Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik,
(déle jen ,,obCansky zdkonik*)

Evidencni Cislo objednatele: D952210003
Evidenc¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 119170010

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Statutarni organ: Ing. Maridn Sebesta, generdlni feditel
Osoba povérend k podpisu:  Ing. Petr Martinek, investicni feditel
Zastupce pro véci technické: XXX

XXX
XXX

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Krélové oddil A vlozka 9473

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: DREDGER s.r.o. 5
Adresa sidla: Dubina 30, 362 72 Semnice
Statutdrni organ: Ing. Alice Dvotdkov4, jednatel

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Alice Dvorakova, jednatel

Zastupce pro véci technické: XXX

IC: 26353571

DIC: CZ26353571

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Plzni oddil C vlozka 14845
Bankovni spojeni: XXX

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

Metuje, Hronov, oprava zdi, 7. km 44,945 -45,300 ¢ akce 119170010



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 9.12.2020 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou ,,Metuje, Hronov, oprava zdi, i-. km 44,945 — 45,300".

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s ndleZitou odbornou péci prostudoval a detailn¢ se sezna-
mil s veSkerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahdjeni
zaddvaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila, zejména s projektovou dokumentaci jednostupiiovou (DSJ) vypra-
covanou v 08/2017 spoleénosti HG partner s.r.o. se sidlem Smetanova 200, Uvaly,
PSC 250 82 (déle jen ,,projektova dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osob¢€ v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi nejméne 20 000 000,00 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zdrucni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni limitu pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v piredchozi véte.

3. Predmét smlouvy
3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
Metuje, Hronov, oprava zdi, i. km 44,945 -45,300

podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentd ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze prace a Cinnosti vyZadujici vypusténi jezové zdrze bude
provadét v obdobi Cerven — zafi kalendarniho roku. Diivodem jsou podminky provo-
zovatele MVE Freiwald, jejichZ splnéni je pfedepsdno v pravomocném stavebnim po-
voleni.

4.  Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadn€ a vCas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Predpoklddany termin zahdjeni dila je: dnor - bifezen 2021.
4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. listopadu 2022.
5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkovd cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvySe pfipustnd, pevnéd po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 9.12.2020. Celkové cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 12 682 253,27 K¢,

slovy: dvandctmiliontSestsetosmdesatdvatisicdvéstépadesattii korun ¢eskych dvacet-
sedm haléfti bez DPH.
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5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zdklad¢ soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalenddfnimu dni mésice nasledujictho po mésici, ve kterém doslo
k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny TDS tento soupis provede-
nych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendafnich dnti. Do 5 kalendainich dna po
odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel danovy doklad, pfi¢emZ datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni je nejpozdé&ji posledni den kalendarniho mésice, ve kterém doSlo

k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1 Zhotovitel predlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zdruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 01. 03. 2020. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvofici souc¢ast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi souc¢ast obsahu smlouvy o dilo.

e Stavebni povoleni vydané dne 03.06.2020 M¢stskym dfadem Néchod, odbor
Zivotniho prostiedi pod &.j.: MUNAC 41016/2020/ZP, nabyti priavni moci
09.07.2020

e Zavazné stanovisko vydané dne 02.10.2017 M¢éstskym dfadem Nachod, odbor
Zivotniho prostiedi pod ¢.j.: MUNAC62439/2017/ZP

e Zavazné stanovisko k zdsahu do VKP vydané dne 11.07.2017 AOPK, Spravou
CHKO Broumovsko pod ¢.j.: 03222/VC/17.

7.2. Soucést obsahu smlouvy o dilo tvoii Obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 3. 2020.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z Obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujedndni:

- (L 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
nové plany, geodetické prace — body 4., 5.,

- Cl 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky —
body 34., 37., 40.,

- (L 12. Pfed4ni dila, odst. 12.2., pism. c), m),
- (L 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

9. Zavéreéna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovéany:
e v této smlouve,
e v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,
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e v nabidce vitézného uchazece.

e Vyse zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzdjem se vy-
svétlujici a doplnujici, av§ak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
prednost v poradi vySe stanoveném.

9.2. Ob¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohod¢ o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formétu PDF/A a je podepsand
platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifi-
kovanych certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické for-
mé s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

9.4. Pokud néjakd lhiita, ujedndni, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a tcinnosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, narusSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednédnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vdzné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti
dnem uvetejnéni v registru smluv. Zvetfejnéni v registru smluv zajisti neprodlené ob-
jednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:
elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno
Ing. Petr Martinek Ing. Alice Dvotdkova
investi¢ni feditel jednatel
Metuje, Hronov, oprava zdi, 7. km 44,945 -45,300 ¢ akce 119170010



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 3. 2020
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1.1.

1.2

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Zze projektova dokumentace a dal$i zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky vypoctl
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladt bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv ndkladm v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vici zho-
toviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v dusledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislus-
nych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo").
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti v8ech prav
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v§ech pravomoc-
nych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby veetné zajisténi vSech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodhiovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodriovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-
feni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od puvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméreni skute¢ného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. VeSkera geodetickd dokumentace bude zpracovana
v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

ce.



6.
7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro Géely majetkopravniho vypofradani s majiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych planl pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych planl pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych plant na pfislusny katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplnujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpové&dnou osobou vE&. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téz podminky v8ech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte€ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druht rostlin a Zivogichu, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10. V pfipadé, Zze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava

objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemku sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

11. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-

stupovych komunikaci a dotéenych pozemku.

12. Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-

stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

13. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢asteCnému a postupnému omezeni

dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.

14. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlaStnim uzivanim komunikaci.

15. Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné svétel-

né signalizace.

16. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

17. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Déle

se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokoneného dila pfedlozi objednatel
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik(l a pfipadnych uzivatel( vSech pozemkl dotéenych stavbou
s jejich kone¢nou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadieni objednateli pred-
loZena, nebude mozno dilo prevzit.

18. Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo

v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

19. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-

jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pFebira plnou odpovédnost a dikazni bre-
meno Vv pfipadé uplatiiovani narokll na nahradu skody vznesenych ze strany majitelt ¢i uzivatela
dotéenych pozemkl. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
predmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych viastnik
nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu v€etné obnovy travnikd a pfipadné nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd ¢i spravct siti.
Tato Cinnost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou reali-
zovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potifeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-

nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenis$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyte¢né pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného
materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z néj vedkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zékon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-

hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocCetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegeta&nich tprav v krajiné — Ochrana stromi, porostd
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dd a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuZiti nebo odstranéni odpadd na



24.

2.5.

2.6.

skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
zivo€icht a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisu. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zaijisti, Ze se v§emi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je puvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladl o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadu vzniklych v priibéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani lékarské
prvni pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

41. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych pfedepsanych rozbord, atestll a zkouSek dle pfisluSnych
norem a dal$ich ptedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokoncéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaru€uji, ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkll zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. Dosazeni predepsanych parametrd a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
vS8ech zkousSek, testli a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni
v€etné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a zkuSebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prabéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. VSechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastniki
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnik(. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako puvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pFevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pred-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate€né Cinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubort. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim har-
monogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a finan¢niho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo muze byt provedeno a do-
konéeno zplsobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét Smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uZivatell stavby po dobu jeji
zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materialy budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, plathymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpec¢nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze prfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi. Podmin-
kou dokonc¢eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpist, jakoz i postupl a zavazku zhotovitele ze Smiouvy,
opravriuje objednatele od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od smlouvy" téchto
obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce specialnich material( je opravnén odsou-
hlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru staveb-
nika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami
(CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy platné v CR, mezina-
rodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den
podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribé&hu zhotovovani dila, technickymi normami ve smysilu
této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a bezpecénosti, ktera budou zavedena v
prubéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv dlivodu na strané objednatele nebude mozné zahdjit v predpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu |haty dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonc€eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahgjit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni |hity, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci €asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnli od zahajeni realizace dila.

7



4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani ztu€astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenis$té se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit staveni$té osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrZzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi€in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen preruSit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se IhlGta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by vSak v disledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni |hGty pro provedeni
dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smilouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenis$té az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeli Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vS§em rizikiim, ztratdm nebo poskozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatelll, a to do data dokonceni dila a jeho Uspésného
predani objednateli ¢i do ukonéeni Smlouvy, dle skute¢nosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrZovani predpisli o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich norem, protipo-
Zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za v8echny 8kody, které zjeho viny vzniknou pfi pInéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse pFipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, kte-
ry je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo poZzadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy$Si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a kom-
pletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dariového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihlty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisl. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpoc¢-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentl budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni fakturovaného &i
vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a Cislem stav-
by objednatele v souladu s Udaji uvedenymi veSmlouvé. Bez téchto udaji nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou adresu: in-
voice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnu od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpisu o UCetnictvi a dle danovych predpist (§ 28
odst. 2 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu). V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neupiné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splat-
nosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova Ih(ta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapodCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokll vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokonéeno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena ¢astka je pfimérena k pokryti S$kod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélki uvedenych v protokole o
pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele viéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele zeSmlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organu statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate€né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku. Pfi
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipad€, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymeér, jsou vécné a finan¢né obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.



6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacden jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Ucet, ur€eny pro jeho podnikatelskeé ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vc€as ve vysi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, ze bankovni zaruka
bude platna a G¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonéeni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrZzeni vSech smluvnich zavazkd, kvality a termind provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G€innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoslo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a pfevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3.),
muZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v puavodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dn0
od jejiho Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZzadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim v8ech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a na-
kladu neprovedenych podle poloZzkového rozpoétu nebo Smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladi dle polozkového rozpoc¢tu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pFevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavifenim smlouvy zvazil plné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v priibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynu objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnd ode dne oznameni zhoto-
vitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihita
pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a termin
dokonceni dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaruéni doba*), ktera poci-
na bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou €i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i predani
dokladu o provedeni veskerych zkousek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1. a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikud, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vsak doba 24 mésicu.

Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjiStény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané |huté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji vSak do tficeti dnl, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato IhGta
neodpovida nutnym technologickym postupum pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postuplm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmaitila dals$i
pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo it s odstrarfiovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélk;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladud jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vyty&enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém ptipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemku a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu, resp. jeji Pfilohy €. 16 Nalezitosti a zpUsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho souéasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich udaju poddodavatele, mnozstvi za€astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélku. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dna své vyjadreni.
V opaéném pripadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organa. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoZznit zastupclim objedna-
tele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.
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10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichZ Eetnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zépis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel pozadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastiiovat se prostiednictvim TDS v8ech kontrol, zkousek a testli provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z duvod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Ucasti na kontrolach v8ech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektli nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prubéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt¢enych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukonc&eni
prfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodég, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni prfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplfiovat do-
kumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute€¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systéem

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prubéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje predat objednateli souasné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpe€nosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.
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11.10.

11.11.

121.

12.2.

. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad

o prislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpe&nostni pfedpisy, veSkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt

pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto preruse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, presna specifikace stavebnich
objektd ¢&i jejich dil¢ich ¢asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou zpuso-
bilost vS§ech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

. 'V pfipadé, ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-

ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu verejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel prestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e V0c¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto €lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti predloZit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnu pfed terminem dokon-
¢eni dila dle ¢l. Doba pInéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdeji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestu s prohlasenim, ze vesSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmeén, zadavacich podminek verejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudacniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skute€ného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skute€ného stavu provedenych praci v po¢tu vyhotoveni 3 x tiSténé a 1 x digitalni
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poétu vyho-
toveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkou$ek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vytyCeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnik( i spravct
siti,

k) original stavebnich deniki,

I) doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje ddvody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit Ffadné-
mu a bezpe¢nému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte€ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmeét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné dokladd o zkous-
kach, méreni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni ¢innosti defi-
novanych v ¢lanku "Pfedmét dila" Smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfed€asné uzivani dila, pfipadné jeho asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavateld podle § 105 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K&, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, ze
nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkt sjednané v protokole o prevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni €asti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila“ Smlouvy , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky*“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K.

V pfipadé nesplnéni ro€niho finan¢niho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nespIinéného pinéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K¢, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nespInéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku predchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné v3ak 200 K¢, ledaze prokaze, ze poru-
Seni povinnosti bylo zpdsobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

se povazuje prekazka, jeZ nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani mu ve spInéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, Zze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal,
a déle, ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku pfedvidal. Odpovédnost nevyluCuje pfekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodafskych
pomér(. Uginky vyluujici odpov&dnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
K¢E.

Za poruseni povinnosti micenlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. té&chto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruSeni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, sjed-
nané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnt od doruceni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruSeni povinnosti.

13.10.Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo

Smlouvou a objednatel u¢ini nebo opomene uginit v ddsledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.11.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i narokim

14.1.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smiouvy:

a) v pripadé, ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladli insolvencéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostadu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym pinénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez tficet dnu,

e neopravnéného zastaveni i pferuseni praci na dile na dobu del§i nez patnact dnli v rozporu se
Smilouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté Etrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smiouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vic¢i objednateli, v pfipadég, ze

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z ddvodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro plnéni pfedmétu Smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v pribéhu pInéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané&, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnu od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatreni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici ob-
jednateli v disledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dlsledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje prfedat dosud provedené prace i nedokoncené do-
davky do péti dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpuUsob a
termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vycCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnl po obdrzeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od Smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dvodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

15. Povinnost miI¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzavfena, zacho-
vavat micenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim. Tim
neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho fizeni.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DGvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veSkera opatfeni, aby nedoSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€mto udajim, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravné-
nym pfenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané&, kterou poruSenim povinnosti mienlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zpusobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalS§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisludné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o uCetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakong&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smlouvé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan€né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 obCanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné €islovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici Fadnému pIinéni Smiouvy, je povinna to do tfi
dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichZz provedeni se prfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporuéenym dopisem, oproti potvr-
zeni prijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mGze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, ze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a souasné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku duvod-
ného podezieni na spachani trestného ¢inu ¢i k samotnému jeho spachani (véetné formy ucastenstvi), {j.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona €. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€éetné zaméstnancll) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnanc Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoZniuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dlivodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych &inu, zejména trestného ¢inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smiouvé,
e v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e \ySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici,
avSak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.

Je-li zhotovitel zpUsobily Cinit pravni ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vici objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude ¢&init vici zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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