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Souhrnny propocet stavby

Nazev stavby Projekt rozvoje a revhatizacc uzemi Panskeho dvora v Telci • eiapa I.
Misto TeIC

160MORAVKA CENTRUM a.s.Objednavatel

Sidlo DICBmo

Rekapitulace nakladu die hlav v Kc
N&klady Investlcni vystavby Niklady z 

Inv. prostFed.
Celkove
n&klady

t. Naklady naHI.
technolog. Caststavebni Ceist celkem

5 079 4005 079 400A Pfojektov6 a pruzkumne prace1

2 500 0002 500 0002 500 000 2 500 000B Provozni soubory2

0z toho dodcivky 03

0mont£2 a dopl. nSklady 04

55 608 86655 608 866 55 608 866 55 608 866C Stavebni objekty5

55 608 866z toho zakladni naklady 55 608 8666
HZS a dopl. naklady 00

D Stroje. zafizenl. invents r8

00Umelecka dllaE9

1 125 3771 125 377 1 125 377F Vedlejsi naklady 1 125 377 010

0Ostatni naklady 0 0 0 0G11

4 752 0004 752 0004 502 000 250 000 4 752 000H Rezerva 8%12

0013 Ostatni investice

00J Nehmotny investicnl majetek14

015 Provozni nakladyK

596 000596 00016 Kompletacni cinnostL

68 571 644Celkove naklady17 63 492 244 68 571 64461 896 244 0

DPH 19,00% z castky 1261061218 66 371 644

J. 1100005,00% z Castky 2 200 000

81 2S2 25$19 Cena cefkem s DPH

Zpracoval:

ing. Obrtel Michal
One: 25.10.2007

Projektant:

KNESL ♦ KYN6L s.r.o., Bmo 
DRC:

Objednavatel:

MORAVKA CENTRUM a.s., BRNO
DRC:ICO. ICO:

Organlzace: Sidlo:Sidlo:

'azitko a podpis razltko a podpis razllko a podpis
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SGUHRNNY PROPOCET

Projekt rozvoje a revrtalizacc uzemt Panskeho dvora v Teldi - etapa I.

PopisP-4 Ctfconi
T 3t

Hlava A. - PROJEKTOV6 A PRGZKUMN6 PRACE

1 Ptojektove prace (projeklova priprava stavby, autorsky dozor, zapracovani zmen po projednani)

2 Priizkumnfe pr£ce (geologic!^ priizkum. geodetic^ zamereni)

Hlava A.-CELKEM S 079 400

Hlava B. - PROVOZNl SOUBORY

3 PS (provozni soubory)

Hlava B. - CELKEM 0

Hlava C. -STAVEBNl OBJEKTY

a so 101.1 sprAva statku a byty - zm£na stavby

5 SO 202.4 PRiPOJKANN- SO 101.1

6 SO 203.2 PRIPOJKA TELEFONU - SO 101 1

7 SO 301.3 PRiPOJKA PLYNU -SO 101.1

8 SO 401.2 PRiPOJKA VODOVODU -SO 101.1

9 SO 402.2 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE-SO 101.1

10 SO 403.2 PRiPOJKA DESfOVE KANALIZACE - SO 101.1

11 SO 102.1 KRAViN - ZMENA STAVBY

12 SO 202.5 PRiPOJKANN-SO 102.1

13 SO 203.3 PRiPOJKA TELEFONU-SO 102.1

14 SO 301.4 PRiPOJKA PLYNU-SO 102.1

15 SO 401.3 PRiPOJKA VODOVODU-SO 102.1

16 SO 402.3 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 102.1

17 SO 403.3 PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 102.1

18 SO 104.1 DiLNY-ZMENA STAVBY

19 SO 202.6 PRiPOJKANN-SO 104.1

20 SO 203.4 PRiPOJKA TELEFONU-SO 104.1

21 SO 301.5 PRiPOJKA PLYNU-SO 104 1

22 SO 401.4 PRiPOJKA VODOVODU-SO 104.1

23 SO 402.4 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 104.1

24 SO 403.4 PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE-SO 104.1

25 SO 105,1 KONSKE STAJE-ZMENA STAVBY

26 SO 106.1 SKLAD - ZMENA STAVBY

27 SO 202.7 PRiPOJKANN-SO 106.1

28 SO 203.5 PRiPOJKA TELEFONU - SO 106.1

29 SO 301.6 PRiPOJKA PLYNU-SO 106,1

30 SO 401.5 PRiPOJKA VODOVODU-SO 106.1

31 SO 402.5 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE-SO 106.1

32 SO 403.5 PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 106.1

33 SO 107.1 HOLUBNiK

34 SO 108.1 SKLAD - DEMOLICE

35 SO 109.1 VAHA - DEMOLICE

36 SO 201.1 VEREJNE OSVETLENi

37 SO 202.3 KABELOVA PRiPOJKA NN

38 SO 203.1 TELEFON

39 SO 301.2 PLYN

3 029 130

23 000

18 000

44 000

56 000

73 000

81 000

16 272 770

23 000

18 000

44 000

56 000

73 000

81 000

4 420 757

11 500

f 9 000

22 000

28 000

36 500

40 500

3 311 072

19 636 344

28 750

22 500

55 000

70 000

91 250

101 250

0

905 584

15 180

405 000

143 000

110 000

319 000
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p t Popis Cefcem
t 2 3

40 SO 401.1 VODOVOD

41 SO 402.1 SPLASKOVA KANALIZACE 
SO 403,1 DESTOVA KANALIZACE

42 SO 501.1 PRIPRAVAUZEMi-CAST JIH

43 SO 502.1 KOMUNIKACE - CAST JIH

44 SO 503.1 KOMUNIKACE PRO PESi-CAST JIH

45 SO 504.1 SADOVE UPRAVY - NAMESTi

495 000
638 000
660 000
149 100

1 568 800
2 472 880
611 000

Hlava C.-CELKEM 55 608 866

Hlava O. - STROJE, ZARlZENi, INVENTAr

46 Slroje, zafizeni a invenlaf ktere nejsou soucasti PS a SO a nevyzaduji monlaz (voziky, aula, brusky)

Hlava D. - CELKEM 2 500 000

Hlava E. - UM&.ECKA DlLA

47 Umelecka dila pokud jsou soucasli slavby. ledy nepfenosna (sochy. mozaiky,...)

Hlava E. - CELKEM 0

Hlava F. - VEDLEJSf NAKLADY (NUS)

675 22648 Zafizeni slaveniste

49 Provozni vlivy (provoz inveslora, silnicni.zeleznicni.tramvaj skodlive proslredi)

50 Uzemi se slizenymi vyrobnimi podminkami

51 Naklady souvisejici s vlivem extremnich klimatickych podminek

52 Mimofadne ztizene dopravni podminky

53 Doprava zamestnancu dodavatele na pracoviste a zpel

54 Individualizace nakladu mimostavenislni dopravy

55 Naklady vznikajici z titulu praci na chr^nenych pamalkovych objektech_______

450 151

Hlava F. -CELKEM 1 125 377

Hlava G. - OSTATNl NAKLADY - PRACE NESTAVEBNlCH ORGANIZACl

56 Oslatni naklady - patenty a licence pro vystavbu

57 Oslatni naklady - vybudovani vylycovaci geodeticke sil6

56 Oslalni naklady - vysazovani trvalych poroslu____________________________

Hlava G. - C E L K E M

0

0

0

0

Hlava H. - REZERVA 
59 Rezerva 8% 4 502 000

Hlava H. - C E L K E M 4 602 000

Hlava I.. OSTATNi INVESTICE 
60 Ptalby za odneti zemedelske pudy (odhad)

N4jemn<* za pozemky (vecne bremeno - jednorazove vyporadani) 
Htkup pozemkij pro vlaslni slavbu____________________________

Wava I. - C E L K E M

0

0

0

0

Hlava J. - NEHMOTNY INVEST|6n1 MAJETEK, VYVOLANfe INVESTICE 
N«hmolny inveslicni

P'«Pevky jinym mvesioriim

*5 M4kiady 
88 H4kl»d

majelek 0

0

"a vykup HIM urceneho k likvidaci 0

V na nepouzite alternalivy projeklu 
I Hiklady na konzervacni

0

, udrzovaci a dekonzervacni prace pn zaslaveni slavby 
na D°feeni uveru a poiisleni slavby

0

0
Hlav, j .

CELKEM 0

Str^nka 3



V'

Popis Celkem

3:

Hlava K. - PROVOZNi NAKLADY

Organizacni cinnosl inveslora - pfi projeklove pfiprave

Organizacni cinnosl inveslora - pn zabezpeceni smluvnich vztahu pro realizaci stavby 
Organizacni cinnosl inveslora - pn pracich spojenych s realizaci slavby (Slav, dozor inveslora atd.) 

j2 Organizacni cinnosl inveslora - pn pracich po dokonceni slavby

Hlava K.-CELKEM

69

70

0

Hlava L. - KOMPLETACNi 6INNOST

73 Komplelacni cinnosl dodavalele______ 596 000

596 000Hlava L.-CELKEM

C £ L K £ M 88 571 644

0
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PROPOSE! - STAVEBNI OBJEKTY
|ProJek1 rozvoje a revitatizace tizemi Pansk^ho dvora v Teiet • etapa I.

M£mi
jednotka

Mnoistvi
celKem

Cena
jednotkovaPopisPC Ona celkem

2 S3 4 61

1 SO 101.1 SPRAVA STATKU A BYTY - 2LMENA STAVBY m3 1 300 3 029 1302 330
nov6 - pHCky, opravy vnitfnlch omitek. vym£na oken. oprava fas^dy. oprava ZTI.
UT. elektro. ostatnl
PRiPOJKA NN - SO 101 1
PRiPOJKA TELEFONU - SO 101 1
PRiPOJKA PLYNU - SO 101 1
PRiPOJKA VODOVODU - SO 101 1
PRiPOJKA SPLASKOVE KANAUZACE - SO 101 1
PRiPOJKA DESTOVE KANAUZACE - SO 101 1

2 SO 202 4
3 SO 203 2
4 SO 301 3
5 SO 401 2
6 SO 402 2
7 SO 403 2

1 150 23 000 
1BO00 
44 000 
56 000 
73 000 
81 000 

295 000

20m

90020m

20 2 200 
2 800
3 650
4 050

m

20m

20m

20m

Pfipojky celkem
3 324 t30|Celkem

8 SO 102.1 KRAVIN-ZMENA STAVBY 16 272 770
12 372 770
3900 000

oprava a rekonstrukce objektu
bowlingova dvoudraha

m3 3 173 3 900
3 1 300 000kpl

PRIPOJKA NN - SO 102 1
PRiPOJKA TELEFONU - SO 102 1 
PRiPOJKA PLYNU • SO 102 1 
PftiPOJKA VODOVODU - SO 102 1 
PRiPOJKA SPLASKOVE KANAUZACE - SO 102 1 
PftiPOJKA DEStOVE KANALIZACE ■ SO 102 1

23 000
18 000 
44 000 
56 000 
73 000 
81 000 
295 000

9 SO 202 5
10 SO 203 3
11 SO 301 4
12 SO 401 3
13 SO 402 3
14 SO 403 3

20 1 150m
20 900m

2 200 
2 800
3 650
4 050

20m
20m
20m
20m

Pflpo)ky celkem
f6 567 770|[ Celkem

15 SO 104.1 DiLNY - ZMENA STAVBY 4 420 7574 050m3 1 092
PRIPOJKA NN - SO 104 1
PRiPOJKA TELEFONU - SO 104 1 
PftiPOJKA PLYNU - SO 104 1 
PRiPOJKA VODOVODU - SO 104 1 
PfciPOJKA SPLASKOVE; KANALIZACE - SO 104 1 
PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 104 1 
Pftpojky celkem

11 500
9000 
22 000 
28 000 
36 500 
40 500 
147 500

16 SO 202.6
17 SO 203 4
18 SO 301 5
19 SO 401 4
20 SO 402 4
21 SO 403 4

10 1 150m
10 900m

2 200 
2 800
3 650
4 050

10m
10m
10m
10m

4 568 257\Celkem

22 SO 105,1 KONSKE STAJS - ZMENA STAVBY 3 311 072m3 8004 139
demolice vnttmlch konstrukcl, dlarba a omitky

23 SO 106.1 SKLAD - ZMENA STAVBY 4 848 4 050 19 636 344m3
PRIPOJKA NN - SO 106 1
PRiPOJKA TELEFONU - SO 106 1
PRiPOJKA PLYNU - SO 106.1
PFMPOJKA VODOVODU SO 106 1
PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 106 1
PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 106 1
Pfipojky celkem

28 750 
22 500 
55 000 
70 000 
91 250 

101 250 
360 750

24 SO 202 7
25 SO 203 5
26 SO 301 6
27 SO 401 5
28 SO 402 5
29 SO 403 5

25 1 150m
25 900m

U
25 2 200 

2 800
3 650
4 050

m
25m
25m
25m

20 QOS 0941Celkem

HOLUBNIK30 SO 107.1 nebudou stavebni prace

31 SO 108.1 
SO 109.1

905 584 
15 180 

920 764

SKLAD - DEMOLICE 
VAHA- DEMOLICE 
Demolice celkt

m3 2 544 356
32 m3 35643

33 VEREJNE OSVETLENI
KABELOVA PRIPOJKA NN
TELEFON
PLYN
VOOOVOD
SPLASKOVA KANALIZACE 
DEStOVA KANALIZACE 
Technlcki Infrastruktura

405 000 
143 000 
110 000 
319 000 
495 000 
638 000 
660 000 

2 770 000

SO 201.1 
SO 202.3 
SO 203.1 
SO 301.2 
SO 401.1 
SO 402.1 
SO 403.1

15 27 000
1 300 
1 000
2 900
4 500
5 800
6 000

kus
34 110
35 110m
36 110m
37 110m
38 110m

110

39 PRiPRAVA UZEMi - CAST JIH 
KOMUNIKACE - CAST JIH 
KOMUNIKACE PRO PESi - CAST JIH

SO 501.1 
SO 502.1 
SO 503.1

149 100
1 568 800
2 472 880

m2 7 455 20
40 1 850m2 848
41

590 2 142 880 
300 000 
30 000

4 190 780

dl82d&nl pirvodnlmi 2ulovymi kostkami 
lav£ky

m2 3 632
25 12 000 

6000
kus
kus 5koSe

Komunlkace

42 SO 504.1 SADOVE: UPRAVY - NAMESTI 611000
476 000 
135 000

2 975Irfiva
stromy

m2 160
kus 15 9 000

2RN CELKEM 55 608 866 \
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Souhrnny propocet stavby

Nazev stavby Projekt rozvoje a revitalizace uzemi Panskeho dvora v Telci - etapa IL
Misto Tele

MORAVKA CENTRUM a s. ICOObjednavatel

Sidlo DlCBrno

Rekapitulace nakladu die hlav v Kc
Naklady Investlcni vystavbye. Naklady naHI. Naklady z 

Inv. prostfed.
Celkove
nakladystavebni cast technolog. cast celkem

A Projektove a pruzkumne prace1 37 186 200 37 186 200

Provozni souboryB 5 500 0002 5500 000 5 500 000 5 500 000

z toho dodavky3 0 0

montaz a dopl. naklady 04 0

Stavebni objektyC 408 277 3165 408 277 316 408 277 316408 277 316
z toho z£kladni naklady 408 277 3166 408 277 316

7 HZS a dopl. naklady 0 0

D Stroje, zarizeni. inventar8 0 0 00

E UmSIecka dila9 0 0

F Vedlejsi naklady10 8 165 546 0 8 165 546 8 1 65 546 8 165 546
11 G Ostatni naklady 0 0 00 0

12 H Rezerva 10% 32 662 000 0 32 662 000 32 662 000 32 662 000
13 I Ostatni investice 0 0

14 J Nehmotny investicni majetek 0 0

15 K Provozni naklady 0

16 L Kompletacni cinnost 3 937 000 3 937 000
17 Celkov£ naklady 459 327 100 0 464 827 1 00 502 013 300 502 013 300
18 DPH 19,00% z castky 95 382 527502 013 300

5,00% z castky 0 0

19 Cena celkem a DPH 597 385 827
Zpracoval: 
ing. Obrtel Michal

One 25 10 2007

Projektant:

KNESL ♦ KYNCL s.r.o., Brno

DRC:

Objednavatel:

MORAVKA CENTRUM a.s., BRNO

DRC:ICO: ICO:

Organlzace: Sidlo: Sidlo:

razltko a podpis razltko a podpis ra2ltko a podpis
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SOUHRN SOUHRNNY PROPOCET

Projelrt rozvoje a revttallzace tizeml Pansk4ho dvora v Tel6l - ctapa II.

Pop). Ctfcem

7 3I

Hlava A. - PROJEKTOVE A PRIJZKUMN6 PRACE

1 ProjektovS prSce (projektova phprava stavby. autorsky dozor zapracov^nl zm6n po pioiednanl)

2 Pnjzkumn6 pf£ce (geologicky pruzkum. geodetickS zaro£tenl)

Hlava A. - CELKEM 37 186 200

Hlava B. - PROVOZNl SOUBORY 
3 PS 01 Technologie kuchyne 

PS 02 Technologie bazenu

Hlava B. - CELKEM

3500 000

2 000 000

5 500 000

Hlava C. - STAVEBNl OBJEKTY

SO 103 1 KRAViN - DEMOLICE

SO 110 1 CHOV PRASAT A - DEMOL ICE

SO 111 1 CHOV PRASAT B - DEMOLICE

SO 112 1 SKLAD SBERNE SUROVINY • DEMOLICE

SO 114 1 STAJE - DEMOLICE

SO 115 1 DiLNY B - DEMOLICE

SO 116 1 SLOUPOVY JERAB - DEMOLICE

SO 117 1 PRiSTRESEK - VENKOVNi USTAJENi - DEMOLICE

1 779 2884

1 189 0405

713 4246

7 218 783

8 648 666

9 962 369

10 17 000

206 78011

12 0

HOTEL - NOVOSTAVBA

chodba do SO 126 1

chodba do SO 127 1

PRIPOJKA NN - SO 125 1

PRlPOJKA TELEFONU • SO 125 1

PRiPOJKA PLYNU - SO 125 1

PRiPOJKA VODOVODU - SO 125 1

PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 125 1

PRiPOJKA DESTOVE KANALIZACE SO 125 1

SADOVE UPRAVY - SO 125 1

KONGRESOvE CENTRUM - NOVOSTAVBA

PfciPOJKA NN - SO 126 1

PRiPOJKA TELEFONU - SO 126 1

PRiPOJKA PLYNU - SO 126 1

PRiPOJKA VODOVODU - SO 126 1

PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 126 1

PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE SO 126 1

SO 125 113 134 901 900

14 1 597 500

15 2 875 500

16 SO 202 8 34 500

SO 203 617 27 000

18 SO 301 7 66 000

19 SO 401 6 84 000

20 SO 402 6 109 500

21 SO 403.6 121 500

22 SO 504 2 51 000

23 SO 126 1 66 812 400

24 SO 202 9 17 250

25 SO 203 7 13500

26 SO 301 8 33 000

27 SO 401 7 42 000

28 SO 402 7 54 750

29 SO 403 7 60 750

30 0

31 SO 127 1 WELLNESS - NOVOSTAVBA 
SO 202 10 PRiPOJKA NN - SO 127 1 
SO 203 8 PRiPOJKA TELEFONU - SO 127 1 
SO 301 9 PRiPOJKA PLYNU-SO 127 1 
SO 401 8 PRiPOJKA VODOVODU - SO 127 1 
SO 402 8 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 127 1 
SO 403 8 PRiPOJKA DESTOVE KANALIZACE - SO 127 1 
SO 134 1 OBJEKT HROMADNEHO PARKOVANi - NOVOSTAVBA 

SO 202 17 PRiPOJKA NN - SO 134 1 
SO 203 15 PRiPOJKA TELEFONU - SO 134 1 
SO 401 15 PRiPOJKA VODOVODU - SO 134 1 
SO 402 15 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 134 1 
SO 403 15 PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE SO 134 1 
SO 201 1 VEftEJNE OSvETLENI ( /3.5)

103 708 800

32 23 000

33 18000

34 44 000

35 56 000

36 73 000

37 81 000

38 80 535 000
39 60 500

40 0
41 154 000

42 255 500

43 283 500
44 810 000

Slranka 2



1
p t CtStemPoplt

J( 1

SO 202 1 KABELOVA PRIPOJKA VN 
SO 202 2 TRANSFORMOVNA 22/ 0.4 kV 
SO 202 3 KABELOVA PftiPOJKA NN 
SO 301 2 PLYN 
SO 401 1 VODOVOD 
SO 402 1 SPLASKOVA KANALIZACE 
SO 403 1 DEStOVA KANALIZACE

SO 501 2 PRiPRAVA UZEMI - CAST STRED. kacenl stromu (lislnaty • 21 jehlicnaty - 7|

SO 502 2 KOMUNIKACE CAST STRED

SO 503 2 KOMUNIKACE PRO PESi - CAST STRED

SO 504.2 SADOVE UPRAVY C39 ____ ___________

878 75045

1 233 00046

117 00047

261 00048

405 00049

522 00050

765 00051

491 22552

1 221 00053

3 623 64054

1 236 430

408 277 316Hlava C. -CELKEM

Hlava D. - STROJE, ZAftlZENl, INVENTAft

55 Stro|e. zaflzenl a mventAf kter6 neisou soucastl PS a SO a nevyZadujl montaz (voziky. auta. brusky)

0Hlava D. - CELKEM

Hlava E. - UM&.ECKA DlLA

56 Umglecka dlla pokud jsou soudastl stavby. tedy nepfenosna (sochy. mozaiky. )

*
0Hlava E. * CELKEM

Hlava F. - VEOLEJSI NAKLADY (NUS)

57 Zaflzenl stavenidtd 4 899 328

3 266 21958 Provoznl vlivy (provoz investota. silnidnt.Zelezmdnl. Iramvaj Skodlivd prostfedl)

59 Uzeml se stlZenymi vyrobnlmi podmlnkami

60 Naklady souvisejlcl s vlivem extr4mnlch klimatickych podmlnek

61 Mimofadr>a ztIZend dopravnl podmlnky

62 Doprava zam6s!nancu dodavatele na pracovistd a zpdt

63 Individualizace nakladu mimostaveniStnl dopravy

64 Naklady vzmka)lcl z titulu piacl na chrandnych pamatkovych ob)ektech

8 165 546Hlava F. - CELKEM

Hlava G. - OSTATNl NAKLADY - PRACE NESTAVEBNlCH ORGANIZACl

065 Ostalnl naklady - patenty a licence pio vystavbu

66 Ostalnl ndklady - vybudovanl vytydovac! geodetickd site

67 Ostalnl naklady ■ vysazovSnl trvalych porostii

0

0

0Hlava G. - C E L K E M

Hlava H. - REZERVA

32 662 00068 Rezerva

32 662 000Hlava H. - CELKEM

Hlava I. - OSTATNl INVESTICE

69 Piatby za odndil zemdddlskd pudy (odhad)

70 Najemnd za pozemky (vdcnd bfemeno - tednorazovd vypofadanl)

71 Nakup pozemkii pro vlastnl stavbu

0

0

0

Hlava I. • C E L K E M 0

Hlava J. - NEHMOTMY INVESTIdNl MAJETEK. VYVOLANE INVESTICE

72 Nehmotny investicnl majetek

73 Pflzpdvky jinym investorum

74 Naklady na vykup HIM urdendho k likvidaci

75 Naklady na nepouZitd alternativy projektu

76 Ndklady na konzervadnl, udrZovacl a dekonzervadnl prdce pfi zastavenl stavby

77 Naklady na poflzenl uveru a pojiStdnl stavby

0

0

0

0

0

0

Hlava J. - C E L K E M 0

Hlava K. - PROVOZNl NAKLADY

Slranka 3
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pt Poplt Cffctm

J2i

78 Organizatnl tmnost investors • pfi projektovt pfipravt

79 Orgamzainl tmnost investora - pri zabezpedenl smluvnich vztahu pro realizaci stavby

80 Organizatnl tmnost investors - pfi praclch spojenych s realizaci stavby (stav dozor investors atd )

81 Organizatnl tinnost investora - pfi praclch po dokontenl stavby

Hlava K. - C E L K E M 0

Hlava L. - KOMPLETAiNl tlNNOST

3 937 000B2 Komptetatnl tmnost dodavatele

3 937 000Hlava L. - CELKEM

L CELKEM 502 013 300
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PROPOCET - STAVE BN I OBJEKTY

Projekt rozvoje a revltallzace uzeml Panskdho dvora v Teldl - etapa II.

Merna
lednotka

Cena
jednotkova

Mnoistvi
celkemP.C Popis Cena celkem

2 S 61 3 4

KRAViN - DEMOUCE
CHOV PRASAT A - DEMOUCE
CHOV PRASAT B - DEMOUCE
SKLAD SB£RN£ SUROVINY ■ DEMOUCE
STAJE - DEMOUCE
DiLNY B - DEMOUCE
SLOUPOVY JERAB - DEMOLICE
PRl'STRESEK - VENKOVNi USTAJENI - DEMOUCE

1 SO 103.1
2 SO 110 1
3 SO 111 1
4 SO 112 1
5 SO 114 1
6 SO 115 1
7 SO 116 1
8 SO 117 1

m3 4 998 
3 340 
2 004

356 1 779 288 
1 189 040 

713 424 
218 783 
648 666 
962 369 

17000 
206 780

m3 356
m3 356
m3 615 356
m3 1 822 

2 703
356

m3 356
kpl 17 0001
m3 827 250

5 735 3511Demollce celkem

9

10 SO 125.1 HOTEL - NOVOSTAVBA 139 374 900
objekt
chodba do SO 126.1
chodba do SO 127.1
PRiPOJKA NN - SO 125.1
P&iPOJKA TELEFONU - SO 125.1
PRiPOJKA PLYNU - SO 125.1
PRiPOJKA VODOVODU - SO 125.1
PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE • SO 125 1
PRiPOJKA DESTOV6 KANALIZACE - SO 125.1

m3 19 551 134 901 900
1 597 500
2 875 500

34 500 
27 000 
66 000 
84 000 

109 500 
121 500 
442 500

6 900 
5 255 
5 257 
1 150

m3 304
m3 547

11 SO 202 .8
12 SO 203.6
13 SO 301.7
14 SO 401.6
15 SO 402.6
16 SO 403.6

30m
30 900m
30 2 200 

2 800
3 650
4 050

m
30m
30m
30m

Pripojky celkem
17 SO 504 2 SADOVE UPRAVY - SO 125.1 51 000

soukroma zelen m2 51 000150 340

139 866 4001Celkem

18 SO 126.1 KONGRESOVE CENTRUM-NOVOSTAVBA m3 €6 812 4009 972 6 700
PRIPOJKA NN - SO 126.1 
PRiPOJKA TELEFONU - SO 126.1 
PRiPOJKA PLYNU - SO 126 1 
PRiPOJKA VODOVODU - SO 126.1 
PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 126 1 
PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 126.1 
Pripojky celkem

19 SO 202 9
20 SO 203 7
21 SO 301.8
22 SO 401.7
23 SO 402 7
24 SO 403 7

17 250 
13 500 
33 000 
42 000 
54 750 
60 750 

221 250

15 1 150m
15 900m
15 2 200 

2 800
3 650
4 050

m
15m
15m
15m

25
67 033 6501Celkem

26 SO 127.1 WELLNESS - NOVOSTAVBA 103 708 800m3 13 296 7 800
27
28 SO 202.10 PRiPOJKA NN-SO 127.1
29 SO 203.8
30 SO 301.9
31 SO 401 8
32 SO 402.8
33 SO 403 8

23 000 
18 000 
44 000 
56 000 
73 000 
81 000 
295 000

20 1 150m
PRiPOJKA TELEFONU - SO 127 1 
PRiPOJKA PLYNU - SO 127.1 
PRiPOJKA VODOVODU - SO 127 1 
PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 127.1 
PRiPOJKA DESfOVE KANALIZACE - SO 127.1

90020m
20 2 200 

2 800
3 650
4 050

m
20m
20m
20m

Pripojky celkemc 104 003 800]Celkem

34 SO 134 1 OBJEKT HROMADNEHO PARKOVANi-NOVOSTAVBA
35 SO 202.17 PRiPOJKA NN-SO 134.1
36 SO 203.15 PRiPOJKA TELEFONU-SO 134.1
37 SO 401.15 PRiPOJKA VODOVODU-SO 134.1
38 SO 402.15 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE -SO 134 1
39 SO 403 15 PRiPOJKA DEStOVE KANALIZACE - SO 134.1

m3 80 535 00023 010 3 500
70 1 150 80 500m

m
70 2 200

3 650
4 050

154 000 
255 500 
283 500 
773 500

m
70m
70m

Pfipojky celkem
S1 308 5001Celkem

VEAEJNE OSVfTLENi (.../3.5) 
KABELOVA PRiPOJKA VN 
TRANSFORMOVNA 22/ 0,4 kV 
KABELOVA PRIPOJKA NN 
PLYN
VODOVOD
SPLASKOVA KANALIZACE 
DESTOVA KANALIZACE

40 SO 201.1
41 SO 202 1
42 SO 202 2
43 SO 202 3
44 SO 301 2
45 SO 401 1
46 SO 402.1
47 SO 403.1

kus 30 27 000 
1 850 

1 233 000
1 300
2 900
4 500
5 800 
8 500

810 000 
878 750 

1 233 000 
117000 
261 000 
405 000 
522 000 
765 000

475m
kpl 1

90m
90m
90m
90m
90m
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Mnoistvl
celkem

Cena
jednolkova

Mima
jednotkaPt Cena celkemPopis

4 5 e2 31

4 991 7501Technlcka Infrastruktura celkem

PRiPRAVA UZEMi - CAST STRED, kaceni stromu (listnaty -
48 SO 501 2 21, jehlidnaty - 7)
49 SO 502 2 KOMUNIKACE - CAST ST&ED
50 SO 503 2 KOMUNIKACE PRO Pg$j - CAST STREP

25 491 225 
1 221 000 
3 623 640

19 649m2
660 1 850m2

3 203 640
360 000 
60 000

komunikace pro pesi
lavicky
kose

3 236 990m2
30 12 000 

6 000
kus

10kus
S 335 86S|Doprava

1 236 480SADOVE UPRAW • SO 125.151 SO 504.2
1 056 480 

180 000

4 402 240vefejna 2elen
stromy

m2
9 00020kus

*
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Souhrnny propocet stavby

Nazev stavby Projekt rozvoje a revitalizac* uzemi Panskeho dvora v Telci • etapa III. 
Misto Tele

ICOMORAVKA CENTRUM a sObjednavatel

Sidlo DlCBmo

Rekapitulace nakladu die hlav v Kc
NAklady investlini vystavby6. Naklady na Celkove

naklady
HI. Naklady z 

Inv. prostFed.stavebni cast technolog cast celkem

Projektove a pruzkumne prace 17 524 500A 17 524 5001

B Provozni soubory2 0 0 0 0

z toho dodavky3 0 0

montal a dopl. naklady 0 04

C Stavebni objekty 197 350 675 197 350 675 197 350 675 197 350 6755

z toho zakladni naklady 197 350 675 197 350 6756

HZS a dopl nSklady7 0 0

Stroje. zafizeni, inventar8 D 0 0 0 0

9 E Umelecka dila 0 0

10 F Vedlejsi naklady 3 947 014 3 947 014 3 947 014 3 947 0140

G Ostatni naklady 0 0 011 0 0

12 H Rezerva 10% 15 788 000 15 788 000 15 788 000 15 788 0000

13 Ostatni investice 0 0

Nehmotny investicni majetek14 J 0 0

15 K Provozni naklady 0

16 L Kompletacni cinnost 1 970 000 1 970 000

Celkove naklady 236 560 18917 217 085 689 0 217 085 689 236 580 189

DPH 19,00% z castky18 68 246 289 12 966 795
5,00% z castky 168 333 900 8 416 695

*
Cena celkem s DPH 257 963 67819

Zpracoval:

ing. Obrtel Michal

Dne; 25 10 2007

Projektant:

KNESL ♦ KYN6L s.r.o., Brno

DRC

Objednavatel:

MORAVKA CENTRUM a.s., BRNO

DRCICO: ICO

Organlzace: Sidlo: Sidlo:

razllko a podpis razltko a podpis razltko a podpis
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SOUHRNN* PROPOCET

Projekt rozvoje a revitalizace uzernf Panskeho dvora v Telil - etapa III.

CekemPopis

3 3

Hlava A. - PROJEKTOV6 A PR0ZKUMN£ PRACE

1 Projeklove prace (projeklova pfiprava slavby, aulorsky dozor, zapracovani zmen po projednani)

2 Pfiizkumne prace (geologicky priizkum. geodeticke zamefeni)

Hlava A. - C E L K E M 17 624 500

Hlava B. - PROVOZNl SOUBORY

3 PS (provozni soubory)

Hlava B. - C E L K E M 0

Hlava C. - STAVEBNl OBJEKTY

SO 113.1 SILAZNi JAMY - DEMOLICE

SO 128.1 DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU - NOVOSTAVBA 
SO 202.11 PRIPOJKA NN - SO 128.1 
SO 203.9 PRIPOJKA TELEFONU - SO 128.1 
SO 301.10 PRiPOJKA PLYNU - SO 128.1 
SO 401.9 PRiPOJKA VODOVODU - SO 128.1 
SO 402.9 PRiPOJKA SPLASKOV^ KANAUZACE - SO 128.1 
SO 403.9 PRiPOJKA DEStOVE KANAUZACE - SO 128.1 
SO 504.4 SADOVE UPRAVY - SO 128.1 
SO 129.1 BYDLENi PRO SENIORY - NOVOSTAVBA 

SO 202.12 PRiPOJKA NN-SO 129.1 
SO 203.10 PRiPOJKA TELEFONU-SO 129.1 
SO 301.11 PRiPOJKA PLYNU-SO 129.1 
SO 401.10 PRiPOJKA VODOVODU - SO 129.1 
SO 402.10 PRiPOJKA SPLASKOVE KANAUZACE - SO 129 1 
SO 403.10 PRiPOJKA DESTOVE KANAUZACE - SO 129.1 
SO 504 5 SADOVE UPRAVY - SO 129.1 
SO 130.1 BYDLENi PRO SENIORY - NOVOSTAVBA 
SO 202.13 PRiPOJKA NN - SO 130.1 
SO 203.11 PRiPOJKA TELEFONU-SO 130.1 
SO 301.12 PRiPOJKA PLYNU -SO 130.1 
SO 401.11 PRiPOJKA VODOVODU - SO 130.1 
SO 402.11 PRiPOJKA SPLASKOVfe KANAUZACE - SO 130.1 
SO 403.11 PRiPOJKA DEStOVE KANAUZACE - SO 130.1 
SO 504.6 SADOVE UPRAVY - SO 130.1 
SO 135.1 NOVA OHRADNi ZED (gabion) - NOVOSTAVBA 
SO 201.1 VEREJNE OSVETLENI 
SO 202.3 KABELOVA PRiPOJKA NN

2516 1154

37 934 4005

28 7506

22 5007

55 0008

70 0009

91 25010

101 25011

782 01012

13 74 514 000

57 50014

45 00015

110 00016

140 00017

18 182 500

19 202 500

20 459 900

21 55 885 500

22 34 500

23 27 000

24 66 000

25 84 000

26 109 500

27 121 500

28 459 900

29 1 288 000

30 1 485 000

31 331 500

32 TELEFON 255 000SO 203.1

33 PLYN 739 500SO 301.2

34 VODOVOD

SPLASKOVA KANAUZACE 
DEStOVA KANAUZACE 
PRiPRAVA UZEMi - CAST SEVER I 
KOMUNIKACE - CAST SEVER I 
KOMUNIKACE PRO PES'l VC. SADOVYCH UPRAV

1 147 500SO 401.1

35 1 479 000SO 402.1

36 2 167 500SO 403.1

30 865 800SO 501.3

31 4 351 200SO 502.3

9140 10032 SO 503.3

197 350 675Hlava C. - CELKEM
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pC CeSiemPopil

J31

Hlava D. - STROJE, ZAftlZENl, INVENTAfc

33 Slroje. zarizeni a invenlaf klere nejsou soucasli PS a SO a nevyzaduji montai (voziky, aula, btusky)

Hlava D. - CELKEM 0

Hlava E. - UMELECKA DlLA

34 Umelecka dila pokud jsou soucasli slavby. tedy neprenosna (sochy. mozaiky. ...)

0Hlava E. -CELKEM

Hlava F. - VEDLEJSl NAKLADY (NUS)

2 368 20835 Zarizeni slavenisle

36 Provozni vlivy (provoz inveslora, silnicni.zeleznicni.tramvaj. skodlive proslfedi)

37 Uzemi se slizenymi vyrobnimi podminkami

38 Naklady souvisejici s vlivem exlremnich klimatickych podminek

39 Mimofadne ztizene dopravni podminky

40 Doprava zameslnancu dodavalele na pracovisle a zpet

41 Individualizace nakladu mimostavenistni dopravy

42 Naklady vznikajici z litulu praci na chranenych pamatkovych objeklech

1 578 805

3 947 014Hlava F. - C E L K E M

Hlava G. - OSTATNi NAKLADY - PRACE NESTAVEBNiCH ORGANIZACl

043 Ostatni naklady - patenty a licence pro vystavbu

44 Oslatni naklady - vybudovani vytycovaci geodelicke site

45 Oslalni naklady • vysazovani Irvalych poroslii

0

0

0Hlava G. - CELKEM

Hlava H. - REZERVA

15 788 00046 Rezerva

15 788 000Hlava H. - C E L K E M

Hlava I. - OSTATNi INVESTICE

047 Plalby za odneti zemedelske pudy (odhad)

48 Najemne za pozemky (vecne bfemeno - jednorazove vyporadani)

49 Nakup pozemkii pro vlaslni slavbu

0

0

0Hlava I. - C E L K E M

Hlava J. - NEHMOTNY INVESTICNI MAJETEK, VYVOLANt INVESTICE

050 Nehmotny investicni majelek

51 Prizpevky jinym investorum

52 Naklady na vykup HIM urceneho k likvidaci

53 Naklady na nepouzile alternativy projeklu

54 Naklady na konzervacni, udrzovacl a dekonzervacni prace pn zaslaveni slavby

55 Naklady na porizeni uveru a pojisleni stavby

0

0

0

0

0

Hlava J. -CELKEM 0

Hlava K. - PROVOZNI NAKLADY

56 Organizacni cinnost inveslora - pfi projektove pfiprave

57 Organizacni cinnosl inveslora - pfi zabezpeceni smluvnich vzlahu pro realizaci slavby

58 Organizacni cinnost inveslora - pfi pracich spojenych s realizaci slavby (slav dozor inveslora aid.)

59 Organizacni cinnosl inveslora - pfi pracich po dokonceni slavby 
0Hlava K. -CELKEM

Hlava L. - KOMPLETACNi CINNOST

_50 Komplelacni cinnosl dodavalele 1 970 000

1 370 000Hlava L. - C E L K E M
Strcinka 3
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Popi* CelkemPt

2 31

CELKEM 2U 580 18$

*3
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PROPOCET - STAVEBNI 08JEKTY

Projekt rozvoje a revrtalizace tizeml Pansk4ho dvora v Tel£i - etapa III.

MnofsM
celkem

Cena
jednotkova

Mima
jednolka

MJ Cena celkemPC
2 5 E3 4T

1 SO 113.1 SILAZNi JAMV - DEMOLICE 2 516 1152 319 1 085m2

DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU - NOVOSTAVBA 37 934 400m3 6 774 5 6002 SO 128.1
3 SO 202 11
4 SO 203 9
5 SO 301 10
6 SO 401 9
7 SO 402 9 
6 SO 403 9

28 750
22 500 
55 000 
70 000 
91 250 

101 250 
361 750 
7i2 010

25 1 150PRIPOJKA NN - SO 128 1
PRl'POJKA TELEFONU • SO 128 1
PRiPOJKA PLYNU - SO 128 1
PRiPOJKA VODOVODU - SO 128 1
PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE SO 128 1
PRiPOJKA DESfOvE KANALIZACE - SO 128 1
Pfipojky celkem
SADOVE UPRAVY - SO 128 1
soukroma zelert zabrady
nezpevnSnS cesta
zelert vnitrobloku
dlaZba vnilrobtoku

m
25 900m

2 200 
2 800
3 650
4 050

25m
25m
25m
25m

9 SO 504 4
228 960 

99 000 
84 800 

225 250 
144 000

160m2 1 431
m2 220 450

265 320m2
265 850m2

9 000lavirtky kus 16
39 OIS f60[Celkem

10 SO 129.1 BYDLENI PRO SENIORY - NOVOSTAVBA
11 SO 202 12 PRIPOJKA NN-SO 129 1
12 SO 203 10 PRiPOJKA TELEFONU - SO 129.1
13 SO 301 11 PRiPOJKA PLYNU - SO 129 1
14 SO 401 10 PRiPOJKA VODOVODU-SO 129.1
15 SO 402 10 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE-SO 129 1
16 SO 403 10 PRiPOJKA DESTOVE KANALIZACE - SO 129 1

Pfipojky celkem
17 SO 504.5 SADOVE UPRAVY-SO 129 1

74514 00013 548 5500m3

*
1 150 57 500

45 000 
110 000 
140 000 
182 500 
202 500 
737 500

50m
50 900m
50 2 200 

2 800
3 650
4 050

m
50m
50m
50m

459 900
>0 080

389 820
438 160terasy. zahrSdky bytu 1 np. vnittoblok - zelert

terasy. zahrrtdky bytu 1 np, vmtroblok - dlaiba
m2
m2 438 890

75 711 4001Celkem

18 SO 130.1 BYDLENj PRO SENIORY - NOVOSTAVBA
19 SO 202 13 PRIPOJKA NN - SO 130 1
20 SO 203 11 PRiPOJKA TELEFONU - SO 130 1
21 SO 301 12 PRiPOJKA PLYNU - SO 130 1
22 SO 401 11 PRiPOJKA VODOVODU - SO 130 1
23 SO 402 11 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE • SO 130 1
24 SO 403 11 PRiPOJKA DESTOVE KANALIZACE - SO 130 1

____________ Pfipojky celkem_______________________________
25 SO 504 6 SADOVE UPRAVY - SO 130 1

55 885 50010 161 5 500m3
34 500 
27 000 
66 000 
84 000 

109 500 
121 500 
442 500

30 1 150m
90030m

2 200 
2 800
3 650
4 050

30m
30m
30m
30m

459 900
70 080

389 820
m2 438 160terasy. zahrSdky bytu 1 np. vnitroblok - zelert

terasy. zahrSdky bytu 1 np. vnitroblok - dlaZba 890m2 438
56 787 9001Celkem

26 SO 135.1 NOVA OHRADNi ZED (gabion)-NOVOSTAVBA 1 268 000m3 230 5 600

VEREJNE OSVETLENi 
KABELOVA PRiPOJKA NN 
TELEFON 
PLYN
VODOVOD
SPLASKOVA KANALIZACE 
DESTOVA KANALIZACE

1 485 000 
331 500 
255 000 
739 500 

1 147 500
1 479 000
2 167 500

55 27 000
1 300 
1 000
2 900
4 500
5 800 
8 500

27 SO 201 1
28 SO 202.3
29 SO 203.1
30 SO 301.2
31 SO 401.1
32 SO 402 1
33 SO 403.1

kus
255m
255m
255m
255m
255m
255m

7 605 000Technicka infrastruktura celkem
21 645

2 352
40 865 800

4 351 200 
9140 100 
6 595 380 

727 680 
630 000 
120 000

34 SO 501.3
35 SO 502.3
36 SO 503.3

PRIPRAVA UZEMI - CAST SEVER I 
KOMUNIKACE - CAST SEVER I 
KOMUNIKACE PRO PESi - CAST SEVER 
dl£2d6na plocha 
plskovS plocha 
lavifiky

m2
1 850m2

9906 662 
1 516

m2
480m2

45 14 000 
8 000

kus
15kuskoSe

13 290 060Dopravnl infrastruktura celkem
1 067 040
523 040 
360 000 
108 000 
76 000

23 250 100

SO 504 3 SADOVE UPRAVY
1603 269vefejnrt zelert

stromy
lavitky

m2
9 000 
9 000 

38 000

40kus
12kus

2kefe kpl
Dopravnl a technicka Infrastruktura celkem

IS? 3t>0 6Tb]ZJWOHK&ST
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Souhrnny propocet stavby

Nazev stavby Projekt rozvoje a revrtalizace uzemi Panskeho dvora v Telci - etapa IV. 
Misto Tele

ICOMORAVKA CENTRUM a.s.Objednavatel

Sidlo DlCBrno

Rekapitulace nakladii die hlav v Kc
NSklady investlini vystavby Celkove

naklady
6. HI. Naklady na Naklady z 

Inv. prostred.stavebni c£st technolog. c£st celkem

14 636 00014 636 000A Projektove a pruzkumne prace1

00Provozni soubory 0 0B2

z toho dodavky 0 03

montai a dopl. naklady 0 04

164 809 490164 809 490C Stavebni objekty 164 809 490 164 809 4905

164 809 490z toho z^kladni naklady 164 809 4906

0H2S a dopl. naklady 07

00D Stroje, zarizeni, inventaf 0 08

00Umelecka dilaE9

3 296 1903 296 190 0 3 296 190 3 296 190F Vedlejsi naklady10

00 0 0Ostatnl naklady 011 G

13 185 00013 185 000 13 185 000Rezerva 10% 13 185 000 012 H

00Ostatni investice13 I

00Nehmotny investicni majetek14 J

015 K Provozni naklady
1 659 000 1 659 00016 L Kompletacni cinnost

197 585 680197 585 680Celkove naklady 181 290 68017 181 290 680 0

19 136 321DPH 19,00% z dSstky 100 717 48018
4 843 4105,00% z eastky 96 868 200

221 565 41119 Cerra celkem a OPH

Zpracoval:
ing. Obrtel Michal

Dne 25.10 2007

Objednavatel:
MORAVKA CENTRUM a.s., BRNO

DRC:

Projektant:
KNESL ♦ KYNCL s.r.o., Brno

DRt ICOICO:

Organlzace: Sidlo:Sidlo:

razllko a podpis razltko a podpisrazllko a podpis

Stranka 1
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SOUHRNNY FRQPOCET

Projekt rozvoje a revttallzace uzemt Panskeho dvora v Telfcl - etapa IV.

CtfcemPoph

2 2

Hlava A. • PROJEKTOVg A PRG2KUMNE PRAcE

1 Projektove ptace (projektova priptava slavby. autorsky doior. zapracovani zmen po proiednani)

2 Piuzkumne prace (geologicky pruzkum. geodeticke zamereni)

14 636 COOHlava A. • CELKEM

Hlava B. - PROVOZNl SOUBORY

3 PS (pfovozni souboiy)

0Hlava B. • CELKEM

Hlava C. • STAVEBNl OBJEKTY

BYTOVY DOM - DEMOUCE 
BYTOVY DUM ■ DEMOUCE 
ZAZEMI SATNY • DEMOUCE 
POSKLIZNOVA LINKA - DEMOUCE

CHOV DROBNEHO HOSPODARSKEHO ZVIRECTVA • DEMOUCE

1 043 970SO 118 14

480 600SO 119 15

294 000SO 12016

1 879 680SO 122 17

289 640SO 123 18

APARTMANOVY HOTEL - NOVOST AV8A 49 788 900SO 131 19

9 PRIPOJKA NN - SO 131 1 57 500SO 202 1410

PRIPOJKA TELEFONU - SO 131 1 45 000SO 203 1211

PRiPOJKA PLYNU - SO 131 1

PRiPOJKA VODOVODU - SO 131 1

PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE SO 131 1

PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE SO 131 1

SADOVE UPRAVY - SO 131 1

BYTOVY DUM - NOVOST AVBA

PRiPOJKA NN - SO 132 1

110 000SO 301 1312

140 000SO 401 1213

182 500SO 402 1214

202 500SO 403 1215

538 650SO 504 716

66 385 20017 SO 132.1

46 000SO 202 1518

PRiPOJKA TELEFONU ■ SO 132 1 36 000SO 203 13

PRiPOJKA PLYNU - SO 132 1 88 000SO 301 14

PRIPOJKA VODOVODU - SO 132 1 
PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE SO 132 1 
PRiPOJKA OEStOVE KANALIZACE SO 132 1

112 000SO 401 13

146 000SO 402 13

162 000SO 403 13

SADOVE UPRAVY - SO 132 1 639 570SO 504 8
RADOVE RODINNE DOMY - NOVOST AVBA 30 483 000SO 133 1

PRiPOJKA NN - SO 133 1 161 000SO 202 16

PRiPOJKA TELEFONU - SO 133 1 126 000SO 203 14

SO 301 15 PRIPOJKA PLYNU - SO 133 1 
SO 401 14 PRiPOJKA VODOVODU - SO 133 1 
SO 402 14 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE SO 133 1 
SO 403 14 PRIPOJKA OEStOVE KANALIZACE - SO 133 1 
SO 504 9 SADOVE UPRAVY-SO 133 1 
SO 2011 VEfcEJNEOSV^TLENi

308 000

392 000

511 000

567 000

533 950

810000

246 500SO 301 2 PLYN

382 500SO 401 1 VODOVOO

PRiPRAVA UZEM'l - CAST SEVER II 
KOMUNIKACE - CAST SEVER II 
KOMUNIKACE PRO PESi A SADOVE UPRAVY

301 360SO 501 4

4 922 850SO 502 4
2 396 620SOS03 4

Hlava C. - CELKEM 164 809 490

Hlava 0. - STROJE, ZA&fZENl, INVENTAft

Stipje. zarizenj a inventar kleie nejsou soucasti PS a SO a nevyzadu)! monlai (voziky. aula, biusky)

Hlava D. - CELKEM 0

Hlava E • UMSiECKA DlLA

Urnelecka dila pokud [sou soucasti slavby. tedy nepieiK>sna (sochy, mozaiky, )

Hlava E.-CELKEM 0

Stranka 2



"1
CefceqiPopi.p.t

1■2
1

Hlava F. - VEDLEJSI NAKLADY (NUS)

38 Zanzeni staveniSle

39 Provozni vlrvy (provoz investora. silnicni.ieleznicnr.tramvaj skodlive prostfedi)

40 Uzemi se stizenymi vyrobnimi podminkami

41 Naklady souvrsejici s vlivem ektremnich klimatickych podminek

42 Mimofadne ztiien* dopravni podminky

43 Doprava zamestnancu dodavatele na pracoviste a 2pet

44 individualizace nakladu mimostavenistni dopravy

45 Naklady vznikajici 2 lilulu praci na chranenych pamalkovych ob;ekleeh

1 977 714

1 318 476

3 296190Hlava F. - C ELK EM

Hlava G. - OSTATNl NAKLADY - PRACE NESTAVEBNlCH ORGANIZACi

46 Ostatni naklady • patenty a licence pro vystavbu

47 Ostatni naklady • vybudovani vytycovaci geodelick* sit*

48 Ostatni naklady • vysazovani trvalych porostu

0

0

0

0HlavaG. • CELKEM

Hlava H.-REZERVA

13 185 00049 Re2erva

13 185 000Hlava H. • CELKEM£ Hlava I- - OSTATNl INVESTICE

50 Platby za odneti zemedelske pudy (odhad)

51 Najemne za pozemky (vecne bremeno - jednorazove vypofadani)

52 Nakup pozemku pro vlastni stavbu_____________________________

0

0

0

Hlava I. - CELKEM 0

Hlava J. • NEHMOTNY INVESTICNI MAJETEK. VYVOLANI: INVESTICE

053 Nehmotny investicni majetek

54 Pf.2 pevky jinym investor um 0

055 Naklady na vykup HIM urceneho k likvidaci

056 Naklady na nepouzite alternativy projektu

57 Naklady na konzervaini. udrzovaci a dekonzervacni prace pfi zastaveni stavby

58 Naklady na pofizeni uvetu a pojistem stavby

0

0

0Hlava J. - CELKEM

Hlava K. - PROVOZNl NAKLADY

59 Organizacni cinnost investora - pn projeklove pfiprave

60 Organizacni tinnost investora • pii zabezpeceni smluvnich vztahu pro tcalizaci stavby

61 Organizacni cinnost investora - pfi pracich spojenych s realizaci stavby (stav dozor investora aid )
62 Organizacni cinnost investora - pfi ptacich po dokonceni stavby

Hlava K. - CELKEM 0

Hlava L. - KOMPLETACNt CINNOST 
63 Kompletacni cinnost dodavatele 1 659 000

1 659 000Hlava L. - CELKEM

CELKEM

Slranka 3
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PROPOSE! - STAVEBNi OBJEKTY

Projekt rozvoje a revitalizace tizemi Panskeho dvora v Telci - etapa IV.

Mirra
jednotka

Mnoistyl
celkem

Cena
jednotkovaPC Popis MJ Cena cel hem

2 : ■ 3 5 6 74 :::1 :

BYTOVY DUM - DEMOLICE 
BYTOVY DUM • DEMOLICE 
ZAZEMl, SATNY - DEMOLICE 
POSKLIZNOVA LINKA - DEMOLICE
CHOV DROBNEHO HOSPODARSKEHO ZViRECTVA • DEMOLICE

1 SO 118.1
2 SO 119.1
3 SO 120.1
4 SO 122.1
5 SO 123.1

m3 2 933 
1 350 
1 050 
5 280 
1 114

356 1 043 970 
480 600 
294 000 

1 879 680 
289 640

m3 356
m3 280
m3 356
m3 260

Demolice celkem 3 987 890

6 SO 131.1 APARTMANOVY HOTEL - NOVOSTAVBA m3 10 161 49 788 9004 900
7 SO 202.14 PRIPOJKA NN - SO 131 1
8 SO 203 12 PRiPOJKA TELEFONU-SO 131 1
9 SO 301 13 PRiPOJKA PLYNU - SO 131 1
10 SO 401.12 PRiPOJKA VODOVODU - SO 131 1
11 SO 402 12 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE • SO 131 1
12 SO 403.12 PRiPOJKA DECtOVE KANALIZACE - SO 1311

1 150 57 500 
45 000 

110 000 
140 000 
182 500 
202 500

50m

50 900m

50 2 200 
2 800
3 650
4 050

m

50m

50m

50m

Pflpojky celkem 737 500
13 SO 504.7 SADOVE UPRAVY - SO 131 1

terasy. zahradky bytu 1 np. vnitroblok - zelert 
lerasy, zahrSdky bytu 1 np, vnitroblok - dlaZba

538 650
82 080 

456 570 
38 000

m2 513 160
m2 513 890

kefe 38 000kpl 1

&
Celkem 51 065 0501

14 SO 132.1 BYTOVY DUM - NOVOSTAVBA 13 548 4 900 66 385 200m3
15 SO 202 15 PRIPOJKA NN-SO 132 1
16 SO 203 13 PRiPOJKA TELEFONU - SO 132 1
17 SO 301.14 PRiPOJKA PLYNU-SO 132.1
18 SO 401 13 PRiPOJKA VODOVODU - SO 132 1
19 SO 402.13 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 132 1
20 SO 403.13 PftiPOJKA DECTOVE KANALIZACE - SO 132 1

1 15040 46 000 
36 000 
88 000 
112 000 
146 000 
162 000

m

40 900m

40 2 200 
2 800
3 650
4 050

40m

40m

40m

Pflpojky celkem 590 000
21 SO 504.8 SADOVE UPRAVY - SO 132 1 639 570

272 320 
42 400 

235 850 
54 000

soukromS zelert (zahrSdky bytu 1 np)
vnitroblok - zelert
vnitroblok - dlaZba
lavidky
strom y

m2 1 702 160
m2 265 160
m2 890265
kus 6 9 000 

7 0005 35 000kus
Celkem 67 614 7701

22 SO 133.1 ftADOVE RODINNE DOMY - NOVOSTAVBA m3 6 774 4 500 30 483 000
23 SO 202 16 PRiPOJKA NN - SO 133 1
24 SO 203 14 PRiPOJKA TELEFONU - SO 133 1
25 SO 301.15 PRiPOJKA PLYNU - SO 133 1
26 SO 401 14 PRiPOJKA VODOVODU-SO 133 1
27 SO 402.14 PRiPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE - SO 133.1 
26 SO 403.14 PRiPOJKA PESfovE KANALIZACE - SO 133.1

1 150 161 000 
126 000 
308 000 
392 000 
511 000 
567 000

140m

900140m

2 200 
2 800
3 650
4 050

140m

140m

140m

140m

PH pojky

DOVE UPRAVY - SO 133.1
celkem 2 065 000

29 SO 504.9 SA 533 950
soukromS zahr£dky rodinnych domu
vnitroblok - zelert
vnitroblok - dlaZba
lavidky
strom y

m2 2 060 160 329 600 
20 320 

113 030 
36 000 
35 000

m2 127 160
m2 127 890
kus 9 000 

7 000
4
5kus

Celkem 33 081 9501

30 SO 201.1
31 SO 301.2
32 SO 401.1.

VEREJNE OSVETLENI 
PLYN
VODOVOD ______

kus 30 27 000 
2 900 
4 500

810 000 
246 500 
382 500

85m
85m

Technicka infrastruktura 1 43S 000

33 SO 501.4
34 SO 502.4
35 SO 503,4

PRIPRAVA UZEMi - CAST SEVER II 
KOMUNIKACE - CAST SEVER II 
KOMUNIKACE PRO PESi - CAST SEVER II

m2 15 068 
2 661

20 301 360 
4 922 850 
2 396 620

1 850m2

komunikace pro pe£l 
laviiky

m2 990 1 867 140 
180 000 
30 000

1 866
kus 9 000 

6 000
20

koSe 5kus
Dopravnl Infrastruktura 7 301 350

SO 504 4 SADOVE UPRAVY
vefejna zelert

319 480
188480 
54 000 
77 000

1 178 160m2
laviiky 
strom y

6 9 000 
7 000

kus
kus 11

OfcLKfcW 164 809 4SQ|
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Souhrnny propocet stavby

Nazev stavby Projekt rozvoje a revrtallzace uzemf Panskeho dvora v Telci - elapa V.

Misto TeIC

i£oMORAVKA CENTRUM a.s.Objednavatel
DidBmoSidlo

Rekapitulace nakladu die hlav v Kc
Naklady investifini vystavby Celkove

naklady
Naklady na Naktady z 

Inv. prostred.
t. HI.

stavebni cast technolog. cast celkem

00A Projektove a pruzkumne prace1
00B Provozni soubory 0 02

z toho dodavky 0 03

mont£3i a dopl. naklady 0 04

38 339 000 38 339 00038 339 000 38 339 000Stavebni objektyC5

38 339 000z toho zakladni naklady 38 339 0006
HZS a dopl. naklady 0 07

00Stroje, zarizeni. inventaf 0 0D8

00E UmSIecka dila9
766 780766 780 766 780 766 780F Vedlejsf naklady 010

00 0G Ostatni naklady 0 011

3 067 0003 067 000 3 067 000H Rezerva 10% 3 067 000 012

00Ostatni investice13 I

0 0Nehmotny investiSni majetekJ14

015 K Provozni naklady

413 00041300016 L Kompletacni cinnost

42 585 780Celkov4 naklady 42 172 780 42 585 78042 172 78017 0

19,00% z castky 8 091 298DPH 42 585 78018

5,00% z eastky 00

50 677 07$19 Cena celkem $ DPH

Zpracoval: 
ing. Obrtel Michal

Dne. 25.10 2007

Objednavatel:

MORAVKA CENTRUM a.s., BRNO

DRC:

Projektant:

KNESL ♦ KYNCL s.r.o., Brno

DRC:ICO ICO:

Sidlo:Organizace: Sidlo:

fazltko a podpis razltkoa podpis razltko a podpis
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SOUHRN SOUHRNMYPRGPOCET

Projekt rozvoje a revttallzace uzeml Pansk4ho dvora v Telcl - etapa V.

Pop*P.t C«*«/n
2 31

Hlava A. • PROJEKTOV6 A PRClZKUMNE PRAcE

1 Piojektove prace (piojektova priprava stavby. auloisky dozof zapiacovani zmen po projednani)

2 Priizkumne prace (geologicky priizkum, geodeticke zaroereni)

Hlava A. - CELKEM 0

Hlava B. - PROVOZNl SOUBORY

3 PS (ptovozni soubory)

Hlava B. • CELKEM 0

Hlava C. - STAVEBNl OBJEKTY

SO 121 1 PANSKA SYPKA • ZMENA STAVBY 
SO S01 5 PftlPRAVA UZ6MI - tAST SEVER III 
SO 502 5 KOMUNIKACE - CAST SEVER III 
SO 503 5 KOMUN'KACE PRO P£Sl - CAST SEVER III 
SO 12a 1 OHRAONi ZED - rekonstrukce

34 7B6 5004

86 6525

1 332 0006

7 1 024 970

1 108 800

Hlava C. - CELKEM 38 339 000

*
Hlava D. - STROJE, ZAftiZENl, INVENTAft

8 Stroje. zaiizem a irwentaf Were neisou soucasti PS a SO a nevyzaduji monlaz (voziky, auta. brusky)

Hlava 0. * CELKEM 0

Hlava E. - UMSlECKA DIlA

9 Umelecka dila pokud )sou soucasti Slav by ledy neprenosna (sochy. mozaiky. )

Hlava E. ■ CELKEM 0

Hlava F. - VEDLEJSI NAKLADY <NUS)

10 Zan2eni stavemste 460 068

11 Provozni vlivy (provoz investor a. silnicni.zeleznicm.tramvai skodlive prostfedi)

12 Uzemi se stizenymi vyrobnimi podminkami

13 Naklady souvisejici s vlivem extiemnich klimatickych podminek

14 MimorSdne ztizene dopravni podminky

15 Doptava zamestnancii dodavatele na pracoviste a zpet

16 Individualizace nakladu mimostavemstm dopravy

17 Naklady vzmkajici z titulu praci na chtanenych pamatkovych objektech

306 712

Hlava F. - CELKEM 766 780

Hlava G. - OSTATNl NAKLADY - PRACE NESTAVEBNlCH ORGANIZACi

18 Ostatni naklady - palenty a licence pro vystavbu

19 Ostatni naklady • vybudovani vytycovaci geodeticke site

20 Ostatni naklady - vysazovani trvalych porostu

0

0

0

Hlava G. - CELKEM 0

Hlava H. - REZERVA

21 Rezerva 3 067 000

Hlava H. - CELKEM 3 067 000

Hlava I. - OSTATNl INVESTICE

22 Platby za odneti zemedelske pudy (odhad)

23 Najemne za pozemky (vecne btemeno - )ednota2ove vyporadam)

24 Nakup pozemku pio vlastni slavbu

0

0

0

Hlava I • CELKEM 0

Hlava J. ■ NEHMOTNY1 INVESTldNl MAJETEK, VYVOLANE INVESTICE

25 Nehmotny investicni ma]etek

26 PrtzpAvky |inym investoium

27 Naklady na vykup HIM urceneho k likvidaci

0

0

0
Stranka 2



1
Pop*p.e.

3 }
I

jg Naklady na nepouirte atternativy pro|ektii

jg Naklady na konzervacni. udriovaci a dekonzervacni prace ph zastaveni stavby 
20 Naklady na porizcw uvetu a po|islem stavby  ______ ______

0

0

0

HlavaJ. - CELKEM 0

Hlava K. - PROVOZNl NAKLADY

31 Organtzacm cmnost invesloia - pii pioiektove pfiprave

32 Organizacni cmnost mvestota • ph zabezpeceni smluvmch vztahu pro realizaci stavby

33 Organizacni cinnost investoia - ph pracich spojenych s realizaci stavby (stav dozor mvestoo atd )

34 Organizacni cinnost investora • ph piacich po dokondeni stavby

Hlava K. • CELKEM 0

Hlava L. • KOMPlETACNi 6INNOST

35 Komplelacni cinnost dodavatele 413 000

Hlava L. - CELKEM 413 000

L C £LKEM 42 585780

-

Stranka 3



PROPOCET - STAVEBNI OBJEKTY

Projekt rozvoje a revitalizace uzemf Pansk6ho dvora v Tel6i - etapa V.

MirnS
jednolka

Mnolstvf
celkem

Cera
jednolkovSPt Popis MJ Cena celkem

2 3 4 5 6 71

panskA sypka -zmEna stavby 
PftlPRAVA UZEMi - CAST SEVER III 
KOMUNIKACE - CAST SEVER III 
KOMUNIKACE PRO PE$I - CAST SEVER III
komunikace pro peSi

lavicky

kose

stromy

OHRADNl zed - zmEna stavby

SO 121.1 34 786 500m3 9 939 3 500

SO 501.5 m2 2 407 86 65236

SO 502.5 m2 720 1 850 1 332 000

SO 503.5 1 024 970

m2 903 990 893 970

70 000 
16 000 
45 000

kus 5 14000 
8 000 
9 000

kus 2
kus 5

SO 124.1 1 108 800m3 1 120 990

38 339 000ZRN CELKEM

Stranka 4
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Prfloha «. 3
PO^ADAVKY PRONAJIMATELE

PfedpokMdand podoba Projektu (Poiadavky na sluiby)

Pro naplndni vy§e definovanych strategickych cilu mSsto predpoklada, ze v ramci projektu 
revitalizace uzemi Panskeho dvora Zajemce zabezpedi nasledujici funkcni vyuziti reSeneho 
uzemi:

Hotel

Zajmem mdsta je, aby na uzemi Panskeho dvora vznikla nova hotelova kapacita, ktera bude 
poskytovat ndvgtevnikum m£sta ubytovaci a pohostinske sluzby vysokeho evropskeho 
standardu.

Aby nova hotelova kapacita inohla slouiit k naplngni strategickych cilu a zam6ru mdsta, 
odrazejici soucasny trend zvySujici se poptavky po vy§Sim standardu sluieb, mdlo by se 
jednat o hotel poskytujici sluzby na urovni Standardu 4*. Kapacita hotelu by pritom nemdla 
byt nizSi neZ 200 luzek, ve standardnich dvouluikovych pokojich. Doprovodne sluzby, mezi 
ktere mohou patfit napriklad sluzby kaderniku, cistirny, pohostinstvi, sportovni zarizeni 
apod., by mdly byt pfistupne takd navstdvnikum a obdanum mdsta Teld.

Ve srovndni se soudasnou nabidkou, jez dnes nezahrnuje ubytovaci sluzby Standardu 4*, by 
se tedy mdlo jednat o kapacitu, ktera nebude primo konkurovat stavajicim ubytovacim 
zarizenim.

1.1.

*

Kongresovd infrastruktura

Zpohledu naplndni dlouhodobych strategickych cilu a zameru mesta v oblasti stabilizace 
slu£eb cestovniho ruchu mesto Teld odekava, ze v ramci realizace Projektu vznikne nova 
multifunkdni infrastruktura pro poradani kongresu, prednaSek a dalSich kulturnd 
spoledenskych akci. Kapacita kongresove infrastruktury by mela umoznit poradani 
incentivnich akci pro cca 250 aZ 300 ucastniku. Kongresova infrastruktura nemusi s hotelem 
tvorit jeden celek (budovu).

Primarnim cilem je vytvoreni podminek pro poradani kongresu, seminafu a dalsich 
firemnich, respektive vzdelavacich nebo propagacnich akci, a stat se vyhledavanou destinaci 
kongresove a incentivni turistiky.

Cilem vytvoreni potrebne infrastruktury pro incentivni turistiku je predstaveni mesta zcela 
novemu segmentu navStevniku, prodlouzeni zajmu a navStevnosti i mimo letni mdsice a 
prodlouzeni prumerne delky pobytu. Tyto cile maji vytvorit podminky pro rozvoj a 
stabilizaci dalSich souvisejicich sluzeb cestovniho ruchu ve Mestd.

V n&vaznosti na strategicke cile mdsta bude kladen duraz na multifunkdnost vybudovane 
infrastruktury. Z&jmem mdsta je zaroven ziskat vhodne prostory pro poradani kultume 
spoledenskych akci pro zvyseni kvality zivota obcanu mdsta.

1.2.

Dal§i funkce uzemi

Cilem mdsta Telde jako Vyhla§ovatele je vytvorit v souvislosti s Projektem podminky pro 
dalSi rozvoj Mesta jako destinace pro traveni pobytovd dovolene a vytvoreni podminek pro 
osloveni segmentu navgtdvniku, kteri si Tele zvoli jako vychozi bod pro poznavani 
prirodniho a kultumiho bohatstvi uzemi regionu renesance, leziciho na pomezi Vysociny, 
Jihodeskeho a Jihomoravskdho Kraje.

1.3.



M5sto jako Vyhla§ovatel o5ekava, ze v souvislosti s realizaci Projektu vznikne v reSenem 
uzemi i dalSi infrastruktura a budou poskytovany dalSi funkce souvisejici a rozvijejici 
nabidku slu2eb v oblasti rozvoje cestovm'ho ruchu, pripadn5 dalSich volno5asovych aktivit 
nav§t5vniku a ob5anu M5sta. Prikladem takove funkce, ktera by podle Vyh!a§ovatele dobre 
naplnovala dlouhodobou strategii M5sta by byla nabi'dka wellness, sportovm'ch a 
rekondi5nich programu, ktere by dobre doplnovaly nabidku vyziti pro hosty Hotelu i ostatni 
navSt5vniky a ob5any M5sta.

VyhlaSovatel bude pozitivn5 hodnotit, pokud v ramci Projektu vznikne plavecky nebo 
rekreadni bazen, ktery v miste nyni chybi. Pri hodnoceni budou preferovany ty nabidky, 
ktere kromS hotelovych a kongresovych sluieb budou realnS po5itat s rozSirenim aktu6lni 
nabidky sluzeb pro navstSvm'ky M5sta.

Poiadavky na urbanistickl re§eni a koncepci zdstavby (pozadavky na Zarfzenf)

Zakladni zasady reSeni

Zakladni charakteristikou urbanisticke koncepce budouci zastavby Panskeho dvora je 
otevfeni a zpfistupnSni arealu ob5anum a nav§tevnikum m5sta. To vyvolava samozrejm5 
potrebu regenerace stavajicich budov, respektive dostavby novych objektu, ktere naplni 
zamySleny podnikatelsky a urbanisticky zam5r. Hlavnim tematem reSeni tedy je regenerace 
celeho uzemi, ktere le£i v blizkosti historickeho centra m5sta a nove moznosti jeho dal§iho 
vyuziti v dob5, kdy pfestal slou^it zem5d51skemu vyuziti.

Obecnou zasadou urbanistickeho a architektonickeho reSeni bude soustred5ni pomernd 
intenzivni zastavby vjiini 5asti uzemi, ktere je nejblize (a navazuje) na centrum m5sta. 
Sm5rem k severu se intenzita zastav5nosti bude postupn5 sniiovat.

Urbanisticka stranka projektu bude splnovat podminku celkov5 dopravni propustnosti a 
dodrzeni limitu, danych podminkami pro zastavbu a regulativy. Cilem architektonickeho 
reSeni jednotlivych nov5 budovanych objektu zejmena nov5 zastavby je vytvoreni jakesi 
„protivahy“ historickym budovam v centru m5sta soudobou kvalitni m5stskou architekturou, 
ktera nebude obsahovat historizujici 5i „neo“ prvky.

1.4.

Stavebni pozadavky1.5.

Vnitrni 51en5ni uzemi, regulativy a doporuSeni, ochrana zelen5

Pro reSeni budouci zastavby arealu je nutno vychazet z nasledujicich predpokladu:

i) funkcni vyuziti v souladu s pozadavky uzemniho planu Mesta Telce,

ii) respektovat limity dane uzemnim planem Mesta Tele,

Hi) respektovat pamatkove chranene stavby,

iv) respektovat dalsi pozadavky, dane dokumentaci vyberoveho rizeni.

1.5.1.

Vnitrni clenSni uzemi

Pfedm5tn5 uzemi je mozno z hlediska intenzity budouci zastavby rozdSlit do tri 5£sti:

C6st Jih - jizni 5ast uzemi, ktere je ohrani5ena zjihu, zapadu a vychodu stavajiciini 
hranicemi statku, severni hranici je mozno vymezit prodlouzenim urovn5 stavajici budovy 
skladu (objekt 5. 6). Na pozemcich teto 5asti jsou dale budovy objektu spravy statku a bytu 
(objekt 5. 1, kravina (objekt 5.2), dilen (objekt 5. 4), staji (objekt 5.5), holubniku (objekt 5.7), 
skladu u holubniku (objekt 5. 8), jerabu (objekt 5. 16) a vahy (objekt 5. 9). Caste5n5 
zasahuji objekty cast budovy kravina (objekt 5.3) a pristresku pro venkovni ustajeni (objekt 
5. 17).

Cast Jih je tvorena souborem parcel 5. 180, 67 (5ast parcely), 1358 (5ast parcely), 7363 (5ast 
parcely), 85/3 (5ast parcely).

1.5.2.

sem



■*

Rozloha Casti Jih je cca 1,7 ha.

Cist Stfed - zjizni Casti tvofi hranici severni kfidlo hlavni budovy statku. Zapadni a jizni 
ohraniceni je dano stavajic hranici. Sever Casti Stfed je prodlouZenim severniho ohraniceni 
parcely C. 94/1. Na pozemcich teto Casti jsou stavby objektu pro chov prasat (objekt C. 10, 
11), sbernych surovin (objekt C. 12), staji (objekt C. 14), dilen (objekt C. 15), bytoveho domu 
(objekt C. 18, 19), zazemi a saten (objekt C. 20) a posklizhove linky (objekt C. 23). Castecne 
do tohoto uzemi zasahuji objekty budovy kravina (objekt C.3) a pfistfeSku pro venkovni 
ustajeni (objekt C. 17).Cast pozemku byla vyuiivana jako jizdarna.

Cast Stfed je tvofena souborem parcel C. 67 (Cast parcely), 1358 (cast parcely), 7363 (cast 
parcely), 185/1, 185/2, 1027, 1079, 1527, 85/4 (Cast parcely), 74, 75/1,75/2, 85/3 (Cast 
parcely), 94/1, 94/2, 1357, 85/1 (C6st parcely).

Rozloha Casti Stred je cca 3,0 ha.

Cist Sever-je zjizni Cast i ohraniCena pfiCnym proslouzeniin severni hranice pare. C. 94/1. 
Zapadni, jizni a severni hranice Casti jsou hranicemi pfedmCtneho uzemi. Na pozemcich 
Casti Sever je pamatkovC chranena budova sypky (objekt C.21) a pfistavku u sypky (objekt C. 
22), sil&ini jamy (objekt C. 13). Cast pozemku slouzila jako jizdarna.

Cast Stfed je tvofena souborem parcel C. 7363 (cast parcely), 85/4 (cast parcely), 85/1 (cast 
parcely), 97, 96, 186.

Rozloha Casti Sever je cca 2,0 ha.

Regulativy a doporuCeni

Jih - Cast nejblize mestskemu centru. Pfedpoklada se zachovani razu polozavfeneho 
nadvofi komunikujiciho s centrem MCsta. Povolena je pomCrnC intenzivni zastavba. 
Koeficient zastavCnych ploch max. 50%, vySka novych objektu max. 2NP a nepfekroci 
stavajici objekty. Koeficient zelenS min. 20%.

Ze stavajicich budov musi byt zachovana budova barokniho holubniku. Vhledem 
k charakteru a historicke kontinuite mista je doporuCeno zachovat i stavajici historicke 
budovy statku, tvofici puvodni nadvofi.

DoporuCene funkce: byty, obchod, ubytovaci sluzby, sluiby.

^st Stfed - vjizni polovine se pfedpoklada velmi intenzivni zastavba, koeficient 
zastavCnych ploch max. 50%, koeficient zelenC min. 25%. Sever stredni Casti bude zastaven 
s men§i intenzitou - koeficient zastavCnych ploch max. 40%, Vyska novych objektu najihu 
Casti Stfed 2,5 NP, v severni Casti az 3,5 NP.

Ze stavajicich budov je mozno vyuzit budovy pfi vychodni hranici casti. Jejich historicky 
vyznam i vyznam budov ostatnich neni velky. V pfipadC potfeby a jasneho investicniho lze 
tyto objekty demolovat.

DoporuCene funkce: byty, obchod, ubytovaci sluzby, sluzby, komerce.

Sever - od centra nejvzdalenCjSi Cast, intenzita zastavby se pfedpoklada nizsi. 
Koeficient zastavCnych ploch max. 20%, koeficient zelenC min. 50%. Novostavby budou 
mit max. 4 NP, jejich vySka nepfekroCi vysku hfebene stavajici sypky.

Ze stavajicich objektu nutno zachovat budovu sypky a stavajici kamennou zed’.

DoporuCene funkce: kultura, sport, ubytovaci sluzby, sluzby.

1.5.3.

Dopravni atechnicka infrastruktura 

Podminujici a vyvolane investice

1.5.4.



Pozemek neni zasi't’ovan, projekt bude vyzadovat investice do rozvodu v ramci arealu. 
Pripojne body jsou na hranici pozemku. Na zaklad£ predb£zneho vyhodnoceni kapacitnich 
potfeb nebude treba investovat do posileni privaddcu vody, elektriny, plynu, apod.

Elektricka energie

Elektricka energie bude napojena ze stavajiciho vrchm'ho vedeni 22kV, vedouci na severin' 
hranici uzemi, svedenim do kabeloveho vedeni a novou TS 22/0,4k. Druhy kabel dale 
povede do jizni £&sti uzemi a bude napojen na stavajici TS. Trasy vedeni VN i NN budou 
sledovat trasy navrhovanych komunikaci.

Vodovod

Zasobovani vodou je reseno ze stavajicich uli£nich siti. V prubghu pripravnych praci bude 
nutno prov6rit tlakove pom£ry v potrubi. Trasy hlavnich zasobovacich radu vodovodu 
povedou v trasach navrzenych komunikaci.

Kanalizace

Kanalizace bude budovana jako oddilna. Dest’ove vody budou odvadSny do Tel£skeho 
potoka. Rovn£z je doporuCeno uvazit vyuziti deSt’ove vody k uzitkovym ufielum nebo 
navrhnout jejich likvidaci na pozemcich v men6 intenzivnS zastavenych dastech arealu. 
SplaSkove vody budou zaustSny do stavajici kanalizadni sit£. Trasy kanalizacni site povedou 
v trasach komunikaci.

Kanalizace bude spolu s dopravni infrastrukturou po dokonCeni prevedena do majetku m&sta 
Teld.

Plynovod

Plyn bude slouzit pro vytap^ni objektu, ohrev TUV a pripravu jidel. Nove rady budou 
napojeny na stavajici STL sit’ v okolnich ulicich. Trasy plynovodu povedou soubeznS 
s trasami komunikaci.

Dopravni napojeni a reseni dopravni obsluznosti uzemi

Dopravni obsluznost v uzemi bude re§ena novym systemem komunikaci, pro ktery je mozno 
6aste5nS vyuzit stavajicich tras obsluznych komunikaci.

Pro pristup do arealu - £asti Jih lze vyuiit stavajici vjezd zulice Slavatovska. Dopravni 
obsluha dalSich Casti uzemi je mozna v souladu s uzemnd planovaci dokumentaci (zm6na §. 
2) z ulice Jihlavska a z komunikace na zapadnim okraji lokality (ulice Na Sadkach).

Doprava v klidu bude reSena podle platnych pfedpisu - souCasti reSeni bude odhad 
potrebneho po£tu parkovacich mist. Parkovani bude reseno na povrchu.

Hlavni komunikacni osa bude prochazet od jizni ££sti arealu z ulice Slavatovska pokraCovat 
dale kseveru. Tam se napoji na stdvajici komunikaci - odboeku ze silnice 6. 112 (ul. 
Batelovska). Komunikace bude navrzena jako udelova o §irce min. 6m s chodniky po obou 
stranach §. min. 1,5m.

Pri£ne deieni komunikaCnimi sitemi neni pozadovano, resp. vyplyne z konkretniho navrhu. 

Dopravni infrastruktura bude po dokonceni prevedena do majetku m£sta Teld.

Etapizace, Casovy horizont realizace

Navrh etapizace bude vych&zet ze stavajiciho stavu uzemi a z navrhovanych funkci a sluieb 
a mozneho rozvoje arealu v navaznosti na dopravni napojeni, technickou infrastrukturu a 
s ohledem na postup a organizaci vystavby.

1.5.5.



PRILOHA £. 4 - NAVRH SLUZEB
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Prfloha c. 4 naiemni smlouva

1. Funkcni napln
Funkcneje areal rozdelen na dve zakladni £asti -jizni a severni. Jizni - situovana bli'ie 

k centru - obsahuje verejne funkce poCmaje hotelem, pres kongresove centrum a wellness az 
po ruzne komercni jednotky, restaurace, bowling apod. Severni cast, ktera pokracuje 
bydlenim studentu, sportovnim arealem a sadem, je klidnejSi a je vymezena predevsim pro 
ruzne formy bydleni (bydleni senioru, apartmanovy hotel, rodinne domy ci bytovy dum). 
Vyjimkou v teto casti je objekt byvale panske sypky, ktery bude reSen samostatne a jeho 
funkcni vyuziti bude muzeum uineni, galerie, vysoka Skola apod.

2. Verejne prostory
Areal je navrZen s durazem na jednoznacne rozli^eni vefejnych, poloverejnych a 

soukromych prostoru v re§enem uzemi a je urcen prevaine pro peSi. VeSkera dopravni 
obsluha se odbyvd na okrajich arealu. Krome puvodniho prostoru nadvori Pansk^ho dvora 
jsou nove navileny dva verejnd prostory. Prvni se nachazi mezi objekty hotelu, kongresoveho 
centra a wellness a slouzi jako frekventovany nastupni a rozptylovy predprostor. Druhy 
verejny prostor je situovan do severni casti arealu mezi objekty bydleni pro seniory a 
objektem sypky. Prostor ma klidnej§i charakter a je 6astecn6 „schovany“ pod korunami 
vzrostlych stromu. Kazdemu z kruhovych objektu s vyjimkou objektu radovych rodinnych 
domu je vytvoren severni nastupni predprostor. Polosoukrome prostory jsou navrieny 
v atriich jednotlivych objektu a soukrome prostory tvori predzahradky, zahrady, balkony, 
lodzie a terasy bytovych jednotek.

3. Etapizace rozvoje uzemi

Projekt obnovy arealu Panskeho dvora je rozddlen na 6tyri etapy, kaide odpovida 
prevazujici funkcni napln zastavby a charakter vzniklych prostoru. Samostatne bude resena 
rekonstrukce sypky a obnova a dostavba ohradni zdi, ktere tak tvori patou respektive Sestou 
etapu.
Jizni cast uzemi (I. etapa) v prostoru byvaleho Panskeho dvora ma charakter reprezentativniho 
verejneho nastupniho prostoru vymezeneho rekonstruovanymi objekty s komerci, zabavou a 
stravovanim ve vazbe jak na vznikajici areal, tak i na historickou Cast mesta.

Stredni cast uzemi (II. etapa) stremi verejnymi objekty regionalniho vyznamu (hotel, 
kongresove centrum, wellness) a vefejnym prostorem mezi nimi je prechodem k 
privatngjSimu severu arealu.

Severni £ast je planovana jako nejklidnejSi a je delena na dve samostatne etapy - zapad a 
vychod. V severni ^asti - zapad (III. etapa) jsou umisteny tri objekty urcene pro bydleni 
senioru - jeden dum s pecovatelskou sluibou pro vicemene nemohouci klienty vyzadujici 
stalou peci (v zakladni typologii obdoba nemocnice ci sanatoria) a dva domy chraneneho 
bydleni s upravitelnymi byty (v zakladni typologii obdoby bytoveho domu).V severni casti - 
vychod (IV. etapa) jsou pak situovany tri objekty individualniho bydleni - apartmanovy hotel, 
bytovy dum a soubor 12 radovych rodinnych domu. - viz prflohy (situace reSendho uzemi)



Cast jih (etapa I.)
Cast jih je vymezena ze severu objektem skladu (SO 106.1), z vychodni strany kravinem (SO 
102.1), z jihu objekty spravy statku (SO 101.1) a dflen (SO 104.1) a na zapadeje cele vstupni 
nadvori uzavreno objektem konskych staji (SO 105.1).
Pfi realizaci jizni casti (etapy I.) budou zrekonstruovany vybrane objekty, odstraneny objekty 
skladu (SO 108.1) a vahy (SO 109.1), provedena pri'prava pnpojek slti pro dalSf etapy a 
nasledne dojde k vymezenl dla2denych a zelenych ploch (kolern stavajicich vzrostlych stromu 
v jizni casti nadvori). Takto formovany prostor bude slouzit jako reprezentativni nastupni 
nadvori do celeho budouciho arealu.
Objekty budou zrekonstruovany pro komercni a spolecenske vyuziti a bowling vc. zazemi a 
restaurace, v 2.NP zustanou st^vajici bytove jednotky, objekt byvalych konskych staji vytvori 
objekt verejne pristupne kolonady, opticky i fyzicky vymezujici prostor namesti - nastupniho 
verejneho prostoru pro cele uzemi a soucasne propoji celou lokalitu ve smeru k Zameckemu 
parku a centralnimu parkoviSti.
V teto etape vystavby jsou stavajici 3 bytove jednotky. Aby mohla byt realizace co nejdrive 
zahajena, respektujeme ponechani techto bytovych jednotek ve stavajicim stavu vcetn£ 
najemniku, s nimii predpokladame uzavreni najemnich smiuv. Vzhledem k regulovanemu 
najmu nepredpokladame zasadni rekonstrukci techto bytu a cela stavba I.etapy bude probihat 
za provozu bytu.
Objekt holubniku je pamatkovS chranen. V roce 2006 proSel celkovou rekonstrukci s financni 
spoluucasti dotacnich programu CR. Navrh se reseni stavajiciho holubniku nedotyka. Po 
odstraneni stavajiciho objektu SO 108.1 dojde pouze k omitnuti severni strany holubniku.
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Vyuziti ploch:

• bowlingova herna s barem vcetnS provozniho zazemi

• minimalni rekonstrukce stavajicich bytu

• objekt pronajiinatelnych komercnich jednotek

• parkovani

i 293 m2 
I 047 m2 
1 527 m2

I 035 m2

• bytove jednotky
bowlingova herna s barem vcetne provozniho zazemi 
komercni plochy

kolonada
Majetkove zmeny pro etapu I.
Odkoupeni pozemku:
Odkoupeni nemovitosti_
Pfedani vybudovane infrastruktury

Cast stred (etapa II.)
Cast stred navazuje na cast jih, ze severu je vymezena navrhovou komunikaci pro pesi podel 
navrhovych objektu SO 125.1 (hotel), SO 127.1 (wellness) a ze zapadu SO 134.1 (hromadne 
parkovani),

4 122 m2 a 300 Kc/m2

500 tis. Kc

I Kc



pri priprave uzemi dojde postupne k demolici urbanisticky i stavebne technicky nevhodnych 
objektu SO 103.1 (kravin), SO 110.1 (chov prasat A), SO 111.1 (chov prasat B), SO 112.1 
(sklad sbernych surovin), SO 114.1 (staje), SO 115.1 (di'lny B), SO 116.1 (sloupovy jerab), 
SO 117.1 (pristresek, venkovni ustajeni).
Vramci II. etapy dojde k realizaci novostaveb objektu hotelu (SO 125.1), kongresoveho 
centra (SO 126.1), wellness (SO 127.1) a objektu hromadneho parkovam (SO 134.1).

Hotel
****• Kategorie

• Kapacita
• Z toho 19 dvouluzkovych bezbarierovych pokoju s venkovni'mi terasami
• Restaurace
• Podlaznost 

Cista podlazm' plocha
Hotel bude propojen podzemm'mi chodbami s kongresovym centrem a wellness.

230 luzek

175 mist
1 PPa4NP 
3 910m 2

Kongresov^ centrum
multifunkcmho kongresove centrum

• kapacita hlavniho salu 
(usporadani s^lu Ize snadno prizpusobit potrebam jednotlivych akcl, 250 sedicich u stolu, 425 sedicich na iidlich 
v fadach)

• Ctyri ucebny

• Ctyri ucebny 
Cista podlazni plocha

250- 425 mist

pro cca 20 posluchacu

pro cca 10 posluchacu 
1 580 m2

Wellness centrum

bazenem se ctyrmi drahami dl.25m, §ifka drAhy 2,5 m 
virivky, masaini bazeny, relaxacni bazenky s horkou vodou a d£tsky svet 
sauna ve vazbS na venkovni terasu, Ctyri masaini kabiny 
doprovodn^ nabidka sluieb lazensk^ho charakteru (koupele, masaie atd.). 
fitness centrum - spining, aerobic, b62ici pasy apod, 
obcerstveni
Cista podlazni plocha 1 580 m2

Parkovad gar^ie 377 mist

5 310 m2Cista podlazni plocha

15 mist• parkovam na terenu

Majetkove zmeny pro etapu II. 
Odkoupeni pozemku: 
Odkoupeni nemovitost(_

15 438 m2 a 700 Ke/m2

1 Kc



Predani vybudovane infrastruktury 1 Kc

Cast sever - zapad (etapa III.)
Cast sever - zapad navazuje na blok hotelu (SO 125.1), na zapadS a severu saha ai k hranicim 
arealu, na vychode je vymezena objektem sypky a severojiini komunikacl prochazejici 
uzemim.
Pri priprave uzemi dojde postupne k demolici urbanisticky i stavebne technicky nevhodnych 
objektu silaZnich jam (SO 113.1).
V ramci III. etapy budou realizovany novostavby domu s pecovatelskou sluibou (SO 128.1) a 
dvou objektu bydlenf pro seniory (SO 129.1 a 130.1).

• dum s pecovatelskou sluibou 
32 jednoluikovych pokoju 
Zelen vnitroblok + soukroma zelen zahrady

1 693 m2
2 527 m2

• bydleni pro seniory - 2 byt. domy 
63 x 2+kk, 10 x 1+kk pro navStevy 
Zelen vnitrobloku

• parkov£ni

ubytovad jednolu2kov£ a dvouluZkove jednotky 
odpovidajici zAzemi zajiSt’ujici potrebnou zdravotni p6£i a odbomy dohled 
bezbaridovy prostor s moinosti vyu2iti prilehld zahrady

5 927 m2 
1 752 m2 
93 mist

Vzhledem k navrzenemu terminu realizace predpoktedame je§td mozne zmeny vyuSiti 
navrieneho vyuziti lokality sohledem na menici se trim' prostredi a poptavku v z&jmovdm 
uzemi.
Majetkove zmeny pro etapu III.
Odkoupeni pozemku:
Odkoupeni nemovitosti_
Predani vybudovane infrastruktury

10 589 m2 a 1 200 Kc/m2
1 Kc
1 Kc

C£st sever - vychod (etapa IV.)
Cast sever - vychod prileha svou zapadni stranou k III. etape, na severu a vychode saha a£ 
k hranicim arealu, najiini stranS je vymezena peSi komunikaci podel sevemi strany objektu 
wellness (SO 127.1).
Pri priprave uzemi dojde postupne k demolici urbanisticky i stavebne technicky nevhodnych 
objektu bytoveho domu A (SO 118.1), bytoveho domu B (SO 119.1), objektu zAzemi a Saten 
(SO 120.1), objektu posklizhove linky (SO 122.1) a objekt chovu drobneho hospod£rskdio 
zvifectva (SO 123.1)..
V ramci IV. etapy budou realizovany novostavby apailmanovdho hotelu (SO 1231.1), 
bytoveho domu (SO 132.1) a radovych rodinnych domu (SO 133.1).

I



1
1693 m2• apartmanovy hotel

31 x 1+kk, 22 x 2+kk, 1 x 3+kk 
Zelen vnitrobloku

• bytovy dum
Zelen ve vnitrobloku 
Soukrome zahradky

• Radov6 rodinn6 domy 
Zelen ve vnitrobloku 
Soukrome zahradky

• Parkovani

1 026 in2
2 540 m2 

530 m2
1 702 m2
3 387 m2 

530 in2
2 060 m2 
85 mist

Vzhledem k navrzenemu terminu realizace predpokladame je§t£ moine zm£ny vyuiiti 
navrieneho vyuiiti lokality s ohledem na menici se trim' prostredi a poptavku v z£jmovem 
uzemi. S ohledem na moznost umisteni vysokeho Skolstvi v Telci je moine zmdnit objekt 
napr. na koleje apod.

Majetkove zmeny pro etapu I. 
Odkoupeni pozemku:
Odkoupeni nemovitosti_
Predani vybudovane infrastruktury

10 413 m2 a 1 200 Kc/m2

1 Kc

1 K6

C£st sever - sypka (etapa V.)

Pansk& sypka - neni soucdstf n&jmu
Stavajici objekt panske sypky se nachazi v severni c£sti arealu. Jedn& se o podlouhly 
tripodlaini castefine podsklepeny objekt se zd6nymi nosnymi konstrukcemi, zastfeSeny 
sedlovou strechou s polovalbami a drevenym krovem. Objekt je pamatkove chranen a je 
navriena zm6na jeho funkdniho vyuiiti.
Predpokladame, ie sypka bude nove vyuiita pro kulturni ucely. V objektu by mohlo najit sve 
misto napriklad muzcum moderniho umeni nebo galerie fotografie 6i socharskeho umeni. 
Interior sypky by slouzil jak pro poradani jednotlivych vystav, tak pro konani 
nejrozmanitSjSich workshopu a pleneru, pro ktere je moino vyuiit i okolni venkovni plochy. 
Prilehly prostor kolem sypky by byl v prubehu jednotlivych workshopu pravidelne oiivov£n 
jak samotnymi tvoricimi umelci, tak vystavcnymi exponaty (ruzne sochy, objekty, instalace 
apod.), ktere by skv£le obohacovaly vefejny prostor schovany pod korunami vzrostlych 
strom u.
Alternativni funkci spatfujeme v moinosti vyuiit poklidnejSi severni cast arealu pro ucely 
vysokeho Skolstvi. V tomto pfipade by se historicky objekt stal hlavnim vstupnim a spravniin 
objektem nove vzniknuvSiho vysokoSkolskeho arealu a navrieny vefejny prostor by tvofil 
funkci nastupniho pfedprostoru.
Predpokladame uzkou spolupraci s mestem Tele a oslatm'mi organy pri hledani 
nejvhodnejSiho vyuiiti tohoto pamatkove chraneneho objektu. Pri pfipravg jsme schopni

N®



poskytnout nase znalosti a zkuSenosti s pfipravou odsouhlaseneho zameru a take se zjistenim 
moznosli a pnpravou podkladu pro dotace

Ohradni zed’ (etapa V.)
V soucasne dobe je predpoklad, ze rekonstrukce a dostavba ohradni zdi bude realizovana v 
samostatne etape s moznosti vyuziti penez z dotaci ci evropskych rozvojovych fondu.

SO 124.1 - Ohradni zed1
Stavajici ohradni zed’ je vedena podel vychodni a sevemf hranice arealu. Soucasti zdi jsou 
stavajici objekty SO 115.1 a SO 123.1.
Navrhujeme zhodnoceni jejiho technickeho stavu a na zakiade toho bude stanoven rozsah a 
charakter potrebnych oprav. Pfi demolici vyse zmmenych objektu budou zachovany a do 
stavajici ohradni zdi zakomponovany jejich vychodni nosne steny. V miste mezi navrienymi 
objekty SO 133.1 a SO 127.1 bude v ohradni zdi prorazen pruchod tak, aby by la zajiStena 
pruchodnost uzemim v pricnem smeru.
Vzhledem k tomu, 2e i na tuto cast by bylo inozne zaiadat o dotace , navrhujeme ji jako 
samostatnou etapu, ktera neni zahrnuta v obchodni casti projektu.

4. Postup pripravy

Po uzavreni smluvnich dokumentu a nabyti jejich ucinnosti zacne soucasne technicka 
priprava na dvou dokumentacich:
a) projektova dokumentace pro rekonstrukci stavajicich objektu - 1.etapa
b) podklady pro dokonceni regulacniho planu zony „Pansky dvur v Telci“

bude zahajena rekonstrukcead a) po dokonceni projektove pripravy a schvalovani 
prislu§nych objektu a dokonceni I.etapy.

ad b) po zpracovani a schvaleni regulacniho planu zony „Pansky dvur v Telci“ bude znovu 
vyhodnocen zamer projektu vzhledem k jeho technicke a ekonomicke proveditelnosti. 
Nasledne bude zahajena projektova priprava po jednotlivych etapach.

Ing. Oldrich Vlasic 

Technicky reditel 
MORAVKA CENTRUM, a.s.

Brno, 13. 10. 2008
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PftiLOHA £. 5 - PODMtNKY POJl§TENf

POiADAVKY NA POJlSTEFrf PO DOBU VYSTAVBY ZAltfZEPrf 

Pfehled pojiStgn^ch rizik

1.

1.1
OznaCeni Bli25( specifikace
Odpov€dnost za §kodu 
jinemu

zejm. za §kodu zpusobenou stavebni £innosti a vykonem 
Cinnosti autorizovanych osob, vCetnS zejmena Skody vznikle 
poruSem'm odborne urovn£ vykonu Cinnosti zduvodu chyby, 
opomenuti £i jakehokoliv jineho nedbalostnfho aktu

zejm. Skody na iivotnfm prostredi die podmi'nek pojiSt’ovny, 
na majetku, na zdravi tretich osob

Skody na majetku zejm. pojiStSni stavby Zafizeni, materialu, stroju, zasob

pojiStfinf proti vSem zivelnim rizikum, zejmena poz£r, 
vybuch, vichfice, blesk, zaplavy, sesuv nebo pokles pudy, 
dale proti loupezi, kr&dezi, vandalismu

Skody zpusoben£ 
preruSenim stavby

v souvislosti s riziky, na ktere se vztahuje pojiStSnf

Skody zpusobene 
opoidSnym zah&jenim 
provozu

v souvislosti s riziky, na kter6 se vztahuje pojiStgni

1.2 ZAkladnf podmfnky pojiStSnf
Vymezenf Poiadavek

Doba pojiStSni po dobu stavby plus 12 mSsicu od zah&jeni uzivdni Stavby nebo 
jeji posledni Cisti v souladu se Stavebnim zakonem

SpoluuCast max. [k doplngni pevn6 £6stka v zavislosti na pojistne £&stce]

Pojistn3 £astka OdpovSdnost za Skodu jinemu - min. 50 mil. K6

Skody na majetku - v zavislosti na Projektu a vyuzit&n majetku 
Investora

Skody zpusoben^ opozdSnym zah^jemm provozu - min. 10 mil.
KC

Dovolene vynSti rizik jaderny vybuch, vAlka, kontaminace radioaktivnimi Idtkami, 
povodnS

POZADAVKY NA POJlSTENI PROVOZU A SPRAVY ZARZENI2.

2.1 Pfehled pojiSt£nych rizik
OznaCeni BliiSi specifikace



OznaCeni BliZSl specifikace
zejm. za Skodu zpOsobenou vykonem Cinnosti pfi provozu a 
spr4v£ Zarizeni

OdpovSdnost za Skodu 
jin^mu

zejm. Skody na fivotmm prostfedt die podminek pojiSt’ovny, 
na majetku, na zdravi tretich osob

Skody na majetku zejm. pojiStSni nemovit^ho majetku - budov Zafizenl a jejich 
souCisti a prisluSenstvf, d£le moviteho majetku - vybavenf 
Zarizeni, material, zasoby

pojiStfini proti vSem iivelnim rizikum, zejm£na poiAr, 
vybuch, vichFice, blesk, ziplavy, sesuv nebo pokles pudy, 
d£le proti loupeii, kr&defci, vandalismu zejm. pojiSt&ni stavby 
Zarizeni, materi61u, stroju, zasob

ZAkladni podmfnky pojiMni2.2
Vymezeni Poiadavek

po dobu trvdni smlouvyDoba pojiStSni

kdoplnSni pevna £6stka v z£vislosti na pojistne 6&stce po 
dokon£eni jednotlivych objektu v etapach

SpoluuCast max.

Odpovfidnost za Skodu jinemu - [min. 10 mil. KC]

Skody na majetku - [v z&vislosti na investiCnich n&kladech 
v jednotlivych etap&ch]

Pojistn£ C&stka

jaderny vybuch, v£lka, kontaminace radioaktivnimi latkami, 
povodnS

Dovolen^ vynSti rizik
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PRlLOHA £.6

KVALIFIKA^Nf P&EDPOKLADY

ZAkladnI kvalifikaCn! PREDPOKLADY

Zakladni kvalifikaCni predpoklady splfiuje Z&jemce,

ktery nebyl pravomocnC odsouzen pro trestny Cin spachany ve prospCch zloCinneho 
spolSeni, trestny cin u5asti na zloCinnem spolCeni, legalizace vynosu z trestnC Cinnosti, 
podilnictvi, pfijimdni uplatku, podplaceni, neprimeho uplatkarstvi, podvodu, 
uvCroveho podvodu, vCetnS pripadu, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi 
na takovCm trestnem Cinu, nebo do§lo k zahlazem odsouzeni za spacMni takovCho 
trestnCho Cinu;

ktery nebyl pravomocnS odsouzen pro trestny Cin, jehoi skutkova podstata souvisi 
s predmCtem podnik£ni Zajemce podle zvlaStnich pravnich predpisu nebo do§lo 
k zahlazenf odsouzenf za sp&ch&ni takovCho trestnCho 6inu;

U predpokladu stanovenych v tomto bodu pod pism. a) a b) plati, ze jde-li 
o pr&vnickou osobu, musi tyto predpoklady splnovat statut&rni organ nebo kaidy Clen 
statut&rniho organu, a je-Ii statutarnim organem Zajemce £i Clenem statutamiho 
org&nu Zajemce pr&vnickd osoba, musi tento pfedpoklad splnovat statut&rni org6n 
nebo kaidy Clen statutdmfho orgdnu tCto prdvnickC osoby; pod&v&-li Nabidku 
zahraniCni pravnick£ osoba prostfednictvim svC organizaCni slozky, musi pfedpoklad 
podle tohoto pismene splftovat vedle uvedenych osob rovnCz vedouci t6to organizaCni 
slozky; tyto zakladni kvalifikaCni predpoklady musi Zajemce splnovat jak ve vztahu k 
uzemi £eskC republiky, tak k zemi sveho sidla, mista podnikdni Ci bydli§tS;

ktery nenaplnil skutkovou podstatu jedn£ni nekale soutSfce formou podplaceni podle 
§ 49 obchodniho zakoniku;

na jehoz majetek neni prohlaSen konkurs nebo n&vrh na prohlaSeni konkursu nebyl 
zamitnut pro nedostatek majetku Zajemce nebo vuCi nCmuz neni povoleno vyrovn&ni 
nebo zavedena nucen& spr£va;

ktery neni v likvidaci;

ktery nem£ v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske republice, 
tak v zemi sidla, mista podnMni Ci bydliStC Zajemce;

ktery nem£ nedoplatek na pojistnCm a na penale na vefejnC zdravotni pojiStCni, a to 
jak v Ceske republice, tak v zemi sidla, mista podnikani £i bydli§tC ZRjemce;

ktery nema nedoplatek na pojistnCm a na penale na socialni zabezpeCeni a prispCvku 
na stdtni politiku zamCstnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidla, mista 
podnikani 6i bydliStC Zajemce;

ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocnS disciplining potrestan Ci mu nebylo 
pravomocnC uloieno karnC opatreni podle zvlaStnich prdvnich predpisu.

Vyse uvedene skutecnosti Investmanagement prokazuje testnym prohl&Senim, jehoz vzor 
tvori pnlohu A teto prilohy s tim, ze Vyhlasovatel je opravnen si v pripade pochybnosti od 
Zajemce dodatecne vyzadat rovnez potvrzeni popripade jiny doklad vydany prislusnym 
organem <5i instituci potvrzujici vylie uvedene skutecnosti.

ProfesnI kvalifikaCnI pAedpoklady

K prokaz^ni splneni profesnich kvalifikaCnich predpokladu predlozi Zajemce n&sledujici 
doklady:

a)

b)

c)

d)

e)

0

k g)

h)

i)

1.2.



a) v^pis z obchodnfho rejstriku;

b) doklady o opr£vn£ni k podnikinf podle zvla§tm'ch prdvnich pfedpisu v rozsahu 
odpovidajicim pfedmdtu plnSni Projektu, zejmena doklady prokazujici pfislu§na
ZivnostenskA opr£vn£ni;

c) doklad potvrzujici fclenstvf v £eskl komore architektu a 6esk£ komore 
autorizovanych inzenyru a techniku finnych ve v^stavbS Si jiny doklad potfebny 
pro plnSni Projektu, ktery potvrzuje odbornou zpusobilost subjektu nebo osoby, jejuni 
prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpeSuje. Z pfedkladanych dokladu musi 
yyplyvat nebo musi byt jinak dolozen vztah prokazujici osoby k Zajemci.

Invest management predlozi vypis z obchodnfho rejstHku.

MORAVKA CENTRUM, (ls. prostrednictvim pani Ing. Marty Brabcovt, herd je zaroveh clenem 
odborneho tymu na pozici Zastupce hlavniho manazera projehu prokazovala doklad potvrzujici 
clenstvi v Ceske komore autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe.

Investmanagement nebo OHL ZS musi prokdzal cast teto kvalifikace v rozsahu a prostrednictvim 
dokladu, here prokazovala MORAVKA CENTRUM. Tuto skutecnost muze Investmanagement nebo 
OHL ZS prokazat rovnez dolozenim subdodavatelskych smluv uzavrenych mezi Investmanagement 
nebo OHL ZS s MORAVKA CENTRUM a.s. v souladu spozadavky 
v Dokumentaci vyberoveho rizeni, tj. z takove smlouvy musi vyplyvat zavazek, ze se budou podilet na 
plneni Najemni smlouvy v rozsahu, v jakem prokazovali kvalifikaci. Vzor smlouvy die predchozi vety 
tvori prilohu B teto prilohy.1

t takovou smlouvu stanovenymina

Ekonomick£ a finanCn! kvalifikaCn! P&EDPOKLADY

K prokAz&ni splnSni ekonomickych a finanSmch kvalifikaSnich pfedpokladu predloii 
Zajemce nasledujici doklady:

doklady o pojiStgnf odpovednosti za Skodu zpusobenou dodavatelem treti osobS 
v rozsahu pokryvajicim prov&d£ni staveb a Sinnosti autorizovanych osob. PojiSteni 
odpovSdnosti musi byt doloieno na pojistnou Sastku ve vztahu k provadSni staveb 
ve vy§i alespon 100 mil. K.S. [Zajemce prokazuje platnou pojistnou smlouvou, popf. 
smlouvami vSetnS pfislugnych v§eobecnych pojistnych podminek a pfipadnych 
dodatku nebo smluvnich ujedn£ni; Zajemce muie prokazat take pojistnym 
certifikatem (pojistkou) vystavenym pfisluSnou pojiSt’ovnou nebo pojiSt’ovacim 
maklefem spravujicim uzavfenou smlouvu, pusobicim die zakona £. 363/1999 Sb., 
o poji§t’ovnictvi a o zmSnS nSkterych souvisejicich zakonu, ve zneni pozdSjSich 
predpisu];

udaj o obratu dosazenem pfi prov£d£nf staveb, respektive developmentu za 
posledni uzavfene uSetni obdobi, pfiSemz tento obrat musi minimalne dosahovat 
1,5 mid. K£ za dokladovanS uSetni obdobi [Zajemce prokazuje Sestnym 
prohl&Senim];

udaj o obratu dosazenem pfi provozovini hotelu za posledni uzavrene uSetni 
obdobi, pfiSemi tento obrat musi minimdng dosahovat 30 mil. K£ za dokladovane 
uSetni obdobi; [Zajemce prokazuje Sestnym prohlasenirn, v pfipadS, ze prokazovany 
obrat byl dosazen zcela nebo zSasti pfi provozovani jinSho obdobneho ubytovaciho

1.3.

a)

b)

c)

Pro vylouCeni pochybnosti se stanovi, Ze vzor, ktery tvoff prilohu tohoto dokumentu vyhovuje po£adavkum 
stanovenym v Dokumentaci vybfirovSho rizeni a nemusf byt ddle schvalovan. V pfipadS, Ze bude priloieny vzor 
pozmgnSn, je nutnS ho schvalit Pronajimatelem.



zan'zem, uvede t6Z blizsi specifikaci tohoto zarizeni pro u£ely posouzem' ze strany 
Vyhla§ovatele];

$10VKARPA TIA prokazovala pozadovany obrat dosazeny pfi provozovdni hotelu (viz bod 1.3. 
yySe). Investmanagement nebo OHL ZS musi prokazat cast teto kvalifikace v rozsahu a 
prostrednictvim dokladu, ktere prokazovala SLOVKARPATIA nebo treti osobou, kterd predlozi cestne 
prohlaseni o vysi obratu v pozadovanem rozsahu a smlouvu, ze ktere bude vyplyvat zavazek, ze se 
bude podilet na plneni Najemni smlouvy v rozsahu, v jakem prokdzala kvalifikaci. Vzor takove 
smlouvy tvori prilohu C teto prilohy .

TECHNICS KVALIFIKA£n1 PftEDPOKLADY

K prokazam splnSni technickych kvalifikacnich predpokladu musi Zajemce predloiit m'ie
uveden£ dokumenty:

a) seznam flenu odbornlho tymu, jez se bude podilet na realizaci Projektu bez zfetele 
na to, zdajsou zam£stnanci Zajemce nebo v jinem vztahu k Zajemci, a strukturovanS 
fcivotopisy jednotlivych Clenu. Ze seznamu musi vyplyvat, ze Zajemce bude mit pro 
plnSni Projektu k dispozici nejm£n6 5 Clenny odborny tym ve strukture po2adovan£ 
VyhlaSovatelem, kterd je uvedena v priloze 4.3 Dokumentace. Ze 
strukturovaneho zivotopisu 61enu odbomdho tymu, jehoz zavazny vzor je uveden 
v priloze £. 4.4 Dokumentace, a jeho priloh musi vyplyvat spln£ni pozadavku 
uvedenych t6to v priloze. [Prokazovano seznamem ve stanovend strukture, 
s uvedenim informaci die uvedenych priloh a dolofcenim stanovenych dokladu.]

b) seznam v^znamn^ch projektu realizovanych v poslednich 5 letech, pfiiemi 
VyhlaSovatel poiaduje prokdzdni uCasti miniindlnS na ndsledujicich projektech ve 
stanovenem rozsahu a obdobi [prokazovano seznamem projektu a destnym 
prohldSenim ve strukture stanovend v priloze 4.5 Dokumentace, s uvedenim 
poiadovanych informaci]:

i) uCast na jednom projektu v^stavby hotelu v hodnotg min. 250 mil. K6 
investiCnich ndkladu (projekt typu A) nebo provozovdof hotelu minimalnS 
ve Standardu 4* v poslednich 5 letech po dobu minimdlnS 3 let;

ii) zajemce musi zdroven prokdzat u£ast na jednom projektu v^stavby 
v hodnot£ min. 750 mil. K6 investi£nich ndkladu a ddle na jednom projektu 
vystavby v hodnotS min. 500 mil. K£ investidnich ndkladu (projekty typu

1.4.

B).
Pro vylouceni pochybnosti VyhlaSovatel stanovi, 2e kaidy Zdjemce prokaze u£ast 
nejmen£ na 2 projektech typu B a 1 projektu typu A, priCemz projekt typu A muie byt 
shodny s nekterym z projektu typu B, jedna-li se o vystavbu hotelu.

SLOVKARPATIA prokazovala ucast na provozovdni hotelu ve standardu 4* (viz bod l.4.b)i vyse).

Investmanagement nebo OHL ZS musi prokazat 6ast teto kvalifikace v rozsahu a prostrednictvim 
dokladu,ktere prokazovala SLOVKARPATIA nebo. treti osobou, kterd predlozi prislusne doklady, ze 
klerych bude vyplyvat splneni kvalifikacniho predpokladu a smlouvu, ze ktere bude vyplyvat zavazek,

2 Pro vylouCeni pochybnosti se stanovi, it vzor, ktery tvofi prilohu tohoto dokumentu vyhovuje poTadavkum 
stanovenym v Dokumentaci vyb€rov6ho fizenf a nemusi byt ddle schvalov^n. V pripadg, it bude pfiloTeny vzor 
pozmSnfin, je nutn6 ho schvalit Pronajimatelem



ie se bude podilet na plneni Najemni smlouvy v rozsahu, v jakem prokazala kvalifikaci. Vzor takove 
smlouvy tvori prilohu C teto prilohy

Pozice Po£adovan£ praxet Vzd£IAnf ZkuSenosti na obdobnl pozici

UCast na 2 projektech zahrnujicich vystavbu 
budov,

pfidemi se musi jednat o projekty s 
minim&lni hodnotou investidnich nakladu 500 
mil. K5 kazdeho z nich; na ka£dem ztdchto 
projektu se podilel na fidici pozici.

5 let v oboru 
projektoveho 
management 
v oblasti vystavby 
budov

Hlavni
manager
projektu

vS2.

Udast na alespofi 1 projektu zahrnujicim 
vystavbu budovy priCemz se musi jednat o 
projektu s minim£lni hodnotou investidnich 
nakladu 500 mil. K£; na nSmz se podilel na 
fidici pozici.

Z&stupce
hlavniho
manaiera
projektu

5 let v oboru 
projektoveho 
management 
v oblasti vystavby

VS3.

U6ast na 2 projektech vystavby budov 
realizovanych v poslednich 7 letech 
s minimum hodnotou investiCnich nakladu 
500 mil. Kc ka£d£ z nich, a to na pozici 
hlavniho architekta.

I Hlavni
architekt

7 let v oblasti 
vystavby budov V§4.

Udast na 2 stavebnich projektech spojenych 
s vystavbou hotelu nebo objektu obdobneho 
charakteru realizovanych v poslednich 5 
letech s minim&lnf hodnotou investidnich 
nakladu 500 mil. KS, a to na fidici 
(manaierske) pozici.

5 let ve stavebni 
dinnostiManager

stavby vS5.
na fidici urovni

Odbornfk 5 let v oblasti 
provozovani hotelu 
minimalne 
Standardu ****

Znalost provozovani hotelu min. ve 
Standardu 4* o kapacitS minimalnS 150 
luzek, a to na fidici pozici po dobu min. 3 
roky.

na s56. provozovani
hotelu

ve

MORAvKA CENTRUM prokazovala Zdstupce hlavniho manazera projektu, panl Ing. Marta 
Brabcovd.

SLOVKARPATIA prokazovala Odbornika naprovozovdnihotelu, pan Ing. Jdn Kudera.

Investmanagement nebo OHL ZS musi prokazat cast teto kvalifikace v rozsahu a prostrednictvim 
dokladu, ktere prokazovala MORAVKA CENTRUM a SLOVKARPATIA nebo prostrednictvim treti 
osoby. Tuto skutecnost miize Investmanagement prokazat rovnez dolozenim subdodavatelskych smluv 
uzavrenych mezi Investmanagement nebo OHL ZS s MORAVKA CENTRUM a.s. a/nebo 
SLOVKARPATIA, na zdklade kterych zajisti MORAVKA CENTRUM a.s. a/nebo SLOVKARPATIA

3 Pro vyloudeni pochybnostl se stanovi, it vzor, ktery tvori prilohu tohoto dokumentu vyhovuje poZadavkum 
stanovenym v Dokumentaci vybdrovdho Fizeni a nemusi byt d£le schvalov&n. V pripadd, ze bude priloieny vzor 
pozmdndn, je nutnd ho schv£lit Pronajimatelem



tfast clenu odborneho tymu Vzory vyse uvedenych subdodavatelskych smluv tvori prilohy B a C teto 
prilohy

POSTOUPENl smluv se subdodavateli

Nize uvedene smlouvy budou postoupeny na OHL ZS nebo Investmanagement, a to smlouvou 
o pfevodu pr£v a povinnosti, jejiz vzor tvori pfilohu D teto prilohy5.

1. Smlouva o dflo na zhotovenf urbanisticko - architektonickg studie mezi MORAVKA 
CENTRUM,a.s., se sidlem Brno, Her§picka 813/5, okres-Brno m£sto, PSC 639 00, l£: 
46992316, zapsand v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Brn£, oddil B, vloika 
953 a KNESL+KYN^L s.r.o., se sidlem Brno, Ponava, Sumavska 416/15, PSC 602 00, IC: 
47912481, zapsand v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Brnfi, oddil C, vlozka 
10048.

15.

2. Smlouva o smlouvS budoucf na projektovou dokumentaci vietnS ginnosti hlavnfho 
architekta mezi MORAVKA CENTRUM,a.s., se sidlem Brno, HerSpicka 813/5, okres-Brno 
m£sto, PS6 639 00, l£: 46992316, zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem 
v Brng, oddil B, vloika 953 a KNESL+KYNCl s.r.o., se sidlem Brno, Ponava, Sumavska 
416/15, PSC 602 00, 1C: 47912481, zapsand v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym 
soudem v Brn£, oddil C, vlozka 10048.

4 Pro vylouCeni pochybnosti se stanovi, it vzory, kterg tvori pfilohu tohoto dokumentu vyhovuji po^adavkum 
stanovenym v Dokumentaci vybSrovdho rizeni a nemusi byt dale schvalovany. V pripadC, it budou prilozenC 
vzory pozmCnCny, je nutne je schvAIit Pronajimatelem
5 Pro vylouCeni pochybnosti se stanovi, it vzory, kterC tvori pfilohu tohoto dokumentu vyhovuji po2adavkum 
stanovenym v Dokumentaci vybCrovCho fizeni a nemusi byt dale schvalovany. V pripadC, it budou pfiloieng 
vzory pozmCnCny, je nutnC je schvalit Pronajimatelem



prIloha a

Cestne prohlaseni k prokazanl zakladnich kvalifikacnfch predpokladu

Obchodni spolednost Investmanagement s.r.o., se sldlem BureSova 938/17, Bmo-stred, PSC 
660 02, iC: 606 99 841, zapsana vobchodnlm rejstflku vedenem Krajskym soudem v BmS, 
oddil C, vlozka 14522, za kterou jedna....................... ,

prohlaSuje, ze:

zadny zjejlch statutamlch org&nu nebyl pravomocne odsouzen pro trestny Sin 
spachany ve prospech zlocinneho spolSenl, trestny Sin ucasti na zloSinnem 
spolSenl, legalizace vynosu z trestnS Sinnosti, podllnictvl, prijlmanl uplatku, 
podplacenl, neprlmeho uplatkarstvl, podvodu, uverovdho podvodu, vSetnS 
pnpadu, kdy jde o prlpravu nebo pokus nebo uSastenstvl na takovem trestnem 
Sinu, nebo do§lo k zahlazeni odsouzen! za spachani takoveho trestneho Sinu;

a)

zadny zjejlch statutamlch org£nu nebyl pravomocnS odsouzen pro trestny Sin, 
jehoz skutkova podstata souvisl s predmetem podnikanl Zdjemce podle 
zvlastnlch pravnlch predpisu nebo doSlo k zahlazeni odsouzen! za spachani 
takoveho trestneho Sinu;

b)

nenaplnila skutkovou podstatu jednanl nekale souteze formou podpldcenl 
podle § 49 obchodnlho zakonlku;

c)

na jejl majetek nenl prohlasen konkurs nebo navrh na prohlaseni konkursu 
nebyl zamltnut pro nedostatek majetku ani vuci nl nenl povoleno vyrovnanl 
nebo zavedena nucena sprava podle zvla§tnlch predpisu;

d)

nenl v likvidaci;

nema v evidenci dan! zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske 
republice, tak v zemi sldla, mlsta podnikanl Si bydliSte dodavatele;

nema nedoplatek na pojistnem a na penale na verejne zdravotnl pojiStenl, a to 
jak v Ceske republice, tak v zemi sldla, mlsta podnikanl Si bydli§tS;

nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialnl zabezpecenl a prlspevku 
na statnl politiku zamSstnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sldla, 
mlsta podnikanl ci bydlistS;

osoba, jejlmz prostrednictvlm zajist’uje spolecnost Investmanagement s.r.o. 
splnenl kvalifikacnlch predpokladu die Najemnl smlouvy ze dne ... a jejlch 
prlloh, nebyla v poslednich 3 letech pravomocnS disciplin&mS potrestana ci jl 
nebylo pravomocne ulozeno kame opatrenl podle zvlastnlch pravnlch predpisu.

e)

0

g)

h)

i)



prohlasuji, ze vSechny vy§e uvedene udaje jsou pravdive a uplne.

V Bm6 dne

Investmanagement s.r.o.

>



PRILOHA b

mandAtni smlouva
uzavreni die § 566 a nisi, zakona L 513/1991. Sb., obchodnfho z&konfku, v platnim

znlnl

(evidencin' cislo smlouvy mandatare: )

Clanek 1 
Smluvnl strany

Mandant:
se sidlem
ICO:
DIC:
registrace: zapsana v obchodnim rejstriku vedenem 
.......... , oddi'l vlozka........

soudem

jednaj id:...........................................
bankovni spojeni: c.u................... , vedeny u

(dale jen jako „mandant“)

a

MORAVKA CENTRUM, a. s.,
se sidlem Brno, Herspicka 813/5, PSC 639 00
iC: 46992316
DIC: CZ 46992316
registrace: zapsana v obchodnim rejstriku vedenem ICrajskym soudem v Bme, 
oddil B, vlozka 953
jednajici: Ing. Pavel Srom, predseda predstavenstva a JUDr. Stefan Malatin, 
mistopredseda predstavenstva
bankovm spojeni: 5. u. 262807621/0100, vedeny u Komercni banky, a. s.

Mandatar:

(dale jen jako „mandatir“)

(mandant a mandatdr ddle jen jako „smluvnl strany“)

vzhledem ktomu, ie smluvni strany dospely ke vzajemne a uplne shode o vsech nize 
uvedenych skutecnostech, uzaviraji m'ze uvedeneho dne, mesice a roku v souladu 
s ustanovemm § 566 a nasi, zakona c. 513/1991 Sb., obchodmho zakoniku, ve zneni 
pozdejSich predpisu (dale jen jako „obchodm zakonik ‘) tuto Mandatni smlouvu (dale jen 
jako „Smlouva“):



Cl*nek2
Uvodnf ustanoveni

Smluvni strany prohlaSuji, ze udaje uvedene v Clanku 1 teto Smlouvy a rovneZ 
opravnSni k podnikani smluvnich stran jsou v souladu s pravni skuteCnosti v dob£ 
uzavreni teto Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, it zmSny dotCenych udaju 
oznami bez prodleni druhe smluvni stranS.
Mandatdr prohlaSuje, 2e je odbom£ zpusobily k zajigteni predmetu smlouvy.
Mandataf prohlaSuje, ze je obchodni spoleCnosti......................................
Mandataf prohla§uje, it nejmdn£ jednim zjeho zamSstnancu 6i spolupracovniku je 
osoba ..................................................

2.
3.
4.

tlinek 3 
PfedmSt smlouvy

%
f Mandataf se zavazuje jmenem mandanta a na jeho ucet, odbom£ a podle pokynu 

mandanta a v rozsahu teto Smlouvy, zajigt’ovat nasledujici fcinnosti:
1.

1.1. Provedeni inzenyrske Sinnosti investora pfi realizaci stavby
Pro u£ely teto smlouvy jsou jednotlive ukony 

a dinnosti roz£len£ny do jednotlivych samostatnych dasti:
“ v

a) Projekt pro provedeni stavby - koordinace projektu, pfedevsim s ohledem na 
investorem pozadovane standardy, rozpocet a termin stavby;

b) Zabezpedeni smluvnich vztahu pro prov&d£ni stavby - organizace vyb£ru 
zhotovitele, projednani a zajiStSni uzavreni smluv s vybranym zhotovitelem;

c) Prace spojene s provademm stavby - technicky dozor investora pri realizaci 
stavby, zabezpeceni zmSn potfebnych povoleni, aktualizace smluvnich vztahu 
v prubShu realizace stavby. Odsouhlaseni rozsahu provedenych praci vSetnS 
faktur, kontrola dodrzovani rozpodtu stavby, rozu6tovdni praci;

d) Prace po dokonfceni stavby - zabezpedeni kolaudadniho rozhodnuti, uplatnovani 
pozadavku vyplyvajicich z kolaudacniho rozhodnuti;

e) Zabezpe£eni vegkerych podkladu a vloieni stavby do katastru nemovitosti. 
Pfipadnd dalsi prace, ktere vyvstanou behem realizace stavby, budou feseny 
dodatky k teto Smlouve.

1.2. ZajiSteni majetkovych potfeb, rozboru a vypracovani konceptu stavby, 
provedeni stavby, marketingove dinnosti a procesu zobchodovani ploch 
objektu.

1.3. ZajistSni osoby zastupce hlavniho manazera projektu s vysokoSkolskym 
vzdSlanim, a ktery ma 5 let praxe v oboru projektoveho managementu 
v oblasti vystavby. A zaroven se tento zastupce u£astnil na alespon 1 projektu 
zahmujicim vystavbu budovy pfi6em£ se musi jednat o projektu s minimum 
hodnotou investidmch nakladu 500 mil. K6, na nemz se podilel na fidici pozici.

1.4. Pr&vni zajistgni - smluvni oblast v obchodu, marketingu a organiza£nim 
zajigteni.

2



1.5. Organizacni Cinnosti pfi realizaci uvedene stavby.

Clanek 4
Doba plneni mandatire

Mandatar bude vykonavat Cinnost v nasledujicim rozsahu:
1.1. Podle Clanku 3 odst. 1.1 pi'sm. a) ode dne uCinnosti teto Smlouvy do dokonCeni 

projektu pro provedeni stavby.
1.2. Podle Cl&nku 3 odst. 1.1. pi'sm. b) ode dne uCinnosti teto Smlouvy do uzavrenf 

smlouvy s vybranym zhotovitel na celou stavbu.
1.3. Podle cl&nku 3 odst. 1.1. pi'sm. c) ode dne predani staveniStC vybranemu 

zhotoviteli do predani a prevzeti dokoncene stavby od zhotovitele.
1.4. Podle cl&nku 3 odst. 1.1. pi'sm. d) v navaznosti na Cinnost die Clanku 3 odst. 

1.1. pi'sm. c) do nabyti pravni moci kolaudaCniho rozhodnuti.
1.5. 1.5.Podle Clanku 3 odst. 1.1. pi'sm. e) v navaznosti na Cinnost die Clanku 3 odst. 

1.1. pism. d) do vlozeni stavby do katastru nemovitosti.
Mandatar bude vykonavat cinnost v rozsahu clanku 3 odst. 1.2 az 1.4 od ucinnosti 
teto Smlouvy po dobu pripravy a vystavby objektu az po uzavreni najemnich smluv.

2.

)

Clinek 5
Odrnena mandatire a uhrada n^kladu

Mandant se zavazuje zaplatit mandatari:1.

1.1. Za sjednanou Cinnost die cl&nku 3 odst. 1.1. pism. a) odm6nu ve vysi
Kc.

1.2. Za sjednanou cinnost die £lanku 3 odst. 1.1. pism. b) odmSnu ve vysi
K6.

1.3. Za sjednanou cinnost die clanku 3 odst. 1.1. pism. c) odmenu ve vySi 
..............Kc.

1.4. Za sjednanou Cinnost die clanku 3 odst. 1.1. pism. d) odmenu ve vy§i
Kc.

1.5. Za sjednanou cinnost die Clanku 3 odst. 1.1. pism. e) odmenu ve vysi
KC.

V techto odmCndch neni zapoCitana cena projektove dokumentace, pruzkumu, 
posudku, zamereni apod.
Vy§e odmeny je splatna nasledovne......................................
K cenam bude pripoCitano DPH die obecne zavaznych predpisu.
Platby budou provedeny na zakladC vystavenych danovych dokladu - faktur 
mandatarem se splatnosti 15 dnu ode dne jejich doruCem.

2.
3.
4.

CISnek 6
ZvlaStni ustanovenl

Pro obe strany plati trimCsiCni vypovCdni Ihuta oznamen^ pisemnou formou. 
VypovCdni Ihuta zaCina bCzet od prvniho dne mCsice nasledujiciho po doruCeni 
vypovedi druhe stranC.

1.

3



Dojde-li k vypovezeni smlouvy z duvodu na strane mandanta, vystavi mandatar na 
zaklade odsouhlaseneho stupn6 rozpracovanosti fakturu za neuhrazene naklady 
provedenych praci, kterou mu mandant uhradi do 6tmacti dnu po obdrzeni faktury - 
danoveho dokladu.
Dojde-li k vypovedi teto Smlouvy z kterekoliv strany, ma mandant narok na 
veskerou ziskanou dokumentaci, doklady a vysledky cinnosti mandatare vztahujid se 
k predmetu teto Smlouvy k danemu dni vypovezene smlouvy pri respektovani 
podminek uhrad tSchto cinnosti podle 61. 5 teto Smlouvy.
Mandant zmocnuje mandatare a ud61uje mu plnou moc, ktera bude na samostatne 
listine, aby v rozsahu predmetu teto Smlouvy jednal jeho jmenem a na jeho u6et se 
vSemi v uvahu prichazejicimi subjekty, tj. organy a organizacemi statni spravy, 
pravnickymi a fyzickymi osobami apod. Mandatar neni zplnomocnen uzavirat nebo 
menit smlouvy. Mandatar plnou moc v cel6m rozsahu pfijima.
Mandatar je povinen bezodkladn6 oznamit mandantovi vgechny okolnosti, ktere 
zjistil pfi vyrizovam jeho zalezitosti zteto Smlouvy, jez mohou mit vliv na 
pripadnou zmenu prikazu 6i pokynu mandanta, plynoucich pro mandatare z pln6ni 
predm6tu smlouvy.
Mandatar bude v6as a radn6 zajist’ovat pln6m sjednaneho predm6tu smlouvy osobn6, 
tj. vdetne svych zam6stnancu, a/nebo prostrednictvim tretich osob. Na vyzvu 
mandanta je mandat&r povinen podat mu zpravu o prubehu jeho cinnosti bez 
zbyte6neho odkladu.
Informace tykajici se druhe strany a plneni zavazku z teto Smlouvy (mimo pripady 
upravene obecne platnymi pravnimi predpisy) jsou duveme ve smyslu § 271 
obchodniho zakoniku a mandatar se zavazuje tyto informace neposkytovat treti 
osobe, rovn6z je nesmi pouzit v rozporu s jejich ucelem pro sve potreby.
Sjednani jakychkoliv zavazku a plneni jm6nem a na u6et mandanta, je podmin6no 
pod sankci jejich neplatnosti, predchozim prokazatelnym souhlasem mandanta. 
Mandatar se zavazuje postupovat s odbomou pe6i, ridit se pravnimi a ostatnimi 
predpisy, v6etn6 platnych technickych norem vztahujicich se na cely predmet 
smlouvy die 61. 3 teto smlouvy, dohody vyplyvajici z teto smlouvy, pokyny 
mandanta, dohody smluvnich stran a vyjadreni verejnopravnich organu a organizaci. 
Mandant se zavazuje poskytnout mandatari vsechny informace, ktere ma k dispozici 
pro uspesne obstarani predmetu smlouvy mandatarem a radn6 a vcas mu uhradit 
poskytnuta plneni.
Smluvni strany se zavazuji v ramci pln6ni zavazku z teto Smlouvy vzajemn6 ucinnS 
spolupracovat, zejmena si pravideln6 poskytovat informace o pln6ni jednotlivych 
zavazku.

2.

3.

4.

5.

6.

5
7.

8.

9.

10.

11.

£ 14nek 7
Platnost a u6innost Smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obema smluvnimi stranami. 
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem..............................................

1.
2.

£ lSnek 8
Ziv6re6n^ ustanoveni
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Pravni vztahy touto Smlouvou neupravene se ridi obecn£ zavaznymi pravnimi 
predpisy Ceske republiky, zejm^na obchodnim zakonikem.
Tato smlouva muze byt m£n6na a doplnovana pouze pisemnymi cislovanymi 
dodatky k t£to SmlouvS se souhlasem obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich s platnosti originalu, z nichz kazda 
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

2-
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PRILOHAC

Smlouva o zajiStem provozu hotelu
uzavrena die § 289 a nasi, zakona t. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, v platnem zneni

Smluvni strany:

Budoud objednatel: Investmanagement s.r.o.
se sidlem BureSova 938/17, Bmo-stfed, PS£ 660 02 
I&. 606 99 841
registrace: obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v BmS, 
oddil C, vloika 14522
jednaj id:..........................
bankovni spojeni: d.u. , vedeny u

(dale jen jako „budoucf objednatel )

a

Budoud provozovatel:
se sidlem
IC:
registrace:........................
jednaj id:.........................
bankovni spojeni: c.u. , vedeny u

(dale jen jako „budoud provozovatel“)

(budouci objednatel a budoud provozovatel dale jen jako „smluvnf strany“)

vzhledem k tomu, 2e smluvni strany dospSly ke vzajemne a uplne shodS o v§ech nize 
uvedenych skutednostech, uzaviraji ni£e uveden^ho dne, mesice a roku v souladu 
sustanovenim § 289 a nasi, zakona 5. 513/1991 Sb., obchodniho z&koniku, ve zneni 
pozd6j§ich predpisu (dale jen jako „obchodnf z£konik“) tuto Smlouvu o smlouve budouci o 
zajistSni provozu hotelu (dale jen jako „Smlouva“):

Preambule

2009 byla uzavrena mezi mestem Telci1. Smluvni strany shodne prohla§uji, ze dne
jako pronajimatelem a spole6nostmi OHL ZS, a.s., se sidlem Buresova 938/17, Bmo- 
stfed, PSC 660 02, IC: 46342796, MORAVKA CENTRUM, a.s., se sidlem Hergpicka 
813/5, Bmo-mesto, PSC 639 00, IC: 46992316 a SLOVKARPATIA, s.r.o., se sidlem
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Bajkalska 25/A, Bratislava, PS£ 825 03, IC: 30 840 848, jako najemci, Smlouva o 
najmu (dale jen „Smlouva o n&jmu“), ve kter6 si jeji smluvni strany sjednaly 
pronajem nemovitosti specifikovanych ve SmlouvS o najmu najemcum. Smlouvou o 
najmu se najemci mimo jine zavazali, ze ve lhut6 a za podminek stanovenych

, k.u. Tel6, vystavbu
a provoz hotelu (d£le jen „Hotel“). Budoud provozovatel prohlaSuje, 2e se seznamil 
s obsahem a podminkami Smlouvy o najmu.

Smlouvou o najmu zajisti na pozemku pare. 6.

2. Budoud objednatel prohlasuje, 2e v soucasne dob£ usiluje o nabyti prav a povinnosti 
spolediosti MORAVKA CENTRUM, a.s. a SLOVKARPATIA, s.r.o. ze Smlouvy o 
najmu. Pro pii'pad, ze se budoud objednatel stane smluvni stranou Smlouvy o najmu a 
bude provedena vystavba Hotelu, uzavrou smluvni strany budoud smlouvu o zajistfcni 
provozu hotelu za ucelem zajistSni provozu Hotelu.

3. Budoud provozovatel prohlasuje, 2e:
• je obchodni spolecnosti, ktera provozuje hotel s obratem minimalne 30 milionu 

Kc za posledni uzavrene u6etni obdobi,
- je obchodni spolecnosti, ktera v poslednich 5 letech a po dobu minimalne 3 let 

provozuje hotel minimalnfc ve Standardu 4*,
- nejmdnS jednim zamestnancem nebo spolupracovnikem budouciho 

provozovatele je odbomik, ktery v oblasti provozovam hotelu ma nejmdnd 5 let 
praxe.

I.
PrcdmJt Smlouvy

1. Predmetem teto Smlouvy je zavazek budouciho provozovatele, ze k vyzve budouciho 
objednatele ucinene v souladu s touto Smlouvou uzavre s budoucim objednatelem 
budouci Smlouvu o zajist£ni provozu hotelu (ddle jen jako „budouci smlouva“), ktera 
bude mit nalezitosti uvedene v 61. II. teto Smlouvy a na zakladfc ktere zajisti budoud 
provozovatel pro budouciho objednatele za uplatu rizeni a provoz Hotelu.

2. Vyzvu k uzavreni budouci smlouvy je opravnen ucinit pouze budouci objednatel. 
V pripade obdrzeni pisemne vyzvy budouciho objednatele je budouci provozovatel 
povinen budouci smlouvu uzavrit nejdele ve lhut£ jednoho (1) mSsice od obdrzeni 
pisemn6 vyzvy budouciho objednatele. V uvedene lhute jednoho mesice jsou smluvni 
strany povinny projednat podminky budouci smlouvy neupravene v cl. II. teto 
Smlouvy. Jestlize se smluvni strany nedohodnou na podminkach budouci smlouvy 
neuvedenych v cl. II. teto Smlouvy, zavazuji se postupovat podle § 290 az 292 
obchodniho zakoniku.

3. Vyzvu k uzavreni budouci smlouvy je opravnSn ucinit budouci objednatel pouze 
v pnpad£, te:

- budouci objednatel se stane smluvni stranou Smlouvy o najmu; a
- bude provedena a dokon6ena vystavba Hotelu, pri6em2 za dokonceni stavby se 

povazuje pravm moc posledniho kolaudacniho souhlasu die zakona c. 183/2006 
Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim Mdu (stavebm zakon), kterym bude 
povoleno uzivani Hotelu k u6elu zamy§lenemu Smlouvou o najmu; a
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budouci'mu objednateli vznikne povinnost provozu Hotelu die Najemni smloavy.

4. Zavazek budouciho provozovatele uzavrit budouci smlouvu trva po dobu 10 let od 
uzavreni tdto Smlouvy.

II.
Obsah budouci smlouvy

1. Smluvni strany si ujednaly, ze predm6tem budouci smlouvy bude zavazek budouciho 
provozovatele jmdnem a na u£et budouciho objednatele zajiSt’ovat provoz Hotelu za 
podminek stanovenych Smlouvou o najmu a zavazek budouciho objednatele platit 
budouci'mu provozovateli za provoz Hotelu odm£nu.

2. Budouci provozovatel dale zajisti, ze provoz Hotelu bude rizen zamSstnancem nebo 
spolupracovnikem budouciho provozovatele, ktery splnuje kvalifikaCni predpoklady 
die odst. 3. Preambule teto Smlouvy.

3. Nedohodnou-li se smluvni strany v budouci smlouvg jinak, bude budouci provozovatel 
na zakladS budouci smlouvy zajiSt’ovat provoz Hotelu jmenem a na udet budouciho 
objednatele a ve vztahu k tretim osobdm, zejm^na k mestu Teld a hotelovym hostum, 
mu nebudou vznikat zadna prava a povinnosti. Nedohodnou-li se smluvni strany 
v budouci smlouvS jinak, nebude se budouci provozovatel fmancnS ucastnit na 
provozu Hotelu vlastmmi zdroji a nebude ani najemcem ti jinym opravnenym 
uiivatelem Hotelu.

4. Rozsah cinnosti budouciho provozovatele bude smluvnimi stranami sjednan v budouci 
smlouvS se zohlednfinim rozsahu zavazku budouciho objednatele ze Smlouvy o najmu 
tykajicich se provozu Hotelu.

5. Za £innost budouciho provozovatele die budouci smlouvy se budouci objednatel 
zavazuje zaplatit budouci'mu provozovateli odmenu. Vyse a splatnost odmeny bude 
sjednana v budouci smlouve se zohlednSnim rozsahu £innosti budouciho 
provozovatele.

6. Budouci smlouva bude uzavrena nejmenS na dobu trvani zavazku budouciho 
objednatele ze Smlouvy o n&jmu provozovat Hotel.

7. Prava a povinnosti touto Smlouvou nevymezend budou sjednana smluvnimi stranami 
v budouci smlouve.

in.
Z£v£re£n& ustanoveni

1. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu ob6ma smluvnimi 
stranami.

2. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto Smlouvou neupravene se ridi obecne 
zavaznymi pravnimi predpisy Ceske republiky, zejmena obchodnim zakonikem.
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3. Pokud jakekoli ustanoveni teto Smlouvy je nebo se stane neplatnym ci 
nevymahatelnym, nebude to mi't vliv na platnost a vymahatelnost ostatm'ch ustanoveni 
(zavazku) teto Smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takoveto neplatne nebo 
nevymahatelne ustanoveni novym, platnym a vymahatelnym ustanovenim, jehoz zn6ni 
bude nejlepe odpovidat zameru zamyslenem touto Smlouvou.

4. Zmeny a doplneni teto Smlouvy jsou mozne pouze pisemnym dodatkem k teto 
Smlouve na zakiade vzajemne dohody obou smluvnich stran.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pricemz kazda ze smluvnich stran 
obdrzi po jednom z nich.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze jednotliva ustanoveni teto Smlouvy odpovidaji jejich 
prave a svobodne vuli, na dukaz cehoz pripojuji sve podpisy.

2009V2009V Bm6 dne

Za provozovatele:Za objednatele:

kr
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PRILOHA D

Smlouva o prevodu prav a povinnosti ze Smlouvy o dilo ze dne 
....................a Smlouvy o smlouve budouci ze dne

Smluvni strany:

MORAVKA CENTRUM, a.s.
se sidlem: HerspickO 813/5, 639 00 Brno 
iC: 46992316 
DlC: CZ46992316 
registrace: 
jednajlci:

obchodni rejstflk vedeny Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 953 
Ing. Pavel Srom, predseda predstavenstva 
JUDr. Stefan Malatln, mistopredseda predstavenstva 

,vedeny u...........bankovni spojenl: ucet 6.

J (dale jen jako „prevodce“)

a

(dale jen jako „nabyvatel“)

a

KNESL+KYN6L s.r.o.
misto podnik^nl: Brno, Ponava, Sumavska 416/15, PSC 602 00 
IC: 47912481 
registrace: 
jednajlci:
bankovni spojeni: ucet c.

obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Brne, oddil C, vlozka 10048 
Ing. arch. Jakub Kynd, Ph D., jednatel 

vedeny u..........

(dale jen jako „zhotovitel“)

vzhledem k tomu, ze smluvni strany dospely k Opine shod£ o vsech nize uvedenych 
skutecnostech, uzaviraji nize uveden6ho dne, mesice a roku tuto Smlouvu o prevodu prav a 
povinnosti (dale jen jako „Smlouva“):

I.
Uvodni prohlaseni

spolu uzavreli smlouvu o dilo na1. Prevodce a zhotovitel prohlasuji, ze dne
zhotoveni urbanisticko - architektonick6 studie (dale jen jako „Smlouva o dilo"). 
Prevodce a zhotovitel dale prohlasuji, ze dne 
smlouve budouci na projektovou dokumentaci vcetne cinnosti hlavniho architekta 
(d£le jen „Smlouva o smlouve budoucP).

spolu uzavreli Smlouvu o
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II.
Predmfct smlouvy

1. Prevodce timto prev£di na nabyvatele prava a povinnosti jemu nalezejici ze Smlouvy 
o dilo a Smlouvy o smlouve budoucl a nabyvatel prevadena prava a povinnosti 
vyplyvajici ze Smlouvy o dilo a Smlouvy o smlouve budoucl pfijima.

2. Zhotovitel timto vyslovuje souhlas s prevodem prav a povinnosti plynoucich ze 
Smlouvy o dilo a Smlouvy o smlouve budoucl z prevodce na nabyvatele.

3. Okamzikem ucinnosti teto Smlouvy vstupuje nabyvatel do prav a povinnosti prevodce 
ze Smlouvy o dilo a Smlouvy o smlouve budouci. Ve§kera prava a povinnosti 
prevodce ze Smlouvy o dilo a Smlouvy o smlouve budouci ucinnosti teto Smlouvy 
zanikaji.

III.
Uplata za prevod prav a povinnosti

1. Nabyvatel se dale zavazuje uhradit pfevodci za touto Smlouvou prevadena prava a 
povinnosti uplatu ve vy§i:

r Kc bez DPH

2. K cene dila bude pripocteno DPH ve vysi die platnych a ucinnych pravnich predpisu.

IV.
Splatnost uplaty

1. Nabyvatel uhradi zhotoviteli uplatu ve vysi stanovene clankem III. odst. 1 teto
dnu od okamziku udinnosti Smlouvy na bankovni ucetSmlouvy do 

zhotovitele uvedeny v zahlavi Smlouvy.

VI.
Z«ivere5nd ustanoveni

1. Tato Smlouva je platna a ucinna okamzikem podpisu jejimi stranami.

2. Pravni vztahy mezi veritelem a dluznikem touto Smlouvou neupravene se fidi obecne 
zavaznymi pr^vnimi predpisy Ceske republiky, zejmena obchodnim zakonikem.

3. Pokud jakekoli ustanoveni teto Smlouvy je nebo se stane neplatnym ci 
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich 
ustanoveni (zavazku) teto Smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takoveto 
neplatne nebo nevymahatelne ustanoveni novym, platnym a vymahatelnym 
ustanovenim, jehoz zneni bude nejlepe odpovidat z£meru zamyslenem touto 
Smlouvou.

vyhotovenich, prifcemz kazda ze smluvnich4. Tato Smlouva je vyhotovena ve .. 
stran obdrzi po........... vyhotoveni.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze jednotliva ustanoveni teto Smlouvy odpovidaji jejich 
prave a svobodne vuli, na dukaz cehoz pripojuji sve podpisy.
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£l*nek2
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlaSuji, ze udaje uvedene v clanku 1 teto Smlouvy a rovnSfc 
opravnCni k podnikani smluvnlch stran jsou v souladu s pravni skuteCnosti v dobC 
uzavreni teto Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ie zmeny dotCenych udaju 
oznami bez prodleni druhe smluvni stranS.
Mandatdr prohlaSuje, 2e je odbomS zpusobily k zajiSteni predmetu smlouvy.
Mandataf prohlaSuje, ze je obchodni spoleCnosti......................................
Mandataf prohlaguje, 2e nejmenC jednim z jeho zamCstnancu £i spolupracovniku je 
osoba ..................................................

I.

2.
3.
4.

£l*nek3 
Predmet smlouvy

Mandataf se zavazuje jmenem mandanta a na jeho ucet, odbomS a podle pokynu 
mandanta a v rozsahu teto Smlouvy, zajiSt’ovat nasledujici Cinnosti:

1.

1.1. Provedeni inzenyrske cinnosti investora pfi realizaci stavby
Pro ucely teto smlouvy jsou jednotlivC ukony 

a Cinnosti rozClenCny do jednotlivych samostatnych Casti:
“ v

a) Projekt pro provedeni stavby - koordinace projektu, predevsim s ohledem na 
investorem pozadovane standardy, rozpocet a termin stavby;

b) ZabezpeCeni smluvnich vztahu pro provadCni stavby - organizace vybCru 
zhotovitele, projednani a zajiStCni uzavreni smluv s vybranym zhotovitelem;

c) Prace spojene s provademm stavby - technicky dozor investora pri realizaci 
stavby, zabezpeCeni zmen potrebnych povoleni, aktualizace smluvnich vztahu 
v prubChu realizace stavby. Odsouhlaseni rozsahu provedenych praci vCetne 
faktur, kontrola dodrzovani rozpoCtu stavby, rozuCtovdni praci;

d) Prace po dokonCeni stavby - zabezpeCeni kolaudaCniho rozhodnuti, uplatnov&ni 
pozadavku vyplyvajicich z kolaudaCniho rozhodnuti;

e) ZabezpeCeni veSkerych podkladu a vlozeni stavby do katastru nemovitosti. 
Pfipadne dalsi prace, ktere vyvstanou behem realizace stavby, budou feseny 
dodatky k teto Smlouve.

1.2. ZajiStCni majetkovych potfeb, rozboru a vypracovani konceptu stavby, 
provedeni stavby, marketingove cinnosti a procesu zobchodovani ploch 
objektu.

1.3. ZajistCni osoby zastupce hlavniho manazera projektu s vysokoSkolskym 
vzd&anim, a ktery ma 5 let praxe v oboru projektoveho managementu 
v oblasti vystavby. A zaroven se tento zastupce ucastnil na alespon 1 projektu 
zahmujicim vystavbu budovy pfiCemz se musi jednat o projektu s minim&lni 
hodnotou investiCnich nakladu 500 mil. KC, na nemz se podilel na fidici pozici.

1.4. Pravni zaji§teni - smluvni oblast v obchodu, marketingu a organizaCnim 
zajisteni.
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1.5. Organizacni Cinnosti pri realizaci uvedene stavby.

Clanck4
Doba plneni mandatare

Mandatar bude vykonavat Cinnost v nasledujicim rozsahu:
1.1. Podle Clanku 3 odst. 1.1 pism. a) ode dne uCinnosti teto Smlouvy do dokonCeni 

projektu pro provedeni stavby.
1.2. Podle Cldnku 3 odst. 1.1. pism. b) ode dne uCinnosti teto Smlouvy do uzavreni 

smlouvy s vybranym zhotovitel na celou stavbu.
1.3. Podle clanku 3 odst. 1.1. pism. c) ode dne predani staveni§t£ vybranemu 

zhotoviteli do predani a prevzeti dokoncene stavby od zhotovitele.
1.4. Podle clanku 3 odst. 1.1. pism. d) v navaznosti na Cinnost die clanku 3 odst. 

1.1. pism. c) do nabyti pravni moci kolaudaCniho rozhodnuti.
1.5. 1.5.Podle Clanku 3 odst. 1.1. pism. e) v navaznosti na Cinnost die clanku 3 odst. 

1.1. pism. d) do vlozeni stavby do katastru nemovitosti.
Mandatar bude vykonavat Cinnost v rozsahu Cl&nku 3 odst. 1.2 az 1.4 od uCinnosti 
teto Smlouvy po dobu pripravy a vystavby objektu az po uzavreni n^jemnich smluv.

2.
)

£linek 5
Odmena mandatare a uhrada ndkladu

Mandant se zavazuje zaplatit mandatafi:1.

1.1. Za sjednanou dinnost die clanku 3 odst. 1.1. pism. a) odmSnu ve vy§i
Kc.

1.2. Za sjednanou cinnost die 61anku 3 odst. 1.1. pism. b) odmSnu ve vysi
K d.

1.3. Za sjednanou cinnost die £lcinku 3 odst. 1.1. pism. c) odmenu ve vySi 
.............. Kc.

1.4. Za sjednanou dinnost die dldnku 3 odst. 1.1. pism. d) odmSnu ve vySi
.......... k a.

1.5. Za sjednanou Cinnost die Clanku 3 odst. 1.1. pism. e) odmenu ve vySi 
............... KC.

V tCchto odmCn&ch neni zapoCitana cena projektove dokumentace, pruzkumu, 
posudku, zamCreni apod.
Vy§e odmCny je splatna nasledovne......................................
K cenam bude pripoCitano DPH die obecnC zavaznych predpisu.
Platby budou provedeny na zakladC vystavenych danovych dokladu - faktur 
mandatarem se splatnosti 15 dnu ode dne jejich doruCeni.

2.
3.
4.

("linck 6
Zvlastni ustanoveni

Pro obe strany plati trimesiCni vypovCdni Ihuta oznamena pisemnou formou. 
VypovCdni Ihuta zaCind bezet od prvniho dne mCsice nasledujiciho po doruCeni 
vypovedi druhe stranC.

1.
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Dojde-li k vypovezerri smlouvy z duvodu na strand mandanta, vystavi mandatar na 
zaklade odsouhlaseneho stupne rozpracovanosti fakturu za neuhrazene naklady 
provedenych praci, kterou mu mandant uhradi do dtm&cti dnu po obdrzeni faktury - 
danoveho dokladu.
Dojde-li k vypovedi teto Smlouvy z kterekoliv strany, ma mandant narok na 
ve§kerou ziskanou dokumentaci, doklady a vysledky cinnosti mandatare vztahuj Id se 
k predmdtu teto Smlouvy k dandmu dni vypovezene smlouvy pri respektovani 
podminek uhrad tdchto cinnosti podle cl. 5 teto Smlouvy.
Mandant zmocnuje mandatare a udeluje mu plnou moc, ktera bude na samostatne 
listind, aby v rozsahu predmdtu teto Smlouvy jednal jeho jmenem a na jeho ucet se 
v§emi v uvahu prichazejidmi subjekty, tj. organy a organizacemi statni spravy, 
pravnickymi a fyzickymi osobami apod. Mandatar neni zplnomocnen uzavirat nebo 
menit smlouvy. Mandatar plnou moc v celem rozsahu prijima.
Mandatar je povinen bezodkladne ozndnit mandantovi vSechny okolnosti, ktere 
zjistil pri vyrizovani jeho zalezitosti zteto Smlouvy, jez mohou mlt vliv na 
pripadnou zmdnu prikazu di pokynu mandanta, plynouci'ch pro mandatare z plndni 
predmdtu smlouvy.
Mandatar bude vdas a radnd zajidt’ovat plndm sjednaneho predmdtu smlouvy osobne, 
tj. vdetnd svych zamdstnancu, a/nebo prostrednictvi'm tretich osob. Na vyzvu 
mandanta je mandatar povinen podat mu zpravu o prubehu jeho cinnosti bez 
zbytedneho odkladu.
Informace tykajfci se druhe strany a plneni zavazku z teto Smlouvy (mimo pripady 
upravene obecne platnymi pravnimi predpisy) jsou duvdme ve smyslu § 271 
obchodniho zakonfku a mandat&r se zavazuje tyto informace neposkytovat treti 
osobe, rovnezje nesmi pouzit v rozporu s jejich ucelem pro sve potreby.
Sjednani jakychkoliv zavazku a plndni jmdnem a na udet mandanta, je podmineno 
pod sankci jejich neplatnosti, predchozim prokazatelnym souhlasem mandanta. 
Mandatar se zavazuje postupovat s odbomou pedi, ridit se pravnimi a ostatnimi 
predpisy, vdetne platnych technickych norem vztahujicich se na cely predmet 
smlouvy die dl. 3 teto smlouvy, dohody vyplyvajici z teto smlouvy, pokyny 
mandanta, dohody smluvnich stran a vyjadreni vefejnopravnich organu a organizaci. 
Mandant se zavazuje poskytnout mandatari vsechny informace, ktere ma k dispozici 
pro uspesne obstarani predmdtu smlouvy mandatafem a radne a vcas mu uhradit 
poskytnuta plneni.
Smluvni strany se zavazuji v ramci plndni zavazku z teto Smlouvy vzajemne udinne 
spolupracovat, zejmena si pravidelne poskytovat informace o plndm jednotlivych 
zivazku.
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£ tenek 7
Platnost a ucinnost Smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obema smluvnimi stranami. 
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem..........................................
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Pravni vztahy touto Smlouvou neupravene se ndi obecn£ zavaznymi pravnimi 
predpisy Ceske republiky, zejmdna obchodmm zakonikem.
Tato smlouva muze byt m£n£na a doplnovana pouze pisemnymi (Hslovanymi 
dodatky k t6to Smlouvfc se souhlasem obou smluvnich stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytisdch s platnosti originalu, z nichz kazda 
strana obdrzf po jednom vyhotoveni.

1.

2.

3.

V BmS dne

Mandatar:Mandant:

5

5



1

PRiLOHAC

Smlouva o zajisteni provozu hotelu
uzavrena die § 289 a nasi, zakona d. 513/1991 Sb., obchodm'ho zakoniku, v platnem zneni

Smluvni strany:

Budouci objednatel: Investmanagement s.r.o.
se sidlem BureSova 938/17, Bmo-stred, PS£ 660 02 
IC: 606 99 841
registrace: obchodni rejstnk vedeny Krajskym soudem v Bme, 
oddil C, vloika 14522
jednaj id:........................
bankovni spojeni: d.u. , vedeny u

(dale jen jako „budouci objednatel44)

a

Budouci provozovatel:
se sidlem
1C:
registrace:......................
jednaj id:.......................
bankovni spojeni: c.u. , vedeny u

(dale jen jako „budouci provozovatel44)

(budouci objednatel a budouci provozovatel dale jen jako „smluvnf strany44)

vzhledem ktomu, ze smluvni strany dospSly ke vzajemne a uplne shod6 o vsech nize 
uvedenych skutednostech, uzaviraji ni£e uveden&io dne, mesice a roku v souladu 
sustanovenim § 289 a nasi, zakona 6. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znSni 
pozdejsich predpisu (dale jen jako „obchodni zakonik44) tuto Smlouvu o smlouve budouci o 
zajisteni provozu hotelu (dale jen jako „Smlouva“):

Preambule

2009 byla uzavrena mezi mestem Telci1. Smluvni strany shodne prohlaSuji, ze dne
jako pronajimatelem a spolednostmi OHL ZS, a.s., se sidlem Buresova 938/17, Bmo- 
stred, PS£ 660 02, IC: 46342796, MORAVKA CENTRUM, a.s., se sidlem Herspicka 
813/5, Bmo-mesto, PSC 639 00, IC: 46992316 a SLOVKARPATIA, s.r.o., se sidlem
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Bajkalsk6 25/A, Bratislava, PS£ 825 03, IC: 30 840 848, jako najemci, Smlouva o 
n&jmu (dale jen „SmIouva o n&jmu“), ve ktere si jeji smluvni strany sjednaly 
pronajem nemovitosti specifikovanych ve SmlouvC o najmu najemcum. Smlouvou o 
najmu se najemci mimo jine zavazali, ze ve lhutC a za podminek stanovenych 
Smlouvou o najmu zajistf na pozemku pare. C. 
a provoz hotelu (d&le jen „Hotel“). Budoucf provozovatel prohla§uje, Ze se seznamil 
s obsahem a podminkami Smlouvy o najmu.

, k.u. TelC, vystavbu

2. Budouci objednatel prohlasuje, ze v souCasne dobC usiluje o nabyti prav a povinnosti 
spoleCnosti MORAVKA CENTRUM, a.s. a SLOVKARPATIA, s.r.o. ze Smlouvy o 
n&jmu. Pro pnpad, ze se budouci objednatel stane smluvni stranou Smlouvy o najmu a 
bude provedena vystavba Hotelu, uzavrou smluvni strany budouci smlouvu o zajistCni 
provozu hotelu za ucelem zajistCni provozu Hotelu.

3. Budouci provozovatel prohlasuje, Ze:
- je obchodm spolecnosti, ktera provozuje hotel s obratem minimalnS 30 milionu 

Kc za posledni uzavfene u^etni obdobi,
- je obchodm spolecnosti, ktera v poslednich 5 letech a po dobu minimalne 3 let 

provozuje hotel minimalnC ve Standardu 4*,
- nejmenC jednim zamestnancem nebo spolupracovnikem budouciho 

provozovatele je odbomik, ktery v oblasti provozovam hotelu ma nejmCnC 5 let 
praxe.

I.
PFedmSt Smlouvy

1. PredmCtem teto Smlouvy je zavazek budouciho provozovatele, ze k vyzve budouciho 
objednatele ucinene v souladu s touto Smlouvou uzavre s budoucim objednatelem 
budouci Smlouvu o zajistCni provozu hotelu (ddle jen jako „budouci smlouva“), ktera 
bude mit nalezitosti uvedene v cl. II. teto Smlouvy a na zaklade ktere zajisti budouci 
provozovatel pro budouciho objednatele za uplatu rizeni a provoz Hotelu.

2. Vyzvu k uzavreni budouci smlouvy je opravnCn ucinit pouze budouci objednatel. 
V pfipade obdrieni pisemne vyzvy budouciho objednatele je budouci provozovatel 
povinen budouci smlouvu uzavrit nejdele ve lhutC jednoho (1) mCsice od obdrzeni 
pisemnC vyzvy budouciho objednatele. V uvedene Ihute jednoho mesice jsou smluvni 
strany povinny projednat podminky budouci smlouvy neupravene v Cl. II. teto 
Smlouvy. Jestlize se smluvni strany nedohodnou na podminkach budouci smlouvy 
neuvedenych v Cl. II. teto Smlouvy, zavazuji se postupovat podle § 290 az 292 
obchodniho zakomku.

3. Vyzvu k uzavreni budouci smlouvy je opravnCn uCinit budouci objednatel pouze 
v pripadC, Ze:

budouci objednatel se stane smluvni stranou Smlouvy o najmu; a 
bude provedena a dokonCena vystavba Hotelu, priCemz za dokonCeni stavby se 
povazuje pravni moc posledmho kolaudacniho souhlasu die zakona c. 183/2006 
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim r&du (stavebm zakon), kterym bude 
povoleno uzivani Hotelu k uCelu zamy§lenCmu Smlouvou o najmu; a
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