Smlouva o dilo

(déle jen smlouva)

uzaviena dle § 2586 s nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik,

Evidencni Cislo objednatele:
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:
Osoba opravnénd k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

IC:
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutdrni organ:

Osoba opravnénd k podpisu:

(déle jen obCansky zdkonik)

D952210005

229190003

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piedmésti,
500 03 Hradec Kralové

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

XXX
XXX
XXX

70890005
CZ70890005
Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473

AZ SANACE a.s.
Prazska 53/37, Vanov, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva
Mgr. Bce. Petr Dvordk, ¢len pfedstavenstva
Ing. Tomas Novak, ¢len predstavenstva

Za spolecnost jednaji navenek vzdy dva Clenové predstavenstva
spolecné.

Zastupce pro véci technické: XXX

IC:
DIC:
Obchodni rejstiik:

(déle jen zhotovitel)

VD Velky rybnik, sanace skdly

25033514
Cz25033514
Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1093

¢. 229190003



2.1.
2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2. Predmét dila

Nazev akce: VD Velky rybnik, sanace skaly

Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektové dokumentace, k vykonu inZenyrské ¢in-
nosti potiebné pro realizaci akce a provadeni autorského dozoru projektanta pii realizaci
akce, dle nize uvedeného c¢lenéni dil¢ich etap:

I. etapa: Vypracovéni projektové dokumentace jednostupiiové v rozsahu projektové do-
kumentace pro povoleni stavby dle ptilohy €. 12 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisii a v podrobnostech projektové dokumentace pro provadéni stavby dle piilohy
¢. 13 vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen DSJ), vyjma Dokladové
¢asti, bod 1. (Zdvaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjddreni dotcenych orgdnii),
ktery bude soucasti predmétu dila II. etapy. DSJ bude zpracovédna osobou odborné zpuso-
bilou dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolédni autorizovanych architektt a o vykonu
povoléani autorizovanych inZenyrt a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozd¢jSich
predpisi.

II. etapa: Vykon inZenyrské ¢innosti (dile jen IC) spoéivajici zejména v zajisténi potieb-
nych povoleni pro realizaci stavby.

III. etapa: Vykon autorského dozoru (déle jen AD) béhem realizace stavby (¢l. 1. odstavec
E. obchodnich podminek).

Nedilnou soucasti predmétu dila jsou v rdmci L. etapy i ndsledujici ¢innosti:

a) terénni prizkum v podrobnosti vztahujici se k pfisluSnému stupni projektové dokumen-
tace,

Nedilnou soucésti ptedmétu dila jsou v ramci II. etapy 1 nasledujici ¢innosti:

a) v ramci vykonu IC zhotovitel obstard povoleni nutné pro zdarnou realizaci akce vcetné
thrady veskerych spravnich poplatkli souvisejicich s vydanim téchto povoleni,

b) zajisténi veskerych nutnych podkladii, dokladi, stanovisek, vyjadieni, spravnich roz-
hodnuti, apod., to znamend, Ze zhotovitel zajisti kompletni projednani ptislusné jed-
nostupiiové dokumentace se vSemi dotéenymi osobami, spravnimi organy, piedevSim
s orgdny ochrany piirody, a zapracuje jejich ptipadné pfipominky do projektové doku-
mentace,

c) zajisténi veskerych potiebnych podkladi z hlediska majetkoprdvniho, to znamend,
Ze zhotovitel v pfipadé€ potieby zajisti uzavieni adekvatniho smluvniho vztahu se v§emi
vlastniky stavbou dotcenych pozemkil a nemovitosti (vzory a forma smluvnich vztaht
bude projedndna a odsouhlasena majetkovym odborem objednatele) a zapracuje jejich
pfipadné pfipominky do projektové dokumentace.

Zhotovitel provede dilo na zdkladé ptedanych podkladd a prohlidky v terénu. Podkladem
pro pfedmét dila jsou zejména:

- Investi¢ni zdmér na akci ,,VD Velky rybnik, sanace skaly* zpracovany zdvodem Pardu-
bice v 08/2019,

- Aktudlni verze Smérnice objednatele ,,Tvorba a sprava geodetické dokumentace*.

Soucést obsahu smlouvy tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 1. 3. 2020.

VD Velky rybnik, sanace skdly ¢. 229190003



3. Doba plnéni dila

3.1. Pfedpoklad zahdjeni praci: tinor - biezen 2021

Zahdjenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a ucinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje predat dokon¢eny piedmét dila objednateli:

do 31. 12. 2025

3.3. Zhotovitel se zavazuje piedat vysledky plnéni jednotlivych etap v ndsledujicich dil¢ich ter-
minech:

L

etapa — DSJ: do 90 dnii od Gcinnosti smlouvy o dilo

II. etapa — Vykon inzenyrské ¢innosti: do 120 dnii od pisemné vyzvy objednatele

III. etapa — Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdéji: do 31. 12. 2025

4. Cena dila

Celkova cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
piipustnd, pevnd po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele ze dne
28.01.2021. Celkové cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 93 000,- K¢,

slovy: devadesittfitisic korun ¢eskych bez DPH.

5. Zvlastni ustanoveni

5.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu ne-
plati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:

¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovani dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby (DUR), body 1 - 14.,

¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumentace
pro ohlaseni stavby nebo vydani stavebniho povoleni (DSP), body 3., 11., 18.

¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracovani projektové dokumentace
pro provadeéni stavby (DPS), bod 8., 11.

¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracovani dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby, body 1. - 21.,

¢l. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti pii vykonu autorského do-
zoru, body 3.8.a 3.14.,

¢l. 8. Odstoupeni od smlouvy, odst. 3. a 4.

6. Zavéreéna ustanoveni

6.1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, piipadné podpisy svych opravnénych zastupcti
na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodnég, vazné, nikoliv pod né-
tlakem ¢i v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

6.2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany, i¢innosti dnem uve-
fejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

VD Velky rybnik, sanace skdly ¢. 229190003



6.3. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliky nebo zmény této smlouvy je mozné ucinit
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve form¢ pisemnych dodatk k ni, odsou-
hlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A a je podepsana plat-
nymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovanych
certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formeé s uznavanymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investicni feditel funkce
elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno
VD Velky rybnik, sanace skdly ¢. 229190003



Obchodni podminky

Zhotoveni projektové dokumentace
(dle § 1751 zak. €. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 3. 2020
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1. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo:

A. Vypracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR):

1.

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, ustanovenim § 1a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby bude dle pfilohy €. 1 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(,
a vrozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické infrastruktury
véetné souvisejicich technologickych objektll (stavby ke snizovani ohrozeni Uzemi zivelnimi nebo jinymi
pohromami) bude dle pfilohy €. 2 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, a v rozsahu a
obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych
cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA platného pro dany rok.

Nedilnou soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude
a) Dokladova ¢ast v rozsahu bodu 1. az 6. Prilohy €. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu
b) orientaéni soupis praci, dodavek a sluzeb a propocet nakladu v listinné podobé ve dvou
vyhotovenich.

Nedilnou soucasti pfedmétu dila budou v pFipadé potfeby i nasledujici ¢innosti:

a) Zhodnoceni pfedanych podkladu a jejich pfipadné dopinéni.

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prizkum véetné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prizkum terénu pfipadné télesa a
podlozZi hraze a bezprosttedniho okoli, prlizkum pro navrhované konstrukce, prizkum v misté
zemniku).

c) Vypocet filtracni stability — na zakladé dostate¢né provedeného IG prizkumu vypocet a
posouzeni podzemniho proudéni vody v podlozi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podlozi a
v télese stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D).

d) Zajisténi podkladu z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych
vrtd.

e) Kompletni geodetické prace a zaméreni nutna pro vypracovani DUR.

f)  Zajisténi aktualnich hydrologickych dat.

g) Navrh technického feSeni stavby véetné projednani na vyrobnim vyboru.

h) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feSeni.

i)  Zajisténi navrhu na zafazeni vodniho dila do pfisluSné kategorie u opravnéné firmy VD —TBD
a.s.

j)  Zpracovani dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

k) Zajisténi vyjadrfeni, stanovisek, zavaznych stanovisek nebo rozhodnuti dotéenych organu statni
spravy, vyjadieni vlastnik(l, spravcl, popfipadé provozovatelll dopravni a technické
infrastruktury, apod.

l)  Re$eni moznych stfetd - inzenyrské sité, komunikace, atd.

m) Zaijisténi podkladl pro vydani souhlasu s trvalym a do¢asnym odnétim zemédélské pudy ze ZPF
a lesni pady z PUPFL pfislusnymi organy ochrany.

n) Zajisténi vydani souhlasu se zasahem do VKP.

0) Zapracovani podminek vyjadfeni do technického FeSeni.

Soucasti dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bude projednani vSech pfistupovych tras
s vlastniky, najemci Ci spravci dot€enych pozemkt ¢&i komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek
do PD.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani potfebného
mnozstvi materialu s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné
dolozit analyzy dle vyhl. €. 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materialu
(zeminy ¢i sedimentu), pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo fizené skladky, budou splnény
podminky dané zakony o odpadech, o ochrané zemédélského pladniho fondu a o hnojivech, a jejich
provadécimi predpisy a podminky vyuziti (trvalého uloZeni) dohodnuty s vlastniky, najemci i spravci
pozemku dotéené lokality.

Zhotovitel se zavazuje pfedat dokumentaci jakozto soucast dila v 6-ti tiSténych vyhotovenich a 1x
v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ,DWG*, ,DOC* a ,XLS" a needitovatelném formatu ,PDF*)
v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. Digitalni
podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 100 MB. V pfipadé, Ze je predmétem
dila i zajidténi vydani uzemniho rozhodnuti, sniZzuje se po€et odevzdanych tisténych vyhotoveni na dvé,



10.

1.

12.

13.

14.

z nichz jedno bude potvrzeno pfislusnym ufadem, ktery vydal uvedené rozhodnuti. Pozadovany pocet
vyhotoveni bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel zajisti, ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni upfednostni v dokumentaci
prirodé blizka feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych
ekosystémU(, komplexni obnovu ekologickych funkci toki a pozadavek na dosazeni, zlepSeni nebo
zachovéani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Zhotovitel dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby provéfi, zda se projektovana stavba
dotyka soustavy Natura 2000, tj. vyhladenych evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti, nebo jinych
chranénych uzemi. V pfipadé, Ze dojde k dotéeni takovychto uzemi, tyto uvede v textové Casti a vyznadi
v grafické ¢asti PD. Zaroven provéfi, zda-li se v misté stavby a jejiho provadéni vyskytuji chranéné druhy
Zivocichl nebo rostlin.

Soucasti dokladové Casti projektové dokumentace bude stanovisko pFislusného organu ochrany pfirody k
zavaznosti zasahu na zajmy chranéné zédkonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu dila
(stavby). Pokud realizace pfedmétu dila (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by
se mohl dotknout zajma chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny, v plathném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
prabéhu zpracovani dokumentace za ucasti objednatele a dalSich zucastnénych stran dotenych
vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét pInéni dle této smlouvy jeho cenu.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztahG a
sjednavani smluv s vlastniky dotéenych pozemkd.

Vypracovani projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo vydani stavebniho
povoleni (DSP):

Projektova dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo vydani stavebniho povoleni (dale jen ,projektova
dokumentace®) bude vypracovana v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim a
vodnim zakonem, a s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracovan dle pfilohy &. 12 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich pfedpisu, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby
dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyrskych cinnosti UNIKA
platného pro dany rok.

Projektova dokumentace bude ¢lenéna dle prilohy €. 12 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU, a bude obsahovat tyto ¢asti:
A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situagni vykresy
D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni a
Dokladova &ast

Soucasti projektové dokumentace bude projektova dokumentace (souvisejicich €i nutnych) prelozek
dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti) ve stupni dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni odsouhlasena pfislusnymi vlastniky &i spravci téchto siti, vyzaduji-li to mistni podminky.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude:

a) Dokladova €ast v rozsahu bodl 1. az 6. Prilohy €. 12 vyhlasky €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu

b) podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpocet v listinné
podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb
a rozpoctu zhotovitel doda objednateli samostatné na CD nosiéi v editovatelném a needitovatelném
formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLS" a ,XC4".

V pfipadé&, ze v projektové dokumentaci bude definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), budou dale
definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt nahrazen jinym.

Zhotovitel zajisti, ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni upfednostni v projektové
dokumentaci pfirodé blizka feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
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suchozemskych ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci tok(i a poZadavek na dosazeni,
ZlepSeni nebo zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu
s pravem EU (Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Soucasti projektové dokumentace bude vyCet dotéenych chranénych Uzemi a ochrannych a
bezpecnostnich pasem, Udaje o nich budou soucasti textové €asti projektové dokumentace, soucasti
vykresové dokumentace bude zakresleni jejich hranic v katastralni mapé.

Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace bude stanovisko pfisluSsného organu ochrany pfirody k
zavaznosti zasahu na zajmy chranéné zdkonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu dila
(stavby). Pokud realizace pfedmétu dila (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by
se mohl dotknout zajmu chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude souc¢asti projektové
dokumentace hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny, v platném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni dila je osobni projednani se vSemi dotéenymi vlastniky, uzivateli i
spravci nemovitosti dot€enych budouci realizaci dila, projednani s dotéenymi spravnimi organy a zajisténi
jejich vyjadfeni, stanovisek, zavaznych stanovisek nebo rozhodnuti, projednani s vlastniky &i spravci
dopravni a technickeé infrastruktury (inZenyrskych siti), s vlastniky &i spravci mostnich objektt a pozemnich
komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych podminek nebo pfipominek do dokumentace tak, aby
objednatel mohl nasledné zajistit vydani stavebniho povoleni.

Soucasti projektové dokumentace bude projednani vSech pfistupovych tras s vlastniky, najemci Ci spravci
dotéenych pozemkul ¢i komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do PD a v pfipadé vlivu na cenu
praci téz do soupisu praci.

Soucasti projektové dokumentace bude vypracovani veskerych podkladd nutnych pro povoleni trvalého a
do¢asného zaboru pozemku nebo jejich Casti ze zemédélského plidniho fondu (ZPF) a pozemku uréenych
pro funkci lesa (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu. Plan BOZP na stavenisti bude nedilnou soucasti projektové
dokumentace, véetné stanoveni pfedpokladaného poctu zhotovitell a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni.

V pfipadé nutnosti pouziti materialu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné dolozit analyzy dle
vyhl. & 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materidlu (zeminy Ci
sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo Fizené skladky budou spinény podminky
stanovené zakony o odpadech, o ochrané zemédélského pidniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi
predpisy a dohodnuty podminky vyuziti (trvalého ulozeni) s vlastniky, najemci ¢i spravci pozemk( dotéené
lokality. VeSkeré naklady budou zapracovany poloZkové do soupisu praci.

Projektova dokumentace bude obsahovat celkovy prehled odpad, které vzniknou v pribéhu realizace
praci, zafazenych dle Katalogu odpadl v souladu s vyhlaskou €. 93/2016 Sb., v platném znéni, a také
zpUsob jejich vyuziti ¢i odstranéni v souladu se zakonem o odpadech, o ochrané zemédélského pladniho
fondu, o hnojivech, a jejich provadécimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfedat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti tisténych vyhotovenich a 1 x
v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ( ,DWG*, ,DOC* a ,XLS") a needitovatelném formatu (,PDF*)
v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. Digitalni
podoba PD v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 100MB. V pfipadé, Ze je predmétem
dila i zajisténi vydani stavebniho povoleni, snizuje se pocet odevzdanych tisténych vyhotoveni na dve,
z nichz jedno bude potvrzeno pfislusnym ufadem, ktery vydal povoleni. Pozadovany poc¢et vyhotoveni
bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projedna navrh technického Fedeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za Uc€asti objednatele a dalSich zucastnénych stran
dot&enych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést pfedmét pinéni dila, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za Fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét pInéni dle této smlouvy jeho cenu.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projednavani majetkopravnich vztahl a
sjednavani smluv s vlastniky dotéenych pozemkd.



C. Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS):

1.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, a vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby bude dle
prilohy €. 13 vyhlasky €.499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a vrozsahu a obsahu pfiloh
vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen
projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA platného pro dany rok.

Zhotovitel si zajisti veSkeré geodetické podklady, prizkumy véetné prizkumd nutnych k ovéfeni polohy a
stavu dotéenych zakrytych konstrukénich prvkd (napf. ovéfeni Urovné a stavu opevnéni nivelety
pavodniho dna popf. dalSich), rozbory, Setfeni o inzenyrskych sitich a ostatni ¢innosti potfebné pro
zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zahajenim praci uskute¢ni terénni pochidzku po pfedmétnych lokalitach
se zastupcem objednatele a budouciho provozovatele za u¢elem upfesnéni rozsahu praci v pfedmétné
lokalité. Z pochlizky bude pofizena fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uréi optimalni technické feSeni z hlediska nakladt budouci realizace. Zhotovitel
zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického fedeni upfednostni pfirodé blizka feSeni a bude
brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich suchozemskych ekosystému, komplexni
obnovu ekologickych funkci tokl a pozadavek na dosazeni, zlepSeni nebo zachovani dobrého
ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU (Ramcové smérnice o
vodach 2000/60/ES).

Nedilnou soucésti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny soupis praci, dodavek a
sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpocet v listinné podobé ve dvou vyhotovenich. Elektronickou
podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpo&tu zhotovitel doda samostatné na CD nosici
v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format bude dodan ve formatu ,XLS* a ,XC4“.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude zpracovan v rozsahu dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., bude
obsahovat odkaz na pouzitou cenovou soustavu, pficemz soupis praci jednoho stavebniho nebo
inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory
v souladu s projektovou dokumentaci. Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor,
definovany projektovou dokumentaci, bude mit vlastni soupis praci.

Kazda polozka soupisu praci bude obsahovat:

a) poradové Cislo polozky,
b) Ciselné zatfidéni polozky s oznatenim cenové soustavy

c) popis polozky jednoznacné& vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky

d) mérnou jednotku
e) mnozstvi v mérné jednotce

f) vykaz vymér k uvedenému mnozstvi

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZzstvi poloZek soupisu praci. Postup vypoctu celkové vymeéry
bude uveden s popisem odkazujicim na pfisluSnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentu tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry.

Ke kazdému soupisu praci bude celkova rekapitulace a rekapitulace jednotlivych stavebnich objektd a
provoznich soubor(. Soucasti celkové rekapitulace nakladl za budouci dilo budou vedlej$i a ostatni
naklady.

Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky a
mohou byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci
stavebnich objektl, inZzenyrskych objektld a provoznich soubor(, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou
pro jeji realizaci nezbytné.

Pfredmétem vedlejSich nakladl jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a
likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi pokud jsou ze strany objednatele poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji
z projektové dokumentace.

Ostatni naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pozadavki
objednatele. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila, naklady na vypracovani geometrickych plana
dokon&eného dila, naklady na vypracovani manipulaéniho a provozni fadu dokonéeného dila, naklady na
vypracovani pasportizace nemovitosti dot¢enych budouci realizaci dila, naklady spojené s podminkami
pro publicitu projektu a pfipadné jiné.
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Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat celkovy pfehled odpadu, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadi v souladu s vyhlaskou €. 93/2016 Sb.,
v platném znéni, a také zpulsob jejich vyuziti ¢i odstranéni v souladu se zakonem o odpadech, v platném
znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materidlu (napf. zeminy ¢i sedimentu) pokud je odpadem, na
povrchu terénu, mimo Fizené skladky odpadu, budou spinény podminky stanovené zakony o odpadech, o
ochrané zemédélského padniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi pfedpisy a dohodnuty podminky
vyuziti (trvalého uloZeni) s vlastniky, najemci ¢i spravci pozemku dotéené lokality. Veskeré naklady budou
zapracovany polozkové do soupisu praci.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfedmét plnéni dila v 6-ti vyhotovenich a v digitalni podobé v editovatelném
formatu (,DWG*, ,DOC* a ,XLS") a needitovatelném formatu (,PDF*) v souladu s aktualni verzi smérnice
objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. Pozadovany pocet 6 vyhotoveni bude pouze pro
potfeby objednatele. Digitalni podoba DPS v needitovatelném formatu nesmi pfesahnout velikost 100 MB.

Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svola operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za UcCasti objednatele a dalSich zU€astnénych stran
dot&enych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti v pribéhu vybérového fizeni na budouciho zhotovitele stavby tim, ze
v pfipadé vyskytu dotazl technického charakteru ze strany uchazecl v prdbé&hu vybérového Fizeni tyto na
zakladé pozadavku objednatele neprodlené zodpovi. Dale se zavazuje k uc€asti pfi prohlidce budouciho
stavenisté v prdbéhu vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Pfedanim dokonéeného predmeétu dila je pro potfeby této smlouvy mysSleno protokolarni pfedani predmeétu
dila v rozsahu dle ¢l. Predmét dila bez vad a nedodélkl. Proto zhotovitel pfedlozi objednateli dokonceny
predmét dila ke kontrole s minimalné pétidennim predstihem tak, aby zastupci objednatele mohli provést
kontrolu spravnosti a uplnosti pfedmétu dila.

Vypracovani dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby

Dokumentace pro vydani spole€ného povoleni stavby bude vypracovana v souladu s obecné platnymi
pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim a vodnim zakonem, a s ustanovenim § 1d vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdg&jSich pfedpisti. Rozsah a obsah dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni stavby bude dle pfilohy €. 8 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(, a
v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych &innosti UNIKA platného pro dany rok. Soucasti
dokumentace bude dokladova &ast v rozsahu bodu 1. az 8. PFilohy &. 8. vyhlasky €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Rozsah a obsah dokumentace pro spolecné povoleni liniové stavby technické infrastruktury véetné
souvisejicich technologickych objektd bude dle pfilohy €. 9 vyhlasky 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, a v rozsahu a obsahu pfiloh vztahujicich se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebniku pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych €innosti UNIKA platného pro dany rok.
Soucasti dokumentace bude dokladova ¢ast v rozsahu bodu 1. az 8. Pfilohy €. 9. vyhlasky &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nedilnou soucasti pfedmétu dila budou v pfipadé potieby i nasledujici Cinnosti:
a) Zhodnoceni pfedanych podkladu a jejich pfipadné doplnéni

b) InZenyrsko-geologicky a terénni prizkum vcéetné pfipadného navrhu zemniku pokud navrhovana
stavba predpoklada pouziti zemin specifickych vlastnosti (tj. prazkum terénu pfipadné télesa a podlozi
hraze a bezprostfedniho okoli, prizkum pro navrhované konstrukce, prizkum v misté zemniku)

c) Vypocet filtracni stability — na zakladé dostate¢né provedeného IG prizkumu, vypocet a posouzeni
podzemniho proudéni vody v podlozi navrhovanych konstrukci, pfipadné v podlozZi a v télese
stavajicich konstrukci (matematicky model podzemniho proudéni ve 2D)

d) Zajisténi podkladli z Geofondu o geologickém profilu lokality a reSerSe stavajicich geologickych vrtl

e) Kompletni geodetické prace a zaméfeni nutna pro vypracovani dokumentace pro spole¢né povoleni
stavby

f) Zajisténi aktualnich hydrologickych dat
g) Zpracovani zaborového elaboratu pro vybrany navrh technického feseni
h) Zajisténi navrhu na zafazeni vodniho dila do pfislusné kategorie u opravnéné firmy VD — TBD a.s.

Soucasti projektové dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude projektova dokumentace
(souvisejicich €i nutnych) prelozek dopravni a technické infrastruktury (inZenyrskych siti) ve stupni
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dokumentace pro spole¢né povoleni stavby odsouhlasena pfisluSnymi viastniky €i spravci téchto siti,
vyzaduji-li to mistni podminky.

Nedilnou sougasti projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby bude podrobny soupis
praci, dodavek a sluzeb v listinné podobé v kazdém paré a rozpocet v listinné podobé ve dvou
vyhotovenich. Elektronickou podobu podrobného soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpo&tu zhotovitel
doda objednateli samostatné na CD nosici v editovatelném a needitovatelném formatu; editovatelny format
bude dodan ve formatu ,XLS" a ,XC4".

V pfipadé, Ze v projektové dokumentaci pro vydani spoleéného povoleni stavby bude definovan konkrétni
vyrobek (nebo technologie), budou dale definovany technické pozadavky a standardy tak, aby mohl byt
nahrazen jinym.

Zhotovitel zajisti, Ze v relevantnich pfipadech pfi navrhu technického feSeni v projektové dokumentaci
upfednostni pfirodé blizka feSeni a bude brat ohled na ochranu vodnich a na nich pfimo zavisejicich
suchozemskych ekosystému, komplexni obnovu ekologickych funkci tokd a poZzadavek na dosazeni nebo
zachovani dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodniho zakona, v souladu s pravem EU
(Ramcova smérnice o vodach 2000/60/ES).

Soucasti dokumentace pro spoleéné povoleni stavby bude vy€et dotéenych chranénych uzemi a
ochrannych a bezpe&nostnich pasem. Zhotovitel dokumentace pro spoleéné povoleni stavby provéri, zda
se projektovana stavba dotyka soustavy NATURA 2000, tj. vyhlaSenych evropsky vyznamnych lokali a
ptacich oblasti, nebo jinych chranénych tzemi. V pfipadé, Ze dojde k doteni takovychto uzemi, tyto uvede
v textové &asti a vyznadi v grafické ¢asti dokumentace. Zarover provéfi, zda se v misté stavby a jejiho
provadéni vyskytuji chranéné druhy zivocichl nebo rostlin.

Soucasti dokladové €asti dokumentace bude stanovisko pfFislusného organu ochrany pfirody k zavaznosti
zasahu na zajmy chranéné zakonem o ochrané pfirody a krajiny realizaci pfedmétu dila (stavby). Pokud
realizace pfedmétu dila (stavby) nebo jeho provadéni bude zavaznym zasahem, ktery by se mohl dotknout
zajm0 chranénych zakonem o ochrané pfirody a krajiny, bude soucasti projektové dokumentace
hodnoceni vlivu zasahu na chranéné zajmy podle § 67 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni. Projektova dokumentace musi respektovat vysledky hodnoceni.

Nedilnou soucasti pfedmétu plnéni dila je osobni projednani se vdemi dotéenymi vlastniky, uzivateli i
spravci nemovitosti dotéenych budouci realizaci dila, projednani s dotéenymi organy statni spravy,
projednani s vlastniky Ci spravci dopravni a technické infrastruktury (inzenyrskych siti), s vlastniky i
spravci mostnich objektd a pozemnich komunikaci a zapracovani jejich pfipadnych pfipominek do
dokumentace tak, aby objednatel mohl nasledné zajistit vydani stavebniho povoleni.

Soucasti dokumentace pro spoleéné povoleni stavby bude projednani vSech pfistupovych tras s viastniky,
najemci ¢i spravci dotéenych pozemkl ¢i komunikaci a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace, a v pfipadé vlivu na cenu praci téz do soupisu praci.

Soucasti dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude vypracovani veskerych podklad nutnych pro
povoleni trvalého a do¢asného zaboru pozemkil nebo jejich ¢asti ze zemédélského plidniho fondu (ZPF)
a lesniho pldniho fondu (PUPFL).

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP na stavenisti koordinatorem, pokud takova povinnost vyplyne
z ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpistu. Plan BOZP bude nedilnou soucasti dokumentace pro
spole¢né povoleni stavby véetné stanoveni pfedpokladaného poctu zhotoviteld a doby realizace stavby.

Zhotovitel zpracuje plan kontrolnich prohlidek stavby v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé nutnosti pouziti materidlu ze zemniku budou projednany podminky odebrani materialu
s vlastniky i pfipadnymi najemci. Pokud bude pouzita zemina z jinych staveb, je nutné dolozit analyzy dle
vyhl. €. 294/2005 Sb., v platném znéni. V pfipadé vyuziti (trvalého ulozeni) materidlu (zeminy Ci
sedimentu), pokud jsou odpadem, mimo fizené skladky budou spinény podminky stanovené zakony o
odpadech, o ochrané zemédélského pudniho fondu a o hnojivech a jejich provadécimi predpisy a
dohodnuty podminky trvalého uloZeni s vlastniky, najemci i spravci dotéené lokality. VeSkeré naklady
budou zapracovany polozkové do soupisu praci.

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby bude obsahovat celkovy prehled odpadt, které vzniknou
v pribéhu realizace praci, zafazenych dle Katalogu odpadl v souladu s vyhlaskou &. 93/2016 Sb.,
v platném znéni, a také zplsob jejich vyuziti & odstranéni v souladu se znénim zakona o odpadech,
ochrané zemédélského pudniho fondu, o hnojivech, a jejich provadécich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje predat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti tiSténych vyhotovenich a 1 x
v digitalni editovatelné podobé ve formatech: ( ,DWG*, ,DOC* a ,XLS*) a needitovatelném formatu (,PDF*)
v souladu s aktualni verzi smérnice objednatele ,Tvorba a sprava geodetické dokumentace®. Digitalni
podoba PD v needitovatelném formatu nesmi presahnout velikost 100MB. V pfipadé, Ze je predmétem
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dila i zajisténi vydani spole€ného povoleni stavby, snizuje se pocet odevzdanych tisténych vyhotoveni na
dvé, z nichz jedno bude potvrzeno pfislusnym Uufadem, ktery vydal povoleni. Pozadovany pocet vyhotoveni
bude pouze pro potfeby objednatele.

Zhotovitel projedna navrh technického feSeni stavby na vyrobnich vyborech, které svolé operativné dle
pribéhu zpracovani projektové dokumentace za Uc€asti objednatele a dalSich zucastnénych stran
dotéenych vystavbou.

Zhotovitel se zavazuje provést odborny vyklad v dokumentaéni komisi objednatele, na kterou bude
objednatelem pozvan.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi projedndvani majetkopravnich vztahl a
sjednavani smluv s vlastniky dot¢enych pozemka.

Zhotovitel se zavazuje fadné, v€as a s odbornou péci provést predmét plnéni dila, pfedat je objednateli
v pozadovaném terminu, jakosti a provedeni. Objednatel zaplati zhotoviteli za fadné, v€as a s odbornou
péci provedeny pfedmét pInéni dle této smlouvy jeho cenu.

Povinnosti pfi vvkonu autorského dozoru:

V pfipadé, Ze bude zahdjena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat vykon autorského dozoru
po celou dobu realizace stavby aZz do jejiho kone€ného pfedani a prevzeti v souladu s pfisluSnou
smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jina mista uréena objednatelem.
V ramci vykonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:
3.1 ovéfovat dodrzeni dila v navaznosti na ¢innost ostatnich u¢astnikd v rdmci realizace stavby,

3.2 uvédomit bez zbyte€ného odkladu objednatele, popf. TDS, zhotovitele stavby a dotéeny spravni
organ, zjisti-li nedodrzeni projektu, pfipadné pravnich pfedpist a technickych norem &i jakychkoli
pFislusnych povoleni &i souhlast spravnich organd,

3.3 pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vySe uvedenych bodu tohoto odstavce nebyly v€as odstranény, nebo
jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dulezité zajmy spolecnosti,

3.4 navrhovat objednateli, popf. TDS, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektu,

3.5 na pozadani zhotovitele stavby, objednatele nebo jim povéfené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektu,

3.6 zajiStovat v rozsahu dohodnutém pfi projednavani projektu se zhotovitelem stavby soulad
provadéci (dodavatelské) dokumentace s dilem,

3.7 poskytovat potfebna vysvétleni pro vypracovani provadéci (dodavatelské) dokumentace,
3.8 ucastnit se predani stavenisté zhotoviteli stavby,

3.9 zajiStovat dodrzeni dila s pfihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a
poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost stavby,

3.10 posuzovat navrhy zhotovitele stavby na odchylky a zmény proti dilu a davat k nim stanovisko,
Ucastnit se jejich projednavani s objednatelem, pfipadné organy statni spravy,

3.11  davat spolu s objednatelem souhlas s provedenim vy$§iho mnozstvi vyrobkd a vykon( nez bylo
dohodnuto v dile,

3.12 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provadéni
stavby,

3.13  zpracovavat kontrolni sestaveni celkovych nakladi stavby na vyzadani objednatele,

3.14  Gcastnit se prejimaciho fizeni pfi pfedani a pfevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a kolaudace stavby (Casti
stavby) a zkousek, méfeni, komplexniho vyzkouseni a zkuSebniho provozu,

3.15 Ucastnit se na kontrolnich dnech na vyzvu objednatele ucinénou pisemné, faxem nebo
elektronickou zpravou, zpravidla 1 x za 14 dnd,

3.16  Ucastnit se na stavbé na vyzvu objednatele mimo terminy kontrolnich dnt a zapsat vykon dozoru
do stavebniho deniku,

3.17  zpracovat pro objednatele zmény a doplfiky dila v rozsahu poZadavku objednatele, pfic¢emz
konkrétni podminky zpracovani zmén dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatkd
smlouvy,



Zhotovitel je povinen kazdeé ¢tvrtleti pfedlozit TDS k potvrzeni vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:

a) soupis vSech provedenych ukonu zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
b) jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

c) datum provedeni jednotlivého ukonu,

d) rozsahu prace na jednotlivém ukonu v hodinach,

e) vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendainim ctvrtleti,

TDS potvrdi svym podpisem vykaz poskytnutych sluzeb, budou-li odpovidat udaje ve vykazu skute¢nosti.

2. Cena

Cena za predmét pInéni dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s kompletni realizaci praci,
bez kterych by pfedmét plnéni dle smlouvy nedosahoval poZzadovaného rozsahu a kvality.

Uvedena cena ma platnost do doby dokon&eni a pfedani pfedmétu plnéni dle smlouvy a je uréena na
zakladé kalkulace nakladu, ktera je Uplna a zavazna.

Sjednanou cenu je mozno piekroCit pouze tehdy, jestlize objednatel dodateéné pozaduje a objedna
dodate¢né prace, dodavky ¢&i Cinnosti.

Pfipadné neprovedené prace, dodavky ¢i ¢innosti budou zhotovitelem, na zakladé rozhodnuti objednatele,
z ceny dila odecteny.

Cena dalsich vicetiskti (nad dohodnuty pocet 6 vyhotoveni) neni obsazena ve sjednané cené.

DPH bude uplatnéna v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni.

3. Platebni a fakturaéni podminky
Objednatel na pfedmétné dilo neposkytuje zadnou zalohu.

Zhotovitel vystavi dafovy doklad az po protokolarnim pfedani pfedmétu dila v rozsahu dle &l. Pfedmét
dila, a to nejpozdéji do 15. kalendainiho dne v mésici nasledujicim po mésici, v némz doslo
k protokolarnimu predani predmétu bez vad a nedodélk.

PFi vykonu autorského dozoru zhotovitel vystavi dariovy doklad Etvrtletné nejpozdéji do 15. kalendafniho
dne nasledujiciho Ctvrtleti na zakladé vykazu poskytnutych sluzeb, ktery bude potvrzeny technickym
dozorem stavebnika. Potvrzeny vykaz bude pfilohou darfiového dokladu.

Zhotovitel zajisti, aby danové doklady byly oznaceny Cislem této smlouvy, nazvem a cCislem stavby
objednatele v souladu s Udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udaji nebudou dariové doklady
proplaceny.

Objednatel proplati dafiové doklady bezhotovostni platbou ve Ihuté splatnosti 30 dnli po jeho doruceni
prostfednictvim svého penézniho Ustavu. Mezibankovni zi¢tovani neni zapocitano ve lhaté splatnosti.

Dariové doklady budou mit naleZitosti ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, a ustanoveni § 435 odst. 1 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik. Objednatel akceptuje
elektronickou fakturaci zhotovitele, kterda mu bude doru¢ena na e-mailovou adresu invoice@pla.cz

4. Soucinnost objednatele

Objednatel vytvoii podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude svym zmocnénym
pracovnikem zuc&astriovat vyrobnich vybor(i svolanych zhotovitelem v souvislosti s provadénim praci dle
predmétu dila.

Objednatel poskytne nejpozdéji pfi podpisu smlouvy podklady pro pfedmét pinéni.

5. Smluvni pokuty
V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila, zaplati objednatel zhotoviteli irok z prodleni ve
vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nesplnéni termint uvedenych v ¢lanku ,Doba pinéni dila“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny za pfisluSnou &ast dila za kazdy den prodleni, celkem
nejméné 200,- K¢ (slovy: dvé sta korun ¢eskych), ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost.
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3. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele fadné provést pfedmét plnéni a neni tim
dotéen narok objednatele na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

4. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dotéené €asti dila za kazdy den prodleni,
celkem nejméné 200,- K& (slovy: dvé sta korun Ceskych) v pfipadé, ze pfedmét pInéni bude vadny a
zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vad, ledaze prokaze, ze poruSeni povinnosti bylo zplsobeno
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost.

5. Prodlenim se rozumi doba od pisemné oboustranné dohodnutého terminu na odstranéni vad do dne
pfedani bezvadnych praci.

6. Smluvni strana, které byly poplatky smluvnich pokut vyuactovany, je povinna do 15 dnG po obdrzeni
vyuctovani bud poplatek uhradit, nebo sdélit druhé strané namitky.

7. Zaokolnosti vylu€ujici odpovédnost se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani
mu ve splnéni jeho povinnosti, jestlize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo
jeji nasledky odvratil nebo pfekonal, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal.

8. Odpovédnost nevylu€uje pfekazka, ktera vznikla teprve v dobég, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své
povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodarskych pomérd.

9. Uginky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niz jsou tyto Gginky
spojeny.

6. Zaruka za jakost dila

1. Zhotovitel ruci po dobu 60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila za to, Ze pro dilo navrhnul jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrzeny Géel zaruéi, ze
vybudované dilo pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpec€nost pfi udrzovani a uzivani vybudovaného dila.

2.  Zhotovitel ruci, ze pfedmét pInéni v okamziku pfedani objednateli je bez vad a splfiuje vSechny pozadavky
této smlouvy a veskerych platnych predpisu a technickych podminek vztahujicich se k predmétu pinéni a
Ze |ze dle zpracované projektové dokumentace pro provadéni staveb pfislusné dilo zrealizovat.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz pavod spociva v pfedanych podkladech objednatele.

4. Vzniknou-li v pribéhu vlastni realizace dila objednateli zvySené naklady v dusledku prokazané vady
prislusné projektové dokumentace, uhradi veskeré takto vzniklé zvySené naklady objednateli zpracovatel
projektové dokumentace (dle této smlouvy o dilo zhotovitel).

7. Prodlouzeni doby pro dokonéeni dila
1. Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonceni dila

a) jestlize dodrzoval postupy konkrétné stanovené k predmétu dila pfisluSnymi spravnimi organy nad
ramec obecné platnych pravnich predpisd,

b) pokud spravni organy zdrzuji nebo zpUsobi ztizené podminky nebo zastaveni prace zhotovitele,

c) jestlize spravni organy ulozi provedeni doplfiujicich prizkumi a na zakladé vysledkd prazkumu
hodnoceni moznych vlivl realizace obsahu pfedmétu dila na vefejné zajmy chranéné obecné
platnymi pravnimi predpisy,

d) jestlize na zakladé provedeni hodnoceni moznych vlivl realizace obsahu pfedmétu dila na vefejné
zajmy je nutné z velké Casti pfepracovat (doplnit) pfedmét dila,

e) jestlize vdobé po podpisu smlouvy dojde ke zméné obecné platnych pravnich pfedpisi nebo
zavedeni novych, ¢i zruSeni platnych, a toto vyznamné ovlivni pInéni zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
a

f) jestlize zpozdéni a ztizené podminky jsou nepfedvidatelné.

2. Zhotovitel je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonc&eni dila, pokud zpozdéni, pfekazky nebo omezeni
je pricitatelné objednateli, jeho personalu nebo jinym zhotovitelim objednatele.

3. Pokud se zhotovitel domniva, ze je opravnén k prodlouzeni doby pro dokonceni dila, oznami toto
objednateli s odtvodnénim, navrhem doby prodlouZeni dokonéeni dila a navrhem dodatku smlouvy.
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8. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pripadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delSi nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni i pferuseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfené
Ihaté étrnacti dna,
e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho Fizeni Verejné zakazky nepravdivé €i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zruSit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vci objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipadé, ze

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v priibéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnt od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady 8kody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrzeni zahajit dilCi pfejimaci fizeni,

e strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

9. Rozhodné pravo

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord vzniklych na zakladé
smlouvy nebo v souvislosti s ni, v€etné sporl o jeji vyklad &i platnost i sporl tykajicich se potvrzeni,
rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni objednatele a usilovat se o smirné vyfeSeni téchto sport
nejprve prostfednictvim jednani opravnénych osob nebo povéfenych zastupct.
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Spory vznikajici ze smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému obecnému soudu Ceské
republiky.

10. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v prdbéhu vyjednavani o této Smlouvé vzdy jednaly a
postupovaly estné a transparentné, a souCasné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi plnéni této
Smlouvy a veskerych €innosti s ni souvisejicich.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku
dbvodného podezieni na spachani trestného ¢&inu ¢€i k samotnému jeho spachani (véetné formy
UCastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle
zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni
odpovédnost fyzickych osob (v€etné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo
zahdjeno trestni stihani proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancd podle platnych
pravnich predpisa.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancut Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi pInéni této Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umoznuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit divodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych €inl, zejména trestného €inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které
je v rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

11. Zavére€na ustanoveni
Rozsah, podminky a poZzadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.

¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a

registru smluv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zpUsobily €init pravni ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vGci objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a
podepisovat je platnym zaru€enym elektronickym podpisem.

Objednatel pak bude ¢init vci zhotoviteli vSechna pisemna podani v elektronické formé ve formatu PDF/A
a podepisovat je platnym zaru¢enym elektronickym podpisem.
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