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Číslo Smlouvy Objednatele: 001134 00 20 

Číslo akce: 23-0-1896 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), a to na základě 
výsledku poptávkového řízení na Smlouvu o dílo „ Rekonstrukce tří lakovacích boxů v hale č.1 DOZ Hostivař  

„dále jen „smlouva“. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:   Sokolovská 42/17, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:      00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Zhotovitel: 

GALATEK a.s.  

se sídlem:   Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou   

zastoupen:    Ing. Martinem Mokrošem, MBA, předsedou představenstva 

    Ing. Vladimírem Vopálkou, členem představenstva 

IČO:    25286706 

DIČ:    CZ25286706, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:   5443521/0100 

OR:    KS Hradec Králové, sp. zn. oddíl B, vložka 1742  
(dále jen „Zhotovitel“) 

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000211975 

ze dne 4.12.2020 s názvem „Rekonstrukce tří lakovacích boxů v hale č.1 DOZ Hostivař“ na 

uzavření smlouvy o dílo. 
1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 

poskytnutí se zavazuje, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 
Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou dokumentaci a další podklady a pokyny Objednatele, 

které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v podrobných 
podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 
okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí 
takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě 
výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit 
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závazky založené smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele 
jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět smlouvy  

2.1 Předmětem smlouvy je rekonstrukce tří lakovacích boxů v hale č.1 DOZ Hostivař, dále také 
jako „Dílo“. 

2.2 Dílo je rozděleno na části, kterými se pro potřeby této smlouvy rozumí každý jednotlivý 
lakovací box v hale č. 1 DOZ Hostivař. 

2.3 Dílo zahrnuje: 

2.3.1 Tvorbu realizační dokumentace vycházející z předané dokumentace pro výběr Zhotovitele 
a její předložení Objednateli k připomínkám; přičemž strany sjednaly, že po dobu 

připomínek se lhůta staví; lhůta na provedení realizační dokumentace je 3 měsíce od výzvy 

Objednatele. 

2.3.2 Vlastní realizace Díla bude probíhat po etapách na základě výzev Objednatele, přičemž 

každá etapa zahrnuje provedení příslušné části Díla, tj. jednoho lakovacího boxu. 
Zhotovitel se zavazuje vždy realizovat a zcela dokončit jeden lakovací box a následně 
zahájit další, tak aby mohly být vždy 2 boxy  k dispozici Objednateli. 

 

2.3.3 Realizace Díla dle vypracované realizační dokumentace zahrnuje zejména: 

 Výměnu vnitřního opláštění lakovacích boxů;  

 Výměnu plechových vrat za elektrická rolovací; 
 Výměnu vstupních dveří do boxů; 

 Provedení přípojky plynu; 

 Rekonstrukci podlahy, včetně provedení vhodného nátěru; 

 Výměnu krycích rámů podlahových filtrů (pochozí rošty) s vhodnou únosností; 
 Rekonstrukci VZT zařízení boxů – každý box má samostatnou VZT jednotku, VZT bude 

vybavena režimem sušení, adiabatickým zvlhčováním a vhodným filtračním systémem jak 
na přívodu, tak odvodu vzduchu (podlahové a stropní filtry). Řešení musí být maximálně 
energeticky efektivní (s využitím rekuperace tepla) při zachování požadovaných parametrů 
prostředí lakovacího boxu (nátěrové hmoty vyžadující specifické aplikační prostředí), 
zároveň je třeba zajistit, aby byl lakovací box vybaven nízkoemisními hořáky dle požadavku 
stavebního úřadu; 

 Rekonstrukci související elektroinstalace lakovacího boxů a jeho příslušenství 
(elektroinstalace pro vzduchotechniku, rozvaděče, osvětlení, zásuvky apod.); 

 Rekonstrukci rozvodu stlačeného vzduchu sloužící pro účely lakovacích boxů; 

 Vybavení každého boxu programovatelným a operátorským panelem umožňujícím 
nastavení provozních hodnot lakovacího boxu; 

 Lakovací Boxy a jejich instalace (spínače, motory, ventilátory apod.) musí být v provedení 
do výbušného prostředí; 

 Lakovací Boxy musí být vybaveny nezávislým vytápěním pro jejich temperaci v době, kdy 
box není v provozu; 

 Vypracování plánu organizace výstavby a možného harmonogramu rekonstrukce takovým 
způsobem, aby byla časově minimalizována odstávka současných lakovacích boxů; 

 Součástí Díla je i dokumentace – návody k obsluze a údržbě zařízení (Díla); 

 Zajištění součinnosti při kolaudaci (kolaudovat bude najaté TDI); 
 Zajištění zaškolení obsluhy objednatele (bude předmětem samostatné fakturace); 
 Dokumentace skutečného stavu – výkresy, technické zprávy apod.; v počtu vyhotovení 4x 

elektronicky .pdf, .dwg, .xls, .doc, 4 x papírově; 

 Dokumentace – dokladová část – certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách, 
revize, prohlášení o montáži, prohlášení o nakládání s odpady, vážní lístky, tlakové zkoušky 
apod; 
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 Provedení všech nezbytných zkoušek a měření a o tyto písemně doložit příslušnými 
protokoly či posudky (hluk, vibrace, emise apod.), zejména pak vypracování odborného 
posudku o ověření schopnosti plnit předepsané emisní limity; 

 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného 
provozu v podmínkách Objednatele; 

 Protokoly o seřízení a zaregulování vzduchotechnických zařízení 
 Splnění podmínek stavebního povolení, které bylo předáno jako příloha této smlouvy 

 

2.3.4 Veškerá dokumentace bude zhotovena v českém jazyce. 

 

 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se v souladu se 

smlouvou zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržet podmínky vydaného stavebního povolení. 

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

2.6 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
touto smlouvou. 

3. Doba plnění 
3.1 Dílo bude zahájeno po podpisu smlouvy, po protokolárním předání staveniště v jednotlivých 

stavebních boxech osobou uvedenou v odst. 16.1.1 resp. 16.1.2 smlouvy. Termín předání 
staveniště oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně (e-mailem) ve lhůtě nejméně 
14 kalendářních dnů předem.  Zhotovitel je v uvedené lhůtě povinen staveniště převzít. 

3.2 Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště ve stanoveném termínu bez řádné omluvy pro 

důvod, který Zhotoviteli převzetí staveniště objektivně znemožňuje, považuje se staveniště z 
hlediska běhu termínu dokončení Díla, resp. jeho části, za předané. Postup dle věty první 
tohoto odstavce nemá vliv na uplatnění smluvních pokut pro případ prodlení Zhotovitele 
s provedením Díla nebo příslušné části Díla. 

3.3 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude prosté věcných a právních vad a práv 
třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode 
dne předání staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

3.4 Zhotovitel je povinen provést část Díla (jeden lakovací box) vč. jeho protokolárního předání 
Objednateli do 6 měsíců od předání staveniště. Následné pořadí části Díla k provedení určuje 
Objednatel s ohledem na své provozní a technické potřeby; o tom, která část Díla bude 
následovat, bude Zhotovitel písemně spraven nejméně 30 dnů před dokončením právě 
realizované části Díla. Tato informace může být součástí zápisu z kontrolního dne stavby či 
zápisem do stavebního deníku. 

3.5 Dokončené Dílo, resp. jeho část bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění na 

základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.6 Celková realizace Díla bude provedena do 18 měsíců od předání prvního staveniště. 
3.7 Objednatel si vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit dobu provedení Díla i jeho částí na základě 

svých provozních potřeb (například dočasné přerušení prací apod.) 
3.8 Strany dále sjednaly, že termín dokončení díla či jeho části se staví o dobu potřebnou na 

zajištění hlukových a emisních měření, vypracování souvisejících odborných posudků, či o dobu 
správních řízení. 
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4. Realizace Díla a přejímací řízení 
4.1 Jakékoliv změny a úpravy rozsahu Díla podléhají schválení Objednatelem. Zhotovitel je povinen 

akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, 
pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny Díla 

4.2 Zhotovitel provede veškeré zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů či 
technických či jiných norem, které souvisí s řádným provedením specifikujících Dílo ve lhůtě 
plnění dle čl. 3. smlouvy. 

4.3 Konkrétní náplň a pořadí jednotlivých zkoušek podléhá schválení Objednatele. Smluvní strany 
si následně po vzájemné dohodě náplň a pořadí jednotlivých zkoušek potvrdí. Konkrétní náplň 
a pořadí realizace jednotlivých zkoušek navrhne Zhotovitel do 30 dnů od předání staveniště. 

4.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s technickými a jinými právními normami. 

4.5 Zhotovitel po dokončení Díla, předá Objednateli Dílo na základě Konečné přejímky. V rámci 
Konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
4.5.1 Revize elektrozařízení. 
4.5.2 Funkční zkoušky. 
4.5.3 Komplexní zkoušky zařízení. 
4.5.4 Kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla. 

4.6 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce příslušné části Díla alespoň 14 kalendářních 
dní předem. 

4.7 Po úspěšném provedení Konečné přejímky příslušné části Díla dojde k protokolárnímu předání 
díla Objednateli. V rámci protokolárního předání Díla dojde k předání zejména: 

4.7.1 revizních zpráv, 

4.7.2 písemného prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo, resp. jeho část, bylo provedeno 

v souladu: 

4.7.2.1 s touto smlouvou 

4.7.2.2 s příslušnými zákony, normami a standardy, 
4.7.2.3 s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení (ohlášení), 
4.7.2.4 s řádnými technologickými postupy a s technickou dokumentací, 

4.7.3 prohlášení že Dílo je prosté práv třetích osob; 
4.7.4 originálu stavebního (montážního) deníku, 
4.7.5 protokolů o zkouškách Díla předepsaných platnou legislativou, 

4.7.6 certifikátů všech použitých materiálů, 
4.7.7 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

4.7.8 návodů k použití v českém jazyce, 

4.7.9 návodů na údržbu zařízení, 
4.7.10 dokladů o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
4.7.11 dokumentace skutečného provedení Díla (DSPS) v tištěné a el. formě - přednostně 

bude DSPS zapracována do dokumentace předložené Objednatelem, 
4.7.12 předání dalších dokladů, které vyplývají z požadavků Objednatele na provedení Díla a 

dokladů stvrzující jakost a kompletnost Díla. 

4.8 O přejímce Díla, resp. jeho části, vyhotoví Objednatel nebo Zhotovitel zápis o předání Díla. 

Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních 
stran a Objednatel uvede důvody nepřevzetí Díla. Nový termín přejímacího řízení svolá 
Zhotovitel na základě nové výzvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.9 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky 
nebránícími provozu a užívání Díla. 

4.10 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se 
písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude Zhotovitelem sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a 
nedodělky byly odstraněny. 
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4.11 Předpokládaná životnost Díla je 20 let od jeho protokolárního převzetí. 

5. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na 
věci 

5.1 Místem plnění je hala č. 1 DOZ Hostivař, U Vozovny 590/6, 108 00 Praha 10 – Hostivař. 
5.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Nebezpečí vzniku 

škody přechází zpět na Objednatele protokolárním předáním Díla, resp. jeho části. 
5.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do 

Díla. 

5.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za ztrátu či zničení věcí Objednatele při provádění díla a za 
veškeré škody způsobené Objednateli během provádění díla. 

5.5 Závazek provést Dílo je splněn protokolárním předáním řádně dokončeného Díla Objednateli. 

6. Cena 

6.1 Cena za Dílo je stanovena ve výši 50 925 950,-Kč (slovy: padesát milionů devět set dvacet pět 
tisíc devět set padesát korun českých bez DPH.  Uvedená cena vychází z Přílohy č. 1 – Cenová 
nabídka – Oceněný výkaz výměr, je pevně sjednaná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s kompletním plněním. K ceně za Dílo bude připočtena DPH dle příslušných 
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2 Celková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení 
Díla, zejména pak: 
6.2.1 náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, 

včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, 
nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto smlouvou. 

6.2.2 náklady pro provádění stavebních úprav a pří pomocí. 
6.2.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí 

Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, 
dodaných na staveniště Objednatelem, 

6.2.4 náklady na BOZP a PO pracovníků, 

6.2.5 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

6.2.6 náklady na záruky, 
6.2.7 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
6.2.8 náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 

stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 
6.2.9 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce 

a případná odškodnění v případě soudních sporů. 
6.2.10 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení. 
6.2.11 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor. 

6.2.12 náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí. 
6.2.13 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
6.3 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než 
dohodou smluvních Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj 
inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných 
právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena Díla není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých položek, 
které jsou součástí Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
případných víceprací a méně prací. 
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6.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.  

6.5 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Soupisu dodávek a prací, tj. jakékoliv opomenutí 
uvést určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci a ta neobsahuje žádné 
vady, které by mohly mít za následek nezprovoznění Díla v podmínkách Objednatele a že 

následný provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, českými 
technickými normami. V případě, ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, 
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti 
s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a 
charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a 
rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset 
být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních 
sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné 
pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu 
víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude 
akceptováno. 

6.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ a 

v této souvislosti dále prohlašuje, že 

6.8.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
6.8.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
Smlouvy, 

6.8.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval, 

6.8.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 
6.9 Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze z titulu vad projektu a nepředvídaných 

okolností – evidovat v rámci vydaného VV plus přidat nové položky, bude-li třeba. 

Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění zhotovitele, na základě 
jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného 
postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění 
zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, 
studie, atd.). Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen výkazu 
výměr, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a. s a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 
objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato 
z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních. Jakékoliv 
případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě. O vícepracích povede zhotovitel samostatný deník víceprací 

7. Platební podmínky 

7.1 Zaplacením smluvní ceny provede Objednatel na základě dílčích faktur. 
7.2 Dílčí faktura bude vystavena po provedení příslušné části Díla. 
7.3 Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 

dokončené části díla (jeden lakovací box je částí díla). Nedílnou součástí faktury bude předávací 
protokol s přiloženým kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný 
objednatelem a kopie všech případných revizních zpráv. 
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7.4 Zhotovitel vystaví fakturu na 1 % ceny části Díla, Objednatel uhradí příslušné faktury až do 
% celkové ceny části Díla. Částka rovnající se % ceny Díla sloužící jako zádržné bude 

uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků na Díle. 

7.5 DUZP je den podpisu předávacího protokolu. U stavebních a montážních prací zařazených do 
CZ-CPA 41 až 43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e) zákona o DPH.  

7.6 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě 
úhrady zádržného činí splatnost 30 dnů od ukončení ověřovacího provozu dle bodu 7.2 této 
smlouvy a od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků z ověřovacího provozu, pokud 
během něj byly zjištěny. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém 
dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

7.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a 
účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat: 

7.7.1 údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

7.7.2 IČ Objednatele a Zhotovitele 

7.7.3 číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky 

7.7.4 název a číslo stavby 

7.7.5 popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně) 
7.7.6 den odeslání a vyznačení dne splatnosti faktury 

7.7.7 fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
7.7.8 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

7.7.9 vyčíslení zádržného 

7.7.10 č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě 

7.7.11 kód klasifikace produkce CZ CPA 

7.8 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  

7.9 Daňový doklad musí být doručen na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

7.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

7.11 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

7.12 Zálohy nebudou poskytovány. 

7.13 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Další podmínky plnění 
8.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu s technickým 

zadáním, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele. 
8.2 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, 

zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace 
pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele 
vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

8.4 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu provádění Díla. 

8.5 Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do 
okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k 
tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém 
stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, 
výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až do 
doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během 
nakládky a přepravy. 

8.6 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí 
umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. 
Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.  

8.7 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

8.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

8.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla. 

8.11 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na 
omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

8.12 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 
považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, 
repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době 
montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o 
kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné 
věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení 
o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil 
podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení 
nebo je v rozporu s technickým zadáním. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje 
za podstatné porušení této Smlouvy. 

8.14 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde 
k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího 
majetku Objednatele. 

8.15 Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele vhodný 
k dalšímu využití jako náhradní díly apod., bude Zhotovitelem vytříděn a předán na příslušné 
místo určené Objednatelem.  

8.16 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou 

legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný 
jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
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na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10,
. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.  

KO je nutné třídit dle následujícího: 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 

170405 – železo, ocel 

170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO. 

Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

8.17 Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

8.18 Finanční výnosy vytěžení kovového odpadu náleží vždy Objednateli. Škoda vzniklá Objednateli 
nevýhodností výkupu druhotných surovin jiným způsobem je závažným porušením Smlouvy. 
Rozdílová částka mezi způsobem zde uvedeným a jakýmkoliv jiným způsobem prodeje 
druhotných surovin bude odečtena z jakékoli fakturované částky, příp. vymáhána zákonným 
způsobem. 

8.19 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce. 

9. Licence, práva k autorskému dílu 

9.1 Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v Dokumentaci 
Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, 
nedostatků či pochybení v Dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu 

jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského 
zákoníku poskytuje Objednateli licenci (Objednatel a Zhotovitel uzavírají licenční smlouvu) ke 
všem částem předmětu Díla, které tvoří předmět duševního vlastnictví, zejména k 
Dokumentaci Zhotovitele, a to podle následujících podmínek: 
Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití předmětu díla, včetně Dokumentace 
Zhotovitele, ke všem způsobům užití, a to v neomezeném rozsahu, tj. územnímu, a 
množstevnímu; 

 Licence se poskytuje po dobu neurčitou;  
 Objednatel není povinen licenci využít; 

Licence se poskytuje jako nevýhradní; 
 Odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla; 

Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to 
bez předchozího souhlasu Zhotovitele; 

9.2 Objednatel je oprávněn jakkoliv předmět Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, upravit, jinak 
měnit, spojit s jiným autorským dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel 
zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení předmětu 
Díla (dokumentace Zhotovitele). 
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9.3 Licence třetích stran, které jsou součástí Díla, je Zhotovitel povinen poskytnout v takovém 
rozsahu, v jakém to jemu samotnému licenční podmínky umožňují. Porušení licence. V 

případě, že Zhotovitel není autorem předmětu Díla (Dokumentace Zhotovitele) nebo jakékoliv 
jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní 
náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas 
nezajistí licenci k předmětu díla (dokumentaci Zhotovitele) jako celku ve shora uvedeném 
rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat dokumenty poskytnuté mu Objednatelem v 
souvislosti se smlouvou (zejména dokumentaci Objednatele) pouze pro účely uvedené v této 
Smlouvě a Objednatel bude nadále majitelem veškerých práv k takovým dokumentům a 
Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude oprávněn užívat, rozmnožovat, realizovat či 
zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak je nezbytné pro účely 
smlouvy. Zhotovitel je povinen před zpracováním Dokumentace Zhotovitele nebo každé její 
ucelené části písemně oznámit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel pověřil zpracováním 
Dokumentace Zhotovitele nebo její ucelené části.  

10. Kontroly v průběhu provádění Díla 

10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu Díla 

bez předchozího oznámení. 
10.2 Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele se budou po dobu provádění Díla zúčastňovat 

kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za čtrnáct dnů (nebude-li dohodnuto 

jinak). 

10.3 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Díla, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání 
opatření ohledně dalšího plnění, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. 
Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který 
bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele 

v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným 
způsobem měnit tuto smlouvu. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené 
lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za 
následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i 
skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. V případě opakovaní již jednou 
zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na Díle do doby 

prokazatelného odstranění vady. Zastavení prací dle tohoto článku smlouvy nemá dopad na 

termín dokončení Díla. 

10.4 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, 
které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

11. Zánik smlouvy 

11.1 K zániku závazku ze smlouvy může dojít dohodou smluvních stran nebo odstoupením od 

smlouvy v případech uvedených v zákoně či smlouvě.  
11.2 Odstoupit od smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 

stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 
11.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností ze smlouvy nebo dle 

platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní 
správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,  

11.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 

podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,  

11.2.3 bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném a účinném znění,  

11.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 



 

Stránka 11 z 16 

11.2.5 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje smlouvou, 

11.2.6 pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu 
Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo 

11.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené 
lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším 
postupu nebo 

11.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem nebo 

11.2.9 pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. 4 smlouvy a 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě dvou měsíců, a to z důvodů ležících na jeho straně 
nebo 

11.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 
7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právních osob. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli. 
11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 

finančních závazků vůči Zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 60 dnů a tyto dluhy nesplní 
ani po písemné výzvě Zhotovitele.  

11.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká části dluhu, ledaže část 
plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své 
povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je 
strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení smlouvy. 

11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména 

ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 
11.6 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje 

ušlý zisk Zhotovitele. 
11.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 

poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které 
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od smlouvy, 

ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový 
následek mít má. 

12. Záruka za jakost Díla 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, 

zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby dle bodu 

12.4 této smlouvy způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního 
opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost. Objednatel nestrpí mj. vady typu nespolehlivé 
funkce, nedodělky, skryté vady nebo konstrukční nedostatky. 

12.2 Objednatel je povinen během záruční doby dle bodu 12.4 této smlouvy provozovat a udržovat 
Dílo dle předaných písemných návodů a doporučení. 

12.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy. 

12.4 Zhotovitel poskytuje podpisem předávacího protokolu Objednateli na Dílo záruku za jakost. 
Záruční doba činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí, nestanoví-li 
výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen 
Objednatele o ní informovat. 

12.5 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit 

u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit 
oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatele, 
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pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami 
stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, 
je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem. 

12.6 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z ceny. 

12.7 Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce minimálně 20 let od předání 
Díla Objednateli. 

12.8 Záruka nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem, pokud taková údržba či 
opravy budou prováděny v souladu s předanými návody a postupy, případně postupy, které 
nelze považovat za objektivně nesprávné a které nebudou mít vliv na fungování Díla či jeho 
části. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů 
vlastními prostředky Objednatele. 

12.9 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby 
odstranění vady Zhotovitelem. 

13. Stavební (montážní) deník 

13.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho 

jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 
13.2 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy zejména Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), autorský 
dozor, Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba nebo oprávněné orgány státní 
správy a další osoby dle právních předpisů. Deník bude veden se dvěma průpisy. 

13.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

13.4 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
13.5 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
13.6 Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla. 
13.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu 

protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky 
poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu 
protokolu Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední vady nebo 

nedodělku. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.2 Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením části Díla v termínu 6 měsíců od převzetí 
staveniště se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny příslušné části 
Díla za každý započatý den prodlení. 

14.3 Pro případ prodlení Zhotovitele s Díla v termínu 18 měsíců od převzetí prvního staveniště se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši % z ceny Díla za každý započatý den 
prodlení. 
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14.4 V případě nedodržení termínu převzetí staveniště dle bodu 3.1 této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši ,-Kč za každý započatý den prodlení. 

14.5 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši -Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den 
prodlení. 

14.6 V případě nedodržení termínu odstranění vad se sjednává smluvní pokuta ve výši -Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení. 

14.7 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 15.1 smlouvy nebo 

povinnosti předložit uvedenou pojistnou smlouvu na vyžádání Objednateli sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč.  

14.8 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ustanovení čl. 13 této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši -Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 
14.9 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 

doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

14.10 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně. 
14.11 Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 

škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši; za 

tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou. 

14.12 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty oproti nároku Zhotovitele na 
zaplacení ceny Díla. 

14.13 Smluvní pokuty mohou být započteny za zádržným. 

15. Pojištění odpovědnosti za škodu 

15.1 Zhotovitel předloží před uzavřením smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je 

povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než - Kč (slovy: 

korunčeských) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou 
smlouvu bezodkladně předložit.  

15.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku 15 této smlouvy je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. 
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 

k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je 
Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 
požadováno v tomto ustanovení. 

15.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

16. Kontaktní osoby 

16.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
16.1.1 

                                

16.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních: 
16.2.1 
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16.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 
16.3.1 

17. Další ujednání 
17.1 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči 

Objednateli na základě smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé 
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze smlouvy. Jakýkoli 
právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým 
mravům. 

17.2 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené 
pohledávky. V případě porušení povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. 

17.3 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být Zhotovitelem předem písemně 
zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem. 

17.4 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění 
svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována 
Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně 
nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele 
nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

18. Soudní doložka, volba práva 

18.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze smlouvy se budou řídit právem 
České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném 
znění. 

19. Závěrečná ustanovení 
19.1 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 

smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

19.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

19.3 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

19.4 Práva či povinností vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si 
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strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných 
okolností. 

19.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  

19.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. 

19.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě 
ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl 
ohledně předmětu této smlouvy. 

19.8 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  

 

19.9 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal 
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

19.10 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

19.11 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude uveřejněna 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení 
§ 1730 odst. 2 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
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osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty 
třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem 
č. 106/1999 Sb. 

19.12 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Objednatele. 

19.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.  

19.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá strana 
obdrží po jednom. 

19.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy.  

20. Přílohy smlouvy 

20.1 Příloha č. 1: Položkový rozpočet - výkaz výměr 

 

21. Podpisy smluvních stran 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Ledči nad Sázavou dne:  

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  

 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

Ing. Martin Mokroš, MBA 

předseda představenstva                                           

GALATEK a.s. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Vladimír Vopálka                                           
člen představenstva                                      

GALATEK a.s. 

 


