EVROPSKA UNIE

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich ‘
pfedpisu (déle jen ,obcansky zékonik’)

Smluvni strany

Pfikazce Mateiska $kola, Specialni zakladni $kola a Prakticka skola, Hradec
Kralové

iICo 62693514

se sidlem Hradec Kralové, Hradecka 1231/11b

zastupce PaedDr. Pavel Svoboda, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

dislo Gétu _
dale jako ,pifkazce” a

Pfikaznik Ing. Lukas Oma

Fyzicka osoba podnikajici

se sidlem Kasalicky 59, 533 41, Kasalice
ICO 04888634

DIC neni platcem DPH

bankovni spojeni Equa Bank

islo Gétu LT TARINSIN0

dale jako ,pfikaznik"; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spoleéné ,smluvni
strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirdna na zékladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované verejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka") ve smyslu zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" &i
ZZNZ").

Nazev vefejné zakazky Snizeni energetické naroénosti budovy MS Sluneénice —
' TDS a BOZP

Evidenéni &islo ve V&stniku | 13. 1. 2021
vefejnych zakazek/Datum
zahajeni ﬁzeni o,

1.2  Pod pojmem ,zadavaci fizeni® se pro tely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zékon, zejména dle smémice €. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pii zadavani
vefejnych zakazek.




1.3
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Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni financnich prostfedkil z dotaéniho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektl (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotaéni program Operaéni program IZivotni prostfedi .
Néazev projektu - stavebni 5.1 a Snizeni energetické narognosti budovy MS Slunegnice
prace (zatepleni)

Registra¢ni ¢islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012161

Nazev projektu — stavebni 5.1 b SniZeni energetické naroénosti budovy MS Slunetnice
prace (rekuperace)
Registraéni Eislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012165

Odkladaci podminka G€innosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostredktl na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpo¢tu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smiouvy v registru smiuv dle zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéach udinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpist (déle také jako ,zakon o registru smluv*) a zaroveii

c) bude piikaznikovi doru&ena vyzva objednatele k zahajeni pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva Gc¢innosti dle odst. 4 tohoto élanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavieni, bez dalSiho zanika. Piikaznik je opravnén pozadovat po pikazci informace
o skutecnostech podmiriujicich nabyti (icinnosti kdykoliv za trvani platnosti této smlouvy.
Pfikazce poskytne informace die véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruéeni

7 >z

pisemné zadosti pfikaznika.

2 Zmochéné osoby
Pfikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smiuvnich: PaedDr. Pavel Svoboda, (D
pavel.svoboda@specialnihk.cz

b) zastupce pfikazce ve vécech pinéni a technickych: Ale§ Zeman-
ales.zeman@specialnihk.cz

¢) zéstupce uzivatele objektu: Libuse Vesels (MMM lbuse. vesela@specialnink.cz

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich osoba odliSnd od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich pfedpis(l, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.
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2.6

2.7

2.8

2.9

Prikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Luka$ Oma;
b) zastupce piikaznika ve vécech technickych: Ing. Luka$ Oma;

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Luk&§ Oma

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvéd&eni
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Luka$ Oma

Piikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. ¢) k zajidtfovani &innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislu§ném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektlr a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technik( &innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo osvédéenim o registraci
v pfislu§ném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu.

Piikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajitovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje osvédéenim o odborné zplsobilosti k éinnostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢&innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisU.

Zmeény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné oscby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruéenym
druhé smiluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢&i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédceni dle tohoto élanku odst. 2 pism. ¢) &i d) pouze ve vyjimeénych
piipadech. Dlvody pro zménu je piikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyteéného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spInény véechny podminky a doloZeny viechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto &lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto €lanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukong&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukongeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto &lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
piikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V piipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpisobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zékona &. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpistl (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobég;
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4.2

b) &estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v piipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
Prikazce mlzZe souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou

piedlozeny véechny poZadované doklady, av8ak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smiouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
22. 1. 2021 v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pinéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Dokumenty, které nejsou nedilnou soucasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti Obchodni projekt Hradec Kralové v.o.s., se
sidlem Zemé&d&lska 880/1, Slezské Predmasti, 500 03 Hradec Kralové, ICO 25297066

b) Soupisy praci s vykazem vymér (stavebni + VZT + publicita)

c) Stavebni povoleni €. . MMHK/131471/2020 ST2/Bak

d) Energetické posouzeni budovy zpracované Ing. Jindrou Novotnou, v 09/2019

e) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych druhi Zivogichl
zpracovany RNDr. Vladimirem Lemberkem, 10/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou soucasti smlouvy
Priloha ¢. 1 Zadna vysvétleni, doplnéni nebo zmény nebyly uvefejnény

Ptikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavactho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik déle prohlasuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni, dopinéni &i zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéneho odkladu na Zzjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace véetné navrhll na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbytec¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajistovana cinnost’, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naroénosti budovy MS Sluneénice — stavebni prace (dale jen ,dilo* & ,stavba‘), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Prikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.
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Pfedmétem této smlouvy je plnéni zajistované &innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Piikaznik se pii vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny casovy postup realizace a terminy stavby, jakoZ i
platné pravni predpisy.

Rozsah vykonu zajiStované €innosti;

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnii v pribéhu provadéni
stavebnich praci véetn& vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkréat) za 7 kalendarnich dn(,
piikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat v8echny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
piikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 3x (tfikrat) tydné, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespoi 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Piikaznik zaznamena rozsah své Cinnosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Piikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
&lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajitované ¢innosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika
V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici €innosti:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
Archeologickému tstavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahéjenim vykopovych &
jinych stavebnich praci;

d) kontrola procesi spojenych s pfedanim a prevzetim stavenidté vybranym zhotovitelem stavby
vietné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesd;

e) prub&zny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

f) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, véetné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi piikazcem
pfikaznikovi;

g) dodrzovani pianu kontrolnich prohlidek na stavbé;

h) kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky, vEetné platnych &eskych norem;
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0)

P)

q)

X)

y)

z)

kontrola v&cné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialll, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupt, platnych pravnich pfedpisi CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( v&etné zajisténi dokladi, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaZnym skuteénostem;

kontrola a ovéfovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodéavek;

kontrola procesu systematického doplriovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Gdast pii projednavani a ovéfeni spravnosti véech doklad( a zmén projektové dokumentace
stavby;

zaji§tovani zménovych fizeni, provéiovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni daldiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola té&ch &asti dodavek a montazi materialli, vyrobkd a technologickych postupd, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické €i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji, dill konstrukei na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladll z kontroly a ovéfovani dokladl a
procesu, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladii zastupci piikazce;

zajigténi fotodokumentace z prilbéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni
$kod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrZzeni terminu, véetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé piipadnych nedostatki v procesu realizace dila;

spole&né se zhotovitelem zajidtovat hlageni archeologickych nalez(;

aa) zavéreéné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladd pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani pfi

pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokongeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
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cc) spoluplsobeni na kolaudagnim Fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho fizeni, jen piiprava
podkladl pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkil, bez podani
zadosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudacni souhlas véetné uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti preda
stavbu objednateli tzn. piikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pridbéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdé&ji do 14 ti kalendarnich dn(; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy v&etné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladli a ovéfeni doklad(i pro koneéné vyOétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

ff) kontrola veskerych dokladd, které doloZi zhotovitel stavebnimu dfadu v rdmci uzivani stavby;

gg) kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a doklad( pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostfedk(l v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstrafnovani vad a nedodélk( zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélka
zjiSténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ji) zabezpeceni &innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vypofadani), v piipadé, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

II) kontrola stavenidté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinaéni &innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dal§ich smiuv, pokud jsou pofizovana pinéni soudasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiérd a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci ¢innosti koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajisfovat zejména néasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu*;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZzadavki BOZP;
c) zpracovani piehledu pravnich piedpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na bIP;

f) ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatel(l na stavbu, tj. sezndmeni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenidti a o bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatienich k minimalizaci rizik;
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5.5

5.6

6.1

h)

)

k)

n)

0)

upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavk( na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci zji§téné na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat piikazci stavby nedostatky v uplatiovani pozadavk(l na zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v piipadé nepinéni prokazatelnym zptsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkl navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zii€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zu¢astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souéinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zku$enostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Polozkovym rozpodétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v

né

mz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech poloZek stavebnich praci dodavek a

sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

6 Doba pInéni

Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle €lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Predpokladany termin zahajeni pinéni Bezodkladné po dorucéeni vyzvy k pinéni od
zakazky piikazce
Termin ukonéeni zajistované &innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpis( (dale také jako ,stavebni zakon");

dnem nasledujicim po dni, kterym nabude pravni
moci kolaudaéni rozhodnuti, dle kterého je
mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona;

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélk(
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby piikazcem na
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélkd).

Termin  ukonceni uplyne az  uplynutim
nejpozdéjsiho z t&chto termind ¢i dob.

Predpokladana doba trvani realizace Priblizné 36 tydnG - 2 tydny pfed zahajenim
éinnosti stavby, 28 tydnd vramci realizace stavby, 6
tydnd od ukonéeni stavby

Piikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil&i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i castecné), konéi cinnost piikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplisobem byly vady odstranény.

Prikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji ¢asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonéeni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zaji§téni ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K¢ bez DPH 188.000,00
DPH v K& samostatné Ptikaznik neni platcem DPH
Celkova cena v K¢ véetné DPH 188.000,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k Fadnému provedeni i zajisténi této
€innosti v piném vécném i asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevné a je stanovena jako
nejvyse pfipustna.

Dar z piidané hodnoty bude uétovana dle platnych pravnich piedpisti v dobé zdaniteiného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé
konecéné faktury. Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na €astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, a to pro kazdy projekt dle
¢lanku 1.3 samostatné.

Dilgi faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute¢néni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny piikazcem.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Pokud v priib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smiouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V pfipadé& ukoné&eni této smlouvy dle €&l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnli ode dne Gginnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorugeni piikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje piikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
pfisludné ¢astky z uétu piikazce.

Faktura — dafiovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb,,
o Gdetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisli a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
piikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhita splatnosti zagind béZet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Gdaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

c) Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) Cé&islo faktury,

e) Cislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaéeni penézniho Ustavu a &islo Gétu, na ktery ma kupujici provést Ghradu.
h) fakturovanou &astku bez dané, sazbu dané, dari a celkovou &astku,

i} oznageni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) &islo a nazev dotaéniho projektu die této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluguji z Gpravy jejich vzdjemnych vztah(l zalozenych touto smiouvou

nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouZziti ustanoveni § 2437 odst. 1 cbéanského
zakoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit usili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento darfiovy doklad dostal do dispozice druhé

smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Pfikaznik je povinen zaji§tovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynii pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpis(.
Prikaznik se déle zavazuje vykonavat svoji ginnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych lhiitach a finanénich objemech, pfitom bude h3jit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované Cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkd a technologickych postupt, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své &innosti a jejich vysledcich, ktera bude prfedana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat micenlivost o vSech skute¢nostech, které pfi zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Piikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
€i zajmy piikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzédat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodiouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlisledku pouZiti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladli pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v t&chto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
2e pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatetnou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personaini kapacitu zajistit prostrednictvim svych zaméstnanci nebo poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit iCast pfislusnych odbornych zaméstnanci pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborli i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik déle zajisti ucast
pfislusnych zameéstnancil na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych ginnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vici pfikaznikovi uginné okamzikem doruéeni pisemného oznameni piikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajisfovanych &innosti je pfikazce
povinen piikaznika pisemné upozornit alespoii 3 kalendaini dny pifedem.

Piikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ggelem se piikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
predpokladu, Ze takovychto dokladl & konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou pinou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢&l. 5
této smlouvy jménem pfiikazce uginit.
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8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

Piikazce se zavazuje predat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

¢) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle piedchoziho odstavce se piikazce zavazuje piikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Piikaznik je pfi pInéni této smlouvy povinen dodrzovat v8echny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to véetné predpisti BOZP, vEetné dodrZovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napojl nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirn&. Za tim (celem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v piipadé potfeby se setkat za uelem smirného urovnéani sporu.

Pouziti poddodavateli

Pfikaznik muze povéfit provedenim &asti plnéni tfeti osobu (dale jen , poddodavatel”)
pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim ¢&i se zménou
poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vdem dalS$im dodavatelim
piikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby &i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout souéinnost a aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neodlvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym poruSenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazka
Pojisténi pfikazce
Piikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti véem Skodam, které by mohl
zpUsobit svoji &innosti na stavbé, a to az do vysSe 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.

Piikaznik uhradi piikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pinénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkii za fadnou realizaci €innosti

Piikaznik je povinen poskytnout piikazci zaji$téni zavazku za fadné dokonéeni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vySi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZenou &astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdéji
véak do 15 dn(l, po dni, ktery je poslednim ze dn( &i poslednim dnem doby ukonceni zajistované
¢innosti.

Bankovni zaruka
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou preda pfikaznik objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédcujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrZzeni zavazku radného dokoncéeni pinéni, nebo povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady plnéni a fadné pinéni zaruénich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Gjmy zpGsobené pfikaznikem.
Bankovni zéruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo pfikaznika, vysi bankovni
zéruky, G€el bankowvni zaruky, oznaceni opravnéného k cCerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolateln3,
bezpodmineénd, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) pfikaznik neplni své povinnost ve vztahu k Fadnému dokonéeni dila, nebo

b) prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a prevzaté zaruky za
jakost, nebo

¢) pfikaznik neuhradi objednateli nebo treti strané zplsobenou Gjmu ¢i smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek piikaznika.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porugi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smiouvy a potvrzeni pojistovny.

Poru§i-li pfikaznik zavazek provadéni ginnosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, G€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby stanovenym zplUsobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcl &lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodieni se spinénim povinnosti prikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako

zévazny piikazcem v zépise z kontrolniho dne oznacen, je piikazce opravnén uplatnit vaci
piiikaznikovi smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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10.8

10.9

Za kazdé diléi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vé&cné a financni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpo&tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
poloZku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v &lanku 5 odst. 3 pism. a) a véech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavci tohoto Elanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 3.000
K¢.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v Clanku §

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z predchozich odstavctl tohoto €lanku, je
piikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smiuvni strany zaslané formou

11.3

121

doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonceni smiouvy

Pfikazce je opravnén smiouvu kdykoli ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
divodu. Pravni G€inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendainiho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Piikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni tginky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendafniho mésice nasiedujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd doruéena piikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je prisludna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Piikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢&l. 10 odst. 10.5, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni uginky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro piipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Zze pfikaznik navzéjem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokonéenému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zaji$téni Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doruc¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani
Piikaznik odpovida za $kody, které zplisobi piikazci nebo tfeti osobé porudenim povinnosti pfi

plnéni zavazki dle této smlouvy, a to jak $kody zplsobené piimo piikaznikem, tak i $kody
zpUsobené dal§imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

strana 14 (celkem 16)




12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

1341

13.2

13.3

V pfipadé $kody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti e dila, kdy pfikaznik mél vzniku
této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i piikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele dila
upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé s$kody; tedy pokud porudeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé skody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pied ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kierém neni dana
pifima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tietich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvrétit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pikazce umozni zaméstnanclm pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spolupusobit pii vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v piipadé, Ze k tomu bude ze strany pifkazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist, véetné ucetnich dokladi po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vCetné vech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohladuje, 2e veSkeré informace, skute€nosti a veSkera
dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuiji se za diivérné, pifedem piikazci pisemné a jasné oznaéil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich ddaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisi.

Prikaznik je povinen minimainé ve lhitach dle odstavce 12.6 tohoto &lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnanctim
nebo zmocnéncim povéfenych organl (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, prislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvoiit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérec¢na ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smiuvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé&, vyhotovuje se ve &tyfech stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu [ze ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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13.4 Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dilkaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronicke uznavané podpisy.

Za pfikazce dne // /Z 9/ % Za piikaznika S22y
MATEASKA SkoLa,
/ SPECIALN{ ZAKLADN] $KOLA %\
e/ [l A PRAKTICKA SKoLa, <
-------------- Hradec Krdlove, Hradacks 1231, PSE 500 3 S i
1L0: 62693514 .

PaedDr. Pavel Svoboda SRR Ing. Lukas Oma
feditel
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