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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé,

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek &
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyvd jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym po&atefnim pismenem vyznam

uvedeny nfZe:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni piedpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP
MéfFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona & 89/2012
Sb., ob&anského zdkoniku, vyddna &eskou bankou nebo jinou
teskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Elenském stétu EU s pobotkou v Ceské republice (dale jen
.Ceska banka" nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v Elenském statu EU plisobici v Ceské republice na zdkladé
prava volného pohybu sluZeb (ddle jen ,zahraniéni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahraniéni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipadé ¢Cerpani z bankovni =zdruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Eerpani a vymahani bankovni zéruky
vydané Zeskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné
néklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.
potvrzenim zadruky &eskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
kproka;za'ni takovych skutecnosti, véetné doloZeni pfislunych
dokladu,

celkova &astka, specifikovana jako Cena Dila v &lanku 3 Smlouvy
a v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti aginnosti Smlouvy
Den pfedani Staveniété dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, ze ma byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonéeni pfeddna Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZeno ke
Smlouvé jako pfiloha & 5

interni pfedpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich pfedpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vii&i Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisii

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prisluéné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako u&astnika v=zadiavacim Ffizeni na
Vefejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznafend nafizenim vlddy &€ 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zeleznitniho systému, ve znéni pozdéjdich predpisi jako
«Notifikovana osoba™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisd

tento dokument, tvofici pfilohu & 1 Smiouvy

smluvni strana, oznatena ve Smilouvé jako ,Objednatel®

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst, 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to vietné kompletni dokladové €asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na drize pro
provadéni stavby, kterd se zpracovadva v Elenéni a rozsahu pfilohy
€. 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd dopliuje a upfesfiuje DOS/DSP nebo DUSP do
uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
tasti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a
rovného zachdzeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy & 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu,

je projektovad dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v ¢lenéni arozsahu pfilohy € 3 vyhlasky
& 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky piilohy €. 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celostatnich a
regionalnich, v platném  znéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a pfevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkd PDPS.
Jednd se o dokumentaci, ktera dopliiuje a upfesiuje pFedchozi
stupné dokumentace do tplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo moZné zpracovat bez dodrieni zdsad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajiffuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrii pouZitych
materidlli, konkrétnich vyrobk{, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné uréit pfed vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a véetné wyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajigtuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou & 4 a ¢ 5 Smérnice GR &. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Z2elezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpisii Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
souéasti jsou tyto Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

s
TDS

Technické
podminky
Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

ZovV

pisemny seznam stavebnich ajinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Gcelem =zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za U(&elem zhotoveni Dila
v pfislugném kalendafnim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi &ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona & 183/2006 Sb. o tzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika nenf totoZna s funkei stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentfi, tvoficich pflohu € 2 Smlouvy

vefejna zakdzka, oznaena ve Smlouvé jako ,VeFejnd zakizka™

vyjimeéna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemiize ovlidat;

b) proti které tato smiluvni strana nemochla uéinit opatfeni
pfed uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
t&elné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pfigist druhé smluvni
strané.

Vy&sl moc mie zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udélosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou spiné&ny uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepfatelské akty (at uZ valka je nebo neni
vyhldsena), invaze, ¢innost nepfatel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a ob¢anska valka;

(iii) vytrznost, wvzpoura nebo nepokoj wvyvolany jinymi
osobami, neZ jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vadleénd munice, wvybu3ny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto rizike
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pady,
povodefi apod.

dokument, oznaleny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace™

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veikeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila nebo Diléi etapu jako p¥islugnou Cést Dila

smluvni strana, oznatena ve Smlouveé jako ,Zhotovitel"

proces ovéfeni funkce dokongeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gfadu

zasady organizace vystavby
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21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

6/37

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdkladé Smilouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, SN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji pfedmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pé& a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust,
§5 odst. 1 obZanského zdkoniku ve vztahu kjeho pFedmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli doklddal pfed uzavienim Smlouvy
a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialli a zafizenf a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidli a zafizeni obvykiych,
bezpe&nych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadén( Dila,
aby Dilo mohlo slouZit uZelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak uZelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dal&imi pfisludnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluénymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a Einnosti uskute¢hiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zavaznych pravnich pFedpist,
Internich pfedpisli Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k tdmto zmé&nam dojde b&hem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
ji# provadéné. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zivazna
okamZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pfitemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pfedpisti Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje pfedat TDS ke kontrole na vlastni nidklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZddané v pfiméfené mite TDS a s tim souvisejicl
informace ke schvdleni v dostate&ném pFedstihu pfed tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjedndno jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaZzdého
vzorku zajistit vyznaéeni plivodu a zamyZlené pouiti pro Dilo. Kontrola vzorkli se
sjedndvad jako souldst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpeénost veikerych operaci na
Stavenisti a vedkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zédkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé&, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ugel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skuteénosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péte. Zhotovitel neni opravnén od Smilouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust.
§ 2595 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni néklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovéni Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikéni.
Zhotovitel je povinen =zajistit, aby wvybrané ¢Einnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2,10

211

212

k vykonu téchto Cinnosti veskera pfisludna opravnéni a dosaZené vzdélani, Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon ¢&innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné& zdvaznymi pravnimi pfedpisy, internimi pFedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkerd opravnéni
vy#adovand Smilouvou zlistanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji ob& strany za prohlddeni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pfedat Objednateli po dokon&eni veZkerych
stavebnich praci v ramc¢i Dila dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve smyslu
zdkona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich piedpisi.

Na zikladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z né&hoZ wyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatelli, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladi informace o ddajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zaklad& pravidelnych méFeni fyzickych ukazatelli ajejich plnéni, V piipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich &i chybéjicich informaci, pfiemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné& poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovactho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dédn poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského zeleznitniho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
Cinnosti Notifikované osoby u téchto prvkd za ucelem vydani prohlaseni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, vEetn& zajiéténi viech souvisejicich dokladli podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisli, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikity musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésict po dokonéeni koneéného pfejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedéani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se =zavazuje =zajistit vydani osvédéeni o bezpefnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) & 402/2013 ze dne 30, dubna
2013 o spoleéné bezpeénostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruZeni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédéeni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po dokonéeni
konetného piejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésicll ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklidat a spravovat zaznamy ohledné Ihiit a vydaji
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodiim a Evropského G&etniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostfedkii ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréenad osoba mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukon&eni
G&innosti Smlouvy nebo po provedeni zdvére&né platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po piedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazli a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zdznamy a vykazy vsech Poddodavateld nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkil spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, 2Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k t&mto povinnostem nezavaZe.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou souinnost, véetné pfedloZeni
dokladli souvisejicich s pInénim zakdzky, pFi provad&ni kontroly Objednatele &i
Poddodavatelli ze strany kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vietn&
kontroly vyZidané Evropskou komisi, Evropskym (fadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym U&etnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou & kontrolnim orgdnem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spoleenstvi pro ochranu
finanénich zajmi Evropskych spoletenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tFiceti (30) dnii ode dne nabyti Géinnosti Smiouvy pfedloZit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze & 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdZe Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze & 7 Smlouvy doloZenim pfisludnych smiuv &i
pisemnych potvrzeni,

Zhotovitel se =zavazuje zajistit Objednateli wvykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateénym pfedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miiZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pfitemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

JestliZe se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urgity tkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento dkon TDS viiéi smluvnim stranam dG&nny okamZikem tGginnosti
souhlasu Objednatele, Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjedndny se Zhotovitelem ve Smlouvé,

TDS neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentdi, tvoFicich Smlouvu,

TDS nemd bez pfedchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{ nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilochy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost &eského jazyka v rozsahu umoZiujicim
operativni komunikaci v feském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gtely na vlastni naklady pFekladatele & tlumo€nika ve Ihiitdch a podle potfeby tak, aby
nebylo narudeno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvn( strany podle Smlouvy pfedklddat, musi byt
v éeském jazyce nebo v plivodnim jazyce sjejich pFekladem do Zeského jazyka.
U vEech GFednich listin musi byt takovy pFeklad (fedné ovéFen.

\/ pfipadé zhotovovéni Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ i viechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za &innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen viici Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dahovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutefiujici ekonomickou Einnost jako poskytovatel sluZby (v souladu se
zakonem &.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvoff pFllohu &€ 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musl trvat po celou dobu
trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitel§. U&innost zmény Vedouciho
Zhotovitele vii&i Objednateli nastidvd uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorugeni
oznadmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miie dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.
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DOBA PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zah&jeni praci. Pokud viak stavebni & jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahéjeni praci, zahaji Zhotovitel prislusné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluinych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel
je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahéjeni praci v Den zahéjeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V' pfipadé&, Ze Zhotovitel u&inil veskeré ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pééi, ale
vefejnoprdvni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika ndrok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z diivedu Vy£& moci,

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo a kazdou z Casti Dila ve |hitdch pro dokonEeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3,51 ma se za to, Ze okamZik podpisu Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokon&eni Césti Dila, a

3,52 ma se za to, Ze okamZik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamZikem dokon&eni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kaZdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanénfho plnénf
a pfedloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdé&ji 20, den
pfedchoziho kalenddiniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemize
posunout zdvazné Ihiity pro dokonteni Dila & Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvéleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) <&asové upfesnéni postupu, kterym hodlad Zhotovitel provadét Dilo, vEetné
vypracovani pFisludné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) <dasové upfesnéni postupu zdsobovani, vyroby =zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdZe a zkouZeni, pfipadnd upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a na¢asovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupli, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provddéni Dila, a

(i) udaje o predpoklddaném pottu pracovnikli Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tieba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnli poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, 2Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovéni svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvéleni Podrobného harmonogramu se pouZije &lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udélosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miize pozadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad pfedpokladaného dopadu budouci uddlosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle &lanku 17 té&chto Obchodnich podminek.

Zhotovitel mé pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro pfedani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadg, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle élanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého €lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) wvy3si moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pricemz narok na adekvétni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo prisluiné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni divedy pro
prodlouzeni |hiity prokaze.

JestliZe se Zhotovitel domniva, e mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihiity pro
plnéni nékteré z Dilgich etap, je Zhotovitel povinen tyto skuteZnosti oznamit
Objednateli bezodkladng, nejpozdéji do patnécti (15) dnii, poté, co se o vzniku
skute€nosti, zaklddajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soutasné pfedloZit Objednateli podrobné odiivodnéni pfedloZeného néaroku,
tj. vedkeré podplirné argumenty, na kterych se zaklidaji vySe uvedené
tvrzené ndroky. K pozd&ji predloZenym argumentiim se ji nebude pfihlizet
a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokongeni n&které Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouv&, Obsahem dodatku bude dprava doby plnéni piislusné Céasti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu
pro dokonZeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zéroveh
prodlouzeni terminti pro dokongeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

TDS je opravnén pozadovat wypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat ipopis metod, které
hodld Zhotovitel pFijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy3si moZné mife
dodrZeny. Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
Elanek 11 té&chto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotéeny.

TDS je opravnén kdykoli v odivodnénych pfipadech wydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Césti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 2e TDS vyda Zhotoviteli pokyn pFerudit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzZité ukonéit vetkeré price na provadéni Dila nebo Casti
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Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby
neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivot&, zdravi, majetku nebo
bezpeénosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pFeruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpelit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpeénosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZ obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich dschovu
tak, aby nedodlo kjejich pogkozeni, ztrit& =znifeni nebo znehodnoceni. JestliZe
Zhotoviteli vzniknou dodateéné néaklady v diisledku pFeruZeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli nrok na
thradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst, 2.1.3 téchte Obchodnich podminek
(teln& vynaloZenych nakladli. Za déelem stanoveni vyde nakladl v disledku pFerugeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle €l. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, 2e Zhotovitel nema narok
na Ghradu nakladi v diisledku pierugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je
toto pFerudeni praci zapfitinéno zdivedi na stran& Zhotovitele nebo jemu
pficitatelnych,

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi Skody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerugeni zhotovovéni Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplisobuje prodleni, pfipadné se nezapoéitivd do doby jiZ vznikiého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cist Dfla ve Ihiité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel v3ak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby
plivodni Ihilty v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s vyjimkou pfipaddl, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihiity pro pinéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouZeni Ihiity v pFipadé, kdy k pferugeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy pFeruseni ma pfi€inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obtanského zikoniku, nebo materislii, které Zhotovitel pouZil nebo
v pfipadé, 2e je Zhotovitel opominul chranit, uskladiovat nebo zabezpefovat podle
odst, 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruéen
pokyn TDS k cbnoveni praci,

Dodateéné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodateénou vyluku musi Zhotovitel dorutit Objednateli
nejméné 120 dni pfed zafdtkem mésice, ve kterém ma byt Dodateéna vyluka
zahdjena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatetna wvyluka uvaZovéna
a potitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodateénou vyluku Objednateli uhradit, bude poéitdina za kaZzdou zapoéatou hodinu
vyluky nad vyse uvedeny ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vyloufeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povaZuje ikaZda samostatnd etapa vyluky v ROV. NiZe uvedené
tastky za kaZdou zapodatou hodinu (s pfihlédnutim k vyZe uvedenému) jsou uvedeny
vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapoéata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapodata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka staniénich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapodata hodina
vyluka zabezpefovaciho zafizeni 3.000 K&/zapocatd hodina
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3.15.1 Spolu s platbou za dodateZnou vyluku se Zhotovitel zarovei zavazuje uhradit
veskerou Skodu & nemajetkovou Ujmu a GZelné vynaloZené néklady vzniklé
Objednateli, nebo které viii Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vEetné pFipadného nasazeni
nadhradnf autobusové dopravy) &i jiné t¥eti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodate&nou vylukou,

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodateéné wvyluky
s provozovatelem drahy a draZni dopravy ase viemi daldimi zd&astnénymi
subjekty a poskytnout Dodate&nou wyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodateéné wvyluky uhradit
Objednateli £astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro uUhradu £astek za poskytnuti Dodateéné wyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodateéna wyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodateénou vyluku uhradit, bude po&itdna za kaZdou =zapo&atou hodinu
Dodateéné vyluky. Pro vylougenl pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se se
povaZuje i kaZdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Dafiovy doklad bude mit
splatnost tiicet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst, 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodate¢né vyluky
¢astky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodateéné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péti pfedvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl pfedvidat, patfi zejména:
s zasahy vy33i moci, napf. sesuvy svahd,

+ nepfedvidatelné zmény bé&hem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl pFfedvidat, pat¥i zejména:

+ velkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skute€nosti
zjidténou na misté, které mohly byt identifikovany v priib&hu
zadavaciho Fizeni.

Pfekrotenad vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozdd4d méné ne# 120 dni pFed zaddtkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, &i ke které dojde prekrofenim sjednaného
vylukového &asu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné Zadosti.
V pfipadech, kdy je jiZ vydan ROV, je pfekrogeni vyluky uvaZovano a poditano ve
vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za PFekroZenou
vyluku Objednateli uhradit, bude poéitdna za kaZdou zapo&atou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny rdmec. V pfFipadé vyluky pfekrofené o méné neZ 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky pFekrofené o vice neZ 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veikery piekrofeny &as vyluky, ato véetné prvni zapofaté hodiny. Pro
vylouéeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vye uvedeného povaZuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené ¢&astky za kazdou =zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vy3e uvedenému) jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni trafové koleje  5.000 K&/ zapotatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapotata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapo&ata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapoéata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 Ké/zapocata hodina
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4.1
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4.3

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zdrovei uhradit (i pfi pfekrogeni vyluky o méné neZ
1 hodinu):

«  smluvni pokutu za ptekroéeni planovaného £asu ukonéeni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrotenou wvylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohldseni
o draze,

*  veikerou 3kodu & nemajetkovou djmu a U&eln& vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vii&i Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) & jiné tfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodateénou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vy3e uvedené ¢astky za prekrotenou
a dodate&nou wyluku, pokud Objednateli neprokdZe, Ze okolnosti, které wvedly
k pfekrotené, nebo dodatefné wyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou pédi
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl pfedvidat, patfi zejména

- zé&sahy vyZ& moci, napF. sesuvy svahd,

- nepfedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteZnosti zjisté&nou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pFipravé na realizaci zakdzky
v priib&hu zaddvaciho Fizeni,

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespoi nasledujici idaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpeénostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4,1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyFizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skuteénosti, které mohou nebo maji mit vliv na Fadné provadéni Dila;

4,15 daléi tdaje dle pofadavkii platnych pravnich predpisi, zejména vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvej & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjdich predpisti, pfitemZ daldl podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto price provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho denfku v origindle a dvou kopiich, pficemZ Zhotovitel kaZdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondé&ll neni pracovnim dnem)
pfedloZi TDS jednu 2z kopii stavebnfho deniku za pfFedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musf byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele,

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéZ v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendadifniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
pfeddvény za kaZdy kalendafni mésic zpétnd, vidy do sedmi (7) dnii po skonZeni
kalendainiho mésice, jehoZ se tykaji. Podavadni zprav bude pokrafovat, dokud
Zhotovitel neskon&l vsechny prace, o nichZ je znamo, Ze dosud schizeji k datu
dokonéeni, uvedeném v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila. KaZda zprava bude obsahovat
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4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

Osobni

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné viech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkou3eni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé diilezité polozky zafizeni a materidli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skuteéné nebo ofekdvané ddaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

podrobné ddaje uvadéjici potet pracovnikli Zhotovitele a potty kaZdého z typii
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentli o zajisténi jakosti, vysledkid testl a certifikatd materiald,

bezpeénostni statistiky, v&etn& podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ginnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahlim s vefejnosti,
a

srovnani skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udélostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokon&eni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro pFekonani
prodlen( se zhotovenim Dila.

udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele

v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavéany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprdvnéné zpracovdvat osobni
(daje zavazaly zachovédvat mlZenlivost ve vztahu ke vEem osobnim Gdajiim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéZ bezpeénostnich opatfenich,
jejich2 zvefejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich ddajt.

Zhotovitel je povinen pfijmout véechna opatfeni dle .32 GDPR tak, aby byla
zajidt&na odpovidajici bezpetnost osobnich tdajt.

Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrZzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvldsté pak
povinnosti mléenlivosti a zajisténi bezpeénosti osobnich tdaji a poskytnuti
dostateénych zaruk pro =zavedeni stejnych technickych a organizaénich
opatfeni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajidtovani souladu
s povinnostmi podle &lanku 32 aZ 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jeZz ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovdni Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéfené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukon&eni stanovené doby zpracovani, tj. po ukoneni této
Smlouvy, a to do 3 mésicli od jejiho ukonéeni.

Po ukoneni zpracovani osobnich tdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli viechna zafizeni obsahujici osobni tdaje,
pokud je to mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni Udaje ze viech
svych systémi nebo databdzi, véetné vymazani vsech zaloznich kopii,
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4,48 \ ptipadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni (idaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce” ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze & 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dni pfed Géinnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob vigi
druhé smluvni strané nastdva uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po dorueni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovdna za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soutast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby pfedloZi pro tuto novou opravnénou osobu
originaly nebo (fedné& ovéfené kopie dokladli, jimiZ v zadévacim Fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu,

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dédle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkougeni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pfFipadné
zaméstnance., S ohledem na ust. § 1769 obé&anského zidkoniku smluvni strany
prohladuji, %e povinnosti Poddodavatelli dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni té&chto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateény pofet osob majicich dostateénou znalost Eeského
jazyka i €innosti, které maji byt provedeny (véetné poZzadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro
uspokojivé a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost £eského jazyka umoZiujici operativni komunikaci v Eeském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto (&ely na vlastni naklady pfekladatele &i
tlumoénika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
oddvodnénou 2idost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pofina nebo je nedbalg,
6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  nepinl né&které povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpeénost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.
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6.8

6.9

16/37

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfiméfené kvalifikované, vyskolené, zku3ené pro
své femeslo nebo povoldni a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezniéni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poétu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancli Poddodavatelli. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplisobilosti viem opravn&nym zaméstnanclim Objednatele, Koordinitorovi BOZP
a zaméstnanclim pisluénych veFejnych orgdnil.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatelt, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jake vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zptisobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét Cinnosti na
Zeleznitni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpisobilosti, vydané na zikladé
zmocnéni dle § 22 zdkona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjdich predpisi;
ovéfeni zdravotni zplisobilosti a progkolenl z bezpetnostnich predpisti. Odbornou
zplisobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zaml o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drdhy a draZni
dopravy, vydaného pod &j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s G&innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zptsobilost u pfislusnych specialisti (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana 2Zidost Objednatele dolozit
osvédteni o odborné zpisobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisi; a u pfisludnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizenl) vedle osvéd&eni dle § 10 vyhl, & 50/1978 Sb. i osvédeni o zkousce pro osobu
znalou s vy33i kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zaffzeni,
ve znéni pozd&jdich pFedpisl, pllohy & 4, bodu 8 pism. ¢), tj. pro projektovéni
elektrickych zafizenl.

Doklady zplisobilosti (original nebo ovérenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpisobilosti (originald
nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemize
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni&ni dopravni cesté,

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pfisluénymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Géinnosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
pfedmétna povoleni pro vstup je odbor bezpeénosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovéani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
Pfisluiné obecné zédvazné pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych pedminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze viechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliiovat idaldi
povinnosti vyzadované pisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist.
Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci na provadéni Dila dale zajistit, ze jeho
zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatelli, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani drasni dopravy, budou mit zdravotni aodbornou zplisobilost
vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a pfisludnymi internimi pFedpisy
Objednatele, Tuto skutegnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pFed zahajenim
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7.1

7.2

7.3

praci na provadéni Dila pFedlofenim kopil pfedmétnych dokladli zplisobilosti, pokud
tyto doklady jiz nepfedloZil diive. Pokud doklady doloZil, prokaZe na vyzvu Objednatele
bez zbyte&ného odkladu jejich aktualizaci.

V piipadé zahraniénich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfisluina povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle teského pravniho Fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté, V pfipadé, e kdokoli z téchto zaméstnancli nebo jejich rodinnych pislugnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekeré opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provddéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v piiloze & 6 Smilcuvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. MNaklady na vy3etfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel, V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotend osoba Zhotovitele pokrafovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran
Prilkaz ke vstupu do objektli a provozované Zelezniéni dopravni cesty *. Kontrola bude
provéddéna v souladu se smérnici Objednatele &120 &..36503/2017-S2DC-GR-010
z3.11.2017 ,Dodréovani zdkazu kouFeni, poZivani alkoholickych népojil a uZivani jinych
navykowych latek™ v platném znéni,

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze ur&ita vécné
vymezena Cast pfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodéavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daldiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust, § 2589 ob&anského zakoniku nenechd provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni
strany prohladujl, 2e tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvdna jako plnéni tfeti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s 2ddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaZe, Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pFisluiného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni pFedchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni &asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (S0) specidlnich ¢&innosti nebo =zafizeni, které pFedstavuji pouze dilgl
a dopliujici &ast plnéni dotZeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pfitemZ budou ohledné tohoto dalsiho poddodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele, Rozhodujici €ast
plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel pfedem
pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které
ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy daléi poddodavatel se povaZuje za
schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného dalsiho
poddodavatele, ibez uvedeni diivodli, neodmitne. Pokud TDS takto oznimeného
daléiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zidnym
zplisobemn podilet na pinéni Dila dle Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodéavat
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materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluZby, jejichZ souldsti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto €lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro lcely tohoto Elanku rozumi, Zze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleénostech a druZstvech ) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zdkladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje mé
Zhotovitel zajisté&né osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu, Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povaZuji i prdce provedené osobami, které spoleéné se Zhotovitelem
tvofi koncern. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméFené vztahuji povinnosti Poddodavatelii
a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch Elenli koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zava#i stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatelii a &kodu jimi
zplisobenou, stejn& jako by Zlo ojednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou Zkodu.
Pokud nenf stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €& 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pFedmét jejich poddoddvky je mo2né v priib&hu provadéni Dila
ménit nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou pedminkou pro
zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako souddst Zadosti o schvilenf
pfedloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo (fedné&
ovéfené kopie dokladd, jimiz prokdze, Ze tento novy Poddodavatel spliuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazédna v zadavacim fizeni
prostiednictvim ptvedniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespoh 10 % ze Smiuvni
ceny, je, ze Zhotovitel jako souast Zadosti o schvéleni pfedlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladli, jimiz
prokdze, Ze tento novy Poddodavatel spliiuje zakladni a profesni zpiisobilost
minimalné v rozsahu, vjakém byla prokazana v zaddvacim fizeni
prostfednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnil pfedem piedpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, #e Poddodavatel bude mit pfisludnd opravnéni k provadéni
pfisludnych praci na Dile jako pfedmétu své &innosti nebo podnikdni a vybrané &innosti.
Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané priace na Dile,
k nimZ je zapotfebi uréitého opravnéni & dosaZeného wvzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto &innosti veskera poZadovana opravnéni
a dosaZené vzdélani, Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit iv3echna ostatni
opravnéni vyZadovana pro vykon ¢&innosti spojenych s provadénim Dila, obecné&
zavaznymi pravnimi pFedpisy, Internimi ptedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku nejsou sjednavéany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s ziddnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré pfisluiné bezpetnostni pfedpisy,
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8.1.2  dbat na bezpeénost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladdat pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonéeni
a pfevzeti Objednatelem podle &lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat veskeré pomocné prace (vietné cest, chodnikli, ochrannych zafizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z divodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikii a ndjemci pFilehlych pozemki.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pfedpokladaného pléanu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpenosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. O této skutetnosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V piipadé, %e bude byf jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdrufeni zhotovitelli nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smilouvou urtitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit
soutasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné otéto skuteénosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostiedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urél a smluvn& zajisti potiebny potet Koordinitori BOZP pro prici na
Stavenisti a zavazuje se otom bezodkladné informovat Zhotovitele vEetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k souginnosti
s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje smluvné
zavazat k soutinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i viechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vZdy pfijme wvZechna potfebnd opatfenl k ochrané zdravi a bezpetnosti
pracovnikii Zhotovitele. Ve spoluprici s mistnimi zdravotnickymi orgény Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosaZitelny zdravotnicky persondl, zafizen( prvni pomoci, o3etfovna
a zdchranna sluZba a aby byla ufinéna vhodna opatifeni pro nutné socidini a hygienické
poZadavky a pro prevenci epidemif.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co kni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpeénosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlivodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikli Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
5 Harmonogramem postupu praci a timto élankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate&ném pfedstihu, aby byl schopen dokonéit pfisluinou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do Etrnécti (14) dnli po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pFejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila
své Poddodavatele.
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Zhotovitel | Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelend &ast
Césti Dila s tim, Ze pFejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
pfedani a pfevzeti takové fasti Césti Dila po provedeni pfejimacich zkou¥ek bude
vyhotoven Zépis o pfeddni a pievzeti Dila a takto pfedané a pFevzatd &ast Casti Dila ji2
nebude pfedmétem piejimacich zkoudek piislugné Césti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a pfevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést pFejimaci zkousky v souladu s té&mito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkadch a predat TDS
dokumentaci skute&éného provedeni a pFiru¢ku provozu a ddrZby v souladu
s Technickymi podminkami dostateén& podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat,

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluénymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
uginné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily uréitych zkousek a poZadovat
provedeni dodateénych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfisludny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v £ase, ktery TDS oznami jako ¢as
zahéjeni zkousek, mize Zhotovitel pristoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obéanského zédkoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miiZe pfejimaci zkougky provést Objednatel na riziko a nadklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném pfedstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se pfejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zuastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou poZadované zkousky Fadné provedeny a TDS k nim nemd
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkoudkdch, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepidi Zapis o predani a pfevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o pfedani a pfevzeti Dila pFfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 JestliZe TDS nebyl pfitomen zkouskdam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako Fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespoi zaznamem do stavebniho deniku, poZidat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfisluiné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’ zi&astni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méfeni Césti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutetné mnoZstvi kaZdé poloZky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se viemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem MéFiciho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficem2 Mé&Fici protokol vyhotovuje Zhotovitel,
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9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezi&astni mé&feni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise M&Ficl protokol, bude méfenl provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za pfesné,

9.6.4 Budou-li zhotovované price méfeny podle zédznamd, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se ziéastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. lestlize se Zhotovitel provéfeni
zaznami nezucastni, budou zdznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepise M&fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS diivody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepfesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepfeda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnii poté, co byl pozadan, aby provéril
zédznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za pfesné.

9.6.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu piisluéné Césti Dila tim, Ze oceni kaZdou
poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou préci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 \Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislugné Casti Dila bude potvrzen podpisem
MéFiciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze pfisluina Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, %e je pfisluénad Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a pfevzeti Dila,
s udanim divodi a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o pfedani a pfevzeti Dila podepsat a nafidit dal3i opakovani pfrejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou lhitu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. JestliZe =zdrZeni a opakované zkouZeni zplsobi
Objednateli dodateéné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruéeni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, %e se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamySlenému ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzZivani
k zamyslenému uelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu
o pfedani a pfevzeti Dila vycet takovychto vad vEetné uvedeni dodateéné pfiméfené
IhGty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zékoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zdpisu o pfedani a pfevzeti Dila jako den spinéni v3ech
povinnosti nezbytnych k ukonZeni pfisluné Casti Dila, se pFisluénd Cast Dila md za
pfedanou a Objednatelem pfevzatou a pfisluéna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukongenou, pfitemz Zapis o pfedani a pfevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k ukonteni ptisluiné Césti Dila, a datum pro dokonéenf pFisluéné Césti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cist Dila se Zipis o piedani a pfevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyZlenému G&elu funkénd
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nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamy&lenému (el podstatnym zplisobem
neomezuji, a lhiity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pFedéni a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Céast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich lprav nebo
Gpravu jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smiouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsdhlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, 2e se ust. § 2605
odst. 2 ob&anského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokon&ené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vdechny své povinnosti podle Smilouvy pro
dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob&anského zdkoniku se nepouZije.

TDS podepide na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbytetného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skuteénosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonZi a fadn& pieda vechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonéi terénni Upravy a Upravy viech ploch vyZadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vdechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a pfevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli viechnu Dokumentaci
Zhotovitele véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace

skutetného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originali stavebnich
denikd.

Pro vylougeni viech pochybnosti smiuvni strany berou na vé&domi, Ze podminkou pro
dokonéeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem iTDS se Dilo md za pfevzaté
a pouze Pfeddvaci protokol bude dokladem kone&ného pfevzeti celého Dila, pfitem2
PFeddvaci protokol musl obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS =zilistavaji nadédle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistivaji nespinény nebo
z jejichz povahy vyplyva, ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vZdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, suf a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pisluéné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cast Dila bezpetné
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpetny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v priibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto &lankem.
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Zhotovitel se zavazuje piedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihiité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé prednost lhiita, kterd
byla za sou&innosti ocbou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dni
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k prvni verzi dokumentu zadné
vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zdvazny,

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného
odkladu (ve Ihité pfiméfené povaze vyhrady), nejpozdéji vsak do 5 dnli, provést
veskeré potfebné upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument pfedat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své wvyhrady nebo pFipominky k druhé verzi
dokumentu pfedloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnécti (15)
pracovnich dnl od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k druhé verzi
dokumentu 23adné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11,5 téchto Obchodnich pedminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednani za Ufelem odstranéni vedkerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvnf strany k jednani.

V' pfipadé, ze dokument pfedstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vdak vyluéng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v pFipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé& Ffadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obé&ma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze & 4 Smilouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektii, provoznich soubori &ijinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat pfedmét Vefejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a nepfekroitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonéeni

a predéani Dila, pficemz mize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vy%e nebo zplisobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zékladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje nadklady na Realizagni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute&ného provedeni, wvietné& geodetické dokumentace
skute&ného provedeni, i ndklady na &innost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovéani poZadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny inaklady na wybudovani, provoz, UdrZbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatell, naklady na zpracovéni a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjéich predpisi. V cené jsou zahrnuty indklady
odpadového hospodéfstvi a tpravy pozemkil a jejich uvedeni do plivedniho stavu,
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méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané& (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Ugely zafizeni Stavenisté a vyuZiti doZasnych
zaborf hradi Zhotovitel,

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen =zajistit u pfisluiné organizaéni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smeérnici SZDC &, 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje vegkeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadéavaci dokumentace (vE. ¢asti obsahujici vykresovou &ast a East
soupis praci).

Pokud dojde k pFerufeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z diivodii nikoli na strang& Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to
i v souétu jednotlivych kratdich pFeruseni praci), poéinaje prvnim dnem nésledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend &ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&né& upravovat
oroéni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendaini rok
zvefejiiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V pfipadé pferuseni z divodl na strané
Zhotovitele se tiprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribézné na zakladé dahovych dokladd, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v pfedchazejicim
kalendafnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za UGéelem zhotoveni Dila,
a v pfipadé, Ze si to vyZada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v pfedchazejicim
kalendafnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila aje fadné uskladnén
a zabezpeten pfed ztratou, poikozenim nebo znitenim, pfitemZ tyto stavebni a jiné
prace & material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC ¢.41. Vystavené dafiové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li viechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjiéfovacich protokolt,
b) zjistovaci protokoly,
¢) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi ka2dy dahovy doklad ve tfech (3) tist&nych origindlech a dile pak
jednou v elektronické podob& Po dokonteni Dila Zhotovitel wvyhotovl a pfeda
Objednateli kone&ny dafovy doklad,

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorutit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Eastku uhradit dle
podminek v tomto &lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naroénosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnd od doruéeni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednéani pribézného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zédkoniku.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
et urteny Zhotovitelem v pfislusném dafovém dokladu. Céastka je zaplacena
pfipsdnim pfisluiné penézni ¢astky na (¢et poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni daléiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zédkladé Zidosti Zhotovitele a zarovefii zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemna, ato pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo fedné ovéfenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dafnovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zikonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a zakona
€. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a ddle musi obsahovat
pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V' pfipadé, ze danovy doklad nebude mit vyse uvedené nilezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hiité splatnosti zpét Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; |hita splatnosti po¢ind bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskuteénéni diléich zdanitelnych plnéni na dafiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vZdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je dafiovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zdpoet pohleddvky a Ze
nepostoupi #adnou pohleddvku vii&i Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zikladé
Smlouvy tfeti osob& bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchednich podminek se nepovaZuje za souhlas
Objednatele,

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoétu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obfanského zédkoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprévnén pouZit k zédpoftu vii&i Objednateli pohleddvku svého
spoludiuZnika ve smyslu ust, § 1984 obZanského zdkoniku,

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zilohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout,

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankowni zdruku za provedeni
Dila ve vy3i uvedené ve Smlouvé. Bankovni zdruka za provedeni Dila (dile téZ jen
Bankovni zdruka) bude zajiéfovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a termini
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moZné ztrity, které by wvyplynuly ztoho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruden( povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zdruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
2adna finan&ni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyusit prostiedkli zajisténych Bankovnl zdrukou za provedeni
Dila ve wy3i, kterd odpovidd wy3i splatné &istky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viii Objednateli, nékladii nezbytnych k odstranéni
vad Dila, §kod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
&astce, kterd podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankowvni zaruka za provedeni Dila musi spliiovat tyto podminky:

a) Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminegna, pficemz
teska banka nebo zahraniéni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zdruku za
provedeni Dila) se =zavaze k plnéni bez namitek ana zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smiouvé a dale minimaing 2 mésice po vyhotoveni Pfeddvaciho protokolu
a odstranéni viech pfipadnych vad a nedostatkdl uvedenych v Pfeddvacim protokolu
podle toho, kterd z téchto uddlosti nastane pozdéji,
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¢) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku
za odstranéni zaru&nich vad podle €lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

s Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smiouvy & nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

s Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodi na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vii&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

o vi& majetku Zhotovitele probihé insolvenéni Fizeni, v n&m2 bylo vydéno rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostatuje
k thradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
pFedpisti.
Pokud podminky Bankowni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wvyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala Bankovni zadruku ("datum ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Pfeddvaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp., nebyly odstranény v3echny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukoneni platnosti
Bankovni zéruky za provedenl Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smiuvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, a dokud Objednatel necbdrZi Bankovni zdruku za odstranéni
zéaruénich vad podle élanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prave z Bankovni zdruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &istku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, do Etyficeti (40) dnil po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nespln&nou povinnost do Etyficeti (40) dnli poté, co
obdrZel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano spinéni takové
povinnosti, V pfipadé&, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vy3e urfené zaruéni listinou zajisténa penéZitd pohleddvka, kterd
Objednateli pfisludi pFi porudeni pfislugné nepenéZité povinnosti,

14.6.4 pii prfevodu podnikatelské ¢Einnosti Zhotovitele nebo jeji &asti nebude
Objednateli do 7 dnii poté, co nastanou pravni Gcinky pfevodu podnikatelské
ginnosti & jeji éasti, pfedlozena Bankovni zdruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pfipadé muze objednatel narokovat plnou
Eastku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst, 5.6 Smlouvy pfevede svoji podnikatelskou &innost
bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé
mtze objednatel narokovat plnou Zastku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zdruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnii ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Preddvacl protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zapisech
o pfedani a pFevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrZel Bankovni zaruku za
odstranén( zaruénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V' pfipadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu sodst. 5.6 Smlouvy s pFedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou Einnost &i jeji &ast a v diisledku
tohoto pfevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnf
poté, co nastanou pravnl u&€inky pfevedu podnikatelské Einnosti &i jejl Easti, pfedloZena
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Bankovni zdruka za provedeni Dila vystavend pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
pfedchozi Bankovni zdruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnii poté, co obdri
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele,

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn&, tj. nejpozdéji do Zedesiti (60) dnli ode dne
podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pfedat Objednateli Bankovnl zdruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
Castku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankowni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let, Pokud podminky Bankovnl zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukon&eni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil véechny zaruéni vady do tFiceti (30) dni pFed timto datem ukonZeni
platnosti Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila prodlouZit, dokud nebudou viechny zdruéni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranén( vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miize Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyge &astky
Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou &kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, do Etyficeti (40) dnil po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zdru¢ni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovdno odstranéni zaruénl vady,
nebo v jiné pfiméFené Ihiité dodatetné& mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato kdhradé pfiméFené slevy zceny ¢&i k Ghradé néakladli, které vznikly
odstran&nim vady na naklady Zhotovitele a pFipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &ldnku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznédmeno &i nikoliv,

15.2.6 pfi pfevodu podnikatelské é&innosti Zhotovitele nebo jeji &asti nebude
Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni G&inky pfevodu podnikatelské
ginnosti &i jejl &asti, pfedloZena Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém piipadé miize Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2,7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 pfevede svoji podnikatelskou &nnost bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pFipadd mize
objednatel narokovat plnou &stku Bankowni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pfipadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu sodst. 5.6 Smlouvy s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost ¢i jeji East a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnil
poté, co nastanou pravni Uginky pfevodu podnikatelské &innosti &i jeji €asti, pfedloZena
Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila vystavend pro nového Zhotovitele, Objednatel
vréti pfedchozi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnil poté, co
obdri Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele,

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto Elanku, véetné jejiho pfipadného prodlouZeni.
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VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jake s majetkem Statu ve smyslu zdkona
€ 77/1997 Sb., o stitnim podniku, ve znéni pozd&jdich pFedpisii (ddle jen ,zdkon
o stitnim podniku™ nebo %e k pozemk{im Objednatel jinak zajistil prave provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou souéasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obtanského
zdkoniku, nabyva Stat okamZikem, kdy se stanou sou&asti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto wvznikly a Objednatel soufasné& ziskava odpovidajici prave hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ufelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfisluiného
dafiového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel sougasné
ziskava odpovidajicl pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku, Ust. § 512
ob&anského zakoniku neni dotéeno. Pro wylou&eni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi dpravé viastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v dvahu ust. § 5
zakona & 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednéani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolidny provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné& zdvaznymi pravnimi
pfedpisy nepfechazi a zlistava zachovano plivodnimu vlastnikovi.

\ pfipadé, Zze vysledkem &innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smilouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zédkon), ve znéni pozdéjsich piedpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obganského
zékoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
tastem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uit - licenci,
a to vyhradni, umoZiiujici viechny zplisoby uZiti autorského dila, potiebné pro naplnéni
U&elu Smlouvy a pokrafovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim rozsahu
tomuto GZelu pFiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym lizemim Ceské republiky
a fasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetn& moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moZnosti udélenl podlicence a moZnosti licenci pfevést na tfetl osobu. Pro
vylou€eni pochybnosti plati, 2e cena veskerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto
Elanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

V' pfipadé licence dle pfedchazejiciho Elanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplisob pouZiti vyslovné ziikéd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zdkoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu pfesvédéeni dle
ust. § 2382 ob&anského zakoniku.

ZMENOVE RiZENI

TDS je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén poadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly sou&asti pinéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly sou&asti pinéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, neZ jak bylo

popsdano ve Smlouvé, VZdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét,

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni & na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smilouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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Veikeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat viechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislugné zmény. Stejné tak celé Dilo a vZechny Césti Dila musi po
provedeni zmény naddle spliiovat viechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skuteénost
druhé strané a zarovei popide pfedmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
tedeni a predpoklddané diisledky zmény. Zména Dila bude oznatena pofadovym
gislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizsim jednani
navrh zmény projednajl.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladi nebo Uspor touto zménou zplisobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soudinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnécti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadii navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadli navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladl nebo tspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

\ pfipadé schvéleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veikeré vicepriace schvalené ve zménovém Ffizeni a zadané formou
pfisluéného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dahovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se pfFednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, &asového a mista pinénf,
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocen&nymi pracemi a vyuZije se k vytvofeni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena pfiméfené zvysena urfena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obéanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podle tohoto &lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich pfedpisti. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v rdmci zménového Fizeni tak, aby neohrozil Fiddné pinéni
Smlouvy v souladu Harmenogramem postupu praci,

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude &init Zzadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni &i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto £lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 ob&anského zédkoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat &i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace pfedané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto Elanku &i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisti ve stavebnim
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deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢&i
ménépraci, které nemajl vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichZ potfeba wyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro daldi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJf
NAHRADE

Nebezpeti 5kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a ptevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zikonem nebo na zékladé
pravnich pfedpisli nebo v diisledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou 3kodu, kterou Objednatel utrpi
v diisledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zékladé prévnich predpisi nebo v diisledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou djmu
vzniklou na zdkladé fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢ldnku, a to vEetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prév tfetich osob k dufevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo souasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdrovef zavazuje v pFipadé, Ze
porudeni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte&ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho &ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédnd za Skodu, pokud prokaze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy doZasné nebo trvale zabranila Vy33i moc. Piekazka vznikld ze Sklidcovych
osobnich poméri nebo vzniklda az v dobé& kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skiidce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho wvZak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotfeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které méd Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
pfedani a pfevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu zéru&ni doby. Zhotovitel odpovid4 za vEechny vady, na které se
vztahuje ziruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplisobeny po pFechodu
nebezpeéi Zkody na Dile vn&jimi udélostmi, jeZ nezplisobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Z2e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat
prava z nich kdykoliv v priib&hu zaru&ni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za ni2 odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materialli nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smilouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zdvazek, 2e zhotovené Dilo bude po celou zdruéni dobu
zplisobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou urfenc a e po celou tuto zdruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smiouvou,
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Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v niZe uvedenych zaru&nich dobdch, v nichZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svriek (uZity material) a geometrické uspofdadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostli, tunelii a celoplogné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni &asti Dila v&etné& Easti stavebnich a montaZnich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji piiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost potina bézet ode dne pfedani a prevzeti Dila nebo Césti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidda Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v FAdném uzivéani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemiiZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dot&ené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&2f ani zdruéni doba poskytnuta na tuto souvisejlci
Cést Dila.

Zaruéni doba neb&zi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafovéni, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli pfisludnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluZuje vZdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Zéaruku za jakost komponentli samostatné dodavanych od jinych zhotovitelli (vyrobetl)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predéni
a pFevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Césti Dila, jeho? je tento
komponent souéasti, V pfipadech, kdy by zaru&ni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu pfekrotila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespoii v této deldi dobé.

\ pfipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé& opravnéné uplatnil své prévo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcll, potind ode dne
nésledujiciho po dni jejich vymény béet nova zaruni doba v délce 24 mésicil.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze pfevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tieti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tieti osobu préva z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu pisemné& oznamit skute&nost,
%e préva z odpovédnosti za vady je opravnéna viiéi Zhotoviteli uplatnit Jind oprévnéna
osoba,

Jind opravnéna oscba je opravnéna uplatihovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v piipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
pfedchoziho odstavce nebo v pFipadé, Ze jind opravnénd osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaZe.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zéruéni doby
pokud zjisti, Zze Dilo nebo Cast Dila mé vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
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v nahlageni vady uvede, zda se jednd o vadu branici Fadnému uZivani Dila nebo Césti
Dila, &i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruteno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Céist Dila ma vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrahovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokrafovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné |hité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihiité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené
Ihiité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své néklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které
neuznava., Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouZije dprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute&né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady G€elné vynaloZil, do 30 dnil od dne jejich prokdzani Zhotovitelem.

V' pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urtené Ihiité, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této wvady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady
Zhotovitele, Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila vEetné jejiho pfipadného prodlouZent.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyusit k dhradé nakladi na odstranéni vad své néroky
vyplyvajici z Bankovni zdruky za odstran&ni zéruénich vad. JestliZe nemiize byt vada
(&inné& odstran&na na Stavenidti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, miiZe
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro uZely opravy ty &asti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné, V tomto pisemném souhlasu je Objednatel oprdvnén poZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zéruénich vad o tplné naklady
na nahradu téchto souéasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstraiiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé, Tento poZadavek bude
ozndmen do 28 dnil poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkouZky budou provedeny
v souladu s podminkami pouZitymi pro pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V ptipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Céast Dila do tficeti (30) dnl od zjisténi této skute&nosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotéeno pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady Zhotovitele,
Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladii na provedeni nahradniho Dila nebo Césti
Dila, & k dhradé svého naroku na poskytnuti pfiméfené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranénf zaruénich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany wvyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozoriiovaci povinnost dle ust, § 2594 &i § 2627 ob&anského zdkoniku,

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vyii stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ufely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
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troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zdkoniku povaZovany za souddst
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dni ode dne dorugeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&eno prave druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obtanského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s pfeddnim F4dné provedené Casti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Céasti Dfla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,1 %
z ceny za pfislusnou Cést Dila za kaZdy zapofaty den prodleni, pfitemZ néaroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smilouvy & plynouci
z pravnich predpist tim nejsou dotéeny.

V pFipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, vEetné vad v zaruéni
dobé&, které nebrani Fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kaZdy
jednotlivy pfipad a za kaZdy zapodaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v ziruéni dobé,
které brani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun &eskych) za
kaZdy jednotlivy pFipad a za kaZdy den prodleni s odstran&nim jednotlivé vady.

V piipadé, 2Ze v prib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (dofasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetn& rychlosti jizdy odbotkou ve vlakové cest&, staniéni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevi
vyhybek apod.) v dobé trvani deldi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny dotcené Césti Dila za kazdy
zapofaty den trvani takové zmény, ato iopakované a zdroveh uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné viiZi Objednateli ze strany dopravcli. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze
takovd zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji zjeho &innosti nebo
z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popf. které zpiisobil svou &innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

\ pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji Einnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokrafovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnli na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V' pfipadé prodlenl Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté &i jeho &asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyii 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapolaty den prodleni az do dne fadného pievzeti Stavenisté & jeho &asti
Zhotovitelem.

V' pfipadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté &i jeho ¢&asti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z celkové Ceny
Dila za kaZdy zapodaty mésic prodleni a2 do dne vyklizeni Stavenisté &i jeho &asti,
maximalné 1,500,000 K¢ (slovy: jeden milion pét set tisic korun Eeskych) za mésic.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit ji# provedené Césti Dila po dobu
pFerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 t&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% 2z ceny v3ech
dottenych Césti Dila za kady takovy piipad.

\/ pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze & 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

\ ptipadé, Ze Zhotovitel porudi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapoatych 30 dni prodleni.

\ pfipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popF. &as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 KE (slovy: jeden tisic korun ¢&eskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotéeného dopravce:

a) jehoZ jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a pfedal Objednateli (jako provozovateli dréhy) své diléi opatfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Ze pfekro¢enim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahéjena

z divodil na stran& Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wyii 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotéeny.

V' piipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
Bankovni zdruku za provedeni Dila nebo Bankowvni zdruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zdruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotéeny.

NEOBSAZENO

\f pfipadé, Ze Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele pfeved| svoji
podnikatelskou Einnost nebo jeji &iast nebo postoupil byf ijen Easteéng pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tfeti osob&, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V' pfipadé, Ze se na Stavenisti nachazejl pracovnici Zhotovitele & daldl osoby
vykondvajici pracovni &innost v kolejiéti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 KE (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy zjistény pfipad a za kazdy
kalendafni den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Ze pfedmétni pracovnici obdrzeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté" nebo prestali vykonavat pracovni &innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pFipad&, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zpliscbem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, vietné& dodrieni poZadavkil jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun £eskych) za kazdy zjistény pfipad
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porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do &rnécti (14) dni
ode dne zdpisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsf smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun Zeskych) za
kazdy daléi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pFipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z Ceny Dila, maximain& 1,000,000 K& (slovy: jeden milion korun
teskych) za kaZdy zjistény pFipad porudeni takové povinnosti, Pokud Zhotovitel
nezjednd napravu do Etrnacti (14) dnfi, je povinen uhradit daléf smluvni pokutu ve vy&i
5.000 K& (slovy: pét tisic korun €eskych) za kaZdy daldi den, aZ do dne, kdy pfeda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci.

\/ pfipadé, Zze Zhotovitel odmitne soufinnost nebo plnéni podminek koordinidtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ (slovy: dva miliony korun &eskych) za
kazdy zjistény piipad.

\ pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro ulely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové lcely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo pfedmétné
nemovitosti za ti¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K&
(slovy: dvé sté tisic korun Eeskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti
a kazdou takto neopravnéné dotfenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotteny.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaZda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplisobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000
Ké (slovy: deset tisic korun Eeskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé&, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivntho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& ( slovy: jedno sto tisic korun &eskych) za kazdy
jednotlivy pFipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kaZdy jednotlivy pfipad a kaZdy zapofaty den
prodleni.

\ pfipadé, Zze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé porudeni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych divodl, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného porudeni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruéuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav z diivodu
na strané Zhotovitele trvd ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skute€nost.
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21.1.3 Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zaruénich vad dle €lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji
povinnost pfedloZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil diisledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméfené Ihiité.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokratovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemn& vyrozumi Objednatele v rozporu se Smilouvou, Ze
nebude pokraovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢&l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Césti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy €. 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nemd Zidny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldZen (padek, Zhotovitel sdm poda dluZnicky ndvrh na zahdjeni
insolvenéniho Fizenl nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostaluje k tGhradé nakladi insolvenéniho Fizeni (ve znéni zdkona &,
182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho Fedeni (insolvenéni zékon), ve znénf
pozdéjsich ptedpisi) nebo byl konkurs zruden proto, ¥e majetek byl zcela
nepostaujicl pro uspokojeni véFiteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahéjeno
exekuéni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkonli nebo udélosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného &inu dplatkdfstvi nebo
prijeti dplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepfedloZi do doby zahdjeni praci na Zeleznitni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zptlsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahadch, a provadécimi vyhlagkami
k tomuto zdkonu, to vie v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét &innosti na
Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zadd celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo pfevede
podnikatelskou ¢&innost & jeji cast bez poZadovane dohody &i souhlasu
Objednatele ,

Nastane-li kterdkoli z udélosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude G&innosti patnacty (15.) den po doruteni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
miie Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamgitou déinnosti ke dni
dorugeni Zhotoviteli,

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smilouvy téz TDS.
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21.6

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem (&innosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 pfestane provadét veskeré dalii prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpetnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zaFizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré daléi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpeénosti, a opusti Staveniété; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ticelem provadéni
Dila pfevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni mii¥e Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak uginily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou wvyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dal3f dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Géinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na udhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a tcelné vynaloZenych nékladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni U&innosti odstoupeni od Smilouvy ana které nebyl
vystaven dafiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek., Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejich# Ghradu méa Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle pfredchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uéinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Ghradu dle &. 21.7 té&chto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o pfedani a pfevzeti Dila do &edesati (60) dnil poté, co
Zhotovitel prokazatelné spinil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFeddni a pfevzeti Dila ve vy%e uvedené |hiité, tak milze Zhotovitel po
uplynuti vyfe uvedené Ihiity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
&lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné astky vice nez Sedesat (60) dnd
od vypréeni lhiity splatnosti pfislusného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruéeni pisemné vyzvy Zhotovitele k tihradé pfedmétné splatné &astky.

Qdstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto &ldnku je G&inné patndctym (15.) dnem
po doruéeni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prév
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele,

RESENI SPORU

Spory vaznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisludnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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