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„Živá školní zahradapři ZŠ Vyškov. Morávkova“ 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená U souladu S ustanovením § 2586 a mísl. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění 

(dále jen „občanský Zák0ník”) 

Smluvní strany: 

Základní škola Vyškov, Morávkova 40-, příspěvková organizace 

Se sídlem: Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Šlapalem, ředitelem školy 
ve věcech technických: Ing. Janem Pospíšilem, vedoucím OI MěÚ Vyškov 
IČ; 46271040 
DIČ; CZ46271040 
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., č.ú. 
Tel.: 

e-mail: 

na Straně jedné jako „übjednatel“

a 
Ing. Jitka Strouhalová 

Se sídlem: Pustiměřské Prusy 196, 683 21 Pustiměř 
zastoupená: Ing. Jitkou Strouhalovou 
I(ˇ:z 72385839 
Bankovní Spoj ení: 
Tel.: 

e-mail: 

na Straně druhé jako „Dodavatel“ 

I. 

Předmět smlouvy 
1. Touto Smlouvou O dílo (dále jen „Smlouva“) se zavazuje dodavatel provést na Svůj 

náklad a nebezpečí pro zadavatele dílo specifikované v tomto “č1. níže a toto dílo předat 
zadavateli a Zadavatel Se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto 
díla.
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Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž dila na akci „Živá školní 
zahrada při ZS Vyškov, Morávkova“ V rozsahu dle závazných pokynů zadavatele a 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 
Podrobnější charakteristika předmětu smlouvy O dílo je uvedena V Projektové 
dokumentaci, která je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Projektová dokumentace je 
vyhotovena společností Atelier“ Divo s.r.o., Divadelní 603/3. 602 OO Brno, IČ: 
25528971, zodpovědný projektant Ing. Iveta Augustínová. 
Předmět plnění této smlouvy O dílo bude realizován na parcele č. 1865/ l V k.ú. Dědice 
u Vyškova. 
Dokončenim díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy V plném rozsahu 
dle tohoto článku a čl. VII. této smlouvy' bez vad a nedodělků Včetně sepsání protokolu 
O předání a převzetí díla. 
Dodavatel prohlašuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci dila za dohodnutou cenu za provedení díla. 

II. 

Cena díla 
Smluvní sti`any se dohodly na ceně za provedení díla V rozsahu dle čl. I. a čl. VII. této 
Smlouvy ve výši 

Cena díla: 423 540 Kč (dodavatel není plátce DPH) 

Slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc pět set čtyřicet korun českých 

Cena dila obsahuje veškeré hlavní i Vedlejší náklady dodavatele spojené S provedením 
díla, zejm. náklady na zařízení místa realizace díla a jeho provoz, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, Služby, Střežení mista 
realizace, úklid místa realizace a přilehlých ploch, Zajištění, zabezpečení a finanční 
úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, Zabezpečení a finanční úhrady 
případných objížděk (které je dodavatel povinen předem přichystat), náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu Zařízení, materiálů a dodávek včetně 
veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, daně, cla, Veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení O shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další 
výdaje Spojené S realizací díla. 
Cena díla je nejvýše přípustná a dodavatel není oprávněn cenu díla jednostranně 
navyšovat. Cena díla může být překročena pouze V případě, že bude zadavatel požadovat 
i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí Zadávací dokumentace, a V 
době podání nabídky O nich dodavatel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. 
Případné Změny budou řešeny dodatkem ke Smlouvě O dílo. 
Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění 
díla dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
vyhotoven dodatek k této smlouvě O dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně Z 
přidané hodnoty V době vzniku zdanitelného plnění.
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Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran O změně rozsahu 
díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě 
dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o 
vícepracích), nebo na základě dohody stran O provedení prací pod rámec předmětu podle 
této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „Změna díla“). Uvedené 
dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě. 
Dodatek musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací 
stejného typu musí dodavatel dodržovat stej né jednotkové ceny. Práce a dodávky 
uvedené V rozpočtu a dodavatelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny Z 
ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena. 
Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen 
uvedených V nabídce dodavatele na realizaci tohoto díla. Dodávky a práce neoceněné v 
nabídce budou oceněny V ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace. 

III. 

Doba plnění 
Zadavatel je povinen předat dodavateli místo realizace díla a dodavatelje povinen místo 
realizace díla převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat zadavateli nejpozději do 
30. 09. 2021 a zadavatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít. 
Dodavatel je povinen písemně vyzvat zadavatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k 
převzetí díla a dohodnout se se zadavatelem na termínu předání a převzetí díla. 
Zadavatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo dodavatelem oznámeno, 
že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků. 
O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací 
protokol ve dvojím vyhotovení, kdy zadavatel i dodavatel si ponechají jedno 
vyhotovení. 
Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků oběma smluvními stranami. 
Zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo S drobnými vadami a 
nedodělky, které Samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému užívání 
díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost dodavatele provést 
dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva 
zadavatele vyplývající z poskytnuté záruky či Z vadného plnění, tím není dotčena. 
Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je zadavatel oprávněn dílo 
odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny O tom sepsat zápis, ve kterém 
zadavatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Dodavatel 
k nim uvede Stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků. 
Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpečí ve sj ednané době 
podle této smlouvy. 
Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-6 
této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by 
se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se termín 

vv zhotovení díla přimereně vzhledem ke změně rozsahu díla. 
Dodavatel je povinen umožnit zadavateli kdykoli V průběhu provádění díla kontrolu 
plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 
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IV. 

Platební podmínlg/_ 
Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dílo dle článku Il. této smlouvy takto: 
Cena díla bude dodavateli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční 
fakturace. Dodavateli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy 
po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny 
dodavateli tak, aby dodavateli bylo uhrazeno 90 % Z celkové ceny díla včetně DPH, a 
zbývajících 10 % celkové ceny díla včetně DPH Sije oprávněn zadavatel ponechat jako 
pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. Ill. 

odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané zadavateli musí mít náležitosti daňového dokladu 
v souladu s právními předpisy, Zejména pak se Zákonem Č. 23 5/2004 Sb. a zákonem č. 
563/ 1991 Sb. 
Dodavatel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit 
zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených 
prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen předložit jako přílohu 
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je 
uvedení názvu projektu „Živá školní Zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova“. 
Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli na adresu: 
Základní škola Vyškov, l\/Iorávkova 40, příspěvková organizace, Morávkova 
492/40, 682 01 Vyškov. 
Dodavatel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání 
protokolu O předání a převzetí díla. 
Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je zadavatel 
oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% Z 
celkové ceny díla je zadavatel povinen uhradit dodavateli nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Zadavatel je oprávněn každou fakturu vrátit dodavateli až do data její splatnosti, jestliže 
obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Zadavatel je oprávněn předat fakturu 
ke kontrole třetí osobě. Dodavatel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit 
a doručit ji objednateli S novou lhůtou splatnosti. 
Závazek zadavatele zaplatit dodavateli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem 
odepsání částky Z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. 
Dodavatel není oprávněn po zadavateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo. 
Pokud nebude moci dodavatel dílo dokončit Z důvodu vzniknuvších na straně 
zadavatele a Zadavatel nebude trvat na dokončení díla, bude zadavatel povinen 
dodavateli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie 
a pracím dodavatele již prokazatelně provedeným. 
Zadavatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činností a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel 
je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.

4



V. 
Záruční doba a reklamace 

Dodavatel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná plynout dnem podepsání protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami. 
Dodavatel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 
stanovených zadávacími podklady, p1`oj ektovou dokumentací, českými normami a touto 
smlouvou o dílo po celou zá1`uční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného 
plnění, toho se lze domáhat i zjiného právního důvodu. Zadavatel nemůže uplatnit práva 
z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od zadavatele a 
dodavatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ně písemně upozornil zadavatele, ale ten na jejich použití trval. 3. Dodavatel 
ručí za veškeré vlastní provedené práce a kvalitu použitého materiálu (tj. rostlin, osiva, 
chemických přípravků, hnojiv apod. při Zakládání a údržbě provedených výsadeb). Dále 
odpovídá za dodržení správného technologického postupu dle projektové dokumentace. 
Dodavatel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které 
existovaly v době předání díla zadavateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle 
kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla zadavateli. V případě 
oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje O dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady dodavatelem. 
Dodavatel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady: 
- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 

7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li V této době dohodnuto písemnějinak, 
- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly Z důvodu vadného plnění 

dodavatele. 

Ohlášením vady dodavateli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo 
e-mailu s uplatněnou reklamací zadavatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci 
jsou uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Jestliže dodavatel nezačne odstraňovat reklamované vady V termínech dle této Smlouvy, 
má zadavatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru 
na náklady dodavatele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká 
právo zadavatele na uplatnění smluvních sankcí. 
Dodavatel se zprostí povinnosti Z vady dodávky a práce, prokáže-li, že vadu způsobila 
jen chyba v projektové dokumentaci dodané osobou, kterou si zadavatel zvolil, nebo jen 
Selhání dozoru nad realizovanou akcí vykonávaného osobou, kterou si zadavatel zvolil, 
a na tyto skutečnosti zadavatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se O nich 
dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl dodavatel při vynaložení 
veškeré odborné péče chybu zjistit dříve. 
Zadavatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky Z vad díla: 
- požadovat opravu vadného díla na náklady dodavatele v dohodnutých lhůtách; 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla; 
- odstoupit od Smlouvy V případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají 
bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla. 
Dodavatel neposkytuje záruku, bude-li poškození vysázených ploch způsobeno 
zásahem třetích osob, Spočívajících především: 
~ v mechanickém poničení rostlin nebo pozemků,
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- V poškození rostlin agresivními látkami pronikajícími listovou plochou, kořenovou 
soustavou nebo jinými částmi rostlin (jedná se především o nevhodně dávkovaná a 
neředěná přírodní nebo umělá hnojiva a jiné látky negativně působící na rostliny, to 
neplatí, pokud tyto látky a hnojiva aplikoval sám dodavatel), 
- V poškození rostlin způsobenéin znehodnocením půdy biologickými a stavebními 
materiály a odpady (močůvka, hnůj, vápno, cement, sut`, omítka, beton aj.), 
- ve znehodnocení půdy intenzivním sešlapem a utužením při případném provozu V 
okolí rostlin (vznik tzv. ulehlých půd) jinými osobami, 
~ V poškození rostlin vyšší mocí (kroupy, blesk, Živelná pohroma, vymrznutí, požár, 
napadení rostlin chorobami a škůdci po provedené výsadbě a Z okolí Stanoviště apod), 
- V poškození způsobeného vandalismem nebo krádeží třetími osobami. 

VI. 
Smluvní pokuty a sankce 

Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí dodavatel 
zadavateli Sınluvní pokutu ve výši l % z ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý 
den prodlení. 
Dodavatel není V prodlení S termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k 
sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. III. odst. 6 této Smlouvy a tyto vady, 
nebo nedodělky dodavatel zhoji V náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu 
o předání a převzetí díla. 
V případě prodlení zadavatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené 
dodavatelem, popř. její části, je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat uhrazení 
Smluvní pokuty ve výši l % z dlužné částky bez DPH za každý byt' i jen započatý den 
prodlení. 

Za prodlení S nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této 
smlouvy je dodavatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý byť i jen započatý den prodlení. 
Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je dodavatel 
povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč za každý byt' i jen 
započatý' den prodlení. 
Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká zadavateli, ani dodavateli nárok 
na případnou náhradu škody v plném rozsahu. 
Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného V článku VII. odst. l je po písemné 
výzvě dodavatel povinen uhradit sankcí ve výši 3.000,- Kč, a to za porušení každého 
jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud V přiměřené lhůtě nedojde k nápravě ani po 
další písemné výzvě, je zadavatel oprávněn pokutu dle tohoto odstavce požadovat 
opakovaně. 
Zadavatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání protokolu 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že zadavatel odmítl jeho převzetí 
proto, že dílo má vady nebo nedodělky. 

VII. 

Ujednání O provádění díla 
Mimo vlastní provedení dodávek a prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále 
zejména: 

a) vytýčení místa realizace podle projektové dokumentace,
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b) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnérnu provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku - ostraha místa realizace, Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace díla dle 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., 

e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné 
uzavírky S dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.), 

Í) péče o nepředané obj ekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních 
opatření, pojištění apod., 

g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitýin věcem po dohodě S vlastníky (případné 
škody na nemovitých věcech a porostech při provádění realizace díla hradí 
dodavatel), 

h) Zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných V době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a 
dalších záznamů po dokončení díla zadavateli, 

i) zřízení a odstranění zařízení místa realizace, včetně napojení na inženýrské sítě, 
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a 

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů, 
k) vyklizení místa realizace a uvedení místa realizace a všech povrchů dotčených 

realizací akce do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné 
plochy), 

l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci akce. 
Zadavatel bude na místě realizace díla vykonávat technický dozor. 
Zadavatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu 
dodávek, a to bud” sám, nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále také 
,,TDI°`), či jiné jím Zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je zadavatel oprávněn 
pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady Z tohoto 
postupu jdou plně na vrub dodavatele. V případě, že provedené práce, které vykazují 
zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám 
realizace díla dohodnutým V této smlouvě, bude se O této Situaci jednat až do zajištění 
nápravy daného stavu. Zadavatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby 
nápravy zjištěné vady či defektu. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu zadavatele použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce dodavatele, 
položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní 
Strany naposledy dohodly. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spoj ené nese dodavatel. 5. 
Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně 
prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je 
dodavatel povinen zadavateli sdělit bez zbytečného odkladu. 
Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou V rozporu se 
smlouvou, musí dodavatel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi. 
Smluvní Strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
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VIII. 
Závazky smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy V těchto 
případech: 
- dodavatel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla, 
~ dodavatel bude v prodlení S předáním díla O více než 14 dní, 
- zadavatel bude V prodlení S uhrazením ceny díla o více než 14 dní. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné S uvedením důvodů, pro ktere' odstupující 
Smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo 
druhé Smluvní straně doručeno. 
Dodavatel je povinen provádět dílo V souladu S ujednáními této smlouvy a s platnými 
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li zadavatel, že 
dodavatel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, je zadavatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 
prováděl řádným způsobeın. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
zadavatelem mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl k podstatnému porušení 
této smlouvy, je zadavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
Pokud se V průběhu p1`ovádění prací zjistí skutečnosti, o nichž dodavatel nevěděl a vědět 
nemohl, které podstatně ztíží nebo Znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času 
a ceně, sdělí je dodavatel do 5~ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně 
zadavateli a projedná S ním další postup. V takovém případě je Zadavatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li dodavatel termín ke sdělení nových skutečností 
zadavateli, je dodavatel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, 
budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny 
do této smlouvy. Neodstoupí-li zadavatel od této smlouvy poté, co mu budou 
dodavatelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je zadavatel oprávněn 
vyzvat dodavatele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí 
věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však 
nezaniká oprávnění zadavatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce. 
Zadavatel se zavazuje podle této smlouvy: 
a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě 

protokolárního zápisu, 
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch dodavatele. 
Dodavatel se zavazuje podle této smlouvy: 
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl 

splněn předmět této smlouvy, 
b) předat dílo zadavateli ve sjednaném termínu. 
Zjistí-li dodavatel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých 
zadavatelem ke zhotovování díla, je povinen na to zadavatele písemně upozornit bez 
zbytečného odkladu. Pokud dá zadavatel dodavateli nevhodné pokyny k provedení díla, 
je dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit zadavatele na 
nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by 
mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li 
zadavatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po dodavatelově upozomění, není dodavatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Dodavatel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, 
materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde
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k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Dodavatel odpovídá 
za škodu, kterou způsobí zadavateli na věcech a zařízeních, ke kte1`ým má vlastnické 
právo Zadavatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která 
vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla dodavatelem. 
V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní 
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta 
výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky. 

IX. 
Stavební deník 

Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají 
údaje týkající se provádění díla. 
Stavební deník je povinen vést dodavatel díla. Vedením stavebního deníku je dodavatel 
oprávněn pověřit vedoucího díla, popř. jiného pověřeného zástupce dodavatele. 
Do stavebního deníku dodavatel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy, zejména udaje O časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 
státní správy. Mimo vedoucího díla, popř. jiného pověřeného zástupce dodavatele, 
zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci 
zadavatele určení V záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li 
zadavatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich 
oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat 
vícepráce, apod.) 
Dodavatelje povinen vyzvat zadavatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 
pracovní dny před Zakrytím části díla. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je povinen 
zadavateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady S tím Spojené. Jestliže 
se zadavatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje 
dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je dodavatel 
povinen této výzvě zadavatele vyhovět, ale zadavatel je povinen hradit náklady spoj ené 
S dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí 
apod. Nedostaví-li se zadavatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a 
způsobem uvedeným výše, může dodavatel pokračovat v provádění díla. Zjistí -li se 
však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí dodavatel. 
Dodavatel je povinen zúčastňovat se na místě realizace kontrolních dnů, které svolává 
písemně zástupce zadavatele ve stavebním deníku, a posílat na ně Svého zástupce, který 
je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z' těchto 
kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Zápisem Z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté 
termíny a ostatní ujednání podepsaná V zápisu Z kontrolního dne jsou pro obě strany 
závazná, pokud nejsou v rozporu S touto smlouvou. 
Jméno vedoucího díla, popř. jiného pověřeného Zástupce dodavatele, který je pověřen 
vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy O dílo. Případná změna 
pověřeného zástupce dodavatele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany 
dodavatele.
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Sinluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění 
vytknutých závad ve stavebním deníku. Dodavatel zajistí přístupnost stavebního deníku 
V průběhu pracovní doby při provádění díla. 
Po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků předá dodavatel originál stavebního 
deníku zadavateli. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou l\/liniste1`stva pro místní rozvoj Č. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

X. 
Oprávněné osoby 

Za objednatele jsou zmocnění jednat: 
- ve věcech smlouvy: Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy 
- ve věcech realizace: Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy 

Za zhotovitele jsou zmocnění jednat: 
- ve věcech smlouvy: Ing. Jitka Strouhalová 
- ve věcech realizace: Ing. Jitka Strouhalová 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové 
ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít 
tentýž účel jako ustanovení původní. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, 
nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako 
dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný' oběma smluvními stranami ~ smluvní strany 
vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání 
smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. 
V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď S dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky. 
Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva bude zadavatelem zveřejněna v souladu s 

právem České republiky, zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru 
smluv), V platném znění. Dodavatel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě 
uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 
Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, Z nichž 3 obdrží 
Zadavatel a l dodavatel. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřej nění.
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7. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo V 
Souvislosti S ní, Se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku, v platném Znění. 

Ve Vyškově dne . _ Ve Vyškově dnežčł./É. 

..........

Mgr. Zdeněk Šlapal 
A_ 

Ing. Jitka Strouhalová 
ředitel školy 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace
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Školní Zahrada Vyškov Atelier Divo s.r.o. 
stupeň: Projekt pro realizaci Divadelní 603/3, Bmo 602 00 
leden 2020 

A. PRůvoDNí ZPRÁVA 
1.0 ıDENTıFıKACNl ÚDAJE 

NÁZEV: Škøıni zahrada vyškøv 

Č. DOTČENÝCH PARcELz 1865/1; Dêdiøe U vyškøva 88201 

OBJEDNAVATEL: ZŠ Vyškov, Morávkova 40, Morávkova 492/40, 68201 Vyškov 

ZPRACOVATEL: Atelier Divo s.r.o., Divadelní 603/3, Brno 602 OO 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: lng. Iveta Augustínová. Č. a. 04659 
SPOLUPRÁCE: lng. Ján Augustin, lng. Anna Petříkova, lng. Alžběta Římská, 

lng. Radim Klepárník 

STUPEŇ PD: Projekt pro realizaci 

DATUM: Leden 2020 

2.0 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
-terénní průzkum 
- ortofotomapa 
- geodetické Zaměření 
- katastrální mapa 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.0 ÚVOD 
Cílem rekonstrukce školní Zahrady ZŠ Morávkova je vytvořit prostor, který nabídne Zejména dětem ve 
věkové kategorii 6-15 let. ale také pedagogům a zaměstnancům školy širokou paletu možností trávení 
času za účelem environmentálního vzdělávání ve venkovním prostředí v průběhu celého roku. 
Rozšířením palety možností se rovněž zvýší atraktivita zahrady a možnosti jejího využití pro výuku i 

mimoškolní aktivity. Návrh je veden tak, aby bylo možno upravované plochy nadále obhospodařovat 
způsobem, který je šetmý k životnímu prostředí se zapojením dětí ve výuce. 

V dokumentaci budou uvedeny referenční příklady herních prvků pro představu klienta. Jejich zřízení 
bude probíhat samostatně po výběru klienta na základě Zhotovitelské dokumentace vybraného 
realizátora. 

Plocha vlastní ůpra\/y činí přibližně 4400 m2. 

2.0 STAvA.ıioi STAV LOKALITY 

Část Zahrady se rozkládá v mírném svahu jihovýchodně od školní budovy (č.p. 40, na křižovatce silnic 
Morávkova a Víta Nejedlého), je obklopena ornou půdou a částečně navazuje na další část zahrady. 
Velka část Zahrady je tvořena sadem S ovocnými stromy několika druhů (Zejména jabloně. Slivonë, 
renklódy, hrušně, třešně, aj), některé ze stávajících stromů jsou ve Zhoršeném zdravotním a pěstebním 
stavu. Na rozhraní zahrady v sousedství S ornou půdou je lem listnatých a ovocných dřevin, které tvoří 
dobrou clonu v místě. Uprostřed řešené části je drobná Stavba - kůlna, ke které vede průjezd, stavba

1
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leden 2020 

sloužíjako sklad materiálu a nářadí. Za külnou je několik jehličnatých stromu - borovic. Součástí řešené 
plochyje také užitková část - oraná plocha. kde v současné době probíhá výuka pěstitelských činností. 
Velikost orané plochy je za stávajících podmínek větší, než je možno obhospodařovat. Plocha pod 
ovocnými stromy a plocha mimo oranou plochu je zatravněna. V této částí Zahrady je rovněž několik 
technických prvků (venkovní umývámy a Stávající Ohniště). 

Na ploše bude odstranéna část ovocných stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Z 
kompozičních důvodů a Z důvodu zvýšení prüchodnosti území bude odstraněna část živých plotù a 
solitémích keřů. Bude provedena probírka ve skupinách Borovic (Pinus sylvestris) - odstraní se jeden 
jedinec v horším zdravotním stavu. Před kúlnou bude odstraněn jeden mladý smrk (Picea abíes). 

6 Stromù navržených k asanací spadá do kategorie vyžadující žádost asanace. Celková hodnota 
ekologické újmy za stromy vyžadující žádost asanace byla stanovena dle AOPK na 53 786 Kč. Tabulka 
dřevin určených na asanaceje přílohou textové zprávy. 

Současná umývárna bude odstraněna (je možné zvéžitjeji přesunutí na jiné místo). 

3.0 NÁVRH ÚPRAVY 
Celková koncepce Zahrady počítá s vytvořením hlavní pěší komunikace propojující zpevněné plochy za 
Školní budovou a zadní částí zahrady včetně pěstební části. Zachován Zůstane rovněž stávající průjezd 
ke kúlně. Řešená plocha bude rozčlenëna dle funkci na několik částí, aby mohlo v zahradě probíhat 
více rozdílných aktivit, aniž by docházelo ke vzájemnému narušení v prostoru. Středem řešeného 
prostoru bude centrální plocha kolem Stávající kùlny, která je setkávacím prostorem. Mezi školou a touto 
centrální ćásti bude obnoven Stávající Sad a plocha bude doplněna o mobiliář. Za kúlnou bude „les“ 
S prvky S didaktickou funkcí korespondující s lesním charakterem místa. Část pěstební plochy blíže ke 
Školní budově bude věnována kreatívním herním aktivitám s nově vymodelovaným svahem. Rovněž 
zde bude umístěn geopark se solitérními kameny a vodní prvek S vrbovým tunelem. Zbytek produkční 
plochy bude zachován a rozšířen o nové možnosti (vyvýšené Záhony, dělené komposty, ovocné keře). 
JV část řešené plochy bude klidovou zónou S ohništěm. 
Zásadním prvkem návrhu jsou terénnímodelace, které se odehrávají jak v herní časti zahrady a rozšiřují 
tak herni možnosti o další rozměry (možnost V zimě sáñkovat při dostatku sněhu, průchody kopcem. 
terénní Skluzavka, opíči dráha na svahu), tak v klidové časti Zahrady. Tam je terénní modelace 
zásadním prvkem pro vytvoření amfiteátru k ohniští. 

Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách. 

I. ETAPA 
V rámci pn/ní Stavby proběhne realizace terénních modelaci, výsadba Zeleně, realizace kompostu, 
bylinkovê spirály. Záhonu drobného ovoce, zeleninového Záhonu, realizace mobilíáře (dřevěná lavice, 
stoly, houpací sítě mezi Stromy, hmyzi domek, sudy na dešťovou vodu). realizace interaktivních a 
didaktických pr\/kù (smyslový chodníček, vrbový tunel. vodní prvek) a informační panely. geopark a 
realizace rozvodů vody. 

Il. ETAPA 
V rámci druhé etapy proběhne realizace Zbývajících pn/kù mobilíáře. herní pn/ky. Suché opěrné zídky, 
zpevněné a částečně zpevněné plochy (štěrk, písek, mlat, kamenná dlažba, štěrkový trávník), realizace 
amfiteátru. 

Základní principy návrhu: 

Stávající vegetace bude zachována v maximální možné míře, jež dovolí terénní úpravy 
v Zahradě se ve velké míře Objeví ovocné stromy a drobné ovoce 
bude zachován charakter přírodní Zahrady 
budou maximálně rozšířeny pobytové plochy v zahradě 
navrhované prvky budou co možná nejvíce vytvářet kreativní prostředí a rozvíjet kritické myšlení
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3.1 Příprava stavby 
V průběhu navážení zeminy při hrubých terénních úpravách bude materiál a jeho Zdroj odsouhlasený 
realízátorem sadových úprav kvůli Zabezpečení vhodného neznehodnoceného substrátu. 

Před zahájením prací budou oprávněnou osobou vyznačeny trasy inženýrských sítí a budou splněny 
podminky zabezpečení daných jejich správcem. 

3.2 Požadavky na vybaveni 

Zahrada se rozkládá v mírném svahu s výškovým rozdílem cca 2,5 m. Je třeba počítat S náročností 
dopravy materiálu do a ze zahrady během realizace. Práce budou prováděny manuálně a za pomoci 
techniky. 

3.3 Požadavky na postup stavebních praci 

Před zahájením stavebních prací je nutné stávající dřeviny chránit proti poškození. V kořenovém 
prostoru stromů /prúmět koruny na zem/ je zakázáno pojíždění stavební technikou a ukládání 
Stavebního materiálu. V případě obnaženi kořenového systému je třeba stromy dodatečně zalévat 
množstvím 801/ks S četnosti dle aktuálních klimatických podmínek. 
Nejprve budou odstraněny dřeviny určené k asanaci včetně odstranění pařezů, odstraněna stávající 
umývárna a rozebráno stávající ohniště. V rámci l. Etapy budou nejprve provedeny terénní úpravy, 
modelace kopců, zřízeny zpevněné plochy v centrální částí Zahrady a dopadové plochy. Poté bude 
rozrušena půda na plochách degradovaných stavební technikou. V Zahradě budou zřízeny vodní 
kohoutky pro závlahu rostlin. Dále bude provedeno odplevelení ploch pro výsadbu, navezení zeminy. 
rozprostřeni a domodelování svahů. V případě potřeby ještě jedno odplevelení. Následně budou zřízeny 
komposty, vyvýšené záhony. umístěn vodní prvek, smyslový chodníček, bylinková spirála, mobiliář, 
drobné prvky a proběhne výsadba rostlin. Balové dřeviny budou vysazovány v jarním nebo podzimním 
termínu. Kontejnerové sazenice mohou být vysazovány v průběhu celého vegetačniho obdobi s 
výjimkou nejvyšších letních teplot. Trávník bude zakládán v obdobi duben-květen, nebo září - říjen. 

Vrámci ll. Etapy budou zbudovány suché zídky (doporučuje se v tomto případě realizovat etapy 
současně). dobudován amfiteátr S posezením, umístěn mobiliář a herni prvky a nakonec realizována 
výsadba cibulovin. 

3.4 l. ETAPA - MOBILIÁŘ, HERNÍ PRVKY, OSTATNÍ DROBNÉ PRVKY, SADOVÉ 
ÚPRAVY 

Při modelacich terénu a umísťování prvků je nutná účast projektanta! 

TERÉNNÍ MODELACE 
Budou realizovány dva terénní valy - kopce. Prvni je situován na Stávající produkční ploše S plochou 
cca. 270 m2 a výškou maximálně 1,5 m. Na tomto kopci budou také umístěny solitérní kameny různých 
druhů, které budou mimo jiné sloužit jako Ukázkový geopark. Druhý kopec bude umístěný v rámci sadu 
JV směrem od Stávající kůlny. Jeho plocha bude cca. 97 m2 a výška maximálně 1m. Následně v rámci 
druhé etapy se zde vybuduje posezení na suchých Zidkách a celkově tak vznikne forma amfiteátru 
(doporučuje se v tomto případě realizovat etapy současné). 

Po zrealizovaní zpevněných ploch a ostatních prvků v ll. etapě bude vždy domodelován terén do podoby 
tak, aby plynule navazoval na realizované prvky a zpevněné plochy. Při rozprostírání zeminy bude brán 
ohled na kořenový systém stávajících stromů. 

ROZVODY VODY 
Budou zřízeny rozvody vody a 5 kusů kohoutkù na vodu. Tyto budou sloužitjednak k napájení vodních 
prvků a také pro zalévání vyvýšených záhonů.
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MOBILIÁŘ 

L1 Dřevěná lavice 1 ks 

Akátové dřevo, sedací výška cca. 430 mm S opëradlem. delka cca. 1800 mm, tlouštka desek 
bude min. 4 cm. 

2 ,iz 
v in-~ 

Í- 'řżˇ ` "ˇ^_ 

L1 Dřevěná lavice (ilustrativní obrázek) 

M1 Stoly (kabelové cívky) 4 ks 

Rozměry: (ø čela) 1500 mm x (ø podstavy) 1500 mm × (v) 1000 mm 
Materiálem budou použité kabelové cívky Z jehličnatého dřeva ošetřené nátěrem. Po konzultaci 
S architektem je vhodné Zvolit různobarevné provedení. 

M2 Houpací Sítě 2 ks 

Rozměry: 2000 mm x 800 mm. nosnost min. 120 kg 
Sítě budou Zavěšeny na stávajících stromech, kde bude Zamezeno jejich poškození například 
pomocí dřevěných latěk obepínajících Strom. Budou zhotoveny Z Ian bílé barvy, síťovina bude 
Z funkčního vlákna, voděodolná, doplňky dřevěné. 

_ 

Ä; 

M2 Houpací sítě (ilustrativní obrázek) 

M5 Hmyzí domeček 1 ks 

Rozměry: 400 mm x 600 mm × 140 mm 
Edukační prvek Zhotovený převážně přírodních materiálů (Smrkové dřevo, sláma, hlína, cihla 
S vytvořenými otvory). Muže být osmiúhelníkoveho tvaru nebo klasický domeček. Zadní stěnu
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hmyzího hotelu bude krýt jemné pletivo. Dřevo bude ošetřeno Zdravotně nezávadným 
opatřením proti tleni. např. opálením pro Zvýšení jeho trvanlivosti a konzen/ováno včelím 
voskem. Šířka hmyzího domečku 400 mm. 

Sudy na dešťovou vodu (200 l) 3 ks 

Plastové Sudy určené na dešt'ovou vodu, nevýraznè Zelené barvy. Z trvanlivého materiálu 
odolném proti Slunečnímu záření. Do sudů bude Svedena voda Z okapů. Přebytečná voda bude 
Svedena do trativodu. 

M6 Sudy na dešťovou vodu (200 I). (ilustrativní obrazek) 

HERNÍ A INTERAKTIVNÍ PRVKY 

Smyslový chodniček (celková délka 12 m, Šířka 1,2 m) 1 ks 

Smyslový chodník (nebo také Senzoncký, pocitový chodník, hmatová stezka atd) je chodník, ve 
kterém se střídají různé druhy povrchů. Tyto materiály se budou střídat přibližně po 1.5 m. Okraj 
chodníku bude Zakátovýoh kůlů (Obroušené, Zbavene kůry, D=100-120 mm) uložené do 
štërkového lože tloušťky 50 mm. Materiály jednotlivých časti budou odděleny obdobnými 
akátovými kůly menšího průměru (D=50-80 mm). Jako materiál jednotlivých části bude použitý 
např.: štèrk fr. 4/8 (0.18 m3). štěrk fr. 32/63 (0,18 m3), písek (0,18 m3), šišky (0,18 m3), dřevná 
štëpka (0.18 m3), ostrohranný štërk fr. 16/32 (0.18 m3), nařezaná Smrková polinka (0,18 m3). 
velké kamenné valouny (0.18 m3). všechny materiály O tloušťce vrstvy 100 mm. Chodnfk je 
určen pro chůzi bosýma nohama a tomu bude přizpůsobeno celkové provedení a volba 
materiálů.
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Vrbový tunel (výška 1,5 m, délka 12 m) 1 ks 

Tvar vrbového tunelu bude obráceně písmeno U. Jednotlivé vrbové pruty budou dlouhé 4,5 m 
a budou křížené a Zapletené stejně tak jeho horní část, kde dojde k hladkému spojení stran. Pro 

vrbových prutù bude použít pevný tnıanlivý přírodní materiál (jutový provázek). 

Vodní prvek 1 ks 

Rozměry: 150 (d) x (Š) 50 cm × (v) 160 cm 
Vodní prvek sestává Ze soustavy dvou dřevěných korýtek (0,2 x 1 m). jedné dřevěné čtvercové 
nádoby (0.5 x 0,5 m) vyplněné nerezovým plechem (tl. 0,5 mm) a vodní herní plochy -jezírka. 
Vodní prvek bude napojený na vodovodní řad S kohoutem. voda bude do vodního prvku 
přìvádëna pomocí prvku s ínstalovaným rozvodem připomínajícím pumpu. který bude vytvořen 
Z dutého akátového kůlu uvnitř S přívodem vody a kohoutem na Zadní Straně kůlu (víz Schéma 
přívodu vody do vodního prvku níže). Jezírko bude vymodelováno hutnèním zeminy tak, že 
v ćásti u výsadby vrb bude snížena „hráz“ cca. O 3-5 cm. Nad jezírkovou folií 500g/m2 bude 
ochranná geotextílíe 500g/m2 která bude přetažena až přes takto vzniklý přepad Směrem 
k výsadbë vrb. Okraje jezírka budou obskládány kamenem po celém obvodu (také jako zatížení 
folie) O celkové hmotnosti cca 0.85 t. Veškeré dřevěné prvky budou vyrobeny Z akátu. Stojky 
pro korýtka budou Z akátových hrarıolü 40x40 mm. Před zbudováním vodního prvku bude 
realízátorem zpracována dílenské dokumentace, která bude předložena ke schválení 
projektantovi.
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H3 Přivod vody do vodního prvku (schéma, ilustrativní obrázek) 

H4 Panel dendrofon 1 ks 

Rozměry: (Š) 120 cm × (v) 230 cm 
Konstrukce dendrofonu bude vyrobena Z certiflkovaného masivního smrkového KVH hranolu 
100x100 mm. Naučný prvek určený k poznávání hudebních tónù, které vydávajijednotlivé druhy 
dřeva. Materìálem konstrukce bude hranol Z masivního dřeva, dřevěná šindelovou stříškou. 
Hudebni lamely budou vyrobeny Zdomácich druhů dřevin (buku, dubu, lípy, břizy, smrku, 
borovice. javoru, jasanu a modřinu) S potiskem S autorskými ilustracemi O informacích O daných 
dřevinàch. Součástí dendrofonu bude také palička. Prvek bude kotvený do betonových patek.
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H4 Panel dendrofon (ilustrativní obrázky) 

Dřevěný informační panel 4 ks 

Dřevěné informační tabule s tematíckým obsahem o lese a ochraně přírody řešené hravou 
formou. Každý panel bude obsahovatjiné téma týkající se přírody, velikost konstrukce všech 
panelů bude přizpůsobena dětem. Materíàlem konstrukce bude KVH hranol Z masivního 
smrkového dřeva. Pn/ek bude kotvený do betonových patek. 

Panel popisující téma potravního řetězce na příkladu několika živočichů 1 ks 
Rozměry: (š) 120 cm × (v) 169 cm 
Konstrukce panelu bude vyrobena Z certifikovaného masivního smrkového KVH hranolu 
100x100 mm. Panel bude obsahovat 6 živočichů na odklápëcích destlčkácht ježek Západní, 
kuna lesní, výr velký, Skokan Zelený. Střevlík kožitý, prase divoké. Na panelu bude hravou 
formou (ve formě labyrintu) Zobrazena jejich oblíbená potrava. Panel bude obsahovat také 
Zajímavosti O tom, jak a kdy tito živočichové loví. Prvek bude kotvený do betonových patek. 

H5 Dřevěné informační panely - téma potravního řetězce (ilustrativní obrázky) 

Pane/ S vyohrazením vybraných lesních zvířat a prezentací jejich typických zvuků 1 ks 
Rozměry: (Š) 94 cm × (v) 230 cm 
Konstrukce panelu bude vyrobena Z certifikovaného masivního smrkového KVH hranolu 
100x100 mm. Panel bude obsahovat návod na zvukovou tabuli, 16 otočných tabulek, které 
budou oboustranně potištěny sautorskými ilustracemi zvířat a Základními zajímavostmi o 
uvedených druzích S QR kódy, které pomocí mobilního telefonu a aplikace odkáží na nahraný 
hlas zvířete, ilustrací a zajímavosti O tomto druhu. Prvek bude kotvený do betonových patek.
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H5 Dřevěné informační panely - téma hlasú Zvířat (ilustrativní obrázky) 

- Tematický panel O základních O druzích naší přírody 1 ks 
Rozměry: (Š) 94 cm × (v) 158 cm 
Konstrukce panelu bude vyrobena Z certifikovaného masivního smrkového KVH hranolu 
100x100 mm. Panel bude obsahovat 16 otočných tabulek S autorskými ilustracemi O velikosti 
15x13 cm. Témata tëchto ilustrací budou zvolena na Zàkladé dohody S investorem, popř. 
S pedagogickým sborem S důrazem na druhy vyskytující se v širším okolí Školy. Prvek bude 
kotvený do betonových patek. 
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H5 Dřevěné informacní panely - Zakladni druhy naší přírody (ilustrativní obrazky) 

- Tematický pane/ O druzích živočichů a rostlin, které nacházejí útočiště na Stromé 1 ks 
Rozměry: (Š) 96 cm × (v) 230 cm 
Konstrukce panelu bude vyrobena Z certifikovaného masivního smrkového KVH hranolu 
100x100 mm. Ten bude obsahovat 16 otočných tabulek S detailními autorskými ilustracemi a 
zajímavostmi o jednotlivých druzích, jejichž domov může být nalezen ve Stromě buku lesního. 
Názvy jednotlivých zástupců budou uvedeny včetně rodového a druhového názvu. Prvek bude 
kotvený do betonových patek.
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H5 Dřevěné informační panely ~ téma stromu jako útočiště pro Ostatní žijící druhy (ilustrativní obrázky) 

vyvýšené Záhony 9 ks 

Rozměry: 150 (d) × (Š) 150 cm × (v) 30 cm 
Vyvýšené Záhony budou tvořené dřevěnými dubovými hranoiy 100x100 mm a délky 1400 mm, 
spojené budou pomocí vrutù Z boční Strany. Záhony budou 250 mm nad úrovní terénu. Budou 
Zapuštëny 50 mm do země a podsypàny štërkodrtí tloušťky 50 mm. vyplněné budou kvalitni 
ornicí. Mezi omioi a hranolem bude umístěna nopová fólie, která bude ukončena 30 mm pod 
vrchní úrovni Ornioe. Hranoly budou mit zaoblené hrany. 

ıv zn z 

Kompost (celková délka 14 000×1500x750 mm), 5 oddílů 

Kompost bude tvořen Z dubových latí O rozměrů 50x100mm S mezerou mezi iatëmi 50 mm. Latë 
budou připevněny k dubovým hranolùm 100x100×750mm umístěných v rozich. Délka jednoho 
oddílu je 2800 mm. 

Byiinková spirála 1 ks 

Rozměry: 150 (d) × (Š) 150 cm × (v) 80 cm 
Bylinková Spirála bude Skladanà Z Iomového kamene o hmotnosti cca 0,8 ta následně vyplněné 
kvalitní omici (cca 0,8 t).
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K Geopark a solitérnl kameny 1ks 

Na terénní modelaci kolem vodního prvku budou umístěny solitèrní kameny Z různých zdrojů 
jako součást vzdělávacího procesu. Doporučuje se umístit alespoň 5 druhů kamenů Z okolí. 
Kameny budou ložené volně, budou různé velikosti (doporučeno Z každého druhu umístit i 

několik kusů o rozměru alespoň 1m). Skupina kamenů jednoho druhu bude vždy opatřena 
informační ceduli. Kameny budou umístěny tak aby se zamezílo jejich možnému pohybu a 
Zranění d ítëte. 

OSTATNÍ PRVKY NAVRHU A DOPLŇKOVÉ PRVKY 
I Rozvody vody 

Součet délek všech vodních rozvodů naznačených v situaci dosahuje 59.1 bm. Rozvody budou Z PE 
silnostënných hadic a budou uloženy cca 50 cm pod zemí, rozvody budou po celé délce podsypany a 
obsypány pískem v min. tloušťce vrstvy 5 cm. Tyto rozvody budou před zimou pravidelně vypouštěny. 

I Pamětní deska 
Rozměry: 400 (d) × (Š) 300 mm 
Pamětní deska bude plastová S potiskem, a bude připevnëná kovovými kroužky k oplocení. Umístění 
bude upřesněno po dohodě S vedením Školy. Deska bude obsahovat povinne informace vyplývající 
Zpodminek uvedených ve Výzvë Č. 7/2019 k předkladani žádosti o poskytnutí podpory v ramci 
Národního programu Životní prostředí (Zdroj: mZp.cZ) a Grafického manuálu Národního programu 
Životniho prostředí, str. 9 (Zdroj: narodniprogramzpczž. Tyto informace budou na desce vytištěny. 
Povinným obsahem pamětní cedule die požadavků M P je: 

- Loga MŽP a SFŽP ČR 
- Úplný název projektu 
- Povinné sdělení: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na 

základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 
- Celkové způsobilé výdaje. výše příspěvku Fondu, výše příspěvku žadatele (do výše způsobilých 

výdajů) 
- Termín realizace projektu 

Podklady pro výrobu pamětní desky bu st zpracovány Samostatným 
oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail:

- Binokulární lupa 
Bude se jednat O přenosný mikroskop O rozměrech cca 15,5×10,5×29.5 cm S 20 až 'l280nàsobným 
zvětšenim. LED osvětlením, Snapájecím zdrojem AC/ 3ks AA baterií. Okuláry 5x/16×. objektivy 
4×/10×/40×.
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VEGETACE 

Ovocné a listnaté stromy 

Jabloň(Malus domestica), polokmen. 6 ks, doporučené odrůdy: Jadernička moravská. Míšeňské. 
Panenské České 
Hrušeň (Pyruscommunis), polokmen, 2 ks, doporučené odrůdy: Williamsova, Boskova lahvice. 
Pařižanka 
Slivoň (Prunusdomestioa), polokmen, 3 ks, doporučené odrůdy: Durancia, Opál 
Třešeň (Prunusavium), polokmen, 1 ks, doporučené odrùcly: Karešova. Kordia, Burlat 
Ořešak (Juglansregla). polokmen. 1 ks 
Dub (Quercus robur), ob.k. 10-12 cm, 2 ks 
Lípa (Tiliacordata), ob.k. 10-12 cm, 2 ks 
Javor (Acer pseudoplatanus), ob.k. 10-12 cm. 3 ks 
Habr (Carpinusbetulus), ob.k. 10-12 cm, 2 ks 

OKRASNÉ A OVOCNÉ KEŘE 
Komule (Buddlejadavidii), vel. 80-100 cm, 3 ks 
Růže (Rosa rugosa 'Alba`), vel. 40-60 cm. 24 ks 
Růže (Rosa 'KewGardenS'), vel. 40-60 cm, 24 ks 
Drobné ovoce, vel, 40-60 cm, 30 ks, doporučeně odrùdyzrybiz bílý 'Pn`mus'. rybíz červený 'Losan', 
angreštorybiz 'Josta'. Rybiz Červený 'Detvan', rybíz ćemý 'Titania', maliník 'Tu|ameen'. maiiník `Polka'. 
ostružina 'ČačanSkábeztrná', maliník žlutoplodý 'Gold Everest', malinojahoda (Rubusillecebrosus). 

Stromy a keře budou vysazeny dle předepsaněho sortimentu a velikosti. Sazenice budou kvalitni, 
urostlé, bez poškození a chorob. Budou vysazeny do prostorných jamek. 

Okrasné stromy budou kotveny ke třem kulùm ze dna jámy spojenými přičnými prvky, budou mít pružný 
úvazek a chráničku kmene Z bambusu. Ovocné dřeviny budou kotvené jedním kůlem. Budou vybrány 
kvalitni stromy S dobře Zapěstovanými korunami. Budou zality minimálně 80 l vody/ Strom. Bude jim 
při výsadbë připravena půda. Budou mit podchodnou výšku min. 2000 mm (neplatí pro ovocné Stromy, 
které budou ve fomtë polokmenu). Stromy budou po výsadbě mulčovaně Štëpkou. 

Keře budou dodány jako kvalitni kontejnerove nebo balove sazenice. Budou zality min. 5l/ks. 

Trávník bude založen výsevem 3 dkg kvalitního travniho semene na 1 m2. Předan bude až po 2. seči. 
Nejvhodnější obdobi Zakládání nízkého trávníku je duben - květen, nebo Září - říjen. 

Veškeré odpady vzniklé během realizace budou uklizeny a odvezeny ze Zahrady. 

Při výsadbě a rozmist`ování rostlin je nutná účast projektanta! 

Při realizaci budou dodrženy norny pro technologie vegetačnich úprav. 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačnich úprav v krajině - Práce S pùdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav V krajině - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačnich úprav v krajině ~ Technicko‹biologicke způsoby stabilizace 
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukceml ze živých a neživých materiálů a stavebních 
pnıkù, kombinované konstrukce 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačnich úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů. porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnostech
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ČSN 46 4902-1 Výpëstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

Při realizaci vodního prvku budou dodrženy normy pro dětská hřiště v aktuálním Znění: 

ČSN EN 1178-1 zarizeni zn pøvnzh úètskèhø hnštè _ část 1: ohøønê a bezpečnostní pøžaóavky a 
Zkušební metody. 

ČSN EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky 
a Zkušební metody pro houpačky 

ČSN EN 1176-3 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifickè bezpečnostní požadavky 
a Zkušební metody pro Skluzavky 

ČSN EN 1176-4 zarizeni a pøvrøh dètskèhø hrištè - část 4; Další speøifinkè hezpećnøsinı' pøżadavky 
a zkušební metody pro lanovky 

ČSN EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody pro kolotoče 

ČSN EN 1176-6 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifioké bezpečnostní požadavky 
a zkušební metody pro kole-bačky 

ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro zřizování. kontrolu, údržbu a 
provoz

13



zäšm 

_ 

li

_ 

I, 

_Ě_|_ 

Š;
ı 

Í 

!|_||_|! 

Q&Z 

W 
äšì 

ăšš 

šš_<N_Z§_m 

mwâą 

ga 

:N02 

'__ 

šzłă 

Na

` 

ga: 

_ 
5;“

V 

:_ 

III. 

" 

`_“_ 

OĚ 

_ 
F
O_ 

5“ 

Nxmřł 

WˇÉLOEUWC 

g___Hmm 

__ 

_'_'m_ 

Domñmz 

Ěmë 

Or_§__W>mfi 

8_C>mG__>

I 

_ä>g>> 

wˇ_U_ĚQQ 

g_W__5°E 

SOŠ 

m___nO__EmŇ__: 

§______~_h_ 

:gn

Ě 
sw 

ăi 

mša 

____g_§____ 

ŠMŠ 

3% 

děs 

gë 

ggšš 

Š 
_š_šs_ 

_>_Ž> 

MN 

_|_É><ZOwš 

_Q 

5 

m>9_Ě_š 

_>9_M›> 

g 
Č___(V_o__ 

_NĚ_Š_ 

ší 

as 

v%____N__ 

šnš 

Ě 
_C__W__m__‹ 

Ě 
_m___ 

_' 

ˇ 

“._‹>8<_ĚŠ 

A335 

_UO> 

___m§_ošˇ 

m>__E_m__m__< 

Hg 

_m___ 

Ě 
_ù_M__wC 

ĚCQE

3 

__2<__Ě__OE 

ŤZQu>oäoN

ÚV 

_ćZ<CšoĚ 

Ěšo 

(N 

_Zä>;> 

on_ 

028% 

maš 

Dšg 

_ZwE=š 

wzwg 

__2UćĚ_ä

Q 

eŽ_n_ 

_Zw5__š 

__2Non_ 

Ä: 

ŠČQ 

O:_go> 

___wëoˇ___ 

ššaomă 

> 

>šEmˇ_ 

W 

ĚQEE 

__šˇ__ow

X 

›Zm_>_$_ 

__/_mw`5ow

< 

xmđıowo 

mx 

Ý 

Ecg 

_CMmEEÉ_ 

Ěgumo 

mľ 

W! 

_ 

_š9_u__% 

_mčm_ñ_ 

si 

mx

_ 

Šìn 

____ä> 

WI 

2_ 

^š__U_m_ 

Š 
E5 

šgš 

NI 

2 _ 
šwé 

_M_EN_ 

_E__8ˇ 

ŤĚCUQLD 

>ă_m>Ew

E 

>V`_>N_n_ 

__/_>_Fx<mm_Fz_

< 
žmwľ 

2 _ 

m__W__% 

goššm

5 

mx 

W 

^EE_Qš_ 

šăúˇ 

_mâšV_

Q 

mi 

Ů 

AE 

35 

ší 

ĚOĚN 

Ěëçš

Š 

řwoıžox 

< 

ĚOI/NN 

wzmměš 

mx

Ň 

:ga 

gn; 

_öšM%

Ě 
Ěâ

Š 

mx
_ 

ăgeâ 

še: 

Q/_ 

wx

N 

Wšm 

üäăľ

Š 

wx

Q 

çžo 

m_š_w@_v 

řâ

Š 

mx 

_ 

g_>m_ 

Ěšö

Z 

_ă>É>> 

m_š_2IOE 

„_/š_m_ož 

ššmbš 

wšow 

_

_ 

Ú 
__‹

__
L __“_ 

_
_

_M 
A

_

ÍŇ___ 

__ 

___`_›

\
\ 

/ 
/_

_ 
_ 

_?

`
` 

Ěmeg 

_C__mšOM 

Eëooçomá 

mă_ 

m____w>EU 

ĚWOQEOX 

mñăm 

m>Oˇ_____>n 

EECQXOOE 

WE 

WCQMĚ 

CĚWN 

_C_C0_UN 

>äM›>>> 

_

_ 

_ 
_ 

_I_'___4“ 

._

\ 

__. 

__' 

__

Ě

\ 

_)___“'____ 

` 

:\ 

› 

__, 

_'

_ 

__ 

>___QO_Q4MQ 

8____~E 

I' 

Ě? 

>UO>Ne

I 

àG_š__

I 

\_:öN_ă__ 

Lg

O 

>___QN_>_m__ 

Lg 

OO 

__/Cčwo

\ 

E22 

Ošš>E% 

_ 

4_ 

Fm 

tw<U3ow 

U 

ĚUQ>O

_ 

`_ÉMW_>g 

SOŠ

Q 

_

_ 

____0>g>> 

mˇ_U_ĚUg

Q 
n_m___n0E 

iw? 

N 

8_C>QW_>

` 

›z<>o><„__n_3 

ZWĚF 

_ 

›_mC_w__

1 

Ě@>g_ 

Egw 

_2m_><m>> 

z_x_oE›>V_>mn__ZmmI 

_W_<____m_O_>_ 

mQ<Eow> 

(_/EN 

><z

Q 

šă^U°>__e_° 

Ogg 

mH__›n_čm__gOwv 

4 

_ 

_

_

I 

DU 

:ga 

Ž 
wă 

_
G 

U3ow_zm_2 

___'[__H_ 

_ 

V_
_ 

ˇ__C>g 

6____“š_M 

N' 

›_ 

Fm 

0:8 

__/mz 

%_`!_ 

ì___2_ 

sa 

EN 

5% 

Ě

_ 

I 
ANEŇĹ 

ˇ=___>m__ 

šočmwm 

Ěgm_ăN 

măfl 

TIIJIL 

Ěg 

2005 

WŠEĚN 

_O_šŠW 

ŠŠ 

_m__š 

>>g__> 

I' 

›_mCE_

I 

ĚĚŠW 

Egw

® 

__ 

FW 

o_\/___>_ 

dm; 

___ 

m_U<k_mow> 

_o___<><ırw 

Q 

_'_“___ 

4_ 

__\_;_“Í 

._ 

maš

I 

šzwøgM_ 

_`

_ 

_,__l 

› 

_

ˇ 

FBIM 
êø

_

`

_3 

_

Q 

`_ 

` 

›_ 

__ 

\_\`“ 

l

`

_ 

_` 

ëš

M 

_ 

I 

_ 

ˇ

_ 

-__\ 

"_ 

H

\

I 

_

_

_ 

` 

`_ 

A 

ü

É

› 

` 

ŠJ“

_ 

„_

_ 

V__ 

r 

_

_

q 

__ 
'‹ 

_ 

_

*

_

_

_ 

__ 

_“

_ 

_ 

_

_ 

` 

_1 

__

_ 

__ 

": 

Ň 

_, 

__

M 

§

_ 
_ 

_

_

_ 

_

_

_ 

/_ 

W

V_

_

M _ 

,W

`

w

M

U 

I/_

_ 

J“

_

H 

/ 
I 

/I 

I, 

I

`

` 

í 

\\

_

_ 

„P

A

A

_

_ 

`

_ 

_ 

`

`

_

_ 

"I›___

_ 

"

ì 

`_ 

_

_ 

C 

` 
`

_ 

_` 
N 

ë___

M

_ 

‹

\ 

_

`

Ú 

`_ 

__

_ 

`_ 

_`

_ 

I 

_ 

___›_

U

O 

__ 

`

_ 

3 
_ 

ma:

V 

_ 

_ 

_

__

A

_ 

`_

_

W_ 

_.__' 

_ü

FH_

M

W

_ M
_ 

__`\ 

\_V__

m

_

ň



‹|V›\_ı_`ı`‹|h_V`ı_V| 

'hl 

'Evy' 

J; 

IN' 

l___|H_|“|`:

`

V 

` 

`u` 

_ 

|__Hn__|v 

I 

“_|_'nü'_I||;h'W 

'_ 

„Vlk 

ı|l4_ı'"fr_ 

_

| 

_ì_ 

W 
Ě: 

ăš 

Ěoga 

mfimäm 

8_Ě__: 

I

I 

_' 

E___‰_`š_‰Ö_gg‰__D_Qů‰____%š_ 

_ 

_

I 

äš_ñ_ë_wĚQ_3§:š_>fl_°_2_o_`m>°ˇ_>š›__>9_&>mNÉšązmmao 

m:Uo_Žm:S°ˇ_Cn§mg_U__m>Em

` 

`

› 

^_â_o>o&u__ămNš05 

cCm_°>0E0_šmW>>m5 

\ 

__ 

,_ 

_ 

_ 

_! 

ššă_›e_M>`“MN‹hă_$ 

_> 

Emcgšox%__Ě__:0šo:m 

mx:Išcgmgxàmcšgoäw 

_

Q 

_
Ě 

_

_ 

_ 

) 

_

` 

_ 
Ú 

očìwš 

__, 

PŠ 

_) 

1 

_ 

Z

4 M 
I 

`

` 

_: 

1

_ 

_ 

I 

I 

VI 

_ 

I' 

_ 

I 

_

` 

Q 

li

V 

Ewcmlambo 

ˇ_ 

ăš

W 

§°_n_ 

U>_Nˇ 

___ 

W 
I 

_ 

\_ 

` 

> 
Q 

_ 

€m_o>a 

_u_šmWĚ 

1

_ 
V 

V050 

V5 

>ov_m>> 

<Q<z___<N 

_7_`_ov__m 

_Co__m_=%o 

X 
žen 

dg 

§__m>_w~w 

\§ 

VE 

wˇ_oE___U2 

§_m>mG

U 
mx 

Q
K 

Emcgäo 

ˇ_ 

2m___5__ 

Eoă 

Ěä 

_ 

ga 

CME 

ššu

I 

|_` 

šoš 

ĚĚÉ

! 

__w_š_

ˇ 

n__É__<_9__ 

_§mĚW_ 

MĚN: 

9__ 

_____ˇwà__<__g_g_ 

w›Ě__m__m__‹~_v>_ 

É: 

ıiıi! 

1 

šoošš 

MZEXNEĚĚŠOĚON 

mnummš 

flcwwšw 

m__w__ämN 

ęš 

>CmšmâQ 

Žmšflmheobm 

Ěgäcâ 

řm5m__ 

Št“®

7 V 

Ězmwg 

I 

`

_

_ 

4_

J 

_

_

T

) 
_
J 

_ 

::_ 

xrl

__ 

_?uFSO_ECQ 'KHUNOk 

Ů
_ 

„/L// 

// 

G

Ý 
__1

1 

ai
_ 

__ 
Ě

\ 

Ă'

I 

\ 
`

‰ 

,_;%_mšˇ___NP___ 

§E_m_ 

ša/ 

%_nm_mm 

/

_

ø 
_, 

/ł 

w_ 

/I 

Ă
_ 
_ 

I/ 

_“

Q , 

__

I 

cošš 

_,___

ý
J 

/ 

voìmçm 

xäg 

m

C

0
w 

/

ň

I

g 
MW

_

I
I 

aľ 

I/ 

/ 

Ě

O 
co

w 

39

4

I 

__ 

_4 

. 

na 

/í

C 

NU 

W 
__ 

_`

_ 

7/ 

_°_ 

__

. 

__` 

__' 

N/

Ó

Ě 
Ě 

Ě

í

F 
M 

V“ 

I

A 

1 

ł 

__

/

` 

PS

ˇ 

_› 

Q 
Q

I 

,à

G

M

I

O 

Ň

_ 

- 

/Í

A

Q

M 
__ 

g 

1*“ 

EW' 

/I 

OH?

_ 

Ä 

_'

, 

.ˇ

/ 

_ıÍ 

ď

_

/ 
Mšg

` 

BHQN 

/
_

_ 

__ 

_

1

M 

\ŠIš 

§\ 

Š 

J

_ 

/I

_

à_ 

_ 

H 

_ 

hl 

_“ 

Š 

>___Hšn_ 

<>Ěn__š 

< 

mO(N_mĚÉ>Z_

_ 

5 
MN 

ëš 

:UĚâ__mĚ° 

šg 

šzâ 

flıııı 

Il 

'II 

II 

ıllllg

I

W___W‰___ˇ_W 
_"MÚw_vw L* M;

_Ť



go 

j 
âˇâ 

QĚ 

:I 

I_vĚıHw_Iv 

il 

i;_ 

'lak 

ii;

Ě 

I 

O|_wš_<Nv 

>oă>> 

<ñ_<~“____/Ň 

_Z|_oˇ_m 

mšì 

§:â_ 

W 

ŽDQQ 

›
a 

'X 

` 

:III 

_| 

II 

:U2 

ME 

mušř 

F4__n_ą_fl_w_fl*mNU_H_HˇNñˇmˇc___M_ 

g8____~___š 

šmš 

5%dgšÄšâ_š_>n_D‹_š:>`__v_š__2 

ŠMŠ 

wN___wÉ><2S_Š 

A 
Q 

>

Q 

mo 

_

_ 

_ 

řmEm__

I 

ĚmN__>m__ 

mg 

Q 

ıêfisì 

I 

ąš 

_<ı/Ě 

š_<wŠ 

ZĚ

O 

826 

w_50___uìN____ 

>___QN_>N__ 

Fax 

Ěgă

' 

›___mĚ>g__ 

Cöă 

'I 

\ĂUG 

_ 

_ 

_ 

li 

__' 

Q 
umm_> 

52 

:wflgomˇ 

ĚQEE 

___Ě___°w 

řm_š__

I 

ĚwN›_>mC 

Egm 

Em 

o>_n_ 

Nm_|_m:_< 

x 

'_ 

_

I 

_ 

_ 

ă_Ě_š>°Ž> 

Mťššš

Š 

__m`_e__‰_mı 

NĚ‹^m____Nˇ_W__Ě 

N§N_<4m___ 

___ñ__m___< 

PŠ 

_mC_ 

_

_ 

__w>D___fi__m__<Nš_ 

_w___|_ 

_:mn>> 

ma 

gmwo 

025

I 

m_m___Qw 

m>°V______Ě 

J<>8šŠ 

ÉĚEBE 

>Z$>oĚoN 

ĚĚN 

___E%N 

ĚmM`_§›>

3

í 

_Ez<çm_8W 

ú 

_V

_

_ 

_5/ČD 

(N 

_2m_UČŠ 

Q 

025%

V 

äă 

ę\/Ě 

__/mgšâ 

wZ$W_n_ 

ÁZOEZEŠ

` 
š

` 

_

ě 

ě 

`

`

ˇ

_ 

_ 

__` 

` 

_ˇ_ 

mim0<Eom>ę>Ě_ZEw__>_D“,ZNon__í,

_ 

\

` 

` 

_ 

_ 

_/ 

›`› 

:_ 

4* 

^_ 

^m:mQ__flmU®___w:n=mˇ

A 

_

_ 

_ 

_ 

` 

'_ 

__ 

A 

U

` 

_`

_ 

3: 

_

_ 

mU9_m_§___NE 

__“wm__m>w 

Eoç 

%o_9š_N 

x_____mE

4 

__ 

__w__bNg 

Nxmcmmmp 

NENŠWD 

__mˇ__on__ 

ˇ__C__mE_ 

__CUmEm___`_,_ 

Ě____m_____ 

__m_Cg__'_ 

ŘAEB 

MEČ

_ 

=m>_mQ_ 

____/_

J 

Ěmčg 

NEĚ 

___N__WOñ_ 

N_n>šMEg__m______$Oı_× 

Ěmvčg 

NB? 

__gŠL_n__ 

25 

N_n>__ 

___g 

QEOQQÚ

_ 

Wx 

cm 

EQ 

gıę 

__G> 

duše 

W505

I 

OE

2 
Ä 

E0 

093 

__m> 

ěwflgaw 

š$__ 

ECN; 

MNĚ

2 
Ä 

EU 

owlę 

Ag 

_^_g_<_ 

age 

Nač 

QNE 

mx 

Š

Š 

âšm 

__? 

_^__gŠ 

W§_šm_ˇ 

%E9_ 

MĚ! 

wzooă

< 

wăëxo 

mi 

N 

EU 

NI: 

,V30 

Ágšg 

gcëmuv 

Em: 

W! 

Ů 

EU 

N72 

_V__n_O 

_^_m_:_E_w_%gmWQ 

Lgâ 

ší 

mi 

N

Š 
NE: 

.Že 

_^m_§S 

QÉ 

3: 

WX 

N 

EU 

NE: 

'V30 

A532 

mzgmaoˇ 

Dă 

mx 

_ 

CmŠ_o_â 

_§g__ 

Q__N_m_ă 

ĚMEO 

ìšm 

_W_U__CV_ 

đ>OMQ__Nv_ 

58 

ÚEOQOU

I 

9_ Č 

___mĚˇ_O_Oa 

_E_3>_m 

Wššıˇ 

cůmmš 

ano 

_g0__M:_Q 

58 

_U_ťOfi_0_u

\ 

Q M 

__mšˇ_O_On_ 

_^_mU__$EOU 

2_____:ıV 

COĚW 

Nˇ_äN_Lä 

_8šN_ 

§Ov_8m_ 

_§OwFš__5> 

ÉG 

UEOQOU

`

2 N 

ŠŠ_O_â 

ŘĚĚEOU 

MEĚV 

ĚME: 

mňa“ 

mˇ_mâăn_ 

_m_ˇ_wcwM__2 

Š_w>EoE 

mŠ_E0_Um_) 

Lg 

U288

I 

mx 

w 

C®Š_o_â 

_^mu__mmEg 

2_N_>_ˇ 

_x_o_^ì 

›ŽoW___'w 

M;<_/çwj

< 

m_2UQ/O 

^_ 

<n_<Fm_ 

z_|__5oW_ 

w_n5ow

ˇ

_
_ 

`

Ú

_ 

_ 

V 
A“

_ 

__' 

_

_ 

_/ 
_:

_ 

,_

` 

_ 

__

_ 

_

_ 

V/ 

`

` _ 
‰_ 
__ 

MWm“m_vĂý 

ká 

__ 

` 

_ 

P 

_›

I 

_ 

:L

_ 

_ł 

› 

›“ 

Z 

Ň 
A

I

~__

_ 

H 

\|__I 

I 
_, 

ılďıi

_ 

7' 

`› 

,III

›

_ 

_ 

_

`

R 

v_

_

_

_ 

_‹ 

V
_ 

` 

__\

_

A 

_

\

_
_

`

_

_

` 

E
`

W

_

_ 

O

`

_ 

_'

_ 

`_

` 

` 

až

M 

_

_ 

__ 

P
_

\ 

VŇ 

_“ 

\_"

_ 

_ 

; 

`_ 

xo 

»H

U 

`

A 

_ı 

` 

a

_ 

__\__ 

__`\`_`_"› 

_` 

„_ 

\

\ 

` 

` 

_ 

_- 

__ 

._

` 

`_ 

_

_ 

_ 

_ 

_

\ 

_ 

I

` 

Á

_ 

y

i

C 

\

a 

_

_ 

_ 

A 

Áă

\ 

_

_

` 

_“

` 

`_ 

__ 

___` 

iu? 

W: 

~_`_ 

__ 

._

_ 

__

_ 

_ 

_ 

_:

_ 

"_ 

_

m 

_

_ 
l 

A 

_ 

__ 

› 

k

›

_

I

W 

HW 

_

_ 

._

_ 

_

_ 

Ť

_ 

__ 

__

_ 

_ 

'__"

W 

L

V

Q 
_

_ 

„__ 

`

r 

.Q 

VI 

_ 

`

` 

` 

V_

\ 

` 

_

_

` 

_ 

_\ 

'_‹

_ 

A

` 

_ 

__ 

_

\ 

__

_

_

Ä

Q 

_ 

V

t

M 

__ 

A 

O

V 

›_
_

_ 

`\ 
_ 

,_/›

_

M

` 

Sn$____7

_ 

__

n 
\_ 

Tı,_ 

(G

_ 

_

M 

_“

_ 
_ 

§§__5,_/ 

/› 

/Ä

` 

H

W 

_"

_ 
_
_

/ 
I 

_; 

\_ 

_"

_

Í 
'_ 

_

Í 

Ať 

_/

_ 

I

Ä

I 
_ 
I 

,I 

›,, 

_ 

__ 

_ 

_:

A 

/I 

/I 

/I 

,I 

_ 

__ 

_ 

M 

I/ 

I/ 

`_ 

V

` 

A

_

W 

U 

I
I

_

M 

_ 

/I

` 

Q 
\_. 

__

\

_

N

_ 

__Ă$hàĚ

,

`
_ 

m_O<Eom_> 

(_/mw 

><2

. I 

ˇ__âb 

_U=m>§ 

__[\m‰m_ 

ŇĚN:

_ 

ECE 

EE 

EW 

ăi 

ˇ_E>Ě 

š9__m_M 

›___gm_v__WN 

WĚC 

`___”_mˇ_ 

ĚUOE 

WCEOĚN 

_ë_~>__mä 

Ňë 

Ňčwgv 

Isaac* 

Ě 

_›,_v'_.__JV___q 

ˇ__=>g 

>:mum_ˇ_mN 

mg: 

`_ 

›_m___w__â_' 

_u=m>gw 

E05

% 

ˇ 

řmgg

I 

§É>_Ew 

Eobm

® 
möEm_om_> 

_U_2>/pm 

§š>> 

:É

I 

šzm_wmJ 

_mC___U 

\_§g__> 

` 

~` 

__

M_ 

_ 

_`_ 

__ 

"_›_;I›`

› 

g__

VÚ

i 

__~ 

4~ 

I 

ší 

“_“ 

_

4

3 

_ 

L_ 

__ 

_

‹ 

___

V 

_ 

I 

__`_ 

_

`

4 

_ 

`

A 

`

_ 

_

_

› 

U 

__ 

\ 

I

I

_ 

`_

› 

__`_ 

:

1 

'__

_

_

_

_

_ 

`

› 

~Än_ 

la“ 

` 

H1 

_" 

V“ 

` 

V 

_`__ 

` 

_ 

__ 

` 

_› 

_`_"`~ 

V_“"›:"_›_`| 

Hł 

›`_1_:

` 

Äíł"

` 

//_

_ 

,_ 1/

Š



_|_|_|_%__ı 

`"| 

"U1 

Un 

4 

||‹||h_ 

I 

;1`___1 

_ 
8 

of 

zá 

W
_ 
Očš

_ 

Éšë 

_š/Ě___>_mo<šo_>___>__ZZwN_m;Nm_m 

M_|_i_"|_

A 

„ 

_ı`

5 

Ť 
` 

V] 

Il 

Ilill 

Em 

Ä' 

zmfläwl 

_' 

'žít 

il' 

_ 

gw_QžN 

>ov_m>> 

<n_<N__ı_<N 

„_/_`_oˇ_w 

mě 

§N5g_ _ 
šš 

%_šš_E_gsÉ______Qmg____`Ě_Q 

'

I 

2%;šmfigš_°šš9š_§_ęš_>_š_2_>e_M>>wN_É<>‹ZĚmo 

_O___M 

Q/_n_ 

W_m__|_E< 

G>e_šñš 

_>e_M>> 

AM,“ 

“ć:(v_oJ_

I 

N>9__řn_ 

N___C‹ 

_mC_ 

ĚÉĚ 

Emfi_( 

ÚS 

____ä_m__< 

fi 

_m___ 

NăC_ñ_m___< 

E; 

_m___ 

_._‹>oU<EŠ 

`___/_<___ˇ_m___oE 

›šw>OĚoN

Ě

Ě 

% 

_r

ÉŤ

ý 

/ 

//ľ////[

/

I 

ıünıx

X 

___

J
/ 

I 

._ 

EE 

_____ă_â 

Š 
___ 

hıüüwflrmüwfiüwqnwmuınüfinh

_ 

š§_É__w 

š____Më_ˇ 

___ 

m_ı<E 

_) 

wăš 

Ěflümflc 

ˇ_ 

:MĚ 

___ 

___ 

D. 

E 
_ 
__ 

_. 

šëg 

_5___ëˇä_ 

Nřfl 

\šă___N 

EE 
om _ 
EEE 

g__ 

Ž 
ME 

kč 

___ÉuSäQ__ 

š__22wN_E 

EM 

'hłvıđyı 

›

_ 

ˇ“

* 

hą 

ł

X 
X

Ă 
X

Ř 
ł 

Úthüflüı: 

:II 

X 

ł

* 
ł 

›\

ł 
`4 

ł

ł 
ba 

»Á

X 
ł 

X

Ä 

'Aviv

Ě
ť 

I! 

Fř____EE>R_ 

,ıwflił

ł 
%
ł 

X 
_/` 

ł

ł 
Vą

Ř 
ł

* 
X

X 
ł

X 
`‹

ł 
ł 

_,` 

ł

ł
* 

.U‹'.w‹P„:'

I 

I

X

k 

* 

X 

_ 

Ďľ'

I 
ı

ł 

X

k 

`‹ 

X
` 

:W 

II,

ł 

ł

X 

X

X 

ł

ł 

ł

X 

Dôüv 

`ı;/

X 

X 

_‹ 

X

* 

ł 

`‹ 

›` 

* 

_pıy'

l 

SŠ? 

/üüül 

ł

X
* 

Ř

ł 
X 

`/_

ł 
ł 

»A 

&

X 
X 

›` 

X
X 

X 

*`.`‰'v„H"._'V 

___§d_ 

_ì__u_`__š__ 

:I 

ya 

* 

X 

ÄJ' 

__ 

/ıflfll 

›\

ł 

X 

X 

`/` 

X 

`‹

ł 

ııìıqıv' 

Ň 

äĚă_m___ 

IHW",

ł 
* 

ł

* 
ł 

`/` 

\‹ 

iľůvıłv 

_

I _ 
/_ 

FS`____ 

Iďnüımľı 

II 

IX 

va 

_

ł 
l 

A 

_.'4ł,fi_„H„',

V 

E§___

N

I 

'_„__”flm”%„w_M”“_#_"”'__

V 

E§__~ 

_m_____(___UN 

__'_w____Q8_u_ 

gmg 

›__g__fi 

=____ 

°_u__ 

maš 

ĚŽ
Ě

Ě 

_šušD9__ 

_Ž_z_mĚ

MÉ



n 

r

I 

Jňll 

luąı 

V|ł_J_I"nh 

1"“ 

Iëflıhı 

_|||` 

` 

`

` 

Í. 

III; 

, 

A

'

_ 

_' 

_' 
8

_ 
É 

Ž 

,_ä<m_$on__>_9__šI§Ť2äčš_ì_Én_ 

ÖĚWĚ 

_š_~Ě

_

_ 

Iııl! 

__ 

QYn_m'_r 

_ 

il 

_„_mM3'5 

I 

I 

`_!|| 

`I|ı__|`__|_|_

_

Í 
MU 
M 

>ov_m>> 

<QĚ___<N 

_Zšm 

mě 

I 

5_!L|ŇN_E@_| 

řhšø 

e___â~_ 

flš

Š 
Š 
Š 
ss 

____Ě_Q 

>9_M>> 

:Ě 

áš 

dšq 

Qêšš 

Š 

gšgš 

_š_M; 

3 

fiš<ZDwš 

Q/E 

Ějmš 

__ 

__

\ 

l 

4>n_šĚ_m__ 

Ee=ìı 

:Ě 

_m___ 

___wˇ_E__m 

Nš_N_< 

__m___ 

_šw__m:‹ 

§_ 
'U5 

fl_§___m___Q__‹ 

SŠ 

_m___ 

J<>ou<ĚŠ 

“__2<;mamn_ 

›ZQw>°%oN 

/

/ 

yfć 
//

V 

çvwı

_

I

M 

_

I 

I 

_ 

_*

` 

_ 

_, 

Ě“ 

VJ

Í

_ 

jìıí 

łšL_? 

,_

`

I 

‹Jš\_(___H]|")_ľ\ 

ìiñ 

W 
_Í 

|` 

Mr 

W.“ 

'__

Q 

Ť

_ 
_ 

_ 

'

7

_ 

p 

__ 

__' 

_
__ 

[I 

Ť 
_ 

` 

_' 

_' 

ìıı; 

il

`

1 

:‰__`_Ě_[___‹ 

š‹_Í_š_ł_

‹ 

_' 

V 

_}[_ĹÚ 

X

_ 

_3_`_Ý_ 

»ii 

V:_

V 

_ 

4 

›Í»__Mg__ 

__ 

H 

og 

0 

N: 

:_"_`›_,_

7 

__› 

7__`u7_ 

2_2flě_O_L 

'I 

ăì 

še 

'_ 

fi__ˇÚn_`_W 

._

L

I 

šš 

_W___g_

_ 

› 

_____Š_Š 

E2 

Ěâ 

O 

E8_ 
Š 
_š__~ 

Eng

_ m 

_š_ 

›__g_

O 

NS 
›__ 

______ 

3 
___ 

__ˇ_%š_M 

Q/Ě 

š_Š_š_ 

___š 

E3“ 

EE 

32 
___

Š 
S_ 

52 

_š___ 

Eng 

Nä 
__“ 

ĚE 

Ě 
___ 

__M_w___§ŠM 

Nzm; 

G2 

S 
Qw_IOn_ 

____ 
_

_

L 

omľ 

wmv

W 

xtł 

` 

_ìá 

_“`

H 

J 

n`“J` 

ž_Ě__›

` 

ř 

›V_Ť__;“__:` 

vłì 

b`ı“ 

fl|ıđ_Hä`VV 

Z

L

V 

ęfifi 

'I 

'57 

"_kH

_

› 

› 

I

‰ 
H"h__\“__5 

W` 

lr

` 

I 

`

J

` 

` 

H' 

I 

Ě 

H

I 

__

I 

iliı 

hy_;_ 

É
Ĺ 

I_

_ 

Í__ 

I' _?OO 

C25 

Vim

4 

EE 

as 
_“_ 

EE 

gä 
_Ď 

EE 

8:55 

_9_g_ 

už 

EE 

gta“ 

_°Ě_~ 

Äă 

g__ 

2 

WĚOQE 

D_50nšov_ 

.__(___m_n_

L9OO 
III 

“í'__‹_____

_ 

\

Z 

N 

`_l 

Š 
_>_ 

ma

› 

_`y`_ 

Ž___ 

`____ 

__|_V, 

4 

›_ 

3 

Y/\ 

:_

A 

íĚfi*‰_ťfl__ 

k__fl_ 

_$_ä_m__ì, 

_%$Wm__

_ 

____ __

_ 

_“‰J_Ě__ä“§Ě‰_$ĚMw'„

F 
gďw 

M3

_ 

Ä 

â_“ 

_4 

__ł_____âw__N_v_ 

›___T___“\_è_M`.__"_`Í 

___ 

",__*_mk__ŤW_“n$__"y& 

,„ů__“__$h___g 

_ťHı_›w?_„ 

ľëĚ___‹ 

I' 

“'_”MV__“__m 

1u_____“4' 

__»~$_Hť_G_ 

At 

__* 

„_
_

_W 

_V_._„_`__›_`_›_H_ 

'Ja 

_ 

_? 

_"_ı__ 

___r__ 

“_ı"____nmr_A_'fl«“ 

m_ 

___,__

0 

mwwvwłď 

Wq_`__‰ä_____,_`____w_ 

Ě{ąm_?_§ 

űhąŘů_V_ 

Š 
%w_§_u 

„ˇ_‹Á_Ěw_F 

űärmwmmąugfihnvwý 

in* 

_š___‰W_“‰_‰ë_ 

_ăď__vw§m_n%_%_n_`_$_‰ë_

_ 

v_ 

Ř 
_H__ 

_____`_“_§___›_ů__ů_`__“w_ 

_a_ľ;_ 

__”____Ä__ 

ďąąáp 

__ę___ˇ__w_“___ą

V 

"__m_‰‰ł‰_‰flš_`_

F 
hmmä 

ì__$'__%“_š

NF 

_ 

_ 

V

V 

h 
_

_ 

Ä
_ 

ı
É 

__ 

'__ 

Ř“ 

~___P_L_m_%r_ 

_^_R~"m_`_ı_ˇM`__3___`_&`_______?`_„_ý 

va 

kc 

1 
_`_ 

_ 

__4_ 

__ 

_4 

_I__ 

_ú_ 

____ 

_? 
__ 

_“ 

Mmwgw

M 
_

` 

fm.

Ž 

u__|_Š 

`

` 

H11;

` 

Ě' 

I' 

ul 

ˇ?

`

ˇ 

L/I 

553;“L 
EE 

gšg 

EEE 

_n____” 

â_ 
S 

Q/~_oQ___n_ 

3201* 

O___m__Z‰›>Š 

___<mQ

ľ



ŘEZ voontfvı PRVKEM 
řez M 1:50 

ˇ>'.' 

-ı 

00 

405' 

7' 

-"

O 

.

„ 

0,: 

- 

.-_-. 

n 

,':`Ťˇ' 

.I

I 

výsadba “-arbo*-.“èfto tweíu 

4:1 m I-I 
tllb 

volné Iožený kámen 
'É [okraj }eZírKê] 
° . _

_ 

` f Igrzpao vany 
vt výsøooè vrb 

' Solıterni 

kàmeı“ 

písek fr. 0/4 nr, 300 mm 
Í- písek fr. 0/4, hr. 100-300 mm rostlý terén 
{-- geotextiíıe 5009/m2 

dř V_n, n ,d b lněné í_ Íezíľková folie neíešoìouavínâuwp 
vom pumpa 

í-hutnëný terén pod piskovou plochou 
rostlý terén 

4

x

ı 

dřevěné korýtko -\ 
ı fi 

+0 400 vn \-

Q I. 
/A

X 
v\' 

/ 
* 

A. 0. 
A' 

\' 

Jť 
›\'

.M * Ágfl Jr 

L: 

/›\ˇ 

Jr,

A 
>‹ 

xŇ W Ň W 5% \* 
§.'_ Ň. `§_ \\> N Q 

`.}ì_\'“_-L-=_. 

`š§v='4-,"=“ 

DÍLENSKÄ DOKUMEn`tTAcE. KTERÁ BUDE PŘEDLOÉENA 
KE ScH\/A*_EN:' PROJEKTANTOVII 

ăi§ ııı 

/ .
\ 

"__'_'àí 
ZODPOVĚDNY PROJEKTANT: VYPRACÖVAI-~
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Ing. Iveta Augustínová lng. Ján Augustin, lng. Alžběta Rímská, lng. Anna Petříková 

LOKALITA ZŠ vyškøv. Mørávkøvfl 

OBJEDNAVATEL: ZŠ Vyškov, Morávkova 40, Morávkova 492/40, Dědíce, 68201 Vyškov 

ATELIER DIVO nn. 
Divadelní 603/3, Brno 602 00, Česká republika 
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