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SMLOUVA 0 BED
uzavfené podle § 2586 a nésl. obéanského zékoniku

Cislo smlouvy objednatele: 19/484/5071
Cislo smlouvy zhotovitele: 003/2021

Objednatel:

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 656 46
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, odd1'1 B., vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktnl' osoba ve vécech technickych:

Osoba odpovédné za plnéni ustanovem’ smlouvy:

16:: 25508881, DIC: c225508881

Spoleénost je plétcem DPH

a

lotovitel:

”Spoleénost ZEMAKO —— UNICAB — TV slapanice — Slatina“
Sidlo: Bohunické cesta 501/9, 664 48 Moravany

sprévce spoleénosti je:
ZEMAKO, s.r.0.
Sidlo: Bohunické cesta 501/9, 664 48 Moravany
Zapséna: v obchodm’m rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil C, vloika 24862
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvm’ch:
Kontaktni osoba ve vécech teclmickych:

16:: 25504011, DIC: c225504011

Spoleénost je/neni plétcem DPH

spoleénikem spoleénosti je:
UniCab, s.r.o.
Sidlo: Merhautova 1037/ 173, 613 00 Brno
Zapséna: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Bmé, oddil C, vloika 48475
Zastoupené
1C: 26961873, DIC: CZ26961873

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nésledujiciho znéni:
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

I.
Pi‘edmét dila

Predmétem této smlouvy je pfiprava stavby (tj. vypracovéni dokumentace pro povoleni stavby, vé.
veékerjIch inienyrskych éinnostl', obstaréni povoleni stavby, zaji§téni zvléétniho uiivéni

komunikace, atd.) a vlastni provedeni stavebnich praci akce ,,Odstranéni havarijniho stavu
stoiérfi TV Slatina — Slapanice“ (déle jen dilo), dle pfiloieného poloikového rozpoétu (Pfiloha
6. 1 této smlouvy). Jedné se 0 stavebni L'lpravy stévajiciho trolejového vedeni, v daném L'lseku.
Rekonstrukce, resp. fiprava trasy kabelového trakéniho vedeni zaéiné v prostoru od stoiéru 6.
40/127 ( u kostela ve Slatiné) ai k stoiéru 6. 55a/ 128 (vyvod pod ménirnou Slapanice). Stavba

zahrnuje demontéim’ préce, likvidaci demontovanYch betonovy’lch éésti stavby, instalaci noch
zékladfi, nové sloupy a novou vazbu pro nove’ TV trolejbusfi, v6. prislu§enstvi Celkové délka
rekonstrukce trasy trolejového vedem’ éini cca 2 290m. Predmétné stavba bude koordinované se SU
V souvislosti s rekonstrukci silnice 111/ 15286 mezi Slatinou a Slapanicemi.

Dilo bude provedeno na zékladé poloikového rozpoétu (Priloha 6. 1 této smlouvy), technického
zadéni sprévy TV (Priloha 6. 3 této smlouvy; ) a v§ech podminek
obstaraného povoleni stavby.
Dokumentace pro pfipravu stavby (déle jen ,,PD“) bude vypracovéna v souladu a rozsahu s platnymi

a L’léinnymi prévm’mi predpisy a to zejména se zékonem é. 183/2006 Sb., 0 fizemnim pla’movéni a
stavebnim f'édu, ve znéni pozdéjéich predpisfi a zékonem é. 266/1994 Sb., 0 drahéch, ve znéni

v-vrpozdejswh predpisfi, véetné provédécich vyhlééek a technickych norem.

Predmétem smlouvy je rovnéi:

vypracovéni PD pro povolem’ stavby, vypracove’mi poloikového v5Ikazu vér (zpracovaného

také v souladu se smérnici objednatele 6. E12 Kovovy odpad) a poloikového rozpoétu (dle
metodiky RTS nebo URS), zajiétém’ podkladfi 0d stévajicich inienyrskjwh siti, obstaréni platnych

VSIpisfi a snimkfi z KN, pripadné inventarizace zelené, vyrizeni povolem’ k pripadnému orezu /

kéceni drevin, to vée na svoje néklady; geodetické zaméf'em' dotéeného fizemi poskytne
objednatel ke dni zahéjeni praci na predmétném dile,
ziskéni souhlasnjch stanovisek dotéenYch orgénfi a organizaci k dokumentaci, vyhotovené podle
61. I. odst. 3 bodu 3.1 této smlouvy, zapracovéni pfipominek z tohoto projednz’mi vzeélych do PD

a déle zaji§téni smluvnich vztahfi s vlastniky pozemkfi, dotéenSIch predmétnou stavbou,

umisténou na jejich pozemku,
dodéni PD dle 61. I. odst. 3 bodu 3.1 této smlouvy, a dokladové éést dle 61. I. odst. 3 bodu 3.2 této

smlouvy ve étyrech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé na nosiéi dat; zhotovitel je

oprévnén dvé vyhotoveni pouiit pro fléel povolovaciho fizeni,
zajiéténi souhlasu s vydém'm povoleni stavby (§ 15, zék. 183/2006Sb.), zajiéténi povoleni stavby,

resp. ohlé§eni stavby na Dréinim firadé a déle pripadnou souéinnost pri povolovacim fizeni, bez

fihrady poplatkfi na Dréinim flradé; dodéni dokumentfi k povoleni stavby,
zhotoveni projektové dokumentace pro provedem’ stavby (déle jen DPS), véetné vyrobnich

vyikresfi, vé. zasléni jednotlich vykresfi a vazfi vymér e-mailem na V)’Izvu objednatele;

kompletni éistopis DPS bude predén ve dvou vyhotovenich pred zahéjenim montéinich praci

(nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pisemnou formou) a veékeré inienyrské éinnost, spojené

s realizaci dila,
zpracovéni projektu organizace vystavby ve smyslu zadévaci projektové dokumentace (éasovy

postup provédéni dila je doloien v P111026 6. 2 této smlouvy - Harmonogram praci),
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3.7.

3.8.
3.9.

vytyéeni inienjrrskych sitl' pfed zahéjenim dila a zpétné pfevzeti jednotlivy'Imi sprévci siti

v prfibéhu realizace dila,
zaji§téni ,,rozhodnuti o zvlé§tnim uiivéni komunikace“, véetné projektu dopravniho znaéeni

dodéni reviznich zprév, atestfi materiélfi, dokladfi o vytéieném kovovém odpadu dle organizaéni

smémice objednatele é. E12 V platném znéni, dokladfi o vytéieném materiélu, dokladfi o likvidaci

odpadfi a véech ostatnich dokladfi dle platné prévni fipravy a poiadavkfi vyplyvajicich

ze stanovisek a vyjédfem’ dotéenych orgénfi a organizaci, dodéni protokolfi prévnické osoby a

prfikazu zpfisobilosti pfed uvedenim pfedmétného fiseku trolejového vedeni do zkuéebniho

provozu,
3.10. dodéni projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni stavby ve étyfech vyhotovenich

V listinné a digitélni formé a déle doloieni stavby geometrickym zaméfenim skuteéného stavu

v digitélnim provedeni vkvalité pouiitelné pro zavedenl' do systému GIS (*.dgn) vpéti

vyhotovenich, véetné potvrzem’ o odevzdéni jednoho paré na pfisluény odbor MmB.
3.11. dodéni geometrického plénu dokonéené stavby, véetné ochranného pésma pro vymezeni rozsahu

vécného bfemene k ééstem pozemkfi v poétu vyhotovem’ dle dotéenych vlastnikfi, poéet bude
upfesnén po dohodé s objednatelem.

3.12. zaméfeni dotéenych komunikaci ve sprévé spol. Bménské komunikace a.s. v digitélm’ formé
pomoci programu EZA (dle pokynu spol. Bménské komunikace 3.5.).

3.13. informovém’ véech vlastnl’kfi dotéenych pozemki’l pfedmétné stavby o zéméru kprovedem’

P
‘P

‘W
F

’T
‘

stavebnich 1'1prav ve stévajici trase trolejového vedeni.

Podkladem pro zpracovéni PD (resp. pfipravné éésti pfedmétu dila) bude odsouhlasené zadéni
stavby objednatelem, resp. zépisem ze vstupniho vyrobniho vyboru. Cleny vyboru za objednatele

budou pfedevéim zéstupci stfediska Energetické sif, tj. Trolej ové sit’, Ménimy a kabelové sit’, a déle
oddéleni energetiky a oddéleni stavebnich investic. Zépis pofizuje Zhotovitel v souéinnosti se
zéstupcem obj ednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét smlouvy vlastnim jménem a na vlastm’ odpovédnost.
Objednatel se zavazuje, fie fédné dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli
déle dohodnutou cenu.

Zhotovitel prohlaéuje, ie v souladu se zadém’m zahmul do pfedmétu a ceny dila veékeré préce a
dodévky, které jsou vzadz’waci dokumentaci obsaieny, bez ohledu na to, zda jsou obsaieny

v textové nebo vykresove’ éésti, véetné téch praci, ktere’ v dokumentaci sice obsaieny nebyly, ale

Zhotovitel je mohl nebo mél na zékladé SVSIch odbomych a technickych znalosti pfedpoklédat a
zjistit. Jakékoliv zména ceny z dfivodu opomenuti nebo chyby neni moiné.

II.
Doba a misto provedeni dila

Zahéj eni praci: 0d 03 / 2021
Ukonéem’ montéinich praci: do 09/ 2021
Ukonéeni dila pfedénim do zku§ebniho provozu: do 11/ 2021
Doba realizace: do 9 mésicfi
Dflo bude realizovéno v souladu s harmonogramem praci, ktery je souéésti této smlouvy jakoito

Pfiloha 6. 2.
Za termin dokonéem’ montéinich praci se povaZuje datum fiplného dohotoveni v§ech zemnich a

montéinich praci, vé. povrchfi chodnikfi a komunikaci (Pfiloha (“:2 Harmonogram praci).
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7. Za termin dokonéeni dila se povaiuje datum zépisu z pfedévaciho rizeni, potvrzeny obéma stranami
dle él. VI. Predéni a prevzeti dila.

8. Dilo bude realizovéno na stéwajicich parceléch pro stévaj ic1’ podpéry TV.

1.

III.
Cena dila

Cena dila provedeného v rozsahu, kvalité a lhfité podle této smlouvy je vypracovéna ve smyslu
zékona é. 526/1990 Sb., 0 cenéch, a éini:

30.968.633,51 Ké (bez DPH)

(celkem slovy: tricetmilionfidevétsetéedesétosmtisicéestsettficettri korun éeskych padesétjedna
haléffi).

K cené bude pripoétena DPH v sazbé platné ke dni DUZP.

Stavebni a pripravné préce, které jsou predmétem smlouvy, jsou zarazeny pod éiselny kéd
klasifikace produkce CZ-CPA 41 ai 43 a bude na né uplatnén reiim prenesené dafiové povinnosti
dle §92a zékona 63. 235/2004 Sb. Vyéi DPH je v souladu 5 § 92a tohoto zékona povinen doplnit a
priznat plétce, pro kterého je plnéni uskuteénéno. DPH bude dopoétena dle platnych predpisfi.

Bliiéi specifikace ceny a rozsahu praci je obsaiena v Pfiloze (E. 1 —Poloikovy rozpoéet, jeni tvori
nedilnou souéést této smlouvy.

Uvedené cena je pevné, nejvyée pripustné a nelze ji zvjléit ani v dfisledku zmény cen vstupfi nebo
jinych vnéj §ich podminek.

Zhotovitel prohlaéuje, ie v uvedené cené jsou zahrnuty veékeré dodévky, vykony, néklady
a nékladové faktory v§eho druhu (napf. néklady na provedeni zkouéek, néklady na zaji§fovéni
staveni§té zhotovitelem, odvoz vytéieného materiélu, uloieni pfebyteéné zeminy aj.),
které zhotoviteli vzniknou p0 celou dobu realizace dila a2 do doby predéni provedeného dila
bez vad a vpoiadovaném terminu, a to se zahmutim véech vedlejéich éinnosti nutnych
pro funkénost zhotoveného dila, které zhotovitel mohl a mél reélné na zékladé svych odbomYch
znalostl' predvidat pfi uzavreni této smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, ie proved] kontrolu fiplnosti vykazu VSImér, jako podkladu pro ocenéni dila,
a je zévazny a fiplny. Z tohoto dfivodfi zhotovitel nem’ oprévnén poiadovat dodateéné navfieni
ceny za provedeni a predénl’ kompletniho dila. Ocenény Vykaz vér véetné uvedeni celkové
koneéné ceny dila, je doloien v Pfiloze 6. 1 smlouvy — Poloikovém rozpoétu.

IV.
Platebni podminky a fakturace

Zhotoviteli nebude poskytnuta zéloha na provédém’ dila.

2. Fakturace dila bude probihat nésledovné :

2.1. Fakturace predmétu smlouvy bude probihat mésiéné na zékladé soupisu (zjiét’ovaciho
protokolu), obsahujiciho vyéet skuteéné provedenYch praci, ktery bude odsouhlasen a
podepsén obéma smluvnimi stranami. Zjiét’ovaci protokol bude vidy tvofit prilohu
k predmétné mésiém’ fakture (dafiového dokladu),
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2.2. Koneéné vyfiétovéni bude provedeno po pfedéni kompletniho dila bez vad, nedodélkfi a po
odstranéni pfipadnych kolaudaénich zévad objednateli. Pfilohou zévéreéne’ faktury (dafiového
dokladu) bude zévéreény pfedévaci protokol ve smyslu odst. V1.3.

3. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostnim pfevodem na fiéet zhotovitele, ktery je
uvedeny na faktufe, do 30 dm‘i od jejiho fédne'ho doruéeni. V pochybnostech plati, 2e faktura byla
doruéena tfeti den po odesléni. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dilo se povaiuje
za splnénou dnem odepséni platby z fiétu objednatele.

4. Adresa pro doruéeni faktury je sidlo objednatele. Faktura kromé néleiitosti dafiového dokladu
vsouladu se zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani zpfidané hodnoty, vplatném znéni, bude déle
obsahovat éislo smlouvy a stavby objednatele a bankovni spojeni zhotovitele a éiselny kod
klasifikace produkce.

5. Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovanYch néleiitosti a/nebo bude obsahovat
nesprévné cenové fidaje, mfiie byt obj ednatelem vrécena zhotoviteli do data splatnosti. Nové lhfita
splatnosti zaéne béiet doruéenim opravene' faktury zpét objednateli.

6. Zhotovitel prohla§uje, 2e éislo jim uvedeného bankovniho spojeni, na které se bude provédét
bezhotovostni fihrada za pfedmét plnéni, je evidovéno v souladu s §96 zékona o DPH v registru
plétcfi.

V.
Podminky realizace dila

1. Staveniété bude piedéno zhotoviteli nejpozdéji 3 dny pfed zahéjenim praci.

2. Rédné splnéni zévazkfi zhotovitele je zévislé na véasném pfedém’ staveniété.

3. Zépis o pfedém’ a pfevzeti staveniété bude proveden do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto
jinak, souéasné s pfedénim staveniété budou zhotoviteli pfedény i veékeré potfebné doklady
pro zahéjem’ provédéni dila.

4. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zépisfim pfipojovat operativné (do tfi dnfi) svoje
stanovisko. Jinak se mé za to, ie 5 obsahem zépisu souhlasi.

5. Povinnosti zhotovitele:

5.1. zhotovitel bude pfi realizaci postupovat dle ,,V)’IlukOV)’Ich podminek organizace dopravy“
stanovenych objednatelem,

5.2. povoleni potfebné k uiivéni pozemnich komunikaci a ostatm'ch vefejnych ploch dotéenych
provédénim dila je povinen opatfit zhotovitel,

5.3. zhotovitel je povinen seznémit se pfed zahéjenim provédém' dila s rozmisténim podzemnich
vedeni a v prfibéhu provédém’ d1'la je VhodnYm zpfisobem pfeloiit nebo chrénit, aby v prfibéhu
provédéni dila nedo§lo k jejich po§kozeni,

5.4. jestliie v souvislosti se zahéjenim praci na staveniéti a s provédénl'm d1'1a bude nutné umistit
nebo pfeml’stit dopravnl' znaéky dle pfedpisfi o pozemm’ch komunikacich, zajiét’uje toto
zhotovitel na svfij néklad, provizorni dopravni znaéeni je zhotovitel povinen udriovat
v pof‘édku a V éistoté po celou dobu vystavby,

5.5. zhotovitel je povinen na své néklady udriovat na staveni§ti pofédek a éistotu a v prfibéhu
provédém’ dila odstrafiovat odpady a neéistoty jeho éinnosti vzniklé, dojde-li v prfibéhu
provédéni dila ke zneéisténi pfilehlich komunikaci nebo jinych ploch je zhotovitel povinen
zneéi§téni odstranit na své néklady a bez zbyteéného odkladu, rovnéi je zhotovitel povinen
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odstranit na své néklady i veékeré poékozeni takovych komunikaci nebo ploch vzniklé
v souvislosti se svou éinnosti,

5.6. kovovy §rot (kabely) bude vytéien pracovm’ky DPMB, 3.5. a bude s m'm naloieno dle smémice
E12 v platném zném’,

5.7. zhotovitel povede stavebni denik, pravidla pro jeho vedeni jsou nésledujici:

5.7.1. v deniku budou zapisovény v§echny skuteénosti rozhodujici pro plnéni smlouvy, zejména
fidaje o éasovém postupu praci, jejich prfibéhu a pripadnych odchylkéch od projek‘tové
dokumentace, veékeré listy deniku budou oér’slovény,

5.7.2. dem'k bude p0 celou dobu realizace dila pristupny pro objednatele a bude uloien
u stavbyvedouciho zhotovitele,

5.7.3.2épisy do stavebniho deniku éini osoba povérené zhotovitelem, a to vidy v den,
kdy nastaly skuteénosti, které jsou predmétem zépisu, déle mohou do stavebniho deniku
éinit zépisy oprévnéni zaméstnanci objednatele a zpracovatele proj ektové dokumentace a
oprévnéné orgény stétm' sprévy,

5.7.4.denn1’ zépisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvm’ stranu,
jestliie je k dennimu zéznamu potrebne' stanovisko druhé smluvm’ strany, musi byt
do deniku zapséno do tri dnfi,

5.7.5.5tavebn1’ denik je zhotovitel povinen uchovévat po dobu 10 let od predém’ a prevzetr’ dila,
jeho kopie bude odevzdéna objednateli jako souéést d1’la,

5.8. zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem praci vyzvat objednatele ke kontrole
aprovéreni praci, které vdal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi
a to zépisem do stavebniho deniku a oznémenim e-mailovou zprévou, pripadné telefonicky
minimélné 2 dny predem, neuéini-li tak, je povinen na iédost objednatele na svfij néklad odkryt
préce, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi,

5.9. zhotovitel odpovidé za ékody vzniklé na zhotovovaném dile ai do doby jeho predéni a prevzeti
objednatelem postupem podle 51. VI.

6. Oprévnéniobjednatele:

6.1. zéstupce obj ednatele je oprévnén dét zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provédém’ dila,
pokud nedoj de k jiné dohodé, pak plati, ie sjednané doba ukonéeni a predéni dila se prodluiuje
o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provédéni dila zéstupcem objednatele doéasné
zastaveno,

6.2. technicky dozor objednatele bude trvaly, objednatel je oprévnén kontrolovat dodriovéni
projektu, technickich norem, smluvnich podminek a prévnich predpisfi a rozhodnuti sprévm’ch
orgénfi, O vysledcich kontrol provede zépis do stavebniho deniku, zhotovitel je povinen éinit
neprodlené ve§keré potrebné opatreni k odstranénl' vytknutych zévad, zjisti-li objednatel éi jim
povérené osoba, ie zhotovitel provédi dilo vadné 6i jinak neplni své povinnosti vyp15rvaj1'ci z
této smlouvy, je objednatel oprévnén poiadovat p0 zhotoviteli népravu spoéivajici v odstraném’
vad, provédéni dila rédnym zpfisobem (Bi V rédném plnéni jinYch povinnostl' z této smlouvy
zhotoviteli vyplyvajicich, pokud zhotovitel neuéini népravu v priméfené lhfité k tomu mu
obj ednatelem poskytnute’, je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit,

6.3. obj ednatel je oprévnén poiadovat a jednostranné uloiit zménu pouiitych stavebnich materiélfi,
zhotovitel je oprévnén tuto zménu odml'tnout, pokud by byla v rozporu s platnjrmi technickymi
predpisy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dojde-li ke zpoidéni zhotovitele z dfivodfi prekéiek vznikl3'1ch vyluéné pro okolnosti leiici na strané

objednatele nebo z dfivodfi piekéiek, které obé strany uznévaji jako okolnosti nezévislé na vfili

stran, ktere' nemohly odvrétit nebo pfekonat a jei nepredvidaly a nemohly predem uéinit

odpovidajici opatreni k jejich odvréceni nebo zmirnéni, znemoifiujici fédny postup praci dle této

smlouvy, potom upravi smluvni strany prisluéné dodaci lhfity formou pisemného dodatku k této

smlouvé.

Zhotovitel déle udéluje v souladu se zékonem 52. 121/2000 Sb., autorsk}? zékon, ve znéni pozdéj §ich

piedpisfi, a obcanskym zékonikem objednateli vyhradni licenci k Vykonu préva uiit projektovou

dokumentaci nebo jeji éésti v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorskych prév za

fiéelem provedeni stavby s nézvem ,,Odstranéni havarijniho stavu stoiérfi TV Slatina - Slapanice“.
Licence ke véem oprévnénim objednatele podle této smlouvy je bezfiplatné.

Objednatel mé zejména prévo projektovou dokumentaci, resp. jeji éésti neomezené mnoiit pro

vlastni potrebu a poti'ebu osob zflcastnénych na realizaci stavby v podobé listinné a elektronické a
predévat kopie dila nebo jeho éésti tretim osobém za fiéelem realizace stavby. V rémci poskytnuté

licence mé obj ednatel prévo projektovou dokumentaci pri realizaci stavby plné a ve véech smérech

neomezené vyuiit a poskytnout bez daléiho svoleni zhotovitele neomezenou podlicenci osobém,

které se budou na realizaci stavby podilet. Objednatel mé také v rérnci nabyté licence prévo

proj ektovou dokumentaci upravovat a ménit podle potieby realizace stavby a poskytnout k tomu i

podlicence daléim osobém zficastnénym na stavbé za ficelem jeji realizace.

Zhotovitel je oprévnén navrhnout zménu pouiivanych materiélfi, avéak kaidé zména musi bYt

pisemné odsouhlasena objednatelem, zhotovitel odpovidé za to, 2e pouiité materiély budou
v souladu s platn3’1mi technickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost, ochranu zdravi a provedeni protipoiémich opatreni. Tyto budou

zhotovitelem zajiétény dle platnych prévnich predpisfi a intemich predpisfi objednatele, které
objednatel zhotoviteli na vyiédéni predloii. Pokud poru§enim uvedeny'Ich povinnosti vznikne
jakékoliv §koda, nese ve§keré vznikle’ néklady zhotovitel.

Zhotovované dilo bude a2 do predéni dila ve vlastnictvi zhotovitele.

V pripadé, ie se v prfibéhu realizace projevi nutnost provedeni praci a plnéni nad rémec obsaieny

V poloikovém rozpoétu 6i projektové dokumentaci (tzv. vicepréce), bude pfi kalkulaci cen téchto

vicepraci vychézeno z jednotkovych cen uvedenych v Priloze c. 1 — Poloikovém rozpoétu, prip. cen

obvykly’Ich. Provedeni takovy'Ich vicepraci bude re§eno pisemnYm dodatkem ke smlouvé. Uvedené
se uplatni obdobné u vicepraci uloienSIch kolaudaénim orgénem pri kolaudacnim fizeni, kdy

zhotovitel provede Vicepréce ve lhfité stanovené kolaudaénim orgénem.

Pokud bude v prfibéhu realizace dila zji§téno, ie rozsah nutnYch praci je men§i n62 v projektové

dokumentaci éi poloikovém rozpoétu, bude odpovidajicim zpfisobem sniiena cena za provedeni
dila. Cena za provedeni dila tak bude stanovena dle rozsahu skuteéné provedenych praci a skutecné
pouiitého materizilu.

Zhotovitel neodpovidé za prodleni s provedenim dila zpfisobené vy§§i moci, zésahem tretich osob,

nemohl—li jej odvrétit, rozhodnutim stétnich nebo samosprévnych orgénfi apod. Termin

pro dokonéeni dila se automaticky prodluiuje o dobu trvéni takovych prekéiek.

Ve§keré odborné préce musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelfi majici

pfisluénou kvalifikaci a byli pro predmétnou préci fédné proékoleni. Doklad 0 kvalifikaci

pracovnikfi je zhotovitel na poiédéni objednatele povinen doloiit. Pfi své cinnosti je zhotovitel

povinen plnit ustanoveni organizacni smérnice objednatele B06r0 v aktuélnim znéni, se kterou je
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17.

18.

dostateéné seznémen. RovnéZ pouiité mechanizace bude splfiovat ustanovem’ zékona 63. 266/1994
Sb., 0 drahéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

Zhotovitel se zavazuje provést dflo v souladu s organizaéni smémici objednatele T08r4 V aktuélnim
znéni. Zhotovitel prohla§uje, ie se se smémici seznémil a nepoiaduje jeji pfiloieni ke smlouvé.

Zhotovitel prohla§uje, ie 56 v plném rozsahu seznémil s povahou a rozsahem dila a jsou mu znémy
veékeré technické a kvalitativm’ podminky nezbytné k realizaci dila, a ie disponuje takomi
kapacitami a odbornymi znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodénl’ bezvadného plnéni nezbytné.

VI.
Pi‘edéni a pf‘evzeti dila

Zhotovitel zépisem do stavebniho deniku a e-mailovou zprévou, pfipadné telefonicky oznémi,
kdy bude dilo bez vad a nedodélkfi pfipraveno kpfedéni, a to nejme’né 3 pracovm’ dny
pfed zahéjenim pfejimaciho fizeni. Objednatel svolé v§echny fiéastniky pfejimaciho fizem’.

U pfejimaciho fizenl' je Zhotovitel povinen doloiit veékeré potfebné doklady, zejména doklady
uvedené V (:1. I odst. 3. a stavebni denik.

Pfedéni a pfevzeti bude sepséno a potvrzeno pfedévacim protokolem vyhotovenym za souéinnosti
obou smluvnich stran. V piedévacim protokole bude rovnéi uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit staveni§té a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci resp.
sjednaného v této smlouvé. Neni-li lhfita uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniété do tfi
dnfi ode dne pfedéni dila. Dilo je dodéno jeho protokolérnim pfedém’m a pfevzetim.

K pfejimce d1’1a zaj isti Zhotovitel vystaveni protokolu o piedéni akce z hlediska kvality (odpovidajici
smémici objednatele T08r4 v aktuélnim znéni), potvrzeny povél'renym pracovm’kem objednatele.

D1’lo bude pfevzato bez vad a nedodélkfi.

VII.
Jakost dila, odpovédnost za vady a smluvm’ za’u‘uka

Zhotovitel odpovidé za to, ie d1’lo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové
dokumentace dle ('11. I odst. 2. této smlouvy a v souladu s obecné zévazny'Imi prévnimi piedpisy,
technickjmi normami, a ie bude bez vad a bude m1’t vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvé
dohodnuté.

Na provedené dilo Zhotovitel poskytuje zéruku V dobé trvéni: 6O mésicfi. Zéruénl’ doba poéiné
béiet dnem pfedéni dila objednateli. Zéruka se nevztahuje na béiné opotfebenl' provozem a vady
vyply’rvajici z nedostateéné fidriby.

Pokud dojde ke zji§téni vad v prfibéhu zéruéni lhfity, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli
pisemné oznémit bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil. Vtomto pfipadé se la doruéené
oznémeni o reklamované vadé — reklamaci povaiuje e—mailové zpréva zaslané na e-mailovou adresu

zhotovitele nebo pisemné reklamace doruéené do sidla zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu poté, co mu bude doruéena reklamace vad
obj ednatele se k této reklamaci pisemné vyjédf'it. V pisemném vyjédfeni Zhotovitel uvede, zda vady
uznévé éi nikoli a z jakého dfivodu. V tomto pfipadé se za doruéené vyjédfeni k reklamaci povaiuje
e-mailové zpréva zaslané na e-mailovou adresu objednatele nebo pisemné
vyjédfem’ doruéené do sidla objednatele Uznané Zéruéni vady je Zhotovitel povinen odstranit
v pfiméfené lhfité, kterou obj ednatel bude poiadovat.
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5. Dojde—li khavarijm’mu stavu, je zhotovitel povinen nastoupit kopravé havérie do 12 hodin od

doruéeni oznémeni o reklamaci. V tomto pfipadé se za doruéené oznémeni o havarijni udélosti —

reklamaci povaiuje rovnei e-mailové zpréva zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele

6. Vedle prév z odpovédnosti za vady obsaienSIch v obéanském zékoniku, mé objednatel v pfipadé

podstatného i nepodstatne'ho poru§eni smlouvy prévo na néhradu nékladfi vznikljwh opravou vad

prostfednictvim tfeti osoby. Objednatel pfedem pisemné upozorni zhotovitele na tuto moinost,

a pokud zhotovitel vady neodstrani, objednatel zajisti opravu prostfednictvim tfeti osoby.

Zhotoviteli bude nésledné doloiena VSI§6 a dfivodnost takovych nékladfi.

VIII.
Smluvni sankce

1. Smluvni pokuta pfi nedodrieni smluvniho terminu realizace a pfedéni dila éini 0,02 % smluvni ceny

d1'la za kaidy'l zapoéaty den prodleni.

2. Smluvni pokuta za pozdni vyklizeni staveniété nebo pozdni odstranéni vad a nedodélkfi éini 1.000,-

Ké za kaidy den prodlem’ a kaidou vadu zvléét’.

3. V pfipadé pozdni fihrady faktury je zhotovitel oprévnén poiadovat zaplaceni firoku z prodleni, ktery
éini 0,02 % z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit pfipadné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatnény vfiéi
obj ednateli z dfivodfi nesplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy, z dokladfi,
na které smlouva odkazuje nebo z prévnich pfedpisfi.

5. Ujednénl'm o smluvni pokuté neni dotéen nérok objednatele na néhradu ékody v ééstce pfevyéujici

smluvni pokutu.

6. Smluvni sankce musi byt druhé smluvni strané pisemné vyfiétovéna a vyfiétovém’ j1’ musi byt
doruéeno. Ve vyfiétovéni musi by'It uvedena vyée a dfivod smluvni sankce. Smluvni pokuta nebo

firoky z prodleni jsou splatné do 30-ti dnfi od doruéeni jejich vyfiétovéni.

IX.
Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tento smluvnl' vztah mfiie byt ukonéen dohodou nebo pisemnym odstoupenim jedné nebo druhé
smluvni strany v pfipadé, 2e dojde k podstatnému poru§eni smlouvy.

2. Za podstatné poruéeni povinnosti smluvni strany povaiuji zejména prodleni zhotovitele s pfedénim

dila o vice nei 10 dnfi, prodleni objednatele s plnénim svych povinnosti vfiéi zhotoviteli takové, ée
zhotovitel nemfiie svfij zévazek v poiadované kvalité a lhfité splnit. PodstatnYm poruéenim

smlouvyje take’ zji§téni pfi kontrole, ie zhotovitel pfi provédénl' dila poru§uje povinnosti vyplajici

pro néj ze smlouvy nebo ze zékona a pfitom zhotovitel v pfiméfené lhfité, jemu stanovené

obj ednatelem, vytknuté nedostatky neodstrani.

3. V pisemne’m odstoupeni od smlouvy musi odstupujici smluvni strana uvést, v éem spatfuje dfivod

odstoupeni od smlouvy, popf‘ipadé pfipoj it k tomuto fikonu doklady prokazujici tvrzené dfivody.

4. Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplaceni smluvni pokuty a na néhradu ékody.
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X.
Ostatni ujednéni

1. V pfipadé, Ze najedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napiiklad zména sidla, zména
jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u nii do§lo k témto zméném, uvedené zmény
druhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéini, odpovidé druhé smluvni strané za
vzniklou §kodu.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na Védomi, ie objednatel je povinnym subjektem v souladu
se zékonem é. 106/1999 Sb., 0 svobodném piistupu k informacim (délejen ,,zékon“) a v souladu a
za podminek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsaiené nebo
zni vyplyvajici zvefejnit. Informace, které je povinen objednatel zveiejnit, se nepovaiuji za
obchodni taj emstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku ani za
dfivémy fidaj nebo sdéleni ve smyslu ustanoveni § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Podpisem
této smlouvy déle bere Zhotovitel na védomi, 2e smlouva bude zvefejnéna na Portélu veiej né sprévy
vRegistru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zv1é§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych
smluv, uveiejr‘lovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovévat mléenlivost o v§ech skuteénostech, o nichi se
dozvédéli pfi vykonu sjednané éinnosti a které v zéjmu sprévce osobnich fidajfi nelze sdélovatjinym
osobém.

4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdriet se jednéni, které by mohlo vést ke stietu oprévnénych
zéjmfi zhotovitele éi objednatel se zéjmy osobnimi, zejména nebudou zneuiivat informaci nabytych
v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastni éi nékoho jine’ho.

5. Zhotovitel i objednatel se déle zavazuji naklédat s osobnimi fidaji subjektfi fidajfi, zejména
zaméstnancfi, obchodnich partnerfi a zékaznikfi, jakoi s osobnimi fidaji jinych tietich osob, s nimii
piijdou do styku, plné v souladu s Obecnym nafizenim o ochrané osobnich fidajfi (nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) vplatném znénl’. Zhotovitel i objednatel jsou
zejména povinni zachovévat mléenlivost o téchto fidajl’ch, déle pak zajistit vhodnym zpfisobem
bezpeénostm’, technické a organizaéni opatfeni dle élénku 32 Obecného naiizeni. Zhotovitel i
objednatel jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezieni znedostateéného
zajiéténi osobnich fidajfi nebo podezfeni z neoprévnéného vyuiiti osobnich fidajfi neoprévnénou
osobou.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na poiédéni spolupracovat s dozorovym fiiadem pfi plnéni jeho
fikolfi.

7. Jakékoliv poru§eni povinnosti ochrany osobnich fidajfi bude povaiovéno za poru§eni smlouvy.
Objednatel plné odpovidé zhotoviteli za §kodu, kterou by mohl zpfisobit zavinénym poru§enim této
povinnosti. Zhotovitel plné odpovidé objednateli za §k0du, kterou by mohl zpfisobit zavinénym
poru§enim te’to povinnosti.

8. Povinnost ochrany osobnich fidajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéeni smluvniho vztahu.
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XI.
Zévéreéné ustanoveni

1. Pokud nebylo v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se prévni poméry fiéastnikfl, pfisluénYmi
ustanovenimi obéanského zékoniku.

2. Zména nebo doplném’ této smlouvy je moinéjen formou vzestupné éislovanYch pisemnYch dodatkfi,
které budou platné, jen budou-Ii fédné potvrzené a podepsané oprévnénymi zéstupci obou
smluvnich stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.

4. Smlouva nabude fiéinnosti dnem jejiho uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv.

5. Smluvni strany prohlaéuji, fie tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vfile.
Smlouvu pfeéetly, s jej 1’m obsahem souhlasi, ujednéni obsaiené v te’to smlouvé povaiuji za ujednéni
odpovidajici dobrym mravfim a zésadém poctivého obchodniho styku, na dfikaz éehoi pfipojuji
Vlastnoruém' podpisy.

6. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou: Pfiloha 6. 1, 2 a 3

Pfiloha 6. 1 - Poloikovy rozpoéet, v6. rekapitulace

Pfiloha 6. 2 - Harmonogram praci

Pfiloha 6. 3 — Technické zadéni

V Moravanech (1116 16.2.2071 V Bmé dne ._ 2 -03- 20
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