
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

na zhotovení díla: 

„Oprava mostu v km 412,700 na trati Praha Masarykovo n. - 
Děčín hl. n. - vypracování projektové dokumentace“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

(dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 100 002/2021 

1.2 Zhotovitel:    TOP CON SERVIS s.r.o. 
se sídlem: Varšavská 249/30, 120 00, Praha 2 - Vinohrady  
IČ :     45274983 DIČ : CZ45274983, plátce DPH 
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9396  
Bankovní spojení: XXX                             , č.ú. :  XXX 
Zastoupen:  Ing. Liborem Markem, jednatelem   
 
Osoby oprávněné jednat:                          
 

1.2.1 ve věcech smluvních:  Ing. Libor Marek, mobil: XXX 
1.2.2 ve věcech technických:   XXX                    , mobil: XXX 
1.2.3 vedoucí prací:   XXX                   , mobil: XXX 

 

                                       (dále jen zhotovitel) 
 

Korespondenční adresa zhotovitele :  
XXX 
XXX 
XXX 

č. smlouvy zhotovitele: 19-21 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 



 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 4750/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 11. 
2. 2021 včetně  příloh. 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 22.2.2021, která byla objednatelem přijata 
oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 24.2.2021 
pod č.j. 6683/2021-SŽ-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství 
Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a 
interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně 
seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích 
smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

3. Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. 
Předmětem díla jsou následující práce:  
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zadávací dokumentaci 
soutěže na realizaci a získání potřebných dokladů (např. ohlášení, stavební povolení, řízení o 
rozsahu a způsobu zabezpečení, demoliční výměr). 

Vypracování projektové dokumentace předpokládá:  

Most v km 412,700 – oprava mostu předpokládá vložení nové nosné konstrukce K03 na 
stávající spodní stavbu. Bude navržena nová nosná ocelová konstrukce se stlačenou výškou 
bez snížení podjezdné výšky s minimalizací zásahů do spodní stavby objektu. Musí být 
stanovena zatížitelnost  podle „Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních 
mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána přechodnost traťové třídy D4/120. 
Součástí projektu jsou přeložky inženýrských sítí, úprava TV na mostě a pod mostem. 

Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 
 
železniční most v km 412,700: 
Projekt stavby – 6x paré (projektová dokumentace opravy mostu) 
Stanovení zatížitelnosti a přechodnosti mostu – 2x   
Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
Výkaz výměr a Položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x 
Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr. úřadu – 2x 
 

3.2 Místem provedení díla je:  
 
Trať Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.  
Km 412,700 

 
3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, státní 

organizaci (dále též SŽ). 
3.4 Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 
3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří 

nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných 
dodatků k této smlouvě. 
 



 

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu: 

Zahájení prací:  březen 2021 – (ihned po nabytí účinnosti   smlouvy o dílo 
uveřejněním v registru smluv) 

Odeslání PDPS k připomínkám:  31. 05. 2021 
Projednání a odevzdání  
dokladové části:    30. 09. 2021   
Ukončení prací:   30. 09. 2021 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a 
převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a 
nabídky zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH: 685.000,-Kč 
DPH: 143.850,-Kč 
Cena s DPH: 828.850,-Kč 
 
Cena za dílo bez DPH slovy:  šest set osmdesát pět tisíc Kč 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla 
část ceny. 

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné 
míře. 

6.3 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o 
požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; předpis SŽDC 
Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC. 

6.4 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik. 

6.5 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce 
(zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se 
vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na 
jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně 
svých poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 
zaměstnanci práci u objednatele vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel 
prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 
inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  



 

6.7 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění 
díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání 
pracoviště.                             
 

6.8 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní 
způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke 
vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 
díl II. 

6.9 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními 
směrnicemi plně seznámen. 

6.10 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 
orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 
12 odst. 12.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku 
se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany. 

6.11 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy 
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Časový 
harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem 
objednatele. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy zvanou „Nález 
podezřelého předmětu“. 

6.13 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené 
dokumenty k dispozici na webových  stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost  v délce 60 měsíců, jejíž počátek je 
dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4. 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním 
užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě 
dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. 
Tímto ustanovením není dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího 
odstavce.   

8. Platební podmínky 

8.1 Fakturace bude probíhat na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktura 
s náležitostí daňového dokladu), který bude vystaven po předání projektové dokumentace dle 
jednotlivých objektů po kladném vyjádření zástupce SŽG. Faktura bude vystavena do 15 dní 
od předání projektové dokumentace a doručena na fakturační adresu objednatele. Součástí 
faktury bude příloha soupisu provedených prací. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu připočtena příslušná DPH platná v den 
zdanitelného plnění. Při provedení tohoto díla, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 
92a zákona č. 235/2004 Sb. na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na 
základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb. Bankovní 
účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 



 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, případného zjišťovacího 
protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. 
Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného 
smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. 
§ 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního 
dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a 
ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a 
nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové 
faktury. 

8.5 Splatnost faktury je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání 
předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 
způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro 
jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín 
odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a 
odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Adresa pro doručování faktur: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice 
 
Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: 
e-mailem: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 
nebo 
datovou schránkou: uccchjm 
 
Objednatel preferuje zasílání faktur v elektronické podobě. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem 
překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2 Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.  



 

 
9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí, odstraněny vady 

zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do 
odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, nebo vlivem 
překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Za prodlení s vyklizením pracoviště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny za každý den prodlení až do dne vyklizení pracoviště, 
pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem 
překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší 
toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% 
z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. 
Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.6 Pokud bude nutné dílo provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce: 

9.6.1 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve 
vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V 
případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě 
výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený 
čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

- výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
- výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
- výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
- výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
- výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
- výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

9.6.2 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

9.6.3 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

9.6.4 Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením 
výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 



 

9.6.5 Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce 
vedly: 

- zásahy vyšší moci, 
- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 
- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 

provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a 
skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci 
zakázky. 

9.6.6 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- 
Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti 
předpokládané projektem stavby. 

9.6.7 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každou 
neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

9.6.8 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a 
nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  
0,5% z ceny díla za každý takový případ nevyužitého dne.  

9.7 Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, než povinnosti, na 
které se vztahuje výše některá z výše uvedených smluvních pokut, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.8 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto 
škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.10 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou. 

9.11 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli 
úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok z prodlení nebo smluvní 
pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy objednatele. 

9.12 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.  

9.13 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za 
každého takového poddodavatele. 

10. Technický dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele uvedené v 
příloze 2 smlouvy. 

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 



 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací 
a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 je oprávněn vstupovat na pracoviště k provádění úkolů technického dozoru, dle 
platných předpisů objednatele. 

10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při 

celkovém přejímacím řízení. 
10.2.5 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla. 
10.2.6 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může 

být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně 
informovat zaměstnance zhotovitele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.2.2 
této smlouvy. 

10.2.7 technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této smlouvy. 

11. Odpovědné zadávání 

11.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné 
zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost 
objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu 
kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících 
ustanovení tohoto článku smlouvy. 

11.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

11.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění 
povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 
 

11.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se 
smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, 
jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v 
případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy 
dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě 



 

písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení 
výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

12.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 
uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně 
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související 
s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu 
v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, 

- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.6 této 
smlouvy. 

12.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na 
straně zhotovitele.  

12.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

12.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy 
oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.  

12.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

12.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení 



 

prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a 
doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a 
objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 

jeho části, 
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 

uhrazeny, 
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 

v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

12.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část 
ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich 
ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených 
prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu 
uhradit. 

12.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, 
která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.   

12.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel 
oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

12.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského 
zákoníku v platném znění. 

12.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC 
Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností 
zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

12.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho 
osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

12.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

12.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

12.20 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se 
zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv 
zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 



 

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

12.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv. 

12.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

12.23 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou 
její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních 
stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.24 Součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Položkový soupis prací (ceník) 
Příloha č. 2: Oprávněné osoby  
Příloha č. 3: Seznam požadovaných pojištění  
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 5: Nález podezřelého předmětu 
 
 

V Praze dne 3. 3. 2021 V Praze dne 26.2.2021 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
    
 
 
  
Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Libor Marek, v. r.                                        
ředitel           jednatel 
Oblastní ředitelství Praha   TOP CON SERVIS s.r.o. 

 



 

  

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



 

PŘÍLOHA Č. 1 

Položkový soupis prací 

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací předložený v nabídce účastníka.  
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Projektová dokumentace soub.

Stanovení zatížitelnosti a 

přechodnosti
soub.

Inženýrská činnost soub.

Autorský dozor projektanta 

(při provádění stavby)
soub.

Celkem soub.

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

20 000,00 Kč

685 000,00 Kč

143 850,00 Kč
828 850,00 Kč

Výkaz služeb
Oprava mostu v km 412,700 na trati Praha Masarykovo nádraží - Děčín hl.n. – 

Vypracování projektové dokumentace 

Seznam položek jednotky
železniční most

685 000,00 Kč

km 412,700

590 000,00 Kč

25 000,00 Kč

50 000,00 Kč



 

PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Stejskal 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail StejskalPa@spravazeleznic.cz 

Telefon 601 367 927 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ing. Jan Abel  

Adresa Pod Dráhou 1, 170 00 Praha 7 

E-mail AbelJ@spravazeleznic.cz  

Telefon 728 542 021 

 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Nol 

Adresa Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 

E-mail nol@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 244 731 

 

 

  



 

 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Libor Marek 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ing. Libor Marek 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Vedoucí projekčních prací 

Jméno a příjmení Ing. Libor Marek 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 
 

  



 

PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 
Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 1 
mil. Kč v úhrnu za rok 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů - NETÝKÁ SE 

 
 

  



 

PŘÍLOHA Č. 5 

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 
které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS. 
3 Obecné zásady 

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  



 

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 



 

Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 

  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro 
případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC 972 235 150 nebo 606 781 160 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 

a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 



 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, 
uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 
 

Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 

  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  972 235 150 nebo 606 781 160 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 

a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 



  

 

4/23    
 

c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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