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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr, Patrik Kamas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Hloušek, Odbor realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen „objednatel'*

S00JP012L3YR

STAVYMA spol. s r.o,
se sídlem Kučovaniny 1551,Otrokovice, PSČ: 765 02

zastoupená: Dušanem Machů, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Dušan Machů, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Vladimír Jáne, stavbyvedoucí
IČ: 00544027
DIČ: CZ00544027

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajské ložka 68

dále jen „zhotovitel"

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

1.

Článek I

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tr T. Bati 1010 - pare.
č. 1685, Zlín”

{dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (víz článek II.).

3. Účel díla
Účelem díla je rekonstrukce a modernizace stávajícího baťovského čtvrtdomku tak, aby

odpovídal současným požadavkům bydlení.

4. Příslušná dokumentace

S00JP012L3YR
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Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Ing. arch. 
Zdeňkem Gottwaldem, se sídlem Viniční 4353/193, 615 00, Brno - Žídenice, IČ: 12176141, 

z března 2015, která je přílohou zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce (dáíe také 
„projektová dokumentace"). Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném die 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkově ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr 
(dáíe také „položkový rozpočet").

Smluvní strany se dohodly, že položkový rozpočet podle jednotného ceníku stavebních prací je 
v cenové úrovni ne starší než k roku 2014 ve formě oceněného soupisu prací a dáíe také v 
rozpočtovém formátu eSoupis nebo xc4 nebo Excel VZ. Rozpočet musí být vypracován 
v rozsahu odpovídajícímu požadavku vyhlášky č. 169/2016 Sb. Pokud budou uvedeny položky s 
jednotkou soubor nebo komplet musí být uvedena jejich specifikace a ocenění. Pokud budou 
uvedeny vlastni položky, taktéž musí být uvedena jejich specifikace a způsob ocenění.

Předmětem plnění je rekonstrukce původního baťovského čtvrtdomku na bytový dům s 
malometrážnimi byty. Stavebními úpravami budovy vznikne bytový dům, který zahrnuje celkem 
7 bytových jednotek typu 1+KK, kancelář správce se samostatným WC, centrální kotelnu a 
společné prostory - úklidovou místnost, vstupní zádveří se schodištěm a přístupem do místností 
domovního vybavení. Dále bude vybudovaná i kanalizační přípojka z kameninových trub v délce 
cca 10,5 m v trase původní přípojky.

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu smlouvy Je mimo jiné:
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- vytýčení všech stavebních objektů, podzemních síti a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce (zaměření a vytyčení stávajících inženýrských 

sítí)
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby 

a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě včetně 
zaslání oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 
uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem

- projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby

- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními, zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň atd.)

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla včetně zajištění bezpečnosti

- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízeni 
protokolů

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem

- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 
formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předáni díla 
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky)

- zajištěni odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
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- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- po dobu výstavby bude zajištěn informační plakát, jehož rozměry a náležitosti budou 

upřesněny dle pokynu objednatele, po dokončeni výstavby bude zajištěno umístění stálé 
pamětní desky. Náležitosti informačního plakátu a stálé pamětní desky sdělí objednatel 
zhotoviteli v předstihu a musí být objednatelem odsouhlaseny.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedeni díla {článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří zejména:
- výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu na malometrážní 

byty, tř. T. Bati 1010 - pare, č. 1685, Zlin" včetně příloh,
- projektová dokumentace,
- nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu,
- stavební povolení,

vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen jej respektovat a pří plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost 
všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, 
případně EN, Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a 
jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla 
v položkovém rozpočtu.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace 
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborné 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a 
zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval položkový rozpočet (soupis prací a 
výkaz výměr) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracováni nabídky 
v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané projektové dokumentace.

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

staveniště;
K předání a převzetí staveniště dojde na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli po 
uzavření této smlouvy. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doručení této výzvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací 
protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa 
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyklidit 
staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl. IX. bod 7. této 
smlouvy.
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Zahájeni stavebních prací:
Zhotovitel Je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy do 2 dnů od předání a 
převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.

Dokončení stavebních prací
Dílo bude řádně ukončeno a předáno nejpozději do 7 měsíců od zahájení stavebních prací. 
Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX této smlouvy.

Dodržení lhůty pro dokončení stavebních prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 
součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy 
dle článku VI. bodu 2.

7.

Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba i 
krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně 
zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s 
technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení 
budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.

Místo plnění:
Místem plnění je Zlín, tř. T. Bati 1010, pare. č. 1685, k.ú. Zlín.

Článek IV.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši:

4 458 040 Kč bez DPH

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle 
položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávací dokumentace.

3. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění die 
§ 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 
práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Odsouhlasené soupisy skutečně
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provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel 
předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v 
otevřeném formátu (ve formátu *.xls programu MS Excel a také v rozpočtovém formátu eSoupis 
nebo xc4 nebo Excel VZ) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu. Doklady realizované 
před podáním žádosti o podporu, kdy není známo registrační číslo projektu, si následně 
zhotovitel označí registračním číslem projektu po sdělení objednatelem. Každý originální účetní 
a daňový doklad musí obsahovat větu, že provedené práce jsou realizovány v rámci projektu 
„Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně".

4. Dnem dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného 
plnění.

5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny 

díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících 
podmínek:

a. dokončení a předání kompletního díla,
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují,

c. odstraněni případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizaci díla.

6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručeni.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž zhotovitel bude povinen na 
písemnou výzvu objednatele plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude- 
li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení 
plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní 
strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly 
vyrovnány. Článek XVII. bod 5., 6. a 7. se použije obdobně.

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit 
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele 
Vladimír Jáně - stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně 
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem 
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína. přip. Zastupitelstvem 
města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací 
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti postupovat 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb,. o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech 
případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude cena stanovena dle jednotkových cen v cenové



soustavě ÚRS, Pokud v průběhu plněni zakázky dojde k tomu, že není třeba určitou část 

zakázky vymezené v původních podmínkách realizovat (méněpráce), není možné odpočítat 
cenu méněpraci z předpokládané hodnoty víceprací. Ocenění víceprací - podrobný položkový 
rozpočet změny musí být vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen 
vy soutěžený položkový rozpočet prací.

Článek VII,

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo Jeho 
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI, bodu 1, a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy,

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 
499/2006 Sb,, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. Objednatel je povinen jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel Je povinen, v případě, že se 
na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek 
bezpečností a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle § 16 písm. a) zákona č, 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh piánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č, 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb, Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybaveni, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachováni plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých 
subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 
309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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Článek Vlil.

Kontroly díla
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Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinností, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinl-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min, 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min, 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 
práce nebyly řádně provedeny,

Článek IX.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, 
k němuž přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta.

O předání a převzetí díla sepíše objednatel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny 
v předávacím protokolu s terminy jejich odstranění.

Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného 

do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v 
elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg

» stavební deník 
■ certifikáty výrobků
• protokoly o shodě
• protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady 

t záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
• revizní zprávy nutné ke kolaudaci
• popř. další doklady související s provedením díla.

Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody



Smlouva o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín"

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za Škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla
až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
v písemně dohodnutém, nejkratšlm možném terminu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. bod
3.). Záruka na jednotlivé komponenty, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím díla (článek IX. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel p
elefonického nahlášení objednatelem,

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Článek XIV.

Pojištěni odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizeni či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 6 500 000 Kč pro jednu pojistnou událost s
maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto
odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
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.. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před 
podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného 
díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. 
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala í na subdodavatele zhotovitele, příp. 
členy sdružení.

, V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu 
novou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
(viz čl. XVll. této smlouvy).

^ Článek XV.

Úrok z prodlení

v případě prodleni objednatele s úhradou faktury (dílčího daňového dokladu dle čl. V.) je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodleni.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací die čiánku III. bod 2. o více jak 5 
pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s řádným dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

, Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 
000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případné hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení,

. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb, a prováděcími předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb,, ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné 
vedení stavby (stavbyvedoucí), V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na 
stavbě.

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 4. tzn. nedoručí dílčí daňové 
doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu Finančním úřadem.



8. Zhotovítei je srozuměn se skutečností, že díio bude financováno z veřejných zdrojů a při 
provádění diía bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele 
dotace (víz článek XVIIl. bod 4-6. této smlouvy). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, a to ve výši finančních prostředků (dotace) 
neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla,

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.
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Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že bude pojistná smlouva článku XIV, před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
Občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis 
s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému 
potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5.

6.

7.

V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu. aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, 
vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnostiDojde-li k ukončení smlouvy způsoby 
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednateiem odsouhlasí,

b) zhotovítei provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věci, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.
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Smlouva o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř, T. Bati 1010 - pare. č, 1685, Zlín”

) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončeni smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstraněni takových vad.

Článek XVIIl.

Jiná ustanovení

Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastni vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožnit 
provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že 
technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s nim propojená.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni splnění kvalifikace prostřednictvím 
subdodavatele, může zhotovitel změnit tohoto subdodavatele jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízeni.

Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude financována zejména z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dodavatel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, 
zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur 
či umožněni provedeni kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu (touto akcí, která je předmětem této smlouvy) 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Auditního orgánu. Platebního a certifikačního orgánu, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů,

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souiadu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, nenl-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

Zhotovitel souhlasí s;
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek,
' se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, 

a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
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5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá píatnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a

svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součásti této smlouvy;

příloha č. 1
Položkový rozpočet (oceněný soupis prací vč. výkazu výměr),

příloha č. 2
Čestné prohlášení o shodě údajů v dokumentech tištěných a v elektronické podobě (*xls, *eSoupis),

Smlouva o dflo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín"

Schválen! finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obach
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 9. 1. 2017, Č.j. 26/1R/2017, RO č. 1

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o íčcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: dne 24. 10. 2016, Č.j. 74/21R/2016, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 6. Z. 2017, č. j. 64/3R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne V Otrokovicích dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora

: zodpovídá odbor datum příjmení
1
i ^ ^
i vecne mě

'
lÚNŘtí

i
i právně
i

OP Kománko

j finance OE
Jžx

HOLCOVÉ

Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice

Předběžná řídící kontrola dle zákona ř. 320/2001 Sb.

funíce příjmení datum

pňiazce
operace

'tr.l.rLé/ff

Správce
rozpoííu ío/^tmUh



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název Stavyma spol s.r.o
Ulice a č.p. Kučovaniny 1561
Místo Otrokovice
PŠ5 765 02
ICO 00 54 40 27
DIC CZ00544027
Kontaktní osoba Machů Dušan

telefon, fax 602 716 647
e-mail machu@stavyma.cz

Poznámka ;

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje
- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín 

Rekapitulace celkových nákladů

SO bez DPH 15% DPH vč. DPH

Rekonstrukce objektu na malometrážní byty 4 410 940,34 661 641,05 5 072 581,39
Přípojka kanaíízace 47 099,35 7 064,90 54 164,25

Cena celkem 4 458 040,00 5 126 746,00



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba 1 15002
Tř.T.Bati 1010 Zlín - parc.č.1685

Zadavatel: IČO: 
DIČ :

Projektant: ICO
DIC

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Po6et Cena
Stavební objekt
01 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty

1,00
1,00 4 410 940,34

Celkem za stavbu 4 410 940,34

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 4 410 940,34
DPH 15 % 661 641,05
Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00

Celkem za stavbu s DPH 5 072 581,39

Rekapitulace dílů

číslo Název Celkem

1 Zemní práce 33 285,32

2 Základy a zvláštní zakládání 68 108,37

3 Svislé a kompletní konstrukce 235 818,10

311 Sádrokartonové konstrukce 124 538,75

4 Vodorovné konstrukce 11 207,30

43 Schodiště 24 856,10

61 Úpravy povrchů vnitrní 172 628,11

62 Úpravy povrchů vnější 277 678,80

63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 927,60

64 Výplně otvorů 24 422,00

94 Lešení 57 853,92

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 687,25

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



96 Bourání konstrukcí 175 841,06

961 Zednická výpomoc pro specialisty 86 170,00

99 Staveništní přesun hmot 26 958,61

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 008,00

711 Izolace proti vodě 145 889,22

712 Povlakové krytiny 100 385,56

713 Izolace tepelné 129198,21

720 Zdravotechnická instalace 186 471,66

730 Ústřední vytápění 269 602,00

762 Konstrukce tesařské 184 761,99

764 Konstrukce klempířské 40 528,31

766 Konstrukce truhlářské 284 466,86

767 Konstrukce zámečnické 25 175,00

769 Otvorové prvky z plastu 158 397,80

771 Podlahy z dlaždic a obklady 62 238,61

775 Podlahy vlysové a parketové 77 745,59

776 Podlahy povlakové 676,46

781 Obklady keramické 256 448,93

783 Nátěry 18 294,77

784 Malby 45 507,00

M21 Elektromontáže 545 544,45

M22. Slaboproud EZS 60 343,50

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 256 544,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119 474,13

ON Ostatní náklady 21 757,00

Cena celkem 4 410 940,34

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba: 1S002 Tř.T.Bati 1010 Zlín - parc.č.1S85

Objekt: 01 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty JKSO;

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01
Rekonstrukce objektu na malometrážní byty

Třídník stavebních objektů;

Rozsah:

Soupis Cena (Kč)

1 Rekonstrukce objektu na malometrážní byty 4 410 940,34
Celkem objekt 01 4 410 940,34

1 ---------- —---------
Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 4 410 940,34

DPH 15 % 661 641,05

Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00

ICefkem za obíekt s DPH ____________________ 5 072 581.391

Rekapitulace soupisu Rekonstrukce objektu na malometrážní byty

stavební díl Cena (Kč)
1 Zemni práce 33 285,32
2 Základy a zvláštní zakládáni 68 108,37

3 Svislé a kompletní konstrukce 235 818,10
311 Sádrokartonové konstrukce 124 538,75

4 Vodorovné konstrukce 11 207,30
43 Schodiště 24 856,10
61 Úpravy povrchů vnitřní 172 628,11
62 Úpravy povrchů vnější 277 678,80
63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 927,60
64 Výplně otvorů 24 422,00
94 Lešení 57 853,92
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 17 687,25

96 Bourání konstrukci 175 841,06
961 Zednická výpomoc pro specialisty 86 170,00
99 Staveništní přesun hmot 26 958,61
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 008,00
711 Izolace proti vodě 145 889,22
712 Povlakové krytiny 100 385,56
713 Izolace tepelné 129 198,21
720 Zdravotechnická instalace 186 471,66
730 Ústřední vytápěni 269 602,00
762 Konstrukce tesařské 184 761,99

764 Konstrukce klempířské 40 528,31

766 Konstrukce truhlářské 284 466,86

767 Konstrukce zámečnické 25 175,00
769 Otvorové prvky z plastu 158 397,80
771 Podlahy z dlaždic a obklady 62 238,61
775 Podlahy vlysové a parketové 77 745,69
776 Podlahy povlakové 676,46
781 Obklady keramické 256 448,93



783 Nátěry 18 294J7

784 Malby 45 507,00

M21 Elektromontáže 545 544,45

M22. Slaboproud EZS 60 843,50

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 256 544,00

096 Přesuny suti a vybouraných hmot 119474,13

ON Ostatní náklady 21 757,00

Celkem soupis 1 4 410 940,34



Položkový soupis prací a dodávek
S: 15002 Tř.T.Bati 1010 Zlin-parc.č.1085
0: 01 Rekonstrukce objektu na maloineirážni byty
R: 1 RekortstrukOe objektu na maiometrůiíňt byly ^

Re CIslQ položky Název položky MJ množství bena1 MJ celkem Ceník Cen
souslava

Cenik. kasitola Poznámka uchazeče
pli í Zemní práce .......................... . .. . 33Ž85.32

1 139601102RQD Ručjtí výkup jam, rýh a lachat v homínft tř. 3 m3 30,54320 750,00 22 907,40 Vlastni

zalapleni základů-odkop zeminy: (14.76+0,20*2 +0,80*2 ♦9.03+0.20'2)*2*fl.80*0,70 29,36000

základ pod HUP: 0.90*(0.50+0,60)*1,2Ď 1.190DC

2 139711101RT3 Vykopévka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 m3 1,60560 1 720.00 3 105,98 Vlastní

IPP., základ ■ achod.zdivo : 3,96*0.57*0.80 1,81000

3 161101101ROQ Svislé pfemisténí výkopku z hor.l*4 do 2,5 m m3 1,18600 70.00 83.16 Vlastni

základ pod HUP : 0.90*(O.SO+0.60)*1.20 1,19000

4 1611O1102RO0 Svislé premísténi výkopku z hor.1>4 do 4,0 m m3 1,81000 117.00 211.77 Vlastní

1-PP . základ • schod.zdivo , od -2,65 ; 1.51 1,81000

5 162201201ROO Vodorovné pfemisl. výkopku nošením hor.1-4, do lOm m3 1,61000 ire,<Xí 318,56 Vlastni

1 .PP., základ' schod.zdivo: 1,01 1,61000

e 162201203ROO Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 3,12000 78,00 243,35 Vlastni

výkop-okapxhodnik; 15,60*0,20 3.12D00

7 162201209R0Q Příplatek za dalších 10 m nelení výkopku z hor.1-4 m3 3,62000 161,00 5B2.82 Vlastní

1 rPP., základ - schod.zdivo: 1,01*2 3,62000

e 16220121QROO Příplatek za dali,10 m, Kolečko, výkop, z hor.1> 4 m3 6.24000 71.00 443,04 Vlastni

zateplení zékladů^odkop zeminy (okap.chodník): 15,60*0,20 *2 5.24000

9 162701105ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,46000 267,00 1 403,22 Vlastní

ruční výkop + uzavř.proslory ; 30,54 +1,61 32,35000

odpočet zásyp:’26,69 -26,69000

IQ 1627ai109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 27,30000 20,00 546,00 Vlastni

předpoklad 15km: 5,46*5 27.30000

11 1712012O1R0D Uložení sypaniny na sKl.-modelace na výšku přes 2m m3 5,46000 ie,w 67,36 Vlastní

12 1T41O11O2RO0 Zásyp ruční se zhutněním m3 26,66000 79,00 2134,15 Vlasti>í

zatepleni základCi,odkop zeminy; 29,36 29,36000

odpočet okap.chodník, skladba 61, tl.200mm : -15,60*0,20 -3,12000

základ pod HUP, zásyp prac,prostor: 0,90*0,60*1,20 0.65000

13 178 20-1211.V1 SJdádkovné zemina - předběžná cena , t 9,62800 125,00 1 228,50 Vlastní

5,46*1,8 9,83000

B!L 2 Základy a zvláM zakládání ' 68 108 37
14 274272120RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 67.68600 766.00 51 647,48 Vlastní

základ HUP: (0,30*2+0,90J*1,20 1,80000

(0.90+0,30*2)*2'5*0.2220 3,33000

20*2*1,20*0,617 29,62000

29,61+3.33 32,94000

15 274361621 ROO Výztuž základových pasů z betonářské oceJl 10 505 t 0,03500 72 000,00 770,00 Vlastní

základ HUP , profil 6 Í4k9)+ profil 10 (31kg) •. 0.035 0,04000

IQ 279311S21R00 Beton základových zdi prostý C 20/25 m3 5,64300 2200,00 12 414,60 Vlastni

1.PP základ • schod.zdivo, bude upřesněno.: 3,96'0,57*(0,80+1,70) 5.64000

17 270351105ROO Bednění stěn základových zdi, oboustranné-zřízení m2 6.73200 3®,00 2 275.42 Vlastní

I.PP., základ - schod.zdivo: 3,96*1,70 8,73000

16 2793511O6R0O Bedněni stán základových zdi, oboustranné-odsiran. m2 6,73000 110.00 800.87 Vlastni

DII 3 Svislé a komplebil konstrukce 230 818.1Q
19 310236241RT1 Zazdivka otvorů p|. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsí Kus 4,00000 131,00 524,00 Vlastni

1.NP-, 2.NP., zrušené komíny: 2+2 4.00000

20 31D237241ROO Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdí 30 cm kus 27.00000 316.M 0 532,00 Vlastni

1.NP.+2.NP., výměna stávajících okerwpodezdéní: 9 +10 19,00000

1.NP , dozděnf otvorů po demontáži nadpraží: 2-I-2 +2-V2 5,00000

21 310237251RT1 Zazdivka otvonj pl. 0,25 m2 cihlami, 11, zdi 45 cm a použitím suché maltově směsi kus 3,00000 403,00 1 309.00 Vlastní

1.HP., dozdéní otvorů po demontáži nadpraži(vstup); 3 3,00000

22 310237261RT1 Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, II. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi kus 3,00000 S97j»] 1 791,00 Vlastní

I PP.,výkres D1.1.'10 , sklepni okna 420/600 : 3 3,00000

23 310238411RT1 Zazdivka otvorů plochy dol m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi m3 1,20790 4 060,00 4 940,31 Vlastni

1.NP .výkres Dl.1.-11 , m.ů.1.14 (parapet); 0.90*0,70*0,33 0.21000

1,NP..2.NP..dozdfvky:1,0 1,00000

24 310239411RT1 Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi m3 1,19390 a 650,00 4 596,52 Vlastni

I.PP. výkres Dl.1-10 , dveře do sklepa : 0,78*1,66*0,55 0,71000

1 NP .výkres Dl.1.-11 , m.C.1.14 (nika): 0,90*2,70*0,20 0,49000

25 31123ei12R0Q Zdivo z keramických tvárnic, 17,6 P+D P10 ne MVC 5 U175mm m2 7,68050 ■ 6SD,0Q 5 122.33 Vlasini

1.NP., m.č.l.Olb : 4,37*2,75 -(0,80+0,60+0.70)'1.97 7,86000

26 31l238130RaO Zdivo z keramických tvárnic akustických P+0 PIS na MC 10 , tUQOmm m2 16.BOOOO 010,00 15 288,00 Vlastni

l.NP. výkres Dl.1.-11 , m.č.1.02 schod.: 3,0*2,75 6.25000

2.NP..výkres D1.1.-12 , m.č.2.01 schod. : 3,0*2,85 6,55000

27 316361117ROQ Komínové krycí desky s přesahem II. IDO -120 mm m2 2,70000 650,00 1 755,00 Vlastni

střecha, výkres D 1.1-13 : (O.0O+1,8O*2)*O*6O 2,70000

26 317121047RT2 Překlad nenosnýporobaton, světlost otv. do 105cm překladnervosny 124 x 24,9x10 kus 7,00000 S1S.OO 3 605,00 Vlastni

1,NP. ,ozn- BT6;7 7.00000

29 317121047RT4 Překlad nsnosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 kus 1.00000 764,00 764,00 Vlastni

1.NP. ,ozn. BT6 . m.č.1.10:1 1,00000

30 317234410RQ0 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1.61360 62^.00 S 163,52 Vlastni

1 NP., nadpraží, ozn.Z/3.1120-1100-2ks : 1,10*0,33*0.25 0,09000

dtto, Z/4, UZO-IZOO-lks ; 1,20*0.175*0.25*4 0.21 OOQ

dílo, Z/5, 112CM300-6ks : 1.30*0,33*0,25* 3 0,32000



dtto, Z/6, l120-2000-3kí: 2,00*0,175*0,28 *3

dtto. Z/7, I120-2660.3ks: 2,65*0,45*0.25

0.2&oac

0,30000

dtto. Z/8, 1120-2600-31(5 ; 2,80*0,45*0,25 0,32000

dtto, Z/10,112D-140Q-2KS ; 1,40*0,33*0,25 0,12000

31 3179411Z1RT3 Osazení ocelových válcovaných noenik^ do 6.12 včetná dodávky proRlu 16.12 \ 0,44340

l.NP., nadpraží,ozn. Z/3 , ll2O-ll00-2ks : 1,10*2*0,0111 0,02000

dtto. Z/4, il20-1200-1ks ; 1.20*4*0.0111 0,05000,

dtto, Z/5, I120-1300-8k» -. 1.30*6*0,0111 0.09000

dtto. Zrti. I1?0-2000-3ks : 2.00*3*0,0111 0,07000

dtto. Z/7, l120-265Wka ; 2.65*3*0,0111 0,09000

dtto. Z/B. n20-28QQ-3Xs : 2,80*3*0,0111 0,09000

dtto, Z/10,1120-1400-2ks : 1,40*2*0.0111 0,03000

32 319201316R0Q Vyrovnáni zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 101,54800

vyrovnání zdivá pod zateplaní, pohledy P1.1.16-D1.1.16 : 

zateplená fasáda .mezisoutot, n>zsah 20% : 276,14 *0,20 55,23000

zatepleny beton.sokl, rozsah 50% ; 26,98 *0,50 13,49000

zateplená základy, rozsah 100% : 32,83 32.83000

33 3192D2321R00 Vyrovnáni povrchu zdivá přizděnim do tl. 8 cm m2 40,98620

1-NP.,výkres D1.1.-11 . ostáni-výména okan : (1,02+1,BO)*2‘0.33*7 +(0,63+1.60)*2’0,33*4 17,99000

dtto,: (0.955+1 ,e0)*2*0,33*2 +(0,9+1,60)*2*0,33*1 5,02000

2.NP . výkres D1.1.-12, dílo : (1,02+1.60)*2’0,33*10 17,20000

l.NP., vstup, m.Ď.1.11 ; 2,0*2*0.17 0,66000

34 319202331RQD Vyrovnání povrchu zdivá p/izdáním do tl. 15 cm m2 1,12350

1.NP..výkr©s Dl.1.-11 , m.6.l.l4 (roh): 0,30*2.70 0,81000

dtto, m.6.1.03, vybourané okno . 0,33*0,95 0,31000

35 319300110R00 Dodatečné vložení Izolace syatám-profifované nerez píechy, S.zdiva 300mm m 65,36000

l.NP., obvod,a střední zdivo: (9.03*2+14,12*3)+1,70*2 63,82000

dtto.; (0.2&6*2+Q.2B*2+0,45) 1,54000

36 340236212RT2 Zazdivka otvoru pl.0,09m2,clniami U.zdi nad 10 cm s použitím suchá maltové smási kus 20,00000

kominy-stávajici prOduchy: 26 20,00000

37 342248120ROO Příčky z keram-lvámlc akustická, MVC 5, tl.l 1S mm

1.NP..výkfas Dl.1.-11 :

m2 9,73500

m č.1.11 až 1.13 : (0,60*2+1,94)*2,75 9,73000

38 34229SQ24R00 PfičXyzdeaak porabetonových tl. 10 cm

1.NP.,výkras D1.1.-11 :

m2 39,81050

m.É.1.01a, 1.03, I.OSail.OS : (1.16+2.675*2+1,08+2.45+1.17)*2.76-(0,6+D.7+0.8*2)*1,97 25.09000

m,fi-1.09až1.14 . : (1,75+1,49+1,94)*2.75-(O.B*2+0,6)*1,97 9,91000

m.č.t.15 schod.: 1,73*2,75 4,81000

39 342255028ROO Pfíčky z desek porobatonových It. 15 cm m2 48,91620

l. NP .výkres 01,1,-11 :

m. č 1.01b . 1.05az1 08 : (2,725+0,74+0,96+2,a3+2.45>*2.75 -O.e'I.ST 25,11000,

m.d.1.09ai1.14 (2.19+1.86+2.10)*2.75-0,7*1,97 14,96000

fasáda, obazdání HUP: 0,35*1,0*2 0,70000

I.PP,, podezdéni pro PZD (zastropeni sohod.)+++: 1,80*1,70* 2 5,12000

40 342668111R0Q Těsnáni styku příčky se stáv. konstrukci PU pěnou m 156,20500

l. NP. + 2.NP., pnčky ll.lOOmm, zdÍvo*SDK.

m. e.1.0ta, b . 1.03, 1.05az1.08 : (1,0+2.875*2+1,06+2,45+1,17)+2,75*5 24.80000

m.č V09až1.14: (1,75+1.49+1.94+1,94+0.60*2)+2.75*5 22,47000

m.č.2.02 až 2.06 : (4,37+2.72+0.80+1,065+1,08+2,45+1.ir*2)+2.85'B 31,73000

m.č.2.11až2.14 : (1,75+1.78+1,80)+2.a5*3 

l.NP, + 2.NP., příčky tl.IĎOmm, zdivo+SDK:

13,88000

m č.l.oib . 1.05až1 08 : (4.37+0.74+0.96+2.83+2.45J +2,75*3 19,60000

m.č-1.09ai1.14: (2.19+1,66+2.10)+ 2.76*3 14.20000,

m e.2.02.2.05 až 2.08 : (0,96+1,18+2.60+1.50)+2,85*3 14,79000

m.č.2 09,2.10. 2.14 : (2,29+1,66 +2,24)+ 2.65* 3 14.74000

41 342948111ROO Ukotveni ph'ček k ciheLkanstr kotvan^i na hmožd. m 84,00000

l.NP .výkres D1.1.-11 . U.10&+150mm, zdivo+SDK : 2,75*(9+6) 41,25000

2.NP..výkres Dl.1.-12 , dito : 2,85*(9+6) 42,75000

42 342948111V1 Ukolvení zdivá k cihel.konstr. kotvami na hmožd. schod.zdivotl.190mm m 5,60000

l.NP., 2.NP., schodISlé. ; 2,75 +2.85 5.60000

43 340481111R00 Zaplentovánl rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 19,04250

l.NP., nadpraží. ozn. Zra . 1120-110O-2ks: 1,10*0,90* l 0.99000

dílo. Z/4, I120-1200-1ks 1,20*0,70*4 3,36000

dílo. Z/5, ll20-13QC+6ks : 1,30*0,90* 3 3,51000

dtto, Z/e. !12Q-200Q-3ks •. 2,00*0,70*3 4,20000

dílo, Z/7, I120-2650-3Í1S : 2,sa-1,05'1 2,76000

dtto. Z/8. Il20-2800-3k3 : 2,80*1.05*1 2,94000

dtto. 2/10,n20-1400-2ks; 1.40*0,90*1 ,26000

44 346971121R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 100 mm m 21,41500

l. NP .výkres 01.1.-11 ;

m, t,1.0la, b, 1.03. 1.05až1.14; 1.0+1.645+2,875*2+1,06+2,45+1.17+1,75+1,49+1,94*2+0.8*2 21,41000

45 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm

1.NP.,výkres DI.1,-11 :
m 18,65500

m.č.1.01b . 1.06ai1.14 ; 2,725+0,74+0,06+2,83+2,45+2,19+1,66+2,10+3,0 18.66000

48 346991123ROO Izolace dvojpříček polystyrán-deskami U.30 mm m2 2,33750 J

1.NP.,m.ů.1.13: 0,85*2,75 2,34000

47 349231B11RT2 PflzdívRa ostáni s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suchá maltová smési m2 7,42850

1.NP„siýl(res Dl.1,-11 . m.č. 1.01a, 1.01b, 1.11, 1.12 ; (2,225‘2+2.0"2 +2,O‘2)‘0,33 ■ř2,0*2*0,17 4,79000

OílJI
2.NP..výkres 01.1,-12 . m.6,2.n ,2.12 ; (2.0*2 +2.0*2)'0,33 2,64000

3i:iíinBa ■■ K '
48 342261112RS1 Příčka sádrokarlon. Qcel.kce, 1x optááť. 11.100 mm desky standard tl.12,S mm, ízol. minerál tl.6 cm m2 43,47580

2.NP , výkres D1.1.-12 :

25t)00,0Q

1S0J1D

^,00

445.00

aoo,oQ

114.00

ooáioo

á?o,oo

750.0Q

95.00

07.00 

230,00

39,00

-■ 65,00

15 232,20

57 516,80

2 280,00 

5 928,62

20 701,46

33 779,86

4 820,00

543,20 

4 379,78

1 028,03

191,68 

6 069,08

124 5:38:75

Vlastni

Vlastní

Vlastni

Vlastní

Vlastni

Vlastni

Vlastní

Vlastní

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastní

550,Od 23 911,69



m,Ů.2.02 až2,0a : (4,37+2.72+0,60+1,065+1.08+2.45+1.17*2)'2.fl5-{0,e*4+a.7'2)*1.97 32,62000

m.6.2,1lBl 2.14 : (1,75+1,78+1,80)'2.B5- (0,8*2+0,5)*1.97 10,86000

49 342261213RS1 Příčka sádrakarton. ocel.kce, 2x opláií. 1L15Q mm dasky standard U. 12,5 mm, iaol. minaiil 6. 8 

cm
2.NP., výkres D1.1.-12:

m2 34,04650 7BO,00 28 556,27 Vlastni

m.č.2.02,2.05 až 2.08 : (0,96+1,18+2.60+1,S0)*2.B5 17,78000

m-ů.2.09,2.10. 2.14 : (2,29+1,65 +2,24)*2.85 -0,7*1,97 16.2600C

SO 342363990RV1 Priplatak k pFfčee sádrokart. za desku U. 12,5 mm GKBi na jedné straně pflčky

2.NP.. výkres D.1.1.-12'

m2 86,65860 30,0Ó 2 599,76 Vlastni

m.č.2.04-kuchyň: (2,72+0,60J*2,85 -0,60*1,97 7,69000

m.č.2.05-Sprcha+WC : Í0.96+2.68B+0.70)*2,B5 12,39000

m.£.2.07-sprch8+WC : (2,35+1,08J*2'2,85-0.70’1,97 10.17000

m č.2.08-kuchyfl: (1,50+1,77)*2,85 9,32000

m.e.2-0e-kuchyn: 4,04*2,65 ^0,60*1,97 9,94000

m.č.2.10-sprcíia+WC: (2.14+1,61^,ISj'Z.BS -0,70*1,97 9,45000

m.č.2.13-sprcha+WC : (2,14+1,76-0.15)*2,85’0.60*1,97 9,56000

m.e.2.14-kuctíyň : 4.04'Z,85 -0,60*1.97 9,94000

St 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavdlanou ocel. Konstr. desky standard 11.12,5 mm, bez izolace m2 103,43920 420,00 43 444,46 Vlastni

INP.. m.č.l.Olb, 1.06,1.11,1.12,. 5,64+1.15*0.35+3.25+5.04+2.97 17.30000

2.NP-, m.č.2.02. 2.03,2.04, 2.06,2.08.2.09, : 6,80+1,162*0,35+1,77+10.0+1.80+1B.DB+20,2a 59,20000

dtto, m.e.2.11, 2.12, 2.14 : 3.32+3.32+20,30 26,94000

62 3422B4Q51RT2 Podhled sádrokartonový na zavéšenau ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 6,60000 435,00 3 626,00 Vlastní

2.NP., schodišté , m.č.2.01 : 6,80 8,60000

S3 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavdienou ocel, kortstr. desky standard impreg, tl. 12,5 mm, bez m2 24,44000 450,00 10 998,00 Vlastni
izolace
1.NP., sprchy, WC . m.č.1.04,1.07,1.10.1.13.1.16 : 1.07+2.54+3.65+3.69+0,09 11,84000

2.NP., sprchy+WC . m.č.2.05, 2.07, 2.10,2.13 : 2.75+2.54+3.66+3.66 12,60000

54 342264&6BRT1 Pfiplalek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 m2 5,53000 143,00 790,79 Vlastní

1.MP., m.č.1.04, 1.09:1,07+0,89 1,96000

2.NP., m.č.2.03,2.D6: 1,77+1,80 3.57000

55 342264096R72 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pra plochy 2 • 5 m2 m2 35,34000 95,0b 3 357.30 Vlastni

l.NP., m.č. 1.06.1-07, 1.10, 1.12, 1.13, : 3,25+2,54+3,65+2.97+3.69 16.10000

2-NP.. m.č.2.06, 2.07, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 : 2,75+2,54+3.65+3.32+3.32+3,86 19,24000

55 342264096RT3 Pflplalak k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 -10 m2 m2 36,36000 68,00 2 472,46 s/lastni

t.NP . m.č.1.01b,: 5,64+5,04 10,68000

2.NP.. m.ů.2.CI1,2.02, 2.04 : 8,60+6.88+10,0 25,66000

57 342263311V1 Oprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla do ocelové konstrukce kus 2,00000 1 250,00 2 500,00 Vlastni

2.NP.: 2 2,00000

68 342263321V1 Oprava sádrokartonové příčky pra osazení WC kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní

2.NP : 3 3,00000

59 342263331V1 Úprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí kus 3,00000 110,00 330.00 Vlastni

2.NP. : 3 3,00000

Dll 4 Vodorovné konslruiíee 11 20?.30
50 411121221RT4 Osazování stropních desek á. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky ŽB desky 11/10 89x29x6,5 kus 1.00000 264.00 264,00 Vlastni

l.NP.. uzávěr plynu, ozn. BT3 :1 1,00000

51 411121232ROO Osazováni stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 12,00000 ■ 160,00 1 992,00 Vlastní

1.NP.-1.PP., , zastropení schodišť ,074, (104/29/605); 12 12,00000

62 4113B7531V1 Podklad pod válcované profily kus 24,00000 145,00 3 480,00 Vlastni

1.NP., (1120) m.Ď.IOta, 114,112,111. 103,: 3 +2+2 +2+2+2+2+S+2 20,00000

2 NP.. (1120) m.č.212 . (/I40)schod.. 2 +2 4,00000

63 413232211RQ0 Zazdivka zhíaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 2,00000 S9.0P 170,00 Vlastni

Z/9,profill140’2600.;2 2,00000

64 411900001RAO Demontáž trámového stropu pro rozšířené schodiSlé m2 0,85500 148.00 126,54 Vlastní

strop nad 1 NP„ rozšíření schodišté : 2,85*0,30 0.66000

55 411 lO-OOlO.V Doptfiěni trámového stropu po demontáž) dřevěného schodiště v l.NP. m2 2,90000 ^ 950,00 2 755,00 Vlastni

strop nad l.NP., m.č.1.l4 : 2,96*1,0 2,90000

66 59341211 Deska stropní plná 104x29x6,5 cm kus 12.12000 196,00 2 399,76 Vlastní

zastropení schodišť ,BT4, (104/29/605): 12,12 12,12000

R«, 43 SchodiStš ■ 24 866.10
67 430321414RO0 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 m3 1.11360 310&.OO 3 516,98 r------------ Vleslní

statika, výkres S’1 , pod$t.deska : (1,10+0,07)*2,35*0,13 *2 0,71000

dlto. podísla; p,20+0,07*2)'(1,10+0,07)'0,13 0.36000

dtto základ ; (1,-10+0.07)*0,244*0,15 0,04000

56 430361621R00 Výztuž Schodišťových konstrukcí z ocelí 10S05 t 0,07500 29000.00 1 650,00 Vlastni

statika, výkres S-1 . výpis výztuže : 0,075 0.08000

69 431351121ROO BednénI podest přímočarých • zřízen: m2 18,36660 ■64Q'Q0 9 917,96 Vlastní

statika, výkres S-1 , podsldeska : (1.10+Cl,3D)*2,35*2*2 13,16000

dtto, podesta : 2,20*1.10* 2 4,64000

dlto. základ: 1,10*0,15*2+0,244*0,15 0,37000

TO 4313S1122BOO Bednění podest přímočarých - odstraněni m2 18,37000 ' 68,00 1 616.56 Vlastní

71 434311116ROO Stupně dusané na desku, z betonu C 25/30 XC1 m 17,60000 215,00 3 784,00 Vlastni

statika, výkres 8-1 , podstdeska : 1,10*8 *2 17,60000

72 434361141ROO Bedněni stupfiO přímočarých - zřízení m2 7,55040 32S,O0 2 438.78 Vlastní

slalíkáj výkres 8-1 , stupně: (0>179+0,25)*1,10*8 *2 7,55000

73 4343S1142R00 Bednéni stupňů píímočarých - odstranění m2 7,55000 62,00 468,10 Vlastni

74 4300000QORAA Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bedněni ne primém schoďiěti m 2,10000 359,00 735,00 Vlastní

l.NP.. vstup , úprava stávajících stupňů : 1,05 *2 2,10000

75 430 QO-0010.V Povrchové úprava vstupních schodů-umálý kámen fasáda,ozn.J m2 1,51400 480.00 726,72 Vlastni

l.NP., vstup , úprava stávajících stupňů ozn. : (0,35+0,19)*1,05 *2 +0,50*0,38*2 1,51000

Pll gi. . ' . Uoravv povrehů vnitřní 172 62B.11
76 610951111R00 Zakrýváni výplni vnitřních otvorů m2 38,27450 10.00 382,75 Vlastni

1.MP., Dkna+dvoÍB; 1,02*1,6*7 *0,9S5’1,6*2 +0,63*1,6*4+0,9‘1,6*1 +D,9*2,225‘1 21,95000

2.NP., Okna: 1,02*1.60*10 16,32000

77 6114D3359RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi m2 7.60590 _ 322.00 2 449,10 Vieslní



Díf

611421431RT2

612461121R00

61247Z1B1ROO

6124731SERQ0 

612461211RT2

62 '

1.NP. $t6vajici stav-vybourané přffiky a stény : (4,04-1-2,675*2 ->-4,04-H),795J*0,15 2.130QC

(^06S■^4.r^+1,20■M,16)*0,18 1.48D0C

(1,02+2,68+1,10+1.84-<-1.62+2.20-H.21-H.28J*0,10 1.29O0C

(1,255+1,g9+o,eij*o,70 2.7000C

Oprava váp.omitaK stropů do 50S& plochy - štukových s použiliin suché maltové smisi m2 82.75000 223.00

1.NP., 101a , 102. 103,108,108, 109, 114, 115: 82,75000

3.02+2.74+7.09+6.21+3.25+18.24+20.64+18J5+2.31
Omítka vnitřní zdivá, eamontové (MC), hladká m2 110,73000 mmo

pod obklad-aiěny vnitřní dtto odd.761 ;

1.NK , UMO mstliouiet: 86.32 B6,320QC

2.NP., dUozdivo, m.č.2.05 : (2,025+0,365+1,625}*2,0 6,07000

dtto, m.e.2.10, 2.13 : (1,81+2,14+0,15)*2,0 +(1,78+2,14+0,15)’2.0 16,34000

Omilka stén. Jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 556,70300 200,00

1.NP.:

m.e 1.01a : (2.20+0,19+1,15'2+l .20)*2,30 -0,9*2,258 -0,8't,97-0,9*2,6 9,37000

m.č 101b : (4,565+1,15}*2* 2,60 -(0,6*4+0,6+0,7)*1,97-0,9*2,30 18,51000

m.č.102 schodlSlé : Í2,85*2+2,20+1,75)*2,60+(2,20+2,65Í*2’0,26 27,72000

m.ě.103 : (2,625+2,675J*2*2.60 ■ (a,8+0.6)*1,97 24,60000

m.e.104 , obklad v.2,0m : f0,74+1.50)*2*(2,60-2,0> 2,69000

m.č. 105 , obklad v.2,0m : {2.25+2,75+1,61S)*2‘(2,60-2,(}) 7,94000

m.č106 ; (2,49+1,15)*2*2,60 +(0,94+2.05*2)*'0,20-(0,e*2+0,7)*1,97 15,40000

m.č 107 , obklad v.2,0ni: (2,35+1,oe)*2*(2,6O-2,0) 4,12000

m.č.108 : (5.76+4.0+1.091*2*2.60 -0,6*1.97 54,84000

m.č.l09 : (5,02+4,04)’2’2,e0-0,8*1,97 45,54000

m.í-110 : (1.61+2.14)*2*(Z.60-Z.0) 4,74000

m.fi.111 : (1,37+0.97+1.75+1.69)*2*2.60 +(0.95+2,0*2)*0,17+(0.9+2,05*2)*0,33 35,15000

dtto. odpočet dvera : -(0.a*2+0.7>*1,97 -0,95*2.0 '6,43000

m.č 112 -. (1.49+1,S4)*Z*2.30 +(Q,90+2.05*2J*0.33 -(0.6*2+0.3>*1.B? 14,63000

m.Č.113 , obklad V.2,0m: (1,78+2.10)'2*{2.BO-2.D) 4,66000

m.č. 114 : (5.026+4.04)’2*2.e0-0,8*1.97 45.56000

m,č, 115 pod schody: Í0.96+í.75+0.15)*2,e0'0.8*1.97 5.83000

m.č.ll6 . obklad v.l.Sm ; (0.74+1,10)*2-(2.BO-1.50> 4,06000

odpočet otvory vnéjši-okna: -1,02*1,60*7-0,955*1.60’2-0,90*1,60*1-0,83*1,60 -16,93000

dtto, vstupní dveře : >0,90*2,225 -2,00000

přípočet osléní-okna : (1.02+1,60*2)'0,25*7 +(0.955+1,60*2)*0,25*2 +(0,9+1,60*2)'0.25*2 11,51000

dtto. okna-čiat v obkladech, dveře : (0.63+1.60-3)'0.25+(0.63+(2.3(>-2.0)*2)'0.2S‘3 3.2900C
+(1.02+2.30*21*0.26
2.NP.;

m.e.201, schodiité : {2,315+4,0)*2*2,62 -0.9*1.97 33,84000

m.e.202,206.208-obvod : (0.15+5.61+1,545+4,17+4.Q+5,08+2.025+0.90)’2,B2 -0,8*1,97*2 63,6300t^

m Č.Z03 .204 : (2,72+0,90+3.37+2,72j*2 82 27,36000

m.č.205 : (2.026+0,50+2,388)*(2,82-2.0J 4,27000

m.t.206: (1.545+1.17)*2'2.B2HO,8*2+0,7J*1,97 10,76000

m.č.209,211 : (5.02*2+4,04 +1,87+0,l3+1J5)*2.B2-0,8*1,97+(0,9+2,05*2)*0,33 60,41000

m.e.210,213 obklad v.2,0m : (1.61+0.15+2,14 +1,78+0,16+2,15)‘(2,82-2,0) 6,71000

m.č.212 .214 : (1,83+0.15+1.80 +5,02S'2+4.04)*2.B2 +(0.9+2.05*2)*0,33 -0.8*1,97 50.47000

odpcčel otvory vnijši-okna; -1,02*1.60*10 -16,32000

přípoČBl osíěni dtto : (1,02+1,60*2)*D,25*1D 10,55000

Příplatek za zabudované rohovníky m 139,17500 5.00

1.NP , rozsah 25% plochy omítek : 566.70 *0,25 139,18000

Montáž výztužné sítě (perlinky) do siérky-slěny včetně výztužné sitá a slěrkováhc tmelu m2 173,45950 1S0.W

příčky porobelon. -

1.NP.,výkres 01.1.-11, ll.lOOmm :

m.č.l.Ola, b. 1.03, 1.05ež1.08 : ((1.0+1.645+2.675*2+1.08+2,45+1.17)*2,75- 53,27000
(0.6*2+0.7*2+0.6*21*1.971 *2
m e 1.09až1.14 : ((1J5+1.49+1.94)*2,75 -(0.8*2+0,6)*1,97) *2 19,82000

1-NP-.výkres D1.1.-H , tl.lSOmm ;

m.č r01b . 1.05až1-08; ((2.725+0.74+0.96+2,B3+2,45)‘2,75 -0.8*1,97) *2 50.23DDC

m,č.1.09ai1.14: ((2,19+1,66+2.10)*2,75-0,7*1,97) *2 29,97000

Mai .i^učíH 1*;3 29000

1.NP.+2.NP,, stávající Zdivo-rozsah 10% : (553,70-153,29)*0,05 20,17000

Upraw Dovrchů vněiil '

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 69,53150 10,00

pohledy, výkres 1.1.-116až 1.1.-18 :

INP.. okna+dveře : 1,02*1,3*7 +0,955*1,6*2 +0.63*1.6*4+0,9*1,6*1 +0,9*2,225*1 21,95000

2.NP., okna: 1,02*1,6*10 16.32000

l.NP., 2.NP„ klemp^parapety: (1,02* (7+1D) +0,955*2 +0,63*4+0,90*1)*0.50 11,34000

M .rťToučel 49.61000

rezerva 20%: 49,61*0,20 9,92000

Soklová Hale hliník KZ8II. 50 mm m 2,21500 1ÍO.O0

pohledy , výkres 01.1.M6 až Dl.1.-18 : 0,31+0.33+0,305 +0,18*2 +0.335*2+0.15*2 2,21000

Soklová lišta hliník KZS U. 120 mm m 46,65000 125,OĎ

pohledy , výkres 1.1.-116 až 1.1.-18 : (15,035+9,29)*2 48,65000

Zatepíovaci systánvíasáde, polystyren šedý U.SOmm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pod m2 21,74950 542,00
obklad
pohledy. výkres D1.1.-16 až 1.1.-18

jihovýchod , pilírky : (0,31+0,33+0.305+0,15*2)*2,30 2,86000

severozápad , piliřky ; (0,335+0,335+0,1S*2J*2,30 2,23000

nadpraží otvorů : 1,30*0,35"(7+10)+1.0*0,35*4+(3,0+3.20)*0,35+0,1*46 15,90000

dtto, striSka HUP : 1,0*0,40+(1,0*0,15+0,40*0,25*2J 0.75000

Zateplov.systém-fasáda, polystyren šedý tl.120 mm zakončený stárkou s výztužnou tkaninou pod m2 239.94050 661,00
obklad
pohledy , výkres 1.1.-116 ai 1.1.-18 . od +0,30 do +6,07:

jihovýchod : 9,29*5,77 53,60000

odpočal otvory, pilířky: -0,9*1.60 -0,9*2,225 -1,02*1,50*2 ‘(0.26+0,255)*2,30 -7,89000[

23 016,93

277 678,80

Vlastní

Vlastni

6209B1121R00

622311011V1

622311013RQ3

&22311133V1

322311133V1

595,32, Vlastni

243,65 

6 061,25 

11 786,23

Vlastní

Vlastni

Vlastní
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severozápad: 8,29*5,77 53,60000

odpočal otvory^ piímcy; <0,955*1,60*2 <f0,2BS+C,2a5)*2,30 -4,37000

jihozápad: 1S,036*5J7 66,75000

odpočal otvory: -1,02*1,60*7 -0,63*1,60*2 -13,44000

severovýchod; 15,035*5,77 86.7SDOO

odpočet otvory : -1,02*1,60*6 -0,63*1,60*2 -15,07000

Mí -: . jcel 2 ;vS40DD

Zateptovací systám-oslání, polystyren sody tl.BOmm zakončený slčrkou s výztužnou tkaninou pod 

obklad
pohJedy, výkres 01.1.-16až D1.1-1S :

m2 17,82600 612,00 9 126,91 Vlastní

1.NP., okna:((1,02+2*1,6)*7+(0.955+2‘1,6)*2+(O,63+-2*1,6)*4 +(0,9+2*1.6))*D,15 6,69000

dtto , dveře , piliřky JV+S2 : (1.02+2,30*2)*0,1S +(2,25+2,30*2)*0,15+(2,30+2,30*2)*0,15 2,91000

2.NP., okna: (1,02+2*1,6)*10*0,15 8,33000

Izolace základů polystyren XP811.60 mm, bez PÚ 

základy (odkopaná část od UT), viz řezy:

m2 32,63000 510,00 16 743,30 Vlastni

jihovýchod: 6.75*0,00+2,65*0,40 +0,20*0,60*4 7.02000

severozápad : 7,10*0.60+2,50*0,50 +0,20*0,80*4 7.57000

jihozápad: 15,20*0,60 9,12000

severovýchod: 15,20*0,60 9,12000

Zatepíovaci system, sokl, XP€ U. 60 mm zakončený áedou cementovou stárkou ozn.E 

pohledy ozn.E, 1.1.-116 až 1.1.-18 , od -0,10 po UT ■

m2 22.11750 9S7.0a 21 166,45 Viaslní

jihovýchod : 6,60*(0.15+0,30)/2+3.65*(0,30+0,90)ř2 +0,20*0.30*4 3.31000

severozápad : 6,95' (0,20+0,10)12 +2,35*(0.20+1,0)/2 +0,20*0,20*4 2,61000

jihozápad: 14,95*(O,15+0,lO)/2 1,87000

severovýchod: (14,95+ 15,20)/2*(0,9O+1,0J/'2 14.32000

ZateplovBci systém ,sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stárkou s výztužnou tkaninou pod obklad 

pohledy D 1.1-16 až -18,řezy A,Q od -0,10 do +0,30 ;

m2 19,38000 831,00 16104,76 Vlastni

jihovýchod: 9,25*0.40 3.70000

severozápad; 9,25*0,40 3,70000

jihozápad; 14,975*0,40 s.gsooo
severovýchod: 14,975*0,40 5.99000

Zatepíovaci systém , parapet, XP811. 40 mm 

pohledy, výkres 1.1.-116 ež 1.1.-18 ;

m2 10,42820 616,00 5 370,52 Vlastni

1 .NP-, okna : {1.02*7 +0.965*2 +0,63*4 +0,90*1J*Q,46 5,74000

2.NP., okna : 1.02*10 *0,46 4,69000

Očiliénl fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 335.94460 62.60 20 B26.57 Vlastni

pohledy , výkres Dl.1.-16 až D1.1.-1B;

Jihovýchod • zateplaná fasáda+plllřky, +0,00 až +6,07 : 9,03*6,07 +0,21*2,15*2 +2,765*0,30 56.54000

severozápad- dtto: 9,03*6,07 +0,21*2,15*2 +2,90‘0,30+f2,OS*2+2,33)*0.205 57,90000

Jihozápad - zateplerrá fasáda : 14,775*6,07 89,68000

severovýchod - dtto ; 14,775*6,07 89,68000

odpočet otvory , 1.NP., okna+dveře : -1.02*1,6*7-0,955*1,6*2-0,63*1,6*4-0,9*1,6*1-0,9*2.225*1 -21.95000

dtto, 2.NP-, okna:-1,02*1,6*10 -16,320001

DSléní, 1.NP., okna : ((1,O2+1,6)‘2*7+(O,955-H,6)*2'2+(O.63<-1,0)‘2M+(O,9+1.S)'2)‘O,15 10.46COG

dito , duo , d«ře : (1.20+2.3O‘2)*0,1S +(2,25+ 2,30'2)'0,205 2,27000

dtto, 2.NP., okna : (1,02+1 ,e)*2*10 *0,15 7,06000

2/6.14OTCJ

betonový sokl - jihovýchod . po UT (ozn. E): 6,60*(0,lS+0,30)/2+2,65*(0,30+Q.90J/2 +0,20*0,30*4 3,31000

dtto, severozápad : 6.95* (0,20+0,10)/2 +2,36*(0,20+1,OV2 +0.20*0,20*4 2,61000

dtto. jihozápad: 14,9B*(0;l5+o,ioy2 1.87000

dtto, severovýchod ; (14,98+ 15,20)/2*(0.90+1,0)/2 14,34000

dito, obvod : (9,23+14,96)'2*0,10 4,64000

ri/rtíZí..gučei 26.Q8000

zateplené základy - jihovýchod : 6,75*0,60+2,85*0,40 +0,20*0,60*4 7,02000

dtto, sevBfozápad ; 7,1ď0,a0+2,50*0,60 +0,20*0,60‘4 7,57000

dtto, jihozápad: 15,20*0,60 9.12000

dtto, severovýchod: 15,20*0.80 9,12000

Me/j' lučet ■7S30JO

Omítka vnájif sloupů, s pl.rovrrými, étuKové sl. 3 m2 7,04000 430,00 3 027,20 Vlastní

komíny: (0.6D+1,70)*2*0.80 *2 7,04000

Omítka tenkovrstvá iedá-nadpraží otvorů a stříšky pohledy, ozn. 1. m2 16,65500 260,00 4 163,75 Vlastni

tasáda. Dl. 1.-16 až Dl .I-IB, nadpraží ; 1,30*0,36'(7+10) +1,0*0,36*4+ (3,0+3,20)*0,35 *0.1*46 15,90000

dtto. střiéká HUP : 1,0*0,40+(1,0*0.15+0,40*0.26*2) 0,75000

Ukončeni systému u otvoru tme^m 127.94000 30,00 3 838,20 Vlastni

pohledy, výkres l,1,-116až 1.7.-16 •

1.NP., Okrta : (1,02+1,6J*2'7+(0.955+1,6)*2*2+(0.63+1.6)*2*4 +(a.9+1.B)'ri 69.74000

dtto, dveře; 1,20+2,30*2 5,80000

2.NP . okna : Í1,02+1,6)*2*10

PQdlahv a podlahové kon&trukce

52,40000

43 927.60
Mazanina betonová tl. 5 - 6 cm C 16/20 m3 6.31690 2 606,00 16 423,94 Vlastni

K1-1.NP,, m.č.101a. 101b.104-107.110-113.115.116: 

f3.O2+6,e4+1.O7+6.21+3.25+2.54+3.65+5.O4+2.97+3.69+2.B1+O.B0>'OQ57
2,31000

PV1 NP.. m.č. 103,108.109,114 ; (7,09+18,24+20.64+18.95)*0,059 3,63000

proslorpod schody: 2,675*1.10*0,059 0.17000

Příplatek za prehlaz. mazanln pod povlaky tl. 8 cm m3 6,32000 440.00 2 760,80 Vlastni

Připfatek za stržení povrchu mazanlny tJ< 8 cm m3 6,32000 219,00 1 384,08 Vlastni

Výztuž mazanin svařovanou šití z drátů Kari 1 0,26160 22 000,00 5 759,60 Vlastni

K1-1.NR, m.6.101a, 1016,104-107,110-113,115,116 : 40,58*0,002009 *1,15 0.10000

P1-1.NP., m.í. 103, 108, 109. 114 : 04,92 "0,002099*1,15 0.16000

prostor pod schody : 2.675*1,10*0,002099 *1,15 0,01000

Potěr samonivelačni ručně tl, do 15 mm vyrovnávací stárka na schodiště m2 7,68040 200,00 1 010,06 Vlastni

skladba K3, vnitrní schodišti ; {0,179+0.2S)*1.10* (6+8) 7,55000

Vyrovnávací potár MG 15, v pásu, (1. 50 mm m2 7.44360 2^,00 1 786,46 Vlastní

631312B11ROO

631319151R00 

631319171RQ0 

B31362021R0O

63241$1t5V1

B324S1024R0O
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1.NP.+2.NP., PL1. PL2, PL3; 1,02 *0,33+(1,02+1.02)*0,1S 

dtto, PL4 až PL7: (0,63M+l,02'17tO,9*1+0,955*2>*0,30

Vyrovnávací potár UC IS, v plole, U. 20 mm

1.PP., zastropeni schodišť ,strepní desky pod Izolaci; 1,80*1,04*2

Dlažba z dlaždic baVon.do štěrk, proslvlty tS.SSinm dla^ batonová plošná hladká sedá 
300/300/45mm
skladba B1, okap.chodník, dlažba BT/1 :15,60

Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý vč.obrubnlku 60O/SO/2SOmm 

skladba Bl-okapnl chodnik, obrubník ozn.BT2 104ks: 52,0

Okapový chodník podál budovy ze šlátkoplsku 11.100 kamenivo drcená zrnitost 8>16 

skladba 61, spádování od objektu : 15,60

WDlné otvorů

m2

m2

m

fTl2

0.6400C

6,8000c

3,74400

3.74000

15,60000

15,60000

52,00000

52,00000

15,60000

15,60000

110,00

415.00

212.00

' 85,00

411,84

6 474,00

11 024,00

1 372,80

24 4Z2.00

Vlastni

Vlastni

Vlastní

Vlastni

107 642942111RT2 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubná 60 x 197 x 11 cm 

1.NP. (T-P02 ,T7):1+2

kus 3,00000

3,00000

967.00 2 901,00 Vlastní

105 642942111RT3 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 včetně dodávky zárubná 70x197x11 cm 

1.NP.(T-P03,T4):1+1

kus 2,00000

2,00000

es7,oo 1 934,00 Vlastni

109 642942111RT4 Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 včetně dodávky záiubně 50 x 197 x 11 cm 

1.NP. (T-P06, T8):2+3

kus 5,00000

5,00000

967,00 4 835,00 Vlastni

110 642942111RU3 Osazení zánjbni dveřních ocelových, pl. do 2,5 rrt2 včetně dodávky zárubná 70 x 197 x 16 cm 

1.NP (T4): 1

kus 1 .QOQQQ 

1,00000

1067 flO 1 057,00 Viastrú

111 642942212R00 Osazení zárubná do sádrokarton. příčky II. 100 mm

2.NP-, T4, T7, T8, T9;2+1+4+2

kus 9,00000

9,00000

260,00 2 520,00 Vlastni

112 642942214R00 Osazeni zánibná do sádrokarton. příčky tl. ISO mm

2.NP.T4;1

kus 1,00000

1,00000

260,00 260,00 Vlastní

113 642944121RT4 Osazeni ocelových zárubni dodatečná do 2,5 m2 včetně dodávky zárubná 60x197x11 cm

1. NP., (T-P05):3

2. NP , (T-P09) : 2

kus 5.00000

3.00000

2.00000

1 217,00 6 085,00 Vlastni

114 553308101 ZárubeA ocelová 600x1970x100 P , pro SOK

2-NP.,T7;1

kus 1,00000

1,00000

400,00 400,00 Vlastni

115 553306110 Zárubeň ocelová 700x1970x100 L, pro SOK

2.NP., T4; 2

kus 2,00000

2,00000

400,00 800,00 Vlastni

116 553308120 Zárubeň ocelová 800x1970x100 L, pro SDK

2.NP.,T8,T9:3+3

kus 6,00000

6,00000

400,00 2 400,00 Vlastní

117 853308121 Zárubeň ocelová 800x1970x100 P, pro SDK

2.NP., T6,T9:1+1

kus 2,00000

2,00000

400,00 800,00 Vlastní

116

Dil

SS330B310

94

Zárubeň ocelová 700x1970x180 L, pro SDK

2.NP,T4:1

Lešeni

kus 1,00000

1,00000

400,00 400,00

57 853.S2

Vlastni

119 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10 m

pohledy, výkres 1.1.-116 ei 1.1.-18 , od UT do *8,07: 

jihovýchod : (9,29+1,20*2)*8,27 +(2,70*1,20)*0.60 

severozápad ; (9,29+1,20*2)'6,27 +(2,40+1,20)*0,70 

jihozápad: (15,035+1.20’2)‘6,20 

severovýchod : (15,035+1,20*2)*7,07

m2 382,81500

75,64000i

75.8200C

108,10000

123,270001

48,00 18 375,12 Vlastní

120 941941291R00 Příplatek za každý másle použití lešení k pol.1041 m2 382,82000 30,00 11 484,60 Vlastni

121 941941641ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,1.1,2 m.K 10 m m2 382,82000 28,00 10 718,96 Vlastní

122 941955001ROD Lešení lehká pomocné, výška podlahy do 1,2 cn

1NP-, podhled, m.č. 101b,104,108,107,110-113,116: 
5.64+1.07+3.25+2.54+3.65+6.04+2.97+3.69+O.89
2.NP., podhled , m.č.2.01 až 2,14 ; 8,80+6.88+1,77*10,0+2,76+1,80+2,54+18,06+20,28+3,66 

dtto. 3,32+3,32+3.66+20,30

m2 135,87000

28,74000

76,53000

30,60000

_ 32,00 4 347,84 Viaslni

123 941955102R00 Lešení lehké pomocná,schodiště. H podlahy do 3,5 m

1.NP -2.NP. : 2,20*2,85*2

m2 12,54000

12,54000

54,00 677,16 Viastrii

124 944944011ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken výšky m2 382,62000 13,00 4 976,66 Vlastni

125 944644031R00 Příplatek za každý másle použili síti k pol. 4011 m2 382,82000 10.00 3 628,20 Vlastni

126

W

844944081RO0

95..................
Demontáž ochranná sité z umělých vláken

DoltonSovád konstrukce na bozemnlch stavbách '
m2 362,62000 9.00 3 445.38

17 687.25
Vlastni

127 952601111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

1.NP. , 2.NP,: 15,035*9,29 ‘2

m2 279,35030

279,35000

12 291,41 Vlastní

126 953941110R00 Osazeni zábradlí schodlitováho, balkorrováho apod.

Z/2, vni schodiště : 0,05+2,19+0,10+2,19

m 4.53000

4.53000

228,00 1 032,84 Vlastni

129 9SS941411V1 Osazeni plastových vantllaci o ploše do 0,10 m2 

ozn. PL9 . odvětráni sklepních prostor; 6
kus 8,00000

8,00000

207,00 1 656,00 Vlastni

130 953941421V1 Osazení plastových dvířek o ploše přes 0.10 m2 

ozn. PL8 , veslevná konsir.dvířek pro HUP : 1

kus 1,00000

1,00000

207.00 207,00 Vlastni

131 449841PC Přistrčí hasicí - PHP práškový s hasle! schopností 21A, dodávka + montáž, víz zpráva PBŘ kus 1,00000 1250,00 1250,00 Viastni

132

Dil

449842PC

96 '
Přistroj hasiči - PHP vodni s hasící schopností 21 A, dodávka + montáž, viz zpráva PBŘ

Bourání konstrukci

kus 1,00000 1 260,00 1 250,00

175 841.06
Vlastní

133 962031132R0O Bouráni příček cihelných tl. 10 cm

1. NP-, stávaj,stav 0.1.1-3 (1,01, 1.04-1,07): (0,85+2,675+2,68 +1,02)*2,75-0,6*1,97-0,695*2,0

ů«o, (m.č-1.12 • 1,15); (1,21*1,28 +2,20+1,77+1,64) •0,6*1,97*2 •
0.8*1.97
dtto, m.č.1.15 ,1.04,1.06 -podezdáni vany, sprchy: 1.77*0,70 +1.35*0,50 +0,96*0,50

dtto, m.č.1.16-schodlštá; 0,77*2,0

dílo, m.6.1,14 : (0.68+0,61)*2,7S +(1,99+1,226+0,60)*1,20

2. NP., stávajlol stav D.1.1-4 , (2.04-2.06) •. (1,16+1,12+1.15+4,0 +4,04 +1,22S+0,89)*2,90- 
0.8*1.97*5
dílo, m.č.2.11-sohodíštá • 1,765*1,0

m2 86,99780

17,30000

4,36000

2,39000

1.54000

6,13000

31,52D0C

1,76000

77,00 5158,83 Viaslni

134 962O31133RO0 Bourání příček cihelných II. 15 cm

1. NP,stávaj.stav 0.1.1-3 (1,03-1.05,1.07,1.10,1.16): (2,675*2+4,94+1,065+1,15+4,0 )*2,75- 
0.8*1 97*2-0,6*1.97*3
dtto, ( m.č.1.10 ,1.16 >: (4.04+1.20+1,16 +0,795)*2,75 -0.8’1,97*2

dílo, m.a.l.ie-schodiSté: 1,31S*(l,lO+2,40)/2

2. NP., stávající Slav 0.1,1-4 , (2.03,2.05,2.06, 2,11):

Í2.72+4.79+1.065+4.04+1.20+1.16+0.521*2.90- 0.8*1.97*2

m2 99,40960

36,69000

16,63000

2,30000

41,76000

92,00 9 146,70 Vlastni



135 962032231ROQ Šouráni zdivá z ci^el pálených na UVC

1.NP-, scňcd.zdivo: 1,85*2,75*0,25

m3 1.27190

1.27000

ars.oo 732.61 Vlastni

136 962Q32641ROO Bourání zdivá tominového z cih6l na MC

1,NP.. stávající stav D.1.1-3 , SZ : 0,76*0,315 *7,0

m3 1,67580

1.68000

749,ŮO 1 250,15 VTástnI

137 962QB4131R00 Bourání přiOok deskových,sádrokartonových tl.10 em

1.NP., stávající slav D.1.1-3 . m.fi.1.03 WC ; (1,565+1,33)*2,70

nn2 7,61650

7.82000

. 00,00 703,49 Vlastni

136 963042619ROO Bourání achodláťových stupňů betonových

1.NP., stávajici stav D.1.1-3 , vstup do domu : 1,0*2 *2

1.pp _ (iMn. D.1.1-2, vElupydo skfopa : 0,85*2 *2

m 7.40000 

4,OÚDQO

3.40000

1S1.00 1 117,40 Vlastní

139 994011221RDD Vybourání ŽB pfekTadů pre^ df. 3 m, 75 hp/m

I.NP., nadpraží m.t.lDIb, 106,111,: 1,20*0,33*0.15*2+1,20*0,17*0,15*2 

dtto, rn.6.10la , 114 : 2,75*0,55*0,15

m3 0,40690

0,16000

0,23000

3 TOM 1 261,39 Vlastní

140 964061321R00 Uvolněni zhlavi trámu, zad cihef. průřezu 0,03 m2

I.NP., stáv.stav Q.l 1-3, schody-podesly 1.02,1.16 -.4+2

Kus 6,00000

6,00000

262,00 1 572.00 VJaslni

141 965043341ROO Bourání podkladů bal., potár tl. 10 cm, nad 4 m2

1.NP., m.6.101,103,104,105,105.107,111-116;
fa.37+4.24+3.66+4.26+2-31+9.67+1.75+1.78+13.79+3.97+3.67+2.5B’l*0.05

m3 2,99760

3,00000

i 270,90 6 804,33 Vlastní

142 967031132RQI) Přisekání rovných ostáni cihelných na MVC

1. NP., stávající stav D.1.1-3. osténí-výména oken : (1.60*2*6 +1,60*2*3 -K).a5*2*2)*0,30

díle, vybourané příčky : 2,70* (0.15*6 +0,175*3+ 0.17*3 +0,18*4 +0,10*9)

dtto......... otvory- okna ; 1.60’ (2 +2+2+2 +2)*0,33

nika EL : (0,90+1,40*2)*0.20

2. NP., stávajici slav D.1.1-4. osténi-výmána oken : 1,60*2* 10*0.30

dtto. vybourané pnčky ; 2,85*(0.13*2+ 0,1B'4 +0,175*2 +0.10*9 +0,12*2)

dtto. otvor dveře: 2,0* 2*0,33 

fasáda- komín; 0,76* 6,07

m2 47,65120

9,66000

9,60000

5,26000

0.74000

9,60000

7.04000

1,32000

4,61000

100.00 4 785,12 Vlastní

143 967031733RM Pffsekání ploiné zdivá cihelného na MVC tl, 15 cm

1 .NP., vstupní dveře : 2,225*0,55

m2 1,22380

1,22000

249,00 304,73 Vlastní

144 967031734R00 Phsekárii ptoiná zdivá cihelného na MVC tl. 30 cm

1.PP., schod.zdívo pro montáž stropních desek ; 1,90*0,30*2

m2 1,14000

1,14000

360,00 410,40 Vlastní

149 9B6061112R00 Vyvéáenl dfeváných okenních křídel pl. do 1,5 m2

1. NP-. stávajici slav D.1.1-3; 6*6 +3’4 +2*2

2. NP., stávajici stav D.1.1-4 :10*6

kus 112.0G000

62.00000

60,00000

20,00 2 240,00 Vlastní

146 960O61125ROD Vyvášaní dřeváných dveřních kh'del pl. do 2 m2

1. NP,, stávajici slav 0.1,1-3 ; 14

2. NP., stávající stav D.1.1-4 ; 6

kus 22,00000

14,00000

8.00000

SO.OO 440,00 Vlastní

Uí 968062354ROO Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2

1.NP„ stávající stav D.1.1-3 : 0,45*0,65 ‘2

m2 0,76500

0,77000

136,00 120,87 Vlastni

146 963062399ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2

1. MP , stávající stav D.1.1-3 •. 1,02*1.60*6 +0,63*1,60* 3

2, NP.. stávající slav D.1.1-4 ; 1.02*1,60 * 10

m2 20,13600

12,82000

16,32000

2 709.65 Vlastni

149 966D62455R09 Vybourání dřevěných dveřních zánjbni pl. do 2 m2

1. NP.. siáva^ci stav D.l 1-3 ; 0,60*1,97*6 +0.80*1,97’ 6

2. NP . stávající slav D.1.1-4 :0,60*1.97 *8

m2 29.15600

19,70000

9,46000

146,00 4 256,76 Viaslni

150 968Q71112R00 Vyvášení, zavěšeni kovových křidel oken pi. 1,5 m2 

■ř.PP.. stávající stav D.l.1-2 ; 3*2

kus 6.00000

6.0Q0Q0

20.00 120,00 Vlastni

151 B68Q71125R00 Vyvěšeni, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2

1.PP-. stávající stav D.l.1-2 :1

kus 1,00000

1,00000

20,00 20,00 Vlastni

152 9660723S4R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2

1.PP., stávající stav D.l.1-2 : 0,62*0,40 *3

m2 0,74400

0.74000

384,00 285,70 Vlastni

153 968Q72455RQ0 Vybourání kovových dveřftích zárubni pl. do 2 m2

1.PP., stávající stav 0.1.1-2 : 0,60*1,60*1

m2 0.96000

0,96000

222,00 213,12 Vlastní

154 971033441R0D Vybourání otv. zed cihel. pf.Ů,25 m2, tl.SOcm, MVC

1.PP,. m.č.0.01-0.02, řez A-A, otvor pro větrání; 1

kus 1,00000

1,00000

192.00 192.00 Vlastni

159 971O33541RO0 Vybouráni otv. zeď cihel, pl.1 m2,11.30 cm, MVC

1.NP , výkres D-J.V-II . okna 630/->600mm ; 0,63*1.50*0.33*1

dtto, m.č.1.03 okno 1020/1600mm ; (1.02*1.6D-(0,48+0,30)*0,B5)*0,33

m3 0,65240

0,33000

0,32000

1 TO,0P 776,36 Vlastní

156 971033621R00 Vybourání olv. zeď cihel, pl.4 m2,1J.1D cm, MVC

1.NP . stávající slav D.1.1-3 ,tn.t.1l5 obezdivka vany; (1,77+0.60)*0,70 

dtto. m.e.104 : (1,35+0,60)*0,70

dtto, m.č106: 0.9B*4*0,30

m2 4,17600

1.66000

1,37000

1.15000

78,00 325,73 Vlastni

157 971033941ROO Vybourání olv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC

1. NP., výkres Dl.1.-11 . okna PU7 : 0.955*1,60*0.33 *2

2. NP.. výkres D1-1.-12 , dveře T-PO/9 (212): 0,90*2,02*0,33*1

m3 1,60640

1,01000

0.60000

766,00 1 215,95 Vlastni

153 g73931151ROO Vysekání výklenků zed cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2

1.NP„ EL 1 ■ nika : 0.90*1,40*0.20

m3 0,25200

0,25000

2 900,00 730,80 Vlastni

199 973Q313Ž6R0Q Vysekáni kapes zed cihel. MVC, pl. 0,1fn2, hl. 45cm

U9 , profil 1140-2600 . : 2

kus 2,00000

2.0000Q

197,00 394,00 Vlastní

160 973031345R00 Vysekáni kapes zed cih, MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm

1.NP.. EL2-nÍke 300j650/165mm ; 1

kus 1,00000 

1.00000

280,00 260,00 Vlastni

161 974031144ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm

statika, výkres S-1 . rýhy hl.TOmm, pro il.desky 130mm 2,35*2+1,10*2 +2,20

m 9,10000

9,10000

8Q,D0 819,00 Vlastni

162 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm

1 PP. - zastropeni schodiště , P2D desky: 1,85* 2

m 3.70000

3.70000

100,60 370,00 Vlastni

163 974031666ROO Vysekáni rýh zed cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm

1.NP.. nadpraží, ozn. Z/3, 1120-1100 :1,10*2 

dílo, Z/5. 1120-1300; 1.30*6

dtto, Z/6. 1120-2000 ; 2,00*2

dtto, Z/7, I12D-26S0 : 2,65*3

dtto, Z/8, 1120-2800 : 2,60*3

dtto. Z/10.1120-1400; 1,40*2

m 33,15000

2,20000

7,80000

4.00000

7,95000

8,40000

2,60000

220,00 7 293,00 Vlastni

164 975043111RCIO Jednorad.podchycení stropů do 3,5 m.do 750 kg/m

1.NP . demontáž drov.schodišté . 3,0+2,0

m 5,00000

5,00000

308,00 1 540,00 Vlastni



165 976047231R00 Vybourání betonových krycích desek 11. do 10 cm m 4,46000 t25 OQ 557.50 Vlastni

l.NP., Btávajioi stav D.1.1-3.8Z: 0.66 +1.80*2 4.460OC

156 976072221 ROD vybourání kov. komín, dvířek pí. 0,3 m2 z» zdi cih kus 20,00000 28.ÓD 560,00 Vlastni

komíny-poh/edy 01.1-16:4 +8+8 20.0000C

iBř B7a076111R00 Vybourání komínových zděři profilu do 15 cm Kus 10,00000 39.00 390,00 Vlastní

komíny, sláva^íci stav Dt; 2+4+4 10.0000C

166 977000010ROO Frézování komínového průduchu hJoubky do 10 mm m 56,00000 15B1.0D 00 538,00 Vlasini

slrecha, viz poznámka, stávající průduchy • pro VZT: 7,0 *6 66,00000

166 97601 li 61ROO Otlufteni omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % ril2 82,75000 40.00 3 310,00 Vlastní

1.NR , 101a . m, 103. 105,108,109. 114,115: 

3.02+2.74+7.09+6,21+3.25+10.24+20.64+16.95+2.61
82,75000

170 976013191R00 Otlučeni omítek vnitrních stán v rozsahu do 1O0 % m2 458,61480 44,00 20 107,85 Vlastni

l.NP., stávající slav 0,1.1-3 , m.i.l.Ol-1.05 obvod : <6,955+1,15+2,675+0,15)*2*2,70 -0,8*1.97'3 54,29000

dtto. m.d.1.O6-1.08 obvod : (3,75+3,09+0,16H0+O.16)*2*2.7O* 58,63000
0.8*1.97
dtto. m.fi.1.09-1.10 obvod: (3,20+3.63+0.15+4,04)*2*2,70- 0,8*1,97 57,93000

dtto. m.c.l.1M.16 obvod ;(177+5.0B5+0,15+4,04+0,18)*2'2.7Q- 56,89000
0.8*1 97*3
dtto. odpočet okna:-1.02*l.60*6-Q,63*1.80*3-0.45*0.85*2 -13,56000

dtto. připočet ostánl-okna : ((1.02+1.60*2*6} +(0,63+1.60*2)*3+(0.45+0.65’2)*2)*0.15 5,40000

dtto, dveře m.č. 1.01, 1.12 : (O.9O+2,05*2)*0.ZO +((1,05+2,05J*0,20+2.05*0.35) 2,34000

2.NP., stávaiící stav D.1.1-4 . m.e.2.01-2.03 obvod : (6.98+4,Q+0,15)*2*2.85-0.6*1,97 61.87000

dtto. m.č.2,04-2.08 obvod : (3,705+3,225+0.ie+4,0)*2*2.65 ■
0.8*1 97

61.64000

dtto. m č.2.07, 2.08 obvod : (3,73+3,12+0,145+4.04)'2*2.85 ■
0.3*1.97*2

59.75000

dtto. m č.2.09-2.11 obvod : (3.70+0,16+3,155+4.04J*2*2,65 63,01000

dtto, odpočet okna ; -1,02*1,60*10 -16,32000

dtto. připočet osténi-okna : (1,02+1.60*2>*0.1S* 10 6,33000

dtto, dvaře m.č.2.04 : (0,90+2,D3'2j*0,33 1,64000

171 97B013191V1 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 pouze pro odvoz sutě (omítky vybouraných m2 317,45950 1,00 317.46 Vlastni
ořiček'1
l.NP., stávající stav D.1.1-3 , m.č.1.01-1.05 příčky; (4,79+2,675*3+1,07+1,90)*2*2.70 * 75,70000
0.6*1.97*8
dtto. m.č. 1.09-1.08 příčky: (4,0+2,70+0,92)*2*2.70-0.6*1,97*2 ■
0.695*2.0

37,04000

dtto. m.c.1.09-1.10 příčka : 4.04*2*2,70-0.8*1.97*2 16,6600C

dtto. m.č.7.1l*l.l6 příčky:

Í2 1O+1.62+O.0O+1.84*2+O.6O+Z.2OV‘27O -0.6*1.97*2
27.85000

dtto, schodiété 1.16 : 1,3t5*{1,10+2,35)*2+1,20*1,15 10,45000

dtto, dtto : (0.795*2+1,28+0,375+0,77+1.21+1,18) *2,70-
10.6*2+0.8*21*1.97

11.78000

2.NP., stávající slav D.1.1-4 , m,č,2.01-2.03 příčky: (4.82+2,72+0,12)"2‘2,85 -O.B-1,07 42,09000

dtto. m.fi.2.04-2,06 příčky: (4.0+1.05+1.12+0.10}‘2‘2,65-0,6*1,97*4 29,43000

dtto. m.č.2.07. 2.08 pňčka ; 4.04*2*2,85 -0.8*1,97*2 19,08000

dtto. m-č-2.09-2.11 příčky:

í4.04+2.275+0.77+0.405l'2*2,85+1.765*0.95’2-O.B*1-97
44,47000

172 67801S291R00 Otřučeni omítek vnějěích UVC v složit. 1-4 do 100 % m2 7,04000 83,00 584.32 Vlastni

komíny; (O.SO+1.70)*2'O.BO ‘2 7,04000

173 978057321W1 Odsekání sokliků z dlaždic keramických m 35,23500 15.00 528,53 Vlastní

l.NP.. slávajlci slav D.1.1-3 , m.e.l13,114 '. (4,15+4.Q4)*2-0,6'2-0,80 + (1.9B+2,025+0,S1)‘2- 23,03000
0.60
dtto. m.e. 107 : (3,09+4.0+0,16)*2-0.8*2-0,695 12,21000

174 976059521ROO Odsekání vnitrních obkladů slěn do 2 m2 m2 1.20900 11400 137,03 Vlastní

l.NP., stávající stav 0.1.1-3 . m.fi.1.07kuchyň : (1,065+0,95)*0.60 1,21000

175 978059S31R00 Odsekání vnitřních obkladů stán nad 2 m2 m2 37,00500 71,00 2 669.96 Vlastni

1 NP . slévající stav D.1.1-3 , m.č.1.04 : (1,35+2,675)*2*1.5Q-0,6*1,97 10.89000

dtto. m.č.1.06 : (0,$6+2,66)*2*2.0 -0.695*2.0 13,17000

dtto, m.č.1.15; (1.77+2.10)'2'2.t>-0.6'1.97-0.63*1.20 13,54000

170 969 02<0010.V, Vybourám komínových nástavců do DN ISOmrn m 4,50000 105.UQ 472,50 Vlastni

slřacha, stávající slav*Jcominy : 1,0* 3 +0,50*3 4,50000

Dll 961 ■' Zednická vřpomoe oro sDeoialisty ' 8B 170.00
177 13220121OROO Hloubení rýh i-do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 7.00000 34^,00 2 422,00 Vlastní

pro ZTÍ, rýhy i. do 1,0m-mimo objekt: 7,0 7,00000

178 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 2Q0cm v hor.3 m3 7,00000 22,00 154,00 Vlastni

179 139711101RT3 VykopávkB v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 m3 12.00000 I72a,f» 20 640,00 Vlastni

pro ZTi. rýhy ě do0,6m : 12,0 12.Ú000Q

160 162201201RQ0 Vodorovná přamist. výkopku nočením hor, 1-4, do 10m m3 6,00000 170,00 880,00 Vlastni

pro ZTI, rýhy á. do D,6m, odpočet zásyp; 12,0-7,0 5,00000

161 1&22012Q3ROO Vodorovné přemíst.výkopku, kolačko hor.1-4, do lOm m3 1,00000 řftw 76,00 Vlastní

pro ZTI, rýhy t. do 1,0nvmimo objekt, odpočet zásyp : 7,0+6,0 1,00000

1B2 162201209ROO Ph'platek za daíiich 10 m noSenl výkopku z hor.1-4 m3 10,00000 161,00 1 010,00 Vlastní

pro ZTI, rýhy S. do 0,6m, odpočet zásyp. (12,0*7,0) *2 10,00000

IBS 16220121OROO Příplatek za dala.10 m, kolečko, výkop, z hor.t-4 m3 2,00000 ■ 71.00 142,00 Vlastni

pro ZTí. rýhy i. do 1,0m-mimo objekt, odpočat zásyp: (7,0-6,Ú)*2 2,00000

164 1627O11O5R0O Vodorovná přemisténí výkopku z hor.1-4 do 10OOO m m3 6.00000 257,00 1 542.00 Vlastní

pro ZTI, rýhy š. 0,6m a š.l.Om : 12,0 +7,0 19,00000

odpočet zásyp: -13,0 -13,00000

166 162701109R0O Příplatek k vod. piemistáni hor.1-4 za další 1 km m3 30,00000 20,00 600,00 Vlastní

předpoklad 15km: 8,0*5 30.00000
166 171201201R0O Uloženi sypaniny na skl-modelaca na výšku přes 2m m3 6.00000 tfiOO 96,00 Vlastni

167 174101102ROO Zásyp ruční se zhutněním m3 13,00000 200,00 3 380,00 Vlastní

pro ZTI, rýhy, odpočet pískové lože : 12,0+7,0 -8,0 13,00000

186 632602211R00 Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou m2 24,00000 atoo 744,00 Vlastni

ZTI: 24,0 24.00000

189 171201211V1 Skládkovná zamina t 10.80000 126,00 1 350,00 Vlastni

proZTJ, rýhy, odp.zásyp ; (7,0+12,0-13,0) * 1.8 10,80000



1W 3462443B1RT2 Zasdívka rýh, potrubí, kapes cihlami li. 6,5 cm 9 použitím suchá maltová smási m2 15,00000 422.00 8 330,00 Vlastní

pro ZTI: 24,0*0,15 +6,0*0,30 6,00000

dtto,: 24,0*0,15+46,0*0,12 9,00000

191 451573111R00 Lože pod potrubí ze ilárkopísku do 63 mm m3 6,00000 757^00 4 542,00 Vlastni

pro ZTI: 6,0 6,00000

192 631312141ROO Doplnáni rýh betonem v dosavadních mazanlnách m3 2,40000 3780.00 9 072,00 Vlastní

pro ZTI, podkl.beton ; 24,0*0,10 2,40000

193 961-01.V01 ZTI, Prostup podlahou a stropem l.NP., 125k125mm ks 7,00000 1KL0O 1 050,00 Vlastní

194 991-01.V02 ZT2. Prostup podlahou l.NP., I25xl25mm ks 1.00000 150.00 150,00 Vlastni

19S 901-01.V03 ZT3, Prostup stropem l.NP., 125x125mm ks 1,00000 150.00 150,00 Vlastni

199 961-01.V04 ZT4, Prostup podlahou a stropem l.NP., 75x300mm ks 1,00000 260,00 250.00 Vlastni

197 961-01.V05 ZTI . Prostup střechou 125x126mm ks 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

19B 961-01.V06 VZ 1, Prostup stártQU tí.15Qmm, 12Sx125tTim ka 8,00000 36.00 304.00 Vlastní

l.NP.; 4 4,00000

2.NP ;4 4.00000

189 961-01.V07 VZ 1, Prostup stánou tl.300mm, 125x125mm ks 8,00000 S8,00 464,00 Vlastni

l.NP. :4 4,00000

2.NP. :4 4,00000

200 9fi1-01.V06 VZ2, Prostup Stánou il.150mm , 175x175mm ks 8,00000 50,00 300,00 Vlastní

l.NP.: 3 3,00000

2.NP. :3 3,00000

201 961-01 .V09 VZ 2, Prostup stěnou tl.300mm, 175x17Smm ks 4,00000 102,00 768,00 Vlastni

1.NP.: 2 2,00000

2.NP. : 2 2.0000C

202 961-Q1.V10 VZ 3 , Prostup střechou 175x175mm ks 3,00000 250,00 750,00 Vlastni

203 99SO43331R00 Bouráni podkladů bel., potěr tl. 10 cm, pí. 4 m2 m3 2.40000 3 010,00 7 224.00 Vlastni

pro ZTI, podkl.beton ; 24,0*0,10 2,40000

204 971042401V1 Vybourání prostupu a drážek v základech tl.BOcm vů.zapraveni kus 10,00000 1 480,00 14 800,00 Vlastní

ZTI, drážky a prostupy v základech : 10 10.00000

205 974031164ROO Vysekání rýh ve zdí cihelné 15 x 16 cm m 24,00000 fSa.OQ 3 792,00 Vlastní

pro ZTI, kanalizace ; 24,0 24.00000

206 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 8.00000 102,00 1 536,00 Vlastni

pro ZTI, voda. 8,0 9,0000c

Dll 99 Stav^niitnl DÍesun hmot 26 9S8.61
207 9992811O8R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výiky 12 m i 192,56150 HQ.gO 2e g5e.ei Vlastni

□H 711 ■ Izolace crati vocIS 145 589.22
208 711111001 RZI Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr* vbetne dodávky penetraSního laku

ALP
skladba K1, Pí, plocha : 14,60*9,03

m2 133,64400

133,64000

20.00 2 672,88 Vlastni

209 711111002RZ1 izolace přeli ^hk.vodor. nátěr asf.tak ze studená 1x nátěr - věetr>é dodávky asfaltového laku ALN m2 133,64000 20.ÓD 2 672,80 Vlastní

210 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátár - včetně dodávky asfaltového laku m2 23,83000 . 32,00 762,56 Vlastní

skladba K1, Pí, obvod : (14,e0+9,03J*2*0,50 23,530001

211 71111200ZRZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studená 1x nátěr - včelr^é dodávky asfaltového laku m2 23,83000 32,00 762,56 Vlastni

skladba K1 Pí. obvod, viz řezy: (14,30+9,03J*2 *0,50 23,83000

212 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením 2 vrstvy - materiál ve specifíkacf m2 133,64000 154,00 20 580,56 Vlastni

213 71114ZS59RT2 Izolace proti vlhkostí svislá pásy pntavenim 2 vrstvy - mateiiáí ve speciákaci m2 23,63000 17S.QP 4 241,74 Vlasini

214 711212O00RO0 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátár m2 133,58000 30.0Q 4 007,40 Vlastní

213 711212012RT3 Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná hydroizotace rrfi 129,51300 2SQ,O0 36 291,64 Vlastní

1-NP.. skladba K1*podlahy,m.č. 104,107.116.113.116 ; 1.07+2.54+3,65+3,69+0,89 11,84000

2.NP,. skladba K2, dtto, m.č. 205,207,210,213 : 4,01 +2,54+3,55+3,66 

l.NP +2.NP., stěny obvod dtto obklad :

13,86000

m č104 WC -.(1.5Q+Q.74)*2*0,50 2,24000

m.č.l.or sprcha, WC ; (2,35+1.08)*2*2,0 *0,7*1,97 12,34000

m.e.1.10 sprcha. WC : (1.B1+2.14)‘2*2,0-0,7*1.97 14,42000

m.C.t.13sprcha, WC : (1,78+2,10)*2*2,0-0,6*1,97 14,34000

mx t.ieOklU : (0.74+1,10)*2*0.50 1,84000

m.e.2.05 sprcha. WC : {2.D25+2.6aB)‘2*2.0-0.7*1,97 17.47000

m.d.2.07 sprcha, WC : (2,35+1,08)*2'2,D-0.7*1,97 12,34000

m.č.2.10 sprcha. WC : (1,61+2.14J*2*2.0 -0,7*1,97 14.42000

m,&-2.13 sprcha, WC . (1,7B+2,14)*2*2,0 -0,6*1.97 14,50000

210 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stána ,5.100mm

1.NP.+2.NP,, stěny obvod;

m 82,70800 80,00 5 016.46 Vlastní

m.č.104,107, 110 ; (1,50+0,74)*2+<2,35+1,06)*2 +(1.B1+2.14)*2 19,24000

m c.ri3,116; (1,7B+2.10)*2 +(0.74+1,10)*2 11,44000

m.č.2.05.2.07 : (2,025+2.688)*2 +(2,35+1.D8)*2 16,29000

m.č 2.10,213 : <1,81+2.14)*2+Í1.78+2.14)*2 15,74000

217 711212602RT2 Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vni(i't)í roh kus 48,00000 50,00 2 400,00 Vlastní

1NP., skladba K1-podlahy,m.č. 104,107,110,113,116:24 24.00000

2.NP., skladba K2. dtto, m.č 205,207,210,213:24 24,00000

21B 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textiíie, vodorovná materiál ve specifikaci m2 155,01320 45,00 6 975,59 Vlastni

skladba 8T1-střecha, výkres D.1.1-4, geolextilíe ; 15,65*9,905 155,01000

219 9936600V Geotaxlilie separační skiovláknítá m2 178,26520 45,00 6 021,93 Vlasini

skladba STI-stracha, výkres D.1.1-4 : 15,65*9.905*1,15 178,27000

220 62B33159 Pás asfaltovaný těžký hydroizolační m2 364,56400 125,00 45 570,50 Vlastni

plocha vodorovná : 133.64 *2 ‘1,15 307,37000

plocha svislá : 23.83 *2 *1,20 57,19000

221 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1 841,92586 3.21 5 912,58 Vlastní

Del 712 Povlakové krvtinv 100 3B5.5S
222 712211111V1 PQdKladr^i asfaltový izolační pás samolepící m2 15S.0132O aa.oo 5 890,50 Vlasini

skladba STl*slřecha, výkres D.1.1-4 , modifiK.asf.pás : 15,65*9,905 155,01000

223 712300B32R0O Odstranénl živičné krytiny střech do 10* 2vrstvé m2 162,47580 14,QD 2 274,66 Vlastni

stávající střecha : 15,775*10,03 +14,176*2*0,15 162,48000

224 T12990B12ROQ Odavaněni násypu nebo nánosu tl. 3 - 6 cm m2 162.47580 21,00 3 411.99 Vlasini



225

226

227

Dll

712370010RAB

62641164

99S712202ROO

713 ■ ■

Stávající střecha : 15,775*10,03 ♦14,175*2*0,15

Povlaková kiytlna střech do 10', folie PVC určené k mechan.kotveni tl. 1,5 mm.vč.prostupú 

sMadba STI-střecha, výkres D.1.1-4 : 15,65*9,905+(15,65+9,90S)*2*0,10

Pás asfaltový hydroizolační samolepící U.3mm 

skladba STI-střecha, výkres D.1.1-4,: 15,65*9,905 *1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Izolace teoelně

rrr2

m2

%

162,48000

160,12420

160,12000

178.26520

178,27000

870,71723

380,00

1-B,00

3,1S

60 847,20

25 846,45

2 112,76

129 198.21

Vlastní

Vlastni

Vlastní

226 71311112SROO Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením

1.PP., výkres 01,1-10,001, 002, 003 : 9,79+7,27+13,5? 

dtto, řez A A , otvory: (0,78+0,62*3)*0,60+0,80*0,40

m2 32,48400

30,58000

1,90000

146,00 4 807,63 Vlastni

229 713121111R00 Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá 

skladba K2, měkčená folie tl.3mm :

2.NP,, m-č. 202,205,207,210,213: 6,68+4,01+2,54+3,65+3,66 

podesty; 2,20*1,10 +2,315*1,15

m2 25,82230

20,74000

5,08000

17 00 438,98 Vlastní

230 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrsivé materiál ve specifikaci 

skladba K1, EPS 100S. 2x40mm :

l.NP , m.č.lOla, 101b.104-107,110-113,115,116; 
3.02+S.64+1.07+6.21+3.25+2.54+3.6S+S.04+2.97+3.69+2.61+O.B9
Skladba P1. EPS 100S, 2x40mm:

l.NP., m.č. 103, 108, 109, 114 : 7,09+18,24+20,64+18,95

prostor pod schody: 2,675*1,10

m2 108,44250

40,58000

64,92000

2,94000

39,00 4 229,26 Vlastní

231 713141123R0D Izolace tepelná střech bodové lep. tmelem .Ivrstvé

skladba STI-střecha, výkres 0.1.1-4 , EPS 100S ; 15,66*9,905 *2

m2 310.02650

310,03000

119,00 36 893,15 Vlastní

232 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky folie PE

skladba K1 ,1.NP,(10la,b,104-107,110-113,115,116)' 40,58*1,10

skladba Pí, l.NP. (103,108,109,114) 64,92 *1,10

prostor pod schody; 2,67*1,10*1,10

m2 119,28070

44.64000

71,410001

3,23000

16,00 1 789,21 Vlastní

233 713191221ROO Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky

1. NP, ;

m.č.l.Ola , 101b; (2,20+0.19*2+1,15*2+1,20) +(4,565+1,15)*2 

m.6.102schodiště, 103: (2.86*2+2,20+1,75) +(2,625+2,676)*2 

m.č.104, 105,106 : (0,74+1,60)*2 +(2,25+2,75+1,615)*2+(2,49+1,16)*2 

m.e.107 , 108, 109 : (2,36+1,08)*2 +(5,76+4,0+1,09)*2 +(5,02+4,04)*2 

m.č.110. 111 ; (1,B1+2,14)*2 +(1,87+0,97+1,75+1,69)*2 

m.č 112, 113, 114 : (1,49+1,84)*2+{1,78+2,10)*2+{5,025+4,04)*2 

m.č.115 pod schody: (0,95+1,75+0,15) +(0,74+1,10)*2

2. NP.:

m Č.201, schodiště,202,203 ; (2,315+4,0)*2 +(5,81+1,162)*2 +(1,475+2,72)*2 

m.č.204, 203, 206 : (3,37+2,72)*2 +(2,025+2,688)*2+ (1,545+1,17)*2 

m.č 207, 208, 209 • (2,35+1,08)*2 +(5,08+4,0+0.91)*2 +(5,02+4,04)*2 

m.č.210,211,212 ; (1,81+2,14)*2+(1,87+1,75)*2+(1,83+1,80)*2 

m.č.213,214 ; (1,78+2,14)*2 +(5,025+4,04)*2

m 324,30000

17,51000

20,25000

24,99000

46,680001

20,46000

32,55000

5,5300t

34.96000 

27,04000

44.96000 

22,40000 

25,97000

25,00 8 107,60 Vlastní

234 28375000 Tepelná izolace , polystyren 100 S , podlahový 

skladba podlah;

K1-1.NP., m,č.101a, 1010,104-107,110-113,115,116; 40,68* 2 *0,04 *1,05

PM.NP., m.č. 103, 108.109, 114 : 64,92 *2 *0,04 *1,05 

prostor pod schody : 2,675*1,10*2 *0,04* 1,05

m3 9,10920

3,41000

5,45000

0,25000

1250,00 11 366,50 Vlastní

235 26375001 Tepelné izolace , polystyren 100 8, střešní

skladba STI-střecha, výkres D.1.1-4 , EPS 10OS • 15,65*9,905*0,12*1,05

m3 19,53170

19,53000

1250,00 24 414,63 Vlastní

236 28375002 Tepelná Izolace, polystyren 100 S zateplení stropu 1.PP.

1.PP , m.č. 001, 002, 003 - stropy, řez A : 32,48’0,10*1,05

m3 3,41040

3,41000

1250,00 4 263,00 Vlastni

237 28375003 Deska - klín spádový polystyren 100 S

skladba ST1-střecha, výkres D.1.1-4 ,: 15.65*9,905*0,12*1,05

m3 19.53170

19,53000

1 600,00 29 297,55 Vlastní

238 28375321 Izolace kročejověho hluku tl. 3mm 

skladba K2. měkčená folie ll.3mm ;

2.NP., m.č. 202, 205, 207,210, 213, podesty: 25,62 '1,05

m2 27,11100

27,11000

16,00 406,67 Vlastní

239

Díl

9987132O2R0O

720

Přesun hmot pro Izolace tepelné, výšky do 12 m

Zdravotechnická icistsíace '

% 1622,63115 1,95 3 164,13

186 471.68
-

Vlastni

240

Díl

720-01
m- L.

ZTI, „kanalizace, vodovod viz samostatná příloha- projekt ZTI

Ústřední vvtáDéní
soubor 1,00000 166 471,66 186 471,66

269 602.00

Vlastní

241
PÍÍ

730-01

762 ■

UT viz samostatná poloha - projekt UT

Konstrukce tesařské

soubor 1,00000 269 602.00 269 602,00

184 761.99

Vlastní

242 762213811ROO Demontáž schodiště s podstupnicemi š, do 1 m vč.zábradli

l.NP , stávající stav D.1.1-3, m.č.1.02,1.1S: 1,78*2 +1,26+2,035

m 6,65500

6,86000

162,00 1 247,61 Vlastni

243 7623111O3R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 

kotveni trámů římsy - Zlí, TIO ; 66*2

kus 112,00000

112,00000

124,00 13 868,00 Vlastní

244 762311811R0Q Demontáž kotevních želez do S kg

l.NP. stávající slav 0.1.1-3.schodiště 1.02,1.16:10+ 13

kus 23,00000

23,00000

22,00 606,00 Vlastní

245 762341B20V1 T14, D+M, bednění říms z palubek pero-drážka vč. dodávky palubek SM 19/121mm, 
kotvení.okabnl nos
VIZ výpis truhl.výrobků ozn. T/14 31,0

m2 31,00000

31,00000

054,00 10 974,00 Vlastní

246 762512USR00 Položetú desek cemervtotřískových ne pero e drážku

skladba K2, 2,NP„ koupelny, 202, 205, 207, 210, 213: 6,88+4,01+2,54+3,65+3,66 

skladba P2, 2.NP., 203, 204, 206, 208, 209, 211, 212, 214 : 
3.14+8.42+1.80+16.90+20.28+3.32+3.32+20.30 
podesty • 2,20*1,10 +2,315*1,15

m2 103,30230

20,74000

77,48000

5,08000

M.Ó0 9 090,60 Vlastni

247 762S22612R00 Demomáž podlah s polštáh z prken tl. do 50 mm stávající podlahy

1. NP., stáv.stav D.1,1-3, schbdy-podesty 1.02,1,16; 1,97*1,03 +0,87*0,725 

dtto, m.č.1.08-1.10, ; 15,0+12,93+14,43

2. NP., m.č.2.02-2.10; 5,60+8,11+12,86+1,36+11,23+14,82+15,07+12,37+14,88+10,36

m2 151,49980

2,66000

42,36000

106.48000

68,00 9 847,49 Vlastni

246 76259SOOOROO Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 

desky dřevoeementově ll.22mm. (K2, P2): 98,22*0,022

m3 2,16080

2,16000

960,00 2 074,37 Vlastni

249 762822820R0O Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 286 cm2

l.NP., stáv.stav D.1.1-3, schody-podesty 1.02,1.16 : 2,27*2 +1,10*2

m 6,74000

6,74000

35.00 235,90 Vlastní



zso 762695000RW Spojovací proslrodky pro montáž stropů m3 3,41030 101,00 344,44 Vlastni

desky dřovošlépkové, skladba STI-střecha : (15,65*9,905 )*0,022 3.4100C

251 762 33^001 D.V1 T1 Qa ■*’b, Montáž konstrukce z foien 80/2CX) pro novou římsu do L 140/140/5 m S1,600£X1 160.00 9 288,00 Vlasini

viz výpis tfuhl.výfobků 03n. T/10a + TlOb : 0,90' 52 +1,20*4 51,6DOQC

2SZ 762 81-0001,VI Podkladní desky pero-drážke .desky dřevoitépkové (j.22mm,dodávke+montáž vft.spoj.maleríáiu 

(strechat

m2 155,01320 260,00 43403,70 Vlastni

skladba STÍ , střecha, výkres D-1.1-4 : 15,65*9,905 155,0100C

253 762 90-aaorvi Demontáž stávajici dřeváná řfmay, nosná 5ást vS.obkladu m2 30.00600 102,00 3 060,61 Vlastní

slřecha-rimsa: (15,375+9,63)*2'(0,30+0.30) 30,01000

254 762 90-0012.V1 M2, U+M , záklop nová střeiní římsy, deska dřevoštápková U.25mm m2 42,80000 17 034,40 Vlastni

popis+schema viz výpis truhl.výrobků ozn. T/12 42,60 42,80000

255 595907483 Deska cementotřísková PO tl. 22 mm podlařiy P2, podesty m3 107.02400 440,00 47 090,56 Vlastní

skladba P2, 2.NP., 203, 204, 206, 208, 209, 211, 212. 214 ; 
/3.14+8.42+1.BO+16.00+20.28+5.32+3.32+20.30l*1.04

80,58000

Skladba K2, podesty; 2,20*1,10 +2,135*1,18 4,580DC

skladba K2, 2 NP., koupelny, 202, 208. 207, 210, 213 : (8.88+4,01+2,54+3,65+3,06)*1.04 21,57000

256 60512692 Fošna 8M/B0 l.jak1l.7D-50mm dl. do 3m š.12a-240mm (TlO-římsa) ntS 0,90820 5 500,00 5 903,30 Viastrtí

výpis {ruhl.výrobků ozn. T/lOa , 80/200-900mm 0,08*0,20*0,90* 52 *1,10 0,82000

dtto. T/IOb, 80/200-t200mm : 0.08*0.20*1,20*4 *1,10 0,08000

257 9987622I)2R0D Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výsky do 12 m % 1 930,64667 5,58 10 773,01 Vlastni

Df[ 794 .. Konstrukee klemniřské 40 528,31
2S6 76433156QR0D Demontáž lemováni zdí, rs 660 a 750 mm, do 30'^ m 50,00000 47.00 2 350,00 Vlastní

atika. 115,40+9.60)*2 50,00000

259 764542621 ROO Demontáž lemováni trub D 100 mm, hl. kryt. do 3Q* kus 5,00000 112,00 58Ů.0Q Vlastni

260 764545851 ROO Demontáž venlílačnich nástavců D do 150 mm, do 30* kus 5,00000 112,00 560.00 Vlastni

261 764346Z10RQ0 Ventilační nástavce z Pz, hladMi Krytina, D 75 mm kus 1,00000 33Q,O0 330,00 Vlastni

262 764346220RO0 Ventilační nástavce z Pz, hladká krytina, D 100 mm kus 4,00000 330,00 1 320,00 Vlastní

263 7644106SORQ0 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 20,16000 51,00 1028,16 Vlastni

1 .NP , 2.NP., stávající stav : 1,07*(e+10) +0,68*3 +0,50*2 20.18000

264 T64 91-0010.V K1 , Oplachováni římsy z poplast.pl., rs 450 mm návaznost na živičnou krytinu m 48,00000 mm 26 064,00 Vlastní

popis+schema viz klempíř.výrobky ozn K/1'48,0 48,00000

265 764 91-0Q2a.V K2a, Oplechování z popiast.pl. krytina na komínech čásli aj lisia+kotvení RŠ 50mm m 9,00000 wa,oo t 332,{I0 Vlastni

popis+schema viz klemplř.výrobky ozn,K/2 ( a+b); 9,0 9,00000

266 764 91-OQ2b.V K2b, oplechování z poplast.pl. krytina na komínech část b) vnitřní kout+kotvenl RŠ125mm m 9,00000 190.00 1 710,00 Vlastní

popis+schema víz Klempíř.výrobky ozn.K/2 (b): 9,0 9.00000

267 764 Bt-003a.V K3a, OpÍBchov.z poplast-pf, krytina na podstavci část a) vnější kout+kotvaní Ršl2Smm m 12,00000 190.00 2 280,00 Vlastni

popis+schema viz klempíř.výrobky ozn.K/3 {a); 12,0 12,00000

268 764 91-003b.V K3b, Oplechov.z poplast.pl. krytina na podstavci část b) vnitřní kout+KotvsnI RŠ125mm m 12,00000 190,00 2 280,00 Vlastní

popis+schema viz klempíř.výrobky ozn.K/3 (a): 12.0 12,000001

269 998764202R00 Fřesun hmot pro klempířská konstr., výšky do 12 m % 457,78876 ■ t,se 714,15 Vlastni

B!L 768 Konstrukee tnjhteřafcé 284 468.86
270 766411621ROO Demontáž obložení stán palubkami m2 28,43300 101,00 2 871,73 Vlastní

1.NP., stávajlcr slav D.1.1-4, m.4.2.07 : (3,73*4,04)‘2"2,0 -0,6*1,37 -1,02*1,05 28,43000

271 766411B22R00 Demontáž podkladových roštů obloženi stán m2 28,43000 ' 2B.OO 739,16 Vlastni

272 76666OO1QRA0 Morttái dveří jednokřídlových šIfKy 60 cm Kus 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní

T-PO/2 (P), T/7(L+Pj; 1 +(1+2> 4,00000

273 766660012RAD Montáž dveří jednokřídlových Siřky 70 cm kus 6,00000 400,00 2 400.00 Vlastní

T-PO/3 (L). T/4(L); 1 +5 6,00000

274 76BB60014RAO Montáž dveří jednokndlových šířky 80 cm kus 16,00000 400,00 6 400.00 Vlastni

T-P05 (L). T-P06(L+P). T7. T8, T9: 1 +(1+1) +(1+1) +(5+2)+ (3+1) 16.00000

275 766-01 T/1, D+M, dřevěná část-madlo kotvená do ocel. zábradlí schod.- masiv buk 50/5Omm, m 5.60000 320,00 1 792,00 Vlastní
vč.povrch.úbr.
popis+schema viztruhlář.výrobky ozn.T/1 : 2,20+3,40 5,60000

276 766-02 T-P02 , dveře vnitřní prolÍpož.1kř.laminát CPL-buk hladké,plné 600/1970 EW15 DP 3-C ks 1,00000 5240,00 5 240,00 Vlastni
vč.kování
popis+schema viztruhlář.výrobky ozn.T-PO/2 : 1 1,00000

277 766-03 T-P03, dveře vnitrní protipoi.lkř.lamlnál CPL-buK hladké,plné 700/1970 EW 15 DP 3-C vc.kovánl ks 1,00000 5240,00 5 240,00 Vlastni

popis+schema viz truhlář.výrobky ozn T- PO/3 :1 1,00000

276 766'04 T/4, dvoře vnitřní 1kř.hladKá,piné,larrinát CPL-buk 700/1970mm, v&.kovánl,zámekpro WC ks 5,00000 2 546,00 12 730,00 Vlastní

popis+schema viz truhlář.výrobky ozn.T/4 ; S 5,00000

279 766-05 T-POS, dveře bytů protipoz.1 kř.laminál CPL-buk hladké,plná 800/1970 EW 30 DP 3 vč.kování ks 3,00000 4140,Ó0 12 420,00 Vlastní

popis+schema viztruhlář.výrobky ozn.T- PO/5 : 3 3,00000

260 766-06 T-P06. dveře vnitřní prolipož.ikř.laminát CPL-buk hladká,plná 800/1970 EW 15 DP 3>C vč.kování ks 2,00000 5 140,00 10 260,00 Vlastní

popfs+schema viz Iruhlá/.výrobky ozn.T- PO/6: 1+1 2,00000

261 766-07 T/7, dveře vnitrní 1kř.hladké,pJné,laminál CPL-buk 600/1970mm, vč.kování,zámek pro WC ks 3,00000 2 546,00 7 638,00 Vlastni

popis+schema viz truhlář.výrobky ozn.T/7: 1+2 3,00000

262 766-08 T/B, t/vare vrtitřní 1 kr.htedke, 2/3skTo.laminát CPL -buk,800/1970mm< vč.kováni,zámek obyčejný ks 7,00000 3 281,00 22 967,00 Vlastní

popis+schema viztruhlář.výrobky ozn.T/8 : 5+2 7,00000

265 766-09 T-P09, dveře bytů prot1pož.1kr.lamínát CPL-buk hladké,plné 800/1970 EW 15 DP 3 vč.kovánI ks 4,00000 4 140,00 16 560,00 Vlastní

popis+schema viz truhlář.výrobky ozn.T- PO/9 ; 3+1 4,00000

284 766-15 T1S, D+M, Kuchyřiská linka dJ.1,8m vč.digestoře.el, dvouvaAče, spodrd skřičKy 8Sx60cm ,homí kus 2,00000 21 638,95 43 277,90 Vlastni
60x32cm
popis vizlruhlář.výrobkyozn.T/16 ,m,č.l.03,2,04 : 1+1 2,00000

265 766-16 T16, [>+M, Kuchyňská linka dl.2,1m vč.digestoře,el. dvouvařiče, spodní skříňky SSxBOcm ,homÍ kus 4,00000 £0 888,95 62 755,80 Vlastni
60x3Zcm
popis viz tnjhláf.výrcpbky ozn.TflQ .m.t.109,114, 209,214 :2+2 4.00000

266 766-17 TI 7, D+M, Kuchyn.linka dl.1.7trt-roh 125+45cm,vč.di8 el.dvouvanče,spodní skřínky Q5x60cm,homí kus 1,00000 24 473,95 24 473,95 Vlastni
60x32cm
popis viz truhláf.výrobky ozn.T/l7 ,m.č 108; 1 1,00000

287 766-18 TlŮ, D+M, Kuchyft.linka dl.1,0Sm-roh 60+45cm.v4.dig eLdvouvafl6e,spodtM skříňky 85x60cm,homi kus 1,00000 ZZOBB.SS' 22 088,95 Vlastni
80x32cm
popis viz truhlář.výrobky ozn.T/18 , m.d.2a8: 1 1,00000

288 998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 770,69184 1,08 2 992,35 Vlastní

P|i; 767 ton^ukce zémeinické 25 175.00
269 67-01 Z/1,0+M, zastřešeni hlavního vstupu vč.kotveni a prísl.praci, nerez, nerozb.sklo,rozm.

760/1700mm
ks 1,00000 9200,00 9 200,00 Vlastni



popis+schama vKzé(neč.výrobKv. ' 1 1.0000C

290 6742 Z/2. D-i-M. ocel.zábradlí vni schodišlO , dr.4530mm v.OOOmm, výp/ň tahokov, hmotn.31kg m 4,53000 1 500.00 8 795,00 Vlastni

popi«-*schema viz záxne^n.výrobky ozn.Z2 : 4,53 4.5300C

291 67-09 Z/9, [>M, ocel.profiJ • tyC I14O-2B00h^L 100/100/4 ppdchycaní aliop.trámů-výmOna jchodišté itg 40,90000 45.QQ 1 840,50 Vlastní

popis víz zámačn.výrobky ozn.Z9, celkem kg : 37,20+3,70 40.900QC

292 67-11 Z/11. 0+Mt pozinK.ocel L 140/14Qi/5mm-dl.d0mm pro kolver^í irániů Hmsy - celKam 56ks kg 69,90000 106.00 7 339,50 Vlastni

popis vlzzámačn.výrobkyozn.Z11, celkem kg : 69,90 69,9000C

pil 760 Otvorové orvky z Dlastu 158 307.80
293 769-01 PL1. D+M, dvsrá ycbod.lkr. 90Ú/2225mrT>(1020/7300} 2/3 dvojsklo .kováni,A!- kc 1,00000 15 783^00 15 783,00 Vlastni

orák.£ámek.saniazavfrBb
schema+popis dt(o plast.výrobky, ozn- PL1 :1 1.0000C

294 769-02 PL2, D+M, 1k/.dvař»s nadsvétlikem 900/1970/2600mm 
6BSieč,oroskl+[)lné.kován(.zBmekvlož..samozav(ra£

ks 1,00000 16 234Í0 16 234,20 Vlastni

schema+popis dtto plast.výrobky, ozn. PL2 ; 1 1.00000

295 769-03 PL3, D+M. 1kr.dve/e s nadsvátlikem 900/1970/2600mm 
částe£.Droskl+Dlné.kovánr.zámokvlož,.samozevrrač

ks 1,00000 1623440 16 234.20 Vlasini

9Chema+popis dtto plast,výrobky, ozn. PL3 ; 1 1,00000

296 769-04 PL4, D+M, okno plast. 1kř.630/16Q0mm otev+skiáp.v£ parap.desek vni+vn6,žaluzje,dlenění dtto 
stávající

ks 4,00000 3 372,00 13 488,00 Vlastni

schema+popis dtto pJast.výrobky, ozn. PL4: 4 4.00QQQ

297 769-05 PL5, D+M,okno plast-1kř.1020/1600mm otev+3kláp,vb parap.desek vni+vná, žaluzie, čfaněoí dtto ks 17.00000 4^.00 74 528,00 Vlastni
stával.
sehema+popis dtto plast.výrobky, ozn. PL5 ; 7+10 17,00000

299 769-06 PL6, ^M, Okno plast. 1kř.9O0/1600mm otev+skláp.vč. parap.desek vni+vně,žaluzie,č/snání dtto 
stávaiící

ks 1,00000 7 402.40 7 492,40 Vlastni

schema+popi& dílo plast.výrobky, ozn. PL6: 1 1.00000

299 769-07 PL7, D+M, okno pias1.1kr.95S/l600mm otev+skláp.vá. parspet.desek vní+vné,žBluzia,členáni dtto ks 2,00000 5 960.00 11 920.00 VJastnI
stával.
schema+popis dtto plasLvýrobky, ozru PL7 :2 2,00000

300 769-06 PLfl, D+M, vestavná konstr.dvtfek-rámeček pro HUP 550/600/1 OOmm, lermoset,uzavíránl 
iednobodové

ks 1,00000 1 682,00 1 662,00 Vlastni

schema+popis dUo plast.výrQbky, ozn. PL9 '. 1 1,00000

301 769-09 PL9, D+M, prOvétmik plast.se síťovinou proti hmyzu, 300x300mm, barva bílá ks 8,00000 132,00 1 056,00 Vlastní

schema+popis dílo plast.výrobky, ozn. PL9: 8 8,00000

oil 771 PodlaFiv t a oMadv 62 236,61
302 771101210RT1 Penetrace podkiadu pod dlažby vč.penctraáního nátém m2 72,69000 15,Ó0 1 090,35 Vlastni

skladbaK1, l.NP.. 101a, 101b. 104-106,111.112,115:26,74+11.84 40,96000

skladba K2, 2.NP., 202,: 6,86+12,60 19,48000

skladba K3, schodiště, podesly+stupně : 5,06+7,55 12.63000

303 771275206R00 Obklad kerBm.schod.sluphů relief.do tmele 20x10 m2 7,55040 850,00 4 152.72 VJastnI

skladba K3 , 1.NP.-2.NP., m,á.1.02.......stupně : (0,179 +0,25)*1,10 '(B+8) 7,55000

304 771475D14R00 Obklad sokKkCi Keram.rovných, l(nel,výžka 10 cm m 53,80900 109,00 5 643,38 Vlastní

l.NP . m.a.l0la : (2.56+1,15)*2-0,90*2-1.10-0,80 3.72000

dtto. m.i.lQlb : (4,565+1,16)‘2 -0,80*44,90-0,60-0,70 6,03000

dtto. m.č.102'Podesta: 2,20+1,10*2 4,40000

dtto, m.d.1.06 : (2,49+1,17+0,l5J*2- 0,80*2-0,70 5,32000

dtto, m.i.1.11 (3,01+1.92+0,55+0,25)’Z- 0,80*2-0,70 9,16000,

dtto. m.č.1.12 ; (1.49+2.07)*2-0.80*2-0.60 4,92000

dtto. m.ů.1.16: (I.0+2.a5)*2-0,80 6,50000

2.NP . m.č.2.01-pod69ta : 2,315+1,15*2-0.90 3.71000

dttc, m.č.2.02 : (5.81 +1,162)*2- 0.80*4-0,90 9,84000

30S 771476034R0Q Obklad soklikO keram.stupňov., tmel,20x10 H 10cm m 10,29600 149,00 1 534.10 Vlastni

1.NP.-2.NP., schodisl^stupná:
skladba K3. 1.NP.-2.NP., m.6.1.02.......stupně : (0,179+0,25}*(2*8+8J 10.30000

306 771S75109RT2 Montáž podlah keram-,hladké, tmel, 30x30 cm m2 40,70230 280.00 11 306,64 Vlastní

skladba K1 , l.NP., 101a. 101b, 106.106.111.112.115 : 3.02+5.64+6,21+3,25+6.04+2.97+2,61 26.74000

skladba K2 , 2.NP., 202, :6,88 5.66000

Skladba K2. schodíStě-podesíy +1.53.+2.96 : 2.20*1,10+2,315*1.15 5,06000

307 T71575109RV4 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm tmel vodovzdorný m2 24,44000 500,00 7 332,00 Vlastní

skladba K1, l.NP., sprchy.., 104,107.110,113,116; 1.07+2,54+3.65+3,69+0.89 11,84000

skladba K2. 2.NP.. dtto. 205,207.210.213.: 2,75 +2.54+3.65+3.66 12,60000

309 77157B011ROD Spára podlaha - stěna, silikonem m 154,34400 30,00: 4 630,32 Vlastni

l.NP . 2.NP-. dtto sokllk ; 53.81+10.30 

l.NP.. 2.NP......mísln.s obkladem:
63,91000

mě 104 . 105 : (1.50+0,74}*2+(2.25+2,68+1.685)*2 17,71000

m.e.1 07, 110 : (2,35+1.08)*2 +(1,81+2,14J*2 14,76000

m.č.1.13.116 : (1.78+2,10}*2 +(0.74+1.10J*2 11,44000

m e.2.05.207 : (2.025+2.688)*2 +(2.35+1.08}*2 15,29000

m.t.2.10,213; (1.81+2.14)*2 +(1,76+2.l4)*2 15.74000

m č.2.13: (1.78+2,14)*2*2,0 -0.6*1,97 14,50000

309 771579791ROO PPIplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. mZ 39,03000 10,00 390,30 Vlastni

l.NP : 3.02+2.74+1.07+3,25+2,54+3,65+2.97+3,69+2.61+0.89 26,43000

2.NP : 2,76+2,64+3.65+3.66 12,60000

31Q 771S79795RQO Pflplatek ZB spárováni vodotěsnou hmotou - plolné m2 24,44000 10,00 244,40 Vlastni

skladba K1. 1.NP.. sprchy.,, 104.107,110,113.116 :1.07+2.54+3,65+3,69+0,69 11,84000

Skladba K2, 2.NP., dtto, 205.207,210,213, : 2,75+2.54+3,65+3,68 12,60000

311 59700002 □lazdba keramická proUskluzná vnítřni m2 66,39700 280,00 17 099,25 Vlastni

skladba K1, K2. podesty; (40,70+24.44) *1,05 68,40000

312 59700QQ3 Olaidba keramioKá protiskluzná - schodláté vnitfni m2 7,92750 2TO,OD 1 961.88 Vlastní

skladbaK3, 1.NP.-2.NP. : 7.55*1,05 7,93000

313 59700003 □laždba keramická - soklovky vnitrní m2 4,69740 300.00 1 400,22 Vlastrv

skladba K1, K2, K3 , 1.NP.+2.NP.: (53,61 +10,30 )*0,07 *1.05 4.70000

314 998771202ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 780.25114 6,58 5134,05 Vlastní

Díl 7X5 Podlativ vlvsové a pariíBtové 77 745.S9
31S 77S413030ROO Montáž podlahové lišty m 150.64000 38,00, 5 724,32 Vlastní

skladba P1. l.NP,. 103 : (2.626+2,a75)*2-0,60-0.60 9,20000 ...........



dtto. 109 : <5,76+1.36H0)*2 -0,80 21,4400fl

dtto, 109 : (5.Q2-M,04j*2 -0,60 17,32000

dtto. 114 : (5,026+4,04)*2 -0.80 17,33000

akladtM P2 , 2.NP.. 203,204 : Í1.475+2,72J*2-0,8*2-0,7 + (3.37+2.72)'2- 0.9 17.47000

dtto, 2D9.208:(1.545+1.17)’2-0,a'2-0,7 +(5,08+4.0+0,Sl^a-O.a 22,31000

dtto. 200.211 : (5.02+4,04)'2-0,8+{1.a7+1,75+0.23)'2-O.B'2-0.7 22,72000

dtto, 212,214 : (1.83+1 ,BO^O,23)'2-0.8‘2-0.6 +(5,025+4.04)*2-0,8 22,85000

316 775S400D1RO0 Kladoní podlah Jamelových na podklad -pás izolační vč.dodávky pásu tl.3mm m2 143,45400 130.00 18 649,02 Vlastni

skladba Pí. 1 NP., lOS.IQa.lQg.lH ; 7.09+10,24+20,64! ie,95 64,92000

skladba P7, 2.NP.. 203.204.206.206,209.211.212,214; 
3.14+8.42+1.80+16.90+20.28+3.32+3.32+20.30

77,48000

P2-dvefní OtvOíV ; 0,70*0.10 '2 +0.a0‘0,10’4+0.g0'0.33*2 1,05000

317 61193QQV Podlaha laminiAová plovoucí (cllclďclick) tl.Bmm m2 150,62250 300.00 45 186,75 Vlastní

skladba Pí , P2 : 143,45*1.05 150,62000

318 611M65V Ulála soklová 20x40 mjn m 158,17200 ' 46,00 7 117,74 Vlastni

skladba P1, P2 :150.64*1,05 156.17000

319 998775202ROO Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 869.79675 1.20 1 067.7B Vlastni

pn 776 Podlahy povlakové 676.46
32Q 7764018(H>R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 26.75000 10,00 267,50 Vlastni

1.NP., sláv,slav O.1.1-3,m.e.1.05 ; (1.925+2,676)*2-O,60 8,00000

dtto. m.4.1.03; (1,5e6*2+2,675+1.331*2-0.6*5 11.27000

dtto, m.č..1.11. 1.12 : (1,84+1,0+0,05 )*2-0,a*2 +(1.39+1.36)*2-Q.a*2-0.e 7,46000

321 776511 a20RT3 Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 m2 4,26000 @8,00 408,95 Vlastní

1 NP . stáv.slav D.1 l-3,m.e.l.05; 4,26 4,25000

DÍJ 781 Obklady kemmiské 2S6 448.93
322 761415016RT3 Montáž obkladů stán. porovin..imel, nad 20x25 cm tmel vodovzdorný

1.NP, :

m2 153,03200 2B7.0Q 43 920,18 Vlastní

m.e.1.03 : (1.70+0.90)*0,65 1,50000

m.č.104; (1.50+0.74)*2*2.0-0.6*1,97 7,78000

m.a.1.05 : (2.25+2,6B+1,6S5)*2*2.0-0,7*1.97 25.0800C

m.ů.1.a7: (2.35+1.0a]*2*2,0 -0,7*1,97 12.34000

m.£.10a: (2,45+1,50)*0,65 2.67000

m,č.109; 3.0*0.65 1.95000

m.t.1.10 : (1,81+2.14)*2*2,0-0,7*1,97-0,63*1.30 +(0.e3+1.30*2)*0.2S 14,41000

m.č 1.13 : (1.78+2,10)*2*2,0 -0.6*1.97-0.63*1.30 +(0,63+1.3D*2)‘0,25 14.330001

m.4.1.14:(2,10+0,60r0,65 1.75000

m.č.1 16 : (0,74+1,10)*2*1.S0-0,6*1,50

2.NP. :

4.62000

m.6.2,04: (1,80+0.60*2)*0,65 1,95000

m.č2.05 : (2,O25+2.606)*2’2.O-OJ*1,97 17,47000

m.í,2.D7 : (2,35+1.08)*2*2.0-0.7‘1,97 12,34000

m,e.2.08. t1.77+1.6OJ*0,65 2,13000

m.6.Z09: 3.6*0.65 1,95000

m.ó,2.10 : (1.B1+2,14)*2*2.0-O.ri,97 14,42000

m.č 2.13 : (1,76+2.14)*2‘2.0 -0.6*1,97 14,50000

m.ů.2.14:3,0*0,65 1,95000

323 78141670EROO Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné m2 153.03000 10,00 1 530,30 S/las tni

324 7ai41971lftOO Příplatek k obkladu stán za plochu do 10 m2 Jedni) m2 26,16000 10.00 261,60 Vlastní

1.NP. , 2-NP.. (1.50+7.78+2,57+1,95+1.76+4,62) +(1,95+2,13+1.95 +1,95) 28,16000

325 781735011VI Montáž cihelných pásků 290x6Smm, spára šedá provázáni jako u lícového cíhet.zdiva m2 277,47700 ■ S3Ó,00 91 567,41 Vlastni
báhoun,vazbv
montáž provést dle vyjádrer>í odboru kultury magistrátu : 
města Zlín, víz Část E-DOKLADY '.

0

pohledy, výkres 1,1.-116 až 1.1.-16 . od+0,00 do *6,07: 

iihovýchod , severozápad : (9,29*6,07 +0^15*2,30*2) *2 114,16000

wJpoiol otvory JV + S2 : -0,9*1,60 -0,0*Í,22S -1,02*1,60*2 - 0,956*1,60*2 -9.76000

jihozápad , severovýchod : 15,035*6,07 *2 182,52000

odpočet Otvory JZ + SV: -1,02*1.60* (7+8) -0,63*1.60*(2*2) -28,51000

Vorr aučot

ostání:

í:*-?' 410.50

lihovýchod , toverozápaO : ((0,9+1,60*2)'1+(1,02+2,30*2)*1+(1,02+1,60*2)*2)*0,15 2,72000

dtto, plliřky : (0,955+1,60*2)*2*0,15 +(2,25+2,30*2)*0.15 +(2,30+2,30*2)*Q.16 3.31000

iíhozápad, severovýchod : ((1,02+1,6a*2)'(7+B) +(0,63+1,6D*2)*(2+2)) *0,15 11,79000

V-.-. Xí-.Mt l7.u.>0Q0

obezdivka HUP : {0,35*2+0,90)*1,0 -0,60*0,60 1,24000

326 5970020V Obkladačky vnitřní m2 160,681SQ 200,00 32 136,30 Vláslnl

153,03*1,05 160.6BDOQ

327 5977001V Obkladový pásek fasádní cihelný, vnější rozměr 29Dx65mm, barevnost tradífiní cihly 

víz vyjádřeni odboru kultury magistrátu : 

města Zlín. viz část E-DOKLADY ! :

m2 291,34350 270,00 78 6B2.75 Vlastni

277.47*1.05 291,34000
32B 998781102R0D Přesun hmot pro obklady keramická, výšky do 12 m t 17,36047 481,00 8 350,39 Vlastni

Díl 763 Natérv 18 294.77
329 7832254DOROO Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 38,61400 172,00 6 541,61 Vlastni

Z2-zábradlj; 4.53*0,90*2 8,15000

zárubně ; (0.60+1.97*2)*(0,15+0,05'2)*4 4,54000

dtto : (0,70+1.97*21*(0,15+í),05'2)*a 6.96000

dtto I (0.80+1,97*2)*(0,15+0,OS*2)*16 10,96000

330 7532261DOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 73,08360 78.00 5 700,54 Vlastni

Z2-zábradJÍ, zárubná : 38,61 36,61000

Z3, Z4. Z6, profil 1120.2x nátěr: (1.10*2 +1,20*1 +1.30*6)*0,438 *2 9.81D0Q



331

332

DL

7B3726700R00 

783782221ROO

7B4

Z6 až 28,210 , dlío: (2,00*3 +2,65*3 ♦2,eO’3+1,40‘2)*0.43B *2 22,03000

Z9, profil 1140:2,60*0,506*2 2.63000

Nátěr lazurovaci tesařských konstr, 2x lak m2 31,00000 138,00 4 278,00 Vlastní

T14-obklad římsy: 31,0 31,00000

Nátér tesařských konstrukci ochranný protihnilobný, proti dřevokazným houbám m2 29,90400 58,00 1 674,62 Vlastni

TlOa , foány e0/200-900mm ; (0,08+0,20)*2*0,90* 54 27,22000

TlOb , foíny 60/200-1200mm ; (0.08+0,20)*2*1.20* 4

MalĎV

2,69000

45 507.00
Penetrace poúUadu nátěrem tu m2 706,50300 10,00 7 065,03 Vlastni

výméra viz malba ; 706,503 706,50000

Penetrace podkladu nátěrem , sádrokarton 1x m2 320,46000 lOflO 3 204,60 Vlastni

Malba tekutá, bílá, bez pertetrace, 2 x m2 706,50310 34,00 24 021,11 Vlastní

1.NP , 101a,102,103,105,108,l09,1l4,115-stropy: 
3.02+2.74+7.09+6,21+18.24+20.64+18.95+2.61

79,60000

1.NP-2.NP., schodiště :2,35*{1,10+0,30)*2 +2,20*1,10

1.NP. - Stěny-.

9,00000

m.e.l.Ola : (2,20+0,19+1,15*2+1,20)*2,60 -0,9*2,60 12,97000

m.č 101b . (4,565+1,15)*2* 2,60 -0,9*2,60 27,36000

m.t102 schodiště : (2,85*2+2.20+1,75)*2,60+(2,20+2,85)*2*0.26 27,72000

m.č 103 : (2.625+2,675)*2'2,60 27,56000

m,6 104, obklad v.2,0m : (0,74+1,50)*2’(2,60-2,0) 2,69000

m.č.105, obklad v.2,0m : (2,25+2.76+1,615)*2*(2,60-2,0) 7,94000

m,č.106 : (2,49+1,15)*2*2,60 +{0,94+2,05*2)*0,20 19.94000

m.č 107 , obklad v.2,0m : (2,35+1,08)'2*(2,60-2,0) 4,12000

m.č.108; (5,76+4,0+1.09)’2*2,60 56.42000

m.č.109; (S,02+4,04)’2*2,60 47,11000

m.č,110: (1,ei+2,14)’2*(2,60-2,0) 4,74000

m.č.lll :(1,87+0,97+1,75+1,69)*2’2,60+(0,95+2,0*2)'0,17+(0,9+2,05*2)’0,33 35,15000

m.č.112 : (1,49+1,84)*2*2,60 +(0,90+2,05*2)’0,33 18.97000

m.č 113 , obklad v.2,0m : (1,76+2,10)*2’(2,6O-2,0) 4,66000

m.č 114 : (5,025+4,04)*2’2,60 47,14000

m.č.115 pod schody : (0,95+1,76+0,1S)*2,60 7,41000

m Č116 , Obklad v,1,5m : (0,74+1,10)’2*(2.60-1,50) 4.0500C

připočet ostěni-okna ; (1,02+1,60’2)*0,2S*7 +(0,955+1,60*2)*0,25*2 +(0,9+1,60*2)*0,25*2 11,5100C

dtto, Okna-část v obkladech, dveře ; (0,63+1,60*2)*0,25+(0,63+(2,30-2,0)*2)*0,25*3 

+(1.02+2.30*21*0.25
2.NP - stěny:

3,29000

m.č.201, schodiště ; (2,315+4,0)*2*2,82 -0,9*1,97 33.84000

m.č.202,206,208-obvod : (0,15+5,61+1,545+4,17+4,0+5,08+2,025+0,90)*2,82 -0,8*1,97*2 63,63000

m.č.203 ,204 : (2,72+0,90+3,37+2,72)*2,62 27,38000

m.č.205 : (2,025+0,50+2,688)*(2,82-2,0) 4,27000

m č 209,211 ; (5,02*2+4,04 +1,a7-i0,15+1,76)*2,82-0,8’1,97+(0,9+2,05’2)*0,33 50,41000

m.t.210.213 obWadv.2,0m:(1,61+0,15+2,14 +1,78+0.15+2,16)*(2,62-2,0) 6.7100C

m Č.212 ,214 : (1,83+0,15+1,80 +5.025'2+4,04)*2,82 +(0,9+2,05*2)*0,33 -0,8*1,97 50.4700C

připočet osléni okna : {1,02+1.60*2)’0,25‘10 10,55000

Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 320,46450 38,00 11216,26 Vlastni

1.NP . podhled , m.č.lOlb,104,106,107,110-113,116 : 
5.64+1.07+3.25+2.54+3.65+5.04+2.97+3.69+0.69

28.7400C

2.NP., podhled .m.č.2.01 až 2.14 : 8,80+6,86+1,77+10,0+2,75+1,80+2,64+18,06+20,28+3,65 76,53000

dtto -. 3,32*3,32+3,96+20,30 30,60000

2.NP , výkres Dl. 1.-12 - příčky ll.lOOmm :

m.č.2.02 až 2.08 : (4,37+2,72+0,60+1,065+1.08+2,45+1,17*2)*2,85 *2 83,36000

m.č 2.11až 2.14 : (1,75+1,78+1,B0)*2,85 *2 30,35000

2.NP., výkres Dl.1.-12 - příčky tl.150mm :

m.č.2.02,2.05 až 2.08 : (0,96*1,18+2,60+1,50)*2,8S *2 36,57000

m.č 2.09,2.10, 2.14 • (2,29+1,66 +2,24)*2,85 *2

Elektramontáže
35,28000

S45 544.45
Elektrolnslalace-sllnoproud viz samostatný projekt a výkaz výměr soubor 1,00000 532 044,45 532 044,45 Vlastni

HZ8-výchozi revize Revize viz projekt Elektro h 25,00000 300,00 7 500,00 Vlastni

HZ8-pomocné práce viz projekt Elektro h 40,00000 150,00 6 000,00 Vlastni

Slabooroud EZS 60 843.50
Slaboproud, EZS-montáž, viz samostatný projekt soubor 1,00000 34110,00 34 110,00 Vlastní

Slaboproud, EZS-dodávka, viz samostatný projekt soubor 1,00000 28 733,90 26 733,50 Vlastní

Montáže vzduchotecbnicK'^h zařízeni 256 544.00
VZT , viz samostatný projekt a výkaz výměr soubor 1,00000 2S6 544.00 256 544,00 Vlastni

Přesunv suti a wbouianích hmot 119474.13
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1,PP t 70,03173 206,00 14 426,54 Vlastní

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 140,08345 317,00 44 400,11 Vlastni

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 260,57107 10,00 12 605,71 Vlastni

Vnttcostaveništni doprava suti do 10 m l 140,06345 208.00 29 133,20 VlaalnI

Příplatek k vrtltrost. dopravě suti za dalších 5 m t 140,06345 23,00 3 221,46 Vlastní

Poplatek za skládku stavební suti t 119,05393 70,00 6 333,78 Vlastní

Poplaiek za skládku suti - dřevo,sk1o, asfalt.pásy t 21,00952 350,00 7 353,33 Vlastni

Ostatní nákladv 1 750.00
Výdaje na publicitu - plakát min.velikost A3 částka 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

Výdaje na publicitu - stálá pamětní deska částka 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Vedleiši rozDOčtově nákladv 35 006.00
01-průzkumné,geodetické a projektové práce Práce prováděné před výstavbou-

Zahrnuje vytyčeni hranic pozemku.výškové měření,: 

určeni průběhu nadzem.nebo podzem.stávajícího: 

i plánovaného vedení,zaměřeni stávaj.objektu,: 

měření profilů a pod.:

Vytýčeni podz.siti před zahájením prací a jejich : 

ochrana při provádění prací.:

soubor 1.00000 1,00 1,00 Vlastní
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soubor:1

Q3 - Zafízenf staveništi Náklady na stavební buňky,úprava stávaj.objektu

Náklady na zřízení,damontáž a opotřebení nebo;

pronájem slaveb.bunék (na karrcaláfe,stavební sklady,:

mobilní WC,umývárny,sprchy apod.) Náleží sem i případy,:

kdy Jsou pro tyto ůoaly přizpůsobeny slávejíct objekty.:

soubor: 1

03 - Zařízeni staveniálé Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniitě 

Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškarého vybavení: 

slavenišlé. Úklid staveniště po dobu raalizaca díla a před : 

prolQkolámIm předáním a převzetím díla.: 

soubor:1

03 - Zařizer>í slavenlltě Připojení na Inženýrská síti 

Náklady na připojeni zařízeni stavenisié na inženýrské sité : 

(elaktro,voda,kanalízace,apod.) vě.eleklroměrů,; 

vodoměrů, aj. a zřízení požadovaných odběrných míst: 

vě.nákladů na případné souvisejíc! výkopy- Zahrnuje -. 

náklady na odebírané energie.: 

soubor: 1

03 - Zařízení staveniště Dopravní znaůení na staveništi i v jeho bezpros1/ed.okolí 

Jedná se o dopravní značeni na staveništi a v jeho bazpr.: 

okolí vi.značení staveniště pro probihajici provoz ; 

investora nebo třetích osob ;

Zajillěni dopravního značeni k dopravním omezením,: 

jejích údržba,přemisténípo dobu realizace díla a : 

následné odstaneni po předáni díla.. 

soubor: 1

03 - Zařízeni staveniště. Informační tabule stavby 

Zohledňuje náklady na vyrobení a osazeni informačních : 

tabuli (označení) stavby. :

Řádná vyznačení obvodu staveniště informačními a ; 

výstražnými tabuJkami. Povinnost konzultoval grafický : 

název velkoplošného reklamního panelu a stálá : 

vysvětlujíc! tabule dle oficiálního názvu projektu.:

(upřesněno zadavatelem): 

soubor: 1

03 • Zařízení staveniště Rozebráni,bouráni a odvoz zařízeni staveniště 

Postihuje náklady na rozebráni .bouráni a odvoz: 

veškerého zařízení staveriištá (jsou zde zahrnuty: 

veškeré náklady táto povahy mimo úpravu terénu : 

do původního stavu):

Soubor: 1

03 - Zařízení staveniště Úprava terénu

Jedná sa o náklady za práce ,je)ichi smyslem je: 

uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.:

(Uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původ.: 

stavu, komunikace,chodníky,zeleň):

Soubor: 1

04 - Inženýrská činnost-komplelačni a koordinační Kompietační činnost 

Jedná se o zajišťování:

^činností soLMsejicich se zekázkou^tj.účastí všech ; 

zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,; 

realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení: 

a měřeníiOdstaněni vad díla podlěhajici záruční IhCilě.:

PQradenstvi(tachnická pomoc, aj.): 

podkladů (výkresů,rozpočtů,posudkú,zkoušek,protokolů,; 

apod.) vč.zakreslováni zmén do výkresů,ke kterým došlo : 

v průběhu výstavby.:

'účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,: 

zkouškách,odevzdáváni a přebíráni Kanstrukcí.objeklů : 

a celků.:

‘kontroly činnosti na staveništi výše uvedených činností: 

i souvisejících správních činností.; 

předání záručnicn lietú,popr.návodů k obsluze v českém: 

jazyce.;

Zajištěni a předání atestů a dokladů o požadovaných ; 

vlastnostech výrobků k předáni předmětu veřejná : 

zakázky (vů.případných prohlášeni o shodě dle zákona : 

č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky.):

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle novem ;

CsN připadne jiných norem,revizí vztahujících se : 

k prováděnému předmětu veřejné zakázky vč.

Pořízeni protokolů.;

Ozr^ámení zahájení stavebních prací správcům sítí: 

před zahájením prací v souladu s projektovou dokument.; 

platnými rozhodnotirní a vyjádřeními. :

Předloženi dokladů o nezávadném zneškodňování: 

odpadu.: 

soubor:1

04 • inženýrská činnost Koordinační činnost 

Koordinační činnost spočívá především v koordinaci: 

práci a dodávek mezi dodavateli,stanovením pořadí; 

případné souběžného prováděni prací.Týká se ;

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1.00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000 

1,00000
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on ON

veškerých činnoeU souvisejících se zakázkou. : 

scubor: 1

Osiatni nákladv
1,00000

^ 20 007,00

3S2 VRNO Ztížená výrobní podmínky áaubQl 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

363 VRN1 Oborová přirážka SůUbor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

364 VRNZ Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1.00 1,00 Vlastni

365 VRN3 MIrrto&laveniitní doprava Soubor 1,00000 IrOO 1,00 Vlastní

366 VRM4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastni

367 \mN5 Provoz investora GouDor 1,00000 i,lift 1.00 Vlastni

366 VRN6 Kompletační činnost (tČD) Souboi 1,00000 ' 1.00 1,00 Vlestní

369 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1.00 1.00 Vlastní



Ing.Olga Krásenská

Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty

Zakázkové čisto: výpis materiálu

Objekt: Příp.kanalizace

Místo: Zlín

REKAPITULACE

1 800

2 827

Zemní práce

Trubní vedení

17 522,93

29 576,42

3 Celkem 47 099,35

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZPSOO, registrační číslo: Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56,642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázkové číslo; výpis materiálu

Objekt; Přfp.kanalizace 

Místo: Zlín

Oddíl: Zemní práce

C.P. Cenik.pol. NÁZEV m.j. nnožství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 13220-1202 HLB RYH 2000MM HOR 3 1000M3 M3 25,20 222,00 5 594,40 0,00 0,00
2 13220-1209 PRIPL ZA LEPIVOST M3 25,20 22,00 554,40 0,00 0,00
3 15110-1101 PAŽENI PRILOZNE HL.DO 2M RYHY M2 42,00 91,00 3 822,00 0,00 0,04
4 15110-1111 ODSTRANĚNI PAŽENI RYH HL. 2M PRI M2 42,00 16,00 672,00 0,00 0,00
5 16110-1101 SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN4 2 M3 25,20 70,00 1 764,00 0,00 0,00
6 16260-1102 VODOR PREM VYKOP DO 5000M M3 10,00 157,00 1 570,00 0,00 0,00
7 16710-1101 NAKLADANl VYKOPKU DO 100M3 HOR M3 10,00 55,00 550,00 0,00 0,00
8 17120-1201 ULOŽENI SYPANINY NA SKLADKU M3 10,00 16,00 160,00 0,00 0,00
g 17510-1101 OBSYP POTR BEZ PROHOZ SYPÁN IN' M3 15,20 186,00 2 827,20 0,00 0,00

Součet 17 514,00 0,04
Přesun hmot 250 Kč/T 8,93

Celkem 17 522,93

Copyright (c) JolSoíi FC lOK WinRZPSOO, registrační číslo: Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56,642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázkové éfslo: výpis materiálu

Objekt: Příp.kanalizace 

Místo: Zlín

Oddíl: Trubní vedení

Č,P. Cenik.pol. NÁZEV m.i. nnožství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 45157-3111 Lože pod potrubí z štěrkopísku m3 1.40 757,00 1 059,80 1,89 2,65
2 45158-4111 Obsyp potrubí recyklátem M3 6,50 286,00 1 859,00 1,35 8,75
3 45211-1111 Osazení betpražcCi ks 10,00 35,00 350,00 0,00 0,02
4 RP Bet-pražec ks 10,00 125,00 1 250,00 0,00 0,00
5 45211-1161 Podkladní deska pod potr. m3 1,00 2 390,00 2 390,00 2,43 2,43

z prost.betonu
6 45211-2151 Sedlové lože pod potrubí m3 2,40 2 390,00 5 736,00 2,42 5,81
7 82131-2121 Montáž potrubí z trub kamenin. m 10.50 147,00 1 543,50 0,00 0,00

DN 150
8 RP Potrubí kameninové DN 150 m 10,50 360,00 3 675,00 0,00 0,00
9 RP Napojení na stav.potrubí s 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00
10 89481-1136 Kanaílzašní šachta DN 400/150 s 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
11 RP Geodetické zaměření s 1,00 800,00 800,00 0,00 0,00
12 RP Tlakové zkoušky , revize , s 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00

předání
13 RP Zrušení stáv-přípojky s 1,00 500.00 500,00 0,00 0,00

odvod suti

Součet 24 663,30 19,65
Přesun hmot 250 Kč/T 4 913,12

Celkem 29 576,42

Copyright (c) JalSoft PC 2DD2 WinRZPSOO, regtsirafní físlo: Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56,642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázkové číslo; výkaz výměr

Objekt; zti 

Místo; Zlín

REKAPITULACE

1 721 Kanalizace 21 723,06

2 722 Vodovod 38 490,92

3 723 Plynovod 9 434,11

4 725 Zařizovací 98 423,57

5 HZS HZS 18 400,00

6 Celkem 186 471,66

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZPSOO, registra£ní číslo; Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázkové číslo; výkaz výměr

Objekt; zti 

Místo; Zlín

Oddíl: Kanalizace

Č.P. Cenik.pol. NÁZEV m.j. nnožství j.cena c.cena J.hmoty C.hmoty
1 72117-3401 Potrubí z trub DN 100 PVC m 7,00 90,40 632,80
2 72117-3402 Potrubí z trub DN 125 PVC m 25,00 100,41 2 510.25
3 72117-3403 Potrubí z trub DN 150 PVC m 10,00 107,19 1 071,90
4 72117-4042 Potrubí z trub DN 40 HT m 20,00 19,49 389,80
5 72117-4043 Potrubí z trub DN 50 HT m 44,00 23,22 1 021,66
6 72117-4024 Potrubí z trub DN 70 HT m 8,00 33,84 270,72
7 72117-4025 Potrubí z trub DN 100 HT m 50,00 59,31 2 965,50
8 72119-4104 Vyvedeni a upevněni odpadních 

vypustekDN 40x1.8
kus 14,00 150,00 2 100,00

g 72119-4105 Vyvedeni a upevněni odpadních 
vypustekDN 50x1.8

kus 22,00 160,00 3 520,00

10 72119-4109 Vyvedeni a upevněni odpadních 
vypustek DN 110x2.3

kus 9,00 190,00 1 710,00

11 72121-1401 Vpusť se svisi.. odpadem
DN 50-100

ks 1,00 720,50 720,50

12 72123-3112 StfešnI vtok DN 100 ks 2,00 1 119,95 2 239,90
13 72122-6511 Zápachové uzávěrky pračkové 

podomitkové
ks 7,00 31,14 217,98

14 72127-3152 Ventilační hlavice DN 70 ks 1,00 66,46 66,48
15 72127-3163 Ventilační hlavice DN 100 ks 4,00 74.16 296,64
16 72129-0111 Zkouška těsnosti kanalísace 

vodou DN 100-125
m 32,00 25,00 800,00

17 72129-0112 Zkouška těsnosti kanalisace 
vodou DN 150

m 10,00 30,00 300,00

18 RP Nálevka se sifonem DN 32 
s kuličkou

ks 2,00 98,58 197,16

19 RP Sifon kondenzační svislý 
podomitkový

5 4,00 123,00 492,00

20 RP Odvod kondenzátu d25 m 10,00 15,65 156,50

Součet 21 679,81 0,17
Přesun hmot 250 Kcn' 43,25

Celkem 21 723,06

Copyright (c) JalSofl PC 2 D02 WinRZPSOOi registraCní fialo: Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázková číslo: výkaz výměr

Objekt: zti 

Místo: Zlín

Oddíl: Vodovod

C.P. Cenik.pol. N A Z E V ^ m.j. nnožství j.cena c.cena
1 72217-4002 Potrubí z trub plast.svař.polyf. 

d20
m 55,00 9,87 542,85

2 72217-4003 Potrubí z trub plast.svař.polyf. 
d25

m 120,00 15,83 1 899,60

3 72217-4022 Potrubí z trub plast.svař.polyf. 
vícevrstvé d20

m 16,00 25,75 412,00

4 72217-4024 Potrubí z trub plast.svař.polyf. 
vícevrstvé d32

m 18,00 56,65 1 019,70

5 72217-4025 potrubí z trub plast.svař.polyf, 
vícevrstvé d40

m 36,00 79,55 2 863,60

6 72218-1221 Ochrana potrubí izol.trubicemi 
tl.lOmm

m 175,00 6,27 1 097,25

7 72218-1242 Ochrana potrubí izol.trubicemi 
tl.20mm-25mm

m 70,00 9,69 676,30

8 72219-0401 Vyvedeni vypustek do DN 25 ks 62,00 65,00 4 030,00
9 72222-4111 Kohout plnící a vypouštécí ks 1,00 81,25 81,25

1/2"
10 72223-1075 Ventil rpětnyý G 5/4" ks 1,00 213,85 213,85
11 72223-1143 Ventil pojistný rohový 1" ks 1,00 720.75 720,75
12 72223-2043 Kulový kohout s páčkou 1/2" ks 3,00 74,07 222,21
13 72223-2044 Kulový kohout s páčkou 3/4" ks 16,00 101,25 1 620,00
14 72223-2046 Kulový kohout s páčkou 5/4" ks 4,00 271,13 1 084,52
15 72523-4263 Filtr mosazný 1/2" ks 1,00 81,90 81,90
16 72226-2221 Vodoměr do 30 st.C závitový

G 1/2 QN 1,5
Ks 7,00 240,00 1 680,00

17 72226-3201 Vodoměr závitový do 100 stC
G 1/2 QN 1,5

ks 7,00 240,00 1 680,00

18 72226-2302 Vodoměr do 30 st.C závitový
G1 QN6

Ks 1,00 1 767,15 1 767,15

19 72229-0226 Tlaková zkouška do DN 50 m 260,00 13,00 3 380,00
20 72229-0234 Proplach a dezinfekce potrubí 

do DN 80
m 260,00 25,00 6 500,00

21 RP Potrubí PE 40x4,6 SDR 11 m 15,00 32,40 486,00
22 RP Spojka ocel plast DN32/d40 Ks 2,00 392,25 784,50
23 RP Cirk.čerpadlo DN 15 ks 1,00 2 800,00 2 800,00
24 RP Spínací hodiny ks 1,00 400,00 400,00
25 RP Filtr domovní DN 25 ks 1,00 188,50 188,50
26 RP Exp. nádoba 251 5 1,00 1 022,54 1 022,54
27 RP Dvířka na vodoměry 300x400 ks 7,00 150,00 1 050,00
28 RP Dvířka pro uzávěry 300x300 ks 1,00 150,00 150,00

Součet 38 456,67
Přesun hmot 250 KČ7T 34,25

Celkem 38 490,92

c.cena j.hmoty c.hmoty

0,14

Copyright (c) JalSoft PC 2Q02 WinRZPSOO, registraCní Síslo: Tria I verse



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56,642 00 Brno

Název zakázky: Malometrážní byty 

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: zti 

Místo: Zlín

Oddíl; Plynovod

C.P. Cenik.pol. NÁZEV m.j. nnožství J.cena c.cena j.hmoty C.hmoty
1 72311-1205 Potrubí z trub závit.černých m 12,00 60,68 730,56

spoj.svar.DN 32
2 72316-0204 Přípojky k plynoměru zavit. s 1,00 1 170,00 1 170,00

bez ochozu G 1
3 72329-0203 Přípojky plynovodní DN 20 s 1,00 1 060,00 1 060,00
4 72323-1163 Kulový kohout G 3/4 s 1,00 188,24 188,24
5 72323-1166 Kulový kohout G 5/4 s 1,00 504,01 504,01
6 72323-4311 Regulátor středotlaký 6m3/h s 1,00 2 556,00 2 556,00
7 RP Tlakové zkoušky a revize s 1.00 2 500.00 2 500,00
8 RP Nátěr potrubí m 12,00 20,30 243,60
9 RP Zaslepení stáv.potrubí v zemi s 2,00 191,00 382,00

Součet 9 334,41 0,40
Přesun hmot 250 KČ/T 99,70

Celkem 9 434,11

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZPSOO, registrailiif číslo: Tria! verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázKy: Malometrážni byty 

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Oddfl: Zařizovací

C>. Cenik.pol. NÁZEV ”

Objekt: zti 

Místo: Zlfn

m.j. nnožství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty

1 72611-2171 Kiozet kombi ks 8,00 1 775,79 14 206,32
2 72521-1602 Umyvadlo 550mm ks 7,00 481,19 3 368,33
3 72521-1701 Umývátko 400 mm ks 1,00 425,30 425,30
4,00 72523-1513 Sprchová vanička keram. ks 5,00 2 199,55 10 997,75

900x900
5 72523-1514 Sprcová vanička keram.

800x1000
ks 2,00 3 461,25 6 922,50

6 72524-5162 Sprchové dveře tfídílné
900

s 1,00 4 601,35 4 601,35

7 72524-5163 Sprchové dveře třídilné
1000

s 2,00 4 758,65 9 517,30

8 72524-5172 Sprchové dveře s roh.vstupem
900

s 4,00 6 682,65 26 730,60

9 72533-1111 Výlevka keramická s 1,00 2 632,62 2 632,62
10 72581-3111 Ventily rohové s filtrem a ZK 

s hadičkou
ks 8,00 66,30 530,40

11 72581-3111 Ventily rohové s filtrem a ZK 
bez hadičky

ks 32,00 66,30 2 121,60

12 72581-3112 Pračkový ventil ks 7,00 65,65 459,55
13 72582-1312 Baterie dřezová nástěnná 

prodl.ramínko
ks 1,00 785,29 785,29

14 72582-1326 Baterie dřezová stojánková ks 8,00 542,52 4 340,16
15 72582-2611 Baterie umyvadlová stojánková ks 8,00 733,32 5 866,56
16 72584-2131 Baterie sprchová nástěnná 

s přisl.
ks 7,00 590,20 4 131,40

17 72586-2103 Sifon drezový DN50 ks 7,00 78,91 552,37

Součet 98189,40
Přesun hmot 250 Kč/T 234,17

Celkem 98 423,57

0,94

Copyright (c) JatSoft PC 2002 WinHZPftOO, registrační číslo: Trial verze



Ing.Olga Krásenská
Vzhledná 56, 642 00 Brno

Název zakázKy; Malometrážní byty 

Zakázkové číslo: výkaz výměr

Objekt: zti 

Místo: Zlín

Oddíl: HZS

C.P. Cenik.pol. NÁZEV m.j. nnožství J.cena c.cena J.hmoty c.hmoty
1 HZS
2 HZS
3 HZS

Zednická výpomoc
Nepředvídané vícepráce 
Spolupráce s osatními 
profesemi

Nh 60,00
Nh 30,00
Nh 20,00

160,00
160,00
200,00

9 600,00
4 800,00
4 000,00

Součet 18 400,00
Přesun hmot 0 KÓT 0,00

Celkem 18 400,00

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRS^PBOO, registrační Sísio; Trínl verze



krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu :
BD a mahmatráiními byty ................

JKSO:

Stavba; Název stavby;
Rakonstrukce obj. s malametrážnfmi byty.......

SKP:

Projektant; Ing. Renata Topinková Počet měrných jednotek: 0
Objednatel; Náklady na MJ ; 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Ing. Renata Topinková

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0

Montáž celkem 0

HSV celkem 0

PSV celkem 269 602

ZRN celkem 269 602

HZS 0

RN ll.am.hlavy 269 602 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 269 602 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum;
Jméno : Ing. Renata Topinková 
Datum :
Podpis:

Jméno:
Datum;
Podpis ■

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 269 602,00 Kč
DPH 15 % činí: 40 440,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 Kč
DPH 21 % činí: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 310 042,00 Kč

Poznámka:
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Rekonstrukce obj. s malometrážnfmi byty 

BD a malometrážními byty______________
Stavba: 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díi HSV PSV Dodávka Montáž HZS

713 Izolace tepelné 0 24 688 0 0 0

731 Kotelny 0 50 699 0 0 0

732 Strojovny 0 36 907 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 74 354 0 0 0

734 Armatury 0 17 440 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 65 515 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 269 602 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKÉM VRN 0

strana 1



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rekonstrukce obj. s malometrážními byty 
BD a malometrážními byty

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) hmotnúst/MJ hmatnost celk.|t]
Df[: 713 Izolace tepelné

1 713 46-1121 ,R0( Izolace potrubi-návleková MIRELON m2 5,00 386,00 1 930,00 0,00206 0,01030
2 713-460004 Izolace MIRELON tl. 50 mm m 26,00 143,00 3 718,00 0,00024 0,00624
3 713^60004 Izolace MIRELON tl. 30 mm m 170,00 112,00 19 040,00 0.00024 0,04080

Ceíkem za 713 Izolace tepelné 24 688,00 0,05734
Díl: 731 Kotelny

4 731 24-9124.R0Í Montáž kotle ocel.tepiov.,kapallna/plyn do 29 kW soubor 1,00 5 420,00 5 420,00 0,00046 0,00046
5 731-24-0130 Kondenzační kotel o výk. max.24kW,s příslušenstvím soubor 1,00 32 500,00 32 500,00 0,07000 0,07000
6 731-24-0150 Redukce odkoureni DN 60/100 na 80/125 kus 1,00 670,00 670,00 0,00250 0,00250

Připoj, sada DN 80/125 na vedeni spalin v šachtě
7 731-24-0151 koncentrické soubor 1,00 4 820,00 4 820,00 0,03500 0,03500
8 731-24-0152 Trubka odkoureni 80/125, délka 2000 mm kus 3,00 2 320,00 6 960,00 0,03500 0,10500
9 731 34-114O.R0C Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 6,00 23,00 138,00 0,00051 0,00306
10 998 73-1101.ROO Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,22 880,00 190,52

Celkem za 731 Kotelny 50 698,52 0,21602
Díl: 732 Strojovny
11 732 21-9315.ROC Montáž ohříváků vody stoJat.PN 0,6-0,6,do 1000 1 soubor 1,00 831,00 831,00 0,00932 0,00932
12 732-36-0004 Stavionární zásobník TV, SE-2, 300 1 soubor 1,00 28 860,00 28 860,00 0,01800 0,01800
13 732-36-0010 Připojovací sada pro ohřívač TV, propoj s kotlem soubor 1,00 4 320,00 4 320,00 0,00150 0,00150
14 732-36-0005 Elektronický snímač teploty exter. zás. soubor 1,00 2 870,00 2 870,00 0,00015 0,00015
15 998 73-2101.R0Í Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,03 880,00 25,52

Ceíkem za 732 Strojovny 36 906,52 0,02897
Díl: 733 Rozvod potrubí
16 733 11-3113.R0( Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 15,00 186,00 2 790,00
17 733 16-1104. ROC Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé m 185,00 189,00 34 965,00 0,00640 1,18400
18 733 16-1106.R0a Potrubí měděné Supersan D 18 x 1 mm, polotvrdé m 28,00 198,00 5 544,00 0,00655 0,18340
19 733 16-1107.RO(| Potmbf měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé m 6,00 223,00 1 338,00 0,00668 0,04008
20 733 16-1108. ROC Potrubí měděné Supersan D 28 x 1 mm. m 10,00 265,00 2 650,00 0,00627 0,06270
21 733 16-4102. ROC Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 185,00 43,00 7 955,00 0,00593 1,09705
22 733 16-41O3.R0( Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 28,00 56,00 1 568,00 0,00597 0,16716
23 733 16-4104.R0C Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 6,00 74,00 444,00 0,00598 0,03588
24 733 16-4105.R0C Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m 10,00 97,00 970,00 0,00501 0,05010
25 733 16-6005.R0C Zhotovení ohybu jednoduchého na potmbí Cu kus 80,00 67,00 5 360,00
26 733-18-0041 Plastové potrubí DN 20, odvod kondenzátu+sifon m 8,00 197,00 1 576.00 0,00090 0,00720
27 733 18-1107 Nerezová flexi hadice 1", propojení koteí-zásobnik m 5,00 465,00 2 325,00 0.00668 0,03340
28 733 19-0106. ROC Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 229,00 19,00 4 351,00
29 998 73-3101. ROC Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,86 880,00 2 517,68

Celkem za 733 Rozvod potrubí 74 353,68 2,86097
Díl: 734 Armatury
30 734 20-9103.R0C Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/2 kus 2,00 11,00 22,00 0,00003 0.00006
31 734 20-9113.R0C Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 29,00 19,00 551,00
32 734 20-9114.R0C Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00 24,00 24,00 0,00003 0,00003

demhtnot I MJ damhinot celfc,(t)
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

Rekonstrukce obj. s malometrážními byty 
BD ,3 malometrážními byty

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost t MJ hmotnost celk.(t) demhmot/ MJ demhmot celk.(t)
33 734 20-9115. ROC Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,00 32,00 128,00 0.00003 0,00012
34 734 22-261 2.RT: Dvou regulační radiátorový ventil; G 1/2 kus 7,00 312,00 2 184,00 0,00041 0,00287
35 734-33-0003 Kohcut kulový G1” kus 3,00 254,00 762,00 0,00023 0,00069
36 734-33-0012 Filtr G1" kus 1,00 232.00 232,00 0,00028 0,00028
37 734-30-1101 Vyvaž.ventil ST DN 20, kvs 5.7; s vypošténím kus 1,00 1 970,00 1 970,00 0,00100 0,00100
38 734 22-1672.RT: Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 22,00 276,00 6 072,00 0,00012 0,00264
39 734 26-1213.RM Sroubení rohové pro OT. VK, G 1/2 kus 15,00 264,00 3 960,00 0,00032 0,00480
40 734 26-1213.RT: Sroubení rohové, G 1/2 kus 7,00 189,00 1 323,00 0,00032 0,00224
41 734 29-1113.R0t Kohouty plnicí a vypouštécí G 1/2 kus 2,00 99,00 198,00 0,00049 0,00098
42 998 73-4101.ROC Přesun hmot pro annatury, výšky do 6 m t 0,02 880,00 13,82

Ceíkem za 734 Armatury 17 439,82 0,01571
Díl; 735 Otopná tělesa
43 736-20-0021 Panelové těleso dědové ventikompakt 11/050040 kus 1,00 987,00 987,00 0,00960 0,00960
44 735-20-0022 Panelové těleso deskové ventikompakt 11/050100 kus 1,00 1 430.00 1 430.00 0,01660 0,01660
45 735-20-0023 Panelové těleso deskové ventikompakt 11/060070 kus 2,00 1 390,00 2 780,00 0,01950 0,03900
46 735-20-0024 Panelové těleso deskové ventikompakt 11/060080 kus 2,00 1 450,00 2 900,00 0,02100 0,04200
47 735-20-0033 Panelové těleso deskové ventikompakt 11/090080 kus 1,00 1 980,00 1 980,00 0,02510 0,02510
48 735-20-0034 Paneiové těleso deskové ventikompakt 21/060090 kus 6,00 2 320,00 13 920,00 0,03550 0,21300
49 735-20-0035 Paneiové těleso deskové ventikompakt 21/060100 kus 2,00 2 460,00 4 920,00 0,03940 0,07880
50 735 15-8220. ROC Tlakové zkoušky panelových těles kus 15,00 184,00 2 760,00
51 735 15-9111.ROC Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 15,00 231.00 3 465,00
52 735-17-0311 Koupel, těl. KLM s elektrickou patronou.l 500x450 kus 2.00 3 560,00 7 120,00 0,02160 0,04320
53 735-17-0321 Koupel, těl. KLM s elektrickou patronou, 1820x450 kus 5,00 3 840,00 19 200,00 0,02430 0,12150
54 735 17-9110. ROC Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 7,00 321,00 2 247,00 0,00002 0,00014
55 735 15-8230.R0C Tlakové zkoušky otopných těles koupelnových (žebří kus 7,00 184,00 1 288,00
56 998 73-5101 ROC Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,59 880,00 518,23

Ceíkem za 735 Otopná tělesa 65 515,23 0,58894
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Akce:
Část: ELEKTRO

Zpracovatel: Ing.Boudný

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA TR.T.BATI 1010 NA BYTY 
ELEKTROINSTALACE

VYPIŠ MATERIÁLU
REKAPITULACE NÁKLADŮ

MONTÁŽ MATERIAL DODAVKA
bez DPH bez DPH bez DPH

hod. Kč/hod Kč Kč
Demontáže 40 210 8400,00
Montážní práce 130273,00
Materiál nosný 220026,00

PPV z montáže 6% 7816,00
PPV z materiálu 6% 13202,00

DODAVKA
Rozvaděč RE 1 7 765,00 KČ 23465,00 31230.00
Rozvaděč RS 1 4 205,00 KČ 9693,00 13898,00
Rozvaděče RB (7x) 7 2 890,00 Kč 8007,00 76279,00

Přesun 1% 1214,00
Dopravné 3,6% 4371.00

MONTÁŽ SOUČET 152 074,00 Kč
MATERIÁL NOSNÝ SOUČET 233 228,00 Kč
DODAVKA 121 407,00 KČ

ZRN bez rezervy , 506 709,00 Kč
rezerva (změna cen. dodavatele) 5% 25 335,45 KČ
ZRN včetně rezervy 532 044,45 Kč
HZS hod. Kč/hod Kč
Výchozí revíze 25 300,00 7500,00
Pomocné práce 40 150,00 6000,00
Poplatek za navýšení výkonu

CENA CELKEM BEZ DPH 545 544,45 Kč



ELEKTROINSTALACE

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA TR.T.BAT11010 NA BYTY

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 
Ing. Karel Boudný

Tel.:
FAX:
Kontaktní osoba:

PSÉ: 602 00 
Tel:
FAX:
Kontaktní osoba: 
Vypracoval:



Materiál svítidla

Sv. zánv. přisazené 2x18W, vč.zdroje 

Sv. záHv. s mřížkou 2x36W, vč.zdroje 

Sv. zánv. celoplastové IxSaW, IP65 vč.zdro[s 

Sv. zářiv. do línky s vyp. 2x11 W, vč.zdroje 

Sv. zářiv. nést. 60-1OOW z izotanru. vč.zdroje 

Celkem za: materiál svítidla

Materiál

Hlavni uzemňovací sběrnice
EKVIP.SVORKOV.EPS 1 + KRYT (Bečov)

Celkem za; Hlavni uzemňovací sběrnice

Instalačni krabice

KO KRABICE KU 68- 1902 

Krabice rozbočovací KR 97/5

Celkem za: Instalačni krabice

Nosné orvkv pro uložení vodičů

TRUBKA PVC OHEBNA2323 I 

TRUBKA PVC OHEBNA2329 

8029 trubka luhá PC Z PH

Celkem za: Nosné prvky pro uloženi vodičů

SLABOPROUD - materiál

Videotablo EV TAV 9827 2E

ZVONEKZN-56 miska nizka chrom. 3-8V

Krabica KT 250/110

Zásuvka TV+R SOI 1-A3603 TANGO

SYKFY 5x2x0 5

Koax.kabel CB 100

Komunikační dvojzásuvka 2XRJ45-8 kryt TANGO 

Videotelefon DVT 0434

Celkem za: SLABOPROUD • materiál

Vodiče

KABEL CYKY SC X 1.5 

KABEL CYKY 4BX10 

KABEL CYKY 3CX2.5 

KABEL CYKY 3CX1.5 

KABEL CYKY 3AX1.6 

KABEL CYKY 3D X 1.5 

KABEL CYKY 2AX1.5 

Vodič UTP (nestíněný 4.párový)

VODIC H07V-U 4 ZUZ (CY)

SYKFY 10x2x0.6

40055100

81051000

16001200

856,00 KČ 28 ks 23 968,00 Kč

710,00 Kč 7 ks 4 970,00 Kč

670.00 Kč 2 ks 1 340,00 Kč

335,00 Kč 9 ks 3 465,00 Kč

950,00 Kč 7 ks 6 650,00 Kč

40 393,00 Kč

245,00 Kč 1 ks 245,00 Kč

245,00 Kč

7,00 Kč 170 ks 1 190,00 Kč

12,00 Kč 180 ks 2 160,00 Kč

3 350,00 Kč

12,00 Kč 170 m 2 040,00 Kč

15,00 KČ 140 m 2 100,00 Kč

55,00 Kč 20 m 1 100,00 Kč

6 240,00 Kč

16 115,00 Kč 1 ks 16 115,00 Kč

146,00 Kč 9 ks 1 160,00 KČ

125,00 Kč 4 ks 500,00 Kč

145,00 Kč 8 ks 1 160,00 Kč

15,00 Kč 50 m 750,00 Kč

10,00 KČ 100 m 1 000,00 Kč

143,00 Kč 8 m ' 144,00 Kč

4 815,00 Kč 8 m 38 520,00 Kč

60 349,00 Kč

23,00 Kč 80 m 1 840,00 Kč

82,00 Kč 25 m 2 050,00 Kč

17,00 Kč 550 m 9 350,00 Kč

112,00 Kč 350 m 39 200,00 Kč

12,00 Kč 30 m 960,00 Kč

12,00 Kč 30 m 360,00 Kč

10,00 Kč 90 m 900,00 KČ

6,00 Kč 140 m 340,00 Kč

15,00 Kč BO m • 200,00 Kč

22,00 Kč 50 m ■ 100,00 Kč



KABEL CYKY SCX6

VODIC H07 V-U 16 ZUZ (CY)

SYKFY2x2x0.5

Celkem za; Vodiče

Vypínače

Přepínač řaz. 06 (komplet) barva - bílá 

Přepínač řaz. 05 (komplet) barva - bílá 

Vypínač raz, 01 (komplet) barva - bllá 

Tlač. s orient, (komplet) barva - bllá 

Tlač. Se signal, (komplet) barva - bllá 

□obéhové lelé DT3 do ínt.krabjce

Celkem za: Vypínače

Zásuvky

JBT Z 55SBA-A2341 H přep.ochr.lx 

JBT Z 5512A-2349 B KOMPLET 2x 

JBT Z 5518A-A2349 B KOMPLET 1x

Celkem za: Zásuvky

Zemnění, hromosvod

VO-30/4 FeZn pasovina 

VO-držák OÚ DOUa-ZO 

VO-FeZn drát pr. 10 

VO-FeZn drát pr.8 

VO-jImacftyč JP15/M16 

VO-betonový podstavec 20kg 

VO-podložka k beto. Podstavcům 

VO-oohranný úhelník OU1,7 

VO-označovaci štítek

VO-podpéra vedení do zdi pro zatepl. PV3P-55

VO-svorka k jímací tyči SJ01

VO-svorka univerzální SU

VO-svorka křížová SK

VO-svorka spojovací SS

VO-svorka zemní pásek-drát SR3b

VO-svorka zkušební SZa

PV 22 s pryž. těsněním

Cslkem za: Zemněni, hromosvod
Celkem za; Materiál

Montáž

Montáž hromosvodu a uzemnění

16D01075

78,00 Kč 110 m 8 580,00 Kč

45,00 Kč 30 m ■ 350,00 KČ

7,00 Kč 70 m 490,00 Kč

63 220,00 Kč

129,00 Kč 14 ks 1 806,00 Kč

159,00 Kč 15 ks 2 385.00 Kč

123,00 Kč 11 ks 1 353,00 Kč

165,00 Kč 9 ks 1 485,00 KČ

165,00 Kč 9 k; 1 485,00 Kč

535,00 Kč 8 ks 4 280,00 Kč

12 794,00 Kč

685,00 KČ 8 ks 5 480,00 Kč

126,00 Kč 90 ks 11 340,00 Kč

118,00 Kč 20 ks 2 360,00 Kč

19180,00 Kč

34,00 Kč 60 m 2 040,00 Kč

175,00 Kč 8 ks 1 400,00 Kč

23,00 Kč 25 m 575,00 Kč

15,00 KČ 90 m 1 350,00 Kč

275,00 Kč 2 ks 550,00 Kč

285,00 Kč 2 ks 670,00 Kč

123,00 Kč 2 ks 246,00 Kč

135,00 Kč 4 ks 540,00 Kč

20,00 KČ 12 ks 240,00 Kč

37,00 Kč 24 ks 868,00 KČ

22,00 Kč 2 ks 44,00 Kč

16,00 Kč 10 ks 160,00 Kč

22,00 KČ 2 ks 44,00 Kč

14,00 Kč 12 ks 168,00 Kč

26,00 Kč 10 ks 260,00 Kč

25,00 Kč 4 ks 100,00 Kč

18,00 Kč 60 ks 1 080,00 KČ

10 255,00 Kč 

220 026,00 Kě

Práce na uzemněni v zemí FeZn dc 120 mm2 vč.svorek aj. 22,00 Kč 85 m 1 870,00 Kč

Položeni svodového vodiče FeZn do lOmm 12,00 Kč 90 m 1 080,00 Ko

Upevněni jímací tyče do 3m délky 145.00 Kč 2 ks 290,00 Kč



Tvarováni montážniho dlIu-jimaSe, ochran.trubky, ůh 

Montáž svorky hromosvodová nad 2 šrouby(ST;SJ;E

Celkem za: Montáž hromosvodu a uzemnáni

Montáže

Montáž svítidla - zářivkové pKsazené

Zapojeni zásuvky polozap7zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z

Montáž přístrojové krabice bez zapojeni

Zapojeni vypínače zapuštěného

Natažení kabelu do 5x4 pod omítku

Montáž svítidla • žárovkové

Položení kabelu 37x2.5 mm2 volně

Ukončení kabelové smrSté zákl.do 4x10 mm2

Zataženi kabelu do trubky

Montáž oceloplechových rozvodnic do 50kg

OdvíčkovánI nebo zavíčkování vička na šrouby

Upevnění konstrukce klasické

Ukončeni 1 žil. vodičů do 16 mm2

Ukončeni kabelové smrště zákl.do 6x4 mm2

Natažení kebelu slp 0.5-16 mm2 (TR)

Montáž tnibky ohebná el.instalačni (pod) typ 23 23mm

Montáž trubky ohebná el.ínstalačnl (pod) typ 23 29mm

Zapojeni zásuvky kont.v kiab.obyč,46ř260/380V 16A2P

Položení jednožilověho vodiče do 16 mm2 pevně

Natažení kabelu nad 5x4 pod omítku

Montáž trubky ochranné z PE vnitřní do O lOOmm (v

Zapojeni elektrospotřebiče do 3 kW

Převzetí pracoviště

Označení kabelu popisným štítkem

Montáž elektrárenské skřiná

Celkem za; Montáže

SLABOPROUD - montáž

Montáž krabice KT 250 

Zataženi kabelu SYKY do trubky

Celkem za: SLABOPROUD - montáž

Stavební práce

Sekáni zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm 

Vysekáni rýhy do stěny, omítka váp.S.do 30mm

Celkem za; Stavební práce 

Zemni práce

Ručni zához kabelové rýhy 36cm šif.TOcm htzem.tř.

a 45,00 KČ 4 ks 180,00 Kč

210220431 52,00 Kč 4 ks 208,00 Kč

210220302 15,00 Kč 34 ks 510,00 Kč

4138,00 Kč

210201039 165,00 Kč 46 ks 7 590,00 Kč

45,00 Kč 118 ks 5 310,00 Kč

210010331 36,00 Kč 170 ks 5 950,00 Kč

45,00 Kč 58 ks 2 610,00 Kč

210800033 14,00 Kč 1180 m 16 520,00 Kč

210200109 150,00 Kč 7 ks 1 050,00 Kč

210810029 16,00 KČ 100 m 1 500,00 Kč

210100251 55,00 Kč 2 kv 110,00 Kč

210800117 8,00 Kč 330 m 2 640,00 Kč

210190002 460,00 Kč 6 ks 3 600,00 Kč

210010522 15,00 Kč 180 ks 2 700,00 Kč

210020671 50,00 Kč 50 ks 2 500,00 Kč

210100101 8,00 Kč 30 ks 240,00 Kč

2101002SB 12,00 Kč 60 ks 720,00 Kč

210800801 12,00 Kč 340 m 4 080,00 Kč

22,00 Kč 170 m 3 740,00 Kč

28,00 Kč 140 m 3 920,00 Kč

55,00 Kč 118 Ks 6 490,00 Kč

210800549 10,00 KČ 110 m 1 100,00 Kč

210800117 12,00 Kč 135 m 1 620,00 Kč

210010125 18,00 Kč 20 m 360,00 Kč

180,00 Kč 3 ks 1 440,00 Kč

180,00 Kč 10 hod 1 800,00 KČ

3,00 Kč 75 ks 225,00 Kč

210191012 1 500,00 Kč 1 ks 1 500,00 Kč

79 315A0 Kč

210010323 50,00 Kč 4 ks 200,00 Kč

7,00 Kč 100 m 700.00 Kč

900.00 Kč

97303-1616 45,00 Kč 176 ks 7 920,00 KČ

97408-2112 25,00 KČ 680 m 17 000,00 Kč

24 920,00 Kč

0560153 100.00 Kč 70 m 7 000,00 Kč



Vyhloubení kabelové rjhy 35cm šíf. 70cm hi. zem.tf. 0200153 200,00 Kč 70 14 000,00 Kč

Celkem za: Zemni práce 

Celkem za: Montáž 
CELKEM CENA:

STRUKTURA FAKTURACE;
Základ bez DPH

Fakturovaný materiál:

Fakturovaná práce;

Fakturované % položky: - Kč
Fakturované v.náklady; - Kč

CELKEM:

Cena bez DPH:

21 000,00 Kč 

130 273,00 Kč

350 299,00 Kč



ROZVADĚČ RE

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA TŘ.T.BAT11010 NA BYTY

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
Ing. Karel Boudný

Tel.:
FAX;
Kontaktní osoba:

Tel:
FAX:
Kontaktní osoba: 
Vypracoval:



Materiál

ŘADOVÁ SVORKA RSA 10 T3051Q138 12,00 Kč 3 ks 36,00 Kč

Nulová sběrnice 17 46 13 S6,0D KČ 1 ki 56,00 Kč

Zemnici sběrnice 17 46 13 56,00 Kč 1 ks 56,00 Kč

DižáK sběrny 10 68 70 65,00 Kč 4 ks 260,00 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 T30S10067 8,00 Kč 30 ks 240,00 Kč

Celkem za: Přístrojová náplň 648,00 Kč

Rozvaděče.Dřfstroiová náolň
Jistič 3.pol. 20A, char.S, 10kA 499,00 KČ 6 ks 3 992,00 Kč

Elektroměrová sada EON 30,00 KČ 1 ks 240,00 Kč

Celkem za: Rozvaděče,přístrojová náplň 4 232,00 Kč

Rozváděčové skříně, ořfsluáenství
Vypínač 3,pol., 63A napr.SB3G3 695,00 Kč 1 ks 695,00 Kč

Elektroměrový rozvaděč
NER 413-0+e/Z/EON/CYKY4Bx16

napf.ELROZ 17 890,00 Kč 1 ks 17 890,00 Kč

Celkem za: Rozváděčové skříně, příslušenství 

Celkem za; Materiál
18 585,00 Kč 

23 465,00 Kč

Montáž
Montáž vypínače 85,00 Kč 1 ks 85,00 Kč

Zapojeni pomocných obvodů 350,00 Kč 8 ks 2 800,00 Kč

Kompletace rozvaděče (hod) 220,00 Kč 10 had 2 200,00 Kč

Úpravy,pomocný matenál 220,00 Kč 2 440,00 Kč

Montáž jističe 3-pól. 85,00 Kč 8 ks 680,00 Kč

Montáž elektroměru 3. fázového 195,00 Kč 8 ks 1 660,00 Kč

Celkem za: Montáž 7 765,00 KČ

CELKEM CENA:
Cena bez DPH: 31 230,00 KČ



ROZVADĚČ RS

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA TŘ.T.BATI 1010 NA BYTY

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 
Ing. Karel Boudný

Tel.;
FAX;
Kontaktní osoba;

Tel:
FAX:
Kontaktní osoba: 
Vypracoval:



Materiál

Přístroíová náplň

ŘADOVA svorka RSA 2,5 T30510087 8,00 Kč 20 ks 160,00 Kč

Držák sběrny 10 68 70 50,00 Kč 4 ks 200.00 Kč

Zemnici sběrnice 17 4613 66,00 Kč 1 ks 56,00 Kč

Nulová sběrnice 17 46 13 56,00 Kč 1 ks 66,00 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 T30510120 9,00 Kč 3 ks 27,00 Kč

Celkem za: Přístrojová náplň

Rozvaděče.Dřfstroiová náolň

499,00 Kč

Jistič l.pol. 10A, cřiar.B 120,00 Kč 5 ks 600,00 Kč

Jistič 1.poi. ISA, char.B 105,00 Kč 7 ks 736,00 Kč

Jistič 1.pot. 2A,char.C 125,00 Kč 3 ks 375,00 KČ

Celkem za: Rozvaděče přístrojová náplň

Rozváděčové skříně, ořísluěenství

1 710,00 Kč

Proudový chránič CDA 425D - 30mA 745,00 KČ 1 ks 745,00 Kč

Imp.rele.l spin.,16A, 230/110V napf.EPNSlO 358,00 Kč 3 ks 1 066,00 Kč

Rozvaděč 4radý, 300x650x161 mm, 48mod. např.FWB41 2 990,00 Kč 1 Ks 2 990,00 Kč

Krycí rám pro skříň 300x650 např.FZ021B 1 953,00 Kč 1 ks 1 953,00 Kč

Vypínač 3 pól, 25A napF,SBN325 376,00 Kč 1 ks 378,00 Kč

Transformátorek 230V/6,12V,16VA např.SPSOS 350,00 Kč 1 ks 350,00 Kč

Celkem za: Rozváděčové skříně, příslušenství 7 484,00 Kč
Celkem za: Materiál 9 693,00 Kč

Montáž
Montáž chrániče 110,00 Kč 1 ks 110,00 Kč

Montáž Jističe 1'pčl. 76,00 Kč 14 ks 1 050,00 Kč

Úpravy,pomocný materiál 150,00 KČ 2 300,00 Kč

Kompletace rozvaděče (hod) 200,00 Kč 10 hod 2 000,00 Kč

Zapojeni pomocných obvodů 110,00 Kč 3 ks 330,00 Kč

Montáž relé 110,00 Kč 3 ks 330,00 Kč

Montáž vypínače 85,00 Kč 1 ks 65,00 KČ

Celkem za: Montáž 4 205,00 KČ

CELKEM CENA;
Cena bez DPH; 13 898,00 Kč



ROZVADĚČE RB(7ks)

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA TŘ.T.BATI 1010 NA BYTY

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 
Ing. Karel Boudný

Tel.:
FAX:
Kontaktní osoba:

Tel:
FAX:
Kontaktní osoba:



Materiál

ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 T30510067 6,00 Kč 10 ks 80,00 Kč

Držák sběrny 10 68 70 50,00 Kč 4 ks 200,00 Kč

Zemnící sběrnice 1746 13 56.00 Kč 1 ks 56,00 Kč

Nulová sběrnice 17 46 13 56,00 Kč 1 ks 56,00 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 T30510138 9,00 Kč 3 ks 27,00 KČ

Celkem za: Přístrojová náplň 419,00 Kč

Rozvaděče.Dřístroiová riáolň
Jistič l.pol. 10A, Char.B 120,00 Kč 2 ks 240,00 Kč

Jistič l.pol. 16A, char.B 105,00 Kč 7 ks 735,00 Kč

Celkem za; Rozvaděče,přístrojová náplň 975,00 Kč

Rozváděčové skříně. Dřísluěenství
Vypínač 3 půl. 25A např.SBN325 376,00 Kč 1 ks 378,00 Kč

Proudový chránič 230V/25A, roz.proud 30mA např.CDA225D 695,00 Kč 1 ks 695,00 Kč

Rozvaděč 3řadý, 300x500x161 mm, 36 mod. např.FWBSI 2 690,00 Kč 1 ki 2 890,00 Kč

Krycí rám pro skříň 300x500 mm např. FZ011B 2 650,00 Kč 1 ks 2 850,00 KČ

Celkem za; Rozváděčově skříně, přlsluěenstvi 

Celkem za: Materiál
6 613,00 Kč 

8 007,00 KČ

Montáž
Montáž jističe 1<pói. 75,00 Kč 9 ks 675,00 Kč

Úpravy.pomocný materiál 150,00 Kč 1 150,00 KČ

Kompletace rozvaděče (hod) 220,00 Kč 8 hod 1 760,00 Kč

Zapojeni pomocných obvodů 110,00 Kč 1 ks 110,00 Kč

Montáž vypínače 85,00 Kč 1 ks 65,00 Kč

Montáž chrániče 110,00 Kč 1 ks 110,00 Kč

Celkem za: Montáž 2 890,00 Kč

CELKEM CENA:
Cena bez DPH: 10 897,00 Kč



Výkaz výměr

Rekonstrukce objektu na malometrážnf byty. 
Název stavby: TŘ. T. BAT11010, ZLÍN - parc.č. 1685

Datum zpracování. 03.2015

Číslo stavby:

Datum aktualizace:

Poř.

číslo

pol.

Číslo

položky Název položky
Měrná

jednotka

Množství ednotkov

hmotnost

Celková

hmotnost

CENA

dodávky montáže

jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10,00

PZTS - EZS

1. EVO 192 ústředna ks 1 2 650,00 2 650.00 550,00 550,00

2. K641 klávesnice ks 1 2 620,00 2 520,00 150,00 150,00

3. Esprit box D
Kryt ústředny, zdroje - rozměr 390 x 290 x 85 mm {s 
ochranným kontaktem - tamperem)

ks 1 650,00 650,00 150,00 150,00

4. ZX4 rozšiřující modul 4 vstupy ks 1 875,00 875,00 185,00 185,00

5. TRN 15/50 Transformátor 230V/15V, 50VA ks 1 450.00 450,00 105,00 105,00

6. TP12180
Bezúciržbový akumulátor
Kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, ks 1 1 075.00 1 075,00 65,00 65,00

7, SQ/C/S
Siréna polarizovaná, s krytem, nízká, bílá, 87dB/m,Fulleon, 
CPO

ks 9 750,00
6 750,00 150,00 1 350,00

8. SD-282ST Kombinovaný detektor kouře a teplot, Jablotron, CPD ks 10 680,00 6 800,00 150,00 1 500,00
ostatní 0,00 0,00

1. Datový stíněný twistovaný kabel FTP 4x2x0,5, Cat 6.LSOH m 15 9.50 142,50 9,00 135,00

2.
Sdělovací kabel stíněný , počet vodičů 3x2x0,5 mm, 
provedení pod omítku.

m 220 8,50 1 870,00 12,00 2 640,00

3, HOV7-U - Drát 4mm, zeleno žlutý m 7 13.00 91,00 8,00 56,00

4. Napájeoí kabel CYKY 3x1,5mm m 8 13,00 104,00 12.00 96,00

5. Tmbka ohebná pr.23 mm m 37 18,00 666,00 12,00 444,OOi

6. Trubka ohebná pr.32 mm m 40 23.00 920,00 12.00 480,00

7.
Drážka 35 mm včetně zapraveni, trubka v SDK nebo pevně 
na povrchu

m 77 0,00
0.00 29.00 2 233,00

8. Protipožární utěsněni kabelových průrazů mezí PÚ, stropy ks 1 0,00 0,00 750.00 7S).00

9. Protipožární utěsnění kabelových průrazů mezi PÚ ks 15 0,00 0,00 750,00 11250,00

10. Průrazy vrtané do 300 mm ks 16 0,00 0,00 56,00 896,00

11. Krabíce odbočná 68 včetně kapsy a zapraveni ks 35 12,00 420,00 45,00 1 675,00

12. Drobný instalační materiál 1 750,00 750,00 750,00 750,00

13. Provozní kniha ks 1 0,00 0 00 450,00 450,00

14. Práce technika / specialisty hzs 8 0.00 0,00 260,00 2 080,00

15.
Přípravné práce. PPV, HZS, Koordinační činnost,
Šéfonontáž, Ostatní přípomoce hzs 6 0,00 0,00 220,00 1 320,00

16, Konfigurace / programování systému, SW práce hzs 4 0,00 0,00 260,00 1 040.00

17.
Uvedeni do provozu (FZ po montáží, proškolení, zkušební 
provoz). Komplexní zkoušky, revize, měření

hzs 6 0,00
0,00 260,00 1 560,00

18. Mimostaveništni doprava 3,5% ks 1 0,00 0.00 800,00 800,00



Prcjekt skutečného provedení ks 1 0,00 0,00 1 500.00; 1 500,00

l CELKEM KČ BEZ DPH 26 733,50 34 110,00



AKC6 ,RBČbimMjKCE0B^tUNA7A.T BAT1NAMALOMET]%/^Í BYTř >PÁRC t 1689,ZUN

ĎAsT.FmS-zařízen! \®OUCHOTECHNIKY

STUPEŇ PROJEKTU,: DP8 ' • '

DATUM; 10.3 2016

WPRACOVAL (N8 PETR KROWJ8

1

Pmis uRúnl . ■ PoSst UJ

jadootiKivA e«na 

baz DPH

Kč

Dodbvka oslkain 

bssDPH

KS •

MonlU

za xallxanf MlKtrn 

baDPK KS

dodávka » montáž 

beiDPH

KS

VfKMVřMSR ■

' 1 ‘ zařízeni fi t'?PŘlUOD 1ODU0KU

1-01 TalfíDvf venti plaitovO iniverzálnr r 150.v0etné montážnfho kroužku ka 16 3on 4 600 00 ono 4 800 00

1.02 Ohebná hluková izolovaná hadce Sonoflex M0152 bm 30 77S 8 260 00 000 8 260 no

1.03 Knáiová potrubí Soiro D I50,váetné aooiek a tvarovek bm 48 730 11 040.00 0 00 11 040 00

1.04 6tvRirannéVZT potrubí 150x150 mm m? 4 SCO 2 000 00 o.óo 2 000.00

1.04a Naaávaol hlavlceze átvfhrannáho pozinkovaného oolrubl 150x150 mm ka 2 428 658.00 0.00 658.00

1.0S Teodná izolace VZT ootrubl.oásv MIrelon lOOOmm ,6.10 mm bm 36 450 16 200.00 0.00 16 200.00

1.06

Stánová mrižfca.včelně upavilovaciho rámeSku SMU-12,5-UR-32Sx22S-TPJ 45-12-60 

Qva330 m3/hod ka t2 675 6100.00 0.00 8100.00

1.07

Stánová tn/Ižka,v6etná upevňovacího rámeáku 8MU-12>-UR-225x125-TPJ 46-12-60 

Qv>150 m3A)od ka 14 46R 6 524.00 0.00 6 524.00

1.00

Stánová mfižka.váetná upevňovacího rámečku SMU-12,S-UR-22Sx125-TPJ 46-12-60 

Qv>100 m3/hod ka 2 466 932.00 0.00 932.00

1.09 Montáž VZT zaAzenl a potrubí kpl 18700 DQO 16 700 00 18700 00

1.10 Montážní a aoaiovacl materiál kol 5 400 5 400 00 0,00 S 400.00

OéllMiii átfbanl 11 64134.00 16 700,M___________ 82 864MW

ž ZAŘÍZENI 62 - Větraní sprch a wc

2.01 Sifeinl vantiátor TH-500/150 ki 6 500 57 000 00 0.00 52 000.00

2.01.a Priilutenatvi ool.Z.OI-niontAžnl ooetavec JSS 300 ks 8 3 300 26 400.00 D.Q0 26 400.00

2.01.b Prialuáenatvl pol.Z.OI-ZDálná klapka RSK ISO kn 700 1 600.00 0.00 1 600 00

2.C1.C PriskiSenstvf pol.2.01-oružná apolka KAA150 pro ofipolenl ke kruh.polrubl kA 8 120 960.00 ono 960.00

2.01.0 Přlaluáenatvlpol.2.01-epolovacl manžeta V6M ISO pro oňpoienl ke kruhovému potrubí ks 16 120 1 970 00 ooo 1 920.00

2.02 Talířová véna plaatová IniverzálnI IT 150.v£etné montážního kroužku kA 9 300 2 700.00 000 2 700.00

2.03 Ohebná hadice hUnlková.odolná Semiflex 150/3 bm 15 7fi 1 140.00 0.00 1 140 00

2.04 Knihové oolrubl Soko 0 15Q.v6etné aooiek a tvarovek bm 1 730 230.00 0.00 230.00

2.05 Montáž VZT zařízeni a ootnibi 1 76 900 O.OQ 26 900.00 26 900.00

2.06 Montážní a apolovaol materiál kpl 1 5 700 S 700.00 0.00 5 700 00

Celkem zaHzanf í * ' - 92650.00 28 smím 121 550.00

i 2AAIZENI63 -OD8AvANlODKUI»YŇSKÝeHDieESTOÍU

3.01 Tácnázpátná klapka R3KW 125 kA 8 690 5 570 00 0.00 5 520.00

3.07 Wfuková kui VKS125 ka a 705 1 640.00 0 00 1 640.00

3.03 Ohebrtá hadice hUnlková.odolná Semiflex 125/3 kn 10 60 600.00 0.00 600.00

3.04 Kruhová potnibl Sgfrp D t25,vSelná tpolek a tvarovek bm 24 200 4 800.00 O.QO 4 800.00

3.C6 Montáž VZT zarizoni a oolrubl 1 S90D 0.00 5 900.00 5 900.00

3.10 Montážní a apolovaol materiál 8 1 000 8 000 00 0.00 8 000.00

CelkafnMflztni 6 3 2OS60S0 i 90D.DO 26460,00

4 Zenzanf ž 4 • OslaM nntcé a dodávku

401 Zednické pTIpomocI
kpl 1,0

1 ono 1 000.00 0.00 1 000.00

4.0? Prolektové dokumentace akutečného provedeni
kpl 1.0

8 00D 8 000 00 0.00 8 000.00

4.03 Zaregiáováni dlatrhjčnich elementů kpl 1,0
1 sno 1 500.00 0.00 1 500.00

4.04 Zkouikv. uvedeni do provozu kpl 1,0 1 ono 1 000.00 0.00 1 000.00

4.05 Zaákoleni obakihv, předávací dokumentace
kpl 1,0

1 700 1 200.00 0.00 1 200.00

4.0S .eáenl. pomocné konatrukoe do váikv 5 m kpl 1.0
5 000 5 000.00 0.00 S 000.00



akce: FtBfONSTRUKCE OBJEKTU MA TŘ T BATI laiO NA MALÓMETRAŽNI BYTY- PARC. C lEtS, ZLiM

ČÁST; FT.4.Í - EAftlEENl VZDUCHOTECHNIKY

STUPEň PROJEKTU DPS

DATUM: 10 AiOIÍ

VYPRACOVAL: INC PETR KROMUS

(iíař Papin ?nřl>Ani: Pof«í MJ

jednotková eona 
liaz DPH

Kř

Dodávka ealkam 
baz DPH

KS

Mon(4£
24 zflhzaní celkem 

baz DPH KS

dodávka * montáž 
baz DPH

KS

4.07 Mimostaveoi5tnl doprava kf4 1,0 7 000 7 000.00 0,00 7 000.00

4-0& Zaflz6nl3tav«niit£ kpl 1.0 1 000 1 000.00 0.00 1 000.00

iíTQCMH DjOD 2Í7ŮCUM)

Calkcjm ttfliíení VAlughptechníkv 203044 R«00 2»U4


