Smlouva o dilo
uzaviené mezi smluvnimi stranami podle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Zpracovani projektové dokumentace stavby ,,Revitalizace bytového domu Pod
lesem v Odrach

Clanek I - Smluvni strany

1. Mésto Odry
Se sidlem: Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry
Zastoupena: Ing. Libor Helis, starosta mésta
Pravni forma: 801 - Obec
IC: 00298221
DIC: CZ00298221
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uétu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku,
e-mail: olga.veverkova@odry.cz, tel.556 768 120;

Michal Czerny, technik Odboru spravy nemovitého majetku,
e-mail: michal.czerny@odry.cz, tel.: 556 768 121.

(dale jen: ,objednatel®)

2. Projekce Gunka s.r.o.

Se sidlem: Na Ctvrti 328/10, Hrabdvka, 700 30 Ostrava
Zastoupena: Ing. Jakubem Gurikou - jednatelem

IC: 01508504

DIC: CZ01508504

Bankovni spojeni: Fio banka

Cislo ugtu: 240039320/2010

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 56018 ze dne
19.3.2013

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace dila:
Vedouci projektant: Ing. Jakub Gurika, tel.: 608 730 487
Ing. Pavel Pelka, tel.: 721 658 599

(dale jen: ,zhotovitel* )
Clanek Il - Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva na realizaci vefejné zakdzky s nazvem: Zpracovéani projektové dokumentace
stavby ,Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrach® (dale: ,smlouva®) vychazi a je plné v
souladu se zadavacimi podminkami a nabidkou u&astnika ve vybérovém fizeni k plnéni
pfedmétu vefejné zakazky, jeZz pfedchézelo uzavfeni této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentnim
pojmem pro objednatele dila. Ugastnik je ekvivalentnim pojmem pro zhotovitele dila. Pokud je
dale pouzito terminu zakazka Ci vefejna zakazka, tento pojem je pIné ekvivalentni pojmu dilo.
Predmét pInéni vefejné zakazky je totozny a pIiné odpovida vymezeni pfedmétu dila. Podminky
platné pro pInéni vefejné zakazky jsou totozné a pIné odpovidaji podminkam pro plnéni pfedmétu
dila.

2. Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfisluSnymi
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ustanoveni ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

3.  Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych udajl
oznami bez prodleni pisemné& druhé smluvni strané&. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby
podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této smlouvy.

Ugelem smlouvy je zajisténi projektovych dokumentaci s doprovodnymi inzenyrskymi &innostmi
k ziskani potfebnych povoleni pro realizaci stavby ,Revitalizace bytového domu na ulici sidlisté
Pod lesem 665/22 v Odrach® (dale jen ,Stavba®).

6. Revitalizace bytového domu na ulici sidlisté Pod lesem 665/22 v Odrach bude zahrnovat
projekéni prace:

a) nastavbu bytovych jednotek uréenych jako ,PeCovatelské byty”, a to na zakladé projektové
dokumentace, ktera tak musi reflektovat dotaéni podminky Ministerstva pro mistni rozvoj CR
(dale také jen ,MMR");

b) pfistavbu vytahu na venkovni strané budovy vedouci az do nové vybudované nastavby véetné
venkovniho pfistupu;

c) snizeni energetické naro¢nosti budovy spocivajici v zatepleni obalky budovy a vyména vyplni
otvora.

VySe uvedené c¢lenéni bude zpracovano v samostatnych stavebnich objektech, a to vCetné

rozpoctovych ¢asti jednotlivych stupnu projektovych dokumentaci.

7. Zhotovitel prohlasuje, Zze jsou mu ke dni uzavieni této smlouvy znamy ze strany objednatele
v8echny skute€nosti potfebné k realizaci pfedmétu plnéni smlouvy a na zakladé téchto znalosti
uzavira s plnou odpovédnosti nize uvedena smluvni ujednani. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
provedl pfed uzavienim této smlouvy mistni Setfeni v zajmovém Uzemi umisténi dotéené budouci
stavby, jsou mu znamy vSeobecné poméry a veskeré skutenosti rozhodujici pro zdarné a uplné
provedeni pfedmétu plnéni smlouvy.

Clanek Ill - Pfedmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat pfislusné projektové dokumentace (dale také jen
,PD*), ziskat potfebna rozhodnuti pro stavbu ,Revitalizace bytového domu na ulici Pod lesem
665/22 v Odrach® (dale jen ,dilo"). Pfedmét plnéni bude zpracovan v souladu se zadavacimi
podminkami zadavaciho fizeni, jez pfedchazelo uzavfeni této smlouvy.

2. Dilo ma nésledujici rozsah:

a) Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (dale také jen ,,DSP*“) — zpracovani projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, kterd bude vypracovana dle €. 8 vyhlasky €. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd. Tato projektova dokumentace bude
obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a souvisejicimi pfedpisy, vCetné
dokladd o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy
a s ostatnimi U€astniky Fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné rozhodnuti o povoleni této stavby.

Soucasti dokumentace bude také zpracovani Energetického posouzeni, Energeticky Stitek obalky
budovy a Prlkaz energetické narocnosti staveb. Soucasti zpracovani dokumentace je vesSkera
inZenyrska Cinnost potfebna pro ziskani pfislusného rozhodnuti o povoleni stavby.

Soucasti DSP bude také dokumentace zaméfeni stavajicich stavll objektu (pldorysy, fezy, rozvody
atd.) nutné pro zpracovani pfedmétu dila a statické posouzeni nadstavovanych stopnich konstrukci,
nosného zdiva a zakladl objektu pro zatizeni nadstavbou v&. nezbytnych sond s uvedenim do
pGvodniho stavu.

b) Dokumentace pro provadéni stavby (dale také jen ,,DPS“) - zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby, ktera bude zpracovana dle pfilohy €. 13 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozd. pfedpist, do podrobnosti nezbytnych pro u¢ast dodavatele v zadavacim Fizeni

v souladu s § 92 zakona a dale v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Soucasti je rovnéz spoluprace dodavatele pfi



vybéru zhotovitele stavby, zejména za ucelem vyjasnéni pfipadnych nejasnosti, dodatecnych dotazu a
zmén proti projektu pro provedeni stavby. Soulasti dokumentace pro provadéni stavby budou také
poloZkové rozpoéty nakladl stavby a slepé vykazy vymér, vSe ¢lenéné dle jednotlivych stavebnich
objektt a provoznich souborl v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

c) Vykon autorského dozoru (dale také jen ,,AD") - pro pfedmétnou stavbu - autorsky dozor bude
provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahgjen ihned na pisemnou vyzvu zadavatele a
ukon&en v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. V ramci vykonu autorského dozoru bude vybrany dodavatel zabezpe€ovat zejména:

a) sledovani a zajisténi souladu dokumentace pro provadéni stavby s provadénim stavebnich
praci, poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

b) ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

c) ucast na kontrolnich dnech stavby,

d) kontrola dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby, a to vSem dotéenym G&astnikim
stavby,

e) posuzovani navrhd zhotoviteld na zmény a odchylky v ¢astech projektd zpracovavanych
zhotovitelem dila z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dalSich udaju a ukazateld,

f) vypracovani potfebnych detailll pro upfesnéni realizace stavebnich vykon(,

g) vyjadfeni k pfipadnym pozadavkim na vétSi ¢i mensSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti
projednavané dokumentaci,

h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu stavby,

) spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,

j) spoluprace s TDI pfi pribézném sestavovani kontrolnich nakladu stavby,

k) uCast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji C&asti, vCetné ucCasti pfi komplexnim
vyzkous$eni, tj. pfi provedeni pfedepsanych zkousek, revizi, testd,

[) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavérecné kontrolni prohlidce stavby a jednani o
vydani kolaudacniho souhlasu,

m) pfipadné dalsi Cinnosti pfimo &i nepfimo souvisejici s vykonem autorského dozoru dle § 152
odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

3. DSP bude objednateli pfedana ve 3 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni
formé na CD ¢&i DVD nosici ve formatu pro textovou ¢ast PD v *.doc ¢&i *.docx, pro rozpocty a
vykazy vymér v *.xls, €i *.xlsx a sou€asné v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro
vykresovou €ast dokumentace v *.dwg a zaroven v *.pdf.

DPS bude pfedana v 6 vyhotovenich v listinné formé a ve 2 vyhotovenich v digitalni formé& na CD
¢i DVD nosiéi ve formatu pro textovou €ast PD v *.doc &i *.docx, pro rozpodty a vykazy vymér v
*xls, €i *.xlsx a sou€asné v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro vykresovou ¢&ast
dokumentace v *.dwg a zaroven v *.pdf.

Dale bude po vydani pravomocného rozhodnuti objednateli pfedana PD ovéfena stavebnim
Uradem.

Do poctu paré dokumentaci v listinné podobé se nezapocitavaji dokumentace, které bude potfeba
pro zajisténi vyjadfeni a stanovisek pro stavebni Ufad, dale pak dokumentace potfebné pro
stavebni urad).

4. Projektované stavebni prace, dodavky a sluzby musi byt ocenény dle nékterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci a nazev v€etné verze této cenové soustavy musi byt vzdy
uveden v zahlavi vykazi vymér a rozpoctech. Digitalni forma casti PD bude odevzdana
v nezaheslované formé. Vykazy vymér budou vypracovany s vyuzitim funkci automatickych
soucinl a souctu tak, aby uchazeci mohli vkladat do tabulek ve formatu excel nabidkové ceny
jednotlivych poloZek a automatické funkce vypocitavaly nabidkové ceny jednotlivych ucelenych
¢asti, SO ¢&i PS v rekapitulacich rozpoc¢td a nasledné byly tyto jednotlivé ¢asti provazany tak, aby
na celkové rekapitulaci rozpo€tu a celkovém krycim listu rozpocCtu byla vycislena celkova
nabidkova cena. Vykazy vymér budou vypracovany v jednom souboru tak, Ze jednotlivé zaloZky-
listy tohoto excelovského souboru budou vzajemné propojeny tak, Ze v celkové rekapitulaci
rozpoCtu a v krycim listu rozpoCtu jako samostatnych zalozkach-listech se budou promitat a
nacitat udaje vlozené v jednotlivych zalozkach-listech tohoto souboru. Vykaz vymér musi byt
sestaven tak, aby uchazeci vkladali pouze jednotkové ceny polozek a nemuseli provadét jakékoliv
operace nasobeni a séitani k sestaveni vysledné nabidkové ceny.



Projektové dokumentace budou zpracovany v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €&l. VIl této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzavfely
po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

Clanek IV - Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do nize uvedenych dil€ich termin( pInéni a nejpozdéji

posledni den Ih(ity stanovené v ramci jednotlivych dil¢ich termind plnéni fadné provedené dilo
bez vad a nedodélk(l pfedat objednateli.

Objednatel stanovi nasledujici dil¢i terminy pInéni:

a) PInéni dle &l. lll. odst. 2 pism. a) - DSP této smlouvy do podani zadosti o vydani stavebniho
povoleni nejpozdéji do 150 kalendarnich dnd ode dne podpisu této smlouvy.

b) Inzenyrska ¢innost do vydani rozhodnuti o povoleni stavby v€etné pfedani pravomocného povoleni
- neprodlené po nabyti pravni moci, nejpozdéji vSak do 60 kalendafnich dni od podani zadosti o
vydani spolecného povoleni na stavebni urad,

c) PInéni dle ¢l. lll. odst. 2 pism. b) - DPS této smlouvy do 100 kalendafnich dnt ode dne doruéeni
vyzvy objednatele zhotoviteli k zahajeni projektovych praci na DPS,

d) PInéni dle ¢l. lll. odst. 2 pism. c) - od zapocCeti stavebnich praci realizovanych na zakladé
vyhotovené DPS po celou dobu jejich realizace.

2.

Mistem piInéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je sidlo objednatele. Mistem pro vykon
autorského dozoru je misto stavby, resp. pracovisté projektanta, a to dle povahy provadénych
praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo Vyzvu k plnéni ¢asti dila, tj. vypracovani DPS odeslat zhotoviteli
na zakladé svych potieb a v zavislosti na pfipadném poskytnuti dotace souvisejici s pfedmétem
plnéni dila. Prdbéh pInéni dila bude pfipadné pfizplisoben podminkam poskytnuté dotace a
zhotovitel se zavazuje k vyzvé objednatele uzavfit bez zbyte¢ného odkladu pfisluSny dodatek
smlouvy, ktery bude zohledfiovat podminky poskytovatele dotace, ktery na zakézku vyhotoveni
projektovych dokumentaci, zajidténi inZenyrskych ¢innosti, autorského dozoru nebo na stavbu
v ramci akce ,Revitalizace bytového domu na ulici sidlist& Pod lesem 665/22 v Odrach® bude
poskytovat nebo pfispivat dotaci z vefejnych rozpocta.

Clanek V - Predani dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

Dilo bude zhotoveno a objednateli pfedano po €astech, a to v terminu, vymezeném v ¢&l. IV. odst.
1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢&asti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

O predani a prevzeti dila (po kazdé jeho Casti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel
prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢&i nikoli. Dilo je spInéno dnem jeho pfedani a prevzeti bez
vad a nedodélku.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal§im dokumentim

a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila a nebezpeCi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.



Clanek VI - Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpisim CR a
normam CSN, EN

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadrenimi spravcl siti a dot¢enych organl statni spravy,

c) provést dilo na svUj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) v prabéhu zpracovani dila projednavat s objednatelem dilo na pravidelnych kontrolnich dnech,
které se budou konat min. 1x za mésic (zpracovani dila ukong¢i zavéreénym projednanim
s objednatelem), v pfipadé, Ze to bude situace vyzadovat, mize objednatel pozadovat konani
kontrolnich dnu 1x za tyden,

f) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

g) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

h) poskytnout objednateli potfebnou soucinnost pfi dotazech k zadavacim podminkam v prabéhu
zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby a pfi posouzeni nabidek.

Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skuteC¢nostem, které nepredpokladala Zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin pInéni, zavazuji se zhotovitel

i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu, vCetné pisemného

navrhu fesSeni tak, aby byl naplnén ucel této smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za prodleni s plnénim téch &asti dila, jejichz ukongeni je zavislé vyhradné
na organech vefejné moci, jestlize toto prodleni nezavinil a nemohl predpokladat. Takovym
prodlenim je zejména prodleni zplUsobené prekro¢enim zakonné Ihuty pro vydani rozhodnuti
stavebniho Ufadu, nebylo-li zavinéno zhotovitelem. O dobu, po kterou je spravni organ v prodleni,
se prodluzuji pfislusné dil¢i terminy plnéni (Casti dila), pficemz k této skute¢nosti neni nutné
uzavirat dodatek.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladl, dopliujicich udajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |huté a rozsahu dojednaném obé&ma
stranami.

Zhotovitel objednateli pribézné pfedklada vysledky své prace v podobé rozpracovanych vykresu
vztahujicich se k vytvofeni dila ke konzultaci. Objednatel ma pravo k pfedlozenym materialim
davat své pfipominky. Zhotovitel se zavazuje vyjadfit se k objednatelem predlozenym materialiim
nejpozdéji do 1 tydne od jejich pfedlozeni.

Zhotovitel je povinen akceptovat vSechny pfipominky a navrhy objednatele v pfipadé, Ze nejsou v
rozporu s pravnimi predpisy, zavaznymi technickymi normami nebo stanovisky pfislusnych organ
vefejné spravy a byly uplatnény v souladu s odstavcem 5 tohoto ¢Elanku.

Objednatel je opravnén dilo (PD a dalSi vystupy, které jsou pfedmétem dila) uzit ve smyslu
ustanoveni § 12 odst. 4 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
a to vSemi zplsoby uziti a v asové a Uzemné neomezeném rozsahu.

Clanek VII - Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini

cena bez DPH 599 900,00 K&
DPH 21 % 125 979,00 K¢&
cena celkem vcetné DPH 725 879,00 K¢

(slovy: sedmsetdvacetpéttisicosmsetsedmdesatdevétkorunéeskych v&etné DPH).
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Vyplnéna cenova nabidka, ktera obsahuje cenu za jednotlivé Casti dila je pfilohou €. 1 této
smiouvy.

Zhotovitel je platcem DPH.

Soucésti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila. Cena dila zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele pfi plnéni dila,
jako zejména naklady na dopravu, stravné a ubytovani, kopirovani, postovni a telekomunikacni
sluzby v&etné telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V cené dila nejsou zahrnuty naklady na
porizeni vicetiskl nad pocet dohodnutych paré (vyjma paré nebo ¢asti dokumentace, které bude
potfeba pro zajisténi vyjadfeni a stanovisek pro stavebni uUfad, dale pak dokumentace potiebné
pro stavebni Ufad) nebo spravni poplatky.

Soucasti sjednané ceny dila jsou vesSkeré naklady spojené s UcCasti zastupce zhotovitele (v
pfipadé potfeby i jednotlivych projektantt specialistll) na poradach v pribéhu pinéni dila, na
kontrolnich dnech v dobé realizace stavby a zkuSebniho provozu stavby.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji pfekrodit.

Nebude-li néktera ¢&ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé zmén DPH bude cena s DPH upravena o aktualni zménu DPH
v souladu s u€inky zakonné zmény DPH.

Clanek VIII - Platebni podminky

Zalohy platby nebudou poskytovany.

V souladu s ust. § 21 odst. 10 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Platby budou poskytovany ve lhaté splatnosti ve sjednané vysi dle pfilohy ¢€.1 této smlouvy vzdy
po ukoné&eni dané ¢asti dila dle pfedmétu smlouvy o dilo. Ukon&eni téchto ¢asti je dano:

a) podanim zadosti o vydani stavebniho povoleni (80 % polozky €. 1 cenové nabidky),

b) pfedanim pravomocného rozhodnuti o povoleni stavby (zbyvajicich 20 % polozky €. 1 cenové
nabidky),

c) pfedanim DPS (polozka €. 2),
d) ukoncenim autorského dozoru (polozka ¢&.3).

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu
a nalezitosti stanovené § 435 ob&anského zakoniku (dale jen ,faktura®).

Lhita splatnosti faktur €ini 30 kalendainich dnl ode dne jejich doru€eni objednateli.

Fakturu muaze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho €ast) piejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude chybné
vyUctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim ddvodu vraceni. Ve vracené faktufe objednatel
vyznadi dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet puvodni lhata splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti bézi opét
ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostnim pfevodem z uétu objednatele na ucet
zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele.



V pfipadé, Ze objednatel obdrzi statni dotaci €i jinou finanéni podporu na tuto zakazku, bude
zpusob plateb upraven dle podminek poskytnuti statni dotace ¢&i prisluSnych podminek
poskytovatele finan&ni podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.

Clanek IX - Odpovédnost za $kodu

Odpovédnost za Skodu se fidi pFisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku &. 89/2012 Sb.,
nestanovi-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s tuto
smlouvou a podminkami v ni vymezenych, bude zplsobilé pro Fadné uziti dila v souladu
s U&elem dila za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim CR a normam CSN, EN a
ze dilo obsahuje veskeré nalezitosti.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlisledku vadné provedeného dila, a to
v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zpusobeni Skody minimalné do vySe 1 mil. K&, jejiz kopii
preda objednateli pfi podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze pfi €innosti provadéné zhotovitelem
dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta timto
pojisténim, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostfedku.

Clanek X - Vady dila

Zhotovitel je povinen provést pfedmét smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadné a vcas, v
souladu se zadanim a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a pravnimi normami.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé,
pfislusnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila
nebo pokud neumozniuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel ru¢i za vady dila minimalné po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnuti povoleni
uzivani budouci stavby, vady opravnéné reklamované v této dobé budou odstranény v pfiméfené
Ihaté uréené objednatelem a bezplatné. Po takto sjednanou dobu je kdykoliv objednatel opravnén
dilo reklamovat; a u€astnici sjednavaji pravo soudu pfiznat objednateli prava z vadného pinéni,
pokud tato sva prava objednatel oznami kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne
pravomocného rozhodnuti povoleni uzivani budouci stavby, ktera bude zhotovovana dle dila
zhotovovaného dle této smlouvy. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodrzet
pfisludna ustanoveni zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, vyhladky ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlaSky &. 500/2006 Sb. o uUzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti a
vyhladky ¢&. 503/2006 Sb. o podrobné&jSi upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatfeni a je plné zodpovédny za Skody, které poruSenim tohoto zavazku popfipadé
objednateli vzniknou.

Soucinnost objednatele, zejména informovani zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu o dulezitych
skute€nostech souvisejicich se sjednanym pfedmétem plnéni, se povazuje za opatfeni potfebné
k odvraceni nebo zmirnéni Skody, ktera maze vzniknout v disledku vad dila.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 pracovnich dni od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak. Pfi
zjisténych vadach DPS v dobé pribéhu zadavaciho Fizeni je povinen zhotovitel feSit vady PD
okamzité tak, aby mohl objednatel jakoZto zadavatel spinit své povinnosti dle zakona €. 134/2016
Sb. Na dotazy objednatele vztahujici se k DPS odpovi zhotovitel v téchto pfipadech v pribéhu
Ihaty k podani nabidek nejpozdéji nasledujici pracovni den po dni doru¢eni dotazu zhotoviteli.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.



Pokud objednateli vznikne Skoda pfi vybéru dodavatele stavby &i v pribéhu stavebnich praci i
v provozu a uzivani stavby po dobu 5ti let od vydani pravomocného rozhodnuti k uzivani stavby
vlivem prokazatelné chyby zhotovitele pfi vypracovani stupil PD, zhotovitel objednateli tuto
prokazatelnou Skodu uhradi a to do 1 mésice od pisemného doruceni uplatnéni opravnéného
naroku objednatele k uhradé Skody zhotovitelem.

Clanek XI - Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve IhGté dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi ve vysi 0,2 % z ceny ¢asti predmétného dila bez DPH,
s jejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni. V pfipadé, kdy
zhotovitel bude v prodleni s pfedanim kterékoliv ¢asti plnéni o vice nez pét (5) pracovnich dnu, je
povinen uhradit objednateli spolu s touto smluvni pokutou dale jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 50 000,- K&.

PFi nedodrzeni sjednaného terminu splatnosti faktury objednatelem se stanovuje smluvni pokuta

ve vysi 0,05 % z ceny Casti pfedmétného dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni. Pravo
na nahradu vzniklé Skody tim neni dotéeno.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hdté uvedené v €l. X. odst. 6 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v €l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s pInénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K¢.

Dojde-li kdykoliv do kolaudace pfedmétné stavby k nesouladu mezi vykazem vymér a
projektovou dokumentaci a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu dojde k navys$eni celkové ceny
stavby o vice nez 5 %, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z
ceny dila bez DPH dle €l. VII. odst. 1. této smlouvy.

V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem zadavaciho
fizeni realizovaného na zakladé zpracované DPS pochybeni zadavatele v dlsledku chybné
zpracované DPS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené
UOHS, vc&etné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich vici objednateli.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed Fadnym

povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

Clanek XII - Zavéreéna ujednani

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaSseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni druhou

smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila ve sjednané dobé pinéni,

b) nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,

c) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy se prokaze, Ze
zhotovitel uved! do své nabidky nepravdivé Udaje majici vliv na vybér nejvhodnéjsi nabidky, kdy
byl zhotovitel zapsan do rejstfiku osob se zdkazem plnéni vefejnych zakaézek a kdy bylo se
zhotovitelem zahajeno insolvenéni fizeni.

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokoncéené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
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pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti; jakoz i nadale
trvaji prava a povinnosti ze zaruk a z poruseni zavazkul a povinnosti ujednanych v této smlouveé.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Podléha-li
tato smlouva povinnému uvefejnéni v registru smiuv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), nabude G¢innosti nejdfive okamzikem takového uvefejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz obé strany obdrzi po dvou vyhotovenich.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Dle § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé je zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci Projektu vCetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2031. Pokud je v €eskych pravnich predpisech
stanovena Ih(ta del$i, musi ji zhotovitel pouzit.

Pokud v dobé pInéni této smlouvy nastanou legislativni zmény vyvolavajici nutnou upravu
dopInéni & zménu doposud trvajicich smluvnich ustanoveni této smlouvy, bude toto napraveni
véci z pohledu nové legislativy feSeno dohodou smluvnich stran ve formé dodatku uzavieného
k této smlouvé.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 54. schlzi konané dne
03.12.2020, a to usnesenim &. RM/14/54/2020 b).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Ptiloha &. 1 — Cenova nabidka

V Odrach dne 04.03.2021 V Senové dne 08.03.2021
za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Ing. Jakub Gurka
starosta mésta jednatel



