
SV Královská - I.čáSt

SMLOUVA O DÍLO
č. S936/2017/018
č. Zhotovitele 001/2017

I.

Lesy Česke' republiky, S.p.
IČOz42196 451
DIČ; (3242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ditelem
Krajského ředitelství Liberec

bankovní Spoj ení Z Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

SILKOM, spol. S r.0.

1Č0z46713158
D1Čc46713158
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zastoupený: ednatelem

bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V rozhodne'm Znění
tuto Sınlouvu O dílo:
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II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo SV Královská _ 1.část evidenční číslo Zakázky 8936/2017/018 a to dle
projektové dokumentace 10052016 vypracované autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby,
nekolejová doprava -

a podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, Zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto
smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

_ vytýčení inženýrských Sítí a zařízení, Včetně Zajištění případné aktualizace Vyjádření
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v Období mezi předáním staveniště a
vytyčením sítí

_ zajištění Všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby

_ zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
_ vytyčení stavby odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví
_ projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního značení
_ údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu
_ uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům
_ zajištění ochrany eoStlých Stromů před poškozením
_ zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
_ zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení stavby (3 paré + l

v elektronické formě) objednateli
_ Zaměření Skutečného provedení stavby (2 paré + l V elektronické formě) v rozsahu

odpovídajícím příslušným právním předpisům
_ Zpracování plánu BOZP (bude předáno TDS před zahájením Samotných stavebních

prací)
_ statická zátěžová zk.deskou na provedené konstrukci (3x)
_ Sondy na hotové kci dle požadavku TDS vel. 0,3X0,3 m a uvedení kce do původního

stavu(3X)
_ Zkouška plynulé křivky Zrnitosti dodané ŠD (3x)

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit
Smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
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odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že je Seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel Vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň lO dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce
l. NedostaVí-li Se zhotovitel kpřevzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odSt. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.10.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 1.8.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá~li Smlouvě. Obj ednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepouzije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě dle Odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 676 440,34 Kč bez
DPH, Slovy SeStsetsedmdeSátšesttisícětyřistačtyřicet korun a třicetčtyři haléřů bez DPH. DPH bude

Smlouva 0 a'ı'IO č: 8936/2017/018
Strana č.3



SV Královská - I.část
účtováno Ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, Včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
Výpočet jednotkové ceny za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu Obsaženy,

b) neìsou-li příslušné práce a cenv v rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena předmětný/ch
Pllcl
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace Zhotovitele Odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na
Základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu
Fakturační adresa:
Lesy České republiky, S.p.
Lesní Správa Jablonec nad Nisou
Novoveská 61
Jablonec nad Nisou
466 01

k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zj eVných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen
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obj ednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měmých jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. VykaZuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací. i
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že obj ednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 3
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na Základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi Ve SmySlu § 14 odSt. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce
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koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spoj ené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnírnu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí V takovém případě na SvéV náklady Vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u VStupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Zhotovitel ZajíStı' na své náklady vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na
Staveníští Skııtečnému stavu a podstatným Zmeˇnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při Vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této
Smlouvy.

3. V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí orgánu Veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, V němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a V souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Souěinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných Vad.

6. Podílí-li se na provádění díla Více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli Specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů Ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.
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7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,

telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na Vědomí, Že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a Současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických Osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny Veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel Se zavazuje předložit obj ednateli písemný Seznam Všech osob, ktere' Se na realizaci díla
podílejí, zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
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Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílO podle této smlouvy V plném SOuladu S předanou projektovou
dokumentací a V souladu Se Specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních Oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při prOtOkOlárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví všech Osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí Ochranu OSOb pohybujících Se
v sousedství Staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho Okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně Označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všechny
Objekty zařízení Staveniště V řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné Vedení provádění Stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz
zejména § 153 Odst. 1 a 2 zákona c. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
(Stavební Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných Objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu zjištěných
nedostatků V Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a Zajistí dOzOr nad bezpečností práce.
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Zhotovitel je povinen zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, Výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit Všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla Využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam O stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor' objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací Zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle te'to smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí
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pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. EXiStenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokiývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení V plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo muSí každý Z členů sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel Se zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 Statické
Zatěžovací Zkoušky na Svrchní konstrukční vrstvě (Vozovce) na místech Stanovených
objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou
(projektovou dokumentací). Tyto Statické Zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu
oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou zhotovitelem; náklady S tím Spojené jsou součástí
ceny za dílo. Provedení Zkoušek a jejich výsledky Se Zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, že Zjištěné parametry nebudou odpovídat Smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla.

Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.
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5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přej ímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby V případě Změn,
- revizní knihu Ve dvojím Vyhotovení se Seznamem očíslovaných příloh _ zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické Zaměření Skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- originál Stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických Zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti za vadv

l. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení Vady jiné právo Z odpovědnosti Za Vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-lí objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící
Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit
objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však
povinen odstranit Vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

l. Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve
Výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 °/0 Z ceny prací, jež zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení S přílohou této smlouvy.
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V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. Ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu Ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť izapočatý, kalendářní
měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,~ Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu ve Výši l % z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam ZajišťoVané povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z veřejných zdrojů (například
dotace).

Smlouva O dílo č: 8936/20] 7/018
Strana č.12



14.

15.

16.

17.

SV Královská - I.čáSt
Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka VZniklá
nezávisle na jeho Vůli. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo VZniklá až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu neZproStí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.àž
Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
roZSahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt9 i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupeníod Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a vpřípadech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je Oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v roZporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele Sprovedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo Obj ednatele od této
smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
11., či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit Od této Smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, nestanoví-li Zvláštní právní předpis
pozdější datum nabytí účinnosti.

V Záležitostech, které nejsou touto sınlouvou upraveny, Se Obě Strany řídí obecně ZáVaZnými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

Smlouva O dílo č. S936/20] 7/018
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SV Královská - I.část

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje Ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a

údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se Vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6.V Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

Ve Frýdlantu, dne: 31.1.2017

ředitel KŘ Liberec

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

Telü. 482 312 095, Fax: 482 312 072

Smlouva O dílo č.“ S93 6/201 7/018
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W, 17007-J
" 0 ' I I v I` Stax/ba: SV Kralovska - I. cast

JKSO:
MÍSIOI

Objednatel:
Lesy CR

zhotovitel:
SILKOM, Spot. S r.o.

Projektant:

soušflaaaný LIST STAVBY

cc-cz:
Datum: 23, 1 _2017

IČ: 42196451
Dıc: cz4219ó451
IČ:ˇ 46713158
Dıcz cZ4ó713158
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

ó7ó 440,34z OstatmI náklady Ze Souhrnného listu 0,00

` Cena bez DPH 676 440,34
I DPH základní 21,00% ze 142 052,47Snížená 15,00% Ze

0,00

f cena S DPH v cZK 818 492,81Š

Projektant """""""""" Žpracovatel

Datum a podpis: Razítko ____________ Datum a podpis: Razítko
Objednavatel """"""" 'Ž'If'ıotovitel

Míč] 1 1,3013.

I so

11-1174; 21117
Datum a podpis: Razítko

Uha Q

25 "01 201741; 482 31213

(M7



a.

111
L
Š

REKAPITULACE QBJEKTŮ .STAVBY
Kód: 17007~J
Stavba: SV Královská = I. část

_ Místo: Datum: 23.1.2017

objednatel: Lesy ČR projektant;
Zhotoviteli Sli-KOM, SPol. S r.o. Zpracovatel:

Kód ' Objekt cene bez DPH [cZK] Cena S DPH [CZK]
.............

1) Náklady Z rozpočtů
17007-J-

17007-J-

17.0074-
3

VRN

SO 101 Komunikace-Oprava
SO 101.1 Komunikace-Technické
zhodnocení

LëQZ) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Celkové náklady za Stavbu 1) + Z)

0118
Strana 2 Z 2

676 440,34

64 900,00

526 868,10

84 672,24

0,00

676 440,34

818 492,81

78 529,00
ó37 510,40
102 453,41

0,00

818 492,81



SV Královská - l. část

17007-J-1 - VRN

KRYCÍ HST RQZPQČTU

Objekt:

_ CC-CZ: .

JKSO', Datum: 23.1.2017
.llı'SłO-

bjednate“ IČ: 42196451
_0 v v_

' Lesy CR Dıc. cZ42196451

høtøviteü IČ: 46713158

Z SILKOM, SPOL S ľ-0- DIČ: (146713158

I,mjektant :Šlič

zpracovatel:
IČ;`ł

DlC:

poznámka:

Náklady Z rozpočtu 64 900,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 64 900,00

DPH základní 21,00% ze 64 900,00 13 629,00
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Écena s DPH v cZK 78 529,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
QàŤfiĚmW

Dlouhá
T1- ýđlante-v482 12 072

26 -Ul- 2017A
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

ø-.2__.__ 4 -v 'J



REKAPHTULACE RoZPoČTU

V' Stavba: SV Královská - l. část
i.
Ž' Objekt: 17007-J-1 - vRN

f Místo:

ă Objednatel: Lesy ČR
Zhotovitel: SlLKOM, Spol. S r.o.

l
É Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
VRN 1 - Inženýrská činnost
VRN 3 - Zařízení Staveniště

ĹJW'Z) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z)

w
f tě?

w

Datum: 23.1.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

64 900,00

64 900,00
59 900,00

5 000,00

' 0,00

64 900,00



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET
SV Královská - l. část

17007-J-1 - VRN

Lesy ČR
SILKOM, spol. S r.O.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.1.2017

z

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 .Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
VRN 1 - Inženýrská činnost

64 900,00

64 900,00
59 900,00

1 K 02520
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU, Zkouška plynulé křivky Zrnitosti
dodané ŠD

ks 3,000 3 500,00 10 500,00

"zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými Zkouškami"

2 K 02610
KOPANÉ SONDY, Sondy na hotové kci dle
požadavku TDS vel. O,3XO,3 m a uvedení kce do
původního Stavu

ks 10,000 500,00 5 000,00

'Zahrnuje veškeré náklady spojené S objednatelem
požadovanými pracemi"

3 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU, Statická zátěžøvá zk.de5ı‹øu na
provedené konstrukci.

kS 3,000 2 800,00 8 400,00

'zahrnuje Veškeré náklady spojené s Objednatelem
požadovanými zkouškami"

4 K 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ,
geodetické měření Skutečného Stavu
4*tisk.1*dig.

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

'zahrnuje veškeré náklady spojené S objednatelem
požadovanými zkouškami"; 'zahrnuje veškeré náklady
Spojené s objednatelem požadovanými prácemi"

5 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE sKuTEČ
PROVEDENÍ v DIGTT FORMĚ, 4*tisk , 1* dig kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

'zahrnuje veškeré náklady spojené S Objednatelem
požadovanými prácemi"

Šó K P011 Zpracování plánu BOZP kS 1,000 1 000,00 1 000,00
'zahrnuje veškeré náklady Spojené s Objednatelem
požadovanými prácemi"

I __ VRN 3 - Zařízení staveniště 5 000,00
T 7 Ko31o Zařízení Staveniště-zřizení,provoz,demontáž kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

v
_
n

_
_
_

_
7

_
n

_
.h

"během výstavby "; 'zahrnuje objednatelem povolené
náklady na pořízení(event.pronájem,provozování,)",'
"udržování a likvidaci Zhotovitelova Zařízení"

0211
_'s



kRvCi LIST RoZPoČ'ru

SV Královská - I. část„š

š

Stavba!

Objekt: 17007-J-2 - SO 101 Komunikace-Oprava

Š JKSQ; i cc-cZ:

š Misto:
Datum: 23.1.2017

I Objedflalëlfl _
IČ: 42196451

` Lesy ČR
Dıčz cz42196451

Š Zhotovitel: _ IČ: 46713158

i SILKOM, Spot. S r.o.
DIČ; cZ46713158

, Projektant: ł IČ:
DIČ:

Zpracovatel: \ IČ:

Š . DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
526 868,10

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
526 868,10

DPH základní 21,00% , ze 526 868,10 110 642,30

Snížená 15,00% Ze 0,00 ` 0,00

àcena S DPH v cZK ` 637 510,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 Objednavatel Zhotovitel

i
DI '

›. 2

ZB -ül- 2017
lł Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ..



REKAPtTuLACE RoZPoČTU

Stavba; A SV Královská - l. část

š Objekt: 17007-J-2 - So 101 Kørnunikace-oprava

š Místo: _ Datum:

1 Objednatelľ Lesy ČR Projektant:
zhotovitel! SILKOM, SpOl. S ľ.0. Zpracovatel;

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HS
1 - Zemní práce ' v -
5 - Komunikace
91 - Ostatní konstrukce a práce
99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)

1123

23.1.2017

Cena celkem [CZK]

526 868,10

526 868,10
75 795,25

431 243,00

3 743,00
16 086,85

0,00

526 868,10



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpočet

SV Královská - l. část

17007-J-2 - SO 101 Komunikace-Oprava

Datum:

Lesy .ČR Projektant:
SILKOM, spol. S r.o. Zpracovatel:

23.1.2017

.

Špč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

526 868,10

526 868,10
75 795,25

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů růměru kmene dop m2 100,000
100 mm i s kořeny

18,00 1 800,00

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm,
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost, spálení na
hromadách nebo štěpkova'ní

2 K 162301312 Vodorovne premıstenı krovın a stromu do 1000
m2 1 00,000

m
8,00 800,00

3 K 112201104 Odstranění pařezü D do 800 mm kus 2,000 540,00 1 080,00

frézováním na úroveň Stávající komunikace;
Odstranění pařezů Se měří v [ks] vytrhaných nebo
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:, - vytrháni
nebo vykopáni parˇezů, - Veškeré zemní práce spojené
s odstraněním pařezú, - dopravu a uložení parˇezů,
případně další práce s nimi dle pokynů Zadávací
dokumentace, - zásyp jarn po pařezech

4 K 162201454
Vodorovné přemístění pařezů do Z km D do 800
mm kus 2,000 701,00 1 402,00

6 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
Objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 15›100 280,00 4 228,00

položka Zahrnujet, - svislá doprava, přemístění,
přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní
provedeni vykopávky nezapažené izapažené, -
ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření, - Ztižení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, vokolí
výbusˇnin, ve stísněných prostorech a pod., - těžení po
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jimek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny
podzemní Vody, - těžení a rozpojování jednotlivých
balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v

podloží a vpláni Znehodnocené klimatickými Vlivy, -
eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené
horniny, - rucˇní vykopávky, odstranění kořenů a
napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč.
přepožování (vyjma štětových stěn), - úpravu,
ochranu a očišteˇní dna, základové spáry, stěn a
svahů, - Zhutnění podloží, případně i svahů Vcˇ.
svahování, - zřízení stupňů v podloží a lavíc na
svazích, není-li pro tyto práce Zřízena Samostatná
položka, - udržování výkopı'ště a jeho ochrana proti
vodě, - odvedení nebo obvedení vody v Okolí
výkopíště a ve výkopísˇti, - třídění výkopku, - veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, Sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), -
nezahrnuje uložení Zeminy (na skládku, do násypu)
ani poplatky Za skládka, vykazují se v položce

1 22302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro'

c c 3 15 00
silnice v homine tr.4 Za lepivost ` m '1

25,00 377,50

024



l

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3
objemu do 100 m3

m3 39,675 260,00 10 315,50

položka zahrnuje:, - svislá doprava, premısteni,
přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní
provedení vykopávky nezapažené i zapažené, -
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm Vč.
klimatických Opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich
dočasného Zajištění, - ztížení pod vodou, vokolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., - těžení po
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny
podzemní vody, - těžení a rozpojování jednotlivých
balvanù, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni Znehodnocené klimatickými vlivy, -
eventuelně nutne' druhotné rozpojení odstřelené
horniny, - ruční vykopávky, odstranění kořenů a
napadávek, - pažení, vzepřeni a rozepření vč.
přepažování (vyjma štětových stěn), ~ Úprava,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a
svahů, - odvedení nebo obvedení vody V okolí
výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, Zakryti a pod.), -
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu)
ani poplatky Za skládku, vykazují se v položce
č.0141“

132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4
objemu do 100 m3

m3 39,675 320,00 12 696,00

10 132201209
Příplatek Za lepívost k hloubení rýh š do 2000
mm v hornině tř. 3 a 4

m3 79,350 15,00 1 190,25

138601101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve
vrstvě tl do 1000 mm v homině tř. 7 m3 11,920 1 500,00 17 880,00

pata svahu a skalní výlezy; - dolamování označuje
těžení výkopu bez použití trhavin., položka
zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění,

přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní
provedení vykopávky nezapažené i zopažené, -
ošetření výkopiště po celou dobu práce V něm vč.
klimatických opatření, - Ztižení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného Zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí

výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., - těžení po
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny
podzemní vody, - těženi a rozpojování jednotlivých
balvanù, - vytahováni a nošení výkopku, - svahování a
přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v

podloží a v plání znehodnocené klimatickými vlivy, ˇ
ruční vykopávky, odstranění kořenů o napadávek, -
pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna,
základové spáry, steˇn a svahů, - Zhutnění podloží,
případně i svahů vcˇ. svahování, - udržování výkopiště
a jeho ochrana proti vodě, ~ odvedení nebo obvedení
vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění
výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení Zeminy
(na skládku, do násypu) ani poplatky za Skládku,
vykazují se v položce č.0141

162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku 'z
horniny tř. 1 až 4

m3 15,100 45,00 679,50

162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4

m3 79,350 55,00 4 364,25

167101102
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100
m3

m3 94,450 45,00 4 250,25

171102103
Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů m3 25,000 60,00 1 500,00
Zhutněných do 100 % PS dálnic

0 Ž'ì 5
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PČ Typ Kód

polozka Zahrnujez, - kompletní provedení Zemní

Promícháním neb;m u Vułcer-"m' tf'deľml'.
účelem Zlepšení` ~ h vysousemm' php' 'une „Fiat/X Za
různé míry hut łe' o mˇechi Vlařtnaífi' ' humem 7l ˇ ˇnënl i - osetrenı ulozıstě po celou dobu
PI'GC'Q V nem vc. klimatických opatření, - ztížení v
Okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
Züflstení, - ztízˇení provádění vč. hutněni ve ztížených
PüđminkáCh o stísneˇných prostorech, ~ ztizˇené
ukládání sypaníny pod vodu, › ukládání po vrstvách a
P0 jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, -
Spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava,
ocˇišteˇní, Ochrana a Zhutne'ní podloží, - svahování,
hutneˇní a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavíc na
svazích, - udržování úložiště o jeho ochrana proti
Vodě, - odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště
a v úložišti, - veškeré pomocné konstrukce
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
Sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce,
přemostění, Zpevněné plochy, Zakrytí a pod.)

K 181951102 ŠÚprava pláně v hornině tř. 1 až 4 Se Zhutněním m2 454,000Š 8,00 3 632,00

položka Zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání
výškových rozdílů. Míru Zhutnění určuje projekt.

17
Plošná úprava terénu Zemina tř 1 až 4

K 182001112 nerovnosti do +l- 100 mm ve Svahu do 1:2 m2 960,000 10,00 9 600,00

vŠEoBEcNÉ ÚPRAVY LESN/cH PLOCH, røzrøvnáni
výkopku a pohledová Úprava po ukončení stavby;
Všeobecné úpravy musí Zahrnovat úpravu území po
uskutečnění stavby, tak jak je požadováno vzodávací
dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou
uvedeny samostatné položky.

5 - Komunikace 431 243,00
18 K 5648311111 Podklad,vyrovnávky,výplně Ze štěrkodrtě ŠD m3 255,850 620,00 158 627,00

voZovKovÉ vRSTvY zE ŠTĚRKODRTI, výplň drenáže
paty svahu fr. 63-125,vyrovnávky z fr. 0-63 a 32-63; -
dodání kameniva předepsané kvality a Zrnitostí, -
rozprostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce,
- Zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy
po etapách, - nezahrnuje postřiky, nátěry

19 K 564851111 Podklad ze štěrkødftě ŠD u 150 mm m2 1 435,000 88,00 126 280,00
vOZOVKOVE vRSTvY ZE STERKODRTI TL. D0 1ŠbMM,
fr. 0-63; - dodání kameniva předepsané kvality a
Zrnítostí, - rozprostření a Zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce, - Zřízení vrstvy bez rozlišení
šířky, pokládání vrstvy po etapách, - nezahrnuje
Dostřiky, nátěry

20
Úprava krytu Z kameniva drceného pro nový
kryt S doplněním kameniva drceného do 0,10
m3/ m2

K 566501111 m2 1 258,000 58,00 72 964,00

žula , fr.0-63 ,Reprofílace S doplněním a Zhutněním

21
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým

K 571907111 do 35 kg/mz mZ 2 617,000 16,00 41 872,00

žula , fr. 0-22; - dodání kameniva předepsané kvality
a Zrnitosti, - posyp předepsaným množstvím

ZZ K 597311121 Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny 30,000 1 050,00 31 500,00

ocel. Svodnice délky 5,0m, DN120, oc. tl. min 5,0mm;
položka Zahrnuje dodávku a montáž svodnice s
předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných
spojovacích prvků

91 - Ostatní konstrukce a práce 3 743,00
23

Čištění příkopü komunikací příkopovým
K 938902112 rypadlem Objem nánosu do 0,3 m3/m

8,000 36,00 288,00

020
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9389096111

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
- vodorovná a svíslá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez
poplatku)

Odstranění nánosu na vozovce tl do 100 mm m2 691,000 5,00 3 455,00

99 - Přesun hmot

- vodorovná a Svíslá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez
poplatku)

998225111

16 086,85
Vresun nmot pıo puzeııun Komumkätë'š'k'ľyt'è'm
Z kamene, monolı'tı'ckým betonovým nebo
řívı'řní/m

893,714 13 405,71

998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
komunikace s krytem Z kamene, žívičným,
betonovým do 1000 m

893,714 2 681,14

02'?
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KRYcí LIST RoZPocTU
Stavba: SV Královská - I. část

Objekt: 17007-J-3 - SO 101.1 Komunikace-Technické Zhodnocení

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.1.2017

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy ČR Dıčz cZ4219ó451

Zhøtøvı'tel: IČ: 46713158
SıLKOM, Spøl. S r.ø. DIČ; cZ4ó713158

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 84 672,24
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 84 672,24

DPH základní 21,00% ze 84 672,24 17 781,17
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v v CZK 102 453,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

DI I ,

Teléìıig anti' 072
25 -01- 2017r

_Datum a podpis: Razítko Datum a POCÍPÍSì

1928
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Š Vba. Sv Královská - ı. část
í Sta '

š
š Objekt:
ì Místo:

1 Objednatel: Lesy ČR
zhotovitel: SILKOM, Spol. S r.o.

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
91 - Ostatní konstrukce a práce

Ěš 99 - Přesun hmot

Z) Ostatní náklady

ceıkøvê náklady zá Stavbu 1) + Z)

„ıUT
.

REKAPITULACE Rozpoćru

17007-J-3 - SO 101.1 Komunikace-Technické Zhodnocení

Datum: 23.1.2017

_ Projektant:
Zpracovatel:

0219
cnnnn 7 Z 4`

Cena celkem [CZK]

84 672,24
o 84 672,24

12 600,00

68 172,00
1 764,00

2 136,24

0,00

84 672,24



Rozpočet

Stavba: SV Královská - I. část

Objekt: 17007-J-3 - SO 101.1 Komunikace-Technické Zhodnocení

Místo: Datum; 23.1.2017

Objednatel: Lesy ČR Projektant:
Zhotovitel: SILKOM, Spol. S r.o. Zpracovatel;

ŽPČ Typ Kód P001s MJ Množství J.cena[cZK] cenaceıkemczk]

Náklady Z rozpočtu 84 672,24

HSV - Práce a dodávky HSV 84 672,24

1 - Zemní práce “ 12 600,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

_ objemu do 100 m3
, " poiozKa zaıııııuje:, - svısıa aupıava, premıstem,

Lä přeložení, manipulace s výkopkem, - kompletní

` provedení vykopávky nezapažene' i zapažené, -
ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč.
klimatických opatření, - Ztížení vykopávek v
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů
vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou,
V okolí výbušnı'n, ve Stísnëných prostorech apod., -
těžení po Vrstvách, pásech a po jiných nutných
částech (figurách), - Čerpání Vody vč. čerpacích
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení
hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojováni
jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení
výkopku, - Svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a V pláni
znehodnocene' klimatickými vlivy, - eventuelně
nutne' druhotné rozpojení odstřelené horniny, -
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, -
požení, vzepření a rozepření vč. přepažování
(vyjma štětových Stěn), - úpravu, ochranu a
očištění dna, základové Spáry, stěn a svahů, -
Odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišteˇ a ve
výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné
konstrukce umožňující provedení vykopávky
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, Zpevněné plochy, Zakrytí a pod. ), -

1 K 132201201 m3 15,000 ‹ 260,00 _ 3 900,00š

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Z K 132301201 øbjemudø1oom3 m3 15,000 320,00 4 800,00

Příplatek Za lepivost k hloubení rýh š do 2000
3 K 132201209 mm v hornině tř. 3 a 4

m3 30,000 15,00 450,00

Vodorovné přemístění do 2000 rn
4 K 162401102 výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 30,000 55,00 1 650,00

Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100
5 K 167101102 m3 m3 30,000 45,00 1 350,00

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 30,000 15,00 450,00

4 - Vodorovné konstrukce 68 172,00

Rovnanina Z lomového kamene S vyklínováním
Spár a dutin úlomky kamene7 K 463211111 m3 49,400 1380,00 v 68172,00

žula, kámen o hm. 350-1000kg dle specifikace ve
výkresové části; položka zahrnuje:, - dodávku a
vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do
předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a

' vnitrostaveništní dopravy, není-li v zadávací
dokumentaci uvedeno jinak, jedná Se o nakupovoný

materiál (ü 3 (í)
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 - Ostatní konstrukce a práce 1 764,00
ˇ """" Čištění příkopů komunikací příkopovým

Š 8 K 5938902112 rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 49'000 36,00 1 764,00
""' l' l - vodorovná a Svisla' doprava, přemístění,

přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na
k skládku (bez poplatku)

99 - Přesun hmot 1 2 136,24
í """" I'Iebull IIIHUL pľO POLEÍHÍII KOÍIIUIlíKdLe b

9 K 998225111 Kryıemz kamene, rnønøh'tickýrn betønøvýrn t 118,680 15,00 1 780,20
nphn řívířm'ım

, Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
10 K 998225191 komunikace s krytem Z kamene, živičným, t 118,680 3,00 356,04

5 betonovým do 1000 m

......
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