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SMLOUVA O DÍLO 

investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o 

 č.j. z VZ: R-28/15-2020  

č.j. objednatele 3/2020/R          č. zhotovitele 202110 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  

I. Smluvní strany 
1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. –  Ing. Petr Jerhot 

       Bc. Patrik Pudil 

       Pavel Malý 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: HES stavební s.r.o. 

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

IČO: 281 43 213 

DIČ: CZ281 43 213 

jednající: Michal Jakubec 

       Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 239567 

zástupce ve věcech smluvních:  Michal Jakubec 

zástupce ve věcech technických: Michal Jakubec 

 bankovní spojení: OBERBANK AG  

 číslo účtu: 205 110 8504/8040 

        tel. +420 732 116 479 e-mail:  info@hes-stavebni.cz  

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  ing. Tomáš Kubát 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství 

            -  číslo autorizace:         32493 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

s názvem „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

mailto:info@hes-stavebni.cz
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace části stavby, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – 

rekonstrukce vodovodu“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle 

projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, jejichž zpracovatelem je Projektová a inženýrská společnost - divize Praha, Dukelských hrdinů 

12, 170 00 Praha, AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno - Královo Pole, IČO: 

46964371, a dále podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 

pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 

plánu. 

 

III. Určení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 

cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 

předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 

s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 

stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 

- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  

- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 

- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 

- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 

komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 

(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 

- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
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- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 

s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 

předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 

- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 

shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 

dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 

- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

- případné pronájmy pozemků, 

- dílenské a výrobní výkresy, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, 

- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
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- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 

- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 

- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 

vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 

systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 

profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 

skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 

průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 

před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 

je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 

že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je ulice Šafaříkova v Sezimovo Ústí, blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 

splnění díla dle této smlouvy a činí: 

CELKEM investor VST  

Cena celkem v Kč bez DPH  5.266.921,12 

Výše DPH uvedená v procentech  21%  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 

soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 

ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 
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4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 

které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 

možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 

požadavků § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 

postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních 

prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny 

budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 

při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 

smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 

dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 

zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 

snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 

faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 

tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 

dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat Zhotovitel. 

Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je Zhotovitel oprávněn předložit 

Objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. 

V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká Zhotoviteli nárok 

na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 

z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 

je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 

či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 

se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 

průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
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se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 

podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 

zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 

(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 

splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 7 měsíců) 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  březen 2021  

Zahájení stavebních prací:   do 5 dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   do 6 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí staveniště 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5 dnů ode dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí díla:    do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 

podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 

a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 

služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 

díla ve dnech. 

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 

povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se 

k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 

objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
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předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 

se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 

nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 

povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 

vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 

stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 

nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 

protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 

datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 
 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 

originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 

rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 

stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 

let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 

přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 

Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 

kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 

k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 

dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 

provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 

doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
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zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 

povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 

i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 

provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 

Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 

stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 

na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 

prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 

že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 

pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 

kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 

prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 

díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 

vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 

provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 

provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 

předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 

konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Sezimovo Ústí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 

provádění díla.  
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování.  

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 

k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 

Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 

stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 

zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 

geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 

a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 

doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 

předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 

ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 

dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 

tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 

svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
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převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 

původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 

před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 

prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 

ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 

oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 

podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 

Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 

poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 

díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 

zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 

účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 

dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 

pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 

škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 

rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
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informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 

nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 

přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 

bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 

odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 

části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 

nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 

odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 

objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 

8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 

plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 

vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 

Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 

typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 

ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
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IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 

bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 

X. Bankovní záruka 
 

10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za provedení předmětu plnění 

veřejné zakázky a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 mil. Kč (slovy jeden-milión 

korun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 mil. Kč (slovy jeden-milión-korun korun). 

10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 

na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 

plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.  

 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 1.000.000 Kč, 

b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 1.000.000 Kč, 

c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli,  

d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 

dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí 

během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti nebo 

z pozastávky,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání 

a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání 

díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná prvních 24 měsíců záruční doby tj. do lhůty 

24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna 

nejpozději do 15 dnů po uplynutí prvních 24 měsíců záruční doby a to na základě písemné žádosti 

zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 

objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 

záruční době povinen. 

10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 

splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
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nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  

10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání 

z více než 50 % jistiny. 

 

 

XI. Ostatní smluvní ujednání 
 

11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to 

s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 

zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 

anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 

písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 

upozornění druhé smluvní straně.  

11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
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smlouvy.  

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 

sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 

případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

12.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

12.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 

       č. 2 – aktuální harmonogram plnění  

 

 

 

 V Táboře za objednatele: V Praze za zhotovitele: 

 

 Ing. Lubor Tomanec       Michal Jakubec  

 ředitel jednatel        



Příloha č. 2.1 (VST)

Stavba: 5375

Zadavatel IČO: 26069539

DIČ: CZ26069539

39002

Zhotovitel: IČO: 28143213

DIČ: CZ28143213

140 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

5266921,12

0,00

5 266 921,12

0,00

145 000,00

60 000,00

5 266 921,12

Kosova 2894

139 370,00

353,25

Celkem

4 922 197,87

Tábor-Tábor

HES stavební s.r.o.

Zelený pruh 95/97

Praha 4

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - 
REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 1/45 červenec 2020



Příloha č. 2.1 (VST)

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 205 000,00 205 000,00 4

99.1 0,00 205 000,00 205 000,00 4

0,00 0

SO-01 0,00 2 303 003,67 2 303 003,67 44

01.1 0,00 2 003 233,91 2 003 233,91 38

01.2 0,00 299 769,76 299 769,76 6

SO-02 0,00 1 147 109,17 1 147 109,17 22

02.1 0,00 1 024 506,74 1 024 506,74 19

02.2 0,00 122 602,43 122 602,43 2

SO-03 0,00 1 478 761,18 1 478 761,18 28

03.1 0,00 1 345 138,74 1 345 138,74 26

03.2 0,00 133 622,44 133 622,44 3

SO-04 0,00 133 047,10 133 047,10 3

04.1 0,00 133 047,10 133 047,10 3

0,00 5 266 921,12 0,00 5 266 921,12 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 454 458,79 47

21 HSV 15 116,80 0

4 HSV 14 323,86 0

45 HSV 116 793,29 2

5 HSV 423 272,41 8

8 HSV 1 408 563,78 27

9 HSV 99 280,05 2

91 HSV 67 801,46 1

Celkem za stavbu

Rušení stávající 
kanalizace

Rušení stávající kanalizace

Trubní vedení

Zemní práce

Úprava podloží a základ.spáry

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší 
konstrukce

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací po 
překopech

Kanalizační odbočky

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na 
komunikaci

Kanalizační přípojky

Opravy místních komunikací po 
překopech

Vodovodní řady

Inženýrský objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Opravy místních komunikací po 
překopech

Vodovodní řad 1

Vodovodní přípojky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/45 červenec 2020



Příloha č. 2.1 (VST)

96 HSV 118 622,19 2

99 HSV 203 965,24 4

783 PSV 353,25 0

M46 MON 139 370,00 3

VN VN 60 000,00 1

ON ON 145 000,00 3

Cena celkem 5 266 921,12 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Zemní práce při montážích

Bourání konstrukcí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 3/45 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 60 000,00
1 2.1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

2 2.2 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl:ON Ostatní náklady 145 000,00
3 3.1 Dopracování realizační dokumentace Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

4 3.2 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní 
zásibování vodou

Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

5 3.3 Zajištění archeologického průzkumu Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

6 3.4 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

7 3.5 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Celkem 205 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Příloha 4.1

Příloha 4.1

Příloha 4.1

Příloha 4.1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Příloha 4.1
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Příloha 4.1
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí 
požadavků objednatele.

Příloha 4.1

Ostatní a vedlejší náklady 1/1 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 1 227 018,83
1 111201102R00Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše přes 1 

000 do 10 000 m2
m2 3,00000 25,40 76,20 800-1 RTS 20/ I

křoviny : 1,20*2,50 3,00000
2 111209111R00Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu m2 3,00000 20,70 62,10 RTS 20/ I

křoviny : 1,20*2,50 3,00000
3 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 252,00000 50,00 12 600,00 800-1 RTS 20/ I

řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území Chotovinského 
potoka ... čerpání 1 týden 12h/denně : 7*12

84,00000

čerpání srážk.vod : 3*7*8 168,00000
4 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
den 28,00000 40,00 1 120,00 800-1 RTS 20/ I

řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území Chotovinského 
potoka ... čerpání 1 týden 12h/denně : 7

7,00000

čerpání srážk.vod : 3*7 21,00000
5 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm
m 67,20000 300,00 20 160,00 800-1 RTS 20/ I

plyn 19x : 1,20*19 22,80000
voda 20x : 1,20*20 24,00000
kanal.přípojky 17x : 1,20*17 20,40000

6 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 19,20000 221,00 4 243,20 800-1 RTS 20/ I

kabel sděl. 11x : 1,20*11 13,20000
kabel NN 4x : 1,20*4 4,80000
kabel VO 1x : 1,20*1 1,20000

7 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 6,00000 40,00 240,00 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  tráva : 1,20*10,00*0,10 1,20000
  Mezisoučet 1,20000
Konec provozního součtu
manip.pruh 6,0m : 6,00*10,00*0,10 6,00000

8 130001101R00Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 263,05200 500,00 131 526,00 800-1 RTS 20/ I

plyn 19x : 
1,20*1,50*2*(2,07+1,71+1,63+1,51+1,57+1,56+1,72+1,75+1,70+1,65-
0,39*10)

46,69200

1,20*1,50*2*(1,59+1,61+1,65+1,67+1,63+1,62+1,68+1,63+1,58-0,39*9) 40,14000
voda 20x : 
1,20*1,00*2*(1,65+1,61+1,56+1,45+1,56+1,57+1,70+1,75+1,75+1,66-
0,39*10)

29,66400

1,20*1,00*2*(1,59+1,61+1,65+1,67+1,62+1,61+1,61+1,61+1,63+1,66-
0,39*10)

29,66400

kanal.přípojky 17x : 
1,20*1,00*2*(1,83+1,63+1,61+1,59+1,42+1,57+1,56+1,65+1,73+1,66+1,
59+1,59+1,61+1,63+1,72+1,67+1,64-0,39*17)

50,56800

kabel sděl. 11x : 
1,20*1,50*2*(1,45+1,63+1,59+1,76*2+1,59*2+1,62*2+1,60+1,62-0,39*10-
0,10*1)

49,78800

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Vodovodní řad 1

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní 
potrubí v délce do 20 m,
včetně likvidace čerpaných vod

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně 
sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 
třídu horniny.

SO-01.1 Vodovodní řad 1 1/7 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Vodovodní řad 1

kabel NN 4x : 1,20*1,00*2*(1,77+1,50+1,65+1,61-0,39*2-0,10*2) 13,32000
kabel VO 1x : 1,20*1,00*2*(1,73-0,39) 3,21600

9 132101212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně 

m3 272,41266 400,00 108 965,06 800-1 RTS 20/ I

výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : 
geologie vrt 1 ... h.2 cca 40% : 681,03164*0,4 272,41266

10 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 408,61898 700,00 286 033,29 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  řad 1 PE D160 : 1,20*425,37*1,70 867,75480
  
  odpočet stávajících povrchů : 
  MK asfalt : -1,20*397,87*0,39 -186,20316
  parkoviště : -1,20*15,00*0,39 -7,02000
  křoviny : -1,20*2,50*0,10 -0,30000
  tráva : -1,20*10,00*0,10 -1,20000
  
  drenáž ... řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území 
Chotovinského potoka : 0,50*0,20*80,00

8,00000

  Mezisoučet 681,03164
Konec provozního součtu
geologie vrt 1 ... h.3 cca 60% : 681,03164*0,6 408,61898

11 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 122,58570 60,00 7 355,14 800-1 RTS 20/ I

lepivost odhad 30% : 
geologie vrt 1 ... h.3 cca 60% : 681,03164*0,6*0,3 122,58570

12 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 1 446,25800 60,00 86 775,48 800-1 RTS 20/ I

řad 1 PE D160 : 425,37*1,70*2 1 
13 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 446,25800 30,00 43 387,74 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1446,25800 1 
14 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m
m3 340,51582 120,00 40 861,90 800-1 RTS 20/ I

výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : 
h.1-4 nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 681,03164*0,5 340,51582

15 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500  do 2 000 m

m3 232,18924 200,00 46 437,85 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zásyp mimo MK : 15,316 15,31600
  potřeba pro zpětný zásyp MK ... zemina je vhodná : 99,0888 99,08880
  Mezisoučet 114,40480
Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 114,4048*2 228,80960
potřeba pro zásyp ubour.šachet v rámci SO-04 - chybějící m3 : 11,20-
7,82036

3,37964

16 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 563,24720 200,00 112 649,44 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 681,03164 681,03164
meziskládka : -117,78444 -117,78444

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Vodovodní řad 1

17 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 117,78444 100,00 11 778,44 800-1 RTS 20/ I

meziskládka tam a zpět : 114,4048 114,40480
potřeba pro zásyp ubour.šachet v rámci SO-04 - chybějící m3 : 11,20-
7,82036

3,37964

18 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 681,03164 20,00 13 620,63 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 117,78444 117,78444
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 563,24720 563,24720

19 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 361,62480 100,00 36 162,48 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 681,03164 681,03164
odpočet D potrubí : -3,14*0,08*0,08*425,37 -8,54824
obsypy : -226,256 -226,25600
drenáž ... řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území 
Chotovinského potoka : -8,00

-8,00000

lože : -76,5666 -76,56660
bloky : -0,036 -0,03600

Začátek provozního součtu
  akt.zóna 50cm : 
  MK asfalt : 1,20*397,87*0,50 238,72200
  parkoviště : 1,20*15,00*0,50 9,00000
  Mezisoučet 247,72200
  zásyp v MK bez akt.z. : 
  MK asfalt : 1,20*397,87*(1,70-0,39-0,50-0,46-0,15) 95,48880
  parkoviště : 1,20*15,00*(1,70-0,39-0,50-0,46-0,15) 3,60000
  Mezisoučet 99,08880
  zásyp mimo MK : 361,6248-247,22-99,0888 15,31600
  Mezisoučet 15,31600
Konec provozního součtu

20 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 226,25600 180,00 40 726,08 800-1 RTS 20/ I

řad 1 PE D160 : 1,20*425,37*0,46 234,80424
odpočet D potrubí : -3,14*0,08*0,08*425,37 -8,54824

21 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 63,60000 45,00 2 862,00 823-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  tráva stávající : 1,20*10,00 12,00000
  Mezisoučet 12,00000
Konec provozního součtu
manip.pruh 6,0m : 6,00*10,00 60,00000

tráva nový povrch na š.rýhy : 1,20*(1,50+1,50) 3,60000
22 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 510,44400 30,00 15 313,32 800-1 RTS 20/ I

na š.rýhy : 
MK asfalt : 1,20*397,87 477,44400
parkoviště : 1,20*15,00 18,00000
křoviny : 1,20*2,50 3,00000
tráva : 1,20*10,00 12,00000

23 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 63,60000 33,40 2 124,24 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  tráva stávající : 1,20*10,00 12,00000
  Mezisoučet 12,00000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Konec provozního součtu
manip.pruh 6,0m : 6,00*10,00 60,00000

tráva nový povrch na š.rýhy : 1,20*(1,50+1,50) 3,60000
24 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 563,24720 60,00 33 794,83 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 563,24720 563,24720
25 00572465R směs travní standard kg 2,63304 150,00 394,96 SPCM RTS 20/ I

osivo : 63,60*0,04*1,035 2,63304
26 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 7,99920 450,00 3 599,64 SPCM RTS 20/ I

tráva nový povrch na š.rýhy : 1,20*(1,50+1,50)*2,00*1,1*1,01 7,99920
27 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 419,78859 240,00 100 749,26 SPCM RTS 20/ I

obsypy : 226,256*1,67*1,1*1,01 419,78859
28 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 211,33184 300,00 63 399,55 SPCM RTS 20/ I

akt.z.MK : 113,9028*1,67*1,1*1,01 211,33184

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 15 116,80
29 212572121R00Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 8,00000 850,00 6 800,00 800-2 RTS 20/ I

řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území Chotovinského 
potoka : 0,50*0,20*80,00

8,00000

30 212753113R00Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do 
rýhy, DN 80, bez lože

m 80,00000 50,00 4 000,00 827-1 RTS 20/ I

řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území Chotovinského 
potoka : 80,00

80,00000

31 212971110R00Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 56,00000 25,00 1 400,00 RTS 20/ I
řad 1 v úseku 0,000-0,080km je v záplavovém území Chotovinského 
potoka : 0,70*80,00

56,00000

32 28611222.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; 
DN 80,0 mm

m 82,40000 25,00 2 060,00 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 80,00000*1,03 82,40000
33 673-110 Tkaná geotextilie separační min. 300 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m m2 57,12000 15,00 856,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 56,00000*1,02 57,12000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 1 251,01
34 452112121R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 

mříže výšky přes 100 do 200 mm
kus 2,00000 221,00 442,00 827-1 RTS 20/ I

šoupátko : 1 1,00000
hydrant : 1 1,00000

35 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,01000 151,00 152,51 SPCM RTS 20/ I
šoupátko : 1*1,01 1,01000

36 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,01000 650,00 656,50 SPCM RTS 20/ I
hydrant : 1*1,01 1,01000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 65 363,61
37 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 

mm
m3 76,56660 850,00 65 081,61 827-1 RTS 20/ I

řad 1 PE D160 : 1,20*425,37*0,15 76,56660
38 452313131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 

prostého třídy C 12/15
m3 0,03600 2 500,00 90,00 827-1 RTS 20/ I

T-kus : 0,30*0,30*0,20 0,01800
hydrant : 0,30*0,30*0,20 0,01800

39 452353101R00Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,48000 400,00 192,00 827-1 RTS 20/ I

T-kus : 4*0,30*0,20 0,24000
hydrant : 4*0,30*0,20 0,24000

Díl:8 Trubní vedení 500 849,88
40 857601101R00Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 

potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 80 mm

kus 6,00000 950,00 5 700,00 827-1 RTS 20/ I

koleno PP DN80 : 1 1,00000
T-kus DN150/80 : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Včetně vyčištění dna rýh.

v otevřeném výkopu,

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti 
na pláni komunikace Edef2=45MPa

SO-01.1 Vodovodní řad 1 4/7 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Vodovodní řad 1

RP-kus DN150/125 : 1 1,00000
TP-kus DN80 dl.200mm : 1 1,00000
TP-kus DN80 dl.800mm : 2 2,00000

41 871311121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 160 mm

m 425,37000 400,00 170 148,00 827-1 RTS 20/ I

řad 1 PE d160 : 425,37 425,37000
42 877312121R00Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 

průměru 160 mm
kus 19,00000 650,00 12 350,00 827-1 RTS 20/ I

elektrokoleno : 7+4 11,00000
elektrospojka : 4 4,00000
lem.nákružek : 4 4,00000

43 891241111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 590,00 590,00 827-1 RTS 20/ I

Š : 1 1,00000
44 891247111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů), DN 80 mm
kus 1,00000 720,00 720,00 827-1 RTS 20/ I

H : 1 1,00000
45 892351111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 425,37000 40,00 17 014,80 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 425,37000 425,37000
46 892372111R00Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300 mm
úsek 1,00000 6 130,00 6 130,00 827-1 RTS 20/ I

47 892353111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 425,37000 35,00 14 887,95 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 425,37000 425,37000
48 899401112R00Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 390,00 390,00 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 1,00000
49 899401113R00Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 790,00 790,00 827-1 RTS 20/ I

hydrant : 1 1,00000
50 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 425,37000 14,00 5 955,18 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 425,37000 425,37000
51 899731113R00Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 425,37000 35,00 14 887,95 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 425,37000 425,37000
52 286538011R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 

199,0 mm; di = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný
kus 4,06000 491,00 1 993,46 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
53 286538123R koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 199,0 mm; di = 

160,0 mm; spoj elektrosvařovaný
kus 4,06000 2 500,00 10 150,00 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
54 286538132R koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 200,0 mm; di = 

160,0 mm; spoj elektrosvařovaný
kus 7,10500 2 998,00 21 300,79 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 7*1,015 7,10500
55 552701055R redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 

150 mm; DN 2 = 125 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 2 313,00 2 336,13 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
56 552700716R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, 

PN 25, PN 40; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm
kus 1,01000 2 515,00 2 540,15 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
57 28613788R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D 

= 160,0 mm; s = 14,60 mm; l = 12 000,0 mm
m 431,75055 430,00 185 652,74 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 425,37000*1,015 431,75055
58 28653767R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj svařovaný kus 4,06000 404,00 1 640,24 SPCM RTS 20/ I

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

s dvojitým uzávěrem

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
59 286543693R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 285,0 mm; D = 160,0 

mm; DN 178
kus 4,06000 680,00 2 760,80 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 4*1,015 4,06000
60 42227103R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou 

vodu,potravinářský průmysl,topné a ventilační systémy, 
zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; 
max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana 

kus 1,01000 2 578,00 2 603,78 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*1,01 1,01000
61 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 

110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná 
litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo 
odkalení sítě

kus 1,01000 8 084,00 8 164,84 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000*1,01 1,01000
62 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 

šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 164,00 1 175,64 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*1,01 1,01000
63 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; 

vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm
kus 1,00000 524,00 524,00 SPCM RTS 18/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000 1,00000
64 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i 

do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál 
horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 1,00000 1 613,00 1 613,00 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000 1,00000
65 552702000R1 TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 

mm; l = 200,0 mm
kus 1,01000 701,00 708,01 Vlastní

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
66 552702001R1 TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 

mm; l = 800,0 mm, s kotvící přírubou
kus 2,02000 3 602,00 7 276,04 Vlastní

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
67 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; 

přírubové; s patkou
kus 1,01000 838,00 846,38 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 78 280,05
68 115201418T00Demontáž stávajícího vodovodního potrubí PE D160 ve výkopu m     175,00000 90,00 15 750,00 Vlastní

odhad : 
část od stáv.kalníku PŠ49 : 25,00 25,00000
od křížení s kabelem NN staničení cca 38,37m až k LB4 : 55,00 55,00000
mezi staničením cca 140,00m - 230,00m : 90,00 90,00000
před stáv. VŠ : 5,00 5,00000

69 970051250R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 
250 mm

m 0,40000 80 000,00 32 000,00 801-3 RTS 20/ I

stáv.kalník PŠ49 : 0,20 0,20000
stáv. VŠ : 0,20 0,20000

70 931981 Těsnění trubních prostupů do DN300 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní
stáv.kalník PŠ49 : 1 1,00000
stáv. VŠ : 1 1,00000

71 931000 Stavební úpravy stávajících šachet pro napojení řadu na stáv.potrubí soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní
72 936452112R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 150 m     14,00000 1 100,00 15 400,00 827-1 RTS 20/ I

zalití konců potrubí v dl. cca 2,0m ... rušený vodovod mimo výkop : 
2,00*7

14,00000

73 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 6,17406 50,00 308,70 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68,69, : 
Součet: : 6,17406 6,17406

74 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 55,56658 5,00 277,83 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
Skládka celkem 10km

se dvěma přírubami a patkou

včetně armatur, tvarovek a povrchových znaků

SO-01.1 Vodovodní řad 1 6/7 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Vodovodní řad 1

68,69, : 
Součet: : 55,56658 55,56658

75 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 6,17406 250,00 1 543,52 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68,69, : 
Součet: : 6,17406 6,17406

Díl:99 Staveništní přesun hmot 81 143,73
76 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 811,43730 100,00 81 143,73 827-1 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,5,6,12,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,46,48,49,51,5
2,53,54,55,56,57,58,59,60,61, : 
62,63,64,65,66,67,70,72, : 
Součet: : 811,43730 811,43730

Díl:M46 Zemní práce při montážích 34 210,00
77 460510243RT1Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu
m 62,20000 550,00 34 210,00 RTS 20/ I

křížení : 
kabel sděl. 11x : (1,20+1,50*2)*11 46,20000
kabel NN 4x : (1,20+1,00*2)*4 12,80000
kabel VO 1x : 1,20+1,00*2 3,20000

Celkem 2 003 233,91

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

SO-01.1 Vodovodní řad 1 7/7 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 7 561,40
1 180405111R00Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 44,40000 68,90 3 059,16 823-1 RTS 20/ I

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm ... výplň ornicí se zatravněním : 
1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50)

44,40000

2 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 44,40000 15,20 674,88 823-1 RTS 20/ I

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm ... výplň ornicí se zatravněním : 
1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50)

44,40000

3 00572465R směs travní standard kg 1,83816 150,00 275,72 SPCM RTS 20/ I
osivo : 44,40*0,04*1,035 1,83816

4 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 7,89254 450,00 3 551,64 SPCM RTS 20/ I
Začátek provozního součtu
  Parkoviště ... nová plocha : 
  štd 0-32 tl.150mm ... výplň ornicí se zatravněním : 
1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50)*0,08

3,55200

  Mezisoučet 3,55200
Konec provozního součtu
ornice : 3,552*2,00*1,1*1,01 7,89254

Díl:5 Komunikace 251 617,44
5 564732111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 

zhutnění 100 mm
m2 4,80000 160,00 768,00 822-1 RTS 20/ I

kačírek ... nové plochy : 1,20*4,00 4,80000
6 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 921,28800 70,00 64 490,16 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
2 vrstvy štd 0-32 tl.150mm : 1,20*(28,50+25,00+188,87+123,00)*2 876,88800

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50) 44,40000

7 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 7,20000 160,00 1 152,00 822-1 RTS 20/ I

chodníky ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.200mm : 1,20*(1,50+4,50) 7,20000

8 565131111RT2Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, 
třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 477,44400 150,00 71 616,60 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACP16+ tl.50mm : 1,20*397,87 477,44400

9 567221112R00Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm m2 44,40000 150,00 6 660,00 822-1 RTS 20/ I
Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50) 44,40000

10 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 477,44400 7,00 3 342,11 822-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 477,44400 477,44400
11 577131111RT2Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2
m2 477,44400 150,00 71 616,60 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACO11 tl.40mm : 1,20*397,87 477,44400

12 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 7,20000 240,00 1 728,00 822-1 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 
20 km a se složením,
Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním
kačírek

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Opravy místních komunikací po překopech

SO-01.2 Opravy místních komunikací - řad 1 1/3 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Opravy místních komunikací po překopech

chodníky ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.200mm : 1,20*(1,50+4,50) 7,20000

13 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 4,80000 60,00 288,00 822-1 RTS 20/ I
chodníky ... nová plocha : 
odhad řezání : 1,20*4 4,80000

14 596921191R00Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 
vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu

m3 3,55200 240,00 852,48 822-1 RTS 20/ I

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm ... výplň ornicí se zatravněním : 
1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50)*0,08

3,55200

15 573111112R00Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 477,44400 7,00 3 342,11 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 477,44400 477,44400
16 596921111R01Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2 m2 44,40000 240,00 10 656,00 Vlastní

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50) 44,40000

17 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní m2 7,34400 250,00 1 836,00 Vlastní

chodníky ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.200mm : 1,20*(1,50+4,50)*1,02 7,34400

18 592452570R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 mm m2 45,28800 293,00 13 269,38 Vlastní

Parkoviště ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,20*(8,00+2,50+1,00+13,00+12,50)*1,02 45,28800

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 7 793,54
19 916561111R00Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 

12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 3,60000 240,00 864,00 822-1 RTS 20/ I

chodníkový : 1,20*3 3,60000
20 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 14,40000 240,00 3 456,00 822-1 RTS 20/ I

silniční : 
parkoviště ... cca 12ks : 1,20*12 14,40000

21 919721211R00Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 12,00000 125,00 1 500,00 RTS 20/ I
odhad po cca 50m púouze na š.rýhy : 1,20*(6+4) 12,00000

22 592171510R obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
= 250,0 mm; barva přírodní

kus 15,15000 110,00 1 666,50 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  silniční : 
  parkoviště ... cca 12ks : 1,20*12 14,40000
  Mezisoučet 14,40000
Konec provozního součtu
ztratné 1% : 15*1,01 15,15000

23 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 4,04000 76,00 307,04 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  chodníkový : 1,20*3 3,60000
  Mezisoučet 3,60000
Konec provozního součtu
ztratné 1% : 4*1,01 4,04000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 32 797,38
24 998225111R00jakékoliv délky objektu t 505,35257 64,90 32 797,38 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : 
Součet: : 505,35257 505,35257

barva červená nebo přírodní, včetně řezání

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně případných najezdových, obloukových kusů ap.

včetně dodávky případných reliefních kusů

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

postřik PS-I 0,6-1,3 kg/m2

včetně lože z kameniva drceného 4-8mm tl.40mm

SO-01.2 Opravy místních komunikací - řad 1 2/3 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní řady

Opravy místních komunikací po překopech

Celkem 299 769,76

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

SO-01.2 Opravy místních komunikací - řad 1 3/3 červenec 2020



SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 492 918,06
1 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm
m 41,80000 347,00 14 504,60 800-1 RTS 20/ I

kanal. ... 1+6+11ks : 1,10*18 19,80000
stáv.vodovod ... 2+5ks : 1,10*7 7,70000
plyn STL ... 13ks : 1,10*13 14,30000

2 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 101,20000 221,00 22 365,20 800-1 RTS 20/ I

kabel NN ... 11+7+12+10ks : 1,10*(11+7+12+10) 44,00000
kabel SD ... 10+6+3+11ks : 1,10*(10+6+3+11) 33,00000
kabel VO ... 6+16 : 1,10*22 24,20000

3 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 2,74600 38,60 106,00 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zeleň : 1,10*(1,85+11,88)*0,10 1,51030
  Mezisoučet 1,51030
Konec provozního součtu
manip.pruh 2,0m : 2,00*(1,85+11,88)*0,10 2,74600

4 139601101R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 94,60999 770,00 72 849,69 800-1 RTS 20/ I

výpočet v pol.ruční výkop h.3 : 
h.2 ... 40% : 236,524974*0,40 94,60999

5 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 141,91498 1 048,00 148 726,90 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  PE D32-40 : 1,10*169,90*1,60 299,02400
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -1,10*(87,11+9,50)*0,39 -41,44569
  chodník dlažba : -1,10*(47,99+6,63)*0,29 -17,42378
  parkoviště : -1,10*4,94*0,39 -2,11926
  zeleň : -1,10*(1,85+11,88)*0,10 -1,51030
  Mezisoučet 236,52497
Konec provozního součtu
h.3 ... 60% : 236,524974*0,60 141,91498

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 543,68000 60,00 32 620,80 800-1 RTS 20/ I

PE D32-40 : 169,90*1,60*2 543,68000
7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 543,68000 30,00 16 310,40 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 543,68000 543,68000
8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m
m3 118,26249 88,70 10 489,88 800-1 RTS 20/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 236,524974*0,5 118,26249
9 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  

do 2 000 m
m3 241,16538 130,00 31 351,50 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zásyp mimo kom. : 95,11395 95,11395
  potřeba pro zpětný zásyp do MK ... výkop.mater.vhodný : 25,46874 25,46874
  Mezisoučet 120,58269

Položkový soupis prací a dodávek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 120,58269*2 241,16538

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 115,94228 130,00 15 072,50 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 236,524974 236,52497
meziskládka : -120,58269 -120,58269

11 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 120,58269 98,90 11 925,63 800-1 RTS 20/ I

meziskládka : 120,58269 120,58269
12 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 236,52497 19,00 4 493,97 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 115,94228 115,94228
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 120,58269 120,58269

13 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 176,43519 95,00 16 761,34 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 236,524974 236,52497
odpočet D potrubí : 
D32 : -3,14*0,016*0,016*168,90 -0,13577
D40 : -3,14*0,020*0,020*1,00 -0,00126
obsypy : -31,91926 -31,91926
lože : -28,0335 -28,03350

Začátek provozního součtu
  akt.zóna 50cm : 
  MK asfalt : 1,10*(87,11+9,50)*0,50 53,13550
  parkoviště : 1,10*4,94*0,50 2,71700
  Mezisoučet 55,85250
  zásyp v MK bez akt.z. : 
  MK asfalt : 1,10*(87,11+9,50)*(1,60-0,39-0,50-0,332-0,15) 24,22979
  parkoviště : 1,10*4,94*(1,60-0,39-0,50-0,332-0,15) 1,23895
  Mezisoučet 25,46874
  zásyp mimo kom. : 176,43519-55,8525-25,46874 95,11395
  Mezisoučet 95,11395
Konec provozního součtu

14 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 61,91926 179,00 11 083,55 800-1 RTS 20/ I

PE D32 : 1,10*168,90*0,332 61,68228
PE D40 : 1,10*1,00*0,34 0,37400
odpočet D potrubí : 
D32 : -3,14*0,016*0,016*168,90 -0,13577
D40 : -3,14*0,020*0,020*1,00 -0,00126

15 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 27,46000 55,00 1 510,30 823-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zeleň : 1,10*(1,85+11,88) 15,10300
  Mezisoučet 15,10300
Konec provozního součtu
manip.pruh 2,0m : 2,00*(1,85+11,88) 27,46000

16 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 186,89000 30,00 5 606,70 800-1 RTS 20/ I

PE D32-40 ... na š.rýhy : 1,10*169,90 186,89000
17 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm
m2 27,46000 33,40 917,16 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

  zeleň : 1,10*(1,85+11,88) 15,10300
  Mezisoučet 15,10300
Konec provozního součtu
manip.pruh 2,0m : 2,00*(1,85+11,88) 27,46000

18 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 115,94228 150,00 17 391,34 800-1 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 115,94228 115,94228

19 00572465R směs travní standard kg 1,13684 150,00 170,53 SPCM RTS 20/ I
osivo : 27,46*0,04*1,035 1,13684

20 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 114,88314 240,00 27 571,95 SPCM RTS 20/ I
obsypy : 61,91926*1,67*1,1*1,01 114,88314

21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 103,62705 300,00 31 088,12 SPCM RTS 20/ I

akt.z.MK : 55,8525*1,67*1,1*1,01 103,62705

Díl:4 Vodorovné konstrukce 13 072,85
22 452112121R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 

mříže výšky přes 100 do 200 mm
kus 35,00000 221,00 7 735,00 827-1 RTS 20/ I

23 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 35,35000 151,00 5 337,85 SPCM RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 35,00000*1,01 35,35000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 23 828,48
24 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 28,03350 850,00 23 828,48 827-1 RTS 20/ I

PE D32 : 1,10*168,90*0,15 27,86850
PE D40 : 1,10*1,00*0,15 0,16500

Díl:8 Trubní vedení 376 720,91
25 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 32 mm
m 168,90000 105,00 17 734,50 827-1 RTS 20/ I

PE D32 : 168,90 168,90000
26 871171121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 40 mm
m 1,00000 110,00 110,00 827-1 RTS 20/ I

PE D40 : 1,00 1,00000
27 891173111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 

32 mm
kus 34,00000 255,00 8 670,00 827-1 RTS 20/ I

28 891183111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 
40 mm

kus 1,00000 290,00 290,00 827-1 RTS 20/ I

29 891319111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 
Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo 
plastických hmot, DN 150 mm

kus 35,00000 990,00 34 650,00 827-1 RTS 20/ I

30 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 169,90000 25,00 4 247,50 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 168,90000 168,90000
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 1,00000

31 892372111R00Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

úsek 1,00000 6 130,00 6 130,00 827-1 RTS 20/ I

32 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 169,90000 25,00 4 247,50 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 168,90000 168,90000
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 1,00000

33 899401112R00Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 35,00000 390,00 13 650,00 827-1 RTS 20/ I

34 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 169,90000 14,00 2 378,60 827-1 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 168,90000 168,90000
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 1,00000

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti 
na pláni komunikace Edef2=45MPa
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SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

35 899731113R00Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 169,90000 35,00 5 946,50 827-1 RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 168,90000 168,90000
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000 1,00000

36 733175114R01Montáž tvarovek d 32 mm kus 34,00000 450,00 15 300,00 Vlastní
37 733175115R01Montáž tvarovek d 40 mm kus 1,00000 470,00 470,00 Vlastní
38 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 

32,0 mm; s = 3,00 mm
m 171,43350 18,00 3 085,80 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 168,90000*1,015 171,43350
39 286134114R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 

40,0 mm; s = 3,70 mm
m 1,01500 41,00 41,62 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000*1,015 1,01500
40 28656950R1 Spojka ISO d40 PN10 kus 1,01500 635,00 644,53 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000*1,015 1,01500
41 28656965R1 Spojka ISO d32 PN10 kus 34,51000 423,00 14 597,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 34,00000*1,015 34,51000
42 42228254R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D32 - voda kus 34,34000 2 785,00 95 636,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 34,00000*1,01 34,34000
43 42228256R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D40 - voda kus 1,01000 3 673,00 3 709,73 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*1,01 1,01000
44 42273380R1 Pas navrtávací celolitinový DN 150, pro vodu kus 35,35000 2 602,00 91 980,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,00000*1,01 35,35000
45 422913332R1 Souprava zemní teleskopická přípojková kus 35,35000 898,00 31 744,30 Vlastní

ztratné 1% : 35*1,01 35,35000
46 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, 

vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 
mm

kus 35,00000 613,00 21 455,00 SPCM RTS 20/ I

Díl:96 Bourání konstrukcí 34 087,98
47 115201416T00Demontáž stávajících vodovodních přípojek m     170,00000 200,00 34 000,00 Vlastní

odhad ... v rozsahu nových DP : 170,00 170,00000
48 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 0,25500 50,00 12,75 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47, : 
Součet: : 0,25500 0,25500

49 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2,29500 5,00 11,48 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47, : 
Součet: : 2,29500 2,29500

50 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 0,25500 250,00 63,75 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47, : 
Součet: : 0,25500 0,25500

Díl:99 Staveništní přesun hmot 28 218,46
51 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 282,18455 100,00 28 218,46 827-1 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,6,19,20,21,22,23,24,27,28,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
, : 
Součet: : 282,18455 282,18455

Díl:M46 Zemní práce při montážích 55 660,00
52 460510243RT1Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu, včetně dodávky žlabu a poklopu
m 101,20000 550,00 55 660,00 RTS 20/ I

kabel NN ... 11+7+12+10ks : 1,10*(11+7+12+10) 44,00000
kabel SD ... 10+6+3+11ks : 1,10*(10+6+3+11) 33,00000
kabel VO ... 6+16 : 1,10*22 24,20000

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně povrch.znaků

Skládka celkem 10km

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

Celkem 1 024 506,74
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Díl:1 Zemní práce 2 592,67
1 180405111R00Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 15,22400 68,90 1 048,93 823-1 RTS 20/ I

Parkoviště+stání ... nová plocha : 1,10*(4,94+9,50) 15,88400

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
parkoviště 1ks : -0,66*1 -0,66000

2 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15,22400 15,20 231,40 823-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,22400 15,22400
3 00572465R směs travní standard kg 0,63027 150,00 94,54 SPCM RTS 20/ I

osivo : 15,224*0,04*1,035 0,63027
4 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 2,70622 450,00 1 217,80 SPCM RTS 20/ I

ornice : (15,224*0,08)*2,00*1,1*1,01 2,70622

Díl:5 Komunikace 82 972,68
5 564732111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 

zhutnění 100 mm
m2 2,03500 160,00 325,60 822-1 RTS 20/ I

kačírek ... nové plochy : 1,10*1,85 2,03500
6 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 161,98600 70,00 11 339,02 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
2 vrstvy štd 0-32 tl.150mm : 1,10*87,11*2 191,64200

Parkoviště+stání ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,10*(4,94+9,50) 15,88400

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
parkoviště 1ks : -0,66*1 -0,66000
MK asfalt 34ks : -0,66*34*2 -44,88000

7 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 60,08200 70,00 4 205,74 822-1 RTS 20/ I

chodník dlažba ... nový povrch : 1,10*(47,99+6,63) 60,08200
8 565131111RT2Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, 

třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 73,38100 150,00 11 007,15 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACP16+ tl.50mm : 1,10*87,11 95,82100

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
MK asfalt 34ks : -0,66*34 -22,44000

9 567221112R00Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm m2 15,22400 230,00 3 501,52 822-1 RTS 20/ I
Parkoviště+stání ... nová plocha : 1,10*(4,94+9,50) 15,88400

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
parkoviště 1ks : -0,66*1 -0,66000

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním
kačírek

s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací po překopech

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 
20 km a se složením,
Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.
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S: 5375

O: SO-02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací po překopech

10 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 73,38100 7,00 513,67 822-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 73,38100 73,38100
11 577131111RT2Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2
m2 73,38100 150,00 11 007,15 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACO11 tl.40mm : 1,10*87,11 95,82100

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
MK asfalt 34ks : -0,66*34 -22,44000

12 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 60,08200 240,00 14 419,68 822-1 RTS 20/ I

chodník dlažba ... nový povrch : 1,10*(47,99+6,63) 60,08200
13 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 38,50000 60,00 2 310,00 822-1 RTS 20/ I

DP odhad všechny š.1,1m : 1,10*35 38,50000
14 596921191R00Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 

vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu
m3 1,27072 240,00 304,97 822-1 RTS 20/ I

Parkoviště+stání ... nová plocha : 
výplň ornicí se zatravněním : 15,884*0,08 1,27072

15 573111112R00Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 73,38100 7,00 513,67 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 73,38100 73,38100
16 596921111R01Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2 m2 15,22400 240,00 3 653,76 Vlastní

Parkoviště+stání ... nová plocha : 1,10*(4,94+9,50) 15,88400

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,1 = 0,66m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
parkoviště 1ks : -0,66*1 -0,66000

17 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní m2 61,28364 250,00 15 320,91 Vlastní

chodník dlažba ... nový povrch : 60,082*1,02 61,28364
18 592452570R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 mm m2 15,52848 293,00 4 549,84 Vlastní

Parkoviště+stání ... nová plocha : 15,224*1,02 15,52848

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 27 401,20
19 916561111R00Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 

12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 20,00000 240,00 4 800,00 822-1 RTS 20/ I

přechod přes obrubník chodník-zeleň ... odhad cca 10ks : 2,00*10 20,00000
20 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 60,00000 240,00 14 400,00 822-1 RTS 20/ I

přechod přes obrubník MK-chodník ... odhad cca 30ks : 2,00*30 60,00000
21 592171510R obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 

= 250,0 mm; barva přírodní
kus 60,60000 110,00 6 666,00 SPCM RTS 20/ I

přechod přes obrubník MK-chodník ... odhad cca 30ks : 2,00*30*1,01 60,60000
22 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá
kus 20,20000 76,00 1 535,20 SPCM RTS 20/ I

přechod přes obrubník chodník-zeleň ... odhad cca 10ks : 2,00*10*1,01 20,20000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 9 635,88
23 998225111R00jakékoliv délky objektu t 148,47272 64,90 9 635,88 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně případných najezdových, obloukových kusů ap.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

postřik PS-I 0,6-1,3 kg/m2

včetně lože z kameniva drceného 4-8mm tl.40mm

včetně dodávky případných reliefních kusů

barva červená nebo přírodní, včetně řezání

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací po překopech

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22, : 
Součet: : 148,47272 148,47272

Celkem 122 602,43
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 684 592,50
1 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  do 200 mm
m 31,20000 347,00 10 826,40 800-1 RTS 20/ I

plyn ... 18x : 1,20*18 21,60000
voda ... 8x : 1,20*8 9,60000

2 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 90,00000 221,00 19 890,00 800-1 RTS 20/ I

kabel NN ... 23+3ks : 1,20*26 31,20000
kabel sděl ... 15+16ks : 1,20*31 37,20000
kabel VO ... 10+8ks : 1,20*18 21,60000

3 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 4,05200 38,60 156,41 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zeleň : 1,20*(1,57+18,69)*0,10 2,43120
  Mezisoučet 2,43120
Konec provozního součtu
manip.pruh 2,0m : 2,00*(1,57+18,69)*0,10 4,05200

4 139601101R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 144,76022 770,00 111 465,37 800-1 RTS 20/ I

výpočet v pol.ruční výkop h.3 : 
h.2 ... 40% : 361,90056*0,40 144,76022

5 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 217,14034 1 048,00 227 563,08 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : 1,20*(8,86+9,15)*2,00 43,22400
  PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : 1,20*(180,40-8,86-9,15)*2,00 389,73600
  
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -1,20*(100,28+7,44)*0,39 -50,41296
  chodník dlažba : -1,20*(45,57+6,29)*0,29 -18,04728
  beton : -1,20*0,56*0,25 -0,16800
  zeleň : -1,20*(1,57+18,69)*0,10 -2,43120
  Mezisoučet 361,90056
Konec provozního součtu
h.3 ... 60% : 361,90056*0,60 217,14034

6 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 721,60000 60,00 43 296,00 800-1 RTS 20/ I

PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : (8,86+9,15)*2,00*2 72,04000
PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : (180,40-8,86-9,15)*2,00*2 649,56000

7 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 721,60000 30,00 21 648,00 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 721,60000 721,60000
8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m
m3 180,95028 88,70 16 050,29 800-1 RTS 20/ I

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 361,90056*0,5 180,95028
9 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 

500  do 2 000 m
m3 310,16524 130,00 40 321,48 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zásyp mimo kom. : 97,17235 97,17235
  potřeba pro zpětný zásyp do MK ... výkop.mater.vhodný : 57,91027 57,91027

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Kanalizační přípojky

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

Položkový soupis prací a dodávek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Kanalizační přípojky

Položkový soupis prací a dodávek

  Mezisoučet 155,08262
Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 155,08262*2 310,16524

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 206,81794 130,00 26 886,33 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 361,90056 361,90056
meziskládka : -155,08262 -155,08262

11 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 155,08262 98,90 15 337,67 800-1 RTS 20/ I

meziskládka : 155,08262 155,08262
12 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 361,90056 19,00 6 876,11 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 206,81794 206,81794
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 155,08262 155,08262

13 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 219,71462 95,00 20 872,89 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 361,90056 361,90056
odpočet D potrubí : 
DN150 : -3,14*0,080*0,080*(8,86+9,15) -0,36193
DN200 : -3,14*0,106*0,106*(180,40-8,86-9,15) -5,72929
obsypy : -103,62272 -103,62272
lože : -32,472 -32,47200

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt : 1,20*(100,28+7,44)*0,50 64,63200
  Mezisoučet 64,63200
  zásypy MK : 
  MK asfalt : 1,20*(100,28+7,44)*(2,00-0,50-0,39-0,512-0,15) 57,91027
  Mezisoučet 57,91027
  zásypy mimo kom. : 219,71462-64,632-57,91027 97,17235
  Mezisoučet 97,17235
Konec provozního součtu

14 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 103,62272 179,00 18 548,47 800-1 RTS 20/ I

PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : 1,20*(8,86+9,15)*0,46 9,94152
PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : 1,20*(180,40-8,86-9,15)*0,512 99,77242

odpočet D potrubí : 
DN150 : -3,14*0,080*0,080*(8,86+9,15) -0,36193
DN200 : -3,14*0,106*0,106*(180,40-8,86-9,15) -5,72929

15 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 40,52000 55,00 2 228,60 823-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40,52000 40,52000
16 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 216,48000 30,00 6 494,40 800-1 RTS 20/ I

na š.rýhy : 
PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : 1,20*(8,86+9,15) 21,61200
PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : 1,20*(180,40-8,86-9,15) 194,86800

17 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 40,52000 33,40 1 353,37 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zeleň : 1,20*(1,57+18,69) 24,31200
  Mezisoučet 24,31200
Konec provozního součtu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Kanalizační přípojky

Položkový soupis prací a dodávek

manip.pruh 2,0m : 2,00*(1,57+18,69) 40,52000
18 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 206,81794 60,00 12 409,08 800-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 206,81794 206,81794
19 00572465R směs travní standard kg 1,67753 150,00 251,63 SPCM RTS 20/ I

osivo : 40,52*0,04*1,035 1,67753
20 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 192,25849 240,00 46 142,04 SPCM RTS 20/ I

obsypy : 103,62272*1,67*1,1*1,01 192,25849
21 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 119,91627 300,00 35 974,88 SPCM RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt : 1,20*(100,28+7,44)*0,50 64,63200
  Mezisoučet 64,63200
Konec provozního součtu
64,632*1,67*1,1*1,01 119,91627

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 27 601,20
22 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 

mm
m3 32,47200 850,00 27 601,20 827-1 RTS 20/ I

PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : 1,20*(8,86+9,15)*0,15 3,24180
PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : 1,20*(180,40-8,86-9,15)*0,15 29,23020

Díl:8 Trubní vedení 497 912,49
23 871353121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 

mm
m 162,39000 450,00 73 075,50 827-1 RTS 20/ I

PVC kanal.odbočky  DN200 SN8 : 180,40-8,86-9,15 162,39000
24 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm
m 18,01000 450,00 8 104,50 827-1 RTS 20/ I

PVC kanal.odbočky  DN150 SN8 : 8,86+9,15 18,01000
25 877353123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem jednoosých DN 200 mm
kus 66,00000 455,00 30 030,00 827-1 RTS 20/ I

koleno 30°+45° ... 2ks/DP : 33*2 66,00000
26 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem jednoosých DN 150 mm
kus 4,00000 455,00 1 820,00 827-1 RTS 20/ I

koleno 30°+45° ... 2ks/DP : 2*2 4,00000
27 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 

 potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 180,40000 65,00 11 726,00 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 162,39000 162,39000
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,01000 18,01000

28 892916111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
 kanalizačního potrubí

 DN přípojek do 200 mm

sada 35,00000 981,00 34 335,00 827-1 RTS 20/ I

kanal.DP : 35 35,00000
29 892601124R00Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m m 180,40000 55,00 9 922,00 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 180,40000 180,40000
30 892855114R00Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 180,40000 65,00 11 726,00 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 180,40000 180,40000
31 870200030R01Výřez ve stávajícím kanal.potrubí pro napojení přípojek kus 35,00000 2 500,00 87 500,00 Vlastní
32 870211112R01Montáž přípojky DN 160 na stávající kanal.potrubí do DN 800 kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní
33 870211122R01Montáž přípojky DN 200 na stávajícím kanal.potrubí do DN 800 kus 33,00000 1 500,00 49 500,00 Vlastní
34 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 

160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm
m     18,55030 283,00 5 249,73 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,01000*1,03 18,55030

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
včetně šachet

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti 
na pláni komunikace Edef2=45MPa
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Kanalizační přípojky

Položkový soupis prací a dodávek

35 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 
200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm

m     167,26170 385,00 64 395,75 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 162,39000*1,03 167,26170
36 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,03000 51,00 103,53 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
37 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,03000 54,00 109,62 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 2*1,015 2,03000
38 28651666.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 33,49500 113,00 3 784,94 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 33*1,015 33,49500
39 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 33,49500 113,00 3 784,94 SPCM RTS 20/ I

ztratné 1,5% : 33*1,015 33,49500
40 597-501 Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 150 mm 

šroubovací
kus 2,03000 2 390,00 4 851,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000*1,015 2,03000
41 597-502 Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 200 mm 

šroubovací
kus 33,49500 2 845,00 95 293,28 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 33,00000*1,015 33,49500

Díl:96 Bourání konstrukcí 47 359,80
42 1152015121T00Odstranění stávajících přípojek do DN 200 m     180,00000 250,00 45 000,00 Vlastní

odhad ... v rozsahu nových DP : 180,00 180,00000
43 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 6,84000 50,00 342,00 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
42, : 
Součet: : 6,84000 6,84000

44 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 61,56000 5,00 307,80 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
42, : 
Součet: : 61,56000 61,56000

45 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 6,84000 250,00 1 710,00 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
42, : 
Součet: : 6,84000 6,84000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 38 172,75
46 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 381,72748 100,00 38 172,75 827-1 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,6,19,20,21,22,23,25,26,28,34,35,36,37,38,39,40,41, : 
Součet: : 381,72748 381,72748

Díl:M46 Zemní práce při montážích 49 500,00
47 460510243RT1Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu
m 90,00000 550,00 49 500,00 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 90,00000 90,00000

Celkem 1 345 138,74

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Skládka celkem 10km

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně napojovacího KT prvku

včetně napojovacího KT prvku
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 1 275,22
1 180405111R00Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 7,48800 68,90 515,92 823-1 RTS 20/ I

stání ... nová plocha : 1,20*7,44 8,92800

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
stání na jednu stranu 2ks : -0,72*2 -1,44000

2 182303111R00Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7,48800 15,20 113,82 823-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,48800 7,48800
3 00572465R směs travní standard kg 0,31000 150,00 46,50 SPCM RTS 20/ I

osivo : 7,488*0,04*1,035 0,31000
4 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 1,33107 450,00 598,98 SPCM RTS 20/ I

ornice : (7,488*0,08)*2,00*1,1*1,01 1,33107

Díl:5 Komunikace 88 682,29
5 564732111R00Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 

100 mm
m2 1,88400 160,00 301,44 822-1 RTS 20/ I

kačírek ... nové plochy : 1,20*1,57 1,88400
6 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 213,60000 70,00 14 952,00 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
2 vrstvy štd 0-32 tl.150mm : (1,20*100,28)*2 240,67200

stání ... nová plocha : 
štd 0-32 tl.150mm : 1,20*7,44 8,92800

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
MK asfalt na jednu stranu 12ks : -0,72*12 -8,64000
MK asfalt na obě strany 18ks : -1,44*18 -25,92000
stání na jednu stranu 2ks : -0,72*2 -1,44000
zbytek na jednu stranu - zeleň+kačírek ... 3ks ... neodečítat z příslušných 
povrchů : 

7 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 62,23200 70,00 4 356,24 822-1 RTS 20/ I

chodník dlažba ... nový povrch : 1,20*(45,57+6,29) 62,23200
8 565131111RT2Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, 

třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 85,77600 160,00 13 724,16 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACP16+ tl.50mm : 1,20*100,28 120,33600

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
MK asfalt na jednu stranu 12ks : -0,72*12 -8,64000
MK asfalt na obě strany 18ks : -1,44*18 -25,92000

s rozprostřením a zhutněním

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Opravy místních komunikací po překopech

Položkový soupis prací a dodávek

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 
km a se složením,
Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

kačírek
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Opravy místních komunikací po překopech

Položkový soupis prací a dodávek

9 567211125R00Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 250 mm m2 0,67200 450,00 302,40 822-1 RTS 20/ I
beton : 1,20*0,56 0,67200

10 567221112R00Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm m2 7,48800 235,00 1 759,68 822-1 RTS 20/ I
stání ... nová plocha : 1,20*7,44 8,92800

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
stání na jednu stranu 2ks : -0,72*2 -1,44000

11 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 
0,3 do 0,5 kg/m2

m2 85,77600 7,00 600,43 822-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 85,77600 85,77600
12 577131111RT2Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 

11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2
m2 85,77600 170,00 14 581,92 822-1 RTS 20/ I

MK asfalt ... jen na š.rýhy : 
ACO11 tl.40mm : 1,20*100,28 120,33600

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
MK asfalt na jednu stranu 12ks : -0,72*12 -8,64000
MK asfalt na obě strany 18ks : -1,44*18 -25,92000

13 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 62,23200 240,00 14 935,68 822-1 RTS 20/ I

chodník dlažba ... nový povrch : 1,20*(45,57+6,29) 62,23200
14 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 42,00000 60,00 2 520,00 822-1 RTS 20/ I

DP odhad všechny š.1,2m : 1,20*35 42,00000
15 596921191R00Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 

vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu
m3 0,59904 240,00 143,77 822-1 RTS 20/ I

Parkoviště ... nová plocha : 
výplň ornicí se zatravněním : 7,488*0,08 0,59904

16 573111112R00Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 85,77600 7,00 600,43 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,77600 85,77600
17 596921111R01Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2 m2 7,48800 240,00 1 797,12 Vlastní

stání ... nová plocha : 1,20*7,44 8,92800

odpočet ploch překrývajících se oprav řadu a přípojky : 
DP na jednu stranu cca ... 0,6 x 1,2 = 0,72m2 ... započteno již v ploše řadu 
: 
DP na obě strany cca ... 0,6 x 1,2 x 2 = 1,44m2 ... započteno již v ploše 
řadu : 
stání na jednu stranu 2ks : -0,72*2 -1,44000

18 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní m2 63,47664 250,00 15 869,16 Vlastní

chodník dlažba ... nový povrch : 62,232*1,02 63,47664
19 592452570R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 mm m2 7,63776 293,00 2 237,86 Vlastní

Parkoviště ... nová plocha : 7,488*1,02 7,63776

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 32 606,72
20 916561111R00Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 

12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 32,00000 240,00 7 680,00 822-1 RTS 20/ I

barva červená nebo přírodní, včetně řezání

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

postřik PS-I 0,6-1,3 kg/m2

včetně lože z kameniva drceného 4-8mm tl.40mm

včetně dodávky případných reliefních kusů
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-03

R: 03.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Kanalizační odbočky

Opravy místních komunikací po překopech

Položkový soupis prací a dodávek

přechod přes obrubník chodník-zeleň ... odhad cca 16ks : 2,00*16 32,00000
21 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 64,00000 240,00 15 360,00 822-1 RTS 20/ I

přechod přes obrubník MK-chodník ... odhad cca 32x : 2,00*32 64,00000
22 592171510R obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 

250,0 mm; barva přírodní
kus 64,64000 110,00 7 110,40 SPCM RTS 20/ I

přechod přes obrubník MK-chodník ... odhad cca 32ks : 2,00*32*1,01 64,64000
23 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá
kus 32,32000 76,00 2 456,32 SPCM RTS 20/ I

přechod přes obrubník chodník-zeleň ... odhad cca 16x : 2,00*16*1,01 32,32000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 11 058,21
24 998225111R00jakékoliv délky objektu t 170,38848 64,90 11 058,21 RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23, : 
Součet: : 170,38848 170,38848

Celkem 133 622,44

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně případných najezdových, obloukových kusů ap.
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SÚ - ulice Šafaříkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5375

O: SO-04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 38 500,11
1 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 1,00860 38,60 38,93 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zeleň stáv.šachty : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,10*2 0,55860
  Mezisoučet 0,55860
Konec provozního součtu
manip.plocha : (2,50*2,50-3,14*0,62*0,62)*0,10*2 1,00860

2 130901123R00Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, 
železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem

m3 1,40170 14 850,00 20 815,25 800-1 RTS 20/ I

ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop ... 2ks : 
2*3,14*0,62*1,50*0,12*2

1,40170

3 133101101R00  Hloubení šachet v horninách 1 a 2
 do 100 m3

m3 3,12814 789,00 2 468,10 800-1 RTS 20/ I

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 
geologie h.2 ... 40% : 7,82036*0,40 3,12814

4 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 4,69222 998,00 4 682,84 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  půdorysně 2,0x2,0m ... pro výkop s odpočtem šachet, pro opravu 
povrchů bez odpočtu šachet : 
  ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop ... 2ks : (2,00*2,00-
3,14*0,62*0,62)*1,50*2

8,37895

  
  odpočet povrchů : 
  zeleň : -(2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*0,10*2 -0,55860
  Mezisoučet 7,82036
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 60% : 7,82036*0,60 4,69222

5 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 1,40766 139,00 195,66 800-1 RTS 20/ I

výpočet v položce výkop šachet h.3 : 
lepivost odhad 30% : 
geologie h.3 ... 60% : 7,82036*0,60*0,30 1,40766

Položkový soupis prací a dodávek

SEZIMOVO ÚSTÍ - ulice ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU

Rušení stávající kanalizace

Rušení stávající kanalizace

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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6 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 7,82036 88,70 693,67 800-1 RTS 20/ I

výkop do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,82036 7,82036
7 162401102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  

do 2 000 m
m3 19,02036 130,00 2 472,65 800-1 RTS 20/ I

Začátek provozního součtu
  zásyp mimo kom. : 12,77-1,57 11,20000
  Mezisoučet 11,20000
Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět ... celý výkop : 7,82036*2 15,64072
přivezená z meziskládky chybějícího materiálu ... vypořádáno v rámci SO-
01 Vodovodní řad 1 : 11,20-7,82036

3,37964

8 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,20000 179,00 2 004,80 800-1 RTS 20/ I

meziskládka ... celý výkop : 7,82036 7,82036
přivezená z meziskládky chybějícího materiálu ... vypořádáno v rámci SO-
01 Vodovodní řad 1 : 11,20-7,82036

3,37964

9 171201201R00Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 7,82036 19,00 148,59 800-1 RTS 20/ I

meziskládka ... celý výkop : 7,82036 7,82036
10 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 12,77000 95,00 1 213,15 800-1 RTS 20/ I

výkop celkem : 7,82036 7,82036
zásypy do hl.1,5m i prostoru po bývalých šachtách : 3,14*0,62*0,62*(1,50-
0,10)*2

3,37964

zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,50-1,50)*2 1,57000

Začátek provozního součtu
  zásypy bez štp : 12,77-1,57 11,20000
  Mezisoučet 11,20000
Konec provozního součtu

11 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 10,08597 55,00 554,73 823-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,08597 10,08597
12 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 5,58597 30,00 167,58 800-1 RTS 20/ I

ubourání zhlaví v.1,5m šachet mimo výkop ... 2ks : (2,00*2,00-
3,14*0,62*0,62)*2

5,58597

13 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 10,08597 33,40 336,87 800-1 RTS 20/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Začátek provozního součtu
  zeleň  stáv.šachty : (2,00*2,00-3,14*0,62*0,62)*2 5,58597
  Mezisoučet 5,58597
Konec provozního součtu
manip.plocha : (2,50*2,50-3,14*0,62*0,62)*2 10,08597

14 161101153R01Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání m3 1,40170 424,00 594,32 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,40170 1,40170

15 162701155R01Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, bourání m3 1,40170 339,00 475,18 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,40170 1,40170

16 00572465R směs travní standard kg 0,41756 150,00 62,63 SPCM RTS 20/ I
osivo : 10,08597*0,04*1,035 0,41756

17 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 2,91293 240,00 699,10 SPCM RTS 20/ I
Začátek provozního součtu
  zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,50-1,50)*2 1,57000
  Mezisoučet 1,57000
Konec provozního součtu
1,57*1,67*1,1*1,01 2,91293

18 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3,50425 250,00 876,06 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2, : 
Součet: : 3,50425 3,50425

Díl:8 Trubní vedení 33 080,50
19 892601152R00Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m m 32,00000 550,00 17 600,00 827-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 32,00000 32,00000
20 894421112RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 

hmotnosti do 1,4 t
kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 827-1 RTS 20/ I

stáv.OK ... skruž DN1000 : 1 1,00000
21 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 

pro jakoukoliv hmotnost
kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 827-1 RTS 20/ I

stáv.OK ... konus : 1 1,00000
22 899104111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 1 030,00 2 060,00 827-1 RTS 20/ I

stáv.OK ... poklopy : 2 2,00000
23 592-238 Poklop uliční betonový tř. B125 průměr DN 600 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 2,00000

včetně podbetonování poklopu

včetně šachet

na kroužek,

na kroužek,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo 
ve svahu do 1 : 5,
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24 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; 
DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, 
kapsové

kus 1,01000 1 550,00 1 565,50 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000*1,01 1,01000
25 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 

mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 1 500,00 1 515,00 SPCM RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000*1,01 1,01000
26 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 

kruh; d = 1 000,0 mm
kus 1,00000 340,00 340,00 SPCM RTS 20/ I

spoj skruž-konus : 1 1,00000

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 21 000,00
27 338-836 Těsnění prostupu styk stávající stropní desky a nové prefa skruže kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

úprava stávající OK ... vybourání otvoru DN1000 pro osazení nového 
výstup.komínu : 1

1,00000

28 990-999 Statistické posouzení stropní desky stávající OK soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl:96 Bourání konstrukcí 37 174,41
29 936452115R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     32,00000 1 100,00 35 200,00 827-1 RTS 20/ I

zafoukání potrubí mimo výkop DN300 : 32,00 32,00000
30 972054491R00Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 

1 m2, tloušťky přes 81 mm
m3 0,19625 7 650,00 1 501,31 801-3 RTS 20/ I

úprava stávající OK ... vybourání otvoru DN1000 pro osazení nového 
výstup.komínu : 3,14*0,50*0,50*0,25

0,19625

31 976085211R00Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 

 mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 2,00000 53,60 107,20 801-3 RTS 20/ I

šachty mimo výkop : 2 2,00000
32 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4,67100 50,00 233,55 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31, : 
Součet: : 4,67100 4,67100

33 979084213R00Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se 
složením na vzdálenost do 1 km

t 0,51900 5,00 2,60 822-1 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31, : 
Součet: : 0,51900 0,51900

34 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,51900 250,00 129,75 801-3 RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31, : 
Součet: : 0,51900 0,51900

Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 938,83
35 998274101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 8,72056 337,00 2 938,83 827-1 RTS 20/ I

bez odstranění podlahy a násypu,
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,22,23,24,25,26,29, : 
Součet: : 8,72056 8,72056

Díl:783 Nátěry 353,25
36 783825110R00Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových 

povrchů syntetické betonové povrchy, jednonásobné
m2 0,78500 450,00 353,25 800-783 RTS 20/ I

úprava stávající OK ... vybourání otvoru DN1000 pro osazení nového 
výstup.komínu : 2*3,14*0,50*0,25

0,78500

Celkem 133 047,10

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

povrchová úprava obvodu vybouraného otvoru OK

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně 
drobných objektů,
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

na vzduchu schnoucí
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Investor: Město Sezimovo Ústí

Sídlo: 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYTÝČENÍ SÍTÍ
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
Frézování, zemní práce, přípravné práce, kácení
Dešťová kanalizace a zásypy
Štěrkové vrstvy
Betonové obrubníky
Zámková dlažba
Asfaltové vrstvy
Terenní úpravy a zeleň
Úklid staveniště a dokončovací práce
Dokladová část a DSPS

Investor: VST s.r.o

Sídlo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 31 32 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 61 # # # # # 67 # 69 # # # # # # # # # # # 81 # # # # # # # # # # # # # 95 # 97 # 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + VYTÝČENÍ SÍTÍ
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
Zemní práce, přípravné práce
Vodovodní řad + přípojky vodovodu
Přípojky splaškové kanalizace
Zásypy, štěrkové vrstvy
Dokončovací práce
Dokladová část a DSPS

26. týden

18. týden9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden 32. týden 33. týden25. týden

31. týden 32. týden 33. týden19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden 24. týden 30. týden25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden
3. Měsíc 4. Měsíc 5. Měsíc 6. Měsíc

HARMONOGRAM PRACÍ  - „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“

Termín realizace: 128 dní

dokončení stavebních prací do 6 měsíců a 20 dní
NÁZEV ČINNOSTI 1. Měsíc 2. Měsíc

1. týden 2.týden 3. týden 4. týden 5. týden 6.týden 7. týden 8. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden

21. týden 22. týden 23. týden 24. týden17. týden 18. týden 19. týden 20. týden13. týden 14. týden 15. týden 16. týden

HARMONOGRAM PRACÍ  - „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“

Termín realizace: 203 dní

dokončení stavebních prací do 6 měsíců a 20 dní
NÁZEV ČINNOSTI

6.týden5. týden1. týden 3. týden 4. týden2.týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden
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