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SMLOUVA O DÍLO 
 

  č.j. z VZ: VST-08/02-2021  

  č. objednatele 4/2020/R                 č. zhotovitele 6/2021/1424 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  

I. Smluvní strany 
1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. –  Ing. Petr Jerhot 

       Bc. Patrik Pudil 

       Pavel Malý 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 

IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatel společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 

zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 

 bankovní spojení: KB Tábor 

 číslo účtu: 240546301/0100 

        tel. 381 252 463 e-mail: info@daich.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané 

veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Tábor, 

Čelkovická ulice – havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí“ (dále jen „veřejná zakázka“), 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Havarijní oprava kanalizace, 

vodovodu a opěrných zdí v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře“, a to podle podmínek veřejné 

zakázky zadávané objednatelem, podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projektová a inženýrská společnost AQUA 

PROCON s.r.o., divize Praha, se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 

46964371, a dále podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických 

prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 

geometrického plánu. 

 

III. Určení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 

zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně 

závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 

nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z 

vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 

touto smlouvou.    

 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

- zajištění opěrné zdi v Lužnické ulici po dobu výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 

- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  

- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 

- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 

- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 

komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 

staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
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- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 

- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 

- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 

s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 

dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 

- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou, 

- sjednaná pojištění, 

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 

- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

- případné pronájmy pozemků, 

- dílenské a výrobní výkresy, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
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- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

- sjednaná pojištění, 

- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 

- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 

vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 

systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 

profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 

skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 

průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 

před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 

je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 

případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, 

které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 

stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je katastrální území Tábor (764701), ul. Lužnická a Čelkovická, blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 

splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH  5 159 356,33 Kč   

Výše DPH uvedená v procentech  21 %  
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4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 

měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 

dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 

zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 

předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy 

menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či 

více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 

kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 

odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se 

zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který 

je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami 

uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 

(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 

zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 

náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 

odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 

objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 

zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro 

zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat 

zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn 

předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. V 

odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká 

zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny 

díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 

vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené 

zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
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dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 

se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-

li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v 

souladu s platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 

podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 

výměr zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 

objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 

svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 

smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  začátek dubna 2021  

Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   105 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.  

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 

podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 

dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 

provedení díla ve dnech. 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 

povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 

k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 

objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
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5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 

za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 

se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 

nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 

povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 

odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 

protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo 

přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených 

v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis 

obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy 

o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 
 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 

originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 

vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 

zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 

jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební 

deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 

smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 

být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 

do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 

deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 

technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 

vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 

dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 

provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 

příslušné doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 

povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 

to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 

provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 

Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 

stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 

na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 

prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 

že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 

pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 

kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 

není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 

předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění 

zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto 

podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 

kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel 

soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze 

za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení 

povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 

zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
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je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 

vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a 

obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 

provádění díla.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování.  

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 

k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve 

všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 

Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 

stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 

zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 

geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených 

revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
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materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 

a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 

předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 

ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 

dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 

tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 

na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání 

a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno 

do původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 

před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých 

vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění 

zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět 

výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 

stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 

oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na 

opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese 

zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady 

způsobené tímto poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 

na díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 

povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 

udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci 
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kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném 

pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných 

nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád 

věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel 

je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od 

objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 

rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 

průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 

nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 

přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 

doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými 

předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se 

projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském 

zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo 

jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 

délce 24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 

nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 

odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 

objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby 

odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 

souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 

plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 

vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této 
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smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s 

daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle 

předchozích ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 

pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky. 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 

škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 

 
10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření 

smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené 

adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li 

si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení 

nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
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provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 

smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 

doručení upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 

smlouvy.  

10.11  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 

celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 

sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
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11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 

       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

 

 

 

V Táboře za objednatele        V Táboře za zhotovitele 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel         Tomáš Křížek, jednatel společnosti 

            

        



Příloha č. 1  SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231000-5 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 6 242 821,16CZK

2021-AQUAPROCON

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

5 159 356,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 159 356,3321,00% 1 083 464,83

0,0015,00% 0,00
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Příloha č. 1  SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-AQUAPROCON

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

187 425,96154 897,49

100 351,7982 935,36

319 772,94264 275,16

Stoka Lužnická 2. Etapa

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

6. 1. 2021

AQUA PROCON s.r.o., 

Divize Praha

SO 04 Odvodňovací žlab

560 956,00463 600,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 02.2 Vodovodní přípojky

661 150,27546 405,18SO 03 Oprava stávajících opěrných zdí

SO 01.4 Kanalizační přípojky 2. Etapa

574 528,76474 817,16SO 02.1 Přeložka vodovodu

SO 01.2 1 318 658,85 1 595 577,21

205 108,65SO 01.3 Kanalizační přípojky 1. Etapa 169 511,28

SO 01.1 1 684 255,85Stoka Lužnická 1. Etapa 2 037 949,58

5 159 356,33 6 242 821,16

Ing. Zdeňka Průšková

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 2223

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 684 255,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 684 255,85 21,00% 353 693,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 037 949,58

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.1 - Stoka Lužnická 1. Etapa

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 684 255,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 684 255,85

    1 - Zemní práce 742 119,27

    2 - Zakládání 37 091,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 513,30

    4 - Vodorovné konstrukce 36 642,87

    5 - Komunikace pozemní 258 705,58

    8 - Trubní vedení 454 371,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 984,48

    997 - Přesun sutě 72 672,77

    998 - Přesun hmot 4 154,64

SO 01.1 - Stoka Lužnická 1. Etapa

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 684 255,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 684 255,85

D 1 Zemní práce 742 119,27

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 92,800 134,40 12 472,32 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV Součet 92,800

2 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 199,500 98,56 19 662,72 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA KOMUNIKACE 3,0 m

VV 66,5 * 3,0 199,500

VV Součet 199,500

3 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 92,800 150,08 13 927,42 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY, tl 110 mm

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV Součet 92,800

4 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 12,500 134,40 1 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 12,500

5 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 12,500 173,60 2 170,00 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.1 - Stoka Lužnická 1. Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 12,500

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 960,000 110,31 105 897,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 120 * 8 960,000

VV Součet 960,000

7 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 120,000 55,78 6 693,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

8 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 5,100 402,09 2 050,66 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 1,7"m" * 3 5,100

VV Součet 5,100

9 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 3,400 316,96 1 077,66 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 1,7"m" * 2 3,400

VV Součet 3,400

10 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 18,125 381,36 6 912,15 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV odhad hl. 2,0 m, odečet odstraněné komunikace 0,55 m

VV 5,0 * 2,5 * ( 2,0 - 0,55 ) 18,125

VV Součet 18,125

11 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 60,320 425,60 25 672,19 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV do hl. 1,2 m, odečet odstraněné komunikace 0,55 m, rozšíření na šachty

VV 66,5 * 1,2 * (1,2 - 0,55) + 2,5 * 1,3 * (1,2 - 0,55) * 4"ks" 60,320

VV Součet 60,320

12 K 132554204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3
m3 109,504 1 400,00 153 305,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV do hl. 2,38 m, odečet 1,2 m, rozšíření na šachty

VV 66,5 * 1,2 * (2,38 - 1,2) + 2,5 * 1,3 * (2,38 - 1,2) * 4"ks" 109,504

VV Součet 109,504

13 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 15,504 616,00 9 550,46 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 1,2 * 1,7 * 5,1 10,404

VV 1,0 * 1,5 * 3,4 5,100

VV Součet 15,504

14 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 341,292 255,36 87 152,33 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV do hl. 2,38 m, rozšíření na šachty

VV 66,5 * 2,38 * 2 + 1,3 * 2 * 2,38 * 4"ks" 341,292

VV Součet 341,292
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 341,292 134,97 46 064,18 CS ÚRS 2021 01

16 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 30,000 103,25 3 097,50 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV ( 5,0 + 2,5 ) * 2 * 2,0 30,000

VV Součet 30,000

17 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 30,000 39,20 1 176,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 25,000 65,63 1 640,75 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV 5,0 * 2,5 * 2,0 25,000

VV Součet 25,000

19 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 25,000 15,68 392,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 78,445 295,68 23 194,62 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 60,32 60,320

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV 18,125 18,125

VV Součet 78,445

21 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 156,890 23,30 3 655,54 CS ÚRS 2021 01

VV 78,445*2 'Přepočtené koeficientem množství 156,890

22 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 109,504 295,68 32 378,14 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 109,504 109,504

VV Součet 109,504

23 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 219,008 40,32 8 830,40 CS ÚRS 2021 01

VV 109,504*2 'Přepočtené koeficientem množství 219,008

24 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 375,898 26,32 9 893,64 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ( 60,32 + 109,504 ) * 2,0"t/m3" 339,648

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV 18,125 * 2,0"t/m3" 36,250

VV Součet 375,898

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 125,898 66,30 8 347,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV "výkop"  169,824 169,824

VV "lože" - 9,33 -9,330

VV "podkladní deska" - 8,88 -8,880

VV "obetonování VO" - 24,672 -24,672

VV "obsyp" - 34,619 -34,619

VV Mezisoučet 92,323

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV "výkop"  18,125 18,125

VV "zásyp rušené stoky"  2,0 * 2,1 * 5,0 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odečet použitého materiálu rušené klenby"  - 5,55 -5,550

VV Mezisoučet 33,575

VV Součet 125,898

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 251,796 362,88 91 371,73 CS ÚRS 2021 01

VV 125,898*2 'Přepočtené koeficientem množství 251,796

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 34,619 1 014,71 35 128,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 66,5 * 1,2 * 0,743 59,291

VV ODEČET VO obetonování

VV -24,672 -24,672

VV Součet 34,619

28 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 69,238 414,87 28 724,77 CS ÚRS 2021 01

VV 34,619*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,238

D 2 Zakládání 37 091,04

29 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 66,500 557,76 37 091,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 66,5 66,500

VV Součet 66,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 513,30

30 K 358235114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného m3 5,550 2 016,00 11 188,80 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV PŘEDPOKLAD DVOUŘADÁ KLENBA

VV "obv. x tl. x dl."   3,7 * 0,3 * 5,0 5,550

VV Součet 5,550

31 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 11,400 107,96 1 230,74 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV vyklizení před rušením

VV 5,0 + 6,4 11,400

VV Součet 11,400

32 K 369317311 Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché m3 23,360 2 016,00 47 093,76 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV VÝPLŇ STÁVAJÍCÍ STOKY POD ZAHRADOU

VV "pl. x dl."  3,65 * 6,4 23,360

VV Součet 23,360

D 4 Vodorovné konstrukce 36 642,87

33 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 9,330 1 151,36 10 742,19 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm, šachty tl. 150 mm

VV 66,5 * 1,2 * 0,1 + 1,5 * 1,5 * 0,15 * 4"ks" 9,330

VV Součet 9,330

34 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 8,880 2 867,20 25 460,74 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV tl. 100 mm, šachty tl. 100 mm

VV 66,5 * 1,2 * 0,1 + 1,5 * 1,5 * 0,1 * 4"ks" 8,880

VV Součet 8,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,160 2 749,60 439,94 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV POD TROUBY

VV 0,4 * 0,08 * 0,1 * 50"ks" 0,160

VV Součet 0,160

D 5 Komunikace pozemní 258 705,58

36 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 105,300 76,27 8 031,23 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV fr. 0/16

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 105,300

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 105,300 206,64 21 759,19 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV fr. 0/32

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 105,300

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 105,300 241,37 25 416,26 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV fr. 0/63

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 105,300

39 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 105,300 444,08 46 761,62 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 105,300

40 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 292,300 33,60 9 821,28 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova vrstvy mezi ACL a ACO po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA KOMUNIKACE 3,0 m

VV vrstva mezi ACP a ACL a mezi ACL a ACO

VV 92,8 + 199,5 292,300

VV Součet 292,300

41 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 199,500 470,40 93 844,80 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ŠÍŘKA KOMUNIKACE 3,0 m

VV 66,5 * 3,0 199,500

VV Součet 199,500

42 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 105,300 504,00 53 071,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 66,5 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 4"ks" 92,800

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2,5 12,500

VV Součet 105,300

D 8 Trubní vedení 454 371,90

43 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 66,500 392,00 26 068,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 66,5 66,500

VV Součet 66,500

44 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 66,500 562,24 37 388,96 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 66,5 66,500

VV Součet 66,500

45 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 67,498 1 304,78 88 070,04 CS ÚRS 2021 01

VV 66,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 67,498

46 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

jednoosých DN 150
kus 8,000 113,13 905,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 4 + 4 8,000

VV Součet 8,000

47 M 59711852 ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F kus 8,120 117,13 951,10 CS ÚRS 2021 01

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

48 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 8,000 426,17 3 409,36 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 4 + 4 8,000

VV Součet 8,000

49 M 59711770 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 8,120 1 962,39 15 934,61 CS ÚRS 2021 01

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

50 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 8 148,00 16 296,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 66,500 38,07 2 531,66 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV 66,5 66,500

VV Součet 66,500

52 K 894102411
Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na 

cementovou maltu MC 10, tloušťky 510 mm
m3 1,825 20 350,40 37 139,48 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV ZAZDĚNÍ VSTUPU DO ŠTOLY V tl. 0,5 m

VV "pl. x tl."  3,65 * 0,5 1,825

VV Součet 1,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 89441R001 Montáž a dodávka kanalizační prefabrikované šachty v. 2,1 m včetně poklopu kus 3,000 39 044,00 117 132,00

P

Poznámka k položce: 

Poklop samonivelační kloubový s integrovanou tlumící vložkou, pojížděný, celolitinový, bez odvětrání 

Ochranný nátěr dna, žlab vyložený kameninou

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV šachty 25, 26, 27

VV viz Příloha D.7.3

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

54 K 89441R002 Montáž a dodávka kanalizační prefabrikované šachty s monolitickým dnem, v. 2,1 m včetně poklopu kus 1,000 52 120,00 52 120,00

P

Poznámka k položce: 

Poklop samonivelační kloubový s integrovanou tlumící vložkou, pojížděný, celolitinový, bez odvětrání 

Ochranný nátěr dna, žlab vyložený kameninou

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV šachta 24

VV viz Příloha D.7.3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 19,971 2 732,81 54 576,95 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV VYTLAČENÝ OBJEM: plocha v řezu x dl.

VV 0,371 * 66,5 24,672

VV ODEČET POTRUBÍ

VV - PI * (0,15)^2 * 66,5 -4,701

VV Součet 19,971

56 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 66,500 21,90 1 456,35 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

57 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 66,500 5,90 392,35 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 984,48

58 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 143,400 123,76 17 747,18 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.1 STOKA LUŽNICKÁ 1. ETAPA

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 66,5 * 2 + 1,3 * 2 * 4"ks" 143,400

VV Součet 143,400

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 10,000 123,73 1 237,30 CS ÚRS 2021 01

VV RUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KLENBOVÉ ŠTOLY

VV KOMUNIKACE - dl. 5,0 m, š. 2,5 m

VV 5,0 * 2 10,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 72 672,77

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 21,280 67,20 1 430,02 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 21,28 21,280

VV Součet 21,280

61 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 234,080 22,40 5 243,39 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 21,28 21,280

VV Součet 21,280

VV 21,28*11 'Přepočtené koeficientem množství 234,080
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62 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 21,280 224,00 4 766,72 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 21,28 21,280

63 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 113,900 67,20 7 654,08 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 53,824 + 7,25 61,074

VV "vozovka - živice" 19,551 + 29,325 + 3,95 52,826

VV Součet 113,900

64 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 252,900 22,40 28 064,96 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 53,824 + 7,25 61,074

VV "vozovka - živice" 19,551 + 29,325 + 3,95 52,826

VV Součet 113,900

VV 113,9*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 252,900

65 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 52,826 224,00 11 833,02 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - živice" 19,551 + 29,325 + 3,95 52,826

66 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 61,074 224,00 13 680,58 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 53,824 + 7,25 61,074

D 998 Přesun hmot 4 154,64

67 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 38,281 108,53 4 154,64 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 2223

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 318 658,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 318 658,85 21,00% 276 918,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 595 577,21

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.2 - Stoka Lužnická 2. Etapa

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 318 658,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 318 658,85

    1 - Zemní práce 744 448,05

    2 - Zakládání 44 063,04

    4 - Vodorovné konstrukce 40 751,99

    5 - Komunikace pozemní 34 372,63

    8 - Trubní vedení 391 909,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 965,41

    997 - Přesun sutě 25 854,54

    998 - Přesun hmot 4 293,23

SO 01.2 - Stoka Lužnická 2. Etapa

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 318 658,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 318 658,85

D 1 Zemní práce 744 448,05

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 22,680 181,44 4 115,06 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680

2 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 3,000 134,40 403,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

3 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 7,500 53,54 401,55 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE - ŠÍŘKA 3,0 m, tl. 40 mm

VV 2,5 * 3,0 7,500

VV Součet 7,500

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 22,680 106,96 2 425,85 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680

5 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 3,000 133,84 401,52 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, tl 110 mm

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.2 - Stoka Lužnická 2. Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 50,000 120,95 6 047,50 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV odhad

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 480,000 110,31 52 948,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 60 * 8 480,000

VV Součet 480,000

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 60,000 55,78 3 346,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 11,900 402,09 4 784,87 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 1,7"m" * ( 5+2 ) 11,900

VV Součet 11,900

10 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 8,500 316,96 2 694,16 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 1,7"m" * 5 8,500

VV Součet 8,500

11 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 75,728 80,64 6 106,71 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV TRAVNÍ PÁS - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 57,69 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 2"ks" 75,728

VV Součet 75,728

12 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 276,936 425,60 117 863,96 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV 2,5 * 1,2 * ( 2,88 - 0,55 ) 6,990

VV CHODNÍK, NÁJEZDY

VV 18,9 * 1,2 * ( 2,88 - 0,26 ) 59,422

VV TRAVNÍ PÁS, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 57,69 * 1,2 * ( 2,88 - 0,1 ) + 2,5 * 1,3 * ( 2,88 - 0,1 ) * 2"ks" 210,524

VV Součet 276,936

13 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 37,026 22,40 829,38 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.21 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 1,2 * 1,7 * 11,9 24,276

VV 1,0 * 1,5 * 8,5 12,750

VV Součet 37,026

14 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 470,534 255,36 120 155,56 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV do hl. 2,88 m, rozšíření na šachty

VV 79,09 * 2,88 * 2 + 1,3 * 2 * 2,88 * 2"ks" 470,534

VV Součet 470,534
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 470,534 134,97 63 507,97 CS ÚRS 2021 01

16 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 288,234 47,04 13 558,53 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV NA MEZIDEPONII A ZPĚT NA ZÁSYP

VV 144,117 * 2 288,234

VV Součet 288,234

17 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 132,819 295,68 39 271,92 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV NA SKLÁDKU

VV 276,936 - 144,117 132,819

VV Součet 132,819

18 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 265,638 23,30 6 189,37 CS ÚRS 2021 01

VV 132,819*2 'Přepočtené koeficientem množství 265,638

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 144,117 56,00 8 070,55 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV ZEMINA NA ZÁSYP

VV 144,117 144,117

VV Součet 144,117

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 265,638 112,00 29 751,46 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 132,819 * 2,0"t/m3" 265,638

VV Součet 265,638

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 144,117 17,81 2 566,72 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV ZEMINA NA ZÁSYP

VV 144,117 144,117

VV Součet 144,117

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 186,313 178,64 33 282,95 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV ASFALTOVÝ POVRCH

VV "výkop"  6,99 + 59,422 66,412

VV "lože" - 2,568 -2,568

VV "podkladní deska" - 2,568 -2,568

VV "obetonování VO" - 7,939 -7,939

VV "obsyp" - 11,141 -11,141

VV Mezisoučet 42,196

VV ZATRAVNĚNÝ PÁS

VV "výkop"  210,524 210,524

VV "lože" - 7,598 -7,598

VV "podkladní deska" - 7,373 -7,373

VV "obetonování VO" - 21,403 -21,403

VV "obsyp" - 30,033 -30,033

VV Mezisoučet 144,117

VV Součet 186,313

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 372,626 362,88 135 218,52 CS ÚRS 2021 01

VV 186,313*2 'Přepočtené koeficientem množství 372,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 41,174 1 014,71 41 779,67 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV "asfaltový povrch"( 2,5 + 18,9 ) * 1,2 * 0,743 19,080

VV ODEČET VO obetonování

VV -7,939 -7,939

VV Mezisoučet 11,141

VV "zatravněný pás" 57,69 * 1,2 * 0,743 51,436

VV ODEČET VO obetonování

VV -21,403 -21,403

VV Mezisoučet 30,033

VV Součet 41,174

25 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 82,348 414,87 34 163,71 CS ÚRS 2021 01

VV 41,174*2 'Přepočtené koeficientem množství 82,348

26 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 75,728 162,94 12 339,12 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV TRAVNÍ PÁS - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 57,69 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 2"ks" 75,728

VV Součet 75,728

27 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 75,728 26,88 2 035,57 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV TRAVNÍ PÁS - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m, ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

VV 57,69 * 1,2 + 2,5 * 1,3 * 2"ks" 75,728

VV Součet 75,728

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,515 123,48 187,07 CS ÚRS 2021 01

VV 75,728*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,515

D 2 Zakládání 44 063,04

29 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
m 79,000 557,76 44 063,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 79,0 79,000

VV Součet 79,000

D 4 Vodorovné konstrukce 40 751,99

30 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,166 1 151,36 11 704,73 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm, šachty tl. 150 mm

VV "asfaltový povrch"( 2,5 + 18,9 ) * 1,2 * 0,1 2,568

VV "zatravněný pás" 57,69 * 1,2 * 0,1 + 1,5 * 1,5 * 0,15 * 2"ks" 7,598

VV Součet 10,166

31 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 9,941 2 867,20 28 502,84 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV tl. 100 mm, šachty tl. 100 mm

VV "asfaltový povrch"( 2,5 + 18,9 ) * 1,2 * 0,1 2,568

VV "zatravněný pás" 57,69 * 1,2 * 0,1 + 1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 7,373

VV Součet 9,941

32 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,198 2 749,60 544,42 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV POD TROUBY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,4 * 0,08 * 0,1 * 62"ks" 0,198

VV Součet 0,198

D 5 Komunikace pozemní 34 372,63

33 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 22,680 41,44 939,86 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680

34 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 22,680 167,44 3 797,54 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680

35 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 3,000 76,27 228,81 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV fr. 0/16

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3,000 206,64 619,92 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV fr. 0/32

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3,000 241,37 724,11 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV fr. 0/63

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

38 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 3,000 444,08 1 332,24 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

39 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 10,500 33,60 352,80 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV vrstva mezi ACP a ACL a mezi ACL a ACO

VV 3,0 + 7,5 10,500

VV Součet 10,500

40 K 576126111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm
m2 22,680 403,20 9 144,58 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV CELKOVÁ tl. ASFALTOVÉHO KOBERCE 70 mm

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680
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41 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 22,680 537,60 12 192,77 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,2 m

VV CELKOVÁ tl. ASFALTOVÉHO KOBERCE 70 mm

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 1,2 22,680

VV Součet 22,680

42 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 7,500 470,40 3 528,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV ŠÍŘKA KOMUNIKACE 3,0 m

VV 2,5 * 3,0 7,500

VV Součet 7,500

43 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 3,000 504,00 1 512,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV 2,5 * 1,2 3,000

VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 391 909,96

44 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 79,000 392,00 30 968,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 79,0 79,000

VV Součet 79,000

45 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 79,090 562,24 44 467,56 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 79,09 79,090

VV Součet 79,090

46 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 80,276 1 310,66 105 214,54 CS ÚRS 2021 01

VV 79,09*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 80,276

47 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

jednoosých DN 150
kus 9,000 113,13 1 018,17 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 5 + 4 9,000

VV Součet 9,000

48 M 59711852 ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F kus 9,135 117,13 1 069,98 CS ÚRS 2021 01

VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

49 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

odbočných DN 300
kus 9,000 426,17 3 835,53 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 5 + 4 9,000

VV Součet 9,000

50 M 59711770 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 9,135 1 962,39 17 926,43 CS ÚRS 2021 01

VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

51 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 3,000 1 680,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 1,5 * 2"ks" 3,000

VV Součet 3,000
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52 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 3,000 8 148,00 24 444,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 3,0 * 1"ks" 3,000

VV Součet 3,000

53 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 38,07 76,14 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 79,090 20,16 1 594,45 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 79,09 79,090

VV Součet 79,090

55 K 89441R003 Montáž a dodávka kanalizační prefabrikované šachty v. 2,63 m včetně poklopu kus 1,000 39 872,00 39 872,00

P

Poznámka k položce: 

Poklop samonivelační kloubový s integrovanou tlumící vložkou, nepojížděný, litinový, s betonovou výplní, bez odvětrání 

Ochranný nátěr dna a podest šachty

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV šachta 22

VV viz Příloha D.7.3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 89441R004 Montáž a dodávka kanalizační prefabrikované šachty v. 2,94 m včetně poklopu kus 1,000 47 936,00 47 936,00

P

Poznámka k položce: 

Poklop samonivelační kloubový s integrovanou tlumící vložkou, nepojížděný, litinový, s betonovou výplní, bez odvětrání 

Ochranný nátěr dna a podest šachty

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV šachta 23

VV viz Příloha D.7.3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 3,000 560,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

58 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 23,751 2 732,81 64 906,97 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV VYTLAČENÝ OBJEM: plocha v řezu x dl.

VV "asfaltový povrch"  0,371 * ( 2,5 + 18,9 ) 7,939

VV "zatravněný pás"  0,371 * 57,69 21,403

VV ODEČET POTRUBÍ

VV - PI * (0,15)^2 * 79,09 -5,591

VV Součet 23,751

59 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 79,090 18,48 1 461,58 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 79,090 5,04 398,61 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 965,41

61 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého 

bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 50,000 526,40 26 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV odhad; použití původních obrubníků
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VV 50 50,000

VV Součet 50,000

62 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 37,800 85,36 3 226,61 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV CHODNÍK, NÁJEZDY

VV ( 5,4 + 3,6 + 6,6 + 3,3 ) * 2 37,800

VV Součet 37,800

63 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 5,000 123,76 618,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV 2,5 * 2 5,000

VV Součet 5,000

64 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 50,000 56,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.2 STOKA LUŽNICKÁ 2. ETAPA

VV odhad

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

D 997 Přesun sutě 25 854,54

65 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 33,290 67,20 2 237,09 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 25,28 25,280

VV "stávající šachty - odhad" 5,76 + 1,8 7,560

VV "poklopy - odvoz do sběru" 0,45 0,450

VV Součet 33,290

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 366,190 22,40 8 202,66 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 25,28 25,280

VV "stávající šachty - odhad" 5,76 + 1,8 7,560

VV "poklopy - odvoz do sběru" 0,45 0,450

VV Součet 33,290

VV 33,29*11 'Přepočtené koeficientem množství 366,190

67 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 25,280 224,00 5 662,72 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající betonové potrubí" 25,28 25,280

68 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 7,560 224,00 1 693,44 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající šachty - odhad" 5,76 + 1,8 7,560

69 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 14,990 67,20 1 007,33 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 6,577 + 1,74 8,317

VV "vozovka - živice" 4,99 + 0,735 + 0,948 6,673

VV Součet 14,990

70 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 164,890 22,40 3 693,54 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 6,577 + 1,74 8,317

VV "vozovka - živice" 4,99 + 0,735 + 0,948 6,673

VV Součet 14,990

VV 14,99*11 'Přepočtené koeficientem množství 164,890

71 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 6,673 224,00 1 494,75 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - živice" 4,99 + 0,735 + 0,948 6,673

72 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 8,317 224,00 1 863,01 CS ÚRS 2021 01
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VV "vozovka - kamenivo" 6,577 + 1,74 8,317

D 998 Přesun hmot 4 293,23

73 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 39,558 108,53 4 293,23 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 2223

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 511,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 169 511,28 21,00% 35 597,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 205 108,65

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.3 - Kanalizační přípojky 1. Etapa

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 169 511,28

HSV - Práce a dodávky HSV 169 511,28

    1 - Zemní práce 76 656,81

    4 - Vodorovné konstrukce 7 898,34

    5 - Komunikace pozemní 27 846,35

    8 - Trubní vedení 30 446,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 475,84

    997 - Přesun sutě 12 583,07

    998 - Přesun hmot 603,97

SO 01.3 - Kanalizační přípojky 1. Etapa

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 511,28

D HSV Práce a dodávky HSV 169 511,28

D 1 Zemní práce 76 656,81

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 12,760 63,28 807,45 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 12,760 181,44 2 315,17 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

3 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 12,760 203,27 2 593,73 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

5 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 12,760 173,60 2 215,14 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Odstranění povrchové vrstvy tl. 40 mm započteno v SO 01.1.

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.3 - Kanalizační přípojky 1. Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 16,000 44,80 716,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku

VV ( 4 + 4 ) * 2,0 16,000

VV Součet 16,000

7 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 30,624 425,60 13 033,57 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek ) - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 * ( 1,6 - 0,55 ) 8,951

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 * ( 1,6 - 0,55 ) 4,447

VV Mezisoučet 13,398

VV CHODNÍK ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 * ( 1,6 - 0,25 ) 11,509

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 * ( 1,6 - 0,25 ) 5,717

VV Mezisoučet 17,226

VV Součet 30,624

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 74,240 136,08 10 102,58 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV ( 15,5 + 7,7 ) * 1,6 * 2 74,240

VV Součet 74,240

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 74,240 28,88 2 144,05 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 30,624 295,68 9 054,90 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV NA SKLÁDKU

VV 30,624 30,624

VV Součet 30,624

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 61,248 23,30 1 427,08 CS ÚRS 2021 01

VV 30,624*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,248

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 61,248 112,00 6 859,78 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV 30,624 * 2,0"t/m3" 61,248

VV Součet 61,248

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 11,472 392,00 4 497,02 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV "výkop"  30,624 30,624

VV "lože" - 2,552 -2,552

VV "podkladní deska" - 1,705 -1,705

VV "obetonování VO" - 3,519 -3,519

VV "obsyp" - 7,564 - 3,812 -11,376

VV Součet 11,472

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 22,944 362,88 8 325,92 CS ÚRS 2021 01

VV 11,472*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,944

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 11,240 392,00 4 406,08 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV "KT DN 150" 15,5 * 1,1* (0,35 + 0,3) 11,083
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VV ODEČET VO obetonování

VV -3,519 -3,519

VV Mezisoučet 7,564

VV "PP DN 150" 7,7 * 1,1 * (0,15 + 0,3) 3,812

VV ODEČET POTRUBÍ

VV -PI * (0,075)^2 * 7,7 -0,136

VV Mezisoučet 3,676

VV Součet 11,240

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 22,480 362,88 8 157,54 CS ÚRS 2021 01

VV 11,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,480

D 4 Vodorovné konstrukce 7 898,34

17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,552 1 151,36 2 938,27 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm

VV "KT DN 150"15,5 * 1,1 * 0,1 1,705

VV "PP DN 150" 7,7 * 1,1 * 0,1 0,847

VV Součet 2,552

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,705 2 867,20 4 888,58 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV tl. 100 mm

VV "KT DN 150"15,5 * 1,1 * 0,1 1,705

VV Součet 1,705

19 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,026 2 749,60 71,49 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV POD TROUBY KT DN 150

VV 0,2 * 0,08 * 0,1 * 16"ks" 0,026

VV Součet 0,026

D 5 Komunikace pozemní 27 846,35

20 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 12,760 167,44 2 136,53 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

21 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 12,760 76,27 973,21 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV fr. 0/16

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 12,760 206,64 2 636,73 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV fr. 0/32

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12,760 241,37 3 079,88 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m
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VV fr. 0/63

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

24 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 12,760 444,08 5 666,46 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

25 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 12,760 33,60 428,74 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi vč. vrstvy postřiku mezi ACL  a ACO - 

započteno v SO 01.1.

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV vrstva mezi ACP a ACL

VV 12,76 12,760

VV Součet 12,760

27 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 12,760 504,00 6 431,04 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy ACO tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi vč. vrstvy postřiku mezi ACL  a ACO - 

započteno v SO 01.1.

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

28 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 12,760 244,16 3 115,48 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK ( 50% délky přípojek )- ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,5 * 0,5 * 1,1 8,525

VV "PP DN 150" 7,7 * 0,5 * 1,1 4,235

VV Součet 12,760

29 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 13,143 257,04 3 378,28 CS ÚRS 2021 01

VV 12,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,143

D 8 Trubní vedení 30 446,90

30 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 15,500 280,00 4 340,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV "KT DN 150" 15,5 15,500

VV Součet 15,500

31 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 150
m 15,500 174,16 2 699,48 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV 15,5 15,500

VV Součet 15,500

VV Pozn.: položka vč. montáže potřebných tvarovek

32 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F m 15,733 428,96 6 748,83 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Pozn.: položka vč. tvarovek
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VV 15,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,733

33 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 7,700 168,00 1 293,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV "PP DN 150" 7,7 7,700

VV Součet 7,700

34 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 7,700 31,26 240,70 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV 7,7 7,700

VV Součet 7,700

VV Pozn.: položka vč. montáže potřebných tvarovek

35 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 7,816 502,79 3 929,81 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Pozn.: položka vč. tvarovek

VV 7,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,816

36 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 23,200 29,12 675,58 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV 15,5 + 7,7 23,200

VV Součet 23,200

37 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 3,167 2 732,80 8 654,78 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KT DN 150

VV VYTLAČENÝ OBJEM: plocha v řezu x dl.

VV 0,227 * 15,5 3,519

VV ODEČET POTRUBÍ

VV - PI * (0,085)^2 * 15,5 -0,352

VV Součet 3,167

38 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 23,200 63,30 1 468,56 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

VV 15,5 + 7,7 23,200

39 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 23,200 17,05 395,56 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

VV 15,5 + 7,7 23,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 475,84

40 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 16,000 526,40 8 422,40 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku

VV ( 4 + 4 ) * 2,0 16,000

VV Součet 16,000

41 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 23,200 179,20 4 157,44 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV KOMUNIKACE

VV ( 15,5 + 7,7 ) * 0,5 * 2 23,200

VV Součet 23,200

42 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 16,000 56,00 896,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.3 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 1. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku

VV ( 4 + 4 ) * 2,0 16,000

VV Součet 16,000
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D 997 Přesun sutě 12 583,07

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,489 67,20 32,86 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,45 0,450

VV "stávající PP potrubí" 0,039 0,039

VV Součet 0,489

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5,379 22,40 120,49 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,45 0,450

VV "stávající PP potrubí" 0,039 0,039

VV Součet 0,489

VV 0,489*11 'Přepočtené koeficientem množství 5,379

45 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 0,450 224,00 100,80 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,45 0,450

46 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,039 224,00 8,74 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající PP potrubí" 0,039 0,039

47 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 22,917 67,20 1 540,02 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,7 + 7,401 11,101

VV "živice" 1,25 + 4,032 5,282

VV "beton" 3,254 + 3,28 6,534

VV Součet 22,917

48 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 252,087 22,40 5 646,75 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,7 + 7,401 11,101

VV "živice" 1,25 + 4,032 5,282

VV "beton" 3,254 + 3,28 6,534

VV Součet 22,917

VV 22,917*11 'Přepočtené koeficientem množství 252,087

49 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 6,534 224,00 1 463,62 CS ÚRS 2021 01

VV "beton" 3,254 + 3,28 6,534

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 5,282 224,00 1 183,17 CS ÚRS 2021 01

VV "živice" 1,25 + 4,032 5,282

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 11,101 224,00 2 486,62 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,7 + 7,401 11,101

D 998 Přesun hmot 603,97

52 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 5,565 108,53 603,97 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 2223

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 275,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 264 275,16 21,00% 55 497,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 772,94

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.4 - Kanalizační přípojky 2. Etapa

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 264 275,16

HSV - Práce a dodávky HSV 264 275,16

    1 - Zemní práce 107 519,27

    4 - Vodorovné konstrukce 8 246,75

    5 - Komunikace pozemní 32 425,37

    8 - Trubní vedení 91 185,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 646,45

    997 - Přesun sutě 7 780,68

    998 - Přesun hmot 471,45

SO 01.4 - Kanalizační přípojky 2. Etapa

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

Strana 33 z 73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 275,16

D HSV Práce a dodávky HSV 264 275,16

D 1 Zemní práce 107 519,27

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 27,390 61,60 1 687,22 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 27,390 87,36 2 392,79 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 18,000 56,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku

VV ( 5 + 4 ) * 2,0 18,000

VV Součet 18,000

4 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 44,919 425,60 19 117,53 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 * ( 1,9 - 0,26 ) 28,503

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 * ( 1,9 - 0,26 ) 16,416

VV Součet 44,919

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 94,620 136,08 12 875,89 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV ( 15,8 + 9,1 ) * 1,9 * 2 94,620

VV Součet 94,620

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 01.4 - Kanalizační přípojky 2. Etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 94,620 28,88 2 732,63 CS ÚRS 2021 01

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 44,919 295,68 13 281,65 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV NA SKLÁDKU

VV 44,919 44,919

VV Součet 44,919

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 89,838 23,30 2 093,23 CS ÚRS 2021 01

VV 44,919*2 'Přepočtené koeficientem množství 89,838

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 89,838 112,00 10 061,86 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV 44,919 * 2,0"t/m3" 89,838

VV Součet 89,838

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 24,640 392,00 9 658,88 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV "výkop"  44,919 44,919

VV "lože" - 2,739 -2,739

VV "podkladní deska" - 1,738 -1,738

VV "obetonování VO" - 3,587 -3,587

VV "obsyp" - 7,71 - 4,505 -12,215

VV Součet 24,640

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 49,280 362,88 17 882,73 CS ÚRS 2021 01

VV 24,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 49,280

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 12,054 392,00 4 725,17 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1* (0,35 + 0,3) 11,297

VV ODEČET VO obetonování

VV -3,587 -3,587

VV Mezisoučet 7,710

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 * (0,15 + 0,3) 4,505

VV ODEČET POTRUBÍ

VV -PI * (0,075)^2 * 9,1 -0,161

VV Mezisoučet 4,344

VV Součet 12,054

13 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 24,108 414,87 10 001,69 CS ÚRS 2021 01

VV 12,054*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,108

D 4 Vodorovné konstrukce 8 246,75

14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,739 1 151,36 3 153,58 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm

VV "KT DN 150"15,8 * 1,1 * 0,1 1,738

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 * 0,1 1,001

VV Součet 2,739

15 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,738 2 867,20 4 983,19 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV tl. 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 * 0,1 1,738

VV Součet 1,738

16 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

12/15
m3 0,040 2 749,60 109,98 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV POD TROUBY KT DN 150

VV 0,2 * 0,08 * 0,1 * 25"ks" 0,040

VV Součet 0,040

D 5 Komunikace pozemní 32 425,37

17 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 27,390 41,44 1 135,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

18 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 27,390 201,60 5 521,82 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

19 K 576126111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm
m2 27,390 403,20 11 043,65 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV CELKOVÁ tl. ASFALTOVÉHO KOBERCE 70 mm

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

20 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 27,390 537,60 14 724,86 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,1 m

VV CELKOVÁ tl. ASFALTOVÉHO KOBERCE 70 mm

VV "KT DN 150" 15,8 * 1,1 17,380

VV "PP DN 150" 9,1 * 1,1 10,010

VV Součet 27,390

D 8 Trubní vedení 91 185,19

21 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 15,800 280,00 4 424,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV "KT DN 150" 15,8 15,800

VV Součet 15,800

22 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 150
m 15,800 174,16 2 751,73 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV 15,8 15,800

VV Součet 15,800

VV Pozn.: položka vč. montáže potřebných tvarovek

23 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F m 16,037 420,83 6 748,85 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Pozn.: položka vč. tvarovek

VV 15,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,037
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24 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 m 9,100 168,00 1 528,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV "PP DN 150" 9,1 9,100

VV Součet 9,100

25 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 9,100 100,98 918,92 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV 9,1 9,100

VV Součet 9,100

VV Pozn.: položka vč. montáže potřebných tvarovek

26 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 9,237 531,80 4 912,24 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Pozn.: položka vč. tvarovek

VV 9,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,237

27 K 891312122
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 150
kus 8,000 168,00 1 344,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV PROTIPOVODŇOVÝ UZÁVĚR

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

28 M 42221456 šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm kus 8,000 4 548,10 36 384,80 CS ÚRS 2021 01

29 M 42291068 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m kus 8,000 1 180,57 9 444,56 CS ÚRS 2021 01

30 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 24,900 29,12 725,09 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV 15,8 + 9,1 24,900

VV Součet 24,900

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,000 561,11 4 488,88 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV PROTIPOVODŇOVÝ UZÁVĚR

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

32 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 8,000 856,40 6 851,20 CS ÚRS 2021 01

33 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 3,228 2 732,81 8 821,51 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV KT DN 150

VV VYTLAČENÝ OBJEM: plocha v řezu x dl.

VV 0,227 * 15,8 3,587

VV ODEČET POTRUBÍ

VV - PI * (0,085)^2 * 15,8 -0,359

VV Součet 3,228

34 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 24,900 58,24 1 450,18 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

VV 15,8 + 9,1 24,900

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 24,900 15,68 390,43 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha B.2 Technické a uživatelské standardy

VV 15,8 + 9,1 24,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 646,45

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 18,000 526,40 9 475,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku
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VV ( 5 + 4 ) * 2,0 18,000

VV Součet 18,000

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 49,800 123,76 6 163,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK

VV ( 15,8 + 9,1 ) * 2 49,800

VV Součet 49,800

38 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 18,000 56,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 01.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2. ETAPA

VV CHODNÍK - předpoklad 2 m na přípojku

VV ( 5 + 4 ) * 2,0 18,000

VV Součet 18,000

D 997 Přesun sutě 7 780,68

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,504 67,20 33,87 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,458 0,458

VV "stávající PP potrubí" 0,046 0,046

VV Součet 0,504

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5,544 22,40 124,19 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,458 0,458

VV "stávající PP potrubí" 0,046 0,046

VV Součet 0,504

VV 0,504*11 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

41 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 0,458 224,00 102,59 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající KT potrubí" 0,458 0,458

42 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,046 224,00 10,30 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající PP potrubí" 0,046 0,046

43 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 13,969 67,20 938,72 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 7,943 7,943

VV "živice" 6,026 6,026

VV Součet 13,969

44 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 153,659 22,40 3 441,96 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 7,943 7,943

VV "živice" 6,026 6,026

VV Součet 13,969

VV 13,969*11 'Přepočtené koeficientem množství 153,659

45 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 6,026 224,00 1 349,82 CS ÚRS 2021 01

VV "živice" 6,026 6,026

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 7,943 224,00 1 779,23 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 7,943 7,943

D 998 Přesun hmot 471,45

47 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 4,344 108,53 471,45 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 1 CC-CZ: 2222

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 474 817,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 474 817,16 21,00% 99 711,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 574 528,76

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 02.1 - Přeložka vodovodu

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Strana 39 z 73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 474 817,16

HSV - Práce a dodávky HSV 474 817,16

    1 - Zemní práce 236 922,35

    4 - Vodorovné konstrukce 7 694,54

    5 - Komunikace pozemní 99 408,29

    8 - Trubní vedení 80 937,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 541,76

    997 - Přesun sutě 33 115,45

    998 - Přesun hmot 197,19

SO 02.1 - Přeložka vodovodu

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 474 817,16

D HSV Práce a dodávky HSV 474 817,16

D 1 Zemní práce 236 922,35

1 K 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 66,830 134,40 8 981,95 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m, HLOUBKA PRŮM. 1,65 m

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

2 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 66,830 150,08 10 029,85 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Odstranění povrchové vrstvy tl. 40 mm započteno v SO 01.1.

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m, HLOUBKA PRŮM. 1,65 m, vrstvy tl. 110 mm

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200 mm

m 1,400 402,09 562,93 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 1,4"m" * 1 1,400

VV Součet 1,400

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 1,400 316,96 443,74 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 1,4"m" * 1 1,400

VV Součet 1,400

5 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 43,440 425,60 18 488,06 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV do hl. 1,2 m, odečet odstraněné komunikace 0,55 m

VV 66,83 * 1,0 * (1,2 - 0,55) 43,440

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 02.1 - Přeložka vodovodu
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VV Součet 43,440

6 K 132554204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3
m3 30,074 1 400,00 42 103,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV do hl. 1,65 m, odečet 1,2 m

VV 66,83 * 1,0 * (1,65 - 1,2) 30,074

VV Součet 30,074

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 4,956 616,00 3 052,90 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 1,2 * 1,7 * 1,4 2,856

VV 1,0 * 1,5 * 1,4 2,100

VV Součet 4,956

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 220,539 136,08 30 010,95 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 * 1,65 * 2 220,539

VV Součet 220,539

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 220,539 28,88 6 369,17 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 43,440 295,68 12 844,34 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 43,44 43,440

VV Součet 43,440

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 86,880 23,30 2 024,30 CS ÚRS 2021 01

VV 43,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 86,880

12 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 30,074 295,68 8 892,28 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 30,074 30,074

VV Součet 30,074

13 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 60,148 40,32 2 425,17 CS ÚRS 2021 01

VV 30,074*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,148

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 147,028 112,00 16 467,14 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ( 43,44 + 30,074 ) * 2,0"t/m3" 147,028

VV Součet 147,028

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 40,767 392,00 15 980,66 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV "výkop"  43,44 + 30,074 73,514

VV "lože" - 6,683 -6,683

VV "obsyp VO" - 26,064 -26,064

VV Součet 40,767

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 81,534 362,88 29 587,06 CS ÚRS 2021 01

VV 40,767*2 'Přepočtené koeficientem množství 81,534
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17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 25,639 392,00 10 050,49 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 * 1,0 * ( 0,09 + 0,3 ) 26,064

VV ODEČET POTRUBÍ

VV -PI * (0,045)^2 * 66,83 -0,425

VV Součet 25,639

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 51,278 362,88 18 607,76 CS ÚRS 2021 01

VV 25,639*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,278

D 4 Vodorovné konstrukce 7 694,54

19 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,683 1 151,36 7 694,54 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm

VV 66,83 * 1,0 * 0,1 6,683

VV Součet 6,683

D 5 Komunikace pozemní 99 408,29

20 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 66,830 76,27 5 097,12 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/16

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 66,830 206,64 13 809,75 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/32

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 66,830 241,37 16 130,76 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/63

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

23 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 66,830 444,08 29 677,87 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

24 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 66,830 15,12 1 010,47 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi vč. vrstvy postřiku mezi ACL  a ACO - 

započteno v SO 01.1.

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV vrstva mezi ACP a ACL

VV 66,83 66,830

VV Součet 66,830

25 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 66,830 504,00 33 682,32 CS ÚRS 2021 01
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P

Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi vč. vrstvy postřiku mezi ACL  a ACO - 

započteno v SO 01.1.

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 66,83 * 1,0 66,830

VV Součet 66,830

D 8 Trubní vedení 80 937,58

26 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 67,000 280,00 18 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 67,0 67,000

27 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 66,830 134,40 8 981,95 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 66,830

VV Součet 66,830

28 M 28613825 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 67,832 319,20 21 651,97 CS ÚRS 2021 01

VV 66,83*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 67,832

29 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90
kus 6,000 504,00 3 024,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 2  + 2 + 2 6,000

30 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 504,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 2 2,000

31 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 436,80 873,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 2 2,000

32 M 28653135R točivá příruba d 90mm kus 2,000 616,00 1 232,00

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 2 2,000

33 K 877241110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 90
kus 1,000 616,00 616,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 1 1,000

34 M 28614948R elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 1 736,00 1 736,00

35 K 877241112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 90
kus 3,000 616,00 1 848,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 3 3,000

36 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 3,000 1 064,00 3 192,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 3 3,000

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 66,830 28,00 1 871,24 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 66,830

VV Součet 66,830

38 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 66,830 39,20 2 619,74 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 66,830

VV Součet 66,830
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39 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 040,00 10 080,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 66,830 34,72 2 320,34 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 66,830

41 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 66,830 16,80 1 122,74 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 66,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 541,76

42 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 133,660 123,76 16 541,76 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.1 PŘELOŽKA VODOVODU

VV 66,83 * 2 133,660

VV Součet 133,660

D 997 Přesun sutě 33 115,45

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,948 67,20 198,11 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající litinové potrubí" 2,948 2,948

VV Součet 2,948

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 32,428 22,40 726,39 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající litinové potrubí" 2,948 2,948

VV Součet 2,948

VV 2,948*11 'Přepočtené koeficientem množství 32,428

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 59,879 67,20 4 023,87 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 38,761 38,761

VV "vozovka - živice" 21,118 21,118

VV Součet 59,879

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 658,669 22,40 14 754,19 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 38,761 38,761

VV "vozovka - živice" 21,118 21,118

VV Součet 59,879

VV 59,879*11 'Přepočtené koeficientem množství 658,669

47 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 21,118 224,00 4 730,43 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - živice" 21,118 21,118

48 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 38,761 224,00 8 682,46 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka - kamenivo" 38,761 38,761

D 998 Přesun hmot 197,19

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,339 147,27 197,19 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 1 CC-CZ: 2222

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 935,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 935,36 21,00% 17 416,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 351,79

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 02.2 - Vodovodní přípojky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 935,36

HSV - Práce a dodávky HSV 82 935,36

    1 - Zemní práce 17 951,41

    4 - Vodorovné konstrukce 955,63

    5 - Komunikace pozemní 11 690,82

    8 - Trubní vedení 43 062,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 301,30

    997 - Přesun sutě 3 675,57

    998 - Přesun hmot 298,22

SO 02.2 - Vodovodní přípojky

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 935,36

D HSV Práce a dodávky HSV 82 935,36

D 1 Zemní práce 17 951,41

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 1,000 63,28 63,28 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK dl. 1,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 1,000 181,44 181,44 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK dl. 1,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 7,300 203,27 1 483,87 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

5 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 7,300 173,60 1 267,28 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Odstranění povrchové vrstvy tl. 40 mm započteno v SO 01.1.

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 6,000 98,45 590,70 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK  - předpoklad 2 m na přípojku

VV 3 * 2,0 6,000

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 02.2 - Vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,000

7 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,695 425,60 2 423,79 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 7,3 * 1,0 * ( 1,2 - 0,55 ) 4,745

VV CHODNÍK dl. 1,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 * ( 1,2 - 0,25 ) 0,950

VV Součet 5,695

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 19,920 136,08 2 710,71 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 8,3 * 1,2 * 2 19,920

VV Součet 19,920

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 19,920 28,88 575,29 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 5,695 295,68 1 683,90 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV NA SKLÁDKU

VV 5,695 5,695

VV Součet 5,695

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11,390 23,30 265,39 CS ÚRS 2021 01

VV 5,695*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,390

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 11,390 112,00 1 275,68 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 5,695 * 2,0"t/m3" 11,390

VV Součet 11,390

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,109 392,00 826,73 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV "výkop"  5,695 5,695

VV "lože" - 0,83 -0,830

VV "obsyp VO" - 2,756 -2,756

VV Součet 2,109

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4,218 362,88 1 530,63 CS ÚRS 2021 01

VV 2,109*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,218

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 2,749 392,00 1 077,61 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 8,3 * 1,0 * (0,032 + 0,3) 2,756

VV ODEČET POTRUBÍ

VV -PI * (0,016)^2 * 8,3 -0,007

VV Součet 2,749

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 5,498 362,88 1 995,11 CS ÚRS 2021 01

VV 2,749*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,498

D 4 Vodorovné konstrukce 955,63

17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,830 1 151,36 955,63 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
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VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm

VV 8,3 * 1,0 * 0,1 0,830

VV Součet 0,830

D 5 Komunikace pozemní 11 690,82

20 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 1,000 201,60 201,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK dl. 1,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

21 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 7,300 76,27 556,77 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/16

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 7,300 206,64 1 508,47 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/32

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 7,300 241,37 1 762,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV fr. 0/63

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

24 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 7,300 444,08 3 241,78 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchových vrstev po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

25 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 7,300 15,12 110,38 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi vč. vrstvy postřiku mezi ACL  a ACO - 

započteno v SO 01.1.

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV vrstva mezi ACP a ACL

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

27 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 7,300 504,00 3 679,20 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE dl. 7,3 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 7,3 * 1,0 7,300

VV Součet 7,300

28 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 1,000 244,16 244,16 CS ÚRS 2021 01
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VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK dl. 1,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 1,0 * 1,0 1,000

VV Součet 1,000

29 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 1,030 375,20 386,46 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

D 8 Trubní vedení 43 062,41

66 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 8,300 20,16 167,33 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

67 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 8,425 61,60 518,98 CS ÚRS 2021 01

VV 8,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,425

54 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 8,300 168,00 1 394,40 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

68 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32
kus 9,000 840,00 7 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV počet ks na přípojku

VV 3 * 3 9,000

VV Součet 9,000

69 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 9,000 168,00 1 512,00 CS ÚRS 2021 01

70 K 877241122
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 90/32
kus 3,000 952,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

71 M 28614008 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 90-32mm kus 3,000 2 408,00 7 224,00 CS ÚRS 2021 01

72 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
kus 3,000 952,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

73 M 42221300 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm kus 3,000 2 744,00 8 232,00 CS ÚRS 2021 01

74 M 42291060 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0m kus 3,000 1 244,32 3 732,96 CS ÚRS 2021 01

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 8,300 11,20 92,96 CS ÚRS 2021 01

57 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 8,300 11,20 92,96 CS ÚRS 2021 01

58 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 392,00 784,00 CS ÚRS 2021 01

75 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 3,000 134,40 403,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

76 M 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem kus 3,000 1 456,00 4 368,00 CS ÚRS 2021 01

77 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2021 01

60 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 8,300 34,72 288,18 CS ÚRS 2021 01
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61 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 8,300 16,80 139,44 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 301,30

40 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 6,000 526,40 3 158,40 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK  - předpoklad 2 m na přípojku

VV 3 * 2,0 6,000

VV Součet 6,000

41 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 14,600 123,76 1 806,90 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV KOMUNIKACE

VV 7,3 * 2 14,600

VV Součet 14,600

42 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 6,000 56,00 336,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV CHODNÍK  - předpoklad 2 m na přípojku

VV 3 * 2,0 6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 3 675,57

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,006 67,20 0,40 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající PE potrubí" 0,006 0,006

VV Součet 0,006

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 0,066 22,40 1,48 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající PE potrubí" 0,006 0,006

VV Součet 0,006

VV 0,006*11 'Přepočtené koeficientem množství 0,066

46 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,006 224,00 1,34 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající PE potrubí" 0,006 0,006

47 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,831 67,20 459,04 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 0,29 + 4,234 4,524

VV "živice" 2,307 2,307

VV Součet 6,831

48 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 75,141 22,40 1 683,16 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 0,29 + 4,234 4,524

VV "živice" 2,307 2,307

VV Součet 6,831

VV 6,831*11 'Přepočtené koeficientem množství 75,141

50 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,307 224,00 516,77 CS ÚRS 2021 01

VV "živice" 2,307 2,307

51 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,524 224,00 1 013,38 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 0,29 + 4,234 4,524

D 998 Přesun hmot 298,22
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53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 2,025 147,27 298,22 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 41 CC-CZ: 24208

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45223200-8 CZ-CPA: 42.99

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 546 405,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 546 405,18 21,00% 114 745,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 661 150,27

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 03 - Oprava stávajících opěrných zdí

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Strana 54 z 73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 546 405,18

HSV - Práce a dodávky HSV 304 245,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 238 805,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 697,57

    997 - Přesun sutě 22 396,96

    998 - Přesun hmot 19 346,41

PSV - Práce a dodávky PSV 242 159,23

    762 - Konstrukce tesařské 39 569,46

    767 - Konstrukce zámečnické 202 589,77

SO 03 - Oprava stávajících opěrných zdí

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 405,18

D HSV Práce a dodávky HSV 304 245,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 805,01

1 K 211R001 Očištění skalního podloží m2 17,400 168,00 2 923,20

P
Poznámka k položce: 

Příloha D.8.1

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV OPĚRNÁ ZEĎ V ČELKOVICKÉ ULICI

VV 29,0 * 0,6 17,400

VV Součet 17,400

2 K 327211113
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 

nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 16,530 14 000,00 231 420,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Příloha D.8.1

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV OPĚRNÁ ZEĎ V ČELKOVICKÉ ULICI

VV 29,0 * 0,6 * 0,95 16,530

VV Součet 16,530

VV Pozn.: výplňový materiál beton C 25/30

3 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 3,615 1 234,25 4 461,81 CS ÚRS 2021 01

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI

VV výplň mezi obkladem a stěnou - pl. v řezu x dl.

VV 0,241 * 15,0 3,615

VV Součet 3,615

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 697,57

4 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 16,530 1 433,61 23 697,57 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Příloha D.8.1

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV OPĚRNÁ ZEĎ V ČELKOVICKÉ ULICI - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ

VV 29,0 * 0,6 * 0,95 16,530

VV Součet 16,530

D 997 Přesun sutě 22 396,96

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 03 - Oprava stávajících opěrných zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 41,901 67,20 2 815,75 CS ÚRS 2021 01

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 460,911 22,40 10 324,41 CS ÚRS 2021 01

VV 41,901*11 'Přepočtené koeficientem množství 460,911

7 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 41,325 224,00 9 256,80 CS ÚRS 2021 01

VV "kámen" 41,325 41,325

D 998 Přesun hmot 19 346,41

8 K 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
t 52,265 370,16 19 346,41 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 242 159,23

D 762 Konstrukce tesařské 39 569,46

9 K 762431210 Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými m2 30,000 60,82 1 824,60 CS ÚRS 2021 01

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI

VV 15,0 * 2,0 30,000

VV Součet 30,000

10 M 60711508 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 30mm m2 31,200 567,84 17 716,61 CS ÚRS 2021 01

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI

VV desky tl. 30 mm

VV 15,0 * 2,0 30,000

VV Součet 30,000

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

11 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,662 9 520,00 15 822,24 CS ÚRS 2021 01

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI

VV rám z hranolů 120 x 120 mm - 11 ks

VV ( 2,5 + 2,5 + 1,0 ) * 11 * ( 0,12 * 0,12 ) 0,950

VV 15,0 * 3 * ( 0,12 * 0,12 ) 0,648

VV Součet 1,598

VV 1,598*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 1,662

12 M 13021020 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 28mm t 0,032 50 400,00 1 612,80 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 4,83 kg/m

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI

VV ocelové trny po 1,0 m; 16 ks dl. cca 0,4 m; hm. 4,834 kg/m

VV 0,4 * 16 * 4,834/1000 0,031

VV Součet 0,031

VV 0,031*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

13 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,695 1 529,92 2 593,21 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 202 589,77

14 K 767161111R Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg vč. dodávky a kotvení m 36,000 3 920,00 141 120,00

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV OPĚRNÁ ZEĎ V ČELKOVICKÉ ULICI

VV 36,0 36,000
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VV Součet 36,000

15 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 36,000 1 680,00 60 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 03 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ

VV OPĚRNÁ ZEĎ V ČELKOVICKÉ ULICI

VV 36,0 36,000

VV Součet 36,000

16 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,722 1 370,87 989,77 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 29 CC-CZ: 2223

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 897,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 897,49 21,00% 32 528,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 425,96

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 04 - Odvodňovací žlab

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 897,49

HSV - Práce a dodávky HSV 154 897,49

    1 - Zemní práce 66 318,47

    4 - Vodorovné konstrukce 2 072,45

    5 - Komunikace pozemní 8 255,68

    8 - Trubní vedení 36 316,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 905,28

    997 - Přesun sutě 3 630,41

    998 - Přesun hmot 398,66

SO 04 - Odvodňovací žlab

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

Strana 60 z 73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 897,49

D HSV Práce a dodávky HSV 154 897,49

D 1 Zemní práce 66 318,47

1 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 6,400 203,27 1 300,93 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV 4,0 * 1,6 6,400

VV Součet 6,400

2 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 10,400 181,44 1 886,98 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m + 2x0,5

VV 4,0 * ( 1,6 + 2 * 0,5 ) 10,400

VV Součet 10,400

3 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 6,400 173,60 1 111,04 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV 4,0 * 1,6 6,400

VV Součet 6,400

4 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 18,000 80,64 1 451,52 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU - tl. ornice 100 mm

VV 18,0 * 1,0 18,000

VV Součet 18,000

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,960 616,00 591,36 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV dl. x š. x hl.

VV 4,0 * 1,6 * 0,15 0,960

VV Součet 0,960

6 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 27,000 425,60 11 491,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

SO 04 - Odvodňovací žlab
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU - tl. ornice 100 mm

VV 18,0 * 1,0 * ( 1,6 - 0,1 ) 27,000

VV Součet 27,000

7 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 57,600 136,08 7 838,21 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 * 1,6 * 2 57,600

VV Součet 57,600

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 57,600 28,88 1 663,49 CS ÚRS 2021 01

9 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 33,360 47,04 1 569,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV NA ZÁSYP - tam a zpět

VV 16,68 * 2 33,360

VV Součet 33,360

10 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 11,280 295,68 3 335,27 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV NA SKLÁDKU - přebytečná zemina

VV ( 27,0 + 0,96 ) - 16,68 11,280

VV Součet 11,280

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 22,780 23,30 530,77 CS ÚRS 2021 01

VV 11,39*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,780

12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 16,680 56,00 934,08 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV NA ZÁSYP

VV 16,68 16,680

VV Součet 16,680

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 22,780 112,00 2 551,36 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV 11,39 * 2,0"t/m3" 22,780

VV Součet 22,780

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 16,680 22,40 373,63 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV NA ZÁSYP

VV 16,68 16,680

VV Součet 16,680

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 16,680 392,00 6 538,56 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV "výkop"  27,0 27,000

VV "lože" - 1,8 -1,800

VV "obsyp VO" - 9,0 -9,000

VV Mezisoučet 16,200

VV ŽLAB

VV "výkop"  0,96 0,960

VV "VO žlab" - 4,0 * 0,8 * 0,15 -0,480
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VV Mezisoučet 0,480

VV Součet 16,680

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 33,360 362,88 12 105,68 CS ÚRS 2021 01

VV 16,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,360

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 8,435 392,00 3 306,52 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV "VO" 18,0 * 1,0 * (0,2 + 0,3) 9,000

VV ODEČET POTRUBÍ

VV -PI * (0,1)^2 * 18,0 -0,565

VV Součet 8,435

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 16,870 362,88 6 121,79 CS ÚRS 2021 01

VV 8,435*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,870

19 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 18,000 60,48 1 088,64 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU - tl. ornice 100 mm

VV 18,0 * 1,0 18,000

VV Součet 18,000

20 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 18,000 26,88 483,84 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV TRAVNÍ PÁS - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,0 m

VV 18,0 * 1,0 18,000

VV Součet 18,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,360 123,20 44,35 CS ÚRS 2021 01

VV 18*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,360

D 4 Vodorovné konstrukce 2 072,45

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,800 1 151,36 2 072,45 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV fr. 0/32 mm, tl. 100 mm

VV 18,0 * 1,0 * 0,1 1,800

VV Součet 1,800

D 5 Komunikace pozemní 8 255,68

23 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 3,200 76,27 244,06 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV fr. 0/16

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV Součet 3,200

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3,200 206,64 661,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV fr. 0/32

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV Součet 3,200

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3,200 241,37 772,38 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m
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VV fr. 0/63

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV Součet 3,200

26 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 3,200 444,08 1 421,06 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV Součet 3,200

27 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 10,400 15,12 157,25 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV vrstva mezi ACP a ACL

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV vrstva mezi ACL a ACO

VV 4,0 * ( 1,6 + 2 * 0,5 - 0,8 ) 7,200

VV Součet 10,400

28 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 7,200 470,40 3 386,88 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Obnova povrchové vrstvy tl. 40 mm po dokončení kanalizace, přeložky vodovodu a opěrné zdi.

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m + 2x0,5

VV 4,0 * ( 1,6 + 2 * 0,5 - 0,8 ) 7,200

VV Součet 7,200

29 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 3,200 504,00 1 612,80 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV 4,0 * ( 1,6 - 0,8 ) 3,200

VV Součet 3,200

D 8 Trubní vedení 36 316,54

30 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300
kus 1,000 872,48 872,48 CS ÚRS 2021 01

31 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 18,000 37,98 683,64 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

VV vč. montáže tvarovek - přípl. 50% k ceně 

32 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 18,270 400,68 7 320,42 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

VV vč. tvarovek - přípl. 50% k ceně 

VV 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,270

33 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 18,000 29,12 524,16 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

34 K 894812317
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T
kus 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

35 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm
kus 1,000 7 280,00 7 280,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

B125 s betonovým prstencem
kus 1,000 4 748,80 4 748,80 CS ÚRS 2021 01

37 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 18,000 24,64 443,52 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 18,000 24,64 443,52 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV PŘÍPOJKA KE ŽLABU

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 905,28

39 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 8,000 123,76 990,08 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV KOMUNIKACE dl. 4,0 m - ŠÍŘKA VÝKOPU 1,6 m

VV 4,0 * 2 8,000

VV Součet 8,000

40 K 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny m 4,000 9 228,80 36 915,20 CS ÚRS 2021 01

VV SO 04 ODVODŇOVACÍ ŽLAB

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

VV Pozn.: obetonování betonem C 30/37 - viz příloha D.9.1

D 997 Přesun sutě 3 630,41

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,753 67,20 453,80 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,712 3,712

VV "živice" 1,019 + 2,022 3,041

VV Součet 6,753

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 74,283 22,40 1 663,94 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,712 3,712

VV "živice" 1,019 + 2,022 3,041

VV Součet 6,753

VV 6,753*11 'Přepočtené koeficientem množství 74,283

43 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3,041 224,00 681,18 CS ÚRS 2021 01

VV "živice" 1,019 + 2,022 3,041

44 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 3,712 224,00 831,49 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenivo" 3,712 3,712

D 998 Přesun hmot 398,66

45 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 2,707 147,27 398,66 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 29 CC-CZ:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

AQUA PROCON s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69830754

Ing. Zdeňka Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 463 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 463 600,00 21,00% 97 356,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 560 956,00

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 463 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 463 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 120 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 33 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 75 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 6. 1. 2021

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON 

s.r.o., Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
Ing. Zdeňka 

Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 463 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 463 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

1 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení Kč 1,000 56 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Zajištění archeologického průzkumu.

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 43 000,00 43 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Vytyčení stavby.

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 56 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Realizační dokumentace.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 33 600,00

6 K 042002000 Posudky Kč 1,000 33 600,00 33 600,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 

Posudek statika.

D VRN7 Provozní vlivy 75 000,00

7 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 07210R001 Zajištění dopravních opatření Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 60 000,00

9 K 09200R001 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

10 K 09200R002 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu a náhradní zásobování vodou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí v ul. Lužnická a Čelkovická v Táboře

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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