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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik
a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
S pravem autorskym a o zméné nékterych zdkont (déle jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad 1. nadvofti ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
pravni forma: piispévkova organizace
ziizovaci listina: C.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX
Cislo uctu: XXXXXXX/XXXX
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

Studio acht, spol. s r.o.
se sidlem: Za Zameckem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
kontaktni adresa: V Zakouti 4, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Vaclavem Hlavackem, jednatelem
ICO: 25119966
DIC: CZ25119966
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo uetu: XXXXXXXXX/XXXX
spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil C, vlozka 51346
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vySe uvedené smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule
Tato smlouva se uzavira na zdkladé vybéeru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdzku ,,Oprava
Severniho parkanu a hradeb — vyber projektanta “ vyhlasené jako zakazka malého rozsahu
V souladu s § 31 zdkona ¢. 13412016 Sb., 0 zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni, pod ¢.j.
SPH 41/2017. Podminky vybérového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu
trvani tohoto smluvniho vztahu a v otazkach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni
strany budou 7idit témito dokumenty.

Clanek I
Piedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zdvazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci na akci ,,Oprava Severniho parkanu a hradeb* (v rozsahu dle Ptilohy
¢. 1 a Prilohy ¢. 2) a poskytnout dal§i sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou
dokumentaci blize specifikované v této smlouve.

1.1. Soucasti pfedmétu plnéni je predprojektova a projektova piiprava, kdy zhotovitel provede
geodetické zaméteni objektu Severniho parkanu a hradeb (mimo véz Mihulky), ptipadné sondy
potiebné k odhaleni zplisobu provadéni praci, mykologicky priizkum, posouzeni stavajiciho
stavu konstrukei z hlediska technického, technologického a jejich Zivotnosti. Z téchto podkladii
bude zhotovitel vychazet pti zpracovani projektové dokumentace, aby se tak dosahlo maximalni
mozné funkénosti predmétné stavby. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v
prabéhu plnéni s objednatelem, Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a
ostatnimi dotéenymi slozkami a organizacemi.

Polohopis objektu tvofi Ptilohu ¢. 1 této smlouvy. Pfedbézny rozsah projektovych praci je
uveden v Piiloze ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel piedpoklada finan¢ni rozsah nasledné realizace akce podle projektové dokumentace
— cca 40.000.000,- K¢ bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje Vrimci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace - pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu, geodetické zaméteni a
vyhodnoceni veSkerych prizkumd;

b) Dokumentace pro provadéni stavby — vypracovani projektové dokumentace, do niz
budou zapracovany vysledky vSech ptipadnych prizkuml. V dokumentaci musi byt
zapracovany vesSkeré pozadavky objednatele, Odboru pamadatkové péce Kancelafe
prezidenta republiky a ostatnich dot¢enych slozek a organizaci.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlasce o dokumentaci staveb a bude mit
pfimétené k charakteru stavby naleZitosti dle pfilohy ¢. 5 a 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovéana také jako dokumentace pro zadani
vefejné zakazky na stavebni prace, kterd bude vcetné vSech jejich soucasti (viz dale)
splnovat nalezitosti zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a bude
vypracovana v souladu s jeho provadécimi ptedpisy (tj. zejména vyhlaskou ¢. 169/2016
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Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré €. 1 v tisténé podob¢;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny vparé ¢. 1 v
tisténé podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré piedpokladané stavebni prace, dodavky a
sluZzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pfi
stanoveni predpoklddaného mmnozZstvi polozky soupisu praci a odkaz na pftislusnou
grafickou nebo textovou cCast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vymeéry, nebo odkdze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za ucelem
vyfeSeni provoznich vztahll souvisejicich s provadénim stavby (zébory, skladové plochy,
staveni$tni komunikace a doprava, zabezpeceni prostor okolo stavenisté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média, apod.).

V ptipadé€, Ze budou soucasti stavebnich praci také prace restauratorské, bude soucasti
dokumentace pro provadéni stavby také restauratorsky prizkum a restauratorsky zameér pro
kazdou takovou restauratorskou praci, ktery ptesné popise mozny a pozadovany zpusob
provedeni restaurovani a ktery bude v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., v platném znéni,
a ktery bude zaroven odsouhlaseny pfisluSnym organem pamétkové péce. Popis bude
soucasti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pti¢emz v tomto soupisu praci bude
pamatovano také na polozku zdvéreCné restaurdtorské zpravy pro kazdé jednotlivé
umélecké a uméleckofemesiné dilo, ktera bude v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro tento
pfipad se zhotovitel zavazuje obstarat restauratora s licenci specifikovanou dale v této
smlouvé, ktery bude zpracovavat piislusnou cast projektové dokumentace, popiipadé na ni
dohliZet. Zhotovitel se zavazuje obstarat i restauratora s jinou odpovidajici licenci nez
licenci specifikovanou v této smlouve, bude-li v prubéhu provadéni dila zjisténo, ze je
tieba provést restauratorskou upravu i dalsich uméleckych/umeéleckotemeslnych dél/dila.

(dale take jen ,,projektova dokumentace*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli sou¢innost pred
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potiebnd vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro ucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro piipravu zadéavaci
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dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli souCinnost u piipravy zadavaci
dokumentace a v prub¢hu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektové
dokumentace, v pfipadé, ze pii vybéru bude tieba zména, Uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace a to bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl
fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., 0 zaddvani vetejnych
zakazek. Zhotovitel je také povinen zcastnit se jako projektant prohlidky mista plnéni pro
vybér zhotovitele a poskytnout tcastnikiim této prohlidky mista plnéni informace tykajici se
projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové
dokumentace. Dale v piipadé potieby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se
posouzeni nabizeného feSeni jednotlivych dodavatelii, kteti se UcCastni vybérového fizeni na
zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soudinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti piedmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pfi realizaci
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problému navazujicich na
projektové feseni (pifimo na stavb¢ i mimo ni) ke zlepSeni souborného feSeni projektu,

- 0sobni uc¢ast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani ndvrhi zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych
parametra stavby, dodrzeni lhiit vystavby a technologickych postupti,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pti kolaudacnim fizeni.

(dale také jen ,,autorsky dozor<)

(vSe dale oznaceno ve smlouvé jako ,,dilo*)

2.

Piedpokladany rozsah projektovych praci je uvedena v ptiloze ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze zahdjeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostfedné Casoveé navazovat na predani projektové dokumentace.

. Objednatel se zavazuje za tadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouvé.

Clanek I1
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. je bez zbytecného

odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.

. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

a) predani ¢asti dila dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. a): do 30-ti dnti od nabyti Gdinnosti této
smlouvy.
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b) Termin ptfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace V tisténé podobé
V poctu 2 paré a v elektronické podobé na CD dle ¢lanku | odst. 1.1. pism. b): do 75 dni
od ucinnosti této smlouvy.

c) Termin pfedani projektové dokumentace jako celku, tj. kompletni a kone¢né podoby
projektové dokumentace se zapracovanim pripominek objednatele K pracovnimu paré (jiz
zkonzultovaného s dotCenymi organy):

do 15-ti dnt od predani pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli (viz.
Clanek V odst. 2)

3. Termin provadéni soucinnosti pii vybéru zhotovitele stavby:

a) Objednatel oznami zhotoviteli pocatek piipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. piedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat sou¢innost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potifebnou soucinnost
v prubéhu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbytec¢ného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli souéinnost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv prub¢hu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, ptfi¢emz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucdinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
souc¢innosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek.

c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového tizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespon tfi dny piredem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen.

4. Termin zapoceti vykonavani autorského dozoru bude shodny s terminem realizace stavby dle
projektové dokumentace, piicemz predpokladany termin zahajeni provadéni autorského dozoru
objednatel ozndmi zhotoviteli alesponn 15 dni predem. Autorsky dozor se sjednava po celou
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného splnéni stavby realizované dle
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodélkii.

Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za tadné provedené dilo je stanovend dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 31. ledna 2017 a ¢ini:

a) Cena za tfadné zhotovenou projektovou dokumentaci a ptipravné prace dle této smlouvy
¢ini bez DPH 328.000,- K¢ (slovy: tiistadvacetosmtisic korun ¢eskych). K uvedené cené bude
pfipo¢teno DPH v aktudlni zakonné sazbé¢. Tato cena zahrnuje také poskytnutou sou€innost pii
vybéru zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 120.000,-
K¢ (slovy: jednostodvacettisic korun c¢eskych). K uvedené cené bude ptipocteno DPH
v aktualni zdkonné sazbe.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pii zachovani narocnosti feSeni a poZadavkd na provedeni odpovidajici
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charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek 1V
Fakturacni podminky

1. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovne:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) bude uhrazena na
zéklad¢ fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
predani projektové dokumentace dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka uhrady pfislusné ceny dila po dobu piedpokladané
pripravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny
dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a), bude uhrazena na zékladé fadné vystavené¢ho daitového dokladu,
ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozd¢ji vSak do dvou let od tadného piedani projektové
dokumentace. Uzavfeni ptislusné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace
se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skute¢nosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) bude hrazena objednatelem mésicné vzdy
Vv pomérné Castce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a piedpokladané dobé€ trvani
autorského dozoru na zaklad¢ fadné vystaveného danového dokladu a to az do vyse 90%
z celkové ceny diléi ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b). Zbylych 10% bude zhotoviteli
uhrazen na zaklad¢é danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fadném dokonceni stavby
provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, v¢etné uvedeni
¢isla Gctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH dle § 96 zakona o DPH. Splatnost
danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad
splnovat zakonné nalezitosti vcetné Cisla Uc¢tu pouzivaného pro ekonomickou Ccinnost
registrovaného v Registru platci DPH, ma objednatel pravo na jeho vraceni, pficemz splatnost
nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim
pfevodem na Ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan
v Registru platcd DPH. V piipad€, ze je zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén
uhradit cenu dila na jiny bankovni u€et neZ ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani priabézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelate
prezidenta republiky jakozto pfisluSnym organem pamatkové péce a dalSimi dotéenymi
organizacemi a sloZkami.
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Zhotovitel je po dokonceni projektové dokumentace povinen predlozit 2 paré pracovni
dokumentace k posouzeni uplnosti a bezvadnosti. Pred piedlozenim musi byt tato
pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a dalSimi dotenymi organizacemi a
slozkami, coz bude v obou paré pisemné dolozeno V dokladové casti. Zhotovitel zaroven
piedlozi projektovou dokumentaci k posouzeni i1 v elektronické podobé ve strojové Citelném a
otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoZziujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-li objednatel, ze pracovni paré prislusné dokumentace neni uplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, ptipadné o odstranéni nedostatkd.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6-ti vyhotovenich ve vykresové
podobé a jednou na digitdlnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou ¢asti ve formatu DOC. Pro ucely vybérového fizeni zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova dokumentace piedana jednou
také ve strojove Citelném formatu PDF. Zaroven spolu s dokumentaci predlozi zapis o predani
a prevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

Soucasti ¢istopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1. bodem 1.1.:

- podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude obsahovat
vymezeni mnozstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu
stavebnich praci obsazeny v paré €. 1 v tisténé podobé

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé
podobg;

Podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé& ve formatu XLS.

Zhotovitel je povinen zpracovat cistopis projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1.1. tak,
aby po kontrole pfedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodé€lky (nezapracované
piipominky objednatele ¢i dotéenych organti a instituci, chyby v rozpo¢tu, nedodané piilohy
pozadované objednatelem ¢i pravnimi predpisy apod.). V opaéném piipadé se jedna o vadu
dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné subdodavatele (poddodavatele) a za
koordinaci jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila
jako takového za zhotovitele. Veskeré cCasti projektové dokumentace budou zpracovany
jednotné a budou mit jednotné Clenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pifechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, V rozsahu odpovidajicimu ¢l. | této smlouvy, tj.
zejména nikoli vSak vyhradné pro cely realizace zaddvaciho fizeni, stavebniho fizeni jakoz 1
dalsich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uziti stavby a
k archiva¢nimu a ptipadnému dal§imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v ramci prezentace
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila
je soucasti ceny dila dle ¢I. II1.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provedeni stavby a pro vybér
zhotovitele uvefejnit v ramci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to
zejména, nikoli vSak vyhradné na profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych
pravnich ptedpist tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ceského
pravniho fadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je predmétem dila. V piipade,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel sou¢innost a to bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II
odst. 3.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobng, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zéklad¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti muize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost V radmci plnéni dila provedl sdm.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti vV ramci plnéni dila dbat pokyni objednatele,
pfipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovn€Z povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipad¢, Ze objednatel 1 pies upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynil trvd a je-li postupovano v souladu s § 2594 zikona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku, neodpovida zhotovitel za ujmu takto vzniklou.

Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem meénit vécny rozsah ¢i ucel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim vcetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvySujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni pfipad sjednano mez smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podfizeno statné — reprezentaénimu provozu Prazského
hradu. To znamend, Ze zhotovitel neni opravnén uplatiovat finanéni pozadavky na thradu
nakladd za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim 1 prostfedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera Cinnost bude provadéna tak, aby nedoSlo k
poskozeni ani ohroZeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydana a
to ve v8ech Castech provadéni dila, zejména vSak v pribehu provadéni autorského dozoru.
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20.

21.

22.

23.

Kontaktni osobou za objednatele je XXXXXXXXXXXX, tel.: xxx Xxxx xxx, email:
XXXXXXXXX@XXXXXX, kontaktni a zodpovédnou 0sobou za zhotovitele je XXXXXXXXXxX, tel.:
XXX XXX XXX, XXX XXX XXX, email: XXXXXXX@XXXXXXX. Zménu kontaktni osoby si smluvni
strany oznami pisemnym oznamenim a Vv priub&hu provadéni autorského dozoru také zapisem
ve stavebnim deniku vedeném v ramci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe 1 své subdodavatele, seznamit se, dodrzovat
a pii provadeéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani
predany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
ptredpist:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany;

Smérnice vedouciho Kancelare prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o rezimu
vstupu do objektt a prostor KPR a SPH;

Dopravni fad,

Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vefejnost do
arealu Prazského hradu;

Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151120, kterym se upravuje rezim vjezdu a parkovani
vozidel v aredlu Prazského hradu;

Manual leSeni.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli ptedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a tieti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavazat je k jejich dodrzovéani.
V piipadé¢ zmény nékterého vnitiniho pfedpisu ¢i vydani nového vnitiniho piedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zplsob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude s novym ptedpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych wvnitinich pfedpisit a fidicich aktl objednatele (tj. napiiklad pii zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).

Vstup do vybranych objekti je podminén vydanim karet tzv. externich pracovniki
Bezpecnostnim odborem Kancelafe prezidenta republiky. Tyto karty (docasny prikaz ke
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolarné ptevzit a pii ukonceni piislusné c¢asti dila, pro
které byly karty vydany, je vratit objednateli, budou-li k provadéni dila dle této smlouvy
vydany. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam osob urcenych k provadéni dila,
respektive jeho pfislusné ¢asti, ptilohou seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku tresti bez
zaznamu, ne star$i 90 dnt ke dni ptfedlozeni, bude-li to objednatel pozadovat. Zhotovitel a
kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu na Prazském hradé mit u sebe po dobu
provadéni dila doCasny prukaz ke vstupu, bude-1i mu vydan.

Jestlize zhotovitel pii své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje pfedat pisemné zhotoviteli veSkeré podklady a informace, které v
prabéhu plnéni této smlouvy, Ci feSeni ostatnich zaleZitosti sam ziskd a které by mohly plnéni
pfedmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout v€as vSechnu potiebnou
souc¢innost, spocCivajici zejména v predani doplnujicich podkladl, vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.
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25.

1.

. Zhotovitel ¢i osoby, prostfednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v

souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i posSkozeni
dobrého jména objednatele, Kancelaie prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédCeni o autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technika ¢innych ve vystavbe, ve
znéni pozdgjsich piedpisti, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby, popi. osvédéeni o
autorizaci vydaném CKA se vieobecnou piisobnosti (nikoli architekt — urbanista). Zhotovitel
se zavazuje prislusnou cast projektové dokumentace zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédCeni o autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a technikll ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpisu - osvédCeni o autorizaci statika v oboru statika a dynamika staveb.
Zhotovitel se zavazuje piisluSnou ¢ast projektové dokumentace zpracovat, popf. zajistit
dohled nad ni, 0sobou, ktera je drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor
restaurovani uméleckofemesinych dél z nepolychromovaného kamene (piskovce) ¢i licence
obdobné, a osobou, kterd je drzitelem licence Ministerstva kultury CR pro obor restaurovéni
uméleckotfemeslnych dél ze Stuku, pfipadné ptimo sgrafit ¢i licence obdobné, ptipadné zajistit
dalsi odborné zptisobilé osoby.

Clanek VI
Dodatky projektové dokumentace

Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v pribéhu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zpusobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, pfipadné dle blizsi dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

Vypracovani dodatki k projektové dokumentaci dle predchoziho odstavce miize byt provedeno
a cena vicepraci miize byt uhrazena jediné na zaklad¢ pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu

dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, tj.
pokud nespliluje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi a.p. pfisluSnych vetfejnopravnich organd a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, pfipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim pfedpisim. Vady zhotovitel bezplatn€ odstrani v dohodnutém terminu.

Zhotovitel odpovida za fadné, vcasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piisluSnymi pravnimi ptedpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany sjednavaji, ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbytetného odkladu ihned,
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nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 a
v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za veskerou Gjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
diivodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou ujmu zplisobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zameéstnanci, subdodavateli ¢i dal§imi osobami), stejné, jako
by ji zplisobil sdm. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ skody nemiize zprostit. Smluvni strany
se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, se pro ucely
stanoveni rozsahu nadhrady Skody vzniklé v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouZzije.

. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhité do 14 kalendainich dni od zjisténi Skody, nebude-li sjednano jinak. V ptipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracované¢ho objednatelem. Pro ptipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

. V ptipadé nedodrZeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢l. II této smlouvy, sjedndva se smluvni
pokuta ve vysi 0,3% z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 za kazdy zapocaty den, se
kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad stanovena pokuta
odlisna.

. V ptipadé€, ze v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shledany vady a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpo¢tu, nedodané
pozadované ptilohy, nesoulad s pravnimi piedpisy, apod.) a to i zjisténé dodate¢né napf.
Vv ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Ufadu pro ochranu hospodaiské
soutéze €1 soudu nebo pfii realizaci Stavby dle projektové dokumentace, sjedndva se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Eeskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

. Pro pfipad vyskytu prokézanych vad projektové dokumentace zjiSténych pfi realizaci stavby a
majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Znartistu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipadé narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému nartistu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popiipadé na dal§i souvisejici
néaklady, pfi¢emz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vété nema vliv na vysi ndhrady
Skody.

. Pro ptipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. V odst. 12 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad neposkytnuti fadné a vcasné
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11.

12.

soucinnosti V terminu poZadovaném objednatelem.

. 'V ptipadé pfedem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace

nebo neuskute¢néni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez predchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vcas, i v piipadé, ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli v§ak vyhradné neposkytnuti soucinnosti objednateli k postupu
provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhiim zhotovitele stavby ¢i objednatele k navrhiim
provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii k realizaci stavby a Kk projektové
dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny za provadéni autorského
dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a za kazdy jednotlivy
piipad poruSeni povinnosti.

. V piipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazku zhotovitele

obsazenych v zapisech z kontrolnich dnt stavby, apod., sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III. odst. 1 pism. b) za kazdy den prodleni a
za kazdy jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.

. Nevréceni byt 1 jen jedné karty dle ¢lanku V. odst. 24 se povazuje za poruseni smlouvy a

objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi. 2.000,-K¢ (slovy: dvatisice korun
¢eskych) za kazdou nevracenou kartu.

. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody v plné vysi a

smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku.
Skodou se rozumi také ptipadné pokuty a sankce ulozené Utfadem pro ochranu hospodaiské
soutéze €1 soudem vztahujici se k pfedmétu dila.

. Pro ptipad prodleni objednatele s thradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava urok z prodleni

dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a ndhrady Skod pfimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s touto
smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhité jim urcené k népravé nebo
nepostupuje-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy s odbornou pééi. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén od této
smlouvy odstoupit také v ptipad€, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpiisobem ve smyslu § 2002 ob¢anského zékoniku.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delsim nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li souéinnost a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve lhité jim urcené k napraveé nebo v ptipadé, ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v pfipade, ze
objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zpisobem ve smyslu § 2002 obcanského
zakoniku.

Strana 12 (celkem 14)



13.

14.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev viille oprdvnéné strany odstoupit od
smlouvy je doru¢en druhé strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipad¢, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a dale také v ptipade
pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén néktery z divodi uvedenych v
§ 223 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Clanek IX
Zavérecna ujednani

. Tato smlouva mtize byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této smlouvy.

.V ptipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzdjemné néaroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnt, pii¢emz zhotovitel
predevsim pifeda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskuteénéna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pfi ukonc¢eni smlouvy narok.

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné Gcely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné
znamé. To neplati v piipad¢, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace
poskytnout podle obecné zavaznych pravnich ptedpist, a dale, bude-li o tyto informace
pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném znéni, mize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je fadné pojiStén, a to pfedevs§im v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojiSténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veskerych omyl, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu Cinnosti v rdmci smlouvy; toto pojisténi musi byt zplsobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udélost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylu€uji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, i kdyz pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrZovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v piipade, Ze dojde ke zmeéné€ v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predloZit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢né¢ho odkladu, nejpozdéji
vSak do 5ti kalendéinich dnd.

. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i pfevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této

smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

. Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou tidit podle ptislusného ustanoveni obecné

zavaznych pravnich pfedpisili, zeyjména obcanského zdkoniku a autorského zdkona.
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7. Tato smlouva mlze byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné cislovanych

10.

pisemnych dodatkt, za piedpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez pfipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakékoliv ustni ujednéni o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna a
neucinna.

. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz tii obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které

jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, ze si mohou platn¢ zasilat jakakoli pisemna pravni jednani dle této
smlouvy i do ptislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ztizenu, formou datové zpravy (je
ticba aktivace sluzby poStovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, ze 1 pro tento piipad mezi sebou ohledn¢ doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik.

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
s ptihlédnutim k povinnostem stanovenym v zakon¢ ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.

Ptiloha ¢. 1 Polohopis objektu
Ptiloha ¢. 2 Piedpokladany rozsah projektovych praci

V Praze dne V Praze dne
Ing. Vaclav Hlavacek Ing. Ivo Velisek, CSc.
jednatel feditel
Studio acht, spol. s r.o. Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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