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Smlouva o dílo

SM/0189/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron



technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek
Zhotovitel:

Pozemní stavby Telč s.r.o.
zastoupen:

Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti
sídlo:

Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ:


04802098
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kříž
ve věcech technických:


Ing. Jaromír Žákovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaromír Žákovský
stavbyvedoucí:
Ivo Toman, ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 16. 2. 2021.

3. Prováděcí projektová dokumentace stupeň DPS a výkaz výměr stavby Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka, vypracovaná WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 972, arch. č. 13/18, ze dne 09/2019.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zpracované WAY project s. r. o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, arch. č. 13/18, číslo zakázky 972 ze dne 09/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je k. ú. Radouňka – pozemky parc. č. 2001/1, 2359/2, 2358, 2357/2, 2137, 2156, 2357/3, 709/1 a 2026.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 283 474,73 Kč

DPH 21 %



   269 529,69 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 553 004,42 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. 
3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014031. 
7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 4. 2021
Dokončení prací: 
31. 5. 2021                 

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 
6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
14. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 
16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Zhotovitel je povinen vést a předat objednateli soupis skutečně provedených prací k příslušným fakturacím, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby. Vyexportované soubory musí být předloženy zároveň se zdrojovým souborem (tzn. rozpočtem, ze kterého se prováděl export soupisů). Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit výše uvedený elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaném CRR (Centrem pro regionální rozvoj) ve formátu xls, který bude zhotoviteli poskytnut objednatelem. 
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy. 
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.
8. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 4. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 8, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIV. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné. 
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Smlouva bude uzavřena elektronicky.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 43/2R/2021 ze dne 20. 1. 2021 a se smlouvou schválenou usnesením 43/2R/2021 ze dne 20. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 158/7R/2021 ze dne 1. 3. 2021.
V Telči dne 22. 3. 2021


V Jindřichově Hradci dne 17. 3. 2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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	Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita
	48 000,00
	58 080,00

	 
	
	101a
	
	Společná stezka - hlavní aktivita
	1 161 372,34
	1 405 260,53

	 
	
	101b
	
	Společná stezka - vedlejší aktivita
	74 102,39
	89 663,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	04802098
	

	 
	
	
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	DIČ:
	CZ04802098
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	48 000,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	48 000,00
	
	
	21,00%
	10 080,00
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	58 080,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	48 000,00
	

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	48 000,00
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	48 000,00
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	48 000,00
	

	 
	1
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	043103000
	Zkoušky bez rozlišení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	043194000
	Ostatní zkoušky
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	4
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. zálivů geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	6
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	012303000w
	Geodetické práce po výstavbě - GP
	hm
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	Vypracování oddělovacích geometrických plánů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"délka úpravy hranice do 100 m" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	opatření pro zajištění BOZP na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101a - Společná stezka - hlavní aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	822 27 72
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875
	

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	04802098
	

	 
	
	
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	DIČ:
	CZ04802098
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	

	 
	
	
	WAY project
	
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 161 372,34
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	1 161 372,34
	
	
	21,00%
	243 888,19
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 405 260,53
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101a - Společná stezka - hlavní aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 161 372,34
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 161 372,34
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	478 082,57
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	12 282,00
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	462 919,50
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	9 835,00
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	173 576,50
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	4 105,70
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	20 571,07
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101a - Společná stezka - hlavní aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 161 372,34
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 161 372,34
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	478 082,57
	

	 
	1
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	1,300
	100,00
	130,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění krytu chodn.pro sign.pás, dle výkazu výměr" 1,3
	
	1,300
	
	
	

	 
	2
	K
	113202111
	Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	6,600
	61,00
	402,60
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání bet. silničních obrubníků  stojatých dle výk. výměr" 6,6
	
	6,600
	
	
	

	 
	3
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	83,646
	288,00
	24 090,05
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 20% odkopávky" 418,23*0,2
	
	83,646
	
	
	

	 
	4
	K
	121151123
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	1 056,000
	13,00
	13 728,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 1056,0
	
	1 056,000
	
	
	

	 
	5
	K
	121151115
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	m2
	434,900
	31,00
	13 481,90
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 300 mm dle výk. výměr" 434,9
	
	434,900
	
	
	

	 
	6
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	418,230
	95,00
	39 731,85
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"výkop pro konstrukci vozovky dle výk. výměr" 418,23
	
	418,230
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně výkopu pro výměnu zeminy
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	162351104
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	m3
	160,038
	76,00
	12 162,89
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná ornice na deponii do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (1056*0,1+434,9*0,3)-(296,24+464,08)*0,1
	
	160,038
	
	
	

	 
	8
	K
	162751116
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
	m3
	333,170
	198,00
	65 967,66
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopu  do 9 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 418,23
	
	418,230
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se násyp" -27,29
	
	-27,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se dod. násyp" -57,77
	
	-57,770
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	333,170
	
	
	

	 
	9
	K
	171151103
	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	m3
	57,770
	101,00
	5 834,77
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 57,77
	
	57,770
	
	
	

	 
	10
	K
	171152101
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
	m3
	27,290
	45,00
	1 228,05
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"násyp dle výk. výměr" 27,29
	
	27,290
	
	
	

	 
	11
	K
	171152111
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
	m3
	295,410
	88,00
	25 996,08
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	násyp výměny zeminy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pod stezkou v tl. 0,3 m, dle výk. výměr" 295,41
	
	295,410
	
	
	

	 
	12
	M
	583442290
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	590,820
	215,00
	127 026,30
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"materiál pro výměnu zeminy a násyp dle výk.vým., vč.dopravy" 295,41*2,0
	
	590,820
	
	
	

	 
	13
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	599,706
	10,00
	5 997,06
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"poplatek za uložení zeminy dle vodor.  přemístění" 333,17*1,8
	
	599,706
	
	
	

	 
	14
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	464,080
	35,00
	16 242,80
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08
	
	464,080
	
	
	

	 
	15
	K
	182201101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	296,240
	65,00
	19 255,60
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 296,24
	
	296,240
	
	
	

	 
	16
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	296,240
	105,00
	31 105,20
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování ve svahu dle výk.výměr"296,24
	
	296,240
	
	
	

	 
	17
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	464,080
	15,00
	6 961,20
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08
	
	464,080
	
	
	

	 
	18
	M
	005724100
	osivo směs travní parková
	kg
	13,922
	150,00
	2 088,30
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	464,08*0,03
	
	13,922
	
	
	

	 
	19
	K
	181411132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	296,240
	33,00
	9 775,92
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 296,24
	
	296,240
	
	
	

	 
	20
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,133
	150,00
	19,95
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	296,24*0,03
	
	8,887
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8,887*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,133
	
	
	

	 
	21
	K
	184102129
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně patřičného zalévání po přesazení
	
	
	
	
	

	 
	22
	K
	184215132
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	kus
	2,000
	185,00
	370,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro přesazované stromy dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	23
	M
	000Kůly
	Kůly ke stromkům, výška do 3m, vč. úvazku
	ks
	6,000
	100,00
	600,00
	 

	 
	
	VV
	
	"pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*2
	
	6,000
	
	
	

	 
	24
	K
	184401114
	Příprava dřeviny k přesazení  v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m
	kus
	2,000
	5 200,00
	10 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně prolití před přesazením
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	184501121
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	0,600
	65,00
	39,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 0,3 m2 na přesazovaný strom" 2*0,3
	
	0,600
	
	
	

	 
	26
	K
	184502117
	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm
	kus
	2,000
	6 230,00
	12 460,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro přesazované stromy o prům. kmene do 0.15 m dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	27
	K
	184801121
	Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
	kus
	2,000
	95,00
	190,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	28
	K
	184911431
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	2,000
	58,00
	116,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro každý strom cca 1,0 m2" 1*2
	
	2,000
	
	
	

	 
	29
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	0,300
	1 300,00
	390,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle mulčování" 2,0*0,15
	
	0,300
	
	
	

	 
	30
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	38,016
	138,00
	5 246,21
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(464,08+296,24)*10*0,005
	
	38,016
	
	
	

	 
	31
	K
	181951111
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	m2
	464,080
	5,00
	2 320,40
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 464,08
	
	464,080
	
	
	

	 
	32
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	1 969,420
	9,00
	17 724,78
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"plocha pláně (parapláně) dle výk. výměr" 984,71*2
	
	1 969,420
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	12 282,00
	

	 
	33
	K
	465513127
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	m2
	11,500
	1 068,00
	12 282,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dl. z lom. kamene dle výk. výměr" 11,5
	
	11,500
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	462 919,50
	

	 
	34
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm
	m2
	671,600
	198,00
	132 976,80
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci stezky v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk výměr" 671,6
	
	671,600
	
	
	

	 
	35
	K
	564911411
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	671,600
	41,00
	27 535,60
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	" nová konstrukce stezky  R-mat, RNS tl. 50 mm" 671,6
	
	671,600
	
	
	

	 
	36
	K
	573211107
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	46,400
	8,00
	371,20
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP, pod ACO v množství 0,30 kg/m2, stezka v místech sjezdů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr" 46,4
	
	46,400
	
	
	

	 
	37
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	671,600
	12,00
	8 059,20
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, stezka
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 671,6
	
	671,600
	
	
	

	 
	38
	K
	577133111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	43,000
	375,00
	16 125,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"nová kce stezky v místech HS ACO 8, dle výk.výměr" 46,4
	
	46,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"varovné a signální pásy"-3,4
	
	-3,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	
	

	 
	39
	K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	668,000
	405,00
	270 540,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	" nová konstrukce stezky ACO 8 tl. 50 mm" 671,6
	
	671,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"varovné  pásy" -3,6
	
	-3,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	668,000
	
	
	

	 
	40
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	4,900
	233,00
	1 141,70
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"varovné a signální pásy ve stezce s krytem AB" 3,6
	
	3,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro předláždění ve stáv.chod.-sign.pás, dle výk. výměr" 1,3
	
	1,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	 
	41
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	4,900
	600,00
	2 940,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"varovné a signální pásy"4,9
	
	4,900
	
	
	

	 
	42
	K
	596211210
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	3,400
	350,00
	1 190,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro varovný pás-hospodářský sjezd"3,4
	
	3,400
	
	
	

	 
	43
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	3,400
	600,00
	2 040,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"uvažováno tl.80 mm-hospod.sjezd"3,4
	
	3,400
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	9 835,00
	

	 
	44
	K
	899302811
	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
	kus
	1,000
	385,00
	385,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dmtž betonového poklopu meliorační šachty"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	45
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu
	kus
	1,000
	1 950,00
	1 950,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"úprava st.meliorační šachty,  dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	46
	M
	59224130
	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro úpravu meliorační šachty"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	47
	M
	28661933
	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro úpravu meliorační šachty"1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	173 576,50
	

	 
	48
	K
	911111111
	Montáž zábradlí ocelového  zabetonovaného
	m
	12,000
	150,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"zábradlí dopravně bezpečnostní dvoumadlové dle výk. výměr" 12
	
	12,000
	
	
	

	 
	49
	M
	000zábradlí 3
	Zábradlí se dvěma madly dle typového výkresu
	m
	12,000
	845,00
	10 140,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dopravně bezpečnostní dvoumadlové zábradlí,vč.žár.zinkov."12
	
	12,000
	
	
	

	 
	50
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	4,000
	200,00
	800,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"nové svislé DZ dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	51
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	4,000
	890,00
	3 560,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"nové svislé DZ C9a-2ks, C9b-2ks" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	52
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky
	kus
	4,000
	400,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro nové DZ dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	53
	M
	40445225
	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
	kus
	4,000
	1 100,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle mtž sloupků"4
	
	4,000
	
	
	

	 
	54
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
	m
	12,500
	50,00
	625,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro VDZ V7b dle výk. výměr" 12,50
	
	12,500
	
	
	

	 
	55
	K
	915131112
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
	m2
	9,000
	120,00
	1 080,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"symboly podle DZ  kola, chodci, dle výk.výměr"9
	
	9,000
	
	
	

	 
	56
	K
	915131116
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní
	m2
	20,800
	180,00
	3 744,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"červené podbarvení stezkového přechodu"20,8
	
	20,800
	
	
	

	 
	57
	K
	915321115
	Vodorovné značení předformovaným termoplastem  vodící pás pro slabozraké z 6 proužků
	m
	6,000
	300,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"Pro místa pro přecházení, dle výk. výměr" 6
	
	6,000
	
	
	

	 
	58
	K
	915611111
	Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	m
	18,500
	6,00
	111,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle liniového VDZ" 12,5+6
	
	18,500
	
	
	

	 
	59
	K
	915621111
	Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
	m2
	29,800
	30,00
	894,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	9+20,8
	
	29,800
	
	
	

	 
	60
	M
	000hmat. pásy
	Nalepovací varovné a signální pásy
	m2
	6,900
	1 500,00
	10 350,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dodávka a montáž nalepovacího var.pásu"6,9
	
	6,900
	
	
	

	 
	61
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	47,500
	235,00
	11 162,50
	CS ÚRS 2020 01

	 
	62
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	47,500
	120,00
	5 700,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	63
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	280,000
	292,00
	81 760,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 280
	
	280,000
	
	
	

	 
	64
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	280,000
	80,00
	22 400,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 280
	
	280,000
	
	
	

	 
	65
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	29,500
	100,00
	2 950,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 29,5
	
	29,500
	
	
	

	 
	66
	K
	919121213
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	29,500
	180,00
	5 310,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání" 29,5
	
	29,500
	
	
	

	 
	67
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
	m
	33,900
	100,00
	3 390,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"řezání dle výk. výměr" 29,5
	
	29,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"řezání v chodníku pro sign.pás " 4,4
	
	4,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,900
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 105,70
	

	 
	68
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,747
	207,00
	154,63
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Na deponii dle určení stavebníka  1 km - následně převezme zhotovitel
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" 0,747
	
	0,747
	
	
	

	 
	69
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,286
	207,00
	59,20
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Na deponii dle určení stavebníka  1 km - následně převezme zhotovitel
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"živice "0,286
	
	0,286
	
	
	

	 
	70
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	1,453
	207,00
	300,77
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 9 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" 1,353
	
	1,353
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odstraněný poklop bet." 0,1
	
	0,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,453
	
	
	

	 
	71
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	10,824
	15,90
	172,10
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 9 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" (1,353)*(9-1)
	
	10,824
	
	
	

	 
	72
	K
	997221615
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	1,353
	1 000,00
	1 353,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" 1,353
	
	1,353
	
	
	

	 
	73
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	1,033
	2 000,00
	2 066,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Zhotovitel ocení převzetí vyfrézovaných asf. vrstev považovaných za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál, živice"0,747+0,286
	
	1,033
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	20 571,07
	

	 
	74
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	663,583
	31,00
	20 571,07
	CS ÚRS 2020 01
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101b - Společná stezka - vedlejší aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	74 102,39
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	74 102,39
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	7 385,57
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	12 113,51
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	36 521,05
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	18 082,26
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101b - Společná stezka - vedlejší aktivita
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	15. 9. 2020
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project
	

	 
	Uchazeč:
	Pozemní stavby Telč s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	74 102,39
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	74 102,39
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	7 385,57
	

	 
	1
	K
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	7,250
	170,00
	1 232,50
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu vozovky podél nových obrub dle výk. výměr" 7,25
	
	7,250
	
	
	

	 
	2
	K
	132251101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	9,170
	455,00
	4 172,35
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"pro vsakovací drén š. 0.5, prům. hl. 0.7, délka dle výk. výměr" 0,5*0,7*26,2
	
	9,170
	
	
	

	 
	3
	K
	162751116
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m
	m3
	9,170
	198,00
	1 815,66
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopu  do 9 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy"9,17
	
	9,170
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,170
	
	
	

	 
	4
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	16,506
	10,00
	165,06
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"poplatek za uložení zeminy dle vodor.  přemístění" 9,17*1,8
	
	16,506
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	12 113,51
	

	 
	5
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	9,170
	895,00
	8 207,15
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	pro vsakovací drén dle výk. vvýměr, uvažována fr.16/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle hloubení rýh" 0,5*0,7*26,2
	
	9,170
	
	
	

	 
	6
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	63,580
	39,00
	2 479,62
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"opláštění vsakovacího drénu" (0,5+0,7)*2*26,2
	
	62,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičtou se čela drénu" 0,5*0,7*2
	
	0,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,580
	
	
	

	 
	7
	M
	69311006
	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m
	m2
	71,337
	20,00
	1 426,74
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dle zřízení" 63,58
	
	63,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičte se 10% na přesahy" 63,58*0,1
	
	6,358
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	69,938
	
	
	

	 
	
	VV
	
	započteno ztratné 2%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	69,938*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	71,337
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	36 521,05
	

	 
	8
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	46,400
	146,00
	6 774,40
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci sjezdů v tl. 150 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce sjezdů tl. 390 mm, druhá vrstva dle výk. výměr" 46,40
	
	46,400
	
	
	

	 
	9
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	46,400
	154,00
	7 145,60
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci sjezdů v tl. 150mm, prům.tl.160 mm, ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce sjezdů tl. 390 mm, první vrstva, dle výk.výměr"46,4
	
	46,400
	
	
	

	 
	10
	K
	565135111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	46,400
	320,00
	14 848,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACP16+, tl 50 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce stezky-vjezdy tl. 390 mm dle výk. výměr" 46,4
	
	46,400
	
	
	

	 
	11
	K
	569731111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm
	m2
	60,100
	98,00
	5 889,80
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"dosypání sjezdů,dle výkazu výměr" 60,1
	
	60,100
	
	
	

	 
	12
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	7,250
	245,00
	1 776,25
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	"povrchová úprava vozovky ACO11,dle výkazu"7,25
	
	7,250
	
	
	

	 
	13
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	7,250
	12,00
	87,00
	CS ÚRS 2020 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP, pod ACO v množství 0,5 kg/m2, povrch. úprava vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 7,25
	
	7,250
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18 082,26
	

	 
	14
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	12,804
	65,00
	832,26
	CS ÚRS 2020 01

	 
	15
	M
	Překl.VTL chránič
	Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	posunutí propoj. objektu chráničky a čichačky VTL plynovodu, včetně zemních prací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr " 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	16
	M
	000Překl 18
	Dotatečné doplnění chráničky plynovodu
	m
	15,000
	350,00
	5 250,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dodatečné doplnění chráničky,dle výk.výměr"15
	
	15,000
	
	
	

	 
	17
	M
	000Překl 12
	Překládka kabelů, vyjmutí a ulož. do nového výkopu
	m
	131,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	VV
	
	"strannové přeložení sdělovacího kabelu, dle výk.výměr"131
	
	131,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	GEOPLAN DAČICE s.r.o.
	Geodetické práce, vypracování geometrického plánu
	1 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vokáčovo nám. 156
	
	

	
	Tel./fax.
	384 420 152
	
	

	
	e-mail:
	malinek@geoplan-dacice.cz
	
	

	
	IČ
	48203483
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 16. 2. 2021

-------------------------------------------------------------------

                                                               Zdeněk Kříž, jednatel společnosti
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