
SMLOUVA O DÍLO 
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 21019070179

„Most ev.č. 44646-2 Staré Město“
-------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100
tel: 
DS: ur4k8nn
e-mail: 

a

Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Ostravě B 2419

Zastoupen: Vladimír Dvořák, člen představenstva 

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

Telefon: e-mail: 

Bankovní spojení: KB, a.s., ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Divize mosty

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva 

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva 
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stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. 

1. Předmět smlouvy
 
1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„Most ev. č. 44646-2 Staré Město“

v  rozsahu  stanoveném  přílohou  této  smlouvy  –  nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“). 

1.2 Součástí  díla  je  dodávka  a  zabudování  materiálů  a  výrobků  dle  výše  uvedené
dokumentace  ve  standardu,  v cenových  a  kvalitativních  relacích  materiálů  běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může  zhotovitel  pověřit  třetí  osobu.  Za  výsledek  těchto  činností  však  odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním  plánování  a  stavebním  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„stavební zákon“). 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel  si  vyhrazuje  právo  požadovat  rozšíření  předmětu  smlouvy  o dodávky
menšího rozsahu prací,  případně požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy a zhotovitel  je
povinen na tyto změny přistoupit  a v případě rozšíření  díla  tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

     
2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- tato smlouva
- projektová  dokumentace  k provedení  díla  zpracovaná  společností  HBH

Projekt spol. s r.  o.,  Železniční  547/4A, 772 00  Olomouc pod zakázkovým číslem
2018/0338  a  názvem:  „Most  ev. č.  44646-2  Staré  Město“  (dále  jen  „projektová
dokumentace“)

- zadávací dokumentace 
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- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem  ze  dne  10.2.2021,  která  je  přílohou  této  smlouvy  o  dílo  (dále  jen
„položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené  smluvní  podklady  platí  v  případě  rozporů  v  uvedeném  pořadí  a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).     

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je  cenou pevnou, smluvní,  s pevnými jednotkovými
cenami,  stanovenými  v  závislosti  na  technické  specifikaci  a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 9 737 417,91 Kč

DPH 21% 2 044 857,76 Kč
________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH                 11 782 275,67 Kč

3.3 V případě,  že  v průběhu  realizace  díla  dojde  na  základě  požadavku  objednatele  ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena.  Pro ocenění  a vyčíslení  změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen
uvedených  v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.  V případě  ocenění
víceprací,  které  v položkových rozpočtech  nejsou obsaženy,  budou použity  ceny dle
ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

     
3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a)dojde  v průběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla     
b)objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat. 

     Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 140 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně inženýrských opatřeních,  nejpozději  však do 45 kalendářních  dnů od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod 11.2.). Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané  lhůtě  a  neposkytne-li  zhotovitel  veškerou  součinnost  k protokolárnímu
převzetí  staveniště  od  objednatele,  vzniká  objednateli  oprávnění  požadovat  po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.  
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4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě,  že  v rámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro  dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla
o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele
je  podmíněno  neprodleným  oznámením  nepříznivých  klimatických  podmínek  na
staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele,
a  to  písemnou  formou  za  využití  alespoň  elektronické  komunikace  (e-mail,  datová
schránka),  a zároveň provedením zápisu zhotovitele  o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.  Pokud  zhotovitel
bezodkladně  písemně  nevyrozumí  objednatele  o  těchto  skutečnostech,  nebo  nepředá
zástupci  objednatele  zápis  ve  stavebním  deníku  ve  stanovené  lhůtě,  nebo  je  zápis
neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele
investiční  technik  ( )  a  zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele 

- Obsahové  náležitosti  denního  zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.  9.4  této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty  k provedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl  stavební  práce  dle  harmonogramu prací,  ač  tyto  práce  probíhat  mohly  a
měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé  stavby  dle  projektové  dokumentace  a  položkového  rozpočtu.  Pro  účely  této
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady
a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od
předání  díla.  Ostatní  dokumenty  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke
kolaudaci,  případné  geometrické  plány,  doklady  o  zkouškách  a  revizích)  budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí.
O předání  a  převzetí  díla  bude pořízen  zápis  podepsaný  oběma smluvními  stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě  a  parametrech  díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí  díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1 Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  v trvání  60  měsíců na  celé  dílo  s výjimkou
stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120  měsíců a  s výjimkou  vodorovného  dopravního  značení,  kde  je  záruční  doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti
(provozní  způsobilost)  stanovené  touto  smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení
běžným dopravním zatížením a  vlastnosti přiměřené  vlivu  povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává,  že na vady díla,  vzniklé  po převzetí  díla,  způsobené špatnou
údržbou vozovky,  násilným poškozením těžkými mechanismy,  pokud dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  se  projeví  v  průběhu  záruční  doby  a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo  mailem  oznámit  objednateli,  zda  reklamaci  uznává,  jakou  lhůtu  navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel  se  zavazuje  zahájit  práce  na  odstraňování  vad,  oprávněně  uplatněných
objednatelem  během  záruční  doby,  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení
písemné reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit  předmět  díla  v souladu  s projektovou  dokumentací,  není-li  to  možné  pak
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce
se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena  za  dílo  bude  uhrazena  průběžně  na  základě  dílčích  faktur  vystavených
zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury.  Zhotovitel  doloží  ke každé
dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu,
který  bude odsouhlasen objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli  faktury  do výše
90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.  Oprávněně
vystavená faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového dokladu ve  smyslu  zákona
č. 235/2004 Sb.  o  dani  z přidané  hodnoty  ve znění  pozdějších předpisů a dále  musí
obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- razítko  a  podpis  oprávněné  osoby,  stvrzující  oprávněnost,  formální  a  věcnou

správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu. 

7.4 V případě,  že  faktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené  v této  smlouvě,  je  objednatel  oprávněn  vrátit  ji  zhotoviteli  k doplnění.
V takovém případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli  úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4.  Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim přenesené daňové povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel  (zhotovitel),  který  uskutečnil  zdanitelné plnění,  uplatní  daň na výstupu,
daň přizná a zaplatí. 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo. 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednate-
li uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4 Z  důvodu  nedodržení  dohodnutého  termínu  k  odstranění  vad  a  nedodělků  na  díle
zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zho-
tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednot-
livou vadu a den.

8.5 Objeví-li  se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle,  záruční doba od
doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví. 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními  o  smluvních  pokutách  dle  této  smlouvy  nejsou  dotčeny  nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do  doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně  v rozsahu  stanoveném  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění. 

9.2 Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel  bude  zhotovitelem informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem a  následně  je  povinen  se k tomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do  10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní  zápis  ve  stavebním deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,  
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, …)    
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek, 
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních,  dopoledních a odpoledních
hodinách,  včetně  pořizování  příslušné  průkazní  fotodokumentace,  která  se  stává  ne-
zbytnou součástí stavebního deníku. 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k ar-
chivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.    

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel  předá  před  zahájením  prací  na  díle,  nejpozději  při  předání  staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště
a přilehlém  okolí.  Zhotovitel  na  vlastní  náklady  zajistí  jejich  případné  vytyčení
jednotlivými  správci.  Za  poškození  inženýrských  sítí,  které  nebyly  tímto  zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

10.5 Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto
smlouvou  zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy),  dále  předpisů týkajících  se oblasti  zaměstnanosti  a  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví  při  práci,  tj.  zejména  zákona  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění
pozdějších  předpisů,  a  Zákoníku  práce,  a  to  vůči  všem osobám,  které  se  na  plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění  této  smlouvy  podílejí  (bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny
zhotovitelem  či  jeho  poddodavateli),  jsou  vedeny  v  příslušných  registrech,  jako
například  v  registru  pojištěnců  ČSSZ,  a  mají  příslušná  povolení  k  pobytu  v  ČR.
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Zhotovitel  je  dále  povinen  zajistit,  že  všechny  osoby,  které  se  na  plnění  Smlouvy
podílejí  (bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny  zhotovitelem  či  jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými  pracovními  prostředky  dle  účinné  legislativy,  je-li  používání  osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
článku  této  smlouvy  orgánem veřejné  moci  pravomocně  uznán vinným ze  spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen  přijmout  nápravná  opatření  a  o  těchto,  včetně  jejich  realizace,  písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy,  pokud  zhotovitel  nebo  jeho
poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  moci  uznán  pravomocně  vinným  ze  spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel  se  v  rámci  svých  vnitřních  procesů  zavazuje  k  podpoře  pracovníků  k
zavádění  inovativních  prvků,  procesů  či  technologií  v  rámci  tzv.  Best  Practices  ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky: 
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy.

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou
dobu  provádění  díla  odpovídat  za  dopravní  značení  a  udržovat  dopravní  značky
v řádném technickém stavu;

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

- zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje  cíle  environmentální  politiky  související  se  změnou  klimatu,  využíváním
zdrojů  a  udržitelnou  spotřebou  a  výrobou,  především  zákona  č.  114/1992  Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  tak  musí  přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby  emise,  půdní  znečistění  a  odpadní  vody  z  jeho  činnosti  nepřesáhly  hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy;  

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré  stavební  práce  a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje  objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření  v souladu  se  zabezpečením  systému  jakosti  a  požadavků  TKP  včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel  je povinen nejpozději  do podpisu této smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce
objednatele;

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
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- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského  zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,  které  jim  způsobí.  K nárokům  uplatněným  objednatelem  se  zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré;
 geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě v rozsahu pro

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným kata-
strálním úřadem;

 mostní/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS);
 stanovení zatížitelnosti mostu;
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy 
 osvědčení  a  protokoly  o  použitých  materiálech  a  zkouškách  v  „Závěrečné

zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP); 
 doklad o nakládání s odpady;
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;   
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor, zhotovitel,  zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a
cena díla v tis. Kč;

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající  sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel  v zadávacím řízení,  na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  je  změna  takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový  subdodavatel  prokáže  kvalifikaci  ve  stejném  rozsahu,  jako  ji  prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly,  že  tato  smlouva a  obchodní  podmínky  nebudou brány  jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu  §  219  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit  v Registru smluv
v souladu se zákonem č.  340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti  některých
smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv)
v aktuálním  znění  uveřejněno  v registru  smluv,  s výjimkou  jednotkových  cen  a
celkových cen jednotlivých položek přílohy č.  1 – Nabídkový rozpočet,  které budou
odstraněny  (,,začerněny )  a  sˮ  výjimkou  dílčích  ceny  a  popisu  realizovaných  prací
v příloze  č.  2  –  Časový  a  finanční  harmonogram  prací,  které  budou  odstraněny
(,,začerněny ). ˮ
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11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se záko-
nem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě,  že objednatel  neobdrží  finanční  prostředky od zřizovatele,  pak  má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4 V případě,  že  objednatel  obdrží  pouze  část  finančních  prostředků  od  zřizovatele,
zavazují  se  smluvní  strany  uzavřít  dodatek  ke  smlouvě,  kterým  dojde  ke  snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.6 Změny  a  doplňky  této  smlouvy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné  dohody
a oboustranného podpisu.

11.7 Smlouva  je  vyhotovena  elektronicky  v  jednom  stejnopise  s  platností  originálu
a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

11.8 Zhotovitel  nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli  v důsledku činnosti
v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: 
č. 1 – Nabídkový rozpočet
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne          V Olomouci dne 
Za objednatele: Za zhotovitele:

______________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o 
Ing. Petr Foltýnek
ředitel
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Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Odbytová cena: 9 737 417,91

OC+DPH: 11 782 275,67

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

00 Vedlejší rozpočtové náklady 957 000,00 200 970,00 1 157 970,00

C 001 Demolice mostu ev.č. 44646-2 1 397 549,73 293 485,44 1 691 035,17

C 201 Most ev.č. 44646-2 7 382 868,18 1 550 402,32 8 933 270,50

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2021 - Most ev. č. 44646-2, Staré Město, OTSKP 2020
Varianta: ZŘ - 



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most ev. č. 44646-2, Staré Město, OTSKP 2020 00 957 000,00

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 957 000,00

1 01400 POPLATKY KČ 1,000

Bankovní záruka - náklady spojené se zajištěním bankovních záruk  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000

odebírání vzorků a zkoušky v rámci ZDP  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02520 a ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000

dle TKP a ZTKP  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02520 b ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000

Zkoušky stávajícího asfaltu dle vyhlášky č. 13/2019  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000

Zajištění dopravního opatření - Náklady na projednání DIO s dotčenými orgány a 

organizacemi před zahájením stavby  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000

1. vytyčení staveniště, vyytčení bodového pole, vytyč. inž. sítí  

2. zaměření skutečného provedení  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000

havarijní a povodňový plán - popis postupu při havárii - hlášení a odstranění následků,  

způsob vedení dokumentace o postupech při havárii, bezpečnostní listy závadných 

látek, povodňový plán pro případ velkých srážek a přívalových dešťů  

Cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

náklady na projektovou dokumentaci ve stupni RDS všech stavebních objektů  

Cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02943 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000

Vyhotovení a předání dokumentace GZS.  

Cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000

dokumentace skutečného provedení 5x tištěná forma, 1x digitálně  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000

včetně geometrického plánu pro vložení věcných břemen  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

položka zahrnuje:   

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
14 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

Stanovení zatížitelnosti mostu ČSN 736222.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02950 b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

pasportizace objektů v blízkosti stavby vč. fotodokumentace  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000

Dohled geotechnika během stavby  

Cena stanovená jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000

1x1.5 m

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000

Množství
Cena

2021

00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



vč. poplatků za připojení el. vedení na základní síť a nákladů za spotřebované energie, 

vč. případného stavebního povolení na zařízení staveniště a inž. sítí, vč. zabezpečení 

proti vstupu nepovolaných osob, objednatel nezajištuje zdroj el. proudu a vody, 

skládky, plochy zařízení staveniště  

Cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most ev. č. 44646-2, Staré Město, OTSKP 2020 C 001 1 397 549,73

Rozpočet: Demolice mostu ev.č. 44646-2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 267 155,99

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 446,795

železobeton 2,5t/m3

Železobeton - viz položka č. 966168: 178,718*2,5=446,795 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 75,848

štěrkodrť pod asf. vozovkou 1,9t/m3

štěrkodrť pod asf. vozovkou - viz položka 113328:  39,92*1,9=75,848 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014132 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1,510

mostní izolace 2,2t/m3

Mostní izolace odhad tl. 0,005 m viz položka č. 97817:   137,24*0,005*2,2=1,510 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014132 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 56,587

asfalt 2,4 t/m3

asfalt viz položka 113728:                    23,578*2,4=56,587 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 341 415 82

5 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 10,000

Dle F2_dendrologického průzkumu. Hroubí bude srovnáno do hromad a předáno 

majitelům, nehroubí bude zlikvidováno štěpkováním nebo spálením.

10=10,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

6 112111 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM KUS 6,000

Dle F2_dendrologického průzkumu

6=6,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace
7 112121 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM KUS 1,000

Dle F2_dendrologického průzkumu

1=1,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace
8 112141 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 1KM KUS 16,000

Dle F2_dendrologického průzkumu.

16=16,000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

9 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM
M3 39,920

vrstva ŠD+MZK odhad tl. 0,4m ACAD plochy dle přílohy B_03_Koordinační situační 

výkres 

(67,4+32,4)*0,4=39,920 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

10 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 

DOPRAVA
tkm 798,400

skládka 30 km, poplatek za dalších 10 km

Viz položka 113328: 

39,92*2,0*10,0=798,400 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ DO 5KM
M 13,000

9+4=13,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 23,578

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

Plochy z ACADu uvažovány dle přílohy B_03_Koordinační situční výkres 

NA MOSTĚ odhad tl. asf. vrstev 0,09 m:    12,0*6,2*0,09=6,696 [A] 

MIMO MOST odhad tl. asf. vrstev 0,15 m:   (67,4+32,4)*0,15=14,970 [B] 

MIMO MOST pouze obrus tl. 0,04m:            (24,0+23,8)*0,04=1,912 [C] 

A+B+C=23,578 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

13 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 565,872

skládka 30 km, poplatek za dalších 10 km

Množství
Cena

2021

C 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



viz položka 113728: 

23,578*2,4*10,0=565,872 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

14 114255 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 8KM M3 30,536

zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku.
LOMOVÝ KÁMEN ZPEVNĚNÍ KORYTA ŘEKY 

 

OBECNĚ UVAŽOVANÝ VÝPOČET 

svislá / vodorovné = SKLON SVAHU X:1; cos ALFA = vodorovná / přeponě; tg ALFA= 

svislá / vodorovné = SKLON SVAHU = X 

-> ALFA= tg^-1 (X); přepona = vodorovná / cos ALFA=> PŘEPONA = vodorovná / (cos 

(tg^-1(X))) 

UPLIKUJI-LI NA PLOCHU - > vodorovná = půdorysná plocha 

průměrný sklon X:1; půdorysná plocha Y m2 

přeponová plocha = Y/(cos (tg^-1 X))  

 

ŘEZY A-B LEVÝ BŘEH - průměrný sklon 1,125:1; půdorysná plocha 7,6 m2; 

7,6/0,66=11,515 [A] 

 

ŘEZY A-B PRAVÝ BŘEH - průměrný sklon 0,746:1; půdorysná plocha 16,24 m2; 

16,24/0,80=20,300 [B] 

 

ŘEZY B-C LEVÝ BŘEH - průměrný sklon 1,715:1; půdorysná plocha 4,27 m2; 

4,27/0,50=8,540 [C] 

 

ŘEZY B-C PRAVÝ BŘEH - průměrný sklon 1,296:1; půdorysná plocha 4,0 m2; 

4,0/0,61=6,557 [D] 

 

ŘEZY D-E LEVÝ BŘEH - průměrný sklon 1,07:1; půdorysná plocha 7,32 m2; 

7,32/0,68=10,765 [E] 

 

ŘEZY D-E PRAVÝ BŘEH - průměrný sklon 0,531:1; půdorysná plocha 11,43 m2; 

11,43/0,88=12,989 [F] 

 

ŘEZY E-F PRAVÝ BŘEH - průměrný sklon 0,556:1; půdorysná plocha 4,96 

m2;4,96/0,874=5,675 [G] 

 
Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 

vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce).
15 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 21,258

Zahrnuje sejmutí ornice vč. dopravy. Vše dle PD.

Uvažován odhad půsorysných ploch dle C201_06_Zemní práce; převedení na 

přeponovou plochu koef. 1,2 

 

(46,2+16,5+35,7+19,7)*1,2*0,15=21,258 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

16 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 1 092,288

Zahrnuje kompletní provedení vč. dopravy, čerpání vody, pažení, udržování výkopiště. 

Vše dle PD.

Prohloubení koryta řeky - uvažováno dle C201_09_Úprava koryta 

Průměrná šířka koryta 8,4, plocha ACAD úpravy dle podélného řezu korytem 51,41 

m2. 

51,41*8,4=431,844 [A] 

 

Výkopy za opěrami:  

 - v místě základu    10,2*3,4*4,4*2=305,184 [B] 

 - plocha pro demolici svahy 1:1  půdorysná plocha z ACADu 

                                (75+74)*4,4*0,5=327,800 [C] 

 - plochy omezené pažením x zbývající výška: 12,5*2,0+4,1*0,6=27,460 [D] 

 

A+B+C+D=1 092,288 [E]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 113,546

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Uložení na meziskládku. Materiál 

bude na stavbě znovu využit. Vše dle PD.

ornice z pol. č. 121105 + zemina z výkopů pro demolici mostu z pol. 122735 

 

21,258+1092,288=1 113,546 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
18 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 16,000

Ochrana 2 ks stromů u dočasné lávky před poškozením.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

9 Ostatní konstrukce a práce 788 977,92

19 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 33,000

Zahrnuje demontáž a odstranění vč. odvozu. Vše dle PD.

16,5+16,5=33,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

20 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 38,000

položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení a jeho odvoz na předepsané místo.

20,0+18,0=38,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

21 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 16,000

Zahrnuje odstranění, odklizení vč. odvozu na předepsané místo. Vše dle PD.

2(zn. B13)+2(zn. E5)+2(zn. B14)+2(zn. E12)+1(zn. P7)+1(zn. P8)=10,000 [B] 

6(zn. Z4)=6,000 [C] 

B+C=16,000 [D]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

22 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000

Demontáž stávajících ev. č. + vodoteče - vč. naložení a odvozu na meziskládku pro 

následné použití

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 36,500

naříznutá spára na začátku a konci úseku  

Zahrnuje řezání v předepsané tloušťce vč. spotřeby vody. Vše dle PD.

19,2+17,3=36,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 178,718

Křídla OP 1: 7,7*2*0,5=7,700 [A] 

Křídla OP2: 7,0*2*0,5=7,000 [B] 

Opěra 1:      (4,7+6,0)*7,2=77,040 [C] 

Opěra 2:      (4,5+6,0)*7,2=75,600 [D] 

Římsy:         0,15*17,0*2=5,100 [E] 

Srovnávací vrstva nad trubkami odhad tl. 0,08 m:  10,9*7,2*0,08=6,278 [F] 

 

A+B+C+D+E+F=178,718 [G]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 4 467,950

skládka 30 km, poplatek za dalších 10 km

Viz položka 966168: 

178,718*2,5*10,0=4 467,950 [B]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

26 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 2,542

Odstranění 2 ks prahů ve stávajícím korytě řeky, vč. uložení na skládku.

0,34*0,5*8,9+0,34*0,34*8,9=2,542 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 96617B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA tkm 25,420

skládka 30 km, poplatek za dalších 10 km

viz položka 966178: 2,542*1,0*10,0=25,420 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

28 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 16,367

I 450 odhad 115kg/m   115,0*10,7*6/1000=7,383 [A] 

I 340 odhad 68,1 kg/m  68,1*10,7*2/1000=1,457 [B] 

výmětové trubky odhad 12,13 kg/m 12,13*7,3*85/1000=7,527 [C] 

 

A+B+C=16,367 [D]



položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 96618B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA tkm 163,670

skládka 30 km, poplatek za dalších 10 km

Viz položka 966188: 

16,367*10,0=163,670 [B]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

30 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 6,000

6=6,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů ,  

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

31 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 25,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku.

Odhad délky odvodnění za ruby opěr: 12,5*2=25,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 137,240

Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení na skládku. Vše dle PD.

7,3*12,0(most vč. přetažení)+7,3*3,4*2(za opěrami)=137,240 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Most ev. č. 44646-2, Staré Město, OTSKP 2020 C 201 7 382 868,18

Rozpočet: Most ev.č. 44646-2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 553 206,74

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 2 006,318

přebytečná zemina

zemní hrázka viz položka 122735: 64,8*2,0=129,600 [A] 

zemina z vrtů pilot viz položka 17120: (41,33+3,454)*2,0=89,568 [B] 

bilance ornice viz položky 121105 SO C_001, 121105, 18232  a 18222 SO C_201: 

(141,72+27,5-62,4-27,5)*0,15*2,0=23,796 [C] 

bilance zemin viz položky 122735 SO C_001, 131735 a 17411 C_201: 

(1092,282+154,302-364,907)*2,0=1 763,354 [D] 

A+B+C+D=2 006,318 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ KPL 1,000

provizorní lávka v blízkosti stávajícího mostu - plocha 45 m2.  

Položka zahrnuje dovoz, dodání vč. ložisek, nájezdových ramp a silničních panelů pro 

uložení lávky, montáž vč. zřízení provizorní přístupové cesty a nájem výše uvedeného, 

atd.. Vše dle PD.

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ KPL 1,000

provizorní lávka v blízkosti stávajícího mostu  

Položka zahrnuje demontáž a odstranění provizorní lávky vč. ložisek, silničních panelů, 

nájezdových ramp, provizorní přístupové cesty atd.

viz položka 027421: 1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 898 925,19

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4,400

zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku.

viz položka 27152: 4,4=4,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 504,000

Zahrnuje potrubí, hotovost záložní čerpací soustavy a zřízení čerpací jímky včetně 

demontáže a lilkvidace. Vše dle PD.

21*24=504,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

6 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 160,000

provizorní zatrubnění 4xDN1000  

Zahrnuje zřízení, udržování a odstranění. Vše dle PD.

Výkres C 201_06_Zemní práce. Uvažuje se případná manipulace se zatrubněním pro 

umožnění zpevnění koryta řeky po etapách (levá/pravá strana).  

20,0*4*2=160,000 [A]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

7 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 4,125

Sejmutí ornice v místě uložení provizorní lávky  

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu

(2,6+2,9)*5*0,15=4,125 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 953,797

Kompletní provedení vykopávky vč. dopravy. Vše dle PD.

Odkop dočasné zemní hrázky viz pol. 17780: 64,8=64,800 [A] 

 

Odkop pilotážní plošiny  

- zemina viz položka 17110 bez zemní hrázky s ponecháním přesypu: 

888,997=888,997 [B] 

                                           výkop pro trubky: 

0,45*(10,0+0,85+0,85)*(6,15+0,45)=34,749 [C] 

                                            vodorovná plocha přesypu: 1,65*10,0*6,55=108,075 [D] 

                                             svahy přesypu:  

0,5*0,85*1,65*(10,0+0,85+0,85)*2+0,5*0,85*1,65*6,55*2=25,596 [E] 

B-C-D-E=720,577 [F] 

 

Odkop přesypávky viz C,D,E: C+D+E=168,420 [G] 

 

A+F+G=953,797 [H]

Množství
Cena

2021

C 201

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
9 125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 1 267,389

z pol. č. 122735 SO C_001 

pro zřízení pilotážní plošiny viz položka 17110 bez zemní hrázky:888,997=888,997 [A] 

 

z pol. č. 122735 SO C_001 a 122735 SO C_201 

pro zpětný zásyp viz položka 17411: 364,907=364,907 [B] 

 

z pol. č. 121105 SO C_001 

pro ohumusování svahů tl. 0,15 viz položka 18222: 62,4*0,15=9,360 [C] 

 

z pol. č. 121105 SO C_201 

pro ohumusování svahů tl. 0,15 viz položka 18232: 27,5*0,15=4,125 [D] 

 

 

A+B+C+D=1 267,389 [E]

položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku
10 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 154,302

Zahrnuje všechny práce vč. případného čerpání vody, dopravu vč. úpravy základové 

spáry. Vše dle PD.

Výkop pro nový most, křídlo K4: 

 - v místě základu    0,5*5,9*4,0*4,4=51,920 [A] 

 - plocha pro svahy 1:1  půdorysná plocha z ACADu, 

                                41,45*4,4*0,5=91,190 [B] 

 - plocha omezená pažením x zbývající výška: 4,12*1,6=6,592 [C] 

A+B+C=149,702 [D] 

 

výkopy v místě uložení provizorní lávky: (0,34+0,58)*5,0=4,600 [E] 

 

D+E=154,302 [F]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**



11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 953,797

Kompletní provedení vč. nákupu a dopravy, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

zřízení pilotážní plošiny z materiálu z položky 122735 SO C_001: 

zásyp vykopnutí pro zatrubnění:0,45*(17,7+3,0+3,0)*(6,15+0,45)=70,389 [A] 

Uvažovány plochy z AutoCADu C201_06_Zemní práce_ 

Plošina na plnou výšku:    170,0*3,2=544,000 [B]     

Plošina nad svahy výkopu: (45,0+27,0+43,4+25,0)*3,2*0,5=224,640 [C] 

Nájezdová rampa: 44,5*0,75*0,5=16,688 [D] 

Svahy násypu plošiny:(4,0+4,3+6,0+6,5)*3,2*0,5=33,280 [E] 

A+B+C+D+E=888,997 [F] 

 

Dočasná zemní hrázka viz pol. 17780: 64,8=64,800 [G] 

F+G=953,797 [H]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 157,008

Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce. Vše dle PD.

zemina z odkopu viz položka 122735:953,797=953,797 [A] 

zemina z výkopu viz položka 131735: 154,302=154,302 [B] 

vrtání pilot D do 1000 viz položka 264141:  3,14*0,9*0,9*0,25*6,5*10=41,330 [C] 

Vrtání pilot Ddo 200 viz položka 264114: 3,14*0,2*0,2*0,25*10,0*(5+6)=3,454 [D] 

ornice viz položka 121105: 4,125=4,125 [E] 

 

A+B+C+D+E=1 157,008 [F]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 364,907

Kompletní provedení vč. nákupu a dopravy, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

Zpětný zásyp v místě stojek rámu z materiálu z položky 122735 SO C_001 i SO C_201: 

za rubem OP1: 11,11*1,8*1,95+6,11*11,11=106,878 [A] 

                OP2: 7,5*1,8*1,95+5,0*7,5=63,825 [B] 

v délce laviček před OP1: 0,8*17,59=14,072 [C] 

                                 OP2: 0,8*15,1=12,080 [D] 

v okolí OP 1 vlevo: 1,55*4,4+13,6*4,4*0,5+5,65*2,0=48,040 [E] vpravo: 

1,6*4,4+5,0*4,4*0,5=18,040 [F] 

v okolí OP 2 vlevo: 1,33*4,4+15,78*4,4*0,5=40,568 [G] vpravo: 

1,56*4,4+22,7*4,4*0,5=56,804 [H] 

zpětný zásyp v místě založení provizorní lávky: (0,34+0,58)*5,0=4,600 [I] 

A+B+C+D+E+F+G+H+I=364,907 [J]

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
14 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 64,800

dočasné přehrazení stávajícího koryta, z nakupovaného materiálu.  

Kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu . Vše dle 

PD.

Zřízení jílové hrázky.Uvažujese další využití a manipulace s materiálem při zřizování 

zpevvnění koryta řeky. Plochy uvažovány z ACADu C201_06_Zemní práce 

(6*0,4+2,0+3,0+2,7+1,0+0,5*2,7+0,5*8,6+0,5*2,5)*1,2*3=64,800 [B]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 62,400

Rozprostření ornice v předepsané tloušťce. Vše dle PD.

půdorysné plochy převedené na přeponové dle ACADu. 

(14,4+14,0+19,6+4,0)*1,2=62,400 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 27,500

Rozprostření ornice v předepsané tloušťce. Vše dle PD.

(2,6+2,9)*5,0=27,500 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 89,900

Zahrnuje dodání travní směsi, výsev, zalévání, první pokosení. Vše dle PD.

Viz položka 18222: 62,4=62,400 [A] 

Viz položka 18232: 27,5=27,500 [B] 

A+B=89,900 [C]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 89,900

Viz položka 18222: 62,4=62,400 [A] 

Viz položka 18232: 27,5=27,500 [B] 

A+B=89,900 [C]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 1 427 064 02

19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 2,732

obalení drenážní trubky geotextílií, mimo přechodovou oblast  

Zahrnuje dodávku materiálu, dopravu, uložení vč. přesahů (není součástí MJ). Vše dle 

PD.

3,14*0,15*(2,9+2,9)=2,732 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,863

dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

ochrana rubové drenáže 

0,3*0,3*(13,2+7,5)=1,863 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,191

drenážní plastbeton podél říms  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

podél říms:            0,065*0,035*(12,175+12,175)=0,055 [A] 

v místě trubiček:   0,4*0,5*0,05*4=0,040 [B] 

v místě odvodňovačů: 0,4*0,6*0,1*4=0,096 [C] 

A+B+C=0,191 [D]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 147,600

Filtračně separační geotextilie pod vozovkovým souvrstvím mimo most.

mimo most: 67,4+32,4+24,0+23,8=147,600 [C]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
23 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 41,330

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů

délka piloty 6,5 m, D 0,9 m 

 

6,5*(3,14*0,9*0,9/4)*10=41,330 [A]



položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému 

objemu výplně piloty  

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem  

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před 

výstavbou další konstrukční části  
24 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,960

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a PKO. Vše dle PD.

120 kg/m3, viz položka 224324:   41,33*120,0/1000,0=4,960 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

25 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 4,686

Pažení před mostem vlevo a vpravo.  

zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 

zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění.

uvažováno 0,0426t/m: 10,0*(5+6)*0,0426=4,686 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

26 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 146,000

Pažení před mostem vlevo a vpravo.  

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

(6,6+8,0)*10,0=146,000 [A]

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

27 264114 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 200MM M 110,000

Pažení před mostem vlevo a vpravo. Vrty pro záporové pažení z kovu dočasné.

viz položka 22694: 10,0*(5+6)=110,000 [A]

položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání
28 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 65,000

vč. hluchého vrtání 3,3 m (není součástí MJ)  

Zahrnuje všechny práce, dodávku materiálu, zřízení a odstranění vrtací plošiny 

(zpevnění ze ŠP cca 65 m3), zřízení a odstranění šablon pro hluché vrtání (cca 5m3) 

vč. případných zemních prací, zapažení. Vše dle PD.

6,5*10=65,000 [A]



položka zahrnuje:  

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu  

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  

- zabezpečení vrtacích prací  

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 

mechanismů  

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  

nevykazuje se hluché vrtání
29 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,400

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

pro založení provizorní lávky: 2,0*5,0*0,2*2+0,25*0,8*2=4,400 [G]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,338

Nájezdová rampa na chodníkovou římsu pro bezbariérový přístup.

1,5*1,8*0,25*0,5=0,338 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

31 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 41,769

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně, těsnění pracovních 

a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry. Vše dle PD.

NK:     9,0*1,6*0,9*2=25,920 [A] 

K4:      3,0*5,87*0,9=15,849 [B] 

A+B=41,769 [C]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

32 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,430

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.

130 kg/m3, viz položka 272325:   41,769*130,0/1000,0=5,430 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 59,500

HDPE fólie v přechodové oblasti  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.

OP1:   3,4*10,0=34,000 [A] 

OP2:   3,4*7,5=25,500 [B] 

A+B=59,500 [C]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
3 Svislé konstrukce 2 329 235,50

34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 300,000

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. Vše dle 

PD.

chodníková římsa vč. K3       15*7,5=112,500 [A] 

levá římsa , vč. K2                   15*7,5=112,500 [B] 

K1                                 4*7,5=30,000 [C] 

K4                                 6*7,5=45,000 [D] 

A+B+C+D=300,000 [E]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,638

Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných 

pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. řezání spar 

atd. Vše dle PD.

levá římsa         (0.667*0.2+0,5*0,26)*(15,3+4)=5,084 [A] 

pravá římsa       (0,667*0,2+1,5*0,26)*15,3+(0,667*0,2+0,5*0,26)*5,87=9,554 [B] 

A+B=14,638 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,196

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.

150 kg/m3, viz položka 317325:   14,638*150,0/1000,0=2,196 [A]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
37 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 23,876



Kompletní provedení vč. bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar (včetně spáry 

napojení křídla K4 na NK), výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných 

prostupů vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd. Vše dle PD.

k1:     0,5*0,6*4,0+2,724*4,0*0,5*0,5=3,924 [A] 

k2:     0,5*0,6*3,3+2,544*3,3*0,5*0,5=3,089 [B] 

k3:     (0,5*0,6+1,0*0,25+0,35*1,0*0,5)*3,3+0,5*0,05*3,3+2,512*3,3*0,5=6,620 [C] 

k4 bez základu:   (0,6*2,2+0,5*0,6+0,5*0,5*0,5)*5,87=10,243 [D] 

A+B+C+D=23,876 [E]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,581

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.

150 kg/m3, viz položka 333325:   23,876*150,0/1000,0=3,581 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
39 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 106,845

Kompletní provedení vč. bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, 

těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč. nátěrů proti zemní 

vlhkosti atd. Vše dle PD.

příčel:   8,5*0,536*10,0+8,5*0,836*1,0*2+8,5*0,3*2,5*0,5*2=66,147 [A] 

stojky:   8,5*1,0*(2,441+2,347)=40,698 [B] 

A+B=106,845 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 21,369

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Vše dle PD.

200 kg/m3, viz položka 389325:   106,845*200,0/1000,0=21,369 [F]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 1 258 912,60

41 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2,520

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

OP1:    0,75*0,2*0,6*13=1,170 [A] 

OP2:    0,75*0,2*0,6*15=1,350 [B] 

A+B=2,520 [C]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
42 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 12,850

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

pod NK:   9,2*1,8*0,15*2=4,968 [A] 

pod K4:    3,2*6,07*0,15=2,914 [B] 

podkladní beton rubové drenáže: 0,8*0,3*(13,2+7,5)=4,968 [C] 

 

A+B+C=12,850 [D]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 33,791

C25/30n podkladní beton vč. konstrukční výztuže, dlažby z lomového kamene a pod 

schodištěm  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

beton pro dlažbu, uvažovány plochy půdorysné z ACADu (C201_09_Úprava koryta)+ 

koef. pro přpočet na přeponovou plochu 

pod revizními lavičkami:  (7,5+10,9)*0,15=2,760 [A]  

zpevnění kolem křídel:  (1,7+1,9+7,6)*1,2*0,15+(0,9+1,0)*0,15=2,301 [B] 

svahy revizních laviček:    (22,1+19,2)*1,8*0,15=11,151 [C] 

zpevnění pod schodištěm: (3,4+3,8)*1,2*0,15=1,296 [D] 

patky schodišť:                         0,5*0,5*0,75*2*2=0,750 [E] 

patky pod svahy rev. laviček:  0,5*0,95*(15,1+17,6)=15,533 [F] 

 

A+B+C+D+E+F=33,791 [G]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 57,964

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

HDPE folie viz položka 711509:   0,3*3,9*(10,0+7,5)=20,475 [A] 

pod schodištěm: (3,4+3,8)*1,2*0,1=0,864 [B] 

pod svahy rev. laviček:  (22,1+19,2)*1,8*0,1=7,434 [C] 

pod rev. lavičkami:  (7,5+10,9)*0,1=1,840 [D] 

pod zpevněním kolem křídel: (1,7+1,9+7,6)*1,2*0,1+(0,9+1,0)*0,1=1,534 [E] 

pod zpevnění koryta řeky: (13,8*6,5+23,85*6,5+1,7*1,2+1,9*1,2+7,6*1,2)*0,1=25,817 

[F] 

 

A+B+C+D+E+F=57,964 [G]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,952

ŠP obsyp rámové konstrukce  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

0,6*(1,133*8,9+0,867*7,5)=9,952 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

46 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 55,166

Samostatné přechodové klíny, materiál dle ČSN 736124-2

OP1:   11,11*5,64*1,05*0,5=32,897 [A] 

OP2:   7,5*5,35*1,11*0,5=22,269 [B] 

A+B=55,166 [C]

položka zahrnuje:  

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

47 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 190,369

dodávka a vyrovnání lomového kamene včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy.

dno v místě skluzu: 13,8*6,5*1,0=89,700 [A] 

zbytek dna: 23,85*6,5*0,45=69,761 [B] 

svahy: (22,75+13,91+1,65+10,75)*1,4*0,45=30,908 [C] 

A+B+C=190,369 [D] 

 

V případě jeho vhodnosti je možné využití materiálu z demolice viz položka 114255 SO 

C_001 v kubatuře 30,536 m3

položka zahrnuje:  

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,616

tl. 200 mm   

Kompletní provedení dlažby vč. položení do bet. lože, spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spar. Vše dle PD.

uvažované plochy viz položka 451314 

revizní lavičky:               (7,5+10,9)*0,2=3,680 [A] 

svahy revizních laviček:         (22,1+19,2)*1,8*0,2=14,868 [B] 

zpevnění kolem křídel:  (1,7+1,9+7,6)*1,2*0,2+(0,9+1,0)*0,2=3,068 [C] 

 

A+B+C=21,616 [D]
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
49 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 17,331

u dlažby z lomového kamene  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zemních prací, odvozu, uložení 

materiálu na skládku vč. poplatku za skládku. Vše dle PD.

ZÚ koryta betonový práh:        0,5*0,9*6,64=2,988 [A] 

KÚ koryta ozub z betonu:        0,683*3,0*7,0=14,343 [B] 

 

A+B=17,331 [C]



položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 406 120,01

50 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 199,480

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zhutnění. Vše dle PD.

mimo most: (67,34+32,4)*2=199,480 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

51 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 17,240

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zhutnění. Vše dle PD.

chodník proměnné šířky, uvažována plocha 17,24 m2 - viz C 201_02_Půdorys: 

17,24=17,240 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

52 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 99,740

z kationaktivní asf. emulze, mimo most  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

67,34+32,4=99,740 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 303,600

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

mimo most: 67,4+32,4+24,0+23,8=147,600 [A] 

na mostě:12*6,5*2=156,000 [B] 

A+B=303,600 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

54 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 17,300

Dvouvrstvý asfaltový nátěr š. 0,5 m.

levá římsa   0.5*(15.3+4.0)=9,650 [A] 

pravá římsa 0.5*15.3=7,650 [B] 

A+B=17,300 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

55 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 225,600

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet, atd. Vše dle PD.

mimo most: 67,4+32,4+24,0+23,8=147,600 [A] 

na mostě:12*6,5=78,000 [B] 

A+B=225,600 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
56 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 78,000

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet, atd. Vše dle PD.

na mostě:12*6,5=78,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
57 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 147,600

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet, atd. Vše dle PD.

mimo most: 67,4+32,4+24,0+23,8=147,600 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
58 575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 6,000

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 

atd. Vše dle PD.

0,25*12,0*2=6,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
59 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 78,000

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 

atd. Vše dle PD.

12,0*6,5=78,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
60 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 0,730

Posyp kamenivem v místě spáry napojení na stávající vozovku.

viz položka 58910: 36,5*0,02=0,730 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- posyp předepsaným množstvím

61 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 17,240

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. podkladních vrstev o celkové tl. 

30mm vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků atd. Vše dle PD.

plocha chodníku viz položka 56335: 17,24=17,240 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 36,500

napojení na stávající vozovku  

Zahrnuje dodávku materiálu, vyčištění a výplň spar. Vše dle PD.

Viz položka 919111 SO C_001: 

19,2+17,3=36,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 229,50

63 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 22,950

Kompletní provedení. Vše dle PD.

15,3*1,5=22,950 [A]

položka zahrnuje:  

- provedení předepsané úpravy

7 Přidružená stavební výroba 162 337,22

64 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 104,387

NAIP vč. penetračního nátěru  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, odvodnění izolace, provedení 

zkoušek atd. Vše dle PD.

rub rámu:        8,2*2,95+7,4*2,82=45,058 [A] 

rub křídel K1: 4,0*0,6+0,5*4,0*2,76=7,920 [B] 

                 K2: 3,3*0,6+0,5*3,3*2,66=6,369 [C] 

                 K3: 3,3*(0,2+0,78+0,05)+0,5*3,3*2,66=7,788 [D] 

                 K4: 5,87*(0,9+2,4+2,2+0,6)+0,5*5,78*0,5=37,252 [E] 

A+B+C+D+E=104,387 [F]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
65 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,829



Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek atd. Vše dle PD.

K1:4,0*0,7=2,800 [A] 

K2:3,3*0,7=2,310 [B] 

K3:3,3*1,7=5,610 [C] 

K4:5,87*0,7=4,109 [D] 

A+B+C+D=14,829 [E]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton

66 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU
M2 80,600

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek, zajištění 

odvodnění povrcho izolace (hliníkový drenážní profil) atd. Vše dle PD.

(12,0+0,4)*6,5=80,600 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

67 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 28,800

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek, zajištění 

odvodnění povrchu izolace atd. Vše dle PD.

levá:12,0*0,7=8,400 [A] 

pravá:12,0*1,7=20,400 [B] 

 

A+B=28,800 [C]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně 

komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton
68 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,629

ochrana izolace pod římsou  

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 

(není součástí MJ). Vše dle PD.

viz položka č. 711432: 14,829=14,829 [A] 

viz pložka č. 711462:    28,8=28,800 [B] 

A+B=43,629 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 240,887

600 g/m2  

Zahrnuje dodávku materiálu vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a provedení.  

Vše dle PD

ochrana HDPE folie:   3,9*(10,0+7,5)*2=136,500 [A] 

ruby opěr a křídel viz položka 711112:   104,387=104,387 [B] 

A+B=240,887 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

70 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 23,820

zahrnuje kompletní povlaky, včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 

nátěrů a nečistot) atd.

(1,18*2,0+0,88*5,0+1,03*5,0)*2=23,820 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

71 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 47,676

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

levá římsa:    0,8*(15,3+4,0)=15,440 [A] 

pravá římsa: 1,8*15,3+0,8*5,87=32,236 [B] 

A+B=47,676 [C]



- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

72 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 70,110

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy podkladu. Vše dle PD

OP1: 1,82*8,5+1,0*2,38*2=20,230 [A] 

OP2: 1,72*8,5+1,0*2,28*2=19,180 [B] 

náběhy: 1,0*8,5*2=17,000 [C] 

Křídla, plochy z AutoCADu C201_07_Tvar nosné konstrukce 

K1: 3,2=3,200 [D] 

K2: 2,8=2,800 [E] 

K3: 2,8=2,800 [F] 

K4: 4,9=4,900 [G] 

A+B+C+D+E+F+G=70,110 [H]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí 56 610,00

73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 14,800

odvedení vody z vpustí do koryta řeky  

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu 

atd. Vše dle PD.

6,4+8,4=14,800 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
74 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 28,000

rubová drenáž DN150  

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 

podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu 

atd. Vše dle PD.

17,0+11,0=28,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
75 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 44,600

provizorní chráničky v římse + chráničky pro přeložky sítí  

Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. Vše dle PD.

22,3*2=44,600 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
76 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000

Zahrnuje dodávku a osazení vč. mříže, výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, opatření 

izolací proti zemní vlhkosti, podkladní k-ce. Vše dle PD.

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 290 227,40

77 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,470



Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, 

šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku, příp. niv. hmoty pod kotevní desky atd. Vše dle PD.

levá:     15,3+4,0=19,300 [A] 

pravá:  15,3+5,87=21,170 [B] 

A+B=40,470 [C]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

78 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000

Zahrnuje dodání a osazení vč. dodatečných vývrtů. Vše dle PD.

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

79 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 2,000

Označení vodoteče.

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

80 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 2,000

Zpětná montáž stávajících ev. čísel.

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

81 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000

Demontáž stávajících ev. č., vč. uložení, zpětná montáž viz pol. 914132.

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

82 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 6,000

přechodné dopravní značení  

Zahrnuje dodávku a montáž značek. Vše dle PD.

B1 2ks, E12 2ks, IP10  1ks, C2c - 1ks 

2+2+1+1=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

83 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000

Odstranění provizorního značení po dokončení stavby Vše dle PD.

Viz položka 914161: 

B1 2ks, E12 2ks, IP10  1ks, C2c - 1ks 

2+2+1+1=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

84 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 092,000

přechodné dopravní značení

Viz položka 914161: 

B1 2ks, E12 2ks, IP10  1ks, C2c - 1ks 

2+2+1+1=6,000 [A] 

počet dní: 26,0*7=182,000 [B] 

A*B=1 092,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

85 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 6,000

pro přechodné dopravní značení  

Zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. osazení. Vše dle PD.

Viz položka 914161: 

B1 2ks, E12 2ks, IP10  1ks, C2c - 1ks 

2+2+1+1=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

86 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000

pro přechodné dopravní značení Vše dle PD.

viz položka 914941 

6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

87 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 1 092,000

pro přechodné dopravní značení Vše dle PD.

počet dní: 26*7=182,000 [A] 

viz položka 914941:6=6,000 [B] 

A*B=1 092,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 

jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

88 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000

zábrany pro přechodné dopravní značení  

Zahrnuje dodání vč. osazení, údržbu, náhradu zničených nebo ztracených kusů. Vše 

dle PD.

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

89 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000

zábrany pro přechodné dopravní značení Vše dle PD.

Viz položka 916311: 

4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

90 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 728,000

zábrany pro přechodné dopravní značení

Viz položka 916311: 

4=4,000 [A] 

počet dní: 26,0*7=182,000 [B] 

A*B=728,000 [C]



položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

91 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000

pro zábrany Z2  

Zahrnuje dodání vč. osazení, údržbu, náhradu zničených nebo ztracených kusů. Vše 

dle PD.

Viz položka 916311: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

92 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 4,000

zábrany Z2

Viz položka 916711:  4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

93 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 728,000

zábrany Z2

Viz položka 916711: 

4=4,000 [A] 

počet dní: 26,0*7=182,000 [B] 

A*B=728,000 [C]

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 

součin počtu zařízení a počtu dní použití.

94 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 28,200

Zahrnuje dodávku a pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

revizní schodiště:           4,3*2+5,3=13,900 [A] 

zpevnění podél křídel:   7,4+6,9=14,300 [B] 

A+B=28,200 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

95 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 16,600

Zahrnuje dodávku a pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. Vše dle 

PD.

10,3+5,3+1,0=16,600 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

96 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000

naříznutá spára nad rubem NK   

Zahrnuje řezání v předepsané tloušťce vč. spotřeby vody. Vše dle PD.

6,5*2=13,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

97 91931 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 6,000

plotové dílce  

Zahrnuje osazení, případně nutnou opravu poškozených dílů, předepsanou 

povrchovou úpravu. Vše dle PD.

Viz položka 966842 SO C_001: 

6,0=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- osazení demontovaného zařízení a veškeré nutné práce s tím spojené  

- event. Nutnou opravu poškozených dílů  

- předepsanou povrchovou úpravu  

- nezahrnuje demontáž zařízení (vykáže se vpoložce č.9668**)  

- nezahrnuje dodávku a montáž nových dílů (vykáže se v položce č.911***)
98 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 80,360

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě. 

Vše dle PD.

podél říms:  15,3*2+4,0+5,78=40,380 [A] 

mezi NK a zpevněním do betonu resp. revizním schodištěm:  

5,78+5,3+5,8+4,9=21,780 [B] 

podél chodníku: 10,3+1,5=11,800 [C] 

podél odvodňovačů: (0,3+0,5)*2*4=6,400 [D] 

Celkem: A+B+C+D=80,360 [E]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

99 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 40,380

Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě. 

Vše dle PD.

podél říms:  15,3*2+4,0+5,78=40,380 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

100 93139 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ M3 0,017

Vyplnění naříznuté spáry nad ruby NK.

6,5*0,13*0,01*2=0,017 [A]

položka zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a 

pokládku předepsané směsi  

nezahrnuje těsnící profil

101 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 10,000

pro každou pilotu

10=10,000 [A]

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;   

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;   

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;   

- výpomoce při vlastní zkoušce;   

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

102 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vše dle PD.

4=4,000 [A]



položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních 

úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
103 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vše dle PD.

4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována



HARMONOGRAM

STAVBA: „2021 - Most ev. č. 44646-2, Staré Město“

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

www.ids-olomouc.cz

měsíc

Popis prací/ týden 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

00 Vedlejší rozpočtové náklady

C 001 Demolice mostu ev.č. 44646-2

C 201 Most ev.č. 44646-2

Předpokládaný termín zahájení: 10.5.2021

Lhůta výstavby 140  kalendářních dnů

Finanční plnění

5 76 8

CELKEM

9 737 417,91

9

http://www.ids-olomouc.cz/
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