PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZenyrské c¢innosti a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

1.

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace,
Se sidlem: Uprkovéa 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejsttiku :

Povéren k Jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, prikazce)

HGH safety s. r. o.

se sidlem: Drahobejlova 1072/10, Liber, 190 00 Praha 9
zastoupena:

IC: 01807544

DIC: CZ018075444

bankovni spojen: CSOB a. s.

¢islo uctu: 262206156/0300

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 211957

(dale jen ,ptikaznik")

1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen
»obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajd smluvnich stran véetné
zmeény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH"). V ptipadé zmény Gcétu prikaznika je prikaznik
povinen dolozit vlastnictvi k novému Uc¢tu, a to kopii pfislusSné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

6. Uc&elem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpeé&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci Silnice 111/4732 - rekonstrukce mostu ev.¢.
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4732-2 pies Porubsky potok v obci Bruzovice v souladu s pfedmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Uelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpo&tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN
a obecné zadvaznymi prdvnimi predpisy. Ddle je ucelem této smlouvy zajiSténi koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti.

.
Pfredmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Uclet vykonavat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,,Silnice 111/4732 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2
pres Porubsky potok v obci Bruzovice" (dale jen ,stavba") véetné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fradu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpisli (dale jen ,stavebni zdkon"), a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e projektové dokumentace

e podminek pravomocného stavebniho povoleni

¢ smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovd organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatk(l /dale jen
,smlouva o dilo"/,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(ddle jen ,inZenyrska ¢innost"). Blizsi specifikace inZzenyrské ¢innosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Pfikaznik je povinen pro piikazce v rdmci vykonu inZenyrské ¢innosti provadét a zajistit nize
uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s

obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy

o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych

rozhodnuti nebo opatieni stavebniho Ufadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisu.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zdpisu o predani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob ptikaznika v misté
realizace stavby v predpoklddaném rozsahu 40 navstév (KOO BOZP), 46 ndavstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych Ukonech, kontroldch c¢i jednanich. Pfedmétem <cinnosti jsou i nezbytné
kancelarské prace, pricemz rozsah téchto kancelafskych praci odpovidd v souctu 86 hod
(TDS+BOZP).

e) Uéast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahdjenim praci.
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f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani ptikazce k vykonavani vSech ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech organu
statni spravy a vsech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni ptipadnych spravnich poplatk(.

i)  PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich predpisli, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy a to v dostatecném
pfedstihu. Uhrada nékladi spojenych s &innosti pracovnikl zajistujicich pfipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatieni
stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Gradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim zdkonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provddéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovdani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavdazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatkll a zmén stavby, priprava ZL jako podklad( pro ZBV a podkladl pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

gq) Bezodkladné informovdni pfikazce o vSech zdvainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) U&ast na jednanich a konzultacich s dal$imi U¢astniky vystavby, jako napt. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich podkladll (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutec¢né provedenych praci tzv. ¢erpdni), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v rdmci zaddvaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch casti doddvek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto c¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotovitellim pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprice s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprédce s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

X) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materidl{, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledk( - prikaznik se Gcastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).
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z) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik/TDS kontroluje
a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné predloZi prikazci/Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncéené stavby.
Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denik(l v souladu s platnymi pravnimi predpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani ndmétld smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalezl v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisa.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termin(, véetné pfipravy podklad(i pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola radného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavana stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti prikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, a nasledné predloZi pfikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a vesSkeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutecného provedeni stavby.

hh) Ptiprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a Gcast
najednani o odevzdani a prevzeti. O preddni a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkd sepiSe zapis na predepsaném formulafi
prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu (véetné
opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organ( k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpist se vsemi prilohami a jejich poddni na pfislusny
stavebni UFad. P¥ikaznik pfeda piikazci origindl kolaudaéniho souhlasu. U&ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim dplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zédkona.

I1) V odlvodnénych pfipadech na zdkladé udélené plné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o pfedéasném uzivani (véetné opatieni zavaznych stanovisek dotéenych organ(
k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisti se vsemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni Grad. Prikaznik predd prikazci original
rozhodnuti o pred¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pfipravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovdn v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé ptikazci (na e-mail:
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tomas.kolovrat@ssmsk.cz). zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor a zastupci
uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkd prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda prikaznik pfikazci kopii ozndmeni
s potvrzenim o jeho podani ptislusnému uradu.

uu) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordindtorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu
provedeni.

wv) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutecnosti:

e sezndmeni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,

e z4pisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjiSténé pti pochlzkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,
e oznameni o nepfijeti uloZzenych opatreni k napravé,

. koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e  koordinace cinnosti jednotlivych (pod)dodavatell s cilem vylouéeni bezpecnostnich
kolizi,
e  kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.
ww) Podavat prikazci pravidelné mésiéni zpravy a zdvéreCnou zprdvu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisl tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pfipad( poruseni predpist tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude predan pfikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

3. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti odménu dle €l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.
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Iv.
Doba plnéni

1. Ptikaznik zahdji vykon inZzenyrské cinnosti ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.
2. InZenyrska ¢innost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby ptikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba pfevzata s vadami),

¢ vydani kolaudaéniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odména za inZenyrskou cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

odména bez DPH 191 000,- K¢

DPH 40 110,- K¢

odmeéna celkem véetné DPH 231110,- K¢

z toho:

a) odmeéna za inZzenyrskou ¢innost s vyjimkou ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pti praci na stavenisti ¢ini:
bez DPH
DPH
véetné DPH

pfitemZ odména za 1 navstévu Eini- K& bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace €ini*MKE bez DPH.

b) odména za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
céini:
bez DPH
DPH
véetné DPH
pFicemz odm”a za 1 navitévu &ini k¢ bez DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelaiské
prace ¢inMIK¢ bez DPH.

2.V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady p¥ikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené pfi plnéni
jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3.  0Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je
pfikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze

v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjedndvaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povaZuje za samostatné
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zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény
faktury, které budou mit naleZitosti icetniho dokladu dle zdkona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisi a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC piikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4732 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2 pres Porubsky potok v obci Bruzovice",

c) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné od Cisla
uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il odst. 2 a 3
této smlouvy informovat ptikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné
vyluétovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture pfikazce vyznaci ddvod vraceni.
Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti béZzi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % ndklad(i na stavbu (ddle jen ,prostavénost stavby") bude pfikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmény dle €l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 115 555,-
- K¢ (je-li pfikaznik pldtcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

b) po 75 % prostavénosti stavby bude ptikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 57 777,50 K¢ (je-li prikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25% z odmeény dle ¢LV odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inZenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
pfikaznikem v souladu sci. Il odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vZdy posuzovano s ohledem na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd).

V ptipadé, ze bude prikazce pozadovat po pfikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah
v Cl. lll. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude ptikaznik opravnén fakturovat tyto cinnosti po

dokonceni stavby, a to v rozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon

¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za ndvstévu resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané

¢innosti odsouhlasené prikazcem.

5. Lh(ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni prikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je oprdvnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cCinnosti. Ptikaznik je povinen
opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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Je-li ptikaznik platcem DPH, ptikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a

zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v ptipadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci , Registr platcd
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni.
Ptikazce nenese odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem

dané ptikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VilI.
Prava a povinnosti pfikazce

Ptikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se prikaznik
nezucastnil.

Pfikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim urfadem ve smyslu
stavebniho zdkona s pravem rozhodovacim.

Ptikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Ptikazce se zavazuje predat ptikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

Ptikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zalezZitosti, které vyzaduji uskutecnéni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.
Viil.
Prava a povinnosti prikaznika

Ptikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatnovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské ¢innosti.

c) Pfivykonu inZenyrské Cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkl, nespravnosti a neuplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokyna ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené (i
neuplné projektové dokumentace trva, pfikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytec¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti.

e) Postupovat pti vykonu inZenyrské cinnosti s odbornou péci.

f)  Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odklad(l oznamit ptikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynl
piikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.
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j)  Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni verejnopravnich organt a organizaci,
k) Dbat pti provadéni inZenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Ptikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
treti osobé.

Ptikaznik se mlzZe odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu ptikazce, a pokud
nemuzZe véas obdriet jeho souhlas. V Zadném ptipadé se vsak pfikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo pfikazcem.

Ptikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti (dale téZ ,koordinator BOZP") ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost muiZe vykondvat pouze osoba, ktera spliiuje
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

Je-li pfikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je ptikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora BOZP predat prikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
s tim, Ze tato osoba musi splfiiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona
¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem oznamit
a predat mu pfislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP tadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci
koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

V ptipadé, Ze ptikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,
které bezprostifedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatk.

Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostifednictvim osob, kterymi byla
prokazovdna kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba") pouze z vaznych divod(,
a to s predchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZena doklady potifebnymi k prokazani potfebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimdiné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokazal za ptikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plavodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.
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2.

Ptikaznik odpovida za skodu, ktera pfikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti ptikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykondavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych ptislusnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tfetim osobam vyplyvajici
z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spoluti¢asti 10 tis. K¢.

Ptikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikdt prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
X.

Sanké¢ni ujednani
Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.
V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (Ih(ty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni Ih{ty vystavby.
V pfipadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v €l. Vil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda. Ndhradu skody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukoncenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Ptikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.
Ptikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIl.
Zavérecna ujednani
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Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mdze byt zvetfejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sh., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to v€etné pfiloh a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé t¥i mésicl od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik).

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uUcinnosti nékterych smiuy,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak. V takovém pfipadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti uverejnénim v

registru smluv.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym Ucelllm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udaji dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich Udajl jsou uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrizi tfi a
ptikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednadni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha €. 1: PInda moc

mal ve vztahu k VZ

. 25 03, 200

\Y; dne 2 2,.Pi,
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Priloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace pfrislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkovd 795/I1"OAWstrav/AAfivoz
feditelem

udéluje PInou moc

Zmocnénec: HGH safety s. r. o.
se sidlem: Drahobejlova 1071/10,190 00 Praha 9, ICO: 01807544
zastoupeny:

ke vSsem Ukondm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. zdkona v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Jde zejména o tyto ndlezitosti:

¢ \Vyhotoveni a podani oznameni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfislusny
mistu stavby 8 dni pfed predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plna moc Je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé ,Silnice
111/4732 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2 pies Porubsky potok v obci Bruzovice" a Je platna do
dne podani oznameni o zahdjeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Ptikazce bere na védomi, zZe Ing. LeSek Harok Je oprdvnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi,
aby Jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne
2 3. 03. 2021

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

HGH safety s.r.o.

DnhoWloval 072/10,19()00
IC: 01807544. DIC: tZO
Méslsky soud Praha oddil C. vtek* 711957
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PIna moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkovéa 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny:

Zmocnénec: HGH safety s. r. o.

Adresa: Drahobejlova 1071/10,190 00 Praha 9

ICO: 01807544

Zastoupeny:

NiZe podepsany zmocnitel zmocnuje touto plnou moci firmu HTH safety s. r.o., aby jej
zastupovala ve vSech zaleZitostech za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni

nebo souhlasu dle stavebniho zdkona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice 111/4732 - rekonstrukce mostu ev.¢. 4732-2 pies Porubsky potok v obci Bruzovice".

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pri jedndnich s tretimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a vlastniky pozemk( dotienych stavbou a zastupovat
zmochnitele jako stavebnika u vsech orgdni stdatni spravy v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim pldnovadni a stavebnim radu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutdrni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéfi plnénim Ukont v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

V Ostravé dne 2 3. 03. 2021 V Ostravé dne

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu pfijima
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