
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prost ředí 

Smlouva o dílo 	S008P71QG1 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  (dále 

jen „ob čanský zákoník") 

na akci „Revitalizace ve řejné zeleně  - Nám ěšť  nad Oslavou 

1. Smluvní strany 

(dále spole čně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Nám ěšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

lč/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: Teplá Kate ř ina 

se sídlem: Č ikov 74, 675 78. 

zastoupený: Teplá Kate ř ina 

zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 

lČ : 07353464 

DIČ : CZ7254264776 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	živnostenský rejst ř ík 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  změny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u které 
zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným zp čÄsobem a bez zbyte čného 
odkladu. V p ř ípadě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě, zavazuje 
se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 
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Vymezení pojm ů : 
a) Objednatelem je zadavatel po uzav ření smlouvy na pin ě ní zakázky /ve řejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzav ření smlouvy na pin ění zakázky / ve řejné zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzav ření smlouvy na pin ění zakázky / ve řejné zakázky. 
d) P říslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
p ředpisem (vyhláškou č . 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpo čtem je zhotovitelem ocen ěný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Revitalizace ve řejné 
zeleně  - Nám ěšť  nad Oslavou" a objednatel se zavazuje řádn ě  dokon čené dílo p řevzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředmě t díla bude proveden dle projektové dokumentace pod názvem „Návrh výsadeb ulice 
Nad Splavem v Nám ěšti nad Oslavou" vypracované ing. Jaroslavem Krej č ím, Na Svahu 18, 669 02 
Znojmo a „Parč ík nad tratí - Nám ě šť  nad oslavou " vypracované ing. Jitkou Vágnerovou, Ve Zmolách 
10, 675 73 Kralice nad Oslavou, a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál ů  
uvedených v zadávací dokumentaci zakázky v četně  projektové dokumentace a v soupisech stavebních 
prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Projektová dokumentace v listinné podob ě  bude zhotoviteli p ředána nejpozd ěji v den p ředání 

staveniště . Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjišt ěn rozpor mezi 

projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r, budou 

p ředm ětné práce a dodávky up řesněny projektantem p ředm ětu díla. P ř ípadné zm ěny p ředmě tu díla 

musí být projednány s objednatelem zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla 

se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ří do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 
- zajišt ě ní spin ění podmínek ze stanovisek dotčených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 
- zajišt ění spinění zadávacích podmínek, 
- zajišt ě ní p ředkládání technologických postup ů  provád ě ní zpracovaných oprávn ě nou osobou vždy 

p řed zapo četím montáží, 
- zajišt ě ní prů běžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ě ného subjektu, 

- zajišt ě ní a provedeníveškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istota nadm ě rného hluku 

souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 
- zajištění řádné likvidace všech odpad ů  na stavbě/díle vzniklých v četně  zajištění všech doklad ů  o řádné 

likvidaci odpadu, 
- zajišt ění ochrany dotčených d řevin bedněním, 

- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpisů  a pokyn ů  objednatele pro 

provád ění prací ve vazbě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 

provád ě ní některých prací, 
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- p ředložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) před zahájením prací do 15 dn ů  po 
předání staveništ ě . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 
objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finan ční plán prů běžně  
aktualizovat, 
- zajišt ění Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 

a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 
práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, v četně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v četně  
výkazu vým ě r 
b) p říslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provád ění díla, 
C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového řízení 

	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ě tu díla včetně  jeho 
sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

	

2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ě ním díla nedošlo ke zran ě ní 
osob a Škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou/dílem, 
k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p řilehlých pozemk ů , P ř ípadné Škody vzniklé 
v souvislosti s prováděním p ředm ě tu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

	

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu těchto změn, dopl ň ků  nebo 
rozší ření p ředmě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis zm ě n, 
dopl ň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 
p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ě ny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. 
V p ř ípadě  zm ěn p ředm ětu díla, v d ůsledku kterých nebudou urč ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode čtena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo č tech. 

	

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředmě tu díla p řekroč í 10% z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 
záznamu o stavb ě ) tyto zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředmě tu díla požadovat v době  do 60 
kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě, má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli p řim ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo rámec 
těchto limit ů  (tj. zm ěny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekročení ceny o více než 
10% z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokončením díla) 
je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ňky a rozší ření p ředmě tu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředm ě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životni prost ředí 

nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p řípad ě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně  výkazu výmě r a upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na 
p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ěním materiál ů  a dodávek pot řebných pro dodávku p ředmětu díla, č i na 
zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dot čena odpovědnost objednatele za 
správnost a úpinost p ředané dokumentace. P ř ípadný soupis zjišt ěných vad a nedostatk ů  p ředané 
dokumentace, v četně  návrh ů  na jejich odstran ění a dopadem na cenu díla p ředá zhotovitel p řed 
zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně  výkazu vým ě r, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito položkami soupisů  jsou zahrnuty v ceně  ostatních položek položkových 
rozpo čt ů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ět poddodavatel, 
prostřednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výbě rovém ř ízení, jež je p ředmě tem této 
smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ňujícím p říslušnou kvalifikaci. 
V p ř ípad ě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výbě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjime čných p řípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p řípadnému 

up řesnění a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobků  a služeb, které 

platí pro urč itou osobu, p říp. její organiza ční složku za p ř ízna čné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení původu, pak Zhotovitel m ůže p ři realizaci díla 

použit bud'stejné materiály, technické a technologické postupy a řešenía nebo m ůže Zhotovitel použít 

také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 

technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 

projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy vým ě r a dalších dokument ů  potřebných pro zhotovení díla. 
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3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

	

3.1. 	Místo pin ění: Nám ěš ť  nad Oslavou, katastrální území Nám ě šť  nad Oslavou. Sadové úpravy 

budou provedeny na pozemku p. Č . 780/2 ( část pozemku na k ř ižovatce ulic Nad Tratí a Ke K ř išť  lovu) v 

lokalitě  Nad Tratí a na pozemku p. Č . 1002/84 v lokalitě  Nad Splavem. 

	

3.2, 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výb ě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání staveništ ě . 

Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p ř ikládat 
vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

	

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

Předpoklad zahájení 1. 4. 2021 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 8. 2021 

	

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 
zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípadě  souhlasu 
poskytovatele dotace nebo p říspěvku. 

	

3.5. 	Staveniště  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 
dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 
- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném zn ění, který obě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 
- provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpečnosti bude provedeno v souladu s na řízením vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, ve 
zn ění na ř ízení vlády Č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
p ř i realizaci díla, a to v p ř iměřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 
staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ě n využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 
-veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadn ě  rozkopávkám, p řekop ům č i protlak ů m 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné poplatky, 
- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č ištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen prů běžn ě  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpe č it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
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nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
p ř íslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ěji do 10 kalendá řních 
dnů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ěn zabezpečit vyklizení 
staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú čtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

	

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Část I. - lokalita Nad Splavem 
Není p ředm ě tem Smlouvy o dílo. 

Část II. - lokalita Nad Tratí 
Cena díla bez DPH celkem: 262 021,- K č  
[slovy: dvěstěšedesátdvatisícdvacetjedna korun českých] 
DPH: 55 024,41 Kč  
Cena díla vč . DPH celkem: 317 045,41 K č  

DPH bude ú čtována dle p ř íslušné sazby dle zákona Č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinnosti 

p řiznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná S možností zm ěny 

pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouvě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ětu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového ř ízení a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	Město Námě šť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 

„Revitalizace ve řejné zeleně  - Nám ěšť  nad Oslavou" se dle 5 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 Sb., o dani 

z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekročení ceny ža dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředmětu pin ění 

dojde ke zm ě ně  da ňových p ředpisů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředmě tu díla 
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4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 
(nap ř. neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Způsob sjednání zm ěny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možné p řekročení sjednané ceny z 
d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ěny sjednané ceny a 

p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet změ ny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ěna ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípadě, kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Zm ěnový list a teprve poté, když prob ěhnou úkony objednatele stanovené Pokyny pro zadávání 
ve řejných zakázek v OPŽP pro období 2014-2020, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpo č tech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou, 
pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v místě  a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce 
v cenové soustavě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodatečném 
zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 
dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny t ěchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 

	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ů běžně  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur") 
vystavených Zhotovitelem zpravidla iX m ěsíčně, p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední den 
p ř íslušného m ěsíce. 

	

5.3. 	Postup plateb 
Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího b ěžného m ěsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dnů  od posledního dne ú čtovaného m ěsíce. Kopie p ředkládaných faktur musí 
být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je tento 
vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 
a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-ti mezi ob ěma stranami k dohodě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
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část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čeni 
objednateli, p ř ičemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 
ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 
5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute čně  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ě ž p ředložís poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících pr ů bě h 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 

uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 

vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ět V jednotlivých fakturách název akce „Revitalizace ve řejné zelen ě  
- Nám ě šť  nad Oslavou - část I. - lokalita Nad Splavem (CZ.05.4.27/0.0/0,0/18_128/0011254)" a/nebo 

Revitalizace ve řejné zelen ě  - Nám ě šť  nad Oslavou - část II. - lokalita Nad Tratí 

(cZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011254)". 

5.7. 	V p ř ípad ě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována podle 

skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyúčtování 

smluvní stran ě  v prodlení. 

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú čtovaných smluvních 

pokut mohou být vzájemně  započteny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje n ěkterý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden dle 

platných právních p ředpisů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít náležitosti 

uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 
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stavbě) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ěných p ř i p ředávání díla. 

	

62. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
oč íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 

p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ět pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 

stavbě ) uč in ěným zhotovitelem nejpozdě ji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ěn smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly prů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provád ě ní kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíč ně . Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četně  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 
objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 
opat ření a úkol ů . 

6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř ičemž těmito zápisy 
nelze měnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředmě tu díla bude provád ě no v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro ú čely přejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobků , protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na svůj náklad 
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- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 
p ředpis ů . 
doklady o likvidaci odpad ů . 

Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  předem k p řevzetí 
kompletn ě  dokončeného p ředmě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedině lé drobné vady, které samy o sobě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 
do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 

technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v míst ě  jeho provádění 

v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 

p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ěh záru ční lh ů ty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v místě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- ozna čení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohléd ľ  a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lků , 
- datum podpisu p ředávacího protokolu, 
- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í Škody k p ředmě tu díla a za č íná běžet záruční doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za řízení 

a jiných věcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 

materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavin ění t řetím 

osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
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8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpeč í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časně  platné legislativy nijak propojená. 

	

8.4. 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 
p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 
stavbě  působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 
p ř ípadě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ění díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k t ěmto úkon ům: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 
a obecnými právními p ředpisy, 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) na zjišt ě né 
nedostatky, 
- dát pracovník ům zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost prováděné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav řít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ě ní zjišt ěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ři kontrole 
provád ěných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat řeník odstran ě ní 
zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a včasné pin ění smlouvy. 

	

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké 
výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající ze 
stanovisek dotčených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  pě t 
pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povine ň  na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ůj náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 
p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate čně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpožd ění prů běhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního 
času pin ění. P ř i zjišt ění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
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8,12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8,13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
provád ě ním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanců  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 
a jejich pou čení dle p říslušných právních p ředpisů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpis ů . 
Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 
pozdějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky nebo 
do hloubky ve zn ění pozd ějších p ředpisů . Dále bude Zhotovitel provád ět veškeré práce 
v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 
p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 
poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 
vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ř i práci, ve zn ění pozd ějších p ředpisů . V p ř ípad ě , že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 

prost řednictvím podzhotovitel ů, je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 

stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 

k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv bě hem provád ění díla provád ě t kontrolu provád ě ní díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovite' p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona Č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve Zflě fl ĺ  pozdějších p ředpisů , u materiálů  p ř ipravených pro provád ění díla, a to ješt ě  p řed 

jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 

na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ě n, v nezbytn ě  nutných 

p řípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ěkterých 

Částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 

rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.22. V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ěno vadně , není spole čn ě  se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 

č i projektantem v p řípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 
zástupce investora oprávn ěný jednat ve v ěcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru ční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 

p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  na stavební části a 24 mě síců  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba po č íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ět díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy t ěch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru ční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p ř ípadech b ě ží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 	 - 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ě na (nejpozd ěji do 30 
dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 
termínu), ato bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozd ěji do deseti kalendá řních dnů  ode dne uplatn ění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
věcech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde kjiné dohod ě  o termínu odstran ě ní vad je objednatel oprávn ě n podle vlastního uvážení 
pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit vadnou č i 
neúpině  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
30-ti dn ů  od doru čení vyú čtování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 
zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstran ě ním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 
pokuty. 

9.6. 	V p ř ípad ě  uplatnění vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 
nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ění. Pokud hrozí nebezpe č í dalších Škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 
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9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

	

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

	

9.9. 	Veškeré škody zp ů sobené vadou dokon čeného p ředmě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 
vztahuje. 

10. Pojišt ění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Č inností včetně  možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě  ve výši pojistného pin ění minimálně  660 000,- Kč  a to 
po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění včetně  podílu spoluú časti stanoví pojistná smlouva. 

	

10.2. 	Doklady o pojištění 

10.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen p ředložit Objednateli nejpozději v den podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné souč innosti 

pot řebné k uzav ření smlouvy. 

	

10.3. 	Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události. 

10.3.1. P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10,3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

II. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p ř ípady nepinění věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ři prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. P ři prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, v č . DPH ato až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveniště  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 
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11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ě ných technickým dozorem stavebníka 

v prů bě hu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 

uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ři neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávněnou změnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ě ním p řípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 
kalendá řních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ě ní s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za každý den 

prodlení s termínem odstran ě ní reklamovaných vad. 

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 
částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 
a finan ční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouv ě  již 
uvedených, zejména p ři vzniku t ěchto skutečností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespinění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č ně  stanovené p ř im ěřené 
lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ůtě  neodstraní vady vzniklé vadným 
provád ěním nebo nep řestane dílo provád ě t nevhodným způsobem, a čkoli byl na to objednatelem 
upozorn ěn 

12.1.5. opakovaným zavin ěným nedodržením (min. 2X prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  
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12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i změ ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípadě  zm ěny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 
dotaci na financování 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednán ĺ je povinna svoje 
odstoupení písemně  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který Strana 
od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 

o tom druhé smluvní stran ě . 
V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
pinění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude 
vyč íslení: 
(1) částky součtu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 
(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čelně  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, ato v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně  p ř ípadných p ř íslušenství, 

nejpozd ěji do tř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . jeho 

části, řádně  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 

částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostateč ně 	p řezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	účetnictví, 	p ř ijaté 	faktury 

a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud okamžit ě , nebo 

nejpozd ě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 

d) včetn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadně  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) kromě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 
i. p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 
ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k v ěcem ke dni ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ěj smlouvy 

uzavřené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 
iii. p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentací, 

vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č innosti odstoupení od smlouvy. 
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12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 

sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

12.5. Plnil—Ii zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ěného 

zbytku pin ění. Nemá—li však částečné pinění pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ění. 

13. Bankovnízáruky 

13.1. Zajišt ění závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě rečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ě nými k zastupování stran. 

14.2. Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute čnosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pinění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Pokyn ům pro 
zadávání ve řejných zakázek v 0P2P pro období 2014-2020 nebo dobrým mrav ům nebo by tyto pokyny 
obcházelo, zejména že nenabízel: 
- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čů m nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

soutěž. 

14.5. Objednatel má právo vypov ěd ě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ěním ú čelu této 

smlouvydojde ke spáchánítrestného č inu. Výpovědní doba č iní3 dny  za č íná běžet dnem následujícím 

po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

14.6. Ob ě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p ře četly, 

porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p řipojují své podpisy. 

14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
ú četních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lhů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředmětu díla zam ěstnancům nebo zmocn ě ncům 
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pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Fondu, Ministerstvu financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú řadu, p říslušného orgánu finan ční správy a dalších 

oprávněných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo ř it výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci p ředmě tu díla a poskytnout jim p ř i provád ění kontroly sou č innost. 

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována zdota čních prost ředků  
poskytnutých v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 2014— 2020, aktivita 4.4.1: Revitalizace 

funk čních ploch a prvk ů  sídelní zelen ě . Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom 
veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv 
výlučn ě , z pravidel, p ř íruček, metodik a pokyn ů  zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele 

dotace nebo p ř íspěvku, a bude se těmito pravidly p ř i pinění svých povinností vyplývajících ze smlouvy 

ř ídit. 
V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 

p řípadě  oprávn ěn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pinění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 

chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsob ům užití uvedeným v 

ustanovení * 12 zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících S právem 

autorským a o zm ě ně  některých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ění pozdějších p ředpis ů . Tato licence 

rovněž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, včetně  úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ě ní p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 

souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí vě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 

povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 

formou podlicenční (č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 

nebo podle p říslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ě ní 

výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 

zhotovitele v ůč i jeho zam ěstnancům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 

souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 

autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na vědomí, že M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 

dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 

zadavatele dle zákona č , 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 

k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 

s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 

smlouvě  č iv jiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 

dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném formátu v četně  metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uve řejně ní v registru smluv M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 

odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 
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14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č . 6/2021 ze dne 15.3.2021. 

v.ĺ .1!J.. ....... dne 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

................. 

Katerina Tepla 	 'Vladimir Merka 

starosta m ěsta 



MJ Množstvt Jedn. cena 

- 

LľIh 
10,00 300,00i  

jhod 6.00 30000 

m3 10,00 200,00 

50,00 rn2 	 25,00 

m3 1000ľ 1 000,00 
m2 50,00 i 	 100,00 

1 ••' ................- 

rn3j 21,00. 700,00 

m3 10,001 699,00 

bez DPI-I DPH 21 % Cena sDPl-1 

1 500.00{ 315,00 1 815,00 

3 000,00j 630,00 3630,00 

1800 .00L 37 	01 
0G0,00  420 00' 2420,OC 

1 250,00[ 262.50j 1 512,50 

10000t 2100,00 12 100.00 

5000,001 1 050.00: 6050,00 

24 55; 

14 700,0:1 
 308700 17787,00 

6990,001 1 467.90 J 8457,90 

specifikace - 	- POPIS 

soupis prací s výkazem vým ě r - Plocha Nad Tratí 

TE RENN I UPRA VY 

I 	práceDPH21% 

18130-1101 	Rozprostření o- rnice/substrátu ti. 7 cm 

122 10-0010A jTerénní modelace 
121100001 RAO Sejmutí ornice, naloženi, odvoz a uloženi - výkopy pro šf. trávník 

181102302R00 Úprava pláně  dálnic V zářezech se zhutněním 

515351 11 R00 Podkladní vrstva ti. do 25 cm ze št ěrku se zhutněním 

561121111 ROl Podklad pro št ěrkový trávník - sm ěs kameniva a zeminy. viz PD tL 15 cm 

1 	práce :celkem 	 - 	- 
2 	materiál-DPH21% 

-- 

 

LSubstrát 	kompost 7:2)vč.dopravy 

Substrát pro štěrkové trávníky 

2 	1rostIinnýmateriáI -_celkem 

- - TRAVNIKY - 	- - - 

I "I práce-DPH2I% 

18480-2111 	1chemické odplevelent p řed založením kultury - post ř ikem 2x, W. Materálu 

18111-1111 	Plošná úprava terénu - p ř íprava půdy pro trávníky 

180 40-2111 RA Založeni trávníku - parkového výsevem v č . Osiva 

18040-2111 RB Založeni trávníku - št ěrkového výsevem. vč . Osiva 

práce -celkem 	 - --------------- 	 - 

------------------------.--.-........-.-.-----. .................-.- 

fRÁVNIKY CELKEM 
--....-...-- ........................................ 

TRVALKY 
- 	

•_-- 	 --.--- . 	
- 

18480-2 , 11 -. - chomická odpievelení p řed založením kultury- post ř ikem 2X. W. Materiálu 

18111-1112 	Plošná úprava terénu - p ř iprava půdy pro TRVALKY 

18310-2131 	Hloubeni jamek pro výsadbu TRVALEK (001 m3) 

183204115 	iyýsadba trvalek 
18491-1421 	Mutčovánivysazenýcfl rostlin ti. 70mm - písek 

1 	práce - celkem 
Z 	rostlinný materiál--  DPH 21% 

v 10 -20,K1 	tAchi/iea 'Coronatoin Gold'  

v 10 -20,K1 	Rudkeckia 'G/onosa Daisy' 

46 24O,OO 9 710,40 
- 

55950,40 

rn2 - 	- .435,0011. 

J................................................................................. 

870001 18270 - 105270 

m2 385,00 5,00 1 925,00 404,25[ 2329,25 
m2 . 3 pp iI ------------------------ 
m2 so,001 15,001 75000 1  -- 157,50  907.50 

6625,O0 

..--.1....................... J..........---.---_.-.-- ................ ---..- --------------------.-................- .................... 

j CenabezDPH 0PH21 % CenasDPH 

66251  01 1391 
- 
 

---- 
--- 

. 

- - - 

 

 

-- ............................................................. 

rn2 18 , 001 - -- 2 ,00 1  -- 3600' - 	- 	 - 756 i 4356 

J . 18,00i s, 
J°.. 

5,001 

90,00 190 - 108,90 

1, 067.22 ks 	 126 , 00 

- 126,00  630,00i  _1230i 
7560,t 

-- 7620 

- 
m2 1800 i 2000 36000 43560 

- --9°1 	- - 

s 6 35 Kč  210K1 4410 L 25410 
ks S 80Kč  480 KČ  100,8L 580,80 



v ,10 ~20,K1 

vlO=20.KlJSedum 

v 10 -20,K1 

v 10 -20,Ki 

v 10 -20,K1 

v 10 -20,K1 

vlO-20,KlI  

lcaiamagrostis x acutiflora 'Kar/Foerster 

telephium 'Herbstfreunde 

jCoreops řs veticillata 'Grand/fiora 

1 Origanum vulgare 'Compactum' 

Anamone sylvesttls 

Asterdumosus 'Wood's LightBlue' 

Aster novaeangliae 'Purple Dome' 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

12 

O 

6 

6 

6 

10 Kč  

35 Kč  

35 Kč  
35 Kč  

46 Kč  

72 Kč  

35 Ke 

120 Kč  

315 Kč ! 

210 Kč L 
210 Kč 1  

276 KČ L 

432 Kč  
210 Kč  

- 	25,201 

-- 	66.151 

44,10. 

44,10! 

57.96 
90.72! 

145,20 

25410 

254,10 

522,72 

44,10 	- 254,10 

v10.20K1 Echinacea purpurea ks 9 35 Kč  315 KČ  555J 381.15 

v 10 -20,K1 Gaura Iindheimeri 'SISKIYOU PINK' ks 9 40 Kč  350 KČ L 75,60 1  43560 

v 10 -20,K1 Goran/um 'Mevis Simpson' ks 9 72 Kč  648 KČ ! 136,081 784,08 

v 10 -20,K1 Knautia macedonica Mars Mirigt' ks 6 40 Kč  240 KČ Í 50,40 290,40 

v 10 -20,K1 Papa Vor orientale 'Bolero' ks 6 40 Kč  240 Kč : 50,40, 290,40 

vl O -20,K1 Sa/via nemorosa "Caradonna" ks 9 40 Kč  360 Kč  75,60 Ĺ 4 35,60 

v10-21 St/pa tenuissirna 'Pony Tal/s ks 9 35 Kč  315KČ  6615L_ 381,15 

v 	1 -20,K1 Veronicalongifolia ks 6 72 Kč  432 Kč ! 90,72 522,72 

2 rasthnriý materiál 	celkem 12600 1  5 

..-••-•----- ........-----.-- ....................-.‚---...-- ....----........--..-- ........................................................ --.-.í............. .... 
3 materW ostatní- OPH21% 

P183 10-1211 FP!se...pro  mulčován/ trvalek m3 ,3 . 1,80 ..__ 126009 264.501 - l52,50 

R184O0-1114;  

.._ 

Hnojivo -vesbžkovétab/etov hnojivo -trvakyl3ks kus 378,00! 2,OO J  756.00: 916 

sazeni 0výpbw.bn O - 	.......... 1......... 190. - ...._001 2178,00 

3 Imaterk1ostatnÉ -celkem ] 	 .- . 

Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 
R 	

CELKEM - 
DREVINY  

I práce OPH21% cenIk2018; 

18480-2111 

- 	 -- 

70+11) 

- - 

cnemckeodplovelenpred zalozernm ku/tury 	posirikem 2X V č Matená'u (70+1-:i -)- 

- 

- m2 

-- - 

-- 	81 	- - 

- - 

2,29j 162,00 34 O2 196,C 

18111-1112 ............ 

163101215R00 Hloub. jamek sii ěnou 50% púdydo 0,4 m3 sv.1:5 kus 12,00 300,001 3600,00 7S6,00 	-‚ 43500 

184102116R00 Výsadbadtevin s ba/em D do 80 c, 	v rovině  kus 12,00 500,001 	- ------------- 6 0O0.00 1- 260 , 001_
~ 

 7260,0 

184901112R00 Osazení ků lů  kdřevině  s uvázán/m, di. ků lů  do 3 m kus 33,00 70,00 - 2310,00! - 	- 485,10 2795,1 -- 

184901111R00 Osazení ků /ů  k d řev/ně  s uvázán/rn, di. ků /ů  do 2 m - nizke kotvení 2 ků /y kus 2,00 70,001 140,00 1  

-- -------------- 

29 , 4 

183101112R00 

184102111 ROO 

Hloubjamek bezvymeny pudy do 002 m3 svah 1:5 

Výsadba dřevin s ba/em D do 20 cm, v rovině  

kus 

kus 

21000 

210,00 

7.00! 

7,00r 

1470,001 - - 30870 I 7787 

184804111 R00 	Ochrana d řevm před okusem zvěř /z rákosu v rovině  kus 	 11,00 
1-..... ... ... . 

30,00 
----'•••----- 

330,00 
-.-.----.1.----- .----........  

69,30 	 399 

1 85804312R00 	Zalit/ rostlin vodou plochy nad 20 m2, vč . Dovozu vody m3 	 2,40 300,00r  7 „ 1. 1L 2 L___, ..__.  -------------- 
Varianta: při výadbé 

0,05*12 stromy 501 0,60 

0,0290 keře 201+trvalky 20 I (na rn2) - 1,80 

18491-1421 	Mulčováni 	/sazených rostl/n tI. lOOmrn (ke ře, mísy) Prn2 85,00/ io,00T --  850,091 178,50 	 1 02 



7692,301 	44 322,~ 
2310,00 	13310,C 

12,601 72€ 

- 	13200I 72 

-7-27-.§5 li 4192,E 

336,001 1 936,C 

554.40 3 194, 

415,80 2395,E 

75.60 

33,801 193.€ 

210,00J 1 21 

1 260,00 726 

218,72V 1 24 

504 ,OO 290 

I 428,00 822 

2205,00: 	127050€ 

4 , 830,00 27 830.00 

8 820,001 50820,00 

294000] - 16940,00 

	

-- I 	prace ckem 	 -- 	 --- 

	

2 	 tlinný materiál - DPH 21% 

	

02655111 	Javor babyka (Acer campestre), vysokokmen ok 12 - 14, zemni bal 	 ks 	 9,00 	 4 070,00 ! 	3 6 630, 

	

10262326 	Malus iloribunda, vysokokmen, min. 180 cm, OK 14-18. ZD 	 ks 	 2,00 	 5500,001 	11 000,00] 

0252326 P,nus sylvestriS 100 cm 4- (borovice lesní) ks 1 , 00 60,00 . 
6000 

0263234 Rosa rugosa Dagmar Hastrup 30-40 cm ks 105 60 - -. 	6300,00 

02651371 Spiraea Xc/n. Grefsheim 30-40 cm ks 105 331 3455.00 

........ 
_ 7 4_0  

-.---- ........-----.-- i----  . ... ____J.... 
3 mateiiál ostatnl- DPH 21% 

R183 10-1211 Substrát pro vysazovaně  dřeviny -  1 m3 2,001 800.00 -is000 

50850015 Ků l vy\'azovacl impregnovaný 250 X 5cm kus 33,00 80,00. - - 2840,00 

505500301 PiČka spojovací ke ků lům impregnovaná 50 x 6 	c kus 6600 30,00: I 98000 

70836140.A Popruh jednovrstvý polypropylen Ší ře 40 mm m 18,00 20,00 

508500031 KÚl vvyazovací impregnovaný 120 x 6 	c kus 2,00 
80'°°L 

- 

---------------- 
70836140.A Popruh jednovrstvý polypropylen Ši're4O mm m 2,00 20.001 40,00 
05540002 Rákos 	 ' m2 50,00 20,001 1000,00 

Dodáni a instalace zavlažovacích vakO kus I 12,00 500,0t 6000,00 

R18400-1114 . 	------------------------------ L kus 515,001 	. 1 
10391505.A Fyzikální půdnlkondicionérpo 20 kg kg 6,00 400,001 2400,00 

R184 910-1421 Mulčovacl ků ra (plocha keřů  + stromy, lstrom = 1m2) m3 8,501 800,00 5800,00 

3 rosthnnýostatnÍ - celkem  - 24012,00 -- ------------------------------------------------------- -- _ 

-------.-------- 	:-- 	__. 	---------. 
- 

 -- ------------------------ 1 	Cena  

-..- 	
---.---- ........................- T--  -- - - 

MOBILIAR -- 
1 

-- 
práce-DPH2I% 

936124112R00 Zř izení lavice stabilní se zabetonovánlo nohosazenivČ  Betonováni 	výkopů  kpt iool 1 500,001 10500,00 

1 i práce -ckern  
. ------------ 

10500,00 

2 materiál - DPH 21% 

- Lavička 120 cm s op ěradlem ks 2 11500 23000 Kč  
Lavička 60cm s opěradlem ks 4 10500 42000 Kč  

stŮl12crri 
- 	--- -----------------------------  ks 1 14000 14 000 K~ 

materiál ostatní -celkem 	 - 	- 	- J 79000,00 

-:--:-.--- . -i---- V- 
--------------------- 89 50000 

1 	práce-DPH 21% 

111  1  2R00 Ktadenlšlapák ů doložena svahu l :2 	 - 	- 	- ks 	- 	30,00 	 iao,00ĺ  
1 	 ceem 

DPH 21 %: 	Cena s DPH 

18 795,001 	108 295,00 

1134.001 	6534,0 



2 	materiál-OPH2I% . ‚ 

	

59217510 	oowbrkpan<okIadenynažato100x10'25 cm 	- 

	

2 	rostHnnýrnateriál-ceikem 	- 	.---- 

	

- 	ŽPÉViN ĹÓČ iRÓ PUŠfNYM PO ÉLKEM 

kus 	 3000 

-. 	 j 	 -- 

r 

140.001 	42000O 	- 

- - 	 42OO,OO 

882001 5082 OD 

L 	Cena bez DPH 
- 

DPH 21 % 
016,00; 

- 
Cena s DPH 

1 1616,00 

1
I . ----- ....- ............_._-_--___.-__ .......................................----- ....................- 
I 

	
CELKEM VKČ -CELY OBJEKT 

I i---------r•---•..............--.- ............................ Cena bez DPH - 
262 021,00 

DPH 21 %I _ 
5024,41 

Cenas DPH 

317 045,41 

.ý .„i 


