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Smlouva o dílo 

č. smlouvy objednatele:  

č. smlouvy zhotovitele: AQS/2021/11/51095 

 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 
 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:   AQUASYS spol. s r.o.                    

       se sídlem:       Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
       zastoupený:                           Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti 
       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Jiří Peřina, jednatel společnosti 
-  ve věcech technických:  Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel  

       IČ:                                      25344447 

       DIČ:                                     CZ25344447 

       Peněžní ústav:                       ČSOB 

       Číslo účtu:                            176725996/0300 

       Zapsaný v     obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,    

vložka 26547 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět plnění 
  
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 
objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul. Drobného  

(úsek Smetanova – Výhledy)“ 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
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a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nové Město na Moravě - rekonstrukce 

kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)“, vypracovaná firmou Stanislav Blaha, 
UNIprojekt, v 11/2018, číslo zakázky 141-P-2018 (dále jen projektová dokumentace),  
 

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Drobného, Nové Město na Moravě, úsek 
Smetanova - Výhledy (projektová a textová část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem 
v rámci zadávacího řízení,  
 

c) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  
 

d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 
technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné 
zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých 
činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím 
spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým 
předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            
2.4. Součástí díla je rovněž:  
a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 
e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
zejména: 
- Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou se záznamem v programu CITI i 

s protokoly ve dvojím vyhotovení (před kamerovou prohlídkou bude kanalizace vyčištěna 
tlakovým vozem) 

- protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok a šachet 
f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 

vyhotoveních, 
g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 

CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 
h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 
i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 
stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 
podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 
těchto pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník – originál 
- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 
j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 

bezvadné a včasné provedení díla,  
k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 

s užíváním veřejného prostranství, 
l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 

zadavatelem dohodnutého stavu. 
 



3 

 

2.5. Další podmínky dodávky stavby: 
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 
K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 
podmínek jednotlivých vyjádření 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 
komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 
úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení atd.). 

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  
       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 
odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 

g) zhotovitel zajistí, po celou dobu realizace stavby, její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 
provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 
stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 
hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 
pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 
realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 
před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo 
dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla 
obsažené, avšak neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 
budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž: 
- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu 
díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za 
předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde 
najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 
návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 
z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 
strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 
smyslu této smlouvy. 

 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla                    15.4.2021     

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o 
předání a převzetí dokončeného díla) max. do    25.8.2021 
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3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 
úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 
dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 

celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 
zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 
s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení díla.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 
prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 
ke smlouvě o dílo.  
 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění a předání dokladů a dokumentace díla je v sídle objednatele či zmocněnému 
zástupci objednatele. 
 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši:      
                                                                    

6.893.600,00 Kč bez DPH (dále jen cena) 
 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 
k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 
a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 
c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 
ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 
(případně URS Praha) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. 

c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez 
DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel 

doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu 
jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové 
ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. 
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5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 
s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

   5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit 
tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li 

dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel 
zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí 
předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o 
dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a 

dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky 
ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit 
zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním. 
Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se 
zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto 
nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši 

pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude 
fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 

objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 
faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 
90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 
dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 
odstranění poslední z nich. 
 

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 
vystavených zhotovitelem.  
 

6.8. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o 

účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 
bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 
neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
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6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 

30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.  
 

6.10. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 
 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 

ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3 této 
smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 
práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 
případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 
v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 
dohodnou zápisem do stavebního deníku. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 
dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 
neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 
odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 
nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 
doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 
V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 
k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 
reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 
započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 
reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 
bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 
třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 

doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co 
nejmenší. 
 

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 
v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
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8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 

způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      
 

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 
není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 
katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 
ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 

předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 
provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 
pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 
pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 
objednatele.  

 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 
likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 
po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 
dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 
zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 
odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 
vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 
náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 
strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 
bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. 
Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen 
bezodkladně sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této 
výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 

stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je 



8 

 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 
oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 
jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 
žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 
o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 
smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 
zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 
odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 
a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 
právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 
kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 
budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 
technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 
na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 
kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 
Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 
zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 
s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly. 
 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 
ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 
označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 

včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 
dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům 
připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 
(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 
odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 
stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 
oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 
objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. 
Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 
pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 
příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
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10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 
vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale 
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě 
dohodnuto jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 
a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 
účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a 
jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 
kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 
stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 
přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 
trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 
deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 
nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 
program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 
k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 
(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 
opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 
opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 
a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 
odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 
dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7.  Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 
ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
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11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 
zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 
stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 
zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 
e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  
 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 
objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 
plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 
na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 
vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 
likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 

které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 
účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 

 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 
pokuty 

 

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 
se považují tyto skutečnosti: 
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 
smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 
platných předpisů, smlouvy o dílo.  
d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 
k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 
a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení až do předání a převzetí  
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b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení  
c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 
e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 
f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč. 
g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 
úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4.   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 
faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody. 
 

  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 
jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 
zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 
zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 
úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 
 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 
zástupci účastníků.  
 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 
plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 
písemnými dodatky k této smlouvě.  
 

15.4. Při změně díla (§ 2614 a 1902 zákona č.89/2012 Sb.) jeho rozšířením, zúžením či jiné podstatné 
úpravě plnění je nutná novace, tedy písemné ujednání o úpravě smluvního vztahu, podepsané 
oprávněnými zástupci smluvních stran.   
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Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 6 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 
zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 
 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 
změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. 
  
16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 
dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 
pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 
způsobilost, je Ing. Libor Sobotka, číslo autorizace: 1002818, tel.: 566 652 511, e-mail: 

aquasys@aquasys.cz, Ing. Jaromír Špaček, číslo autorizace: 1003831, tel.: 566 652 511, e-mail: 

aquasys@aquasys.cz  
 

16.8. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 
č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 
smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 
 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení 
 

17.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 
přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 
zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených  čl. 16.8. této smlouvy 
objednatel. 
 

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

17.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 
strany. 
 

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost ostatních ujednání. 
 

mailto:aquasys@aquasys.cz
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17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 
informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

17.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 
oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.    
 

17.7. Smlouva je, v souladu s ust. § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
předpisů pozdějších, uzavřena v elektronické podobě. Smlouva obsahuje 13 stran textu a její nedílnou 
součástí jsou i přílohy uvedené níže. 
 

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých 
určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

Čl. 18 Přílohy smlouvy 

      
18.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 
 

Čl. 19 Podpisy smluvních stran 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                     Ve Žďáre nad Sázavou, dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Jiří Peřina, jednatel společnosti  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     AQUASYS spol. s r.o.   

        

 



Stavba: 18/141/001

Zadavatel Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513
Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447

59101

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.03.2021

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace 
ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

AQUASYS spol. s r.o.
Jamská 2488/65

Žďár nad Sázavou  

Celkem
6 494 065,58

23 211,68

6 459,86

306 606,28

6 893 600,00

63 256,60

8 341 256,00

sdfsdf
Za zhotovitele

0,00
0,00

1 447 656,00
0,00

6 893 600,00
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena 
celkem %

00 0 369 863 77 671 447 534 5

001 0 369 863 77 671 447 534 5

SO01 0 6 359 945 1 335 588 7 695 533 92

001 0 6 359 945 1 335 588 7 695 533 92

SO02 0 163 793 34 396 198 189 2

001 0 163 793 34 396 198 189 2

0 6 893 600 1 447 656 8 341 256 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV ########## 26

4 HSV 366 443,03 5

5 HSV 338 835,26 5

61 HSV 877,06 0

8 HSV ########## 50

91 HSV 72 569,08 1

93 HSV 64 179,50 1

96 HSV 4 720,98 0

99 HSV 271 944,97 4

721 PSV 17 145,08 0

722 PSV 6 066,60 0

M46 MON 6 459,86 0

D96 PSU 147 710,84 2

VN VN 63 256,60 1

ON ON 306 606,28 4

Cena celkem ########## 100

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Kanalizace

Kanalizace

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských 
staveb
Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 18/141/001

O: 00

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 63 256,60
1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 2 464,00 2 464,00 Vlastní
2 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,00000 12 777,60 12 777,60 Vlastní
3 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 32 615,00 32 615,00 RTS 18/ II

Díl:ON Ostatní náklady 306 606,28
5 005211030R1 Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a 

schválení
Soubor 1,00000 120 996,68 120 996,68 Vlastní

6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

7 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

8 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 2 464,00 2 464,00 Vlastní

9 005241020R2 Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,00000 12 777,60 12 777,60 Vlastní

10 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

11 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,00000 26 400,00 26 400,00 Vlastní

12 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    11,00000 198,00 2 178,00 Vlastní
13 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 5 720,00 5 720,00 Vlastní
14 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 2,00000 13 640,00 27 280,00 Vlastní
15 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 17 160,00 17 160,00 Vlastní
16 005301040T1 Náhradní zásobování pitnou vodou Soubor 1,00000 44 000,00 44 000,00 Vlastní
17 005311010RT2Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby soubor 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní
18 005311011T1 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod Soubor 1,00000 550,00 550,00 Vlastní
19 005311011T2 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace Soubor 28,00000 550,00 15 400,00 Vlastní
20 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 1 980,00 1 980,00 Vlastní

Celkem 369 862,88

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.
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S: 18/141/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 1 726 474,32
1 111201101R00Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 

000 m2
m2 16,00000 50,60 809,60 800-1 RTS 18/ II

2*5 10,00000
6,0 6,00000

2 112101102R00  Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 554,40 554,40 800-1 RTS 18/ II

3 112201102R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 698,50 698,50 800-1 RTS 18/ II

4 113106121R00Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
 výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 50,00000 59,40 2 970,00 822-1 RTS 18/ II

5 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 7,28000 39,60 288,29 822-1 RTS 18/ II

1,4*5,2 7,28000
6 113107415R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě 

nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
m2 432,28000 23,10 9 985,67 822-1 RTS 18/ II

7,28 7,28000
50,0+35,0 85,00000
340,0 340,00000

7 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 92,28000 33,00 3 045,24 822-1 RTS 18/ II

stávající chodník : 7,28 7,28000
opravovaný chodník - město : 50,0+35,0 85,00000

8 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 340,00000 38,50 13 090,00 822-1 RTS 18/ II

9 113108305R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 35,00000 44,00 1 540,00 822-1 RTS 18/ II

10 113108412R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 120 mm

m2 340,00000 79,20 26 928,00 822-1 RTS 18/ II

11 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 53,90 539,00 822-1 RTS 18/ II

12 115001101R00Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 86,00000 300,30 25 825,80 800-1 RTS 18/ II

13 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 100,00000 82,50 8 250,00 800-1 RTS 18/ II

14 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 10,00000 48,40 484,00 800-1 RTS 18/ II

15 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí
 DN  do 200 mm

m 32,00000 211,20 6 758,40 800-1 RTS 18/ II

plyn : 4*1,6 6,40000
teplo : 9*1,6 14,40000
voda : 7*1,6 11,20000

16 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 8,00000 298,10 2 384,80 800-1 RTS 18/ II

dešťová kanalizace : 5*1,6 8,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a 
opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, 
odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, 
včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 
50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do 
vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 18/141/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

17 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 20,80000 151,80 3 157,44 800-1 RTS 18/ II

13*1,6 20,80000
18 120001101R00Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 133,76000 451,00 60 325,76 800-1 RTS 18/ II

1,6*1,0*2,2*38 133,76000
19 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 13,02000 51,70 673,13 800-1 RTS 18/ II

1,4*69,0*0,1 9,66000
0,7*48,0*0,1 3,36000

20 130901121R00Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, 
prostého, pneumatickým kladivem

m3 25,41200 2 706,00 68 764,87 800-1 RTS 18/ II

šachty : 0,38*2,2*12 10,03200
vpusti : 0,11*2,0*7 1,54000
potrubí : 0,04*8,0 0,32000
0,06*2,0 0,12000
0,10*84,0 8,40000
dešťová kanalizace : 0,10*50,0 5,00000

21 131201201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
ručně a strojně

m3 18,69160 511,50 9 560,75 800-1 RTS 18/ II

2,24*0,64*8,0 11,46880
2,44*0,84*2,0 4,09920
2,74*1,14*1,0 3,12360

22 131301201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
ručně a strojně

m3 18,69160 743,60 13 899,07 800-1 RTS 18/ II

2,24*0,64*8,0 11,46880
2,44*0,84*2,0 4,09920
2,74*1,14*1,0 3,12360

23 131401201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení 
ručně a strojně

m3 14,63769 1 093,40 16 004,85 800-1 RTS 18/ II

2,24*0,64*21,48 30,79373
2,44*0,84*6,12 12,54355
2,74*1,14*2,78 8,68361
hornina 3 : -18,69160 -18,69160
hornina 4 : -18,69160 -18,69160

24 132201213R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně 

m3 384,82280 143,00 55 029,66 800-1 RTS 18/ II

1,2*1,0*23,5 28,20000
1,3*1,0*12,9 16,77000
1,3*1,0*49,8 64,74000
1,4*1,0*(23,8+1,2) 35,00000
1,6*1,0*(249,6+1,5) 401,76000
výkopy pro rušené šachty : ((2,3*2,3)-1,21)*1,0*4 16,32000
ornice : -13,02 -13,02000
chodníky : -0,24*50,0 -12,00000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení 
použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy,

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo 
na dočasné či trvalé skládky se složením,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 18/141/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

-0,24*7,28 -1,74720
-0,24*35,0 -8,40000
komunikace : -0,42*340,0 -142,80000

25 132301213R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, 
hloubení strojně 

m3 520,41420 179,30 93 310,27 800-1 RTS 18/ II

1,6*(1,92+1,97)/2*2,6+1,6*(1,97+2,23)/2*8,7+1,6*(2,23+2,34)/2*5,1 55,96880
1,6*(2,34+2,35)/2*3,4+1,6*(2,35+2,38)/2*4,0+1,6*(2,38+2,33)/2*6,3 51,63120
1,6*(2,33+2,28)/2*5,9+1,6*(2,28+2,27)/2*1,0+1,6*(2,27+2,24)/2*4,3 40,91360
1,6*(2,24+2,21)/2*3,3+1,6*(2,21+2,20)/2*2,3+1,6*(2,20+2,19)/2*1,0 23,37440
1,6*(2,19+2,11)/2*10,1+1,6*(2,11+2,10)/2*1,0+1,6*(2,10+1,99)/2*9,4 68,86880
1,6*(1,99+1,98)/2*1,0+1,6*(1,98+1,96)/2*1,4+1,6*(1,96+2,05)/2*8,6 35,17760
1,6*(2,05+2,15)/2*10,0+1,6*(2,15+2,25)/2*10,1+1,6*(2,25+2,35)/2*9,9 105,58400
1,6*(2,35+2,36)/2*1,0+1,6*(2,36+2,41)/2*4,4+1,6*(2,41+2,49)/2*4,5 38,19840
1,6*(2,49+2,68)/2*10,2+1,6*(2,68+2,86)/2*10,1+1,6*(2,86+3,03)/2*9,1 129,82960
1,6*(3,03+3,10)/2*4,2+1,6*(3,10+3,22)/2*6,5+1,6*(3,22+3,31)/2*4,9 79,05840
1,6*(3,31+3,39)/2*5,2+1,6*(3,39+3,54)/2*8,9+1,6*(3,54+3,54)/2*0,3 78,91280
1,6*(3,54+3,61)/2*4,2+1,6*(3,61+3,71)/2*6,5+1,6*(3,71+3,78)/2*4,3 87,85360
1,6*(3,78+3,82)/2*3,4+1,6*(3,82+3,88)/2*6,1+1,6*(3,88+3,90)/2*2,0 70,69600
1,4*(1,96+1,94)/2*1,3+1,4*(1,94+1,90)/2*2,9+1,4*(1,90+2,13)/2*6,4 29,39860
1,3*(2,41+2,38)/2*1,1+1,3*(2,38+2,29)/2*3,0+1,3*(2,29+2,27)/2*3,8 23,79455
1,3*(2,27+2,25)/2*3,7 10,87060
1,3*(2,41+2,34)/2*2,0+1,3*(2,34+2,32)/2*0,7+1,3*(2,32+2,22)/2*2,9 16,85320
1,3*(2,22+2,15)/2*6,0+1,3*(2,15+2,06)/2*8,0 38,93500
1,4*(3,31+3,26)/2*1,3+1,4*(3,26+3,06)/2*5,0+1,4*(3,06+3,14)/2*1,7 35,47670
1,4*(3,14+3,30)/2*3,6 16,22880
1,3*(2,55+2,41)/2*2,1+1,3*(2,41+2,29)/2*2,0+1,3*(2,29+2,33)/2*7,5 35,40290
1,3*(2,33+2,36)/2*7,0 21,33950
1,6*(2,38+2,46)/2*6,8+1,6*(2,46+2,70)/2*3,0+1,6*(2,70+2,79)/2*3,4 53,64640
1,6*(2,79+2,94)/2*8,3+1,6*(2,94+3,08)/2*8,2+1,6*(3,08+3,25)/2*4,7 101,33920
1,6*(3,25+3,26)/2*6,0+1,6*(3,26+3,27)/2*2,5+1,6*(3,27+3,51)/2*6,4 79,02160
propoje : 1,4*(3,30+3,30)/2*1,2+1,6*(3,51+3,51)/2*1,5 13,96800
přípojky : 
1,3*(2,28+2,28)/2*1,8+1,2*(2,27+2,27)/2*1,8+1,2*(2,21+2,21)/2*5,8

25,62000

1,2*(2,13+2,13)/2*1,7*4 17,38080
1,2*(2,25+2,25)/2*1,7*2 9,18000
1,2*(2,06+2,06)/2*1,7*2 8,40480
1,2*(2,36+2,36)/2*1,7*3 14,44320
1,3*(3,14+3,14)/2*4,3 17,55260
1,2*(3,26+3,26)/2*5,7 22,29840
výkopy pro rušené šachty : ((2,3*2,3)-1,21)*1,0*4 16,32000
hornina 3 : -562,79 -562,79000
hornina 5 : -390,33785 -390,33785

26 132401211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně 

m3 390,33785 1 178,10 459 857,02 800-1 RTS 18/ II

1,6*(-0,03+0,23)/2*8,7+1,6*(0,23+0,34)/2*5,1 3,71760
1,6*(0,34+0,35)/2*3,4+1,6*(0,35+0,38)/2*4,0+1,6*(0,38+0,33)/2*6,3 7,79120
1,6*(0,33+0,28)/2*5,9+1,6*(0,28+0,27)/2*1,0+1,6*(0,27+0,24)/2*4,3 5,07360
1,6*(0,24+0,21)/2*3,3+1,6*(0,21+0,20)/2*2,3+1,6*(0,20+0,19)/2*1,0 2,25440
1,6*(0,19+0,11)/2*10,1+1,6*(0,11+0,10)/2*1,0+1,6*(-0,01+0,10)/2*9,4 3,26880
1,6*(-0,04+0,05)/2*8,6 0,06880
1,6*(0,05+0,15)/2*10,0+1,6*(0,15+0,25)/2*10,1+1,6*(0,25+0,35)/2*9,9 9,58400
1,6*(0,35+0,36)/2*1,0+1,6*(0,36+0,41)/2*4,4+1,6*(0,41+0,49)/2*4,5 6,51840
1,6*(0,49+0,68)/2*10,2+1,6*(0,68+0,86)/2*10,1+1,6*(0,86+1,03)/2*9,1 35,74960
1,6*(1,03+1,10)/2*4,2+1,6*(1,10+1,22)/2*6,5+1,6*(1,22+1,31)/2*4,9 29,13840

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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1,6*(3,31+3,39)/2*5,2+1,6*(3,39+3,54)/2*8,9+1,6*(3,54+3,54)/2*0,3 78,91280
1,6*(1,54+1,61)/2*4,2+1,6*(1,61+1,71)/2*6,5+1,6*(1,71+1,78)/2*4,3 39,85360
1,6*(1,78+1,82)/2*3,4+1,6*(1,82+1,88)/2*6,1+1,6*(1,88+1,90)/2*2,0 33,89600
1,4*(-0,10+0,13)/2*6,4 0,13440
1,3*(0,41+0,38)/2*1,1+1,3*(0,38+0,29)/2*3,0+1,3*(0,29+0,27)/2*3,8 3,25455
1,3*(0,27+0,25)/2*3,7 1,25060
1,3*(0,41+0,34)/2*2,0+1,3*(0,34+0,32)/2*0,7+1,3*(0,32+0,22)/2*2,9 2,29320
1,3*(0,22+0,15)/2*6,0+1,3*(0,15+0,06)/2*8,0 2,53500
1,4*(1,31+1,26)/2*1,3+1,4*(1,26+1,06)/2*5,0+1,4*(1,06+1,14)/2*1,7 13,07670
1,4*(1,14+1,30)/2*3,6 6,14880
1,3*(0,55+0,41)/2*2,1+1,3*(0,41+0,29)/2*2,0+1,3*(0,29+0,33)/2*7,5 5,24290
1,3*(0,33+0,36)/2*7,0 3,13950
1,6*(0,38+0,46)/2*6,8+1,6*(0,46+0,70)/2*3,0+1,6*(0,70+0,79)/2*3,4 11,40640
1,6*(0,79+0,94)/2*8,3+1,6*(0,94+1,08)/2*8,2+1,6*(1,08+1,25)/2*4,7 33,49920
1,6*(1,25+1,26)/2*6,0+1,6*(1,26+1,27)/2*2,5+1,6*(1,27+1,51)/2*6,4 31,34160
propoje : 1,4*(1,30+1,30)/2*1,2+1,6*(1,51+1,51)/2*1,5 5,80800
přípojky : 
1,3*(0,28+0,28)/2*1,8+1,2*(0,27+0,27)/2*1,8+1,2*(0,21+0,21)/2*5,8

2,70000

1,2*(0,13+0,13)/2*1,7*4 1,06080
1,2*(0,25+0,25)/2*1,7*2 1,02000
1,2*(0,06+0,06)/2*1,7*2 0,24480
1,2*(0,36+0,36)/2*1,7*3 2,20320
1,3*(1,14+1,14)/2*4,3 6,37260
1,2*(0,26+0,26)/2*5,7 1,77840

27 132301401R00Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 2,86000 3 399,00 9 721,14 800-1 RTS 18/ II

podkopání žlabové vpusti : 1,3*1,0*2,2 2,86000
28 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

 v hornině 5
m3 39,03379 1 894,20 73 937,81 800-1 RTS 18/ II

390,33785*0,1 39,03379
29 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m
m2 35,80600 50,60 1 811,78 800-1 RTS 18/ II

(1,92+1,97)/2*2,6 5,05700
(1,99+1,98)/2*1,0+(1,98+1,96)/2*1,4 4,74300
(1,96+1,94)/2*1,3+(1,94+1,90)/2*2,9 8,10300
17,903 17,90300

30 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 1 888,58700 90,20 170 350,55 800-1 RTS 18/ II

(1,97+2,23)/2*8,7+(2,23+2,34)/2*5,1 29,92350
(2,34+2,35)/2*3,4+(2,35+2,38)/2*4,0+(2,38+2,33)/2*6,3 32,26950
(2,33+2,28)/2*5,9+(2,28+2,27)/2*1,0+(2,27+2,24)/2*4,3 25,57100
(2,24+2,21)/2*3,3+(2,21+2,20)/2*2,3+(2,20+2,19)/2*1,0 14,60900
(2,19+2,11)/2*10,1+(2,11+2,10)/2*1,0+(2,10+1,99)/2*9,4 43,04300
(1,96+2,05)/2*8,6 17,24300
(2,05+2,15)/2*10,0+(2,15+2,25)/2*10,1+(2,25+2,35)/2*9,9 65,99000
(2,35+2,36)/2*1,0+(2,36+2,41)/2*4,4+(2,41+2,49)/2*4,5 23,87400
(2,49+2,68)/2*10,2+(2,68+2,86)/2*10,1+(2,86+3,03)/2*9,1 81,14350
(3,03+3,10)/2*4,2+(3,10+3,22)/2*6,5+(3,22+3,31)/2*4,9 49,41150
(3,31+3,39)/2*5,2+(3,39+3,54)/2*8,9+(3,54+3,54)/2*0,3 49,32050
(3,54+3,61)/2*4,2+(3,61+3,71)/2*6,5+(3,71+3,78)/2*4,3 54,90850
(3,78+3,82)/2*3,4+(3,82+3,88)/2*6,1+(3,88+3,90)/2*2,0 44,18500
(1,90+2,13)/2*6,4 12,89600
(2,41+2,38)/2*1,1+(2,38+2,29)/2*3,0+(2,29+2,27)/2*3,8 18,30350
(2,27+2,25)/2*3,7 8,36200
(2,41+2,34)/2*2,0+(2,34+2,32)/2*0,7+(2,32+2,22)/2*2,9 12,96400
(2,22+2,15)/2*6,0+(2,15+2,06)/2*8,0 29,95000
(3,31+3,26)/2*1,3+(3,26+3,06)/2*5,0+(3,06+3,14)/2*1,7 25,34050

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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(3,14+3,30)/2*3,6 11,59200
(2,55+2,41)/2*2,1+(2,41+2,29)/2*2,0+(2,29+2,33)/2*7,5 27,23300
(2,33+2,36)/2*7,0 16,41500
(2,38+2,46)/2*6,8+(2,46+2,70)/2*3,0+(2,70+2,79)/2*3,4 33,52900
(2,79+2,94)/2*8,3+(2,94+3,08)/2*8,2+(3,08+3,25)/2*4,7 63,33700
(3,25+3,26)/2*6,0+(3,26+3,27)/2*2,5+(3,27+3,51)/2*6,4 49,38850
propoje : (3,30+3,30)/2*1,2+(3,51+3,51)/2*1,5 9,22500
přípojky : (2,28+2,28)/2*1,8+(2,27+2,27)/2*1,8+(2,21+2,21)/2*5,8 21,00800
(2,13+2,13)/2*1,7*4 14,48400
(2,25+2,25)/2*1,7*2 7,65000
(2,06+2,06)/2*1,7*2 7,00400
(2,36+2,36)/2*1,7*3 12,03600
(3,14+3,14)/2*4,3 13,50200
(3,26+3,26)/2*5,7 18,58200
944,29350 944,29350

31 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 35,80600 29,70 1 063,44 800-1 RTS 18/ II

32 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 888,58700 45,10 85 175,27 800-1 RTS 18/ II

33 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 490,00170 9,90 4 851,02 800-1 RTS 18/ II

18,69160+18,69160 37,38320
(384,82280+520,41420)*0,5 452,61850

34 161101152R00Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 215,70172 23,10 4 982,71 800-1 RTS 18/ II

14,63769 14,63769
390,33785*0,45 175,65203
25,412 25,41200

35 162601102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 
000  do 5 000 m

m3 120,05562 155,10 18 620,63 800-1 RTS 18/ II

1,2*0,586*23,5 16,52520
1,3*0,642*12,9 10,76634
1,3*0,699*49,8 45,25326
1,4*0,755*25,0 26,42500
1,6*0,981*251,1 394,12656
šachty : 1,21*21,48 25,99080
1,63*6,12 9,97560
2,38*2,78 6,61640
hornina 5 : -404,97554 -404,97554
zásyp šachet : -1,21*2,2*4 -10,64800

36 162601152R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 
000  do 5 000 m

m3 430,38754 172,70 74 327,93 800-1 RTS 18/ II

14,63769+390,33785 404,97554
25,412 25,41200

37 171201101R00Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněných

m3 550,44316 6,60 3 632,92 800-1 RTS 18/ II

120,05562+404,97554 525,03116
25,412 25,41200

38 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 822,56458 97,90 80 529,07 800-1 RTS 18/ II

18,69160+18,69160+14,63769 52,02089
384,82280+520,41420+390,33785 1 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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-525,03116 -525,03116
39 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 

materiálu
m3 293,90964 165,00 48 495,09 800-1 RTS 18/ II

((1,2*0,436)-0,0272)*23,5 11,65600
((1,3*0,477)-0,0460)*12,9 7,40589
((1,3*0,524)-0,0702)*49,8 30,42780
((1,4*0,565)-0,0990)*25,0 17,30000
((1,6*0,731)-0,2651)*251,1 227,11995

40 180402111R00parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 130,20000 23,10 3 007,62 RTS 18/ II
1,4*69,0 96,60000
0,7*48,0 33,60000

41 181201101R00Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 130,20000 11,00 1 432,20 800-1 RTS 18/ II

42 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 130,20000 19,80 2 577,96 800-1 RTS 18/ II

43 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 120,05562 237,60 28 525,22 800-1 RTS 18/ II
44 199000003R00Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 404,97554 264,00 106 913,54 800-1 RTS 18/ II

430,38754-25,412 404,97554
45 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,41775 137,50 469,94 SPCM RTS 18/ II

130,2*0,025*1,05 3,41775
46 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 32,72927 122,10 3 996,24 SPCM RTS 18/ II

19,06189*1,01*1,7 32,72927
47 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 471,91359 248,60 117 317,72 SPCM RTS 18/ II

(293,90964-19,06189)*1,01*1,7 471,91359
Díl:4 Vodorovné konstrukce 364 017,28
48 452112111R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 

mříže výšky do 100 mm
kus 11,00000 158,40 1 742,40 827-1 RTS 18/ II

49 452112121R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 
mříže výšky přes 100 do 200 mm

kus 1,00000 253,00 253,00 827-1 RTS 18/ II

50 452311111R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5

m3 4,67800 2 761,00 12 915,96 827-1 RTS 18/ II

3,94*0,1*8 3,15200
4,68*0,1*2 0,93600
5,90*0,1*1 0,59000

51 452312131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 125,41655 2 761,00 346 275,09 827-1 RTS 18/ II

1,2*0,150*23,5 4,23000
1,3*0,165*12,9 2,76705
1,3*0,175*49,8 11,32950
1,4*0,190*25,0 6,65000
1,6*0,250*251,1 100,44000

52 59224346.AT1Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,01000 203,50 205,54 Vlastní
1*1,01 1,01000

53 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
60,0 mm; s = 120,00 mm

kus 3,03000 209,00 633,27 SPCM RTS 18/ II

3*1,01 3,03000
54 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 

80,0 mm; s = 120,00 mm
kus 1,01000 221,10 223,31 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
55 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 

100,0 mm; s = 120,00 mm
kus 6,06000 246,40 1 493,18 SPCM RTS 18/ II

6*1,01 6,06000
56 592243491T1 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 ks    1,01000 272,80 275,53 Vlastní

1*1,01 1,01000
Díl:5 Komunikace 338 835,26

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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57 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 680,00000 121,00 82 280,00 822-1 RTS 18/ II

2*340,0 680,00000
58 565151211R00Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm
m2 340,00000 370,70 126 038,00 822-1 RTS 18/ II

59 566901111R00Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo 
štěrkopískem

m3 1,09200 1 122,00 1 225,22 822-1 RTS 18/ II

7,28*0,15 1,09200
60 566903111R00Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 1,48512 810,70 1 203,99 822-1 RTS 18/ II

7,28*0,12*1,7 1,48512
61 573191111R00Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 340,00000 24,20 8 228,00 822-1 RTS 18/ II
62 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 

od 0,3 do 0,5 kg/m2
m2 340,00000 16,50 5 610,00 822-1 RTS 18/ II

63 577142212R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 

m2 340,00000 330,00 112 200,00 822-1 RTS 18/ II

64 596215041R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 
mm

m2 7,28000 281,60 2 050,05 822-1 RTS 18/ II

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 877,06
65 617451501R01Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. 

TZ, spojení kónusu a prstenců
m2 2,71200 323,40 877,06 Vlastní

0,226*12 2,71200
Díl:8 Trubní vedení 3 350 327,07
66 810441111R00Přeseknutí betonové trouby DN přes 400 do 600 mm kus 1,00000 570,90 570,90 832-1 RTS 18/ II

67 810361111R00DN do 250 mm kus 6,00000 327,80 1 966,80 RTS 18/ II
68 810391111R00DN přes 250 do 400 mm kus 1,00000 386,10 386,10 RTS 18/ II
69 831262121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 

montáž- bez specifikace DN 100 mm
m 1,00000 141,90 141,90 827-1 RTS 18/ II

70 831312121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 150 mm

m 23,50000 192,50 4 523,75 827-1 RTS 18/ II

71 831352121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 200 mm

m 12,90000 248,60 3 206,94 827-1 RTS 18/ II

72 831362121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 250 mm

m 49,80000 309,10 15 393,18 827-1 RTS 18/ II

73 831372121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 300 mm

m 25,00000 591,80 14 795,00 827-1 RTS 18/ II

74 831422121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 500 mm

m 251,10000 775,50 194 728,05 827-1 RTS 18/ II

75 837311221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných 
DN 150 mm

kus 1,00000 311,30 311,30 827-1 RTS 18/ II

76 837371221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných 
DN 300 mm

kus 1,00000 740,30 740,30 827-1 RTS 18/ II

77 837312221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
jednoosých DN 150 mm

kus 26,00000 222,20 5 777,20 827-1 RTS 18/ II

78 837352221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
jednoosých DN 200 mm

kus 6,00000 275,00 1 650,00 827-1 RTS 18/ II

79 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 1,00000 234,30 234,30 827-1 RTS 18/ II

s rozprostřením a zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Kanalizace

Kanalizace

80 892585111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
 vzduchem kanalizačního potrubí 

 do DN 300 mm

úsek 5,00000 1 034,00 5 170,00 827-1 RTS 18/ II

81 892665111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
 vzduchem kanalizačního potrubí 

 do DN 600 mm

úsek 7,00000 1 375,00 9 625,00 827-1 RTS 18/ II

82 892916111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
 kanalizačního potrubí

 DN přípojek do 200 mm

sada 28,00000 354,20 9 917,60 827-1 RTS 18/ II

83 892855115R00Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 326,00000 42,90 13 985,40 827-1 RTS 18/ II
84 894403011R00Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 4,00000 1 560,90 6 243,60 827-1 RTS 18/ II
85 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 

hmotnosti do 0,5 t
kus 11,00000 1 524,60 16 770,60 827-1 RTS 18/ II

86 894421112RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t

kus 3,00000 1 716,00 5 148,00 827-1 RTS 18/ II

87 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

kus 10,00000 1 560,90 15 609,00 827-1 RTS 18/ II

88 894423111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

kus 6,00000 1 716,00 10 296,00 827-1 RTS 18/ II

89 894423112R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 3 t

kus 2,00000 1 936,00 3 872,00 827-1 RTS 18/ II

90 894423114R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 5 t

kus 2,00000 2 156,00 4 312,00 827-1 RTS 18/ II

91 894423116R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 7 t

kus 1,00000 2 629,00 2 629,00 827-1 RTS 18/ II

92 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

kus 5,00000 1 018,60 5 093,00 827-1 RTS 18/ II

93 837391221R01Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 500 kus 16,00000 861,30 13 780,80 Vlastní
94 877315251T01Montáž manžety DN 150 ks    9,00000 248,60 2 237,40 Vlastní
95 877355251T01Montáž manžety DN 200 ks    6,00000 270,60 1 623,60 Vlastní
96 877375241T01Montáž manžety DN 300 kus 3,00000 442,20 1 326,60 Vlastní
97 877425241T01Montáž manžety DN 500 ks    4,00000 754,60 3 018,40 Vlastní
98 899103111R01Osazení poklopu s rámem do 150 kg - samonivelační kus 6,00000 1 081,30 6 487,80 Vlastní
99 899104211U01Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 12,00000 577,50 6 930,00 Vlastní
## 899204211U01Dmtž mríž litina+rám 150kg- kus 7,00000 630,30 4 412,10 Vlastní
## 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm kus 1,01500 105,60 107,18 SPCM RTS 18/ II

1*1,015 1,01500
## 55243344T.2 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, 

litino-betonový rám, s čepem, bližší viz. TZ
ks    6,00000 3 320,90 19 925,40 Vlastní

## 55243344T1 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační 
rám, s čepem, bližší viz. TZ

ks    5,00000 3 320,90 16 604,50 Vlastní

## 552912001T1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 137 ks    2,00000 875,60 1 751,20 Vlastní
## 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 

potrubí 175 až 200 mm; pracovní tlak 2,5 bar
kus 7,00000 1 103,30 7 723,10 SPCM RTS 18/ II

## 55291204R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 240 až 265 mm; pracovní tlak 2,5 bar

kus 6,00000 1 706,10 10 236,60 SPCM RTS 18/ II

## 55291211R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 9,0 mm; š = 185,0 mm; d spojovaného 
potrubí 340 až 360 mm; pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 2 443,10 2 443,10 SPCM RTS 18/ II

## 55291211R1 Spojka standardní 340-360 mm kus 1,00000 2 443,10 2 443,10 Vlastní
## 55291216R1 Spojka standardní 420-445 mm kus 1,00000 3 306,60 3 306,60 Vlastní
## 55291220R1 Spojka standardní 570-600 mm kus 3,00000 4 504,50 13 513,50 Vlastní
## 55291220R2 Spojka standardní 600-699 mm kus 1,00000 7 920,00 7 920,00 Vlastní
## 55291240T2 Vyrovnávací vložka BC 08/200 ks    4,00000 453,20 1 812,80 Vlastní
## 55291261T7 Vyrovnávací vložka 32/500 mm ks    1,00000 2 478,30 2 478,30 Vlastní

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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Kanalizace

## 55291261T8 Vyrovnávací vložka 24/300 mm ks    1,00000 1 248,50 1 248,50 Vlastní
## 55291261T9 Vyrovnávací vložka 16/300 mm ks    1,00000 1 026,30 1 026,30 Vlastní
## 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 

1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm
kus 2,02000 3 128,40 6 319,37 SPCM RTS 18/ II

2*1,01 2,02000
## 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 

1 800 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm
kus 1,01000 4 548,50 4 593,99 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
## 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 

mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 10,10000 1 119,80 11 309,98 SPCM RTS 18/ II

10*1,01 10,10000
## 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 

1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm
kus 1,01000 2 347,40 2 370,87 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
## 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 

mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 5,05000 618,20 3 121,91 SPCM RTS 18/ II

5*1,01 5,05000
## 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 

mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 6,06000 914,10 5 539,45 SPCM RTS 18/ II

6*1,01 6,06000
## 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 

120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 3,03000 1 601,60 4 852,85 SPCM RTS 18/ II

3*1,01 3,03000
## 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 

400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50
kus 1,01000 22 550,00 22 775,50 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
## 59224366.AR1Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40, spádištní s čedičovým 

obkladem
kus 1,01000 28 270,00 28 552,70 Vlastní

1*1,01 1,01000
## 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 

500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50
kus 3,03000 22 550,02 68 326,56 SPCM RTS 18/ II

3*1,01 3,03000
## 59224367.AR1Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50, spádištní s čedičovým 

obkladem
kus 1,01000 28 270,00 28 552,70 Vlastní

1*1,01 1,01000
## 59224368.AR1Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60, spádištní s čedičovým 

obkladem
kus 2,02000 28 270,00 57 105,40 Vlastní

2*1,01 2,02000
## 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 

800 mm; h = 1 200 mm; t = 150 mm; beton C 40/50
kus 1,01000 35 310,00 35 663,10 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
## 59224369.AR1Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80, spádištní s čedičovým 

obkladem
kus 1,01000 35 310,00 35 663,10 Vlastní

1*1,01 1,01000
## 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 

kruh; d = 1 000,0 mm
kus 13,00000 155,10 2 016,30 SPCM RTS 18/ II

## 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 200,0 mm

kus 1,00000 316,80 316,80 SPCM RTS 18/ II

## 592243741R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 
1 000 mm; h = 1 585 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 50 490,00 50 994,90 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
## 59710649R trouba kameninová hrdlová; DN 100,0 mm; l = 1 250,0 mm; spoj F; FN 34 

kN/m
m 1,01500 300,30 304,80 SPCM RTS 18/ II

1,0*1,015 1,01500
## 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 

kN/m
m 23,85250 632,50 15 086,71 SPCM RTS 18/ II

23,5*1,015 23,85250
## 59710693R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 200; 

spoj F; FN 40 kN/m
m 13,09350 1 603,80 20 999,36 SPCM RTS 18/ II

12,9*1,015 13,09350
## 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; 

spoj C; FN 40 kN/m
m 50,54700 2 321,00 117 319,59 SPCM RTS 18/ II

49,8*1,015 50,54700
## 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; 

spoj C; FN 48 kN/m
m 24,15700 3 230,70 78 044,02 SPCM RTS 18/ II

Stránka 13 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 18/141/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

23,8*1,015 24,15700
## 59710702.AR trouba kameninová hrdlová; DN 500,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 120; 

spoj C; FN 60 kN/m
m 253,34400 8 302,80 2 103 464,56 SPCM RTS 18/ II

249,6*1,015 253,34400
## 59710821.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 250,0 mm; l = 600,0 mm; 

třída 160; spoj C; FN 40 kN/m
kus 3,04500 985,60 3 001,15 SPCM RTS 18/ II

3*1,015 3,04500
## 59710824.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; 

třída 160; spoj C; FN 48 kN/m
kus 2,03000 1 277,10 2 592,51 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
## 59710828.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; 

třída 120; spoj C; FN 60 kN/m
kus 6,09000 3 296,70 20 076,90 SPCM RTS 18/ II

6*1,015 6,09000
## 59710835.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 250,0 mm; l = 600,0 mm; třída 

160; spoj C; FN 40 kN/m
kus 3,04500 985,60 3 001,15 SPCM RTS 18/ II

3*1,015 3,04500
## 59710837.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 

160; spoj C; FN 48 kN/m
kus 4,06000 1 277,10 5 185,03 SPCM RTS 18/ II

4*1,015 4,06000
## 59710841.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; třída 

120; spoj C; FN 60 kN/m
kus 9,13500 3 296,70 30 115,35 SPCM RTS 18/ II

9*1,015 9,13500
## 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 6,09000 382,80 2 331,25 SPCM RTS 18/ II

6*1,015 6,09000
## 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 2,03000 382,80 777,08 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
## 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 16,24000 382,80 6 216,67 SPCM RTS 18/ II

16*1,015 16,24000
## 59710946R oblouk kameninový 15,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 2,03000 574,20 1 165,63 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
## 59710947.A1Roblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m kus 2,03000 574,20 1 165,63 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
## 59710947.A2Roblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 2,03000 574,20 1 165,63 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
## 59711540R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; 

spoj F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m
kus 1,01500 651,20 660,97 SPCM RTS 18/ II

1*1,015 1,01500
## 59711553R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 mm; 

spoj C/F; třída 160; / 200; FN 48 kN/m; FN2 40 kN/m
kus 1,01500 2 076,80 2 107,95 SPCM RTS 18/ II

1*1,015 1,01500
## 59711564R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 500,0 mm; 

DN2 150 mm; spoj C/F; třída 120; FN 60 kN/m; FN2 34 kN/m
kus 15,22500 5 006,10 76 217,87 SPCM RTS 18/ II

levá : 8*1,015 8,12000
pravá : 7*1,015 7,10500

## 59711566R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 500,0 mm; 
DN2 200 mm; spoj C/F; třída 120; / 160; FN 60 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 1,01500 5 006,10 5 081,19 SPCM RTS 18/ II

pravá : 1*1,015 1,01500
## 59712512.AR přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; 

FN2 34 kN/m
kus 2,03000 353,10 716,79 SPCM RTS 18/ II

2*1,015 2,03000
Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 71 649,80
## 916261111RT1Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních 

 kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 18,84956 281,60 5 308,04 822-1 RTS 18/ II

kanalizační poklopy : pi*1*6 18,84956
## 917862111R00Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 10,00000 233,20 2 332,00 822-1 RTS 18/ II

## 918101111R00Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,56549 2 783,00 1 573,76 822-1 RTS 18/ II

kanalizační poklopy : pi*1*0,3*0,1*6 0,56549

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: 18/141/001

O: SO01

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

## 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 
150 mm

m 440,00000 141,90 62 436,00 822-1 RTS 18/ II

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 64 179,50
## 936452115R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     14,00000 137,50 1 925,00 827-1 RTS 18/ II
## 936452117R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 500 m     165,00000 377,30 62 254,50 827-1 RTS 18/ II
Díl:96 Bourání konstrukcí 4 720,98
## 975011231R00Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva 

do 450 mm, při délce podchycení přes 1 do 3 m
m 1,30000 3 179,00 4 132,70 801-3 RTS 18/ II

## 979024441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

m 10,00000 30,80 308,00 822-1 RTS 18/ II

## 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 7,28000 38,50 280,28 822-1 RTS 18/ II

Díl:99 Staveništní přesun hmot 269 162,58
## 998275101R00Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 1 367,00140 196,90 269 162,58 827-1 RTS 18/ II

Díl:721 Vnitřní kanalizace 17 145,08
## 721110917R00Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí 

, DN 150
kus 7,00000 915,20 6 406,40 800-721 RTS 18/ II

## 721110918R00Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí 
, DN 200

kus 2,00000 2 233,00 4 466,00 800-721 RTS 18/ II

## 721110921R00Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí 
, DN 300

kus 1,00000 2 497,00 2 497,00 800-721 RTS 18/ II

## 721110927R00Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 150 kus 7,00000 84,70 592,90 800-721 RTS 18/ II
## 721110928R00Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 200 kus 2,00000 132,00 264,00 800-721 RTS 18/ II
## 721110931R00Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 300 kus 1,00000 158,40 158,40 800-721 RTS 18/ II
## 721170967R00Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí 

PVC, D 160 mm
kus 1,00000 932,80 932,80 800-721 RTS 18/ II

## 721170977R00Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 160 mm kus 1,00000 26,40 26,40 800-721 RTS 18/ II

## 721110931R01Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 500 kus 2,00000 891,00 1 782,00 Vlastní
## 998721101R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,02684 714,63 19,18 800-721 RTS 18/ II

Díl:M46 Zemní práce při montážích 6 150,98
## 460420022R00Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 14,60000 93,50 1 365,10 RTS 18/ II

PVSEK : 13,0 13,00000
stávající VO : 1,6 1,60000

## 460510271R01Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 14,60000 121,00 1 766,60 Vlastní
## 3457115973.AZemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 14,60000 206,80 3 019,28 Vlastní
Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 146 404,71
## 979990113T00Poplatek za skládku - živice t     93,61000 434,50 40 673,55 Vlastní
## 979990114T00Poplatek za skládku - štěrky t     322,70480 132,00 42 597,03 Vlastní
## 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 43,20040 418,00 18 057,77 801-3 RTS 18/ II

25,412*1,7 43,20040
## 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 431,35280 60,50 26 096,84 822-1 RTS 18/ II

## 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 725,41120 6,60 11 387,71 822-1 RTS 18/ II

## 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 431,35280 17,60 7 591,81 RTS 18/ II

Celkem #########

včetně spotřeby vody

při výšce vyzdívky do 2 m,
Včetně:
- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně 
samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

JKSO:
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Kanalizace

Kanalizace

827.21.A5 Profil potrubí DN do 500 mm
359,6 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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S: 18/141/001

O: SO02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 63 067,75
1 113106121R00Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 

 výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 5,00000 59,40 297,00 822-1 RTS 18/ II

2 113107415R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,00000 23,10 115,50 822-1 RTS 18/ II

3 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,00000 33,00 165,00 822-1 RTS 18/ II

4 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,82800 86,90 332,65 800-1 RTS 18/ II

1,2*31,9*0,1 3,82800
5 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 40,82000 286,00 11 674,52 800-1 RTS 18/ II

1,1*1,0*1,0 1,10000
1,2*1,0*34,1 40,92000
chodník : -0,24*5,0 -1,20000

6 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 35,20660 476,30 16 768,90 800-1 RTS 18/ II

1,2*(1,73+1,77)/2*1,0+1,2*(1,77+1,82)/2*1,0+1,2*(1,82+1,87)/2*3,3 11,56020
1,2*(1,87+1,85)/2*4,5+1,2*(1,85+1,84)/2*6,5+1,2*(1,84+1,84)/2*8,1 42,31980
1,2*(1,84+1,81)/2*5,5+1,2*(1,81+1,71)/2*3,7+1,2*(1,71+1,70)/2*0,7 21,29160
1,1*(1,85+1,85)/2*1,0 2,03500
hornina 3 : -42,0 -42,00000

7 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 128,98600 50,60 6 526,69 800-1 RTS 18/ II

(1,73+1,77)/2*1,0+(1,77+1,82)/2*1,0+(1,82+1,87)/2*3,3 9,63350
(1,87+1,85)/2*4,5+(1,85+1,84)/2*6,5+(1,84+1,84)/2*8,1 35,26650
(1,84+1,81)/2*5,5+(1,81+1,71)/2*3,7+(1,71+1,70)/2*0,7 17,74300
(1,85+1,85)/2*1,0 1,85000
64,4930 64,49300

8 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 128,98600 29,70 3 830,88 800-1 RTS 18/ II

9 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 76,02660 9,90 752,66 800-1 RTS 18/ II

40,82+35,20660 76,02660
10 162601102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 

000  do 5 000 m
m3 21,70586 155,10 3 366,58 800-1 RTS 18/ II

1,1*0,463*1,0 0,50930
1,2*0,518*34,1 21,19656

11 171201101R00Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněných

m3 21,70586 6,60 143,26 800-1 RTS 18/ II

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 54,32074 97,90 5 318,00 800-1 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo 
na dočasné či trvalé skládky se složením,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 18/141/001
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

40,82+35,20660 76,02660
-21,70586 -21,70586

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 17,12907 165,00 2 826,30 800-1 RTS 18/ II

((1,1*0,363)-0,0031)*1,0 0,39620
((1,2*0,418)-0,0109)*34,1 16,73287

14 180402111R00parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38,28000 23,10 884,27 RTS 18/ II
1,2*31,9 38,28000

15 181201101R00Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 38,28000 11,00 421,08 800-1 RTS 18/ II

16 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 38,28000 19,80 757,94 800-1 RTS 18/ II

17 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 21,70586 237,60 5 157,31 800-1 RTS 18/ II
18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1,00485 137,50 138,17 SPCM RTS 18/ II

38,28*0,025*1,05 1,00485
19 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 29,41061 122,10 3 591,04 SPCM RTS 18/ II

17,12907*1,01*1,7 29,41061
Díl:4 Vodorovné konstrukce 2 425,75
20 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 m3 4,20200 451,00 1 895,10 827-1 RTS 18/ II

1,1*0,1*1,0 0,11000
1,2*0,1*34,1 4,09200

21 452313131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 0,05046 3 575,00 180,39 827-1 RTS 18/ II

0,29*0,30*0,58 0,05046
22 452353101R00Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,52200 671,00 350,26 827-1 RTS 18/ II

1,74*0,30 0,52200
Díl:8 Trubní vedení 86 915,72
23 850265121R00Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm kus 2,00000 3 443,00 6 886,00 827-1 RTS 18/ II

24 871211121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 63 mm

m 1,00000 154,00 154,00 827-1 RTS 18/ II

25 891211111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 781,00 781,00 827-1 RTS 18/ II

26 891269111R00Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 
1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo 
plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 1 188,00 1 188,00 827-1 RTS 18/ II

27 892271111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 35,10000 24,20 849,42 827-1 RTS 18/ II

28 892372111R00Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

úsek 1,00000 2 376,02 2 376,02 827-1 RTS 18/ II

29 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 1,00000 30,80 30,80 827-1 RTS 18/ II

30 892273111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 34,10000 30,80 1 050,28 827-1 RTS 18/ II

31 899401111R00Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 366,30 366,30 827-1 RTS 18/ II

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo 
ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění,

v otevřeném výkopu,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

32 899731113R00Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 4,00000 23,10 92,40 827-1 RTS 18/ II
33 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 34,10000 27,50 937,75 827-1 RTS 18/ II
34 851601102RT11Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, ve 

výkopu, jištěný
m 34,10000 151,80 5 176,38 Vlastní

35 857263131U01Montáž spojky DN 100 kus 1,00000 698,50 698,50 Vlastní
36 857601102RT11Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, 

ve výkopu, jištěný spoj
kus 5,00000 539,00 2 695,00 Vlastní

37 871162121T01Montáž tvarovek Isiflo kus 3,00000 561,00 1 683,00 Vlastní
38 286134122R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D 

= 63,0 mm; s = 5,80 mm
m 1,01500 70,40 71,46 SPCM RTS 18/ II

1*1,015 1,01500
39 28653153.AR2Isiflo spojka T-100 d63 kus 1,00000 1 453,10 1 453,10 Vlastní
40 28653153.AR3Adaptér pro ocelové potrubí T142 2"x63 kus 1,00000 2 596,00 2 596,00 Vlastní
41 28655153R1 Isiflo spojka s vnějším závitem d63-2" kus 1,00000 666,60 666,60 Vlastní
42 42273506R2 Navrtávací pas s litinovým šoupátkem DN100/2" kus 1,01000 4 042,50 4 082,93 Vlastní

1*1,01 1,01000
43 422911611R1 Souprava zemní teleskopická k přípojkám 1,2-1,8m kus 1,01000 806,30 814,36 Vlastní

1*1,01 1,01000
44 42291352R1 Ventilový litinový poklop kus 1,00000 341,00 341,00 Vlastní
45 42291353R1 Plastová podkladová deska kus 1,00000 70,40 70,40 Vlastní
46 4239278001T1Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 1,00000 275,00 275,00 Vlastní
47 55251131R1 TL vod.tlak. Duktus Zinek-PLUS DN100 mm spoj TYTON, C100, 

min.tl.stěny 4,7mm
m 36,36000 1 007,60 36 636,34 Vlastní

6*6,0*1,01 36,36000
48 55259412R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 1 518,00 1 533,18 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
49 55259452R koleno 30 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný 

násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 1 623,60 1 639,84 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
50 55259504R koleno 11,25 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním 

hrdlem; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 1 518,00 1 533,18 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
51 55259506R koleno 30 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové, s jedním hrdlem; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 1 623,60 1 639,84 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
52 55259731R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 100 mm; spoj běžný 

pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 2 149,40 2 170,89 SPCM RTS 18/ II

1*1,01 1,01000
53 5526009771R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 100,0 mm kus 11,11000 385,00 4 277,35 SPCM RTS 18/ II

11*1,01 11,11000
54 55292010R1 Spojka přímá jištěná v tahu DN100 PN16 104-132mm kus 1,00000 2 149,40 2 149,40 Vlastní
Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 919,28
55 916261111RT1Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních 

 kostek
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 2,80000 281,60 788,48 822-1 RTS 18/ II

šoupátka : (1,1+1,7)*1 2,80000
56 918101111R00Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,04700 2 783,00 130,80 822-1 RTS 18/ II

šoupátka : 0,47*0,1*1 0,04700
Díl:99 Staveništní přesun hmot 2 782,39
57 998273101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 38,91454 71,50 2 782,39 827-1 RTS 18/ II

Díl:722 Vnitřní vodovod 6 066,60

včetně podezdění

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
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S: 18/141/001

O: SO02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného (úsek Smetanova - Výhledy)

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

58 722120815R00Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH přes 80 do DN 125 kus 15,00000 145,20 2 178,00 800-721 RTS 18/ II
59 722130916R00Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes 

DN 25 do DN 50
kus 1,00000 47,30 47,30 800-721 RTS 18/ II

60 722131936R00Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, 
DN 50

kus 1,00000 869,00 869,00 800-721 RTS 18/ II

61 722290821R00Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky 
do 6m

t 1,58000 1 672,00 2 641,76 800-721 RTS 18/ II

62 722211814R01Demontáž šoupátek, včetně zemních souprav a poklopů kus 1,00000 240,90 240,90 Vlastní
63 998722201R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 1,50000 59,76 89,64 800-721 RTS 18/ II

Díl:M46 Zemní práce při montážích 308,88
64 460490012R00Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 35,10000 8,80 308,88 RTS 18/ II

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 306,13
65 979990114T00Poplatek za skládku - štěrky t     3,30000 132,00 435,60 Vlastní
66 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 0,69000 418,00 288,42 801-3 RTS 18/ II
67 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 5,57048 60,50 337,01 822-1 RTS 18/ II

68 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 22,28192 6,60 147,06 822-1 RTS 18/ II

69 979093111R00bez zhutnění t 5,57048 17,60 98,04 RTS 18/ II

Celkem 163 792,50

827.13 sítě vodovodní rozvodné
35,1 m potrubí z trub litinových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,

JKSO:
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