Smlouva o dilo ¢. 3/3/2021
na realizaci akce

»Modernizace sportovniho arealu pro nohejbal - oploceni a hristé ¢.1 “
(OH20/44721)

uzaviena podle § 2586 a nésl. Zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen Zakon).

L.
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Mésto Kadan

Zastoupeny : PaedDr.Jifi Kulhanek, starosta

Sidlo : Mirové namésti 1, 432 01 Kadan

(e : 00261912

DIC : CZ00261912

Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s.

Cislo uétu : 1725441/0100

(dale jen ,,objednatel*)

1.2 Zhotovitel : Bauvant s.r.o.
Zastoupeny : Martinem Jirkovskym a Vlastimilem Antonovicem, jednateli
Sidlo : Nuslova 2286/37, 158 00 Praha 5
Korespondencni adresa : Chomutovska 568, 432 01 Kadan
(e : 27449416
DIC : CZ27449416
Bankovni spojeni : Raiffeisenbank a.s.
Cislo Gigtu : 888444666/5500

v obch. rejstiiku zapsadn u Méstského soudu v Praze — oddil C vlozka 113539
(déle jen ,,zhotovitel*)

1.3 Zastupce poveétreny jednanim ve vécech technickych:
za objednatele: Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Martin Jirkovsky

1.4 Zastupce poveétreny k podpisu zménovych listt dle ¢€l. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr. Jifi Kulhanek
za zhotovitele : Martin Jirkovsky, Vlastimil Antonovic¢

1.5 Zastupce poveétreny jedndnim na stavbeé :
za objednatele : Miroslava Andraskova
za zhotovitele : Martin Jirkovsky, Petr Jirkovsky



IL.
Vychozi podklady a udaje

2.1 Vychozi udaje

2.1.1 Nazev stavby :,Modernizace sportovniho arealu pro nohejbal - oploceni a
hristé ¢.1 “
2.1.2 Misto stavby  : Cast pp¢. 2227/1 a 2226/1 v k.u. Kadar

2.2 Smlouva se uzavira v navaznosti na hodnoceni nabidek podanych v ramci vetejné zakazky
vyhlaSené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou vetejné zakazky malého rozsahu
podle zédkona €. 134/2016 Sb. v Gplném znéni.

I11.
Predmét plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo — ,,Modernizace sportovniho arealu pro nohejbal -
oploceni a hfisté €.1 “ v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky malého
rozsahu ze dne 19.2.2021 a v souladu s nabidkou ze dne 3.3.2021 ptedlozenou v ramci
veiejné zakazky malého rozsahu.

Jedna se o prvni etapu celkové modernizace sportovniho aredlu pro nohejbal v Kadani.
Soucasti této prvni etapy modernizace jsou stavebni objekty SO.01 — Oploceni a SO.02 -
Hiiste.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a nebezpeci.

3.3 Zhotovitel v rdmci predmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci veskeré prac, dodavky,
sluzby, vykony a média, kterych je tieba k zahajeni, provedeni a dokonceni predmétu
smlouvy v¢. nakladd na skladku, uvedeni dotéenych prostor do piivodniho stavu apod.

3.4 Objednatel se zavazuje fadné provedeny piredmét smlouvy (dale jen ,,dilo*) bez vad a
nedodélkt branicich provozu pievzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé
5.1. této smlouvy.

IV.
Doba plnéni

4.1 Doba plnéni v rozsahu ¢lanku III.
4.1.1 Dilo dle bodu 3.1. bude zahajeno nejdiive  : pfedanim staveniSt¢ , predpoklad
1.4.2021
4.1.2 Dilo dle bodu 3.1. bude dokonceno nejpozdéji do : 5ti kalendainich mésicti od predani
stavenisté



4.2 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a piedanim
objednateli. Ukon¢enym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat
z4dné vady a nedod¢lky branici provozu a bude schopné bezvadného provozovani.

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukoncené dilo predat objednateli do 5-ti pracovnich dni od jeho
provedeni a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovnich dni od vyzvy zhotovitele, ze dilo je
ukonceno a jsou-li splnény dalsi nalezitosti této smlouvy, dilo ptevzit s tim, ze ptipadné
drobné vady a nedodélky nebranici rddnému provozovani budou odstranény v predem
dohodnutém terminu.

4.4 Nezahaji-li zhotovitel prace do 10-ti dnti od terminu uveden¢ho v bodé¢ 4.1.1., je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.5 V pripad¢ zvySeni o vice jak 15% a snizeni o vice jak 10% celkového objemu praci
pozadovaného objednatelem nebo vyplyvajiciho z okolnosti, které nezpusobilo zanedbani
ani ukon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprdvnén podat zdivodnény nérok
objednateli, k prodlouzeni (zkraceni) smluvni doby plnéni.

V.
Cena

5.1 Cena pfedmétu dila se sjednava jako maximalni za kompletni a fadné provedeni dila dle
bodu 3.1 ve vysi 1 551 900,92 K¢ bez DPH, k tomu DPH ¢ini 325 899,19 K¢, cena
pfedmétu dila celkem 1 877 800,11 K¢ vé. DPH slovy :
jedenmilionosmsetsedmdesatsedmtisicosmset Korun ceskych

V pfipadé¢ zmény obecné zadvazného pravniho predpisu stanovujicitho vysi DPH v dobé
vystaveni faktury, bude k zékladni cené¢ dila bez DPH ptipocteno DPH ve vysi dle tohoto
predpisu.

Sjednand cena dle bodu 5.1 zahrnuje veSkeré prace, dodavky, sluzby, vykony a média,
kterych je tfeba trvale ¢i doCasné k zahdjeni, provedeni, dokonfeni a zprovoznéni
predmétu stavebniho dila v¢. nédkladl na zafizeni stavenisté, vyklizeni a uvedeni ploch do
puvodniho stavu a zajisténi pottebnych rozhodnuti, poplatkd, dopravnich opatfeni nutnych
k zajisténi realizace stavby, v¢. uhrady potfebnych medii, zajiSténi a pfedani vSech
potfebnych dokladii, revizi, osvédéeni, atestl. Sjednanou cenu lze ptekroCit pouze v
piipadé realizace dodatecnych stavebnich praci nad ramec této smlouvy podle bodu 5.4,
5.5,5.6,5.7,5.8.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelsky polozkovy rozpocet piedmétu stavebniho dila po jeho
jednotlivych ¢astech. Polozkovy rozpocet byl zpracovan na sjednanou nejvyse piipustnou
cenu predmétu stavebniho dila a pfedan objednateli v jednom vyhotoveni. Na zéklad¢
tohoto polozkového rozpoctu bude zhotovitel provadét a objednatel potvrzovat soupisy
provedenych praci a dodavek (zabudovanych) a zjiStovaci protokoly. Soupisy praci a
dodavek (zabudovanych) a zjistovaci protokoly budou objednateli piedany po
jednotlivych stavebnich objektech. Pti stanoveni skutecnych naklada stavebniho dila bude
postupovano takto :



tam, kde jsou polozky vyjadieny cenou za jednotku, bude ¢astka splatna podle smlouvy
vypoctena pouzitim sazby za jednotku na mnozstvi skute¢n€¢ provedené prace pro
patii¢nou polozku.

Vzéajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a zjiStovaci protokoly poslouzi jako
podklad pro zpracovani faktur a k eventuelnimu vypotfadani vzijemnych vztahli za
okolnosti uvedenych v bod¢ 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

5.3 Piipadné chyby a nedostatky dodavatelského polozkového rozpoctu stavby nemaji v
zddném piipad¢ vliv na pfredmét, cenu, Cas plnéni a dalsi ujednani smluvnich stran v této
smlouve.

5.4 Prace a dodavky nad ramec této smlouvy (neobsazené v zadavaci dokumentaci) nezbytné
pro fadné dokonceni dila, které se vyskytnou v priibéhu jeho realizace, budou posuzovany
jako dodatec¢né stavebni prace. Prace a dodavky obsazené v této smlouvé, které nebudou
po dohodé¢ zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovany jako ménéprace.

5.5 Vesker¢ dodatecné stavebni prace, zmény nebo doplitkky nad rdmec zadavaci dokumentace
musi byt vzdy pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem pozadované dodatecné stavebni prace provést,
objednatel dodate¢né stavebni prace uhradi oddélené¢ nebo v ramci rozSiteni predmétu
plnéni (dila) této smlouvy.

5.7 Ptipadné dodate¢né stavebni prace budou ocenény déle uvedenym zptsobem :
a) Dodatecné stavebni prace, jejichz polozky jsou obsazeny v dodavatelském rozpoctu,
budou ocenény beze zmén v jejich vysi.
b) Dodate¢né stavebni prace, které nejsou obsazeny v dodavatelském rozpoctu, budou
ocenény takto :

e Stavebni a montazni prace se budou ocefiovat dle aktualizovanych ceniku URS
Praha, a.s. (katalog popisu a smérnice stavebnich praci) platnych v dobé provadéni
dodateénych stavebnich praci. Pfi zméné ceniku URS se datem aktualizace rozumi
datum zvetejnéni aktualizovanych cen.

* Specifikace a materialy budou ocenény dle skutecné ceny potizeni a budou dolozeny
doklady o pofizeni.

* Néklady na pofizeni materidlu (dopravné) budou ocenény dle aktualizovaného
Sazebniku pfirazek pofizovacich nakladu URS.

* Pro ocenéni zednickych vypomoci, podilu pfidruzenych vykontli, mimostavenistni
dopravy a pfesunu budou pouzity sazby uvedené v Pravidlech ,,M*“ pro uziti
katalogu smérnych cen montéznich praci vydanych URS Praha.

* Pro nestandardni stavebni a montdzni prace a vyrobky ve specifikacich budou
zhotovitelem predlozeny objednateli cenové nabidky nejméné tii v ivahu
pfichazejicich firem. Vybér firmy pro nestandardni prace a vyrobky provede
objednatel do tii pracovnich dnii od ptfedlozeni cenovych nabidek, pficemz ma
objednatel pravo vlastniho posouzeni ceny.

* V piipadé nutnosti ocenit nékteré prace nespecifikované smérnymi cenami URS,
oceni se tyto prace HZS. HZS se stanovi (bez DPH) :

- stavebni prace 200,- K¢/hod.
- pro montazni prace 200,- K¢/hod.
- pro revize a zkousky 250,- K¢/hod.



5.8 Na zéklad¢ pozadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenéni pozadovanych
dodate¢nych stavebnich praci pted jejich realizaci. Toto ocenéni bude informativni. Do
15-ti kalendarnich dnli po realizaci dodatecnych stavebnich praci zhotovitel ptredlozi
objednateli ocenéni skutecné provedenych dodateénych stavebnich praci formou
»Zmeénového listu a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Na prace a dodavky obsazené v této smlouvée, které nebudou po dohod€ zhotovitele a
objednatele provedeny (ménéprace), nebo budou provedeny v mensSim mnozstvi mérnych
jednotek, bude zhotovitelem zpracovan ,,Zménovy list. Ménéprace budou ocenény podle
dodavatelského polozkového rozpoctu zminéného v bode 5.2 této smlouvy. O takto
ocenéné ménéprace bude sniZzena nejvysSe piipustnd cena dila uvedend v ¢l. V, bod 5.1
této smlouvy.

VL
Platebni podminky

6.1 Podkladem pro placeni je faktura. Provedené prace a dodavky budou fakturovany do vyse
100% ceny dila v¢. DPH po provedeni dila a jeho ptevzeti objednatelem, tedy po podpisu
predavaciho protokolu. Nedilnou soucasti faktury bude rovnéz vzijemné odsouhlaseny
polozkovy soupis skutecn¢ provedenych praci a zabudovanych dodéavek. Bez tohoto
soupisu nebude faktura proplacena.

6.2 Splatnost faktury bude do 14 dnl ode dne doruceni objednateli. Platba se povazuje z
hlediska jeji v€asnosti za provedenou dnem piedani piikazu k uhradé penéznimu ustavu
objednatele, pokud bude dle tohoto ptikazu proplacena.

6.3 Faktura bude mit tyto nalezitosti :
- oznaceni objednatele a zhotovitele véetn¢ adresy, DIC, IC
- oznaceni dila
- ¢islo smlouvy objednatele
- Cislo faktury
- den odeslani a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- oznaceni penézniho ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit i¢tovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

6.4 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury ve vySe 10% v¢. DPH z ceny dila v
ptipadé, Ze pti pfedani dila budou v zapise o predani a prevzeti dila uvedeny jakékoli vady
a nedodélky nebranici uzivani. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou castku do 21
dnu ode dne, kdy zastupce objednatele pisemné potvrdi odstranéni vad a nedodélkt z
piejimaciho tizeni dle bodu 11.3.

6.5 Objednatel je opravnén fakturu vratit ve lhit€ jeji splatnosti v piipadé, ze bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude nelplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych
udaju ¢i jejich doplnéni a lhlita splatnosti za¢ne plynout dnem doruceni opravené faktury
objednateli.



6.6 Bude-li dilo provadéno po castech (etapach), bude objednatel hradit zhotoviteli odménu
odpovidajici provedené ¢asti dila. Pro placeni odmény plati prvni véta ¢l. 6.1 a ¢lanky 6.2,
6.3 a 6.5 této smlouvy obdobné.

VII.
Zarucni doba

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2 Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dob€ jeho odevzdani objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodé¢lky nebranici provozu budou sepsany v zépise o predani a prevzeti
dila a bude objednatelem stanoven pfiméfeny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel
tento termin nedodrzi, bere se stavba jako nepfedand a zhotoviteli z toho plynou vSechny
smluvni pokuty dle ¢lanku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejiméd zavazek, ze dilo bude po
zarucni dobu bezvadné zpiisobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaru¢ni dobu
obvyklé vlastnosti a bude po zaru¢ni dobu vyhovovat vSem pravnim predpisim vcetné
CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapo&eti béhu zaruéni doby.

7.5 Naroky objednatele z vad dila se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl.. Zakona. Naroky
vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost se fidi ustanovenim § 2619 ve vazbé na
ustanoveni § 2113 a nasl. Zakona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost dila
zaruku v délce 60 mésici na stavebni a montazni prace.

7.6 Zaru¢ni doba zaCina plynout ode dne pievzeti ukonceného dila objednatelem bez
jakychkoliv vad a nedod¢lkii. V ptipadé odstranéni zavady reklamované casti dila poc¢ina
plynout zaruc¢ni doba ode dne pievzeti této ukoncené Casti dila objednatelem bez vad a
nedod¢lki.

7.7 Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné¢ objednatel zhotoviteli
bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvola do 5-ti dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstrani ve sjednané lhite. Jinak je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozdé¢ji do 15-ti kalendainich dnii od doruceni
reklamace.

7.8 V ptipad¢, ze zhotovitel v€as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dni od doruceni
tohoto upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

7.9 Uplatnénim néaroku z vad dila nejsou dotceny naroky objednatele na nédhradu Skody a
smluvni pokuty.

7.10 Piipadnou reklamaci vady dila, pokud tak objednatel neucini sam, uplatni bezodkladné
po jejim zjisténi provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocni.



VIII.
Dodaci a kvalitativni podminky

8.1 Do sedmi dnii od doruceni vyzvy k zahajeni praci pieda objednatel zhotoviteli stavenisté
urené k uskutecnéni stavebniho dila. O pfedani staveniSté bude pofizen zéapis. Ode dne
piedani stavenisté vznika zhotoviteli povinnost vést stavebni denik.

8.2 Dodavatel ma povinnost zjistit pied zapocetim provadéni dila ptipadné prekazky, které by
mohly znemoznit provedeni dila dle zaddvaci dokumentace.

8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provadet dilo, které je pfedmétem této smlouvy véas a fadné, v
souladu s ustanovenimi pravniho fadu, piislusnych CSN, oborovych norem a piedpisu a
schvaleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodrzoval a nerespektoval platné ptredpisy a
normy 1 pfes upozornéni objednatele, je toto jednani opravnénym divodem pro
jednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

8.5 Zhotovitel mlze povétit provedenim Casti dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho vylu¢na
zodpovédnost viici objednateli za koordinaci vSech poddodavatelti a fadné provedeni dila
tim vSak neni dotcena.

8.6 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zajiStovat na stavbé obcasny
technicky dozor a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle
pfedané zadavaci dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich ptfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgénti. Za tim ucelem ma
pristup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v prabehu praci upozorni neprodlené zapisem
do stavebniho deniku a pozadéd o odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady
neodstrani v ur¢ené dob¢ a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikl na provéifovani svych dodavek a
praci technickym dozorem a €init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provadénym zkouskadm a k provéfeni praci,
které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou neptistupnymi. Vyzva k
provéfeni téchto praci bude zapsdna ve stavebnim deniku nejméné tfi pracovni dny
predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace odkryt na sviij naklad.
Objednatel je povinen se provadénych zkouSek a provérky zakryvanych praci v
pozadovaném terminu zcastnit. Neucast technického dozoru objednatele pii splnéni
sjednanych podminek nebrani zhotoviteli v provedeni zkousky a pokracovani v realizaci
dila.

8.9 V ptipadé, ze soucasti dila jsou i demoli¢ni prace, budou materidly a predméty z nich,
majetkem objednatele.

8.10 Likvidaci a uklid stavenisté ukonci zhotovitel do 5-ti kalendarnich dnii ode dne ukoncéeni
dila a protokolarné je preda zastupci objednatele.



8.11 Zadnou stavebni Cinnosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérmému znecisténi ovzdusi,
okoli stavby a vefejnych komunikaci. Zhotovitel na svllj ndklad neprodlené vycisti
zasazeng¢ prostory.

8.12 Zadnou stavebni ¢innosti zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na cizim majetku. Jakékoliv
pfipadné Skody je zhotovitel povinen odstranit na své ndklady nebo po dohodé s
postizenym mu Skodu uhradit.

8.13 Zhotovitel zodpovidéa za cCistotu a poradek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti v prib&hu provadéni dila.

IX.
Smluvni pokuty

9.1 Ucastnici této smlouvy se vyslovné dohodli, ze dale uvedené smluvni pokuty nemaji vliv
na ptipadny narok na nahradu Skody a pravo na n€ vznikd bez ohledu na zavinéni.

9.2 Smluvni pokuta za prodleni oproti dohodnutému terminu z piejimaciho fizeni na
odstranéni ptipadnych vad a nedodélkti ¢ini 1.000,- K¢ za kazdou vadu a nedodélek a
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s jejim odstranénim.

9.3 Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci ¢ini 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i
nedodélek a kalendarni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace.
Smluvni pokutu vSak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15-ti
dnti od obdrzeni reklamace, ptipadné do lhlity dohodnuté na jednani.

9.4 Smluvni pokuta za porusSeni povinnosti zhotovitele pozvat zastupce objednatele ke
kontrole zakryvanych praci ¢ini 1.000,- K¢ za kazdy piipad.

9.5 Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila dle bodu 4.1.2. se sjedndva ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

9.6 Smluvni pokuta za vCasné nevyklizeni stavenis$t¢ ¢ini 500,- K¢ za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni.

9.7 Za nezaplaceni faktury ve 1hité jeji splatnosti zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

9.8 Jestlize zhotovitel pies konkrétni pisemné zdiivodnéni a véasné upozornéni objednatelem,
ze dilo neni ukonceno, trva na zahdjeni pfejimaciho fizeni a pii piejimacim fizeni se zjisti,
ze stavebni dilo skute¢né nebylo ukonceno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢.

9.9 Jestlize zhotovitel v prib&hu stavby nadmérné znecisti okoli stavby a vefejné komunikace
a nezajisti neprodlené vycisténi téchto zasazenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢.

9.10 Smluvni pokuty, neni-li dale uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na zakladé
faktury se lhiitou splatnosti 7 dnit ode dne jejiho doruceni.



9.11

9.12

Objednatel mé pravo smluvni pokuty uplatnéné na zaklad¢ ¢l. IX. odecist zhotoviteli z
konec¢né faktury za dilo.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho uplatnéni

ustoupit.

9.13

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody

zptisobené svou &innosti u Ceské podnikatelské pojistovny a.s. na hodnotu $kody ve vysi
20.000.000,- K¢.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

X.
Spolupiisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepfevzit prace, které nejsou provadény dle zak.c.
22/1997 Sb., neodpovidaji CSN, ostatnim platnym ptedpisiim a kvalit¢ v souc¢asné dobe
bézn¢ pozadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci na sviij naklad.

Poplatky za uloZeni piebytecné zeminy, staveniStniho odpadu a za zébor vetejného
prostranstvi jsou soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel postupuje pti provadéni dila samostatné a pii respektovani zejména:

- ustanoveni zék. ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- ustanoveni o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich (zakon ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisii, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)

- ustanoveni zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisii a
vyhlasky €. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a
doplnéni n€kterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsSich predpist

- pozadavku stanovenych ekologickymi a jinymi piedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci ptrevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestli-ze zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bod¢ 10.4, odpovidad za vady dila,
zpisobené pouzitim nevhodnych véci pfedanych objednatelem nebo pokynt danych
objednatelem.



10.6 Zhotovitel je povinen pied zahdjenim vlastnich stavebnich praci zabezpecit rozhodnuti o

zvlastnim uzivani komunikaci z divodu provadéni stavebnich praci, povoleni zatizeni
staveniSté, povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni pfepravnich tras ke stavenisti.

XI.
Predani a prevzeti

11.1 O piedani a ptevzeti dila i1 jeho dil¢ich ¢asti bude vzdy sepsan pisemny protokol, ktery

pofizuje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel pfipravi pred zah4jenim piejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména :

11.3

- 1x original stavebniho deniku

- zamgéfeni stavby

- zapisy o provéteni praci a konstrukcei zakrytych v pritbéhu praci

- zkuSebni, zarucni listy a dodaci listy

- 2x dokumentaci skutecného provedeni potvrzenou opravnénou osobou

- kopie dokladii o zptisobu likvidace odpadu (vazni listky) + 1x prohldseni o nakladani s
odpady dle zak. ¢. 185/2001 Sb.

- kopie osvédceni, atestli a prohlaSeni o shod¢ na pouzité stavebni vyrobky podle § 13
zék. ¢. 22/1997 Sb. a natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky.

Vsechny vysSe uvedené doklady budou piedany v ceském jazyce. Nebudou-li tyto

podklady tadné pfipraveny, neni objednatel povinen dilo prevzit.

O odstranéni vad a nedod¢lki bude sepsan piislusny protokol, ktery bude potvrzen
zastupcem objednatele.

XII.
Ostatni ujednani

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni

denik. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti dulezité pro plnéni smlouvy, zejména
predani a prevzeti stavenisté, dale udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje dulezité pro
posouzeni hospodarnosti praci a tidaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

12.2 Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim piipojovat

své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt denik trvale pfistupny. Povinnost vést
denik kon¢i odstranénim ptipadnych vad a nedodé€lka. Stavebni deniky budou ulozeny
na stavbe.

12.3 Technicky dozor je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud

odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné
stavby, Zivot anebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské
Skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do hospodaiské cinnosti
zhotovitele.



12.4 Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikli na provéfovani svych dodavek
a praci, které provadi technicky dozor a cCinit neprodlené¢ opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad.

12.5 Smluvni strany se dohodly, Ze I1ze zapocitat vzajemné pohledavky.

12.6 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci Skody na ném, az do jeho
fadného ukonceni a pfedani objednateli, nese zhotovitel.

12.7 Vznikne-li zhotoviteli narok na ndhradu Skody, uhradi se Skoda skutecna bez uslého
zisku.

12.8 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv
ve smyslu zédkona €. 340/2015 Sb., v¢. ptiloh a néslednych zmén a dodatkti, na profilu
zadavatele ve smyslu zak. ¢. 134/2016 Sb. v platném znéni, a zaroven byla také
pristupna dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (tzn. udaje o
smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho
uzavieni).

12.9 Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené¢ v této smlouve, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 Zakona a ud¢luji svoleni k jejich zpfistupnéni ve
smyslu zék. ¢. 106/1999 Sb. a zvetfejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dal§ich podminek.

12.10. Objednatel je opravnén provést zajistovaci thradu DPH na tcet ptislusného finan¢niho
ufadu, jestlize se dodavatel stane ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym
platcem DPH.

XIII.
Zavérena ujednani

13.1 Ménit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatka nebo
zménovych listd dle ¢l. 5.8 a 5.9, které¢ budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a
podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

13.2 Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz tfi obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

13.4 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti
dnem uvetejnéni v registru smluv.

13.5 Neni-li vtéto smlouvé dohodnuto jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici
piislusnymi ustanovenimi Zakona upravujicimi smlouvu o dilo a souvisejicimi
ustanovenimi.

13.6 Objednatel a zhotovitel shodn¢ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem
ptecetli, Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.



V Kadani dne 29.3.2021 V Kadani dne 3. 3. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:
PaedDr. Jiti Kulhanek Martin Jirkovsky, jednatel
starosta

Vlastimil Antonovic, jednatel



Priloha ¢. 1 ke smlouvé o dilo €. /2021 (zménovy list —
VZOr)

Zmeénovy list ¢islo: ...l

Datum vydani ZL : ..................

Nazev Casti stavby dotéené zmenou (veetné Cisla SO ¢i PS):

Modernizace sportovniho arealu pro nohejbal — oploceni a hristé ¢.1

Na zaklad€ oznameni projektanta/zhotovitele/objednatele o skute¢nostech, které vyzaduji

provést zménu smluvni dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dilo. Zména se tyka
technického feSeni dila s dopadem na jeho smluvni cenu.

Popis zmény, technického reSeni
A/ Puvodni FeSeni dle smluvni dokumentace :

B/ Nové feSeni:

Zduvodnéni zmény:
Viz. ptilozeny polozkovy rozpocet

Vliv zmény na vvkresovou dokumentaci dila: ano/ne
- vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Piedpokladany vliv na termin, kvalitu, resp. cenu dila:

Realizaci zmény neni dotCena kvalita dila, méni/neméni se smluvni termin dokonceni dila ani
ostatni smluvni podminky a zlstdva zachovan charakter a ucel dila definovany v projektové
dokumentaci a smluvnich dokumentech. Ptipadné dodatecné stavebni prace plynouci z
realizace zmény, budou hrazeny v souladu s pfislusnymi smluvnimi podminkami z prosttfedkt
objednatele.

Cislo poloZky vykazu vymér dotéené zménou:
Viz. ptilozeny polozkovy rozpocet

Rozdil ceny — dodate¢né stavebni prace / uspora:

Zménu navrhuje » Datum: .o, Podpis: cooveeiieeieee e,

Zmeénovy list vyhotovil: Datum: ........cccceeeveevciieniieennenn, Podpis: cooeeeiieeee e



Vyjadreni zhotovitele:

S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Ze realizaci zmény dojde/nedojde ke zméné
smluvniho terminu pro dokonceni dila.

Datum: .....ocoooeiiiiiieiieeee Podpis: ...oeeiieieie,

Vyjadreni objednatele:

S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Zze zlstavd zachovan charakter a ucel dila
definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech a ze ptipadné dodatecné
stavebni prace budou hrazeny v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi smlouvy o dilo
z prostfedkli objednatele. VSechna ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zlistavaji realizaci
zmény nedotcena.

Datum: .....ccoovveeiiieieeee e Podpis: .eoveeiieee e

Ptilohy zménového listu:

Dolozeni vypoctu nakladu nového feseni



