
Smlouva o dílo 
podle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoníku (dále jen „smlouva') 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 
zastoupený: 

bankovní spojení: banka, a.s. 
tel./ fax : 
e-mail: 
zástupce ve technických realizaci díla: 

(dále jen 

Zhotovitel: 

se sídlem: 
provozovna: 
zastoupený: 

bankovní spojení: 
ú.: 

tel.: 
e-mail: 
zástupce ve technických realizaci díla: 
tel.: 

(dále jen 

Otrokovice 

nám. 3. 1340, 765 02 Otrokovice 
Bc. Hanou DiS., starostkou 
002 84 301 

+420 577 680 111 
radnice@muotrokovice.cz 
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje 

Otrokovice 
Tel.: +420 577 680 408 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Salaš 103, 763 51 Zlín 
Salaš 103, 763 51 Zlín 

Liškou, jednatelem 
26954532 .... 
604 850 826 
alspo@alspozlin.cz 
Ing. Martin stavbyvedoucí 
777 999 274 

2. smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na náklad a pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto 
2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo 

a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle 4. této smlouvy. 

2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na 
akci „Zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky v Otrokovicích - 1. a 2. (dále jen 
„dílo" nebo "stavba'J dle projektové dokumentace DSPS s názvem „Otrokovice - zvýšení 
kapacity parkovacích míst u polikliniky'' zpracovatel: Marcela nám. T. G. Masaryka 588, 
760 01 Zlín, 65795954, datum 9/2020. je obsah díla specifikován položkovým 

objednateli zhotovitelem, který je jako 1 této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s a v ujednaném a to a na 
vlastní Zhotovitel prohlašuje, že má k jichž je k 
této smlouvy 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podpisem této smlouvy jako osoba seznámil 
s položkovým specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto 
položkového provést tak, aby sloužilo svému Zhotovitel dále prohlašuje, že 

prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém a na 
toho ke zpracování nabídky. 
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3. a místo 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané a to: 

• zahájení doby ihned po po nabytí 
této smlouvy 

• doby odevzdání: do 4 ode dne 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho a a 
objednatel i. 

3.2 bude zhotoviteli po nabytí této smlouvy o dílo na písemné 
výzvy objednatele. Objednatel zhotoviteli výzvu k a k zahájení prací 

1 O požadovaným termínem nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, zhotovitel je povinen v uvedeném termínu 

3.3 Zhotovitel harmonogram realizace díla 

3.4 Místo realizace díla: 
• na pozemcích parc 2300/1, 222/3, 205/1, 205/8, 205/6, 205/7, 205/9, 205/3, 205/4, 

3381/1 vše v k. ú. a obci Otrokovice 

3.5 Zhotovitel je díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou 
klimatické podmínky dle Technických podmínek a pro provedení díla. Doba a 

díla budou zhotovitelem s odkazem na Technické podmínky a 
zapsány do stavebního deníku vedeného dle 7 v ten den, kdy dojde k 

díla zhotovitelem, a a o této bude informovat zástupce 
objednatele ve technických realizaci díla, který se do následujícího pracovního 
dne zápisem ve stavebním deníku k této Termín díla se pak 
prodlužuje o dní, na bylo díla z tohoto Zhotovitel 
je povinen v díla poté, co tento odpadne. 

zhotovitel k v díla do dvou pracovních poté, co tento 
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny 

díla s DPH za každý den prodlení a dále je objednatel od této smlouvy odstoupit. 
V že se ukáže jako ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- a dále je objednatel v tomto 

od této smlouvy odstoupit. 

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v realizace díla došlo k prodlení s z 
okolností, které nastaly bez z ve smyslu § 

2913 odst. 2 zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín díla o stejný dní trvání okolností. Smluvní strana, která se o 
takových okolnostech dozví, je povinna informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není se okolností dovolávat. Bude-li z 
prodlení na zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen v díla poté, co 
odpadne; v že tak do dvou pracovních poté, co odpadl, je 
objednatel od této smlouvy odstoupit. 

3.7 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s svých povinností, pokud jejich realizace je 

povinností, s jejichž je druhá strana v prodlení. 

4. Cena za dílo 

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na nabídkového položkového zhotovitele 
1 této smlouvy) a 
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Cena celkem bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem DPH 

3 753 132,80 
788157,90 

4 541 290,70 
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(cena celkem DPH slovy: 

4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený není používán k ekonomické a 
proto nebude aplikován režim povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude 

podle zákona platného ke dni zdanitelného 

4.3 výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání 
zakázek, ve 

4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné k a úplnému provedení díla dle této smlouvy a položkového 

ve sjednaných termínech a realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše 
a a je v ní zahrnuta zhotovitele za zhotovení díla i veškeré 

vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla. 

4.5 Jednotkové ceny uvedené v položkovém jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo být z 
a) víceprací a na požadavku objednatele anebo v že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než výkaz 

v takových je zhotovitel povinen na výzvu objednatele s objednatelem 
dodatek ke 
b) skrytých místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 

zákoníku. skrytými místa, kde má být dílo provedeno se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 

známé ani vynaložení odborné místa, kde má být dílo provedeno nebo 
které vyvstaly až v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit 
ani vynaložení odborné místa, kde má být dílo provedeno. 

4.7 Jako podklad pro stanovení cen díla bude sloužit cenová 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti 

díla. V že nebudou uvedeny v nabídkovém jednotkové ceny 
položek ke stanovení, budou použity položky z stavebních prací Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se 
nebudou dle jednotkového - práce, budou v 
nabídkových cenách. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Cena díla bude hrazena objednatelem na (dále jen 
,,faktura"), vystavených zhotovitelem na prací a dodávek provedených v uplynulém 

5.1 .1. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy provedených prací a dodávek 
v uplynulém vystavované zhotovitelem a potvrzené objednatelem. 

5.1.2 Veškeré doklady prokazující fakturace zhotovitele v daném 
zhotovitel objednateli. Doklady budou sloužit pro objednatele. Fakturu je zhotovitel 
povinen vystavit ve dvou stejnopisech do 15ti daného 

V dodatkem k této sjednané ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1 

5.2 Soupis provedených prací, odsouhlasených TOS, a dodávek zpracuje zhotovitel a jej 
objednateli díla. Podpisem protokolu, v bude uvedeno stanovisko 
objednatele, že dílo doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli 
právo vystavit fakturu . Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen 
vystavit ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
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5.3 Splatnost faktury se sjednává na 30 ode dne jejího objednateli. doklad 
(faktura) bude obsahovat náležitosti specifikované v 235/2004 Sb., o 
dani z hodnoty v platném a v o v platném 

5.4 Poslední faktura bude vystavena v výši . Objednatelem bude faktura uhrazena pouze 
ponížena o 10% z celkové smluvní ceny díla DPH, ani z pokud 

poslední faktura výši 10% z celkové ceny díla DPH. Na tuto ceny díla bude 
objednatelem pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve výši pozastávky. 

5.5 Pozastávka dle odstavce 5.4 tohoto smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po a 
díla, po úplném díla, po vyklizení a po vad a 
uvedených v protokolu o a díla. V že objednatel dílo vykazující 
vady a bude tato pozastávky až po podepsání zápisu o 
veškerých vad a a po vyklizení Pozastávka bude na 

písemné žádosti zhotovitele, ke které je zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující 
doklady: 
• kopii zápisu o a díla, 
• kopii zápisu o vad a 
• kopii zápisu o vyklizení 

5.6 V že faktura vystavená dle tohoto bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel fakturu 
zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší splatnosti uvedená ve vrácené 
Nová splatnosti znovu ode dne prokazatelného opravené faktury objednateli. 

6. Záruka 

6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 60 ode dne celého 
díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta doba dle 

a (bude doloženo listy), však 24 doba 
po dobu, po kterou objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v 
souladu s právními a že v bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v 
této dohodnuté. Pokud je však dílo objednatelem s drobnými vadami a/nebo 

doba dnem poslední 
vady a/nebo Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého 

díla. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má v jeho objednateli. Zhotovitel dále 
odpovídá i za vady vzniklé po díla objednateli, jestliže tyto vady byly porušením 
povinností zhotovitele. 

6.3 V výskytu vad v je povinen zhotovitel odstranit 
reklamovanou vadu bez a v co nejkratším Termín vady bude 
sjednán O vad a a jejich bude proveden samostatný zápis. 
U vad neodstranitelných, za odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše 
slevy bude znaleckým posudkem. 

6.4 Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
vady (havárie), a to do 24 hod po reklamace. 

6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s reklamované vady, je objednatel toto 
provést sám a na náklad zhotovitele. 

6.6 Reklamaci vad lze uplatnit do posledního dne doby, i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den doby se považuje za 

6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není je toto povinen oznámit 
objednateli . V že zhotovitel má za to, že reklamace není 

použij í se pro režim výše uvedená ustanovení tohoto s tím, že náklady 
na reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této 

do jiného této záležitosti mezi smluvními stranami. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje v dodat objednateli veškeré nové, opravené 
doklady vztahující se k opravené, díla (atesty, certifikáty apod.) k 
jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro vady. V porušení této 
povinnosti není objednatel povinen vady a zhotovitel je tak v prodlení 
s vad. 

7. díla 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na náklad a na své v rozsahu a podle této 
smlouvy a ve sjednané a postupovat realizaci díla s odbornou Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních dodržovat všechny podmínky 

nebo sítí a nese veškeré a škody vzniklé jejich nedodržením nebo 
vzniklé jeho 

7.2 Objednatel zhotoviteli ke dni zahájení díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho a vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán zástupci smluvních stran. a 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.3 Jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prací dle 
dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o 
závazné k tomuto a návrh a k jejich 
Zhotovitel je povinen a návrh objednateli ve stanovené technickým 
dozorem stavebníka (TOS). 

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v 
vždy 1 týden technickému dozoru objednatele aktualizovaný 
harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v odstavci. 

7.5 Objednatel místo vody a elektrické energie pro díla (stavby) v prostoru 
nebo v jeho blízkém okolí. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z která je 
smlouvy, dle platných právních o nakládání s odpady. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): 

• dodržovat hygienické, požární a ekologické 
• zajistit si vlastní dozor nad práce, zajistit si vlastní dozor u prací, kde to 

stanoví požární a to i po prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními 

• upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést jejich k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto 

zhotovitele povinnosti neodkladná k odvrácení 
okolností. 

• na vlastní náklady úklid vždy po denních prací. díla 
provede úklid. 

7.8 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku a 
zaznamenávat do všechny okolnosti nebo týkající se díla. 

7.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním (stavební zákon) v platném a vyhlášky 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném (§ 6 a 16), do kterého je povinen zapisovat všechny 

rozhodné pro smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, tyto 
údaje: 

• jména a pracujících na staveništi / realizaci díla, 
stavbyvedoucího a koordinátora výstavby; 

• nástupy, prací a uvedení jejich 
(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou 

osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a jde-li o fyzickou osobu); 
• popis a množství provedených prací a montáží a jejich postup; 
• dodávky a vybavení pro stavbu/ realizaci díla; 
• nasazení využití a vybavení pro realizaci díla; 
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• okolnosti dle 3 odst. 3.5 této smlouvy. 

7.10 Stavební deník musí být trvale na Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je si kopii. Povinnost vedení deníku 
podpisem protokolu o a díla. V že bylo dílo s vadami, pak dnem 

poslední vady oznámené v protokolu o a díla. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku škrtat a vytrhávat z jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním 
deníku nelze práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy. 

7.11 Zhotovitel je povinen ode dne až do a díla 
fotodokumentaci postupu stavebních prací. 

7.12 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu díla zejména 
kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli stav 

díla. Objednatel má právo kontrolovat díla a TDS, 
zástupce objednatele ve technických realizaci díla sledovat obsah stavebního 
deníku, k svá stanoviska a je povinen po celou 
dobu realizace díla. Jedna kopie denních ve stavebním deníku zhotoviteli. 

7.13 Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve technických realizaci díla nesouhlasí s 
provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen k záznamu do 
pracovních svoje Stejná práva má i zhotovitel. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zástupce 
objednatele. Termíny konání kontrolních budou dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele. O kontrolního dne bude zápis do stavebního deníku. 

7.15 Zhotovitel vyklidí ke dni a díla. Po uplynutí této doby zhotovitel 
ponechat na staveništi jen stroje, a materiál, pro vad a 
vytknutých díla. Stroje, a materiál musí být na staveništi tak, aby 
nebránily užívání stavby. Po vad a je zhotovitel povinen 

vyklidit ve do dalších 5 

7.16 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem a ochrany 
zdraví práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel. 

8. díla, a vlastnické právo 

8.1 Po díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho a sepíší o tom zápis 
protokol). Objednatel a díla zahájí do pracovních od výzvy 
zhotovitele. Objednatel dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

8.2 Zhotovitel je povinen doložit a u 

• doklady vhodnost použitých a technologií (rozhodnutí o schválení nebo 
certifikaci), 

• stavební deník, 
• fotodokumentaci stavby/realizace díla. 

Bez nelze považovat dílo za 

8.3 Dílo se považuje za provedené jeho bez jakýchkoliv vad a v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním objednateli v dohodnutém a 

a se všemi doklady, k jejichž se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V že má 
dílo vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel dílo a zhotovitel 
je v takovém v prodlení s díla. Objednatel není povinen 

dílo. 

8.4 Do doby protokolárního potvrzení o a díla zhotoviteli právo na vystavení 
dokladu dle 5. 

8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese škody na díle do celého 
provedeného díla objednatelem. Po díla objednatelem škody na díle na 
objednatele. 
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8.6 Zhotovitel je provést dílo i sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prací na díle dovolí. V tomto se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli a dílo provedené ve zkráceném termínu pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné 

9.Sankce 

9.1 Pro prodlení zhotovitele s díla ve sjednaném termínu je objednatel po 
zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla DPH za každý i 

den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu 
objednateli uhradit. 

9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením v termínu dle 7 odst. 7.13 této smlouvy, 
je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- za každý 
den prodlení. 

9.3 Pro prodlení zhotovitele s vad v dohodnutém termínu v je 
objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2 500,- za každou vadu a 
každý i den prodlení s jejím a zhotovitel je povinen a zavazuje se 
požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli. 

9.4 Pro prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel po objednateli 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné DPH za každý den 
prodlení. 

9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez k tomu, zda porušením utvrzené 
povinnosti vznikla škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není 

právo objednatele na náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je 
domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody smluvní pokutu. 

10. za škodu 

10.1 Pokud zhotovitele nebo porušením jeho povinností této smlouvy, nebo 
osob, které si zhotovitel pro této smlouvy sjedná, dojde ke škody objednateli nebo 
jiným je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu odstranit uvedením do 

stavu a není-li to možné tak ji nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10.2 Zhotovitel je povinen ke dni po protokolární a díla mít 
platnou a pojistnou smlouvu z za škodu 

na pojistnou 7 a dále mít sjednáno i za 
škodu vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto v platnosti po 
celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního a objednateli. 

11. smlouvy, odstoupení od smlouvy 

11.1 Tuto smlouvu lze pouze písemnými, dodatky ke 
nazvanými dodatek ke a podepsanými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, ve stavebním deníku, protokoly se za smlouvy nepovažují. 

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní bránící této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto oznámit druhé a vyvolat 
jednání smluvních stran. 

11.3 Od této smlouvy kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon. 

11.4 Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na zákona na ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé s uvedením 
termínu , ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden pro který 
strana od smlouvy odstupuje. 

11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci pro 
odstoupení, je povinna to oznámit odstupující smluvní do 10 po 
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obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak má se za to, že s odstoupení 
souhlasí. 

11.6 Odstoupí-li ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací dle kterým je stanovena 

cena díla, 
• zhotovitel provede provedených prací a zpracuje fakturu", 
• zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 
• zhotovitel vyzve objednatele k a díla" a objednatel je povinen do 

pracovních od obdržení vyzvání zahájit 
• strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé která 

od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od smlouvy. 

11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, vad a a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, již jde o odstoupení objednatele 
zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro 

díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval. 

12. ustanovení 

12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu 
stavebního zákona a této smlouvy, objednatel zhotoviteli Zástupce objednatele ve 

technických realizaci díla není zastupovat objednatele sjednávání a 
uzavírání smluv nebo jejich Zástupce objednatele ve technických realizaci díla je 

jemu aby plnil všechny nebo jen 
úkoly zástupce objednatele ve technických realizaci díla; zhotoviteli je 

písemné okamžikem jeho 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a dnem 
v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

smluv, smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") . 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této neupravená se zákonem 89/2012 Sb. , 
zákoníkem v platném a dalšími právními 

12.5 V rozporu mezi ustanoveními smlouvy a mají ustanovení smlouvy. 
této smlouvy je nabídkový položkový 

12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z rozporu 
s kogentním ustanovením závazných právních pak tato 
neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto od 
ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou 
svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních 
ustanovení právních 

12. 7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl 
smluvní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou 

v této 

12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla 

12.9 Zhotovitel není postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy nebo 
jiným osobám bez souhlasu objednatele. 

12.1 O Smluvní strany berou na že smlouva, a ke 
podléhá v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

smlouvy, a zajistí objednatel. Zhotovitel dále 
souhlasí s smlouvy, a a všech a informací o 

Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o nabytí této smlouvy. 
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Doložka dle § 41 obecního této smlouvy schválila Rada Otrokovice dne 
17.03.2021 usnesením RMO/27/5/21 . 

1. nabídkový položkový 

V Otrokovicích dne 
za objednatele: 

3 1. 03. 2021 

.. . ... ..... . · . . \ . ...... ...... · · 473 
Bc. Hana DiS. 
starostka 

Smlouva o dílo 

Ve dne 
za zhotovitele: 

3 1. 03. 2021 
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REKAPITULACE STAVBY 
•Kód : 362020-1 
Stavba: Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Projektant: 

Zpracovatel : 
lng .L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis : 

Objednavatel 

Datum a podpis : 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ 
2 241 805,26 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a po.2_pis : 

Datum a podpis : 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

IC: 

IC: 

IC: 

27.11.2020 

26954532 
CZ26954532 

2 241 805,26 

Výše 
470 779,10 

0,00 

2 712 584,36 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE STAVBY A PRACÍ 
"Kód : 362020-1 

Stavba: Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky • 

Místo : 

Zadavatel: 

Kód 

Náklady z 

Otrokovice - centrální 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Popis 

SO 000.1 Vedlejší a ostatní náklady • 

SO 101.1a a chodníky -

SO 101.1 b pro -

SO 401.1 • 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 
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27 . 11 . 2020 

lng .L.Alster 

Cena bez DPH [CZK] 

2 241 805,26 

115 200,00 

1 476 326,27 

508 297,00 

141 981 ,99 

Cena s DPH [CZK] 

2 712 584,36 

139 392,00 

1 786 354,79 

615 039,37 

171 798,21 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliníky -
Objekt: 

50 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a~podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ 
115 200,00 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Datum a podpis: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27. 11 . 2020 

26954532 
CZ26954532 

115 200,00 

Výše 
24 192,00 

0,00 

139 392,00 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel: 

Kód dílu - Popis 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší náklady 

VRN 1 - geodetické a projektové práce 

VRN3 -

VRN4 - Inženýrská 

VRN9 - Ostatní náklady 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

27. 11 . 2020 

lng .L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

115 200,00 

115 200,00 
---

26 300,00 

45 900,00 
-----

30 000,00 
-----

13 000,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady -

Místo: Otrokovice - centrální Datum: 27. 11 . 2020 

Zadavatel: Otrokovice Projektant: 
ALSPO ZLÍN s.r.o. Zpracovatel: lng.L.Alster 

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 115 200,00 

D VRN Vedlejší náklady 115 200,00 

D VRN1 geodetické a projektové práce 26 300,00 
K 012103000 Geodetické práce výstavbou koml.. 1,000 1 O 000,00 10 000,00 

w stavby a inženýrských síti 
w 1 1,000 

2 K 0123030R1 Geodetické práce po 
-~IWIIIJJ -

1,000 10 000,00 10 000,00 
w provedeni stavby 
w 1 1,000 

3 K 013254000 Dokumentace provedení stavby hod 18,000 350,00 6 300,00 ---w 18 18,000 

D VRN3 45 900,00 
4 K 032002000 - 1\UJIIJJI 1,000 28 000,00 28 000,00 

w Vypracováni projekt.dokumentace pro ZS, 
území pro ZS, 

w plochy ZS v nezbytném rozsahu, osazeni mobilních 
a oploceni 

w mobilní WC , elektro, a 
místa 

w 1 1,00Q__ 
5 K 034002000 (P!9VOZ) 

--l\u1nµ ~ 
1,000 7 900,00 7 900,00 

w náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezby1né 
opravy ZS 

w 1 1,000 
6 K 039002000 Zrušení 

--1\0JIIJJ 
1,00~ 10 000,00 10 000,00 

w ZS a uvedeni jeho plochy do 
stavu 

w 1 1,000 

D VRN4 Inženýrská 30 000,00 
7 K 0431030R1 Zkoušky kompl. 1,~ 10 000,00 10 000,00 

w zkoušky dodávaných 
w 1 1,000 

8 K 0431030R2 Zkoušky konstrukcí ks 10,0~ 2 000,00 20 000,00 

w Zkoušky únosnosti a jednotlivých vrstev 
komunikací 

w 10 10,000 

D VRN9 2statní náklady 13 000,00 
9 K 092002000 Ostatní náklady související s prov~zem kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00 

w vydáni stanoveni trvalého DZ 
w 1 1,000 

10 K 094002000 _Ostatní náklady související s výstavbou 1,000 10 000,00 10 000,00 

w Projednání dopravního vydáni 
stanoveni, 

w osazení, údržba a 
w 1 1,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba : 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikl iniky -
Objekt: 

SO 101 .1a - a chodníky 

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel: 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Ing. L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko ------

Razítko 

Základ 
1 476 326,27 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Datum a (?Odpis: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27. 11.2020 

26954532 
CZ26954532 

1476326,27 

Výše 
310 028,52 

0,00 

1786354,79 

Razítko 

Razítko - - - --------



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba : 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

SO 101.1 a - a chodníky -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel: Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

11 - a práce 

2 - Zakládání 

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - hmot a manipulace se sutí 

998 - hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
742 - Elektroinstalace - slaboproud 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce extr.mont.pracích 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

27. 11 . 2020 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

1476326,27 

1 400 218,47 
231 396,74 

----
138 928,08 

4 074,80 

189 895,72 

59 276,00 

676,80 

460 337,40 

29 598,81 

152 315,12 

86 347,71 

47 371,29 
-----

41 697,80 
----~ 

41 697,80 

34410,00 
34 410,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

SO 101.1a - a 

Místo: Otrokovice - centrální Datum: 27. 11 . 2020 

Zadavatel : Otrokovice Projektant: 
ALSPO ZLÍN s .r .o . Zpracovatel: lng.L.Alster 

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
---

Náklady soupisu celkem 1 476 326,27 

D HSV Práce a dodávky HSV 1400218,47 

D 1 Zemní práce 231i96,74 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

K 122252204 dálnice v I 100 do m3 234,342 90,00 21 090,78 
500 m3 --- -~ 

w (135+30+135+25+20+(77+88+1 )*0,35)*0,42+(180+20+(57+40) 
*0,25)*0,32 

241 ,062 

w konstrukcí 
w -(130*0,45+120*0,24+60*0,32) -106,500 
w odhumusování 
w -440*0, 15 -66,000 

w zeminy v aktivní dle 

w (135+30+135+25+20+(77+88+1 )*0,35)"0,3+(180+20+(57+40)* 
0,25)*0,2 

165,780 

w 234,342 
Hloubení nezapažených rýh do 800 mm s 

2 K 132251102 urovnáním dna do profilu a spádu v m3 27,835 503,00 14 001 ,01 
I skupiny 3 20 do 50 m3 

w Rýha pro obrubníky 
w O, 15*0,35*(77+88+1 ) 8,715 
w DVP 
w 0,8*0,5*(1 ,2+1 ,5)*1 O 10,800 
w VO 
w 0,8*0,8*(6+ 7) 8,320 
w 27,835 

3 K 133151101 Hloubení nezapažených šachet v m3 5,520 407,00 2 246,64 
I skupiny 1 a 2 _cl_Q__ 20 m3 

w Patky DZ 
w 0,4*0,5*0,6*10 1,200 
w DVP 
w 1,2*1 ,2*1 ,5*2 4,320 
w 5,520 

Vodorovné výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním bez 

4 K 162651111 naložení výkopku , avšak se složením bez rozhrnutí z m3 267,697 103,00 27 572,79 
horniny I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

3 000 do 4 000 m 
w 234,342+27,835+5,52 _ ~ 697 

Nakládáni , skládání a neulehlého výkopku 
5 K 167151111 nebo sypaniny nakládání, množství 100 m3 267,697 32 ,60 8 726,92 

~ 3, z hornin I, skupiny 1 až 3 
w 267,697 267,697 - -- --

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
6 K 171201211 (skládkovné) zeminy a kameniva do 455,085 292,00 132 884,82 

Katalogu pod kóde~ 170 504 
w skládka Moravská skládková 
w 267,697*1 ,7 455,085 - ---

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
7 K 174151101 výkopku ve vrstvách se jam, šachet, rýh m3 15,048 93,00 1 399,46 

~o kolem v vyko~ávkách 
w DVP 
w 1,2*1 ,2*1 ,5*0,5*2 2,160 
w 
w 0,8*0,5*(0,75+1 ,05)*10*0,75 5,400 
w VO 
w 0,8*0,8*(6+7)*0,9 7,488 
w 15,048 

8 M 58344171 frakce 0132 30,698 292,00 8 963,82 
w 15,048*1 ,7 25,582 
w 25,582*1 ,2 koeficientem množství 30,698 
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-----

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných 
I a li , skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

9 K 175151101 podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od m3 3,600 137,00 493,20 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

bez prohození sypaniny_ ---w vpusti 
w 0,8*0,45*1 O 3,600 

10 M 58337331 frakce 0122 7,344 260,00 1 909,44 
w 3,6*1 ,7 6,120 
w 6, 12*1 ,2 koeficientem množství 7,34±_ 

11 K 181152302 Úprava na stavbách silnic a dálnic v m2 627,350 19,30 12 107,86 
mimo skalních se 

w 135+30+135+25+20+180+20+(77+88+1 )*0,35+(57+40)*0,25 627,350 

D 11 _ a 138 928,08 
nebo plochy 

12 K 113107181 50 m2 do 200 m2 s hmot m2 120,000 29,40 3 528,00 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

_ na dopravní o ti. vrstvy do 50 mm ~ 
w Litý asfalt 
w 120 120,000 

Frézování podkladu nebo krytu s naložením 

13 K 113154123 na dopravní plochy do 500 m2 bez m2 266,500 71 ,10 18 948,1 5 
v trase pruhu 0,5 m do 1 m, 

vrstvy 50 mm 
w Komunikace 
w 130+130 260,000 
w pro 
w 1,00*3,25*2 6,500 
w 266-22Q__ 

---r-n,.QLCUldlli UldLCU l'\UIIIUlllr\.dl..,I t,JIU t,JC::>I::, J.JICllll::>lt::111111 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

14 K 113106144 s naložením na dopravní s ložem m2 120,000 16,60 1 992,00 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

plochy 50 m2 ze zámkové 
...1-1. ... .:.1... •• --- --w 60+60 120,000 

nebo plochy 
50 m2 do 200 m2 s hmot 

15 K 113107170 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 120,000 100,00 12 000,00 
na dopravní z betonu prostého, o ti. vrstvy 
do 100 mm 

w 120 120,000 
nebo plochy 

50 m2 do 200 m2 s hmot 
16 K 113107172 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 130,000 213,00 27 690,00 

na dopravní z betonu prostého, o ti. vrstvy 
150 do 300 mm 

w 130 130,000 
nebo 

inženýrských sítí s hmot na skládku ve 
17 K 113107432 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 8,250 397,00 3 275,25 

plochy do 15 m2 z betonu 
prostého, o ti. vrstvy 150 do 300 mm 

--~---- _____J 

w 3,25+5,0 8,250 
nebo plochy 

50 m2 do 200 m2 s hmot 
18 K 113107161 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 120,000 24,60 2 952,00 

na dopravní z kameniva hrubého drceného, 
ti. vrstvy do 100 mn:!_ 

w 120 120,000 
nebo plochy 

50 m2 do 200 m2 s hmot 
19 K 113107162 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 190,000 35,80 6 802,00 

na dopravní z kameniva hrubého drceného, 
o~- vrstvy 100 do 200 mm 

w 130+60 190,000 -----
nebo 

inženýrských sítí s hmot na skládku ve 

20 K 113107422 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 8,250 66,70 550,28 1 plochy do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy 100 do 
200 mm ------w ~5+5,0 _ 8,250 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 

21 K 113202111 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 165,000 42,50 7 012,50 naložením na dopravní z nebo m 

stojatých 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w Betonové obrubníky 
w 85 85,000 
w Betonové chodníkové obrubníky 
w 80 80,000 
w ___ 165,000 ---

22 K 919735111 stávajícího krytu nebo podkladu m 72,000 47,20 3 398,40 
j,_l_oubky do 50 mm _J 

w 8,5+6,5+21 ,5+18,5+4+2*3,25*2 72,000 

23 K 919735124 stávajícího betonového krytu nebo podkladu m 82,000 247,00 20 254,00 
________1'1_1s>ubky 150 do 200 mm 

w ~ 6,5+21 ,5+18,5+4+2*3,25*2+5*2 -- 82,000 
dopravních nebo se 

24 K 966006132 sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m kus 8,000 266,00 2 128,00 
nebo s naložením na dopravní se zásypem 

j am a jeho s betonovou p~tkou 

w 1 se sloupkem zbytek investorovi 

w 8 ____ 8,000 
(demontáž) svislých dopravních s 

25 K 966006211 odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m kus 8,000 37,30 298,40 
nebo s naložením na dopravní ze 

nebo konzol 
w investorovi 
w 8 8,000 

26 K 96600626R stávajících zpomalovacích kompl. 1,000 730,00 730,00 
w investorovi 
w 1 1,000 

Ul.,l::Jlt::111 vyuuu1d11y1..,11 tJIV~I\.UIIIUIIU\.c:H.,I VU 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

27 K 979024442 hmot a spojovacího materiálu na skládku na m 80,000 22,40 1 792,00 
vzdálenost do 1 O m a vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár 

__.____,.,,__b_-.,.J- ; 1, ..... .. -. ...... 

w 80 80,000 ----vybouraných komunikaci od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

28 K 979024443 hmot a spojovacího materiálu na skládku na m 85,000 26,50 2 252,50 
vzdálenost do 1 O m a vybouraných 

_z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár 
w 85 85,000 ---

vybouraných komunikaci od 

29 K 979054451 spojovacího materiálu s odklizením a uložením m2 120,000 47,10 5 652,00 hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 1 O m zámkových dlaždic s 

w 60+60 120,000 

30 K 121151113 Sejmutí ornice souvislé ploše 100 do m2 440,000 17,50 7 700,00 500 m2, ti. vrstvy do 200 mm ---w 440 440,000 
Vodorovné výkopku bez naloženi, avšak se 

31 K 162506111 složením zemin schopných na vzdálenost m3 66,000 135,00 8 910,00 
2000 do 3000 m 

w 440•0,15 66,000 

32 K 171206111 Uloženi zemin schopných nebo výsypek do m3 66,000 16,10 1 062,60 s urovnáním 
w Mezideponie 
w 66,00 66,000 

O 2 Zakládání 1_074,80 
33 K 275311126 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky m3 1,200 2 204,00 2 644,80 ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 

w Patky pro OZ 
w __ o_,4•0,5•0,6·10 1,200 

kotevních a v základových 

34 K 275353102 konstrukcích v patkách polohového a kus 10,000 143,00 1 430,00 ztraceného z pletiva apod. 
do 0,01 m2, hl. 0,25 do 0,50 m 

w Patky pro OZ 
w 10 10,000 

O 21 ~ádání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 189 895,72 
vrstvy z geotextilie 

35 K 213141112 ochranné, výztužné nebo protierozní m2 627,350 14,00 8 782,90 
v nebo ve sklonu do 1 :5, 3 do 6 m 

w 1l5+30+135+25+20+180+20-!J77+88+1 )'0,35+(57 +40)'0,25 627,350 --- ---
36 M 69311201 geotextilie netkaná PES+PP 400glm2 m2 658,718 18,80 12 383,90 

w 627,35 627,350 
w 627,35•1,05 koeficientem množství 658,718 

37 K 462451114 Proliti konstrukce z kamene kamenného záhozu m3 19,962 2518,00 50 264,32 cementovou maltou MC-25 
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--- ----
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 70 kg na m2 
w Pod obrubníky 
w (77+88+1 )'0,35*70/2200 1,849 

w Realizace na provedených v rámci 
AD 

w Ostatní plochy 
w (135+30+135+25+20+180+20+(57+40)*0,25)*70/2200 18,113 
w 19,962 -----

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
38 K 564751111 32-63 mm s a po ti. m2 806,200 108,00 87 069,60 

150 mm 
w Realizace na provedených zkoušek 
w a komunikace 
w (135+30+135+25+20+(77+88+1 )*0,35 *2 806,200 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
39 K 564761111 32-63 mm s a po ti. m2 224,250 140,00 31 395,00 

200 mm ----w Chodníky 
w 180+20+(57+40)*0,25 224,250 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 276,00 
40 K 34817115R 

Kontejnerové viz. projektová dokumentace- -~-
m 14 ,000 4 234,00 59 276,00 

kompletní dodávka a osazení 
w 1,5+11+1,5 14,000 

D 4 Vodorovné konstrukce 676,80 
41 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

m3 0 ,800 846,00 676,80 výkopu z kameniva drobného O až 4 mm 
w vpustí 
w 0,8*0,1*10 0,800 

D 5 Komunikace pozemní 460 337,40 
42 K 564811111 Podklad ze ŠD s a m2 60,000 40,70 2 442 ,00 

po ti. 50 mm 
w Frakce 0-32 
w 
w 60 60,000 

43 K 564851111 Podklad ze ŠD s a m2 223,100 112,00 24 987 ,20 _po ti. 150 mm 
w Frakce 0-63 
w Pod obrubníky 
w (77+88+1 )*0,35 58,100 
w Parkovací stání 
w 135+30 165,000 
w 223,100 

44 K 564851111 ~ klad ze ŠD s a 
m2 165,000 112,00 18 480,00 1 

--~po ti. 150 mm 
w Frakce 0-32 
w Parkovací stán í 
w 135+30 165,000 

Podklad ze ŠD 
- ---

45 K 564861111 s a 
m2 380,000 146,00 55 480,00 _____po ti. 200 mm 

w Frakce 0-63 
w Komunikace 
w 135+25+20 180,000 
w Chodníky 
w 180+20 200,000 
w 380,000 -~---

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s 
46 K 565145111 a v pruhu 1,5 do 3 m2 135,000 256,00 34 560,00 

m, po ti. 60 mm 
w 135 135,000 

Vyspravení podkladu po inženýrských sítí 
47 K 566901133 plochy do 15 m2 s a m2 8,250 220,00 1 815 ,00 

ti. 200 mm 
w ~ 5+5,0 ~ o 

Vyspravení podkladu po inženýrských sítí 
48 K 566901173 plochy do 15 m2 s a m2 8,250 795,00 6558,75 1 

cementem se C 20/25 (PB I) ti. 200 mm 
w 3,25+5,0 8,250 

Podklad ze stmelené cementem se bez 
49 K 567122111 spár, s a SC C m2 135,000 188,00 25 380,00 

8/1 O (KSC I) , po ti. 120 mm 
w 135 135,000 

Podklad ze stmelené cementem SC bez 
50 K 567134131 spár, s a SC C m2 45,000 506 ,00 22 770,00 

20/25 (PB I) , po ti. 220 mm 
w Zpomalovací práh ZP1 
w 25+20 45,000 

Strana 6 z 11 



Typ Kód Popis 

51 K 573111113 PI z asfaltu s posypem 
__ kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 

52 

53 

54 

w 135 
K 573211112 spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

__ v množství 0,70 kg/m2 
w 

K 577144111 

w 

K 591241111 

w 
w 

135+90+3,25 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + s 

a se z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu do 3 m, po ti. 50 mm 
135+90+3,25 
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do ti. 50 
mm, s spár, s dvojím a se 
smetením materiálu na krajnici drobných 

___ z_kamene, do lože z cementové malty 
Náhradní položka - kladení zámkové dlažby na rampách 
zpomalovacího prahu ZP1 
20,00 
UléU..Ud LVéll ULJUt::::1/IIX Ut::LUIIUVd LUUJ( IUUJ<OUf/1111 55 M 59245005 ... ,,,.., , .... .:. 

w 
W 20-5,2 
w 14,8*1 ,015 koeficientem množství 

56 M 59245005 __ -_-~-~'::::.:~Vd/ UUUt:111111 Ut:LO//OVa Z UUI< /UUi< OV/111// 

w 
w 
w 

57 K 596211222 

w 
w 
w 
w 
w 

Bílá 
5,2 
5,2*1 ,015 koeficientem množství 
Kladen í dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 40 mm, s spár 
s dvojitým vibrován ím a se smetením 

materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
-~p_r_o plochy 100 do 300_m_2 __ _ 

stávajících 
60 
Nové chodníky 
180+20 

----

MJ 

m2 

m2 

Množství 

135,000 

135,000 

228,250 

____ 228~50 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

228,250 

128,250 

20,000 

20,000 
15,022 

14,800 
15,022 
5,278 

5,200 
5,278 

260,000 

60,000 

200,000 
260,000 

58 M 59245020 
w 

dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x80mm m2 182,700 
180,000 
18poo 

180 
w 

59 M 59245226 

w 

____ 18_0_*1,015 koeficientem množství 
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná 

w 

60 K 596212221 

w 
w 
w 
w 
w 

61 M 59245020 
w 
w 

62 M 59245005 
w 
w 
w 

63 M 59245005 
w 
w 
w 

64 K 596412212 

w 
65 M 592460R1 

w 
w 

66 M 592460R2 

w 

-----
20 

---1-Q:_1,015 koeficientem množství 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 50 mm, s spár, s 
dvojitým vibrováním a se smetením 

materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
-~p_ro_ plochy 50 do 100 m_2 __ 

Stání pro invalidní osoby 
30 
Zpomalovací práh ZP1 
25 

~ dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
30-0,9+12 
41 , 1•1 ,015 koeficientem množství 

~ UldL.LJd LVéJI UUUt::11/IX UtšLUIIUVd LVVJ< IVVX.OVIIIIII 
~., ..... ..; 

0,9 
0,9*1,015 koeficientem množství 

--urcu.ua UUUt::lfllr. LJt::LUIIUVd [VVJ( IVVJ( OVIIIIII 
_ h .... ..-_n_,, ...,..; 

Bílá 
13 
13*1 ,015 koeficientem množství 
Kladeni dlažby z betonových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 50 mm, s spár a 

s vibrováním ti. 80 
mm, pro plochy 100 do 300 m2 
135 
dlažba plošná betonová 200x200x80mm -

135-2,7 
___ 1_32,3*1 ,015 koeficientem množství 

dlažba plošná betonová 200x 100x80mm -
_____,_f__ervená 

2,7 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

20,300 

20,000 
20,300_ 

55 ,000 

30,000 

25,000 
55,000 

41,717 
41 ,100 
41 ,717 
0,914 

0,900 
0,914 

13,195 

13,000 
_____ 13,195_ 

m2 

m2 

m2 

135,000 

135,000 

134,285 

132,300 
134,285 

2,741 

2,700 

J.cena [CZK] 

18,20 

7,40 

239,00 

451 ,00 

301,00 

316,00 

208,00 

256,00 

452,00 

226,00 

256,00 

301,00 

316,00 

163,00 

187,00 

300,00 

Cena celkem [CZK] 

2 457,00 

1 689,05 

54551,75 

9 020,00 

4 521,62 

166~ 

54 080,00 

46 771,20 

9 175,60 

12 430,00 

10 679,55 

275, 11 

4 169,62 

22 005,00 

25 111,30 

822,30 



Typ 

w 

Kód 

67 K 599141111 

Popis 

2,7*1 ,015 koeficientem množství 
spár mezi dílci jakékoliv 

zálivkou 
Náhradní položka-vytmelení spáry mezi sláv.konstrukcí 

MJ 

m 

w 
w ______ 7+6+22+41+2*3,25 _ --

spár dlažby z lomového kamene v 
68 K 59943211R jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv m2 

______ ka_!!lenivem __________ _ 
w 135*0,5 

o 8 Trubní vedení ---
69 K 831263195 

w 
w 

70 K 871260310 

w 
w 

k cenám za ON 
od 100 do 300 
Napojení vpusti na kanalizaci 
2 
Montáž potrubí z z polypropylenu 
PP hladkého SN 1 O ON 100 
Kabelové VO 
6+7 
trubka PP ON 71 

M 
2861700

_
1 
__ ~~10~0x1000mm SN10 

w 
w -----

72 K 871310330 

w 
73 M 28617094 

w 
w 

6+7 
13*1 ,015 koeficientem množství 
Montáž potrubí z z polypropylenu 

J..PP hladkého SN 16 ON 150 
10 

t rubka PP ON 
150x6000mm SN16 --------
10 
10*1 ,015 koeficientem mno~tví 

74 K 895941111 vpusti z betonových typ 
-----~U_V-50 nor~m~a=· l~n~í ________ _ 

W 2 
~-----

75 M 28661681 bez sifonu 4251150mm dna) ---------w 2 
w 2*1 ,015 koe_!icientem mn.Q_žs_t_ví _____ _ 

76 K 899204112 Osazení litinových a na bahno 
pro zatížení 0400, E600 

kus 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

Množství 

2,741 

82,500 

67,500 

67,500 

2,000 

2,000 

13,000 

13,000 

13,195 

13,000 
13,195 

10,000 

10,000 

10,150 

10,000 
10,15Q__ 

2,000 

2,000 
2,030 

2,000 
2,030 r 

2,000 
w 2 2,000 

77 M 55242328 
w 

78 K 899722114 
w 

o 9 

O 400 - plochá, 600x600 4-stran_ny_·_ra_·m ______ k_u_s ____ 2_,o_o_o~ 
2 2,000 "'Y" JJUuuur L.. JJlaSlu vysrraz·rruu rurr, L.. r-vv ::;rr"y <+u --m-- 10,000 1 

10 10,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

45,00 3 712,50 

70,00 4 725,00 

29 598,81 

392,00 784,00 

52,70 685,10 

229,00 3 021 ,66 

99,00 990,00 

430,00 4 364,50 

993,00 1 986,00 1 

3 285,00 6 668,55 

861 ,00 1 722,00 

4 628,00 I 9 256,00 . 

12,10 1 121,00 

152 315,12 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Montáž dopravního knoflíku do 
komunikace 

-,-----------
79 K 91252111R kus 

w 1 -------
80 M 5628_B_OO_R ____ k_n_oflík trvalý zafrézovaný pro dopravní kus 

w 
81 K 914111111 Montáž svislé dopravní základní velikosti do 1 kus 

m2 objímkami na sloupky nebo~nzoly__ __ _ 
w 
w 

82 M 40445625 

1 stávající 
13+1 
informativní provozní IPB, IP9, IP11-IP13 
500x700mm -------

IP12 
2 

IP12 + symbol 225 
1 

IP13b 

kus 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

14,000 

14,000 

5,000 

2,000 

1,000 

2 2,000 

695,00 695,00 

__ 13 870,00 I 13 870,00 

151 ,00 2 114,00 

557,00 2 785,00 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w _______ 5~,_00_0 _______________ _ 

83 M 40445649 
w 
w ---

84 M 40445650 
w 
w 

85 K 914111121 

w 
w 

dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 4,000 
E8e --------

4 
dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm 

E13 
4 
Montáž svislé dopravní základní velikosti do 2 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 

IZ8a, IZ8b 
1+1 

kus 

kus 

informativní IS9-IS11a 1000x1500mm kus 

4,000 
4,000 

4,000 

2,000 

2,000 
2,000 

246,00 

315,00 1 260,00 -- ------------~ 

250,00 500,00 
- - ---~-------

1 898,00 3 796,00 86 M 40445635 
w ----------
w 

IZ8a, IZ8b 
1+1 --- ----------

87 K 914511111 Montáž sloupku dopravních délky do 3,5 m 
--~d_o_b_e_tonového základu 

w 1 sloupek stávající pro IZ 2 sloupky 
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kus 10,000 193,00 1 930,00 



Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 5+2*2+1 10,000 ----
88 M 40445225 sloupek pro dopravní Zn O 60mm v 3, 5m kus 9,000 374,00 3 366,00 - --w 9 ~ 00 
89 M 40445240 patka pro sloupek Al O 60mm kus 9,000 346,00 3 114,00 

w 9 9,00Q_ 
90 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní O 60mm kus 21 ,000 54,00 1134,00 

w 13+8 21,000 
91 M 40445253 plastové na sloupek O 60mm kus 9,000 13,30 119,70 

w 9 9,000 

92 K 915211112 Vodorovné dopravní plastem 
m 10,000 26,90 269,00 1 

125 mm souvislá bílá retrorefle~ 
w V10a 
w 5+5 10,000 

Vodorovné dopravn í plastem 
93 K 915231112 pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé m2 9,000 242,00 2 178,00 

retroreflexní 
w V13 
w 18*0,5 9,000 

94 K 915311113 Vodorovné termoplastem 
kus 2,000 7811 ,00 15 622 ,00 

dopravní barevné velikosti do 5 m2 ---w Symbol 225 
w 2 2,000 

pro vodorovné barvou 
95 K 915611111 nebo z hmot liniové m 10,000 4,10 41 ,00 

~ dicí proužky .L 
w 10 10,000 

pro vodorovné barvou 
96 K 915621111 nebo z hmot plošné šipky, m2 9,000 20,30 182,70 

symboly, nápisy 
w 9 9,000 

Osazení obrubníku betonového se 

97 K 916131213 lože , s a spár cementovou maltou 
m 166,000 175,00 29 050 ,00 

stojatého s z betonu prostého, do lože 
betonu prostého 

w Obrubník 150/250 
w 77 77,000 
w Obrubník 150/150 nájezdový s 20 mm 
w 88 88,000 
w Obrubník 
w 1 1,000 
w 166,000 

98 M 59217031 ~ ubník betonový 100 x 15 x 25 cm m 78,155 127,00 9 925,69 
w 77 77,000 
w 77*1,015 koeficientem množství 78,155 

99 M 59217029 obrubník betonový nájezdový 100x15x 15 cm m 89,320 100,00 8 932,00 - --- -w 88 88,000 
w 88*1__.015 koeficientem množství ~ o 

100 M 59217030 obrubník betonový 1 000x 150x 150-
m 1,015 277,00 281, 16 250mm 

w 1,000 
w 1*1,015 koeficientem množství 1,015 

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

101 K 916231113 lože , s a spár 
m 40,000 194,00 7 760,00 cementovou maltou ležatého s z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého 
---w obrubníky 100/250 

w 40 40~ 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se 7 

102 K 916231213 lože, s a spár 
m 57 ,000 151 ,00 8 607,00 cementovou maltou stojatého s z betonu 

-2!:QStého, do lože z betonu prostého 
w Obrubníky 100/250 s 
w 57 ~, 000 

103 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 98,455 103,00 10 140,8~ 
w I pro obrubníky 
w 40+57 97,000 
w --~~- 97*1 ,015 koeficientem množství 98,455 

104 K 93390201R zkoušky statickou deskou kus 6,000 2 190,00 13140,00 
w Únosnost 
w 3 3,000 

w Únosnost spodn í vrstvy - realizace dle 

w 3 3,000 
w 6,000 

105 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové pa_t_l21______ kus 2,000 149,00 298,00 
w 2 2,0_QQ 

106 M 7491013R koš odpadkový pryžový, viz. výkres. dokumentace kus 2,000 5 110,00 10 220,00 ----w 2 2,000 
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Pé Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 99 hmot a manJpulace se sutí 86 347,71 
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 

107 K 997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých na 169,745 31,20 5 296,04 
vzdálenost do 1 km 

w skládka Moravská skládková 
w Kamenivo 
w (120·0, 1 +130•0,2+60+0,2+3,25•0,2+5,o·o,~·1,7 169,7~ 

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
108 K 997221559 a s hrubým urovnáním k za každý další i 509 ,235 7,20 3 666,49 

1 km 1 km 
w 169,745·3 509,235 ---

Vodorovná doprava suti bez naložen i, ale se složením 
109 K 997221561 a s hrubým urovnáním z kusových na 151 ,797 34,90 5 297,72 

vzdálenost do 1 km 
w Odvoz na skládku Technické služby Otrokovice 
w Pro uloženi k dalšímu využiti 
w Frézovaná živice 
w (260+3,25.2)*0,05·2,35 31 ,314 
w Odvoz k recyklaci 
w Litý asfalt 
w 120·0,04•2,35 11 ,280 
w Podkladní betony 
w (120*0, 1 +130•0,2+3,25·0,2+5,0*0,2)'2,2 87,230 
w Dlažba 
w 50•0,08·2.2 10,560 
w Obrubníky 
w o, 1 ·0,25·80·2,2+0, 15•0,25•85•2,2 11,413 
w 151 ,797 

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
110 K 997221569 a s hrubým urovnáním k za každý další i 303,594 9,10 2 762,71 

1 km 1 km 
w 151 ,797'2 303,594 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
111 K 997221655 (skládkovné) zeminy a kameni do 169,745 292,00 49 565,54 

Katalogu pod kódem 17 05 04 
w 169,745 169,745 

112 K 99722186R Poplatek za recykllaci 120,483 164,00 19 759,21 
w Pro uloženi k dalšímu využití 
w Litý asfalt 
w 120*0,04 *2,35 11 ,280 
w Podkladní betony 
w (120·0, 1 +130•0.2+3.25•0.2+5,o·o,2r2.2 87,230 
w Dlažba 
w 50•0,08*2,2 10,560 
w Obrubníky 
w o, 1 ·0.25•80·2,2+0, 15•0,25•85•2,2 11 ,413 
w 120,483 

D 998 hmot 47 371,29 
hmot pro pozemní komunikace s krytem 

113 K 998223011 dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 323,133 141 ,00 45 561 ,75 
délky objektu 

hmot pro pozemní komunikace s krytem 
114 K 998223091 k za 323,133 5,60 1 809,54 

vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m - --

D PSV Práce a dodávky PSV 41 697,80 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 41 697,80 
115 K 74212RSLP01 Montáž optického kabelu m 110,000 17,50 1 925,00 ---w 110 110,000 -----
116 M 3412RSLP01 Optický kabel 48f SM G.657.A m 132,000 35,00 4 620,00 

w 110 110,000 
w 110•1 ,2 koeficientem množství 132,000 

117 K 7421RSLP02 Montáž optické spojky kus 2,000 1 095,00 2 190,00 -w 2 2,000 
118 M 3543RSLP02 Optická spojka kus 2,000 5 621,00 11 242,00 

w 2 2,000 
119 K 7421RSLP03 Optický sv~r úkon 48,000 285,00 ~ 680,00 1 

w 48 48,000 ---
120 K 7421 RSLP04 OTDR oboustranné úkon 24,000 256,00 61~4,0~ 

w 24 24,000 
121 K 7421 RSLP05 Montáž ochrany svaru kus 48 ,000 7,30 350,40 

w 48 48,000 
122 M 3543RSLP05 Ochrana svaru kus 48,000 8,80 422,40 

-- -w 48 48,000 
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Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

123 K 7421 RSLP06 Pomocné práce stávajících služeb, práce v kompl. 1,000 1 124,00 1 124,00 
__ hodinách) 

w 1 1,000 

D M Práce a dodávky M 34 410,00 

D 46-M Zemní práce extr.mont.pracích 34 410,00 
Hloubení nezapažených kabelových rýh s 

124 K 460201603 výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje m3 34,650 177,00 6 133,05 
jámy nebo naložením na dopravní 

--- j akýchkoli v 3 
w 0,35*0,9*110 34,_650_ 

Hloubení nezapažených kabelových rýh 
125 K 460201611 zarovnání kabelových rýh po výkopu rýhy m 110,000 5,60 616,00 

~ do 50 cm 
w 110 110,000 

Kabelové lože podsypu, a urovnání 
126 K 460421181 povrchu z písku nebo 1 O cm nad m 110,000 35,00 3 850,00 

kabel zakryté plastovou fólií , lože do 25 cm 
w 110 110,000 

Krytí spojek, koncovek a 
127 K 460490013 výstražnou fólií z PVC vyrovnání povrchu rýhy, m 100,000 9,30 930,00 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie š_!!ky do 34cm 
w s nápisem ZLINNET 
w 100 100,000 ---

Montáž trubek ochranných uložených do rýhy 
128 K 460520173 plastových ohebných, 50 do 90 m 124,000 27,70 3 434,80 

mm 
w 85+39 124,000 

129 M 3457RSLP01 Korugovaná trubka KOPOFLEX d63mm m 39,000 27,00 1 053,00 -- ---w 39 39,000 
130 M 3457RSLP02 !!!}PE trubka 40133 m 85,000 18,00 1 530,00 ---w 85 85,000 ---

'Zásyp kabelových rýh s uložením výkopku ve 131 K 460561821 
~tvách a urovnání povrchu v m3 31 ,185 74,00 2 307,69 

w ~*0,9*110*0,9 31 ,185 
132 M 58337368 frakce zásyp 63,618 163,00 10 369,!2_ 

w 31 ,185.1 ,7 53,015 
w 53,015•1 ,2 koeficientem množství 63,618 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

133 K 460600023 vodorovné horniny složení, bez m3 34,650 72,50 2 512,13 naložení a jakékoliv na vzdálenost 
500 do 1000 m 

w 34,65 34,650 
(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

vodorovné horniny složení, bez 
134 K 460600031 naložení a jakékoliv na vzdálenost m3 103,950 16,10 1 673,60 

k -0023 za každých dalších i 
1000 m 

w 34,65.3 103,950 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

SO 101.1 b - pro -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 
Ing. L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základn í 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: __ _ 

Objednavatel 

Datum a podp~is_: __ 

Razítko 

Razítko 

Základ 
508 297,00 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27. 11 . 2020 

26954532 
CZ26954532 

508 297,00 

Výše 
106 742 ,37 

0,00 

615 039,37 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšeni kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 101.1 b - pro -
Místo: 

Zadavatel: 

Kód dílu - Popis 

Otrokovice - centrální 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

11 - a práce 
---------

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
-------

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
--------~ 

998 - hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce extr.mont.pracích 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

27. 11. 2020 

Ing. L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

508 297,00 

491 802,59 

145 798,88 

9 639,60 

92 310,02 

7 300,00 

157 336,89 

62 843,78 

16 573,42 

12 470,00 

12 470,00 

4 024,41 

4 024,41 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -

SO 101.1 b - pro -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel: Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

27. 11. 2020 

lng .L.Alster 

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 

K 122252203 

w 

2 K 132251102 

w 
w 

3 K 129001101 

w 

4 K 162651111 

w 

5 K 167151111 

w 

6 K 171201211 

w 
w 

7 K 174151101 

w 
8 M 58344171 

w 
w 

9 K 181152302 

w 

D 11 

10 K 121151113 

w 

11 K 162506111 

w 
12 K 171206111 

w 
w 

D 21 

13 K 213141112 

w 
14 M 69311201 

w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v I do 100 m3 
159,515 

---

Hloubení nezapažených rýh do 800 mm s 
urovnáním dna do profilu a spádu v 

I skupiny 3 20 do 50 m3 
Uloženi do 
0,6·0,9·20 

k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách j~kékoliv 
10,_8 __ 
Vodorovné výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním bez 
naloženi výkopku , avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

000 do 4 000 m 
159,515+10,8 
Nakládání, skládáni a neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství 100 
m3, z hornin I, skupiny 1 až 3 
170,315 _ 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva do 
Katalogu pod kódem 170 504 

skládka Moravská skládková 
170,315.1,7 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se jam , šachet, rýh 
nebo kolem v vykopávkách 
1 o,8·o,9 

frakce 0132 
9,72·1 ,7 
16,524•1 ,2 koef1c1entem množství 
Úprava na stavbách silnic a dálnic v 

mimo skalních se 
240+8+(55+36)*0,35 

a prác_e __ _ 
Sejmutí ornice souvislé ploše 100 do 
500 m2, ti. vrstvy do 200 mm 
240 
Vodorovné výkopku bez naložení , avšak se 
složením zemin schopných na vzdálenost 

2000 do 3000 m 
240•0, 15 
Uloženi zemin schopných nebo výsypek do 

s urovnáním 
Mezideponie 
36,00 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

159,515 

159,515 

10,800 

1 0,89.Q____ 

10,800 

10,800 

170,315 

170,:3_1L 

170,315 

170,~ 

289,536 

289,536 

9,720 

9,720 ----
19,829 
16,524 
19,829 

279,850 

279,850 

240,000 

240,0_00 ___ _ 

36,000 

36,000 

36,000 

36,000 

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlei:,šování vlastností hornin 
vrstvy z geotextilie - ---

ochranné, výztužné nebo protierozní m2 279,850 
v nebo ve sklonu do 1 :5, 3 do 6 m 
240+8+(55+36)*0,35 
geotextilie netkaná PES+PP 400glm2 
279,85 
279,85•1 ,05 koeficientem množství 
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m2 
279,850 

293,843 ----
279,850 
293,843 

107,00 

503,00 

330,00 

508 297,00 

491 802,59 

145 798~ 
17068,11 

5 432,40 

3 564,00 
___ ___J 

T--------

103,00 17 542,45 

32,60 5 552,27 

292,00 84 544,51 

93,00 903,96 

292,00 5 790,07 

19,30 5401 ,11 

----9 639,60 
17,50 4 200,00 

135,00 4 860,00 

16, 10 579,60 

--~ 92 310,02 

14,00 3 917,90 
__J 

18,80 5 524,25 ----



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

15 K 462451114 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu 
m3 8,904 2 518,00 22 420 ,27 

cementovou maltou MC-25 - --w 70 kg na m2 
w Pod obrubníky 
w (55+36)*0,35*70/2200 1,013 

w Realizace na provedených v rámci 
AD 

w 
w (240+8)*70/2200 7,891 
w 8,904 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16 K 564751111 32-63 mm s a po ti. m2 559,700 108,00 60 447 ,60 

150 mm 
w Realizace na provedených zkoušek 
w a komunikace 
w (240+8+(55+36)*0,35)*2 559,700 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 300,00 

17 K 38899521R kabelová 160/11 O plastová - dodávka m 20,000 365,00 7 300,00 
a osazení 

w CETIN 
w 20 20,000 

D 5 __ Kom.!!_nikace pozemní 157 336,89 
18 K 564851111 

Podklad ze ŠD s a 
m2 279,850 112,00 31 343,20 

po ti. 150 mm 
w Frakce 0-63 
w Pod obrubníky 
w (55+36)*0,35 31 ,850 
w Parkovací stání 
w 240 240,000 
w Odrazný pruh 
w 8 8,000 
w 279,850 

19 K 564851111 Podklad ze ŠD s a 
m2 248,000 112,00 27 776,00 

po ti . 150 mm 
w Frakce 0-32 
w Parkovací stán í 
w 240 240,000 
w Odrazný pruh 
w 8 8,000 
w 248,000 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva 

20 K 596212220 nebo drceného ti. do 50 mm, s spár, s 
m2 8,000 273,00 2 184,00 dvojitým vibrováním a se smetením 

materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
.E..':_O plochy do 50 m2 

w 8 8,000 
21 M 59245005 UICiZUa lVcll OUUf:fflTfK Ut:tUIIUVO .t::VVX IVVJ<OUITffn 

m2 8,120 301,00 2 444, 12 h ... .,.,.., ~ 

w 
w 8 8,000 
w ~ 015 koeficientem množsl\i___ 8,12-2.._ 

Kladeni dlažby z betonových dlaždic 
T -----, 

pozemních komunikací s ložem z kameniva 
22 K 596412212 nebo drceného ti. do 50 mm, s spár a m2 240,000 163,00 39 120,00 

s vibrováním ti. 80 
mm , pro plochy 100 do 300 m2 

w 240 240,00Q__ 

23 M 592460R1 dlažba plošná betonová 200x200x80mm -
m2 239,033 187,00 44 699, 17 

w 240-4,5 235,500 
w 235,5*1 ,015 koeficientem množství __ 239,033 

24 M 592460R2 dlažba plošná betonová 200x100x80mm -
m2 4,568 300,00 1 370,40 

~---w 4,5 4,500 
w 4,5*1 ,015 koeficientem množství 4,568 

spár dlažby z lomového kamene v 
25 K 59943211R jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv m2 120,000 70,00 8 400,00 

" kamenivem _ _____J 

w 240*0,5 120,000 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 843,78 
26 K 91211111R Montáž ovládané závory kus 1,000 2 555 ,00 2 555,00 

w 1 1,000 -
ovládaná závora s ramenem délky 4,00 m 

27 M 7491016\r kompletní s pohonem, ovládáním 15 ks dá/k. kus 1,000 24 900,00 24 900,00 
bez ----w 1 1,000 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Osazeni obrubníku betonového se 

28 K 91613121 3 lože, s a spár cementovou maltou m 91 ,000 175,00 15 925,00 
stojatého s z betonu prostého , do lože 
z betonu prostého 

w Obrubník 150/250 
w 55 55,000 
w Obrubník 150/150 nájezdový s 20 mm 
w 36 36,000 
w 91 ,000 

29 M 59217031 obrubník betonový 100 x 15 x 25 cm m 55,825 127,00 7 089,78 
w 55 55,000 
w ~.015 koeficientem množství 55,825 

30 M 59217029 __ obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm m 36,540 100,00 3 654,00 
w 36 36,000 
w 36*1,015 koeficientem množství 36,540 

31 K 93390201R zkoušky statickou deskou kus 4,000 2 180,00 8 720 ,00 
w Únosnost 
w 2 2,000 

w Únosnost po provedeni jejího zlepšeni - realizace dle 

w 2 2,000 
w 4,000 

D 998 hmot 16 573,42 
hmot pro pozemní komunikace s krytem 

32 K 998223011 dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 113,052 141 ,00 15 940,33 
délky objektu ---~ 

hmot pro pozemní komunikace s krytem 
33 K 998223091 k za 113,052 5,60 633,09 

vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 12470,00 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 470,00 
34 K 74112RNEZ01 Montáž kabelu , m 120,000 33,00 3 960,00 

w 120 120,000 
35 M 3412RNEZ01 Kabel 1-CYKY-J 3x4 mm2 m 120,000 28,00 ~ 360,00 

w 120 120,000 
36 K 7411RNEZ02 Kabelová m 10,000 50,00 500,00 - ---w 10 10,000 
37 M 3543RNEZ02 Žlab MARS 50/40 s víkem m 10,000 68,00 

w 10 10,000 
38 K 7411RNEZ03 Montáž trubky plastové m 10,000 5~ 590,00 

w 10 10,000 
39 M 3543RNEZ03 Trubka PIPE LIFE 1423/1 O 23 mm m 10,~ 37,00 370,00 

w 10 10,000 
40 K 74112RNEZ04 Montáž ochranné fólie kabelu m 10,000 25,00 25Q,OO 

----'----' w 10 10,000 ---

41 M 3412RNEZ04 Ochranná fólie kabelu m 10,000 26,00 260,00 
w 10 10,000 

42 K 7411RNEZ05 Podružný materiál kompl. 1,000 1 600,00 1 600,00 -w 1 1,000 

43 K 7411 RNEZ06 7.pole hlavní rozvodny - kompletn í, viz.popis ks 1,000 900,00 900,00 ve výkazu 
w L TE 1 O A char.C lcu 1 O kA 

w PA svorkovnice zelenožlutá 4x6 mm2 6x10 mm2 
do 6 mm2 

w svorkovnice 
w 1 1,000 

D M Práce a dodávky M 4 024,41 

D 46-M __ Zemní práce extr.mont.pracích 4 024,41 
Hloubeni nezapažených jam pro ostatn í 

44 K 460071003 konstrukce výkopku do vzdálenosti m3 0,640 150,00 96,00 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
- ~ edek v 3 

w Patka závory 
w 0,8*0,8*1,0 0,640 

45 K 460080014 Základové konstrukce základ bez do rostlé m3 0,640 1 971 ,00 1 261,44 zeminy z monolitického betonu C 16/20 
w Patka závory 
w 0,8*0,8*1,0 ~ 40 

Hloubeni nezapažených kabelových rýh s 

46 K 460201603 výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje m3 3,150 177,00 557,55 jámy nebo naložením na dopravní 
jakýchkoli v 3 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
--w 0,35*0,9*1 O 3,150 

Hloubení nezapažených kabelových rýh 
47 K 460201611 zarovnání kabelových rýh po výkopu rýhy m 10,000 5,60 56 ,00 

do 50 cm --- ---w 10 10,000 
Kabelové lože podsypu , a urovnání 

48 K 460421181 povrchu z písku nebo 1 O cm nad m 10,000 35,00 350,00 

-~-- kabel zakryté plastovou fólií , lože do 25 cm 
w 10 10,000 ---

Krytí spojek, koncovek a 
49 K 460490013 výstražnou fólií z PVC vyrovnání povrchu rýhy, m 10,000 9,30 93,00 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie do 34cm 
w 10 10,000 

50 K 460561821 Zásyp kabelových rýh s uložením výkopku ve m3 2,835 74,00 209,79 1 vrstvách a urovnání (JOvrchu v 
w 025*0,9*10*0,9 2,835 

51 M 58337368 frakce zásyp 5,784 163,00 942,79 
w 2,835*1 ,7 4,820 
w 4,82*1 ,2 koeficientem množství 5,784 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

52 K 460600023 vodorovné horniny složení, bez m3 3,790 72,50 274,78 naložení a jakékoliv na vzdálenost 
500 do 1000 m --- ----w 3,15+0,64 3,790 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné horniny složení, bez 

53 K 460600031 naložení a jakékoliv na vzdálenost m3 11,370 16, 10 183,06 
k -0023 za každých dalších i 

1000 m - ~-----

w 3,79*3 11 ,370 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

SO 401.1 - -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 
Ing. L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ 
141 981,99 

0,00 
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v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

IC: 

IC : 

IC: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

Datum a podp __ is_: _____ 

Datum a p()__dpis: 

27.11 . 2020 

26954532 
CZ26954532 

141 981,99 

Výše 
29 816,22 

0,00 

171 798,21 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

50 401.1 - -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 

Kód dílu - Popis 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce extr.mont.pracích 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

27. 11 . 2020 

Ing. L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

141 981,99 

9 692,55 

9 692 ,55 

97 560,00 

97 560,00 

34 729,44 

34 729,44 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -

SO 401.1 - -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel : Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Zemní práce 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

K 171201211 (skládkovné) zeminy a kameniva do 
Ka!?logu pod kódem 170 504 

w skládka Moravská skládková 
w 16,29'1 ,7 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 

2 K 7413RVO01 stožár sadový 
zinkovaný, výška 5 m nad terénem - dodávka a montáž 

w 2 

3 K 7413RVO02 stožár bezpaticový, 
~ inkovaný, výška 6 m nad terénem - dodávka a montáž 

w 2 

4 K 7413RVO03 Výložník rovný 2,00 m zinkovaný - dodávka a 
montáž ------

Datum: 27. 11. 2020 

Projektant: 
Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
---

141 981,99 

9 692,55 

9 692,55 

27,693 350,00 9 692,55 

27,693 

97 560,00 

_ gz__560,00 

kus 2,000 5 120,00 10 240,00 

2 ,000 

kus 2,000 3 800,00 7 600,00 

2,000 

ks 2,000 1 500,00 3 000,00 

w 2 _____ 2,oog_ --- -

5 K 

w 

6 K 

w 
7 K 

w 
8 K 

w 
9 K 

w 
10 K 

w 

11 K 
w 

12 K 
w 

13 K 
w 

14 K 
w 

15 K 
w 

16 K -w 
w 

17 K 
w 

18 K 
w 

19 K 
w 

20 K 
w 

Svítidlo LED 1 x 40W, 3300 K s regulaci 
7413RVO04 viz.výkr.dokumentace, zdroje - dodávka ks 2,000 

o ntáž 
2 2,000 
Svítidlo typu ZEBRA LED 1x90W s regulaci , 

7413RVO05 viz.výkr.dokumentace, zdroje - dodávka 
a montáž 
2 

7413RVO06 Stožárová výzbroj - dodávka a montáž 
2+2 - ---

7413RVO07 Kabel CYKY 5 x16 mm2 - dodávka a montáž 
~+6+7+(1 ,5+2'1 ,5+1 ,5+1 ,5+2'1 ,5+1 ,5) 

7413RVO08 Kabel CYKY-3Cx1 ,5 mm - dodávka a montáž -
2'6+2'9 ---

7413RVO09 Zem FeZn-D1 O (0,62 kg/bm) - dodávka a montáž 
67 

7413RVO10 Svorka hromsvodni - SP -
__ dodávka a montáži 

4 

7413RVO11 záklopkou 5 x 16 mm2 -
dodávka a montáž 
4+4 

7413RVO12 v do 2,5 mm2- montáž 
2+2 

7413RVO13 v do 16 mm2 - montáž 
4+4 

7413RVO14 Vyhledání m~ ___ 
1 

7413RVO15 Provedeni revizních zkoušek 
rozsah 5 hodin 

1 
7413RVO16 Podružný materiál - komp~tní 

4 
7413RVO17 _!:iniové schéma zapojení VO, 1 hod/stožár 

4•1 ---
7413RVO18 Plošina pro výškové práce - 4 hod/stožár 

4•4 

7413RVO19 Spolupráce se správcem VO, trvalý dozor správce - 1 
hod/stožár 
4•1 
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ks 

kus 

m 

m 

m 

2,000 

2_,000 
4,000 
4 ,000 

67,000 
67,000 

30,000 
30,000 

67,000 
67,000 

kus 4,000 

--~-- 4,000 

kus 

kus 

kus 

hod 

kompl. 

----
ks 

hod ---

hod 

hod 

8,000 

8,000 
4.oooL 
4 ,000 
8,000 
8,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
4,000 
4 ,000 

4,000 
4 ,000 

16,000 
16,000 

4,000 

4 ,000 

4 250,00 8 500,00 

5 480,00 10 960,00 

110~ 4 400,00 

221 ,00 14 807,00 

40,00 1 200,00 

115,00 7 705,00 

75,00 300,00 

----

160,00 1 280,00 

10,00 1 40,00 

11 ,00 88,00 

250,00 250,00 

4 000,00 4 000,00 

1 210,00 4 840,00 
- --

250,00 1 000,00 1 

850,00 13 600,00 

250,00 1 000,00 



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
- ----

21 K 7413RVO20 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi -- 1 hod 4,000 250,00 1 000,00 
hod/stožár 

w 4•1 4,000 
22 K 7413RVO21 Napojení na stávající rozvod VO kus 2,000 250,00 500,00 

w 1+1 2,000 ----
23 K 7413RVO22 -~Zkušebn í provoz hod 5,000 250,00 1 250,00 

w 5 5,000 

D M Práce a dodávky M 34 729,44 

D 46-M Zemní práce extr.mon_!J>racích _ 34 729,44 
24 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry v m3 6,000 160,00 960,00 

3 ---w 1 ·1 *1 ,5*4 6,.Q00 

25 K 460080014 Základové konstrukce základ bez do rostlé m3 6,000 2 316,00 13 896,00 
zeminy z monolitického betonu C 16/20 

w Patky 
w 1,5*4 6,000 

Hloubení nezapažených kabelových rýh s 

26 K 460201603 výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje m3 10,290 235,00 2 418,15 
jámy nebo naložením na dopravní 
jakýchkoli v 3_ 

w 0_35•0,7*42 10,290 
--Hloubení nezapažených kabelových rýh 

27 K 460201611 zarovnáni kabelových rýh po výkopu rýhy m 42,000 6,50 273,00 
do 50 cm 

w 42 42,000 
Kabelové lože podsypu, a urovnání 

28 K 460421181 povrchu z písku nebo 1 O cm nad m 42,000 39,00 1 638,00 
kabel zakryté plastovou fólií , lež~ do 25 cm 

w 42 42,000 
K ryti spojek , koncovek a 

29 K 460490013 výstražnou fólii z PVC vyrovnání povrchu rýhy, m 42,000 9,90 415,80 
~rozvinutí a uloženi fólie do rý_!ly, fólie do 34cm 

w 42 42,000 
Montáž trubek ochranných uložených do rýhy 

30 K 460520173 plastových ohebných , 50 do 90 m 67,000 29,90 2 003,30 
mm 

w 42+6+ 7+U ,5+2·1 ,5+1 ,5+1 ,5+2·1 ,5+1 ,5) 67,000 

31 M 34571352 trubka ohebná m 67,000 38,60 2 586,20 _korugovaná D 52/63mm,.HDPE+LDPE .L ----" w 67 67,000 
Osazení kotevního kalichu z trubky plastové pro stožár 

32 K 46053111R VOD 300 x 1500, v ose patky -- kompletní , kus 4,000 777,00 3 108,00 
~ ky ~---w 4 4,000 

33 K 460561821 --Zásyp kabelových rýh s uložením výkopku ve m3 9,261 91 ,00 842,75 vrstvách a urovnání povrchu v 
w _ 0,35*0,7*42·0,9 9,261 

34 M 58337368 frakce zásyp 18,893 218,00 4 118,67 
w 9,261*1,7 15,744 
w __ 1_5,744*1 ,2 koeficientem množství 18,893 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

35 K 460600023 vodorovné horniny složeni, bez m3 16,290 93,10 1 516,60 naloženi a jakékoliv na vzdálenost 
1 

500 do 1000 m 
w 6+10,29 16,290 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné horniny složeni, bez 

36 K 460600031 naloženi a jakékoliv na vzdálenost m3 48,870 19,50 952,97 
k --0023 za každých dalších i 

1000 m 
w 16,29•3 48,870 
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REKAPITULACE STAVBY 
· Kód : 362020-2 

Stavba: Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 
lng .L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis : 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ 
1 511 327,53 

0,00 

Zpracovatel 

Datum~ podpis : 

Datum a podpis : 
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CC-CZ: 
Datum : 

IC: 

IC: 

IC: 

IC: 

27. 11.2020 

26954532 
CZ26954532 

1 511 327,53 

Výše 
317 378,78 

0,00 

1 828 706,31 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE STAVBY A PRACÍ 
Kód : 362020-2 

Stavba: Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -

Místo : 

Zadavatel : 

Kód 

Otrokovice - centrálni 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Popis 

Náklady z 

so 000.2 

so 101.2 

so 401.2 

Vedlejší a ostatní náklady -

a chodníky -

-

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

Strana 2 z 2 

27 . 11 . 2020 

lng .L.Alster 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 511 327,53 

63 700,00 

1272186,67 

175 440,86 

1 828 706,31 

77 077,00 

1539345,87 

212 283,44 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel: 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Projektant: 

Zpracovatel : 
Ing. L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Základ 
63 700,00 

0,00 

- ~-----

Razítko 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

IC: 

IC: 

IC: 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Datum a podpis:_ 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27. 11. 2020 

26954532 
CZ26954532 

63 700,00 

Výše 
13 377,00 

0,00 

77 077,00 

Razítko 

Razítko 



~.EKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

SO 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel : Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší náklady 
--------

VRN1 - geodetické a projektové práce 

VRN3 -

VRN4 - Inženýrská 

VRN9 - Ostatní náklady 

~--~-----
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

27. 11.2020 

Ing. L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

63 700,00 

63 700,00 

12 200,00 

20 500,00 

23 000,00 

8 000,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba : 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady -
Místo: Otrokovice - centrální Datum : 27. 11. 2020 

Zadavatel: Otrokovice Projektant: 
ALSPO ZLÍN s .r.o. Zpracovate l: Ing. L.Alster 

Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
---

Náklady soupisu celkem 63 700,00 

D VRN Vedlejší náklady 63 700,00 

D VRN1 geodetické a projektové práce 12 200,00 
K 012103000 __ G_ eodetické práce výstavbou kom!.. 1,000 4 000,00 4 000,00 

w stavby a inženýrských sítí 
w 1 1,000 

2 K 0123030R1 __ Geodetické práce po 
--,(0111p 

1,000 4000~ 4 000,00 
w provedení stavby 
w 1 _1,000 

3 K 013254000 Dokumentace pro~eden í stavby hod 12,000 350,00 4 200,00 
w 12 12,000 

D VRN3 20 500,00 
4 K 032002000 I\Ulllf.JI 1,000 15 000,00 15 000,00 

w Vypracování projekt.dokumentace pro ZS, 
území pro ZS, 

w plochy ZS v nezbytném rozsahu, osazení mobilních 
a oplocení 

w mobilní WC , elektro, a 
místa 

w 1 1,000 --- - I\UITlf.J 5 K 034002000 (provoz) 1,000 2 500,00 2 500,00 

w náklady na energie, náklady na úklid , ostrahu a nezbytné 
opravy ZS 

w 1 1,000 
6 K 039002000 Zrušení I\Ulllf.J 1,000 3 000,00 3 000,00 

w ZS a uvedeni jeho plochy do 
stavu 

w 1 1,000 

D VRN4 Inženýrská 23 000,00 
7 K 0431030R1 Zkoušky kompl. 1,000 3 000 ,00 3~ 

w zkoušky dodávaných 
w 1 1,000 

8 K 0431030R2 Zkoušky konstrukcí ks 10,000 2 000,00 20 000,00 

w Zkoušky únosnosti a jednotlivých vrstev 
komunikaci 

w 10 10,000 

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00 
9 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem 

-, 
300~ kompl. 1,000 3 000,00 , 

w vydání stanovení trvalého DZ 
w 1 1,000 

10 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou 1,000 5 000,00 5 000,00 ---
w Projednán í dopravního vydání 

stanovení, 
w osazeni, údržba a 
w 1 1,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 101.2 - a chodníky -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 
Ing. L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Základ 
1 272 186,67 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

IC: 

IC: 

IC: 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Datum a podpis: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27 . 11. 2020 

26954532 
CZ26954532 

1 272186,67 

Výše 
267 159,20 

0,00 

1 539 345,87 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšeni kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 101.2 - a chodníky -

Místo: 

Zadavatel : 

Kód dílu - Popis 

Otrokovice - centrální 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
----

11 - a práce 

2 - Zakládáni 

21 - Zakládáni - úprava podloži a základové spáry, zlepšováni vlastnosti hornin 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

99 - hmot a manipulace se suti 

998 - hmot 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

27. 11 . 2020 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

1 272 186,67 

1 272 186,67 

232 397,57 

130 629,80 

2 037,40 
- -----

203 697,10 

423 329,00 
-----

1 853,49 
-------

167 233,50 

71 232,41 
- ------

39 776,40 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

50 101.2 - a chodníky -
Místo: Otrokovice - centrální Datum : 27.11 . 2020 

Zadavatel: Otrokovice Projektant: 
ALSPO ZLÍN s.r.o . Zpracovatel: Ing . L.Alster 

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 272186,67 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 272 186,67 

D Zemní práce 232 397,57 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

K 122252204 dálnice v I 100 do m3 291 ,530 90,00 26 237,70 
500 m3 --- ----

w (302+55+26+(125+115+5)*0,35)*0,42+(225+18- 270,555 
26+53*0,25)*0,32 

w konstrukci 
w -(170*0,45+50*0,24+35*0,32) -99,700 
w odhumusováni 
w -440*0, 15 -66,000 

w zeminy v aktivní dle 

w (302+55+26+(125+115+5)*0,35)*0,3+(225+18-
26+53*0,25)*0,2 

186,675 

w 291 ,530 
Hloubení nezapažených rýh do 800 mm s 

2 K 132251102 urovnáním dna do profilu a spádu v m3 4,160 503,00 2 092 ,48 
I skupiny 3 20 do 50 m3 

- -----w VO 
w 0,8*0,8*6,5 4,160 

3 K 133151101 Hloubení nezapažených šachet v m3 1,080 407,00 439,56 
I skupi~ 1 a 2 do 20 m3 

w Patky DZ 
w ~,5*0,6*9 1,080 

Vodorovné výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním bez 

4 K 162651111 naložení výkopku , avšak se složením bez rozhrnutí z m3 296,770 103,00 30 567,31 
horniny I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

. 3 000 do 4 000 m l. 
w 291 ,53+4, 16+1 ,08 296,770 -Nakládání , skládání a neulehlého výkopku 

5 K 167151111 nebo sypaniny nakládání, množství 100 m3 296,770 32,60 9 674,70 
m3, z hornin I, skupiny 1 až 3 

w 296,77 -~,770 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

6 K 171201211 (skládkovné) zeminy a kameniva do 504,509 292,00 147 316,63 
_Katalogu pod kód~ 170 504 

w skládka Moravská skládková 
w 296,77*1 ,7 504,509 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
7 K 174151101 výkopku ve vrstvách se jam , šachet, rýh m3 3,744 93,00 348,19 

nebo kolem v vykopávkách 
w VO 
w 0,8*0,8*6,5*0,9 3,744 

8 M 58344171 frakce 0132 7,638 292,00 2 230,30 
w 3,744*1 ,7 6,365 
w 6,365*1 ,2 koeficientem množství 7,638 

9 K 181152302 Úprava na stavbách silnic a dálnic v m2 699,000 19,30 13 490,70 
mimo skalních se -----w 302+55+26+(125+115+5)*0,35+225+18-26+53*0,25 699,000 

D 11 a práce 130 629,80 
nebo plochy 

10 K 113107341 do 50 m2 s hmot na skládku na m2 50,000 35,00 1 750,00 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

o ti. vrstvy do 50 mm ---· -w Litý asfalt 
w 50 50,000 
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Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

~zavání podkladu nebo krytu s naložením 

11 K 113154123 na dopravní plochy do 500 m2 bez m2 256,000 71 , 10 18201 ,60 
v trase pruhu 0,5 m do 1 m, 

vrstvy 50 mm 
w Komunikace 
w 170+80 250,000 
w pro 
w 1,00*6,0 6,000 
w 256,000 

Rozebrání dlažeb komunikací pro s 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

12 K 113106134 s naložením na dopravní s ložem m2 70,000 18,50 1 295,00 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

plochy do 50 m2 ze zámkové dlažby 
w 35+35 70,000 ---

nebo plochy 

13 K 113107330 do 50 m2 s hmot na skládku na m2 50,000 120,00 6 000,00 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

z betonu prostého, o ti. vrstvy do 100 mm 
w 50 50,000 

nebo plochy 
50 m2 do 200 m2 s hmot 

14 K 113107172 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 170,000 213,00 36 210,00 
na dopravní z betonu prostého, o ti. vrstvy 

150 do ~O mm 
w 170 170,000 

nebo 
inženýrských sítí s hmot na skládku ve 

15 K 113107432 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 6,000 397,00 2 382,00 
plochy do 15 m2 z betonu 

prostého, o ti. vrs_!yy 150 do 300 mm 
w 6,0 6,000 

nebo s 

16 K 113107121 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s m2 50,000 145,00 7 250,00 
naložením na dopravní z kameniva hrubého 
drceného, o ti. vrstvy do 100 mm 

w 50 50,000 
nebo plochy 

50 m2 do 200 m2 s hmot 
17 K 113107162 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením m2 205,000 35,80 7 339,00 

na dopravní z kameniva hrubého drceného, 
o ti. vrstvy 100 do 200 mm 

w 170+35 205,000 
nebo 

inženýrských sítí s hmot na skládku ve 

18 K 113107422 vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2 6,000 67,70 406,20 plochy do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy 100 do 
200 mm ----w 6,0 6,000 -
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 

19 K 113202111 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 235,000 42,00 9 870,00 naložením na dopravní z nebo m 

stojatých 
w Betonové obrubníky 
w 180 180,000 
w Betonové chodníkové obrubníky 
w 55 55,000 
w ~ DO 

stávajícího krytu nebo podkladu 
-- -

20 K 919735111 hloubky do 50 mm m 173,000 47,20 8 165,60 

w 161+2*6 173,000 ---

21 K 919735124 stávajícího betonového krytu nebo podkladu m 12,000 247,00 2 964,00 hloubky 150 do 200 mm 
w 2*6 ~ o -

dopravních nebo se 

22 K 966006132 sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m kus 4,000 266,00 1 064,00 
nebo s naložením na dopravní se zásypem 
jam a jeho s betonovou patkou - __J 

w 1 se sloupkem zbytek investorovi 

w 4 4,000 
(demontáž) svislých dopravních s 

-,---

23 K 966006211 odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m kus 6,000 37,30 223,80 
nebo s naložením na dopravní ze 

nebo konzol 
w 2 zbytek investorovi 
w 6 6,000 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
-----------------------------------

24 K 966001311 
w 
w 

25 K 966001411 

w 
w 

26 K 979024442 

w 

27 K 979024443 

odpadkového koše s betonovou patkou 
v rámci stavby 

2 
stojanu na kola kotevními 

šrouby 
v rámci stavby 

1 
- v1.,1S-LC111- vyo-uu1d11ycn tJIVl'\.U l'\UIIIUlllr\cH.,1 VU 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 1 O m a vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

55 
vybouraných komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 1 O m a vybouraných 

kus 

kus 

m 

m 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

55 ,000 

55,000 

180,000 

243,00 486,00 

51 ,00 51 ,00 

22,40 1 232,00 

26,50 4 770 ,00 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár ___ ~-------------------~ 
w 

28 K 979054451 

w 

180 
vybouraných komunikací od 

spojovacího materiálu s odkl izením a uložením 
hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

_ vzdálenost do 1 O m zámkových dlaždic s 
35+35 

29 K 121151113 Sejmutí ornice souvislé ploše 100 do 
---~------~5~0~0~m~2, ti. vrstvy do 200 mm 

w 

30 K 162506111 

w 

440 
Vodorovné výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných na vzdálenost 

2000 do 3000 m 
440*0, 15 

31 K 171206111 Uložení zemin schopných nebo výsypek do 
-~-~ _______ na_· s urovnáním 

w 
w 

Mezideponie 
66,0 

D 2 Zakládání 
32 K 275311126 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky 
---~------~v_e_výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25 

w 
w 

33 K 275353102 

w 
w 

Patky pro DZ 
0,4*0,5*0,6*5 

kotevních a v základových 
konstrukcích v patkách polohového a 

ztraceného z pletiva apod . 
I do 0,01 m2, 0,25 do 0,50 m 
Patky pro DZ 
5 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

kus 

180,000 

70 ,000 

70,000 

440,000 

440,000 

66,000 

___§_6,000 

66,000 

66,000 

0,600 

0,600 

5,000 

5,000 

47,10 3 297,00 

17,50 7 700,00 

135,00 8 910 ,00 

16, 10 1 062,60 

2 037,40 
2 204,00 1 322,40 

143,00 715,00 

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin __ _ 203 697,10 

34 K 213141112 

w 
35 M 69311201 

w 
w 

36 K 462451114 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

37 K 564751111 

w 
w 
w 

38 K 564 761111 

w 
w 

vrstvy z geotextilie 
ochranné, výztužné nebo protierozní 

~ v nebo ve sklonu do J_:5, 3 do~ m __ 
-- _Jl02+55+26+(125+115+5)*0,35+225+18-26+53*0,25 

I geotextilie netkaná PES+PP 400glm2 
699,0 
699*1 ,05 koeficientem množství 
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu 
cementovou maltou MC-25 
70 kg na m2 
Pod obrubníky 
(125+115+5}*0,35*70/2200 
Realizace na provedených v rámci 
AD 
Ostatní plochy 
(302+55+26+225+18-26+53' 0,25)*70/2200 

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

m2 

m2 1 

m3 

32-63 mm s a po ti. m2 
150 mm --------Re a I i z a c e na provedených zkoušek 

_ @Q._2+55+26+(125+115+5)._·o~,_35~)_·2 _____ _ 
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s a po ti. m2 
200 mm -----
Chodníky 
225+18-26+53' 0,25 
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699,000 14,00 9 786,00 

699,000 
733,950 I 18,80 13 798,26 ~------~-------~~ 

699,000 
733,950 

22 ,241 

2,728 

19,513 
22,241 

937 ,500 

937,500 

230,250 

230,250 

2 518,00 56 002 ,84 

98,00 91 875 ,00 

140,00 32 235,00 



Typ Kód Popis 

D 5 Komunikace pozemní 

39 K 56481 1111 

w 

Podklad ze ŠD s a 
po ti. 50 mm 
Frakce 0-32 

40 

W 
W 35 

~ dklad ze ŠD 
K 564851111 __ ~o ti. 150 mm 

w Frakce 0-63 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Pod obrubníky 
(125+115+5)*0,35 
Parkovací stání 
302+55 

chodník 
26 

s a 

41 K 564851111 ~lad ze ŠD s a 
_J)O ti. 150 mm 

Frakce 0-32 w 
w 
w 
w 
w 
w 

Parkovací stání 
302+55 

chodník 
26 

42 K 564861111 Podklad ze ŠD s a 
ti. 200 mm 

Frakce 0-63 w 
w 
w 

Chodníky 
225+18-26 

43 K 566901133 
Vyspraveni podkladu po inženýrských sít i 
plochy do 15 m2 s a 

ti. 200 mm -----w ---~6,o_ 

44 K 566901173 
Vyspraveni podkladu po inženýrských síti 
plochy do 15 m2 s a 

____ cementem se C 20/25 (PB I) ti. 200 mm 
6,0 w 

45 K 573211112 

w 

46 K 5771441 11 

w 

spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
v množství 0,70 kg/m2 

80+6 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + s 

a se z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu do 3 m, po ti. 50 mm 
80+6 ----

47 K 596211222 

w 
w 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 40 mm , s spár 
s dvojitým vibrováním a se smetením 

materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
pro plochy 100 do 300 m2 

stávajících 
35 

w Nové chodníky 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

35,000 

35~ 

468,750 

85,750 

357,000 

26,000 
468,750 

383,000 

357,000 

26,000 
383,000 

217,000 

217,000 

6,000 

6,000 

6,000 

___ 6,000 

86 ,000 

86,000 

86,000 

86,000 

278,000 

35,000 

W 225+18 243,000 
w ______ 278,000 

48 M 59245020 ___ ~d_la_žba tvar obdélník betonová 200x100x80mm m~ 228,375 
W 225 225,000 
W 225*1,015 koeficientem množství 228,375 

49 M 59245226 

w 
w 

50 K 596212221 

w 
w 

- cilažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
-~2~00~x100x80mm barevná 

18 
18*1,015 koeficientem množství 
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikaci s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 50 mm, s spár, s 
dvojitým vibrováním a se smetením 

materiálu na krajnici ti. 80 mm skupiny B, 
pro plochy 50 do 100 m2 
Stáni pro invalidní osoby 
55 

m2 

m2 

51 M 59245020 
w 

~ žba tvar obdélník betonová 200x100x80mm m2 
55-2,7 

w 52,3*1 ,015 koeficientem množství 
52 M 59245005 OfdLOél LVdf UUUt:111/K Ut:!UflOVd-ZUOJ< t UUXOVffllff 

w 
m2 

w 2,7 
W 2, 7*1,015 koeficientem množství 

Strana 6 z 9 

18,270 

18,000 
18,270 

55 ,000 

55,000 
53,085 

52,300 
53,085 
2,741 

2,700 
2,741 

-------- --
J.cena [CZK] 

40,70 

102,00 

102,00 

144,00 

220,00 

795,00 

7,40 

239,00 

208,00 

256,00 

452,00 

226,00 

256,00 

301,00 

Cena celkem [CZK] 

423 329,00 

1 424,50 

47 812,50 

39 066,00 

31 248,00 

1 320,00 

4 770,00 

636,40 

20 554,00 

57 824,00 

58 464,00 

8 258,04 

12 430,00 

13 589, 76 

825,!!i_ 



Typ Kód 

53 K 596412212 

Popis 

Kladeni dlažby z betonových dlaždic 
pozemních komunikaci s ložem z kameniva 
nebo drceného ti. do 50 mm, s spár a 

s vibrováním ti. 80 

w 
___ mm, pro plochy 100 do 300 m2 

302 

54 M 592460R1 

w 
w 

55 M 592460R2 

w 
w 

56 K 599141111 

w 
w 

dlažba plošná betonová 200x200x80mm -
________J)ff rodní 

302-11 
__ 2_9_1 *1,015 koeficientem množství 

dlažba plošná betonová 200x100x80mm -

11 
11 •1,015 koeficientem množství 

spár mezi dílci jakékoliv 
zálivkou 

Náhradní položka-vytmeleni spáry mezi sláv.konstrukci 
161+2*6 

spár dlažby z lomového kamene v 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m 

Množství 

302,000 

302,000~ 

295,365 

291 ,000 
~ ~,365 

11,165 

11 ,000 
11 ,165 

173,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

163,00 49 226,00 

187,00 55 233,26 

300,00 3 349,50 

45,00 7 785,00 

57 K 59943211 R jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv m2 151,000 63,00 9 513,00 

58 

w 

D 8 

K 871260310 

w 
w 

59 M 28617001 

w 
w 

D 9 
60 K 914111111 

w 
w 

61 M 40445625 

w 
w 
w 
w 
w 

kamenivem 
302*0,5 

Trubní vedení 
- Montáž potrubí z z polypropylenu 

PP hladkého SN 1 O ON 100 
Kabelová VO 
6,5 
trubka PP ON 
100x1000mm SN10 
6,5 
6,5*1,015 koeficientem množství 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Montáž svislé dopravní základní velikosti do 1 

,.__Q1 2 objímkami na sloupky nebo konzoly 
3 stávající 
11+3 
informativní provozní IPB, IP9, IP11-IP13 
500x700mm 

IP12 + symbol 225 
1 

IP13b 
3 

---
62 M 40445649 

w 
w 
w 
w 
w 

63 M 40445650 
w 
w 

64 K 914511111 

tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm 
E8d 

3 
E8e 

1 

tabulky E7, E12, E13 500x300mm 
E1 3 

3 
Montáž sloupku dopravních délky do 3,5 m 

___QQJ:letonového základu ____ _ 
w 1 sloupek stávající 
W 1+4 

65 M 40445225 sloupek pro dopravní Zn O 60mm v 3, 5m 
W 4 

66 M 40445240 patka pro sloupek Al O 60mm 
W 4 

67 M 404452_5_6 ____ s_vo_rka upínací na sloupek dopravní O 60mm 
w 11 

68 M 40445253 na sloupek O 60mm 
----w 4 

69 K 915311113 Vodorovné termoplastem 
----~d~op~r~a_v_ni barevné velikosti do 5 m2 

w 
w 

70 K 916131213 

Symbol 225 
4 

Osazení obrubníku betonového se 
lože, s a spár cementovou maltou 
stojatého s z betonu prostého, do lože 

--~z_betonuprostého 
w 
w 
w 
w 
w 

Obrubn ík 150/250 
125 
Obrubník 150/150 nájezdový s 20 mm 
115 
Obrubník 
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m 

m 

kus 

kus 

151 ,000 

6,500 

6,50()_ 

6,598 

6,500 
6,598 

14,000 

14,000 

4,000 

1,000 

3,000 
4,000 

kus ___ 4, OOo.i__ 

3,000 

1,000 

-
kus 3,000 

kus 

kus --~--

kus 

3,000 

5,000 

5,000 
4,000 
4,000 

4,000 
4,000 

kus 11,000 
_____ 1_1,000 
kus 

kus 

m 

4,000 
__i,QOO 

4,000 

4,000 

245,000 

125,000 

11 5,000 

52,70 

229,00 

151 ,00 

557,00 

246,00 

315,00 

193,00 

374,00 

1 853,49 

342,55 

1 510,94 

167 233,50 

2114,00 

2 228,00 

984,00 

945,00 

965,00 

1496,00 

---i- --- --
346,00 1 1 384,00 

54,00 594,00 

13,30 53,20 

7811 ,00 31 244,00 

17 4,oo 42 630,00 I 

------ -----



Typ 

w 
w 

Kód 

71 ~17031 
w 
w 

72 M 59217029 
w 
w 

73 M 59217030 

w 
w 

74 K 916231213 

w 
w 

75 M 59217017 
w 
w 

76 K 93390201 R 
w 
w 
w 
w 
w ----

77 K 936104211 
w 
w 

78 M 7491013R 
w 

Popis 

5 

obrubník betonový 100 x 15 x 25 cm 
125 
125*1,_()_15 koeficientem množství 
obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm 
115 
115*1 ,015 koeficientem množství 
obrubník betonový 1 000x 150x 150-
250mm 
5 
5*1 ,015 koeficientem množství 
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se 

lože, s a spár 
cementovou maltou stojatého s z betonu 
prostého, do lože z beton~rostého 
Obrubníky 100/250 s 
53 
obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm - ---
53 
53*1 ,015 koeficientem množství 

zkoušky statickou deskou 
Únosnost 
4 

Únosnost po vylepšení - realizace dle 

4 

Montáž odpadkového koše do betonové patky 
2 ks stávajících 
3 
koš odpadkový pryžový, viz. výkres. dokumentace 

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

79 K 936124112 
w 

Montáž parkové stabilní se zabetonováním n~ u~ 
2 

80 M 7491011R 

w 
81 K 936174312 

w 
w 

82 M 7491015R 

w 

o 99 

83 K 997221551 

w 

s dl. 1800 mm konstrukce kov, 
tropické - viz. výkres 10-3 
2 
Montáž stojanu na kola kotevními šrouby 
10 kol ----
1 stojan - stávajícího 
2 
stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov - viz. výkres. 
dokumentace 
1 

hmot a manipulace se sutí 
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých na 
vzdálenost do 1 km ----

skládka Moravská skládková 
w Kamenivo 
w 50•0, 1 +170•0,2+35+0,2+6,o·o,2)·1_,7 __ 

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
84 K 997221559 a s hrubým urovnáním k za každý další i 

1 km p~s 1 k_m ______ _ 
w 128, 1~8~•3~--

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením 
85 K 997221561 a s hrubým urovnáním z kusových na 

vzdálenost do 1 km 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

86 K 997221569 

w 

Odvoz na skládku Technické služby Otrokovice 
Pro uložení k dalšímu využití 
Frézovaná živice 
(170+80+6)*0,05*2,35 
Odvoz k recyklaci 
Litý asfalt 
50*0,04*2,35 
Podkladní betony 
(50*0, 1 +170*0,2+6,0*0,2)*2,2 
Betonová dlažna 
35*0,08*2,2 
Obrubníky 
o, 1 ·0,25•55•2,2+0, 15•0,25•180·2.2 

Vodorovná doprava suti bez naloženi , ale se složením 
a s hrubým urovnáním k za každý další i 

1 km 1 km __ _ 
147,255*2 
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kus 

kus 

kus 

Množství 

5,000 
245,000 

126,875 
125,000 
126,875 

116,725 
115,000 
116,725 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

5,075 

5,000 
5,075 

53,000 

53,000 

127,00 

100,00 

277,00 

151,00 

16 113, 13 

11 672,50 

1405,78 

8 003,00 

53, 795 _____ 103,00_ 5 540,89 
53,000 
53,795 
8,000 -----

4,000 

4,000 
8~ 

3,000 

3,000 
1,000 
1,000 

2,000 
2,00~ 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 ___ _ 

1,000 

1,000 

128,180 

128,180_ 

384,540 

384,540 

147,255 

30,080 

4,700 

88,440 

6,160 

17,875 
147,255 

294,510 

294,510 

2 190,00 17 520,00 ------

149,00 

5 110,00 

828,00 

5 650,00 

489,00 

2 850,00 

31,20 

7,20 

34,90 

9,10 

447,00 

5 110,00 

1 656,00 

11 300,00 

978,00 

2 850,00 

71 232,41 

3 999,22 

2 768,69 

5 139,20 

2 680,04 



-- -

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
87 K 997221655 (skládkovné) zeminy a kameni do 128,180 292,00 37 428,56 

~ ta logu pod kódem 17 _05 04 
w 128,18 128,180 --~ 

88 K 99722186R Poplatek za recyklla~ 117,175 164,00 19216,70 
w Litý asfalt 
w 50*0,04*2,35 4,700 
w Podkladní betony 
w (50*0, 1 +170*0,2+6,0*0,2)*2,2 88,440 
w Betonová dlažna 
w 35*0,08*2,2 6,160 
w Obrubníky 
w O, 1 *0,25*55*2,2+0, 15*0,25*180*2,2 17,875 
w 11 7,175 

D 998 hmot 39 776,40 
hmot pro pozemní komunikace s krytem 

89 K 998223011 dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 271 ,326 141,00 38 256,97 
_s!élky objektu 

hmot pro pozemní komunikace s krytem 
90 K 998223091 k za 271 ,326 5,60 1 519,43 

vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m -~-
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

SO 401.2 - -

KSO: 
Místo: Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 
Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Ing. L.Alster 

Poznámka : 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Základ 
175 440,86 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _ Q_atum a podg_i_s : 

Objednavatel 

Datum a ()_Odpis: Razítko Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

Sazba 
21 ,00% 
15,00% 

27. 11 . 2020 

26954532 
CZ26954532 

175 440,86 

Výše 
36 842,58 

0,00 

212 283,44 

Razítko 

Razitko 



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

SO 401.2 - -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel : 

Kód dílu - Popis 

Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce extr.mont.pracích 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel : 

27. 11. 2020 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

175 440,86 

20 678,00 
---

20 678,00 

99 021,90 

99 021 ,90 
---

55 740,96 

55 740,96 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Otrokovice-zvýšení kapacity parkovacích míst u polikliniky -
Objekt: 

Místo: 

50 401.2 - -
Otrokovice - centrální 

Zadavatel: Otrokovice 
ALSPO ZLÍN s.r.o . 

Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

D HSV Práce a dodávky HSV 

o ---~ emní práce 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

K 171201211 (skládkovné) zem iny a kameniva do 
Katalogu pod kódem 170 504 

W skládka Moravská skládková 
W 34,753*1 ,7 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoprou_Q_ 

K 7413RVO01 .1 Demontáž stávajícího svítidla ze stožáru VO, 
_ a uložení pro montáž v rámci 

w 3 

K 7413RVO01.2 Demontáž stávajícího stožáru VO, 
investorovi 

w 3 

K 7413RVO01 .3 stávajícího kabelu VO, odvozu do 
kovového odpadu 

w 65 

K 7413RVO02 stožár sadový 
zinkovaný, výška 5 m nad terénem - dodávka a montáž 

w 4 

K 7413RVO03 Repasované stávající svítidlo , zdroje -
montáž 

w 3 
Svítidlo LED 1 x 40W, 3300 K s regulací 

K 7413RVO04 viz.výkr.dokumentace, zdroje - dodávka 
a montáž 

w 1 
K 7413RVO05 Stožárová výzbroj - dodávka a montáž -w 4 
K 7413RVO06 Kabel CYKY 5 x16 mm2 - dodávka a montáž 

w 80+1+2*3+2*3+2*3+3 
K 7413RVO07 Kabel CYKY-3Cx1 ,5 mm - dodávka a montáž 

w 4*6 
K 7413RVO08 Zem FeZn-D1 O (0,62 kg_/bm) - dodávka a montáž 

w 102 

K 7413RVO09 Tsvorka hromsvodní - SP -
dodávka a montáži 

w 4 
záklopkou 5 x 16 mm2 -K 7413RVO10 dodávka a montáž 

w 1+3*2+1 
K 7413RVO11 v do 2,5 mm2- montáž 

w 4 
K 7413RVO12 v do 16 mm2 - montáž 

w 8 
K 7413RVO13 Zatažení kabelu do stávajícího stožáru 

w 1 
K 7413RVO14 Vyhledání místa 

w 1 

Datum: 27.1 1. 2020 

Projektant: 
Zpracovatel : lng.L.Alster 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

175 440,86 

20 678,00 

20 678,00 

59 ,080 350,00 20 678,00 

---
59,080 

99 021,90 

99 021 ,90 

ks 3,000 670,00 2 010,00 
--- ---

3,000 

ks 3,000 1 100,00 3 300,00 

3,000 

m 65,000 28,30 1 839,50 

65,000 

kus 4,000 5 120,00 20 480,00 

____ 4,00Q__ 

ks 3,000 712,00 2 136,00 
- ----

3,000 

ks 1,000 5 220,00 5 220,00 

1,000 
kus 4,000 89,00 356,00 

4,000 
m 102,000 221 ,00 22 542,00 

102,000 
m 24,000 55,00 1 320,00 ---

24,000 
m 102,000 115,00 11 730,00 

102,.QQQ,_ 

kus 4,000 75,00 300,00 
- --

4,000 -,-
kus 8,000 160,00 1 280,00 

8,000 
kus 4,000 10,00 40,00 

__ 4_,000 ------
kus 8,000 17,30 138,40 

8,000 
m 1,000 390,00 390,00 , 

- J__,QQ_Q_ 
hod 1,000 250,00 250,00 

1~ --- -----;-i 
18 K 7413RVO15 Provedení revizních zkoušek kompl. 1,000 4 000,00 4 000,00 ' 

w rozsah 5 hodin 
w 1 1,000 

19 K 7413RVO16 Podružný materiál - kompletní ks _4,00~ 1 210,00 4 840,00 
w 4•1 4,000 

20 K 7413RVO17 Liniové schéma zapojení _VO, 1 hod/stožár hod 4,000 250,00 1 000,00 
w 4*1 4,000 

21 K 7413RVO18 ~lošina pro výškové práce - 4 hod/stožár hod 16,000 850,00 13 600,00 
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Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 4•4 16,000 -
22 K 7413RVO20 Spolupráce se správcem VO, trvalý dozor správce - 1 hod 4 ,000 250,00 1 000,00 

hod/stožár 
w 4•1 4,000 -- - ---

23 K 7413RVO21 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - 1 hod 4,000 250,00 1 000,00 __ hod/stožár 
w 4•1 4,000 - ---

24 K 7413RVO22 Napojen í na stávající rozvod VC!___ kus 1,000 250,00 250,00 
w 1 1,000 

D M Práce a dodávky M 55 740,96 

D 46-M Zemní práce extr.mont.pracích 55 740,96 
25 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry v m3 6,000 160,00 960,00 3 ----w 1 ·1 ·1 ,5•4 6,000 

26 K 460080014 Základové konstrukce základ bez do rostlé m3 6,000 2316,00 13 896,00 zeminy z monolitického betonu C 16/20 
w 1,5*4 6,000 

Hloubení nezapažených kabelových rýh s 

27 K 460201603 výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje m3 28,753 235,00 6 756,96 jámy nebo naložením na dopravní 
jakýchkoli v 3 

w stávajících 
w 0,35*0,5*53 9,275 

w rýha pro kabely využita pro nové kabely 

w 0,35*0, 7*12 2,940 
w Nová kabelová trasa 
w O, 35*0, 7*(80-12-6,5+3*2,0) 16,538 
w 28,753 

Hloubení nezapažených kabelových rýh 
28 K 460201611 zarovnání kabelových rýh po výkopu rýhy m 79,500 6,50 516,75 

do 50 cm 

w rýha pro kabely využita pro nové kabely 

w 12 12,000 
w Nová kabelová trasa 
w 80-1 2-6,5+3*2,0 67,500 
w 79,500 

Kabelové lože podsypu, a urovnání 
29 K 460421181 povrchu z písku nebo 1 O cm nad m 79,500 39,00 3 100,50 

kabel zakryté_plastovou fólií , lože do 25 cm 
w 79,5 79,500 --

Krytí spojek, koncovek a 
30 K 460490013 výstražnou fólií z PVC vyrovnání povrchu rýhy, m 79,500 9,90 787,05 

__ r_ozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie do 34cm 
w 79,5 79,500 

Montáž trubek ochranných uložených do rýhy 
31 K 460520173 plastových ohebných , 50 do 90 m 102,000 29,90 3 049,80 

mm 
___J 

w 80+1+2*3+2*3+2*3+3 102,000 ---
trubka ohebná 32 M 34571352 
korugovaná D 52163mm, HDPE+LDPE m 102,000 38,60 3 937,20 

w 102 102,000 
Osazení kotevního kal ichu z trubky plastové pro stožár 

33 K 46053111 R VOD 300 x 1500, v ose patky - kompletní , kus 4,000 777,00 3 108,00 
trubky - --w 4 4,000 

34 K 460561821 Zásyp kabelových rýh s uložením výkopku ve m3 26,805 91 ,00 2 439,26 
_.L vrstvách a urovnání povrchu v 

w stávajících 
w 0,35*0,5*53 9,275 

w rýha pro kabely využita pro nové kabely 

w 0,35*0,7*12*0,9 2,646 
w Nová kabelová trasa 
w 0,35*0, 7*(80-12-6,5+3*2,0)*0,9 14,884 
w 26,805 

35 M 58337368 frakce zásyp 54,683 218---:00 11 920,89 
w 26,805*1,7 45,569 
w 45,569*1 ,2 koeficientem množství 54,683 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

36 K 460600023 vodorovné horniny složen í, bez 
m3 34,753 93,10 3 235,50 naložení a jakékoliv na vzdálenost 

500 do 1000 m 
w 6,0+28,753 34,753 
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Typ Kód 

37 K 460600031 

w 

Popis 

(odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné horniny složení, bez 

MJ 

naložení a jakékoliv na vzdálenost m3 
k -0023 za každých dalších i 

1000 m 
34,753*3 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
---------

104,259 19,50 2 033,05 

104,259 




