
SMLOUVA O DÍLO
WC a sklad včetně přípojek v rokli Brno-Líšeň

uzavřenápodle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany
OBJEDNATEL:
se sídlem
zastoupené starostou
bankovní spojení

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno
MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

KB Brno - město, č. ú.:
ICO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce objednatele

u městské části Brno-Líšeň, tel.:

(dále jen objednateí/Objednatel)
a

ZHOTOVITEL: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
se sídlem Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel společnosti
bankovní spojení KB a.s. č. ú.:
IČO 29298113
DIČ CZ29298113
Registrace OR/ŽO KS Brno, vložka C oddíl 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:
Marek Matyáš, jednatel společnosti, tel.:
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

1 Základní ustanovení, Předmět smlouvy
1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je:
umístění buňky WC se skladem, rozvody vody, splašková kanalizace, jímka na vyvážení a
rozvody elektro, a to na základě projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované Ing.
Šárkou Kolajovou, Ing. Vítězslavou Machovcovou.

1.2 Stavební práce se skládají z těchto dílů:
SO 01- objekt WC a skladu
SO 02- areálové rozvody vody, jímka na vyvážení
SO 03 - rozvody elektro

1 Zemní práce
14 Ražení a hloubení tunelářské
18 Povrchové úpravy terénu

2 Základy a zvláštní zakládání

38 Kompletní konstrukce
5 Komunikace
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63 Podlahy a podlahové kon trukce

8 Trubní vedení

95 Dokončovací kon trukce na pozemních tavbách
99 Staveništní pře un hmot

711 Izolace proti vodě

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

M21 Elektromontáže

M21a Zemní práce pro elektromontáže
M21b Elektromontáže - PPV
VN Vedlejší náklady
ON O tatní náklady

1.3 Součá tí předmětu veřejné zakázky j ou:
0 jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu uží 

vání komunikací, ouhla  e zá ahem do zeleně, povolení záboru veřejného pro tran 
tví, oznámení na OIP apod,

@ zpracování potřebných zkoušek a revizí
0 zpracování PD kutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD 
0 průběžný a celkový úklid tavby, taveniště a okolí
0 celkový úklid tavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní 

vyčištění tavby, taveniště a okolí v takovém roz ahu, který umožní okamžité 
užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze trany objednatele. Součá tí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí tavby do tavu podle 
projektu (pokud je okolí tavby projektem řešeno) nebo do tavu před zahájením reali
zace (u ploch a komunikací, které nej ou projektem řešeny).

1.4 Zhotovitel e touto mlouvou zavazuje prové t pro objednatele práce v ouladu 
 požadavky výběrového řízení,  jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími 

podmínkami, e v plném roz ahu eznámil, před podáním nabídky i veškerá porná u tano
vení nebo technické neja no ti vyja nil a  podmínkami zadání a zadávací dokumentace ou
hla il a re pektoval.

1.5 Zhotovitel je vázán vou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, která e pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze mlouvy použije 
ub idiárně.

1.6 Zhotovitel je povinen před podpi em této mlouvy (v rámci oučinno ti dle zákona 
o veřejných zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

1.7 Zhotovitel jako odborně způ obilá o oba je povinna zkontrolovat pří lušnou technickou
Přec^an^ projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné zjevné vady a nedo tatky. Případný oupi  zjištěných vad a nedo tatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich od tranění a  dopadem na předmět a cenu díla 
zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní trany tímto vylučují aplikaci 
u t. § 2595 a u t. § 2627 od t. 2 Občan kého zákoníku na vůj právní poměr.

1.8 Za jPrávno t a úplno t veškerých podkladů pro zhotovení tavby odpovídá objednatel a 
nepřenáší tuto odpovědno t žádnou formou na zhotovitele.
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1.9 Zhotovitel e zavazuje prové t dílo v kvalitě tanovené pří lušnými platnými normami a 
předpi y, jakož i če kými technickými normami (ČSN).
Dílo mu í být realizováno  vy okou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.10 Zhotovitel e zavazuje zaji tit dodržování pracovněprávních předpi ů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpi ů ( e zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi měnami atp.), zákona 
č. 4j5/2004 Sb., o zamě tnano ti, ve znění pozdějších předpi ů ( e zvláštním zřetelem na 
regulaci zamě tnávání cizinců), a to vůči všem o obám, které e na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda j ou práce na předmětu plnění prováděny bezpro tředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli.

1.11 Zhotovitel je povinen zaji tit řádné a vča né plnění finančních závazků vým 
poddodavatelům, kdy za řádné a vča né plnění e považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vy tavených faktur za plnění po kytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze trany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel e zavazuje 
přené t totožnou povinno t do dalších úrovní dodavatel kého řetězce, a zavázat vé 
poddodavatele k plnění a šíření této povinno ti též do nižších úrovní dodavatel kého řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení mlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem k nahlédnutí.

1.12 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění mlouvy na žádo t objednatele předložit 
kompletní eznam čá tí plnění plněných pro třednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.

1.13 Zhotovitel je povinen zaji tit v rámci plnění mlouvy legální zamě tnávání o ob. Zhoto
vitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zaji tit férové a dů tojné pra
covní podmínky. Férovými a dů tojnými pracovními podmínkami e rozumí takové pracovní 
podmínky, které plňují ale poň minimální tandardy tanovené pracovněprávními a mzdo
vými předpi y. Zhotovitel je povinen zaji tit plnění požadavků tohoto u tanovení mlouvy i 
u vých poddodavatelů.

1.14 Ne plnění povinno tí zhotovitele u tanovení čl. 1.10—1.13 mlouvy e považuje za pod
tatné porušení mlouvy.

1.15 Objednatel e zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
Objednatel e zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze  vadami, které 
nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědno t zhotovitele za od tranění vad, 
a zaplatit za po kytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. 
Vadami nebránícími řádnému užívání díla e rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které amy 
o obě ani ve pojení  jinými nebrání užívání díla funkčně nebo e teticky, ani jeho užívání 
pod tatným způ obem neomezují.

2 Čas a místo plnění

2.1 Zhotovitel e zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení tavebních prací je: od předání taveniště.
Termín ukončení tavebních prací je: do 5 mě íců od předání taveniště.
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Práce budou probíhat v ouladu  harmonogramem prací.
Je možné pracovat i ve dny pracovního volna.

2.2 Délka doby vý tavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke mlouvě a jen 
v těchto případech:
1 na základě požadavku objednatele (např. vy kytne-li e na traně objednatele překážka 
bránící řádnému plnění mlouvy a po tupu prací ze trany zhotovitele, dohodnou-li e mluvní 
trany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly ob ahem 
oupi u prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v ouladu  právními předpi y,

2 na základě neodvratitelné událo ti nemající původ v provozu tj. událo ti, které 
nemohlo být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení 
veškerého ú ilí, které bylo možné požadovat; za n eod vrátí tel nou událo t však nelze považovat 
neodvratitelné jednání třetí o oby,  výjimkou za tavení prací ze trany objednatele viz bod
6.5 této mlouvy, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné událo ti, zhotovitel je 
povinen ve tavebním deníku průběžně evidovat veškeré kutečno ti, které by mohly vé t ke 
změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli k od ouhla ení,
3 z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho čá ti dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních Č N, případně jiných norem a obecně závazných předpi ů účinných v době 

realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho čá t řádně, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace jiných čá tí tavby 
nemožná, zhotovitel je povinen ve tavebním deníku průběžně evidovat veškeré kutečno ti, 
které by mohly vé t ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli 
k od ouhla ení,
4 na základě úředního rozhodnutí tátního orgánu,  výjimkou za tavení prací ze trany 
objednatele viz bod 6.6 této mlouvy.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolno t.

2.4 Do termínu tanoveného touto mlouvou e zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky 
materiálů potřebné pro provedení díla v ouladu  jeho určením a zaručuje funkčno t

předmětu plnění.

2.5 Mí tem plnění je veřejný park ROKLE v kata tru obce Brno-Líšeň, p.č.: 4422/6, na LV 
4865.

3 Cena díla

3.1 Objednatel a zhotovitel e dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která 
byla před podpi em této mlouvy chválena pří lušným orgánem objednatele jako nabídka 
z výběrového řízení nej vhodnější, a je členěna ná ledovně:

cena bez DPH 3.455.000,00 Kč
DPH (21%) 725.550,00 Kč
cena díla celkem včetně DPH 4.180.550,00 Kč (slovy
Čtyřimílionyjednostoosmdesáttisícpětsetpadesát korun českých).

3.2 Cena za dílo je jednána jako cena nejvýše přípu tná. Cenu za dílo je možno změnit jen za 
těchto podmínek:
1 nebude-li některá čá t díla v dů ledku jednaných méněprací provedena,
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bude cena za dílo nížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, 
které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši 
oučtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 

rozpočtu, který je oučá tí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího 
řízení pří lušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce,
i) které nej ou v předmětu díla,
ii) nebo e při realizaci zji tí kutečno ti, které nebyly v době podpi u mlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo e při realizaci zji tí kutečno ti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických předpi ů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek pojených e zhotovením tavby 
dle této mlouvy, než té, která vyplývá z této mlouvy, a v ouladu e ZZVZ, 
iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, a v ouladu e ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, které 
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této mlouvy a které objednatel 
nařídí formou Změnového li tu (dále jen „vícepráce“).
V případě změn u prací, které j ou ob aženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle 
odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u 
kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 
% jednotkových cen cenové ou tavy RTS nebo obdobné cenové ou tavy (např. URS), 
platných v době uzavírání dodatku k této mlouvě.
V případě, že práce prováděné nad původní roz ah díla nebudou ob aženy v rozpočtu 
mlouvy o dílo nebo v cenové ou tavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě 

individuální kalkulace za použití ceny v mí tě a ča e obvyklé. Cena v mí tě a ča e obvyklá 
bude určena podle vý ledků tržní konzultace  minimálně třemi dodavateli o lovenými 
zhotovitelem. V takovém případě mu í být vícepráce oceněna nejnižší takto zí kanou cenou. 
Nebude-li možno ocenit vícepráce podle vý ledků tržní konzultace, mu í být cena určena na 
základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů, Výše ceny 
zaměněných položek, která v ouladu  u tanoveními 7JZN7, mu í být tejná nebo nižší než 
cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způ obem jako v případě ocenění 
dodatečných prací;
3 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám azeb daně z přidané hodnoty či ke 
změně v obla ti přene ení daňové povinno ti, v dů ledku změny azby DPH není nutno ke 
mlouvě uzavírat dodatek, bude cena za dílo zvýšena o novou čá tku DPH,

4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických 
předpi u a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Na tane-li některá ze ituací, za kterých je možná změna jednané ceny, je zhotovitel 
povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru tavebníka (dále jen TDS), 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co kutečno t zji til, a předat popi  vzniklé 
ituace, příp. oupi  prací a výpočet změny jednané ceny. TDS projedná návrh bez 

zbytečného odkladu  objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření 
objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový li t, který bude 
pí emně od ouhla en TDS, o obou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění 
mlouvy a v případě potřeby vyjádření autor kého dozoru (dále jen AD) (na tane-li ituace 

uvedená především pod body 1 a 2 od t. 3.2). Součá tí změnového li tu bude podrobný
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položkový rozpočet změny. Schvalovací proce  pro ZL je ukončen amo tatným dodatkem ke 
mlouvě v ouladu  7JLNZ.

3.4 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele ouvi ející  provedením díla 
včetně zařízení taveniště.
Je tliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu  touto mlouvou či 
práce uložené právními orgány jako dů ledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

3.5 Ocenění prací je doloženo vyplněným oupi em tavebních prací, dodávek a lužeb včetně 
výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek tavebních prací, 
dodávek a lužeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množ tví (dále jen 
položkový rozpočet/

3.6 Zhotovitel objednateli vždy předloží amo tatně oupi  prací pouze a jenom víceprací a
pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí li t těchto méně a víceprací, ze kterého bude 
patrná celková uma víceprací, celková uma méně prací a jejich oučet. Součá tí každého 
krycího li tu bude změnový li t či změnové li ty  řádnou čí elnou řadou, na kterém/kterých 
bude/budou uvedeno/uvedena zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto 
krycím li tu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále 
návrh zařazení víceprací dle § 222 od t. 4, 5, 6 nebo 7 TJZNZ,  odůvodněním zařazení těchto 
změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím 
li tu, tak pro vícepráce či méně práce  uvedením cenového nárů tu, od počátku účinno ti této 
mlouvy. Každý krycí a změnový li t (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej TDS 

k zahájení chvalovacího proce u. TDS ICL a ZL předkládá k vyjádření AD a o obám opráv
něným jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy. Schvalovací proce  pro KL a ZL je 
ukončen amo tatným dodatkem ke mlouvě v ouladu  Navržené změny dle § 222
od t. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nej ou v ouladu ZZVZ. V případě dalších 
více a méně prací e tento po tup použije obdobně  tím, že na každém dalším takovém kry
cím li tu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v oučtu  předchozími již dodatkem 
ke mlouvě chválenými vícepracemi. Celková uma víceprací daných takovými dodatky ne
mí překročit zákonné maximum víceprací.

3.7 Objednatel i vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět mlouvy o práce a dodávky, 
které j ou ob aženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní trany e dohodly, 
že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zi ku, 
které mu v dů ledku méněprací vznikly.

4 Platební podmínky

4.1 Objednatel nepo kytuje zálohy.
Dílo bude fakturováno průběžně, na základě faktur (dále jen „faktura“) vy tavených 
zhotovitelem po ukončení ucelených čá tí díla, na základě oupi u kutečně a řádně 
provedených prací potvrzených TDS a zá tupcem objednatele oprávněným jednat za 
objednatele ve věcech plnění mlouvy.

4.2 Splatno t faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinno t 
zaplatit je plněna dnem odep ání fakturované čá tky z účtu objednatele. V případě, kdy
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prokazatelně z důvodů na traně banky objednatele dojde k prodlení  placením faktury, není 
po tuto dobu objednatel v prodlení  placením faktury.

4.3 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit poza távku ve výši 10 % z každé 
fakturované čá tky, tato čá tka bude uhrazena do 14 dnů po od tranění nedodělků či vad. 
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této 
reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného od tranění reklamovaných vad, e do 
lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného e o tuto dobu 
prodlužuje.

4.4 Faktura mu í mít náležito ti daňového dokladu.
Součá tí faktury bude zjišťovací/předávací protokol a oupi  kutečně provedených prací 
podep aný TDS. Faktura mu í být za lána buď doporučeně na adre u objednatele nebo 
předána o obně pověřenému pracovníkovi objednatele.
Náležito ti faktur zhotovitele:

- označení faktury a čí lo
- název, ídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- čí lo účtu zhotovitele
- předmět plnění, čí lo mlouvy
- fakturovaná čá tka bez DPH
- den vy tavení a platno t faktury
- kód kla ifikace produkce CZ-CPA
- text. “WC a sklad včetně přípojek v rokli Brno-Líšeň“

- o tatní náležito ti dle platných právních předpi ů.

4.5 Objednatel prohlašuje, že je regi trován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu 
k předmětu této mlouvy jedná jako o oba povinná k dani. Smluvní trany hodně deklarují, 
že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této mlouvy od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění počívající v po kytnutí tavebních nebo montážních 
prací odpovídajících čí elnému kódu kla ifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit právci daně objednatel v režimu přene ení 
daňové povinno ti.
Na faktuře zhotovitel uvede kód kla ifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda e na 
zdanitelné plnění vztahuje režim přene ení daňové povinno ti (z. č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
4.6 V případě režimu přene ení daňové povinno ti zhotovitel vy taví fakturu bez DPH, na 
které uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne ná ledujícího mě
íce po u kutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protoko

lem). Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vy taveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu počívající 
v uhrazení ankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu zhotovitelem - tavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e záko
na o dani z přidané hodnoty.

4.7 V případě, že faktura nebude ob ahovat potřebné náležito ti, nebo bude vy tavena 
předča ně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě e ruší lhůta platno ti a nová lhůta platno ti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět objednateli.
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4.8 Fakturační adre a je: Statutární mě to Brno, Dominikán ké nám. č 196/1, 602 00 Brno, 
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785. Příjemce: Statutární mě to Brno, mě t ká čá t Brno-Líšeň, 

Jírova 2, 628 00 Brno.

5 taveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli taveniště pro té práv třetích o ob do 10 dnů od nabytí 
účinno ti této mlouvy. O předání taveniště objednatelem a převzetí taveniště zhotovitelem 
bude pořízen zápi .

5.2 Objednatel zaji tí při předání taveniště jedno odběrné mí to elektrické energie 230/450 V 
50 Hz a vody z pří tupných mí t od po kytovatele energie. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli poměrnou čá t nákladů na energie, které potřebuje na mí tě tavby, a to na 
základě vy tavené faktury po kytovatelem energií. Zhotovitel zaji tí přípojné body energií 
(přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body o adí podružná měření. Možné 
přípojné body pro řádné provedení díla určí TDS ve polupráci  objednatelem a 
po kytovatelem energií.

5.3 Zhotovitel i zaji tí na vůj náklad vybavení taveniště v ouladu e vými potřebami, dále 
potřebným počtem mobilních WC, zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce 
koordinátora BOZP, TDS, AD.
Zhotovitel zaji tí na vůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, urovin, trojů a 
trojních zařízení příp. dalšího vybavení v pro toru taveniště. Objednatel nene e 

odpovědno t za jejich případné ztráty nebo odcizení.

5.4 Zařízení taveniště včetně dodávky energií a jiných médií i zabezpečuje zhotovitel na 
vůj náklad ám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 

a vyklizení zařízení taveniště j ou zahrnuty ve jednané ceně díla.
Zařízením taveniště e rozumí doča né objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu 
provádění díla louží provozním, ociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
(nebo jeho pracovníků či dalších o ob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění 
této mlouvy a j ou umí těny v pro toru taveniště.

5.5 Dnem protokolárního převzetí taveniště zhotovitel na ebe přejímá nebezpečí škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu vý tavby, to znamená do protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem.

5.6 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečno t práce při provádění tavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pra
vidla, regulace a pracovní metody či po tupy požadované pří lušnými předpi y budou dodr
žovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních před
pi ů a dále zejména (nikoliv však pouze):

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně o ob užívajících budovy a pro tory 
areálu a všech o ob oprávněných k pohybu na taveništi, k ochraně taveniště Sa
mého a k ochraně prováděné tavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat tave
niště i nedokončenou tavbu v takovém tavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a o obám pohybujícím e na taveništi nebo v jeho blízko ti od traněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vla tní náklad veškerá větla, o trahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na mí tech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to po
žadováno TDI, pří lušnými předpi y nebo pří lušným oprávněným orgánem ve
řejné právy pro bezpečno t o ob, tavby nebo zachování veřejného pořádku.
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c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního pro tředí, a to jak přímo na 
taveništi, tak i mimo ně v roz ahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 

zdraví nebo života občanů a majetku imi emi, hlukem nebo jiným způ obem v 
příčinné ouvi lo ti  prováděním tavby.

d) Vlivem činno ti zhotovitele ne mí dojit ke škodám na objektech a inženýr kých 
ítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

e) V případě, že zhotovitel bude používat troje, které vyvolávají vibrace a otře y, 
zaji tí taková opatření, aby na blízkých távajících objektech nedošlo vlivem ta
vební činno ti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

5.7 Zhotovitel je povinen zaji tit na tavbě bezpečno t a ochranu zdraví, re pektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

5.^8 Zhotovitel je povinen zaji tit na taveništi veškerá bezpečno tní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany taveniště i prováděné tavby, a to v roz ahu a 
způ obem tanoveným pří lušnými právními předpi y.

5.9 Zhotovitel je povinen prové t pro všechny vé zamě tnance pracující na tavbě v tupní 
školení o bezpečno ti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalo ti vých zamě tnanců o bezpečno ti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení v tupního školení o bezpečno ti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u vých poddodavatelů podílejících e na provádění ta
vebních prací k realizaci předmětu plnění dle této mlouvy.

5.11 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění tavby vla tní dozor a ou tavnou 
kontrolu nad bezpečno tí práce a požární ochranou na taveništi.

5.12 Zhotovitel je povinen zaji tit bezpečný v tup a vjezd na taveniště a tejně tak i vý tup 
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na taveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na 
taveništi odpovídá zhotovitel.

5.13 Zhotovitel při provádění tavebních prací k realizaci tavby dle této mlouvy provede 
veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům tavby na okolní pro tředí 
(zejména na nemovito ti přiléhající ke taveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpi ů dotýkajících e vlivu tavby na životní pro tředí.

^4 Zhotovitel je povinen vé t evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho Činno ti 
při plnění mlouvy a vé t evidenci o způ obu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž po
vinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činno ti při provádění tavby nebo tavební mate- 
í lál nebyl v rozporu  právními předpi y umí ťován mimo taveniště.

5.15 Zhotovitel je povinen doj pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, 
není-li v zápi e o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit taveniště, uvé t ho do pů
vodního tavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

6 tavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vé t ode dne převzetí taveniště tavební deník, který bude veden 
podle obecně závazných předpi ů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
tavebním řádu (dále jen tavební zákon) ve znění pozdějších předpi ů a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci taveb, ve znění pozdějších předpi ů.
Do tavebního deníku je zhotovitel povinen zapi ovat všechny kutečno ti rozhodné pro 
plném mlouvy. Zejména je povinen zap at termín předání taveniště a zahájení prací na díle,
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dále je povinen zapi ovat údaje o ča ovém po tupu prací, jejich jako ti, zdůvodnění 
nepod tatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky 
apod. Povinno t vé t tavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

6.2 Zápi y do tavebního deníku provádí tavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy na taly okolno ti, které j ou předmětem zájmu. Mimo tavbyvedoucího 
může do tavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý 
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány tátní právy.

6.3 Ne ouhla í-li zá tupce objednatele nebo zhotovitele e zápi em ve tavebním deníku, 
mu í k tomuto zápi u připojit voje tanovi ko nejpozději do tří pracovních dnů.

6.4^Zápi y ve tavebním deníku e nepovažují za změnu mlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu mlouvy.

6.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, j ou oprávněni provádět průběžný dozor nad 
prováděním díla, zúča tňovat e kontrolních dnů na pracovišti a ou tavně ledovat zápi y ve 
tavebním deníku, do tavit e na pí emnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a vča  

provádět od ouhla ení oupi u provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činno t zhotovitele při provádění díla. O 
vý ledku šetření provádí zápi  do tavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečno t nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníku zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných 
P^cí je objednatel oprávněn kontrolovat i pro třednictvím další fyzické či právnické o oby,  
níž má uzavřenu pří lušnou mlouvu. Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se 
staví Ihuta pio provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o 
dobu, po ktei ou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele. O termínech přerušení prací 
e provede záznam do tavebního deníku.

6.6 V případě, q objednatel nebo jiná, ktomu oprávněná o oba, např. OEP, přeruší práce 
z důvodu porušení pravidel bezpečno ti a ochrany zdraví při práci zhotovitelem, není toto 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.7 Zhotovitel e zavazuje k po kytnutí nezbytné oučinno ti objednateli a jím pověřeným 
o obám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům tátní právy oprávněným ke kontrole na 
základě zvláštních předpi ů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci taveniště zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce výše uvedených 
o ob.

7 Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla, zejména:

dokumentaci projednanou ve tavebním řízení
PD pro provádění tavby dle § 2 od t. vyhlášky č. 169/2016 Sb. a pravomocná 
veřejno právní rozhodnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způ obem e  nimi 
eznámil.
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7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použi
ty pro dílo, mu í ouhla it jak  projektem, tak  technickými normami a mu í plňovat tech
nické předpi y platné v ČR, které budou prokázány např. prohlášením o hodě, ate tem či 

certifikátem, j ou-li tato pro jejich použití nezbytná podle pří lušných předpi ů. Toto e vzta
huje i na materiály a výrobky poddodavatelů Budou-li v průběhu provádění díla objeveny 
závažné závady ohrožující bezpečno t, je nutno je bezodkladně od tranit. Není-li to možné, je 
třeba zařízení zaji tit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, ne mí 
být používáno a mu í být zabezpečeno proti pří tupu veřejno ti.

7.3 Zhotovitel e zavazuje, že při provádění tavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu  právními a technickými normami nebo obecně 
známými poznatky v obla ti vlivů tavebních materiálů na lid ký organi mu . Pokud tak zho
tovitel učiní, je povinen na pí emné vyzvání objednatele prové t okamžitě nápravu a veškeré 
náklady  tím pojené ne e zhotovitel.

7.4 Zhotovitel e zavazuje, že odpady, uť a znečištění od traní ihned po provedení 
pří lušných prací, vzniklý odpad ne mí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto 
neprodleně neprovede, je oprávněn toto prové t objednatel pomocí třetí o oby na náklady 
zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných ce tách je zhotovitel povinen prové t 
všechna potřebná opatření, jakými j ou označení, ohrazení, o větlení apod. Mimo to mu í 
udržovat v či totě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel 
povinen prové t nutná jednání a né t případné vzniklé náklady.

7.5 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou v dalším po tupu prací zakryty nebo e tanou nepří tupnými. 
Výzva ke kontrole mu í být pí emná ve tavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V 
případě, že zhotovitel tento závazek ne plní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a ne e náklady  tím pojené.

7.6 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
eznámí objednatele pí emně  jejich vý ledky. Provedené zkoušky j ou v ceně díla. 

Objednatel i vyhrazuje právo e k vý ledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybno tí o 
jejich průkazno ti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich vý ledky prokáží pochybno ti objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7. 7 Termíny konání kontrolních dnu budou tanoveny v zápi u o předání taveniště a dále 
v případě potřeby, a to bud na základě dohody tran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 
Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápi y, které budou 
zhotoviteli za ílány v elektronické podobě.
7.8°Pokud činno tí zhotovitele dojde ke způ obení škody objednateli nebo jiným ubjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalo ti nebo ne plnění podmínek této mlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpi ů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu od tranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.

7.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečno t a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve my lu předmětu mlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel e zavazuje dodržovat předpi y BOZP a PO.
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7.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodno t 
jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění mu í mít pí emnou formu.

7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezpro tředně po 
jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.12 Zhotovitel je povinen předkládat 2x mě íčně objednateli zprávu o po tupu realizace 
zakázky k po lednímu dni každého druhého týdne, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů 
od konce uplynulého ča ového ú eku.

8 . Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Vla tníkem nemovité věci, která je předmětem tavby zů tává objednatel. Vla tníkem 
zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel  výjimkou zařízení taveniště a 
věcí potřebných k realizaci díla, které vne l na taveniště zhotovitel (např. tavební troje a 
jiné mechani my).

8.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které j ou oučá tí zhotovovaného díla, 
ne e zhotovitel ode dne převzetí taveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho 
ucelené čá ti, a jeho převzetí objednatelem.

9 Předání díla

9.1 Zhotovitel plní voji povinno t prové t dílo jeho úplným dokončením, přičemž po 
dokončení díla bude podep án zápi  o předání a převzetí díla a budou předány veškeré 
nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem e rozumí dílo zhotovené 
tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné prové t 
jeho převzetí/kolaudaci. Úplným plněním dodávky tavby e dále rozumí podep ání zápi u o 
předám a převzetí, předání dokladu o od tranění případných vad a nedodělků a předání 
dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel 
nejpozději 3 dny předem oznámí pí emně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel  objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel 
pro třednictvím o oby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy volá 
předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP. 
Zápi  o předání a převzetí díla ob ahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho čá ti
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho čá ti
- eznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho čá t přejímá
- oupi  příloh
- oupi  provedených změn a odchylek od (Změnové li ty)
- datum a mí to ep ání protokolu

eznam případných drobných vad a nedodělku,  nimiž bylo dílo převzato, případně 
termín jejich od tranění

- jména a podpi y zá tupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor 
BOZP.
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9.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápi y a protokoly o provedení předep aných zkoušek,
- zápi y a o vědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápi y o prověření prací a kon trukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o vědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- tavební deník
- originály tavebního deníku
- dokumentaci kutečného provedení
- dílen kou dokumentaci, kterou i zhotovitel opatřil v ouvi lo ti  prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a roz ah předávaného díla (zejm. o vědčení 

o použitých materiálech, provedených pracích, ate ty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho čá ti; (např. návod na ob luhu, údržbu, ošetřování zabudovaných 
prvků, vybudovaných čá tí díla, pa porty, provozní řády atd..), případně popi  
činno tí, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)

- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladuje důvodem pro nepřevzetí díla.

9.3 V zápi e o předání a převzetí dohodne zhotovitel  objednatelem termín úplného vyklizení 
taveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit taveniště a uvé t 

okolní plochy taveniště do původního tavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

9.4 Na žádo t objednatele e zhotovitel zúča tní kolaudačního řízení, na němž po kytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Souča ně e zavazuje bezplatně od tranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech tanovených tavebním úřadem, popř. 
objednatelem.

10 Záruční doba

10.1 Záruční doba činí 60 mě íců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vla tno ti tanovené projektem, právními předpi y, technickými 
normami, příp. vla tno ti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v 
projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka e nevztahuje na běžná 
opotřebení, ani na závady způ obené ná ilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel e zavazuje 
objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně od tranit nebo 
po kytnout objednateli přiměřenou levu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplacení 
důvodně vynaložených nákladu na od tranění vad v případě, kdy zhotovitel ani pře  výzvu 
zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neod traní, a objednatel vady od traní ám nebo 
pro třednictvím třetí o oby.

10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace za lat objednateli pí
emné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má e za to, že reklamace objednatele e 

uznává. Vždy však mu í pí emně dělit, v jakém termínu na toupí k od tranění vad(y). Tento 
termín ne mí být delší než 10 dnu ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu 
bezplatně od tranit nejpozději do 20 dnů ode dne na toupení k od tranění vady, a to 
 ohledem na klimatické a technologické podmínky.
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10.3 Zhotovitel je povinen od tranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne na toupení 
k od tranění vady, a to  ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříz
nivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru zhotovitel provede, tzv. havarij
ní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené kon trukce, bu
dovy, mí tno ti, výrobku, technického vybavení či jiného zařízení objednatele a zároveň e 
 objednatelem dohodne na konkrétním termínu od tranění reklamované vady. Ujednání o 

havarijní opravě, není u tanovením tohoto článku dotčeno.

10.4 Je tliže objednatel v reklamaci vý lovně uvede, že e jedná o havárii, je zhotovitel povi
nen na toupit a zahájit od traňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení rekla
mace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu od tranit nejpozději do 5 dnů ode dne na tou
pení k od tranění vady, nedohodnou-li e mluvní trany jinak.

10.5 Nena toupí-li zhotovitel k od tranění reklamované vady ve jednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit od traněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou o obu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jedno tranně uplatnit z bankovní záruky.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány pí emné zápi y ve dvojím 
vyhotovením, z nichž jeden tejnopi  obdrží každá ze mluvních tran.

10.6 Pro ty čá ti díla, které byly v dů ledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, běží jednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

11 mluvní pokuty

11.1 V případě prodlení  termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli 
mluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny pří lušné čá ti díla za každý den prodlení, v případě 

prodlení zhotovitele  předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V tomto 
případě e mluvní pokuty za porušení harmonogramu a prodlení  předáním díla ne čítají, 
objednateli náleží mluvní pokuta za prodlení  předáním díla.

V případě Prodlení  termínem platno ti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné čá tky za každý den prodlení.

11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení 
povinno ti udržovat v platno ti poji tnou mlouvu ve jednaném roz ahu.

11.4 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy 
objednatel nebude mít na pracovišti k di pozici tavební deník nebo záznam o prováděných 
pracích,  výjimkou prvních tří dnů ná ledujících po dni, ve kterém měl zhotovitel 
prokazatelně možno t do tavebního deníku nahlédnout.

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
pnpad, kdy uzavře mlouvu na realizaci díla  podzhotoviteli, které nenavrhl v nabídce nebo 
kteří nebyli pí emně od ouhla eni objednatelem, a zároveň je povinen tento mluvní vztah  
podzhotovitelem neprodleně ukončit.
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11.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
porušení povinno ti dle bodu 13.2 této mlouvy.

11.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu za neod tranění vad a 
nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve tanoveném termínu, a to ve 
výši 1.000,- Kč denně za každou vadu amo tatně.

11.8 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší 
jakoukoliv jinou touto mlouvou tanovenou povinno t, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

11.9 Takto jednané ankce nemají vliv na případnou povinno t náhrady škody. Sjednané 
ankce hradí povinná trana nezávi le na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé traně 

v této ouvi lo ti škoda, kterou lze vymáhat amo tatně.

11.10 Smluvní pokuta je platná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení pí emného 
vyúčtování (faktury).

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této mlouvy může od toupit kterákoliv mluvní trana jen z důvodů tanovených 
zákonem nebo ujednaných v této mlouvě. Právní účinky od toupení od mlouvy na távají 
dnem ná ledujícím po pí emném doručení oznámení o od toupení druhé mluvní traně.

Í2.2 V případech uvedených jako pod tatné porušení této mlouvy druhou mluvní tranou je 
objednatel oprávněn od toupit od mlouvy bez dalšího pí emného upozornění.
Pod tatným porušením této mlouvy e rozumí:

- prodlení zhotovitele e plněním termínu dokončení díla delším než 15 kalendářních
n®bo plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 

kalendářních dnů z viny na traně zhotovitele
zhotovitel uzavře mlouvu v ouvi lo ti  plněním dle této mlouvy  podzhotoviteli 
(v nabídce poddodavateli), které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli pí emně 
od ouhla eni objednatelem,

- zhotovitel neod traní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě
tanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na které byl pí emně objednatelem 

upozorněn;
- zhotovitel i pře  pí emné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu e mlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povmen dílo zhotovit, v rozporu  výrobní dokumentací, pokud exi tuje, nebo 
používá k provedení díla vadných, případně jiných než chválených výrobků; 
Zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody  objednatelem nebo jinak projevuje 
úmy l nepokračovat v plnění vých povinno tí dle mlouvy.

12. j Každá ze mluvních tran je oprávněna od toupit od této mlouvy po předchozím pí em- 
n?m uPozornění, ve kterém tanoví druhé mluvní traně přiměřenou náhradní lhůtu pro pl
něni její povinno ti. Tato lhůta však ne mí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem ná
ledujícím po doručení upozornění druhé mluvní traně. Po marném uplynutí lhůty je pak

oprávněná mluvní trana oprávněna od mlouvy od toupit, a to pí emným oznámením doru
čeným druhé mluvní traně.
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Obě mluvní trany berou na vědomí, že od toupení od mlouvy je jedno tranným právním 
jednáním, jehož účinky na távají doručením projevu vůle oprávněné mluvní trany druhé 
mluvní traně. Od toupení od mlouvy e nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé poru

šením mlouvy, nároku na zaplacení mluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z 
titulu odpovědno ti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších 
práv a povinno tí, u nichž to vyplývá z pří lušných u tanovení občan kého zákoníku nebo z 
u tanovení mlouvy, která podle projevené vůle mluvních tran nebo vzhledem ke vé pova
ze mají trvat i po ukončení mlouvy.
Od toupením od mlouvy e mlouva ruší až od okamžiku účinno ti od toupení. Od toupe
ním od mlouvy zanikají práva a povinno ti mluvních tran ohledně čá ti závazku založené
ho mlouvou a ne plněného ke dni účinno ti od toupení. Pro čá t závazku, plněného do dne 
účinno ti od toupení, zů távají podmínky jednané mlouvou v platno ti.
Zanikne-lí tato mlouva od toupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způ obem, než je pl
nění závazku mluvních tran, j ou mluvní trany povinny vzájemně vypořádat vé závazky. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za čá t díla, kte
rou do doby ukončení mlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedoděl
ky.

12.4 Zhotovitel je v případě ukončení mlouvy na základě od toupení od mlouvy zejména 
povinen:

a) za tavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené čá ti díla;

b) prové t oupi  všech do ud provedených prací a dodávek oceněný v ouladu  touto 
mlouvou, přičemž tento oupi  mu í být od ouhla en objednatelem;

c) předat objednateli provedenou čá t díla podle pravidel jednaných pro předání díla 
^přihlédnutím ke kutečno ti, že je předávána pouze čá t díla; zejména je povinen 

předat objednateli doklady, které e vztahují k provedené čá ti díla a které by před
kládal objednateli v ouladu e mlouvou při vy tavování daňových dokladů nebo 
při předání díla;

d) uklidit a vyklidit taveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení do ud pro
vedené čá ti díla;

e) po převzetí dokončené čá ti díla objednatelem a od ouhla ení ceny provedené čá ti 
díla objednatelem, vy tavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
čá ti díla;

f) po toupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení mlouvy, zejména práva 
z titulu poddodavatel kých mluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, o tatní 
poddodavatel ké mlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto mluv, po
toupit objednateli případná práva z licenčních mluv, patentů, know-how apod.

12.5 Každá mluvní trana je oprávněna od toupit od mlouvy, v toupila-li druhá mluvní 
trana do likvidace nebo podala-li in olvenční návrh v dů ledku vého úpadku. Toto právo 

trvá po prohlášení konkur u na majetek druhé mluvní trany i po dobu, po kterou e může 
in olvenční právce vyjádřit, že mlouvu plní.

12.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené od toupit od mlouvy také v případě, že: 
v in olvenčním řízení bylo oudem rozhodnuto o způ obu řešení úpadku zhotovitele, event. 
byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek majetku.
Zhotovitel může od toupit od mlouvy v případě, že v in olvenčním řízení bylo rozhodnuto o 
způ obů řešení úpadku objednatele, event. byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek ma-
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12.7 Od toupení od mlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o od toupení od 
Smlouvy do ídla mluvní trany, které e od toupení od mlouvy týká.

12.8 V případě od toupení od mlouvy j ou mluvní trany povinny prové t inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k od toupení od mlouvy ze trany objednatele, je objednatel 
oprávněn za tavit a neprovádět žádné, byť již od ouhla ené platby zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání mluvních tran v ouvi lo ti  od toupením od mlouvy

13 Zvláštní ujednání

13.1 Má-li být čá t předmětu veřejné zakázky realizována jinou o obou, která za zhotovitele 
prokázala určitou čá t kvalifikace, mu í e tato jiná o oba podílet na plnění čá ti předmětu 
veřejné zakázky vtom roz ahu, v jakém e ktomu zavázala ve mlouvě e zhotovitelem a 
v jakém prokázala kvalifikaci.
Zhotovitel je oprávněn takovouto o obu nahradit jinou o obou za předpokladu, že nová o oba 
prokáže čá t^ kvalifikace ve tejném roz ahu, v jakém prokázala o oba původní. Takováto 
změna je možná jen e ouhla em objednatele.
Změna jiné o oby, po uzavření mlouvy mu í být pí emně dodavatelem objednateli okamžitě 
oznámena a mu í být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné o oby ve tejném roz ahu, 
v jakém dodavatel prokázal čá t kvalifikace pro třednictvím původní jiné o oby.
Zhotovitel je oprávněn uzavřít mlouvy na realizaci díla podle této mlouvy pouze 
podzhotoviteli, které jako poddodavatele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem 

pí emně od ouhla eni, zápi em do tavebního deníku v roz ahu; obchodní firma nebo název, 
ídlo, právní forma u právnické o oby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u 

fyzické o oby.

13.2 Technický dozor (TDS) u prováděného díla ne mí provádět zhotovitel ani o oba  ním 
propojená. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ouča ně nevykonává technický dozor u tohoto 
díla.

13.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným 
úča tníkům vý tavby e chápou tak, jako by je učinil objednatel.
TDS není oprávněn chvalovat změnu mlouvy ani jejich čá tí. Pokud mají rozhodnutí TDS 
vliv na termíny plnění Či jednanou cenu neboj ou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zho
tovitel o těchto kutečno t povinen neprodleně informovat objednatele.
Technický dozor kontroluje zejména věcnou, ča ovou, finanční a kvalitativní tránku prová
dění tavby a zúča tňuje e jako zá tupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

13*4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli exi tenci poji tné mlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědno ti zhotovitele za veškeré způ obené škody na 
majetku nebo zdraví objednatele i třetích o ob, které vzniknou jeho činno tí při realizaci díla 
nebo v ouvi lo ti  ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100 
% ze jednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zaji tit platno t a účinno t poji tné 
mlouvy po celou dobu realizace díla.

P^dá objednateli před podpi em mlouvy bankovní záruku ve výši 400 000,- 
Kč’ -Íe-PŽ kopie je přílohou a nedílnou oučá tí mlouvy. Tato bankovní záruka je účinná 
nejpozději od podpi u mlouvy a platná po celou dobu trvání mluvního vztahu dle této 
mlouvy a po dobu záruky dle této mlouvy. Bankovní záruka e vztahuje na řádné provedení
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celého díla včetně řádného od traňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v ná ledujících případech:

zhotovitel ^neprovádí dílo v ouladu  uzavřenou mlouvou nebo neuhradí objednateli 
způ obenou škodu či mluvní pokutu, kníž je dle mlouvy povinen, či zhotovitel neplní 
záruční podmínky a neod trafíuje zjištěné vady plnění v ouladu e zákonem, zadávacími 
podmínkami a touto mlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
pí emně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze trany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční li tinu ve znění hodném  předchozí záruční li tinou, v původní 
vy i bankovní záruky, vždy nej později do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní 
zaruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

13. 6 Koordinátora bezpečno ti práce na taveništi zaji tí objednatel na vla tní náklady.

13.7 Koordinátorem BOZP ne mí být ám zhotovitel tavby „WC a sklad včetně přípojek
v rokli Brno-Líšeň“ a ani jeho zamě tnanec nebo jiná fyzická o oba, která odborně vede 
realizaci tavby.

13.8 Čmno t tavbyvedoucího na tavbě bude vykonávat o oba, kterou zhotovitel uvede jako 

tavbyvedoucího ve vé nabídce k prokázání plnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn v 
prubehu trvání této mlouvy změnit o obu tavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 4 v této 
mlouvě pouze  předchozím pí emným ouhla em objednatele. Nová o oba mu í di ponovat 

minimálně tejnou kvalifikací, jakou objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání plnění
va i íkace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato mlouva. Objednatel vydá 

pí emný ouhla  e změnou do 10 dnů od doručení žádo ti zhotovitele a potřebných dokladů 
o jednateli di ponuj e-li nová o oba potřebnou kvalifikací / odbornou zkušeno tí. Objednatel 
ne mi ouhla  e změnou o oby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem pří lušné doklady předloženy.

13.9 Povinno ti tavbyvedoucího (o oby, která zabezpečuje odborné vedení provádění tav
by):

v a) úča tni e kontrolních dnů tavby a kontrolních prohlídek tavby, vyjma objektivní 
^mczno ti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na tavbě za účelem ne
zbytného dozoru nad jejím průběhem,

, , b?vaktlvl(lě úča tní předávání díla a jeho čá tí objednateli a při kontrole od tranění
zavad zjištěných pn přebírání díla nebo jeho čá tí objednatelem, přičemž aktivní úča tí e 
rozumí uca t při prohlídce tavby objednatelem či jeho technickým dozorem,

, c) přímo na tavbě je přítomen v roz ahu 4 hodin denně, o přítomno ti provede proka
zatelný zaznam. H

13.10 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činno ti na tavbě pod odborným vedením 
tavbyvedoucího. Zhotovitel e zavazuje provádění díla vé t pro třednictvím o oby 
tavbyvedoucího ve my lu §153 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a tavebním 

radu ( tavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 2 této mlouvy, který bude 
pravidelné, kazdy pracovní den, a to minimálně v roz ahu hora uvedeném, provádění díla

14 Závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní trany hodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém ob ahu mlouvy.
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14,2 Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách
uvedených v záhlaví této smlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak
každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé
smluvní straně.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým Číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. Změny
v Příloze č. 1 této dohody budou měněny formou zápisu do stavebního deníku.

14.5 Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

14. 9 Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň je při nakládání s veřejnými prostředky
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §
2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. 11 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství, nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových
poměrů.

14.12 Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-Líšeň na schůzi č dnp
.^.^,...2021. .....................

V Brně dne

Z
Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 623 00 Brno



Mgr. Břeti lav Štefan 
taro ta

Nedílnou oučá tí mlouvy j ou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam o ob
Příloha č. 2 — Soupi  tavebních prací, dodávek a lužeb 
Příloha č. 3 - Harmonogram prací 
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Kopie bankovní záruky

Statutární orgán

položkový rozpočet

20



Příloha č. 1 Smlouvy
SEZNAM OSOB
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

POKYNY PRO ÚČAST
Údaje
Příloha č. 1 Smlouvy
SEZNAM OSOB

NIKA: Dři. zpraco i Y//Z ná\ ;rhu smlouvy doplňi účastník požadované

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA : /YZ zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované
údaje
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Marek Matyáš
Telefon:..............................................
E-mail:.......................................................
Oprávněn jednat ve věcech technický
Telefon:...........................................................
E-mail:.............. .......... ;............................. i
.čfzÁ FA PRO VCASTISHÍA: při zpracová íkpožadované
údaje, pricemz Stavbyvedoucímje osoba, o ktere účastník toto uved! k prokázáni splnění
kvalijikace.
Stavbyvedoucí: Ing. Josef Hořava
Telefon: ...........
E-mail:............

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technicky dozor stavebníka:..................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:..................................................................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, investič-
ní technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,
Telefon:
E-mai1:

Autorsky dozor:...............................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:.................................................................................

Koordinátor BOZP: ..................................................................................
Telefon:..................................................................................
E-mail:..............................................................................
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje :
- údaje o firmě

-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli rno-Líšeň

Zadavatel Statutární město rno - odbor investiční MM  

Dominikánské náměstí 1 

60167 rno

ICO: 44992785 

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Ochoz u rna č.p. 363 

66402 Ochoz u rna

ICO: 29298113 

DIČ. CZ29298113

Vypracoval:

i rxozpis ceny Celkem
HSV 3.080.642,46
PSV 64.311,99 i

1 MON 201.045,55 I
I Vedlejší náklady 57.000,00 I
1 Ostatní náklady 52.000,00 I
i Celkem 3.455.000,00 I

J Rekapitulace daní

1 Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

I Snížená DPH 15 % 0,00 CZK I
I Základ pro základní DPH 21 % 3.455.000,00 CZK I
1 Základní DPH 21 % 725.550,00 CZK I

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4.180.550,00 c zk

dne

Marek

Matyáš

Digitálně podepsal 

Marek Matyáš 

Datum: 202 .03.04 

7:40:38+0 '00'

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 2 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0 0 0

00 Vedlejší a ostatní náklady 0 109.000 22.890 131.890 3

CAD-040/00 Vedlejší a ostatní náklady 0 09.000 22.890 3 .890 3

01 Objekt WC a skladu, zpevněná
plocha 0 2.464.695 517.586 2.982.281 71

CAD-040/0 Objekt WC a skladu, zpevněná
plocha 0 2.464.695 5 7.586 2.982.28 7

Inženýrský objekt 0 0 0

02 Areálové rozvody vody, jímka na
vyvážení 0 680.260 142.855 823.114 20

CAD-040/02a
Areálové rozvody vody, vodoměrná
šachta 0 322.48 67.72 390.202 9

CAD-040/02Ď Jímka na vyvážení, kanalizace 0 357.779 75. 34 432.9 2 0

03 Rozvody elektro 0 201.046 42.220 243.265 6

CAD-040/03 Rozvody elektro 0 20 .046 42.220 243.265 6

Celkem za stavbu 0 3.455.000 725.550 4. 80.550 00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce HSV 2 0.087,53 6

4 Ražení a hloubení tunelářské HSV 55.600,50 2

8 Povrchové úpravy terénu HSV 20.979,08

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 52.002,67 2

38 Kompletní konstrukce HSV 2.35 .405,00 68

5 Komunikace HSV 70.088,06 2

63 Dodlahy a podlahové konstrukce HSV 34.2 3,84

8 Trubní vedení HSV 222. 86,50 6

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
»tavbách HSV 28.930,86

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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99 Staveništní přesun hmot HSV 35. 48,42

7 Izolace proti vodě PSV 3 .536,

72 Vnitřní kanalizace PSV .297,32 0

722 Vnitřní vodovod PSV 2 .478,56

M2 Ele ktromontáže MON 69.96 ,00 2

M2 a Zemní práce pro elektromontáže MON 9.72 ,55 3

M2 b Ele ktromontáže - PPV MON .363,00 0

VN Vedlejší náklady VN 57.000,00 2

ON Ostatní náklady ON 52.000,00 2

Cena celkem 3.455.000,00 00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 4 z 2



S: CAD-040

i vivc.nvvy uuupo piabl a UUUdVÚIS

WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: CAD-040/00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.

Díl:
—ít

Číslo položky

VN
Název položky

Vedlejší náklady
MJ Množství Cena ! MJ Celkem

57.000,00

Ceník

Cen,

soustava / 
platnost

■L*?‘TV°" a”vuy  ¡Soubor) .00000Í 5.000,00! 5.000,00!
jfrticki? z q inéreni rohu síavby. slabilbodu o $e$íavGní laviček. ' ' ' " " '

'yfiotcvenl p,cioxraj o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich poiehoplsnyrn! (S-JTSK) a výškopisnými !Bpv; hodnotami.

¡Vytyčeni inženýrských sltl " ■”~

'¿amčraý a vytyčeni stávajících inžánýisKvoh síti v mletá stavby ;

4)005 240 0R

¡Zařízeni staveniště

Veškeré nákiady spojene s vybudováním, provaran a odstraněním zařízeni slaveniflé

sxa ¡«¡cil ochrany pil prováděni stavby.

j Soubor! ,00000) 0,000,00) 0.000,OOj

j Soubor) ,00000 ; 30.000,OOj 30.000,00) |RTS 9/ II

Díl: ON
5Í0052 080R

j Koordinační činnost

ivooidinacé stavebních a technologických dodavek stavby.

Ostatní náklady

,00000 ) 2.000,00! 2.000,00) ¡RTS 9/ II

6Î0052 040R

Celkem

¡Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi

0Chfa,U! stavenišíé před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušnéhoznačeni. nikíady na osvóiiení staveniště náklady na vypracovaní
j Soubor! ,00000. .000,00! .000,00) ¡RTS 9/II

ijo-ær-nf ^•l,'l"!eÎ,taCa Pr° í'ra''í Siaver'!á,é 2 h!-,îl4l'a v^árnl ochrany (požární řad a poplachová směrnice) a z hlediska provozu štavexuátě ipiwoziié

) Užíváni veřejných ploch a prostranství

nlaklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostran
j Souborj

.. . . , . . . ... -,...................pokud jsou stavebními pračatn
užívaní piocn v souvislosti s uložením .»¡avebniho ¡nateiiáiu nebo stavebního odpadu.

¡Geodetické zaměřeni skutečného provedeni " ~

,00000: 000, OOj .000,00)

> souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně

i'iaklaoy na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nebytnám pro zápis změny do kaíastiu nemovitá“
¡Soubor) ,00000; 50.000,OOj SQ.OOOPÓf

~ 09.000,00|
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

R: CAD-040/0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Cen.

soustava / 
platnost

ivii- i Zemni práce" .-------- !----——------------------ --- ----- ---------------------------------- 33 snn B9
, ( - ■ ,v, ¡ohrnut, omice s přemístěním na vzdálenost přes 00 do 250 m ^77-------ŠTŠTTo"----------šžěój-----------7 54 73(800 ÍRTS 9ZII I

počíiáno 2 O.Cftn na -O.27m 

7.00*8,40-0,27 

2j 3 20 0R00 ¡Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubeni strojně j m3 | 26,38350  346 0ÓÍ---------------9 23 69Í80Ó-”'

a^buTs pr°fi,U a s.Pádu'.s P^P^dným nutným přemístěním ve výkopiSti
a dále bud s přemístěním vykuku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s nal7en,m na d^l pmS

a dále buds přemístěním vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naivním na d^vňi prostf^ek, 

4 6220 O R00 ¡Vodorovné přemístěni výkopku z horniny  až 4, na vzdálenost do 20 m

po suchu, bez naloženi vykopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

na depoNi a zpeí;

3.00*2______________

5} 6270 05R0Q jVodaovné přemístěni vykopku z horniny  až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 0 OOP m

po suchu, bez naloženi vykopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

6,00000-

6.00000

23,38350:

42,20!

262,50Í

253,20|800- ¡RTS 9/II !

6. 38, 7)800- jRTS 9Ž~H~

26.383S-3.00

6 67 0 O R00 Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého vykopku nakládáni výkopkuii 
do 00 m3, z horniny  až 4

m3 3,00000 264,50I 793,50
|

800- RTS 9/ II

l / IZU ¿U KUU Uloženi sypanlny na dočasnou skládku tak, že na  m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo
ornlce

m3 23,38350 6,30  38 , 5
i

800- RTS 9/ II

74 0 0 R00 zasyp sypanincu se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,00000 23, OOj 369,00 800- RTS 9/

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC o sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

O: 0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

R: CAD-040/0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen,

soustava Z 
platnost2 jaKeKoiiv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ------------------------------------------------------------------------------

vcetné strqnlho přemístěni metendtu pro zasyp 2-9 vzdálenost! do 0 m od okraje zasypu 

3.00

9J 99000002ROO

Díl: 8
(Poplatky za skládku horniny - 4

Povrchové úpravy terénu
i m3 |

a.ooooo
23,38350j 540,00! 2.627,09(800- (RTS 9/II I

0J 804O0 20RA0 ¡Založeni trávníku parkového,rovina,s odplevěíením

V Cotno přesunu hmot. prvního pokoseni, naložen! odpadu a odvezeni do 20 n m, se slože-mni

! "2 ( 79,75000! 42,70,'
20.979,08

3.405,33j (RTS 9/  j

kolens zpevnérrýcři ploch:

ílé,40+8.40+ (3,40-3.45+3,40)"l,G<j 

rozšl/ern plochy nad jfnikou a vodorn.šachtou :

4.00'8,40

 ... , Hwpi usu ta Iioi nice v rovině neoo svánu do : 5 a oseti travou pň tloušťce 50 mm, dovoz
I i lomíce ze vzdáleností 500 m

| m2 ( 79,75000; 2 ,00  9.649,75 jAP-HSV JRTS 9/II |

VC. urovnaní omice. naloženi na skládce, vodorovným přemístěním omice na místo rozprostřeni, založeni trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot 

kolem zpevněných piocn:

< S,40^.40‘ tí.40-3,45^.40)« .00 43, 5000

rozšířeni piochy nad jímkou a vodcm.šachtou  

-4 00-8 40
r—24 ,-........ ............—_____________ 33.00000

2, iw zu i  jvysaoDa stromu a keřů s bálem bez dodávky dřevino
li iv rovině, výšky do 200 cm kus ( ,00000; .924,00! .924,00 AP-HSV ¡RTS 9/  j

■ r x .u ..,,i j,..nc.. , ho.mn-. , a,... uvz výměny pudy, 5 případným naležením pnst.yiecnvdi Vvkepkíj na dopravní prostředek, 5 odvozem na V7d*»no5l do 20
X* *’stranu s Patem se zalitím 'Povoz vody, Ukotveni dřeviny třemi a více kúiv. s ochranou proti poškozeni v miste vzepřeni, 
usszůhi Kmj u k  'Jfsvmé s uvázánhn. Dodávka kuiu. příček a motouzu.

Včvtne přesunu hmot.

---------- --------------

,l" iv yhuPn n au umu vc. Kořenu s bálem z plochy nutné pro výstavbu s přemístěním na určené místo ks i ,00000 6.000,OOi 6.000,00

i r «
Mastní 

UIL z základy a zvláštní zakládání ——-----------------_____-------------------------j

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

R: CAD-040/0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrabě, drcené, frakce 6 - 32 mm

POd zaklad, deskou riři ,ir,6 bnu
m3 5,54 56 .42 ,00 22.084,56 800-2 RTS 9/II

40-120*1.20*0,30-162*1,62*0.10
i Beton základových kleneb prostý tfidy C 20/25

.62* ,62*0, 0

i Beton základových kleneb prostý třídy C 25/30

9,24*3.S7’0.2O——————

m3 j

m3

0,26244 \

0,26244

2.860,00!

7, 5 76! 2.960,00!

7,15176

750,58 60 - IRTS 9/I

2 . 69,2 j80 -  ¡RTS 9/II

¡Bedněni slén základových kleneb zřízeni ' -------------------------j m2 :

případných Spé^ <0dki0^ě^é)• Púdor/Sílé pflmé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně

(9.24+3,87)'*2*0,20  5 244C0

5,24400] 574,00: 3.0 Q,06(80~ [RTS 9/

Bedněni stěn základových kleneb odstraněni ' j m2 j ^244TO~------- 2Ť0Č ----------------- 665,99Í80 -

přlpad^^ T (OdW°néné)' půd0<7sně Přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách, včetně-------------
případných vzpěr,

•■.'Cgtne očištěni, vytfidéni a utaženi bednícího materiáli

i Beton základových patek prostý třídy C 20/25

patky pro sloupky žábra,

0,20*0,20*0,50*3* ,035

¡Beton základových zdi prostý třídy C 20/25

0,062 0' 2.860,00! 77,6 80 - ¡RTS 9/

šachtlčka - ( .2O+ OO/*2*O,43‘O, O
¡Bedněni základových zdi oboustranné, zřízeni

2.900,00!

0.2 20

6 2,48[80 - ¡RTS 9/II

■ ——----- z—;________ _________________________________________________________, iii^ | 4,22400;______ 0 9,UU| 2. 92,:
případných vzpérb° (odklonéné)' PůdaYsné neĎ° zalomené základových zdi ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně

,20*0,48*4+ ,00*0,48*4 4 ,.?4r,n

| Bednění základových zdi oboustranné, odstraněni

5 9,00 2. 92,26j80 -  IRTS 9/II

-. . . , _ ____________ l i 4,22400 - 225,50j aoz,
pOpadnýcíi vzpěr b° á'knlé (Odk'°něné)' půdorysné P"mé neb0 nalomené základových zdi ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně

Včetně očištěni, vytříbeni a uložen! bednícího rnatenálu

952,5  ¡80 - ¡RTS 9/II

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líáert

Položkový soupis prací a dodávek

0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

CAD-040/0  Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky
97Q^f:^O^-IDT4

Název položky
MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

Výztuž základových zdi ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm. velikost oka 00/ 00 mm
t 0,0 279 30.290,00 387,4 80 - RTS 9/II

vceme aisiancnicn prvku --------------------------------------- ——

4,44* .2*0.00
0,0 279

DN- 38_________  Kompletní konstrukce_______________________
24i3a 8 jD+M kompletního modulu Veřejné toalety se skladem, vč.vnitřního vybaveni a instalaci, s------------

’fasádou, popis viz TZ z PD, v cené je započítána I doprava na stavbu

DII- 5 Komunikace

soubor! ,00000
____________ 2.200.000,00
2 200.000,00 ; 2.200.000,00

i
Vlastni ’

25 56485 RT2 I
! !

Podklad ze sierkodrt s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tlouštka po zhutněni 50  m2
mm

2.Qft+2.55r6 20

68.473,74
5 ,29750, 67,OOi 8.566,68j 822-  j RTS 9/ II }

¡,77750
___________________3,75*2. 3-* 3.45'* .2t
26(5962 5040R00 ¡Kladeni zámkové

______________ dlaZby do drté tloužtka dlažby 80 mm, ticužtka lože 40 mm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením
lože a výplň spár.

{2,05+2,55i*6.20

m2 5 ,29750

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním

28.52000

4.055,52(822-

hmot pro

27 59629 3R00 ¡Řezáni zámkové dlažby tlouštkv 80 mm ------------------------------------------------—------------- 22,77750

28 9 bbt> iHRT5 ¡Osazeni parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x 000 mm s boční

¡opérou z betonu prostého m

43,90000' 244,50| 0.733,55(822-  (RTS 9/II

43,90000 j 305.50; 3.4 ,45 822-  ÍRTS 9/II i

íx j  a i«nim ioze z oeionu prostého C 2/ 5 tJ. 80- 00 mm ------------------------------------ ------------------- 4--------------------------- ■! *

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vČ. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

0: 0  Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

R: CAD-040/0  Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

32j63956 2 R00 ¡Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m ,20000 235,50 282,60 80 - RTS 9/II
se znzenim lože z betonu prostého ti. 5 až 0 cm. Včetné dodávky obrubníku,

O'M'2 .20000

°*l.95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 28 4  36
33|a3oi/jniRuo ¡usazeni ocelových konstrukci doplňkových o hmotnosti jednotlivé do 20 kg j kus j 3 00000 Í 269 00  807 00(80 -5 |r t S 9/II i

na konstrukcích zdi a valů 

sloupky zábradlí. 3 3,00000

 34(936 73 3R00 J usazeni ocelových konstrukcí doplňkových o hmotnosti jednotlivé přes 50 do 00 kg | kusí ,00000j 589 36j  589 36Í80 -5 |RŤS 9/ II i

na konstrukcích zdi a valů ' —---------- ----------- ------ -----------------

ramro«u:l 00(w

35 aozuu i4nKuu ¡vyasteni budov a ostatních objektů ostatních objektů (napf. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - j
¡vyneseni zbytků stavebního rumu, kropeni a 2 x zameteni podlah, oprášeni stěn a výplni otvorů I 
¡jakékoliv výšky podlaží

m2 j 02,93000:

i

5ž9Ďi 5.445,00 80 - RTS 9/ II !

píoctia kdern bunék : —

3,35"7,40+3.45"l,20 02,93000

38 670 u+MzaoradJ! trubkové kovové pozink.v. ,00 m, dl. ,45m j Ks I ,00000! 6,300,00! 6.300,00! Vlastni
37 6702 U+M kovový perforovaný rošt vč.rámu vel. 3450/850mm, vč. osazeni před rampou, materiál I ks i

<ovový pozlnk.

,00000! 4.000.0oj 4.000,00
Vlastní

Díl: 99 Stavenlštnl přesun hmot 97 94 94
isioaiimimwiYi _________ _ .,..  - u,.,.... ■ ........  ——----- ————————-------. r-X. 

a služby (JKSO 8 2), s nosnou svislouPřesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 80 ), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro výrobu
konstrukci z bloků

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

4, 5, 6, 7. 9.20,2 ,23,25,26.27,23,29,30,32,33.34,:

Součet.: 95.S35 4

Izolace proti vodéDíl: 7
39.7 00 RZ  ¡Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly za studená na ploše vodorovné nátěrem m2 I 35,75880! 30,90!

&  .JJU,  

RTS 9/ II
I jpenetračnlm,  x nátěr, včetně dodávky penetračnlho laku ALP I | I

. 04,95jB00-7
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

0: 0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

R: CAD-040/0 Objekt WC a skladu, zpevněná plocha

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Cen,

soustava /

— 35.75330
7 200 RZ o eueni izuidce prou zemni vihKosu natéradly za studená na ploše svislé, včetné pomocného

lešení o výšce podlahy do 900 mm a pro zatížení do ,5 kPa. nátěrem penetračním, x nátér 
včetné dodávky penetračnlho laku ALP
¡8.84+3,47'r"2'0,70------------------------------------------ --

m2 7,23400. 45,20i 778,98 800-7

í i
RTS 9/II J

4  7III7 I559RIj it-rovedeni izolaceproti zemni vlhkosti termoplasty vodorovné, volné položené fóliezPVC

¡tlouštky ,5 mm

 /

m2 j 35,75880j 358,50) 2.8 9,53(800-7 RTS 9/ II j

42 7  l/žboan i j (provedeni izolace proti zemni vlhkosti termoplasty svisle, volné položené fólie z PVC Uouštkv

i ¡ ,5 mm
m2 7,23400 ! 403,50  6.953,92 ¡800-7

i I !

í
RTS 9/II

43j7  lal l/ Ik iz ¡provedeni izolace proti zemni vlhkosti ostatní vodorovné uloženi, podkladní textilie, 300g/m2
m2 35,75880 , 57,50  2.056, 3(800-7 RTS 9/II

44j7l 9 7 2H 2 (provedeni izoiaceproo zemni vlhkosti ostatní vodorovné uloženi, ochranná textilie, 300g/m2

4oj7 H9l27 RT2 ¡Piovedenl izolace proti zemni vlhkosti ostatní svislé uloženi, podkladní textilie 300g/m2

H6I7 9 272RT2 ¡Provedeni izolace proti'zemni vlhkosti ostatní svislé uloženi, ochranná textilie 300g/m2

47 7 823 z IRT5 pucnrana Konstrukci nopovou fólii svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fáie

{3,84+3.47;~2'0.30 ' ------------- ------------------------------------------------------------------

m2

m2

m2

m2

35,75880!

7,23400

7,23400

7,38600

68,30j 2.442,33(800-7

86,90) .497,63(800-7

0 ,50  .749,25)800-7  |

36,50) .008, 9(800-7  j

RTS 9/II

RTS 9/II

RTS 9/

RTS 9/II

48 9987 20 R0O Přesun hmot pro Izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
304, 09 0 3,70 . 25,20 800-7  RTS 9/

I Celkem
JKSO:

80 .29

m3

2.464.694,64

budovy pro komunální služby a osobní hygienu ostatní 
svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 

novostavba objektu
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyvážení

R: CAD-040/02a Areálové rozvody vody, vodomérná šachta

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
DII:  Zemní práce 28. 70.96

Ij izu izu ir u u | Hloubeni zapažených jam a zářezů do 00 m3, v hominé 3. převážné ručnéj m3 j 8 5 690------------97  00 -------------- 8269 9"i]'600-'l----- [ŘTS 9/"ň—J

s urovnáním dna do předepsanétio profilu a sóádu. s DřÍDadné nutnvm Dřeml těnim vVknnkn v p  vvknniíti a HAio hnrr = nřomictonrm no " " 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

po stimul! ornice- v obj.0 :

2.30*2,3ť)'( ,88-0.27)

2| 3 20 209R00 jHloubeni zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3-
8.5 890

------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , m3 j 5,5 690  57,90  493, 3j800- |RTS 9/ll‘
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na i

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

r3j 5 20 20 R00 ¡Zřízeni paženi stěn výkopu bez rozepřeni, vzepřeni zátažné, hloubky do 4 m
m2

i přilehlém

2,30*4 *( ,88-0,27)

i Odstraněni paženi stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 i

4,8 200:

4.3 2 ®

418,50! 6. 98,82 800- ¡RTS 9/H

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
4,8 200 79,90; . 83,48(800- ¡RTS 9/II

5j 6270 05R00 ¡Vodorovné přemístěni výkopku z horniny  až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 0 000 m
262,50 2.235,69)800- ¡RTS 9/H

6 7 2O 20 R0O -Uloženi sypanmy na dočasnou skládku tak, že na  m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ' 
¡ornice

m3 8,5 690; 6,30  38,83 800- JRTS 9/II

7 Z4 O O R0O |Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kctem objektů v těchto vykopávkách

z jakekSiv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

m3 7,48440. 23,00  920,58
í

800- JRTS 9/II

včetně sirqnlho přemístěni matódálu pro zásyp za vzdálenosti do 0 «, od okraje zásypu 

vykop . 3,6  £53 

odpočet konstrukci •

UJ,40-0,50'; 1,88-0.271 32200

•2,30”2.,iO'0,1C- -0.529C0

I 8 99000002ROO i Poplatky za skládku horniny -4 j m3 j 8,5 690 540,00; 4.599, 3J800- (RTS 9/II
j 9 ¡5969 00  .AR ¡recyklát betonový: frakce 0,0 až 6,0 mm i ‘ I

7,2 4 24 240, OOj 4. 3 ,39jSPCM ¡RTS 9/II
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyvážení

R: CAD-040/02a Areálové rozvody vody, vodoměrná šachta

P.čjČíslo položky [Název položky
7,43+f2?3 MJ Množství

Cen.

soustava /
platnost

3,00*2*8
  j 4 700 02R0Q i Protlačováni trub v hcminé  - 4 vnéjžlho průměru do 0 mm" 38,00000

25, 0000, .4 5,00! 35.5 6,50jBOQ-  [RTS 9/II |

ll,°UBee "ce ao 35 m’5 7
kOnt^kce Pf° Prol“0 zanzenl, spojováni protlačovaných trup, úpravu čela potrubí pro proUač^l připadne

2.S0+3,75+3.36+8,50+4.50*2
 7! 7Á-tni-inic>nn l-7A~__ —Z_>_ ..—t—i—.— _____ ________________________________ ___________  25, 0000

j "'«V
i

pooyp sypar.r.ou se znutnenim jam, šachet, rýh nebo kctem objektů v těchto vykopávkách I | 36,00000j 23,00; 4.428,00(800-
j

[RTS 9/II

| 3[286 06R

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, —

včetně sirqniho přemístěni materiálu pro oasy» že vzdálenost! do 0 ,n od cknje záwpu

¡trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká; D = 0,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4 000 0 mm-------------
m I 2,00000, 00,00 .200 OOjSPCM

I

4

Díl:

286 20 R

63

Jtrubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 0,0 mm; s = 3,00mm; I = 5 000,0

5,00*4 --------------------------------- - ------------------------ --------------------- -------------------

kus i

2,00000

20.00000Í

20,00000

00,00! 2.000,OOjSPCM JRTS 9/

5j63 3 55 RM ÍMazanina z betonu prostého tl. přes 20 do 240 mm třídy C 2/ 5 -------------------- "------

(z kameniva) hlazena dřevěným hladltkem ~~-------------------------------------—■ —
m3 | 0, 8 50; 3.225,00!

.5 6,32
585,34(80 - (RTS 9/ II j

Vcetne vyivoráil dilatačních spař, «z zaplněn:.

, 0’ ,!0*0. 5
0,18150
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyvážení

R: CAD-040/02a Areálové rozvody vody, vodoměrná šachta

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen,

soustava / 

platnostlb bóióóiioiROO ¡Bedněni stěn, rýh a otvoru v podlahách zřízeni m2 0,66000 3 6,00 208,56 80 - RTS 9/II
. 0-4-0, 5 0.6tí 000

63 35 02R00 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách odstraněni m2 0,66000' 0 ,50 66,99 80 - RTS 9/ II
63 57 003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivan

ze štěrkopísku 0-32 pro zpevněni podkladu
m3 0,52900 .239,00 655,43 80 - RTS 9/II

pod mazanlny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

l9j899 0  k u o ¡osazeni poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé do 50 kg
kus I ,00000; 286,00! 286,00 827- RTS 9/

¿újti// ÍHnražkaza  spoj elektrotvarovky d 32mm, vě. dodávky elektrotvarovky ELGEF Plus PE 00
I |Td35/d32

kus | ,00000  2.500,00

i I
2.500,00 Vlastni

2  ¡83 230 0RAB ¡Vodovodní pňpojka D 40 * 63, hloubka ,2 m ' "
m i 87,55000; .050,00 96.927,50 AP-HSV RTS 9/ II

w v h v iiu iic  v ivvcuic pipiauuj xa icpivusi;, se svisiym premisienim, loze poa potruDI z pisku a stéfKoplsJ
63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a 
dezinfekce, obsyp poirubi sypaninou bez prohozeni materiálem pňpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru 
zhutněni, zásyp rýhy sypaninou z Jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

srovnatelná položka pro rozvod z FEIOORC 32x3.2 SDR  v h! l.OOm •

3?-ss w.ssooo
■'.■.Sluníc jjtaotuvc Munuva, samonosna,

vcelnezfize.nl podkladního bělenu vtl. 0 cm vyztuženého síti -Sř 00/ 00.

šachta Module 760-115-0/1300 - viz v.č 06 :

,00000j 0.660,OOj 0.660,OOjAP-HSV (RTSTaTi

23;55243060.AR ¡poklop kanalizační plný, do teleskopu; DN šachty 3 5 mm; litinový; únosnost 40 000 kg
.00000

Dii: 99 Staveníštní přesun hmot
,00000; 2700,OOJ 2.700,OOjSPČM ¡RTS 9/

j Přesun hmot pro trubní vedeni z trub plastových nebo skldaminátových v otevřeném výkopu

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 . ,827 .9, 827 2 , 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost só m od hrany výkopu nebe od okr^e šachty

Hmotnost! z položek s pořadovými čísly::

2.64 , 8
9,06986  38,50

i
2.64 , 8 827-
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyváženi

R: CAD-040/02a Areálové rozvody vody, vodoměrná šachta

P.č Název položky
3,9, , 3. 4, 5, 6. 8 9 23 ■ ~———————

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava Z 
platnost

Číslo položky

87,55
---------------- r=-m:----------------------—___________ 8'. 55000

28J7220

jU-, M voaomer domovní VM DN 5, uzávěr vody KK25 a KV25, v plastové šachtě 0,40x0,50m 

ÍD+M Regulátor tlaKU vody DN 25 - "-----------------------------------------------------

j soubor

I
tooooo:

|
0.000,00

I
0.000,00 Vlastni

29 99872220 R00

Celkem
JKSO:

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 

vodorovné do 50 m

| kus 

%

,00000]'

2 2,38360

2,494,48 j 

, 5

2.494,48

244,24

322.48 ,02

800-72

Vlastni

RTS 9/II

827. 9.A Profil potrubí do 00 mm

m -potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyvážení

R: CAD-040/02b Jímka na vyvážení, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
Díl: Zemní práce 48.4 5,75

80,25299! 97 ,00) 77.925,65 800-
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přemístěním výkopku ve výkoplšti a
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

po shrnuti crriice v li. 270ntm ;

5.78'4,38-3, 7

dále buď s přemístěním výkopku na pňlehlém

80.25299
| 2| 3 2O 209R00

j Hloubeni zapaženych jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, i "3 | 80,25299! 57,90j 4.646,65 800- (RTS 9/II
b urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případné nutným přemístěním výkcpku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém
lerenu na vzaaienost do 3 m od kraje Jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

| 3j 5 20 20 R00 ¡Zřízeni paženi stěn výkopu bez rozepřeni, vzepřeni zátažné, hloubky do 4 m I m2 i 58,07440) 2 8,50! 2.689,26 800- (RTS 9/
, V.n-'+4,^.'4 3, .' 5?,.07.440

¡Udstraněnl paženi stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m I m2 i 58,07440 79,90| 4.640, 4 800- ÍRTS 9/
s uio2enim pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, "" ' ”

5| 6220 0 R00 i Vodorovně přemístěni výkopku z horniny  až 4, na vzdálenost do 20 m

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

49,57362-2

42,20 4. 84,0  800-

6j 6270 05R00 ;Vodorovné premlsténl výkopku z horniny  až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 0 000 m

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
262,50- 8.053,33J800- ¡RTS 9/II

přebytečná zemina :

7 67 0 0 R00 Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkcpkuo 
do 00 m3, z horniny  až 4

m3 49,57362 j 264,50? 3. 2,22
i !

800- RTS 9/

7 20 2O ROO Uloženi sypamny na dočasnou skládku lak, že na  m2 plochy pnpadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornlce

m3 30,67937! 6.30| 500,07

i i
800- RTS 9/ II

9 74 0 0 R00 Zásyp sypanincu se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,57362! 23,00! 6.097,56
I i

800- RTS 9/ II

■.'ceii-e trojního přemí těni materiálu pro za yp ze vzdáleno ti do 0 m od c-kra/e za ypu 
výkop: 5.78’4.3S’3.17
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyváženi

R: CAD-040/02Ď Jímka na vyváženi, kanalizace

P.č
...U.mj  |c,«,T. Cen.

soustava / 
Ceník platnost

dopočet nad úrovni desky.

0j 99000002ROO

Dii: 38

5.73*4, 1 65-3, 4*0,44 "0,44*0, 6'2

j Poplatky za skládku hcminy - 4

Kompletní konstrukce

2 327 2 3R00 ¡Osazeni dílců opěrných zárubnl zZS do 25 I

3J5930

4(59302________

DII: 5_________
5 i 59 24 R00

[Jímka želbet.prefa vel. 265Q/4080/2500mm (dno+stény)

[Zákrytová deska jímky želbet.prefa vel.2680*4080/250mm

Komunikace

3.93268

30,67937) 540,00!

.00000Í 6.395,00

,00000; 4.5 0,00

,00000» 90.000,00

,00000  40.000,00

¡KJadenl dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementová malty tloužtky 50 mm j m2 ! ij o 528!

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár. s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
882,OOj

6.566,86j800- ¡RTS 9/II

6.895,OOj

4.5 0,OOj

[RTS 9/

[RTS 9/

90.000,OOj

40.000,OOj

¡Vlastni

dvojřádek z žulových kostek kotem 

3. 4-0,98-0.20 *2
Mkicpu jímky:

. 0528

.6 4,32
974,86[822-

6j58380 20,AR [kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula): tř. Ir 8/ 0cm

DII: 63
7J63 3 55 ROO

Podlahy a podlahové konstrukce
|Mazanma z betonu prostého tl. přes 20 do 240 mm třídy C 2/ 5 " ""~m3 j

(z kameniva) hlazená dřevěným hladltkem — ---- ---------------- ----------—

Včetně vytvořeni dilatačních spár. bez zapínán!.

5. WM,38*0.20

, 605-í

5,06328;

5.06328

3.225,00!
29.758,00

6.329,08(80 - "'"¡RTS 9/II j

¡rnpiatek za strženi povrchu tlcužtka mazanlny od 20 mm do 240 mm " j m3 j

spodní vrstvy mazanmy lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tlouštku ebou vrstev mazanlny
5,06328! 96,30! 487,59j80 - ¡RTS 9/II i

9Í63 36 92 RT5 ¡Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sitl průměr drátu 5 mm velikost I t i

joka 50/ 50 mm

včetně distančních prvků " “-----------------~-- --------------------- -------—

0, 94 8, 30.850,00j 5.990,45 80 - ¡RTS 9/II j

3,30  ’5.70*4.30* .2*2-0,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líšeň

O: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyvážení

R: CAD-040/02b Jímka na vyvážení, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava /

63 57 0O3R0O Násyp pod podlahy z kameniva z kamenivao

ze Štěrkopísku 0-32 pro zpevněni podkladu
m3 5,06328  239,00 6.273,40 80 - RTS 9/II

poa mazaniny a dlažby, popf. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu --- -------------------------------------------- --------------------

5,78*4,38'0,20

I i
nasyp pod podlahy z kameniva z kamenlvaa
z pisku slévárenského

m3 0,332 0  2:040,00! 677,48 80 -
!

RTS 9/II |

poamazanmy a dlažby, popf. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, ................. —
pro osazeni jlmk;

________________ 4, I0*2.70-í;,ď3________

|PH: 6 Trubní vedeni
I 22(8944030 ROO ¡Osazeni betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu

kus i 4,00000j 383,00; .532,00j827- ¡RTS 9/
vyrovnávací ptster.» pod poklopy.

23j899 0 R00

24(553

25J59224 75R

2*2

¡usazeni poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé do 50 kg

¡Poklop typ B s odvětráním prúm.600mm, vč. rámu

¡prstenecbetonový; DN = 625,0 mrm h = 600 mm-s = 20 00mm

| kus I
I i

" F

4,00000

2,00000;

2,00000‘

286,00j!

2.800,OOj

572,00(827-

5.600,00j

RTS 9/

Vlastni

26J59224 77R

Díl: 95
27 j 952903 2R00

¡prstenec betonový, DN = 625,0 mm; h = 00,0 mm; s = 20,00 mm

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
IVyčištění objektu pn světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrži žlabů nebo 
¡kanálů

KUS |

kus j

m2 I

2,00000;

2,00000 j

0,93440

3 8,00

386,50!

59,4O|
I

636,00|SPCM

773,OOjSPCM

789,50
649,50 80 -5

RTS 9/

RTS 9/

RTS 9/II I

pn sveue vysce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod. nádrži, vodojemů, žlabu nebo kanálů " ‘-----------------------—-------------------------- —

4.08-2,68

Díl: 99
29}998 4447 R00

Stavenížtnl přesun hmot

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ;

3, 1, 2, 5. 6. 7, 9,20,2 .22.23,25,28,27. .

Součet: 24.20629

m i 2,00000j 70,00; 40,OOj ¡Vlastni

5,385,90
t j 24,20629 ! 222,50;“ 5.385,90| ¡RTS 9/II ~j

24.20629
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Lfšeň

0: 02 Areálové rozvody vody, jímka na vyváženi

R: CAD-040/02b Jímka na vyváženi, kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Cen.

soustava /

vii: m Vnitřní kanalizace
^í72  jMonítonng hladiny-Plovákový spínač s GSM bránou se 2 plováky ' ' -------- f ks
3 j72 000 2RA0 ¡Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 25 mm. zemni práce, rýha 300x400 mm i m""

Celkem " ~ —————----------------------------------- -------- -

,00000

3,46000;

7 000,00

.242,00

.297,32
7.000,00

4.297,32,

—
AP-PSV

Vlastni j
RTS 9/ II l

357.778,79

827. 9. A  Profil potrubí do 00 mm

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu
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Položkový soupis práci a dodávek

S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Llšeň

O: 03 Rozvody elektro

R: CAD-040/03 Rozvody elektro

P.č . Číslo položky Název položky MJ MnoŽStvf Cena Z MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava / 

platnost
DII M2 Elektromontáže 69.96 ,00

oi ¡Trubka dvouptasfová d 63mm - materiat m " 95,00000 78,00 5.2 0,OOj (Vlastni i
2 Ó2Š  Kabel silový CYKY J 4x 6 - materiál ' '

m 2 0,00000 93,00} 40.530,00 Vlastni (
3 02b ¡Kabel silový CYKY+6J 4x 6- montáž m 2 0,00000 28,00! 5.880,OOj Vlastni i

03 ¡Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou do 4x 6 mm2 ks 2,00000 56,00; 2,00| Vlastni j
jMoniaz jistíce ao rozvaděče B25/3 char.B, 3-pólový, lcm= 0kA, ln=25A - materiál ks ,00000 6,00! 6,00! Vlastni i

6jO4b  Montáž jističe do rozvaděče B25Z3 char.B, 3-pflový, lcm= 0kA, ln=25A - mcntáž ks ,00000 28, OOj 28,OOj Vlastni I
ZjUO ¡úprava stávajícího rozvaděče HZS hod 0,00000 286, OOj 2.860,00 Vlastni j
0 uo (Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 5,00000 286,00! .430,OOj Vlastni i

¡Provedeni revizních zkoušek dle ČSN 33 500- revizní technik hod 8,00000 286,00 2.288,00! Vlastní j
U

—7T
Uč ¡Spolupráce s revizním technikem hod 2,00000 286,00} 572,00 Vlastni j
09 (Podružný materiál kpl ,00000j 935,00} 935,00 Vlastni j

Ull: M2 a Zemni práce pro elektromontáže 9.72 ,55
i-i 0 ¡Kabelové vedeni podél silnice km 0,20000: .650,00; 330,00 ¡Vlastni i
3 iSejmutl dmu, nářez dmu, naloženi a odvoz m2 0,00000 28,00} 3.080,00} ¡Vlastni j
4 i z | vyxop jamy pro protlak m3 36,00000, 54,00j 5.544.00 ¡Vlastni j

lb
—7T"

3 ¡Protlak pod komunikavl-PVC trubka d l0mm m 25,00000! .628,00} 40.700,OOj (Vlastni
6 4 ¡Zához jámy pro protlak m3 36,00000, 88,00| 3. 68,00 (Vlastni
7 5 ¡Hloubeni kabelové rýhy, zemina tř.3, Sire 350mm, hloubka SOOmm m 70,00000 j 2 ,00 20.570,00 Vlastni
8 i 6 ¡Zřízeni kabelového lože z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tl. 0cm

m 70,00000' 67,00 .390,00 Vlastni
9 7 ¡Zához kabelové rýhy, zemina 3, šíře 350mm, hloubka 800mm m 70,00000, 88,00! 4.960,00 Vlastni

20 8 jVydáténl stávajícího kabelového protupu bez kabelové komory m 6,00000: 83,00} 498,00 Vlastni
2 9 j Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 0,00000: 44,00 4.840,00 Vlastni
22 0 ¡Položeni dmu ~

*7"  . . ......------------------------------------------------------. _ m2 0,00000: 28,00 3.080,00 Vlastni
23  ¡Odvoz zeminy do vzdálenosti  km m3 3,65000,, 65,00} 2.252,25} Vlastni
24 2 ¡Odvoz zeminy za každý další  km, do 0 km m3 22,85000 66,OOj 8. 08, 0, Vlastni !
25 2 3 ¡Uloženi zeminy na skládku vč. poplatku m3 j 3,65000: 88,OOj .20 ,20j (Vlastni í
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S: CAD-040 WC a sklad vč. přípojek v Rokli Brno-Líáeň

O: 03 Rozvody elektro

R: CAD-040/03 Rozvody elektro

P.č.

Díl:
26j

Čfsío položky

M2 b
24 ,

Název položky

Elektromontáže - PPV
°PV 6% z montáže: materiál + práce —---------------------------------

MJ Množství Cena/MJ Celkem

.363,00
Ceník

Cen.

soustava / 
platnost

Celkem

,00000. .363,00 .363,00} (Vlastni j

20 ,045,55

4x 6 až 35

JKSO:

828.73.A

umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 

novostavba objektu
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Příloha č. 3

eznam případných poddodavatelů

1)
název poddodavatele:
adre a ídla:
za toupený:
IČ:
Druh a roz ah lužeb, které bude poddodavatel po kytovat:

V..............................

Dne .................................................

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení

NEBO---------------------------------------------------:_____________________________________________

2)
Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém roz ahu e nebudou podílet žádné
poddodavatel ké firmy.

V Ochozí u Brna

Dne: 04. 03. 2021

arek
atyáš

Digitálně podepsal 
arek atyáš 

Datum: 2021.03.04 
17:38:49 +0T00’

Marek Matyáš, jednatel polečno ti

jméno a podpi  o oby oprávněné jednat 
jménem či za úča tníka zadávacího řízení

1



Jaroslava Juráková|Eíektronicky podepsal/a
Jaroslava Jurů ková
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ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Statutární město rno, městská část rno-Líšeň 
Dominikánské náměstí č.196/1 
602 00 rno
IČO: 44992785

ankovní záruka č. 2101954029

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo týkající se zhotovení díla „WC a sklad včetně přípojek v rokli 
Brno-Líšeň“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a obchodní společností Stavební firma 
MATYÁŠ s.r.o., č.p. 363, 664 02 Ochoz u rna, IČO: 29298113, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72 8 (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze 
Smlouvy včetně jeho povinností po dobu trvání smluvního vztahu dle Smlouvy a záruční lhůty vyžadována 
bankovní záruka ve výši CZK 400.000,00.

Z_ příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha , Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 4 07, 
IČO: 453 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 360, 
neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do 
celkové výše

CZK 400.000,00
slovy: Korun českých Čtyři sta tisíc 00/100 
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze 
Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných 
osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 4 07 Praha ,
nebo kurýrem či osobně na adresu:
Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 4 07 Praha 
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 26. srpna 2026 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše 
sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky 
plynoucí z této záruky.
Toto sdělení nám musí být předloženo v listinném originále nebo úředně ověřené kopii na výše uvedenou 
adresu pro Výzvu (Vaše podpisy na sdělení musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a 
oprávněnost podepsaných osob na sdělení musí být potvrzeny Vaší bankou) nebo elektronicky (podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem) zaslané do datové schránky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí 
osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.
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Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 30. března 202

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Jarmila rablcová
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

podepsáno elektronicky 

Ing. Jaroslava Juráková 
Bank Guarantees (3833) 
Global Transaction Banking

soc i e t e Komerční banka, a. s., se sídlem:
g e n e r á l e praha Na Přík0pě 33 čp geg, pSč 4 07, IČO: 453 7054
GROUP ZAPSANÁ V O CHODNÍM REJSTŘÍKU VECĚNÉM MĚSTSKÝM SOUCEM V FRÁZE. OCOlL . VLOŽKA 1360
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