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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY č. 333-2021-504201 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Plzeňský kraj 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 
kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
Pobočky Plzeň, tel: 606 646 926, 
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz ,  
Naděžda Malinová, rada Pobočky Plzeň, 
tel: 724 740 078, 
e-mail: n.malinova@spucr.cz  

 Tel.:      +420 727 956 850 

 E-mail:      plzensky.kraj@spucr.cz  

 ID DS:      z49per3 

 Bankovní spojení:     ČNB   

 Číslo účtu:      3723001/0710 

 IČO:      01312774       

 DIČ:      CZ01312774 není plátcem DPH   

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:  Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

 zastoupený: xxxxxxx, (oprávněným na základě plné 
moci) 

 tel./fax:      xxxxxxxx 
 e-mail:      xxxxxxxxx 
 ID DS:      tqasgee 
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, vedoucí stavební výroby
 tel./fax:      xxxxxxxx 
 e-mail:      xxxxxxxx 
 bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.  
        / Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu:      3738692/0800                  1063004492/5500 

mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
mailto:n.malinova@spucr.cz
mailto:plzensky.kraj@spucr.cz
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 IČO:      453 57 307 
 DIČ:      CZ 45357307 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 221 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u 

Blovic“ (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 11. 03. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 19. 02. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 19. 03. 2021 

Stavební povolení ze dne: 27. 05. 2020 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčice u Blovic dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u 

Blovic“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Stavba polní cesty v k.ú. Vlčice u Blovic    

Místo stavby: k.ú. Vlčice u Blovic, kód k.ú. 783 757 obec Blovice, okres Plzeň-jih, 

Plzeňský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, středisko 

Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň IČO: 40763439, č. zakázky 17 818 00. Uvedená 

projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
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prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Blovice, Odbor stavební a dopravní, dne 27. 05. 2020, č.j. MUBlov 

07625/20/DO/Pih, které nabylo právní moci dne 27. 06. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

11. 03. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        17 735 923,00 Kč. 

DPH 21 % činí        3 724 543,83 Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   21 460 466,83 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 

Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. 

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
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před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, 

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 21. 10. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 12. 04. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací:  19. 04. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: 08. 10. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla:  21. 10. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Zemní práce -  termín plnění do: 31. 07. 2021 

Podkladní vrstvy - termín plnění do: 31. 08. 2021 

Asfaltové vrstvy - termín plnění do:  01. 10. 2021 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze na stavbě v rámci plnění Smlouvy a zajistí 

účast stavbyvedoucího, popř. účast jiné pověřené osoby za zhotovitele pro zástupce 

místních samospráv, popř. odborné veřejnosti s cílem přiblížit průběh, výsledek 

realizace a motivovat, tak zástupce místních samospráv k výstavbě obdobných 

realizací. Exkurze proběhne v termínech předjednaných na prvním kontrolním dnu, 

počet zúčastněných osob je omezen na max. patnáct (15) včetně zástupců Zhotovitele 

a Objednatele. Maximální počet exkurzí je omezen na dvě po dobu celého trvání 

výstavby. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

36 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
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provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
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Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, 

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
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stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
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9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v bodu 22 čl. VII, je Objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

Číslo položky                                     Název položky 

SO 101 – Polní cesta C1 – položka č. 32  Uložení sypanin do násypů strojně 

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
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urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných. 

SO 101 – Polní cesta C1 – položka č. 40 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně v hornině těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním. 

SO 101 – Polní cesta C1 – položka č. 74 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm. 

SO 101 – Polní cesta C1 – položka č. 75 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo střednězrnné – OKS) 

s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm. 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění 

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
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získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

http://www.unixml.cz/
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změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

V Plzni dne 07. 04. 2021 V Klatovech dne 07. 04. 2021 

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

xxxxxxx 
(oprávněn na základě plné moci) 
Silnice Klatovy a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrátor VZ/ 

v souladu s MP: 
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Příloha č. 1 ke SOD 333-2021-504201 č.j. SPU 105884/2021 

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 
Praha 4, středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň IČO: 407 63 439, pod zakázkovým číslem 
17 818 00, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. vyhotovení potřebných 
geometrických plánů 

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby dvou polních cest C1 a C12 a souvisejících 
objektů mostu a přeložky VTL plynovodu, v katastrálních územích Hradiště u Blovic a Vlčice u 
Blovic, v okresu Plzeň – jih, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení 
v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u 
Blovic a Vlčice u Blovic a navazujících částí k.ú. Komorno a Blovice. 

Veřejná zakázka Stavba polní cesty C1 v k. ú. Vlčice u Blovic zahrnuje realizaci 4 stavebních 
objektů: 

SO. 101 Polní cesta C1 
SO. 102 Polní cesta C12 
SO. 201 Most přes Chocenický potok 
SO. 501 Úprava plynovodu VTL 

Stavba všech stavebních objektů bude provedena na pozemcích v k. ú. Hradiště u Blovic a v 
k. ú. Vlčice u Blovic ve vlastnictví Města Blovice a na pozemku ČR Povodí Vltavy s. p. 
Podrobnosti o pozemcích – viz Záborový elaborát F.3. 

SO.101 Polní cesta C1 

Celková délka hlavní polní cesty C1 je 1205,61 m v kategorii P 4,5/30, jednopruhová 
s povrchem z asfaltového betonu. 

Zčásti se jedná o novostavbu, zčásti vede ve stávající trase. V začátku úprav se napojuje na 
místní komunikaci, která spojuje obec Blovice se silnicí II/117, kříží Chocenický potok (viz SO. 
201 Most přes Chocenický potok) a je ukončena napojením na místní komunikaci v obci Vlčice. 
Trasa polní cesty vede v lokalitě, která je meliorována. 

Dle příslušné ČSN budou nezpevněné krajnice ve stejném provedení jako konstrukce vozovky.  
Výhybny jsou navrženy v jednotné šířce zpevnění 5,5 m. 
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Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2 

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

postřik spojovací emulzí 
PS-E (0,25 

g/m2) 
 ČSN 73 6129 

Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

postřik infiltrační PI (1,1 kg/m2)  ČSN 73 6129 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA min 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem  min. 410 mm  

Hodnoty Edef,2 na pláni komunikace musí dosahovat 30 MPa. 

Realizace polní cesty C1 zahrnuje zřízení výhyben v základní šířce 6 m a délce 20 m s náběhy 
1:3. Bude provedeno napojení na stávající místní a účelové komunikace včetně zřízení 
křižovatky do chatové kolonie a hospodářských sjezdů. Sjezdy na okolní pozemky budou 
provedeny ve stejné skladbě jako polní cesta. Šířka sjezdů je navržena 6 m (samostatný sjezd) 
až 12 m (sdružený sjezd) s náběhy. V místech, kde jsou navrženy hospodářské sjezdy přes 
příkop, jsou navrženy propustky s železobetonovými troubami TZH DN 400. V křižovatce 
s účelovou komunikací v km 0,30722 bude provedeno silniční svodidlo. 

Dále bude provedeno odvodnění pomocí příkopů a trativodů s výplní štěrkodrtí fr. 32-63 mm a 
s osazením kontrolních šachet. Meliorační pera, která budou v kolizi, budou napojena na 
drenáž, která je uvažována podél cesty. Součástí odvodnění bude vybudování 3 ks propustků 
(příčně pod cestou) v km 0,00197 s DN 400 mm, v km 0,369 s DN 600 mm, v km 0,371 s DN 
600 mm.   

V ploše trvalého záboru bude provedeno odstranění ornice v tl. 0,1 m – 0,35 m. Přebytečná 
ornice bude rozprostřena na určených pozemcích. 

V celém úseku km 0,000 – 1,205 se předpokládá sanace lomovým kamenem v tloušťce cca 
300 - 500 mm (s uvažovaným zatlačením 120 mm až 150 mm). V úsecích, kde je terén značně 
podmáčený, bude pod vrstvu lomového kamene použita vhodná geomříž nebo matrace 
vytvořená z geotextilie tl. 0,3 m. Stejným způsobem bude provedena sanace základových spár 
od jednotlivých propustků. O případné realizaci sanace bude rozhodnuto za přítomnosti 
investora, TDI a AD. 

Veškeré zemní práce musí být prováděny dle TKP 4. 

Součástí stavby cesty C1 bude zbudování opěrných gabionových zdí v km 0,3175 – 0,375 
vlevo v délce 57,5m a v km 0,40750 – 0,42625 vpravo a vlevo o délce 18,75 m. Tyto zdi jsou 
tvořeny ocelovými svařovanými drátokoši – gabiony – vyplněnými lomovým kamenem 
s vysokou odolností vůči zvětrávání. Líc zdi bude ukloněn 10:1. Horní gabion bude šířky 1,0 
m a gabion umístěný pod ním vždy o 0,5 m širší.  Mezi jednotlivými vrstvami budou osazeny 
kotevní svařované sítě pro zvýšení stability zdi i celého zemního tělesa, zásyp nad kotevní 
mříží bude proveden z hrubozrnného materiálu zaklíněného do jejích otvorů. Kotevní 
svařované sítě budou přivařeny k profilům záporového pažení. Gabiony budou vyráběny na 
místě skládáním do košů. Budou provedeny z drátokošů ze žárově pozinkovaných drátů. Koše 
budou složeny ze svařovaných sítí (oka max. 100 mm x 100 mm) propojených spirálami a 
zajištěných distančními sponami. Kameny vložené do líce gabionů budou o velikosti min 150 
mm. Z důvodu bezpečnosti bude na gabionových konstrukcích za lícem obruby ukotveno 
ocelové zábradlí výšky 1300 mm (polní cesta bude využívána též jako cyklistická stezka). 
Upozorňujeme na založení gabionů ve spolupráci s geotechnikem a na nutnost zajištění 
odvedení prosakující povrchové vody za rubem opěrné konstrukce drenáží. Další požadavky 
na sítě gabionů a na výplň z kamene jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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Trasa polní cesty C 1 se dotýká následujících inženýrských sítí: ČEZ a.s., CETIN a.s., GasNet 
s.r.o., Vodafone a SPÚ (HOZ). 

- ČEZ Distribuce, a.s. – kvůli kolizím byla provedena přeložka nadzemního 
vedení ČEZ a.s. v roce 2020. Investorem přeložky bylo Město Blovice. 

- CETIN a.s.  –  dochází ke střetům s polní cestou a bude realizována přeložka 
současně se stavbou polní cesty, ale mimo tuto veřejnou zakázku na stavbu 
polní cesty C1. Investorem je SPÚ. Zástupce společnosti CETIN a.s. bude 
přizván na předání staveniště stavby polní cesty C1, aby obě stavby probíhaly 
ve vzájemné koordinaci. 

- GasNet s.r.o. – viz. SO.501 Úprava plynovodu VTL. Dojde ke střetům a bude 
provedena přeložka v rámci této veřejné zakázky na stavbu polní cesty C1. 

- SPÚ – HOZ – v km 0,666 bude provedeno opevnění potrubí HOZ. 

Součástí stavby polní cesty C1 je dopravní značení a dopravně inženýrské opatření. 

SO. 102 Polní cesta C12 

Cesta C12 navazuje v začátku na stávající polní cestu na Hladoměř a na konci úprav se 
napojuje na polní cestu C 1 stykovou křižovatkou.   

Celková délka vedlejší polní cesty C12 je 120,48 m v kategorii P 4,0/20 s povrchem 
z asfaltového betonu. 

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2 

asfaltový beton střednězrnný ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 

postřik spojovací emulzí PS-E (0,25 kg/m2)  ČSN 73 6129 

obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

postřik infiltrační PI (1,1 kg/m2)  ČSN 73 6129 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA 150 mm ČSN 73 6126-1 

štěrkodrť (fr. 0-63) ŠDA min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

celkem  min. 410 mm  

Hodnoty Edef,2 na pláni komunikace musí dosahovat 30 MPa. 

V celém úseku se předpokládá sanace lomovým kamenem v tloušťce cca 500 mm 
(s uvažovaným zatlačením 120 mm až 150 mm). V úsecích, kde je terén podmáčený, bude 
pod vrstvu lomového kamene použita vhodná geomříž nebo „matrace vytvořená z geotextilie“ 
tl. 0,3 m vyplněná lomovým kamenem. O případné realizaci sanace bude rozhodnuto za 
přítomnosti investora, TDI a AD. 

Sjezdy na okolní pozemky budou provedeny ve stejné skladbě jako polní cesta. Šířka sjezdů 
je navržena 6 m s náběhy. V prostoru před křižovatkou bude provedena výhybna šířky 5,5 m.  

V místě, kde je navržen hospodářský sjezd přes příkop, bude realizován propustek 
s železobetonovými troubami TZH DN 400. 

Odvodnění celého úseku polní cesty C 12 je pomocí levostranného příkopu, který je zaústěn 
do horské vpusti propustku v km 0,115 32 o délce 14 m, ze železobetonových trub (TZH) DN 
400 se šikmým čelem. Pláň komunikace bude odvodněna trativodem v celé délce úpravy polní 
cesty C12 s osazením kontrolní šachty. Výplň trativodu bude ze štěrkodrti (fr. 32-63 mm).  
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Trasa polní cesty C 12 se dotýká následujících inženýrských sítí: 

- km 0,316 - GasNet s.r.o. přeložka - viz SO 501 úprava plynovodu VTL  

- km 0,10998 Vodafone – vzdušný MW spoj, trasa polní cesty kopíruje terén a netvoří 
pro paprsek překážku 

 Součástí realizace bude rekultivace původní vyježděné cesty.  

Výstavba polní cesty C 12 je vázána na realizaci polní cesty C1. 

SO. 201 Most přes Chocenický potok 

V rámci stavby polní cesty C1 bude v km 0,430754 na pozemku ve správě Povodí Vltavy s.p. 
vybudován nový most. Stávající mostek je v nevyhovujícím stavu. 

Nový most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemních 
komunikací se zatížením zvláštními vozidly pro komunikace II. a III. třídy. 

V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Nosná konstrukce 
nového mostu bude tvořena uzavřeným monolitickým železobetonovým rámem s tloušťkou 
stěn 500 mm, spodní deska v tl. 400 mm, horní deska v proměnné tloušťce 350–645 mm. 

 Délka přemostění po rekonstrukci bude 4,00 m a šířka mostu 7,10 m. Šířkové uspořádání na 
mostě bude odpovídat kategorii P 6,5. Plocha mostu po rekonstrukci je 26,00 m2. Světlá výška 
nad dnem po rekonstrukci 2,15 m. 

Realizace mostu bude obsahovat demolici stávajícího mostu, odstranění, zřízení provizorního 
obtoku, vybudování nové mostní železobetonové konstrukce včetně všech náležitostí 
předepsaných v projektové dokumentaci. Nezbytným podkladem pro provedení demoličních 
prací je technologický postup bourání. 

V blízkosti mostu se nachází vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V roce 2020 byla 
provedena Městem Blovice přeložka tohoto vedení. 

Kvalitu základové spáry a soulad potřebných náležitostí posoudí geolog stavby. 

Nutno dodržet podmínky stavebního povolení i vzhledem k zásahu do významného krajinného 
prvku (VKP) Chocenický potok. 

SO. 501 Úprava plynovodu VTL (přeložka) 

Celkem se jedná o 2 místa osazení chrániček - polní cesta C1 km 0,300, polní cesta C 12 km 
0,0316. Na stávající VTL plynovod DN 100 budou v místě křížení s nově upravovanými polními 
cestami osazeny podélně dělené chráničky DN 300 s podélnými svary v délce 12 m a 10 m. 
Na horním konci chrániček bude osazena čichačka v nadzemním provedení a POCH.  

Mezi SPÚ a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. je uzavřená smlouva 
č. 4000217699 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících.  

Stavbu plynárenského zařízení (PZ) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět 
pouze zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 – 1,2. Certifikát musí odpovídat 
typu PZ a prováděné činnosti. Zhotovitel musí dodržet podmínky výše uvedené smlouvy 
a přeložku PZ zrealizovat dle schválené PD. 

Přeložka nadzemního vedení ČEZ a.s. vyvolaná stavbou polní cesty C1 byla provedena v roce 
2020. Investorem bylo Město Blovice. 

SO.451 Přeložka kabelu CETIN a.s. – není součástí této veřejné zakázky, je řešena 
samostatně, ale její realizace bude probíhat současně s vlastní stavbou polní cesty C1. 
Přeložku CETIN a.s. financuje SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka 
Plzeň samostatně. 
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V rámci vegetačních úprav bude provedeno ohumusování navazujícího terénu a osetí 
hydroosevem. 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby na své náklady v době před podáním nabídky 
na zhotovení akce. Předpokládá se využití obecních, příp. soukromých pozemků v okolí 
staveniště. Náklady na pronájem plochy ZS, úpravu, oplocení a ostrahu si zajistí zhotovitel 
v rámci své vlastní režie. 

Před zahájením stavby je třeba aktualizovat výskyt inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí vytýčení 
veškerých inženýrských sítí u příslušných správců a polohu inženýrských sítí ověří kopanými 
sondami. Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. 
Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou práce prováděny, týká se i prací v ochranném pásmu těchto sítí.  

Odvoz zemin a hornin a vybouraných materiálů se předpokládá na skládku, kterou si zajistí 
zhotovitel stavby při respektování platné legislativy v oblasti hospodaření s odpady. 

Po dobu stavby musí být zajištěn průjezd vozidel IZS (sanitky, hasiči) staveništěm a přístup 
těchto vozidel k objektům. Omezení příjezdu k jednotlivým nemovitostem projedná zhotovitel 
s vlastníky objektů.  

Napojení na stávající silnici a polní cestu je řešeno příslušným DIO.  

Nutno dodržet podmínky vydaného pravomocného stavebního povolení č. j. MUBlov 03568/20 
ze dne 27.5.2020 s nabytím právní moci dne 27.6.2020. 



Časový harmonogram stavby "Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic"

Termín předání a převzetí staveniště: do 12.04. 2021 Uzlové body:  Zemní práce do 31.07.2021

Termín zahájení stavebních prací: 19.04. 2021 Uzlové body:  Podkladní vrstvy do 31.08.2021

Termín dokončení stavebních prací: 08.10. 2021 Uzlové body:  Asfaltové vrstvy do 01.10.2021

Termín předání a převzetí díla: 21.10. 2021 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Rok

Měsíc

Týden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší rozpočotvé náklady

SO 101 Polní cesta C1

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun hmot

SO 102 Polní cesta C12

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

SO 201 Most přes Chocenický potok

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Ostatní náklady

SO 501 Úprava plynovodu VTL

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Přesun hmot

Montáže potrubí

Vedlejší rozpočtové náklady

V Klatovech dne 11.3.2021 Ing. Ladislav Koláčný, 
předseda představenstva 
Silnice Klatovy a.s.

Kód objektu

duben září

2021

říjenkvěten červen srpenčervenec



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., lČ 453 57 307, se sídlem vídeňská 190, Klatovy l., 339 01
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále
jen .společnost)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

p·n·

l.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fýzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.) k zastupováni společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku
v rámci výběrových a zadávacích řízeni, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahujÍcÍ 20.000.000,-
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a·'·

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VLCICE1

Stavba: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice

Místo: Vlčice u Blovic Datum: 10.03.2021

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR-SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka PLzeň
DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 40763439

Pontex spol. s r.o. DIČ: CZ40763439

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.
úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj,
nepocházejí z Cenové soustavy Úrs.

POZNÁMKA:   Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Cena bez DPH 17 735 923,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 17 735 923,00 3 724 543,83

Cena s DPH v CZK 21 460 466,83

1 / 84

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VLCICE1 Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice 17 735 923,00 3 724 543,83 21 460 466,83

000 Vedlejší a ostatní náklady 136 020,00 28 564,20 164 584,20

101 Polní cesta C1 13 280 383,30 2 788 880,49 16 069 263,79

102 Polní cesta C12 1 170 399,70 245 783,94 1 416 183,64

201 Most přes Chocenický potok 2 481 299,90 521 072,98 3 002 372,88

501 Úprava VTL plynovodu - GasNet s.r.o. 667 820,10 140 242,22 808 062,32

2 / 84

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Vlčice u Blovic Datum: 10.03.2021

CZ-CPA: 42.11 Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV: 45230000-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.  POZNÁMKA:   Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D VRN Vedlejší  rozpočtové náklady 136 020,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 020,00

1 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický dohled

kus 1,000 6 620,00 6 620,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k položce:
NÁLEZOVÁ  ZPRÁVA

"nálezová  zpráva"   1

2 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kus 1,000 46 000,00 46 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k položce:
VYTÝČENÍ POZEMKU PRO STAVBU - VYTYČOVACÍ NÁČRT

"vytyčovací protokol "  1

3 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě kus 4,000 11 000,00 44 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k položce:
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
GEOMETRICKÝ PLÁN

"  vytyčovací protokol"  4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace
stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 4,000 1 600,00 6 400,00 CS ÚRS 2020 02

4

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

5 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související
(přípravné) práce

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k položce:
VEŠKERÉ NÁKLADY  SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM, PROVOZEM A ODSTRANĚNÍM
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

6 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02

"GEOTECHNICKÝ DOHLED"  1

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00

7 K 091704000 Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

" ČIŠTĚNÍ  KOMUNIKACÍ PO DOBU VÝSTAVBY"  1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101 - Polní cesta C1

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Vlčice u Blovic Datum: 10.03.2021

CZ-CPA: 42.11 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45230000-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.  POZNÁMKA:   Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 13 280 383,30

D 1 Zemní práce 3 524 489,15

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100
mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 1 223,000 35,00 42 805,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"dle přehledu " 1223

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní
prostředek a odvozem drtě do 10 km a se složením o průměru větví do 100 mm

m3 200,300 255,00 51 076,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.
2. Měří se objem nadrcené hmoty.

1223*0,1+75*0,7+17*1,5

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 11,000 161,00 1 771,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

11

4 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,000 295,00 1 770,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

6

5 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez
odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 75,000 81,00 6 075,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

75

6 K 112201101R
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 86,000 250,00 21 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

 “včetně likvidace pařezů“

11+75

7 K 112201102R
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 450,00 2 700,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

"poznámkou “včetně likvidace pařezů" 6

8 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 42,600 193,00 8 221,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče,
melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu,
b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce
se ocení individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná
strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt,
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem
výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo
investorem takto označen.
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu
část objemu, v níž se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen
jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru
cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

11*2*0,8+10*2,5*1

9 K 120901111

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 3,000 448,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

3

10 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 15,200 449,00 6 824,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou
stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a
klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště
skládky.

"vpustě na KÚ" 2*0,6

"případné zasypané konstrukce" 3

"propustek na ZÚ" 11

Součet

11 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 1 922,175 35,00 67 276,13 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přehozením do 3,0 m.
2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých
z deponie.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dle TPK" 86,4+713,375+616,8+505,6

12 K 122251106R
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 951,400 31,00 153 493,40

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

zohlední cenu zhotovitel

4951,4

13 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 129,875 41,00 5 324,88 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

" propustky dle přehledu" 39,875+90

14 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 106,164 50,00 5 308,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" propustky"  2*(2,3*1,8*0,6)+2*(2,3*1,8*0,6)+60,6*1,8*0,7+8*(2,3*1,8*0,6)

15 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 619,687 51,00 31 604,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" trativody dle přehledu"   1941*0,5*0,6+ 66*0,5*0,4

" rozšíření na drenážní šachty"  22*1*1*1

" stabil. prahy"  2*3,7*0,3*0,6+2*2*0,3*0,6+1*0,75*0,3*0,6

Součet

16 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 11,000 217,00 2 387,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel"11

17 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 285,00 1 710,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel"6

18 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 75,000 217,00 16 275,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 75

19 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 86,000 67,00 5 762,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 11+75

20 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 234,00 1 404,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 6

21 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 11,000 2,00 22,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 11*1

22 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 2,00 12,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 6*1

23 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 75,000 2,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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[CZK]
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"zohlední cenu zhotovitel" 75*1

24 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 774,000 2,00 1 548,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" (11+75)*9

25 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 54,000 2,00 108,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

"zohlední cenu zhotovitel" 6*9

26 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 2 756,940 42,00 115 791,48 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" ornice na mezideponii a zpět"  2*31,9

" ornice pro C 12"  31,3

" zemina pro zpětné použití a zpět"  2*(209,1+184,580+7,750)

" přebytek zeminy k uložení na pozemek p. Bečváře"  1858,98

Součet

27 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5 333,426 128,00 682 678,53 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky" 4951,400

"jáma+ rýhy - trativody"   129,875+619,687+106,164

"odpočet potřeba stavby"   -209,1-184,850-79,750
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[CZK]
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Součet

28 K 162751154

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 do 7
000 m

m3 7,200 116,00 835,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" vybouraný materiál" 3+4,2

29 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2 364,310 17,00 40 193,27 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

" ornice z deponie pro ohumusování " 31,9

" ornice na rekultivaci " 1858,98

" zemina pro násyp, zásyp a obsyp " 209,1+184,580+79,750

Součet

30 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 9 449,640 120,00 1 133 956,80 CS ÚRS 2020 02

"sanace+mezivrstva zásypu" 4724,820*2

31 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 209,100 56,00 11 709,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" dle TPK a přehledu"153+56,1

32 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 4 724,820 56,00 264 589,92 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" sanační vrstva dle přehledu"  4018,1+689,9

" kam.materiál na kotvení gabionů"  84,1*0,2

Součet

33 K 171201201R
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5 807,126 14,00 81 299,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

zohlední cenu zhotovitel

"veškerý výkop - dle přemístění " 4951,4+129,875+619,687+106,164

34 K 171201231R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9 084,104 40,00 363 364,16

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

" zemina+beton+kámen"  5333,426*1,7+7,2*2,4

35 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 184,580 90,00 16 612,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" propustky gabiony dle přehledu"  132,1  - 84,1*0,2

" propustky vč.čel dle přehledu"  17,3+1,6+1,6+43+5,8

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných
hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 79,750 185,00 14 753,75 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami
souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání
ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

"propustky v km 0,369+0,371 " 14,5*5*1,1

37 K 175101209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných
hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 79,750 40,00 3 190,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami
souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání
ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

79,750

38 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 12 926,533 7,00 90 485,73 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.
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" přebytečná ornice" 1938,98/0,150

39 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 319,000 9,00 2 871,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" dle TPK - dle přehledu" 319

40 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 15 559,200 9,00 140 032,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

" dle TPK pláň + parapláň " 7893,9+7665,3

41 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 819,000 45,00 36 855,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" dle TPK" 819

42 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 899,100 25,00 47 477,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" dle TPK "  1899,1

43 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 319,000 10,00 3 190,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

"dle přehledu"  319

44 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 2 718,100 10,00 27 181,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

819+1899,1

45 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 78,205 140,00 10 948,70 CS ÚRS 2020 02

(319+2718,1)*0,01*2,5*1,03

D 2 Zakládání 2 117 997,33

46 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 595,500 590,00 351 345,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  32-63

"dle trativodů"  1941*0,5*0,6+66*0,5*0,4

47 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 6,000 590,00 3 540,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  8-16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zaústění stávajících meliorací"  40 *0,5*0,3

48 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

m3 19,368 590,00 11 427,12 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"zásyp drenážních šachet"  22*1*1,5*1-22*3,4*0,45*0,45*0,9

49 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

m2 12,000 6,00 72,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
nebo zářezu,
c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21
Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen
213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné
zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
prořezů stanovených projektovou dokumentací.

"propustky  v km 4,336 dle přehledu propustků"  12

50 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění přes 2,5 m

m2 347,960 30,00 10 438,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
nebo zářezu,
c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21
Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen
213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné
zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
prořezů stanovených projektovou dokumentací.

"zadní stěna gabionů - dle přehledu "  (58-26)*2*2,8+13*2*3,2+18,6*2*2,3

51 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%)
500g/m2

m2 354,919 36,00 12 777,08 CS ÚRS 2020 02

347,960*1,02

52 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 97,050 640,00 62 112,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

frakce 4-8 mm

"dle trativodů"  1941*0,5*0,1

53 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 1 989,000 81,00 161 109,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody.
3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800
-1 Zemní práce.

"dle přehledu trativod v trase" 1941 -18

"dle přehledu trativod pod gabiony" 66

Součet

54 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m 18,000 141,00 2 538,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody.
3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800
-1 Zemní práce.

PERFORACE  220st.

" dle přehledu vlevo a vpravo"  18

55 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 84,100 174,00 14 633,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

NÁHRADNÍ POLOŽKA pro zřízení  kotvení gabionů svařovanou sítí  100/8x100/8

" dle přehledu" 84,1

56 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63
mm

m3 110,000 680,00 74 800,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

"základová spára gab.zdí" 275*0,4

57 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 82,500 832,00 68 640,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"dodatečná úprava základové spáry - DLE POSOUZENÍ GEOLOGA  a se
souhlasem TDI" 275*0,3

58 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 20/25

m3 2,187 3 420,00 7 479,54 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

" stab.prahy dle přehledu"  2*3,7*0,6*0,3+2*2*0,6*0,3+1*0,75*0,6*0,3
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Cena celkem

[CZK]
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59 K 275311127
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na
hlavách pilot C 25/30

m3 10,900 2 990,00 32 591,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

"dle přehledu - základy čel propustků "  2,4+2,4+6,1

60 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 54,540 326,00 17 780,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"dle přehledu čela" 10,8+10,8+10,8

"dle přehledu - stabilizační prahy" 13,86+8,28

Součet

61 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 32,400 43,00 1 393,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

32,40

62 K 28995R KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY m2 31,200 2 091,00 65 239,20

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

"rozsah km 0,323-0,349 dl. 26 m" 26*1,2

D 4 Vodorovné konstrukce 1 220 081,95

63 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 273,500 332,00 90 802,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.
2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit
cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce z betonu vodníc h staveb části A 01 katalogu
321-1 Hráze a úprava na tocích.

beton  C25/30 XF2

" dle dlažby" 273,500

64 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm m2 273,500 9,00 2 461,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod patky a schody a pod dna a svahy melioračních
kanálů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameniva, tyto materiály se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

" dle dlažby"  273,5

65 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 54,563 270,00 14 732,01 CS ÚRS 2020 02

273,5*0,1*1,9*1,05

66 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm z kameniva
drceného

m2 21,933 133,00 2 917,09 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na
podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod
vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění
podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

" podkladní štěrkodrť u propustků, čel apod."

(28,75+52)*0,150+6,5*0,100+1,4+1,5+1,5+2,22+1,65

"horská vpust + RŠ "  2,5*1,8*0,1  *2

Součet

67 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 31,930 2 895,00 92 437,35 CS ÚRS 2020 02

23 / 84

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"propustky dle přehledu - 2 vrstvy" 1,4+2,63+3,5+4,7+8,3+11,4

68 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 190,300 135,00 25 690,50 CS ÚRS 2020 02

" podkladní desky"  34,8+94,9+60,6

69 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 19,817 24 300,00 481 553,10 CS ÚRS 2020 02

KARI-síť  KY49 8/100x8/100

"podkladní desky " ( 16,25+29,4+70,5)*0,0079

"pro obetonování" (34,25+56,5+90,9)*0,0079

" základy čel"  5,6++5,6+5,6

" kotvení gabionů dle přehledu"  84,1*0,0079

Součet

70 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 62,400 476,00 29 702,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"propustky dle přehledu"  (10+18+50)*0,8

71 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez
výplně mezer

m3 21,580 800,00 17 264,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

"zához při patě zdi"   59,5*1,5*0,4*0,5 +18,65*2*0,1

72 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 294,600 1 570,00 462 522,00 CS ÚRS 2020 02

"sjezdy před vtokem a za výtokem" 4*2* 2,5

" betonové propustky  dvojče dle přehledu"  15*1,5+(2,5+1,5)*2,5+6

" skluzy " 2*2

KASKÁDA v příkopu o spádu větším než 5%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" odláždění km 0,310-0,370 dle TPK " 211 *1,1

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 843 984,90

73 K 326214221
Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze svařované
ocelové sítě pozinkované

m3 259,050 3 258,00 843 984,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) sestavení a dodávku košů včetně spojovacího materiálu (sponek, spirál, distančních spon)
a pomocné konstrukce pro zachování stability,
b) vyplňí košů lomovým kamene a kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy
výplně gabionu a vyklínkování výplně,
c) na provedení otvorů, kapes, oblouků, apod..
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174.. Zához sypaninou z
jakékoliv horniny katalogu 800-1,
b) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se oceňuji
cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2,
c) případný betonový základ nebo štěrkové lože pod gabionem.

" dle přehledu"  197+62,05

D 5 Komunikace pozemní 5 361 930,30

74 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 15 740,000 90,00 1 416 600,00 CS ÚRS 2020 02

"dle přehledu"

"ŠDA frakce 0-63" 8002,2+7737,8

75 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 7 072,200 240,00 1 697 328,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

ACP 16+ 50/70

" dle přehledu"  7072,2

76 K 569811112
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 60 mm

m2 1 999,000 62,00 123 938,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dosypání svahů konstrukčních vrstev - násypových z ŠDA frakce 0-63"  1999

77 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 36,000 245,00 8 820,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"v oblasti napojení na ZÚ a KÚ"  4*15*0,6

78 K 572211111
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s
rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

m3 80,000 660,00 52 800,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu.

" šterkodrť fr. 0-63 "  80

79 K 572241112
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním,
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

m2 4 000,000 200,00 800 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení výtluků.
2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. Oprava výtluků větších
tlouštěk se provádí ve více vrstvách.
3. Ceny nelze použít pro vyspravení výtluků dosavadního krytu prováděné jako souvislá
úprava krytu v rámci rekonstrukcí nebo obnov, které se oceňuje cenami souboru cen 572 1 .
- Vyrovnání povrchu dosavadních krytů nebo podkladů.
4. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) řezání a vysekání konstrukce vozovky kolem výtluků,
b) odstranění zbylého materiálu.
5. V cenách 575 24- je započteny i náklady na spojovací postřik styčných ploch výtluků a
ošetření hran výtluků tmelící hmotou.
6. V cenách 572 25- jsou započteny i náklady na natření styčných ploch asfaltem, ošetření
hran výtluků asfaltovými pásy a zdrsňovací posyp.
7. V cenách 572 26-2 nejsou započteny náklady na případný spojovací postřik.

"opravy MK " 800*5

80 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 4 000,000 14,00 56 000,00 CS ÚRS 2020 02

PI 1,1kg/m2

"dle přehledu" 4000

81 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70
kg/m2

m2 4 000,000 12,00 48 000,00 CS ÚRS 2020 02

MNOŽSTVÍ    0,25kg/m2

"dle přehledu" 4000

82 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 6 854,700 169,00 1 158 444,30 CS ÚRS 2020 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"dle přehledu" 6854,7

D 8 Trubní vedení 203 906,00

83 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 1,000 7 765,00 7 765,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky
vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní desku z betonu prostého.
b) zhotovení monolitického dna
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání
poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska,
skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

1

84 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 630,00 1 630,00 CS ÚRS 2020 02

1

85 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 105,00 1 105,00 CS ÚRS 2020 02

1

86 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 2 201,00 2 201,00 CS ÚRS 2020 02

1

87 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus 3,000 285,00 855,00

3

88 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 1,000 4 180,00 4 180,00 CS ÚRS 2020 02

1

89 K 895211131 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 80/3 hl. do 1,5 m kus 22,000 5 800,00 127 600,00 CS ÚRS 2020 02

"dle přílohy"  22

90 K 895931 Vpust horská 124/62/153/20 prefabrikát kus 1,000 37 400,00 37 400,00
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru
cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto
katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují
cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01
tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace.

" výška 1,8m" 1

91 K 895932 Nástavec horské vpusti 20 kus 1,000 3 380,00 3 380,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru
cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto
katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují
cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01
tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace.

1

92 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 2 041,00 4 082,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,
b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží
litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje
ve specifikaci,
d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a
vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

2

93 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2020 02

2

94 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 2,000 604,00 1 208,00 CS ÚRS 2020 02

2

95 M 562452400 Mříž na vpusti plastová 500x500mm kus 2,000 4 060,00 8 120,00

2

96 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 2,000 285,00 570,00 CS ÚRS 2020 02

2

97 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2020 02
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2

98 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 02

2

99 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 2,000 470,00 940,00 CS ÚRS 2020 02

2

100 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

" horská vpust" 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 138 455,05

101 K 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 95,300 5 860,00 558 458,00

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupkůo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro
sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady
na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve
specifikaci; b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu
800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

položka zahrnuje:

“včetně VTD zábradlí“

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

hmotnost cca  43 kg/bm

" příloha v C.1.1 +techn. zpráva + přehled" 58+2*18,65

102 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2
vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 24,000 1 520,00 36 480,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

" ukončení bez náběhu"   24

103 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

" ČERVENÝ"  2

104 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

2

105 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 28,000 31,00 868,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ VE TŘECH ETAPÁCH

"dle přehledu  -B1"  10

"dle přehledu  -E3a - vzdálenost 200/250m"  2

"dle přehledu  -E3a -vzdálenost  100m" 2

"dle přehledu  -E13 -text MIMO VOZIDEL STAVBY"  10

"dle přehledu  -IP10a -slepá ulice" 4

Součet

106 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 200,000 6,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

" celkem max. do 5 měsíců"  (4+2+1+1)*30*5

107 K 913211112 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m kus 10,000 51,00 510,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

"dle přehledu" 10

108 K 913211212
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112

kus 600,000 6,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

4*30*5

109 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 6,000 225,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

1+3+2

110 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 3,000 1 105,00 3 315,00 CS ÚRS 2020 02

" P4 -  Dej přednost v jízdě !" 3

111 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 755,00 755,00 CS ÚRS 2020 02

" dle přehledu - P2 - Hlsvní kom...." 1

112 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 990,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 02

" dele přehledu - B20a - omezená rychlost"  2

113 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 6,000 520,00 3 120,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

3+1+2

114 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 560,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

6

115 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 6,000 604,00 3 624,00 CS ÚRS 2020 02

6

116 M 404452540 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 6,000 20,00 120,00 CS ÚRS 2020 02

6

117 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 104,000 280,00 29 120,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"osazení obrubníků do lože z betonu C16/20 - XF1"58+4+19+19+4

118 M
BTL.0006273.
URS

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25cm kus 104,000 128,00 13 312,00

119 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm,
hloubky do 60 mm

m 34,500 70,00 2 415,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

18+16,5

120 K 919122112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 34,500 40,00 1 380,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.
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18+16,5

121 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 400
mm

m 60,600 1 192,00 72 235,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"včetně šikmých čel"

" propustky pod sjezdy dle přehledu" 60,6

122 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 60,600 2 837,00 171 922,20 CS ÚRS 2020 02

60,6

123 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600
mm

m 25,000 1 544,00 38 600,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"včetně šikmých čel"

" propustky  km 0,369+0,371 dle přehledu" 13,5+11,5

124 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 25,000 2 620,00 65 500,00 CS ÚRS 2020 02

25

125 K 919535558
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 41,482 2 825,00 117 186,65 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

" sjezdy "  (60,6-4*2*0,4)*1,3*0,1

" bet. propustky  dle přehleedu" 12,7+12,4

" přechody trativodů" 31*0,4*0,4

" přechod hlavníku meliorace" 11*0,6*0,6
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Součet

126 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 34,500 32,00 1 104,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně
neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při
odstraňování podkladů nebo krytů.

" napojení na ZÚ,KÚ" 18+16,5

D 998 Přesun hmot 89 620,57

127 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 12 802,938 7,00 89 620,57 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

102 - Polní cesta C12

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112

Místo: Vlčice u Blovic Datum: 10.03.2021

CZ-CPA: 42.11 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45230000-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.  POZNÁMKA:   Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 170 399,70

D 1 Zemní práce 390 307,80

1 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 202,000 15,00 3 030,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

" dle přehledu"  202

2 K 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250
mm

m2 629,200 8,00 5 033,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"dle TPK" 629,2

3 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 620,300 31,00 19 229,30 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"dle TKP a přehledu" 75,2+302,5+90,7

"plocha rekultivace štěrk + výkop" 338*0,2+202*0,150 +(202+338)*0,1

Součet

4 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 38,500 41,00 1 578,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

" propustek KM 0,115 dle  přehledu+zahloubení pro sanaci" 38,5

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20
do 50 m3

m3 37,412 60,00 2 244,72 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"propustky dle přehledu vč.čel" 2*(2,3*1,8*0,6) +11*1,8*0,7        +(2,3*1,8*0,6)

"propustky - sanace" 16,1

Součet

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 35,905 60,00 2 154,30 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

" trativod dle přehledu"   115*0,5*0,6

" rozšíření na drenážní šachtu"  1*  1*1*1

" stabil. práh"  3*  0,75*0,3*0,6

Součet

7 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 594,500 42,00 24 969,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

" zemina pro zásyp"  39,300*2

"ornice pro ozelenění dle sejmutí " 157,300*2

"ornice pro ozelenění a rekultivaci z C1 " 39,3+540*0,3

Součet
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8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 708,917 128,00 90 741,38 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odkopávky" 620,300

"jáma+ rýhy - trativody"   54,600+35,905+37,412

"odpočet potřeba stavby" -  39,300

Součet

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 393,180 20,00 7 863,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

" ornice na deponii " 157,3

" zemina pro zásyp a násyp" 39,300+0

"ornice pro ozelenění" (158+187,8)*0,10

"ornice pro rekultivaci" 540*0,3

Součet

10 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 821,600 120,00 98 592,00 CS ÚRS 2020 02

"sanace" 410,800*2

11 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 410,800 56,00 23 004,80 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

" sanační vrstva dle přehledu"  304+90,7+16,1

12 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 748,217 14,00 10 475,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"veškerý výkop"  620,300+54,600+35,905+37,412

13 K 171201231R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 205,130 40,00 48 205,20

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

" zemina"  708,9*1,7

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 39,300 90,00 3 537,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" propustky vč.čel dle přehledu" 1,4*2+28,7+7,8

15 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 540,000 20,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" rekultivace původní cesty dle přehledu"    540

16 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 320,100 9,00 11 880,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

" dle TPK pláň + parapláň "  697,9+622,2

17 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 158,000 45,00 7 110,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.
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" dle TPK" 158

18 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 187,800 25,00 4 695,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" dle TPK "  187,8

19 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 345,800 9,00 3 112,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

" dle TPK" 158,0+187,8

20 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem  na ornici m2 885,800 10,00 8 858,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

540+158+187,8

21 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 22,809 140,00 3 193,26 CS ÚRS 2020 02

885,800*0,01*2,5*1,03

D 2 Základy,zvláštní zakládání 138 426,50

22 K 211521111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 16,100 590,00 9 499,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"sanace základových spar propustků"  (16,8+15,4)*0,5

23 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 34,500 590,00 20 355,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

FRAKCE  32-63

"dle trativodů"  115*0,5*0,6

24 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

m3 0,880 590,00 519,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"zásyp drenážních šachet"  1*1*1,5*1-1*3,4*0,45*0,45*0,9

25 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 2,875 640,00 1 840,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

frakce 4-8 mm

"dle trativodů"  115*0,5*0,05

26 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 20/25

m3 0,405 3 420,00 1 385,10 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

" stab.práhy dle přehledu"  3*0,75*0,3*0,6

27 K 275311127
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na
hlavách pilot C 25/30

m3 4,800 2 990,00 14 352,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

"dle přehledu - základy čel propustků "  2,4+2,4

28 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 21,600 326,00 7 041,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"dle přehledu" 10,8+10,8

29 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 21,600 43,00 928,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

21,600

D 4 Vodorovné konstrukce 82 505,80

30 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 10,000 332,00 3 320,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.
2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit
cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce z betonu vodníc h staveb části A 01 katalogu
321-1 Hráze a úprava na tocích.

beton  C25/30 XF2

" dle dlažby" 10,0

31 K 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm m2 10,000 9,00 90,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod patky a schody a pod dna a svahy melioračních
kanálů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameniva, tyto materiály se oceňují ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

"odláždění " 10

32 M 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t 1,995 270,00 538,65 CS ÚRS 2020 02

10*0,1*1,9*1,05

33 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm z kameniva
drceného

m2 65,550 133,00 8 718,15 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na
podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod
vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění
podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

" podkladní štěrkodrť 0/32 u propustků, čel apod."

28,75+9,2+13,2+9,9

"horská vpust "  2,5*1,8

Součet

34 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 7,860 2 895,00 22 754,70 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"propustky dle přehledu" 1,34+2,52+1,7+2,3

35 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 44,600 135,00 6 021,00 CS ÚRS 2020 02

" podkladní deska+ obet.dle přehledu" 33,6+11

36 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 0,699 24 300,00 16 985,70 CS ÚRS 2020 02

KARI-síť  KY49 8/100x8/100

"podkladní desky " (123,2+44,2+96,5+44,2)*0,001

"pro obetonování" (260,7+130,4)*0,001

Součet

37 K 452385121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železobetonu tř. C 12/15
pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

m 17,600 476,00 8 377,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti
přilnavosti betonu.
2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

(12+10)*0,8

38 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 10,000 1 570,00 15 700,00 CS ÚRS 2020 02

" svahy" 2+2+6

D 5 Komunikace pozemní 404 247,80

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 521,200 90,00 136 908,00 CS ÚRS 2020 02

"dle přehledu" 760,6+760,6

40 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 615,400 240,00 147 696,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

ACP 16+ 50/70

" dle přehledu"  615,4

41 K 569811111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 50 mm

m2 81,500 65,00 5 297,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

">krajnice<dle přehledu - dorovnání svahů v místě ukončení konstrukčních vrstev
" 81,5

42 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 760,600 14,00 10 648,40 CS ÚRS 2020 02

PI 1,1kg/m2

"dle přehledu" 760,6

43 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 615,400 12,00 7 384,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

MNOŽSTVÍ    0,25kg/m2

"dle přehledu" 615,4

44 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 569,900 169,00 96 313,10 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"dle přehledu" 569,9

D 8 Trubní vedení 62 163,00

45 K 895211131 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 80/3 hl. do 1,5 m kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2020 02

"dle přílohy"  1

46 K 895931 Vpust horská 124/62/153/20 prefabrikát kus 1,000 37 400,00 37 400,00

Poznámka k položce:
PRŮTOČNÁ !!!

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru
cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto
katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují
cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01
tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost
betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace.

1

47 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125,
C250

kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady
se oceňují ve specifikaci.

" horská vpust" 1

48 M 28661 mříž plastová s litinovým rámem C250-M600C, typ B (1r+2m) kus 1,000 18 503,00 18 503,00

1

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 168 703,17

49 K 919121233
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 20,200 80,00 1 616,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

20,2

50 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 400
mm

m 25,000 1 192,00 29 800,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

včetně šikmých čel

"propust km 0,115+ sjezd" 14+11

51 M 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 25,000 2 413,00 60 325,00 CS ÚRS 2020 02

25

52 K 919535558
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 13,500 2 825,00 38 137,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

" bet. propustek" 12,2+1,3

53 K 919726221
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru,
podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m

m2 559,800 68,00 38 066,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

" balený polštář dle přehledu" (90,7/0,5)*2*1,2

" ochrana parapláně 20%" 0,2*622,2

bude provedeno po odsouhlasení TDI

Součet

54 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 20,200 32,00 646,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně
neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při
odstraňování podkladů nebo krytů.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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" napojení na C1+ZÚ"   3,8+16,4

D 997 Přesun sutě 111,87

55 K 997221551R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 0,990 21,00 20,79

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

zohlední cenu zhotovitel

"živice" 0,990

56 K 997221559R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,940 7,00 41,58

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

zohlední cenu zhotovitel

 0,990*6

57 K 997221875R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 0,990 50,00 49,50

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

0,990

D 998 Přesun hmot 6 551,43

58 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 935,919 7,00 6 551,43 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

201 - Most přes Chocenický potok

KSO: 821 12 CC-CZ: 2112

Místo: Vlčice u Blovic Datum: 10.03.2021

CZ-CPA: 42.11 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 4523000-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy  ÚRS. Cenové a technické podmínky Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy
Úrs.  POZNÁMKA:   Materiály jmenovitě uvedené nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 434 582,23

D 1 Zemní práce 372 822,89

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 720,000 75,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

zohlední cenu zhotovitel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*30*12

2 K 115101301R
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 60,000 45,00 2 700,00

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

60

3 K 122311101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4

m3 16,740 1 220,00 20 422,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

hrázka u vtoku a na výtoku  potrubí převádějícího vodu

1,2*1,7*6,0+1,5*0,5*6,0

4 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
100 m3

m3 99,390 352,00 34 985,28 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto
zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení
nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800
mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně
133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"provizorní koryto"  15*1,5*2

" koryto potoka před a za mostem" 5*8,43*0,5+5*6,63*0,5

" odstranění zemních hrázek"16,740

Součet

5 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 163,140 262,00 42 742,68 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

" rám"  7,8*17,3

" křídla" 7,4*1,75+6,1*2,5

Součet

6 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 12,264 1 610,00 19 745,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"příčné prahy" 8,43*2,3*0,4+6,63*1,7*0,4

7 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 291,794 256,00 74 699,26

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

"na skládku - přebytečná zemina

291,794

8 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po
vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m3 16,740 200,00 3 348,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na
bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

"hrázka u vtoku a výtoku potrubí převádějícího vodu"  16,740
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 291,534 14,00 4 081,48 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"na skládku"  291,534

10 K 171201231R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 553,915 40,00 22 156,60

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

"na skládku

1,9*291,534

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 173,475 90,00 15 612,75 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

" rám, křídla, provizorní koryto"

7,8*(1,6+1,6+3,4+3,6)+1,75*7,9+2,5*5+15*1,5*2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úprava břehu nad a pod rámem"

5*8,43*0,3+5*6,63*0,3

Součet

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 346,950 220,00 76 329,00 CS ÚRS 2020 02

"nákup a dovoz vhodného nenamrzavého materiálu

173,475*2

13 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 80,000 25,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

" břehy potoka"  2*10*4

D 2 Zakládání 530 931,06

14 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 15,000 133,00 1 995,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75
do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od
bočního líce dříku opěry.
2. V cenách potrubí -2 . 1 .  jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního
potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 
prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo
úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na
filtrační obal.

"drenážní tr. HDPE  SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr vč. vyvedení
skrz odláždění

2*7,5

15 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63
mm

m3 19,500 680,00 13 260,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

"sanace základové spáry tl. 300mm+100mm zatlačení" 7,5*6,5* 0,4

16 K 22694 Záporové pažení z kovu dočasné - zřízení a odstranění vč.odvozu m2 99,000 1 670,00 165 330,00

"VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA

(15+18)*3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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17 K 274311124
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 12/15

m3 16,368 3 230,00 52 868,64 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

C 12/15 -X0

"výplň před a za mostem dle přehledu" 4

"pod drenážní trubkou dle přehledu" 2*6,5*1*0,25

"koryto pod mostem dle přehledu"  9,118

Součet

18 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 20/25

m3 21,280 3 420,00 72 777,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

C 20/25 -XF1

"lavička+ kužel svahu dle přehledu " 2,53+4,33

C 20/25 -XF2

"koryto potoka mimo most dle přehledu "  6,26

C 20/25 -XF3

"opěrné práhy  C25/30 - XF3 dle přehledu " 4,95+3,21

Součet

19 K 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 1,836 41 200,00 75 643,20 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo
svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním
polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy
výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

"ODHAD 225KG/M3"    0,225*8,160

20 K 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 14,300 4 830,00 69 069,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

C 30/37 - XF2

" spodní díl rámu dle přehledu" 6,5*5,5*0,4

21 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 67,070 972,00 65 192,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

opěrné prahy dle přehledu

26,57+17,40

spodní deska rámu

2*(6,5+5,5)*0,4

beton pod drenážní trubkou

2*6,5*1+2*1*0,25

Součet

22 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 67,070 55,40 3 715,68 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

67,070

23 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou  z jílu m3 3,900 641,00 2 499,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na rozprostření jílu v těsnící vrstvě do 300 mm, zhutnění s 
optimální vlhkostí při hutnícím odporu do 90 až 95 % Proctor Standard (CL nízká plasticita,
CH vysoká plasticita), hutnění vibrační deskou a manipulaci při rozhrnutí ručně.
2. V ceně nejsou započteny náklady na  jíl, tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze
dohodnout ve směrné výši 2 %.

2*6,5*2*0,150

24 M 58125110 jíl surový kusový t 8,580 1 000,00 8 580,00 CS ÚRS 2020 02

3,9*2,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 112 296,18

25 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou spřaženou kus 12,000 405,00 4 860,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže
mostovky.
2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové
ampule.
3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.
4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.

"Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP  19A

2*6

26 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 5,655 7 470,00 42 242,85 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"beton C30/37 XF4, vč.striáže horního povrchu

(9,5+10)*(0,55*0,3+0,5*0,25)

27 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 22,025 1 820,00 40 085,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

10*(0,55+0,22+0,3)+9,5*(0,55+0,22+0,3)+4*0,8*0,25+4*0,3*0,3

28 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 22,025 158,00 3 479,95 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

22,025

29 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,861 42 000,00 36 162,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"Betonářská výztuž z oceli B 500B."

" dle přílohy C.3.6 " 0,861

30 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva  drceného nebo těženého se
zhutněním

m3 26,325 1 240,00 32 643,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu nelze použít pro zasypávky nebo klíny provedené z výkopku získaného na stavbě;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
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"Ochranný zásyp z nenamrzavého materiálu dle ČSN 73 6244, čl. 5.3 s hutněním
na Id=0,85, fr 0-32

"křídla dle přehledu" 1,75*7,9+2,5*5

31 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 14,697 4 460,00 65 548,62 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu
nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí
vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného
prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79
- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče
Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily,
tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům.

"C30/37 XF2

"opěry" 6,5*0,5*2,267+6,5*0,5*2,255

32 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 5,583 4 530,00 25 290,99 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených nebo
zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně betonované na úložném prahu, kontrolu
bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení
horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou,
pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové strany výplně za opěrou a křídlem,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily,
tmely,
b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům,
d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a polystyrenovou
deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- . . Vrubový a pérový kloub železobetonový.

"C30/37 - XF2

křídla dle přehledu

((2*2,86-1,75*1,24)+(2,5*2,93-2,25*2,43)+(3*3,05-2,75*2,54)+(2*2,96-1,75*1,33))
*0,5
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33 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z 
překližek, pro železobeton

m2 67,830 942,00 63 895,86 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

2*6,5*(2,267+2,255)+4*(2,267+2,255)*0,5

34 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z 
překližek

m2 67,830 80,00 5 426,40 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

67,830

35 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  zřízení z 
překližek

m2 27,065 1 010,00 27 335,65 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.
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Cena celkem

[CZK]
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soustava

křídla

(2*2,86-1,75*1,24)+(2,5*2,93-2,25*2,43)+(3*3,05-2,75*2,54)+(2*2,96-1,75*1,33)+
(2*1,6+2*0,5+2,2+3,4+3,8+2,3)

36 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  odstranění
z překližek

m2 27,065 80,00 2 165,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

27,065

37 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 3,308 41 000,00 135 628,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

"ODHAD 225KG/M3"    0,225*14,70

38 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 1,256 42 400,00 53 254,40 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

"Betonářská výztuž z oceli B 500B. ODHAD 225KG/M3"   0,225*5,58

D 4 Vodorovné konstrukce 574 277,76

39 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z 
betonu C 30/37

m3 14,105 8 760,00 123 559,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo
nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s 
požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení
betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (např.
Freyssinet) desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky
vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a
pérový kloub železobetonový.
4. Příplatek -1191 se může použít pouze u cen -1137 až -1140.

C30/37 XF2

"stropní deska"  6,5*5*0,35+2*6,5*1,4*0,3*0,5

40 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
deskového mostu

t 3,525 47 600,00 167 790,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky
nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo
doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně
betonových distančních podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry
k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy
pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.
b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou
započteny ve skladbě bednění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do
bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.
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"odhad 250 kg/m3

0,25*14,1005

41 K 421955112 Bednění na mostní skruži  zřízení bednění z překližek m2 26,390 810,00 21 375,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži
pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce
deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z
fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:
a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího
roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku podlahy na skruži, nástřik
bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro
další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup,
vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.
b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně
výztuže.
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z 
fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení podpěr bednění stropů trámové
konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se
zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí
společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání.
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na
konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá
společně s odstraněním konzolových podpěr.

6,5*4,06

42 K 421955212 Bednění na mostní skruži  odstranění bednění z překližek m2 26,390 520,00 13 722,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži
pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce
deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z
fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:
a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího
roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblouku podlahy na skruži, nástřik
bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro
další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup,
vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.
b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně
výztuže.
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z 
fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení podpěr bednění stropů trámové
konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se
zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí
společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání.
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na
konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá
společně s odstraněním konzolových podpěr.

26,390

43 K 423352121 Bednění trámové a komorové konstrukce  vnějších boků proměnné výšky zřízení m2 14,740 1 130,00 16 656,20 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně
pohledovým bedněním.
2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní
podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.
3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně
s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro
oblouky a mostní klenby.
4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je
založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do
nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá se pouze u vícepolových mostů.
6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou
výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno na pracovní podlaze
podpěrné skruže.
7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.
8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky
betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.
9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo
uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí s kotevními objímkami.
10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo
čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich osazení.
11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli
mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro
předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací
výztuže mezi betonážními postupy.
12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111
kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou.
13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo
komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných
podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.
14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce
betonážního postupu u vícepolových trámových nebo komorových mostů konstantního tvaru.
15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze
na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího mostního pole a osazení s rektifikací
formy pro ukládku výztuže.
16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -
4221.
17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách
mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro kotvení volně vedených kabelů.
18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s 
rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám.
19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s 
podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné
skruže.
20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu
v délce betonážního postupu u vícepolových mostů, obsahuje měsíční nájemné
systémového bednění.
21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky,
posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a rektifikaci stropu s napojením na vnitřní
stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.
22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.
23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako
záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky nebo pro ocelobetonové konstrukce,
případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce
mostu.
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24. Všeobecně jsou v cenách bednění trámových a komorových konstrukcí mostu započteny
náklady na sestavení a osazení bednění na požadovaný tvar jejich vzepření a rozepření
pomocí rozpěrných trubek, stažení bednění tyčemi, nástřik bednění odformovacím
přípravkem, manipulace při osazení vnějšího i vnitřního bednění jeřábem, odbednění
vnějších stěn a konzol ručně a jeřábem, odbednění vnitřních stěn a stropu pouze ručně v 
délce mostního pole, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích
tyčích bednění, u inventárního bednění měsíční nájemné včetně spínacích prvků se
započítanou obrátkovostí vztažené k ploše bednění, je započtena spotřeba pohledového
bednění.
25. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
26. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) osazení trubkové vložky do bednění deviátoru, tyto se oceňují cenou 421 37-41,
b) bednění spřahující desky ocelobetonové, tyto se oceňují souborem cen 423 35-7 .
Bednění spřažené desky ocelobetonové konstrukce,
c) kotvy do bednění pro spřah monolitické římsy, tyto se oceňují souborem cen 317 17-11
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky,
d) kotvy do bednění pro závěsy odvodnění mostu, tyto se oceňují souborem cen 936 94-392
Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu,
e) prostupy trub v konstrukci, tyto se oceňují souborem cen 334 79-11 Prostup z plastových
trub betonovou zdí,
f) zaoblení zhotovením a vložením ramenátů do sestavy bočnic, tyto se oceňují souborem
cen 948 51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
g) závěs skruže v ceně -1121, tyto závěsy se oceňují ve specifikaci,
h) ztracené bednění v ceně -5312 až -5315, tyto se oceňují ve specifikaci.

2*6,5*0,8    +5*0,35*2  +2*2*1,4*0,3*0,5

44 K 423352221
Bednění trámové a komorové konstrukce  vnějších boků proměnné výšky
odstranění

m2 14,740 185,00 2 726,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně
pohledovým bedněním.
2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní
podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.
3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně
s pracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro
oblouky a mostní klenby.
4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je
založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do
nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá se pouze u vícepolových mostů.
6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z palubek, jak pro proměnnou
výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno na pracovní podlaze
podpěrné skruže.
7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je nepohledové z prken.
8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro třmínky
betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.
9. Bednění koncových čel v ceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo
uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí s kotevními objímkami.
10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo
čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich osazení.
11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli
mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro
předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací
výztuže mezi betonážními postupy.
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12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním bedněním v ceně -1111
kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou.
13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo
komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných
podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.
14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s výplní pohledového bednění v délce
betonážního postupu u vícepolových trámových nebo komorových mostů konstantního tvaru.
15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze
na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího mostního pole a osazení s rektifikací
formy pro ukládku výztuže.
16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -
4221.
17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách
mostu nad pilířem, v příčníku jsou otvory pro kotvení volně vedených kabelů.
18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené s 
rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám.
19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s 
podpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné
skruže.
20. Montáž sestavy bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu
v délce betonážního postupu u vícepolových mostů, obsahuje měsíční nájemné
systémového bednění.
21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky,
posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a rektifikaci stropu s napojením na vnitřní
stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.
22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je v ceně -5221.
23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky v cenách 423 35-53 lze použít jako
záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky nebo pro ocelobetonové konstrukce,
případně pro dodatečně betonované horní desky mostovky u spojité komorové konstrukce
mostu.
24. Všeobecně jsou v cenách bednění trámových a komorových konstrukcí mostu započteny
náklady na sestavení a osazení bednění na požadovaný tvar jejich vzepření a rozepření
pomocí rozpěrných trubek, stažení bednění tyčemi, nástřik bednění odformovacím
přípravkem, manipulace při osazení vnějšího i vnitřního bednění jeřábem, odbednění
vnějších stěn a konzol ručně a jeřábem, odbednění vnitřních stěn a stropu pouze ručně v 
délce mostního pole, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích
tyčích bednění, u inventárního bednění měsíční nájemné včetně spínacích prvků se
započítanou obrátkovostí vztažené k ploše bednění, je započtena spotřeba pohledového
bednění.
25. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
26. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) osazení trubkové vložky do bednění deviátoru, tyto se oceňují cenou 421 37-41,
b) bednění spřahující desky ocelobetonové, tyto se oceňují souborem cen 423 35-7 .
Bednění spřažené desky ocelobetonové konstrukce,
c) kotvy do bednění pro spřah monolitické římsy, tyto se oceňují souborem cen 317 17-11
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky,
d) kotvy do bednění pro závěsy odvodnění mostu, tyto se oceňují souborem cen 936 94-392
Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu,
e) prostupy trub v konstrukci, tyto se oceňují souborem cen 334 79-11 Prostup z plastových
trub betonovou zdí,
f) zaoblení zhotovením a vložením ramenátů do sestavy bočnic, tyto se oceňují souborem
cen 948 51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
g) závěs skruže v ceně -1121, tyto závěsy se oceňují ve specifikaci,
h) ztracené bednění v ceně -5312 až -5315, tyto se oceňují ve specifikaci.
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14,740

45 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 79,178 332,00 26 287,10 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podkladní vrstvy pod dno a svahy melioračních kanálů.
2. Ceny nelze použít pro podkladní vrstvy pod konstrukci dna vývarů; tyto práce lze ocenit
cenami souboru cen 321 3 . - . . Konstrukce z betonu vodníc h staveb části A 01 katalogu
321-1 Hráze a úprava na tocích.

beton  C25/30 XF2

" dle dlažby" 79,178

46 K 451315124
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, z betonu C
12/15

m2 48,750 460,00 22 425,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

C12/15 XO

"pod základy desky"  7,5*6,5

47 K 451313111.
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 tl. přes 150 do 200 mm

m2 79,178 590,00 46 715,02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami
souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností
podloží.

lože pod dlažbu beton C20/25 XF2 tl. 200 mm

"dle dlažby" 79,178

48 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 79,178 1 680,00 133 019,04 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

v tubusu, na vtoku, na výtoku

6,5*(2,195+2*0,45+2*0,7)+4,6*(2+2*0,7)+5,7*0,8+3*0,8+3,3*0,6+5,3*0,7

svahové kužely

6,3*0,8+1,9*2,1+3*1,1+5,9*1,4+1,2*0,9

Součet

D 5 Komunikace pozemní 47 052,50

49 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70
kg/m2

m2 27,500 12,00 330,00 CS ÚRS 2020 02

MNOŽSTVÍ    0,25kg/m2

"dle přehledu" 5*5,5

50 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 27,500 169,00 4 647,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

5*5,5

51 K 578143213
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
přes 3 m tl. 40 mm

m2 27,500 1 530,00 42 075,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:
a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého
asfaltu,
b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp
živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

5*5,5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 599,40

52 K 628611102 Nátěr mostních betonových konstrukcí  epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 9,960 420,00 4 183,20 CS ÚRS 2020 02

boky NK
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2*5,6*0,8+4*0,25

53 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

m2 5,850 212,00 1 240,20 CS ÚRS 2020 02

"ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31)

"nátěr říms"

(0,15+0,15)*(9,5+10)

54 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové mazanině nebo
potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm

m 3,200 55,00 176,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"Smršťovací spáry v římsách Šířka 5 mm, hloubka  15 mm

4*0,8

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 338 069,76

86 K 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 19,335 5 860,00 113 303,10

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací

dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

9,92+9,415

55 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně
upevňovacího materiálu
2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

2

56 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -
1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

přechody římsy

2+2

57 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,000 130,00 520,00 CS ÚRS 2020 02

4

58 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 11,000 119,00 1 309,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

spára v krycí vrstvě vozovky na konci NK

2*5,5

59 K 919121233
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 19,000 80,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

spára v krycí vrstvě vozovky na konci NK

2*5,5

u obrubníků nahoře + dole

2*2 +2*2

Součet

60 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 16,500 357,00 5 890,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. V cenách -1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a
spojení přesahů živičným postřikem.
3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného
štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby.
4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných
komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919
72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu.

na přechodu konstrukce mezi obrusnou a ložnou vrstvou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,5*5,5*2

61 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300
do 500 g/m2

m2 129,610 56,00 7 258,16 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

ochrana izolace v přechodové oblasti -nad a pod fólií (viz pol. 711131220)

2*24,43

ochrana základové spáry s "přetažením" pod podkladní beton

9,5*8,5

Součet

62 K 931994141
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem polyuretanovým
spáry pracovní do 1,5 cm2

m 3,200 80,00 256,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

"Smršťovací spáry v římsách šířka 5mm,hl.15 mm

4*0,8

63 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do
bednění

kus 2,000 523,00 1 046,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2

64 K 948411211
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží výšky do
10 m

m3 65,000 101,00 6 565,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží,
osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných
pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je
posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví
induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních
nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na
podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se
oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky
dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se
oceňují individuálně.

6,5*4*2,5

65 K 948411911
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  měsíční nájemné skruží z věží
výšky do 10 m

m3 65,000 82,80 5 382,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží,
osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných
pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je
posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou hodnotou, se stanoví
induviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních
nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na
podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se
oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky
dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se
oceňují individuálně.

65

66 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 36,000 1 710,00 61 560,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

opěry - odhad, kámen 60%

(5*1,5*3,1+7*1,5*3,5)   *0,6

67 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 24,000 3 020,00 72 480,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

opěry - odhad, beton prostý 40%

(5*1,5*3,1+7*1,5*3,5)   *0,4

Součet

68 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 7,200 7 950,00 57 240,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"mostovka" 6*4*0,3

Součet

D 997 Přesun sutě 22 187,40

69 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 142,440 35,00 4 985,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"opěry stávajícího mostu" 142,440

70 K 997221559R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 854,640 7,00 5 982,48

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

zohlední cenu zhotovitel
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 142,440*6

71 K 997221561R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 17,280 35,00 604,80

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

zohlední cenu zhotovitel

17,280

72 K 997221569R
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 103,680 9,00 933,12

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

zohlední cenu zhotovitel

 17,280*6

73 K 997221625R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 17,280 200,00 3 456,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

zohlední cenu zhotovitel

17,280

74 K 997221861R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 52,800 50,00 2 640,00
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

52,800

75 K 997221873R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 89,640 40,00 3 585,60

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

zohlední cenu zhotovitel

89,640

D 998 Přesun hmot 5 623,04

76 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 803,291 7,00 5 623,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 10 717,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 717,67

77 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 52,730 25,00 1 318,25 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"zasypané plochy

" NK "  6,5*1,7+6,5*1,7+2*5,5*0,4+4*0,9*0,5

" křídla" 2*((2*2,86-1,75*1,24)+(2,5*2,93-2,25*2,43)+(3*3,05-2,75*2,54)+(2*2,96-
1,75*1,33))+2*(1,6*0,5+0,5*0,5)

Součet

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 48 300,00 821,10 CS ÚRS 2020 02

"0,3kg/m2 +10% ztratné

52,730*0,0003*1,1

79 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 105,460 25,00 2 636,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Z pol. 711112001"

"2 vrstvy" 2*52,730

Součet

80 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,035 41 900,00 1 466,50 CS ÚRS 2020 02

"10 % ztratné

"0,3kg/m2 +10% ztratné

105,460*0,0003*1,1

81 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše
vodorovné V

m2 24,430 14,00 342,02 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

izolace v přechodové oblasti

"dle křídel" 24,43

82 M
TSS.TECHN08
15R

např. fólie 0815 Z TECHNODREN m2 28,095 145,00 4 073,78

" s páskou " 24,43*1,15 "např. v odpovídající kvalitě

83 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,060 992,00 59,52 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

0,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

84 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

mostní list
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

D VRN9 Ostatní náklady 16 000,00

85 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem Kč 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 02

1. HMP

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

501 - Úprava VTL plynovodu - GasNet s.r.o.

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.03.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 197 161,22

D 1 Zemní práce 161 977,60

1 K 115101201R
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 96,000 77,00 7 392,00

4*24

Součet

2 K 115101301R
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 4,000 45,00 180,00

3 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 92,000 32,00 2 944,00 CS ÚRS 2020 02

Chránička C1:

"Montážní rýha" (19+5)*2

Chránička C12:

"Montážní rýha" (17+5)*2

Součet

4 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 92,000 14,00 1 288,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 soudržných

m3 62,233 970,00 60 366,01 CS ÚRS 2020 02

6 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3

m3 62,233 368,00 22 901,74 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 38,478 449,00 17 276,62 CS ÚRS 2020 02

Chránička C1:

"Výkop kolem stáv.plynovodu DN 100" 16,9*1,1*1,1

Chránička C12:

"Výkop kolem stáv.plynovodu DN 100" 14,9*1,1*1,1

Součet

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 38,160 133,00 5 075,28 CS ÚRS 2020 02

"zohlední cenu zhotovitel"

"Přebytečná zemina" Obsyp+Lože

38,160

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 68,688 51,00 3 503,09 CS ÚRS 2020 02

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 38,160 19,00 725,04 CS ÚRS 2020 02

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 86,306 136,00 11 737,62 CS ÚRS 2020 02

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 31,800 199,00 6 328,20 CS ÚRS 2020 02

Chránička C1:

"Montážní rýha" 16,9*2*0,5

Chránička C12:

"Montážní rýha" 14,9*2*0,5

Součet

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 63,600 350,00 22 260,00 CS ÚRS 2020 02

31,8*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 12 557,92

14 K 434311113R
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem  na terén z
prken

m 28,000 205,00 5 740,00

"Únikové schodiště" 4*(7*1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

15 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

m3 6,360 1 072,00 6 817,92 CS ÚRS 2020 02

Chránička C1:

"Montážní rýha" 16,9*2*0,1

Chránička C12:

"Montážní rýha" 14,9*2*0,1

Součet

D 8 Trubní vedení 19 412,00

16 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 935,00 1 870,00 CS ÚRS 2020 02

17 M 59225107 dílec betonový pro studny kruhové 80x60x9cm kus 2,000 1 306,00 2 612,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 30,000 17,00 510,00 CS ÚRS 2020 02

16+14

Součet

19 K 899911132R
Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky vnějšího
průměru potrubí do 183 mm - komplet kruh

kus 17,000 500,00 8 500,00

"Chránička C1" 9

"Chránička C12"8

Součet

20 K 899913144 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 300 kus 4,000 1 480,00 5 920,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 3 213,70

21 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody,
plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 78,383 41,00 3 213,70 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 439 658,88

D 23-M Montáže potrubí 439 658,88

22 K 230200102 Montáž chrániček  podélně půlených O 324, tl. stěny 8 mm m 22,000 7 916,00 174 152,00 CS ÚRS 2020 02

"Chránička C1" 12

"Chránička C12" 10

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 M 14011112R
chránička DN 300 podélně dělená skružená z plechů tl.6 mm - dodávka,
vč.dopravy na místo montáže

m 22,000 7 640,00 168 080,00

24 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm t 0,152 26 830,00 4 078,16 CS ÚRS 2020 02

"Chránička C1"

((2*12)+(3*1,1))*0,003

"Chránička C12"

((2*10)+(3*1,1))*0,003

Součet

25 K 230210012 Montáž opláštění  ruční natavením zesíleným m2 9,312 1 310,00 12 198,72 CS ÚRS 2020 02

"Chránička C1"

(2*PI*0,057*14)

"Chránička C12"

(2*PI*0,057*12)

Součet

26 M 62853091R např. izolační páska Serviwrap R30A, 100 mm x 15 m role 14,000 1 000,00 14 000,00

27 M 62853092R např. nátěr Serviwrap Primer AB, 5l kpl 1,000 1 530,00 1 530,00

28 K 230210095R Elektrojiskrová zkouška m 26,000 153,00 3 978,00

29 K 230220031 Montáž příslušenství plynovodů  čichačky na chráničku plynovodu kus 2,000 340,00 680,00 CS ÚRS 2020 02

30 M 55283901R čichačka na chráničku do sloupku - dodávka m 2,000 2 581,00 5 162,00

31 K 230250034 Montáž objektů  propojovacích POCH kus 2,000 12 650,00 25 300,00 CS ÚRS 2020 02

32 M 55283902R
POCH - propojovací objekt vč.vystrojení - dodávka vč. kabelu CYKY 20x4 a
kabelových koncovek

kus 2,000 15 250,00 30 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

33 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2020 02
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