KOSTELEC NAD ORLIC/

Meésto Kostelec nad Orlici

SMLOUVA O DILO

i.  Smluvnistrany:
1.1 Objednatel:

mésto Kostelec nad Orlici

sidlo: Kostelec nad Orlici, Palackého nameésti 38

IC: 002 74 968

DIC: CZ00274968

zastoupeny:  FrantiSek Kinsky, starosta mésta

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank, spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Kostelec nad Orlici
¢.uctu: 27 -1240074329/0800

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat i podepisovat samostatné starosta mésta.

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci je opravnéna jednat osoba k tomu pisemné
zmocnénd starostou meésta

(déle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

sidio: Kofenice 45, 55101

IC: 27545547

DIC: CZ27545547

zastoupeny: David Lux, vykonny Feditel

telefon: + 420 774 586 107

email: lux@vodaczservice.com

bank, spojeni: CSOB, poboctka Nachod

€. Uctu: 222806821/0300

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jednat i podepisovat samostatné:
Lux David

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:
Hartman Jan
(déle jen zhotovitel)

Tato smlouva se Fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, z. ¢. 89/2012 Sh., v platném znéni.

. Pfredmét dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek dale v této smlouvé uvedenych dokoncit sjednané
dilo a toto dilo objednateli pfedat a objednatel se zavazuje dohodnutym zplsobem spoluplsobit v rozsahu

potfebném k dokonceni dila a vSech jeho Casti a zaplatit za dilo ujednanou cenu dle platebnich podminek

sjednanych touto smlouvou.
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Meésto Kostelec nad Orlici

2.2. Predmétem smlouvy o dilo a soucasti ceny dila je:

2.2.1. Pfedmétem dila jsou stavebni prace a dodavky technologie na akci: ,,Oprava nadrzi COV Kostelec nad
Orlici - 2. Etapa" v rozsahu dle dokladd uvedenych v ¢lanku 2.3.této smlouvy.

2.2.2. Spoluptsobeni pfi finanéni kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sh., o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zmé&né nékterych zakond, ve znéni pozdgjsich
predpistl (dale jen ,,zakon o finanéni kontrole™) spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

2.2.3. Zarizeni stavenisté, zejména:

Vybudovani zafizeni stavenisté a zazemi pro stavbu (socialni zazemi, mobilni WC, kancelare, atd.).

Zajisténi pfipojek vody, elektro a dalSich médii pro zafizeni stavenisté, vSe nakladem zhotovitele.

Zajisténi vSech opatfeni souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku na stavenisti a
déle ochrany zivotniho prostfediv souvislosti s realizaci dila.

ZajiSténi ostrahy stavby a stavenisté, zejména opatfenim proti kradezim a vandalismu po celou dobu realizace
dila, v€etné ochrany majetku objednatele.

Zajisténi kazdodenniho Uklidu stavenisté a jeho okoli.

Zajisténi viech dalsich tkon( sjednanych touto smlouvou, tykajicich se stavenisté.

Zajisténi likvidace zafizeni stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Uvedeni pozemkd, jejichZ Gpravy nebyly soucasti dila, ale byly stavbou dila dotéeny do ptvodniho stavu.
DalSi prace a vykony specifikované v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci.

2.2.4. Zajisténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné - technického charakteru k fadnému
provedeni dila po celou dobu realizace dila, zejména:

Zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila v souladu s pokyny koordinatora BOZP a v souladu s planem BOZP,
aby se v max. mozné mire predeslo pfipadnym Skodadm na zdravi osob vykonavajicich profesnivykony na dile.
Zajisténi koordinace pribéhu stavby s pfipadnymi jinymi zasahy ¢i opatienimi provadénymi v misté stavby
nebo jejim okoli pfedevsim pak provadénymi spravci stavajicich inzenyrskych siti. Vlastni koordinace bude
fesena v rdmci pracovnich porad a kontrolnich dnd s cilem dohody o Fe$eni, které nebude mit negativni vliv
na provadéni dila.

Zajisténi uzavieni pFipadnych dohod o narovnani ¢i Ghradé $kod vzniklych na majetku &i zdravi vlastnik
pozemkd dotéenych stavbou dila.

Poskytovani soucinnosti organlim statni a vefejné spravy opravnénym provadét na stavbé dila stavebni
dohled, kontrolu &i inspekci.

Zajisténi provadéni viech opatieni uloZenych ze strany orgdnl statni a vefejné spravy v souvislosti
s provadénim dila. Zhotovitel se zavazuje uhradit véechny ulozené sankce za poruseni pravnich predpist pfi
provadéni dila, za poruSeni vefejnopravnich rozhodnuti ¢i jinych opatfeni vydanych v souvislosti
s provadénim dila.

Zajisténi kazdodenniho cisténi komunikaci dotenych provozem zhotovitele, zejména vyjezdu a prijezdu na
stavenisté.

Zajisténi pribézné fotodokumentace z pribé&hu provadéni dila (digitalni forma) v potfebném poctu za Géelem
kontroly provedeni praci a dodavek, zejména téch, které se stanou dalSim postupem vystavby nepfistupnymi
nebo budou zakryty.

Predani dila.

DalsSi prace a vykony specifikované v této smlouvé a zadavaci dokumentaci.

Nazev projektu: ,,Oprava nadrzi COV Kostelec nad Orlici-2. Etapa"
Stranka 2 z 16



Meésto Kostelec nad Orlici

2.2.5. Vytyc€eni existujicich inzenyrskych siti.

Zajisténi vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a zajiSténi jejich ochrany, odpovédnost za jejich
neporudeni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcdim a provozovateldim, véetné zajisténi veskeré
komunikace se spravci téchto siti béhem realizace dila.

Dalsi prace a vykony specifikované v této smlouvé a zadavaci dokumentaci.

2.2.6. Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zejména zajiSténi proti nizkym i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, atd. a rovnéz pak odstranéni Skod vzniklych v désledku téchto udalosti.

2.2.7. Prokazani funkénosti vSech ¢asti dila.

2.2.8. Pfedani doklad(, zejména:
Stavebni denik.

Zapisy a osvédceni o provedenych zkoudkéach a kontrolach, véetné pouZitych materiall, véetné prohlaseni o
shodgé, pfislusné atesty ¢i certifikaty na viechny pouZité materidly a zafizeni a dalSich dokiadd, které jsou
nezbytné k pfedani stavby.

Navody k pouZziti, zarucni listy, vSe v Ceském jazyce.

Doklady o zabezpeceni likvidace odpad(l v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Doklady o provedenivSech zkouSek a revizi a dalSich nutnych Grednich zkouSek k prokazani kvality a bezpecné
provozuschopnosti dila a jeho soucasti.

Doklady prokazujici funkénost vSech soucasti dila.

Soupis pFipadnych vad a nedodélki, véetné ujednani o jejich odstranéni.

Dalsi doklady uvedené v zadavaci dokumentaci

Bez predlozeni téchto dokladd nelze povazovat diio za dokonéené a schopné predani.

2.3. Rozsah a zpUsob provedeni dila je stanoven:
2.3.1. Projektovou dokumentaci

,Oprava nadrzi COV Kostelec nad Orlici", zpracované spolecnosti AKVOPRO s.r.0., sidlo VySehradska 1349/2,
128 00 Praha 2, provozovna Hofenice 45, 551 01 Jaromé&F, IC: 242 32 343. Datum zpracovani 01/2020.
Zodpovédny projektant Jan Beran, CKAIT 0601506. (dale jen projektova dokumentace).

2.3.2. Cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 10.2.2021 (dale jen cenova nabidka zhotovitele), ktera tvori
prilohu této smiouvy.

2.3.3. Zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,
,,Oprava nadrzi COV Kostelec nad Orlici - 2. etapa’ (déle jen zadavaci dokumentace).

2.3.4. Harmonogramem vystavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se prfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil
s rozsahem, povahou a pfedmétem dila, doklady uvedenymi v ¢l. 2.3. této smlouvy a pfilohach této smlouvy
a s veSkerymi ostatnimi podminkami realizace dila dle této smlouvy, Ze provedl Fadnou prohlidku mista
realizace dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k Fadné realizaci dila
a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu dila nezbytné.
Zhotovitel na zakladé této znalosti a své odborné zpUsobilosti vyslovné prohlasuje, Ze doplnil pfed podpisem
této smlouvy cenovou nabidku o veSkeré prace a vykony nutné k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy,
Ze proveril veSkeré podklady a pokyny objednatele, které obdrzel do dne uzavieni této smlouvy a shledal je
Uplnymi a vhodnymi, prohlasuje, Ze sjednana cena a doba provedeni dila obsahuje a zohlednuje vSechny
v této smlouvé uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zkuSeny zhotovitel, jako subjekt odborné
zpUsobily k provadéni takového dila mél a mohl predvidat. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlasuje,
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Ze s pouzitim téchto znalosti, podklad( a pokyn( splni zavazek zaloZeny touto smlouvou v&as, Fadné a za
dohodnutou cenu, aniz by vyZadoval od objednatele jiné neZ dohodnuté spoluplsobeni.

2.5. Zhotovitel timto déle potvrzuje, Ze jeho cenova nabidka je Uplna, navrzené materialy a technologie jsou
vhodné a certifikované pro dany Gcel a zhotovitel je schopen na zdkladé tohoto zadani provést dilo tak, aby
fadneé slouzilo Ucelu, ke kterému je urceno v souladu s ujednanimi této smlouvy.

2.6. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti Technické specifikaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny materidl ¢i vyrobek, o kterém je v dobé uZiti zndmo, Ze je Skodlivy, ¢i neodpovida pFisluSnym norméam
a predpisiim. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2.7. Dilo se zhotovitel zavazuje provéstv souladu s projektovou dokumentaci a v souladu se vSemi pozadavky
a podminkami definovanymi v zavaznych stanoviscich a vyjadienich organd a subjektd, které byly Gcastniky
spravnich Fizeni. Vznikne-li nesplnénim téchto podminek objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném
rozsahu.

2.8. Radnym zhotovenim dila se rozumi zejména Gplné a funkéni a bezvadné dokongeni véech stavebnich a
montéznich praci a konstrukci a technologii, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale dokoncenivSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich, montéaznich
a ostatnich praci a konstrukci a technologii, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napr.
zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatreni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celého dila.

2.9. VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pisemném
odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych, véetné jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohlednény
dopady schvélenych zménovych listd do smluvni ceny a termin(i pinéni.

ill. Doba a misto pInéni dila:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v téchto terminech:
a) Zahajeni realizace dila: do 10 dnii po pFedani stavenisté

b) Provedeni (dokongeni a predani dila): 31.06.2021

c) vyklizeni stavenisté: do 15 dni od terminu provedeni dila.

3.2. Pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani do 10ti kalendafnich dnd ode dne sjednaného jako den
zahajeni realizace dila dle ¢l. 3.1. této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodleni zhotovitele s provedenim dila del$im nez 15 kal. dnll se povaZuje za podstatné poruseni této
smlouvy.

3.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel je
povinen dfive fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit. Objednatel vSak neni povinen pfevzit dilo, které nebylo
zhotoveno Fadné.

3.5. Zhotovitel se zavazuje a je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych
v této smlouvé s objednatelem a s dalSimi subdodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin
realizace dila s ohledem na zajiSténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (subdodavateli
objednatele). Termin koordina¢nich porad je stanovovan objednatelem na den, hodinu a misto konani.
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3.6. Misto pInéni dila: areal COV, Kostelec nad Orlici, Kralovéhradecky kraj.
IV. Cena dila:

4.1. Ugastnici sjednavaji cenu dila v rozsahu dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH (Kg¢) DPH (K¢) Cena v€. DPH (K¢)
Cena dila 2189 174,19 459 726, 58 2 648 900,77

4.2. Cena dila byla stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele jako cena pevna a konecna v rozsahu
zadani dila dle této smlouvy. Pevné je sjednana cena dila bez DPH.

4.3. Cena dila dle ¢lanku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veskeré néklady potfebné k provedeni dila, jeho
vyzkou$eni, uvedeni do provozu a predani, véetné naklad( na zafizeni staveni$t&, veskerych vedlejsich
nakladd, pomocnych konstrukci, dopravy, pojistného, provozni naklady zhotovitele, dani a ostatnich nakladd,
jakoz i zisk zhotovitele apod. Cenu takto sjednanou nelze zvysit z vile zhotovitele.

4.4, Zména ceny dila se pfipousti pouze v pripadé:

- bude-li objednatel pisemné poZadovat provedenijinych praci, které nejsou soucasti predmétu dila dle této
smlouvy, tj. zejména, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, a maji vliv na cenu dila nebo se pfi realizaci zjisti skute€nosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem.

4.5. Ugastnici vyslovné sjednavaji, Ze neni pFipustné zvyseni ceny v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou
kursu Ceské mény v{ci zahraniénim ménam &i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo
cia. Cena zahrnuje pfedpokladany vyvoj cen véetné predpokladaného vyvoje kursti ¢eské mény k zahraniénim
meénam.

4.6. Jako podklad pro stanoveni cen pfipadnych zmén pfedmétu dila budou slouzit jednotkové ceny uvedené
v pfiloze cenova nabidka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximalnimi pro
pripadné viceprace ¢i méné prace, vznikne-li takova potfeba ze strany objednatele. Podle provedené
rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvena cena dila. Uprava smluvni ceny dila z titulu
vicepraci nebo méné praci mize byt provedena pouze postupem v souladu se z.¢. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach. V pripadé praci, jejichz jednotkové ceny nejsou uvedeny v prilohach této smlouvy, budou pouzity
jednotkové ceny URS.

4.7. VeSkeré pripadné viceprace se zhotovitel zavazuje UCtovat samostatnymi fakturami, oznacenymi
prehledné jako vyuctovani vicepraci dle pfislusného dodatku smlouvy stim, Ze ujednani ¢l. 5.2. a ¢l. 5.5.
(rezim 90%:10%) této smlouvy platii pro Ghradu pfipadnych vicepraci.

4.9. Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné objednateli neoznami nutnost
prekroceni ceny dila nebo jeji ¢asti a vySi poZzadovaného zvySeni bez zbytecného prodleni poté, kdy se

ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznadmeni vSak nezaklddd pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny dila; to je mozné pouze na zakladé dodatku smlouvy.

V. Platebni podminky:

5.1. Zhotovitel nepozaduje na cenu dila zalohu.
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5.2. Provedené prace budou objednatelem placeny priibé&zné - Ix mési¢né na zakladé dil¢ich darovych
dokladl (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem do 5ti kalendafnich dnl po vzajemném odsouhlaseni
soupisu Ffadné provedenych praci, dodavek a siuzeb, a to do vySe 90% celkové sjednané ceny dila. Podkladem
pro vystaveni a nedilnou soucasti kazdé faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery vypracuje zhotovitel vzdy k poslednimu kal. dni pfislusSného kalendarniho meésice;
bez néj je faktura nelplné a objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit k opravé. V takovém pripadé
zhotovitel fakturu opravi a zasle ji objednateli znovu s novou Ihditou splatnosti dle ¢l. 5.6. této smlouvy.

5.3. Nedojde-li mezi Ucastniky k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén zahrnout do soupisu provedenych praci pouze ty prace, u nichz neni mezi G€astniky spor.
Ostatni prace neni zhotovitel opravnén fakturovat.

5.4. Objednatel neni povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi a byl objednatelem pisemné vyzvan k odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila a
k provadéni dila fadnym zplsobem. V tomto pfipadé je objednatel povinen fakturu za provedené préce
zaplatit az po odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila.

5.5 Zbyvajicich 10% ceny dila (z&drzné) bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po fadném dokonceni a
pfedani dila objednateli bez vad a nedodélki. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s drobnymi vadami a
nedodélky, je objednatel povinen zaplatit tuto ¢ast ceny dila teprve po odstranéni takto vytCenych vad a
nedodélkd. Do té doby neni objednatel v prodleni s Ghradou. Uvedené zadriné se objednatel zavazuje
uhradit nejpozdé&ji do 15 dnd od spinéni podminek uvedenych v tomto bodu. Zadrzné je zhotovitel opravnén
nahradit bankovni zarukou.

5.6. Pfedmét dila v ¢l. Il tyto smlouvy podléhd dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, rezimu preneseni dafnové povinnosti.

5.7. Cena dila bude zhotovitelem (poskytovatelem plnéni) fakturovana bez DPH v reZimu pFfenesené danove
povinnosti § 92a zakona €. 235/2004 Sb.

5.8. Doba splatnosti faktur je 30 kal. dn(i ode dne prokazatelného dorucéeni faktury objednateli. Zhotovitel se
zavazuje fakturu dorucit objednateli poStou jako doporucenou zasilku nebo osobné na podatelnu
objednatele.

5.9. Okamzikem provedeni platby se pro Ucely této smlouvy rozumi odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

5.10. Za konec¢nou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici dokonceni dila.
Kone¢na faktura bude objednatelem uhrazena po Fadném dokonéeni a pfedani dila bez vad a nedodélkd.

Nedilnou soucasti konetné faktury je protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd; bez néj je
konecnd faktura nelplna a objednatel je opravnén ji zhotoviteli vratit.

5.11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady, které vzniknou z dlvodd, kdy pro neplnéni
smluvnich povinnosti zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z pfedmétu pInéni a jeho
¢innost nahradit jinym zhotovitelem. Ugastnici se dohodli, Ze naklady takto vzniklé je objednatel po jejich
vycCisleni opravnén zapocist proti pfipadnym i dil¢im pohledavkam zhotovitele na zaplaceni ceny dila.
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5.12. Uhrazenim jakékoli dil¢i faktury nevznika zhotoviteli narok na prohlaSeni zaplacené casti dila za
bezvadné, funkéni a schopné uzivani.

VI. Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci, ve sjednané dobé, s odbornou péci
a znalosti s ohledem na jeho predmét, zplsob, dobu a rozsah, v souladu stouto smlouvou, s platnou
legislativou a veSkerymi obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy, standardy, smérnicemi a
normami platnymi v CR v dobé& provadéni dila, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o
zameéstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedia nakladanis odpady. Zaroven se zhotovitel zavazuje respektovat
pokyny objednatele, tykajici se realizace dila, zejména pokyny upozorfujici na mozné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na dile pouzit pouze materidly doporucené jednotlivymi
vyrobci.

6.2. Zhotovitel ruéi za bezpecnost prace a je odpovédny za $kody zplsobené pfi provadéni dila na zdravi a
majetku. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a zajistit odstrafiovani odpadu a
necistot vzniklych jeho pracemi a zejména dbat na bezpec¢nost a ochranu zdravi vSech osob pohybujicich se
v misté provadéni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkerd bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li takové prostory dotéeny provadénim praci na dile (zejména
verejna prostranstvi, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat tak, aby nedoslo k poSkozeni majetku objednatele Ci
tfetich osob. Vznikne-li Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu uhradit.

6.5. Dilo budou provadét pouze ktomu Ucelu Fadné proskoleni pracovnici a to za pouZiti materiald a
technologii dle prislusnych norem a v souladu s touto smlouvou. VeSkeré pouzité materidly a zafizeni musi
byt pouzity jako nové, v 1. Jakostni tfid&, se schvalenim pro pouzitiv CR.

6.7. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, popfipadé
té Casti stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
pomdckami.
6.7.1. VSichni pracovnici zhotovitele v prostoru stavenisté budou vybaveni ochrannymi pomcickami,
obzvlasté prilbami a zfetelnym oznaCenim nézvu zhotovitele na pracovnim odévu nebo na
reflexnich vestach.

6.7.2. Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i
psychotropni latky, ani tyto do prostoru stavenisté donaSet nebo prechovéavat, a jsou povinni se na
pozadani objednatele podrobit dechové nebo jiné zkousce. Vydat pokyn k dechové nebo jiné
zkousce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, starosta a koordinator BOZP. Pracovnici
zhotovitele jsou povinni se této zkousSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této
povinnosti zavazat a informovat.

6.7.3. VSechna vozidla zhotovitele operujici v prostoru stavenisté budou zfetelné oznaCena nazvem
zhotovitele, oznacenivozidel SPZ bude zretelné a Citelné.

6.7.4. VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, koordinator BOZP) a Gcinné spolupracovat na vySetreni takového Urazu.
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6.8. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld, majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen predloZit objednateli do 3 dni po
jejich vyzadani. Zhotovitel je povinen pouZzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky
stav je v souladu s pfislusnymi pravnimi a provoznimi pFedpisy a jejichZz provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské
republiky schvalen.

6.9. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen disledné dodrZovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,
zejména zédkon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanovenitéto smlouvy sdm osobné, svymi zaméstnanci v fadném pracovnim
poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu svySe uvedenym
zékonem, ostatnimi pravnimi pFedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za
8kodu jemu vzniklou v ddsledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisi o
zameéstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel
zajiStoval svoji Cinnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti
v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel

zavazuje bez prodleni nahradit.

6.10. Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana na stavenisti
pfi zhotoveni pfedmétu dila dle SOD musi mit platnou revizi dle pFislusnych predpisd a musi byt pribézné
podrobovana pfedepsanym zkouskadm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné odborné
zpUsobila, stejné tak obsluha jinych zafizenf a strojd, jejichZz provoz vyzaduje zvlastni odbornou zplsobilost
(napfriklad obsluha pojizdnych plosin, apod.).

6.11. VeSkera vozidla a zafizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpiséim a normam, a to zejména z hlediska bezpetnosti prace a ochrany
Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojd a zafizenf je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli predlozit.

6.12. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami a protipozarni ochranou. VesSkeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto piedpisl vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu prokazatelnym zptsobem na
nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci
a konstrukci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim
deniku. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svlj naklad.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole bude zhotovitelem specifikovan pisemné, samostatnym
dokladem, ktery zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5ti kal. dni od zahajeni praci na
dile. Zhotovitel se dale zavazuje v predstihu alespon tfi pracovnich dnll informovat zapisem do stavebniho
deniku TDI a objednatele o vSech provadénych zkouskach a revizich dila.
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6.16. V pfipadé havarijni situace pfi realizaci dila je zhotovitel povinen zajistit misto provadéni dila a ucinit
veskera opatfeni ktomu, aby nedoslo ke vzniku néslednych Skod. Situaci je zhotovitel povinen zaznamenat
ve stavebnim/montaznim deniku, véetné provedenych opatieni a zplsobu Feseni situace a neprodleng,
nejpozdéji do 20 ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokazat kvalitu dila pfedepsanymi zkouSkami, atesty, certifikaty i prohlaSenimi
o shodé na pouzité materidly a zarizeni, a to nejpozd€ji pfi pfedani a prevzeti dila.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v pribé&hu realizace dila dle této smlouvy jakékoli neplnéni této
smlouvy, zejména nekvalitni ¢i nekompletni provadéni dila, atd., zavazuje se zhotovitel vytcené vady plnéni
v nejkratSim mozném nebo Gcastniky dohodnutém terminu na své naklady odstranit. Neodstrani-li zhotovitel
vytéené vady ani v téchto ih(tach, je objednatel opravnén pozastavit Ghradu plateb sjednanych touto
smlouvou, a to az do odstranéni vyt€enych vad pInéni, to vSe bez toho, Zze by objednatel byl v prodleni
s Ghradou.

6.19. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za manipulaci se vSemi inzenyrskymi sitémi v misté pInéni dila,
zejména elektrického vedeni. Zhotovitel je povinen zajistit vzdy fadné odpojeni z elektrické sité pri veSkerych
pracich v misté plnéni na dobu, kterou uzna jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat originaly vSech dokladll tykajicich se dila.

6.21. Pojisténi: Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s plnénim predmétu
této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu pro pfipad Skody vzniklé tfetim
osobam a dale pro pfipad Skody vzniklé na zhotovovaném dile a pro pfipad znieni zhotovovaného dila na
pojistnou castku odpovidajici nejméné
cené dila, (dale téz ,,minimalni pojistna Castka") se spolutcasti maximalné 10%. Naklady na pojiSténi nese
zhotovitel a m4 je zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila
udrzovat toto pojiSténi v platnosti, a to az do doby fadného predani dila objednateli. V pfipadé poruseni
tohoto zavazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,--K¢C (slovy: Pétset korun
Ceskych) za kazdy i zapo€aty den poruSeni zavazku. Doklad o pojisténi tvori pfilohu této smlouvy.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony viaci pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je soucasné
povinen informovat objednatele bez zbytecného prodleni o veSkerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udélosti.

6.22. Stavenisté a stavebni denik:

1. Objednatel prfeda zhotoviteli staveniSté k uzivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu
provadeéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté. O predani stavenisté (resp. Casti staveniste)
objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veSkeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho ¢innosti pfi provadéni dila. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto
dodrzZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto néklady uhradit (objednatel je opravnén
tyto naklady zapocist proti fakturované Castce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti stavenist®é odpovida za dodrzovani predpisll, tykajicich se bezpeénosti a
ochrany zdravi, protipozarnich predpisC a pfedpisti o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit vSechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pracovnik(l, poZzarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zGUcCastnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude
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provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem
provadeéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu
Céast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni svych zavazk(. Povinnost vést stavebni denik
konci dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické uvedeni
v SOD. Déle je kzapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace, zastupce
investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do dvou
pracovnich dnd, jinak se méa za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadFovat se k zapisiim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdgii
do 7 pracovnich dnd.

9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, dopliikd a zmén smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v pfiméfeném rozsahu v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon
funkce autorského dozoru, TDI a ¢innost koordinatora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1. Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v Zadavacim Fizeni
kvalifikaci, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci
zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a zastupcem stavbyvedouciho nebo
séfmontérem a zastupcem Séfmontéra uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit tyto
osoby dle predchozi véty pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou stavbyvedouciho a zastupce stavbyvedouciho nebo 3éfmontéra a zastupce
Séfmontéra bude obsahovat Udaje a doklady potfebné k prokazani potfebné kvalifikace. Novy stavbyvedouci
i zastupce stavbyvedouciho musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci dle kapitoly 5.1. zadavaci
dokumentace. Objednatel nesmi souhlas se zaménou osob bez zavazného ddvodu odepfit.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli provadénii dalSich, nez touto smlouvou predpokladanych,
zkousek dila, a to zpisobem uréenym objednatelem. Tyto zkousky mohou byt provadény i opakované.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zastupce byl na stavbé pfitomen v dohodnutych kontrolnich
dnech, a dale po celou dobu provadéni stavebnich praci.

6.26. Zhotovitel se zavazuje UCastnit se kontrolnich dnd, organizovanych objednatelem Ix tydné
v pracovnich dnech v dobé mezi 8:00 -15:00. K G¢asti na kontrolnim dnu vyzve objednatel
zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, nebo emailovym dopisem v pfedstihu jeden pracovni den.

VII. Pfedani a prevzeti dila:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dilo je spinéna jeho fadnym provedenim v rozsahu, kvalité a terminech
sjednanych touto smlouvou. Povinnost objednatele Fadné dokoncené dilo prevzit je splnéna jeho
prohldSenim v pfedavacim protokolu (zapis o pfedani a prevzeti dila), Zze plnéni podle této smlouvy bez vad a
nedodélkd pfijima.

Nazev projektu: ,,Oprava nadrzi COV Kostelec nad Orlici- 2. Etapa’
Stranka 10z 16



Meésto Kostelec nad Orlici

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli pisemné (zapisem ve stavebnim deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem termin pfedani dila, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen v terminu
stanoveném zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

7.3. Je-li predmét dila zplsobily k pFedani a pfevzeti pfed smluvenym terminem a zhotovitel to navrhne, neni
objednatel opravnén predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lki odmitnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném terminu prevzit pouze Fadné dokoncéené dilo bez vad a nedod&Ika.
7.5. O predani dila bude pofizen a obéma stranami podepsan zapis o predani a prevzeti dila. Prilohou zapisu
0 pfedani a prevzeti dila budou doklady uvedené v ¢lanku 2.2.9. této smlouvy. Bez predlozeni téchto dokladd
nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. Odmitne-li objednatel dilo pFevzit, uvede do zapisu
ddvody odmitnuti.

7.6. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které jednotlivé ani ve svém
souboru nebrani fadnému uzivani dila a nebrani prevzeti dila, uvedou Ucastnici tyto vady a nedodélky v zapisu
0 pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do 15ti
kalendarnich dinil ode dne jejich vytéeni.

7.7. Zhotovitel je povinen ve Ih(tach stanovenych touto smlouvou odstranit vady a nedodélky i v pripadé, ze
dle jeho nazoru za tyto vady nebo nedodélky neodpovida; néklady na odstranéniv téchto spornych pfipadech
nese az do vyjasnéni nebo vyreSeni sporu zhotovitel.

7.8. Predavaci fizeni organizuje objednatel, ktery také pofizuje zapis o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen k prevzeti dila pFizvat osoby vykonavajici funkce TDI a autorského dozoru

VIil.  Odpovédnost za vady dila, zaruka:

8.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a pfevzeti a dale odpovida za vady dila
zjisténé po celou dobu zarutni doby (zaruka za jakost).

8.2. Zaru¢ni doba se sjednava v délce 60 mésicli ode dne predani a prevzeti fadné dokonéeného dila bez vad
a nedodélkl (po odstranéni poslednivady a nedodélku).

8.3. Objednatel je opravnén vady dila reklamovat kdykoli v priib&hu zaruéni doby. Proti reklamaci
objednatele neni zhotovitel opravnén uplatnit namitku, Zze objednatel nesplnil v€as svou povinnost oznamit
vady dila.

8.4. Objednatel je povinen vady dila reklamovat pisemné, u zhotovitele. V reklamaci musi byt vada popséana
a uvedeno, jak se projevuje. Za fadnou reklamaci se povazuje i e-mailova korespondence.

8.5. Reklamaci lIze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

8.6. Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad:

8.6.1. Vady nebranici uzZivani dila (zcela nebo z¢asti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji do 30ti kal.
dn0 ode dne jejich oznameni.

8.6.2. Vady branici uzivani dila (zcela nebo z¢asti) se zhotovitel zavazuje odstranit v terminu do 5ti pracovnich
dnll ode dne jejich oznameni, nedohodnou-li se U¢astnici jinak.
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8.6.3. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahgjit odstranovani vady (havéarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace a havarijni vadu odstranit
nejpozdéji do 72 hodin od oznameni vady.

8.7. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila zcela nebo zCasti uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

8.8. Pro ty Casti dila, které byly v dlsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyménény
bézi nova zarucni doba v délce dle ¢l. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranéni reklamované
vady.

8.9. Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veSkeré nové, pripadné opravené doklady vztahujici
se k opravené/vyménéné casti dila (dle ¢l. 2.2.9. této smlouvy).

8.10. Jestlize zhotovitel vady neodstrani v dohodnutém nebo v této smlouvé uvedeném terminu, mé
objednatel pravo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje objednateli tyto naklady uhradit na zakladeé jejich pFfeuctovani. Tyto néklady mohou byt vypofadany
i prostfednictvim uplatnéni naroku na slevu, kterou je objednatel opravnén uplatnit i po vynaloZeni nakladd
a provedeni opravy vad jinym subjektem neZ zhotovitelem. Ostatni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy, v€etné povinnosti zaplatit smluvni pokutu a prava objednatele tim nejsou dotcena.

8.11. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech az do rozhodnuti
pfipadného sporu soudem.

IX. Zajisténi zavazku:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim povinnosti Fadné a vcas provést dilo.

9.2._Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila
bez DPH, pokud nezahdji prace na dile do 10 ti kalendafnich dnd ode dne sjednaného jako den
zahajeni realizace dila a objednatel bude nucen z tohoto diivodu odstoupit od smlouvy.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty:

a) v piipadé vad a nedodélkll z predavaciho Fizeni ve vysi 1.000,-- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit vady nebo nedodélky dila z pfedavaciho fizeni
a za kazdou vadu nebo nedodélek z predavaciho Fizeni

b) v pripadé zarucnich vad branicich uzivani dila (zcela nebo z ¢asti) nebo havarijnich vad, které se vyskytnou
v zarucni dobé ve vySi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim
povinnosti odstranit zaru€nivadu branici uzivani dila (zcela nebo z&asti) nebo havarijni vadu a za kazdou vadu.
c) v pfipadé ostatnich zaruc¢nich vad ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty
den prodleni se spInénim povinnosti odstranit vadu a za kazdou vadu.

d) V pfipadé poruseni pfedpisti BOZP nebo zavazk(, jeZ zhotovitel pFevzal v bodu 6.7.1. nebo 6.7.2. ze strany
zhotovitele nebo osob, které pro néj realizuji stavebni prace, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun €eskych) za kazdy pfipad poruseni.

e) V pfipadé poruSeni zavazku, jez na sebe zhotovitel prevzal, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25 000,- K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun ¢eskych) za kazdou neopravnénou zménu
subdodavatele.

f) V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenis$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.
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9.4. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo Uctujici strany na ndhradu Skody. Zavazek spinit
povinnost, jejiz plnéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni této smluvni pokuty

9.5. Strana povinna k Ghradé je povinna vyuctované sankce uhradit nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd ode
dne doruceni vyGctovani.

9.6. Objednatel ma pravo vyaétované smluvni pokuty jednostranné zapodist na sviij zavazek vici zhotoviteli
na zaplaceni ceny dila a odecist z ¢astky uvedené na fakture - dafiovém dokladu, pokud smluvni pokuta
nebyla zhotovitelem ve faktufe zohlednéna.

X. Zmény a ukonc¢eni smlouvy o dilo, odstoupeni od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi, obéma stranami potvrzenymi, vzestupné cCislovanymi
ujednanimi, vyslovné nazvanymi ,,DODATEK ke smlouvé".

10.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci
smluvni.

10.3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim o odstoupeni od
smlouvy doru¢enym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Kromé jinych ddivod( stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran podstatnym zpUsobem porusi smluvni podminky.

10.4. Za podstatné porusSeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gcely této smlouvy rozumi
zejména:

a) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ve sjednané Ih(it&, nebo

b) je-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila po dobu del3i nez 15 kalendafnich dnd, nebo

c) pokud zhotovitel bude v takovém zpozdéni s postupem provadénych praci oproti harmonogramu praci, ze
kterého bude jednoznacné vyplyvat, ze dilo nebude v terminech sjednanych touto smlouvou fadné a vcas
dokonceno, nebo

d) provadi-li zhotovitel dilo v rozporu s touto smlouvou, pfislusnymi CSN, 1SO, technologickymi postupy a
dalSimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila nebo vykazuje-li pInéni
zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstrani ve Ih(té stanovené objednatelem, nebo

e) bylo-li rozhodnuto o prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele nebo jinym zplsobem o Upadku
zhotovitele.

10.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se vyporadani mezi Gcastniky provede v jednotkovych cenéach
vyplyvajicich z této smlouvy a jejich pfiloh snizenych o 30% vzhledem k nedokoncenosti dila a ztraté zaruc¢nich
opravnéni objednatele, nedohodnou-li se Ucastnici jinak. V pfipadé praci, jejichz jednotkové ceny nejsou
uvedeny v této smlouvé a jejich prilohach, budou pouzity jednotkové ceny URS.

10.6. Dojde-li k odstoupeni od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukoncena dohodou, provede se
nasledujici: Zhotovitel provede soupis véech provedenych praci a oceni je zplsobem, kterym je stanovena
cena dila. Dale zhotovitel provede financni vycisleni a zpracuje kone€nou fakturu. Zaroven smluvni strany
provedou inventuru a vyuctovaniviech dosud provedenych plnéni. Zhotovitel odklidi sviij nepouzity materil
a vyklidi stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti
nedokonceného dila. Objednatel je povinen se dostavit k pfevzeti nedokonéeného dila. O pfedani a prevzeti
nedokonceného dila sepisi smluvni strany protokol (viz protokol o pfedani a prevzeti dila), v némz mimo jiné
konstatuji ukonéeni smluvnich zavazk(. Objednatel uhradi zhotovitel provedena plnéni, a to zplsobem
sjednanym touto smlouvou (€l. 10.5.).
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10.7. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en néarok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XI. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody:
11.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile a zniceni zhotovovaného dila, a to i pokud ke
Skodé nebo zniceni zhotovovaného dila dojde i jinak, a to po celou dobu provadéni dila, a to az do okamziku
odevzdani a prevzeti dila pisemnym zapisem o predani a pfevzeti dila a dale az do okamziku odstranéni vad
a nedodélkd z prejimaciho Fizeni.

11.3. Veskeré néklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel a tyto
naklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila nebo jeho &asti. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplisobenou
¢innosti téch, které pro néj dilo provadéji.

11.4. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti, nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych ¢i jinych norem,
vyplyvajicich z této smlouvy nebo z jinych ddvodi je zhotovitel povinen bez odkladu tuto $kodu odstranit a
neni-li to mozné, finantné uhradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Xlk Opravnéné osoby:
12.1. Zastupci pro véci smluvni: Za objednatele: FrantiSek Kinsky
Za zhotovitele: David Lux
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: TDI pisemné zmocnén starostou mésta
Za zhotovitele: Jan Hartman

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat zménu
¢i ukonceni smlouvy.

12.2. Zastupce objednatele pro véci technické je zejména opravnén:

- na zakladé zapisu do stavebniho deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani
pokynu k jejich opétovnému zahajent;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupt, technickych predpist
a norem, dodrZovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢lanku VI.
Povinnosti zhotovitele, zplsob provadéni dila);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnik(l zhotovitele a technické zpUsobilosti stroji a zafizenf
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;
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- vydat pokyn k provedeni dechové nebo jiné zkousky pracovnikd zhotovitele;

- vyloudit pracovniky zhotovitele ze staveni$té pro nedodrZeni pfislusnych ptedpisti nebo ustanoveni této
smlouvy

- zastavit pouZivani takovych strojli a zafizeni, ktera nespliiuji podminky pfislusnych predpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni ze staveniste;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni pfislusnych bezpeénostnich predpisdi nebo
ustanoveni této smlouvy

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listl tykajicich se zmén pFfedmétu
a rozsahu dila;

- vylougit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni této smlouvy ze
stavenisSté (mista plnéni);

- vyloucit stroje a zafizeni zhotovitele, kter4 nesplfiuji podminky stanovené touto smlouvou ze staveniste;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadfovat se k zapislim zhotovitele.

12.3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pripadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi) zodpovida
za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis provedenych praci
eventuelné navrh zménového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle této smlouvy

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy.

12.4. Pokud tato povinnost vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisl, jmenuje objednatel koordinatora
bezpetnosti prace na stavenisti.

12.5. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon TDi, autorského dozoru a vykon ¢innosti koordinatora BOZP na
stavenisti.

Xili.  Zavérectna ujednani:
13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy z G¢astnikli obdrzi jeden.

13.2. Smlouva se Fidi pravnim Ffadem Ceské republiky a v pfipadé& vedeni sporl je dana vyhradni pFislunost
Ceskych soud(. Strany se dohodly, Ze jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzajemnych vztah(, préav,
povinnosti a narokd vyplyvajicich z této smlouvy se G¢astnici budou snazit Fesit smirné dvoustrannymi
jednanimi.

13.3. Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vCetné jejich pfiloh a s ceiym
obsahem smlouvy bez vyhrad souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

13.4. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smiluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Udajd
uvedenych v této smlouvé.
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13.5. Strany ujednavaji, ze pisemnosti dorucované konvencni postou dle této smlouvy budou zasilany na
adresu uvedenou v zdhlavi této smiouvy. Kazda strana je povinna druhé strané neprodlené oznamit
pripadnou zménu své adresy. V pfipadé, Zze druha strana si zaslanou zasilku nevyzvedne, odmitne pfijmout
nebo mu nebude doruéena z divodu absence po3tovni schranky nebo z déivodu zmény adresy povaZuje se
zésilka za doru€enou 3. pracovni den od jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat nedozvédél.

13.6. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato smlouva bude v souladu splatnou pravni Upravou, zejména z.C.
134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, véetné vSech pfiloh zvefejnéna na profilu objednatele, tj. objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem jiz pfi podani nabidky upozornén, Ze pokud povazuje nékterou
¢ast své nabidky za obchodni tajemstvi, musi to ve své nabidce vyslovné uvést. Dale bude tato smlouva
uvefejnéna v registru smluv. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

13.7. Oddélené pfilohy této smlouvy tvori:
Projektova dokumentace ,,Oprava nadrzi COV Kostelec nad Orlici", zpracované spoleénosti AKVOPRO s.r.o.,

sidlo VySehradska 1349/2,128 00 Praha 2, provozovna Hofenice 45, 55101 Jaromé¥, IC: 242 32 343. Datum
zpracovani 0i/2020. Zodpovédny projektant Jan Beran, CKAIT 0601506. (dale jen projektova dokumentace).
Cenové nabidka zhotovitele ze dne 10.2.2021

Harmonogram vystavby ze dne 10.2.2021

Doklad o pojiSténi zhotovitele ze dne 27.4.2020

Subdodavatelské schéma

Ugastnici podpisem této smlouvy potvrzuji, e viechny pfilohy obdrzeli pfed podpisem této smlouvy
v kompletni podobé, seznamili se s nimi a majije pro Ucely pInéni této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy mé prednost pfed prFilohami této smlouvy v pfipadé, Ze text pfilohy neni v souladu
s ustanovenimi této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabyva Ucinnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

13.10. Uzavieni smlouvy bylo schvaleno Radou mésta dnefr?':.."?...UCislo usneseni RM

V Kostelci nad Orlici dne 2021 V Hofenicich dne
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