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SMLOUVA O DiLO &. 19/2021/0MM

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Kamilem Zakem — vedoucim OMM
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Bankovni spojeni:

C.uétu :

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

SLUMEKQO, s.r.o.

Adresa: Stefanikova 58/31, 742 21 Kopfivnice
Zastoupeno: Ing. Vladimirem Pustkou, jednatelem
IC: 25376021

DIC: CZ25376021

Bankovni spojeni:

C. Gétu:

Zapsan v OR vedenym Krajskym soudem v Ostravé

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2. Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®). Prava a povinnosti touto

smlouvou neupravené se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. smlouvy a taktéZz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skuteCnosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, ze zmény dotCenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni

strané.

3.  Zhotovitel prohladuje, ze je osobou schopnou odborného vykonu pfi provadéni dila
a ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho odbornym zaméfrenim

spojena ve smyslu § 5 obanského zakoniku.
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1.

3.

3. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpecli pro
objednatele dilo, a to stavbu ,Oprava chodniki a komunikaci 2021“ - Rekonstrukce
vpusti na ul. 17 listopadu (naproti ZS) a napojeni na kanalizaci v rozsahu dle:

¢ stavebniho rozpoctu ze dne 03. 03. 2021 - pfiloha €. 1
e predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo")

Soucasti dila je také:
o Vyty€eni vSech inzenyrskych siti, v€etné zajisténi jejich vyjadfeni a zajisténi spinéni
podminek stanovenych spravci siti, které muzou byt realizaci stavby dotéeny
o Zajisténi rozhodnuti Odboru stavebniho fadu, uzemniho planovani a pamatkové péce
MU Kopfivnice k zvla$tnimu uzZivani a uzavirkdm dotéenych komunikaci, véetné
vyjadieni PCR DI OR Novy Jigin k navrhovanému pfechodnému znadeni — pokud
bude zapotiebi

e Zajisténi informovanosti vefejnosti vyvéSenim oznameni sterminem zahgjeni a
ukonéeni praci u vstupu na hrbitov se specifikaci omezeni provozu, oznameni musi
byt vyvéSena v 10 dennim ¢asovém pfedstihu pfed zahajenim praci.

o V pfipadé potfeb energii (el. energie, voda) si tyto zajisti a uhradi zhotovitel sam.

e Uhrada veskerych spravnich poplatk(i souvisejicich s plnénim pfedmétu dila.

o Zajisténi instalace pfechodného dopravniho znaceni po celou dobu provadéni praci —
za pfechodné dopravni znaceni a jeho funkci nese po celou dobu provadéni praci
plnou zodpovédnost zhotovitel.

e Zabezpeceni stavenisté po celou dobu provadéni praci.

e Uvedeni veskerych ploch dotéenych stavebni €innosti do puvodniho stavu — zelené
plochy, komunikace, soukromé pozemky, vefejna prostranstvi, atd.

e Po dokonceni stavby pfeda zhotovitel objednateli minimalné tyto doklady:

o doklady od pouzitych materiald — 1 x v ti§téné podobé

o kopie listl stavebnich denik( — 1 x v tisténé podobé

o doklady od provedené likvidace odpadl — 1 x v tisténé podobé

o doklady od provedenych kontrol inZenyrskych siti pfed jejich znovuzakrytim

e Zhotovitel po celou dobu provadéni praci zodpovida za dodrzovani zasad
bezpec&nosti prace, protipozarnich opatfeni (dle patficnych zakonu) a za proskoleni
svych pracovniku v téchto oblastech.

e Likvidaci a odvoz nepotfebného materialu na skladku a poplatek za skladku.

o Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby béhem
stavebni Cinnosti ani jejim nasledkem nedoSlo k jeho poSkozeni. V této souvislosti
odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku.

o V pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuziti vefejného prostranstvi
(navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajisténi zvlastniho uzivani
komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezeni
s pFislusnym spravnim organem, zaijistit vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit
veskere, s touto €innosti souvisejici, spravni poplatky, apod.

e Dodrzeni veskerych platnych pfedpisti a norem.

e Po dokonceni stavby i v pribéhu stavby zajisti zhotovitel uklid (prabézny uklid)
veskerych dotéenych ploch a prostranstvi

e Predani dotéenych siti zpét spravci — formou zapisu

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimu predpisy
platnymi v Ceske republice v dobé provadeéni dila. Pro provadeni dila jsou zavazné
vSechny pfislusné platné normy CSN.
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4.  Objednatel se zavazuje fadné dokoncéené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
dle ¢l. 5 této smlouvy.
5. Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami pfedem sjednany

pisemnymi dodatky smlouvy. Viceprace budou zahajeny a realizovany az po uzavfeni
pfislusného dodatku ke smlouvé.

4. Doba a misto plnéni

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 30. 6. 2021 a nejpozdéji posledni den
Ihaty dokoncené dilo prfedat objednateli. O predani stavenisté bude mezi smluvnimu
stranami sepsan a podepsan zapis dle ¢l. 7. odst. 1 této smlouvy.

2. Mistem pInéni je pozemek p.¢. 1377/13 k.u. Kopfivnice.

5. Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH

Cena za dilo v Ké 64 062,50 134583,50 | 77 516,00

Cena za dilo je sjednana dle polozkového rozpodtu, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.

2. Cena za dilo obsahuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s fadnym a uplnym provedenim dila.

3. Cena za dilo sjednana dle odst. 1. tohoto Clanku je dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna a konec¢na a plati po celou dobu realizace dila. Celkova cena dila obsahuje
vSechny prace nutné k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni Dila ve smluveném
rozsahu, coz zhotovitel garantuje.

4. V pfipadé, Ze objednatel pozaduje vypustit nékteré prace na dile (ménéprace), bude
cena za dilo snizena, a to odec¢tenim veSkerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich poloZzek a nakladu neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy.

5. Vpfipadé, Ze objednatel poZaduje provést prace, které nejsou soucasti dila
(viceprace), nebo se pfi realizaci dila zjisti skuteCnosti odliSné od projektové
dokumentace nebo skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl predvidat, a tyto skuteCnosti maji vliv na cenu
dila, budou naklady na tyto viceprace uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud
takto nebude mozné cenu uréit pak dle cenové soustavy URS platné v dobé uzavieni
pfislusného dodatku, a to ve vysi 80% téchto cen.
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6.

Pfipadné zmeény ceny dila budou smluvnimi stranami vzdy sjednany pisemnymi
dodatky této smlouvy.

6. Platebni podminky

Cena za dilo bude zhotovitelem vyuétovana po pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd, nebude-li takto prfedano, pak po odstranéni vSech vad a nedodélkl
vyplyvajicich ze zapisu o pfedani a prevzeti dila, a to danovym dokladem, tedy
fakturou zaslanou do sidla objednatele, pficemz splatnost faktury bude Cinit nejméné
30 dni od jejiho doruceni.

Soucasti faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonavajici pro
objednatele technicky dozor odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neuplna

Nebude-li faktura obsahovat zadkonem stanovené nalezitosti nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je Objednatel opravnén vadnou fakturu vratit Zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci Objednatel
davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel
vadnou fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet plvodni lhata splatnosti. Nova Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (Zhotovitelem opravené)
faktury.

DPH bude uc¢tovana ve vySi podle platnych pravnich pfedpist. Zméni-li se sazba DPH
v disledku zmény pravnich predpist, neni tfeba ztohoto dldvodu uzavirat mezi
smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

Objednatelem nebudou poskytovany zalohy.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odeslani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

7. Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli. O pfedani stavenisté bude mezi smluvnimi
stranami sepsan a podepsan zapis. Zapis o predani staveni§té se stane nedilnou
soucasti stavebniho deniku. Stavebni prace budou zahdjeny s ohledem na
pozadovanou dobu dokon¢eni dila.

Obvod stavenisté je vymezen opravovanym schodidtém a pfilehlymi plochami. Pokud
bude zhotovitel pro realizaci dila potfebovat vétdi prostor, zajisti si jej na vlastni
naklady vlastnim jménem.

Zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentacemi pfedanymi objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstrarovat
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je Zhotovitel povinen vhodné zabezpecit
stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniku i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pro ¢&innost
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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6.

4.3

4.4

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenidté do druhého dne od pfedani dila objednateli.
Po uplynuti této Ihaty je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni
zarizeni a material, potfebny k odstranéni vad a nedodélku, se kterymi objednatel dilo
prevzal - tyto véci je zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o pfedani a prevzeti
jim odstranénych vad a nedodélku, které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dila.

O vraceni prevzatého stavenisté objednateli bude mezi smluvnimu stranami sepsan
zapis.

8. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té v souladu se stavebnim
zakonem a vyhlaskou MMR CR &. 499/2006 Sb., ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb.,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovem postupu praci,
jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
apod.

Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor, koordinator BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo
pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel, nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné jiné opravnéné osoby do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dn(, jinak se ma za to, zZe
s uvedenym zapisem souhlasi.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran, provadeéni dila

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta a dale vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platnych projektovych dokumentaci
se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci
s projektantem nebo osobou vykonavajici autorsky dozor, a to bezodkladné.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Kontroly pribé&hu provadéni dila:

Kontrolu provadéni praci bude objednatel provadét pribézné.

Zavéry ztéchto kontrol jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou vSak
zménit ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zalezitosti, na néz
pfizve objednatele, pfipadné jiné subjekty.

Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel,
Z2e zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
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4.5

ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplsobem.

PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadnym pInénim.

4.6 Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji predepsanym

4.7

zkouskam nebo jsou objednatelem oznaleny za poSkozené, musi byt odstranény ze
stavenisté, pfipadné i z dila (jsou-li vném jiz zabudovany nebo byly-li pfi jeho
provadéni pouzity) ve Ih(té stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedenych praci, které v dal8im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapisem do stavebniho deniku
a e-mailem na adresu ... a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovnich
dnd ode dne ucinéni vyzvy. Nedostavi-li se v uvedené Ihaté objednatel nebo jeho
zastupce ke kontrole, ma se zato, Zze objednatel kontrolu téchto praci provedl.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele vibec, je povinen na zadost objednatele odkryt prace
na svuj naklad

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do jeho predani objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen proveést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou
péci, Fadné, v€as a v souladu s projektovymi dokumentacemi.

Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti
staveni$té do predani stavenisté. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi pozadovanou pfislusnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny
(ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — finan&ni
pfevod na ucet objednatele. MnozZstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt
samostatné pribézné evidovano, objednateli prabézné dokladano vaznimi listky
odprodanych druhotnych surovin a zastupci objednatele pravidelné predkladana
k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu odprodanych druhotnych surovin.

10. Pfredani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélku v misté provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zapis o pfedani a prevzeti dila. Po dokoné&eni dila
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat
k jeho pfevzeti.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Pfevezme-li dilo bez vyhrad, nelze mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li
zhotovitel, Ze pravo nebylo uplatnéno vcas.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

O prfedani a prevzeti dila nebo bude sepsan zapis. Tento zapis pofidi zhotovitel a
bude obsahovat:
oznadeni dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele,
Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v€. Cisel a dat uzavieni jejich dodatku, v€etné
ceny za dilo,
6
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datum zahgjeni a dokonCeni praci na dile,

soupis pripadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich
odstranéni,

prohlaseni objednatele o pfevzeti nebo neprevzeti dila,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

seznam predané dokumentace

V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné
provedeni dila. VSechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v Ceském jazyce.
Bez téchto dokladd, kterymi mimo jiné jsou:

e stavebni denik,

e osvédceni pouzitych materiald,

edoklad o likvidaci odpadld (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpadu),

e evidenci odprodeje druhotnych surovin

¢ doklady od pouzitych materiall — 1 x v ti§téné podobé

¢ kopie listl stavebnich denikd — 1 x v ti§téné podobé

¢ doklady od provedené likvidace odpadu — 1 x v tisténé podobé

¢ doklady od provedenych zkousek

¢ doklady od provedenych kontrol inzenyrskych siti pfed jejich znovuzakrytim

nebude dilo prfevzato.

Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplsobem
neomezuji. Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10
pracovnich dni od pfedani dila, nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani dila jinak.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani dila bude
smluvnimi stranami sepsan zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly
zhotovitelem odstranény.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady a nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu
specifikovat.

11. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizacni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a
podminkam vyrobct a dodavateld material a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a za vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Odpovédnost za vady se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady
v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné odstranit

Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaru€nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicu.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélk(l uvedenych v pfedavacim protokole. Zaruéni doba
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se stavi po dobu, po kterou nem(ize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které
nese odpovédnost zhotovitel.

6. VeSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci
zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
a) adresu:
b) e-mail:

7.  Zhotovitel zapocCne s odstranénim vady nejpozdéji do 10 dnU ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havarie zapocne s odstranénim vady neodkladné nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni
oznameni o vadé. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 14 dnu ode dne, kdy bylo
zapocnuto s odstranénim vady, v pfipadé havarie do 48h od dne, kdy bylo zapocCnuto
s odstranénim vady, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam
dle tohoto odstavce je opravnéna osoba jednat ve vécech technickych a realizace
stavby dle ¢l. 1 odst. 1, pfipadné jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Nezapocéne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 7. tohoto Clanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele
ze zaruky nejsou dotéena. Pravo objednatele vuci zhotoviteli na uplatnéni nahrady
Skody neni doteno.

9. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

12. Odpovédnost zhotovitele za Skodu

1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti, nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem, nebo vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovida i za S8kodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojii, pfistrojd, nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil, nebo hodlal pouzit
k provadéni dila.

4.  Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

5.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné
moznych 8kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, minimalni limit pojistného pInéni je
1.000.000 K&, s maximalni spolutcasti ve vysSi 10. 000 K&, a to po celou dobu
provadéni dila. Pojisthou smlouvu kdykoliv na pozadani v originale pfedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

13. Sankéni ujednani
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1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila ve Ihité stanovené dle &l. 5
odst. 1 této smlouvy.

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve |h(té splatnosti, ma zhotovitel
narok na urok z prodleni v zakonné vysi.

3. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy nedodélek €i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

5. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho
odstranéni.

6. V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude zhotoviteli uctovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5 000,- KE za
kazdy zjistény pfipad.

7.  Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni
a na tom, zda a v jaké vysSi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

8. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo na nahradu Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

14. Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:

- je zhotovitel v prodleni s provedenim dila dle €l. 4. odst. 1. této smlouvy o vice jak
30 dni,

- nezahdji-li zhotovitel prace na dile do 20 dni ode dne predani stavenisté.

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo &i nekvalitné a
nezjedna napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost upozornén,

- neodstrani-li zhotovitel poSkozené ¢i nevyhovujici materidly a nenahradi-li je
bezvadnymi, jak je mu ulozeno dle ¢l. 9. odst. 4. 6., ackoliv byl k odstranéni
a nahrazeni nevyhovujicich materialll vyzvan objednatelem zapisem ve stavebnim
deniku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v iupadku ve smyslu
zakona ¢, 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni ve znéni pozdéjsich
pFedpisu

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolven&ni navrh.
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2. Odstoupenim smlouva o dilo zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno
druhé smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrzeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat Objednateli nedokoncéené dilo.

3.  Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu
Skody ani na zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni
zaruka, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou
¢ast dila.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

15. Zavérecna ujednani

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb. Smlouvu zasle spravci registru
k uvefejnéni objednatel.

2. Tuto smlouvu Ize ménit i doplfiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkd.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této dohody je, nebo se stane neplatnym, neucdinnym Ci
zdanlivym, neplatnost, neucinnost &i zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za
nasledek neplatnost smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neucinné &i zdanlivé ustanoveni oddélitelné od zbytku této dohody.
Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, neucinné ¢&i zdanlivé ustanoveni
nahradit novym plathym a uc€innym ustanovenim, které svym obsahem bude co
nejvérngji odpovidat podstaté a smyslu puvodniho ustanoveni.

4. Smluvni strany shodné prohladuiji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, a
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vale urcité,
vazné a srozumitelné a jeji autenti€nost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi€emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

PFilohy:
cenova nabidka - poloZkovy rozpo&et zhotovitele ze dne 03. 03. 2021

Za objednatele dne: 24. 3. 2021 Za zhotovitele dne: 29. 3. 2021
Ing. Kamil Zak Ing. Vladimir Pustka
Vedouci OMM jednatel
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