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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna
prava a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1'
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatenim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo
Dodateéna vyluka

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Mé&rici protokol

Nabidka
Zhotovitele

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb. (obldansky zakonik), vyddna &eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobotkou v Ceské republice (dale jen
»Ceskd banka™) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (ddle jen ,zahrani¢ni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
Cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Zze
dodatené naklady s tim spojené hradi piné Zhotovitel. To Ize
zajistit napf. potvrzenim zaruky ¢eskou bankou. V této souvislosti
si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, vcetné doloZeni
pfisludnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze & 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

datum, oznafené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci™ nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy Usek ur€eny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti urcité Casti Dila

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst. 3.16
Obchodnich podminek

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni Dila,
které je prilozeno ke Smlouvé jako priloha &. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, kterd je opravnéna vi&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, dle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich predpisl

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazefe v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

Piiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektove dokumentace a stavby
OP/P+R/25/21 3/39



4/39

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Projektova
dokumentace

Piredavaci
protokol

Piekrodena
vyluka

Seznam Internich

predpisfi
Objednatele

Smlouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

VysSsi moc

osoba, oznacend narizenim vlady &. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpist, jako
.Notifikovana osoba™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvorici pfilohu & 1 Smlouvy

smluvni strana, oznafena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice ¢ 11 a ve smyslu & 3 a & 4 prilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na uGrovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.17
Obchodnich podminek

seznam Internich predpist Objednatele uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v prisludném kalendainim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi <ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu €. 2 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Znamena jednorazovy nebo Ctvrtletni soupis vSech provedenych
’ o e - & " -
ukonu Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

vyjime&na udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemize ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pred uzavifenim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji piekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pficist druhé smluvni
strané.
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Zadavaci
dokumentace

Vy3&i moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZ valka je nebo neni
vyhlaSena), invaze, ginnost nepratel ze zahranidi;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obtanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valeCna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybudniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pldy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

Zapis o pfedani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze

prevzeti Dila

Zhotovitel

Zhotovitel predal a Objednatel pfevzal veskeré plnénl pripadajici
na jednu Cést Dila nebo Dil&i etapu jako piislusnou Cést Dila

smluvni strana, oznafena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

ZkusSebni provoz  proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho

samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Giadu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

Z141
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

na svij naklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobé;

zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a
ostatnimi normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi
predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli
zust. § 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu
podnikani a kvalifikaci, jejichz spInéni Objednateli dokladal pied
uzavienim Smlouvy a, v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném
oboru a za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

zplsobem umoZfiujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni
a souhlastl nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokument(
uvedenych v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadeéni
Dila;

za pomoci sjednanych materidld a zafizeni a neni-li ve Smlouvé
sjednano nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialll a
zarizeni obvyklych, bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného
plnéni v ramci provadéni Dila, aby Dilo mohlo slouzit ucelu
uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu obvyklému;

v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dal3imi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které
se tykaji predmétného Dila, a prislusSnymi technickymi normami
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

6/39

aplikovatelnymi na druh Dila a ¢innosti uskutecfovanych pii provadéni
Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zévaznych pravnich predpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zménou, pficemz
Objednatel md povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materialll uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mife Objednatelem
a s tim souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou
tyto materidly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzorkl se sjedndvd jako soutdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéiené
osoby vydané na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v piipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutec¢nosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pii vynalozeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodi uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusnd opravnéni k provadéni
veSkerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané d<innosti, k nimZz je potieba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maiji
k vykonu téchto Cinnosti veSkera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Cdinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze veSkera opravnéni
vyZzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisti.

Na zdkladé monitorovaciho systému, piredepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondd EU, z n&hoz vyplyva povinnost monitorovéni postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné form& a bez
zbyte¢nych odkladd informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zékladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatelG a jejich plnéni. V pripadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢ chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady & 133/2005 Sb., o technickych poZzadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského zeleznicniho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto narizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

&innosti Notifikované osoby u téchto prvkl za G&elem vydani prohlddeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladli podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni kone¢ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicG ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zruSeni narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle
uvedeného nafizeni tieba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Ffizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o piedani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajtl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakézky spolufinancované z prostiedkd ES. Zhotovitel uchova potfebné zéznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po prfedani Dila, ukonceni
udinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérefné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazd a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy viech Poddodavateld nebo
tfetich osob, ktefi maji prospé&ch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjednavéany jako pInéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vcetné predloZeni
dokladG souvisejicich s pinénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavateld ze strany kontrolnich organti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etnd
kontroly vyZadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uGletnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou & kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finan&nich zajm@ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedend v priloze £. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v pfiloze & 7 Smlouvy doloZenim prislusnych smiuv &i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé porudeni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této Smlouvy.

Pii zahdjeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Zhotovitel se =zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem
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2.7

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23
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informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydévat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity tkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento (ikon TDS viéi smiuvnim stranam Gcinny okamzZikem cinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smilouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{ nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Vedkeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piedkiddat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka.
U vSech urednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spoletné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohladuje, Ze je
opravnén ve vécech Smilouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitelll, jakoZ i vdechny
Zhotovitele spolené, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat darnové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech zhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vici Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na darovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori pfilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Ucinnost zmény Vedouciho
Zhotovitele v(& Objednateli nastavd uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zm&n&. Ke zmé&n& bankovniho spojeni mdze dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimainé 45
dni pred poZadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plvodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi

2.23.2 Ulastniky exkurze budou primarn& studenti vysokych, stfednich nebo
ugfiovskych Skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést ulastniky exkurze po dotenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze
odborny vyklad k aktudlné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. V pripadé vzniku piekazek
vylucujicich povinnost k nahradé 3kody dle ust. § 2913 odst. 1 obfanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekdzky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit prisludné prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veSkeré ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni
zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily okolnosti ¢i prekazky vyluCujici povinnost
k ndhradé Skody, vznikd Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy$&i moci.

V pripad&, Ze Zhotovitel udinil vedkeré ukony pro zajisténi veiejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Dil&ich etap nebo Césti Dila ve Ih(itach
pro dokondeni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 ma se za to, Ze okamzikem dokonceni Casti Dila je okamzZik podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, ze okamzikem dokonleni Dila je okamzik podpisu
Predavaciho protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na
kazdy nasledujici mésic upifesnéni Harmonogramu postupu praci a
financniho plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke
schvdleni nejpozdéji 20. den predchoziho kalendainiho mésice.
Podrobny harmonogram oviem nemiZe posunout zavazné lhity pro
dokonéeni Dila ¢ Casti stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Schvdleny Podrobny harmonogram je pfilohou stavebniho deniku.
Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.7.1.1. cCasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani Projektové dokumentace v Clenéni na
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2. seznam vyluk (tratovych a trak&nich),

3.7.1.3. clasové upiesnéni postupu zdsobovani, vyroby zafizeni, doddvky na
Stavenidté, vystavby, montdZe a zkouSeni, pfipadna upiesnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4. sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5. privodni zpravu, kterd obsahuje:

a. seznam stavebnich postupll, vSeobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich
etap provadeéni Dila, a

b. udaje o predpoklddaném poctu pracovnikd Zhotovitele
a vdech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

3.7.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnll poté, co Podrobny
harmonogram obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny
harmonogram neodpovida Smlouvé a rozsah, v nédmzZ neodpovida,
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3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.5.1.
3.7.5.2.

3.7.5.3.
3.7.5.4.

bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem
podie svych daldich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele
budou opravnéni spoléhat se pri planovani svych ¢innosti na Podrobny
harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného
harmonogramu se pouzije clanek 11 téchto Obchodnich podminek
obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit  Objednatel
pravdépodobné budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly
negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné prace nad
ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu postupu
praci. Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predioZil odhad
predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni lhity pro predani Dila
nebo piislugné Casti Dila v piipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich
okolnosti:

zména Dila dle ¢lanku 17 té&chto Obchodnich podminek,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni |hiity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto
Obchodnich podminek,

Vyssi moc,
jakékoliv zpoZd&ni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo

pri¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,

pficemZ narok na adekvéatni prodlouZzeni Ihity pro predani Dila nebo piislusné
Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytné nutné
a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ihity prokaze.

3.7.6

3.7.7

3.7.8

Jestlize se Zhotovitel domniva, Zze mu vznikl ndrok na prodlouzeni
Ihity pro pInéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto
skutecCnosti oznamit Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti
(15) dnd, poté, co se o vzniku skute¢nosti, zakladajicich tento narok,
dozvédél nebo mohl dozvédét a souCasné piedlozit Objednateli
podrobné odlivodnéni predloZzeného naroku, tj. veskeré podplrné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky.
K pozdé&ji predlozenym argument@im se jiz nebude prihlizet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni nékteré Diléi etapy nebo Casti Dila, Objednatel
se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruéeni vyzvy Zhotovitele sjednat
se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu postupu praci formou
pisemného dodatku k této Smlouvé. Obsahem dodatku bude Gprava
doby plnéni prislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost,
zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni prislusné Dilci
etapy nebo Césti Dila, Obsahem dodatku bude zéroveri prodliouZeni
termint pro dokon&eni ndsledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného
Podrobného harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smilouvé,
ktery upravuje Harmonogramu postupu praci, nebo v pripadé prodleni
Zhotovitele s plnénim Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit
Objednatel neprodlené po jeho zjisténi. Revidovany Podrobny
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodld Zhotovitel
pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a daldi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvadleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouZije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.7.9 Zhotovitel se zavazuje, ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je
zrejmé, Ze Dilo nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v
disledku prodieni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni
nékterého z termind pro pinéni nd&které z Dil&éich etap dle
Harmonogramu postupu praci, zavazuje se Zhotovitel Objednateli
vypracovat a prediozit k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni
zprdvou, v niZz popise revidované metody, které hodia pfijmout k
tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a daldi terminy pinéni dle
Harmonogramu postupu praci byly v nejvy3si mozné mire dodrZeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upiesnéni postupu,
kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné vypracovani Projektové
dokumentace v roz¢lenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

3.7.10 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych piipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Céasti Dila, pfitemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pripadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpeclnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku pferuseni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
thradu veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami Gcelné
vynaloZenych ndkladl. Za G&elem stanoveni vy%e ndklad(i v disledku prerudeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle &. 17 t&chto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v ddsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto preruseni praci zapfitinéno z dlivodl na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.8 nezptisobuje prodieni, pfipadné
se nezapolitdvd do doby jiZ vzniklého prodleni s pinénim povinnosti Zhotovitele
zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(it& stanovené v Harmonogramu postupu praci.
Zhotovitel vak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu
postupu praci byly dodrZzeny s vyjimkou pfipadd, kdy to neni objektivnd mozné.
Zhotoviteli v takovém pripadé& vznikne néarok na prodlouzeni Ihdty pro plnéni dle odst.
3.7.5 téchto Obchodnich podminek.
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3.15
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Zhotovitel v3ak nebude mit narok na prodlouZeni Ihlity v pfipad&, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z dGvodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni md pficinu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zadkoniku, nebo materidld,
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat
nebo zabezpecovat podie Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodate¢na vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodatetnou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
nejméné 120 dni pfed zacCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatetna vyluka
zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatetna vyluka uvazovana
a pocitana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vy3e uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani
z pridané hodnoty. Pro vyloudeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kaZzdou zapodatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
v&etné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka staniénich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc¢/zapocata hodina

3.16.1 Spolu s platbou za dodatenou vyluku se Zhotovitel zaroveri zavazuje
uhradit veskerou Skodu &i nemajetkovou Gjmu a GcCelné vynaloZzené
néklady vzniklé Objednateli, nebo které v(& Objednateli uplatnili
dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé
trakce, v&etné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) i
jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatednou vylukou.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodateéné
vyluky s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se viemi dalSimi
zudastnénymi subjekty a poskytnout Dodatednou vyluku, nebrdni-li
tomu objektivni okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén
vystavit daniovy doklad pro Uhradu Castek za poskytnuti Dodatecné
vyluky, vidy k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po
mésici, ve kterém je Dodatend vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se
Zhotovitel zavazuje za Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za
kazdou zapolatou hodinu Dodatetné vyluky. Pro vylouceni
pochybnosti se sjednavd, Ze za vyluku se se povazuje i kazda
samostatnd etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit splatnost
tricet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.16.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatené
vyluky &astky uvedené ve Smlouveé, pokud Objednateli prokdze, Ze
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3.17

okolnosti, které vedly k poskytnuti Dodatedné vyluky, nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel:

a) nemohl predvidat, patfi zejména:

o zasahy vy$si moci, napf. sesuvy svahdl,

¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl pfedvidat, patii zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v priib&hu zaddvaciho fizeni.

Prekrofend vyluka je vyluka nad réamec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné ne? 120 dnl pred zatitkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, &i ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového dasu o vice neZ 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiZ vydan ROV, je prekroCeni vyluky uvaZovano a poditano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky piekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekroCené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroceny cas vyluky, a to vCetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vyse uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené <&astky za kaZzdou zapocatou hodinu
(s piihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vZetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpedovaciho zarizeni 5.000 Ké&/zapoc&ata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné
nez 1 hodinu):

¢« smluvni pokutu za pFekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrodenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysSi stanovené v Prohlaseni
o draze.

¢« vedkerou Skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a ucelnd vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v(& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nadkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
vletné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tieti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17.2 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za
prekroCenou a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze
okolnosti, které vedly k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl
Zhotovitel jednajici s odbornou péci predvidat. Sjednava se, ze mezi
okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
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o zésahy vy33i moci, napf. sesuvy svahi,
¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patii zejména:

+ vedkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pripravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich
a bezpe&nostnich kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetné
oznameni vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim
takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutenosti, které mohou nebo maji mit vliv na fddné provadéni
Dila;

4.1.5 dal3i Gdaje dle pozadavk( platnych pravnich predpist, zejména
vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist,

pricemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendainiho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnll po skonceni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vCetné vsech stadii
projektovych praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kaZdé dileZité poloZky zafizeni a materidlll jméno vyrobce,
misto vyroby, postup v procentech a skutecné nebo oCekavané udaje
o:

4.3.3.1.  zahajeni vyroby,
4.3.3.2.  inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3.  zkouskach;
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

podrobné U(daje uvad&jici po&et pracovnikd Zhotovitele a poéty
kazdého z typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledkd testl a certifikatd
materialG,

bezpecnostni statistiky, v&etn& podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a
vztah(m s vefejnosti, a

srovndni skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o
vedkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni
Dila v souladu se Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou)
pfijata pro pi‘ekonani prodleni se zhotovenim Dila.

4.4 Osobni Gdaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smilouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

44.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

44.7

44.8

Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprdvnéné zpracovavat
osobni Udaje zavdzaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke viem
osobnim dajdim, které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz
bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverfejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich tdajg.

Zhotovitel je povinen piijmout viechna opatieni dle &l. 32 GDPR tak,
aby byla zajist&na odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé
souhlasu se Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit
smlouvu zajistujici dodrZovani prdv a povinnosti stanovenych touto
Smilouvou, zvldsté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich Gdajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich
opatieni pro splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o
vykon prav subjektt die GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani
souladu s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi
zohlednéni povahy zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel
k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani
Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele
bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé,
béhem bézné pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele
kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich
tdajl vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby
zpracovani, tj. po ukonéeni této Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukondeni.

Po ukon&eni zpracovani osobnich udaji podle této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli vdechna zafizeni obsahujici
osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané
osobni tdaje ze vSech svych systémd nebo databazi, véetné vymazani
vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
piredpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad ramec vymezeny
Smlouvou nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve
vztahu k takovému zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve
smysiu GDPR.
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s pinénim Smiouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze & 6 Smilouvy nejsou opravnény meénit Smiouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi orgdny smluvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze &. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dni pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob vigi
druhé smluvni strané nastdvd uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena jako
¢len odborného persondlu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladd
nebo ovérené kopie dokladl, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti
byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost &eského jazyka v rozsahu umoZniujicim
operativni komunikaci v feském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gcely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumocnika ve Ihiitach a podle potfeby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na pinéni
D9la pfimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

B&hem celého provddéni Dila a dadle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smiluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢&lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostateny pofet osob majicich dostatetnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pifed nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadeéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost Ceského jazyka umozniujici operativni komunikaci v Ceském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gcely na vlastni naklady pirekladatele ci
tlumoc¢nika ve Ih(tach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primé&fené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
remeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Z&dost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné podind nebo je nedbalg,

6.3.2 plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané oscby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své fremeslo nebo povoldni a splni pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancli Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vdem opravn&nym zaméstnancim Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnancm prisludnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatel, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
zelezniéni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve zn&ni pozd&jsich predpist;
ové&feni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich predpisd. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019, s G&innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zddost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve zn&ni pozdé&jsich predpisti; a u pfisludnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvéd&eni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvéd&eni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urCenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisd, pfilohy ¢ 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ov&fenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pred zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zmé&né se
zavazuje k bezodkladnému predioZeni predmétnych dokladd zpGsobilosti (originall
nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl Objednateli, nemize
Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC 26.3.2019 pod &j.: 10583/2019-GR-030 s Gdinnosti od
1. 4. 2019, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech veiejnosti
nepiistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prikazy@szdc.cz.
Prislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v3echny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou piitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani draZni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splnovat i dalsi
povinnosti vyZadované piislusnymi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Zze jeho
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zaméstnanci a zamé&stnanci jeho Poddodavatel(i, ktefi se budou podilet na provozovani
a organizovani dradzni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpdsobilost
vyZadovanou obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi piredpisy
Objednatele. Tuto skutefnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim
praci na provadéni Dila predloZenim kopii pfedmétnych dokladi zplsobilosti, pokud
tyto doklady jiZz neprediozZil diive. Pokud doklady doloZil, prokaZze na vyzvu Objednatele
bez zbyteéného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé& zahrani¢nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera piislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpové&dnost za navrat t&chto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V piipadg, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikl
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vedkera opatieni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavazie Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provddé&na dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, urenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodiené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysSetieni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pripad@ pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokrafovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektll a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty®. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢. 120 ¢&.j.: 36503/2017-SZDC-GR-010
z 3. 11. 2017 ,Dodr?ovani zékazu koufeni, poZivani alkoholickych napojl a uZivani
jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zaddvaci dokumentaci vyhradil poZzadavek, Ze urcitda vécné
vymezend Cast predmétu pinéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimdlné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vylugné za podminek stanovenych ve Smiouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 ob&anského zakoniku nenecha provést daldim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S chledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smiuvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavdna jako pInéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavadze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v pripadég,
kdy je tfeba k provedeni &asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho objektu (SO)
specidlnich Cinnosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dili a doplfiujici ¢ast pinéni
dot¢eného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pri¢emz budou ohledné tohoto
dalsiho poddodavatele spinény poZadavky téchto Obchodnich podminek, které se
vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢dst pInéni provozniho souboru
nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky ptvodniho
Poddodavatele. V takovém pripadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit TDS
nazev takového poddodavatele spolu sidentifikaci plnéni. Které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnll nové navrhovaného dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni
dlvodl, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného dal$iho poddodavatele odmitne,
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nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym zplsobem podilet na pIn&ni Dila dle
Smlouvy. NepoZaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze doddvat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluZby, jejichz soulasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile
nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a financnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisludné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Géely tohoto &anku rozumi, Ze tyto
stroje a zarizeni, materidly, lidské a finan&ni zdroje musi mit Zhotovitel pfi pInéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vsak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spoletné se
Zhotovitelem tvoii koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Pislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se
pfiméfen& vztahuji povinnosti Poddodavateli a Zhotovitel je opravnén uzit pii
provadéni Dila pouze téch ¢leni koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni vdech svych Poddodavateli a $kodu jimi
zplsobenou, stejn& jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dal$iho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi
jsou uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam
uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na
provadéni Dila nebo predmét jejich poddodévky je moZné v priibéhu
provadéni Dila ménit nebo doplriovat pouze dodatkem ke Smlouvé;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim
kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ufedné ovérené kopie
dokladd, jimiz prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostiednictvim pGvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel ozndmi Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnil prfedem
predpokladané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté
oznami zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit prislusnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotifebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maiji k vykonu téchto Cinnosti vesSkera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon Ccinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto &lanku nejsou sjedndvany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavife smiouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat vedkeré prislusné bezpednostni predpisy,
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8.1.2 dbat na bezpelnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na
Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly
zbytelné prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZz do jeho
dokonéeni a prevzeti Objednatelem podle ¢ldnku 9 téchto Obchodnich
podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (v&etné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plot(l), které mohou byt nezbytné z divodl provadéni Dila
a k uzivdni a ochrand vefejnosti a vlastniki a najemcl pfilehlych
pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokiadaného planu
provadeéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisti. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostiedné po uzavieni Smiouvy.

V pripadé, Ze bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pienecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou plsobit
souCasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpisti, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé
informovat Objednatele a soufasné o této skutelnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostiedn& po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur&i a smluvné zajisti potiebny pocet KoordindtorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vcetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vSechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnik(l Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zadle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpeclnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veSkera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrZznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zaji$t&ni klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostate¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit Objednateli termin, ve
kterém bude pripraven provést piejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ctrnacti (14)
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dnl po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel. Zhotovitel je
opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena c¢ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby
celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O piedani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd &ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkoudek prisiuné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na
predéni a pirevzeti Césti Dila pfim&fend pouziji ndsledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat
Objednateli dokumentaci skutec¢ného provedeni a prirucku provozu a Udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkou$ky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné
pro u¢inné provedeni zkouSek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urCitych zkousek a
pozadovat provedeni dodateCnych zkousSek a Zhotovitel se zavazuje
uposlechnout takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami
jako &as zahajeni zkousek, mizZze Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam
(nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za
provedené za pritomnosti TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim
neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkoudky v terminu
stanoveném TDS, mlZe pfejimaci zkoudky provést Objednatel na
riziko a ndklady Zhotovitele. O tom, Ze budou zkouSky provedeny
Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS v dostatecném piedstihu
pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno, aby se
prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGcastnit.

9.5.5 V piipadé, Ze jsou pozadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim
nema vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkou3kach, nebo mu
vydd certifikdt stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o
preddni a prevzeti Dila. TDS je opravnén podepsat Zapis o piredani a
prevzeti Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu postupu
praci pro prislusnou Cast Dila jen s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkouSku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmérena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
poZadavku TDS na provedeni zmé&feni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit m&teni prislu$né Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zGCastni méfeni, nebo posle
kvalifikovaného zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a
poskytne veskeré podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méfeni Casti Dila
probéhne tak, Ze se bude méfit netto skuteCné mnoZstvi kazdé
polozky zhotovovanych praci a metoda méfeni bude v souladu se
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v8emi pouzitelnymi souvisicimi dokumenty a vysledek méfeni bude
potvrzen podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem, piitemz
Mé&rici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezicastni méreni ani nevysle kvalifikovaného
zastupce, ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povazovano za piesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznam(, budou tyto
zaznamy pripraveny TDS. Zhotovitel se zUcastni provéreni a podpisem
Méficiho protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se
Zhotovitel provéfeni zaznam& nezdcastni, budou zaznamy povazovany
za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide M&Fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS ddvody,
které ho vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepiesné. Po obdrzeni
tohoto oznameni TDS zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo
zmeéni. Jestlize Zhotovitel nepreda toto oznameni TDS do desiti (10)
dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil zaznamy a podepsal Méfici
protokol, budou zaznamy povazovany za piresné.

9.6.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu prislugné Casti Dila tim, Ze oceni
kazdou polozku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného
méieni a prisludnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li
tato poloZzka uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se
stanovenou cenou, zejména vykazem vymér, ve Smlouvé, resp.
Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek mé&feni a kontroly ceny pfisluiné Césti Dila bude potvrzen
podpisem Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfisludna Cast Dila vadnd;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a pievzeti
Dila, s udanim ddvodd a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést,
aby bylo moZno Zapis o piedani a prevzeti Dila podepsat a nafridit
dali opakovani piejimacich zkouSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se piejimaci zkousky
kterékoliv souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz
TDS poskytne Zhotoviteli pfiméfenou lhiitu pro odstranéni nedostatkd
odhalenych pfi prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované
zkouseni zplsobi Objednateli dodatedné ndklady, zaplati Zhotovitel
tyto ndklady Objednateli do 30 dni od dorudeni pisemné vyzvy
Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila k zamy$lenému U(celu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamy$lenému Gcelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Z&pisu
o predani a prevzeti Dila vyCet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné pfimérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&nského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se pfislusna Cést Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, Zapis o piedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti
nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila;
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9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila
vztahuje;

9.9.4 seznam pfiipadnych drobnych vad, které samy o sob& ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivani Dila nebo Césti Dila k zamy$lenému Ulelu
funkéné nebo esteticky, ani jeho wuzZivani k zamySlenému ucelu
podstatnym zptsobem neomezuji, a Ihiity, ve kterych se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZaduijicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céastech Dila.

S ohledem na rozsdhlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob&anského zakoniku nepoutije.

DOKONCENI DIiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle
Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokondi a fadné preda v&echny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a upravy vsech ploch vyzadujicich
uvedeni do piivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo v€etné odstranéni
v8ech vad uvedenych v Zapisech o piredani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci véetné kompletni  geodetické dokumentace,
dokumentace skute¢ného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a
originalG stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem kone&ného prevzeti celého Dila, pri¢emz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze v3ech povinnosti
nezbytnych k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadéle v platnosti
povinnosti smiluvnich stran ze Smilouvy, které v této dobé zlstdvaji nespinény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokon&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez daldiho vidy, a to i v piipadé, Ze Objednatel
toto prévo zvlast vyslovn& neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho piisluné &asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpeéné
provozovat a aby nebyl ohrozen bezpelny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribéhu provéadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smiouvou. V pochybnostech md prednost Ihita, kterad
byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dné
od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhité k prvni verzi dokumentu Zadné
vyhrady ani pripominky, povaZzuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h{t& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih{té pfiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné tpravy
dokumentu dle vyhrad a pripominek TDS takto upraveny dokument piredat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dn od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiité k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(t& své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednani za U(&elem odstranéni veSkerych vzdjemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&iji do pé&ti (5) pracovnich dnl od doru&eni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smilouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v piipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé& fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan ob&ma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze €. 4 Smiouvy, a to v plném rozsahu,
a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v piiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a nepiekroditelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila, pfitemz mize byt mé&n&na vyhradné:

12.2.1 v piipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dan&
z piidané hodnoty (DPH), pfi¢emz v takovém pripadé se Cena Dila
upravi zplsobem odpovidajicim zmén& vy3e nebo zplsobu odvodu
DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena veskerého zafizeni a materidld uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady na vypracovani Projektové dokumentace, vietné
dinnosti  zajistujici komplexni vefejnopravni projedndni, projednani s vlastniky
dot&enych nemovitosti a zajist&ni vdech potfebnych podkladl a certifikdtd a Zadosti
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nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkrdceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodéistvi a Upravy pozemkd a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,
méfreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkoudek, ndklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla
a jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenidté a vyuZiti dofasnych
zéborl hradi Zhotovitel. V cen& Dila jsou zahrnuté i vieobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napi. zpracovani
dokumentace skuteéného provedeni, vletné geodetické dokumentace skutedného
provedeni, vletné provedeni méfeni potiebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace, pripadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
acelym obsahem Zadavaci dokumentace (vC€. dasti obsahujici vykresovou cast,
technické specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z divodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kazdoroCné upravovat o
roéni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok
zverejfiovaného Ceskym statistickym Ufadem. V pfipadé pieruseni z diivodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdiive ke dni
podpisu prisludného Zapisu o piredani a prrevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem nebo
Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorudit jej Objednateli do
patnacti (15) dnll ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dafi z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni plnéni.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC & 41), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podob&. Vystavené dariové doklady se maji
za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjidtovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kaZzdy darfovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podob&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konedny darfovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit darnovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou castku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnll od doruéeni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
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smluvni strany za pfimé&fenou i s ohledem na sjedndni prib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet urceny Zhotovitelem v prisluném dariovém dokladu. Céstka je zaplacena
pfipsanim prislusné penézni Ccastky na (Cet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo (fedné& ovéfenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téZ zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisii a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Zdapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna
o dafiovy doklad na Dilgi etapu, nebo Preddvaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Diléi etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti pocind béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smluvni strany si vzajemné ujednavaji, Ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11. - 28.2., 1.3. -31. 5., 1. 6. - 31. 8. a 1. 9. - 15. 11. kazdého kalendainiho
roku, vidy nejpozdéji do péti pracovnich dnl, po uplynuti pfisluéného obdobi.
Objednatel n&sledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnd, od
predlozeni Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati
k pfepracovani. Smluvni strany si ujednavaji, ze Zdanitelné plnéni se povazuje za
uskutecnéné vzdy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 15. 11. kazdého kalendarniho roku, a to ve
vySi provedené ¢3sti dila dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(i¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.19 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uZit k jednostrannému zapoltu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravné&n pouZit k zdpottu vi&i Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zélohu na zhotoveni Dila. Celkovou vys$i
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Bankovni zdruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro moZné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna financni plnéni.
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Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajist&nych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve vySi, ktera odpovidd vySi splatné c&astky smiluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele v(& Objednateli, nékladd nezbytnych k odstran&ni
vad Dila, $kod zplsobenych pIn&nim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka za provedeni Dila bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a ddle minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho
protokolu a odstran&ni véech pripadnych vad a nedostatk uvedenych v Preddvacim
protokolu podie toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdé;ji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle clanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Prdvo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod(l na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a ktera vi& nému byla Objednatelem uplatnéna;

« v{& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé nakladl insolvené&niho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek
byl zcela nepostalujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpist.
Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukongeni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Predavaciho protokolu do data tFiceti (30) dnd pied datem ukon&eni
platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodiouzi
platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokon€eno, vSechny
zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila podie ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smilouvy, pfiCemz za téchto
okolnosti mlZe Objednatel narokovat plnou vy$i castky Bankovni
zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjedndno, do &tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespinénou povinnost do &yficeti (40) dnd
poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano
spinéni takové povinnosti. V pfipadé, Ze se jednd o nepenézitou
povinnost se ma za to, Ze je do vySe ur¢ené zarudni listinou zajisténa
penézita pohledavka, ktera Objednateli prislusi pii poruseni pfislusné
nepenézité povinnosti.
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14.6.4 pri prevodu podnikatelské Ccinnosti Zhotovitele nebo jeji <¢asti nebude
Objednateli do 7 dnd poté, co nastanou pravni Gginky prevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji ¢asti, predlozena Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena
pro nového Zhotovitele. V takovém pripadé miZe objednatel narokovat pinou
¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo

14.6.5 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou cinnost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pripadé
mize objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel vrati zarudni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol
a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdé&;ji.

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢innost ¢ jeji ¢ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zmé&né v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dn{
poté, co nastanou pravni Gginky prevodu podnikatelské ¢innosti &i jeji ¢asti, predloZzena
Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati
predchozi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi
Bankovni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng, tj. nejpozd&ji do 3Zedesdti (60) dni ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS piedat Objednateli Bankovni zaruku
za odstranéni vad Dila. Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vy3di 50 % Bankovni zdruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
zarucni vady do tficeti (30) dnll pied timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pripadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno
v pfedchozim odstavci; za téchto okolnosti mdze Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem
uplatnéna,

15.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo
mezi stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu nebo
rozhodnuti,

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v nédmz bylo pozadovano odstranéni
zaruéni vady, nebo v jiné pfimérené Ihdté dodate¢né mu k tomu
Objednatelem poskytnuté, a to k dhradé prfimérené slevy z ceny Ci
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k uhradé nékladd, které vznikly odstran&nim vady na naklady
Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu Skody,

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od
Smilouvy podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv,

15.4.6 pri prevodu podnikatelské Cdinnosti Zhotovitele nebo jeji <¢asti nebude
Objednateli do 7 dnd poté, co nastanou pravni G&inky prevodu podnikatelské
Cinnosti Ci jeji Casti, predloZzena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila
vystavend pro nového Zhotovitele. V takovém piipadé miZe Objednatel
narokovat plnou c¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.7 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.6 prevede svoji podnikatelskou &innost bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize
objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

V pripadé, Ze Zhotovitel pfevede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢innost & jeji ¢ast a v disledku
tohoto prevodu dojde ke zmé&né v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dn(
poté, co nastanou pravni Gginky prevodu podnikatelské ¢innosti &i jeji ¢asti, predloZzena
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel
vréti predchozi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co
obdrzi Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaéruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisdté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve zné&ni pozdé&jsich ptedpis (dale jen ,zakon o statnim podniku™)
nebo Ze k pozemk(m Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smilouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojll a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obé&anského
zakoniku, nabyva Stat okamZikem, kdy se stanou soudasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel sou¢asné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenidté za Gcelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni prislusného
dafiového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel sou¢asné
ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
oblanského zakoniku neni dotfeno. Pro vyloufeni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Zze pri uprave vlastnického prava k Dilu a jeho Castem vzaly v Uvahu ust. § 5
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém prdavu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
upravy, pielozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi
predpisy neprechdzi a zlistava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smilouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&n& né&kterych zékonl, (autorsky
zékon), ve znéni pozd&jsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&nského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
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¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
ato vyhradni, umozfiujici vSechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni U¢elu Smlouvy a pokragovani pinéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto tcelu pfim&ifenému, s Gizemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zéasahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tiretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na tieti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Zze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchdzejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouZiti vyslovn& ziikd préva licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu piresvédZeni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v priibéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smiouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmeény, které budou vylepSenim pInéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepiimo zmé&nou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislusné zmeény. Stejné tak celé Dilo a vZechny Céasti Dila musi po
provedeni zmény nadale splriovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu pinéni Smlouvy, oznami takovou
skute¢nost druhé strand a zaroven popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané
technické fedeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznatena
pofadovym Cdislem, timto Gkonem bude zahdjeno zménové fizeni a ob& strany na
nejblizs8im jedndni ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled vedkerych nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozd&ji do patnacti (15) dntl od
navrZeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni
dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prisludnych &asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
nékladd nebo Gspor touto zmé&nou zptsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmeény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné& zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&ma smluvnimi
stranami.

V pripad&, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zaddvaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Ve3keré viceprace schvdlené ve zménovém fizeni a zadané formou
prisludného zaddvaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dafiovym dokladem.
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Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoi'eni porovndvaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovndvaci prace nalezi cena primérené zvysend urlend jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto d¢ldnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmeény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 oblanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vy3ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat Ci se situace, kdy pri
provadeéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel odpovidd za veSkerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlisledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli vesSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zékladé préavnich predpist nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Gjmu
vzniklou na zékladé Fadné uplatnénych narok( tietich osob, vzniklych v dlsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soulasti pInéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
porudeni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho &ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doc¢asné nebo trvale zabranila Vy$si moc. Prekdzka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomérl nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl skidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kidce podle Smlouvy povinen
pirekonat, ho v3ak povinnosti k ndhrad® nezprosti. Tim nejsou dotleny ndroky
Objednatele plynouci z poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v piiloze & 7 Smiouvy.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v priib&hu z&ru&ni doby. Zhotovitel odpovidé za vdechny vady, na které se
vztahuje zdruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi &kody na Dile vn&jsimi uddlostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Zze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatrovat
prava z nich kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil &i mohl zjistit.
Zhotovitel odpovidd za viechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiali nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavirenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a ?e po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zaru¢nich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zeleznicni svrSek (uzity material) a geometrické usporadani koleje
(uzity materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace
proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplosné izolace
proti vodé v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni &asti Dila v&etn& &asti stavebnich a montdznich v trvani 5
let, pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:
19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiZze Dilo, nebo jeho vadou

dotéenou Cést Dila, f4dn& uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida
Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za
které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném
uzivani Dila nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdtze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zarucni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarugni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdifive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pied4 Objednateli prislusnou Cast Dila po odstran&ni vady.

Zarudni doba se prodluZuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle predchozich
ustanoveni neb&zi.

Zaruku za jakost komponent samostatné dodavanych od jinych zhotovitell (vyrobc(l)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne piedani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoz je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaru¢ni doba poskytnuta vyrobcem
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komponentu pfekrodila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespor v této delsi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocinad ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vilastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutednost,
e prava z odpovédnosti za vady je oprévnéna vidi Zhotoviteli uplatnit Jind opravnénd
osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v priibéhu zaruéni doby,
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte&ného odkladu poté, kdy mu bude dorufeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, %e Dilo nebo Cast Dila ma& vady vcetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrarniovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a
odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ihiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ih(ité
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady primérené
Ih(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady G&eln& vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prok&zani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem urcené Ihiité, je Objednatel nebo jind opravnénda osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotCena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetn jejiho piipadného prodiouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k uhradé&. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladi na odstran&ni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Jestlize nemiiZe byt vada U¢inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty &asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
o uplné naklady na nahradu té&chto souddsti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize
Objednatel vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro piedchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na
odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tticeti (30) dnll od zjisténi této skutecnosti
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nebo poskytnout Objednateli pfimérenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze Zhotovitel nespini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma prévo vyuZit k Ghradé nékladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Césti
Dila, ¢i k uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 oblanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s pen&zitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uUroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zdavaznymi pravnimi pi‘edpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zakoniku povazovany za soudast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé& smluvni strany se vzddvaji prava na snizeni smiuvni pokuty dle ust. § 2051
obc¢anského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim radné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smiouvy &i plynouci
z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity urc¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad, vcetné vad
v zarucni dobé, které nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kaZdy pripad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spin&nim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smiuvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zarucni dobé,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad a za
kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadg, Ze v prb&hu realizace stavby nebo v prdb&hu zaruéni doby dojde
k negativni zmé&né (dofasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napiiklad omezeni dovolené
rychlosti vcetné rychlosti jizdy odbotkou ve vlakové cest&, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohievil
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
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Dila za kaZdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroveri uhrazeni
pIné vy$e smluvni pokuty uplatn&né vi& Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li
Zhotovitel, Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho &innosti
nebo z vlastnosti doddvanych &asti Dila, popt. které zplsobil svou &innosti Objednatel,
toto ustanoveni se nepoutZije.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokraCovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto porueni nenapravi ani do 10 dnl na zaklad& predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy piipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho dcasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci
jeho casti.

V pfipad&, #e Zhotovitel nespini povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny véech dotcenych Césti Dila za kazdy takovy pripad.

V pfipadé&, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze & 8 Smlouvy, bez ptredchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripad&, Ze Zhotovitel porusi povinnost Fadné piedat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vCetné jeji geodetické Casti podie podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpozdéni.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy
¢. 2b Smlouvy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000 KC (slovy: pét tisic korun ceskych), jako castku jednorazovou, a
to za kazdou neomluvenou nelcast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel povazuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zadpisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni vykon
autorského dozoru Objednatel povaZuje jeho Cinnost, ktera v plném rozsahu nevede ke
konenému vyfedeni vzniklych problémt v souvislosti s Projektovou dokumentaci, a
kdy Zhotovitel nepostupuje pifi vykonu autorského dozoru s odbornou pédi.

V pripad&, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. as) vyluky
zverejnéné ve stirednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smiuvni pokutu ve vySi
1.000 K& (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého
dot¢eného dopravce:

a) jehoZ jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Zze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z divod{l na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.
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V pripadg&, Ze Zhotovitel nespIni svoji povinnost poskytnout a piedat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den nepinéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotéeny.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele preved! svoji
podnikatelskou ¢innost nebo jeji ¢ast nebo postoupil byt ijen caste¢né pohledavky
souvisejici s provadénim Dila tifeti osob&, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V piipadé, Ze se na StaveniSti nachazeji pracovnici Zhotovitele C¢i dalSi osoby
vykondvajici pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté"®, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad a za kaZdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Zze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykondvat
pracovni &innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximaln& 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do ¢trnacti (14)
dn(, je povinen uhradit dal3i smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za kaZdy dalsi den, aZz do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximalné 100.000 K<
(slovy: jedno sto tisic korun &eskych) za kazdy zjistény pfipad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna nédpravu do &rnacti (14) dnl ode dne zapisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smiluvni pokutu ve vysi 5.000 K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy dal3i den, az
do dne, kdy predd Objednateli pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximdiné 200.000 K¢ (slovy dvé sté tisic
korun &eskych) za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly ur¢eny Projektovou dokumentaci, pfipadng, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravoe piredmétné
nemovitosti za i¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokd opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy 200.000 K&
(slovy: dv& sté tisic korun &eskych) za kazdé jednotlivé porudeni této povinnosti
a kaZdou takto neopravnéné dotlenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dotleny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi piredpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi piredpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i
10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.
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V pripadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto smluvnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny Dila za kazdy pripad,
minimalné vsak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy byt i zapolaty den prodleni se spinénim povinnosti piedlozit kaZdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle odst. 4.7.2 Smilouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vy3i 2.000 K&.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 KE.

V pfipadé nepredloZeni pisemné zpravy v poZadovaném rozsahu ve Ihité dle odst.
4.7.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 Kc.

V pripadé& prodleni Zhotovitele se spin&nim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve
vy3i 0,05 % z ceny dotlené Casti Dila za kazdy zapodaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im nez
tricet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z dlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle &anku 15 té8chto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predioZit a udrZovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych
smiuv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni n&kterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu Objednatele, aby nespin&nou povinnost splnil a napravil
disledek porugeni povinnosti ve stanovené pifiméfené Ih(t&.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle
Harmonogramu postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10
dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat
v provadéni Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele
v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadeéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢&l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé
veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat
plnéni dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.
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21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci
nebo bez likvidace v pripadé, Zze nema Zadny majetek, ze na majetek
Zhotovitele je prohlaen tpadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky navrh
na zahdjeni insolvendniho fizeni nebo insolvendni navrh je zamitnut
proto, e majetek nepostaluje k uhradé nakladl insolven&niho Fizeni
(ve zné&ni zékona & 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho Feseni
(insolven&ni z&kon), ve zn&ni pozdé&jsich predpisd) nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni
véritelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno exekuéni Fizeni nebo
nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému
tkonu nebo udalosti, které by meély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Gkont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zédstupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného &inu dplatkarstvi
nebo prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaZze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepiedlozi do doby zahajeni praci na zelezni¢ni dopravni
cesté origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou
zplsobilost stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a
provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni,
kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci
prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznicni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci
nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo
prevede podnikatelskou cinnost i jeji ¢ast bez pozadované dohody Ci
souhlasu Objednatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude (&innosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
mizZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznémenim s okamZitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veSkeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal
Objednatel pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro
bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néZ obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je
nutné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenistg; a

21.4.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za lcelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zafidit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit
Projektovou dokumentaci a daldi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni dcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na Uhradu
pfiméfenych, prokazatelnych a Gcelné vynaloZenych nakladd za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
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vystaven darfiovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejichz Ghradu mé& Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nemad prdvo na uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k préci, jejiZ provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 Objednatel nepodepide Zapis o preddni a prevzeti Dila do Sedesati
(60) dnd poté, co Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany
Objednatele a Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o
predani a prevzeti Dila av této vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud
nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti
Dila ve vy$e uvedené |hité, tak mlze Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné &astky vice nez Sedesat
(60) dnt od vypréeni Ih{ty splatnosti pFisiudného dafového dokladu,
ktery byl Fadné vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl
Objednatelem rozporovan, a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele
k Ghradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy dle tohoto ¢lanku je Udinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smiouvy.

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouziji i v pripadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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