
SMLouvA o DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: l//ď/ ' /Íllľ/ŰÍ

CROSS Zlín, a.s.
se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 O2 Zlín
ıčoz 60715286
DIČ: CZ60715286
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne V obchodním rejstříku u v Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6274
zastoupen lng. Tomáš Juřík, předseda představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: ..................... ..

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v rekonstrukci světelného zařízení (dále jen ,,SSZ”) křižovatky Bělohorská - Jedovnická vč. propojení
světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení Zdopravního
počítače SCALA instalovaného na Centrálním dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s., a to
na adrese Renneská třída 787/la, 639 00 Brno-Štýřice dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy snázvem „RK - Křižovatka SSZ 4.41
Bělohorská -Jedovnická", V jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo”).



Dílem je Zhotovení takto definovaných částí dila:

a) Stavba „RK - Křižovatka SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická“

Stavbou se rozumí stavební práce spočívající v rekonstrukci světelného zařízení (dále jen „SSZ“)
křižovatky Bělohorská - Jedovnická vč. propojení světelného signalizačního Zařízení křižovatky a
Odzkoušení jejího dopravního řízení Zdopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním
dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.S., a to na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00
Brno-Štýřice.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno V § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitosti a způsobu vedeni stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební denik, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIS nebo *.×IS×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženìn. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude Zaměřeno Skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
Zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření Stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 X
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického Zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen (provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu se Zadáním díla, čímž
je V řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,

technické normy vztahující Se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ke dni účinnosti této Smlouvy a na výzvu objednatele, nejdříve však
duben 2021.
Dokončení a předání Stavby: nejpozději do 90 dnů od předání staveniště.
Celková maximální doba vypnutí SSZ: do 168 hod.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plnění je možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 3 591 000,00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
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úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou

odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani

Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na

nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída

787/13, 639 OO Brnø - štýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli

vzniklo ručení V Souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004

Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,

co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji

objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňoWch dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, a to

ve stavu Způsobilém pro provedeni díla.

O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.

Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění

díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke

znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá

poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za

mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS Č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání

staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.



(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude

nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto

rovněž zhotovitel na svůj náklad.
(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, s výjimkou

zaměstnanců objednatele a. zhotovitele projektanta, osob při .výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, O kterých to objednatel určí.
(9). Dojde-li V průběhu provádění díla-k-zásahu do pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce

na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací

a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky

apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního

stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní správy.

Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu Smlouvy.

VIII.

Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol

provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná

opatření k odstranění vytknutých závad.
(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný

Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob

na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

(4) Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce Stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní

jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
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Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- zajistit, aby všechny použité materiály byly l. jakostní kvality,
- zajistit dokumentaci ve stupni DSPS, která bude obsahovat jednoznačné informace

O kabelových vedeních ve správě BKOM voblasti (lokalitě) provedené rekonstrukce,
roztříděné následovně:

- kabelová vedení stávající, nadále využívaná,
- kabelová vedení stávající, rušená (příp. určit body přerušení u částečně rušených

vedení),
- kabelová vedení nová

- zohlednit kabelové schéma v geodetickém zaměření i v situačních schématech.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla Osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této Smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje Zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých V průběhu provádění díla,
- originál Stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

V elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
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- geodetické zaměření skutečného provedeni stavby odsouhlasené geodetem objednatele

- kontaktní osobou za objednatele je ve dvou

vyhotoveních dle čl. ll. této smlouvy a dle požadavků uvedených v čl. X. odst. smlouvy.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je

zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové dokumentaci.

Neni-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat-s objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla

objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví

třetích osob vyplývající Z dodávaného předmětu plnění S limitem pojistného plnění min.

3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), S maximální spoluúčasti S % za pojistnou událost.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Doklady O

pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady

na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednatelì.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od způsobilosti předmětu

díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu

poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce

od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců.
- Záruka na technologii 24 měsíců.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto

smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání

záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla

objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději

do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit

bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,

nedohodnou-li se Strany jinak.



XIV.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat

právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávnimi orgány

a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
v nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních

prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
~ nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována

bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl

jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat

se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly

součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole

poskytnout potřebnou součinnost.
(4) Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného

oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu

provádění díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným

V zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
(5) Zjisti-li zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající Se věci, na níž má být provedena

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení

stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto Skutečnost bez zbytečného

odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně Zadání

stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu

přerušit.
(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti V rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění

Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál

zlikvidovat v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů. Nepoužítelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není

předmětem díla.
(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 Zákona Č.

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon Č. 309/2006 Sb., O

Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

zejména zakotvené V § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen Zajistit zejména dodržování veškerých

bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění

dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen

všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých

pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení



provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(lljDojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel. povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného Záznamuo takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za timto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění dila zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z 'prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotovíteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 20.000,- Kč za k-aždýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této



(3)

(1)

skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, azto za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatností 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
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(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb., ínsolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů. . . . .
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupeníodvsmlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém Smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno,
stále přetrvává.

(4) Gdstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVII.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní Stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(Z) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě Strany Zavazují nepublìkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se Smluvní Stra ny výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

(9)

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužiji § 607, § 1921,
§ 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze čislovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodni zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednánimi, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V

Za zhotovitele:

- 3 -lllz- ZŤLIZl Ve Zlíně dne 24.3.2021

Ing. L ěk Borový
gener lní ředitel
na zá ladě plné moci

Ing. Tomáš Juřík
Předseda představenstva
CROSS Zlin, a.s.
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T
REKAPITULACÉ STAVBY
Kódv Brno
Stavba: Rekonstrukce SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnìcká

KSOf 822 22
21119Místoż Bmo
24.03.2021CZ‹CPVˇ. 45316212-4
42.22.22

Zadavatel:
60733098Brněnské komunikace, a.S.
CZ60733098Uchazeč:
60715286CROSS Zlín, as.
CZ60715286Proiektanľ
63367271lng. Luděk Obrdlík
CZ5512171203Zpracovatel:

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka:
öoupıs praci je sestaven S vyuzınm uenove soustavy URS. PoIoZKy, Kıere pocfıazı Z teto cenove soustavy, jsou ve sıoupcı 'uenovasoustava' označeny popisem 'CS URS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

Cena bez DPH
3 591 000,00

T3; in 'ızžı‹rˇ>~ v.: z;
v;.OO

754 110,00

DPH Zakladni 21.0096' 15,00“Az 0,00
0.00
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REKAPıTuLAcE OBJEKTÚ STAVBY A souPısü PRACÍ

Kóa: Brno

Stavba: Rekonstrukce SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická

Misto: Brno Daıurˇı 24.03.2021

Zadavatel: Bměnské komunikace, a.S. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeči; CROSS Zlín, a.S. Zpracovateì lng. Luděk Obrdlík

I 'ÍŤL _ , ` kPàpıx ` “ *

Náklady stavby celkem 3 591 000,00 4 345 110,00

PS471 SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická 3 591 000,00 4 345 110,00 PRO

PS471 SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická 3 105 140,00 3 757 219,40 Soupis

P547,“ Sătır-ııgıvnı
upravy povrchu komunıkacı a ploch 436 VODU 527 76570 soupis

P54711 gťczłršrııny
přístřesek řadiče SSZ 4.41 a rozvaděčů PR 49 690,00 60 124,90 soupis
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KRYcí LIST souPısu PRAci
Stavba:

Rekonstrukce SSZ 441 Betohorska ~ viedovnickčà Ť
Objekt:

PS471 - SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická

KSO: 822 22 CC-CZ. 21119
Místo“ Brno Datum: 24.03.2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPAÉ 42.22.22

Zadavatel: ı 44992785
Statutární město Brno Dlłì CZ44992785

Uchazeč; 60715286
CROSS Zlín, as. CZ60715286

Proiektant: IC 63367271

Ing. Luděk Obrdlík [JIC CZ5512171203

Zpracovatel: žıÍ.

Ing. Luděk Obrdlík

Poznámkat ı

Cena bez DPH 3 105 140,00

DPH základní 3 105 140.00 21.00°/n 652 079.40

snížena 0,00 15.00% 0,00

»f 'ëęfiëfˇà ĎPùflı
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REKAPıTuLAcE čLENĚNi sOUPısu PRACÍ
Stavba:

Rêkonstmkce SSZ 4.41 Bělohorská - Jžšdovricka
Obıˇekt: ,

PS471 - SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická
Místo, Brno Datum: 24.03.2021
Zadavatel; Statutární město Brno Projektanti Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, as. Zpracovateł: Ing. Luděk Obrdlík

Náklady stavby celkem 3 105 140,00
HSV ~ Práce a dodávky HSV 123 625,99

1 _ żøznnn“ pváøø22
22 22 2 2 22 22 22 22 2 22 22

2123 088321
9 -Bšatní konsìukce a22práce, bofurání

22 2 2 2 2 2 2 2 222

997 - Přesun

M - Práce a dodávky M 2 892 089,54
22z1-M - Éfixvnnnávšžø

22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1142122475

222-M - Monšáže222sdèl. 2a2zê2ıbezpšř2ízení2
2 2 2 22 22 2 2

2ă 477,626
428-111 L zønnfiváøfl pflìinnvnønìnvnnføí

22 2 2 2 2 2 22 22
225x 4871282

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 424,47
22VRN12- Prıšızkumíàgeodeìké a nšaktovípvrácť-š22

2 2 2 2 22 2 222
18 5002,0022

VRNS 2- ZaÉÍzęnÉÉĚŠ/ęnıšıè
22 22 22 22 2 2 22 2 2 2 222

28 OĚLOO
2vıı2N4 - ınžøn2ývšká č2fln2nø5±

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Íàoqdš22 2 2 22 2 22 2 2 22 22 2 2 2
z?624,212?vRNs - osłaıni náKIàĚ
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SouPıs PRACÍ
Stavba

Rekonstrukce SSZ 4,41 Bělohorská ~ Jedovnicka
Obiektż

PS471 - SSZ 4.41 Bělohorská - Jedovnická
Místot Brno Datum: 24.03.2021
Zadavatel Statutární město Brno Projektant: lng. Luděk ObrdlíkUchazeć; CROSS Zlín, as. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

_ ,_
»v

“ .v > `ăzv~øř _ _,~ž- 5 ıh, ._.;v \z-`, -'›__ _
“zPČ Typ Kód Popis _,

'
_ 'Množství s Ĺäkoeną [CZKI - `Ceną oelkem' [CZK] Cenová soustava 'ľëL4 , z e Q., .v '

Naklady soupisu celkem 3 105 140,00
ı:› HSV Práce a dodávky HSV 123 625,99
D 1 Zemní práce

13 086,57Uložení sypaniny na Skládky nebo mezisklaˇdky bez
1 K 171201201 hutnění S upravením uložené sypaniny do m3 30,210 18,20 549,82 CS ÚRS 2020 02předepsaného tvaru

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
W - přebytećná zemina po výkopu pro belonový základ řadiče

SSZ a optického rozvaděče 04.41:vv (o,8'1,5*1,o)'2 2,400
W - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ

pomocného rozvaděče PR.
VV (0,6'O,4'1)'1 0,240VV - přebytećná zemina po výkopu pro kabelovou komon.ı:
vv (3,14'(0,6)^2'1) 2,010
W - přebytečná zemina Z výkopu 35 × 60 - odměřeno v

AutoCadu:
vv 65"0,35*0,2 4,550
W - přebytečna zemina Z výkopu 50 x 80 - odméřeno v

AutoCadu:
VV 110'O,50'O,2 11,000
W - přebytečna zemina Z výkopu pro šachty indukčních smyček -

odméřeno v AutoCadu:
2'(0,6^3) 0,432vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
- přebytečná zemına Z výkopù pro výložníkové stožáry číslo 5
a K1:

ˇ/v (1 ,7'1"1 )'2 3,400
W - přebytečná zemina Z výkopù pro výložníkové stožáry číslo 1

a 2:
VV (1 ,7'1,3"1,3)"2 5,746
W - přebytečna' zemina z výkopu pro chodeoke stožáry číslo 3 a

4:
vv (o,e^3)'2 0,432vv Součet 30,210

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
2 K 171201231 sklàdce (sklàdkovnè) zeminy a kamení zatřiděného do t 50,147 250,00 12 536.75 CS ÚRS 2020 02Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
W - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče

SSZ a optického rozvaděče 04.41.
'JV (0,8*1,5'1,0)'2'1,66 3,984
W - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ

pomocného rozvaděče PRˇ
VV (0,6"0,4'1)'1'1,66 0,398VV - přebytećná zemina po výkopu pro kabelovou komoruı
VV (3,14'(0,B)^2'1)'1,56 3,336
W - přebytečná zemina Z výkopu 35 × 60 - odméřeno v

AutoCadu:
VV 65'0,35'0,2'1,66 7,553
W - přebytečná zemina Z výkopu 50 x 80 - odměřeno v

AutoCadu:
vv 110'0,50*0,2'1,66 18,260- přebytećna zemina z výkopu pro šachty indukčníołı smyček -VV .„odmereno v AutoCadu“
vv 2'(o,6^3)'1,s6 0,717vv PS471 - v.č. 02 - Situace S52 4.41
vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry S52 4.41 - umístění návësııdel
W - přebytećna' zemina Z výkopù pro výložníkové stožáry ćíslo 5

a K1:
vv (1,7'1'1)'2'1,66 5,644
W - přebytečna' zemina Z výkopù pro výložníkové stożáry ćíslo 1

a 2'
W (1,7“1,3'1,3)'2'1,86 9,538
W - přebytečna' zemina Z výkopù pro chodeoké stożáry ćíslo 3 a

41
vv (o,8^3)'2'1,6s 0,717VV Součet 50,147

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 530,00Rezání dílatačních spár v živičném krytu vytvoření
3 K 919112233 komùrky pro těsnící zalivku šířky 20 mm, hloubky 40 m 210,000 116,00 24 360,00 CS ÚRS 2020 02mm

VV PS471 ~ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení ındukčních

VV Smyćek DVA, DVE2, DVFS, DVF6 a DVJS - odméřeno v
AutoCadu

VV (11+15+19+11+14)'3 210,000
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'gıäíľiMn .lĹoerıa [CZK] z ,Cenaıcelkem [CZK] Cenová soustava

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně4 K 919121233
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod Zálivkou, m 210900 377m) 79 170m) CS ÚRS 2020 02

pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
vv PS471 ‹ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení ındukčnícłı
VV smyček DVA, DVE2. DVF5, DVF6 a DVJ3 - odměřeno V

AutoCadu
VV (11+15+19+11+14)'3 210,000

D 997 Přesun sutě 7 009,42
F5 j K [997221812 Namda“ "a d°p',aˇ"' pmwedky p“ ˇ°d°'°ˇ"°" i j 10,817' 488,00 5 278,70 ICS URS 2020 02dopravu vybouranych hmot

VV P5471 - v.č. 01 - Technická Zpráva
vv P5471 ~ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- nakládání přebytečné suti Z vybouraného betonového
základu stávajícího řadiče SSZ 4.41`

VV (0,B'1,5*1'1,65)*1 1,992

W - nakládání přebytećné suti Z vybouraných betonových základů
stávajících výložníkovýoh stožárů SSZ 4.41:

vv (1,7"1'1'1,66)'3 8,466

W
- nakládání přebytečné suti Z vybouraného betonového
základu stávajícího chodeckeho stožáru SSZ 4.41:

vv (o,s^3*1,66)~1 0,359
VV Součel 10,817

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
6 K 997221861 skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatřídèného t 10,817 160,00 1 730,72 CS ÚRS 2020 02

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Vv P8471 - v.č. 01 - Technická zpráva
vV P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
_N

- sut' z vybouraného betonového základu stávajícího řadiče
SSZ 4.41:
(0,8'1,5'1*1,66)*1 1,992
- sut' z vybouraných betonových základů stávajíoíotı
výložnikových stožárů SSZ 4.41“

vv (1,7'1*1*1,66)'3 8,466
_J,j - sut“ Z vybouraného betonového základu stávajícího

chodeckého stożáru SSZ 4.41:
VV (0,6^3"1,66)'1 0,359
VV Součet 10,817

D M Práce a dodávky M 2 892 089,54
D 21-M Elektromontáže 114 124,75

Ukoncenı vodicu izolovanych s označenım a
7 K 210100002 zapojením v rozvaděči nebo na přístroji prúřezu žíly do kus 6,000 30,90 185,40 CS ÚRS 2020 02

6 mm2
VV PS471 - v.č. 03 - Schematícký kabelový plán SSZ 4.41
vv PS471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
vv - ukončení napájecího kabelu optického rozvaděče 04.41:
VV 2'3 6,000

Ukoncenı vodıcu izolovanych S oznaoenım a
8 K 210100004 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do kus 4,000 81,40 325,60 CS ÚRS 2020 02

25 mm2
VV PS471 - v.č. 03 - Schematioký kabelový plán SSZ 4.41
vv PS471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
W - ukončení stávajícího napájecího kabelu v pomooném

rozvaděčí PR,
VV 1'4 4,000

Ukončení vodicù izolovanych S oznacením a
9 K 210100014 zapojením v rozváděčí nebo na přístroji pnìřezu žíly do kus 8,000 41 ,80 334,40 CS ÚRS 2020 02

10 mm2
vv P5471 - v.č. 03 - Schematícký kabelový plán SSZ 4.41
vv P5471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
vv ~ ukončení napájecího kabelu řadiče SSZ 4.41'
vv 2'4 8,000

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř.

10 K 210101154 ˇVV°dk°“ d? 1 kV ĚÍa"'°"'.'Ép°X"Í.°ˇ°" kam" Kus 4,000 489,00 1 956,00 cs ÚRS 2020 02celoplastovych, poctu a prurezu Zıl do 3 x 25 a 4 x 16
mm2

vv P5471 › v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
vv P5471 › v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
vv - ukončení napájecího kabelu optického rozvaděče 04.41.
vv 2 2,000
vv - ukončení napájecího kabelu řadiče SSZ 4.41:
vv 2 2,000
vv Součet 4,000

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř.

11 K 210101155 ˇVˇ°°k°" d? 1 kV Ě'a“'°"'.e.p°*".'9ˇ°" kabe“ Kus 1,000 719,00 719,00 cs ÚRS 2020 02celoplastovych, poctu a prurezu Zıl do 3 x 50 a 4 x 35
mm2

v\/ P5471 - v.č. 03 - Schematimý kabelový plán SSZ 4.41
vv P5471 v v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41

- ukončení stávajícího napájecího kabelu v pomocnémvv . _
rozvadecı PR:

vv 1 1 OOO
hlava rozdělovací smršťovarıá přímá do 1kV SKE j v

kl M 1354363140 4fl1+z kabel 12_32mm/prùřez 1'5_35mm
kus

j
5,000 383,00 1 915,00 CS URS 2020 02

VV PS471 - v.č. 03 - Schematícký kabelový plán SSZ 4.41
vv P3471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
VV ~ ukončení napájecího kabelu optického rozvaděče 04.41
vv 2 2,000
vv ‹ ukončení napájecího kabelu řadiče SSZ 4.41
vv 2 2,000
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„f. ćęná'
-Vukončení stávajícího napájecího kabelu v pomocném
rozvadëčí PR:

vv 1
1,000VV Součet
5,000ł 13' K '210191516-1?

VV PS471 - v.č. 02 i Situace SSZ 4.41
VV P5471 - v.Č. 04 › Napájení SSZ 4.41
VV - montáž pomocného rozvaděče PR v pilíři:vv 1 1,00014 M l404811801-R jPøpnıønny mzvaáčč PR Kus 1,0001 10 700,00l 10 700,00 R-pøıøzkøVV P5471 - v.ıˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
VV P5471 - V č. 04 - Napájení SSZ 4.41
vv - dodávka pilíře pomocného rozvaděče PR:
vv 1

1,000
15 ı K ý210220301 JMontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 1 kus l 8,000 101,00' BOBDONCS URS 2020 02

W P5471 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného
pospojování SSZ 4 41

vv 8 8,000U8 l M [35441885 Isvørha spvjøvaø/ pm ıanø D 840mm 1 kus 1 8,0001 798,' 8a, 88 cs URS 2020 02W P5471
-
vč. 05 - Schéma doplñujíciho ochranného

pospojovanı SSZ 4.41
VV 8

8,000
17 K 210220452 MMĚEZ. h'°'"°s"'.'°“°"° ˇ°Ée".' cľmmmľyd' "Nku a r m I 120,000' 50,80. s osaoojcs URS 2020 02 7Ídoplnku ochranneho pospojovanı pevne

VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
PS471 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného
pospojování SSZ 4 41

vv - odměrˇeno v AutoCadu
vv 5+18+11+15+11+7+10+9+26+8

120 000.
f.f.fffff..fffffffffffffffffff ffffıffff[18 [M Ě5441072 [drát D 8mm Fezn pro hmnıøsvøa Kg 48,000 29,90 1 435,20 cs URS 2020 02 Ívv

' 7' 7' '7
§47? v.č.702 Á7si1uà7ne sšz 421

7 7' 7' '7 7 7 7 7 7 7 7 ' 7 7 7' 7 '7 7' 7 7 '7
W PS471 v v.č, 05 - Schéma doplňujícího ochranného

pospojování SSZ 4.41
vv - odměřeno v AutoCadu“
vv (5+18+11+15+11+7+10+9+26+B)/2,5 48,000Montáž izolovaných vodičů méděných do 1 kV bez

ukončení uložených v trubkách nebo lištách
_19 K 210800411 zatažených plných a lanêných S PVC pláštěm, m 3.500 12.30 44,30 CS URS 2020 02bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)

průřezu žílv 0.5 až 16 mm2
W P5471 - v.č. 05 - Schéma doplňujíclho ochranného

pospojování SSZ 4.41
vv - propojeni zemnloích svorek ve stožaˇrech SSZ

f VV f. .f. .f f.7*ì5f f ff.f f. .f .f.f .f f.. f f f3n.5BŰ,f f f .f f f .f f f f f. fj 2017M jaqıoazí h b/øujgsi/øfvý sťcnjęgrøıýrlsmffnz Ĺovjf i, i ř ` nl ,i i 3500 L 12,80 ř i 414,10 cfs 05s 202032 i jW7
P5471

- vč 05 - Schéma doplňujícího ochranného
pospojovánı SSZ 4.41

vv - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZvv 7'0,5 3,500
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez
ukončení uložených volně plných a Ianěných S PVC

7
~21 K 210801311 pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, m goˇooo 1970 1 „'00 cs URS 2020 02

CHAH-V) prúřezu žíly 1,5 až 16 mm2
VV P5471 - vč. 02 - Situace SSZ 4,41
W - vodič ındukčních smyček DVA, DVE2, DVF5, DVF6 a DVJS -

odměřeno v Aut0Cadu
fVfV f. f f. lłůíìtfüìtlfľfíëf .f f f f f. .f f f f f. f f.90@0ff_ff f. f f f f f .f f fí2š í víëflflžöf-fż lvofdı“ MW Sfçwˇàfdfefl~4fG^Pffflflmfš f f fl L“. f f °4zf$00 f .f 422° l f f f 220010 fžflw/flžkfifVV P5471 - V.č. 02 - Situace SSZ 4.41

VV - vodič ındukčních Smyček DVA, DVE2, DVF5, DVF6 a DVJ3-
včetně prořezu 5%

vv (12+20+2s+12+15)'1,05 94,500
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez

_23 K 210813011 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 55,000 43,60 2 398,00 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1 ,5 až 6 mm2
VV P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
VV - pokládka kabelů NYY-J 3x25'
vv 55

55,000
24 M 434111036 kabel Silový s Cujádıem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) i m j 57, 750 j 22,40 1 293,60 CS ÚRS 2020 02'JV P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

VV - pokládka kabelu NYY-J 3x25 - včetně 5% prořezu:
VV 55'1,05

57,750
Montáž izolovaných kabelů mëděných do 1 kV bez

_25 K 210813033 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 10,000 46,50 465,00 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
vv PS471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41vv PS471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
vv - pokládka kabelu NYY-J 4x10:
VV 10 10,000M [34111078 kaheı siıøvý s cujádıem 1ı‹v 4x10mın2 (cYKY) m 10,500, 104,00, 1 092,00 CS URS 2020 02VV P5471 - v.č. 03 ~ Schematický kabelový plán SSZ 4.41
VV PS471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu'
VV 10'1,05

10,500
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez

_27 K 210813037-D ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 5,000 30,50 152,50 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
VV P5471 - V.Č. 02 - Situace SSZ 4.41
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Montáž izolovaných kabelů mêděných do 1 kV bezK 210813037 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 5,000 61,00 305,00 CS ÚRS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
VV PS471 - v.č. 03 - Schematlcký kabelový plán SSZ 4.41vv PS471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41
\/\/ - pokládka stávajícího napájecího kabelu 1-CYKY-J 4x25.vv 5

5,000
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez29 K 210813081 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 35,000 53,30 1 865,50 CS ÚRS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

\/V PS471 - v.č. 03 ~ Schemalický kabelový plán SSZ 4.41VV - pokládka kabelu NYY~J 12›‹1,5:vv 35 35,00030 M l34111130 kabel Silový s Cu jádrem 1kV 12x1,5mm2 (NYY) m 36, 750 70,90 2 605,58 CS ÚRS 2020 02vv PS471 - v.č. 03 - Schematlcký kabelový plán SSZ 4.41VV - pokládka kabelu NYY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:
vv 35'1_05

36,750Demon až ızolovanych kabelů medenych HOŤKV bez
K 210813101-0 “k°."°°."' "ml/dla klľałyd“ ŠŮaP".çYKY` CHŤER) m 35,000 28,65 932,75 cs URS 2020 O2ulozenych pevne poctu a prurezu zıl 19x1,5 az 2,5

mm2
vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41vv 35 35,000

Montáž izolovaných kabelů mědëných do 1 kV bez32 K 210613111 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 115,000 58,10 6 681,50 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2
VV PS471 - v.č, 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41vv - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5.vv 45+25+45 115.00033 M 34111165 Jkabel Silový s Cu jádrem 1kV 24x1,5mm2 (NYY) l m l 120, 750l 141,00 17 025, 75 CS ÚRS 2020 02vv

7' 7 7
Psì1 -7v.7č. 53 - sìhenìtinñ Kaíeıøñ pıă S872 4.71

7 7 7 7 7 7
vv - pokládka kabelů NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:W (45-r-25+45)'1,05 120,750

Demontáž izolovaných kabelů mědëných do 1 kV bez
I34 K 210813121-D ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 165,000 31,50 5 197,50 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 37×1,5 mm2

vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
v\ı 55+40+70

165,000
Montáž izolovaných kabelů mêděných do 1 kV bez

i35 K 210813121 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 85,000 63,00 5 355,00 CS URS 2020 02uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 mm2
vv PS471 - v.č. 03 - Schamatický kabelový plán 'SSZ 4.41vv - pokládka kabelu NYY-J 30×1,5:

„V12,__,,,8í,,,,,,,,,,,
f Éìmłfřť, ,fl/,z/,zz/

* ssl M l34131o010R Baheı siıøvý s çu jádrem 1ı‹va0x1,5mın2 (Nm n1 80,23 ř 1sąogl7ř ,i (14 728,35 fiřpvQżKĹ ř ř l7
vv

7 7 '7
P54771 - R. 037- Søíenıàťiøkýìflhăıvýfiánšszì4f 7 7 7 7

vv - pokládka kabelu NYY-J 30x15 - včetně 5% prořezu:vv B5'1,05
89,250

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
v,ˇ 37 K 210813131 ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m 60,000 67,80 4 068,00 CS URS 2020 02l uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 mm2

vv PS471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41VV - pokládka kabelu NYY-J 40x15:
vv 60 60,000l 38 l M l341a10o11-R Kabel siıøvý s cujáaıem 1ı‹v4ox1,5nın12(NYY) m 63,000 187,0ol 11 781,00 R-pø/øžká jvv PS471 - v.č, 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41vv - pokládka kabelu NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezuˇvv 60'1,05 63,00039 M l341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 147,000l 17,90 l 2 631,30 lRvpo/ožkavv PS471 › v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 ~ umístění návěstidel\/V - včetné 5% prorezu
vv stožár č. 1“
vv 40'1,05

42,000vv stožár ć. 2.
vv 40"1,05

42,000VV stožár č. 3 :
vv 1o'1,05 10,500vv stožár č. 4:
vv 10"1,05 10,500vv stožár č. 5
vv 20*1,05

21,000vv stožár č. 6:
vv 20"1,05 21,000VV Součet 147,000

ll 40 M l341310203-R Silový vodič YY-JZ 7X1,0 0, 6/1kV black m 84,000 23,90 2 007,60 R-položkavv PS471 - v.rˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidelVV - včetně 5% prořezu
vv stožár č. 1
vv 15'1,05 15,750W stožár č. 2.
vv 35”1 ,05 36,750W stožár č. 3 .
vv 10*1,05 10,500VV stožár č. 4:
vv 5'1,05

5,250vv stožár č. 6:
vv 15*1,05

15,750VV Součet
84,000
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~_ MJ f. Množství „_

2 519 477,65

ı cs

ÚRS 2020 O2

PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41vv - demontáž kabelů TCEKFE 1P 1,0 a TCEKFE 2P 1,0:vv 3'60+2'75+35

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetněpřípravy kabelového bubnu a pñstavení na místotažení, rozvinutí, vytažení, odřezáni, uložení kabelu dokabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami,220061531
820,000 23,30 19 106,00 CS ÚRS 2020 02

1,00 mm Cu 3 P
P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41- pokládka kabelů k indukčnírn smyčkámfvv 2'120+2'65+2*85*65+85+70+60

kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm (TCEKFY-C)
PS471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41\/\/ - pokládka kabelů k indukčnlm smyčkám - včetně 5% prořezu;VV
(2*120+2*55+2'85+55+B5+70+60)'1,05Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupudo objektu, odvinutí a Zatažení kabelu do objektu do 9k/m
P8471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41P8471 - v.č. 04 - Napájení SSZ 4.41

820,000
861,000 l M05 ÚRS 202° 02

851 ,000

I 43,000 44,20 1 900.60 CS ÚRS 2020 02

K 220061701

VV - Zatažení kabelů do řadiče SSZ 4.41:VV 6'2+10'2+2'2
36,000vv - Zatažení kabelů do 04.41“VV 1'2
2,000vv - Zatažení napájecích kabelů:vv 2'2+1
5,000VV Součet

Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastovèednolásťove bez ancíředo 10 žil'v/V P5471 - V.Č. 03 - Sohematícký kabelový plán SSZ 4.41vv - ukončení kabelů k índukčním smyčkám“_ VY________ __H3_______
_________________,_________1Q\0Q0___________ __ _ _________ ___ _ ___ _

jasì Mj341a00059-R jspø/hą ťypu T j z j Q ,Kus 4 moooj 1 000,00; j z Iořsgaıooja-Pqøgka ř ř ř ř (ý flj
f vv f f f f f f f

Pš4f71f.íćføš.fsšnšvnšzflškçıênšnšvínanSšżfm f f f f f f f f ff f f f f f f f f f f f f fvv - ukončení kabelů k indukčním smyčkárn:VV 10` 47 Montáž Kahflıøvè sKrinê se søkıernVV PS471 - V.Č. 02 - Sltuáce SSZ 4.41VV - montáž optické skříně 04,41_V!
________1_____________________________

____7_0U_0________,_________________ _
`L48j M]404s12003-R lskrıhjøánøavęrøvá øpı/økćhn røzvaaèče 04.41 , Kus , 1,000, 22 490,00, 22 fısoooję-Qø/Qzýıçflř i f

f vv fff ff f f Pšzzìf.víć.føž-fšflmzšøfsšz2z.21ff fff
vv - dodávka optické skříně 04.41.__“«_V___ __ __ _ _1__

_________________________________1@0__________________________ _
49 j M j4o4s1zooa-R jzáK/adøvý rám skfinč øpťiøkáhø røzvaáččę 04.41 ,` Kus ,` 1,000] 17 980,00*L 17 ,Qąąooj/Q-pøıøżka j
f
fvvffffff ff f

flísífl-ĚšftfiÍsfiušcšsšžzıfzıf f ff ffff ffff f ff ff fffff fffffff f f f ffff f ff f f fff- dodávka optické skříně 04.41'
1
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku naštítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou prooznačení konce kabelu
P8471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41PS471 - v.č. O4 - Napájení SSZ 4.41

50

3 938,80 CS ÚRS 2020 O2

vv
vv

2201 10346

vv
vv
VV - značení konců kabelů do řadiče SSZ 4.41:VV 6'2+10"2+2'2

36,000VV - značení konců kabelů do 04.41.\N 1"2
2,000vv - Značení konců napájecích kabelů“W 2°`2+1
5,000Součet

Štltek kabelový s upevňovaclm páskem
405600359-R

559, 00

VV

\/V
R-paložkaP8471 - v c. 03 - Schématický kabelový plán SSZ 4.41vv PS471 - v.c. 04 - Napájení SSZ 4.41vv - Značení konců kabelů do řadiče SSZ 4.41:vv 6*2+10'2+2'2

36,000VV - Značení konců kabelů do 04.41vv 1*2
2,000vv - Značení konců napájecích kabelůvv 2*2+1
5,000\/V Součet

43,000Kontrolní a Závěrečné měření na kabelu včetněprovedení správného sledu zapojení žil na koncovkáchnebo Závërech, měření smyčkových a izolačníchodporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvodsínalizace
P8471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

188,000 108,00 20 304,00 CS ÚRS 2020 02

~ měření kabelů ke stožárům:
1'12+3"24+1*30+1'40+1*3

157,000

|52 K 220111436

Ěšš

Strana 9 Z 36



:Cerıa oelkem [CŽK]
A

Cenová ,soustava
V'

:měření kabelů k indukčním Srnyčkám:
2"10vv - měření na napájecích kabelech:VV 2'4+1'3

VV Součet
Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro53 K 220111741 svorku, úpravy zemníče pro připojení Svorky,

324,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 02

očíslování Zemniče zkušební
PS471 - v.č. O5 - Schéma doplňujícího ochrannéhopospojování SSZ 4.41vv - montáż Zkušební svorky na Stožárech SSZ“KK-KKK

KKK_§+'K'ı~1Kr1K KK KKKKKK KK K KKK KHJODQK
KK _

KKKKKK KKK

| 54 M 35441925 _svorka zkušební pm IanoD 642mm, FeZn
a kus , 10,000' 23,30| 233,00 CS ÚRS 2020 02

/ /
P5471 -v.č. os-søíèma dípıňujfnínø šøhršnäø/ / / / ř / / / / x ř x

VV

W
pospojování SSZ 4.41VV - montáž Zkušební Svorky na Stożaˇrech SSZ:vv 6+1+1+1+1

55 K 220182022 Uložení trubky HDPE
do výkopu pro optický kabel bezzrızenı loze a bez krytıVV PS471 - v.č. 03 - Schematmký kabelový plán SSZ 4.41- pokládka HDPE trubky ve volném terénu ~ příprava pro

W
kamerový dohled\/V
60+60

120,000
VV - pokládka HDPE tmbky ve volném terénu ‹ pro systém V2X:vv 55

55,000W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - do optickéhorozvaděče 04,41vv 10

10,000- pokládka svazku mikrotrubiček HDPE do kabelové komory:15

15,000
200,000

Součet

vv
vˇv

E220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kusvv PS471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41- kontrola tlakutěsnostı tras HDPE trubek - příprava pro
W

kamerový dohled:vv 2

2,000
VV - kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubky pro systém V2X:vv

1

1,000W - kontrola tlakulěsností trasy HDPE trubky do optickéhorozvaděče 04.41:vv 1

1,000W - kontrola tlakutěsnostl trasy svazku mikrotrubiček do kabelovékomory:
1

1,000Součet

vv
vv

220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 mvv P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41- pokládka HDPE trubky ve volném terénu - příprava pro

2 .QI/fđyvıvvéıfl 91019462/7/25 Pev/i/'LBKQW 2 2 2 2
z

PS471 - v.č. 03 - Schematıcký kabelový plán SSZ 4.41vv - pokládka svazku mıkrotrubıček HDPE do kabelové komory“vv 15

220182029
Montáž plastové komory na spojkování optickéhokabelu

W
kamerový dohled:vv
(60+60)'0,001

0,120
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - pro systém V2X:vv

55'0,001

0,055W - pokládka HDPE tnıbky ve volném terénu - do optickéhorozvaděče 04.41:VV
10"0,001

0,010
VV - pokládka svazku mlkrotrubíček HDPE do kabelové komory:V\/ 15"0,001

0,015_2_2,2222 2fluč2et22
22222222 22 22 2,22

22202200222222 2 22222 2222

ł
58 I M '341310902-R 'Trubka HDPE 32/27 šedá s popisem BKOM m 65,000 19,20 1 248,00 R-po/Ožka '

P5471 - v.č. 03 - Schematlcký kabelový plán SSZ 4.41VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - pro systém V2X:vv 55

55,000W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - do optickéhorozvaděče 04.41:vv
10

10,000
222 22 2250UŠeI2 22222 222 22 2222

226§z009_22222.22222 2222222222

I 59 M '341310904-R KTrubka HDPE 40/33 Šedá s popisem BKOM
I m | 60,000,

27,90| 1 674,00 jR-po/ožka
P5471 - v.č 03 - Sclˇıematıˇcký kabelový plan SSZ 4.41W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - příprava prokamerový dohled.

K-KVKK KK EKŠGKKKKK KK KKKKKK KK KK
KGŰÉDĹÍJKKK /KKKK KK _

KKKKKKI

sa I M 3413109o5R ,Tmëka HDPE 40/33 Šeda Sľedmm MW" pmhem a s m 60,000, 27.9Oı 1 674,00 ıR-pø/øžká
2122222 JEP/êe/TLB/ĹO/I/L 22 22 22 22 22 2 222 22222222 2222 2 2 22 2

PS471 - v.č. 03 - Schemalícký kabelový plán SSZ 4.41W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - příprava prokamerový dohled2222 2 22 22222 2222222222 2222 2 22502009 22 2 22, 2 22 2 22 ,22 2 22 2
II 61 M I 3413109394? svazek mikrotrubıček (microduct 7XMT 12/8 v I Ť

82,60 II 1 239,00 RKDo/ażka |

P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41- montáż kabelové komory na ulvcı Jedovnıcké:1
ı 88 ' M :34573351 komora kabelová Vodotěsná D 800mm hl 440mm s2.V2Í/‹@LI14žCQ7 22 2 2 2 2 2P5471 - v.č. 02 - Sıtuace SSZ 4.41- montáž kabelové komory na ulici Jedovnícké:

vv
vv 1

Montáž koncovky nebo Zásl220182027 HDPE trubku

12 800,00 'cs ÚRS 2020 02

epky bez Svařování na
64

456,00 CS ÚRS 2020 02
Strana 10 Z 36



1,., . z z _ z-
vv P8471 - v.č. 03 - Schematieký kabelový plán SSZ 4.41
vv - ukončení HDPE trubek
vv 2'2 4,000

1 55 1 M 1341310918-R 1K0nvøvKa tnzhky HDPE dn D40mm Kus 4,000 288,00 ` 1 144, oo1R-pøıøžka
W P8471 - v.‹ˇ:. D3 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
vv - ukončení HDPE trubek 40/33
vv 2"2 4,000

1 ss 1 M 134131093 7-R |K0nø0vK3 trubky HDPE D32 mm Kus 2,000 288,00 572,00 1R-pøıøžhfl
vv P8471 - v.č, 03 - Schematıcký kabelový plán SSZ 4.41
vv - koncovka HDPE trubky do optıckého rozvaděče 04.41.
vv 2 2,000

187 1 M 1341310948-1? Iknnøøvkfl mikrnrruızičky HDPE D12 mm uêıøná Kus 14,000 89,00 l 1 248,00 1R-pnıøžka
vv PS471 v v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
vv - koncovky na mikrotrubičkádrı svazku mikrotrubićek HDPE:
vv 14 14,000

68 M 341310949-R těsnící prùchodka pro HDPE 32/27 kus 2,000 240,00 480,00 R-položkaı
vv P5471 - v.ıˇ:. 03 - Schematlcký kabelový plán SSZ 4.41
vv - ukončení HDPE trubky 32/27 pro kabel FTP k V2X`
vv 2 2,000

1 89 1 K 122O182038-R Izzfukøvánr Kaheıu FTP 00 HDPE ıruhek 1 m 1 55.0001 38,90 2 139,5O1R-pøıøžı‹a
\/v P5471 ~ v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

W
- pokládka kabelu FTP cattìa mezı řadičem a stožaˇrem SSZ č.
6.

_ _ vv
1 70 1 M 1341310412 Kaheı FTP øfl18;_v__ 1 m 1 57, 750 1 28,30 1 1 518,83 1R-pø/øžKa

VV PS471 - v.č, 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
- pokládka kabelu FTP catôa mezi řadičem a Stožárem SSZ č.
6 - včetně 5% prořezu;

_ vv__ _________________ 5§L0§__ _ __ _ 57 750
1 71 1 M 13411310413 FTP Kønehrør (R145) øazsa 1 Kus 1 2,000 11,00 l 22,00 1R_-pøıøzı‹aH 7

v\/
7 "WW

Konektor ne kabelu FTP catôa
7

VV 2 2,000

1 72 1 K 1220300533 Š1<Í"5Í111Š°Šd'°° m* sˇ°'k°ˇ"'°' "a kaba“ CMS“ d° 7 1 Kus 1 48,ooo1 485,00 23 28o,oo1cs URS 2020 O2 1
vv P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
vv stožár č. 1.
VV 8+2 10,000
vv stožár č. 2:
vv 8+6 14,000
vv stožár č. 3 `
vv 4+4 8,000

- stožár č. 4:
VV 4+2 6,000
v`/ stožár č. 5:
VV 4+0 4,000
VV stožár č. 6.
vv 4+2 6,000
vv Součet 48,000

1 73 1 K 1220271821 Ífaflzıfˇa“ 5d°'°ˇ°°'°" ˇ°d'°“ a s""°p'°“dy°h Š""' ˇ 1 Kus 1 272,ooo1 20,20 s 494,40 cs URS 2020 O2
vv P5471 - v.č. 05 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel
vv stožár č. 1:
J“ 40+14 54,000
vv stožár č. 2;
vv 40+42 82,000
vv stožár č, 3 :
vv 20+28 48,000
vv stožár ć. 4.
VV 20+14 34,000
vv stožár č. 5
VV 20+0 20,000
VV stožár č. 6;
VV 20+14 34,000
vv Soućet 272,000

Montáž funny pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY,

74 K 220300451 TCEKEZŠ“ TCŠKÍŤY ˇ°°'"° °d5"a."'.5"' "MSÍÉˇ . Kus 20,000 1 970,00 39 400,00 cs ÚRS 2020 02Zhotovení vodní Zabrany, zfonnovanı a konecne
úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

vv P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41
-forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k ındukčním smyćkám

VV DVA, DVE2, DVF3, DVF4, DVJ2, DVF5, DVF6, DVJ3, DVC2 a
DVK

vv 10'? 20,000

1
75

1
M

134343200 ąnzıgka
smrsťovacı stredněstěnná s lepıdlem MDT-A

Z000. 184m, 368m, CS ÚRS 2020 02
vv P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

1

-forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k lndukčním smyćkám
vv DVA, DVE2, DVF3, DVF4, DVJ2, DVF5, DVF6, DVJ3, DVC2 a

DVK
VV 10"2*0,1 2,000

Ukončení návěstních kabelů smršťovací Záklopkou _
76 K 220300603 včetně odizolování, vyfonnování a Zapojení vodičů na kus 2,000 708,00 1 416,00 CS URS 2020 02

kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5
VV P8471 - v.‹ˇ:. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

- ukončení kabelu NYY-J 12×1,5.

__ _ _ _ _1'2 _ 7 _, _ ÉUUŰ,_Ý _ _ I.
77 M 34343202 tzrg/lıaka

smrstovacı stredněstěnna s lepıdlem MDT-A
0200 233x", 46,60 CS ÚRS 2020 02

P3471 - v.ć 03 - søhęmaıiwý Kflheıøvý plán SSZ 4 41
ý

VV - ukončení kabelu NYY-J 12x15“
vv 1*2*0,1 0,200
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Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou

78 K 220300605 včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kus 6,000 1 370,00 8 220,00 CS ÚRS 2020 02

kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

vv PS471 - v.č. 03 - Schematìcký kabelový plán SSZ 4,41

W ~ ukončení kabelů NYY-.J 24×1,5“
vv 3'2 6 000

ˇ ` _ ` l .
lýıl M l34343202 'gzka swšmˇac' s"°d"ě5'ě""á s '°'"d'°'" MD“ m 0,600 233,00 ` 139,80 cs URS 2020 02

vV P8471 - v.č. 03 - Schematioký kabelový plán SSZ 4.41
l l

VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5.
VV 3'2'0,1 0,600

Ukončení návêstních kabelů smršťovací záklopkou i
80 K 220300606 včetně odizolování, vyfonnování a Zapojení vodičů na kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS URS 2020 02

kabelech NCEY, NCYY do 37x1 nebo 1,5

Vv P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

vV - ukončení kabelu NYY-J 30x15'
vv v2 2,000

lafl
M

Ě4343203 grızılçlra
smršľovacı Střednestěnná s Iepıdlem MDT-A 1 m , oızool 259,0,“ 51,80 cs URS 2020 02

'vv
7' k '

38471' - v.č. osŤsnherìıíıłzký KzıTaóvý pıTnSsZ 471'
7 Ž 7 ý 7 V' "í ˇ 7'

VV - ukončení kabelu NYY-J 30x1,5.
vv 1*2*0,1 0,200

Ukončení návěstních kabelů smršťovací Záklopkou _
82 K 220300607 včetně odizolování, vyíormování a Zapojení vodičů na kus 2,000 2 530,00 5 060,00 CS URS 2020 02

kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 1,5

VV P5471 - v.č. 03 - Schematioký kabelový plán SSZ 4.41
VV - ukončení kabelu NYY-J 40x15:

_ _ ýł > _ _ Š_ .7 Doo _ _

83 M 34343203 grızı/b7ka
smršťovaclstřednéstěnná s Iepıdlem MDT-A m 0,200 zsąoo 51,80 cs ÚRS 2020 02

` ' 'PST71 - v.č. 03 - snhęrnztimý KaDeıTýpıán SSZ AT
Ž` '

VV - ukončení kabelu NYY-J 40×1,5
VV 1'2'0,1 0,200

l; K l22O731515-R M.°"ÍEŤ P“"'“Ě',°E RSU Jedwfky "Žmem V2X "a Kus 1,000l e 380,00 8 380,00 R-pøıøžka
vyloznıku stozaru SSZ ve vysce pres 5 m

vv P5472 - v.č. 01 - Technická zpráva

__ ' _ 1łˇ0.._ _ _
Zaľ/zení V2X včetně jeho HW mzhıanl a příjímače a

'
3 | 4 80

85 M 404611218 R SW monitoringu MHD V mikmpmcesomvém řadič/_
kus 1,000

i
1 4 800,00 13 0,00 R položka

ý Ť
í472 - v.č. 01 - Technická zpráva

Lı- 7 Ĺ ì

vv 1 1,000

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení

88 K 220980001 5mm“ USEZĚŤ' "°°P Zëbefmwˇa“ ZÉK'Ť°“.' maže“ Kus 1,000 8 320,00 8 320,00 cs URS 2020 O2
kabelu do stozaru, prıpojenı kabelu, prıpolenı
uzemnění přímého zaguštêneho

vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 › umístění návěstidel
VV stožár K1:

_ VQL ___ _ 1 _ _ _ _ ___ ____ ___ _ 100i _ _ _
Stožár svislý výšky 10 m průměru 168 mm Ukončený l l l l

87 M 404611159-R záslepkou - pro výhledovou instalaci dohledovýchi kus 1,000 l 22 500,00 22 500,00 R-položka

_ _ __ kamer__ __ _ _ __ __, 1_ __ l_ __ _ l _ _ _ _ _ __ _
VV P5471 - v.č. 05 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstídel
VV stožár K1.
VV 1 1,000

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení

88 K 220980002-D mnm“ "Sazř" "**19 Zębęmmˇam 2Ék'*.'d": "mem Kus 1,000 3 875,00 3 875,00 cs URS 2020 O2
kabelu do Stozaru, prıpo|enı kabelu, prıpojenı
uzemnění přímého na Základovém rámu

VV PS471 - v.č. 02 › Situace SSZ 4.41

vv 1 1,000 Ť

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení

89 K 220980002 Swzam' “SaZ`Ě'.“ "ebľ Zřmìtmwˇam ZÉHĚÚW' "me" Kus 2,000 7 350,00 14 700,00 cs URS 2020 O2
kabelu do stozaru, pnpojenı kabelu, prıpojenı
uzemnění přímého na základovém rámu

vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel
vv stożár č. 3.
VV 1 1,000

vv stožár č. 4:
vv 1 1,000

vv Součet 2,000

l9o l M l404811034-R lsrøžár øhødęnzky výšky 3,4 m (ø159 mm) , Kus 1,000 l 8 060,00 l 8 080,00 lR-pøıøžka l
vv P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstídel
vv stožár č. 3.
vv 1 1 OOO

lì l M l4o4811035-R l Szøżár øhødøøký výšky 3,8 m (ø159 mm) kus 1,000 l 8 380,00 l 8 380,00 lR-pøınžkfl
vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstıdel
vv stożar č. 4
vv 1 1 000

92 l M l404811o38-R lZáK/auøvý rám ` Kus 20001x 1 820ml 3 240,00 lR-pøınžka i
vv PS471 - vč. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstıdel
vv stožár č. 3
vv 1 1,000
vv stožár č. 4
vv 1 1,000

VV Součet 2,000 ,

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení l

93 K 220980003-D Smam' USaZŤŰ' "E59 Ząbęmmˇam ZÍŤKÉŰÉ' zam“ Kus 3,000 8 300,00 18 900,00 cs URS 2020 O2 l
kabelu do stozaru, prıpolenı kabelu, prıpojenı
uzemnění vvložníkového Zaguštëného

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41 l

I



ÉPČ Typ _
ˇ` . , ` Popis ˇMJ Množství .Loena [CZK] Cena celkem [C__ZK} Cenová soustava .

VV 3 3,000

Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení Ť

94 K 220980005-0 Smzamˇ usazřŰ' "etì9 Zí'°°.*°"°"a"' ZÉHŤdÉ' zam“ Kus 3,000 1 525,00 4 575,00 cs URS 2020 02
kabelu do stozaru, prıpojenı kabelu, prıpojenı
uzemrıění příslušenství na stožár výložníku

VV PS471 › v.tˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 3 3,000

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení

95 K 220950003 5MB“ usazŤ' "EĚ9 z.a”°.t°"°ˇa"' ZÍŤHŠdÉ' Zatazem Kus 4,000 12 600,00 50 400,00 cs URS 2020 02
kabelu do stozanı, prıpojenı kabelu, prıpojenı
uzemněni vyložnlkového zaguštěného

VV P8471 - ví). 06 - Stožáry SSZ 4.41 › umístění naˇvěstidel

VV stožár Č. 1'
vv 1 1,000

stožár č. 2.
VV 1 1,000

vv stožár č. 5
VV 1 1,000

vv stožár č. 6.
vv 1 1,000
VV Součet 4,000

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení

se K 220980005 Smam“ WaZĚŰ' "EW Z.a'°°,'°"°ˇa"' ZŽKÉŰĚ' zamzem Kus 4,000 3 050,00 12 200,00 cs URS 2020 02
kabelu do stozaru, prıpojenı kabelu, prıpojenı
uzemnění příslušenství na stožár výložníku

VV P8471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 ‹ umístění návěstidel
VV stožár č. 1 ˇ

1 1,000

vv stožár č. 2ı
VV 1 1,000

vv stožár č. 5.
vV 1 1,000

VV stožár č. 6
vv 1 1,000

_ W_ _ __ .Sflučer _- ___ _ ._ __ _ _4,000, _ . _ __ . _ _ _ _
Stožár výložnlkový s výložnikem délky 2,5 m pm .

[QT ř [404611050-5“
inäąıacl. náVęst/,dıš 3x300 s kormasmím rámem* èkus ý »1,000_\ 27610001 _ _* 2030,00

MR-polożkaž
ý

`

VV PS471 - v.č. D6 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návêstidel
VV stožár č. 5:

lfl M ť°4°'7í54“'* .Í vìiììŤšøˇzżyíìżvššízl/ĹÉäľíìfiˇzzììfâínìfăffí? _ 41s ` W _“ 00x00“
VV P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
VV stožár č. 6;
vv _ 1__ __ ż_ __ ì )_

, , . ls M
VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:

_ W __. __ 1 __ _ _

`1ooíM Ť4o4ó1111s-R 12%zm?ìzgtgfsdfšfifiršèfn7mpzmem\ kus l 1,ooo\ 84 900.00 Í 84 soaoípřnø/øžhfl \

P5471 - V.č. 05 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
stožár č. 2.

VV 1 1,000

fiml K l2209s0021-D [Demontáž srøžárøvè svørkøvnins s prıpsvnênirn | Kus | 4,00o[ 155,00| s80,00|cS URS 2020 02
VV P5471 ~ v.č, 02 - Situace SSZ 4.41
vv 4 4,000

Ě] K l2209s0021 lMønıáž støžárnvè svørKøvnıns s pripsvnênrrn l Kus | 8,000] 330ml 1 98000108 URS 2020 02 J
VV P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 -t ` n' návèstıdel
vv stožár č. 1:
\/V 1 1,000

stožár č. 2.
VV 1 1,000

vv stožár č. 3 _
vv 1 1,000
VV stožár č. 4
vv 1 1,000
VV stožár č. 5
vv ` 1,000
vv stožár č. 6:
VV 1 1,000

vv Součet 6,000

[103l M \404611031-R Stožárova' svorkovnice s kryt/m IP54 kus 6,000 4 240,00
'

25 440,00 R-položka

vv P8471 - v.rˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
vv stožár č. 1.
vv 1 1,000
VV stožár č. 2“
VV 1 1,000

VV stožár č. 3
VV 1 1,000

vv stožár č. 4
VV 1 1,000

VV stožár č. 5“
VV 1 1,000

VV stožár č. 6
VV 1 1,000

VV Součet 6,000
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Kód ífinëžztvi _.ı.ęena_[czK1ı_ cęnąt-.eíkem [CZK] Čęnøyásøuężavz t,

Demontáž sestaveného návěstídla včetně otevření a
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožánı,

nˇaìmontovanı navestıdla na stozıar nebo vyloznık, _ _ kus 2.000 945,00 1 890m, CS ÚRS 2020 02
zrızenı kabelove formy, zapo|enı kabelu na svorkovnıcı
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla

J

104 K 220960031-D

jednokomorového na stožár
vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 2 2,000

Demontáž sestaveněho návěstidla včetně otevření a
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru,
namontování návěstidla na stožár nebo výložnik,
Zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstìdla

_ dvoukomorového na stožár
VV P5471 - v.Iˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 2 2,000

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a
uvolnění paraboly, Zatažení kabelu do stožáru,
namontování návěstidla na stožár nebo výložnik,
Zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla
dvoukomorového na stožár

W PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel
vv stožár č. 2:
W 1 1,000

VV stožár č. 3 :
vv 2 2,000

stožár č. 4:

105 K 220960036-D kus 2,000 970,00 1 940,00 CS ÚRS 2020 02

106 K 220960036 kus 4,000 1 940,00 7 760,00 CS ÚRS 2020 02

- 1,000
VV Součet 4,000

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení
návěstidla s elektrickým propojením, montáže
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 4,000 1 440,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 02

montáže nosiče pro upevnění na výložník
dvoukomorověho Dro montáž na stožár

107 K 220960096

vv P8471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstídel
stožár č. 2:

vv 1 1,000
VV stožár č. 3 :

2 2,000
VV stožár č, 4,
vv ` 1,000

_V_V __ ___ Soočet _ _ __ __ __ _ 4.0Q0_ __ ___ _ __
Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a Zelená) - `

1108 íl/lýljtüflflä-R
_llštelnñzdroj LED na ábný 42VAQ_ __

i
kıìý 4,000 _9 150,001 __

36 600,00
R-položka__

_

W PS471 - v.1ˇ:, 06 - Stožáry SSZ 4,41 - umístění rıávěstidel
stožár č. 2:

VV 1 1,000
ˇ/V stožár č. 3 ı
vv 2 2,000
VV stožár č. 4;
vv 1 1,000
VV Součet 4,000

Wei M i4o4e11o01-R isynvhø/ 5101/0/ vhødeø Kus l 4, ooo 220,00 880,00 WQ-pøıøzkfl
VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
x/v ` 1,000
VV stožár č. 3 '
vv 2 2,000
VV stožár č. 4.
vv 1 1,000
VV Součet 4,000

[mi M 1404611130242 `symhøı Kráčejıøı' øhøden: i kus 4,000 220,00 l 880,00 ,R-pnınžka J
vv
i ž'

P5471 - v.č. 08 z støżáxy SSZ 4.41 - nvnisıêni návêsflúflı
VV stožár č. 2.
vv 1 1,000

vv stožár č. 3 ˇ

W 2 2,000

VV stožár č. 4,
vv 1 1_0oo
vv Součet 4,000

Demontáž sestaveného x ávěstidln včetně otevření a
uvolnění paraboly, Zatažení kabelu do stožánı,

111 K 22o9eoO41-D "Ě'"°'."°ˇa"' "Ťˇesmfla "a SŤMŤ" “°b° ˇV'°2"'k` . . Kus 3,000 1 030,00 3 090,00 cs ÚRS 2020 O2
zrızenı kabelove formy, Zapojenı kabelu na svorkovnıcı
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návëstídla
tříkomorového na stožár

vv PS471 - v.č. 02 Situace SSZ 4.41
VV 3 3,000

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a
uvolnění paraboly, Zatažení kabelu do stožáru,

112 K 220980041 "Šmmľwˇam "Ťˇesmfla "a SŤMŤ“ "°b° "V'°2"'k' . . Kus 8,000 2 080,00 12 380,00 cs URS 2020 02
zrızenı kabelove formy, zapojení kabelu na svorkovnıcı
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návêstidla
tříkomorového na stožár

VV P5471 - v,č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 umístění návêstidel
vv stožár č. 1.
VV 2 2,000

VV stožár č. 2:
vv 1 1,000
W stožár č. 3>
VV 1 1,000

VV stožár č. 5:
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ęøpis _

VV stožár 6:
VV 1 1,000

VV Součet 6,000

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení
návěstidla S elektrickým propojením, montáže

113 K 220960101 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 5,000 2 010,00 12 060,00 CS ÚRS 2020 02

montáže nosiče pro upevnění na výložník
tříkomorového pro montáž na stožár

VV P5471 - vč 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění rıávëstidel
VV stožár č. 1:
vv 2 2,000

VV stožár č. 2
VV 1 1,000

VV stožár č. 3:
vv ' 1,000

VV stožár č. 5:
VV 1 1,000

stožár č. 6:
VV 1 1,000

_ ìSoučet _ › _ 64000 _

114 M 404s13007-R Náˇësfld? 3 sˇěwˇe 20° ` Sˇětemy Zm' LED Kus 6,000 13 020,00 78 120,00 R-pøıøżka
. íflaPà/äˇly 42VAQ)_ . _

P8471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstıdel
VV stožár č. 1:
vv 2 2,000

VV stožár č. 2:
vv 1 1,000

VV stožár č. 3:
' 1,000

vv stožár č. 5:
1 1,000

VV stožár č. 6:
1 1,000

_ ü' _ _. _ _. SQUČQL. _ ._ ._ _ _ . _ _5»0EJ _ _ _ ._ _ _ _. _ _. _

[15] M í404s11007-R Symhøı šipka pıná Kus ` 0,000* 220,00* 1 320,00 íR-pøıøzkfl

VV P8471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
W stožár č. 1:
vv 2 2,000

`v“\/ stožár č. 2:
VV 1 1,000

vv stožár č. 3:
VV 1 1,000

VV stožár č. 5:
`/ˇ/ ' 1,000

VV stožár č. S:
1 1,000

VV.. ._ _ _. .êpüčëı ._. _ ._ _ _ _ _ _ _ _ 6&00_ __ _ _. _ _ „_ ._ _ _

[mí M Ĺ40401101a-R lsymhøı šipka øhıysøvá Kus _ 12,000 , 220,00 , 2 840,00 R-pøıøžka Í
'/“v P5471 - v.č. De v Stožáry ssZ 4.41 - nmistèni návèsııúeı
VV stožár č. 1:
vv 4 4,000

vv stožár č. 2“
2 2,000

VV stožár č. 3:
VV 2 2,000

vv stožár č. 5:
2 2,000

x/v stožár č. 6:
vv 2 2,000
VV Součet 12,000

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a

uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru,

117 K 220960042-0 "Šmmľmam "Ťˇewífla "a SŤMŤ" "°b° ˇV'°z"'kˇ . _ Kus 3,000 1 720,00 5160,00 cs URS 2020 02
Zrızenı kabelove formy, zapojenı kabelu na svorkovnıcı
ve stožáru a návěstídle, přezkoušení funkce návèstidla
tříkomorového na výložník

VV P5471 - v.č. 02 ~ Situace SSZ 4.41

vv 3 3,000

Montáž sestaveneho návěstidla včetně otevření a
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru,

118 K 220960044 "Ě'"°'."°ˇa"' “a."°5“d'a m“ SŤWŤ" "em "V'°Z"'k` . . Kus 8,000 3 770,00 22 820,00 cs URS 2020 02
znzenı kabelove formy, Zapo|enı kabelu na Svorkovnıcı
ve Stožám a návěstidle, přezkoušení funkce návěstídla
tříkomorového průměru 300 mm na výložník

VV P5471 ~ v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel
VV stožár č. 1:
VV 2

2,000

VV stožár č. 2:
vv 2 2,000

VV stožár č. 5:
vv ` 1,000

VV stožár č. 6.
VV 1 1,000

vv součet 6,000

Smontování dopravního návëstidla včetně Sestavení
návěstídla S elektrickým propojením, montáže

119 K 220960102 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 6,000 2 010,00 12 060,00 CS ÚRS 2020 02

montáže nosiče pro upevnění na výložník
tříkomorového pro montáž na výložník

VV P8471 “ v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel

VV stožár c. 1.
VV 2

2,000

VV stožár č. 2

Strana 15 Z 36



l..___

0 t vz“ 'v “ .~ -" f ~›' “ ˇ/'v' z “ ` má

Mnøžsıvi
_' “'~__-_'j“_,__„‹,,_ :_,« 1 3 . _‹.

2,000

VV stožàrč 51

vv - 1,000

VV stožár č 6
vv 1

1,000

vv Součet
6,000

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

vv

mši MìıoìıgToos-R
VV
vv
vv
vv
vv
vv

VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV

HÄM‰@äĹ
VV
VV
VV
VV
VV

VV
VV

ı1_25, MýwflŽslsöm-P
VV

VV
VV
VV
VV

VV
VV
VV
VV
VV

15gŇ 40461716;-

VV

.127 ý .534452642
VV
VV

R

R

R

u404613012-R

m4046111824?

na áen ' 42VAC
P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41

stožár č. 1:
2
stožár č. 2>
2
stožár č. 5“.
1
stožár č. 6.
1
Součet

P5471 - v.č. 06 - Stožáry S52 4.41
stožár č. 1“

Návëstidlo 3 světłové 300 - Světelný zdmi LED

Nosič návěstıˇdla na výložnlk 3x300 .

- umístění návěstìdel

2,000

2,000

1,000

1,000
6,000

G, 000 1

- umístění návěstidel

2 990,00 í

_ EMÍQL
`

2
2,000

stožár č. 2.
2

2,000

stožár č. 5
1

1,000

stožár č. 6'
'

1,000

Součet _ _ _ _ _ _ _ 6_,000_ _

'Symbol šipka plná - 300 mm kus 6,000 _

P8471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel

stožár č. 1:
2

2,000

stožár č. 2
2

2,000

stožár č. 5:
'I

1,000

stožár č. 6
1

1,000

_S0_ıčet _ _ _ _ _ _ _ _ 5000_

,Symbol šipka Obrysová - 300 mm ı kus 12,000 ,_

P5471 - v.č. 05 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstıdel

stožár č. 1'
4

4,000

stožár č. 21
4

4,000

stožár č. 5
2

2.000

stožár č. 6:
2

2.000

SSUĚGÄ ___.>____ _ „__ __J2-_00_0_

lDıžák návěstıˇdla (AL)

P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel

stožár č. 1:
4'2

8,000

stožár č. 2'
4'2

8.000

stožár č. 3 :
3'2

6,000

stožár č. 4,
1'2

2,000

stožár č. 5;
2'2

4,000

stožár č, 6.
2'2

4,000

_Sou_čet _ _ _ _ _ _ _ 32,_000_

Upevnění se šroubením pro L a Tkus pár 16,000 |

P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návéstidel

stožár č. 10
4

4,000

stožár č. 2.
4

4,000

stožár č. 3 .
3

3,000

stožár č. 4t
1

1,000

stožár č. 5:
2

2,000

stožár č. 6:
2

2,000

.SAJČGL 2 s _ _ a s 1§-000_

Držák dvojitý T- kus
kus 6,000

P5471 - v.č. 05 - Stožáry SSZ 4.41 ~ umístění návéstidel

stožár č. 1:
2

2,000

stožár č. 2,
2

2,000

stožár č. '3
2

2,000

_§oučel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,000_

.páska upfnflcı 12, 7x0, 75mm n m ' 13,816 ı

P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návéstídel

stožár Č 1:
3"(2"3,14*0, 1)

1,884
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0
10 240,710 IŘ-pøıłzžha*
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17 940,00 R-položka
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V

. j H - _
stožár č. 2:
6'(2'3,14'0,1) 3,768
stožár č, 3 :
2'(2*3,14'0,1) 1,256
stožár č. 4
3'(2"3,14'0,1) 1,884
stožár č. 5:
3*(2"3,14*0,1) 1,084
stožár č. 6:
5'(2'3,14'O,1) 3,140
Součet 13,816

1

11281 M 1404452610 spona uplnaci 12, 7mm

VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
VV stožár č. 1“
vv 3/100 0,030
VV stožár č. 2
vv 8/100 0,080
VV stožár č. 3
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 4:
VV 3/100 0,030
VV stožár Č. 5:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 6.
vv 5/100 0,050
vv Součet 0,220

11291 K 1220980113-0
VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 2 2,000

11301 K 1220980113 dslgg"a"za°"'h°ZˇWze“ '°'° “°ˇ'd°'“° "a 1 Kus 4,0001 791,001 3 18400103 URS 2020 02 1
vv PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel
vv stožár č. 2.
VV 1 1,000

stožár č. 3 :
2 2,000

VV stožár č. 4:
VV 1 1,000

“/V Součet 4,000 W' 'W WŤ'
. _ Ť

W '
.

"7"
ì

'
Ť? Ť

'
1131FV1 1404611515-R 1Akustıcká signalizace pro nevıdomé (20-50V, AC,DC) kus “ 4,000 1 2 490,00 3 9 960,00 R-polożka

VV P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstictel
VV stožár č. 2.
vv 1 1,000
VV stožár č. 3 :
VV 2 2,000
'JV stožár č. 4:
vv 1 1,000

, W _,7.. Smlöet ._.
1132 M 1404611407-R 1Pr0jekt instalace akustické signalizace pro nevidomé ` kus 1,000

VV P5471 - v.č. 01 - Technická zpráva
vv 1 1,000

Demontaz prıjimace pro aktıvacı sıgnaıızace pro
nevidíme včetně rozměření a označení místa pro

133 K 220960116-R-D vyvrtání otvorů. vyvrtání otvorů. vyříznutí závitů, kus 1,000 960,00 960,00 R-položka
montáže skříňky se zapojením, nastavení a
vwknııěøní

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 1 1,000

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidíme

134 K 220980118-R ˇwn,“ .mzmefem Ž °Z“'Ť'°“"."'. 7"“ p'.°. ˇYˇŤŤP' °“'°'““ Kus 1,000 1 920,00 1 920,00 R-pøınžkz
vyvrtání otvoru, vyrıznutı zavıtu, montaze skrınky se
zapojen im, nastavení a vyzkoušení

VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstídel
stožár č. 4ˇ

vv
11351 M 1404811508-/2 1Pfi/Imač prø akt/van“ Sıgnaıizaøe prø nevidomé Kus

vv PS471 - v.‹ˇ:, 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel
vv stožár č. 4“
vv 1 1 000. . _ . . ,

11381 M 1404811508-R 1Jedfwtka pm akflˇac' akmmké s'g"a"zace 9"' Kus 1,000 ł s 800,00 1 s 800,00 1R-pøıøžka 1
nevıdomé, (42VAC) ` 1

VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 1 1,000

Montáž dopravního detektoru včetně rozmëření a
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů,

137 K 220960120 vyříznutí závitù, montáže skříňky se zapojením, kus 4,000 4 070,00 16 280,00 CS ÚRS 2020 02
nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnêní
videodetektoru na výložník

VV PS471 - v.č, OB - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návêstidel
VV stožár č 1'

1 1,000
VV stožár č. 2.
VV 2 2,000
VV stožár č. 6
vv * 1,000
VV Součet 4,000

11381 K 1220980125
VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
VV stožár č. 1.
VV 1 1,000
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V"
lFfČ Typ Kód _ ‹

VV Stožár č. 2.
vv 2 2,000
VV stožár č. 6'
vv 1 1,000
VV Součet 4,000

l1a9l M l404611311-R Wdemíeľękt“ ` “' ' 'Ěmbhhˇe cykhsty a kus ` 4,000 110 000,00 440 000,00 R-pø/øžkamotocykíısly V pmstonı pred V5
VV PS471 ~ vč, 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstıdel
W stožár č, 1:
vv 1 1,000
VV stožár č. 2'
vv 2 2,000
VV stožár č. 6'
vv I 1,000
VV Součet 4,000

Demontáž doplñkù na stožár včetně vymëřeni mista

140 K 220950128-0 p“ “P°ˇ"e"". YYˇMÍÍ" de' p“ “p?ˇ".e"' a "Wmřem Kus 2,000 318,50 633,00 cs URS 2020 02kabelu, montaze tlacitka nebo spınace, Zapoıenı na
Svorkovnici ve Stožáru tlačítka pro chodce

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV 2 2,000

Montáž doplňků na stožár včetně vyměřeni místa pro

141 K 220960128 “p°ˇ"°"" ˇWfam df' p“ “peˇ"°?"' Í* pmtazęm. Kus 3,000 633,00 1 899,00 cs URS 2020 02kabelu, montaze tlacitka nebo Spınace, zapoienı na
Svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstidel
VV stožár č. 1:
vv ı 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3 :

' 1,000
\/V _ _ _____ Součet ____ __"

l142l M l404e11501-R Tıačırkø pro chøáøę i Kus 1 3,000l 8950,00 20 850,00 lR-pø/øžka
VV PS471 ~ v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstıdel

stožár č. 1.
vv 1 1,000
vv stožár č. 2:
vv 1 1,000
VV stožár č. 3
vv 1 1,000
VV Součet 3,000

l143l K l22O9s0143-D Demmaz kfl""as"“h9 'aľm 5,'°°“Z"'m "wmazm l Kus l 3,0ool 2a2,50l e97,50lcs URS 2020 O2 lplošiny pro trıkomorove navěstıdlo
vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV 3 3,000

l144l K l220Qeo143
VV PS471 - v,č. D6 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel
VV stožár č, 1'
VV 2 2,000
VV stožár č. 2:
VV 2 2,000

stožár č, 5:
vv 1 1,000

stožár č. 6:
VV 1 1,000

_.. V`ˇÍ íí
l14ÍMÍÍ04s13027-R Kønrrflsrnı rám pm návšsıizııø rrısvèr/øvè 3x300 l kus s, 000 3 480,00 20 760,00 R-pøıøżkó' '-77 'í PS471 - v.č. 08 - sıøžšry SSZ 4.41 - nvnistèřıiřıăišsınflfi'

VV stožár č. 1,
vv 2 2.000
VV stožár č. 2:
vv 2 2,000
\/V stožár č. 5:
vv 1 1,000
VV stožár č. 6
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

Uložení indukční smyčky včetně vyměření a Zhotovení
146 K 220960161 indukční smyčky, uložení smyčky do předem kus 5,000 3 910,00 19 550,00 CS URS 2020 02

připravené drážky S proměřením před a po uložení
VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV PS471 - v.ć, 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

W
- pokládka indukčních smyček DVA, DVE2. DVF5, DVF6 0
DVJ3:

VV 5 5,000

l147l K l2209e0165 M°maz "“Ť“K°"' 5"'V°kyJ°d“°Zaˇ"°ˇ° 5 ""”°da"°""" Kus l 10,000l 9 570,00 95 700,00 cs URS 2020 02transformatorem
W PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV PS471 - v.č. 03 - Schematıcký kabelový plán SSZ 4.41
W

- pokládka ındukčních smyček DVA. DVE2, DVF5, DVF6 a
DVJ3:

vv 5 5,000
W v připojení stávajících indukčních smyćek DVF3, DVF4, DVJ2.

DVC2 a DVK
vv 5 5,000
VV Součet 10,000

l148l M l404611214-R llmpedanční transformátorpmjednozávitové smyčky kus 10,000l 840,00l 8 400,00 R-položka _l
VV PS471 ~ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv PS471 - v.č. 03 - Schematıcký kabelový plán SSZ 4 41
W

- pokládka indukčních smyček DVA, DVE2. DVF5, DVF6 a
DVJS
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Kód zPopis '

5
~ pñpojení stávajících ındukćních Smyček DVF3, DVF4, DVJ2.

nLoenajCZKl Cena celkem [CZK] Cencvá soustavaę
í

W Dvc2 a DvK-
vv 5 5,000
VV Součet 10,000

149 K 220980182-D
VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv 1 1,000

150 K 220980182
VV PS471 - v.č, 01 - Technická Zpráva
VV PS471 - v.rˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel
VV 1 1 000

11511 M 1404811212-R 1D0pınènı HW siávajiøıhø řadiče Kus 1,000, 92 000,001 92 000, 00 IR-pøıøžkfl 1
VV PS471 - v.č. 01 - Technická Zpráva I
vv 1 1 000

í1žšı0104011200-R. íëàklž 00210003111000.- . ; 10s í 1000 - 20100001 20 100v00IR-00102ť.
VV P8401 -v.ı':. 01 -Technıcká Zpráva
VV P5401 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV 1 1.000

11531 K 1220980192 ';Ĺ'i`§e5'9"a'"'SKUWY 1 Kus 1 1,0001 34 000,001 34 000,001cS URS 2020 02 1
vv PS471 -v.rˇ:. 01 ›Technická zpráva
VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstidel
VV Skupina VA:
vv 1 1,000

11541 K 1220980198
VV PS471 - v.‹ˇ:. 01 - Technická zpráva
vv PS471 - v.r`:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstidel

skupiny vıš, v|=, vJ, vc a vK;
vv 5 5,000

155 K 220980199
W PS471 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4,41 - umístění návěstidel
VV Skupiny PF a PJ:

11581 K 1220980201 Adresaøe řadiče MR přes čtyři svèíeınè skupiny 1 Kus 1 2,000 29 700,00 59 400,00 CS URS 2020 O2V
V1/ PS471 -v.č. 01 -Technická Zpráva

V' V

PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- naprogramování řadiče SW'

VV ` 1 000
VV - následné odladění SW
vv ` 1,000
VV Součet 2,000

11571 K 1220960221 1Programování řadiče MR do deseti světelných skupin 1 kus 1 2,000 35 300,00 70 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV PS471 - vıˇz. 01 - Technická Zpráva
vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV - naprogramování řadiče SWI
vv ` 1,000
JV - následně odladění SW
VV ` 1,000
VV Součet 2,000

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s
158 K 220960301 míkroprocesorovým řadičem MR za první signální kus 1,000 39 400,00 39 400,00 CS ÚRS 2020 02

skupinu
vv PS471 - v.ıˇ:. 01 - Technická Zpráva
VV PS471 - v.ć. 06 - Stožáry SSZ 4.41 ~ umístění návéstidel
VV Skupina VA:
vv 1 1,000

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s
159 K 220960302 mikroprocesorovým řadičem MR za každou další kus 7,000 12 200,00 85 400,00 CS ÚRS 2020 02

signální skupinu
vv PS471 - v.č. 01 - Technická Zpráva
VV PS471 - V č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návéstídel
VV Skupiny VE, VF, PF, VJ, PJ. VC a VK'
vv 7 7,000

Komplexní vyzkoušení křižovatky S
160 K 220960311 míkroprocesorovým řadičem MR před uvedením kus 1,000 73 400,00 73 400,00 CS ÚRS 2020 02

Zařízení do provozu do pěti signálních skupin
VV PS471 - v.tˇ:. 01 - Technicka' Zpráva
vv PS471 - v.ı':. 05 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
vv Skupiny VA, VE, VF, PF a VJ:
vv 1 1,000

Komplexní vyzkoušení křízovatky S

181 K 220980312 ""'f,'°p'.°°es°'°"ym 'ad'°'Ěm.MR "Ťfj “ˇ°.d°'.""`. . Kus 1,000 82 800,00 82 800,00 cs URS 2020 02zarızenı do provozu za kazdych dalsich pet Sıgnalnıch
k .

VV šStjtęıtn~ v.č, 01 - Technická Zpráva
VV PS471 v v.č 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel
vv sKupıny PJ, vc a vKz
vv 1 1,000

b821 K 1220980444-R
VV PS471 ~ v.č. 01 - Technická Zpráva
vv 2 2,000

D 46-M Zemní práce při extítmontpracích 258 487,13
11831 K 1480010024
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VV

iPČ Typ; Kód, Popis ˇ , MJ Množství .Loena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava-mi221
P8471 - v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41
- výkop 35 × 60 ručně - odměřeno v Aut0Cadu:
65*0,001

0,065

- výkop 50 x 8D ručně - odmëřeno v AutoCadu:
110*0,001

0,110

vv Součet 0,175 _ _ ů

Flši K `460010025 1Vytyčení trasy inženýrských sítí V Zastavěném prostoru km 0.175. 1 560,00 273,00 CS ÚRS 2020 02 i

VV PS471 - v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41

vv - výkop 35 ›‹ 60 ručně - odmëřeno v AuıoCadu
vv 65'0,001

0,065

vv - výkop 50 x 80 ručně - odrnèřeno v AutoCadu.
vv 110'0,001

0,110

vv Součet
0,175

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní
konstrukce s přemistěnim výkopku do vzdálenosti 3 m

185 K 480070183 °d °kfaie Jam? "efm Ťamemm "Ť Ý°p'aˇ"' . . Kus 1,000 482,00 482,00 cs URS 2020 02
prostredek, vcetne zasypu, zhutnenı a urovnanı
povrchu pro základy venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2

k reléovému domku, v hornině třídy 3 L

vv P5471 ~ v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41

vv - výkop pro betonový základ pilíře pomocného rozvaděče PR:

vv 1 1,000
Hloubení nezapažených jam ručně pro Ostatní

j

konstrukce S přemístënim výkopku do vzdálenosti 3 m

od okraje jámy nebo naložením na dopravní

166 K 460070543 prostředek, včetně zásypu, zhutnëni a urovnání kus 4.000 2 310,00 9 240,00 CS URS 2020 02

povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné

signalizace stožárů bez patky výložnikových, v homině

třídv 3
VV
vv
\/V
vv
vv
vv
vv
vv
VV
vv

VV

P8471 - v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41

P5471 - v.ć. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návéstidel
- výkopy pro základy výložnikových stožárů
Stožár č. 1.
' 1,000

Stožár č. 2“
1

1,000

Stožár č. 5:
1 1,000

Stožár K1:
1 1,000

Součet 4,000

167 K 460070553

Hloubení nezapažených jam ručně pro Ostatní
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m

od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnàní kus 2,000 790,00

povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné

signalizace stožárů s patkou na základovém rámu, V
hornině třídv 3

1 580.00 CS ÚRS 2020 02

460070563

P5471 - v.ć. 02 - Situace S52 4,41
P5471 - v.ć. 06 - Stožáry SSZ 4,41 - umístění návëstídel
- výkopy pro základy chodeckých stožárů:
Stożár č. 3:
1

1,000

Stožaˇr č. 4.
' 1,000

součet 2,000
' ouoenı nezapazenyc jam rucne pro osıaını
konstrukce s přemístěnim výkopku do vzdálenosti 3 m

od okraje jámy nebo naložením na dopravní kus 2 000 1 900 00 3 800 00 cs ÚRS 2020 02

prostředek, včetně zásypu, zhutněni a urovnáni
povrchu pro základy řadičů signalizace, v hominë třídy

VV

VV

vˇV

a
P5471 - v.ć. 02 - Situace S52 4.41
- výkopy pro betonový Základ řadiče SSZ a optického
rozvaděče 04.41“
1+1 2 000

169 K 460070753

Hloubeni nezapažených jam nıčně pro ostatní
konstrukce s přemístěnim výkopku do vzdálenosti 3 m

od okraje jámy nebo naložením na dopravní m3 2,442 663,00

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání
povrchu ostatnich konstrukci, v hornině třídy 3

1 619,05 CS ÚRS 2020 02

VV PS471 - v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41

VV - výkop pro šachty indukčnich smyček:
Vv 2'(0,6^3)

0,432

vv ~ výkop pro kabelovou komom:
vv (3,14'(0,8)^2"1) 2,010

W Součet 2,442

[Ěj M [404811605 Šfløhrfl pm smyčky s pøkıøpem pıasrnvým ` Kus , 2,000 , a 885,00 7 770,00 cena pro projekt

vv P5471 - v.ć. 02 - Situace S52 4.41

vv - šachty indukčních smyček
vv 2

2,000

m K [480080014 zakiad°ˇe K°"SŤ'.“'“É° zam“ be? °°°"°"' d° 'Me m3 3072i 2 710,00i 8 szsnzics URS 2020 02 i
zemıny Z monolıtıckeho betonu tr. C 16/20

VV P5471 - v.ć. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- betonové základy řadiče SSZ 4.41 a optického rozvaděče
O4 41 .

vv (0,8'1,5"1)'2
2,400

VV - betonové Základ pomocného rozvaděče PR^
VV (0,6'0,4'1)"1

0,240

VV P8471 - v.ć. 02 › Situace SSZ 4.41

VV P5471 - v.ć. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návêstidel

VV › betonové základy chodeckých Stožáru c. 3 a 4
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Cenová soustava ì

172 K 460080035
3 010,00 27 529,46 CS ÚRS 2020 O2

25/30
VV PS471 - v.tˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

VV P8471 - v.č.. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel

VV - betonové Základy pro vyložníkové stožáry číslo 5 a K1“

VV (1 ,7'1'1 )*2
3,400

VV - betonové Základy pro výložníkové stožáry ćíslo 1 a 2

vv (1,7'1,3*1,3)'2
5,746

vv součet

460080042
Základově konstrukce výztuž základové konstrukce
Z betorıarske oceli 10505

VV PS471 v v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel
- hmotnost ocelové výstuže betonových základů

výložníkových stožárů
4'0,005

V\l

Základové konstrukce bourání základu včetně Záhozu

jámy sypanlnou, zhutnění a urovnání betonového

VV P8471 ~ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
174460080112

1,416 2 990,00

- rozbourání betonověho základu stávajícího řadiče SSZ 4.41:

vv (0,8'1,5*1)"1
1,200

W
- rozbourání betonověho základu stávajícího chodeckého

stožám SSZ 4.41'
vv (0,8^3>'1

0,216

vv Souăet
a ladově onstru ce ouranıza

1754600130113 jámy sypaninou, zhutnění a urovnáni

ˇIe 0-.0 ı é I
vv P5471 - vč. 02 - Situace SSZ 4.41

- rozbouraní betonových základů stávajících výložnikových

stožárů SSZ 4.41:
1,7“1*1 *3

m3 5,100 s 180,00 31 518,00 cs URS 2020 02

_ 13 898,72 cs URS 2020 02
Základové konstrukce Zřízení bednění základových

konstrukcí S případnými vzpěrami nezabudovanèho

VV P8471 - v.rˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

VV PS471 - v.tˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstidel

W
- bednění pro betonové základy výložníkových stožárů č. 5 a

K1:
v\z (4'(1'1,7))'2

13,600

N
- bednění pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a

2:
vv (4*(1,3'1,7))'2

17,680

VV - bednění pro betonové základy chodeckých stožárů č. 3 a 4“

vv (4'(0,s^2))'2
2,880

VV P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W
~ bednění pro betonový základ řadiče SSZ 4.41 a optického

rozvaděče 04.41:
vv (2'(0,8'1)+2'(1,5'1))'2

9,200

v ~ - bednění pro betonový Základ pomocného rozvaděče PR;

VV' (0,6'1)'2+(0,4'1)'2
2,000

VV Součet
ak aove konstrukce odstranění bedneni

základových konstrukcí s případnými vzpěrámi
177460080301

45,360 67,60 3 066,34 CS URS 2020 02

eauo -.~-
VV P5471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace SSZ 4,41

VV PS471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel

W
- bednění pro betonové Základy výložníkových stožáníı č. 5 a

K1'
(4*(1'1,7))'2

13,600

W
- bednění pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1 a

2.
VV (4'(1,3'1,7))'2

17,680

vv - bednění pro betonové Základy chodeckým stožárů č. 3 a 4:

vv (4'(0,6^2))'2
2,880

vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- bednění pro betonový Základ řadiče SSZ 4.41 a optického

rozvaděče 04.41:
vv (2'(0,8~1)+2*(1,5~1))ˇ2

9,200

VV - bednění pro betonový Základ pomocného rozvaděče PRI

vv (0,8*1)'2+(0,4'1)*2
2,000

Souöet
45,360

Hloubení Zapažených i nezapažených kabelových rýh

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm,

v hornině tříd 3

178 K 460150143
12 935,00 CS ÚRS 2020 02

VV P8471 ‹ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

VV - výkop 35 x 60 nıčně - odměřenc v AutoCadu;
6+7+32+13+7

65,000

Hloubení Zapažených i nezapažených kabelových rýh

ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do

179 K 460150263 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 110,000 380,00 41 800,00 CS ÚRS 2020 02

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm,

v homině třidv 3
VV P5471 - v.1ˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

VV - výkop 50 x 80 ručně - odmëřeno v AutoCadu
9+18+19+22+15+27

110,000

Ostatní práce při stavbě kabelových vedeni zatažení

lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo

tvárnìcové tras
180 K 460260001

2 268,00 CS URS 2020 O2
u 81,000 28,00
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av - v,

'Pofıìs __ MJ Množství J._cerıaz,~Cenacelkem[CZK] Cenová soustava
A1vz

S471 - v.č. 02 - siıuaćéssaz 4Í41
m

VV - Stávající prostupy
26+10+15 51,000

vv - stávající chránička v mostě:
vv 30 30,000
vv Součet

81,000

181i K `480400021 Pam“ ˇVmp“ "ale" °"'°z"° P“ 'Vh kabemˇym' i m2 l 15,840l 124,00 1 939,38 cs URS 2020 02 Í
hloubky do 2 m

VV PS471 - v.ıˇ:. 02 - Situaoe SSZ 4.41

vv P5471 ~ v.ć. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstidel

vv - pažení pro Základy výložníkových stožárů číslo 5 a K1:
vv (2'(1*1,7))'2 6,800
vv - pažení pro základy výlożníkovýoh stožárů ćíslo 1 a 2'
vv (2'(1,3'1,7))'2 8,840
VV SouĎet 15,640

iízi K `480400121 332°“ ˇVKQP“ °°5"a"e"' 'mem '""°Z“°"° "mem i m2 i 15,840i 88,90 1 048,32 cs URS 2020 O2 T
ryh kabelovyoh, hloubky do 2 m

vv P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

vv P8471 - vč. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstıˇdel

vv - pažení pro základy výložníkových stožárů ćíslo 5 a K1`
vv (2*(1*1,7))*2 8,800

VV - pažení pro základy výložníkových stožárů číslo 1 a 2:
vv (2'(1,3*1,7))*2 8,840
vv Součet 15,640

Kabelové lože včetně podsypu, Zhutněrıí a urovnání
i

183 K 480421182
cm

VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- výkop 35 x 60 ručně - odméřeno v AutoCadu:

vv' 65 65,000

vv - výkop 50 x B0 ručně - odmèřeno v AutoCadu.
vv 1 10

110,000

_ gıčet __ _ 175,000__ _ _

184 M 693113110 pás varovný plný PE š 330mm S potiskem m 175,000 4,80 840,00 CS ÚRS 2020 02

- PS471 - vč. 02 v Situace SSZ 4.41
vv - výkop 35 x 6D ručně - odmëřeno v AutoCadu
vv 65 65,000

Vv - výkop 50 x 80 ručně - odmëřeno v AutoCadu^
VV 1 10 110.000

_ _ __ Součet _ _ __ __" 175,000 _ _ _* _

185 Miwsmìso _zgrzťojíìíygzflff;Ž"Á1%Í°IŽĚĹÉĹŽ°É°FĹĚÍ°VŠ ní 350,000 _ _s3,ao z 22 330,00 os ÚRS»Z019 01 ý
` P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

vv P5471 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ 4.41

vv - chránička kabelů - odměřeno v AutoCadu:
vv 350 350,000

Kabelové prostupy, kanály a multìkanály kabelové

18s K 480510028 pmřmÉy Ť "“°,D°'°"°ˇV'Ťh ˇ°°"7° °Sa2°,"" “t°$"°"' a m 8,000 584,00 a 384,00 cs URS 2020 02
sparovanı do ryhy, bez vykopovych praci
s obetonovàním, vnitřního průměru přes 20 do 30 cm 1

vv P5471 - v.ıˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel

VV stožár č. 1'
vv 1,5 1,500

vv stožár č. 2:
vv 1,5

1,500

vv stožár č. 5:
vv 1,5 1,500

vv stožár K1:
vv 1,5 1,500

í187íMí28610o07 ,gıágka
tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN

` m
1

6,000 1 580,00 9 480100 ,cs ÚRS 2020 02
_ __ __ _ _l __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ ,_

7'
v7

7' '
P5471 - vč. 08 - Siøžávy ssz 4.41 - nvnisièzın' návêsınnıflı

vv stožár č. 1:
vv 1,5 1,500

VV stožár č. 2
vv 1,5 1,500

vv stožár č. 5.
VV 1,5

1,500

vv stožár K1.
1,5

1,500

vv součet 6,000

Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění

188 K 460510402 stávajících kabelových tnıb čistící soupravou bez m 51,000 112,00 5 712,00 CS URS 2020 02

kabelové komory
vv P5471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

vv - stávající prostupyı
vv 26+10+15 51,000

Osazení kabelové komory Z plastú pro běžné zatížení

189 K 460531113 komorového dílu Z polyetylénu HDPE püdorysné kus 1,000 855,00 855,00 CS ÚRS 2020 02

plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m

vv P5471 - v.č. 02 - Situace S52 4.41

vv - montáž kabelové komory na ulici Jedovnické:
vv 1 1,000

iìıoi K '480531811 ořez.“ Kab°Í°ˇe k°m°w Z PW“ ˇV"2"““ °“'°"' ˇe Kus 1 1000i 198,00 198,00 cs URS 2020 02
stene kabelove komory HDPE

vv P8471 ~ vıˇı. 02 - Situace SSZ 4.41
- montáż kabelové komory na ulici Jedovnické - otvor pro

VV pıovlečení svazku mıkrotrubıček HDPE stěnou plastové
komory.

vv ' 1,000
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ÍPČ Typ Kód Ä, Popis ` MJ Množství .Loena [CZK] Cena celkem [CZKI Cenová sousłavì
Zásyp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve

191 K 460560143 vrstvách včetně zhutnëni a urovnáni povrchu šířky 35 m 65,000 54,50 3 542,50 CS ÚRS 2020 02
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu.
VV 6+7+32+13+7 65,000

Za'syp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve
192 K 460560263 vrstvách včetně zhutnêní a urovna'ni povrchu šířky 50 m 110,000 104,00 11 440,00 CS ÚRS 2020 02

cm hloubky B0 cm, v hornině třídy 3
V\/ PS471 - v.ıˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
VV - výkop 50 x 80 ručně - odrněřeno v AutoCadu.
VV 9+18+1Q+22+15+27 110,000

Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot

193 K 460800023 ˇ°d°,'°","° p'°""5"Í"' .".°'"Ě"y `.'°eÍ."e Sbzemıbez m3 30,210 99,30 2 999,85 cs URS 2020 02nalozenı a rozprostrenı jakekoliv trıdy, na vzdalenost
přes 500 do 1000 m

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4 41

W
- přebytećná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče
SSZ a optického rozvaděče 04.41

vv (0,8*1,5'1,o)'2 2,400
W

- přebytećná zemina po výkopu pro betonový Základ
pomocného rozvaděče PR“

VV (0,6*0,4*1)'1 0,240
VV - přebytečná zemina po výkopu pro kabelovou komoru
vv (3,14'(0,8)^2'1) 2,010
W

- přebytečnaˇ zemina z výkopu 35 x 60 - odmëřeno v
AutoCadu:

VV 65'0,35'0,2 4,550

W
- přebytečná zemina Z výkopu 50 x 80 ~ odmëřeno v
AutoCadu:

VV 110'0,50*0,2 11,000

W
- přebytečnaˇ zemina Z výkopu pro šachty indukćních smyćek ~
odmëřeno V AutoCadu:

vv 2'(0,8^3) 0,432
vv P5471 - v.č. D2 - Situace SSZ 4.41
VV P5471 - v.ı`;. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstidel

W
- přebytećná zemina Z výkopù pro Výložníkové stožáry ćíslo 5
a K1:

vv (1 ,7*1'1)*2 3,400

W - přebytečná zemina Z výkopù pro Výložníkové stožáry číslo 1
a 2:

vv (1,7'1,3'1,3)'2 5,746

W
- přebytečná zemina Z výkopù pro chodecké stožáry ćíslo 3 a
4:

vv (o,s^3)*2 0,432
VV Součet 30,210

Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez

194 K 460600031 naložení a rozprostření jakekoliv třídy, na vzdálenost m3 90,149 21,50 1 938,20 CS ÚRS 2020 02
Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i
zagočatých 1000 m

VV PS471 - v.č, 02 - Situace SSZ 4.41
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče
SSZ a optického rozvaděče 04.41 - za další 3 km:
(0,8'1,5'1,0)'2'3 7,200

W
- přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ
pomocného rozvaděče PR - za další 3 kmı

VV (0,6'0,4"1)'1 0,240

W
- přebytečná zemina po výkopu pro kabelovou komoru - za
další 3 km'

vv (3,14*(0,8)^2'1)'3 8,029
VV - přebytečná zemina Z výkopu 35 x 60 - za další 3 km:
VV 65'0,35"0,2'3 13,650
VV - přebytečná zemina z výkopu 50 x 80 - za další 3 km^
VV 110'0,50*0,2'3 33,000

W
- přebytečnà zemina Z výkopu pro šachty indukćních smyček ~
za další 3 km:

t/V 2'(0,6^3)*3 1,296
11V PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV PS471 - v.rˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstidel

W
- přebytečná zemina Z výkopù pro Výložníkové Stožáry číslo 5
a K1- Za další 3 Km:

vv (1,7*1'1)*2'3 10,200
W

- přebytečná zemina Z výkopù pro Výložníkové Stožáry číslo 1
a 2 - za další 3 km.

vv (1 ,7*1,3'1,3)*2'3 17,238
W

- přebytečna' zemina Z výkopù pro chodecké stožáry číslo 3 a
4 - za další 3 km,

VV (0,6^3)"2'3 1,296
VV Součet 90,149

|19si K i480e000e1 Pmmmtem i°dv°zi h°ľ"'"y` 5"“ a ˇyb°“'a"y°h "mm 1 i 10,817? 441,00' 4 770,30 cs URS 2020 02
odvoz Sutı a vybouraných hmot do 1 km

VV PS471 - v.:ˇ:. 01 - Technická zpráva
VV P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

VV
- odvoz Vybouraného batonového základu stávagícího řadıće
SSZ 4.41 :

VV (0,8'1,5'1'1,66)'1 1,992

VV
- odvoz vybouraných betonových základů stávajících
výložnikových stožárů SSZ 4.41

VV (1,7'1*1'1,66)"3 8,466

W
- odvoz Vybouraného betonového základu stávajícího
chodeckého stožáru SSZ 4.41“

vv (0,8^3'1,6a)'1 0,359
VV Součet 10,817

Přemístěni (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot
196 K 460600071 odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za t 32,450 13,60 441,32 CS ÚRS 2020 02

každý další izapočatý 1 km
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P5471 -
.,‹'~.

P8471 - V.Č. 02 - Situace SSZ 4.41
- Odvoz vybouranèho betonovèho základu stávaiicího řadiče
SSZ 4.41 - Za další 3 km

fm .Loena [CZKI Cena celkem [CZK]
š

Cenová Sousiàva `"ir

vv (0,8*1,5*1'1,e5)'1~3 5,976
W

- odvoz vybouraných betonových základů stávajících
výložníkových stožárů SSZ 4.41 v za další 3 km

vv (1,7“1'1*1,s6)'3'3 25,398
W

- odvoz vybouraného betonového základu stávajícího
chodeckého Stožaˇru SSZ 4.41 - Za další 3 km“

vv (0,6^3'1,66)'1'3 1,075
VV Součet 32,450

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 424,47

D VRN1 Prùzkumné, geodetické a projektové práce 18 500,00
197 K 012303000 Geodetické ráce po výstavbě 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2020 02P

VV v.‹ˇ:. 01 - Technická Zpráva
VV ~ přímo zadané
vv 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00
í198| K |o32o02000 ívyhavenı flızvenišıè 1,000 28 000,00 28 oodooícs ÚRS 2020 02 A

vv v.č. 01 - Technická Zpráva

W naklady na dočasné dopravní značení během stavby - přímo
zadané

vv 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 900,00
FQQI K |0440020oo íRevıze 1,000 8 900,00 8 900.00 os URS 2020 02

vv v.rˇ:. 01 ~ Tedwnicka Zpráva
VV - přímo zadané
vv 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 36 024,47
Í200| K |013203000 Ionkuvneníaee sıavhy bez røzıišeni 1,00o| 24 824,47í 24 a24,47|cS URS 2020 02

VV v.č. 01 - Technická zpráva
VV - vypracování dílenské dokumentace SSZ
vv 1 1,000

í201í K í01325400o Ionkuvnenıflee Sknıečnehø provedeni sıavhy 1000i 11 200,00| 11 zooooícs URS 2020 02
vv v.č. 01 - Technická zpráva

- oprava PD a zhotovení tištěné formy PD
vv 1 1,000
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KRYcí LIST SouPıSu PRAcí
Stavba:

Rekovšˇnrxflkcš 552 4,41 Bšloëcršká ~- Jšz:0\ø*`=
Objekt;

PS4? 75,52 4 C1 ššeicľfzfyflt-'A z ìvťžvìäflxšwzckzá

Soupis'

PS471.1 - Definitivní úpravy povrchů komunikací a ploch zeleně

KSO: 822 26
Místo, Brno
CZ-CPVˇ 45316212-4

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uçáıazeć
CROSS Zlín, as.

Proiektant.
Ing. Luděk Obrdlík

Zpracovatel“
Ing. Luděk Obrdlík

Poznámka

CIC-CZ 21 129
Datum 24.03.2021
(ŠZ-CPA 42422.22

ŠĹ 44992785
šìiíj CZ44992785

íC 60715286
CZ60715286

63367271
CZ5512171203

Cena bez DPH 436 170,00

DPHZàKIadHÍ
‹ ~”

cena ę DPH 'vjv *czK v 527 765,70-
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REKAPıTULAcE čLENĚNí SouPıSU PRACÍ
Stavba;

í%zz«=,;‹'ˇ“;."'ˇ 'ffiv' š z f ~ž';“=C==s=/ž% fl ,~z›<:~'. /iìćkä
Obıekt:

Soupis;

PS471.1 - Definitivní úpravy povrchů komunikací a ploch zeleně

Místo. Brno

Zadavateì“ Statutární město Brno
'LJf/iwčżtfżvri CROSS Zlín, as.

Kód diiu-Pęxpis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konsıriıkce a práce, bouràni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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Daíum 24.03.2021

Projektant lng. Luděk Obrdlík
Zoracovatel. Ing. Luděk Obrdlík

,vn

436 170,00

436 170,00

120 184.59

269 306,05

15 641,39

25 428,65

5 609,32



SouPıs PRAci
Stavba:

Rekonstrukce SSZ 4,41 Eăeloivfıržêkćk ~ ‹jćˇž,ı‹;“.nˇ“v=:7á
Obıekti

P8471 v SSZ 4 41 Bèloìrıorš ' f- J€=f,lovn=cz‹.2
Soupis;

PS471.1 - Definitivní úpravy povrchů komunikací a ploch zeleně

Místo Brno Datum 24.03.2021

Zadavatel: Statutární město Brno Proıektarıt. lng. Luděk Obrdlík
Uchazeč CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel Ing. Luděk Obrdlík

1150 Typv
Naklady soupısu celkem 433 170,00

D HSV Práce a dodávky HSV 436 170,00
D 1 Zemní práce 120 184,59

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístëním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

1 K 113106123 S naloženim na dopravní prostředek S ložem m2 14,718 80,50 1 184,80 CS URS 2020 O2
Z kameniva nebo živice a S jakoukoliv výplní spár
ručně ze zámkové dlažby_

W PS471 - v.č. D2 - Situace SSZ 4.41

W - ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na ulici
Jedovnickà - odmëřeno AutoCadu:

vv 11,197 11,197

W - varovné a naváděcí prvky v prodlouženém ostrůvku na ulıci
Jeclovnıcké Z červené reliéfní dlažby - odmëřeno AutoCadu:

vv 3,521 3,521
VV Součet 14,718

Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy
2 K 113107330 1°"".°"'ˇ° "° 5" m2 s °'°'"'5'°"'"Í"""°' "a 5k'á".k“ "a m2 219,850 165,00 38 243,24 cs URS 2020 O2vzdalenost do 3 m nebo s nalozenım na dopravnı

prostředek Z betonu prostého, O tl, vrstvy do 100 mm
VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - chodníky z litého asfaltu - odmëřeno v AutoCadu:
vv 219,656 219,656

Odstranění podkladů nebo krytü strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na -3 K 113107341 vzdálenost do 3 m nebo s naıožením na dopravní

m2 219,656 48,90 10 741,18 CS URS 2020 02
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV PS471 - v.č. 02 ~ Situace SSZ 4.41
vv - chodníky Z litého asfaltu - odmëřeno V AutoCadu:
vv 219,656 219,656

Ť
4

Q
K

ı121112003 Šâàmrăıtiıornıce
rucne prı Souvısle plose, tl. vrstvy do

i
m2

I 125.029! 15500 19 37950168 URS 2020 02
vv PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4,41
W - sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odmëřeno v

AutoCaduı
vv 125,029 125,029

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 S urovnáním

5 K 181111111 "°`”°."“ bez "°"'"e"' °'"'°° s_°“ˇ's'e "'°°"Y "° 50° m2 125,029 28,80 3 325,77 cs URS 2020 02m2 prı nerovnostech terenu pres 50 do 100 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

vv P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
,1,. - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odmëřeno v./

AutoCadu
vv 125,029 125,029

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
6 K 181351103 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do m2 125,029 50,10 6 263,95 CS URS 2020 02

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
vv P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odmëřeno v
AutoCadu

vv 125,029 125,029
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy ı7 K 181411141 do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parterového v m2 125,029 24,60 3 075,71 CS URS 2020 O2
rovině nebo na svahu do 115

vv P5471 - vč. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - osetí plochy kabelové trasy - odmëřeno V AutoCadu
vv 125,029 125 029

L8 | M loo572420 løsivø Smês rravnı pflrknvá Okrasná Kg 2,501 95,80 239, 60 |cS URS 2020 02
vv PS471 - v.t`:. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - osetí plochy kabelové trasy - odmëřeno v AutoCadu
vv 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
W 125029150 2,501

9 K 183205111 zeme“ ZŠ"°"" 9".“ Yyìadblimsm" ˇ '°`“"e "em "a m2 125,029 15,00 1 875,44 cs URS 2020 02svahu do 1.5 v Zemıne tr. 1 az 2
vv P5471 - v.tˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

W - príprava plochy kabelové trasy pro osetí - odmëřeno v
AutoCadu

vv 125,029 125,029

lm i K 1183403114 Svzìıiadľ 'ÍĚJŠV k“"'ˇat°'°ˇa"'"' V '°`“"e "°"° "a a m2 i 125,029, 0,94' 117,53\cs URS 2020 02
VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
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1PČ Typ Kód
V'

, , Popis* ;

- příprava plochy kabelovéűtrıasy pro osetí - odmeřerıo v
W AutoCadu
vv 125,029 125,029

11 1 K 1183403153 Ígdem“ "WV mabamm ˇ '°ˇ'"° "°b° "a Sˇah" d° 1 m2 1 1250291 3,881 48511108 ÚRS 2020 02 1

vv P5471 - v.č. O2 - situace SSZ 4.41
W

- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v
AutoCadu

VV 125,029 125,029

131 K 1183403161 10bdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 1 m2 1 1253291 0,421 52,511CS ÚRS 2020 02 1

VV P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odmèřeno v

W AutoCadu
vv 125,029 125,029

Chemické odplevelení pùdy před založením kultury,

13 K 184802111
na široko

VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odmëřeno v
AutoCadu

vv 125,029 125,029

14 K 184802811 '̌°ˇ'"ě m2 125,029 4,07 508,87 cs URS 2020 02 w

VV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v
AutoCadu

VV 125,029 125,029

1T51
K

1185803111 gcseltšenı
travnıku Jednorazove v rovıne nebo na svahu m2 1 12511291 4,011 501,371Cs ÚRS 2020 02

VV P8471 - v,‹`:, 02 - Situace SSZ 4.41

- ošetření oseté plochy kabelové trasy - odmèřeno v AutoCadu

vv 125,029 125,029

116 1 K 1185804311 1Zalití rostlin vodou plochy Zahonů jednotlivě do 20 m2 1 m3 1 1,0001 400,001 400,001CS ÚRS 2020 02 1

vv P5471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odmèřeno v
AutoCadu

vv Zaléváni trávníku vodou 8× po 10 l/m2
vv _ _ ,_, 125_029~Q,@j8 ,__ _ __ ,_,_ _,1 000_ ,_, _, _ _ _, _ __, _

E7111 1 o82_132o_ Lvpdafýá pro smıuvnı_øahčra_ıe ,_ _ _ ma_ř_ Lg ,í8,1g\_ _ 38,3 ,cs UĚ 202502 _
vv

' P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
W

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odmëřeno v
AutoCadu

vv Zalévání trávníku vodou 6x po 10 llm2
VV 125,029'0,001'8 1,000

1 18 1 K 1185851121 1E1ovoz
vody pro Zalıvku rostlin na vzdalenost do 1000

1 m3 1 1,0001 334,001 334100105 URS 2020 02

VV P8471 - v.ıˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
- zálívka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v

W AutoCadu
v\/ Zalévání trávníku vodou 8× po 10 l/m2
vv 125,029"0,001'8 1,000

E1 K 1185851129
VV P8471 - V,č. 02 - Situace SSZ 4,41

W
- zálivka oseteho povrchu kabelové trasy - odrněřeno v
AutoCadu
Zalévaˇní trávníku vodou 8× po 10 I/m2 v příplatek za dalších 4
km

vv 125,02Q'0,001*8'4 4,001

Odkopávky a prokopávky nezapaženè strojně v fl

1; K 122251103 horninë třídy těžitelnosti l Skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 26324 155'00 4 157'72 CS URS 2020 02

vv P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na ulici

W Jedovnıcké - odměřeno AutoCadu:
vv 11,197'*0,19 2,127

W
- varovné a navádëcí prvky v prodlouženém ostrùvku na ulici
Jedovnicke Z červené reliéfní dlažby - odmeřeno AutoCadu:

vv 3,521'0,19 0,669

- varovné a navadëcí prvky chodníků na ulıcı Jedovnické Z bílé
reliéfní dlažby - odmëřeno AutoCadu:

VV 15,3B6'0,19 2,923

- lemování podél nových varovných a naváděcích prvků

VV

W chodníků na ulici Jedovnické - odměřeno AutoCaduˇ
vv 7,538"O,19 1,432

VV - chodníky Z litého asfaltu - odmëřeno v AutoCadu:
vv 19673201 19,573
VV Součet 26,824

Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

21 K 162651111 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí Z m3 26,824 136,00 3 648,06 CS ÚRS 2020 02

hominy třídy tëžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 3 000 do 4 000 m

VV P5471 - voč. 02 - Situace SSZ 4.41
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostnˇıvku na ulici

W Jedovnıcké - odmëřeno AutoCadu.
vv 11,197"0,19 2,127

W
- varovné a naváděcí prvky v prodloużeném ostrůvku na ulici
Jedovnıcké Z červené reliéfní dlažby - odmèřeno AutoCadu,

W 3,521*0,19 0,669
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1200x 100x60mm bílá_
15,694

Popis __
- varovné a navádécí prvky chodníků na ulici Jedovnické Z bílé
reliéfní dlažby - odrnëřeno AutoCadu
15,386*0,19 2,923

W
- Iemování podél nových varovných a navadècich prvků
chodníků na ulici Jedovnické - odmëřeno AutoCadu`

\/V 7,538'0,19 1,432

vv - chodníky Z litého asfaltu - odméřeno v AuioCadu
196,732*0,1

19,673

vv součet 26,824

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

22 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení Zatříděného do t 44,528 500,00 22 264,00 CS ÚRS 2020 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
VV - chodník dlažba + litý asfalt.
\/\/ 26,824'1,66 44,528

V23 K 181951112 UPÉˇĚ pĹame YY.'°""a"'."' ˇVskwych '.°zd"“ S"°'“É`,' m2 234,374` 21,40 5 015,80 cs URS 2020 O2 T
hornine trıdy tezitelnosti l, Skupiny 1 az 3 se zhutnenim

VV P5471 - v.ıˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na ulici
.Jedovnické - odméřeno AutoCadu:

vv 11,197 11,197

W
- varovné a navádëcí prvky v prodlouženém ostrůvku na ulici
Jedovnické Z červené reliéfní dlažby › odmèřeno AutoCadu:

vv 3,521 3,521

W
- varovné a navádécí prvky chodníků na ulici Jedovnické Z bílé
reliéfní dlažby - odméřeno AutoCadu.

vv 15,356 15,386

v v
- Iemování podél nových varovných a naváděcích prvků
chodníků na ulici Jedovnické - odměřeno AutoCadut

vv 7,538 7,538

VV - chodníky Z litého asfaltu - odmèřeno v AutoCadu`
\/\ı 196,732

196,732

vv Součet 234,374

D 5 Komunikace pozemní 269 306,05

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší S ložem Z kameniva těženého

24 K 595211110 "°°° Š'.°e"°"°."`.°° 49 mm: ŤˇVpmemm spaľ m2 37,842 333,00 12 534,79 cs URS 2020 O2
S dvoiitym hutnenim, vıbrovanim a se smetenim
přebytečného materiálu na krajnící tl. 60 mm skupiny
A, pro plochy do 50 m2

VV P5471 - v.c. 02 - Situace SSZ 4.41

W
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na ulici
Jedovnicke' - odméřeno AutoCadu;

VV 11,197 11,197

W
- varovné a navádëcí prvky v prodlouženém ostrůvku na ulici
Jedovnícké Z červené reliéfní dlažby - odrnëřeno AutoCadu.

vv 3,521 3,521

W
- varovné a navédèeí prvky chodníků na ulici Jedovnické Z bilé
reliéfní dlažby - odméřeho AutoCadu:

vv 15,386 15,386

W
- Iemování podél nových varovných a naváděcích prvků
chodníků na ulici Jedovnické - odměřeno AutoCadu

VV 7,538 7,538

VV Součet 37,642

Kladeni dlažby Z betonových Zámkových dlaždic
komunikaci pro pěší S ložem Z kameniva tëženého
nebo drceného tl. do 40 mm, S vyplněním spár

25 K 596211114 s dvojitým hutněním, vibrovaním a se smetením m2 18,907 26,40 499,14 CS ÚRS 2020 O2

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm Skupiny
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu Z prvků
dvou barev

VV P5471 - v.iˇ:. 02 ~ Situace SSZ 4.41

W
- varovné a naváděci prvky v prodlouženém ostrůvku na ulicı
Jedovnıcké Z červené reliéfní dlažby - odmëřeno AutoCadu.

\/V 3,521 3,521

,N
- varovné a naváděcí prvky chodníků na ulicı Jedovnické Z bilé
reliéfní dlažby - odměfeno AutoCadu“
15,386

15,386

„_ _Součet ì18,907_ > _ _

26 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 0,571 290,00 165,59 CS ÚRS 2020 02

“ P5471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace SSZ 4,41
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostnìvku na ulici

VV Jedovnickánova dlažba prˇi 95 % využitelnosti Stávaiící
rozebrane dlažby:
21 1970051 02 ě CI 5ì'i_ _ 7

27 ' M 59245008 'dmżba Na' °bdé'"'k betfmˇa pm "eˇ'd°'"e m2 , 0,180 488,00 84,24 cs ÚRS 2020 02
A 200x100x60mm čen/enaě _ _ Š

P5471 - v.t':. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - varovné a navadécí prvky chodníků na ulicı Jedovnicka

- varovné a navádécıˇ prvky v prodlouženém ostrůvku na ulici

»IV Jedovnické 2 červené reliéfní dlažby - nová reliéfní dlažba při
95 "/0 využitelnosti

vv Stávající rozebrane' dlažby

»__ _3 Ełfi ü5"_§2 _ 3* G180' > _) ì ì

28 M 5924500642 dm“ 'ˇar°bđé'”'k beľmwˇa 'm' "eˇ'd°'"é m2 488,00 Í 7 844, 79 cs ÚRS 2020 02

\ı\/

P5471- V Č. 02 - Situace SSZ 4.41
- varovné a navádèci prvky chodníků na ulicı .Jedovnıcké Z bílé
reliéíní dlažby - odmëřeno AutoCadu:
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PČ Typ _ Kód _ , Popis MJ Množství __ - '~«_Cena celkem {CZK] Cenová soustava
vv 15,386*1,02 15,694

i 29 i M '59245021-1? Ždzzzáozígzšrfímmzmôomm5 í m2 I 7,538' 330,00 2 487,54 R~pvınžka _!
vv P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

VV - lemování podél nových varovných a navádécích prvků
chodníku na ulıci Jedovnické - odmëřeno AutoCadu:

vv 7,538 7,538
Litý asfalt MA 8 (LAJ) S rozprostřením Z

30 K 578132113 nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 m2 196,732 460,00 90 496,72 CS URS 2020 O2
mm

VV P5471 ~ v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - chodníky Z litého asfaltu - odměfeno v AutoCadu:
VV 196,732 196,732

Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem
31 K 572404111 drobným těženým nebo drceným bez Zhutnění, v m2 196,732 4,51 887,26 CS URS 2020 02

množství do 5 kg/m2
W P6471 - vvč. 02 - Situace SSZ 4.41
VV 4 chodníky Z litého asfaltu - odmëřeno v AutoCadu:
VV 196,732 196,732

Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované

32 K 585175111
tl. 100 mm

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- chodníky Z litého asfaltu - odmëřeno v AutoCadu:
196,732 196,732

› 334
K

ł573191111 Ego/stırěk
ınfiltracnı katıonaktıvnı emulzı V mnozstvi 1,00

l
m2

I 196,732' 1850,
3

ssgızzľcs
URS 2020 02

iVV P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - chodníky Z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 196,732 196,732

E4 \ K J5s4851111 ÉŠŽÍEŠŠÉÍÍÍIÍÉĚÚQŠD 5 '°z'°'°5"°""" a Z"“'"°"'"'ˇ í m2 I 234,374\ 150,001 37 499,84łcS URS 2020 02 _'
VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
W

- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na ulicí
Jedovnicke' - odméřeno AutoCadu:

VV 11,197 11,197

W - varovné a navádécl prvky v prodlouženém ostrůvku na ulicı
Jedovnické Z červené reliéfní dlažby - odmëřeno AutoCadu“

vv 3,521 3,521
W - varovné a navádécí prvky chodníků na ulici Jedovnické Z bílé

reliéfní dlažby - odméřeno AutoCadu:
VV 15,386 15,386
W - lemováni podél nových varovných a naváděcích prvků

chodníků na ulici Jedovnické - odměřeno AutoCadu:
VV 7,538 7,538
VV - chodníky z litého asfaltu - odméřeno v AutoCadu:
V\/ 196,732 196,732
VV Součet 234,374

i 35 ł K |`590141111 zsáfišıľuez'S""ÍČ“""Í 'mi Íakékm' "°“Š"“' ' m i 57,000) 61.00 3 4770008 URS 2020 02 T
\/V P5471 v v.č. 02 - Situace SSZ 4,41
W - Zállvka hran na styku nové a stávající plochy Z litého asfaltu -

odměřerıo AutoCadu:
'vˇV 2,15+4,60+3,754-4,20+2,65+2,65 20,000

- Zálívka rıa styku litého asfaltu a varovných a navádëcích
VV prvků chodníků na ulicí Jedovnlcké Z bílé reliéfní dlažby -

odměřeno AutoCadu
vv e,s5+4,25+10,s5+15,15 37,000
VV Součet 57,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 641,39
Orientační prvky pro nevidomé Z plastu na pozemních

36 K 915223111 komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás m 2,700 923,00 2 492,10 CS URS 2020 02
šířky 420 mm

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
W - prodloužení Signálního pásu na nárożí ulic Bělohorská a

Jedovnıcká - odměřeno AutoCadu
vv _ _ _ _ 2,7 _Ť__ 7_ f_ __ _ ___2,700 __ _ ______

\ 37 í M 23241001 Jiz; ŠŽZzĹĚŽĚÍT/ıasmme“ p“ °"°"'a°' "°ˇ'd°”'7°"
vv '

P5471 - v.č. D2 - Snnfløę SSZ 4.41 'i ' 7

W - prodloužení sıgnalního pasu na naroží ulic Bělohorská a
Jedovnická - odmëřeno AutoCadu:

vv 6 6,000

38 K 915211112
VV P5471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení
VV - VDZ V1 b:
VV 13 13,000
VV - VDZ V1 a
VV 1,5 1,500
\/V Součet 14,500

Vodorovné dopravní Značení stříkaným plastem
39 K 915231112 přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé m2 5,000 328,00 1 640,00 CS URS 2020 02

retroreflexní
vv PS441 - v.č, 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení
VV - VDZ V5;
VV (4.0+4,0)*O,5 4,000
VV - VDZ VQat
vv 1,0 1,000
VV Soućet 5,000
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ťCena celkem [CZKj Cenová soustava

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou

40 K 915611111 nebo prováděné Z nátěrových hmot liniové dělící čáry,
81,78 CS ÚRS 2020 02

vodicí rouzk
vv P5471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení

VV - VDZ V1 b:
vv 13

13,000

VV - VDZ V1 a:
vv 1,5

1,500

Součet
14,500

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky,

s mbol , náls
K 915621111

143,00 CS ÚRS 2020 02

vv P5441 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení

vv - VDZ V5: '

vv (4.0+4,0)'0,5
4,000

VV v VDZ V9a.
vv 1,0

1,000

VV Součet
5,000

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

žívíčné tl. řes50 do 100 mm
VV P5471 - v.t`;. 02 - Situace SSZ 4.41

- úprava hran na styku nové a stávající plođˇıy Z litého asfaltu

odmëřeno AutoCadu
2,15+4,80+3,75+4,20+2,e5+2,55

20,000

Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze Sloupù,

sloupkü nebo konzol

K 919731122
20,000 40,40 808,00 CS ÚRS 2020 02

VV

K 966006211
3,000 154,50 CS ÚRS 2020 02

VV P5471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní značení

\/\/ stožár č. 2 - demontáž stávající DZ P4ˇ

vv 1
1,000

VV stožár VO - demontáž stávajících DZ P41

vv
' 1,000

vv stožár č. 5 - demontáž stávající DZ P2“.

vv 1
1.000

vv Součet
3,000

Montáž svislé dopravní značk
m2 páskováním na sloup

yzákladní velikosti do1 j K
914111112

CS ÚRS 202002
US

vv P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návèstídel

VV P5471 - v.č. 08 - 552 4.41 - dopravní Značení

VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P4'

'v 1
1,000

stožár č. 3 - montáž stávajících D2 P4I

vv 1
1,000

vv stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2'

VV 1
1,000

vv stožár č. 6 - montáž nové DZ P2'

vv ' 1,000

_±L____.._Sv_flčflt____ _ .__ __4.900__ --____ ___,__..-_ ,
L45j M 14o445258o-R lupınka UPZ Fezn 1 Kus 8,0001 49,10`_ 392,80 ,R-pøıøžka

vv P5471 - v,č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návêstidel

VV P5471 - v.č. OB - 552 4.41 - dopravní značení

VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P4;

vv 1'2 2,000
stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4:

vv 1"2
2,000

vv stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2;

vu 1*2
2,000

vv stožár č. 6 - montáž nové DZ P2:

vv 1'2
2,000

_`/V_______59UĚI__.__>_____ _ ____ _3_›009 __._,_ _._,_______

V61 M 1404452600 í páska upínací 12, 7x0, 75mm í m 5.024
í 33,90 n 170,31 lCS ÚRS 2020 02

VV
V

P5471 - v.č. 05 - Stožáry S52 4,41 - umístění návèstıdel

vv P5471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní značení

VV stožár č. 2 - montáž stávající DZ P4'

vv 1'2"(2'3,14*0,1)
1,256

vv stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4:

vv 1*2'(2'3,14'O,1)
1,256

vv stožár č. 5 - montáž stávající DZ P2'

VV 1'2'(2'3,1 4'0, 1)
1,256

stožár č. 6 - montáž nové DZ P2“

vv 1*2'(2'3,14'0,1)
1,256

Sogčet _ _ _ 5,024_ _ _

47 M 40445235 Sloupek pro dopravní značku AI D 60mm V 3,5m kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 02

P5471 - v.‹':. 06 - Stožáry S52 4.41 - umístění návěstıdel

VV P8471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení

VV stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4
` _ _

' :100 _ _ _

48 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 18,00 18,00 CS ÚRS 2020 02

P5471 - vč. 06 - Stožáry SSZ 4441 - umístění návèstídel

vv P5471 - vč. OB - SSZ 4.41 ~ dopravní Značení

vv stožár č. 3 - montáž stávajících DZ P4.
' [ÄJC

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní Značky D 60mm kus 2,000 73,50 |
147,00 CS ÚRS 2020 02

P5471 - v.č. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návëstıdel

VV P5471 - v.č, 08 - SSZ 4441 - dopravní Značení
stožár č. 3 ~ montáž stávajících DZ P4

_ _ 'H2 _ ìjllíìfl _ _ _

50 M 404452610 Spøna uprnacı 12, 7mm ZŠ' 0,080 671,00 53, 88 cs ÚRS 2020 O2
7 0158471 - v.č. oš- sløžáFy SSZ 4.41 - nìniflıêni návêsıiúęı

VV P5471 - v č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní značení
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_ i :Popis , _,
stožár č. 2 - montáž Stávající DZ P4
1*2/1 O0 0,020
stožár č. 3 - montáż stávajících DZ P4.
1'2/100 0,020
stožár č. 5 - montáż stávající DZ P2
1'2/100 0,020
stožár ć, 6 - montáž nové DZ P2
1`2/100 0,020
Součet 0,080IE M 140445811 lznačky upravující' prˇøánøsıPz, P3, P8 500mm kus 1,000 l 615,17 81517108 ÚRS 2020 02 jVV P5471 - v.ıˇ:. 06 - Stožáry SSZ 4.41 - umístění návěstídel

vv P5471 - vč DB - SSZ 4 41 - dopravníznaćení
vv stožár č. 6 - dodávka DZ P2:
vv 1 1,000

52 K 965007122 °95"a."e."' ˇ°d'."°"."°"° d°p'a"f'fh°.z.'fa°e"' m 14,500 89,40 1 005,30 cs URS 2020 O2 ìfrezovanım Znaceneho plastem cary Sırky do 250 mm
VV PS471 - v.[ˇ:. 08 - SSZ 4.41 - dopravní Značení
VV - odstranění stávajícího VDZ V2b (1,5I1,5l0,25).
vv ' 3 13,000V“ - odstranění stávajícího VDZ V4 (0,25);
vv 1,5 1,500vv Soućet 14,500

53 í K .958007123 0Ť5"a."e."' ˇ°d°.°'°ˇ."e"° d°pmˇmhf° Z."a°e"' ' m2 I 4,0001 298,00 1 192,00[cs URS 2020 O2 Jfrezovanım znaceneho plastem plosneho
vv P5471 - v.ıˇ:. 08 - SSZ 4.41 - dopravní značení
vv - odstranění stávajícího VDZ V5
vv (a,0*0,5) 4,000Cıstenı vozovek splachovanım vodou povrchu

54 K 938908411 podkladu nebo krytu živičnèho, betonovèho nebo m2 16,750 6,19 103,68 CS ÚRS 2020 02 jdIa'ž 'ného
VV P5471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 › dopravní značení
VV - rˇııštëní pro VDZ V1a.
vv 1,5*0,5 0,750VV - čištění pro VDZ V1 b;
vv 13'0,5 6,500- čištění pro VDZ V5:
vv (4.0+4,0) 6,000VV - čištění pro VDZ V9a`
vv 1,0'1,5 1,500vv Součet 16,750

Cištèní vozovek metením bláta, prachu nebo hliniteho
nánosu s odklízenim na hromady na vzdálenost do 20

55 K 938909331 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně m2 16,750 6,51 109,04 CS ÚRS 2020 02povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
živíčného

VV P8471 - v.č. 08 - SSZ 4.41 - dopravní značení
VV - čištění pro VDZ V1a:
vv 1,5'0,5 0,750W - čištění pro VDZ V1 b:

13"0,5 6,500vv - čištění pro VDZ V5:
(4.0+4,0) 8,000VV - čištění pro VDZ V95:

vv 1,o'1,5 1,500VV Součet 16,750Ucıˇstíyoouranycn prvKu komunikaci od
spojovacího materiálu s odklizením a uložením

56 K 979054451 očištëných hmot a spojovaciho materiálu na Skládku m2 13,982 65,10 910,23 CS ÚRS 2020 O2na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic S vyplněním
:nár kameniusm

vv P8471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- ochranný ostrůvek a chodník na ochranném ostrůvku na uliciW
Jedovnická - odmëřeno AutoCadu.

vv 11,197*o,95 10,637
W - varovné a naváděcí prvky v prodlouženém ostrůvku na ulici

Jedovnícké Z červené reliéfní dlažby - odmëřeno AutoCadu:
VV 3,521'0,95 3,345

Součet 13,982

D 997 Přesun sutě 25 428,65Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
57 K 997221561 a s hrubým urovnáním Z kusových materiálů, na t 74,434 47,30 3 520,73 CS ÚRS 2020 02vzdálenost do 1 km

VV PS471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
vv - přesun suti Z 5% dlažby - položka číslo 1.vv 3,827'0,05 0,191vv - podkladní vrstvy Z betonu - položka ćíslo 22vv 52,717 52,717vv - přesun asfaltové suti ~ položka číslo 3:
vv 21,526 21,526VV Součet 74,434

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
58 K 997221569 a S hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 223,303 12,00 2 679,64 CS ÚRS 2020 02í započatý 1 km přes 1 km

vv PS471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace S52 4.41
vv 3× - Skládka do 4km
VV - přesun suti Z 5% dlažby - položka číslo 1“
\/V 3,827'0,05'3 0,574VV - podkladní vrstvy Z betonu - položka ćíslo 2'
VV 52,717'3 158,151VV - přesun asfaltové sutı - položka číslo 3.
vv 21 ,526'3 64,578
VV Součet 223,303
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

K 997221861 skládce (Skládkovné) Z prostého betonu zatříděného t 52,908 160,00 8 465,28 CS ÚRS 2020 O2

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41
- přesun sutı Z 5% dlažby - položka číslo 1:
3,827'0,05 0,191

- podkladní vrstvy Z betonu - položka číslo 2:
52,717 52,717

Součet 52,908

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 21,526 500,00 10 763,00 CS ÚRS 2020 02

Zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

vv P5471 - v.č. 02 - Situace SSZ 4.41

vv - přesun asfaltové suti - položka číslo 3:
vv 21,526 21,526

D 998 Přesun hmot 5 609,32

Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem

61 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 0,044 194,00 8,54 CS ÚRS 2020 02

délky objektu
Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva,

K 998225111 monolitickým betonovým nebo žívičným dopravní t 72,823 64,50 4 697,08 CS ÚRS 2020 02

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

K 9982313“
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy -

t Leos 901,00 903,70 CS ÚRS 2020 02
Astrojně dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce SSZ
Obiektí

P547“. ~ SSZ ~ı.4^~ Béı
Soupis:

PS471.2 - Ochranný přístřešek řadiče SSZ 4.41 a rozvaděčů PR a 04.41

KSO' 822 26 CC~CZ
Místo, Brno Datum 24.03.2021

Zadavatel, 44992785

Statutární město Brno CZ44992785

LJ-Chêzefì, ší; 60715286

CROSS Zlín, as. 'Di-TĚ CZ60715286

Pnˇoıektant' 63367271

lng. Luděk Obrdlík CZ5512171203

Zpracovatei
Ing. Luděk Obrdlík

Poznàrnka'

Cena bez DPH 49 690,00

DP“ Základní 49 590.00 21 00°np~ 10 434.90

/šêšíziflnčˇı 0100 150025 O 00

Íena s DPH
ˇ v c'ZK ,ˇ A 60 124,99
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRAcí
Stavbaı

Obiekt:
Přš/vił“ ~ S152 fifl“ švššzfyfzcfiškáš fl~ ršècťıvwmďfzä

Soupis:

Místo: Brno

Zadavateł. Statutární město Brno
Ucnaıeë, CROSS Zlín, a.S.

›,._..,„ . v .. T, ,ąz
Kçąv igÍiè Éøpřts, i.

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce Zámečnické

PS471.2 - Ochranný přístřešek řadiče SSZ 4.41 a rozvaděčů PR a 04.41
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Datum

Projektant
Zçracovatet.

Ĺ

24.03.2021

Ing. Luděk Obrdlík
Ing. Luděk Obrdlík

' I

49 690,00

49 690,00
49 690,00



Stavba:

Obiekti

Soupis“

Misto;

SOUPIS PRACÍ

Rešážànstfılkfla SSZ

PS4?1~ S32 4

0313Kč -

Bäłoˇvšcrsflż v-

PS471.2 - Ochranný přístřešek řadiče SSZ 4.41 a rozvaděčů PR a 04.41

Zadavatel'
Uchazeć;

Brno

Statutární měsio Brno
CROSS Zlin, a.S.

Datum.

Projektant:
Zpracovatel:

24.03.2021

lng. Luděk Obrdlík
lng. Luděk Obrdlík

_
ýNáklady Síoupisu celkem 49 690,00

D PSV Práce a dodávky PSV 49 690,00

767 Konstrukce zámečnické 49 690,00

í 1 l K Í767131113 Montáž stěn a příček Z plechu spojených nýtovánim m2 14,000Í 378,00 5 292,00lCS URS 2020 02

VV P5471 - v.č. D2 - Situace SSZ 4.41
VV - kompletace ocelových panelu ochranného příslřešku'
vv 2'7 14 OOO

l 2 l M \15945230-R gzzfedemˇam' °°e'°ˇy t' 7'5 ”'”' 'mem '°'"'" 1 0,150 91 400,00 13 710,00lR-pø/021‹a
vv

O
P5471 - v.č. D2 - Siıuanzéšsz 4.41

'
VV - materiál potřebný na ochranný přistřešek:
vv (21,36"7)'0,001 0,150

3 K 787138133 MWÉŽ Ťìě“ a. PŤÍČEK Z pĚch“ Příęek d?p',ň“ÍÍ°"°h Čás" Kus 7,000 1 450,00 10 150,00 cs URS 2020 02plechovych dılcu s dvoukrıdlovymı dvermı

VV P8471 - v.‹ˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
VV - kompletace ocelových panelů ochranného přístřešku
vv 7 7,000

4 K 787141917 OWŤˇÉÍSÍŠ" p'°,b°z'."'°'°.Za5k'e“' d°l°'“k°ˇe '°””°e I Kus 14,000Ĺ ıszofl 2 548,00 cs URS 2020 02svarovanı uhelnıkoveho ramu
vv P5471 - v.1ˇ:. O2 - Situace SSZ 4.41

- kompletace ocelových panelů ochranného přístřešku:
vv 2*7 14,000

s K 787159120 MMŤÉŽ '°ř°5'aˇ"°Ť“Ý°hf "“°.°""ÍÉÍ“ °řÍČ°'Í.PřÍp',a*°k k Kus 7,000 2 570,00 17 990,00 cs URS 2020 02cenam za osazenı a serızenı dverı dvoukrıdlovych
VV P5471 - v.1ˇ:. 02 - Situace SSZ 4.41
VV - kompletace ocelových panelů ochranného přístřešku:
\/`.' 7 7,000
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