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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výběru 

v rámci veřejné zakázky „Rozšíření parkovacích ploch -  AB -  A“, provedeného 
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
2000084660

Obchodní firma:

Sídlo:
Zastoupený:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ...........​...........​... ​. .

........​.........​.........​.............................
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ........​.................​.......
........​.......​.......​.......​...​.........​.................................

2. Zhotovitel:
Obchodní firma: 
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

HERKUL a.s.
čp. 228,435 21 Obmice
Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
25004638
CZ25004638, je / mm  plátcem DPH 

​..........​.................​..... 
​........​.........​.......................

Zapsán ve veřejném rejstříku OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl b, vložka 1820 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..............​...............​...................​.............​..........​..............​. . ​..................
........​.......​.......​.......​...............................​.......​..........................​.........​...................................

............​.......​.......................

........​.......​.......​.......​...............................​.......​..........................​.........​.......................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést realizaci stavby „Rozšíření 
parkovacích ploch -  část AB-A“ na základě zadávací dokumentace a projektové 
dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou ANTA.CT s.r.o., .......​......​.........​.  
​.............​................Rozsah díla je dán projektovou dokumentací a soupisem prací 
s výkazem výměr.
CZ-CPA: 42.11.20 CPV: 45223300-9

2. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně 
závazným právním předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky 
platné pro objednatele, jehož ěinnost spadá do oblasti vrchního dozoru státní báňské
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správy (§ 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů) a platným ČSN a EN.

3. Objednatel v případě potřeby zajistí u svého dodavatele projektové dokumentace výkon 
autorského dozoru. Autorský dozor projektanta bude oprávněn v rámci smluvního 
vztahu s objednatelem provádět posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky 
oproti dokumentaci při provádění stavby, provádět posuzování realizace změn 
v projektové dokumentaci, účastnit se kontrolních dnů stavby, provádění zkoušek, 
předávání a převzetí stavby nebo její části.

4. Veškeré změny uvažované při realizaci oproti projektové dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, včetně změn použití náhradních materiálů, musí být před 
provedením odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele.

5. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s produkovanými odpady podle zákona 
ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména s důrazem na § 16), včetně jeho prováděcích předpisů. Tyto odpady 
odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s nimi.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel bere na vědomí, že část stavby 
navazuje na činnosti objednavatele.

7. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli. Podmínky předání jsou uvedeny v ěl. VII této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo zhotovené v souladu s podmínkami této 
smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dle této smlouvy s ohledem 
na skutečně provedené položky nabídkového rozpočtu.

9. Podepsat zápis o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci 
plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.01.2017 dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů ve výši: 4 099 752,98 Kč bez DPH za plnění dle čl. II
(slovy: čtyři miliony devadesát devět tisíc sedm set padesát dva korun českých 
devadesát osm haléřů bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena 
DPH (§ 92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů).

2. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po dokončení prací a protokolárním převzetí díla 
objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol 
o předání a převzetí stavby. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. 
Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
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IV.
Dodací podmínky a záruky za jakost

1. Termín plnění předmětu smlouvy je nejpozději do 31. 8. 2017.
2. Zahájení prací 1. 7. 2017.
3. Místo provádění díla je v ulici Pod Vinicí, k. ú. Stráž pod Ralskem, na p.p.č. 1553/4, 

p.p.č. 1553/5, p.p.č. 1553/27, p.p.č. 1553/36 a p.p.č. 1553/39.
4. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost jím dodávaného a zhotoveného 

předmětu plnění v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že předmět smlouvy provede 
v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou 
dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným 
právním předpisům a ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným 
předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným 
v ČR v době realizace.

5. Zhotovitel poskytuje za zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční lhůta začíná 
běžet dnem předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací 
a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování platných právních norem, ostatních 
předpisů a AHŘ objednatele k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP.

VI.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s přílohou č. 9 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 
správy.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba -  technický dozor stavebníka), autorský 
dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zapíše své vyjádření do stavebního deníku 
do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí.

VII.
Předání díla

1. Dohodnuté zkoušky
1) Zkoušky kvality na staveništi, případně u výrobce. Tyto zkoušky provádí 

zhotovitel v průběhu stavby na své náklady, před předáním stavby výsledky 
zkoušek sumarizuje a předloží objednateli jejich výsledky.

2. Příprava k předání díla
1) Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla.
2) Pokud v průběhu stavby dojde ke změnám oproti dokumentaci odsouhlasené 

ve stavebním řízení, bude současně s výzvou k převzetí díla 2x v listinném a lx 
v elektronickém vyhotovení zhotovitelem předána dokumentace skutečného 
provedení stavby na nosiči CD ve formátech AutoCAD (*dwg, *pdf a *.doc). 
Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totožnost elektronické verze s verzí 
listinnou.

3) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží složky 
s dokladovou částí (2x v listinné podobě, lx na nosiči CD), které budou mimo 
jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 

institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků dodaných zhotovitelem, zejména prohlášení 
o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů;

• protokoly o provedených zkouškách dle smlouvy (zkoušky kvality, individuální 
zkoušky);

• soupis odchylek od dokumentace pro realizaci stavby vč. jejich zdůvodnění;
• návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce;
• doklady vyžadované orgány státní správy uvedené ve stavebních povoleních 

pro stavební a vodohospodářskou část díla;
• doklad o zkoušce těsnosti ORL;
• soupis vad a nedodělků s termínem a popisem způsobu jejich odstranění;
• termín uvedení staveniště do původního stavu a jeho úplné vyklizení.

4) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou 
osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Požadované zobrazení geodetické 
dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost
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zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je 
geodetické polohové i výškové zaměření všech nových nadzemních i podzemních 
sítí stavby včetně nových nosných konstrukcí. Geodetická část dokumentace 
skutečného provedení bude předložena i v případě, že nedojde k odchylkám 
oproti dokumentaci ze stavebního řízení.

3. Objednatel je oprávněn převzít pouze dodávku, která byla splněna řádně (bez vad 
a nedodělků bránících užívání) a za podmínky, že budou předány všechny doklady 
uvedené v odst. 2 tohoto článku, projektová dokumentace skutečného provedení 
a ověřená geodetická dokumentace. Pokud objednatel převezme dodávku prací 
vykazující drobné vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob a termín odstranění 
vad předmětu plnění.

VIII.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebního povolení na příslušnou stavbu.
2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO 

a OZP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu 
díla, umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel v případě zájmu poskytne zhotoviteli bodové pole o. z. TUU pro vytýčení 
stavby. Objednatel má právo provádět vlastními silami kontrolní měření v průběhu 
stavby. Před zakrytím každé konstrukce, která podléhá geodetickému zaměření, bude 
objednatel zhotovitelem prokazatelně vyzván ke kontrole měření.

IX.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Před nástupem na montážní pracoviště zajistí zhotovitel školení všech vlastních 
či smluvních pracovníků svých subdodavatelů podle bodu V této smlouvy. Veškeré práce 
při provádění předmětu díla budou prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel oznámí objednateli před zahájením prací osobu stavbyvedoucího.
3. Zhotovitel zajistí respektování podmínek všech ochranných pásem dotčených 

inženýrských sítí.
4. V průběhu výstavby vyzve zhotovitel zástupce objednatele k zajištění kontrolních 

prohlídek stavby při dosažení postupných bodů vyplývajících z projektu stavby.
5. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škodu vůči třetím osobám, a to včetně odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnost 
za škodu na zdraví nebo životě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Minimální 
pojistná částka musí být ve výši 500.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně pojistných 
podmínek, je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání předložit. Povinnost pojištění 
dle tohoto odstavce se v plné míře vztahuje také na případné subdodavatele.

X.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
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2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla vzniká objednateli právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, 
že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli 
nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

• neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval 
a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 
(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) 
bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• nedodržení termínu plnění dle ěl. IV odst. 1 o více než 14 pracovních dnů, 
a to z důvodů na straně zhotovitele;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, 
že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím 
však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na sankce a vypořádání dle této 
smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení 
od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
V případě, že si druhá smluvní strana nevyzvedne zásilku obsahující odstoupení od 
smlouvy zaslanou jí na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za to, že byla 
doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.

7. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením 
a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích 
dodatků zajistí objednatel.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a zaniká 
provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli
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nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne ® ® V Obmicích dne

Za DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Za HERKUL a.s. 'f-

Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
ě.

Závada Výše smluvní poku­
ty za každý zjištěný 
případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4.

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov­
níka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6.
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7.

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

9. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do­
hlížející osobou.

2.000 Kč

10. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností.

2.000 Kč

11. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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