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DOHODA 

o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 

v rámci rozšíření dobývacího prostoru Jívová – Tepenec  

(lom Bělkovice) 
sjednaná ve smyslu § 22 Zákona o státní pam. péči č. 20/87 Sb. v platném znění 

(dále jen „Dohoda“) 

 

1.     

Účastníci dohody 

1.1. Zadavatel 

Firma (jméno): Českomoravský štěrk, a.s. 
Adresa sídla:  Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389    

Identifikační číslo:  25502247 DIČ: CZ25502247 

Bankovní spojení:   
 

V provádějících záležitostech za Zadavatele jednají: 

   

 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Stavebník“) 

 

V provádějících záležitostech za Zadavatele jedná:  

 

1.2. Zpracovatel 

Firma (jméno): Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 847 

Adresa sídla:    U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko 

Identifikační číslo: 75008271 DIČ:  CZ75008271 

Jednající:   doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení:  

 

(dále jen „Zpracovatel“, „Zhotovitel“ nebo „ACO“) 

 

V provádějících záležitostech za ACO jedná:   

(dále jen „ACO“) 

 

(oba účastnící dohody společně dále jen „Účastníci dohody“ nebo „Smluvní strany“) 

 

sjednávají a podpisem této listiny již sjednali   

d o h o d u 

o podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického 

výzkumu 

(dále jen „Dohoda“) 

 

t a k t o: 



 

 

SML16122113592  2 
 

2.   

Úvodní prohlášení Účastníků 

 

2.1. ACO je podle zřizovací listiny vydané Radou Olomouckého kraje dne 19.12. 2002 v 

platném znění pověřeno prováděním záchranných archeologických výzkumů na  území 

Olomouckého kraje a po schválení zřizovatelem též na dalším území ČR. Povolení k 

provádění archeologických výzkumů ACO vydalo MK ČR dne 4.3. 2003 pod čj.  

20942/2002. 

2.2. Stavebník prohlašuje, že je právoplatným investorem stavby. 

2.3. Předmětná lokalita je na základě odborných archeologických a historických 

poznatků lokalitou s prokázaným nebo očekávaným výskytem archeologických nálezů. Tato 

skutečnost vyžaduje provádět na předmětných pozemcích předstihový nebo se stavebními 

pracemi souběžný záchranný archeologický výzkum. 

2.4. Realizace Stavby a s ní související stavební činnost má být prováděna na území 

s archeologickými nálezy. Proto Zadavatel záměr stavby oznámil Archeologickému ústavu 

ČR a dle předchozích rámcových dohod současně Zadavatel vyzval Zpracovatele, aby 

Zpracovatel, jako oprávněná a též místně příslušná odborná organizace, záchranný 

archeologický výzkum na Stavbě provedl. 

 

3.   

Účel a předmět Dohody 

 

3.1. Účelem této dohody je záchrana a dokumentace kulturních památek 

archeologické povahy nacházejících se v předmětné lokalitě a dokumentace nálezových 

situací v historických souvislostech předmětné lokality v zájmu prohloubení poznání 

historického vývoje daného sídla a širšího území, i zájmu na záchranu a zachování 

kulturního bohatství, rozšíření a prohloubení konkrétního i obecného historického a 

vlastivědného poznání, to vše v zájmu obecného dobra kulturního. 

3.2. Předmětem této dohody jsou: 

(1) závazky ACO ohledně provedení záchranného archeologického výzkumu v 

předmětné lokalitě (dále jen „ZAV“ nebo „předmětný ZAV“), 

(2) závazky Stavebníka podmiňující provedení ZAV, zejména jeho závazek podílet se 

na úhradě nákladů ZAV v rozsahu a způsobem dále sjednaným. 

 

 4. 

Závazky ACO 

 

4.1. ACO se zavazuje provést pro Stavebníka za dále sjednaných podmínek  v prostoru  

předmětné lokality ZAV ve fázích: 

 

FÁZE „A“  

terénní  archeologický výzkum, t. j. archeologickými metodami prováděné výkopy a 

prvotní dokumentace a zajištění nálezových situací, odborná preparace, prvotní ošetření a 

terénní i kabinetní dokumentace  učiněných archeologických nálezů  v indikovaných částech 

předmětné lokality nebo na celé ploše předmětné lokality. 
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Termín plnění fáze „A“: 1.6.2017 – 31.8.2017 

 

 

FÁZE „B“    

kabinetní vypracování prvotní nálezové zprávy, t. j. očištění, konzervace, evidence a 

popsání nálezů, expertízy podle charakteru nálezů (např. antropologické, botanické, 

osteologické), vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.  

 

Termín plnění fáze „B“: 31.12.2017 

 

4.2. ACO předá Stavebníkovi ve lhůtě 15 dnů, počítaných od ukončení terénní části 

ZAV písemný dokument „Prohlášení ACO o provedení terénní části ZAV“ určený pro 

příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), potvrzující, že terénní výzkumné práce 

na staveništi jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny.  

4.3. Lhůty shora uvedené se bez dalšího automaticky prodlužují o dobu, kdy okolnosti: 

(1) učinění zcela mimořádného archeologického nálezu nebo nálezové situace, které 

budou v rámci ZAV vyžadovat mimořádně náročnou preparaci nálezů nebo jejich 

dokumentaci nebo 

(2) vydaného pravomocného soudního nebo jiného úředního rozhodnutí vytvářejícího 

překážku provádění nebo dalšího postupu prací ACO na předmětném ZAV nebo 

(3)  zásahu „vyšší moci“(např. počasí) nebo jiné objektivní okolnosti nebo okolnosti na 

straně Stavebníka  nebo 

(4)  aktivity Stavebníka (třetími osobami, např.  zhotoviteli sjednanými Stavebníkem) 

na staveništi, včetně jejich aktivity vyvolané plněním jiných jejich povinností ve vztahu ke 

staveništi  neumožní ACO řádné provádění (“lege artis“) terénních prací ZAV. 

4.4. O počet pracovních dnů, po které bude Stavebník ve zpoždění s řádným předáním 

Staveniště a o počet pracovních dnů, po které bude činnost Stavebníka a jimi zajištěných  

zhotovitelů nebo jiné vady staveniště  bránit ACO a jím sjednaným třetím osobám 

spolupracujícím na ZAV  pokračovat v řádném provádění terénní části ZAV, tedy o dobu, po 

kterou bude plynulý průběh terénních prací ZAV přerušen z důvodů na straně Stavebníka, se 

automaticky prodlužují  lhůty stanovené shora. Toto ujednání se přiměřeně vztahuje i na 

splnění ostatních sjednaných termínů a lhůt ohledně daného ZAV. 

 

 

5.   

Závazky Stavebníka 

 

5.1. Stavebník se zavazuje vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost vytvořit 

podmínky a předpoklady pro uskutečnění předmětného ZAV podle ujednání v této Dohodě. 

Zejména se též zavazuje vytvořit veškeré potřebné právní a organizační předpoklady 

nezbytné pro provedení předmětného ZAV (stavební povolení k výkopovým pracím, pokud 

již nebude součástí stavebního povolení, zábory prostranství, smlouvy s třetími osobami 

dotčenými průběhem ZAV a další). 

5.2. K FÁZI „A“ ZAV se Stavebník dále zavazuje vlastním nákladem zabezpečit 

připravenost předmětné lokality pro zahájení terénních prací ACO, a to v rozsahu nezbytném 

pro zahájení této fáze ZAV, upřesněném podle konkrétních podmínek ACO. Zabezpečení 
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připravenosti v sobě zahrnuje zejména též následující závazky Stavebníka: 

a) zajištění vykácení stromů a vymýcení porostu v rozsahu nezbytném pro provedení 

ZAV. 

b) provedení zaměření lokality a vytýčení čtvercové sítě 5x5 m. 

c) určení přístupových a příjezdových komunikací k lokalitám. 

d) určení místa a způsobu skládek a meziskládek výzkumem vytěžené zeminy. 

e) zajistit geometrické body v souřadnicích S-JSTK. 

f) mobilní WC. 

5.3. V případě, že předmětná lokalita nebude pro realizaci FÁZE „A“ předána ACO 

nebo nebude předána řádně nebo bude předána opožděně nebo bude kdykoli později zjištěno, 

že na předmětné lokalitě existují určité překážky, které brání řádnému provedení terénních 

prací, může být nesplnění závazku Stavebníka považováno ACO za porušení této Dohody. 

Stavebník se zavazuje pro případ, že by se snad takové překážky a závady projevily po 

zahájení ZAV, učinit neprodleně následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu, a 

to ve lhůtě sjednané mezi Účastníky.  

 

6.  

Provádění ZAV 

 

6.1. Při provádění ZAV bude ACO veden Deník ZAV.  

6.2. Deník ZAV plní funkci interního dokladu ACO o zahájení, průběhu a ukončení 

provádění terénních prací ZAV. Do Deníku ZAV budou též zapisovány podstatné 

skutečnosti rozhodné pro plnění této Dohody. 

6.3. Pokud bude v případě předání předmětné lokality kdykoli zjištěno, že na staveništi 

existují věcné nebo právní překážky pro provádění terénních prací ZAV nebo se provádění 

terénních prací ZAV dotýká nevypořádaných práv třetích osob, je ACO povinen bez 

zbytečného odkladu písemně oznámit Stavebníkovi, že skutečný stav se odlišuje od stavu 

popsaného v zápise o předání a převzetí staveniště a učinit o tom záznam v Deníku ZAV. V 

těchto případech je ACO též oprávněn pozastavit výkon terénních prací na ZAV. Pozastavení 

terénních prací z těchto důvodů jde k tíži Stavebníků a současně je důvodem k prodloužení 

lhůt platných pro ACO stanovených shora. 

6.4. Na ZAV (FÁZE „A“) nesmí být umožněn bez výslovného souhlasu ACO přístup 

třetím osobám. Úřední osoby při výkonu své funkce jsou oprávněny vstupovat na lokality 

ZAV jen z důvodů a v rozsahu zmocnění ze zákona. 

6.5. ACO prohlašuje, že na sebe přejímá všechny zákonné povinnosti ohledně nakládání 

s movitými archeologickými nálezy jím nalezenými v rámci ZAV, když tyto jsou ex lege 

majetkem Olomouckého kraje. 

6.6. ACO je oprávněn provádět ZAV, resp. jeho části podle vlastního rozhodnutí též 

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických  osob oprávněných podle zákona č. 20/87 

Sb. v platném znění a ohledně manuálních výkopových a jiných pomocných prací i 

prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob - podnikatelů. Tím nejsou dotčena 

ustanovení této dohody. 

 

 

7. 

Úhrada nákladů ZAV, placení 
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7.1. Smluvní strany sjednávají, že Stavebník se bude podílet na úhradě nákladů 

předmětného  ZAV vynaložených Zhotovitelem na předmětný ZAV, které budou 

Stavebníku účtovány  

v režimu hodinových zúčtovacích sazeb  

(dále jen „HZS“).  

 

Kalkulace ceny veškerých prací provedených ACO bude prováděna podle vzorce: 

(1.) Počet odpracovaných hodin podle jednotlivých druhů HZS včetně času 

stráveného na cestě: 

       HZS budou paušálně krýt náklady Zhotovitele za: 

    - přímé mzdy 

    - související sociální a zdravotní pojištění a ostatní zákonné odvody a daně,                                 

    - nároky zaměstnanců Zhotovitele na jízdné a cestovné 

    - výrobní režii  

    - správní režii  

    - zisk nebo riziko  

 

Druhy HZS: 

HZS se sjednávají (bez DPH) za jednu hodinu provedené práce  v částce: 

archeologa, historika a pod.                                                       VŠ     410,- Kč/hod. 

technika ZAV                                                                               SŠ     280,- Kč/hod 

dělníka                                                                                                    150,- Kč/hod 

konzervátora                                                                                SŠ     240,- Kč/hod 

dokumentátora                                                                             SŠ     240,- Kč/hod 

Zlomky hodin budou zaokrouhlovány na 0,5 hodiny. 

 

 

(2.) Vedle HZS bude ACO Stavebníkovi dále účtovat (fakturovat) skutečné náklady 

vynaložené na:  

a) přímý a pomocný materiál použitý výlučně pro účely předmětného ZAV 

b) ostatní přímé náklady související výlučně s předmětným ZAV                                        

c) subdodávky sjednané Zhotovitelem pro předmětný ZAV, 

pokud : 

-  jejich vynaložení bylo podle ACO nezbytné k provedení předmětného ZAV, 

-  jejich vynaložení bylo předem odsouhlaseno Stavebníkem. 

 

Maximální náklady na ZAV jsou stanoveny na 1 492 600,- Kč + DPH 

(viz příloha č. 1 této smlouvy). 

 

7.2. Cenový režim, diferenciace a částky jednotlivých HZS a další kalkulační položky 

sjednané v předcházejícím čl. 7.1 jsou sjednané a tedy platné pro oceňování fází ZAV: 

FÁZE „A“, FÁZE „B“ . 

7.3. Vyúčtování bude provedeno za každou fázi zvlášť. ACO je oprávněno fakturovat 
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práce FÁZE „A“ měsíčně, na základě soupisu provedených prací v daném kalendářním 

měsíci. ACO je dále oprávněno fakturovat práce FÁZE „B“ po předání závěrečné zprávy. Ke 

všem cenovým položkám bude připočtena příslušná DPH. 

7.4. Faktura bude obsahovat specifikaci (označení) předmětného ZAV, bude v ní uveden 

počet odpracovaných a zástupcem Stavebníka v deníku ZAV převzatých a potvrzených 

hodin provedené práce specifikovaných podle jednotlivých druhů práce. Faktura bude 

obsahovat všechny náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, přesné aktuální 

označení ACO a Stavebníka jako objednatele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, 

celkovou fakturovanou částku a musí být za Zhotovitele podepsána. Vystavenou fakturu, 

obsahující všechny zákonné i sjednané náležitosti spolu s kopií deníku ZAV předá ACO 

doporučenou poštovní zásilkou na adresu Stavebníka uvedenou v čl.1.1. 

 7.5.  Smluvní strany sjednávají, že řádně vystavená faktura je splatná  

do 60 dnů  

od jejího doručení nebo převzetí Stavebníkem. Platba bude provedena bezhotovostně na 

účet označený ACO. 

7.6. Jestliže faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti, je 

Stavebník oprávněn fakturu doporučeně nebo osobně vrátit ACO. Takové vrácení se však 

musí stát bez zbytečného odkladu. Po oprávněném vrácení faktury je ACO povinno vystavit 

novou fakturu se správnými náležitostmi. Tato nová faktura je splatná rovněž do 60 dnů od 

jejího převzetí. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není 

Stavebník v prodlení s placením faktury. 

7.7. Jestliže dojde z důvodů na straně banky Stavebníka k prodlení s proveditelnou 

platbou faktury, není Stavebník po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek uvedených v 

řádné faktuře. 

 

8. 

Ukončení smluvního vztahu  

 

8.1. Účastníci mohou platnost této Dohody ukončit vzájemnou dohodou nebo 

odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků z této Dohody musí být písemná, jinak je 

neplatná. 

8.2. ACO má právo od této dohody odstoupit v případech : 

8.2.1. ztráty oprávnění k provádění archeologických výzkumů, 

8.2.2. podstatného nebo opakovaného méně podstatného porušení kteréhokoli ze shora 

sjednaných závazků Stavebníka. 

8.3. Stavebník má právo od této Dohody odstoupit v případě ztráty oprávnění ACO k 

provádění průzkumných prací.: 

8.3.1. rozhodnutí příslušných orgánů o zrušení StavPov, přerušení nebo zastavení 

Stavby. 

8.4. Odstoupení od Dohody musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho 

doručení druhému účastníku Dohody. V případě pochybností se má za to, že je oznámení o 

odstoupení doručeno pátý den od jeho odeslání. 

8.5. ACO se zavazuje do 5 dnů od platného a účinného odstoupení od Dohody ze strany 

kteréhokoli z Účastníků vyklidit Staveniště s tím, že ACO dotčený terén Staveniště bude 

ponechán ve stavu, v jakém se bude Staveniště nacházet ke dni odstoupení ( tedy bez 

zavezení výkopů a pod). 
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8.6. Odstoupením od Dohody není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

9.   

Závěrečné ustanovení 

 

9.1. Změny a doplňky této Dohody lze činit pouze písemnou formou-dodatkem k této 

dohodě, jinak jsou neplatné. 

9.2. Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu 

originálu. Každý účastník Dohody obdrží po dvou vyhotoveních.   

9.3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu. 

9.4. Nedílnou součástí této Dohody jsou obchodní podmínky CN-17 (dále jen „OP“), 

které tvoří přílohu č.2 této Dohody. Ustanovení této Dohody mají přednost před ustanovením 

jejich příloh. ACO podpisem této Dohody prohlašuje, že se s obsahem příloh seznámil. 

 

 

Účastníci této Dohody podpisy jednajících potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni, 

že mu porozuměli a že tuto Dohodu uzavírají po zvážení všech okolností svobodně, vážně a 

prosty omylu. Na důkaz toho připojují svoje podpisy. 

 

 

      V Olomouci dne:                     V Mokré, dne:   

 

 Za ACO:                                          Za Českomoravský štěrk, a.s.:  

                     Na základě plné moci                

            Českomoravský cement, a.s., 

       za niž zastoupení vykonává: 

         

 

 

 

doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D    Ing. Michal Wessely  

ředitel ACO      vedoucí centrálního nákupu 

 

 

 

 

Znění smlouvy odsouhlasil: 
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Příloha č. 1 

 

 

KALKULACE  NÁKLADU  ZAV 

„Jívová – Tepenec, rozšíření dobývacího prostoru – 2017 

(v tis. Kč) 

 

 

1.  Terénní část výzkumu 

 

Archeolog VŠ  430 hod. 410,- Kč/hod.  176,3 

 

Technik SŠ  460 hod. 280,- Kč/hod.  128,8 

 

Dělník            5 930 hod. 150,- Kč/hod.  889,5 

 

Ostatní přímé náklady        60,0 

 

Terénní část výzkumu              1 254,6 

 

 

2.  Zpracování nálezové zprávy 

 

- laboratorní ošetření materiálu a jeho konzervace, evidence nálezů 

konzervátorka  240 hod. 240,- Kč/hod.   57,6   

- kresebná dokumentace vybraných nálezů, plány 

technik   160 hod.  280,- Kč/hod.  44,8  

- odborné expertízy      70,0 

- vypracování závěrečné nálezové zprávy 

archeolog  160 hod. 410,- Kč/hod.  65,6 

 

Zpracování nálezové zprávy     238  

 

Náklady VI. etapy ZAV  celkem            1 492,6 

 

 

 

 

Náklady ZAV v Příloze č.1 jsou uvedeny bez DPH. 
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Příloha č. 2 - Obchodní podmínky CN-17 

I. Všeobecná ustanovení 
1. Ustanovení těchto Obchodních podmínek CN-17 (dále jen „OP“) jsou součástí smluv o dílo či 

rámcových smluv o dílo, uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“ 
či „smlouvy“). Smlouva je uzavřena i přijetím objednávky zhotovitelem, a to jakoukoli formou, 
včetně zahájení provádění díla. Ustanovení vlastní smlouvy mají přednost před ustanoveními 
OP. 

2. Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí na jednotlivé smluvní vztahy 
tam, kde jsou aplikovatelná s ohledem na předmět závazku založeného smlouvou.  

3. V případě ustanovení těchto obchodních podmínek týkajících se bezpečnosti práce se 
zaměstnancem zhotovitele rozumí i sám zhotovitel, pokud je fyzickou osobou a sám též 
pracuje.  

4. Osobami, které zhotovitel použije k realizaci či provedení díla či k provádění svých činností, 
se rozumí jak fyzické, tak právnické osoby, včetně jejich zaměstnanců, mohou-li nějaké mít. 

5. Veškerými odkazy na zákony a další právní předpisy se rozumí odkazy na jejich aktuálně 
účinné znění.  

II. Způsob provedení díla, dodací podmínky  
1. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na možné úspory při provádění díla a doporučit či 

navrhnout příslušné změny. 

2. Projekt nebo technickou dokumentaci, potřebná stavební či jiná povolení pro provedení díla 
(dále jen „dokumentace“) zabezpečí objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění a povolení k provádění uvedených 
činností a že činnosti při provádění díla bude vykonávat pouze prostřednictvím kvalifikovaných 
osob, které mají odpovídající zdravotní způsobilost, stejně jako veškerou potřebnou kvalifikaci, 
příp. potřebná povolení, a jsou držiteli potřebných průkazů, což se zhotovitel zavazuje 
objednateli kdykoli na jeho žádost doložit. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je 
zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu v důsledku toho vznikla, včetně újmy 
nemajetkové; za újmu se považují i veškeré sankce uložené správními či soudními orgány. 

4. Součástí závazku zhotovitele je i povinnost dodat všechny revize a protokoly, předepsané 
zkoušky, dokumentace skutečného stavu, průvodní dokumentace obsahující návod výrobce na 
montáž, manipulaci, obsluhu, opravy, údržbu a další doklady nutné ke zprovoznění a řádnému 
užívání díla. 

5. Zhotovitel povede montážní nebo stavební deník, popřípadě jinou dohodnutou formu 
písemného dokladu (dále jen „montážní deník“), jako doklad o průběhu provádění díla, a to v 
rozsahu stanoveném platnými a účinnými právními předpisy a dohodou s objednatelem. 
Zhotovitel je povinen zaznamenat do montážního deníku informace o průběhu provádění díla a 
veškeré další skutečnosti požadované kteroukoli z oprávněných osob objednatele, kterými jsou 
osoby oprávněné činit zápis do montážního deníku, jakož i další vedoucí zaměstnanci 
objednatele. Zhotovitel je povinen vést montážní deník ode dne převzetí pracoviště. Do 
montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací (provádění díla) a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od dokumentace. Záznamy se provádějí v den, kdy byla práce provedena 
anebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, výjimečně den následující. Na 
stanoviska uvedená v montážním deníku jsou obě strany povinny reagovat do 48 hodin od 
doby  provedení zápisu. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale 
přístupný. Povinnost vést montážní deník trvá až do předání díla objednateli. Záznamy do 
deníku čitelně zapisují a podepisují oprávněné osoby dle čl. III odst. 20 těchto obchodních 
podmínek. Není-li ve smlouvě stanoveno něco jiného, nepovažují se zápisy v montážním 
deníku za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování jejích doplňků a 
změny. 

6. Zhotovitel postupuje při provádění díla s odbornou péčí, podle vlastního technologického 
postupu prací, který musí být v souladu s platnými právními předpisy a tomu odpovídajícími 
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technologickými předpisy a předanou technickou dokumentací objednatele. Zhotovitel je 
povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, podmínky stanovené smlouvou 
o dílo včetně jejich dodatků a těmito obchodními podmínkami. Zhotovitel je dále povinen se při 
provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, předanou technickou dokumentací a je 
povinen provádět dílo v souladu se zájmy objednatele, které mu jsou či musejí být známy. 
Zhotovitel je případně povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazů, stejně jako 
na případné vady dokumentace nebo stanovených postupů provádění díla.  

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Na případné nedostatky nebo 
vady upozorní neprodleně zápisem do montážního deníku. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, příp. jeho části, není zatíženo právy třetích osob (např. patenty, 
průmyslovými vzory, autorskými právy apod.), není předmětem zajištění dluhu a že realizace 
této smlouvy nezasahuje do práv třetích osob. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že veškeré věci, 
které použije k provedení díla, nejsou zatíženy právy třetích osob, a v případě, že jsou, jsou 
zhotovitelem používány oprávněně, a nejsou předmětem zajištění dluhu ani jiných práv třetích 
osob. Zhotovitel se zavazuje pravdivě informovat objednatele v případě, že dílo je předmětem 
práv třetích osob, zejména průmyslových či autorských práv, nebo že je předmětem zajištění 
dluhu nebo že realizací smlouvy došlo k zásahu do práv třetích osob. V případě, že zhotovitel 
objednateli tyto informace neposkytne či v případě, že mu sdělí nepravdivé informace či se 
prohlášení dle tohoto článku ukáže nepravdivým či zavádějícím, je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli újmu (včetně nemajetkové), která objednateli v důsledku toho vznikla. Za újmu se 
považují i případné sankce uložené správními či soudními orgány objednateli v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele. Poruší-li zhotovitel svou povinnost nezasahovat prováděním 
díla do práv třetích osob, jak jsou specifikována v tomto odstavci, či použije-li k provádění díla 
neoprávněně věc, jež je předmětem práva třetí osoby či je předmětem zajištění dluhu, je 
povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 25% z celkové 
ceny díla. V tomto případě má též objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu vždy provádět veškeré práce 
pouze prostřednictvím osob, se kterými má řádně uzavřeny smlouvy, které jsou v souladu s 
právními předpisy, a mít kopie těchto smluv vždy na pracovišti k dispozici pro účely případné 
kontroly. Zhotovitel je dále povinen v případě kontroly ze strany inspektorátů práce, státní 
báňské správy či jiných správních orgánů či na žádost objednatele ihned na místě kopie těchto 
smluv předložit. Zhotovitel se zavazuje, že povinnosti stanovené v tomto odstavci splní i všichni 
jeho případní dodavatelé. Poruší-li zhotovitel jakoukoli svou povinnost stanovenou v tomto 
odstavci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele žádat náhradu újmy 
v plné výši, přičemž za újmu se považují i sankce, které byly objednateli uloženy v důsledku 
porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem.  

10. Bude-li činnost zhotovitele prováděna prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost včas oznámit objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli o všech 
subdodavatelích a osobách, které si přizve k provádění díla v areálu objednatele, potřebné 
informace. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že tento subdodavatel splní veškeré povinnosti, 
včetně plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve stejném 
rozsahu, v jakém je tyto povinnosti povinen plnit zhotovitel. Objednatel je oprávněn, má-li k 
tomu rozumný důvod, požadovat po zhotoviteli, aby dílo neprováděl prostřednictvím 
konkrétního subdodavatele. Provádí-li zhotovitel dílo i nadále prostřednictvím daného 
subdodavatele, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý započatý 
týden porušení.  Za rozumný důvod dle tohoto ustanovení se považuje zejména opakované 
porušení povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či lze-li dle názoru 
objednatele považovat subdodavatele za nespolehlivého. 

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškerou újmu (včetně nemajetkové), která 
objednateli vznikne v důsledku nedodržení právních předpisů či smluvních povinností 
zhotovitelem či osobami, které zhotovitel k realizaci díla použije. Újmu je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vyčíslení objednatelem a obdržení výzvy 
k úhradě. Za újmu se považují i sankce uložené správními či soudními orgány.  
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12. Plní-li zhotovitel povinnosti dle této smlouvy pomocí jiných osob, odpovídá za splnění těchto 
povinností, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám i za újmu 
způsobenou osobami, které použil k provedení předmětu této smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, způsobenou věcí (i vadnou), kterou 
použil při plnění této smlouvy. 

14. Zhotovitel bude provádět dílo s ohledem na provoz objednatele v místě plnění, tedy tak, aby 
tento provoz nebyl ohrožen či omezen.  

15. Zhotovitel se zavazuje splnit dohodnutý termín dokončení a provedení díla v obvyklé pracovní 
době objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že osoba jím pověřená k jednání bude nejméně 1x týdně projednávat 
se zástupcem objednatele, pověřeným k takovému jednání, organizační otázky postupu prací 
na díle. 

III. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
1. Ustanovení tohoto čl. III., odst. 2 - 19, se použijí v případě, je-li místo provádění díla 

(„pracoviště“) v areálu provozovny objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje zajistit v dohodnutém termínu stavební a technologickou připravenost 
pracoviště.  

3. Objednatel vymezí a předá zhotoviteli před započetím prací pracoviště k provedení díla v 
souladu s podmínkami projektové dokumentace nebo dle dohody se zhotovitelem. O předání 
pracoviště bude mezi smluvními stranami před započetím prací sepsán protokol o předání a 
převzetí pracoviště anebo proveden zápis do montážního deníku.  

4. Objednatel stanoví a zajistí příjezdové a přístupové cesty a zajistí jejich údržbu a kvalitní 
stabilní stav po celou dobu provádění díla. Tyto příjezdové a přístupové cesty budou zpevněny 
tak, aby mohla být prováděna přeprava i největších a nejhmotnějších dílů potřebných 
k provedení díla dopravními prostředky. 

5. Objednatel po dohodě se zhotovitelem upraví pracoviště před jeho předáním tak, aby 
odpovídalo všem bezpečnostním předpisům účinným v době provádění díla a aby nebylo 
ohroženo okolním prostředím.  

6. Objednatel umožní nebo zajistí zhotoviteli užívání vymezených ploch pro skladování materiálu 
a vybudování zařízení nezbytného pro provedení díla. 

7. Objednatel předá zhotoviteli základní tzn. “nápojné“ výškové a směrové body. Výškové a 
směrové zaměření provede zhotovitel. 

8. Objednatel zajistí dle požadavku zhotovitele přívod elektrické energie 230 V / 400 V ukončené 
rozvaděčem přímo na pracoviště. Dle dohody zajistí též možnost odběru pitné vody. 

9. Zhotovitel je povinen uhradit faktury za spotřebovanou elektrickou energii. 

10. Po dobu provádění díla zajistí zhotovitel pro své zaměstnance či jiné osoby, které použije k 
provedení díla, mobilní WC, které umístí v prostoru určeném objednatelem. 

11. Objednatel se zavazuje, že kromě zaměstnanců zhotovitele, kteří se přímo podílí na provádění 
díla, umožní přístup na pracoviště i dalším zaměstnancům zhotovitele, kteří jsou pověřeni 
dohledem a kontrolou, jakož i dalším osobám, které zhotovitel použije k provádění díla. 

12. Zhotovitel se zavazuje respektovat pravidla a nařízení objednatele týkající se výkonu ostrahy a 
strážní služby v areálu objednatele. 

13. Zhotovitel při dovozu materiálu, nářadí a zařízení potřebného k provedení díla (dále jen „věcí“) 
do objektu objednatele, o kterých předpokládá jejich vývoz, předloží na vrátnici ke kontrole 
trojmo zpracovaný seznam dovážených věcí. Jedno vyhotovení seznamu předá strážní službě, 
jedno technickému dozoru objednatele, třetí si ponechá pro svoji potřebu pro prokázání 
oprávněnosti vývozu uvedených věcí z objektu objednatele. Tato povinnost nemusí být 
splněna, pokud objednatel výslovně předem prohlásí, že na splnění této povinnosti netrvá. 

14. Zaměstnanci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech v rámci 
předaného pracoviště a na stanovených plochách a komunikacích. Zhotovitel se zavazuje, že 
tuto povinnost splní i osoby, které zhotovitel použije k provádění díla. 
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15. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude nepřetržitě přítomen na pracovišti 
pověřený zástupce zhotovitele (tj. jmenovaný vedoucí montér nebo jeho zástupce tak, jak je 
uvedeno v montážním deníku nebo smlouvě o dílo). 

16. Zhotovitel nese po celou dobu provádění práce nebezpečí škody na svých prostředcích a 
věcech, a je povinen zabezpečit jejich ostrahu. 

17. Před zahájením činnosti v areálu objednatele bude zhotovitel informovat příslušné pracovníky 
objednatele o vlivu svých činností za životní prostředí a dohodne s nimi postupy k jejich řízení a 
k omezení jejich dopadů na životní prostředí. 

18. Odstraňování odpadů vzniklých při provádění díla zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

19. Zhotovitel odpovídá za zápisem nebo protokolem převzaté pracoviště.  

20. Objednatel i zhotovitel jmenují svého zástupce, který bude oprávněn k podpisu montážního 
deníku a protokolů o předání a převzetí pracoviště nebo o předání a převzetí ukončených 
prací. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni kdykoli jmenovat nového zástupce. Jmenování je 
vůči druhé smluvní straně účinné doručením oznámení. 

21. Pokud z protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ze zápisu v montážním deníku 
vyplynou pro obě smluvní strany povinnosti neobsažené ve smlouvě o dílo, splní je v 
dohodnutých lhůtách jako smluvní povinnosti. 

22. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, především je-li objednatel dle smlouvy 
povinen provést určité činnosti či předat zhotoviteli věci k provedení díla, a neučiní-li tak včas, 
je zhotovitel povinen objednatele vyzvat ke splnění povinnosti a poskytnout mu k tomu 
přiměřenou lhůtu. Nesplní-li objednatel svou povinnost bezdůvodně ani v této dodatečné lhůtě, 
je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel nemá právo si zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele, nebylo-li mezi stranami výslovně písemně sjednáno jinak.  

23. Zkoušky, stanovené právními předpisy, technickými normami či dohodnuté objednatelem a 
zhotovitelem, či zkoušky, požadované objednatelem (i zápisem v montážním deníku) a jakékoli 
jiné zkoušky, potřebné pro zajištění řádného provádění díla (dále jen „zkoušky“) provede 
zhotovitel jako součást provedení díla v potřebném, předepsaném či dohodnutém rozsahu. 

24. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na zkouškách zápisem do montážního deníku nejméně 
24 hodin před jejich zahájením. V případě, že se objednatel na výzvu zhotovitele nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn provést zkoušky bez jeho účasti. Pokud však neúčast objednatele na 
zkoušce byla způsobena překážkou, kterou nemohl odvrátit, může objednatel bez zbytečného 
odkladu požadovat provedení nové zkoušky, je-li z technických důvodů možná. Objednatel je 
však v tomto případě povinen nést náklady této zkoušky. 

25. O průběhu a výsledcích zkoušek je zhotovitel povinen vyhotovit protokoly. Výsledky 
zaznamenané v protokolech budou předány neprodleně objednateli. 

26. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem do montážního deníku nejméně 24 hodin před zahájením 
prací směřujících k zakrytí díla či jeho části k účasti na kontrole díla či jeho části, které mají být 
zakryty. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění prací.  

27. Pokud dojde k zakrytí díla či jeho části bez předchozího upozornění objednatele, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady umožnit objednateli kontrolu (odkrytím), jakož i provést na vlastní 
náklady opětovné zakrytí. Pokud zhotovitel řádně objednatele vyzval a poté dílo či jeho část 
řádně zakryl, je povinen jej na požádání objednatele odkrýt. Pokud bude dílo (či jeho příslušná 
zakrývaná část) provedeno řádně, hradí náklady na odkrytí objednatel. Pokud řádně provedeno 
nebude, hradí náklady na odkrytí a nové zakrytí zhotovitel. Znemožnila-li účast objednatele na 
kontrole překážka, kterou nemohl odvrátit, budou náklady na odkrytí a opětovné zakrytí 
hrazeny oběma smluvními stranami rovným dílem. Dojde-li na základě odkrývání ke zdržení 
díla a prokáže-li se, že práce byly řádně provedeny, prodlužuje se termín dodání o dobu 
prodlevy vzniklou odkrytím a opětovným zakrytím díla či jeho části. 
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IV. Provedení a převzetí díla 
1. Dílo je dokončeno, odpovídá-li smlouvě a právním předpisům. Konečným předáním díla se 

rozumí předání díla bez vad a nedodělků či konečné odstranění všech zjištěných vad a 
nedodělků v souladu s odst. 2 tohoto článku. 

2. Strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo jako celek, nebo pokud 
se předem písemně dohodnou, po jednotlivých dílčích plněních (např. technologických nebo 
montážních celcích), vždy bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla nebo dílčího plnění 
bude provedeno po jeho dokončení.  K převzetí díla nebo dílčího plnění vyzve zhotovitel 
objednatele zápisem do montážního deníku v dostatečné lhůtě předem. O průběhu a výsledku 
předání a převzetí díla nebo dílčího plnění sepíší smluvní strany předávací protokol. Vykazuje-li 
dílo jakékoli vady, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany sepíší zápis 
s uvedením zjištěných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění. Objednatel je však 
oprávněn dle svého vlastního uvážení dílo, které vykazuje vady, které nebrání řádnému užívání 
díla, převzít s výhradami, o čemž se sepíše zápis s uvedením výhrad objednatele; zjevné vady 
je objednatel oprávněn oznámit též do 10 pracovních dní ode dne převzetí díla; tímto vznikají 
objednateli práva z takto uplatněných vad. Neuplatní-li objednatel jiná práva z vad, je zhotovitel 
povinen odstranit bezodkladně veškeré vady a nedodělky; po jejich odstranění bude sepsán 
předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude obvykle 
uváděn nebo bude přílohou např. počet odpracovaných hodin, datum podpisu, čísla 
materiálových listů, použité náhradní díly apod. 

3. K předání díla připraví zhotovitel montážní deník, dokladovou část dle ČSN nebo platných a 
účinných předpisů v souladu s podmínkami projektu a ujednáními ve smlouvě o dílo nebo v 
jejich dodatcích. 

4. Po dokončení a předání díla zhotovitel do 2 pracovních dnů vyklidí a protokolárně předá 
pracoviště a jemu poskytnuté plochy objednateli. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude 
nezbytné použít některá zařízení, vyklidí je do jednoho dne po odstranění vad a nedodělků.  

5. Při nesplnění konečného termínu provedení díla (či smlouvou stanoveného dílčího plnění) či 
vyklizení a předání pracoviště, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla (resp. příslušného, smlouvou stanoveného dílčího plnění v případě prodlení 
s jeho předáním) za každý den prodlení. Vykazuje-li dílo (či smlouvou stanovené dílčí plnění) 
vady a objednatel jej přesto převezme, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z celkové ceny díla (resp. příslušného, smlouvou stanoveného dílčího plnění 
v případě prodlení s jeho předáním) za každý den od převzetí díla (resp. dílčího plnění) do 
odstranění vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle do dne předání a převzetí díla 
objednatelem.  

V. Bezpečnost práce, požární ochrana, životní prostředí, hornická 
činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 

1. Smluvní strany jsou vázány ustanoveními tohoto článku V., pokud jsou tato s ohledem na 
předmět smlouvy aplikovatelná. 

2. Zaměstnancem zhotovitele se pro účely tohoto článku rozumí též každá další osoba, kterou 
zhotovitel použije při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že povinnosti, které tento článek 
stanoví, splní  nejen jeho vlastní zaměstnanci, nýbrž i všechny osoby, které zhotovitel použije 
k provádění díla (tj. např. subdodavatel a jeho zaměstnanci). 

3. Smluvní strany jsou povinny při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně 
spolupracovat. Zhotovitel spolu s objednatelem v souladu s tímto článkem zajistí, aby činnosti 
a práce jejich zaměstnanců a dalších osob byly organizovány a prováděny tak, aby byli 
chráněni před ohrožením života a zdraví nejen zaměstnanci objednatele, zhotovitele či osoby, 
které k provádění svých činností použijí, ale také všechny další osoby. Zhotovitel bude 
spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí pro všechny zaměstnance a pracovníky na pracovišti. 

4. Smluvní strany jsou povinny se před zahájením provádění díla vzájemně písemně informovat 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce 
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a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel je povinen mít řádně vypracovánu 
dokumentaci „hodnocení rizik“, která obsahuje rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců, zjištěné příčiny a zdroje a zejména návrh na přijetí opatření k jejich odstranění 
a předejití vyhledaným rizikům dle ust. § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Dokumentaci hodnocení rizik je zhotovitel povinen 
předat objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením provádění díla, tedy i před 
jakýmkoli pobytem a pohybem zhotovitele na pracovišti objednatele. V případě výslovného 
souhlasu či žádosti objednatele bude dokumentace předána až při přebírání pracoviště, vždy 
však před zahájením provádění díla. Zhotovitel je povinen písemně informovat o všech 
rizicích (tedy včetně rizik, o kterých byl informován objednatelem) a o opatřeních, která 
povedou k odstranění rizika nebo k jeho minimalizaci, také všechny osoby, které k realizaci 
díla použije (např. subdodavatele). Zhotovitel písemně upozorní objednatele na všechny další 
okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení života 
či zdraví zaměstnanců objednatele nebo jiných osob nebo k poškození majetku, či k ohrožení 
provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla v provozovně objednatele zřetelně vymezit a výrazně 
označit pracoviště a zajistit je před vstupem jiných osob. V této souvislosti je zhotovitel též 
povinen, pokud má vykonávat práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, na své náklady 
vymezit a zajistit po celou dobu prací ohrožený prostor pod místy výkonu prací ve výškách, a 
to vše ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Ohrožený prostor pod místy výkonu prací ve 
výškách je rovněž považován za objednatelem předané a zhotovitelem převzaté pracoviště. 
Zároveň musí být v tomto případě provedena zhotovitelem všechna potřebná opatření ve 
smyslu citovaného nař. vl. č. 362/2005 Sb., aby nedošlo ke škodám na zdraví a majetku 
padajícími předměty. O opatřeních bude proveden zápis do montážního deníku.  

6. V případech, kdy dílo není prováděno v prostorách zhotovitele, nebo nebylo předáno 
zhotoviteli pracoviště dle čl. III. odst. 2 OP nebo je-li prováděno v dobývacím prostoru či na 
zařízení a strojích, které spadají pod dozor státní báňské správy, či jsou-li v rámci díla 
prováděny činnosti spadající pod dozor státní báňské správy (např. trhací práce), koordinuje 
podle ust. § 101 odst. 3 zákoníku práce provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, stejně jako opatření, která povedou k odstranění 
rizik nebo k jejich minimalizaci, objednatel, a to ve spolupráci se zhotovitelem. V ostatních 
případech, kdy zhotoviteli bylo předáno pracoviště podle čl. III odst. 3, koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění zhotovitel, 
pokud není ve smlouvě nebo protokolu o předání pracoviště dohodnuto jinak.  

7. Zhotovitel je povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
a to za podmínek stanovených tímto zákonem buď sám, nebo jinou odborně způsobilou 
osobou (dále jen „osoba odpovědná za provádění plnění úkolů na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci“), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že osoba odpovědná za provádění plnění úkolů na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci bude řádně plnit úkoly v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.  
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli údaje o této osobě (jméno, příjmení, kontaktní 
údaje) před zahájením provádění díla, nejpozději však při přebírání pracoviště, jakož i 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v této osobě či kontaktních údajů 
této osoby. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že si po celou dobu provádění díla zajistí vlastní dozor nad 
bezpečností práce ve smyslu platných a účinných předpisů a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce.  

9. Objednatel provede bezplatně proškolení zhotovitele z potřebných právních předpisů a 
předpisů vydaných objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech zaměstnanců 
a osob, které k provedení díla použije (např. subdodavatelů), ve stejném rozsahu, v jakém 
bylo provedeno ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že nepřipustí k výkonu práce 
své zaměstnance ani jiné osoby, které budou vykonávat pro zhotovitele příslušnou činnost 
(např. pracovníky subdodavatelů), které nebyly proškoleny dle tohoto bodu. 
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10. Zhotovitel odpovídá za potřebnou kvalifikaci, odborné a bezpečné řízení prací svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti při provádění díla pouze 
prostřednictvím osob, které mají odpovídající zdravotní způsobilost, stejně jako veškerou 
potřebnou kvalifikaci, příp. potřebná povolení a jsou držiteli potřebných průkazů (např. 
strojnické průkazy, profesní průkazy řidičů atp.). Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost 
objednatele tyto skutečnosti doložit, stejně jako zajistit, aby jeho zaměstnanci na výzvu 
objednatele či jím pověřené osoby ihned prokázali, že disponují potřebnou kvalifikací, resp. 
potřebným průkazem.  

11. Při provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí být při 
předání a převzetí pracoviště vždy sepsán předávací protokol (dále v tomto článku jen jako 
„protokol“). Za sepsání protokolu odpovídá závodní lomu objednatele nebo jeho jiný pověřený 
zaměstnanec a závodní lomu, závodní nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele. Za 
protokolem předané a převzaté pracoviště odpovídá závodní lomu, závodní nebo jiný 
pověřený zaměstnanec zhotovitele. Obě smluvní strany jsou povinny své pověřené 
zaměstnance vybavit příslušným osvědčením o pověření, není-li toto pověření uvedené ve 
smlouvě, nebo písemnou plnou mocí. Směnové a týdenní prohlídky pracoviště budou 
provádět osoby uvedené v protokolu. Zhotovitel je povinen  řádně vést provozní dokumentaci 
předepsanou v souladu s ustanovením vyhlášek Českého báňského úřadu č. 392/2003 Sb., 
č. 26/1989 Sb. a č. 51/1989 Sb., a zajistit jejich dodržování. Zhotovitel je povinen předložit 
tuto dokumentaci před zahájením provádění díla a na výzvu objednatele kdykoliv během 
provádění díla. Zhotovitel si je vědom své povinnosti mít stanoveného závodního nebo 
závodního lomu a jeho prostřednictvím zajistit požadovanou odbornou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost technického dozoru zhotovitele. V souladu s § 6 zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, je objednatel povinen zajistit a 
kontrolovat dodržování tohoto zákona, horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě, 
jakož i zvláštních právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
bezpečnost provozu a pracovní podmínky při hornické činnosti a při činnosti prováděné 
hornickým způsobem a učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně 
odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem 
chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost života a zdraví lidí. Objednatel je oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti stanovené tímto 
odstavcem nebo protokolem a zhotovitel je povinen ji zaplatit. Smluvní pokuta nemá vliv na 
povinnost hradit v plné výši újmu vzniklou nesplněním smluvní pokutou utvrzených 
povinností. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zásady požární ochrany, bezpečnosti a hygieny 
práce, ochrany životního prostředí, zásady politiky objednatele a jiné požadavky s tímto 
související. Zhotovitel je dále povinen respektovat bezpečnostní značky a signály.  Zhotovitel 
se zavazuje, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, budou vykonávat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci (např. 
svářeči, paliči, jeřábníci, vazači, lešenáři, strojníci, obsluha strojního zařízení), že všichni 
zaměstnanci zhotovitele budou proškoleni z předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany a 
budou odborně a zdravotně způsobilí.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a osoby, jež k provedení díla použije, budou při 
práci dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 
dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato 
nebudou svévolně měnit a vyřazovat z provozu. Ochranné pracovní prostředky budou 
zaměstnanci používat podle profesí, činností, vyhodnocení rizik na pracovištích objednatele a 
konkrétních podmínek práce. Zhotovitel se zavazuje, že stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky, přístroje a nářadí, která zhotovitel použije či bude používat, budou z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. V rámci 
předání a převzetí pracoviště (staveniště) zhotovitel předloží seznam všech strojů a zařízení, 
zejména vyhrazených technických zařízení dle vyhlášky č. 392/2003 Sb., popř. pracovních 
nástrojů, které budou použity při provádění díla. Zaměstnanci zhotovitele nesmí používat 
stroje nebo zařízení objednatele a ani na nich cokoli měnit bez předchozí dohody s 
objednatelem. Tato dohoda musí být učiněna písemně. V případě porušení jakékoli 
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povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

14. Zaměstnanci zhotovitele budou po celou dobu přítomnosti na pracovišti objednatele viditelně 
označeni na oděvu tak, aby byli snadno odlišitelní od zaměstnanců objednatele i 
zaměstnanců jiných firem. Zhotovitel se zavazuje, že ustanovení předchozí věty bude 
splněno i v případě osob, které k provedení díla použije. 

15. Všechny prostředky (věci, materiály, zařízení, vozidla apod.), které zhotovitel bude v areálu 
objednatele používat, musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že nejsou majetkem 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že ustanovení předchozí věty bude splněno i v případě 
osob, které k provedení díla použije. 

16. Zástupci objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu zaměstnanců zhotovitele, zda jsou 
dodržovány předpisy o bezpečnosti práce, s čímž zhotovitel souhlasí a zavazuje se, že se 
jeho zaměstnanci kontrole zástupců objednatele podrobí. Tímto však není dotčena 
odpovědnost zhotovitele za zajištění soustavné kontroly a dozoru nad bezpečností práce. V 
případě, že bude zjištěno hrubé či opakované méně závažné porušení předpisů o 
bezpečnosti práce, a toto bude zapsáno kontrolující osobou do montážního deníku, má 
objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.  

17. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek, odstraňovat na vlastní 
náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob 
(např. otvory, jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly, stroje) je povinen zhotovitel zajistit 
tak, aby ohrožení bylo vyloučeno.  

18. Pohyblivé části zařízení v prostoru provádění díla, která budou v provozu, objednatel opatří 
ochrannými zařízeními nebo provede potřebná organizační opatření k zabránění vzniku 
úrazu. Technická zařízení budou odpovídat normovým hodnotám a platným předpisům. 

19. Objednatel je povinen obstarat (zajistit) vypínání všech energií, vypínání elektrického vedení 
nebo zařízení na pracovišti a přerušení výrobního procesu, včetně zajištění agregátů proti 
samovolnému spuštění, bude-li to nutné k provádění díla. Tato opatření budou předem 
vzájemně dohodnuta a zapsána do montážního deníku. 

20. V případě, že objednatel nezajistí požadavky zhotovitele na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, je zhotovitel oprávněn nezahájit nebo přerušit plnění vyplývající ze smlouvy až do 
odstranění zjištěných závad. O tuto dobu se prodlužuje lhůta k plnění. O tomto opatření musí 
být proveden zápis do montážního deníku. 

21. Utrpí-li pracovní úraz zaměstnanec zhotovitele na pracovišti objednatele, je objednatel 
povinen bez zbytečného odkladu úraz ohlásit zhotoviteli. Vznikne-li u zhotovitele mimořádná 
událost ve smyslu § 19 vyhl. č. 26/1989 Sb. nebo § 19 vyhl. č. 51/1989 Sb., je povinen 
zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto událost ohlásit objednateli. Zhotovitel eviduje a 
ohlašuje pracovní úrazy, které se přihodily jeho zaměstnancům na pracovišti objednatele 
podle § 105 zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., a o vzniku pracovního úrazu a 
o případných změnách údajů o tomto úraze neprodleně informuje objednatele. 

22. Svařování, řezání kyslíkem a další práce s otevřeným ohněm jsou na vybraných pracovištích 
objednatele požárně nebezpečnou činností a zhotovitel je povinen ve smyslu článku 3.6.2.1 
ČSN 05 0601 provádět tyto práce jen na základě vypracovaného písemného příkazu k této 
činnosti a v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., 
nařízení vlády č. 406/2004 Sb., vyhlášky č.  246/2001 Sb. zhotovitel se zavazuje, aby že 
ustanovení předchozí věty bude splněno i osobami, které k provedení díla použije. Na 
požádání sdělí objednatel zhotoviteli seznam pracovišť s požárním nebezpečím. Písemný 
příkaz vystavuje společně zhotovitel a objednatel. 

23. Při vzniku požáru se zhotovitel řídí požárními poplachovými směrnicemi objednatele. 

24. V případě události, která způsobí znečištění nebo ohrožení životního prostředí, za kterou se 
považuje i vznik nebo bezprostřední hrozba ekologické újmy, v areálu objednatele, jejíž 
příčinou bude činnost zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady související 
s odstraněním tohoto znečištění či ohrožení, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyčíslení 
a obdržení výzvy k jejich úhradě. 
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25. Při provádění zvláště nebezpečných prací předloží zhotovitel objednateli technologický 
postup 48 hodin před zahájením prací. Zhotovitel je povinen předložit technologický postup 
vždy, když tak určí objednatel, a to i zápisem do stavebního (montážního) deníku.  

26. Zhotovitel předloží objednateli specifikaci a spotřebu těkavých organických látek, budou-li při 
plnění díla použity v prostorách objednatele. 

27. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání zaměstnance ostrahy objednatele 
podrobit při vjezdu a výjezdu z areálů objednatele kontrole prostor vozidla. Zhotovitel se 
zavazuje, že ustanovení předchozí věty bude splněno i v případě osob, které k provádění díla 
použije. 

28. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci nebudou požívat před prováděním příslušných 
prací na díle a při provádění díla alkoholické nápoje ani užívat jiné návykové látky. Osoba, u 
níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v 
souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, je povinna podrobit se 
orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. 
Vzhledem k povinnostem stanoveným v zákoně č. 61/1988 Sb. a jeho prováděcích 
předpisech a v souladu s § 16 odst. 4 a 5 zákona č. 379/2005 Sb. je objednatel (respektive 
osoba jím pověřená) oprávněn vyzvat takovou osobu ke splnění povinnosti podrobit se výše 
uvedenému orientačnímu vyšetření a provést orientační vyšetření. Pro tyto účely objednatel 
pověří osobu ke kontrole osob, které vykonávají činnosti, při níž by mohly ohrozit život nebo 
zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek. Za takto pověřenou osobu se 
považuje i odborně způsobilý pracovník objednatele, ustanovený v souladu s § 6 odst. 4 
zákona č. 61/1988 Sb., k plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu či příslušný závodní lomu v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. 
a § 4 odst. 6 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 
hornických způsobem na povrchu nebo vedoucí provozovny, kde je dílo prováděno. V 
případě zjištění pozitivního výsledku orientačního vyšetření na alkohol či jinou návykovou 
látku, bude o tom objednatel okamžitě informovat zhotovitele a zakáže osobě pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky pokračovat v prováděné činnosti a vykáže ji z pracoviště 
objednatele. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v tomto ustanovení zhotoviteli, 
včetně povinnosti stanovené v první větě tohoto odstavce, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

VI. Práva z vad díla a záruka za jakost 
1. Práva z vad díla se řídí smlouvou, těmito OP a právními předpisy, kterými se řídí smlouva. 

2. Zhotovitel odpovídá během záruční doby za jakost provedeného díla, zařízení a náhradních 
dílů, které dodal, a zvláště za jakost materiálu, který byl pro jejich výrobu použit, nešlo-li o 
materiál dodaný objednatelem, jakož i odpovídá za odborné provedení a správnou technickou 
koncepci a funkci díla. Zhotovitel též výslovně poskytuje záruku za správnou montáž a 
celkovou bezchybnou funkčnost provedeného díla. 

3. Jestliže objednatel zjistí na díle vady, je povinen je oznámit zhotoviteli, a to jakoukoli formou, 
nejlépe však písemně či elektronicky (zaručený podpis se nevyžaduje) („reklamace“), a to 
nejpozději do dvou let, resp. pěti let, jedná-li se o stavby, od předání díla nebo do uplynutí 
záruční doby, podle toho, která doba je delší; stanoví-li zákon lhůtu delší, použije se tato delší 
lhůta. To vše neplatí v případě vad, o nichž zhotovitel v době předání díla věděl nebo musel 
vědět – takovéto vady je objednatel oprávněn reklamovat kdykoli. Ve sdělení zjištěné vady či 
jejich projev popíše; zvolený způsob řešení vad oznámí objednatel zhotoviteli do 10-ti 
pracovních dní od oznámení vad. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně potvrdit 
doručení oznámení vad.  

4. Mají-li být vady odstraněny, je zhotovitel povinen dostavit se nejpozději do 24 hodin ke zjištění 
vady a zahájit odstraňování vad, není-li mezi stranami dohodnut jiný termín zahájení 
odstraňování vad. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bezodkladně. Tyto práce provádí 
zhotovitel na vlastní náklady. Nedostaví-li se zhotovitel či nezahájí-li odstraňování vad 
v uvedené lhůtě, či v případě, že vady bezodkladně neodstraní, je povinen objednateli nahradit 
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škodu, která mu tím vznikne. Objednatel je v tomto případě rovněž oprávněn zajistit odstranění 
vad díla buďto sám či prostřednictvím jiné osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady spojené s odstraněním vad, včetně vlastních nákladů objednatele (např. na 
zaměstnance objednatele); tyto náklady jsou škodou, vzniklou objednateli. 

5. Pro zajištění nezbytně nutného provozu či v případě, že hrozí zastavení výroby objednatele 
nebo je výroba ohrožena, platí místo lhůty uvedené v předcházejícím odstavci lhůta 2 hodin. 
V případě, že zhotovitel není schopen v uvedeném termínu vadu odstranit, je objednatel 
oprávněn po předchozím vyrozumění zhotovitele (faxem, emailem, telefonicky) vadu sám 
odstranit nebo ji nechat odstranit, a to na náklad zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli veškeré náklady, které byly s odstraněním vady spojeny. Zhotovitel je rovněž 
povinen k náhradě škody, která tím objednateli vznikne; tyto náklady jsou škodou, vzniklou 
objednateli. 

6. Vyskytne-li se na díle jakákoli vada či její projev opakovaně (třikrát) či projeví-li se postupně 
více vad, je objednatel též oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit či žádat nové provedení díla. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši slevy, je objednatel oprávněn požadovat opravu. 

8. V případě opravy zařízení nebo výměny dílů se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo či jeho část v důsledku zjištěné závady řádně užívány. 

9. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba činí 24 měsíců ode 
dne konečného předání díla. 

VII. Překážka splnění smluvní povinnosti 
1. Povinnosti k náhradě újmy vzniklé v důsledku porušení smluvní povinnosti se smluvní strana 

zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany, včetně stávky v provozovně zhotovitele, 
nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 
ani překážka, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti 
k náhradě újmy nezprostí. 

2. Smluvní strana, u níž nastala překážka podle předchozího odstavce, je povinna uvědomit 
druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději do pěti kalendářních dnů písemnou či 
elektronickou formou, že se taková překážka objevila. Stejným způsobem musí druhou 
smluvní stranu vyrozumět, že překážka odpadla. Při porušení kterékoli z těchto informačních 
povinností je strana, která svou povinnost porušila, povinna druhé straně nahradit újmu 
způsobenou tímto porušením.  

3. V případě, že na straně některé smluvní strany vznikne překážka podle odstavce 1. tohoto 
článku VII., je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do doby, 
než jí je oznámeno, že překážka odpadla. O dobu trvání překážky se prodlužuje lhůta k plnění 
dotčených povinností.  

VIII. Cena a platební podmínky 
1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je cena za sjednané dílo stanovena pevnou částkou 

uvedenou ve smlouvě. Je-li stanovena na základě rozpočtu, jde o rozpočet úplný a závazný, 
jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku na úhradu kupní ceny, ledaže k tomu má 
výslovný písemný souhlas objednatele. 

3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli po konečném předání díla, tedy po jeho 
předání bez vad a nedodělků či po odstranění veškerých vad a nedodělků. Bylo-li výslovně 
sjednáno dílčí plnění, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za každou provedenou část 
díla, byla-li tato část provedena řádně a byla-li řádně předána objednateli; to neplatí, je-li 
zhotovitel v prodlení s jakoukoli další částí díla. V jiných případech nemá zhotovitel právo 
požadovat po objednateli jakékoli zálohy ani přiměřenou část odměny či ceny před předáním 
provedeného díla. 

4. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude datum uvedené na předávacím protokolu, 
resp. na protokolu o konečném předání díla. 
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5. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu, bude splatná dle dohodnuté lhůty 
splatnosti a přílohou faktury bude předávací protokol. 

6. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky. 
7. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  Není-li faktura doručena, 

je zhotovitel povinen ji objednateli zaslat opětovně. Lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
následujícího po dni skutečného doručení faktury.  

8. Za den úhrady se počítá den odepsání platby z bankovního účtu objednatele.  
9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením 
opravené faktury objednateli. 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V 
případě, že přestane být plátcem DPH, a to ať již z jakéhokoli důvodu, zavazuje se oznámit 
tuto skutečnost neprodleně písemně, nejpozději do pěti pracovních dnů, objednateli. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,-- Kč. Zároveň smluvní strany sjednávají, že pokud zhotovitel přestane být 
plátcem DPH, nebude nadále vystavovat faktury jako daňové doklady dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), bude oprávněn účtovat objednateli za 
provedené dílo (práce/činnosti) pouze shora sjednanou cenu bez DPH a neoprávněně 
přijatou DPH vrátí neprodleně objednateli. 

11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH a ani 
proti němu není vedeno řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce. V případě, že bude 
zahájeno takovéto řízení, je zhotovitel povinen o tom informovat objednatele nejpozději do tří 
dnů ode dne, kdy se o takovémto řízení dozví. Zhotovitel je dále povinen neprodleně 
informovat objednatele o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o tom, že je nespolehlivým plátcem, 
nejpozději je však povinen tuto informaci objednateli poskytnout do tří dnů od nabytí právní 
moci takovéhoto rozhodnutí. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každé jednotlivé 
porušení. Zároveň je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši vzniklou újmu, 
přičemž za újmu se považují též veškeré platby, které objednatel uhradil z titulu ručení 
příjemce zdanitelného plnění dle zákona o DPH.  

12. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že účet, uvedený v této smlouvě, je účtem, který je správcem 
daně zveřejněn dle zákona o DPH. V případě změny zveřejněného účtu je zhotovitel tuto 
změnu povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů od provedení této změny, oznámit 
objednateli. Na fakturách musí být vždy uvedeno číslo účtu, zveřejněné dle zákona o DPH. V 
případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení. Zároveň je zhotovitel 
povinen nahradit objednateli v plné výši vzniklou újmu, přičemž za újmu se považují též 
veškeré platby, které objednatel uhradil z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění dle 
zákona o DPH. V případě, že se číslo účtu na faktuře neshoduje s číslem účtu zveřejněnému 
správcem daně dle zákona o DPH, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli zpět k opravě. 
Doručením opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti. V případě, že účet uvedený 
na faktuře není účtem zveřejněným dle zákona o DPH, či má-li objednatel z jakéhokoli 
důvodu hradit částku na účet, který není účtem zhotovitele, zveřejněným dle zákona o DPH, 
je objednatel rovněž oprávněn uhradit fakturovanou částku, připadající na DPH, přímo správci 
daně, a zbývající částku pak uhradí na účet uvedený na faktuře či jiný účet, na nějž má hradit. 
Stejné právo má objednatel i v případě, že se dozví, že zhotovitel neplní své daňové 
povinnosti. 

13. Faktura bude zaslána buď elektronicky na adresu: elektronicke.faktury@cmcem.cz nebo 
písemně na adresu: 
Českomoravský cement, a.s. 
Beroun 660 
266 01 Beroun 
 
Na faktuře bude uvedena adresa sídla objednatele. 

14. Objednatel souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, a to při splnění následujících podmínek: 

mailto:elektronicke.faktury@cmcem.cz


 

 

SML16122113592  20 
 

a. faktury budou zasílány pouze v elektronické podobě na adresu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b. faktury budou zasílány ve formátu PDF, a to faktura včetně příloh v jednom PDF 
souboru; 

c. jeden PDF soubor může obsahovat jen jednu fakturu včetně příloh; 
d. PDF soubor nebude opatřen heslem; 
e. e-mailová zpráva může obsahovat pouze jeden PDF soubor a jeho velikost nesmí 

přesáhnout 10MB. 

IX. Zvláštní ujednání  
1. Odstranění vad se nedotýká práva na náhradu újmy, která byla v důsledku vady objednateli 

způsobena. 

2. Smluvní pokuty ujednané ve smlouvě či v těchto OP nemají vliv na právo oprávněné smluvní 
strany na náhradu újmy v plné výši. 

3. Kdekoliv se ve smlouvě či v těchto OP hovoří o újmě, má se tím na mysli jak újma na jmění 
(škoda), tak újma nemajetková, i když to není v příslušném ustanovení výslovně uvedeno. 

4. Dojde-li v době trvání závazkového vztahu založeného smlouvou o dílo ke změnám v údajích 
zapisovaných do obchodního rejstříku podstatných pro tento smluvní vztah (tj. např. změna 
týkající se identifikačních údajů smluvních stran) u kterékoli ze smluvních stran, je tato strana 
povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu.  

5. V případě pochybností se došlá zásilka považuje za doručenou třetí den po jejím podání 
k poštovní přepravě. Zásilka se považuje za doručenou též dnem, kdy ji adresát odmítl převzít.  

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
ta strana, která nemůže povinnosti dodržet, povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
oznámit (i telefonicky, elektronickými prostředky či faxem) druhé smluvní straně a iniciovat 
jednání oprávněných zástupců za účelem řešení dané situace. 

7. Pokud by objednateli byly v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, které zhotovitel použil 
k realizaci díla, uloženy jakékoli finanční sankce (např. pokuty), je zhotovitel povinen 
objednateli uhrazené sankce v plné výši uhradit jako součást náhrady újmy. 

8. Zhotovitel po dobu provádění díla je povinen hradit újmu vzniklou při jeho činnosti porušením 
jeho povinností i třetím osobám a prohlašuje, že pro tyto případy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu. 

9. Objednatel má právo odmítnout spolupráci s jakýmkoliv zaměstnancem zhotovitele či 
jakoukoliv osobou, kterou zhotovitel použije k provádění díla, která hrubě porušila pracovní či 
technologickou kázeň či ustanovení o bezpečnosti práce. Zhotovitel je pak povinen neprovádět 
dílo pomocí tohoto zaměstnance či osoby. Provádí-li zhotovitel dílo i nadále prostřednictvím 
takovéto osoby či zaměstnance, jedná se o podstatné porušení této smlouvy. V tomto případě 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za 
každý započatý týden porušení.   

10. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s dalšími zhotoviteli a dodavateli, které objednatel vybere 
k provádění prací navazujících nebo souvisejících s předmětem smlouvy o dílo a s jejich 
začleněním do harmonogramu postupu prací. 

11. Zhotovitel závazně prohlašuje, že jím prováděné dílo je ve vztahu k třetím osobám prosté 
jakýchkoli zatížení, zajištění, dluhů nebo práv či nároků jakéhokoli druhu. 

12. Jestliže uplatní třetí osoby proti objednateli jakákoli práva v souvislosti s porušením ustanovení 
předchozího odstavce, poskytne zhotovitel objednateli veškerou potřebnou součinnost a 
v případě, že objednateli vznikne v této souvislosti povinnost k náhradě újmy (včetně 
nemajetkové) třetí osobě, popřípadě vznikne újma přímo objednateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto újmu nahradit v plné výši, včetně případných sankcí uložených správními či 
soudními orgány. 

13. Pokud zhotovitel získá v  průběhu provádění díla znalosti z vědeckotechnických postupů, 
skutečností obchodní povahy, skutečností chráněných právem v oblasti duševního vlastnictví, 
nebo o cenách, výrobních postupech, patentech a jiných údajích objednatele, jakož i přístup 
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k takovýmto datům na jakýchkoli nosičích, je povinen zajistit jejich důvěrnost. Zhotovitel není 
oprávněn si tato data a informace kopírovat, uchovávat ani je nijak jinak zpracovávat 
s výjimkou plnění předmětu smlouvy.  

14. Při provádění díla v objektech objednatele se zhotovitel, který realizuje dílo za účasti osob -  
cizích státních příslušníků a státních příslušníků jiného členského státu Evropské unie (dále jen 
„osoby“), zavazuje, že takové osoby jsou při výkonu činnosti pro objednatele zcela seznámeny 
s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a rozumí 
jim, že jsou seznámeny s provozní dokumentací a zcela jí porozuměly, že jsou schopny plnit 
zhotovitelem stanovené povinnosti, povinnosti dané provozní dokumentací a povinnosti dané 
platnými právními předpisy, zejména pak předpisy v oblasti výkonu hornické činnosti nebo 
činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud se na provádění díla vztahují. Zhotovitel za 
účasti objednatele je povinen u takových osob ověřit na místě provádění díla jejich schopnost 
spolehlivého dorozumívání s ostatními osobami. Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do 
montážního deníku, protokolu o předání a převzetí pracoviště) uvědomí objednatele, že dílo 
bude prováděno za účasti takovýchto osob. 

15. Objednatel je oprávněn postoupit smlouvu o dílo / rámcovou smlouvu o dílo na třetí osobu. 
K tomuto dává zhotovitel svůj výslovný souhlas.  

16. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zastavit pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu, 
který se řídí těmito OP, nebo vzniklou v souvislosti s tímto smluvním vztahem, ledaže se 
zastavením pohledávky druhá smluvní strana výslovně a písemně souhlasila. 

17. Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být 
odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník. 

18. V případě, že dojde na straně objednatele k zastavení, přerušení nebo omezení provozu, ke 
kterému se vztahuje (rámcová) smlouva o dílo, je objednatel oprávněn požadovat posunutí 
dohodnutého termínu plnění, případně od smlouvy odstoupit.  

19. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami, založené příslušnou smlouvou či vzniklé na 
jejím základě, se řídí hmotným právem České republiky s tím, že se nepoužije Vídeňská 
úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zavedeny a udržovány následující systémy: 

a. je-li Objednatelem společnost Českomoravský beton, a.s. 

 systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 
b. je-li Objednatelem společnost Českomoravský cement, a.s. 

 systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 
 systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001, 
 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 

18001, 
 systém managementu hospodaření s energiemi dle ČSN EN 50001:2012 

c. je-li Objednatelem společnost Českomoravský štěrk, a.s. 
 bez systémů 

 Zhotovitel bude respektovat zásady těchto systémů a s tím související politiku objednatele. 

 

 


