
sMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ50733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.: 382286023/0300
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

lng. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: ı/,f/ýv

/fýďý

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO; 253 22 257
DIČ: CZ25322257
bankovníspojení: .

účet č.:
zapsán dne 1.1.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupen Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 20349 - 001

II.
Předmět smlouw

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v rekonstrukci komunikace ulice Lazaretní ve statutárním městě Brně, V katastrálním území
Zábrdovice, a to od ulice Zábrdovická po železniční most. Jedná se o opravu celého uličního profilu
po předchozích rekonstrukcích inženýrských sítí, přičemž vrámci opravy ulice bude provedena
kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů, včetně provedení obnovy
zelených ploch ohumusováním a zatravněním, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy S názvem „Rekonstrukce ulice Lazaretní",
v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen ,,dí|o").
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Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Rekonstrukce ulice Lazaretní"

Stavbou se rozumí rekonstrukce komunikace ulice Lazaretní ve statutárním městě Brně,
v katastrálním území Zábrdovice, a to od ulice Zábrdovická po železniční most. Jedná se o opravu
celého uličního profilu po předchozích rekonstrukcích inženýrských sítí, přičemž v rámci opravy
ulice bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, chodníků a vjezdů, včetně
provedení obnovy zelených ploch ohumusováním a zatravněním.

b) Dokumentace skutečného provedenístavby (dále jen „DSPS"(

1. DSPS zhotovitel vyhotovív souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno V § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Před pis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí stavby do Stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení Stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřovánívýsledků zeměměřìckých činností dle zákona Č. 200/1994
Sb, § 13 odSt.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.×ls×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby a geometricky' plán

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedenístavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen Zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 X
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem
stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
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(9)

Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude V souladu S příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
podlicenční Smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,Stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace vypracovaná společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 607 33 098, se

sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno
přehledná Situace stavby,

- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
Předánía převzetí prostoru staveniště: do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
Prováděnístavby bude zahájeno: ihned po předánístaveniště.
Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 400 dnů ode dne převzetí
staveniště.
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních
prací.
Místo plnění: statutární město Brno, k.ú. Zábrdovice.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Lhůta plnění dle odst. 4 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a
Zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší
moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět.
Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned písemně
požádat objednatele O uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak
ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty
plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností
vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo
a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní
přestávka v termínu od 1.11.2021 do 31.3.2022). O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do
kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických
podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní
přestávky rozhoduje Objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky
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je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol. Po ukončení zimni přestávky správce stavby provede přepočet termínu pro
dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

(10)Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
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(1)
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(3)

(4)

(5)

započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 23 897 654,00-Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
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Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
Smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů účinnosti této smlouvy, a to ve stavu zpüsobilém
pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-lì v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na Své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolenízvláštního užívání komunikací.

Stanovení dočasného dopravního značení.
Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

v. Užívání veřejného prostranství.
Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou



zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné spráw, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvnístrany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu Smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Techníckým dozorem investora je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn čìnit veškerá právníjednání dle této Smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této
smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí a technik BOZP. Stavbyvedoucí je oprávněn
k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky
k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je
(4) Technikem BOZPje



l1l
(2)
(3)

l4l

(5)

(1)

(2)

(3)

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality, na všechny dlážděné plochy
použít dlažbu I. jakostní třídy,

- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
zajistit etapizaci stavby a částečné dopravní omezení dotčených částí ulic bude
dohodnuto a zajištěno zhotovitelem stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
zajistit zajistí projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného
použití mobilních signalizačních zařízení (semafory),
po dohodě umožnit příjezd do stávajících vjezdů areálu Zbrojovky a zadního příjezdu do
Vojenské nemocnice v průběhu Stavby,

- zachovat plynulost autobusové MHD linky do areálu Zbrojovky po celou dobu provádění
stavebních prací,

- zajistit pro pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby, který bude
zajištěn po celou dobu provádění stavebních prací,

- zajistit obsluhy jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na Staveništi,
- zajistit autorský dozor projektanta, TDI, BOZP,
- koordinovat práce (přístup na staveniště) zhotovitele těchto staveb:

0 Brno, Lazaretní, výměna kabelů VN, investor E.0N,
0 Úprava TI' Zábrdovická, Dopravní napojení ulice Šámalovy,
0 Optická trasa Faster CZ Zbrojovka, investor Faster CZ,
0 Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno 2021 m. Brno - Zábrdovice, ulice

Zábrdovická,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU- kontaktní

osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávajícífunkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené Stavby.
Pro účely této smlouvy je Stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-Il stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
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esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončenístavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
~ průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedenístavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
‹ bankovní záruku.

(6) Předání a převzetí bude sepsá no a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:
1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této Smlouvy finanční záruku (dále jen „Bankovní

záruka za řádné dokončenım), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
1.2 Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení S platností ode dne

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále
jen ,,Bunka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že
tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby
dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této
Smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka
za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní Sankce, náhradu
újmy, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina
neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní Záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná,
splatná na prvnívyžádání. Originál Bankovnízáruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po
celou dobu provádění díla objednatel.

1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu
realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a
převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných
vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny
drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející
dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za
řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) S platností nejméně
1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem
udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádně dokončení
zajišťovány, Banka splní povinnost Z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele
vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této Smlouvy.

1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
smlouvy.



(2)

(Il

(2)

(3)

(4)

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní Záruky vtermínu do 20 dnů

na základě protokolu a předání a převzetídíla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU,
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli
uvolněna po uplynutí záruční doby.

2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 10 % ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH.
2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících Z práva objednatele

Z vadného plnění, Z povinnosti zhotovitele k náhradě újmy způsobené Zhotovitelem objednateli,
Záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající Záruční době
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak".

XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstraněnívad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců.
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady dila způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se Záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu Odstranit
bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se stranyjinak.
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XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a nás). zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce V prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění ˇ díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto Skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečujejejich vybaveníochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákon č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené
v § 16 písm. b), a na prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále
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povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(11)Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(12)ZhotoviteI prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(Z) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 20.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení V případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 30.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 30.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 40.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
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(3)

(1)

2.10 Ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý.případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 30.000,- Kč denně za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky
podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná
bankovní záruka V platnosti, a to za každý den prodlení S předložením nové bankovní záruky,
případně S prodloužením stávající bankovní záruky.

2.12 Ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti Zajistit a
předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.14 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.15 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.16 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.17 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo V důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVl.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

a) vadnost díla již V průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jina k,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto Smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
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Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v-vıve znění pozdejsıch předpisů.

J)

(2) Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Smiouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů:

a)
b)

prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plněnísmlouvy o více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od Smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

C)

XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se Smluvnístrany výslovně jinak, považujíse za důvěrné ìmplicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, §2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopísech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

202I-04-1 Datum:

lng. Petr Kratochvíl Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva předseda představenstva

"

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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komunikace

Smlouva O dílo - provedení stavebních prací S názvem:_„Rekonstrukce ulıce Lazaretrıı

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

I

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 OO Brno

ı wwwjınosbrnoeu



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 22 496 840,00___A

PSV 0,00

MON 124 950,00

Vedlejší náklady 717 850,00

Ostatní náklady 558 014,00

Celkem 23 897 654,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 23 897 654,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2389765430 CZK

dne<

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 36



Rekapitulace dílčích částí

Základ pro základnícısıø Název srâfiızfi" DPH DPH celkem cena celkem %
Ostatní a vedlejší náklady 0,00 1 275 864,00 1 275 864,00 5

00.02 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 1 275 864,00 1 275 864,00 5

Stavební objekt

101 Komunikace 0,00 22 480 543,66 22 480 543,66 94

101.03 Komunikace 0,00 22 480 543,66 22 480 543,66 94

102 Mobiliář 0,00 141 246,34 141 246,34 1

102.01 Mobiliář 0,00 141 246,34 141 246,34 1

Celkem za stavbu
i

23 897 654,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2 411 520,58 10

11 Přípravné a přidružené práce HSV 3 080 968,85 13

17 Konstrukce Ze zemin HSV 42 330,16 0

18 Povrchové úpravy terénu HSV 493 151 ,61 2

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 195 290,37 1

4 Vodorovné konstrukce HSV 130 125,78 1

5 Komunikace HSV 7 478 590,65 31

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 2 611 191,84 11

62 Úpravy povrchů vnější HSV 32 550,00 0

8 Trubní vedení HSV 1 815 204,69 8

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 214 710,20 5

93 Dokončovacl práce inženýrských staveb HSV 174 937,24 1

Stránka 2 Z 36Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



96 Bourání konstrukcí HSV 20 867,10 O

961 Bourání - beton HSV 698 496,09 3

962 Bourání - asfalt HSV 552 443,47 2

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 204 018,55 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 005 613,13 4

M21 Elektromontáže MON 25 000,00 0

M23 Montáže potrubí MON 96 200,00 0

M46 Zemní práce při montážích MON 3 750,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 334 829,69 1

VN Vedlejší náklady VN 717 850,00 3

ON Ostatní náklady ON 558 014,00 2

Cena celkem 23 897 654,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 36



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

O: 00 Vedlejší a ostatni náklady

R: 00.02 vndıøjši n øsıflını nákíndy

` Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky ' MJ Množství Canal MJ Celkem I MJ celk.(t)
Dil: VN Vedle ší náklady V 717 850 00 0 001 0o4111o10R Pnrızhuvnns nvm |swhør| 1.00000 fřFzìLŘI-íiľżìjí

Nákledynaprovedenlprůzkurnůneho“,' " * j"`," ' pokudie ** “ ,_ * ",vyžadııjíatyıo,"n ...„.
Jıdnhel.,o.._.... .../, .„ .. , nejsou v doıııleöııém rozsahu*' 'Uprıľızkumf ",''lI I v ı I I o ł ł ı ı'

a zoologízltý průzkum. stavební průzkum-uıněleoko ' '
, I ' statíoký a fr “ j ,

' výnlxyxn " „ ' ,' L látek- odpadu/munice)
výbušnin apod.

2 005111021R lvyıyóønrınžnnýnkýøh ıíıı |søuızøı| 1.00000
Zaměření a vylýbıni ellvejioloh inženýrských sítí v místě stavby z hlediska Iejíolí ochrany pfl provádění stavby.

I 3l°°511 R l°°°đfli°kö Pů“ IWWI 1~°°°°° .
Goodellokó zaměření rohů stavby, stabilizace bodů ı sestavení lavíoek.
vyhotovení protokolu o vyryoeni stavby se seznamem soufaorvo vıytycanych bodů ajeiíoh ,_ ' L ,` ,' ĂS-JTSK) a ., *" ,' ' `(8pv) * ^

Náklady na provedení ıkuteüıelıo zaměřen! srevby v rozeenı: nezbytném prozápís změny do' ' vćerné n. ' _ ˇ 'L plánu.

L 4I°°5121 R Izflffwr' 'lflí/'Mifö |$°“*'°'I '›°°°°°""' 'nlklıdy,,' 'S54 “ ., e “ " 'ˇ 'etaveništà
Vyo-ıoování. Náklady spojené ıe zřízením přıoojek energii k ,

' " * ' ' ' * ' *' * ,' * *“ ` odběmých Írıíıı a zřlzenl.
olıpedna pñprıvı území pro objekty zařízení ıtevenišlñ a vtaomi vybudování obíeldů zařízení staveniłtrô.

v

Provoz' Náklady na vybavení obıeklů zařízení ıteveníšıě, ostrvıa etevenıile. náklady na energie spotřebovaná dodavatelem v rarrıo provozu ııllzırıř
staveniště. náklady na potřebný úklid v prostorech zařízení sıaveniłtš. naklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zatlzenl slıvorılilň a na nřlpolkach
energii,
Odstranění: Odılraninl objektů zařízení ılavenlitl včatnł přípojek ınemll e leilolı odvoz. Polofluı zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odıoanení
zařízení ılaveníšli a úldld ploch. na kterýdı bylo zarizeni elaverištô provozováno.

DII: ON Oatetnl náklad
5|0O5211030R 'Dočasná dopravní opallenl |$oııoor|

Nikladynı ,L 'navnıu“'“ “ r * 'N10, ,` “s* ' ománya .
signalizace. jejich ruzmíslšnía přemíaťovinlajollch údrlbavprťılıčhu _' ^, včetně ^ ' * '* ' 'po ' ' nl Ú r pracl.

| 6|0D5211020R [Ochrana Slavoj. inženýrských sílí na staveníšli |Snııbor|
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

0: 0D Vedlejší a Ostatní náklady

R: 00.02 Vedlejší a Ostatní náklady

` Hmotnost Hmotnost
P.č Člalo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem / MJ celk.(t)

Náklady na ," ' ' r 4“ ** "j “ ' o stavu' _ , sítí .. _, ' etaveníštčm nebo dotčenými etavbou i mimo územ staveniště.
kontrolavytýñenííeiíoh' * Hneye, * ní ,' , ' 'pro ` _, * ' ' „""" ,' ',"`ettí.Voetnč “' Jnıpłlpadne
provedeni kopınýdí send.

I 'ľI005241010R [Dokumentace skutečnáho provedeni |Soubor| 1.00000
Náklady ne zejılìtinl ' 'Ho dozoru a v,“ ' ' ' ' ` ' “ , ' ' stavby a její předání objednatell v požadovaná forme e
poìadovınêm počtu.
Dokumentace skutečneho provedeni stavby bude zpracována v digitální podobě. např. proíektanteın etevby, a předána objedneteli.

I !I00526101OR [Pojištění dodavatele e pojištění dila I$oııborI 1.00000

Náklady spojené s povlnrıým pojištěním dodavatele nebo stavebním díla či jeho části. pokud iei zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

I 0I005281010R |Propagaoa ISoutnrI
Náklady spojené s povinnou publloltou. pokud ji , * ij Zahmuie z 4 "' *, ne, '
propagaci. tiskoviny apod.

I 10I00523 R Iíkoulky a revlze |$wbor| 1.00000
J“

í" '

Náltledy zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí. jako např. keıııerová zkouă-Ica napojení a průtoěııoetì nových výotıvpusti. vyčištění
tlakoıeolm vozem e zkoušky ned rámec KZP, ˇ

| 11 |00526a finanění náklady - údıżba vegetaonleh ploch | m2 | 1 240.70000 ľ' ` › 24 814.00
Náklady zhotovitele. která vznikají v souvislosti ze zajištěním údıžby vegetačníoh ploch po dobu de vyjádření epravoe spoleènosti Bmenıke komunikace
e,ı.
-údrżhızeleněpo“' * 'dllavh *, r "a * "`pokosů ' "' * 'Gxzaínm

I 12 00526b Fnenčni náklady - záołıren ,' erolıeoloıíoký dohled |$oubor| 1.00000
Náklady zhotovitele. které vznikají v souvislostí ıe zajištěním záchranného ıroheotoıìoketıo dohledu. “ _

I 13I00526e Iřínınční náklady - stıvebn“ ., Lnnínký dohled JŠWMTI 1.00000
`

Náklady zhotovitele, která vznikají v souvislosti se zajištěním stzavebně-geoleduıíokáho dohledu.
14 00526d Ifinančnl náklady - pasportizace Isoııbor] 1.00000

Náklady zhotovitele. které vznikají v souvislosti se zajištěním paspoıtìzace přilehlých objektů.
4

I cøıknm 1 27s 864,001
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

ˇ Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položk Název položky MJ Množství Canal MJ' Celkem /MJ ce|k.(t)
DII: 1 ZOmIIÍ rici __ ü

1ı11310$111R00 xRozebranlkomuníkací
pro pěší :jakýmkoliv Iožem a výplní spár

i
m2

I
50.30000

ˇ ›

z mozaiky __ iwı přemlstenlm hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
50.30 50.30000

2 1131Ěí21R00 Rozebraní komunikací pro pěší s jakýmkoliv lożem a výplní spár m2 l 1 34750000 78 289,75 0,00 0.00'
z “ , neho ' ' ,' 'ndlaždic nebo I

s přemlıtiním hmot na sklldku na vzdálenost do 3 m nebo s nalożením na dopravní prostředek
30x30 om : 1347.50 T 34750000

:s 11 øhránı vøzøvık ı pıøøh z ıflkønıxøıiv výpını :pár m2

05.80000-

a 105,70 0.00 0.00
v ploie jednotlivě do 200 m2. z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženćho. škváry
nebo atruıky
ı přemlstâním hmot na ıkladku na vzdálenost do 3 m nebo s naloìením na dopravní prostředek
65,80 65.80000

4 11s10oz21R00 Røzøhn-únı vøzøvøk z pınnh ı Jıhønıxnıiv výnıni »pár m2

eon

2 807,88 0.00 0.00
v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva

tčženšho. lkvary nebo ılrueky
e přemíetůnim hmot na ıkladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
v chodnlku : 41.30 4130000
poilzdna plocha : 38,60 38.80000

v jakékoliv ploše. ze zámkové dlažky. kladených do lože z kamenivaUr13106231
R00

lRozobrání
vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

I
m2

I 731.S přemístěnlm hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek
zámková nebo skledebna dl. : 671,30 67130000
úprava kñžovatky Lazaretní/Šámalova : 60.40 60.40000

| e|11a201111R00 lvymıáni nhıuh nhnflníkøvýnh ıøžnlýnh l ın | 25000000 íflE
s vybouráním lože. s přemistěním hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

| 1|113202111R00 Ivyuháni øhnxh z ıxrnjnikú nøhø nhnnhnikú flıøjflıýøıı | m [ 1 09000000 flflm
s L ' ' Iožas,“ hmotna "“' na “' doítmnebo ' ˇ nr' ',_ ^' “"
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 757 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Člslo položky Název položky _ MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ celk.(t)

7 ˇ' ' ' ' ' _' ' 'L **"'ıopoııžlieno ' “ ,auhżenynı "'“' “ r* doodvoıuıuložení
nı ıklidku.
bet. silničnl : 614.0 61400000
krajniky stojati z 421.0 421.00000
úprava křižovatky Lazaralni/Šamalova - oaL silniční : 63.0 63.00000

| a|1132oa111Roo |vylmàni nhrnh z flııžnhniøh køzıek | ın | 2 52790000 186 492.80mí
s vybouránlm Ioža, s přemlslěnlrn hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
přidlažba - 1řádek : 17.0'1 17.00000

přídlažba - Zřadek : 1156.0'2 2 31200000
pfldlažba - Sřfidak : 24.0'3 72.00000

úprava křižovatky Lazaretni/Šámalova - dvoiřádek drobná kostka : 63,0'2 12500000
| s|12ooo11o1Roo |zııžøná vykøpáwy v hnrnınánh jakákoliv ıriay l :na l 25.8.0875: 81 051.70mm

příplatek k cenám vykopávek za ztiženi vykopavky v " ' 'r '* vedeni nebo j“ ' ' v “ ` * .' ' " " třídy,
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 8224890001 82.24890
Odkaz na mn. položky pořad! 13 : 974,03740'O.1 57.40374

Odkaz na mn. položky pořad! 15 z 417.44320'0.1 41.74432
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 123.00000'0.1 12.30000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 z 204.89760*0,1 20.48975
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 190080001 1.90000

I 10|120901121RT3
Bouránl 'v r ' . a .. ' r* ' ^ * z betonu. r “ těžkou * "

I
m3 11.53500

korytach vodotačí, " ' ' L. ' “ L s r* ' ' .l... suti na “ 2 na " ' 0020 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek.

beton Z 76.9D'0,15 11.53500
| 111121101101 Roo Isnjmnıi øvnin.. n prønislšnin. n.. vzááınnøfll an 5D .n f na | 1sa.12ooo ' ^ 7"

nehnlesní půdy. s “' ,' r' ' ' na i J, vmístě r * ` ' nebona J * ' ärrvalóslđádky se složením
Potřebné množství vybraná omice se použije na z. ' ^ ' * o ' ž na '

_ do odvozu a uložen! na ıklldku.
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

` Hmotnost Hmotnost
P.ö Člslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ ce|k.(t)

tl. 20 om : 649,B0'0,2 12096000
úprava křižovatky Lazaretní/Šúmılova : 140,B0'0.2 28.16000

12 122102202R00 |Odkopùvky a prokopávky pro silnice v hominach 1 a 2 m3 82248900 -' z 65 716.57 0,00 0,00L I nırennofløıoooms I I I
s přemíetănlm výkopku v přišnýoh proflleoh na vzdálenost do 15 m nebo s nıloìením na dopravní prostředek.
zemina : 719,244 71924400
úprava křižovatky Lazareinl/Šámelove : 103.245 10324500

 00 lOdkopavky a prokopávky pro eilnioe v homině 3 plee 100 do 1 000 m0 | m3 | 974.03740 i 'fl-lăìlwfl
e plernlstënim výkopku v příůnýoh profıieoh na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
drt' pod stáv. dlaìbou. tl. 4 cm (70°/› hor, 3) : B4,416'0,7 5999120
ŠD pod etáv. zpev. plochami 00% hor. 3) z 1117.770'0,7 78243900
štirk (MZK) - eláv. vozovkı 00% hor. 3) i 143,340'0.7 100353800
úprava křižovatky Lazaretnl/Šámaiova - drť pod stav. dlaìbou, tl. 4 om (70% hor. 3) : 2.416'0.7 1.69120

úprava kñiovatky Lazeretni/Šámaiova - ŠD pod stav. zpev. plochami 00% hor. 3) : 38,310'0,7 2631700

drť pod stav. dlıžhou z kostek, tl. 5 cm 00% hor. 3) : 5,230'0.7 3.66100
| 14|122202209R00 |Odkopivky a prokopávky pro ellnioe v lıominâ 3 ",' :a leplvost homíny | m3 | 19430748

7 ' '

s pfemlıtănlm výkopku v přlčnýoh profileoh na vzdálenost do 15 m nebo s naložentm na dopravní prostředek.
Odkaz na rnn. položky pořadí 13 : 9740374002 19430748

L1s|ızzaozzoznoo [oflıøpáxzıxy n pføkøpávky pm nıınıøn v hnnıinı 4 prez 100 an 1 000 na [ na [ 41144321
ı přemiıtěnim výkopku v přlćnýoh profileoh na vzdálenost do 15 m nebo s naloìením na dopravní prostředek
Odkaz na mn. položky pořadí 13 z 974,03740'0.42857 41734321
Začátek provoznlho součtu

30% hor. 4 i 1I7'3 0,42857
Konec provoınlho součtu

| 1s|122ao22o9Roo loflknpáxnxy n prøkøpáwy pnz siıniøe v høıninê 4 pripıflınıx zn ıflpavøzıhøvniny | vna | aaflaafl ` fflžífiiilÉfl
s přemístênim výkopku v příčných profilecłı na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
767 Ulioe Lazaretní - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ oeIk.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 15 z 4114432002 83,48864

I 17I122101401R00
Vykopúvky v zsmnloloh na suchu v horninách 1 e 2

I
m3

I
120.57000 10 911,59 0.00 0,00

do 100 m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo e nalożením na dopravní prostředek.
Naloženl omice z dočasně skládky.
1205,70'0.1 12057000

I 10I132301110R00 IHIouhsní rýh šířky do 60 om do ‰n3, v hominš 4. hloubsní stroině I m3 I 12300000
, * ,' ” ln r ' ,ˇ H s * ' dne do f 4 r “nv profilu a spodu. a přahozenírn výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélná osy rýhy nebo s nsložením výkopku na dopravní prostředek.
ry'ha pro lrativody Z 835,0"(0,4'(0,5+0,25)/2) 12535000

změna 2021 - rýhe pro lralivody : -15,0'(0,4'(0,5+0,25)/2) 4.25000
I 19I132301119R00 IHloubení rýh šířky do 60 orn příplatek ze Iepivost. v hornině 4, I m3 I 24.60000 'ŇW

, nn... I , ” ,' * s ' ' dna do ,.' “ , “ profilu a spádıı, s přshozením výkopku na přilehíém terénu na vzdálenost do 3 rn od
podélná osy rýhy nebo s nalożenírn výkopku na dopravní prostředek.
Odkaz na rnn. položky pořadí 18 : 123,00000*0.2 24.60000

20 133301102R00 Hloubenl šachet v horninš 4 m3 20439760 131 544,26 0,00 0.00
I I přes 100 m3

zapaženýoh i nazapaianyˇdı se svislým přemístění výkopku a uıovnanlnı dna do płsdepsanilıo pmfllu a apódtı, s případným nutným pfeıniıtůnlm výkopku
vs výkoplitl, s přehozením výkopku na přìlehlúvn tenšnu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloìsníın na dopravní prostředek.

S nıložanlm na dopravní prostředek. ve, svislsno přamísısní výınıpku.
UV 1-8, UV 10-31 I 30'(1,2'1,8'(4,0-D,81)) 206.71200
drenážní šaohta - rezerva : 1'(1,2'1.B"(3,0-0,65)) 5.07600
změna 2021 - UV 30 : -1'(1,2'1,6'(4,0-0,61)) 6.89040

I z1I1ss3o11osRoo P-ııøuhøni
šachet v hnminê 4

I
m3 .

`ˇ
_ Í s 380,21

příplatek za lepivost lıominy
zapažených i nezapažaných se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsanélıo profilu a spádu, s případným nutným přemistěním výkopku
vs výkopišti, s přshozením výkopku na pñlehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachy nebo s nalaženlm na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

“ Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem /MJ ce|k.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 204,B9760'0,2 40.97952
|_2_2|133501101 R00 |H|oubení šachet v homlně 6 pro jakýkoliv objem výkopu | m3 | 1000600

'
ŤIŽ-ìí F' 38 120,54

I 23|141700104R00 [Protlıoovánl trub v homlně 1 - 4 vnějšího průměru 15 mm
s výjimkou tekouoího písku a hornin kašovlte konzlstenoe v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svíelým přemístění výkopku z

zapıženýoh i nezapaženýoh se svlslýrn přemístění výkopku a urovnáním dna do předepeaneho profilu a epadu. s případným nutným přemíetiním výkopku
ve výkoplštl. s přahozením výkopku na přílehlóm terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloženim na dopravní prostředek.

Odetraninl homích dílů šıoíıly do úrovně zemnı pláně. l-ííoubıní s případným nınným ofemísıením výkopku ve výkooištl. s přehozaním výkopku na
přílehlem terénu na vzd. do 5 rn od hrany iıohry nebo s * na ,_ ,. _ V , * yo " * i ıvlılé ,

stávající UV : 34'(0,6'1,2'0,8) 1058400
4.57600změna 2021 - UV 30 .' -1'(0.6'1,2*0,8)

m | 5.00000
'

u, = ìlı il 16 945.00

protlaćovaneho potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
Zřízení a odstranění podlahy a podpůrné konstrukce pro proílačovaoí zařízení. spojování proítaoovanýoíı trub. úpravu čela potrubí pro protlaćenl, případně4 L e ıvíılé ,

' ' ," ' ^' ' ráno potrubí a ^“ 'jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování prottačení v případě. žeZ v
se v zamlne vyıkytııou překážky, prro která je nutno protíıbení uskutečnit v Iínem místě avšak při stejne pozici protlačovaolho zařízení.

[Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření pfiozne, hloubky do 4 rn | m2 | 477
UV 1-8, UV 10-31 : 30'(2'(1,2+1,S)'(4,0-0,81)-(1.0'(3,5-0.31))) 49350000
změna 2021 - UV 30 .ˇ -1'(2'(1,2+1,8)'(4,0-0,01)-(1,0"(3,5-0.81))) 46.45000

l 25|1511o1211Roo |ođ=ırflnšní pnžøni ııšn výknpu přflnžnê, hıøuhıfly flø 4 ın | m2 | 477.05ooo
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 477435000 47105000

[31151101301 R00 [Zřízení rozepření zapažanýoh stěn výkopü při roubení přfložném, hloubky do 4 m | m3 I 204,
S potřebným přapažováním,
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20439760 20439760

| 271151 1o1a11RoD loflnınına .i vøzflpføni flrên výhøpú pfi nınhøni prfløžnónn, hınnhıxy flø 4 ın | [na l 204,89
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

20439180

Zpraoováno programem BU|LDpower S, ů RTS, a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
767 Ulice Lazaretnl - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.ë Člâlo položky Název položky MJ Množství Cena [MJ Celkem l MJ oelk.(l)

28 102301101 R00 Vodorovná přemístění výkopku z lıominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 20.14000 ˇ 16 542.20 0.00
po suchu. bez ' * ' ,' r avšak se * ' tıez ˇ

_,
ˇ cesta vozidla.

Přemiıtănl omioı na dočısnou ıklidku ı zpět na misto opotřebení.
Odkaz na mn. položky pořadi 17 : 12057000 120,57000
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 120.57000 12057000

| 20;1a2701 1o1R00 |vøanrøvnú prnvnıııčnı výızøphn z hørnınv 1 až 4, nn vzúáıønøflı pr.: s 000 óø e 000 nn | vn: | zs
po suchu. bez nıložınl ," ..' .avšak se bez ' ,^ * 'com vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadl 11 : 150.12000 15012000
odkaz nn mn. pnınžky pøradı 12 z 82248900 82248000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 z' 97403740 97403740
Odkaz na mn. položky pořadí 15 z 417.44321 41144321
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 120.57000'-1 42057000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12300000 123,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20439760 20439760

I 30I 162701 151 R00 [vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes5
posuohmbez '*

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19.00800 19.00500

OITIICQI a1I171201201R00
uıøżnnı øypflnıny nn aøčønnøn ıkıáflıkn ıık. zn nn 1 ınż pıønhy pflpınıá nm 2 :na výıxnvınn nøhn

I
na

I 12057000
Uložení omlco na dočısnou skladku.
Odkaz na mn. položky pořadí 17 z 12057000 12057000

I 32I175101 201 R00 IObsyp objaktů bez prohozanl ıypanlny m3 I 13.46560 Í
sypaninou z vhodných homín lř. 1 - 4 nabo materiálem. uloženým ve vzdáleností do 30 m od vnějšího krajo objektu. pro jakoukoliv mıru zhulnănl.

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20430760 20439760
Odkaz na mn. položky pořadí66 : 6.25400'-1 6.26400
Odkaz na mn. položky pořadí 67 Z 6.264004 6.26400

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 33.30360'-1 43.30360
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

- Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena! MJ Celkem /MJ oe|k.(t)

Uv1-8. uV1o-31 : ›3O'(o,6^2'(4,o-o.81)) 44.45200
Začátek provozního součtu

Hloubení-Ioże pod potrubí (šPłbetJ-obetonováni-UV:
Konec provozního součtu
změna 2021 - UV 30 : -1'(0.6^2'(4.D-0.81))

33 184B07111R00 [Ochrana stromu bedněnlm zřízení bednění | m2 j
před poškozením stavebním provozem.
Včetně řeziva a jeho oopravneho. Výška rnín 2.0 m. nebo do výšky xpedrıřlso kostemlho vâtverıí stromu. Provedení dle CSN 83 9061.
1 111mm z 1*(0.e'2.o~4)` `

640000
| 34j1B4B07112R00 [Ochrana stromu bedněnlm odstranění bednění | m2 | 6.40000 _

7111351
před poškozením stavebním provozem,
Odkız na mn. poloiky pořadí 33 Z 6,4000!! 6.40000

 øpıfl1xy zz flxıáflxn hnvnıny 1- 4 | „za | 4 í
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2579,41721 2 579.41721

[Pøpınııty zn ııflıáókn hønıiny s - 7 L | vns | 19.00800' "
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 19.00800 19.00800

| 37|130B01102TOD |v hornlně tř. 3 | m3 | 10.00000
V'

MĚ
Ruční výkopjárny vhomíně 3. Svisle přemístění j' ,' . Zúsyp * ' jámy „ ' se “ ' ' “ ' ' přeoyııu oo uˇıypu (0.10 mS/m ıýhy)
ne dopravní prostředek. Odvoz do 15 km ı uložení ne slđádku.
startovací/koncová jáma : 2'(2.5'1.0*2,0) 10.00000

DÍI: 11 Při rıvně a řldruženě ráce 3 080 S68 85 5 491 2088 1222022031200 oflknpávky a prøkøpávıxy pm siıninn v høvninö s pre; 1 Doo flø 10 ooo vns | na j 178935500
s přemlslěním výkopku v příčnýoh profileoh na vzdálenost do 15 m nebo s mdnžením na dopravní prostředek.
Zlepšení podloží v případě neúnoenosıl zemní plină. Provedení dle PD.
sanace podloží (70% hor. tl. 3) :2355.450'0,7 1 64931500
úprava křižovatky Lnzaretní/Šámalova : 140, 55 140.55000

| 39|1222o220sRo0 jodkøpávky a prøknpávıry pm siınınø v høminč a pñpıaıeh zn ıepivøzı høfniny | vn: | 35187300
s přemístêním výkopku v pñćných profiledı na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767' Ulice Lazarelni - oprava komunikace

Komunikace

R: 101.03 komunikace

P'm Číslo položky
Hmotnost
oalk.(t)

Hmotnost
/MJMJ Množství Cena/MJ CelkemNazev položky

| 4o|122so22o2Roo

l 41 l122302209R00

I 42l152701101R00

Zlepšení podloží v přlpıdč neúnoınoni zemní piano. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1789.35500'0.2

lOdkopavky a prokopávky pro silnice v hornlně 4 přes 100 do 1 000 m3 l m3 l
s přemleíănlm výkopku v přičných proiìlech na vzdalenosł do 15 m nebo s naiožením na dopravní proslředek.
Zlepšení podloží v případě neúnosnoeii zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 38 1 1789,36500'0,42857
Zašâlek provozního součtu

30% hor. 4 : 1/7'3
Konec provozního ıouMu

lOdkopávky e prokopávky pro silnice v iıorninö 4 příplatek zı Iepívosl horniny l m3 |
s přımisíenim výkopku v piíěných prolílech na vzdálenost do 15 m nebo s naloìenlm na dopravní prostředek.
Zlepšení podiozi v ořípıoč neıínosnosíl zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 766,86615'0.2

lvodorovne přemíıl-ifiýkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
po ıuehu. bez nalezení výkopku, avšak ee složením bez roznmuti, zpúlećníoesu vozidla.
Zlepšení podloží v přlpıdi neúnosnoııl zemní pláně. Provedení dle PD.

85187800
76536816

"

7663681 6

0.42657

15357353 'ł-žjl, 6 901.01

1 5337363

Odkaz na mn. položky pořadí 40 Z 76636816 76636816
Odkaz na mn. položky pořadí 38 z 1789356500 1 78936500

l 43l171101111R00 FJIoženl
sypanlny do násypů zhutněnýoh z hornin nesoudćnýoh sypkých

l
m3

l
2 49600000
_

› ›
MĚJŘŠW 291

782.40' 0,00l 0,00's relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aklivní zóně
s rozproslřenim sypaniny ve vrstvách a s hmbým ıırovnanlırı,
Zlepšení podloží v připadá neůnosnosil zemní plané. Provedení dle PD.

2355.450 2 35545000
úprava kiižovalky Lazaretni/Šamalova : 140,55 140575000

| 44|1s5ooouo2Rııo lìøpıflrky za sKıáflKu høminy 1- 4 `l ına l 2 55523318 "Mıflgfgflm
Zlepšení podloží v případě neúnoanosti zemní plánů. Provedení dla PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 255523316 2 55633316

45 5a344zo9R lšliıkødıf frakce 0.0 až 125,0 mm; fida B | ı l 5 49130000
`
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem /MJ celk.(l)

Zlepšení podloží v případě neúnaırıoıíl zemní pláně. Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2496.00000'2.2 5 49120000

Díl: 17 Konstrukce ze zemln 42 330.16 0 0046 171 101 101 R00 Uložení eypıniny do náeypů .hulněnýoh s uzavřením povrchu náeypu z homin soııdıžııýoh s m3 40730500 42 330,16 0.00 0,00|
předepsanou mírou zhulnăní v procentech výsledků zkoušek Prostor-Standard

nı 95 'M PS

a rozproeířenim sypanlny ve vrslváoh a s lırubým urovnáním.
358.555 38855500
úprava křižovatky Lazaralnl/Šúmılove : 19.250 19.25000

Díl: 18 Povrchové ú re terénu . 493 151 61 015 7047|180402111R00 [Založení trávníku parkový lrávník. výsevem. v rovině nebo na svahu do 1:5 l m2 | 1 24070000 “ ' l 20 347,4!
na půdě předem připravené s pokosenlnn, naložením. odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Vñeíné prvního , ' ' ˇ odpadu a ^ ' do 20 km, se ˇ

1205.70 1 20530000
úprava křižovatky Lazaretnl/Šamalova : 35.00 35.00000 i| 48|1B1101101R00 |Uprava pláně vzařezech v homini 1 až4. bez zhulnění l m2 | 1 24010000 _
vyrovnáním výškových rozdTITploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

u

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 124010000 1 24070000
l 49|181101102R00 lUprava pláně v zářezoch v hominâ 1 až 4. se zhuínënlm | m2 | a 25150000

vyrovnánim výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 25.
Odkaz na mn. položky pořadí 71 z 3030410000
Odkaz na mn. položky pořadí 72 Z 5221.10000

S 034140000

ÍÉ
5 221,10000

m, v rovině neve shu o1 : 5,
I 50|181301102R00

Rozproslfenl a urovnáni omioe v rovině v Souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do m2 1 24070000
V'

150 mm
s pH.. ,' nuíným r' L “ nebo ˇ , skládek na míslo potřeby ze vzdálenosli do 34
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikaoe

O: 101 Komunikace

R; 101 .os Komunikace

ˇ ˇ ` Hmolnoat Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky _ MJ Množství Cena I MJ Celkem /MJ colk.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 124030000 1 24070000

Í
51

'1B2001111R00 ìFlošna
úprava iarénu při norovnosteoh iarènu přes 50 do 100 mm. v rovině nebo na svahu do

l
m2

I
1 24030000

1:5
a urovnánlm povrchu. bez doplnění ornioe, v homině 1 až 4.
Odkaz na mn. položky pořadl47 : 124070000 1 24070000

I
52 1B4802111R00 Chemická odpioveienì půdy před založením kultury posiñkem našlroko, vrovlnê nebo na svahu

a
m2

i
1 24070000
-

í

do 1:5
nebo travniku nebo zpevněných ploch o výměře jadnoiiivě přes 20 m2.
Véeme dovozu vody do 10 km.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1240.70000 1 24070000

| 53|1B5B02113R00 [Hnojeni umělým hnojlvem naširoko. v rovině neìıìna svahu do 1:5 | t | 0.03722
”

půdy nebo trávníku e rozproatřením nebo s rozdělením hnojiva.
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 38,37113"0.00097087 0.03722

Zıéaiek provoznlho souMu
iunťodečteni ziratneho (3 °/ø) : 0.001'0.97087 0.00091

Konec provoznlho ıoućlu
| 54|185B04215R00 [Vypleii zahonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu l m2 | 1 2401-0005

W '

a případným odpadu na ._
'

..
^' " '

.
^ do 20 km a se složením

Odkaz na mn. položky pořadí 47 Z 124070000
 00 [Zıllti roıllln vodou plocha přes 20 m2. I

Zallvkı bezproılřednâ po založen! iravnlku. Uvažovlna záviıhova dávka 15 lłm2.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 z 1240.70000'0.015

[T6`|185B51111R00 [Dovoz vody pro zálìvku rostlin dovoz vody pro zálivku rosifin na vzdálenost do 6000 m |
Odkaz na rnn. položky pořadí 55 : 15.61050

| 5710057240012 lzvnêz ırnvni pnmnvá. pm hêžnøn záıčž | hn | 32.55838 'ˇ - mí
Spoiloba ooı 25 fllml. Zlralná uvažovano 5 %.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1240.70019'0,02625 32.56838

[ìlzswflsaıa Ihnøjivn flnxihnıó j Kg | 38.33783
ˇ
řżìřľľfflj
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Polożkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazarelni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

`
Hmotnost Hmotnost

P.č Číslo položky Ná_z_ev položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem / MJ celk.(t)
Spolřıhı ooı 30 p/m2. Zhtná uvıżováno 3 1/z.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1240.70000*0.0309 38.33763

59I25234009AR
Iherblcld tolálni; účinná Iálkı izopropylaminová sůl olyphosaw: hubení dvoudčložııýołı plevelů.

I
I

I
49.62800 21 57B,25| 0,00 0,0_5II ,jednodălożnýoh plevelů I i.

Spolřebı ccı 0.04 I/m2.
Odkaz na mn. položky pořadí 47: 1240.70000'0.04 . 49.62800

S0 5se01018.AR Izønnınfl flınhııiznčnı J I 1 | 815.610
Odkaz na mn. položky pořadl 40 : 401805001 81551000

Dll: 2 Ziklıd ı zvláštní zakládání ' '
_

' 195 290 37 186 66a1|212572111Ro0 |Lø2ø pm ı-ıuvøfly ze šičrıxøpıxkn ııˇ-iflšnóhø I :na | 20.50000
`

š
Štărkoplıık 0/16. Provıđenl dle PD.
tl. 10 om. š. 25 om : 035.0'0.25'0.1 20.87500
změna 2021 : -15.0'0.25'0.1 4.37500

Iı2I212581111RK1
do rýh bez zhutnšnl s úprıvou povrchu výplně.
Obsyp lrılivodu. _
obsyp lrıllvodu : (0.4'(0,45+0.25)/2-(0,25'O,1+pi"0.05"0.05))'835.0 89.46693
změna 2021 : -(0.4'(0,45+0.25)/2-(0.25'0.1+pl'0.05'0.05))'15.0 4.60719
Začátek provozního ıoučlu
đrł' : 0.4'(0.45+0,25)/2 0.14000
podsyp : 0.25'0,1 0.02500
trıtivod r pl'0.05'0.05 0.00705

Konec provozního součin
| sa|2129711101a ıáš1šniøflvøa. ıvnfivøflú z gnøınniıiø ø flıannn un 2.5, | m2 | 123000000

v ıýzı nebo v zářezu se stěnami.
((0,4+0.4s+0.25+0.4)'sa5.o) 1 25250000
změna 2021 :-((0.4+D.45+D.25+0.4)'15.0) 42.50000

I 64I28611223AR Itıubka plaslová đrınáżnl PVC; ohebná; verfoıovaná po celém obvodu; DN 100.0 mm I m I 02020000 _ 18 306.04
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Položkový soupis prací a dodávek

změna 2021 : -15.0"1.01

S: 767 Ulice Lazaretni-oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R:` 101.03 Komunikace

` Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem /MJ celk.(l)

zınırnó 1% z e35,o*1,o1 uıssooo
-15,1sooo

I 65i67352003R ıgeotextilie
PET; funkce drenóżní. separační, ochranná. tTraënlz ptošna hmotnost 250 91m!

Geotextille pro trotlvod. Provedení dle TP 07.
vč. přesahü oca 30 om ıı ztratného 2 % : ((0.4+0„45+0.25+0,4+0.3)*835.0)'1,02 I 53396000
změna 2021 : -((0,4+0,45+0,25ł0,4+0.3)'15_0)'1,02 -2754000

Dll: 4 Vodorovná konetnıkoe y 130 125 18 100 60
\ ss|45157a111Roa |Løžø pøe pnrnthí, flrnxy n flıøhná øhjøhıy z nim n šíšmøpıııflz úø 65 ınm | nıs | 6,284

v otevřeném výkopu,
UV, rı. 10 nm z ao'(1.z'1.e'o,1) 6.48000

-0,21eo0
67 45231 1 131 R00 Podklední a zamovaoí konstrukce z betonu desky pod potrubí, eloky u drobná objekty , z betonu m3

prostého třídy C 12/15
z

\ 5B|452313131R00 Fodkladni
a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí . z betonu prostého ıíídy C 12115

I
m3

i

Změna 2021 - UV 30 2 -1'(1,2'1.8'0.1)

n .n .zepv. nebo ,. v * ^ výkopu.

8.26400
`

Podkladnl prıteneo UV. vč. nákladů nı bednění. odbedııšnć a nátěr bednění pfotl pñinıvostl betonu.
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6.26400

n „unnˇ xxz po. nebo výkopu.
Betonový blok

UV 1-6, UV 10-31 z 30*(1.0'1,0'1,0)
Změna 2021 - UV 30 2 -'I'(1.0"I,0'1,0)

60 4523531 01 R00 [Šedněni podklrıdnich a zajišťovaoich konstrukci bloků pro potrubí
v otevřeném výkopu,
UV 1-5. UV 10-31 : 30'(1,0'1.0'4)
změna 2021 - UV 30 : -1*(1,0*1.0*4)

30.00000
-1 .00000

I -02 I 11000000 0'f-jmìž:
120130000

4.00000

IDII: s Komunikace

Zpracováno programem BU|LDpower S. (D RTS, a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
767 Ulice Lazaretní - oprava kom unikaoe

O: 101 Komunikace

. 101.03 Komunikace

- Hmotnost Hmotnost
P.č Č Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ ce|k.(t)70 564B31111R00 Podklad ze šterkodrti a rozprostfanlm a zhutnšnlm trakoe 0-63 mm. ttoušťka po zlıutııění 100 m2 2 98130000 377 187.70 0.29 850.70mm

chodníky : 2841,90 2 84130000
úprava kľžovatky LaxaretnI/Šámalova - chodníky : 110.50 11050000
změna 2021 - úprava křižovatky L tnl/Šámalova - chodníky: -110.50+140.00 29.50000

I 71I564B51111R00 IPodkIad
ze štérkodrll a rozproatřenim a zhutnënlm frakce Of! rnm, tloušťka po zhumêni 150 m2

I
3 03040000

mm
chodnlky : 2890.40 2 09040000
úprava křižovatky Lazaretnl/Šúmalova - chodníky r 110.50 11050000
změna 2021 - úprava křižovatky Lazaratnl/Šámalova v chodníky : -110.50+140.00 29.50000

564!S1111R00
IPodklad

ze štčrkodrti a rozproıtřením a zhutrıénlm frakce 063 mm, tloušťka po zhutnšnt 200 m2
I

5 221.10000
i

ÍWLVŤ 904 097.44
mm
vozovka. park : 4961.10 4 96110000
úprava křlžovıtky Lızaretni/Šámalova - vozovka, park : 358,00 35830000
změna 2021 - úprava křižovatky Lıızaretní/Šámalova - vozovka : -358.00+260,00 58.00000

I 13I504922104RT1 IMlatovy'
kryt z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutněnl 40 m2

Imm.
ı rozproatřením a zhutnëním
mlatový chodník : 72,50

L74I565161211R00 IPodkIad
z kameniva ohalenalıo aıłaltım ACP 16+ až AGP 224. v pmhu šířky přee 3 m. třídy 1.

I
m2

Itloušťka po zhutnăní B0 mm
s rozprostlením a zlıutnâním
vozovka : 3644,00
úprava křižovatky LnzaretnÍ/Šámalova - vozovka : 358.00
změna 2021 - úprava křižovatky LazaretnI/Šámalova - vozovka : -358,00+260,00

L75|56712 odklad z kameniva zpevněného cementem SC C8110. tloušťka po zhutnšní 150 mm
bez dilalačnlclı spár, s rozprostřením a zhutněnlm. ošatřením povrchu podkladu vodou

ıv-2ı
Včetně provedeni odvodňovacílıo žebra. Zebra budou umístěny v nejnižším místě. Provedení dle FD.

Zpracováno programem BUlLDpower S, 49 RTS. a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní ~ oprava komunikace

0: 101 Komunikace

101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem / MJ oelk.(l)

Včetně, “ .í .. ' 'protlvývoji 'Hrhlindo "' ;....`.vrsıov.'v` * 'dIoPD.
park. vjezdy : 1365.70 t 36570000

[Ťlñflazneıaoofiìøakııfl z ınmønıvı zpøvnšnèhø øømønıem so csı1o, ıınnšťın pø zhvınčnr ıao ınvn | m2 |
be: dllalıčnloh eplr. s rozprostfenlm a zhutnéním. ošetřením povrchu podkladu vodou
Včelnš, 4 ní , ” 'prolivývoil " 'Wrhlírıdo " ,`vıstev.." * 'dIePD.
vozovka : 3544.00 3 64400000
úprava křižovatky Lazarelní/Šámılove - vozovka : 358,00 35800000
změna 2021 - úprava křižovatky Lazeretrıl/Šámolova - vozovka z -358.00+260_0O

| 77[573111112R00 [Foslllk žlvišrıý lnflllraěni s posypoın kamenlvem v množství 1 kg/mż |
z asfaltu silničního
Odkaz nı mn. položky pořadí 74 : 390400000

l 1Bı573231110R00 'Poslfik
ìivlšrıý spojovací bez posypu kırnenívem z emulze, v množství od 0,3 do 0.5 kglm2

i
Odkaz ne mn. položky pořadí 74 : 390400000

ı 19k577142112R00
Belon aıtaltovy' I rozproılřon e :hutněnírn v pruhu ÍlŤky přes 3 m, ACO 114 nebo ACO 160, |
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 |
voıovkı : 3644.00 3 64430000
úprava křižovatky Lazarelníłšámalova - vozovka z 358.00 35800000
změna 2021 - úprava křižovatky Lazaremí/Šámalova - vozovka : -358.00+260.00 -9800000

kNI 8415571011
13RT1 Montáž odvodňovacílıo žlabu z polymerbelonu včetně beton. lože C 20/25. zatížení C 250, D 400 m

I 3.000
Odkaz nı mn. položky pořadí 82 : 3.00000 3.00000

| 81|5o72o1 OAO IPŘEDŇDĚNI KRYTU Z vELKYcH KOSTEK | m2 | 16.00000 - -- - 1.16
úsek 1 : 16.00 16.00000

ŤZ 5534290141 R rošt pro odvodňovací žlab mřížkový; pozink: I = 1 000 mm; š = 123 mm; zatížení D 400; průřez kus 3.00000 6 600.00 0.01 0.02
vtoku 880 cmflm

83 583312004R kamenivo přírodní těžené frakce 0.0 až 4.0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 271.62432 85 235.71 1.00 271.62

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 123.46560'2.2 27152432
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulioe Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ oe|k.(t)
Díl: 69 Dlažb a ředlıžb komunikaci _ __ 2 G11 191 84 96884 59B215021R00 Kladsrılzámkové dlažby do drtë tloušťka dlažby S0 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 2 90930476 v, 2 f

s provedením lože z kameniva droeneho. s vyplněním spár. s dvoitým lıııtněnlm a se smetením přebytečného materiálu na kraínìcí. S dodáním hmot pro
lože a výplñ spár.
(2871,02+36,75)'0.9523B 2 78930476
úprava křižovatky Lazaretní/Šámalova (116,03)'0_95238 11050476
změna 2021 - úprava křižovatky Lazarslní/Šárnelova - chodníky: (-116,03+147,00)'0_95236 29.49524

I i5|595215040RO0 [Klıdenl zámkové dlažby do drlě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 40 mm | m2 | 1 365.70476
s provedením lože z kameniva droeného, s vyplněním spár, s , ,ˇ * " a se ' 2 2' * “ ` ' na kralrılcl. S dodáním hmot pro
lože ıı výplň spor.
(22,47+1240.6B+170,84)'0.9523B 1 36570476

86 596291111R00 |Rezání zámkové dlıżby tlouiťky B0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2909550460005
Začátek provozního součtu

odhad 5 % z cel. plochy:
Konec provozního součtu

I I7|595291113R00 łŘozánízárnkové dlažby tloušťky 30 mm | m |
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1365704813005 60.28524
odhad 5 % z cel. plochy c

| 8a|5s2452S3oR Iúınzˇıın hnınnøvá nıvønvnıvá; ćıvørnn; šnúá; ı = zoo vnın; š = zoo nnn; ıı. 80,0 nnn | m2 | 3 o1a,o15oo "ˇ"
hodník - zlratné 5% : 2734,30'1,05 2 87131500

úprava kñžovatky Lnzarelnl/Šamılova - chodník- ztralné 5% Z 110,50'1,05 11632500
změna 2021 - úprava kñžovatky Lnnn nnnl/Šámalova - chodníky : (-110.50+140.00)'1.05 30.97500

ŮISSMSZMR
dlažba ` ^ * flvønvrsrvá; “" ˇ' , *' ' ' prn `“ * = z ı = zoo mm; š = 100

I
m2

l
22.47000 10 203,83 0.18 3,95

mm; ll. 50,0 mm
ztratné 5% : 21,40'1,D5 2237000
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Položkový soupis prací a dodávek
767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

' “ ' Hmotnost Hmoinost
Ioìk Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ oelk.(t)

90 502452655R dlažba belonova dvouvrstvá; obdélník; šedi; I = 200 mm; š = 100 mm; 11. 80,0 mm m2 | 1 24050000 314 010,11 0,10 210,36
park - zrreme sv. z 11a1.e0~1.05 1 24050000 n

| 91l592452e5R Iaıežhe hılnnøvá rıvønvnıvú; nhrıêınik; červená; ı= 200 mm; š= 100 mm; n. 00,0 mm i m2 | 17085500
' ˇ' ˇ

Barva: ımraoil
vjezd ohodnik - zlralné 5% : 99.70'1,05 10450500
vjezd park - ztralné 5% : S3.00'1.05 66.15000

92 sauszsra Iáıezhı * ^ 4 ^. “ ' " ' pro ^ červená; ı- 200 mm; š= 100 m2 80.75000
WW

m* 7P? 15 850.48I I
ztralné 5% Z 35.00"1.05 36.75000

IDÍI:
62 Úpravy povrchů vně|5l ` 32 560 00 1 79

93 022400000ROP Ev. oprava vnìií omílky nebo zıpravenízidk | m2 í 10500000
Zıprıvenl přilehlých omllek. zldek - 30 96. Provedení dle PD.
dé||<a'výška'30 % (odhad) : 700.0'0,5'0,3 105.00000

Díl: 8 Trubni vedení -. - _ 1 815 2 09 224 38
94 831263195R00 Monliż potrubí z trub karnenlnových léınănýcłı pryžovými kroužky příplatky k ceně ze zřízení

I
kus

I
30.00000 “ 0.07

Ěkanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
pro ıplałkovou kanalizací v olavřenám výkopu ve sklonu do 20 %.

ň

Ulăsrıănl napojení kanalizační plipoíky v přípıdi provedení pomocí ládrovéłıo vnu.
UV 1-29 : 29 29.00000
UV 30, 31 - razerva : 2 2,00000
změna 2021 - UV 30 :-1 4.00000

05 aa1s11221Ro0 [Mønlúž Knrneninøvýøh ıvnnıveır lêsnènýnh pryžnvými hrnnžky øúhøoıýnh DN 150 rnnı | ınrs | 29.00000 Em
na potrubí z lrub ' ,' H pro , " ` v * ' výkopu,
Odkaz na mn. položky pořadí 125 29.00000 29.00000

| 9S|837312221Ro0 [Møniáž Knnıøninøvýøh ' ıšsnčnýøh .. f ,' ` “ " , ; * ; ~ DN 150 mm | ızns | 20300000 [EE
na polnılıizlnıh in.. ,' '. pro ,' " ' " 'v ˇ ' výkopu.
Odkaz na mn. položky pořadí 122 1 14500000 14500000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 19.00000 29.00000
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Položkový soupis praci a dodávek
767 Ulice Lazaretni - oprava komunikaoe

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

“ Hmotnost Hmolnoal
P.č Číslo položky Název položky MJ Množslvi Cena I MJ Celkem I MJ celk.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 20.00000 29.00000
|i7[aa7a14111.RT00 |Nıvnávıxn nn ııávıjrøı niøKu-KTDN 150 | má | 80.00000 'š

Napolenl přípojky nı kanal. Iadrovým vývnem, kompletní konstrukce.
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30.00000 30.00000

0a 81122a111R00 ;Kııdnni mn. pøınıhı an ıýhy, m. Pvc, on 150 nırn | vn | 81939900
Odkaz na mn. položky pořadl E4 z B28.19916'0.990099001 81939999
Zıčálek provozního ıoučlu

odeěleni zlratnélıo (1 90) :
Konec provoznlho součtu

do DN 200 mm R00
zkønıky 'I “ ` J... pøwhı ' “ “ " ' '“ pøhuhı vøónn

I
vn

I
13520000

vodou nebo vzduchem,
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 13620000 13620000
Zxøuııxy ıčınøıiı annflıiznčnıhø pøınzhı “ * ˇ prıpnjnk vfizıxønšøø Kflnııızıenšhø pøınnhı m; 30.00000 Ťıbì 0.00 0.00DN přípojek do 200 mm

vodou nebo vzduchem,
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30.00000

|101|ıoa151111R00 z“ “ šnnhıy 4 ' .á ı nviznı ,' “ “ * | ku: |
Drınúžni iıomı. Provedení de PD.
Včetně zřlzenˇ podklıdnlho oelonu v tl. 10 cm vyztuierıčho sítí 0i1001100.
Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1.00000 1.00000

[ 102|804415121R00 |Oıazen| keždeho dalšlho dllu vpuıll | kus |
Voelrıš:
- proıláno beıonu ona hđıfice tloušťky 150 mm ł oemenlovým polărom tL 20 mm.
- oıazenı betonových dílců.
- nııdbelonovani prstence pod poklopy.
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 29.00000

Zpracováno programem BUlLDpower S. G RTS. a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo Eložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ oalk.(t)

Odkaz na mn. položky pořad! 116 : 29.00000 29.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 32.00000 32.00000

Odkaz na mn. položky pořad! 118 : 50.00000 50.00000
Odkaz na mn. poloiky pořad! 119 : 69.00000 69.00000
Odkaz na mn. položky pořad! 120 : 29.00000 29.00000
Odkaz na mn. položky pořad! 121 : 29.00000 29.00000

29.00000103 095041311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových díloů kus
typ UVB - 50
včetně zřízen! lože ze štěrkopíıku.
30 30.00000
změna 2021 - UV 30 : -1 4.00000

104 B99231111R00 Ivýšková úprava uličnlho vstupu nebo vpusti do 20 om zvýšením mříže | ku: | 1.00000
"m"

odhourínlm “ 4 '“ krytu. , 4“ “ * *' * , nebo r s f ,` hmot do 3 m. zarovnání plochy nadezdlvky cemenlovou
mıllou. r ““ ^ ' nebo , ˇ rámu. a rámu. , ' , mříže. krycího hmoe nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
I ınlžonl.
změna 2021 - UV 30 : 1 1.00000

| 1o5lsa9aa1111Roo lvýškøvá úprava uııčnihø vflınpn nzhø vpnsıč an 20 nm zvýšnnin-n pøınınpn | Ku: | 4o.ooooo fl
odbouıaním dosavadního krytu. podkladu. nadezdívky nebo pretenoo s odklízením vybouraných hmol do 3 m, zarovnání plochy nadezdlvky oamantovou
maltou. podbelonování nebo podazdšnl rámu. odstraněn! a znovuosazenl rámu, poklopu. mřlże. kryoího hmca nebo hydrantu. úpravy a doplněn! krytu popř.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
I ıníienl.
poklop - kanalizace : 14 14.00000
šaohía z 25 25.00000
změna 2021 - u UV 30 : -1 4.00000

změna 2021 - úprava kñžovatky Lazaretní/Šámalova : 2 2.00000

| 106|899431111R00 [Výškové úprava uličnilıo vslupu nebo vpuslě do 20 cm zvýšením krytu šoupěla | kus [ 41.00000
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Položkový Soupis prací a dodávek

mellou. podbetonovfinl nebo podezdănl rámu, odstranění a Žııovuoeıızení rámu. pokˇlopıı. míížne.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
I Sniłenl.
šoupă :'24
hydrınl: 13
změna 2021 - u UV 30 :-1
změna 2021 - úprava kñżovatky Lazaretnl/Šámalova : 5

S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikce

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /MJ oe|k.(t)4“ ' ' ' nebo s * J' * hmot do 3 m. :zrovnánl p nohy nađezdlvfl oemenlovou

kryoltıo łırrıoe nebo lıyđrenlu. úpravy e doplněn! krylu popř.

24.00000
1 3.00000
-1 .00000
5.00000

I 107|B99202111R00 [Osazení mliżl Iilinovýoh o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus [ 29.00000
W

20 740.80 0,01j
včetně rámů o košů na bahno,
Nıbo platových. vč. osazení košů nı bahno.
UV 1-8, UV 10-31 : 30 30.00000
změn! 2021 - UV 30 2 -1 -1,00000
|ObelonovánI potrubl nebo zdiva :tok balonem proıtým | m3 | 33.30360 '
z vvť' nebo nn ' v ^ * * výkopu.
UV 1-8. UV 10-31 : 30'(O.6^2'(4,0-0.81)) 34.45200
:minfl 2021 - UV 30 I -1'(0,5^2'(4,0-0,B1)) 4.14040

 ípro ohotonováni potmblvotevřenăm příkopu | m2 | 16651800 a íëľivˇšžfiffi
UV 1-8. UV 10-31 : 30'((0.$‹l›0,0+0,6)'(4.0-0,81)) 17235000
:mini 2021 - UV 30 I -1'((0,6+0.6+0.6)'(4.0-0.81)) 5.74200

| 1101888202211100 Ionııž ınnž ıiıinnflúm -wnıxg | Inn | 33,0
Dmlż vč. vyrovnávaclho prstence
34 34.00000
změni 2021 - UV 30 :-1 -1 .00000

[1_11|aa12soo14RAE g“ " z ınıh ,' DN 150, “ 3.0 ın | nı | 13830000 l;
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ celk.(t)

lıloubenl rýh zapażenýoh šířky do 200 om v lıomlně 3. pažení a rozapřoní rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovítost) věotn přepažování a odstranění
rozepřenl. svislé přemístění výkopku, uložení výkopku do 3 m od okraj: výkopu. naložoní přelıytku po zásypu na dopravní prostředek. odvoz do G km a
uložıní na ıklúdku, loža pod potnıbí za štăıkoplsku tr. do 63 mm, * “ ' a ' ,. " ,' ' pod potrubí, * *^ “ a montáž potrubíz trub
kamerılnovýoh ve sklonu do 20 Vı. “ 4* * a montáž' ' ,' * ' j * j L a ** * j “ (1 kus/20m potrubí), ohetonovanl potrubí balonem
prostým C -I'I,5 včetně bednění. otısyp potrubí prohozenou sypanlnou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od leho okraje. zásyp rýlıy aypaninou
z jakékoliv homlny, s uložením výkopku vo vrstvách, so zlıutněním.

UV 1-29 - kolmý pniımět přípojky (odhad) : 128.2 12820000
uv ao. 31 - rezerva (ndhànı) z 10,0 10.00000
změna 2021 - UV 30 : -2,0

I 112I286o1105R [mříž vlaková; plast; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN; únosnost40 000 kg | kus |
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2900000

2B695B03R šashla kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; ku:
výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm

114 55343020R koi kalový; pozink; knıhový; d = 385 mm; h = 600 mm kus
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2900000
lıomí díl vpuıtl dešťové; pro ćtvaroový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 1ñ mm; kus
beton; C 40/50; XA1I 115I59223B740R
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 29.00000

I 116I59223B741T ITBV-O
50/10/5 sknıž dešťové vpusti DN 500, Kruhový prstenoc uliční vpusti TBV 500-100

I
kus

I
Včetně dodávky

30
změna 2021 - UV 30 : -1

I 117I59223B744T ITBV-Q

50l22,5I5 aknıì dešťové vpusti DN 50D, Průběžný dílen Lıliční vpusti TBV 500-225

I

kus

I
Včetně dodávky
33
změna 2021 - UV 30 :-1
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Pøložkový soupis prací a dødávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

101.03 Komunikace

' ^ Hmotnost Hmotnost
P_.čČíslo Eložkz Název gøložky MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ celk.(t)11s 50223a745`r Tav-Q 50182515 nıxnıž fløšťøvè vpınıı DN 500. Pvúhšžný áııøø nıičnı vpnnı ˇrsv 500-825 hn

I
50.00000 11 580.00 0.07

Včetně dodávky
51 51.00000
zmšnfl 2021 - uv 30 z -1 -1.00000 vp0zıı TWSÉSOŤ | Kus | 59.00000 24 810.00 0.15 10,01
včøınš døđıvıfly
70 70.00000
změna 2021 - UV 30 : -1 4.00000

K 747T ITav-o
50/7115 nıflnı aøıťnvó vpnøıı DN sooPnıhšżný fløø nnıščvıı vnnzıi z øaıøhøvn Tav

s00-710I
m;

I 20.00000všıınë đøđávıq
30 80.00000
změna 2021 - UV 30 : -1 4.00000

121 5e22a874ıT Tav-o 50/7115 »K102 øıøšťøvè vpnıu DN 500. spøáni únıTnìThi vpflzıı høz øaıøhn Tıav 500-710
I

ıxnz
IPK-ı

včøınš anáávıxy
ao 30.00000
změna 2021 - UV 30 z -1 4.00000

|E[597100450R |øh|ønk Knnıøninøvý 30.0 '; DN 150.0 mm; zpøj F; FN 04 ıxN/nı | an; | 14500000
150 15000000
změna 2021 - UV 30 :-5 6.00000

| 12a|50710s451R Inhıønk Knnnøninnvý 45.0 “; DN 150,0 ınnı; øpnj F; FN 34 ıxN/nn | Inn | 20.00000
80 80.00000
změna 2021- UV 30 :-1 4.00000

L124|5071005sR Inhıønk Knmnninnvý 00.0 °; DN 150.0 nnnn; npøj F; FN S4 ıxN/vn | Inn | 20.0
80 30.00000
změna 2021 - UV 30 Z -1 4.00000
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

“ ` Hmotnost Hmotnost
P_.č Číslo položky Název položky __ MJ Množství Cena I MJ Celkem l MJ ce|k.(t)
125 5Q71153BR odbooka kamenlnová hrdlovl šlkmi; 45,0 '; DN 150,0 mm; DNZ 100 mm; spoj FIF; FN 34 kN/m; kus 29.00000

0
19 732.50 0,02 0.46

FN2 34 kN/m
Napojení lraìivod/přípojkı
30 30.00000

změna 2021 - UV 30 : -1 -1.00000

'Ďííz 01 Do Iñıľící ráce ne komunikací 1 214 710 20 699 97
126 9140011211200 Oaaıení a montáž ıvislýoh .. značek '

r do ' ^ ' * a AL patky,
I

kus
I fiflwwiñìiă

21
522,00'

0,11
1,09'

Odkaz na mn. položky pořadí 153 :0.00000 6.00000
Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 9.00000 9.00000

a
160011000 nebo 1600/1500mm
ı s

V 1010.125) i 23,0 23.00000

V 10b (0,125) i 154,0 184,00000

Í13T|915721111R00
Vodoıovné značení krytů slñkané barvou. slopčar, zeher, słinů. šipek, nápisů, přechodů apod.

ı
m2

ı
17.00000 2 587.40 0.00 0,01

Včetni odıirenění bíáìı. prachu. nebo híínilého rıánoeu z povrchu podkladu.
'vozíćkáľ' : 5'1.00 5.00000

V7 i 12,00 12.00000
vodorovné značení kıytů plasiem nenlučné. stopčar, zeber, stínů, šipek, napisů, přechodů apod.

ı
m2

I
12.00000 4 957.20 0.00 0,04

l 132|915721121R00
Včetnă odstranění blătı. prachu. nebo híiniiúho ninow z povrchu podkladu.
V 7 : 12.00 12.00000
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Položkový Soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretnl - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmoinoat
P.č Člslo Iožky Název položky “ MJ Množství Cena/ MJ Celkem l MJ ce|k.(l)
133 915719111R00 Vodorovná značení krytů pflplılek k oenš In 207.00000 227.70 0,00 0.01

za reflexnl úpravu dălloldı čar šířky 120 rnrn
Včelnă odelranšnl blalı. prachu. nebo illnilého nanosu z povrohu podkladu.
Odkaz na mn. položky poradi 130 : 207.00000 207.00000
vøanføvnè znıčını hvyıú pfinınıøıx ı‹ zena vnz 1700000 " " M5500 03,50 0,00
za reflexni úpravu slopăar. zeber, ellnů. šipek. napisů. přechodů apod. “ __

' fl
Věeinů odetranënl blMa. prachu. nebo lılinitóho niınosu z povrchu podkladu.

7 W 't

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 17.00000 17.00000
l 18518157011111100 |Prøflznnaønr prn vøflønvnú znnčflnı pvø flšıiøi čáry. vøflręr »nožky vn | 207,0

alřlkané barvou nebo prováděné z natărovýoh hmot
Včelnă odalranănl blala. prachu. nebo hlinllého nanosıı z povrchu podkladu.
V 10f (0,125) : 23.0 23,00000
V 10b (0.125): 184.0 18400000

 eăenlpro vodorovné značení pro elopčafry, zebryálíny, šipky. nápisy. přechody m2 | 27.00000
ılřlkanó barvou nebo prováděné z nalěrových hmot
všemi odstranění bláto. prachu. nebo hllnltého nanosu z povrchu podkladu.
"vozičkář : 5'1.00
V 7 (vč. mezer) : 22.00

131 917062111 RTS Osazení silničního nebo chodnlkového obnıbniku vöelne dodávky betorıoveího obruhrıíku m 433 329.00 0,22 285.94rozměru 1000/100/250 mm. s1ojalého. s bošnl opčrou z betonu pıosìéłıo. do lože z betonu
proslého C 12/15

S dodáním iımol pro lože 1I. 80-100 mm.
Včelnš bei. lože C 16/20. XF1 a zlralnćho ve výši 1 56.
762.0
úprava křižovaiky Lazarelnl/Šámalova - dvolřádek drobná koslka : 30.0
změna 2021 - úsek 2 ł vjezd (řez 15) : 267.0+7_0

Zpracováno programem BUlLDpower S. ů RTS. a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - opııva komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.ë Číslo Eoložkz Název položky MJ [Množství Cena I MJ Celkem l MJ oelk.(t)
136 917882111RT7 Osazení silničního nebo ohodnikového ' včetně 4 “ * , * âíľıo “ * " m 98600000 439 055.00 0,27 266.0Š|

rozminı 1000l150I250 mm. ıtojatúho. s boůnl opérou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého C 12/15

S dodinlm hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Včetně bet. lože C 18/20, XF1 a ztrıtnáho ve výši 1 Sin.
931 ,O 93130000

úprava křižovatky Lazaretní/Šàmalova - dvoiřádek drobná kostka : 55.0 5530000
138 917B82111RU4 Oıazonl ıllnlčnlho nabo ` “ " “ “ “ " včetně ' “ ', šiho m 15.00000 15 721Š-0 0,28 4,22

obloukoveho 780/150/250, etojateho, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
proıtéiıo C 12/15

S dodánlm hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Včetni bet. lože C 10/20. X71 e ztrılneho ve výši 1 96.
ohloukový vnčjšl- VO R1 z 15.0 15.00000

140 8170S2111RV3 Osızerıl sllnlěnlho nebo ohodnikového obrubrıiku včetně dodávky betonovóího obrubníku m 81.00000 31 719.60 0.20 15.81
núlezdoveho 1000/150/150 mm, otojoteho, o boćnl opârou z betonu prostého, do lože z betonu

prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože ll. 80-100 mm.
Včetně bet. lože C 16/20, XF1 ı ztrotneho ve výłl 1 99.

141 517BS2111RV4 Osazení silnićnlho nebo ohodníkovéiıo obrubniku včetně dodávky betonovéího obnıbníku m 25.00000 14 277.50 0.21 5.28
nújozdovúho nàbihového 1000/150/150-250. stojatého. s boční opěıou z betonu prostého. do

lože z betonu prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože tl. 00-100 mm.
Včetně bet. lože C 16/20. XF1 o ztraıtného ve výši t 9G.

| 14z|91s7a1123Ro0 lZzı-øvnánı sıyšnć pıønhy pøflıflıfláu nøhø lnym živičnê. uøušflq pin: 100 aø 200 nnn | nn | 75.00000 ljj
podél vyhouranú části komunikace nebo zpevněné plochy
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Položkový soupis prací a dodávek
767 Ulioe Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem l MJ celk.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 75.00000 75.00000
| 143|s19735111R00 [Řezání stavıjıcrch krytů nabo podkladů žıvičıwých. hloubky do 50 mm | m | 75.00000 . 3 607.50 0.00 0.00

včetně spotřeby vody
Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 75.00000 75.00000
Začátek provozního souëtu

pro zalill aef. zalivkou :
Konec provozního ıouětu

144 81a7a5114Roo IŘøzúnI nıúvnjininh xryrú nøhø pøflhııúú žıvrčnýøh. hıønhkv vrøz ısu flø zoo ı-nrn | vn Q 75,000
včetně spotřeby vody
stávající aef. : 75.0 75.00000

171s111ıTo1|oıflzønı øhnxıxınmøn. x øpčnu, ınžø z c ıeızo. xr=1 | rn | soąooooo' 'Izìaıšfií
Znovuosazanl rozehrınýolı kamenných obubníků.

146 919141110Tfi [Zalltl ıpáry asfalt. rnod-iíkovanou zálivkou za horka | m | 75.00000
Ť '

'xlìíůíđšlmm
Vyfrazovana drážka bude vyčiitěnı ı Ihned zıľıta trvalo pružnou moďfikovınou zaTivkovou hmotou u horka a uıěsrıěna. Uprava styčné ıpary bude
provaden. v ıoulıdu s VL 2 212.05 - Detail těsnící ıóivky a TP 115 - Opravy trhlin na vozovkiolı x asfaltovým krytem.
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 75.00000 15.00000

I 147I40444972.AR Iznačka
dopravní ıllrılšnl svlslá; upravující přednost PZ-PS; tvarčtverec; 500 mm; Štítz

I
kus

I
1.00000
_

W '
'àúimılil

600.00I 0.01I 0.01Ipozínk.pleohu e dvoLelIybemJelroretfoIíe Ltř.: zánıka 7 let
P2 : 1

I 14BI40445024.AR
značka dopravní silniční svislé; zákazová B1-B34; tvar kmh; 700 mm; štít z pozínkploctıu s kus
dvoimhybemmetroretfolie ILtř.: záruka 10 let
B 1 Z 1
B 28 t 2

149 40445050.AR ' dopravní silniční svislé; inlonnalivní provozní IP11-IP13; tvar obdélnflt svisíý; 500x700 kus 4.00000 -' A
I i Imm; štít z pozlnkpleclnu s dvoiohybemrelrorettolıe Lili; zámka 7 let

IP 12 : 4 4.00000

I 15OI40445052.AR
značka dopravní silniční svisla; infomıatlvni provozní |P14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 kus
mm; štít z pozinkplechu s dvojıılıybamxetmralífolia I.tř.; záruka 7 let
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazarelní - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Člslo položky Název položky MJ Mno_ž_stvl Cena I MJ Celkem I MJ oelk.(t)

IZ Ba 5 5.00000

IZ Bb : 5 5.00000

I
151 40445133AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ1-IJ3; tvar obdéínü svislý; 500x700 mm; štít z I kus 1.00000 830.00 0.01

pozinkpleohu s dvoLohybem,retroralJoIie Llř.. záruka 7 let
IJ 2 : 1 1.00000

stávající UV: 34'(0.5^2*(3.5v0.B1))
změna 2021 - UV 30 : -1'(0.5^2'(3.5-0.81))

I 158|930452112R0O [Výplň cementopopíkovou suspenzl polnıhl 1,0 MPa, DN 150
Výplň potrubí sllvıjiclctı přípojek pro zamezení odtoku.
odhad : 170.0 17090000
změna 2021 - UV 30 : -2.0 4.00000

Dll: 90 Bouráni konstrukci 4 367,10 0.00
157 96S006132R00 Odstranění značek pro ııtanlčaní nebo dopravním značek dopravním nebo orientačním kus 13.00000 2 905.50 0.00 0.00

s belonovýmí palkami

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalożením na dopravní prostředek. se zásypem jam :jeho zhutnčním
15B[96600621 1 R00 TOdstranêni evislých dopr. značek včetně demontúže ze sloupů nebo konzolí | kus [ 28.00000

s odklizenlm materiálu na skládku na vzdálenost do 2D m nebo s naložením na dopravní prostłede'
Díl: 961 Bouránl - beton _ 698 496 09 0 00
159 11311122OR00 Odstranění podkladů nebo krytů z ' ' zpevněnèho ^ v ploše ^ ' "` " nad 50 m2 4 593.70000 -` 209 932.09

m2. tloušťka vrstvy 200 mm __
SC (odhad) pod plochou vozovky : 4333,70 4 33310000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

_ Hmotnost Hmotnost
P.č Číılo položky Název Iožky MJ Množství Cena/ MJ Celkem I MJ oelk.(t)

úprava křižovatky Lazaretnfišamalova - SC (odhad) pod plootıou vozovky : 325,75 32575000
změna 2021 - úprava kř' ', L . '*' ' -SC ' *` '; pod r' L *, :- -6575000
325.75+260.00

180 113111225R00 Odetrenănl podkladů nebo krytů z ' ”
,

' " ^ v plo I * "" ' nad 50 m2 I 10450000 5 857,60 0.00 0,00
m2. tloušťka vrstvy 250 mm I
SC (odhad) pod plochou z dr. kostek : 38.80 38.80000
SC (odhad) pod plochou z vel. kostek : 65,80 65.80000

I 161 |979990021 R00 [Poplatek za ekládku auti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení l | 2 413.53200
' '

Uložení ı poplatek na nejbližší řízené ıldádoe.
Dll: 062 Bourinl - aefılt: _ S62 443 47 0 00
102 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů žlvlčných. v ploše jednotlivě nad 50 m2. tloušťka vrstvy 100 mm

x

m2

|

82620000

chodník AGP : 826.20 82620000 _

I 163l113108415R00 ıOdstraněnl
podkladů nebo krytů żlvlënýoh. v ploše jednotlivě nad 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mın

I
m2

I
4 593.70000

l
. 'ˇ 274 703.26

ACO+ACP - vozovka : 4333,70 4 33.70000
úprava křižovatky Lazaretni/Šárnalova - ACOMCP - vozovka 195.00 19590000
změna 2021 - úprava křižovatky Lazaretnl/Šámalova - ACO+ACP - vozovka :-195,00+260.00 65.00000

| 1s4|11s1oa4o5HToo [Oflstranšnı nsraıtnvá vnıtvy pLnnđ so m2. ıı. :s nm nı2 l 82830000
chodnlk LA : 825.20 82620000

| 1s5|s7as9oo22ı2oo [Poplatek za ıkıáđku - živiøı (K rınykıaøı) vč. øuvøzn nn zhıáákn i | 1 75211400 Ufim
Uložení a poplatek nı nolbližii řízené ıklúdoo.

Díl: 97 Přesun suti a bouran 'ch hmot 204 018 55 0 00
166 979024441 R00 Očištěnl L ,' ' L ' ' dlaždic ' ' kıajníků ^ z ' ' " lože a s m 3 681110000

kreiníkü. desek nebo panelů od spojovaclho materiálu s odklizenlm a uložením oěíštěrıýdı hmot a spoiovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25600000

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Člalo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem I MJ oelk.(t)

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 109000000 1 09890000
Odkaz na mn. položky pořadí B : 252700000 2 527,00000

167 979054441 R00 Oëlštšnl vylıouraných obrubníků, dlaždíc dlaždlc, desek nebo tvarovek s původním vyplněním m2 2 07920000 70 009,60 0,00 0,00
spár kırnanlvem tèženým I
krainíků, desek nabo panelů od spojovaoího materiálu s odklizením a uložením očištinýołı hmot a spalovacího materiálu na aklldku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 134750000 1 34750000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73130000 731,70000

|1eała79o71111Roo lošišıšnı
vyhønnnýnh oıažøhniøh ıxøsrøh vøıkýøh, z púvøflnım vypınšnım zpán-Kflınznivøm

l
m2

I
85.80000 '" '

těženým
od spojovaciłıo materiálu, s uložením očišlěných kostek na ““' s " ” ˇ 2 * ,' “ hmot na ” ', a s odkllızenlm vybourarıýoh kostek na
vzdálenost do 3 m
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6530000 6530000

169 070011121 R00 Očíšlâní ,houranýclı dlsžsbníoh kostek ' ,' 2 s ,' ' „' * ' spár' ” m2 80.10000
těženým __
od spalovacího materiálu, s uložením oělšlěných kostek na “ s ' , ý... hmot na ` 2 a s " ' vybouranýolı kostek na
vzdálenost do 3 m
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8010000 80.10000

170 B79071131R00 Očlitěnl ,bouranýeh dlažebních kostek ' _,' 2 s , ' * ' vyť '* spár ' ` m2
tůženým nebo vúpennou maltou
od spalovacího materiálu, s uložením očíštěných kostek na ' “ ^' s ^ ' 'r ,' ” hmot na " 4, a s , j L kostek na
vzdálenost do 3 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50.30000 50.30000

1 005 519 79 0 00DÍl: 09 Stavoniitni řesun hmot
171 99B223011R00 Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděrrý Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt

I
t

I
1 568419700

dlážděnıý
vodorovně do 200 m
ae8,s51+5ss,a4s 1 58849700

| 172|sa8225111Roo [Frøxnn hnnnt ıxømnnııtnni z ıèlıšf, ıflyr živıčný jakákoliv deıky nhjøıxın | ı T 15 1o1_419on floızší 752 050,67flfl
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

O: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky ^

MJ Množství Cena/ MJ Celkem I MJ celk.(t)
vodorovně do 200 m
0.B20+815.B9B+186.S52+100.551+8234.913+1.7B5+224,381ł45.409 9 61021900
sanace : 5491.200 5 49130000

Díl: M21 Elektromontiže '
__ _ 25 000 00 0 00173 210100106TAO Uprava kabelového vedení v komunikaci | m | 100.00000

7
'rflflmm

Finonñrıi prostor ne úpravu kabelového vedeni.
Díl: M23 Montáže Otntbí _, 95 200 00 0 00174 230200010RAT Uložení chriničky ve výkopu. vč. zemních praci a odvozu | m | 64.00000 3

Hloutıınl rýhy B0 x 50 om v tıornine 3. Svíslé přemístění výkopku. Zřízení kabelového lože o oboyp potrubí z koponćho písku (0.10 mil/m). dodání kopıneho
písku. plioun písku do rýhy. pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5-10 un pod kobelem. Dodávka o uložení ohriníčlry ve výkopu -
KOFOFLEX 63 vč. protohovooíno lanko o zotek. Zakrytl kabelu * nebo ,' folií z PVC s 4 “' o ' ' ' vč. dodávky fólie. Zøleypnezopožene rýlry ıyponinou se zhutnenim. Nıloženl pfebytku po zosypu (0.10 mít/m rýíıy) no dopravní prostředek. Odvoz do 15 km o uložení no ılılodku.

VO : 64.0 6430000
| 175 230210010RAT |Uloženi ehránlčky ve výkopu. v6. zemních praci o odvozu | m | 74.00000 _7Hloubenl rýlry B0 x 5-0 om v hornin! 3. Svlele přemístění výkopku. Zřízení kabelového lože o oboyp potrubí z koponono písku (0.10 mâlm). dodání kopıného

písku. přísun písku do rýhy, pokrytí dno rýhy souvislou urovnonou vrstvou písku tloušťky 5-10 orn pod kabelem. Dodovkı o uíożenl onronllły ve výkopu -
KOPODUR 110 píılenú + rezerva KOPOFLEX 110 vč. protonoveoíno Ionko ozotek. Zokrytl kooelu oonromou. nebo výstrıžnou folii: PVC o rozvínutlnı euložením. vč. dodávky tóííe. Zúıyo r “ * rýny „ ` se “ " ' * ' ' fi ' po zosypu (0.10 mil/In rýlry) no dopravní prostředek.
Odvoz do 15 krn o uložení no ıldldku.
a.on NN: 14.0 14.00000
e.on sděl. kabel : 60.0 60.00000

17s zaozaooroıw' luıøžınr øhvánıčıry ve výhnpu, ve. zønıninh pvnni n øflıvflzn `| nn | 10.00000
Hloubení ıýhy 60 x 50 om v homlnň 3. Svielo píemiıtăní výkopku. Zřízení kabelového lože ı oboyp potrubí z koponoho písku (0.10 m3lm). dodání koponóho
písku. přísun písku do ıýlry. pokrytí dnı rýhy souvislou unovnanou vrstvou písku tloušťky 5-10 om pod kobeíonı. Dodovko o uložení ohroniëky ve výkopu -
KOPODUR 150 půleno + rezerva KOPOFLEX 160 vč. protaíıovacího lanko o záteln Zokrytí kapelu oonronnou. nebo výskožnou folii z PVC ı rozvinutlm o
uložením. vč. dodávky fólie. Zisyp * * rýhy r

' se * ˇ ' “ ' ' r* *, ' poziísypu (0.10 m3/m rýlıy) no dopravní prosfiedık.
Odvoz do 15 km ı uložení no ekládku.
e.orı VN : 10.0 10.00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretni - oprava komunikace

0: 101 Komunikace

R: 101.03 Komunikace

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem I MJ celk.(t)
Díl: M40 Zemní răco fi montáżích V __ 3 750 00 0 00
1771460510201 TT1 IŽIID kabelový prefıbrlkovıný TK 1, neıstıltovıný. včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 5.00000 'vˇl-ăıi'

Hloubení rýhy 80 x 100 cm v lıominâ 3. Svislé přemístění vyˇkopku. Zřízení kahılovblıo Ide e obsyp potrubí z kopırıůho písku (0,10 mâłm). dodúní
koparıúho písku. přísun plaku do ryˇhy, pokrytí dnı rýhy wuvislou urovııınouvrstvoıı písku tloušťky 540 cm pod kabelem. I` ^ ı uložení chrlníctíy ve
výkopu-žlab kabelový-TKt vč. poklopu żlıbulıkrytíkıhelıı nebo ,' * lólìízFVCı ` ' ı ' ' vč. * “ ' , fólie. Zúsyp
nezıpıžené rýhy sypınínou se zhutněním. Nıložení płebyıku po zásypu (0.10 mS/m ıyˇhy) na dopravní pıostloıtek. Odvoz do 15 km a uložení nı ıklíđku.

SMART : 5.0 5.00000

334 829 69 0 00

\
t

l
102239300

Díl: D96- Přesun suti a bouran ch hmot ‹
116 Q190B2213R00 Vodorovni đoprıvı sutl po suchu bez nıložení. ale se složením a tınıbým urovnáním na

vzdálenost do 1 km
' , sulla.,* ,"hmotı * * '

1o4a,as1+s,s7zøa,aoo+1,178 ı 05451100
znovuosazení krajníků (0,104 tim) t -(0,104'306,0) 41.82400

I 179F790I2219R00 lvodorovná
doprava ıuti po suchu příplatek k cene za každý další i zapoćatý 1 km přes 1 km

i
t

J
5 113.46500

'àíüììfl
celkem 6 km . 5'1022.593 5 11336500

7

I 160|9799B0101T00 Il-:oplatek za ıkládku ıutí | t | 1 02259300 v `

Uložení a poplatek na nelbrí řízené ıkládce.
ˇ"-

Odkaz na mn. položky pořadí 175 ı 102259300 1 02259300

I celkem 22 480 543.83
JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného żivici
rekonstrukce a modemlzace objektu s opravou

m2
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 767 Ulice Lazaretní - oprava komunikace

0: 102 Mobilíář

R: 102.01 Mobiliář

Hmotnost Hmotnost
P.č Číslo noložky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem /MJ oelk.(t)
Díl: 93 Dokončovıcí růoe lnžen 'rs 'ch staveb

1 B3S104211T00 Míž odpıdkovelıo koše etabllního vč. zemních prací a kotvení dle technologie výrobce | kus |
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2.00000

|ì2|93G104212T00 |Míž levice elabllnl vč. ıemnlch prací a kotvení dle technologie výrobce | kus |
Odkaz nı mn. položky pořadí 4 : 5.00000

3 74810205T |Koš odpadkový dřevo/kov, přlpeınflí šrouby | kus |
Vcelnâ dodávky. Provedení dle PD.

|;4[74910S12T [Lavička a opěradlem dřevo/kov, upevnění šrouby | kus |
Včetně dodávky. Provedení dle PD.

Díl: 96 Bouriní konstrukcí ___5'l'ı?s12411s`r01 |Dvnfl+Mıż nıávnııøınn hnínnøváhø hvêıšnáeø | an; | 8.00000 "` 00x;.nfflìì
Beíonový květináč odvozen a uložen na rnezlskládku e dovezen zpět na místo upoťebenl. Neıopoůleno do odvozu a uložen .

Díl: 99 Stıvenlitnl Posun hmot
6|99B225311R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakekoliv délky obleku | í |

a leílšl' s krytem živičným nebo beíonovým

L cıııxøm 141 246ml
JKSO:

822.27 komunikace místní Ill. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného žìvloí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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komunikace
Smlouva o dílo provedení stavebních prací S názvem:
„Rekonstrukce ulice Lazaretní“

Příloha č. 2: Harmonogram

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

. www.imosbrno.eu



Rekostrukce ulice Lazaretní - povrchy
Harmonogram stavebních

1

Nabídka ze dııe :
9.3.2021.



Finanční harmonogram předpokládaných
prostavěných finančních objemů k nabídce :

" Rekonstrukce ulice Lazaretní_povrchy "

fuıëšić m' ' předpořìăëšä“
i x š . i čàsłkaavššëšš“ ť a _ “ 4;-

1. 2 031 555
2. 2 829 ooo 7 337 ooo
3. 2 677 000

4. 2 888 ooo
5. 2 509 ooo 7 241 ooo
s. 1 884 ooo

21 127 ooo
7. 96 000

8. 72 ooo 216 ooo 23 397 554

s. 48 ooo
10. 1 553 000

11. 2151 ooo s 333 ooo
12. 2 629 000

13. 2 533 000

14 237 654 2 770 854 2 770 854

Datum : 9.3.2021 10
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