Smlouva o dilo

NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A DODAVKY SOUVISEJICICH PRACI
tislo objednatele: 44,8 /OIRM/2021

(schvalena RM na jedndni dne 22. 3. 2021 usn. &. 251/2021)
podle § 2586 a nasl. zakona Cislo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho
provedeni.

1. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: mésto PFibram

sidio: TyrSova 108, 261 01 Pfibram
zastoupeny: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
iICO: 00243132

DIC: 200243132

ale jen ,,objednate

a
1.2, Zhotovitel: Kucian statika s.r.o

sidlo: 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
zastoupeny: Ing. Martin Kucian, Ing. Jaromir Kucian
ICO: 08055475

DIC: CzZ08055475

zapsany u Krajského soudu v Mradci Kralové, spisova znacka C 43660/KSHK
(dale jen ,,zhotovitei")

li. Uvodni ustanoveni

Dnesniho dne, mésice a roku se shora uvedené smluvni strany ve vzajemné shodé dohodly na nasledujicim
textu Smiouvy o dilo.

lil, Pfedmét dila

3.1. Pfedmétem této Smiouvy o dilo je vypracovani projektové dokumentace (PD) pro vydani tzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni ve stupni pro spole¢né tzemni a stavebni fizeni (DUR + DSP) a ve stupni
pro provadéni stavby (DPS) na celkovou pfestavbu (demolice a vystavba nové lavky) - Lavka u Q klubu
(PP10), Lavka ~ Rynecek (PP08), Lavka Spitalska - u parkovi&té méstské trznice (PP07), Lavka Spitalska -
Obora (PP05)

(dale jen ,Stavba“). Soucasti pinéni pfedmétu dila je i zajisténi vypoctu Q100+50 pro stanoveni typu a détky
nosné konstrukce {avky.

Soucasti PD bude i navrh DIO, rekonstrukce zemnich téles a opevnéni koryta potoka a svahovych kuZell,
zajisteni bezproblémoveho odtoku povrchové vody z prevadéné komunikace, zjisténi a feseni dotéenych
inZenyrskych siti dle skuteGného stavu,

Pro zpracovani PD je zhotovitel povinen provést veskeré potfebné priizkumy a zaméfeni nezbyiné pro
zpracovani jednotlivych stupfid projektové dokumentace, které by mohly mit viiv na realizaci pfi provedeni
stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen projednat vée potfebné s organy dotéenymi stavbou. Tyto prizkumy a
opravnéne pozadavky organi dotéenych stavbou zhotovitel do projektové dokumentace Zapracuje.

Projektova dokumentace, soupisy praci a polozkové rozpodty budou odevzdany v podobé a podtu:
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. Projektova dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni ve stupni pro
spoleéné dzemni a stavebni fizeni (DUR + DSP) — 1x v elektronické podobé na CD nosici nebo Flash
disku (slozky dwg, pdf a xisx} a 6x v listinné podobé (6 pare);

« Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) 1x v elektronické podobé& na CD nosi®i nebo
Flash disku (sloZky dwg, pdf a xisx} a 6x v listinné podobé (6 paré)
~  poloZkovy soupis praci s vykazem vymeér - 1x v elektronické podob& na CD nosici nebo Flash
disku (slozka xls, xisx)
—  poloZkovy rozpocet — 1x v elektronicke podobé na CD nosici nebo Fiash disku (slozka xls, xIsx)
a 2x v tisténeé podobé.

Po pfedani objednateli se PD stane jeho vyluénym vlastnictvim a objednatel s ni bude moci nakiadat
jakymkoliv zpiisobem, ktery uzné za vhodny (autorska prava) a zpracovatel si zadnym zpisobem nebude moci
narokovat zpracovavani daldich stupnl projektové pfipravy.

Sougasti dila jsou téZ potfebné prizkumy a dalsi ginnosti uvedené v nabidce zhotovitele ze dne 05.01.2021.
PD bude zpracovana v rozsahu cenové nabidky ze dne 05.01.2021. (za podminek uvedenych ve vyzvé
k podani nabidek]).

Pfedmétem dila je tedy zejména:

a) zajisténi zamefeni dane lokality, zji$téni existence inzenyrskych siti, vechny potfebné prizkumy ke
zpracovani projektové dokumentace:

b) vypracovani PD ve stupni pro spoletné uzemni a stavebni fizeni (DUR + DSP) v souladu se zak. &.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou &. 503/2006 Sb., v platném znéni, vyhlaskou &.
499/2006 Sb., zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, vyhlagkou &.
398/2009 Sb. a vyhlasdkou &. 169/2016 Sb., v platném znéni:

¢} vypracovani dokumentace ve stupni pro provadéni stavby (DPS) v&. soupisu praci s vykazem vymér a
polozkovym rozpoctem v souladu se zak. ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou &.
503/2006 Sb., v platnem znéni, vyhiadkou & 499/2006 Sb., zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani
velejnych zakazek, v platném znéni, vyhiaskou €. 398/2009 Sb. a vyhlaskou & 169/2016 Sb., v platném
Znéni,

d) inzenyrska &innost (IC) pro spoleéné Gzemni a stavebni fizeni (DUR + DSP) véetné zajisténi kladnych
vyjadfeni dotéenych organu statni spravy (DOSS), podani zadosti o vydani stavebniho povoleni, podani
stanovisek k pfipadnym namitkam ¢&i pfipominkam ve stavebnim fizeni, jednani s viastniky a uzivateli
stavbou dotenych pozemkd, pfiprava a uzavieni pfislugnych smiuv

e) vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby dle potieb objednatele tak, aby Stavba mohla byt radné
dokongena (predpoklada se 16 kontrolnich dnil). Cena za autorsky dozor bude hrazena za kazdou Gdast
na kontrolnim dnu v misté Stavby (max. rozsah jednoho kontrolniho dne &ini 3 hodiny).

3.2. PD bude obsahovat veskeré néleZitosti dle platnych pravnich norem. Soupis praci se zhotovitel zavazuje
provest v podobé souboru .xis nebo obdobném formatu véetné potiebnych soudtovych a daldich vzorch
potfebnych pro editaci nabidkové ceny v zadavacim Fizeni s tim, 2e dany soubor bude uzam&en tak, aby bylo
mozné editovat jen ta pole, ktera jsou urtena pro vypinéni ze strany dodavatelll pfi podavani nabidek.
Zhotovitel piné odpovida za spravnost a uplnost souttovych a dalsich vzorch vyuZitych v ramci datového
souboru obsahujicino soupis praci.

3.3. Projektova dokumentace bude v prib&hu pfipravy projednavana ~ musi prob&hnout nejmeng 3 kontrolni
dny k jednotlivym stupfiiim PD za Gdasti;
- zhotovitele projektové dokumentace
-  objednatele (Odbor investic a rozvoje mésta, architekt mésta, Samostatne oddsleni
sitniéniho hospodarstvi)

Kontrolni dny svolava a o’rganiz'ujél zhotovitel. Prvni kontrolni den bude svolan bezprostfedn& po G&innosti
smiouvy ke zpiesnéni zadani a vymezenl si rozsahu pozadovanych Gprav. Pozadavky a upfesneni PD zahrne
zhotovitel do vystuptl pfedanych objednateli.

3.4. Sougastl pinéni zhotovitele a tedy i pfedmétem Dila je rovné# pipadné poskytovani vysvétleni zadavaci
dokumentace na vybér dodavatele Stavby, a to ohledn® téch dotaz(l dodavatelll, které se budou tykat
pfedmétu Dila a jeho obsahu (zejména pak projekiové dokumentace a soupisu praci), a to v rozsahy
potfebném pro fadnou administraci takového zadavactho fizeni. Odpovéadi na jednotlive dotazy se Zhotovitel
zavazuje poskytnout v elektronické formé Objednateli nejpozdéji do 36 hodin {nepotitaji se dny pracovniho
klidu a svatky) ode dne obdrzeni poZadavku Objednatele. V pfipadé oprav nebo Uprav pfedmétu Dila nebo
jeho casti v disledku takovych dotazi dodavatelll bude Zhotovitel povinen provést vZdy aktualizaci celého
pfislusneho dokumentu (rozumeéno pfisludného datového souboru) a tento dodat Objednateli v aktualizované
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dobé (tzn. souboru obsahujiciho soupis praci, vykres a podobné). Pfedmétem diia je rovnéZ posouzeni
“souladu projektové dokumentace a soupisu praci, které jsou predmétem Dila, s pfipadnou nabidkou
~ dodavatele stavebnich praci podanou v zadavacim fizeni na vybér dodavatele Stavby. Sougasti pfedmétu
pinéni jsou i prace v tomto &lanku smiouvy nespecifikované, které viak jsou k Fadnému pinéni dila nezbytneé
a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél nebo mohl védet. Provedeni téchto praci
je zahrnuto v cetkové cené dila dle této smiouvy.

3.5. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén kdykoliv omezit, pFipadné opétovna roz5ifit, rozsah
dila die této smlouvy dle svych aktualnich potieb. Omezeni rozsahu dila dle této smiouvy nastane okamzikem
pisemného oznameni zhotoviteli. V takovém pfipadé se adekvatné snizf i cena dila, Pokud zhotovitel prokaze,
Ze v souvislosti s plnénim té &asti dila, o kterou byl pfedmét dila die této smiouvy takto omezen, vynaloZi
naklady nebo mu vznikly jiné vydaje, bude mit narok na jejich nahradu. Objednatel je i pres takovéto omezeni
rozsahu dila opravnén v budoucnu pinéni dane casti dila po zhotoviteli opétovné pozadovat s tim, e termin
dokonéeni takové gasti dita se adekvatne prodlouzi (o dobu, po kterou byl predmét dila o takovou cast dila
omezen + 14 dnh). Pfipadna nahrada nakladi, kiera bude objednatelem zhotoviteli v souvisiosti s pfedchozim
omezenim pfedmeétu dila o danou ¢ast dila v souladu s timto Slankem vyplacena, bude po takovém opétovném
rozsiteni pfedmétu dila o takovou &ast dila zapottena na cenu dané &asti dila

V. Doba pinéni

4.1. Zhotovitel provede dilo podle &1. il1. této smiouvy v nasledujicich terminech:

zahajeni dila - ihned po nabyti uéinnosti smlouvy.

dokonceni dila - provedeni prizkumi, zaméfeni — do 8 tydn(i od G&innost smlouvy;

- pfedani projektové dokumentace ve stupni pro spoleéné Uzemni a stavebni Fizeni
(DUR + DSP) - do 12 tydnd od uginnosti smiouvy;

- provedeni veskeré inZenyrské &innosti potfebné k vydani spoleéného dzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné zajisténi kladnych vyjadfeni DOSS, pfipadné
stanovisek investora k jednotlivym namitkam &i vyjadienim Gastniki fizeni — do 18
tydnli od G¢innosti smiouvy;

- pfedani projektové dokumentace ve stupni pro provadéni stavby (DPS) v&. soupisu
praci s vykazem vymeér, polozkovym rozpodtem — do 6 tydni po obdrzeni zavaznych
stanovisek DOSS a stanovisek udastnikd fizeni.

Zhotovitel se dale zavazuje, 2e ostatni &asti Dila, respektive ¢innosti, které jsou pfedmétem této smiouvy, bude
pinit neprodiené po obdrZen! pozadavkii Objednatele. V pfipadé provadéni autorského dozoru se pak
Zhotovitel zavazuje u¢astnit se kontrolnich dnil pfi realizaci Stavby, na které bude Objednatelem pozvan
aiespon 5 pracovnich dnii pfedem. Stejné tak se zavazuje poskytnout Objednateli v pribéhu realizace Stavby
své pisemné stanovisko k navrhiim zmén projektové dokumentace (Dila) do 5 pracovnich dné od obdrzeni
pozadavku Objednatele. Vysvétieni projektové dokumentace a soupisu praci, pfipadné jejich opravy v ramci
zadavaciho fizenl na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive zajistit, do
36 hodin od obdrzeni pozadavku objednatele (do uvedené doby se nezapogitavaj dny pracovniho klidu a
svatky). Zhotovitel se déle zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souiadu projektové dokumentace a
soupisu praci, zhotovenych die této smiouvy, s Objednatelem oznadenou nabidkou dodavatele, podanou
v zadavacim fizeni na vybér dodavatele Stavby, nejpozdéji do 10 dnd od obdrzeni pozadavku Objednatele

V. Spinéni dila

5.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a apiné zhotovi dilo die &1 I, této Smiouvy o
dilo bez vad nebo nedodélkl, tedy zhotovi jej v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a
platnymi Ceskymi technickymi normami, Uzemné planovaci dokumentaci a tizemné& planovacimi podkiady,
pozadavky poskytovatele dotace (pokud mé& byt Stavba predmétem dotacéni podpory), aktualni drovni
odbornych poznatki v oblasti stavebnictvi, jakoZ | pokyny a poZadavky vyrobch pfisiugnych materiali nebo
pristrojd, jejichz vyuZiti bude projektovou dokumentaci pfi realizaci Stavby pfedpokladano, to vie tak tak aby
neobsahovala zadné nedodélky nebo nejasnosti. Nedilnou soutasti Fadného spinéni dila je pfedani viech
pisemnych dokladll souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen zhotovitel
zpracovavat, a to jejich original.

5.2. Povinnost zhotovitele prbvést fadné dilo nebo jeho &ast je spinéna dnem, kdy je fadn& dokondené dilo,

resp. jeho Fadné dokonéena ¢tast, predana objednateli a tento pfevzeti takového dila nebo jeho casti pisemna
potvrdi. Objednatel neni povinen pfevzit dilo nebo jeho dast, které nejsou fadné dokondeny.

5.3. Dilo bude mit viastnosti vypiyvajici z této smlouvy a déle bude mit obvyklé viastnosti pro wyuZiti dila ke
stanovenému ucelu.

5.4. Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédcuje predavacim protokolem o pfedani a
pfevzeti dil¢i ¢asti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami (dale jen zépis). Zapis ma pravni uéi
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#eni pouze v tom pfipadé, Zze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima véetné viech
okiadl a bez zjevnych vad a nedodélki. Radné spinéni jednotlivych povinnosti zhotovitele,
notlivych etap, uvedenych v &lanku {ll. této smiouvy, miiZze byt osvédZeno dilgéimi zapisy.
14 dilo, dilo s vadami a nedodélky ¢i pfi nepfedani ¢asti dokumentace neni objednatel povinen dilo
evzeti kazdé Casti dila i dila celeho nezaklada nevyvratitelnou domnénku, Ze bylo provedeno fadne
abot jde o dilo odborne, jehoz vady se mohou projevit a2 v pribéhu realizace Stavby a Objednatel
je takovym odbornym aparatem, ktery by byl schopen v Casoveé navaznosti na provadeni dila piné
‘jeno bezvadnost a Uplnost. Prevzeti dila objednatelem proto nevyluCuje moznost uplatnit vigi
viteli vady dila, které ma dilo v dobé jeho pfevzeti.

sepsani zapisu (i diléiho) vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dni pfede dnem, kdy
dilo pfipraveno k odevzdani.

Cena dila

1. Cena za dilo dle &l 1l je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou smluvnich stran
v souladu se zakonem &, 526/1980 Sb., 0 cenach, ve znéni pozdeéjsich pfedpisi.

6.2. Cena dila bez DPH dle €l. 1ll, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve vySi

zameéreni, priazkumy

zpracovani PD ve stupni DUR + DSP |
pro vydani spoleéného tizemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni

zpracovani PD ve stupni DPS
vE. soupisu praci s vykazem vymeér,
rozpodétem

i_hiénj?rské &innost

autorsky dozor

celkova nabidkova cena

K cené bude pfipottena DPH v zakonné vysi ke dni vystaveni dafiového dokladu. DPH na vystupu bude
vykazana a odvedena v souladu s platnym znénim zakona o DPH. Objednate! pro dané pinéni nevystupuje
iako osoba povinna k dani.

6.3. Cena za zhotoven! dila je stanovena jako maximaini dle cenové nabidky zhotovitele.
6.4. Cena nesmi byt zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smiouve.

6.5. Prace nad ramec pfedmétu pinéni této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smiuvnich stran formou
pisemného dodatku k této smiouvé. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného
dodatku kigto smilouvé, povaZuje se hodnota takovych praci za zahrmutou v celkové cend dila dle této
smiouvy.

Vi, Platebni podminky
7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedeni dila zalohy.

7.2. Fakturace dila mize byt uskutenéna na zakladé diléich faktur po Fadném dokoné&eni jednotlivych etap
plnéni dila

a) zamefeni, prizkumné prace

b) stupef pro spoleéné tzemni a stavebni fizeni DUR + DSP
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fupelt DPS ve. soupisu praci s vykazem vymeér a rozpottem

zenyrska ginnost

Cautorsky dozor

a nedodélkil a protokolarnim pfevzeti objednatelem, které budou splfiovat naleZitosti dafiového
du dle platnych obecné zavaznych pfedpisd a bude v nich uveden nazev - ¢4st 3 VZ - Lavka u Q klubu
oyLavka — Rynedek (PP08)/Lavka Spitalska - u parkovité méstské trznice (PP07)/Lavka Spitalska -
(PP05) a Cislo smiouvy objednatele.

'3, Splatnost faktur se sjednava na 30 dnil od jejich doru¢eni objednateli. Za okaméik uhrazeni faktur se
‘povaZuje datum, kdy byla pfedmétna Castka odepsana z Uictu objednatele. Pfi nedodréeni této splatnosti je
zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli drok z prodleni ve vy8i 0,2 % z fakturovane Castky za kaZdy den
prodleni.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spifiovat véechny uvedene naleZitosti
tykaiici se vystaveni faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude
spliiovat pozadovane naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotovitelt dila vratit, vracenim pozbyva
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospé&ch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s pinénim jakéhokoliv zavazku vigi cbjednateli podle této smiouvy.

7.6. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat véechny nalezitosti odpovidajici dafovému
dokladu podle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisil. Bez
kterékoliv nalezitosti je faktura nepiatna.

7.7. Smiluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o dani z piidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smysiu uvedeného zakonneho
ustanoven! bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehiivym platcem dané),
bude objednatel opravnén hradit Gétované &asti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty,
pfimo na uéet spravce dané. Poukadzanim pfistusné &astky na ucet spravce dané se v dané casti bude
povazovat Uctovana &astka za uhrazenou.

U Bty eabagi

hotovitel zajistuje provedenl dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovite! nese pinou
odpovédnost za nepInéni povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy.

' 8.2, Objednatel je opravnan kontrolovat provadeni praci. Na pozadani je zhotovitel povinen prediozit
objednateli veSkeré doklady o provadéni dila.

8.3. Vechny &kody, které vzniknou prokazatelné v disledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele tfetim
{na dile nezicastn&nym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen ubradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlasduje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) za utelem fadné realizace dila si upfesnii s opravnénymi zastupci objednatele viechny nejasne podminky
b) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

¢) veSkeré své pozadavky na objednatele uplatil v této smlouvé

d} fadné pfekontroloval pfedané podkladové materidly pro zpracovani PD a nejsou mu znamy Zadné pfekazky,
ktere by mu branily splnit pfedmét dila tak, jak se zavazal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovn&Z prohladuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni zhotovitelovych
povinnosti podie této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &lanku smilouvy
vyslovné uvedeny.

8.6. Objednatel se stava viastnikem PD na akci - Lavka u Q kiubu (PP10)/Lavka — Rynetek (PPOB)/Lavka
Spitaiska - u parkoviste méstské trinice (PP07)/Lavka Spitaiska - Obora (PP05) v poctu paré dle &l. Il
okamzikem fadngho pfedani na zakladé pisemného protokoly, podepsaného opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran a po uhrazeni sjednané ceny dle ¢l. VI. této smiouvy o dilo,

8.7. Nebezpedi $kody na dile nese zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim zhotoveného dila pfechazi nebezpedi
Skody na tomto dile na objednatele.

8.8. Predanim jednotiivych Casti dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli ¢asové a prostorové

neomezenou vyhradni licenci k uZiti dila vdemi zplsoby, které zakon stanovi a umoziuje, véetnd mozZného
pfepracovani PD jinou osobou nebo vyuZiti dita jako podkiadu pro wytvofeni jiného dila. Cena licence je
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nuta v cené dila, respekiive jeho jednotiivych ¢asti, na které se poskytnuti licence v konkrétnim pfipadé
huje. Objednatel neni povinen licenci vyuzit, respektive dilo dle této smlouvy dale pouzivat nebo vyuZivat.

. Zaruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nema v dobé jeho dokoncéeni a pfedani objednateli vady a Ze bylo
provedeno Fadné (viz &l. 5.1.). Objednatel je opravnén po dobu 36 mésicl ode dne pfevzeti dila (zaru¢ni doba)
vytykat zhotoviteli | vady nebo nedodélky dila, které byly objektivné zjistitelné v dobé jeho pfedani objednatel:..
Toto ustanoveni vdak neomezuje obecnou odpovednost zhotovitele za dilo stanovenou zakonnymi predpisy,
zejmena dle zakona &. 360/1992 Sb. v platném znéni.

9.2. V priibéhu zaruéni doby zhotovite! odstrani prokazane vady, resp. nedodélky, do 5 kalendafnich dnt od
doruéeni pisemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou Ihiitu delsi z ddvod( faktické nemoznosti
odstranéni vady ve vySe uvedené Ihité, nejdéle viak do 20 dni. V pfipadé uplatnénych vad Dila zjisténych
v prib&hu zadavaciho fizeni na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje uplatnéné vady Dila odstranit
nejpozdéji do 36 hodin po jejich oznameni Objednatelem (do uvedené lhity se nezapoditavaji dny pracovniho
Klidu a svatky).

9.3. Neodstrani—li zhotovitel reklamované vady &i nedodétky ve Ihité stanovené v odstavci 8.2., anebo oznami
pied jejim uplynutim, Ze vady & nedodélky neodstrani, objednate! uplatni pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajisti provedeni oprav prostfednictvim jiné osoby na naklady zhotovitele.

9.4. Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smiuvni pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodélek dila se pro potfeby teto smlouvy povazuji zejména nesoulad dila s technickymi
normami, pravnimi piedpisy, jakoz i s obecné uznavanymi postupy a pokyny vyrobcll materiall ¢i dodavatel(
zafizeni, jejichZ uZiti nebo instalace budou v ra&mci pfedmeétu dila zhotovitelem v projektové dokumentaci
pfedpokladany. Za vadu bude rovnéz povazovan jakykoliv nesoulad mezi textovou a grafickou éasti projektové
dokumentace, pfipadné nesoulad mezi projektovou dokumentact nebo jeji &asti a soupisem praci vietné
. vykazu vymér &i polozkovym rozpodtem. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé, Ze dilo bude takové vady
obsahovat, bude za né& zhotovitel odpovidat i v pfipad®, e nebudou vytknuty pfi prevzeti dila nebo
)5t nebot’ cbjednatel nedisponuje dostateénym odbornym aparatem ke kontrole
naroky z vad dila, jakoZ i vady dila samotné, které se na dile vyskytuji
uplatnit kdykoliv po pfevzeti dila. Ustanoveni ¢l. 9.1. se pro takovy
arokiim die ¢k 9.5.se &1. 9.2. a2 9.4. pouziji obdobné.

10.1. Objednatel miiZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpiisobem své smiuvni povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (doporudeny dopis) upozornén. Zhotoviteli budou
uhrazeny uCelné vynaloZené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd
spojenych s odstoupenim od smiouvy. Soucasné objednateli vznika narok na uhradu vicenakiadd
vynaioZenych na dokonéeni dila uvedeného v &l. Il této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodiouzenim
terminu jejlho dokonéenf ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze své Zavazky die této smiouvy nebude
moci plnit pro nesoucinnost objednatele pfesto, Ze objednatele k poskytnuti souginnosti pisemné vyzve a
stanovi mu pro jeji poskytnuti pfiméfenou, alespon 10ti denni Ihiitu. V takovém pfipadé vznikne okamzikem
odstoupeni zhotoviteli narok na Ghradu ceny téch ¢asti dila, které do t& doby fadné dokonéil v souladu s touto
smiouvou. Odstoupenim zhotovitele tato smiouva zanikne v rozsahu téch asti dila, které doposud nebyly
zhotovitelem pinény nebo spinény a na uzavienou smlouvu se nasiedkem takového odstoupeni bude hledét,
jako by byla uzavfena jen v rozsahu odpovidajicim rozsahu pinéni, ktera zhotovitel objednateli do té doby
fadné poskytl.

10.3. Podstatnym poruSenim smiouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nespinéni smluvnich termind
padie této smiouvy nebe vyhidseni konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznamf strané povinné bez zbytetneho odkiadu poté, kdy
strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné pinéni Ihitu, vznika ji pravo odstoupit od smiouvy po marném
uplynuti této thity. Jestlize véak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, ze sv(ij zavazek nespini, mOze
opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim hity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned
pote, co prohlaseni povinné strany obdrzi.
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6. Odstoupenim od smiouvy zanikaji vdechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smiouvy
e v8ak nedotyka naroku na nghradu skody vzniklé porudenim smiouvy, feSeni sporl mezi smiuvnimi
stranami, narok na smiuvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
majl trvat | po ukongeni smiouvy.

X1. Smiluvni pokuty

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se svoji povinnosti spinit véas pfedmét smiouvy nebo jeho &ast,
tj. nedodrzi termin stanoveny v ¢l IV. této smiouvy, je povinen zapiatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2
% z ceny casti dila, se kterou je v prodieni, za kazdy, byt jen zapo&aty den prodieni. V pfipadé, Ze zhotovitel
prokadZe, Ze prodieni vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne cbjednateli prave smluvni pokutu
uplathovat. Zhotovitet neni v prodieni, pokud nemohl plnit v disledku vy 8t moci.

11.2. Objednatel je opravnén vG&i zhotoviteli v pribéhu zaruéni doby uplatnit smiuvni pokutu za zvyseni
nakladd stavby zplsobené vadou dila (napf. neocenénim néklerych Sasti stavby nezahrnutych do soupisu
praci v€. vykazu vymér, nedostatetnym zohlednénim skutedného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve
vysi Castky predstavujici zvySeni nakladd na realizaci dila (jedna se o zvy8eni naklady stavby zpusobenych
napf. neocené&nim nékterych ¢asti stavby, kieré zhotovitel opomnél zahrnout do soupisu praci vé. vykazu
vymeér, nedostateénym zohlednénim skuteéného stavu terénu a naslednou potfebou vicepraci a podobnymi
nedostatky, nebo jinou vadou projekiu & souvisejici dokumentace) oproti pfedpokladu pfi zahajeni jeho
provadeni.

11.3. V pfipadé&, ze zhotovitel nedodrzi thitu pro odstranéni vad dila, poskytnuti stanoviska, odpovédi nebo
posouzeni dle této Smiouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 1 000 K& za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze se Zhotovitel bez fadného a cobjektivng ospravedinitelného divodu
(nemoc, vy$8i moc a podobné), ktery neprodiené sdéli Objednateli, vEas nedostavi na kontrolni den Stavby,
na ktery bude Objednatelem pisemn& pozvén alespoll 5 pracovnich dnl pfedem, zavazuje se uhradit
jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-KE a pfipadné nahradit véem osobam, kieré se z tohoto divoduy
marné zucastni takového kontrolniho dne, nahradu vydajl spojenych s takovou marnou uéasti.

11.4. Smiuvni pokuty, sjednané touto smiouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhe strané Skoda, kierou Ize vymahat samostatné.

11.5. Smiuvni strany se dohadiy, 2e Objednatel je vedle vyse popsanych smiuvnich pokut opravnén Zhotoviteli
v pfipadeé, Ze dilo obsahuje vady, tCtovat | smiuvni pokutu odpovidajici vysi nakladd (v pomérneé vyéi podie
procentni vyse poskytnuté dotace ve vztahu K celkovym uznatelnym nakladm projektu), ktere pfi vynaloZeni
na zhotoveni Stavby nebudou poskytovatelem pfipadné dotace povaZovany za uznateiné naklady z divodu,
Ze jejich potieba nevyplyvala z projektové dokumentace nebo soupisu praci, které jsou pfedmeétem Dila die
teto smiouvy, v dobé, kdy takxova projektova dokumentace a soupis praci budou pfedioZeny poskytovateli
dotace v ramci Zzadosti o jeji poskytnuti, a bude takové naklady objektivné potieba vynaloZit za ucelem
dokonéeni Stavby tak, aby byla piné funkéni a zplsobila k uzivani za Géelem, k némuz je dle projektové
dokumentace dle této smlouvy uréena a nutnost vynaloZeni takovych nakladil, respektive provedeni takovych
stavebnich praci musela byt pfi vynaloZzeni odborné péée Zhotoviteli v dobé provadéni Dila zigjma.

XH. Zavéreéna ustanoveni

12.1. V pfipadech v této smiouveé vysiovné neupravenych plati pro obé smiuvni strany ustanoveni ob&anského
zakoniku a obchodnich zvyklosti.

12.2. Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné netéinna.

12.3. Smlouvu |ze ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

12.4. 8miuvni strany prohiaduji, Zze skutednosti uvedené v této smiouvé a s touto smlouvou souvisejici
nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
zneni a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli daldich podminek. Objednatel i
zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znéni v&. jejich pfiloh zvefeinéna ve smyslu piislusnych ustanoveni zakona 340/2015 Sb.,
v platnem znéni, v registru smiuv. Zvefejnéni provede objednatel.

12.5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran a G¢innosti dnem zvefejnéni v registru
smiuv.
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srﬁiouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a z nichz
abdrzi zhotovitel a tfi objednatel.

4_7',.Smiuvni strany prohlasuji, ze si smlouvu v&etné jejich pfiloh pfegetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
ich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

7/ Pfibrami dne

za objednatele: za zhotovitele:

............................ ———
ésto Pribram Kucian statika s.r.o.

Jan Konvalinka, starosta tng. Martin Kucian, jednatel

.
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