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 Číslo Smlouvy Objednatele: 000232 00 21 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: SS 2020/ 43 (7 - 1311A20) 

48-09-20 

Číslo akce:  

 

SMLOUVA O DÍLO 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 a 

Zhotovitel: Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město 

1. PORR a.s. 

 se sídlem   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
 zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1006 

 IČO:  43005560 

      DIČ:  CZ43005560 

 Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a     

    Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva 

 Správce nebo Vedoucí společník   

  

2.  Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 

 se sídlem   Praha 10, Sazečská 3270/2a, PSČ 108 00 

 zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 18065 

 IČO:      25064461 

 DIČ:   CZ25064461 (plátce DPH)  
 Zastoupená: Ing. Jaroslav Jezl, jednatel komplementáře  
    Hans Wendel, spol. s r.o., IČO: 64944697 
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kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě 
Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město“ se 
správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnost Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 
 

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500 

číslo smlouvy: PORR: SS 2020/ 43 (7 - 1311A20), HW: 48-09-20 

kontaktní osoba ve věcech technických:
korespondenční adresa : PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 

 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Objednatel jako veřejný zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení 
zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky s názvem „Tramvajová smyčka Zahradní Město – výběr 
zhotovitele“, (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadávacím řízení 
podal nabídku, která byla na základě výsledků zadávacího řízení Objednatelem jako zadavatelem 

vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu, na jejímž základě bude 
Zhotovitel plnit Veřejnou zakázku. 

 Účelem této Smlouvy je provedení novostavby tramvajové smyčky Zahradní Město v městské části 
Praha 10 – Záběhlice. Území navrhované smyčky leží severně od zastávky Zahradní Město pod Jižní 
spojkou, v místech stávajícího odstavného parkoviště. 

 Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že 
prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i pokyny, 

které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná 
cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti.  

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy je schválená dokumentace pro 
provedení stavby v podobě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, která tvoří součást zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Projektová dokumentace“). Zhotovitel výslovně potvrzuje, že 
Projektová dokumentace je v souladu s právními předpisy, Dílo (jak je tento pojem vymezen níže) dle ní 
lze realizovat a Dílo dle ní postavené lze řádně zkolaudovat. 
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 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této smlouvy může být hrazena z dotačních 
prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti poskytnout 
Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či kontrolnímu orgánu 
příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu Objednatele 
veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídící 
či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídícího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště 
či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným 
osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů 
Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných 
poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění 
případných povinností zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ. 

 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které se skládá 
z následujících částí: 

 výstavba tramvajové smyčky na stávajícím odstavném parkovišti pod Jižní spojkou a její 
napojení na hlavní trať v ulici Švehlova v prostoru křižovatky Švehlova x Ždánická vše 
definované Projektovou dokumentací vyhotovenou společností Metroprojekt Praha a.s. v 

12/2018 (aktualizace v 06/2020); 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, dle článku 3.1.1, a to 

v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory; 

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby v souladu s dokumentem „Návod 
na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017“, který tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí této 
Smlouvy 

 poskytnutí součinnosti při uvedení Díla do zkušebního provozu a obstarání kolaudačního 
souhlasu za podmínek a v souladu s touto Smlouvou.  

(dále jako „Dílo“) 

 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré zboží, 
materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice (ČSN; byť 
nemají právní závaznost), stavebním povolením, požadavky příslušného úřadu, všech orgánů veřejné 
správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opatření či doporučení, a správců 
inženýrských sítí. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen 
neprodleně upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část Díla. Objednatel je v takovém 

případě povinen Zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho součásti a 
příslušenství musí být v souladu s právními předpisy.  
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 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 
sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

 DOBA PLNĚNÍ 

 Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě 150 dnů ode dne předání staveniště. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro 
provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu.  

 Stavební práce na Díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů po 

předání staveniště Zhotoviteli dle čl. 11.2 této Smlouvy. Úplná výluka tramvajového provozu s cestujícími 
v ulici Švehlova, která bude určena pro napojení nově zřízené tram. smyčky bude zajištěna po dobu 

60dní.  

 Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky a v souladu s ní vyplnil slepý harmonogram 

výstavby Zhotovitele, který odpovídá harmonogramu obsaženému v Projektové dokumentaci a který je 
nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram výstavby“). Jelikož byl 
Harmonogram výstavby vypracován na základě předpokládaných termínů uvedených v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky, aktualizuje jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzavření 
Smlouvy jako nový Harmonogram výstavby. Dojde-li k potřebě další aktualizace v důsledku vydání 
stavebního povolení až po uzavření Smlouvy, aktualizuje Zhotovitel Harmonogram výstavby dle 
skutečných údajů neprodleně po uzavření Smlouvy jako nový Harmonogram výstavby. Při jeho 
aktualizaci zachová lhůty mezi termíny plnění jednotlivých částí Díla, jak byly uvedeny v Harmonogramu 

výstavby tvořícím součást nabídky Zhotovitele. Harmonogram výstavby v podobě aktualizované dle 
tohoto odstavce tohoto článku se považuje za původní a závazný Harmonogram výstavby, ledaže ze 
smyslu daného ustanovení plyne jednoznačně jinak.  

 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu výstavby. 
Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, termíny a jejich změny uvedené v Harmonogramu výstavby 
jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen v souladu a za podmínek čl. 4.3, 4.5 a 4.6 této 
Smlouvy. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto odstavcem tohoto článku, zašle 
Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální Harmonogram výstavby, který se stane závazným 
okamžikem akceptace ze strany Objednatele. 

 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu výstavby 

s tím, že není oprávněn je zkrátit. Čl. 4.6 této Smlouvy se v takovém případě aplikuje přiměřeně. 

 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či v důsledku 
vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto čl. 4.6 této Smlouvy, jinak za prodlení odpovídá. Nemůže-li 

Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či z důvodu vyšší moci, tj. důvodů, 
které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele a ani v jiné skutečnosti, za niž Zhotovitel 
odpovídá, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho písemnou žádost souhlas s přiměřeným 
prodloužením termínu provedení Díla a dílčích termínů provedení jednotlivých částí Díla, maximálně 
však o dobu, o kterou trvala překážka provádění Díla, za kterou odpovídá, resp. o dobu, po kterou 

Zhotovitel nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Za případy vyšší moci se přitom považují skutečnosti 
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uvedené v čl. 18.4 této Smlouvy. Nepožádá-li Zhotovitel o prodloužení termínu ve lhůtě 14 dnů ode dne, 

kdy odpadla překážka pro provádění Díla, jeho právo požadovat změnu termínu provedení Díla a dílčích 
termínu jeho provádění zaniká a za své prodlení pak odpovídá v plném rozsahu.  

 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je Zhotovitel 
povinen revidovat termíny provádění Díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále přehodnotit 
skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu 
všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální informaci o předpokládaných termínech 
plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / 
postupu všech dodávek a prací na Díle v obdobné struktuře, jako jsou v Harmonogramu výstavby 
(„Informace o předpokládaných termínech plnění Díla“). Tato informace nenahrazuje závazný 
Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených 
(bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených 
změn. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy v důsledku nedodržení 
závazného Harmonogramu výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a 
Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí časti i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže Objednatel 
výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.  

 MÍSTO PLNĚNÍ 

 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je městská část Praha 10 

– Záběhlice. Místa provádění akce dle čl. 3.1.1 této Smlouvy jsou podrobně stanovena v Projektové 
dokumentaci.  

 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě akce, zejména zhotovení dokumentů 
uvedených v čl. 3, mohou být prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele. 

 CENA DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena 
smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem 
ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno 

v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí 97.926.000,- Kč bez DPH.  

 Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady Zhotovitele.  

 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 občanského zákoníku zůstává ustanovením 
čl. 6.2 této Smlouvy nedotčeno. 

 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 občanského zákoníku požadovat snížení ceny za 
Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat 
menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním Díla. Veškeré náklady 
spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, a 

Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a 
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Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady 
spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, jsou zakalkulovány 

do jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr. 

 Cena Díla zahrnuje zejména: 

 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně 
všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na 
pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto 

Smlouvou, 

 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, 
včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na 

staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení 
elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní 
Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,  

 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení; rozsah 
požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně 
dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami 
nebo Objednatelem,  

 náklady na záruky, 

 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 
staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů 
médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné 
vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS, 

 zajištění vydaní dopravně inženýrského rozhodnutí, zavedení a plnění dopravně inženýrského 
opatření dle tohoto vydaného rozhodnutí,  

 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.12 této Smlouvy, 

 náklady na návrh a zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě 
provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla; umístění a obsah všech 
informačních tabulí i reklam musí být před instalací písemně schválen Objednatelem,  

 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 

skončení plnění této Smlouvy, 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.11. této Smlouvy, 

 náklady na zajištění fotodokumentace stavu tratí před zahájením stavby a na zajištění 
fotodokumentace průběhu výstavby, 

 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a 
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případná odškodnění v případě soudních sporů, 

 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky 
vyžádají, 

 náklady na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví Projektová dokumentace, 

 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů, 

 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních 
výkonů a provedení Díla a jeho zajištění, 

 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou televizním 
inspekčním systémem před a po stavbě, 

 náklady na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců včetně 
podmínek pro předání a převzetí stavby správcem TT (Podmínky pro předání a převzetí stavby 
správcem TT jsou přílohou č. 5 této Smlouvy), 

 všechny náklady spojené s požadovanou součinností ze strany Objednatele,  

 náklady na geodetické vytyčení stavby, 

 náklady na úpravu stávajících konstrukcí, pokud si jí vyžádá napojení na nově budované 
konstrukce, 

 náklady na případné zajištění geometrických plánů nově budovaných částí Díla, 

 náklady na případné omezení provozu nebo výluky na železniční trati a na jejich zajištění, 
pokud je bude vyžadovat zhotovitelem zvolený technologický postup výstavby, 

 náklady na dohled správců dotčených a i překládaných inženýrských sítí a jejich zajištění, 

 náklady na vytyčení inženýrských sítí,  

 náklady na vyprojektování, projednání, realizaci a údržbu informačního systému pro cestující 
po dobu trvání stavby. 

 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou 
Projektovou dokumentací a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby 
obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající. 

 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na úpravu výše 
Ceny Díla v souladu s touto Smlouvou a za podmínek této Smlouvy, se bude při uřčení částky, o kterou 
má být Cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 
soustavy ÚRS. Nelze-li změnu Ceny určit ani tímto způsobem, změní se Cena Díla o částku odpovídající 
ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující 
zadávaní veřejných zakázek pro stanovení změny Ceny Díla jiný závazný postup. 
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 Jakékoliv případné práce zahrnující zvýšení Ceny mimo zadaný výkaz výměr nebo Projektovou 

dokumentaci mohou být zahájeny pouze poté, co byly předem schváleny Objednatelem a Objednatel 

k jejich provedení současně poskytl Zhotoviteli nezbytné pokyny. O provedení takových prací bude 
následně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v přiměřené době uzavřen písemný dodatek k této 

Smlouvě. V takovém případě bude Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Toto ustanovení se aplikuje též na snížení Ceny Díla, dochází-li 
k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení Ceny Díla, ke kterému dochází z důvodů dle 
čl. 6.4 této Smlouvy. V takovém případě, je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli novou Cenu Díla 
včetně uvedení upravených položek výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná. 
Nesouhlasí-li s ní, je oprávněn se obrátit na soud. Zaplatil-li již Objednatel původní Cenu Díla, je 

oprávněn ji požadovat zpět, měla-li být nižší v souladu s tímto ustanovením.  

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány vždy měsíčně 
pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě 
Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit 
dříve, než dojde k odsouhlasení soupisu prací nebo nastane fikce jejich odsouhlasení v souladu s tímto 
článkem Smlouvy. V případě částečného odsouhlasení soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom 
soupis provedených prací a vyjádření Objednatele k soupisu.  

 Zhotovitel doručí do třetího (3) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis prací 
provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis 
zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. 
Důvodem odmítnutí může být pouze vada či nedodělek plnění.  

 Faktura bude vystavena v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu 
výměr. Část ceny ve výši  % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Zbývajících 1  % 
Ceny Díla představuje zádržné (dále jen „Zádržné“), výše zádržného bude vždy vyznačena na faktuře 

a Objednatel bude povinen těchto zbývajících 10 % Ceny Díla uhradit Zhotoviteli následovně: 

 % vyplatí do 15 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu 

o odstranění všech vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl. 15.9 této Smlouvy, respektive 

od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle 

čl. 15.8.4; a této Smlouvy; 

 zbývajících % vyplatí do 15 dnů po  

 uplynutí záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 a 16.3 této Smlouvy a 

 doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto 
část Zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Předá-li 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku dle čl. 17 této Smlouvy, uhradí Objednatel 
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zbývající část Zádržného dle předchozí věty do 15 dnů ode dne, kdy mu bude předána 
řádná záruční listina a doručena písemná výzva Zhotovitele.  

 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení Zádržného jakoukoliv svou 

pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit Zádržné 
do původní výše.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.  

 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby. Na stavební a montážní 
práce dle CZ-CPA 41-43 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  

 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 
smyslu zákona o DPH, včetně údaje o tom, že daň odvede Objednatel, a dále musí obsahovat údaje 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nad rámec zákonem 
stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo 
objednávky (pro potřeby fakturace bude sděleno Objednatelem), číslo a název akce, předmět Díla, 

číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, údaj o částce, kterou tvoří část ceny ve výši 0 % a část 
ceny tvořící Zádržné ve výši 10 % ceny Díla a údaj o jejich splatnosti. 

 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat 

náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění případně 
k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti faktury a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto 

ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a 
platí i po zániku závazku z této Smlouvy. 

 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení. 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY 

 Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny vystavené renomovanou bankou na 

základě písemné výzvy Objednatele do 20 kalendářních dnů od potvrzení o doručení, na jejímž základě 
se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky ,- Kč v případě, že Zhotoviteli vznikne 
nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení 
kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. 

 Bankovní záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním 
na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude 
Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z 

bankovní záruky Objednatelem. 
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 Platnost bankovní záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než 1 

měsíc ode dne provedení Díla dle čl. 4 této Smlouvy.  

 Jestliže:  

 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel platnost 
bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle čl. 8.3 této 
Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.  

 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 15.4, 15.5 této Smlouvy, prodlouží 
Zhotovitel neprodleně platnost bankovní záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula 

dříve než 1 měsíc ode dne nového Objednatelem určeného či Smluvními stranami 

dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli novou záruční 
listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se Smluvní strany při odmítnutí převzetí 
Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost bankovní záruky dle předchozí 
věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.  

 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost bankovní 
záruky za řádné plnění Smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti dle čl. 8.3 této Smlouvy, 
a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 1 měsíc přede 
dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této 
Smlouvy až do okamžiku provedení Díla nesmí být doba platnosti bankovní záruky předané Objednateli 
stanovena tak, aby uplynula dříve než 1 měsíc od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až do dne 
provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas a přiměřeně 

prodlouží platnost bankovní záruky a předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti předání záruční 
listiny starší.  

 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch Zhotovitele, 
dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit bankovní záruku za 
řádné plnění Smlouvy a předat záruční listinu Objednateli. 

 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 Práva a povinnosti Objednatele: 

 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se 
Díla: 

 stavební povolení, 

 1 x CD (DVD) Projektové dokumentace DPS. 

 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež 
jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že tato povolení, oprávnění a licence jsou postačující k 
tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést. 
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 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v souladu 
s touto Smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících 
se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl 
Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny 
překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit 
do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla 
s použitím předaných věcí nebo pokynů. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 
občanského zákoníku dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy, trvá-li 

Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění. 

 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a 
v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými 
v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které 
jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. 

 V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se překážek 
bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen o těchto 
skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat. 

 Zhotovitel přebírá v souladu s právními předpisy a s ohledem na zvolené technologie výstavby 
plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a postupů, stejně 
jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na 
staveništi. 

 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací. 

 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 

písemně nejméně 3 dny předem. Nedostaví-li se Objednatel k zakrytí prací dle předchozí věty, 
je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Zhotovitel mu v přiměřené lhůtě 
vyhoví. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, 
zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace 
zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně 
nákladů odkrytí, nemohl-li se zakrytí účastnit. O výsledku prověření provedou Smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla. 

 Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy.  

 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem 
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k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými 
v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele. 

 Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

 bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy související 
s realizací Díla, 

 dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení 
a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže Projektová 
dokumentace či Objednatel stanoví jinak, 

 nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý 
nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést nápravu,  

 dodrží veškeré postupy stanovené výrobci použitého materiálu a dodávaných zařízení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů, 

 veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů, je-

li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti, 
jak je vyžadováno právními předpisy, tak potřebnou kvalifikaci a schopnosti k provedení 
požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednavatele povinen doložit, 

 bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před 
neúměrnou absorpcí dešťové vody, 

 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými 
pomůckami, 

 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní 
a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 

 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi 
i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích osob 
následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku 
jeho činnosti, 

 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná 
voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění 
Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této 



 
 

  
Tramvajová smyčka Zahradní město 

Stránka 13 z 35 
 

souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči 
nim, 

 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, 
a.s.) a je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnou legislativou. Zhotovitel je povinen 

kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu 
předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu 
ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.:  Zhotovitel při předání KO uvede číslo 
nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO pochází. KO je 
nutné třídit dle následujícího (kódy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.): 

 170405 Železo a ocel - kolejnice 

- ostatní 
- litina 

 170401 Měď, bronz, mosaz - měď 

- bronz 

- mosaz 

 170402 Hliník 

 170411 Kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

- Al kabely 

- ostatní kabely 

 170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 170407 Směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato 
zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál 
vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním 
štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této Smlouvy 
zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit 
oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu. 

 Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele. Měsíční 
zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 7.2 této Smlouvy. Měsíční zprávy budou 

obsahovat minimálně následující údaje: 

 Identifikační data Díla 

 Název, místo a doba realizace Díla 

 Zhotovitel 
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 Aktuální seznam poddodavatelů 

 Stav výstavby 

 Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle 

HMG 

 Přehled zkoušek, testů a převzatých prací 

 BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 

 Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

 Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

 Časový průběh výstavby 

 Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla 

 Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 

 Vyhodnocení plnění HMG výstavby Zhotovitele  

 Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 

 Změnové listy (dále jen „ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu 
Smlouvy) 

 Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně Smlouvy)  

 Přehled projednávaných ZL 

 Fotodokumentace 

(i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, které 
si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je 
Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují 
umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným 
osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel 
se zavazuje zejména: 

 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si vyžádají 
kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona o 

finanční kontrole, na náklady Zhotovitele; 

 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace 
stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

 po dobu deseti let od provedení Díla uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných 
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s prováděním této 
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Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění 
Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního 
města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů 
státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této Smlouvy a s 
plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním Díla 
pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů statní správy 
a Evropské unie. 

 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce a 
požadavky správců sítí na jejich realizaci jimi určeným poddodavatelem vybraným ze seznamu 
dodavatelů, který tvoří Přílohu 6 Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen zajistit, že u svárů bude provedena kontrola rovinatosti včetně defektoskopie v 
celém rozsahu. 

 Povinnosti vymezené v článcích 9.6, 9.8 a 9.9 musí být promítnuty i do případných smluv s 

poddodavateli. 

 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí) je po celou dobu zhotovování Objednatel. 

 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem 
jejich zabudování do Díla. 

 Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby 
řádného převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, 
strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění Díla. 

 STAVENIŠTĚ 

 Objednatel předá po uzavření této Smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové 
dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace zabezpečí 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v 
předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí 
staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo 

jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 
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 Zhotoviteli si sám zajistí připojovací místa vody a elektřiny, k čemuž mu Objednatel poskytne součinnost. 
Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel a elektrického rozvaděče pro účely 
stavby včetně uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem elektrické energie a mobilní sociální zařízení. 
Náklady za použití médií (spotřebu) nese ze svého Zhotovitel. 

 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje Zhotovitel a nese 

veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v Ceně Díla. 

 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí před zahájením prací vytyčení 
podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou 
dobu výstavby.  V případě, že do doby zahájení Díla bude některé z vyjádření správců sítí neaktuální, 
Zhotovitel si zajistí u dotčeného správce sítě aktualizaci tohoto vyjádření. 

 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená povolení a 
souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě potřeby vybaven plnou mocí. Zhotovitel 

dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.  

 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a souhlasů. 

 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.  

 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“), zřídí v místě plnění informační tabuli, na které uvede informace o firmě, názvu akce, 
odpovědných vedoucích stavby a termínech realizace. Zhotovitel na své náklady uvede na informační 
tabuli i další údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně závazných 
právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla financováno.  

 Zhotovitel vyklidí příslušnou část staveniště nejpozději do 1 měsíce ode dne provedení části Díla 

odpovídající jednotlivým stavebním milníkům uvedeným v Harmonogramu výstavby. Zařízení staveniště 
však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od okamžiku jeho zahájení.  

 STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem stavební 
deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). 
Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla a bude 
kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele, popřípadě 
orgánům veřejné moci. Druhý průpis stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu stavebního deníku. O 
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důležitých událostech a zápisech do stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat 
Objednatele elektronicky formou prostého e-mailu. Stanovisko Objednatele k danému zápisu Zhotovitel 
do stavebního deníku doplní a později nechá Objednatelem podepsat. 

 Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá 
stanoviska - souhlas, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Oprávnění provádět záznamy mají 
zejména technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer Objednatele a 
státní stavební dohled. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné 
oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné 
stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 

postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik této 
situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou. 

 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány. 

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy; mohou sloužit jako podklad ke 
změně Smlouvy.  

 Originály stavebního deníku budou po provedení Díla předány Objednateli. Objednatel jmenuje 

technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této 
Smlouvě. 

 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve stavebním 
deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn 
napsat vlastní vyjádření.  

 KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 občanského 
zákoníku.  

 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude hrozit 
nebezpečí poškození Díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž 
v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, zejména když Zhotovitel 
bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení ze strany Objednatele nebo 
nekvalitně. 

 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou 
a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli pro provádění Díla, která dle názoru 
Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem 
Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Objednatel 
je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby nebo bude 

ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy 
zájmy Objednatele či třetích osob.  
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 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a dále 
v případech týkajících se předmětu jejich plnění i poddodavatelé Zhotovitele, se budou zúčastňovat 
kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou 

věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů 
určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností do 
budoucna. Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou mají 
v úmyslu projednat. 

 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně 
informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření 
ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během 
každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude 
všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě Smluvní strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly 
předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a 

nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné 
nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel vady a 

nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat 
odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. 

 PODDODAVATELÉ 

 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele uvedené 
v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný poddodavatel, než který je uveden 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené 
v čl. 23.1.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných 
důvodů. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část 
Díla sám namísto poddodavatele uvedeného v Příloze č. 1. Pokud se má změna poddodavatele týkat 
poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval 
splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel 
původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 

 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani Cena Díla. 
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 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho poddodavateli umožňovaly postoupení smluv 
v souladu a za podmínek dle čl. 20.11.2 této Smlouvy.  

 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, odpovědnosti 
za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá odpovědnost poddodavatele dle 

§ 2630 občanského zákoníku. 

 PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:  

 jeho řádným dokončením a  

 převzetím Objednatelem. Pro zamezení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo je 

provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle čl. 15.8 této Smlouvy bez 
ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělky nebo nikoliv, anebo okamžikem, 
kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.  

 Za řádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo: 

 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce;  

 které odpovídá Projektové dokumentaci a této Smlouvě;  

 které je způsobilé sloužit svému účelu.  

 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí Zhotovitel 
všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá projektové dokumentaci a je dle jeho názoru 
způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve jej 

k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno nejdříve 3 pracovní dny ode dne 
doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.  

 V rámci předávací procedury: 

 Objednatel bude provádět kontrolu řádnosti provedení Díla po jednotlivých stavebních 
objektech nebo skupinách objektů v členění dle Projektové dokumentace;  

 Objednatel provede kontrolu dokončení částí Díla dle čl. 3 a 4 této Smlouvy; 

 Objednatel provede zkušební jízdu za účelem vlastního ověření provozuschopnosti Díla; 

 bude Dílo předvedeno příslušnému úřadu za účelem provedení:  

 technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění (dále jen „zákon o dráhách“; „technickobezpečnostní zkouška“), ve spojení s § 5 

a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah (dále jen 
„technický řád drah“), v platném znění, 

 schválení zahájení zkušebního provozu dle § 7 zákona o dráhách ve spojení s § 7 
technického řádu drah (dále jen „zkušební provoz“). 
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 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, zahájení 
zkušebního provozu, získaní všech povolení (zejména kolaudačního souhlasu), za jejíž 
vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména: 

 prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz a kolaudaci; 

 všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb, 

vyjma těch, které má obstarat Objednatel; 

 atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - atesty si 

Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že 
náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální 
zkoušky; 

 zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů; 

 protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení; 

 doklad o vytyčení stavby; 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.2 této Smlouvy a do 1 
měsíce po uvedení do zkušebního provozu geodetické zaměření skutečného stavu stavby 
dle čl. 3.1.3 této Smlouvy vč. potvrzení o předání na IPR;  

 atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 

 doklady o likvidaci odpadů po dobu provádění Díla; 

 protokoly o zkouškách předepsaných v Projektové dokumentaci; 

 u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením 
těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou 
dokumentaci daného zařízení; 

 vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků; 

 revize, protokoly určené technickými zařízeními (UTZ) a Průkazy způsobilosti. 

 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění 
kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 15.4.5 této Smlouvy. Objednatel se může písemně vzdát 
požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou dotčena jeho práva 
z odpovědnosti za vady a záruky za jakost. 

 Objednatel zajistí, aby příslušný úřad v rámci předávací procedury provedl technickobezpečnostní 
zkoušku a rozhodl o žádosti Objednatele o povolení zkušebního provozu v přiměřené době po 
úspěšném provedení zkušební jízdy Objednatelem dle čl. 15.4.3 či okamžiku, kdy se jejího konání vzdá, 
tak, aby nedošlo k narušení předávací procedury.  

 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých stavebních 
objektů nebo skupin objektů sepíší Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace jednotlivých 
částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. Ukončení 
předávací procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí, ve kterém Objednatel 
Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.   
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 Objednatel Dílo převezme, bude-li v rámci předávací procedury prokázáno dokončení Díla. Dílo není 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud: 

 nebyla úspěšně provedena technickobezpečnostní zkouška Díla; 

 nebylo schváleno zahájení zkušebního provozu;  

 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 15.4.5; nebo 

 Dílo v jiných ohledech vykazuje vady či neodpovídá Projektové dokumentaci, zejména pokud 
nebudou dokončeny některé hlavní konstrukční části Díla (povrchy tramvajových zastávek, 
přilehlé komunikace a chodníky, obruby, kryt tramvajového tělesa, přejezdy a přechody, 
dopravní značení, zábradlí, přístřešky, signalizace, technologie a terénní úpravy apod.); pouze 

ojedinělé drobné vady a nedodělky, které neohrožují, neomezují ani jinak nesnižují kvalitu a 
možnosti jeho provozování, nejsou důvodem pro odmítnutí Díla jako nedokončeného. 

Protokolu o převzetí a předání Díla podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí předávané části Díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou 

Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal.  

 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem 
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně 
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu či termínu 
odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady a za jakost. 

Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve stavebním deníku a protokolem o odstranění 
vad a nedodělků.  

 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího řízení 
důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení 
prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na 
náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za 

podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje 
opětovně dle čl. 15.4 této Smlouvy. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho převzetí Objednatelem dle čl. 15.8 této 
Smlouvy a za vady, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba a doba k uplatnění 
vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme kompletně 
hotové Dílo dle čl. 15.8 této Smlouvy, a trvá 60 měsíců. Pro zamezení pochybností Smluvní strany 

uvádějí, že hovoří-li tato Smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí Díla, 

nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení a zvláštní 
režimy jejich odstraňování předvídané touto Smlouvou.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu s 

čl. 15.8 této Smlouvy. 
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 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však 
do doby uplynutí 12 měsíců od skončení původní záruční doby dle čl. 16.1 této Smlouvy. 

 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo:  

 bude způsobilé pro použití k účelu pro Dílo tohoto druhu,  

 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a 

 bude provedeno v souladu s čl. 3.2 této Smlouvy. 

 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto článku. 

 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nikoliv  v době kratší 
než dva měsíce ode dne zjištění vady, nejpozději však v záruční době. Smluvní strany se dohodly, že 
záruční doba je zachována, je-li reklamace v poslední den lhůty odeslána do sídla Zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li Zhotovitel písemně Objednateli nové sídlo. Záruční doba 
se v takovém případě prodlužuje o dobu do dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení 
dle občanského zákoníku. Reklamace musí vždy obsahovat popis vady. Reklamace může být zaslána 
Zhotoviteli též formou prostého e-mailu či faxu osobou oprávněnou. 

 Je-li vadné plnění Objednatele podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady 
a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 

 na odstranění vady; 

 od této Smlouvy odstoupit; 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění.   

 Je-li vadné plnění Objednatele nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za 
vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo: 

 na slevu z Ceny Díla; 

 na odstranění vady. 

 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však do 5 let ve vztahu k vadné 
části plnění. 

 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku z vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli možný způsob 
jejího odstraněni a alternativně mu navrhnout výši slevy z Ceny Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný 
z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Zhotovitele dle předchozí 
věty, je oprávněn volbu nároku (způsob odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu 
odstranit.  
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 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím či 
Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na náhradu škody, 
která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty.  

 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a v přiměřené lhůtě, 
maximálně však 10 pracovních dnů, Objednatele informuje, zda vadu uznává, a pokud nikoliv, zašle 
Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji neuznává.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu opravou nebo 
výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Objednatel není oprávněn požadovat 
výměnu vadné části Díla, byly-li by s tím spojené náklady v hrubém nepoměru k nákladům opravy; to 
neplatí, jedná-li se o vadu, která se celkově vyskytla již potřetí. Zhotovitel zahájí odstraňování bez 

zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, nejpozději však v následujících 
termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak: 

 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 12 

hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 24 hodin od doručení reklamace; 

 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 pracovních dnů 

od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 3 týdnů od doručení reklamace. 

 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 

 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 16.12 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí Zhotovitel ve 
vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo od této 
Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 dnů 
ode dne doručení vyjádření Zhotovitele k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne Zhotovitel 
Objednateli slevu.  

 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný 
náklad na odstranění vady navýšený o  % z jeho výše. Výše očekávaného nákladu se určí z výkazu 
výměr, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy, a pokud to není možné, tak dle cenové soustavy ÚRS, a 

pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. Byla-li vada 

neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou 
Díla s vadou navýšený o  % z výše zjištěného rozdílu. 

 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi Smluvními stranami 

pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna, a Zhotovitel prohlásí, že daný 
nedostatek nepředstavuje vadu. 

 Ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za vady se použije přednostně před úpravou občanského 
zákoníku.  

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÍ DOBU 

 Pro případné splnění podmínek pro vyplacení části Zádržného ve výši  % Ceny Díla dle čl. 7.3.2 před 
uplynutím záruční doby dle čl. 16.1, 16.2 nebo 16.3 této Smlouvy, může Zhotovitel předat Objednateli 
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bankovní záruku vystavenou renomovanou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit 
Objednatele až do částky odpovídající % Ceny Díla v případě, že Objednateli vznikne nárok na 
náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se 

vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady či ze záruky za jakost dle čl. 16 této 
Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě 
první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel 
povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s 
původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 16 této 
Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost záruky, a 

to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do 
okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady. 

 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 16.3 této Smlouvy, prodlouží 
Zhotovitel platnost bankovní záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se záruční doba prodloužila, a 

předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny, a to i bez 
vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí záruční doby některé části Díla oprávněn požadovat, 
aby mu vrátil Objednatel záruční listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší výší plnění.  

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k: 

 porušení obecně závazných předpisů, 

 porušení podmínek této Smlouvy, 

 porušení pokynů daných Objednatelem, 

 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 
majetku třetích osob. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a Objednateli včetně 
škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje 

náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Ohledně způsobu 
uplatnění nároku na náhradu škody a splatnosti platí ustanovení čl. 19.7 této Smlouvy přiměřeně. 

 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu s limitem 

pojistného plnění minimálně - Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 
Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně jeho zaměstnanců, členů 
orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při plnění této Smlouvy, bez ohledu na 

to, zda bude způsobena jím či jeho poddodavateli (ať již schválenými Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel 

je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti za škodu při provádění Díla za shodných podmínek 
uzavřeli též jeho poddodavatelé, a to s limitem pojistného plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a 
z této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše však - Kč. 

 Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, 
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 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní 
toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo 
jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo 
podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně 
pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při 
plnění této Smlouvy, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení 
nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho 

profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění dle čl. 
18.3 této Smlouvy, a to i pojištění poddodavatelů Zhotovitele. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto 
pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm 
Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s 

takovým pojištěním. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:  

 provést Dílo ve smyslu ustanovení čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě určené dle čl. 4 této Smlouvy, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši  % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti, pokud nedošlo ke schválení zahájení zkušebního 
provozu ze strany příslušného úřadu, a to až do okamžiku schválení zahájení zkušebního 
provozu.  

 zahájit provádění Díla v termínu dle čl. 4.2 této Smlouvy nebo nedodrží termín vyklizení 
staveniště dle čl. 11.12 či jeho převzetí dle čl. 11.2 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 ,- Kč  za každý den prodlení s plněním této povinnosti; 

 provést dílčí plnění ve lhůtách uvedených v Harmonogramu výstavby (milníky), zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši  % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení 
se splněním této povinnosti; 

 odstranit vady a nedodělky dle 13.7, 15.8, 15.9 a 15.10 této Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši ,- Kč  za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení oproti 
určenému termínu odstranění s plněním této povinnosti pro vady nebo nedodělky bránící 
řádnému provozu Díla a ,- Kč  za každý den prodlení pro ostatní vady nebo nedodělky; 

 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši - Kč  za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro 

vady nebo nedodělky bránící řádnému provozu Díla a - Kč  za každý den prodlení pro 
ostatní vady nebo nedodělky; 
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 odstranit vady a nedodělky dle čl. 16.12 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši - Kč  za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s odstraněním 
vady nebo nedodělku bránícího řádnému provozu Díla a - Kč za každý den prodlení 
s odstraněním jiné vady nebo nedodělku. 

 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu 
z kontrolního dne a/nebo dle čl. 9.5 zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ,- Kč  
za každý jednotlivý případ takového neplnění. 

 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo 
pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti s prováděním Díla, 
zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši: 

  Kč  za každý jednotlivý, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení 
životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné 
elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

 ,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 

 ,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada dle čl. 19.3.1 nebo 19.3.2 této 
Smlouvy odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; 

 - Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, 
apod.); 

 - Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce 
Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících 
veřejných komunikací; 

 - Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého 
staveniště; 

 - Kč  za každé neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši % z Ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení jeho povinnosti: 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá-li Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí-li 
platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí-li 
prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 



 
 

  
Tramvajová smyčka Zahradní město 

Stránka 27 z 35 
 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 
neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených materiálů. 

 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok.  

 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní 
pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 
Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty 
Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 

v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným 
způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, 

pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně zápočtu na pohledávku Zhotovitele na výplatu 
zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojení z bankovní záruky, kterou je daný nárok zajištěn. 

 ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním. 

 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech: 

 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata rozhodnutí nebo 
uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo oprávnění Zhotovitele provádět 
Dílo; 

 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce; 

 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 kalendářních dnů 
nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu stanoveného v této Smlouvě po 
dobu více než 10 kalendářních dnů; 

 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se poddodavatelů dle čl. 14.1 a 14.2 této 
Smlouvy; 

 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména 
nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí platnost 
bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí prodloužení 
bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen; 

 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci pojištění dle čl. 18 této Smlouvy; 

 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla 

neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených materiálů; 
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 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle této 
Smlouvy; 

 V případě, že Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestních činů uvedených v § 
7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob;  

 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě 
mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem; 

 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, k jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem dle čl. 
13.7, 15.9, 15.10 a 16.12 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté 
Objednatelem; 

 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede; 

 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.  

 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
Zhotoviteli.  

 V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:  

 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti odstoupení, 
nebo 

 odmítnout Dílo a požadovat, aby Zhotovitel Dílo v přiměřené lhůtě odstranil a vyklidil staveniště.  

 Odmítne-li Objednatel Dílo, není povinen platit jeho Cenu. V takovém případě odstraní Zhotovitel na 
výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již zaplacenou Cenu Díla. 

 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat:  

 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;  

 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít za 
dohodnutých podmínek a za úplatu zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které 
budou považovat za vhodné;  

 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; nikoliv 
však dříve než bude určena výše nároku dle čl. 20.10 této Smlouvy; 

 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a nedodělků 
(nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 20.7.3) a zvýšené náklady 
spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci 

nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení Objednateli. 

 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu část Díla, 

kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje ustanovení čl. 6.8 a čl. 20.10 této Smlouvy 
přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst veškeré svoje 
nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.  
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 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem a 
Zhotovitelem cenový konzultant, kterým podle dohody Smluvních stran bude subjekt pověřený výkonem 
technického dozoru investora (TDI) pro Objednatele. Cenový konzultant pak o tom bude příslušným 

způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli. 

 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním:  

 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou projektovou dokumentaci, smlouvy 
s poddodavateli Zhotovitele, povolení a souhlasy správních orgánů a ostatní dokumenty podle 
této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádnou dokumentaci zadržet za účelem zajištění 
jakéhokoliv svého nároku. 

 postoupí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele ve 
smyslu ustanovení § 1895 občanského zákoníku bezúplatně smlouvy s poddodavateli, které 
Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 20.5 

této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k poddodavatelům) postoupit smlouvy 
ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí postoupení 
nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva poddodavatele vůči Zhotoviteli vzniklá zejména 
z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, odškodnění, úroků 
z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu vznikl nárok před 
okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Uplatní-li 
poddodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv nárok, který má svůj původ 
v jednání či nejednání poddodavatele či Zhotovitele či jiné právní skutečnosti, ke kterým došlo 
před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel Objednatele takového nároku neprodleně 
po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel vůči němu uplatněný nárok, má nárok na 
náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně nákladů spojených s posouzením nároků 
uplatněných poddodavatelem či uplatněním obrany vůči nim.  

 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce v případě, kdy mu vznikne nárok 
na zvýšení Ceny Díla dle této Smlouvy či dle občanského zákoníku a Smluvní strany se nedohodnou na 

změně výše Ceny Díla. V takovém případě se po nedosažení dohody obrátí se svým (ať už skutečným 
či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji 
již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při 
poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

 ŘEŠENÍ SPORŮ 

 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení sporů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence sporu důvodem ke 
změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 
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 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které 
se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). Smluvní strany se 
v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. dohodly, že místně příslušným bude Obvodní soud pro Prahu 9, 

respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) o.s.ř. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto 
účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily 
a/nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy. 

 Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při obstarávání stavebního povolení, při zkušebním provozu, 
při provádění technickobezpečnostní zkoušky a získávání kolaudačním souhlasu, lze-li to po něm 
rozumně požadovat, a to včetně účasti na jednáních. Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnost odmítnout, 
je-li jí potřeba v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.  

 Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. 
Pro stanovení práv a povinností Smluvních stran se podpůrně použije zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi 
této Smlouvy nebo rozporu mezi touto Smlouvou a dalšími dokumenty uvedenými v předchozí větě se 
dokumenty použijí v následujícím pořadí: 

 samotná tato Smlouva; 

 přílohy této Smlouvy a Projektová dokumentace (Projektová dokumentace, potom v pořadí 
textová část, výkresová část, výkaz výměr); 

 zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 

 nabídka Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh; 

 Dokumenty uvedené v čl. 22.3 této Smlouvy obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech 
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s touto Smlouvou 
i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo v průběhu provádění 
Díla, za součást obchodní tajemství Objednatele a Zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech 
zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném rozsahu přenést i na 
své zaměstnance, poddodavatele a smluvní partnery. Předmětem obchodního tajemství nejsou 
skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění Zhotovitele. 

 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za svoje obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku ani za svoje důvěrné informace ve smyslu 
ustanovení § 1730 občanského zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek. 
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 KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: 

 

 ve věcech technických: 

 
 
 

 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni měnit tuto Smlouvu 
nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Objednatele uvedení v tomto čl. 23 

této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, činit úkony mající 
za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 

 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí 
prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí být druhé 
Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány elektronickou poštou, 
doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo e-mailem, nestanoví-li tato Smlouva jinak.  

 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž 
obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a dále 
změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením 
příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna 
při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné Smluvní strany jakmile pošta písemnost 
adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Fikce doručení 
uložením u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 občanského zákoníku.  

 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština. 

 VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této 
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

mailto:DusickaM@dpp.cz


 
 

  
Tramvajová smyčka Zahradní město 

Stránka 32 z 35 
 

 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou 

se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto 

Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo 
požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel 
oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. § 1982 odst. 1 občanského zákoníku se 

neaplikuje. 

 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy a na základě této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka 
Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.  

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od 
této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy 
odstoupit. 

 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a stanoví, 
že v případě částečného plnění Zhotovitelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění. 

 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 
jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné 
či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 

 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: §§ 557, 1793 – 1795, §§ 
1798-1800 § 1805, § 1935 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nebude Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy občanského zákoníku, se použije 
úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady. 
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 Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když 
budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku 
Objednatele. 

 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této 
Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 

odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy 

obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny 
Smlouvy musí být provedeny v souladu s ZZVZ. 

 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně 
závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za 
účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 
se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 
(dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 
TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí 
dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen jako „ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
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- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

- každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
1 stejnopis. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 4: Návod na tvorbu GIS DP-JDCT k 1. 11. 2017 

Příloha č. 5: Podmínky pro předání a převzetí stavby správcem TT 

Příloha č. 6: Společnosti s oprávněním v síti PREdi 

Příloha č.7: Smlouva o přeložce komunikačního zařízení SITEL 

Příloha č.8: Stavební povolení 

 

 Nedílnou součástí této Smlouvy je Projektová dokumentace (viz čl. 2.5 této Smlouvy). 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 
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V Praze dne __________________  V Praze dne  

 

Objednatel      Zhotovitel 

       Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město 

 

_____________________________    _________________________________ 

Ing. Petr Witowski,     Ing. Antonín Daňa    a    Ing. Martin Hanáček, MBA 

předseda představenstva členové představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PORR a.s.  

 

 

______________________________   _________________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.     Ing. Jaroslav Jezl 

člen představenstva     jednatel komplementáře 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 


