€. smlouvy pfikazce: 018/0I-SI/21-Za

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace.

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan vobch. rejstriku :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, prikazce)

vedeném Krajskvm soudem v Ostravé. oddil Pr, vioZka 988

ENVIROAD s. r. o.

se sidlem: Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, Masna 1493/8
zastoupena:

IC: 25394436

DIC: CZ25394436

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s.

¢islo uctu: 107-6257870287/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 18041

(dale jen ,,prikaznik")

5.
6.

Il.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik (déle jen
,obcCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v¢l. | této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajl oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajl smluvnich stran véetné
zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni uéet uvedeny vcl. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G¢tem zverejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu pfikaznika je pfikaznik
povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi byt novy Ucet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jedndani opravnény.
Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zdvazku z této smlouvy.

Uc¢elem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci Silnice 111/46429 - rekonstrukce mostu ev.¢.
46429-1 pres potok Sedlnice v obci Sedlnice v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.
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Ucelem Cinnosti technického dozoru stavebnika je zajiSténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami €SN
a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Ddle je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Il
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pti realizaci stavby ,,Silnice 111/46429 - rekonstrukce mostu ev.¢. 46429-1
pfes potok Sedlnice v obci Sedlnice" (dale jen ,stavba") véetné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zdkon"), a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
préci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e projektové dokumentace

¢ podminek pravomocného stavebniho povoleni

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovd organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatk( /dale jen
»,Ssmlouva o dilo"/,

e predpisll upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Blizsi specifikace inZenyrska ¢innosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

Pfikaznik je povinen pro pfikazce v rdmci vykonu inZenyrské cinnosti provadét a zajistit nize

uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich ¢astech, veSkerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni i jinych
rozhodnuti nebo opatieni stavebniho ufadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisu.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpokladaném rozsahu 20 navstév (KOO BOZP), 23 navstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontroldch ¢i jednanich. Predmétem cinnosti jsou i nezbytné
kanceldrské prace, pficemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovidd v souctu 43 hod
(TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pted zahdjenim praci.

f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby

TDS, BOZP - Silnice 111/46429 - rekonstrukce mostu ev.¢. 46429-1 pres potok Sedlnice v obci SedInice



g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zdkona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani viech Ukonu stavebnika a k zastupovani u vSech organ
statni spravy a vsech Ucastnika fizeni, véetné uhrazeni pripadnych spravnich poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveé péci,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v rozsahu poddani ozndmeni Archeologickému Ustavu
0 zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy a to v dostate¢ném
predstihu. Uhrada nakladd spojenych s ¢innosti pracovnikil zajistujicich ptipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného prislusného spravniho uradu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, ptip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zdvaznymi predpisy (pfedevSim stavebnim zakonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatki a zmén stavby, pfiprava ZL jako podklad( pro ZBV a podkladi pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podklad(i od zhotovitele pfi stanoveni nakladli na pfipadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

g) Bezodkladné informovani prikazce o vsech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) U&ast na jednanich a konzultacich s dal3imi G€astniky vystavby, jako napf. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podklad( (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vsech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprice s projektantem zabezpeclujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spolupréice s projektantem a se zhotovitelem pti provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(i, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledk( - pfikaznik se uUcastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

z) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti prikaznik/TDS kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi pfikazci/Objednateli dokumentaci
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skutec¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby.
Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik(i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatriovani namétl smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nélezli v souladu s§23 zédkona ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pripravy podkladll pro uplatnéni
sankci.

ff) Kontrola radného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této ¢innosti pfikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, a ndsledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby.

hh) Priprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a icast
najednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepise protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

ii) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

ji) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném formulafi
piikazce.

kk) Na zakladé udélené pIiné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu (véetné
opatreni zavaznych stanovisek dotéenych orgdn( k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpist se viemi prilohami a jejich podani na pfrislusny
stavebni Ufad. Piikaznik predd pfikazci original kolaudaéniho souhlasu. U¢ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim Uplnym dokoncéenim a zdvérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zdkona.

I1) V odlvodnénych pripadech na zakladé udélené plné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o pred¢asném uzivani (véetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organt
k uzZivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisi se vsemi
pfilohami a jejich poddni na pfislusny stavebni ufad. Pfikaznik preda pfrikazci original
rozhodnuti o pred¢asném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

00) Kontrola a soucinnost pfi pfipravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.
qq) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnd. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci (na e-mail:

zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky dozor a zastupci
uZivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.
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rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkl prikazcem jako objednatelem.

ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Neprodlené po podani ozndmeni o zahajeni praci preda ptikaznik ptikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani pfisluSnému uradu.

uu) Zajisténi vsech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu
provedeni.

w) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamendvany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutec€nosti:

e sezndmeni s mistnimi riziky za U¢elem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dn(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochiizkach na stavbé vcéetné uloZeni opatieni k ndpravé,

e oznameni o nepfijeti ulozenych opatfeni k ndprave,

. koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci jednotlivych
(pod)dodavateld,

. koordinace cinnosti jednotlivych (pod)dodavatel( s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

e  kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

w/w) Podavat pfikazci pravidelné mésicni zpravy a zavérecnou zpravu o své ¢innosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soudasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni predpist tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude preddn prikaznikovi pfi predani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni pIlnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledka.

V.
Doba plnéni
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1. Pfikaznik zahdji vykon inZenyrské ¢innosti ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.
2. InZenyrska ¢innost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby ptikazcem a odstranéni posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odmeéna za inZzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

odména bez DPH 132 800,-- K¢
DPH 27 888," K¢
odména celkem véetné DPH 160 688,-- K¢
z toho:
a) odména za inZenyrskou ¢innost s vyjimkou ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:
bez DPH
DPH
véetné D

pficemz o
prace Cini|

PH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské

b) odména za vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
cini:
bez DPH
DPH
véetné D

pricemz
prace ¢in

z DPH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské

2.  V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené pti plnéni
jeho zavazk(l z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse ptipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu splatnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
prikazce povinen k odméné bez DPH ucétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze

v pripadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i pInéni se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro thradu odmény faktury, které budou mit
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naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uUhradu odmény

faktury, které budou mit néleZitosti u¢etniho dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,

ve znéni pozdéjsich predpisl a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi

predpisy. Faktura musi ddle obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC piikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/46429 -
rekonstrukce mostu ev.c. 46429-1 pies potok Sedlnice v obci SedInice",

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné od Cisla
uvedeného v €l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s €l. Il odst. 2 a 3
této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné
vyluctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznaci dlvod vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi
prestava bézet puvodni Ihdta splatnosti. Celd lhita splatnosti bézZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladll na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude pfikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 80 344,-
K¢ (je-li ptikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na c¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 40 172,- K¢ (je-li ptikaznik platcem DPH, zahrnuje
tato ¢astka DPH).

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a
prikaznikem v souladu sci. lll odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento
prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktuaini cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatk).

V pripadé, zZe bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah
v Cl. lll. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén fakturovat tyto ¢innosti po
dokonceni stavby, a to v rozsahu ¢innosti nad predpokldadany rozsah. Odména za tento vykon
¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za ndvstévu resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené prikazcem.

5. Lh(ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni prikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporuéené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Prikaznik je povinen
opravnénym zastupcim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu prikazce.

9. le-li ptikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
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v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného sprdvce dané v pripadé, zZe:

a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem

dané pfrikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VIl.
Prava a povinnosti pfikazce
Ptikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vdem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. predat mu neprodlené zdpis nebo informace o jednanich, kterych se prikaznik
nezucastnil.

Pfikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavére¢né kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve lhGté a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii tzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZaduji uskute¢néni
pravnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

Vlil.
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.

c) Privykonu inZzenyrské ¢innosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti a nedplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze pfikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynu ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené i
neuplné projektové dokumentace trva, pfikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfti své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské ¢innosti s odbornou pédi.

f)  Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladll oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokyn
prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat ptikazci do dvou pracovnich dnl od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.
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j)  Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organ( a organizaci,

k) Dbat pri provadéni inZenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpisa tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Ptikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

Ptikaznik se miZe odchylit od pokyn( ptikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce, a pokud
nemlZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Ptikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, s tim, Ze tuto cinnost mlZe vykonavat pouze osoba, kterad spliuje
stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.

Je-li pfikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je pfikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP predat pfikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordindtora BOZP za pfikaznika vykonavat
stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpUlsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inzenyrské c¢innosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je ptikaznik povinen tuto zménu ptikazci pfedem oznamit
a predat mu pfislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykondvajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP tadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickda osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterda bude funkci
koordindtora BOZP za prikaznika vykondvat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené

predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze ptikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
které bezprostifedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatkd.

Pfikaznik se zavazuje realizovat inZzenyrskou cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovdna kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni. Pfikaznik je oprdvnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace ¢i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba") pouze z vaznych davodd,
a to s predchozim pisemnym souhlasem ptikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni poddodavatel
prokazal za pfikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pGvodni odborna osoba.

I1X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obclanského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.
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2.

TDS, BOZP - Silnice 111/46429 - rekonstrukce mostu ev.c. 46429-1 pres potok Sedlnice v obci Sedlnice

Ptikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dUsledku poruseni povinnosti ptikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykondvat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v dasledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni spoluucasti 10 tis. K¢.

Ptikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikdt prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné c¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi spoluti¢asti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.

Sankéni ujednani
Nebude-li ptikaznik vykondvat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.
V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni (Ihaty vystavby), zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové odmeény bez DPH uvedené v¢l. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni Ih(ity vystavby.
V pfipadé, Ze ptikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v €l. Vil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.
Pro ptipad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda. Ndhradu skody lze vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.
Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.
Zanik zavazku vyplyvajiciho ztéto smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Ptikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencéni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dot¢eno pravo opravnéné smluvni strany na

zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIl.
Zavérecna ujednani

. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015

Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné pfiloh a dodatka.
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Smluvni strany berou na védomi, ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve Ihité/dobé tfi mésicl od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ucinky pripadného bezdlvodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenaplriiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zdkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik).

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
oprdvnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud
nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V takovém pripadé
smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uverejnénim v
registru smluv.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym ucelidm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci pouZzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udaji dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz prikazce obdrizi tfi a
pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Pfriloha €. 1: PInd moc

Ive vztahu kvZ

V Ostravé dne

ENVIROAD s.r.o.
MOP AS (kul "*** rZSKEHO Ruska 398/43 | a 703 0° Atrava
Ulm I»" IQ 253944361 tel.: +420 595 155 229
p 1 ki!,,.nizace

Uprk 1 UU 1. 23 Ostrava
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace prislusny mistu stavby

Zmochnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava - P¥ivoz
zastoupeny: feditelem |

udéluje PInou moc

Zmocnénec: ENVIROAD s.r. 0.
se sidlem: Ruskd 398/43, 703 00 Ostrava
zastoupeny:

ke vSem uUkonlm smérujicim k podani oznameni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb. zékona v platném znéni, zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:
¢ \V\yhotoveni a poddni ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfislusny
mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plnd moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé ,Silnice
111/46429 - rekonstrukce mostu ev.¢. 46429-1 pres potok Sedlnice v obci Sedlnice" a je platna do
dne poddni ozndmeni o zahajeni stavby a fddnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazce bere na védomi, Ze || ic orravnén si ustanovit za sebe zastupce a souhlasi,
aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne H 04. 2021

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam. T b9?I'i.ZS.KEHO

T organizaci*

ENVIROAD s.r.o.
| Ruska 398/43 1 Q 703 00 Ostrava

IC: 253944361 tel.: +420 595 155 229
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PInda moc

uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny:

Zmocnénec: ENVIROAD s. r. 0.

1C0:25394436

se sidlem: Ruskd 398/43, 703 00 Ostrava
zastoupeny:

NiZze podepsany zmocnitel zmocnuje touto plnou moci firmu ENVIROAD s. r. o., aby jej
zastupovala ve vsech zalezZitostech za ucelem obstardni pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasu dle stavebniho zdkona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

,»Silnice 111/46429 - rekonstrukce mostu ev.¢. 46429-1 pres potok Sedlnice v obci Sedlnice".

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, prijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a no ucet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tretimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a vlastniky pozemk( dotéenych stavbou a zastupovat
zmocnitele jako stavebnika u vSech orgdni stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006
Sh., o uzemnim pldnovadni a stavebnim rddu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéri plnénim ukont v ramci této plné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostravé dne V Ostravé dne
M 04. 2021 -9-04- 2021

Zmocnitel: Zmocnénec:
Zmocnéni v plném rozsahu

ENVIROAD s.r.o.
Ruska 398/43 10 703 00 Ostrava

P ispévkova tifiajiizace IC; 253944361 tel.: +420 595 155 229
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
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