



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo: „Centrální park Jižní Svahy, III.

etapa Kráter - část vodní biotop“

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí a Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel. [redacted]

Tel. [redacted]

dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 180 021 0090

číslo smlouvy zhotovitele: 7-2021

číslo veřejné zakázky: N006/21/V00001418

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace dodávek a prací v rámci veřejné zakázky:

„Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter – část Vodní biotop“

(dále jen „dílo“).



etapa Kráter - část vodní biotop“

Předmětem plnění I. etapy prací dle této smlouvy je zhotovení stavby – parkové úpravy plochy včetně vybavenosti pro rekreační pohybové aktivity pro využití srážkové vody pro zlepšení mikroklimatu území. Jedná se o poslední etapu výstavby Centrálního parku na Jižních Svazích ve Zlíně.

Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

- SO 00 Vedlejší a ostatní náklady
- SO 01 Komunikace a odvodnění
- SO 01-1 Lávka přes průkop terénního valu
- SO 02 Veřejné osvětlení
- SO 03 Terénní úpravy
- SO 04 Vodní biotop
- SO 04-1 Studna
- SO 04-3 Lávka přes vodní biotop
- SO 04-4 Dešťová kanalizace k biotopu
- SO 04-5 Přípojka vody
- SO 04-6 Přípojka NN pro studnu a biotop
- SO 06 Vegetační úpravy
- SO 11-1 Příprava území
- SO 12 Mobilář

Předmětem plnění II. etapy prací dle této smlouvy je tříletá následná péče o zeleň, která je předmětem SO 06 Vegetační úpravy.

2. **Příslušná dokumentace**

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované Ing. Pavlem Šimkem, se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129, z března 2020 (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1 a 2** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

3. **Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**

- vytýčení, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady příslušných poplatků
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- zřízení, provoz a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení staveniště v souladu s platnými předpisy BOZP a zajištění jeho ostrahy
- poskytnutí součinnosti dodavatelům energií
- náklady na výrobu, osazení a demontáž dvou kusů informačních billboardů rozměrů 2x3 m, kterými bude označena stavba



etapa Kráter - část vodní biotop“

- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku v ranních hodinách a dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátcích
 - zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - spolupráce s objednatelem a autorským dozorem zhotovitele projektu při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a součinnost s poskytovatelem dotace
 - nezbytné úkony při kontrole staveniště pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno při výkopových pracích
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - provedení všech revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace
 - předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na USB flashdisku - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
 - geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na USB flashdisku – 1x .pdf. 1x .dgn, 1x .dwg
 - geometrický plán vyznačující vodní dílo a dělení či slučování pozemků pro vklad do KN ověřený Katastrálním úřadem, pracoviště Zlín v šesti tištěných vyhotoveních
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - náklady na vypracování provozních řádů k obsluze a údržbě vodního biotopu a lávek včetně zaškolení obsluhy zadavatele
 - úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla.
4. Předmětem plnění II. etapy prací je následná péče o výsadby stromů po dobu 3 let v rozsahu dle položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je přílohou č. 2 této smlouvy. Dodávané stromy musí splňovat ČSN 464902 o školkařských výpěstcích. Realizace díla bude provedena dle ČSN technologie vegetačních úprav v krajině (ČSN 839021).
5. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.



etapa Kráter - část vodní biotop“

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude dodržovat sociálně a environmentálně odpovědné plnění veřejné zakázky.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter – část Vodní biotop“, včetně příloh
 - nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
 - projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Pavlem Šimkem, se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129, z března 2020
2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
 3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.
 4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr a soupis prací a dodávek) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
 6. Rozsah prací pro provedení II. etapy plnění následné péče o výsadbu stromů je dán položkovým rozpočtem. Požadované práce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody. Zhotovitel se zavazuje dřeviny dodat v kvalitě v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Dřeviny se zavazuje zhotovitel dodat v živém stavu bez zřejmých nemocí a škůdců. Při převzetí bude provedena kupujícím faktická a vizuální kontrola. Objednatel nemusí převzít dřeviny neodpovídající kvalitě či jinak poškozené, o tom bude mezi stranami sepsán písemný protokol. Při oprávněné reklamaci je prodávající povinen dodat neprodleně náhradní plnění za neodpovídající nebo chybějící. Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné



etapa Kráter - část vodní biotop“

v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení I. etapy: do 3 dnů od předání staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dílo – I. etapa (kromě SO 06 Vegetační úpravy - následné péče) bude provedeno (řádně dokončeno a předáno) **nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.**

3. Termín zahájení II. etapy (SO 06 Vegetační úpravy – následná péče): **následující den po předání a převzetí stavby, která je předmětem I. etapy.**

4. Termín ukončení II. etapy: 36 měsíců od zahájení II. etapy

II. etapa je členěna na tato dílčí plnění pro účely fakturace:

4.1. sečení trávníků a první rok péče o dřeviny a záhony (po dobu 12 měsíců od zahájení II. etapy)

4.2. druhý rok péče o dřeviny a záhony (po dobu dalších 12 měsíců po skončení plnění dle 4.1.)

4.3. třetí rok péče o dřeviny a záhony (po dobu dalších 12 měsíců po skončení plnění dle bodu 4.2.)

vše v rozsahu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy – položkový rozpočet

5. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

6. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlužuje doba provádění plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

7. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 8 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

8. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 7 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

9. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.



etapa Kráter - část vodní biotop“

10. Místo plnění:

Místem plnění je Zlín, část Jižní Svahy. Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1 a č. 2** této smlouvy) ve výši:

I. etapa:	21 797 701,58 Kč bez DPH
	4 577 517,33 Kč DPH
	26 375 218,91 Kč včetně DPH
II. etapa:	751 000,18 Kč bez DPH
	157 710,04 Kč DPH
	908 710,22 Kč včetně DPH
Cena celkem:	22 548 701,76 Kč bez DPH
	4 735 227,37 Kč DPH
	27 283 929,13 Kč včetně DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvními stranám známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce



etapa Kráter - část vodní biotop“

zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky, které jsou předmětem I. etapy, vždy 1 x měsíčně, dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Provedené práce a dodávky, které jsou předmětem II. etapy, budou fakturovány po dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích plnění dle Článku III. bodu 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek, provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název projektu: Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní Svahy, Zlín.
5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla za I. etapu dle této smlouvy. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny díla zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla (kromě následné péče o zeleň)
 - b) odstranění drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod, vzniklých třetími osobami v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře), vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. V případě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních služeb, nebo číslo účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních dnů ode dne uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny poskytovatele platebních služeb dodavatele, nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli zašle platbu dodavateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry dodavatele, nedostává se tím objednatel do prodlení (dodavatel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči objednateli z tohoto důvodu) a dodavatel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu.



etapa Kráter - část vodní biotop“

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

Článek VI. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený ve stavebním deníku, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII. **Stavební deník a bezpečnost**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, údaje o nevhodných klimatických podmínkách, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek VIII. **Kontroly díla**

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonicky potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.



Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (stavba kromě následné péče o zeleň) je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (stavby) bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením díla:
 - a) předávací protokol o předání a převzetí stavby
 - b) projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na USB flashdisku - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK (6x) a digitální formě na USB flashdisku - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x dwg
 - d) geometrický plán (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - e) stavební deník
 - f) certifikáty výrobků
 - g) záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - h) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - i) revizní zprávy
 - j) provozní řád k obsluze a údržbě vodního biotopu a lávek včetně zaškolení obsluhy objednatele
 - k) popř. další doklady související s provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.



etapa Kráter - část vodní biotop“

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo.

Článek XIII.

Bankovní záruka za plnění záručních podmínek

K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník **ve 300 000 Kč**, platnou po celou dobu běhu záruční doby



etapa Kráter - část vodní biotop“

podle článku XII. bod 1. Z této bankovní záruky musí vyplývat, že banka vystavuje ve prospěch objednatele záruku v souladu s § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a neodvolatelně, bezpodmínečně a bez námitek se zavazuje zaplatit 300 000 Kč na první písemnou žádost řádně podepsanou objednatelem a obsahující jeho prohlášení potvrzující, že zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající z podmínek smlouvy v záruční době (povinnosti ze záruky, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.). Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den převzetí stavby objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 25 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo (stavba – I. etapa) dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele.
3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla (I. etapa). V případě, že přes výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XV.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla (jeho části) či řádným dokončením a předáním i dílčí části díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.



etapa Kráter - část vodní biotop“

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIV odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy



etapa Kráter - část vodní biotop“

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace na realizaci předmětu díla ze strany poskytovatele dotace. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany kromě závazků dle této smlouvy žádné další nároky.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich



etapa Kráter - část vodní biotop“

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
5. V případě, že bude dílo či jeho část financováno z Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany OPŽP. Zhotovitel se proto zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany OPŽP v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek OPŽP. Zhotovitel bude respektovat právo OPŽP na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.
6. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to minimálně do 31. 12. 2031.
7. Zhotovitel je povinen řádně evidovat a uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, vztahující se ke smluvním závazkům, k jejichž financování je použit příspěvek OPŽP. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolním orgánům přístup k dokladům dle věty první, a to minimálně do 31. 12. 2031.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2031 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter – část vodní biotop, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



etapa Kráter - část vodní biotop“

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
5. zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (ocenený soupis prací a dodávek) pro etapu I.
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (ocenený soupis prací a dodávek) pro etapu II.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 1. 2021, č.j. 4/2R/2021, RO č. 02/2021

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.11.2020, č.j. 19/22R/2020

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15.3.2021, č.j. 97/5R/2021

Ve Zlíně dne

Ve dne


objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
KKS, spol. s r.o.




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

etapa Kráter - část vodní biotop"



Smlouva o dílo: „Centrální park Jižní Svahy, III.



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :


- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20ZAK1210 Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop**

Zadavatel **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
 náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
 760 01 Zlín

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.** IČO: **42340802**
Příluky 386 DIČ: **CZ42340802**
76001 Zlín

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 908 303,05
PSV	1 046 282,57
MON	327 004,92
Vedlejší náklady	236 000,00
Ostatní náklady	280 111,04
Celkem	21 797 701,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 797 701,58 CZK
Základní DPH	21 %	4 577 517,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 375 218,91 CZK

v

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	361 500,00	75 915,00	437 415,00	2
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	361 500,00	75 915,00	437 415,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Komunikace a odvodnění	0,00	4 913 124,69	1 031 756,18	5 944 880,87	23
SO 01	Komunikace a odvodnění	0,00	4 913 124,69	1 031 756,18	5 944 880,87	23
SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu	0,00	5 904 634,08	1 239 973,16	7 144 607,24	27
SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba	0,00	1 114 885,80	234 126,02	1 349 011,82	5
SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba	0,00	4 789 748,28	1 005 847,14	5 795 595,42	22
SO 02	Veřejné osvětlení	0,00	565 995,77	118 859,11	684 854,88	3
SO 02	Veřejné osvětlení	0,00	565 995,77	118 859,11	684 854,88	3
SO 03	Terénní úpravy	0,00	2 476 249,53	520 012,40	2 996 261,93	11
SO 03	Terénní úpravy	0,00	2 476 249,53	520 012,40	2 996 261,93	11
SO 04	Vodní biotop	0,00	3 590 083,81	753 917,60	4 344 001,41	16
SO 04	Vodní biotop - R2	0,00	3 590 083,81	753 917,60	4 344 001,41	16
SO 04-1	Studna	0,00	169 606,29	35 617,32	205 223,61	1
SO 04-1	Studna R1	0,00	169 606,29	35 617,32	205 223,61	1
SO 04-3	Lávka přes vodní biotop	0,00	436 667,52	91 700,18	528 367,70	2
SO 04-3	Lávka přes vodní biotop	0,00	436 667,52	91 700,18	528 367,70	2
SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu	0,00	1 188 478,77	249 580,54	1 438 059,31	5
SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2	0,00	1 188 478,77	249 580,54	1 438 059,31	5
SO 04-5	Přípojka vody	0,00	25 424,54	5 339,15	30 763,69	0
SO 04-5	Přípojka vody R1	0,00	25 424,54	5 339,15	30 763,69	0
SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop	0,00	147 616,23	30 999,41	178 615,64	1
SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop	0,00	147 616,23	30 999,41	178 615,64	1
SO 06	Vegetační úpravy	0,00	1 425 561,62	299 367,94	1 724 929,56	7
SO 06	Vegetační úpravy	0,00	1 425 561,62	299 367,94	1 724 929,56	7
SO 11-1	Příprava staveniště	0,00	105 862,76	22 231,18	128 093,94	0
SO 11-1	Příprava staveniště	0,00	105 862,76	22 231,18	128 093,94	0
SO 12	Mobiliář	0,00	486 895,97	102 248,15	589 144,12	2

SO 12	Mobiliář	0,00	486 895,97	102 248,15	589 144,12	2
Celkem za stavbu		0,00	21 797 701,58	4 577 517,33	26 375 218,91	100

Popis rozpočtu: SO 11-1 - Příprava staveniště

Poznámka:

RZ = Řez zdravotní

RO = Obvodová redukce koruny

Popis stavby: 20ZAK1210 - Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelovi ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_A	A - Výsadba stromu (33 ks)	HSV			333 572,35	2
_B	B - Výsadba keřovitého tvaru stromu a solitérního keře (44 ks)	HSV			251 713,94	1
_C	C - výsadba keře ve svahu 1:2 - 1:1 (50 ks)	HSV			9 196,60	0
_D	D - založení záhonu trvalek (80 m2, 593 ks)	HSV			63 503,17	0
_D1	D1 - založení záhonu trvalek (183 m2, 1118 ks)	HSV			95 770,80	0
_E	E - založení trávníku parkového výsevem (7 678 m2)	HSV			262 434,04	1
_F	F - založení trávníku květnatého výsevem ve svahu 1:2 - 1:1 (6 213 m2)	HSV			225 656,16	1
_G	G - Výsadba vodních a vlhkomilných rostlin (1 300ks)	HSV			89 100,00	0
_H	H – výsadba cibulovin (5 500ks, výsadba 5 ks do jedné jamky)	HSV			28 050,00	0
1	Zemní práce	HSV			3 754 569,43	17
1.1	Zeleň	HSV			36 900,00	0
1A	Vodní biotop	HSV			1 316 894,45	6
2	Základy	HSV			662 421,95	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 421 190,74	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			360 068,78	2
3	Svislé konstrukce	HSV			2 526 250,93	12
38	Kompletní konstrukce	HSV			522 816,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 747 826,71	13
5	Komunikace	HSV			2 245 397,86	10

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			406,92	0
8	Trubní vedení	HSV			1 323 750,24	6
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			354 617,60	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			318 265,41	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 289,04	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 356,30	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			609 569,00	3
M21.1	Elektromontáže-materiál	HSV			329 684,04	2
7	Přidružená stavební výroba	PSV			177 524,32	1
711	Izolace proti vodě	PSV			115 164,96	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 524,30	0
724	Strojní vybavení	PSV			217 478,36	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			246 636,36	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			237 264,83	1
783	Nátěry	PSV			28 689,44	0
M21	Elektromontáže	MON			97 203,49	0
M23	Montáže potrubí	MON			1 688,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			228 113,43	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 030,59	0
VN	Vedlejší náklady	VN			236 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			280 111,04	1

Cena celkem					21 797 701,58	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						140 000,00		0,00		0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení iaviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby,	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se zřízením přípojek energií k obje vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlast staveniště, včetně staveništní komunikace, vjezdů, oplocení staveniště.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rám náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stave	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrch staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Včetně úklidu v průběhu stavby - očištění vozidel.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
6	005124010R	Koordinační činnost Náklady dodavatele související s koordinací stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: ON Ostatní náklady						221 500,00		0,00		0,00		
7	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU ML zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1HMP "položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu"										
10	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy součástí projektové dokumentace.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby (nebo také dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétní stavbu přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i v okolí a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání a umístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Zajištění příjezdu na staveniště ulicí Podlesí IV, omezení provozu na chodníku a cyklostezce po obvodu staveniště a v místě komunikace.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provozu staveniště (pro	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
16	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	005231010R	Revize Náklady spojené sprovedením zkoušek a revizí předepsaných normami nebo požadovaných projektem.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
18	005231030R	Zkušební provoz po dobu 6 měsíců, dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
19	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodu k technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
21	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení vypracování geometrického plánu pro vklad do KN. Geometrický plán pro vyznačení vodního díla a dělení pozemku	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
22	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
23	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
24	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Dle obchodních podmínek.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
25	004111020RA	Vypracování projektové dokumentace Výrobně technická dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci, která se týká především kovových a dřevěných konstrukcí, výrobků a technických detailů.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	005241020R1	Geodetické zaměření skutečného provedení Geodetické digitální zaměření území a inženýrských sítí. Polohopis – JTSK Výškopis – Balt po vyrovnání Inženýrské sítě – zaměření před záhozem Datová struktura bude odsouhlasena a potvrzena písemně správcem JD TM ZK.	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	011324000	Archeologický průzkum Dle odst. 2, § 21 a dodržení z toho vyplývající povinnosti dle § 22 památkového zákona	soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						361 500,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							151,406,04	129,28	2,90			
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Předláždění dlažby 80 mm : 21,02	m2	21,02000			0,00	0,00	0,14	2,90	822-1	RTS 20/I
2	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek OZ1 : 2,50*0,55*30,92*1,05 OZ2 : 2,10*0,75*26,55 OZ3 : 0,50*1,25*141,83*1,05	m3	179,53294			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
3	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek OZ1 : 2,50*0,55*30,92*1,05 OZ2 : 2,10*0,75*26,55 OZ3 : 0,50*1,25*141,83*1,05	m3	179,53294			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, OZ1 : 2,50*0,55*30,92*1,05 OZ2 : 2,10*0,75*26,55 OZ3 : 0,50*1,25*141,83*1,05	m3	179,53294			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, OZ1 : (0,43+1,35)*30,92*1,05 OZ2 : (2,28)*26,55*1,05 OZ3 : (0,85)*141,83*1,05	m3	247,93345			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	3 977,59950			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	58344169R	šlérkodr' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	129,27698			1,00	129,28	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
		Začátek provozního součtu										
		OZ1 : (0,43+1,35)*30,92*1,05		57,78948								
		OZ2 : (2,28)*26,55*1,05		63,56070								
		OZ3 : (0,85)*141,83*1,05		126,58328								
		odečet použitá vykopaná zemina :										
		OZ1 : 2,50*0,55*30,92*1,05*-1		-44,64075								
		OZ2 : 2,10*0,75*26,55*-1		-41,81625								
		OZ3 : 0,50*1,25*141,83*1,05*-1		-93,07594								
		Mezisoučet		68,40052								
		Konec provozního součtu										
		68,40052*1,80*1,05		129,27698								

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		1 230 179,86	586,01	0,05						
8	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	228,41000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8										
		OZ1 : 42,11		42,11000								
		OZ2 : 29,38		29,38000								
		OZ3 : 156,92		156,92000								
9	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	140,89609	1		2,53	355,76	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže										
		OZ1 : 32,45*0,30*1,05		10,22175								
		OZ2 : 23,86*0,30*1,05		7,51590								
		OZ3 : 134,05*0,875*1,05		123,15844								
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	346,69883			0,04	13,58	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, ry případných vzpěr,										
		OZ1 : 96,25*0,30*1,10		31,76250								
		OZ2 : 54,87*0,30*1,10		18,10710								
		OZ3 : 285,55*0,945*1,10		296,82923								
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	346,69883			0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OZ1 : 96,25*0,30*1,10 OZ2 : 54,87*0,30*1,10 OZ3 : 285,55*0,945*1,10			31,76250 18,10710 296,82923							
12	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže OZ1 : 30,92*0,30*0,980*1,05+(1,30*0,30*0,700)*13*1,05 OZ2 : 26,55*0,50*0,980*1,05 OZ3 : 141,83*0,36*0,575*1,05	m3	57,75818	13,27145 13,65998 30,82675		2,53	145,84	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
13	311101214R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,10 m2 do 0,20 m2 nebo suchých kanálek vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdního monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, zemní svítlidla vč.kabeláže-prostup : 31*0,30	m	9,30000	9,30000		0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
14	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdní apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OZ1 : (30,92*2+2*0,30)*0,980*1,10+(1,30*2+0,30)*0,700*1,10 OZ2 : (26,55*2+2*0,50)*0,980*1,10 OZ3 : (141,83*2+2*0,36)*0,575*1,10	m2	307,73347	69,54332 58,31980 179,87035		0,06	18,56	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
15	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdní apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, OZ1 : (30,92*2+2*0,30)*0,980*1,10+(1,30*2+0,30)*0,700*1,10 OZ2 : (26,55*2+2*0,50)*0,980*1,10 OZ3 : (141,83*2+2*0,36)*0,575*1,10	m2	307,73347	69,54332 58,31980 179,87035		0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
16	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216(E) včetně distančních prvků	t	7,97821			1,02	8,14	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ1 : 1303,14*1,10/1000		1,43345								
		OZ2 : 824,95*1,10/1000		0,90745								
		OZ3 : 5124,83*1,10/1000		5,63731								
17	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	228,41000			0,19	44,03	0,00	0,00	821-1	RTS 20/I
		OZ1 : 42,11		42,11000								
		OZ2 : 29,38		29,38000								
		OZ3 : 156,92		156,92000								
18	2CP001	D + M dilatace OZ1, OZ2, OZ3 <i>dle realizační PD a technologického postupu.</i>	kompl	1,00000			0,10	0,10	0,05	0,05		Vlastní
19	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				219 244,63		508,29		0,00		
20	334213CP001	Zdivo nadzákl. z kamene na MC, ocelové nerez kotvy 3 ks/bm spáry, systémové prostupy hydroizolací, včetně dodávky kamene hl. 500 mm, tl. 150 mm, dle specifikace v PD	m2	93,60780			2,40	224,95	0,00	0,00		Vlastní
		OZ3 : 141,83*0,60*1,10		93,60780								
21	334213CP002	D + M kamenná lavice včetně dodávky kamene, podnož 600/400/300, sedák 1200/600/200, dle specifikace v PD	bm	64,35000			4,40	283,34	0,00	0,00		Vlastní
		OZ3 : (58,50)*1,10		64,35000								
22	909 R01	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, koordinace s elektro	h	30,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 38		Kompletní konstrukce				45 920,00		1,88		0,00		
23	38CP001	D M solitérní kameny 0,50-1,00 m3	ks	7,00000			0,25	1,75	0,00	0,00		Vlastní
24	38CP002	D M vodní hubice	kompl	1,00000			0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
25	909 R12	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, kamenické práce	h	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	171156610600R	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 (T815)	Sh	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	STROJ	RTS 20/I
Díl: 5		Komunikace				2 228 396,21		2 332,02		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, kladený do lože) : 280,39 Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, lepený na maltu/flexibilní lepidlo) : 78,59 Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 668,8 Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 2,39 Dlažba DL 100 mm (bzová, zatravněná spára) : 198,94 Dlažba DL 100 mm (bzová, lepeno na maltu/flexibilní lepidlo) : 60,62 Dlažba DL 100 mm (bzová, opevnění příkopu) : 5,65 Zatravněný šrěrk 250 mm : 978,28 Předláždění dlažby 80 mm : 21,02 Žlab z dřevěných hranolů : 17,15*0,30 Předláždění dlažby 80 mm : 21,02	m2	2 320,84500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/1
28	564831111RT4	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Dlažba DL 100 mm (bzová, zatravněná spára) : 198,94*1,05	m2	208,88700			0,29	60,16	0,00	0,00	822-1	RTS 20/1
29	564851114RT2	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 668,8*1,05 Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 2,39*1,05	m2	704,74950			0,45	319,67	0,00	0,00	822-1	RTS 20/1
30	564851115RT4	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 190 mm Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 668,8*1,05 Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 2,39*1,05	m2	704,74950			0,48	337,43	0,00	0,00	822-1	RTS 20/1
31	564861115RT4	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 240 mm Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, kladený do lože) : 280,39*1,05 Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, lepený na maltu/flexibilní lepidlo) : 78,59*1,05	m2	376,92900			0,53	199,47	0,00	0,00	822-1	RTS 20/1
32	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, kladený do lože) : 280,39*1,05	m2	376,92900			0,38	144,42	0,00	0,00	822-1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, lepený na maltu/flexibilní lepidlo) : 78,59*1,05		82,51950								
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 668,8*1,05 Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 2,39*1,05	m2	704,74950			0,07	52,08	0,00	0,00	822-1	RTS 20/I
34	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Předláždění dlažby 80 mm : 21,02	m2	21,02000			0,09	1,95	0,00	0,00	822-1	RTS 20/I
35	5614CP001	Založení vegetační vrstvy, mocnost 250 mm vč.rovnoměrného promíchání komponentů a osiva, dle specifikace v PD Zatavněný šrěrk 250 mm : 978,28*1,05	m2	1 027,19400			0,10	102,72	0,00	0,00		Vlastní
36	594111111R12	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, kladený do lože) : 280,39*1,05	m2	294,40950			0,54	158,98	0,00	0,00		Vlastní
37	594111111R13	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm Dlažba DL 100 mm (bzová, zatavněná spára) : 198,94*1,05	m2	208,88700			0,54	112,80	0,00	0,00		Vlastní
38	594411111R12	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, lepený na maltu/flexibilní lepidlo) : 78,59*1,05	m2	82,51950			0,61	50,50	0,00	0,00		Vlastní
39	599432111R15	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným s směsí substrátu s travním semenem 35 g/m2 Dlažba DL 100 mm (bzová, zatavněná spára) : 198,94*1,05	m2	208,88700			0,10	21,63	0,00	0,00		Vlastní
40	772211306R15	Obklad stupňů,kamen měkký,kamennými deskami tl.10-12 cm Dlažba DL 100 mm (bzová, lepeno na maltu/flexibilní lepidlo) : 60,62*1,05	m2	63,65100			0,05	3,25	0,00	0,00		Vlastní
41	00572400R12	Směs travní, dle specifikace v PD 25 g/m2 : Zatavněný šrěrk 250 mm : 978,28*1,05*25/1000	kg	25,67985			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	10311104.AR	rašelina substrátová, tř.III; balení volně loženo zpevněný pochozí travník - 25% směsí : poměr 2-1-1 : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina : Zatavněný šrěrk 250 mm : (978,28*1,05*0,25)*0,25*0,625	m3	40,12477			0,60	24,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
43	103641	Písčitohlinitá zemina, dle specifikace v PD zpevněný pochozí travník - 25% směsí : poměr 2-1-1 : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina : Zatavněný šrěrk 250 mm : (978,28*1,05*0,25)*0,25*0,625	m3	40,12477			0,60	24,07	0,00	0,00		Vlastní
44	10364114	Písek křemičitý zrnitost 1,0-2,0 mm, dle specifikace v PD zpevněný pochozí travník - 25% směsí : poměr 2-1-1 : křemičitý písek - rašelina - písčitohlinitá zemina : Zatavněný šrěrk 250 mm : (978,28*1,05*0,25)*1,80*0,25*0,125	t	14,44492			1,00	14,44	0,00	0,00		Vlastní
45	583418035R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída C zpevněný pochozí travník - 75% směsí : Zatavněný šrěrk 250 mm : (978,28*1,05*0,25)*2,50*0,75	t	481,49719			1,00	481,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
46	5838CP001	Dlažba řezaná tl. 5 cm, dle specifikace v PD Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, kladený do lože) : 280,39*1,10 Dlažba DL 50 mm (pískovec řezaný, lepený na maltu/flexibilní lepidlo) : 78,59*1,10	m2	394,87800			0,13	52,12	0,00	0,00		Vlastní
47	5838CP002	Dlažba pískovec tl. 10 cm, dle specifikace v PD Dlažba DL 100 mm (bzová, zatavněná spára) : 198,94*1,10 Dlažba DL 100 mm (bzová, lepeno na maltu/flexibilní lepidlo) : 60,62*1,10	m2	285,51600			0,13	37,69	0,00	0,00		Vlastní
48	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm Přediáždění dlažby 80 mm : 21,02*1,05	m2	22,07100			0,18	3,86	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
49	592451CP001	Dlažba tl.8 cm žlutá, hladká., dle specifikace v PD Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 668,8*1,10	m2	735,68000			0,18	128,74	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 0										
50	592451CP002	Dlažba tl.8 cm kontrastní, hmat., dle specifikace v PD Dlažba DL 80 mm (žlutá, hladká) : 0 Dlažba DL 80 mm (kontrastní, hmat) : 2,39*1,05	m2	2,50950			0,18	0,44	0,00	0,00		Vlastní
				2,50950								
Díl: 8 Trubní vedení						225 692,86	156,66	0,00				
51	919411CP001	D + M čelo propustku, dle specifikace v PD TBM-Q 650/750/300, kladecí vrstva betonu/malty 30 mm, podkladní betonová deska tl. 100 mm. včetně zemních prací	kompl	1,00000			6,43	6,43	0,00	0,00		Vlastní
52	919411CP003	D + M Sestava horské vpusti z TZV dílu č. 2, dle specifikace v PD TZV 1500/900/150, TZV 1500/900/1150, kladecí vrstva betonu/malty 30 mm, podkladní betonová deska tl. 100 mm včetně zemních prací	kompl	1,00000			6,43	6,43	0,00	0,00		Vlastní
53	919411CP004	D + M Sestava šachta, dle specifikace v PD Poklop KA02 třída zatížení A, kónus TBR-Q 625/600/SPK, dno TZZ-Q 1000/600 DN 300 úhel 132°, kladecí vrstva betonu/malty 30 mm, podkladní betonová deska tl. 100 mm včetně zemních prací	kompl	1,00000			6,13	6,13	0,00	0,00		Vlastní
54	91944CP005	Čelo propustku z lom. kamene, bet. C20/25, zemní práce Dlažba DL 100 mm (bzová, opevnění příkopu) : 5,65*1,05	m2	5,93250			7,03	41,69	0,00	0,00		Vlastní
55	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu kraje. Bez výkopu rýhy. Trasa drenážní roury flexibilní DN 160 : 85,84*1,05	m	90,13200			0,44	39,37	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 20/I
56	831350014RAA	Kanalizace z trub plastových D 315 mm, hloubka 2,0 m hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozepření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásyvu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. Trasa potrubí PVC KG SN8 DN 300 : 47*1,05	m	49,35000			1,15	56,61	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91						318 265,41		227,39		0,00		
		Doplňující práce na komunikaci										
57	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	677,29200			0,22	149,91	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Silniční obrubník BO 10/20 do lože z betonu C 20/25 - zapuštěný : 645,04*1,05		677,29200								
58	917932131RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	80,98650			0,11	9,20	0,00	0,00	822-1	RTS 20/ I
		Betonová přídlažba ABK 25/8 do lože z betonu C 20/25 : 77,13*1,05		80,98650								
59	564CP001	D + M dvouřádek z žulových kostek do bet. C12/15 tl. 0,10 m, lože ŠD 4/8 tl.0,15 m studna : 5,15*0,20*1,05	m2	1,08150			0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
				1,08150								
60	91CP001	Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba, dle specifikace v PD Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05	m	1 050,29400			0,03	26,26	0,00	0,00		Vlastní
				1 050,29400								
61	91CP002	Ukotvení dřeviny kůly do 30 cm, á 1,5 m dřevěná obruba, dle specifikace v PD Začátek provozního součtu Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05/1,5 Konec provozního součtu 701	ks	701,00000			0,03	17,53	0,00	0,00		Vlastní
				700,19600								
				701,00000								
62	91CP003	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.3 40-65 cm odkoméná, dle specifikace v PD Začátek provozního součtu Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05/1,5 Konec provozního součtu 701	ks	701,00000			0,03	17,53	0,00	0,00		Vlastní
				700,19600								
				701,00000								
63	91CP004	Spojovací prostředky dřevěná obruba Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05*0,032*0,30*1,10	m3	11,09110			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				11,09110								
64	91CP005	Impregnace dřevo hmyz+houba+plis Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05*0,032*0,30*1,10	m3	11,09110			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				11,09110								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	91CP006	D + M Žlab z dřevěných hranolů, dle specifikace v PD zemní rýhy, lože pískové tl. 50 mm, hranoly modřín 100/150, , podkladní fošna 50/300 modřín, impregnace, spojovací prostředky Žlab z dřevěných hranolů : 17,15*1,05	bm	18,00750			0,05	0,81	0,00	0,00		Vlastní
66	60512570R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané Dočasný obrubník z prken : 1000,28*1,05*0,032*0,30*1,10	m3	11,09110			0,55	6,10	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						892,93	0,00	0,00				
67	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Předláždění dlažby 80 mm : 21,02	m2	21,02000			0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 20/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						192 277,58	0,00	0,00				
68	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	3 845,55157			0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 20/I
Díl: 711 Izolace proti vodě						115 164,96	0,40	0,00				
69	711823121R00	Ochrana konstrukcí novovou fólií svísele, , bez dodávky fólie OZ1 : (1,40+0,55)*96,25 OZ2 : (0,90+0,42)*54,87 OZ3 : (1,44)*285,55	m2	671,30790			0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/I
70	711823129RT3	Ochrana konstrukcí novovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty Začátek provozního součtu OZ1 : 96,25 OZ2 : 54,87 OZ3 : 285,55 Mezisoučet Konec provozního součtu 436,67000*1,10	m	480,33700			0,00	0,25	0,00	0,00	800-711	RTS 20/I
71	28323142R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 7,0 mm; HDPE; kaširování polypropylenová textilie	m2	738,43869			0,00	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu										
		OZ1 : (1,40+0,55)*96,25		187,68750								
		OZ2 : (0,90+0,42)*54,87		72,42840								
		OZ3 : (1,44)*285,55		411,19200								
		Mezisoučet		671,30790								
		Konec provozního součtu										
		671,30790*1,10		738,43869								
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,40227			0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 20/I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				151 836,29		2,40		0,00		
73	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.	m	209,33000			0,00	0,53	0,00	0,00	800-762	RTS 20/I
		OZ1 :										
		hranol A 100/140 : 1,40*13*1,10		20,02000								
		hranol B 100/120 : 2,10*41*1,10		94,71000								
		lať C 60/30 : 32*1*1,10		35,20000								
		OZ2 :										
		lať C 60/30 : 27*2*1,10		59,40000								
74	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	4,25885			0,03	0,12	0,00	0,00	800-762	RTS 20/I
		OZ1 :										
		hranol A 100/140 : 1,40*13*1,10*0,10*0,14		0,28028								
		hranol B 100/120 : 2,10*42*1,10*0,10*0,12		1,16424								
		lať C 60/30 : 32*1*1,10*0,06*0,03		0,06336								
		OZ2 :										
		lať C 60/30 : 27*2*1,10*0,06*0,03		0,10692								
		OZ1 : 30,92*2,00*1,10*0,032		2,17677								
		OZ2 : 26,55*0,50*1,10*0,032		0,46728								
75	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	64,57000			0,00	0,02	0,00	0,00	800-783	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ1 :										
		hranol A 100/140 : 8,70*1,10			9,57000							
		hranol B 100/120 : 38,80*1,10			42,68000							
		lať C 60/30 : 5,80*1,10			6,38000							
		OZ2 :										
		lať C 60/30 : 5,40*1,10			5,94000							
76	762523CP001	Položení podlah do vějíře	m2	75,11500			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		OZ1 : 30,92*2,00			61,84000							
		OZ2 : 26,55*0,50			13,27500							
77	605160CP001	Řezivo sušené modřín	m3	1,61480			0,46	0,74	0,00	0,00		Vlastní
		OZ1 :										
		hranol A 100/140 : 1,40*13*1,10*0,10*0,14			0,28028							
		hranol B 100/120 : 2,10*42*1,10*0,10*0,12			1,16424							
		lať C 60/30 : 32*1*1,10*0,06*0,03			0,06336							
		OZ2 :										
		lať C 60/30 : 27*2*1,10*0,06*0,03			0,10692							
78	61151CP001	Dřevo dub, bez povrchové úpravy, tl. 32 mm	m2	82,62650			0,01	0,99	0,00	0,00		Vlastní
		OZ1 : 30,92*2,00*1,10			68,02400							
		OZ2 : 26,55*0,50*1,10			14,60250							
79	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,40948			0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						12 128,00	0,16	0,00				
80	76799CP001	D + M ocelový třmen "T", dle specifikace v PD	ks	32,00000			0,01	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		OZ1 - T : 2*3			6,00000							
		13*2			26,00000							
81	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783						19 689,33		0,08		0,00		
82	783612100R00	Nátěry Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	281,27616			0,00	0,08	0,00	0,00	800-783	RTS 20/I
		Začátek provozního součtu										
		OZ1 : 30,92*2,00*1,10*2		136,04800								
		OZ2 : 26,55*0,50*1,10*2		29,20500								
		Mezisoučet		165,25300								
		Konec provozního součtu										
		165,25300		165,25300								
		spoje : 165,25300*0,20		33,05060								
		OZ1 :										
		Začátek provozního součtu										
		hranol A 100/140 : 8,70*1,10		9,57000								
		hranol B 100/120 : 38,8*1,10		42,68000								
		lať C 60/30 : 5,80*1,10		6,38000								
		Konec provozního součtu										
		58,63000		58,63000								
		spoje : 58,63000*0,20		11,72600								
		OZ2 :										
		Začátek provozního součtu										
		lať C 60/30 : 0,18*2*26,55*1,10		10,51380								
		Mezisoučet		10,51380								
		Konec provozního součtu										
		10,51380		10,51380								
		spoje : 10,51380*0,20		2,10276								
Díl: D96						2 030,59		0,00		0,00		
83	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,95076			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,95076			0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/I
85	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,95076			0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 20/I
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,95076			0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01	Komunikace a odvodnění
R:	SO 01	Komunikace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						4 913 124,69						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				136 921,15		442,80		0,00		
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	143,00000			2,00	286,00	0,00	0,00		Vlastní

Výkopy pro opěry. Vykopaný materiál bude použit pro terénní úpravy.

- výkopy: 2*5*2,2*6,5=143,000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepitost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	78,40000			2,00	156,80	0,00	0,00		Vlastní
---	-------	--	----	----------	--	--	------	--------	------	------	--	---------

Zásyp rubu lávky, hutnění po vrstvách max: 300 mm.

- zásyp rubu: 2*2,8*3,5*4=78,400 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 										
Díl: 2		Základy				662 421,95		131,77		0,00		
3	211992	<p>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE</p> <p>Hydroizolační HDPE fólie.</p> <p>- HDPE fólie: 2*6*2,5=30,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</p>	M2	30,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
4	21263	<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</p> <p>Rubová drenáž DN150 SN8 vč. ochranného obsypu drenážním betonem a vyústění do svahu vedle lávky.</p> <p>- rubová drenáž: 2*6=12,000 [A]</p> <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <p>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</p> <p>- zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</p> <p>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</p> <p>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</p> <p>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</p> <p>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</p> <p>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>	M	12,00000			0,15	1,80	0,00	0,00		Vlastní
5	21461C	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</p> <p>Netkaná geotextilie na rubu lávky a v přechodových oblastech lávky.</p> <p>- rub opěry: 2*6*3,5=42,000 [A]</p> <p>- přechodová oblast: 2*6*2,5=30,000 [B]</p>	M2	72,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Celkem: A+B=72,000 [C]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 										
6	227821	<p>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU</p> <p>Mikropiloty 8,5/8,0 m (přední) a 6,5/6,0 m (střední a zadní). Prům. trubky 89/10 mm, ocel 11523. Cena za komplet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - přední řada (svislá) - tlaková hlavice: 10*8=80,000 [A] - střední řada (šikmá) - tlaková hlavice: 10*6=60,000 [B] - zadní řada (šikmá) - tahotlaková hlavice: 10*6=60,000 [C] <p>Celkem: A+B+C=200,000 [D]</p> <p>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</p>	M	200,00000			0,33	66,69	0,00	0,00		Vlastní
7	26173	<p>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM</p> <p>Vrty pro mikropiloty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - přední řada (svislá): 10*8,0=80,000 [A] - střední řada (šikmá): 10*6,0=60,000 [B] - zadní řada (šikmá): 10*6,0=60,000 [C] <p>Celkem: A+B+C=200,000 [D]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 	M	200,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	272325	<p>ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>ŽB monolitický základ, C30/37, vč. izolačních nátěrů 1xAlp+2xAlr</p>	M3	24,32000			2,50	60,80	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - základ: 2*4*0,8*3,8=24,320 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 										
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,43200			1,00	2,43	0,00	0,00		Vlastní
		<p>Výztuž základů. Parametrická spotřeba 100 kg/m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - výztuž základů: 0,1*24,32=2,432 [A] <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 										

Díl: 3		Svislé konstrukce				293 751,00		99,82		0,00		
10	31731	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1,44000			2,40	3,46	0,00	0,00		Vlastní

Betonové prahy v předpolí.

- prahy: 4*0,3*0,4*3=1,440 [A]

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

11	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	37,06000			2,50	92,65	0,00	0,00		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--	--	------	-------	------	------	--	---------

ŽB monolitické opěry a křídla, C30/37, vč. izolačních nátěrů 1xAlp+2xAln

- dílky:

-- svislá část: 2*0,85*8,1=13,770 [A]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-- zkosená část: 2*1,3*8,1=21,060 [B] - závěrné zídky: 2*0,35*0,25*3,6=0,630 [C] - křídla: 4*1*0,25*1,6=1,600 [D] Celkem: A+B+C+D=37,060 [E] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů										
12	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,70600			1,00	3,71	0,00	0,00		Vlastní

Výztuž opěr a křidel. Parametrická spotřeba 100 kg/m3.

- výztuž opěr: 0,1*37,06=3,706 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 										

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 108,08		10,00		0,00		
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------	--	--------------	--	-------------	--	--

13	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,00000			2,50	10,00	0,00	0,00		Vlastní
		Rovnanina na lici opěr. - líc opěr: 2*8*0,5*0,5=4,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál										

Díl: 5		Komunikace				15 683,62		16,76		0,00		
---------------	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	-------------	--	--

14	56110	PODKLADNÍ BETON	M3	6,98400			2,40	16,76	0,00	0,00		Vlastní
		Podkladní beton základů opěr a rubové drenáže. - podkladní beton pod základy: 2*4,2*0,15*4,4=5,544 [A] - podkladní beton rubové drenáže: 2*0,3*0,4*6=1,440 [B] Celkem: A+B=6,984 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu										

Celkem						1 114 885,80						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1a	Lávka přes průkop terénního valu - spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé konstrukce				2 232 499,93		28,63		0,00		
1	348945	ZÁBRADLI A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI	T	0,4350			1,00	0,44	0,00	0,00		Vlastní

Nerezová síť z lanek. Velikost oka max. 40 mm (pro zabránění šplhání). Lanko 1.5 mm. Vč. spojovacích prostředků, vodičích lanek 2.5 mm a montáže. Síť má nepravidelný tvar, vykázán je kompletní pás, prořezy jsou tedy zahrnuty do vykázané výměry.

- síť vlevo, prům. 1.5 mm: 4*48*0,00107=0,205 [A]
- síť vpravo, prům. 1.5 mm: 4*44*0,00107=0,188 [B]
- vodičí lanko, prům. 2.5 mm: 6*50*0,0000385=0,012 [C]
- lanka pro popínavé rostliny prům. 2.5: 9*4*2,7*0,0000385=0,004 [D]
- síť kolem laviček: 14*10*0,0000385=0,005 [E]
- spojovací prostředky - 5% hmotnosti lanek a sítí: 0.0207=0,021 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=0,435 [G]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

2	348952	ZÁBRADLI ZE DŘEVA TVRDÉHO	M3	15,66000			1,80	28,19	0,00	0,00		Vlastní
---	--------	---------------------------	----	----------	--	--	------	-------	------	------	--	---------

Zábradlí z modřínového dřeva dle projektové dokumentace. Vč. nerezových spojovacích prvků a vyvrtání děr pro svorníky. Nátěr vykázán samostatně.

- horní madlo:
- levé: 0,14*0,14*40=0,784 [A]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-- pravé: 0,14*0,14*37=0,725 [B] - dolní okopový hranol: -- levý: 0,14*0,14*40=0,784 [C] -- pravý: 0,14*0,14*37=0,725 [D] - obklad sloupků: 30*0,14*0,14*0,8=0,470 [E] - obklad příček mezi madlem a sítí: 30*0,14*0,14*1,1=0,647 [F] - sedátka laviček: 15*0,9*0,1*2,7=3,645 [G] - ramena: -- 1: 2*0,25*0,2*4,4=0,440 [H] -- 2: 2*0,25*0,2*6=0,600 [I] -- 3: 2*0,25*0,2*5,2=0,520 [J] -- 4: 2*0,25*0,2*5,8=0,580 [K] -- 5: 2*0,25*0,2*5,6=0,560 [L] -- 6: 2*0,25*0,2*4,6=0,460 [M] -- 7: 2*0,25*0,2*5,6=0,560 [N] -- 8: 2*0,25*0,2*5=0,500 [O] -- 9: 2*0,25*0,2*5,6=0,560 [P] -- 10: 2*0,25*0,2*4,6=0,460 [Q] -- 11: 2*0,25*0,2*5,6=0,560 [R] -- 12: 2*0,25*0,2*5,4=0,540 [S] -- 13: 2*0,25*0,2*5,2=0,520 [T] -- 14: 2*0,25*0,2*5,8=0,580 [U] -- 15: 2*0,25*0,2*4,4=0,440 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=15,660 [W] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

- zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce,

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 025 106,43		28,29		0,00		
3	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	7,20000			1,80	12,96	0,00	0,00		Vlastní

- Modřínová mostovka z fošen tl. 60 mm, s podélnými drážkami na pochozí ploše. Nátěr vykázan samostatně.
- mostovka: 3*0,06*40=7,200 [A]
 - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálů v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
 - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
 - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce,

4	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	14,83300			1,00	14,83	0,00	0,00		Vlastní
---	--------	------------------------------	---	----------	--	--	------	-------	------	------	--	---------

- Ocelová nosná konstrukce mostu dle projektové dokumentace. Položka zahrnuje kompletní dodávku nosné konstrukce lávky, vč. dílenské dokumentace, dopravy, montáže a PKO montážních styků na stavbě po svaření. Povrchová ochrana je vykázána v samostatné položce, stejně jako ložiska a jejich kotevnicí přípravky.
- horní pásy:
 - levý: 1*41,5*0,006673*7,85=2,174 [A]
 - pravý: 1*37,5*0,006673*7,85=1,964 [B]
 - dolní pás: 1*32,4*0,008784*7,85=2,234 [C]
 - diagonály:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-- krajní: --- diagonála 1: 4*3,475*0,003796*7,85=0,414 [D] --- diagonála 2: 4*3,385*0,003796*7,85=0,403 [E] -- ostatní: --- diagonála 3: 4*3,335*0,002884*7,85=0,302 [F] --- diagonála 4: 4*3,295*0,002884*7,85=0,298 [G] --- diagonála 5: 4*3,275*0,002884*7,85=0,297 [H] --- diagonála 6: 4*3,265*0,002884*7,85=0,296 [I] --- diagonála 7: 4*3,265*0,002884*7,85=0,296 [J] - vzpěry: --- vzpěra 1: 4*2,335*0,002884*7,85=0,211 [K] --- vzpěra 2: 4*2,2*0,002884*7,85=0,199 [L] --- vzpěra 3: 4*2,1*0,002884*7,85=0,190 [M] --- vzpěra 4: 4*2,02*0,002884*7,85=0,183 [N] --- vzpěra 5: 4*1,97*0,002884*7,85=0,178 [O] --- vzpěra 6: 4*1,935*0,002884*7,85=0,175 [P] --- vzpěra 7: 4*1,925*0,002884*7,85=0,174 [Q] - šikmé trubky pod lavičky: 14*0,7*0,002884*7,85=0,222 [R] - příčníky: 15*3*0,001917*7,85=0,677 [T] - příčky: 14*3*0,0017*7,85=0,560 [U] - styčnickový plech ramen: -- levý: 15*0,25*0,01*3,8*7,85=1,119 [V] -- pravý: 15*0,25*0,01*5,8*7,85=1,707 [W] - svary 3%: 0.343=0,340 [X] - prořez 2%: 0.229=0,220 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+V+W+X+Y=14,833 [Z] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevnicích otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevnicích otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

5	42841	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,00000			0,08	0,30	0,00	0,00		Vlastní
---	-------	---	-----	---------	--	--	------	------	------	------	--	---------

- Ocelová ložiska horní, vč. navaření na NK, PKO a čepů.
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevnicích otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odbomá prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

6	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	2,00000			0,10	0,20	0,00	0,00		Vlastní
---	-------	---	-----	---------	--	--	------	------	------	------	--	---------

- Ocelová ložiska dolní, vč. navaření na NK, PKO a čepů.
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - příměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce. 										

Díl: 7	Přidružená stavební výroba					177 524,32	0,11	0,00				
7	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	243,18400			0,00	0,11	0,00	0,00		Vlastní

Nátěrový systém typu IC dle TKP 19B.P5, tabulka II. Barevný odstín dle pokynu investora. Vč. dodatečné PKO po navaření dílů na stavbě.

- horní pásy:
 - levý: 3,14*1*0,245*41,5=31,926 [A]
 - pravý: 3,14*1*0,245*37,5=28,849 [B]
- dolní pás: 3,14*1*0,245*32,4=24,925 [C]
- diagonály:
 - krajní:
 - diagonála 1: 3,14*4*0,159*3,475=6,940 [D]
 - diagonála 2: 3,14*4*0,159*3,385=6,760 [E]
 - ostatní:
 - diagonála 3: 3,14*4*0,159*3,335=6,660 [F]
 - diagonála 4: 3,14*4*0,159*3,295=6,580 [G]
 - diagonála 5: 3,14*4*0,159*3,275=6,540 [H]
 - diagonála 6: 3,14*4*0,159*3,265=6,520 [I]
 - diagonála 7: 3,14*4*0,159*3,265=6,520 [J]
- vzpěry:
 - vzpěra 1: 3,14*4*0,159*2,335=4,663 [K]
 - vzpěra 2: 3,14*4*0,159*2,2=4,393 [L]
 - vzpěra 3: 3,14*4*0,159*2,1=4,194 [M]
 - vzpěra 4: 3,14*4*0,159*2,02=4,034 [N]
 - vzpěra 5: 3,14*4*0,159*1,97=3,934 [O]
 - vzpěra 6: 3,14*4*0,159*1,935=3,864 [P]
 - vzpěra 7: 3,14*4*0,159*1,925=3,844 [Q]
- šikmé trubky pod lavičky: 3,14*14*0,159*0,7=4,893 [R]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

- svislé trubky pro zábradlí: 3,14*14*0,159*0,95=6,640 [S]
- příčnický: 3,14*15*0,127*3=17,945 [T]
- příčky: 14*0,36*3=15,120 [U]
- styčnickový plech ramen:
- levý: 15*0,26*3,8=14,820 [V]
- pravý: 15*0,26*5,8=22,620 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=243,184 [X]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				354 617,60		1,35		0,00		
8	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	1 074,16300			0,00	1,07	0,00	0,00		Vlastní

Nerezové konstrukční plechy. Materiál A2.

- plech pro uchycení madel (vč. svaření do tvaru L z plechu dl. 1.12+0.93 m): 30*0,14*0,012*2,05*7850=811,062 [A]
- úhelníkový rám pod sedátko lavičky L60/6: 7*7*0,000684*7850=263,101 [B]

Celkem: A+B=1 074,163 [C]

položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	93873	<p>OŠETŘENÍ DŘEV KONSTR CHEMICKÝM POSTRIKEM (NÁTĚREM)</p> <p>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů</p> <p>Nátěr dřevěných částí zábradlí nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů nebo silnovrstvé akrylátové lazury. Nátěr bude matný a bezbarvý. Vykázána nátěrová plocha.</p> <p>- horní madlo: -- levé: 4*0,14*40=22,400 [A] -- pravé: 4*0,14*37=20,720 [B] - dolní okopový hranol: -- levý: 6*0,14*40=33,600 [C] -- pravý: 6*0,14*37=31,080 [D] - obklad sloupků: 90*0,14*0,8=10,080 [E] - obklad příček mezi madlem a sítí: 90*0,14*1,1=13,860 [F] - sedátka laviček: 15*1,7*2,7=68,850 [G] - ramena: -- 1: 6*0,25*4,4=6,600 [H] -- 2: 6*0,25*6=9,000 [I] -- 3: 6*0,25*5,2=7,800 [J] -- 4: 6*0,25*5,8=8,700 [K] -- 5: 6*0,25*5,6=8,400 [L] -- 6: 6*0,25*4,6=6,900 [M] -- 7: 6*0,25*5,6=8,400 [N] -- 8: 6*0,25*5=7,500 [O] -- 9: 6*0,25*5,6=8,400 [P] -- 10: 6*0,25*4,6=6,900 [Q] -- 11: 6*0,25*5,6=8,400 [R] -- 12: 6*0,25*5,4=8,100 [S] -- 13: 6*0,25*5,2=7,800 [T] -- 14: 6*0,25*5,8=8,700 [U] -- 15: 6*0,25*4,4=6,600 [V]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=318,790 [W] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>	M2	318,79000		8	0,00	0,14	0,00	0,00		Vlastní
10	93873	OŠETŘENÍ DŘEV KONSTR CHEMICKÝM POSTRIKEM (NÁTĚREM)	M2	307,20000			0,00	0,14	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 01-1	Lávka přes průkop terénního valu
R:	SO 01-1b	Lávka přes průkop terénního valu - vrchní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Nátěr mostovky nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů nebo silnovrstvé akrylátové lazury. Nátěr bude matný a bezbarvý. Vykázána nátěrová plocha.</p> <p>- mostovka: 2*3,84*40=307,200 [A]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>										
11	94890	PODPÉRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	336,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		<p>Podpěrné věže pro montáž ocelové NK. Vč. pronájmu. Po svaření dílů nosné konstrukce a vevaření diagonál bude skruž odstraněna.</p> <p>- podpěrné věže: 3,5*3*32=336,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</p>										
Celkem						4 789 748,28						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	SO 02	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál						17 541.60		0,07		0,00		
1	33747	Podružný materiál	kompl	1,00000			0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						82 782.02		0,00		0,00		
2	210010044	trubka instal. pancéřová kovová ohebná průměr 23mm (PU)	m	25,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	ks	48,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm ²	ks	11,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm ²	ks	88,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	ks	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	210202011.1	montáž svítidla	ks	41,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	210204002	stožár sadový ocelový	ks	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	ks	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	445,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	ks	12,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	210800527	CY 6mm ² (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	36,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10mm ² (CYKY 4J10) 750V (VU)	m	415,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5) 750V (VU)	m	60,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm ² (CYKY 5J2.5) 750V (VU)	m	380,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/ I
17	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	22,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	SO 02	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	216010052	trubka KOPODUR 50, volně	m	385,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	360020581	vyvrtání otvoru do R=13mm	ks	12,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích						182 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	460000001.1	Rízený protlak do 63 mm	m	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	460000003.1	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	395,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,32000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3	kus	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	460050003.1	ruční výkop jámy zem. tř. 3-4	m3	1,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	460050003.1	zához jámy zem. tř. 3-4	m3	1,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	460050005	betonový základ do bednění	m3	1,60000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	460100004	pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 35x150 cm	ks	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	m	395,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm	m	395,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	460520151.1	Křížovatka kabelu s inženýrskými sítěmi bez zásypu	kus	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	m	395,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	460600061.1	Odvoz zeminy a vybouraných hmot do 1 km	m3	28,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 6 km	t	42,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						43 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	320410001.1	celk. prohl. el. zařiz. a vyhot. rev. zp. do 50. tis. mont.	objem	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	SO 02	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	320410001.3	montážní plošina	objem	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	zemnič	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	měření	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	320410021	Poplatky skládka	t	42,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál						239 683,72	49 541,14	0,00				
39	00238	trubka ohebná KOPEX 3323 průměr 23mm	m	25,00000			0,33	8,25	0,00	0,00		Vlastní
40	00240	trubka ohebná KOPODUR 50	m	385,00000			0,16	61,60	0,00	0,00		Vlastní
41	00906	pojistkový dotyk 20A	ks	10,00000			0,02	0,21	0,00	0,00		Vlastní
42	00909	pojistková vložka E27/20A	ks	10,00000			0,03	0,30	0,00	0,00		Vlastní
43	00909	Svítilno LED - Alpha LED street - 20 W / optika I, 3000 K - referenční typ	ks	1,00000			5,50	5,50	0,00	0,00		Vlastní
44	00909	Svítilno LED - Alpha LED street - 20 W / optika O, 3000 K - referenční typ	ks	9,00000			5,50	49,50	0,00	0,00		Vlastní
45	00909	zemní svítilno, LED - 3,5 W, hl. max 8-10 cm	ks	31,00000			0,25	7,75	0,00	0,00		Vlastní
46	01063	beton C20/25	m3	1,60000			2 200,00	3 520,00	0,00	0,00		Vlastní
47	01063	kopaný písek	m3	28,00000			1 600,00	44 800,00	0,00	0,00		Vlastní
48	01063	stožár sadový ocelový KK 5 133/60	ks	10,00000			39,00	390,00	0,00	0,00		Vlastní
49	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	10,00000			0,24	2,40	0,00	0,00		Vlastní
50	01429	svorka SP1	ks	10,00000			0,17	1,70	0,00	0,00		Vlastní
51	01473	ochranná manžeta plastová	ks	10,00000			0,35	3,50	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	SO 02	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	20,00000			0,17	3,40	0,00	0,00		Vlastní
53	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	415,00000			0,63	261,45	0,00	0,00		Vlastní
54	02944	drát FeZn 10	m	445,00000			0,62	274,57	0,00	0,00		Vlastní
55	02944	výstražná fólie 330 mm červená	m	395,00000			0,03	11,06	0,00	0,00		Vlastní
56	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	60,00000			0,17	10,38	0,00	0,00		Vlastní
57	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	380,00000			0,24	89,30	0,00	0,00		Vlastní
58	15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	ks	9,00000			0,04	0,34	0,00	0,00		Vlastní
59	15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	ks	9,00000			0,26	2,30	0,00	0,00		Vlastní
60	10000	rozavděč R-osv. Vč. vybavení	m	1,00000			35,00	35,00	0,00	0,00		Vlastní
61	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	36,00000			0,07	2,63	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						565 995,77						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 03	Terénní úpravy
R:	SO 03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 476 249,53		0,00		0,00		
1	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v homině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve vykopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Biotop : 1840,07 Terénní úpravy : 2270,22 TZB : nádrže : 14,2*4,5*3,78 5,8*4,2*3,50 potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05 (6,40)*2,18*1,05 (14,00)*2,87*1,05 (4,0+5,0)*2,87*1,05 (14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05 (60+32,80)*1,25*1,05	m3	4 924,84220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
2	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve vykopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Biotop : 1840,07 Terénní úpravy : 2270,22 TZB : nádrže : 14,2*4,5*3,78 5,8*4,2*3,50 potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05 (6,40)*2,18*1,05 (14,00)*2,87*1,05 (4,0+5,0)*2,87*1,05 (14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05 (60+32,80)*1,25*1,05	m3	4 924,84220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Biotop : 1840,07 Terénní úpravy : 2270,22	m3	4 924,84220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 03	Terénní úpravy
R:	SO 03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TZB :										
		nádrže : 14,2*4,5*3,78		241,54200								
		5,8*4,2*3,50		85,26000								
		potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05		154,39410								
		(6,40)*2,18*1,05		14,64960								
		(14,00)*2,87*1,05		42,18900								
		(4,0+5,0)*2,87*1,05		27,12150								
		(14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05		127,59600								
		(60+32,80)*1,25*1,05		121,80000								
4	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	694,14220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		Biotop : 1840,07		1 840,07000								
		Terénní úpravy : 2270,22		2 270,22000								
		TZB :										
		nádrže : 14,2*4,5*3,78		241,54200								
		5,8*4,2*3,50		85,26000								
		potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05		154,39410								
		(6,40)*2,18*1,05		14,64960								
		(14,00)*2,87*1,05		42,18900								
		(4,0+5,0)*2,87*1,05		27,12150								
		(14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05		127,59600								
		(60+32,80)*1,25*1,05		121,80000								
		odečet zpětný zásyp/modelace :										
		Začátek provozního součtu										
		Biotop : 521,05		521,05000								
		Terénní úpravy : 792,58+263,66+542,59+2110,82		3 709,65000								
		Mezisoučet		4 230,70000								
		Konec provozního součtu										
		4230,70000*-1		-4 230,70000								
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	4 924,84220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/ I
		Biotop : 1840,07		1 840,07000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 03	Terénní úpravy
R:	SO 03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Terénní úpravy : 2270,22		2 270,22000								
		TZB :										
		nádrže : 14,2*4,5*3,78		241,54200								
		5,8*4,2*3,50		85,26000								
		potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05		154,39410								
		(6,40)*2,18*1,05		14,64960								
		(14,00)*2,87*1,05		42,18900								
		(4,0+5,0)*2,87*1,05		27,12150								
		(14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05		127,59600								
		(60+32,80)*1,25*1,05		121,80000								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4 924,84220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
		Biotop : 1840,07		1 840,07000								
		Terénní úpravy : 2270,22		2 270,22000								
		TZB :										
		nádrže : 14,2*4,5*3,78		241,54200								
		5,8*4,2*3,50		85,26000								
		potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05		154,39410								
		(6,40)*2,18*1,05		14,64960								
		(14,00)*2,87*1,05		42,18900								
		(4,0+5,0)*2,87*1,05		27,12150								
		(14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05		127,59600								
		(60+32,80)*1,25*1,05		121,80000								
7	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	4 230,70000			0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 20/I
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů										
		Biotop : 521,05		521,05000								
		Terénní úpravy : 792,58+263,66+542,59+2110,82		3 709,65000								
8	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 5, se ztuhnutím	m2	12 641,36000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.										
		Biotop : 2055,93		2 055,93000								
		Terénní úpravy : 896,86+518,65+1164,19+8005,73		10 585,43000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 03	Terénní úpravy
R:	SO 03	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení hominy trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch, Biotop : 806,95 Terénní úpravy : 926,76+525,94+1176,46+4363,02	m2	7 799,13000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Biotop : 1840,07 Terénní úpravy : 2270,22 TZB : nádrže : 14,2*4,5*3,78 5,8*4,2*3,50 potrubí : (14,10+10,00+3,70+4,60+1+2+3,5)*3,78*1,05 (6,40)*2,18*1,05 (14,00)*2,87*1,05 (4,0+5,0)*2,87*1,05 (14,70+26,80+2,70+3,90+1,50)*2,45*1,05 (60+32,80)*1,25*1,05 odečet zpětný zásyp/modelace : Začátek provozního součtu Biotop : 521,05 Terénní úpravy : 792,58+263,66+542,59+2110,82 Mezisoučet Konec provozního součtu 4230,70000*-1	m3	694,14220			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
11	111301111RCP01	tl. do 10 cm, s přemístěním a rozprostřením Biotop : 2055,93 Terénní úpravy : 10585,43	m2	12 641,36000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						2 476 249,53						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				425 061,69		614,87		0,00		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Provzdušnění biotopu (mezi nádrží a biotopem) : 8*1,5*0,89 Odběr ze dna nádrže + cirkulace+odběr ze skimmerů : 79,3*0,89 Výkop pro přípojovací potrubí skimmeru. : 15*1,5*0,89 Výkop pro dopouštění dešťové nádrže. : 13*1,5*0,8 Dopouštění biotopu výtak na kámen. : 6*0,89*1,69 Dopouštění biotopu - výtak na filtr. (výkop po upraveném terénu) : 9,01*0,8 Potrubí výtak z dešťové nádrže. : 8*1,5*0,8 Propojovací potrubí do měřicí šachty. : 7*0,8*0,9 výkop pro vypouštění biotopu : 15*1,5*1,115 Patka sloupku pro jeřábek : 0,35*0,35*1,2 Odběrná a měřicí šachta : 7*0,96*0,9	m3	179,03710			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 179,03710*0,3	m3	53,71113			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 179,03710*0,5	m3	89,51855			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro čerpací šachtu : 6,1*4,6*2,92 výkop pro šachtu Š1 : 1,5*1,5*2,4 výkop patního drénu : 100*3 výkop pro bezpečnostní objekt : 3,3*2,65*0,4	m3	390,83320			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 390,83320*0,3	m3	117,24996			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 390,83319*0,16	m3	62,53331			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 179,03710 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 390,83320 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 375,84392*1	m3	171,50262			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,26000*0,2		-2,85000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,68960*0,1		-0,27000								
		čerpací šachta : -2,22*3,8*2,3		-19,40000								
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 20	m3	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	375,84392			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 375,84392		375,84000								
10	199000002R001	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	375,84392			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		čerpací šachta : 2,22*3,8*2,3		19,40000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,38966		42,39000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,26000*0,2		2,85000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,68960*0,1		0,27000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 300,00000		300,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,93050		10,93000								
11	162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m nosnost 12 t	m3	375,84392			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 375,84392		375,84000								
12	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	319,00000			0,00	0,32	0,00	0,00		Vlastní
		Dopouštění dešťové nádrže : 9*1,5*2+42*1,5*2		153,00000								
		PODÉLNÝ PROFIL SACÍ POTRUBÍ - ODĚR ZE DNA NÁDRŽE : 42*1,5*2		126,00000								
		vypouštění biotopu : 10*2*2		40,00000								
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	319,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 319,00000		319,00000								
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	42,38966			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Provdzdušnění biotopu (mezi nádrží a biotopem) : 8*0,39*0,89		2,78000								
		Odběr ze dna nádrže + cirkulace + odběr ze skimmeru. : 44*0,89*0,39		15,27000								
		Výkop pro připojovací potrubí skimmeru. : 15*0,39*0,89		5,21000								
		Výkop pro dopouštění dešťové nádrže. : 13*0,39*0,8		4,06000								
		Dopouštění biotopu výtlač na kámen. : 6*0,89*0,39		2,08000								
		Dopouštění biotopu - výtlač na filtr : 9*0,39*0,8		2,81000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí výtlač z dešťové nádrže : 8*0,39*0,8		2,50000								
		Propojovací potrubí do měřicí šachty : 7*0,8*0,39		2,18000								
		obsyp odběrné šachty : 7*0,89*0,56		3,49000								
		Koeficient : 0,05		2,02000								
15	583312034R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	t	67,82345			1,00	67,82	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,38966		42,39000								
		Koeficient : 0,6		25,43000								
16	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	14,26000			0,40	5,77	0,00	0,00		Vlastní
		podsypan pod čerpací šachtou : 4,6*3,1		14,26000								
17	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,68960			0,20	0,54	0,00	0,00		Vlastní
		podsypan pod betonovou měřicí šachtu Š1 : 1,64*1,64		2,69000								
18	58344169R3	Štěrkodrtě frakce 63-125	t	24,75000			1,00	24,75	0,00	0,00		Vlastní
		obsyp drenážního potrubí filtrační vrstvou štěrku : 30*0,5*1,5		22,50000								
		Koeficient : 0,1		2,25000								
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	300,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		patní drén po obvodu biotopu : 100*3		300,00000								
20	58344169R4	Štěrkodrtě frakce 32-63	t	495,00000			1,00	495,00	0,00	0,00		Vlastní
		patní drén po obvodu biotopu : 100*3*1,5		450,00000								
		Koeficient : 0,1		45,00000								
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,93050			1,89	20,67	0,00	0,00		Vlastní
		Provzdušnění biotopu (mezi nádrží a biotopem) : 18*0,1*0,89		1,60000								
		Odběr ze dna nádrže + cirkulace + odběr ze skimmeru. : 44*0,1*0,89		3,92000								
		Výkop pro připojovací potrubí skimmeru. : 15*0,1*0,89		1,34000								
		Výkop pro dopouštění dešťové nádrže. : 13*0,1*0,8		1,04000								
		Dopouštění biotopu výtlač na kámen. : 6*0,89*0,1		0,53000								
		Dopouštění biotopu - výtlač na filtr. : 9*0,1*0,8		0,72000								
		Potrubí výtlač z dešťové nádrže. : 8*0,1*0,8		0,64000								
		Propojovací potrubí do měřicí šachty. : 7*0,1*0,89		0,62000								
		Koeficient : 0,05		0,52000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1A Vodní biotop						1 316 894,45		7,58		0,00		
22	422269503R1	Šoupátko vodárenské PN 10 DN 300, připojení pomocí elektrospojky	kus	1,00000			0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
23	422269503R1MON	Montáž šoupátka DN300 vč navaření na potrubí	kus	1,00000			0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
24	422911630R1	Souprava zemní DN 250-350 krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
25	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	kus	1,00000		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
27	422913521Rmont	Montáž poklopu	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
28	28611054R	HEGLER EURODRAIN trubka drenážní PVC DN 100 perforovaná propoj mezi litorální zónou a jezírkem : 3 provzdušňovací drenážní potrubí : 13	m	16,00000		3,00000 13,00000	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
29	28611056R	HEGLER EURODRAIN trubka drenážní PVC DN 160 perforovaná 140 Koeficient : 0,1	m	154,00000		140,00000 14,00000	0,00	0,12	0,00	0,00		Vlastní
30	286139923R	HEGLER SIROBAU-Rw trubka drenážní PE-HD DN 200 perforovaná, SN 8 odběrný drenážní systém : 20 patní drén : 100 Koeficient : 0,1	m	132,00000		20,00000 100,00000 12,00000	0,00	0,32	0,00	0,00		Vlastní
31	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 16,00000	m	16,00000		16,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 154,00000	m	154,00000		154,00000	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	28697241R	HEGLER SIRO-inspect S 400 se žlabem, výška 140 cm s 1 nebo 2 odbočkami DN 100- DN 200	kus	2,00000			0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	28697241RMONT	Montáž šachty na drenážním potrubí	kus	2,00000			0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000		2,00000								
35	28611314.AR2	Koleno 45° PVC d 110 mm pro drenážní trubky	kus	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	28611285.AR	Spojka PVC d 160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	18,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	28611286.AR	Spojka PVC d 200 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	28611314.AR1	Koleno 45° PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	25,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	286572022R	HEGLER SIROPLAST-K přechod na KG-ME PE-HD DN 150 drenážní	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	2865720221	Přechod 160/110 PVC pro drenážní trubky drenážní	kus	5,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	28657202211	Přechod 200/110 PVC pro drenážní trubky drenážní	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	28657202212	Unidrenážní přechod na KG DN 110	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	28611326.AR	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	28611329.AR	Zátka PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	28611329.AR1	Montáž drenážních tvarovek D200	kus	79,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000		1,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000		5,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,00000		3,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 25,00000		25,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000		4,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,00000		18,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,00000		5,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000		10,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000		2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 3,00000		3,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000		3,00000								
47	693660193R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 400 g/m2 patní drén : 4,2*100 Koeficient : 0,2	m2	504,00000 420,00000 84,00000			0,00	0,20	0,00	0,00		Vlastní
48	69366064R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/100 1000g/m2 šíře do 7 m filtrační část : 380*3 dno biotopu : 1080 Koeficient : 0,2	m2	2 664,00000 1 140,00000 1 080,00000 444,00000			0,00	2,66	0,00	0,00		Vlastní
49	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š. do 3 m,hrázi Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 504,00000	m2	504,00000 504,00000			0,00	0,14	0,00	0,00		Vlastní
50	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotex.skl.do 1:5,š.do 7,5m,hrázi Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2664,00000	m2	2 664,00000 2 664,00000			0,00	0,56	0,00	0,00		Vlastní
51	28322086R1	Fólie EPDM tl.1,02 mm pro zahradní jezírka dno biotopu : 1030 Koeficient : 0,2	m2	1 236,00000 1 030,00000 206,00000			0,00	1,57	0,00	0,00		Vlastní
52	28322086R1a	Ochranná jezírková fólie EPDM tl.1,02 mm Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1236,00000	m2	1 236,00000 1 236,00000			0,00	1,57	0,00	0,00		Vlastní
53	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1236,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1236,00000	m2	2 472,00000 1 236,00000 1 236,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	28600453R1	Ukončovací lišta pro uchycení folie a geotextilie vč. dodávky koutů, kotvení a montážního materiálu ukončovací lišta : 170 Koeficient : 0,15 Koeficient :	bm	195,50000 170,00000 25,50000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				66 456,17		66,34		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 patka sloupku pro jeřábek : 0,35*0,35*1,2	m3	0,14700 0,15000			2,53	0,37	0,00	0,00		Vlastní
56	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 betonový základ dělicí zidky C16/20 XA1, XC2 : 83*0,5*0,5 Koeficient : 0,1	m3	22,82500 20,75000 2,08000			2,53	57,63	0,00	0,00		Vlastní
57	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 základy pod čerpadla v čerpací šachtě : 0,6*0,3*0,3*2	m3	0,10800 0,11000			2,53	0,27	0,00	0,00		Vlastní
58	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 D.1.3 Profil I - detaily řezu, beton XA1, XA4, XF3 : 3,3*2,65*0,25 Koeficient : 0,1	m3	2,40488 2,19000 0,22000			2,53	6,07	0,00	0,00		Vlastní
59	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 základ pod skimmer a sondu : 0,6*0,6*0,41*2 Koeficient : 0,1	m3	0,32472 0,30000 0,03000			2,53	0,82	0,00	0,00		Vlastní
60	274354022R00	Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	12,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
61	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	10,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
62	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 0,025*2	t	0,05000 0,05000			1,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
63	273356021R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, zřízení bednění mazaniny pod profil I : (3,3*2+2,65*2)*0,05 bednění obetonování vypouštní biotopu : 2 bednění obetonování potrubí : 0,72*15*2	m2	24,19500 0,60000 2,00000 21,60000			0,04	0,94	0,00	0,00		Vlastní
64	273356022R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 24,19500	m2	24,19500 24,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednění základu pod skimmer a sondu : (0,6*0,41*4)*3 bednění základu pod čerpadla : (0,6*0,3*2+0,3*0,3*2)*2	m2	4,03200 2,95000 1,08000			0,04	0,16	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 4,03200</i>	m2	4,03200			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	274354011R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,25 m <i>skimmer : 6</i>	kus	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce												
						140 824,15						
68	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 <i>D.1.3 Profil I - detaily žezu, beton XA1,XA4, XF3 : 0,326*(0,3+2,65*2)*0,96+3,3*0,96*0,25</i> <i>šachta pro čidlo kvality vody a skimmer : (0,1*0,9*0,9*2+0,6*0,9*0,1+0,6*0,9*0,27)*2</i> <i>Koeficient : 0,1</i>	m3	3,59499			2,53	9,09	0,00	0,00		Vlastní
69	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 25/30 <i>vodostavební beton</i> <i>ztracené bednění : 85*0,5</i>	m2	42,50000			0,77	32,78	0,00	0,00		Vlastní
70	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení <i>D.1.3 Profil I - detaily žezu - vybednění prostupů a přelivové hrany : 2*(2,65*0,96)*0,96+3,3*0,96*2</i> <i>šachta pro čidlo kvality vody a skimmer : (0,9*0,9*2+0,9*0,9*2)*2</i> <i>Koeficient : 0,15</i>	m2	20,35555			0,04	0,79	0,00	0,00		Vlastní
71	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 20,35555</i>	m2	20,35555			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) <i>výztuž ztraceného bednění horizontální : 83*2*0,00158</i> <i>výztuž ztraceného bednění svislá : 0,00158*1*(85/0,25)</i> <i>Koeficient : 0,15</i>	t	0,91940			1,02	0,94	0,00	0,00		Vlastní
73	327311114RT5	Opěrné zdi z betonu prostého vodost. C25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu <i>zhlaví zídky - monolit XA1,XC4, XF3 : ((pi*0,3*2)/4)*2*83</i> <i>Koeficient : 0,15</i>	m3	3,37348			2,96	9,97	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	327311114RT6a	Příplatek za zhotovení atyp. tvaru zhlaví	bm	83,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						688 153,18		1 301,23		0,00		
75	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	1,82700			2,53	4,61	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.3 Profil I - detaily řezu, beton XA1, XA4, XF3 : 3*2,5*0,25-(0,6*0,9*0,25)		1,74000								
		Koeficient : 0,05		0,09000								
76	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	5,00000			0,03	0,17	0,00	0,00		Vlastní
		2*2,5		5,00000								
77	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	5,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,00000		5,00000								
78	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	11,00000			0,03	0,34	0,00	0,00		Vlastní
		3+3+2,5+2,5		11,00000								
79	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	11,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 11,00000		11,00000								
80	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	113,30000			1,60	181,28	0,00	0,00		Vlastní
		kačírek : 1030*0,1		103,00000								
		Koeficient : 0,1		10,30000								
81	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	113,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 113,30000		113,30000								
82	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	17,13600			2,04	34,96	0,00	0,00		Vlastní
		kameny 80 - 200kg - zajištění proti sesuvu vrstev filtru : 0,35*0,3*83		8,71000								
		kameny 80 - 200kg pro zajištění vegetačních balíků : 0,35*0,3*40		4,20000								
		kameny 80 - 200kg pro zajištění PROTI SESUVU VRSTEV FILTRU : 0,35*0,3*13		1,37000								
		Koeficient : 0,2		2,86000								
83	464511123R00	Pohoz z kamene záhozového do 500 kg z terénu	m3	3,00000			2,18	6,55	0,00	0,00		Vlastní
		solitérní kameny nátok : 3		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	457572311R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam.těž.drob.2-4, bez úpravy dno biotopu fr 0 - 4 : 1030*0,15 Koeficient : 0,15	m3	177,67500			2,09	370,90	0,00	0,00		Vlastní
				154,50000								
				23,18000								
85	457579110R00	Filtrační vrstvy,kam.těž.přip.za přesné urovnání Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 177,67500	m3	177,67500			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				177,68000								
86	457579120R00	Filtr.vrstvy,kam.těž. přip.za další pojezd nad 10 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 177,67500	m3	177,67500			0,01	1,85	0,00	0,00		Vlastní
				177,68000								
87	457532111R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm filtrační část 16/32 : 380*0,15 Koeficient : 0,15	m3	65,55000			2,21	144,54	0,00	0,00		Vlastní
				57,00000								
				8,55000								
88	457532112R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm filtrační část : 380*0,15 Koeficient : 0,15	m3	65,55000			2,25	147,49	0,00	0,00		Vlastní
				57,00000								
				8,55000								
89	457532113R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm filtrační část : 380*0,4 Koeficient : 0,15	m3	174,80000			2,25	393,30	0,00	0,00		Vlastní
				152,00000								
				22,80000								
90	457539110R00	Filtrační vrstvy,kam.hr.,připl.za přesné urovnání Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 65,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 65,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 174,80000	m3	305,90000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				65,55000								
				65,55000								
				174,80000								
91	457539120R00	Filtrační vrstvy,kam.hr.přip.za dalš.pojezd nad 10 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 65,55000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 65,55000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 174,80000*2	m3	611,80000			0,01	6,36	0,00	0,00		Vlastní
				131,10000								
				131,10000								
				349,60000								
92	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm spádová mazanina profil 1 : 2*2,5*0,05	m3	0,25000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				0,25000								
93	631312511RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	3,20798			2,53	8,10	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnávací beton tl. 50mm, X0, S3 : 83*0,5*0,05		2,08000								
		spádová mazanina profil I : 2*2,5*0,05		0,25000								
		podkladní mazanina pod profil I : 2,65*3,3*0,05		0,44000								
		podkladní mazanina pod prodloužení betonové zdi (čidlo kvality vody) : 0,3*0,91*0,05*2		0,03000								
		Koeficient : 0,15		0,42000								
94	631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,30000			2,53	0,76	0,00	0,00		Vlastní
		betonová mazanina v místě nátoku : 1*3*0,1		0,30000								
95	28600453R2	Vegetační balíky plněné kamenivem vč. dodáky kokosové geotextilie D+M	m2	57,60000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		vegetační balíky po obvodu 1. části čistící zóny : 1,8*32		57,60000								
Díl: 8		Trubní vedení				474 086,15		39,75		0,00		
96	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	9,81319			2,53	24,78	0,00	0,00		Vlastní
		obetonová ní vypouštění biotopu : 15*0,715*0,715- (pi*0,15^2)/4*15		7,40000								
		podbetonování šoupátka : 1,7*0,715*0,3		0,36000								
		obet. česl. koše : 2,05*0,75*0,75		1,15000								
		Koeficient : 0,1		0,89000								
97	5922405307R1	Dno dna 1000/920 se stupadly	kus	1,00000			2,66	2,66	0,00	0,00		Vlastní
		viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - S1										
98	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	1,00000			1,04	1,04	0,00	0,00		Vlastní
		viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - S1										
99	59224154R1	Betonový strop 1000/200	kus	1,00000			1,04	1,04	0,00	0,00		Vlastní
		viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - S1										
100	59224349R	Prstavec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	1,00000			0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - S1										
101	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000		1,00000								
102	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000		1,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000		1,00000								
103	55340323R1	Poklop D 600 - BEGU bet. výplň, s odvětráním viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - Š1	kus	1,00000			0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
104	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	čerpací šachta	Betonově čerpací šachta 3,61x2,11x1,9m bližší specifikace projektová dokumentace D+M D.2.3 Čerpací šachta dno 1 ks strop 1 ks komínek 900x600x500 1 ks Poklop nerez 600x900 s větrací hlavicí, visací zámek 1 ks žebřík nerezový s výsuvnými štěřiny 1 ks vývrt DN 62 - DN212, otvor pro elektro, otvor do stropu bez těsnění 2 ks vývrt s těsněním na PE25 - 50 2 ks Vývrt s těsněním na PE63 / 89 mm 6 ks Podlahová vpust se zápachovou uzávěrou 1 kpl. Odvětrací potrubí nerez d104/2 1 kpl.	kus	1,00000			8,00	8,00	0,00	0,00		Vlastní
106	171156018500R	Jeřáb automobilní 40 t GROVE	Sh	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
107	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm propoj mezi litorální zónou a jezírkem : 2 potrubí samovolného odtoku ze studny : 13	kus	15,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
108	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 pro měřicí šachtu : 1	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
109	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 pro měřicí šachtu : 1	kus	1,00000			0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
110	28611270.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		potrubí přepadu z biotopu : 1		1,00000								
111	28611271.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	2,00000			0,04	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		potrubí přepadu z biotopu : 2		2,00000								
112	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	7,00000			0,06	0,43	0,00	0,00		Vlastní
		potrubí bezpečnostního přelivu : 7		7,00000								
113	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	23,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 15,00000		15,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000*5		5,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000*3		3,00000								
114	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	42,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000		1,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000*3		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 7,00000*5		35,00000								
115	28651709.AR1	Kanalizační samostatné hrdlo KGAM 200	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
116	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000		1,00000								
117	286134118R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16 návin 100 m	m	11,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		10		10,00000								
		Koeficient : 0,1		1,00000								
118	286134214R	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE100 90x8,2 mm PN16 návin 100 m	m	309,75000			0,00	0,66	0,00	0,00		Vlastní
		Provdzušňování biotopu : 15		15,00000								
		Odběr ze dna nádrže : 98		98,00000								
		Odběr ze dna nádrže - cirkulace : 68		68,00000								
		Skimmer : 55		55,00000								
		Dopouštění dešťové nádrže : 15		15,00000								
		Dopouštění biotopu výtak na kámen : 10		10,00000								
		Dopouštění biotopu cirkulace : 15		15,00000								
		Dopouštění biotopu - výtak na filtr : 10		10,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí výtlak z dešťové nádrže ; 4+5 Koefficient : 0,05		9,00000 18,75000								
119	286136672R	Trubka Wavin TS kanalizace SDR11 315x28,6 mm dl. 12 m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva zelená 18	m	18,00000 18,00000			0,04	0,64	0,00	0,00		Vlastní
120	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 11,00000	m	11,00000 11,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
121	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 309,75000	m	309,75000 309,75000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
122	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 18,00000	m	18,00000 18,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
123	286538005R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d63 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
124	286538007R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d90 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	44,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
125	286538017R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d315 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	2,00000			0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
126	286538078R	Elektrotvarovka - redukce FRIALEN MR D90/63 PE100, SDR11	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
127	286538145R	Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN T d90 PE100, SDR11	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
128	286538120R1	Elektrotvarovka - koleno 15° d90 PE100, SDR11	kus	8,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
129	286538120R	Elektrotvarovka - koleno 30° FRIALEN W30 d90 PE100, SDR11	kus	9,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
130	286538094R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d50 PE100, SDR11	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
131	286538097R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d90 PE100, SDR11	kus	20,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
132	286538097R12	Elektrotvarovka - oblouk 90/11° PE100, SDR11	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
133	286538097R1	Elektrotvarovka - oblouk 90/22" PE100, SDR11	kus	10,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní	
134	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,00000*2	kus	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
135	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 44,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 8,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 9,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 20,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 10,00000*2	kus	190,00000				0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
136	877372121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 2,00000*2	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
137	286538097R2	Multitoleranční univerzální spojka D+M	kus	5,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
138	28613174.AR	Vložka k přechodce PE-mosaz d 63-2" vnější záv.	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
139	230040009R00	Montáž závitových dílů DN 2" Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
140	286538097R3	Utěsnění prostupů přes EPDM folii D+M	kus	20,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní	
141	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 23,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 42,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 18,00000	m	83,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
142	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
143	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	403,75000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 83,00000		83,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 320,75000		320,75000								
144	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	320,75000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 11,00000		11,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 309,75000		309,75000								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				750,00		0,01		0,00		
145	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit páskou 20x5 mm	m	10,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 180,00		0,00		0,14		
146	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,12000			0,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
		š1 vývrt pro kabely : 0,12		0,12000								
147	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,36000			0,00	0,00	0,08	0,03		Vlastní
		š1 : 0,12		0,12000								
		napojení drenážního potrubí š3 : 0,12*2		0,24000								
148	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,60000			0,00	0,00	0,18	0,11		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				288 541,13		0,00		0,00		
149	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2 083,32948			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 724		Strojní vybavení				109 344,65		0,41		0,00		
150	2800001	Štěrbínový skimmer D+M	kus	2,00000			0,06	0,12	0,00	0,00		Vlastní
151	2800002	Sonda pro hlídání kvality vody v jezírku D+M	soubor	1,00000			0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		viz výkres D.3.1 - Umístění sondy										
		- nerezová trubka s nerezovou mřížkou DN100 (104x2), délky 2,1m										
		- navlečení rukávce a zatěsnění prostupu										
		- konzoly pro uchycení nerezové trubky										
		- ocelové lanko pro vytážení a spouštění sondy										
		- skoba pro uchycení lanka										
		viz. PD										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	426100001	Vystrojení čerpací šachty D+M D.2.8 Vystrojení čerpací šachty, D.2.9 Kladečské schéma Č1 - samonasávací čerpadlo s otevřeným oběžným kolem - Calpeda A 65-150 A/C - 1ks - 40m ³ /h - odběr ze dna nádrže Č2 - samonasávací bazénové čerpadlo s předfiltrem - Calpeda MPC 71/A - 1ks - 12m ³ /h - odběr z hladinových skimmerů součástí dodávky bude kompletní vystrojení čerpací šachty, včetně všech armatur a čidel a potrubních dílů	soubor	1,00000			0,15	0,15	0,00	0,00		Vlastní
153	42611099R12	Ponorné sondy pro hlídání Hmin, Hmax-GSM D+M viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - Š1 vč dodávky nerezové tyče	soubor	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
154	42611099R22	Utěsnění prostupů poosazení potrubí (kabelů) do vývrtu D+M	soubor	2,00000			0,03	0,06	0,00	0,00		Vlastní
155	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,40700			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						45 104,24		0,17		0,00		
156	127 112 13T1	Nerezové česle 1.4301, 600x45mm tyče d22mm, rozteč česlic 60-80mm	ks	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
157	127 112 13T3a	Montáž nerez česle	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
158	127 112 13T2	Litínový poklop se zámkem 600x900mm, d400 bezpečnostní objekt	ks	1,00000			0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
159	127 112 13T3b	Montáž litinového poklopu	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
160	127 112 13T3	Vodící drážky pro česle - U profil nerez 1.4301 - 30x30x2mm	m	2,50000			0,01	0,03	0,00	0,00		Vlastní
161	127 112 13T3c	Montáž vodící drážky pro česle	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
162	127 112 13T3da	Nerezová patka pro jeřábek	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
163	127 112 13T3d	Montáž patky sloupku pro jeřábek	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
164	127 112 13T11	Česlový nerezový koš 500x500x500mm, česle 25mm, rozteč 60mm	ks	1,00000			0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04	Vodní biotop
R:	SO 04	Vodní biotop - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	127 112 13T11a	Osazení česlového nerezového koše	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
166	127 112 13T11b	Nerez poklop pro zadláždění 750x700x50mm D+M sonda kvality vody a skimmer	ks	2,00000			0,02	0,04	0,00	0,00		Vlastní
167	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,16780			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M23 Montáže potrubí						1 688,00	0,03	0,00				
168	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 4,00000	m	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
169	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 D.2.4 : 4	m	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
170	230193003R001	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100	soubor	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						30 000,00	0,00	0,00				
171	VRN 006	Komplexní vyzkoušení a revize	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
172	VRN 005	Nepředvídané stavební práce	Soubor	40,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						3 590 083,81						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-1	Studna
R:	SO 04-1	Studna R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1						16 710,58		0,02		0,00		
	1	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 2,6*2,46*2,46	m3	15,73416		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					15,73000							
	2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,73417*0,3	m3	4,72025		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					4,72000							
	3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ výkop pro sloupek : 0,25*0,25*0,25	m3	0,01563		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					0,02000							
	4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,01563*0,3	m3	0,00469		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,01563	m3	0,01563		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					0,02000							
	6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 2,6*2,46*4	m2	25,58400		0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
					25,58000							
	7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,58400	m2	25,58400		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					25,58000							
	8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,27967	m3	6,27967		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					6,28000							
	9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 šachta : (pi*1,24*2)/2*2,6	m3	6,27967		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					6,28000							
	10	162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m nosnost 12 t Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,27967	m3	6,27967		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					6,28000							
	11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,27967*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,73416	m3	9,45449		0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					-6,28000							
					15,73000							
Díl: 2						2 323,73		1,86		0,00		
Základy a zvláštní zakládání												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-1	Studna
R:	SO 04-1	Studna R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 0,25*0,25*0,25	m3	0,01563 0,02000			2,53	0,04	0,00	0,00		Vlastní
13	273316141R4	Základ desky z betonu prostého vodostaveb. C30/37 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu podkladní deska : 1,64*1,64*0,2 obetonování skruže : pi*1,64*(0,2*0,2)/2 Koeficient : 0,05	m3	0,67301 0,54000 0,10000 0,03000			2,63	1,77	0,00	0,00		Vlastní
14	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení 1,64*0,2*4	m2	1,31200 1,31000			0,04	0,05	0,00	0,00		Vlastní
15	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,31200	m2	1,31200 1,31000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						1 318,03	0,81	0,00				
16	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm dvouřádek z žulových kostek : pi*0,6^2-pi*0,35^2	m2	0,74613 0,75000			0,31	0,23	0,00	0,00		Vlastní
17	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,74613	m2	0,74613 0,75000			0,20	0,15	0,00	0,00		Vlastní
18	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,74613	m2	0,74613 0,75000			0,38	0,28	0,00	0,00		Vlastní
19	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,74613	m2	0,74613 0,75000			0,20	0,15	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						406,92	0,38	0,00				
20	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého podkladní beton : 1,74*1,74*0,05	m3	0,15138 0,15000			2,53	0,38	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						9 919,96	2,83	0,00				
21	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 obetonování skruže : Pi*(1,24+0,20+0,2)*0,2*0,2/2 Koeficient 0,15	m3	0,11850 0,10000 0,02000			2,53	0,30	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-1	Studna
R:	SO 04-1	Studna R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	1,00000			0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
23	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00000			0,52	0,52	0,00	0,00		Vlastní
24	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	1,00000			1,04	1,04	0,00	0,00		Vlastní
25	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/580 vČ ocelového a kapsového stupadla	kus	1,00000			0,51	0,51	0,00	0,00		Vlastní
26	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	55340323R2	Poklop D 600 - BEGU bet. výplň, bez vent. viz výkres D 2.4 Betonová měřící šachta -S1	kus	1,00000			0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
28	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	55243093R1	Litínová mříž s rámem 300x300mm D+M	kus	1,00000			0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					269,52		0,00		0,00		
30	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 195,89		0,00		0,00		
31	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,60000			0,00	0,00	0,01	0,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					722,16		0,00		0,00		
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,89810			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 722	Vnitřní vodovod					23 524,30		0,50		0,00		
33	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařované. 11343, DN 32	m	36,00000			0,01	0,50	0,00	0,00		Vlastní
34	722236125R00	Kohout vod.kulový.vnitřní-vnitřní z.PN40,HERZ DN32	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-1	Studna
R:	SO 04-1	Studna R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	31944467R	Sroubení přímé č. 331 DN 5/4" pozink	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	31943667R	Oblouk jednoznačný 90° č. 2 DN 5/4" pozink	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	31944304R	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 1/2" pozink	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	31944307R	Vsuvka jednoznačná č. 280 DN 5/4" pozink	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	31944464R	Sroubení přímé č. 331 DN 1/2" pozink	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	31944183R	Přechodka redukována č. 241 DN 6/4 x 5/4" pozink	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	31945210R	Prodloužení 1530G 30 x 1/2" mosazné	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	28655406R	Koleno PE s vnitřním závitem d 50 x 6/4"	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	230040004R00	Montáž závitových dílů DN 1/2" Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4" Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000	kus	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2" Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	722264322R00	Vodoměr bytový SV Enbra ET DN 15x110 mm, Qn 2,5	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 36,00000	m	36,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-1	Studna
R:	SO 04-1	Studna R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,50732			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 724 Strojní vybavení						55 715,20	0,06	0,00				
50	42611099R	Ponorné čerpadlo SQ 1-35, Q=0,3l/s; H=30m v.sl.	kus	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
51	42611099R1	Montáž ponorného čerpadla vč dodávky nerezového závěsu 38m	kus	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
52	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,06400			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						57 500,00	0,00	0,00				
53	VRN 006	Komplexní vyzkoušení a revize	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	VRN 003	Orientační sloupek vč zabudování a dováky materiálu	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	VRN 002	Vyčištění hydrovrtu	m	35,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	VRN 004	Zkrácení ocelové pažnice - ve studni	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						169 606,29						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						42 555,45		32,76		0,00		
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek kraj 1 : 2,00*3,50*0,85 střed 1 : 2,50*3,50*0,65 střed 2 : 2,50*3,50*0,65 kraj 2 : 2,00*3,50*0,85	m3	23,27500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
2	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek kraj 1 : 2,00*3,50*0,85 střed 1 : 2,50*3,50*0,65 střed 2 : 2,50*3,50*0,65 kraj 2 : 2,00*3,50*0,85	m3	23,27500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, kraj 1 : 2,00*3,50*0,85 střed 1 : 2,50*3,50*0,65 střed 2 : 2,50*3,50*0,65 kraj 2 : 2,00*3,50*0,85	m3	23,27500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku kraj 1 : 2,00*3,50*0,85 střed 1 : 2,50*3,50*0,65 střed 2 : 2,50*3,50*0,65 kraj 2 : 2,00*3,50*0,85	m3	23,27500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kraj 1 : (0,55+0,95)*3,50 střed 1 : 0,55*3,50*2	m3	18,20000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střed 2 : 0,55*3,50*2		3,85000								
		kraj 2 : (0,55+0,95)*3,50		5,25000								
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	20,47500			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
		kraj 1 : 2,00*3,50*0,85		5,95000								
		střed 1 : 2,50*3,50*0,65		5,68750								
		střed 2 : 2,50*3,50*0,65		5,68750								
		kraj 2 : 2,00*3,50*0,85		5,95000								
		kraj 1 : (0,55+0,95)*3,50*-1		-5,25000								
		střed 1 : 0,55*3,50*2*1		3,85000								
		střed 2 : 0,55*3,50*2*1		3,85000								
		kraj 2 : (0,55+0,95)*3,50*-1		-5,25000								
7	58344169R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	32,76000			1,00	32,76	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
		kraj 1 : (0,55+0,95)*3,50*1,80		9,45000								
		střed 1 : 0,55*3,50*2*1,80		6,93000								
		střed 2 : 0,55*3,50*2*1,80		6,93000								
		kraj 2 : (0,55+0,95)*3,50*1,80		9,45000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				92 929,19		46,09		0,00		
8	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	31,50000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 20/I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8										
		kraj 1 : 2,00*3,50		7,00000								
		střed 1 : 2,50*3,50		8,75000								
		střed 2 : 2,50*3,50		8,75000								
		kraj 2 : 2,00*3,50		7,00000								
9	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	14,93704			2,53	37,72	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže										
		kraj 1 : 0,945*3,50*1,05*1,05		3,64652								
		střed 1 : 1,30*3,50*0,80*1,05		3,82200								
		střed 2 : 1,30*3,50*0,80*1,05		3,82200								
		kraj 2 : 0,945*3,50*1,05*1,05		3,64652								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kraj 1 : (0,945*2+2*3,50)*1,05*1,10 střed 1 : (1,30*2+2*3,50)*0,80*1,10 střed 2 : (1,30*2+2*3,50)*0,80*1,10 kraj 2 : (0,945*2+2*3,50)*1,05*1,10	m2	37,43190			0,04	1,47	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kraj 1 : (0,945*2+2*3,50)*1,05*1,10 střed 1 : (1,30*2+2*3,50)*0,80*1,10 střed 2 : (1,30*2+2*3,50)*0,80*1,10 kraj 2 : (0,945*2+2*3,50)*1,05*1,10	m2	37,43190			0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
12	274361221R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E) střed 1 : střed 2 : (43,69+291,37)*1,10/1000	t	0,36857			1,02	0,38	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
13	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže kraj 1 : (0,35*3,50)*0,40*1,05 střed 1 : 0 střed 2 : 0 kraj 2 : (0,35*3,50)*0,40*1,05	m3	1,02900			2,53	2,60	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
14	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kraj 1 : (0,35*2+2*3,50)*0,40*1,10 střed 1 : 0 střed 2 : 0 kraj 2 : (0,35*2+2*3,50)*0,40*1,10	m2	6,77600			0,04	0,27	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kraj 1 : (0,35*2+2*3,50)*0,40*1,10 střed 1 : 0 střed 2 : 0 kraj 2 : (0,35*2+2*3,50)*0,40*1,10	m2	6,77600			0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
						3,38800						
						3,38800						
16	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216(E) včetně distančních prvků kraj 1 : kraj 2 : 36,13361*3,50*2*1,10/1000	t	0,27823			1,02	0,28	0,00	0,00	801-1	RTS 20/I
						0,27823						
17	451315111R00	Podklad, nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm kraj 1 : 1,10*3,50 střed 1 : 1,40*3,50 střed 2 : 1,40*3,50 kraj 2 : 1,10*3,50	m2	17,50000			0,19	3,37	0,00	0,00	821-1	RTS 20/I
						3,85000						
						4,90000						
						4,90000						
						3,85000						
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	40,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/I
Díl: 99						20 307,63		0,00		0,00		
19	998214111R00	Přesun hmot pro mosty montované žebet. výška do 20 m, z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,	t	78,84009			0,00	0,00	0,00	0,00	821-1	RTS 20/I
Díl: 762						94 800,07		0,64		0,00		
20	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace 12,64*3,50*0,05	m3	2,21200			0,03	0,06	0,00	0,00	800-762	RTS 20/I
						2,21200						
21	762523CP001	Položení podlah na ocel.konstrukci 12,64*3,50	m2	44,24000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						44,24000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	909 R01	Hzs-nezmeritelné stavební práce, koordinace s elektro	h	40,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	61151CP001	Dřevo dub, bez povrchové úpravy, tl. 50 mm 12,64*3,50*1,10	m2	48,66400			0,01	0,58	0,00	0,00		Vlastní
24	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,64834			0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 20/I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	177 075,07					1,34		0,00			
-----------------	------------------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--

25	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 280,76800			0,00	0,06	0,00	0,00	800-767	RTS 20/I
Začátek provozního součtu												
IPE 200 - 4,20 m, 3 ks :				282,20000								
IPE 200 - 4,10 m, 3 ks :				275,50000								
IPE 200 - 4,05 m, 1 ks :				90,70000								
IPE 200 - 3,75 m, 1 ks :				84,00000								
IPE 200 - 3,35 m, 1 ks :				75,00000								
IPE 80 - 1,60 m, 2 ks :				19,20000								
IPE 80 - 1,55 m, 6 ks :				55,80000								
O 133x10 - 0,45 m, 6 ks :				81,80000								
O 133x10 - 0,20 m, 6 ks :				36,40000								
Mezisoučet				1 000,60000								
Konec provozního součtu												
Celkem : 1000,6000*1,08				1 080,64800								
Spojovací materiál : 1000,6000*0,20				200,12000								

26	13383410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 80 mm	t	0,09600			1,00	0,10	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
Začátek provozního součtu												
IPE 200 - 4,20 m, 3 ks :				0								
IPE 200 - 4,10 m, 3 ks :				0								
IPE 200 - 4,05 m, 1 ks :				0								
IPE 200 - 3,75 m, 1 ks :				0								
IPE 200 - 3,35 m, 1 ks :				0								
IPE 80 - 1,60 m, 2 ks :				19,20000								
IPE 80 - 1,55 m, 6 ks :				55,80000								
O 133x10 - 0,45 m, 6 ks :				0								
O 133x10 - 0,20 m, 6 ks :				0								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		75,00000								
		Konec provozního součtu										
		Celkem : 75,0000*1,08/1000				0,08100						
		Spojovací materiál : 75,0000*0,20/1000				0,01500						
27	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	1,03347			1,00	1,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
		Začátek provozního součtu										
		IPE 200 - 4,20 m, 3 ks : 282,20				282,20000						
		IPE 200 - 4,10 m, 3 ks : 275,50				275,50000						
		IPE 200 - 4,05 m, 1 ks : 90,70				90,70000						
		IPE 200 - 3,75 m, 1 ks : 84,00				84,00000						
		IPE 200 - 3,35 m, 1 ks : 75,00				75,00000						
		IPE 80 - 1,60 m, 2 ks : 0										
		IPE 80 - 1,55 m, 6 ks : 0										
		O 133x10 - 0,45 m, 6 ks : 0										
		O 133x10 - 0,20 m, 6 ks : 0										
		Mezisoučet				807,40000						
		Konec provozního součtu										
		Celkem : 807,400*1,08/1000				0,87199						
		Spojovací materiál : 807,400*0,20/1000				0,16148						
28	14135397R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 133,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm	m	4,99200			0,03	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/I
		Začátek provozního součtu										
		IPE 200 - 4,20 m, 3 ks : 0										
		IPE 200 - 4,10 m, 3 ks : 0										
		IPE 200 - 4,05 m, 1 ks : 0										
		IPE 200 - 3,75 m, 1 ks : 0										
		IPE 200 - 3,35 m, 1 ks : 0										
		IPE 80 - 1,60 m, 2 ks : 0										
		IPE 80 - 1,55 m, 6 ks : 0										
		O 133x10 - 0,45 m, 6 ks : 0,45*6				2,70000						
		O 133x10 - 0,20 m, 6 ks : 0,20*6				1,20000						
		Mezisoučet				3,90000						
		Konec provozního součtu										
		Celkem : 3,9000*1,08				4,21200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop
R:	SO 04-3	Lávka přes vodní biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spojovací materiál - 3,9000*0,20		0,78000								
29	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,34477			0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 20/I
Díl: 783						9 000,11		0,03		0,00		
30	783612100R00	Nátěry Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné Začátek provozního součtu 12,64*3,50*1,10*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 97,32800 97,32800*0,20	m2	116,79360			0,00	0,03	0,00	0,00	800-783	RTS 20/I
				97,32800								
				97,32800								
				19,46560								
Celkem						436 667,52						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				421 382,07		105,61		0,00		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ výkop mezi Š5 a dešťovou nádrží : 26,12*1,2 výkop mezi dešťovou nádrží a Š2 : 25,76*1,2 horská vpust' - Š2 : 8,86*1,2 čerpací šachta - odtoková šachta Š2 : 31,05*1,2 výkop Š2 - Š3 : (10,9+11)*2 horská vpust' : 1,5*1,5*1 bezpečnostní objekt - odtoková šachta - stáv šachta na melioračním kanále : 10,3*1,2+24,1*1	m3	192,65800			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,65800*0,4	m3	77,06320			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,65800*0,5	m3	96,32900			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 šachta pro Š3 : 3,8*2,6*2,6	m3	25,68800			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,68800*0,4	m3	10,27520			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro nádrž na dešťovou vodu NO 896 : 17,36*8,6*3,32 Š4 : 2*2*1,4	m3	501,26272			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 501,26273*0,3	m3	150,37882			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startovací a konc. jáma pro protlak u Š3 : 10,9*2,5+11,2*2,5 RŠ1 : 2*2*3 Š2 : 2*2*2,2 Š5 : 2*2*2,25	m3	85,05000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	131201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,05000*0,3	m3	25,51500			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,05000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 501,26275*0,16	m3	165,25204			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,65800 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,68800 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 501,26272 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,05000 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,60000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40,71540*-1 NO 896 : -(12,35*3,6*2,6) podkladní deska ŠP1 : -1,5*1,5*0,1 podkladní deska dešťová nádrž NO 896 : -12,76*4*0,15 Š2 : -(PI*1,24^2)/4*2,18) Š3 : -(PI*1,24^2)/4*3,8) Š4 : -(PI*1,3^2)/4*1,36) Š5 : -(PI*1,24^2)/4*2,25) RŠ1 : -(PI*0,6^2)/4*3)	m3	622,27415			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40,71540 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,60000 NO 896 : (12,35*3,6*2,6) podkladní deska ŠP1 : 1,5*1,5*0,1 podkladní deska dešťová nádrž NO 896 : 12,76*4*0,15 Š2 : ((PI*1,24^2)/4*2,18) Š3 : ((PI*1,24^2)/4*3,8) Š4 : ((PI*1,3^2)/4*1,36) Š5 : ((PI*1,24^2)/4*2,25) RŠ1 : ((PI*0,6^2)/4*3)	m3	182,38457			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	199000002R001	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 182,38457</i>	m3	182,38457			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m nosnost 12 t <i>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 182,38457</i>	m3	182,38457			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm <i>S3 : 2,2*2,2 Š2 : 1,64*1,64 Š5 : 1,64*1,64 RŠ1 : 0,9*0,9</i>	m2	11,02920			0,20	2,23	0,00	0,00		Vlastní
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>obsyp kanalizačního potrubí dn110 : 15*(0,11+0,3)*1,2 dn250 (horská vpust) : 8*(0,25+0,3)*1,2 dn315 : (15+15+3)*(0,315+0,3)*1,2 Koeficient : 0,1</i>	m3	40,71540			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	583312034R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40,71540*1,7</i>	t	69,21618			1,00	69,22	0,00	0,00		Vlastní
19	141721104R001	Řízeně protlačení a vtažení PE d 400 mm, hor.1 - 4 <i>protlak pod komunikaci pro S3 : 5</i>	m	5,00000			0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní
20	151811424R00	Montáž pažic.boxu magnum dl.3,7m, š.2,5m, hl.4,32m <i>S3 : 2</i>	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	151812424R00	Pronájem pažic.boxu magnum dl.3,7m, š.2,5m,hl.4,32m	den	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	151813424R00	Dmtž pažičiho boxu magnum dl.3,7m, š.2,5m,hl.4,32m	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m <i>S5 - dešť nádrž : (15)*2*2 čerpací šachta - odtoková šachta Š2 : 15*2*2</i>	m2	120,00000			0,00	0,12	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 120,00000</i>	m2	120,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m <i>dešť nádrž - Š3 : (15+3)*2,8*2</i>	m2	100,80000			0,00	0,09	0,00	0,00		Vlastní
26	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 100,80000</i>	m2	100,80000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm <i>V případě nevyhovujícího podloží bude pod dešťovou nádrž provedenn polštář ze štěrkodrti : 13*4,3 Koeficient : 0,1</i>	m2	61,49000			0,55	33,90	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							29 301,79	1,33	0,00			
28	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení <i>bednění podkladní desky pod Š3 : 1,4*4*0,1 bednění podkladní desky pod NO 896 : 12,76*0,15*2+4*0,15*2 bednění podkladní desky pod Š4 : 1,5*0,1*4 horská vpust : 1,5*0,15*4 Koeficient : 0,1</i>	m2	7,79680			0,04	0,30	0,00	0,00		Vlastní
29	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,79680</i>	m2	7,79680			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 <i>Dešťová nádrž NO 896 : 12,76*4*0,00799*2 Koeficient : 0,2</i>	t	0,97874			1,05	1,03	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 4 Vodovodné konstrukce							26 273,29	34,87	0,00			
31	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 <i>podkladní deska Š3 : 1,5*1,5*0,1 podkladní deska Š4 : 1,5*1,5*0,1 Dešťová nádrž NO 896 : 12,76*4*0,15 horská vpust : 1,5*1,5*0,15</i>	m3	9,71003			2,50	24,28	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koefficient : 0,15		1,27000								
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm podsyp pod potrubí dešťové kanalizace : (15+15+3+8+15)*1,*0,1	m3	5,60000			1,89	10,59	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení							610 759,32	80,32	0,00			
33	800001	Vřetenové hradítko pro zabudování do šachty d1000 na nátok do šachty DN300	kus	2,00000			0,03	0,06	0,00	0,00		Vlastní
34	800002	Zabudování hradítka do šachty vč. vyzkoušení těsnosti	kus	2,00000			0,03	0,06	0,00	0,00		Vlastní
35	NO 896	Dešťová nádrž o celkovém objemu 89,3m3 bližší specifikace projektová dokumentace D+M	kus	1,00000			20,00	20,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.4.1.2 DEŠŤOVÁ NADRŽ										
		Koncový díl		1 ks								
		Koncový díl		1 ks								
		Průběžný díl		4 ks								
		Spoj		5 ks								
		skruž S1000/250		1 ks								
		kónus K1000, 1000/625		1 ks								
		Těsnění spáry skruže DN1000		1 ks								
		komínek K25 (700x700x250), bez zámků		2 ks								
		poklop B1250 DN600 (liřinovo - betonový s odvětráním)		1 ks								
		Poklop nerez 700x700, s ventilační hlavicí,visací zámek		1 ks								
		Vývrt s těsněním na KG250-315, nátok, bezp.p.		2 ks								
		vývrt DN 62 - DN212, otvor pro elektro bez těsnění		1 ks								
		vývrt s těsněním na PE25 - 50, výtlač ze studny a výtlač do filtru		2 ks								
		stupaďla poplastovaná		1 kpl.								
		Potrubí bez. přepadu vč. tvarovek		1 kpl.								
		Otvor do dna vč. dobetonování hrdla KG300 a zátky		1 kpl.								
		Doprava a čas technika pro provedení zkoušky těsnosti		1 ks								
36	286959520R2	Dno šachtové DN 1000 / 920 průtočné PVC KG DN315, se stupadly D.4.1.4 BETONOVÁ ODTOKOVÁ ŠACHTA - Š2	kus	1,00000			0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
37	286959520R1	Dno šachtové DN 1000 / 920 průtočné s připojením PVC KG DN315 a PVC KG DN315, se stupadly	kus	1,00000			0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.4.1.3 BETONOVÁ SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA - Š3										
38	286959520R3	Dno šachtové DN 1000 / 1075 - 1/1 kyneta průtočné s připojením PVC KG DN315 a PVC KG DN315, se stupadly	kus	1,00000			0,16	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		D.4.1.4 BETONOVÁ ODTOKOVÁ ŠACHTA - Š4										
39	286959520R4	Dno šachtové DN 1000 / 920 průtočné s připojením PVC KG DN315 a PVC KG DN315, se stupadly	kus	1,00000			0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		D.4.1.3 BETONOVÁ SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA - Š5										
40	171156018500R	Jefáb automobilní 40 t GROVE osazení betonové nádrže NO 896 ; 10 osazení šachet a vpustí : 12	Sh	22,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				10,00000								
				12,00000								
41	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								
				1,00000								
				1,00000								
				1,00000								
42	59224108R1	Skruž se stupadly 1000/1000 (SP) se stupadly D.4.1.3 BETONOVÁ SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA - Š3	kus	2,00000			0,74	1,48	0,00	0,00		Vlastní
43	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/580 D.4.1.3 BETONOVÁ SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA - Š3 D.4.1.3 BETONOVÁ SPÁDIŠTOVÁ ŠACHTA - Š5 D.4.1.4 BETONOVÁ ODTOKOVÁ ŠACHTA - Š2 no896 vč ocelového a kapsového stupadla	kus	4,00000			0,51	2,02	0,00	0,00		Vlastní
44	59224106R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP) D.4.1.4 BETONOVÁ ODTOKOVÁ ŠACHTA - Š2 NO896	kus	2,00000			0,19	0,37	0,00	0,00		Vlastní
45	59021030R1	Betonový strop EU-PL 1000/150 Š4 : 1	kus	1,00000			0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000	kus	9,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek řádek 42 : 4	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 Š2,3,5 : 3 NO 896 : 1	kus	4,00000			0,07	0,27	0,00	0,00		Vlastní
49	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,00000	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	55340323R1	Poklop D 600 - BEGU bet. výplň, s odvětráním D.4.1.3 BETONOVÁ SPADIŠTOVÁ ŠACHTA - SP1 D.4.1.4 BETONOVÁ ODTOKOVÁ ŠACHTA - Š2, Š3 Š2 : 1 Š3 : 1 Š4 : 1 Š5 : 1	kus	4,00000			0,17	0,66	0,00	0,00		Vlastní
51	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 4,00000	kus	4,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
52	55340323R2	Kotvíví bod s obetonováním C16/20 D+M D.4.1.3 BETONOVÁ SPADIŠTOVÁ ŠACHTA - SP1	kus	1,00000			0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
53	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 Š3 : 0,7*1,1*0,7 obetonování potrubí bezpečnostního přepadu : $((0,315+0,2+0,2)*(0,315+0,2+0,2)-(\pi*0,315^2)/4)*(32,8+6)$	m3	17,35080			2,53	43,81	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu S3 : 0,7*1,1*3 obetonování potrubí bezpečnostního přepadu : (0,315+0,2+0,2)*2*(32,8+6) Koeficient : 0,05	m2	60,68370			0,00	0,25	0,00	0,00		Vlastní
55	592238270R1	Vpust horská např. Betonika nebo rovnocenný výrobek DNO TZV 1500/900/1150 PRSTENEC TZV 1500/900/300 MŘÍŽ TZV 1500/900/150	soubor	1,00000			4,26	4,26	0,00	0,00		Vlastní
56	592238270R2	Montáž vč. dodávky mat. pro zabudování horské vpusti Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000	soubor	1,00000			4,26	4,26	0,00	0,00		Vlastní
57	286971501R	Dno šachtové TEGRA 600/160mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00000			0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
58	28697122.AR	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm	kus	1,00000			0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
59	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
60	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	55241711R	Poklop litina TEGRA 600/100 B125 Wavin	kus	1,00000			0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
62	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	55241711R1	Zpětná klapka PVC DN110 osazená do revizní šachty	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	28611054R	HEGLER EURORAIN trubka drenážní PVC DN 100 perforovaná Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 21,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 86,00000	m	110,00000			0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 110,00000	m	110,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm čerpací šachta - Š2 : 3	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm čerpací šachta - Š2 : 9	kus	9,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
68	28611266.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000 Horská vpust' : 3	kus	3,00000			0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
69	28611267.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x3000 Horská vpust' : 2	kus	2,00000			0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
70	28611270.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000 dešť. nádrž - Š2 : 1 Š4 : 3	kus	4,00000			0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní
71	28611271.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000 NO 896 : 1 mezi Š5 a dešťovou nádrží : 2 Š4 : 3	kus	6,00000			0,04	0,22	0,00	0,00		Vlastní
72	28611272.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000 mezi stáv. šachtou a dešťovou nádrží : 2 dešť. nádrž - Š2 : 2 pod komunikací : 1 Š3 : 1 Š4 : 5	kus	11,00000			0,06	0,68	0,00	0,00		Vlastní
73	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 9,00000*2	m	21,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	86,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,00000		3,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,00000*3		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4,00000		4,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,00000*3		18,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 11,00000*5		55,00000								
76	28651651.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		čerpací šachta - š2 : 2		2,00000								
77	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		šachta š3 : 1+2		3,00000								
78	28651672.AR	Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC	kus	4,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		Horská vpust : 4		4,00000								
79	28651671.AR	Koleno kanalizační KGB 250/ 30° PVC	kus	3,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		Horská vpust : 3		3,00000								
80	28651676.AR	Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC	kus	4,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		šachta š3 : 4		4,00000								
81	28651677.AR	Koleno kanalizační KGB 315/ 87° PVC	kus	1,00000			0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		NO 896 : 1		1,00000								
82	28651675.AR	Koleno kanalizační KGB 315/ 30° PVC	kus	2,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		mezi stáv. šachtou a dešťovou nádrží : 2		2,00000								
83	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000		2,00000								
84	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 3,00000		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 3,00000	kus	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
86	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000	kus	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
87	28651810.AR	Přesuvka kanalizační KGU 110 PVC	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	28651814.AR	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	3,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
89	28651815.AR	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC u šachty Š3 : 1 u šachty Š3 : 1 ostatní : 4	kus	6,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
90	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 výřez potrubí a osazení šachty : 4	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
91	28651709.AR1	Kanalizační samostatné hrdlo KGAM 200 šachta ŠP1 : 1	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
92	28651709.AR2	Kanalizační samostatné hrdlo KGAM 315	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
93	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 4,00000	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
94	877363122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,00000	kus	4,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
95	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300 Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 6,00000	kus	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	28651795R	Záslepka kanalizační KGK D 315 L 74 mm PVC NO 896 : 1	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	877373126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 300 Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
98	28651709.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	28651720.AR	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 315/45° PVC u šachty ŠP1 vsazení do stávající kanalizace : 2	kus	2,00000			0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
100	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,00000	kus	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	55251146R	TL vod.tlak. Duktus OCM/ZMU DN 300 mm spoj TYTON pod komunikací : 4,7 Koeficient : 0,1	m	5,17000			0,07	0,36	0,00	0,00		Vlastní
103	55251112R	Trouba vod.lit.tlak. Duktus DN 300 mm spoj TYTON 2,7+3,8	m	6,50000			0,06	0,39	0,00	0,00		Vlastní
104	851601107RT1	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 300 hrdlové, pružný spoj, ve výkopu Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 5,17000 Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,50000 Koeficient : 0,1	m	12,83700			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 5,17000 Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 9,00000*2 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,00000	m	118,67000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,00000*3		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4,00000		4,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 6,00000*3		18,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 11,00000*5		55,00000								
106	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
107	opr001	Oprava po napojení do stávajícího šachtového dna	kus	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
108	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	133,67000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,50000		6,50000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 5,17000		5,17000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 6,00000		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 6,00000		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 21,00000		21,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000		3,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 86,00000		86,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 688,85		0,00		0,19		
109	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,40000			0,00	0,00	0,03	0,01		Vlastní
		S2 : 0,2		0,20000								
		Koeficient : 1		0,20000								
110	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	1,20000			0,00	0,00	0,08	0,09		Vlastní
		S3 : 0,6		0,60000								
		Koeficient : 1		0,60000								
111	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,20000			0,00	0,00	0,12	0,02		Vlastní
		S2 : 0,1		0,10000								
		Koeficient : 1		0,10000								
112	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,40000			0,00	0,00	0,18	0,07		Vlastní
		S2 : 0,1		0,10000								
		S3 : 0,1		0,10000								
		Koeficient : 1		0,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						27 197,42		0,00		0,00		
113	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	222,12853			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 724 Strojní vybavení						52 418,51		0,35		0,00		
114	42611099R22	Utěsnění prostupů poosazení potrubí (kabelů) do vývrtu D+M <i>viz výkres D.2.4 Betonová měřicí šachta - Š1</i>	soubor	8,00000			0,03	0,26	0,00	0,00		Vlastní
115	42611099R1	Ponorné čerpadlo Calpeda GXV 25-10 s plovákem <i>je možno nahradit obdobným výrobkem bližší specifikace na výkrese D.4.1.2</i>	kus	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
116	42611099R1	Montáž ponorného čerpadla a zavěšení na nerezový řetízek vedení plováku na nerezové tyči (dodávka a kompletní montáž)	soubor	1,00000			0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
117	42611099R11	Hlídaní hladiny D+M <i>bližší specifikace na výkrese D.4.1.2 Hmin = minimální hladina v nádrži, kdy dojde k přenosu GSM, signalizuje že v nádrži ani ve studni není voda, hlídá plovák č.2 Hvyp.č = vypínací hladina čerpadla v nádrži, udává nevyčerpatelný objem v nádrži, dán čerpadlem Hzap.č = zapínací hladina čerpadla v nádrži, dána čerpadlem Hprov1 = provozní hladina v nádrži, kdy spíná čerpadlo ve studni, hlídá plovák č.1 Hprov2 = provozní hladina v nádrži, udává stálou zásobu vody v nádrži cca 20 m3, což odpovídá jednomu dopouštění vody do biotopu, hlídá plovák č.1 Hmax = maximální hladina v nádrži, dáno bezpečnostním přepadem vč. dodávky a montáže druhé plováku pro spouštění studničního čerpadla</i>	soubor	1,00000			0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
118	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
119	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm	m	6,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
120	722235644R00	Klapka vod.zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 32	kus	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
121	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,35054			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 957,52		0,00		0,00		
122	767883222RV81	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, pro potrubí průměru 315 mm, D+M	ks	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu
R:	SO 04-4	Dešťová kanalizace k biotopu - R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 500,00		0,00		0,00		
123	VRN 001	Zkouška těsnosti nádrže NO 896	soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
124	VRN 002	Doprava pažících boxů na stavbu vč odvozu	soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
125	VRN 005	Komplexní vyzkoušení a revize	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						1 188 478,77						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-5	Přípojka vody
R:	SO 04-5	Přípojka vody R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						17 366,93		11,65		0,00		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ výkop pro samovolný odtok a dopouštění nádrže ze studny : 13*0,9*2,1	m3	24,57000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,57000*0,3	m3	7,37100			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,57000	m3	24,57000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36000	m3	9,36000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,08000	m3	9,36000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	162701102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m nosnost 12 t Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36000	m3	9,36000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vodovod+kanalizace : 13*0,35*0,8*2	m3	7,28000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	583312034R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 13*0,35*0,8*1,6*2	t	11,64800			1,00	11,65	0,00	0,00		Vlastní
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,57000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36000*-1	m3	15,21000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						2 185,73		3,93		0,00		
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm vodovod : 13*0,8*0,1 kanalizace : 13*0,8*0,1	m3	2,08000			1,89	3,93	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						3 291,95		0,03		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-5	Přípojka vody
R:	SO 04-5	Přípojka vody R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	13,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm	kus	7,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
13	286134118R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16 návin 100 m	m	16,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
14	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,00000		16,00000								
15	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,00000		16,00000								
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				269,52		0,00		0,00		
16	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				398,63		0,00		0,00		
17	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,20000			0,00	0,00	0,01	0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 911,78		0,00		0,00		
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,61400			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						25 424,54						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop
R:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Elektromontáže-materiál				8 770,65		0,16		0,00		
1	33919	Podružný materiál	kompl	1,00000			0,16	0,16	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				14 419,57		0,00		0,00		
2	210010046	trubka KOPODUR 50, volně	m	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	210020302	kabelový žlab MARS 62/50mm bez víka vč. podpěrek	m	10,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	40,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	ks	6,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	210100551	ucpávka komp. vedení vč. ukončení kabelů a zapojení do P16, 4žily	ks	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	210202011.1	montáž svítidla	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	210220302	svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)	ks	3,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	210800527	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	50,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (VU)	m	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	m	170,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (VU)	m	95,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	210860222.1	vodič YSLY-JZ 4x2,5	m	150,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	210950101	označovací štítek na kabel(navic proti ČSN)	ks	2,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	216140003	montáž elektroměru	ks	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop
R:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46 Zemní práce při montážích						45 981,24		0,00		0,00		
18	4600000002	křížovka se silovým kabelem (potrubí)	ks	25,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	4600000004	betonový základ do bednění	m3	0,25000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,22000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	0,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	460050003.2	zához jámy zem.tř. 3-4	m3	0,25000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	m	100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	460421001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	m	100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	460600061.1	Odvoz zeminy a vybouraných hmot do 1 km	m3	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	460600071.1	Příplatek k odvozu zeminy hmot za každý další 6 km	t	10,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						14 756,70		0,00		0,00		
29	0000000003	Poplatky skládka	t	10,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál						63 688,07		11 978,51		0,00		
31	000001	rozvaděč R-čerp vč. vybavení jisticích prvků (bez technologie pro biotop)	ks	1,00000			29,00	29,00	0,00	0,00		Vlastní
32	000002	rozvaděč RE vč. vybavení	ks	1,00000			16,00	16,00	0,00	0,00		Vlastní
33	00109	ucpávka pro kabel do 16 mm	ks	8,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
34	00240	trubka ohebná KOPODUR 50	m	20,00000			0,16	3,20	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop
R:	SO 04-6	Přípojka NN pro studnu a biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	00401	kabel žlab MARS 62/50	m	10,00000			1,05	10,50	0,00	0,00		Vlastní
36	00415	nosník žlabu MARS 62	ks	20,00000			0,08	1,54	0,00	0,00		Vlastní
37	00710	spínač nástěnný do vlhka, č. 1	ks	1,00000			0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
38	00909	LED svítidlo do šachty	ks	1,00000			1,80	1,80	0,00	0,00		Vlastní
39	01063	beton C20/25	m3	0,25000			2 200,00	550,00	0,00	0,00		Vlastní
40	01063	kopaný písek	m3	7,00000			1 600,00	11 200,00	0,00	0,00		Vlastní
41	01429	svorka SP1	ks	3,00000			0,17	0,51	0,00	0,00		Vlastní
42	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	170,00000			0,63	107,10	0,00	0,00		Vlastní
43	02944	výstražná fólie 330 mm červená	m	100,00000			0,03	2,80	0,00	0,00		Vlastní
44	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	95,00000			0,24	22,33	0,00	0,00		Vlastní
45	110051	YSLY-JZ 4x2,5	m	150,00000			0,18	26,70	0,00	0,00		Vlastní
46	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	50,00000			0,07	3,65	0,00	0,00		Vlastní
47	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	20,00000			0,16	3,26	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						147 616,23						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: A						333 572,35		28,56		0,00		
A - Výsadba stromu (33 ks)												
1	18310-1221	Hloubení jámy o velikosti 1 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	18410-2116	Výsadba stromu s balem do 800 mm	ks	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (4x10g), jednotlivé k rostlinám	t	0,00132			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	18421-5133	Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými kůly, průměr 6 cm s příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m	ks	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	18450-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách, 4m2/strom	m2	132,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a, složením vzniklého odpadu	ks	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	18491-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2	m3	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	18580-4213	Vypleť dřevin soliterních -2x, 100% plochy	m2	66,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	18580-3511	Odstranění přerostlého drnu, odpichnutí okraje trávníku (4m/ks)	m	132,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	66,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	18491-1111	Znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	3,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	18450-3131	Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců, ve dvou vrstvách	m2	13,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	18450-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách - u 10 % jedinců, ve, dvou vrstvách	m2	13,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x	m3	16,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	16,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	16,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	R	Výchovný řez stromů netrnitých	ks	33,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	Vk,3xp,18-20,bal	Prunus avium 'Plena'	ks	5,00000			0,09	0,43	0,00	0,00		Vlastní
22	Vk,3xp,18-20,bal	Quercus robur	ks	1,00000			0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
23	Vk,3xp,18-20,bal	Salix alba	ks	15,00000			0,09	1,28	0,00	0,00		Vlastní
24	Vk,3xp,18-20,bal	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	ks	12,00000			0,09	1,02	0,00	0,00		Vlastní
25	Pol_0025	pěstební substrát - složení viz parametry pěstební substrátu v technické zprávě	m3	16,50000			0,30	4,95	0,00	0,00		Vlastní
26	Pol_0026	kůly na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 6cm, délka 3m, 3ks/1strom	ks	99,00000			0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
27	Pol_0027	příčka z pulené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	99,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
28	Pol_0028	umělé hnojivo Silvamix tablety, 4x10g/ks,	tabl.	132,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
29	Pol_0029	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks	m3	3,30000			0,25	0,83	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol_0030	juta na obalení kmene cca 4m/1strom	bm	132,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol_0031	úvazek (2m/ks)	bm	66,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	Pol_0032	voda na zalití	m3	19,80000			1,00	19,80	0,00	0,00		Vlastní
Díl: B	B	B - Výsadba keřovitého tvaru stromu a solitérního keře (44 ks)				251 713,94		46,81		0,00		
33	18310-1215	Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 s výměnou půdy na 50%	ks	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	18410-2115	Výsadba rostliny s balem (průměr 600 mm)	ks	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (4x10g), jednotlivé k rostlinám	t	0,00176			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	18421-5112	Ukotvení dřeviny jedním kulem délky přes 1 do 2m, prům. 9cm	ks	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a, složením vzniklého odpadu	ks	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	18491-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou 50 l/ks, do 20m2	m3	2,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	2,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	2,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	18580-4213	Vypleti dřevin soliterních -2x, 100% plochy	m2	88,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	18580-3511	Odstranění přerostlého dřvu, odpichnutí okraje trávníku (4m/ks)	m	176,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	R	Kontrola ukotvení dřeviny - 2x	ks	88,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	18491-1111	Znovuuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks	4,40000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	18580-4311	Zaliti dřeviny vodou 2x 20 l/ks, do 20m2	m3	1,76000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	1,76000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	1,76000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	18485-1413	Výchovný řez keřů po výsadbě, netmitých, výšky nad 1 m	ks	44,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	Kts, vícekmen, 25	Acer campestre; Kts, vícekmen, 250-300, bal	ks	9,00000			0,09	0,77	0,00	0,00		Vlastní
51	300350, bal	Quercus robur 'Fastigiata'; 300-350, bal	ks	17,00000			0,09	1,45	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	150-175, K	Amelanchier lamarckii 'Ballena';150-175, K	ks	9,00000			0,05	0,45	0,00	0,00		Vlastní
53	175-200, K	Cornus mas; 175-200, K	ks	9,00000			4,04	36,36	0,00	0,00		Vlastní
54	Pol_0022	pěstební substrát	m3	8,80000			0,30	2,64	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol_0023	umělé hnojivo Silvamix tablety, 4x10g/ks,	tabl.	176,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
56	Pol_0024	kůl na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 6cm, délka 2,5 m	ks	44,00000			0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
57	Pol_0025	úvazek (2m/ks)	bm	88,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol_0026	drcená kůra na mulčování, 1 m2x0,1	m3	4,40000			0,25	1,10	0,00	0,00		Vlastní
59	Pol_0027	voda na zalití	m3	3,96000			1,00	3,96	0,00	0,00		Vlastní
Díl: C	C	C - výsadba keře ve svahu 1:2 - 1:1 (50 ks)				9 196,60		1,68		0,00		
60	18310-1113	Hloubení jámy o velikosti 0,02-0,05 m3 bez výměny pudy	ks	50,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	18410-2112	Výsadba rostliny s balem (průměr 300 mm)	ks	50,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (2x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00100			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 10 l/ks, do 20m2	m3	0,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	0,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	0,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	18580-4213	Vypleť dřevin soliterních -1x, 100% plochy	m2	12,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 2x 10 l/ks, do 20m2	m3	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	40-60, K 1l	Rosa canina; 40-60, K 1l	ks	5,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
71	40-60, K 1l	Rosa glauca; 40-60, K 1l	ks	6,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
72	60-80, K 2l	Rosa hugonis; 60-80, K 2l	ks	15,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
73	60-80, K 2l	Rosa multiflora; 60-80, K 2l	ks	14,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
74	100150,K2l	Salix caprea; 100-150, K2l	ks	10,00000			0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
75	Pol_0016	umělé hnojivo tablety, 2x10g/ks,	tabl.	100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol_0017	voda na zalití	m3	1,50000			1,00	1,50	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D D - založení záhonu trvalek (80 m2, 593 ks)						63 503,17	20,65	0,00				
77	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (Roundup 5 l / ha) 2x	m2	160,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2	152,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm - 10%, v zemině tř. 3	m2	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm - 10%	m2	8,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	18580-2112	Hnojení půdy kompostem - plošné, vrstva 5cm 0,05m3*1m2*0,8t	t	3,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	18580-2112	Rozprostření Terracottemu 100g/m2	t	0,00800			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu a půdního kondicionéru Terracottem)	m2	80,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
84	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	80,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks	593,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
86	18321-1312	Výsadba trvalek se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	593,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00297			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	18580-4312	Zalítí rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3	3,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
89	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	3,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
90	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	3,20000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
91	18580-4111	Vypleť záhonu květin s nakypřením - 2 x	m2	160,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
92	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2	160,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
93	18580-4312	Zálivka rostlin , plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x.	m3	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
94	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
95	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	16,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	h 9x9x10	Centranthus ruber 'Albus'; h 9x9x10	ks	60,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
97	h 9x9x10	Geranium macrorhizum 'Spessart'; h 9x9x10	ks	150,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
98	h 9x9x10	Salvia sclarea var. turkestanica 'Vatican White';h 9x9x10	ks	38,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
99	h 9x9x10	Thymus serpyllum	ks	280,00000			0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
100	h 9x9x10	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster';h 9x9x10	ks	15,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
101	h 9x9x10	Molinia altissima 'Windspiel';h 9x9x10	ks	50,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
102	Pol_0026	chemický postřik Roundup 5 l/ha	l	0,08000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
103	Pol_0027	kompost	m3	4,00000			0,30	1,20	0,00	0,00		Vlastní
104	Pol_0028	Půdní kondicionér	kg	8,00000			0,01	0,06	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	Pol_0029	umělé hnojivo tablety, 5g/ks	tabl.	593,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
106	Pol_0030	voda na zalití	m3	19,20000			1,00	19,20	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D1						95 770,80		23,69		0,00		
107	18480-21111	D1 - založení záhonu trvalek (183 m2, 1118 ks) Chemické odplevelení před založením, na široko (5l / ha) 2x	m2	183,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
108	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x, 95%	m2	173,85000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
109	18340-3132	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm - 10%, v zemině tř. 3	m2	9,15000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
110	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm - 10%	m2	9,15000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
111	18580-2112	Hnojení půdy kompostem - plošné, vrstva 5cm 0,05m3*1m2*0,8t	t	3,66000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
112	18580-2112	Rozprostření Terracottemu 100g/m2	t	0,00915			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
113	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu a půdneho kondicionéru Terracottem)	m2	91,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
114	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	91,50000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
115	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks	1 118,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
116	18321-1312	Výsadba trvalek se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	1 118,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
117	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00559			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
118	18580-4312	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3	3,66000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
119	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	3,66000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
120	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	3,66000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
121	18580-4111	Vypleť záhonu květin s nakypřením - 2 x	m2	183,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2	183,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
123	18580-4312	Zálivka rostlin , plocha přes 20 m2, 40 l/m2, 5x	m3	18,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
124	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	18,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
125	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	18,30000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
126	h 9x9x10	Anemone sylvestris;h 9x9x10	ks	90,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
127	h 9x9x10	Baptisia australis;h 9x9x10	ks	21,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
128	h 9x9x10	Ceratostgma plumbaginoides 'Autumn Blue';h 9x9x10	ks	210,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
129	h 9x9x10	Geranium macrorhizum 'White-Nees';h 9x9x10	ks	162,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
130	h 9x9x10	Nepeta faassenii 'Walker' s Low ;h 9x9x10	ks	480,00000			0,00	0,14	0,00	0,00		Vlastní
131	h 9x9x10	Penstemon digitalis 'Huskers Red Strain';h 9x9x10	ks	56,00000			0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
132	h 9x9x10	Deschampsia caespitosa 'Goldschleier';h 9x9x10	ks	99,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
133	Pol_0027	chemický postřik 5 l/ha	l	0,09150			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
134	Pol_0028	kompost	m3	4,57500			0,30	1,37	0,00	0,00		Vlastní
135	Pol_0029	půdní kondicionér	kg	9,15000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
136	Pol_0030	umělé hnojivo tablety, 5g/ks	tabl.	1 118,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
137	Pol_0031	voda na zalití	m3	21,96000			1,00	21,96	0,00	0,00		Vlastní
Díl: E	E - založení trávníku parkového výsevem (7 678 m2)					262 434,04		23,58		0,00		
138	18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha)	m2	7 678,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
139	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x	m2	15 356,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	7 678,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
141	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2	15 356,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
142	18141-1131	Založení trávníku parkového výsevem, plochy do 1000 m2 (20g/m2)	m2	7 678,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
143	11115-1121	Pokosení trávníku parkového při souvislé ploše do 1000 m2 (5x - resp. dle termínu upravit)	m2	38 390,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
144	Pol_0007	chemický postřik 5 l/ha	l	3,83900			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
145	Pol_0008	parková rekreační směs (1m2x20g)	kg	153,56000			0,15	23,58	0,00	0,00		Vlastní
Díl: _F F - založení trávníku květnatého výsevem ve svahu 1:2 - 1:1 (6 213 m2)						225 656,16		1,64		0,00		
146	18480-2115	Chemické odplevelení před založením, granulátem na široko (40g/m2), zapravení do hloubky 20 cm	m2	6 213,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
147	18340-3113	Obdělání půdy frézováním 2x	m2	12 426,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
148	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2	6 213,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
149	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x	m2	12 426,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
150	18141-1131	Založení trávníku květnatého výsevem (6g/m2), plochy do 1 000 m2	m2	6 213,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
151	11115-1121	Pokosení trávníku parkového do 1000 m2 (1x - resp. dle termínu upravit)	m2	6 213,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
152	Pol_0007	granulovaný přípravek proti plevelům	kg	248,52000			0,00	0,25	0,00	0,00		Vlastní
153	Pol_0008	speciální květnatá směs (6g/m2)	kg	37,27800			0,04	1,39	0,00	0,00		Vlastní
Díl: G G - Výsadba vodních a vlhkomilných rostlin (1 300ks)						89 100,00		1,30		0,00		
154	R	Výsadba vodních a vlhkomilných rostlin litorální zóny	m2	1 300,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	Pol_0002	Acorus calamus	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
156	Pol_0003	Alisma plantago-aquatica	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
157	Pol_0004	Butomus umbellatus	ks	80,00000			0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
158	Pol_0005	Carex acutiformis	ks	60,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
159	Pol_0006	Carex paniculata	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
160	Pol_0007	Filipendula ulmaria	ks	30,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
161	Pol_0008	Glyceria maxima	ks	60,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
162	Pol_0009	Iris pseudoacorus	ks	80,00000			0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
163	Pol_0010	Juncus inflexus	ks	100,00000			0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
164	Pol_0011	Naumburgia thyrsoiflora	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
165	Pol_0012	Lythrum saicaria	ks	130,00000			0,00	0,13	0,00	0,00		Vlastní
166	Pol_0013	Mentha aquatica	ks	80,00000			0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
167	Pol_0014	Mimulus guttatus	ks	30,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
168	Pol_0015	Myosotis palustris	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
169	Pol_0016	Nuphar lutea	ks	10,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
170	Pol_0017	Nyphaea cv.	ks	10,00000			0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
171	Pol_0018	Phragmites australis	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
172	Pol_0019	Sanquisorba tenuifolia 'Purpurea'	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 06	Vegetační úpravy
R:	SO 06	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	Pol_0020	Sparganium erectum	ks	30,00000			0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
174	Pol_0021	Schoenoplectus lacustris	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
175	Pol_0022	Typha laxmanii	ks	100,00000			0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
176	Pol_0023	Veronica beccabunga	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
177	Pol_0024	Zizania latifolia	ks	50,00000			0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
Díl: H		H – výsadba cibulovin (5 500ks, výsadba 5 ks do jedné jamky)				28 050,00		0,06		0,00		
178	18311-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,002m3	ks	1 100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
179	18321-1313	Výsadba cibulovin	ks	1 100,00000			0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
180	8/9	Muscari armeniacum;8/9	ks	5 500,00000			0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				66 564,56		0,00		0,00		
181	998231311R00	Přesun hmot pro krajinařské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	147,92125			0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ I
Celkem						1 425 561,62						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 11-1	Příprava staveniště
R:	SO 11-1	Příprava staveniště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						66 915,99		2,40		0,00		
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, přes 300 do 500 mm : 37*0,50*4*2,0*1,10 přes 500 do 700 mm : 2*1,0*42,0*1,10	m2	255,20000			0,01	2,40	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ I
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, přes 300 do 500 mm : 37*0,50*4*2,0*1,10 přes 500 do 700 mm : 2*1,0*42,0*1,10	m2	255,20000			0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ I
Díl: 1.1 Zeleň						36 900,00		0,75		0,00		
3	184 85-2111	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna do 30 m2	ks	7,00000			0,03	0,21	0,00	0,00		Vlastní
4	184 85-2113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna přes 60 do 90 m2	ks	2,00000			0,04	0,08	0,00	0,00		Vlastní
5	184 85-2114	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna přes 90 do 120 m2	ks	3,00000			0,05	0,15	0,00	0,00		Vlastní
6	184 85-2115	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna přes 120 do 150 m2	ks	1,00000			0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
7	184 85-2116	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna přes 150 do 180 m2	ks	1,00000			0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
8	184 85-2117	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, zdravotní koruna přes 180 do 210 m2	ks	1,00000			0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
9	184 85-2219	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, redukční obvodový koruna přes 240 do 270 m2	ks	1,00000			0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 046,77		0,00		0,00		
10	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	3,14888			0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/ I
Celkem						105 862,76						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 12	Mobiliář
R:	SO 12	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 38						476 896,00		18,57		0,00		
		Kompletní konstrukce										
1	38CP001	D + M parková lavice "A", dle specifikace v PD <small>parková lavice délka 1,8m, sedák i opěradlo z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy, područky, barva kovových částí hnědá). včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	9,00000			0,03	0,30	0,00	0,00		Vlastní
2	38CP002	D + M parková židle "B", dle specifikace v PD <small>parková židle délka 0,6 m, sedák i opěradlo z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy, područky, barva kovových částí hnědá). včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	11,00000			0,02	0,22	0,00	0,00		Vlastní
3	38CP003	D + M odpadkový koš "C", dle specifikace v PD <small>odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 28 lamelami z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy, se stříškou, objem 0,5l, barva kovových částí RAL 7016 (antracitová hnědá), antigrffiti nádobí. včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	15,00000			0,04	0,66	0,00	0,00		Vlastní
4	38CP004	D + M objekt k sezení "D1", dle specifikace v PD <small>objekt k sezení, jeden díl sestavy, dřevěná část dub, po zašednutí jemně přebrousit smirkem 120 a napustit bezbarvým přípravkem barva RAL 7016 (antracitová hnědá), rozměry 1 800 mm, 900 mm, 800/400 mm včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	3,00000			1,50	4,50	0,00	0,00		Vlastní
5	38CP005	D + M objekt k sezení "D2", dle specifikace v PD <small>objekt k sezení, jeden díl sestavy, dřevěná část dub, po zašednutí jemně přebrousit smirkem 120 a napustit bezbarvým přípravkem barva RAL 7016 (antracitová hnědá), rozměry 1 800 mm, 900 mm, 800/400 mm včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	3,00000			1,50	4,50	0,00	0,00		Vlastní
6	38CP006	D + M objekt k sezení "D3", dle specifikace v PD <small>objekt k sezení, jeden díl sestavy, dřevěná část dub, po zašednutí jemně přebrousit smirkem 120 a napustit bezbarvým přípravkem barva RAL 7016 (antracitová hnědá), rozměry 1 800 mm, 900 mm, 400 mm včetně zemních prací, základových konstrukcí.</small>	ks	3,00000			1,43	4,29	0,00	0,00		Vlastní
7	38CP007	D + M objekt k sezení "E", dle specifikace v PD <small>lavice na molu, dřevěná část dubový hranol 400x200x1000 mm (šxvxvd), tři hranoly vedle sebe, po zašednutí jemně přebrousit smirkem 120 a napustit bezbarvým přípravkem např. Xylamon nebo Luxol, kovová část pásovina tloušťky 10mm, středové nohy společné pro dva díly, prášková barva RAL 7016 (antracitová hnědá) včetně kotevnic prvků, dílenské PD, nutná koordinace s AD.</small>	ks	2,00000			2,05	4,10	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1210	Centrální park Jižní svahy - III.etapa-vodní biotop
O:	SO 12	Mobiliář
R:	SO 12	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	50,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 20/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 999,97	0,00	0,00	0,00			
9	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	18,57660			0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 20/I
Celkem						486 895,97						

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **12012** **Centrální park Jižní Svahy - III. etapa -**
- následná tříletá péče o zeleň

Zadavatel **statutární město Zlín** IČO: **00283924**
náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
760 01 Zlín

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.** IČO: **42340802**
Příluky 386 DIČ: **CZ42340802**
76001 Zlín


Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	751 000,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	751 000,18

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	751 000,18 CZK
Základní DPH	21 %	157 710,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **908 710,22 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
101	První rok následné péče o zeleň	0,00	520 780,00	109 363,80	630 143,80	69
1	projekt	0,00	520 780,00	109 363,80	630 143,80	69
102	Druhý rok následné péče o zeleň	0,00	114 685,09	24 083,87	138 768,96	15
1	projekt	0,00	114 685,09	24 083,87	138 768,96	15
103	Třetí rok následné péče o zeleň	0,00	115 535,09	24 262,37	139 797,46	15
1	projekt	0,00	115 535,09	24 262,37	139 797,46	15
	Celkem za stavbu	0,00	751 000,18	157 710,04	908 710,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			716 794,56	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 205,62	5
	Cena celkem				751 000,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	101	První rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				502 579,38		
1	111104111R00	Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km zatravněný štěrť - 979,00 m ² : 979,90*9,00 počet sečí - 9x/rok :	m2	8 819,10000				RTS 20/ II
2	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km plocha parkového trávníku - 7678,00 m ² : 7678,00*6,00 počet sečí - 6x/rok :	m2	46 068,00000				RTS 20/ II
3	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km květnatý trávník - 6213,00 m ³ : 6213,00*2,00 počet sečí - 2 x/rok :	m2	12 426,00000				RTS 20/ II
4	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*1,00 výsadbová mísa - 1,00 m ² :	m2	50,00000				RTS 20/ II
5	184202111V1	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*1,00 počet provedení - 1x /rok :	kus	77,00000				Vlastní
6	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m ² ; předpoklad - 10% výsadeb ; počet provedení - 1x /rok ; 4 :	m2	3,08000				RTS 20/ II
7	184503114R00	Odstranění obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m ² ; předpoklad - 10% výsadeb ; počet provedení - 1x /rok ;	m2	3,08000				RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	101	První rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	184802613R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x :	m2	263,00000				RTS 20/ II
9	184806152R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 3 m solitérní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,30 počet řezů - 0,30/rok :	kus	15,00000				RTS 20/ II
10	184806172R00	Řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 3 m solitérní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,10 počet řezů - 0,10/rok :	kus	5,00000				RTS 20/ II
11	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,10*1,00 předpokládá se u 10% výsadby : počet provedení - 1x /rok :	kus	7,70000				RTS 20/ II
12	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1*0,050/1000 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x : spotřeba 0,050 kg/m2 :	t	0,01320				RTS 20/ II
13	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině solitérní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,040/1000 spotřeba hnojiva - 0,040 kg/ks :	t	0,00200				RTS 20/ II
14	185803511R00	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*4,00 obvod výsadbové mísy - 4,00 m : počet provedení - 1x /rok :	m	308,00000				RTS 20/ II
15	185804211R00	Vypletí záhonu květin v rovině	m2	1 052,00000				RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	101	První rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*4				1 052,00000		
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 4x :						
16	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	789,00000				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*3				789,00000		
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 3x :						
17	185804252V1	Odstranění odkvetlých částí trvalek, vodní rostliny	m2	720,00000				Vlastní
		vodní rostliny v biotopu (litorální zóna) 165,00+195,00 : (165,00+195,00)*2,0				720,00000		
		počet opakování - 2x/rok :						
18	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	145,00000				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*20/1000*10				52,60000		
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 10x :						
		spotřeba 20,0 l/m2 na jednu závlivku :						
		údržba vysazovaných stromů :						
		počet stromů - 77,00kusů : 77,00*200/1000*6				92,40000		
		počet provedení za rok - 6x :						
		spotřeba 200,0 l/ks na jednu závlivku :						
19	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině	m2	526,00000				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*2				526,00000		
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 2x :						
20	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině	m2	77,00000				RTS 20/ II
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*1,00				77,00000		
		plocha výsadbové mísy - 1,00 m2 :						
		počet provedení - 1x /rok :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	101	První rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	185851111V01	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km, odběr vody z retenční nádrže	m3	145,00000				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*20/1000*10		52,60000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 10x :						
		spotřeba 20,00 l/m2 na závlivku :						
		údržba vysazovaných stromů :						
		počet stromů - 77,00kusů : 77,00*200/1000*6		92,40000				
		počet provedení za rok - 6x :						
		spotřeba 200,0 l/ks na jednu závlivku :						
22	25191161	Hnojivo tabletové - NPK hnojivo obsahující, močovinoformaldehyd	kg	2,08000			SPCM	RTS 20/ II
		soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*40,00/1000*1,04		2,08000				
		spotřeba hnojiva - 40,00 g/kus :						
		ztratné 4% :						
23	25191170	Hnojivo minerální na trvalky	kg	13,67600				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*0,050*1,04		13,68000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		předpokládaná spotřeba 0,050 kg/m2 :						
		ztratné 4% :						
24	25230500.B	herbicide systémový, neselektivní, balení po 1 litru	l	0,02740				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1/10000*1,04		0,03000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 1x :						
		spotřeba 1,00 l/ha :						
		ztratné 4% :						
25	67390520R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m2; tl. při 2 kPa 1,90 mm	m2	3,51120			SPCM	RTS 20/ II
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00*1,14		3,51120				
		plocha obalů kmene - 0,40 m2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	101	První rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad - 10% výsadeb :						
		počet provedení - 1x /rok :						
		ztratné 14% :						
26	67511031	Úvazky na stromy 50 mm	m	15,40000				Vlastní
		údržba vysazovaných stromů :						
		počet stromů - 77,00kusů : 77,00*1,00*2,00*0,10		15,40000				
		počet provedení za rok - 1x :						
		spotřeba 2,00 m/ks :						
		počet provedení - 10% z celkové výsadby :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 200,62		
27	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,05335				RTS 20/ II
Celkem						520 780,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	102	Druhý rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				106 682,59		
1	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*1,00 výsadbová mísa - 1,00 m2 :	m2	50,00000				RTS 20/ II
2	184202111V1	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*1,00 počet provedení - 1x /rok :	kus	77,00000				Vlastní
3	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m2 : předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok :	m2	3,08000				RTS 20/ II
4	184503114R00	Odstranění obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m2 : předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok :	m2	3,08000				RTS 20/ II
5	184802613R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x :	m2	263,00000				RTS 20/ II
6	184806152R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 3 m soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,30 počet řezů - 0,30/rok :	kus	15,00000				RTS 20/ II
7	184806172R00	Řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 3 m soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,10	kus	5,00000				RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	102	Druhý rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		počet řezů - 0,10/rok :						
8	18491111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	7,70000				RTS 20/ II
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,10*1,00		7,70000				
		předpokládá se u 10% výsadby :						
		počet provedení - 1x /rok :						
9	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01320				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1*0,050/1000		0,01000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 1x :						
		spotřeba 0,050 kg/m2 :						
10	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00200				RTS 20/ II
		soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,040/1000						
		spotřeba hnojiva - 0,040 kg/ks :						
11	185803511R00	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů	m	308,00000				RTS 20/ II
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*4,00		308,00000				
		obvod výsadbové mísy - 4,00 m :						
		počet provedení - 1x /rok :						
12	185804211R00	Vypleťí záhonu květin v rovině	m2	1 052,00000				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*4		1 052,00000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 4x :						
13	185804252R00	Odstranění odkvetlých částí trvalek	m2	789,00000				RTS 20/ II
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*3		789,00000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 3x :						
14	185804252V1	Odstranění odkvetlých částí trvalek, vodní rostliny	m2	720,00000				Vlastní
		vodní rostliny v biotopu (litorální zóna) 165,00+195,00 : (165,00+195,00)*2,0		720,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	102	Druhý rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		počet opakování - 2x/rok :						
15	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*20/1000*10 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 10x : spotřeba 20,0 l/m2 na jednu zálivku : údržba vysazovaných stromů : počet stromů - 77,00kusů : 77,00*200/1000*6 počet provedení za rok - 6x : spotřeba 200,0 l/ks na jednu zálivku :	m3	145,00000 52,60000 92,40000				RTS 20/ II
16	185804511R00	Odplevelení záhonu květin v rovině záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*2 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 2x :	m2	526,00000 526,00000				RTS 20/ II
17	185804513R00	Odplevelení dřevin solitérních v rovině počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*1,00 plocha výsadbové mísy - 1,00 m2 : počet provedení - 1x /rok :	m2	77,00000 77,00000				RTS 20/ II
18	185851111V01	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km, odběr vody z retenční nádrže záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*20/1000*10 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 10x : spotřeba 20,00 l/m2 na zálivku : údržba vysazovaných stromů : počet stromů - 77,00kusů : 77,00*200/1000*6 počet provedení za rok - 6x : spotřeba 200,0 l/ks na jednu zálivku :	m3	145,00000 52,60000 92,40000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	102	Druhý rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	25191161	Hnojivo tabletové - NPK hnojivo obsahující, močovinoformaldehyd soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*40,00/1000*1,04 spotřeba hnojiva - 40,00 g/kus : ztratné 4% :	kg	2,08000			SPCM	RTS 20/ II
20	25191170	Hnojivo minerální na trvalky záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*0,050*1,04 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : předpokládaná spotřeba 0,050 kg/m2 : ztratné 4% :	kg	13,67600				Vlastní
21	25230500.B	herbicide systémový, neselektivní, balení po 1 litru záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1/10000*1,04 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x : spotřeba 1,00 l/ha : ztratné 4% :	l	0,02740				Vlastní
22	67390520	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m2; tl. při 2 kPa 1,90 mm počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00*1,14 plocha obalu kmene - 0,40 m2 ; předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok : ztratné 14% :	m2	3,51120			SPCM	RTS 20/ II
23	67511031	Úvazky na stromy 50 mm údržba vysazovaných stromů : počet stromů - 77,00kusů : 77,00*1,00*2,00*0,10 počet provedení za rok - 1x : spotřeba 2,00 m/ks : počet provedení - 10% z celkové výsadby :	m	15,40000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	102	Druhý rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 002,50		
24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,05335				RTS 20/ II
Celkem						114 685,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	103	Třetí rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				107 532,59		
1	183403131R00	Obdělávání půdy rytím půdy hloubky do 200 mm, v hornině 1 až 2, v rovině nebo na svahu 1:5 soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*1,00 výsadbová mísa - 1,00 m2 :	m2	50,00000			823-1	RTS 20/ II
2	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m2 : předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok : 4 :	m2	3,08000			823-1	RTS 20/ II
3	184503114R00	Odstranění obalu kmene z juty 2 vrstvy, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních větví stromu, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00 plocha obalu kmene - 0,40 m2 : předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok :	m2	3,08000			823-1	RTS 20/ II
4	184802613R00	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, hnízdově, v rovině nebo na svahu do 1:5 záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x :	m2	263,00000			823-1	RTS 20/ II
5	184806152R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité keře, průměr přes 1,5 do 3 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,30 počet řezů - 0,30/rok :	kus	15,00000			823-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	103	Třetí rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	184806172R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez zmlazením, netrnité keře, průměr přes 1,5 do 3 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvozem soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,10 počet řezů - 0,10/rok :	kus	5,00000			23-1	RTS 20/ II
7	184911111R00	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,10*1,00 předpokládá se u 10% výsadby : počet provedení - 1x /rok :	kus	7,70000			23-1	RTS 20/ II
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1*0,050/1000 záhon trvalek 2 - 183,00 m2 : počet provedení za rok - 1x : spotřeba 0,050 kg/m2 :	t	0,01320			23-1	RTS 20/ II
9	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*0,040/1000 spotřeba hnojiva - 0,040 kg/ks :	t	0,00200			23-1	RTS 20/ II
10	185803511R00	Odstranění přerostlého dřvu odstranění přerostlého dřvu s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením u cest nebo záhonů s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*4,00 obvod výsadbové mísy - 4,00 m : počet provedení - 1x /rok :	m	308,00000			23-1	RTS 20/ II
11	185804211R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	1 052,00000			23-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	103	Třetí rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		počet provedení - 1x /rok :						
16	184202111V1	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m, kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	kus	77,00000				Vlastní
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*1,00		77,00000				
		počet provedení - 1x /rok :						
17	185804252V1	Odstranění odkvetlých částí trvalek, vodní rostliny	m2	720,00000				Vlastní
		vodní rostliny v biotopu (litorální zóna) 165,00+195,00 : (165,00+195,00)*2,0		720,00000				
		počet opakování - 2x/rok :						
18	185851111V01	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	145,00000				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*20/1000*10		52,60000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		počet provedení za rok - 10x :						
		spotřeba 20,00 l/m2 na zálivku :						
		údržba vysazovaných stromů :						
		počet stromů - 77,00kusů : 77,00*200/1000*6		92,40000				
		počet provedení za rok - 6x :						
		spotřeba 200,0 l/ks na jednu zálivku :						
19	25191161	Hnojivo tabletové - NPK hnojivo obsahující, močovinoformaldehyd	kg	2,08000			SPCM	RTS 20/ II
		soliterní keř - celkem 50,00 kusů : 50,00*40,00/1000*1,04		2,08000				
		spotřeba hnojiva - 40,00 g/kus :						
		ztratné 4% :						
20	25191170	Hnojivo minerální na trvalky	kg	13,67600				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*0,050*1,04		13,68000				
		záhon trvalek 2 - 183,00 m2 :						
		předpokládaná spotřeba 0,050 kg/m2 :						
		ztratné 4% :						
21	25230500.B	herbicid systémový, neselektivní, balení po 1 litru	l	0,02740				Vlastní
		záhon trvalek 1 - 80,00 m2 : (80,00+183,00)*1/10000*1,04		0,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12012	Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - následná
O:	103	Třetí rok následné péče o zeleň
R:	1	projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		záhon trvalek 2 - 183,00 m ² : počet provedení za rok - 1x : spotřeba 1,00 l/ha : ztrátě 4% :						
22	67390520R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m ² ; tl. při 2 kPa 1,90 mm	m ²	3,51120			SPCM	RTS 20/ II
		počet stromů - celkem 77,00 kusů : 77,00*0,40*0,10*1,00*1,14 plocha obalu kmene - 0,40 m ² ; předpoklad - 10% výsadeb : počet provedení - 1x /rok : ztrátě 14% :		3,51120				
23	67511031	Úvazky na stromy 50 mm	m	15,40000				Vlastní
		údržba vysazovaných stromů : počet stromů - 77,00kusů : 77,00*1,00*2,00*0,10 počet provedení za rok - 1x : spotřeba 2,00 m/ks : počet provedení - 10% z celkové výsadby :		15,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 002,50		
24	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,05335			823-1	RTS 20/ II
Celkem						115 535,09		