»Rekonstrukce plynovych kotelen v ¢p. 226 ulice Sti‘elnicka, v ¢p. 1990 ulice Rohacova a v ¢p. 311 ulice
Prevratilska, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 8/B/2021
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo G&tu: 700847309/0800

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Veéci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

Busek P&T Voda Plyn Topeni s.r.o.
Sidlo: &.p. 29, 384 22 Ujezdec

IC: 04637526

DIC: CZ04637526

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna
Cislo Gi¢tu: 4862398399/0800

Spisova znacka: C 24393 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: XXXXXXXXXXX

Véci technické: XXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zéakladé€ vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s ndzvem ,,Rekonstrukce plynovych kotelen v ép. 226
ulice Stielnicka, v ¢p. 1990 ulice Rohacova a v ¢p. 311 ulice Prevratilska, Tabor* realizovaného
objednatelem podle §6, §27 a §31 zakona ¢&. 134/2016 Sh., 0 zadavani veiejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisii a metodiky zadavani zakézek malého rozsahu smérnice spolecnosti BYTES Tabor s.r.0. Uzaviraji tuto
smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: »Rekonstrukce plynovych Kkotelen v ¢p. 226 ulice Stielnicka, v &p. 1990 ulice
Rohacova a v ¢p. 311 ulice Prevratilska, Tabor*
Misto stavby: &p. 226 ulice Stielnicka, ¢p. 1990 ulice Rohacova a &p. 311 ulice Pievratilska

Zadavatel a investor: BYTES Tabor s.r.o.
Projektova dokumentace zpracovana projekéni kancelati DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o.
2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce plynovych kotelen v ¢p. 226 ulice Stielnicka, v ¢p.
1990 ulice Rohacova a v ¢p. 311 ulice Prevratilska, Tabor®, a to dle zadavacich podminek stejnojmenné
vefejné zakazky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své
nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v
dobé& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpisi, a piedpisy Snim souvisejicimi a Vv rozsahu
stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢&asti dila muze zhotovitel
povétit treti osobu, za vysledek téchto ¢innosti viak odpovida objednatel stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze ¢. 1 smlouvy, tj. v ocenéném rozpoctu zhotovitele z
nabidky zhotovitele podané v ramci piedmétného zadavaciho fizeni.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky piebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace,

d) projednani a uhrada piipadnych zaborl vetfejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi dila,

f) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo aZ do jeho ptredanti,

g) naklady na pravidelny denni ¢isty tklid vSech dotéenych ploch, v pfipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

h) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priabéznou likvidaci suti,

i) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

j) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

k) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhut:

Doba plnéni:

e pfedani staveniste: 1.6.2021

e dokonceni celého dila:  20.7.2021

e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonéeni celého dila,

o vyklizeni stavenisté: do 5 kalendainich dnil po pfedani a pfevzeti dila.

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani staveniSté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a prevzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

3.3. K pocitani vySe uvedenych lhut - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skutenosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, Ze beh vyse uvedené lhlity pro dokonceni
dila mize byt pierusen z divodu objektivnich prekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi pfislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
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odtivodnénych piipadech, apod., pficemz takovéto pferuSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhity pro dokonceni dila.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod.

3.5. Objednatel ma moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohodé¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prosttedka.

3.6. Pfedmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
piedano. O ptfedani a pfevzeti dila musi byt potizen protokol (viz dale €l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze¢ dnem dokonéeni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych casti™.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

4.1. Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 611 205,20 K¢
vyse DPH 15% 91 680,79 K¢
celkova cena v¢é. DPH 702 885,99 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.

4.2. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskute¢tiovana formou jednorazového plnéni
zhotovitele pro objednatele maximalné 100% zakladni ceny za dilo v¢é. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a
cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v realizaénim mésici a zjisténych
k terminu pfedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho pInéni se provadi zjistovacim
protokolem, doloZenym soupisem provedenych praci a dodavek v Clenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za ptislusnou polozku. Podpisem
zjiStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem véetné DPH a tento den se stava dnem
uskute¢néni zdanitelného pInéni. Dohodou o plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran
tykajici se pfedani a ptrevzeti celého dila, odstranéni reklamovanych vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni
¢lanku 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou ¢. 1.

Kone¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti“.

4.3. Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjistovacim protokolem, ptipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

4.4. Lhita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se rozumi
den odpisu platby z u¢tu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veSkeré naleZzitosti datiového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich ptedpist, tzn., Ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:

Odbératel:

BYTES Tabor s.r.o.
Kpt. JaroSe 2418
Klokoty

390 03

Tabor

ICO: 62502573
DIC: CZ62502573

- = = - > -

>

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
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4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

412,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.
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rozsah a pfedmét plnéni

¢islo faktury = variabilni symbol

fakturovanou ¢astku v souladu se zakonem 0 DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

datum vystaveni datiového dokladu

a dale:

razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a v&cnou spravnost
faktury

bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

zapis v obchodnim rejstiiku (&islo vlozky, oddil)
¢islo smlouvy

S

> = >

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.

V ptipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
za¢ne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.

V ptipadé, Ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou souc¢asné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.1.0.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodatecné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou troven, v niZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napf. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).

Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zji§téné v daném smyslu neprodlend upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
prilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.

Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, miize zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Thitu k naprave.

Piedmét plnéni spada do rezimu pieneseni dailové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sh. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi. V ramci rezimu pieneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit daiiovy doklad podle § 28 odstavce 2 v¢etné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném dafiovém dokladu uvést sdéleni, Ze vySe dané je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteé¢néno.

Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoétl, pfiemz vzajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel preda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné uréeni ptipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby pfedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude tadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi predpisy a touto smlouvou.
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Objednatel od zhotovitele pievezme fadné dokonCeny piedmét smlouvy bez vad a nedodélkd a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle clanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletng, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym norméam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na trovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadienimi vetejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadné udrZovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zatfizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pti piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeéeni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zplsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveniSti pritomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveni$ti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti GCast svych zmocnénych zastupcli na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vici svym poddodavateltim.

Zhotovitel je povinen si sdm a na své naklady zajistit projednani zabori vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a ptedani celého dila bez vad a nedodélki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré ¢innosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, ptipadné autorizaci podle zvlastnich piedpist.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENIi DILA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné prislusnych dokladi

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici cinnosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych predpist.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projedndvat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnik?l nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
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Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat pifkaz k pteruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohroZena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikil na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skute¢nosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feSeno dle piislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pfi splnéni, jakoZz i ve sjednané zarucni lhtité bude zhotovené dilo spliovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného =zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpGsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi piedpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zne¢i§t'ovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem ptevzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni veiejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. V
piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
pfijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny materil, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici
z hlavniho tcelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kod€ nemohl
zabranit ani v pfipad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkouSek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K ptejimce stavby pteda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pied zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikl byt o prubéhu provadénych praci. Pti provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstficné k najemnikiim byti, kterym Stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tfetich osob a je povinen
zabezpedit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenis§t€ po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadii vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladéani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytéZzeného materidlu dle vykazu vymeér na sklddku dolozi zhotovitel potvrzenim
piislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho pfevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. StreZeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.



»Rekonstrukce plynovych kotelen v ¢p. 226 ulice Sti‘elnicka, v ¢p. 1990 ulice Rohacova a v ¢p. 311 ulice

7.20.

7.21.
7.22.

7.23.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.

Prevratilska, Tabor*

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spoleénych prostorti, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento tklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pii realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poskozeni a zne¢isténi. Vyuzivani vnitinich vytahtt musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V piipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na staveniSti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udajl o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, té7
v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskera ptredani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit prfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materiali a konstrukci, které budou v dalsim pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

O predani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zévazkd povazuje za dilo neprovedené radné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o ptedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zacind bézet zarucni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni veetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v pfipad¢, ze vady
nebo nedodé€lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sim zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vsak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpe¢i $kody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélka. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho ¢asti §koda, ztrata nebo jakakoli jind ujma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou skodu, ztratu
nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouve a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésicti ode dne piedani celého dila. Zaruéni lhita na zatizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednadva v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejmeéne vsak v délce 24 mésicu.

V piipadg, ze zhotovitel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tretich
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osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi oznadmi vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodateéné lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu Skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, ze jim nebude uznéna s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladil zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obéanského zakoniku) muze byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtze pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla $koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- jednorazovou smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 15% z
ceny dila bez DPH,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhite dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

V piipadé prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén poZzadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nédhradu

10.5.

10.6.

Skody, na které mu v disledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera prislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentudlnim &i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhtté 30 kalendafnich dni po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.
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Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu ndrokujeme a zpiisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druh4 strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad€, Ze druha strana s vyuactovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené 1hiité sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu skody zplsobené mu poruSenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muize byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s Ciselnym ozna¢enim podle potfadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustranngé splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Caste¢né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana midze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pfes 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouveé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro predmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuceného dopisu druhé smluvni stran¢€ na adresu uvedeno v €l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnd
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovein do dvou pracovnich dnii od uc¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pteda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu skody v¢. uslého
zisku.
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12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho ptedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho Cinnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a Géinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddné ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnt pted zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdé&ji do 10 dni
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpraveé auditora nevyjadii, ma se za to, ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti¢astnikd je
povinen tento ucastnik neprodleng pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gc¢astnik o doruc¢eni nedozvedel.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi prislusnymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku, pfipadné dal$imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, ze neplatnost nékterého z nich neplsobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zdlezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
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predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u¢innosti nejdfive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl informovan o tom, ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niZ se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném ptistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢&i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupisu stavebni praci, dodavek sluzeb na opravu bytu)

V Tébote dne:14.4.2021 Vo dne: ............. 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXXXXXXXXXX

Jednatel spole¢nosti jednatel spolecnosti

BYTES Tabor s.1.0. Busek P&T Voda Plyn Topeni s.r.o.
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