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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Pobočka Mělník 

Adresa: Bezručova 109, 276 01  Mělník 

zastoupený: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.     
      Tel.: +420 702 126 649, XXXXX   
      E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

COLAS CZ, a.s.  

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  

    zastoupený:                                                XXXXX,  

   na základě plné moci 

    tel./fax:                                                        XXXXX  

    e-mail:                                                         XXXXX  

    ID DS:   4indfqd 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX  

    tel./fax:                                                                 XXXXX  

    e-mail:            XXXXX  

    bankovní spojení:            Komerční banka a.s., Praha 1   

mailto:o.smolik1@spucr.cz
mailto:j.machulkova@spucr.cz
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    číslo účtu:            7408201/0100    

    IČO:            261 77 005   

    DIČ:            CZ26177005, je plátcem DPH  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 6556. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Nebužely – polní cesta C4 se zelení a 

polní cesta C5 (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 26. 3. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 3. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 31. 3. 2021 

Stavební povolení ze dne: 10. 5. 2017, prodloužení stavebního povolení ze dne 17. 8. 2020. 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nebužely včetně částí k.ú. Velký Újezd u 

Chorušic, Kanina a Živonín dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále 

jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba polní cesty C4 se zelení a polní 

cesty C5 k.ú. Nebužely (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:         Stavba polní cesty C4 se zelení a polní cesty C5 k.ú. Nebužely  

Místo stavby:       Středočeský kraj, okres Mělník, obec Nebužely, k.ú. Nebužely 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností XXXXX, pod zakázkovým číslem XXXXX. Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba zeleně – IP8, IP9, IP10 a LBK 54. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 



  Č.j. objednatele: 376-2021-537207 
  Č.j. zhotovitele: 211210443 

4/26 
 

 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Mělník, odborem dopravních a správních agend dne 10. 5. 2017 č.j. 

17524/DSA/17/HAKU-2, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2017. Stavební povolení 

bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. 25631/DSA/20/HAKU-2 ze dne 17. 8. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

26. 3. 2021. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           15 805 647,61 Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 319 186,00 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         19 124 833,61 Kč 

 

Z toho: 

Vlastní realizace včetně výsadby 

bez DPH činí                                                                           15 050 982,20 Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 160 706,26 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                       18 211 688,46 Kč 

 

1. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54 

bez DPH činí                                                                                169 570,39 Kč 

DPH 21 % činí                                                           35 609,78 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                            205 180,17 Kč 

 

2. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54 

bez DPH činí                                                                                169 570,39 Kč 

DPH 21 % činí                                                           35 609,78 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                            205 180,17 Kč 

 

3. rok péče o vysazený porost – IP8, IP9, IP10 + LBK 54 

bez DPH činí                                                                                169 570,39 Kč 

DPH 21 % činí                                                           35 609,78 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                            205 180,17 Kč 

 

4. rok péče o vysazený porost – LBK 54 

bez DPH činí                                                                                122 977,12 Kč 

DPH 21 % činí                                                           25 825,20 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                            148 802,32 Kč 

 

5. rok péče o vysazený porost – LBK 54 

bez DPH činí                                                                                122 977,12 Kč 

DPH 21 % činí                                                           25 825,20 Kč                        

Celková cena vč. DPH činí                            148 802,32 Kč 

 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
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5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádné realizaci díla (stavba a provedení 

výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče 

o vysazený porost (IP8, IP9, IP10 + LBK 54), třetí část ceny díla uhradí objednatel 

zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost (IP8, IP9, IP10 + LBK 54), 

čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o 

vysazený porost (IP8, IP9, IP10 + LBK 54), pátou část ceny díla uhradí objednatel 

zhotoviteli po ukončení 4. roku péče o vysazený porost (LBK 54) a šestou část ceny 

díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 5. roku péče o vysazený porost (LBK 54) 

na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené 

faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Součástí faktury na 

vlastní realizaci včetně výsadby budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené 

a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá 

faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací 

odsouhlasené a potvrzené objednatelem. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou dále soupisy provedených 

prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží 

objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním 

předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů 

od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01  

Mělník. 
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8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 

Stavební práce do 30. 10. 2021 

Výsadba zeleně do 15. 11. 2021 

Následná tříletá péče o vysazený porost u IP8, IP9, IP10 do 15. 11. 2024 

Následná pětiletá péče o vysazený porost u LBK 54 do 15. 11. 2026 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
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k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 12. 5. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 10. 2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 15. 11. 2021 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2021 

(protokolární předání a převzetí stavební části, včetně výsadby) 

f. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné tříleté péče 

o vysazený porost u IP8, IP9, IP10: 15. 11. 2024 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost –  

IP8, IP9, IP10) 

g. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné pětileté 

péče o vysazený porost u LBK 54: 15. 11. 2026 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost - 

LBK 54) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu – stavební část 

včetně výsadby. Po ukončení následné tříleté a pětileté péče o vysazený porost 

zhotovitel předává objednateli pouze část – péči o vysazený porost.  

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
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2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

19 124 834,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
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po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
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úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
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investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 
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2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 



  Č.j. objednatele: 376-2021-537207 
  Č.j. zhotovitele: 211210443 

16/26 
 

 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Součástí díla je výsadba zeleně a následná péče o vysázenou 

zeleň. Na tuto část plnění poskytne zhotovitel záruku v délce 48 měsíců ode dne 

dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za 

to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené 

vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty,  

a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 

nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry 

v souladu s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 

odstranit. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
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12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
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neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
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předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x 

na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 

12. V případě, že se na provedení díla bude podílet podzhotovitel zhotovitele, tak 

podzhotovitelem nebude plněna následující část díla: stabilizace podloží komunikací a 

kladení podkladových vrstev komunikací.  

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 
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3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

http://www.unixml.cz/
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4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Mělníku dne 29. 4. 2021 V Praze dne 26. 4. 2021 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Oldřich Smolík 

Vedoucí Pobočky Mělník 

Státní pozemkový úřad 

 

objednatel 

XXXXX 

XXXXX, zplnomocněný zástupce 

společnosti 

COLAS CZ, a.s. 

zhotovitel 

 



Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 
Specifikace díla 

 
Nebužely – polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest a výsadba 
dřevin v k.ú. Nebužely 

 

Polní cesta C4   
Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu, která začíná na křižovatce se silnicí III/27316, vede jižním 
směrem, po cca 1950 m se podél meze stáčí na západ a pokračuje kolem meze a železniční trati, 
napojuje se přes železniční přejezd na cestu C5. Podél cesty bude navrženo ozelenění: LBK54, IP8, 
IP9 a IP10. Polní cesta bude provedena v rozsahu parcely č. 2021. Dále parcel č. 2023, 2028, 2099, 
2103, 2129 v k.ú. Nebužely. Polní cesta C4 celková délka 2,412 km, kategorie P 5/30, jednopruhová 
šířky 5.0 m, povrch asfaltový, bez krajnic a jednostranný příkop. Výhybny jsou navrženy po 400 m dle 
platné ČSN. Nově realizovat se budou pouze sjezdy zpřístupňující pozemky po pravé straně cesty. 
  

Skladba vozovky 
asfaltový beton střednězrnný tř.II ACO 11 35/50   40 mm   ČSN EN 13108–1 
spojovací postřik, asfaltový   PS – A    0.25 kg/m²  ČSN 766129 
obalované kamenivo tř.II   ACP 16+ 50/80  80 mm   ČSN EN 13108–1 
infiltrační postřik, asfaltový   PI – A    1.50 kg/m²  ČSN 766129 
štěrkodrť     ŠDA 0/63   150 mm  ČSN 736126–1 
štěrkodrť     ŠDA 0/63   200 mm  ČSN 736126–1 
celkem        470 mm 
 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

Odvodnění pláně komunikace bude pravostranným odvodňovacím příkopem. Příkop je navržen 
trojúhelníkový při jedné straně cesty. Sklon vnitřního svahu je 1:1.5 a sklon svahu protilehlého je 1:1. 
Podélný sklon příkopu sleduje sklon komunikace. Příkop bude proveden jako zatravněný ohumusování 
v tl. 150 mm a oset travním semenem. 
 

Polní cesta C5   
Jedná se o stávající polní cestu, která spojuje silnici II/273 (Mělník – Mšeno) přes železniční přejezd s 
cestou C4. Na cestu C5 se napojuje vedlejší polní cesta C6 a C54. Cesta bude zpřístupňovat 
zemědělské pozemky. Polní cesta C5 je kategorie P 5/30, jednopruhová šířky 5.0 m, povrch asfaltový, 
bez krajnic a jednostranný trativod, celková délka 0,083 km. Polní cesta bude provedena v rozsahu 
parcely č. 2025. Vzhledem k délce polní cesty zde není nutné navrhovat výhybnu, jsou zde navrženy 
dva sjezdy. 
 

Skladba vozovky 
asfaltový beton střednězrnný tř.II ACO 11 35/50   40 mm   ČSN EN 13108–1 
spojovací postřik, asfaltový   PS – A    0.25 kg/m²  ČSN 766129 
obalované kamenivo tř.II   ACP 16+ 50/80  80 mm   ČSN EN 13108–1 
infiltrační postřik, asfaltový   PI – A    1.50 kg/m²  ČSN 766129 
štěrkodrť     ŠDA 0/63   150 mm  ČSN 736126–1 
štěrkodrť     ŠDA 0/63   200 mm  ČSN 736126–1 
celkem        470 mm 
 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak jak stanový norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

Odvodnění pláně komunikace bude jednostranným trativodem vyústěným do stávajícího příkopu podél 
železniční trati.  
 

Interakční prvky IP8, IP9 a IP10 
IP8 – souvislý blok orné půdy v lokalitě Kostkov, kde je navržena výsadba liniové zeleně podél cesty C4 
s doplňkovou estetickou funkcí, IP9 – mez podél cesty C4 zarostlá trnkou pichlavou, bezem černým, 



IP10 – remízek u cesty C4. Ovocné stromy budou vysazeny ve tvaru vysokokmenů, prostokořenné. Pro 
výsadbu budou použity staré krajové odrůdy na vzrůstné podnoži, nejlépe na semenáči. Odrůdy musí 
odpovídat rajonizaci ovocných dřevin, v tomto případě nadmořské výšce 311 m n. m. Vhodné by bylo 
použít výpěstky místních ovocných školek. Bude vysazeno: 60 ks jabloní, 6 ks slivoní, 39 ks třešní ve 
starých odrůdách (vysokokmeny) a 4 ks jeřábu Sorbus aucuparia ´Edulis´ - velikost 8/10. 
 

Biokoridor  
Biokoridor bude založen na pozemku p.č. 2091. Stromy budou vysazeny do jam velikosti 0,05-0,125 3 
bez výměny zeminy. Stromy budou ukotveny třemi kůly (v zemi impregnovanými) a chráněny proti okusu 
drátěným pletivem výšky 1,5 m. Stromy budou přihnojeny hnojivem Silvamix forte v množství 5 ks/strom, 
po výsadbě budou mulčovány borkou. 
 

Počet dřevin v ks: 
Stromy vel. 150-200 celkem                147 
Acer platanoides – javor mléč   15 
Carpinus betulus – habr obecný   40 
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý  12 
Quercus petrea – dub zimní   30 
Sorbus torminalis – jeřáb břek   20 
Tilia cordata – lípa srdčitá   30 
 
Keře celkem                           1175 
Cornus sanquinea – svída krvavá  250 
Corylus avellana – líska obecná   200 
Crataegua monogyna – hloh 
jednosemenný    275 
Lonicera xylosteum – zimolez pýřitý 100 
Prunus spinosa – trnka obecná  150 
Rosa canina – růže šípková  200 
 

 
 
 
Součástí ozelenění společných zařízení v k.ú. Nebužely je i následná rozvojová péče o založenou zeleň, 
a to tříletá a pětiletá následná údržba.  
 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené 

ve stavebním řízení. 

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY  
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:  
 

• zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle 
požadavků objednatele  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění  

• dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;  

• zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení 
potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a 
převzetí díla správci sítí 

• zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i 
výsadba doprovodné zeleně 

• provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení 
díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 

• koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla 

• geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 
čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro 
kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem 

• zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum 



• pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu 
v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 
či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit 

• zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude 
řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla 

• zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 
odstranění 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním 
díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

• prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde 
určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi 

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci 

 
 



COLAS CZ, a.s.

HMG Nebužely- polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
zhotovitel: COLAS CZ  a.s., Rubeška 215/1 ,190 00, Praha 9

investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad

výsa
dba 801.1 801.2

TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD 15.XI 2024 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Předání staveniště předpoklad 3/2021, DIO, 
vytyčení stavby vytyčení sítí, zařízení staveniště, 
průzkumy, DIO

Zemní práce-rozebrání komunikací  C4 a C5, 
odvoz materiálu, uzlový bod č 1 30.6.2021

UZ1

Zemní práce-rozebrání konstrukcí 
odvodňovacích prvků cest C4 a C5 odvoz 
materiálu, uzlový bod č 2 30.6.2021

UZ2

Zemní práce-konstrukce aktivní zóny, dovoz 
materiálu, podkladní vrstvy VPCa, VPCb a DO 
13,  uzlový bod č 3 31.8.2021

UZ3

Zemní práce-konstrukce prvků, dovoz materiálu 
pro odvodňovací prvky C4 a C5, uzlový bod č 4  
celkové dokončení dokončení 31.8.2021

UZ4

Konstrukce povrchů C4 a C5, dokončovací 
zemní práce, uzlový bod č 5 30.11.2021 předání a 
dokončení stavební části stavby

UZ5

SO801.1,801.2, SO802 zemní práce jaro a na 
podzim ozelenění a výsadba dokončení do  
15.11.2021, uzlový bod č 6

UZ6

Dokončení stavebních prací 30.10.2021, 
dokončení výsadby zeleně 15.11.2021, 
dokončení péče o porost SO801.1 15.11.2024 a u 
SO801.2  15.11.2026

COLAS CZ, a.s.

stavební práce do 30.10.2021, výsadba 
zeleně 15.11.2021, údržba zeleně tříleté 
15.11.2024 a pětiletá 15.11.2026

Stavební práce polní cesty C4,C5 vč odvodnění, interakční prvky IP8,IP9a IP10, LBK54,SO802 - práce v roce 2021
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

6135

Nebuzely C4 a C5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

15 805 647,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 124 833,61CZK

21,00% 15 805 647,61 3 319 186,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 6135

Stavba:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum:

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Nebuzely C4 a C5

8.11.2016

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

15 168 281,46SO 101 12 535 769,80Polní cesta C4

Polní cesta C5SO 102 578 601,25478 182,85

Odvodnění polní ... 551 762,44SO 301 667 632,55

Odvodnění polní...SO 302

683 798,84565 123,01SO 801.1 Interakční prv...

421 080,00348 000,00SO 900 Vedlejší rozpočt...

15 805 647,61 19 124 833,61

1 547 173,301 278 655,62SO 801.2 Lokální biokor...

6 534,005 400,00SO 802 Kácení a výsadba...

51 732,2142 753,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 535 769,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 535 769,80 21,00% 2 632 511,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 168 281,46

Nebuzely C4 a C5

SO 101 - Polní cesta C4

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 535 769,80

HSV - Práce a dodávky HSV 12 521 073,80

    1 - Zemní práce 1 090 950,91

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 32 000,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 899,71

    2 - Zakládání 426 550,33

    4 - Vodorovné konstrukce 1 015 954,17

    5 - Komunikace pozemní 9 081 216,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 890 363,20

    998 - Přesun hmot 16 039,19

M - Práce a dodávky M 14 696,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 14 696,00

SO 101 - Polní cesta C4

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 535 769,80

D HSV Práce a dodávky HSV 12 521 073,80

D 1 Zemní práce 1 090 950,91

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 13 935,000 3,00 41 805,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 13935 13 935,000
VV Součet 13 935,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 300,000 28,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a
 pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen
 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až
 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na
 dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a
 vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor
 čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 38,000 49,00 1 862,00 CS ÚRS 2016 02

Nebuzely C4 a C5

SO 101 - Polní cesta C4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na
 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s
 odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li
 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a
 vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto
 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

4 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 6 kabelů

m 100,000 233,00 23 300,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo
 jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
 oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné
 zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

5 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2 787,000 42,00 117 054,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.);
 tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství
 nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici
 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201
 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle
 čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
 vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č.
 1 takto:
 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.

VV 13935,00*0,2 2 787,000
VV Součet 2 787,000

6 K 122302203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 173,250 62,00 134 741,50 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami
 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky
 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se
 oceňují:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se
 oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
 vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV 2173,25 2 173,250
VV Součet 2 173,250

7 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 651,975 11,00 7 171,73 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami
 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky
 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se
 oceňují:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se
 oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
 vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV 2173,25*0,3 651,975
VV Součet 651,975

8 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 566,075 45,00 25 473,38 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV "tam a zpět"
VV "zemina pro zásyp a násyp"
VV (74,50+1,5)*2 152,000
VV ornice na mzdp a zpět
VV 1380,25*0,15*2 414,075
VV Součet 566,075

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 4 677,213 51,00 238 537,86 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV "zemina z výkopu"
VV 2173,25-74,50-1,50 2 097,250
VV "ornice přebytečná"
VV (13935*0,2)-(1380,25*0,15) 2 579,963
VV Součet 4 677,213

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 10 058,750 1,00 10 058,75 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4 m3 283,038 35,00 9 906,33 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
 ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo
 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou
 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v
 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zemina zpět na zásyp a násyp
VV 74,50+1,50 76,000
VV ornice zpět
VV 1380,25*0,15 207,038
VV Součet 283,038

12 K 171101141
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu 
do 0,75 m3 na 1 m

m3 1,500 114,00 171,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt
 vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez
 možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,
 měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.
 Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru
 cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A
 31,
 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3
 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél
 hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a
 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze
 tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.
 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125
 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání
 do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li
 vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se
 odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 960,250 23,00 114 085,75 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV ornice
VV 13935*0,2 2 787,000
VV výkop
VV 2173,25 2 173,250
VV Součet 4 960,250

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 775,050 18,00 67 950,90 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV přebytečná zemina
VV (2173,25-74,50-1,50)*1,8 3 775,050
VV Součet 3 775,050

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 74,500 103,00 7 673,50 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp
 individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro
 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových
 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku
 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10
 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného
 prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná
 o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
 b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
 výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
 poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými
 stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
 zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
 b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění
 rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o
 objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 74,50 74,500
VV Součet 74,500

16 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm m2 1 380,250 16,00 22 084,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na
 místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen
 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11
 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
 místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
 výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 1380,25 1 380,250
VV Součet 1 380,250

17 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14 477,000 13,00 188 201,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však
 pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání
 pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru
 cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých
 svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách
 souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro
 objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 14477,00 14 477,000
VV Součet 14 477,000

18 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 865,250 18,00 15 574,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1
 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
 humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy
 dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru
 cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů
 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se
 oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV 865,25 865,250
VV Součet 865,250

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 32 000,00

19 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 200,000 160,00 32 000,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena pro:
 a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním
 kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho
 výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;
 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem
 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení
 nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je
 projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení
 individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
 - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
 jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve
 vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce
 vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno
 při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od
 takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.
 - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
 pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem
 takto označen.
 b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává,
 např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se
 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě
 vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14
 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.
9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí
 přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 24 899,71

20 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 380,250 12,00 16 563,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 1380,25 1 380,250
VV Součet 1 380,250

21 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 55,210 151,00 8 336,71 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 426 550,33

22 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m m2 14 477,000 3,00 43 431,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.
 Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV 14477 14 477,000
VV Součet 14 477,000

23 M 693110310 geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 90 g/m2 m2 16 243,194 12,00 194 918,33 CS ÚRS 2016 02

24 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 14 477,000 13,00 188 201,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
 do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV 14477,00 14 477,000
VV Součet 14 477,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 015 954,17

25 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 191,550 205,00 39 267,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
 a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný,
 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
 b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami
 části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené
 zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození
 zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.
 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
 b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02
 katalogu 800-1 Zemní práce,
 c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
 Zemní práce,
 d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV ložepod potrubí propustků
VV 15*7,70*1,00*0,1 11,550
VV pod dlažby propustků
VV 15*2,00*3,00*2 180,000
VV Součet 191,550

26 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm 
ze štěrkopísku m2 115,500 61,00 7 045,50 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
 a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný,
 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
 b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami
 části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené
 zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození
 zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.
 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
 b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02
 katalogu 800-1 Zemní práce,
 c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
 Zemní práce,
 d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 15*7,70*1,00 115,500
VV Součet 115,500

27 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 1,155 24 793,00 28 635,92 CS ÚRS 2016 02
VV výztuž obetonování propustků
VV 15*7,70*1,00*2*0,005 1,155
VV Součet 1,155

28 K 457611125R Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivy tl 500 mm m2 14 477,000 65,00 941 005,00 R-položka
VV 14477,00 14 477,000
VV Součet 14 477,000

D 5 Komunikace pozemní 9 081 216,00
29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 13 794,000 111,00 1 531 134,00 CS ÚRS 2016 02

VV 12260,00*1,10+280,00*1,1 13 794,000
VV Součet 13 794,000

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 15 298,800 142,00 2 172 429,60 CS ÚRS 2016 02
VV 12260,00*1,22+280,00*1,22 15 298,800
VV Součet 15 298,800

31 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 12 790,800 243,00 3 108 164,40 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 12260*1,02+280*1,02 12 790,800
VV Součet 12 790,800

32 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 12 790,800 10,00 127 908,00 CS ÚRS 2016 02
VV 12790,800 12 790,800
VV Součet 12 790,800

33 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 12 540,000 10,00 125 400,00 CS ÚRS 2016 02
VV 12260,00+280 12 540,000
VV Součet 12 540,000

34 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 12 540,000 141,00 1 768 140,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 12260,00+280 12 540,000
VV Součet 12 540,000

35 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu m2 180,000 1 323,00 238 140,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny:
 a) pro jakýkoliv sklon plochy,
 b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
 a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- .
 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,
 b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami
 části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály.
3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých
 dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo
 lože pod dlažbu,
 b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby,
 c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl.
 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
 d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
 Zemní práce.
6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

VV 15*2,00*3,00*2 180,000
VV Součet 180,000

36 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 150,000 66,00 9 900,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru
 cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.
2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 890 363,20
37 K 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 2,000 97,00 194,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo
 naložením na dopravní prostředek;
 b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci;
 b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

38 M 404451650 sloupek směrový silniční ocelový kus 2,000 246,00 492,00 CS ÚRS 2016 02

39 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem
 připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami
 souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže – silnoproud,
 b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují
 individuálně.

40 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 695,00 695,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 517,00 517,00 CS ÚRS 2016 02

42 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 478,00 478,00 CS ÚRS 2016 02

43 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 18,00 18,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

45 K 919411111
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm kus 30,000 16 264,00 487 920,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které
 se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z
 betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového
 kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho
 odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
 c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton
 dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV 15*2 30,000
VV Součet 30,000

46 K 919535556 Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 22,138 2 365,00 52 356,37 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton
 dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

47 K 919535557 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 66,297 2 203,00 146 052,29 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton
 dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV 15*7,70*0,574 66,297
VV Součet 66,297

48 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 115,500 263,00 30 376,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) zemní práce - zhotovení otevřené stavební jámy, - zemní konstrukce přesýpaného objektu ze
 vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm na minimum 98 % Proctor Standard, které se
 oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oceňují souborem cen 451 . . - . . Lože pod
 potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 452 . . - . . Podkladní konstrukce z betonu,
 části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a kanalizace,
 c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve
 směrné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle konkrétních podmínek stavby
 (seříznutí, zkosení, vytvoření otvorů, apod.).

VV 15*7,70 115,500
VV Součet 115,500

49 M 286118690 trubka kanalizační plastová KG SN10 400x12,3x6000 mm kus 22,470 4 332,00 97 340,04 CS ÚRS 2016 02

50 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 12 260,000 3,00 36 780,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
 a) povrchu stávající vozovky,
 b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po
 dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje
 cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 12260,00 12 260,000
VV Součet 12 260,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 12 260,000 3,00 36 780,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
 a) povrchu stávající vozovky,
 b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po
 dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje
 cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 12260,00 12 260,000
VV Součet 12 260,000

D 998 Přesun hmot 16 039,19

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 844,168 19,00 16 039,19 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 14 696,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 696,00

53 K 460510283R
Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů, rezervní chránička, včetně 
zemních prací, podsyp

m 22,000 668,00 14 696,00 R-položka
VV 22,00 22,000
VV Součet 22,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 182,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 478 182,85 21,00% 100 418,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 578 601,25

Nebuzely C4 a C5

SO 102 - Polní cesta C5

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 478 182,85

HSV - Práce a dodávky HSV 443 446,85

    1 - Zemní práce 57 041,30

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 000,00
      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 869,53

    2 - Zakládání 13 836,29

    4 - Vodorovné konstrukce 30 524,00

    5 - Komunikace pozemní 335 910,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 908,00

    998 - Přesun hmot 227,26

M - Práce a dodávky M 34 736,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 736,00

SO 102 - Polní cesta C5

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 478 182,85

D HSV Práce a dodávky HSV 443 446,85

D 1 Zemní práce 57 041,30
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
 a) 115 20-12 Čerpací jehla,
 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a
 pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen
 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
 a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až
 828,
 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na
 dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a
 vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor
 čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 6,000 49,00 294,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na
 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s
 odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li
 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a
 vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto
 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

3 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 6 kabelů

m 20,000 233,00 4 660,00 CS ÚRS 2016 02

Nebuzely C4 a C5

SO 102 - Polní cesta C5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo
 jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
 oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné
 zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

4 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 206,900 62,00 12 827,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami
 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky
 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se
 oceňují:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se
 oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
 vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV 206,90 206,900
VV Součet 206,900

5 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 62,070 11,00 682,77 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
 a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
 b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami
 pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky
 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v
 předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se
 oceňují:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se
 oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na
 přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
 vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje
 za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi
 výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení
 provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen
 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV 206,90*0,3 62,070
VV Součet 62,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 24,030 45,00 1 081,35 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV "tam a zpět"
VV "zemina pro zásyp a násyp"
VV (6,30+2,10)*2 16,800
VV ornice z MZDP
VV 48,20*0,15 7,230
VV Součet 24,030

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 198,500 51,00 10 123,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV "zemina z výkopu"
VV 206,90-6,30-2,10 198,500
VV Součet 198,500

8 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 992,500 1,00 992,50 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV 198,50*5 992,500
VV Součet 992,500

9 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4 m3 15,630 35,00 547,05 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
 ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo
 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou
 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v
 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zemina zpět na zásyp a násyp
VV 6,30+2,10 8,400
VV ornice zpět
VV 48,20*0,15 7,230
VV Součet 15,630

10 K 171101141
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu 
do 0,75 m3 na 1 m

m3 2,100 114,00 239,40 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt
 vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez
 možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,
 měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.
 Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru
 cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A
 31,
 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3
 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél
 hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a
 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze
 tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.
 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125
 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání
 do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li
 vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se
 odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 206,900 23,00 4 758,70 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV výkop
VV 206,90 206,900
VV Součet 206,900

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 357,300 18,00 6 431,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV přebytečná zemina
VV (206,90-6,30-2,10)*1,8 357,300
VV Součet 357,300

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,300 103,00 648,90 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp
 individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro
 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových
 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku
 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10
 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného
 prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná
 o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
 b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
 výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
 poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými
 stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
 zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
 b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění
 rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o
 objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 6,30 6,300
VV Součet 6,300

14 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm m2 48,200 16,00 771,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na
 místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen
 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11
 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
 místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
 výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 48,20 48,200
VV Součet 48,200

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 469,600 13,00 6 104,80 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však
 pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání
 pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru
 cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých
 svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách
 souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro
 objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 469,60 469,600
VV Součet 469,600

16 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 33,800 18,00 608,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1
 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
 humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy
 dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru
 cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů
 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se
 oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV 33,80 33,800
VV Součet 33,800

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 4 000,00

17 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 25,000 160,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena pro:
 a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním
 kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho
 výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;
 b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem
 výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení
 nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je
 projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení
 individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
 a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
 - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
 jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve
 vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce
 vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno
 při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od
 takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.
 - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
 pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem
 takto označen.
 b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává,
 např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se
 vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě
 vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14
 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.
9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí
 přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 869,53

18 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 48,200 12,00 578,40 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 48,20 48,200
VV Součet 48,200

19 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 1,928 151,00 291,13 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 13 836,29

20 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m m2 469,600 3,00 1 408,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.
 Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV 469,60 469,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 469,600

21 M 693110310 geotextilie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 90 g/m2 m2 526,891 12,00 6 322,69 CS ÚRS 2016 02

22 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 469,600 13,00 6 104,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
 do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV 469,60 469,600
VV Součet 469,600

D 4 Vodorovné konstrukce 30 524,00
23 K 457611125R Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivy tl 500 mm m2 469,600 65,00 30 524,00 R-položka

VV 469,60 469,600
VV Součet 469,600

D 5 Komunikace pozemní 335 910,00
24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 522,500 111,00 57 997,50 CS ÚRS 2016 02

VV 450,00*1,10+25,00*1,1 522,500
VV Součet 522,500

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 579,500 142,00 82 289,00 CS ÚRS 2016 02
VV 450,00*1,22+25,00*1,22 579,500
VV Součet 579,500

26 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 484,500 243,00 117 733,50 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 450,00*1,02+25,00*1,02 484,500
VV Součet 484,500

27 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 484,500 10,00 4 845,00 CS ÚRS 2016 02
VV 450,00*1,02+25*1,02 484,500
VV Součet 484,500

28 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 475,000 10,00 4 750,00 CS ÚRS 2016 02
VV 450,00+25,00 475,000
VV Součet 475,000

29 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 475,000 141,00 66 975,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 450,00+25 475,000
VV Součet 475,000

30 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 20,000 66,00 1 320,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru
 cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.
2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 908,00
31 K 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního kus 2,000 97,00 194,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo
 naložením na dopravní prostředek;
 b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci;
 b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

32 M 404451650 sloupek směrový silniční ocelový kus 2,000 246,00 492,00 CS ÚRS 2016 02

33 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem
 připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami
 souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže – silnoproud,
 b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují
 individuálně.

34 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 695,00 695,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 517,00 517,00 CS ÚRS 2016 02

36 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 478,00 478,00 CS ÚRS 2016 02

37 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 18,00 18,00 CS ÚRS 2016 02

38 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2016 02

39 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 450,000 3,00 1 350,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
 a) povrchu stávající vozovky,
 b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po
 dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje
 cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 450,00 450,000
VV Součet 450,000

40 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 450,000 4,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
 a) povrchu stávající vozovky,
 b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po
 dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje
 cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

D 998 Přesun hmot 227,26

41 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 11,961 19,00 227,26 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 34 736,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 34 736,00

42 K 460510283R
Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů, rezervní chránička, včetně 
zemních prací, podkladů m 52,000 668,00 34 736,00 R-položka

VV 24,00+28,00 52,000
VV Součet 52,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 551 762,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 551 762,44 21,00% 115 870,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 667 632,55

Nebuzely C4 a C5

SO 301 - Odvodnění polní ...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 551 762,44

HSV - Práce a dodávky HSV 551 762,44

    1 - Zemní práce 551 760,98

    998 - Přesun hmot 1,46

SO 301 - Odvodnění polní ...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník  Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 551 762,44

D HSV Práce a dodávky HSV 551 762,44

D 1 Zemní práce 551 760,98

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 691,400 42,00 29 038,80 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.);
 tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství
 nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici
 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201
 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle
 čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
 vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č.
 1 takto:
 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných
 podmínek tohoto katalogu.

VV 3457,00*0,2 691,400
VV Součet 691,400

2 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 999,250 62,00 61 953,50 CS ÚRS 2016 02

Nebuzely C4 a C5

SO 301 - Odvodnění polní ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně
 svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky
 s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro:
 a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
 zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto
 katalogu,
 b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce
 se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto
 katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo
 rozepřené pažení;
 c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací
 stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení
 nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12
 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení
 zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,
 d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru
 cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02
3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky
 přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.).
4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se
 toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění
 výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01
 tohoto katalogu.
5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto
 souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených
 vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

VV 999,25 999,250
VV Součet 999,250

3 K 124303109
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 299,775 11,00 3 297,53 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně
 svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky
 s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro:
 a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
 zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto
 katalogu,
 b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce
 se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 tohoto
 katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo
 rozepřené pažení;
 c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací
 stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení
 nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12
 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení
 zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto katalogu,
 d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru
 cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02
3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění z hloubky
 přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.).
4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se
 toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění
 výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01
 tohoto katalogu.
5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto
 souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapažených
 vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

VV 999,25*0,3 299,775
VV Součet 299,775

4 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 1 457,488 45,00 65 586,96 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV ornice na MZDP
VV 3457,00*0,20 691,400
VV ornice zpět
VV 5107,25*0,15 766,088
VV Součet 1 457,488

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 999,250 51,00 50 961,75 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV přebytečný výkop do 15 km
VV 999,25 999,250
VV Součet 999,250

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 4 996,250 1,00 4 996,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV 999,25*5 4 996,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4 996,250

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 766,088 35,00 26 813,08 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
 ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo
 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou
 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v
 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV ornice z MZDP
VV 5107,25*0,15 766,088
VV Součet 766,088

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 690,650 23,00 38 884,95 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV výkop
VV 999,25 999,250
VV ornice
VV 3457,00*0,2 691,400
VV Součet 1 690,650

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 798,650 18,00 32 375,70 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 999,25*1,8 1 798,650
VV Součet 1 798,650

10 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1 m2 5 107,250 12,00 61 287,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 5107,25 5 107,250
VV Součet 5 107,250

11 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 76,609 151,00 11 567,96 CS ÚRS 2016 02

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 4 626,750 18,00 83 281,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1
 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod
 humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy
 dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru
 cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů
 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se
 oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV 4626,75 4 626,750
VV Součet 4 626,750

13 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 5 107,250 16,00 81 716,00 CS ÚRS 2016 02

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na
 místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen
 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11
 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
 místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
 výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 5107,25 5 107,250
VV Součet 5 107,250

D 998 Přesun hmot 1,46

14 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,077 19,00 1,46 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 753,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 753,89 21,00% 8 978,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 732,21

Nebuzely C4 a C5

SO 302 - Odvodnění polní...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 753,89

HSV - Práce a dodávky HSV 42 753,89

    1 - Zemní práce 26 693,51

    2 - Zakládání 9 919,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 534,22

    998 - Přesun hmot 607,16

SO 302 - Odvodnění polní...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 753,89

D HSV Práce a dodávky HSV 42 753,89

D 1 Zemní práce 26 693,51

1 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 25,025 298,00 7 457,45 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
 od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
 všeobecných podmínek katalogu.

VV 91,00*0,50*0,55 25,025
VV Součet 25,025

2 K 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 7,508 16,00 120,13 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m
 od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161
 všeobecných podmínek katalogu.

VV 25,025*0,30 7,508
VV Součet 7,508

3 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 9,100 45,00 409,50 CS ÚRS 2016 02

Nebuzely C4 a C5

SO 302 - Odvodnění polní...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV zemina na zásyp na Mzdp a zpět
VV 4,55*2 9,100
VV Součet 9,100

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 20,475 51,00 1 044,23 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV přebytečný výkop do 15 km
VV 4,55+15,925 20,475
VV Součet 20,475

5 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 102,375 1,00 102,38 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na
 násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje
 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se
 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru
 cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,
 i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se
 oceňují ve specifikaci.

VV 20,475*5 102,375
VV Součet 102,375

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 4,550 35,00 159,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání
 na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny
 ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo
 k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
 terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou
 svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v
 bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 4,55 4,550
VV Součet 4,550

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,475 23,00 470,93 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

8 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 36,855 18,00 663,39 CS ÚRS 2016 02

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se
 uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl
 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani
 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady
 podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
 připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,
 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162
 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku
 neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru
 cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
 skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém
 stavu zpravidla ve výkopišti.
6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 20,475*1,8 36,855
VV Součet 36,855

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,550 103,00 468,65 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp
 individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro
 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových
 trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku
 kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10
 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného
 prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených
 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu
 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11
 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
 a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná
 o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
 b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
 výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
 poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými
 stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
 zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
 b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění
 rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o
 objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 91,00*0,50*0,10 4,550
VV Součet 4,550

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 15,925 210,00 3 344,25 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru
 potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání
 objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady
 a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou
 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 91,00*0,50*0,35 15,925
VV Součet 15,925

11 M 583336510 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 31,850 391,00 12 453,35 CS ÚRS 2016 02

D 2 Zakládání 9 919,00
12 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 91,000 109,00 9 919,00 CS ÚRS 2016 02

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody
 z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 5 534,22
13 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 4,550 1 026,00 4 668,30 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních
 pracích.

VV 91,00*0,50*0,10 4,550
VV Součet 4,550

14 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 0,240 3 608,00 865,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV zaústění
VV 0,60*0,80*0,50 0,240
VV Součet 0,240

D 998 Přesun hmot 607,16

15 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 31,956 19,00 607,16 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2420
Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 565 123,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 565 123,01 21,00% 118 675,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 683 798,84

Nebuzely C4 a C5

SO 801.1 - Interakční prv...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 565 123,01

HSV - Práce a dodávky HSV 565 123,01

    1 - Zemní práce 232 045,45

    107 - Založení trávníků na všech polochách výsadby včetně LLBK 54 183 277,65

    108.1 - Tříletá údržba - 1.rok 46 593,27

    108.2 - Tříletá údržba - 2. rok 46 593,27

    108.3 - Tříletá údržba - 3. rok 46 593,27

    998 - Přesun hmot 10 020,10

SO 801.1 - Interakční prv...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 565 123,01

D HSV Práce a dodávky HSV 565 123,01

D 1 Zemní práce 232 045,45

1 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,05 do 0,125 m3 kus 116,000 67,00 7 772,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní
 prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

2 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm kus 116,000 123,00 14 268,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

3 M 000500291 JABLOŇ B 8/10 KUS 60,000 607,00 36 420,00 R-položka
4 M 0005002912 SLIVOŇ B 8/10 KUS 6,000 598,00 3 588,00 R-položka
5 M 0005002913 SORBUS AUCUPARIA ´EDULIS´ B 8/10 KUS 4,000 638,00 2 552,00 R-položka
6 M 0005002914 TŘEŠEŇ B 8/10 KUS 46,000 607,00 27 922,00 R-položka
7 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 116,000 283,00 32 828,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

8 M 711211210 KŮLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M KUS 348,000 78,00 27 144,00 R-položka
9 M 711211252 KŮLY PŘÍČNÉ ODKORNĚNÉ D. 60 CM KUS 348,000 48,00 16 704,00 R-položka
10 M 716151604 POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ M 232,000 26,00 6 032,00 R-položka

11 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,009 28 836,00 259,52 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

12 M 708141502 HNOJIVO SILVAMIX-FORTE KUS 580,000 3,00 1 740,00 R-položka

Nebuzely C4 a C5

SO 801.1 - Interakční prv...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 116,000 136,00 15 776,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení
 připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar
 (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

14 M 702151803 PLETIVO 1,4 m pozinkované M 348,000 87,00 30 276,00 R-položka

15 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 58,000 34,00 1 972,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a
 složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
 individuálně,
 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

16 M 702151822 BORKA DRCENA M3 8,925 761,00 6 791,93 R-položka

D 107 Založení trávníků na všech polochách výsadby včetně LLBK 54 183 277,65

17 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 5 290,000 3,00 15 870,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy
 a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
 b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a
 případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické
 odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

18 M 703181500 ROUNDUP L 5,290 475,00 2 512,75 R-položka
19 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,106 28 000,00 2 968,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

20 M 708021001 HNOJIVO CERERIT VOLNĚ LOŽENÝ KG 105,800 54,00 5 713,20 R-položka

21 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 5 290,000 10,00 52 900,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a
 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

22 M 720010004 TRAVNÍ SEMENO-PARK. SMĚS KG 158,700 151,00 23 963,70 R-položka
23 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10 580,000 5,00 52 900,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 290,000 3,00 15 870,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 290,000 2,00 10 580,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

D 108.1 Tříletá údržba - 1.rok 46 593,27
26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 52,200 127,00 6 629,40 CS ÚRS 2016 02

27 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 52,200 256,00 13 363,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

28 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 52,200 23,00 1 200,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

29 M 000000011 VODA M3 52,200 68,00 3 549,60 R-položka
30 K 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 116,000 11,00 1 276,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní
 prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

31 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,004 28 836,00 115,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

32 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 3,867 75,00 290,03 R-položka
33 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 232,000 5,00 1 160,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

34 M 703012200 AVERSOL L 1,160 325,00 377,00 R-položka
35 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 116,000 154,00 17 864,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

36 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 2,667 288,00 768,10 R-položka

D 108.2 Tříletá údržba - 2. rok 46 593,27
37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 52,200 127,00 6 629,40 CS ÚRS 2016 02

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 52,200 256,00 13 363,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

39 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 52,200 23,00 1 200,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

40 M 000000011 VODA M3 52,200 68,00 3 549,60 R-položka
41 K 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 116,000 11,00 1 276,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní
 prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

42 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,004 28 836,00 115,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

43 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 3,867 75,00 290,03 R-položka
44 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 232,000 5,00 1 160,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

45 M 703012200 AVERSOL L 1,160 325,00 377,00 R-položka
46 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 116,000 154,00 17 864,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

47 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 2,667 288,00 768,10 R-položka

D 108.3 Tříletá údržba - 3. rok 46 593,27
48 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 52,200 127,00 6 629,40 CS ÚRS 2016 02

49 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 52,200 256,00 13 363,20 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

50 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 52,200 23,00 1 200,60 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

51 M 000000011 VODA M3 52,200 68,00 3 549,60 R-položka
52 K 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 116,000 11,00 1 276,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s případným naložením odpadu na dopravní
 prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

53 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,004 28 836,00 115,34 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

54 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 3,867 75,00 290,03 R-položka
55 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 232,000 5,00 1 160,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

56 M 703012200 AVERSOL L 1,160 325,00 377,00 R-položka
57 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 116,000 154,00 17 864,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

58 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 2,667 288,00 768,10 R-položka

D 998 Přesun hmot 10 020,10
59 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 10,330 970,00 10 020,10 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2420
Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 278 655,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 278 655,62 21,00% 268 517,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 547 173,30

Nebuzely C4 a C5

SO 801.2 - Lokální biokor...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 278 655,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 278 655,62

    102 - Biokoridor 624 343,40

    11.1 - Pětiletá údržba biokoridoru - 1. rok 122 977,12

    11.2 - Pětiletá údržba biokoridoru - 2. rok 122 977,12

    11.3 - Pětiletá údržba biokoridoru - 3. rok 122 977,12

    11.4 - Pětiletá údržba biokoridoru - 4. rok 122 977,12

    11.5 - Pětiletá údržba biokoridoru - 5 . rok 122 977,12

    998 - Přesun hmot 39 426,62

SO 801.2 - Lokální biokor...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 278 655,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 278 655,62

D 102 Biokoridor 624 343,40

1 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,01 do 0,02 m3 kus 1 175,000 32,00 37 600,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní
 prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

2 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,05 do 0,125 m3 kus 147,000 67,00 9 849,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní
 prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

3 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm kus 147,000 123,00 18 081,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

4 M 002701060 ACER PLATANOIDES K 150-200 KUS 15,000 598,00 8 970,00 R-položka
5 M 036101061 CARPINUS BETULUS K 150-200 KUS 40,000 556,00 22 240,00 R-položka

6 M 084102041 FRAXINUS EXCELSIOR K 150-200 KUS 12,000 700,00 8 400,00 R-položka
7 M 171205060 QUERCUS PETREA K 150-200 KUS 30,000 772,00 23 160,00 R-položka
8 M 193501120 SORBUS TORMINALIS K 150-200 KUS 20,000 802,00 16 040,00 R-položka
9 M 206301040 TILIA CORDATA K 150-200 KUS 30,000 802,00 24 060,00 R-položka

10 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm kus 1 175,000 23,00 27 025,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Nebuzely C4 a C5

SO 801.2 - Lokální biokor...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 049601031 CORNUS SANQUINEA 40-60 KUS 250,000 45,00 11 250,00 R-položka
12 M 050101010 CORYLUS AVELLANA 40-60 KUS 200,000 48,00 9 600,00 R-položka

13 M 053102010 CRATAEGUS MONOGYNA 40-60 KUS 275,000 44,00 12 100,00 R-položka
14 M 136204012 LONICERA XYLOSTEUM 40-60 KUS 100,000 41,00 4 100,00 R-položka
15 M 163310010 PRUNUS SPINOSA 40-60 KUS 150,000 45,00 6 750,00 R-položka
16 M 181030121 ROSA CANINA 40-60 KUS 200,000 48,00 9 600,00 R-položka
17 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 147,000 283,00 41 601,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

18 M 711211210 KŮLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M KUS 441,000 78,00 34 398,00 R-položka
19 M 711211252 KŮLY PŘÍČNÉ ODKORNĚNÉ D. 60 CM KUS 441,000 48,00 21 168,00 R-položka

20 M 716151604 POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ M 294,000 26,00 7 644,00 R-položka

21 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,031 28 836,00 893,92 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

22 M 708141502 HNOJIVO SILVAMIX-FORTE KUS 1 910,000 3,00 5 730,00 R-položka

23 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 147,000 136,00 19 992,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení
 připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
 a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
 b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar
 (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24 M 702151803 PLETIVO 1,4 m pozinkované M 441,000 87,00 38 367,00 R-položka

25 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 308,500 23,00 7 095,50 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a
 složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují
 individuálně,
 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

26 M 702151822 BORKA DRCENA M3 46,275 77,00 3 563,18 R-položka

27 K 348401220 Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m m 810,800 61,00 49 458,80 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

28 M 313247560 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 1600 mm m 892,100 70,00 62 447,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 338950143
Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do 
zeminy, výšky kůlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m kus 270,000 227,00 61 290,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -0101 až -0126 a -0201 až -0226 jsou určeny pro osazování konstrukcí, ve kterých je osová
 vzdálenost jednotlivých kůlů menší než 400 mm. Tyto ceny lze použít i pro skupiny kůlů oddělené
 mezerou větší než 400 mm, přičemž skupiny takto oddělené se oceňují samostatně.
2. Ceny -0131 až -0156 a -0231 až -0256 jsou určeny pro osazování konstrukcí z jednotlivých kůlů,
 ve kterých je osová vzdálenost kůlů rovna nebo větší než 400 mm.
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
 a) vytýčení a rozměření trasy
 b) řezání kůlů, sražení hran řezných ploch a dvojnásobný impregnační nátěr řezných ploch včetně
 nákladů na dodání impregnační hmoty.
4. V cenách -0101 až -0105, -0131 až -0135, -0201 až -0205, -0231 až -0235 jsou započteny i náklady
 na dodání betonových směsí.
5. V cenách -0121 až -0126, -0151 až -0156, -0221 až –0226 a -0251 až -0256 jsou započteny i
 náklady na zhotovení šablon oblouků a dočasných podpěrných konstrukcí sestav šikmých kůlů.
6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení zemních prací; tyto práce se oceňují příslušnými
 cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
7. V cenách -0111 až -0115, -0141 až -0145, -0211 až -0215 a -0241 až -0245 nejsou započteny
 náklady na případné prohození zeminy; tyto práce, pokud je prohození předepsáno projektem, se
 oceňují cenou 175 10-1209 katalogu 800-1 Zemní práce.
8. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní
 dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.
9. Množství měrných jednotek se určuje u řadových konstrukcí v ose řady, mezi vnějšími hranami
 krajních kůlů. Prořez lze stanovit ve výši 2%.

30 M 711211210 KŮLY ODKORNĚNÉ D. DO 2 M KUS 270,000 81,00 21 870,00 R-položka

D 11.1 Pětiletá údržba biokoridoru - 1. rok 122 977,12
31 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,155 127,00 13 100,69 CS ÚRS 2016 02

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,155 256,00 26 407,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

33 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,155 22,00 2 269,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

34 M 000000011 VODA M3 103,155 68,00 7 014,54 R-položka
35 K 184814111 Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 1 kus 1 410,000 10,00 14 100,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odstraněním plevele a s jeho ponecháním na místě.

36 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,033 28 000,00 924,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

37 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 32,880 72,00 2 367,36 R-položka
38 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 2 115,200 5,00 10 576,00 CS ÚRS 2016 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

39 M 703012200 AVERSOL L 10,576 315,00 3 331,44 R-položka
40 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 147,000 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

41 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 6,400 280,00 1 792,00 R-položka
42 K 111151131 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 6 348,000 3,00 19 044,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 11.2 Pětiletá údržba biokoridoru - 2. rok 122 977,12
43 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,155 127,00 13 100,69 CS ÚRS 2016 02

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,155 256,00 26 407,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

45 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,155 22,00 2 269,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

46 M 000000011 VODA M3 103,155 68,00 7 014,54 R-položka
47 K 184814111 Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 1 kus 1 410,000 10,00 14 100,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odstraněním plevele a s jeho ponecháním na místě.

48 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,033 28 000,00 924,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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49 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 32,880 72,00 2 367,36 R-položka
50 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 2 115,200 5,00 10 576,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

51 M 703012200 AVERSOL L 10,576 315,00 3 331,44 R-položka
52 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 147,000 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

53 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 6,400 280,00 1 792,00 R-položka
54 K 111151131 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 6 348,000 3,00 19 044,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 11.3 Pětiletá údržba biokoridoru - 3. rok 122 977,12
55 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,155 127,00 13 100,69 CS ÚRS 2016 02

56 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,155 256,00 26 407,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

57 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,155 22,00 2 269,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

58 M 000000011 VODA M3 103,155 68,00 7 014,54 R-položka
59 K 184814111 Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 1 kus 1 410,000 10,00 14 100,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odstraněním plevele a s jeho ponecháním na místě.

60 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,033 28 000,00 924,00 CS ÚRS 2016 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

61 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 32,880 72,00 2 367,36 R-položka
62 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 2 115,200 5,00 10 576,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

63 M 703012200 AVERSOL L 10,576 315,00 3 331,44 R-položka
64 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 147,000 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

65 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 6,400 280,00 1 792,00 R-položka
66 K 111151131 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 6 348,000 3,00 19 044,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 11.4 Pětiletá údržba biokoridoru - 4. rok 122 977,12
67 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,155 127,00 13 100,69 CS ÚRS 2016 02

68 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,155 256,00 26 407,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

69 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,155 22,00 2 269,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

70 M 000000011 VODA M3 103,155 68,00 7 014,54 R-položka
71 K 184814111 Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 1 kus 1 410,000 10,00 14 100,00 CS ÚRS 2016 02

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odstraněním plevele a s jeho ponecháním na místě.
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72 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,033 28 000,00 924,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

73 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 32,880 72,00 2 367,36 R-položka
74 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 2 115,200 5,00 10 576,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

75 M 703012200 AVERSOL L 10,576 315,00 3 331,44 R-položka
76 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 147,000 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

77 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 6,400 280,00 1 792,00 R-položka
78 K 111151131 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 6 348,000 3,00 19 044,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 11.5 Pětiletá údržba biokoridoru - 5 . rok 122 977,12
79 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 103,155 127,00 13 100,69 CS ÚRS 2016 02

80 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 103,155 256,00 26 407,68 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

81 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 103,155 22,00 2 269,41 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

82 M 000000011 VODA M3 103,155 68,00 7 014,54 R-položka
83 K 184814111 Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 1 kus 1 410,000 10,00 14 100,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s odstraněním plevele a s jeho ponecháním na místě.

84 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,033 28 000,00 924,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

85 M 708021007 HNOJIVO CERERIT PYTLOVANÝ KG 32,880 72,00 2 367,36 R-položka
86 K 184813111 Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem kus 2 115,200 5,00 10 576,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s donesením ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50
 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ochranných hmot. Tyto se oceňují ve specifikaci.
 Ztratné pro nátěry a postřik lze stanovit ve výši 10 %.

87 M 703012200 AVERSOL L 10,576 315,00 3 331,44 R-položka
88 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 147,000 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu
 je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou
 linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující
 do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v
 půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně
 čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na
 vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

89 K R1 Kontrola a oprava oplocení hod. 6,400 280,00 1 792,00 R-položka
90 K 111151131 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 6 348,000 3,00 19 044,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem
 do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha
 menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 998 Přesun hmot 39 426,62
91 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 40,646 970,00 39 426,62 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 2420
Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 400,00 21,00% 1 134,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 534,00

Nebuzely C4 a C5

SO 802 - Kácení a výsadba...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 400,00

    1 - Zemní práce 5 400,00

SO 802 - Kácení a výsadba...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 400,00

D 1 Zemní práce 5 400,00

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2 m2 50,000 43,00 2 150,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena -1101 je určena i pro:
 a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je
 větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
 b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na
 vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch
 omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,
 jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná
 plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště,
 uložení popela a zbytků na hromadu.
2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují
 samostatně.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a
 stromy shromážděny.

3 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 50,000 40,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215
 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Nebuzely C4 a C5

SO 802 - Kácení a výsadba...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2112
Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 348 000,00 21,00% 73 080,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 080,00

Nebuzely C4 a C5

SO 900 - Vedlejší rozpočt...

 

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, 
výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný 
materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 348 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 348 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 210 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 93 000,00

SO 900 - Vedlejší rozpočt...

Nebuzely C4 a C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nebužely, okr. Mělník Datum: 8.11.2016

Zadavatel: ČR SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka Mělník Projektant:
 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 348 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 210 000,00

1 K 011103000 Práce geologa - stanovení receptury úpravy zemin Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 R-položka
2 K 012103000 Geometrický plán pro oddělení parcel Kč 1,000 90 000,00 90 000,00 R-položka
3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 R-položka
4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka
5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka
6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 R-položka

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka
8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka
9 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka

D VRN4 Inženýrská činnost 93 000,00

10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 R-položka
11 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření, hutnící zkoušky (archeologie) Kč 1,000 90 000,00 90 000,00 R-položka

Nebuzely C4 a C5

SO 900 - Vedlejší rozpočt...
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.CÔLÁS "

"E PLNÁ MOC

2021/006/G/CCZ

146

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen ,,Společnost"),

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin
Stengl, Ph.D.,

tímto uděluje
plnou moc

(dále jen ,,Zmocněnec")

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže
specifikované, k nimž při řizenľ organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu
podnikání Společnosti, týkajĹcÍch se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru,
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti
uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ;

C) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jej ichž
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační
jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizováni investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržováni zásad a
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



COLAS 2021/006/G/CCÁ 4 "i

COLAB CZ

g) zastupovat Společnost ve správních řfzenlch podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení
(vyjma zastupováni před příslušným soudem), pokud se tato správni řízení týkají
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje
částku 30 000,- Kč;

j) zastupovat Společnost ve správním řízenI, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje
2 mil. KČ a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti
nim od orgánů státní správy;

j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2021

V Praz dne 15.12.2020

... . .. .. ..COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představe stva

Zmocnění v celé rozsahu přijímám.
15. 2.

V Praze dne F. .......2020

COLAS CZ, a. .
Ing. Martin Stengl, Ph.D
člen představenstva

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556


