uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

hle" //ZM

Smlouva o dilo

(dale jen NOZ), mezi témito stranami:

Objednatel: Mésto HolesSov
se sidlem: Masarykova 628, 769 17 HoleSov
IC/DIC: 00287172

CZ00287172

Zastupce pro véci smiuvni:

Mgr. Rudolf Seifert — starosta mésta

Zastupce pro véci technické: ]

E-mail: |
Telefon/fax: ] ]
Bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a.s.

Cislo Gétu: ]

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: JMS Stavebni s.r. 0.

se sidlem: Potoky 1767, 760 01 Zlin
Zastoupeny: Ing. Martin Stritesky

Zastupce pro véci smluvni: Ing. Martin Stritesky

Zastupce pro véci technickeé: ]

IC: 26236915

DIC: CZ26236915

Zapis v obchodnim rejstfiku: KS Brno, oddil C, vlozka 39222
Bankovni spojeni:

Telefon/fax:

E-mail:

(dale jen ,zhotovitel*)
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Clanek 1
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo na svlj naklad a nebezpegi spocivajici
v provedeni stavby: "Kioskova trafostanice 22 kV, 400 kVA, pfipojeni méstského bazénu a
MéU na ul. Tovarni” (dale jen ,dilo").

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvoreného pfedmétu dila a zaplaceni ceny za dilo uvedené
v &l 3.1. smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady predanymi mu
objednatelem do uzavfeni smlouvy, v&etné jiz predané projektové dokumentace zpracované:
spolednosti A4 Conti s.ro., datum: 08/2020. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist
donucujici povahy a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organd verejné
moci ma v pfipadé rozporu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pfedchozi véty vzdy prednost.
Pinéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy prednost v pfipadé rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi z Eeskych technickych norem, které nejsou obecné zévazné.

Nedilnou sou&asti zavazky zhotovitele provést dilo je rovnéz zajisteni:
- vyty&eni obvodu stavenisté,

- zarizeni stavenisté a zajisténi pripadného stavebniho povoleni pro zarfizeni stavenisté vCetné
vSech nakladl spojenych s jeho zfizenim a provozem, zfizeni a projednani potfebnych ploch
pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie;

- fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s lokalizaci a uvedenim data pofizeni;

- udrZovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v istoté a jejich uvedeni do pdvodniho
stavu;

- evidenci a likvidaci odpadl v rozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich predpis;

- udrzby provedenych praci b&éhem vystavby,

- uvedeni dotasné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni predani vlastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika);

- fadného predani dila nebo jeho Césti objednateli véetné v8ech dokladl - povinné doklady
k vyrobkim a zafizenim, doklady k revizim, atestim a protokolim o zkouskach dila, navodim
pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, jez jsou soucasti dila, zarucni listy,
seznamy nahradnich dilil a prohladeni o shodé ¢&i jinych dokladl potfebnych podle pravnich
predpist a dalsich dokladll nezbytnych k uzivani pfedmétu dila.

Vlastnikem objednatelem pfedanych podkladl zlstava objednatel. Zhotovitel je opravnén je pouzit
jen za G¢elem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi predani a prevzeti
predmétu dila nebo po zaniku zavazku dilo provést, zanikne-li jinak nez splnénim.

Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody

Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.

Zhotovitel nese nebezpeti $§kody na zhotovované véci od pfedani a prevzeti mista provadéni dila
do ukonceni dila a vyklizeni mista provadéni dila.

Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a smluvniho
polozkového rozpoé¢tu a &ini:

Cena bez DPH: 2.368.610 K&

DPH 21%: 497.408 K&

Cena s DPH: 2.866.018 K&
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Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v prib&hu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude v takovém pfipadé
k cené dila bez DPH pfipoc¢tena DPH v aktualni sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k Upiné a radné realizaci dila a predpokladany
vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje i pfepokladany vyvoj kurz(
Ceské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji platnosti. Cena obsahuje i vedleji naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s pInénim
podminek vybérového Fizeni.

Mésto HoleSov se stalo platcem DPH k 01.04.2009. V souladu s pfedpisy k DPH ma mésto narok
na odpoctet DPH. Fakturace probéhne bez DPH.

Objednatel prohlasduje, ze je schopen v&as platit cenu za dilo.
Objednatel je povinen na zakladé faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dilo.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych dokladd (.faktur) vystavenych
mésiéné zhotovitelem dle skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb a na zakladé
objednatelem schvaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Pravo zhotovitele
na vystaveni dil¢éi mésiéni faktury vznikd dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis plnéni
zhotovitele za pfedchozi kalendarni mésic ocenény podle jednotkovych cen z cenové nabidky.
Zhotovitel je povinen dorutit objednateli do 1. pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve
kterém byly fyzicky provedeny prace, dodavky a sluzby, ke kontrole a odsouhlaseni soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Kontrolu spravnosti a odsouhlaseni soupisu plnéni
provedenych praci, dodavek a sluzeb provede objednatel do 4 pracovnich dnil od jeho doruceni.
Objednatel je spolu s odlvodnénim svého stanoviska opravnén souhlas z&asti ¢i zcela ve Ih(té 4
pracovnich dnil od doruceni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje pinéni zhotovitelem neprovedena
¢i provedena vadné, pfip. jiné chyby. Vrozsahu, v jakém se objednatel v této Ih(t& k soupisu
nevyjadii nékterym ze shora uvedenych zplsobl, vznikd nasledujici den zhotoviteli pravo
na vystaveni faktury inatuto &ast soupisu. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni dil¢ich
mésiénich faktur je posledni den v kalendafnim mesici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle
tohoto odstavce je prilohou dil¢éi mési¢ni faktury. Vyjadieni objednatele podle tohoto odstavce ani
dilei uhrada faktur v8ak vyslovné nenahrazuji prevzeti prislusnych pinéni objednatelem ani uznani
narok( zhotovitele spjatych az s fadnym dokon&enim, pfedanim a prevzetim dila.

Faktura je splatna ve Ihité 30 dni od doruceni do sidla objednatele.

Danovy doklad (faktura) vystaveny dle obecné zavazného pravniho predpisu musi vzdy obsahovat
tyto udaje - firma zhotovitele, IC a sidlo, adresa pro dorugovani, DIC (je-li); oznadeni objednatele,
IC objednatele; poradové ¢&islo dokladu, &islo smlouvy, nazev stavby, predmét a rozsah
zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace provadény; datum vystaveni dokladu; datum
uskute&néni zdanitelného pinéni; vysi ceny bez dané celkem; sazbu dané; vysi dané; cena celkem,
daldi nalezitosti dafového dokladu v souladu se zak. €.235/2004 Sb., o DPH, oznaceni penézniho
ustavu a uctu, na ktery ma byt placeno.

Jestlize faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pro dafové doklady nebo bude mit jiné
vady, v¢etné vad tykajicich se pfiloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provérit, je
objednatel opravnén ji do péti pracovnich dn(i od doru€eni vratit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pripadé se prerusi Ihita splatnosti a po&ne bézet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Clanek 4
Lhiita k provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplsobeni objednatele provést
dilo v této Ihité:

a) zahajeni provadéni dila: do 5ti dnli od predani staveni§té
b) pfedani pfedmétu dila objednateli: bude dohodnuto

Zhotovitel se zavazuje objednateli pfedat nejpozdé&ji v den zahajeni provadéni dila technologické
postupy pro provadéni dila.

Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila nebo jeho ¢&asti,
se povazuje také pokles venkovni teploty pod hranici, pod niz technické normy nebo technologické
postupy neumoznuji provadéni pfislusnych ¢asti dila, nebo vznik klimatickych jevd, které znemozni



provadéni dila podle stanovenych technologickych postuptl, dale objeveni prfedméti historické,
umelecké, védecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle pfisludnych pravnich predpist
vyzaduje provedeni prizkumd na stavenisti, anebo zastaveni nebo pferu$eni provadéni dila
na zakladé rozhodnuti nebo jiného opatfeni organu vefejné moci, jestlize k vydani takového
rozhodnuti nebo opatreni nedoslo v dlsledku poru$eni povinnosti zhotovitele, pokud je zhotovitel
objednateli pisemné oznamil nejpozdéji do konce toho dne, v némz zhotovite! tyto okolnosti zjistil.

4.4. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele a v pfipadé
takto vyvolaného preruseni na zakladé dalsiho pisemného pokynu objednatele provadéni dila opét
zahdjit. Lhuta k provedeni dila se v takovém pfipadé prodluzuje o dobu, po kterou zhotovitel podle
pokynu objednatele provadéni dila prerusil. Jestlize vdak davodem pokynu objednatele k preruseni
provadéni dila bylo poruseni povinnosti zhotovitele, pravo na prodlouzeni doby pInéni nevznika.

4.5, Prerusi-li zhotovitel provadéni dila ¢&i jeho ¢asti, aniz by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje
se tuto skute¢nost nejpozdéji do 24 hodin poté oznamit objednateli spolu se zpravou o jeho
pricinach. Nejsou-li s ohledem na pfi¢inu preruseni sjednany €i stanoveny jina prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinen vynalozit ve$keré usili k tomu, aby byly davody, které vedly k pferuSeni
provadéni dila &i jeho c¢asti, odstranény, ave zpravé o preruseni je rovnéZz povinen sdélit
predpokladanou délku pferudeni a konkrétni pozadavky na spoluplsobeni objednatele
zabezpecujici nejucelnéjsi opétovné provadéni dila &i jeho Casti.

Clanek 5
Misto provadéni dila

51. Predmétem smiouvy je stavba v k. 4. HoleSov.
Misto pInéni: ul. Tovarni ¢. 1081 a 1407, k. u. HoleSov.
Trafostanice bude umisténa na pozemku p. ¢. 2724/13 za budovou méstského Grfadu na travnaté ploSe.

5.2. Objednatel je mimo jiné povinen:
- vyzvat zhotovitele k pfedani stavenisté;
- zajistit zhotoviteli pristup na stavenisté po celou Ihdtu k provadéni dila;

- nést vrozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni k uzivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila; jestlize v8ak bude zhotovitel uzivat
takové plochy po del$i dobu nez dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen hradit naklady
na jejich uzivani, véetné pfipadnych pokut ulozenych za jejich uzZivani po delsi nez povolenou
dobu, pokud za takové prodlouzeni neodpovida objednatel.

5.3. O pfedani stavenisté zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis s vyznacenim rozsahu a stavu
stavenisté v dobé jeho prevzeti zhotovitelem. Jestlize odmitne zhotovitel misto provadéni dila
prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit.

5.4. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
- vytyCit zakladni smérové a vysSkove body;
- uzivat pouze pfipojna mista odsouhlasena objednatelem;

- staveniété uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila, v zadném pfipadé v8ak nikoli
k ubytovani osob;

- uhradit naklady za spotfebované energie;

- pfilozit k faktufe fotodokumentaci véech zakryvanych praci;

- piilozit k fakture zapisy vSech provedenych praci ve stavebnim deniku.
5.5. Zhotovitel je mimo jiné opravnén:

- zridit si zafizeni stavenisté, véetné potfebnych provoznich prostor, skladd, prostor pro $atnu
a socidlni zafizeni, pristupovych cest na staveni$té a po stavenisti, oploceni a odpadové
hospodarstvi;

- zajistit si ostrahu mista provadéni dila, kontrolovat vstup osob na stavenisté, resp. vstup
umozriovat ¢i odepirat.

5.6. Pokud budou na stavenisti nalezeny predméty historické, umélecké, védecké nebo jiné podstatné
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hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedeni veskerych opatfeni podle pfisludnych pravnich
predpis( bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen stavenidté zcela vyklidit ke dni pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Poté mlze
zhotovitel na stavenisti po dohodé s objednatelem zapisem ve stavebnim deniku ponechat pouze
zafizeni, popfipadé jiné véci potrfebné k odstranéni vad a nedodélkli uvedenych v protokolu
o pfedani a pfevzeti predmétu dila. Do 1 dne po odstranéni téchto vad a nedodélk(i se zhotovitel
zavazuje ze stavenidté odstranit i tato zafizeni nebo jiné véci a zcela ho vyklidit. Jestlize zavazek
provést dilo zanikne jinak neZ spinénim, je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 1 dne po zaniku
zavazku ur¢ené podle tohoto odstavce.

Clanek 6
Zpusob provadéni dila

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 2 dnli
od jejich zjisténi, na nevhodnou povahu pfevzatych véci od objednatele nebo pokynd danych mu
objednatelem k provedeni dila, véetné& vadné povahy podklad(l prevzatych od objednatele, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce, a pfipadné objednateli prediozit
navrhnuté feSeni. Jestlize nevhodné véci nebo pokyny pfekazeji viadném provadéni dila, je
zhotovitel povinen neprodleng, nejpozdéji do 2 dnl od jejich zjisténi, provadéni dila v nezbytném
rozsahu prerusit do doby vymény véci nebo zmény pokynl objednatele nebo pisemného sdéleni,
Ze objednatel trva na provadéni dila s pouzitim pfedanych véci a danych pokyni. Zhotovitel, ktery
spinil povinnosti uvedené vySe v tomto odstavci, neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo
za vady dokongeného dila zpusobené nevhodnymi vécmi nebo pokyny zdlvodu uvedenych
zhotovitelem v jeho upozornéni, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné
trval. Pfi nedokonéeni dila za spinéni podminek dle pfedchozi véty ma zhotovitel narok na cenu
snizenou oto, co uSetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu. Zhotovitel, ktery nesp!nil
povinnosti uvedené vySe v tomto odstavci, odpovida za vady dila zplisobené pouzitim nevhodnych
véci pfedanych objednatelem nebo pokynl danych mu objednatelem. Trvadi objednatel na
provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zifejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjiténi oznamit objednateli prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemozhujici provedeni dila dohodnutym zplisobem
a navrhnout potfebnou zménu smlouvy. U téch z vad a skrytych prekazek, zavaznym zplisobem
znemozfiujicich provedeni dila sjednanym zplUsobem, je zhotovitel opravnén na nezbytné nutnou
dobu prerusit provadéni dila. Jestlize objednatel, pfes oznameni zhotovitele, neucinil potfebna
opatieni, zhotovitel neodpovida zavady dila aza$kodu zplsobené vadami oznamenymi
zhotovitelem ani za pfipadnou nemoznost dilo v disledku téchto vad radné dokondit.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, ze bud on nebo osoby, které pro né&j dilo &i
jeho &ast provadéji, ziskali veskera povoleni, registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji
v souvislosti s provadénim dila piislusné pravni predpisy.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila, vcetné svolani kontrolnich dnu.
K vykonani kontrol ma objednatel pfistup na stavenisté aina daldi mista, kde se vyrabéji nebo
nachazeji véci urc¢ené k provedeni dila. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli zajistit provedeni
kontroly u osob, ktere pfiip. povéfil provedenim dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz
byl fadné pozvan nebo jez se méla konat dle jednaného Casového rozvrhu, mlze zhotovitel
pokracovat v provadeni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny predem ke kontrole pinéni, ktera
maji byt pfi dalsim provadéni dila zakryta nebo sejinak stanou nepfistupna. Nedostavil-li
se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozvan, mlzZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel véak mlze dodate¢né pozadovat zpfistupnéni téchto pinéni &i opakovat jiz provedenou
kontrolu. Bude-li takovou dodate¢nou &i opakovanou kontrolou zjiténo, Ze pInéni byla provedena
fadné, je objednatel povinen nahradit zplsobené naklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole dotyénych pinéni, je zhotovitel povinen umoznit provedeni dodate¢né kontroly a nést
naklady s tim spojené. Objednatel je dale opravnén pozadovat opakovani kontroly.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim adilo
provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v ptiméfené Ihité mu k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén ucinit na naklady zhotovitele veskera nezbytna opatfeni
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sméfujici k zajisténi véasného a fadného provadéni dila, zejména mlze provést potfebné cinnosti
anebo odstranit vzniklé vady sam nebo tfetimi osobami, aniz by tim byla dot¢ena odpovédnost
zhotovitele za spinéni jeho zavazku podie smlouvy. Jestlize by v8ak postup zhotovitele zaroven
nepochybné vedl k podstatnému porudeni smilouvy, je objednatel rovnéZz opravnén odstoupit
od smiouvy.

NespInéni zavazku provést dilo jako celek je podstatnym porugenim smiouvy.

Jestlize dojde k pferuseni provadéni dila nebo k prodlouzeni doby jeho provadéni z davodi,
za které neodpovida zhotovitel, ma zhotovitel pravo na thradu naklada, které v disledku téchto
okolnosti musel UcCelné vynalozit, s vyjimkou nakladl napééi o nedokonCené ¢asti dila
a na uschovani stroji a zarizeni potrebnych k provedeni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel prerusi prace
z dlivod(i, za které odpovida objednatel, je povinen o nedokoncené &asti dila peCovat objednatel
a stroje a zafizeni potfebné k provedeni dila uschovat v misté provadéni dila na své naklady.
Po ukoncéeni preruseni praci je objednatel povinen stroje a zafizeni pfedat zpét zhotoviteli
v fadném stavu.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne jinak nez spinénim z dlivod(, za které neodpovida zhotovitel,
ma zhotovitel pravo na zaplaceni ¢asti ceny za dilo, ktera pfipada na jiz provedené prace nebo jina
plnéni poskytnuta pfi provadéni dila, pokud zhotovitel nemlize jejich vysledek pouzit jinak,
a na thradu ucelné vynalozenych nakladu.

Zhotovitel je povinen uchovat veskeré dokumenty souvisejici s realizaci tohoto projektu po dobu
stanovenou pravnimi predpisy CR, nejpozdéji do 31.12.2028.

Zhotovitel je povinen v souladu se zakonem €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych dalsich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisu vytvofit podminky k provedeni
kontroly véech doklad(i vztahujicich se k dodavce stavebnich praci pro dilo, umoznit pribézné
ovéfovani souladu Udajd uvadénych v t¢etnich dokladech se skuteénym stavem v misté realizace
projektu a poskytnout soucinnost véem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich
zmocnénclim.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clanek 7
Stavebni denik

Ode dne pfedani staveniété do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého
je povinen krom pozZadavk( danych pravnimi pfedpisy zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy, zejména Udaje o tasovém postupu praci, jejich rozsahu a zplisobu provadéni,
o stavu mista provadéni dila, odchylky od projektové dokumentace, dale udaje o opatfenich
u¢inénych v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostiedi, Udaje o mimoradnych udalostech, napf. pracovnich u(razech, $kodach vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a pfekazkach tykajicich se provadéni diia.

Stavebni denik musi byt na stavenisti véem opravnénym osobam nebo organim vefejné moci
pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prapisy, z nichz
jeden nejpozdéji na po¢atku pracovni doby dne nasledujiciho po provedeni zapisu pfeda
objednateli a dal$i uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho
ztraty nebo zniéeni.

Objednate! podepisuje denni zéznamy, vyjadiuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje zjisténé
nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a zapisuje pozadavky objednatele ve véci
provadéni dila.

Clanek 8
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, zivotni prostredi a pozarni ochrana

Zhotovitel odpovida za odbornou a zdravotni zpUsobilost svych zaméstnancl k ¢innostem, které
vykonavaji pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen:

- dodrzovat pravni predpisy o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci, zejména zjistit si rizika
mozného ohrozeni Zivota a zdravi pfi provadéni dila a pinéni na dilo navazujicich nebo s nim
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souvisejicich, provést opatieni k ochrané pred pUsobenim  téchto  rizik,
stanovit traumatologicky plan a umistit prostfedky prvni pomoci;

- poskytnout svym zaméstnancim a dal§im osobam, které povéfil provadénim dila, vhodné
a pfiméfené informace a pokyny k zaji$téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a o pfijatych
opatrenich, zejména ke zdolavani pozar(, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoradnych
udalostech na stavenisti;

- kazdy pracovni Uraz na stavenisti neprodien& oznamit téz ur¢enému zastupci objednatele,
umoznit objednateli ugast pfi zjistovani pfi¢in a okolnosti takového pracovniho urazu a predat
objednateli opis zaznamu o pracovnim urazu, aniz by tim byly dotéeny povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisli o evidenci a registraci pracovnich Uraz;

- udrzovat v misté provadéni dila poradek a &istotu, pribézné odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé zjeho Cinnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,
veetné& dokladové evidence, kterou je na vyzadani objednatele povinen predlozit;

- udrzovat poradek a Cistotu na stavenisti a na pristupovych cestach na stavenisté, pribézné
odstranovat odpad a nedistoty, technickymi opatfenimi zabrafnovat jejich pronikani mimo
stavenisté, zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o odpadech a na zadost
objednatele predlozit objednateli doklady o spinéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpistl o odpadech;

- zajistit vozidla a stavebni stroje proti Uniku provoznich népini do pidy nebo vod,
neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory, zdrzet se udrzby vozidel nebo stavebnich
stroj a doplfovani provoznich naplini na stavenisti;

Veskeré pokuty, sankce &i nahrady $kod uloZzené objednateli v souvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Clanek 9
Provedeni dila

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech sjednanych nebo pfedepsanych
zkousek, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila, nejpozdéji vSak pred predanim
predmétu dila objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny
pfedem k ucasti na zkouskach.

Zhotovitel je povinen pied pfedanim pifedmétu dila zaskolit osoby uréené objednatelem v obsluze
a udrzbé technickych nebo jinych zafizeni ¢i pfistroju tak, aby je takto zaskolené osoby mohly
provozovat.

K pfedani a pievzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejméné 3
dny piedem.

Zhotovitel je opravnén predat fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou pinéni nebo v piipadeé,
Ze objednatel chce zacit predmét dila uzivat.

O prabéhu a vysledku predavani pfedmétu dila se smluvni strany zavazuji sepsat protokol, ktery
bude obsahovat alespon:

- oznaceni stavby a popis pfedmétu dila;
- oznacdeni zhotovitele a objednatele;
- vyjadfeni objednatele o prevzeti pfedmétu dila;

- soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace k Zadosti o stavebni
povoleni dohodnutych pfi provadeéni dila s objednatelem;

- soupis pfiloh zapisu; a
- podpisy smluvnich stran.
Predmét dila je predan az ve chvili podpisu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila.

Objednatel mlze predmét dila pfevzit i v pfipadé, Zze vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, ato dokon¢enim
nedokonenych &asti dila, opravou drobnych vad nebo nahradnim pinénim, popfipadé je povinen
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poskytnout objednateli pfiméfenou slevu z ceny za dilo. V protokolu o pfedani a prevzeti pfedmétu
dila se uvede soupis téchto drobnych vad spolu suréenim uplatnéného prava objednatele,
popfipadé sev zapisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o pravech objednatele
odpovidajicich povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout pfiméfenou
slevu z ceny za dilo.

Pokud objednatel odmitne pfevzeti pfedmétu dila, uvede v protokolu divody takového odmitnuti.
K tomuto vyjadieni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko ajeho odlvodnéni a s ohledem
na divody odmitnuti stanovi den opétovného predani a prevzeti dila.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, dokumentaci
geodetického zaméfeni a souvisejici doklady véetné téch, které zachycovaly dokumentace
vrizném stadiu rozpracovanosti, a ani jiné vysledky své cinnosti, jez je pfedmétem dila, jinym
osobam nez objednateli.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pfedmétem pfedani a prevzeti bude pfed predanim
a prevzetim predmétu dila i ¢ast predmeétu dila, zejména jestlize na dokonéeni pinéni provedenych
zhotovitelem podle smlouvy natakové Casti pfedmétu dila navazuji prace nebo jiné Cinnosti
objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro predani a pfevzeti ¢asti predmétu dila, pro prechod
nebezpeci $kody na takové Casti predmétu dila ze zhotovitele na objednatele a pro odpovédnost
za vady se pouziji pfiméfené pfisludna ustanoveni smlouvy o dilo vztahujici se k celému pifedmétu
dila.

Pokud se zjisti pfi kolauda¢nim fizeni nutnost dodani dalSich dokladil od zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v pfiméfené dobé na zakladé Zadosti prislusného
organu. Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit pfi kolaudaci stavby.

Clanek 10
Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo bude zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému
Ucelu a ze si dilo zachova smiuvené, jinak obvyklé viastnosti po dobu 60-ti mésicu, s vyjimkou
material( a technologii, které budou mit tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich vyrobci, nejméné
véak 24 mésicl.

Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provadéni stavby, které neméni pfijaté feSeni,
nejsou vadami dila.

Pro vady dila, na néZ se vztahuje zaruka, plati téz ustanoveni o prohlidce dila, o podani zpravy
o vadach dila a o pfiznani prav z vad dila v soudnim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zahgjit prace na odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé nejpozdéji do
2 kalendarnich dnl po jejim zjisténi a oznameni objednatelem, v pfipadé vzniku vady ohrozujici
bezpe¢nost nebo podstatné omezujici uzivani pfedmétu dila a v pfipadé havarii, je zhotovitel
povinen zahdjit odstrafiovani oznamené vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. V pfipadé vzniku vady ohrozujici bezpenost nebo omezujicich uzivani
predmétu dila je zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V
pripadé vzniku ostatnich vad neohrozujicich bezpecnost nebo omezujicich uzivani predmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, mlze objednatel takovou vadu
odstranit sdm nebo tieti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za vady predtim neuplatnil,
a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady s tim spojené. Objednatel je na takovy postup povinen
zhotovitele podle moznosti upozornit pfedem. Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanika
jeho odpovédnost za vady ¢&i zaruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a neni ani dot¢eno
pravo objednatele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim dotéenych vad.

Jestlize se ukaze, zevady dila jsou neopravitelné nebo Zze s jejich opravou by byly spojeny
nepifiméfené naklady, mlze objednatel pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo, pozada-li o to
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznamil tuto skute&nost.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak nez spinénim, odpovida
zhotovitel za vady pInéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskute¢nil a objednatel je pfevzal, v rozsahu
a za podminek obdobné, jako kdyby zavazek zhotovitele provést dilo zanikl spinénim. Objednatel
je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych pinéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil,
nejpozdéji v8ak do uplynuti zaruéni doby, kterd polind béZet dnem, kdy zavazek zhotovitele
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provést dilo zcela nebo z¢&asti zanikl jinak nez spinénim.

Clanek 11
Utvrzeni zavazku

. Smluvni pokuty:

11.1.1. V pfipadé prodleni s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélk(l v terminu se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den
prodleni s dokon&enim a pfedanim dila.

11.1.2. V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélk(i dohodnutého v zapise o pfedani
a prevzeti dila se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ¢astku ve vysi 1 000,- K& za
kazdou vadu a nedodélek a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady nebo
nedodélku. Pii nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli Castku 1 000,- K& za kazdy kalendami den prodleni.

11.1.3. V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli
¢astku ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

11.1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, ze bez pfedchoziho souhlasu objednatele
neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky z této smilouvy tieti osobé.

. DalSi smluvni pokuty:

11.2.1. V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné castky za kazdy den.

11.2.2. Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., ze i
pfes ujednani o smluvni pokuté, ma smiluvni strana pravo na nahradu $kody vzniklé z
poruseni povinnosti druhé smiluvni strany, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

11.2.3. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé dafiového dokladu (faktury) vystavené
pfislusnou smluvni stranou. Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho dorugeni pfislusné
smluvni strané.

11.2.4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na
zakladé své vlastni ville upustit.

Clanek 12
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ¢&i zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy zdlvodd stanovenych ob&anskym
zékonikem, a dale pokud:

- byl na majetek druhé smiuvni strany prohlasen konkurs, navrh na prohlaseni konkursu byl
zamitnut pro nedostatek majetku, bylo zahajeno vyrovnaci fizeni s druhou smluvni stranou ¢&i
druha smluvni strana vstoupila do likvidace; nebo

- ocitne se druha smluvni strana v prodleni se spinénim svého zavazku po dobu del§i nez
30 dni.

Clanek 13
Zastupci smluvnich stran

Uréenym zastupcem zhotovitele pfi provadéni dila je Ing. Jifi Stfitesky, stavbyvedouci.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pritomnost uréeného zastupce
zhotovitele na stavenisti.

Uréeni zastupci smluvnich stran pfi provadéni dila zejména jednaji za smluvni strany v technickych
vécech souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani a prevzeti stavenisté, ¢ini za né
zapisy ve stavebnim deniku a podepisuji protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Uréeny
zastupce objednatele pfi provadéni dila téZ2 vykonava kontrolu objednatele pfi provadéni dila,
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véetné souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko k soupisu praci, ktery je
podkladem k vystaveni faktury.

Zména uréeni zastupcl smiuvnich stran nevyZzaduje zménu smlouvy o dilo. Smluvni strana,
o jejihoz zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu sdélit druhé
smiuvni strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila také
dals$imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi a poZarni ochrany.

Clanek 14
Dorucovani

Adresou pro doru¢ovani pisemnosti je adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa, kterou smluvni
strana po uzavieni smlouvy jako takovou pisemné oznami druhé smiuvni strané.

Neni-li to vrozporu s pravnimi predpisy, pak projev vlle odesilatele je vi¢i adresatovi radné
uplatnén i okamzikem, kdy adresat prijeti projevu vile odmitne nebo jeho dorugeni jinak umysiné
znemozni, ¢i kdy drzitel postovni licence projev vile zaslany na adresu sjednanou pro doruovani
adresatovi vrati odesilateli z jakéhokoli diivodu jako nedoru¢enou.

Clanek 15
Zména smlouvy

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu & rozsah dila, v€etné zmén vyvolanych projektovou
dokumentaci ¢i jinymi podkladd predlozenych po uzavieni smlouvy) &i jinak zménit & zrusit
smlouvu mohou strany vyhradné prostfednictvim osob opravnénych k uzavreni této smiouvy.
Zména smlouvy podléha piedchozimu schvaleni objednatelem. Kontaktni osoby ve vécech
smluvnich ani uréeni zastupci pfi provadéni dila nejsou opravnéni za smiuvni strany ménit i rudit
smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv
na cenu, |hitu pinéni ani vlastnosti dila, v8ak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem
objednatele pii provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvedené alespon
ve stavebnim deniku provést bez zbyteéného odkladu.

Pii pozadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit druhé strané
pfisluény pisemny zménovy pozadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dnd poté pisemné
predlozit:

- pevnou cenu dodate¢nych nakladu, které predstavuji pinéni dle tohoto pozadavku,

- Ihatu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést;

- pfipadné pozadavky na doplnujici informace ohledné& rozsahu pinéni.

Pro kalkulaci nakladl se zhotovitel zavazuje pouzit jednotkové ceny ze své cenové nabidky
na pfedmét pinéni. Jestlize strany po podani cenové nabidky zhotovitele dohodly jednotkové ceny
jiné, pak se pouziji tyto jednotkové ceny. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané
prace v cenové nabidce uvedeny, ani jinak dohodnuty, oceni pozadované prace dle ceniku RTS
Brno platného v dobé provadéni pozadovanych praci. Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani jeden
z popsanych zplsobd ocenéni, provede zhotovitel ocenéni individualni kalkulaci.

Do doby uzavieni pfislusné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smiouvu
ve zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto pinéni vyzadovat. Jestlize
strany neuzaviou zménu smlouvy do 5 pracovnich dni od pfedlozeni nabidky zhotovitelem, obé
strany pokraéuji v pinéni smlouvy v plvodnim, nezménéném rozsahu. VyZaduje-li dohodnuta
zména dila povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim, nastava uginnost takové dohody
nejdfive dnem nabyti pravni moci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné C¢Eislovanych dodatkl
podepsanych opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran. V ramci dodate¢nych praci je mozny
zapocet ménépraci s vicepracemi.
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Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Pro Gcely této smlouvy:
- dnem se rozumi kalendaini den, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz najakykoli pravni predpis znamena odkaz natakovy pravni pfedpis ve znéni
pozdéjSich predpistl, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ni souvisejici dohodu &i jiny dokument zahrnuje odkaz
na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znéni pozdé&jsich zmén, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na ¢lanek, odstavec, pismeno nebo pfilohu znamena odkaz na ¢lanek, odstavec,
pismeno nebo pfilohu této smlouvy, neni-li stanoveno jinak;

- nazvy jednotlivych ¢&lankil a pfiloh jsou uvedeny pouze z divodu lep$i prehlednosti a nikterak
neovliviiuji interpretaci této smlouvy;

- vyrazy v jednotném ¢isle mohou byt podle okolnosti interpretovany ijako vyrazy v mnozném
Cisle a naopak;

- v pfipadé rozporu ma prednost vyjadreni slovy pred &isly.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo netlcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlistavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo nedc¢inné ustanovenim platnym
a a¢innym, které nejlépe odpovida plUvodné zamyslenému ekonomickému Ucelu ustanoveni
neplatného nebo neucinného. Do té doby plati Uprava prislusnych pravnich predpisU.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo zrusit jen pisemné, nevyplyva-li z jejich ustanoveni néco jiného.

V ptipadé, Ze ustanoveni smlouvy a jejich pfiloh nelze aplikovat tak, aby mohly byt uzity vedle
sebe, pak maji pfednost ustanoveni smlouvy a pfi rozporu mezi pfilohami se prednostné uziji
pfilohy s niz8§im pofadovym Cislem.

Smluvni strany se dohodly, Ze se zavazkovy pravni vztah zalozeny touto smlouvou fidi zakonem
€.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou.

16.7. O uzavreni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim Rady mésta HoleSova ¢. 134/7/RM/2021 ze

dne 12.04.2021, ve smyslu ustanoveni § 102 odst. 3 Zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu.

V Holegové, dne 27.04.2021 Ve ZIing, dne /€. 0% .0
za objednatele: za zhotovitele:
o f\kT1 767
{ 1 Zlin ‘
o 16915
1 I 0 a3
L g@jms-stavebni com

Mgr. Rudolf Seifert, starosta mésta

Ing. Martin Stfitesky, j
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