

Smlouva o dílo č. OR/21/71720 na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

P20V00000490

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo – adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 220916192/0300

a

Zhotovitel:

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930
Zhotovitel je zastoupen: Ivan Havel, výkonný ředitel,
GEOSAN GROUP a.s., na základě plné moci,
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel,
GEOSAN GROUP a.s., na základě plné moci,
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,
PKS stavby a.s.,
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,
PKS stavby a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s.,
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted]

Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provedení a zadání stavby (dále jen „**DPS**“) a dokumentací bouracích prací s názvem „NPK, a.s.,

Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů, zpracovanými společností PENTA PROJEKT s.r.o. (dříve ATELIER PENTA v.o.s.), se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621 (dále jen „**Projektová dokumentace**“). Územní rozhodnutí bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu Města Pardubice dne 26. 10. 2018 pod č.j. SÚ 73604/2018/Uh s nabytím právní moci dne 27. 11. 2018. Rozhodnutí o odstranění staveb bylo vydáno Magistrátem Města Pardubice dne 18. 7. 2018 pod č.j. SÚ 36845/2018/Uh. Stavební povolení bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu Města Pardubice dne 6. 12. 2019 pod č.j. SÚ 105802/2019/Uh s nabytím právní moci dne 28. 12. 2019. Stavební povolení Úřadu pro civilní letectví na umístění heliportu bylo vydáno pod č.j. 3347-20-701 dne 9. 4. 2020 s nabytím právní moci dne 24. 4. 2020. Objednatel pro úplnost uvádí, že technické řešení heliportu obsažené v dokumentaci pro provedení stavby nebylo v době zahájení zadávacího řízení na tuto smlouvu v souladu s vydaným stavebním povolením (v dané době probíhalo stavební řízení o změně stavby před dokončením). Objednatel předá zhotoviteli nové rozhodnutí obratem poté, co jej obdrží.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- zajištění zázemí pro TDI, AD a KOO-BOZP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- součinnost při kolaudaci stavby,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s platnými rozhodnutími stavebního úřadu a rozsah díla je dán soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

4. Realizace díla je rozdělena na dvě hlavní části, a to:

Část stavby „A“ (Fáze 1)

Tato část souhrnně zahrnuje 0. až 2. etapu dle Projektové dokumentace, tj. zejm. přípravu území, stavbu pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále rovněž jen „**CUP**“) a bourací a dokončovací práce.

Objednatel stanoví, že doba realizace této fáze nesmí překročit 130 týdnů (s výhradou uvedenou v následujícím odstavci).

Součástí Části stavby „A“ jsou i bourací práce části objektu 02 (operační sály), část venkovního osvětlení a zpevněných ploch (dále jen „**Fáze 1 Etapa 2.**“). Tyto stavební práce mohou být provedeny až po dokončení pavilonu CUP, přestěhování operačních sálů a povolení zkušební provozu nového pavilonu (zkušební provoz pavilonu CUP se předpokládá v délce min. 1 rok). S ohledem na časovou náročnost zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k povolení zkušební provozu objednatel předpokládá prodlevu cca 3 měsíců mezi předáním a převzetím pavilonu CUP a zahájením dokončovací prací. Stavební práce Fáze 1 Etapy 2. tak budou zahájeny později než zbylá Část stavby „A“, a to na písemnou výzvu objednatele, přičemž doba jejich realizace nesmí překročit 13 týdnů. Na tyto práce se tak nevztahuje výše uvedená 130 týdenní lhůta k dokončení.

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že do Fáze 1 Etapy 2. patří následující práce:

D1_03 Spojovací koridor 2 a SO 14 / NADZEMNÍ/

D1_06 Rampa a opěrná zeď – Anglický dvorek (součástí objektu jsou sklady pro lahvové zdroje medicínálních plynů)

D1_13 Bourací práce a SO v 02

D2_02 Zpevněné plochy; poměrná část, která zahrnuje zbývající část v okolí 02 po dokončení bouracích prací

D2_05 Sadové úpravy, jedná se o poměrnou část v okolí 02

D2_23 Venkovní osvětlení – rozvody v okolí D1_06 Rampa a opěrná zeď 2

D2_24 Provizorní náhradní zdroj – demontáž.

Objednatel zamýšlí financovat Část stavby „A“ z programu IROP – ReactEU. V případě, že objednatel dotaci obdrží, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné čerpání dotačních prostředků.

Část stavby „B“ (Fáze 2)

Tato část zahrnuje kompletní dispozici a náplň 5. a 6. nadzemního podlaží (NP) a část 4. NP (operační sály).

Objednatel si tímto výslovně vyhrazuje, že v případě, že neobdrží dotační prostředky v požadované výši, není povinen tuto Část stavby „B“ (Fáze 2) realizovat a zhotovitel nemá žádný nárok dožadovat se realizace jakéhokoli plnění souvisejícího s Částí stavby „B“.

Objednatel písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do 60 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště, zda od realizace díla v této části upouští. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek smlouvy, kterým bude příslušná část z předmětu plnění díla vyňata.

Objednatel stanoví, že doba realizace této fáze nesmí překročit celkovou dobu výstavby Části stavby „A“ – tzn. časově je tato fáze zahrnuta ve 130 týdnech od protokolárního předání staveniště.

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

Cena za Část stavby „A“:

1 218 115 342,31 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **255 804 221,89 Kč**,

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1.:

1 199 131 537,66 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **251 817 622,91 Kč**.

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2.:

18 983 804,65 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **3 986 598,98 Kč**.

Cena za Část stavby „B“:

147 884 657,69 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **31 055 778,11 Kč**

Celková cena díla (Části stavby „A“ a „B“):

1 366 000 000,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí **286 860 000,00 Kč**.

2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
5. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že případný poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
6. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
7. Cena díla bude zhotovitelem fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen „faktura“), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
8. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

9. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku, odsouhlasený a podepsaný technickým dozorem objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace) okamžikem protokolárního předání staveniště. Staveniště bude předáno a převzato **do 10 dnů** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílčí předmět díla odpovídající Části stavby „A“ (Fázi 1) objednateli nejpozději **do 130 týdnů od předání a převzetí staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílčí předmět díla odpovídající Fázi 1 Etapy 2. objednateli nejpozději **do 13 týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací**.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílčí předmět díla odpovídající Části stavby „B“ (Fázi 2) objednateli, pokud objednatel od realizace díla v této části neupustí, ve lhůtě uvedené v bodu 2. Tzn., že Část stavby „A“ (Fáze 1) a Část stavby „B“ (Fáze 2) má na realizaci jeden a tentýž časový interval.
5. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo (jeho část), které je předmětem zakázky, bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den.
6. Zhotovitel není oprávněn předmět díla (jeho část) předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
7. Místem plnění této smlouvy je areál NPK a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného celého díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění:
 - a. odpovědnosti za finanční či věcnou škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám v souvislosti s jeho činností, a činností jeho poddodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy s pojistným plněním ve výši nejméně **200 milionů Kč**. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
 - b. stavebně – montážní, tedy pojištění stavebního díla a všech jeho součástí proti veškerým relevantním škodám bez ohledu na jejich příčiny (včetně, nikoliv však výlučně, živelných škod, odcizení a vandalství), a to na pojistné plnění nejméně ve výši sjednané celkové ceny díla včetně běžně dostupných doložek, min. však spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost). Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli do 10 dnů od

účinnosti této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace

předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a ve výši 0,01% ze smluvní ceny díla v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

10. Zhotovitel souhlasí s podmínkou, že veškerá doprava na staveniště a ze staveniště bude směřovat přes ulici Bokova. V areálu Pardubické nemocnice nebudou parkovat žádná vozidla zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů).
11. Veškerá omezení provozu Pardubické nemocnice (PN) budou plánována a realizována přednostně ve dnech pracovního volna, přičemž zástupci PN budou prokazatelně hlášeny 10 pracovních dnů dopředu, ve výjimečných či mimořádných případech minimálně 3 pracovní dny předem.
12. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.
13. Odchylně od základního ustanovení obchodních podmínek se sjednává prodloužená záruční doba pro ty části díla, u kterých je tak požadováno projektovou dokumentací, na základě které je dílo realizováno.
14. Zhotovitel bude povinen umožnit vybraným a předem identifikovaným subjektům přístup na staveniště a nerušený výkon jejich činností. Především se bude jednat o dodavatele zdravotnických technologií a společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (vstup na staveniště za účelem realizace rozvodného tepelného zařízení k zásobování energií CUP). Zhotovitel poskytne těmto subjektům plnou součinnost a bude s nimi provádění stavebních prací řádně koordinovat.
15. V případě, že Projektová dokumentace obsahuje požadavek projektanta na předložení výrobní a dílenské dokumentace, zhotovitel je povinen předložit příslušnou dokumentaci objednateli nejméně 30 dnů přede dnem zahájení prací, k nimž se dokumentace vztahuje.
16. Bude-li stavba financována z programu IROP – ReactEU (objednatel bude zhotovitele o této informaci neprodleně informovat), pak je zhotovitel povinen dodržovat následující podmínky:
- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů**“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028, a umožnit k této dokumentaci minimálně do konce roku 2028 přístup. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
 - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a jejich výsledcích.

- Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů**“. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
 - Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
17. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody (včetně případného penále stanoveného za porušení rozpočtové kázně) v případě, pokud zhotovitel úmyslným jednáním či nedbalostí způsobí ztrátu (povinnost vrácení) dotačních prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů (zejm. IROP).

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „**záruka na realizaci**“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „**záruka v záruční době**“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „**finanční záruka**“). Finanční záruka se musí řídit právním řádem České republiky. Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a) tohoto článku, tak i záruka podle bodu 1. písm. b) tohoto článku.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,

a to vždy do plné výše takové pohledávky.

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena:

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**banka**“) v případě bankovní záruky; nebo

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**pojišťovna**“) v případě pojištění záruky.

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to:

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení celkového díla vyplývajícím z této smlouvy;

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky, se považuje za podstatné porušení smlouvy

zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.
13. Odchylně od významu pojmu ve zbytku smlouvy a obchodních podmínkách se pouze pro účely bodu 7. tohoto článku ujednává, že smluvní cenou se rozumí cena bez DPH části a fáze stavby, pro kterou je příslušná záruka v dané době relevantní. Zhotovitel tak např. není povinen mít zajištěnu záruku za realizaci pro Fázi 1 Etapu 2. do doby, než bude k jejímu plnění v souladu s touto smlouvou vyzván. Toto ujednání tak předpokládá např. případ, že pro Fázi 1 Etapu 2. je relevantní zárukou záruka za realizaci, zatímco pro zbytek díla je již relevantní záruka v záruční době.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Projektová dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **31. 3. 2021** schválen usnesením číslo **R/285/21**.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

30. 04. 2021

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický
předseda představenstva

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
na základě plné moci

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

PKS stavby a.s.

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/71720**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/2888/20 ze dne 7. 9. 2020**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem odsouhlasení a podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla technickým dozorem objednatele, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
5. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
6. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
7. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho

příloh opravit nebo nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

8. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
9. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;

- (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Koordinátora BOZP se zavazuje zajistit objednatel. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob, s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla (nebo jeho části), s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby organizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel převezme řádně provedené dílo, případně dílo s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelům písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč za každý i započatý týden prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotovitel vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných, tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy

anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby:

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu
s centralizací akutních provozů“

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**
Adresa/ sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Oprávněná osoba: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele: **Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická
Nemocnice“**
Adresa/sídlo žadatele: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne

30. 04. 2021

JUDr. Martin Netolický,
hejtman Pardubického

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A06-18-P_E1
Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

KSO: Pardubice

Místo: Pardubice

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a. s.)

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ: 18.01.2021

Datum: 18.01.2021

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

IČ: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Cena bez DPH			1 199 131 537,66
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 199 131 537,66	251 817 622,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 450 949 160,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A06-18-P E1

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupen: Zpracovatel: XXXXXXXXXX)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		1 199 131 537,66	1 450 949 160,57
D1_01	Centrální urgentní příjem - fáze I.	958 548 388,63	1 159 843 550,24
D1_01_1-	Stavební - Dotazy 2021_01_06	639 792 418,90	774 148 826,87
D21			
D1_01_3-	Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27	2 727 799,31	3 300 637,17
D17			
D1_01_4a1	Vytápění	16 863 034,97	20 404 272,31
D1_01_4a2-	Předávací stanice tepla CUP - Dotazy 2020_11_03	1 526 913,18	1 847 564,95
D13			
D1_01_4a3	Pára a kondenzát	3 198 416,70	3 870 084,21
D1_01_4b1-	Chlazení - Dotazy 2020_12_04	18 855 954,24	22 815 704,63
D18			
D1_01_4b3-	Předávací stanice chladu - stavba - Dotazy 2020_11_03	8 865 341,81	10 727 063,59
D13			
D1_01_4c	Vzduchotechnika	69 568 132,23	84 177 440,00
D1_01_4c1	Vzduchotechnika 1 (OS, CS)	31 924 664,10	38 628 843,56
D1_01_4c2-	Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_03	37 643 468,13	45 548 596,44
D13			
D1_01_4d-	Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03	28 150 510,38	34 062 117,56
D13			
D1_01_4e-	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_27	25 810 898,83	31 231 187,58
D17			
D1_01_4g1-	Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27	86 908 885,32	105 159 751,24
D17			
D1_01_4g2	Silnoproudá elektrotechnika - PBZ	2 563 282,18	3 101 571,44
D1_01_4g3-	Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod - Dotazy 2020_11_03	570 852,47	690 731,49
D13			
D1_01_4h1-	Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020_11_03	13 451 222,34	16 275 979,03
D13			
D1_01_4h3-	Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03	6 401 197,23	7 745 448,65
D13			
D1_01_4i-	Medicínální plyny - Dotazy 2020_11_03	29 201 531,10	35 333 852,63
D13			
D1_01_4j-	Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03	3 232 227,44	3 910 995,20
D13			
D1_01_4k-	Zařízení na odvod tepla a kouře - Dotazy 2020_11_03	859 770,00	1 040 321,70
D13			
D1_05	Rampa a opěrná zeď 1	11 353 373,65	13 737 582,12
D1_05_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	10 884 314,89	13 170 021,02
D18			
D1_05_4g	Silnoproudá elektrotechnika	469 058,76	567 561,10
D1_08	Podzemní chodba 1	9 591 243,91	11 605 405,13
D1_08_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_14	8 026 578,51	9 712 160,00
D19			
D1_08_3-	Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27	182 735,25	221 109,65
D17			
D1_08_4e-	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12	1 343 863,09	1 626 074,34
D07			
D1_08_4g	Silnoproudá elektrotechnika	38 067,06	46 061,14
D1_09	Podzemní chodba 2	1 316 790,41	1 593 316,40
D1_09_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	1 178 363,30	1 425 819,59
D18			
D1_09_3	Požárně bezpečnostní řešení	120 203,59	145 446,34
D1_09_4g	Silnoproudá elektrotechnika	18 223,52	22 050,46
D1_11	Chladicí věž a podzemní chodba	4 523 150,79	5 473 012,46
D1_11_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	4 182 257,50	5 060 531,58
D18			
D1_11_3	Požárně bezpečnostní řešení	50 087,60	60 606,00
D1_11_4e-	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12	132 349,72	160 143,16
D07			
D1_11_4g	Silnoproudá elektrotechnika	158 455,97	191 731,72
D1_12	Přemístění výfuku VZT z budovy 17	722 044,71	873 674,10
D1_12_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	722 044,71	873 674,10
D18			
D1_14	Bourací práce a stavební úpravy v budově 18	83 443,99	100 967,23
D1_14_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	81 715,99	98 876,35
D18			
D1_14_4g	Silnoproudá elektrotechnika	1 728,00	2 090,88

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D1_15-	DEMOLICE - Prodejna potravin a jídelna - Dotazy	1 937 728,24	2 344 651,17
D13	2020_11_03		
D1_16-	DEMOLICE - Energocentrum a dílny - Dotazy	1 340 288,66	1 621 749,28
D13	2020_11_03		
D1_17	Podzemní chodba 4	1 845 051,32	2 232 512,10
D1_17_1-	Stavební - Dotazy 2020_12_04	1 698 348,01	2 055 001,09
D18			
D1_17_3	Požárně bezpečnostní řešení	37 857,58	45 807,67
D1_17_4e-	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03	30 788,61	37 254,22
D13			
D1_17_4g	Silnoproudá elektrotechnika	38 710,01	46 839,11
D1_17_4h3-	Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační		
D13	rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03	39 347,11	47 610,00
D1_99-	DEMOLICE - Komín - Dotazy 2020_11_03	710 385,92	859 566,96
D13			
D2_01-	Příprava území - Dotazy 2020_12_04	5 807 861,36	7 027 512,25
D18			
D2_02-	Zpevněné plochy - 2020_11_03	14 684 714,15	17 768 504,12
D13			
D2_03-	Kanalizace - Dotazy 2020_12_04	15 536 666,77	18 799 366,79
D18			
D2_04-	Vodovod - Dotazy 2020_11_03	998 513,97	1 208 201,90
D13			
D2_05-	Sadové úpravy - Dotazy 2020_10_27	846 566,10	1 024 344,98
D17			
D2_11	Pára a kondenzát – napojení CUP	2 489 179,60	3 011 907,32
D2_12	Výroba čisté páry	5 877 411,12	7 111 667,46
D2_14-	Předávací stanice horkovodu - Dotazy 2020_11_03	692 552,85	837 988,95
D13			
D2_15	Napojení na náhradní zdroj tepla	792 007,30	958 328,83
D2_21	Přeložky a přípojky VN	1 952 437,52	2 362 449,40
D2_22-	Přeložky a přípojky NN - Dotazy 2020_10_26	2 959 832,80	3 581 397,69
D11			
D2_23-	Venkovní osvětlení - Dotazy 2020_10_26	1 317 518,28	1 594 197,12
D11			
D2_24	Provizorní náhradní zdroj	3 717 237,73	4 497 857,65
D2_24_1-	Stavební - Dotazy 2020_10_26	75 978,31	91 933,76
D11			
D2_24_2	Požárně bezpečnostní řešení	4 184,83	5 063,64
D2_24_3-	Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_10_26	3 637 074,59	4 400 860,25
D11			
D2_25	Úprava trafostanice TS-E v budově 17	2 188 998,81	2 648 688,56
D2_25_1-	Stavební - Dotazy 2020_11_19	405 996,52	491 255,79
D15			
D2_25_3-	Technologie - Dotazy 2020_10_26	1 783 002,29	2 157 432,77
D11			
D2_31-	Přípojky EPS - Dotazy 2020_11_03	35 207,06	42 600,54
D13			
D2_32-	Přeložka EPS - Dotazy 2020_11_03	78 003,59	94 384,34
D13			
D2_33-	Připojení objektu do areálové sítě LAN - Dotazy		
D13	2020_11_03	125 942,79	152 390,78
D2_36-	Přeložky optických kabelů - Dotazy 2020_11_03	1 781 600,17	2 155 736,21
D13			
D2_41	Přeložky a přípojky medicinálních plynů	2 169 142,09	2 624 661,93
D2_41_1-	Stavební - Dotazy 2020_11_03	202 016,79	244 440,32
D13			
D2_41_2-	Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03	1 967 125,30	2 380 221,61
D13			
D2_46-	Přeložky a přípojky potrubní pošty - Dotazy		
D13	2020_11_03	691 275,70	836 443,60
D2_51	Lékařská technologie pevně spojená se stavbou	4 697 067,16	5 683 451,26
D2_52	Zařízení vertikální a horizontální dopravy	22 198 650,00	26 860 366,50
D2_53	Vybavení heliportu	3 419 134,79	4 137 153,10
D2_54	Technologie stravování	2 234 202,43	2 703 384,94
D2_55	Energocentrum	25 309 572,05	30 624 582,18
D2_55_1	Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění	13 322 291,15	16 119 972,29
D2_55_2-	Automatika DA, řízení rozvodny - Dotazy 2020_11_03	1 357 875,00	1 643 028,75
D13			
D2_55_3-	Strojní část – dieselagregát, výfuk - Dotazy		
D13	2020_11_03	8 321 184,00	10 068 632,64
D2_55_4-	Vzduchotechnika DA - Dotazy 2020_11_03	1 354 727,70	1 639 220,52
D13			
D2_55_5-	Naftové hospodářství - Dotazy 2020_11_03	953 494,20	1 153 727,98
D13			
D2_56-	Vestavba čistých prostor - fáze I. - Dotazy		
D13	2020_11_03	41 672 100,45	50 423 241,54
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	42 886 250,79	51 892 363,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

639 792 418,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	639 792 418,90	21,00%	134 356 407,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

774 148 826,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

639 792 418,90

HSV - Práce a dodávky HSV

292 915 154,23

1 - Zemní práce	24 436 229,00
23 - Zakládání - piloty	4 801 652,57
27 - Zakládání - základy	28 155 227,94
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	13 675 662,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 098 026,67
4 - Vodorovné konstrukce	79 511 029,66
49 - Montovaný železobetonový skelet	1 922 222,52
5 - Komunikace	10 932,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 322 241,10
61 - Úprava povrchů vnitřní	21 237 848,47
62 - Úprava povrchů vnější	19 908 665,92
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	21 175 726,71
8 - Trubní vedení	325 704,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 656 225,04
94 - Lešení a stavební výtahy	9 043 639,75
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	12 848 620,69
96 - Bourání konstrukcí	1 355 478,00
99 - Přesuny hmot a suti	2 408 486,60

PSV - Práce a dodávky PSV

346 877 264,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 144 715,59
712 - Povlakové krytiny	6 564 385,09
713 - Izolace tepelné	13 942 039,69
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 748 611,55
715 - Izolace proti chemickým vlivům	310 531,96
762 - Konstrukce tesařské	238 339,60
763 - Konstrukce suché výstavby	32 744 947,88
763.b - Konstrukce suché výstavby - provizoria	261 946,00
764 - Konstrukce klempířské	1 352 188,50
766 - Konstrukce truhlářské	9 302 337,00
766.a - truhlářské vnitřní	5 463 530,00
766.b - truhlářské protipožární	906 090,00
766.c - truhlářské ostatní	2 663 860,20
766.d - plastové	168 856,80
767 - Konstrukce zámečnické	210 534 245,97
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	6 419 507,50
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	3 309 952,50
767.c - zámečnické vnitřní	11 933 073,96
767.d - zámečnické venkovní	31 580 946,49
767.e - ostatní	29 866 964,21
767.f - hliníkové vnitřní	14 397 295,72
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	8 407 746,66
767.h - hliníkové venkovní	104 528 758,93
768 - Ocelové výrobky	10 732 407,02
771 - Podlahy z dlaždic keramických	835 255,94
773 - Podlahy z litého teraca	10 852 792,37
777 - Podlahy lité	3 390 724,34

776 - Podlahy povlakové	15 169 733,37
781 - Dokončovací práce - obklady	10 210 819,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	309 876,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 231 367,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 639 792 418,90

D HSV Práce a dodávky HSV 292 915 154,23

D 1 Zemní práce 24 436 229,00

1552	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 440,000	83,00	119 520,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímkce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).								
1553	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	200,000	198,00	39 600,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.								

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	81,618	895,00	73 048,11	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5% . Změřeno v programu Auto CAD V místě stávajících objektů 11,0*6,1*1,0*0,6 40,260 3,0*6,1*1,0*0,6 10,980 8,3*6,1*1,0*0,6 30,378								
2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	47,611	955,00	45 468,51	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5% . Změřeno v programu Auto CAD V místě stávajících objektů 11,0*6,1*1,0*0,35 23,485 3,0*6,1*1,0*0,35 6,405 8,3*6,1*1,0*0,35 17,721								

3	K	131413101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	6,802	1 350,00	9 182,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					
	WV		V místě stávajících objektů					
	WV		11,0*6,1*1,0*0,05		3,355			
	WV		3,0*6,1*1,0*0,05		0,915			
	WV		8,3*6,1*1,0*0,05		2,532			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	167,580	255,00	42 732,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					
	WV		Revizní šachty					
	WV		(3,5*3,8)*(5*0,8+4*1,2+1,4+2*1,6+2*1,8+2*2,0)*0,6		167,580			
5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	97,755	255,00	24 927,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					
	WV		Revizní šachty					
	WV		(3,5*3,8)*(5*0,8+4*1,2+1,4+2*1,6+2*1,8+2*2,0)*0,35		97,755			
6	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	13,965	865,00	12 079,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					
	WV		Revizní šachty					
	WV		(3,5*3,8)*(5*0,8+4*1,2+1,4+2*1,6+2*1,8+2*2,0)*0,05		13,965			
7	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	146,331	195,00	28 534,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					
	WV		Prohlubně výtahů					
	WV		"Výtah V1:" 5,9*4,98*1,05*0,6		18,511			
	WV		"Výtahy V2,V3" 5,9*7,76*1,05*0,6		28,844			
	WV		"Výtahy V4, V5:" 5,9*6,84*0,95*0,6		23,003			
	WV		"Výtahy V6, V7:" 5,9*6,84*0,95*0,6		23,003			
	WV		"Výtahy V8,V9" 5,9*7,76*1,05*0,6		28,844			
	WV		"Výtah V10:" 5,9*4,98*1,05*0,6		18,511			
	WV		"Výtah V13:" 4,1*4,15*0,55*0,6		5,615			
8	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	12,196	525,00	6 402,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%					
	WV		.					
	WV		Změřeno v programu Auto CAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Prohlubně výtahů						
			"Výtah V1:" 5,9*4,98*1,05*0,05		1,543				
			"Výtahy V2,V3" 5,9*7,76*1,05*0,05		2,404				
			"Výtahy V4, V5:" 5,9*6,84*0,95*0,05		1,917				
			"Výtahy V6, V7:" 5,9*6,84*0,95*0,05		1,917				
			"Výtahy V8,V9" 5,9*7,76*1,05*0,05		2,404				
			"Výtah V10:" 5,9*4,98*1,05*0,05		1,543				
			"Výtah V13:" 4,1*4,15*0,55*0,05		0,468				
9	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	1 132,865	525,00	594 754,13	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz PD demolice - Objekt D1_15						
	VV		.						
	VV		Zасыпанá část objektu D1_15 pod terénem sutí		465,300				
	VV		211,5*2,2						
	VV		.						
	VV		Vrstvy mezi proléváním betonem pod demolovaným objektem						
	VV		211,5*(1,45-0,05*2)+83,0*(2,0-0,05*4)+72,7*(3,5-0,05*6)		667,565				
10	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	457,776	95,00	43 488,72	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma						
	VV		"hlubší část jámy:" (28,9+28,9)*11,0*1,2*0,6		457,776				
11	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	267,036	115,00	30 709,14	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma						
	VV		"hlubší část jámy:" (28,9+28,9)*11,0*1,2*0,35		267,036				
12	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	85,359	195,00	16 645,01	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Prohlubně výtahů						
	VV		"Výtah V1:" 5,9*4,98*1,05*0,35		10,798				
	VV		"Výtahy V2,V3" 5,9*7,76*1,05*0,35		16,826				
	VV		"Výtahy V4, V5:" 5,9*6,84*0,95*0,35		13,418				
	VV		"Výtahy V6, V7:" 5,9*6,84*0,95*0,35		13,418				
	VV		"Výtahy V8,V9" 5,9*7,76*1,05*0,35		16,826				
	VV		"Výtah V10:" 5,9*4,98*1,05*0,35		10,798				
	VV		"Výtah V13:" 4,1*4,15*0,55*0,35		3,275				
13	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	38,148	958,00	36 545,78	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma						
	VV		"hlubší část jámy:" (28,9+28,9)*11,0*1,2*0,05		38,148				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	23 741,850	95,00	2 255 475,75	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma - řešené i zemní práce pro objekt D1_05						
	VV		"pilotovací rovina:" 6350,0*6,1*0,6						
	VV		"sváhování:" (98,5+139,5+133,0)*4,5/2*0,6						
					23 241,000				
					500,850				
15	K	131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	13 849,413	115,00	1 592 682,50	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma - řešené i zemní práce pro objekt D1_05						
	VV		"pilotovací rovina:" 6350,0*6,1*0,35						
	VV		"sváhování:" (98,5+139,5+133,0)*4,5/2*0,35						
					13 557,250				
					292,163				
16	K	131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu přes 5000 m3 strojně	m3	1 978,488	625,00	1 236 555,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Stavební jáma - řešené i zemní práce pro objekt D1_05						
	VV		"pilotovací rovina:" 6350,0*6,1*0,05						
	VV		"sváhování:" (98,5+139,5+133,0)*4,5/2*0,05						
					1 936,750				
					41,738				
17	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	305,893	425,00	130 004,53	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Ležatá kanalizace						
	VV		(70,5+8,0+40,9+35,4+30,2+28,7+30,3+29,4+23,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(4,2+4,0+4,9+12,3+1,9+1,2+13,1+0,7+2,8+11,2+6,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(8,6+7,0+6,3+1,4+8,9+10,7+9,1+4,8+12,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(1,1+4,8+3,2+9,9+12,7+1,3+9,4+2,3+3,0+3,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(1,6+7,3+7,2+1,3+3,0+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(17,8+14,1+1,9+6,8+5,4+4,7+0,8+0,5+5,3+2,9+2,8+1,5)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(1,8+0,6+7,2+11,8+7,8+8,4+2,5+7,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(23,4+13,2+7,0+21,0+17,0+9,4+0,4+14,4+0,9+0,9)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(2,8+3,7+1,5+0,3+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
	VV		(1,3+6,3+13,9+3,8+1,1+2,8+6,5+15,1+1,9+2,1+8,8+2,0+0,7+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,6						
					25,574				
18	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	178,437	823,00	146 853,65	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Ležatá kanalizace						
	VV		(70,5+8,0+40,9+35,4+30,2+28,7+30,3+29,4+23,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35						
	VV		(4,2+4,0+4,9+12,3+1,9+1,2+13,1+0,7+2,8+11,2+6,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35						
					66,550				
					14,112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		(8,6+7,0+6,3+1,4+8,9+10,7+9,1+4,8+12,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		15,546				
	vv		(1,1+4,8+3,2+9,9+12,7+1,3+9,4+2,3+3,0+3,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		11,491				
	vv		(1,6+7,3+7,2+1,3+3,0+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		4,637				
	vv		(17,8+14,1+1,9+6,8+5,4+4,7+0,8+0,5+5,3+2,9+2,8+1,5)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		14,448				
	vv		(1,8+0,6+7,2+11,8+7,8+8,4+2,5+7,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		10,707				
	vv		(23,4+13,2+7,0+21,0+17,0+9,4+0,4+14,4+0,9+0,9)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		24,102				
	vv		(2,8+3,7+1,5+0,3+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		1,926				
	vv		(1,3+6,3+13,9+3,8+1,1+2,8+6,5+15,1+1,9+2,1+8,8+2,0+0,7+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,35		14,918				
19	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	25,491	1 050,00	26 765,55	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	vv								
	vv		Změřeno v programu Auto CAD						
	vv		Ležatá kanalizace						
	vv		(70,5+8,0+40,9+35,4+30,2+28,7+30,3+29,4+23,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		9,507				
	vv		(4,2+4,0+4,9+12,3+1,9+1,2+13,1+0,7+2,8+11,2+6,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		2,016				
	vv		(8,6+7,0+6,3+1,4+8,9+10,7+9,1+4,8+12,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		2,221				
	vv		(1,1+4,8+3,2+9,9+12,7+1,3+9,4+2,3+3,0+3,6)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		1,642				
	vv		(1,6+7,3+7,2+1,3+3,0+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		0,662				
	vv		(17,8+14,1+1,9+6,8+5,4+4,7+0,8+0,5+5,3+2,9+2,8+1,5)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		2,064				
	vv		(1,8+0,6+7,2+11,8+7,8+8,4+2,5+7,7)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		1,530				
	vv		(23,4+13,2+7,0+21,0+17,0+9,4+0,4+14,4+0,9+0,9)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		3,443				
	vv		(2,8+3,7+1,5+0,3+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		0,275				
	vv		(1,3+6,3+13,9+3,8+1,1+2,8+6,5+15,1+1,9+2,1+8,8+2,0+0,7+0,3)*0,8*(0,2+1,4)/2*0,05		2,131				
20	K	139951103	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC strojně	m3	44,234	950,00	42 022,30	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		Viz PD demolice - Objekt D1_15						
	vv								
	vv		Zdivo						
	vv		8,0*0,5*3,9+(6,4+3,25)*0,38*3,9+(6,4+3,0+3,15+2,15)*0,25*3,9		44,234				
21	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	745,878	1 105,00	824 195,19	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		Viz PD demolice - Objekt D1_15, D1_16 a D1_99						
	vv								
	vv		Objekt D1_15						
	vv		Podlaha v úrovni -2,45						
	vv		211,5*0,15		31,725				
	vv		Podlaha v úrovni -0,35						
	vv		72,7*0,2		14,540				
	vv		Prolevání vrstev						
	vv		211,5*0,05*2+83,0*0,05*4+72,7*0,05*6		59,560				
	vv		Podkladní beton a podlaha v úrovni -4,05 a -6,05						
	vv		(211,5+72,7)*0,2		56,840				
	vv		Základové pasy						
	vv		80,0*0,85*1,0+8,0*0,65*0,8+(8,0+6,5*2+3,0+2,15)*0,5*0,5		78,698				
	vv		(25,0+13,4*7+4,8)*0,5*1,0		61,800				
	vv								
	vv		Objekt D1_16						
	vv		Pasy						
	vv		14,3*4,55+14,9*3,25+13,5*2,5+12,55*2,5+5,9*2*2,5+2,7*2*2,5+16,6*2,0+32,7*2,0		320,215				
	vv								
	vv		Objekt D1_99						
	vv		Patka						
	vv		7,0*7,0*2,5		122,500				
22	K	139951123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	412,563	1 350,00	556 960,05	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		Viz PD demolice - Objekt D1_15						
	vv								
	vv		Zdivo						
	vv		80,0*0,6*3,9+36,5*0,6*2,0		231,000				
	vv		Kolektor						
	vv		(5,0+13,0+11,0+4,0)*(2,5+2,4)*2*0,4		129,360				
	vv		Piloty						
	vv		3,14*0,5*0,5*(6,45*2+4,65+6,15+4,15*2+3,6*4+3,3*5+1,8*2)		52,203				
23	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	81,618	55,00	4 488,99	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		V místě stávajících objektů						
	VV		11,0*6,1*1,0*0,6		40,260				
	VV		3,0*6,1*1,0*0,6		10,980				
	VV		8,3*6,1*1,0*0,6		30,378				
24	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	54,412	75,00	4 080,90	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		V místě stávajících objektů						
	VV		11,0*6,1*1,0*0,4		26,840				
	VV		3,0*6,1*1,0*0,4		7,320				
	VV		8,3*6,1*1,0*0,4		20,252				
27	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25 652,853	87,50	2 244 624,64	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		na recyklační skládku						
	VV		"viz pol.č.131213101:" 81,618		81,618				
	VV		"viz pol.č.131251100:" 167,580		167,580				
	VV		"viz pol.č.131251102:" 146,331		146,331				
	VV		"viz pol.č.131251106:" 457,776		457,776				
	VV		"viz pol.č.131251107:" 23741,850		23 741,850				
	VV		"viz pol.č.132251101:" 305,893		305,893				
	VV		"viz pol.č.58933329:" 1051,763*0,8		841,410				
	VV		"viz pol.č.58932-R1:" 790,0*0,8		632,000				
	VV		.						
	VV		odpočet bouraných podzemních konstrukcí						
	VV		"viz pol.č.139951103:" -44,234*0,6		-26,540				
	VV		"viz pol.č.139951121:" -745,878*0,6		-447,527				
	VV		"viz pol.č.139951123:" -412,563*0,6		-247,538				
28	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17 620,849	100,00	1 762 084,90	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		na recyklační skládku						
	VV		"viz pol.č.131313101:" 47,611		47,611				
	VV		"viz pol.č.131413101:" 6,802		6,802				
	VV		"viz pol.č.131351100:" 97,755		97,755				
	VV		"viz pol.č.131451100:" 13,965		13,965				
	VV		"viz pol.č.131351102:" 85,359		85,359				
	VV		"viz pol.č.131451102:" 12,196		12,196				
	VV		"viz pol.č.131451104:" 1132,865		1 132,865				
	VV		"viz pol.č.131351106:" 267,036		267,036				
	VV		"viz pol.č.131451106:" 38,148		38,148				
	VV		"viz pol.č.131351107:" 13849,413		13 849,413				
	VV		"viz pol.č.131451107:" 1978,488		1 978,488				
	VV		"viz pol.č.132351101:" 178,437		178,437				
	VV		"viz pol.č.131451101:" 25,491		25,491				
	VV		"viz pol.č.58933329:" 1051,763*0,2		210,353				
	VV		"viz pol.č.58932-R1:" 790,0*0,2		158,000				
	VV		.						
	VV		odpočet bouraných podzemních konstrukcí						
	VV		"viz pol.č.139951103:" -44,234*0,4		-17,694				
	VV		"viz pol.č.139951121:" -745,878*0,4		-298,351				
	VV		"viz pol.č.139951123:" -412,563*0,4		-165,025				
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 773,050	60,00	166 383,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Viz pol.č.139951103:" 44,234*1,9		84,045				
	VV		"Viz pol.č.139951121:" 745,878*2,25		1 678,226				
	VV		"Viz pol.č.139951123:" 412,563*2,45		1 010,779				
1536	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19 411,350	6,00	116 468,10	CS ÚRS 2020 01	
	VV		2773,05*7 'Přepočtené koeficientem množství		19 411,350				
30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 555,028	25,00	38 875,70	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
	VV		Z ručního hloubení						
	VV		"viz pol.č.162211311:" 81,618		81,618				
	VV		.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Z vrtání pilot						
	VV		"viz pol.č.58933329:" 1051,763*0,8		841,410				
	VV		"viz pol.č.58932-R1:" 790,0*0,8		632,000				
31	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	422,765	30,00	12 682,95	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
	VV		Z ručního hloubení						
	VV		"viz pol.č.162211321:" 54,412		54,412				
	VV		.						
	VV		Z vrtání pilot						
	VV		"viz pol.č.58933329:" 1051,763*0,2		210,353				
	VV		"viz pol.č.58932-R1:" 790,0*0,2		158,000				
32	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82 306,338	95,00	7 819 102,11	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"viz pol.č.162751115:" 25652,853*1,9		48 740,421				
	VV		"viz pol.č.162751135:" 17620,849*2,0		35 241,698				
	VV		.						
	VV		Odpočet zeminy pro objekt D2_02						
	VV		-((1423,26+2115,13+289,46+21,89)- (1794,219+1196,146))*1,95		-1 675,781				
1537	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1 678,226	55,00	92 302,43	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Viz pol.č.139951121:" 745,878*2,25		1 678,226				
1538	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1 010,779	95,00	96 024,01	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Viz pol.č.139951123:" 412,563*2,45		1 010,779				
1539	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	84,045	85,00	7 143,83	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Viz pol.č.139951103:" 44,234*1,9		84,045				
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuněním	m3	13 606,152	95,00	1 292 584,44		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Recyklát z recyklační skládky						
	VV		"viz pol.č.162751115:" 25652,853		25 652,853				
	VV		"viz pol.č.162751135:" 17620,849		17 620,849				
	VV		"konstrukce:" -		-29 166,560				
	VV		(3987,4+517,0+157,5+611,1)*6,1+(215,9+218,7)*6,9						
	VV		"výtahy a šachty:" -						
	VV		(14,5*1,05*2+25,3*1,05*2+22,5*0,95*2+6,4*0,55)- 2,1*(0,8*5+1,2*4+1,4+2,6*2+2,8*2+2,0*2)		-182,350				
	VV		"lože a obsyp:" -(63,728+254,912)		-318,640				
1542	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	26 123,812	90,00	2 351 143,08	CS ÚRS 2020 01	
	VV		13606,152*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		26 123,812				
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	63,728	1 060,00	67 551,68	CS ÚRS 2020 01	
	VV		kamenivo frakce 0-8 mm						
	VV		.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Ležatá kanalizace						
	VV		(70,5+8,0+40,9+35,4+30,2+28,7+30,3+29,4+23,7)*0,8*0,1		23,768				
	VV		(4,2+4,0+4,9+12,3+1,9+1,2+13,1+0,7+2,8+11,2+6,7)*0,8*0,1		5,040				
	VV		(8,6+7,0+6,3+1,4+8,9+10,7+9,1+4,8+12,6)*0,8*0,1		5,552				
	VV		(1,1+4,8+3,2+9,9+12,7+1,3+9,4+2,3+3,0+3,6)*0,8*0,1		4,104				
	VV		(1,6+7,3+7,2+1,3+3,0+0,3)*0,8*0,1		1,656				
	VV		(17,8+14,1+1,9+6,8+5,4+4,7+0,8+0,5+5,3+2,9+2,8+1,5)*0,8*0,1		5,160				
	VV		(1,8+0,6+7,2+11,8+7,8+8,4+2,5+7,7)*0,8*0,1		3,824				
	VV		(23,4+13,2+7,0+21,0+17,0+9,4+0,4+14,4+0,9+0,9)*0,8*0,1		8,608				
	VV		(2,8+3,7+1,5+0,3+0,3)*0,8*0,1		0,688				
	VV		(1,3+6,3+13,9+3,8+1,1+2,8+6,5+15,1+1,9+2,1+8,8+2,0+0,7+0,3)*0,8*0,1		5,328				
36	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	254,912	486,00	123 887,23	CS ÚRS 2020 01	
	VV		kamenivo frakce 0-8 mm						
	VV		.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu Auto CAD						
	VV		Ležatá kanalizace						
	VV		(70,5+8,0+40,9+35,4+30,2+28,7+30,3+29,4+23,7)*0,8*0,4		95,072				
	VV		(4,2+4,0+4,9+12,3+1,9+1,2+13,1+0,7+2,8+11,2+6,7)*0,8*0,4		20,160				
	VV		(8,6+7,0+6,3+1,4+8,9+10,7+9,1+4,8+12,6)*0,8*0,4		22,208				
	VV		(1,1+4,8+3,2+9,9+12,7+1,3+9,4+2,3+3,0+3,6)*0,8*0,4		16,416				
	VV		(1,6+7,3+7,2+1,3+3,0+0,3)*0,8*0,4		6,624				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(17,8+14,1+1,9+6,8+5,4+4,7+0,8+0,5+5,3+2,9+2,8+1,5)*0,8*0,4		20,640				
	VV		(1,8+0,6+7,2+11,8+7,8+8,4+2,5+7,7)*0,8*0,4		15,296				
	VV		(23,4+13,2+7,0+21,0+17,0+9,4+0,4+14,4+0,9+0,9)*0,8*0,4		34,432				
	VV		(2,8+3,7+1,5+0,3+0,3)*0,8*0,4		2,752				
	VV		(1,3+6,3+13,9+3,8+1,1+2,8+6,5+15,1+1,9+2,1+8,8+2,0+0,7+0,3)*0,8*0,4		21,312				
37	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	433,350	357,50	154 922,63	CS ÚRS 2020 01	
	VV		254,912*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		433,350				
38	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	4 890,805	30,00	146 724,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásyvu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. výkres situace						
	VV		.						
	VV		(76,5*61,5+5,5*3,55*2+9,0*5,9+17,0*3,8+7,0*1,6+5,1*3,55)		4 890,805				
D	23		Zakládání - piloty				4 801 652,57		
39	K	226213112	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. II	m	71,820	1 456,01	104 570,64	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		zatřídění hornin dle vrtatelnosti						
	VV		tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%						
	VV		.						
	VV		průměr pilot 900 mm						
	VV		"piloty č. 6,7,8,9,18,19,20,21,76,85,86,99,100,137,138:"		79,800				
	VV		(4,5+1,2)*14						
	VV		"odpoočet - hornina tř. 3:" -79,8*0,1		-7,980				
40	K	226213113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III	m	7,980	1 456,01	11 618,96	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		zatřídění hornin dle vrtatelnosti						
	VV		tř. 2 - 80%, tř. 3 - 10%						
	VV		.						
	VV		"viz pol. 276213112:" 7,98		7,980				
41	K	226213512	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. II	m	124,560	1 456,01	181 360,61	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		zatřídění hornin dle vrtatelnosti						
	VV		tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%						
	VV		.						
	VV		"pilota č. 10:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 11:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 12:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 13:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 14:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 15:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 16:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 17:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 22:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 23:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 24:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 25:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 26:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 27:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č. 69:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.81:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.82:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.93:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.99:" 4,2		4,200				
	VV		"pilota č.100:" 4,2		4,200				
	VV		"pilota č.108:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.112:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.113:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.114:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.115:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.116:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.117:" 5,0		5,000				
	VV		"pilota č.118:" 5,0		5,000				
	VV		odpočet-hornina tř. 3						
	VV		-138,4*0,1		-13,840				
42	K	226213513	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. III	m	13,840	1 456,01	20 151,18	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.					
			.					
			zatřídění hornin dle vrtatelnosti					
			tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%					
			.					
			"viz pol 226213512:" 13,84		13,840			
43	K	226213612	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. II	m	650,880	1 456,01	947 687,79	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.					
			.					
			zatřídění hornin dle vrtatelnosti					
			tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%					
			.					
			"průměr pilot 1200 mm					
			"pilota č. 1:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 2:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 3:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 4:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 5:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 28:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 29:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 30:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 31:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 32:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 33:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 34:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 35:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 36:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 37:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 38:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 39:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 40:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 41:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 42:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 43:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 44:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 45:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 46:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 47:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 48:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 49:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 50:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 51:" 8,5		8,500			
			"pilota č. 52:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 53:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 54:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 55:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 56:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 57:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 58:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 59:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 60:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 61:" 8,0		8,000			
			"pilota č. 62:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 63:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 64:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 68:" 6,0		6,000			
			"pilota č. 70:" 7,0		7,000			
			"pilota č. 71:" 7,0		7,000			
			"pilota č.72:" 6,0		6,000			
			"pilota č.73:" 6,0		6,000			
			"pilota č.74:" 7,0		7,000			
			"pilota č.75:" 7,0		7,000			
			"pilota č.77:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.78:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.79:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.80:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.87:" 8,5		8,500			
			"pilota č.88:" 8,5		8,500			
			"pilota č.89:"(5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.90:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.91:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.92:" (5,0+1,2)		6,200			
			"pilota č.94:" 6,0		6,000			
			"pilota č.95:" 6,0		6,000			
			"pilota č.96:" 7,0		7,000			
			"pilota č.97:" 8,5		8,500			
			"pilota č.98:" 8,5		8,500			
			"pilota č.101:" 8,5		8,500			
			"pilota č.102:" 8,5		8,500			
			"pilota č.103:" 7,0		7,000			
			"pilota č.104:" 6,0		6,000			
			"pilota č.105:" 7,0		7,000			
			"pilota č.106:" 7,0		7,000			
			"pilota č.107:" 7,0		7,000			
			"pilota č.109:" 7,0		7,000			
			"pilota č.110:" 7,0		7,000			
			"pilota č.111:" 7,0		7,000			
			"pilota č.112:" (5,0+1,0)		6,000			
			"pilota č.113:" (5,0+1,0)		6,000			
			"pilota č.114:" (5,0+1,0)		6,000			
			"pilota č.115:" (5,0+1,0)		6,000			
			"pilota č.116:" (5,0+1,0)		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pilota č.117:" (5,0+1,0)		6,000			
	VV		"pilota č.118:" (5,0+1,0)		6,000			
	VV		"pilota č.119:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.120:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.121:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.122:" 6,0		6,000			
	VV		"pilota č.123:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.124:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.125:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.126:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		"pilota č.127:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.128:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.129:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		"pilota č.130:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.131:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.132:" (7,0+1,2)		8,200			
	VV		"pilota č.133:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		"pilota č.134:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		"pilota č.135:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.136:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.137:" (4,5+1,2)		5,700			
	VV		"pilota č.138:" (4,5+1,2)		5,700			
	VV		"pilota č.139:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.140:" (5,0+1,2)		6,200			
	VV		"pilota č.141:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		"pilota č.142:" (6,0+1,2)		7,200			
	VV		odpočet - hornina tř. 3					
	VV		-723,20*0,1		-72,320			
44	K	226213613	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III	m	72,320	1 456,01	105 298,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		zatřídění hornin dle vrtatelnosti					
	VV		tř. 2 - 80%, tř. 3 - 10%					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 226213612:" 72,32		72,320			
45	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytážením pažnic z betonu železového	m	915,700	197,62	180 960,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně nadbetonování do úrovně podkladního betonu					
	VV		.					
	VV		průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilota č. 6:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 7:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 8:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 9:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 18:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. J9:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 20:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 21:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 76:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 85:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 86:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 99:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. J00:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota č. 137:" 4,8		4,800			
	VV		"pilota 138:" 4,8		4,800			
	VV		.					
	VV		průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota č. 1:" 6,3		6,300			
	VV		"pilota č. 2:" 8,8		8,800			
	VV		"pilota č. 3:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 4:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 5:" 6,3		6,300			
	VV		"pilota č. 10:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 11:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 12:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 13:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 14:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 15:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 16:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 17:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 22:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 23:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 24:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 25:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 26:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 27:" 5,3		5,300			
	VV		"pilota č. 28:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 29:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 30:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 31:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 32:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 33:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 34:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 35:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 36:" 8,8		8,800			
	VV		"pilota č. 37:" 7,3		7,300			
	VV		"pilota č. 38:" 6,3		6,300			
	VV		"pilota č. 39:" 6,3		6,300			
	VV		"pilota č. 40:" 7,3		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pilota č. 41:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č. 42:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 43:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 44:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 45:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č. 46:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č. 47:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 48:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 49:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 50:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 51:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č. 52:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 53:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 54:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 55:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 56:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 57:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 58:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 59:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 60:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 61:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č. 62:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 63:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 64:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 65:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č. 66:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č. 67:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č. 68:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č. 69:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č. 70:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č. 71:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.72:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.73:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.74:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.75:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.77:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.78:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.79:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.80:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.81:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.82:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.83:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.84:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.87:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.88:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.89:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.90:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.91:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.92:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.93:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.94:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.95:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.96:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.97:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.98:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.99:" 4,8		4,800			
VV			"pilota č.100:" 4,8		4,800			
VV			"pilota č.101:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.102:" 8,8		8,800			
VV			"pilota č.103:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.104:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.105:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.106:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.107:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.108:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.109:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.110:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.111:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.112:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.113:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.114:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.115:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.116:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.117:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.118:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.119:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.120:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.121:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.122:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.123:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.124:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.125:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.126:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.127:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.128:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.129:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.130:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.131:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.132:" 7,3		7,300			
VV			"pilota č.133:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.134:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.135:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.136:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.139:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.140:" 5,3		5,300			
VV			"pilota č.141:" 6,3		6,300			
VV			"pilota č.142:" 6,3		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	M	58933329	beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	1 051,763	2 066,67	2 173 647,04	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Piloty						
	VV		piloty průměru 900 mm - celková délka vč. nadbetonování pod úroveň podkl. betonu		50,359				
	VV		72,0*3,14*0,45*0,45*1,1						
	VV		piloty průměru 1200 mm - celková délka vč. nadbetonování pod úroveň podkl. betonu		1 001,404				
	VV		843,7*3,14*0,6*0,6*1,05						
47	M	58932-R1	beton C 25/30 XF1XA1 - příplatek za zvýšené množství cementu při betonáži pod hladinou spodní vody	m3	790,000	102,30	80 817,00		
	VV		50 kg/m3						
	VV		předpoklad cca 75% z celkové kubatury:		790,000				
	VV		790,0						
48	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	35,000	20 150,00	705 250,00		
	VV		Viz. PD statika - výkres výztuž pilot						
	VV		.						
	VV		35,0		35,000				
49	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	14,200	16 218,34	230 300,43	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Piloty						
	VV		0,1*142		14,200				
50	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	101,736	516,26	52 522,23		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu		101,736				
	VV		"piloty průměru 1200 mm:" 3,14*1,2*0,3*90						
51	K	2753511222	Odstranění bednění základových patek	m2	101,736	73,40	7 467,42		
	D	27	Zakládání - základy				28 155 227,94		
52	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	1 222,701	1 470,00	1 797 370,47		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. výkres situace						
	VV		.						
	VV		Vytvoření pilotovací roviny						
	VV		(76,5*61,5+5,5*3,55*2+9,0*5,9+17,0*3,8+7,0*1,6+5,1*3,55)*0,25		1 222,701				
53	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,020	3 281,66	26 318,91	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI						
	VV		(1,3*1,6)*0,2*18		7,488				
	VV		Kabelová komora						
	VV		1,9*1,4*0,2*1		0,532				
54	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	1 965,172	3 796,89	7 461 541,92	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD Statika						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		Horní hrana -3,000						
	VV		3,6*1,6*0,25		1,440				
	VV		.						
	VV		Horní hrana -5,000						
	VV		29,2*0,3		8,760				
	VV		.						
	VV		Horní hrana -5,200						
	VV		3834,65*0,45+12,96*0,45		1 731,425				
	VV		-(9,03*2+18,54+18,77+15,4+16,98+2,98)*0,45		-40,829				
	VV		.						
	VV		Horní hrana -5,250						
	VV		(7,46*2+7,31+5,96)*0,45		12,686				
	VV		.						
	VV		Horní hrana -5,450						
	VV		7,2*0,3*0,25		0,540				
	VV		.						
	VV		Horní hrana -5,500						
	VV		1,7*0,12*0,15		0,031				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,000					
	VV		"Výtah V13:" 4,52*0,45		2,034			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,250					
	VV		"Výtahy V4 a V5:" 18,88*0,45		8,496			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,400					
	VV		"osa 10-11:" (234,33+211,9)*0,45		200,804			
	VV		"Výtah V1:" 11,62*0,45		5,229			
	VV		"Výtahy V2 a V3:" 22,22*0,45		9,999			
	VV		"Výtahy V6 a V7:" 20,48*0,45		9,216			
	VV		"Výtahy V8 a V9:" 22,47*0,45		10,112			
	VV		"Výtah V10:" 11,62*0,45		5,229			
55	K	273323-R1	Základové desky ze ŽB - příplatek za úpravu povrchu hlazením - gletováním	m2	4 215,263	99,53	419 545,13	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		plocha mezi obvodovými ŽB zdmi					
	VV		72,5*57,4+8,85*0,1*2+1,6*3,5+4,45*5,65+3,05*3,8+1,6*3,45+1,2*3,45		4 215,263			
56	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	303,367	517,57	157 013,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Horní hrana -3,000					
	VV		(3,6+1,6*2)*0,25		1,700			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,200					
	VV		21,7*0,3		6,510			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,200					
	VV		(263,83-2,1*3-1,7-3,65)*0,45+10,75*0,45+(2,1*3+1,7)*0,05		118,719			
	VV		(12,6*2+17,6+17,72+15,8+16,7+6,9)*0,45		44,964			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,250					
	VV		(9,2*2+9,06+8,66)*0,45		16,254			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,450					
	VV		7,2*0,25+0,3*0,25*2		1,950			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,500					
	VV		1,7*0,15+1,7*0,12		0,459			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,000					
	VV		"Výtah V13:" 8,5*0,45		3,825			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,250					
	VV		"Výtahy V4 a V5:" 17,48*0,45		7,866			
	VV		.					
	VV		Horní hrana -6,400					
	VV		"osa 10-11:" (72,08+68,3)*0,45		63,171			
	VV		"Výtah V1:" 13,76*0,45		6,192			
	VV		"Výtahy V2 a V3:" 19,19*0,45		8,636			
	VV		"Výtahy V6 a V7:" 18,3*0,45		8,235			
	VV		"Výtahy V8 a V9:" 19,32*0,45		8,694			
	VV		"Výtah V10:" 13,76*0,45		6,192			
57	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	303,367	70,26	21 314,57	CS ÚRS 2020 01
58	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,204	526,94	107,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Horní hrana -5,500					
	VV		1,7*0,12		0,204			
59	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	0,204	52,69	10,75	CS ÚRS 2020 01
60	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	451,990	23 000,00	10 395 770,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1965,172*0,23		451,990			
61	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	11,844	3 316,79	39 284,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, skladby podlah, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		Podlaha B17 - podbetonováčka pod rampu					
	VV		"m.č.0137:" 6,7*2,7*1,2*0,5		10,854			
	VV		Podlaha D1 - podbetonováčka pod schody					
	VV		"m.č.124:" 1,65*1,2*0,5		0,990			
62	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,020	576,12	2 316,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, skladby podlah, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		Podlaha B17 - podbetonováčka pod rampu					
	VV		"m.č.0137:" 6,7*1,2*0,5		4,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
63	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,020	70,26	282,45	CS ÚRS 2020 01	
64	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	22,392	3 316,79	74 269,56	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízenou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI						
	VV		(0,9+1,6)*2*0,2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		21,000				
	VV		Kabelová komora						
	VV		(1,9+1,0)*2*0,2*1,2		1,392				
65	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	470,779	3 832,02	1 804 034,54	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD Statika						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		obvodové zdivo a snížená část						
	VV		(41,8+28,7+27,94+57,7+27,64+28,7)*0,3*4,825-(3,15*3,9+4,5*3,8+2,5*3,0+0,75*2,15+1,1*2,15+5,4*3,8+2,8*0,8+2,5*2,3)*0,3		286,753				
	VV		(8,15+25,15+25,2+8,9)*0,3*1,2+(25,7+7,65+7,65+16,3)*0,5*0,75+(7,7+0,84+2,0+1,59)*0,3*0,75		48,481				
	VV		(3,55*2+3,15)*0,25*3,9+(3,65+1,7)*2*0,25*1,65		14,408				
	VV		.						
	VV		"anglický dvorek:" 1,35*2*0,25*3,0+3,6*0,25*3,35		5,040				
	VV		"jádro výtahu V10:" (8,1+6,925)*0,2*4,825-1,6*2,2*0,2		13,795				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V10:"		11,976				
	VV		(3,48*2+1,6)*0,25*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*0,25*3,35		1,944				
	VV		"výtah V10:" (3,9+2,58)*2*0,2*0,75						
	VV		.						
	VV		"jádro výtahu V1:" (8,1+6,925)*0,2*4,825-1,6*2,2*0,2		13,795				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V1:"		12,054				
	VV		(3,55*2+1,6)*0,25*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*0,25*3,35		1,944				
	VV		"výtah V1:" (3,9+2,58)*2*0,2*0,75						
	VV		.						
	VV		"jádro výtahů V2,3:" (3,55+2,78)*0,2*4,825-1,2*2,2*0,2+2,98*0,39*4,825-1,48*0,39*2,3		9,861				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V2,3:"		17,524				
	VV		(3,55*2+1,2)*0,25*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*0,25*3,35+(1,7+1,7)*2*0,25*3,35						
	VV		"výtahy V2,3:" (5,76*2+3,31*2+3,7)*0,2*0,75+2,98*0,39*0,75		4,148				
	VV		.						
	VV		"jádro výtahů V8,9:" 9,31*0,2*4,825-1,2*2,2*0,2		8,456				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V8,9:"		10,285				
	VV		(3,48*2+1,2)*0,25*2,25+(1,7+1,7)*2*0,25*3,35		3,303				
	VV		"výtahy V8,9:" (5,76*2+3,5*3)*0,2*0,75						
	VV		.						
	VV		"výtahy V4,5:" (4,84*2+3,5*3)*0,2*0,75		3,027				
	VV		.						
	VV		"výtahy V6,7:"		3,446				
	VV		(5,3+3,12+2,12+3,31*2)*0,2*0,75+2,98*0,39*0,75						
	VV		.						
	VV		"výtah V13:" (2,1+1,75)*2*0,2*0,35		0,539				
66	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	3 577,115	494,15	1 767 631,38	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		obvodové zdivo a snížená část						
	VV		(41,8+28,7+27,94+57,7+27,64+28,7)*2*4,825-(3,15*3,9+4,5*3,8+2,5*3,0+0,75*2,15+1,1*2,15+5,4*3,8+2,8*0,8+2,5*2,3)*2		1 911,687				
	VV		(8,15+25,15+25,2+8,9)*2*1,2+(25,7+7,65+7,65+16,3)*2*0,75+(7,7+0,84+2,0+1,59)*2*0,75		265,905				
	VV		(3,55*2+3,15)*2*3,9+(3,65+1,7)*2*2*1,65		115,260				
	VV		.						
	VV		"anglický dvorek:" 1,35*2*2*3,0+3,6*2*3,35		40,320				
	VV		"jádro výtahu V10:" (8,1+6,925)*2*4,825-1,6*2,2*2		137,951				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V10:"		95,805				
	VV		(3,48*2+1,6)*2*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*2*3,35		19,440				
	VV		"výtah V10:" (3,9+2,58)*2*0,75						
	VV		.						
	VV		"jádro výtahu V1:" (8,1+6,925)*2*4,825-1,6*2,2*2		137,951				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V1:" (3,55*2+1,6)*2*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*2*3,35		96,435				
	VV		"výtah V1:" (3,9+2,58)*2*2*0,75		19,440				
	VV		.						
	VV		"jádro výtahů V2,3:" (3,55+2,78)*2*4,825- 1,2*2,2*2+2,98*2*4,825-1,48*2*2,3		77,754				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V2,3:" (3,55*2+1,2)*2*2,25+(2,1*3+0,65+0,8*2)*2*3,35+(1,7+1,7)*2*2*3,35		140,195				
	VV		"výtahy V2,3:" (5,76*2+3,31*2+3,7)*2*0,75+2,98*2*0,75		37,230				
	VV		.						
	VV		"jádro výtahů V8,9:" 9,31*2*4,825-1,2*2,2*2		84,562				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V8,9:" (3,48*2+1,2)*2*2,25+(1,7+1,7)*2*2*3,35		82,280				
	VV		"výtahy V8,9:" (5,76*2+3,5*3)*2*0,75		33,030				
	VV		.						
	VV		"výtahy V4,5:" (4,84*2+3,5*3)*2*0,75		30,270				
	VV		.						
	VV		"výtahy V6,7:" (5,3+3,12+2,12+3,31*2)*2*0,75+2,98*2*0,75		30,210				
	VV		.						
	VV		"výtah V13:" (2,1+1,75)*2*0,35*2		5,390				
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI (0,9+1,6)*2*2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		210,000				
	VV		Kabelová komora (1,5+1,0)*2*1,2		6,000				
67	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	3 577,115	70,26	251 328,10	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
68	K	279113152	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	471,673	1 740,65	821 017,61	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky skladeb						
	VV		.						
	VV		Skladba W8, W9, W10						
	VV		1.PP						
	VV		obvod objektu						
	VV		(73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,75+0,5*1,2*2		229,125				
	VV		vnější prohloubené plochy -výtahy						
	VV		(3,0*2+5,8*2)*1,2		21,120				
	VV		vnitřní prohloubené plochy						
	VV		(4,0*2+3,4)*1,2*2+(6,2+3,9*2)*1,2+(2,7+2,45)*2*1,0+(4,4+5,2)*2*1,2+(4,4+5,7)*2*1,2		101,740				
	VV		(8,55*2+1,3*2+2,0*2+2,3+26,0*2)*1,2		93,600				
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI						
	VV		(1,3+1,6)*2*0,2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		24,360				
	VV		Kabelová komora						
	VV		(2,2+1,4)*2*0,2*1,2		1,728				
69	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	113,779	23 000,00	2 616 917,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		470,779*0,23		108,279				
	VV		.						
	VV		výztuž tvárnice ztraceného bednění						
	VV		Skladba W9 - prohloubené části						
	VV		5,5		5,500				
70	K	953961-R1	Vlepení výztuže pr. 10 mm chemickým tmelem do otvoru v betonu, s vyvrtáním otvoru	kus	1 500,000	140,52	210 780,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		výztuž tvárnice ztraceného bednění - vetknutí do podkl. betonu						
	VV		Skladba W9 - prohloubené části						
	VV		1500		1 500,000				
71	K	278382641	Základ pod stroje z ŽB do 25 m3 tř. C 20/25 složitosti I	m3	16,252	4 261,55	69 258,71	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		- včetně bednění						
	VV		.						
	VV		Podlaha B18						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0137:" (4,0*1,7+2,1*8,0+1,6*9,15)*0,425		16,252				
72	K	278382741	Základ pod stroje z ŽB do 100 m3 tř. C 20/25 složitosti I	m3	28,471	4 083,44	116 259,62	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		-beton XC4, včetně bednění						
	VV		.						
	VV		Podlaha B31						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0127:" (85,9+1,5*0,25)*0,33		28,471				
73	K	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	t	4,472	23 000,00	102 856,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		28,471*0,1		2,847				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,252*0,1		1,625			
	D	29	Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				13 675 662,33	
74	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	2 524,000	248,13	626 280,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		do předem zhotovených vrtů, s obetonováním konců zápor, s příp. nutným obsypem zápor pískem					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 11,0*10		110,000			
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*33		297,000			
	VV		"úsek 3:" 1*9,0*37		333,000			
	VV		"úsek 4:" 1*10,0*173		1 730,000			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 1*9,0*6		54,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
75	M	13010760	ocel profilová IPE 300 jakost 11 375	t	26,586	19 530,00	519 224,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*33*0,0422		12,533			
	VV		"úsek 3:" 1*9,0*37*0,0422		14,053			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
76	M	13010762	ocel profilová IPE 330 jakost 11 375	t	76,449	19 530,00	1 493 048,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 4:" 1*9,0*173*0,0491		76,449			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
77	M	13011016	ocel profilová IPE 360 jakost 11 375	t	9,364	19 530,00	182 878,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 11,0*10 *0,0571		6,281			
	VV		"úsek 5:" 1*9,0*6*0,0571		3,083			
78	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	249,900	3 461,46	865 018,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 0,25*20		5,000			
	VV		"úsek 2:" 1,3*15		19,500			
	VV		"úsek 3:" 2,3*17		39,100			
	VV		"úsek 4:" 2,3*78		179,400			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 2,3*3		6,900			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
79	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	249,900	930,00	232 407,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	537,000	482,31	259 000,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 1,5*10		15,000			
	VV		"úsek 2:" 6,0*33		198,000			
	VV		"úsek 3:" 1,5*37		55,500			
	VV		"úsek 4:" 1,5*173		259,500			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 1,5*6		9,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
81	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	2 554,860	1 087,17	2 777 567,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 5,7*6		34,200			
	VV		"úsek 2:" 32,0*6		192,000			
	VV		"úsek 3:" 58,72*6		352,320			
	VV		"úsek 4:" 319,39*6		1 916,340			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 10,0*6		60,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
82	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	259,000	289,39	74 952,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 10		10,000			
	VV		"úsek 2:" 33		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek 3:" 37		37,000			
	VV		"úsek 4:" 173		173,000			
	VV		"úsek 4-zdržž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 6		6,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
83	K	153111_R2	Vysokotlaká injektáž kořene kotvy do průměru 150 mm, D+M	m	805,000	666,16	536 258,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 6,0*5+5,0*5		55,000			
	VV		"úsek 2:" 6,0*15		90,000			
	VV		"úsek 3:" 6,0*15		90,000			
	VV		"úsek 4:" 7,0*78		546,000			
	VV		"úsek 5:" 8,0*3		24,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
84	K	153851132	Žtužující ocelová táhla D do 28 mm	m	48,300	472,98	22 844,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro žtužující táhla z pramenců; tyto žtužující táhla se oceňují cenami souboru cen 153 82-. . Kotvy kabelové z popouštěných pramenců nebo drátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, b) napnutí táhla. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení vrtů pro protažení táhel; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22 Vrtů, b) injektování táhel; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 281 60-11 Injektování, c) nátěry táhel a plechů; tyto nátěry se oceňují cenami ceníku 800-783 Nátěry.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 4:" 16,1*3		48,300			
85	K	153821115	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN	m	1 531,000	133,43	204 281,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny kabelových kotev jsou určeny: a) pro délku kotvy do 250 m, b) i pro žtužující pramencová táhla v konstrukcích. 2. Ceny nelze použít pro oceňování předpínací výztuže desek a trámů objektů oboru 821. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo, b) osazení hlavy kotvy, c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí, d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotev pro trvalé použití. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) napnutí kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2 . Napnutí kabelových kotev, b) zainjektování kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitém obturátorem mikropilot nebo kotev, c) zřízení vrtu; tyto vrtů se oceňují cenami souboru cen 224 . . - Maloprofilové vrtů, d) zřízení kanálků; tyto kanálky se oceňují samostatně. 5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 13,0*5+10,0*5		115,000			
	VV		"úsek 2:" 12,0*15		180,000			
	VV		"úsek 3:" 12,0*15		180,000			
	VV		"úsek 4:" 13,0*78		1 014,000			
	VV		"úsek 5:" 14,0*3		42,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
86	M	31459101	lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	5 700,000	182,89	1 042 473,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 13,0*5*4+10,0*5*4		460,000			
	VV		"úsek 2:" 12,0*15*3		540,000			
	VV		"úsek 3:" 12,0*15*3		540,000			
	VV		"úsek 4:" 13,0*78*3		3 042,000			
	VV		"úsek 5:" 14,0*3*4		168,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
	VV		4750*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5 700,000			
87	K	153822115	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN	kus	121,000	2 179,81	263 757,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro kotvy a žtužující táhla délky do 250 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění kotev při poklesu předpětí během vlastního výrobního procesu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na kontrolu předpětí po skončení výrobního procesu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 5+5		10,000			
	VV		"úsek 2:" 15		15,000			
	VV		"úsek 3:" 15		15,000			
	VV		"úsek 4:" 78		78,000			
	VV		"úsek 5:" 3		3,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
88	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	400,966	87,50	35 084,53	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5%					
	VV		.					
	VV		Pažení					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 3,14*0,45*0,45*11,0*5*0,6		20,983			
	VV		"úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*9,0*33*0,6		50,359			
	VV		"úsek 3:" 3,14*0,3*0,3*9,0*37*0,6		56,463			
	VV		"úsek 4:" 3,14*0,3*0,3*9,0*173*0,6		264,005			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 3,14*0,3*0,3*9,0*6*0,6		9,156			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
89	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	294,352	100,00	29 435,20	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5%					
	VV		.					
	VV		Pažení					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 3,14*0,45*0,45*11,0*5*0,4		13,989			
	VV		"úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*9,0*33*0,4		33,573			
	VV		"úsek 3:" 3,14*0,3*0,3*9,0*37*0,4		37,642			
	VV		"úsek 4:" 3,14*0,3*0,3*9,0*173*0,4		176,003			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 3,14*0,3*0,3*9,0*6*0,4		6,104			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
	VV		.					
	VV		Kotvení					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 3,14*0,075*0,075*(13,0*5+10,0*5)		2,031			
	VV		"úsek 2:" 3,14*0,075*0,075*12,0*15		3,179			
	VV		"úsek 3:" 3,14*0,075*0,075*12,0*15		3,179			
	VV		"úsek 4:" 3,14*0,075*0,075*13,0*78		17,910			
	VV		"úsek 5:" 3,14*0,075*0,075*14,0*3		0,742			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
90	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	400,966	25,00	10 024,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC		Zemina z vrtů - postupné nakládání pro odvoz					
	VV		400,966		400,966			
91	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	294,352	30,00	8 830,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC		Zemina z vrtů pro odvoz					
	VV		294,352		294,352			
92	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 379,974	95,00	131 097,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol.č.162751115:" 400,966*1,9		761,835			
	VV		"viz pol.č.162751135:" 294,352*2,1		618,139			
93	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	1 531,000	725,74	1 111 107,94	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 13,0*5+10,0*5		115,000			
	VV		"úsek 2:" 12,0*15		180,000			
	VV		"úsek 3:" 12,0*15		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek 4:" 13,0*78		1 014,000			
	VV		"úsek 5:" 14,0*3		42,000			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
94	K	226112212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. II	m	1 344,600	1 165,35	1 566 929,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*33*0,6		178,200			
	VV		"úsek 3:" 1*9,0*37*0,6		199,800			
	VV		"úsek 4:" 1*9,0*173*0,6		934,200			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 1*9,0*6*0,6		32,400			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
95	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	784,350	1 165,35	914 042,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*33*0,35		103,950			
	VV		"úsek 3:" 1*9,0*37*0,35		116,550			
	VV		"úsek 4:" 1*9,0*173*0,35		544,950			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 1*9,0*6*0,35		18,900			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
96	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV	m	112,050	1 165,35	130 577,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*33*0,05		14,850			
	VV		"úsek 3:" 1*9,0*37*0,05		16,650			
	VV		"úsek 4:" 1*9,0*173*0,05		77,850			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 1*9,0*6*0,05		2,700			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
97	K	226113212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. II	m	33,000	1 165,35	38 456,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 11,0*5*0,6		33,000			
98	K	226113213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III	m	19,250	1 165,35	22 432,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 11,0*5*0,35		19,250			
99	K	226113214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. IV	m	2,750	1 165,35	3 204,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 11,0*5*0,05		2,750			
100	K	278311024	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 1,00 m3	m3	211,102	2 530,62	534 218,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*3,0*33		27,977			
	VV		"úsek 3:" 3,14*0,3*0,3*3,0*37		31,369			
	VV		"úsek 4:" 3,14*0,3*0,3*3,0*173		146,669			
	VV		"úsek 4-zdrž:" v objektu D2_03					
	VV		"úsek 5:" 3,14*0,3*0,3*3,0*6		5,087			
	VV		ETAPA 2 - v objektu D1_06					
101	K	278311025	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu nad 1,00 m3	m3	15,896	2 530,62	40 226,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ETAPA 1					
	VV		"úsek 1:" 3,14*0,45*0,45*5,0*5		15,896			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				52 098 026,67	
102	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	65,792	3 464,30	227 923,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"výška * plocha z dwg"					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0132a,b"4,825*(0,78)		3,764			
	VV		"m.č.0133"4,825*(1,01+1,06)-0,15*0,9*2,2		9,691			
	VV		"m.č.0134,0135"4,825*(0,78)		3,764			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1012"0,9*(0,08)		0,072			
	VV		"m.č.1016"3,825*(3,61)-					
	VV		(0,15*(1,3*2,2+0,8*2,2+2*0,9*2,2+1,5*1,2))		12,251			
	VV		"m.č.1123"3,825*(3,93)-					
	VV		(0,15*(1,35*2,2+2*1,3*2,2+0,9*2,2+1,2*2,2+0,9*2,2+1,5*1,2))		12,469			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2104"3,725*(1,24)-(0,15*(3,08*2,88+3,83*2,88))		1,634			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4066a"4,025*(3,08)		12,397			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7026"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7027"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7029"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7031"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7034"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7068"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7070"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7072"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7074"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7126"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7127"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7129"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7132"3,725*0,1*(0,45+2*0,53)		0,562			
	VV		"m.č.7169"3,725*0,11*(0,45+2*0,52)		0,611			
	VV		"m.č.7171"3,725*0,11*(0,45+2*0,52)		0,611			
	VV		"m.č.7173"3,725*0,11*(0,45+2*0,52)		0,611			
	VV		"m.č.7175"3,725*0,11*(0,45+2*0,52)		0,611			
	VV		.					
103	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	1 897,960	727,65	1 381 050,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0105"4,825*(27,5)-1,0*2,35		130,338			
	VV		"m.č.0107b"4,825*(5,4)-2,6*3,21		17,709			
	VV		"m.č.0109a"4,825*(7,3+3,1+0,4)-1,5*2,1		48,960			
	VV		"m.č.0110a"4,825*(7,5+0,2+3,1)-1,6*2,35		48,350			
	VV		"m.č.0118"4,825*(14,05)-1,6*2,35		64,031			
	VV		"m.č.0122a"4,825*(4,46+0,2)-1,6*2,35		18,725			
	VV		"m.č.0124"5,4*(1,69+0,3)		10,746			
	VV		"m.č.0138"4,825*(0,8+5,4)		29,915			
	VV		"m.č.0146"4,825*(1,0+5,4)		30,880			
	VV		"m.č.0151b:" 4,825*(24,6)-0,9*2,1		116,805			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1005"3,825*(1,65)		6,311			
	VV		"m.č.1032"3,825*(5,4)		20,655			
	VV		"m.č.1043c"3,825*(3,6)		13,770			
	VV		"m.č.1046"3,825*(1,64+1,9+2,78+6,4)-1,3*2,35-0,9*2,35-0,8*2,35		41,604			
	VV		"m.č.1053:" 3,825*(5,75)		21,994			
	VV		"m.č.1056"3,825*(3,05)		11,666			
	VV		"m.č.1070"3,825*(2,12)		8,109			
	VV		"m.č.1074b:" 3,825*(3,2)		12,240			
	VV		"m.č.1074c:" 3,825*(3,6)		13,770			
	VV		"m.č.1080"3,825*(0,3)		1,148			
	VV		"m.č.1086,1087"3,825*(3,2)		12,240			
	VV		"m.č.1088"3,825*(1,35)		5,164			
	VV		"m.č.1093"3,825*(5,6+3,2+5,6)-1,0*2,35		52,730			
	VV		"m.č.1109"3,825*(3,15+0,95+3,05+1,85+0,35)		35,764			
	VV		"m.č.1118"3,825*(3,8)		14,535			
	VV		"m.č.1119"3,825*(4,0)		15,300			
	VV		"m.č.1119a:" 3,825*(3,65+3,4)		26,966			
	VV		"m.č.1121"3,825*(0,85+2,58)		13,120			
	VV		"m.č.1124b"3,825*(2,8)-1,0*2,35		8,360			
	VV		"m.č.1133a"3,825*(0,6+0,45)		4,016			
	VV		"m.č.1133b"3,825*(2,95+1,55+0,45+2,28+1,28+0,35+3,8)-1,0*2,35		46,075			
	VV		"m.č.1139"3,825*(3,65)		13,961			
	VV		"m.č.1140"3,825*(4,13+3,2+4,73)-1,0*2,35		43,780			
	VV		"m.č.1141:" 3,825*(3,8+2,5)-0,9*2,1		22,208			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2043"3,725*(6,03+6,35+1,0)-1,3*2,35-(0,85*(1,55+1,0))		44,618			
	VV		"m.č.2054a"3,725*(3,73)-0,9*2,35		11,779			
	VV		"m.č.2058"3,625*(2,12)		7,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2060"3,725*(6,5+1,25)-3,3*2,63		20,190			
	VV		"m.č.2061:" 3,725*(6,75+0,8+7,8)-1,2*2,1		54,659			
	VV		"m.č.2098a"3,725*(0,65)		2,421			
	VV		"m.č.2104"3,725*(4,18+0,4)		17,061			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3047"3,725*(4,55+4,4)-1,3*2,35		30,284			
	VV		"m.č.3074"3,625*(2,12)		7,685			
	VV		"m.č.3128d"3,725*(25,3)		94,243			
	VV		.					
	VV		4. NP-1. fáze					
	VV		"m.č.4010a"4,025*(10,23)		41,176			
	VV		"m.č.4019"4,025*(0,58)		2,335			
	VV		"m.č.4060"3,925*(2,12)		8,321			
	VV		"m.č.4066c"4,025*(5,77+6,08)		47,696			
	VV		"m.č.4083"4,025*(4,98)		20,045			
	VV		"m.č.4092"4,025*(2,95+0,3)		13,081			
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5085"3,33*(2,12)		7,060			
	VV		.					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6006"3,425*(3,53)		12,090			
	VV		"m.č.6085"3,33*(2,12)		7,060			
	VV		"m.č.6106"3,425*(3,53)		12,090			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7011:" 3,725*(8,675+2,25)-0,9*2-1,6*1,2-0,8*2,1-1,6*1,2		31,576			
	VV		"m.č.7013"3,725*(8,68)-2*1,0*2,35-1,6*1,45		25,313			
	VV		"m.č.7015,7016"3,725*(7,18)		26,746			
	VV		"m.č.7017:" 3,725*(4,925)		18,346			
	VV		"m.č.7035"3,725*(6,15)		22,909			
	VV		"m.č.7048"3,725*(2,08)		7,748			
	VV		"m.č.7053,7054"3,725*(2,69+0,4)		11,510			
	VV		"m.č.7057"3,725*(0,73)		2,719			
	VV		"m.č.7067"3,725*(4,88)		18,178			
	VV		"m.č.7068"3,725*(4,88)		18,178			
	VV		"m.č.7075"3,725*(5,48)		20,413			
	VV		"m.č.7076"3,725*(4,3)		16,018			
	VV		"m.č.7080"3,725*(5,33)		19,854			
	VV		"m.č.7082"3,725*(0,58)		2,161			
	VV		"m.č.7086"3,925*(2,12)		8,321			
	VV		"m.č.7111:" 3,725*(8,675+2,25)-0,9*2,1*2-0,8*2,1		35,236			
	VV		"m.č.7113"3,725*(8,68)-2*1,0*2,35-1,6*1,45		25,313			
	VV		"m.č.7116,7117"3,725*(7,18)		26,746			
	VV		"m.č.7134"3,725*(5,75)		21,419			
	VV		"m.č.7149b"3,725*(3,9+0,3)		15,645			
	VV		"m.č.7150"3,725*(2,08)		7,748			
	VV		"m.č.7153,7154"3,725*(2,6+0,4)		11,175			
	VV		"m.č.7157"3,725*(0,73)		2,719			
	VV		"m.č.7168"3,725*(4,88)		18,178			
	VV		"m.č.7176"3,725*(5,48)		20,413			
	VV		"m.č.7181"3,725*(5,33)		19,854			
	VV		.					
104	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	758,005	906,74	687 313,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0102"4,825*(1,45+1,58)-1,1*2,45		11,925			
	VV		"m.č.0105"4,825*(1,2)		5,790			
	VV		"m.č.0107a"4,2*(6,95)-2,2*4,0		20,390			
	VV		"m.č.0116"4,825*(1,1+5,4+1,8)		40,048			
	VV		"m.č.0123" 5,4*(7,5+1,05+6,55)-1,5*2,35		78,015			
	VV		"m.č.0125b,0126"5,4*(6,3+3,8+6,55)-3*1,5*2,35		79,335			
	VV		"m.č.0127:" 5,4*(6,55)-1,4*2,1		32,430			
	VV		"m.č.0136a"4,825*(2,03)		9,795			
	VV		"m.č.0141"4,825*(2,0)		9,650			
	VV		"m.č.0167b,c"4,825*(1,38+1,25)		12,690			
	VV		"m.č.0168"4,825*(1,45+1,58)-1,1*2,45		11,925			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1036,1038"1,65*(4,24)		6,996			
	VV		"m.č.1040,1042"1,65*(2,41)		3,977			
	VV		"m.č.1049"3,825*(0,3)		1,148			
	VV		"m.č.1061,1062,1063"1,65*(2,98)		4,917			
	VV		"m.č.1068b:" 1,65*(4,24+2,41)		10,973			
	VV		"m.č.1079a"3,825*(0,28)		1,071			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a"2,68*(2,3)		6,164			
	VV		"m.č.2062b"2,68*(0,83+3,85+2,58)		19,457			
	VV		"m.č.2063"2,68*(0,83)		2,224			
	VV		"m.č.2064"2,68*(2,15)		5,762			
	VV		"m.č.2065b"2,68*(2,68+3,85)		17,500			
	VV		"m.č.2066a"2,68*(0,53)		1,420			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005"2,35*(1,6)		3,760			
	VV		"m.č.3038"0,98*(2,5)		2,450			
	VV		"m.č.3042"0,98*(3,45)		3,381			
	VV		"m.č.3045"0,98*(3,35)		3,283			
	VV		"m.č.3046"0,98*(0,88+3,25)		4,047			
	VV		"m.č.3047"0,98*(4,4)		4,312			
	VV		"m.č.3048"0,98*(1,9)		1,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3099"3,725*(0,28)+0,98*(2,87)		3,856			
	VV		"m.č.3100"0,98*(3,43)		3,361			
	VV		"m.č.3101"0,98*(3,35)		3,283			
	VV		"m.č.3102"0,98*(3,25)		3,185			
	VV		"m.č.3103"0,98*(2,1)		2,058			
	VV		"m.č.3105"0,98*(4,88)		4,782			
	VV		"m.č.3123"3,725*(0,45)		1,676			
	VV		"m.č.3126"3,725*(0,73)		2,719			
	VV		"m.č.3128a"2,35*(0,45)		1,058			
	VV		"m.č.3153"0,98*(0,95+2,0)		2,891			
	VV		"m.č.3154"0,98*(3,35)		3,283			
	VV		"m.č.3155"0,98*(5,6)		5,488			
	VV		"m.č.3161"0,98*(5,8)		5,684			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4059"4,025*(0,2)+0,98*(6,5+6,75+7,1+5,55+6,75+5,55+7,1+6,75)		51,814			
	VV		"m.č.4066c"4,025*(0,45)		1,811			
	VV		"m.č.4111a"4,025*(0,48)		1,932			
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5006"3,425*(2,93)		10,035			
	VV		"m.č.5081b"2,63*(0,26+0,28+0,28+0,28)+0,98*(6,5+6,75+7,25+7,25+6,75+6,5)		43,073			
	VV		"m.č.5106"3,425*(2,93)		10,035			
	VV		.					
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6081b"2,63*(0,26+0,28+0,28+0,28)+0,98*(6,5+6,75+7,25+7,25+6,75+6,5)		43,073			
	VV		0,98*(6,75+6,75+6,75+6,75+6,75)*2		66,150			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7026"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7027"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7028"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7029"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7030"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7031"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7032"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7034"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7035"0,98*(4,48)		4,390			
	VV		"m.č.7126"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7127"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7128"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7129"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7130"0,98*(3,28)		3,214			
	VV		"m.č.7132"0,98*(3,48)		3,410			
	VV		"m.č.7133"0,98*(4,5)		4,410			
	VV		"m.č.7134"0,98*(2,35+0,95)		3,234			
	VV		"m.č.7137"3,725*(3,13)		11,659			
	VV		.					
105	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 043,269	1 080,62	1 127 377,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č. 0105" 4,825*(0,6+4,25+4,25)		43,908			
	VV		"m.č. 0105" 4,1*(5,4+5,4+6,6+5,4+5,4)-(2*0,9*2,35-3*1,0*2,35)		118,440			
	VV		"m.č. 0107b"					
	VV		4,825*(0,8+5,4+2*5,4+5,4+5,4+6,6+6,6+6,6+14,6+3,83+6,6+1,0+5,4+5,4+6,7+3,5+3,2+3,2+0,6+2,15+7,55+3,55+2,95+6,6+6,6+5,4+5,4+5,4+2*0,8)		718,105			
	VV		"m.č. 0107b"-					
	VV		(2*2,35*2,8+2*1,1*2,45+1,7*2,6+0,9*2,45+3,5*3,2+2,6*3,3+1,1*2,45+2,6*3,3+2,6*3,3+1,6*2,65+1,6*2,65+3*1,6*2,55+1,1*2,55+2,0*2,55+2,35*2,8)		-100,015			
	VV		"m.č. 0110a" 4,825*(2*0,8+7,5+5,4)-(1,1*2,35)		67,378			
	VV		"m.č.,0132a,0132b"4,825*(5,55)		26,779			
	VV		"m.č. 0134,0135" 4,825*(2,15+3,6+5,55)-(1,6*2,55)		50,443			
	VV		"m.č. 0164" 4,825*(1,23)		5,935			
	VV		.					
	VV		1. NP					
	VV		"m.č.1074b"3,825*(0,45)		1,721			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4066a"0,98*(6,5)+4,025*0,28		7,497			
	VV		.					
	VV		"m.č.7040,7048,7050"3,33*(7,25+ 6,75+6,75)-		49,850			
	VV		3,33*(2,08+2,4+0,6+0,7)		3,278			
	VV		"m.č.7126"3,725*(0,88)					
	VV		"m.č.7136,7149b,7150"3,33*(2,63+2,55+1,65+2,1+5,57+0,5)		49,950			
106	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	18,561	1 670,56	31 007,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0167a"4,825*(4,18)-3,7*2,84		9,661			
	VV		"m.č.0179"4,825*(0,15+0,25)		1,930			
	VV		"m.č.0107a"4,2*(0,6+0,6)		5,040			
	VV		"m.č.0172"4,825*(0,15+0,25)		1,930			
	VV		.					
107	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2 000,000	60,83	121 660,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 500		500,000				
	VV		"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 1500		1 500,000				
108	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	490,000	325,31	159 401,90	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 110		110,000				
	VV		"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 380		380,000				
109	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	85,000	4 525,98	384 708,30	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 25,0		25,000				
	VV		"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 60,0		60,000				
110	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	1,189	5 293,44	6 293,90	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitraté lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).						
111	M	14550_R1	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x100x6mm	t	0,935	28 422,00	26 574,57		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými stěnami						
	VV		1.PP						
	VV		0,018305*(4,65*8+2,5*3+1,3*2)*1,08		0,935				
112	M	14550_R2	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x100x6mm	t	0,292	23 949,00	6 993,11		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými stěnami						
	VV		1.PP						
	VV		0,016493*2,5*2*1,08		0,089				
	VV		2.NP						
	VV		0,013493*2,825*4*1,08		0,165				
	VV		0,254*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,292				
113	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	9,413	4 855,47	45 704,54	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitraté lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).						
114	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,311	14 805,00	4 604,36	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými otvory						
	VV		1.PP						
	VV		0,0144*4,0*5*1,08		0,311				
115	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,338	14 805,00	5 004,09	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými stěnami						
	VV		1.PP						
	VV		0,0179*(3,9*3+2,9*2)*1,08		0,338				
116	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,207	15 435,00	3 195,05	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými profily						
	VV		2.NP						
	VV		0,0262*(3,275+4,025)*1,08		0,207				
117	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,092	14 490,00	1 333,08	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými profily						
	VV		1.PP						
	VV		0,0106*2,0*4*1,08		0,092				
118	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	4,309	14 490,00	62 437,41	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		3.NP						
	VV		0,016*6,1*1,08		0,105				
	VV		.						
	VV		Nad hliníkovými profily						
	VV		1.NP						
	VV		0,016*1,85*2*1,08		0,064				
	VV		2.NP						
	VV		0,016*(3,35*2+2,55*2+2,9*2+2,15*2+3,45*2+2,975*2)*1,08		0,600				
	VV		3.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,016*(3,2*2+2,55*2+3,15*2+3,25*2+2,5*4+3,2*2+2,35*2)*1,08		0,785			
			4.NP - fáze 1					
			0,016*(1,9*2+2,85*2+3,3*2+4,8*2+1,5+2,7*2+3,5*2+2,975*4+2,425+4,75*2+1,5+3,6*2+3,0*2+2,3*2)*1,08		1,429			
			7.NP					
			0,016*(3,8*4+3,2*8+3,3*4+2,55*4+3,0*2+3,275*2)*1,08		1,326			
119	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	2,632	14 490,00	38 137,68	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Nad hliníkovými profily					
			1.PP					
			0,0188*(2,35*2*2+1,3*2*2)*1,08		0,296			
			1.NP					
			0,0188*(5,15*2+1,5*2+3,6*2+3,46*2+3,25*2+3,15*2+3,0*2+1,9*2+4,15*4+1,5*2+3,65*2+3,6*2)*1,08		1,708			
			2.NP					
			0,0188*(6,3*2+1,5*2)*1,08		0,317			
			3.NP					
			0,0188*(3,9*2+3,75*2)*1,08		0,311			
120	M	13010824	ocel profilová UPN 180 jakost 11 375	t	1,354	14 700,00	19 903,80	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Nad hliníkovými profily					
			1.PP					
			0,022*(4,3+3,6)*1,08		0,188			
			2.NP					
			0,022*(3,7*2+3,5*2+4,3*2+3,7*2)*1,08		0,722			
			3.NP					
			0,022*4,15*2*1,08		0,197			
			7.NP					
			0,022*2,6*4*1,08		0,247			
121	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,170	14 805,00	2 516,85	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			"1.PP:" 2*0,0129*6,1*1,08		0,170			
122	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 mm	m	49,750	38,78	1 929,31	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			1.PP					
			"tl.40 mm:" 1,5+3,0		4,500			
			"tl.50 mm:" 1,25+1,5*2+2,0*14+2,25+2,5*3+3,25		45,250			
123	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm	m	41,000	50,30	2 062,30	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			1.PP					
			1,25+1,5*5+2,0*5+2,25*3+2,5+3,25*4		41,000			
124	K	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl do 50 mm	m2	0,464	168,67	78,26	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Nad hliníkovými stěnami					
			1.PP					
			2,9*0,16		0,464			
125	K	317998122	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl do 70 mm	m2	0,624	201,33	125,63	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Nad hliníkovými stěnami					
			1.PP					
			3,9*0,16		0,624			
126	K	330321810	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže	m3	644,998	3 685,65	2 377 236,88	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD Statika					
			.					
			1.PP					
			"Osa 1:" 0,8*0,45*4,1*5		7,380			
			"Osa 2:" 0,6*0,6*4,1*6		8,856			
			"Osa 3:" 0,6*0,6*4,825*10		17,370			
			"Osa 4:" 0,6*0,6*4,825*10		17,370			
			"Osa 5:" 0,6*0,6*4,825*8+0,6*0,6*4,675*2		17,262			
			"Osa 6:" 0,6*0,6*4,825+0,6*0,6*4,675*4+0,6*0,6*4,175		9,972			
			"mezi osou 6 a 7:" 0,6*0,6*4,825		1,737			
			"Osa 7:" 0,6*0,6*4,825*2+0,6*0,6*4,175		4,977			
			"Osa 8:" 0,6*0,6*4,825*10		17,370			
			"Osa 9:" 0,6*0,6*4,825*7		12,159			
			"Osa 10:" 0,6*0,6*5,4*9+0,91*0,6*5,4		20,444			
			"Osa 11:" 0,7*0,7*5,4*8		21,168			
			.					
			1.NP					
			"Osa 1:" 0,8*0,45*4,5*3+0,8*0,45*3,825*2		7,614			
			"Osa 2:" 0,6*0,6*3,675*6		7,938			
			"Osa 3:" 0,6*0,6*3,675*7+0,6*0,6*3,825*3		13,392			
			"Osa 4:" 0,6*0,6*3,675*7+0,6*0,6*3,825*3		13,392			
			"Osa 5:" 0,6*0,6*3,675*7+0,6*0,6*3,825*3		13,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Osa 6:" 0,6*0,6*3,675*4+0,6*0,6*3,825*2		8,046			
VV			"Osa 7:" 0,6*0,6*3,675*2+0,6*0,6*3,825*2		5,400			
VV			"Osa 8:" 0,6*0,6*3,675*2+0,6*0,6*3,825*6		10,908			
VV			"Osa 9:" 0,6*0,6*3,825*6+0,5*0,5*3,825*2		10,175			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,5*0,5*3,825		0,956			
VV			"Osa 10:" 0,6*0,6*3,825*9+0,6*0,91*3,825		14,481			
VV			"Osa 11-přes dvě patra:" 3,14*0,3*0,3*8,375*8		18,934			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"Osa 1:" 0,8*0,45*3,125*2+0,5*0,5*3,125*3		4,594			
VV			"Osa 2:" 0,5*0,5*3,575*6		5,363			
VV			"Osa 3:" 0,5*0,5*3,575*6+0,5*0,5*3,725*4		9,088			
VV			"Osa 4:" 0,5*0,5*3,575*4+0,5*0,5*3,725*5+0,5*0,5*3,375		9,075			
VV			"Osa 5:" 0,5*0,5*3,575*6+0,5*0,5*3,725*3+0,5*0,5*3,375		9,000			
VV			"Osa 6:" 0,5*0,5*3,725*2+0,5*0,5*2,825*4		4,688			
VV			"Osa 7:" 0,5*0,5*3,725*2+0,5*0,5*2,825*2		3,275			
VV			"Osa 8:" 0,5*0,5*3,725*6+0,5*0,5*2,825*2		7,000			
VV			"Osa 9:" 0,5*0,5*3,725*6+0,5*0,5*2,825*2		7,000			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,5*0,5*3,725		0,931			
VV			"Osa 10:" 0,5*0,5*3,725*6+0,5*0,5*2,825*2+0,5*0,5*3,625*3		9,719			
VV			"Osa 11:" 0,5*0,5*3,725*6+0,5*0,5*3,375*2		7,275			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"Osa 1:" 0,45*0,45*2,35*6		2,855			
VV			"Osa 2:"					
VV			0,45*0,45*3,725*3+0,45*0,45*3,575+0,45*0,45*3,375+0,45*0,45*3,075		4,293			
VV			"Osa 3:"					
VV			0,45*0,45*3,725*7+0,45*0,45*3,075+0,45*0,45*3,575*2		7,351			
VV			"Osa 4:"					
VV			0,45*0,45*3,725*6+0,45*0,45*3,375+0,45*0,45*3,575*3		7,381			
VV			"Osa 5:" 0,45*0,45*3,725*8+0,45*0,45*3,375+0,45*0,45*3,575		7,442			
VV			"Osa 6:" 0,45*0,45*3,725*6		4,526			
VV			"Osa 7:" 0,45*0,45*3,725*4		3,017			
VV			"Osa 8:" 0,45*0,45*3,725*8		6,035			
VV			"Osa 9:" 0,45*0,45*3,725*8		6,035			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,45*0,45*3,725		0,754			
VV			"Osa 10:"					
VV			0,45*0,45*3,725*6+0,45*0,45*3,475*2+0,5*0,5*3,625*3		8,652			
VV			"Osa 11:" 0,45*0,45*3,725*6+0,5*0,5*3,275*2		6,163			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"Osa 1:" 0,45*0,45*3,575*6		4,344			
VV			"Osa 2:" 0,45*0,45*4,025*4+0,45*0,45*3,925*2		4,850			
VV			"Osa 3:" 0,45*0,45*4,025*8+0,45*0,45*3,925*2		8,110			
VV			"Osa 4:" 0,45*0,45*4,025*8+0,45*0,45*3,925*2		8,110			
VV			"Osa 5:" 0,45*0,45*4,025*8+0,45*0,45*3,925*2		8,110			
VV			"Osa 6:" 0,45*0,45*4,025*6		4,890			
VV			"Osa 7:" 0,45*0,45*4,025*4		3,260			
VV			"Osa 8:" 0,45*0,45*4,025*8		6,521			
VV			"Osa 9:" 0,45*0,45*4,025*8		6,521			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,45*0,45*4,025		0,815			
VV			"Osa 10:"					
VV			0,45*0,45*4,025*6+0,45*0,45*3,575*2+0,45*0,45*3,925*3		8,723			
VV			"Osa 11:" 0,45*0,45*4,025*6+0,45*0,45*3,575*2		6,338			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"Osa 1:" 0,45*0,45*2,975*4		2,410			
VV			"Osa 2:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"Osa 3:" 0,4*0,5*3,425*6+0,45*0,45*3,425*2		5,497			
VV			"Osa 4:" 0,4*0,5*3,425*6+0,45*0,45*3,425*2		5,497			
VV			"Osa 5:" 0,4*0,5*3,425*6+0,45*0,45*3,425*2		5,497			
VV			"Osa 6:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"Osa 7:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"Osa 8:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"Osa 9:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,45*0,45*3,425		0,694			
VV			"Osa 10:"					
VV			0,45*0,45*3,425*6+0,45*0,45*2,975*2+0,45*0,45*3,325*3		7,386			
VV			"Osa 11:" 0,45*0,45*3,425*6+0,45*0,45*2,975*2		5,366			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"Osa 1:" 0,45*0,45*2,975*4		2,410			
VV			"Osa 2:" 0,4*0,5*3,275*2+0,45*0,45*3,275*2		2,636			
VV			"Osa 3:" 0,4*0,5*3,425*4+0,4*0,5*3,275*2+0,45*0,45*3,275*2		5,376			
VV			"Osa 4:" 0,4*0,5*3,425*5+0,4*0,5*3,275+0,45*0,45*3,275*2		5,406			
VV			"Osa 5:" 0,4*0,5*3,425*6+0,45*0,45*3,425+0,45*0,45*3,275		5,467			
VV			"Osa 6:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*3,425*2		2,757			
VV			"Osa 7:" 0,4*0,5*3,425*2+0,45*0,45*2,625*2		2,433			
VV			"Osa 8:" 0,4*0,5*3,425*3+0,4*0,5*3,275*3+0,45*0,45*2,625*2		5,083			
VV			"Osa 9:" 0,4*0,5*3,425*4+0,4*0,5*3,275*2+0,45*0,45*3,425*2		5,437			
VV			"mezi osou 9 a 10:" 0,45*0,45*3,425		0,694			
VV			"Osa 10:"					
VV			0,4*0,5*3,425*4+0,4*0,5*3,275*2+0,45*0,45*2,975*2+0,45*0,45*3,325*3		7,275			
VV			"Osa 11:" 0,4*0,5*3,425*4+0,4*0,5*3,275*2+0,45*0,45*2,975*2		5,255			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"Osa 1:" 0,45*0,45*3,275*4		2,653			
VV			"Osa 2:" 0,45*0,45*3,725*4		3,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Osa 3:" 0,45*0,45*3,725*8		6,035			
	VV		"Osa 4:" 0,45*0,45*3,725*8		6,035			
	VV		"Osa 5:" 0,45*0,45*3,725*8		6,035			
	VV		"Osa 6:" 0,45*0,45*3,725*2+0,45*0,45*3,325*2		2,855			
	VV		"Osa 7:" 0,45*0,45*3,725*2+0,45*0,45*3,325*2		2,855			
	VV		"Osa 8:" 0,45*0,45*3,725*6+0,45*0,45*3,325*2		5,873			
	VV		"Osa 9:" 0,45*0,45*3,725*6+0,45*0,45*3,275*2		5,852			
	VV		"mezi osou 9 a 10:" 0,45*0,45*3,275		0,663			
	VV		"Osa 10:" 0,45*0,45*3,725*9+0,45*0,45*3,275*2		8,115			
	VV		"Osa 11:" 0,45*0,45*3,725*6+0,45*0,45*3,275*2		5,852			
127	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	3 358,322	576,12	1 934 796,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"Osa 1:" (0,6+0,45)*2*3,825*2		19,125			
	VV		"Osa 2:" (0,6+0,6)*2*3,675*6		52,920			
	VV		"Osa 3:" (0,6+0,6)*2*3,675*7+(0,6+0,6)*2*3,825*3		89,280			
	VV		"Osa 4:" (0,6+0,6)*2*3,675*7+(0,6+0,6)*2*3,825*3		89,280			
	VV		"Osa 5:" (0,6+0,6)*2*3,675*7+(0,6+0,6)*2*3,825*3		89,280			
	VV		"Osa 6:" (0,6+0,6)*2*3,675*4+(0,6+0,6)*2*3,825*2		53,640			
	VV		"Osa 7:" (0,6+0,6)*2*3,675*2+(0,6+0,6)*2*3,825*2		36,000			
	VV		"Osa 8:" (0,6+0,6)*2*3,675*2+(0,6+0,6)*2*3,825*6		72,720			
	VV		"Osa 9:" (0,6+0,6)*2*3,825*6+(0,5+0,5)*2*3,825*2		70,380			
	VV		"mezi osou 9 a 10:" (0,5+0,5)*2*3,825		7,650			
	VV		"Osa 10:" (0,6+0,6)*2*3,825*9+(0,6+0,91)*2*3,825		94,172			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"Osa 1:" (0,8+0,45)*2*3,125*2+(0,5+0,5)*2*3,125*3		34,375			
	VV		"Osa 2:" (0,5+0,5)*2*3,575*6		42,900			
	VV		"Osa 3:" (0,5+0,5)*2*3,575*6+(0,5+0,5)*2*3,725*4		72,700			
	VV		"Osa 4:"					
	VV		(0,5+0,5)*2*3,575*4+(0,5+0,5)*2*3,725*5+(0,5+0,5)*2*3,375		72,600			
	VV		"Osa 5:"					
	VV		(0,5+0,5)*2*3,575*6+(0,5+0,5)*2*3,725*3+(0,5+0,5)*2*3,375		72,000			
	VV		"Osa 6:" (0,5+0,5)*2*3,725*2+(0,5+0,5)*2*2,825*4		37,500			
	VV		"Osa 7:" (0,5+0,5)*2*3,725*2+(0,5+0,5)*2*2,825*2		26,200			
	VV		"Osa 8:" (0,5+0,5)*2*3,725*6+(0,5+0,5)*2*2,825*2		56,000			
	VV		"Osa 9:" (0,5+0,5)*2*3,725*6+(0,5+0,5)*2*2,825*2		56,000			
	VV		"mezi osou 9 a 10:" (0,5+0,5)*2*3,725		7,450			
	VV		"Osa 10:"					
	VV		(0,5+0,5)*2*3,725*6+(0,5+0,5)*2*2,825*2+(0,5+0,5)*2*3,625*3		77,750			
	VV		"Osa 11:" (0,5+0,5)*2*3,725*6+(0,5+0,5)*2*3,375*2		58,200			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"Osa 1:" (0,45+0,45)*2*2,35*6		25,380			
	VV		"Osa 2:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,725*3+(0,45+0,45)*2*3,575+(0,45+0,45)*2*3,375+(0,45+0,45)*2*3,075		38,160			
	VV		"Osa 3:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,725*7+(0,45+0,45)*2*3,075+(0,45+0,45)*2*3,575*2		65,340			
	VV		"Osa 4:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,45+0,45)*2*3,375+(0,45+0,45)*2*3,575*3		65,610			
	VV		"Osa 5:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,725*8+(0,45+0,45)*2*3,375+(0,45+0,45)*2*3,575		66,150			
	VV		"Osa 6:" (0,45+0,45)*2*3,725*6		40,230			
	VV		"Osa 7:" (0,45+0,45)*2*3,725*4		26,820			
	VV		"Osa 8:" (0,45+0,45)*2*3,725*8		53,640			
	VV		"Osa 9:" (0,45+0,45)*2*3,725*8		53,640			
	VV		"mezi osou 9 a 10:" (0,45+0,45)*2*3,725		6,705			
	VV		"Osa 10:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,45+0,45)*2*3,475*2+(0,5+0,5)*2*3,625*3		74,490			
	VV		"Osa 11:" (0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,5+0,5)*2*3,275*2		53,330			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"Osa 1:" (0,45+0,45)*2*3,575*6		38,610			
	VV		"Osa 2:" (0,45+0,45)*2*3,925*2		14,130			
	VV		"Osa 3:" (0,45+0,45)*2*3,925*2		14,130			
	VV		"Osa 4:" (0,45+0,45)*2*3,925*2		14,130			
	VV		"Osa 5:" (0,45+0,45)*2*3,925*2		14,130			
	VV		"Osa 10:" (0,45+0,45)*2*3,575*2+(0,45+0,45)*2*3,925*3		34,065			
	VV		"Osa 11:" (0,45+0,45)*2*3,575*2		12,870			
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"Osa 1:" (0,45+0,45)*2*2,975*4		21,420			
	VV		"Osa 2:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660			
	VV		"Osa 3:" (0,4+0,5)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*3,425*2		49,320			
	VV		"Osa 4:" (0,4+0,5)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*3,425*2		49,320			
	VV		"Osa 5:" (0,4+0,5)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*3,425*2		49,320			
	VV		"Osa 6:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660			
	VV		"Osa 7:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660			
	VV		"Osa 8:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660			
	VV		"Osa 9:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660			
	VV		"mezi osou 9 a 10:" (0,45+0,45)*2*3,425		6,165			
	VV		"Osa 10:"					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*2,975*2+(0,45+0,45)*2*3,325*3		65,655			
	VV		"Osa 11:" (0,45+0,45)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*2,975*2		47,700			
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		6.NP						
	VV		"Osa 1:" (0,45+0,45)*2*2,975*4		21,420				
	VV		"Osa 2:" (0,4+0,5)*2*3,275*2+(0,45+0,45)*2*3,275*2		23,580				
			"Osa 3:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*4+(0,4+0,5)*2*3,275*2+(0,45+0,45)*2*3,275*2		48,240				
			"Osa 4:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*5+(0,4+0,5)*2*3,275+(0,45+0,45)*2*3,275*2		48,510				
			"Osa 5:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*6+(0,45+0,45)*2*3,425+(0,45+0,45)*2*3,275		49,050				
			5						
	VV		"Osa 6:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		24,660				
	VV		"Osa 7:" (0,4+0,5)*2*3,425*2+(0,45+0,45)*2*2,625*2		21,780				
			"Osa 8:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*3+(0,4+0,5)*2*3,275*3+(0,45+0,45)*2*2,625*2		45,630				
			"Osa 9:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*4+(0,4+0,5)*2*3,275*2+(0,45+0,45)*2*3,425*2		48,780				
			"mezi osou 9 a 10:" (0,45+0,45)*2*3,425		6,165				
			"Osa 10:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*4+(0,4+0,5)*2*3,275*2+(0,45+0,45)*2*2,975*2+(0,45+0,45)*2*3,325*3		65,115				
			"Osa 11:"						
	VV		(0,4+0,5)*2*3,425*4+(0,4+0,5)*2*3,275*2+(0,45+0,45)*2*2,975*2		47,160				
			.						
	VV		7.NP						
	VV		"Osa 1:" (0,45+0,45)*2*3,275*4		23,580				
	VV		"Osa 2:" (0,45+0,45)*2*3,725*4		26,820				
	VV		"Osa 3:" (0,45+0,45)*2*3,725*8		53,640				
	VV		"Osa 4:" (0,45+0,45)*2*3,725*8		53,640				
	VV		"Osa 5:" (0,45+0,45)*2*3,725*8		53,640				
	VV		"Osa 6:" (0,45+0,45)*2*3,725*2+(0,45+0,45)*2*3,325*2		25,380				
	VV		"Osa 7:" (0,45+0,45)*2*3,725*2+(0,45+0,45)*2*3,325*2		25,380				
	VV		"Osa 8:" (0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,45+0,45)*2*3,325*2		52,200				
	VV		"Osa 9:" (0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,45+0,45)*2*3,275*2		52,020				
	VV		"mezi osou 9 a 10:" (0,45+0,45)*2*3,275		5,895				
	VV		"Osa 10:" (0,45+0,45)*2*3,725*9+(0,45+0,45)*2*3,275*2		72,135				
	VV		"Osa 11:" (0,45+0,45)*2*3,725*6+(0,45+0,45)*2*3,275*2		52,020				
128	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	3 358,322	70,26	235 955,70	CS ÚRS 2020 01	
129	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2	m2	1 524,783	599,54	914 168,40	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen:						
			1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
PSC			Viz. PD Statika						
			.						
			1.PP						
			"Osa 1:" (0,8+0,45)*2*4,1*5		51,250				
			"Osa 2:" (0,6+0,6)*2*4,1*6		59,040				
			"Osa 3:" (0,6+0,6)*2*4,825*10		115,800				
			"Osa 4:" (0,6+0,6)*2*4,825*10		115,800				
			"Osa 5:" (0,6+0,6)*2*4,825*8+(0,6+0,6)*2*4,675*2		115,080				
			"Osa 6:"						
			(0,6+0,6)*2*4,825+(0,6+0,6)*2*4,675*4+(0,6+0,6)*2*4,175		66,480				
			"mezi osou 6 a 7:" (0,6+0,6)*2*4,825		11,580				
			"Osa 7:" (0,6+0,6)*2*4,825*2+(0,6+0,6)*2*4,175		33,180				
			"Osa 8:" (0,6+0,6)*2*4,825*10		115,800				
			"Osa 9:" (0,6+0,6)*2*4,825*7		81,060				
			"Osa 10:" (0,6+0,6)*2*5,4*9+0,91*0,6*5,4		119,588				
			"Osa 11:" (0,7+0,7)*2*5,4*8		120,960				
			.						
			1.NP						
			"Osa 1:" (0,8+0,45)*2*4,5*3		33,750				
			.						
			4.NP						
			"Osa 2:" (0,45+0,45)*2*4,025*4		28,980				
			"Osa 3:" (0,45+0,45)*2*4,025*8		57,960				
			"Osa 4:" (0,45+0,45)*2*4,025*8		57,960				
			"Osa 5:" (0,45+0,45)*2*4,025*8		57,960				
			"Osa 6:" (0,45+0,45)*2*4,025*6		43,470				
			"Osa 7:" (0,45+0,45)*2*4,025*4		28,980				
			"Osa 8:" (0,45+0,45)*2*4,025*8		57,960				
			"Osa 9:" (0,45+0,45)*2*4,025*8		57,960				
			"mezi osou 9 a 10:" (0,45+0,45)*2*4,025		7,245				
			"Osa 10:" (0,45+0,45)*2*4,025*6		43,470				
			"Osa 11:" (0,45+0,45)*2*4,025*6		43,470				
130	K	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2	m2	1 524,783	70,26	107 131,25	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen:						
			1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
PSC			Viz. PD Statika						
131	K	332351_R1	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 6 m D přes 0,55 m	m2	126,228	622,96	78 634,99		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD Statika						
	VV		.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		"Osa 11-přes dvě patra:" 2*3,14*0,3*8,375*8		126,228			
132	K	332351_R2	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 6 m přes 0,55 m	m2	126,228	70,26	8 868,78	
133	K	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton	m2	126,228	761,13	96 075,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"Osa 11-přes dvě patra:" 2*3,14*0,3*8,375*8		126,228			
134	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	193,499	23 000,00	4 450 477,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		644,998*0,3		193,499			
135	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	4 352,905	999,58	4 351 076,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0105:"4,825*(5,4+1,57+6,8)		66,440			
	VV		"m.č.0106b"4,825*(20,09+2*0,2+0,4+1,05)+4,2*(5,4+5,4+5,4)-(1,9*2,55+1,9*2,55)		164,211			
	VV		"m.č.0107a"4,2*(6,95)-5,7*2,76		13,458			
	VV		"m.č.0109c"4,825*(14,14+0,2)+4,2*(3,4+5,48+5,02)-4*1,6*2,35		112,531			
	VV		"m.č.0111"4,825*(4,0+0,1+0,88)-1,6*2,35		20,269			
	VV		"m.č.0116"4,825*(22,4)-1,9*2,55		103,235			
	VV		"m.č.0129a,b"					
	VV		"m.č.0137:"4,825*(5,0+5,4*2)		76,235			
	VV		"m.č.0138:"4,825*(0,4+20,09+0,4+1,05+0,2*2)-(1,5*2,3*2)		100,891			
	VV		"m.č.0164"4,825*(5,4+2*0,2+1,6+1,57+6,8)-2,6*3,25		67,640			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1005"3,825*(0,3)		1,148			
	VV		"m.č.1010"3,825*(1,85)-0,9*2,35		4,961			
	VV		"m.č.1012"3,825*(1,85)-0,9*2,35		4,961			
	VV		"m.č.1019a"3,825*(25,6+1,7+3,1)-(7*1,3*2,35)		94,895			
	VV		"m.č.1021"3,825*(6,2+1,1+4,5)-1,0*2,35		42,785			
	VV		"m.č.1022:"3,825*(3,8+6,2+4,5+1,1)-(1,2*2,1+0,9*2,1)		55,260			
	VV		"m.č.1023"3,825*(6,2+0,68+4,5)-1,0*2,35		41,179			
	VV		"m.č.1024:"3,825*(3,9+6,2+4,5+0,675)-(1,2*2,1+0,9*2,1)		54,017			
	VV		"m.č.1025"3,825*(6,2+4,5+1,1)-1,0*2,35		42,785			
	VV		"m.č.1026:"3,825*(3,8+6,2+4,5+1,1)-(1,2*2,1)		57,150			
	VV		"m.č.1027"3,825*(6,2)		23,715			
	VV		"m.č.1049"3,825*(8,1)		30,983			
	VV		"m.č.1073a"3,825*(3,65)		13,961			
	VV		"m.č.1074a,b"3,825*(14,4)-4*1,3*2,35		42,860			
	VV		"m.č.1074c"3,825*(27,15)-8*1,3*2,35		79,409			
	VV		"m.č.1079a"3,825*(7,55+0,95+5,6)-1,0*2,35		51,583			
	VV		"m.č.1079c"3,825*(0,95+5,4+7,55)-1,0*2,35		50,818			
	VV		"m.č.1079d"3,825*(0,95+5,13)		23,256			
	VV		"m.č.1095"3,825*(6,2+0,4+4,5)-2*1,0*2,35		37,758			
	VV		"m.č.1096:"3,825*(4,0+6,2+4,5+0,4)-(1,2*2,1+0,9*2,1)		53,348			
	VV		"m.č.1097"3,825*(6,2+0,68+4,5)-1,0*2,35		41,179			
	VV		"m.č.1098:"3,825*(3,8+6,2+4,5+0,75)-(1,2*2,1+0,9*2,1)		53,921			
	VV		"m.č.1099"3,825*(6,2+0,68+4,5)-1,0*2,35		41,179			
	VV		"m.č.1100:"3,825*(3,8+6,2+4,5+0,75)-(1,2*2,1+0,9*2,1*2)		52,031			
	VV		"m.č.1101"3,825*(6,2+0,7+1,75)		33,086			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2005a"3,725*(35,73+8,18)-1,9*2,35-0,35*0,7-3,3*2,63		150,176			
	VV		"m.č.2009"3,725*(6,23+4,58)		40,267			
	VV		"m.č.2014:"3,725*(6,23+4,58)		40,267			
	VV		"m.č.2015"3,725*(6,23+4,58)		40,267			
	VV		"m.č.2020"3,725*(6,23)		23,207			
	VV		"m.č.2050"3,725*(1,0+5,5+2,4+5,2)-3*0,8*2,35-1,9*1,45-1,4*2,55		40,558			
	VV		"m.č.2053"3,725*(7,8+7,8+3,53+2,4)-3*0,9*2,35-1,4*2,55-1,78*1,45		67,703			
	VV		"m.č.2060"3,725*(3,73+2,1+0,3+33,5+0,1+1,45)-0,9*2,35		151,281			
	VV		"m.č.2066a"3,725*(27,08+0,7+2,35+7,25+6,7+6,7)-1,6*2,6-6*1,3*2,35		166,666			
	VV		"m.č.2072"3,725*(7,45+5,5+0,68)-2*1,0*2,35		46,072			
	VV		"m.č.2073:"3,725*(7,45+5,5)		48,239			
	VV		"m.č.2074"3,725*(7,45+5,5+0,68)-1,0*2,35		48,422			
	VV		"m.č.2076"3,725*(7,45+5,5+1,0)		51,964			
	VV		"m.č.2103"3,725*(2,45)-0,9*2,35		7,011			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008"3,725*(5,03)		18,737			
	VV		"m.č.3017a"3,725*(7,28+2,0+0,48)-2*0,9*2,35		32,126			
	VV		"m.č.3018"3,725*(3,35+4,98)		31,029			
	VV		"m.č.3019"3,725*(3,35+4,98+3,7)-(0,8*2,1)		43,132			
	VV		"m.č.3022,3023"3,725*(3,35+6,83+4,98)-2*0,9*2,35		52,241			
	VV		"m.č.3031"3,725*(28,74+8,53+8,06)-10*1,3*2,35		138,304			
	VV		"m.č.3049"3,725*(0,9+9,0)		36,878			
	VV		"m.č.3052"3,725*(0,7+5,55+1,38+6,7)		53,379			
	VV		"m.č.3054"3,725*(0,7+5,55+1,38+6,7)		53,379			
	VV		"m.č.3056"3,725*(0,7+5,55+1,38+6,7)		53,379			
	VV		"m.č.3058"3,725*(0,7+5,23+1,38+6,7)		52,187			
	VV		"m.č.3060"3,725*(0,7+5,23+1,38+6,7)		52,187			
	VV		"m.č.3064"3,725*(8,53)		31,774			
	VV		"m.č.3070"3,725*(0,58+1,23)		6,742			
	VV		"m.č.3077"3,725*(28,74+8,53+7,65+7,88)-12*1,3*2,35		160,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3080"3,725*(8,53)		31,774			
	VV		"m.č.3087"3,725*(6,7+1,38+4,98+1,18)		53,044			
	VV		"m.č.3087"3,725*(6,7+1,38+4,98+1,18)		53,044			
	VV		"m.č.3090"3,725*(6,7+0,73+5,1+1,38)		51,815			
	VV		"m.č.3092"3,725*(6,7+0,73+5,1+1,38)		51,815			
	VV		"m.č.3094"3,725*(6,7+0,73+5,1+1,38)		51,815			
	VV		"m.č.3098"3,725*(9,0+0,9)		36,878			
	VV		"m.č.3099"3,725*(4,43+4,7)-0,9*2,35		31,894			
	VV		"m.č.3100"3,725*(4,25)-0,9*2,35		13,716			
	VV		"m.č.3115"3,725*(2,15)		8,009			
	VV		"m.č.3116a"3,725*(6,9+2,85+8,1)-2*0,9*2,35-1,9*2,35		57,796			
	VV		"m.č.3121"3,725*(7,9)		29,428			
	VV		"m.č.3126"3,725*(7,9+5,55+0,28)		51,144			
	VV		"m.č.3128a"3,725*(9,28+2,1)-0,9*2,35		40,276			
	VV		"m.č.3128d"3,725*(11,0)		40,975			
	VV		"m.č.3139a"3,725*(1,83)		6,817			
	VV		"m.č.3154"3,725*(4,58)		17,061			
	VV		"m.č.3155"3,725*(6,1+6,5)		46,935			
	VV		.					
	VV		4. NP-1. fáze					
	VV		"m.č.4024a"4,025*(3,98)-3,05*2,7		7,785			
	VV		"m.č.4055b"4,025*(1,08)		4,347			
	VV		"m.č.4062"4,025*(2,9+1,9)-1,2*2,35		16,500			
	VV		"m.č.4066a"4,025*(3,6)		14,490			
	VV		.					
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5081a"3,425*(0,58+0,28+1,08)		6,645			
	VV		.					
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6081a"3,425*(0,58+0,28+1,08)		6,645			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7027:" 0,975*(5,75+4,625)		10,116			
	VV		"m.č.7029:" 0,975*(5,75+4,925)		10,408			
	VV		"m.č.7031:" 0,975*(5,75+4,625)		10,116			
	VV		"m.č.7034,7035:" 0,975*(5,75+3,75+1,175)		10,408			
	VV		"m.č.7069:" 0,975*(3,025+4,8)		7,629			
	VV		"m.č.7071:" 0,975*(3,025+4,8)		7,629			
	VV		"m.č.7073:" 0,975*(3,025+4,8)		7,629			
	VV		"m.č.7075:" 0,975*(4,075)		3,973			
	VV		"m.č.7127:" 0,975*(5,75+4,925)		10,408			
	VV		"m.č.7129:" 0,975*(5,75+4,925)		10,408			
	VV		"m.č.7132,7133:" 0,975*(5,75*2+3,75+1,1)		15,941			
	VV		"m.č.7170:" 0,975*(4,8+3,025)		7,629			
	VV		"m.č.7172:" 0,975*(4,8+3,025)		7,629			
	VV		"m.č.7174:" 0,975*(4,8+3,025)		7,629			
	VV		"m.č.7176:" 0,975*(4,075)		3,973			
136	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1 490,437	3 316,79	4 943 466,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(6,925+7,7+3,7*2+2,58)*0,2*4,825-1,6*2,4*0,2-1,48*2,34*0,2-1,1*2,4*0,2		21,755			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(7,9*2+8,91+3,31*2+5,56)*0,2*4,825-1,48*2,34*0,2*2-1,75*2,65*0,2		33,286			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*0,2*4,825-1,2*2,34*0,2*2		19,528			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		2,98*0,39*4,825+(3,045+6,025+3,5+2,12+3,31*2)*0,2*4,825-1,2*2,34*0,2*2-1,5*2,34*0,2-1,5*2,34*0,39		22,978			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(7,9*2+8,91+3,5*2+5,56)*0,2*4,825-1,48*2,34*0,2*2-1,75*2,65*0,2-1,0*2,3*0,2		33,193			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(6,925+7,7+3,7*2+2,58)*0,2*4,825-1,75*3,7*0,2-1,48*2,34*0,2-1,1*2,4*0,2		21,228			
	VV		Jádro u výtahu V13					
	VV		(2,1+1,75)*2*0,2*4,825-0,98*2,24*0,2		6,991			
	VV		"Osa 3,C,H:" (7,425*2+30,4)*0,6*0,425		11,539			
	VV		"Osa 10:" (58,0+0,5*2)*0,3*0,575+57,4*0,3*0,325		15,774			
	VV		"átrium:" 14,5*2*0,2*0,3+(14,5+6,6+6,6+6,7)*0,3*0,525		7,158			
	VV		"Sklady u rampy:" (2,35+4,45)*0,25*4,115+5,9*0,25*4,57-1,1*2,2*0,25*3		11,921			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,825-1,48*2,265*0,2-0,97*2,26*0,2-1,6*2,525*0,2-1,3*3,225*0,2		27,562			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,825+2,98*0,39*3,825-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,525*0,2-1,6*2,525*0,2		33,883			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,825-1,2*2,265*0,2*2		15,284			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,825+2,98*0,39*3,825-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		17,635			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,825-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,525*0,2-1,4*2,525*0,2		31,818			
	VV		Jádro u výtahu V10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,825-1,48*2,265*0,2-0,97*2,26*0,2-1,6*2,525*0,2-1,3*3,225*0,2		27,562			
VV			Jádro u výtahu V13					
VV			(2,15+1,75)*2*0,2*3,825		5,967			
VV			"parapet átrium - osa 6:" (5,4+6,6+5,4)*0,25*0,975		4,241			
VV			"parapet átrium - osa D:" (7,1+6,6+6,7)*0,25*0,975		4,973			
VV			"parapet átrium - osa G:" (7,1+6,6+6,7)*0,25*0,975		4,973			
VV			"osa 1:" 5,625*2*0,45*3,0		15,188			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"parapet osa 1:" 30,55*0,25*0,45		3,437			
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,4*2,525*0,2		28,147			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,725-1,48*2,265*0,2-3,5*2,525*0,2-1,0*1,75*0,2-1,0*2,525*0,2-0,7*0,7*0,2*2		32,652			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,725-1,2*2,265*0,2*2		14,856			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,725-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		17,142			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-3,5*2,525*0,2-1,0*1,75*0,2		31,244			
VV			Jádro u výtahu V10					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,45*2,525*0,2		28,122			
VV			Jádro u výtahu V13					
VV			(2,15+1,75)*2*0,2*3,725-0,98*2,215*0,2		5,377			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-2,45*2,575*0,2-0,935*2,26*0,2-1,0*2,575*0,2		26,077			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,725-1,48*2,265*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		33,318			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,725-1,2*2,265*0,2*2		14,856			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,725-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		17,142			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		31,209			
VV			Jádro u výtahu V10					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,45*2,575*0,2-1,1*2,675*0,2-1,0*2,575*0,2		27,004			
VV			Jádro u výtahu V11					
VV			(2,6+2,6)*2*0,2*3,725-1,18*2,265*0,2		7,213			
VV			Jádro u výtahu V12					
VV			(2,6+2,6)*2*0,2*3,725-1,18*2,265*0,2		7,213			
VV			"osa 1 - parapet:" 41,8*0,45*0,925		17,399			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*4,025-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,17*2,26*0,2-0,97*2,26*0,2		29,687			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*4,025+2,98*0,39*4,025-1,48*2,265*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2-1,3*2,425*0,2-1,1*2,425*0,2		35,118			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*0,2*4,025-1,2*2,265*0,2*2		16,140			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*4,025+2,98*0,39*4,025-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		18,621			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*4,025-1,48*2,265*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		34,004			
VV			Jádro u výtahu V10					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*4,025-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,1*2,575*0,2-0,97*2,26*0,2-1,17*2,26*0,2		29,120			
VV			Jádro u výtahu V11					
VV			(2,6+2,6)*2*0,2*4,025-1,18*2,265*0,2		7,837			
VV			Jádro u výtahu V12					
VV			(2,6+2,6)*2*0,2*4,025-1,18*2,265*0,2		7,837			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"osa 1 - atika:" (42,1+0,75*2)*0,2*0,875		7,630			
VV			"osa 6 - parapet:" 18,75*0,2*0,975		3,656			
VV			"osa D - parapet:" 36,95*0,25*0,975		9,007			
VV			"osa G - parapet:" 36,95*0,25*0,975		9,007			
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,425-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,48*2,525*0,2		25,151			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,425+2,98*0,39*3,425-1,48*2,265*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		30,353			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,425-1,2*2,265*0,2*2		13,572			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,425+2,98*0,39*3,425-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		15,663			
VV			Jadro u výtahů V8,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,425-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		28,414			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,425-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,48*2,575*0,2		25,136			
	VV		.					
	VV		6.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,425-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,48*2,525*0,2		25,151			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,425+2,98*0,39*3,425-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		30,353			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,425-1,2*2,265*0,2*2		13,572			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,425+2,98*0,39*3,425-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		15,663			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,425-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		28,414			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,425-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,48*2,575*0,2		25,136			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,5*2,525*0,2-0,97*2,26*0,2		27,080			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,725-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		33,318			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*0,2*3,725-1,2*2,265*0,2*2		14,856			
	VV		7,35*0,2*3,725		5,476			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*0,2*3,725+2,98*0,39*3,425-1,2*2,265*0,2-1,5*2,265*0,2		16,793			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*0,2*3,725-1,48*2,265*2*0,2-3,5*2,575*0,2-1,0*1,75*0,2		31,209			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,725-1,48*2,265*0,2-1,1*2,625*0,2-1,5*2,575*0,2-0,97*2,26*0,2		27,065			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"osa 1 - atika:" 11,525*2*0,2*0,7		3,227			
	VV		"osa 10 - atika:" 18,75*0,2*0,3		1,125			
	VV		"osa 11 - atika:" 18,975*2*0,2*0,7		5,313			
	VV		"osa A - atika:" (28,7+28,69)*0,2*0,7		8,035			
	VV		"osa D - atika:" 36,0*0,2*0,7+22,1*0,45*0,5+15,725*0,45*0,55		13,904			
	VV		"osa G - atika:" 36,0*0,2*0,7+22,1*0,45*0,5+15,725*0,45*0,55		13,904			
	VV		"osa J - atika:" (28,7+28,69)*0,2*0,7		8,035			
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,825-1,48*2,265*0,2-1,8*3,125*0,2		28,522			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*0,2*3,825-1,48*2,265*0,2-1,8*3,125*0,2		28,522			
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		Jádro u výtahu V1 - atika					
	VV		(7,125+7,7)*2*0,2*0,25		1,483			
	VV		Jádro u výtahu V10 - atika					
	VV		(7,125+7,7)*2*0,2*0,25		1,483			
137	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14 285,519	482,44	6 891 905,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(6,925+7,7+3,7*2+2,58)*2*4,825-1,6*2,4*2-1,48*2,34*2-1,1*2,4*2		217,552			
	VV		(1,6+2,4*2)*0,2+(1,48+2,34*2)*0,2+(1,1+2,4*2)*0,2		3,692			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(7,9*2+8,91+3,31*2+5,56)*2*4,825-1,48*2,34*2*2-1,75*2,65*2		332,861			
	VV		(1,48+2,34*2)*0,2*2+(1,75+2,65*2)*0,2		3,874			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*2*4,825-1,2*2,34*2*2		195,278			
	VV		(1,2+2,34*2)*0,2*2		2,352			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		2,98*2*4,825+(3,045+6,025+3,5+2,12+3,31*2)*2*4,825-1,2*2,34*2*2-1,5*2,34*2-1,5*2,34*2		209,127			
	VV		(1,2+2,34*2)*0,2*2+(1,5+2,34*2)*0,2+(1,5+2,34*2)*0,39		5,998			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(7,9*2+8,91+3,5*2+5,56)*2*4,825-1,48*2,34*2*2-1,75*2,65*2-1,0*2,3*2		331,928			
	VV		(1,48+2,34*2)*0,2*2+(1,75+2,65*2)*0,2+(1,0+2,3*2)*0,2		4,994			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(6,925+7,7+3,7*2+2,58)*2*4,825-1,75*3,7*2-1,48*2,34*2-1,1*2,4*2		212,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,75+3,7*2)*0,2+(1,48+2,34*2)*0,2+(1,1+2,4*2)*0,2		4,242			
	VV		Jádro u výtahu V13					
	VV		(2,1+1,75)*2*2*4,825-0,98*2,24*2		69,915			
	VV		(0,98+2,24*2)*0,2		1,092			
	VV		"Osa 3,C-H:" (7,425*2+30,4)*2*0,425+0,6*0,425*2		38,973			
	VV		"Osa 10:" (58,0+0,5*2)*2*0,575+57,4*2*0,325		105,160			
	VV		"átrium:" 14,5*2*2*0,3+(14,5+6,6+6,6+6,7)*2*0,525		53,520			
	VV		"Sklady u rampy:" (2,35+4,45)*2*4,115+5,9*2*4,57-1,1*2,2*2*3+(1,1+2,2*2)*0,25*3		99,495			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,825-1,48*2,265*2-0,97*2,26*2-1,6*2,525*2-1,3*3,225*2		275,616			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2+(1,6+2,525*2)*0,2+(1,3+3,225*2)*0,2		5,180			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,825+2,98*2*3,825-1,48*2,265*2*2-3,5*2,525*2-1,6*2,525*2		317,173			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,525*2)*0,2+(1,6+2,525*2)*0,2		5,444			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*2*3,825-1,2*2,265*2*2		152,838			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,825+2,98*2*3,825-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		154,692			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,825-1,48*2,265*2*2-3,5*2,525*2-1,4*2,525*2		318,183			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,525*2)*0,2+(1,4+2,525*2)*0,2		5,404			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,825-1,48*2,265*2-0,97*2,26*2-1,6*2,525*2-1,3*3,225*2		275,616			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2+(1,6+2,525*2)*0,2+(1,3+3,225*2)*0,2		5,180			
	VV		Jádro u výtahu V13					
	VV		(2,15+1,75)*2*2*3,825		59,670			
	VV		"parapet átrium - osa 6:" (5,4+6,6+5,4)*2*0,975		33,930			
	VV		"parapet átrium - osa D:" (7,1+6,6+6,7)*2*0,975		39,780			
	VV		"parapet átrium - osa G:" (7,1+6,6+6,7)*2*0,975		39,780			
	VV		"osa 1:" 5,625*2*2*3,0+0,45*3,0*2		70,200			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"parapet osa 1:" 30,55*2*0,45		27,495			
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,4*2,525*2		281,469			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,4+2,525*2)*0,2		2,492			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725+2,98*2*3,725-1,48*2,265*2*2-3,5*2,525*2-1,0*1,75*2-1,0*2,525*2-0,7*0,7*2*2		305,427			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,525*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2+(1,0+2,525*2)*0,2+(0,7+0,7*2)*0,2*2		7,064			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*2*3,725-1,2*2,265*2*2		148,558			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,725+2,98*2*3,725-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		150,328			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725-1,48*2,265*2*2-3,5*2,525*2-1,0*1,75*2		312,437			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,525*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,014			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,45*2,525*2		281,217			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,45+2,525*2)*0,2		2,502			
	VV		Jádro u výtahu V13					
	VV		(2,15+1,75)*2*2*3,725-0,98*2,215*2		53,769			
	VV		(0,98+2,215*2)*0,2		1,082			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-2,45*2,575*2-0,935*2,26*2-1,0*2,575*2		260,770			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(2,45+2,575*2)*0,2+(0,935+2,26*2)*0,2+(1,0+2,575*2)*0,2		6,313			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725+2,98*2*3,725-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		312,087			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*2*3,725-1,2*2,265*2*2		148,558			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,725+2,98*2*3,725-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		150,328			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		312,087			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
	VV		Jádro u výtahu V10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,45*2,575*2-1,1*2,675*2-1,0*2,575*2		270,037			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,45+2,575*2)*0,2+(1,1+2,675*2)*0,2+(1,0+2,575*2)*0,2		5,042			
VV			Jádro u výtahu V11					
VV			(2,6+2,6)*2*2*3,725-1,18*2,265*2		72,135			
VV			(1,18+2,265*2)*0,2		1,142			
VV			Jádro u výtahu V12					
VV			(2,6+2,6)*2*2*3,725-1,18*2,265*2		72,135			
VV			(1,18+2,265*2)*0,2		1,142			
VV			"osa 1 - parapet:" 41,8*2*0,925		77,330			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*4,025-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,17*2,26*2-0,97*2,26*2		296,869			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,17+2,26*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2		4,708			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*4,025+2,98*2*4,025-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2-1,3*2,425*2-1,1*2,425*2		328,395			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2+(1,3+2,425*2)*0,2+(1,1+2,425*2)*0,2		7,454			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*2*4,025-1,2*2,265*2*2		161,398			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*4,025+2,98*2*4,025-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		163,420			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*4,025-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		340,035			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
VV			Jádro u výtahu V10					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*4,025-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,1*2,575*2-0,97*2,26*2-1,17*2,26*2		291,204			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,1+2,575*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2+(1,17+2,26*2)*0,2		5,958			
VV			Jádro u výtahu V11					
VV			(2,6+2,6)*2*2*4,025-1,18*2,265*2		78,375			
VV			(1,18+2,265*2)*0,2		1,142			
VV			Jádro u výtahu V12					
VV			(2,6+2,6)*2*2*4,025-1,18*2,265*2		78,375			
VV			(1,18+2,265*2)*0,2		1,142			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"osa 1 - atika:" (42,1+0,75*2)*2*0,875		76,300			
VV			"osa 6 - parapet:" 18,75*2*0,975		36,563			
VV			"osa D - parapet:" 36,95*2*0,975		72,053			
VV			"osa G - parapet:" 36,95*2*0,975		72,053			
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,425-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,48*2,525*2		251,512			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,48+2,525*2)*0,2		3,778			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,425+2,98*2*3,425-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		284,139			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*2*3,425-1,2*2,265*2*2		135,718			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,425+2,98*2*3,425-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		137,236			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,425-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		284,139			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
VV			Jádro u výtahu V10					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,425-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,48*2,575*2		251,364			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,48+2,575*2)*0,2		3,798			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			Jádro u výtahu V1					
VV			(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,425-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,48*2,525*2		251,512			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,48+2,525*2)*0,2		3,778			
VV			Jádro u výtahů V2,3					
VV			(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,425+2,98*2*3,425-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		284,139			
VV			(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
VV			Jadro u výtahů V4,5					
VV			(5,45*2+3,5*3)*2*3,425-1,2*2,265*2*2		135,718			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
VV			Jadro u výtahů V6,7					
VV			(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,425+2,98*2*3,425-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		137,236			
VV			(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
VV			Jadro u výtahů V8,9					
VV			(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,425-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		284,139			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,425-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,48*2,575*2		251,364			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,48+2,575*2)*0,2		3,798			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,5*2,525*2-0,97*2,26*2		270,805			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,5+2,525*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2		4,880			
	VV		Jádro u výtahů V2,3					
	VV		(9,31+3,55+2,78+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725+2,98*2*3,725-1,48*2,265*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		312,087			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
	VV		Jadro u výtahů V4,5					
	VV		(5,45*2+3,5*3)*2*3,725-1,2*2,265*2*2		148,558			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2*2		2,292			
	VV		7,35*2*3,725		54,758			
	VV		Jadro u výtahů V6,7					
	VV		(5,85+2,87+3,5+3,31*2)*2*3,725+2,98*2*3,425-1,2*2,265*2-1,5*2,265*2		148,540			
	VV		(1,2+2,265*2)*0,2+(1,5+2,265*2)*0,2		2,352			
	VV		Jadro u výtahů V8,9					
	VV		(9,31*2+7,7*2+5,56+3,5*2)*2*3,725-1,48*2,265*2*2-3,5*2,575*2-1,0*1,75*2		312,087			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2		5,034			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,725-1,48*2,265*2-1,1*2,625*2-1,5*2,575*2-0,97*2,26*2		270,655			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,1+2,625*2)*0,2+(1,5+2,575*2)*0,2+(0,97+2,26*2)*0,2		4,900			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"osa 1 - atika:" 11,525*2*2*0,7		32,270			
	VV		"osa 10 - atika:" 18,75*2*0,3		11,250			
	VV		"osa 11 - atika:" 18,975*2*2*0,7		53,130			
	VV		"osa A - atika:" (28,7+28,69)*2*0,7		80,346			
	VV		"osa D - atika:" 36,0*2*0,7+22,1*2*0,5+15,725*2*0,55		89,798			
	VV		"osa G - atika:" 36,0*2*0,7+22,1*2*0,5+15,725*2*0,55		89,798			
	VV		"osa J - atika:" (28,7+28,69)*2*0,7		80,346			
	VV		Jádro u výtahu V1					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,825-1,48*2,265*2-1,8*3,125*2		285,215			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,8+3,125*2)*0,2		2,812			
	VV		Jádro u výtahu V10					
	VV		(7,125*2+7,7*2+3,7*2+2,58)*2*3,825-1,48*2,265*2-1,8*3,125*2		285,215			
	VV		(1,48+2,265*2)*0,2+(1,8+3,125*2)*0,2		2,812			
	VV		.					
	VV		Střecha					
	VV		Jádro u výtahu V1 - atika					
	VV		(7,125+7,7)*2*2*0,25		14,825			
	VV		Jádro u výtahu V10 - atika					
	VV		(7,125+7,7)*2*2*0,25		14,825			
138	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14 285,519	70,26	1 003 700,56	CS ÚRS 2020 01
139	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	298,087	23 000,00	6 856 001,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1490,437*0,2		298,087			
140	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	164,000	195,05	31 988,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

.

VV

"1.PP.:" 10

10,000

VV

"1.NP.:" 35

35,000

VV

"2.NP.:" 30

30,000

VV

"3.NP.:" 33

33,000

VV

"4.NP-fáze 1.:" 26

26,000

VV

"7.NP.:" 30

30,000

141	K	317168012	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	99,000	256,31	25 374,69	CS ÚRS 2020 01

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

.

VV

"1.PP.:" 1

1,000

VV

"1.NP.:" 15

15,000

VV

"2.NP.:" 10

10,000

VV

"3.NP.:" 36

36,000

VV

"4.NP-fáze 1.:" 23

23,000

VV

"7.NP.:" 14

14,000

142	K	317168013	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	4,000	296,54	1 186,16	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"4.NP - fáze 1:" 4		4,000				
143	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	4,000	346,00	1 384,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,						
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"4.NP - fáze 1:" 3		3,000				
	VV		"7.NP: " 1		1,000				
144	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	3,000	382,36	1 147,08	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,						
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"7.NP: " 3		3,000				
145	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	457,37	457,37	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

VV

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

.

"3.NP: " 1

1,000

146	K	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	4,000	499,28	1 997,12	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

VV

VV

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

.

"5.NP - fáze 1: " 2

"6.NP - fáze 1: " 2

2,000

2,000

147	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	100,000	224,00	22 400,00	CS ÚRS 2020 01

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

.

"1.PP: " 15

"1.NP: " 32

"2.NP: " 19

"3.NP: " 19

"4.NP - fáze 1: " 9

"7.NP: " 6

15,000

32,000

19,000

19,000

9,000

6,000

148	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	224,000	292,49	65 517,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		.						
	vv		"1.PP.:" 17		17,000				
	vv		"1.NP.:" 45		45,000				
	vv		"2.NP.:" 44		44,000				
	vv		"3.NP.:" 42		42,000				
	vv		"4.NP - fáze 1.:" 20		20,000				
	vv		"5.NP - fáze 1.:" 2		2,000				
	vv		"6.NP - fáze 1.:" 2		2,000				
	vv		"7.NP.:" 52		52,000				
149	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	17,000	336,72	5 724,24	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.						
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		.						
	vv		"1.PP.:" 3		3,000				
	vv		"1.NP.:" 2		2,000				
	vv		"2.NP.:" 2		2,000				
	vv		"3.NP.:" 7		7,000				
	vv		"4.NP - fáze 1.:" 3		3,000				
150	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	43,000	387,23	16 650,89	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	vv		.						
	vv		"1.NP.:" 17		17,000				
	vv		"3.NP.:" 7		7,000				
	vv		"4.NP - fáze 1.:" 8		8,000				
	vv		"7.NP.:" 11		11,000				
151	K	317168025	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm	kus	36,000	434,63	15 646,68	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"1.PP.:" 2		2,000			
		VV	"1.NP.:" 4		4,000			
		VV	"2.NP.:" 7		7,000			
		VV	"3.NP.:" 7		7,000			
		VV	"4.NP - fáze 1.:" 7		7,000			
		VV	"5.NP - fáze 1.:" 2		2,000			
		VV	"6.NP - fáze 1.:" 2		2,000			
		VV	"7.NP.:" 3		3,000			
		VV	"8.NP.:" 2		2,000			
152	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	5,000	510,84	2 554,20	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"2.NP.:" 1		1,000			
		VV	"3.NP.:" 4		4,000			
153	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	4,000	568,79	2 275,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách - 82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

"2.NP:" 1

1,000

VV

"3.NP:" 1

1,000

VV

"4.NP - fáze 1:" 2

2,000

154	K	317168028	Překlady keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	3,000	619,62	1 858,86	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách - 82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

"4.NP - fáze 1:" 2

2,000

VV

"7.NP:" 1

1,000

155	K	317168_R1	Překlady keramický plochý š 145 mm dl 3000 mm	kus	2,000	719,62	1 439,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"1.PP:" 1		1,000			
		VV	"3.NP:" 1		1,000			
156	K	317168051	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	26,000	301,91	7 849,66	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"1.NP:" 2		2,000			
		VV	"2.NP:" 2*2		4,000			
		VV	"7.NP:" 4*5		20,000			
157	K	317168052	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	120,000	386,63	46 395,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"1.PP:" 5*4+2+3+2		27,000			
		VV	"1.NP:" 16*2		32,000			
		VV	"2.NP:" 13*2		26,000			
		VV	"3.NP:" 11*2		22,000			
		VV	"7.NP:" 6*2+1		13,000			
158	K	317168053	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	33,000	451,15	14 887,95	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"1.PP:~ 5*3+2*2+8		27,000				
	VV		"1.NP:~ 2		2,000				
	VV		"4.NP - fáze 1:~ 2		2,000				
	VV		"7.NP:~ 2		2,000				
159	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	104,000	564,87	58 746,48	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"1.NP:~ 20*2		40,000				
	VV		"2.NP:~ 9*2		18,000				
	VV		"3.NP:~ 23*2		46,000				
160	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	67,000	722,96	48 438,32	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"1.PP:~ 5*3+14*2+2		45,000				
	VV		"2.NP:~ 4*2		8,000				
	VV		"4.NP - fáze 1:~ 2		2,000				
	VV		"7.NP:~ 2*5+2		12,000				
161	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	17,000	837,67	14 240,39	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách - 82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

.

VV

"1.PP:" 3*3+2

11,000

VV

"2.NP:" 2

2,000

VV

"3.NP:" 2*2

4,000

162	K	317168057	Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	14,000	1 034,98	14 489,72	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách - 82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

.

VV

"1.PP:" 3*2+3+3

12,000

VV

"2.NP:" 2

2,000

163	K	317168058	Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	6,000	1 109,71	6 658,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP,					
		VV	výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	"					
			"7.NP:" 6			6,000		
164	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	15,000	1 188,45	17 826,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP,					
		VV	výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	"					
		VV	"1.PP:" 8			8,000		
			"4.NP - fáze 1:" 1+2*3			7,000		
165	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	20,000	1 276,06	25 521,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"1.PP: " 4*3+2		14,000			
		VV	"3.NP: " 1		1,000			
		VV	"7.NP: " 5*1		5,000			
166	K	317168061	Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	2,000	1 383,67	2 767,34	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"4.NP - fáze 1: " 2		2,000			
167	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	10,293	36 639,45	377 129,86	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Prostupy profese					
		VV	"1100: " 8,95		8,950			
		VV	8,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,293			
168	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	3,258	35 514,16	115 705,13	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD statika					
		VV	.					
		VV	1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U160:" 2,35*2*0,0188		0,088			
	VV		1.NP					
	VV		"I140:" (1,4*8+1,6*8+3,5*3)*0,0143		0,493			
	VV		"I180:" (2,0*6+2,9*6)*0,0219		0,644			
	VV		"HEB140:" (2,9*2+5,3*2)*0,0337		0,553			
	VV		2.NP					
	VV		"I140:" (1,6*14+2,0*9+2,2*3+2,4*3)*0,0143		0,775			
	VV		"I180:" (2,0*4+2,4*2)*0,0219		0,280			
	VV		2,833*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		3,258			
169	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,916	4 964,85	4 547,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"1.PP:" 6,1*0,3*0,25		0,458			
	VV		"3.NP:" 6,1*0,3*0,25		0,458			
170	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	160,000	476,85	76 296,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		160,0		160,000			
171	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	5 294,118	589,86	3 122 788,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0104"4,825*(0,53+0,7)		5,935			
	VV		"m.č.0110a"4,825*(0,4*2+0,25)		5,066			
	VV		"m.č.0112"4,825*(4,0+0,7+0,5*2)-0,9*2,2		25,523			
	VV		"m.č.0119"4,825*(0,2+0,45)		3,136			
	VV		"m.č.0120b"4,825*(0,58+0,33)		4,391			
	VV		"m.č.0128a,b"4,825*(0,3+0,3)		2,895			
	VV		"m.č.0136b"4,825*(1,0)		4,825			
	VV		"m.č.0147"4,825*(4,0+0,7+0,5*2)-0,7*2,2		25,963			
	VV		"m.č.0152"4,825*(0,6+0,35*2)		6,273			
	VV		"m.č.0154"4,825*(1,95)-0,8*2,2		7,649			
	VV		"m.č.0157"4,825*(1,95)-0,8*2,2		7,649			
	VV		"m.č.0160"4,825*(1,95)-0,8*2,2		7,649			
	VV		"m.č.0163"4,825*(1,95)-0,8*2,2		7,649			
	VV		"přízdívka 0153-0162"4,825*(28,7)		138,478			
	VV		"m.č.0164"4,825*(0,28+0,3)		2,799			
	VV		"m.č.0167b"4,825*(1,55)-0,8*2,2		5,719			
	VV		"m.č.0171"4,825*(0,8+0,7*2)		10,615			
	VV		"m.č.0178"4,1*(1,05)-0,8*2,2		2,545			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004"3,825*(0,38+1,55+0,65+0,7*2)		15,224			
	VV		"m.č.1005"3,825*(0,4+0,15)		2,104			
	VV		"m.č.1007"3,825*(0,6+0,15)		2,869			
	VV		"m.č.1009"3,825*(0,2+1,3)		5,738			
	VV		"m.č.1010a"3,825*(0,2+0,78)		3,749			
	VV		"m.č.1012"1,0*0,65		0,650			
	VV		"m.č.1014"3,825*(2,0)		7,650			
	VV		"m.č.1017"3,825*(2,0)		7,650			
	VV		"m.č.1019a"3,825*(1,2)		4,590			
	VV		"m.č.1020"3,825*(6,2)		23,715			
	VV		"m.č.1021"3,825*(0,28+0,48)		2,907			
	VV		"m.č.1023"3,825*(0,28+0,48)		2,907			
	VV		"m.č.1025"3,825*(0,28+0,48)		2,907			
	VV		"m.č.1028"3,825*(4,0+0,7+0,5*2)-0,9*2,2		19,823			
	VV		"m.č.1034"3,825*(0,38)		1,454			
	VV		"m.č.1035"3,825*(1,4)-0,8*2,2		3,595			
	VV		"m.č.1037,1038"3,825*(1,93+1,25)-2*0,8*2,2		8,644			
	VV		"m.č.1040,1041,1042"3,825*(3,6+1,93+1,3)-3*0,8*2,2		20,845			
	VV		"m.č.1043a"3,825*(1,78)		6,809			
	VV		"m.č.1043c"3,825*(0,38)		1,454			
	VV		"m.č.1047,1048"3,825*(2,85+2*1,58)-0,8*2,2-0,9*2,2		19,248			
	VV		"m.č.1050,1051"3,825*(4,7+2,2+0,38+0,93+1,55+0,15*2)-0,9*2,2-0,8*2,2		34,740			
	VV		"m.č.1058-1060"3,825*(2*1,25+0,83+3,25)-3*0,8*2,2		19,889			
	VV		"m.č.1061-1063"3,825*(2*1,45+2,95)-3*0,8*2,2		17,096			
	VV		"m.č.1064"3,825*(1,52+3,55)-0,9*2,2		17,413			
	VV		"m.č.1072"3,825*(3,3)		12,623			
	VV		"m.č.1073" 3,825*(3,85)-0,8*2,1		13,046			
	VV		"m.č.1073a,b,c"3,825*(3,6+3,6+1,25+0,85+2,05)-0,8*2,2-0,9*2,2		39,674			
	VV		"m.č.1074a"3,825*(0,35+2*0,28)*2		6,962			
	VV		"m.č.1074c"3,825*(1,55)-1,55*2,0		2,829			
	VV		"m.č.1077"3,825*(0,78+2,03+2,55+0,45+0,15+0,3+0,35+2*0,38)		28,190			
	VV		"m.č.1079a"3,825*(0,48+0,28)		2,907			
	VV		"m.č.1079c"3,825*(0,48+0,35)		3,175			
	VV		"m.č.1079d"3,825*(0,08+0,4)		1,836			
	VV		"m.č.1080"3,825*(0,5+0,93+0,63+1,55+1,09+0,18)-0,7*2,2		17,126			
	VV		"m.č.1084"3,825*(2,8)-0,8*2,2		8,950			
	VV		"m.č.1085"3,825*(3,2)-2*0,8*2,2		8,720			
	VV		"m.č.1090"3,825*(1,25)-0,8*2,2		3,021			
	VV		"m.č.1094"3,825*(0,48+0,28)		2,907			
	VV		"m.č.1096"3,825*(0,48+0,28)		2,907			
	VV		"m.č.1098"3,825*(0,48+0,28)		2,907			
	VV		"m.č.1100"3,825*(0,48+0,28)		2,907			
	VV		"m.č.1101"3,825*(5,3)		20,273			
	VV		"m.č.1105"3,825*(1,68+0,25+0,65+0,7*2)		15,224			
	VV		"m.č.1107"3,825*(0,28+0,48)		2,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1112"3,825*(3,85)		14,726			
VV			"m.č.1113"3,825*(1,35)-0,8*2,2		3,404			
VV			"m.č.1115"3,825*(1,35)-0,8*2,2		3,404			
VV			"m.č.1120"3,825*(0,35)		1,339			
VV			"m.č.1121"3,825*(0,3)		1,148			
VV			"m.č.1125"3,825*(2,1+1,65)		14,344			
VV			"m.č.1128"3,825*(3,65)		13,961			
VV			"m.č.1131:" 3,825*(4,1)		15,683			
VV			"m.č.1132"3,825*(4,1+3,6)-1,0*2,2		27,253			
VV			"m.č.1134"3,825*(4,0)-2*0,9*2,2		11,340			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2004"3,725*(0,25+1,68+0,65+0,7*2)		14,826			
VV			"m.č.2005a"3,725*(0,28+5,15+0,1*2)-2*1,0*2,2		16,572			
VV			"m.č.2006"3,725*(2*1,8)-2*0,8*2,2		9,890			
VV			"m.č.2007"3,725*(0,8+1,8)		9,685			
VV			"m.č.2008"3,725*(6,23)		23,207			
VV			"m.č.2011"3,725*(1,8+0,78+0,53)-0,8*2,2		9,825			
VV			"m.č.2012"3,725*(2*1,8)-2*0,8*2,2		9,890			
VV			"m.č.2013"3,725*(0,78+0,53)		4,880			
VV			"m.č.2017"3,725*(1,8+0,53+0,78)-0,8*2,2		9,825			
VV			"m.č.2019"3,725*(0,53+1,8)-0,8*2,2		6,919			
VV			"m.č.2022"3,725*(0,15*2+0,95+0,25*2)		6,519			
VV			"m.č.2024"3,725*(0,98+0,9)-0,8*2,2		5,243			
VV			"m.č.2025"3,725*(4,0+2*0,5)-0,9*2,2-1,0*2,2		14,445			
VV			"m.č.2029"3,725*(3,15+0,38)		13,149			
VV			"m.č.2030"3,725*(1,94+0,48+0,7)-0,7*0,7*2		10,642			
VV			"m.č.2031"3,725*(3,25+2*0,15+0,35+0,5)-2,0*2,28		11,830			
VV			"m.č.2035,2036"3,725*(1,93+1,25+1,9)-0,8*2,2		17,163			
VV			"m.č.2037,2038"3,725*(3,83+1,35)-0,8*2,2		17,536			
VV			"m.č.2039"3,725*(0,45)		1,676			
VV			"m.č.2040"3,725*(2,95)-0,8*2,2-0,9*2,2		7,249			
VV			"m.č.2043"3,725*(0,15+0,6)		2,794			
VV			"m.č.2045a"3,725*(4,0)		14,900			
VV			"m.č.2047,2048"3,725*(0,15*3+2,0+0,6)		11,361			
VV			"m.č.2050"3,725*(1,0+0,4)		5,215			
VV			"m.č.2051"3,725*(0,35+0,4)		2,794			
VV			"m.č.2053"3,725*(0,6+0,53+2*0,4+0,6+0,53)		11,399			
VV			"m.č.2054b"3,725*(2*2,98)		22,201			
VV			"m.č.2059"3,725*(3,25)		12,106			
VV			"m.č.2060"3,725*(0,35+0,25)		2,235			
VV			"m.č.2062a"3,725*(2,1)		7,823			
VV			"m.č.2063"3,725*(2,2+5,68)-1,0*2,2		27,153			
VV			"m.č.2066a"3,725*(5,2+4,13+0,18+0,83)-0,9*2,2-3*0,8*2,2-2*0,7*0,7		30,277			
VV			"m.č.2070"3,725*(1,68+0,25+0,65+0,7*2)		14,826			
VV			"m.č.2072"3,725*(0,3+0,6)		3,353			
VV			"m.č.2073"3,725*(0,45+0,18)		2,347			
VV			"m.č.2074"3,725*(0,3+0,6)		3,353			
VV			"m.č.2075"3,725*(0,45+0,18)		2,347			
VV			"m.č.2076"3,725*(0,4+0,6)		3,725			
VV			"m.č.2078"3,725*(2,6)		9,685			
VV			"m.č.2080"3,725*(1,25)-0,8*2,2		2,896			
VV			"m.č.2082"3,725*(1,25)-0,8*2,2		2,896			
VV			"m.č.2083"3,725*(1,9)-0,8*2,2		5,318			
VV			"m.č.2087"3,725*(4,0+0,7+2*0,5)-2*0,7*0,7-0,7*2,2		18,713			
VV			"m.č.2091"3,725*(2,13+1,1)-0,8*2,2		10,272			
VV			"m.č.2095"3,725*(0,35+0,33+6,7)		27,491			
VV			"m.č.2096"3,725*(0,35+1,31)-0,9*2,2		4,204			
VV			"m.č.2098a,2098b"3,725*(3,48+2,35+1,7)-0,8*2,2-0,9*2,2		24,309			
VV			"m.č.2099"3,725*(2,0)		7,450			
VV			"m.č.2101a,b"3,725*(0,8+0,2+0,5)		5,588			
VV			"m.č.2102a,b"3,725*(2,49+2,6+0,65+0,15+3,35+2,23)-2*0,9*2,2		38,766			
VV			"m.č.2107,2018"3,725*(2,73+2*1,1)-2*0,8*2,2		14,844			
VV			"m.č.2111,2112"3,725*(2,72+2*1,1+0,3+0,47)-2*0,8*2,2		17,675			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3004"3,725*(0,25+1,68+0,65+3*0,7)-2*0,7*0,7		16,453			
VV			"m.č.3005"3,725*(1,6)		5,960			
VV			"m.č.3010a,b"3,725*(4,88+0,9+0,18)-0,9*2,2		20,221			
VV			"m.č.3011a,b"3,725*(3,78+2,38)-2*0,9*2,2		18,986			
VV			"m.č.3013"3,725*(4,9)-0,8*2,2		16,493			
VV			"m.č.3016"3,725*(2*1,9)-0,8*2,2		12,395			
VV			"m.č.3017a:" 3,725*(4,83)		17,992			
VV			"m.č.3021"3,725*(2,78+1,0+0,48+0,25+0,43)-0,8*2,2		16,642			
VV			"m.č.3023"3,725*(4,83)		17,992			
VV			"m.č.3024,3025"3,725*(2,78+1,6)-2*0,7*2,2		13,236			
VV			"m.č.3026"3,725*(2,33)		8,679			
VV			"m.č.3028"3,725*(4,0+2*0,5+0,7)-0,9*2,2-2*0,7*0,7		18,273			
VV			"m.č.3032"3,725*(4,1)-1,0*2,2		13,073			
VV			"m.č.3035,3036"3,725*(2,33+1,8)-0,8*2,2		13,624			
VV			"m.č.3038"3,725*(4,25)		15,831			
VV			"m.č.3040,3041"3,725*(2,33+1,65)-2*0,8*2,2		11,306			
VV			"m.č.3047"3,725*(0,6+0,15)		2,794			
VV			"m.č.3050"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3052"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3054"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3056"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3058"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3060"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3062"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3065"3,725*(3,45+0,8)-1,0*2,2		13,631			
VV			"m.č.3067"3,725*(3,2+2,5)-1,0*2,2		19,033			
VV			"m.č.3068"3,725*(3,8)		14,155			
VV			"m.č.3077"3,725*(4,8)-0,9*2,2-2*0,7*0,7		14,920			
VV			"m.č.3078"3,725*(3,33)		12,404			
VV			"m.č.3079"3,725*(2,83)		10,542			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3080"3,725*(3,2)-1,0*2,2		9,720			
VV			"m.č.3083"3,725*(3,45+0,8)-1,0*2,2		13,631			
VV			"m.č.3084"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3087"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3088"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3090"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3092"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3094"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3096"3,725*(2,8)-1,0*2,2		8,230			
VV			"m.č.3100"3,725*(0,6+0,15)		2,794			
VV			"m.č.3102"3,725*(0,6+0,15)		2,794			
VV			"m.č.3103"3,725*(4,25)		15,831			
VV			"m.č.3107,3108"3,725*(1,65+2,33)-2*0,7*2,2		11,746			
VV			"m.č.3109"3,725*(2,55+0,15)		10,058			
VV			"m.č.3111,3112"3,725*(2,33+1,65)-2*0,7*2,2		11,746			
VV			"m.č.3114"3,725*(2,33+2*0,55+0,15)		19,966			
VV			"m.č.3115"3,725*(4,2+2,5+2*0,3)-1,0*2,2		24,993			
VV			"m.č.3116a"3,725*(0,48+3,56+0,2+0,2+1,5)		22,127			
VV			"m.č.3118"3,725*(4,0+2*0,5+0,7)-0,7*2,2-2*0,7*0,7		18,713			
VV			"m.č.3121"3,725*(7,75+2,98+1,4)-0,8*2,2		43,424			
VV			"m.č.3123"3,725*(0,28+5,55*2+1,75+2,18)-0,8*2,2		55,270			
VV			"m.č.3127"3,725*(2,18+1,75)		14,639			
VV			"m.č.3128a"3,725*(3,35+0,15)-2*1,0*2,2		8,638			
VV			"m.č.3128c"3,725*(1,95)-0,8*2,2		5,504			
VV			"m.č.3128d"3,725*(0,65)		2,421			
VV			"m.č.3129b"3,725*(3,08)-0,9*2,2		9,493			
VV			"m.č.3131a,b"3,725*(2,68+2,69)-2*0,9*2,2		16,043			
VV			"m.č.3135"3,725*(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		14,826			
VV			"m.č.3137,3139a"3,725*(2,98)-2*0,8*2,2		7,581			
VV			"m.č.3142"3,725*(9,03)		33,637			
VV			"m.č.3143"3,725*(2,2+1,58)		14,081			
VV			"m.č.3145"3,725*(7,05+0,7+1,93+0,7)		38,666			
VV			"m.č.3150"3,725*(3,8)-0,8*2,2		12,395			
VV			"m.č.3151"3,725*(2*1,8)-2*0,8*2,2		9,890			
VV			"m.č.3153,3154"3,725*(6,95)-2*0,9*2,2		21,929			
VV			"m.č.3156"3,725*(2,13+1,75)-0,8*2,2		12,693			
VV			"m.č.3158"3,725*(2*1,8)-2*0,8*2,2		9,890			
VV			"m.č.3160"3,725*(1,8)-0,8*2,2		4,945			
VV			"m.č.3161"3,725*(5,8)-0,9*2,2		19,625			
VV			"m.č.3162a"3,725*(0,45+0,68*2)		6,742			
VV			"m.č.3163"3,725*(3,23+1,2+6,33+0,7+0,3+0,18)		44,477			
VV			"m.č.3163a,b"3,725*(4,15)		15,459			
VV			"m.č.3164"3,725*(1,78*2+0,45+0,33)		16,167			
VV			"m.č.3165"3,725*(4,73+6,75)		42,763			
VV			"m.č.3166"3,725*(12,68+0,4+0,48)-0,9*2,2-2*1,0*2,2		44,131			
VV			"m.č.3169"3,725*(0,95+2*0,3)		5,774			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4004"4,025*(1,68+0,25+0,65+3*0,7)-0,7*0,7*2		17,857			
VV			"m.č.4005a,b"4,025*(1,93*2)-1,0*2,2		13,337			
VV			"m.č.4006"4,025*(1,93*2)		15,537			
VV			"m.č.4007"4,025*(17,33)-1,2*2,2-2*0,9*2,2-1,1*2,3		60,623			
VV			"m.č.4010a"4,025*(0,7+0,15)		3,421			
VV			"m.č.4010b"4,025*(2,23)		8,976			
VV			"m.č.4012"4,025*(5,15)-1,1*2,3		18,199			
VV			"m.č.4013a"4,025*(0,38+0,4+2,3)-1,0*2,2		10,197			
VV			"m.č.4013b"4,025*(2,45)-1,0*2,2		7,661			
VV			"m.č.4014"4,025*(2,55)		10,264			
VV			"m.č.4015:" 4,025*(5,225)-0,8*2,1		19,351			
VV			"m.č.4016"4,025*(3,93+3*0,3)-0,9*2,2		17,461			
VV			"m.č.4019"4,025*(2,95+0,6+0,28)		15,416			
VV			"m.č.4020"4,025*(0,18)		0,725			
VV			"m.č.4021"4,025*(0,15+0,7)		3,421			
VV			"m.č.4022a,b"4,025*(0,65+2*0,15+6,75+3,8)		46,288			
VV			"m.č.4025a"4,025*(7,07)		28,457			
VV			"m.č.4027"4,025*(1,98+0,5+0,73+0,5)-0,9*2,2		12,953			
VV			"m.č.4063,4064"4,025*(1,63+2,0)-2*0,8*2,2		11,091			
VV			"m.č.4067"4,025*(0,73)		2,938			
VV			"m.č.4069,4070"4,025*(1,1+1,93)-2*0,8*2,2		8,676			
VV			"m.č.4071"4,025*(3,93)-0,8*2,2		14,058			
VV			"m.č.4073"4,025*(0,28+0,6)		3,542			
VV			"m.č.4074"4,025*(3,85)-0,9*2,2		13,516			
VV			"m.č.4079"4,025*(2,15)		8,654			
VV			"m.č.4081"4,025*(2,15)		8,654			
VV			"m.č.4082:" 4,025*(6,015)		24,210			
VV			"m.č.4082b"4,025*(6,02+0,35)-1,0*2,2		23,439			
VV			"m.č.4084"4,025*(0,8+2*0,85)		10,063			
VV			"m.č.4086"4,025*(4,13)		16,623			
VV			"m.č.4089"4,025*(4,0+0,7+2*0,5)-2*0,7*0,7-0,7*2,2		20,423			
VV			"m.č.4092"4,025*(17,55+1,0*2+0,28+0,45+6,89+1,13+3,1+1,1 3+8,14+0,45+0,93+0,45+0,28)-2*0,9*2,2		168,230			
VV			"m.č.4093"4,025*(0,28+0,6+8,8+2,78)-1,0*2,2		47,952			
VV			"m.č.4094,4096"4,025*(3,48+1,93)-3*0,8*2,2		16,495			
VV			"m.č.4098,4099b"4,025*(2,95+1,65+1,65)-3*0,8*2,2		19,876			
VV			"m.č.4100"4,025*(2,68*2)		21,574			
VV			"m.č.4101"4,025*(9,61+0,45+0,28+6,63)-0,8*2,2-2*0,9*2,2		62,584			
VV			"m.č.4102"4,025*(3,3+0,7)		16,100			
VV			"m.č.4103"4,025*(6,63+7,66)-0,8*2,2-2*0,9*2,2		51,797			
VV			"m.č.4104"4,025*(2,68+0,83+2,8+0,7+0,35)		29,624			
VV			"m.č.4105"4,025*(2,68*2)		21,574			
VV			"m.č.4106,4108a"4,025*(5,4+2,05+2*1,65+0,9)-2*0,8*2,2		43,371			
VV			"m.č.4109,4110b"4,025*(3,53+1,93)-3*0,8*2,2		16,697			
VV			"m.č.4111a"4,025*(36,95+2,75+4,45+4,53)-1,2*2,2-2*0,8*2,2- 4*0,9*2,2-1,0*2,2-2*1,4*2,3		173,217			
VV			"m.č.4115"4,025*(0,25+1,68+0,65+2*0,7+0,83)-2*0,7*0,7		18,380			
VV			"m.č.4116"4,025*(3,25)		13,081			
VV			"m.č.4117"4,025*(2,33+0,3+0,45)-1,0*2,2		10,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4118"4,025*(2,45+0,83)		13,202			
VV			"m.č.4125a"4,025*(2,03+8,85+4,25+1,35+0,5+6,75+0,58+2,2)		106,703			
VV			"m.č.4125b"4,025*(4,1)		16,503			
VV			"m.č.4129-" 4,025*(6,75+3,8+0,7+2,2+0,8)		57,356			
VV			"m.č.4130"4,025*(0,8)		3,220			
VV			"m.č.4142-" 4,025*(6,75+3,8)		42,464			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5004"3,425*(1,68+0,25+0,65+2*0,7+0,83)-2*0,7*0,7		15,494			
VV			"m.č.5006"3,425*(0,15+0,48)		2,158			
VV			"m.č.5045"3,425*(4,0+3*0,5+0,35+0,7)-0,9*2,2-2*0,7*0,7-0,35*0,7		19,229			
VV			"m.č.5145"3,425*(4,0+3*0,5+0,7+0,35)-2*0,7*0,7-0,35*0,7-0,7*2,2		19,669			
VV			"m.č.5104"3,425*(0,25+1,68+2*0,7+0,65+2,07)-2*0,7*0,7		19,741			
VV			"m.č.5106"3,425*(0,2+0,48)		2,329			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"m.č.6004"3,425*(0,25+1,68+2*0,7+0,65+0,83)-2*0,7*0,7		15,494			
VV			"m.č.6006"3,425*(0,3)		1,028			
VV			"m.č.6045"3,425*(4,0+3*0,5+0,35+0,7)-0,9*2,2-0,35*0,7-0,7*0,7*2		19,229			
VV			"m.č.6145"3,425*(4,0+3*0,5+0,7+0,35)-0,7+2,2-0,35*0,7-0,7*0,7*2		22,709			
VV			"m.č.6104"3,425*(0,25+1,68+3*0,7+0,8)-2*0,7*0,7		15,563			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004"3,725*(0,25+1,68+0,8+3*0,7)-2*0,7*0,7		17,012			
VV			"m.č.7005"3,725*(5,1)		18,998			
VV			"m.č.7006"3,725*(3,03)-1,5*2,55		7,462			
VV			"m.č.7007,7009"3,725*(3,15+5,53)-2*0,8*2,2		28,813			
VV			"m.č.7011-" 3,725*(8,45+5,075+2,925+6,425)-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2-1,5*2,45		74,814			
VV			"m.č.7017"3,725*(4,78)		17,806			
VV			"m.č.7019,7020,7021"3,725*(3,725+1,93+1,25+2*1,93+2*0,18)-3*0,8*2,2		36,161			
VV			"m.č.7022,7023,7024"3,725*(3,1+1,93+1,27)-3*0,8*2,2		18,188			
VV			"m.č.7033"3,725*(0,45)		1,676			
VV			"m.č.7036,7037"3,725*(7,03+6,43+2*2,8)-2*1,0*2,2		66,599			
VV			"m.č.7040"3,725*(1,78*2+0,73)		15,980			
VV			"m.č.7041"3,725*(1,65+2,33)-0,9*2,2		12,846			
VV			"m.č.7044"3,725*(4,0+2*0,5+1,18+0,18)-0,7*2,2-0,35*0,7-2*0,7*0,7		20,926			
VV			"m.č.7047"3,725*(2,4+2,45)-2*0,9*2,2		14,106			
VV			"m.č.7048"3,725*(2,8+2,1)		18,253			
VV			"m.č.7052,7053"3,725*(3,23+1,0+3,78+1,0)-2*0,8*2,2		30,042			
VV			"m.č.7054,7055"3,725*(1,0+2,8+1,44+0,38+1,24)		25,554			
VV			"m.č.7056a,b"3,725*(1,68+2,13)+2,68*(1,68)-2*0,8*2,2		15,175			
VV			"m.č.7058"3,725*(2,83)-0,8*2,2		8,782			
VV			"m.č.7063"3,725*(4,65+1,78+0,7+2*0,7+0,85)		34,941			
VV			"m.č.7065"3,725*(2,38)-1,4*2,55		5,296			
VV			"m.č.7075"3,725*(2*0,73+0,2)		6,184			
VV			"m.č.7078a"3,725*(2,6)-1,5*2,55		5,860			
VV			"m.č.7078b"3,725*(2,9+0,3+0,35)-1,0*2,2-0,35*0,7		10,779			
VV			"m.č.7082"3,725*(1,03+2*0,23)-0,7*0,7		5,060			
VV			"m.č.7104"3,725*(0,25+1,68+0,8+3*0,7)-2*0,7*0,7		17,012			
VV			"m.č.7105"3,725*(5,1)		18,998			
VV			"m.č.7106"3,725*(3,03)-1,5*2,55		7,462			
VV			"m.č.7107,7109"3,725*(3,15+5,53)-2*0,8*2,2		28,813			
VV			"m.č.7111-" 3,725*(8,45+5,075+2,925+6,425)-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2-1,5*2,45		74,814			
VV			"m.č.7112"3,725*(4,78)		17,806			
VV			"m.č.7117"3,725*(4,78)		17,806			
VV			"m.č.7119,7120,7121"3,725*(3,725+1,93+1,25+2*1,93+2*0,18)-3*0,8*2,2		36,161			
VV			"m.č.7122,7123,7124"3,725*(3,1+1,93+1,27)-3*0,8*2,2		18,188			
VV			"m.č.7136"3,725*(1,78*2+0,73)		15,980			
VV			"m.č.7138"3,725*(2,78+0,9)-0,8*2,2		11,948			
VV			"m.č.7139,7140"3,725*(7,03+6,43+2*2,8)-2*1,0*2,2		66,599			
VV			"m.č.7143"3,725*(1,65+2,33)-0,9*2,2		12,846			
VV			"m.č.7144"3,725*(2,4+2,45)-2*0,9*2,2		14,106			
VV			"m.č.7146"3,725*(4,0+1,18+2*0,5)-2*0,7*0,7-0,35*0,7-0,7*2,2		20,256			
VV			"m.č.7150"3,725*(2,8+2,1)		18,253			
VV			"m.č.7152,7153"3,725*(3,23+1,0+3,78+1,0)-2*0,8*2,2		30,042			
VV			"m.č.7154"3,725*(2,8+1,56+1,37+0,13)-0,8*2,2		20,069			
VV			"m.č.7156a,b"3,725*(2,8+2,0+1,68)-2*0,8*2,2		20,618			
VV			"m.č.7158"3,725*(2,95+1,0)-0,8*2,2		12,954			
VV			"m.č.7162"3,725*(2,38)-1,43*2,55		5,219			
VV			"m.č.7164"3,725*(3,075)		11,454			
VV			"m.č.7165"3,725*(4,65+1,78+0,7+0,7+0,73+4,65)		49,207			
VV			"m.č.7166"3,725*(4,65)		17,321			
VV			"m.č.7176"3,725*(2*0,73+0,2)		6,184			
VV			"m.č.7180a"3,725*(2,6)-1,5*2,55		5,860			
VV			"m.č.7180b"3,725*(2,6+2*0,3+0,35)-1,0*2,2		11,024			
VV			.					
VV			8.NP					
VV			"m.č.8004"3,825*(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		15,224			
VV			"m.č.8011"3,825*(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		15,224			
VV			.					
172	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	12 679,685	676,98	8 583 893,15	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			1. PP					
VV			"m.č.0101a,b" 1,8*(1,48)+3,9*(3,45)		16,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0104" 4,825*(2*0,83+2,07)-(1,0*2,2)		15,797			
VV			"m.č.0105" 4,825*(2*0,35+7,38+13,95+6,6+5,4+5,4+0,8)- (2*1,6*2,2)		213,125			
VV			"m.č.0106a" 4,825*(5,73)-1,6*2,2		24,127			
VV			"m.č.0106b" 4,825*(14,5+5,8+4,03+2*1,1)-(1,6*2,2+1,0*2,2)		122,287			
VV			"m.č.0107b" 4,825*(3,5)+2,55*(1,6)		20,968			
VV			"m.č.0110a" 4,825*(6,6+2*0,2)		33,775			
VV			"m.č.0113a,b" 4,825*(2,3+1,88)+2,5*(1,83)+3,9*(3,98)-1,0*2,2		38,066			
VV			"m.č.0117:" 4,825*(13,85+2,975)-(1,5*2,1)		78,031			
VV			"m.č.0118" 4,825*(13,85+1,1+5,43)-(1,6*2,2)		94,814			
VV			"m.č.0120b" 4,825*(7,6+0,35+0,43+5,4+0,8)		70,349			
VV			"m.č.0119" 4,825*(7,6+7,2)		71,410			
VV			"m.č.0121:" 4,825*(7,6+5,4+0,8)		66,585			
VV			"m.č.0122a" 4,825*(0,3+0,39)		3,329			
VV			"m.č.0123" 5,4*(1,05+0,4)		7,830			
VV			"m.č.0128a,b" 4,825*(3,25+0,95+0,3+3,0+4,0+1,62+2,73+3,62 +1,89)-(1,0*2,2+0,9*2,2)		98,882			
VV			"m.č.0129a,b" 4,1*(7,13*2+1,7)-(1,0*2,2)		63,236			
VV			"m.č.0141" 4,825*(2*1,0+3,65+3,3)		43,184			
VV			"m.č.0142" 4,825*(6,9)		33,293			
VV			"m.č.0145" 4,825*(5,13+3,53+2*1,0)		51,435			
VV			"m.č.0146:" 4,825*(6,95+3,525+1,0)-(1,5*2,1)		52,217			
VV			"m.č.0148a,b" 2,5*(1,83)+3,76*(4,3)+4,825*(1,73+2,5)		41,153			
VV			"m.č.0151a,b" 4,825*(2,3+2,25+1,05+0,35)-(2*1,1*2,2)		23,869			
VV			"m.č.0152,0155,0158,0161" 4,825*(28,7*2+2,93*3)-(8*0,9*2,2)		303,527			
VV			"m.č.0153" 4,825*(2,1+1,65+0,55)		20,748			
VV			"m.č.0154" 4,825*(1,95+0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)		18,505			
VV			"m.č.0156" 4,825*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)		26,538			
VV			"m.č.0157" 4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)		9,096			
VV			"m.č.0159" 4,825*(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)		26,538			
VV			"m.č.0160" 4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)		9,096			
VV			"m.č.0162" 4,825*(2,1+1,65+0,55)		20,748			
VV			"m.č.0163" 4,825*(0,9+0,675+0,675)-(0,8*2,2)		9,096			
VV			"m.č.0164:" 4,825*(1,8+7,05+3,025+5,4+0,95)-(2,5*3,0)		80,436			
VV			"m.č.0165" 4,825*(2,88+5,4+0,95+0,65+0,25)-(2,6*3,0)		41,077			
VV			"m.č.0167a" 4,825*(1,8+14,2+2,68)		90,131			
VV			"m.č.0167b,c" 4,825*(1,0+0,63)		7,865			
VV			"m.č.0169b" 2,58*(1,33)+3,92*(3,3)		16,367			
VV			"m.č.0171" 4,825*(11,25)-(1,0*2,2)		52,081			
VV			"m.č.0172" 4,825*(0,95+1,35)+4,1*(0,3)		12,328			
VV			"m.č.0173,0174" 4,1*(2*7,13+1,98+1,28+4,05+3*1,65+0,35+0, 55+2,7)-(1,0*2,2)		121,292			
VV			"m.č.0175:" 4,1*(7,125*2)		58,425			
VV			"m.č.0177,0178" 4,1*(2*7,13+1,98+1,28+4,05+3*1,65+0,55+0, 55+2,7)-(1,0*2,2)		122,112			
VV			"m.č.0179" 4,1*(0,3)+4,825*(1,5+0,8)		12,328			
VV			.					
VV			1. NP					
VV			"m.č.1002" 3,825*(2,07)-(1,0*2,2)		5,718			
VV			"m.č.1005:" 3,825*(3,15+8,1+0,25+1,95+7,9)- (0,8*2,1*2+0,7*2,1+1,3*2,1*3)		68,644			
VV			"m.č.1006,1007,1008" 3,825*(2*5,0+0,78+7,28+0,6)-(2*0,9*2,2)		67,415			
VV			"m.č.1009" 3,825*(2,85+4,6+4,0)-(1,35*2,2)		40,826			
VV			"m.č.1010a,b" 3,825*(1,25+3,85+2,65)-(0,8*2,2)		27,884			
VV			"m.č.1011" 3,825*(2,85+2,15+7,05+7,2+2*0,5+2,85+0,65+2,35 +2*0,45+2,3+1,8+0,3)-(2*1,35*2,2)		114,165			
VV			"m.č.1012" 3,825*(4,4+4,6+2,0+3,13)- (1,3*2,2+0,8*2,2+0,9*2,2)		47,447			
VV			"m.č.1013" 3,825*(2,0)		7,650			
VV			"m.č.1015" 3,825*(2,0)		7,650			
VV			"m.č.1019a" 3,825*(1,7+1,1+0,55+0,3+4,95+7,5+2,15+0,18+0, 18+2,95+3,2+0,63)-(1,4*2,2+4*0,9*2,2+2*0,8*2,2+1,3*2,2)		79,737			
VV			"m.č.1019b" 3,825*(6,48+1,2)-(3*0,9*2,2)		23,436			
VV			"m.č.1023" 3,825*(2*0,28+0,6)		4,437			
VV			"m.č.1032:" 0,975*2,86		2,789			
VV			"m.č.1033" 3,825*(6,2+2*1,65+1,9+0,33+2,53)		54,545			
VV			"m.č.1133b:" 0,975*(5,25+6,6+5,25)+3,825*(0,6*2)		21,263			
VV			"m.č.1035-1043b" 3,825*(4,68+3,68+1,63+1,63+4*0,9)- (2*0,8*2,2+0,9*2,2)		52,717			
VV			"m.č.1043a" 3,825*(12,14+1,1+2*0,3+1,1+0,95+0,8)- (2*0,9*2,2)		59,879			
VV			"m.č.1044" 3,825*(3,68+3,33)+0,975*4,19		30,899			
VV			"m.č.1045" 3,825*(3,68)+0,975*3,675		17,659			
VV			"m.č.1049" 3,825*(4,83+2*3*0,3)-(0,8*2,2+2*0,9*2,2)		19,640			
VV			"m.č.1051" 3,825*(0,88+0,23)		4,246			
VV			"m.č.1053" 3,825*(0,3+2*0,3)		3,443			
VV			"m.č.1055" 3,825*(7,08+3,5+2*0,3+0,2+2*0,39+0,3+3,93+0,45 +0,6)+2,6*(3,5)-(1,0*2,2+3*0,9*2,2+3,5*1,225)		63,381			
VV			"m.č.1056" 3,825*(2,0+0,9+3,25)		23,524			
VV			"m.č.1058-1060" 3,825*(3*1,0)		11,475			
VV			"m.č.1061-1063" 3,725*(3*0,9)		10,058			
VV			"m.č.1064" 3,825*(3,25)-(3,25*1,225)		8,450			
VV			"m.č.1068" 3,825*(2*0,23)		1,760			
VV			"m.č.1072" 3,825*(1,8+0,9)		10,328			
VV			"m.č.1073b,c" 3,825*(0,9+0,9)		6,885			
VV			"m.č.1074a" 3,825*(3,8)		14,535			
VV			"m.č.1074c" 3,825*(13,3+0,8+4,05+5,68+0,6)- (1,4*2,2+3*0,9*2,2)		84,425			
VV			"m.č.1077" 3,825*(8,1+8,1+2,25)-(2*0,9*2,2)		66,611			
VV			"m.č.1079a,b,c,d" 3,825*(0,38)+0,98*(3,3+3,2+3,2+3,2)		14,096			
VV			"m.č.1086,1087" 3,825*(3*0,9)		10,328			
VV			"m.č.1088" 3,825*(2,7+5,33+0,8)-(0,9*2,2)+0,98*7,1		38,753			
VV			"m.č.1089,1090" 3,825*(1,2+2*1,0+1,85+2,95)-(2*0,8*2,2)		27,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1091"3,825*(1,8+0,9)		10,328			
VV			"m.č.1092"3,825*(0,9+2,7+0,75)		16,639			
VV			"m.č.1094"3,825*(6,2)		23,715			
VV			"m.č.1095"3,825*(0,7*2+0,3)		6,503			
VV			"m.č.1097"3,825*(0,43*2+0,3)		4,437			
VV			"m.č.1099"3,825*(0,43*2+0,3)		4,437			
VV			"m.č.1102a"3,825*(2,07)-(1,0*2,2)		5,718			
VV			"m.č.1102b"3,825*(1,7+1,55+1,55)-(0,9*2,2)		16,380			
VV			"m.č.1106,1107,1108"3,825*(2*5,0+0,78+7,28+0,59)- (2*0,9*2,2)		67,376			
VV			"m.č.1110"3,825*(3,2+1,16+1,35+1,5+0,45+2,9)- (1,59*1,55+0,9*2,2)		35,948			
VV			"m.č.1112"3,825*(4,3+3,93)-(0,9*2,2+1,4*2,2)		26,420			
VV			"m.č.1113-1117"3,825*(2,98+4,8+2,65+2,85+0,9+0,9+2*1,5)- (0,9*2,2+0,8*2,2)		65,416			
VV			"m.č.1118"3,825*(0,3+0,8+0,65+2*2,75+4,75)		45,900			
VV			"m.č.1120"3,825*(4,1)		15,683			
VV			"m.č.1121:"					
VV			3,825*(11,8+2,85+5,4*2+0,75*2+6,6*2+4,315+2,8+29,95+2,95))-(0,9*2,1*5+1,3*2,1*2+2,625*2,45+3,125*2,45)		277,634			
VV			"m.č.1122"3,825*(6,6+6,6+5,4+0,5+12,43)- (2*1,35*2,2+1,0*2,2)		112,462			
VV			"m.č.1124a"3,825*(1,65)-(0,9*2,2)		4,331			
VV			"m.č.1124b"3,825*(2,8+1,65)-(1,0*2,2)		14,821			
VV			"m.č.1126"3,825*(4,93+4,65+1,85+0,85+2,2+0,3)-(1,0*2,2)		54,334			
VV			"m.č.1127,1130"3,825*(3,8+3*2,4+0,9)		45,518			
VV			"m.č.1131,1132"3,825*(4,2+0,4+1,88+0,55+0,43+4,08+1,2)- (1,0*2,2+0,9*2,2)		44,551			
VV			"m.č.1133a"3,825*(5,68+5*0,3)		27,464			
VV			"m.č.1133b"3,825*(0,6+0,6)+0,98*(5,25+6,6+5,25)		21,348			
VV			"m.č.1134"3,825*(3,8)		14,535			
VV			"m.č.1137,1138,1139"3,825*(2,75+3,5+0,9+2,6+1,55+6,15+3,5+2,87)-(2*1,0*2,2)		86,712			
VV			"m.č.1141,1142"3,825*(2,65+0,9+2,53+2,3+0,9)		35,496			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002"3,725*(2,07)-(1,0*2,2-2*0,7*0,7)		6,491			
VV			"m.č.2005a"3,725*(25,78)-(5*0,9*2,2)		86,131			
VV			"m.č.2008,2009,2014,2015,2020,2023"3,725*(0,2+25,33+2*(1,0+0,2+1,0)+(0,48+0,2+0,48)+1,25+0,45+0,35)-(6*0,9*2,2)		111,567			
VV			"m.č.2011"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.2017"3,725*(0,9+0,78)		6,258			
VV			"m.č.2019"3,725*(0,78)		2,906			
VV			"m.č.2021"3,725*(2*1,8+1,4)		18,625			
VV			"m.č.2024"3,725*(1,8)		6,705			
VV			"m.č.2029"3,725*(2*2,32)		17,284			
VV			"m.č.2030,2044"3,725*(2,75+2*0,6+1,32+1,83)-(1,4*2,3)		23,228			
VV			"m.č.2031"3,725*(5,65+1,0+2,3+7,93+2,65+1,1+9,03+6,0+3,1+6,7+1,35)- (6*0,9*2,2+1,6*2,45+3*0,8*2,2+2*1,0*2,2+3,58*2,525+1,4*3,425)		135,053			
VV			"m.č.2032"3,725*(2,4+2,15+0,5+0,2)-(0,9*2,2)		17,576			
VV			"m.č.2033"3,725*(2,35+2,78)		19,109			
VV			"m.č.2036"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.2038"3,725*(1,1)		4,098			
VV			"m.č.2039,2042"3,725*(3,83+0,63+3,83+2,2+0,9)		42,428			
VV			"m.č.2045a,b"3,725*(1,22+3,05+4,05+1,75+2*0,13+1,15)- (0,9*2,2)		40,783			
VV			"m.č.2046,2047"3,725*(7,08+4,5+2,75)-(0,9*2,2+1,0*2,2)		49,199			
VV			"m.č.2047:" 3,725*(3,875+3,4)*2-(0,9*2,1*2)		50,419			
VV			"m.č.2048"3,725*(2,98+0,23+0,35+0,2)		14,006			
VV			"m.č.2049"3,725*(3,88)		14,453			
VV			"m.č.2050"3,725*(7,6+6,8)		53,640			
VV			"m.č.2051,2052"3,725*(3,95+5,05+0,65)		35,946			
VV			"m.č.2053"3,725*(6,83)		25,442			
VV			"m.č.2054a,b"3,725*(5,63)		20,972			
VV			"m.č.2054c"3,725*(0,62+0,35+0,94)		7,115			
VV			"m.č.2057"2,5*(3,5)+2,57*(3,5)		17,745			
VV			"m.č.2060"3,725*(0,5+0,3+0,3+1,68+12,48+2,98+0,23+0,25+0,23+3,25)+2,5*(3,25)-(0,9*2,2+3,25*2,625)		80,309			
VV			"m.č.2063,2064"3,725*(2,2+3,28)-(1,6*2,45)		16,493			
VV			"m.č.2066a"3,725*(7,68+4*0,15+0,75)-(2*1,0*2,2+1,45*2,45)		25,684			
VV			"m.č.2066b"3,725*(6,35+2,0)-(1,1*2,2)		28,684			
VV			"m.č.2067"3,725*(2,07)-(1,0*2,2)		5,511			
VV			"m.č.2071"3,725*(7,45+0,18)		28,422			
VV			"m.č.2073"3,725*(2*0,48+0,2)		4,321			
VV			"m.č.2075"3,725*(2*0,48+0,2)		4,321			
VV			"m.č.2076"3,725*(0,48+0,15)		2,347			
VV			"m.č.2077,2078"3,725*(6,83+6,75+2,6+1,05)- (4,53*3,15+2*0,9*2,2)		45,952			
VV			"m.č.2080"3,725*(1,25)		4,656			
VV			"m.č.2082,2083,2084,2085"3,725*(2*4,13+1,25+1,98+2,28+0,9)		54,646			
VV			"m.č.2091,2092"3,725*(1,1+3,4)-(0,8*2,2)		15,003			
VV			"m.č.2094"3,725*(0,93)		3,464			
VV			"m.č.2095"3,725*(5,75+3,95+1,15+0,15)-(0,9*2,2)		38,995			
VV			"m.č.2096"3,725*(2,61)-(1,1*2,2+0,9*2,2)		5,322			
VV			"m.č.2098b"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.2100a"3,725*(1,14)		4,247			
VV			"m.č.2101a"3,725*(9,18+8,18)-(3*1,0*2,2)		58,066			
VV			"m.č.2102a"3,725*(1,75)		6,519			
VV			"m.č.2103"3,725*(2,45+4,84+6,09)-(1,0*2,2)		47,641			
VV			"m.č.2104"3,725*(2,83)		10,542			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2105a,b- 2112"3,725*(21,81+7,66+2,35+2,38+0,9+2*2,89+0,7+0,26+2,0)-(0,9*2,2)		161,324			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002"3,725*(2,07)-(1,0*2,2)		5,511			
VV			"m.č.3006"3,725*(1,93)		7,189			
VV			"m.č.3007"3,725*(14,78+14,6)- (1,0*2,2+4*0,9*2,2+2*0,8*2,2+1,4*2,2)		92,721			
VV			"m.č.3008"3,725*(1,18+1,0+3,4)+0,95*2,2		22,876			
VV			"m.č.3009"3,725*(2*1,03+0,15)+0,95*3,58		11,633			
VV			"m.č.3010a"3,725*(5,03)+0,95*2,33-(0,9*2,2)		18,970			
VV			"m.č.3010c"3,725*(1,33+0,9+1,03)		12,144			
VV			"m.č.3011b"3,725*(2,53+0,9)		12,777			
VV			"m.č.3012"3,725*(0,33)+0,95*3,45		4,507			
VV			"m.č.3013"3,725*(2,05+1,1)		11,734			
VV			"m.č.3014"3,725*(0,9+1,15)		7,636			
VV			"m.č.3015"3,725*(2*1,35+2,2)		18,253			
VV			"m.č.3016"3,725*(0,9+1,03)		7,189			
VV			"m.č.3017a"3,725*(4*0,3+0,15+0,18+1,75+0,65+2,1+2,85+0,8 5+0,5+1,1+1,1+2,63+5,9+6,82+2*0,18)-(2*0,9*2,2)		100,862			
VV			"m.č.3017b"3,725*(8,5)		31,663			
VV			"m.č.3018"3,725*(0,45+2*0,3)+0,95*3,6		7,331			
VV			"m.č.3019"3,725*(2*1,03+0,15)+0,95*3,4		11,462			
VV			"m.č.3021"3,725*(1,75)		6,519			
VV			"m.č.3022"0,95*3,43		3,259			
VV			"m.č.3023"3,725*(0,8)+0,95*2,38		5,241			
VV			"m.č.3024,3025"3,725*(2,78)		10,356			
VV			"m.č.3026"3,725*(1,65)		6,146			
VV			"m.č.3031"3,725*(5,53+7,25+5,15+16,55+0,63+0,64+0,3+0,16 +0,45+2*0,15)+0,95*2,2- (1,8*2,45+1,4*2,2+2*0,8*2,2+2*0,9*2,2+4*1,0*2,2+2,95*2,0)		110,096			
VV			"m.č.3032,3033,3037"3,725*(6,75+3*4,1+2,05+0,45+2,35)		89,028			
VV			"m.č.3034"3,725*(2*2,33)		17,359			
VV			"m.č.3035,3036"3,725*(2,33+0,35+0,9)		13,336			
VV			"m.č.3037:" 3,725*(2,6+4,1)*2-(0,9*2,1)		48,025			
VV			"m.č.3039"3,725*(2,33)		8,679			
VV			"m.č.3040"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.3043"3,725*(2,33)		8,679			
VV			"m.č.3045"3,725*(3,75+4,4)-(1,0*2,2)		28,159			
VV			"m.č.3046"3,725*(4,25+0,6+3,35+0,45)		32,221			
VV			"m.č.3049"0,95*2,29		2,176			
VV			"m.č.3050"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3051"3,725*(1,78+0,5+0,1+0,9)		12,218			
VV			"m.č.3052"3,725*(2*0,48+0,15)+0,95*3,4		7,365			
VV			"m.č.3053"3,725*(1,8+0,9)		10,058			
VV			"m.č.3054"3,725*(2*0,48+0,15)+0,95*3,4		7,365			
VV			"m.č.3055"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3056"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3057"3,725*(1,78+0,9)		9,983			
VV			"m.č.3058"3,725*(2*0,48+0,15+2*0,33+0,15)+0,95*3,4		10,382			
VV			"m.č.3059"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3060"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3061"3,725*(1,78+0,9)		9,983			
VV			"m.č.3062"3,725*(0,6)+0,95*(8,58+4,45)		14,614			
VV			"m.č.3063"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3064"0,95*3,75		3,563			
VV			"m.č.3065"3,725*(2,2+0,9)		11,548			
VV			"m.č.3066"3,725*(4,6)+0,95*(0,73+3,48)		21,135			
VV			"m.č.3067"3,725*(2,15+0,9+1,8)		18,066			
VV			"m.č.3068"3,725*(3,95+2,9+3,95+2*0,15)+2,5*(3,3)- (3,3*2,5+0,9*2,2-2*0,7*0,7)		40,348			
VV			"m.č.3070"3,725*(0,45+0,13)		2,161			
VV			"m.č.3073"2,5*(3,5)+2,57*(3,5)		17,745			
VV			"m.č.3077"3,725*(2*0,3+3,25+16,83+12,98+4,43+0,64+0,63)+ 0,95*2,2- (3*0,7*0,7+2*0,8*2,2+2*0,9*2,2+4*1,0*2,2+1,3*2,2+1,4*2,2+1, 8*2,45)		120,606			
VV			"m.č.3078"3,725*(3,13+1,5)		17,247			
VV			"m.č.3080"3,725*(4,6)+0,95*(0,73+3,48)		21,135			
VV			"m.č.3081"3,725*(2,15+1,8+0,9)		18,066			
VV			"m.č.3082"0,95*(3,75)		3,563			
VV			"m.č.3083"3,725*(12,2+0,9)		48,798			
VV			"m.č.3084"3,725*(0,63)+0,95*(8,58+4,45)		14,725			
VV			"m.č.3085"3,725*(1,8+0,9)		10,058			
VV			"m.č.3086"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3087"3,725*(2*0,58+0,15)+0,95*3,4		8,110			
VV			"m.č.3088"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3089"3,725*(1,8+0,9)		10,058			
VV			"m.č.3090"3,725*(2*0,45+0,15+2*0,45+0,15)+0,95*3,4		11,053			
VV			"m.č.3091"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3092"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3093"3,725*(1,8+0,9)		10,058			
VV			"m.č.3094"3,725*(2*0,45+0,15+2*0,45+0,15)+0,95*3,4		11,053			
VV			"m.č.3095"3,725*(1,95+2,15+0,9)		18,625			
VV			"m.č.3096"0,95*3,4		3,230			
VV			"m.č.3097"3,725*(1,78+0,5+0,1+0,9)		12,218			
VV			"m.č.3098"0,95*2,29		2,176			
VV			"m.č.3102"3,725*(4,25+3,8+0,45+0,15)		32,221			
VV			"m.č.3105"3,725*(4,25)*2		31,663			
VV			"m.č.3106"3,725*(2*2,33)		17,359			
VV			"m.č.3108,3111,3112"3,725*(0,9+2,33+0,95+1,25+0,2+0,85)		24,138			
VV			"m.č.3109:" 3,725*(2,05+4,1)*2-(0,9*2,1)		43,928			
VV			"m.č.3113"3,725*(2*4,1+4,25+3,95)		61,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3116a"3,725*(3,13+2*0,15+0,85+6,7+2,18+0,85+0,15)- (2*0,7*0,7)		51,766			
VV			"m.č.3116b"3,725*(8,5)		31,663			
VV			"m.č.3121"3,725*(0,83)+0,95*2,35		5,324			
VV			"m.č.3122"3,725*(1,4)		5,215			
VV			"m.č.3123"3,725*(0,58+0,15+0,93)+0,95*3,2		9,224			
VV			"m.č.3124"3,725*(1,75)		6,519			
VV			"m.č.3125"3,725*(2*0,28+2*0,45+0,15)+0,95*(8,33)		13,911			
VV			"m.č.3126"3,725*(2*0,45+0,15+0,1+0,6+0,28)		7,562			
VV			"m.č.3127"3,725*(1,75)		6,519			
VV			"m.č.3128a"3,725*(16,48+2,88+0,15+0,5+5,55+2,0+8,98+3,1+ 1,93+7,28)- (3*0,8*2,2+6*0,9*2,2+1,0*2,2+2*1,2*2,2+1,5*0,35+0,95*0,53+ 0,95*0,25)		156,060			
VV			"m.č.3128c"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.3128d"3,725*(1,03+4*0,3+2*0,15+7,75)-(0,9*2,2)		36,313			
VV			"m.č.3129a"3,725*(7,95+0,15+0,6+2,08+2,08+2,2)+0,95*2,25- (0,9*2,2)		56,256			
VV			"m.č.3129b"3,725*(1,95+1,0)		10,989			
VV			"m.č.3130"3,725*(0,33)+0,95*2,35		3,462			
VV			"m.č.3131b"3,725*(1,94+0,9+1,33)		15,533			
VV			"m.č.3133"3,725*(2,07)-(1,0*2,2+0,7*0,7)		5,021			
VV			"m.č.3136"3,725*(1,6+3,03)*2+2,75*0,58		36,089			
VV			"m.č.3138,3139b"3,725*(3*0,9)		10,058			
VV			"m.č.3140"3,725*(4,6+5,05)		35,946			
VV			"m.č.3141"3,725*(4,75)-2,0*1,2		15,294			
VV			"m.č.3142"3,725*(9,03+4,05)-1,0*2,2		46,523			
VV			"m.č.3143"3,725*(2,7+2,73+1,25)		24,883			
VV			"m.č.3144"3,725*(0,43+1,25+1,58)		12,144			
VV			"m.č.3145"3,725*(5,5+0,15+0,45+8,2+3,95+1,15+0,5)- (1,7*2,2+1,3*2,25)		67,463			
VV			"m.č.3147"3,725*(2,73+2,98)-0,9*2,2		19,290			
VV			"m.č.3148"3,725*(2,25+2,7+2,25)-(1,3*2,45+1,1*2,1)		21,325			
VV			"m.č.3151,3152"3,725*(2*0,9)		6,705			
VV			"m.č.3156"3,725*(1,75)		6,519			
VV			"m.č.3159"3,725*(0,9)		3,353			
VV			"m.č.3162a"3,725*(2,05+5,56)		28,347			
VV			"m.č.3162b"3,725*(6,74+4,35)-1,72*2,45		37,096			
VV			"m.č.3162c"3,725*(2*1,7+2,25)-2*1,0*2,2		16,646			
VV			"m.č.3163"3,725*(5,5+6,75+5,5)- (1,0*2,2+2,2*(1,0+2,7+1,4+1,35+1,3+1,4))		43,789			
VV			"m.č.3163a,b"3,725*(4,15+2*1,2)-(1,0*2,2+0,83*2,2)		20,373			
VV			"m.č.3165,3166"3,725*(2*0,45+0,15+2*9,45+2*1,55)		85,861			
VV			"m.č.3167"3,725*(1,9+4,45)*2-(1,0*2,38+2,75*1,48+3,75*1,0)		37,108			
VV			"m.č.3168"3,725*(1,28)		4,768			
VV			"m.č.3169"3,725*(1,93+0,98)		10,840			
VV			.					
VV			4. NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4002"4,025*(2,07)-1,0*2,2-2*0,7*0,7		5,152			
VV			"m.č.4005b"4,025*(2,2+0,8)		12,075			
VV			"m.č.4006"4,025*(1,93)		7,768			
VV			"m.č.4007"4,025*(13,88+0,48+5*0,15+0,18+2,89+0,88)- (0,61*2,04+0,61*2,04+0,7*0,7)		73,738			
VV			"m.č.4009"4,025*(0,33)+0,95*2,35		3,561			
VV			"m.č.4010a"4,025*(1,03+0,75+5,55+2,4)+0,95*4,62-(1,7*2,55)		39,217			
VV			"m.č.4010b"4,025*(0,43)+0,95*2,23		3,849			
VV			"m.č.4012"4,025*(5,2)-1,1*2,3		18,400			
VV			"m.č.4013a,b"4,025*(10,03+2,25+5,33)+0,95*2,3-1,0*2,2		70,865			
VV			"m.č.4014"4,025*(0,9+0,45+0,15+4,73)		25,076			
VV			"m.č.4015"4,025*(2,25+5,9)-2,1*0,7		31,334			
VV			"m.č.4016:" 4,025*(5,55+3,025+6,45+11,625+4,8)-2,275*2,45- 1,3*2,3-1,1*2,3-0,9*2,1-0,8*2,1*2		110,243			
VV			"m.č.4017"4,025*(7,83+4,5+7,83)-(0,9*2,2+3,18*2,45)		71,373			
VV			"m.č.4018"4,025*(1,88+3*0,35)-0,35*0,7		11,548			
VV			"m.č.4019"4,025*(7,5)		30,188			
VV			"m.č.4020"4,025*(7,38+0,43+1,0+1,2+3,28+4,9)- (1,0*2,2+0,35*1,5+0,45*2,16)		69,518			
VV			"m.č.4021"4,025*(3,95+3,58+3,95+2,65)-(1,1*2,3)		54,343			
VV			"m.č.4022a,b"4,025*(2,03+0,4+2,03+4,05+2,03+0,3+2,75+2,8 8)-(1,3*2,4+1,2*2,2+1,3*2,4+0,35*0,7)		57,167			
VV			"m.č.4023"4,025*(4,1+3,03+3,28+4,1)-(1,6*2,4)		54,563			
VV			"m.č.4024a"4,025*(3,85+6,53+1,93+3,62+5,35+4,6)- (2,64*2,25+1,7*2,2)		94,487			
VV			"m.č.4025a,b"4,025*(0,83)+0,95*15,5		18,066			
VV			"m.č.4030-4055a					
VV			2.fáze"0,95*(28,64+19,63+0,83+1,5+3,55)+4,025*(0,7+1,0+3,2 8+0,3)-1,3*2,6		69,315			
VV			"m.č.4035b"4,025*(0,45)		1,811			
VV			"m.č.4058"2,8*(3,5)+2,72*(3,5)		19,320			
VV			"m.č.4064,4065,4063"4,025*(1,83+3,85+0,9+2,0+2*0,18)- (0,9*2,2)		42,054			
VV			"m.č.4066a,c"0,95*(7,18+27,33)+4,025*(0,97+4*0,43+2*0,15)		44,819			
VV			"m.č.4066b"4,025*(1,0)+0,95*(5,75+0,73+6,18)		16,052			
VV			"m.č.4067"4,025*(1,8+0,73+1,28+2*0,88+1,8)+0,95*(4,7)- 2*0,9*2,2		30,169			
VV			"m.č.4068,4069,4070"4,025*(1,93+0,9*0,9)-0,8*2,2		9,269			
VV			"m.č.4071,4072"4,025*(1,93+0,9+1,93)-0,8*2,2		17,399			
VV			"m.č.4073"4,025*(3,03+5,55+3,03+0,3+0,2+6,15)-2*1,0*2,2		69,097			
VV			"m.č.4075,4076,4077"4,025*(2,75+2,1+2,1+5,85+2,75+2,75+2 *0,15)-0,9*2,2		72,885			
VV			"m.č.4078"4,025*(1,48+0,23+3,1+1,1+1,48)-2*1,0*2,2		25,345			
VV			"m.č.4079,4080,4081"4,025*(2,08+6,15+2,08+0,9+1,78+1,85+ 1,55+1,8+0,9)-3*0,9*2,2		70,897			
VV			"m.č.4082a"4,025*(2,4+2,4+3*0,15)-2*0,7*0,7		20,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4082b"4,025*(0,85+0,3)		4,629			
VV			"m.č.4083"4,025*(2*0,43+0,15+2,8+0,2+0,65+5,85)-0,9*2,2		40,323			
VV			"m.č.4084"4,025*(4,7+3,48+3,3+1,55)-0,9*2,2		50,466			
VV			"m.č.4085"4,025*(6,2+2*2,13+0,45)-2,43*2,25-1,4*2,2		35,365			
VV			"m.č.4092"4,025*(0,83+0,33+2,18)+0,95*(27,55)		39,616			
VV			"m.č.4093"4,025*(8,8)		35,420			
VV			"m.č.4094"4,025*(2,05+1,05+1,05+0,93+1,58)		26,807			
VV			"m.č.4095-"4,025*(13,775+6,15)-1,3*2,3-1,1*2,3-4,6*2,45-0,8*2,1		61,728			
VV			"m.č.4099a,b"4,025*(2*0,9+2,05)		15,496			
VV			"m.č.4101"4,025*(5,0)		20,125			
VV			"m.č.4107,4108"4,025*(2*0,9)		7,245			
VV			"m.č.4110c"4,025*(2,95+1,05+2,05)		24,351			
VV			"m.č.4110a,b"4,025*(2,05)		8,251			
VV			"m.č.4111a"4,025*(0,88+0,48)+0,98*(35,95)		40,705			
VV			"m.č.4113"4,025*(1,25)-1,0*2,2		2,831			
VV			"m.č.4116"4,025*(2,33)		9,378			
VV			"m.č.4123"4,025*(4,53+0,33+0,46+0,33+2,03+2,5+2,65+2*0,15)-0,9*2,2-0,46*2,16		49,875			
VV			"m.č.4125a"4,025*(4,14+3*0,28+2,75)-(1,3*2,4*2)		24,873			
VV			"m.č.4125b"4,025*(3,4+4,25+0,6+0,58+2,68)-1,1*2,4		43,688			
VV			.					
VV			5.NP-1.fáze					
VV			"m.č.5004"3,425*(1,25)-1,0*2,2		2,081			
VV			"m.č.5006"3,425*(3,58+1,5)-1,0*2,2		15,199			
VV			"m.č.5084"2,57*(3,5)+2,2*(3,5)		16,695			
VV			"m.č.5104"3,425*(1,25)-1,0*2,2		2,081			
VV			"m.č.5106"3,425*(3,58+1,5)-1,0*2,2		15,199			
VV			.					
VV			6.NP-1.fáze					
VV			"m.č.6004"3,425*(1,25)-1,0*2,2		2,081			
VV			"m.č.6006"3,425*(1,85+1,85)-1,0*2,2		10,473			
VV			"m.č.6084"2,27*(3,5)+2,2*(3,5)		15,645			
VV			"m.č.6104"3,425*(1,25)-1,0*2,2		2,081			
VV			"m.č.6106"3,425*(1,85+1,85)-1,0*2,2		10,473			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004"3,725*(1,25)-1,0*2,2		2,456			
VV			"m.č.7005"3,725*(2,3+1,93)		15,757			
VV			"m.č.7006"3,725*(4,88+5,68)-2*0,9*2,2		35,376			
VV			"m.č.7008"3,725*(2,2+1,65)		14,341			
VV			"m.č.7009"3,725*(3,18+1,78)		18,476			
VV			"m.č.7010"3,725*(3,15)		11,734			
VV			"m.č.7011"3,725*(0,33*3+0,6+2*0,15+0,45)		8,717			
VV			"m.č.7012"3,725*(0,65+0,68+4,88)+0,95*(3,45)		26,410			
VV			"m.č.7013"0,95*(8,38)+3,725*4,775		25,748			
VV			"m.č.7014"3,725*(4,88+3,08+4,93+3,23+0,9)-1,3*2,2		60,540			
VV			"m.č.7015"3,725*(3,63+3,3+1,18)-1,3*2,2		27,350			
VV			"m.č.7017"3,725*(0,83+3,2)-0,9*2,2		13,032			
VV			"m.č.7018"3,725*(2,1+2,1+1,85)-0,8*2,2		20,776			
VV			"m.č.7020,7022"3,725*(2*0,9+1,93)		13,894			
VV			"m.č.7023,7024"3,725*(2*0,9)		6,705			
VV			"m.č.7025"3,725*(0,25+3,58+0,62)+0,9*(2,15)		18,511			
VV			"m.č.7026"3,725*(0,38)+0,95*(4,55)		5,738			
VV			"m.č.7027"3,725*(0,3+0,15)		1,676			
VV			"m.č.7028"3,725*(0,3)		1,118			
VV			"m.č.7031"3,725*(0,3+0,15)		1,676			
VV			"m.č.7032"3,725*(0,3)		1,118			
VV			"m.č.7037"3,725*(3,13+3,25)-1,0*1,2		22,566			
VV			"m.č.7038"3,725*(0,3+2,08+2,38+2,85)-0,9*2,2		26,367			
VV			"m.č.7040"3,725*(1,75+0,3+0,15+5,55)-0,9*2,2		26,889			
VV			"m.č.7041"3,725*(2,33+1,38)		13,820			
VV			"m.č.7042"3,725*(2,95+3,48)-0,9*2,2		21,972			
VV			"m.č.7048"3,725*(2,23)-1,0*2,2		6,107			
VV			"m.č.7049"3,725*(8,33)-2*0,9*2,2		27,069			
VV			"m.č.7050"3,725*(24,8+1,8+0,95+0,6+0,7)+2,7*3,3-(0,9*2,2+1,6*2,55+3*1,0*2,2+1,5*2,55+2*0,7*0,7)		98,911			
VV			"m.č.7051"3,725*(3,45+1,85+0,3+5,4)-2*0,9*2,2		37,015			
VV			"m.č.7053"3,725*(1,0)		3,725			
VV			"m.č.7056a"3,725*(0,93)		3,464			
VV			"m.č.7057"3,725*(3,725+2*0,48)		17,452			
VV			"m.č.7059"3,725*(1,35)		5,029			
VV			"m.č.7060a"3,725*(2,8+2,8)-0,9*2,2		18,880			
VV			"m.č.7060b"3,725*(2,45+2,8)-0,9*2,2		17,576			
VV			"m.č.7061"3,725*(1,43*2)-0,9*2,2		8,674			
VV			"m.č.7062"3,725*(2,1+3,23+2,38)-0,9*2,2		26,740			
VV			"m.č.7063"3,725*(5,1+3,83)-1,0*2,2		31,064			
VV			"m.č.7064"3,725*(4,35+0,8+0,15+1,3)-1,0*2,2		22,385			
VV			"m.č.7066"3,725*(2*0,3+0,15)+0,95*(2,38)		5,055			
VV			"m.č.7067"3,725*(2,49)+0,95*(2,29)-1,3*2,2		8,591			
VV			"m.č.7068"3,725*(0,3+0,15)+0,95*(3,48)		4,982			
VV			"m.č.7069"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
VV			"m.č.7070"3,725*(0,3+0,15)+0,95*(3,53)		5,030			
VV			"m.č.7071"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
VV			"m.č.7072"3,725*(0,3+0,15)+0,95*(3,53)		5,030			
VV			"m.č.7073"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
VV			"m.č.7074"0,95*(4,5+4,95)		8,978			
VV			"m.č.7075"0,95*(3,49)		3,316			
VV			"m.č.7076"3,725*(3,1+5,33+0,9+2,09+0,4)-1,3*2,2		41,170			
VV			"m.č.7077"3,725*(1,55+2,45+3,1+2*0,15+0,9)-0,9*2,2		28,938			
VV			"m.č.7078b"3,725*(2,75+1,25)		14,900			
VV			"m.č.7079"3,725*(2,6+2*0,25+2,4)-0,9*2,2		18,508			
VV			"m.č.7080"3,725*(0,43+2,24)+0,95*2,29-0,9*2,2		10,141			
VV			"m.č.7081"3,725*(1,85)+0,95*(2,15+0,73+2,53)		12,031			
VV			"m.č.7082"2,7*(3,5)		9,450			
VV			"m.č.7083"4,54*(3,5)		15,890			
VV			"m.č.7104"3,725*(1,25)-1,0*2,2		2,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7105"3,725*(1,92+2,45)		16,278			
	VV		"m.č.7106"3,725*(4,88+4,88)-2*0,9*2,2		32,396			
	VV		"m.č.7108,7110"3,725*(5,53+1,5)		26,187			
	VV		"m.č.7111"3,725*(2*0,3+0,15+3*0,33+0,6)		8,717			
	VV		"m.č.7112"3,725*(4,9+4,88+0,8)+0,95*(3,45)-1,3*2,2		39,828			
	VV		"m.č.7113"0,95*(8,38)		7,961			
	VV		"m.č.7114"3,725*(4,88+3,08+4,93+3,23+0,9)-1,3*2,2		60,540			
	VV		"m.č.7115"3,725*(3,63+3,3+1,03+0,25)+0,95*(3,38)-0,9*2,2		31,813			
	VV		"m.č.7117"3,725*(3,2+0,7)+0,95*(2,38)-0,9*2,2		14,809			
	VV		"m.č.7118"3,725*(2,1+2,1+1,85)-0,8*2,2		20,776			
	VV		"m.č.7120,7121"3,725*(1,93+0,9+0,9)		13,894			
	VV		"m.č.7123,7124"3,725*(2*0,9)		6,705			
	VV		"m.č.7125a,b"3,725*(3,5+0,4+2,78+0,75+2,63)-0,9*2,2		35,494			
	VV		"m.č.7126"3,725*(0,38)+0,95*(4,55)		5,738			
	VV		"m.č.7135"3,725*(2,78+4,08)-0,9*2,2		23,574			
	VV		"m.č.7136"3,725*(4,88+5,75+5,58)-0,8*2,2-2*0,9*2,2		54,662			
	VV		"m.č.7138"3,725*(0,9)		3,353			
	VV		"m.č.7140"3,725*(3,13+3,25)-1,0*1,2		22,566			
	VV		"m.č.7142"3,725*(2,95+3,48)-0,9*2,2		21,972			
	VV		"m.č.7143"3,725*(2,33+1,38)		13,820			
	VV		"m.č.7149a"3,725*(8,33)-3*0,9*2,2-2*1,0*2,2-1,6*2,45		16,769			
	VV		"m.č.7149b"3,725*(22,05+0,6+0,7)-2*0,7*0,7		85,999			
	VV		"m.č.7150"3,725*(2,22)-1,0*2,2		6,070			
	VV		"m.č.7151"3,725*(1,7+0,3+5,4)-2*0,9*2,2		23,605			
	VV		"m.č.7153"3,725*(1,0)		3,725			
	VV		"m.č.7156a"3,725*(0,93)		3,464			
	VV		"m.č.7157"3,725*(3,6+3,73+0,48*2)		30,880			
	VV		"m.č.7159"3,725*(1,35)		5,029			
	VV		"m.č.7160"3,725*(2,8)		10,430			
	VV		"m.č.7161"3,725*(2,8+2,45+2,8)-2*0,9*2,2		26,026			
	VV		"m.č.7163"3,725*(1,43+1,43)-0,9*2,2		8,674			
	VV		"m.č.7164"3,725*(2,1+3,23)-0,9*2,2		17,874			
	VV		"m.č.7165:" 3,725*(5,225*2)-(0,9*2,1*2)		35,146			
	VV		"m.č.7167"3,725*(12,03+3*0,15)+0,95*(2,35)-2*1,0*2,2		44,321			
	VV		"m.č.7168"3,725*(2,49)+0,95*2,29-1,3*2,1		8,721			
	VV		"m.č.7169"3,725*(0,3)+0,95*(3,48)		4,424			
	VV		"m.č.7170"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
	VV		"m.č.7171"3,725*(0,3+0,15)+0,95*(3,53)		5,030			
	VV		"m.č.7172"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
	VV		"m.č.7173"3,725*(0,3+0,15)+0,95*(3,53)		5,030			
	VV		"m.č.7174"3,725*(0,3)+0,95*(3,43)		4,376			
	VV		"m.č.7175"0,95*(4,5+4,95)		8,978			
	VV		"m.č.7176"0,95*(3,49)		3,316			
	VV		"m.č.7177"3,725*(3,1+0,41+2,09+0,9)-1,3*2,2		21,353			
	VV		"m.č.7178"3,725*(1,4+3,25+1,8+0,9)-0,9*2,2		25,399			
	VV		"m.č.7179"3,725*(2,55+2,45+0,25)		19,556			
	VV		"m.č.7180a,b"3,725*(5,55+2,75+5,28)-3*0,9*2,2-1,5*2,55		40,821			
	VV		"m.č.7181"3,725*(5,18+0,58)+0,95*(2,29)		23,632			
	VV		"m.č.7182"3,725*(1,85)+0,95*(2,15+0,73+2,53)		12,031			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004"3,825*(2,07)-1,0*2,2		5,718			
	VV		"m.č.8011"3,825*(2,07)-1,0*2,2		5,718			
	VV		.					
173	K	340201119	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	128,527	64,59	8 301,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0106b" 4,825*(5,8)		27,985			
	VV		"m.č.0128a,b"4,825*(4,0)		19,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2105-2112"3,725*(21,81)		81,242			
174	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	6 036,373	64,49	389 285,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		příčky 115 mm					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0104"(0,53+0,7)		1,230			
	VV		"m.č.0110a"(0,4*2+0,25)		1,050			
	VV		"m.č.0112"(4,0+0,7+0,5*2)		5,700			
	VV		"m.č.0119"(0,2+0,45)		0,650			
	VV		"m.č.0120b"(0,58+0,33)		0,910			
	VV		"m.č.0128a,b"(0,3+0,3)		0,600			
	VV		"m.č.0136b"(1,0)		1,000			
	VV		"m.č.0147"(4,0+0,7+0,5*2)		5,700			
	VV		"m.č.0152"(0,6+0,35*2)		1,300			
	VV		"m.č.0154"(1,95)		1,950			
	VV		"m.č.0157"(1,95)		1,950			
	VV		"m.č.0160"(1,95)		1,950			
	VV		"m.č.0163"(1,95)		1,950			
	VV		"přízdívka 0153-0162"(28,7)		28,700			
	VV		"m.č.0164"(0,28+0,3)		0,580			
	VV		"m.č.0167b"(1,55)		1,550			
	VV		"m.č.0171"(0,8+0,7*2)		2,200			
	VV		"m.č.0178"(1,05)		1,050			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004"(0,38+1,55+0,65+0,7*2)		3,980			
	VV		"m.č.1005"(0,4+0,15)		0,550			
	VV		"m.č.1007"(0,6+0,15)		0,750			
	VV		"m.č.1009"(0,2+1,3)		1,500			
	VV		"m.č.1010a"(0,2+0,78)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1014"(2,0)		2,000			
VV			"m.č.1017"(2,0)		2,000			
VV			"m.č.1019a"(1,2)		1,200			
VV			"m.č.1020"(6,2)		6,200			
VV			"m.č.1021"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.1023"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.1025"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.1028"(4,0+0,7+0,5*2)		5,700			
VV			"m.č.1034"(0,38)		0,380			
VV			"m.č.1035"(1,4)		1,400			
VV			"m.č.1037,1038"(1,93+1,25)		3,180			
VV			"m.č.1040,1041,1042"(3,6+1,93+1,3)		6,830			
VV			"m.č.1043a"(1,78)		1,780			
VV			"m.č.1043c"(0,38)		0,380			
VV			"m.č.1047,1048"(2,85+2*1,58)		6,010			
VV			"m.č.1050,1051"(4,7+2,2+0,38+0,93+1,55+0,15*2)		10,060			
VV			"m.č.1058-1060"(2*1,25+0,83+3,25)		6,580			
VV			"m.č.1061-1063"(2*1,45+2,95)		5,850			
VV			"m.č.1064"(1,52+3,55)		5,070			
VV			"m.č.1072"(3,3)		3,300			
VV			"m.č.1073"(3,85)		3,850			
VV			"m.č.1073a,b,c"(3,6+3,6+1,25+0,85+2,05)		11,350			
VV			"m.č.1074a"(0,35+2*0,28)*2		1,820			
VV			"m.č.1074c"(1,55)		1,550			
VV			"m.č.1077"(0,78+2,03+2,55+0,45+0,15+0,3+0,35+2*0,38)		7,370			
VV			"m.č.1079a"(0,48+0,28)		0,760			
VV			"m.č.1079c"(0,48+0,35)		0,830			
VV			"m.č.1079d"(0,08+0,4)		0,480			
VV			"m.č.1080"(0,5+0,93+0,63+1,55+1,09+0,18)		4,880			
VV			"m.č.1084"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.1085"(3,2)		3,200			
VV			"m.č.1090"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.1094"(0,48+0,28)		0,760			
VV			"m.č.1096"(0,48+0,28)		0,760			
VV			"m.č.1098"(0,48+0,28)		0,760			
VV			"m.č.1100"(0,48+0,28)		0,760			
VV			"m.č.1101"(5,3)		5,300			
VV			"m.č.1105"(1,68+0,25+0,65+0,7*2)		3,980			
VV			"m.č.1107"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.1112"(3,85)		3,850			
VV			"m.č.1113"(1,35)		1,350			
VV			"m.č.1115"(1,35)		1,350			
VV			"m.č.1120"(0,35)		0,350			
VV			"m.č.1121"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.1125"(2,1+1,65)		3,750			
VV			"m.č.1128"(3,65)		3,650			
VV			"m.č.1131:"(4,1)		4,100			
VV			"m.č.1132"(4,1+3,6)		7,700			
VV			"m.č.1134"(4,0)		4,000			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2004"(0,25+1,68+0,65+0,7*2)		3,980			
VV			"m.č.2005a"(0,28+5,15+0,1*2)		5,630			
VV			"m.č.2006"(2*1,8)		3,600			
VV			"m.č.2007"(0,8+1,8)		2,600			
VV			"m.č.2008"(6,23)		6,230			
VV			"m.č.2011"(1,8+0,78+0,53)		3,110			
VV			"m.č.2012"(2*1,8)		3,600			
VV			"m.č.2013"(0,78+0,53)		1,310			
VV			"m.č.2017"(1,8+0,53+0,78)		3,110			
VV			"m.č.2019"(0,53+1,8)		2,330			
VV			"m.č.2022"(0,15*2+0,95+0,25*2)		1,750			
VV			"m.č.2024"(0,98+0,9)		1,880			
VV			"m.č.2025"(4,0+2*0,5)		5,000			
VV			"m.č.2029"(3,15+0,38)		3,530			
VV			"m.č.2030"(1,94+0,48+0,7)		3,120			
VV			"m.č.2031"(3,25+2*0,15+0,35+0,5)		4,400			
VV			"m.č.2035,2036"(1,93+1,25+1,9)		5,080			
VV			"m.č.2037,2038"(3,83+1,35)		5,180			
VV			"m.č.2039"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.2040"(2,95)		2,950			
VV			"m.č.2043"(0,15+0,6)		0,750			
VV			"m.č.2045a"(4,0)		4,000			
VV			"m.č.2047,2048"(0,15*3+2,0+0,6)		3,050			
VV			"m.č.2050"(1,0+0,4)		1,400			
VV			"m.č.2051"(0,35+0,4)		0,750			
VV			"m.č.2053"(0,6+0,53+2*0,4+0,6+0,53)		3,060			
VV			"m.č.2054b"(2*2,98)		5,960			
VV			"m.č.2059"(3,25)		3,250			
VV			"m.č.2060"(0,35+0,25)		0,600			
VV			"m.č.2062a"(2,1)		2,100			
VV			"m.č.2063"(2,2+5,68)		7,880			
VV			"m.č.2066a"(5,2+4,13+0,18+0,83)		10,340			
VV			"m.č.2070"(1,68+0,25+0,65+0,7*2)		3,980			
VV			"m.č.2072"(0,3+0,6)		0,900			
VV			"m.č.2073"(0,45+0,18)		0,630			
VV			"m.č.2074"(0,3+0,6)		0,900			
VV			"m.č.2075"(0,45+0,18)		0,630			
VV			"m.č.2076"(0,4+0,6)		1,000			
VV			"m.č.2078"(2,6)		2,600			
VV			"m.č.2080"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.2082"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.2083"(1,9)		1,900			
VV			"m.č.2087"(4,0+0,7+2*0,5)		5,700			
VV			"m.č.2091"(2,13+1,1)		3,230			
VV			"m.č.2095"(0,35+0,33+6,7)		7,380			
VV			"m.č.2096"(0,35+1,31)		1,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2098a,2098b"(3,48+2,35+1,7)		7,530			
VV			"m.č.2099"(2,0)		2,000			
VV			"m.č.2101a,b"(0,8+0,2+0,5)		1,500			
VV			"m.č.2102a,b"(2,49+2,6+0,65+0,15+3,35+2,23)		11,470			
VV			"m.č.2107,2018"(2,73+2*1,1)		4,930			
VV			"m.č.2111,2112"(2,72+2*1,1+0,3+0,47)		5,690			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3004"(0,25+1,68+0,65+3*0,7)		4,680			
VV			"m.č.3005"(1,6)		1,600			
VV			"m.č.3010a,b"(4,88+0,9+0,18)		5,960			
VV			"m.č.3011a,b"(3,78+2,38)		6,160			
VV			"m.č.3013"(4,9)		4,900			
VV			"m.č.3016"(2*1,9)		3,800			
VV			"m.č.3017a:" (4,83)		4,830			
VV			"m.č.3021"(2,78+1,0+0,48+0,25+0,43)		4,940			
VV			"m.č.3023"(4,83)		4,830			
VV			"m.č.3024,3025"(2,78+1,6)		4,380			
VV			"m.č.3026"(2,33)		2,330			
VV			"m.č.3028"(4,0+2*0,5+0,7)		5,700			
VV			"m.č.3032"(4,1)		4,100			
VV			"m.č.3035,3036"(2,33+1,8)		4,130			
VV			"m.č.3038"(4,25)		4,250			
VV			"m.č.3040,3041"(2,33+1,65)		3,980			
VV			"m.č.3047"(0,6+0,15)		0,750			
VV			"m.č.3050"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3052"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3054"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3056"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3058"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3060"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3062"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3065"(3,45+0,8)		4,250			
VV			"m.č.3067"(3,2+2,5)		5,700			
VV			"m.č.3068"(3,8)		3,800			
VV			"m.č.3077"(4,8)		4,800			
VV			"m.č.3078"(3,33)		3,330			
VV			"m.č.3079"(2,83)		2,830			
VV			"m.č.3080"(3,2)		3,200			
VV			"m.č.3083"(3,45+0,8)		4,250			
VV			"m.č.3084"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3087"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3088"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3090"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3092"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3094"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3096"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.3100"(0,6+0,15)		0,750			
VV			"m.č.3102"(0,6+0,15)		0,750			
VV			"m.č.3103"(4,25)		4,250			
VV			"m.č.3107,3108"(1,65+2,33)		3,980			
VV			"m.č.3109"(2,55+0,15)		2,700			
VV			"m.č.3111,3112"(2,33+1,65)		3,980			
VV			"m.č.3114"(2,33*2+0,55+0,15)		5,360			
VV			"m.č.3115"(4,2+2,5+2*0,3)		7,300			
VV			"m.č.3116a"(0,48+3,56+0,2+0,2+1,5)		5,940			
VV			"m.č.3118"(4,0+2*0,5+0,7)		5,700			
VV			"m.č.3121"(7,75+2,98+1,4)		12,130			
VV			"m.č.3123"(0,28+5,55*2+1,75+2,18)		15,310			
VV			"m.č.3127"(2,18+1,75)		3,930			
VV			"m.č.3128a"(3,35+0,15)		3,500			
VV			"m.č.3128c"(1,95)		1,950			
VV			"m.č.3128d"(0,65)		0,650			
VV			"m.č.3129b"(3,08)		3,080			
VV			"m.č.3131a,b"(2,68+2,69)		5,370			
VV			"m.č.3135"(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		3,980			
VV			"m.č.3137,3139a"(2,98)		2,980			
VV			"m.č.3142"(9,03)		9,030			
VV			"m.č.3143"(2,2+1,58)		3,780			
VV			"m.č.3145"(7,05+0,7+1,93+0,7)		10,380			
VV			"m.č.3150"(3,8)		3,800			
VV			"m.č.3151"(2*1,8)		3,600			
VV			"m.č.3153,3154"(6,95)		6,950			
VV			"m.č.3156"(2,13+1,75)		3,880			
VV			"m.č.3158"(2*1,8)		3,600			
VV			"m.č.3160"(1,8)		1,800			
VV			"m.č.3161"(5,8)		5,800			
VV			"m.č.3162a"(0,45+0,68*2)		1,810			
VV			"m.č.3163"(3,23+1,2+6,33+0,7+0,3+0,18)		11,940			
VV			"m.č.3163a,b"(4,15)		4,150			
VV			"m.č.3164"(1,78*2+0,45+0,33)		4,340			
VV			"m.č.3165"(4,73+6,75)		11,480			
VV			"m.č.3166"(12,68+0,4+0,48)		13,560			
VV			"m.č.3169"(0,95+2*0,3)		1,550			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4004"(1,68+0,25+0,65+3*0,7)		4,680			
VV			"m.č.4005a,b"(1,93*2)		3,860			
VV			"m.č.4006"(1,93*2)		3,860			
VV			"m.č.4007"(17,33)		17,330			
VV			"m.č.4010a"(0,7+0,15)		0,850			
VV			"m.č.4010b"(2,23)		2,230			
VV			"m.č.4012"(5,15)		5,150			
VV			"m.č.4013a"(0,38+0,4+2,3)		3,080			
VV			"m.č.4013b"(2,45)		2,450			
VV			"m.č.4014"(2,55)		2,550			
VV			"m.č.4015:"(5,225)		5,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4016"(3,93+3*0,3)		4,830			
VV			"m.č.4019"(2,95+0,6+0,28)		3,830			
VV			"m.č.4020"(0,18)		0,180			
VV			"m.č.4021"(0,15+0,7)		0,850			
VV			"m.č.4022a,b"(0,65+2*0,15+6,75+3,8)		11,500			
VV			"m.č.4025a"(7,07)		7,070			
VV			"m.č.4027"(1,98+0,5+0,73+0,5)		3,710			
VV			"m.č.4063,4064"(1,63+2,0)		3,630			
VV			"m.č.4067"(0,73)		0,730			
VV			"m.č.4069,4070"(1,1+1,93)		3,030			
VV			"m.č.4071"(3,93)		3,930			
VV			"m.č.4073"(0,28+0,6)		0,880			
VV			"m.č.4074"(3,85)		3,850			
VV			"m.č.4079"(2,15)		2,150			
VV			"m.č.4081"(2,15)		2,150			
VV			"m.č.4082:" (6,015)		6,015			
VV			"m.č.4082b"(6,02+0,35)		6,370			
VV			"m.č.4084"(0,8+2*0,85)		2,500			
VV			"m.č.4086"(4,13)		4,130			
VV			"m.č.4089"(4,0+0,7+2*0,5)		5,700			
VV			"m.č.4092"(17,55+1,0*2+0,28+0,45+6,89+1,13+3,1+1,13+8,14 +0,45+0,93+0,45+0,28)		42,780			
VV			"m.č.4093"(0,28+0,6+8,8+2,78)		12,460			
VV			"m.č.4094,4096"(3,48+1,93)		5,410			
VV			"m.č.4098,4099b"(2,95+1,65+1,65)		6,250			
VV			"m.č.4100"(2,68*2)		5,360			
VV			"m.č.4101"(9,61+0,45+0,28+6,63)		16,970			
VV			"m.č.4102"(3,3+0,7)		4,000			
VV			"m.č.4103"(6,63+7,66)		14,290			
VV			"m.č.4104"(2,68+0,83+2,8+0,7+0,35)		7,360			
VV			"m.č.4105"(2,68*2)		5,360			
VV			"m.č.4106,4108a"(5,4+2,05+2*1,65+0,9)		11,650			
VV			"m.č.4109,4110b"(3,53+1,93)		5,460			
VV			"m.č.4111a"(36,95+2,75+4,45+4,53)		48,680			
VV			"m.č.4115"(0,25+1,68+0,65+2*0,7+0,83)		4,810			
VV			"m.č.4116"(3,25)		3,250			
VV			"m.č.4117"(2,33+0,3+0,45)		3,080			
VV			"m.č.4118"(2,45+0,83)		3,280			
VV			"m.č.4125a"(2,03+8,85+4,25+1,35+0,5+6,75+0,58+2,2)		26,510			
VV			"m.č.4125b"(4,1)		4,100			
VV			"m.č.4129:" (6,75+3,8+0,7+2,2+0,8)		14,250			
VV			"m.č.4130"(0,8)		0,800			
VV			"m.č.4142:" (6,75+3,8)		10,550			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5004"(1,68+0,25+0,65+2*0,7+0,83)		4,810			
VV			"m.č.5006"(0,15+0,48)		0,630			
VV			"m.č.5045"(4,0+3*0,5+0,35+0,7)		6,550			
VV			"m.č.5145"(4,0+3*0,5+0,7+0,35)		6,550			
VV			"m.č.5104"(0,25+1,68+2*0,7+0,65+2,07)		6,050			
VV			"m.č.5106"(0,2+0,48)		0,680			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"m.č.6004"(0,25+1,68+2*0,7+0,65+0,83)		4,810			
VV			"m.č.6006"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.6045"(4,0+3*0,5+0,35+0,7)		6,550			
VV			"m.č.6145"(4,0+3*0,5+0,7+0,35)		6,550			
VV			"m.č.6104"(0,25+1,68+3*0,7+0,8)		4,830			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004"(0,25+1,68+0,8+3*0,7)		4,830			
VV			"m.č.7005"(5,1)		5,100			
VV			"m.č.7006"(3,03)		3,030			
VV			"m.č.7007,7009"(3,15+5,53)		8,680			
VV			"m.č.7011:" (8,45+5,075+2,925+6,425)		22,875			
VV			"m.č.7017"(4,78)		4,780			
VV			"m.č.7019,7020,7021"(3,725+1,93+1,25+2*1,93+2*0,18)		11,125			
VV			"m.č.7022,7023,7024"(3,1+1,93+1,27)		6,300			
VV			"m.č.7033"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.7036,7037"(7,03+6,43+2*2,8)		19,060			
VV			"m.č.7040"(1,78*2+0,73)		4,290			
VV			"m.č.7041"(1,65+2,33)		3,980			
VV			"m.č.7044"(4,0+2*0,5+1,18+0,18)		6,360			
VV			"m.č.7047"(2,4+2,45)		4,850			
VV			"m.č.7048"(2,8+2,1)		4,900			
VV			"m.č.7052,7053"(3,23+1,0+3,78+1,0)		9,010			
VV			"m.č.7054,7055"(1,0+2,8+1,44+0,38+1,24)		8,860			
VV			"m.č.7056a,b"(1,68+2,13)		3,810			
VV			"m.č.7058"(2,83)		2,830			
VV			"m.č.7063"(4,65+1,78+0,7+2*0,7+0,85)		9,380			
VV			"m.č.7065"(2,38)		2,380			
VV			"m.č.7075"(2*0,73+0,2)		1,660			
VV			"m.č.7078a"(2,6)		2,600			
VV			"m.č.7078b"(2,9+0,3+0,35)		3,550			
VV			"m.č.7082"(1,03+2*0,23)		1,490			
VV			"m.č.7104"(0,25+1,68+0,8+3*0,7)		4,830			
VV			"m.č.7105"(5,1)		5,100			
VV			"m.č.7106"(3,03)		3,030			
VV			"m.č.7107,7109"(3,15+5,53)		8,680			
VV			"m.č.7111:" (8,45+5,075+2,925+6,425)		22,875			
VV			"m.č.7112"(4,78)		4,780			
VV			"m.č.7117"(4,78)		4,780			
VV			"m.č.7119,7120,7121"(3,725+1,93+1,25+2*1,93+2*0,18)		11,125			
VV			"m.č.7122,7123,7124"(3,1+1,93+1,27)		6,300			
VV			"m.č.7136"(1,78*2+0,73)		4,290			
VV			"m.č.7138"(2,78+0,9)		3,680			
VV			"m.č.7139,7140"(7,03+6,43+2*2,8)		19,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7143"(1,65+2,33)		3,980			
VV			"m.č.7144"(2,4+2,45)		4,850			
VV			"m.č.7146"(4,0+1,18+2*0,5)		6,180			
VV			"m.č.7150"(2,8+2,1)		4,900			
VV			"m.č.7152,7153"(3,23+1,0+3,78+1,0)		9,010			
VV			"m.č.7154"(2,8+1,56+1,37+0,13)		5,860			
VV			"m.č.7156a,b"(2,8+2,0+1,68)		6,480			
VV			"m.č.7158"(2,95+1,0)		3,950			
VV			"m.č.7162"(2,38)		2,380			
VV			"m.č.7164"(3,075)		3,075			
VV			"m.č.7165"(4,65+1,78+0,7+0,7+0,73+4,65)		13,210			
VV			"m.č.7166"(4,65)		4,650			
VV			"m.č.7176"(2*0,73+0,2)		1,660			
VV			"m.č.7180a"(2,6)		2,600			
VV			"m.č.7180b"(2,6+2*0,3+0,35)		3,550			
VV			.					
VV			8.NP					
VV			"m.č.8004"(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		3,980			
VV			"m.č.8011"(0,25+1,68+0,65+2*0,7)		3,980			
VV			.					
VV			Příčky 140 mm					
VV			1. PP					
VV			"m.č.0101a,b" (3,45)		3,450			
VV			"m.č.0104" (2*0,83+2,07)		3,730			
VV			"m.č.0105"(2*0,35+7,38+13,95+6,6+5,4+5,4+5,4+0,8)		45,630			
VV			"m.č.0106a"(5,73)		5,730			
VV			"m.č.0106b" (14,5+5,8+4,03+2*1,1)		26,530			
VV			"m.č.0107b" (3,5)		3,500			
VV			"m.č.0110a"(6,6+2*0,2)		7,000			
VV			"m.č.0113a,b"(2,3+1,88)+(1,83)+(3,98)		9,990			
VV			"m.č.0117:" (13,85+2,975)		16,825			
VV			"m.č.0118" (13,85+1,1+5,43)		20,380			
VV			"m.č.0120b" (7,6+0,35+0,43+5,4+0,8)		14,580			
VV			"m.č.0119" (7,6+7,2)		14,800			
VV			"m.č.0121:" (7,6+5,4+0,8)		13,800			
VV			"m.č.0122a" (0,3+0,39)		0,690			
VV			"m.č.0123" (1,05+0,4)		1,450			
VV			"m.č.0128a,b"(3,25+0,95+0,3+3,0+4,0+1,62+2,73+3,62+1,89)		21,360			
VV			"m.č.0129a,b"(7,13*2+1,7)		15,960			
VV			"m.č.0141"(2*1,0+3,65+3,3)		8,950			
VV			"m.č.0142"(6,9)		6,900			
VV			"m.č.0145"(5,13+3,53+2*1,0)		10,660			
VV			"m.č.0146:"(6,95+3,525+1,0)		11,475			
VV			"m.č.0148a,b"3,76*(4,3)+(1,73+2,5)		20,398			
VV			"m.č.0151a,b"(2,3+2,25+1,05+0,35)		5,950			
VV			"m.č.0152,0155,0158,0161"(28,7*2+2,93*3)		66,190			
VV			"m.č.0153"(2,1+1,65+0,55)		4,300			
VV			"m.č.0154"(1,95+0,9+0,675+0,675)		4,200			
VV			"m.č.0156"(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)		5,500			
VV			"m.č.0157"(0,9+0,675+0,675)		2,250			
VV			"m.č.0159"(0,55+1,65+1,95+0,675+0,675)		5,500			
VV			"m.č.0160"(0,9+0,675+0,675)		2,250			
VV			"m.č.0162"(2,1+1,65+0,55)		4,300			
VV			"m.č.0163"(0,9+0,675+0,675)		2,250			
VV			"m.č.0164:" (1,8+7,05+3,025+5,4+0,95)		18,225			
VV			"m.č.0165"(2,88+5,4+0,95+0,65+0,25)		10,130			
VV			"m.č.0167a"(1,8+14,2+2,68)		18,680			
VV			"m.č.0167b,c"(1,0+0,63)		1,630			
VV			"m.č.0169b"(1,33)+(3,3)		4,630			
VV			"m.č.0171"(11,25)		11,250			
VV			"m.č.0172"(0,95+1,35)+(0,3)		2,600			
VV			"m.č.0173,0174"(2*7,13+1,98+1,28+4,05+3*1,65+0,35+0,55+2,7)		30,120			
VV			"m.č.0175:" (7,125*2)		14,250			
VV			"m.č.0177,0178"(2*7,13+1,98+1,28+4,05+3*1,65+0,55+0,55+2,7)		30,320			
VV			"m.č.0179"(0,3)+(1,5+0,8)		2,600			
VV			.					
VV			1. NP					
VV			"m.č.1002"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.1005:" (3,15+8,1+0,25+1,95+7,9)		21,350			
VV			"m.č.1006,1007,1008"(2*5,0+0,78+7,28+0,6)		18,660			
VV			"m.č.1009"(2,85+4,6+4,0)		11,450			
VV			"m.č.1010a,b"(1,25+3,85+2,65)		7,750			
VV			"m.č.1011"(2,85+2,15+7,05+7,2+2*0,5+2,85+0,65+2,35+2*0,45+2,3+1,8+0,3)		31,400			
VV			"m.č.1012"(4,4+4,6+2,0+3,13)		14,130			
VV			"m.č.1013"(2,0)		2,000			
VV			"m.č.1015"(2,0)		2,000			
VV			"m.č.1019a"(1,7+1,1+0,55+0,3+4,95+7,5+2,15+0,18+0,18+2,95+3,2+0,63)		25,390			
VV			"m.č.1019b"(6,48+1,2)		7,680			
VV			"m.č.1023"(2*0,28+0,6)		1,160			
VV			"m.č.1032:" 2,86		2,860			
VV			"m.č.1033"(6,2+2*1,65+1,9+0,33+2,53)		14,260			
VV			"m.č.1133b:" (5,25+6,6+5,25)+(0,6*2)		18,300			
VV			"m.č.1035-1043b"(4,68+3,68+1,63+1,63+4*0,9)		15,220			
VV			"m.č.1043a"(12,14+1,1+2*0,3+1,1+0,95+0,8)		16,690			
VV			"m.č.1044"(3,68+3,33)		7,010			
VV			"m.č.1045"(3,68)		3,680			
VV			"m.č.1049"(4,83+2*3*0,3)		6,630			
VV			"m.č.1051"(0,88+0,23)		1,110			
VV			"m.č.1053"(0,3+2*0,3)		0,900			
VV			"m.č.1055"(7,08+3,5+2*0,3+0,2+2*0,39+0,3+3,93+0,45+0,6)		17,440			
VV			"m.č.1056"(2,0+0,9+3,25)		6,150			
VV			"m.č.1058-1060"(3*1,0)		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1061-1063"(3*0,9)		2,700			
VV			"m.č.1064"(3,25)		3,250			
VV			"m.č.1068"(2*0,23)		0,460			
VV			"m.č.1072"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.1073b,c"(0,9+0,9)		1,800			
VV			"m.č.1074a"(3,8)		3,800			
VV			"m.č.1074c"(13,3+0,8+4,05+5,68+0,6)		24,430			
VV			"m.č.1077"(8,1+8,1+2,25)		18,450			
VV			"m.č.1079a,b,c,d"(0,38)		0,380			
VV			"m.č.1086,1087"(3*0,9)		2,700			
VV			"m.č.1088"(2,7+5,33+0,8)		8,830			
VV			"m.č.1089,1090"(1,2+2*1,0+1,85+2,95)		8,000			
VV			"m.č.1091"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.1092"(0,9+2,7+0,75)		4,350			
VV			"m.č.1094"(6,2)		6,200			
VV			"m.č.1095"(0,7*2+0,3)		1,700			
VV			"m.č.1097"(0,43*2+0,3)		1,160			
VV			"m.č.1099"(0,43*2+0,3)		1,160			
VV			"m.č.1102a"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.1102b"(1,7+1,55+1,55)		4,800			
VV			"m.č.1106,1107,1108"(2*5,0+0,78+7,28+0,59)		18,650			
VV			"m.č.1110"(3,2+1,16+1,35+1,5+0,45+2,9)		10,560			
VV			"m.č.1112"(4,3+3,93)		8,230			
VV			"m.č.1113-1117"(2,98+4,8+2,65+2,85+0,9+0,9+2*1,5)		18,080			
VV			"m.č.1118"(0,3+0,8+0,65+2*2,75+4,75)		12,000			
VV			"m.č.1120"(4,1)		4,100			
VV			"m.č.1121:"		80,165			
VV			(11,8+2,85+5,4*2+0,75*2+6,6*2+4,315+2,8+29,95+2,95)					
VV			"m.č.1122"(6,6+6,6+5,4+0,5+12,43)		31,530			
VV			"m.č.1124a"(1,65)		1,650			
VV			"m.č.1124b"(2,8+1,65)		4,450			
VV			"m.č.1126"(4,93+4,65+1,85+0,85+2,2+0,3)		14,780			
VV			"m.č.1127,1130"(3,8+3*2,4+0,9)		11,900			
VV			"m.č.1131,1132"(4,2+0,4+1,88+0,55+0,43+4,08+1,2)		12,740			
VV			"m.č.1133a"(5,68+5*0,3)		7,180			
VV			"m.č.1133b"(0,6+0,6)		1,200			
VV			"m.č.1134"(3,8)		3,800			
VV			"m.č.1137,1138,1139"(2,75+3,5+0,9+2,6+1,55+6,15+3,5+2,87)		23,820			
VV			)					
VV			"m.č.1141,1142"(2,65+0,9+2,53+2,3+0,9)		9,280			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.2005a"(25,78)		25,780			
VV			"m.č.2008,2009,2014,2015,2020,2023"(0,2+25,33+2*(1,0+0,2					
VV			+1,0)+(0,48+0,2+0,48)+1,25+0,45+0,35)					
VV			"m.č.2011"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.2017"(0,9+0,78)		1,680			
VV			"m.č.2019"(0,78)		0,780			
VV			"m.č.2021"(2*1,8+1,4)		5,000			
VV			"m.č.2024"(1,8)		1,800			
VV			"m.č.2029"(2*2,32)		4,640			
VV			"m.č.2030,2044"(2,75+2*0,6+1,32+1,83)		7,100			
VV			"m.č.2031"(5,65+1,0+2,3+7,93+2,65+1,1+9,03+6,0+3,1+6,7+1		46,810			
VV			,35)					
VV			"m.č.2032"(2,4+2,15+0,5+0,2)		5,250			
VV			"m.č.2033"(2,35+2,78)		5,130			
VV			"m.č.2036"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.2038"(1,1)		1,100			
VV			"m.č.2039,2042"(3,83+0,63+3,83+2,2+0,9)		11,390			
VV			"m.č.2045a,b"(1,22+3,05+4,05+1,75+2*0,13+1,15)		11,480			
VV			"m.č.2046,2047"(7,08+4,5+2,75)		14,330			
VV			"m.č.2047: "(3,875+3,4)*2		14,550			
VV			"m.č.2048"(2,98+0,23+0,35+0,2)		3,760			
VV			"m.č.2049"(3,88)		3,880			
VV			"m.č.2050"(7,6+6,8)		14,400			
VV			"m.č.2051,2052"(3,95+5,05+0,65)		9,650			
VV			"m.č.2053"(6,83)		6,830			
VV			"m.č.2054a,b"(5,63)		5,630			
VV			"m.č.2054c"(0,62+0,35+0,94)		1,910			
VV			"m.č.2057"(3,5)+(3,5)		7,000			
VV			"m.č.2060"(0,5+0,3+0,3+1,68+12,48+2,98+0,23+0,25+0,23+3,		25,450			
VV			25)+(3,25)					
VV			"m.č.2063,2064"(2,2+3,28)		5,480			
VV			"m.č.2066a"(7,68+4*0,15+0,75)		9,030			
VV			"m.č.2066b"(6,35+2,0)		8,350			
VV			"m.č.2067"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.2071"(7,45+0,18)		7,630			
VV			"m.č.2073"(2*0,48+0,2)		1,160			
VV			"m.č.2075"(2*0,48+0,2)		1,160			
VV			"m.č.2076"(0,48+0,15)		0,630			
VV			"m.č.2077,2078"(6,83+6,75+2,6+1,05)		17,230			
VV			"m.č.2080"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.2082,2083,2084,2085"(2*4,13+1,25+1,98+2,28+0,9)		14,670			
VV			"m.č.2091,2092"(1,1+3,4)		4,500			
VV			"m.č.2094"(0,93)		0,930			
VV			"m.č.2095"(5,75+3,95+1,15+0,15)		11,000			
VV			"m.č.2096"(2,61)		2,610			
VV			"m.č.2098b"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.2100a"(1,14)		1,140			
VV			"m.č.2101a"(9,18+8,18)		17,360			
VV			"m.č.2102a"(1,75)		1,750			
VV			"m.č.2103"(2,45+4,84+6,09)		13,380			
VV			"m.č.2104"(2,83)		2,830			
VV			"m.č.2105a,b-		43,840			
VV			2112"(21,81+7,66+2,35+2,38+0,9+2*2,89+0,7+0,26+2,0)					
VV			.					
VV			3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3002"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.3006"(1,93)		1,930			
VV			"m.č.3007"(14,78+14,6)		29,380			
VV			"m.č.3008"(1,18+1,0+3,4)		5,580			
VV			"m.č.3009"(2*1,03+0,15)		2,210			
VV			"m.č.3010a"(5,03)		5,030			
VV			"m.č.3010c"(1,33+0,9+1,03)		3,260			
VV			"m.č.3011b"(2,53+0,9)		3,430			
VV			"m.č.3012"(0,33)		0,330			
VV			"m.č.3013"(2,05+1,1)		3,150			
VV			"m.č.3014"(0,9+1,15)		2,050			
VV			"m.č.3015"(2*1,35+2,2)		4,900			
VV			"m.č.3016"(0,9+1,03)		1,930			
VV			"m.č.3017a"(4*0,3+0,15+0,18+1,75+0,65+2,1+2,85+0,85+0,5+1,1+1,1+2,63+5,9+6,82+2*0,18)		28,140			
VV			"m.č.3017b"(8,5)		8,500			
VV			"m.č.3018"(0,45+2*0,3)		1,050			
VV			"m.č.3019"(2*1,03+0,15)		2,210			
VV			"m.č.3021"(1,75)		1,750			
VV			"m.č.3023"(0,8)		0,800			
VV			"m.č.3024,3025"(2,78)		2,780			
VV			"m.č.3026"(1,65)		1,650			
VV			"m.č.3031"(5,53+7,25+5,15+16,55+0,63+0,64+0,3+0,16+0,45+2*0,15)		36,960			
VV			"m.č.3032,3033,3037"(6,75+3*4,1+2,05+0,45+2,35)		23,900			
VV			"m.č.3034"(2*2,33)		4,660			
VV			"m.č.3035,3036"(2,33+0,35+0,9)		3,580			
VV			"m.č.3037:" (2,6+4,1)*2		13,400			
VV			"m.č.3039"(2,33)		2,330			
VV			"m.č.3040"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.3043"(2,33)		2,330			
VV			"m.č.3045"(3,75+4,4)		8,150			
VV			"m.č.3046"(4,25+0,6+3,35+0,45)		8,650			
VV			"m.č.3051"(1,78+0,5+0,1+0,9)		3,280			
VV			"m.č.3052"(2*0,48+0,15)		1,110			
VV			"m.č.3053"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.3054"(2*0,48+0,15)		1,110			
VV			"m.č.3055"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3057"(1,78+0,9)		2,680			
VV			"m.č.3058"(2*0,48+0,15+2*0,33+0,15)		1,920			
VV			"m.č.3059"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3061"(1,78+0,9)		2,680			
VV			"m.č.3062"(0,6)		0,600			
VV			"m.č.3063"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3065"(2,2+0,9)		3,100			
VV			"m.č.3066"(4,6)		4,600			
VV			"m.č.3067"(2,15+0,9+1,8)		4,850			
VV			"m.č.3068"(3,95+2,9+3,95+2*0,15)		11,100			
VV			"m.č.3070"(0,45+0,13)		0,580			
VV			"m.č.3077"(2*0,3+3,25+16,83+12,98+4,43+0,64+0,63)		39,360			
VV			"m.č.3078"(3,13+1,5)		4,630			
VV			"m.č.3080"(4,6)		4,600			
VV			"m.č.3081"(2,15+1,8+0,9)		4,850			
VV			"m.č.3083"(12,2+0,9)		13,100			
VV			"m.č.3084"(0,63)		0,630			
VV			"m.č.3085"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.3086"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3087"(2*0,58+0,15)		1,310			
VV			"m.č.3089"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.3090"(2*0,45+0,15+2*0,45+0,15)		2,100			
VV			"m.č.3091"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3093"(1,8+0,9)		2,700			
VV			"m.č.3094"(2*0,45+0,15+2*0,45+0,15)		2,100			
VV			"m.č.3095"(1,95+2,15+0,9)		5,000			
VV			"m.č.3097"(1,78+0,5+0,1+0,9)		3,280			
VV			"m.č.3102"(4,25+3,8+0,45+0,15)		8,650			
VV			"m.č.3105"(4,25)*2		8,500			
VV			"m.č.3106"(2*2,33)		4,660			
VV			"m.č.3108,3111,3112"(0,9+2,33+0,95+1,25+0,2+0,85)		6,480			
VV			"m.č.3109:" (2,05+4,1)*2		12,300			
VV			"m.č.3113"(2*4,1+4,25+3,95)		16,400			
VV			"m.č.3116a"(3,13+2*0,15+0,85+6,7+2,18+0,85+0,15)		14,160			
VV			"m.č.3116b"(8,5)		8,500			
VV			"m.č.3121"(0,83)		0,830			
VV			"m.č.3122"(1,4)		1,400			
VV			"m.č.3123"(0,58+0,15+0,93)		1,660			
VV			"m.č.3124"(1,75)		1,750			
VV			"m.č.3125"(2*0,28+2*0,45+0,15)		1,610			
VV			"m.č.3126"(2*0,45+0,15+0,1+0,6+0,28)		2,030			
VV			"m.č.3127"(1,75)		1,750			
VV			"m.č.3128a"(16,48+2,88+0,15+0,5+5,55+2,0+8,98+3,1+1,93+7,28)		48,850			
VV			"m.č.3128c"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.3128d"(1,03+4*0,3+2*0,15+7,75)		10,280			
VV			"m.č.3129a"(7,95+0,15+0,6+2,08+2,08+2,2)		15,060			
VV			"m.č.3129b"(1,95+1,0)		2,950			
VV			"m.č.3130"(0,33)		0,330			
VV			"m.č.3131b"(1,94+0,9+1,33)		4,170			
VV			"m.č.3133"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.3136"(1,6+3,03)*2		9,260			
VV			"m.č.3138,3139b"(3*0,9)		2,700			
VV			"m.č.3140"(4,6+5,05)		9,650			
VV			"m.č.3141"(4,75)		4,750			
VV			"m.č.3142"(9,03+4,05)		13,080			
VV			"m.č.3143"(2,7+2,73+1,25)		6,680			
VV			"m.č.3144"(0,43+1,25+1,58)		3,260			
VV			"m.č.3145"(5,5+0,15+0,45+8,2+3,95+1,15+0,5)		19,900			
VV			"m.č.3147"(2,73+2,98)		5,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3148"(2,25+2,7+2,25)		7,200			
VV			"m.č.3151,3152"(2*0,9)		1,800			
VV			"m.č.3156"(1,75)		1,750			
VV			"m.č.3159"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.3162a"(2,05+5,56)		7,610			
VV			"m.č.3162b"(6,74+4,35)		11,090			
VV			"m.č.3162c"(2*1,7+2,25)		5,650			
VV			"m.č.3163"(5,5+6,75+5,5)		17,750			
VV			"m.č.3163a,b"(4,15+2*1,2)		6,550			
VV			"m.č.3165,3166"(2*0,45+0,15+2*9,45+2*1,55)		23,050			
VV			"m.č.3167"(1,9+4,45)*2		12,700			
VV			"m.č.3168"(1,28)		1,280			
VV			"m.č.3169"(1,93+0,98)		2,910			
VV			.					
VV			4. NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4002"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.4005b"(2,2+0,8)		3,000			
VV			"m.č.4006"(1,93)		1,930			
VV			"m.č.4007"(13,88+0,48+5*0,15+0,18+2,89+0,88)		19,060			
VV			"m.č.4009"(0,33)		0,330			
VV			"m.č.4010a"(1,03+0,75+5,55+2,4)		9,730			
VV			"m.č.4010b"(0,43)		0,430			
VV			"m.č.4012"(5,2)		5,200			
VV			"m.č.4013a,b"(10,03+2,25+5,33)		17,610			
VV			"m.č.4014"(0,9+0,45+0,15+4,73)		6,230			
VV			"m.č.4015"(2,25+5,9)		8,150			
VV			"m.č.4016:" (5,55+3,025+6,45+11,625+4,8)		31,450			
VV			"m.č.4017"(7,83+4,5+7,83)		20,160			
VV			"m.č.4018"(1,88+3*0,35)		2,930			
VV			"m.č.4019"(7,5)		7,500			
VV			"m.č.4020"(7,38+0,43+1,0+1,2+3,28+4,9)		18,190			
VV			"m.č.4021"(3,95+3,58+3,95+2,65)		14,130			
VV			"m.č.4022a,b"(2,03+0,4+2,03+4,05+2,03+0,3+2,75+2,88)		16,470			
VV			"m.č.4023"(4,1+3,03+3,28+4,1)		14,510			
VV			"m.č.4024a"(3,85+6,53+1,93+3,62+5,35+4,6)		25,880			
VV			"m.č.4025a,b"(0,83)		0,830			
VV			"m.č.4030-4055a 2.fáze"(0,7+1,0+3,28+0,3)		5,280			
VV			"m.č.4035b"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.4058"(3,5)+(3,5)		7,000			
VV			"m.č.4064,4065,4063"(1,83+3,85+0,9+2,0+2,0+2*0,18)		10,940			
VV			"m.č.4066a,c"(0,97+4*0,43+2*0,15)		2,990			
VV			"m.č.4066b"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.4067"(1,8+0,73+1,28+2*0,88+1,8)		7,370			
VV			"m.č.4068,4069,4070"(1,93+0,9+1,93)		2,740			
VV			"m.č.4071,4072"(1,93+0,9+1,93)		4,760			
VV			"m.č.4073"(3,03+5,55+3,03+0,3+0,2+6,15)		18,260			
VV			"m.č.4075,4076,4077"(2,75+2,1+2,1+5,85+2,75+2,75+2*0,15)		18,600			
VV			"m.č.4078"(1,48+0,23+3,1+1,1+1,48)		7,390			
VV			"m.č.4079,4080,4081"(2,08+6,15+2,08+0,9+1,78+1,85+1,55+1,8+0,9)		19,090			
VV			"m.č.4082a"(2,4+2,4+3*0,15)		5,250			
VV			"m.č.4082b"(0,85+0,3)		1,150			
VV			"m.č.4083"(2*0,43+0,15+2,8+0,2+0,65+5,85)		10,510			
VV			"m.č.4084"(4,7+3,48+3,3+1,55)		13,030			
VV			"m.č.4085"(6,2+2*2,13+0,45)		10,910			
VV			"m.č.4092"(0,83+0,33+2,18)		3,340			
VV			"m.č.4093"(8,8)		8,800			
VV			"m.č.4094"(2,05+1,05+1,05+0,93+1,58)		6,660			
VV			"m.č.4095:" (13,775+6,15)		19,925			
VV			"m.č.4099a,b"(2*0,9+2,05)		3,850			
VV			"m.č.4101"(5,0)		5,000			
VV			"m.č.4107,4108"(2*0,9)		1,800			
VV			"m.č.4110c"(2,95+1,05+2,05)		6,050			
VV			"m.č.4110a,b"(2,05)		2,050			
VV			"m.č.4111a"(0,88+0,48)		1,360			
VV			"m.č.4113"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.4116"(2,33)		2,330			
VV			"m.č.4123"(4,53+0,33+0,46+0,33+2,03+2,5+2,65+2*0,15)		13,130			
VV			"m.č.4125a"(4,14+3*0,28+2,75)		7,730			
VV			"m.č.4125b"(3,4+4,25+0,6+0,58+2,68)		11,510			
VV			.					
VV			5.NP-1.fáze					
VV			"m.č.5004"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.5006"(3,58+1,5)		5,080			
VV			"m.č.5084"(3,5)		3,500			
VV			"m.č.5104"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.5106"(3,58+1,5)		5,080			
VV			.					
VV			6.NP-1.fáze					
VV			"m.č.6004"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.6006"(1,85+1,85)		3,700			
VV			"m.č.6084"(3,5)		3,500			
VV			"m.č.6104"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.6106"(1,85+1,85)		3,700			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.7005"(2,3+1,93)		4,230			
VV			"m.č.7006"(4,88+5,68)		10,560			
VV			"m.č.7008"(2,2+1,65)		3,850			
VV			"m.č.7009"(3,18+1,78)		4,960			
VV			"m.č.7010"(3,15)		3,150			
VV			"m.č.7011"(0,33*3+0,6+2*0,15+0,45)		2,340			
VV			"m.č.7012"(0,65+0,68+4,88)		6,210			
VV			"m.č.7013"(8,38)+4,775		13,155			
VV			"m.č.7014"(4,88+3,08+4,93+3,23+0,9)		17,020			
VV			"m.č.7015"(3,63+3,3+1,18)		8,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7017"(0,83+3,2)		4,030			
VV			"m.č.7018"(2,1+2,1+1,85)		6,050			
VV			"m.č.7020,7022"(2*0,9+1,93)		3,730			
VV			"m.č.7023,7024"(2*0,9)		1,800			
VV			"m.č.7025"(0,25+3,58+0,62)		4,450			
VV			"m.č.7026"(0,38)		0,380			
VV			"m.č.7027"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7028"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7031"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7032"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7037"(3,13+3,25)		6,380			
VV			"m.č.7038"(0,3+2,08+2,38+2,85)		7,610			
VV			"m.č.7040"(1,75+0,3+0,15+5,55)		7,750			
VV			"m.č.7041"(2,33+1,38)		3,710			
VV			"m.č.7042"(2,95+3,48)		6,430			
VV			"m.č.7048"(2,23)		2,230			
VV			"m.č.7049"(8,33)		8,330			
VV			"m.č.7050"(24,8+1,8+0,95+0,6+0,7)+3,3		32,150			
VV			"m.č.7051"(3,45+1,85+0,3+5,4)		11,000			
VV			"m.č.7053"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.7056a"(0,93)		0,930			
VV			"m.č.7057"(3,725+2*0,48)		4,685			
VV			"m.č.7059"(1,35)		1,350			
VV			"m.č.7060a"(2,8+2,8)		5,600			
VV			"m.č.7060b"(2,45+2,8)		5,250			
VV			"m.č.7061"(1,43*2)		2,860			
VV			"m.č.7062"(2,1+3,23+2,38)		7,710			
VV			"m.č.7063"(5,1+3,83)		8,930			
VV			"m.č.7064"(4,35+0,8+0,15+1,3)		6,600			
VV			"m.č.7066"(2*0,3+0,15)		0,750			
VV			"m.č.7067"(2,49)		2,490			
VV			"m.č.7068"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7069"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7070"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7071"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7072"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7073"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7074"(4,5+4,95)		9,450			
VV			"m.č.7075"(3,49)		3,490			
VV			"m.č.7076"(3,1+5,33+0,9+2,09+0,4)		11,820			
VV			"m.č.7077"(1,55+2,45+3,1+2*0,15+0,9)		8,300			
VV			"m.č.7078b"(2,75+1,25)		4,000			
VV			"m.č.7079"(2,6+2*0,25+2,4)		5,500			
VV			"m.č.7080"(0,43+2,24)		2,670			
VV			"m.č.7081"(1,85)		1,850			
VV			"m.č.7082"(3,5)		3,500			
VV			"m.č.7083"(3,5)		3,500			
VV			"m.č.7104"(1,25)		1,250			
VV			"m.č.7105"(1,92+2,45)		4,370			
VV			"m.č.7106"(4,88+4,88)		9,760			
VV			"m.č.7108,7110"(5,53+1,5)		7,030			
VV			"m.č.7111"(2*0,3+0,15+3*0,33+0,6)		2,340			
VV			"m.č.7112"(4,9+4,88+0,8)		10,580			
VV			"m.č.7113"(8,38)		8,380			
VV			"m.č.7114"(4,88+3,08+4,93+3,23+0,9)		17,020			
VV			"m.č.7115"(3,63+3,3+1,03+0,25)		8,210			
VV			"m.č.7117"(3,2+0,7)		3,900			
VV			"m.č.7118"(2,1+2,1+1,85)		6,050			
VV			"m.č.7120,7121"(1,93+0,9+0,9)		3,730			
VV			"m.č.7123,7124"(2*0,9)		1,800			
VV			"m.č.7125a,b"(3,5+0,4+2,78+0,75+2,63)		10,060			
VV			"m.č.7126"(0,38)		0,380			
VV			"m.č.7135"(2,78+4,08)		6,860			
VV			"m.č.7136"(4,88+5,75+5,58)		16,210			
VV			"m.č.7138"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.7140"(3,13+3,25)		6,380			
VV			"m.č.7142"(2,95+3,48)		6,430			
VV			"m.č.7143"(2,33+1,38)		3,710			
VV			"m.č.7149a"(8,33)		8,330			
VV			"m.č.7149b"(22,05+0,6+0,7)		23,350			
VV			"m.č.7150"(2,22)		2,220			
VV			"m.č.7151"(1,7+0,3+5,4)		7,400			
VV			"m.č.7153"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.7156a"(0,93)		0,930			
VV			"m.č.7157"(3,6+3,73+0,48*2)		8,290			
VV			"m.č.7159"(1,35)		1,350			
VV			"m.č.7160"(2,8)		2,800			
VV			"m.č.7161"(2,8+2,45+2,8)-2*0,9*2,2		4,090			
VV			"m.č.7163"(1,43+1,43)		2,860			
VV			"m.č.7164"(2,1+3,23)		5,330			
VV			"m.č.7165-" (5,225*2)		10,450			
VV			"m.č.7167"(12,03+3*0,15)		12,480			
VV			"m.č.7168"(2,49)		2,490			
VV			"m.č.7169"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7170"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7171"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7172"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7173"(0,3+0,15)		0,450			
VV			"m.č.7174"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.7177"(3,1+0,41+2,09+0,9)		6,500			
VV			"m.č.7178"(1,4+3,25+1,8+0,9)		7,350			
VV			"m.č.7179"(2,55+2,45+0,25)		5,250			
VV			"m.č.7180a,b"(5,55+2,75+5,28)		13,580			
VV			"m.č.7181"(5,18+0,58)		5,760			
VV			"m.č.7182"(1,85)		1,850			
VV			.					
VV			8.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.8004"(2,07)		2,070			
VV			"m.č.8011"(2,07)		2,070			
VV			.					
VV			Příčky 200 mm					
VV			1. PP					
VV			"m.č.0105:" (5,4+1,57+6,8)		13,770			
VV			"m.č.0106b"(20,09+2*0,2+0,4+1,05)+(5,4+5,4+5,4)		38,140			
VV			"m.č.0107a"(6,95)		6,950			
VV			"m.č.0109c"(14,14+0,2)+(3,4+5,48+5,02)		28,240			
VV			"m.č.0111"(4,0+0,1+0,88)		4,980			
VV			"m.č.0116"(22,4)		22,400			
VV			"m.č.0137:" (5,0+5,4*2)		15,800			
VV			"m.č.0138:" (0,4+20,09+0,4+1,05+0,2*2)		22,340			
VV			"m.č.0164"(5,4+2*0,2+1,6+1,57+6,8)		15,770			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1005"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.1010"(1,85)		1,850			
VV			"m.č.1012"(1,85)		1,850			
VV			"m.č.1019a"(25,6+1,7+3,1)		30,400			
VV			"m.č.1021"(6,2+1,1+4,5)		11,800			
VV			"m.č.1022:"(3,8+6,2+4,5+1,1)		15,600			
VV			"m.č.1023"(6,2+0,68+4,5)		11,380			
VV			"m.č.1024:"(3,9+6,2+4,5+0,675)		15,275			
VV			"m.č.1025"(6,2+4,5+1,1)		11,800			
VV			"m.č.1026:"(3,8+6,2+4,5+1,1)		15,600			
VV			"m.č.1027"(6,2)		6,200			
VV			"m.č.1049"(8,1)		8,100			
VV			"m.č.1073a"(3,65)		3,650			
VV			"m.č.1074a,b"(14,4)		14,400			
VV			"m.č.1074c"(27,15)		27,150			
VV			"m.č.1079a"(7,55+0,95+5,6)		14,100			
VV			"m.č.1079c"(0,95+5,4+7,55)		13,900			
VV			"m.č.1079d"(0,95+5,13)		6,080			
VV			"m.č.1095"(6,2+0,4+4,5)		11,100			
VV			"m.č.1096:"(4,0+6,2+4,5+0,4)		15,100			
VV			"m.č.1097"(6,2+0,68+4,5)		11,380			
VV			"m.č.1098:"(3,8+6,2+4,5+0,75)		15,250			
VV			"m.č.1099"(6,2+0,68+4,5)		11,380			
VV			"m.č.1100:"(3,8+6,2+4,5+0,75)		15,250			
VV			"m.č.1101"(6,2+0,7+1,75)		8,650			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2005a"(35,73+8,18)		43,910			
VV			"m.č.2009"(6,23+4,58)		10,810			
VV			"m.č.2014:"(6,23+4,58)		10,810			
VV			"m.č.2015"(6,23+4,58)		10,810			
VV			"m.č.2020"(6,23)		6,230			
VV			"m.č.2050"(1,0+5,5+2,4+5,2)		14,100			
VV			"m.č.2053"(7,8+7,8+3,53+2,4)		21,530			
VV			"m.č.2060"(3,73+2,1+0,3+33,5+0,1+1,45)		41,180			
VV			"m.č.2066a"(27,08+0,7+2,35+7,25+6,7+6,7)		50,780			
VV			"m.č.2072"(7,45+5,5+0,68)		13,630			
VV			"m.č.2073:"(7,45+5,5)		12,950			
VV			"m.č.2074"(7,45+5,5+0,68)		13,630			
VV			"m.č.2076"(7,45+5,5+1,0)		13,950			
VV			"m.č.2103"(2,45)		2,450			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3008"(5,03)		5,030			
VV			"m.č.3017a"(7,28+2,0+0,48)		9,760			
VV			"m.č.3018"(3,35+4,98)		8,330			
VV			"m.č.3019"(3,35+4,98+3,7)		12,030			
VV			"m.č.3022,3023"(3,35+6,83+4,98)		15,160			
VV			"m.č.3031"(28,74+8,53+8,06)		45,330			
VV			"m.č.3049"(0,9+9,0)		9,900			
VV			"m.č.3052"(0,7+5,55+1,38+6,7)		14,330			
VV			"m.č.3054"(0,7+5,55+1,38+6,7)		14,330			
VV			"m.č.3056"(0,7+5,55+1,38+6,7)		14,330			
VV			"m.č.3058"(0,7+5,23+1,38+6,7)		14,010			
VV			"m.č.3060"(0,7+5,23+1,38+6,7)		14,010			
VV			"m.č.3064"(8,53)		8,530			
VV			"m.č.3070"(0,58+1,23)		1,810			
VV			"m.č.3077"(28,74+8,53+7,65+7,88)		52,800			
VV			"m.č.3080"(8,53)		8,530			
VV			"m.č.3087"(6,7+1,38+4,98+1,18)		14,240			
VV			"m.č.3087"(6,7+1,38+4,98+1,18)		14,240			
VV			"m.č.3090"(6,7+0,73+5,1+1,38)		13,910			
VV			"m.č.3092"(6,7+0,73+5,1+1,38)		13,910			
VV			"m.č.3094"(6,7+0,73+5,1+1,38)		13,910			
VV			"m.č.3098"(9,0+0,9)		9,900			
VV			"m.č.3099"(4,43+4,7)		9,130			
VV			"m.č.3100"(4,25)		4,250			
VV			"m.č.3115"(2,15)		2,150			
VV			"m.č.3116a"(6,9+2,85+8,1)		17,850			
VV			"m.č.3121"(7,9)		7,900			
VV			"m.č.3126"(7,9+5,55+0,28)		13,730			
VV			"m.č.3128a"(9,28+2,1)		11,380			
VV			"m.č.3128d"(11,0)		11,000			
VV			"m.č.3139a"(1,83)		1,830			
VV			"m.č.3154"(4,58)		4,580			
VV			"m.č.3155"(6,1+6,5)		12,600			
VV			.					
VV			4. NP-1. fáze					
VV			"m.č.4024a"(3,98)		3,980			
VV			"m.č.4055b"(1,08)		1,080			
VV			"m.č.4062"(2,9+1,9)		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.4066a"(3,6)		3,600				
	VV		.						
	VV		5.NP-1.fáze						
	VV		"m.č.5081a"(0,58+0,28+1,08)		1,940				
	VV		.						
	VV		6.NP-1.fáze						
	VV		"m.č.6081a"(0,58+0,28+1,08)		1,940				
175	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	4 120,350	89,27	367 823,64	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaže. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.						
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		1. PP						
	VV		4,1*10+5,4*6+173*4,825		908,125				
	VV		1.NP						
	VV		159*3,825		608,175				
	VV		2.NP						
	VV		153*3,725		569,925				
	VV		3.NP						
	VV		178*3,725		663,050				
	VV		4.NP -fáze 1						
	VV		123*4,025		495,075				
	VV		5.NP - fáze 1						
	VV		32*3,425		109,600				
	VV		6.NP - fáze 1						
	VV		32*3,425		109,600				
	VV		7.NP						
	VV		164*3,725		610,900				
	VV		8.NP						
	VV		12*3,825		45,900				
D	4		Vodorovné konstrukce				79 511 029,66		
176	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	6 993,606	3 316,79	23 196 322,44	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docilení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD Statika						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		Stropy podzemních konstrukcí						
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V10:" 2,1*2,43*0,25		1,276				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V1:" 2,1*2,5*0,25		1,313				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V2,3:" 1,7*1,6*0,25		0,680				
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V8,9:" 1,7*1,53*0,25		0,650				
	VV		"sání VZT u komory:" 3,65*1,6*0,25		1,460				
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		Horní hrana -1,060						
	VV		4,85*3,76*0,25		4,559				
	VV		Horní hrana -0,800						
	VV		244,11*0,3		73,233				
	VV		Horní hrana -0,700						
	VV		58,0*7,85*0,3-4,0*5,0*0,3		130,590				
	VV		Horní hrana -0,635						
	VV		29,2*0,25		7,300				
	VV		Horní hrana -0,125						
	VV		(3800,45-216,6)*0,25-2,3*2,3*0,25*6		888,028				
	VV		-						
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,55+18,97+2,12*3,5*2+2,12*2,92+2,58*3,31+20,82+13,18+1,7*1,75+4,35*3,26)*0,25		-41,984				
	VV		Hlavice						
	VV		2,3*2,3*0,4*6		12,696				
	VV		Trafostanice - mezistrop						
	VV		(6,0*3,6+5,7*3,6)*0,15		6,318				
	VV		.						
	VV		1.NP - H.H.=+3,950						
	VV		3846,85*0,25-483,96*0,25+201,57*0,35-2,3*2,3*0,25		909,950				
	VV		-						
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,5+12,91+1,7*1,75)*0,25		-38,419				
	VV		Hlavice						
	VV		2,3*2,3*0,4*27		57,132				
	VV		.						
	VV		2.NP - H.H.=+7,925						
	VV		84,33*0,35		29,516				
	VV		3581,26*0,25+69,38*0,25-2,3*2,3*0,25*13-2,2*2,6*0,25*2		892,608				
	VV		-						
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,31+13,56+1,7*1,75+15,4)*0,25		-42,309				
	VV		Hlavice						
	VV		2,3*2,3*0,4*13		27,508				
	VV		Horní hrana +7,050 - dojezdy výtahů V11,12						
	VV		2,6*3,0*0,25*2		3,900				
	VV		.						
	VV		3.NP - H.H.=+11,900						
	VV		84,33*0,35		29,516				
	VV		3581,26*0,25+69,38*0,25-2,3*2,3*0,25		911,338				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,0*0,28		11,200			
	VV		-					
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,31+13,56+15,4+2,2*2,6*2)*0,25		-44,425			
	VV		Hlavice					
	VV		2,3*2,3*0,4		2,116			
	VV		.					
	VV		4.NP - H.H.=+16,175					
	VV		84,33*0,35		29,516			
	VV		3581,26*0,25+69,38*0,25-2,3*2,3*0,25*8		902,080			
	VV		40,0*0,28		11,200			
	VV		-					
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,31+13,56+15,4+2,2*2,6*2)*0,25		-44,425			
	VV		Hlavice					
	VV		2,3*2,3*0,35*8		14,812			
	VV		.					
	VV		5.NP - H.H.=+19,850					
	VV		84,33*0,35		29,516			
	VV		2967,13*0,25		741,783			
	VV		-					
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,31+13,56+15,4)*0,25		-41,565			
	VV		.					
	VV		6.NP - H.H.=+23,525					
	VV		84,33*0,35		29,516			
	VV		2967,13*0,25-		719,126			
	VV		(2,3*2,1*6+1,85*2,1*2+2,3*1,375*7+2,3*2,3*6)*0,25					
	VV		-					
	VV		(3,5*2,58*5+3,31*2,58+14,29+19,26*2+2,12*3,5*3+2,58*3,31+13,56+15,4+2,2*2,6*2)*0,25		-44,425			
	VV		Hlavice					
	VV		2,3*2,1*0,4*6+1,85*2,1*0,4*2+2,3*1,375*0,4*7+2,3*2,3*0,4*6		36,251			
	VV		.					
	VV		7.NP - H.H.=+27,500 a +27,700 a +28,135					
	VV		3051,46*0,25		762,865			
	VV		-(3,5*2,58*2+14,29+13,56)*0,25		-11,478			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		57,71*0,2*2		23,084			
177	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	28 280,264	388,76	10 994 235,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Stropy podzemních konstrukcí					
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V10:"		7,368			
	VV		2,1*2,43+(2,1+2,43)*2*0,25					
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahu V1:"		7,550			
	VV		2,1*2,5+(2,1+2,5)*2*0,25					
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V2,3:"		4,370			
	VV		1,7*1,6+(1,7+1,6)*2*0,25					
	VV		"nasávání VZT u jádra výtahů V8,9:"		4,216			
	VV		1,7*1,53+(1,7+1,53)*2*0,25					
	VV		"sání VZT u komory:"		8,465			
	VV		3,65*1,6+(3,65+1,6)*2*0,25					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		Horní hrana -0,635					
	VV		29,2+21,7*0,25		34,625			
	VV		Horní hrana -1,060					
	VV		4,85*3,76+(4,85+3,76)*2*0,25		22,541			
	VV		Horní hrana -0,125					
	VV		(3800,45-216,6)-2,3*2,3*6+261,3*0,25		3 617,435			
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6+(2,12+3,5)*2*2+(2,12+2,92)*2+(2,58+3,31)*2+21,0+15,7+(1,7+1,75)*2+(4,35+3,26)*2)*0,25		52,960			
	VV		.					
	VV		Revizní šachty					
	VV		(1,0*0,8+0,6*4*0,25)*18		25,200			
	VV		Kabelová komora					
	VV		1,5+1,0+0,6*4*0,25		3,100			
	VV		Trafostanice - mezistrop					
	VV		(6,0*3,6+5,7*3,6)+(6,0+3,6)*2+(5,7+3,6)*2		79,920			
	VV		.					
	VV		1.NP - H.H.=+3,950					
	VV		3846,85+248,7*0,25-483,96		3 425,065			
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+(1,7+1,75)*2)*0,25		48,940			
	VV		.					
	VV		2.NP - H.H.=+7,925					
	VV		3581,26+338,4*0,25+69,38+18,75*0,25		3 739,928			
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4+(1,7+1,75)*2)*0,25		53,290			
	VV		Horní hrana +7,050 - dojezdy výtahů V11,12					
	VV		2,6*3,0*2+(2,6+3,0)*2*0,25*2		21,200			
	VV		.					
	VV		3.NP - H.H.=+11,900					
	VV		3581,26+338,4*0,25+69,38+18,75*0,25		3 739,928			
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4+(2,2+2,6)*2*2)*0,25		56,365			
	VV		.					
	VV		4.NP - H.H.=+16,175					
	VV		3581,26+338,4*0,25+69,38+18,75*0,25		3 739,928			
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4+(2,2+2,6)*2*2)*0,25		56,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3.NP - H.H.=+11,900						
	VV		3581,26+338,4*0,25+69,38+18,75*0,25		3 739,928				
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4+(2,2+2,6)*2*2)*0,25		56,365				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		5.NP - H.H.=+19,850						
	VV		2967,13+403,9*0,25		3 068,105				
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4)*0,25		51,565				
	VV		.						
	VV		6.NP - H.H.=+23,525						
	VV		2967,13+403,9*0,25		3 068,105				
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4)*0,25		51,565				
	VV		.						
	VV		7.NP - H.H.=+27,500 a +27,700 a +28,135						
	VV		3051,46+394,9*0,25		3 150,185				
	VV		((3,5+2,58)*2*2+17,5+15,7)*0,25		14,380				
	VV		.						
	VV		8.NP						
	VV		57,71*2+30,45*2*0,2		127,600				
182	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	20 770,351	52,69	1 094 389,79	CS ÚRS 2020 01	
183	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	875,511	56,21	49 212,47	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.NP - H.H.=+3,950						
	VV		201,57+122,0*0,35		244,270				
	VV		.						
	VV		2.NP - H.H.=+7,925						
	VV		84,33+46,5*0,35		100,605				
	VV		.						
	VV		3.NP - H.H.=+11,900						
	VV		84,33+46,5*0,35		100,605				
	VV		40,0+86,1*0,28		64,108				
	VV		.						
	VV		4.NP - H.H.=+16,175						
	VV		84,33+46,5*0,35		100,605				
	VV		40,0+86,1*0,28		64,108				
	VV		.						
	VV		5.NP - H.H.=+19,850						
	VV		84,33+46,5*0,35		100,605				
	VV		.						
	VV		6.NP - H.H.=+23,525						
	VV		84,33+46,5*0,35		100,605				
184	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	875,511	56,21	49 212,47	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.						
185	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	7 466,688	58,55	437 174,58	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		Horní hrana -0,125						
	VV		(3800,45-216,6)-2,3*2,3*6+261,3*0,25		3 617,435				
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6+(2,12+3,5)*2*2+(2,12+2,92)*2+(2,58+3,31)*2+21,0+15,7+(1,7+1,75)*2+(4,35+3,26)*2)*0,25		52,960				
	VV		.						
	VV		4.NP - H.H.=+16,175						
	VV		3581,26+338,4*0,25+69,38+18,75*0,25		3 739,928				
	VV		((3,5+2,58)*2*5+(3,31+2,58)*2+17,5+18,6*2+(2,12+3,5)*2*3+(2,58+3,5)*2+15,7+17,4+(2,2+2,6)*2*2)*0,25		56,365				
186	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	7 466,688	58,55	437 174,58	CS ÚRS 2020 01	
187	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm	m2	747,915	62,06	46 415,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		Horní hrana -0,800						
	VV		244,11+78,65*0,3		267,705				
	VV		Horní hrana -0,700						
	VV		58,0*7,85-4,0*5,0+(58,0+7,85)*2*0,3+(4,0+5,0)*2*0,3		480,210				
188	K	411354336	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 35 cm	m2	747,915	62,06	46 415,60	CS ÚRS 2020 01	
189	K	411354411	Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm	m2	440,065	64,40	28 340,19	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavice je dána její spodní hranou a spodním lícem stropní desky.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.NP - H.H.=+3,950						
	VV		Hlavice						
	VV		2,3*2,3*27+(2,3+2,3)*2*0,15*27		180,090				
	VV		.						
	VV		2.NP - H.H.=+7,925						
	VV		2,3*2,3*13+(2,3+2,3)*2*0,15*13		86,710				
	VV		.						
	VV		3.NP - H.H.=+11,900						
	VV		2,3*2,3+(2,3+2,3)*2*0,15		6,670				
	VV		.						
	VV		4.NP - H.H.=+16,175						
	VV		2,3*2,3*8+(2,3+2,3)*2*0,1*8		49,680				
	VV		.						
	VV		6.NP - H.H.=+23,525						
	VV		2,3*2,1*6+(2,3+2,1)*2*0,15*6		36,900				
	VV		1,85*2,1*2+(1,85+2,1)*2*0,15*2		10,140				
	VV		2,3*1,375*7+(2,3+1,375)*2*0,15*7		29,855				
	VV		2,3*2,3*6+(2,3+2,3)*2*0,15*6		40,020				
190	K	411354412	Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm	m2	440,065	64,40	28 340,19	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavice je dána její spodní hranou a spodním lícem stropní desky.						
191	K	411354431	Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 6 m tl hlavic do 25 cm	m2	40,020	67,92	2 718,16	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		2,3*2,3*6+(2,3+2,3)*2*0,15*6		40,020				
192	K	411354432	Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 6 m tl hlavic do 25 cm	m2	40,020	67,92	2 718,16	CS ÚRS 2020 01	
193	K	411354-R1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,25 mm, přistřelením	m2	407,706	784,55	319 865,74		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, viz PD statika						
	VV		.						
	VV		- plech 50/250/1,25 mm, S320GD						
	VV		technický mezanin - úroveň +23,29 m						
	VV		21,785*18,715		407,706				
194	K	411354-R2	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech žárově pozinkovaný tl 0,75 mm. přistřelením	m2	676,000	843,10	569 935,60		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, viz PD statika						
	VV		.						
	VV		-plech 60/235/0,75 mm, S320GD						
	VV		8.NP - heliport						
	VV		26,0*26,0		676,000				
195	K	411354-R3	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech žárově pozinkovaný tl 1,0 mm, přistřelením	m2	165,205	960,20	158 629,84		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, viz PD statika						
	VV		.						
	VV		-plech 60/235/1,0 mm, S320GD						
	VV		8.NP - přístupové rampy k heliportu						
	VV		35,15*2,35*2		165,205				
196	K	411354-R4	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 100 mm plech žárově pozinkovaný tl 0,75 mm, přistřelením	m2	144,000	901,65	129 837,60		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, viz PD statika						
	VV		.						
	VV		-plech 100/235/0,75 mm, S320GD						
	VV		1.PP - mezanin						
	VV		120,0*1,2		144,000				
197	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1 118,977	23 000,00	25 736 471,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		6993,606*0,16		1 118,977				
198	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	835,344	3 316,79	2 770 660,63	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD Statika						
	VV		.						
	VV		Změřeno v programu AutoCAD						
	VV		.						
	VV		1.PP						
	VV		"osa E:" 10,0*0,9*0,9		8,100				
	VV		"atrium:" (4,85+3,26)*2*0,25*1,185		4,805				
	VV		.						
	VV		1.NP						
	VV		"atrium:" (21,8*2+18,6)*0,25*1,05		16,328				
	VV		"osa 1:" (4,9+4,9)*0,25*0,8		1,960				
	VV		"osa 10:" 57,5*0,25*0,8		11,500				
	VV		"osa A:" (28,7+21,2)*0,25*0,8		9,980				
	VV		"osa J:" (28,7+21,2)*0,25*0,8		9,980				
	VV		"osa 9:" 7,35*2*0,2*0,6		1,764				
	VV		.						
	VV		2.NP						
	VV		"atrium:" (22,625*2+18,75)*0,5*1,15		36,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45*0,8+9,5*1,85*0,6		31,205			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,8+7,95*1,1*0,4		24,158			
VV			"osa D:" 12,0*0,45*0,6+10,65*1,6*0,4		10,056			
VV			"osa G:" 8,525*0,45*0,6		2,302			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,6		10,112			
VV			"osa 1:" 41,8*0,45*1,775		33,388			
VV			"osa C:" 10,65*1,6*0,4		6,816			
VV			"osa 2:" 8,95*1,6*0,4		5,728			
VV			"osa 3:" 8,95*1,6*0,4		5,728			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,8		2,998			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6+7,35*0,2*0,8		2,058			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"atrium:" (21,9*2+18,75)*0,2*1,35		16,889			
VV			"osa A:" (28,7+28,69-9,5)*0,45*0,7+9,5*1,85*0,7+9,5*0,45*1,0		31,663			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa D:" 12,0*0,45*0,7		3,780			
VV			"osa G:" 8,525*0,45*0,7+9,5*1,6*0,4+9,5*1,6*0,6		17,885			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,7		11,797			
VV			"osa 1:" 41,8*0,45*0,7		13,167			
VV			"osa C:" 7,325*1,6*0,6+1,35*1,6*0,9+8,025*1,6*0,4		14,112			
VV			"osa H:" 6,1*1,6*0,6+1,7*1,6*0,9+7,525*1,6*0,4		13,120			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,8		2,998			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6+7,35*0,2*0,8		2,058			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"atrium:" (21,9*2+18,75)*0,25*1,65		25,802			
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa D:" 12,0*0,45*0,7+36,95*0,2*1,225		12,833			
VV			"osa G:" 8,525*0,45*0,7+36,95*0,2*1,225		11,738			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,7		11,797			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,8		2,998			
VV			"osa 1:" 41,8*0,45*0,7+(0,95*2+41,7)*0,2*1,155		23,239			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6+7,35*0,2*0,8		2,058			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa D:" 57,65*0,25*1,05+12,0*0,45*0,7		18,913			
VV			"osa G:" 57,65*0,25*1,05+8,525*0,45*0,7		17,819			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,7		11,797			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,8		2,998			
VV			"osa 1:" 11,525*2*0,45*0,7		7,261			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6+7,35*0,2*0,8		2,058			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa D:" 36,455*0,25*1,05+12,0*0,45*0,7+21,675*0,45*1,05		23,591			
VV			"osa G:" 36,45*0,25*1,05+8,525*0,45*0,7+21,675*0,45*1,05		22,495			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,7		11,797			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,8		2,998			
VV			"osa 1:" 11,525*2*0,45*0,7		7,261			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6+7,35*0,2*0,8		2,058			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45*0,7		18,078			
VV			"osa D:" 22,1*0,45*1,15+15,725*0,45*1,25+36,0*0,25*1,35		32,432			
VV			"osa G:" 22,1*0,45*1,15+15,725*0,45*1,25+36,0*0,25*1,35		32,432			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45*0,7		11,797			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2*0,825		3,092			
VV			"osa 1:" 11,525*2*0,45*0,7		7,261			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2*0,6		0,882			
199	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	5 447,167	552,70	3 010 649,20	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Změřeno v programu AutoCAD					
VV			.					
VV			1.PP					
VV			"osa E:" 10,0*0,9+(10,0+0,9)*2*0,9		28,620			
VV			"atrium:" (4,85+3,26)*2*0,25+((4,85+3,26)*2+0,25)*1,185		23,572			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"atrium:" (21,8*2+18,6)*0,25+((21,8*2+18,6)+0,25)*2*1,05		146,695			
VV			"osa 1:" (4,9+4,9)*0,25+((4,9+4,9)+0,25)*2*0,8		18,530			
VV			"osa 10:" 57,5*0,25+(57,5+0,25)*2*0,8		106,775			
VV			"osa A:" (28,7+21,2)*0,25+((28,7+21,2)+0,25)*2*0,8		92,715			
VV			"osa J:" (28,7+21,2)*0,25+((28,7+21,2)+0,25)*2*0,8		92,715			
VV			"osa 9:" 7,35*2*0,2+(7,35*2+0,2)*2*0,6		20,820			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"atrium:" (22,625*2+18,75)*0,5+((22,625*2+18,75)+0,5)*2*1,15		180,350			
VV			"osa A:"					
VV			(28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,8+9,5*1,85+(9,5+1,85)*2*0,6		149,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"osa J:"					
VV			(28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,8+7,95*1,1+(7,95+1,1)*2*0,4		134,355			
			"osa D:"					
VV			12,0*0,45+(12,0+0,45)*2*0,6+10,65*1,6+(10,65+1,6)*2*0,4		47,180			
VV			"osa G:" 8,525*0,45+(8,525+0,45)*2*0,6		14,606			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,6		62,333			
VV			"osa 1:" 41,8*0,45+(41,8+0,45)*2*1,775		168,798			
VV			"osa C:" 10,65*1,6+(10,65+1,6)*2*0,4		26,840			
VV			"osa 2:" 8,95*1,6+(8,95+1,6)*2*0,4		22,760			
VV			"osa 3:" 8,95*1,6+(8,95+1,6)*2*0,4		22,760			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,8		34,052			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6+7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,8		24,080			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"atrium:" (21,9*2+18,75)*0,2+((21,9*2+18,75)+0,2)*2*1,35		181,935			
VV			"osa A:" (28,7+28,69-9,5)*0,45+((28,7+28,69-9,5)+0,45)*2*0,7+9,5*1,85+(9,5+1,85)*2*0,7+9,5*0,45+(9,5+0,45)*2*1,0		146,867			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa D:" 12,0*0,45+(12,0+0,45)*2*0,7		22,830			
VV			"osa G:"					
VV			8,525*0,45+(8,525+0,45)*2*0,7+9,5*1,6+(9,5+1,6)*2*0,4+9,5*1,6+(9,5+1,6)*2*0,6		69,001			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,7		69,913			
VV			"osa 1:" 41,8*0,45+(41,8+0,45)*2*0,7		77,960			
VV			"osa C:"					
VV			7,325*1,6+(7,325+1,6)*2*0,6+1,35*1,6+(1,35+1,6)*2*0,9+8,025*1,6+(8,025+1,6)*2*0,4		50,440			
VV			"osa H:"					
VV			6,1*1,6+(6,1+1,6)*2*0,6+1,7*1,6+(1,7+1,6)*2*0,9+7,525*1,6+(7,525+1,6)*2*0,4		47,000			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,8		34,052			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6+7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,8		24,080			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"atrium:" (21,9*2+18,75)*0,25+((21,9*2+18,75)+0,25)*2*1,65		222,878			
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa D:"					
VV			12,0*0,45+(12,0+0,45)*2*0,7+36,95*0,2+(36,95+0,2)*2*1,225		121,238			
VV			"osa G:"					
VV			8,525*0,45+(8,525+0,45)*2*0,7+36,95*0,2+(36,95+0,2)*2*1,225		114,809			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,7		69,913			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,8		34,052			
VV			"osa 1:"					
VV			41,8*0,45+(41,8+0,45)*2*0,7+(0,95*2+41,7)*0,2+((0,95*2+41,7)+0,2)*2*1,155		187,858			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6+7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,8		24,080			
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa D:"					
VV			57,65*0,25+(57,65+0,2)*2*1,05+12,0*0,45+(12,0+0,45)*2*0,7		158,728			
VV			"osa G:"					
VV			57,65*0,25+(57,65+0,25)*2*1,05+8,525*0,45+(8,525+0,45)*2*0,7		152,404			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,7		69,913			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,8		34,052			
VV			"osa 1:" 11,525*2*0,45+(11,525*2+0,45)*2*0,7		43,273			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6+7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,8		24,080			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa D:"					
VV			36,455*0,25+(36,455+0,25)*2*1,05+12,0*0,45+(12,0+0,45)*2*0,7+21,675*0,45+(21,675+0,45)*2*1,05		165,241			
VV			"osa G:"					
VV			36,45*0,25+(36,45+0,25)*2*1,05+8,525*0,45+(8,525+0,45)*2*0,7+21,675*0,45+(21,675+0,45)*2*1,05		158,800			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,7		69,913			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,8		34,052			
VV			"osa 1:" 11,525*2*0,45+(11,525*2+0,45)*2*0,7		43,273			
VV			"osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6+7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,8		24,080			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"osa A:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa J:" (28,7+28,69)*0,45+((28,7+28,69)+0,45)*2*0,7		106,802			
VV			"osa D:"					
VV			22,1*0,45+(22,1+0,45)*2*1,15+15,725*0,45+(15,725+0,45)*2*1,25+36,0*0,25+(36,0+0,25)*2*1,35		216,199			
VV			"osa G:"					
VV			22,1*0,45+(22,1+0,45)*2*1,15+15,725*0,45+(15,725+0,45)*2*1,25+36,0*0,25+(36,0+0,25)*2*1,35		216,199			
VV			"osa 11:" 18,725*2*0,45+(18,725*2+0,45)*2*0,7		69,913			
VV			"osa 10:" 18,74*0,2+(18,74+0,2)*2*0,825		34,999			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			vv "osa 1:" 11,525*2*0,45+(11,525*2+0,45)*2*0,7		43,273				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+(7,35+0,2)*2*0,6		10,530				
200	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	5 447,167	70,26	382 717,95	CS ÚRS 2020 01	
201	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1 047,243	64,40	67 442,45	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	PSC								
			vv .						
			vv Změřeno v programu AutoCAD						
			vv .						
			vv 1.PP						
			vv "osa E:" 10,0*0,9		9,000				
			vv "atrium:" (4,85+3,26)*2*0,25		4,055				
			vv .						
			vv 1.NP						
			vv "atrium:" (21,8*2+18,6)*0,25		15,550				
			vv "osa 1:" (4,9+4,9)*0,25		2,450				
			vv "osa 10:" 57,5*0,25		14,375				
			vv "osa A:" (28,7+21,2)*0,25		12,475				
			vv "osa J:" (28,7+21,2)*0,25		12,475				
			vv "osa 9:" 7,35*2*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 2.NP						
			vv "atrium:" (22,625*2+18,75)*0,5		32,000				
			vv "osa A:" (28,7+28,69)*0,45+9,5*1,85		43,401				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45+7,95*1,1		34,571				
			vv "osa D:" 12,0*0,45+10,65*1,6		22,440				
			vv "osa G:" 8,525*0,45		3,836				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 1:" 41,8*0,45		18,810				
			vv "osa C:" 10,65*1,6		17,040				
			vv "osa 2:" 8,95*1,6		14,320				
			vv "osa 3:" 8,95*1,6		14,320				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+7,35*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 3.NP						
			vv "atrium:" (21,9*2+18,75)*0,2		12,510				
			vv "osa A:" (28,7+28,69-9,5)*0,45+9,5*1,85+9,5*0,45		43,401				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa D:" 12,0*0,45		5,400				
			vv "osa G:" 8,525*0,45+9,5*1,6+9,5*1,6		34,236				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 1:" 41,8*0,45		18,810				
			vv "osa C:" 7,325*1,6+1,35*1,6+8,025*1,6		26,720				
			vv "osa H:" 6,1*1,6+1,7*1,6+7,525*1,6		24,520				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+7,35*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 4.NP						
			vv "atrium:" (21,9*2+18,75)*0,25		15,638				
			vv "osa A:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa D:" 12,0*0,45+36,95*0,2		12,790				
			vv "osa G:" 8,525*0,45+36,95*0,2		11,226				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 1:" 41,8*0,45+(0,95*2+41,7)*0,2		27,530				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+7,35*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 5.NP						
			vv "osa A:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa D:" 57,65*0,25+12,0*0,45		19,813				
			vv "osa G:" 57,65*0,25+8,525*0,45		18,249				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 1:" 11,525*2*0,45		10,373				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+7,35*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 6.NP						
			vv "osa A:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa D:" 36,455*0,25+12,0*0,45+21,675*0,45		24,268				
			vv "osa G:" 36,45*0,25+8,525*0,45+21,675*0,45		22,703				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 1:" 11,525*2*0,45		10,373				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2+7,35*0,2		2,940				
			vv .						
			vv 7.NP						
			vv "osa A:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa J:" (28,7+28,69)*0,45		25,826				
			vv "osa D:" 22,1*0,45+15,725*0,45+36,0*0,25		26,021				
			vv "osa G:" 22,1*0,45+15,725*0,45+36,0*0,25		26,021				
			vv "osa 11:" 18,725*2*0,45		16,853				
			vv "osa 10:" 18,74*0,2		3,748				
			vv "osa 1:" 11,525*2*0,45		10,373				
			vv "osa 9:" 7,35*0,2		1,470				
202	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1 047,243	64,40	67 442,45	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
203	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	208,836	23 000,00	4 803 228,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		835,344*0,25		208,836			
204	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	4,022	4 752,34	19 113,91	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
205	M	13010936	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375	t	0,119	27 700,00	3 296,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD statika - výkres č.110					
	VV		.					
	VV		Plechobetonová desky					
	VV		5,4*0,0197		0,106			
	VV		0,106*1,12 *Přepočtené koeficientem množství		0,119			
206	M	13010960	ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375	t	4,209	27 600,00	116 168,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD statika - výkres č.110					
	VV		.					
	VV		Plechobetonová desky					
	VV		(6,875*6+6,8*7)*0,0423		3,758			
	VV		3,758*1,12 *Přepočtené koeficientem množství		4,209			
207	M	13010_R1	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 200x100x10mm	t	0,177	29 133,00	5 156,54	
	VV		Viz PD statika - výkres č.110					
	VV		.					
	VV		Plechobetonová desky					
	VV		6,875*0,023		0,158			
	VV		0,158*1,12 *Přepočtené koeficientem množství		0,177			
208	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,759	3 316,79	5 834,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		(6,55*2+8,45+6,6)*0,25*0,25		1,759			
209	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,075	634,67	8 932,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		(6,55*2+8,45+6,6)*2*0,25		14,075			
210	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,075	70,26	988,91	CS ÚRS 2020 01
211	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,405	23 000,00	9 315,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD Statika					
	VV		.					
	VV		1,759*0,23		0,405			
212	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	49,213	9 487,83	466 924,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V1					
	VV		"podesty:" 2,13*0,27+3,71*0,27*8		8,589			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V2,3					
	VV		"podesty:" 3,82*0,27+5,7*0,27*7		11,804			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V4,5,6,7					
	VV		"podesty:" 5,6*0,27*5		7,560			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V8,9					
	VV		"podesty:" 3,82*0,27+5,7*0,27*7		11,804			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V10					
	VV		"podesty:" 2,13*0,27+3,71*0,27*8		8,589			
	VV		.					
	VV		Schody 1.PP					
	VV		"m.č.0124:" 0,51*1,7		0,867			
213	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	214,937	1 360,67	292 458,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V1					
	VV		"podesty:" 2,13+3,71*8		31,810			
	VV		"boky:" 2,65*0,27*8		5,724			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V2,3					
	VV		"podesty:" 3,82+5,7*7		43,720			
	VV		"boky:" 3,35*0,27*7		6,332			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V4,5,6,7					
	VV		"podesty:" 5,6*5		28,000			
	VV		"boky:" (3,5+1,6*2)*0,27*5		9,045			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V8,9					
	VV		"podesty:" 3,82+5,7*7		43,720			
	VV		"boky:" 3,35*0,27*7		6,332			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V10					
	VV		"podesty:" 2,13+3,71*8		31,810			
	VV		"boky:" 2,65*0,27*8		5,724			
	VV		.					
	VV		Schody v 1.PP					
	VV		"m.č.0124:" 1,6*1,7		2,720			
214	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	214,937	304,45	65 437,57	CS ÚRS 2020 01
215	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	17,700	1 298,99	22 992,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0124:" 1,7*7		11,900			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" 2,9*2		5,800			
216	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,396	1 307,98	9 673,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1. PP					
	VV		"m.č.0124:" 1,7*(0,175+0,27)*7		5,296			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (2,9+0,3*2)*0,3*2		2,100			
217	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,396	304,45	2 251,71	CS ÚRS 2020 01
218	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	9,843	23 000,00	226 389,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,213*0,2		9,843			
D	49		Montovaný železobetonový skelet				1 922 222,52	
219	K	342125104	Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 7 t	kus	2,000	6 557,46	13 114,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - fasádní panely, výkres č.113					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
220	M	69015-R01	Panel P1 - stěnový prefabrikovaný železobetonový	t	7,500	5 779,27	43 344,53	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		7,5		7,500			
221	M	69015-R02	Panel P2 - stěnový prefabrikovaný železobetonový s nápisem	t	7,500	8 668,90	65 016,75	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		7,5		7,500			
222	K	435125012	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji hmotnosti do 5 t	kus	62,000	1 639,37	101 640,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		"šachta E01:" 1+1+2+2+1+1+2+2+1+1		14,000			
	VV		"šachta E02:" 1+1+2+2+1+1+2+2+1+1		14,000			
	VV		"šachta E03:" 1+1+2+2+1+1+2+2		12,000			
	VV		"šachta E04:" 1+1+2+2+1+1+2+2		12,000			
	VV		"šachta E05:" 2+2+1+1+2+2		10,000			
223	M	69014-R02	Rameno schodišťové prefabrikované železobetonové	t	294,000	5 779,27	1 699 105,38	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		"E01:" 23,32*2,5		58,300			
	VV		"E02:" 23,32*2,5		58,300			
	VV		"E03:" 25,08*2,5		62,700			
	VV		"E04:" 25,08*2,5		62,700			
	VV		"E05:" 20,8*2,5		52,000			
D	5		Komunikace				10 932,46	
224	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,580	155,00	3 189,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Chodníky ze zámkové dlažby - provizorium anglický dvorek					
	VV		19,8+4,5*0,1+1,1*0,1*3		20,580			
225	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	20,580	180,00	3 704,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Chodníky ze zámkové dlažby - provizorium anglický dvorek					
	VV		19,8+4,5*0,1+1,1*0,1*3		20,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21,197	154,74	3 280,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,197			
227	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,200	190,00	608,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Chodníky ze zámkové dlažby - provizorium anglický dvorek					
	VV		1,7+1,5		3,200			
228	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,200	46,92	150,14	CS ÚRS 2020 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 322 241,10	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				21 237 848,47	
229	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	379,187	1 135,52	430 574,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2-1,3*2,1-0,8*2,1*2-		83,535			
	VV		0,7*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15					
	VV		"m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2-1,3*2,1*3-1,1*2,1-0,8*2,1-		89,486			
	VV		1,5*1,2					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2-0,8*2,1*2-1,4*2,3-1,9*1,2		102,145			
	VV		"m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2-0,8*2,1*3-1,775*1,2		104,021			
	VV		.					
230	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	379,187	116,28	44 091,86	CS ÚRS 2020 01
231	K	617131101	Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	4 158,696	67,22	279 547,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Výtah V1:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58		446,861			
	VV		"Výtah V2:" (3,31+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,1*2,58		380,235			
	VV		"Výtah V3:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V4:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12		367,350			
	VV		"Výtah V5:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12		367,350			
	VV		"Výtah V6:" (2,92+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*9+2,92*2,12		324,286			
	VV		"Výtah V7:" (3,31+2,58)*2*33,85-1,5*2,14*9+3,31*2,58		378,403			
	VV		"Výtah V8:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V9:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V10:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58		446,861			
	VV		"Výtah V11:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6		85,870			
	VV		"Výtah V12:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6		85,870			
	VV		"Výtah V13:" (1,7+1,75)*2*13,675-0,98*2,04*2+1,7*1,75		93,334			
232	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	334,500	63,59	21 270,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 56,1		56,100			
	VV		"m.č.0125a:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.0126:" 20,2		20,200			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.1006:" 8,3		8,300			
	VV		"m.č.1105:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.1106:" 8,1		8,100			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.2029:" 5,5		5,500			
	VV		"m.č.2063:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.2064:" 6,0		6,000			
	VV		"m.č.2070:" 7,2		7,200			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.3005:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.3135:" 7,2		7,200			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.4005a:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.4005b:" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.4115:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.4117:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.4118:" 2,7		2,700			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.5004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.5006:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.5104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.5106:" 6,3		6,300			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.6004:" 7,2		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6006:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.6104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.6106:" 6,3		6,300			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.7005:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7048:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.7078b:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.7104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.7105:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7150:" 4,3		4,300			
	VV		"m.č.7180b:" 2,9		2,900			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 7,3		7,300			
	VV		"m.č.8011:" 7,3		7,300			
233	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	3 396,248	68,13	231 386,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V1					
	VV		"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825-3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5-1,0*2,45		580,097			
	VV		(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
	VV		"ramena:" (0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1,25		94,638			
	VV		"podesty:" 3,71*8		29,680			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8		20,374			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahů V,V3					
	VV		"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825-4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45-1,0*1,75*6		586,856			
	VV		-					
	VV		1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2*6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
	VV		"ramena:" (0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
	VV		"podesty:" 5,7*7		39,900			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V4,5,6,7					
	VV		"stěny:" 3,9*2*23,5+7,35*3,925		212,149			
	VV		"ramena:" (4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		78,432			
	VV		"podesty:" 5,6*5+7,59*5		65,950			
	VV		"boky:" 1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,3*0,27*5		13,625			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahů V8,9					
	VV		"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825-4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45-1,0*1,75*6		586,856			
	VV		-					
	VV		1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2*6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
	VV		"ramena:" (0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
	VV		"podesty:" 5,7*7		39,900			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V10					
	VV		"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825-3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5-1,0*2,45		580,097			
	VV		(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
	VV		"ramena:" (0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1,25		94,638			
	VV		"podesty:" 3,71*8		29,680			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8		20,374			
234	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	46 009,760	55,41	2 549 400,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" 3,9*(5,15+2,65)*2-1,6*2,2-1,1*2,2		54,900			
	VV		"m.č.0102:" 4,825*(3,025+4,8)*2-1,48*2,14-1,6*2,2-1,1*2,2*2-0,9*2,1-					
	VV		1,325*4,825+(1,48+2,14*2)*0,2+(1,6+2,2*2)*0,15+(1,1+2,2*2)*0,15*2		59,403			
	VV		"m.č.0104:" 4,825*(3,55+5,07)*2-0,9*2,1		81,293			
	VV		"m.č.0105:" 4,825*(28,8+49,6)*2-1,6*2,2-2,35*2,55-1,1*2,2-3,7*2,7-2,5*3,0-3,85*4,825-0,9*2,1*4-		704,761			
	VV		0,8*2,1*2+(1,1+2,2*2)*0,55+(3,7+2,7*2)*0,45					
	VV		"m.č.0106a:" 4,825*9,31*2-1,75*2,45-1,5*2,1+(1,75+2,45*2)*0,15		83,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0106b:" 4,825*(20,09+17,3)*2-3,85*4,825-1,6*2,4-1,2*2,14-1,5*2,14-1,5*2,3*2-1,5*2,1*2-0,9*2,1+(1,6+2,4*2)*0,35+(1,2+2,14*2)*0,2+(1,5+2,14*2)*0,2		322,021			
	VV		"m.č.0108a:" 4,825*(4,45+1,6)*2-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,175		56,925			
	VV		"m.č.0108b:" 4,825*(4,45+2,1)*2-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,175		61,750			
	VV		"m.č.0108c:" 4,825*(4,45+1,65)*2-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,175		57,408			
	VV		"m.č.0109a:" 4,825*(14,0+4,7)*2-3,7*4,825-2,35*2,55-1,5*2,3-1,5*2,1*2		146,860			
	VV		"m.č.0109b:" 4,825*8,97*2-1,75*2,45+(1,75+2,45*2)*0,15		83,271			
	VV		"m.č.0109c:" 4,825*(20,09+17,7)*2-3,7*4,825-1,5*2,1*6-1,6*2,4-0,8*2,1-0,9*2,1-1,2*2,14*2+(1,6+2,4*2)*0,35+(1,2+2,14*2)*0,2*2		319,807			
	VV		"m.č.0110a:" 4,825*(9,85+7,6)*2-1,5*2,1-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,225		164,060			
	VV		"m.č.0111:" 4,825*(4,0+6,6)*2-1,5*2,1		99,140			
	VV		"m.č.0112:" 4,825*(4,735*2+4,0)*2-1,675*4,825-1,75*2,45-1,48*2,14*2-1,1*2,2-0,8*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2*2+(1,1+2,2*2)*0,1		110,036			
	VV		"m.č.0113b:" 3,9*(3,35+7,7)*2-1,2*2,2-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1		81,680			
	VV		"m.č.0116:" 4,825*(22,15+13,4+0,3*7)*2-1,5*2,3*2		356,423			
	VV		"m.č.0117:" 4,825*(13,85+5,2+2,4)*2-1,5*2,1-0,8*2,1		202,163			
	VV		"m.č.0118:" 4,825*(13,9+4,15+0,05)*2-4,5*2,1*2		155,765			
	VV		"m.č.0119:" 4,825*(3,1+7,6)*2-1,5*2,1		100,105			
	VV		"m.č.0120a:" 4,825*(3,1+7,6)*2-1,5*2,1		100,105			
	VV		"m.č.0120b:" 4,825*(2,89+7,6)*2-1,5*2,1		98,079			
	VV		"m.č.0121:" 4,825*(4,4+7,6)*2-1,5*2,1		112,650			
	VV		"m.č.0122a:" 4,825*(4,7+7,2)*2-1,5*2,1		111,685			
	VV		"m.č.0123:" 5,4*(8,6+6,6)*2-1,4*2,1-1,1*2,15-0,75*2,15		157,243			
	VV		"m.č.0125a:" 5,4*(3,8+5,95)*2-1,4*2,1*3		96,480			
	VV		"m.č.0125b:" 5,4*(3,8*2+3,1)*2-1,4*2,1*2		109,680			
	VV		"m.č.0126:" 5,4*(3,3+6,3)*2-1,4*2,1		100,740			
	VV		"m.č.0127:" 5,4*(7,35+11,8+0,4*2)*2-1,4*2,1		212,520			
	VV		"m.č.0128a:" 4,825*(3,65+4,3)*2-0,9*2,1		74,828			
	VV		"m.č.0128b:" 4,825*(2,2*2+2,725)*2-0,8*2,1		67,076			
	VV		"m.č.0129a:" 4,1*(3,475+1,7)*2-0,9*2,1		40,545			
	VV		"m.č.0129b:" 4,1*(3,5*2+1,7)*2-0,9*2,1*2		67,560			
	VV		"m.č.0132a:" 6,225*(2,7+3,0)*2-1,6*2,4+(1,6+2,4*2)*0,15		68,085			
	VV		"m.č.0132b:" 6,225*(2,7+3,0)*2-1,6*2,4+(1,6+2,4*2)*0,15		68,085			
	VV		"m.č.0133:" 4,825*(2,95+5,5+0,45)*2-0,8*2,1-1,1*2,4+(1,1+2,4*2)*0,15		82,450			
	VV		"m.č.0134:" 6,225*(2,7+3,0)*2-1,6*2,4+(1,6+2,4*2)*0,15		68,085			
	VV		"m.č.0135:" 6,225*(2,7+3,0)*2-1,6*2,4+(1,6+2,4*2)*0,15		68,085			
	VV		"m.č.0136a:" 4,825*(6,9+3,475+0,3)*2-1,5*2,1		99,864			
	VV		"m.č.0136b:" 4,825*(6,6+3,325)*2-2,6*3,05-1,5*2,1		84,696			
	VV		"m.č.0137:" 6,225*(7,35+25,15+0,4*8)*2-2,5*2,3-2,5*0,8-2,2*4,0+(2,2+4,0*2)*0,15+(2,5+0,8*2)*0,3+(2,5+2,3*2)*0,3		432,805			
	VV		"m.č.0138:" 4,825*(20,09+7,55+0,8)*2-1,5*2,3		270,996			
	VV		"m.č.0141:" 4,825*(3,6*2+7,154)*2-0,9*2,1		136,626			
	VV		"m.č.0142:" 4,825*(7,58+9,675+0,3)*2-2,6*3,05-1,2*2,14-1,5*2,14+(1,2+2,14*2)*0,2+(1,5+2,14*2)*0,39		159,048			
	VV		"m.č.0143:" 4,825*(2,2+3,225)*2-0,98*2,04-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,25		49,307			
	VV		"m.č.0145:" 4,825*(5,5+5,125)*2-2,6*3,05-1,5*2,1		91,451			
	VV		"m.š.0146:" 4,825*(6,6+5,125)*2-3,5*3,05-1,5*2,1		99,321			
	VV		"m.č.0147:" 4,825*(8,91+4,0)*2-1,675*4,825-1,0*2,1-1,75*2,45-1,48*2,14*2-1,1*2,2-0,6*2,1+(1,0+2,1*2)*0,2+(1,48+2,14*2)*0,2*2+(1,1+2,2*2)*0,1		103,992			
	VV		"m.č.0148b:" 3,9*(3,35+7,7)*2-1,2*2,0-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1		81,920			
	VV		"m.č.0151a:" 4,825*(2,75*2+2,3)*2-1,0*2,1-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1		71,300			
	VV		"m.č.0151b:" 4,825*(24,6+2,3)*2-1,1*2,2*2-0,8*2,1*4-0,9*2,1		246,135			
	VV		"m.č.0152:" 4,825*(6,725+2,925)*2-0,8*2,1*2		89,763			
	VV		"m.č.0153:" 4,825*(5,325+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		88,284			
	VV		"m.č.0154:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
	VV		"m.č.0155:" 4,825*(7,05+2,925)*2-0,8*2,1*2		92,899			
	VV		"m.č.0156:" 4,825*(5,425+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		89,249			
	VV		"m.č.0157:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
	VV		"m.č.0158:" 4,825*(7,05+2,925)*2-0,8*2,1*2		92,899			
	VV		"m.č.0159:" 4,825*(5,425+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		89,249			
	VV		"m.č.0160:" 4,825*(2,9+1,8)*2-0,7*2,1		43,885			
	VV		"m.č.0161:" 4,825*(7,425+2,925)*2-0,8*2,1*2		96,518			
	VV		"m.č.0162:" 4,825*(6,025+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		95,039			
	VV		"m.č.0163:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
	VV		"m.č.0164:" 4,825*(7,45+10,425+0,45*3)*2-2,5*3,0*2		170,521			
	VV		"m.č.0165:" 4,825*(7,0+10,475+0,4*2)*2-2,5*3,0-2,6*3,05-1,5*2,1		157,774			
	VV		"m.č.0167a:" 4,825*(14,8+2,775+0,3)*2-1,9*2,7-1,7*2,35		163,369			
	VV		"m.č.0167b:" 4,825*(1,55+1,0)*2-0,7*2,1		23,138			
	VV		"m.č.0167c:" 4,825*(1,55+1,55)*2-0,9*2,2+(0,9+2,2*2)*0,25		29,260			
	VV		"m.č.0168:" 4,825*(4,275+4,8)*2-1,325*4,825-1,1*2,2*3-0,9*2,1-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,2+(1,1+2,2*2)*0,1*3		71,665			
	VV		"m.č.0169b:" 3,9*(5,15+2,65)*2-1,6*2,2-1,1*2,2		54,900			
	VV		"m.č.0171:" 4,825*(3,55+2,07*2)*2-0,9*2,1		72,319			
	VV		"m.č.0172:" 4,1*(7,125+12,65+0,3*2+0,15)*2-1,1*2,2-0,9*2,1-0,8*2,1		162,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0173:" 4,1*(6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,6)*2-0,9*2,1-0,7*2,1		142,395			
VV			"m.č.0174:" 4,1*(1,675+0,85)*2-0,7*2,1		19,235			
VV			"m.č.0175:" 4,1*(7,125+2,9)*2-0,9*2,1		80,315			
VV			"m.č.0176:" 4,1*(7,125+2,9)*2-0,9*2,1		80,315			
VV			"m.č.0177:" 4,1*(6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,6)*2-0,9*2,1-0,7*2,1		142,395			
VV			"m.č.0178:" 4,1*(1,675+0,85)*2-0,7*2,1		19,235			
VV			"m.č.0179:" 4,1*(7,125+12,65+0,15+0,3*2+1,35)*2-1,1*2,2-0,9*2,1-0,8*2,1		173,385			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1002:" 3,825*(5,05*2+3,025)-1,48*2,14-1,6*2,45-0,9*2,1*2+(1,48+2,14*2)*0,2		40,488			
VV			"m.č.1004:" 3,825*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		41,103			
VV			"m.č.1005:" 3,825*(39,47)+0,675*10,23-1,6*2,45-1,3*2,1*3-0,8*2,1*3-0,7*2,1+(1,6+2,45*2)*0,125		140,071			
VV			"m.č.1006:" 3,825*(5,0+1,675)*2-0,9*2,1		49,174			
VV			"m.č.1007:" 3,825*(5,0+2,15)*2-0,8*2,1-2,15*3,15		46,245			
VV			"m.č.1008:" 3,825*(10,35)+0,675*5,0-0,8*2,1		41,284			
VV			"m.č.1009:" 3,825*(4,3+2,85)*2-1,35*2,1*2+(1,35+2,1*2)*0,15*2		50,693			
VV			"m.č.1010a:" 3,825*(3,85+4,1)*2-0,7*2,1		59,348			
VV			"m.č.1010b:" 3,825*(3,85+1,85)*2-0,8*2,1		41,925			
VV			"m.č.1011:" 3,825*(6,6+5,6)*2-1,35*2,1*2+(1,35+2,1*2)*0,15		88,493			
VV			"m.č.1012:" 3,825*(4,45+6,5+0,6)*2-1,3*2,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15		81,623			
VV			"m.č.1013:" 3,825*(1,5+2,0)*2-0,8*2,1*2		23,415			
VV			"m.č.1014:" 3,825*(4,225+2,0)*2-0,7*2,1*2		44,681			
VV			"m.č.1015:" 3,825*(4,1+2,0)*2-0,8*2,1*2-1,5*2,1+(1,5+1,2*2)*0,1		40,545			
VV			"m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2-1,3*2,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15		83,535			
VV			"m.č.1017:" 3,825*(1,54+2,0)*2-0,8*2,1*2		23,721			
VV			"m.č.1018:" 3,825*(1,325+2,0)*2-0,7*2,1*2		22,496			
VV			"m.č.1019a:" 3,825*(28,95+6,7)*2-5,0*2,9-1,3*2,1*2-1,2*2,1*7-0,8*2,1*5-0,7*2,1*2		223,783			
VV			"m.č.1019b:" 3,825*(9,925+6,625+1,195)*2-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125-0,8*2,1*3		123,184			
VV			"m.č.1020:" 3,825*(3,675+6,2)*2-3,675*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,558			
VV			"m.č.1021:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1022:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1023:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1024:" 3,825*(3,5+6,2+0,2)*2-3,5*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		60,300			
VV			"m.č.1025:" 3,825*(3,3+6,2+0,2)*2-3,3*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,400			
VV			"m.č.1026:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1		61,740			
VV			"m.č.1027:" 3,825*(3,1+7,9)*2-3,1*3,15-1,6*2,2		70,865			
VV			"m.č.1028:" 3,825*(4,93*2+4,0)*2-1,48*2,14*2-3,15*2,45-0,8*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2*2		92,601			
VV			"m.č.1032:" 3,825*(2,86+6,05)*2-2,86*1,65-0,8*2,1+(2,86+1,65*2)*0,4		64,227			
VV			"m.č.1033:" 3,825*(2,125+3,975)*2-0,8*2,1		44,985			
VV			"m.č.1034:" 3,825*(3,067+2,354)*2-1,35*2,2-0,8*2,1		36,821			
VV			"m.č.1035:" 3,825*(1,4+1,625)*2-0,7*2,1*2		20,201			
VV			"m.č.1036:" 3,825*(1,825+1,925)*2-0,7*2,1*3		24,278			
VV			"m.č.1037:" 3,825*(1,1+0,9)*12-0,7*2,1		90,330			
VV			"m.č.1038:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1039:" 3,825*(1,4+1,625)*2-0,7*2,1*2		20,201			
VV			"m.č.1040:" 3,825*(2,175+1,925+0,35)*2-0,7*2,1*3		29,633			
VV			"m.č.1041:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1042:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1043a:" 3,825*(13,075+3,775+2,275+0,2)*2-0,8*2,1*3		142,796			
VV			"m.č.1043b:" 3,825*(1,9+1,625)*2-0,8*2,1		25,286			
VV			"m.č.1043c:" 3,825*(2,08+3,45)*2		42,305			
VV			"m.č.1044:" 3,825*(4,64+3,525)*2-4,19*1,65-0,8*2,1+(4,19+1,65*2)*0,4		56,865			
VV			"m.č.1045:" 3,825*(3,67+3,525)*2-3,67*1,65-0,8*2,1+(3,67+1,65*2)*0,4		50,094			
VV			"m.č.1046:" 3,825*(4,615+7,9)*2-4,615*3,15-1,2*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1		75,533			
VV			"m.č.1047:" 3,825*(1,5+1,575)*2-0,8*2,1*2		20,164			
VV			"m.č.1048:" 3,825*(1,225+1,575)*2-0,7*2,1*2		18,480			
VV			"m.č.1049:" 3,825*(7,75+8,1+0,4+4,0)*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1+0,675*(11,225+7,125)		162,469			
VV			"m.č.1050:" 3,825*(1,55+2,2)*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1		23,858			
VV			"m.č.1051:" 3,825*(3,025+2,05+0,575)*2-0,7*2,1		41,753			
VV			"m.č.1053:" 3,825*(4,7+5,625)*2-4,7*3,15-0,8*2,1		62,501			
VV			"m.č.1054:" 0,675*24*4,875		78,975			
VV			"m.č.1055:" 3,825*(33,65)+0,675*(33,65)-1,5*2,14-1,2*2,14*3+(1,5+2,14*2)*0,2+(1,2+2,14*2)*0,2*3-0,8*2,1*3-0,9*2,1		138,025			
VV			"m.č.1056:" 3,825*(2,75+2,0)*2-0,9*2,1		34,448			
VV			"m.č.1057:" 3,825*(6,625+2,325)*2-0,8*2,1-0,7*2,1*6		57,968			
VV			"m.č.1058:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1059:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1060:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1061:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1062:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1063:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1064:" 3,825*(3,55+1,4)*2-0,8*2,1*2		34,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1072:" 3,825*(3,15+1,8)*2-0,8*2,1		36,188			
VV			"m.č.1073:" 3,825*(3,65+1,65)*2-0,8*2,1*2		37,185			
VV			"m.č.1073a:" 3,825*(3,6+3,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1*2		48,930			
VV			"m.č.1073b:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1073c:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1074a:" 3,825*(10,675+0,3)*2-1,2*2,1*2+0,675*(10,225+7,125)		90,630			
VV			"m.č.1074b:" 3,825*(12,825*2)-3,5*2,45-3,515*2,45-1,2*2,1*2+(3,5+2,45*2)*0,125+(3,515+2,45*2)*0,125		77,986			
VV			"m.č.1074c:" 3,825*(29,7+5,55)*2-3,85*2,9-1,3*2,1*2-1,2*2,1*8-0,9*2,1-0,8*2,1*4		224,268			
VV			"m.č.1075:" 0,675*24*4,875		78,975			
VV			"m.č.1076:" 3,825*(8,1)-0,8*2,1+0,675*3,72		31,814			
VV			"m.č.1077:" 3,825*(3,4+7,1)*2-3,4*3,15-0,8*2,1*2		66,255			
VV			"m.č.1078:" 3,825*(3,515+7,94)*2-3,515*3,15-3,515*2,45-1,4*2,45-0,8*2,1		62,837			
VV			"m.č.1079a:" 3,825*(3,2+7,15)*2-3,02*1,65+(3,02+1,65*2)*0,4-1,2*2,1-0,9*2,1		72,313			
VV			"m.č.1079b:" 3,825*(3,4+7,15+0,2)*2-3,2*1,65+(3,2+1,65*2)*0,4-1,2*2,1-0,9*2,1*2		73,258			
VV			"m.č.1079c:" 3,825*(3,4+7,15+0,2)*2-3,2*1,65+(3,2+1,65*2)*0,4-1,2*2,1-0,9*2,1		75,148			
VV			"m.č.1079d:" 3,825*(3,4+7,15+0,2)*2-3,2*1,65+(3,2+1,65*2)*0,4-1,2*2,1		77,038			
VV			"m.č.1080:" 3,825*(5,56*2+4,0)*2-1,4*2,45-3,5*2,45-1,48*2,14*2-0,6*2,1+(1,4+2,45*2)*0,2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		99,633			
VV			"m.č.1084:" 3,825*(1,875+2,8)*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1		30,934			
VV			"m.č.1085:" 3,825*(3,2+1,725)*2-0,7*2,1*2		34,736			
VV			"m.č.1086:" 3,825*(1,35+0,9)*2-0,7*2,1		15,743			
VV			"m.č.1087:" 3,825*(1,4+0,9)*2-0,7*2,1		16,125			
VV			"m.č.1088:" 3,825*(7,3+5,2)*2-7,1*1,65-0,8*2,1+(7,1+1,65*2)*0,4		86,390			
VV			"m.č.1089:" 3,825*(4,7+1,675)*2-0,7*2,1*2		45,829			
VV			"m.č.1090:" 3,825*(1,55+11,0)*2-0,7*2,1		94,538			
VV			"m.č.1091:" 3,825*(1,8*2+2,8)*2-0,8*2,1		47,280			
VV			"m.č.1092:" 3,825*(2,75+2,5)*2-0,9*2,1		38,273			
VV			"m.č.1093:" 3,825*(3,2+5,4)*2-3,2*2,45-0,9*2,1		56,060			
VV			"m.č.1094:" 3,825*(3,0+6,2)*2-3,0*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		56,520			
VV			"m.č.1095:" 3,825*(3,3+6,2)*2-3,3*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1*2		55,980			
VV			"m.č.1096:" 3,825*(3,6+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		61,380			
VV			"m.č.1097:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1098:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1099:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,850			
VV			"m.č.1100:" 3,825*(3,4+6,2+0,2)*2-3,4*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1*2		57,960			
VV			"m.č.1101:" 3,825*(3,675+6,2)*2-3,675*3,15-1,2*2,1-0,9*2,1		59,558			
VV			"m.č.1102a:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,6*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1*2+(1,6+2,45*2)*0,125+(1,48+2,14*2)*0,2		41,300			
VV			"m.č.1102b:" 3,825*(1,55+2,3)*2-0,8*2,1		27,773			
VV			"m.č.1105:" 3,825*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		41,103			
VV			"m.č.1106:" 3,825*(5,0+1,675)*2-0,9*2,1		49,174			
VV			"m.č.1107:" 3,825*(5,0+2,15)*2-0,8*2,1		53,018			
VV			"m.č.1108:" 3,825*(9,76)-0,8*2,1+0,675*(5,0)		39,027			
VV			"m.č.1109:" 3,825*(61,29)+0,675*17,43-1,585*1,55-0,8*2,1*4-1,3*2,1-1,6*2,45-0,7*2,1*2-3,15*3,0-4,1*3,825-1,35*2,1		199,465			
VV			"m.č.1110:" 3,825*(15,2)-1,585*1,55-0,8*2,1+(1,585+1,55*2)*0,1		54,472			
VV			"m.č.1111:" 3,825*(3,6+4,25+0,45)*2-1,3*2,1*3-0,8*2,1*2		51,945			
VV			"m.č.1112:" 3,825*(4,3+3,65)*2-1,5*1,2-0,8*2,1-1,3*2,1+(1,5+1,2*2)*0,1		54,998			
VV			"m.č.1113:" 3,825*(1,625+1,35)*2-0,7*2,1*2		19,819			
VV			"m.č.1114:" 3,825*(0,9+1,2)*2-0,7*2,1		14,595			
VV			"m.č.1115:" 3,825*(1,625+1,35)*2-0,7*2,1*2		19,819			
VV			"m.č.1116:" 3,825*(0,9+1,2)*2-0,7*2,1		14,595			
VV			"m.č.1117:" 3,825*(2,0+2,125)*2-0,8*2,1		29,876			
VV			"m.č.1118:" 3,825*(3,8+3,5)*2-3,15*3,0		46,395			
VV			"m.č.1119:" 3,825*(2,875*2+4,1)*2		75,353			
VV			"m.č.1120:" 3,825*(1,95+4,1)*2-0,9*2,1		44,393			
VV			"m.č.1121:" 3,825*(14,6+29,8)*2-2,4*3,825-3,125*2,45-2,825*2,45-1,3*2,1*3-0,9*2,1*4		300,153			
VV			"m.č.1122:" 3,825*(6,55+12,425)*2-1,3*2,1*3-0,9*2,1		135,079			
VV			"m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2-1,3*2,1*3-1,1*2,1-0,8*2,1-1,5*1,2		89,486			
VV			"m.č.1124a:" 3,825*(2,5+2,1)*2-0,8*2,1*3		30,150			
VV			"m.č.1124b:" 3,825*(2,8+3,3)*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1		41,205			
VV			"m.č.1125:" 3,825*(3,975+2,1)*2-1,1*2,1		44,164			
VV			"m.č.1126:" 3,825*(3,5+4,65)*2-0,9*2,1		60,458			
VV			"m.č.1127:" 3,825*(1,55+2,4)*2-0,8*2,1		28,538			
VV			"m.č.1128:" 3,825*(4,06+2,825*2)*2-0,8*2,1*3-2,825*2,45*2+(2,825+2,45*2)*0,1*2		56,944			
VV			"m.č.1130:" 3,825*(1,8+2,4)*2-0,8*2,1		30,450			
VV			"m.č.1131:" 3,825*(3,5+1,875)*2-0,8*2,1		39,439			
VV			"m.č.1132:" 3,825*(3,65+2,075)*2-0,9*2,1*2		40,016			
VV			"m.č.1133a:" 3,825*(3,95*2+5,875+0,65)*2-0,9*2,1		108,461			
VV			"m.č.1133b:" 3,825*(61,1)-1,65*(5,27*2+6,6)-3,2*2,45-2,825*2,45-3,125*2,45-3,2*2,45-0,9*2,1-5,225*3,825+(5,27*2+6,6+1,65*6)*0,4		164,109			
VV			"m.č.1134:" 3,825*(4,06+3,125)*2-0,8*2,1*2-3,125*2,45*2+(3,125+2,45*2)*0,1*2		37,898			
VV			"m.č.1135:" 3,825*(4,5+2,45)*2-0,8*2,1		51,488			
VV			"m.č.1137:" 3,825*(1,8+2,6)*2-0,8*2,1		31,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1138:" 3,825*(4,05+2,925)*2-0,9*2,1*2		49,579			
VV			"m.č.1139:" 3,825*(3,5+2,725)*2-0,9*2,1		45,731			
VV			"m.č.1140:" 3,825*(3,2+4,45)*2-3,2*2,45-0,9*2,1		48,793			
VV			"m.č.1141:" 3,825*(2,375+2,35)*2-0,9*2,1		34,256			
VV			"m.č.1142:" 3,825*(1,8+2,3)*2-0,8*2,1		29,685			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,48*2,14-1,4*2,45-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		41,555			
VV			"m.č.2004:" 3,725*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		39,979			
VV			"m.č.2005a:" 3,725*(36,22+8,78)*2-2,475*3,15-2,75*2,45-3,3*2,45-3,175*2,45-1,4*2,45-1,8*2,1-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2+(1,4+2,45*2)*0,35+(3,3+2,45*2)*0,125		288,693			
VV			"m.č.2005b:" 3,725*(6,605+2,75)*2-2,75*2,45-1,4*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125		52,002			
VV			"m.č.2006:" 3,725*(2,975+1,8)*2-0,8*2,1*3		30,534			
VV			"m.č.2007:" 3,725*(4,825+1,8)*2-0,7*2,1		47,886			
VV			"m.č.2008:" 3,725*(3,6+6,225)*2-3,4*3,175-0,8*2,1		60,721			
VV			"m.č.2009:" 3,725*(3,475+6,225)*2-3,325*3,175		61,708			
VV			"m.č.2010:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1*2		17,175			
VV			"m.č.2011:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		18,645			
VV			"m.č.2012:" 3,725*(2,7+1,8)*2-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3		25,545			
VV			"m.č.2013:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2014:" 3,725*(3,4+6,225)*2-3,25*3,175-0,8*2,1		59,708			
VV			"m.č.2015:" 3,725*(3,4+6,225)*2-3,25*3,175-0,8*2,1		59,708			
VV			"m.č.2016:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1*2		17,175			
VV			"m.č.2017:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		18,645			
VV			"m.č.2018:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2019:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2020:" 3,725*(3,5+6,225)*2-3,35*3,175-0,8*2,1		60,135			
VV			"m.č.2021:" 3,725*(1,4+1,8)*2-0,8*2,1		22,160			
VV			"m.č.2022:" 3,725*(3,175+1,8)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*2		32,234			
VV			"m.č.2023:" 3,725*(6,825+6,225+0,5+0,975)*2-5,75*3,175-0,8*2,1		88,275			
VV			"m.č.2024:" 3,725*(4,925+1,8)*2-0,7*2,1		48,631			
VV			"m.č.2025:" 3,725*(4,93*2+4,0)*2-0,8*2,1-3,15*2,45-1,48*2,14*2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		89,829			
VV			"m.č.2029:" 3,725*(0,5+1,0+2,315+2,275)*2-0,8*2,1*3		40,331			
VV			"m.č.2030:" 3,725*(3,25+2,75)*2-1,4*2,3*2		38,260			
VV			"m.č.2031:"					
VV			3,725*(7,925+1,85+1,15+5,65+0,6*2*2+3,0+4,6+10,25+2,9+1,2,35+1,9+7,925+1,2+2,65)-1,4*2,3*4-0,8*2,1*6-0,9*2,1*4-0,7*2,1*3-4,4*1,55		203,169			
VV			"m.č.2032:" 3,725*(2,25+2,65)*2-0,8*2,1*2		33,145			
VV			"m.č.2033:" 3,725*(3,45+2,625)*2-0,8*2,1*2		41,899			
VV			"m.č.2034:" 3,725*(1,25+3,825)*2-0,7*2,1		36,339			
VV			"m.č.2035:" 3,725*(1,25+1,8)*2-0,7*2,1*2		19,783			
VV			"m.č.2036:" 3,725*(0,9+1,75)*2-0,7*2,1		18,273			
VV			"m.č.2037:" 3,725*(1,34+2,6)*2-0,7*2,1*2		26,413			
VV			"m.č.2038:" 3,725*2*(1,2+1,1)*2-0,7*2,1		32,800			
VV			"m.č.2039:" 3,725*(1,825+0,6+0,5+3,825)*2-0,9*2,1		48,398			
VV			"m.č.2040:" 3,725*(2,95+1,5)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*3		26,643			
VV			"m.č.2041:" 3,725*(1,0+2,2)*2-0,7*2,1		22,370			
VV			"m.č.2042:" 3,725*(1,8+2,8)*2-0,8*2,1		32,590			
VV			"m.č.2043:" 3,725*(6,4+5,675)*2-1,2*2,1-1,4*2,45-4,2*1,55+(4,2+1,55*2)*0,15		78,594			
VV			"m.č.2044:" 3,725*2*(2,315+1,825)*2-0,8*2,1		60,006			
VV			"m.č.2045a:" 3,725*(2,19+4,15)*2-1,1*3,175-0,8*2,1		42,061			
VV			"m.č.2045b:" 3,725*(3,9+0,25+2,9)*2-3,45*3,175-0,8*2,1		39,889			
VV			"m.č.2046:" 3,725*(4,05+1,0+4,25)*2-3,5*3,175-0,9*2,1*2		54,393			
VV			"m.č.2047:" 3,725*(3,875+3,1)*2-0,9*2,1*2		48,184			
VV			"m.č.2048:" 3,725*(2,975+5,5)*2-0,8*2,1*2-1,9*1,2		57,499			
VV			"m.č.2049:" 3,725*(2,975+1,725)*2-0,8*2,1*2		31,655			
VV			"m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2-0,8*2,1*2-1,4*2,3-1,9*1,2		102,145			
VV			"m.č.2051:" 3,725*(5,05+1,875)*2-0,8*2,1		49,911			
VV			"m.č.2052:" 3,725*(5,05+1,725)*2-0,8*2,1		48,794			
VV			"m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2-0,8*2,1*3-1,775*1,2		104,021			
VV			"m.č.2054a:" 3,725*(3,0+4,675+0,3)*2-0,8*2,1*2		56,054			
VV			"m.č.2054b:" 3,725*(2,975+4,55)*2-0,8*2,1		54,381			
VV			"m.č.2054c:" 3,725*(0,25+19,275+0,5+1,025+1,05+0,85)-7,35*3,05-1,2*2,14*3-		58,615			
VV			1,5*2,14+7,35*0,2+(1,2+2,48*2)*0,2*3+(1,5+2,48*2)*0,2					
VV			"m.č.2060:" 3,725*(6,475+36,65)*2-3,3*3,45-0,8*2,1*3-25,0*2,7+25,0*0,5-3,3*2,45*2		233,686			
VV			"m.č.2061:" 3,725*(30,4+0,2+0,6*2+30,4+3,05-2,975+0,5*2+30,6-3,25)-1,75*2,7-1,2*2,1-21,9*2,7+21,9*0,5-21,6*2,7+21,6*0,5		234,633			
VV			"m.č.2062a:"					
VV			3,725*(2,475+29,025+36,65+0,45*2*5+26,75+4,2)-1,5*2,35-1,8*2,1		378,605			
VV			"m.č.2063:" 3,725*(1,975+1,175)*2-0,9*2,1		21,578			
VV			"m.č.2064:" 3,725*(2,2+1,825)*2-0,9*2,1-1,5*2,35*2		21,046			
VV			"m.č.2066a:" 3,725*(36,2+0,9+7,2)*2-2,375*2,65-1,5*2,35-3,3*2,35-2,0*2,45-0,7*2,1*3-0,8*2,1*3-1,2*2,1*6-1,3*2,3+(2,375+2,65*2)*0,25+(1,45+2,45*2)*0,5		285,095			
VV			"m.č.2067:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,45*2,3-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,25*2)*0,2		41,694			
VV			"m.č.2071:" 3,725*(3,65+7,45)*2-3,475*3,175-0,9*2,1-1,2*2,1		67,252			
VV			"m.č.2072:" 3,725*(3,4+7,45)*2-3,25*3,175-0,9*2,1*2-1,2*2,1		64,214			
VV			"m.č.2073:" 3,725*(3,4+7,45)*2-3,25*3,175-0,9*2,1-1,2*2,1		66,104			
VV			"m.č.2074:" 3,725*(3,4+7,45)*2-3,25*3,175-0,9*2,1-1,2*2,1		66,104			
VV			"m.č.2075:" 3,725*(3,4+7,45)*2-3,25*3,175-0,9*2,1-1,2*2,1		66,104			
VV			"m.č.2076:" 3,725*(3,55+0,3+7,45)*2-3,55*3,175-1,2*2,1		70,394			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2077:" 3,725*(4,05+2,5)*2-0,8*2,1		47,118			
VV			"m.č.2078:" 3,725*(5,225+2,75)*2-0,8*2,1-4,525*3,15		43,480			
VV			"m.č.2079:" 3,725*(2,5+1,25)*2-0,7*2,1*2		24,998			
VV			"m.č.2080:" 3,725*(1,35+1,25)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.2081:" 3,725*(2,5+1,25)*2-0,7*2,1*2		24,998			
VV			"m.č.2082:" 3,725*(1,35+1,25)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.2083:" 3,725*(1,9+1,25)*2-0,7*2,1		21,998			
VV			"m.č.2084:" 3,725*2*(1,9+0,9)*2-0,7*2,1		40,250			
VV			"m.č.2085:" 3,725*(1,925+2,275)*2-0,8*2,1		29,610			
VV			"m.č.2087:" 3,725*(5,56*2+4,0)-3,1*2,45-1,48*2,14*2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		44,785			
VV			"m.č.2091:" 3,725*(1,65+1,1)*2-0,7*2,1		19,018			
VV			"m.č.2092:" 3,725*(1,975+2,175)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*2		26,088			
VV			"m.č.2093:" 3,725*(1,6+0,925)*2-0,7*2,1*2		15,871			
VV			"m.č.2094:" 3,725*(1,6+0,925)*2-0,7*2,1		17,341			
VV			"m.č.2095:" 3,725*(14,2+0,5+2+0,95*2+1,0*2)		76,735			
VV			"m.č.2096:" 3,725*(3,8+1,7)*2-0,8*2,1*3-0,9*2,1-1,0*2,1*2-0,98*2,04+(0,95+2,15*2)*0,2		28,896			
VV			"m.č.2098a:" 3,725*(1,925+2,35)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		28,699			
VV			"m.č.2098b:" 3,725*(0,9+1,05)*2-0,7*2,1		13,058			
VV			"m.č.2098c:" 3,725*(0,9+0,95)*2-0,7*2,1*2		10,843			
VV			"m.č.2099:" 3,725*(1,2+2,0)*2-1,0*2,1		21,740			
VV			"m.č.2100a:" 3,725*(1,135+2,0)*2-0,8*2,1		21,676			
VV			"m.č.2100b:" 3,725*(3,31+1,45)*2-0,8*2,1		33,782			
VV			"m.č.2101a:" 3,725*(2,84+0,8+8,175)*2-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2		80,882			
VV			"m.č.2101b:" 3,725*(3,1+0,5+8,175)*2-0,8*2,1-0,9*2,1-3,075*2,75-3,825*2,7+(3,075+3,825+2,82*2*2)*0,15		68,097			
VV			"m.č.2102a:" 3,725*(2,5+1,75)*2-0,8*2,1*2		28,303			
VV			"m.č.2102b:" 3,725*(3,075+2,475)*2-0,8*2,1		39,668			
VV			"m.č.2103:" 3,725*(4,5+2,45)*2-0,8*2,1-0,9*2,1		48,208			
VV			"m.č.2104:" 3,725*(1,4+14,85+1,55+2,6)-0,8*2,1-3,075*2,7-3,825*2,7		55,680			
VV			3,725*(8,5+0,5+0,9*2)-3,25*3,0		30,480			
VV			3,725*25,0-0,8*2,1*3		88,085			
VV			"m.č.2105a:" 3,725*(2,45+1,8)*2-0,8*2,1		29,983			
VV			"m.č.2105b:" 3,725*(2,35+2,75+4,5)-0,8*2,1-0,9*2,15		32,145			
VV			"m.č.2106:" 3,725*(2,7+2,4+4,5)-0,7*2,1*2-0,9*2,15		30,885			
VV			"m.č.2107:" 3,725*(1,125+1,1)*2-0,7*2,1		15,106			
VV			"m.č.2108:" 3,725*(1,0+1,1)*2-0,7*2,1		14,175			
VV			"m.č.2109:" 3,725*(2,35+2,75+4,5)-0,8*2,1-0,9*2,15		32,145			
VV			"m.č.2110:" 3,725*(2,7+2,4+4,5)-0,7*2,1*2-0,9*2,15		30,885			
VV			"m.č.2111:" 3,725*(1,0+1,1)*2-0,7*2,1		14,175			
VV			"m.č.2112:" 3,725*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-2,45*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		37,137			
VV			"m.č.3004:" 3,725*(3,675+2,07)*2-0,9*2,1		40,910			
VV			"m.č.3005:" 3,725*(4,55+1,6)*2-0,9*2,1		43,928			
VV			"m.č.3006:" 3,725*(3,35+1,925)*2-0,9*2,1		37,409			
VV			"m.č.3007:" 3,725*(15,225*2+2,45+0,45*2*2)-2,45*2,45-0,8*2,1*4-0,9*2,1-0,7*2,1*2-1,3*2,1+(2,45+2,55*2)*0,2		110,485			
VV			"m.č.3008:" 3,725*(3,2+4,875)*2-1,3*2,1-2,2*2,3+0,15*2,3*2		53,059			
VV			"m.č.3009:" 3,725*(3,475+4,875+0,45)*2-0,8*2,1-3,325*2,3+0,15*2,3*2		56,923			
VV			"m.č.3010a:" 3,725*(2,325+4,875)*2-2,325*2,3+0,15*2,3*2		48,983			
VV			"m.č.3010b:" 3,725*(1,2+3,4)*2-0,8*2,1		32,590			
VV			"m.č.3010c:" 3,725*(5,9+1,2)*2-0,7*2,1		51,425			
VV			"m.č.3011a:" 3,725*(2,45+3,275)*2-0,8*2,1*2		39,291			
VV			"m.č.3011b:" 3,725*(1,05+3,275)*2-0,8*2,1		30,541			
VV			"m.č.3012:" 3,725*(3,775+1,475)*2-3,775*2,3+0,15*2,3*2		31,120			
VV			"m.č.3013:" 3,725*(1,1+1,9)*2-0,7*2,1*2		19,410			
VV			"m.č.3014:" 3,725*(0,9+1,9)*2-0,7*2,1		19,390			
VV			"m.č.3015:" 3,725*(1,35+1,75)*2-0,7*2,1*2		20,155			
VV			"m.č.3016:" 3,725*(0,9+2*1,75)*2-0,7*2,1		31,310			
VV			"m.č.3017a:"					
VV			3,725*(6,25+4,1+5,9+3,3+3,95+0,9*2+1,6+2,625+5,9+2,9+7,0+25+2,925+21,675)-0,8*2,1*4-2,95*2,45-2,35*2,45-1,6*2,45-2,9*2,45		229,834			
VV			(2,95+2,35+1,6+2,9+2,575*2*4)*0,175		5,320			
VV			"m.č.3017b:" 3,725*(8,325+2,9)*2-2,9*2,45-1,8*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,8+2,575*2)*0,15		66,309			
VV			"m.č.3018:" 3,725*(3,5+0,45+4,825)*2-0,8*2,1-3,35*2,3+0,15*2,3*2		56,679			
VV			"m.č.3019:" 3,725*(3,3+4,825+0,45)*2-0,8*2,1-3,15*2,3+0,15*2,3*2		55,649			
VV			"m.č.3020:" 3,725*(3,075+2,775)*2-0,8*2,1*3		38,543			
VV			"m.č.3021:" 3,725*(1,75+2,45)*2-0,7*2,1		29,820			
VV			"m.č.3022:" 3,725*(3,325+4,825)*2-0,8*2,1-3,725*2,3+0,15*2,3*2		51,160			
VV			"m.č.3023:" 3,725*(3,05+4,825)*2-0,8*2,1-3,05*2,3+0,15*2,3*2		50,664			
VV			"m.č.3024:" 3,725*(1,6+1,75)*2-0,7*2,1*2		22,018			
VV			"m.č.3025:" 3,725*2*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1		35,780			
VV			"m.č.3026:" 3,725*(1,65+2,175)*2-0,8*2,1		26,816			
VV			"m.č.3028:" 3,725*(4,95*2+4,0)-3,15*2,45-1,48*2,14+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,275*2)*0,2*2		45,035			
VV			"m.č.3031,3045,3048:"					
VV			3,725*(29,375+13,4+10,175+4,15+4,95+0,6)*2-1,6*2,45-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3-0,9*2,1*8-1,3*2,1*2-1,2*2,1*9-2,175*2,3-4,4*1,65		399,320			
VV			(4,4+1,65*2)*0,25*2+0,15*2,3*2+(1,65+2,575*2)*0,15+(2,8+2,7*2)*0,175		6,995			
VV			"m.č.3032:" 3,725*(2,075+4,1)*2-0,9*2,1*2		42,224			
VV			"m.č.3033:" 3,725*(2,35+4,1)*2-0,9*2,1		46,163			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3034:" 3,725*(2,3+2,325)*2-0,8*2,1		32,776			
VV			"m.č.3035:" 3,725*(1,8+1,3)*2-0,7*2,1*2		20,155			
VV			"m.č.3036:" 3,725*(1,65+0,95)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.3037:" 3,725*(2,3+4,1)*2-0,9*2,1		45,790			
VV			"m.č.3038:" 3,725*(2,5+4,0)*2-0,9*2,1- 2,5*1,65+(2,5+1,65*2)*0,25		43,860			
VV			"m.č.3039:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1		27,213			
VV			"m.č.3040:" 3,725*(4,5+0,9)*2-0,7*2,1		38,760			
VV			"m.č.3041:" 3,725*(1,65+1,3)*2-0,7*2,1		20,508			
VV			"m.č.3042:" 3,725*(3,45+4,0)*2-0,8*2,1- 3,45*1,65+(3,45+1,65*2)*0,25		49,818			
VV			"m.č.3043:" 3,725*(3,6+2,325)*2-1,3*2,1		41,411			
VV			"m.č.3046:" 3,725*(4,575+3,1+0,45)*2-0,9*2,1-(4,575- 0,45)*1,6+(4,575-0,45+1,65*2)*0,25		54,723			
VV			"m.č.3047:" 3,725*(4,4+3,95)*2-4,4*1,65+(4,4+1,65*2)*0,25		56,873			
VV			"m.č.3049:" 3,725*(2,29+8,85)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		75,896			
VV			"m.č.3050:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3051:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
VV			"m.č.3052:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3053:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
VV			"m.č.3054:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3055:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3056:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3057:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3058:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,15)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		85,364			
VV			"m.č.3059:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3060:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3061:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3062:" 3,725*(4,45+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- (4,45+8,85)*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		71,562			
VV			"m.č.3063:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3064:" 3,725*(8,375+0,6+3,75)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,75*2,3+0,15*2,3*2		82,456			
VV			"m.č.3065:" 3,725*(2,7+2*2,2)*2-0,9*2,1		51,005			
VV			"m.č.3066:" 3,725*(8,375+0,6+3,325)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- (3,325+0,725)*2,3+0,15*2,3*2		78,600			
VV			"m.č.3067:" 3,725*(2,45+1,8)*2-0,9*2,1		29,773			
VV			"m.č.3068:" 3,725*(2,625+3,8)*2-0,8*2,1		46,186			
VV			"m.č.3070:" 3,725*(4,275+0,3*2+1,0+5,05+5,75+1,0+4,275)- 2,8*2,7-3,075*2,7-1,2*2,14*3- 1,5*2,14+(2,8+2,825*2)*0,5+(3,075+2,825*2)*0,5		63,575			
VV			(1,2+2,25*2)*0,2+3+(1,5+2,25*2)*0,2		5,340			
VV			"m.č.3077,3101:" 3,725*(29,375+13,4+10,175+4,95+0,6)*2- 1,6*2,45-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3-0,9*2,1*8-1,3*2,1*2- 1,2*2,1*9+(3,35+1,65*2)*0,25		382,328			
VV			"m.č.3078:" 3,725*(2,975+4,5)*2-0,8*2,1		54,009			
VV			"m.č.3079:" 3,725*(2,825+2,825)*2-0,8*2,1		40,413			
VV			"m.č.3080:" 3,725*(8,375+0,6+3,325)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- (3,325+0,725)*2,3+0,15*2,3*2		78,600			
VV			"m.č.3081:" 3,725*(2,45+1,925)*2-0,9*2,1		30,704			
VV			"m.č.3082:" 3,725*(8,375+3,75)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,75*2,3+0,15*2,3*2		77,986			
VV			"m.č.3083:" 3,725*(2,7+2,2)*2-0,9*2,1		34,615			
VV			"m.č.3084:" 3,725*(4,45+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- (4,45+8,85)*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		71,562			
VV			"m.č.3085:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3086:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3087:" 3,725*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		89,089			
VV			"m.č.3088:" 3,725*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		89,089			
VV			"m.č.3089:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3090:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		91,324			
VV			"m.č.3091:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3092:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		87,972			
VV			"m.č.3093:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3094:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,775*(3,725-2,0)		91,324			
VV			"m.č.3095:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3096:" 3,725*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2-0,9*2,1-1,2*2,1- 3,25*2,3+0,15*2,3*2+1,525*(3,725-2,0)		87,541			
VV			"m.č.3097:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
VV			"m.č.3098:" 3,725*(2,29+8,85)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		75,896			
VV			"m.č.3099:" 3,725*(3,6+4,45)*2-0,8*2,1-1,3*2,1- 2,87*1,65+(2,87+1,65*2)*0,25		52,370			
VV			"m.č.3100:" 3,725*(3,675+4,45)*2-0,8*2,1-1,2*2,1- 3,375*1,65+(3,375+1,65*2)*0,25		52,431			
VV			"m.č.3102:" 3,725*(3,25+4,0)*2-0,8*2,1- 3,25*1,65+(3,25+1,65*2)*0,25		48,608			
VV			"m.č.3103:" 3,725*(2,4+4,0)*2-0,9*2,1- 2,1*1,65+(2,1+1,65*2)*0,25		43,675			
VV			"m.č.3104:" 3,725*(3,6+2,325)*2-1,3*2,1		41,411			
VV			"m.č.3105:" 3,725*(4,875+4,0)*2-1,2*2,1- 4,875*1,65+(4,875+1,65*2)*0,25		57,599			
VV			"m.č.3106:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1*3		24,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3107:" 3,725*(1,65+1,3)*2-0,7*2,1		20,508			
VV			"m.č.3108:" 3,725*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		16,410			
VV			"m.č.3109:" 3,725*(1,75+4,1)*2-0,9*2,1		41,693			
VV			"m.č.3110:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1*3		24,273			
VV			"m.č.3111:" 3,725*(1,5+0,95)*2-0,7*2,1		16,783			
VV			"m.č.3112:" 3,725*(1,5+0,95)*2-0,7*2,1		16,783			
VV			"m.č.3113:" 3,725*(2,35+4,1)*2-0,9*2,1		46,163			
VV			"m.č.3114:" 3,725*(2,75+2,325)*2-0,9*2,1		35,919			
VV			"m.č.3115:" 3,725*(2,025+4,1)*2-0,8*2,1-0,9*2,1		42,061			
VV			"m.č.3116a:" 3,725*2*(1,55+2,325)*2		57,738			
VV			"m.č.3118:" 3,725*(4,9*2+4,0)-3,15*2,45-1,48*2,14*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,45+2,25*2)*0,2*2		41,463			
VV			"m.č.3121:" 3,725*(3,05+7,75)*2-0,7*2,1-0,8*2,1-2,35*2,3+0,15*2,3*2		72,595			
VV			"m.č.3122:" 3,725*(1,4+2,7)*2-0,7*2,1		29,075			
VV			"m.č.3123:" 3,725*(3,2+7,75+0,45)*2-0,7*2,1-0,8*2,1-3,2*2,3+0,15*2,3*2		75,110			
VV			"m.č.3124:" 3,725*(1,75+1,9)*2-0,7*2,1		25,723			
VV			"m.č.3125:" 3,725*(8,325+7,75+0,725+0,45+0,9)*2-1,8*2,1-8,325*2,3+0,15*2,3*2		112,980			
VV			"m.č.3126:" 3,725*(3,475+7,75+0,45)*2-0,7*2,1-0,8*2,1-3,225*2,3+0,15*2,3*2		77,101			
VV			"m.č.3127:" 3,725*(3,75+2,05)*2-0,7*2,1		41,740			
VV			"m.č.3128a:" 3,725*(4,625+2,0+16,48+2,2+9,175)*2-0,7*2,1*3-0,8*2,1*7-0,9*2,1-1,2*2,1*2-2,2*2,45-1,15*2,3+(2,2+2,575*2)*0,175+(1,15+2,3*2)*0,45		229,615			
VV			"m.č.3128b:" (1,775+0,9)*2-0,7*2,1*2		2,410			
VV			"m.č.3128c:" (1,775+0,9)*2-0,7*2,1		3,880			
VV			"m.č.3129a:" 3,725*(4,45+7,8)*2-0,8*2,1*2-2,25*2,3+0,15*2,3*2		83,418			
VV			"m.č.3129b:" 3,725*(1,95+3,075+1,0)*2-0,8*2,1		43,206			
VV			"m.č.3130:" 3,725*(2,35+1,475)*2-0,8*2,1*3+(1,0+2,575*2)*0,2		24,686			
VV			"m.č.3131a:" 3,725*(2,675+6,2)*2-0,8*2,1*3		61,079			
VV			"m.č.3131b:" 3,725*(1,05+1,785)*2-0,8*2,1		19,441			
VV			"m.č.3133:" 3,725*(3,025+5,05*2)-2,45*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		37,137			
VV			"m.č.3135:" 3,725*(2,9+2,07)*2-0,9*2,1		35,137			
VV			"m.č.3136:" 3,725*(1,9+2,875)*2-2,55*2,3+(2,55+2,3*2)*0,45		32,926			
VV			"m.č.3137:" 3,725*(1,825+4,425)-0,7*2,1*2		20,341			
VV			"m.č.3138:" 3,725*(0,9+1,3)*2-0,7*2,1		14,920			
VV			"m.č.3139a:" 3,725*(1,825+1,425)*2-0,7*2,1*2		21,273			
VV			"m.č.3139b:" 3,725*(0,9+1,275)*2-0,7*2,1		14,734			
VV			"m.č.3140:" 3,725*(4,6+3,25)*2-3,25*2,3+(3,25+2,3*2)*0,45		54,540			
VV			"m.č.3141:" 3,725*(4,6+2,45)-2,15*2,3+(2,15+2,3*2)*0,45		24,354			
VV			"m.č.3142:" 3,725*(3,475+9,025)*2-0,9*2,1-1,1*2,1		88,925			
VV			"m.č.3143:" 3,725*(4,25+9,025+0,3)*2-1,1*2,1		98,824			
VV			"m.č.3144:" 3,725*(1,55+2,625)*2-0,8*2,1		29,424			
VV			"m.č.3145:" 3,725*(10,0+8,2+0,3+4,4)*2-0,8*2,1*2-1,1*2,1*2-1,6*2,3-1,18*2,14+(1,18+2,25*2)*0,2		157,556			
VV			"m.č.3147:" 3,725*(2,33+2,975)*2-0,8*2,1*2		36,162			
VV			"m.č.3148:" 3,725*(2,1+2,7)*2-1,1*2,1*2		31,140			
VV			"m.č.3149:" 3,725*(1,8+2,775)*2-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3		26,104			
VV			"m.č.3150:" 3,725*(1,8+2,0)*2-0,7*2,1		26,840			
VV			"m.č.3151:" 3,725*(1,6*2+0,9)*2-0,7*2,1*2		27,605			
VV			"m.č.3152:" 3,725*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1		17,155			
VV			"m.č.3153:" 3,725*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1-0,95*1,65-2,0+1,65+(0,95+2,0+1,65*2*2)*0,25		17,625			
VV			"m.č.3154:" 3,725*(4,325+3,35)*2-0,8*2,1-3,35*1,65+(3,35+1,65*2)*0,25		51,643			
VV			"m.č.3155:" 3,725*(5,6+5,6)*2-0,7*2,1-0,8*2,1-5,6*1,65+(5,6+1,65*2)*0,25		73,275			
VV			"m.č.3156:" 3,725*(3,9+1,75)*2-0,7*2,1		40,623			
VV			"m.č.3157:" 3,725*(1,8+1,825)*2-0,7*2,1*2-0,8*2,1*2		20,706			
VV			"m.č.3158:" 3,725*(1,8+0,9)*2-0,7*2,1*2		17,175			
VV			"m.č.3159:" 3,725*(1,8+0,9)*2-0,7*2,1		18,645			
VV			"m.č.3160:" 3,725*(1,8+1,8)*2-0,7*2,1		25,350			
VV			"m.č.3161:" 3,725*(4,375+5,8)*2-0,8*2,1-5,55*1,65+(5,55+1,65*2)*0,25		67,179			
VV			"m.č.3162a:" 3,725*(4,65+0,45+8,95+2,53+1,7+8,35)-0,9*2,1		97,307			
VV			"m.č.3162b:" 3,725*(1,7+6,95*2+4,2)-0,9*2,1-1,6*2,3		68,185			
VV			"m.č.3162c:" 3,725*2*(1,55+2,25)*2-0,9*2,1*2		52,840			
VV			"m.č.3163:" 3,725*(7,35+0,3*3+19,2)*2-0,9*2,1-1,7*2,1		199,043			
VV			"m.č.3163a:" 3,725*(1,6+1,2)*2-0,9*2,1		18,970			
VV			"m.č.3163b:" 3,725*(2,25+1,2)*2-0,9*2,1		23,813			
VV			"m.č.3164:" 3,725*(13,95+15,825+2,025)*2-0,9*2,1*3-2,1*1,2-5,55*2,3*2-6,75*2,3+(5,55*2+6,75+2,35*2*3)*0,45		202,043			
VV			"m.č.3165,3166:" 3,725*(21,25+0,75+9,35+9,45+0,45+1,0+1,9)*2-1,95*3,725-0,8*2,1-0,9*2,1*2-1,0*2,2-2,2*2,75*1,3-2,95*2,45-1,18*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		301,862			
VV			"m.č.3167:" 3,725*(4,3+1,9)*2-0,8*2,1-1,0*2,2-2,75*1,3+(4,3+2,325*2)*0,15		40,078			
VV			"m.č.3168:" 3,725*(1,275+3,775)*2-0,8*2,1		35,943			
VV			"m.č.3169:" 3,725*(2,475+1,925)-0,9*2,1*2		12,610			
VV			.					
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4002"4,025*(5,05+3,03+7,7+1,45)-1,48*2,14-0,9*2,1-1,1*2,2-1,23*2,45-0,9*2,5+(0,2*(2*2,14+1,48+2*2,5+0,9))		58,942			
VV			"m.č.4004"4,025*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		43,351			
VV			"m.č.4005a"4,025*(4,55+1,93)*2-0,9*2,1-1,1*2,2+(2*2,2+1,1)*0,2		48,954			
VV			"m.č.4005b"4,025*(1,13+1,93)*2-0,9*2,1		22,743			
VV			"m.č.4006"4,025*(1,93+1,73)*2-1,1*2,1-1,23*2,45+(2,245*2+1,23)*0,2		25,284			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4007"4,025*(0,88+0,48+17,33+13,88+0,15)+0,95*35,95-1,1*2,1-2*0,8*2,1-1,1*2,3		157,651			
VV			"m.č.4008"4,025*(5,25*2+2,68)-0,8*2,1		51,370			
VV			"m.č.4009"4,025*(2,68+4,63*2)-2,35*2,6+(2*2,6)*0,15		42,729			
VV			"m.č.4010a"4,025*(9,88*2+4,55)-4,55*2,6-0,8*2,1+(2,6)*0,15		84,728			
VV			"m.č.4010b"4,025*(4,58+2,23+0,15)*2-0,8*2,45-2,23*2,3+(2,6)*0,15		49,329			
VV			"m.č.4011"4,025*(2,38+5,18+0,15)*2-1,1*2,3		59,536			
VV			"m.č.4012"4,025*(4,98*2)*2-2*1,1*2,3		75,118			
VV			"m.č.4013a"4,025*(5,48+2,83)*2-1,1*2,3-2*0,9*2,1		60,586			
VV			"m.č.4013b"4,025*(4,28+2,3)*2-2*0,9*2,1-2,3*2,6+(2,6*2)*0,15		43,989			
VV			"m.č.4014"4,025*(2,38+5,18)*2-0,9*2,1		58,968			
VV			"m.č.4015"4,025*(2,25+5,23)*2-0,8*2,1-2,1*0,7+(2*0,7+2,1)*0,15		57,589			
VV			"m.č.4016"4,025*(14,5+6,75+6,45+11,7)-3*0,8*2,1-2*1,3*2,3-0,9*2,1		145,675			
VV			"m.č.4017"4,025*(7,68+4,5+2,63+1,88)-0,8*2,1		65,497			
VV			"m.č.4018"4,025*(5,3+3,38+0,25+0,6+1,88)-2,1*0,7		44,455			
VV			"m.č.4019"4,025*(7,7+2,8)*2-0,8*2,1-2,38*4,025		73,266			
VV			"m.č.4020"4,025*(3,28+3,65)*2-0,9*2,1		53,897			
VV			"m.č.4021"4,025*(3,8+3,28)*2-1,1*2,3+(2*2,3+1,1)*0,15		55,319			
VV			"m.č.4022a"4,025*(3,35+6,7)*2-1,1*2,1-1,3*2,3+(2*2,3+1,3+2*2,1+1,1)*0,15		77,283			
VV			"m.č.4022b"4,025*(6,63+2,75)*2-1,1*2,1-1,3*2,3+(2*2,3+1,3)*0,15		71,094			
VV			"m.č.4023"4,025*(4,1+6,45+0,3)*2-2,64*2,15-1,6*2,3+(2*2,3+1,6+2*2,15+2,64)*0,15		79,958			
VV			"m.č.4024a"4,025*(8,35+8,65)*2-3,05*2,45-1,6*2,1+(2*2,45+3,05)*0,2		127,608			
VV			"m.č.4025a"4,025*(10,9+9,88+0,58)*2-2,4*2,6-1,1*2,3-3,5*2,45-3,05*2,45+(2*2,45+3,5)*0,2+(2,6)*0,15		149,201			
VV			"m.č.4025b"4,025*(2,55+2,18+13,1)*2-13,1*2,6-0,9*2,1+(2,6)*0,15		107,972			
VV			"m.č.4027"4,025*(2,07+8,91+0,73+1,98+5,56)-1,1*2,3-3,5*2,45*0,8*2,1-2*1,48*2,14+(2*2,3+1,1+4*2,14+2*1,48)*0,2		57,655			
VV			"m.č.4035b"4,025*(8,33+8,15+0,2*2)-7,1*1,65-1,6*2,1-2,6*2,3+(2*1,65+7,1)*0,25		49,487			
VV			"m.č.4055b"4,025*(4,34+18,49)*2-(18,49+7,35)*3,48-1,3*2,5-3*1,2*2,14-1,5*2,14-1,3*2,5+(18,49+7,35+8*2,14+3*1,2+1,5)*0,2		86,056			
VV			"m.č.4059"4,025*(21,65+18,75+21,65)-1,65*(21,65+18,75+21,65)		147,369			
VV			"m.č.4062"4,025*(3,6+1,55)*2-1,1*2,1-0,8*2,1-1,3*2,5		34,218			
VV			"m.č.4063"4,025*(2,0+1,73)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		26,877			
VV			"m.č.4064"4,025*(1,63+0,98)*2-2*0,7*2,1		18,071			
VV			"m.č.4065"4,025*(3,9+1,48)-0,7*2,1		20,185			
VV			"m.č.4066a"4,025*(4,1+3,25+10,3+13,25+1,48+22,5+7,03+8,3+8+6,75+6,45+6,75+0,45)+2,78*1,2*2+(2*1,65)*0,25+(22,5+7,03)*0,45		385,813			
VV			"m.č.4066a"-1,1*2,1-6,5*1,65-1,6*2,45-22,5*2,6-7,03*2,6-0,7*2,1-0,9*2,1*3-0,8*2,1*5		-109,273			
VV			"m.č.4066b"4,025*(7,93+6,03+0,3)*2-4,025*2,45-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1-2,6*(6,03+0,73+5,75)+(4*2,6)*0,15+(6,75+0,43+6,03)*0,45		74,870			
VV			"m.č.4066c"4,025*(5,93+5,97+0,45)*2-4,74*2,6-4,025*(0,6+4,45)+2,26*0,15+5,7*0,45		69,671			
VV			"m.č.4067"4,025*(6,15+2,83+0,15)-2*0,8*2,1-4,7*2,6		21,168			
VV			"m.č.4068"4,025*(1,93+2,35)*2-3*0,7*2,1		30,044			
VV			"m.č.4069"4,025*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		14,630			
VV			"m.č.4070"4,025*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		14,630			
VV			"m.č.4071"4,025*(1,25+1,93)*2-2*0,7*2,1		22,659			
VV			"m.č.4072"4,025*(0,9+1,93)*2-0,7*2,1		21,312			
VV			"m.č.4073"4,025*(3,18+6,15)*2-2*0,9*2,1		71,327			
VV			"m.č.4074"4,025*(6,45+4,0+0,45)+2,78*1,2*2-0,8*2,1		48,865			
VV			"m.č.4075"4,025*(2,1+3,7)*2-0,8*2,1		45,010			
VV			"m.č.4076"4,025*(1,85+2,1)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4077"4,025*(2,23*2+2,0)		26,002			
VV			"m.č.4078"4,025*(6,15+2,3+0,95)*2-2*0,9*2,1		71,890			
VV			"m.č.4079"4,025*(2,15+1,8)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4080"4,025*2*(1,55+1,63)*2-0,8*2,1		49,518			
VV			"m.č.4081"4,025*(1,8+2,15)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4082a"4,025*(7,0+5,53)*2-1,6*2,45-4,025*2,8-0,9*2,1+(2,45*2+1,6)*0,2		85,087			
VV			"m.č.4082b"4,025*(5,77+1,7)*2-0,9*2,1		58,244			
VV			"m.č.4083"4,025*(2,45+5,6)*2-0,8*2,1-2,2*1,65+(2*1,65+2,2)*0,25		60,868			
VV			"m.č.4084"4,025*(5,6+8,55+0,2)*2-2*0,8*2,1-1,65*(3,7+4,4)+(4*1,65+3,7+4,4)*0,25		102,468			
VV			"m.č.4085"4,025*(3,3+6,05)*2-2,43*2,15-1,3*2,1-4,025*3,3+(2*2,15+2,43)*0,15		55,040			
VV			"m.č.4086"4,025*(4,13+6,93)*2-2,43*2,15-1,3*2,1-2*1,4*2,3+(4*2,3+2*1,4)*0,13		76,199			
VV			"m.č.4087"4,025*(10,28+10,75)*2-4,025*(2,8+3,3+1,48)-3,5*2,45-1,15*2,6+(2*2,45+3,5)*0,2+(1,15+2,6)*0,15		129,460			
VV			"m.č.4089"4,025*(2,07+8,29+4,0+4,94)-3,5*2,45-0,6*2,1-2*1,48*2,14+(4*2,14+2*1,48)*0,15		63,241			
VV			"m.č.4092"4,025*(2,48+26,73+3*0,45)*2-2,6*27,55-2*0,8*2,1-0,9*2,1-1,1*2,45+(2*2,6)*0,15+(2*2,3+0,9)*0,2+28,7*0,45		181,228			
VV			"m.č.4093"4,025*(2,78+8,68)*2-2*0,9*2,1		88,473			
VV			"m.č.4094"4,025*(1,85+1,93)*2-4*0,7*2,1		24,549			
VV			"m.č.4095"4,025*(0,9*1,5)*2-0,7*2,1		9,398			
VV			"m.č.4096"4,025*(0,9*1,5)*2-0,7*2,1		9,398			
VV			"m.č.4097"4,025*(2,5*1,05+0,3)*2-0,7*2,1		22,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4098"4,025*(3,43+2,95)*2-4*0,7*2,1		45,479			
VV			"m.č.4099a"4,025*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4099b"4,025*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4099c"4,025*(1,8*2+0,9)*2-0,7*2,1		34,755			
VV			"m.č.4100"4,025*(2,68+3,73)*2-2*0,8*2,1		48,241			
VV			"m.č.4101"4,025*(5,88+9,61+0,45)*2-0,7*2,1-3*0,8*2,1		121,807			
VV			"m.č.4102"4,025*(5,09+2,68)*2-2*0,8*2,1		59,189			
VV			"m.č.4103"4,025*(5,88+7,69+0,45)*2-0,7*2,1-3*0,8*2,1		106,351			
VV			"m.č.4104"4,025*(4,14+2,68)*2-2*0,8*2,1		51,541			
VV			"m.č.4105"4,025*(2,7+2,68)*2-2*0,8*2,1		39,949			
VV			"m.č.4106,4108b"4,025*(2,95+5,13)*2-3*0,7*2,1		60,634			
VV			"m.č.4107"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4108a"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4109"4,025*(1,9+1,93)*2-4*0,7*2,1		24,952			
VV			"m.č.4110a"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4110b"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4110c"4,025*(3,05+1,78)*2-0,7*2,1		37,412			
VV			"m.č.4111a"4,025*(36,8+7,53+3,85+1,3+3,25+0,2+0,6+19,65+6*0,2+6,15+13,78)		379,598			
VV			"m.č.4111a"-1,1*2,1-2*0,7*2,1-6*0,8*2,1-0,9*2,1-2*1,4*2,3-1,65*(3,25+5,55+7,2+5,55)-1,3*2,3-1,1*2,3-4,025*4,6+(8*1,65+3,25+5,55+7,2+5,55)*0,25		-74,565			
VV			"m.č.4111b"4,025*(2*3,28+4,6)-1,18*2,14+(2*2,14+1,18)*0,2		43,486			
VV			"m.č.4113"4,025*(1,45+7,7+3,03+5,05)-0,9*2,5-1,1*2,45-1,3*2,45-2*0,9*2,1-1,48*2,14+(2*2,5+0,9+2*2,14+1,48)*0,2		56,606			
VV			"m.č.4115"4,025*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		43,351			
VV			"m.č.4116"4,025*(1,98+2,33)*2-1,3*2,35-1,1*2,1+(2*2,45+1,3)*0,2		30,571			
VV			"m.č.4117"4,025*(4,55+2,33)*2-2*0,9*2,1+(2*2,1+0,9)*0,2		52,624			
VV			"m.č.4118"4,025*(1,15+2,33)*2-0,9*2,1		26,124			
VV			"m.č.4123"4,025*(1,725+2,5)*2-0,8*2,1		32,331			
VV			"m.č.4125a"4,025*(13,475+2,6+1,0+0,2)*2-1,3*2,3*2		133,084			
VV			"m.č.4125b"4,025*(4,1+2,6)*2-1,1*2,3		51,405			
VV			"m.č.4126"4,025*(0,45*2+3,95)*2		39,043			
VV			"m.č.4129"4,025*(0,15+0,3+1,1*2+2,075+0,3+0,45+7,65+0,45)		54,639			
VV			)					
VV			"m.č.4130"4,025*(5,075+2,875+2,05+4,05+7,0)-1,1*2,3-1,3*2,3*2-1,18*2,14+(2,25*2+1,18)*0,2		74,827			
VV			"m.č.4141"4,025*(0,35+3,95)*2		34,615			
VV			"m.č.4142"4,025*(9,8+0,6+0,35+0,45)		45,080			
VV			"m.č.4148"4,025*(4,55+0,925+0,45)*2		47,696			
VV			"m.č.4149"4,025*(9,35+0,5+0,9+0,3+0,625+0,45)		48,803			
VV			.					
VV			5.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.5002:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.5004:" 3,425(4,1+2,07)*2-0,9*2,1					
VV			"m.č.5006:" 3,425*(3,525+1,85)*2-0,9*2,1		34,929			
VV			"m.č.5102:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.5104:" 3,425*(4,1+2,07)*2-0,9*2,1		40,375			
VV			"m.č.5106:" 3,425*(3,525+1,85)*2-0,9*2,1		34,929			
VV			"m.č.5045:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.5145:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.5081a:"					
VV			3,425*(0,3+0,45+0,9+0,45+0,25+0,6+5,5*2+0,3+0,2+0,75+1,05)-1,2*2,14*2-1,14*2,14-1,5*2,14+(1,2*2+1,14+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,479			
VV			.					
VV			6.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.6002:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.6004:" 3,425*(4,1+2,07)*2-0,9*2,1		40,375			
VV			"m.č.6006:" 3,425*(3,525+1,85)*2-0,9*2,1		34,929			
VV			"m.č.6102:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.6104:" 3,425*(4,1+2,07)*2-0,9*2,1		40,375			
VV			"m.č.6106:" 3,425*(3,525+1,85)*2-0,9*2,1		34,929			
VV			"m.č.6045:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.6145:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.6081a:"					
VV			3,425*(0,3+0,45+0,9+0,45+0,25+0,6+5,5*2+0,3+0,2+0,75+1,05)-1,2*2,14*2-1,14*2,14-1,5*2,14+(1,2*2+1,14+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,479			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		39,464			
VV			"m.č.7004:" 3,725*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		39,979			
VV			"m.č.7005:" 3,725*(4,95+1,925)*2-0,9*2,1		49,329			
VV			"m.č.7006:" 3,725*(4,875+2,875)*2-1,5*2,45-0,8*2,1-1,5*2,45+(1,5+2,475*2)*0,2		49,998			
VV			"m.č.7007:" 3,725*(2,0+3,15)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		35,218			
VV			"m.č.7008:" 3,725*(2,2+3,5)*2-0,7*2,1		40,995			
VV			"m.č.7009:" 3,725*(3,4+3,15)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		45,648			
VV			"m.č.7010:" 3,725*(3,175+1,5)*2-0,7*2,1		33,359			
VV			"m.č.7011:"					
VV			3,725*(0,4+8,35+5,05+20,3+2,1+3,475+0,6*2+3,625+4,0+6,55+1,45+2,1*2+0,75*2+2,1*2+0,75*2)-0,7*2,1*2-1,5*2,45-3,425*2,45-0,9*2,1*4-1,3*2,1-1,2*2,1+3,475*(3,725-2,0)		252,928			
VV					-21,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7012:" 3,725*(4,1+4,775)*2- 3,425*2,45+(3,425+2,575*2)*0,2-3,45*2,3+0,15*2,3*2		52,198			
VV			"m.č.7013:" 3,725*(8,375+4,775)*2-0,9*2,1*2- 9,375*2,3+0,15*2,3*2		73,315			
VV			"m.č.7014:" 3,725*(3,075+4,775)*2-1,3*2,1		55,753			
VV			"m.č.7015:" 3,725*(3,625+4,675)*2- 1,2*2,1+3,175*2,3+0,15*2,3*2		67,308			
VV			"m.č.7016:" 3,725*(4,05+1,95)*2-0,7*2,1- 0,8*2,1*2+1,05*(3,725-2,0)		41,681			
VV			"m.č.7017:" 3,725*(2,375+4,775)*2-0,8*2,1- 2,375*2,3+0,15*2,3*2		46,815			
VV			"m.č.7018:" 3,725*(1,85+1,95)*2-0,7*2,1		26,840			
VV			"m.č.7019:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7020:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7021:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7022:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7023:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7024:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7025:" 3,725*(3,65+3,05)*2-2,15*2,3+0,15*2,3*2		45,660			
VV			"m.č.7026:" 3,725*(0,3*2+6,0+3,275)-4,55*2,3+0,15*2,3*2- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+6,75*0,975		30,006			
VV			"m.č.7027:" 3,725*(3,725+0,825+0,3)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,597			
VV			"m.č.7028:" 3,725*(3,6+0,825+0,3)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(4,625+5,75)*0,975		24,131			
VV			"m.č.7029:" 3,725*(3,6+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7030:" 3,725*(3,725+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7031:" 3,725*(3,6+0,825+0,3)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,131			
VV			"m.č.7032:" 3,725*(3,725+0,825+0,3)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,597			
VV			"m.č.7033:" 1,25*0,975		1,219			
VV			"m.č.7034:" 3,725*(3,625+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825)*0,975		22,327			
VV			"m.č.7034:" 3,725*(3,925+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825)*0,975		23,444			
VV			"m.č.7035:" 3,725*(4,475+0,825+6,0)- 4,45*1,65+(4,45+1,65*2)*0,25+(1,25+3,85)*0,975		41,660			
VV			"m.č.7036:" 3,725*(2,6+3,125)*2-0,9*1,2		41,571			
VV			"m.č.7037:" 3,725*(3,675+3,125)*2-0,9*2,1		48,770			
VV			"m.č.7038:" 3,725*(2,375+2,7)*2-0,8*2,1		36,129			
VV			"m.č.7039:" 3,725*(4,53+0,15+0,17+2,925)*2-2,625*2,45*2- 0,8*2,1*4		38,341			
VV			"m.č.7040:" 3,725*(4,725+5,55)*2-1,6*1,65+(1,6+1,65*2)*0,25		75,134			
VV			"m.č.7041:" 3,725*2*(1,375+2,175)*2-0,8*2,1		51,215			
VV			"m.č.7042:" 3,725*(2,8+3,325)*2-0,8*2,1		43,951			
VV			"m.č.7044:" 3,725*(5,55*2+4,0)*2-3,5*2,45- 1,48*2,14*2+(1,45*2,25*2)*0,2*2		100,196			
VV			"m.č.7047:" 3,725*(2,4+2,175)*2-0,8*2,1		32,404			
VV			"m.č.7048:" 3,725*(2,075+2,1)*2-0,9*2,1		29,214			
VV			"m.č.7049:" 3,725*(2,25+8,7)*2-0,8*2,1*3-3,5*2,45-2,925*2,45- 2,25*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2+(2,925+2,25+2,575*2)*0,17		59,645			
VV			"m.č.7050:" 3,725*(27,05+2,6)*2-1,6*2,45-0,8*2,1*2-0,9*2,1*3- 1,5*2,45-2,25*2,45-2,4*3,2- 3,0*2,5+(2,25+2,575*2)*0,17+(3,0+3,725*2)*0,45+(2,4+3,3*2)* 0,4		193,136			
VV			"m.č.7051:" 3,725*(5,7+2,0)*2-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3		49,385			
VV			"m.č.7052:" 3,725*(1,0+2,3)*2-0,7*2,1*2		21,645			
VV			"m.č.7053:" 3,725*(1,0+11,075)-0,7*2,1		43,509			
VV			"m.č.7054:" 3,725*(2,8+1,15)*2-0,7*2,1		27,958			
VV			"m.č.7055:" 3,725*(2,8+2,1)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*2		31,675			
VV			"m.č.7056a:" 3,725*(1,675+0,925)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.7056b:" 3,725*(1,675+0,95)*2-0,7*2,1*2		16,616			
VV			"m.č.7057:" 3,725*(3,4+3,075)*2- 2,35*2,45+(2,35+2,575*2)*0,2		43,981			
VV			"m.č.7058:" 3,725*(2,825+0,9)*2-0,7*2,1		26,281			
VV			"m.č.7059:" 3,725*(2,825+1,775)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		31,120			
VV			"m.č.7060a:" 3,725*(1,725+2,8)*2-0,8*2,1*2		30,351			
VV			"m.č.7060b:" 3,725*(2,45+2,625)*2-0,8*2,1*2		34,449			
VV			"m.č.7061:" 3,725*(1,95+1,425)*2-0,8*2,1		23,464			
VV			"m.č.7062:" 3,725*(1,95+3,075)*2-0,8*2,1		35,756			
VV			"m.č.7063:" 3,725*(4,95+4,65)*2-0,8*2,1-0,9*2,1		67,950			
VV			"m.č.7064:" 3,725*(1,8+4,65)-0,8*2,1-0,9*2,1		20,456			
VV			"m.č.7065:" 3,725*(2,575+2,8)*2-0,8*2,1*3-1,4*2,25-1,6*2,45- 0,9*2,1		26,044			
VV			"m.č.7066:" 3,725*(2,5+2,4+1,2+0,45+2,1+2,6+2,35+12,05+1,85+2,375+6, 225+6,2+0,9+0,6)-1,1*2,1-1,3*2,1-1,5*2,45-1,5*2,45-0,8*2,1*3- 0,9*2,1*3-2,35*2,45		134,298			
VV			-2,15*2,3+0,15*2,3*2+4,15*0,975+(2,475+3,075)*(3,725- 2,0)+(2,475+3,075)*(3,725-2,0)		18,939			
VV			"m.č.7067:" 3,725*(2,29+4,725)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		45,165			
VV			"m.č.7068:" 3,725*(3,5+0,225*2+4,8+1,075+0,3)- 3,5*2,3+0,15*2,3+3,0*0,975		32,936			
VV			"m.č.7069:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
VV			"m.č.7070:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
VV			"m.č.7071:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7072:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3		12,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7073:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7074:" 3,725*(4,5+4,8*2+0,45*2+1,075*2)- (4,5+4,8)*2,3+0,15*2,3*2		43,184			
VV			"m.č.7075:" 3,725*(0,45*2+1,2+5,25+3,465)- 3,265*2,3+0,15*2,3+4,075*0,975		37,095			
VV			"m.č.7076:" 3,725*(4,0+2,95)*2-1,3*2,1		49,048			
VV			"m.č.7077:" 3,725*(2,3+1,8)*2-0,8*2,1		28,865			
VV			"m.č.7078a:" 3,725*(2,6+2,35)*2-0,8*2,1*2- 1,5*2,45+(1,5+2,475*2)*0,125		30,649			
VV			"m.č.7078b:" 3,725*(2,9+1,125)*2-0,9*2,1		28,096			
VV			"m.č.7079:" 3,725*(2,45+2,4)*2-0,8*2,1		34,453			
VV			"m.č.7080:" 3,725*(5,175+2,17)*2-2,285*2,3+0,15*2,3*2		50,155			
VV			"m.č.7081:" 3,725*(5,175+2,375+0,45)*2-(5,175- 0,45+2,375)*2,3+0,15*2,3*2		43,960			
VV			"m.č.7082:" 3,725*(4,35+0,6+0,3+5,5+9,4,35)-3,0*3,6- 3,275*3,6-1,2*2,14*3-1,5*2,14+(1,2*3+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,341			
VV			"m.č.7088:" 4,4*(21,47*2+18,75)- 2,4*3,2*2+(2,4+3,325*2)*0,45*2		264,221			
VV			"m.č.7102:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2- 1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		39,464			
VV			"m.č.7104:" 3,725*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		39,979			
VV			"m.č.7105:" 3,725*(4,95+1,925)*2-0,9*2,1		49,329			
VV			"m.č.7106:" 3,725*(4,875+2,875)*2-1,5*2,45-0,8*2,1*2- 1,5*2,45+(1,5+2,475*2)*0,2		48,318			
VV			"m.č.7107:" 3,725*(2,0+3,15)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		35,218			
VV			"m.č.7108:" 3,725*(2,188+4,5)*2-0,7*2,1		48,356			
VV			"m.č.7109:" 3,725*(3,4*3,15)*2-0,7*2,1-0,8*2,1		76,640			
VV			"m.č.7110:" 3,725*2*(3,188+1,5)*2-0,7*2,1		68,381			
VV			"m.č.7111:" 3,725*(0,4+8,35+5,05+20,3+2,1+3,475+0,6*2+3,625+4,0+6,55 +1,45+2,1*2+0,75*2+2,1*2+0,75*2+4,95*2+0,75*2)		295,393			
VV			-0,7*2,1*2-1,5*2,45-3,425*2,45-0,9*2,1*4-1,3*2,1- 1,2*2,1+3,475*(3,725-2,0)		-21,822			
VV			"m.č.7112:" 3,725*(4,125+4,725)*2-1,2*2,1- 3,45*2,3+0,15*2,3*2		56,168			
VV			"m.č.7113:" 3,725*(8,375+4,725)*2-0,8*2,1*2- 8,375*2,3+0,15*2,3*2		75,663			
VV			"m.č.7114:" 3,725*(3,075+4,775)*2-1,3*2,1		55,753			
VV			"m.č.7115:" 3,725*(3,475+4,775+0,3)*2-3,375*2,3+0,15*2,3*2		56,625			
VV			"m.č.7116:" 3,725*(1,05+1,95)*2-0,7*2,1- 0,8*2,1*2+1,05*(3,725-2,0)		19,331			
VV			"m.č.7117:" 3,725*(3,075+4,775)*2-0,8*2,1- 2,375*2,3+0,15*2,3*2		52,030			
VV			"m.č.7118:" 3,725*(1,85+1,95)*2-0,7*2,1		26,840			
VV			"m.č.7119:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7120:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7121:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7122:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7123:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7124:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7125a:" 3,725*(2,475+3,075)-0,8*2,1		18,994			
VV			"m.č.7125b:" 3,725*(1,05+2,625)*2-0,8*2,1		25,699			
VV			"m.č.7126:" 3,725*(0,3*2+6,0+3,275)-4,55*2,3+0,15*2,3*2- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+6,75*0,975		30,006			
VV			"m.č.7127:" 3,725*(3,725+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7128:" 3,725*(3,6+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(4,925+5,75)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7129:" 3,725*(3,6+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7130:" 3,725*(3,725+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7131:" 1,25*0,975		1,219			
VV			"m.č.7032:" 3,725*(3,925+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825)*0,975		23,444			
VV			"m.č.7133:" 3,725*(4,6+0,825)- 4,25*1,65+(4,25+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825+1,25)*0,975		25,638			
VV			"m.č.7134:" 3,725*(3,55+0,825+0,45*2+5,75+1,4)-(3,425- 0,45)*1,65+(3,425-0,45+1,65*4)*0,25+5,75*0,975		49,374			
VV			"m.č.7135:" 3,725*(2,775+2,875)*2-0,8*2,1		40,413			
VV			"m.č.7136:" 3,725*(4,875+5,75)*2-0,8*2,1*2- 2,675*1,65+(2,675+1,65*2)*0,25		72,876			
VV			"m.č.7137:" 3,725*(2,775+1,7)*2-0,7*2,1*2		30,399			
VV			"m.č.7138:" 3,725*(2,35+2,9)*2-0,7*2,1		37,643			
VV			"m.č.7139:" 3,725*(2,6+3,125)*2-0,9*2,1		40,761			
VV			"m.č.7140:" 3,725*(3,675+3,125)*2-0,9*2,1		48,770			
VV			"m.č.7141:" 3,725*(4,53+2,925)*2-0,8*2,1*4- 2,925*2,45*2+(2,925+2,575*2)*0,17*2		37,233			
VV			"m.č.7142:" 3,725*(2,8+3,325)*2-0,8*2,1		43,951			
VV			"m.č.7143:" 3,725*(1,375+2*2,175)*2-0,8*2,1		40,971			
VV			"m.č.7144:" 3,725*(2,4+2,325)*2-0,8*2,1*2		31,841			
VV			"m.č.7146:" 3,725*(5,55*2+4,0)*2-3,5*2,45- 1,48*2,14*2+(1,45*2,25*2)*0,2*2		100,196			
VV			"m.č.7149a:" 3,725*(3,55+8,3)*2-0,8*2,1*3-2,25*2,45- 2,925*2,45-		66,350			
VV			3,5*2,45+(2,25+2,925+2,575*2*2)*0,17+(3,5+2,575*2)*0,2 "m.č.7149b:" 3,725*(24,3+2,6)*2-2,25*2,45-1,0*2,2-2,4*3,2-		157,490			
VV			3,28*3,6-0,9*2,2*2-1,5*2,45-1,0*2,2*2-1,6*2,3					
VV			"m.č.7150:" 3,725*(2,075+2,35)*2-0,9*2,1		31,076			
VV			"m.č.7151:" 3,725*(5,7+2,0)*2-0,7*2,1*2-0,8*2,1*3		49,385			
VV			"m.č.7152:" 3,725*(1,0+2,3)*2-0,7*2,1*2		21,645			
VV			"m.č.7153:" 3,725*2*(1,0+1,075)*2-0,7*2,1		29,448			
VV			"m.č.7154:" 3,725*(2,8+1,15)*2-0,7*2,1		27,958			
VV			"m.č.7155:" 3,725*(2,8+2,1)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*2		31,675			
VV			"m.č.7156a:" 3,725*(1,525+0,925)*2-0,7*2,1		16,783			
VV			"m.č.7156b:" 3,725*(1,675+0,95)*2-0,7*2,1*2		16,616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7157:" 3,725*(3,4+3,075)*2-2,35*2,45+(2,35+2,575*2)*0,2		43,981			
	VV		"m.č.7158:" 3,725*(2,325+1,0)*2-0,7*2,1		23,301			
	VV		"m.č.7159:" 3,725*(2,95+1,675)*2-0,7*2,1-0,8*2,1*2		29,626			
	VV		"m.č.7160:" 3,725*(1,6+2,8)*2-0,8*2,1*2		29,420			
	VV		"m.č.7161:" 3,725*(2,65+2,65)*2-0,8*2,1*2		36,125			
	VV		"m.č.7162:" 3,725*(2,575+2,8)*2-0,8*2,1*2-1,6*2,3-1,425*2,45		29,513			
	VV		"m.č.7163:" 3,725*(1,95+1,425)*2-0,8*2,1		23,464			
	VV		"m.č.7164:" 3,725*(2,1+3,075)*2-0,8*2,1		36,874			
	VV		"m.č.7165:" 3,725*(4,975+4,65)*2-0,9*2,1*2		67,926			
	VV		"m.č.7166:" 3,725*(1,8+4,65)*2-0,9*2,1*2		44,273			
	VV		"m.č.7167:"					
	VV		3,725*(6,225+0,5+0,925+6,325+2,375+1,9+12,05+2,45+2,6+3,18+2,4+1,25+0,45+2,5+2,475)+4,3*0,975		181,521			
	VV		-2,35*2,45-0,8*2,1*3-1,425*2,45-0,9*2,1*2-1,5*2,45-1,3*2,1-1,2*2,1-2,15*2,3+(2,475+3,075)*(3,725-2,0)		-22,365			
	VV		"m.č.7168:" 3,725*(2,29+4,725)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		45,165			
	VV		"m.č.7169:" 3,725*(3,6+0,225*2+4,8+1,075+0,3)-3,5*2,3+0,15*2,3+3,0*0,975		33,308			
	VV		"m.č.7170:" 3,725*(3,75+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		20,322			
	VV		"m.č.7171:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
	VV		"m.č.7172:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
	VV		"m.č.7173:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)*2-3,5*2,3 navíc *2 za závorkou		32,739			
	VV		"m.č.7175:" 3,725*(4,5+4,8*2+0,45*2+1,075*2)-(4,5+4,8)*2,3+0,15*2,3*2		43,184			
	VV		"m.č.7176:" 3,725*(0,45*2+1,2+5,25+3,465)-3,265*2,3+0,15*2,3+4,075*0,975		37,095			
	VV		"m.č.7177:" 3,725*(4,0+2,95)*2-1,3*2,1		49,048			
	VV		"m.č.7178:" 3,725*(2,45+1,8)*2-0,8*2,1		29,983			
	VV		"m.č.7179:" 3,725*(2,45+2,4)*2-0,8*2,1		34,453			
	VV		"m.č.7180a:" 3,725*(2,6+3,93)*2-0,8*2,1*3-1,5*2,45*2+(1,5+2,575*2)*0,15*2		38,254			
	VV		"m.č.7181:" 3,725*(5,175+2,17)*2-2,285*2,3+0,15*2,3*2		50,155			
	VV		"m.č.7182:" 3,725*(5,175+2,375+0,45)*2-(5,175-0,45+2,375)*2,3+0,15*2,3*2		43,960			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8002:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		40,777			
	VV		"m.č.8004:" 3,825*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		41,103			
	VV		"m.č.8008:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		40,777			
	VV		"m.č.8011:" 3,825*(3,55+2,07)*2-0,9*2,1		41,103			
235	K	613131301	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně	m2	1 200,205	65,41	78 505,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0116:" 0,6*4*4,825*4		46,320			
	VV		"m.č.0118:" 0,6*4*4,825		11,580			
	VV		"m.č.0119:" 0,6*4*4,825		11,580			
	VV		"m.č.0123:" 0,6*4*5,4		12,960			
	VV		"m.č.0138:" 0,6*4*4,825*3		34,740			
	VV		"m.č.0151b:" 0,6*4*4,825*3		34,740			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1005:" 0,6*4*3,825*5		45,900			
	VV		"m.č.1019a:" 0,6*4*3,825*3		27,540			
	VV		"m.č.1043a:" 0,6*4*3,825		9,180			
	VV		"m.č.1049:" 0,6*4*3,825*2+(0,6+0,9)*2*3,825*2		41,310			
	VV		"m.č.1053:" (0,6+0,9)*2*3,825		11,475			
	VV		"m.č.1055:"					
	VV		0,6*4*3,825*4+(0,9+0,6)*2*3,825+(0,985+0,6)*2*3,825		60,320			
	VV		"m.č.1074a:" 0,6*4*3,825*2+(0,9+0,6)*2*3,825*2		41,310			
	VV		"m.č.1074c:" 0,6*4*3,825*3		27,540			
	VV		"m.č.1077:" (0,6+0,9)*2*3,825		11,475			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2023:" (0,975+0,5)*2*3,725		10,989			
	VV		"m.č.2043:" 0,5*4*3,725		7,450			
	VV		"m.č.2054c:" 0,5*4*3,625		7,250			
	VV		"m.č.2061:" 0,5*4*2,825*8		45,200			
	VV		"m.č.2062a:" 0,5*4*3,725*18		134,100			
	VV		"m.č.2104:" 0,5*4*3,725*3+(0,825+0,5)*2*3,725*2		42,093			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3017a:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.3031:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725		15,645			
	VV		"m.č.3062:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
	VV		"m.č.3064:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.3070:" 0,45*4*3,625*2		13,050			
	VV		"m.č.3077:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
	VV		"m.č.3082:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.3084:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
	VV		"m.č.3125:" (0,45+0,9)*2*3,725		10,058			
	VV		"m.č.3128d:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725*2		24,585			
	VV		"m.č.3164:" 0,45*4*3,725*2+(0,45+0,9)*2*3,725		23,468			
	VV		"m.č.3166:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4017:" 0,45*4*4,025		7,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.4025b:" 0,45*4*4,025*2		14,490			
	VV		"m.č.4055b:" 0,45*4*3,925*2		14,130			
	VV		"m.č.4066a:" 0,45*4*4,025*2+(0,45+0,875)*2*4,025		25,156			
	VV		"m.č.4119-4149:" 0,45*4*4,025*14+0,45*4*3,45*6		138,690			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.5081a:" 0,45*4*3,325		5,985			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.6081a:" 0,45*4*3,325		5,985			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7011:" (0,45+0,75)*2*3,725+0,45*4*3,725		15,645			
	VV		"m.č.7012:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7013:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7026-7035:"					
	VV		0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725*2+(0,575+0,45)*2*3,725		32,221			
	VV		"m.č.7063:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7066:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725		15,645			
	VV		"m.č.7082:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
	VV		"m.č.7111:" (0,45+0,75)*2*3,725+0,45*4*3,725		15,645			
	VV		"m.č.7112:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7113:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7126-7134:" 0,45*4*3,725*3		20,115			
	VV		"m.č.7167:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
236	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	334,500	316,13	105 745,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 56,1		56,100			
	VV		"m.č.0125a:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.0126:" 20,2		20,200			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.1006:" 8,3		8,300			
	VV		"m.č.1105:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.1106:" 8,1		8,100			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.2029:" 5,5		5,500			
	VV		"m.č.2063:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.2064:" 6,0		6,000			
	VV		"m.č.2070:" 7,2		7,200			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.3005:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.3135:" 7,2		7,200			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.4005a:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.4005b:" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.4115:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.4117:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.4118:" 2,7		2,700			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.5004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.5006:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.5104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.5106:" 6,3		6,300			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.6004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.6006:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.6104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.6106:" 6,3		6,300			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7004:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.7005:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7048:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.7078b:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.7104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.7105:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7150:" 4,3		4,300			
	VV		"m.č.7180b:" 2,9		2,900			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 7,3		7,300			
	VV		"m.č.8011:" 7,3		7,300			
237	K	611321325	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	3 396,248	252,54	857 688,47	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V1					
	VV		"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825-3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5-1,0*2,45		580,097			
	VV		(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
	VV		"ramena:"					
	VV		(0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1,25		94,638			
	VV		"podesty:" 3,71*8		29,680			
	VV		"boky:"					
	VV		1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8		20,374			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahů V,V3					
	VV		"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825-4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45-1,0*1,75*6		586,856			
	VV		-					
	VV		1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2*6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
	VV		"ramena:"					
	VV		(0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
	VV		"podesty:" 5,7*7		39,900			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V4,5,6,7					
	VV		"stěny:" 3,9*2*23,5+7,35*3,925		212,149			
	VV		"ramena:" (4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		78,432			
	VV		"podesty:" 5,6*5+7,59*5		65,950			
	VV		"boky:" 1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,3*0,27*5		13,625			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahů V8,9					
	VV		"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825-4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45-1,0*1,75*6		586,856			
	VV		-					
	VV		1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2*6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
	VV		"ramena:"					
	VV		(0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
	VV		"podesty:" 5,7*7		39,900			
	VV		"boky:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
	VV		.					
	VV		Schodiště u výtahu V10					
	VV		"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825-3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5-1,0*2,45		580,097			
	VV		(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
	VV		"ramena:"					
	VV		(0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1,25		94,638			
	VV		"podesty:" 3,71*8		29,680			
	VV		"boky:"					
	VV		1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8		20,374			
238	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11 502,440	218,02	2 507 761,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		styk různých druhů materiálů-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po instalacích atd.:					
	VV		předpoklad cca 25 %:					
	VV		"viz pol.č.612131301:" 46009,76*0,25		11 502,440			
239	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	21 169,505	218,02	4 615 375,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě obkladů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 4,825*(3,025+4,8)*2-1,48*2,14-1,6*2,2-1,1*2,2*2-0,9*2,1-		59,403			
	VV		1,325*4,825+(1,48+2,14*2)*0,2+(1,6+2,2*2)*0,15+(1,1+2,2*2)*0,15*2					
	VV		"m.č.0104:" 4,825*(3,55+5,07)*2-0,9*2,1		81,293			
	VV		"m.č.0116:" 4,825*(22,15+13,4+0,3*7)*2-1,5*2,3*2		356,423			
	VV		"m.č.0119:" 4,825*(3,1+7,6)*2-1,5*2,1		100,105			
	VV		"m.č.0120a:" 4,825*(3,1+7,6)*2-1,5*2,1		100,105			
	VV		"m.č.0120b:" 4,825*(2,89+7,6)*2-1,5*2,1		98,079			
	VV		"m.č.0121:" 4,825*(4,4+7,6)*2-1,5*2,1		112,650			
	VV		"m.č.0123:" 1,8*1,5		2,700			
	VV		"m.č.0127:" 5,4*(7,35+11,8+0,4*2)*2-1,4*2,1		212,520			
	VV		"m.č.0136a:" 4,825*(6,9+3,475+0,3)*2-1,5*2,1		99,864			
	VV		"m.č.0137:" 6,225*(7,35+25,15+0,4*8)*2-2,5*2,3-2,5*0,8-2,2*4,0+(2,2+4,0*2)*0,15+(2,5+0,8*2)*0,3+(2,5+2,3*2)*0,3		432,805			
	VV		"m.č.0138:" 4,825*(20,09+7,55+0,8)*2-1,5*2,3		270,996			
	VV		"m.š.0146:" 4,825*(6,6+5,125)*2-3,5*3,05-1,5*2,1		99,321			
	VV		"m.č.0147:" 4,825*(8,91+4,0)*2-1,675*4,825-1,0*2,1-1,75*2,45-1,48*2,14*2-1,1*2,2-		103,992			
	VV		0,6*2,1+(1,0+2,1*2)*0,2+(1,48+2,14*2)*0,2*2+(1,1+2,2*2)*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0151a:" 4,825*(2,75*2+2,3)*2-1,0*2,1-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1		71,300			
VV			"m.č.0153:" 4,825*(5,325+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		88,284			
VV			"m.č.0154:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
VV			"m.č.0156:" 4,825*(5,425+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		89,249			
VV			"m.č.0157:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
VV			"m.č.0159:" 4,825*(5,425+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		89,249			
VV			"m.č.0160:" 4,825*(2,9+1,8)*2-0,7*2,1		43,885			
VV			"m.č.0162:" 4,825*(6,025+1,95+1,8+0,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1		95,039			
VV			"m.č.0163:" 4,825*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		24,585			
VV			"m.č.0164:" 4,825*(7,45+10,425+0,45*3)*2-2,5*3,0*2		170,521			
VV			"m.č.0167a:" 4,825*(14,8+2,775+0,3)*2-1,9*2,7-1,7*2,35		163,369			
VV			"m.č.0167b:" 4,825*(1,55+1,0)*2-0,7*2,1		23,138			
VV			"m.č.0167c:" 4,825*(1,55+1,55)*2-0,9*2,2+(0,9+2,2*2)*0,25		29,260			
VV			"m.č.0168:" 4,825*(4,275+4,8)*2-1,325*4,825-1,1*2,2*3-0,9*2,1-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,2+(1,1+2,2*2)*0,1*3		71,665			
VV			"m.č.0173:" 4,1*(6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,6)*2-0,9*2,1-0,7*2,1		142,395			
VV			"m.č.0174:" 4,1*(1,675+0,85)*2-0,7*2,1		19,235			
VV			"m.č.0177:" 4,1*(6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,6)*2-0,9*2,1-0,7*2,1		142,395			
VV			"m.č.0178:" 4,1*(1,675+0,85)*2-0,7*2,1		19,235			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1007:" 1,5*(0,9+0,55)		2,175			
VV			"m.č.1008:" 1,5*(0,9+0,55)		2,175			
VV			"m.č.1009:" 3,825*(4,3+2,85)*2-1,35*2,1*2+(1,35+2,1*2)*0,15*2		50,693			
VV			"m.č.1010a:" 3,825*(3,85+4,1)*2-0,7*2,1		59,348			
VV			"m.č.1010b:" 3,825*(3,85+1,85)*2-0,8*2,1		41,925			
VV			"m.č.1011:" 3,825*(6,6+5,6)*2-1,35*2,1*2+(1,35+2,1*2)*0,15		88,493			
VV			"m.č.1012:" 1,5*(0,95+0,6)		2,325			
VV			"m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2-1,3*2,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15		83,535			
VV			"m.č.1019b:" 3,825*(9,925+6,625+1,195)*2-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125-0,8*2,1*3		123,184			
VV			"m.č.1020:" 1,5*(1,0)+0,6*(2,7+0,6)		3,480			
VV			"m.č.1021:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1022:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1023:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1024:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1025:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1026:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1027:" 3,825*(3,1+7,9)*2-3,1*3,15-1,6*2,2		70,865			
VV			"m.č.1028:" 3,825*(4,93*2+4,0)*2-1,48*2,14*2-3,15*2,45-0,8*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2*2		92,601			
VV			"m.č.1032:" 0,6*(2,4)+1,5*(1,0)		2,940			
VV			"m.č.1033:" 3,825*(2,125+3,975)*2-0,8*2,1		44,985			
VV			"m.č.1034:" 3,825*(3,067+2,354)*2-1,35*2,2-0,8*2,1		36,821			
VV			"m.č.1035:" 3,825*(1,4+1,625)*2-0,7*2,1*2		20,201			
VV			"m.č.1036:" 3,825*(1,825+1,925)*2-0,7*2,1*3		24,278			
VV			"m.č.1037:" 3,825*(1,1+0,9)*12-0,7*2,1		90,330			
VV			"m.č.1038:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1039:" 3,825*(1,4+1,625)*2-0,7*2,1*2		20,201			
VV			"m.č.1040:" 3,825*(2,175+1,925+0,35)*2-0,7*2,1*3		29,633			
VV			"m.č.1041:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1042:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1043a:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.1043c:" 3,825*(2,08+3,45)*2		42,305			
VV			"m.č.1044:" 0,6*(3,0+0,6)		2,160			
VV			"m.č.1045:" 0,6*(2,26+0,6)		1,716			
VV			"m.č.1046:" 0,6*(2,4)		1,440			
VV			"m.č.1049:" 3,825*(7,75+8,1+0,4+4,0)*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1+0,675*(11,225+7,125)		162,469			
VV			"m.č.1051:" 3,825*(3,025+2,05+0,575)*2-0,7*2,1		41,753			
VV			"m.č.1053:" 0,6*(1,8+3,2)		3,000			
VV			"m.č.1054:" 0,675*24*4,875		78,975			
VV			"m.č.1055:" 3,825*(33,65)+0,675*(33,65)-1,5*2,14-1,2*2,14*3+(1,5+2,14*2)*0,2+(1,2+2,14*2)*0,2*3-0,8*2,1*3-0,9*2,1		138,025			
VV			"m.č.1056:" 3,825*(2,75+2,0)*2-0,9*2,1		34,448			
VV			"m.č.1057:" 3,825*(6,625+2,325)*2-0,8*2,1-0,7*2,1*6		57,968			
VV			"m.č.1058:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1059:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1060:" 3,825*(1,0*1,1)*2-0,7*2,1		6,945			
VV			"m.č.1061:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1062:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1063:" 3,825*(0,9*1,1)*2-0,7*2,1		6,104			
VV			"m.č.1064:" 3,825*(3,55+1,4)*2-0,8*2,1*2		34,508			
VV			"m.č.1072:" 3,825*(3,15+1,8)*2-0,8*2,1		36,188			
VV			"m.č.1073:" 3,825*(3,65+1,65)*2-0,8*2,1*2		37,185			
VV			"m.č.1073a:" 3,825*(3,6+3,4)*2-0,8*2,1-0,7*2,1*2		48,930			
VV			"m.č.1073b:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1073c:" 3,825*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,830			
VV			"m.č.1074a:" 3,825*(10,675+0,3)*2-1,2*2,1*2+0,675*(10,225+7,125)		90,630			
VV			"m.č.1074b:" 3,825*(12,825*2)-3,5*2,45-3,515*2,45-1,2*2,1*2+(3,5+2,45*2)*0,125+(3,515+2,45*2)*0,125		77,986			
VV			"m.č.1076:" 3,825*(8,1)-0,8*2,1+0,675*3,72		31,814			
VV			"m.č.1078:" 3,825*(3,515+7,94)*2-3,515*3,15-3,515*2,45-1,4*2,45-0,8*2,1		62,837			
VV			"m.č.1079a:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1079b:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1079c:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1079d:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1080:" 3,825*(5,56*2+4,0)*2-1,4*2,45-3,5*2,45-1,48*2,14*2-0,6*2,1+(1,4+2,45*2)*0,2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		99,633			
VV			"m.č.1085:" 3,825*(3,2+1,725)*2-0,7*2,1*2		34,736			
VV			"m.č.1086:" 3,825*(1,35+0,9)*2-0,7*2,1		15,743			
VV			"m.č.1087:" 3,825*(1,4+0,9)*2-0,7*2,1		16,125			
VV			"m.č.1088:" 0,6*(3,0)		1,800			
VV			"m.č.1089:" 3,825*(4,7+1,675)*2-0,7*2,1*2		45,829			
VV			"m.č.1090:" 3,825*(1,55+11,0)*2-0,7*2,1		94,538			
VV			"m.č.1091:" 3,825*(1,8*2+2,8)*2-0,8*2,1		47,280			
VV			"m.č.1092:" 3,825*(2,75+2,5)*2-0,9*2,1		38,273			
VV			"m.č.1093:" 3,825*(3,2+5,4)*2-3,2*2,45-0,9*2,1		56,060			
VV			"m.č.1094:" 0,6*(0,6+1,76)+1,5*(2,7+0,6)		6,366			
VV			"m.č.1095:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1096:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1097:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1098:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1099:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1100:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.1101:" 0,6*(1,65+0,6)		1,350			
VV			"m.č.1102a:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,6*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1*2+(1,6+2,45*2)*0,125+(1,48+2,14*2)*0,2		41,300			
VV			"m.č.1102b:" 3,825*(1,55+2,3)*2-0,8*2,1		27,773			
VV			"m.č.1107:" 0,6*(1,8+0,6)+1,5*(0,9+0,55)		3,615			
VV			"m.č.1108:" 1,5*(0,9+0,55)		2,175			
VV			"m.č.1111:" 1,5*(0,6+2,75+0,6)		5,925			
VV			"m.č.1113:" 3,825*(1,625+1,35)*2-0,7*2,1*2		19,819			
VV			"m.č.1114:" 3,825*(0,9+1,2)*2-0,7*2,1		14,595			
VV			"m.č.1115:" 3,825*(1,625+1,35)*2-0,7*2,1*2		19,819			
VV			"m.č.1116:" 3,825*(0,9+1,2)*2-0,7*2,1		14,595			
VV			"m.č.1117:" 3,825*(2,0+2,125)*2-0,8*2,1		29,876			
VV			"m.č.1118:" 3,825*(3,8+3,5)*2-3,15*3,0		46,395			
VV			"m.č.1119:" 3,825*(2,875*2+4,1)*2		75,353			
VV			"m.č.1122:" 3,825*(6,55+12,425)*2-1,3*2,1*3-0,9*2,1		135,079			
VV			"m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2-1,3*2,1*3-1,1*2,1-0,8*2,1-1,5*1,2		89,486			
VV			"m.č.1127:" 3,825*(1,55+2,4)*2-0,8*2,1		28,538			
VV			"m.č.1130:" 3,825*(1,8+2,4)*2-0,8*2,1		30,450			
VV			"m.č.1131:" 0,6*(0,6+3,5+0,6)		2,820			
VV			"m.č.1133a:" 3,825*(3,95*2+5,875+0,65)*2-0,9*2,1		108,461			
VV			"m.č.1133b:" 3,825*(61,1)-1,65*(5,27*2+6,6)-3,2*2,45-2,825*2,45-3,125*2,45-3,2*2,45-0,9*2,1-5,225*3,825+(5,27*2+6,6+1,65*6)*0,4		164,109			
VV			"m.č.1135:" 3,825*(4,5+2,45)*2-0,8*2,1		51,488			
VV			"m.č.1137:" 3,825*(1,8+2,6)*2-0,8*2,1		31,980			
VV			"m.č.1138:" 3,825*(4,05+2,925)*2-0,9*2,1*2		49,579			
VV			"m.č.1140:" 3,825*(3,2+4,45)*2-3,2*2,45-0,9*2,1		48,793			
VV			"m.č.1141:" 3,825*(2,375+2,35)*2-0,9*2,1		34,256			
VV			"m.č.1142:" 3,825*(1,8+2,3)*2-0,8*2,1		29,685			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,48*2,14-1,4*2,45-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		41,555			
VV			"m.č.2005b:" 3,725*(6,605+2,75)*2-2,75*2,45-1,4*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125		52,002			
VV			"m.č.2007:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2008:" 0,6*(1,65)		0,990			
VV			"m.č.2009:" 0,6*(1,65)		0,990			
VV			"m.č.2010:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1*2		17,175			
VV			"m.č.2011:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		18,645			
VV			"m.č.2013:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2014:" 0,6*(1,65)		0,990			
VV			"m.č.2015:" 0,6*(1,65)		0,990			
VV			"m.č.2016:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1*2		17,175			
VV			"m.č.2017:" 3,725*(0,9+1,8)*2-0,7*2,1		18,645			
VV			"m.č.2019:" 3,725*(1,825+1,8)*2-0,7*2,1		25,536			
VV			"m.č.2020:" 0,6*(1,65)		0,990			
VV			"m.č.2021:" 3,725*(1,4+1,8)*2-0,8*2,1		22,160			
VV			"m.č.2024:" 3,725*(1,925+1,8)*2-0,7*2,1		26,281			
VV			"m.č.2025:" 3,725*(4,93*2+4,0)*2-0,8*2,1-3,15*2,45-1,48*2,14*2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		89,829			
VV			"m.č.2031:" 1,5*(2,9)		4,350			
VV			"m.č.2034:" 3,725*(1,25+3,825)*2-0,7*2,1		36,339			
VV			"m.č.2035:" 3,725*(1,25+1,8)*2-0,7*2,1*2		19,783			
VV			"m.č.2036:" 3,725*(0,9+1,75)*2-0,7*2,1		18,273			
VV			"m.č.2037:" 3,725*(1,34+2,6)*2-0,7*2,1*2		26,413			
VV			"m.č.2038:" 3,725*(1,2+1,1)*2-0,7*2,1		15,665			
VV			"m.č.2039:" 3,725*(1,825+0,6+0,5+3,825)*2-0,9*2,1		48,398			
VV			"m.č.2042:" 3,725*(1,8+2,8)*2-0,8*2,1		32,590			
VV			"m.č.2043:" 0,6*(0,9+0,33+0,6+2,2)		2,418			
VV			"m.č.2044:" 3,725*(2,315+1,825)*2-0,8*2,1		29,163			
VV			"m.č.2045b:" 0,6*(1,95+0,6+0,6+0,6)		2,250			
VV			"m.č.2047:" 0,6*(0,6+2,83+0,6)		2,418			
VV			"m.č.2048:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2-0,8*2,1*2-1,4*2,3-1,9*1,2		102,145			
VV			"m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2-0,8*2,1*3-1,775*1,2		104,021			
VV			"m.č.2054a:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.2054c:" 3,725*(0,25+19,275+0,5+1,025+1,05+0,85)-7,35*3,05-1,2*2,14*3-		58,615			
VV			1,5*2,14+7,35*0,2+(1,2+2,48*2)*0,2*3+(1,5+2,48*2)*0,2					
VV			"m.č.2060:" 3,725*(6,475+36,65)*2-3,3*3,45-0,8*2,1*3-25,0*2,7+25,0*0,5-3,3*2,45*2		233,686			
VV			"m.č.2061:" 3,725*(30,4+0,2+0,6*2+30,4+3,05-2,975+0,5*2+30,6-3,25)-1,75*2,7-1,2*2,1-21,9*2,7+21,9*0,5-21,6*2,7+21,6*0,5		234,633			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2062a:" 3,725*(2,475+29,025+36,65+0,45*2*5+26,75+4,2)-1,5*2,35-1,8*2,1		378,605			
VV			"m.č.2067:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,45*2,3-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,25*2)*0,2		41,694			
VV			"m.č.2071:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2072:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2073:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2074:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2075:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2076:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
VV			"m.č.2077:" 3,725*(1,05+2,5)*2-0,8*2,1		24,768			
VV			"m.č.2078:" 1,5*(1,0)+0,6*(0,6+1,8)		2,940			
VV			"m.č.2079:" 3,725*(2,5+1,25)*2-0,7*2,1*2		24,998			
VV			"m.č.2080:" 3,725*(1,35+1,25)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.2081:" 3,725*(2,5+1,25)*2-0,7*2,1*2		24,998			
VV			"m.č.2082:" 3,725*(1,35+1,25)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.2083:" 3,725*(1,9+1,25)*2-0,7*2,1		21,998			
VV			"m.č.2084:" 3,725*(1,9+0,9)*2-0,7*2,1		19,390			
VV			"m.č.2085:" 3,725*(1,925+2,275)*2-0,8*2,1		29,610			
VV			"m.č.2087:" 3,725*(5,56*2+4,0)-3,1*2,45-1,48*2,14*2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		44,785			
VV			"m.č.2091:" 3,725*(1,65+1,1)*2-0,7*2,1		19,018			
VV			"m.č.2093:" 3,725*(1,6+0,925)*2-0,7*2,1*2		15,871			
VV			"m.č.2094:" 3,725*(1,6+0,925)*2-0,7*2,1		17,341			
VV			"m.č.2095:" 3,725*(14,2+0,5+2+0,95*2+1,0*2)		76,735			
VV			"m.č.2098b:" 3,725*(0,9+1,05)*2-0,7*2,1		13,058			
VV			"m.č.2098c:" 3,725*(0,9+0,95)*2-0,7*2,1*2		10,843			
VV			"m.č.2099:" 3,725*(1,2+2,0)*2-1,0*2,1		21,740			
VV			"m.č.2100a:" 3,725*(1,135+2,0)*2-0,8*2,1		21,676			
VV			"m.č.2100b:" 3,725*(1,31+1,45)*2-0,8*2,1		18,882			
VV			"m.č.2101a:" 3,725*(2,84+0,8+8,175)*2-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2		80,882			
VV			"m.č.2101b:" 3,725*(3,1+0,5+8,175)*2-0,8*2,1-0,9*2,1-3,075*2,75-3,825*2,7+(3,075+3,825+2,82*2*2)*0,15		68,097			
VV			"m.č.2103:" 3,725*(4,5+2,45)*2-0,8*2,1-0,9*2,1		48,208			
VV			"m.č.2105a:" 3,725*(2,45+1,8)*2-0,8*2,1		29,983			
VV			"m.č.2105b:" 3,725*(2,35+2,75+4,5)-0,8*2,1-0,9*2,15		32,145			
VV			"m.č.2106:" 3,725*(2,7+2,4+4,5)-0,7*2,1*2-0,9*2,15		30,885			
VV			"m.č.2107:" 3,725*(1,125+1,1)*2-0,7*2,1		15,106			
VV			"m.č.2108:" 3,725*(1,0+1,1)*2-0,7*2,1		14,175			
VV			"m.č.2109:" 3,725*(2,35+2,75+4,5)-0,8*2,1-0,9*2,15		32,145			
VV			"m.č.2110:" 3,725*(2,7+2,4+4,5)-0,7*2,1*2-0,9*2,15		30,885			
VV			"m.č.2111:" 3,725*(1,0+1,1)*2-0,7*2,1		14,175			
VV			"m.č.2112:" 3,725*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-2,45*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		37,137			
VV			"m.č.3006:" 3,725*(3,35+1,925)*2-0,9*2,1		37,409			
VV			"m.č.3008:" 3,725*(3,2+4,875)*2-1,3*2,1-2,2*2,3+0,15*2,3*2		53,059			
VV			"m.č.3009:" 1,5*(2,95)		4,425			
VV			"m.č.3010b:" 3,725*(1,2+3,4)*2-0,8*2,1		32,590			
VV			"m.č.3010c:" 3,725*(0,9+1,2)*2-0,7*2,1		14,175			
VV			"m.č.3011b:" 3,725*(1,05+3,275)*2-0,8*2,1		30,541			
VV			"m.č.3013:" 3,725*(1,1+1,9)*2-0,7*2,1*2		19,410			
VV			"m.č.3014:" 3,725*(0,9+1,9)*2-0,7*2,1		19,390			
VV			"m.č.3015:" 3,725*(1,35+1,75)*2-0,7*2,1*2		20,155			
VV			"m.č.3016:" 3,725*(0,9+1,75)*2-0,7*2,1		18,273			
VV			"m.č.3017b:" 3,725*(8,325+2,9)*2-2,9*2,45-1,8*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,8+2,575*2)*0,15		66,309			
VV			"m.č.3018:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.3019:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.3020:" 0,6*(1,5+0,6)		1,260			
VV			"m.č.3021:" 3,725*(1,75+2,45)*2-0,7*2,1		29,820			
VV			"m.č.3024:" 3,725*(1,6+1,75)*2-0,7*2,1*2		22,018			
VV			"m.č.3025:" 3,725*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1		17,155			
VV			"m.č.3026:" 3,725*(1,65+2,175)*2-0,8*2,1		26,816			
VV			"m.č.3028:" 3,725*(4,95*2+4,0)-3,15*2,45-1,48*2,14+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,275*2)*0,2*2		45,035			
VV			"m.č.3033:" 3,725*(2,35+4,1)*2-0,9*2,1		46,163			
VV			"m.č.3034:" 3,725*(2,3+2,325)*2-0,8*2,1		32,776			
VV			"m.č.3035:" 3,725*(1,8+1,3)*2-0,7*2,1*2		20,155			
VV			"m.č.3036:" 3,725*(1,65+0,95)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.3039:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1		27,213			
VV			"m.č.3040:" 3,725*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		16,410			
VV			"m.č.3041:" 3,725*(1,65+1,3)*2-0,7*2,1		20,508			
VV			"m.č.3042:" 0,6*(0,9+0,6)		0,900			
VV			"m.č.3043:" 3,725*(3,6+2,325)*2-1,3*2,1		41,411			
VV			"m.č.3045:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.3046:" 0,6*(1,95)+1,5*(0,85)		2,445			
VV			"m.č.3047:" 0,6*(0,6+3,68)		2,568			
VV			"m.č.3049:" 3,725*(2,29+8,85)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		75,896			
VV			"m.č.3050:" 2,6*(6,2+0,25)		16,770			
VV			"m.č.3051:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
VV			"m.č.3052:" 2,6*(6,7)		17,420			
VV			"m.č.3053:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
VV			"m.č.3054:" 2,6*(6,7)		17,420			
VV			"m.č.3055:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3056:" 2,6*(6,7)		17,420			
VV			"m.č.3057:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3058:" 2,6*(6,7)		17,420			
VV			"m.č.3059:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3060:" 2,6*(6,7)		17,420			
VV			"m.č.3061:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
VV			"m.č.3062:" 2,6*(6,7)		17,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3063:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3064:" 2,6*(5,68)		14,768			
	VV		"m.č.3065:" 3,725*(2,7+2,2)*2-0,9*2,1		34,615			
	VV		"m.č.3066:" 2,6+(5,18+0,3+0,45)		8,530			
	VV		"m.č.3067:" 3,725*(2,45+1,8)*2-0,9*2,1		29,773			
	VV		"m.č.3068:" 3,725*(2,625+3,8)*2-0,8*2,1		46,186			
			"m.č.3070:" 3,725*(4,275+0,3*2+1,0+5,05+5,75+1,0+4,275)-					
	VV		2,8*2,7-3,075*2,7-1,2*2,14*3-		63,575			
			1,5*2,14+(2,8+2,825*2)*0,5+(3,075+2,825*2)*0,5					
	VV		(1,2+2,25*2)*0,2+3+(1,5+2,25*2)*0,2		5,340			
	VV		"m.č.3078:" 3,725*(2,975+1,5)*2-0,8*2,1		31,659			
	VV		"m.č.3079:" 3,725*(2,825+2,825)*2-0,8*2,1		40,413			
	VV		"m.č.3080:" 2,6*(5,18+0,3+0,45)		15,418			
	VV		"m.č.3081:" 3,725*(2,45+1,925)*2-0,9*2,1		30,704			
	VV		"m.č.3082:" 2,6*(5,08)		13,208			
	VV		"m.č.3083:" 3,725*(2,7+2,2)*2-0,9*2,1		34,615			
	VV		"m.č.3084:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3085:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3086:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3087:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3088:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3089:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3090:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3091:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3092:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3093:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3094:" 2,6*(6,7)		17,420			
	VV		"m.č.3095:" 3,725*(1,8+2,15)*2-0,9*2,1		27,538			
	VV		"m.č.3096:" 2,6*(6,2+0,25)		16,770			
	VV		"m.č.3097:" 3,725*(1,775+2,15)*2-0,9*2,1		27,351			
	VV		"m.č.3098:" 3,725*(2,29+8,85)*2-1,2*2,1-2,29*2,3+0,15*2,3*2		75,896			
	VV		"m.č.3099:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
	VV		"m.č.3100:" 0,6*(0,6+2,4)		1,800			
	VV		"m.č.3101" 0,6*(2,7)		1,620			
	VV		"m.č.3102:" 0,6*(1,65+0,6)		1,350			
	VV		"m.č.3104:" 3,725*(3,6+2,325)*2-1,3*2,1		41,411			
	VV		"m.č.3105:" 1,5*(1,0+0,6)		2,400			
	VV		"m.č.3106:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1*3		24,273			
	VV		"m.č.3107:" 3,725*(1,65+1,3)*2-0,7*2,1		20,508			
	VV		"m.č.3108:" 3,725*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		16,410			
	VV		"m.č.3110:" 3,725*(1,525+2,325)*2-0,7*2,1*3		24,273			
	VV		"m.č.3111:" 3,725*(1,5+0,95)*2-0,7*2,1		16,783			
	VV		"m.č.3112:" 3,725*(1,5+0,95)*2-0,7*2,1		16,783			
	VV		"m.č.3113:" 3,725*(2,35+4,1)*2-0,9*2,1		46,163			
	VV		"m.č.3118:" 3,725*(4,9*2+4,0)-3,15*2,45-		41,463			
	VV		1,48*2,14*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,45+2,25*2)*0,2*2					
	VV		"m.č.3121:" 0,6*(1,2+0,6)		1,080			
	VV		"m.č.3122:" 3,725*(1,4+2,7)*2-0,7*2,1		29,075			
	VV		"m.č.3123:" 0,6*(1,2)		0,720			
	VV		"m.č.3124:" 3,725*(1,75+1,9)*2-0,7*2,1		25,723			
	VV		"m.č.3127:" 3,725*(1,75+2,05)*2-0,7*2,1		26,840			
	VV		"m.č.3128b:" (1,775+0,9)*2-0,7*2,1*2		2,410			
	VV		"m.č.3128c:" (1,775+0,9)*2-0,7*2,1		3,880			
	VV		"m.č.3129b:" 3,725*(1,95+3,075+1,0)*2-0,8*2,1		43,206			
	VV		"m.č.3131b:" 3,725*(1,05+1,785)*2-0,8*2,1		19,441			
	VV		"m.č.3133:" 3,725*(3,025+5,05*2)-2,45*2,45-0,9*2,1*2-		37,137			
			1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2					
	VV		"m.č.3136:" 3,725*(1,9+2,875)*2-2,55*2,3+(2,55+2,3*2)*0,45		32,926			
	VV		"m.č.3137:" 3,725*(1,825+1,425)-0,7*2,1*2		9,166			
	VV		"m.č.3138:" 3,725*(0,9+1,3)*2-0,7*2,1		14,920			
	VV		"m.č.3139a:" 3,725*(1,825+1,425)*2-0,7*2,1*2		21,273			
	VV		"m.č.3139b:" 3,725*(0,9+1,275)*2-0,7*2,1		14,734			
	VV		"m.č.3140:" 0,6*(0,6+2,55)		1,890			
	VV		"m.č.3144:" 3,725*(1,55+2,625)*2-0,8*2,1		29,424			
	VV		"m.č.3145:" 3,725*(10,0+8,2+0,3+4,4)*2-0,8*2,1*2-1,1*2,1*2-		157,556			
	VV		1,6*2,3-1,18*2,14+(1,18+2,25*2)*0,2					
	VV		"m.č.3147:" 1,5*(1,0)		1,500			
	VV		"m.č.3150:" 3,725*(1,8+2,0)*2-0,7*2,1		26,840			
	VV		"m.č.3151:" 3,725*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1*2		15,685			
	VV		"m.č.3152:" 3,725*(1,6+0,9)*2-0,7*2,1		17,155			
	VV		"m.č.3155:" 0,6*(1,65+0,6)		1,350			
	VV		"m.č.3156:" 3,725*(1,9+1,75)*2-0,7*2,1		25,723			
	VV		"m.č.3158:" 3,725*(1,8+0,9)*2-0,7*2,1*2		17,175			
	VV		"m.č.3159:" 3,725*(1,8+0,9)*2-0,7*2,1		18,645			
	VV		"m.č.3160:" 3,725*(1,8+1,8)*2-0,7*2,1		25,350			
	VV		"m.č.3162a:" 3,725*(4,65+0,45+8,95+2,53+1,7+8,35)-0,9*2,1		97,307			
	VV		"m.č.3162b:" 3,725*(1,7+6,95*2+4,2)-0,9*2,1-1,6*2,3		68,185			
	VV		"m.č.3162c:" 3,725*(1,55+2,25)*2-0,9*2,1*2		24,530			
	VV		"m.č.3163:" 3,725*(7,35+0,3*3+19,2)*2-0,9*2,1-1,7*2,1		199,043			
	VV		"m.č.3163a:" 3,725*(1,6+1,2)*2-0,9*2,1		18,970			
	VV		"m.č.3163b:" 3,725*(2,25+1,2)*2-0,9*2,1		23,813			
	VV		"m.č.3164:" 3,725*(13,95+15,825+2,025)*2-0,9*2,1*3-2,1*1,2-		202,043			
			5,55*2,3*2-6,75*2,3+(5,55*2+6,75+2,35*2*3)*0,45					
			"m.č.3165,3166:"					
	VV		3,725*(21,25+0,75+9,35+9,45+0,45+1,0+1,9)*2-1,95*3,725-		301,862			
			0,8*2,1-0,9*2,1*2-1,0*2,2-2,75*1,3-2,95*2,45-					
			1,18*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2					
	VV		"m.č.3168:" 3,725*(1,275+1,775)*2-0,8*2,1		21,043			
	VV		"m.č.3169:" 3,725*(2,475+1,925)-0,9*2,1*2		12,610			
	VV		.					
	VV		4.NP - 1.fáze					
	VV		"m.č.4002" 4,025*(5,05+3,03+7,7+1,45)-1,48*2,14-0,9*2,1-		58,942			
			1,1*2,2-1,23*2,45-0,9*2,5+(0,2*(2*2,14+1,48+2*2,5+0,9))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4007"4,025*(0,88+0,48+17,33+13,88+0,15)+0,95*35,95-1,1*2,1-2*0,8*2,1-1,1*2,3		157,651			
VV			"m.č.4010a"0,6*(0,6+2,9)		2,100			
VV			"m.č.4011"4,025*(2,38+5,18+0,15)*2-1,1*2,3		59,536			
VV			"m.č.4012"4,025*(4,98*2)-2*1,1*2,3		35,029			
VV			"m.č.4013a"4,025*(5,48+2,83)*2-1,1*2,3-2*0,9*2,1		60,586			
VV			"m.č.4014"4,025*(2,38+5,18)*2-0,9*2,1		58,968			
VV			"m.č.4015"0,6*(2,4+1,5)		2,340			
VV			"m.č.4016"4,025*(14,5+6,75+6,45+11,7)-3*0,8*2,1-2*1,3*2,3-0,9*2,1		145,675			
VV			"m.č.4017"0,6*(1,48+2,4)		2,328			
VV			"m.č.4019"0,6*(0,6+2,2)		1,680			
VV			"m.č.4020"4,025*(3,28+3,65)*2-0,9*2,1		53,897			
VV			"m.č.4021"4,025*(3,8+3,28)*2-1,1*2,3+(2*2,3+1,1)*0,15		55,319			
VV			"m.č.4023"4,025*(4,1+6,45+0,3)*2-2,64*2,15-1,6*2,3+(2*2,3+1,6+2*2,15+2,64)*0,15		79,958			
VV			"m.č.4027"4,025*(2,07+8,91+0,73+1,98+5,56)-1,1*2,3-3,5*2,45*0,8*2,1-2*1,48*2,14+(2*2,3+1,1+4*2,14+2*1,48)*0,2		57,655			
VV			"m.č.4035b"4,025*(8,33+8,15+0,2*2)-7,1*1,65-1,6*2,1-2,6*2,3+(2*1,65+7,1)*0,25		49,487			
VV			"m.č.4055b"4,025*(4,34+18,49)*2-(18,49+7,35)*3,48-1,3*2,5-3*1,2*2,14-1,5*2,14-1,3*2,5+(18,49+7,35+8*2,14+3*1,2+1,5)*0,2		86,056			
VV			"m.č.4064"4,025*(1,63+0,98)*2-2*0,7*2,1		18,071			
VV			"m.č.4065"4,025*(0,9+1,48)-0,7*2,1		8,110			
VV			"m.č.4066a"4,025*(4,1+3,25+10,3+13,25+1,48+22,5+7,03+8,3+8+6,75+6,45+6,75+0,45)+2,78*1,2*2+(2*1,65)*0,25+(22,5+7,03)*0,45		385,813			
VV			"m.č.4066a"-1,1*2,1-6,5*1,65-1,6*2,45-22,5*2,6-7,03*2,6-0,7*2,1-0,9*2,1*3-0,8*2,1*5		-109,273			
VV			"m.č.4066b"4,025*(7,93+6,03+0,3)*2-4,025*2,45-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1-2,6*(6,03+0,73+5,75)+(4*2,6)*0,15+(6,75+0,43+6,03)*0,45		74,870			
VV			"m.č.4066c"4,025*(5,93+5,97+0,45)*2-4,74*2,6-4,025*(0,6+4,45)+2,26*0,15+5,7*0,45		69,671			
VV			"m.č.4068"4,025*(1,93+2,35)*2-3*0,7*2,1		30,044			
VV			"m.č.4069"4,025*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		14,630			
VV			"m.č.4070"4,025*(0,9+1,1)*2-0,7*2,1		14,630			
VV			"m.č.4071"4,025*(1,25+1,93)*2-2*0,7*2,1		22,659			
VV			"m.č.4072"4,025*(0,9+1,93)*2-0,7*2,1		21,312			
VV			"m.č.4073"0,6*(5,18+0,6)		3,468			
VV			"m.č.4074"4,025*(6,45+4,0+0,45)+2,78*1,2*2-0,8*2,1		48,865			
VV			"m.č.4076"4,025*(1,85+2,1)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4078"4,025*(6,15+2,3+0,95)*2-2*0,9*2,1		71,890			
VV			"m.č.4079"4,025*(2,15+1,8)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4080"4,025*(1,55+1,63)*2-0,8*2,1		23,919			
VV			"m.č.4081"4,025*(1,8+2,15)*2-0,8*2,1		30,118			
VV			"m.č.4084"0,6*(2,55+0,6)		1,890			
VV			"m.č.4086"4,025*(4,13+6,93)*2-2,43*2,15-1,3*2,1-2*1,4*2,3+(4*2,3+2*1,4)*0,13		76,199			
VV			"m.č.4089"4,025*(2,07+8,29+4,0+4,94)-3,5*2,45-0,6*2,1-2*1,48*2,14+(4*2,14+2*1,48)*0,15		63,241			
VV			"m.č.4094"4,025*(1,85+1,93)*2-4*0,7*2,1		24,549			
VV			"m.č.4095"4,025*(0,9*1,5)*2-0,7*2,1		9,398			
VV			"m.č.4096"4,025*(0,9*1,5)*2-0,7*2,1		9,398			
VV			"m.č.4097"4,025*(2,5*1,05+0,3)*2-0,7*2,1		22,076			
VV			"m.č.4098"4,025*(3,43+2,95)*2-4*0,7*2,1		45,479			
VV			"m.č.4099a"4,025*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4099b"4,025*(1,5+0,9)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4099c"4,025*(1,8+0,9)*2-0,7*2,1		20,265			
VV			"m.č.4106,4108b"4,025*(2,95+5,13)*2-3*0,7*2,1		60,634			
VV			"m.č.4107"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4108a"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4109"4,025*(1,9+1,93)*2-4*0,7*2,1		24,952			
VV			"m.č.4110a"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4110b"4,025*(0,9+1,5)*2-0,7*2,1		17,850			
VV			"m.č.4110c"4,025*(1,05+1,78)*2-0,7*2,1		21,312			
VV			"m.č.4111a"4,025*(36,8+7,53+3,85+1,3+3,25+0,2+0,6+19,65+6*0,2+6,15+13,78)		379,598			
VV			"m.č.4111a"-1,1*2,1-2*0,7*2,1-6*0,8*2,1-0,9*2,1-2*1,4*2,3-1,65*(3,25+5,55+7,2+5,55)-1,3*2,3-1,1*2,3-4,025*4,6+(8*1,65+3,25+5,55+7,2+5,55)*0,25		-74,565			
VV			"m.č.4111b"4,025*(2*3,28+4,6)-1,18*2,14+(2*2,14+1,18)*0,2		43,486			
VV			"m.č.4113"4,025*(1,45+7,7+3,03+5,05)-0,9*2,5-1,1*2,45-1,3*2,45-2*0,9*2,1-1,48*2,14+(2*2,5+0,9+2*2,14+1,48)*0,2		56,606			
VV			"m.č.4123"4,025*(1,725+2,5)*2-0,8*2,1		32,331			
VV			"m.č.4125b"4,025*(4,1+2,6)*2-1,1*2,3		51,405			
VV			"m.č.4126"4,025*(0,45*2+3,95)		19,521			
VV			"m.č.4129"4,025*(0,15+0,3+1,1*2+2,075+0,3+0,45+7,65+0,45)		54,639			
VV			"m.č.4130"4,025*(5,075+2,875+2,05+4,05+7,0)-1,1*2,3-1,3*2,3*2-1,18*2,14+(2,25*2+1,18)*0,2		74,827			
VV			"m.č.4141"4,025*(0,35+3,95)		17,308			
VV			"m.č.4142"4,025*(9,8+0,6+0,35+0,45)		45,080			
VV			"m.č.4148"4,025*(4,55+0,925+0,45)		23,848			
VV			"m.č.4149"4,025*(9,35+0,5+0,9+0,3+0,625+0,45)		48,803			
VV			.					
VV			5.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.5002:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.5102:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.5045:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5145:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.5081a:" 3,425*(0,3+0,45+0,9+0,45+0,25+0,6+5,5*2+0,3+0,2+0,75+1,05)-1,2*2,14*2-1,14*2,14-1,5*2,14+(1,2*2+1,14+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,479			
VV			.					
VV			6.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.6002:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.6102:" 3,425*(3,025+5,05*2)-1,48*2,45-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48*2+2,575+2,25)*2*0,2		39,384			
VV			"m.č.6045:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.6145:" 3,425*(5,55*2+4,0)*2-3,0*2,45-1,48*2,1*2+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,48+2,25*2)*0,2*2		93,991			
VV			"m.č.6081a:" 3,425*(0,3+0,45+0,9+0,45+0,25+0,6+5,5*2+0,3+0,2+0,75+1,05)-1,2*2,14*2-1,14*2,14-1,5*2,14+(1,2*2+1,14+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,479			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7002:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		39,464			
VV			"m.č.7006:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.7008:" 3,725*(2,2+1,5)*2-0,7*2,1		26,095			
VV			"m.č.7010:" 3,725*(3,175+1,5)*2-0,7*2,1		33,359			
VV			"m.č.7011:" 3,725*(0,4+8,35+5,05+20,3+2,1+3,475+0,6*2+3,625+4,0+6,55+1,45+2,1*2+0,75*2+2,1*2+0,75*2)-0,7*2,1*2-1,5*2,45-3,425*2,45-0,9*2,1*4-1,3*2,1-1,2*2,1+3,475*(3,725-2,0)		252,928			
VV			"m.č.7012:" 0,6*(2,55)		-21,822			
VV			"m.č.7013:" 0,6*(2,25)		1,530			
VV			"m.č.7014:" 3,725*(3,075+4,775)*2-1,3*2,1		1,350			
VV			"m.č.7018:" 3,725*(1,85+1,95)*2-0,7*2,1		55,753			
VV			"m.č.7019:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		26,840			
VV			"m.č.7020:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		23,155			
VV			"m.č.7021:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7022:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		13,430			
VV			"m.č.7023:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		23,155			
VV			"m.č.7024:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7025:" 3,725*(3,65+3,05)-2,15*2,3+0,15*2,3*2		20,703			
VV			"m.č.7026:" 3,725*(0,3*2+6,0+3,275)-4,55*2,3+0,15*2,3*2-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+6,75*0,975		30,006			
VV			"m.č.7027:" 3,725*(3,725+0,825+0,3)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,597			
VV			"m.č.7028:" 3,725*(3,6+0,825+0,3)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(4,625+5,75)*0,975		24,131			
VV			"m.č.7029:" 3,725*(3,6+0,825)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7030:" 3,725*(3,725+0,825)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7031:" 3,725*(3,6+0,825+0,3)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,131			
VV			"m.č.7032:" 3,725*(3,725+0,825+0,3)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,625)*0,975		24,597			
VV			"m.č.7033:" 1,25*0,975		1,219			
VV			"m.č.7034:" 3,725*(3,625+0,825)-3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825)*0,975		22,327			
VV			"m.č.7035:" 3,725*(4,475+0,825+6,0)-4,45*1,65+(4,45+1,65*2)*0,25+(1,25+3,85)*0,975		41,660			
VV			"m.č.7036:" 3,725*(2,6+3,125)*2-0,9*1,2		41,571			
VV			"m.č.7037:" 3,725*(3,675+3,125)*2-0,9*2,1		48,770			
VV			"m.č.7038:" 3,725*(2,375+2,7)*2-0,8*2,1		36,129			
VV			"m.č.7041:" 3,725*(1,375+2,175)*2-0,8*2,1		24,768			
VV			"m.č.7052:" 3,725*(1,0+2,3)*2-0,7*2,1*2		21,645			
VV			"m.č.7053:" 3,725*(1,0+1,075)-0,7*2,1		6,259			
VV			"m.č.7054:" 3,725*(2,8+1,15)*2-0,7*2,1		27,958			
VV			"m.č.7056a:" 3,725*(1,675+0,925)*2-0,7*2,1		17,900			
VV			"m.č.7056b:" 3,725*(1,675+0,95)*2-0,7*2,1*2		16,616			
VV			"m.č.7057:" 0,6*(2,75+0,6)		2,010			
VV			"m.č.7058:" 3,725*(2,825+0,9)*2-0,7*2,1		26,281			
VV			"m.č.7060b:" 3,725*(2,45+2,625)-0,8*2,1*2		15,544			
VV			"m.č.7061:" 3,725*(1,95+1,425)*2-0,8*2,1		23,464			
VV			"m.č.7062:" 3,725*(1,95+3,075)*2-0,8*2,1		35,756			
VV			"m.č.7063:" 0,6*(0,6+2,9)		2,100			
VV			"m.č.7064:" 3,725*(1,8+4,65)-0,8*2,1-0,9*2,1		20,456			
VV			"m.č.7066:" 3,725*(2,5+2,4+1,2+0,45+2,1+2,6+2,35+12,05+1,85+2,375+6,225+6,2+0,9+0,6)-1,1*2,1-1,3*2,1-1,5*2,45-1,5*2,45-0,8*2,1*3-0,9*2,1*3-2,35*2,45		134,298			
VV			-2,15*2,3+0,15*2,3*2+4,15*0,975+(2,475+3,075)*(3,725-2,0)+(2,475+3,075)*(3,725-2,0)		18,939			
VV			"m.č.7068:" 3,725*(3,5+0,225*2+4,8+1,075+0,3)-3,5*2,3+0,15*2,3+3,0*0,975		32,936			
VV			"m.č.7069:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
VV			"m.č.7070:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
VV			"m.č.7071:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7072:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3		12,344			
VV			"m.č.7073:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7074:" 3,725*(4,5+4,8*2+0,45*2+1,075*2)-(4,5+4,8)*2,3+0,15*2,3*2		43,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7075:" 3,725*(0,45*2+1,2+5,25+3,465)- 3,265*2,3+0,15*2,3+4,075*0,975		37,095			
VV			"m.č.7076:" 3,725*(4,0+2,95)*2-1,3*2,1		49,048			
VV			"m.č.7077:" 3,725*(2,3+1,8)*2-0,8*2,1		28,865			
VV			"m.č.7078a:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.7080:" 1,5*(1,0+0,6)		2,400			
VV			"m.č.7081:" 1,05*(1,0+0,6)		1,680			
VV			"m.č.7082:" 3,725*(4,35+0,6+0,3+5,5+5,9+4,35)-3,0*3,6- 3,275*3,6-1,2*2,14*3-1,5*2,14+(1,2*3+1,5+2,25*2*4)*0,2		49,341			
VV			"m.č.7088:" 4,4*(21,47*2+18,75)- 2,4*3,2*2+(2,4+3,325*2)*0,45*2		264,221			
VV			"m.č.7102:" 3,725*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2- 1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		39,464			
VV			"m.č.7106:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.7108:" 3,725*(2,188+1,5)*2-0,7*2,1		26,006			
VV			"m.č.7110:" 3,725*(3,188+1,5)*2-0,7*2,1		33,456			
VV			"m.č.7111:" 3,725*(0,4+8,35+5,05+20,3+2,1+3,475+0,6*2+3,625+4,0+6,55 +1,45+2,1*2+0,75*2+2,1*2+0,75*2+4,95*2+0,75*2)		295,393			
VV			-0,7*2,1*2-1,5*2,45-3,425*2,45-0,9*2,1*4-1,3*2,1- 1,2*2,1+3,475*(3,725-2,0)		-21,822			
VV			"m.č.7113:" 0,6*(2,25)		1,350			
VV			"m.č.7114:" 3,725*(3,075+4,775)*2-1,3*2,1		55,753			
VV			"m.č.7115:" 0,6*(2,55+0,3)		1,710			
VV			"m.č.7118:" 3,725*(1,85+1,95)*2-0,7*2,1		26,840			
VV			"m.č.7119:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7120:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7121:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7122:" 3,725*(1,775+1,925)*2-0,7*2,1*3		23,155			
VV			"m.č.7123:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7124:" 3,725*(1,1+0,9)*2-0,7*2,1		13,430			
VV			"m.č.7125a:" 3,725*(2,475+3,075)-0,8*2,1		18,994			
VV			"m.č.7125b:" 3,725*(1,05+2,625)*2-0,8*2,1		25,699			
VV			"m.č.7126:" 3,725*(0,3*2+6,0+3,275)-4,55*2,3+0,15*2,3*2- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+6,75*0,975		30,006			
VV			"m.č.7127:" 3,725*(3,725+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7128:" 3,725*(3,6+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(4,925+5,75)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7129:" 3,725*(3,6+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,306			
VV			"m.č.7130:" 3,725*(3,725+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+4,925)*0,975		23,772			
VV			"m.č.7131:" 1,25*0,975		1,219			
VV			"m.č.7032:" 3,725*(3,925+0,825)- 3,15*1,65+(3,15+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825)*0,975		23,444			
VV			"m.č.7133:" 3,725*(4,6+0,825)- 4,25*1,65+(4,25+1,65*2)*0,25+(5,75+3,825+1,25)*0,975		25,638			
VV			"m.č.7134:" 3,725*(3,55+0,825+0,45*2+5,75+1,4)-(3,425- 0,45)*1,65+(3,425-0,45+1,65*4)*0,25+5,75*0,975		49,374			
VV			"m.č.7135:" (2,775+2,875)*2-0,8*2,1		9,620			
VV			"m.č.7137:" 3,725*(2,775+1,7)*2-0,7*2,1*2		30,399			
VV			"m.č.7138:" 3,725*(2,35+0,9)*2-0,7*2,1		22,743			
VV			"m.č.7139:" 3,725*(2,6+3,125)*2-0,9*2,1		40,761			
VV			"m.č.7140:" 3,725*(3,675+3,125)*2-0,9*2,1		48,770			
VV			"m.č.7141:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.7143:" 3,725*(1,375+2,175)*2-0,8*2,1		24,768			
VV			"m.č.7146:" 3,725*(5,55*2+4,0)*2-3,5*2,45- 1,48*2,14*2+(1,45*2,25*2)*0,2*2		100,196			
VV			"m.č.7152:" 3,725*(1,0+2,3)*2-0,7*2,1*2		21,645			
VV			"m.č.7153:" 3,725*(1,0+1,075)*2-0,7*2,1		13,989			
VV			"m.č.7154:" 3,725*(2,8+1,15)*2-0,7*2,1		27,958			
VV			"m.č.7156a:" 3,725*(1,525+0,925)*2-0,7*2,1		16,783			
VV			"m.č.7156b:" 3,725*(1,675+0,95)*2-0,7*2,1*2		16,616			
VV			"m.č.7157:" 0,6*(2,7+0,6)		1,980			
VV			"m.č.7158:" 3,725*(2,325+1,0)*2-0,7*2,1		23,301			
VV			"m.č.7161:" 3,725*(2,65+2,65)*2-0,8*2,1*2		36,125			
VV			"m.č.7163:" 3,725*(1,95+1,425)*2-0,8*2,1		23,464			
VV			"m.č.7164:" 3,725*(2,1+3,075)*2-0,8*2,1		36,874			
VV			"m.č.7165:" 0,6*(0,6+2,9)		2,100			
VV			"m.č.7166:" 3,725*(1,8+4,65)*2-0,9*2,1*2		44,273			
VV			"m.č.7167:" 3,725*(6,225+0,5+0,925+6,325+2,375+1,9+12,05+2,45+2,6+3 ,18+2,4+1,25+0,45+2,5+2,475)+4,3*0,975		181,521			
VV			-2,35*2,45-0,8*2,1*3-1,425*2,45-0,9*2,1*2-1,5*2,45-1,3*2,1- 1,2*2,1-2,15*2,3+(2,475+3,075)*(3,725-2,0)		-22,365			
VV			"m.č.7169:" 3,725*(3,6+0,225*2+4,8+1,075+0,3)- 3,5*2,3+0,15*2,3+3,0*0,975		33,308			
VV			"m.č.7170:" 3,725*(3,75+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		20,322			
VV			"m.č.7171:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,949			
VV			"m.č.7172:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7173:" 3,725*(3,65+0,225*2+1,075+0,3)-3,5*2,3		12,344			
VV			"m.č.7174:" 3,725*(3,55+0,225*2+1,075+0,3)- 3,5*2,3+(3,0+4,8)*0,975		19,577			
VV			"m.č.7175:" 3,725*(4,5+4,8*2+0,45*2+1,075*2)- (4,5+4,8)*2,3+0,15*2,3*2		43,184			
VV			"m.č.7176:" 3,725*(0,45*2+1,2+5,25+3,465)- 3,265*2,3+0,15*2,3+4,075*0,975		37,095			
VV			"m.č.7177:" 3,725*(4,0+2,95)*2-1,3*2,1		49,048			
VV			"m.č.7178:" (2,45+1,8)*2-0,8*2,1		6,820			
VV			"m.č.7180a:" 1,5*(1,0)		1,500			
VV			"m.č.7181:" 1,5*(0,6+1,0)		2,400			
VV			"m.č.7182:" 1,5*(0,6+1,0)		2,400			
VV			.					
VV			8.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.8002:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		40,777			
			VV "m.č.8008:" 3,825*(3,025+5,05*2)-1,5*2,45-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,25*2)*0,2		40,777			
			VV .					
			VV Pod sadrovým štukem					
			VV "viz pol. č.612181001:" 334,272		334,272			
240	K	613321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	293,290	258,90	75 932,78	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3164:" 0,45*4*3,725*2+(0,45+0,9)*2*3,725		23,468			
			VV .					
			VV 4.NP - fáze 1					
			VV "m.č.4066a:" 0,45*4*4,025*2+(0,45+0,875)*2*4,025		25,156			
			VV "m.č.4119-4149:" 0,45*4*4,025*14+0,45*4*3,45*6		138,690			
			VV .					
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7011:" (0,45+0,75)*2*3,725		8,940			
			VV "m.č.7026-7035:"					
			VV 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725*2+(0,575+0,45)*2*3,725		32,221			
			VV "m.č.7066:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725		15,645			
			VV "m.č.7167:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
			VV "m.č.7111:" (0,45+0,75)*2*3,725+0,45*4*3,725		15,645			
			VV "m.č.7126-7134:" 0,45*4*3,725*3		20,115			
241	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	24 461,068	277,07	6 777 428,11	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV "viz pol.č.612131301:" 46009,760		46 009,760			
			VV "viz pol.č.612321321:" -20835,233		-20 835,233			
			VV "viz pol.č.612831121:" -379,187		-379,187			
			VV "viz pol.č.612181001:" -334,272		-334,272			
242	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	900,210	313,40	282 125,81	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0116:" 0,6*4*4,825*4		46,320			
			VV "m.č.0118:" 0,6*4*4,825		11,580			
			VV "m.č.0119:" 0,6*4*4,825		11,580			
			VV "m.č.0123:" 0,6*4*5,4		12,960			
			VV "m.č.0138:" 0,6*4*4,825*3		34,740			
			VV "m.č.0151b:" 0,6*4*4,825*3		34,740			
			VV .					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1005:" 0,6*4*3,825*5		45,900			
			VV "m.č.1019a:" 0,6*4*3,825*3		27,540			
			VV "m.č.1043a:" 0,6*4*3,825		9,180			
			VV "m.č.1049:" 0,6*4*3,825*2+(0,6+0,9)*2*3,825*2		41,310			
			VV "m.č.1053:" (0,6+0,9)*2*3,825		11,475			
			VV "m.č.1055:"					
			VV 0,6*4*3,825*4+(0,9+0,6)*2*3,825+(0,985+0,6)*2*3,825		60,320			
			VV "m.č.1074a:" 0,6*4*3,825*2+(0,9+0,6)*2*3,825*2		41,310			
			VV "m.č.1074c:" 0,6*4*3,825*3		27,540			
			VV "m.č.1077:" (0,6+0,9)*2*3,825		11,475			
			VV .					
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2023:" (0,975+0,5)*2*3,725		10,989			
			VV "m.č.2043:" 0,5*4*3,725		7,450			
			VV "m.č.2054c" 0,5*4*3,625		7,250			
			VV "m.č.2061:" 0,5*4*2,825*8		45,200			
			VV "m.č.2062a:" 0,5*4*3,725*18		134,100			
			VV "m.č.2104:" 0,5*4*3,725*3+(0,825+0,5)*2*3,725*2		42,093			
			VV .					
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3017a:" 0,45*4*3,725		6,705			
			VV "m.č.3031:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725		15,645			
			VV "m.č.3062:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
			VV "m.č.3064:" 0,45*4*3,725		6,705			
			VV "m.č.3070:" 0,45*4*3,625*2		13,050			
			VV "m.č.3077:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
			VV "m.č.3082:" 0,45*4*3,725		6,705			
			VV "m.č.3084:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
			VV "m.č.3125:" (0,45+0,9)*2*3,725		10,058			
			VV "m.č.3128d:" 0,45*4*3,725+(0,45+0,75)*2*3,725*2		24,585			
			VV "m.č.3166:" 0,45*4*3,725		6,705			
			VV .					
			VV 4.NP - fáze 1					
			VV "m.č.4017:" 0,45*4*4,025		7,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.4025b:" 0,45*4*4,025*2		14,490			
	VV		"m.č.4055b:" 0,45*4*3,925*2		14,130			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.5081a:" 0,45*4*3,325		5,985			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.6081a:" 0,45*4*3,325		5,985			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7012:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7013:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7063:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7082:" 0,45*4*3,725*2		13,410			
	VV		"m.č.7112:" 0,45*4*3,725		6,705			
	VV		"m.č.7113:" 0,45*4*3,725		6,705			
243	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	4 158,696	334,30	1 390 252,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Výtah V1:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58		446,861			
	VV		"Výtah V2:" (3,31+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,1*2,58		380,235			
	VV		"Výtah V3:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V4:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12		367,350			
	VV		"Výtah V5:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12		367,350			
	VV		"Výtah V6:" (2,92+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*9+2,92*2,12		324,286			
	VV		"Výtah V7:" (3,31+2,58)*2*33,85-1,5*2,14*9+3,31*2,58		378,403			
	VV		"Výtah V8:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V9:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58		394,092			
	VV		"Výtah V10:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58		446,861			
	VV		"Výtah V11:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6		85,870			
	VV		"Výtah V12:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6		85,870			
	VV		"Výtah V13:" (1,7+1,75)*2*13,675-0,98*2,04*2+1,7*1,75		93,334			
244	K	612000-R1	Stěrkování SDK příčky - tenkovrstvá omítka tl. 4 mm na bázi cementu. s vtačenou armovací skelnou tkaninou	m2	419,848	386,08	162 094,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W12 - SDK příčky					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a:"					
	VV		(2,25+9,05+21,5*2+3,1*2+16,4*2+2,05*2+4,0*2+8,1)*3,725-0,7*2,1*2		419,848			
245	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4 958,078	37,25	184 688,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		1.NP					
	VV		1,3*3,1*2+(3,675*2+3,4*9+3,5+3,3+3,1+4,615+4,7+11,475+12,215*2+33,5+13,975+3,515+3,0+3,15+3,6+2,15*2+5,0*2+4,23*2+5,4*2+6,6)*2,15		425,096			
	VV		2.NP					
	VV		(3,475*3+3,25*3+3,35+5,775+1,1+3,45+3,5+3,55+3,4*4)*2,15+1,0*1,75*2+(2,36+17,915+19,89+16,39+2,25)*3,15+2,375*2,65		312,205			
	VV		3.NP					
	VV		1,1*2,5*2+(3,45+2,325*3+2,2+3,35+3,375+3,175+3,2*2+2,38+2,29*2+3,4*12+4,6*2)*2,3+1,0*1,75*2+(18,25+7,35)*3,05		284,616			
	VV		(3,475+2,25+2,35+8,575*2+2,175+3,75*2+0,875*2+2,2+2,35+2,0+8,325+1,15+2,15+3,25+2,45+5,55*2+6,75+5,525+3,325)*2,3		200,618			
	VV		(1,895+4,4+3,35+3,25+0,875+3,45+2,5+5,55+5,6+0,95+2,0+3,35+4,875+2,1+3,25+3,35+3,425+2,87)*1,65		94,116			
	VV		4.NP					
	VV		1,1*2,5*2+(2,35+4,4+2,225+2,3+13,1+2,325+5,75+0,875+6,17+5+4,7+7,175+27,745+1,15+26,325+35,95)*2,6+1,0*1,75*2+(18,1+7,35)*3,35		464,875			
	VV		(7,1+5,55*2+6,75+3,25+3,7+4,4+2,2+6,495)*1,65		74,242			
	VV		5.NP					
	VV		1,1*2,5*2+1,0*1,75*2+(18,1+7,35)*2,75		78,988			
	VV		6.NP					
	VV		1,1*2,5*2+1,0*1,75*2+(18,1+7,35)*2,75		78,988			
	VV		7.NP					
	VV		1,1*2,5*2+(3,45*2+8,375*2+3,475+2,375*2+2,29*2+3,475*2+3,525*10)*2,3+1,0*1,75*2+18,1*3,525		253,709			
	VV		(4,65*2+4,95*2+2,35+3,25+2,285*2+2,525*2+0,875*2+2,15*5+3,265+3,37+4,55*2)*2,3+(3,275*7+3,375*7+4,5+0,95+2,675+2,075+4,475)*1,65		245,128			
	VV		.					
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		1.PP					
	VV		1,75*2,45*2*2+1,1*2,2*2*4+1,6*2,2*2+1,6*2,4*2*2		58,910			
	VV		1.NP					
	VV		1,6*2,45*2*2+1,6*2,2*2+3,5*2,45*2*2+5,0*2,9*2+5,975*2,9*2+3,3*2,9*2+1,35*2,2*2+4,345*2,9*2*2+(4,75+0,975)*2,9*2*2+3,2*2,45*2*2+3,125*2,45*2*2		324,552			
	VV		2,825*3,45*2*2+1,585*1,55*2+3,85*2,9*2*2+3,515*2,45*2+1,4*2,45*2+7,35*3,15*2+(21,19*2+18,34)*1,65		259,135			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,4*2,45*2*2+2,75*2,45*2+3,3*2,45*2+3,5*2,45*2+3,175*2,45*2+1,4*2,45+(3,575+0,85)*1,55*2+1,775*1,2*2+2,975*3,0*2		115,330			
	VV		3,25*3,0*2+3,5*2,45*2+2,0*2,45*2+3,3*2,45*2+(15,4+3,8)*3,725*2+1,45*2,45*2		212,765			
	VV		3.NP					
	VV		1,0*2,45*2+2,45*2,45*2+2,0*2,45*2+2,95*2,45*2+1,0*2,2*2+2,75*1,3*2+1,1*3,0*2+2,9*2,45*2+3,5*2,45*2+1,8*2,45*2+1,6*2,4*2+2,8*2,7*2+2,35*2,45*2		133,805			
	VV		1,3*2,45*2+2,35*2,45*2+1,6*2,45*2+2,2*2,45*2+1,45*2,45*2+1,0*2,45*2+2,9*2,45*2+1,8*2,45*2+3,5*2,45*2+3,075*2,7*2		105,295			
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		1,225*2,45*2+2,675*2,55*2+1,7*2,55*2+2,4*2,45*2+2,7*2,45*2+2,925*2,45*2+3,175*2,45*2+4,5*2,45*2+2,375*2,45*2+2,175*2,45*2+3,5*2,45*2+3,05*2,45*2+2,275		161,910			
	VV		1,3*2,5*2+2,45*2,45*2+2,0*2,65*2+4,45*3,0*2+1,6*2,45*2+2,8*2,45*2+3,3*2,45*2+3,5*2,45*2+1,625*3,0*2+4,6*2,45*2+1,3*2,45*2+1,1*2,45*2		154,735			
	VV		7.NP					
	VV		1,5*2,45*2+1,5*2,45*2+3,425*3,0*2+1,6*1,2*2+2,625*2,45*2+2,925*2,45*2+3,5*2,45*2+2,25*2,45*2+3,5*2,45*2+2,35*2,45*2+1,5*2,45*2+1,5*2,45*2+3,0*2,5*2		152,825			
	VV		3,275*2,5*2+1,5*2,45*2*2+2,35*2,45*2+2,25*2,45*2+3,5*2,45*2+2,925*2,45*2+2,625*2,45*2+1,6*1,2*2+1,5*2,45*2*2		116,500			
	VV		(6,75*6+3,0*2+6,625+1,175*4+1,435*2+4,475+26,24*2+3,45*2+5,875)*2,9		378,233			
	VV		(6,0*8+4,625*4+3,75*2+1,1*2+4,99*6+3,025*6+4,075*2)*2,05		271,502			
246	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	421,960	29,98	12 650,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		1.NP					
	VV		(1,3+3,1*2)*2		15,000			
	VV		2.NP					
	VV		(1,0+1,75*2)*2		9,000			
	VV		3.NP					
	VV		(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2		21,200			
	VV		(1,895+4,4+3,35+3,25+0,875+3,45+2,5+5,55+5,6+0,95+2,0+3,35+4,875+2,1+3,25+3,35+3,425+2,87)+1,65*36		116,440			
	VV		4.NP					
	VV		(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2		21,200			
	VV		(7,1+5,55*2+6,75+3,25+3,7+4,4+2,2+6,495)+1,65*18		74,695			
	VV		5.NP					
	VV		(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2		21,200			
	VV		6.NP					
	VV		(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2		21,200			
	VV		7.NP					
	VV		(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2		21,200			
	VV		(3,275*7+3,375*7+4,5+0,95+2,675+2,075+4,475)+1,65*24		100,825			
247	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	443,058	19,08	8 453,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		421,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		443,058			
248	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	7 308,965	34,52	252 305,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		3,1*4+3,7*4+4,1*38+4,825*139+5,4*32+1,48*7+2,14*13*2+0,98+2,04*2+1,2*6*2+1,5*2*2		1 117,935			
	VV		1,6+2,2*2+(1,1+2,2*2)*5+(2,35+2,55*2)*2+1,1+2,2*2+3,7+2,7*2+1,7+2,35*2+0,9+2,2+(2,6*3,05*2)*4+3,5+3,05*2+(1,75*2,45*2)*2+1,0*2+2,1*2		168,890			
	VV		(1,2+2,0*2)*2+2,5+2,3*2+(1,6*2,0*2)*2+0,75+2,15*2+1,1+2,15*2		40,750			
	VV		1.NP					
	VV		3,825*236+(1,3+3,1*2)*2+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3*2+1,5*2		988,140			
	VV		(1,6+2,2*2)*3+(3,5+2,45*2)*2+1,4+2,45*2+(1,5+1,2*2)*2+(1,3+2,1*2)*9		98,400			
	VV		2.NP					
	VV		3,725*214+(1,0+1,75*2)*2+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3*2+1,5*2+0,98+2,04*2		881,650			
	VV		(1,4+2,45*2)*2+(3,5+2,45*2)*2+3,3+2,45*2+3,5+2,45+1,4+3,375+0,85+2,45+1,6+2,45*2+(1,4+2,45*2)*2+3,3+2,45*2+(1,4+2,3*2)*2		90,925			
	VV		3.NP					
	VV		3,725*173+2,3*8+(1,1+2,5*2)*2+(1,0+1,75*2)*2+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3*2+1,5*2+1,18*2+2,14*2*2		765,385			
	VV		(1,0+2,45*2)*2+1,45+2,45*2+2,45+2,45*2+2,0+2,45+2,95+1,78*2+3,665*2+2,025*2+0,83*2+1,0*2+2,7*2+1,4*2+1,35*2+1,3*2+1,4*2+3,0*26		145,800			
	VV		(3,5+2,45*2)*2+2,9+1,8+2,45+2,8+3,075+1,8+2,4+2,9+1,3+2,45*2+2,35+2,45+(1,7+2,1*2)*2		59,725			
	VV		6,495*2+6,75*3+7,12*2+5,42*2		58,320			
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		4,025*234+35,95+2,6*2+7,25*2+5,42*2+6,75*2+6,495+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3*2+1,5*2+1,18*2+2,14*2*2		1 109,695			
	VV		1,225+2,45*2+2,675+1,1*2,2+1,3*2,45*2+1,1*2,45*2+(1,1+2,3*2)*6*2+2,4+2,7+(2,1+0,7*2)*2+2,925+4,5+2,375+1,7+2,55		117,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,1+2,45*2)*2+3,5+2,45*2+3,05+2,45*2+(2,64+2,15*2)*2+(1,6+2,3*2)*2+2,275+1,3+2,45+2,0+1,6+2,45+3,5+2,45*2+3,3+2,8+(1,4+2,3*2)*2		93,205			
			(2,435+2,15*2)*2+7,25*2+5,42*2+6,75*2+6,495		58,805			
			5.NP - fáze 1					
			3,425*22+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3+1,5		140,690			
			6.NP - fáze 1					
			3,425*22+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3+1,5		140,690			
			7.NP					
			3,725*217+1,48*6+2,14*12*2+1,2*3+1,5		873,665			
			(1,5+2,45*2)*2+(1,6+1,2*2)*2+(1,3+2,1*2)*3+(1,6+2,45*2)*4+2,625+2,925+3,5+2,35+(1,5+2,45*2)*2+3,0+(1,4+2,25*2)*2+2,4+3,2*2+2,25+2,45		115,800			
			3,275+1,5+2,45*2+1,5+2,45*2+(1,3+2,1*2)*4+2,35+(1,425+2,25*2)*2+(1,6+2,3*2)*2+3,55+2,45+2,925+2,625+2,25+2,45+2,4+3,2*2+(1,6+1,2*2)*2+(1,5+2,45*2)*2		110,525			
			6,0*8+4,625*4+3,75*2+1,1*2+4,99*6+3,025*6+4,075*2		132,440			
249	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7 455,144	16,35	121 891,60	CS ÚRS 2020 01
			7308,965*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7 455,144			
250	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	60,100	218,02	13 103,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			styk kce podlahy a nosné kce - volné olraje podlah					
			"výtah. dveře-prahy:" 1,5*0,1*(10*8+2)+1,0*0,5*6		15,300			
			"m.č.2060-okraj podlahy:" (17,8*2+15,0)*0,5		25,300			
			"m.č.3073, 4058, 5084,6084:" (7,5+2,4*5)*2*0,5		19,500			
251	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	334,272	168,06	56 177,75	CS ÚRS 2020 01
			Barevné značení v půdoryse - Fialová - vzrovnávací vrstva pod tapety					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
			.					
			2.NP					
			"m.č.2043:" 6,4*2,8-1,2*2,1		15,400			
			.					
			3.NP					
			"m.č.3050:" (6,7+0,25)*2,7		18,765			
			"m.č.3052:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3054:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3056:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3058:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3060:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3062:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3064:" 5,525*2,7		14,918			
			"m.č.3066:" (5,775+0,3*2)*2,7		17,213			
			"m.č.3080:" (5,775+0,3*2)*2,7		17,213			
			"m.č.3082:" 5,525*2,7		14,918			
			"m.č.3084:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3087:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3088:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3090:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3092:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3094:" 6,7*2,7		18,090			
			"m.č.3096:" (6,7+0,25)*2,7		18,765			
252	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	541,050	331,57	179 395,95	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Drážky po profesích					
			3121,0*0,03+(1214,0+472,0)*0,07+(658,0+389,0)*0,1+(551,0+523,0+256,0)*0,15+(48,0+78,0)*0,2		541,050			
D	62		Úprava povrchů vnější				19 908 665,92	
253	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	356,839	784,00	279 761,78	CS ÚRS 2020 01
254	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 100mm	m2	374,681	310,00	116 151,11	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky skladeb					
			.					
			Skladba F5					
			2.NP-předsazené části					
			7,5*20,125		150,938			
			7,5*17,825		133,688			
			Skladba F6					
			1.PP					
			"m.č.0101b:" 13,8		13,800			
			"m.č.0107b-snížená část stropu:" 5,05*3,95		19,948			
			"m.č.0113b:" 3,35*2,05+1,575*4,5		13,955			
			"m.č.0148b:" 3,35*2,05+1,575*4,5		13,955			
			"m.č.0169b:" 1,7*2,9+1,125*5,0		10,555			
			356,839*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		374,681			
255	K	621221-R1	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů - příplatek za kotvení k cementotřískovým deskám	m2	302,700	98,00	29 664,60	
256	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm	m2	196,340	809,00	158 839,06	CS ÚRS 2020 01
257	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 140mm	m2	206,157	434,00	89 472,14	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		Skladba F6b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110b:" 6,6*1,4		9,240			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b:" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.2062c:" 69,5		69,500			
	VV		"m.č.2065a:" 69,5		69,500			
	VV		"m.č.2065b:" 23,1		23,100			
	VV		196,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		206,157			
258	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	553,179	37,00	20 467,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 621221021:" 356,839		356,839			
	VV		"viz pol. 621221031:" 196,340		196,340			
259	K	621131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	553,179	45,00	24 893,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 621221021:" 356,839		356,839			
	VV		"viz pol. 621221031:" 196,34		196,340			
260	K	621981-R1	Cementová omítka stěn tl. 5 mm z malty vylepšené polymery, včetně vtačené skekné tkaniny	m2	780,500	498,00	388 689,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba F9 - průjezd - podhled					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107b:" 780,5		780,500			
261	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	315,741	587,00	185 339,97	CS ÚRS 2020 01
262	M	63151519	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 50mm</i>	m2	174,750	155,00	27 086,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W1b					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" (2,65+1,7+1,55)*2,86+3,5*2*(2,86+4,825)*0,5+1,075*0,95-0,9*2,1		42,903			
	VV		"m.č.0113b:" (3,35-1,2+2,05*2+1,85)*2,86+3,8*(2,86+4,825)*0,5+1,7*(2,86+3,75)*0,5		43,386			
	VV		"m.č.148b:" (2,05*2+1,85)*2,86+3,8*(2,86+4,825)*0,5+1,7*(2,86+3,75)*0,5		37,237			
	VV		"m.č.0169b:" (2,65+1,7+1,55)*2,86+3,5*2*(2,86+4,825)*0,5+1,075*0,95-0,9*2,1		42,903			
	VV		166,429*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		174,750			
263	M	63151520	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 60mm</i>	m2	78,389	186,00	14 580,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W2 - na kastlíky					
	VV		pohled východní - atrium- 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,35*3		37,328			
	VV		pohled západní - atrium - 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,35*3		37,328			
	VV		74,656*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,389			
264	M	63151525	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 70mm</i>	m2	78,389	217,00	17 010,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W2 - pod kastlíky					
	VV		pohled východní - atrium- 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,35*3		37,328			
	VV		pohled západní - atrium - 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,35*3		37,328			
	VV		74,656*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,389			
265	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	1 508,944	632,00	953 652,61	CS ÚRS 2020 01
266	M	63151527	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 100mm</i>	m2	1 584,391	310,00	491 161,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
			.					
			Skladba W1					
			1.PP					
			vjezd, průjezd, VZT komory, dieselaagregát					
			"m.č.0107a:" 7,1*2*4,625-2,2*4,0-5,6*2,6		42,315			
			"m.č.0107b:"					
			(32,0+14,5+8,275+15,1+1,8+6,6+9,975+14,45+6,4+3,65+0,65		835,738			
			+17,5+0,6+0,7+23,0+25,5)*4,625					
			-2,35*2,55-1,1*2,2-1,7*2,35-0,9*2,2*2-2,6*3,05*4-3,5*3,05-					
			1,1*2,2-1,6*2,65-2,0*2,65-1,6*2,3*3-2,0*2,3-		-87,000			
			2,35*2,55+(2,25+2,7*2)*0,7					
			"m.č.0110b:" (6,6+4,95+3,7+3,55+1,4)* 4,625-0,9*2,1		91,535			
			"m.č.0113b:" 1,575*4,825+2,15*(4,625+3,7)*0,5-0,9*2,1		14,659			
			"m.č.0148b:" 1,525*4,825+2,15*(4,625+3,7)*0,5-0,9*2,1		14,418			
			"m.č.0107b-snížená část stropu:" (5,05+3,95)*2*1,0		18,000			
			"výjezd:" (5,6+5,65)*4,1-4,5*3,6-0,9*2,1*3		24,255			
			"m.č.127:" 6,55*1,4+(6,15+0,5+0,4)*2*2,6		45,830			
			(8,7+6,5+0,45*2+0,8*2)*2*2,4-6,35*1,2		77,340			
			1.NP					
			"m.č.1068b-vnitřní atrium:" (21,4*2+18,35)*1,1		67,265			
			2.NP					
			nasávací a výfukové komory					
			"m.č.2062b:" (2,475+11,875+0,2*3)*3,725-		64,923			
			3,65*2,675+(0,7+0,5*2)*3,725*3					
			"m.č.2062c:" (3,3+0,125*2+0,2)*3,725-		22,468			
			2,95*2,675+(0,7*2+0,5*6)*3,725					
			"m.č.2065a:" (3,275+0,2)*3,725-		21,443			
			2,95*2,675+(0,7*2+0,5*6)*3,725					
			"m.č.2065b:" (0,125+10,95+0,2*2+3,125)*3,725-		63,619			
			3,65*2,675+(0,7+0,5*2)*3,725*3					
			pohled východní - atrium - 6.NP					
			21,465*0,6		12,879			
			pohled západní - atrium - 6.NP					
			21,465*0,6		12,879			
			pohled severní - atrium - 1.NP					
			18,43*1,15		21,195			
			pohled východní - atrium - 1.NP					
			21,465*1,15		24,685			
			pohled západní - atrium - 1.NP					
			21,465*1,15		24,685			
			.					
			Skladba W5					
			7.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
			18,25*5,25		95,813			
			1508,944*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 584,391			
267	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	260,612	650,00	169 397,80	CS ÚRS 2020 01
268	M	63151538	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 160mm</i> Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	273,643	496,00	135 726,93	CS ÚRS 2020 01
			.					
			1.PP					
			pohled severní					
			0,5*3,8*2		3,800			
			8.NP - výtahy heliportu					
			(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
			(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
			260,612*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		273,643			
269	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	1 168,975	646,00	755 157,85	CS ÚRS 2020 01
270	M	63151539	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 180mm</i> Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	2,625	558,00	1 464,75	CS ÚRS 2020 01
			.					
			Skladba W5b					
			5.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
			0,25*2*5,25		2,625			
271	M	63151540	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 200mm</i> Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	6,586	620,00	4 083,32	CS ÚRS 2020 01
			Skladba W2b					
			.					
			pohled východní - atrium- 5.NP-8.NP					
			0,28*11,2		3,136			
			pohled západní - atrium - 5.NP-8.NP					
			0,28*11,2		3,136			
			6,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,586			
272	M	63151547	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,036$ tl 280mm</i> Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí	m2	1 218,082	868,00	1 057 295,18	CS ÚRS 2020 01
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba W2					
	VV		1.NP-6.NP - atrium- pohled jižní					
	VV		výťahové šachty					
	VV		(5,5+6,2)*23,5		274,950			
	VV		otevřené atrium - 5.NP-6.NP					
	VV		pohled východní					
	VV		36,28*11,2-(6,75*5+0,45*4)*1,65*3		230,364			
	VV		pohled západní					
	VV		36,28*11,2-(6,75*5+0,45*4)*1,65*3		230,364			
	VV		pohled severní					
	VV		0,5*11,2*2		11,200			
	VV		pohled západní - angl. dvorek					
	VV		3,1*3,0		9,300			
	VV		pohled jižní, východní, západní - 3.NP-7.NP					
	VV		(0,4+0,3)*21,0*2		29,400			
	VV		.					
	VV		Skladba W6					
	VV		pohled východní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*28,0-1,0*1,75*5		187,250			
	VV		pohled západní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*28,0-1,0*1,75*5		187,250			
	VV		1160,078*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 218,082			
273	K	622221-R1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn - příplatek za ztíženou práci v ploše s osazenými kotvami roštu pro pohledové kazety a ochozy	m2	741,125	118,00	87 452,75	
	VV		Skladba W5					
	VV		5.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		18,25*5,25		95,813			
	VV		Skladba W6, W8					
	VV		pohled východní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*(28,0+0,5*2)-1,0*1,75*5		194,250			
	VV		pohled západní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*(28,0+0,5*2)-1,0*1,75*5		194,250			
	VV		Skladba W6b					
	VV		8.NP - výtahy heliportu					
	VV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
	VV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
274	K	622221-R2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn - příplatek za kotvení desek k dřevitému podkladu	m2	98,438	104,00	10 237,55	
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W5, W5b					
	VV		5.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		18,75*5,25		98,438			
275	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	78,550	827,00	64 960,85	CS ÚRS 2020 01
276	M	28376016	<i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm</i>	m2	82,478	224,00	18 475,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W3					
	VV		Sokly					
	VV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	VV		18,43*0,9		16,587			
	VV		pohled východní - atrium - 1.NP					
	VV		21,32*0,9		19,188			
	VV		pohled západní - atrium - 1.NP					
	VV		21,32*0,9		19,188			
	VV		Skladba W3b					
	VV		pohled jižní - atrium - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		18,43*0,9		16,587			
	VV		Skladba W8-sokl					
	VV		pohled východní - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		7,0*0,5		3,500			
	VV		pohled západní - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		7,0*0,5		3,500			
	VV		78,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,478			
277	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	54,860	890,00	48 825,40	CS ÚRS 2020 01
278	M	28376021	<i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 160mm</i>	m2	57,603	448,00	25 806,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W7, W7a - vrchní část					
	VV		Sokly					
	VV		atrium otevřené -5.NP					
	VV		pohled východní					
	VV		(36,28+0,28)*0,5		18,280			
	VV		pohled západní					
	VV		(36,28+0,28)*0,5		18,280			
	VV		pohled severní					
	VV		18,3*0,5		9,150			
	VV		pohled jižní					
	VV		18,3*0,5		9,150			
	VV		54,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,603			
279	K	622211201	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 200 mm	m2	23,587	914,00	21 558,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	M	28376022	<i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 180mm</i>	m2	24,766	504,00	12 482,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W3					
	VV		Sokly					
	VV		pohled jižní - atrium - 1.NP-spodní vrstva					
	VV		18,43*0,9		16,587			
	VV		Skladba W8-sokl					
	VV		pohled východní - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		7,0*0,5		3,500			
	VV		pohled západní - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		7,0*0,5		3,500			
	VV		23,587*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,766			
281	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	69,000	322,00	22 218,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W1b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" 2,35+2,75*2		7,850			
	VV		"m.č.0109a:" 2,35+2,75*2		7,850			
	VV		"m.č.0136b:" 2,6+3,25*2		9,100			
	VV		"m.č.0142:" 2,6+3,25*2		9,100			
	VV		"m.č.0145:" 2,6+3,25*2		9,100			
	VV		"m.č.0146:" 3,6+3,25*2		10,100			
	VV		"m.č.0165:" 2,6+3,25*2		9,100			
	VV		"m.č.0167a:" 1,7+2,55*2		6,800			
282	M	63151519	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm</i>	m2	24,305	155,00	3 767,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		Skladba W1b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" (2,35+2,55*2)*0,6		4,470			
	VV		"m.č.0109a:" (2,35+2,55*2)*0,3		2,235			
	VV		"m.č.0136b:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0142:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0145:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0146:" (3,6+3,05*2)*0,3		2,910			
	VV		"m.č.0165:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0167a:" (1,7+2,55*2)*0,3		2,040			
	VV		22,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,305			
283	K	622222071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm	m	49,000	322,00	15 778,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b,2065b:" (3,85+2,675)*2*2		26,100			
	VV		"m.č.2062c, 2065a:" (3,05+2,675)*2*2		22,900			
284	M	63151527	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm</i>	m2	18,865	310,00	5 848,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Skladba W1					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b,2065b:" (3,85+2,675)*2*0,35*2		9,135			
	VV		"m.č.2062c, 2065a:" (3,05+2,675)*2*0,35*2		8,015			
	VV		17,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,865			
285	K	622131321	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	3 471,510	40,00	138 860,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 622221011:" 315,741		315,741			
	VV		"viz pol. 622221021:" 1552,824		1 552,824			
	VV		"viz pol. 622221031:" 260,612		260,612			
	VV		"viz pol. 622221041:" 1168,975		1 168,975			
	VV		"viz pol. 622211011:" 78,550		78,550			
	VV		"viz pol. 622211031:" 54,603		54,603			
	VV		"viz pol. 63151519:" 25,361/1,1		23,055			
	VV		"viz pol. 63151527:" 18,865/1,1		17,150			
286	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	889,593	250,00	222 398,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		ostění otvorů					
	VV		Skladba W1					
	VV		1.PP					
	VV		vjezd, průjezd, VZT komory					
	VV		"m.č.0107a:" (2,2+4,0*2)*0,4+(5,6+2,6)*2*0,1		5,720			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(2,0+2,85*2)*0,4+(1,6+2,7*2)*0,5*3+(1,1+2,7*2)*0,5+0,6*3*4,8		40,875			
	VV		25+(2,0+2,6*2)*0,5+(2,6+2,85*2)*0,4*2+(1,1+2,4*2)*0,4+(1,9+2,5*2)*0,4					
	VV		(0,9+2,4*2)*0,4+(2,8+3,35*2)*0,4*4+(3,7+3,35*2)*0,4+(1,1+2,4*2)*0,4		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0110b:" (1,1+2,4*2)*0,4+3,05*4,825		17,076			
	VV		"m.č.0113b:" (1,1+2,4*2)*0,4		2,360			
	VV		"m.č.0148b:" (1,1+2,4*2)*0,4		2,360			
	VV		"výjezd:" (5,4+3,8*2)*0,4+(1,7+2,3*2)*0,4*3		12,760			
	VV		pohled severní					
	VV		0,45*3,8*2		3,420			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1068b-vnitřní atrium:" (21,4*2+18,35)*0,4		24,460			
	VV		2.NP					
	VV		nasávací a výfukové komory					
	VV		"m.č.2062b:" (4,15+2,675)*2*0,3		4,095			
	VV		"m.č.2062c:" (3,55+2,675)*2*0,3		3,735			
	VV		"m.č.2065a:" (3,55+2,675)*2*0,3		3,735			
	VV		"m.č.2065b:" (4,15+2,675)*2*0,3		4,095			
	VV		pohled východní - atrium - 6.NP					
	VV		(21,465+1,65)*2*0,4		18,492			
	VV		pohled západní - atrium - 6.NP					
	VV		(21,465+1,65)*2*0,4		18,492			
	VV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	VV		(18,43+1,65)*2*0,4		16,064			
	VV		pohled východní - atrium - 1.NP					
	VV		(21,465+1,65)*2*0,4		18,492			
	VV		pohled západní - atrium - 1.NP					
	VV		(21,465+1,65)*2*0,4		18,492			
	VV		Skladba W1b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" (1,8+2,1*2)*0,35		2,100			
	VV		"m.č.0113b:" (1,8+2,1*2)*0,35		2,100			
	VV		"m.č.0148b:" (1,8+2,1*2)*0,35		2,100			
	VV		"m.č.0169b:" (1,8+2,1*2)*0,35		2,100			
	VV		"m.č.0105:" (2,95+2,75*2)*1,3		10,985			
	VV		"m.č.0109a:" (2,65+2,75*2)*1,0		8,150			
	VV		"m.č.0136b:" (3,2+3,25*2)*1,0		9,700			
	VV		"m.č.0142:" (3,3+3,25*2)*1,0		9,800			
	VV		"m.č.0145:" (3,3+3,25*2)*1,0		9,800			
	VV		"m.č.0146:" (4,6+3,25*2)*1,0		11,100			
	VV		"m.č.0165:" (3,3+3,25*2)*1,0		9,800			
	VV		"m.č.0167a:" (2,3+2,55*2)*1,0		7,400			
	VV		Skladba W2					
	VV		1.NP-6.NP - atrium- pohled jižní					
	VV		výtahové šachty					
	VV		23,5*0,6*2		28,200			
	VV		otevřené atrium 5.NP-8.NP					
	VV		pohled východní					
	VV		(35,55+1,65)*0,6*2*3		133,920			
	VV		pohled západní					
	VV		(35,55+1,65)*0,6*2*3		133,920			
	VV		Skladba W2b					
	VV		pohled východní					
	VV		11,2*0,5		5,600			
	VV		pohled západní					
	VV		11,2*0,5		5,600			
	VV		pohled severní					
	VV		11,2*0,6*2		13,440			
	VV		pohled jižní, východní, západní - 3.NP-7.NP					
	VV		21,0*0,6*2*2		50,400			
	VV		Skladba W5b					
	VV		5,25*0,45*2		4,725			
	VV		Skladba W6					
	VV		pohled východní - 1.NP-7.NP					
	VV		(1,0+1,75)*2*0,5*5		13,750			
	VV		pohled západní - 1.NP-7.NP					
	VV		(1,0*1,75)*2*0,5*5		8,750			
	VV		Skladba W6b					
	VV		8.NP - výtahy heliportu					
	VV		(2,4+3,0)*2*0,45*2		9,720			
	VV		.					
	VV		přetažení kastlíků fasádních žaluzií					
	VV		pohled východní - atrium- 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,7*3		74,655			
	VV		pohled západní - atrium - 5.NP-8.NP					
	VV		35,55*0,7*3		74,655			
	VV		styk různých druhů zatepl. materiálů - sokly					
	VV		skladba W6					
	VV		pohled východní					
	VV		7,0*0,6		4,200			
	VV		pohled západní					
	VV		7,0*0,6		4,200			
287	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	156,740	14,00	2 194,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol. 622211011:" 78,55		78,550			
	VV		"viz pol. 622211031:" 54,603		54,603			
	VV		"viz pol. 622211201:" 23,587		23,587			
288	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	3 273,137	24,00	78 555,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol. 622221011:" 315,741		315,741			
	VV		"viz pol. 622221021:" 1508,944		1 508,944			
	VV		"viz pol. 622221031:" 260,612		260,612			
	VV		"viz pol. 622221041:" 1168,975		1 168,975			
	VV		"viz pol. 63151527:" 18,865		18,865			
289	K	62353-R01	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších podhledů, s přidáním uhlíkových vláken	m2	553,179	398,00	220 165,24	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"viz pol. 621221021:" 356,839		356,839			
	VV		"viz pol. 621221031:" 196,340		196,340			
290	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken	m2	3 152,296	365,00	1 150 588,04	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W1					
	VV		1.PP					
	VV		vjezd, průjezd, VZT komory					
	VV		"m.č.0107a:" 7,1*2*4,5-2,2*4,0-5,6*2,6+(2,2+4,0*2)*0,1+(5,6+2,6)*2*0,3		46,480			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(32,0+14,5+8,275+15,1+1,8+6,6+9,975+14,45+6,4+3,65+0,65+17,5+0,6+0,7+23,0+25,5)*4,0		722,800			
	VV		-2,35*2,55-1,1*2,2-1,7*2,35-0,9*2,2*2-2,6*3,05*4-3,5*3,05-1,1*2,2-1,6*2,65-2,0*2,65-1,6*2,3*2-0,2*3-		-87,000			
	VV		2,35*2,55+(2,25+2,7*2)*0,7					
	VV		(2,65+2,8*2)*0,1+(1,1+2,2*2)*0,1*3+(2,0+2,5*2)*0,1+(0,9+2,2*2)*0,1+(2,9+3,2*2)*0,1*5+(3,8+3,2*2)*0,1+(1,6+2,3*2)*0,1*3+(		12,935			
	VV		1,6+4,5*2)*0,1+(1,8+2,3*2)*0,1					
	VV		"m.č.0110b:" (6,4+4,9)*2*4,825-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2		108,175			
	VV		"m.č.0113b:" 1,575*4,825+2,15*(4,825+3,9)*0,5-		16,109			
	VV		0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2					
	VV		"m.č.0148b:" 1,525*4,825+2,15*(4,825+3,9)*0,5-		15,868			
	VV		0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2					
	VV		"m.č.0107b-snížená část stropu:" (5,05+3,95)*2*1,0		18,000			
	VV		"m.č.127:" 6,55*1,3+(6,15+0,5+0,4)*2*2,5		43,765			
	VV		(8,7+6,5+0,45*2+0,8*2)*2*2,4-6,35*1,2		77,340			
	VV		"výjezd:" (5,6+5,65)*4,1-4,5*3,6-		25,485			
	VV		1,1*2,2*3+(4,5+3,6*2)*0,1+(1,1+2,2*2)*0,1*3					
	VV		"pohled severní:" (0,5+0,16)*3,6*2		4,752			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1068b-vnitřní atrium:" (21,4*2+18,35)*1,1		67,265			
	VV		2.NP					
	VV		nasávací a výfukové komory					
	VV		"m.č.2062b:" (2,475+11,875+0,2*3)*3,5-		64,011			
	VV		3,65*2,675+(0,7+0,5*2)*3,5*3+(3,65+2,675*2)*0,4					
	VV		"m.č.2062c:" (3,3+0,125*2+0,2)*3,5-		9,354			
	VV		2,95*2,675+(2,95+3,675*2)*0,4					
	VV		"m.č.2065a:" (3,275+0,2)*3,725-		8,373			
	VV		2,95*2,675+(2,95+2,675*2)*0,4					
	VV		"m.č.2065b:" (0,125+10,95+0,2*2+3,125)*3,725-		67,219			
	VV		3,65*2,675+(0,7+0,5*2)*3,725*3+(3,65+2,675*2)*0,4					
	VV		pohled východní - atrium - 6.NP					
	VV		21,295*0,6+(21,465+1,65*2)*0,13		15,996			
	VV		pohled západní - atrium - 6.NP					
	VV		21,295*0,6+(21,465+1,65*2)*0,13		15,996			
	VV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	VV		18,43*1,15		21,195			
	VV		pohled východní - atrium - 1.NP					
	VV		21,465*1,15+(21,4+6+1,65*2)*0,13		28,676			
	VV		pohled západní - atrium - 1.NP					
	VV		21,465*1,15+(21,465+1,65*2)*0,13		27,904			
	VV		.					
	VV		Skladba W1b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:"					
	VV		(2,65+1,7+1,55)*2,6+3,5*2*(2,6+4,5)*0,5+1,075*0,75-		39,126			
	VV		1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1					
	VV		"m.č.0113b:" (3,35-		39,735			
	VV		1,2+2,05*2+1,85)*2,6+3,8*(2,6+4,5)*0,5+1,7*(2,6+3,5)*0,5					
	VV		"m.č.148b:"		34,145			
	VV		(2,05*2+1,85)*2,6+3,8*(2,6+4,5)*0,5+1,7*(2,6+3,5)*0,5					
	VV		"m.č.0169b:"					
	VV		(2,65+1,7+1,55)*2,6+3,5*2*(2,6+4,5)*0,5+1,075*0,75-		39,126			
	VV		1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1					
	VV		"m.č.0105:" (2,35+2,55*2)*0,6		4,470			
	VV		"m.č.0109a:" (2,35+2,55*2)*0,3		2,235			
	VV		"m.č.0136b:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0142:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0145:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0146:" (3,6+3,05*2)*0,3		2,910			
	VV		"m.č.0165:" (2,6+3,05*2)*0,3		2,610			
	VV		"m.č.0167a:" (1,7+2,35*2)*0,3		1,920			
	VV		.					
	VV		Skladba W2					
	VV		1.NP-6.NP - atrium- pohled jižní					
	VV		výtahové šachty					
	VV		(5,5+6,2)*23,5		274,950			
	VV		otevřené atrium - 5.NP-6.NP					
	VV		pohled východní					
	VV		36,28*11,2-(6,75*5+0,45*4)*1,65*3		230,364			
	VV		pohled západní					
	VV		36,28*11,2-(6,75*5+0,45*4)*1,65*3		230,364			
	VV		pohled severní					
	VV		(0,5+0,28)*11,2*2		17,472			
	VV		pohled jižní, východní, západní - 3.NP-7.NP					
	VV		(0,15+0,1+0,28*2)*21,0*2		34,020			
	VV		pohled západní - angl. dvorek					
	VV		3,1*3,0		9,300			
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Skladba W3					
	WV		Sokly					
	WV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	WV		18,43*0,6		11,058			
	WV		pohled východní - atrium - 1.NP					
	WV		21,32*0,6		12,792			
	WV		pohled západní - atrium - 1.NP					
	WV		21,32*0,6		12,792			
	WV		Skladba W3b					
	WV		pohled jižní - atrium - 1.NP					
	WV		18,43*0,6		11,058			
	WV		.					
	WV		Skladba W5, W5b					
	WV		7.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	WV		(18,25+0,16*2)*5,25		97,493			
	WV		.					
	WV		Skladba W6, W8					
	WV		pohled východní - 1.NP-7.NP					
	WV		7,0*28,4-1,0*1,75*5+(1,0+1,75*2)*0,28*5		196,350			
	WV		pohled západní - 1.NP-7.NP					
	WV		7,0*28,4-1,0*1,75*5+(1,0+1,75*2)*0,28*5		196,350			
	WV		.					
	WV		Skladba W6b					
	WV		8.NP - výtahy heliportu					
	WV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0+(1,55+3,0)*0,16		129,134			
	WV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0+(1,55+3,0)*0,16		129,134			
	WV		.					
	WV		Skladba W7, W7b					
	WV		pohled východní - atrium- 5.NP					
	WV		(36,28+0,28)*0,5		18,280			
	WV		pohled západní - atrium - 5.NP					
	WV		(36,28+0,28)*0,5		18,280			
	WV		pohled severní					
	WV		18,3*0,5		9,150			
	WV		pohled jižní					
	WV		18,3*0,5		9,150			
291	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	791,891	109,00	86 316,12	CS ÚRS 2020 01
292	M	59051628	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	53,760	74,00	3 978,24	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	WV		Skladba W1b					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		"m.č.0101b:" 2,65+1,7+1,55+3,5*2+1,075-0,9		13,075			
	WV		"m.č.0113b:" 3,35-1,2+2,05*2+1,85+3,8+1,7		13,600			
	WV		"m.č.148b:" 2,05*2+1,85+3,8+1,7		11,450			
	WV		"m.č.0169b:" 2,65+1,7+1,55+3,5*2+1,075-0,9		13,075			
	WV		51,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,760			
293	M	59051-R1	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	128,205	81,00	10 384,61	
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	WV		.					
	WV		Skladba W3					
	WV		Sokly					
	WV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	WV		18,43		18,430			
	WV		pohled východní, západní - atrium - 1.NP					
	WV		21,32*2		42,640			
	WV		.					
	WV		.					
	WV		Skladba W11					
	WV		pohled severní - atrium- 2.NP-4.NP					
	WV		18,5		18,500			
	WV		pohled východní, západní - atrium- 2.NP-6.NP					
	WV		21,265*2		42,530			
	WV		122,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		128,205			
294	M	59051418	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 110mm	m	490,519	84,00	41 203,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	WV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	WV		.					
	WV		Skladba W1					
	WV		1.PP					
	WV		vjezd, průjezd, VZT komory, dieselagregát					
	WV		"m.č.0105:" 0,7*2		1,400			
	WV		"m.č.019a:" 0,3*2		0,600			
	WV		"m.č.0167:" 0,3*2		0,600			
	WV		"m.č.0107a:" 7,1*2-2,2		12,000			
	WV		"m.č.0107b:"					
	WV		32,0+14,5+8,275+15,1+1,8+6,6+9,975+14,45+6,4+3,65+0,65+17,5+0,6+0,7+23,0+25,5+2,25		182,950			
	WV		-2,35-1,1*2-1,7-0,9*2-2,6*4-3,5-1,6-2,0*2-1,6*3-2,35		-34,700			
	WV		"m.č.0110b:" 6,6+4,95+3,7+3,55+1,4		20,200			
	WV		"m.č.0113b:" 1,575+2,15-0,9		2,825			
	WV		"m.č.0148b:" 1,525+2,15-0,9		2,775			
	WV		"výjezd:" 5,6+5,65-4,5-0,9*3		4,050			
	WV		"m.č.127:" 6,55+(6,15+0,5+0,4)*2		20,650			
	WV		8,7+6,5+0,45*2+0,8*2		17,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		nasávací a výfukové komory					
	VV		"m.č.2062b:" 2,475+11,875+0,2*3		14,950			
	VV		"m.č.2062c:" 3,3+0,125*2+0,2+1,2*3		7,350			
	VV		"m.č.2065a:" 3,275+0,2+1,2*3		7,075			
	VV		"m.č.2065b:" 0,125+10,95+0,2*2+3,125		14,600			
	VV		pohled východní - atrium - 6.NP					
	VV		21,465*0,6		12,879			
	VV		pohled západní - atrium - 6.NP					
	VV		21,465*0,6		12,879			
	VV		pohled severní - atrium - 1.NP					
	VV		18,43*1,15		21,195			
	VV		pohled východní - atrium - 1.NP					
	VV		21,465*1,15		24,685			
	VV		pohled západní - atrium - 1.NP					
	VV		21,465*1,15		24,685			
	VV		.					
	VV		Skladba W5					
	VV		7.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		18,25*5,25		95,813			
	VV		467,161*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		490,519			
295	M	59051638	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	74,508	92,00	6 854,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu					
	VV		1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W6b					
	VV		1.PP					
	VV		"vjezd:" 3,8*2		7,600			
	VV		8.NP - výtahy heliportu					
	VV		(7,46+8,38)*2		31,680			
	VV		(7,46+8,38)*2		31,680			
	VV		70,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		74,508			
296	M	59051659	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	36,435	98,00	3 570,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W2b					
	VV		pohled východní, západní - atrium- 5.NP-8.NP					
	VV		0,3*2		0,600			
	VV		Skladba W4					
	VV		pohled jižní - 1.NP, 2.NP					
	VV		33,6		33,600			
	VV		Skladba W5b					
	VV		5.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		34,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,435			
297	M	19416-R1	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 260mm	m	19,352	142,00	2 747,98	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W3b					
	VV		pohled jižní - atrium - 1.NP-vrchní vrstva					
	VV		18,43		18,430			
	VV		18,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,352			
298	M	19416-R2	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 280mm	m	103,215	149,00	15 379,04	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W2					
	VV		1.NP-6.NP - atrium- pohled jižní					
	VV		výťahové šachty					
	VV		5,5+6,2		11,700			
	VV		pohled východní, západní - atrium- 5.NP-8.NP					
	VV		36,3*2		72,600			
	VV		.					
	VV		Skladba W6					
	VV		pohled východní, západní- 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*2		14,000			
	VV		98,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,215			
299	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 220,950	33,00	40 291,35	CS ÚRS 2020 01
300	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 281,998	21,00	26 921,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		vnější otvory					
	VV		pohled severní - atrium					
	VV		"1.NP:" (18,45+1,65)*2		40,200			
	VV		pohled východní, západní- atrium					
	VV		"5.NP-7.NP:" (35,55+1,65)*2*3*2		446,400			
	VV		"1.NP, 6.NP:" (21,4+1,65)*2*2*2		184,400			
	VV		pohled jižní - atrium					
	VV		"1.NP-7.NP:" (7,35+22,85*2)*1		53,050			
	VV		pohled východní, západní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.NP-7.NP:" (1,0+1,75)*2*5*2		55,000			
			VV strojovny výtahů					
			VV "8.NP:" (1,8+3,0*2)*2		15,600			
			VV vnitřní otvory					
			VV 1.PP					
			VV (5,7+3,9*2)*2+(5,6+2,6)*2*2+(2,0+2,65*2)*2+(1,6+2,45*2)*2*3		166,700			
			VV +(1,1+2,4*2)*2*2+(2,0+2,4*2)*2+(2,65+2,7*2)*1*2					
			VV (2,0+2,5*2)*1+(0,9+2,2*2)*1+(2,8+3,05*2)*4+(3,8+3,2*2)*1+(1,0+2,2*2)*1+(2,75+3,15*2)*1+(1,6+2,65*2)*1+(2,2+4,0*2)*1		89,650			
			VV (1,1+2,2*2)*(3+4)		38,500			
			VV 2.NP					
			VV (3,65+2,675)*2*2+(2,95+2,675)*2*2		47,800			
			VV vnitřní otvory - nadpraží					
			VV 1.PP					
			VV 5,7*2+5,6+2,0*2+1,6*3+1,1*2+2,0*2+2,65*2		37,300			
			VV 2,0*1+0,9*1+2,8*4+3,8+1,0+2,75+1,6+2,2		25,450			
			VV 1,1*7		7,700			
			VV 2.NP					
			VV 3,65*2+2,95*2		13,200			
			VV 1220,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 281,998			
301	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 187,500	38,00	45 125,00	CS ÚRS 2020 01
302	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	355,215	31,00	11 011,67	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a					
			VV Tech.zpr.					
			VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
			VV .					
			VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a					
			VV Tech.zpr.					
			VV .					
			VV vnější otvory					
			VV pohled severní - atrium					
			VV "1.NP:" 18,45		18,450			
			VV pohled východní , západní- atrium					
			VV "5.NP-7.NP:" 35,55*3*2		213,300			
			VV "1.NP, 6.NP:" 21,4*2*2		85,600			
			VV pohled jižní - atrium					
			VV "1.NP-7.NP:" 7,35*1		7,350			
			VV pohled východní, západní					
			VV "1.NP-7.NP:" 1,0*5*2		10,000			
			VV strojovny výtahů					
			VV "8.NP:" 1,8*2		3,600			
			VV 338,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		355,215			
303	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	891,660	18,00	16 049,88	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a					
			VV Tech.zpr.					
			VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
			VV .					
			VV špalety otvorů					
			VV vnější otvory					
			VV pohled severní - atrium					
			VV "1.NP:" 1,65*2*2		6,600			
			VV pohled východní , západní- atrium					
			VV "5.NP-7.NP:" 1,65*2*3*2		19,800			
			VV "1.NP, 6.NP:" 1,65*2*2*2		13,200			
			VV pohled jižní - atrium					
			VV "1.NP-7.NP:" 22,85*2*2		91,400			
			VV pohled východní, západní					
			VV "1.NP-7.NP:" 1,75*2*5*2		35,000			
			VV strojovny výtahů					
			VV "8.NP:" 3,0*2*2		12,000			
			VV vnitřní otvory					
			VV 1.PP					
			VV 3,9*2*2+2,6*2*2+2,65*2*2+2,45*2*2*3+2,4*2*2*2++2,4*2*2+2,7*2*2		105,600			
			VV 2,5*2+2,2*2+3,05*2*4+3,2*2+2,2*2+3,15*2+2,65*2+4,0*2+2,2*2+7+3,7*2		83,000			
			VV 2.NP					
			VV 2,675*2*2+2,675*2*2+2,675*5*2+3,725*10+					
			VV rohy objektu					
			VV vnější					
			VV atrium					
			VV 11,5*2*3+2,5*2*2+3,5*2+5,9*2+28,3*2+5,2*2		164,800			
			VV vnější fasády					
			VV 28,3*2*2+21,0*2*2		197,200			
			VV strojovny výtahů					
			VV 4,2*4*2		33,600			
			VV vnitřní					
			VV 1.PP					
			VV 4,825*8+2,6*4+2,5*8+4,0*2+5,0*2		87,000			
			VV 849,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		891,660			
304	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	346,150	49,00	16 961,35	CS ÚRS 2020 01
305	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	363,458	31,00	11 267,20	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a					
			VV Tech.zpr.					
			VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
			VV .					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnější otvory					
	VV		pohled severní - atrium					
	VV		"1.NP:" 18,45		18,450			
	VV		pohled východní , západní- atrium					
	VV		"5.NP-7.NP:" 35,55*3*2		213,300			
	VV		"1.NP, 6.NP:" 21,4*2*2		85,600			
	VV		pohled východní, západní					
	VV		"1.NP-7.NP:" 1,0*5*2		10,000			
	VV		vnitřní otvory					
	VV		1.PP					
	VV		5,6		5,600			
	VV		2.NP					
	VV		3,65*2+2,95*2		13,200			
	VV		346,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		363,458			
306	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 024,149	33,00	33 796,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnější otvory					
	VV		pohled severní - atrium					
	VV		"1.NP:" 18,45*1,65		30,443			
	VV		pohled východní , západní- atrium					
	VV		"5.NP-7.NP:" 35,55*1,65*3*2		351,945			
	VV		"1.NP, 6.NP:" 21,4*1,65*2*2		141,240			
	VV		pohled jižní - atrium					
	VV		"1.NP-7.NP:" 7,35*22,85		167,948			
	VV		pohled východní, západní					
	VV		"1.NP-7.NP:" 1,0*1,75*5*2		17,500			
	VV		strojovny výtahů					
	VV		"8.NP:" 1,8*3,0*2		10,800			
	VV		vnitřní otvory					
	VV		1.PP					
	VV		5,7*3,9*2+5,6*2,6*2*2+2,0*2,65*2+1,6*2,45*2*3+1,1*2,4*2*2*2+2,0*2,4*2+2,65+2,7*2,65*2		184,500			
	VV		2,0*2,5*1+0,9*2,2*1+2,8*3,05*4+3,8*3,2*1+1,0*2,2*1+2,75*3,1		77,203			
	VV		5*1+1,6*2,65*1+2,2*4,0*1		7,260			
	VV		1,1*2,2*3		7,260			
	VV		2.NP					
	VV		3,65*2,675*2+2,95*2,675*2		35,310			
307	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	590,270	64,00	37 777,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W11					
	VV		pohled severní - atrium- 2.NP-4.NP					
	VV		18,49*10,375-18,49*1,65*2		130,817			
	VV		pohled východní - atrium- 2.NP-6.NP					
	VV		21,265*15,7-21,265*1,65*4		193,512			
	VV		pohled západní - atrium - 2.NP-6.NP					
	VV		21,235*15,7-21,265*1,65*4		193,041			
	VV		.					
	VV		Skladba W14					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107a:" 6,6*4,825*2-5,4*3,6*2+(5,4+3,8*2)*(0,3+0,5)		35,210			
	VV		"m.č.0107b:" 6,6*4,825*2-5,4*3,6*2+(5,4+3,8*2)*0,3		28,710			
	VV		1,6*4,825		7,720			
	VV		"výjezd:" 0,3*4,2		1,260			
308	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	590,270	316,00	186 525,32	CS ÚRS 2020 01
309	K	622981-R1	Cementová omítka stěn tl. 5 mm z malty vylepšené polymery, včetně vtlačené skekné tkaniny	m2	539,107	485,00	261 466,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W12 - vnitřní strana kanálů - SDK příčka					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b:" (2,15*2+11,875)*3,725-0,7*2,1-2,85*1,825+(2,85+1,825)*2*0,125		54,749			
	VV		"m.č.2062c:" (2,7+4,0+5,0+21,35*2+2,85*2+0,5*2*2)*3,725-0,7*2,1*2-2,675*1,675*2-2,85*1,825+(2,765+1,675)*2*0,125		215,330			
	VV		"m.č.2065a:" 215,33		215,330			
	VV		"m.č.2065b:" (2,15+10,95)*3,725-0,7*2,1+2,85*1,825+(2,85+1,825)*2*0,125		53,698			
310	K	769000-R1	Podhled provětrávaný zavěšený, z hliníkových kompozitních panelů, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 50+200 mm - D+M	m2	188,700	4 039,59	762 270,63	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkresy řezů a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba F4					
	VV		.					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 50 mm, kotvená drážky					
	VV		tepelná izolace s širokým talířem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená drážky s širokým talířem - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet. kci - spojovací materiál nerezový - hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, skryté - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. .					
			1.NP - volný prostor pod 2.NP 6,55*30,0+0,5*8,2*2-4,0*4,0*0,5*2		188,700			
311	K	769000-R1a	Podhled provětrávaný zavěšený, z hliníkových kompozitních panelů, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	m2	144,000	3 939,82	567 334,08	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkresy řezů a techn.zpr., pohledy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba F4b .					
			Skladba, provedení: - tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená drážky s širokým talířem - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet. kci - spojovací materiál nerezový - hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm, kotvení mechanické, skryté - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. .					
			plocha změřená v programu AutoCAD 3.NP - odsazení 4.NP 144,0		144,000			
312	K	769000-R2	Podhled provětrávaný zavěšený, z cementotřískových desek, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 2x200 mm - D+M	m2	284,626	3 676,84	1 046 524,26	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkresy řezů a techn.zpr., pohledy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba F5 .					
			Skladba, provedení: - tepelná izol. z kamenné vlny tl. 2x200 mm, hydrofobizovaná,kotvená drážky tepel. izol. s širokým talířem, příp. lanky, úprava pro podvěš. kanalizaci - systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet. kci - spojovací materiál nerezový - cementotřískové desky s hladkým přírodním povrchem, ve dvou vrstvách 2x14 mm - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. .					
			2.NP 7,5*20,125 7,5*17,825 .		150,938 133,688			
			Konečná úprava viz pol. 621221021.					
313	K	769000-R3	Podhled akustický zavěšený, z SDK desek, cementových desek a cementové armovací malty, vč. systémového nosného roštu a tepelné izolace tl. 100 mm - D+M	m2	737,413	3 676,84	2 711 349,61	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkresy řezů a techn.zpr., pohledy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí .					
			Skladba, provedení: - systémový jednoúrovňový křížový rošt - tepelná izolace z kamenné vlny tl. 100 mm - parotěsná hliníková fólie - akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DF2H) - cementová deska tl. 125 mm s oboustrannou vložkou ze skelných vláken - cementová armovací malta zušlechťená polymery, tl. min. 5 mm - vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd. .					
			Skladba F9 1.PP "m.č.0107b:" 729,2-4,85*3,75 "m.č.0111:" 26,4		711,013 26,400			
314	K	769000-R4	Fasáda stěn zavěšená, z předsazených pohledových kazet z lisovaného porořoštu, vč. systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 150 mm - D+M	m2	95,813	4 804,98	460 379,55	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO					
	VV		kotvený na žebet. kci, keramické zdívo - nosné kotevní trny					
	VV		cca 150 mm					
	VV		- spojovací materiál nerezový					
	VV		- přesazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného					
	VV		pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 30x2 mm, žárově					
	VV		zinkováno					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč.					
	VV		veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		Skladba W5					
	VV		7.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		18,25*5,25		95,813			
315	K	769000-R5	Fasáda stěn zavěšená, z přesazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu, vč. systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 240 mm - D+M	m2	256,812	4 804,98	1 233 976,52	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu					
	VV		1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO					
	VV		kotvený na žebet. kci, keramické zdívo - nosné kotevní trny					
	VV		cca 420 mm					
	VV		- spojovací materiál nerezový					
	VV		- přesazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného					
	VV		pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 30x2 mm, žárově					
	VV		zinkováno					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč.					
	VV		veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		Skladba W6b					
	VV		8.NP - výtahy heliportu					
	VV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
	VV		(7,46+8,38)*2*4,2-1,55*3,0		128,406			
316	K	769000-R6	Fasáda stěn zavěšená, z přesazených pohledových kazet z lisovaného pororoštu, vč. systémového nosného hliníkového roštu - nosné trny dl. 420 mm - D+M	m2	378,700	4 804,98	1 819 645,93	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu					
	VV		1.-3.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- systémový nosný hliníkový jednosměrný rošt Al Mg SiO					
	VV		kotvený na žebet. kci, keramické zdívo - nosné kotevní trny					
	VV		cca 420 mm					
	VV		- spojovací materiál nerezový					
	VV		- přesazené pohledové kazety - fasádní tabule z lisovaného					
	VV		pororoštu, oka 30x30 mm, nosný prut 30x2 mm, žárově					
	VV		zinkováno					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč.					
	VV		veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		Skladba W6					
	VV		pohled východní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*28,3-1,0*1,75*5		189,350			
	VV		pohled západní - 1.NP-7.NP					
	VV		7,0*28,3-1,0*1,75*5		189,350			
	VV		.					
	VV		provedeno přes zateplovací systém					
317	K	769000-R7	Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, z hliníkových kompozitních panelů tl.40 mm, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 260 mm - D+M	m2	517,370	5 627,80	2 911 654,89	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu					
	VV		1.-8.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W11					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 80 mm, s povrchovou					
	VV		úpravou skelnou textilií, kotvená hmoždinkami					
	VV		- systémová nosná antikorozní konstrukce kotvená na žebet.					
	VV		kci, keramické zdívo					
	VV		- hliníkové kompozitní panely tl. 40 mm, kotvení mechanické,					
	VV		skryté					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč.					
	VV		veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		atrium vnitřní - 2 NP-6.NP					
	VV		pohled severní					
	VV		18,49*10,375-18,49*1,65*2		130,817			
	VV		pohled východní - atrium					
	VV		21,265*15,7-21,265*1,65*4		193,512			
	VV		pohled západní - atrium					
	VV		21,235*15,7-21,265*1,65*4		193,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	769000-R8	Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, s exteriérovou smaltovanou skleněnou deskou, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	m2	9,000	4 287,88	38 590,92	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W4					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená hmoždinkami					
	VV		- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet. kci, keramické zdivo					
	VV		- spojovací materiál nerezový					
	VV		- celoplošně smaltované zabarvené kalené skleněné desky tl. 8 mm					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		pohled západní - 2.NP - u koridoru do SO 14					
	VV		5,2*4,8-4,2*3,8		9,000			
319	K	769000-R9	Fasáda stěn provětrávaná zavěšená, z hliníkových kompozitních panelů tl. 4 mm, vč. systémového nosného hliníkového roštu a tepelné izolace tl. 200 mm - D+M	m2	108,950	3 939,82	429 243,39	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkres řezu A-F a techn.zpr., pohledy					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W16					
	VV		Skladba, provedení:					
	VV		- tepelná izolace z kamenné vlny tl. 200 mm, s povrchovou úpravou skelnou textilií, hydrofobizovaná, kotvená hmoždinkami					
	VV		- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na žebet. kci, keramické zdivo					
	VV		- spojovací materiál nerezový					
	VV		- hliníkové kompozitní panely tl. 4 mm s nehořlavým minerálním jádrem					
	VV		- vč. veškerého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav,					
	VV		lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		pohled jižní - 1.NP, 2.NP					
	VV		1,85*3,4*2+33,6*3,8-3,65*2,675*2-2,95*2,675*2+0,5*4,0*2		108,950			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				21 175 726,71	
320	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,158	3 442,80	3 986,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		parapety příček mezi pokoji JIP, ARO					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7026-7035:" (5,75*3+4,9*3+3,8)*0,2*0,08		0,572			
	VV		"m.č.7126-7124:" (5,75*4+4,9*2+3,8)*0,2*0,08		0,586			
321	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,740	3 617,42	35 233,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		.					
	VV		Skladba F7					
	VV		strop nasávacích, výfukových kanálů					
	VV		(2,1*2,25*2+3,4*1,75+1,1*1,35*2)*0,08		1,470			
	VV		strop skladu MP, komora VZT					
	VV		(5,8*5,9+3,4*1,75)*0,08		3,214			
	VV		strop sání DAG					
	VV		(6,75*7,1-4,0*5,0)*0,08		2,234			
	VV		.					
	VV		Skladba F8					
	VV		1.PP - mezistrop nad 0128a-0126					
	VV		7,35*6,4*0,06		2,822			
1540	K	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	219,023	3 936,83	862 256,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		.					
	VV		ochrana hydroizolace objektu					
	VV		Skladba F2, F3					
	VV		na úrovni -3,500					
	VV		3,6*1,6*0,05		0,288			
	VV		na úrovni -5,500					
	VV		29,2*0,05		1,460			
	VV		na úrovni -5,700					
	VV		3834,65*0,05+12,96*0,05		192,381			
	VV		-(9,03*2+18,54+18,77+15,4+16,98+2,98)*0,05		-4,537			
	VV		na úrovni -5,750					
	VV		(7,46*2+7,31+5,96)*0,05		1,410			
	VV		na úrovni -5,950					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,2*0,3*0,05		0,108			
	VV		na úrovni -5,900					
	VV		1,7*0,12*0,05		0,010			
	VV		na úrovni -6,500					
	VV		"Výtah V13:" 4,52*0,05		0,226			
	VV		na úrovni -6,750					
	VV		"Výtahy V4 a V5:" 18,88*0,05		0,944			
	VV		na úrovni -6,900					
	VV		"osa 10-11:" (234,33+211,9)*0,05		22,312			
	VV		"Výtah V1:" 11,62*0,05		0,581			
	VV		"Výtahy V2 a V3:" 22,22*0,05		1,111			
	VV		"Výtahy V6 a V7:" 20,48*0,05		1,024			
	VV		"Výtahy V8 a V9:" 22,47*0,05		1,124			
	VV		"Výtah V10:" 11,62*0,05		0,581			
322	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	229,921	1 016,50	233 714,70	CS ÚRS 2020 01
323	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	297,818	3 347,80	997 035,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha B09					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (404,88+2,4*0,45*2)*0,097		39,483			
	VV		.					
	VV		Podlaha B10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 8,3*0,105		0,872			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" 5,5*0,105		0,578			
	VV		"m.č.2063:" 2,0*0,105		0,210			
	VV		"m.č.2064:" 4,0*0,105		0,420			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 7,8*0,105		0,819			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 8,8*0,105		0,924			
	VV		"m.č.4005b:" (2,2+1,0*0,15)*0,105		0,247			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0*0,105		1,050			
	VV		"m.č.4117:" 10,6*0,105		1,113			
	VV		"m.č.4118:" (2,7+1,0*0,15)*0,105		0,299			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.5106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.6106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 9,9*0,105		1,040			
	VV		"m.č.7048:" (4,9+1,0*0,15)*0,105		0,530			
	VV		"m.č.7078b:" (3,1+1,0*0,125)*0,105		0,339			
	VV		"m.č.7105:" 9,9*0,105		1,040			
	VV		"m.č.7150:" (4,3+1,0*0,15)*0,105		0,467			
	VV		"m.č.7180b:" (2,9+1,0*0,125)*0,105		0,318			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781			
	VV		"m.č.8011:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781			
	VV		.					
	VV		Podlaha B11					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a:" (840,2+1,6*0,15)*0,102		85,725			
	VV		.					
	VV		Podlaha B19, B30					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 56,1*0,095		5,330			
	VV		"m.č.0125b:" (11,7+1,5*0,25)*0,095+(1,65+1,7)*0,1*0,2		1,214			
	VV		"m.č.126:" (20,2+1,5*0,25)*0,095		1,955			
	VV		.					
	VV		Podlaha B23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0133:" (16,8+1,0*0,3)*0,1		1,710			
	VV		.					
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8*0,082+17,0*0,2*0,09		1,421			
	VV		.					
	VV		Podlaha D22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" 6,6*0,1		0,660			
	VV		"m.č.0108b:" 8,7*0,1		0,870			
	VV		"m.č.0108c:" 5,4*0,1		0,540			
	VV		.					
	VV		Podlaha L18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" (10,6+1,6*0,25)*0,11		1,210			
	VV		.					
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" (59,8+1,6*0,2)*0,115		6,914			
	VV		"m.č.0122a:" (37,8+1,6*0,2)*0,115		4,384			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3*0,115		1,645			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0*0,115		2,530			
	VV		"m.č.0141:" 22,2*0,115		2,553			
	VV		"m.č.0142:" (68,7+2,6*0,4)*0,115		8,020			
	VV		"m.č.0143:" (6,3+1,1*0,4)*0,115		0,775			
	VV		"m.č.0145:" (29,0+1,0*0,2)*0,115		3,358			
	VV		"m.č.0146:" (34,5+3,5*0,4+1,6*0,15)*0,115		4,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.0165:" (72,5+2,6*0,3)*0,115		8,427				
	VV		.						
	VV		Podlaha L23						
	VV		1,PP						
	VV		"m.č.0105:"						
	VV		(409,9+3,85*0,2+1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+2,45*0,6+1,8*0,2+1,8*0,3)*0,115		47,589				
	VV		"m.č.0106a:" (34,5+1,8*0,15)*0,115		3,999				
	VV		"m.č.0106b:"						
	VV		(126,6+1,6*0,3+1,5*0,2*2+1,0*0,15+1,6*0,15*2+3,85*0,2+1,6*0,2)*0,115		14,881				
	VV		"m.č.0109a:" (61,1+2,35*0,4+3,7*0,2)*0,115		7,220				
	VV		"m.č.0109b:" (33,1+1,75*0,2)*0,115		3,847				
	VV		"m.č.0109c:"						
	VV		(137,5+3,7*0,2+1,6*0,2*4+1,0*0,15+1,4*0,2*2+1,6*0,4)*0,115		16,200				
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI						
	VV		(1,7*2,0)*0,1*18		6,120				
	VV		Kabelová komora						
	VV		2,6*2,1*0,1*1		0,546				
324	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	64,850	3 451,57	223 834,31	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
	VV		.						
	VV		1.NP						
	VV		Skladba R6						
	VV		(5,5*30,35-3,8*3,8*0,5*2)*(0,05+0,175)*0,5		17,155				
	VV		Skladba R6b, R6c						
	VV		(4,75*58,5-4,2*5,2)*(0,05+0,15)*0,5		25,604				
	VV		.						
	VV		Skladba R7						
	VV		(21,5*18,5-17,5*8,05)*(0,039+0,133)/2		22,091				
325	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	53,816	3 770,98	202 939,06	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD statika						
	VV		.						
	VV		Podlaha technického mezaninu						
	VV		21,785*4,745*0,1		10,337				
	VV		21,785*13,97*0,1		30,434				
	VV		Strop technického mezaninu						
	VV		18,27*5,95*0,12		13,045				
326	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	181,535	3 252,80	590 497,05	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Podlaha B17						
	VV		1,PP						
	VV		"m.č.0137:" 2,65*7,2*0,175		3,339				
	VV		.						
	VV		Podlaha B18						
	VV		1,PP						
	VV		"m.č.0137:" (185,7-1,6*9,1-2,1*8,0)*0,135		20,836				
	VV		.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Podlaha B21						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0111:" (26,4+1,6*0,2)*0,13		3,474				
	VV		"m.č.0116:" (294,2+1,6*0,2)*0,13		38,288				
	VV		"m.č.0119:" 46,7*0,13		6,071				
	VV		"m.č.0120a:" 23,6*0,13		3,068				
	VV		"m.č.0120b:" 20,9*1,3		27,170				
	VV		"m.č.0121:" 33,8*0,13		4,394				
	VV		"m.č.0138:" (154,1+1,6*0,2*2)*0,13		20,116				
	VV		"m.č.0164:" (76,3+2,6*0,2+2,6*0,15)*0,13		10,037				
	VV		"m.č.0175:" (20,9+1,0*0,3)*0,13		2,756				
	VV		"m.č.0176:" (20,9+1,0*0,3)*0,13		2,756				
	VV		.						
	VV		Podlaha B21b						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0117:" (64,9+1,6*0,15+0,9*0,15)*0,13		8,486				
	VV		"m.č.0118:" (57,3+1,6*0,2)*0,13		7,491				
	VV		"m.č.0129a:" (5,5+0,9*0,15)*0,13		0,733				
	VV		"m.č.0129b:" (6,8+0,9*0,15)*0,13		0,902				
	VV		.						
	VV		Podlaha B22						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0132a:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0132b:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0134:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0135:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		.						
	VV		Podlaha B24						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0101b:" (13,8+1,1*0,25)*0,18		2,534				
	VV		"m.č.0110b:" (20,5+1,1*0,25)*0,18		3,740				
	VV		"m.č.0113b:" (18,7+1,1*0,25)*0,18		3,416				
	VV		"m.č.0122b:" 4,2*0,18		0,756				
	VV		"m.č.0148b:" (19,1+1,1*0,25)*0,18		3,488				
	VV		"m.č.0169b:" (13,9+1,1*0,25)*0,18		2,552				
327	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	710,616	3 386,75	2 406 678,74	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky skladeb						
	VV		- beton XC2						
	VV		.						
	VV		Podkladní beton pod hydroizolaci						
	VV		1.PP						
	VV		Skladba F2						
	VV		(74,05*59,0+3,1*3,55*2+6,05*5,9+3,4*3,6+2,7*3,55*2+0,25*16)*0,15		669,310				
	VV		odpočet - prohloubené plochy						
	VV		výtahové šachty						
	VV		-(4,4*2,98*2-5,76*4,4*2-2,1*2,15-3,9*4,85-3,9*5,3)*0,15		10,285				
	VV		m.č.0123-0127, 0127						
	VV		-(8,65*26,5+1,3*7,8+2,0*2,3+8,65*26,5)*0,15		-70,979				
	VV		angl. dvorek						
	VV		4,2*1,9*0,15		1,197				
	VV		Skladba F3						
	VV		prohloubené plochy						
	VV		(4,8*3,4*2+6,6*5,3*2+2,9*2,95+4,7*5,65+4,7*6,1)*0,15		24,957				
	VV		m.č.0123-0127, 0127						
	VV		(9,05*26,9+1,3*8,7+2,4*3,1+9,05*26,9)*0,15		75,846				
328	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	43,527	3 738,01	162 704,36	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD statika						
	VV		.						
	VV		Lávky k heliportu						
	VV		(35,245+34,814)/2*2,5*0,18*2		31,527				
	VV		.						
	VV		Mezanin - 1.PP						
	VV		12,0		12,000				
329	K	631311236	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	233,961	4 876,35	1 140 875,72	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
	VV		- beton XD3						
	VV		.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha L22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107a:" (45,4+5,4*0,3+5,4*0,45)*0,15		7,418			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(780,9+1,6*0,1*3+1,1*0,1+2,0*0,1+1,1*0,2+4,5*0,3)*0,15		117,489			
	VV		.					
	VV		Skladba R1b					
	VV		7,1*4,4*0,2*2		12,496			
	VV		Skladba R6					
	VV		(7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2-0,6*13,65)*0,17		33,043			
	VV		Skladba R6b					
	VV		(6,75*58,5-4,2*5,2-2,8*10,5-1,8*3,5*2)*0,15		49,655			
	VV		Skladba R6c					
	VV		(2,8*10,5+1,8*3,5*2)*(0,15+0,18)		13,860			
330	K	631311_R1	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 45/55	m3	121,680	5 020,75	610 924,86	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Heliport					
	VV		26,0*26,0*0,18		121,680			
331	K	631311-R1	Trojúhelníkový klín velikosti 200x150 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m	298,500	171,00	51 043,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		kolem obvodu objektu, na podkl. betonu - spád pod nopovou fólií					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba W10, F2					
	VV		(73,65+58,6+3,35*2+3,6+3,35*2)*2		298,500			
332	K	631311-R2	Trojúhelníkový klín velikosti 200x200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m	36,150	228,00	8 242,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		Skladba W10					
	VV		kolem obvodu VZT komor, MP na šálOvacích tvárnících - spád pod nopovou fólií					
	VV		1.PP					
	VV		strana východní					
	VV		2,5+3,32+2,0+3,32*2		14,460			
	VV		strana západní					
	VV		2,5+3,37+1,85+3,37		11,090			
	VV		4,7+2,35+3,55		10,600			
333	K	631311-R3	Trojúhelníkový klín průměr. velikosti cca 300x300 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m	216,100	513,00	110 859,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					
	VV		kolem obvodu objektu, u podkl. betonu - spád pod nopovou fólií					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba W10, F2					
	VV		.					
	VV		- bez prohloubených částí					
	VV		65,2*2+59,3+8,0+3,7*2+3,6+3,7*2		216,100			
334	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	206,765	445,55	92 124,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha B09					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (404,88+2,4*0,45*2)*0,097		39,483			
	VV		Podlaha B10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 8,3*0,105		0,872			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" 5,5*0,105		0,578			
	VV		"m.č.2063:" 2,0*0,105		0,210			
	VV		"m.č.2064:" 4,0*0,105		0,420			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 7,8*0,105		0,819			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 8,8*0,105		0,924			
	VV		"m.č.4005b:" (2,2+1,0*0,15)*0,105		0,247			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0*0,105		1,050			
	VV		"m.č.4117:" 10,6*0,105		1,113			
	VV		"m.č.4118:" (2,7+1,0*0,15)*0,105		0,299			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.5106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.6106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 9,9*0,105		1,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.7048:" (4,9+1,0*0,15)*0,105		0,530				
	VV		"m.č.7078b:" (3,1+1,0*0,125)*0,105		0,339				
	VV		"m.č.7105:" 9,9*0,105		1,040				
	VV		"m.č.7150:" (4,3+1,0*0,15)*0,105		0,467				
	VV		"m.č.7180b:" (2,9+1,0*0,125)*0,105		0,318				
	VV		8.NP						
	VV		"m.č.8004:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781				
	VV		"m.č.8011:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781				
	VV		Podlaha B11						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.2062a:" (840,02+125,0*0,125+1,6*0,15)*0,102		87,300				
	VV		Podlaha B19, B30						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0123:" 56,1*0,095		5,330				
	VV		"m.č.0125b:" (11,7+1,5*0,25)*0,095+(1,65+1,7)*0,1*0,2		1,214				
	VV		"m.č.126:" (20,2+1,5*0,25)*0,095		1,955				
	VV		Podlaha B23						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0133:" (16,8+1,0*0,3)*0,1		1,710				
	VV		Podlaha B25						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8*0,082+17,0*0,2*0,09		1,421				
	VV		.						
	VV		Podlaha technického mezaninu						
	VV		21,785*4,745*0,1		10,337				
	VV		21,785*13,97*0,1		30,434				
	VV		Strop technického mezaninu						
	VV		18,27*5,95*0,12		13,045				
335	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1 070,618	223,25	239 015,47	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), skladby podlah, výkresy půdorysů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Skladba R6c						
	VV		(2,8*10,5+1,8*3,5*2)*(0,15+0,18)		13,860				
	VV		.						
	VV		Podkladní beton						
	VV		1.PP						
	VV		Skladba F2						
	VV		(74,05*59,0+3,1*3,55*2+6,05*5,9+3,4*3,6+2,7*3,55*2)*0,15		668,710				
	VV		odpočet - prohloubené plochy						
	VV		výtahové šachty						
	VV		-(4,4*2,98*2-5,76*4,4*2-2,1*2,15-3,9*4,85-3,9*5,3)*0,15		10,285				
	VV		m.č.0123-0127, 0127						
	VV		-(8,65*26,5+1,3*7,8+2,0*2,3+8,65*26,5)*0,15		-70,979				
	VV		angl. dvorek						
	VV		4,2*1,9*0,15		1,197				
	VV		Skladba F3						
	VV		prohloubené plochy						
	VV		(4,8*3,4*2+6,6*5,3*2+2,9*2,95+4,7*5,65+4,7*6,1)*0,15		24,957				
	VV		m.č.0123-0127, 0127						
	VV		(9,05*26,9+1,3*8,7+2,4*3,1+9,05*26,9)*0,15		75,846				
	VV		.						
	VV		Podlaha B17						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0137:" 2,65*7,2*0,175		3,339				
	VV		.						
	VV		Podlaha B18						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0137:" (185,7-1,6*9,1-2,1*8,0)*0,135		20,836				
	VV		Podlaha B21						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0111:" (26,4+1,6*0,2)*0,13		3,474				
	VV		"m.č.0116:" (294,2+1,6*0,2)*0,13		38,288				
	VV		"m.č.0119:" 46,7*0,13		6,071				
	VV		"m.č.0120a:" 23,6*0,13		3,068				
	VV		"m.č.0120b:" 20,9*1,3		27,170				
	VV		"m.č.0121:" 33,8*0,13		4,394				
	VV		"m.č.0138:" (154,1+1,6*0,2*2)*0,13		20,116				
	VV		"m.č.0164:" (76,3+2,6*0,2+2,6*0,15)*0,13		10,037				
	VV		"m.č.0175:" (20,9+1,0*0,3)*0,13		2,756				
	VV		"m.č.0176:" (20,9+1,0*0,3)*0,13		2,756				
	VV		Podlaha B21b						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0117:" (64,9+1,6*0,15+0,9*0,15)*0,13		8,486				
	VV		"m.č.0118:" (57,3+1,6*0,2)*0,13		7,491				
	VV		"m.č.0129a:" (5,5+0,9*0,15)*0,13		0,733				
	VV		"m.č.0129b:" (6,8+0,9*0,15)*0,13		0,902				
	VV		Podlaha B22						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0132a:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0132b:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0134:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		"m.č.0135:" (8,1+1,5*0,3)*0,15		1,283				
	VV		Podlaha B24						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0101b:" (13,8+1,1*0,25)*0,18		2,534				
	VV		"m.č.0110b:" (20,5+1,1*0,25)*0,18		3,740				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0113b:" (18,7+1,1*0,25)*0,18		3,416			
	VV		"m.č.0122b:" 4,2*0,18		0,756			
	VV		"m.č.0148b:" (19,1+1,1*0,25)*0,18		3,488			
	VV		"m.č.0169b:" (13,9+1,1*0,25)*0,18		2,552			
	VV		.					
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		.					
	VV		Heliport					
	VV		26,0*26,0*0,18		121,680			
	VV		.					
	VV		Lávky k heliportu					
	VV		(35,245+34,814)/2*2,5*0,18*2		31,527			
336	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,980	115,90	461,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		parapety příček mezi pokoji JIP, ARO					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7026-7035:" (5,75*3+4,9*3+3,8)*0,2*0,08		0,572			
	VV		"m.č.7126-7124:" (5,75*4+4,9*2+3,8)*0,2*0,08		0,586			
	VV		Skladba F8					
	VV		1.PP - mezistrop nad 0128a-0126					
	VV		7,35*6,4*0,06		2,822			
337	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	673,813	134,90	90 897,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), skladby podlah, výkresy půdorysů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		(5,5*30,35-3,8*3,8*0,5*2)*(0,05+0,175)*0,5		17,155			
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		(4,75*58,5-4,2*5,2)*(0,05+0,15)*0,5		25,604			
	VV		Skladba R7					
	VV		(21,5*18,5-17,5*8,05)*(0,039+0,133)/2		22,091			
	VV		.					
	VV		Podlaha B09					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (404,88+2,4*0,45*2)*0,097*2		78,966			
	VV		Podlaha B10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 8,3*0,105		0,872			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" 5,5*0,105		0,578			
	VV		"m.č.2063:" 2,0*0,105		0,210			
	VV		"m.č.2064:" 4,0*0,105		0,420			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 7,8*0,105		0,819			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 8,8*0,105		0,924			
	VV		"m.č.4005b:" (2,2+1,0*0,15)*0,105		0,247			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0*0,105		1,050			
	VV		"m.č.4117:" 10,6*0,105		1,113			
	VV		"m.č.4118:" (2,7+1,0*0,15)*0,105		0,299			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.5106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		"m.č.6106:" (6,3+1,0*0,15)*0,105		0,677			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 9,9*0,105		1,040			
	VV		"m.č.7048:" (4,9+1,0*0,15)*0,105		0,530			
	VV		"m.č.7078b:" (3,1+1,0*0,125)*0,105		0,339			
	VV		"m.č.7105:" 9,9*0,105		1,040			
	VV		"m.č.7150:" (4,3+1,0*0,15)*0,105		0,467			
	VV		"m.č.7180b:" (2,9+1,0*0,125)*0,105		0,318			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781			
	VV		"m.č.8011:" (7,3+0,9*0,15)*0,105		0,781			
	VV		Podlaha B11					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a:" (840,02+125,0*0,125+1,6*0,15)*0,102*2		174,601			
	VV		Podlaha B19, B30					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 56,1*0,095		5,330			
	VV		"m.č.0125b:" (11,7+1,5*0,25)*0,095+(1,65+1,7)*0,1*0,2		1,214			
	VV		"m.č.126:" (20,2+1,5*0,25)*0,095		1,955			
	VV		Podlaha B23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0133:" (16,8+1,0*0,3)*0,1		1,710			
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8*0,082+17,0*0,2*0,09		1,421			
	VV		Podlaha L18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" (10,6+1,6*0,25)*0,11*2		2,420			
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" (59,8+1,6*0,2)*0,115*2		13,828			
	VV		"m.č.0122a:" (37,8+1,6*0,2)*0,115*2		8,768			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3*0,115*2		3,289			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0*0,115*2		5,060			
	VV		"m.č.0141:" 22,2*0,115*2		5,106			
	VV		"m.č.0142:" (68,7+2,6*0,4)*0,115*2		16,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0143:" (6,3+1,1*0,4)*0,115*2		1,550			
	VV		"m.č.0145:" (29,0+1,0*0,2)*0,115*2		6,716			
	VV		"m.č.0146:" (34,5+3,5*0,4+1,6*0,15)*0,115*2		8,312			
	VV		"m.č.0165:" (72,5+2,6*0,3)*0,115*2		16,854			
	VV		Podlaha L23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:"					
	VV		(409,9+3,85*0,2+1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+2,45*0,6+1,8*0,2+1,8*0,3)*0,115*2		95,179			
	VV		"m.č.0106a:" (34,5+1,8*0,15)*0,115*2		7,997			
	VV		"m.č.0106b:"					
	VV		(126,6+1,6*0,3+1,5*0,2*2+1,0*0,15+1,6*0,15*2+3,85*0,2+1,6*0,2)*0,115*2		29,762			
	VV		"m.č.0109a:" (61,1+2,35*0,4+3,7*0,2)*0,115*2		14,439			
	VV		"m.č.0109b:" (33,1+1,75*0,2)*0,115*2		7,694			
	VV		"m.č.0109c:"					
	VV		(137,5+3,7*0,2+1,6*0,2*4+1,0*0,15+1,4*0,2*2+1,6*0,4)*0,115*2		32,400			
	VV		.					
	VV		Podlaha technického mezaninu					
	VV		21,785*4,745*0,1		10,337			
	VV		21,785*13,97*0,1		30,434			
	VV		Strop technického mezaninu					
	VV		18,27*5,95*0,12		13,045			
338	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1 685,297	67,64	113 993,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), skladby podlah, výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1b					
	VV		7,1*4,4*0,2*2*2		24,992			
	VV		Skladba R6					
	VV		(7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2-0,6*13,65)*0,17*2		66,087			
	VV		Skladba R6b					
	VV		(6,75*58,5-4,2*5,2-2,8*10,5-1,8*3,5*2)*0,15*2		99,311			
	VV		Skladba R6c					
	VV		(2,8*10,5+1,8*3,5*2)*(0,15+0,18)*2		27,720			
	VV		.					
	VV		Podkladní beton					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba F2					
	VV		(73,55*59,0+3,1*3,55*2+6,05*5,9+3,4*3,6+2,7*3,55*2)*0,15		664,285			
	VV		odpočet - prohloubené plochy					
	VV		výtahové šachty					
	VV		-(4,4*2,98*2-5,76*4,4*2-2,1*2,15-3,9*4,85-3,9*5,3)*0,15		10,285			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		-(8,65*26,5+1,3*7,8+2,0*2,3+8,65*26,5)*0,15		-70,979			
	VV		angl. dvorek					
	VV		4,2*1,9*0,15		1,197			
	VV		Skladba F3					
	VV		prohloubené plochy					
	VV		(4,8*3,4*2+6,6*5,3*2+2,9*2,95+4,7*5,65+4,7*6,1)*0,15		24,957			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		(9,05*26,9+1,3*8,7+2,4*3,1+9,05*26,9)*0,15		75,846			
	VV		.					
	VV		Podlaha B17					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" 2,65*7,2*0,175*2		6,678			
	VV		Podlaha B18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" (185,7-1,6*9,1-2,1*8,0)*0,135*2		41,672			
	VV		Podlaha B21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0111:" (26,4+1,6*0,2)*0,13*2		6,947			
	VV		"m.č.0116:" (294,2+1,6*0,2)*0,13*2		76,575			
	VV		"m.č.0119:" 46,7*0,13*2		12,142			
	VV		"m.č.0120a:" 23,6*0,13*2		6,136			
	VV		"m.č.0120b:" 20,9*1,3*2		54,340			
	VV		"m.č.0121:" 33,8*0,13*2		8,788			
	VV		"m.č.0138:" (154,1+1,6*0,2*2)*0,13*2		40,232			
	VV		"m.č.0164:" (76,3+2,6*0,2+2,6*0,15)*0,13*2		20,075			
	VV		"m.č.0175:" (20,9+1,0*0,3)*0,13*2		5,512			
	VV		"m.č.0176:" (20,9+1,0*0,3)*0,13*2		5,512			
	VV		Podlaha B21b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0117:" (64,9+1,6*0,15+0,9*0,15)*0,13*2		16,972			
	VV		"m.č.0118:" (57,3+1,6*0,2)*0,13*2		14,981			
	VV		"m.č.0129a:" (5,5+0,9*0,15)*0,13*2		1,465			
	VV		"m.č.0129b:" (6,8+0,9*0,15)*0,13 *2		1,803			
	VV		Podlaha B22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0132a:" (8,1+1,5*0,3)*0,15*2		2,565			
	VV		"m.č.0132b:" (8,1+1,5*0,3)*0,15*2		2,565			
	VV		"m.č.0134:" (8,1+1,5*0,3)*0,15*2		2,565			
	VV		"m.č.0135:" (8,1+1,5*0,3)*0,15*2		2,565			
	VV		Podlaha B24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" (13,8+1,1*0,25)*0,18		2,534			
	VV		"m.č.0110b:" (20,5+1,1*0,25)*0,18		3,740			
	VV		"m.č.0113b:" (18,7+1,1*0,25)*0,18		3,416			
	VV		"m.č.0122b:" 4,2*0,18		0,756			
	VV		"m.č.0148b:" (19,1+1,1*0,25)*0,18		3,488			
	VV		"m.č.0169b:" (13,9+1,1*0,25)*0,18		2,552			
	VV		Podlaha L22					
	VV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0107a:" (45,4+5,4*0,3+5,4*0,45)*0,15*2		14,835			
	VV		"m.č.0107b:" (780,9+1,6*0,1*3+1,1*0,1+2,0*0,1+1,1*0,2+4,5*0,3)*0,15*2		234,978			
	VV		.					
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Heliport					
	VV		26,0*26,0*0,18		121,680			
	VV		Lávky k heliportu					
	VV		(35,245+34,814)/2*2,5*0,18*2		31,527			
339	K	631341124	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	2,484	3 873,87	9 622,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha D22 - podrobný popis viz PD					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" 6,6*0,12		0,792			
	VV		"m.č.0108b:" 8,7*0,12		1,044			
	VV		"m.č.0108c:" 5,4*0,12		0,648			
340	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	42,303	24 700,00	1 044 884,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		parapety příček mezi pokoji JIP, ARO					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7026-7035:" (5,75*3+4,9*3+3,8)*0,00069*2*1,2		0,059			
	VV		"m.č.7126-7124:" (5,75*4+4,9*2+3,8)*0,00069*2*1,2		0,061			
	VV		.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		Heliport					
	VV		"214kg/m3:" 0,214*121,68*1,1		28,643			
	VV		Lávky k heliportu					
	VV		"147kg/m3:" 0,147*31,527*1,1		5,098			
	VV		Podlaha technického mezaninu					
	VV		"138kg/m3:" 10,337*0,138*1,1		1,569			
	VV		"138kg/m3:" 30,434*0,138*1,1		4,620			
	VV		Strop technického mezaninu					
	VV		"100kg/m3:" 13,045*0,1*1,1		1,435			
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		"62kg/m3:" 12,0*0,062*1,1		0,818			
341	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	103,114	24 700,00	2 546 915,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		síť 5/5-100/100 mm					
	VV		Skladba R1b					
	VV		7,1*4,4*2*0,00314*1,2*2		0,471			
	VV		Skladba R7					
	VV		(21,5*18,5-17,5*8,05)*0,00314*1,2		0,968			
	VV		.					
	VV		síť 6/6-100/100 mm					
	VV		Skladba R6b					
	VV		(6,75*58,5-4,2*5,2-2,8*10,5-1,8*3,5*2)*2*0,00444*1,2		3,528			
	VV		Skladba R6c					
	VV		(2,8*10,5+1,8*3,5*2)*2*0,00444*1,2*2		0,895			
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8*0,00444*1,2		0,072			
	VV		.					
	VV		síť 8/8-100/100 mm					
	VV		Skladba R6					
	VV		(7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2-0,6*13,65)*2*0,00800*1,2		3,732			
	VV		Lávky k heliportu					
	VV		(35,245+34,814)/2*2,5*0,00800*1,2*2		1,681			
	VV		.					
	VV		síť 10/10-100/100 mm					
	VV		Podlaha technického mezaninu					
	VV		21,785*4,745*0,01235*1,2		1,532			
	VV		21,785*13,97*0,01235*1,2		4,510			
	VV		Strop technického mezaninu					
	VV		18,27*5,95*0,01235*1,2		1,611			
	VV		Heliport					
	VV		26,0*26,0*0,01235*1,2		10,018			
	VV		.					
	VV		spádové vrstvy					
	VV		Skladba R6					
	VV		síť 5/5-100-100 mm					
	VV		(5,5*30,35-3,8*3,8*0,5*2)*0,00314*1,2		0,575			
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		(4,75*58,5-4,2*5,2)*0,00314*1,2		0,965			
	VV		.					
	VV		Skladba F2, F3					
	VV		síť 5/5-150/150 mm					
	VV		(74,05*59,0+3,1*3,55*2+6,05*5,9+3,4*3,6+2,7*3,55*2)*0,0021*1,2		11,234			
	VV		odpočet - prohloubené plochy					
	VV		výtahové šachty					
	VV		-(4,4*2,98*2-5,76*4,4*2-2,1*2,15-3,9*4,85-3,9*5,3)*0,0021*1,2		0,173			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		-(8,65*26,5+1,3*7,8+2,0*2,3+8,65*26,5)*0,0021*1,2		-1,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			angl. dvorek					
VV			4,2*1,9*0,0021*1,2		0,020			
VV			prohloubené plochy					
VV			(4,8*3,4*2+6,6*5,3*2+2,9*2,95+4,7*5,65+4,7*6,1)*0,0021*1,2		0,419			
VV			m.č.0123-0127, 0127					
VV			(9,05*26,9+1,3*8,7+2,4*3,1+9,05*26,9)*0,0021*1,2		1,274			
VV			Skladba F8					
VV			1.PP - mezistrop nad 0128a-0126					
VV			7,35*6,4*0,0021*1,2		0,119			
VV			.					
VV			sít' 6/6-100/100 mm					
VV			Podlaha B09					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7088:" (404,88+2,4*0,45*2)*0,00444*2*1,2		4,337			
VV			Podlaha B10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1006:" 8,3*0,00444*1,2		0,044			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2029:" 5,5*0,00444*1,2		0,029			
VV			"m.č.2063:" 2,0*0,00444*1,2		0,011			
VV			"m.č.2064:" 4,0*0,00444*1,2		0,021			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3005:" 7,8*0,00444*1,2		0,042			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4005a:" 8,8*0,00444*1,2		0,047			
VV			"m.č.4005b:" (2,2+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,013			
VV			"m.č.4082b:" 10,0*0,00444*1,2		0,053			
VV			"m.č.4117:" 10,6*0,00444*1,2		0,056			
VV			"m.č.4118:" (2,7+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,015			
VV			5.NP-1.fáze					
VV			"m.č.5006:" (6,3+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,034			
VV			"m.č.5106:" (6,3+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,034			
VV			6.NP-1.fáze					
VV			"m.č.6006:" (6,3+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,034			
VV			"m.č.6106:" (6,3+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,034			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7005:" 9,9*0,00444*1,2		0,053			
VV			"m.č.7048:" (4,9+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,027			
VV			"m.č.7078b:" (3,1+1,0*0,125)*0,00444*1,2		0,017			
VV			"m.č.7105:" 9,9*0,00444*1,2		0,053			
VV			"m.č.7150:" (4,3+1,0*0,15)*0,00444*1,2		0,024			
VV			"m.č.7180b:" (2,9+1,0*0,125)*0,00444*1,2		0,016			
VV			8.NP					
VV			"m.č.8004:" (7,3+0,9*0,15)*0,00444*1,2		0,040			
VV			"m.č.8011:" (7,3+0,9*0,15)*0,00444*1,2		0,040			
VV			Podlaha B11					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2062a:" (840,02+125,0*0,125+1,6*0,15)*0,00444*2*1,2		9,120			
VV			Podlaha B17					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0137:" 2,65*7,2*0,00444*2*1,2		0,203			
VV			Podlaha B18					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0137:" 185,7*0,00444*2*1,2		1,979			
VV			Podlaha B19, B30					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0123:" 56,1*0,00444*1,2		0,299			
VV			"m.č.0125b:"					
VV			((11,7+1,5*0,25)*0,095+(1,65+1,7)*0,2)*0,00444*1,2		0,010			
VV			"m.č.126:" (20,2+1,5*0,25)*0,00444*1,2		0,110			
VV			Podlaha B21					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0111:" (26,4+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,285			
VV			"m.č.0116:" (294,2+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		3,138			
VV			"m.č.0119:" 46,7*0,13*0,00444*2*1,2		0,065			
VV			"m.č.0120a:" 23,6*0,13*0,00444*2*1,2		0,033			
VV			"m.č.0120b:" 20,9*1,3*0,00444*2*1,2		0,290			
VV			"m.č.0121:" 33,8*0,13*0,00444*2*1,2		0,047			
VV			"m.č.0138:" (154,1+1,6*0,2*2)*0,00444*2*1,2		1,649			
VV			"m.č.0164:" (76,3+2,6*0,2+2,6*0,15)*0,00444*2*1,2		0,823			
VV			"m.č.0175:" (20,9+1,0*0,3)*0,00444*2*1,2		0,226			
VV			"m.č.0176:" (20,9+1,0*0,3)*0,00444*2*1,2		0,226			
VV			Podlaha B21b					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0117:" (64,9+1,6*0,15+0,9*0,15)*0,00444*2*1,2		0,696			
VV			"m.č.0118:" (57,3+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,614			
VV			"m.č.0129a:" (5,5+0,9*0,15)*0,00444*2*1,2		0,060			
VV			"m.č.0129b:" (6,8+0,9*0,15)*0,00444*2*1,2		0,074			
VV			Podlaha B22					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0132a:" (8,1+1,5*0,3)*0,00444*2*1,2		0,091			
VV			"m.č.0132b:" (8,1+1,5*0,3)*0,00444*2*1,2		0,091			
VV			"m.č.0134:" (8,1+1,5*0,3)*0,00444*2*1,2		0,091			
VV			"m.č.0135:" (8,1+1,5*0,3)*0,00444*2*1,2		0,091			
VV			Podlaha B23					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0133:" (16,8+1,0*0,3)*0,00444*1,2		0,091			
VV			Podlaha B24					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0101b:" (13,8+1,1*0,25)*0,00444*1,2		0,075			
VV			"m.č.0110b:" (20,5+1,1*0,25)*0,00444*1,2		0,111			
VV			"m.č.0113b:" (18,7+1,1*0,25)*0,00444*1,2		0,101			
VV			"m.č.0122b:" 4,2*0,00444*1,2		0,022			
VV			"m.č.0148b:" (19,1+1,1*0,25)*0,00444*1,2		0,103			
VV			"m.č.0169b:" (13,9+1,1*0,25)*0,00444*1,2		0,076			
VV			Podlaha D22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" 6,6*0,00444*1,2		0,035			
	VV		"m.č.0108b:" 8,7*0,00444*1,2		0,046			
	VV		"m.č.0108c:" 5,4*0,00444*1,2		0,029			
	VV		Podlaha L18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" (10,6+1,6*0,25)*0,00444*2*1,2		0,117			
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" (59,8+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,641			
	VV		"m.č.0122a:" (37,8+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,406			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3*0,00444*2*1,2		0,152			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0*0,00444*2*1,2		0,234			
	VV		"m.č.0141:" 22,2*0,00444*2*1,2		0,237			
	VV		"m.č.0142:" (68,7+2,6*0,4)*0,00444*2*1,2		0,743			
	VV		"m.č.0143:" (6,3+1,1*0,4)*0,00444*2*1,2		0,072			
	VV		"m.č.0145:" (29,0+1,0*0,2)*0,00444*2*1,2		0,311			
	VV		"m.č.0146:" (34,5+3,5*0,4+1,6*0,15)*0,00444*2*1,2		0,385			
	VV		"m.č.0165:" (72,5+2,6*0,3)*0,00444*2*1,2		0,781			
	VV		Podlaha L18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" (10,6+1,6*0,25)*0,00444*2*1,2		0,117			
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" (59,8+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,641			
	VV		"m.č.0122a:" (37,8+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		0,406			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3*0,00444*2*1,2		0,152			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0*0,00444*2*1,2		0,234			
	VV		"m.č.0141:" 22,2*0,00444*2*1,2		0,237			
	VV		"m.č.0142:" (68,7+2,6*0,4)*0,00444*2*1,2		0,743			
	VV		"m.č.0143:" (6,3+1,1*0,4)*0,00444*2*1,2		0,072			
	VV		"m.č.0145:" (29,0+1,0*0,2)*0,00444*2*1,2		0,311			
	VV		"m.č.0146:" (34,5+3,5*0,4+1,6*0,15)*0,00444*2*1,32		0,424			
	VV		"m.č.0165:" (72,5+2,6*0,3)*0,00444*2*1,2		0,774			
	VV		Podlaha L22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107a:" (45,4+5,4*0,3+5,4*0,45)*0,00444*2*1,2		0,527			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(780,9+1,6*0,1*3+1,1*0,1+2,0*0,1+1,1*0,2+4,5*0,3)*0,00444*2*1,2		8,346			
	VV		Podlaha L23					
	VV		"m.č.0105:"					
	VV		(409,9+3,85*0,2+1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+2,45*0,6+1,8*0,2+1,8*0,3)*0,00444*2*1,2		4,410			
	VV		"m.č.0106a:" (34,5+1,8*0,15)*0,00444*2*1,2		0,371			
	VV		"m.č.0106b:"					
	VV		(126,6+1,6*0,3+1,5*0,2*2+1,0*0,15+1,6*0,15*2+3,85*0,2+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		1,379			
	VV		"m.č.0109a:" (61,1+2,35*0,4+3,7*0,2)*0,00444*2*1,2		0,669			
	VV		"m.č.0109b:" (33,1+1,75*0,2)*0,00444*2*1,2		0,356			
	VV		"m.č.0109c:"					
	VV		(137,5+3,7*0,2+1,6*0,2*4+1,0*0,15+1,4*0,2*2+1,6*0,4)*0,00444*2*1,2		1,501			
	VV		Podlaha L23					
	VV		"m.č.0105:"					
	VV		(409,9+3,85*0,2+1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+2,45*0,6+1,8*0,2+1,8*0,3)*0,00444*2*1,2		4,410			
	VV		"m.č.0106a:" (34,5+1,8*0,15)*0,00444*2*1,2		0,371			
	VV		"m.č.0106b:"					
	VV		(126,6+1,6*0,3+1,5*0,2*2+1,0*0,15+1,6*0,15*2+3,85*0,2+1,6*0,2)*0,00444*2*1,2		1,379			
	VV		"m.č.0109a:" (61,1+2,35*0,4+3,7*0,2)*0,00444*2*1,2		0,669			
	VV		"m.č.0109b:" (33,1+1,75*0,2)*0,00444*2*1,2		0,356			
	VV		"m.č.0109c:"					
	VV		(137,5+3,7*0,2+1,6*0,2*4+1,0*0,15+1,4*0,2*2+1,6*0,4)*0,00444*2*1,2		1,501			
342	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	2 489,134	87,78	218 496,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha B09					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" 19,85*6+18,75*6		231,600			
	VV		Podlaha B10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 1,65*1		1,650			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 1,6*1		1,600			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 1,95*1		1,950			
	VV		"m.č.4082b:" 1,75*1		1,750			
	VV		"m.č.4117:" 2,35*1		2,350			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" 1,85*1		1,850			
	VV		"m.č.5106:" 1,85*1		1,850			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" 1,85*1		1,850			
	VV		"m.č.6106:" 1,85*1		1,850			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 1,95*1		1,950			
	VV		"m.č.7105:" 1,95*1		1,950			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 2,05*1		2,050			
	VV		"m.č.8011:" 2,05*1		2,050			
	VV		Podlaha B11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a,b,c. 2065a,b : " 29,05*12+36,9*9		680,700			
	VV		Podlaha B18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" 7,35*9+25,15*2		116,450			
	VV		Podlaha B21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0111:" 4,4*2+6,6*1		15,400			
	VV		"m.č.0116:" 21,65*1+22,1*3+13,5*7		182,450			
	VV		"m.č.0119:" 3,1*2+7,6*1		13,800			
	VV		"m.č.0120a:" 3,1*2+7,6*1		13,800			
	VV		"m.č.0120b:" 2,9*2+7,6*1		13,400			
	VV		"m.č.0121:" 4,35*2+7,6*1		16,300			
	VV		"m.č.0138:" 20,1*1+7,55*6		65,400			
	VV		"m.č.0164:" 7,45*3+10,4*2		43,150			
	VV		"m.č.0175:" 2,9*2		5,800			
	VV		"m.č.0176:" 2,9*2		5,800			
	VV		Podlaha B21b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0117:" 14,45*1+5,2*2+2,8*2		30,450			
	VV		"m.č.0118:" 14,45*1+4,15*4		31,050			
	VV		"m.č.0129a:" 1,7*1		1,700			
	VV		"m.č.0129b:" 1,7*1		1,700			
	VV		Podlaha B19, B30					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 8,6*2+6,6*2		30,400			
	VV		"m.č.0125b:" 3,8*1+3,1*1		6,900			
	VV		"m.č.126:" 3,3*2+6,3*1		12,900			
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 0,8*5		4,000			
	VV		Podlaha D22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a,c:" 1,6*2		3,200			
	VV		"m.č.0108b:" 2,1*1		2,100			
	VV		Podlaha B23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0133:" 2,95*1		2,950			
	VV		Podlaha L18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" 2,95*1		2,950			
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" 9,85*1+5,9*3		27,550			
	VV		"m.č.0122a:" 4,7*2+7,2*1		16,600			
	VV		"m.č.0128a:" 3,65*1+4,3*1		7,950			
	VV		"m.č.0136b:" 6,6*1+3,25*2		13,100			
	VV		"m.č.0141:" 3,6*2+7,15*1		14,350			
	VV		"m.č.0142:" 7,1*3+9,7*2		40,700			
	VV		"m.č.0143:" 2,2*1		2,200			
	VV		"m.č.0145:" 5,5*1+5,15*1		10,650			
	VV		"m.č.0146:" 6,61+5,15*2		16,910			
	VV		"m.č.0165:" 7,0*3+10,45*2		41,900			
	VV		Podlaha L22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107a:" (7,9*2+6,6*2)*0,5		14,500			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(6,4*9+50,6*2+21,4*3+17,6*1+6,65*1+49,6*2+31,9*2+7,2*3+1		279,775			
	VV		4,55*6+17,2*2+6)*0,5					
	VV		Podlaha L23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" 7,5*2+6,6*12+28,1*1+3,85*7+49,6*2		248,450			
	VV		"m.č.0106a:" (34,5+1,8*0,15)*0,115		3,999			
	VV		"m.č.0106b:" 20,1*1+3,2*3+5,0*2+17,3		57,000			
	VV		"m.č.0109a:" 14,0*1+3,7*3		25,100			
	VV		"m.č.0109b:" 15,45+3,7*5		33,950			
	VV		"m.č.0109c:" 20,1*1+5,0+3,2*4+3,7*4+5,0*1+17,7*1		75,400			
343	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	395,875	123,50	48 890,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podlaha B17					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" 2,65*2		5,300			
	VV		Podlaha B24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" 9,85*2+2,3*1+3		25,000			
	VV		"m.č.0110b:" 1,3*2+5,0*1+3,15*2		13,900			
	VV		"m.č.0113b:" 2,25*3+1,2*2+7,7		16,850			
	VV		"m.č.0148b:" 2,25*3+1,2*2+7,7		16,850			
	VV		"m.č.0169b:" 8,9*1+3,7*4		23,700			
	VV		Podlaha L22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0107a:" (7,9*2+6,6*2)*0,5		14,500			
	VV		"m.č.0107b:"					
	VV		(6,4*9+50,6*2+21,4*3+17,6*1+6,65*1+49,6*2+31,9*2+7,2*3+1		279,775			
	VV		4,55*6+17,2*2+6)*0,5					
344	K	634662111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	2 881,009	88,26	254 277,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		popřípadě měkčeným epoxidem					
	VV		.					
	VV		"viz. pol. 634911123:" 2485,134		2 485,134			
	VV		"niz pol. 634911124:" 395,875		395,875			
345	K	632451459	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 37 běžný	m2	4 440,180	264,19	1 173 051,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		- beton XC2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		ochrana hydroizolace objektu					
	VV		.					
	VV		Skladba F2					
	VV		73,05*58,0+2,1*3,55*2+5,05*5,9+3,4*3,6+1,7*3,55*2		4 305,915			
	VV		odpočet - prohloubené plochy					
	VV		výtahové šachty					
	VV		-(3,9*2,98*2+5,76*3,9*2+2,1*2,15+0,4*0,6+3,9*4,85-3,9*5,3)		-71,172			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		-(8,15*26,0+1,3*7,8+2,0*2,3+8,15*26,0)		-438,540			
	VV		angl. dvorek					
	VV		3,8*1,7		6,460			
	VV		Skladba F3					
	VV		prohloubené plochy					
	VV		3,9*2,98*2+5,76*3,9*2+2,1*2,15+0,4*0,6+3,9*4,85+3,9*5,3		112,512			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		8,15*26,0+1,3*7,8+2,0*2,3+8,15*26,0		438,540			
	VV		.					
	VV		je nsvíc - je i mazanina tl. 80 mm					
	VV		.					
	VV		Skladba F7					
	VV		strop nasávacích, výfukových kanálů					
	VV		2,1*2,25*2+3,4*1,75+1,1*1,35*2		18,370			
	VV		strop skladu MP, komora VZT					
	VV		5,8*5,9+3,4*1,75		40,170			
	VV		strop sání DAG					
	VV		6,75*7,1-4,0*5,0		27,925			
346	K	632459-R01	Potěr plastbetonový ve spádu tl. 10 - 50 mm	m2	156,383	1 881,00	294 156,42	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy					
	VV		půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby					
	VV		R1 - R9					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		Skladba R6					
	VV		1,5*30,35-0,45*13,65		39,383			
	VV		Skladba R6b					
	VV		2,0*58,5		117,000			
347	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m3	1 173,776	5 462,50	6 411 751,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha B13V					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2060:" 3,2*6,0*0,06		1,152			
	VV		.					
	VV		Podlaha B12					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b:" (25,0+19,1*0,1+0,7*0,125)*0,055		1,485			
	VV		"m.č.2062c:" (69,5+8,4*0,1+0,7*0,125)*0,055		3,874			
	VV		"m.č.2065a:" (69,5+8,4*0,1+0,7*0,125)*0,055		3,874			
	VV		"m.č.2065b:" (23,1+18,0+0,7*0,125)*0,055		2,265			
	VV		.					
	VV		Podlaha D10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1033:" 8,0*0,072		0,576			
	VV		"m.č.1034:" 2,8*0,072		0,202			
	VV		"m.č.1035:" (2,4+0,8*0,15)*0,072		0,181			
	VV		"m.č.1036:" 3,7*0,072		0,266			
	VV		"m.č.1037:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1038:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1039:" (2,4+0,8*0,15)*0,072		0,181			
	VV		"m.č.1040:" 3,8*0,072		0,274			
	VV		"m.č.1041:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1042:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1043b:" 3,1+0,9*0,15		3,235			
	VV		"m.č.1056:" (4,7+1,0*0,15)*0,072		0,349			
	VV		"m.č.1057:" 14,4*0,072		1,037			
	VV		"m.č.1058:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1059:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1060:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1061:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1062:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1063:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1064:" (5,0+0,9*0,125)*0,072		0,368			
	VV		"m.č.1072:" (6,1+0,9*0,15)*0,072		0,449			
	VV		"m.č.1073:" (6,1+0,9*0,15)*0,072		0,449			
	VV		"m.č.1073a:" 9,5*0,072		0,684			
	VV		"m.č.1073b:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1073c:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
	VV		"m.č.1085:" 6,2*0,072		0,446			
	VV		"m.č.1086:" (1,2+0,8*0,125)*0,072		0,094			
	VV		"m.č.1087:" (1,2+0,8*0,125)*0,072		0,094			
	VV		"m.č.1089:" 17,3*0,072		1,246			
	VV		"m.č.1090:" (1,5+0,8*0,125)*0,072		0,115			
	VV		"m.č.1091:" (4,8+0,9*0,15)*0,072		0,355			
	VV		"m.č.1102b:" (3,6+0,8*0,125)*0,072		0,266			
	VV		"m.č.1114:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
	VV		"m.č.1115:" 2,2*0,072		0,158			
	VV		"m.č.1116:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1117:" 4,3*0,072		0,310			
VV			"m.č.1130:" (4,2+0,9*0,15)*0,072		0,312			
VV			"m.č.1137:" (4,5+0,9*0,15)*0,072		0,334			
VV			"m.č.1142:" (3,9+0,9*0,15)*0,072		0,291			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2010:" (1,6+0,8*0,125)*0,072		0,122			
VV			"m.č.2011:" 1,5*0,072		0,108			
VV			"m.č.2016:" (1,6+0,8*0,125)*0,072		0,122			
VV			"m.č.2017:" 1,5 *0,072		0,108			
VV			"m.č.2021:" (2,5+0,9*0,15)*0,072		0,190			
VV			"m.č.2035:" (2,2+0,8*0,125)*0,072		0,166			
VV			"m.č.2036:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.2037:" 3,5*0,072		0,252			
VV			"m.č.2038:" (1,3+0,8*0,125)*0,072		0,101			
VV			"m.č.2042:" (3,7+0,8*0,125)*0,072		0,274			
VV			"m.č.2044:" (4,0+0,9*0,15)*0,072		0,298			
VV			"m.č.2057:" 19,7*0,072		1,418			
VV			"m.č.2077:" (2,7+0,9*0,15)*0,072		0,204			
VV			"m.č.2079:" 3,1*0,072		0,223			
VV			"m.č.2080:" (1,7+0,8*0,125)*0,072		0,130			
VV			"m.č.2081:" 3,1*0,072		0,223			
VV			"m.č.2082:" (1,7+0,8*0,125)*0,072		0,130			
VV			"m.č.2083:" (2,2+0,8*0,125)*0,072		0,166			
VV			"m.č.2084:" (1,7+0,8*0,125)*0,072		0,130			
VV			"m.č.2085:" (4,2+0,8*0,125)*0,072		0,310			
VV			"m.č.2091:" (1,8+0,8*0,125)*0,072		0,137			
VV			"m.č.2093:" (1,5+0,8*0,125)*0,072		0,115			
VV			"m.č.2094:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.2098b:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.2098c:" (1,0+0,8*0,15)*0,072		0,081			
VV			"m.č.2099:" (2,4+1,0*0,15)*0,072		0,184			
VV			"m.č.2100a:" (2,0+0,8*0,15)*0,072		0,153			
VV			"m.č.2105a:" (4,4+0,9*0,15)*0,072		0,327			
VV			"m.č.2105b:" (4,6+0,9*0,15)*0,072		0,341			
VV			"m.č.2106:" (4,7+0,9*0,15)*0,072		0,348			
VV			"m.č.2107:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
VV			"m.č.2108:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
VV			"m.č.2109:" (4,6+0,9*0,15)*0,072		0,341			
VV			"m.č.2110:" (4,8+0,9*0,15)*0,072		0,355			
VV			"m.č.2111:" (1,0+0,8*0,1225)*0,072		0,079			
VV			"m.č.2112:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3013:" (2,1+0,8*0,125)*0,072		0,158			
VV			"m.č.3014:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.3015:" (2,6+0,8*0,125)*0,072		0,194			
VV			"m.č.3016:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.3024:" 2,8*0,072		0,202			
VV			"m.č.3025:" (1,4+0,8*0,125)*0,072		0,108			
VV			"m.č.3026:" 3,6*0,072		0,259			
VV			"m.č.3034:" 5,8*0,072		0,418			
VV			"m.č.3035:" (2,1+0,8*0,125)*0,072		0,158			
VV			"m.č.3036:" 1,5*0,072		0,108			
VV			"m.č.3039:" (3,5+0,8*0,125*2)*0,072		0,266			
VV			"m.č.3040:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.3078:" (4,5+0,9*0,15)*0,072		0,334			
VV			"m.č.3106:" (3,5+0,8*0,125*2)*0,072		0,266			
VV			"m.č.3108:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.3110:" (3,5+0,8*0,125*2)*0,072		0,266			
VV			"m.č.3111:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.3112:" 1,5*0,072		0,108			
VV			"m.č.3128b:" (1,7+0,8*0,125)*0,072		0,130			
VV			"m.č.3128c:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.3136:" (4,6+0,9*0,15)*0,072		0,341			
VV			"m.č.3137:" 2,5*0,072		0,180			
VV			"m.č.3138:" (1,2+0,8*0,125)*0,072		0,094			
VV			"m.č.3139a:" 2,6*0,072		0,187			
VV			"m.č.3139b:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
VV			"m.č.3144:" (3,9+0,9*0,15)*0,072		0,291			
VV			"m.č.3151:" (1,6+0,8*0,125)*0,072		0,122			
VV			"m.č.3152:" 1,5*0,072		0,108			
VV			"m.č.3158:" (1,6+0,8*0,125)*0,072		0,122			
VV			"m.č.3159:" 1,5*0,072		0,108			
VV			"m.č.3168:" (2,3+0,9*0,15)*0,072		0,175			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4013a:" (13,7+1,0*0,15*2+1,1*0,15)*0,072		1,020			
VV			"m.č.4064:" (1,5+0,8*0,125)*0,072		0,115			
VV			"m.č.4065:" 1,3*0,072		0,094			
VV			"m.č.4068:" 4,5*0,072		0,324			
VV			"m.č.4069:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.4070:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.4071:" (2,1+0,8*0,125)*0,072		0,158			
VV			"m.č.4072:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.4079:" (3,7+0,9*0,15)*0,072		0,276			
VV			"m.č.4080:" (2,2+0,9*0,15)*0,072		0,168			
VV			"m.č.4081:" (3,7+0,9*0,15)*0,072		0,276			
VV			"m.č.4094:" (3,2+0,8*0,125*4)*0,072		0,259			
VV			"m.č.4095:" 1,3*0,072		0,094			
VV			"m.č.4096:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.4097:" 2,8*0,072		0,202			
VV			"m.č.4109:" (3,7+0,8*0,125*3)*0,072		0,288			
VV			"m.č.4110a:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.4110b:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.4110c:" 1,9*0,072		0,137			
VV			"m.č.4123:" (4,9+0,9*0,15)*0,072		0,363			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7019:" (3,4+0,8*0,125)*0,072		0,252			
VV			"m.č.7020:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7021:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7022:" (3,7+0,8*0,125)*0,072		0,274			
VV			"m.č.7023:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7024:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7041:" (3,0+0,9*0,125)*0,072		0,224			
VV			"m.č.7051:" (11,1+0,8*0,125+0,9+0,15)*0,072		0,882			
VV			"m.č.7052:" 2,3*0,072		0,166			
VV			"m.č.7053:" (1,1+0,8*0,125)*0,072		0,086			
VV			"m.č.7056a:" (1,4+0,8*0,125)*0,072		0,108			
VV			"m.č.7056b:" (1,5+0,8*0,125)*0,072		0,115			
VV			"m.č.7061:" (2,8+0,9*0,15)*0,072		0,211			
VV			"m.č.7077:" (4,0+0,9*0,15)*0,072		0,298			
VV			"m.č.7119:" (3,4+0,8*0,125)*0,072		0,252			
VV			"m.č.7120:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7121:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7122:" (3,7+0,7*0,125)*0,072		0,273			
VV			"m.č.7123:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7124:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7137:" (4,7+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,354			
VV			"m.č.7138:" 2,1*0,072		0,151			
VV			"m.č.7143:" (3,0+0,9*0,125)*0,072		0,224			
VV			"m.č.7152:" 2,3*0,072		0,166			
VV			"m.č.7153:" (1,0+0,8*0,125)*0,072		0,079			
VV			"m.č.7156a:" 1,4*0,072		0,101			
VV			"m.č.7156b:" (1,5+0,8*0,125)*0,072		0,115			
VV			"m.č.7163:" (2,8+0,9*0,15)*0,072		0,211			
VV			"m.č.7178:" (4,0+0,9*0,15)*0,072		0,298			
VV			.					
VV			Podlaha D11					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1051:" (4,8+0,9*0,15)*0,07		0,345			
VV			"m.č.1092:" (5,7+1,0*0,15)*0,07		0,410			
VV			"m.č.1113:" 2,2*0,07		0,154			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3107:" 2,1*0,07		0,147			
VV			.					
VV			Podlaha D12					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3008:" 18,4*0,07		1,288			
VV			.					
VV			Podlaha D20					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0104:" (7,2+1,0*0,15)*0,057		0,419			
VV			"m.č.0167b:" (1,6+0,8*0,15)*0,057		0,098			
VV			"m.č.0167c:" (2,7+0,8*0,3)*0,057		0,168			
VV			.					
VV			Podlaha K10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1002:" 2,6*0,057		0,148			
VV			"m.č.1005:" 2,5*0,057		0,143			
VV			"m.č.1027:" (22,7+3,1*0,2)*0,057		1,329			
VV			"m.č.1054:" 11,8*0,057		0,673			
VV			"m.č.1055:" (8,5*7,2)*0,057		3,488			
VV			"m.č.1075:" 11,8*0,057		0,673			
VV			"m.č.1078:" 28,6*0,057		1,630			
VV			"m.č.1109:" 2,5*0,057		0,143			
VV			"m.č.1102a:" 5,0*0,057		0,285			
VV			.					
VV			Podlaha P10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.1105:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.2070:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.3135:" (7,2*1,0*0,15)*0,07		0,076			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.4115:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			5.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.5004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.5104:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			6.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.6004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.6104:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004:" (7,2+1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			"m.č.7104:" (7,2 +1,0*0,15)*0,07		0,515			
VV			.					
VV			Podlaha P11					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1009:" (12,85+1,35*0,15*2)*0,07		0,928			
VV			"m.č.1011:" 37,0*0,07		2,590			
VV			"m.č.1012:" (22,9+1,35*0,15+1,0*0,2)*0,07		1,631			
VV			"m.č.1015:" (8,2+0,9*0,15)*0,07		0,583			
VV			"m.č.1016:" (33,5+4,615*0,2+1,35*0,15)*0,07		2,424			
VV			"m.č.1045:" 30,7*0,07		2,149			
VV			"m.č.1093:" (17,4+3,2*0,15+1,0*0,2)*0,07		1,266			
VV			"m.č.1111:" (14,3+0,9*0,15)*0,07		1,010			
VV			"m.č.1112:" (15,5+1,35*0,15+0,9*0,15)*0,07		1,109			
VV			"m.č.1122:" (81,0+1,35*0,15*2+1,0*0,15)*0,07		5,709			
VV			"m.č.1123:"					
VV			(45,4+0,9*0,15+1,2*0,15+1,35*0,15*2+1,4*0,15)*0,07		3,243			
VV			"m.č.1125:" 5,3*0,07		0,371			
VV			"m.č.1133a:" (21,2+1,0*0,15)*0,07		1,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1133b:" (155,0+1,0*0,15)*0,07		10,861			
VV			"m.č.1140:" (14,2+3,2*0,15)*0,07		1,028			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2043:" (35,9+0,9*0,15+1,3*0,15)*0,07		2,536			
VV			"m.č.2048:" 15,8*0,07		1,106			
VV			"m.č.2050:" (50,8+0,9*0,2+1,4*0,2)*0,07		3,588			
VV			"m.č.2051:" (9,5+0,9*0,2)*0,07		0,678			
VV			"m.č.2052:" (8,7+0,9*0,2)*0,07		0,622			
VV			"m.č.2053:" (48,2+0,9*0,2)*0,07		3,387			
VV			"m.č.2054a:" 13,9*0,07		0,973			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3047:" 17,4*0,07		1,218			
VV			"m.č.3163b:" (2,7+1,0*0,15)*0,07		0,200			
VV			"m.č.3164:" (248,4+1,0*0,15*2)*0,07		17,409			
VV			4.NP -1.fáze					
VV			"m.č.4066a:"					
VV			(246,2+1,2*0,2+2,45*0,1+1,3*0,15*2+0,8*0,18+0,9*0,15+1,5)*0,07		17,420			
VV			"m.č.4066b:" (46,3+0,8*0,15+0,9*0,15)*0,07		3,259			
VV			"m.č.4066c:" (36,9+5,05*0,075)*0,07		2,610			
VV			"m.č.4074:" (25,0+0,9*0,15+2,0*0,15)*0,07		1,780			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7011:"					
VV			(193,7+1,0+3,45*0,075+1,0*0,25*2+1,3*0,15+1,0*0,125*2+0,9*0,15)*0,07		13,723			
VV			"m.č.7025:" (12,0+3,0*0,075)*0,07		0,856			
VV			"m.č.7026:" (20,3+3,2*0,075)*0,07		1,438			
VV			"m.č.7027,7028,7029,7030,7031,7032,:"					
VV			(19,4+3,25*0,075)*0,07*6		8,250			
VV			"m.č.7033:" (3,0+8,2*0,075)*0,07		0,253			
VV			"m.č.7034:" (18,7+2,4*0,075)*0,07		1,322			
VV			"m.č.7035:" (23,8+2,85*0,075)*0,07		1,681			
VV			"m.č.7066:"					
VV			(155,5+1,5*0,15+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,4*0,125+2,35*0,2)*0,07		10,995			
VV			"m.č.7068:" (16,4+3,25*0,07)*0,07		1,164			
VV			"m.č.7069:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7070:" (16,4+3,2*0,075)*0,07		1,165			
VV			"m.č.7071:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7072:" (16,4+3,3*0,075)*0,07		1,165			
VV			"m.č.7073:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7074:" (20,8+4,5*0,075)*0,07		1,480			
VV			"m.č.7075:" (17,3+3,25*0,075)*0,07		1,228			
VV			"m.č.7111:"					
VV			(193,7+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,0*0,2*2+1,3*0,15+1,5*0,15+0,7*0,125*2)*0,07		13,678			
VV			"m.č.7125a:" (7,2+0,8*0,15+3,0*0,075)*0,07		0,528			
VV			"m.č.7126:" (20,3+2,4*0,075)*0,07		1,434			
VV			"m.č.7127,7128,7129,7130,7131,7132,:"					
VV			(19,4+3,25*0,075)*0,07*6		8,250			
VV			"m.č.7133:" (23,4+2,75*0,075)*0,07		1,652			
VV			"m.č.7134:" (20,3+2,1*0,075)*0,07		1,432			
VV			"m.č.7167:"					
VV			(155,1+2,35*0,15+0,9*0,15+1,4*0,15+0,9*0,15*2+1,5*0,15+1,3*0,15)*0,07		10,954			
VV			"m.č.7169:" (16,4+3,25*0,075)*0,07		1,165			
VV			"m.č.7170:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7171:" (16,4+3,3*0,075)*0,07		1,165			
VV			"m.č.7172:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7173:" (16,4+3,3*0,075)*0,07		1,165			
VV			"m.č.7174:" (15,8+3,2*0,075)*0,07		1,123			
VV			"m.č.7175:" (20,8+4,5*0,075)*0,07		1,480			
VV			"m.č.7176:" (17,6+3,25*0,075)*0,07		1,249			
VV			.					
VV			Podlaha P11, P11a					
VV			4.NP					
VV			prostor operačních sálů					
VV			"m.č.4119-4022,4030,4131-4136,4143-4149:"		38,421			
VV			(16,775*32,35+2,05*2,875+1,5*0,2)*0,07					
VV			"m.č.4126-4129,4137-4142:"		18,791			
VV			(13,775*19,2+2,075*1,05+3,95*0,45)*0,07					
VV			.					
VV			Podlaha P11a					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010b:" 7,55*0,07		0,529			
VV			"m.č.1013:" (2,0+0,9*0,15*2)*0,7		1,589			
VV			"m.č.1014:" (2,5+0,8*0,15*2)*0,07		0,192			
VV			"m.č.1017:" (3,0+0,8*0,15*2)*0,07		0,227			
VV			"m.č.1018:" (2,7+0,8*0,15*2)*0,07		0,206			
VV			"m.č.1020:" (23,0+3,675*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,675			
VV			"m.č.1021:" (20,4+3,4*0,2)*0,07		1,476			
VV			"m.č.1022:" (20,4+3,4*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,490			
VV			"m.č.1023:" (20,4+3,4*0,2)*0,07		1,476			
VV			"m.č.1024:" (20,9+3,5*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,526			
VV			"m.č.1025:" (19,8+3,3*0,2)*0,07		1,432			
VV			"m.č.1026:" (20,4+3,4*0,2)*0,07		1,476			
VV			"m.č.1047:" (2,4+0,9*0,125+0,9*0,2)*0,07		0,188			
VV			"m.č.1048:" (1,9+0,8*0,125+0,8*0,2)*0,07		0,151			
VV			"m.č.1079a:" 22,9*0,07		1,603			
VV			"m.č.1079b:" (24,1+1,0*0,2)*0,07		1,701			
VV			"m.č.1079c:" (24,1+1,0*0,2)*0,07		1,701			
VV			"m.č.1079d:" 23,8*0,07		1,666			
VV			"m.č.1094:" (18,9+3,0*0,2)*0,07		1,365			
VV			"m.č.1095:" (19,2+3,15*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,402			
VV			"m.č.1096:" (21,0+3,2*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,529			
VV			"m.č.1097:" (20,4+3,4*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,490			
VV			"m.č.1098:" (20,4+3,4*0,2)*0,07		1,476			
VV			"m.č.1099:" (20,4+3,4*0,2)*0,07		1,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1100:" (20,4+3,4*0,2+1,0*0,2*2)*0,07		1,504			
VV			"m.č.1101:" (21,4+3,675*0,2)*0,07		1,549			
VV			"m.č.1110:" 13,3*0,07		0,931			
VV			"m.č.1120:" 7,8*0,07		0,546			
VV			"m.č.1124a:" (4,2+0,9*0,15)*0,07		0,303			
VV			"m.č.1124b:" (9,2+1,0*0,2)*0,07		0,658			
VV			"m.č.1126:" 15,0*0,07		1,050			
VV			"m.č.1128:" (12,0+0,9*0,15)*0,07		0,849			
VV			"m.č.1131:" 6,6*0,07		0,462			
VV			"m.č.1132:" 7,6*0,07		0,532			
VV			"m.č.1134:" (12,3+3,125*0,15)*0,07		0,894			
VV			"m.č.1138:" 11,5*0,07		0,805			
VV			"m.č.1139:" 9,5*0,07		0,665			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2030:" (7,0+1,5*0,25)*0,07		0,516			
VV			"m.č.2031:"					
VV			(71,2+1,0*0,15*3+1,5*0,15+0,9*0,15*4+0,8*0,15*3)*0,07		5,094			
VV			"m.č.2032:" (5,8+0,9*0,15)*0,07		0,415			
VV			"m.č.2033:" 9,2*0,07		0,644			
VV			"m.č.2039:" 7,1*0,07		0,497			
VV			"m.č.2040:" (4,5+0,8*0,15)*0,07		0,323			
VV			"m.č.2041:" 2,1*0,07		0,147			
VV			"m.č.2045a:" (9,6+0,9*0,15)*0,07		0,681			
VV			"m.č.2046:" 16,5*0,07		1,155			
VV			"m.č.2047:" (11,1+1,0*0,15*2)*0,07		0,798			
VV			"m.č.2049:" (5,0+0,9*0,15)*0,07		0,359			
VV			"m.č.2054b:" (4,8+0,9*0,2)*0,07		0,349			
VV			"m.č.2071:" (26,8+3,475*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,939			
VV			"m.č.2072:" (24,7+1,0*0,2)*0,07		1,743			
VV			"m.č.2073:" (24,7+3,4*0,2)*0,07		1,777			
VV			"m.č.2074:" (24,7+3,4*0,2+1,0*0,2)*0,07		1,791			
VV			"m.č.2075:" (24,7+3,4*0,2)*0,07		1,777			
VV			"m.č.2076:" (25,5+3,55*0,2)*0,07		1,835			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3006:"					
VV			(5,9+2,45*0,2+0,9*0,15*4+0,8*0,15*2+1,0*0,15)*0,07		0,512			
VV			"m.č.3007:" 36,3*0,07		2,541			
VV			"m.č.3010a:" 11,3*0,07		0,791			
VV			"m.č.3011a:" 8,0*0,07		0,560			
VV			"m.č.3010a:" 11,2*0,07		0,784			
VV			"m.č.3011a:" 8,0*0,07		0,560			
VV			"m.č.3012:" (5,6+0,9*0,15*2+1,0*0,2)*0,07		0,425			
VV			"m.č.3045:" (22,8+1,0*0,15+8,0*0,075)*0,07		1,649			
VV			"m.č.3099:" (16,4+0,9*0,2)*0,07		1,161			
VV			"m.č.3100:" (15,8+0,9*0,2)*0,07		1,119			
VV			"m.č.3102:" (24,9+0,9*0,15)*0,07		1,752			
VV			"m.č.3105:" 19,5*0,07		1,365			
VV			"m.č.3128a:"					
VV			(68,7+0,8*0,15*3+0,9*0,15*6+1,2*0,15*2+1,45*0,2)*0,07		4,936			
VV			"m.č.3129a:" (23,5+0,9*0,15)*0,07		1,654			
VV			"m.č.3130:" (3,9+0,9*0,15*2+1,0*0,2)*0,07		0,306			
VV			"m.č.3131a:" 12,8*0,07		0,896			
VV			"m.č.3142:" 31,4*0,07		2,198			
VV			"m.č.3143:" 31,6*0,07		2,212			
VV			"m.č.3145:" (74,4+1,2*0,2+1,8*0,15)*0,07		5,244			
VV			"m.č.3147:" (6,9+0,9*0,15)*0,07		0,492			
VV			"m.č.3163:"					
VV			(108,2+1,0*0,15+2,7*0,15+1,4*0,15*2+1,3*0,15+1,7*0,15)*0,07		7,674			
VV			7					
VV			"m.č.3167:" (8,4+1,0*0,15)*0,07		0,599			
VV			"m.č.3163a:" (1,9+1,0*0,15)*0,07		0,144			
VV			"m.č.3169:" (5,3+1,0*0,15*2)*0,07		0,392			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4006:" (3,6+1,3*0,2)*0,07		0,270			
VV			"m.č.4007:" (158,8+0,9*0,15*2+1,2*0,15*2+2,4*15)*0,07		13,680			
VV			"m.č.4008:" (13,6+2,675*0,15)*0,07		0,980			
VV			"m.č.4011:" (11,7+1,2*0,15)*0,07		0,832			
VV			"m.č.4012:" (12,5+2,7*0,15)*0,07		0,903			
VV			"m.č.4013b:" (9,8+1,0*0,15)*0,07		0,697			
VV			"m.č.4014:" 11,8*0,07		0,826			
VV			"m.č.4016:" (111,6+1,0*0,15+0,9*0,125*3+2,275*0,15)*0,07		7,870			
VV			"m.č.4020:" 11,9*0,07		0,833			
VV			"m.č.4022a:" (17,9+1,3*0,15)*0,07		1,267			
VV			"m.č.4022b:" (19,3+1,2*0,15+1,3*0,15)*0,07		1,377			
VV			"m.č.4023:" (26,7+1,6*0,15+2,65*0,15)*0,07		1,914			
VV			"m.č.4024a:" (46,2+1,7*0,15+3,05*0,2)*0,07		3,295			
VV			"m.č.4024b:" (16,1+3,5*0,2)*0,07		1,176			
VV			"m.č.4025a:" (43,1+3,5*0,2)*0,07		3,066			
VV			"m.č.4025b:" (28,5+2,2*0,075)*0,07		2,007			
VV			"m.č.4035b:" (19,6+114,2+1,6*0,15+1,7*0,15)*0,07		9,401			
VV			"m.č.4062:" (5,3+1,3*0,2)*0,07		0,389			
VV			"m.č.4063:" (3,5+0,9*0,15)*0,07		0,254			
VV			"m.č.4073:" (19,3+1,0*0,15*2)*0,07		1,372			
VV			"m.č.4075:" (3,6+0,9*0,15)*0,07		0,261			
VV			"m.č.4076:" (3,9+0,9*0,125)*0,07		0,281			
VV			"m.č.4077:" 4,3*0,07		0,301			
VV			"m.č.4078:" (13,0+1,2*0,15+1,0*0,15*2)*0,07		0,944			
VV			"m.č.4082a:" (38,0+1,6*0,2+2,8*0,17+1,0*0,125)*0,07		2,724			
VV			"m.č.4085:" 19,6*0,07		1,372			
VV			"m.č.4086:" (28,4+2,45*0,15+1,4*0,15)*0,07		2,028			
VV			"m.č.4087:" (43,0+3,5*0,2)*0,07		3,059			
VV			"m.č.4092:" (41,8+1,1*0,2+1,0*0,15+1,5*0,1)*0,07		2,962			
VV			"m.č.4093:" 24,1*0,07		1,687			
VV			"m.č.4100:" (10,0+0,9*0,125)*0,07		0,708			
VV			"m.č.4102:" (13,2+0,9*0,125)*0,07		0,932			
VV			"m.č.4104:" (8,7+0,9*0,125)*0,07		0,617			
VV			"m.č.4105:" (7,2+0,9*0,125)*0,07		0,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č.4111a:"					
VV			(114,2+0,9*0,15+4,6*0,15+1,2*0,15+1,3*0,15+1,4*0,15*2+1,2*0,125+0,8*0,125*2+0,9*0,125+3+1,0*0,125)*0,07		8,359			
VV			"m.č.4111b:" (13,5+4,6*0,15)*0,07		0,993			
VV			"m.č.4116:" (4,6+1,3*0,2)*0,07		0,340			
VV			"m.č.4125a:" (37,3+1,3*0,15*2)*0,07		2,638			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7006:" (14,0+1,5*0,2)*0,07		1,001			
VV			"m.č.7013:" 39,4*0,07		2,758			
VV			"m.č.7015:" 16,1*0,07		1,127			
VV			"m.č.7036:" 10,2*0,07		0,714			
VV			"m.č.7037:" 11,5*0,07		0,805			
VV			"m.č.7038:" 6,5*0,07		0,455			
VV			"m.č.7039:" (6,5+0,9*0,15*3+2,65*0,15)*0,07		0,511			
VV			"m.č.7047:" 5,9*0,07		0,413			
VV			"m.č.7060a:" 4,8*0,07		0,336			
VV			"m.č.7060b:" (6,5+0,9*0,15)*0,07		0,464			
VV			"m.č.7062:" 6,5*0,07		0,455			
VV			"m.č.7063:" (20,9+1,0*0,15)*0,07		1,474			
VV			"m.č.7064:" (7,8+1,1*0,3)*0,07		0,569			
VV			"m.č.7065:" (7,3+0,9*0,15+1,6*0,15)*0,07		0,537			
VV			"m.č.7067:" (11,1+1,3*0,15)*0,07		0,791			
VV			"m.č.7078a:" (6,1+0,9*0,15*2+1,5*0,15)*0,07		0,462			
VV			"m.č.7106:" (14,0+1,5*0,2)*0,07		1,001			
VV			"m.č.7112:" 19,5*0,07		1,365			
VV			"m.č.7113:" 39,4*0,07		2,758			
VV			"m.č.7135:" 8,0*0,07		0,560			
VV			"m.č.7139:" 8,1*0,07		0,567			
VV			"m.č.7140:" 11,6*0,07		0,812			
VV			"m.č.7141:" (13,1+0,9*0,15*3+2,95*0,17)*0,07		0,980			
VV			"m.č.7144:" 5,6*0,07		0,392			
VV			"m.č.7151:" (11,1+0,8*0,15*2+0,8*0,15)*0,07		0,802			
VV			"m.č.7155:" (5,9+0,8*0,125+0,9*0,125)*0,07		0,428			
VV			"m.č.7160:" 4,5*0,07		0,315			
VV			"m.č.7161:" (6,5+0,9*0,15)*0,07		0,464			
VV			"m.č.7162:" (7,3+0,8*0,15+1,6*0,15)*0,07		0,536			
VV			"m.č.7164:" 6,5*0,07		0,455			
VV			"m.č.7165:" (20,9+1,0*0,15)*0,07		1,474			
VV			"m.č.7166:" (8,2+1,0*0,15)*0,07		0,585			
VV			"m.č.7168:" (11,1+1,3*0,15)*0,07		0,791			
VV			.					
VV			Podlaha P11b					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1016-pod zařízení:" (0,8*0,9+1,5*1,0)*0,11		0,244			
VV			2.NP:					
VV			"m.č.2050-pod zařízení:" (1,0*1,0+1,55*2,2)*0,11		0,485			
VV			"m.č.2053-pod zařízení:" (1,0*1,0+1,55*2,2)*0,11		0,485			
VV			.					
VV			Podlaha P11c					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1123-pod zařízení:" (2,05*1,2+2,0*3,0)*0,11		0,931			
VV			.					
VV			Podlaha P12					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2005a:"					
VV			(158,7+1,0*0,15*2+1,4*0,45+0,9*0,15*5+2,75*0,2+3,3*0,2+1,9*0,2+1,0)*0,07		11,403			
VV			"m.č.2066a-část:" (21,2*2,45+1,3*0,2*6)*0,07		3,745			
VV			"m.č.2092:" (3,8+0,8*0,15)*0,07		0,274			
VV			"m.č.2098a:" (5,5+0,9*0,15)*0,07		0,394			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3017a:"					
VV			(101,7+2,45*0,15+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2+2,9*0,2)*0,07		7,229			
VV			"m.č.3031-(vč.P14):"					
VV			(181,5+1,6*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15*3+0,8*0,15*2+1,8*0,15+1,3*0,2*10+2,8*0,2+1,3*0,2+1,0)*0,07		13,117			
VV			"m.č.3032:" (8,5+1,0*0,15)*0,07		0,606			
VV			"m.č.3033:" 9,8*0,07		0,686			
VV			"m.č.3037:" 7,6*0,07		0,532			
VV			"m.č.3038:" 9,2*0,07		0,644			
VV			"m.č.3048:" 10,7*0,07		0,749			
VV			"m.č.3050,52,54,56,58,60:" (25,5*0,07*6)*0,07		0,750			
VV			"m.č.3062:" 34,7*0,07		2,429			
VV			"m.č.3064:" 25,0*0,07		1,750			
VV			"m.č.3066:" 25,3*0,07		1,771			
VV			"m.č.3068:" 10,0*0,07		0,700			
VV			"m.č.3077:"					
VV			(168,3+1,6*0,15+1,0*0,15*3+0,8*0,15+1,3*0,15+0,9*0,15*4+1,3*0,2*2+3,075*0,2+1,3*0,2*10)*0,07		12,151			
VV			"m.č.3079:" 7,7*0,07		0,539			
VV			"m.č.3080:" 25,8*0,07		1,806			
VV			"m.č.3082:" 23,8*0,07		1,666			
VV			"m.č.3084:" 34,7*0,07		2,429			
VV			"m.č.3087:" 25,9*0,07		1,813			
VV			"m.č.3088,90,92,94,96:" 25,5*0,07*5		8,925			
VV			"m.č.3103:" 9,6*0,07		0,672			
VV			"m.č.3109:" 7,2*0,07		0,504			
VV			"m.č.3113:" 9,6*0,07		0,672			
VV			"m.č.3114:" 8,4*0,07		0,588			
VV			"m.č.3115:" 8,0*0,07		0,560			
VV			"m.č.3116a:"					
VV			(146,4+2,2*0,15+2,35*0,15+2,9*0,2+0,9*0,2*2+1,9*0,2+0,9*0,2+0,8*0,15+0,9*0,15*2+1,45*0,2+1,0*0,15*2)*0,07		10,469			
VV			"m.č.3128d:"					
VV			(83,5+1,6*0,15+0,9*0,2*2+0,9*0,15+1,5*0,15)*0,07		5,912			
VV			"m.č.3161:" 25,3*0,07		1,771			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4101:" (54,6+0,8*0,125+0,9*0,125)*0,07		3,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4103:" (43,3+0,9*0,125+0,8*0,125)*0,07		3,046			
VV			Podlaha P12					
VV			"m.č.7007:" (6,3+0,9*0,15)*0,07		0,450			
VV			"m.č.7009:" (10,7+0,9*0,15)*0,07		0,758			
VV			"m.č.7049:" (25,7+0,9*0,15*3+3,55*0,2)*0,07		1,877			
VV			"m.č.7050:"					
VV			(69,1+2,25*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15+3,0*0,17+2,4*0,3)*0,07		4,976			
VV			"m.č.7055:" (5,9+0,9*0,15)*0,07		0,422			
VV			"m.č.7059:" (2,5+0,8*0,125)*0,07		0,182			
VV			"m.č.7107:" (6,3+0,9*0,15)*0,07		0,450			
VV			"m.č.7109:" (10,7+0,9*0,15)*0,07		0,758			
VV			"m.č.7149a:" (25,7+0,9*0,15*3)*0,07		1,827			
VV			"m.č.7149b:"					
VV			(63,2+2,4*0,3+3,275*0,17+1,0*0,15*2+2,25*0,15)*0,07		4,558			
VV			"m.č.7159:" (4,9+0,8*0,125)*0,07		0,350			
VV			.					
VV			Podlaha P12V					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1019a:"					
VV			(135,8+1,0+1,3*0,2*7+5,0*0,075+0,9*0,15+1,4*0,15)*0,065		9,057			
VV			"m.č.1043a:" (43,5+1,35*0,15+2,2*0,075+0,9*0,15*3)*0,065		2,878			
VV			"m.č.1043c:" 6,6*0,065		0,429			
VV			"m.č.1074c:"					
VV			(148,6+1,0+1,4*0,2*2+0,9*0,15*2+1,3*0,2*8)*0,065		9,913			
VV			"m.č.1076:" (30,0+0,9*0,15)*0,065		1,959			
VV			"m.č.1119:" (11,3+4,1*0,075)*0,065		0,754			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2060-část:" 3,2*36,65*0,065		7,623			
VV			"m.č.2095:" 55,8*0,065		3,627			
VV			"m.č.2104-část:" (275,6-50,0)*0,065		14,664			
VV			.					
VV			Podlaha P14					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1007:" 10,4*0,07		0,728			
VV			"m.č.1032:" 17,3*0,07		1,211			
VV			"m.č.1050:" (4,0+0,9*0,15)*0,07		0,289			
VV			"m.č.1053:" (25,4+4,7*0,2)*0,07		1,844			
VV			"m.č.1084:" (5,3+0,9*0,15)*0,07		0,380			
VV			"m.č.1088:" 31,0*0,07		2,170			
VV			"m.č.1107:" 10,4*0,07		0,728			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2006:" (5,4+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2)*0,07		0,411			
VV			"m.č.2008:" (21,9+3,675*0,2)*0,07		1,584			
VV			"m.č.2009:" (20,9+3,25*0,2)*0,07		1,509			
VV			"m.č.2012:" (5,0+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2)*0,07		0,383			
VV			"m.č.2014:" (20,7+3,25*0,2)*0,07		1,495			
VV			"m.č.2015:" (20,7+3,4*0,2)*0,07		1,497			
VV			"m.č.2018:" (2,4+0,9*0,15+0,8*0,125)*0,07		0,184			
VV			"m.č.2020:" (21,0+3,35*0,2+3,5*0,2)*0,07		1,566			
VV			"m.č.2022:" (4,2+0,8*0,125+0,9*0,15)*0,07		0,310			
VV			"m.č.2023:" (41,4+6,375*0,2)*0,07		2,987			
VV			"m.č.2045b:" (10,1+0,9*0,15)*0,07		0,716			
VV			"m.č.2060-část:" 3,2*(36,6-6,0)*0,07		6,854			
VV			"m.č.2078:" (13,9+3,55*0,15)*0,07		1,010			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002:" (13,0+0,9*0,15)*0,07		0,919			
VV			"m.č.3009:" 17,0*0,07		1,190			
VV			"m.č.3018:" 16,6*0,07		1,162			
VV			"m.č.3019:" 15,9*0,07		1,113			
VV			"m.č.3020:" (8,5+0,8*0,15*2+0,9*0,2*2)*0,07		0,637			
VV			"m.č.3022:" 16,0*0,07		1,120			
VV			"m.č.3023:" 15,3*0,07		1,071			
VV			"m.č.3042:" 13,8*0,07		0,966			
VV			"m.č.3046:" 15,2*0,07		1,064			
VV			"m.č.3121:" 20,1*0,07		1,407			
VV			"m.č.3123:" (21,0+0,8*0,15)*0,07		1,478			
VV			"m.č.3125:" (21,8+1,9*0,2+1,0)*0,07		1,623			
VV			"m.č.3126:" (21,8+0,8*0,15)*0,07		1,534			
VV			"m.č.3140:" 14,9*0,07		1,043			
VV			"m.č.3141:" 11,3*0,07		0,791			
VV			"m.č.3148:" (4,9+1,1*0,15+1,2*0,15)*0,07		0,367			
VV			"m.č.3153:" 14,6*0,07		1,022			
VV			"m.č.3154:" 14,5*0,07		1,015			
VV			"m.č.3155:" (31,0+0,8*0,15)*0,07		2,178			
VV			"m.č.3157:" (3,3+0,9*0,15+0,8*0,15*2)*0,07		0,257			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4009:" 12,6*0,07		0,882			
VV			"m.č.4010a:" (44,8+1,7*0,15)*0,07		3,154			
VV			"m.č.4010b:" 10,4*0,07		0,728			
VV			"m.č.4015:" 11,6*0,07		0,812			
VV			"m.č.4017:" (33,6+3,2*0,15)*0,07		2,386			
VV			"m.č.4018:" 16,6*0,07		1,162			
VV			"m.č.4019:" 21,3*0,07		1,491			
VV			"m.č.4067:" 17,0*0,07		1,190			
VV			"m.č.4083:" (13,7+0,9*0,15)*0,07		0,968			
VV			"m.č.4084:" (33,5+0,9*0,15)*0,07		2,354			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7012:" (19,5+3,45*0,1)*0,07		1,389			
VV			"m.č.7016:" (2,2+0,8*0,15+0,9*0,15+0,9*0,2)*0,07		0,184			
VV			"m.č.7017:" 15,3*0,07		1,071			
VV			"m.č.7040:" 16,9*0,07		1,183			
VV			"m.č.7042:" 9,3*0,07		0,651			
VV			"m.č.7057:" (11,1+2,35*0,15)*0,07		0,802			
VV			"m.č.7079:" 5,9*0,07		0,413			
VV			"m.č.7080:" 14,0*0,07		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7081:" 13,2*0,07		0,924			
VV			"m.č.7115:" 16,5*0,07		1,155			
VV			"m.č.7116:" (2,2+0,8*0,15+0,9*0,2)*0,07		0,175			
VV			"m.č.7117:" 15,3*0,07		1,071			
VV			"m.č.7136:" 27,6*0,07		1,932			
VV			"m.č.7142:" 9,3*0,07		0,651			
VV			"m.č.7157:" (11,2+2,35*0,15)*0,07		0,809			
VV			"m.č.7179:" 5,6*0,07		0,392			
VV			"m.č.7180a:" (9,6+0,9*0,15*3+1,5*0,15)*0,07		0,716			
VV			"m.č.7181:" 14,0*0,07		0,980			
VV			"m.č.7182:" 13,2*0,07		0,924			
VV			.					
VV			Podlaha P14V					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1008:" 9,4*0,065		0,611			
VV			"m.č.1044:" 16,3*0,065		1,060			
VV			"m.č.1045:" 13,0*0,065		0,845			
VV			"m.č.1077:" (25,8+3,4*0,2)*0,065		1,721			
VV			"m.č.1108:" 9,6*0,065		0,624			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2095:" 55,5*0,065		3,608			
VV			"m.č.2104-část:" (275,6-50,0)*0,065		14,664			
VV			Podlaha P15					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" 4,4*0,068		0,299			
VV			"m.č.1051:" 4,8*0,068		0,326			
VV			"m.č.1092:" (5,7+0,9*0,15)*0,068		0,397			
VV			"m.č.1127:" (4,1+0,9*0,125)*0,068		0,286			
VV			"m.č.1135:" (4,1+0,9*0,125)*0,068		0,286			
VV			"m.č.1141:" (6,2+1,0*0,2)*0,068		0,435			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.2013:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.2019:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.2024:" 4,5*0,068		0,306			
VV			"m.č.2034:" 4,1*0,068		0,279			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (3,8+0,9*0,125)*0,068		0,266			
VV			"m.č.3010c:" (1,1+0,8*0,125)*0,068		0,082			
VV			"m.č.3011b:" (3,3+0,9*0,125)*0,068		0,232			
VV			"m.č.3021:" (3,4+0,8*0,125)*0,068		0,238			
VV			"m.č.3041:" 2,1*0,068		0,143			
VV			"m.č.3049:" 20,8*0,068		1,414			
VV			"m.č.3107:" 2,1*0,068		0,143			
VV			"m.č.3122:" (3,8+0,8*0,125)*0,068		0,265			
VV			"m.č.3124:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.3127:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.3129b:" (5,8+0,9*0,125)*0,068		0,402			
VV			"m.č.3131b:" (2,7+0,9*0,125)*0,068		0,191			
VV			"m.č.3150:" 3,6*0,068		0,245			
VV			"m.č.3156:" 3,3*0,068		0,224			
VV			"m.č.3160:" 3,2*0,068		0,218			
VV			4.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4021:" (12,6+1,1*0,15)*0,068		0,868			
VV			"m.č.4098:" (10,0+0,8*0,125*2)*0,068		0,694			
VV			"m.č.4099a:" 1,3*0,068		0,088			
VV			"m.č.4099b:" 1,3*0,068		0,088			
VV			"m.č.4099c:" 1,5*0,068		0,102			
VV			"m.č.4106:" (10,8+0,8*0,125*2)*0,068		0,748			
VV			"m.č.4107:" 1,3*0,068		0,088			
VV			"m.č.4108a:" 1,4*0,068		0,095			
VV			"m.č.4108b:" 1,5*0,068		0,102			
VV			"m.č.4125b:" (12,3+1,1*0,15)*0,068		0,848			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" (3,3+0,8*0,125)*0,068		0,231			
VV			"m.č.7010:" (4,8+0,8*0,125)*0,068		0,333			
VV			"m.č.7018:" 3,9*0,068		0,265			
VV			"m.č.7054:" 2,8*0,068		0,190			
VV			"m.č.7058:" 5,0*0,068		0,340			
VV			"m.č.7108:" (3,3+0,8*0,125)*0,068		0,231			
VV			"m.č.7110:" (4,8+0,8*0,125)*0,068		0,333			
VV			"m.č.7118:" 3,9*0,068		0,265			
VV			"m.č.7154:" (2,8+0,8*0,125)*0,068		0,197			
VV			"m.č.7158:" (2,3+0,8*0,125)*0,068		0,163			
VV			"m.č.7155:" (5,9+0,8*0,125+0,9*0,15)*0,068		0,417			
VV			.					
VV			Podlaha P17					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2099:" (2,4+1,1*0,15)*0,068		0,174			
VV			"m.č.2101a:" (25,5+0,8*0,15*2+1,0*0,15*2)*0,068		1,771			
VV			"m.č.2101b:" 25,1*0,068		1,707			
VV			"m.č.2102a:" (4,5+0,9*0,15)*0,068		0,315			
VV			"m.č.2102b:" 8,0*0,068		0,544			
VV			"m.č.2103:" 11,0*0,0666		0,733			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3162a:" (34,8+1,95*0,45)*0,068		2,426			
VV			"m.č.3162b:" (39,3+1,0*0,15-2,5*2,53)*0,068		2,253			
VV			"m.č.3162c:" (3,5+1,0*0,15)*0,068		0,248			
VV			"m.č.3165:"					
VV			(115,1+1,95*0,45+1,2*0,2+2,95*0,15+1,0*0,15+1,8*0,15+3,7*0,15+2,1*0,15)*0,068		8,021			
VV			"m.č.3166:" (73,9+1,0*0,15+1,0*0,15+2,95*0,15)*0,068		5,076			
VV			.					
VV			Podlaha P18, P18a					
VV			"m.č.2096:"		0,458			
VV			(6,0+0,9*0,125*2+1,0*0,15+1,1*0,15+1,0*0,2)*0,068					
VV			"m.č.2099:" (2,4+1,1*0,15)*0,068		0,174			
VV			"m.č.2100a:" (2,0+0,9*0,15)*0,068		0,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2100b:" (1,7+0,9*0,15)*0,068		0,125			
VV			"m.č.2101a:" (25,5+0,9*0,15*4)*0,068		1,771			
VV			"m.č.2101b:" (25,1+8,75*0,4)*0,068		1,945			
VV			"m.č.2102a:" (4,5+0,9*0,15)*0,068		0,315			
VV			"m.č.2102b:" 8,0*0,068		0,544			
VV			"m.č.2103:" 11,0*0,066		0,726			
VV			.					
VV			Podlaha P20					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0152:" 19,7*0,065		1,281			
VV			"m.č.0155:" 20,7*0,095		1,967			
VV			"m.č.0158:" 20,7*0,065		1,346			
VV			"m.č.0161:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.0172:" 89,4+0,9*0,3+0,9*0,2*0,065		89,682			
VV			"m.č.0179:" (89,4+0,9*0,3+0,9*0,2)*0,065		5,840			
VV			.					
VV			Podlaha P21					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0128a:" 7,1*0,065		0,462			
VV			"m.č.0171:" (7,2+1,0*0,15)*0,065		0,478			
VV			.					
VV			Podlaha P22					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0153:" (10,1+0,9*0,15)*0,065		0,665			
VV			"m.č.0154:" 1,7*0,065		0,111			
VV			"m.č.0156:" (10,3+0,9*0,15)*0,065		0,678			
VV			"m.č.0157:" 1,7*0,065		0,111			
VV			"m.č.0159:" (10,3+0,9*0,1)*0,065		0,675			
VV			"m.č.0160:" 1,7*0,065		0,111			
VV			"m.č.0162:" (11,5+0,9*0,15)*0,065		0,756			
VV			"m.č.0163:" 1,7*0,065		0,111			
VV			"m.č.0173:" (24,7+0,9*0,15+0,7*0,15)*0,065		1,621			
VV			"m.č.0174:" 1,5*0,065		0,098			
VV			"m.č.0177:" (24,7+0,9*0,15+0,7*0,15)*0,065		1,621			
VV			"m.č.0178:" 1,5*0,065		0,098			
VV			.					
VV			Podlaha T10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1002:" (19,9+1,5*0,2-2,6)*0,065		1,144			
VV			"m.č.1028:" (28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15+1,5*0,2)*0,065		1,939			
VV			"m.č.1080:" (28,8+1,5*0,2+0,7*0,15+1,5*0,2)*0,065		1,918			
VV			"m.č.1102a:" (19,9+1,5*0,2-2,6)*0,065		1,144			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002:" (19,9+1,5*0,2)*0,065		1,313			
VV			"m.č.2005b:" (18,8+3,5*0,2)*0,065		1,268			
VV			"m.č.2025:" (28,8+0,9*0,15+1,5*0,2*2)*0,065		1,920			
VV			"m.č.2066a-část:"					
VV			(93,5+2,75*0,25+1,45*0,2+1,3*0,2*6+0,9*0,15+0,8*0,15*2+2,0*0,15-53,5)*0,065		2,809			
VV			"m.č.2066b:" (12,2+3,5*0,2)*0,065		0,839			
VV			"m.č.2067:" (19,9+1,5*0,2)*0,065		1,313			
VV			"m.č.2087:" (28,8+1,5*0,2*2)*0,065		1,911			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002:" (19,9+1,5*0,2+1,1*0,2)*0,065		1,327			
VV			"m.č.3017b:" (24,4+3,5*0,2)*0,065		1,632			
VV			"m.č.3028:" (28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15)*0,065		1,920			
VV			"m.č.3070:" (88,9+1,5*0,2*2*2)*0,065		5,857			
VV			"m.č.3116b:" (23,6+3,5*0,2)*0,065		1,580			
VV			"m.č.3118:" (28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15)*0,065		1,920			
VV			"m.č.3133:" (19,9+1,5*0,2+1,1*0,2)*0,065		1,327			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4002:" (19,5+1,1*0,2+1,5*0,2+1,1*0,2+1,25*0,2)*0,065		1,332			
VV			"m.č.4027:" (28,3+1,1*0,2+1,5*0,2+1,1*0,2+1,25*0,2)*0,065		1,904			
VV			"m.č.4055a:" 1,8*0,065		0,117			
VV			"m.č.4055b:" (85,6+1,3*0,2+1,5*0,2*4)*0,065		5,659			
VV			"m.č.4089:" (27,9+0,8*0,15+1,5*0,2*2)*0,065		1,860			
VV			"m.č.4113:" (19,5+1,1*0,2*2+1,3*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,333			
VV			5.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.5002:" (20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2)*0,065		1,399			
VV			"m.č.5045:" (29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,991			
VV			"m.č.5081a:" (90,7+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2)*0,065		6,032			
VV			"m.č.5102:" (20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2)*0,065		1,399			
VV			"m.č.5145:" (29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,991			
VV			6.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.6002:" (20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2)*0,065		1,399			
VV			"m.č.6045:" (29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,991			
VV			"m.č.6081a:" (90,7+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2)*0,065		6,032			
VV			"m.č.6102:" (20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2)*0,065		1,399			
VV			"m.č.6145:" (29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,991			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7002:" (19,5+1,5*0,2*2+1,1*0,2+1,0*0,2)*0,065		1,334			
VV			"m.č.7044:" (29,5+0,7*0,1+1,5*0,2*2)*0,065		1,961			
VV			"m.č.7082:" (93,4+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2)*0,065		6,208			
VV			"m.č.7102:" (19,5+1,0*0,2+1,1*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,314			
VV			"m.č.7146:" (29,5+0,7*0,1+1,5*0,2*2)*0,065		1,961			
VV			8.NP					
VV			"m.č.8002:" (20,4+1,8*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,369			
VV			"m.č.8008:" (20,4+1,8*0,2+1,5*0,2)*0,065		1,369			
VV			.					
VV			Podlaha T10V					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1005:"					
VV			(68,4+0,9*0,15*2+1,6*0,2+0,8*0,2+0,9*0,2+4,1*0,075-2,5)*0,07		4,700			
VV			"m.č.1019b:"		3,391			
VV			(46,9+3,5*0,2+1,3*0,15+3,3*0,075+0,9*0,15*3)*0,07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1043c:" 6,9*0,07		0,483			
	VV		"m.č.1049:" (163,9+3,85*0,075+6,0*0,075+4,35*0,075+10,8*0,75)*0,07		12,115			
	VV		"m.č.1055:" (172,3+1,5*0,2*2-8,5*7,2)*0,07		7,861			
	VV		"m.č.1068:" 103,0*0,07		7,210			
	VV		"m.č.1074a:" (127,0+4,3*0,075+1,3*0,2*2+3,85*0,075+10,5*0,075)*0,07		9,024			
	VV		"m.č.1074b:" (50,9+1,3*0,2*2+3,5*0,2+3,5*0,2)*0,07		3,697			
	VV		"m.č.1109:" (90,5+3,1*0,15+1,35*0,15+0,9*0,15*2+0,8*0,15*4-2,5)*0,07		6,259			
	VV		"m.č.1121:" (111,8+1,3*0,15+1,0*0,15*5+2,45*0,2+1,2*0,3*5)*0,07		8,052			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2054c:" (91,9+1,5*0,2*2)*0,07		6,517			
	VV		"m.č.2060-část:" (237,6+3,3*0,2*2+0,9*0,2*3+3,0*0,2-117,28)*0,07		8,595			
	VV		"m.č.2061:" 222,1*0,07		15,547			
	VV		"m.č.2104-část:" 70,0*0,07		4,900			
	VV		.					
	VV		Podlaha T21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" (14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2)*0,06		0,947			
	VV		"m.č.0112:" (21,76+1,5*0,2*2)*0,06		1,342			
	VV		"m.č.0147:" (26,5+1,5*0,2*2+1,0*0,2)*0,06		1,638			
	VV		"m.č.0151a:" 6,3*0,06		0,378			
	VV		"m.č.0151b:" (55,5+0,9*0,15*4+1,0*0,15*2)*0,06		3,380			
	VV		"m.č.0168:" (14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2)*0,06		0,947			
	VV		.					
	VV		nadbetonované prahy pod vestav. skříně					
	VV		"2.NP:" 2,275*0,6*0,1		0,137			
	VV		"3.NP:" (1,525*2+1,775*12+2,95)*0,6*0,1		1,638			
	VV		"7.NP:"		1,619			
	VV		(3,475*2+1,05+3,075*3+2,45+2,475+2,4+2,425)*0,6*0,1					
348	K	63245-R03	Podkladní samonivelační potěr CT-C30-F5 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplků, Podrobný popis viz PD	m3	15,661	5 557,50	87 036,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha L21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0136a:" 23,9*0,065		1,554			
	VV		.					
	VV		Podlaha L24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0167a:" (14,8+3,7*0,45)*0,09		1,482			
	VV		.					
	VV		Podlaha P16					
	VV		"m.č.7014:" (14,7+1,3*0,15)*0,078		1,162			
	VV		"m.č.7076:" (11,4+1,3*0,15)*0,078		0,904			
	VV		"m.č.7114:" (14,7+1,3*0,15)*0,078		1,162			
	VV		"m.č.7177:" (11,4+1,3*0,15)*0,078		0,904			
	VV		.					
	VV		Podlaha P13					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3043:" (8,2+1,4*0,125)*0,078		0,653			
	VV		"m.č.3051:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3053:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3055:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3057:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3059:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3061:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3063:" (3,8+1,0*0,125)*0,078		0,306			
	VV		"m.č.3065:" (3,8+1,0*0,125)*0,078		0,306			
	VV		"m.č.3067:" (4,4+1,0*0,125)*0,078		0,353			
	VV		"m.č.3081:" (3,8+1,0*0,125)*0,078		0,306			
	VV		"m.č.3083:" (3,4+1,0*0,125)*0,078		0,275			
	VV		"m.č.3085:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3086:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3089:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3091:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3093:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3095:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3097:" (3,7+1,0*0,125)*0,078		0,298			
	VV		"m.č.3104:" (8,2+1,4*0,15)*0,078		0,656			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7125b:" (7,2+0,9*0,15)*0,078		0,572			
	VV		.					
	VV		Podlaha P13V					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1118:" (13,9+3,1*0,15)*0,083		1,192			
349	K	63245-R01	Vyrovnání nerovností předmíchanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl.do 15 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlin, pevnost 25 MPa, D+M	m2	197,608	290,70	57 444,65	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha K10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1005:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1027:" 22,7+3,1*0,2		23,320			
	VV		"m.č.1054:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1055:" 8,5*7,2		61,200			
	VV		"m.č.1075:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1078:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.1109:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1102a:" 5,0		5,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R6c					
	VV		1.NP					
	VV		vnější - podchod					
	VV		2,15*3,5*2+2,85*10,4+0,25*1,5*2		45,440			
	VV		.					
	VV		Skladba B03					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3165-vana:" 1,78*1,6		2,848			
350	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	469,425	427,50	200 679,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1b					
	VV		(7,1+4,4)*2*0,2*2		9,200			
	VV		Skladba R6					
	VV		(30,35+7,5*2)*0,17		7,710			
	VV		30,35*0,05		1,518			
	VV		Skladba R6b					
	VV		(6,75*2+58,5+2,8*2+10,5+1,8*2*2*3,5*2)*0,15		20,775			
	VV		6,75*2*(0,05+0,15)*0,5+58,5*0,05		4,275			
	VV		Skladba R6c					
	VV		(2,8*2*10,5+1,8*2*2+3,5*2)*(0,15+0,18)		24,090			
	VV		.					
	VV		podkladní beton					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba F2					
	VV		(73,55+59,0+14,75+0,3+3,55*2+5,9+3,55*2+0,5*16)*2*0,15		52,710			
	VV		angl. dvorek					
	VV		(4,2+1,9*2)*0,15		1,200			
	VV		Skladba F3					
	VV		prohloubené plochy					
	VV		výtahové šachty-v objektu					
	VV		(4,8*2+3,4)*0,15*2+(6,6+5,3*2)*0,15*2+(2,9+2,95)*2*0,15+(4,7+5,65)*2*0,15+(4,7+6,1)*2*0,15		17,160			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		(9,05*2*26,9*2+1,3+2,4*2+2,3)*0,15		147,327			
	VV		.					
	VV		ochranný potěr					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba F2					
	VV		(73,05+58,0+3,55*2+5,9+3,55*2)*2*0,05		15,115			
	VV		angl. dvorek					
	VV		(3,8+1,7*2)*0,05		0,360			
	VV		Skladba F3					
	VV		prohloubené plochy					
	VV		((3,9+2,98)*2+(5,76+3,9)*2+(2,5+2,15)*2+3,9+4,85+3,9+5,3)*2*0,05		6,033			
	VV		m.č.0123-0127, 0127					
	VV		((8,15+26,0)*2+1,3+2,3)*2*0,05		7,190			
	VV		Skladba F7					
	VV		strop nasávacích, výfukových kanálů					
	VV		(2,25*2+1,75+1,35*2)*2*0,06		1,074			
	VV		strop skladu MP, komora VZT					
	VV		(5,8+3,4+5,9*2)*0,06		1,260			
	VV		strop sání DAG					
	VV		(6,75+7,1)*2*0,06		1,662			
	VV		.					
	VV		podlahové kce					
	VV		"m.č.0125b:" (1,65+1,95)*0,1		0,360			
	VV		"m.č.0127-rampa:" 7,05*0,175		1,234			
	VV		"m.č.3008:" 5,0*0,05		0,250			
	VV		kolem podlah K10					
	VV		"m.č.1002:" 1,75*2*0,12		0,420			
	VV		"m.č.1005:" (1,5+1,6)*2*0,12		0,744			
	VV		"m.č.1055:" (8,5+7,2)*2*0,12		3,768			
	VV		"m.č.1109:" (1,5+1,6)*2*0,12		0,744			
	VV		"m.č.1102a:" 1,75*2*0,12		0,420			
	VV		místnosti s SDK, parapety - okraj					
	VV		"1.NP:" (3,675+3,4*2+3,5+3,3+3,4+4,164+4,7+11,475)*0,12		4,922			
	VV		.					
	VV		(3,675+3,4*4+3,6+3,15+3,0+3,515+3,4+13,975)*0,12		5,750			
	VV		"2.NP:" (3,675+3,4*3+3,5+3,45+4,05)*0,12		2,985			
	VV		(3,475+3,4*4+3,55+16,84)*0,12		4,496			
	VV		"výtah. dveře-prahy:" 1,5*0,1*(10*8+2)+1,0*0,1*6		12,900			
	VV		"m.č.2060-okraj podlahy:" (17,8*2+15,0)*0,1		5,060			
	VV		"m.č.3073, 4058, 5084,6084:" (7,5+2,4*5)*2*0,1		3,900			
	VV		.					
	VV		nadbetonované prahy pod vestav. skříně					
	VV		"2.NP:" 2,275*0,1		0,228			
	VV		"3.NP:" (1,525*2+1,775*12+2,95)*0,1		2,730			
	VV		"7.NP:" (3,475*2+1,05+3,075*3+2,45+2,475+2,4+2,425)*0,1		2,698			
	VV		.					
	VV		Podlaha B25					
	VV		"m.č.2061:" 17,0*0,1		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha P11b					
	VV		"m.č.1016-pod zařízení:" (0,8+0,9+1,5+1,0)*2*0,11		0,924			
	VV		"m.č.2050-pod zařízení:" (1,0+1,0+1,55+2,2)*2*0,11		1,265			
	VV		"m.č.2053-pod zařízení:" (1,0+1,0+1,55+2,2)*2*0,11		1,265			
	VV		Podlaha P11c					
	VV		"m.č.1123-pod zařízení:" (2,05+1,2+2,0+3,0)*2*0,11		1,815			
	VV		.					
	VV		"prahové plochy, oddělení různých druhů mazanin a potěrů"		75,000			
	VV		75,0					
	VV		.					
	VV		Mezanin - 1.PP					
	VV		((7,15+8,875)*2+(6,8+7,55)*2)*0,25		15,188			
351	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	469,425	95,00	44 595,38	CS ÚRS 2020 01
352	K	632990-R1	Násyp z volně sypaného kameniva - přírodní mramorové oblázky, frakce 10-20 mm - dodávka, rozprostření	m3	0,576	25 333,33	14 592,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		Podlaha B13V					
	VV		"m.č.2060:" 3,2*6,0*0,03		0,576			
353	K	632990-R2	Lemovací AL rám 30x30x2 mm, velikost 3200x6000 mm - dodávka, montáž	kus	1,000	27 930,00	27 930,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		Podlaha B13V - lemování					
	VV		"m.č.2060:" 1		1,000			
354	K	632990-R3	Lemující plech P3 , D+M	m2	93,801	1 275,54	119 646,93	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Heliport					
	VV		(26,0+26,0)*2*0,28		29,120			
	VV		Lávky k heliportu					
	VV		(35,245+34,814+2,5*2)*0,28*2		42,033			
	VV		Podlaha technického mezaninu					
	VV		(21,785+18,715)*2*0,16		12,960			
	VV		Strop technického mezaninu					
	VV		(18,27+5,95)*2*0,2		9,688			
355	K	632990-R4	Lemující tenkostěnný L profil 100x50x4 mm , D+M	m	17,050	247,00	4 211,35	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-hrana výlohy:" 17,05		17,050			
356	K	637211_R16	Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do šterkového lože frekce 8/12 mm tl.60 - 200 mm bez výplní spár, včetně penetračního nátěru dlaždic, D+M	m2	591,100	744,76	440 227,64	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Střechy					
	VV		Skladba R1a					
	VV		střecha 7.NP					
	VV		11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5+2,0*8,2		215,700			
	VV		8,5*6,7*2		113,900			
	VV		11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5		199,300			
	VV		Skladba R2a					
	VV		střecha 4.NP					
	VV		35,2*1,0+18,0*1,5		62,200			
D	8		Trubní vedení				325 704,94	
1545	K	916921111	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	306,200	405,00	124 011,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		pod drenážní potrubí:					
	VV		306,2		306,200			
1546	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	122,480	253,00	30 987,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		pod drenážní potrubí:					
	VV		306,2*(0,25+0,15)		122,480			
1547	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	306,200	155,00	47 461,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, částí A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, částí A 01. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		306,2		306,200			
1548	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	91,860	950,00	87 267,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		306,2*0,3		91,860			
1549	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	765,500	25,00	19 137,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		306,2*2,5		765,500			
1550	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	842,050	20,00	16 841,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		765,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		842,050			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 656 225,04	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				9 043 639,75	
357	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	4 661,710	38,70	180 408,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP - obvod - provedení hydroizolace a tepelné izolace (73,8+65,6+5,95+3,6*2+0,9*10)*2*4,5		1 453,950			
	VV		"přípočet-prohloubené části:" (3,0+0,9*2)*1,2*2+(5,8+0,9*2)*1,2*2+(9,2+58,2+8,2+0,9*6)*1,2		126,960			
	VV		.					
	VV		1.PP - výkop - montáž záporových stěn (81,5+2,1+1,7*2+3,5+2,0+5,5+68,3+80,0-8,0+0,9*22)*4,0+(8,0+5,0*3+15,0+6,0+19,0+7,0+3,8+0,9*8)*5,2		1 453,600			
	VV		"přípočet-prohloubené části-výtah. šachty:" (3,0*2+6,5*2)*1,2		22,800			
	VV		1.PP - výkop-demontáž záporových stěn 1453,600+22,800		1 476,400			
	VV		.					
	VV		8.NP strojovny - fasádní lešení - ze střechy 7.NP (7,7+8,7+0,9*4)*3,2*2		128,000			
358	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 024,920	38,70	39 664,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5.NP - 8.NP otevřené atrium - fasádní lešení (36,55*2+18,2+0,9*2*2)*10,8		1 024,920			
359	K	941211113	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	16 106,514	41,40	666 809,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP-8.NP úseky s KZS, LOP - fasádní kešení, kotvení kce pochůzích pororošťů					
	VV		pohled východní, západní					
	VV		1.řada u zdiva					
	VV		pohled východní (74,35+0,9*2)*27,2+(7,7+0,9*2)*4,2		2 111,180			
	VV		pohled západní (74,35+0,9*2)*27,2+(7,7+0,9*2)*4,2		2 111,180			
	VV		pohled severní (58,5+7,5*2+0,9*6)*27,2		2 146,080			
	VV		pohled jižní (58,5+0,95*2+0,9*6)*16,05+(20,1+0,9*2)*11,15*2+(8,66+0,9*2)*4,2*2		1 632,324			
	VV		.					
	VV		2.řada - montáž kce s pororošty					
	VV		pohled východní (77,4-7,0+0,9*2+0,9*2)*26,7		1 975,800			
	VV		pohled západní (77,4-7,0+0,9*2+0,9*2)*26,7		1 975,800			
	VV		pohled severní (60,54+8,75*2)*26,7		2 083,668			
	VV		pohled jižní - část 2 řady (60,54+0,9*2)*16,05*2-42,0*10,0+(21,175+0,9*2)*10,65*2		2 070,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
360	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 10 - 40 m pro celou dobu použití	m2	21 793,144	113,40	2 471 342,53	
	VV		"pol. 941211111:" 4661,710		4 661,710			
	VV		"pol. 94112112:" 1024,920		1 024,920			
	VV		"pol. 94112113:" 16106,514		16 106,514			
361	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	3 398,200	7,20	24 467,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP-8.NP					
	VV		úseky s KZS, LOP - fasádní kešení, kotvení kce pochůzích pororoštů					
	VV		2.řada - montáž kce s pororošty					
	VV		pohled východní					
	VV		(77,4-7,0+0,9*2)*12		866,400			
	VV		pohled západní					
	VV		(77,4-7,0+0,9*2)*12		866,400			
	VV		pohled severní					
	VV		(60,55+8,75*2)*12		936,600			
	VV		pohled jižní - část 2 řady					
	VV		(60,55+0,9*2)*8+(21,2+0,9*2)*5*2		728,800			
362	K	944111_R1	Pronájem ochranného zábradlí trubkového vnitřního dvoutýčového pro celou dobu použití	m	3 398,200	25,20	85 634,64	
	VV		"pol. 944111122:" 3398,200		3 398,200			
363	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 637,600	25,20	116 867,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		bednění podhledu představené části objektu - 2.NP					
	VV		pohled severní					
	VV		8,5*22,0*6,3*2		2 356,200			
	VV		zateplení podhledu, povrch. úpravy představené části objektu, sloupů					
	VV		pohled severní					
	VV		8,5*22,0*6,1*2		2 281,400			
364	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	7 190,057	25,20	181 189,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		výtahové šachty					
	VV		- pro bednění a betonáž					
	VV		1.PP-2NP					
	VV		"m.č.0144:" 1,7*1,75*11,575		34,436			
	VV		pro povrchové úpravy šachty, montáž výtahu					
	VV		"m.č.0144:" 1,7*1,75*11,575		34,436			
	VV		.					
	VV		uzavřené atrium - montáž zastropení, montáž podhledu, fasády - opláštění					
	VV		2.NP - 6.NP					
	VV		14,0*7,45*4,2+21,25*18,5*17,0		7 121,185			
365	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	68,872	0,77	53,03	CS ÚRS 2020 01
366	K	943211-R1	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 25 m	m3	5 546,614	25,20	139 774,67	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		výtahové šachty					
	VV		- pro bednění a betonáž					
	VV		1.PP-7.NP					
	VV		"m.č.0114,0115,0150,0151:" 2,58*3,5*31,75*4		1 146,810			
	VV		"m.č.0130,0131:" 3,5*2,12*31,75*2		471,170			
	VV		"m.č.139:" 2,9*2,12*31,75		195,199			
	VV		"m.č.7087:" 3,31*2,58*31,75		271,139			
	VV		1.PP-8.NP					
	VV		"m.č.0103,0170:" 3,5*2,58*38,15*2		688,989			
	VV		.					
	VV		pro povrchové úpravy šachty a montáž výtahu					
	VV		1.PP-7.NP					
	VV		"m.č.0114,0115,0150,0151:" 2,58*3,5*31,75*4		1 146,810			
	VV		"m.č.0130,0131:" 3,5*2,12*31,75*2		471,170			
	VV		"m.č.139:" 2,9*2,12*31,75		195,199			
	VV		"m.č.7087:" 3,31*2,58*31,75		271,139			
	VV		1.PP-8.NP					
	VV		"m.č.0103,0170:" 3,5*2,58*38,15*2		688,989			
367	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami pro celou dobu použití	m3	17 374,271	45,90	797 479,04	
	VV		"pol. 943211111:" 4637,600		4 637,600			
	VV		"pol. 943211112:" 7190,057		7 190,057			
	VV		"pol. 943211-R1:" 5546,614		5 546,614			
368	K	949221111	Montáž lešeníové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	298,800	27,00	8 067,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		bednění podhledu představené části objektu - 2.NP					
	VV		pohled severní					
	VV		obvodové, kromě horní u sloupů					
	VV		(8,5+22,0)*2*0,9*2		109,800			
	VV		zateplení podhledu, povrch. úpravy představené části objektu, sloupů					
	VV		pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv vv obvodové, kromě horní, u sloupů (8,5+22,0*2)*2*0,9*2		189,000			
369	K	949221112	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro dílcová lešení v do 25 m	m2	1 153,920	27,00	31 155,84	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv uzavřené atrium - fasády - opláštění					
			vv 2.NP - 6.NP					
			vv obvodové podlahy, bez horní celoplošné		782,820			
			vv (14,0+7,45)*2*0,9*2+(21,25+18,5)*2*0,9*8+18,5*0,9*8					
			vv ochrana zastřešní pod lešením - otevřené atrium, střecha					
			vv 7.NP					
			vv (36,7*2+18,3-6,0)*3,0		257,100			
			vv (10,5+8,5)*3,0*2		114,000			
370	K	949221-R1	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro dílcová lešení v přes 25 m	m2	2 619,594	27,00	70 729,04	
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv - kromě horní podlahy					
			vv výťahové šachty					
			vv - pro bednění a betonáž					
			vv 1.PP-7.NP					
			vv "m.č.0114,0115,0150,0151:" 2,58*3,5*15*4		541,800			
			vv "m.č.0130,0131:" 3,5*2,12*15*2		222,600			
			vv "m.č.139:" 2,9*2,12*15		92,220			
			vv "m.č.7087:" 3,31*2,58*15		128,097			
			vv 1.PP-8.NP					
			vv "m.č.0103,0170:" 3,5*2,58*18*2		325,080			
			vv .					
			vv pro povrchové úpravy šachty a montáž výtahu					
			vv 1.PP-7.NP					
			vv "m.č.0114,0115,0150,0151:" 2,58*3,5*15*4		541,800			
			vv "m.č.0130,0131:" 3,5*2,12*15*2		222,600			
			vv "m.č.139:" 2,9*2,12*15		92,220			
			vv "m.č.7087:" 3,31*2,58*15		128,097			
			vv 1.PP-8.NP					
			vv "m.č.0103,0170:" 3,5*2,58*18*2		325,080			
371	K	949221131	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnický	m2	29,750	28,80	856,80	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv výťahové šachty					
			vv - pro bednění a betonáž					
			vv 1.PP-2NP					
			vv kromě horní podlahy					
			vv "m.č.0144:" 1,7*1,75*5		14,875			
			vv pro povrchové úpravy šachty, montáž výtahu					
			vv "m.č.0144:" 1,7*1,75*5		14,875			
372	K	949221_R1	Pronájem lešeňové podlahy s příčnický pro dílcová lešení pro celou dobu použití	m2	4 102,464	75,60	310 146,28	
			vv "pol. 949221111:" 298,800		298,800			
			vv "pol. 949221112:" 1153,920		1 153,920			
			vv "pol. 949221-R1:" 2619,994		2 619,994			
			vv "pol. 949221131:" 29,75		29,750			
373	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	298,800	19,80	5 916,24	CS ÚRS 2020 01
374	K	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 25 m	m2	1 153,920	19,80	22 847,62	CS ÚRS 2020 01
375	K	9492118-R1	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v přes 25 m	m2	2 619,594	19,80	51 867,96	
376	K	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnický	m2	29,750	21,60	642,60	CS ÚRS 2020 01
377	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	2 518,450	72,00	181 328,40	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv obvod objektu - úroveň stropů					
			vv 1.PP					
			vv (73,075+58,0+3,5*2*2+1,65+5,95)*2		305,350			
			vv 1.NP					
			vv (66,4+58,0)*2		248,800			
			vv 2.NP					
			vv (73,825+8,2+58,0)*2		280,050			
			vv 3.NP					
			vv (73,825+8,2+58,0)*2		280,050			
			vv 4.NP					
			vv (73,825+0,95+8,2+58,0)*2		281,950			
			vv 5.NP					
			vv (73,825+0,95+36,55+8,2+58,0)*2		355,050			
			vv 6.NP					
			vv (73,825+36,55+8,2+58,0)*2		353,150			
			vv 7.NP					
			vv (73,825+36,55+8,2+58,0)*2		353,150			
			vv 8.NP					
			vv (7,125+8,1)*2*2		60,900			
378	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití	m	2 518,450	27,00	67 998,15	
			vv "pol. 944121111:" 2518,450		2 518,450			
379	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16 628,891	6,30	104 762,01	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		5.NP - 8.NP					
	VV		otevřené atrium - fasádní kešení					
	VV		(36,55*2+18,2+0,9*2)*12,0		1 138,800			
	VV		.					
	VV		1.NP-8.NP					
	VV		úseky s KZS, LOP - fasádní kešení, kotvení kce pochůzích					
	VV		pororoštů					
	VV		pohled východní, západní					
	VV		1.řada u zdiva					
	VV		pohled východní					
	VV		(74,35+0,9*2)*28,4+(7,7+0,9*2)*4,2		2 202,560			
	VV		pohled západní					
	VV		(74,35+0,9*2)*28,4+(7,7+0,9*2)*4,2		2 202,560			
	VV		pohled severní					
	VV		(58,5+7,5*2+0,9*6)*28,4		2 240,760			
	VV		pohled jižní					
	VV		(58,5+0,95*2+0,9*6)*16,05+(20,1+0,9*2)*12,35*2+(8,66+0,9*2)*4,2*2		1 684,884			
	VV		.					
	VV		2.řada - montáž kce s pororošty					
	VV		pohled východní					
	VV		(77,4-7,0+0,9*2+0,9*2)*27,9		2 064,600			
	VV		pohled západní					
	VV		(77,4-7,0+0,9*2+0,9*2)*27,9		2 064,600			
	VV		pohled severní					
	VV		(60,54+8,75*2)*27,9		2 177,316			
	VV		pohled jižní - část 2 řady					
	VV		(60,54+0,9*2)*16,05-42,0*10,0+(21,175+0,9*2)*11,85		852,811			
380	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	16 628,891	18,90	314 286,04	
	VV		"pol. 944611_R4:" 16628,891		16 628,891			
381	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	4 661,710	27,00	125 866,17	CS ÚRS 2020 01
382	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 024,920	27,00	27 672,84	CS ÚRS 2020 01
383	K	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	16 106,514	29,70	478 363,47	CS ÚRS 2020 01
384	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	3 398,200	5,40	18 350,28	CS ÚRS 2020 01
385	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	4 637,600	17,10	79 302,96	CS ÚRS 2020 01
386	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	7 190,057	17,10	122 949,97	CS ÚRS 2020 01
387	K	9432118-R1	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 25 m	m3	5 546,614	17,10	94 847,10	
388	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	2 518,450	32,12	80 892,61	CS ÚRS 2020 01
389	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16 628,891	2,70	44 898,01	CS ÚRS 2020 01
390	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58 165,776	27,00	1 570 475,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnitřní lešení:					
	VV		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
	VV		montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"mezistrop:" (9,35*7,5+8,05*6,4)*3		364,935			
	VV		1.NP					
	VV		(66,88*58,5)*3		11 737,440			
	VV		2.NP					
	VV		(66,88*58,5-17,5*15,7)*3		10 913,190			
	VV		3.NP					
	VV		(74,325*58,5+0,95*42,6-18,25*7,55-21,25*18,5)*3		11 572,710			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		(74,325*58,5-18,2*7,55-21,25*18,5-(28,9*20,125-3,8*5,08))*3		9 765,507			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)*3		1 110,660			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)*3		1 110,660			
	VV		7.NP					
	VV		(77,4*58,5-18,2*7,55-36,28*18,2)*3		11 190,582			
	VV		8.NP					
	VV		(7,7*8,66*2)*3		400,092			
391	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12 980,880	40,50	525 725,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnitřní lešení:					
	VV		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
			.					
			(73,435*58,0+2,1*3,55*2+4,95*5,9+3,3*3,55+1,7*3,5+1,7*3,5)*3		12 980,880			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				12 848 620,69	
392	K	953511_R1	Nosný tepelně-izolační prvek ISOPRO SBM 14 Q8 h280, D+M	kus	698,000	3 337,28	2 329 421,44	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			698		698,000			
393	K	953511_R2	Vylamovací lišty 12 B 1210, D+M	m	160,223	761,13	121 950,53	
			Viz PD statika - Výkaz OK					
			.					
			"E01:" 0,94*14+2,65*8		34,360			
			"E02:" 0,955*9+0,964*2+1,1*3+2,65*8		35,023			
			"E03:" 1,29*14+3,35*7		41,510			
			"E04:" 1,29*12+3,35*6		35,580			
			"E05:" 1,375*10		13,750			
394	K	953511_R21	Kotevní deska K01 - fasáda, žárový pozink, D+M	kus	698,000	500,50	349 349,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			včetně konzoly jackel 160/160/8 dl.1255 mm					
			698		698,000			
395	K	953511_R22	Kotevní deska K02 - konzola, žárový pozink, D+M	kus	10,000	591,50	5 915,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			10		10,000			
396	K	953511_R23	Kotevní deska K03 - konzola, nátěr, D+M	kus	12,000	591,50	7 098,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			12		12,000			
397	K	953511_R24	Kotevní deska K04 - markýza, žárový pozink, D+M	kus	13,000	682,50	8 872,50	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			13		13,000			
398	K	953511_R25	Kotevní deska K05 - plechodeska, nátěr, D+M	kus	7,000	773,50	5 414,50	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			7		7,000			
399	K	953511_R26	Kotevní deska K06 - plechodeska, nátěr, D+M	kus	21,000	627,90	13 185,90	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			21		21,000			
400	K	953511_R27	Kotevní deska K07 - heliport, žárový pozink, D+M	kus	8,000	682,50	5 460,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			8		8,000			
1543	K	953511_R28	Hlavní vodorovné profily ochozu Jackel 160x80x5, žárový pozink	t	51,600	81 900,00	4 226 040,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			(137,5*3*2+62,3*6*2*2+59,5*3*2*2)=3034,2 m x 17 kg					
			51,6		51,600			
401	K	953511_R33	Příložka L150/9-300, žárový pozink, včetně kotvení a kotvicího materiálu, D+M	kus	12,000	3 185,00	38 220,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika					
			.					
			12		12,000			
402	K	31799-R01	Konzola z válc. profilu L přistřelená k žebet. konstrukci, pro osazení překladu v příčkách	kus	30,000	3 822,00	114 660,00	
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			L 120/120/8					
			30		30,000			
403	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20 144,678	60,00	1 208 680,68	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			1.PP					
			"mezistrop:" 9,35*7,5+8,05*6,4		121,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		66,88*58,5		3 912,480			
	VV		2.NP					
	VV		66,88*58,5-17,5*15,7		3 637,730			
	VV		3.NP					
	VV		74,325*58,5+0,95*42,6-18,25*7,55-21,25*18,5		3 857,570			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		74,325*58,5-18,2*7,55-21,25*18,5-(28,9*20,125-3,8*5,08)		3 255,169			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		(7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4		370,220			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		(7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4		370,220			
	VV		7.NP					
	VV		77,4*58,5-18,2*7,55-36,28*18,2		3 730,194			
	VV		8.NP					
	VV		7,7*8,66*2		133,364			
	VV		pochůzí střechy					
	VV		"viz pol. 637211-R16:" 591,0/3		197,000			
	VV		"R10:" 7,1*4,3*2/3		20,353			
	VV		heliport, přístup. rampy					
	VV		(1447,8+84,2*2)/3		538,733			
404	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	4 326,960	65,00	281 252,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		73,435*58,0+2,1*3,55*2+4,95*5,9+3,3*3,55+1,7*3,5+1,7*3,5		4 326,960			
405	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	2 697,741	13,95	37 633,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Části prosklené sloupkopříčkové fasády - části stavby nerealizované v 1. fázi					
	VV		4.NP					
	VV		(29,15+20,125+13,75+9,55)*4,275		310,258			
	VV		5.,NP, 6.NP					
	VV		(74,325*2+0,95*2+20,1*2*2+21,4*2+7,5*2+18,2-7,0*2)*7,35		2 153,183			
	VV		Okna v KZS fasádách - části stavby nerealizované v 1. fázi					
	VV		5.NP, 6.NP					
	VV		otevřené atrium					
	VV		35,5*1,65*2*2		234,300			
406	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	6 404,140	2,00	12 808,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		nerealizované části v 1. fázi					
	VV		4.NP					
	VV		29,2*19,2-4,5*5,325		536,678			
	VV		5.NP, 6.NP					
	VV		(73,525*21,82-7,0*7,95-3,7*2,0-9,3*8,0)*2*2		5 867,462			
407	K	953942-R1	Ochranný úhelník 30x30x3 mm, nátěr, D+M	kus	5,000	2 970,00	14 850,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125b:" 5,0		5,000			
409	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	4,250	310,31	1 318,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,5*0,5		4,250			
410	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm	m2	29,218	257,61	7 526,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,5*0,25*8		17,000			
	VV		0,6*3,825+0,45*(3,725*2+4,025+3,425*2+3,725)		12,218			
411	K	953511_R8	Smykový trn 14/200, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	21 633,000	35,13	759 967,29	
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Deska 250 mm					
	VV		"1.PP:" 4284		4 284,000			
	VV		"1.NP:" 2805		2 805,000			
	VV		"2.NP:" 2582		2 582,000			
	VV		"3.NP:" 2937		2 937,000			
	VV		"4.NP:" 3119		3 119,000			
	VV		"5.NP:" 1984		1 984,000			
	VV		"6.NP:" 1307		1 307,000			
	VV		"7.NP:" 2615		2 615,000			
412	K	953511_R8a	Smykový trn 14/250, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	1 566,000	40,98	64 174,68	
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Hlavice 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5.NP.:" 782		782,000			
	VV		"6.NP.:" 784		784,000			
413	K	953511_R9	Smykový trn 14/350, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	2 377,000	46,84	111 338,68	
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Hlavice 400 mm					
	VV		"1.PP.:" 155		155,000			
	VV		"1.NP.:" 856		856,000			
	VV		"2.NP.:" 416		416,000			
	VV		"3.NP.:" 120		120,000			
	VV		"4.NP.:" 254		254,000			
	VV		"6.NP.:" 576		576,000			
1541	K	953511_R10	Smykový trn 14/400, Podrobný popis viz PD statika, D+M	kus	4 434,000	56,21	249 235,14	
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Deska 450 mm					
	VV		"Základová deska:" 4434		4 434,000			
414	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	1 188,000	1 170,98	1 391 124,24	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		-v místě smršťovací spáry					
	VV		-včetně vrtání a chemických kotev					
	VV		292+292+160+148+148+148		1 188,000			
415	K	953511_R18	Zřízení pracovních spár při betonážích, D+M	m	1 014,600	210,78	213 857,39	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásku					
	VV		- včetně injektážní hadičky					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 178,5		178,500			
	VV		"Základová deska:" 461,5		461,500			
	VV		"prohlubně:" 374,6		374,600			
416	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	1 014,600	644,04	653 442,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		"Stěny:" 178,5		178,500			
	VV		"Základová deska:" 461,5		461,500			
	VV		"prohlubně:" 374,6		374,600			
417	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	592,650	515,23	305 351,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanášení lepicího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřebů do betonu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Základová deska (65,425+8,15)*2		147,150			
	VV		"1.PP.:" (65,525+7,85)*2		146,750			
	VV		"1.NP.:" 35,925*2+4,1*2		80,050			
	VV		"2.NP.:" 36,45*2		72,900			
	VV		"3.NP.:" 36,45*2		72,900			
	VV		"4.NP.:" 36,45*2		72,900			
418	K	953334621	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 300 mm	m	437,300	526,94	230 430,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		"1.PP.:" (65,525+7,85)*2		146,750			
	VV		"1.NP.:" 35,925*2		71,850			
	VV		"2.NP.:" 36,45*2		72,900			
	VV		"3.NP.:" 36,45*2		72,900			
	VV		"4.NP.:" 36,45*2		72,900			
419	K	953334624	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 400 mm	m	155,350	515,23	80 040,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Základová deska (65,425+8,15)*2		147,150			
	VV		"1.NP.:" 4,1*2		8,200			
D	96		Bourání konstrukcí				1 355 478,00	
420	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m3	15,195	2 480,00	37 683,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		Skladba W8, W10					
	VV		1,PP					
	VV		obvod objektu - horní šár zdiva					
	VV		(73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,2*0,25		15,195			
421	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1 026,000	40,00	41 040,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		1026		1 026,000			
422	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	321,000	58,40	18 746,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		321		321,000			
423	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	662,000	51,20	33 894,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		662		662,000			
424	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	174,000	91,20	15 868,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		174		174,000			
425	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	343,000	15,20	5 213,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		343		343,000			
426	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	126,000	44,00	5 544,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		126		126,000			
427	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	232,000	124,00	28 768,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		232		232,000			
428	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	38,000	280,00	10 640,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		38		38,000			
429	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	6,000	136,00	816,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		6,0		6,000			
430	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		20,0		20,000			
431	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	5,200	1 000,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		14,0*0,2+8,0*0,3		5,200			
432	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	102,000	192,00	19 584,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		102		102,000			
433	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	74,000	291,20	21 548,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		74		74,000			
434	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	333,000	160,00	53 280,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		333		333,000			
435	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3 121,000	46,40	144 814,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		3121,0		3 121,000			
436	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	1 214,000	52,00	63 128,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		1214,0		1 214,000			
437	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	658,000	68,00	44 744,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		658,0		658,000			
438	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	551,000	76,00	41 876,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		551,0		551,000			
439	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	472,000	60,00	28 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		472,0		472,000			
440	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	389,000	76,00	29 564,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		389,0		389,000			
441	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	523,000	96,00	50 208,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		523,0		523,000			
442	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	48,000	136,00	6 528,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		48,0		48,000			
443	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	256,000	152,00	38 912,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		256,0		256,000			
444	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	78,000	168,00	13 104,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		78,0		78,000			
445	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	211,000	216,00	45 576,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		211,0		211,000			
446	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	41,000	1 320,00	54 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		41,0		41,000			
447	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	142,000	720,00	102 240,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno oboustranné vynešení podchycené konstrukce.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
			.					
			Profese					
			142,0		142,000			
448	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	27,900	1 640,00	45 756,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		"Profese:					
	VV		32*0,3+108*0,15+21*0,1		27,900			
449	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	23,450	1 850,00	43 382,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		26*0,3+95*0,15+14*0,1		23,450			
450	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	17,300	2 400,00	41 520,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		18*0,3+72*0,15+11*0,1		17,300			
451	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	7,550	3 050,00	23 027,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		4*0,3+39*0,15+5*0,1		7,550			
452	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	5,550	4 150,00	23 032,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		5*0,3+27*0,15		5,550			
453	K	977151212	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	56,000	1 710,00	95 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*224		56,000			
454	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	20,250	2 150,00	43 537,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*81		20,250			
455	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	19,250	2 250,00	43 312,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*77		19,250			
456	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	8,000	2 600,00	20 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*32		8,000			
457	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,500	3 250,00	8 125,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*10		2,500			
458	K	977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,750	3 550,00	2 662,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*3		0,750			
	D	99	Přesuny hmot a suti				2 408 486,60	
459	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	233,677	784,00	183 202,77	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
460	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	233,677	204,00	47 670,11	CS ÚRS 2020 01	
461	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 635,739	8,00	13 085,91	CS ÚRS 2020 01	
	VV		233,677*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 635,739				
462	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	116,839	44,00	5 140,92	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	VV		233,677*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		116,839				
463	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	116,839	68,00	7 945,05	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
	VV		233,677*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		116,839				
464	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	53 786,046	40,00	2 151 441,84	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				346 877 264,67		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 144 715,59		
465	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4 490,692	18,51	83 122,71	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky skladeb						
	VV		.						
	VV		Hydroizolace objektu						
	VV		.						
	VV		Skladba F2, F3						
	VV		1.PP						
	VV		73,25*58,2+2,3*3,55*2+5,15*5,9+3,4*3,6+1,9*3,55*2		4 335,595				
	VV		odpočet - prohloubené plochy						
	VV		výtahové šachty						
	VV		-(3,9*2,98*2+5,76*3,9*2+2,1*2,15+0,4*0,6+3,9*4,85+3,9*5,3)		-112,512				
	VV		m.č.0123-0127, 0127						
	VV		-(8,15*26,0+1,3*7,8+2,0*2,3+8,15*26,0)		-438,540				
	VV		přípočet- izolace prohloubených ploch						
	VV		4,1*3,18*2+5,95*4,1*2+2,3*2,35+0,4*0,8+4,1*5,05+4,1*5,5		123,846				
	VV		8,25*26,2+1,3*8,0+2,2*2,3*1,3+8,25*26,2		449,278				
	VV		angl. dvorek						
	VV		3,8*1,7		6,460				
	VV		.						
	VV		Skladba F7						
	VV		1.PP						
	VV		strop nasávacích, výfukových kanálů						
	VV		2,1*2,25*2+3,4*1,75+1,1*1,35*2		18,370				
	VV		strop skladu MP, komora VZT						
	VV		5,8*5,9+3,4*1,75		40,170				
	VV		strop sání DAG						
	VV		6,75*7,1-4,0*5,0		27,925				
	VV		.						
	VV		Revizní šachty ZTI						
	VV		(1,3*1,6)*18		37,440				
	VV		Kabeková komora						
	VV		1,9*1,4		2,660				
466	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2 120,926	27,81	58 982,95	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky skladeb						
	VV		.						
	VV		Hydroizolace objektu						
	VV		Skladba W8, W9						
	VV		1.PP						
	VV		objekt-vnější obvod:						
	VV		strana východní						
	VV		73,1*5,7+8,2*0,5+5,8*1,2-2,1*2,9-1,25*2,4		418,640				
	VV		strana severní						
	VV		58,0*6,4-2,6*2,3-5,6*3,6+(4,5+5,5)*2*0,6		357,060				
	VV		strana západní						
	VV		73,1*5,7+9,5*0,5+5,8*1,2-3,6*3,25-2,1*2,9-1,25*2,4-8,4*4,65-6,0*5,0		338,530				
	VV		strana jižní						
	VV		65,05*5,7-29,9*0,75-1,25*2,4*2+2,98*1,2*2+8,2*0,5*2		357,712				
	VV		prohloubené plochy - vnitřní						
	VV		(3,9*2+2,98)*1,2*2+(5,76+3,9*2)*1,2*2+(2,5+2,15)*2*1,0+(3,9+4,85)*2*1,2+(3,9*5,3)*2*1,2		138,324				
	VV		(8,15*2+1,3+2,1*2+26,0*2)*1,2		88,560				
	VV		Skladba W10						
	VV		východní strana						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,1+2,2*2)*5,7+2,1*2,4+1,25*2,4		45,090			
	VV		(1,7+2,2*2)*5,7+1,3*2*3,0+1,7*3,0		47,670			
	VV		západní strana					
	VV		(3,6+1,65*2)*3,25		22,425			
	VV		(2,1+2,2*2)*5,7+2,1*2,4+1,25*2,4		45,090			
	VV		(1,7+2,2*2)*5,7+1,3*2,0*3+1,7*3,0		47,670			
	VV		(3,65+2,2)*5,7+(3,65+1,0)*1,0+(4,85+2,35)*4,7		71,835			
	VV		severní strana					
	VV		(4,0+5,0)*2*0,7		12,600			
	VV		.					
	VV		Revizní šachty ZTI					
	VV		(1,3+1,6)*2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		121,800			
	VV		Kabelová komora					
	VV		(1,9+1,4)*2*1,2		7,920			
467	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	2,090	36 270,00	75 804,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		4490,692*0,00030+2120,926*0,00035		2,090			
468	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	8 981,384	110,67	993 969,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Hydroizolace objektu asfaltovými pásy					
	VV		Skladba R2, R3					
	VV		výměra viz pol. 711411001:					
	VV		"spodní pás:" 4490,692		4 490,692			
	VV		"horní pás:" 4490,692		4 490,692			
469	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	4 376,914	129,27	565 803,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP, řezy A - F a techn.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W8, W9					
	VV		Hydroizolace objektu					
	VV		spodní pás					
	VV		1.PP					
	VV		objekt-vnější obvod (vč. přesahu u šalovaček):					
	VV		1.PP					
	VV		objekt-vnější obvod:					
	VV		strana východní					
	VV		73,1*(5,7+0,25)+8,2*0,5+5,8*1,2-2,1*2,9-1,25*2,4		436,915			
	VV		strana severní					
	VV		58,0*(6,4+0,25)-2,6*2,3-5,6*3,6+(4,5+5,5)*2*0,6		371,560			
	VV		strana západní					
	VV		73,1*(5,7+0,25)+9,5*0,5+5,8*1,2-3,6*3,25-2,1*2,9-1,25*2,4-8,4*4,65-6,0*5,0		356,805			
	VV		strana jižní					
	VV		65,05*(5,7+0,25)-29,9*0,75-1,25*2,75*2+2,98*1,2*2+8,2*0,5*2		373,100			
	VV		prohloubené plochy - vnitřní					
	VV		(3,9*2+2,98)*1,2*2+(5,76+3,9*2)*1,2*2+(2,5+2,15)*2*1,0+(3,9+4,85)*2*1,2+(3,9*5,3)*2*1,2		138,324			
	VV		(8,15*2+1,3+2,1*2+26,0*2)*1,2		88,560			
	VV		Skladba W10					
	VV		východní strana					
	VV		(2,1+2,2)*5,7+2,1*3,0+2,2*3,0		37,410			
	VV		(1,7+2,2*2)*5,7+1,3*2*3,0+1,7*3,0		47,670			
	VV		západní strana					
	VV		(3,6+1,65*2)*3,25		22,425			
	VV		(2,1+2,2*2)*(5,7+0,25)+2,1*3,0+2,2*3,0		51,575			
	VV		(1,7+2,2*2)*(5,7+0,25)+1,3*2,0*3+1,7*3,0		49,195			
	VV		(3,65+2,2)*(5,7+0,25)+(3,65+1,0)*1,0+(4,85+2,35)*4,7		73,298			
	VV		severní strana					
	VV		(4,0+5,0)*2*0,7		12,600			
	VV		Revizní šachty ZTI					
	VV		(1,3+1,6)*2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		121,800			
	VV		Kabelová komora					
	VV		(1,9+1,2)*2*1,2		7,440			
	VV		"horní pás:" 2188,237		2 188,237			
470	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	7 709,407	101,37	781 502,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		spodní natavovací pás					
	VV		Technická specifikace výrobku - výrobek č. 7					
	VV		4490,692*1,15+2120,926*1,2		7 709,407			
471	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	7 709,407	101,37	781 502,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		vrchní natavovací pás					
	VV		Technická specifikace výrobku - výrobek č. 8					
	VV		4490,692*1,15+2120,926*1,2		7 709,407			
472	K	711461104	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	326,880	91,14	29 791,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové podlahové kce na terénu					
			.					
			Doplnění hydroizolace vysoce únosnou ECB fólií v místech sloupů a pilot					
			"1.PP:" 1,6*1,6*115+1,2*1,2*14		314,560			
			"1.NP:" 1,2*1,2*3+1,0*1,0*8		12,320			
473	M	62852-R09	ECB fólie tl. 2 mm - hydroizolační membrána z bitumen-ethylenového kopolymeru vyztužená skleněným rounem	m2	375,912	186,00	69 919,63	
			326,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		375,912			
474	K	711431- R1	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho samolepicí AIP nebo tkaninou	m2	1 262,925	106,02	133 895,31	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Pojistná hydroizolace					
			.					
			Podlaha B09					
			7.NP					
			"m.č.7088:" 404,88+2,4*0,45*2		407,040			
			.					
			Podlaha B11					
			2.NP					
			"m.č.2062a:" 840,02+125,0*0,125+1,6*0,15		855,885			
475	K	711432-R1	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho samolepicí pásem AIP nebo tkaninou	m2	131,470	115,32	15 161,12	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B09					
			7.NP					
			"m.č.7088:" (21,5+18,75+0,25*5*2)*2*0,3+(0,2*4*7)*2*0,3+5,0		34,010			
			.					
			Podlaha B12					
			2.NP					
			"m.č.2062a:"					
			(28,95+36,65+21,5*2+0,5*5+0,5*2*18)*2*0,3+20,0		97,460			
476	M	628321-R1	pás asfaltový samolepicí modifikovaný elastomerbitumenový tl 3,0 mm s nosnou vložkou	m2	1 610,128	132,99	214 130,92	
			Podrobný popis viz PD					
			.					
			1262,925*1,15+131,470*1,2		1 610,128			
477	K	71114-R06	Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	956,170	34,88	33 351,21	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.					
			.					
			vodorovné					
			1.PP					
			vnější obvod-základ. deska					
			(73,05+58,0+4,85+5,9)*2+3,4+3,6+1,7+3,55*2+1,9+3,5*2+2,3+3,45*2		317,500			
			prohloubené části-vnitřní strany					
			(3,7*2+3,0)*2+(5,8+3,7*2)*2+(2,5+2,15)*2+(3,9+5,95)*2*2+8,25*2+26,2*2		164,800			
			angl. dvorek					
			3,6+1,6*2		6,800			
			stropy výfuk. komor, skladu MP					
			2,1*2*2+4,95+3,4*2+1,7*2*2+(4,5+5,5)*2+7,15		54,100			
			Revizní šachty ZTI					
			(1,3+1,6)*2*18		104,400			
			Kabelová komora					
			(1,9+1,4)*2*1		6,600			
			svislé					
			angl. dvorek					
			3,25*2		6,500			
			výfuk. komory, sklad MP					
			4,7*10		47,000			
			Skladba W15					
			betonové monolit. květináče					
			1,85+0,65*2*2+10,8*2+1,7+3,2*2+1,7		35,850			
			Revizní šachty ZTI					
			4*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2)		84,000			
			Kabelová komora					
			4*1,2		4,800			
			.					
			"Výtah V1:" (3,5+2,58)*2		12,160			
			"Výtahy V2 a V3:" (2,58+3,31)*2+(2,58+3,5)*2		23,940			
			"Výtahy V4 a V5:" (3,5+2,12)*2*2		22,480			
			"Výtahy V6 a V7:" (2,92+2,12)*2+(3,31+2,58)*2		21,860			
			"Výtahy V8 a V9:" (2,58+3,5)*2*2		24,320			
			"Výtah V10:" (3,5+2,58)*2		12,160			
			"Výtah V13:" (1,7+1,75)*2		6,900			
1544	K	71114-R07	Náběhový klín 50/50 mm z minerální vlny v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	956,170	253,89	242 762,00	
478	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	4 248,263	116,25	493 860,57	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP, řezy A - F, a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - skladby konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		základová deska					
	VV		72,5*57,4+8,85*0,1*2+1,6*3,5+4,45*5,65+3,05*3,8+1,6*3,45+		4 215,263			
	VV		1,2*3,45					
	VV		vč. nátěru výztuže					
	VV		vnější sloupy					
	VV		1.NP					
	VV		1,5*11*2		33,000			
479	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	21,072	185,07	3 899,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezy A - E, a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnější sloupy:					
	VV		(0,8+0,45)*2*0,8*3+3,14*0,6*1,0*8		21,072			
480	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	7 044,403	241,80	1 703 336,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		4269,335*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		7 044,403			
481	K	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení atd.	m2	4 215,263	37,20	156 807,78	
	VV		1.PP					
	VV		základová deska					
	VV		72,5*57,4+8,85*0,1*2+1,6*3,5+4,45*5,65+3,05*3,8+1,6*3,45+		4 215,263			
	VV		1,2*3,45					
482	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	75,563	185,07	13 984,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních sropů					
	VV		.					
	VV		Skladba W7					
	VV		strana východní					
	VV		2,35*2,2+1,25*2,05		7,733			
	VV		strana severní					
	VV		6,75*7,5-4,5*5,5		25,875			
	VV		strana západní					
	VV		2,35*2,25+1,75*1,35+5,1*5,95+3,3*3,6-3,6*2,2		41,955			
483	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	1 814,723	222,27	403 358,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		.					
	VV		Skladba W8					
	VV		1.PP					
	VV		objekt-vnější obvod:					
	VV		strana východní					
	VV		73,45*6,4-(2,1+1,7)*2,5		460,580			
	VV		strana severní					
	VV		58,0*6,8+5,5*0,6-1,25*2,4-7,4*5,4		354,740			
	VV		strana západní					
	VV		73,45*6,4-(2,1+1,7)*2,5-6,5*4,65-8,45*4,15-3,15*3,6-3,6*2,35		375,488			
	VV		strana jižní					
	VV		65,25*6,4-29,9*0,55-2,25*3,0-2,2*3,0		387,805			
	VV		Skladba W10					
	VV		strana východní					
	VV		(2,35+3,32+1,7+3,32*2)*6,4-1,25*2,4-					
	VV		1,0*2,75*2+2,35*3,0+1,7*3,0		93,314			
	VV		strana západní					
	VV		(2,35+3,37+1,7+3,37)*6,4-1,2*2,4*2+2,35*3,0+1,7*3,0		75,446			
	VV		(4,55+2,35+3,4)*5,5+(6,6+4,1)*1,00		67,350			
	VV		Skladba W15					
	VV		betonové monolit. květináče					
	VV		(1,85+0,65*2)*2,4*2+(10,8*2+1,7)*1,0+(3,2*2+1,7)*1,0					
484	K	711161383.1	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	460,950	222,27	102 455,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních sropů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		Skladba W7					
	VV		strana východní					
	VV		(2,35+2,2+1,25+2,05)*2		15,700			
	VV		strana severní					
	VV		(6,75+7,5+4,5+5,5)*2		48,500			
	VV		strana západní					
	VV		(2,35+2,25+1,75+1,35+5,1+5,95+3,3+3,6)*2		51,300			
	VV		Skladba W8					
	VV		objekt-vnější obvod:					
	VV		strana východní					
	VV		73,45		73,450			
	VV		strana severní					
	VV		58,0+0,7*2		59,400			
	VV		strana západní					
	VV		73,45		73,450			
	VV		strana jižní					
	VV		65,25+0,55*2		66,350			
	VV		Skladba W10					
	VV		strana východní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,35+3,32+1,7+3,32*2		14,010			
	VV		strana západní					
	VV		2,35+3,37+1,7+3,37		10,790			
	VV		4,55+2,35+3,4		10,300			
	VV		Skladba W15					
	VV		betonové monolit. květináče					
	VV		(1,85+0,65*2)*2+10,8*2+1,7+3,2*2+1,7		37,700			
485	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	800,999	12,00	9 611,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vložena pružná bandáž					
	VV		.					
	VV		Podlaha D11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1051:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
	VV		"m.č.1092:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
	VV		"m.č.1113:" 2,2		2,200			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3107:" 2,1		2,100			
	VV		.					
	VV		Podlaha D12					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008:" 18,4		18,400			
	VV		.					
	VV		Podlaha P13					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3043:" 8,2+1,4*0,125		8,375			
	VV		"m.č.3051:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3053:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3055:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3057:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3059:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3061:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3063:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3065:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3067:" 4,4+1,0*0,125		4,525			
	VV		"m.č.3081:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3083:" 3,4+1,0*0,125		3,525			
	VV		"m.č.3085:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3086:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3089:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3091:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3093:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3095:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3097:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3104:" 8,2+1,4*0,15		8,410			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7125b:" 7,2+0,9*0,15		7,335			
	VV		.					
	VV		Podlaha P13V					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1118:" 13,9+3,1*0,15		14,365			
	VV		.					
	VV		Podlaha P15					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1010a:" 4,4		4,400			
	VV		"m.č.1051:" 4,8		4,800			
	VV		"m.č.1092:" 5,7+0,9*0,15		5,835			
	VV		"m.č.1127:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
	VV		"m.č.1135:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
	VV		"m.č.1141:" 6,2+1,0*0,2		6,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2007:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.2013:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.2019:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.2024:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.2034:" 4,1		4,100			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3010b:" 3,8+0,9*0,125		3,913			
	VV		"m.č.3010c:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.3011b:" 3,3+0,9*0,125		3,413			
	VV		"m.č.3021:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
	VV		"m.č.3041:" 2,1		2,100			
	VV		"m.č.3049:" 20,8		20,800			
	VV		"m.č.3098:" 20,3		20,300			
	VV		"m.č.3107:" 2,1		2,100			
	VV		"m.č.3122:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.3124:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.3127:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.3129b:" 5,8+0,9*0,125		5,913			
	VV		"m.č.3131b:" 2,7+0,9*0,125		2,813			
	VV		"m.č.3150:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.3156:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.3160:" 3,2		3,200			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4021:" 12,6+1,1*0,15		12,765			
	VV		"m.č.4098:" 10,0+0,8*0,125*2		10,200			
	VV		"m.č.4099a:" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.4099b:" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.4099c:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.4106:" 10,8+0,8*0,125*2		11,000			
	VV		"m.č.4107:" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.4108a:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.4108b:" 1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.4125b:" 12,3+1,1*0,15		12,465				
	VV		7.NP						
	VV		"m.č.7008:" 3,3+0,8*0,125		3,400				
	VV		"m.č.7010:" 4,8+0,8*0,125		4,900				
	VV		"m.č.7018:" 3,9		3,900				
	VV		"m.č.7054:" 2,8		2,800				
	VV		"m.č.7058:" 5,0		5,000				
	VV		"m.č.7108:" 3,3+0,8*0,125		3,400				
	VV		"m.č.7110:" 4,8+0,8*0,125		4,900				
	VV		"m.č.7118:" 3,9		3,900				
	VV		"m.č.7155:" 5,9+0,8*0,125+0,9*0,15		6,135				
	VV		Podlaha P16						
	VV		"m.č.7014:" 14,7+1,3*0,15		14,895				
	VV		"m.č.7076:" 11,4+1,3*0,15		11,595				
	VV		"m.č.7114:" 14,7+1,3*0,15		14,895				
	VV		"m.č.7177:" 11,4+1,3*0,15		11,595				
	VV		.						
	VV		Podlaha P17						
	VV		3.NP						
	VV		"m.č.3162a:" 34,8+1,95*0,45		35,678				
	VV		"m.č.3162b:" 39,3+1,0*0,15-2,5*2,53		33,125				
	VV		"m.č.3162c:" 3,5+1,0*0,15		3,650				
	VV		"m.č.3165:"						
	VV		115,1+1,95*0,45+1,2*0,2+2,95*0,15+1,0*0,15+1,8*0,15+3,7*0,15+2,1*0,15		117,950				
	VV		"m.č.3166:" 73,9+1,0*0,15+1,0*0,15+2,95*0,15		74,643				
	VV		.						
	VV		Podlaha P18a:						
	VV		2.NP						
	VV		"M.Č.2103:" 11,0		11,000				
	VV		.						
	VV		Podlaha P22						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.0153:" 10,1+0,9*0,15		10,235				
	VV		"m.č.0154:" 1,7		1,700				
	VV		"m.č.0156:" 10,3+0,9*0,15		10,435				
	VV		"m.č.0157:" 1,7		1,700				
	VV		"m.č.0159:" 10,3+0,9*0,1		10,390				
	VV		"m.č.0160:" 1,7		1,700				
	VV		"m.č.0162:" 11,5+0,9*0,15		11,635				
	VV		"m.č.0163:" 1,7		1,700				
	VV		"m.č.0173:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940				
	VV		"m.č.0174:" 1,5		1,500				
	VV		"m.č.0177:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940				
	VV		"m.č.0178:" 1,5		1,500				
1554	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	9,173	25,00	229,33	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier						
	VV		.						
	VV		.						
	VV		Podlahy ozn. B02, B03						
	VV		3.NP						
	VV		"m.č.3162b-vana:" 2,5*2,53		6,325				
	VV		"m.č.3165-vana:" 1,78*1,6		2,848				
1555	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,268	40,00	90,72	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier						
	VV		.						
	VV		.						
	VV		Podlahy ozn. B02, B03						
	VV		3.NP						
	VV		"m.č.3162b-vana:" (2,55+2,53)*2*0,15		1,524				
	VV		"m.č.3165-vana:" (1,78+1,6)*2*0,11		0,744				
1556	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	19,450	233,00	4 531,85	CS ÚRS 2020 01	
	VV		11,441*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		19,450				
486	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	863,241	18,00	15 538,34	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vložena pružná bandáž						
	VV		.						
	VV		Podlaha D11						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.1051:" (3,05+2,05+0,7)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,220				
	VV		"m.č.1092:" (2,6+2,5)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,940				
	VV		"m.č.1113:" (1,625+1,35)*2*0,2+0,9*1,3		2,360				
	VV		3.NP						
	VV		"m.č.3107:" (1,65+1,3)*2*0,2+1,2*1,9*2		5,740				
	VV		.						
	VV		Podlaha D12						
	VV		3.NP						
	VV		"m.č.3008:" (3,2+4,975)*2*0,3+0,9*1,3		6,075				
	VV		.						
	VV		Podlaha P13						
	VV		3.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3043:" (3,6+2,325)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,270			
VV			"m.č.3051:" (1,625+2,15)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,410			
VV			"m.č.3053,55,57,59,61,63:"					
VV			((1,65+2,15)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2)*6		50,520			
VV			"m.č.3065:" (2,7+2,05)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,800			
VV			"m.č.3067:" (2,45+1,8)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,600			
VV			"m.č.3081:" (2,45+1,925)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,650			
VV			"m.č.3083:" (2,7+2,2)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,860			
VV			"m.č.3085,86,89,91,93,95,97:"					
VV			((1,8+2,15)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2)*6		50,880			
VV			"m.č.3104:" 8,2+1,4*0,15		8,410			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7125b:" (3,6+2,325)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,270			
VV			.					
VV			Podlaha P13V					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1118:" (3,8+3,5)*2*2,1-3,15*2,1		24,045			
VV			.					
VV			Podlaha P15					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" (3,85+1,1)*2+0,9*1,9*3		15,030			
VV			"m.č.1051:" (3,05+2,05+0,7)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,220			
VV			"m.č.1092:" (2,6+2,5)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,940			
VV			"m.č.1127:" (1,55+2,4)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,310			
VV			"m.č.1135:" (1,5+2,45)*2*0,2+1,2*1,9*2		6,140			
VV			"m.č.1141:" (2,375+2,35)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,620			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" (1,825+1,8)*2*0,3+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,905			
VV			"m.č.2013:" (1,825+1,8)*2*0,3+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,905			
VV			"m.č.2019:" (1,825+1,8)*2*0,3+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,905			
VV			"m.č.2024:" (3,05+1,8)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,670			
VV			"m.č.2034:" (1,25+3,825)*2*0,3+1,2*1,9*2+0,9*1,3		8,775			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (1,2+2,5)*2*0,2+0,9*1,9*3+0,9*1,3		7,780			
VV			"m.č.3010c:" (0,9+1,2)*2*0,2+0,9*1,3		2,010			
VV			"m.č.3011b:" (1,05+3,275)*2*0,2+0,9*1,9*3+1,05*1,3		8,225			
VV			"m.č.3021:" (1,75+2,45)*2+1,0*1,9*3+0,9*1,3		15,270			
VV			"m.č.3041:" (1,65+1,3)*2*0,2+1,2*1,9*2		5,740			
VV			"m.č.3049:" (2,29*2+8,85*2-1,2)*2,1		44,268			
VV			"m.č.3098:" (2,29*2+8,85*2-1,2)*2,1		44,268			
VV			"m.č.3107:" 1,65+1,3)*2					
VV			"m.č.3122:" (1,4+2,7)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,540			
VV			"m.č.3124:" (1,75+1,9)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,360			
VV			"m.č.3127:" (1,75+2,05)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,420			
VV			"m.č.3129b:" (1,95+3,075+1,0)*2*0,2+1,0*3*1,9*2+1,95*1,3		16,345			
VV			"m.č.3131b:" (1,05+1,785)*2*0,2+0,9*1,9*3+0,9*1,3		7,434			
VV			"m.č.3150:" (1,8+2,0)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,250			
VV			"m.č.3156:" (1,9+1,75)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,360			
VV			"m.č.3160:" (1,8+1,8)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,170			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4021:" (3,8+3,275)*2*0,2+0,9*1,3		4,000			
VV			"m.č.4098:" (2,95+3,425)*2*0,2+3,425*1,3		7,003			
VV			"m.č.4099a:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,3		2,130			
VV			"m.č.4099b:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,3		2,130			
VV			"m.č.4099c:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,9*3		6,090			
VV			"m.č.4106:" (2,95+3,625)*2*0,2+3,925*1,3		7,733			
VV			"m.č.4107:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,3		2,130			
VV			"m.č.4108a:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,3		2,130			
VV			"m.č.4108b:" (0,9+1,5)*2*0,2+0,9*1,9*3		6,090			
VV			"m.č.4125b:" (4,1+2,6)*2*0,2+0,9*1,3		3,850			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" (2,2+1,5)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,210			
VV			"m.č.7010:" (3,175+1,5)*2*0,2+1,2*1,9*2+1,8*1,3		8,770			
VV			"m.č.7018:" (1,85+1,95)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,420			
VV			"m.č.7054:" (2,8+1,15)*2*0,3+1,15*1,9*3+0,9*1,3		10,095			
VV			"m.č.7058:" (2,825+0,9)*2*0,2+0,9*1,9*3+0,9*1,3		7,790			
VV			"m.č.7108:" (2,2+1,5)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3		7,210			
VV			"m.č.7110:" (3,2+1,5)*2*0,2+1,2*1,9*3+1,8*1,0		10,520			
VV			"m.č.7118:" (1,85+1,95)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2					
VV			.					
VV			Podlaha P16					
VV			"m.č.7014:" (3,075+4,775)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		10,040			
VV			"m.č.7076:" (3,85+2,95)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,620			
VV			"m.č.7114:" (3,075+4,775)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		10,040			
VV			"m.č.7177:" (3,85+2,95)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		9,620			
VV			.					
VV			Podlaha P17					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3162a, b:" (4,2+1,7+8,35+2,55+6,95)*2*0,2+0,9*1,3		10,670			
VV			"m.č.3162c:" (1,55+2,25)*2*0,2		1,520			
VV			"m.č.3165, 3166:" (21,75+0,6+9,7+0,9+9,45+1,8)*0,2+0,9*1,3		10,010			
VV			.					
VV			Podlaha P18a					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2103:" (4,5+2,45)*1,5-0,9*1,5		9,075			
VV			Podlaha P22					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0153:"					
VV			(3,525+1,8*2+1,95+0,55)*2*0,2+(1,2*2+0,9)*1,9*2+1,8*1,3		18,730			
VV			"m.č.0154:" (0,9+1,8)*2*0,2+0,9*1,3		2,250			
VV			"m.č.0156:"					
VV			(3,625+1,8*2+1,95+0,55)*2*0,2+(1,2*2+0,9)*1,9*2+2,7*1,3		19,940			
VV			"m.č.0157:" (0,9+1,8)*2*0,2+0,9*1,3		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.0159:" (3,625+1,8*2+1,95+0,55)*2*0,2+(1,2*2+0,9)*1,9*2+2,7*1,3		19,940				
	VV		"m.č.0160:" (0,9+1,8)*2*0,2+0,9*1,3		2,250				
	VV		"m.č.0162:" (4,225+1,8*2+1,95+0,55)*2*0,2+(1,2*2+0,9)*1,9*2+2,7*1,3		20,180				
	VV		"m.č.0163:" (0,9+1,8)*2*0,2+0,9*1,3 "m.č.0173:"		2,250				
	VV		(6,825+4,05+2,7+1,8*3+0,55*2)*2*0,2+(1,2*2+0,9)*1,9*3+2,7*1,3+4,05*1,3		35,615				
	VV		"m.č.0174:" (1,8+0,9)*2*0,2+0,9*1,3 "m.č.0177:"		2,250				
	VV		(6,825+4,0+1,8*3+0,55*2)*2*0,2+(1,2+0,9)*2*1,9*3+2,7*1,3+4,0*1,3		39,580				
	VV		"m.č.0178:" (1,675+0,9)*2*0,2+0,9*1,3		2,200				
487	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	2 496,360	52,65	131 433,35	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1664,24*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		2 496,360				
488	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	111,296	232,50	25 876,32	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	712	Povlakové krytiny				6 564 385,09		
489	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4 579,755	14,28	65 398,90	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
	VV		.						
	VV		Vodorovné plochy						
	VV		Skladba R1						
	VV		úroveň +27,5						
	VV		(73,425*19,225-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 696,411				
	VV		.						
	VV		Skladba R2						
	VV		úroveň +16,175						
	VV		37,05*18,75		694,688				
	VV		.						
	VV		Skladba R2d						
	VV		úroveň + 16,175						
	VV		0,75*11,25*2		16,875				
	VV		.						
	VV		Skladba R3						
	VV		úroveň 32,15						
	VV		6,725*7,7*2		103,565				
	VV		úroveň 27,7						
	VV		8,05*18,75		150,938				
	VV		.						
	VV		Skladba R6						
	VV		úroveň -0,7						
	VV		7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2		202,563				
	VV		.						
	VV		Skladba R6b, R6c						
	VV		úroveň -0,7						
	VV		6,75*58,5-4,0*5,0		374,875				
	VV		.						
	VV		Skladba R7						
	VV		úroveň -0,125						
	VV		21,5*18,5-17,5*8,05		256,875				
	VV		.						
	VV		Skladba R8						
	VV		úroveň -2,55						
	VV		8,6*6,6		56,760				
	VV		.						
	VV		Skladba R9						
	VV		betonové monolit. květináče						
	VV		1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205				
490	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	983,600	21,00	20 655,60	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8. NP, střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
	VV		.						
	VV		Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdívo						
	VV		Skladba R1						
	VV		úroveň +27,5						
	VV		(73,425+19,225)*2*1,2*2+0,5*0,5*4*2		446,720				
	VV		.						
	VV		Skladba R2						
	VV		úroveň +16,175						
	VV		37,05*1,0*2+18,75*1,2*2		119,100				
	VV		.						
	VV		Skladba R2d						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úroveň + 16,175					
	VV		(0,75+11,25)*2*1,5*2		72,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,725+7,7)*0,5*2*2		28,850			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		(8,05+19,0*2)*0,5		23,025			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		22,1*0,5*2+19,5*0,9		39,650			
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		(7,15*2+30,35*2)*0,8+(0,8+0,45)*2*0,6*3		64,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		58,5*0,5+(4,5+5,5)*2*0,5		39,250			
	VV		.					
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		(21,6+18,6)*2*0,9+(17,5*2+9,25)*0,3+14,5*2*0,15		89,985			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		(8,6+6,6)*2*0,3		9,120			
	VV		.					
	VV		Skladba W15					
	VV		betonové monolit. květináče					
	VV		(1,85+0,65)*2*2,0*2+(10,8*2+1,7)*1,0+(3,2*2+1,7)*1,0		51,400			
491	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	1,723	32 760,00	56 445,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R8					
	VV		.					
	VV		4597,755*0,0003		1,379			
	VV		983,600*0,00035		0,344			
492	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	4 053,387	47,04	190 671,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
	VV		.					
	VV		Podkladní hydroizolační pás- R2b					
	VV		Vodorovné plochy					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,225*19,025-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 659,431			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		36,85*18,55		683,568			
	VV		.					
	VV		Skladba R2d					
	VV		úroveň + 16,175					
	VV		0,75*11,25*2		16,875			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		6,525*7,5*2		97,875			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		7,95*18,55		147,473			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		21,1*18,55		391,405			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		8,6*6,6		56,760			
493	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	639,020	105,00	67 097,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
	VV		.					
	VV		Podkladní hydroizolační pás - R2b					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,225+19,025)*1,1*2*2		405,900			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		36,85*0,6*2+18,55*1,0*2		81,320			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (6,525+7,5)*2*0,8*2		44,880			
			VV úroveň 27,7					
			VV (7,95+18,9*2)*0,6		27,450			
			VV .					
			VV Skladba R4					
			VV úroveň +27,7					
			VV 22,0*2*0,6*2+19,5*0,9		70,350			
			VV .					
			VV Skladba R8					
			VV úroveň -2,55					
			VV (8,6+6,6)*2*0,3		9,120			
494	M	62853001_R01	podkladní asfaltový pás samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny s vysokou odolností	m2	5 428,219	141,96	770 589,97	
			VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
			VV Technická specifikace výrobku - č. R2b					
			VV .					
			VV z pol. 712331111:					
			VV 4053,387*1,15		4 661,395			
			VV z pol. 712831101					
			VV 639,02*1,2		766,824			
495	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	10 778,268	106,68	1 149 825,63	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy					
			VV půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby					
			VV R1 - R9					
			VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
			VV .					
			VV Parotěsná zábrana					
			VV Skladba R1					
			VV úroveň +27,5					
			VV (73,425*19,225-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 696,411			
			VV .					
			VV Skladba R2					
			VV úroveň +16,175					
			VV 37,05*18,75		694,688			
			VV .					
			VV Skladba R2d					
			VV úroveň + 16,175					
			VV 0,75*11,25*2		16,875			
			VV .					
			VV Skladba R3					
			VV úroveň 32,15					
			VV 6,725*7,7*2		103,565			
			VV úroveň 27,7					
			VV 8,05*18,75		150,938			
			VV .					
			VV Skladba R4					
			VV úroveň 32,15					
			VV 21,2*18,75		397,500			
			VV .					
			VV Skladba R6					
			VV úroveň -0,7					
			VV 7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2		202,563			
			VV .					
			VV Skladba R6b, R6c					
			VV úroveň -0,7					
			VV 6,75*58,5-4,0*5,0		374,875			
			VV .					
			VV Skladba R7					
			VV úroveň -0,125					
			VV 21,5*18,5-17,5*8,05		256,875			
			VV .					
			VV Skladba R8					
			VV úroveň +2,55					
			VV 8,6*6,6		56,760			
			VV .					
			VV Vrchní hydroizolační pás- R3					
			VV Vodorovné plochy					
			VV Skladba R1					
			VV úroveň +27,5					
			VV (73,225*19,025-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 659,431			
			VV .					
			VV Skladba R3					
			VV úroveň 32,15					
			VV 6,525*7,5*2		97,875			
			VV úroveň 27,7					
			VV 7,95*18,55		147,473			
			VV .					
			VV Skladba R4					
			VV úroveň +27,7					
			VV 21,1*18,55		391,405			
			VV .					
			VV Skladba R8					
			VV úroveň -2,55					
			VV 8,6*6,6		56,760			
			VV .					
			VV Vrchní hydroizolační pás do zelených vegetačních střech- R12					
			VV Skladba R2					
			VV úroveň +16,175					
			VV 36,85*18,55		683,568			
			VV .					
			VV Skladba R2d					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úroveň + 16,175					
	VV		1,5*12,5*2		37,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		21,6*18,6-17,5*8,05		260,885			
	VV		.					
	VV		Skladba R9					
	VV		betonové květináče					
	VV		1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205			
	VV		.					
	VV		Spodní hydroizolační pás do pojezdových ploch, zelených střech					
	VV		- R7					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2		202,563			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		6,75*58,5-4,0*5,0		374,875			
	VV		.					
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		21,6*18,6-14,5*8,05		285,035			
	VV		.					
	VV		Skladba R9					
	VV		1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205			
	VV		.					
	VV		Vrchní hydroizolační pás do pojezdových ploch - R8					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		7,15*30,35-3,8*3,8*0,5*2		202,563			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		6,75*58,5-4,0*5,0		374,875			
496	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	2 044,760	120,12	245 616,57	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
	VV		.					
	VV		Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo					
	VV		Parotěsná zábrana					
	VV		Skladby R5, R5b					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,425+19,225)*2*1,2*2+0,5*0,5*4*2		446,720			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		37,05*1,0*2+18,75*1,2*2		119,100			
	VV		.					
	VV		Skladba R2d					
	VV		úroveň + 16,175					
	VV		(0,75+11,25)*2*1,5*2		72,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,725+7,7)*0,5*2*2		28,850			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		(8,05+19,0*2)*0,5		23,025			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		22,1*0,5*2+19,5*0,9		39,650			
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		(7,15*2+30,35*2)*0,8+(0,8+0,45)*2*0,6*3		64,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		58,5*0,5+(4,5+5,5)*2*0,5		39,250			
	VV		.					
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		(21,6+18,6)*2*0,9+(17,5*2+9,25)*0,3+17,5*2*0,15		90,885			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		(8,6+6,6)*2*0,3		9,120			
	VV		.					
	VV		Vrchní hydroizolační pás - R3					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,225+19,025)*1,1*2*2		405,900			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,525+7,5)*2*0,8*2		44,880			
	VV		úroveň 27,7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,95+18,9*2)*0,6		27,450			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		22,0*2*0,6*2+19,5*0,9		70,350			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		(8,6+6,6)*2*0,3		9,120			
	VV		.					
	VV		Vrchní hydroizolační pás do zelených vegetačních střech - R12					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		36,85*0,6*2+18,55*1,0*2		81,320			
	VV		.					
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		(21,6*2+18,6+5,75*2)*0,9+17,5*(0,3+0,15)*2		81,720			
	VV		.					
	VV		Skladba W15					
	VV		betonové květináče					
	VV		(1,85+0,65)*2*2,0*2+(10,8*2+1,7)*1,0+(3,2*2+1,7)*1,0		51,400			
	VV		Vrchní hydroizolační pás do pojízdných ploch a zelených střech - R8					
	VV		Skladba R6					
	VV		(7,15*2+30,35*2)*0,8+(0,8+0,45)*2*0,6*3		64,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		58,5*0,5+(4,9+5,9)*2*0,5		40,050			
	VV		.					
	VV		Spodní hydroizolační pás do pojízdných ploch a zelených střech - R7					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		(7,15*2+30,35*2)*0,8+(0,8+0,45)*2*0,6*3		64,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		58,5*0,5+(4,9+5,9)*2*0,5		40,050			
	VV		Skladba R7					
	VV		úroveň -0,125					
	VV		(21,6*2+18,6+5,75*2)*0,9+14,5*(0,3+0,15)*2		79,020			
	VV		.					
	VV		Skladba W15					
	VV		betonové květináče					
	VV		(1,85+0,65)*2*2,0*2+(10,8*2+1,7)*1,0+(3,2*2+1,7)*1,0		51,400			
497	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	6 813,428	131,04	892 831,61	
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
	VV		Technická specifikace výrobku - č. R1					
	VV		parotěsná zábrana					
	VV		.					
	VV		z pol. 712341559:					
	VV		4951,050*1,15		5 693,708			
	VV		z pol. 71284-R01					
	VV		933,100*1,2		1 119,720			
498	M	62852-R02	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	4 525,126	152,88	691 801,26	
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
	VV		Technická specifikace výrobku - č. R3					
	VV		.					
	VV		z pol. 712341559:					
	VV		3352,944*1,15		3 855,886			
	VV		z pol. 71284-R01					
	VV		557,700*1,2		669,240			
499	M	628550-R3	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,4mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 441,340	169,68	244 566,57	
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
	VV		Technická specifikace výrobku - č. R12					
	VV		.					
	VV		z pol. 712341559:					
	VV		1008,153*1,15		1 159,376			
	VV		z pol. 71284-R01					
	VV		234,970*1,2		281,964			
500	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 303,944	91,56	119 389,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
	VV		Technická specifikace výrobku - č. R7					
	VV		.					
	VV		z pol. 712341559:					
	VV		888,678*1,15		1 021,980			
	VV		z pol. 71284-R01					
	VV		234,970*1,2		281,964			
501	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	789,514	91,56	72 287,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R9					
	VV		Technická specifikace výrobku - č. R8					
	VV		.					
	VV		z pol. 712341559:					
	VV		577,438*1,15		664,054			
	VV		z pol. 71284-R01					
	VV		104,550*1,2		125,460			
502	K	71234-R01	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	1 463,600	122,64	179 495,90	
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		- kolem atik a nadstřešního zdíva					
	VV		.					
	VV		Podkladní hydroizolační pás- R2b					
	VV		Vodorovné plochy					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		((73,0+19,0)*2-6,5-7,5)*2		340,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		(36,5+18,0)*2		109,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,2*12+7,5*2)*2		178,800			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		(7,5+18,0)*2		51,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		(21,0*18,0)*2		756,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		(8,2+6,2)*2		28,800			
503	K	712363115.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	32,000	629,16	20 133,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		vpustí					
	VV		32		32,000			
504	K	712491587.1	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	292,039	78,80	23 012,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Atiky - horní plochy					
	VV		Skladba R1					
	VV		(66,7+19,6+36,65+11,0)*0,6*2+7,5*0,85*2+30,95*0,4*2		198,250			
	VV		Skladba R2					
	VV		18,2*0,58		10,556			
	VV		Skladba R3, R4 - 7.NP					
	VV		30,95*0,4*2+19,75*0,55+18,55*0,6		46,753			
	VV		Skladba R3 - 8.NP					
	VV		(7,7+7,5)*2*0,6*2		36,480			
505	M	314115980.1	<i>hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm</i>	kg	10,000	53,68	536,80	CS ÚRS 2020 01
506	K	711161-R9	Přichytná kovová ukončující lišta krytiny na nadstřešních konstrukcích	m	125,650	201,60	25 331,04	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdívu:					
	VV		střecha 4.NP					
	VV		37,05*2+18,75		92,850			
	VV		Střecha 7.NP					
	VV		(7,7+8,7)*2		32,800			
507	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	36,000	629,16	22 649,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		vpustí					
	VV		"8.NP:" 4		4,000			
	VV		"7.NP:" 22		22,000			
	VV		"4.NP:" 6		6,000			
	VV		"1.NP:" 4		4,000			
508	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	5 648,345	54,60	308 399,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R1a					
			na HI, pod štěrkové lože dlažby					
			Skladba R1a					
			střecha 7.NP					
			11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5+2,0*8,2		215,700			
			8,5*6,7*2		113,900			
			11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5		199,300			
			lemování okrajů štěrk.kože					
			(9,7+55,5+1,5*2+8,2*2+2,0+67,0)*2,0		307,200			
			(8,5*2+6,7)*2*2		94,800			
			(9,7+55,5+1,5*2+2,0+67,0)*2,0		274,400			
			.					
			Skladba R1b					
			7,1*4,4*2		62,480			
			.					
			Skladba R2a					
			střecha 4.NP					
			(35,2*1,0+18,0*1,5)*3		186,600			
			lemování okrajů štěrk.kože					
			(35,2*2,0*2+(18,0-1,0)*2,0)		174,800			
			.					
			Skladba R2b					
			na HI, TI, zásobník. fólii					
			(37,05*18,75-(35,2*1,0+18,0*1,5)-36,28*6,5+1,2*1,2)*3		1 194,323			
			.					
			na HI, TI, zásobník. fólii					
			Skladba R2c					
			36,3*6,5*3		707,850			
			.					
			Skladba R6					
			7,35*30,35-3,8*3,8*0,5*2		208,633			
			.					
			Skladba R6b, R6c					
			6,95*58,9-4,0*5,0		389,355			
			.					
			Skladba R7					
			úroveň -0,125					
			(21,6*18,6-17,5*8,05+(18,1*2+8,05)*0,6)*3		862,305			
			"vytažení u vpustí:" 1,0*4*1,0*4		16,000			
			.					
			betonové monolit květináče					
			Skladba R9					
			(1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7)*3		78,615			
			Skladba W15					
			((1,85+0,65)*2*1,1*2+(10,8*2+1,7)*1,1+(3,2*2*1,7)*1,1)*1		48,598			
			5134,859*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5 648,345			
509	K	919726-R1	Ochranný a drenážní vodorovný systém z tvarované popové polyetykenové fólie s navařenou filtrační geotextilií, výška nopů 9 mm - D+M	m2	1 220,328	183,96	224 491,54	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R1a					
			na HI, pod štěrkové lože dlažby					
			střecha 7.NP					
			11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5+2,0*8,2		215,700			
			8,5*6,7*2		113,900			
			11,5*9,7+55,5*1,5+3,0*1,5		199,300			
			Střecha R1b					
			7,1*4,4		31,240			
			Skladba R2a					
			střecha 4.NP					
			35,2*1,0+18,0*1,5		62,200			
			Skladba R6					
			7,35*30,35-3,8*3,8*0,5*2		208,633			
			Skladba R6b, R6c					
			6,95*58,9-4,0*5,0		389,355			
510	K	712332145	Povlaková krytina plochých střech popovou fólií s filtrační textilií a perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	1 522,568	252,00	383 687,14	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			- s hydroizolační funkcí					
			.					
			Skladba R2b					
			37,05*18,75-(35,2*1,0+18,0*1,5)-36,28*6,5+1,2*1,2		398,108			
			Skladba R2c					
			36,3*6,5		235,950			
			Skladba R7					
			(21,6*18,6-17,5*8,05+(18,1*2+8,05)*0,6)*3		862,305			
			Skladba R9					
			1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205			
511	K	919726-R2	Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - drenážní jádro/textilie - D+M	m2	398,108	211,75	84 299,37	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2b					
			37,05*18,75-(35,2*1,0+18,0*1,5)-36,28*6,5+1,2*1,2		398,108			
512	K	919726-R3	Hybridní deska tl. 30 mm - termicky spojené stavební desky z recyklovaného polyesteru - D+M	m2	523,040	300,00	156 912,00	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2c					
			36,3*6,5		235,950			
			Skladba R7					
			21,6*18,6-17,5*8,05		260,885			
			Skladba R9					
			1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205			
513	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	235,950	30,00	7 078,50	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2c					
			36,3*6,5		235,950			
514	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	236,760	40,00	9 470,40	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R7					
			21,6*18,6-17,5*9,2-1,0*1,0*4		236,760			
515	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	24,860	2 300,00	57 178,00	CS ÚRS 2020 01
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R2c					
			.					
			Skladba R7					
			"průměr. tl. 250 mm:" (21,6*18,6-17,5*9,2-1,0*1,0*4)*0,1		23,676			
			23,676*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,860			
516	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	8,667	2 200,00	19 067,40	CS ÚRS 2020 01
			8,25415321841458*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,667			
517	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	235,950	30,00	7 078,50	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2c					
			36,3*6,5		235,950			
518	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	259,545	650,00	168 704,25	CS ÚRS 2020 01
			235,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		259,545			
519	K	71299-R12	Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z propraných obalových valounů frakce 16-32 mm, dodávka, rozprostření	m3	91,174	1 125,60	102 625,45	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.PP-8. NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2b					
			(37,05*18,75-(35,2*1,0+18,0*1,5)-36,28*6,5+1,2*1,2)*0,18		71,659			
			Skladba R7					
			"tl. 70 mm:" (21,6*18,6-16,8*8,0-1,0*1,0*4)*0,07		18,435			
			"u vpusť:" 1,0*1,0*0,27*4		1,080			
520	M	69334-R2	lišta kačírková výška pro násyp V.180 mm - D+M	m	90,400	555,24	50 193,70	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			mezi kačírek a zelenou střechu					
			Skladba R2b - R2c					
			(36,3+6,5+1,2*2)*2		90,400			
521	K	998712104	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	274,595	462,00	126 862,89	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	713		Izolace tepelné				13 942 039,69	
522	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17 651,749	42,75	754 612,27	CS ÚRS 2020 01
523	M	283765-R1	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 10mm	m2	4,825	12,35	59,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha D12					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008-část:" 1,0*4,825		4,825			
524	M	28376556	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	1 021,507	24,70	25 231,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha B10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 8,3		8,300			
	VV		2-NP					
	VV		"m.č.2029:" 5,5		5,500			
	VV		"m.č.2063:" 2,0		2,000			
	VV		"m.č.2064:" 4,0		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 7,8		7,800			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.4005b:" 2,2+1,0*0,15		2,350			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.4117:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.4118:" 2,7+1,0*0,15		2,850			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		"m.č.5106:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		"m.č.6106:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7048:" 4,9+1,0*0,15		5,050			
	VV		"m.č.7078b:" 3,1+1,0*0,125		3,225			
	VV		"m.č.7105:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.7150:" 4,3+1,0*0,15		4,450			
	VV		"m.č.7180b:" 2,9+1,0*0,125		3,025			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 7,3+0,9*0,15		7,435			
	VV		"m.č.8011:" 7,3+0,9*0,15		7,435			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2105a:" 4,4+0,9*0,15		4,535			
	VV		"m.č.2105b:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
	VV		"m.č.2106:" 4,7+1,0*0,15		4,850			
	VV		"m.č.2107:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.2108:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.2109:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
	VV		"m.č.2110:" 4,81,0*0,15					
	VV		"m.č.2111:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.2112:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		.					
	VV		Podlaha P12V					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1019a:"					
	VV		135,8+1,0+1,3*0,2*7+5,0*0,075+0,9*0,15+1,4*0,15		139,340			
	VV		"m.č.1043a:" 43,5+1,35*0,15+2,2*0,075+0,9*0,15*3		44,273			
	VV		"m.č.1043c:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.1074c:" 148,6+1,0+1,4*0,2*2+0,9*0,15*2+1,3*0,2*8		152,510			
	VV		"m.č.1076:" 30,0+0,9*0,15		30,135			
	VV		"m.č.1119:" 11,3+4,1*0,075		11,608			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2060-část:" 3,2*36,65		117,280			
	VV		"m.č.2095:" 55,8		55,800			
	VV		"m.č.2104-část:"					
	VV		275,6+3,25*0,15+0,9*0,2+3,85*0,15+3,075*0,15-50,0		227,306			
	VV		.					
	VV		Podlaha P14V					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1008:" 9,4		9,400			
	VV		"m.č.1044:" 16,3		16,300			
	VV		"m.č.1045:" 13,0		13,000			
	VV		"m.č.1077:" 25,8+3,4*0,2		26,480			
	VV		"m.č.1108:" 9,6		9,600			
525	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	2 108,728	49,40	104 171,16	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
VV			řezů a Tech.zpr.					
VV			Viz Tabulky podlah					
VV			.					
VV			Podlaha D10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1033:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.1035:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
VV			"m.č.1036:" 3,7		3,700			
VV			"m.č.1037:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1038:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1039:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
VV			"m.č.1040:" 3,8		3,800			
VV			"m.č.1041:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1042:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1043b:" 3,1+0,8*0,15		3,220			
VV			"m.č.1056:" 4,7+1,0*0,15		4,850			
VV			"m.č.1057:" 14,4		14,400			
VV			"m.č.1058:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1059:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1060:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1061:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1062:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1063:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1064:" 5,0+0,9*0,125		5,113			
VV			"m.č.1072:" 6,1+0,9*0,15		6,235			
VV			"m.č.1073:" 6,1+0,9*0,15		6,235			
VV			"m.č.1073a:" 9,5		9,500			
VV			"m.č.1073b:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1073c:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.1085:" 6,2		6,200			
VV			"m.č.1086:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
VV			"m.č.1087:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
VV			"m.č.1089:" 17,3		17,300			
VV			"m.č.1090:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.1091:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
VV			"m.č.1102b:" 3,6+0,8*0,125		3,700			
VV			"m.č.1114:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1115:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.1116:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.1117:" 4,3		4,300			
VV			"m.č.1130:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
VV			"m.č.1137:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
VV			"m.č.1142:" 3,9+0,9*0,15		4,035			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2010:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
VV			"m.č.2011:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.2016:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
VV			"m.č.2017:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.2021:" 2,5+0,9*0,15		2,635			
VV			"m.č.2035:" 2,2+0,8*0,125		2,300			
VV			"m.č.2036:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.2037:" 3,5		3,500			
VV			"m.č.2038:" 1,3+0,8*0,125		1,400			
VV			"m.č.2042:" 3,7+0,8*0,125		3,800			
VV			"m.č.2044:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
VV			"m.č.2057:" 19,7		19,700			
VV			"m.č.2077:" 2,7+0,9*0,15		2,835			
VV			"m.č.2079:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.2080:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
VV			"m.č.2081:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.2082:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
VV			"m.č.2083:" 2,2+0,8*0,125		2,300			
VV			"m.č.2084:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
VV			"m.č.2085:" 4,2+0,8*0,125		4,300			
VV			"m.č.2091:" 1,8+0,8*0,125		1,900			
VV			"m.č.2093:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.2094:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.2098b:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.2098c:" 1,0+0,8*0,15		1,120			
VV			"m.č.2099:" 2,4+1,0*0,15		2,550			
VV			"m.č.2100a:" 2,0+0,8*0,15		2,120			
VV			"m.č.2105a:" 4,4+0,9*0,15		4,535			
VV			"m.č.2105b:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
VV			"m.č.2106:" 4,7+0,9*0,15		4,835			
VV			"m.č.2107:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.2108:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.2109:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
VV			"m.č.2110:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
VV			"m.č.2111:" 1,0+0,8*0,1225		1,098			
VV			"m.č.2112:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3013:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
VV			"m.č.3014:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3015:" 2,6+0,8*0,125		2,700			
VV			"m.č.3016:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3024:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.3025:" 1,4+0,8*0,125		1,500			
VV			"m.č.3026:" 3,6		3,600			
VV			"m.č.3034:" 5,8		5,800			
VV			"m.č.3035:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
VV			"m.č.3036:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3039:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
VV			"m.č.3040:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.3078:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
VV			"m.č.3106:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
VV			"m.č.3108:" 1,4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3110:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
VV			"m.č.3111:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3112:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3128b:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
VV			"m.č.3128c:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3136:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
VV			"m.č.3137:" 2,5		2,500			
VV			"m.č.3138:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
VV			"m.č.3139a:" 2,6		2,600			
VV			"m.č.3139b:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.3144:" 3,9+0,9*0,15		4,035			
VV			"m.č.3151:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
VV			"m.č.3152:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3158:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
VV			"m.č.3159:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3168:" 2,3+0,9*0,15		2,435			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4013a:" 13,7+1,0*0,15*2+1,1*0,15		14,165			
VV			"m.č.4064:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.4065:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4068:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.4069:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.4070:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.4071:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
VV			"m.č.4072:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.4079:" 3,7+0,9*0,15		3,835			
VV			"m.č.4080:" 2,2+0,9*0,15		2,335			
VV			"m.č.4081:" 3,7+0,9*0,15		3,835			
VV			"m.č.4094:" 3,2+0,8*0,125*4		3,600			
VV			"m.č.4095:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4096:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4097:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.4109:" 3,7+0,8*0,125*3		4,000			
VV			"m.č.4110a:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4110b:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4110c:" 1,9		1,900			
VV			"m.č.4123:" 4,9+0,9*0,15		5,035			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7019:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
VV			"m.č.7020:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7021:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7022:" 3,7+0,8*0,125		3,800			
VV			"m.č.7023:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7024:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7041:" 3,0+0,9*0,125		3,113			
VV			"m.č.7052:" 2,3		2,300			
VV			"m.č.7053:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.7056a:" 1,4+0,8*0,125		1,500			
VV			"m.č.7056b:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.7061:" 2,8+0,9*0,15		2,935			
VV			"m.č.7077:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
VV			"m.č.7119:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
VV			"m.č.7120:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7121:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7122:" 3,7+0,7*0,125		3,788			
VV			"m.č.7123:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7124:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7137:" 4,7+0,8*0,15+0,8*0,125		4,920			
VV			"m.č.7138:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.7143:" 3,0+0,9*0,125		3,113			
VV			"m.č.7152:" 2,3		2,300			
VV			"m.č.7153:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
VV			"m.č.7156a:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.7156b:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.7163:" 2,8+0,9*0,15		2,935			
VV			"m.č.7178:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
VV			.					
VV			Podlaha D11					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1051:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
VV			"m.č.1092:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
VV			"m.č.1113:" 2,2		2,200			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3107:" 2,1		2,100			
VV			.					
VV			Podlaha D12					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3008-část:" 18,4-1,0*4,825		13,575			
VV			.					
VV			Podlaha K10					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1002:" 2,6		2,600			
VV			"m.č.1005:" 2,5		2,500			
VV			"m.č.1027:" 22,7+3,1*0,2		23,320			
VV			"m.č.1054:" 11,8		11,800			
VV			"m.č.1055:" 8,5*7,2		61,200			
VV			"m.č.1075:" 11,8		11,800			
VV			"m.č.1078:" 28,6		28,600			
VV			"m.č.1109:" 2,5		2,500			
VV			"m.č.1102a:" 5,0		5,000			
VV			.					
VV			Podlaha P13					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3043:" 8,2+1,4*0,125		8,375			
VV			"m.č.3051:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3053:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3055:" 3,7+1,0*0,125		3,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3057:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3059:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3061:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3063:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3065:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3067:" 4,4+1,0*0,125		4,525			
	VV		"m.č.3081:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
	VV		"m.č.3083:" 3,4+1,0*0,125		3,525			
	VV		"m.č.3085:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3086:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3089:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3091:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3093:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3095:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3097:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
	VV		"m.č.3104:" 8,2+1,4*0,15		8,410			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7125b:" 7,2+0,9*0,15		7,335			
	VV		.					
	VV		Podlaha P16					
	VV		"m.č.7014:" 14,7+1,3*0,15		14,895			
	VV		"m.č.7076:" 11,4+1,3*0,15		11,595			
	VV		"m.č.7114:" 14,7+1,3*0,15		14,895			
	VV		"m.č.7177:" 11,4+1,3*0,15		11,595			
	VV		.					
	VV		Podlaha T10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 19,9+1,5*0,2-2,6		17,600			
	VV		"m.č.1028:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15+1,5*0,2		29,835			
	VV		"m.č.1034:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.1080:" 28,8+1,5*0,2+0,7*0,15+1,5*0,2		29,505			
	VV		"m.č.1102a:" 19,9+1,5*0,2-2,6		17,600			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2002:" 19,9+1,5*0,2		20,200			
	VV		"m.č.2005b:" 18,8+3,5*0,2		19,500			
	VV		"m.č.2025:" 28,8+0,9*0,15+1,5*0,2*2		29,535			
	VV		"m.č.2066a-část:"					
	VV		93,5+2,75*0,25+1,45*0,2+1,3*0,2*6+0,9*0,15+0,8*0,15*2+2,0*0,15-53,5		43,213			
	VV		"m.č.2066b:" 12,2+3,5*0,2		12,900			
	VV		"m.č.2067:" 19,9+1,5*0,2		20,200			
	VV		"m.č.2087:" 28,8+1,5*0,2*2		29,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3002:" 19,9+1,5*0,2+1,1*0,2		20,420			
	VV		"m.č.3017b:" 24,4+3,5*0,2		25,100			
	VV		"m.č.3028:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15		29,535			
	VV		"m.č.3070:" 88,9+1,5*0,2*2*2		90,100			
	VV		"m.č.3116b:" 23,6+3,5*0,2		24,300			
	VV		"m.č.3118:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15		29,535			
	VV		"m.č.3133:" 19,9+1,5*0,2+1,1*0,2		20,420			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4002:" 19,5+1,1*0,2+1,5*0,2+1,1*0,2+1,25*0,2		20,490			
	VV		"m.č.4027:" 28,3+1,1*0,2+1,5*0,2+1,1*0,2+1,25*0,2		29,290			
	VV		"m.č.4055a:" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.4055b:" 85,6+1,3*0,2+1,5*0,2*4		87,060			
	VV		"m.č.4089:" 27,9+0,8*0,15+1,5*0,2*2		28,620			
	VV		"m.č.4113:" 19,5+1,1*0,2*2+1,3*0,2+1,5*0,2		20,500			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5002:" 20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2		21,520			
	VV		"m.č.5045:" 29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2		30,635			
	VV		"m.č.5081a:" 90,7+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2		92,800			
	VV		"m.č.5102:" 20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2		21,520			
	VV		"m.č.5145:" 29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2		30,635			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6002:" 20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2		21,520			
	VV		"m.č.6045:" 29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2		30,635			
	VV		"m.č.6081a:" 90,7+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2		92,800			
	VV		"m.č.6102:" 20,7+1,5*0,2*2+1,1*0,2		21,520			
	VV		"m.č.6145:" 29,5+0,9*0,15+3,5*0,2+1,5*0,2		30,635			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7002:" 19,5+1,5*0,2*2+1,1*0,2+1,0*0,2		20,520			
	VV		"m.č.7044:" 29,5+0,7*0,1+1,5*0,2*2		30,170			
	VV		"m.č.7082:" 93,4+3,0*0,15*2+1,5*0,2*2*2		95,500			
	VV		"m.č.7102:" 19,5+1,0*0,2+1,1*0,2+1,5*0,2		20,220			
	VV		"m.č.7146:" 29,5+0,7*0,1+1,5*0,2*2		30,170			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8002:" 20,4+1,8*0,2+1,5*0,2		21,060			
	VV		"m.č.8008:" 20,4+1,8*0,2+1,5*0,2		21,060			
526	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm	m2	10 738,907	61,75	663 127,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha P10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.1105:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.2070:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.3135:" 7,2*1,0*0,15		1,080			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.4115:" 7,2+1,0*0,15		7,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5.NP-1.fáze					
VV			"m.č.5004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
VV			"m.č.5104:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
VV			6.NP-1.fáze					
VV			"m.č.6004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
VV			"m.č.6104:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
VV			"m.č.7104:" 7,2 +1,0*0,15		7,350			
VV			.					
VV			Podlaha P11					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1009:" 12,85+1,35*0,15*2		13,255			
VV			"m.č.1011:" 37,0		37,000			
VV			"m.č.1012:" 22,9+1,35*0,15+1,0*0,2		23,303			
VV			"m.č.1015:" 8,2+0,9*0,15		8,335			
VV			"m.č.1016:" 33,5+4,615*0,2+1,35*0,15		34,626			
VV			"m.č.1045:" 30,7		30,700			
VV			"m.č.1093:" 17,4+3,2*0,15+1,0*0,2		18,080			
VV			"m.č.1111:" 14,3+0,9*0,15		14,435			
VV			"m.č.1112:" 15,5+1,35*0,15+0,9*0,15		15,838			
VV			"m.č.1122:" 81,0+ 1,35*0,15*2+1,0*0,15		81,555			
VV			"m.č.1123:" 45,4+0,9*0,15+1,2*0,15+1,35*0,15*2+1,4*0,15		46,330			
VV			"m.č.1125:" 5,3		5,300			
VV			"m.č.1133a:" 21,2+1,0*0,15		21,350			
VV			"m.č.1133b:" 155,0+1,0*0,15		155,150			
VV			"m.č.1140:" 14,2+3,2*0,15		14,680			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2043:" 35,9+0,9*0,15+1,3*0,15		36,230			
VV			"m.č.2048:" 15,8		15,800			
VV			"m.č.2050:" 50,8+0,9*0,2+1,4*0,2		51,260			
VV			"m.č.2051:" 9,5+0,9*0,2		9,680			
VV			"m.č.2052:" 8,7+0,9*0,2		8,880			
VV			"m.č.2053:" 48,2+0,9*0,2		48,380			
VV			"m.č.2054a:" 13,9		13,900			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3047:" 17,4		17,400			
VV			"m.č.3163b:" 2,7+1,0*0,15		2,850			
VV			"m.č.3164:" 248,4+1,0*0,15*2		248,700			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4066a:"					
VV			246,2+1,2*0,2+2,45*0,1+1,3*0,15*2+0,8*0,18+0,9*0,15+1,5		248,854			
VV			"m.č.4066b:" 46,3+0,8*0,15+0,9*0,15		46,555			
VV			"m.č.4066c:" 36,9+5,05*0,075		37,279			
VV			"m.č.4074:" 25,0+0,9*0,15+2,0*0,15		25,435			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7011:"					
VV			193,7+1,0+3,45*0,075+1,0*0,25*2+1,3*0,15+1,0*0,125*2+0,9*0,15		196,039			
VV			"m.č.7025:" 12,0+3,0*0,075		12,225			
VV			"m.č.7026:" 20,3+3,2*0,075		20,540			
VV			"m.č.7027,7028,7029,7030,7031,7032:" (19,4+3,25*0,075)*6		117,863			
VV			"m.č.7033:" 3,0+8,2*0,075		3,615			
VV			"m.č.7034:" 18,7+2,4*0,075		18,880			
VV			"m.č.7035:" 23,8+2,85*0,075		24,014			
VV			"m.č.7066:"					
VV			150,5+1,0+1,5*0,15+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,4*0,125+2,35*0,2		153,075			
VV			"m.č.7068:" 16,4+3,25*0,075		16,644			
VV			"m.č.7069:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7070:" 16,4+3,2*0,075		16,640			
VV			"m.č.7071:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7072:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
VV			"m.č.7073:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7074:" 20,8+4,5*0,075		21,138			
VV			"m.č.7075:" 17,3+3,25*0,075		17,544			
VV			"m.č.7111:"					
VV			193,7+1,0+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,0*0,2*2+1,3*0,15+1,5*0,15+0,7*0,125*2		196,400			
VV			"m.č.7125a:" 7,2+0,8*0,15+3,0*0,075		7,545			
VV			"m.č.7126:" 20,3+2,4*0,075		20,480			
VV			"m.č.7127,7128,7129,71307131,7132:" (19,4+3,25*0,075)*6		117,863			
VV			"m.č.7133" 23,4+2,75*0,075		23,606			
VV			"m.č.7134:" 20,3+2,1*0,075		20,458			
VV			"m.č.7167:"					
VV			150,1+1,0+2,35*0,15+0,9*0,15+1,4*0,15+0,9*0,15*2+1,5*0,15+1,3*0,15		152,488			
VV			"m.č.7169:" 16,4+3,25*0,075		16,644			
VV			"m.č.7170:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7171:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
VV			"m.č.7172:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7173:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
VV			"m.č.7174:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
VV			"m.č.7175:" 20,8+4,5*0,075		21,138			
VV			"m.č.7176:" 17,6+3,25*0,075		17,844			
VV			.					
VV			Podlaha P11, P11a					
VV			4.NP					
VV			prostor operačních sálů					
VV			"m.č.4119-4022,4030,4131-4136,4143-4149:"		548,865			
VV			16,775*32,35+2,05*2,875+1,5*0,2					
VV			"m.č.4126-4129,4137-4142:"		268,436			
VV			13,775*19,2+2,075*1,05+3,95*0,45					
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Podlaha P11a					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010b:" 7,55		7,550			
VV			"m.č.1013:" 2,0+0,9*0,15*2		2,270			
VV			"m.č.1014:" 2,5+0,8*0,15*2		2,740			
VV			"m.č.1017:" 3,0+0,8*0,15*2		3,240			
VV			"m.č.1018:" 2,7+0,8*0,15*2		2,940			
VV			"m.č.1020:" 23,0+3,675*0,2+1,0*0,2		23,935			
VV			"m.č.1021:" 20,4+3,4*0,2		21,080			
VV			"m.č.1022:" 20,4+3,4*0,2+1,0*0,2		21,280			
VV			"m.č.1023:" 20,4+3,4*0,2		21,080			
VV			"m.č.1024:" 20,9+3,5*0,2+1,0*0,2		21,800			
VV			"m.č.1025:" 19,8+3,3*0,2		20,460			
VV			"m.č.1026:" 20,4+3,4*0,2		21,080			
VV			"m.č.1047:" 2,4+0,9*0,125+0,9*0,2		2,693			
VV			"m.č.1048:" 1,9+0,8*0,125+0,8*0,2		2,160			
VV			"m.č.1079a:" 22,9		22,900			
VV			"m.č.1079b:" 24,1+1,0*0,2		24,300			
VV			"m.č.1079c:" 24,1+1,0*0,2		24,300			
VV			"m.č.1079d:" 23,8		23,800			
VV			"m.č.1094:" 18,9+3,0*0,2		19,500			
VV			"m.č.1095:" 19,2+3,15*0,2+1,0*0,2		20,030			
VV			"m.č.1096:" 21,0+3,2*0,2+1,0*0,2		21,840			
VV			"m.č.1097:" 20,4+3,4*0,2+1,0*0,2		21,280			
VV			"m.č.1098:" 20,4+3,4*0,2		21,080			
VV			"m.č.1099:" 20,4+3,4*0,2		21,080			
VV			"m.č.1100:" 20,4+3,4*0,2+1,0*0,2*2		21,480			
VV			"m.č.1101:" 21,4+3,675*0,2		22,135			
VV			"m.č.1110:" 13,3		13,300			
VV			"m.č.1120:" 7,8		7,800			
VV			"m.č.1124a:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
VV			"m.č.1124b:" 9,2+1,0*0,2		9,400			
VV			"m.č.1126:" 15,0		15,000			
VV			"m.č.1128:" 12,0+0,9*0,15		12,135			
VV			"m.č.1131:" 6,6		6,600			
VV			"m.č.1132:" 7,6		7,600			
VV			"m.č.1134:" 12,3+3,125*0,15		12,769			
VV			"m.č.1138:" 11,5		11,500			
VV			"m.č.1139:" 9,5		9,500			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2030:" 7,0+1,5*0,25		7,375			
VV			"m.č.2031:" 71,2+1,0*0,15*3+1,5*0,15+0,9*0,15*4+0,8*0,15*3		72,775			
VV			"m.č.2032:" 5,8+0,9*0,15		5,935			
VV			"m.č.2033:" 9,2		9,200			
VV			"m.č.2039:" 7,1		7,100			
VV			"m.č.2040:" 4,5+0,8*0,15		4,620			
VV			"m.č.2041:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.2045a:" 9,6+0,9*0,15		9,735			
VV			"m.č.2046:" 16,5		16,500			
VV			"m.č.2047:" 11,1+1,0*0,15*2		11,400			
VV			"m.č.2049:" 5,0+0,9*0,15		5,135			
VV			"m.č.2054b:" 4,8+0,9*0,2		4,980			
VV			"m.č.2071:" 26,8+3,475*0,2+1,0*0,2		27,695			
VV			"m.č.2072:" 24,7+1,0*0,2		24,900			
VV			"m.č.2073:" 24,7+3,4*0,2		25,380			
VV			"m.č.2074:" 24,7+3,4*0,2+1,0*0,2		25,580			
VV			"m.č.2075:" 24,7+3,4*0,2		25,380			
VV			"m.č.2076:" 25,5+3,55*0,2		26,210			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3006:" 5,9+2,45*0,2+0,9*0,15*4+0,8*0,15*2+1,0*0,15		7,320			
VV			"m.č.3007:" 36,3		36,300			
VV			"m.č.3010a:" 11,3		11,300			
VV			"m.č.3011a:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.3010a:" 11,2		11,200			
VV			"m.č.3011a:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.3012:" 5,6+0,9*0,15*2+1,0*0,2		6,070			
VV			"m.č.3045:" 22,8+1,0*0,15+8,0*0,05		23,350			
VV			"m.č.3099:" 16,4+0,9*0,2		16,580			
VV			"m.č.3100:" 15,8+0,9*0,2		15,980			
VV			"m.č.3102:" 24,9+0,9*0,15		25,035			
VV			"m.č.3105:" 19,5		19,500			
VV			"m.č.3128a:"		72,020			
VV			68,7+0,8*0,15*3+0,9*0,15*6+1,2*0,15*2+1,45*0,2+1,5					
VV			"m.č.3129a:" 23,5+0,9*0,15		23,635			
VV			"m.č.3130:" 3,9+0,9*0,15*2+1,0*0,2		4,370			
VV			"m.č.3131a:" 12,8		12,800			
VV			"m.č.3142:" 31,4		31,400			
VV			"m.č.3143:" 31,6		31,600			
VV			"m.č.3145:" 74,4+1,2*0,2+1,8*0,15		74,910			
VV			"m.č.3147:" 6,9+0,9*0,15		7,035			
VV			"m.č.3148:" 4,9+1,1*0,15+1,2*0,15		5,245			
VV			"m.č.3163:"		110,625			
VV			108,2+1,0*0,15+2,7*0,15+1,4*0,15*2+1,3*0,15+1,7*0,15+1,0					
VV			"m.č.3167:" 8,4+1,0*0,15		8,550			
VV			"m.č.3163a:" 1,9+1,0*0,15		2,050			
VV			"m.č.3169:" 5,3+1,0*0,15*2		5,600			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4006:" 3,6+1,3*0,2		3,860			
VV			"m.č.4007:" 158,8+0,9*0,15*2+1,2*0,15*2+2,4*15		195,430			
VV			"m.č.4008:" 13,6+2,675*0,15		14,001			
VV			"m.č.4011:" 11,7+1,2*0,15		11,880			
VV			"m.č.4012:" 12,5+2,7*0,15		12,905			
VV			"m.č.4013b:" 9,8+1,0*0,15		9,950			
VV			"m.č.4014:" 11,8		11,800			
VV			"m.č.4016:" 111,6+1,0*0,15+0,9*0,125*3+2,275*0,15		112,429			
VV			"m.č.4020:" 11,9		11,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4022a:" 17,9+1,3*0,15		18,095			
VV			"m.č.4022b:" 19,3+1,2*0,15+1,3*0,15		19,675			
VV			"m.č.4023:" 26,7+1,6*0,15+2,65*0,15		27,338			
VV			"m.č.4024a:" 46,2+1,7*0,15+3,05*0,2		47,065			
VV			"m.č.4024b:" 16,1+3,5*0,2		16,800			
VV			"m.č.4025a:" 43,1+3,5*0,2		43,800			
VV			"m.č.4025b:" 28,5+2,2*0,075		28,665			
VV			"m.č.4035b:" 19,6+114,2+1,6*0,15+1,7*0,15		134,295			
VV			"m.č.4062:" 5,3+1,3*0,2		5,560			
VV			"m.č.4063:" 3,5+0,9*0,15		3,635			
VV			"m.č.4073:" 19,3+1,0*0,15*2		19,600			
VV			"m.č.4075:" 3,6+0,9*0,15		3,735			
VV			"m.č.4076:" 3,9+0,9*0,125		4,013			
VV			"m.č.4077:" 4,3		4,300			
VV			"m.č.4078:" 13,0+1,2*0,15+1,0*0,15*2		13,480			
VV			"m.č.4082a:" 38,0+1,6*0,2+2,8*0,17+1,0*0,125		38,921			
VV			"m.č.4085:" 19,6		19,600			
VV			"m.č.4086:" 28,4+2,45*0,15+1,4*0,15		28,978			
VV			"m.č.4087:" 43,0+3,5*0,2		43,700			
VV			"m.č.4092:" 41,8+1,1*0,2+1,0*0,15+1,5*0,1		42,320			
VV			"m.č.4093:" 24,1		24,100			
VV			"m.č.4100:" 10,0+0,9*0,125		10,113			
VV			"m.č.4102:" 13,2+0,9*0,125		13,313			
VV			"m.č.4104:" 8,7+0,9*0,125		8,813			
VV			"m.č.4105:" 7,2+0,9*0,125		7,313			
VV			"m.č.4111a:"					
VV			114,2+0,9*0,15+4,6*0,15+1,2*0,15+1,3*0,15+1,4*0,15*2+1,2*0,125+0,8*0,125*2+0,9*0,125+3+1,0*0,125		119,408			
VV			"m.č.4111b:" 13,5+4,6*0,15		14,190			
VV			"m.č.4116:" 4,6+1,3*0,2		4,860			
VV			"m.č.4125a:" 37,3+1,3*0,15*2		37,690			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7006:" 14,0+1,5*0,2		14,300			
VV			"m.č.7013:" 39,4		39,400			
VV			"m.č.7015:" 16,1		16,100			
VV			"m.č.7036:" 10,2		10,200			
VV			"m.č.7037:" 11,5		11,500			
VV			"m.č.7038:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.7039:" 6,5+0,9*0,15*3+2,65*0,15		7,303			
VV			"m.č.7047:" 5,9		5,900			
VV			"m.č.7051:" 11,1+0,8*0,125+0,9*0,15		11,335			
VV			"m.č.7060a:" 4,8		4,800			
VV			"m.č.7060b:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
VV			"m.č.7062:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.7063:" 20,9+1,0*0,15		21,050			
VV			"m.č.7064:" 7,8+1,1*0,3		8,130			
VV			"m.č.7065:" 7,3+0,9*0,15+1,6*0,15		7,675			
VV			"m.č.7067:" 11,1+1,3*0,15		11,295			
VV			"m.č.7078a:" 6,1+0,9*0,15*2+1,5*0,15		6,595			
VV			"m.č.7106:" 14,0+1,5*0,2		14,300			
VV			"m.č.7112:" 19,5		19,500			
VV			"m.č.7113:" 39,4		39,400			
VV			"m.č.7118:" 3,9		3,900			
VV			"m.č.7135:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.7139:" 8,1		8,100			
VV			"m.č.7140:" 11,6		11,600			
VV			"m.č.7141:" 13,1+0,9*0,15*3+2,95*0,17		14,007			
VV			"m.č.7144:" 5,6		5,600			
VV			"m.č.7151:" 11,1+0,8*0,15*2+0,8*0,15		11,460			
VV			"m.č.7154:" 2,8+0,8*0,125		2,900			
VV			"m.č.7155:" 5,9+0,8*0,125+0,9*0,125		6,113			
VV			"m.č.7158:" 2,3+0,8*0,125		2,400			
VV			"m.č.7160:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.7161:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
VV			"m.č.7162:" 7,3+0,8*0,15+1,6*0,15		7,660			
VV			"m.č.7164:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.7165:" 20,9+1,0*0,15		21,050			
VV			"m.č.7166:" 8,2+1,0*0,15		8,350			
VV			"m.č.7168:" 11,1+1,3*0,15		11,295			
VV			.					
VV			Podlaha P12					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2005a:"					
VV			158,7+1,0*0,15*2+1,4*0,45+0,9*0,15*5+2,75*0,2+3,3*0,2+1,9*0,2+1,0		162,895			
VV			"m.č.2066a-část:" 21,2*2,45+1,3*0,2*6		53,500			
VV			"m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15		3,920			
VV			"m.č.2098a:" 5,5+0,9*0,15		5,635			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3017a:" 101,7+2,45*0,15+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2+2,9*0,2		103,278			
VV			"m.č.3031 - (vč. P14):"					
VV			181,5+1,6*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15*3+0,8*0,15*2+1,8*0,15+1,3*0,2*10+2,8*0,2+1,3*0,2+1,0		187,390			
VV			"m.č.3032:" 8,5+1,0*0,15		8,650			
VV			"m.č.3033:" 9,8		9,800			
VV			"m.č.3037:" 7,6		7,600			
VV			"m.č.3038:" 9,2		9,200			
VV			"m.č.3050:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3052:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3054:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3056:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3058:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3060:" 25,5		25,500			
VV			"m.č.3062:" 34,7		34,700			
VV			"m.č.3064:" 25,0		25,000			
VV			"m.č.3066:" 25,3		25,300			
VV			"m.č.3068:" 10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.3077:"	168,3+1,6*0,15+1,0*0,15*3+0,8*0,15+1,3*0,15+0,9*0,15*4+1,3*0,2*2+3,075*0,2+1,3*0,2*10+1,0		174,580			
VV		"m.č.3079:"	7,7		7,700			
VV		"m.č.3080:"	25,8		25,800			
VV		"m.č.3082:"	23,8		23,800			
VV		"m.č.3084:"	34,7		34,700			
VV		"m.č.3087:"	25,9		25,900			
VV		"m.č.3088:"	25,5		25,500			
VV		"m.č.3090:"	25,5		25,500			
VV		"m.č.3092:"	25,5		25,500			
VV		"m.č.3094:"	25,5		25,500			
VV		"m.č.3096:"	25,5		25,500			
VV		"m.č.3103:"	9,6		9,600			
VV		"m.č.3109:"	7,2		7,200			
VV		"m.č.3113:"	9,6		9,600			
VV		"m.č.3114:"	8,4		8,400			
VV		"m.č.3115:"	8,0		8,000			
VV		"m.č.3116a:"						
VV		146,4+2,2*0,15+2,35*0,15+2,9*0,2+0,9*0,2*2+1,9*0,2+0,9*0,2+0,8*0,15+0,9*0,15*2+1,45*0,2+1,0*0,15*2+1,0			150,563			
VV		"m.č.3128d:"	83,5+1,6*0,15+0,9*0,2*2+0,9*0,15+1,5*0,15+1,0		85,460			
VV		"m.č.3161:"	25,3		25,300			
VV		4.NP-1.fáze						
VV		"m.č.4101:"	54,6+0,8*0,125+0,9*0,125		54,813			
VV		"m.č.4103:"	43,3+0,9*0,125+0,8*0,125		43,513			
VV		Podlaha P12						
VV		"m.č.7007:"	6,3+0,9*0,15		6,435			
VV		"m.č.7009:"	10,7+0,9*0,15		10,835			
VV		"m.č.7049:"	25,7+0,9*0,15*3+3,55*0,2		26,815			
VV		"m.č.7050:"			71,088			
VV		69,1+2,25*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15+3,0*0,17+2,4*0,3						
VV		"m.č.7055:"	5,9+0,9*0,15		6,035			
VV		"m.č.7109:"	10,7+0,9*0,15		10,835			
VV		"m.č.7059:"	2,5+0,8*0,125		2,600			
VV		"m.č.7107:"	6,3+0,9*0,15		6,435			
VV		"m.č.7149a:"	25,7+0,9*0,15*3		26,105			
VV		"m.č.7149b:"	63,2+2,4*0,3+3,275*0,17+1,0*0,15*2+2,25*0,15		65,114			
VV		"m.č.7159:"	4,9+0,8*0,125		5,000			
VV		.						
VV		Podlaha P14						
VV		1.NP						
VV		"m.č.1007:"	10,4		10,400			
VV		"m.č.1032:"	17,3		17,300			
VV		"m.č.1050:"	4,0+0,9*0,15		4,135			
VV		"m.č.1053:"	25,4+4,7*0,2		26,340			
VV		"m.č.1084:"	5,3+0,9*0,15		5,435			
VV		"m.č.1088:"	31,0		31,000			
VV		"m.č.1107:"	10,4		10,400			
VV		2.NP						
VV		"m.č.2006:"	5,4+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2		5,870			
VV		"m.č.2008:"	21,9+3,675*0,2		22,635			
VV		"m.č.2009:"	20,9+3,25*0,2		21,550			
VV		"m.č.2012:"	5,0+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2		5,470			
VV		"m.č.2014:"	20,7+3,25*0,2		21,350			
VV		"m.č.2015:"	20,7+3,4*0,2		21,380			
VV		"m.č.2018:"	2,4+0,9*0,15+0,8*0,125		2,635			
VV		"m.č.2020:"	21,0+3,35*0,2+3,5*0,2		22,370			
VV		"m.č.2022:"	4,2+0,8*0,125+0,9*0,15		4,435			
VV		"m.č.2023:"	41,4+6,375*0,2		42,675			
VV		"m.č.2045b:"	10,1+0,9*0,15		10,235			
VV		"m.č.2078:"	13,9+3,55*0,15		14,433			
VV		3.NP						
VV		"m.č.3002:"	13,0+0,9*0,15		13,135			
VV		"m.č.3009:"	17,0		17,000			
VV		"m.č.3018:"	16,6		16,600			
VV		"m.č.3019:"	15,9		15,900			
VV		"m.č.3020:"	8,5+0,8*0,15*2+0,9*0,2*2		9,100			
VV		"m.č.3022:"	16,0		16,000			
VV		"m.č.3023:"	15,3		15,300			
VV		"m.č.3042:"	13,8		13,800			
VV		"m.č.3046:"	15,2		15,200			
VV		"m.č.3121:"	20,1		20,100			
VV		"m.č.3123:"	21,0+0,8*0,15		21,120			
VV		"m.č.3125:"	21,8+1,9*0,2+1,0		23,180			
VV		"m.č.3126:"	21,8+0,8*0,15		21,920			
VV		"m.č.3140:"	14,9		14,900			
VV		"m.č.3141:"	11,3		11,300			
VV		"m.č.3048:"	10,7		10,700			
VV		"m.č.3153:"	14,6		14,600			
VV		"m.č.3154:"	14,5		14,500			
VV		"m.č.3155:"	31,0+0,8*0,15		31,120			
VV		"m.č.3157:"	3,3+0,9*0,15+0,8*0,15*2		3,675			
VV		4.NP-1.fáze						
VV		"m.č.4009:"	12,6		12,600			
VV		"m.č.4010a:"	44,8+1,7*0,15		45,055			
VV		"m.č.4010b:"	10,4		10,400			
VV		"m.č.4015:"	11,6		11,600			
VV		"m.č.4017:"	33,6+3,2*0,15		34,080			
VV		"m.č.4018:"	16,6		16,600			
VV		"m.č.4019:"	21,3		21,300			
VV		"m.č.4067:"	17,0		17,000			
VV		"m.č.4083:"	13,7+0,9*0,15		13,835			
VV		"m.č.4084:"	33,5+0,9*0,15		33,635			
VV		7.NP						
VV		"m.č.7012:"	19,5+3,45*0,1		19,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7016:" 2,2+0,8*0,15+0,9*0,15+0,9*0,2		2,635			
VV			"m.č.7017:" 15,3		15,300			
VV			"m.č.7040:" 16,9		16,900			
VV			"m.č.7042:" 9,3		9,300			
VV			"m.č.7057:" 11,1+2,35*0,15		11,453			
VV			"m.č.7079:" 5,9		5,900			
VV			"m.č.7080:" 14,0		14,000			
VV			"m.č.7081:" 13,2		13,200			
VV			"m.č.7115:" 16,5		16,500			
VV			"m.č.7116:" 2,2+0,8*0,15+0,9*0,2		2,500			
VV			"m.č.7117:" 15,3		15,300			
VV			"m.č.7136:" 27,6		27,600			
VV			"m.č.7142:" 9,3		9,300			
VV			"m.č.7157:" 11,2+2,35*0,15		11,553			
VV			"m.č.7179:" 5,6		5,600			
VV			"m.č.7180a:" 9,6+0,9*0,15*3+1,5*0,15		10,230			
VV			"m.č.7181:" 14,0		14,000			
VV			"m.č.7182:" 13,2		13,200			
VV			.					
VV			Podlaha P15					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" 4,4		4,400			
VV			"m.č.1051:" 4,8		4,800			
VV			"m.č.1092:" 5,7+0,9*0,15		5,835			
VV			"m.č.1127:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
VV			"m.č.1135:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
VV			"m.č.1141:" 6,2+1,0*0,2		6,400			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2013:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2019:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2024:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.2034:" 4,1		4,100			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" 3,8+0,9*0,125		3,913			
VV			"m.č.3010c:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
VV			"m.č.3011b:" 3,3+0,9*0,125		3,413			
VV			"m.č.3021:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
VV			"m.č.3041:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.3049:" 20,8		20,800			
VV			"m.č.3098:" 20,3		20,300			
VV			"m.č.3122:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
VV			"m.č.3124:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3127:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3129b:" 5,8+0,9*0,125		5,913			
VV			"m.č.3131b:" 2,7+0,9*0,125		2,813			
VV			"m.č.3150:" 3,6		3,600			
VV			"m.č.3156:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3160:" 3,2		3,200			
VV			4.NP- 1.fáze					
VV			"m.č.4021:" 12,6+1,1*0,15		12,765			
VV			"m.č.4098:" 10,0+0,8*0,125*2		10,200			
VV			"m.č.4099a:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4099b:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4099c:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.4106:" 10,8+0,8*0,125*2		11,000			
VV			"m.č.4107:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4108a:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4108b:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.4125b:" 12,3+1,1*0,15		12,465			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" 3,3+0,8*0,125		3,400			
VV			"m.č.7010:" 4,8+0,8*0,125		4,900			
VV			"m.č.7018:" 3,9		3,900			
VV			"m.č.7054:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.7058:" 5,0		5,000			
VV			"m.č.7108:" 3,3+0,8*0,125		3,400			
VV			"m.č.7110:" 4,8+0,8*0,125		4,900			
VV			"m.č.7118:" 3,9		3,900			
VV			"m.č.7155:" 5,9+0,8*0,125+0,9*0,15		6,135			
VV			.					
VV			Podlaha P17					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2099:" 2,4+1,1*0,15		2,565			
VV			"m.č.2101a:" 25,5+0,8*0,15*2+1,0*0,15*2		26,040			
VV			"m.č.2101b:" 25,1		25,100			
VV			"m.č.2102a:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
VV			"m.č.2102b:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.2103:" 11,0		11,000			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3162a:" 34,8+1,95*0,45		35,678			
VV			"m.č.3162b:" 39,3+1,0*0,15-2,5*2,53		33,125			
VV			"m.č.3162c:" 3,5+1,0*0,15		3,650			
VV			"m.č.3165:"					
VV			115,1+1,95*0,45+1,2*0,2+2,95*0,15+1,0*0,15+1,8*0,15+3,7*0,15+2,1*0,15		117,950			
VV			"m.č.3166:" 73,9+1,0*0,15+1,0*0,15+2,95*0,15		74,643			
VV			.					
VV			Podlaha P18, P18a					
VV			"m.č.2096:" 6,0+0,9*0,125*2+1,0*0,15+1,1*0,15+1,0*0,2		6,740			
VV			"m.č.2099:" 2,4+1,1*0,15		2,565			
VV			"m.č.2100a:" 2,0+0,9*0,15		2,135			
VV			"m.č.2100b:" 1,7+0,9*0,15		1,835			
VV			"m.č.2101a:" 25,5+0,9*0,15*4		26,040			
VV			"m.č.2101b:" 25,1+8,75*0,4		28,600			
VV			"m.č.2102a:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
VV			"m.č.2102b:" 8,0		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.2103:" 11,0		11,000			
			VV 10227,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10 738,907			
527	M	28376414	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	91,575	63,08	5 776,55	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B24					
			1.PP					
			"m.č.0101b:" 13,8+1,1*0,25		14,075			
			"m.č.0110b:" 20,5+1,1*0,25		20,775			
			"m.č.0113b:" 18,7+1,1*0,25		18,975			
			"m.č.0122b:" 4,2		4,200			
			"m.č.0148b:" 19,1+1,1*0,25		19,375			
			"m.č.0169b:" 13,9+1,1*0,25		14,175			
528	M	28376416.	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	168,200	126,16	21 220,11	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B18					
			1.PP					
			"m.č.0137:" 185,7-2,5*7,0		168,200			
529	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	115,440	157,70	18 204,89	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B22					
			1.PP					
			"m.č.0132a:" 8,1+1,5*0,3		8,550			
			"m.č.0132b:" 8,1+1,5*0,3		8,550			
			"m.č.0134:" 8,1+1,5*0,3		8,550			
			"m.č.0135:" 8,1+1,5*0,3		8,550			
			.					
			Podlaha B23					
			1.PP					
			"m.č.0133:" (16,8+1,0*0,3)*2		34,200			
			.					
			Skladba F8					
			1.PP - meziprost nad 0128a-0126					
			7,35*6,4		47,040			
530	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	11,000	189,24	2 081,64	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha L18					
			1.PP					
			"m.č.0125a:" 10,6+1,6*0,25		11,000			
531	M	283764-R1	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 70mm	m2	1 088,897	220,78	240 406,68	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B12					
			2.NP					
			"m.č.2062b:" 25,0+19,1*0,1+0,7*0,125		26,998			
			"m.č.2062c:" 69,5+8,4*0,1+0,7*0,125		70,428			
			"m.č.2065a:" 69,5+8,4*0,1+0,7*0,125		70,428			
			"m.č.2065b:" 23,1+18,0+0,7*0,125		41,188			
			.					
			Podlaha B21					
			1.PP					
			"m.č.0111:" 26,4+1,6*0,2		26,720			
			"m.č.0116:" 294,2+1,6*0,2		294,520			
			"m.č.0119:" 46,7		46,700			
			"m.č.0120a:" 23,6		23,600			
			"m.č.0120b:" 20,9		20,900			
			"m.č.0121:" 33,8		33,800			
			"m.č.0138:" 154,1+1,6*0,2*2		154,740			
			"m.č.0164:" 76,3+2,6*0,2+2,6*0,15		77,210			
			"m.č.0175:" 20,9+1,0*0,3		21,200			
			"m.č.0176:" 20,9+1,0*0,3		21,200			
			.					
			Podlaha B21b					
			1.PP					
			"m.č.0117:" 64,9+1,6*0,15+0,9*0,15		65,275			
			"m.č.0118:" 57,3+1,6*0,2		57,620			
			"m.č.0129a:" 5,5+0,9*0,15		5,635			
			"m.č.0129b:" 6,8+0,9*0,15		6,935			
			.					
			Podlaha B25					
			2.NP					
			"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,7*2		23,800			
532	M	28376421	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	1 277,027	252,32	322 219,45	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Podlaha B19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:" 56,1		56,100			
	VV		"m.č.0125b:" 11,7+1,5*0,25		12,075			
	VV		"m.č.126:" 20,2+1,5*0,25		20,575			
	VV		.					
	VV		Podlaha B30					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.125b:" (1,5*1,6)*2		4,800			
	VV		.					
	VV		Podlaha L20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" 59,8+1,6*0,2		60,120			
	VV		"m.č.0122a:" 37,8+1,6*0,2		38,120			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3		14,300			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0		22,000			
	VV		"m.č.0141:" 22,2		22,200			
	VV		"m.č.0142:" 68,7+2,6*0,4		69,740			
	VV		"m.č.0143:" 6,3+1,1*0,4		6,740			
	VV		"m.č.0145:" 29,0+1,0*0,2		29,200			
	VV		"m.č.0146:" 34,5+3,5*0,4+1,6*0,15		36,140			
	VV		"m.č.0165:" 72,5+2,6*0,3		73,280			
	VV		.					
	VV		Podlaha L23					
	VV		"m.č.0105:"					
	VV		409,9+3,85*0,2+1,6*0,15*2+1,0*0,15*2+2,45*0,6+1,8*0,2+1,8*0,3		413,820			
	VV		"m.č.0106a:" 34,5+1,8*0,15		34,770			
	VV		"m.č.0106b:"					
	VV		126,6+1,6*0,3+1,5*0,2*2+1,0*0,15+1,6*0,15*2+3,85*0,2+1,6*0,2		129,400			
	VV		"m.č.0109a:" 61,1+2,35*0,4+3,7*0,2		62,780			
	VV		"m.č.0109b:" 33,1+1,75*0,2		33,450			
	VV		"m.č.0109c:"					
	VV		137,5+3,7*0,2+1,6*0,2*4+1,0*0,15+1,4*0,2*2+1,6*0,4		140,870			
	VV		.					
	VV		Podlaha L24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0167a-část:" (14,8+1,7*0,45)*0,5-(1,2+3,0)*2,675		-3,453			
533	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	21,114	315,40	6 659,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha D22					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.0108b:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.0108c:" 5,4		5,400			
	VV		20,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,114			
534	M	28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	151,053	378,10	57 113,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha T21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2		15,780			
	VV		"m.č.0112:" 21,76+1,5*0,2*2		22,360			
	VV		"m.č.0147:" 26,5+1,5*0,2*2+1,0*0,2		27,300			
	VV		"m.č.0151a:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.0151b:" 55,5+0,9*0,15*4+1,0*0,15*2		56,340			
	VV		"m.č.0168:" 14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2		15,780			
	VV		143,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		151,053			
535	M	283764-R2	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 130mm	m2	426,570	410,02	174 902,23	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha D20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0104:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.0167b:" 1,6+0,8*0,15		1,720			
	VV		"m.č.0167c:" 2,7+0,8*0,3		2,940			
	VV		.					
	VV		Podlaha L21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0136a:" 23,9		23,900			
	VV		.					
	VV		Podlaha L24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0167a-část:" (1,2+3,0)*2,675		11,235			
	VV		.					
	VV		Podlaha P20					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0152:" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.0155:" 20,7		20,700			
	VV		"m.č.0158:" 20,7		20,700			
	VV		"m.č.0161:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.0172:" 89,4+0,9*0,3+0,9*0,2		89,850			
	VV		"m.č.0179:" 89,4+0,9*0,3+0,9*0,2		89,850			
	VV		.					
	VV		Podlaha P21					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0128a:" 7,1		7,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0171:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		.					
	VV		Podlaha P22					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.0153:" 10,1+0,9*0,15		10,235			
	VV		"m.č.0154:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.0156:" 10,3+0,9*0,15		10,435			
	VV		"m.č.0157:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.0159:" 10,3+0,9*0,1		10,390			
	VV		"m.č.0160:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.0162:" 11,5+0,9*0,15		11,635			
	VV		"m.č.0163:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.0173:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940			
	VV		"m.č.0174:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.0177:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940			
	VV		"m.č.0178:" 1,5		1,500			
536	M	283764-R3	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 30mm	m2	873,926	94,62	82 690,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha L22					
	VV		1,PP					
	VV		"m.č.0107a:" 45,4+5,4*0,3+5,4*0,45		49,450			
	VV		"m.č.0107b:"		782,860			
	VV		780,5+1,6*0,1*3+1,1*0,1+2,0*0,1+1,1*0,2+4,5*0,3					
	VV		832,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		873,926			
537	M	63151437	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 50mm	m2	94,080	133,00	12 512,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba F8					
	VV		1,PP - mezistrop nad 0128a-0126					
	VV		7,35*6,4*2		94,080			
538	M	28340-R01	rohož z pěnového polyetylenu tl. 10 mm	m2	20,475	71,25	1 458,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Podlaha P11b					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1016-pod zařízení:" 0,8*0,9+1,5*1,0		2,220			
	VV		2.NP:					
	VV		"m.č.2050-pod zařízení:" 1,0*1,0+1,55*2,2		4,410			
	VV		"m.č.2053-pod zařízení:" 1,0*1,0+1,55*2,2		4,410			
	VV		.					
	VV		Podlaha P11c					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1123-pod zařízení:" 2,05*1,2+2,0*3,0		8,460			
	VV		19,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,475			
539	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	29 968,328	9,50	284 699,12	CS ÚRS 2020 01
540	M	28340-R02	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 105 - 125 mm	m	29 143,273	19,00	553 722,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		1,PP					
	VV		"mezistrop nad m.č.0125,0126:" (7,35+6,25)*2		27,200			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002,1102:" (3,025+7,7)*2*2		42,900			
	VV		"m.č.1004,1105" (3,55+2,075)*2*2		22,500			
	VV		"m.č.1005, 1109:"					
	VV		5,175+14,6+8,1+4,95*2+2,2+6,45+1,15+3,15+5,7+1,5+3,475+7,3+0,6+4,5+20,4+3,75+0,6*4*5		109,950			
	VV		"m.č.1006,1007:" (5,0*2+1,675+2,15)*2		27,650			
	VV		"m.č.1008,1108:" (5,0+3,2+0,6+2,5+2,6)*2		27,800			
	VV		"m.č.1009,1010a,b:" (4,15+3,8*2+2,85+1,85+1,1)*2		35,100			
	VV		"m.č.1011:" (7,2+5,6)*2		25,600			
	VV		"m.č.1012,1013,1014:" (4,45+6,5+1,5+1,225+2,0*2)*2		35,350			
	VV		"m.č.1015,1016,1017,1018:" (6,9+4,9+4,1+2,0+1,5+1,325+2,0*3)*2+(0,8+0,9+1,5*1,0)*2		59,850			
	VV		"m.č.1019a:" (24,4+4,35+6,7+0,6*2*2)*2		75,700			
	VV		"m.č.1019b,1043c:" 10,2*2+1,2+2,25		23,850			
	VV		"m.č.1020-1026:" (3,675+3,4*4+3,5+3,3+6,2*7+0,2*6)*2		137,350			
	VV		"m.č.1027:" (3,1+7,9)*2		22,000			
	VV		"m.č.1028, 1080:" (8,3+4,0-1,6)*2*2		42,800			
	VV		"m.č.1032:" (2,85+6,05)*2		17,800			
	VV		"m.č.1033:" (2,15+3,95)*2		12,200			
	VV		"m.č.1034-1040:"					
	VV		(3,05+2,4+1,4*2+1,625*2+1,9*2+1,925*2+1,15*4+0,9*4+0,45)*2		55,600			
	VV		"m.č.1043a, b:" 13,05+2,5+3,75+1,9*2+1,65*2		26,400			
	VV		"m.č.1044,1045:" (4,65+3,65+3,525*2)*2		30,700			
	VV		"m.č.1046-1048:" 4,615+7,9*2+(1,5+1,225+1,575*2)*2		32,165			
	VV		"m.č.1049, 1054:" 7,85+8,15+12,2+4,05+0,4*2+0,9*4+0,6*12		36,650			
	VV		"m.č.1053,51,50:" 4,7+5,625*2+(1,55+3,025+2,175*2)*2		33,800			
	VV		"m.č.1055:"					
	VV		33,95*2+0,6*4*4+(0,6+1,2)*2+(0,6+0,9)*2+0,4*2+3,9*2+0,5*4*4		100,700			
	VV		"m.č.1056:" (2,75+2,0)*2		9,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1057,1064:" (6,625+2,325+3,55+1,4)*2		27,800			
VV			"m.č.1058-1060:" (1,0+1,1)*2*3		12,600			
VV			"m.č.1061-1063:" (0,9+1,3)*2*3		13,200			
VV			"m.č.1068:" (13,95+7,45)*2		42,800			
VV			"m.č.1072:" (3,15+1,8)*2		9,900			
VV			"m.č.1073-1073c:" (3,65*2+1,65+1,1*2+0,9*2)*2		25,900			
VV			"m.č.1074a,b,1076:" 12,95+		73,400			
VV			10,7+0,4+11,95+14,0+11,9+0,7+0,6*4*2+(0,6+0,9)*2*2		78,700			
VV			"m.č.1074c:" (29,6+5,55+0,6)*2+0,6*4*3		45,630			
VV			"m.č.1077, 1078:" (3,4+3,515+7,95*2)*2		86,400			
VV			"m.č.1079a-1079d:" (3,2+3,4*3+7,15*4)*2+0,4*6		21,500			
VV			"m.č.1084,89,90:" (1,875+2,8+1,7*2+1,675+1,0)*2		19,150			
VV			"m.č.1085,86,87:" (1,875+2,8+1,45*2+1,0*2)*2		24,900			
VV			"m.č.1088:" (7,3+4,2+0,95)*2		8,900			
VV			"m.č.1091:" (1,8+2,65)*2		44,120			
VV			"m.č.1092,1093:" (2,6+2,5+3,2*5,3)*2		127,025			
VV			"m.č.1094-1101:" 3,0+3,15+3,6+3,4*4+3,675+6,2*2*8+0,2*4		7,700			
VV			"m.č.1102b:" (1,55+2,3)*2		10,500			
VV			"m.č.1105:" (3,175+2,075)*2		13,350			
VV			"m.č.1106:" (5,0+1,675)*2		48,500			
VV			"m.č.1110-1112:" (3,15+0,6+3,6+0,45+4,25*2+4,3+3,65)*2		20,900			
VV			"m.č.1113-1116:" (1,625+0,9+1,35*2)*2*2		8,250			
VV			"m.č.1117:" (2,0+2,125)*2		14,800			
VV			"m.č.1118:" (3,9+3,5)*2		9,850			
VV			"m.č.1119:" 2,875*2+4,1		50,950			
VV			"m.č.1120,1122:" (1,95+4,1+6,55+12,425+0,45)*2		93,450			
VV			"m.č.1121:" 11,8*2+2,8*2+9,45+21,5+29,7+0,3*2*6		82,000			
VV			"m.č.1122,1123:"		33,150			
VV			(6,55+12,425+0,45+7,05+6,475)*2+(5,05+3,0)*2		16,300			
VV			"m.č.1124a, 1125,1124b:" (2,3+3,975+2,1*2+2,8+3,3)*2		47,400			
VV			"m.č.1126:" (3,5+4,65)*2		68,200			
VV			"m.č.1127,1128,1130,1131,1132:"		31,050			
VV			(1,55+1,8+2,4*2+4,45+3,5+1,875+3,65+2,075)*2		13,950			
VV			"m.č.1133 a, b:" (3,95+6,8+22,55+0,2*4)*2		12,450			
VV			"m.č.1134, 1135,1137:" (4,05+3,125+1,5+2,45+1,8+2,6)*2		32,650			
VV			"m.č.1138:" (4,05+2,925)*2		2.NP			
VV			"m.č.1139:" (3,5+2,725)*2		16,450			
VV			"m.č.1140-1142:" (3,2+4,45+2,375+2,35+1,8+2,15)*2		25,000			
VV			2.NP		107,200			
VV			"m.č.2002,2067:" (3,025+7,7-1,25*2)*2		27,000			
VV			"m.č.2004,2070:" (3,55+2,7)*2*2		26,450			
VV			"m.č.2005a, b:" (43,0+10,6)*2		13,550			
VV			"m.č.2006,2007,2010,2011:"		6,100			
VV			(2,975+1,825+0,9*2+1,8*2+1,65*2)*2		19,650			
VV			"m.č.2012,2013,2016,2017:"		223,500			
VV			(2,7+1,825+0,9*2+1,8*2+1,65*2)*2		42,700			
VV			"m.č.2018,2019,:" (1,35+1,825+1,8*2)*2		10,830			
VV			"m.č.2021:" (1,4+1,65)*2		10,800			
VV			"m.č.2022,2024:" (3,175+3,05+1,8*2)*2		67,000			
VV			"m.č.20008,2009,2014,2015,2020,2023:"		63,900			
VV			(3,675+3,4*3+3,5+6,825+6,225*2)*6+(0,5+1,0)*2+0,15*4		40,450			
VV			"m.č.2025,2087:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		117,700			
VV			"m.č.2029:" (0,825+2,315+2,275)*2		42,800			
VV			"m.č.2030:" (3,25+2,15)*2		258,350			
VV			"m.č.2031:"		28,000			
VV			7,925+2,2+2,65+1,2+1,8+12,425+2,9+10,4+4,6+3,0+5,65+0,8		126,200			
VV			*2*2+1,15+2,2+7,925		26,150			
VV			"m.č.2032,2033:" (2,25+2,65+3,45+2,625)*2		7,950			
VV			"m.č.2034:" (1,25+3,825)*2		26,000			
VV			"m.č.2035,2036:" (1,25+1,8+0,9+1,75)*2		31,150			
VV			"m.č.2036,2038,2039:"		26,350			
VV			(1,35+1,2+2,6+1,1+1,875+0,45+3,825)*2		67,000			
VV			"m.č.2040-2042:" (2,95+1,5+1,0+2,2+1,8+2,2)*2		63,900			
VV			"m.č.2043:" (6,4+5,675)*2		40,450			
VV			"m.č.2044:" (2,15+1,825)*2		117,700			
VV			"m.č.2045a, b:" (2,2+4,0+3,9+2,9)*2		42,800			
VV			"m.č.2046,2047:" (4,5+4,1+3,875+3,1)*2		258,350			
VV			"m.č.2048,2049:" (2,975*2+5,5+1,725)*2		28,000			
VV			"m.č.2050-2052:"		126,200			
VV			(7,6+6,45+5,05*2+1,875+1,725)*2+(1,0+1,0+1,55+2,2)*2		26,150			
VV			"m.č.2053,2054a,2054b:"		14,300			
VV			(7,6+6,425+2,975*2+4,675+1,55)*2+(1,0+1,0+1,55+2,2)*2		98,800			
VV			"m.č.2054c:" (0,3+0,5+1,025+0,9+5,55+0,2)*2+19,5+0,5*4*2		110,200			
VV			"m.č.2060:"		22,650			
VV			6,5*2+36,65+6,55+7,4+0,8*2+30,5+8,5+0,5*3+0,5*4*6		25,400			
VV			"m.č.2061:" 21,4*2		24,250			
VV			"m.č.2062a:"		38,370			
VV			(28,925+36,65+21,45*2+3,1*2+0,5*5)*2+0,5*4*12		11,000			
VV			"m.č.2062b:" (2,125+11,875)*2		16,350			
VV			"m.č.2062c,2065a:"		18,150			
VV			(21,4*2+2,9*2+0,45*2*2+2,3+3,3+2,8+4,3)*2		48,650			
VV			"m.č.2065b:" (2,125+10,95)*2					
VV			"m.č.2063,2064:" (1,95+1,175+2,2+1,825)*2					
VV			"m.č.20666a, b:" (42,3+7,1)*2					
VV			"m.č.2071-2075:" 3,65+3,4*4+3,55+7,45*2*6					
VV			"m.č.2077,2078:" (1,05+5,225+2,45+2,6)*2					
VV			"m.č.2079-2082:" (2,5+1,35+1,25*2)*2*2					
VV			"m.č.2083-2085:" (1,925+1,9*2+2,275+0,9+1,25)*2					
VV			"m.č.2091-2094:" (1,825+1,975+1,1+2,175+1,6*2+0,925*2)*2					
VV			"m.č.2095:" (15,25+3,635+0,3)*2					
VV			"m.č.2096:" (3,8+1,7)*2					
VV			"m.č.2098a, b, c:" (1,925+2,35+0,9*2+1,05*2)*2					
VV			"m.č.2099, 2100a, b:" (1,2+1,125+2,0*2+1,3+1,45)*2					
VV			"m.č.2101a, b:" (2,85+0,8+8,9+3,1+8,175+0,5)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2102a, b:" (2,5+1,75+3,35+2,475)*2		20,150			
VV			"m.č.2103:" (4,5+2,45)*2		13,900			
VV			"m.č.2104:" (30,2+1,6+20,0)*2+27,0		130,600			
VV			"m.č.2105a:" (2,5+1,8)*2		8,600			
VV			"m.č.2105b, 2106:" 2,35+2,75+4,5+2,7+2,4+4,0		18,700			
VV			"m.č.2107,2108:" (1,125+1,0+1,1*2)*2		8,650			
VV			"m.č.2107,2108:" (2,5+1,8)*2		8,600			
VV			"m.č.2107,2108:" (2,5+1,8)*2		8,600			
VV			"m.č.2107,2108:" (2,5+1,8)*2		8,600			
VV			"m.č.2109,2110:" (1,125+1,0+1,1*2)*2		8,650			
VV			"m.č.2111,2112:" (2,5+1,8)*2		8,600			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002,3133:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			
VV			"m.č.3004,3135:" (3,55+2,7)*2*2		25,000			
VV			"m.č.3005,3006:" (4,55+3,55+1,6+1,95)*2		23,300			
VV			"m.č.3007:" 15,45*2+0,45*3		32,250			
VV			"m.č.3008,3009:" (3,2+3,475+4,825*2)*2		32,650			
VV			"m.č.3010a,b,c:" (2,325+4,875+1,2+3,4+0,9+1,2)*2		27,800			
VV			"m.č.3011a, 3,11b,3012 :"					
VV			(2,45+3,275+1,05+3,275+3,775+1,625)*2		30,900			
VV			"m.č.3013-3016" (1,1+0,9*2+1,35+1,9*2+1,75*3)*2		26,600			
VV			"m.č.3017a, b:" (21,9+14,2+0,9+0,45*2)*2		75,800			
VV			"m.č.3018, 3019:" (3,5+3,3+4,825*2+0,45)*2		33,800			
VV			"m.č.3020,3021:" (3,075+2,775+1,75+2,45)*2		20,100			
VV			"m.č.3022, 3023:" (3,325+3,05+4,825*2)*2		32,050			
VV			"m.č.3024, 3025:" (1,6+1,75+1,45+0,9)*2		11,400			
VV			"m.č.3026:" (1,65+2,175)*2		7,650			
VV			"m.č.3028,3118:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		42,700			
VV			"m.č.3031,3045,3048:"					
VV			(43,3+6,025+4,175*2+4,7+0,45+0,75+0,45*2)*2		128,950			
VV			"m.č.3032,3033,3034:" (2,075+2,35+4,1*2+2,3+2,325)*3		51,750			
VV			"m.č.3035,3036:" (1,8+1,65+1,3+0,9)*2		11,300			
VV			"m.č.3037,3038:" (2,3+1,9+0,6+4,0*2)*2		25,600			
VV			"m.č.3039-3041:" (1,525+2,325+1,65+1,5+0,9+1,3)*2		18,400			
VV			"m.č.3041,3043:" (3,45+4,0+3,6+2,325)*2		26,750			
VV			"m.č.3046:" (4,575+4,0)*2		17,150			
VV			"m.č.3047:" (4,4+3,95)*2		16,700			
VV			"m.č.3049:" (2,3+8,85)*2		22,300			
VV			"m.č.3050,3051-3060,3061:"					
VV			((3,4+8,85+0,6*2+1,8+2,15+0,15)*2+1,525)*6		219,750			
VV			"m.č.3062,3063:" (4,45+8,85+0,6*2+1,625+2,15)*2+1,525		38,075			
VV			"m.č.3064,3065:"					
VV			(8,375+0,6*2+3,75+0,45*2+2,7+2,05)*2+2,05		40,000			
VV			"m.č.3066,3067:" (8,375+0,6*2+3,325+0,45+2,45+1,8)*2+1,8		37,000			
VV			"m.č.3068:" (2,625+3,8)*2		12,850			
VV			"m.č.3070:" 4,35*2+5,7*2+18,05+0,45*4*3		43,550			
VV			"m.č.3077,3101:" (43,2+10,5+4,65+0,45*2)*2		118,500			
VV			"m.č.3078,3079:" (2,975+1,5+2,825+2,825)*2		20,250			
VV			"m.č.3080,3081:"					
VV			(8,375+3,325+0,6*2+0,3+2,45+1,925)*2+1,925		37,075			
VV			"m.č.3082,3083:" (8,375+3,75+0,6*2+0,45*2+2,7+2,2)*2+2,2		40,450			
VV			"m.č.3084,3085:"					
VV			(4,45+8,85+0,6*2+1,65+2,1+0,45*2)*2+1,775		40,075			
VV			"m.č.3086,3087-3096,3097:"					
VV			((3,4+8,85+0,6*2+0,15+1,65+2,1)*2+1,775)*6		218,850			
VV			"m.č.3098:" (2,3+8,85)*2		22,300			
VV			"m.č.3099,3100:" (3,6+3,675+4,45*2)*2		32,350			
VV			"m.č.3102,303,3105:" (3,25+2,4+4,875+4,0*3)*2		45,050			
VV			"m.č.3104:" (3,6+2,325)*2		11,850			
VV			"m.č.30106-3108:" (1,525+2,325+1,65+1,5+0,9+1,3)*2		18,400			
VV			"m.č.3109,3113,3115:" (1,75+2,35+2,025+4,1*3)*2		36,850			
VV			"m.č.3110-3112:" (1,525+2,325+1,5*2+0,95*2)*2		17,500			
VV			"m.č.3114:" (2,75+2,325)*2		10,150			
VV			"m.č.3116a,3116b:" (35,7+2,2+9,175+3,15+8,1)*2		116,650			
VV			"m.č.3121,3122:" (3,05+7,75+1,4+2,7)*2		29,800			
VV			"m.č.3123,3124:" (3,2+7,75+1,75+1,9)*2		29,200			
VV			"m.č.3125:" (8,325+7,75+0,75+0,45+0,9)*2		36,350			
VV			"m.č.3126,3127:" (3,475+7,75+0,45+1,75+2,05)*2		30,950			
VV			"m.č.3128a:" (23,55+2,2+9,175)*2		69,850			
VV			"m.č.3128b-3129a:" (1,95*3+1,05+0,9*2+3,075+4,45+7,8)*2		48,050			
VV			"m.č.2158d:" (2,65+0,6+0,45*2+0,75*2+0,45*2+23,45+0,9)*2		61,800			
VV			"m.č.3130-3131a:" (2,55+1,475+1,05+2,7+3,675+6,2)*2		35,300			
VV			"m.č.3136:" (1,6*2,875)*2		9,200			
VV			"m.č.3137-3139b:" (1,825*2+1,35+1,425+0,9*2+1,3+1,275)*2		21,600			
VV			"m.č.3140,3141:" (4,6*2+3,25+2,45)*2		29,800			
VV			"m.č.3142,3143:" (3,475+4,25+9,025*2+0,3)*2		52,150			
VV			"m.č.3145,3147,3148:" (5,35+8,2+4,4+2,35+2,975+2,1+2,7)*2		56,150			
VV			"m.č.3149-3152:" (1,8*4+2,775+2,0+0,9*2)*2		27,550			
VV			"m.č.3153,3154:" (4,325*2+3,4+3,35)*2		30,800			
VV			"m.č.3155,3156:" (6,25+5,6+1,9+1,75)*2		31,000			
VV			"m.č.3157,3161:" (1,8*4+1,825+0,9*2+1,8+4,375+5,8)*2		45,600			
VV			"m.č.3162a-3162c:" (4,2*2+1,7+8,35+2,55+6,95)*2		55,900			
VV			"m.č.3163:" (7,35+19,1)*2		52,900			
VV			"m.č.3163a, b:" (1,6+2,25+1,2*2)*2		12,500			
VV			"m.č.3164:" (13,95+18,75+0,45*2*2)*2		69,000			
VV			"m.č.3165,3166:" (21,7+0,6+9,35+0,9+9,45+1,8+0,45*2)*2		89,400			
VV			"m.č.3167:" (4,3+1,9)*2		12,400			
VV			"m.č.3168:" (1,275+1,75)*2		6,050			
VV			"m.č.3169:" (2,2+1,9)*2		8,200			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4002,4133:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4004,4115:" (3,55+2,7)*2*2		25,000			
VV			"m.č. 4005a, b:" (4,55+1,125+1,925*2)*2		19,050			
VV			"m.č.4006:" (1,75+1,925)*2		7,350			
VV			"m.č.4007,4012:" 22,5+19,2+0,15+37,3		79,150			
VV			"m.č.4008,4009:" (2,675*2+5,1+4,625)*2		30,150			
VV			"m.č.4010a,b, 4011:"					
VV			(4,55+9,875+2,225*2+4,575+5,175+0,15*2)*2		57,850			
VV			"m.č.4013a, b:" (2,825+5,475+2,3+4,275)*2		29,750			
VV			"m.č.4014:" (2,375+5,175)*2		15,100			
VV			"m.č.4015,4018:" (5,225+2,2+3,375+5,175)*2		31,950			
VV			"m.č.4017,4019:" (4,5+2,8+7,5*2+0,45*2)*2		46,400			
VV			"m.č.4020,4021:" (3,65+3,8+3,275)*2		21,450			
VV			"m.č.4022a,b:" (6,7+3,35+6,625+2,75)*2		38,850			
VV			"m.č.4023,4024a:" (4,1+6,625+0,3+8,35+8,65)*2		56,050			
VV			"m.č.4025a,b:"					
VV			1,875+16,35+13,7+0,45*4*2+7,7+7,95+8,25+1,925+10,9		72,250			
VV			"m.č.4027,4089:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		42,700			
VV			"m.č.4035,b:" (7,83+2,475)*2		20,610			
VV			"m.č.4055b:" 4,35*2+5,7*2+18,05+0,4*4*3		42,950			
VV			"m.č.4062-4065:"					
VV			(1,55+3,4+2,0+1,725+0,975+0,9+1,625+1,475)*2		27,300			
VV			"m.č.4066a:"					
VV			14,325+5,7+11,2+6,45+16,5+0,45+(0,45+0,9)*2+0,45*4+22,5+7,025+19,15		107,800			
VV			"m.č.4066b,4067:" (7,925+5,85+2,825+6,15+0,3)*2		46,100			
VV			"m.č.4066c:" 5,975*2+5,925+(0,45+0,9)*2		20,575			
VV			"m.č.4068-4070:" (1,925+2,35+0,9*2+1,1*2)*2		16,550			
VV			"m.č.4071,40752:" (1,925+1,775+1,25+0,9)*2		11,700			
VV			"m.č.4073,4074:" (3,175+4,0+6,15*2)*2		38,950			
VV			"m.č.4075-4077:" (2,075*3+1,7+1,85+2,0)*2		23,550			
VV			"m.č.4078:" (2,3+2,15+1,2+2,95+0,15+2,45)*2		22,400			
VV			"m.č.4079-4081:" (1,775*2+1,625+2,2+1,55+2,0)*2		21,850			
VV			"m.č.4082a,b:" (7,0+5,525+5,765+1,7)*2		39,980			
VV			"m.č.4083,4084:" (2,45+7,8+5,6*2)*2		42,900			
VV			"m.č.4085,4086:" (3,3+5,88+4,1225+6,925)*2		40,455			
VV			"m.č.4087:" 10,10+0,6+8,25+7,95+1,95+8,8		37,650			
VV			"m.č.4092:" (26,7+2,625+0,45*3)*2		61,350			
VV			"m.č.4093:" (2,775+8,675)*2		22,900			
VV			"m.č.4094-4097:" (1,85+1,925+1,5*2+0,9*2+0,3)*2		17,750			
VV			"m.č.4098-4099c:" (2,95+3,425+0,9*3+1,65+1,5*2)*2		27,450			
VV			"m.č.4100,4102,4104,4105:"					
VV			(3,725+5,87+4,138+2,7+2,675*4)*2		54,266			
VV			"m.č.4101,4103:" (9,612+7688+5,875*2+0,45*2)*2		15 420,524			
VV			"m.č.4106-4108b:" (2,95+3,625+0,9*2+1,55*2)*2		22,950			
VV			"m.č.4109-4110c:" (1,9+1,925+1,5*2+0,9*2+1,775+1,05)*2		22,900			
VV			"m.č.4111a,4016:"					
VV			35,5+4,8+0,6*2+4,4+6,15+7,55+3,9+1,3+3,9+0,45*2+0,6*2+19,6+0,45*2*4+9,0475+14,3+11,6		128,948			
VV			"m.č.4111b:" 4,6*2+3,1*2		15,400			
VV			"m.č.4116-4118:" (1,975+4,55+1,15+2,325*3)*2		29,300			
VV			"m.č.4123:" (1,725+2,5)*2		8,450			
VV			"m.č.4125a:" (13,475+3,075+0,2+0,6)*2		34,700			
VV			"m.č.4125b:" (4,1+2,6)*2		13,400			
VV			"m.č.4126-4148 - prostory operačních sálů a příslušenství:"					
VV			18,9+0,9*2*2+0,3*2+2,875+2,2+4,05+13,8+0,6+0,3*2+13,8+0,45+0,3+1,05+1,25+7,0+0,45*4*14		96,275			
VV			5.NP-1 fáze					
VV			"m.č.5002,5102:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			
VV			"m.č.5004,5104:" (3,55+2,7)*2*2		25,000			
VV			"m.č.5006,5106:" (3,425+1,85)*2		10,550			
VV			"m.č.5045,5145:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		42,700			
VV			"m.č.5081a:" 4,35*2+5,7*2+18,05+0,45*4*3		43,550			
VV			6.NP-1 fáze					
VV			"m.č.6002,6102:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			
VV			"m.č.6004,6104:" (3,55+2,7)*2*2		25,000			
VV			"m.č.6006,6106:" (3,425+1,85)*2		10,550			
VV			"m.č.6045,6145:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		42,700			
VV			"m.č.5081a:" 4,35*2+5,7*2+18,05+0,45*4*3		43,550			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7002,7102:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			
VV			"m.č.7004,7104:" (3,55+2,7)*2*2		25,000			
VV			"m.č.7005:" (4,95+1,925)*2		13,750			
VV			"m.č.7006:" (4,875+2,875)*2		15,500			
VV			"m.č.7007,7008:" (2,0+3,15+2,2+1,5)*2		17,700			
VV			"m.č.7009,7010:" (3,4+3,15+3,175+1,5)*2		22,450			
VV			"m.č.7011:"					
VV			0,75+16,2+2,1+3,625+0,6*2*2+3,475+4,0+6,45+1,5+0,6*2+0,45*2+0,45*3*3+3,0+8,2+5,05+(0,75+0,45)*2+0,45*4		67,100			
VV			"m.č.7012,7013:" (4,1+8,375+4,825+8,375+4,775+0,45*4)*2-3,4		61,100			
VV			"M.Č.7014,7015,7017:" (3,075+3,475+3,075+0,3+4,675*3)*2		47,900			
VV			"m.č.7016,7017:" (1,05+1,85+2,1+1,95)*2		13,900			
VV			"m.č.7019-7021:" (1,775+1,1*2+1,925+1,1*2+0,9*2)*2		19,800			
VV			"m.č.7022-7024:" (1,775+1,1*2+1,925+1,1*2+0,9*2)*2		19,800			
VV			"m.č.7026-7035:" 5,8+33,25+5,95+(5,75*2+0,2)*8		138,600			
VV			"m.č.7036,7037:" (2,6+3,875+3,125*2)*2		25,450			
VV			"m.č.7038-7040:" (2,375+2,7+4,275+5,55)*2		29,800			
VV			"m.č.7039,7041,7042:"					
VV			(4,53+2,925+1,375+2,175+2,8+3,325)*2		34,260			
VV			"m.č.7044,7145:" (8,275+4,0-1,6)*2*2		42,700			
VV			"m.č.7047,7049:" (2,4+2,175+8,65+1,3)*2		29,050			
VV			"m.č.7048,7050:" (2,075+2,1+27,05+2,6)*2		67,650			
VV			"m.č.7051:" (5,7+2,0)*2		15,400			
VV			"m.č.7052,7053:" (1,0*2+2,3+1,075)*2		10,750			
VV			"m.č.7054,7055:" (2,8*2+0,9+2,1)*2		17,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7056a,b:" (1,675*2+0,95+0,925)*2		10,450			
	VV		"m.č.7057:" (3,4+3,075)*2		12,950			
	VV		"m.č.7058,7059:" (2,825*2+0,9*1,775)*2		14,495			
	VV		"m.č.7060a,7060b:" (1,725+2,45+2,8+2,65)*2		19,250			
	VV		"m.č.7061,7062,7065:" (1,95+1,425+2,1+3,075+2,575+2,8)*2		27,850			
	VV		"m.č.7063,7064:" (4,95+1,8+4,65*2+0,45*2)*2		33,900			
	VV		"m.č.7066:" 2,5+0,45*3+2,4+5,5+0,2+(0,45+0,75)*2+0,45*4+2,475+6,2+0,6*2*2+2,475+3,075+1,05+2,9+2,375+1,9+12,05+2,35+2,4+3,1		60,900			
	VV		"m.č.7067:" (2,3+4,725)*2		14,050			
	VV		"m.č.7068-7074:" 5,025+26,0+4,9+0,45*4+(4,8*2+0,2)*6		96,525			
	VV		"m.č.7075:" 5,25*2+3,25		13,750			
	VV		"m.č.7076:" (4,0+2,95)*2		13,900			
	VV		"m.č.7077,7079:" (2,35*2+1,8+2,4)*2		17,800			
	VV		"m.č.7078a, 7078b:" (2,6*2+2,35+1,125)*2		17,350			
	VV		"m.č.7080,7081:" (5,175*2+2,7+2,4)*2		30,900			
	VV		"m.č.7082:" 4,35*2+5,7*2+18,05+0,45*4*3		43,550			
	VV		"m.č.7088:" (21,9+18,75)*2+2,0*3*5		111,300			
	VV		"m.č.7105:" (4,95+1,925)*2		13,750			
	VV		"m.č.7106-7110:" (4,875+2,875+2,0+3,4+3,15*2+2,2+3,2+1,5*2)*2		55,700			
	VV		"m.č.7111:" 0,45*2+4+5,85+0,3+6,6+3,975+3,65+0,2*2+3,475+1,5+20,3+5,05+8,35+(0,75+0,45)*2+0,45*4		68,550			
	VV		"m.č.7112-7115,7117:" (4,125+8,375+3,075+3,475+3,075+4,775*5+0,3)*2+0,45*4*2		96,200			
	VV		"m.č.7116,7118:" (1,05+1,85+1,95*2)*2		13,600			
	VV		"m.č.7119-7121:" (1,775+1,925+1,1*2+0,9*2)*2		15,400			
	VV		"m.č.7122-7124:" (1,775+1,925+1,1*2+0,9*2)*2		15,400			
	VV		"m.č.7125a,b:" (2,4+3,0+1,05+3,0)*2		18,900			
	VV		"m.č.7126-7134:" 5,8+30,0+5,8+45*6+1,4+(5,875*2+0,2)*7		396,650			
	VV		"m.č.7135,7137,7138:" (2,775*2+2,35+2,875+0,9+1,7)*2		26,750			
	VV		"m.č.7136:" (4,875+5,75)*2		21,250			
	VV		"m.č.7139,7140:" (2,6+3,675+3,125*2)*2		25,050			
	VV		"m.č.7141,7142:" 4,7*2+0,3+(2,8+3,325)*2		21,950			
	VV		"m.č.7143,7144:" (1,375+2,4+2,175+2,325)*2		16,550			
	VV		"m.č.7149ab:" 0,2*2+2,45+8,5+22,05+2,6+0,3+0,6+20,75+5,8+1,3		64,750			
	VV		"m.č.7150:" (2,075+2,35)*2		8,850			
	VV		"m.č.7151-7153:" (5,7+2,0+1,0*2+2,3+1,075)*2		26,150			
	VV		"m.č.7154,7155:" (2,8*2+1,15+2,1)*2		17,700			
	VV		"m.č.7156a,b:" (1,675+1,525+0,95+0,925)*2		10,150			
	VV		"m.č.7157:" 3,6*2+3,075+0,725		11,000			
	VV		"m.č.7158,7159:" (2,325+1,0+2,95+1,675)*2		15,900			
	VV		"m.č.7160-7164:" (1,6+2,45+2,575+2,8*2+2,65+2,1*2+1,425+3,075)*2		47,150			
	VV		"m.č.7165,7166:" (4,975+1,8+4,65*2+0,45*2)*2		33,950			
	VV		"m.č.7167:" 2,5+0,45*3+2,4+5,5+0,2+0,45*4*2+2,475+6,2+0,6*2*2+2,475+3,075+1,05+2,9+2,375+1,9+12,05+2,35+2,4+3,1		60,300			
	VV		"m.č.7168:" (2,3+4,725)*2		14,050			
	VV		"m.č.7169-7175:" 5,025+26,0+4,9+0,45*4+(4,8*2+0,2)*6+(0,45+1,05)*2		99,525			
	VV		"m.č.7176:" 5,25*2+3,265		13,765			
	VV		"m.č.7177:" (4,0+2,95)*2		13,900			
	VV		"m.č.7178,7179:" (2,3+1,8+2,45+2,4)*2		17,900			
	VV		"m.č.7180a,b:" (2,6+3,95+2,0+1,225)*2		19,550			
	VV		"m.č.7181,7182:" (5,175*2+2,7+2,4)*2		30,900			
	VV		"skříně:" 3,475*2+1,05+3,075*3+2,45+2,475+1,6*15+2,4+2,425+0,6*2*25		80,975			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8002,8008:" (3,025+7,7-1,25)*2*2		37,900			
	VV		"m.č.8004,8011:" (3,175+2,07)*2*2		20,980			
	VV		27755,498*1,05*Přepočtené koeficientem množství		29 143,273			
541	M	28340-R03	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 175 - 200 mm	m	2 323,472	32,30	75 048,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102,0168:" (3,025+4,825)*2*2		31,400			
	VV		"m.č.0104,0171:" (3,55+2,07)*2*2		22,480			
	VV		"m.č.0101b,0169b:" (5,15+6,15)*2*2		45,200			
	VV		"m.č.0105:" (28,1+49,6)*2		155,400			
	VV		"m.č.0106a:" 9,3*2		18,600			
	VV		"m.č.0106b:" (20,1+17,4)*2		75,000			
	VV		"m.č.0107a,b:" (58,2+31,6+10,0)*2-5,4		194,200			
	VV		"m.č.0108a-c:" (4,45*2+1,6+2,1+1,65)*2		28,500			
	VV		"m.č.0109a,b,c:" (43,4+17,7)*2		122,200			
	VV		"m.č.0110a,b:" (9,85+ 6,6+1,0+0,4+6,4+5,0)*2		58,500			
	VV		"m.č.0111:" (4,0+6,6)*2		21,200			
	VV		"m.č.0112,0147:" (5,1+4,0)*2*2		36,400			
	VV		"m.č.0113b, 0148b:" (3,35+7,7+3,5)*2*2		58,200			
	VV		"m.č.0116:" (21,65+0,45+0,35*7+13,4)*2+0,6*4*4		85,500			
	VV		"m.č.0117,0118:" (14,45+5,2+2,35+14,45+4,15)*2+0,6*4		83,600			
	VV		"m.č.0119,0120a,0120b,0121:" (3,1*2+2,9+4,4+0,45+0,6*2+7,6*4)*2		91,100			
	VV		"m.č.0122a,b, 0123:" (4,7+7,2+3,1+1,4+8,6+0,3+6,6+0,6*2)*2		66,200			
	VV		"m.č.0124:" 2,5*2+1,7		6,700			
	VV		"m.č.0125a,b,0126:" (3,0*2+2,95+3,1+3,3+6,3)*2		43,300			
	VV		"m.č.0128a,b:" (3,65*2+4,3+2,75)*2		28,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.129a,b:" (3,475+0,15+3,5+1,7*2)*2		21,050			
	VV		"m.č.0132a,b,0134,0135:" (2,7+3,0)*4		22,800			
	VV		"m.č.0133:" (2,95+5,55+0,45)*2		17,900			
	VV		"m.č.0136a,b:" (6,6+6,9+0,3+3,275+3,325)*2		40,800			
	VV		"m.č.137:" (7,35+25,1+0,3*4+0,4*4)*2+2,6+7,0		80,100			
	VV		"m.č.0138:" (20,1+7,55+0,4*2)*2+0,6*4*3		64,100			
	VV		"m.č.0141:" 3,6+7,15+10,0		20,750			
	VV		"m.č.0142:" (7,0+0,6+6,675+0,3)*2		29,150			
	VV		"m.č.0143,0145,0146:" (2,2+3,225+5,5+5,175+6,6+5,175)*2		55,750			
	VV		"m.č.0151a,b:" (2,75+24,6+2,3*2+0,8*3)*2		68,700			
	VV		"m.č.0152-0154:"		44,250			
	VV		(6,725+2,925+3,525+1,8*2+0,55+0,9+1,95*2)*2		44,450			
	VV		"m.č.0155-0157:"		44,450			
	VV		(6,725+2,925+3,625+1,8*2+0,55+0,9+1,95*2)*2		44,450			
	VV		"m.č.0158-0160:"		47,050			
	VV		(6,725+2,925+3,625+1,8*2+0,55+0,9+1,95*2)*2		47,050			
	VV		"m.č.0161-0163:"		72,500			
	VV		(6,725+4,225+3,625+1,8*2+0,55+0,9+1,95*2)*2		47,050			
	VV		"m.č.0164,0165:" (7,45+10,425+7,0+10,475+0,45*2)*2		44,050			
	VV		"m.č.0167a,b,c:" (14,8+2,775+0,3+1,55*2+1,55+1,0)*2		33,700			
	VV		"m.č.0172:" (7,125+1,5+12,65+0,3*2+0,15)*2		40,200			
	VV		"m.č.0173,0174:" (6,825+2,75+1,8*2+0,55*2+1,675+0,9)*2		30,000			
	VV		"m.č.0175,0176:" (7,15+2,9)*2*2		44,150			
	VV		"m.č.0177,0178:" (1,8*2+0,55*2+5,025+2,7+1,675+0,9)*2		1,PP - meziprost nad 0128a-0126			
	VV		"m.č.0179:" (7,125+1,5+12,7+0,3*2+0,15)*2		27,500			
	VV		1,PP - meziprost nad 0128a-0126		2 323,472			
	VV		(7,35+6,4)*2					
	VV		2212,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
542	M	28340-R04	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 225 mm	m	19,530	40,85	797,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0+0,8*2		18,600			
	VV		18,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,530			
543	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	18 920,150	4,75	89 870,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		"Viz pol. 713121111:" 17651,749-7,35*6,4*2-17,1		17 540,569			
	VV		"viz pol. 714451011:" 1333,755		1 333,755			
	VV		"viz pol. 714451012:" 13,965		13,965			
	VV		"viz pol. 714451011:" 22,568		22,568			
	VV		"viz pol. 714451012:" 9,293		9,293			
544	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 mm	m2	20 812,165	6,65	138 400,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		18920,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20 812,165			
545	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	75,563	18,60	1 405,47	CS ÚRS 2020 01
546	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	79,341	154,38	12 248,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních sropů					
	VV		.					
	VV		Skladba W7					
	VV		strana východní					
	VV		2,35*2,2+1,25*2,05		7,733			
	VV		strana severní					
	VV		6,75*7,5-4,5*5,5		25,875			
	VV		strana západní					
	VV		2,35*2,25+1,75*1,35+5,1*5,95+3,3*3,6-3,6*2,2		41,955			
	VV		75,563*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,341			
547	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 482,534	124,62	184 753,39	CS ÚRS 2020 01
548	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	220,475	154,38	34 036,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		.					
	VV		Skladba W10					
	VV		strana východní					
	VV		(2,35+3,32+1,7+3,32*2)*5,2-1,0*2,75*3+2,35*2,75+1,7*2,75		75,740			
	VV		strana západní					
	VV		(2,35+3,37+1,7+3,37)*5,2-1,0*2,4*2+2,35*2,75+1,7*2,75		62,446			
	VV		(4,55+2,35+3,4)*4,3+(6,6+4,1)*1,0		54,990			
	VV		"angl. dvorek:" (3,7+1,65*2)*2,4		16,800			
	VV		209,976*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		220,475			
549	M	28376450	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm	m2	1 337,955	616,59	824 969,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		.					
	VV		Skladba W8					
	VV		1,PP					
	VV		objekt-vnější obvod:					
	VV		strana východní					
	VV		73,45*5,2-(2,1+1,7)*2,4		372,820			
	VV		strana severní					
	VV		58,0*5,9+5,5*0,6-3,1*3,0-7,4*5,4		296,240			
	VV		strana západní					
	VV		73,45*5,2-(2,1+1,7)*2,4-6,5*4,65-8,45*4,15-3,15*3,6-3,6*2,35		287,728			
	VV		strana jižní					
	VV		65,25*5,2-29,9*0,55-1,2*2,4-1,05*2,4		317,455			
	VV		1274,243*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 337,955			
550	K	71313-R01	Propěnění spár desek PUR pěnou	m2	1 484,219	4,65	6 901,62	
551	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 114,178	112,56	125 411,88	CS ÚRS 2020 01
552	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	1 104,283	111,72	123 370,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby					
	VV		R1 - R9					
	VV		- XF 300 SF					
	VV		.					
	VV		Skladba R2a					
	VV		35,2*1,0+18,0*1,5		62,200			
	VV		Skladba R2b					
	VV		37,05*18,75-(35,2*1,0+18,0*1,5)-36,28*6,5+1,2*1,2		398,108			
	VV		Skladba R2c					
	VV		36,3*6,5		235,950			
	VV		Skladba R7					
	VV		(21,6+18,6)*2*0,9		72,360			
	VV		21,5*18,5-17,5*8,05		256,875			
	VV		Skladba R9					
	VV		1,85*0,65*2+10,8*1,7+3,2*1,7		26,205			
	VV		1051,698*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 104,283			
553	M	28376423	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	65,604	334,32	21 932,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby					
	VV		R1 - R9					
	VV		- XF 300 SF					
	VV		.					
	VV		Skladba R1b					
	VV		7,1*4,4*2		62,480			
	VV		62,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,604			
554	K	713141-R1	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené přitavením do asfaltu plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4 116,737	112,56	463 379,92	
555	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	59,598	189,00	11 264,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby					
	VV		R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		8,6*6,6		56,760			
	VV		56,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,598			
556	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	4 245,257	236,04	1 002 050,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střeš - skladby					
	VV		R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,425*19,225-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 696,411			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		37,05*18,75		694,688			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		6,725*7,7*2		103,565			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		8,05*18,75		150,938			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		21,2*18,75		397,500			
	VV		4043,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 245,257			
557	M	28375963	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	17,719	472,08	8 364,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2d					
			úroveň + 16,175					
			0,75*11,25*1*2		16,875			
			16,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,719			
558	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3 498,824	112,56	393 827,63	CS ÚRS 2020 01
559	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	3 521,825	189,00	665 624,93	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R1					
			úroveň +27,5					
			(73,225*19,025-6,925*7,8-37,5*0,25)*2		2 659,431			
			.					
			Skladba R2					
			úroveň +16,175					
			37,05*18,75		694,688			
			3354,119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 521,825			
560	M	28375963	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	53,156	472,08	25 093,88	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Skladba R2d					
			0,75*11,25*3*2		50,625			
			50,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,156			
561	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	49,392	139,44	6 887,22	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podlah					
			.					
			Skladba F8					
			1.PP - meziprost nad 0128a-0126					
			7,35*6,4		47,040			
			47,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,392			
562	M	63151502	deska tepelné izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	49,392	367,92	18 172,30	CS ÚRS 2020 01
			Skladba F8					
			1.PP - meziprost nad 0128a-0126					
			7,35*6,4		47,040			
			47,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,392			
563	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	9 267,400	112,56	1 043 138,54	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
			.					
			Spádové klíny					
			Skladba R1					
			úroveň +27,5					
			(73,225*19,025-6,925*7,8-37,5*0,25)*2*2		5 318,863			
			.					
			Skladba R2					
			úroveň +16,175					
			37,05*18,75*2		1 389,375			
			.					
			Skladba R2d					
			úroveň + 16,175					
			1,25*12,25*1,5*2		45,938			
			.					
			Skladba R3					
			úroveň 32,15					
			6,525*7,5*1,75*2		171,281			
			úroveň 27,7					
			7,95*18,55*2		294,945			
			.					
			Skladba R4					
			úroveň +27,7					
			21,1*18,55*2		782,810			
			.					
			Skladba R8					
			úroveň -2,55					
			8,6*6,6*2		113,520			
			.					
			Úžlabní klíny					
			Skladba R1					
			(1,9*1,0*0,5+12,5*3,1*0,5+13,55*3,4*0,5+15,75*3,9*0,5+14,4*3,6*0,5*3+8,0*4,0*0,5*2+7,15*3,65*0,5+13,75*3,5*0,5+15,55*3,9*0,5)*1,5*2		753,799			
			.					
			Skladba R2					
			(8,4*4,1*0,5*2+12,0*3,0*0,5*2+10,0*2,5*0,5*2+6,3*3,15*0,5*2)*1,5		172,928			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(1,8*0,9*0,5*2+3,9*0,95*0,5)*1*2		6,945			
	VV		.					
	VV		Skladba R4, R3					
	VV		(22,1*5,5*0,5*2+7,45*1,9*0,5*2)*1,5		203,558			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		(9,0*2,3*0,5+1,6*0,5*0,5)*1,25		13,438			
564	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	1 496,513	2 668,68	3 993 714,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		viz pol. 713141331					
	VV		Spádové klíny					
	VV		průměrná tl. 160 mm					
	VV		8116,732*0,16		1 298,677			
	VV		Úžlabní klíny					
	VV		průměrná tl. 110 mm					
	VV		1150,668*0,11		126,573			
	VV		1425,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 496,513			
565	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 169,926	51,24	59 947,01	CS ÚRS 2020 01
566	M	28376462	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 60mm	m2	219,065	341,88	74 893,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		spodní vrstva					
	VV		7,35*30,35-3,8*3,8*0,5*2		208,633			
	VV		208,633*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		219,065			
567	M	28376464	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 100mm	m2	627,887	569,52	357 594,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		spodní vrstva					
	VV		Skladba R6					
	VV		7,35*30,35-3,8*3,8*0,5*2		208,633			
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		6,95*58,9-4,0*5,0		389,355			
	VV		597,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		627,887			
571	M	28376_R1	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 70mm	m2	160,865	222,60	35 808,55	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - f a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech					
	VV		.					
	VV		horní plochy atik					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,825+19,025)*0,3*2*2-(7,125+7,5-7,0)*2*0,3+7,0*0,58*2		114,965			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		(0,95*2+42,1+0,75*2)*0,25		11,375			
	VV		.					
	VV		Skladba R3, R5					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(7,425+7,5)*2*0,45*2		26,865			
	VV		153,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		160,865			
1551	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	57,550	341,88	19 675,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - f a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech					
	VV		.					
	VV		horní plochy atik					
	VV		Skladba R5b					
	VV		úroveň 27,7					
	VV		30,0*2*0,65+18,55*2*0,5		57,550			
572	M	28376462	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 60mm	m2	81,355	341,88	27 813,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		spodní vrstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,15*2+30,35*2)*0,5		37,500			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		spodní vrstva					
	VV		58,5*0,5+(4,5+5,5)*2*0,5		39,250			
	VV		76,75*1,06 'Přepočtené koeficientem množství		81,355			
573	M	28376464	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 100mm	m2	79,590	569,52	45 328,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		úroveň -0,7					
	VV		spodní vrstva					
	VV		(7,1*2+30,15*2)*0,5		37,250			
	VV		.					
	VV		Skladba R6b, R6c					
	VV		spodní vrstva					
	VV		58,5*0,5+(4,15+5,15)*2*0,5		38,550			
	VV		75,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,590			
568	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	392,463	112,56	44 175,64	CS ÚRS 2020 01
569	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	343,883	157,92	54 306,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - f a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba R5, R5b					
	VV		.					
	VV		Atiky, nadstřešní zdivo-boční plochy					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,425+19,025)*0,75*2*2-37,0*0,75*2+37,0*0,6*2		266,250			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,725+7,5)*2*0,2*2		11,380			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		(7,95+19,1*2)*0,25		11,538			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		(22,2*2+19,5)*0,6		38,340			
	VV		327,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		343,883			
570	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	68,203	278,88	19 020,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - f a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech					
	VV		.					
	VV		Atiky, nadstřešní zdivo-boční plochy					
	VV		.					
	VV		Skladba R2 - W7					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		37,05*0,55*2+18,55*0,55+(11,225+0,75*2)*2*0,55		64,955			
	VV		64,955*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,203			
574	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	662,700	25,20	16 700,04	CS ÚRS 2020 01
575	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	695,835	36,12	25 133,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		úroveň +27,5					
	VV		(73,225+19,025)*2*2		369,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		úroveň +16,175					
	VV		(36,85+18,55)*2		110,800			
	VV		.					
	VV		Skladba R3					
	VV		úroveň 32,15					
	VV		(6,525+7,5)*2*2		56,100			
	VV		úroveň 27,7					
	VV		7,95*2+18,55		34,450			
	VV		.					
	VV		Skladba R4					
	VV		úroveň +27,7					
	VV		21,7*2+18,55		61,950			
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		úroveň -2,55					
	VV		(8,6+6,6)*2		30,400			
	VV		662,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		695,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
576	K	713990-R1	Protipožární nástřik ocelových konstrukcí jenmožrnou páškovou omítkovinou na bázi síranu vápenatého a expandovaných minerálů, tl.15 mm, s vloženou armovací sítí 0,3 mm, vč. očištění a odmaštění podkladu, PO 30 min	m2	1 975,995	163,80	323 667,98	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP, střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		- ocelové konstrukce					
	VV		Skladba F1 - strop nad vnitřním atriem					
	VV		Skladnba R4 - strop strojovny 7.NP					
	VV		dle výkazu materiálu ocelové kce technického mezaninu					
	VV		1121,92		1 121,920			
	VV		odpočet - plochy obkládané SDK					
	VV		-155,0		-155,000			
	VV		.					
	VV		- trapézový plech					
	VV		6.NP - technický mezanin - úroveň +23,29 m					
	VV		21,785*18,715*1,25		509,633			
	VV		7.NP - technický mezanin - úroveň +27,7 m					
	VV		21,525*18,27*1,27		499,442			
578	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	234,563	1 008,00	236 439,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				2 748 611,55	
579	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	404,800	215,00	87 032,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		Rastr AKU 50					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" 404,8		404,800			
580	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	1 781,003	232,20	413 548,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Legendy místností					
	VV		.					
	VV		Rastr AKU 50					
	VV		- včetně zakončovacího podlahového plechového lakovaného profilu v. min. 50 mm					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0116:" (21,65+0,45+0,35*7+13,4)*2*4,625-1,8*2,3*2+(2,0+2,4*2)*0,25*2		346,158			
	VV		"m.č.0119:" (3,1+7,6)*2*4,625-1,5*2,1		95,825			
	VV		"m.č.0120a:" (3,1+7,6)*2*4,625-1,5*2,1		95,825			
	VV		"m.č.0120b:" (2,9+7,6+0,45)*2*4,625-1,5*2,1		98,138			
	VV		"m.č.0121:" (4,4+7,6)*2*4,625-1,5*2,1		107,850			
	VV		"m.č.0127:" (7,35+11,8+0,4*2)*2*5,05-1,4*2,1-5,6*2,6+(5,6+2,6)*2*0,25		188,095			
	VV		"m.č.0136a:" (6,9+0,3+3,325)*2*4,625-1,5*2,1		94,206			
	VV		"m.č.0137:" (7,35+0,4*4+0,3*4)*2*5,05-2,5*1,2-7,0*1,2*0,5		95,315			
	VV		"m.č.0138:" (20,1+0,4+0,4+7,55)*2*4,625-1,5*2,3		259,713			
	VV		"m.č.0164:" (7,45+0,4*2+0,45*2)*2*4,625-2,5*3,0		77,138			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (21,58+18,75)*2*4,2-2,4*3,2*2		322,740			
581	M	59036202	panel akustický průmyslové prostory viditelný rošt š 24mm nebarvená hrana bílá tl 50mm	m2	2 295,093	679,40	1 559 286,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		2185,803*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 295,093			
582	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn	m2	24,452	25,80	630,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4066c:" 6,075*4,025		24,452			
583	M	63150966	pás tepelné izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 50mm	m2	25,675	60,20	1 545,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		24,452*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,675			
584	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	1 356,323	250,00	339 080,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		- tl. 10 mm					
	VV		Podlaha B09					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" 404,88+2,4*0,45*2		407,040			
	VV		.					
	VV		tl. 20 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha B11					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a:" 840,2+1,6*0,15		840,440			
	VV		.					
	VV		Podlaha B31					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0127:" 85,9+1,5*0,25		86,275			
	VV		.					
	VV		Podlaha B18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" (4,0+1,7+2,1+8,0+1,6+9,15)*2*0,425		22,568			
585	K	714451012	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle	m2	23,258	280,00	6 512,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		- tl. 20 mm					
	VV		Podlaha B31					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0127:" (7,35+0,4*2+11,8)*2*0,35		13,965			
	VV		.					
	VV		-tl.25 mm					
	VV		.					
	VV		Podlaha B18					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0137:" (4,0+1,7+2,1+8,0+1,6+9,15)*2*0,175		9,293			
586	M	27245-R01	deska antivibrační na bázi PUR tl.10 mm	m2	427,392	130,50	55 774,66	
	VV		Podlaha B09					
	VV		"viz pol. 714451011:" 407,04		407,040			
	VV		407,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		427,392			
587	M	27245-R02	deska antivibrační na bázi PUR tl.20 mm	m2	986,664	229,00	225 946,06	
	VV		Podlaha B11, B31					
	VV		"viz pol. 714451011:" 925,715		925,715			
	VV		"viz pol. 714451012:" 13,965		13,965			
	VV		939,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		986,664			
588	M	27245-R0333	deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm	m2	33,454	229,00	7 660,97	
	VV		Podlaha B18					
	VV		"viz pol. 714451011:" 22,568		22,568			
	VV		"viz pol. 714451012:" 9,293		9,293			
	VV		31,861*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,454			
589	K	998714104	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 36 m	t	9,286	5 556,03	51 593,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				310 531,96	
590	K	715152001	Provedení izolace proti chemickým vlivům obklad stěn nebo soklů z plátků tl do 30 mm do tmelů	m2	34,700	400,00	13 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" (4,45+1,6)*2-0,9		11,200			
	VV		"m.č.0108b:" (4,45+2,1)*2-0,9		12,200			
	VV		"m.č.0108a:" (4,45+1,65)*2-0,9		11,300			
591	M	63232534	dlaždice z taveného čediče průmyslové soklový pásek 200x75x15mm	kus	38,170	69,30	2 645,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		34,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,170			
592	K	715174022	Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami čedičovými tl do 40 mm do tmelů	m2	23,808	260,00	6 190,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" 4,45*1,6		7,120			
	VV		"m.č.0108b:" 4,45*2,1		9,345			
	VV		"m.č.0108a:" 4,45*1,65		7,343			
593	M	63232128	dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mm	kus	638,000	432,00	275 616,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		580*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		638,000			
594	K	715189003	Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za plochu do 30 m2	m2	23,808	98,00	2 333,18	CS ÚRS 2020 01
595	K	771591115.1	Podlahy spárování silikonem	m	34,700	25,00	867,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0108a:" (4,45+1,6)*2-0,9		11,200			
	VV		"m.č.0108b:" (4,45+2,1)*2-0,9		12,200			
	VV		"m.č.0108a:" (4,45+1,65)*2-0,9		11,300			
596	K	998715104	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 48 m	t	2,335	3 854,40	9 000,02	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D 762			Konstrukce tesařské	238 339,60				
597	K	76234-R01	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 400 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce - dodávka, montáž	kus	130,000	201,60	26 208,00	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		65		65,000			
	VV		Skladba R3, R4 - 7.NP					
	VV		65		65,000			
598	K	76234-R02	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 600 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce - dodávka, montáž	kus	388,000	241,92	93 864,96	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Atiky					
	VV		Skladba R1					
	VV		280		280,000			
	VV		Skladba R2					
	VV		20		20,000			
	VV		Skladba R3, R4 - 7.NP					
	VV		20		20,000			
	VV		Skladba R3 - 8.NP					
	VV		68		68,000			
599	K	76234-R03	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 850 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce - dodávka, montáž	kus	16,000	336,00	5 376,00	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Atiky					
	VV		Skladba R1					
	VV		16		16,000			
600	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	322,664	328,44	105 975,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9					
	VV		.					
	VV		Skladba R2d					
	VV		1,25*12,25*2		30,625			
	VV		Atiky					
	VV		Skladba R1					
	VV		(66,7+19,6+36,65+11,0)*0,6*2+7,5*0,85*2+30,95*0,4*2		198,250			
	VV		Skladba R2					
	VV		18,2*0,58		10,556			
	VV		Skladba R3, R4 - 7.NP					
	VV		30,95*0,4*2+19,75*0,55+18,55*0,6		46,753			
	VV		Skladba R3 - 8.NP					
	VV		(7,7+7,5)*2*0,6*2		36,480			
601	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	5,488	1 260,00	6 914,88	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 763			Konstrukce suché výstavby	32 744 947,88				
602	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	1 061,800	275,20	292 207,36	CS ÚRS 2020 01
603	M	59036-R6	Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	139,125	1 302,90	181 265,96	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1016:" 33,5		33,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2050:" 50,8		50,800			
	VV		"m.č.2053:" 48,2		48,200			
	VV		132,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,125			
604	M	59036-R8	Rastr R8 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	774,060	855,70	662 363,14	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" 409,9		409,900			
	VV		"m.č.0106b:" 126,6		126,600			
	VV		"m.č.0109a:" 61,1		61,100			
	VV		"m.č.0109c:" 137,5		137,500			
	VV		"m.č.0124:" 2,1		2,100			
	VV		737,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		774,060			
605	M	59038-R10	Rastr R10 - panel akustický ze skelných vláken do stravovacích provozů, 600x600x40mm, Podrobný popis viz PD	m2	77,805	1 745,80	135 831,97	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2101a:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.2101b:" 25,1		25,100			
	VV		"m.č.2102a:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.2102b:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.2103:" 11,0		11,000			
	VV		74,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,805			
606	M	59036-R15	Rastr R15 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický antibakteriální 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD	m2	123,900	4 622,50	572 727,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1011:" 37,0		37,000			
	VV		"m.č.1122:" 81,0		81,000			
	VV		118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,900			
607	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s výjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	5 088,426	283,80	1 444 095,30	CS ÚRS 2020 01
608	M	59036-R3	Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	985,110	705,20	694 699,57	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0104:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.0110a:" 59,8		59,800			
	VV		"m.č.0122a:" 37,8		37,800			
	VV		"m.č.0128a:" 14,3		14,300			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0		22,000			
	VV		"m.č.0141:" 22,2		22,200			
	VV		"m.č.0142:" 68,7		68,700			
	VV		"m.č.0143:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.0145:" 29,0		29,000			
	VV		"m.č.0146:" 34,5		34,500			
	VV		"m.č.0151a:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.0151b:" 55,5		55,500			
	VV		"m.č.0152:" 19,7		19,700			
	VV		"m.č.0153:" 10,1		10,100			
	VV		"m.č.0155:" 20,7		20,700			
	VV		"m.č.0156:" 10,3		10,300			
	VV		"m.č.0158:" 20,7		20,700			
	VV		"m.č.0159:" 10,3		10,300			
	VV		"m.č.0161:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.0162:" 11,5		11,500			
	VV		"m.č.0165:" 72,5		72,500			
	VV		"m.č.0172:" 89,4		89,400			
	VV		"m.č.0173:" 24,7		24,700			
	VV		"m.č.0177:" 24,7		24,700			
	VV		"m.č.0179:" 89,4		89,400			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1050:" 4,0		4,000			
	VV		"m.č.1051:" 4,8		4,800			
	VV		"m.č.1053:" 25,4		25,400			
	VV		"m.č.1056:" 4,7		4,700			
	VV		"m.č.1057:" 14,4		14,400			
	VV		"m.č.1064:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.1072:" 6,1		6,100			
	VV		"m.č.1073:" 6,1		6,100			
	VV		"m.č.1074:" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.1077:" 25,8		25,800			
	VV		"m.č.1085:" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.1091:" 4,8		4,800			
	VV		"m.č.1102b:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.1117:" 4,3		4,300			
	VV		"m.č.1130:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.1137:" 4,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1142:" 3,9		3,900			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2096:" 6,0		6,000			
	VV		"m.č.2098a:" 5,5		5,500			
	VV		938,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		985,110			
609	M	59036-R4.2	<i>Rastr R4b - panel akustický ze skelných vláken, hygienický, 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD</i>	m2	1 717,198	954,60	1 639 237,21	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:" 10,4		10,400			
	VV		"m.č.1008:" 9,4		9,400			
	VV		"m.č.1010b:" 7,55		7,550			
	VV		"m.č.1012:" 22,9		22,900			
	VV		"m.č.1033:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.1043b:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.1044:" 16,3		16,300			
	VV		"m.č.1045:" 13,0		13,000			
	VV		"m.č.1054:" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.1092:" 5,7		5,700			
	VV		"m.č.1107:" 10,4		10,400			
	VV		"m.č.1108:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.1110:" 13,3		13,300			
	VV		"m.č.1120:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.1124a:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.1124b:" 9,2		9,200			
	VV		"m.č.1125:" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.1126:" 15,0		15,000			
	VV		"m.č.1127:" 4,1		4,100			
	VV		"m.č.1131:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.1132:" 7,6		7,600			
	VV		"m.č.1135:" 4,1		4,100			
	VV		"m.č.1138:" 11,5		11,500			
	VV		"m.č.1139:" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.1141:" 6,2		6,200			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2030:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.2032:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.2033:" 9,2		9,200			
	VV		"m.č.2039:" 7,1		7,100			
	VV		"m.č.2040:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.2046:" 16,5		16,500			
	VV		"m.č.2049:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.2054b:" 4,8		4,800			
	VV		"m.č.2078:" 13,9		13,900			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008:" 18,4+3,2*0,15		18,880			
	VV		"m.č.3010a:" 11,3		11,300			
	VV		"m.č.3020:" 8,5		8,500			
	VV		"m.č.3032:" 8,5		8,500			
	VV		"m.č.3033:" 9,8		9,800			
	VV		"m.č.3034:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.3037:" 7,6		7,600			
	VV		"m.č.3038:" 9,2		9,200			
	VV		"m.č.3043:" 8,2		8,200			
	VV		"m.č.3047:" 17,4		17,400			
	VV		"m.č.3049:" 20,8+2,29*0,15		21,144			
	VV		"m.č.3051,3053,3055,3057,3059,3061,3063,3065:" 3,7*8		29,600			
	VV		"m.č.3067:" 4,4		4,400			
	VV		"m.č.3068:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.3079:" 7,7		7,700			
	VV		"m.č.3081:" 3,8		3,800			
	VV		"m.č.3083:" 3,4		3,400			
	VV		"m.č.3085,3086,3089,3091,3093,,3095,3097:" 3,7*7		25,900			
	VV		"m.č.3087:" 25,9		25,900			
	VV		"m.č.3088,3090,3092,3094,3096:" 25,5*5		127,500			
	VV		"m.č.3098:" 20,3+2,29*0,15		20,644			
	VV		"m.č.3099:" 16,4-5,34		11,060			
	VV		"m.č.3100:" 15,8-5,34		10,460			
	VV		"m.č.3101:" 24,9-8,196		16,704			
	VV		"m.č.3102:" 13,0-4,92		8,080			
	VV		"m.č.3103:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.3104:" 8,2		8,200			
	VV		"m.č.3109:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.3113:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.3114:" 6,4		6,400			
	VV		"m.č.3115:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.3129a:" 23,5+2,25*0,15		23,838			
	VV		"m.č.3130:" 3,9+2,35*0,15		4,253			
	VV		"m.č.3131a:" 12,8		12,800			
	VV		"m.č.3136:" 4,6+2,875*0,45		5,894			
	VV		"m.č.3140:" 14,9+3,25*0,45		16,363			
	VV		"m.č.3141:" 11,3+2,45*0,45		12,403			
	VV		"m.č.3149:" 5,0		5,000			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4006:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.4010b:" 10,4+2,225*0,15		10,734			
	VV		"m.č.4011:" 11,7		11,700			
	VV		"m.č.4013a:" 13,7		13,700			
	VV		"m.č.4013b:" 9,8+2,3*0,15		10,145			
	VV		"m.č.4014:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.4015:" 11,6		11,600			
	VV		"m.č.4018:" 16,6		16,600			
	VV		"m.č.4019:" 21,3		21,300			
	VV		"m.č.4024b:" 16,1		16,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.4062:" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.4063:" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.4067:" 17,0+4,7*0,15		17,705			
	VV		"m.č.4073:" 19,3		19,300			
	VV		"m.č.4075:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.4076:" 3,9		3,900			
	VV		"m.č.4077:" 4,3		4,300			
	VV		"m.č.4078:" 13,0		13,000			
	VV		"m.č.4098:" 10,1		10,100			
	VV		"m.č.4100:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.4101:" 54,6		54,600			
	VV		"m.č.4102:" 13,2		13,200			
	VV		"m.č.4104:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.4105:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.4106:" 10,8		10,800			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7007:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.7008:" 3,3		3,300			
	VV		"m.č.7009:" 10,7		10,700			
	VV		"m.č.7010:" 4,8		4,800			
	VV		"m.č.7014:" 14,7		14,700			
	VV		"m.č.7015:" 16,1+3,475*0,15		16,621			
	VV		"m.č.7016:" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.7017:" 15,3+2,375*0,15		15,656			
	VV		"m.č.7018:" 3,9		3,900			
	VV		"m.č.7036:" 10,2		10,200			
	VV		"m.č.7037:" 11,5		11,500			
	VV		"m.č.7039:" 13,1					
	VV		"m.č.7040:" 16,9		16,900			
	VV		"m.č.7047:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.7051:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.7055:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.7059:" 4,0		4,000			
	VV		"m.č.7060b:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.7062:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.7064:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.7067:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.7076:" 11,4		11,400			
	VV		"m.č.7079:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.7080:" 14,0+2,7*0,15		14,405			
	VV		"m.č.7081:" 13,2+(2,375+2,15)*0,15		13,879			
	VV		"m.č.7107,7108:" 6,3+3,3+					
	VV		"m.č.7109,7110:" 10,7+4,8		15,500			
	VV		"m.č.7114:" 14,7+3,075*0,15		15,161			
	VV		"m.č.7115:" 16,5+3,475*0,15		17,021			
	VV		"m.č.7117:" 15,3+3,075*0,15		15,761			
	VV		"m.č.7125b:" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.7135:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.7136:" 27,6		27,600			
	VV		"m.č.7139:" 8,1		8,100			
	VV		"m.č.7140:" 11,6		11,600			
	VV		"m.č.7142:" 9,3		9,300			
	VV		"m.č.7144:" 5,6		5,600			
	VV		"m.č.7151:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.7155:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.7159:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.7160:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.7161,7154:" 6,5*2		13,000			
	VV		"m.č.7166:" 8,2		8,200			
	VV		"m.č.7168:" 11,1+2,3*0,15		11,445			
	VV		"m.č.7177:" 11,4		11,400			
	VV		"m.č.7179:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.7181:" 14,0+2,28*0,15		14,342			
	VV		"m.č.7182:" 13,2+(2,15+2,375)*0,15		13,879			
	VV		1635,427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 717,198			
610	M	59036-R5	Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	476,226	1 909,20	909 210,68	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0154,0157,0160,0167:" 1,7*4		6,800			
	VV		"m.č.0164a:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.0167c:" 2,7		2,700			
	VV		"m.č.0174:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.0178:" 1,5		1,500			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1010a:" 4,4		4,400			
	VV		"m.č.1013:" 3,0		3,000			
	VV		"m.č.1014:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1017:" 3,0		3,000			
	VV		"m.č.1018:" 2,7		2,700			
	VV		"m.č.1035:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.1036:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1037,1038,1041,1042:" 1,0*4		4,000			
	VV		"m.č.1039:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.1047:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.1048:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.1058-1063:" 1,1*6		6,600			
	VV		"m.č.1073b,c:" 1,0*2		2,000			
	VV		"m.č.1086,1087:" 1,2*2		2,400			
	VV		"m.č.1089:" 17,3		17,300			
	VV		"m.č.1090:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.1113,1115:" 2,2*2		4,400			
	VV		"m.č.1114,1116:" 1,1*2		2,200			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2006:" 5,4		5,400			
VV			"m.č.2007:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2010,2011:" 1,6*2		3,200			
VV			"m.č.2012:" 5,0		5,000			
VV			"m.č.2013:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2016,2017:" 1,6*2		3,200			
VV			"m.č.2018:" 2,4		2,400			
VV			"m.č.2019:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2031:" 2,5		2,500			
VV			"m.č.2022:" 4,2		4,200			
VV			"m.č.2024:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.2034:" 4,1		4,100			
VV			"m.č.2035:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.2036:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.2037:" 3,5		3,500			
VV			"m.č.2038:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.2041:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.2042:" 3,7		3,700			
VV			"m.č.2044:" 4,0		4,000			
VV			"m.č.2077:" 2,7		2,700			
VV			"m.č.2079,2081:" 3,1*2		6,200			
VV			"m.č.2080,2082,2084:" 1,7*3		5,100			
VV			"m.č.2083:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.2085:" 4,2		4,200			
VV			"m.č.2091:" 1,8		1,800			
VV			"m.č.2092:" 3,8		3,800			
VV			"m.č.2093,2094:" 1,5*2		3,000			
VV			"m.č.2098b, 2098c:" 1,0*2		2,000			
VV			"m.č.2099:" 2,4		2,400			
VV			"m.č.2100a:" 2,0		2,000			
VV			"m.č.2100b:" 1,7		1,700			
VV			"m.č.2105a:" 4,4		4,400			
VV			"m.č.2105b:" 4,6		4,600			
VV			"m.č.2106:" 4,7		4,700			
VV			"m.č.2107,2108:" 1,1*2		2,200			
VV			"m.č.2109:" 4,6		4,600			
VV			"m.č.2110:" 4,8		4,800			
VV			"m.č.2111,2112:" 1,0*2		2,000			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010a:" 2,325*0,15		0,349			
VV			"m.č.3010b:" 3,8		3,800			
VV			"m.č.3010c:" 1,1		1,100			
VV			"m.č.3011b:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3013:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.3014,3016:" 1,6*2		3,200			
VV			"m.č.3015:" 2,6		2,600			
VV			"m.č.3021:" 3,4		3,400			
VV			"m.č.3024:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.3025:" 1,4					
VV			"m.č.3026:" 3,6		3,600			
VV			"m.č.3035,3041:" 2,1*2		4,200			
VV			"m.č.3036:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3039:" 3,5		3,500			
VV			"m.č.3040:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.3078:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.3106,3110:" 3,5*2		7,000			
VV			"m.č.3107:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.3108:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.3111,3112:" 1,6*2		3,200			
VV			"m.č.3122:" 3,8		3,800			
VV			"m.č.3124,3127:" 3,3*2		6,600			
VV			"m.č.3128b,3128c:" 1,7*2		3,400			
VV			"m.č.3129b:" 5,8		5,800			
VV			"m.č.3131b:" 2,7		2,700			
VV			"m.č.3137:" 2,5		2,500			
VV			"m.č.3138:" 1,2		1,200			
VV			"m.č.3139a:" 2,6		2,600			
VV			"m.č.3139b:" 1,1		1,100			
VV			"m.č.3150:" 3,6		3,600			
VV			"m.č.3151,3152:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3156:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3157:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3158:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.3159:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.3160:" 3,2		3,200			
VV			"m.č.3168:" 2,3		2,300			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4055a:" 1,8		1,800			
VV			"m.č.4068:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.4069,4070:" 1,0*2		2,000			
VV			"m.č.4071:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.4072:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.4079,4081:" 3,7*2		7,400			
VV			"m.č.4080:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.4094:" 3,2		3,200			
VV			"m.č.4095:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4096:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4097:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.4099a, b:" 1,3*2		2,600			
VV			"m.č.4099c:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.4107:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4108a:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4108b:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.4109:" 3,7		3,700			
VV			"m.č.4110a,b:" 1,4*2		2,800			
VV			"m.č.4110c:" 1,9		1,900			
VV			7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.7016:" 2,2		2,200			
			VV "m.č.7018:" 3,9		3,900			
			VV "m.č.7019,7022:" 3,7*2		7,400			
			VV "m.č.7020,7021,7023,7024:" 1,0*4		4,000			
			VV "m.č.7041:" 3,0		3,000			
			VV "m.č.7052:" 2,3		2,300			
			VV "m.č.7053:" 1,1		1,100			
			VV "m.č.7054:" 2,8		2,800			
			VV "m.č.7056a,b:" 1,5*2		3,000			
			VV "m.č.7058:" 5,0		5,000			
			VV "m.č.7061:" 2,8		2,800			
			VV "m.č.7077:" 4,0		4,000			
			VV "m.č.7116:" 2,2		2,200			
			VV "m.č.7118:" 3,9		3,900			
			VV "m.č.7119,7122:" 3,7*2		7,400			
			VV "m.č.7120,7121,7122,7123:" 1,0*4		4,000			
			VV "m.č.7138:" 2,1		2,100			
			VV "m.č.7139:" 8,1		8,100			
			VV "m.č.7144:" 5,6		5,600			
			VV "m.č.7152:" 2,3		2,300			
			VV "m.č.7153:" 1,1		1,100			
			VV "m.č.7154:" 2,8		2,800			
			VV "m.č.7156a,b:" 1,5*2		3,000			
			VV "m.č.7158:" 2,3		2,300			
			VV "m.č.7163:" 2,8		2,800			
			VV "m.č.7178:" 4,0		4,000			
			VV 453,549*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		476,226			
611	M	59036-R7	Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, 150,300,600 x600,1200 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	2 164,313	1 479,20	3 201 451,79	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Viz Tabulky podhledů					
			VV .					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1002,1102a:" 19,9*2		39,800			
			VV "m.č.1027:" 22,7		22,700			
			VV "m.č.1028,1080:" 28,8*2		57,600			
			VV "m.č.1078:" 28,6		28,600			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2002,2067:" 19,9*2		39,800			
			VV "m.č.2005a:" 158,7		158,700			
			VV "m.č.2005b:" 18,8		18,800			
			VV "m.č.2025,2087:" 28,8*2		57,600			
			VV "m.č.2066a:" 93,5		93,500			
			VV "m.č.2066b:" 12,2		12,200			
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3002,3133:" 19,9*2		39,800			
			VV "m.č.3007:" 36,3		36,300			
			VV "m.č.3017b:" 24,4		24,400			
			VV "m.č.3028,3118:" 28,8*2		57,600			
			VV "m.č.3031:" 181,5+2,175*0,15		181,826			
			VV "m.č.3048:" 10,7		10,700			
			VV "m.č.3077:" 168,3		168,300			
			VV "m.č.3116a:" 146,4		146,400			
			VV "m.č.3116b:" 23,6		23,600			
			VV "m.č.3128a:" 68,7+2,2*0,45		69,690			
			VV "m.č.3128d:" 83,5		83,500			
			VV 4.NP-1.fáze					
			VV "m.č.4002,4113:" 19,5*2		39,000			
			VV "m.č.4025a:" 43,1+3,15*0,15		43,573			
			VV "m.č.4025b:" 28,5+13,15*0,15		30,473			
			VV "m.č.4027:" 28,3		28,300			
			VV "m.č.4082a:" 38,0		38,000			
			VV "m.č.4087:" 43,0+1,55*0,15		43,233			
			VV "m.č.4088:" 18,3		18,300			
			VV "m.č.4089:" 27,9		27,900			
			VV "m.č.4092:" 41,8+26,7*0,15		45,805			
			VV 5.NP-1.fáze					
			VV "m.č.5002,5102:" 20,7*2		41,400			
			VV "m.č.5045,5145:" 29,5*2		59,000			
			VV 6.NP-1.fáze					
			VV "m.č.6002,6102:" 20,7*2		41,400			
			VV "m.č.6045,6145:" 29,5*2		59,000			
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7050:" 69,1+3,0*0,45		70,450			
			VV "m.č.7149b:" 63,2		63,200			
			VV 8.NP					
			VV "m.č.8008,8009:" 20,4*2		40,800			
			VV 2061,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 164,313			
612	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	2 003,992	232,20	465 326,94	CS ÚRS 2020 01
613	M	59036-R4.1	Rastr R4a - panel akustický ze skelných vláken, hygienický,1200x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	2 104,192	903,00	1 900 085,38	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Viz Tabulky podhledů					
			VV .					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1015:" 8,2		8,200			
			VV "m.č.1020:" 23,0+3,675*0,45		24,654			
			VV "m.č.1021,1022,1023,1026:" 20,4*4+3,4*0,45*4		87,720			
			VV "m.č.1024:" 20,9+3,5*0,45		22,475			
			VV "m.č.1025:" 19,8+3,3*0,45		21,285			
			VV "m.č.1032:" 17,3		17,300			
			VV "m.č.1078a:" 22,9		22,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1079b,1079c" 24,1*2		48,200			
	VV		"m.č.1079d:" 23,8		23,800			
	VV		"m.č.1088:" 31,0		31,000			
	VV		"m.č.1094:" 18,9		18,900			
	VV		"m.č.1095:" 19,2		19,200			
	VV		"m.č.1096:" 21,0		21,000			
	VV		"m.č.1097,1098,1099,1100:" 20,4*4		81,600			
	VV		"m.č.1101:" 21,4		21,400			
	VV		"m.č.1111:" 14,3		14,300			
	VV		"m.č.1112:" 15,5		15,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2031:" 71,2		71,200			
	VV		"m.č.2045a:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.2045b:" 10,1		10,100			
	VV		"m.č.2047:" 11,7		11,700			
	VV		"m.č.2051:" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.2052:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.2071:" 26,8		26,800			
	VV		"m.č.2072,2073,2074,2075:" 24,7*4		98,800			
	VV		"m.č.2076:" 25,5		25,500			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3009:" 17,0+3,175*0,15		17,476			
	VV		"m.č.3011a:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.3012:" 5,6+3,775*0,15		6,166			
	VV		"m.č.3042:" 13,8		13,800			
	VV		"m.č.3045:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.3046:" 15,2		15,200			
	VV		"m.č.3050,3052,3054,3056,3058,3060:" 25,5*6+3,4*0,15*6		156,060			
	VV		"m.č.3062:" 34,7+4,45*0,15+8,8*0,15		36,688			
	VV		"m.č.3064:" 24,3+3,75*0,15		24,863			
	VV		"m.č.3066:" 25,3+3,325*0,15		25,799			
	VV		"m.č.3080:" 25,8		25,800			
	VV		"m.č.3082:" 23,8		23,800			
	VV		"m.č.3084:" 34,7+8,8*0,15+4,45*0,15		36,688			
	VV		"m.č.3087:" 25,9+3,4*0,15		26,410			
	VV		"m.č.3088,3090,3092,3094,3096,;" 25,5*5+3,4*0,15*5		130,050			
	VV		"m.č.3099,3100:" 1,2*4,45*2		10,680			
	VV		"m.č.3101:" 1,2*6,83		8,196			
	VV		"m.č.3102:" 1,2*4,1		4,920			
	VV		"m.č.34105:" 19,5		19,500			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4008:" 13,2		13,200			
	VV		"m.č.4009:" 12,6+2,35*0,15		12,953			
	VV		"m.č.4010a:" 44,8+4,4*0,15		45,460			
	VV		"m.č.4008:" 13,2		13,200			
	VV		"m.č.4009:" 12,6		12,600			
	VV		"m.č.4010a:" 44,8		44,800			
	VV		"m.č.4017:" 33,6		33,600			
	VV		"m.č.4023:" 26,7		26,700			
	VV		"m.č.4024a:" 46,2		46,200			
	VV		"m.č.4083:" 13,7		13,700			
	VV		"m.č.4084:" 33,5		33,500			
	VV		"m.č.4085:" 19,6		19,600			
	VV		"m.č.4086:" 28,4		28,400			
	VV		"m.č.4101:" 54,6		54,600			
	VV		"m.č.4103:" 43,3		43,300			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7012:" 19,5+3,45*0,15		20,018			
	VV		"m.č.7013:" 39,4+8,375*0,15		40,656			
	VV		"m.č.7014:" 14,7		14,700			
	VV		"m.č.7063:" 20,9		20,900			
	VV		"m.č.7112:" 19,5+4,125*0,15		20,119			
	VV		"m.č.7113:" 39,4+8,375*0,15		40,656			
	VV		"m.č.7165:" 20,9		20,900			
	VV		2003,992*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 104,192			
614	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	5 589,427	318,20	1 778 555,67	CS ÚRS 2020 01
615	M	59036-R1	Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický antibakteriální, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	973,624	1 505,00	1 465 304,12	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1009:" 12,85		12,850			
	VV		"m.č.1093:" 17,4		17,400			
	VV		"m.č.1118:" 13,9		13,900			
	VV		"m.č.1140:" 14,2		14,200			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2043:" 35,9		35,900			
	VV		"m.č.2048:" 15,8		15,800			
	VV		"m.č.2054a:" 13,9		13,900			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3006:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.3147:" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.3148:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.3163a:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.3167:" 8,4		8,400			
	VV		"m.č.3169:" 5,3		5,300			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4020:" 11,9		11,900			
	VV		"m.č.4021:" 12,6		12,600			
	VV		"m.č.4093:" 24,1		24,100			
	VV		"m.č.4123:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.4125b:" 12,3		12,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7025:" 12,0+2,15*0,15		12,323			
	VV		"m.č.7026:" 20,3		20,300			
	VV		"m.č.7027,7028,7029,7030,7031,7032:" 19,7*6		118,200			
	VV		"m.č.7033:" 3,0		3,000			
	VV		"m.č.7034:" 18,7		18,700			
	VV		"m.č.7035:" 23,8		23,800			
	VV		"m.č.7057:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.7068,7070,7072:" 16,4*3+3,4*0,15*3		50,730			
	VV		"m.č.7069,7071,7073:" 15,8*3+3,35*0,15*3		48,908			
	VV		"m.č.7074:" 20,8+(4,5+4,8)*0,15		22,195			
	VV		"m.č.7075:" 17,3		17,300			
	VV		"m.č.7125a:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.7126:" 20,3+(4,55+3,575)*0,15		21,519			
	VV		"m.č.7127,7128,7129,7130,7131,7132:"					
	VV		19,4*6+3,4*0,15*6+5,75*0,15*6		124,635			
	VV		"m.č.7133:" 23,4+4,4*0,15+5,75*0,15		24,923			
	VV		"m.č.7134:" 20,3+3,55*0,15		20,833			
	VV		"m.č.7157:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.7068,7170,7172:"					
	VV		16,4*3+3,45*0,15*3+3,0*0,15*3+4,95*0,15*3		54,330			
	VV		"m.č.7169,7171,7173:"					
	VV		15,8*3+3,35*0,15*3+4,95*0,15*3+4,95*0,15*3		53,363			
	VV		"m.č.7175:" 20,8+(3,25+4,5)*0,15		21,963			
	VV		"m.č.7176:" 17,3+3,26*0,15		17,789			
	VV		927,261*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		973,624			
616	M	59036-R2	Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický antibakteriální, 1200x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	2 808,388	1 367,40	3 840 189,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1133a:" 21,2		21,200			
	VV		"m.č.1133b:" 155,0		155,000			
	VV		"m.č.1134:" 12,3		12,300			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3142:" 31,4		31,400			
	VV		"m.č.3143:" 31,6		31,600			
	VV		"m.č.3145:" 74,4		74,400			
	VV		"m.č.3162a:" 34,8		34,800			
	VV		"m.č.3162b:" 39,3		39,300			
	VV		"m.č.3162c:" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.3163:" 108,2		108,200			
	VV		"m.č.3164:" 248,4-2,1*3,2-1,1*3,2+18,9*0,45		246,665			
	VV		"m.č.3165,3166:" 115,1+73,9+9,6*0,45		193,320			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4007:" 158,8+37,3*0,15		164,395			
	VV		"m.č.4012:" 12,5		12,500			
	VV		"m.č.4016:" 111,6		111,600			
	VV		"m.č.4022a:" 17,9		17,900			
	VV		"m.č.4022b:" 19,3		19,300			
	VV		"m.č.4035b:" 19,6		19,600			
	VV		"m.č.4066a:" 246,4+(22,325+7,025)*0,15		250,803			
	VV		"m.č.4066b:" 46,3+5,85*0,15		47,178			
	VV		"m.č.4066c:" 36,9		36,900			
	VV		"m.č.4074:" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.4111a:" 114,2		114,200			
	VV		"m.č.4111b:" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.4125a:" 37,2		37,200			
	VV		"m.č.4130:" 100,1		100,100			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7006:" 14,0		14,000			
	VV		"m.č.7011:" 193,7		193,700			
	VV		"m.č.7066:" 150,5+2,225*0,15		150,834			
	VV		"m.č.7078a:" 6,1		6,100			
	VV		"m.č.7106:" 14,0		14,000			
	VV		"m.č.7111:" 193,7		193,700			
	VV		"m.č.7141:" 13,1		13,100			
	VV		"m.č.7162:" 7,3		7,300			
	VV		"m.č.7167:" 150,1+2,4*0,15		150,460			
	VV		"m.č.7180a:" 9,6		9,600			
	VV		2674,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 808,388			
617	M	59036-R9	Rastr R9 - panel akustický ze skelných vláken, barevný, 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD	m2	474,021	2 021,00	957 996,44	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3125:" 64,1+8,325*0,15		65,349			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6081b:" 386,1		386,100			
	VV		451,449*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		474,021			
618	M	59036-R11	Rastr R11 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	379,684	1 109,40	421 221,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2008:" 21,9		21,900			
	VV		"m.č.2009:" 20,9		20,900			
	VV		"m.č.2014,2015:" 20,7*2		41,400			
	VV		"m.č.2020:" 21,0		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2023:" 41,4		41,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3018:" 16,6+3,5*0,15		17,125			
	VV		"m.č.3019:" 15,9+3,3*0,15		16,395			
	VV		"m.č.3022:" 16,0+3,325*0,15		16,499			
	VV		"m.ř.3023:" 15,3+3,05*0,15		15,758			
	VV		"m.ř.3121:" 20,1+2,35*0,15		20,453			
	VV		"m.ř.3123:" 21,0+2,35*0,15		21,353			
	VV		"m.ř.3126:" 21,6+3,475*0,15		22,121			
	VV		"m.ř.3153:" 14,5		14,500			
	VV		"m.ř.3154:" 14,5		14,500			
	VV		"m.ř.3155:" 31,0		31,000			
	VV		"m.ř.3161:" 25,3		25,300			
	VV		361,604*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		379,684			
619	M	59036-R12	Rastr R12 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	268,191	1 229,80	329 821,29	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č...2060-část:" 237,6-3,2*36,65		120,320			
	VV		"m.č.2095:" 55,8		55,800			
	VV		"m.č.2104-část:" 275,6-196,3		79,300			
	VV		255,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		268,191			
620	M	59036-R13	Rastr R13 - panel akustický ze skelných vláken, 300x600,120 x20 mm, 600x600,120 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	964,990	1 277,10	1 232 388,73	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1005:" 68,4		68,400			
	VV		"m.č.1019a,b:" 135,8+46,9		182,700			
	VV		"m.č.1054:" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.1005:" 68,4		68,400			
	VV		"m.č.1074a:" 127,0-9,75*6,95		59,238			
	VV		"m.č.1049:" 163,9-11,0*7,0		86,900			
	VV		"m.č.1074b:" 50,9		50,900			
	VV		"m.č.1074c:" 148,6		148,600			
	VV		"m.č.1075:" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.1076:" 30,0		30,000			
	VV		"m.č.1109:" 90,5		90,500			
	VV		"m.č.1121:" 111,8		111,800			
	VV		919,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		964,990			
621	K	763431-R1	Rastr R14 - Kombinovaný podhled - kombinace kovového podhledu rastrového s otevřenou charakteristikou kazet a s akustickými systémovým obkladem, povrch černý, panely AKU 50,AKU 100, rozměr 1200/600 mm, včetně závěsů, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	1 326,931	1 548,00	2 054 089,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1034:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.1043a,c:" 43,5*2		87,000			
	VV		"m.č.1049-část:" 80,0		80,000			
	VV		"m.č.1055:" 172,3		172,300			
	VV		"m.č.1068b" 123,5		123,500			
	VV		"m.č.1074a-část:" 68,0		68,000			
	VV		"m.č.1119:" 11,3		11,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2054c:" 101,9		101,900			
	VV		"m.č.2060-část:" 3,2*36,65		117,280			
	VV		"m.č.2104-část:" 196,3		196,300			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3070:" 88,9		88,900			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4055b:" 85,6		85,600			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5081a:" 4,275*18,5		79,088			
	VV		"m.č.6081a:" 4,275*18,5		79,088			
	VV		7.NP - 1.fáze					
	VV		"m.č.7082-část:" 3,25*5,1+3,25*4,4		30,875			
622	K	763431-R2	Rastr RPP - Protipožární podhled s PO zhora i zdola EI 30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, rošt se širokopásovými profily, skrytý, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	422,825	2 451,00	1 036 344,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 14,6		14,600			
	VV		"m.č.0106a:" 34,5		34,500			
	VV		"m.č.0109b:" 33,1		33,100			
	VV		"m.č.0112:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.0147:" 26,5		26,500			
	VV		"m.č.0168:" 14,6		14,600			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7002:" 19,5		19,500			
	VV		"m.č.7043:" 16,8		16,800			
	VV		"m.č.7044:" 29,5		29,500			
	VV		"m.č.7082:" 93,4-30,875		62,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7083:" 17,5		17,500			
	VV		"m.č.7102:" 19,5		19,500			
	VV		"m.č.7145:" 16,8		16,800			
	VV		"m.č.7146:" 29,5		29,500			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8001:" 12,8		12,800			
	VV		"m.č.8002:" 20,3		20,300			
	VV		"m.č.8008:" 12,7		12,700			
	VV		"m.č.8009:" 20,4		20,400			
623	K	763431-R0	Příplatek za antikorozní rošt třídy C3	m2	216,930	215,00	46 639,95	
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		"Rastr R6:" 139,125		139,125			
	VV		"Rastr R10:" 77,805		77,805			
624	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	7 398,400	12,90	95 439,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 2,7m, 2,9m, 3,0m, 3,1m					
	VV		19,9+37,0+22,9+33,5+135,8+46,9+23,0+20,4*4+20,9+19,8+2		492,800			
	VV		2,7+28,8					
	VV		5,8+43,5+43,5+163,9+10,8+172,3+127,0+50,9+148,6+10,8+3		807,100			
	VV		0,0					
	VV		25,8+28,6+22,9+24,1+24,1+23,8+28,8+17,4+18,9+19,2+21,0+		357,600			
	VV		20,4*4+21,4					
	VV		19,9+13,3+14,3+15,5+13,9+81,0+45,4+21,2+155,0		379,500			
	VV		2.NP					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 2,6m, 2,7m, 3,0m					
	VV		19,9+21,9+20,9+20,7+20,7+21,0+41,4+28,8+11,7+15,8+50,8+		335,700			
	VV		48,2+13,9					
	VV		91,9+174,3+93,5+19,9+26,8+24,7*4+25,5+13,9+28,8+55,5+2		679,500			
	VV		5,5+25,1					
	VV		11,0+275,6		286,600			
	VV		3.NP					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 2,6m, 2,7m, 3,0m					
	VV		19,9+17,0+16,6+15,9+16,0+15,3+28,8+181,5+13,8+22,8+15,2		390,900			
	VV		+17,4+10,7					
	VV		25,5*5+34,7+24,3+25,3-4,2*8+88,9+168,3+25,8+23,8+34,7-		507,100			
	VV		4,2*3					
	VV		25,9+25,5*5-		373,600			
	VV		4,2*6+16,4+15,8+24,9+13,0+19,5+28,8+20,1+21,0+64,1+21,8					
	VV		19,9+14,9+11,3+74,4+14,6+14,5+31,0+25,3+108,2+248,4+11		779,900			
	VV		5,1+73,9+8,4+20,0					
	VV		4.NP-1 fáze					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 3,0m, 3,3m					
	VV		19,5+28,3+85,6+27,9+19,5+5,0		185,800			
	VV		5.NP-1 fáze					
	VV		20,7*2+29,5*2+90,7		191,100			
	VV		6.NP-1 fáze					
	VV		20,7*2+29,5*2+90,7		191,100			
	VV		7.NP					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 2,6m, 2,7m, 3,0m					
	VV		20,7+22,4+21,6+27,8+21,7+21,6+21,6+21,7+21,2+21,6+21,6-		183,500			
	VV		6,0*10					
	VV		22,8+21,1+15,6+13,7+21,6*3-		248,600			
	VV		6,0*3+29,5+26,3+35,5+21,8+21,8+23,7-6,0*5					
	VV		24,8+27,1+22,7+22,7+26,8+20,0+90,7+20,7+52,3		307,800			
	VV		22,4+21,8+22,8+21,7+21,8+21,6+21,7+21,2+21,6+21,6-		158,200			
	VV		6,0*10					
	VV		22,8+21,1+15,6+13,7+21,3+21,6*3-6,0*3+29,5+24,8		195,600			
	VV		20,3+21,8+21,8+23,7-		272,900			
	VV		6,0*3+24,8+27,1+22,7+22,5+26,8+20,0+29,4+30,0					
	VV		8.NP					
	VV		- místnosti s výškou podhledu 3,0m					
	VV		12,8+20,3+7,3+20,4+12,7		73,500			
625	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	6 050,600	17,20	104 070,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 3,3 m, 3,5m, 3,6 m					
	VV		14,6+21,7+22,0+68,7+29,0+34,5+26,5+72,5+14,6		304,100			
	VV		1-NP					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m, 2,6 m					
	VV		68,4+10,4+9,4+12,85+40,4+7,55+3,0+2,5+3,0+2,7		160,200			
	VV		17,3+8,0+5,8+2,4+3,7+1,0+1,0+2,4+3,8+1,0+1,0+3,1+16,3+1		110,500			
	VV		3,0+30,7					
	VV		2,4+1,9+4,0+25,4+4,7+4,4+1,1+1,1*6+5,0+6,1*2+100,6+1,0*2		170,300			
	VV		5,3+6,2+1,2*2+31,0+17,3+1,5+4,8+5,7+3,6+9,6+90,5+2,2		180,100			
	VV		2,2+1,1+2,2+1,1+4,3+11,3+7,8+111,8+4,2+9,2+5,3+15,0+4,1		191,600			
	VV		+12,0					
	VV		4,2+6,6+7,6+12,3+4,1+4,5+11,5+9,5+6,2+3,9		70,400			
	VV		2.NP					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m					
	VV		158,7+18,8+5,4+3,3+1,6+1,5+5,0+3,3+1,6+1,5+2,4+3,3+2,5+		295,800			
	VV		4,2+4,5+7,0+71,2					
	VV		5,8+9,2+4,1+2,2+1,6+3,5+1,3+7,1+4,5+2,1+3,7+4,0+9,6+16,5		80,200			
	VV		+5,0					
	VV		9,5+8,7+4,8+12,2+3,1+1,7+3,1+1,7+2,2+1,7+4,2+1,8+3,8+1,5		123,200			
	VV		+1,4+55,8+6,0					
	VV		5,5+1,0+1,0+2,4+2,0+1,7+4,5+8,0+4,4+4,6+4,7+1,1+1,1+4,6+		53,400			
	VV		4,8+1,0+1,0					
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m					
	VV		5,9+36,3+18,4+11,3+3,8+1,1+8,0+3,3+5,6+2,1+1,6+2,6+1,6+101,7+24,4		227,700			
	VV		8,5+3,4+2,8+1,4+3,6+8,5+9,8+5,8+2,1+1,5+7,6+9,2+3,5+1,4+2,1+8,2		79,400			
	VV		20,8+3,7+3,7*6+3,8+3,4+4,4+10,0+4,5+7,7+3,8+3,4+3,7*7+9,6+8,2+3,5+2,1		137,000			
	VV		1,5+7,2+3,5+1,6+1,5+9,6+8,4+8,0+146,4+23,6+3,8+3,3+3,3+68,7+1,7+1,6		293,700			
	VV		83,5+23,5+5,8+3,9+12,8+2,7+4,6+2,5+1,2+2,6+1,1+31,6+31,6+3,9		211,300			
	VV		6,9+4,9+5,0+3,6+1,6+1,5+3,3+3,3+1,6+1,5+3,2+34,8+39,3		110,500			
	VV		3,5+1,9+2,7+5,3+1,5*2,8*20+20,0		117,400			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m, 2,6m, 2,7m					
	VV		3,6+158,8+13,6+12,6+44,8+10,4+11,7+12,5+13,7+9,8+11,8+11,6+111,6		426,500			
	VV		33,6+16,6+21,3+11,9+12,6+17,9+19,3+26,7+46,2+16,1+43,1+28,5		293,800			
	VV		1,8+5,3+3,5+1,5+1,3+246,4+46,3+36,9+17,0+4,5+1,0+1,0+3,1+1,8+19,3		390,700			
	VV		25,0+3,6+3,9+4,3+13,0+3,7+2,2+3,7+38,0+13,7+33,5+19,6+28,4+43,0		235,600			
	VV		41,8+24,1+3,2+1,3+1,4+2,8+10,1+1,3+1,3+1,5+10,0+54,6+13,2+43,3		209,900			
	VV		8,7+7,2+10,8+1,3+1,4+1,5+3,7+1,4+1,4+1,9+114,2+13,5+4,6+4,9+37,3+12,3+137,		363,100			
	VV		37,3+12,3+100,1+20,0		169,700			
	VV		7.NP					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m					
	VV		29,8+99,2+25,3+53,1+52,3+11,0+11,5+11,6+4,2+6,0*13+4,2*9		413,800			
	VV		6,6+5,1+8,6+7,0+2,7+2,4+2,8+1,9+6,0*5+4,3+5,0+4,2*2		84,800			
	VV		6,3+41,3+16,5+3,6+3,5+1,6*3+1,5+3,8+1,7+29,8+99,2+25,3+53,1		290,400			
	VV		11,0+11,5+11,6+4,2+4,2*9+29,5+6,9+6,6+5,1+8,6+7,0+2,7+2,4+2,6+1,9		149,400			
	VV		6,0*4+6,3+42,1+16,5+3,6+2,6+1,7+2,3+2,5+2,8+1,7		106,100			
626	K	763431043	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	1 381,600	21,50	29 704,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		-místnosti s podhledem výšky 2,25m, 2,4m, 2,5m, 2,6m					
	VV		7,2+409,9+34,5+126,6+61,1+33,1+137,5+59,8+37,5+2,1+14,3+22,5+6,3		952,400			
	VV		6,3+55,5+19,7+10,1+1,7+20,7+10,3+1,7+20,7+10,3+1,7+21,8+11,5+1,7		193,700			
	VV		1,6+2,7+89,4+24,7+1,5+24,7+1,5+89,4		235,500			
627	K	763331-R1	Akustický zavěšený podhled, jednvrstvá spodní kce profil	m2	780,500	1 333,00	1 040 406,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby kovstruktří, podrobný popis					
	VV		.					
	VV		Skladba F9					
	VV		-nosná kce - jednoúrovňový křížový rošt, svěšení 160 mm					
	VV		-deska z minerální vlny tl. 100 mm					
	VV		- parotěsná fólie hliníková					
	VV		- akustická protipožární impregnovaná deska DFH2					
	VV		- cementová deska tl. 12,5 mm zpevněná vložkami ze skel. vláken					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č..0107b:" 780,5		780,500			
628	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 s izolací jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	56,140	590,00	33 122,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby kovstruktří, podrobný popis					
	VV		.					
	VV		Skladba F8					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0125a:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.0125b:" 11,7		11,700			
	VV		"m.č.0126:" 20,2		20,200			
	VV		.					
	VV		Podhled SDK5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-vitrína:" 17,05*0,8		13,640			
629	K	763131-R1	SDK podhled deska 1x12,5 s izolací jednvrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	1 792,800	790,00	1 416 312,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		SDK 1 - akustický podhled					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0116:" 294,2		294,200			
	VV		"m.č.0119:" 46,7		46,700			
	VV		"m.č.0120a:" 23,6		23,600			
	VV		"m.č.0120b:" 20,9		20,900			
	VV		"m.č.0121:" 33,8		33,800			
	VV		"m.č.0127:" 85,9		85,900			
	VV		"m.č.0136a:" 23,9		23,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0137:" 182,7		182,700			
	VV		"m.č.0138:" 154,1		154,100			
	VV		"m.č.0164:" 76,3		76,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062a:" 840,2+(2,8+3,2)*2*0,875		850,700			
630	K	763111-R1	SDK příčka -- svěšená příčkaa tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 bez TI, REI 30	m2	33,040	1 320,00	43 612,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		SDK 2 - SDK čelo					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0112:" 1,6*1,15		1,840			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7082:" (3,3*2+5,1+6,75+5,55)*1,3		31,200			
631	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	29,147	690,00	20 111,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Legenda hmot					
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" (4,125+1,65*2)*4,35-0,8*1,97*2		29,147			
632	K	763120-R1	Výztužné profily UA 75 - dodávka, montáž	m	16,200	300,00	4 860,00	
	VV		pro osazení zárubní					
	VV		(1,0+2,2*2)*3		16,200			
633	K	763113-R1	SDK příčka instalační tl min.170, zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s dvojitou izolací 40 mm, EI min.60	m2	153,114	1 250,00	191 392,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		SDK 4 - SDK příčka nadpraží prosklených stěn					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0106a - nad nadpraží rolet:" 3,85*1,975*2		15,208			
	VV		"m.č.0109b - nad nadpraží rolet:" 3,7*1,975*2		14,615			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1019b:" 5,0*0,95+3,85*0,95		8,408			
	VV		"m.č.1128:" 2,825*1,25		3,531			
	VV		"m.č.1134:" 3,125*1,5*2		9,375			
	VV		"m.č.1140:" 3,2*1,5		4,800			
	VV		"m.č.1093:" 3,2*1,5		4,800			
	VV		"m.č.1074b:" 3,85*0,95*2		7,315			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2054c:" 2,975*0,75+3,25*0,75		4,669			
	VV		"m.č.2005a:" 3,175*1,3+2,75*1,3		7,703			
	VV		"m.č.2066b:" 2,0*1,3*2		5,200			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3017a:" 2,95*1,3+ 2,9*1,3		7,605			
	VV		"m.č.3070:" 2,8*1,05+3,075*1,05*2		9,398			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4017:" 4,5*1,45		6,525			
	VV		"m.č.4018:" 2,925*1,45		4,241			
	VV		"m.č.4035b:" 2,275*1,6		3,640			
	VV		"m.č.4082a:" 2,8*1,6		4,480			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7012:" 3,425*1,3		4,453			
	VV		"m.č.7039:" 2,925*1,3*2		7,605			
	VV		"m.č.7141:" 2,925*1,3*2		7,605			
	VV		nemá být x2:					
	VV		"m.č.7082:" 3,0*1,25+3,275*1,25*2		11,938			
634	K	763122-R1	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil 2x CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací tl. 50 mm, parotěsná fólie hliníková, EI min.30	m2	75,938	820,00	62 269,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W5, W5b - vnitřní strana					
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7088:" 18,75*4,05		75,938			
635	K	763122425	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30	m2	20,100	840,00	16 884,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Legenda hmot					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1011:" 6,7*3,0		20,100			
636	K	763322-R1	Předsazená stěna z desek cementotřískových 1x25 mm, na polodrážku, s vloženou doplňkovou ocel. nosnou konstrukcí	m2	9,375	1 355,00	12 703,13	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Viz Skladba W5b					
	VV		7.NP-strojovna VZT - pohled severní-boční strana atiky					
	VV		18,75*0,5		9,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
637	K	763322-R2	Předsazená šachetní stěna na systémové kovové konstrukci R-CW 75 z desek cementotřískových 2x14 mm, na polodrážku, s vloženou deskou minerální izolace tl. 60 mm	m2	98,438	1 480,00	145 688,24	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Viz Skladba W5, W5b					
	VV		7.NP-strojovna VZT - pohled jižní					
	VV		18,75*5,25		98,438			
638	K	763112-R1	Kombinovaná SDK příčka a cementová deska deska - atypická konstrukce na nosný rošt ze zesílených UA profilů tl. 2 mm, dimenze 100 mm, rozteč 330 mm, tl. příčky 125 mm	m2	511,444	1 950,00	997 315,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W12					
	VV		- parotěsná fólie hliníkováPARO					
	VV		- deska tl. 125 mm s jádrem z portlandského cementu					
	VV		- stěrkování tl. 4 mm vč. výztužné skelní tkanivý					
	VV		- nosná konstrukce					
	VV		- tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm					
	VV		- klimatická membrána					
	VV		- cementová deska tl. 12,5 mm soboustrannou vložkou ze skelných vláken					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2062b:" (2,25+12,0)*2*3,725-2,85*1,825		100,961			
	VV		"m.č.2062c:" (2,7+4,1+21,75-0,5*3+1,35+2,1+1,4+21,6)*3,725-0,7*2,1*2-2,75*1,675		191,741			
	VV		"m.č.2065a:" (4,1+21,75-0,5*3+1,35+2,1+1,4+21,6)*3,725-0,7*2,1-2,75*1,675		183,154			
	VV		"m.č.2065b:" 10,95*3,725-2,85*1,825		35,588			
639	K	763119-R1	Sendvičový panel tl. 100 mm s nehořlavým jádrem z minerální vlny, opláštěním plechem tl. 0,6 mm, položení vodorovně, s přetmelení spár, D+M	m2	114,664	1 180,00	135 303,52	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladbykonstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W12					
	VV		- výškové předělení kanálu, vč. úpravy velikosti panelů					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2065a:" 0,65*2,835*1+1,1*2,835*17+1,1*1,125*2		57,332			
	VV		"m.č.2065a:" 57,332		57,332			
640	K	763119-R2	Nosný ocelový L profil 100x100x6 mm, žárově zinkovaný, kotvený do nosné kce SDK příček, vč. kotev. materiálu, D+M	m	85,400	250,00	21 350,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W12					
	VV		- pro osazení stropních panelů					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2065a:" 21,35*2		42,700			
	VV		"m.č.2065a:" 21,35*2		42,700			
641	K	763164-R1	SDK obklad ŽB konstrukcí pro utěsnění protipožárních fasádních pásů, desky kalcium stlíkatové, nehořlavé požárně odolné, vodoodolné, tl. obkladu 2x20 mm, PO dle PBŘ	m2	136,341	5 350,00	729 424,35	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		Obklad SDK 8					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1020-1027:" (3,675+3,4*3+3,5+3,3+3,4+3,1)*0,45		12,229			
	VV		"m.č.1046,1053:" (4,65+4,7)*0,45		4,208			
	VV		"m.č.1049,1054:" (11,475+12,25)*0,45		10,676			
	VV		"m.č.1049,1054:" (11,3+12,0)*0,3		6,990			
	VV		"m.č.1055,1074a,1075,1076:" (35,7+12,2+14,0)*0,3		18,570			
	VV		"m.č.1077,1078:" (3,4+3,55)*0,45		3,128			
	VV		"m.č.1081:" (3,35+1,65)*0,75		3,750			
	VV		"m.č.1094-1101:" (3,0+3,15+3,6+3,4*4+3,675)*0,45		12,161			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2002:" (1,25+2,65)*0,45		1,755			
	VV		"m.č.3067:" (1,25+2,65)*0,45		1,755			
	VV		"m.č.2025:" (3,35+1,65)*0,45		2,250			
	VV		"m.č.2087:" (3,35+1,65)*0,45		2,250			
	VV		"m.č.2008-2023:" (3,675+3,4*3+3,5+6,4)*0,45		10,699			
	VV		"m.č.2045a:" 1,3*0,6		0,780			
	VV		"m.č.2045b:" 3,45*0,45		1,553			
	VV		"m.č.2046:" 4,05*0,45		1,823			
	VV		"m.č.2054c:" 18,5*0,3		5,550			
	VV		"m.č.2061:" 1,5*0,3		0,450			
	VV		"m.č.2071-2076:" (3,65+3,4*4+3,55)*0,45		9,360			
	VV		"m.č.2078:" 5,225*0,45		2,351			
	VV		"m.č.2104:" 16,65*0,45		7,493			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3070:" 18,5*0,3		5,550			
	VV		4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č.4055b:" 18,5*0,3		5,550			
			7.NP					
			"m.č.7082:" 18,2*0,3		5,460			
642	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,705	550,00	6 987,75	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			Podhled SDK 5					
			7.NP					
			"m.č.7082:" 18,15*0,7		12,705			
643	K	763131443	SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	20,800	790,00	16 432,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			Podhled SDK 7					
			-utěsnit u LOP					
			3.NP					
			"m.č.3049:" 20,8		20,800			
644	K	763139-R2	SDK podhled vč. SDK čela protipožární -samostatný požární předěl EI 60 min - dkouvrvstvá nosná kce, SDK deska DF tl. 2x15 mmTI 2x 40 mm profil CD	m2	265,294	1 090,00	289 170,46	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			Podhled SDK 10					
			1.PP					
			"m.č.0102:" 3,025*2,07+3,025*0,5		7,774			
			"m.č.0168:" 3,025*2,07+3,025*0,5		7,774			
			1.NP					
			"m.č.1002:" 3,025*2,1+3,025*0,2		6,958			
			"m.č.1027:" 3,1*1,5+3,1*0,2		5,270			
			"m.č.1028:" 9,3*1,5+2,6*2,5+(6,8+2,5)*0,2		22,310			
			"m.č.1078:" 3,52*1,5+3,52*0,2		5,984			
			"m.č.1080:" 9,3*1,5+2,6*2,5+(6,8+2,5)*0,2		22,310			
			"m.č.1102a:" 3,025*2,1+3,025*0,2		6,958			
			2.NP					
			"m.č.2002a:" 3,025*2,1+3,025*0,3		7,260			
			"m.č.2025:" 2,6*4,0+4,0*0,2		11,200			
			"m.č.2029:" 0,3*2,275+2,275*0,2		1,138			
			"m.č.2067:" 3,025*2,1+3,025*0,3		7,260			
			"m.č.2087:" 9,3*1,5+2,6*2,5+(6,8+2,5)*0,2		22,310			
			3.NP					
			"m.č.3002:" 3,025*2,1+3,025*0,3		7,260			
			"m.č.3028:" 2,0*4,0+4,0*0,2		8,800			
			"m.č.3118:" 2,0*4,0+4,0*0,2		8,800			
			"m.č.3133:" 3,025*2,1+3,025*0,3		7,260			
			4.NP					
			"m.č.4027:" 2,6*4,0+4,0*0,2		11,200			
			"m.č.34089:" 2,0*4,0+4,0*0,2		8,800			
			5.NP					
			"m.č.5045:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			"m.č.5145:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			6.NP					
			"m.č.6045:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			"m.č.6145:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			7.NP					
			"m.č.7044:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			"m.č.7146:" 8,3*0,6+1,0*3,4+(7,3+3,4)*0,2		10,520			
			8.NP					
			"m.č.8002:" 3,025*2,07+3,025*0,5		7,774			
			"m.č.8008:" 3,025*2,07+3,025*0,5		7,774			
645	K	763121211	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	36,050	490,00	17 664,50	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			SDK předstěna SDK 6					
			1.NP					
			"m.č.1068b-lemování ochozu:" 51,5*0,7		36,050			
646	K	763121-R1	SDK stěna přesazená deska 1xA - příplatek za provedení do oblouku	m2	7,000	1 550,00	10 850,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			SDK předstěna SDK 6					
			1.NP					
			"m.č.1068b-lemování ochozu:" 10,0*0,7		7,000			
647	K	763121-R2	SDK podhled zavěšený - výšková změna rastr. podhledů, R-CD 68 deska 1xA 12,5	m2	195,968	995,00	194 988,16	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Tabulky podhledů					
			.					
			SDK 5 - svěšená SDK čela,skokové změny podhledů					
			1.PP					
			"m.č.0102:" 1,625*1,15		1,869			
			"m.č.0168:" 1,625*1,15		1,869			
			1.NP					
			"m.č.1002:" (1,25+2,65)*0,7		2,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1102a:" (1,55+2,65)*0,7		2,940			
	VV		"m.č.1028:" (3,35+1,65)*0,7		3,500			
	VV		"m.č.1081:" (3,35+1,65)*0,7		3,500			
	VV		"m.č.1020-1027:" (3,675+3,4*3+3,5+3,3+3,4+3,1)*0,4		10,870			
	VV		"m.č.1046,1053:" (4,615+4,7)*0,5		4,658			
	VV		"m.č.1049,1054:" (11,3+12,0)*0,2		4,660			
	VV		"m.č.1055,1074a,1075,1076:" (35,7+12,2+14,0)*0,2		12,380			
	VV		"m.č.1077,1078:" (3,4+3,55)*0,4		2,780			
	VV		"m.č.1094-1101:" (3,0+3,15+3,6+3,4*4+3,675)*0,4		10,810			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2002:" (1,25+2,65)*0,7		2,730			
	VV		"m.č.2067:" (1,25+2,65)*0,7		2,730			
	VV		"m.č.2025:" (3,35+1,65)*0,7		3,500			
	VV		"m.č.2087:" (3,35+1,65)*0,7		3,500			
	VV		"m.č.2008-2023:" (3,675+3,4*3+3,5+6,4)*0,3		7,133			
	VV		"m.č.2045a:" (1,3+0,6)*0,6		1,140			
	VV		"m.č.2045b:" 3,45*0,4		1,380			
	VV		"m.č.2046:" 4,05*0,5		2,025			
	VV		"m.č.2060:" 1,75*0,3*2		1,050			
	VV		"m.č.2066:" 2,6*0,9		2,340			
	VV		"m.č.2071-2076:" (3,65+3,4*4+3,55)*0,3		6,240			
	VV		"m.č.2078:" 5,225*0,4		2,090			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3002:" (1,55+2,65)*0,7		2,940			
	VV		"m.č.3028:" (3,35+1,85)*0,9		4,680			
	VV		"m.č.3118:" (3,35+1,85)*0,9		4,680			
	VV		"m.č.3133:" (1,55+2,65)*0,7		2,940			
	VV		"m.č.3050,3052,3054,3056,3058,3060,3062:"		3,428			
	VV		(1,5*5+1,375+2,55)*0,3					
	VV		"m.č.3064,3066:" 2,2*0,3+1,75*0,3		1,185			
	VV		"m.č.3084,3087,3088,3090,3092,3094,3096:"		3,240			
	VV		(2,55+1,375*6)*0,3					
	VV		"m.č.3162a,b:" 2,5*1,1*2		5,500			
	VV		"m.č.3164:" (2,1*2+6,45)*0,9		9,585			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4002:" (1,55+2,65)*0,9		3,780			
	VV		"m.č.4089:" (3,35+1,85)*0,9		4,680			
	VV		"m.č.4089:" (3,35+1,85)*0,9		4,680			
	VV		"m.č.4113:" (1,55+2,65)*0,9		3,780			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5002:" (0,9+2,65)*0,6		2,130			
	VV		"m.č.5045:" (3,35+1,3)*0,6		2,790			
	VV		"m.č.5145:" (3,35+1,3)*0,6		2,790			
	VV		"m.č.5102:" (0,9+2,65)*0,6		2,130			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6002:" (1,6+2,65)*0,6		2,550			
	VV		"m.č.6045:" (3,35+1,3)*0,6		2,790			
	VV		"m.č.6145:" (3,35+1,3)*0,6		2,790			
	VV		"m.č.6102:" (1,6+2,65)*0,6		2,550			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7002:" (1,6+2,65)*1,25		5,313			
	VV		"m.č.7011:" (11,6+5,5*2)*0,25		5,650			
	VV		"m.č.7111:" (11,6+5,5*2)*0,25		5,650			
	VV		"m.č.7102:" (1,6+2,65)*1,25		5,313			
648	K	763164-R4	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky kalcium stlíkatové, nehořlavé požárně odolné, vodoodolné, tl. obkladu 20 mm, PO 60 min	m	50,200	2 890,00	145 078,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		SDK 3B - obklad ocel. kcí					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0106a-rolety-ocel. kce, nadpraží:" (3,85*2+2,5*2)*2		25,400			
	VV		"m.č.0109b-rolety-ocel. kce,nadpraží:" (3,7*2+2,5*2)*2		24,800			
649	K	763165-R1	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š. do 0,6 m2 desky kalcium sikikátové nehořlavé požárně odolné, vodoodoln, tl. obladu 12 mm PO 30 min	m	204,850	2 150,00	440 427,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		SDK 3 - obklad ocel. kcí					
	VV		7.NP					
	VV		vazníky mezaninu, svislé a šikmé části					
	VV		"svislé:" 3,6*3*5		54,000			
	VV		"šikmé:" 5,5*4*5		110,000			
	VV		SDK 3 - obklad ocel. kcí					
	VV		7.NP					
	VV		ocel. kce fasádní stěny					
	VV		40,85		40,850			
650	K	763165-R2	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š. do 0,8 mm2 desky kalcium sikikátové nehořlavé požárně odolné, vodoodoln, tl. obladu 12 mm PO 30 min	m	182,150	2 350,00	428 052,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		SDK 3 - obklad ocel. kcí					
	VV		7.NP					
	VV		vazníky mezaninu, svislé a šikmé části					
	VV		"svislé:" 3,6*3*5		54,000			
	VV		"šikmé:" 5,5*4*5		110,000			
	VV		ocel. kce fasádní stěny					
	VV		18,15		18,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
651	K	763165-R5	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 0,8 m desky kalcium stlíkatové, nehořlavé požárně odolné, vodoodolné, tl. obkladu 12 mm, PO 30 min	m2	37,500	2 440,00	91 500,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky skladeb					
	VV		.					
	VV		SDK 3 - obklad ocel. kcí					
	VV		7.NP					
	VV		vazníky mezaninu, svislé a šikmé části - styčníky					
	VV		1,5*5+1,0*30		37,500			
652	K	763212133	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	5,000	1 220,00	6 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Legenda hmot					
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3128d-3162b:" 2,0*2,5		5,000			
653	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	187,261	5,60	1 048,66	CS ÚRS 2020 01
654	K	763121714	SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr	m2	721,601	5,60	4 040,97	
655	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 513,088	6,30	15 832,45	CS ÚRS 2020 01
656	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	151,296	4 730,80	715 751,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	763.b	Konstrukce suché výstavby - provizoria				261 946,00	
657	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	75,044	890,00	66 789,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		uzavření prostor nerealizovaných - 1.fáze					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4027:" 1,3*2,3-0,9*2,1		1,100			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.5102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.5045:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.5145:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.5081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2		16,350			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.6102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.6045:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.6145:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.6081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2		16,350			
658	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	75,044	5,60	420,25	CS ÚRS 2020 01
659	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,044	150,00	1 206,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4027:" 1,3*2,3-0,9*2,1		1,100			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.5102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.6102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
660	K	763120-R1	Výztužné profily UA 75 - dodávka, montáž	m	48,600	300,00	14 580,00	
	VV		(1,0+2,2*2)*9		48,600			
661	K	76632-R01	Ozn. T21f - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO 30 min., HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	9,000	13 850,00	124 650,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		5+4		9,000			
662	K	76751-R01	Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do SDK příčky tl.125 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M	kus	9,000	5 700,00	51 300,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		5+4		9,000			
663	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	3,807	788,02	2 999,99	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 352 188,50	
664	K	76401-R01	Ozn. K01 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímó kotvené, rš 880 mm, D+M	m	343,350	1 408,00	483 436,80	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	327*1,05		343,350			
665	K	76401-R02	Ozn. K02 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímó kotvené, rš 1130 mm, D+M	m	16,800	1 808,00	30 374,40	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	16*1,05		16,800			
666	K	76401-R03	Ozn. K03 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímó kotvené, rš 950 mm, D+M	m	72,450	1 520,00	110 124,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.1250					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	69*1,05		72,450			
667	K	76401-R04	Ozn. K04 - Oplechování atiky ploché střechy z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímó kotvené, rš 950 mm, D+M	m	22,050	1 520,00	33 516,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	21*1,05		22,050			
668	K	76401-R05	Ozn. K05 - Oplechování venkovních okenních parapetů z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem rš 370mm, D+M	m	264,600	495,00	130 977,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	252,0*1,05		264,600			
669	K	76401-R06	Ozn. K06 - Oplechování parapetů venkovních výfukových otvorů z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem rš 330mm, D+M	m	15,750	495,00	7 796,25	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	15,0*1,05		15,750			
670	K	76401-R07	Ozn. K07 - Oplechování parapetů z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem rš 1110mm, D+M	m	27,300	1 485,00	40 540,50	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	26*1,05		27,300			
671	K	76401-R08	Ozn. K08 - Lemování ostění dveří výtahů nerez plech, řš 300 mm, D+M	m	548,100	690,00	378 189,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	522,0*1,05		548,100			
672	K	76401-R09	Ozn. K09 - Nerez lišta "T" k zakrytí spáry kce výtahu a vyzdívkou, lepený, tl.2mm, řš 310 mm, D+M	m	11,550	713,00	8 235,15	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- vč. podpory a kotevních prvků					
		VV	11,0*1,05		11,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
673	K	76401-R10	Ozn. K10 - Nerez lišta "L" k zakrytí spáry kce výtahu a vyzdívkou, lepený, tl.2mm, řš 150 mm, D+M	m	4,200	345,00	1 449,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- vč. podpory a kotevních prvků						
	VV		4,0*1,05		4,200				
674	K	76401-R11	Ozn. K11 - Oplechování vnitřních parapetů z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem řš 180mm, D+M	m	322,350	288,00	92 836,80		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- vč. podpory a kotevních prvků						
	VV		(71+71+71+47+47)*1,05		322,350				
675	K	76401-R12	Ozn. K12 - Oplechování styku LOP s provětrávanou fasádou z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem řš 390mm, D+M	m	24,150	624,00	15 069,60		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- vč. podpory a kotevních prvků						
	VV		23,0*1,05		24,150				
676	K	76401-R13	Ozn. K13 - Oplechování vnitřních parapetů výfukových otvorů z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, lepené, připojené plechem řš 530mm, D+M	m	15,750	848,00	13 356,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- vč. podpory a kotevních prvků						
	VV		15,0*1,05		15,750				
677	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	7,860	800,00	6 288,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 302 337,00		
678	K	998766_R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	kus	1,000	100 000,00	100 000,00		
	D	766.a	truhlářské vnitřní				5 463 530,00		
679	K	76611_R01	Ozn. T01a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	38,000	7 850,00	298 300,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		1.fáze						
	VV		19+19		38,000				
680	K	76611_R03	Ozn. T01c - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	95,000	8 050,00	764 750,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		1.fáze						
	VV		47+48		95,000				
681	K	76611_R04	Ozn. T01d - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	10,000	7 850,00	78 500,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		1.fáze						
	VV		6+4		10,000				
682	K	76611_R05	Ozn. T01e - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	1,000	8 800,00	8 800,00		
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		1.fáze						
	VV		0+1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
683	K	76611_R06	Ozn. T01j - Dřevěné dveře 700x2100 mm s radiační ochranou, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	33 850,00	33 850,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1.fáze					
	VV		1+0		1,000			
684	K	76611_R07	Ozn. T01k - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	2,000	8 800,00	17 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1.fáze					
	VV		1+1		2,000			
685	K	76611_R08	Ozn. T01l - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	9,000	8 000,00	72 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1.fáze					
	VV		5+4		9,000			
686	K	76611_R09	Ozn. T02a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	103,000	7 850,00	808 550,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		49+54		103,000			
687	K	76611_R11	Ozn. T02c - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	26,000	8 550,00	222 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		13+13		26,000			
688	K	76611_R12	Ozn. T02d - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	28,000	8 350,00	233 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		12+16		28,000			
689	K	76611_R13	Ozn. T02e - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	6,000	8 800,00	52 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		2+4		6,000			
690	K	76611_R14	Ozn. T02f - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	21,000	9 050,00	190 050,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		11+10		21,000			
691	K	76611_R15	Ozn. T02g - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	6,000	9 050,00	54 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		3+3		6,000			
692	K	76611_R16	Ozn. T02h - Dřevěné dveře 800x2100 mm napojeno na EZS, HPL, vnitřní bezpečnostní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	14 850,00	14 850,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv - včetně příslušenství 1. fáze 1+0		1,000			
693	K	76611_R17	Ozn. T02i - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	13,000	10 850,00	141 050,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 7+6		13,000			
694	K	76611_R18	Ozn. T02j - Dřevěné dveře 800x2100 mm s radiační ochranou, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	3,000	33 850,00	101 550,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1.fáze 2+1		3,000			
695	K	76611_R19	Ozn. T02k - Dřevěné dveře 800x2100 mm s radiační ochranou, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	7,000	33 850,00	236 950,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1.fáze 2+5		7,000			
696	K	76611_R20	Ozn. T02l - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 0+1		1,000			
697	K	76611_R21	Ozn. T02m - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	5,000	8 800,00	44 000,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 0+5		5,000			
698	K	76611_R22	Ozn. T02n - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	4,000	8 800,00	35 200,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1.fáze 2+2		4,000			
699	K	76611_R23	Ozn. T02o - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	4,000	10 850,00	43 400,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 4+0		4,000			
700	K	76611_R24	Ozn. T03a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	37,000	8 350,00	308 950,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 20+17		37,000			
701	K	76611_R26	Ozn. T03c - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	9 410,00	18 820,00	
			vv Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			vv - - včetně příslušenství 1. fáze 2+0		2,000			
702	K	76611_R27	Ozn. T03d - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	12,000	7 850,00	94 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			7+5		12,000			
703	K	76611_R28	Ozn. T03e - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	20,000	8 800,00	176 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1.fáze					
			10+10		20,000			
704	K	76611_R30	Ozn. T03g - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	20,000	9 300,00	186 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1.fáze					
			4+16		20,000			
705	K	76611_R31	Ozn. T03h - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			0+1		1,000			
706	K	76611_R54	Ozn. T03i - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	9 410,00	18 820,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			1+1		2,000			
707	K	76611_R55	Ozn. T03j - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
708	K	76611_R32	Ozn. T04a - Dřevěné dveře 1000x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
709	K	76611_R33	Ozn. T05a - Dřevěné dveře 1100x2100 mm s radiační ochranou, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	38 150,00	38 150,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
710	K	76611_R34	Ozn. T05b - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, akustická signalizace, D+M	kus	2,000	19 000,00	38 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1. fáze					
			1+1		2,000			
711	K	76611_R35	Ozn. T05c - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1.fáze					
			1+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
712	K	76611_R36	Ozn. T05d - Dřevěné dveře 1100x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, částečně prosklené, D+M	kus	1,000	12 810,00	12 810,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
713	K	76611_R37	Ozn. T06a - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	4,000	10 250,00	41 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		2+2		4,000			
714	K	76611_R38	Ozn. T06d - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	10 250,00	20 500,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		1+1		2,000			
715	K	76611_R39	Ozn. T06f - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	18,000	12 250,00	220 500,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		9+9		18,000			
716	K	76611_R40	Ozn. T06g - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	24,000	11 750,00	282 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		12+12		24,000			
717	K	76611_R41	Ozn. T06h - Dřevěné dveře 1300x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	1,000	16 100,00	16 100,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
718	K	76611_R43	Ozn. T07b - Dřevěné dveře 800+400x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	3,000	30 100,00	90 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		1+2		3,000			
719	K	76611_R44	Ozn. T08a - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	27 700,00	27 700,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
720	K	76611_R45	Ozn. T08b - Dřevěné dveře 900+700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, částečně zasklené, D+M	kus	1,000	31 100,00	31 100,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
721	K	76611_R46	Ozn. T08c - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, D+M	kus	1,000	30 100,00	30 100,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- včetně příslušenství 1. fáze 0+1		1,000			
722	K	76611_R47	Ozn. T08d - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	2,000	27 700,00	55 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 1+1		2,000			
723	K	76611_R49	Ozn. T08e - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm napojeno na EPS, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, částečně zasklené, D+M	kus	2,000	50 290,00	100 580,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 1+1		2,000			
724	K	76611_R50	Ozn. T08f - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, částečně prosklené, D+M	kus	1,000	31 100,00	31 100,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 1+0		1,000			
725	K	76611_R51	Ozn. T08g - Dřevěné dveře 900+900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, dvoukřídle, symetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	30 100,00	30 100,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 1		1,000			
726	K	76611_R52	Ozn. T08h - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm akustické s radiační ochranou, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	71 750,00	71 750,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 0+1		1,000			
727	K	76611_R53	Ozn. T08i - Dřevěné dveře 900+600x2350 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	27 700,00	27 700,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 0+1		1,000			
	D	766.b	truhlářské protipožární				906 090,00	
728	K	76612-R01	Ozn. T20a - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné, D+M	kus	10,000	13 850,00	138 500,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 5+5		10,000			
729	K	76612-R02	Ozn. T20b - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	3,000	13 850,00	41 550,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze 2+1		3,000			
730	K	76612-R03	Ozn. T21a - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	8,000	13 850,00	110 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství 1. fáze					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	5+3		8,000			
731	K	76612-R04	Ozn. T21b - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	2,000	13 850,00	27 700,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	1+1		2,000			
732	K	76612-R05	Ozn. T21c - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	5,000	13 850,00	69 250,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	2+3		5,000			
733	K	76612-R16	Ozn. T21f - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	9,000	32 700,00	294 300,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	5+4		9,000			
734	K	76612-R08	Ozn. T22a - Dřevěné dveře 1000x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	14 850,00	14 850,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	1+0		1,000			
735	K	76612-R10	Ozn. T23b - Dřevěné dveře 1200x2100 mm s PO, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, částečně prosklené, kouřotěsné D+M	kus	1,000	23 910,00	23 910,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	1+0		1,000			
736	K	76612-R12	Ozn. T23d - Dřevěné dveře 1200x2100 mm s PO, napojeno na EPS, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	3,000	33 130,00	99 390,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	- včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	2+1		3,000			
737	K	76612-R14	Ozn. T24b - Dřevěné dveře 900+600x2350 mm s PO, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové, dvoukřídle, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	40 390,00	40 390,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	0+1		1,000			
738	K	76612-R15	Ozn. T24c - Dřevěné dveře 900+900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové, dvoukřídle, symetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	45 450,00	45 450,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	1. fáze					
		VV	1		1,000			
	D	766.c	truhlářské ostatní				2 663 860,20	
739	K	76601-R50	Ozn. T50 - Obklad z nehořlavých desek tl.18 mm na systémovém hliníkovém roštu, D+M	kus	1,000	439 840,00	439 840,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství					
		VV	skladba					
		VV	- obkladové desky nehořlavé z expandovaného					
		VV	VeErrmikulutu, povrch HPL políštěn grafikou					
		VV	- hrany hliníkovými lištami, pera hliník					
		VV	- hliníkový rošt hl. 30 mm					
		VV	plocha 13,9x2,6 + 12,5x2,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
740	K	76601-R51	Ozn. T51 - SDK parapet před LOP z interiéru - SDK příčka a parapetní deska, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství - SDK příčka tl. 150 mm, v. 1000 mm - jednostranné dvojité obložení - 2x12,5 mm DFRIEH2 - hrany hliníkovými lištami, pera hliník - větrací mřížky - 39 ks - parapetní deska š. 190 mm - vysokotlaký výlisek z PEFC certifikovaného dřeva velikost, rozměry + příčka v. 1000 mm - dl. 76,0+67,0 m = 143,0 m parapetní deska š.1900 mm - dl. 76,0+67,0 m = 143,0 m 1	sestav a	1,000	514 560,00	514 560,00	
741	K	76601-R52	Ozn. T52 - Lavička na zídku, bez opěradla, 580x1820 mm, sedák z masivního dřeva, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a kotvení 8	kus	8,000	13 200,00	105 600,00	
742	K	76601-R53	Ozn. T53 - Skříň vestavná 800x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	17 680,00	17 680,00	
743	K	76601-R54	Ozn. T54 - Skříň vestavná policová 1550x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	29 200,00	29 200,00	
744	K	76601-R55	Ozn. T55 - Skříň vestavná policová 2275x2000+100 mm, hl.625 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	44 960,00	44 960,00	
745	K	76601-R56	Ozn. T56 - Skříň vestavná policová 2500x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	49 680,00	49 680,00	
746	K	76601-R57	Ozn. T57 - Skříň vestavná 1525x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 2	kus	2,000	29 200,00	58 400,00	
747	K	76601-R58	Ozn. T58 - Skříň vestavná 1775x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 6	kus	6,000	31 840,00	191 040,00	
748	K	76601-R59	Ozn. T59 - Skříň vestavná 1775x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 6	kus	6,000	31 840,00	191 040,00	
749	K	76601-R60	Ozn. T60 - Skříň vestavná 2200x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	44 960,00	44 960,00	
750	K	76601-R60a	Ozn. T60a - Skříň vestavná 2200x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	44 960,00	44 960,00	
751	K	76601-R61	Ozn. T61 - Skříň vestavná 1800x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství 1	kus	1,000	32 960,00	32 960,00	
752	K	76601-R61a	Ozn. T61a - Skříň vestavná 1800x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	1,000	32 960,00	32 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
753	K	76601-R62	Ozn. T62 - Skříň vestavná policová 2950x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	1,000	57 680,00	57 680,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
754	K	76601-R74	Ozn. T74 - Skříň vestavná policová 1200x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
755	K	76601-R75	Ozn. T75 - Skříň vestavná policová 3475x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	2,000	65 680,00	131 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
756	K	76601-R76	Ozn. T76 - Skříň vestavná policová 1050x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	2,000	17 680,00	35 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
757	K	76601-R77	Ozn. T77 - Skříň vestavná policová 2475x2000+100 mm, hl.575 mm, D+M	kus	2,000	47 840,00	95 680,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
758	K	76601-R78	Ozn. T78 - Skříň vestavná policová 3075x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	2,000	63 120,00	126 240,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
759	K	76601-R79	Ozn. T79 - Skříň vestavná policová 4000x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	1,000	71 600,00	71 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
760	K	76601-R79b	Ozn. T79b - Skříň vestavná 1575x200+100 mm, hl.600 mm, D+M	kus	1,000	29 200,00	29 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
761	K	76601-R80	Ozn. T80 - Dřevěný interiérový parapet š. 220mm, k podkladu lepený, D+M	m	103,005	360,00	37 081,80	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1. fáze					
	VV		98,1*1,05		103,005			
762	K	76601-R81	Ozn. T81 - Dřevěný interiérový parapet š. 320mm, k podkladu lepený, D+M	m	5,460	384,00	2 096,64	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1. fáze					
	VV		5,2*1,05		5,460			
763	K	76601-R82	Ozn. T82 - Dřevěný interiérový parapet š. 600mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, k podkladu lepený D+M	m	73,605	1 784,00	131 311,32	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy					
	VV		půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1. fáze					
	VV		70,1*1,05		73,605			
764	K	76601-R83	Ozn. T83 - Dřevěný interiérový parapet š. 530mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, k podkladu lepený D+M	m	69,825	1 736,00	121 216,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně příslušenství -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 66,5*1,05		69,825			
765	K	76601-R84	Ozn. T84 - Dřevěný interiérový parapet š. 600mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, k podkladu lepený D+M	m	3,360	1 784,00	5 994,24	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně příslušenství -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 3,2*1,05		3,360			
	D	766.d	plastové				168 856,80	
767	K	76691-R01	Ozn. P01 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 220 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	310,600	320,00	99 392,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 155,2+155,4		310,600			
768	K	76691-R02	Ozn. P02 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 320 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	120,200	360,00	43 272,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 66,8+53,4		120,200			
769	K	76691-R03	Ozn. P03 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 520 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	42,900	416,00	17 846,40	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 42,9		42,900			
770	K	76691-R04	Ozn. P04 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 270 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	8,800	336,00	2 956,80	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 4*2,2		8,800			
771	K	76691-R05	Ozn. P05 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z postformingu, šířka 645 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	1,300	520,00	676,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 1,3		1,300			
772	K	76691-R06	Ozn. P06 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 180 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	7,600	280,00	2 128,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 3,5+4,1		7,600			
773	K	76691-R07	Ozn. P07 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 130 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	10,100	256,00	2 585,60	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . -včetně koncovek -včetně kotvení 1. fáze 4,9+2,9+2,3		10,100			
	D	767	Konstrukce zámečnické				210 534 245,97	
774	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
	D	767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				6 419 507,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
775	K	76711-R01	Ozn. Z01a - Ocelové dveře 900x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	12 203,50	24 407,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+0		2,000			
776	K	76711-R02	Ozn. Z02a - Ocelové dveře 900+600x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	2,000	25 131,00	50 262,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+1		2,000			
777	K	76711-R03	Ozn. Z03a - Ocelové dveře 1250+1250x3000 mm, vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlové, symetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	64 100,00	64 100,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
778	K	76711-R04	Ozn. Z04a - Ocelové dveře 900+500x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	21 911,50	21 911,50	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
779	K	76711-R05	Ozn. Z05a - Ocelové dveře 700x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	9 621,00	9 621,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
780	K	76711-R06	Ozn. Z06a - Ocelové dveře 1000+1000x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, dvoukřídlové, symetrické, otočné, plné, D+M	kus	1,000	30 528,50	30 528,50	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
781	K	76711-R06a	Ozn. Z07 - Ocelové dveře 800x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	10 804,50	10 804,50	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
782	K	76711-R07	Ozn. Z20a - Rámové ocelové dveře 1100x2200 mm, křídlo 900x2100 mm, vnitřní, zateplené, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	4,000	18 777,50	75 110,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		3+1		4,000			
783	K	76711-R08	Ozn. Z21a - Rámové ocelové dveře 900x2200, křídlo 700x2100 mm, vnitřní, zateplené, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	4,000	16 341,50	65 366,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+2		4,000			
784	K	76717-R01	Ozn. Z22 - Rolovací mříž 5520x4200mm, exteriérová, el. pohon, napojení na EPS, žárový pozink, lakování, D+M	kus	1,000	84 294,00	84 294,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně příslušenství 1. fáze VV VV VV		1,000			
785	K	76717-R02	Ozn. Z23 - Rolovací mříž 3160x3100mm, interiérová, el. pohon, žárový pozink, lakování, D+M	kus	1,000	49 630,00	49 630,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
786	K	76717-R03	Ozn. Z24 - Rolovací mříž 3970x3100mm, interiérová, el. pohon, žárový pozink, lakování, D+M	kus	1,000	56 434,00	56 434,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
787	K	76717-R04	Ozn. Z25 - El. ovládaná sekční průmyslová vrata 2350x2550mm, exteriérová, tepelně izolovaná, nízké kování, D+M	kus	2,000	47 900,00	95 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		2,000			
788	K	76717-R05	Ozn. Z26 - El. ovládaná sekční průmyslová vrata 2600x3050mm, exteriérová, tepelně izolovaná, nízké kování, D+M	kus	5,000	51 900,00	259 500,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		5,000			
789	K	76717-R06	Ozn. Z27 - El. ovládaná sekční průmyslová vrata 3500x3050mm, exteriérová, tepelně izolovaná, nízké kování, D+M	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
790	K	76717-R07	Ozn. Z28 - El. ovládaná sekční průmyslová vrata 5400x3600mm napojená na EPS, exteriérová, tepelně izolovaná, nízké kování, D+M	kus	1,000	68 000,00	68 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
791	K	76717-R08	Ozn. Z29 - El. ovládaná sekční průmyslová vrata 2500x3050mm, exteriérová, tepelně izolovaná, nízké kování, D+M	kus	1,000	49 900,00	49 900,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
792	K	76711-R09	Ozn. Z30 - Vnitřní ocelové jednokřídlé automat. posuvné dveře 1300x2100mm, akustické, s RTG ochranou Pb 2.0mm D+M	kus	2,000	189 454,00	378 908,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		2,000			
793	K	76711-R10	Ozn. Z31 - Vnitřní ocelové jednokřídlé automat. posuvné dveře 1350x2100mm, akustické, s RTG ochranou Pb 2.0mm D+M	kus	1,000	191 957,00	191 957,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. VV VV VV VV VV		1,000			
794	K	76711-R11	Ozn. Z32 - Vnitřní ocelové jednokřídlé automat. posuvné dveře 1400x2300mm, akustické, s RTG ochranou Pb 2.0mm D+M	kus	2,000	199 100,00	398 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+1		2,000			
795	K	76711-R12	Ozn. Z33 - Vnitřní ocelové okno 1500x1200mm, s radiační ochranou, pevné, D+M	kus	2,000	168 019,00	336 038,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 2		2,000			
796	K	76711-R13	Ozn. Z34 - Vnitřní ocelové okno 1900x1200mm, s radiační ochranou, pevné, D+M	kus	1,000	212 824,00	212 824,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1		1,000			
797	K	76711-R14	Ozn. Z35 - Vnitřní ocelové okno 1775x1200mm, s radiační ochranou, pevné, D+M	kus	1,000	198 823,00	198 823,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1		1,000			
798	K	76701-R14a	Ozn. Z39 - Vnitřní ocelové okno podávací, svislé 1000x1690mm, vč. nerez parapetu 1010x850x24 mm, D+M	kus	1,000	77 110,00	77 110,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1		1,000			
799	K	76711-R15	Ozn. Z40a - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	119,000	5 700,00	678 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1.fáze 63+56		119,000			
800	K	76711-R16	Ozn. Z40b - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	25,000	5 700,00	142 500,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1.fáze 11+14		25,000			
801	K	76711-R17	Ozn. Z40c - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	3 777,00	3 777,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1.fáze 0+1		1,000			
802	K	76701-R18	Ozn. Z40d - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	2,000	9 400,00	18 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 0+2		2,000			
803	K	76711-R19	Ozn. Z40g - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, s RTG ochranou 2mm Pb, D+M	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV VV VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
804	K	76701-R20	Ozn. Z40h - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	9,000	9 400,00	84 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		5+4		9,000			
805	K	76711-R21	Ozn. Z41a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	40,000	5 700,00	228 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1.fáze					
	VV		22+18		40,000			
806	K	76711-R22	Ozn. Z41b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	130,000	5 700,00	741 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1.fáze					
	VV		63+67		130,000			
807	K	76711-R23	Ozn. Z41c - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	19,000	6 000,00	114 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		7+12		19,000			
808	K	76701-R24	Ozn. Z41d - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	5,000	9 400,00	47 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+3		5,000			
809	K	76701-R25	Ozn. Z41e - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	3,000	9 400,00	28 200,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+3		3,000			
810	K	76711-R26	Ozn. Z41g - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, s RTG ochranou 2mm Pb, D+M	kus	4,000	5 700,00	22 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+2		4,000			
811	K	76711-R27	Ozn. Z41h - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezpečnostní otočné, bezfalcové, D+M	kus	1,000	7 400,00	7 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
812	K	76711-R28	Ozn. Z41i - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, s RTG ochranou 2mm Pb, D+M	kus	6,000	17 300,00	103 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+4		6,000			
813	K	76701-R29	Ozn. Z41j - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	4,000	9 400,00	37 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+2		4,000			
814	K	76711-R30	Ozn. Z42a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	9,000	5 700,00	51 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		5+4		9,000			
815	K	76711-R31	Ozn. Z42b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	41,000	5 700,00	233 700,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		23+18		41,000			
816	K	76711-R32	Ozn. Z42c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	6,000	5 700,00	34 200,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		4+2		6,000			
817	K	76701-R33	Ozn. Z42d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	20,000	9 400,00	188 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		10+10		20,000			
818	K	76701-R34	Ozn. Z42e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	5,000	9 400,00	47 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		2+3		5,000			
819	K	76701-R35	Ozn. Z42f - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	15,000	9 400,00	141 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		3+12		15,000			
820	K	76701-R36	Ozn. Z43a - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
821	K	76701-R37	Ozn. Z44a - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm s akustickou signalizací, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+1		2,000			
822	K	76711-R38	Ozn. Z44b - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, s RTG ochranou 2mm Pb, D+M	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
823	K	76701-R39	Ozn. Z44c - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			0+1		1,000			
824	K	76701-R40	Ozn. Z44d - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
825	K	76701-R41	Ozn. Z45b - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	5,000	7 400,00	37 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			3+2		5,000			
826	K	76701-R42	Ozn. Z45c - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové, D+M	kus	43,000	7 400,00	318 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			21+22		43,000			
827	K	76701-R43	Ozn. Z46a - Ocelová lisovaná zárubeň 1300/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+0		1,000			
828	K	76701-R44	Ozn. Z47a - Ocelová lisovaná zárubeň 800+400/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídle otočné, polodrážkové, D+M	kus	3,000	7 400,00	22 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+2		3,000			
829	K	76701-R45	Ozn. Z48a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídle otočné, polodrážkové, D+M	kus	4,000	7 400,00	29 600,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1. fáze					
			1+3		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
830	K	76701-R46	Ozn. Z48b - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	2,000	7 400,00	14 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+1		2,000			
831	K	76711-R47	Ozn. Z48c - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, s RTG ochranou 2mm Pb, D+M	kus	1,000	23 300,00	23 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
832	K	76711-R47d	Ozn. Z48d - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, D+M	kus	1,000	7 400,00	7 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
833	K	76701-R48	Ozn. Z49a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	2,000	4 710,00	9 420,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+1		2,000			
834	K	76701-R49	Ozn. Z50a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2350 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
835	K	76701-R50	Ozn. Z51a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
836	K	76701-R51	Ozn. Z52a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
837	K	76701-R52	Ozn. Z53a - Ocelová lisovaná zárubeň 1250+1250/3000 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	6 138,00	6 138,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
838	K	76701-R55	Ozn. Z55a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	5 798,00	5 798,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
839	K	76701-R56	Ozn. Z56a - Ocelová lisovaná zárubeň 1000+1000/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, D+M	kus	1,000	6 925,00	6 925,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
840	K	76711-R57	Ozn. Z80c - Ocelové dveře 700x2100 mm, vnitřní, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	9 621,00	9 621,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+0		1,000			
	D	767.b	zámečnické vnitřní protipožární				3 309 952,50	
841	K	76720-R01	Ozn. Z81a - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	16 092,00	32 184,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+1		2,000			
842	K	76720-R02	Ozn. Z81b - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	14 468,00	14 468,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
843	K	76720-R03	Ozn. Z81c - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	14 468,00	14 468,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+0		1,000			
844	K	76720-R04	Ozn. Z81e - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	16 571,50	16 571,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
845	K	76720-R05	Ozn. Z81f - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	3,000	13 425,00	40 275,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+3		3,000			
846	K	76720-R06	Ozn. Z82a - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	16 396,50	32 793,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+1		2,000			
847	K	76720-R07	Ozn. Z82b - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	15 534,50	15 534,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
848	K	76720-R08	Ozn. Z82c - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	14 824,00	14 824,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+0		1,000			
849	K	76720-R09	Ozn. Z82d - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	17 666,00	17 666,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
850	K	76720-R10	Ozn. Z82e - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 0+1	kus	1,000	16 042,00	16 042,00	
	VV				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
851	K	76720-R11	Ozn. Z82f - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 0+1	kus	1,000	25 075,50	25 075,50	
	VV				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
852	K	76720-R12	Ozn. Z82g - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 2+0	kus	2,000	17 564,50	35 129,00	
	VV				2,000			
	VV							
	VV							
	VV							
853	K	76720-R13	Ozn. Z82h - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 2+2	kus	4,000	14 824,00	59 296,00	
	VV				4,000			
	VV							
	VV							
	VV							
854	K	76720-R14	Ozn. Z82i - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 0+1	kus	1,000	17 666,00	17 666,00	
	VV				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
855	K	76720-R15	Ozn. Z82j - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 12+11	kus	23,000	17 666,00	406 318,00	
	VV				23,000			
	VV							
	VV							
	VV							
856	K	76720-R17	Ozn. Z82k - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 1+0	kus	1,000	16 983,50	16 983,50	
	VV				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
857	K	76720-R18	Ozn. Z84a - Ocelové dveře 1100x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, elektrohydr. zavírač, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 1+1	kus	2,000	28 171,50	56 343,00	
	VV				2,000			
	VV							
	VV							
	VV							
858	K	76720-R19	Ozn. Z84b - Ocelové dveře 1100x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, únikový terminál, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 1+1	kus	2,000	43 193,50	86 387,00	
	VV				2,000			
	VV							
	VV							
	VV							
859	K	76720-R20	Ozn. Z85a - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 1+1	kus	2,000	50 683,50	101 367,00	
	VV				2,000			
	VV							
	VV							
	VV							
860	K	76720-R21	Ozn. Z85b - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů 0+1	kus	1,000	76 701,50	76 701,50	
	VV				1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
861	K	76720-R22	Ozn. Z85c - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. . -včetně příslušenství a nátěrů	kus	1,000	40 127,50	40 127,50	
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		0+1		1,000			
862	K	76720-R23	Ozn. Z85d - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	6,000	40 533,50	243 201,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		5+1		6,000			
863	K	76720-R24	Ozn. Z85e - Ocelové dveře 900+600x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	40 127,50	40 127,50	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
864	K	76720-R25	Ozn. Z85f - Ocelové dveře 900+600x2300 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	43 578,50	43 578,50	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
865	K	76720-R26	Ozn. Z86a - Ocelové dveře 1250+1250x3000 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	93 904,00	93 904,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+0		1,000			
866	K	76720-R27	Ozn. Z86b - Ocelové dveře 800+800x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	71 835,00	71 835,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+0		1,000			
867	K	76720-R28	Ozn. Z87a - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	39 490,00	78 980,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		2+0		2,000			
868	K	76720-R29	Ozn. Z87b - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	39 490,00	39 490,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+0		1,000			
869	K	76720-R30	Ozn. Z88a - Ocelové dveře 1000+1000x2100 mm s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	46 922,50	93 845,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+2		2,000			
870	K	76720-R31	Ozn. Z90a - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	20 604,50	20 604,50	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+0		1,000			
871	K	76720-R32	Ozn. Z90b - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	35 423,50	35 423,50	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
872	K	76720-R33	Ozn. Z90c - Rámové ocelové dveře 900x2300 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2400 mm, zateplené, s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	24 461,50	24 461,50	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
873	K	76720-R34	Ozn. Z90d - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, napojeno na EPS, únikový terminál, D+M	kus	1,000	36 134,00	36 134,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			0+1		1,000			
874	K	76720-R35	Ozn. Z90e - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	3,000	20 706,00	62 118,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			2+1		3,000			
875	K	76720-R36	Ozn. Z91a - Rámové ocelové dveře 900+900x2300 mm s rám. zárubní, zateplené, s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	55 114,50	55 114,50	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			0+1		1,000			
876	K	76720-R37	Ozn. Z92a - Rámové ocelové dveře 1000+1000x2300 mm s rám. zárubní 2200x2400,zateplené, s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné+horní pevná plná část 2200x1600 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	73 181,50	73 181,50	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+0		1,000			
877	K	76720-R37a	Ozn. Z94a - Rámové ocelové dveře 700x2100 mm s rám. zárubní-otvor 900x2200 mm, zateplené, s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	18 067,00	18 067,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			0+1		1,000			
878	K	76720-R38	Ozn. Z95a - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	23 142,00	46 284,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+1		2,000			
879	K	76720-R39	Ozn. Z95b - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	29 536,50	59 073,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+1		2,000			
880	K	76720-R40	Ozn. Z95e - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	23 142,00	46 284,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+1		2,000			
881	K	76720-R41	Ozn. Z95f - Rámové ocelové dveře 900x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1100x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	29 536,50	59 073,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+1		2,000			
882	K	76720-R42	Ozn. Z96a - Rámové ocelové dveře 700+700x2300 mm s rám. zárubní-otvor 1600x2400 mm, zateplené, s PO, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	3,000	56 434,00	169 302,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			0+3		3,000			
883	K	76720-R43	Ozn. Z97c - Rámové ocelové dveře 900+500x2100 mm s rám. zárubní-otvor 1600x2200 mm, zateplené, s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	61 103,00	61 103,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-včetně příslušenství a nátěrů					
			1+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
884	K	76720-R44	Ozn. Z98a - Ramové ocelové dveře 1100x1100x2100 mm s rám. zárubní 2400x2200, AKU 32dB, s PO,vnitřní, polodrážkové, plné, část. zasklené, dvoukřídlové, otočné+horní pevná plná část 2400x1000 mm _D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	82 621,00	165 242,00	
	vv		.		2,000			
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+1					
885	K	76721-R01	Ozn. Z60a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		1+1					
886	K	76721-R02	Ozn. Z60b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	10,000	5 700,00	57 000,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		5+5					
887	K	76721-R03	Ozn. Z60c - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.300 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	3 193,00	6 386,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		1+1					
888	K	76721-R04	Ozn. Z60d - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do SDK stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	3,000	4 033,00	12 099,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		0+3					
889	K	76721-R05	Ozn. Z60e - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000	3 193,00	3 193,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		1+0					
890	K	76721-R06	Ozn. Z60f - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	4 033,00	8 066,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		2+0					
891	K	76721-R07	Ozn. Z61a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	15,000	5 700,00	85 500,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					
	vv		9+6					
892	K	76721-R08	Ozn. Z61b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídle otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	23,000	4 055,00	93 265,00	
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1. fáze					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11+12		23,000			
893	K	76721-R09	Ozn. Z61c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	5,000	4 055,00	20 275,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	3+2		5,000			
894	K	76721-R10	Ozn. Z61d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	3 193,00	3 193,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	0+1		1,000			
895	K	76721-R11	Ozn. Z61e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	2,000	3 193,00	6 386,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	0+2		2,000			
896	K	76721-R12	Ozn. Z61f - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	3,000	4 055,00	12 165,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	1+2		3,000			
897	K	76721-R13	Ozn. Z61g - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.300 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	1+1		2,000			
898	K	76721-R14	Ozn. Z61h - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.300 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	0+1		1,000			
899	K	76721-R15	Ozn. Z61i - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	4 055,00	4 055,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	1+0		1,000			
900	K	76721-R16	Ozn. Z61j - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1. fáze					
		VV	1+0		1,000			
901	K	76721-R17	Ozn. Z61k - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, s PO, D+M	kus	1,000	4 055,00	4 055,00	
		VV	Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 0+1		1,000			
902	K	76721-R18	Ozn. Z61l - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	2,000	4 055,00	8 110,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 2+0		2,000			
903	K	76721-R19	Ozn. Z61m - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+0		1,000			
904	K	76721-R20	Ozn. Z61n - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, s PO, D+M	kus	1,000	3 215,00	3 215,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 0+1		1,000			
905	K	76721-R21	Ozn. Z62a - Ocelová lisovaná zárubeň 1000/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+0		1,000			
906	K	76721-R22	Ozn. Z63a - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	2,000	3 395,00	6 790,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+1		2,000			
907	K	76721-R23	Ozn. Z63b - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	2,000	3 395,00	6 790,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+1		2,000			
908	K	76721-R24	Ozn. Z64a - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	3,000	9 400,00	28 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 2+1		3,000			
909	K	76721-R25	Ozn. Z64b - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství a nátěrů 1. fáze 1+0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
910	K	76721-R26	Ozn. Z65b - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, D+M	kus	1,000	5 006,00	5 006,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
911	K	76721-R27	Ozn. Z65c - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	6,000	3 822,00	22 932,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		5+1		6,000			
912	K	76721-R28	Ozn. Z65d - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	4,000	3 822,00	15 288,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1+3		4,000			
913	K	76721-R29	Ozn. Z66a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2300 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	3 822,00	3 822,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
914	K	76721-R30	Ozn. Z67a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
915	K	76721-R31	Ozn. Z70a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2350 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+1		1,000			
916	K	76721-R32	Ozn. Z74a - Ocelová lisovaná zárubeň 1250+1250/3000 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	6 378,00	6 378,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
917	K	76721-R33	Ozn. Z75a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	3,000	3 749,00	11 247,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1. fáze					
	VV		0+3		3,000			
918	K	76721-R34	Ozn. Z76a - Ocelová lisovaná zárubeň 800+800/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	1,000	5 102,00	5 102,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	WV		1. fáze					
	WV		1		1,000			
919	K	76721-R35	Ozn. Z77a - Ocelová lisovaná zárubeň 1000+1000/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře dvoukřídlé otočné, polodrážkové s PO, D+M	kus	2,000	4 944,00	9 888,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	WV		1. fáze					
	WV		2		2,000			
	D	767.c	zámečnické vnitřní				11 933 073,96	
920	K	76713-R01	Ozn. Z100 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 1000x800mm, vč. rámu, D+M	kus	1,000	2 268,00	2 268,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	WV		1. fáze					
	WV		1		1,000			
921	K	76713-R02	Ozn. Z101 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 800x800mm,vč. rámu, D+M	kus	8,000	2 106,00	16 848,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	WV		1. fáze					
	WV		2+6		8,000			
922	K	76713-R03	Ozn. Z102 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 600x800mm,vč. rámu, D+M	kus	7,000	1 692,00	11 844,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	WV		1. fáze					
	WV		6+1		7,000			
923	K	76713-R04	Ozn. Z103 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	78,000	14 044,00	1 095 432,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	WV		1. fáze					
	WV		78,0		78,000			
924	K	76713-R05	Ozn. Z104 - Nerez nástěnné madlo na schodišti, kotveno do stěn, D+M	m	62,000	800,00	49 600,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	WV		1. fáze					
	WV		62,0		62,000			
925	K	76713-R06	Ozn. Z105 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	88,000	14 044,00	1 235 872,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	WV		1. fáze					
	WV		88,0		88,000			
926	K	76713-R07	Ozn. Z106 - Nerez nástěnné madlo na schodišti, kotveno do stěn, D+M	m	71,000	800,00	56 800,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	WV		1. fáze					
	WV		71,0		71,000			
927	K	76713-R08	Ozn. Z107 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	88,000	14 044,00	1 235 872,00	
	WV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	WV		1. fáze					
	WV		88,0		88,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
928	K	76713-R09	Ozn. Z108 - Nerez nástěnné madlo na schodišti, kotveno do stěn, D+M	m	71,000	800,00	56 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1. fáze					
	VV		71,0		71,000			
929	K	76713-R10	Ozn. Z109 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	78,000	14 044,00	1 095 432,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1. fáze					
	VV		78,0		78,000			
930	K	76713-R11	Ozn. Z110 - Nerez nástěnné madlo na schodišti, kotveno do stěn, D+M	m	57,000	800,00	45 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1. fáze					
	VV		57,0		57,000			
931	K	76713-R12	Ozn. Z111 - Vnitřní skleněné zábradlí na schodišti, vč. nerez madla, D+M	m	112,000	14 044,00	1 572 928,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1. fáze					
	VV		112,0		112,000			
932	K	76713-R13	Ozn. Z112 - Vnitřní skleněné zábradlí na ochozu 2. NP, vč. nerez madla, D+M	m	54,000	8 440,00	455 760,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1. fáze					
	VV		54,0		54,000			
933	K	76713-R14	Ozn. Z113 - Vnitřní ocel. nosná konstrukce podlahy ve strojovně (m.č. 0164), žárový pozink, D+M	kus	1,000	172 000,00	172 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- stojky 360kg					
	VV		- vodorovné HEA 451kg					
	VV		- ztužení 18kg					
	VV		- odporově svařovaný rošt 475kg					
	VV		- lemování schodiště 45kg					
	VV		- kotvení stupňů 175kg					
	VV		- pororoštové stupně 74kg					
	VV		- zábradlí 78kg					
	VV		vč. příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
934	K	76713-R15	Ozn. Z114 - Vnitřní ocel. nosná konstrukce podlahy ve strojovně VZT (m.č. 2064a), žárový pozink, D+M	kus	1,000	94 400,00	94 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vodorovné IPE200 600kg					
	VV		- odporově svařovaný rošt 400kg					
	VV		- ocelový plech 140kg					
	VV		vč. příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
935	K	76713-R16	Ozn. Z115 - Vnitřní ocel. nosná konstrukce podlahy ve strojovně VZT (m.č. 2064a), žárový pozink, D+M	kus	1,000	112 800,00	112 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vodorovné IPE200 672kg					
	VV		- odporově svařovaný rošt 770kg					
	VV		vč. příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
936	K	76713-R17	Ozn. Z116 - Ocelový žebřík délky 1725 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000	11 880,00	11 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			včetně příslušenství					
			včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			1		1,000			
937	K	76713-R18	Ozn. Z117 - Ocelový žebřík délky 1225 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000	10 620,00	10 620,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			včetně příslušenství					
			včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			1		1,000			
938	K	76713-R19	Ozn. Z118 - Rámová technologická zdvojená podlaha vč. schodišť a zábradlí, el. napojení, D+M	m2	17,000	6 079,88	103 357,96	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- podlahové desky kalciumsulfátové 600x600x36 mm, antistatické PVC					
			- vč. rámové konstrukce pro vynesení technologie					
			- včetně kotevních prvků					
			- včetně ostatního veškerého příslušenství					
			- včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			17,0		17,000			
939	K	76713-R20	Ozn. Z119 - Lemování volného okraje podlahy L-profilem z Pz, D+M	m	599,000	585,00	350 415,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně kotevních prvků					
			- v barevném řešení					
			226+151+43+42+41+42+48+6		599,000			
940	K	76713-R21	Ozn. Z120 - Vnitřní schůdek (m.č. 7088), žárový pozink, D+M	kus	2,000	5 310,00	10 620,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- vodorovné UPE160 34kg					
			- odporové svařovaný rošt 20kg					
			vč. příslušenství					
			vč. kotvení a kotvícího materiálu					
			2		2,000			
941	K	76713-R22	Ozn. Z121 - Ocel. nosná konstrukce lemující nové dveřní otvory, žárový pozink, D+M	kg	1 505,000	71,10	107 005,50	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně kotevních prvků					
			1. fáze					
			1505,0		1 505,000			
942	K	76713-R23	Ozn. Z122 - Konzoly pro uložení překladů mezi sloupky, žárový pozink, D+M	kg	1 011,000	67,50	68 242,50	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně kotevních prvků					
			1. fáze					
			1011,0		1 011,000			
943	K	76713-R24	Ozn. Z123 - Ocelové nosníky U120 pod transformátory, žárový pozink, D+M	kus	6,000	4 050,00	24 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně kotvení					
			hmotnost 45,2 kg					
			1. fáze					
			6		6,000			
944	K	76713-R25	Ozn. Z124 - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 200/80 mm, D+M	m	13,500	3 100,00	41 850,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			13,5		13,500			
1530	K	76713-R25a	Ozn. Z124a - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 300/80 mm, D+M	m	12,500	3 100,00	38 750,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			12,5		12,500			
945	K	76713-R26	Ozn. Z125 - Vnitřní lemování prostupů 200mm nad podlahovou skladbou, D+M	m2	21,000	2 565,00	53 865,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			materiál					
			- žarově zinkovaný plech					
			- včetně kotvení a veškerého příslušenství					
			celková hmotnost - 495 kg					
			21,0		21,000			
946	K	76713-R27	Ozn. Z126 - Lemování soklu v. 250mm, D+M	m2	20,000	3 555,00	71 100,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			materiál					
			- žarově zinkovaný plech					
			- včetně kotvení a veškerého příslušenství					
			celková hmotnost - 784 kg					
			20,0		20,000			
947	K	76713-R28	Ozn. Z127 - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 100/80 mm, D+M	m	1,800	3 100,00	5 580,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			1,8		1,800			
1531	K	76713-R28a	Ozn. Z127a - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 200/80 mm, D+M	m	22,900	3 100,00	70 990,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			22,9		22,900			
1532	K	76713-R28b	Ozn. Z127b - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 300/80 mm, D+M	m	10,300	3 100,00	31 930,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			10,3		10,300			
948	K	76713-R29	Ozn. Z128 - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 200/80 mm, D+M	m	23,000	3 100,00	71 300,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			23,0		23,000			
1533	K	76713-R29a	Ozn. Z128a - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 250/80 mm, D+M	m	12,000	3 100,00	37 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			12,0		12,000			
949	K	76713-R30	Ozn. Z129 - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 100/80 mm, D+M	m	2,800	3 100,00	8 680,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			2,8		2,800			
1534	K	76713-R30a	Ozn. Z129a - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 150/80 mm, D+M	m	11,900	3 100,00	36 890,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			11,9		11,900			
1535	K	76713-R30b	Ozn. Z129b - Instalační ocelový podlahový kanál, odnímatelné víko tl.3mm, průřez 200/80 mm, D+M	m	4,300	3 100,00	13 330,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			4,3		4,300			
950	K	76713-R31	Ozn. Z130 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení rentgenu, D+M	kus	1,000	285 000,00	285 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků					
			1. fáze					
			technologická dráha - nosníky, kolejnice - 1056kg					
			vynášení konstrukce - 2100kg					
			1		1,000			
951	K	76713-R32	Ozn. Z131 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, D+M	kus	1,000	460 000,00	460 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků					
			1. fáze					
			technologická dráha - nosníky, kolejnice - 2400kg					
			vynášení konstrukce - 2750kg					
			1		1,000			
952	K	76713-R33	Ozn. Z132 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie angiosálu, D+M	kus	1,000	460 000,00	460 000,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotvení, nátěrů a montážních prvků					
			1. fáze					
			technologická dráha - nosníky, kolejnice - 2400kg					
			vynášení konstrukce - 2750kg					
			1		1,000			
953	K	76713-R34	Ozn. Z133 - Instalační žlab, šířka 200 mm, nadpohledový, pro vedení kabelů, D+M	m	19,000	1 850,00	35 150,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			19,0		19,000			
954	K	76713-R35	Ozn. Z134 - Instalační žlab, šířka 200 mm, nadpohledový, pro vedení kabelů, D+M	m	19,000	1 850,00	35 150,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně montážního, spojovacího materiálu a systémových prvků					
			1. fáze					
			19,0		19,000			
955	K	76713-R36	Ozn. Z135 - Ocelová konstrukce mezi místnostmi, žárový pozink D+M	kg	302,000	78,30	23 646,60	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- konzoly pro uložení překladů - 20kg					
			- ocelový sloupek - 95kg					
			- vodorovný nosník IPE180 - 187kg					
			- včetně kotevních prvků					
			- včetně ostatního veškerého příslušenství					
			302,0		302,000			
956	K	76713-R37	Ozn. Z136 - Ocelová konzole pro umístění kondenzační jednotky, žárový pozink, D+M	kus	16,000	1 890,00	30 240,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně kotevních prvků					
			1. fáze					
			16		16,000			
957	K	76713-R38	Ozn. Z137 - Dveřní oboustanná větrací mřížka 600x250mm, hliníková, D+M	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. fáze					
	VV		3		3,000			
958	K	76713-R39	Ozn. Z138 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 600x100mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		2		2,000			
959	K	76713-R40	Ozn. Z139 - Interiérová stěnová oboustranná větrací mřížka 500x200mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
960	K	76713-R41	Ozn. Z140 - Interiérová stěnová oboustranná větrací mřížka 600x200mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
961	K	76713-R42	Ozn. Z141 - Interiérová stěnová oboustranná větrací mřížka 600x400mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		1		1,000			
962	K	76713-R43	Ozn. Z142 - Interiérová stěnová oboustranná větrací mřížka 800x400mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	3,000	2 205,00	6 615,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		3		3,000			
963	K	76713-R44	Ozn. Z143 - Podhledová větrací mřížka 600x600mm, hliníková, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	2 268,00	4 536,00	
	VV		.					
	VV		- včetně těsnění, kotevního a pomocného materiálu, nástřiku					
	VV		1. fáze					
	VV		2		2,000			
964	K	76713-R45	Ozn. Z144 - Nosný ocelový profil U220 pro vynesení chladících jednotek, žárový pozink, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kg	1 080,000	80,10	86 508,00	
	VV		.					
	VV		- včetně kotevních prvků a uložení					
	VV		1080,0		1 080,000			
965	K	76713-R46	Ozn. Z145 - Ocelová dvířka do zděné stěny 475x2100mm, vč. rámu, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	4,000	11 610,00	46 440,00	
	VV		.					
	VV		- skryté panty, včetně kotevních prvků					
	VV		- včetně nátěrů					
	VV		4		4,000			
966	K	76713-R47	Ozn. Z146 - Ocelový svařovaný podlahový rošt, žárový pozink, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kg	170,000	71,10	12 087,00	
	VV		.					
	VV		- odporově svařovaný rošt					
	VV		- včetně systémových kotevních prvků					
	VV		170,0		170,000			
967	K	76713-R48	Ozn. Z147 - Konstrukce drátěného oplocení separovaného odpadu, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	20,000	2 160,00	43 200,00	
	VV		.					
	VV		- vč. kotvicích a rektifikačních prvků					
	VV		- sloupková konstrukce s pletivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		celkem 230kg					
	VV		20,0		20,000			
968	K	76713-R49	Ozn. Z148 - Ocelové zábradlí vnitřní rampy, výška 900mm, D+M	kg	142,000	135,00	19 170,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevnic a spojovacích prostředků					
	VV		142,0		142,000			
969	K	76713-R50	Ozn. Z149 - Ocelové zábradlí a madlo schodiště v m.č. 0124, výška 900mm, D+M	kg	75,000	135,00	10 125,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevnic a spojovacích prostředků					
	VV		75,0		75,000			
970	K	76713-R51	Ozn. Z150 - Ocelový výklopný kontejner v m.č.0165, objem 1100 l, nosnost 2500kg, D+M	kus	2,000	16 190,00	32 380,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 2 výklopné mechanismy					
	VV		2		2,000			
971	K	76713-R52	Ozn. Z151 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x100 mm, oboustranná, Al, D+M	kus	79,000	600,00	47 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		79		79,000			
972	K	76713-R53	Ozn. Z152 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x120 mm, oboustranná, Al, D+M	kus	33,000	750,00	24 750,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		33		33,000			
973	K	76713-R54	Ozn. Z153 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x170 mm, oboustranná, Al, D+M	kus	7,000	800,00	5 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		7		7,000			
974	K	76713-R55	Ozn. Z154 - Prostavovací kusí pro kotvení mezikusu závěsného příslušenství, D+M	kus	45,000	4 900,00	220 500,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- mezikus a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie					
	VV		- celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
	VV		- celkem 8ks svorníků na 1ks					
	VV		- hmotnost 1 prostavovací kus 51kg					
	VV		45		45,000			
975	K	76713-R56	Ozn. Z155 - Kotvení mezikusu závěsného příslušenství lékařské technologie, D+M	kus	57,000	850,00	48 450,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- stativ vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD medicínální plyny					
	VV		- celkem 6ks chemických kotev na 1ks vč. šroubu					
	VV		57		57,000			
976	K	76713-R57	Ozn. Z156 - Kotvení mezikusů závěsného příslušenství lékařské technologie, D+M	kus	84,000	850,00	71 400,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. uchycení mezikusu					
	VV		- zdrojový most vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD medicínální plyny					
	VV		- celkem 4ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
	VV		84		84,000			
977	K	76713-R58	Ozn. Z157 - Olemování otvoru překládacího zařízení, D+M	m	10,000	680,00	6 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vysoce odolný celoprobarvený plast tl. 3mm, šíře 0,3m					
	VV		10,0		10,000			
978	K	76713-R59	Ozn. Z158 - Větrací mřížka, 750x2400mm, D+M	kus	2,000	27 900,00	55 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- materiál Al					
	VV		- vč. povrchové úpravy					
	VV		2		2,000			
979	K	76713-R60	Ozn. Z159 - Prostavovací kus pro kotvení televizí, D+M	kus	36,000	3 420,00	123 120,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotvních plechů, chem. kotvy a svorníků					
	VV		- celkem 6ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu					
	VV		- celkem 6ks svorníků na 1ks					
	VV		- hmotnost 1 prostavovací kus 33,5kg					
	VV		4+32		36,000			
980	K	76713-R61	Ozn. Z160 - 3D Lanková konstrukce pro vynesení ozelenění ve vnitřním atriu, nerez, D+M	kus	4,000	56 000,00	224 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevních prvků					
	VV		4		4,000			
981	K	76713-R62	Ozn. Z161- Ocelová trubka pro rozvody profesí v betonu - trubka 25/2 mm, žárově zinkováno, D+M	kg	305,000	95,00	28 975,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- celkem 245,0 m					
	VV		305,0		305,000			
982	K	76713-R63	Ozn. Z162- Olemování otvoru překládacího zařízení, D+M	m	16,000	850,00	13 600,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vysoce odolný celoprobarvený plast tl. 3mm, šíře 0,4m					
	VV		16,0		16,000			
983	K	76713-R64	Ozn. Z162a - Konstrukce pro provizorní ukotvení rozvodů II.fáze, D+M	kg	10 102,000	97,20	981 914,40	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vysoce odolný celoprobarvený plast tl. 3mm, šíře 0,4m					
	VV		10102		10 102,000			
	D	767.d	zámečnické venkovní				31 580 946,49	
984	K	76738-R01	Ozn. Z250 - Vnější ocelový žebřík se zachytavačem pádů, délka 4000 mm, šířka 450 mm, včetně plošiny se zábradlím a schodišťového stupně, žárový pozink, D+M	kus	2,000	22 050,00	44 100,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venlovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		2		2,000			
985	K	76738-R02	Ozn.Z251 - Vnější ocelový žebřík, délka 900 mm, šířka 450 mm, včetně plošiny se zábradlím a 2x sch. stupeň, žárově zinkováno, D+M	kus	4,000	5 850,00	23 400,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		4		4,000			
986	K	76738-R03	Ozn.Z252 - Vnější ocelový žebřík, délka 1050 mm, včetně plošiny se zábradlím a 2x sch. stupeň, žárově zinkováno, D+M	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		1		1,000			
987	K	76738-R04	Ozn.Z253 - Konstrukce ochozu - ocel S235, žárově zinkováno, pochozí rošty žárově zinkované, hliníkové kompoziční panely, spojující žebříky, D+M	kus	1,000	29 183 948,61	29 183 948,61	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- včetně spojovacího materiálu a prořezu					
	VV		Skladba:					
	VV		konstrukce					
	VV		- svislé nosníky - Ja profil			- 12900,0 kg		
	VV		- vodorovné nosníky - Ja profil			- 18440,0 kg		
	VV		- válcované profily - L profil			- 3468,0 kg		
	VV		- svařovaný rošt 40/3-38, 1/2 - 1479,0 m2 , - 38412,0 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- hliníkové kompozitní panely - 6405,0 m2					
	VV		včetně ocelové spojovací žebříky					
	VV		- 2x dl. 4500 mm, 2x 3600 mm, 1x 4000 mm					
	VV		1		1,000			
988	K	76738-R05	Ozn.Z254 - Konstrukce přístřešku před hlavním vstupem, D+M	kus	1,000	558 150,00	558 150,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		Skladba:					
	VV		- ocelová konstrukce - 2900 kg					
	VV		- 2x cementotřísk. deska - 72,0 m2					
	VV		- 2x asfaltový pás - 80,0 m2					
	VV		- hliníkové kompozitní pamely vč. nosného roštu - 36,0+120,0 m2					
	VV		- okapový žlab - 13,0 m					
	VV		- svod - 9,0 m					
	VV		1		1,000			
989	K	76738-R06	Ozn.Z255 - Opláštění pohledové konstrukce před vstupem, D+M	kus	1,000	88 900,00	88 900,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství, vytvoření nápisu					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		Skladba:					
	VV		- ocelová konstrukce - 664 kg					
	VV		- 2x cementotřísk. deska - 7,0 m2					
	VV		- hliníkové kompozitní pamely vč. nosného roštu - 24,0 m2					
	VV		- podsvětlení LED diodami					
	VV		1		1,000			
990	K	76738-R07	Ozn.Z256 - Opláštění pohledové konstrukce před vstupem, D+M	kus	1,000	88 900,00	88 900,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství, vytvoření nápisu					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		Skladba:					
	VV		- ocelová konstrukce - 664 kg					
	VV		- cementotřísk. deska - 7,0 m2					
	VV		- hliníkové kompozitní pamely vč. nosného roštu - 24,0 m2					
	VV		- podsvětlení LED diodami					
	VV		1		1,000			
991	K	76738-R08	Ozn.Z257 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 1600x800 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M	kg	60,000	99,00	5 940,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		60		60,000			
992	K	76738-R09	Ozn.Z258 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 2950x1700 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M	kg	250,000	99,00	24 750,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		250,0		250,000			
993	K	76738-R10	Ozn.Z259 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 1200x1700 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M	kg	99,000	99,00	9 801,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		99,0		99,000			
994	K	76738-R11	Ozn.Z260 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 3100x1070 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M	kg	185,000	99,00	18 315,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		185,0		185,000			
995	K	76738-R12	Ozn.Z261 - Konstrukce krycího roštu železobetonové nástavby VZT, 4500x5500 mm z roštu a nosné kce, žárově zinkováno, D+M	kg	920,000	99,00	91 080,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		920,0		920,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
996	K	76738-R13	Ozn.Z262 - Přístřešek na východní fasádě - zádveří z ocelové nosné kce, žárově zinkováno, se skleněným bezpečnostním zasklením, 6650x4500 mm, D+M	kus	1,000	75 170,00	75 170,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	vv		- včetně spojovacího materiálu a prořezu					
	vv		Skladba:					
	vv		konstrukce					
	vv		- ocelová nosná kce					
	vv		- bezpečnostní zasklení					
	vv		- klempířský žlab a svod					
	vv		1		1,000			
997	K	76738-R14	Ozn.Z263 - Systémová nosná konstrukce pod chladicí zařízení, 2000x1500x500 mm, z recykl. plastu, antivibrační podložky, D+M	kus	8,000	10 980,00	87 840,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení					
	vv		8		8,000			
998	K	76738-R15	Ozn.Z264 - Systémová nosná konstrukce pod chladicí zařízení, 1500x1000x500 mm, z recykl. plastu, antivibrační podložky, D+M	kus	8,000	9 180,00	73 440,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení					
	vv		8		8,000			
999	K	76738-R16	Ozn.Z265 - Sténová oboustranná větrací mřížka hliníková s horizontální žaluzií, 400x800 mm, D+M	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení					
	vv		1		1,000			
1000	K	76738-R17	Ozn.Z266 - Nástavba na střeše pro zaústění izolovaného prostupu rozvodů páry,700x1850x1500 mm, D+M	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	vv		- ocelová nosná kce, sendvičový panel					
	vv		1		1,000			
1001	K	76738-R18	Ozn.Z267 - Svislé venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy na heliport, výška 900 mm, žárově zinkováno, D+M	kg	2 300,000	135,00	310 500,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	vv		- sloupky a horizontální výplň z Ja profilů, zábradelní zarážka					
	vv		plech					
	vv		2300,0		2 300,000			
1002	K	76738-R19	Ozn.Z268 - Svislé venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy na heliport, výška 900 mm, žárově zinkováno, D+M	kg	127,000	135,00	17 145,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	vv		- sloupky a horizontální výplň z Ja profilů, zábradelní zarážka					
	vv		plech					
	vv		127,0		127,000			
1003	K	76738-R20	Ozn.Z269 - Ocelová konstr. lemující hranu ŽB desky heliportu - ocel tl. 4 mm, rš. 0,2 m, žárově zinkováno, D+M	kg	722,000	112,50	81 225,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	vv		722,0		722,000			
1004	K	76738-R21	Ozn.Z270 - Podpurná konstrukce pro VZT potrubí na střeše, D+M	kus	303,000	100,80	30 542,40	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	vv		67+20+95+10+34+77		303,000			
1005	K	76738-R22	Ozn.Z271 - Kotevní plech pro ukotvení postranních návěstidel na heliportu, nerez plech, D+M	kus	44,000	300,67	13 229,48	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotevního materiálu					
	VV		44		44,000			
1006	K	76738-R23	Ozn.Z272 - Hliníkový revizní poklop 600x600, D+M	kus	16,000	4 950,00	79 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně rámu a přípravy k betonáži					
	VV		-včetně stupadel					
	VV		16		16,000			
1007	K	76738-R28	Ozn.Z272a - Hliníkový revizní poklop 1000x600, D+M	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně rámu a přípravy k betonáži					
	VV		-včetně stupadel					
	VV		1		1,000			
1008	K	76738-R24	Ozn.Z273 - Šachtové stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík, š.300mm, ocelové s PE-HD úpravou, D+M	kus	85,000	720,00	61 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		85		85,000			
1009	K	76738-R25	Ozn.Z274 - Trubka pro vymezení maximální výšky vozidel u vjezdu do 1.PP, pozink ocel, D+M	m	6,000	1 350,00	8 100,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. zavěšení, zvyrazňujícího nástřiku					
	VV		6		6,000			
1010	K	76738-R26	Ozn.Z275 - Vodorovné venkovní zábradlí zamezující pádu z rampy, pozink ocel, D+M	kg	3 910,000	135,00	527 850,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		konstrukce na obou rampách heliportu					
	VV		- vč. kotevního a spojovacího materiálu pro rozšíření rampy					
	VV		3910,0		3 910,000			
1011	K	76738-R27	Ozn.Z276 - Stožár pro ukotvení komunikační antény, D+M	kg	15,000	180,00	2 700,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		15,0		15,000			
1012	K	76738-R29	Ozn.Z277 - Stožár pro ukotvení překážkového návěstidla, D+M	kg	34,500	180,00	6 210,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		34,5		34,500			
1013	K	76738-R30	Ozn.Z278 - Stožár pro ukotvení zábleskového majáku, D+M	kg	22,400	180,00	4 032,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		22,4		22,400			
1014	K	76738-R31	Ozn.Z279 - Stožár pro ukotvení ukazatele směru větru, D+M	kg	14,000	180,00	2 520,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		14,0		14,000			
1015	K	76738-R32	Ozn.Z280 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu chlazení 450x600mm, žárově zinkováno, D+M	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		- nosná kce z ocel. profilů, opláštění z plechových TI panelů					
	VV		- vč. klempířského oplechování, izolačních napojení					
	VV		1		1,000			
1016	K	76738-R33	Ozn.Z281 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu chlazení 500x500mm, žárově zinkováno, D+M	kus	6,000	3 360,00	20 160,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vč. kotevního, spojovacího a pomocného materiálu					
	VV		- nosná kce z ocel. profilů, opláštění z plechových TI panelů					
	VV		- vč. klempířského oplechování, izolačních napojení					
	VV		6		6,000			
1017	K	76738-R34	Ozn.Z282 - Konstrukce pro osazení čtečky karet, nerez, D+M	kus	4,000	3 697,00	14 788,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			-hmotnost ocel. kce 7,5 kg					
			-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
			4		4,000			
	D	767.e	ostatní				29 866 964,21	
1018	K	76741-R01a	Ozn.O01a - Řídicí systém předokenních žaluzií, Podrobný popis viz PD, D+M	soubor	1,000	200 572,09	200 572,09	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Soubor:					
			- centrální řídicí jednotka, 8 zón - 2ks					
			- stožár na střeše pro centrální sluneční, větrnou a dešťovou automatiku - 2 ks					
			- nástěnná krabice pro řídicí jednotku - 2 ks					
			- softwar pro centrální řídicí jednotku - 2 ks					
			-stožár na střeše - 2ks					
			- motory 26+2 ks					
			.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1019	K	76741-R02	Ozn.O02 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.24250 mm, zakrývaná plocha 24250x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	114 708,88	114 708,88	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1020	K	76741-R03	Ozn.O03 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.28835 mm, zakrývaná plocha 28835x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	160 007,56	160 007,56	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1021	K	76741-R04	Ozn.O04 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.28775 mm, zakrývaná plocha 28775x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	138 833,68	138 833,68	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1022	K	76741-R05	Ozn.O05 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.6000 mm, zakrývaná plocha 6000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 239,27	30 239,27	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1023	K	76741-R06	Ozn.O06 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.12000 mm, zakrývaná plocha 12000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	60 478,53	60 478,53	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1024	K	76741-R07	Ozn.O07 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (jižní fasáda 3.NP), průběžná krycí galerie dl.34800 mm, zakrývaná plocha 34800x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	172 497,28	172 497,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1025	K	76741-R08	Ozn.O08 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.9600 mm, zakrývaná plocha 9600x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	42 601,91	42 601,91	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1026	K	76741-R09	Ozn.O09 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.7235 mm, zakrývaná plocha 7235x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	31 951,44	31 951,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1027	K	76741-R10	Ozn.O10 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (severní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.19890 mm, zakrývaná plocha 19890x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	93 937,47	93 937,47	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1028	K	76741-R11	Ozn.O11 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.27635 mm, zakrývaná plocha 27635x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	126 093,57	126 093,57	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1029	K	76741-R12	Ozn.O12 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (jižní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.36000 mm, zakrývaná plocha 36000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	159 757,18	159 757,18	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1030	K	76741-R13	Ozn.O13 - Samostatná krycí galerie TYP 2, (západní fasáda 5.NP), dl.35460 mm, budoucí zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	56 437,28	56 437,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1031	K	76741-R14	Ozn.O14 - Samostatná krycí galerie TYP 2, (východní fasáda 5.NP), dl.35460 mm, budoucí zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	56 437,28	56 437,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1032	K	76741-R15	Ozn.O15 - Samostatná krycí galerie TYP 2, (západní fasáda 6.NP), dl.35460 mm, budoucí zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	56 437,28	56 437,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1033	K	76741-R16	Ozn.O16 - Samostatná krycí galerie TYP 2, (východní fasáda 6.NP), dl.35460 mm, budoucí zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	56 437,28	56 437,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1034	K	76741-R17	Ozn.O17 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.12000 mm, zakrývaná plocha 12000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	62 190,70	62 190,70	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1035	K	76741-R18	Ozn.O18 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.6000 mm, zakrývaná plocha 6000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 239,27	30 239,27	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1036	K	76741-R19	Ozn.O19 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.28835 mm, zakrývaná plocha 28835x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	147 771,99	147 771,99	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1037	K	76741-R20	Ozn.O20 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (severní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.11135 mm, zakrývaná plocha 11135x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	59 354,55	59 354,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1038	K	76741-R21	Ozn.O21 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.3635 mm, zakrývaná plocha 3635x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	19 588,79	19 588,79	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1039	K	76741-R22	Ozn.O22 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.3635 mm, zakrývaná plocha 3635x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	19 588,79	19 588,79	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1040	K	76741-R23	Ozn.O23 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (severní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.11135 mm, zakrývaná plocha 11135x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	59 354,55	59 354,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1041	K	76741-R24	Ozn.O24 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.28835 mm, zakrývaná plocha 28835x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	149 484,16	149 484,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1042	K	76741-R25	Ozn.O25 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.6000 mm, zakrývaná plocha 6000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	30 239,27	30 239,27	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1043	K	76741-R26	Ozn.O26 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.12000 mm, zakrývaná plocha 12000x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	60 478,53	60 478,53	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1044	K	76741-R27	Ozn.O27 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (jižní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.4800 mm, zakrývaná plocha 4800x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	21 300,96	21 300,96	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1045	K	76741-R28	Ozn.O28 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 2, (západní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.35460 mm, zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	133 100,02	133 100,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1046	K	76741-R29	Ozn.O29 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 2, (východní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.35460 mm, zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	133 366,31	133 366,31	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1047	K	76741-R30	Ozn.O30 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (jižní fasáda 7.NP), průběžná krycí galerie dl.7200 mm, zakrývaná plocha 7200x1700 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	31 951,44	31 951,44	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a techn.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1048	K	76741-R31	Ozn.O52 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 3070x1755 mm, plocha 5,2 m2, D+M	kus	1,000	39 878,40	39 878,40	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1049	K	76741-R32	Ozn.O53 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 3070x1755 mm, plocha 5,2 m2, D+M	kus	1,000	39 878,40	39 878,40	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1050	K	76741-R33	Ozn.O54 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 7710x3100 mm, plocha 23,9 m2, D+M	kus	1,000	162 661,60	162 661,60	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1051	K	76741-R34	Ozn.O55 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 7610x3255 mm, plocha 24,8 m2, D+M	kus	1,000	168 261,60	168 261,60	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1052	K	76741-R35	Ozn.O56 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 4475x2110 mm, plocha 9,4 m2, D+M	kus	1,000	67 157,60	67 157,60	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1053	K	76741-R36	Ozn.O57 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 7820x6950 mm, plocha 54,5 m2, D+M	kus	1,000	362 781,60	362 781,60	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1054	K	76741-R37	Ozn.O58 - Čistící zóna vnitřní, vysoká zátěž, 7820x6950 mm, plocha 54,3 m2, D+M	kus	1,000	67 164,80	67 164,80	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1055	K	76741-R38	Ozn.O59 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 2200x1980 mm, plocha 4,35 m2, D+M	kus	1,000	35 313,60	35 313,60	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1056	K	76741-R39	Ozn.O60 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 2500x1980 mm, plocha 4,95 m2, D+M	kus	1,000	39 656,00	39 656,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1057	K	76741-R40	Ozn.O61 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 3510x2100 mm, plocha 5,65 m2, D+M	kus	1,000	48 003,20	48 003,20	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1058	K	76741-R41	Ozn.O62 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 9990x3040 mm, plocha 25,0 m2, D+M	kus	1,000	182 146,40	182 146,40	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1059	K	76741-R42	Ozn.O63 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 3510x2100 mm, plocha 5,65 m2, D+M	kus	1,000	48 003,20	48 003,20	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1060	K	76741-R43	Ozn.O64 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše, asfalt. pásy, s el. vyhříváním, DN 110 mm, D+M	kus	22,000	5 182,80	114 021,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		22		22,000			
1061	K	76741-R44	Ozn.O65 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše, asfalt. pásy+valouny, s el. vyhříváním, DN 110 mm, D+M	kus	6,000	7 072,80	42 436,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6		6,000			
1062	K	76741-R45	Ozn.O66 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše, asfalt. pásy+beton dlažba, s el. vyhříváním, DN 110 mm, D+M	kus	4,000	5 460,00	21 840,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
1063	K	76741-R46	Ozn.O67 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše, vegetační vrstva, s el. vyhříváním, DN 110 mm, D+M	kus	4,000	7 072,80	28 291,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
1064	K	76741-R47	Ozn.O68 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše, asfalt. pásy, s el. vyhříváním, DN 75 mm, D+M	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
1065	K	76741-R48	Ozn.O69 - Nouzové odvodnění střechy s asfalt. pásy přes obvodové zdivo, střešní vtok DN 110 s nástavcem, D+M	kus	2,000	2 091,60	4 183,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1066	K	76741-R49	Ozn.O70 - Nouzové odvodnění střechy s asfalt. pásy+valouny s odvodem přes atikové zdivo a LOP, vod. střešní vtok DN 110 s nástavcem, D+M	kus	4,000	2 091,60	8 366,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
1067	K	76741-R50	Ozn.O71 - Nouzové odvodnění střechy s asfaltovými pásy, s odvodem přes atikové zdivo a LOP, vod. střešní vtok DN 110 s nástavcem, D+M	kus	6,000	2 091,60	12 549,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
1068	K	76741-R51	Ozn.O72 - Nouzové odvodnění střechy s asfaltovými pásy+dlažba, s odvodem přes atikové zdivo a LOP, vod. střešní vtok DN 110 s nástavcem, D+M	kus	6,000	2 091,60	12 549,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
1069	K	76741-R52	Ozn.O73 - Nouzové odvodnění střechy s asfalt. pásy přes atikové zdivo, vod. střešní vtok DN 110 s nástavcem, D+M	kus	2,000	2 091,60	4 183,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1070	K	76741-R53	Ozn. O74 - Světlovod průměr 600 mm, střešní kupole, tubus dl. 5500 mm, stmívač, D+M	kus	2,000	39 900,00	79 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1071	K	76741-R54	Ozn. O75 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 2350x2550 mm, kastlík, EW 30 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	94 027,30	94 027,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1072	K	76741-R55	Ozn. O76 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 2350x2550 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	105 697,30	105 697,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1073	K	76741-R56	Ozn. O77 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 1800x2350 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	96 842,30	96 842,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1074	K	76741-R57	Ozn. O78 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 3700x2700 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	135 677,30	135 677,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1075	K	76741-R58	Ozn. O79 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 2500x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	110 607,30	110 607,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1076	K	76741-R59	Ozn. O80 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 2600x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	3,000	119 577,30	358 731,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		3		3,000			
1077	K	76741-R60	Ozn. O81 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 3500x3050 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	129 927,30	129 927,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1078	K	76741-R61	Ozn. O82 - Protipožární textilní uzávěr-roleta fasádní 5400x3600 mm, kastlík, EW 90 DP1, elektro ovládání, D+M	kus	1,000	199 747,30	199 747,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1079	K	76741-R62	Ozn. O83 - Protipožární textilní uzávěr-roleta kouřotěsný 1180x2140 mm, kastlík, EI-Sm 30 DP1, elektro ovládání, se zkrápěním, D+M	kus	2,000	123 673,30	247 346,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1080	K	76741-R63	Ozn. O84 - Protipožární textilní uzávěr-roleta kouřotěsný 1200x2140 mm, kastlík, EI-Sm 45 DP1, elektro ovládání, se zkrápěním, D+M	kus	4,000	126 169,30	504 677,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		4		4,000			
1081	K	76741-R64	Ozn. O85 - Protipožární textilní uzávěr-roleta kouřotěsný 1500x2140 mm, kastlík, EI-Sm 45 DP1, elektro ovládání, se zkrápěním, D+M	kus	2,000	126 169,30	252 338,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1082	K	76741-R65	Ozn. O86 - Protipožární textilní uzávěr-roleta kouřotěsný 2300x2500 mm, kastlík, EI-Sm 90 DP1, elektro ovládání, se zkrápěním, D+M	kus	2,000	147 797,30	295 594,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1083	K	76741-R66	Ozn. O87 - Protipožární textilní uzávěr-roleta kouřotěsný 2450x2500 mm, kastlík, EI-Sm 90 DP1, elektro ovládání, se zkrápěním, D+M	kus	2,000	147 797,30	295 594,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1084	K	76741-R67	Ozn. O88 - Chladicí box - vestavba pro místnost 12250x2675 x 4625-4675 mm, světlá výška vestavby 2700 mm, D+M	kus	1,000	566 939,57	566 939,57	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- vestavba sestavena z izolačních PUR panelů tl. 60 mm					
	VV		- dodávka stropu stěn a chladírenských posuvných dveří s el. pohonem					
	VV		- dveře 1500x2200 mm, zárubeň - 2 ks					
	VV		- včetně technologie chlazení a elektroinstalace boxu					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1085	K	76741-R68	Ozn. O89 - Záchytný a zádržný systém na ploché střeše pro zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky, D+M	soubor	1,000	155 552,65	155 552,65	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		U2 - Nerezový kotvicí bod pro bet. konstr. DN 16 mm, dl.600 mm - 44 ks					
	VV		U4 - Nerezový kotvicí bod pro oc. nosníky, dl.600 mm - 8 ks					
	VV		U5 - Nerezový kotvicí bod pro bet. konstr. DN 16 mm, dl.400 mm - 8 ks					
	VV		montážní nerezové lano tl. 14 mm - 23 m					
	VV		štítky - 3ks					
	VV		koncovka napínací - 3 ks					
	VV		koncovka pevná - 3 ks					
	VV		1		1,000			
1086	K	76741-R69	Ozn. O90 - Záchytný a zádržný systém na střeše heliportu pro zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky, D+M	soubor	1,000	24 994,92	24 994,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		U6 - Nerezový skrytý kotvicí bod pro bet. konstr. dl.100 mm - 12 ks					
	VV		krytka - 12 ks					
	VV		oko - 1ks					
	VV		1		1,000			
1087	K	76741-R70	Ozn. O91 - Záchytný a zádržný systém na venkovních ochozech pro zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky, D+M	soubor	1,000	1 015 308,96	1 015 308,96	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		U1 - Nerezový kotvicí bod pro oc. konstr. DN 16 mm, dl.200 mm - 3x43 ks + 2x44 ks + 27 ks					
	VV		U1x - Nerezový kotvicí bod pro oc. konstr. DN 16 mm, dl.200 mm (včetně ztužujících trubky - 3x15 ks + 2x17 ks + 9 ks					
	VV		kladka zlomového bodu - 3x10 ks + 2x10 ks + 10 ks					
	VV		permanentní nerezové lano tl. 6 mm - 3x257 m + 2x237 m + 104 m					
	VV		štítky - 3x6ks + 2x6 ks + 6ks					
	VV		koncovka napínací - 3x6ks + 2x6 ks + 6ks					
	VV		koncovka pevná - 3x6ks + 2x6 ks + 6ks					
	VV		1		1,000			
1088	K	76741-R71	Ozn. O92 - Záchytný systém pro zavěšení horolezců pro čištění prosklených ploch fasády, D+M	soubor	1,000	19 897,27	19 897,27	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		U3 - Nerezový kotvicí bod pro oc. nosníky - 11 ks					
	VV		1		1,000			
1089	K	76741-R72	Ozn. O93 - Horizontální kolejnicový systém pro zavěšení horolezců pro čištění prosklených ploch fasády, D+M	soubor	1,000	1 033 042,78	1 033 042,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nerezový kotevní sloupek, dl.250 mm - 46 ks					
	VV		Nerezový kotevní sloupek, dl.250 mm s pomocnou oc. konstrukcí - 13 ks					
	VV		Nerezový kotevní sloupek, dl.250 mm s pomocnou oc. konstrukcí - 7 ks					
	VV		kolejnice - 77 m					
	VV		ostatní příslušenství					
	VV		1		1,000			
1090	K	76741-R73	Ozn. O94 - Prostup pro kabely plochou střechou DN 50 systemovou tvarovkou, D+M	kus	2,000	1 848,00	3 696,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
1091	K	76741-R100	Ozn. O100 - Vybavení běžné hygienické buňky, D+M	kus	18,000	11 200,00	201 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- 2x madlo na zeď sklopné					
	VV		- 1x sedátko sklopné					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 1x madlo svislé na zeď pevné					
	VV		- 1x sklopné zrcadlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		18		18,000			
1092	K	76741-R101	Ozn. O101 - Vybavení WC invalidní, se sklopným pultem, D+M	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 1x sklopný přebalovací pult					
	vv		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné					
	vv		- 1x svislé madlo					
	vv		1		1,000			
1093	K	76741-R102	Ozn. O102 - Vybavení WC invalidní, D+M	kus	12,000	7 300,00	87 600,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 1x madlo vodorovné na dveře pevné					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné					
	vv		- 1x svislé madlo					
	vv		- 1x sklopné zrcadlo					
	vv		12		12,000			
1094	K	76741-R103	Ozn. O103 - Vybavení převlékacího boxu pro imobilní, D+M	kus	4,000	7 320,00	29 280,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 2x madlo vodorovné na dveře pevné					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 1x sedátko sklopné					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 1x zrcadlo					
	vv		4		4,000			
1095	K	76741-R104	Ozn. O104 - Vybavení hygienické buňky pro imobilní, D+M	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 2x madlo na zeď sklopné					
	vv		- 1x sedátko sklopné					
	vv		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 2x madlo svislé na zeď pevné					
	vv		- 1x sklopné zrcadlo					
	vv		- 1x hliníková konstrukce pro zavěšení závěsů, závěs					
	vv		4		4,000			
1096	K	76741-R105	Ozn. O105 - Vybavení asistované očištění pacienta, D+M	kus	6,000	15 500,00	93 000,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 1x madlo vodorovné na dveře					
	vv		- 2x madlo sklopné na zeď					
	vv		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 2x madlo na zeď svislé					
	vv		- 1x sedátko sklopné					
	vv		- 1x sklopné zrcadlo					
	vv		- 1x hliníková konstrukce pro zavěšení závěsů, závěs					
	vv		6		6,000			
1097	K	76741-R106	Ozn. O106 - Vybavení hygienické buňky, D+M	kus	2,000	17 100,00	34 200,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 7.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		- 1x štítek - Braillovo písmo					
	vv		- 1x madlo vodorovné na dveře					
	vv		- 1x madlo vodorovné na zeď pevné					
	vv		- 1x madlo svislé na zeď pevné					
	vv		- 2x madlo svislé na zeď pevné					
	vv		- 1x sklopné sedátko					
	vv		- 1x sklopné zrcadlo					
	vv		- 1x hliníková konstrukce pro zavěšení závěsů, závěs					
	vv		2		2,000			
1098	K	76741-R107	Ozn. O107 - Skříň s prosklenými dvířky pro hydrant 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	49,000	13 365,00	654 885,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		49		49,000			
1099	K	76741-R107a	Ozn. O107a - Skříň pro hydrant 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	1,000	13 365,00	13 365,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
1100	K	76741-R108	Ozn. O108 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení hasicích přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	33,000	13 365,00	441 045,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	vv		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně příslušenství					
			33		33,000			
1101	K	76741-R109	Ozn. O109 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosného hasičího přístroje, 350x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	42,000	11 700,00	491 400,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			42		42,000			
1102	K	76741-R110	Ozn. O110 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosného hasičího přístroje, 350x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	14,000	11 700,00	163 800,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			14		14,000			
1103	K	76741-R111	Ozn. O111 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosných hasičích přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	11,000	13 365,00	147 015,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			11		11,000			
1104	K	76741-R112	Ozn. O112 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosných hasičích přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	33,000	13 050,00	430 650,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			33		33,000			
1106	K	76741-R114	Ozn. O114 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm , D+M	m	423,150	300,00	126 945,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			403,0*1,05		423,150			
1107	K	76741-R115	Ozn.O115 - Dilatace keramických podlahových krytin, D+M	m	90,615	450,00	40 776,75	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			86,3*1,05		90,615			
1108	K	76741-R116	Ozn.O116 - Dilatace teracových podlahových krytin, D+M	m	950,880	230,00	218 702,40	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			905,6*1,05		950,880			
1109	K	76741-R116b	Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepové těsnění), D+M	m	3 038,700	27,90	84 779,73	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			2894,0*1,05		3 038,700			
1110	K	76741-R117	Ozn. O117 - Zakončovací lišta u zděné stěny, D+M	m	5 749,800	18,60	106 946,28	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			5476,0*1,05		5 749,800			
1111	K	76741-R118	Ozn. O118 - Přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koextrudovaného PVC, D+M	m	875,700	27,90	24 432,03	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			834,0*1,05		875,700			
1112	K	76741-R119a	Ozn.O119a - Dilatační profil pro Vnitřní omítky pro rovné plochy , D+M	m	1 014,300	126,27	128 075,66	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			966,0*1,05		1 014,300			
1113	K	76741-R0119b	Ozn.O119b - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty , D+M	m	1 489,950	134,45	200 323,78	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství					
			1419,0*1,05		1 489,950			
1114	K	76741-R120	Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M	m	129,990	280,00	36 397,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			. - včetně příslušenství 123,8*1,05		129,990			
1115	K	76741-R121	Ozn.O121 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC, D+M	m	7,035	558,00	3 925,53	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 6,7*1,05		7,035			
1116	K	76741-R122	Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M	m	10,500	7 820,00	82 110,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 10,0*1,05		10,500			
1117	K	76741-R123	Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M	m	61,950	646,79	40 068,64	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 59,0*1,05		61,950			
1118	K	76741-R124	Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M	m	20,160	846,65	17 068,46	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 19,2*1,05		20,160			
1119	K	76741-R125	Ozn.O125 - Rohový profil z nerez oceli pro ochranu vnějších rohů keramického velkoformátového obkladu, D+M	m	207,900	420,00	87 318,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 198,0*1,05		207,900			
1120	K	76741-R126	Ozn.O126 - Lištový podhledový profil pro LED pásek 35x45 mm, D+M	m	1 312,500	150,00	196 875,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. - včetně příslušenství 1250,0*1,05		1 312,500			
1121	K	76741-R127	Ozn.O127 - Ochrana rohů speciálními kryty 75x75 mm, v.1000 mm, 90°, D+M	kus	1 023,000	421,60	431 296,80	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. 1023		1 023,000			
1122	K	76741-R128	Ozn.O128 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v.1000 mm, 90°, D+M	kus	5,000	421,60	2 108,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. 5		5,000			
1123	K	76741-R129	Ozn.O129 - Ochrana rohů speciálními nalepovacími pryžovými kryty 75x75 mm, v.900 mm, D+M	kus	41,000	512,55	21 014,55	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. 41		41,000			
1124	K	76741-R130	Ozn.O130 - Dveřní zarážka na zeď, D+M	kus	342,000	60,00	20 520,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. 342		342,000			
1125	K	76741-R131	Ozn.O131 - Dveřní podlahová zarážka, D+M	kus	197,000	50,00	9 850,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			. 197		197,000			
1126	K	76741-R132	Ozn.O132 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým pásem tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M	m	1 638,000	1 295,40	2 121 865,20	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			. 1560,0*1,05		1 638,000			
1127	K	76741-R133	Ozn.O133 - Ochrana dveří speciálním ochranným pásem ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M	m	139,650	1 295,40	180 902,61	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			. 133,0*1,05		139,650			
1128	K	76741-R134	Ozn.O134 - Nárazové madlo šíře 140 mm, D+M	m	88,200	1 909,95	168 457,59	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
			. 84,0*1,05		88,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1129	K	76741-R135	Ozn.O135 - Ochrana stěn speciálním nárazovým svodidlem tl.20mmmm, š. 150 mm - kombinace pryže a hliníku. ve dvou úrovních, D+M	m	117,600	1 055,70	124 150,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		112,0*1,05		117,600			
1130	K	76741-R136	Ozn.O136 - Ochranné svodidlo pro ochranu stěn proti otlučení - trubka pr.76 mm, konzoly, leštěná nerezová ocel, kotveno do podlahy, D+M	m	173,250	3 570,00	618 502,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		165,0*1,05		173,250			
1131	K	76741-R136b	Ozn.O136b - Ochranné svodidlo pro ochranu stěn proti otlučení - trubka pr.50 mm, konzoly, leštěná nerezová ocel, kotveno do podlahy, D+M	m	331,800	2 975,00	987 105,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		316,0*1,05		331,800			
1132	K	76741-R137	Ozn.O137 - Ochrana rohů sloupů proti otlučení - ocel profil 150x150x4 mm,v. 800 mm žárově zinkováno, D+M	kus	32,000	1 700,00	54 400,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		32		32,000			
1133	K	76741-R138	Ozn.O138 - Parkovací doraz 750x100x120 mm, pryž, D+M	kus	6,000	765,00	4 590,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6		6,000			
1134	K	76741-R139a	Ozn.O139a - Revizní dvířka s PO do sádrokartonových podhledů 400x300 mm, D+M	kus	2,000	2 170,00	4 340,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
1135	K	76741-R139b	Ozn.O139b - Revizní dvířka s PO do sádrokartonových podhledů 600x600 mm, D+M	kus	3,000	4 550,00	13 650,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
1136	K	76741-R140	Ozn.O140 - Demontovatelný dveřní práh z dřevěného hranolu 40x100x1600 mm, nátěr, D+M	kus	3,000	480,00	1 440,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
1137	K	76741-R141	Ozn.O141 - Demontovatelný dveřní práh z dřevěného hranolu 40x100x1500 mm, nátěr, D+M	kus	1,000	450,00	450,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
1138	K	76741-R142	Ozn.O142 - Dřevěná závora do vstupních dveří trafa z dřevěného prkna 18x200x1600 mm, ocelové profily, nátěr D+M	kus	3,000	3 780,00	11 340,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
1139	K	76741-R143	Ozn.O143 - Dilatace pro spáru mezi přechodem PVC - PVC, D+M	m	259,245	223,20	57 863,48	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		246,9*1,05		259,245			
1140	K	76741-R144	Ozn.O144 - Dilatace pro spáru mezi přechodem lité teraco - lité teraco, D+M	m	170,100	322,00	54 772,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		162,0*1,05		170,100			
1141	K	76741-R145	Ozn.O145 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek , D+M	soubor	1,000	935 175,00	935 175,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		-875 vložek po deseti klíčích					
	VV		1		1,000			
1142	K	76741-R146	Ozn.O146 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového podhledu, D+M	kus	870,000	55,20	48 024,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		polepy kruhového půdorysu					
	VV		870		870,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1143	K	76741-R147	Ozn.O147 - Systémová prostupová tvarovka kanalizace DN 110 mm - vodorovnou konstrukcí, D+M	kus	90,000	2 636,55	237 289,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		90		90,000			
1144	K	76741-R148A	Ozn.O148A - Systémová prostupová tvarovka profese ZTI, DN 110 mm, svislá konstrukce tl. 200 mm, D+M	kus	2,000	2 636,55	5 273,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1145	K	76741-R148B	Ozn.O148B - Systémová prostupová tvarovka profese ZTI, DN 125 mm, svislá konstrukce tl. 200 mm, D+M	kus	12,000	3 151,45	37 817,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		12		12,000			
1146	K	76741-R148C	Ozn.O148C - Systémová prostupová tvarovka profese ZTI, DN 160 mm, svislá konstrukce tl. 200 mm, D+M	kus	12,000	3 151,45	37 817,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		12		12,000			
1147	K	76741-R148D	Ozn.O148D - Systémová prostupová tvarovka profese ZTI, DN 200 mm, svislá konstrukce tl. 200 mm, D+M	kus	6,000	8 686,15	52 116,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpráva					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
1148	K	76741-R149	Ozn.O149 - Utěsnění multi-prostupů pro el. kabely s oboustranně navařenými pažnicemi, 3x DN 160, dl. 450 mm, deska 900x500 mm , D+M	kus	2,000	22 075,23	44 150,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1149	K	76741-R150	Ozn.O150 - Utěsnění multi-prostupů pro el. kabely s oboustranně navařenými pažnicemi, 3x DN 160, dl. 900 mm, deska 900x500 mm , D+M	kus	1,000	28 688,65	28 688,65	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1150	K	76741-R151	Ozn.O151 - Utěsnění multi-prostupů pro el. kabely s oboustranně navařenými pažnicemi, 5x DN 100, dl.350 mm, deska 1100x400 mm , D+M	kus	1,000	16 275,00	16 275,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1151	K	76741-R152	Ozn.O152 - Utěsnění prostupů ELA SLB stěnou bílé vany tl. 300 mm- prostupová pažnice a těsnící vložkami pažnicemi, D+M	kus	1,000	10 765,00	10 765,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1152	K	76741-R153	Ozn.O153 - Chránička elektroinstalačních rozvodů korungovaná, HDPE, DN 135 mm, zatahovací drát, obetonování, D+M	m	204,750	143,50	29 381,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		195,0*1,05		204,750			
1153	K	76741-R154	Ozn.O154 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do rastrových podhledů 600x100x8 mm, D+M	kus	106,000	500,00	53 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		106		106,000			
1154	K	76711-R62	Ozn. O155 - Skleněný obklad portálu výtahů V4, V5, V6, V7 a přilehlých schodišť, D+M	kus	1,000	1 656 527,20	1 656 527,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- lakované kalené bezpečnostní sklo					
	VV		- nárožní kovové profily z broušené nerezové oceli					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně kotevního, spojovacího a doplňkového materiálu a ostatního příslušenství					
			.					
			sklo celková plochá					
			1.NP- 56,0 m2					
			2.NP- 54,0 m2					
			3.NP- 55,0 m2					
			4.NP- 60,0 m2					
			5.NP- 54,0 m2					
			6.NP- 54,0 m2					
			7.NP- 40,0 m2					
			.					
			celkem 373,0 m2					
			1		1,000			
1155	K	76741-R156	Ozn.O156 - Základní běžná dveřní popisová tabulka, hliníkový vypouklý profil 222x210 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M	kus	625,000	460,00	287 500,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			625		625,000			
1156	K	76741-R157	Ozn.O157 - Doplňková dveřní popisová tabulka s doplňujícími texty, hliníkový vypouklý profil 222x210 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M	kus	43,000	460,00	19 780,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			43		43,000			
1157	K	76741-R158	Ozn.O158 - Doplňková dveřní popisová tabulka se jmény, hliníkový vypouklý profil 222x105 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M	kus	89,000	276,00	24 564,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			89		89,000			
1158	K	76741-R159	Ozn.O159 - Dveřní piktogramy 80x80 mm, atypická grafika z fólie lepená na dveře, D+M	kus	261,000	92,00	24 012,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			261		261,000			
1159	K	76741-R160	Ozn.O160 - Podlažní stropní závěsný směrovník, velikost 2x 800x100 mm, nosič hliníková lišta, atypická oboustranná grafika z fólie, D+M	kus	57,000	1 656,00	94 392,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			57		57,000			
1160	K	76741-R161	Ozn.O161 - Lepené texty na prosklené, plné dveře, barevná fólie D+M	kus	93,000	920,00	85 560,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			93		93,000			
1161	K	76741-R162	Ozn.O162 - Lepené texty na prosklené, plné dveře, barevná fólie D+M	kus	104,000	920,00	95 680,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr., PD interier					
			.					
			- včetně příslušenství					
			104		104,000			
1162	K	76741-R163	Ozn.O163 - Centrální objektová informační tabule 3000x2000 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika, D+M	kus	1,000	45 080,00	45 080,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			1		1,000			
1163	K	76741-R164	Ozn.O164 - Podlažní informační tabule 2050x1400 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika, D+M	kus	33,000	21 988,00	725 604,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			33		33,000			
1164	K	76741-R165	Ozn.O165 - Výtahová informační tabule 500x700 mm, plnoplošná fóliová grafika, lepeno na povrch kabiny, D+M	kus	10,000	828,00	8 280,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			10		10,000			
1165	K	76741-R166	Ozn.O166 - Recepční pult dl.10875 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	259 600,00	259 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1166	K	76741-R167	Ozn.O167 - Recepční pult dl.4100 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	98 800,00	98 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1167	K	76741-R168	Ozn.O168 - Recepční pult dl.8140+3885 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	276 160,00	276 160,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1168	K	76741-R170	Ozn.O170 - Dohledový pult na JIP/ARO, dl.2875+5300+5300+2875 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	299 200,00	299 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1169	K	76741-R171	Ozn.O171 - Dohledový pult NA JIP/ARO, dl.2350+4825+4675+2350 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	252 160,00	252 160,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1170	K	76741-R172	Ozn.O172 - Dohledový pult na JIP/ARO, dl.2875+5300+5300+2875 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	299 200,00	299 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1171	K	76741-R173	Ozn.O173 - Dohledový pult na JIP/ARO, dl.2350+4675+4825+2350 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	252 000,00	252 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1172	K	76741-R174	Ozn.O174 - Dohledový pult v sesterně, dl.2300+4450+2300 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	189 200,00	189 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1173	K	76741-R175	Ozn.O175 - Dohledový pult v sesterně, dl.4400+3100+2600 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	192 800,00	192 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1174	K	76741-R176	Ozn.O176 - Dohledový pult v sesterně, dl.3400 - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier, D+M	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP, PD interier					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1175	K	76741-R177	Ozn.O177 - Nástěnné podsvětlené logo NPK, 3140x840 mm, z vyřezávaného hliníkového plechu a písmen s předsažením,podsvětlení LED pásky D+M	kus	1,000	30 595,18	30 595,18	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		1		1,000			
1176	K	76741-R178	Ozn.O178 - Nástěnné podsvětlené logo NPK, 2800x755 mm, z vyřezávaného hliníkového plechu a písmen s předsažením,podsvětlení LED pásky D+M	kus	2,000	25 553,49	51 106,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV - včetně veškerého příslušenství 2		2,000			
1177	K	76741-R179	Ozn.O179 - Nástěnné podsvětlené logo NPK, 4530x1210 mm, z vyřezávaného hliníkového plechu a písmen s předsazením, podsvětlení LED pásky D+M	kus	1,000	61 256,13	61 256,13	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně veškerého příslušenství 1		1,000			
1178	K	76741-R180	Ozn.O180 - Šablony k malování na stěnu 2400x670 mm, materiál plast, D+M	kus	4,000	8 668,78	34 675,12	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně veškerého příslušenství 4		4,000			
1179	K	76741-R181	Ozn.O181 - Oboustranné překrytí otvoru odvětrání výtahové šachty stěnou , potrubí, vnitřní a exteriérové mřížky 350x350 mm, D+M	kus	6,000	5 220,00	31 320,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 6		6,000			
1180	K	76741-R182	Ozn.O182 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad střešní konstrukci z trubek pr. 300 a 375 mm, krycí hlavice, D+M	kus	4,000	5 697,00	22 788,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 4		4,000			
1181	K	76741-R183a	Ozn.O183a - Odvětrání výtahové šachty do fasády, potrubí 125x325 mm, dl. 9,5 m, ventilační mřížky, D+M	kus	2,000	32 400,00	64 800,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 2		2,000			
1182	K	76741-R183b	Ozn.O183b - Sténová požární mřížka pro odvětrání výtahu do nadhledového prostoru, 200x200 mm, s PO, D+M	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 1		1,000			
1183	K	76741-R184	Ozn.O184 - Krycí lišta pro zakrytí spáry montážního otvoru mezi SDK příčkou a zdívem, D+M	m	21,000	150,00	3 150,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 20,0*1,05		21,000			
1184	K	76741-R185	Ozn.O185 - Dočasná požární kapotáž rozvodů pro 2.fázi z kalcium-sulfát-silikonových desek 2x 20 mm, PO 60 DP1, D+M	m2	262,500	1 065,00	279 562,50	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 250,0*1,05		262,500			
1185	K	76741-R186	Ozn.O186 - Vodorovné dopravní silniční značení v průjezdu, barva bílá, D+M	m2	275,100	250,00	68 775,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP a techn.zpr. - - včetně příslušenství 262,0*1,05		275,100			
1186	K	76741-R187a	Ozn.O187a - Ocelová revizní dvířka do zdiva 800x800 mm s PO EW 90 DP1 pro přístup k požárním ucpávkám, D+M	kus	4,000	20 340,00	81 360,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. - - včetně příslušenství 4		4,000			
1187	K	76741-R187b	Ozn.O187b - Ocelová revizní dvířka do zdiva 600x600 mm s PO EW 45 DP1, D+M	kus	2,000	8 550,00	17 100,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. - - včetně příslušenství 2		2,000			
1188	K	76741-R187c	Ozn.O187c - Ocelová revizní dvířka do zdiva 300x300 mm s PO EW 30 DP1, D+M	kus	32,000	5 040,00	161 280,00	
			VV VV VV VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr. - - včetně příslušenství 32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1189	K	76741-R188a	Ozn.O188a - Protipožární utěsnění hliníkových profilů (LOP) protipožárních fasádních z kalcium-sulfát-silikonových desek 2x 20 mm, PO 30,45,60 DP1, D+M	m2	828,450	1 554,03	1 287 436,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		789,0*1,05		828,450			
1190	K	76741-R188b	Ozn.O188b - Protipožární utěsnění hliníkových profilů (LOP) a protipožárních dělicích stěn z kalcium-sulfát-silikonových desek 2x 20 mm, PO 30,45,60 DP1, D+M	m2	77,700	1 554,03	120 748,13	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		74,0*1,05		77,700			
1191	K	76741-R189	Ozn.O189 - Napojení hliníkových profilů (LOP) ke stěně - hl. napojení 430 mm z desek SDK 12,5 mm, D+M	m	290,850	204,60	59 507,91	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		277,0*1,05		290,850			
1192	K	76741-R190	Ozn.O190 - Napojení hliníkových profilů (LOP) ke stěně - hl. napojení 850 mm z desek SDK 12,5 mm, D+M	m	32,550	204,60	6 659,73	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		31,0*1,05		32,550			
1193	K	76741-R191	Ozn.O191 - Napojení hliníkových profilů (LOP) ke stěně - hl. napojení 230 mm z hliníkového lakovaného plechu tl. 2 mm,vč. ztužení, D+M	m	474,600	325,50	154 482,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně veškerého příslušenství					
	VV		452,0*1,05		474,600			
1194	K	76741-R192	Ozn.O192 - Zakončení viditelné hrany desel podhledových SDK cel nasunutým hliníkovým profilem, D+M	m	729,750	150,00	109 462,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		695,0*1,05		729,750			
1195	K	76741-R193	Ozn.O193 - Výloha z bezdrátové prosklené konstrukce, plocha 51,2 m2, 5 ks jednokřídl. dveří, vynášecí kce nad podhledem, D+M	m	1,000	234 800,00	234 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1196	K	76741-R194	Ozn.O194 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 3100 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	14,900	1 395,45	20 792,21	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		14,9		14,900			
1197	K	76741-R195	Ozn.O195 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 2600 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	10,600	1 173,95	12 443,87	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10,6		10,600			
1198	K	76741-R196	Ozn.O196 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 2100 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	73,000	952,45	69 528,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		73,0		73,000			
1199	K	76741-R197	Ozn.O197 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 2000 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	59,100	908,15	53 671,67	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		59,1		59,100			
1200	K	76741-R198	Ozn.O198 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 1850 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	43,100	841,70	36 277,27	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		43,1		43,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1201	K	76741-R199	Ozn.O199 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 1750 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	21,500	797,24	17 140,66	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		21,5		21,500			
1202	K	76741-R200	Ozn.O200 - Interiérová textikní žaluzie, výška zakrývaného okna 1650 mm, pojezdna garnýž, D+M	m	2,400	782,29	1 877,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2,4		2,400			
1203	K	76741-R201	Ozn. O201 - Zavěšená protiprůvanová fólie pro posuvné dveře 1500x2200 mm, D+M	kus	2,000	94 365,00	188 730,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1204	K	76741-R202	Ozn. O202 - Systémový drenážní žlab z ušlechtilé oceli, šířka 75 mm, žlab děrovaný - osazeno před prosklenými fasádami, D+M	m	218,400	1 466,29	320 237,74	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně podbetonování a šroubovaného kotvení k základku					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		208,0*1,05		218,400			
1205	K	76741-R203	Ozn.O203 - Ochranné svodidlo pro ochranu prosklených stěn proti poškození vozidlem - trubka pr.76/3 mm mm, konzoly, leštěná nerezová ocel, kotveno do podlahy, D+M	m	29,400	3 570,00	104 958,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		28,0*1,05		29,400			
1206	K	76741-R204	Ozn.O204 - Osoušeč rukou 303x661x247 mm, D+M	kus	4,000	12 942,81	51 771,24	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
1207	K	76741-R205	Ozn.O205 - Nástěnné lepené zrcadlo 600x900 mm, tl.4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	102,000	680,00	69 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		102		102,000			
1208	K	76741-R206	Ozn.O206 - Nástěnné lepené zrcadlo 2250x1200 mm, tl. 4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1209	K	76741-R207	Ozn.O207 - Nástěnné lepené zrcadlo 1500x1200 mm, tl. 4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1210	K	76741-R208	Ozn.O208 - Nástěnné lepené zrcadlo 950x900 mm, tl. 4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	1,000	1 111,50	1 111,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1211	K	76741-R212	Ozn. O212 - Vnitřní zatemňovací roleta - sestava 6495x1650 mm, 100% zatemnění, mechanické ovládání, D+M	kus	1,000	32 726,48	32 726,48	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1212	K	76741-R213A	Ozn.O213A - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 450x1500 mm, ovládání řetízem, D+M	kus	2,000	751,39	1 502,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1213	K	76741-R213B	Ozn.O213B - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 580x1500 mm, ovládání řetízem, D+M	kus	2,000	776,99	1 553,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1214	K	76741-R213C	Ozn.O213D - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 730x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	2,000	807,39	1 614,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1215	K	76741-R213D	Ozn.O213D - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1110x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	1,000	944,99	944,99	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1216	K	76741-R213E	Ozn.O213E - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1325x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	1,000	1 138,59	1 138,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1217	K	76741-R213F	Ozn.O213F - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1375x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	1,000	1 167,39	1 167,39	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
1218	K	76741-R213G	Ozn.O213G - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1390x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	2,000	1 167,39	2 334,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1219	K	76741-R213H	Ozn.O213H - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1420x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	4,000	1 167,39	4 669,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
1220	K	76741-R213I	Ozn.O213I - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1455x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	9,000	1 223,39	11 010,51	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		9		9,000			
1221	K	76741-R213J	Ozn.O213J - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1475x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	5,000	1 223,39	6 116,95	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		5		5,000			
1222	K	76741-R213K	Ozn.O213K - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1500x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	10,000	1 223,39	12 233,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10		10,000			
1223	K	76741-R213L	Ozn.O213L - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1525x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	2,000	1 223,39	2 446,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1224	K	76741-R213M	Ozn.O213M - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1550x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	2,000	1 268,19	2 536,38	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
1225	K	76741-R213N	Ozn.O213N - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1575x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	8,000	1 268,19	10 145,52	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		8		8,000			
1226	K	76741-R213O	Ozn.O213O - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1625x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M	kus	4,000	1 268,19	5 072,76	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1227	K	76741-R213P	Ozn.O213P - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1665x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. . - včetně příslušenství 4	kus	4,000	1 296,99	5 187,96	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				4,000			
1228	K	76741-R213R	Ozn.O213R - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1675x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. . - včetně příslušenství 2	kus	2,000	1 296,99	2 593,98	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
1229	K	76741-R213S	Ozn.O213S - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1730x1500 mm, ovládání řetízkem, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. . - včetně příslušenství 1	kus	1,000	1 296,99	1 296,99	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
1230	K	76741-R215	Ozn.O215 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. . - včetně příslušenství anátéru 50	kus	50,000	800,00	40 000,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				50,000			
1529	K	76741-R216	Ozn.O216 - Okrajová hliníková lišta pro ukončení střešního chodníku tvaru L 150x80 mm tl.1,5 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr. . - včetně kotvení a kotvícího materiálu 340,0	m	340,000	450,00	153 000,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				340,000			
	D	767.f	hliníkové vnitřní				14 397 295,72	
1231	K	76769-R01	Ozn.E01 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1350x3700 mm, jednokř. otočné dveře 800x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 1	kus	1,000	30 510,20	30 510,20	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
1232	K	76769-R02	Ozn.E02 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2095x3700 mm, jednokř. otočné dveře 800x2400 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 1	kus	1,000	38 482,60	38 482,60	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
1233	K	76769-R03	Ozn.E04a - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3125x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 2	kus	2,000	104 499,05	208 998,10	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
1234	K	76769-R04	Ozn.E04b - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2825x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 2	kus	2,000	100 361,33	200 722,66	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
1235	K	76769-R05	Ozn.E05 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3200x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, akustické, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 2	kus	2,000	104 713,75	209 427,50	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
1236	K	76769-R06	Ozn.E06a - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 1	kus	1,000	110 679,75	110 679,75	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
1237	K	76769-R07	Ozn.E06b - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr. . - včetně příslušenství a doplňků 1	kus	1,000	110 679,75	110 679,75	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1236	K	76769-R08	Ozn.E07 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2450 mm, dvoukř. el. otočné dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000	247 701,10	247 701,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1239	K	76769-R09	Ozn.E10a - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, 1350x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1350x2100 mm, D+M	kus	2,000	88 901,00	177 802,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1240	K	76769-R10	Ozn.E10b - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, 1350x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1350x2100 mm, akustické, D+M	kus	3,000	88 901,32	266 703,96	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		3		3,000			
1241	K	76769-R11	Ozn.E11 - Vnitřní hliníkové okno, rámový systém, 1585x1550 mm, pevné, D+M	kus	1,000	11 525,40	11 525,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1242	K	76769-R12	Ozn.E12 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2450 mm, dvoukř. otočné dveře 900+500x2350 mm, D+M	kus	1,000	40 782,55	40 782,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1243	K	76769-R13	Ozn.E14 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1750x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, D+M	kus	2,000	96 750,38	193 500,76	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1244	K	76769-R14	Ozn.E15 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1000x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1000x2100 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	76 965,20	76 965,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1245	K	76769-R16	Ozn.E17 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1300x2100 mm, D+M	kus	1,000	69 820,25	69 820,25	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1246	K	76769-R17	Ozn.E18 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000	94 632,35	94 632,35	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1247	K	76769-R18	Ozn.E21 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	2,000	109 385,85	218 771,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1248	K	76769-R19	Ozn.E22 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3515x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	100 635,40	100 635,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1249	K	76769-R20	Ozn.E23 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2750x1950+1000x2200 mm, jednokř. otočné dveře 800x2100 mm, okno pevné , D+M	kus	1,000	36 807,75	36 807,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1250	K	76769-R21	Ozn.E24 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2000x2450 mm, dvoukř. otočné dveře 900+400x2350 mm, el. zavírač, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	126 849,70	126 849,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1251	K	76769-R22	Ozn.E25 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2950x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 750+750x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	104 463,90	104 463,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1252	K	76769-R23	Ozn.E26 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2350x2450 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1500x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	2,000	91 391,43	182 782,86	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1253	K	76769-R24	Ozn.E28 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	2,000	110 228,03	220 456,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1254	K	76769-R25	Ozn.E29 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2450+(3575+850)x1550, jednokř. el. posuv.dveře 1400x2300 mm, akustická, D+M	kus	1,000	103 843,55	103 843,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1255	K	76769-R26	Ozn.E30 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2300 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, D+M	kus	2,000	84 494,90	168 989,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1256	K	76769-R27	Ozn.E31 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2100 mm, D+M	kus	1,000	67 976,30	67 976,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1257	K	76769-R28	Ozn.E32 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2450 mm, jednokř. otočné dveře 1100x2350 mm, D+M	kus	1,000	34 023,30	34 023,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1258	K	76769-R29	Ozn.E33 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2200x2450 mm, jednokř. otočné dveře 1100x2350 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	114 009,50	114 009,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1259	K	76769-R30	Ozn.E34 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1700x2100 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 850+850x2100 mm, D+M	kus	1,000	85 388,85	85 388,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1260	K	76769-R31	Ozn.E35 - Vnitřní hliníkové okno 2000x1200 mm, pevné, D+M	kus	1,000	9 795,45	9 795,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1261	K	76769-R32	Ozn.E36 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2675x2550 mm, jednokř. otočné dveře 800x2450 mm, D+M	kus	1,000	42 899,15	42 899,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1262	K	76769-R33	Ozn.E37 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1700x2450 mm, jednokř. otočné dveře 800x2350 mm, D+M	kus	1,000	30 847,45	30 847,45	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1263	K	76769-R34	Ozn.E38 - Vnitřní hliníková plná stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv. dveře 1100x2300 mm, D+M	kus	4,000	76 469,37	305 877,48	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1264	K	76769-R35	Ozn.E39 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2400x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 600+600x2300 mm, D+M	kus	1,000	98 637,55	98 637,55	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1265	K	76769-R36	Ozn.E40 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2700x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 600+600x2300 mm, D+M	kus	1,000	105 319,85	105 319,85	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1266	K	76769-R37	Ozn.E41 - Vnitřní hliníkové okno 2100x700 mm, pevné, D+M	kus	1,000	7 762,45	7 762,45	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1267	K	76769-R38	Ozn.E42 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2675x2450 mm, jednokř. otočné dveře 800x2350 mm, D+M	kus	1,000	37 959,15	37 959,15	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1268	K	76769-R39	Ozn.E43 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2925x2450 mm, fix, D+M	kus	1,000	26 562,00	26 562,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1269	K	76769-R40	Ozn.E44 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 4500x2450 mm, fix, D+M	kus	1,000	39 984,55	39 984,55	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1270	K	76769-R41	Ozn.E45 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2375x2450 mm, fix, D+M	kus	1,000	21 924,10	21 924,10	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1271	K	76769-R42	Ozn.E46 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv. dveře 1100x2300 mm, D+M	kus	1,000	68 757,20	68 757,20	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1272	K	76769-R43	Ozn.E47 - Vnitřní hliníková plná stěna, rámový systém, 1300x2300 mm, jednokř. el. posuv. dveře 1100x2300 mm, D+M	kus	4,000	77 568,93	310 275,72	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
1273	K	76769-R44	Ozn.E50 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2275x2450 mm, dvoukř. otevír. dveře 1000+1000x2350 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	68 182,45	68 182,45	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1274	K	76769-R45	Ozn.E51 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2300 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, D+M	kus	1,000	83 995,20	83 995,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1275	K	76769-R46	Ozn.E52 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokf. el. posuv. dveře 1100x2300 mm, D+M	kus	1,000	69 662,55	69 662,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1276	K	76769-R47	Ozn.E53 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	2,000	110 228,03	220 456,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1277	K	76769-R48	Ozn.E56 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2300 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	2,000	78 761,65	157 523,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1278	K	76769-R49	Ozn.E57 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2450x3900 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 700+700x2100 mm, akustické, D+M	kus	1,000	84 541,45	84 541,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1281	K	76769-R53	Ozn.E63 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2000x2650 mm, jednokf. otočné dveře 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	37 002,50	37 002,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1282	K	76769-R54	Ozn.E65 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 4450x3900 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 700+700x2100 mm, akustické, D+M	kus	1,000	115 702,40	115 702,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1283	K	76769-R55	Ozn.E66 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3900x2450 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 1000+1000x2300 mm, napojeno na EPS, D+M	kus	1,000	114 149,15	114 149,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1284	K	76769-R56	Ozn.E69 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukf. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, únikový terminál, D+M	kus	2,000	147 683,80	295 367,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1285	K	76769-R57	Ozn.E72 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2450 mm, dvoukf. otočné dveře 400+900x2350 mm, D+M	kus	4,000	38 216,13	152 864,52	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		4		4,000			
1286	K	76769-R58	Ozn.E73 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3425x2450 mm, jednokf. otočné dveře 800x2350 mm, D+M	kus	1,000	43 381,75	43 381,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1287	K	76769-R59	Ozn.E74 - Vnitřní hliníkové okno 1600x1250 mm, vertikálně posuvné, vč. nerez. parapetu, D+M	kus	2,000	26 350,49	52 700,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1288	K	76769-R60	Ozn.E75 - Vnitřní hliníková plná stěna, rámový systém, 1300x2100 mm, jednokř. el. posuv. dveře 1300x2100 mm, D+M	kus	4,000	76 537,23	306 148,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		4		4,000			
1289	K	76769-R61	Ozn.E76 - Vnitřní hliníkové okno 1500x1250 mm, vertikálně posuvné, vč. plech. parapetu, D+M	kus	2,000	21 741,62	43 483,24	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1290	K	76769-R62	Ozn.E77 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2625x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 650+650x2300 mm, D+M	kus	2,000	101 395,88	202 791,76	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1291	K	76769-R63	Ozn.E79 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2350x2450 mm, jednokř. otočné dveře 800x2350 mm, D+M	kus	2,000	34 400,93	68 801,86	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1292	K	76769-R64	Ozn.E80 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2300 mm, 2x jednokř. el. posuv.teleskop.dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	2,000	112 119,95	224 239,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1293	K	76769-R65	Ozn.E81 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2300 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, D+M	kus	2,000	83 202,43	166 404,86	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1294	K	76769-R66	Ozn.E82 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2450 mm, dvoukř. otočné dveře 400+900x2350 mm, D+M	kus	2,000	40 598,73	81 197,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1295	K	76769-R67	Ozn.E83 - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, 1300x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1300x2100 mm, akustické, D+M	kus	1,000	89 971,65	89 971,65	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1296	K	76769-R67a	Ozn.E84 - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, (975+4825)x3900 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2100 mm, D+M	kus	1,000	130 166,15	130 166,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1297	K	76769-R67b	Ozn.E85 - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, (975+4825)x3900 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2100 mm, D+M	kus	1,000	130 166,15	130 166,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1298	K	76769-R68	Ozn.E87 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl. 100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, 2975x3600 mm, el. posuv. jednokř. dveře 700+700x2100 mm, D+M	kus	2,000	86 555,00	173 110,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	76769-R69	Ozn.E88 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 37dB, 6750x3600 mm, 2x el. posuv. jednotk. dveře 1400x2100 mm,AKU 27dB, D+M	kus	1,000	227 920,00	227 920,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
130	K	76769-R70	Ozn.E89 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,5750x3600 mm, D+M	kus	7,000	101 042,85	707 299,95	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		7		7,000			
1301	K	76769-R71	Ozn.E90 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,4925x3600 mm, D+M	kus	3,000	84 563,33	253 689,99	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		3		3,000			
1302	K	76769-R72	Ozn.E91 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,4925x3600 mm, D+M	kus	2,000	84 075,00	168 150,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1303	K	76769-R73	Ozn.E92 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 37dB, 6750x3600 mm, 2x el. posuv. jednotk. dveře 1400x2100 mm, AKU 27dB D+M	kus	3,000	149 113,00	447 339,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		3		3,000			
1304	K	76769-R74	Ozn.E93 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 37dB, 6625x3600 mm, 1x el. posuv. jednotk. dveře 1400x2100 mm, 1x el. posuv. dvoukř. dveře 700+700x2100 mm, AKU 27dB, D+M	kus	1,000	258 090,00	258 090,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1305	K	76769-R75	Ozn.E94 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,3750x3600 mm, D+M	kus	2,000	65 720,00	131 440,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1306	K	76769-R76	Ozn.E95 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí-37dB, 1175+3100+1175x3600 mm, 2x otevír. dveře 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	84 270,00	84 270,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1307	K	76769-R77	Ozn.E96 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 37 dB, 4475x3600 mm, 1x el. posuv. dvoukř. dveře 700+700x2100 mm, 1x otevír. dveře otočné 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	166 090,00	166 090,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1308	K	76769-R78	Ozn.E97 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně částí, AKU 37 dB, 5875x3600 mm, 2x el. posuv. jednotk. dveře 1400x2100 mm, AKU 27dB, D+M	kus	1,000	142 010,00	142 010,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1309	K	76769-R79	Ozn.E98 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,5750x3600 mm, D+M	kus	1,000	100 420,00	100 420,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1310	K	76769-R80	Ozn.E99 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 37dB, 6750x3600 mm, 1x el. posuv. jednokř. dveře 1400x2100 mm, 1x el. posuv. dvoukř.dveře 700+700x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	259 870,00	259 870,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1311	K	76769-R81	Ozn.E100 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 37dB, 6750x3600 mm, 2x el. posuv. jednokř. dveře 1400x2100 mm, 1x otevír. jednokř. dveře otočné 800x2100 mm, 27dB, D+M	kus	1,000	263 740,00	263 740,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1312	K	76769-R82	Ozn.E101 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, naprůzvučnost 37, 26050x3600 mm, 7x el. posuv. jednokř. dveře 1400(1500)x2100 mm, 27dB, D+M	kus	2,000	632 710,00	1 265 420,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1313	K	76769-R83	Ozn.E104 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,4800x3600 mm, D+M	kus	2,000	84 165,00	168 330,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1314	K	76769-R84	Ozn.E105 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,3325x3600 mm, D+M	kus	6,000	58 621,67	351 730,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		6		6,000			
1315	K	76769-R85	Ozn.E106 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,4802x3600 mm, D+M	kus	4,000	73 290,00	293 160,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		4		4,000			
1316	K	76769-R86	Ozn.E107 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 37 dB, boční stěna 42dB,4150+3540x3600 mm, el. posuv. jednokř. dveře 1400(1500)x2100 mm, 27dB, D+M	kus	2,000	124 345,00	248 690,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1317	K	76769-R87	Ozn.E108 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 a 175 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části-neprůzvučnost 37dB, 1175+3100+1175x3600 mm, 2x otevír. dveře 800x2100 mm, D+M	kus	1,000	88 410,00	88 410,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1318	K	76769-R88	Ozn.E109 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, neprůzvučnost 42 dB, meziskelní el. lamelové žaluzie,4802x3600 mm, D+M	kus	4,000	84 097,50	336 390,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		4		4,000			
1319	K	76769-R89	Ozn.E110 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části,1100x2520 mm, D+M	kus	1,000	10 490,00	10 490,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1320	K	76769-R90	Ozn.E111 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části,1300x1970 mm, D+M	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1321	K	76769-R91	Ozn.E112 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části,1400x1970 mm, D+M	kus	1,000	10 190,00	10 190,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1322	K	76769-R92	Ozn.E89-109 - Elektrovybavení pro vertikální pohyb meziskelních žaluzií, D+M	soubor	1,000	531 810,00	531 810,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		- pro výrobky E89,90,91,94,98,104,105,106,107,109					
	VV		Soubor:					
	VV		- řídicí jednotka - 29 ks					
	VV		- transformátor pro 8 motorů - 14 ks					
	VV		- transformátor pro 4 motory - 2 ks					
	VV		- interní motor do 1 dílu okna - 124 ks					
	VV		1		1,000			
	D	767.g	hliníkové vnitřní protipožární				8 407 746,66	
1323	K	76771-R01	Ozn. E200 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2400 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 750+750x2250 mm, D+M	kus	2,000	130 205,64	260 411,28	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1324	K	76771-R02	Ozn. E202 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2450 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1400x2300 mm, D+M	kus	2,000	157 872,10	315 744,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1325	K	76771-R04	Ozn. E204 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 5000x2600 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 1000+1000x2400 mm, D+M	kus	1,000	300 204,12	300 204,12	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1326	K	76771-R05	Ozn. E205 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3805x3700 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 1000+1000x2300 mm, D+M	kus	1,000	299 373,09	299 373,09	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1327	K	76771-R06	Ozn. E206 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3375x3700 mm, dveře jednokř. otevír. 900x2500 mm, D+M	kus	1,000	131 274,05	131 274,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1328	K	76771-R07	Ozn. E207 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 600+600x2500 mm, D+M	kus	1,000	181 461,07	181 461,07	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1329	K	76771-R08a	Ozn. E208a - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3850x3700 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 800+800x2400 mm, D+M	kus	1,000	303 419,61	303 419,61	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1330	K	76771-R08b	Ozn. E208b - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3850x3700 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 800+800x2400 mm, D+M	kus	1,000	276 831,40	276 831,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1331	K	76771-R09	Ozn. E209 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1400x2450 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1250x2300 mm, D+M	kus	1,000	143 724,33	143 724,33	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1332	K	76771-R10	Ozn. E210 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3175x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000	234 228,02	234 228,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1333	K	76771-R11	Ozn. E211- Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3300x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 750+750x2300 mm, D+M	kus	1,000	237 087,31	237 087,31	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1334	K	76771-R12	Ozn. E212 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2750x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 1200+1200x2300 mm, D+M	kus	1,000	114 573,70	114 573,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1335	K	76771-R13	Ozn. E213 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2975x3000 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm, D+M	kus	1,000	262 897,47	262 897,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1336	K	76771-R14	Ozn. E214 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3250x3000 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000	270 189,02	270 189,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1337	K	76771-R15	Ozn. E215 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2000x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+900x2350 mm, D+M	kus	1,000	98 266,09	98 266,09	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1338	K	76771-R16	Ozn. E216 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3300x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 750+750x2300 mm, D+M	kus	1,000	226 523,45	226 523,45	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1339	K	76771-R17	Ozn. E217 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1450x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm, D+M	kus	1,000	177 696,79	177 696,79	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1340	K	76771-R18	Ozn. E218 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2450x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 400+900x2350 mm, D+M	kus	1,000	117 405,20	117 405,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1341	K	76771-R19	Ozn. E219 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1000x2450 mm, dveře jednokř. otevír. 800x2350 mm, D+M	kus	2,000	56 469,01	112 938,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1342	K	76771-R20	Ozn. E220 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1600x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+500x2350 mm, D+M	kus	2,000	101 597,49	203 194,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1343	K	76771-R21	Ozn. E221 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2900x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+900x2350 mm, D+M	kus	2,000	123 153,32	246 306,64	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1344	K	76771-R22	Ozn. E222 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1800x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm, D+M	kus	1,000	197 214,26	197 214,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1345	K	76771-R23	Ozn. E223 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2800x2700 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2550 mm, D+M	kus	1,000	223 463,19	223 463,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1346	K	76771-R24	Ozn. E224 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3075x2700 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2550 mm, D+M	kus	1,000	230 894,12	230 894,12	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1347	K	76771-R25	Ozn. E225 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1800x2450 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1300x2300 mm, D+M	kus	1,000	167 711,13	167 711,13	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1348	K	76771-R26	Ozn. E228 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2250 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1100x2100 mm, D+M	kus	1,000	134 115,32	134 115,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1349	K	76771-R27	Ozn. E229 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1450x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm, D+M	kus	1,000	185 449,71	185 449,71	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1350	K	76771-R28	Ozn. E230 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2175x3900 mm, dveře jednokř. otevír. 900x2400 mm, D+M	kus	1,000	73 775,89	73 775,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1351	K	76771-R29	Ozn. E231 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3050x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 800+800x2300 mm, D+M	kus	1,000	226 000,46	226 000,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1352	K	76771-R30	Ozn. E236 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2500 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1100x2400 mm, D+M	kus	1,000	60 861,30	60 861,30	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1353	K	76771-R31	Ozn. E237 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2800x2450 mm, dveře dvoukř. posuvné 1200+1200x2350 mm, D+M	kus	1,000	118 492,77	118 492,77	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1354	K	76771-R32	Ozn. E238 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3300x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 800+800x2300 mm, D+M	kus	1,000	226 933,12	226 933,12	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1355	K	76771-R33	Ozn. E239 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1475x3900 mm, dveře jednokř. otevír. 900x2400 mm, D+M	kus	1,000	59 370,59	59 370,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1356	K	76771-R34	Ozn. E240 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2450 mm, dveře jednokř. el. posuv. 900x2300 mm, D+M	kus	1,000	145 985,75	145 985,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1357	K	76771-R35	Ozn. E244 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1500x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 400+900x2350 mm, D+M	kus	2,000	93 961,87	187 923,74	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1358	K	76771-R36	Ozn. E245 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2925x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm, D+M	kus	2,000	225 524,62	451 049,24	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1359	K	76771-R37	Ozn. E246 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2250x2450 mm, dveře dvoukř. otevír. 900+900x2350 mm, D+M	kus	2,000	100 397,63	200 795,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1360	K	76771-R38	Ozn. E247- Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3000x2500 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2350 mm, D+M	kus	1,000	229 906,49	229 906,49	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1361	K	76771-R39	Ozn. E248- Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3275x2500 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2350 mm, D+M	kus	1,000	235 074,56	235 074,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1362	K	76771-R40	Ozn. E249- Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 4340x3700 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1100x2300 mm, D+M	kus	2,000	269 489,96	538 979,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
	D	767.h	hliníkové venkovní				104 528 758,93	
1363	K	76791-R01	Ozn. A01 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 1000x1750 mm, jednoduché, D+M	kus	10,000	13 675,09	136 750,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		10		10,000			
1364	K	76791-R02	Ozn. A02 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21320x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 45, D+M	kus	1,000	645 335,37	645 335,37	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A02A, A02B, A02C, A02D, A02E, A02F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1365	K	76791-R03	Ozn. A03 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 18600x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 45, D+M	kus	1,000	578 487,90	578 487,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A03A, A03B, A03C, A03D					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1366	K	76791-R04	Ozn. A04 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21320x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 45, D+M	kus	1,000	663 061,17	663 061,17	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A04A, A04B, A04C, A04D, A04E, A04F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1367	K	76791-R05	Ozn. A05 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A05A, A05B, A05C, A05D, A05E, A05F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1368	K	76791-R06	Ozn. A06 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 18750x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	583 133,25	583 133,25	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A06A, A06B, A06C, A06D					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1369	K	76791-R07	Ozn. A07 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A07A, A07B, A07C, A07D, A07E, A07F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1370	K	76791-R08	Ozn. A08 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A08A, A08B, A08C, A08D, A08E, A08F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1371	K	76791-R09	Ozn. A09 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 18750x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	583 134,18	583 134,18	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A09A, A09B, A09C, A09D					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1372	K	76791-R10	Ozn. A10 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO Ei 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A10A, A10B, A10C, A10D, A10E, A10F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1373	K	76791-R11	Ozn. A11 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO EI 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A11A, A11B, A11C, A11D, A11E, A11F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1374	K	76791-R12	Ozn. A12 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO EI 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A12A, A12B, A12C, A12D, A12E, A12F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1375	K	76791-R13	Ozn. A13 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, část FIX/část OS PO EI 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A13A, A13B, A13C, A13D, A13E, A13F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1376	K	76791-R14	Ozn. A14 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 21395x1650 mm - okenní sestava, FIX PO EI 60, D+M	kus	1,000	665 394,54	665 394,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A14A, A14B, A14C, A14D, A14E, A14F					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1377	K	76791-R15	Ozn. A15 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 35550x1650 mm - okenní sestava, OS, D+M	kus	1,000	513 354,42	513 354,42	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A15A, A15B, A15C, A15D, A15E, A15F, A15G, A15H, A15I, A15J					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1378	K	76791-R16	Ozn. A16 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 35550x1650 mm - okenní sestava, OS, D+M	kus	2,000	513 354,42	1 026 708,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A16A, A16B, A16C, A16D, A16E, A16F, A16G, A16H, A16I, A16J					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1379	K	76791-R17	Ozn. A17 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 35550x1650 mm - okenní sestava, část FIX/část OS PO EI 60, část OS, D+M	kus	1,000	667 519,59	667 519,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A17A, A17B, A17C, A17D, A17E, A17F, A17G, A17H, A17I, A17J					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1380	K	76791-R18	Ozn. A18 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 35550x1650 mm - okenní sestava, část FIX PO EI 30, část FIX, D+M	kus	1,000	489 897,03	489 897,03	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A18A, A18B, A18C, A18D, A18E, A18F, A18G, A18H, A18I					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1381	K	76791-R19	Ozn. A19 - Vícekomorové hliníkové rámové okno 35550x1650 mm - okenní sestava, FIX, D+M	kus	1,000	400 850,46	400 850,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- sestava oken ozn. A19A, A19B, A19C, A19D, A19E, A19F, A19G, A19H, A19I, A19J					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1382	K	76791-R20	Ozn. A20 - Vícekomorové hliníkové rámová stěna 1800x3000 mm, dvoukř. dveře 700+700/2300 mm s el. pohonem, nadsvětlík 700x1800 mm, D+M	kus	2,000	323 426,10	646 852,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
1383	K	76791-R51	Ozn. A51 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 858,0 m2, okna a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	6 869 185,53	6 869 185,53	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.nP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Severní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- 4x dveře el. posuvné					
	VV		- část plochy - 40,0 m2 s PO EI 30, 45					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1384	K	76791-R52	Ozn. A52 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 820,0 m2, okna a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	6 551 409,18	6 551 409,18	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- 1x dveře el. posuvné					
	VV		- část plochy - 8,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1385	K	76791-R53	Ozn. A53 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 820,0 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	6 386 165,85	6 386 165,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Západní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- část plochy - 27,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1386	K	76791-R54	Ozn. A54 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 427,0 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	3 435 552,06	3 435 552,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Severní fasáda 3.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- část plochy - 8,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1387	K	76791-R55	Ozn. A55 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 427,0 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	kus	1,000	3 339 904,35	3 339 904,35	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Severní fasáda 3.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1388	K	76791-R56	Ozn. A56 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 159,0 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	13 304 434,92	13 304 434,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Západní fasáda 3.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- část plochy - 34,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1389	K	76791-R57	Ozn. A57 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 159,0 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	13 304 434,92	13 304 434,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda 3.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- část plochy - 29,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1390	K	76791-R58	Ozn. A58 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 1063,0 m2, okna a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, část s PO, D+M	kus	1,000	8 634 378,54	8 634 378,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- 1x dveře otočné					
	VV		- část plochy - 10,0 m2 s PO EI 60					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1391	K	76791-R59	Ozn. A59 - Celoproskleá tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 984,00 m2, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	kus	1,000	8 781 970,47	8 781 970,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Jižní í fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1392	K	76791-R60	Ozn. A60 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 1039,0 m2, okna a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, panely plechové s tepel. izolací, D+M	kus	1,000	8 767 739,61	8 767 739,61	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Západní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- 1x dveře el. posuvné					
	VV		- 6x dveře otočné					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1393	K	76791-R61	Ozn. A61 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 164,0 m2, stěny a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, D+M	kus	1,000	1 367 631,03	1 367 631,03	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Jižní fasáda 1.NP - 7. NP					
	VV		.					
	VV		- 2x dveře el. posuvné					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1394	K	76791-R62	Ozn. A62 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 247,0 m2, okna a dveře sklo čiré, plochy sklo smaltované, část s PO, D+M	kus	1,000	1 841 581,35	1 841 581,35	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Jižní fasáda 4.NP - /čelní strana arkýře)					
	VV		.					
	VV		- část fasády s PO EI 60 - 4,0 m2					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1395	K	76791-R63	Ozn. A63 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 5,5 m2, plochy sklo smaltované, D+M	kus	1,000	41 039,04	41 039,04	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda 4.NP - (boční strana arkýře)					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1396	K	76791-R64	Ozn. A64 - Celosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 5,5 m2, plochy sklo smaltované, D+M	kus	1,000	41 039,04	41 039,04	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda 4.NP - (boční strana arkýře)					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1397	K	76791-R65	Ozn. A65 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, plocha 104,0 m2, plochy sklo čiré, část s PO, D+M	kus	1,000	3 046 113,63	3 046 113,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Jižní fasáda 4.NP - /čelní strana arkýře)					
	VV		.					
	VV		- část fasády s PO EI 30 - 63,0 m2					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
1398	K	76791-R81	Ozn. A81 - Vnitřní hliníková konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlípí, 15525x3600 mm, plocha 70,0 m2, stěny sklo čiré, sklo smaltované, D+M	kus	1,000	623 111,16	623 111,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.NP					
			.					
			- včetně příslušenství a doplňků					
			1		1,000			
139	K	76791-R82	Ozn. A82 - Vnitřní hliníková konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl s požární odolností, 7450x22850 mm, plocha 171,0 m2, dveře a stěny sklo čiré, sklo smaltované, D+M	kus	1,000	5 267 644,62	5 267 644,62	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP a Tech.zpr.					
			.					
			2.NP					
			- 2x el. posuv. dveře					
			- včetně příslušenství a doplňků					
			1		1,000			
140	K	76791-R84	Ozn. A84 - Utěsnění ocelových konzol ochozů v LOP - tepelně izolační a vodotěsné utěsnění, D+M	kus	680,000	981,15	667 182,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství. ostatních prací a pmocného materiálu					
			680,0		680,000			
	D	768	Ocelové výrobky				10 732 407,02	
1401	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,289	22 750,00	29 324,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51</i>					
			<i>Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.</i>					
1402	M	55301-R01	Ocelová konstrukce bočních infotabulí - dodávka	t	1,328	67 795,00	90 031,76	
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
			Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce fasádní stěny					
			- ocel S355 JO					
			- včetně spojovacího materiálu					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně nátěrů - 32,05m2					
			1,289		1,289			
			1,289*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,328			
1403	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	2,213	21 385,00	47 325,01	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51</i>					
			<i>Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.</i>					
1404	M	55301-R09	Ocelové výměny v podlaze a střeše mezaninu - dodávka	t	2,279	49 413,00	112 612,23	
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
			- ocel S355 JO					
			- včetně spojovacího materiálu					
			-včetně svařování					
			-včetně nátěrů					
			UPE 180					
			"podlaha:" (1,05*10+1,2*29+0,35*32+0,8)*0,0197*1,03		1,163			
			"strop:"					
			(1,2*27+1,0*2+1,1*3+0,75+1,5*2+0,5+0,8*5+2,0*2+0,9*2)*0,0197*1,03		1,050			
			2,213*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,279			
1405	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	3,373	22 568,00	76 121,86	CS ÚRS 2020 01
1406	M	55301-R02	Ocelová konstrukce fasádní stěny - dodávka	t	1,434	56 784,00	81 428,26	
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
			Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce fasádní stěny					
			- ocel S355 JO					
			- včetně spojovacího materiálu					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně nátěrů - 32,05m2					
			1,392		1,392			
			1,392*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,434			
1407	M	55301-R03	Ocelová konstrukce markýzy - dodávka	t	2,040	56 329,00	114 911,16	
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
			Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce markýzy					
			- ocel S355 JO					
			- včetně spojovacího materiálu					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			- povrchová úprava žárové zinkování					
			1,981		1,981			
			1,981*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,040			
1408	K	953946123	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	2,816	22 386,00	63 038,98	CS ÚRS 2020 01
1409	M	55301-R04	Ocelová konstrukce portálu - dodávka	t	2,900	56 420,00	163 618,00	
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
			Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce fasádní stěny					
			- ocel S355 JO					
			- včetně spojovacího materiálu					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně nátěrů - 68,32m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,816		2,816			
	VV		2,816*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,900			
1410	K	953946137	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 80 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	58,478	15 106,00	883 368,67	CS ÚRS 2020 01
1411	M	55301-R05	Ocelová konstrukce technického mezaninu - dodávka	t	60,232	49 959,00	3 009 130,49	
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
	VV		Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce TECHNICKÉHO MEZANINU					
	VV		- ocel S355 JO					
	VV		- včetně spojovacího materiálu					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-včetně nátěrů - 1121,92m2					
	VV		58,478		58,478			
	VV		58,478*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,232			
1412	K	953946138	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 120 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	82,868	15 288,00	1 266 885,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
	VV		.					
	VV		8. NP					
	VV		"ocelová konstrukce heliportu a ramp, včetně kotvení:" 82,868		82,868			
1413	M	55301-R06	Ocelová konstrukce heliportu a ramp - dodávka	t	85,354	50 505,00	4 310 803,77	
	VV		Viz. PD statika - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy ocelových konstrukcí					
	VV		Viz PD statika - výpis ocelové konstrukce TECHNICKÉHO MEZANINU					
	VV		- ocel S355 JO					
	VV		- včtné spojovacího materiálu					
	VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- povrchová úprava žárové zinkování					
	VV		82,868		82,868			
	VV		82,868*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		85,354			
1414	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	407,706	118,30	48 231,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		technický mezanin - úroveň +23,29 m					
	VV		21,785*18,715		407,706			
1415	M	15480-R01	Plech trapézový pozinkovaný, TR 50/260/1,0 mm, podrobný popis viz PD	m2	471,914	286,65	135 274,15	
	VV		Viz PD statika					
	VV		-včetně ztratiného a překrytí					
	VV		.					
	VV		technický mezanin - úroveň +27,7 m					
	VV		21,525*18,27		393,262			
	VV		393,262*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		471,914			
1416	K	998767_R1	Přesun hmot tonážní pro ocelové konstrukce v objektech v do 36 m	t	163,663	1 834,87	300 300,33	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	771	Podlahy z dlaždic keramických				835 255,94	
1556	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	11,900	350,00	4 165,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebné cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . .-9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0124:" 1,7*7		11,900			
1559	M	59761332	schodovka protiskluzná šířky 600mm	kus	13,090	211,81	2 772,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,090			
1557	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,230	180,00	1 121,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0124:" 0,27*7*2+0,175*7*2		6,230			
1417	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	934,910	118,00	110 319,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlahy ozn. B					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b: "(5,1+8,15)*2-0,9+0,15*2		25,900			
	VV		"m.č.0110b: "(6,4+5,0)*2-0,9+0,15*2		22,200			
	VV		"m.č.0111: "(4,0+6,6)*2		21,200			
	VV		"m.č.0113b: "(3,35+9,25)*2-0,9+0,15*2		24,600			
	VV		"m.č.0116: " 0,6*4*4		9,600			
	VV		"m.č.0117: "(14,45+5,2+2,25)*2-1,5		42,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0118:" (14,45+4,15+0,6*2)*2-1,5*2		36,600			
	VV		"m.č.0119:" 0,6*4		2,400			
	VV		"m.č.0122b:" (3,1+1,35)*2		8,900			
	VV		"m.č.0123:" (8,6+6,6+0,3+0,6*2)*2-1,4		32,000			
	VV		"m.č.0125b:" (3,8+3,1+0,1+1,7)*2-1,4		16,000			
	VV		"m.č.0126:" (3,3+6,3)*2-1,4		17,800			
	VV		"m.č.0129a:" (3,475+1,7)*2-0,9		9,450			
	VV		"m.č.0129b:" (3,5+1,7)*2-0,9*2		8,600			
	VV		"m.č.0132a,0132b,0134,0135:" (2,7+3,0)*2*4-1,4*3+0,15*2*4		42,600			
	VV		"m.č.0138:" (20,1+7,55+0,8)*2+0,6*4*3		64,100			
	VV		"m.č.0148b:" (3,35+9,65)*2-0,9		25,100			
	VV		"m.č.0169b:" (5,1+6,1)*2-0,9		21,500			
	VV		"m.č.0175:" (7,125+2,9)*2-0,9		19,150			
	VV		"m.č.0176:" (7,125+2,9)*2-0,9		19,150			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" (5,0+1,675)*2-0,9		12,450			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" (3,015+2,275)*2-0,8		9,780			
	VV		"m.č.2062a:"					
	VV		2,3+9,05+21,45*2+3,1*2+18,65*2+4,05*2+8,1+0,5*4*12		137,950			
	VV		"m.č.2062b:" (2,125+0,25+11,875)*2		28,500			
	VV		"m.č.2062c:" 21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15		54,100			
	VV		"m.č.2063:" (1,95+1,175)*2-0,9		5,350			
	VV		"m.č.2064:" (2,2+1,825)*2-1,4*2		5,250			
	VV		"m.č.2065a:" 21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15		54,100			
	VV		"m.č.2065b:" (2,125+0,25+10,95)*2		26,650			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" (4,55+1,6)*2-0,9		11,400			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" (4,55+1,925)*2-0,9*2		11,150			
	VV		"m.č.4005b:" (1,125+1,925)*2-0,9		5,200			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" (3,425+1,85)*2-0,9		9,650			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" (3,425+1,85)*2-0,9		9,650			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" (4,95+1,925)*2-0,9		12,850			
	VV		"m.č.7180b:" (2,0+1,225)*2-0,8		5,650			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" (3,175+2,07)*2-0,9		9,590			
	VV		"m.č.8011:" (3,175+2,07)*2-0,9		9,590			
	VV		.					
	VV		Podlahy ozn. K10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1027:" 3,1+7,9*2-1,6		17,300			
	VV		"m.č.1054:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.1055:" (4,0+1,0)*2		10,000			
	VV		"m.č.1075:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.1078:" 8,1*2		16,200			
1418	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	1 729,200	117,25	202 748,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		1572*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 729,200			
1419	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	133,310	495,00	65 988,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- protiskluz R10/A					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0104:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1033:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.1102b:" 3,6+0,9*0,15		3,735			
	VV		"m.č.1117:" 4,3		4,300			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1033:" 8,0		8,000			
	VV		"m.č.1102b:" 3,6+0,8*0,15		3,720			
	VV		"m.č.1117:" 4,3		4,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2021:" 2,5+0,9*0,15		2,635			
	VV		"m.č.2044:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
	VV		"m.č.2077:" 2,7+0,9*0,15		2,835			
	VV		"m.č.2099:" 2,4+1,0*0,15		2,550			
	VV		"m.č.2100a:" 2,0+0,8*0,15		2,120			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008:" 18,4+(1,0+4,825)*2*0,05		18,983			
	VV		"m.č.3026:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.3034:" 5,8		5,800			
	VV		"m.č.3078:" 4,5+0,9*0,125		4,613			
	VV		"m.č.3136:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
	VV		"m.č.3144:" 5,9+0,9*0,15		6,035			
	VV		"m.č.3168:" 2,3+0,9*0,15+0,9*0,125		2,548			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4013a:" 13,7+1,2*0,125		13,850			
	VV		"m.č.4080:" 2,2+0,9*0,15		2,335			
	VV		"m.č.4123:" 4,9+0,9*0,15		5,035			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7041:" 3,0+0,9*0,125		3,113			
	VV		"m.č.7061:" 2,8+0,9*0,15		2,935			
	VV		"m.č.7143:" 3,0+0,9*0,125		3,113			
	VV		"m.č.7163:" 2,8+0,9*0,15		2,935			
1420	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	146,641	528,64	77 520,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		133,31*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		146,641			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1421	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	77,127	15,00	1 156,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 771574115:" 133,31-7,35-8,0-8,0-18,983-13,85		77,127			
1560	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	11,900	180,00	2 142,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž částí A01.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0124:" 1,7*7		11,900			
1422	K	771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 4ks/m2	m2	340,577	500,00	170 288,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- protiskluz R10/B					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1035:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
	VV		"m.č.1036:" 3,7		3,700			
	VV		"m.č.1037:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1038:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1039:" 2,4+0,8*0,15		2,520			
	VV		"m.č.1040:" 3,8		3,800			
	VV		"m.č.1041:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1042:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1043b:" 3,1+0,9*0,15		3,235			
	VV		"m.č.1056:" 4,7+1,0*0,15		4,850			
	VV		"m.č.1057:" 14,4		14,400			
	VV		"m.č.1058:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1059:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1060:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1061:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1062:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1063:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1064:" 5,0+0,9*0,125		5,113			
	VV		"m.č.1072:" 6,1+0,9*0,15		6,235			
	VV		"m.č.1073:" 6,1+0,9*0,15		6,235			
	VV		"m.č.1073a:" 9,5		9,500			
	VV		"m.č.1073b:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1073c:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.1085:" 6,2		6,200			
	VV		"m.č.1086:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
	VV		"m.č.1087:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
	VV		"m.č.1089:" 17,3		17,300			
	VV		"m.č.1090:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.1091:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
	VV		"m.č.1114:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1115:" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.1116:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.1117:" 4,3		4,300			
	VV		"m.č.1130:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.1137:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
	VV		"m.č.1142:" 3,9+0,9*0,15		4,035			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2010:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
	VV		"m.č.2011:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.2016:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
	VV		"m.č.2017:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.2035:" 2,2+0,8*0,125		2,300			
	VV		"m.č.2036:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.2037:" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.2042:" 3,7+0,8*0,15		3,820			
	VV		"m.č.2038:" 1,3+0,8*0,125		1,400			
	VV		"m.č.2079:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.2080:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.2081:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.2082:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.2083:" 2,2+0,8*0,125		2,300			
	VV		"m.č.2084:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.2085:" 4,2+0,8*0,125		4,300			
	VV		"m.č.2094:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.2098b:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.2098c:" 1,0+0,8*0,15		1,120			
	VV		"m.č.2105a:" 4,4+0,9*0,15		4,535			
	VV		"m.č.2105b:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
	VV		"m.č.2106:" 4,7+0,9*0,15		4,835			
	VV		"m.č.2107:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.2108:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.2109:" 4,6+0,9*0,15		4,735			
	VV		"m.č.2110:" 4,8+0,9*0,15		4,935			
	VV		"m.č.2111:" 1,0+0,8*0,1225		1,098			
	VV		"m.č.2112:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3013:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
	VV		"m.č.3014:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.3015:" 2,6+0,8*0,125		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3016:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.3024:" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.3025:" 1,4+0,8*0,125		1,500			
	VV		"m.č.3035:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
	VV		"m.č.3036:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.3039:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
	VV		"m.č.3040:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.3106:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
	VV		"m.č.3108:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.3110:" 3,5+0,8*0,125*2		3,700			
	VV		"m.č.3111:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.3112:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.3128b:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.3128c:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.3137:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.3138:" 1,2+0,8*0,125		1,300			
	VV		"m.č.3139a:" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.3139b:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.3151:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
	VV		"m.č.3152:" 1,5		1,500			
	VV		"m.č.3158:" 1,6+0,8*0,125		1,700			
	VV		"m.č.3159:" 1,5		1,500			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4064:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.4065:" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.4068:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.4069:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.4070:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.4071:" 2,1+0,8*0,125		2,200			
	VV		"m.č.4072:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.4079:" 3,7+0,9*0,15		3,835			
	VV		"m.č.4081:" 3,7+0,9*0,15		3,835			
	VV		"m.č.4094:" 3,2+0,8*0,125*4		3,600			
	VV		"m.č.4095:" 1,3		1,300			
	VV		"m.č.4096:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.4097:" 2,8		2,800			
	VV		"m.č.4109:" 3,7+0,8*0,125*3		4,000			
	VV		"m.č.4110a:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.4110b:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.4110c:" 1,9		1,900			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7019:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
	VV		"m.č.7020:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7021:" 1,0+0,7*0,125		1,088			
	VV		"m.č.7022:" 3,7+0,8*0,125		3,800			
	VV		"m.č.7023:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7024:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7052:" 2,3		2,300			
	VV		"m.č.7053:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.7056a:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.7056b:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.7077:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
	VV		"m.č.7119:" 3,4+0,8*0,125		3,500			
	VV		"m.č.7120:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7121:" 1,0+0,7*0,125		1,088			
	VV		"m.č.7122:" 3,7+0,8*0,125		3,800			
	VV		"m.č.7123:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7124:" 1,0+0,8*0,125		1,100			
	VV		"m.č.7137:" 4,7+0,8*0,125		4,800			
	VV		"m.č.7138:" 2,1		2,100			
	VV		"m.č.7152:" 2,3		2,300			
	VV		"m.č.7153:" 1,1+0,8*0,125		1,200			
	VV		"m.č.7156a:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.7156b:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.7178:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
1423	M	59761440	<i>dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	376,926	353,02	133 062,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol.č.771274232:" 11,9*0,175		2,083			
	VV		"viz pol.č.771576132:" 340,577		340,577			
	VV		342,66*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		376,926			
1424	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	308,877	15,00	4 633,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 771574115:" 340,577-14,4-17,3		308,877			
1425	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	567,378	5,00	2 836,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol. 771477113:" 934,91*0,1		93,491			
	VV		"viz pol. 771574115:" 133,310		133,310			
	VV		"viz pol. 771576132:" 340,577		340,577			
1426	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	567,378	48,00	27 234,14	CS ÚRS 2020 01
1427	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	934,910	25,00	23 372,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. "viz pol. 771474113-horní hrana soklu:" 934,91					
1428	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	11,650	15,00	174,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008:" (1,0+4,825)*2		11,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1425	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	19,062	300,00	5 718,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	773	Podlahy z litého teraca				10 852 792,37	
1430	K	773423_R1	Sokliky z barevného litého teraca, s bílou cementovou bází, rovné tl 10 mm výšky do 10 mm, prefabrikované, lepené - D+M	m	1 560,616	910,80	1 421 409,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Schodiště:					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101a:"					
	VV		0,3*2+1,6+1,35+0,3+1,35*2+2,65+(0,16+0,31)*6*2+(0,16+0,31)*13*2*2		39,280			
	VV		"m.č.0113a:"					
	VV		0,3*2+0,6*2+1,675+2,3+0,6+3,35+2,0*2+(0,16+0,31)*6*2+(0,16+0,31)*13*2*2		43,805			
	VV		"m.č.0124:" 0,3*2+0,5*2+(0,18+0,27)*2*2		3,400			
	VV		"m.č.0148a:" 0,3*2+0,6*2+1,7+3,55+(0,16+0,31)*16*2*2		37,130			
	VV		"m.č.0169a:"					
	VV		0,3*2+1,6+1,35+0,3+1,35*2+2,65+(0,16+0,31)*6*2+(0,16+0,31)*13*2*2		39,280			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		"m.č.1029:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		"m.č.1034:" 3,15*2+2,4+1,05-0,7*2-0,8		7,550			
	VV		"m.č.1081:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		"m.č.1103:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		"m.č.2026:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		"m.č.2057:" 3,9*2+(0,16+0,31)*8		11,560			
	VV		"m.č.2068:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		"m.č.2088:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		"m.č.3027:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		"m.č.3073:" 3,9*2+(0,16+0,31)*8		11,560			
	VV		"m.č.3117:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(13+8)		17,020			
	VV		"m.č.3132:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(13+9)		16,090			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(14+9)		16,560			
	VV		"m.č.4026:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(14+8)		17,490			
	VV		"m.č.4058:" 3,9*2+(0,16+0,31)*8		11,560			
	VV		"m.č.4088:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(14+8)		17,490			
	VV		"m.č.4112:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(14+9)		16,560			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(12+9)		15,620			
	VV		"m.č.5044:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(12+8)		16,550			
	VV		"m.č.5084:" 3,9*2+(0,16+0,31)*8		11,560			
	VV		"m.č.5101:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(12+9)		15,620			
	VV		"m.č.5144:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(12+8)		16,550			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(12+9)		15,620			
	VV		"m.č.6044:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(12+8)		16,550			
	VV		"m.č.6084:" 3,9*2+(0,16+0,31)*8		11,560			
	VV		"m.č.6101:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(12+9)		15,620			
	VV		"m.č.6144:" 0,3*2+3,35+1,6*2+(0,16+0,31)*(12+8)		16,550			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(14+9)		16,560			
	VV		"m.č.7101:" 0,3*2+1,25*2+2,65+(0,16+0,31)*(14+9)		16,560			
	VV		.					
	VV		Chodby, čekárny					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" (3,025+4,825)*2-1,5-1,0+1,325-1,48*2-1,1+0,25*2+0,15*2*2+0,2*2*2		12,365			
	VV		"m.č.0112:" (5,05+4,0)*2-1,675-0,9-1,48*2-1,75+0,2*2*2		11,615			
	VV		"m.č.0147:" 8,3+4,0)*2-1,0-1,75-1,48*2+0,2*2*3					
	VV		"m.č.0151a:" (2,75+2,3)*2-1,0-0,9+0,1*2		8,400			
	VV		"m.č.0151b:" (24,6+2,3+0,8*3)*2-0,8*4-0,9*2		53,600			
	VV		"m.č.0168:" (3,025+4,825)*2-1,5-1,0+1,325-1,48*2-1,1+0,25*2+0,15*2*2+0,2*2*2		12,365			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
	VV		"m.č.1005:" 5,175+14,55+11,8*2+0,15+2,4+8,4+0,6*4*2-1,6-1,3*2-0,7-0,8*3+0,2*2		52,175			
	VV		"m.č.1019b:" 24,4+1,7+4,6+14,85+6,7+0,6*4*3-1,2*7-1,3-0,7*2-0,8*4-1,3		43,850			
	VV		"m.č.1034:"					
	VV		"m.č.1028:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2+0,2*2*3		12,990			
	VV		"m.č.1049:" 7,8+8,25+4,0+0,4+(1,0+0,6)*2*2+0,6*4*2-0,7-0,8*2		29,350			
	VV		"m.č.1055:"					
	VV		13,0+0,45*2+13,5+0,45*2+(0,6+1,0)*2+(0,6+1,2)*2+0,6*4*4+3,95*2-0,8*4-1,2*3-1,5+0,2*2*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.1068:" (21,25+7,45)*2-7,45		49,950			
			VV "m.č.1074a,1075:" 10,8+0,4+1,1+8,1+(0,6+0,9)*2*2+0,4*4*2		29,600			
			VV "m.č.1074b:" 13,0*2		26,000			
			VV "m.č.1080:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2+0,2*2*3		12,990			
			VV "m.č.1102:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.1109:" 10,15+4,95*2+1,1+3,15+5,7+1,5+3,475+8,0+0,6*4*2-1,35-0,8*4-0,7*2-1,3-1,4		39,125			
			VV "m.č.1121:" (2,8+29,6+0,3*5)*2-1,3*2-2,4-0,9*4-1,3-3,1-2,8		52,000			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2002:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.2005b:" (6,8+2,758)*2-2,75-3,5-1,4+0,2*2		11,866			
			VV "m.č.2025:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.2054c:" 4,35*2+19,3+0,9*2-3,0-3,25-1,2*5-1,5-7,35+0,2*2*4+0,5*4*2		14,300			
			VV "m.č.2057:" 3,9*2		7,800			
			VV "m.č.2060,2061,2104-část:" 6,5+0,8*2+30,4+0,9+0,5*2+4,5+2,1+3,75+4,5+0,8*3+0,9+3,0+10,0-0,8*2-1,2+0,5*4*10		88,750			
			VV "m.č.2066a:" 7,825*2+2,6-1,5-1,45+0,5*2+7,35*2+4,75+5,2-3,3-0,7*3-0,8*2		33,950			
			VV "m.č.2066b:" (6,05+2,0)*2-2,0-1,0-3,5-0,2*2		9,200			
			VV "m.č.2067:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.2087:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2+0,2*2*3		12,990			
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3002:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.3017b:" 8,4*2-3,5+0,2*2		13,700			
			VV "m.č.3028:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.3070:" 4,35+0,3+5,05+5,85+4,35+0,3-2,8-1,2*3-1,5-3,05+0,45*4*2		12,850			
			VV "m.č.3073:" 3,9*2		7,800			
			VV "m.č.3116b:" 8,4*2-3,5+0,2*2		13,700			
			VV "m.č.3118:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.3133:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV 4.NP-1.fáze					
			VV "m.č.4002:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.4027:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.4055b:" 4,35+0,3+5,05+5,85+4,35+0,3-2,8-1,2*3-1,5-3,05+0,45*4*2		12,850			
			VV "m.č.4058:" 3,9*2		7,800			
			VV "m.č.4089:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.4113:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7002:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
			VV "m.č.7044:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.7082:" 4,35+0,3+5,05+5,85+4,35+0,3-2,8-1,2*3-1,5-3,05+0,45*4*2		12,850			
			VV "m.č.7085:" 3,9*2		7,800			
			VV "m.č.7146:" (8,3+4,0)*2-3,35-1,6-3,5-1,4-1,48*2-0,8+0,2*2*3		12,190			
			VV "m.č.7102:" (3,025+7,7)*2-1,25-2,65-1,1-0,9*3-1,6-1,48*2+0,2*2*3		10,390			
1431	K	773221_R2	Obklady barevným litým teracem, s bílou cementovou bází, stupňů rovných se zábradlím, prefabrikované tvaru L, tl.45 mm, lepené - D+M	m2	613,481	2 024,00	1 241 685,54	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
			VV .					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0101a:" 1,325*(0,157+0,31*6)+1,325*(0,157+0,21)*13+1,25*(0,157+0,31)*13		16,583			
			VV "m.č.0113a:" 1,675*(0,157+0,31)*6+1,675*(0,157+0,31)*13+1,6*(0,157+0,31)*13		24,576			
			VV "m.č.0124:" 1,7*(0,175+0,27)*7		5,296			
			VV "m.č.0148a:" 1,6*(0,157+0,31)*16*2		23,910			
			VV "m.č.0169a:" 1,325*(0,157+0,31*6)+1,325*(0,157+0,21)*13+1,25*(0,157+0,31)*13		16,583			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1001:" 1,25*(0,157+0,31)*13*2		15,178			
			VV "m.č.1029:" 1,6*(0,157+0,31)*13*2		19,427			
			VV "m.č.1081:" 1,6*(0,157+0,31)*13*2		19,427			
			VV "m.č.1103:" 1,25*(0,157+0,31)*13*2		15,178			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2001:" 1,25*(0,153+0,31)*13*2		15,048			
			VV "m.č.2026:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
			VV "m.č.2057:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
			VV "m.č.2068:" 1,25*(0,153+0,31)*13*2		15,048			
			VV "m.č.2088:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
			VV 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3001:" 1,25*(0,153+0,31)*13*2		15,048			
	VV		"m.č.3027:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
	VV		"m.č.3073:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
	VV		"m.č.3117:" 1,6*(0,153+0,31)*13*2		19,261			
	VV		"m.č.3132:" 1,25*(0,153+0,31)*13*2		15,048			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4001:" 1,25*(0,153+0,31)*14*2		16,205			
	VV		"m.č.4026:" 1,6*(0,153+0,31)*14*2		20,742			
	VV		"m.č.4058:" 1,6*(0,153+0,31)*14*2		20,742			
	VV		"m.č.4088:" 1,6*(0,153+0,31)*14*2		20,742			
	VV		"m.č.4112:" 1,25*(0,153+0,31)*14*2		16,205			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5001:" 1,25*(0,154+0,31)*12*2		13,920			
	VV		"m.č.5044:" 1,6*(0,154+0,31)*12*2		17,818			
	VV		"m.č.5084:" 1,6*(0,154+0,31)*12		8,909			
	VV		"m.č.5101:" 1,25*(0,154+0,31)*12*2		13,920			
	VV		"m.č.5144:" 1,6*(0,154+0,31)*12*2		17,818			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6001:" 1,25*(0,154+0,31)*12*2		13,920			
	VV		"m.č.6044:" 1,6*(0,154+0,31)*12*2		17,818			
	VV		"m.č.6084:" 1,6*(0,154+0,31)*12*2		17,818			
	VV		"m.č.6101:" 1,25*(0,154+0,31)*12*2		13,920			
	VV		"m.č.6144:" 1,6*(0,154+0,31)*12*2		17,818			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001:" 1,25*(0,165+0,31)*14*2		16,625			
	VV		"m.č.7101:" 1,25*(0,165+0,31)*14*2		16,625			
1432	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	3 055,254	2 297,99	7 020 943,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		schodiště - mezipodesty					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
	VV		"m.č.0113a:" 1,675*2,3+3,35*1,7		9,548			
	VV		"m.č.0124:" 0,5*1,7		0,850			
	VV		"m.č.0148a:" 3,35*1,7		5,695			
	VV		"m.č.0169a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1001,1103:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.1029,1081:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.1034:" 5,8		5,800			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2001,2068:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.2026,2088:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.2057:" 3,5*1,6		5,600			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3001,3132:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.3027,3117:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.3073:" 3,5*(2,03+1,6)		12,705			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4001,4112:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.4026,4088:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.4058:" 3,5*(2,03+1,6)		12,705			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5001,5101:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.5044,5144:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.5084:" 3,5*(2,03+1,6)-1,6*0,6		11,745			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6001,6101:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.6044,6144:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.5084:" 3,5*(2,34+1,6)		13,790			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001,7101:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.7043, 7145:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.7083:" 3,5*1,6		5,600			
	VV		.					
	VV		Chodby, čekárny					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2		15,780			
	VV		"m.č.0112:" 21,76+1,5*0,2*2		22,360			
	VV		"m.č.0147:" 26,5+1,5*0,2*2+1,0*0,2		27,300			
	VV		"m.č.0151a:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.0151b:" 55,5+0,9*0,15*4+1,0*0,15*2		56,340			
	VV		"m.č.0168:" 14,6+1,8*0,2+1,3*0,2*2+1,5*0,2		15,780			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 19,9+1,5*0,2-2,1		18,100			
	VV		"m.č.1005:"		67,138			
	VV		68,4+0,9*0,15*2+1,6*0,2+0,8*0,2+0,9*0,2+4,1*0,075-2,5					
	VV		"m.č.1019b:" 46,9+3,5*0,2+1,3*0,15+3,3*0,075+0,9*0,15*3		48,448			
	VV		"m.č.1028:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15+1,5*0,2		29,835			
	VV		"m.č.1043c:" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.1049:"		173,065			
	VV		163,9+3,85*0,075+6,0*0,075+4,35*0,075+10,8*0,75					
	VV		"m.č.1055:" 172,3+1,5*0,2*2-8,5*7,2		112,300			
	VV		"m.č.1068:" 103,0		103,000			
	VV		"m.č.1074a:"		128,919			
	VV		127,0+4,3*0,075+1,3*0,2*2+3,85*0,075+10,5*0,075					
	VV		"m.č.1074b:" (50,9+1,3*0,2*2+3,5*0,2+3,5*0,2)*0,07		3,697			
	VV		"m.č.1080:" 28,8+1,5*0,2+0,7*0,15+1,5*0,2		29,505			
	VV		"m.č.1102a:" 19,9+1,5*0,2-2,1		18,100			
	VV		"m.č.1109:" 90,5+3,1*0,15+1,35*0,15+0,9*0,15*2+0,8*0,15*4-2,5		89,418			
	VV		"m.č.1121:" 111,8+1,3*0,15+1,0*0,15*5+2,45*0,2+1,2*0,3*5		115,035			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.2002:" 19,9+1,5*0,2		20,200			
			VV "m.č.2005b:" 18,8+3,5*0,2		19,500			
			VV "m.č.2025:" 28,8+0,9*0,15+1,5*0,2*2		29,535			
			VV "m.č.2066a-část:"					
			VV 93,5+2,75*0,25+1,45*0,2+1,3*0,2*6+0,9*0,15+0,8*0,15*2+2,0*0,15-53,5		43,213			
			VV "m.č.2057:" 19,7		19,700			
			VV "m.č.2066b:" 12,2+3,5*0,2		12,900			
			VV "m.č.2067:" 19,9+1,5*0,2		20,200			
			VV "m.č.2054c:" 91,9+1,5*0,2*2*2		93,100			
			VV "m.č.2060-část:" 237,6+3,3*0,2*2+0,9*0,2*3+3,0*0,2-117,28		122,780			
			VV "m.č.2061:" 222,1		222,100			
			VV "m.č.2087:" 28,8+1,5*0,2*2		29,400			
			VV "m.č.2104-část:" 70,0		70,000			
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3002:" 19,9+1,5*0,2+1,1*0,2		20,420			
			VV "m.č.3017b:" 24,4+3,5*0,2		25,100			
			VV "m.č.3028:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15		29,535			
			VV "m.č.3070:" 88,9+1,5*0,2*2*2		90,100			
			VV "m.č.3116b:" 23,6+3,5*0,2		24,300			
			VV "m.č.3118:" 28,8+1,5*0,2*2+0,9*0,15		29,535			
			VV "m.č.3133:" 19,9+1,5*0,2+1,1*0,2		20,420			
			VV 4.NP-1.fáze					
			VV "m.č.4002:" 19,5+1,5*0,2+1,1*0,2		20,020			
			VV "m.č.4027:" 28,3+1,5*0,2*2+0,9*0,15		29,035			
			VV "m.č.4055b:" 85,6+1,5*0,2*2*2		86,800			
			VV "m.č.4089:" 27,9+1,5*0,2*2+0,9*0,15		28,635			
			VV "m.č.4113:" 19,5+1,5*0,2+1,1*0,2		20,020			
			VV 5.NP-1.fáze					
			VV "m.č.5002:" 20,7+1,5*0,2+1,1*0,2		21,220			
			VV "m.č.5045:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.5081a:" 90,7+1,5*0,2*2*2		91,900			
			VV "m.č.5145:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.5102:" 20,7+1,5*0,2+1,1*0,2		21,220			
			VV 6.NP-1.fáze					
			VV "m.č.6002:" 20,7+1,5*0,2+1,1*0,2		21,220			
			VV "m.č.6045:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.6081a:" 90,7+1,5*0,2*2*2		91,900			
			VV "m.č.6145:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.6102:" 20,7+1,5*0,2+1,1*0,2		21,220			
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7002:" 19,5+1,5*0,2+1,1*0,2		20,020			
			VV "m.č.7044:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.7082:" 93,4+1,5*0,2*2*2		94,600			
			VV "m.č.7146:" 29,5+1,5*0,2*2+0,9*0,15		30,235			
			VV "m.č.7102:" 19,5+1,5*0,2+1,1*0,2		20,020			
			VV 8.NP					
			VV "m.č.8002:" 20,3+1,5*0,2		20,600			
			VV "m.č.8008:" 20,3+1,5*0,2		20,600			
1433	M	58346-R01	drť od litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal.	t	192,481	920,00	177 082,52	
			VV "viz pol. 773521261:" 3055,254*1,05		3 208,017			
			VV 3208,017*0,06 Přepočtené koeficientem množství		192,481			
1434	K	773529090	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement	m2	3 055,254	82,80	252 975,03	CS ÚRS 2020 01
1435	K	773529190	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za plochu do 5 m2	m2	83,096	920,00	76 448,32	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
			VV .					
			VV schodiště - mezipodesty					
			VV 1.PP					
			VV "m.č.0101a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
			VV "m.č.0113a:" 1,675*2,3+3,35*1,7		9,548			
			VV "m.č.0124:" 0,5*1,7		0,850			
			VV "m.č.0169a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1001,1103:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2001,2068:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3001,3132:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 4.NP-1.fáze					
			VV "m.č.4001,4112:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 5.NP-1.fáze					
			VV "m.č.5001,5101:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 6.NP-1.fáze					
			VV "m.č.6001,6101:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7001,7101:" 1,25*2,6*2		6,500			
			VV "m.č.7043, 7145:" 3,35*1,6*2		10,720			
			VV "m.č.7083:" 3,5*1,6		5,600			
1436	K	773529_R1	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za kombinaci různých barevných odstínů, vytváření loga	m2	239,400	782,00	187 210,80	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
			VV .					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1002,1102a:" 1,7*1,7*2		5,780			
			VV "m.č.1028,1080:" 2,5*2,5*2		12,500			
			VV "m.č.1049,1074a:" 5,0*5,0*2		50,000			
			VV "m.č.1068:" 2,9*2,9		8,410			
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2002,2087:" 1,7*1,7*2		5,780			
			VV "m.č.2025,2087:" 2,5*2,5*2		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2054:" 4,0*4,0		16,000			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3002,3133:" 1,7*1,7*2		5,780			
	VV		"m.č.3028,3070,3118:" 2,5*2,5*3		18,750			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4002,4113:" 1,7*1,7*2		5,780			
	VV		"m.č.4027,4038B,4089:" 2,5*2,5*3		18,750			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5002,5102:" 1,7*1,7*2		5,780			
	VV		"m.č.5045,5081A,5145:" 2,5*2,5*3		18,750			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6002,6102:" 1,7*1,7*2		5,780			
	VV		"m.č.6045,6081a,6145:" 2,5*2,5*3		18,750			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7002,7102:" 1,7*1,7*2		5,780			
	VV		"m.č.7044,7082,7145:" 2,5*2,5*3		18,750			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8002,8008:" 1,7*1,7*2		5,780			
1437	K	773513111	Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty	m	603,000	41,40	24 964,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier					
	VV		.					
	VV		"1.PP:~" 25,0		25,000			
	VV		"1.NP:~" 175,0		175,000			
	VV		"2.NP:~" 142,0		142,000			
	VV		"3.NP - 7.NP:~" 50,0*5		250,000			
	VV		"8.NP:~" 11,0		11,000			
1438	M	28300-R11	lišta hliníková dilatační 3x20 mm do litých teracových podlah	m	633,150	46,00	29 124,90	
	VV		603*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		633,150			
1439	K	771591111.2	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3 824,797	57,04	218 166,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier					
	VV		.					
	VV		soklíky					
	VV		"viz pol. 773423_R1:" 1560,616*0,1		156,062			
	VV		schodiště					
	VV		"viz pol. 773221_R2:" 613,481		613,481			
	VV		podlahy					
	VV		"viz pol. 773521261:~" 3055,254		3 055,254			
1440	K	771591115.3	Podlahy spárování silikonem	m	1 993,100	32,20	64 177,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier					
	VV		.					
	VV		spáry mezi soklíkem a podlahou					
	VV		544,0		544,000			
	VV		spáry mezi stupnice a podstupnicemi, mezi podlahou a stupněm					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101a:" 1,325*14*2		37,100			
	VV		"m.č.0113a:" 1,675*(6+14+14)		56,950			
	VV		"m.č.0124:" 1,7*8		13,600			
	VV		"m.č.0148a:" 1,6*17*2		54,400			
	VV		"m.č.0169a:" 1,325*(6+14+14)		45,050			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1001:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		"m.č.1029:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.1081:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.1103:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2001:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		"m.č.2026:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.2057:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.2068:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		"m.č.2088:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3001:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		"m.č.3027:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.3073:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.3117:" 1,6*14*2		44,800			
	VV		"m.č.3132:" 1,25*14*2		35,000			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4001:" 1,25*15*2		37,500			
	VV		"m.č.4026:" 1,6*15*2		48,000			
	VV		"m.č.4058:" 1,6*15*2		48,000			
	VV		"m.č.4088:" 1,6*15*2		48,000			
	VV		"m.č.4112:" 1,25*15*2		37,500			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5001:" 1,25*13*2		32,500			
	VV		"m.č.5044:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		"m.č.5084:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		"m.č.5101:" 1,25*13*2		32,500			
	VV		"m.č.5144:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6001:" 1,25*13*2		32,500			
	VV		"m.č.6044:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		"m.č.6084:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		"m.č.6101:" 1,25*13*2		32,500			
	VV		"m.č.6144:" 1,6*13*2		41,600			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001:" 1,25*15*2		37,500			
	VV		"m.č.7101:" 1,25*15*2		37,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1441	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace	m	1 560,616	87,40	136 397,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier					
	VV		.					
	VV		spáry mezi soklíkem a omítkou					
	VV		1560,616		1 560,616			
1442	K	998773104	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	t	361,176	6,11	2 206,79	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	777	Podlahy lité				3 390 724,34	
1443	K	77721-R01	Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M	m	692,250	46,50	32 189,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah,PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" (28,15+0,6+49,6+0,2*2)*2-3,85-2,35-0,9*2-3,7-2,5-1,4-0,9*3-0,8-1,5*2+0,7*2+0,6*2		138,000			
	VV		"m.č.0106a:" (9,0*2-1,5-1,75+0,2*2					
	VV		"m.č.0106b:" (20,3+17,3+0,3+0,2*2)*2-3,85-2,0*3-1,5-0,9-1,2-1,5-1,4+0,2*4+0,4*2		61,850			
	VV		"m.č.0107a:" (8,35+6,6)*2-2,4*2+0,3*2+0,5*2		26,700			
	VV		"m.č.0107b:" (50,2+31,9+8,2+1,8+0,6*2)*2+0,6*4-4,5-2,35*2-0,9*2-1,7-2,5-3,5-2,6-0,9-2,6*2-1,6-5,4+0,3*2+0,1*2*10		164,400			
	VV		"m.č.0109a:" (14,2+0,2*2+3,7+1,0)*2-2,35-2,3-1,5*2+0,4*2		31,750			
	VV		"m.č.0109b:" (9,3+0,2*2)*2-1,75+0,2*2		18,050			
	VV		"m.č.0109c:" (20,1+4,1+13,75+0,3)*2-2,6-1,5*6-1,7-1,4-1,2*2-0,9-0,8+0,4*2		58,500			
	VV		"m.č.0110a:" (9,85+5,9+0,45+1,4)*2-0,9-1,5+0,25*2		33,300			
	VV		"m.č.0122a:" (4,7+7,2)*2-1,5		22,300			
	VV		"m.č.0125a:" (3,8+2,95)*2-1,4*2		10,700			
	VV		"m.č.0128a:" (3,65+4,3)*2-0,9		15,000			
	VV		"m.č.0136a:" (6,9+0,3+3,325)*2-1,5		19,550			
	VV		"m.č.0136b:" (6,6+3,275)*2-2,6-2,0+0,3*2		15,750			
	VV		"m.č.0141:" (3,67,15)*2-0,9					
	VV		"m.č.0142:" (7,0+0,3+0,6+9,675)*2-1,2-1,5-2,5+0,2*4+0,3*2-					
	VV		"m.č.0143:" (2,2+3,225)*2-0,9+0,25*2		10,450			
	VV		"m.č.0145:" (5,5+5,175)*2-2,5-1,5+0,3*2		17,950			
	VV		"m.č.0146:" (6,0+5,175)*2-3,5-1,5+0,3*2		17,950			
	VV		"m.č.0165:" (7,0+10,475+0,3*2)*2-2,5*2-1,5+0,2*2		30,050			
1444	K	77731-R02	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchem, tl. min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah	m2	427,100	667,79	285 213,11	
	VV		včetně křemenného písku					
	VV		včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Skladba L20, L21, L24					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" 59,8+1,1*0,3+1,6*0,2		60,450			
	VV		"m.č.0122a:" 37,8+1,6*0,2		38,120			
	VV		"m.č.0125a:" 10,8+1,6*0,25		11,200			
	VV		"m.č.0128a:" 15,4		15,400			
	VV		"m.č.0136a:" 24,9		24,900			
	VV		"m.č.0136b:" 22,0+2,8*0,3		22,840			
	VV		"m.č.0141:" 22,2		22,200			
	VV		"m.č.0142:" 68,7+2,7*0,4		69,780			
	VV		"m.č.0143:" 6,3+1,1*0,3		6,630			
	VV		"m.č.0145:" 29,0+2,7*0,4		30,080			
	VV		"m.č.0146:" 34,5+3,6*0,4		35,940			
	VV		"m.č.0165:" 72,5+2,6*0,3		73,280			
	VV		"m.č.0167a:" 14,8+3,7*0,4		16,280			
1445	K	77652-R01	Utěsnění spáry pružným polyuretanovým tmelem	m	719,300	37,20	26 757,96	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		soklíky - horní hrana					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" (28,15+0,6+49,6+0,2*2)*2-3,85-2,35-0,9*2-3,7-2,5-1,4-0,9*3-0,8-1,5*2+0,7*2+0,6*2		138,000			
	VV		"m.č.0106a:" (9,0*2-1,5-1,75+0,2*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.0106b:" (20,3+17,3+0,3+0,2*2)*2-3,85-2,0*3-1,5-0,9-1,2-1,5-1,4+0,2*4+0,4*2		61,850			
	VV		"m.č.0109a:" (14,2+0,2*2+3,7+1,0)*2-2,35-2,3-1,5*2+0,4*2		31,750			
	VV		"m.č.0109b:" (9,3+0,2*2)*2-1,75+0,2*2		18,050			
	VV		"m.č.0109c:" (20,1+4,1+13,75+0,3)*2-2,6-1,5*6-1,7-1,4-1,2*2-0,9-0,8+0,4*2		58,500			
	VV		"m.č.0110a:" (9,85+5,9+0,45+1,4)*2-0,9-1,5+0,25*2		33,300			
	VV		"m.č.0122a:" (4,7+7,2)*2-1,5		22,300			
	VV		"m.č.0125a:" (3,8+2,95)*2-1,4*2		10,700			
	VV		"m.č.0128a:" (3,65+4,3)*2-0,9		15,000			
	VV		"m.č.0136a:" (6,9+0,3+3,325)*2-1,5		19,550			
	VV		"m.č.0136b:" (6,6+3,275)*2-2,6-2,0+0,3*2		15,750			
	VV		"m.č.0141:" (3,67,15)*2-0,9					
	VV		"m.č.0142:" (7,0+0,3+0,6+9,675)*2-1,2-1,5-2,5+0,2*4+0,3*2-					
	VV		"m.č.0143:" (2,2+3,225)*2-0,9+0,25*2		10,450			
	VV		"m.č.0145:" (5,5+5,175)*2-2,5-1,5+0,3*2		17,950			
	VV		"m.č.0146:" (6,0+5,175)*2-3,5-1,5+0,3*2		17,950			
	VV		"m.č.0165:" (7,0+10,475+0,3*2)*2-2,5*2-1,5+0,2*2		30,050			
	VV		"m.č.0167a:" (12,25+2,775)*2-1,5*2		27,050			
	VV		"m.č.0107a:" (8,35+6,6)*2-2,4*2+0,3*2+0,5*2		26,700			
	VV		"m.č.0107b:" (50,2+31,9+8,2+1,8+0,6*2)*2+0,6*4-4,5-2,35*2-0,9*2-1,7-2,5-3,5-2,6-0,9-2,6*2-1,6-5,4+0,3*2+0,1*2*10		164,400			
1446	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	411,358	167,40	68 861,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlaha B3					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3165-vana:" 1,78*1,6+(1,78+1,6)*2*0,15		3,862			
	VV		.					
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8		13,600			
	VV		.					
	VV		Podlaha K10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.1005:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1027:" 22,7+3,1*0,2		23,320			
	VV		"m.č.1054:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1055:" 8,5*7,2		61,200			
	VV		"m.č.1075:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1078:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.1109:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1102a:" 5,0		5,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R6c					
	VV		1.NP					
	VV		vnější - podchod					
	VV		2,15*3,5*2+(2,85*10,4+1,5*0,25*2)*1		45,440			
	VV		.					
	VV		Podlaha T01					
	VV		schodiště - mezipodesty					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
	VV		"m.č.0113a:" 1,675*2,3+3,35*1,7		9,548			
	VV		"m.č.0124:" 0,5*1,7		0,850			
	VV		"m.č.0148a:" 3,35*1,7		5,695			
	VV		"m.č.0169a:" 1,605*1,325+1,25*2,65		5,439			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1001,1103:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.1029,1081:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.1034:" 5,8		5,800			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2001,2068:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.2026,2088:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.2057:" 3,5*1,6		5,600			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3001,3132:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.3027,3117:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.3073:" 3,5*(2,03+1,6)		12,705			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4001,4112:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.4026,4088:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.4058:" 3,5*(2,03+1,6)		12,705			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5001,5101:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.5044,5144:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.5084:" 3,5*(2,03+1,6)-1,6*0,6		11,745			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6001,6101:" 1,25*2,6*2		6,500			
	VV		"m.č.6044,6144:" 3,35*1,6*2		10,720			
	VV		"m.č.5084:" 3,5*(2,34+1,6)		13,790			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001,7101:" 1,25*2,6*2		6,500			
1447	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	411,358	4,65	1 912,81	CS ÚRS 2020 01
1448	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	411,358	27,90	11 476,89	CS ÚRS 2020 01
1449	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	208,360	236,17	49 208,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha B25					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0*0,8		13,600			
	VV		.					
	VV		Podlaha K10					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.1005:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1027:" 22,7+3,1*0,2		23,320			
	VV		"m.č.1054:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1055:" 8,5*7,2		61,200			
	VV		"m.č.1075:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.1078:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.1109:" 2,5		2,500			
	VV		"m.č.1102a:" 5,0		5,000			
	VV		.					
	VV		Skladba R6c					
	VV		1.NP					
	VV		vnější - podchod					
	VV		2,15*3,5*2+(2,85*10,4+1,5*0,25*2)*1		45,440			
1450	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	3 194,257	236,17	754 387,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
	VV		řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- nátěry podlah a soklíků, protiskluz R10					
	VV		.					
	VV		Podlahy ozn. B - B01, B02, B03 - B31					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:" 13,8+1,1*0,35+(5,1+8,15)*2*0,1		16,835			
	VV		"m.č.0103:" 8,9+(3,5+2,58)*2*0,1		10,116			
	VV		"m.č.0110b:" 19,5+0,9*0,2+(6,4+5,0)*2*0,1		21,960			
	VV		"m.č.0111:" 26,4+1,6*0,2+(4,0+6,6)*2*0,1		28,840			
	VV		"m.č.0113b:" 18,7+0,9*0,2+(3,35+9,25)*2*0,1		21,400			
	VV		"m.č.0114,0115:" (8,9+(3,5+2,58)*2*0,1)*2		20,232			
	VV		"m.č.0116:"					
	VV		294,2+1,6*0,15+1,8*0,25+(21,65+0,6+13,4+0,3*4)*2*0,1+0,6*4*0,1*4		303,220			
	VV		"m.č.0117:" 64,9+1,5*0,15+(14,45+5,2+2,25)*2*0,1		69,505			
	VV		"m.č.0118:" 57,3+1,5*0,15+(14,45+4,15+0,6*2)*2*0,1		61,485			
	VV		"m.č.0119:" 46,7+(3,1+7,4+0,6*2)*2*0,1		49,040			
	VV		"m.č.0120a:" 23,6+(3,1+7,6)*2*0,1		25,740			
	VV		"m.č.0120b:" 20,9+(2,9+0,45+7,6)*2*0,1		23,090			
	VV		"m.č.0121:" 33,8+(4,4+7,6)*2*0,1		36,200			
	VV		"m.č.0122b:" 4,2+(3,1+1,35)*2*0,1		5,090			
	VV		"m.č.0123:" 56,1+(8,6+6,6+0,3+0,6*2)*2*0,1		59,440			
	VV		"m.č.0125b:" 11,7+1,5*0,2+(1,7+1,7)*2*0,2+(3,8+3,1)*2*0,1		14,740			
	VV		"m.č.0126:" 20,2+1,5*0,25+(3,3+6,3)*2*0,1		22,495			
	VV		"m.č.0127:" 85,9+1,5*0,25+(7,35+0,4+0,3+11,8)*2*0,1		90,245			
	VV		"m.č.0129a:" 5,8+(3,475+1,7)*2*0,1		6,835			
	VV		"m.č.0129b:" 5,9+(3,5+1,7)*2*0,1		6,940			
	VV		"m.č.0130,0131:" (7,4+(3,5+2,12)*2*0,1)*2		17,048			
	VV		"m.č.0132a,0132b,0134,0135:"(					
	VV		8,1+1,5*0,4+(2,7+3,0)*2*0,1)*4		39,360			
	VV		"m.č.0133:" 8,1+1,0*0,4+(2,95+5,55)*2*0,1		10,200			
	VV		"m.č.0137:"					
	VV		182,7+(7,35+25,15+0,4*4+0,3*4)*2*0,1+(4,0+1,7+2,1+8,0+1,6+9,15)*2*0,25		203,035			
	VV		"m.č.0138:"					
	VV		154,1+2,1*0,2*2+(20,1+7,55+0,8)*2*0,1+0,6*4*0,1*3		161,350			
	VV		"m.č.0139:" 7,4+(2,9+2,12)*2*0,1		8,404			
	VV		"m.č.0140:" 8,9+(3,31+2,38)*2*0,1		10,038			
	VV		"m.č.0144:" 3,0+(1,7+1,75)*2*0,1		3,690			
	VV		"m.č.0148b:" 18,1+0,9*0,15+(3,35+9,65)*2*0,1		20,835			
	VV		"m.č.0149,150:" (8,9+(2,58+3,5)*2*0,1)*2		20,232			
	VV		"m.č.0164:"					
	VV		76,3+2,6*0,2+2,6*0,15+(7,45+0,45*2+10,425)*2*0,1		80,965			
	VV		"m.č.0169b:" 12,9+0,9*0,2+(5,1+6,1)*2*0,1		15,320			
	VV		"m.č.0170:" 8,9+(3,5+2,58)*2*0,1		10,116			
	VV		"m.č.0175:" 20,9+0,9*0,2+(7,125+2,9)*2*0,1		23,085			
	VV		"m.č.0176:" 20,9+0,9*0,2+(7,125+2,9)*2*0,1		23,085			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" 8,3+(5,0+1,675)*2*0,1		9,635			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" 5,5+(3,015+2,275)*2*0,1		6,558			
	VV		"m.č.2060-pod oblázký:" 3,2*6,0		19,200			
	VV		"m.č.2062a:" 840,2+(28,925+28,65+21,5*2+0,5*5)*2*0,1		860,815			
	VV		"m.č.2062b:" 25,0+(2,125+0,25+11,875)*2*0,1		27,850			
	VV		"m.č.2062c:" 69,5+2,75*0,125+(21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15)*0,1		75,254			
	VV		"m.č.2063:" 2,0+(1,95+1,175)*2*0,1		2,625			
	VV		"m.č.2064:" 6,0+1,5*0,2+(2,2+1,825)*2*0,1		7,105			
	VV		"m.č.2065a:" 69,5+2,75*0,125+(21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15)*0,1		75,254			
	VV		"m.č.2065b:" 23,1+(2,125+0,25+10,95)*2*0,1		25,765			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" 7,8+(4,55+1,6)*2*0,1		9,030			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" 8,8+(4,55+1,925)*2*0,1		10,095			
	VV		"m.č.4005b:" 2,2+(1,125+1,925)*2*0,1		2,810			
	VV		"m.č.4082b:" 10,0+(5,765+1,7)*2*0,1		11,493			
	VV		"m.č.4117:" 10,6+(4,55+2,325)*2*0,1		11,975			
	VV		"m.č.4118:" 2,7+(1,15+2,325)*2*0,1		3,395			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" 6,3+(3,425+1,85)*2*0,1		7,355			
	VV		"m.č.5106:" 6,3+(3,425+1,85)*2*0,1		7,355			
	VV		6.NP-1.fáze					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6006:" 6,3+(3,425+1,85)*2*0,1		7,355			
	VV		"m.č.6106:" 6,3+(3,425+1,85)*2*0,1		7,355			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" 9,9+(4,95+1,925)*2*0,1		11,275			
	VV		"m.č.7048:" 4,9+(2,075+2,35)*2*0,1		5,785			
	VV		"m.č.7078b:" 3,1+(2,9+1,125)*2*0,1		3,905			
	VV		"m.č.7088:"					
	VV		404,8+2,2*0,15*2+(21,47+18,75)*2*0,1+(2,6+0,3*2)*0,2*2+1,0*0,1*42		418,984			
	VV		"m.č.7150:" 4,3+(2,075+2,35)*2*0,1		5,185			
	VV		"m.č.7180b:" 2,9+0,8*0,15+(2,0+1,225)*2*0,1		3,665			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 7,3+0,9*0,15+(3,175+2,07)*2*0,1		8,484			
	VV		"m.č.8011:" 7,3+0,9*0,15+(3,175+2,07)*2*0,1		8,484			
1451	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	3 414,058	102,30	349 258,13	
	VV		"Viz.po.č.777612101:" 208,36		208,360			
	VV		"Viz.po.č.777612109:" 3194,257		3 194,257			
	VV		"Viz.po.č.711111051:" 9,173		9,173			
	VV		"Viz.po.č.711112051:" 2,268		2,268			
1452	K	777612-R1	Pružná izolační páska - bandáž šíře 200 nn vložena do styku podlaha-zed'	m	1 615,720	37,20	60 104,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- nátěry podlah a soklíků					
	VV		Podlahy ozn. B					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0101b:"(5,1+8,15)*2		26,500			
	VV		"m.č.0103:" (3,5+2,58)*2		12,160			
	VV		"m.č.0110b:" (6,4+5,0)*2		22,800			
	VV		"m.č.0111:" (4,0+6,6)*2		21,200			
	VV		"m.č.0113b:" (3,35+9,25)*2		25,200			
	VV		"m.č.0114,0115:" (3,5+2,58)*2*2		24,320			
	VV		"m.č.0116:" (21,65+0,6+13,4+0,3*4)*2+0,6*4*4		83,300			
	VV		"m.č.0117:" (14,45+5,2+2,25)*2		43,800			
	VV		"m.č.0118:" (14,45+4,15+0,6*2)*2		39,600			
	VV		"m.č.0119:" (3,1+7,4+0,6*2)*2		23,400			
	VV		"m.č.0120a:" (3,1+7,6)*2		21,400			
	VV		"m.č.0120b:" (2,9+0,45+7,6)*2		21,900			
	VV		"m.č.0121:" (4,4+7,6)*2		24,000			
	VV		"m.č.0122b:" (3,1+1,35)*2		8,900			
	VV		"m.č.0123:" (8,6+6,6+0,3+0,6*2)*2		33,400			
	VV		"m.č.0125b:" (1,7+1,7)*2+(3,8+3,1)*2		20,600			
	VV		"m.č.0126:" (3,3+6,3)*2		19,200			
	VV		"m.č.0127:" (7,35+0,4+0,3+11,8)*2		39,700			
	VV		"m.č.0129a:" (3,475+1,7)*2		10,350			
	VV		"m.č.0129b:" (3,5+1,7)*2		10,400			
	VV		"m.č.0130,0131:" (3,5+2,12)*2*2		22,480			
	VV		"m.č.0132a,0132b,0134,0135:"(2,7+3,0)*2*4		45,600			
	VV		"m.č.0133:" (2,95+5,55)*2		17,000			
	VV		"m.č.0137:" (7,35+25,15+0,4*4+0,3*4)*2+7,2*1		77,800			
	VV		"m.č.0138:" (20,1+7,55+0,8)*2+0,6*4*3		64,100			
	VV		"m.č.0139:" (2,9+2,12)*2		10,040			
	VV		"m.č.0140:" (3,31+2,38)*2		11,380			
	VV		"m.č.0144:" (1,7+1,75)*2		6,900			
	VV		"m.č.0148b:" (3,35+9,65)*2		26,000			
	VV		"m.č.0149,150:" (2,58+3,5)*2*2		24,320			
	VV		"m.č.0164:" (7,45+0,45*2+10,425)*2		37,550			
	VV		"m.č.0169b:" (5,1+6,1)*2		22,400			
	VV		"m.č.0170:" (3,5+2,58)*2		12,160			
	VV		"m.č.0175:" (7,125+2,9)*2		20,050			
	VV		"m.č.0176:" (7,125+2,9)*2		20,050			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1006:" (5,0+1,675)*2		13,350			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2029:" (3,015+2,275)*2		10,580			
	VV		"m.č.2061-výloha:" 17,0+0,8*2		18,600			
	VV		"m.č.2062a:" (28,925+28,65+21,5*2+0,5*5)*2		206,150			
	VV		"m.č.2062b:" (2,125+0,25+11,875)*2		28,500			
	VV		"m.č.2062c:" 21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15		54,100			
	VV		"m.č.2063:" (1,95+1,175)*2		6,250			
	VV		"m.č.2064:" (2,2+1,825)*2		8,050			
	VV		"m.č.2065a:" 21,35*2-2,75+0,475*4+2,25+3,3+2,55+4,15		54,100			
	VV		"m.č.2065b:" (2,125+0,25+10,95)*2		26,650			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3005:" (4,55+1,6)*2		12,300			
	VV		"m.č.3162b-vana:" (2,55+2,53)*2		10,160			
	VV		"m.č.3165-vana:" (1,8+1,6)*2		6,800			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4005a:" (4,55+1,925)*2		12,950			
	VV		"m.č.4005b:" (1,125+1,925)*2		6,100			
	VV		5.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.5006:" (3,425+1,85)*2		10,550			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6006:" (3,425+1,85)*2		10,550			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7005:" (4,95+1,925)*2		13,750			
	VV		"m.č.7088:" (21,47+18,75)*2+(2,6+0,3*2)*2+1,0*42		128,840			
	VV		"m.č.7180b:" (2,0+1,225)*2		6,450			
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" (3,175+2,07)*2		10,490			
	VV		"m.č.8011:" (3,175+2,07)*2		10,490			
1453	K	77721-R10	Přímopojizdný vodotěsný polyuretanový systém tl. 5 mm s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s vodotěsnou membránou - obrušná a protiskluzná vrstva - D+M	m2	1 649,540	342,04	564 208,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		skladba:					
	VV		- uzavírací elastický otěruvzdorný pigmentovaný polyuretanový lak					
	VV		- vodotěsná polyuretanová membrána s posypem křemenným posypem					
	VV		- penetrace dvousložkovou epoxydovou pryskyřicí s posypem křemenným pískem					
	VV		- úprava pracovních a dilatačních spár, trhlin podkladu - injektáž a ztmelení					
	VV		- příprava podkladu otryskáním, brošením					
	VV		.					
	VV		SKladba L22,L23					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:"		413,895			
	VV		409,9+1,6*0,1+1,0*0,2+3,85*0,2+1,6*0,15*2+3,7*0,2+2,35*0,7					
	VV		"m.č.0106a" 34,5+1,6*0,15+1,75*0,2		35,090			
	VV		"m.č.0106b:"		129,350			
	VV		126,6+3,85*0,2+2,1*0,15*2+1,0*0,15+1,5*0,2*2+1,5*0,4					
	VV		"m.č.0107a:" 45,4+1,2*0,1+5,4*0,3+5,4*0,15		47,950			
	VV		"m.č.0107b:"		786,005			
	VV		780,5+4,5*0,3+2,35*0,1+1,1*0,1+1,7*0,1+0,9*0,2*2+2,8*0,1*5					
	VV		+3,8*0,1+1,1*0,2+1,6*0,2*4					
	VV		"m.č.0109a:" 61,1+2,35*0,4+2,6*0,2		62,560			
	VV		"m.č.0109b:" 33,1+1,75*0,2		33,450			
	VV		"m.č.0109c:"		141,240			
	VV		137,5+3,6*0,2+1,6*0,2*5+1,6*0,4+1,2*0,2*2+1,0*0,15*2					
1454	K	77731-R11	Čtyřvrstvý polyuretanový vodotěsný systém pro přímopojížděné a pochozí izolace se stříkanou polyurea membránou s funkcí ohrubné vrstvy, D+M	m2	844,400	1 343,72	1 134 637,17	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladba F10					
	VV		.					
	VV		- ÚV stabilní lak					
	VV		- uzavírací elastický otěruvzdorný polyaspartický lak					
	VV		- vodotěsná polyurea elastická membrána					
	VV		- vyrovnávací vrstva vrstva polymermaltou z epoxyd dvousložkové pryskyřice					
	VV		- penetrace					
	VV		- úprava pracovních a dilatačních spár, trhlin					
	VV		- penetrace epoxyd. pryskyřicí, posyp křemenným pískem					
	VV		- otryskání cementového šlehu					
	VV		- vytvoření z polymercementu kontaspádu u vpusti					
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8005-rampa:" 84,2		84,200			
	VV		"m.č.8006-heliport:" 26,0*26,0		676,000			
	VV		"m.č.8007-rampa:" 84,2		84,200			
1455	K	77731-R12	Čtyřvrstvý polyuretanový vodotěsný systém- příplatek za provedení denního značení na ploše heliportu. D+M	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladba F10					
	VV		.					
	VV		- rozsah denního značení dle PD D2_53 - Vybavení heliportu					
	VV		1		1,000			
1456	K	77731-R13	Obvodový podlahový plastbetonový pozlábek výše 50 mm	m	104,000	232,50	24 180,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladba F10					
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8006 - heliport:" 26,0*4		104,000			
1457	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	15,600	325,50	5 077,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladba F10					
	VV		.					
	VV		-betonová vrstva tl. 4 mm - pro osazení obvodového lemovacího profilu					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8006 - heliport:" 26,0*0,15*4		15,600			
1458	K	998777104	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	t	91,423	203,45	18 600,01	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	776		Podlahy povlakové				15 169 733,37	
1455	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	5 860,391	125,70	736 651,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, imitace šedomodrého koberce					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:" 10,4		10,400			
	VV		"m.č.1008:" 9,4		9,400			
	VV		"m.č.1032:" 17,3		17,300			
	VV		"m.č.1044:" 16,3		16,300			
	VV		"m.č.1045:" 13,0		13,000			
	VV		"m.č.1050:" 4,0+0,9*0,15		4,135			
	VV		"m.č.1053:" 25,4+4,7*0,2		26,340			
	VV		"m.č.1077:" 25,8+3,4*0,2		26,480			
	VV		"m.č.1084:" 5,3+0,9*0,15		5,435			
	VV		"m.č.1088:" 31,0		31,000			
	VV		"m.č.1107:" 10,4		10,400			
	VV		"m.č.1108:" 9,6		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2006:" (2,975+1,8)*2-0,7*2-0,8*3		5,750			
	VV		"m.č.2008:" (3,675+6,075)*2-0,8		18,700			
	VV		"m.č.2009:" (2,4+6,075)*2-0,8		16,150			
	VV		"m.č.2012:" (2,7+1,8)*2-0,7*2-0,8*3		5,200			
	VV		"m.č.2014:" (3,4+6,075)*2-0,8		18,150			
	VV		"m.č.2015:" (3,4+6,075)*2-0,8		18,150			
	VV		"m.č.2018:" (1,35+1,8)*2-0,7-0,8		4,800			
	VV		"m.č.2020:" (3,5+6,075)*2-0,8		18,350			
	VV		"m.č.2022:" (3,175+1,8)*2-0,8		9,150			
	VV		"m.č.2023:" (6,825+6,075+0,5+0,975)*2-0,8		27,950			
	VV		"m.č.2045b:" (3,9+2,9+0,2)*2-0,8		13,200			
	VV		"m.č.2060:" 3,2*2+36,65		43,050			
	VV		"m.č.2078:" (5,225+2,6)*2-0,8		14,850			
	VV		"m.č.2095:" 15,4+0,45*2+3,9		20,200			
	VV		"m.č.2104:" 14,8+1,55+2,6+(0,5+0,85)*2*2+0,5*4*3+10,0-0,8		39,550			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3009:" (3,475+4,825)*2-0,8		15,800			
	VV		"m.č.3018:" (3,5+4,825)*2-0,8		15,850			
	VV		"m.č.3019:" (3,5+4,825)*2-0,8		15,850			
	VV		"m.č.3020:" (3,075+2,775)*2-0,7*2-0,8*3		7,900			
	VV		"m.č.3022:" (3,5+4,825)*2-0,8		15,850			
	VV		"m.č.3023:" (3,5+4,825)*2-0,8		15,850			
	VV		"m.č.3031,3048:" 14,8+3,9+2,0+10,1+4,15*2-1,2*5-0,8+(0,45+0,75)*2		34,700			
	VV		"m.č.3042:" (3,45+4,0)*2-0,8		14,100			
	VV		"m.č.3046:" (4,575+4,0+0,2)*2-0,9		16,650			
	VV		"m.č.3102:" (3,25+4,0)*2-0,8		13,700			
	VV		"m.č.3121:" (3,05+7,75)*2-0,7-0,8		20,100			
	VV		"m.č.3123:" (3,2+7,75)*2-0,7-0,8		20,400			
	VV		"m.č.3125:" (8,325+7,75+0,725+0,45+0,9)*2-1,8		34,500			
	VV		"m.č.3126:" (3,475+7,75)*2-0,7-0,8		20,950			
	VV		"m.č.3140:" (4,6+2,45)*2-0,8		13,300			
	VV		"m.č.3141:" (4,6+2,45)*2-0,8		13,300			
	VV		"m.č.3148:" (2,1+2,7)*2-1,1-1,3		7,200			
	VV		"m.č.3149:" (1,8+2,775)*2-0,7*2-0,8*2		6,150			
	VV		"m.č.3153:" (4,325+3,4+0,2)*2-0,8		15,050			
	VV		"m.č.3154:" (4,325+3,35)*2-0,8		14,550			
	VV		"m.č.3155:" (6,25+5,6)*2-0,7-0,8		22,200			
	VV		"m.č.3157:" (1,8+1,825)*2-0,7*2-0,8*2		4,250			
	VV		"m.č.3161:" (4,375+5,8)*2-0,8		19,550			
	VV		4.NP - 1. fáze					
	VV		"m.č.4009:" 2,7+4,625*2		11,950			
	VV		"m.č.4010a:" (4,55+9,875)*2-0,8		28,050			
	VV		"m.č.4010b:" (2,225+4,575+0,25)*2-1,7		12,400			
	VV		"m.č.4015:" (5,225+2,25)*2-0,8		14,150			
	VV		"m.č.4017:" (4,55+7,55+0,45*2)*2-0,8-3,15		22,050			
	VV		"m.č.4018:" (3,375+5,175)*2-3,15		13,950			
	VV		"m.č.4019:" (2,8+7,55)*2-0,8		19,900			
	VV		"m.č.4040:" 2,4*2+1,9		6,700			
	VV		"m.č.4067:" (2,825+6,15)*2-0,8*2		16,350			
	VV		"m.č.4083:" (2,45+5,6)*2-0,8		15,300			
	VV		"m.č.4084:" (7,9+5,6)*2-0,8*2		25,400			
	VV		"m.č.4087:" (10,105+10,75)*2-1,475-3,3-2,8-3,5		30,635			
	VV		"m.č.4119:" (4,328+1,77)*2-0,8*2		10,596			
	VV		"m.č.4121:" (4,328+3,115)*2-0,9-0,8*2		12,386			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7012:" (4,1+4,775)*2-0,8+0,2*2		17,350			
	VV		"m.č.7016:" (1,65+1,6)*2-0,7-0,8*2		4,200			
	VV		"m.č.7017:" (3,05+4,775)*2-0,8		14,850			
	VV		"m.č.7040:" (4,275+5,55)*2-0,8		18,850			
	VV		"m.č.7042:" (2,8+3,325)*2-0,8		11,450			
	VV		"m.č.7057:" (3,4+3,075)*2-0,8+0,2*2		12,550			
	VV		"m.č.7079:" (2,45+2,4)*2-0,8		8,900			
	VV		"m.č.7080:" (5,175+2,7)*2-0,8		14,950			
	VV		"m.č.7081:" (5,175+2,375)*2-0,8		14,300			
	VV		"m.č.7115:" (3,5+4,775)*2-0,8		15,750			
	VV		"m.č.7116:" (1,65+1,6)*2-0,7-0,8*2		4,200			
	VV		"m.č.7117:" (3,05+4,775)*2-0,8		14,850			
	VV		"m.č.7040:" (4,275+5,55)*2-0,8		18,850			
	VV		"m.č.7142:" (2,8+3,325)*2-0,8		11,450			
	VV		"m.č.71057:" (3,4+3,075)*2-2,35+0,2*2		11,000			
	VV		"m.č.7179:" (2,45+2,4)*2-0,8		8,900			
	VV		"m.č.7182:" (5,175+2,7)*2-0,8		14,950			
	VV		"m.č.7183:" (5,175+2,375)*2-0,8		14,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		.						
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní					
VV			verze, Unidekor s různobarevnými chipsy					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0152:" (6,725+2,925)*2-0,8		18,500			
VV			"m.č.0155,0158:" ((7,05+2,925)*2-0,8)*2		38,300			
VV			"m.č.0161:" (7,425+2,925)*2-0,8		19,900			
VV			"m.č.0155:" (7,05+2,925)*2-0,8		19,150			
VV			"m.č.0172:" (7,125+12,65+0,15+0,3*2+1,5)*2-0,8		43,250			
VV			"m.č.0179:" (7,125+12,7+0,15+0,3*2+1,5)*2-0,8		43,350			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2092:" (1,975+2,175)*2-0,7*2-0,8*2		5,300			
VV			"m.č.2098a:" (1,925+2,35)*2-0,7-0,8		7,050			
VV			4.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4101:" (9,625+5,875+0,45)*2-0,7-0,8*2		29,600			
VV			"m.č.4103:" (7,7+5,875+0,45)*2-0,7-0,8*2		25,750			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7007:" (2,0+3,15)*2-0,7-0,8		8,800			
VV			"m.č.7009:" (3,4+3,15)*2-0,7-0,8		11,600			
VV			"m.č.7055:" (2,8+2,1)*2-0,7-0,8*2		7,500			
VV			"m.č.7059:" (2,825+1,775)*2-0,7		8,500			
VV			"m.č.7107:" (2,0+3,15)*2-0,7-0,8		8,800			
VV			"m.č.7109:" (3,4+3,15)*2-0,7-0,8		11,600			
VV			"m.č.7155:" (2,8+2,1)*2-0,7-0,8*2		7,500			
VV			"m.č.7159:" (2,825+1,775)*2-0,7		8,500			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní					
VV			verze, Unidekor s různobarevnými rozptýlenými chipsy					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1019a:" (28,9+6,7)*2-1,2*7-5,0-0,8*4-0,7*2-1,3*2+0,5*4*3		56,600			
VV			"m.č.1043a:" (13,1+3,6)*2-0,8*2-1,35-2,1+0,5*4		30,350			
VV			"m.č.1043c:" 3,4+2,2		5,600			
VV			"m.č.1074c:" (29,6+5,55)*2-0,8*5-1,2*8-1,3-3,85*0,5*4*3		32,300			
VV			"m.č.1076:" (3,4+7,1)*2-0,8*2+(0,5+0,9)*2		22,200			
VV			"m.č.1119:" (2,875+4,1)*2-0,9		13,050			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2005a:" (36,1+10,85)*2-3,15-2,75-3,3-1,25-0,8*5-1,8+0,45*2		78,550			
VV			"m.č.2006a-část" 21,2*2-1,2*6		35,200			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3017a:" (7,4+5,9+0,175+14,25+0,9)*2-0,8*4-0,9-2,9-1,6-2,35		46,300			
VV			"m.č.3031-část:" 13,7+2,65+3,2+16,6+1,2-0,7*2-0,8-0,9*4-1,2-1,3		29,050			
VV			"m.č.3031-část:" 11,8+8,6+8,1+0,3+4,8-1,2*5		27,600			
VV			"m.č.3077:"					
VV			16,8+2,95+3,85+2,45+10,75+5,1+7,8+8,6+2,85+29,5+2,65+13,7-0,8*3-0,9*4-1,2*12-1,3-0,7*2+(0,45+0,6)*2		86,000			
VV			"m.č.3116a:" (12,1+13,4+0,2)*2-2,35-2,9-0,8*2-1,8		42,750			
VV			"m.č.3128d:" (2,35+25,15+0,65)*2-2,35*2-0,8*4-1,6+(0,45+0,75)*2*2+0,45*4		53,400			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7049:" 3,55-2,25+8,5-2,9-0,8*3		4,500			
VV			"m.č.7050:" (27,2+2,6+0,45)*2-2,25-0,8*2-1,6-0,9*3-1,5-3,0		47,850			
VV			"m.č.7049a:" 3,55-2,25+8,5-2,9-0,8*3		4,500			
VV			"m.č.7049b:" (27,2+2,6+0,45)*2-2,25-0,8*2-1,6-0,9*3-1,5-3,0		47,850			
VV			.					
VV			Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně					
VV			chipsovaný design (bez uzemnění)					
VV			1.NP					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010b:" (4,15+1,85)*2-0,8		11,200			
VV			"m.č.1013:" (1,5+2,0)*2-0,8*2		5,400			
VV			"m.č.1014:" (1,225+2,0)*2-0,7*2		5,050			
VV			"m.č.1017:" (1,5+2,0)*2-0,8*2		5,400			
VV			"m.č.1018:" (1,325+2,0)*2-0,7*2		5,250			
VV			"m.č.1020:" (3,675+6,05)*2-0,9-1,2		17,350			
VV			"m.č.1021:" (3,4+0,15+6,05)*2-0,9-1,2		17,100			
VV			"m.č.1022,1023,1024:" ((3,4+0,15+6,05)*2-0,9-1,2)*3		51,300			
VV			"m.č.1025:" (3,3+0,15+6,05)*2-0,9-1,2		16,900			
VV			"m.č.1026:" (3,4+0,15+6,05)*2-1,2		18,000			
VV			"m.č.1047:" (1,5+1,575)*2-0,8*2		4,550			
VV			"m.č.1048:" (1,225+1,575)*2-0,7*2		4,200			
VV			"m.č.1079a:" (3,2+7,15)*2-0,9-1,2		18,600			
VV			"m.č.1079b:" (3,4+0,15+7,15)*2-0,9*2-1,2		18,400			
VV			"m.č.1079c:" (24,1+0,15+7,15)*2-0,9-1,2		60,700			
VV			"m.č.1079d:" (3,4+0,15+7,15)*2-1,2		20,200			
VV			"m.č.1094:" (3,0+6,05)*2-0,9-1,2		16,000			
VV			"m.č.1095:" (3,15+6,05)*2-0,9*2-1,2		15,400			
VV			"m.č.1096:" (3,6+0,15+6,05)*2-0,9-1,2		17,500			
VV			"m.č.1097,1098,1099:" ((3,4+0,15+6,05)*2-0,9-1,2)*3		51,300			
VV			"m.č.1100:" (3,4+0,15+6,05)*2-0,9*2-1,2		16,200			
VV			"m.č.1101:" (3,675+6,05)*2-0,9-1,2		17,350			
VV			"m.č.1110:" (3,5+0,6+4,25)*2-0,8		15,900			
VV			"m.č.1120:" (1,95+4,1)*2-0,9		11,200			
VV			"m.č.1124a:" (2,5+2,1)*2-0,8*2		7,600			
VV			"m.č.1124b:" (2,8+3,3)*2-0,9*2		10,400			
VV			"m.č.1126:" (3,4+4,65)*2-0,9		15,200			
VV			"m.č.1128:" 4,4*2+2,85		11,650			
VV			"m.č.1131:" (3,5+1,875)*2-0,8		9,950			
VV			"m.č.1132:" (3,65+2,075)*2-0,9		10,550			
VV			"m.č.1134:" 4,4*2+3,15		11,950			
VV			"m.č.1138:" (4,05+2,175)*2-0,9*2		10,650			
VV			"m.č.1139:" (3,5+2,725)*2-0,9		11,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.NP					
VV			"m.č.2030:" (3,25+2,75)*2-1,6+0,2*2		10,800			
VV			"m.č.2031:"					
VV			7,925*2+2,2*2+12,425*2+2,65+1,2+2,3+5,65+0,6*2+4,6+2,9-		50,800			
VV			0,8*7-0,7*3-0,9*3-1,6-1,4*2					
VV			"m.č.2032:" (2,25+2,65)*2-0,8		9,000			
VV			"m.č.2033:" (3,45+2,625)*2-0,8*2		10,550			
VV			"m.č.2039:" (1,425+0,45+0,35+3,825)*2-0,9		11,200			
VV			"m.č.2040:" (2,95+1,5)*2-0,8*2		7,300			
VV			"m.č.2045a:" (2,2+4,0)*2-0,8		11,600			
VV			"m.č.2046:" (4,5+0,55+4,1)*2-0,9*2		16,500			
VV			"m.č.2047:" (3,875+3,1)*2-0,9*2		12,150			
VV			"m.č.2049:" (2,975+1,725)*2-0,8*2		7,800			
VV			"m.č.2054b:" (2,975+1,55)*2-0,8		8,250			
VV			"m.č.2071:" (3,65+7,45)*2-0,9-1,2		20,100			
VV			"m.č.2072:" (3,4+0,15+7,45)*2-0,9*2-1,2		19,000			
VV			"m.č.2073:" (3,4+0,15+7,45)*2-0,9-1,2		19,900			
VV			"m.č.2074:" (3,4+0,15+7,45)*2-0,9-1,2		19,900			
VV			"m.č.2075:" (3,4+0,15+7,45)*2-0,9-1,2		19,900			
VV			"m.č.2076:" (3,55+0,3+7,45)*2-1,2		21,400			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3006:" (3,55+1,925)*2-0,9		10,050			
VV			"m.č.3007:" 15,4*2-0,7*2-0,8*4-0,9-1,2		24,100			
VV			"m.č.3010a:" (2,325+4,875)*2-0,8*2		12,800			
VV			"m.č.3011a:" (2,45+3,275)*2-0,8*3		9,050			
VV			"m.č.3012:" (3,775+1,475)*2-0,8*3+0,2*2		8,500			
VV			"m.č.3045:" (3,65+6,4)*2-0,9		19,200			
VV			"m.č.3101:" (3,75+6,83+0,45)*2-0,8		21,260			
VV			"m.č.3105:" (4,875+4,0)*2-1,2		16,550			
VV			"m.č.3128a:" (23,6+11,375)*2-2,2-0,7*3-0,8*8-0,9-1,45-		55,100			
VV			1,1*2+0,2*2					
VV			"m.č.3129a:" (4,45+7,8)*2-0,8*2		22,900			
VV			"m.č.3130:" (2,675+1,475)*2-0,8*2+0,2*2		7,100			
VV			"m.č.3131a:" (2,675+6,2)*2-0,8*2		16,150			
VV			"m.č.3142:" (3,475+9,025)*2-0,9-1,1		23,000			
VV			"m.č.3143:" (4,25+9,025+0,3)*2-1,1*2		24,950			
VV			"m.č.3145:" (10,0+4,4+8,2+0,3)*2-0,8-1,7-2,25-1,2+0,2*2		40,250			
VV			"m.č.3147:" (2,35+2,975)*2-0,8*2		9,050			
VV			"m.č.3163:" (7,35+19,075)*2-1,7-1,35-1,4-2,7-1,0-0,9		43,800			
VV			"m.č.3163a:" (1,6+1,2)*2-0,9-0,83		3,870			
VV			"m.č.3167:" (4,3+1,925)*2-0,8-4,3+0,2*2		7,750			
VV			"m.č.3169:" (2,475+1,925)*2-0,9*2		7,000			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4006:" (1,75+1,925)*2-1,1		6,250			
VV			"m.č.4007:" 3,45+13,725*2+37,3+32,6-0,8*6-1,1*2-0,9*3-		84,350			
VV			1,35*5					
VV			"m.č.4008:" 2,9+5,1*2		13,100			
VV			"m.č.4011:" (2,375+5,175+0,3)*2-1,1		14,600			
VV			"m.č.4012:" 5,0*2+0,3-1,1*2		8,100			
VV			"m.č.4013b:" (2,3+4,275)*2-0,9*2		11,350			
VV			"m.č.4014:" (2,375+5,175)*2-0,9		14,200			
VV			"m.č.4016:" 14,6+11,8+37,3+0,2*8+3,95*2+32,6-0,8*4+0,1*2-		89,725			
VV			0,9-1,1*2-0,9*4-1,3*-2,25-1,3*5-1,4*2					
VV			"m.č.4020:" (3,65+3,275)*2-0,9		12,950			
VV			"m.č.4022a:" (6,7+3,35)*2-1,1-1,3		17,700			
VV			"m.č.4022b:" (6,625+2,75)*2-1,1-1,3		16,350			
VV			"m.č.4023:" (4,1+6,525+0,3)*2-1,1		20,750			
VV			"m.č.4024a:" (8,35+8,75+0,2)*2-3,05-1,6		29,950			
VV			"m.č.4025a:" (11,4+9,875)*2-2,175-1,1-3,5-3,05		32,725			
VV			"m.č.4025b:" (13,1*2+2,175+0,45*8)-2,925-4,5-2,375		22,175			
VV			"m.č.4035b:" (7,9+2,475)*2-2,275*2		16,200			
VV			"m.č.4062:" (1,55+3,55)*2-0,8-1,1*2		7,200			
VV			"m.č.4063:" (2,0+1,725)*2-0,7-0,8		5,950			
VV			"m.č.4073:" (3,175+5,225)*2-0,9*2		15,000			
VV			"m.č.4075:" (2,1+1,7)*2-0,8		6,800			
VV			"m.č.4076:" (2,1+1,85)*2-0,8		7,100			
VV			"m.č.4077:" 2,2*2+2,0		6,400			
VV			"m.č.4078:" (2,3+0,95+6,15)*2-0,9*2		17,000			
VV			"m.č.4082a:" (7,0+0,1*2+5,525)*2-1,6-2,8		21,050			
VV			"m.č.4085:" (3,3+6,0)*2-2,4-3,3		12,900			
VV			"m.č.4086:" (4,125+6,925+0,3)*2-2,4-1,4		18,900			
VV			"m.č.4092:" (26,9+1,475+0,45*2+1,0)*2-1,45-0,9*2-0,9*2		55,500			
VV			"m.č.4093:" (2,775+8,675)*2-0,9*2		21,100			
VV			"m.č.4100:" (3,725+2,675)*2-0,8*2		11,200			
VV			"m.č.4101:" (9,625+5,875+0,45)*2-0,7-0,8*2		29,600			
VV			"m.č.4102:" (5,0875+2,675)*2-0,8*2		13,925			
VV			"m.č.4103:" (7,7+5,875+0,45)*2-0,8*2		26,450			
VV			"m.č.4104:" (4,15+1,85)*2-0,8*2		10,400			
VV			"m.č.4105:" (2,7+2,675)*2-0,8*2		9,150			
VV			"m.č.4111a:" 30,6+35,6+0,6*2+0,3*2-0,8*4-1,0-4,6-0,7*2-0,9		56,900			
VV			"m.č.4111b:" 4,6+3,2*2		11,000			
VV			"m.č.4116:" (1,975+2,325)*2-1,1*2		6,400			
VV			"m.č.4119:" (4,35+1,75)*2-0,8*2		10,600			
VV			"m.č.4121:" (4,35+3,15)*2-0,8*2-0,9		12,500			
VV			"m.č.4125a:" (13,475+3,075+0,6+0,65)*2-1,3*2		33,000			
VV			"m.č.4126:" (3,75+1,66)*2-0,9*2		9,020			
VV			"m.č.4128:" (3,75+3,17)*2-0,8*2-0,9		11,340			
VV			"m.č.4130:" (5,075+31,9)*2-1,1-1,3*2-1,35*8		59,450			
VV			"m.č.4133:" (4,35+2,7)*2-0,8*3		11,700			
VV			"m.č.4134:" (4,35+2,172)*2-0,8-0,9		11,344			
VV			"m.č.4139:" (3,75+4,1)*2-0,8*2-0,9		13,200			
VV			"m.č.4141:" (3,75+2,1)*2-0,8-0,9		10,000			
VV			"m.č.4144:" (4,33+1,82)*2-0,8*2		10,700			
VV			"m.č.4146:" (4,33+3,23)*2-0,8*2-0,9		12,620			
VV			"m.č.4147:" (4,33+2,4)*2-1,35*2+0,2*2		11,160			
VV			"m.č.4148:" (4,33+1,66)*2-0,8*2		10,380			
VV			7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7006:" (4,875+2,875+0,2*2)*2-0,8*2-1,5*2		11,700			
	VV		"m.č.7013:" (8,325+4,775)*2-0,9*2		24,400			
	VV		"m.č.7015:" (3,5+4,675)*2-1,2		15,150			
	VV		"m.č.7036:" (2,6+3,125)*2-0,9		10,550			
	VV		"m.č.7037:" (3,675+3,125)*2-0,9		12,700			
	VV		"m.č.7038:" (2,375+2,7)*2-0,8		9,350			
	VV		"m.č.7038:" (2,375+2,7)*2-0,8		9,350			
	VV		"m.č.7039:" (4,53+2,925)*2-2,6-2,9-0,8*3		7,010			
	VV		"m.č.7047:" (2,4+2,175)*2-0,8*2		7,550			
	VV		"m.č.7051:" (5,7+2,0)*2-0,7*2-0,8		13,200			
	VV		"m.č.7060a:" (1,725+2,8)*2-0,8*2		7,450			
	VV		"m.č.7060b:" (2,45+2,65)*2-0,8*2		8,600			
	VV		"m.č.7062:" (2,1+3,075)*2-0,8		9,550			
	VV		"m.č.7063:" (4,95+4,65+0,45*2)*2		21,000			
	VV		"m.č.7064:" (1,8+4,65)*2-0,9*2		11,100			
	VV		"m.č.7065:" (2,575+2,8)*2-0,8*2-1,4*2		6,350			
	VV		"m.č.7067:" (2,3+4,75)*2-1,2		12,900			
	VV		"m.č.7078a:" (1,95+2,35)*2-0,8*2-1,5		5,500			
	VV		"m.č.7106:" (4,875+0,2+287,5)*2-0,8-1,5*2		581,350			
	VV		"m.č.7112:" (4,125+4,725)*2-1,2		16,500			
	VV		"m.č.7113:" (8,325+4,725)*2-0,9*2		24,300			
	VV		"m.č.7135:" (2,775+2,875)*2-0,8		10,500			
	VV		"m.č.7139:" (2,6+3,125)*2-0,9		10,550			
	VV		"m.č.7140:" (3,845+3,125)*2-0,9		13,040			
	VV		"m.č.7141:" (4,55+2,925)*2-2,6-0,2-0,8*3		9,750			
	VV		"m.č.7144:" (2,4+2,175)*2-0,8*2		7,550			
	VV		"m.č.7151:" (5,7+2,0)*2-0,7-0,8		13,900			
	VV		"m.č.7160:" (1,6+2,8)*2-0,8		8,000			
	VV		"m.č.7161:" (2,45+2,65)*2-0,8*2		8,600			
	VV		"m.č.7162:" (2,575+2,8)*2-0,8*2-1,4		7,750			
	VV		"m.č.7164:" (2,1+3,075)*2-0,8		9,550			
	VV		"m.č.7165:" (4,975+4,65+0,45*2)*2-0,9*2		19,250			
	VV		"m.č.7166:" (1,8+4,65)*2-0,9*2		11,100			
	VV		"m.č.7168:" (2,3+4,8)*2-1,2		13,000			
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s s mírným metalickým nádechem					
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3032:" (2,075+4,1)*2-0,9		11,450			
	VV		"m.č.3033:" (2,35+4,1)*2-0,9		12,000			
	VV		"m.č.3037:" (2,3+4,1)*2-0,9		11,900			
	VV		"m.č.3038:" (2,5+4,1)*2-0,9		12,300			
	VV		"m.č.3050:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3052:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3054:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3056:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3058:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3060:" (3,4+8,85+0,125)*2-0,9-1,2		22,650			
	VV		"m.č.3062:" (4,45+8,85)*2-0,9-1,2+0,45*4*2		28,100			
	VV		"m.č.3064:" (8,375+3,75)*2-0,9-1,2+0,45*4		23,950			
	VV		"m.č.3066:" (8,375+3,3+0,3)*2-0,9-1,2		21,850			
	VV		"m.č.3068:" (2,625+3,8)*2-0,8		12,050			
	VV		"m.č.3079:" (2,825+2,825)*2-0,8		10,500			
	VV		"m.č.3080:" (8,375+3,325+0,3)*2-1,2-0,9		21,900			
	VV		"m.č.3082:" (8,375+3,75)*2-0,9-1,2+0,45*4		23,950			
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, protiskluz R10, do gastro provozu, chipsovaný drobně profilovaný dekor					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2096:" (3,8+1,7)*2-0,8*2-0,9-1,0+0,2*2		7,900			
	VV		"m.č.2100b:" (1,3+1,45)*2-0,8		4,700			
	VV		"m.č.2101a:" (2,85+8,175+0,85)*2-0,78*2-0,9*3		19,490			
	VV		"m.č.2101b:" (3,1+0,5+8,175)*2-0,8-0,9		21,850			
	VV		"m.č.2102a:" (2,5+1,75)*2-0,8*2		6,900			
	VV		"m.č.2102b:" (3,35+2,475)*2-0,8		10,850			
1460	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	7 887,383	80,58	635 565,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, imitace šedomodrého koberce					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:" (5,0+2,15)*2-0,8		13,500			
	VV		"m.č.1008:" (4,85+3,6)*2-0,8		16,100			
	VV		"m.č.1032:" (2,9+6,05)*2-0,8		17,100			
	VV		"m.č.1044:" (4,65+3,525)*2-0,8		15,550			
	VV		"m.č.1045:" (3,675+3,525)*2-0,8		13,600			
	VV		"m.č.1050:" (1,55+2,2)*2-0,8*2		5,900			
	VV		"m.č.1053:" (4,7+5,625)*2-0,8		19,850			
	VV		"m.č.1077:" (3,4+7,1)*2-0,8		20,200			
	VV		"m.č.1084:" (1,875+2,8)*2-0,7*2-0,8		7,150			
	VV		"m.č.1088:" (7,3+5,6)*2-0,8		25,000			
	VV		"m.č.1107:" (5,0+2,15)*2-0,8		13,500			
	VV		"m.č.1108:" (4,45+3,6)*2-0,8		15,300			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2006:" 5,4+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2		5,870			
	VV		"m.č.2008:" 21,9+3,675*0,2		22,635			
	VV		"m.č.2009:" 20,9+3,25*0,2		21,550			
	VV		"m.č.2012:" 5,0+0,8*0,125*2+0,9*0,15*2		5,470			
	VV		"m.č.2014:" 20,7+3,25*0,2		21,350			
	VV		"m.č.2015:" 20,7+3,4*0,2		21,380			
	VV		"m.č.2018:" 2,4+0,9*0,15+0,8*0,125		2,635			
	VV		"m.č.2020:" 21,0+3,35*0,2+3,5*0,2		22,370			
	VV		"m.č.2022:" 4,2+0,8*0,125+0,9*0,15		4,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2023:" 41,4+6,375*0,2		42,675			
VV			"m.č.2045b:" 10,1+0,9*0,15		10,235			
VV			"m.č.2060-část:" 3,2*(36,6-6,0)		97,920			
VV			"m.č.2078:" 13,9		13,900			
VV			"m.č.2095:" 55,8		55,800			
VV			"m.č.2104-část:" 275,6-50,0		225,600			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3009:" 17,0		17,000			
VV			"m.č.3018:" 16,6		16,600			
VV			"m.č.3019:" 15,9		15,900			
VV			"m.č.3020:" 8,5+0,8*0,125*2+0,9*0,2		8,880			
VV			"m.č.3022:" 16,0		16,000			
VV			"m.č.3023:" 15,3		15,300			
VV			"m.č.3031,3048:" 181,5+10,7+1,3*0,2*5+0,9*0,15		193,635			
VV			"m.č.3042:" 13,8		13,800			
VV			"m.č.3046:" 15,2		15,200			
VV			"m.č.3102:" 13,0+0,9*0,15		13,135			
VV			"m.č.3121:" 20,1		20,100			
VV			"m.č.3123:" 21,0++0,8*0,125		21,100			
VV			"m.č.3125:" 64,1+1,8*0,2		64,460			
VV			"m.č.3126:" 21,8+0,8*0,125		21,900			
VV			"m.č.3140:" 14,9		14,900			
VV			"m.č.3141:" 11,3		11,300			
VV			"m.č.3148:" 4,9+1,3*0,15+1,1*0,15		5,260			
VV			"m.č.3149:" 5,0+0,8*0,125*2+0,9*0,125*2		5,425			
VV			"m.č.3153:" 14,6		14,600			
VV			"m.č.3154:" 14,5		14,500			
VV			"m.č.3155:" 31,0+0,7*0,125		31,088			
VV			"m.č.3157:" 3,3+0,8*0,125*2+0,8*0,125		3,600			
VV			"m.č.3161:" 25,3		25,300			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4009:" 12,6		12,600			
VV			"m.č.4010a:" 44,8+1,7*0,15		45,055			
VV			"m.č.4010b:" 10,4		10,400			
VV			"m.č.4015:" 11,6		11,600			
VV			"m.č.4017:" 33,6+3,2*0,15		34,080			
VV			"m.č.4018:" 16,6		16,600			
VV			"m.č.4019:" 21,3		21,300			
VV			"m.č.4067:" 17,0		17,000			
VV			"m.č.4083:" 13,7+0,9*0,15		13,835			
VV			"m.č.4084:" 33,5+0,9*0,15		33,635			
VV			"m.č.4087:" 43,0+3,5*0,125+1,6*0,075		43,558			
VV			"m.č.4119:" 7,9		7,900			
VV			"m.č.4121:" 14,4+0,9*0,125		14,513			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7012:" 19,5+3,45*0,1		19,845			
VV			"m.č.7016:" 2,2+0,8*0,15+0,9*0,15+0,9*0,2		2,635			
VV			"m.č.7017:" 15,3		15,300			
VV			"m.č.7040:" 16,9		16,900			
VV			"m.č.7042:" 9,3		9,300			
VV			"m.č.7057:" 11,1+2,35*0,15		11,453			
VV			"m.č.7079:" 5,9		5,900			
VV			"m.č.7080:" 14,0		14,000			
VV			"m.č.7081:" 13,2		13,200			
VV			"m.č.7115:" 16,5		16,500			
VV			"m.č.7116:" 2,2+0,8*0,15+0,9*0,2		2,500			
VV			"m.č.7117:" 15,3		15,300			
VV			"m.č.7136:" 27,6		27,600			
VV			"m.č.7142:" 9,3		9,300			
VV			"m.č.7157:" 11,2+2,35*0,15		11,553			
VV			"m.č.7179:" 5,6		5,600			
VV			"m.č.7181:" 14,0		14,000			
VV			"m.č.7182:" 13,2		13,200			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní					
VV			verze, Unidekor s různobarevnými chipsy					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0152:" 19,7		19,700			
VV			"m.č.0155:" 20,7		20,700			
VV			"m.č.0158:" 20,7		20,700			
VV			"m.č.0161:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.0172:" 89,4+0,9*0,3+0,9*0,2		89,850			
VV			"m.č.0179:" 89,4+0,9*0,3+0,9*0,2		89,850			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2092:" 3,8+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2		4,310			
VV			"m.č.2098a:" 5,5+0,8*0,15+0,9*0,15		5,755			
VV			4.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4101:" 54,6+0,8*0,125+0,9*0,125		54,813			
VV			"m.č.4103:" 43,3+0,8*0,125+0,9*0,125		43,513			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7007:" 6,3+0,9*0,15		6,435			
VV			"m.č.7009:" 10,7+0,8*0,125+0,9*0,15		10,935			
VV			"m.č.7055:" 5,6+0,9*0,125		5,713			
VV			"m.č.7059:" 4,0+0,8*0,125		4,100			
VV			"m.č.7107:" 6,3+0,9*0,15		6,435			
VV			"m.č.7109:" 10,7+0,8*0,125+0,9*0,15		10,935			
VV			"m.č.7155:" 5,6+0,9*0,125		5,713			
VV			"m.č.7159:" 4,0+0,8*0,125		4,100			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1019a:"					
VV			135,8+1,0+1,3*0,2*7+5,0*0,075+0,9*0,15+1,4*0,15		139,340			
VV			"m.č.1043a:" 43,5+1,35*0,15+2,2*0,075+0,9*0,15*3		44,273			
VV			"m.č.1043c:" 6,6		6,600			
VV			"m.č.1074c:" 148,6+1,0+1,4*0,2*2+0,9*0,15*2+1,3*0,2*8		152,510			
VV			"m.č.1076:" 30,0+0,9*0,15		30,135			
VV			"m.č.1119:" 11,3+4,1*0,075		11,608			
VV			2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.2005a:"						
VV		158,7+1,0*0,15*2+1,4*0,45+0,9*0,15*5+2,75*0,2+3,3*0,2+1,9*0,2+1,0			162,895			
VV		"m.č.2066a-část:"	21,2*2,45+1,3*0,2*6		53,500			
VV		3.NP:						
VV		"m.č.3017a:"	101,7+0,9*0,2*2+0,9*0,15*2+2,9*0,175+2,0*0,15		103,138			
VV		"m.č.3031-část:"						
VV		41,0+1,6*0,15+0,9*0,15*2+0,8*0,15*2+1,3*0,2+1,0*0,15*4			42,610			
VV		"m.č.3031-část:"	57,5+1,3*0,2*5		58,800			
VV		"m.č.3077:"						
VV		168,3+1,6*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15*3+1,3*0,15*3+3,075*0,15+1,3*0,2*2+1,3*0,2*8+1,8*0,15+1,4*0,15+0,8*0,15*2			173,626			
VV		"m.č.3116a:"						
VV		146,4+1,3*0,15+2,35*0,15+2,9*0,175+0,9*0,2*2+2,2*0,15			148,145			
VV		"m.č.3128d:"	83,5+2,35*0,15+0,9*0,15+0,9*0,2*2+1,0*0,15		84,498			
VV		7.NP						
VV		"m.č.7049:"	25,7+0,9*0,15*3+3,55*0,2		26,815			
VV		"m.č.7050:"						
VV		69,1+2,25*0,15+0,9*0,15*2+1,0*0,15+3,0*0,17+2,4*0,3			71,088			
VV		"m.č.7149a:"	25,7+0,9*0,15*3		26,105			
VV		"m.č.7149b:"	63,2+2,4*0,3+3,275*0,17+1,0*0,15*2+2,25*0,15		65,114			
VV		.						
VV		Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design (bez uzemnění)						
VV		1.NP						
VV		"m.č.1010b:"	7,55		7,550			
VV		"m.č.1013:"	2,0+0,9*0,15*2		2,270			
VV		"m.č.1014:"	2,5+0,8*0,15*2		2,740			
VV		"m.č.1017:"	3,0+0,8*0,15*2		3,240			
VV		"m.č.1018:"	2,7+0,8*0,15*2		2,940			
VV		"m.č.1020:"	23,0+3,675*0,2+1,0*0,2		23,935			
VV		"m.č.1021:"	20,4+3,4*0,2		21,080			
VV		"m.č.1022:"	20,4+3,4*0,2+1,0*0,2		21,280			
VV		"m.č.1023:"	20,4+3,4*0,2		21,080			
VV		"m.č.1024:"	20,9+3,5*0,2+1,0*0,2		21,800			
VV		"m.č.1025:"	19,8+3,3*0,2		20,460			
VV		"m.č.1026:"	20,4+3,4*0,2		21,080			
VV		"m.č.1047:"	2,4+0,9*0,125+0,9*0,2		2,693			
VV		"m.č.1048:"	1,9+0,8*0,125+0,8*0,2		2,160			
VV		"m.č.1079a:"	22,9		22,900			
VV		"m.č.1079b:"	24,1+1,0*0,2		24,300			
VV		"m.č.1079c:"	24,1+1,0*0,2		24,300			
VV		"m.č.1079d:"	23,8		23,800			
VV		"m.č.1094:"	18,9+3,0*0,2		19,500			
VV		"m.č.1095:"	19,2+3,15*0,2+1,0*0,2		20,030			
VV		"m.č.1096:"	21,0+3,2*0,2+1,0*0,2		21,840			
VV		"m.č.1097:"	20,4+3,4*0,2+1,0*0,2		21,280			
VV		"m.č.1098:"	20,4+3,4*0,2		21,080			
VV		"m.č.1099:"	20,4+3,4*0,2		21,080			
VV		"m.č.1100:"	20,4+3,4*0,2+1,0*0,2*2		21,480			
VV		"m.č.1101:"	21,4+3,675*0,2		22,135			
VV		"m.č.1110:"	13,3		13,300			
VV		"m.č.1120:"	7,8		7,800			
VV		"m.č.1124a:"	4,2+0,9*0,15		4,335			
VV		"m.č.1124b:"	9,2+1,0*0,2		9,400			
VV		"m.č.1126:"	15,0		15,000			
VV		"m.č.1128:"	12,0+0,9*0,15		12,135			
VV		"m.č.1131:"	6,6		6,600			
VV		"m.č.1132:"	7,6		7,600			
VV		"m.č.1134:"	12,3+3,125*0,15		12,769			
VV		"m.č.1138:"	11,5		11,500			
VV		"m.č.1139:"	9,5		9,500			
VV		2.NP						
VV		"m.č.2030:"	7,0+1,5*0,25		7,375			
VV		"m.č.2031:"	71,2+1,0*0,15*3+1,5*0,15+0,9*0,15*4+0,8*0,15*3		72,775			
VV		"m.č.2032:"	5,8+0,9*0,15		5,935			
VV		"m.č.2033:"	9,2		9,200			
VV		"m.č.2039:"	7,1		7,100			
VV		"m.č.2040:"	4,5+0,8*0,15		4,620			
VV		"m.č.2041:"	2,1		2,100			
VV		"m.č.2045a:"	9,6+0,9*0,15		9,735			
VV		"m.č.2046:"	16,5		16,500			
VV		"m.č.2047:"	11,1+1,0*0,15*2		11,400			
VV		"m.č.2049:"	5,0+0,9*0,15		5,135			
VV		"m.č.2054b:"	4,8+0,9*0,2		4,980			
VV		"m.č.2071:"	26,8		26,800			
VV		"m.č.2072:"	24,7+1,0*0,2		24,900			
VV		"m.č.2073:"	24,7+3,4*0,2		25,380			
VV		"m.č.2074:"	24,7+3,4*0,2+1,0*0,2		25,580			
VV		"m.č.2075:"	24,7+3,4*0,2		25,380			
VV		"m.č.2076:"	25,5+3,55*0,2		26,210			
VV		3.NP						
VV		"m.č.3006:"	5,9		5,900			
VV		"m.č.3007:"						
VV		36,3+0,8*0,15*2+0,9*0,15*4+1,0*0,15+1,4*0,15+2,45*0,2			37,930			
VV		"m.č.3010a:"	11,3		11,300			
VV		"m.č.3011a:"	8,0		8,000			
VV		"m.č.3012:"	5,6+(3,775+1,475)*2+0,9*0,125		16,213			
VV		"m.č.3045:"	22,8+0,9*0,15		22,935			
VV		"m.č.3101:"	24,9+0,8*0,05		24,940			
VV		"m.č.3105:"	19,5		19,500			
VV		"m.č.3128a:"						
VV		68,7+0,8*0,15*3+0,9*0,15*6+0,9*0,2+1,45*0,2+1,2*0,15*2			70,700			
VV		"m.č.3129a:"	23,5		23,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3130:" 3,9+0,9*0,15*2+1,0*0,2		4,370			
VV			"m.č.3131a:" 12,8		12,800			
VV			"m.č.3142:" 31,4		31,400			
VV			"m.č.3143:" 31,6		31,600			
VV			"m.č.3145:" 74,4+2,25*0,15+1,2*0,2		74,978			
VV			"m.č.3147:" 6,9+0,9*0,15		7,035			
VV			"m.č.3163:" 108,2+1,7*0,15		108,455			
VV			"m.č.3163a:" 1,9+0,9*0,15		2,035			
VV			"m.č.3167:" 8,4+(4,3+1,925)*2-0,8-4,3+0,2*2		16,150			
VV			"m.č.3169:" 5,3+0,9*0,15		5,435			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4066a:"		248,854			
VV			246,2+1,2*0,2+2,45*0,1+1,3*0,15*2+0,8*0,18+0,9*0,15+1,5					
VV			"m.č.4066b:" 46,3+0,8*0,15+0,9*0,15		46,555			
VV			"m.č.4066c:" 36,9+5,05*0,075		37,279			
VV			"m.č.4074:" 25,0+0,9*0,15+2,0*0,15		25,435			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4006:" 3,6+1,3*0,2		3,860			
VV			"m.č.4007:" 158,8+0,9*0,15*2+1,2*0,15*2+2,4*15		195,430			
VV			"m.č.4008:" 13,6+2,675*0,15		14,001			
VV			"m.č.4011:" 11,7+1,2*0,15		11,880			
VV			"m.č.4012:" 12,5+2,7*0,15		12,905			
VV			"m.č.4013b:" 9,8+1,0*0,15		9,950			
VV			"m.č.4014:" 11,8		11,800			
VV			"m.č.4016:" 111,6+1,0*0,15+0,9*0,125*3+2,275*0,15		112,429			
VV			"m.č.4020:" 11,9		11,900			
VV			"m.č.4022a:" 17,9+1,3*0,15		18,095			
VV			"m.č.4022b:" 19,3+1,2*0,15+1,3*0,15		19,675			
VV			"m.č.4023:" 26,7+1,6*0,15+2,65*0,15		27,338			
VV			"m.č.4024a:" 46,2+1,7*0,15+3,05*0,2		47,065			
VV			"m.č.4025a:" 43,1+3,5*0,125+1,6*0,075		43,658			
VV			"m.č.4025b:" 28,5+0,9*0,075		28,568			
VV			"m.č.4035b:" 19,6+114,2+1,6*0,15+1,7*0,15		134,295			
VV			"m.č.4062:" 5,3+1,3*0,2		5,560			
VV			"m.č.4063:" 3,5+0,9*0,15		3,635			
VV			"m.č.4073:" 19,3+1,0*0,15*2		19,600			
VV			"m.č.4075:" 3,6+0,9*0,15		3,735			
VV			"m.č.4076:" 3,9+0,9*0,125		4,013			
VV			"m.č.4077:" 4,3		4,300			
VV			"m.č.4078:" 13,0+1,2*0,15+1,0*0,15*2		13,480			
VV			"m.č.4082a:" 38,0+1,6*0,2+2,8*0,17+1,0*0,125		38,921			
VV			"m.č.4085:" 19,6		19,600			
VV			"m.č.4086:" 28,4+2,45*0,15+1,4*0,15		28,978			
VV			"m.č.4092:" 41,8+1,1*0,2+1,0*0,15+1,5*0,1		42,320			
VV			"m.č.4093:" 24,1		24,100			
VV			"m.č.4100:" 10,0+0,9*0,125		10,113			
VV			"m.č.4101:" 54,6+0,8*0,125+0,9*0,125		54,813			
VV			"m.č.4102:" 13,2+0,9*0,125		13,313			
VV			"m.č.4103:" 43,3+0,9*0,125+0,8*0,125		43,513			
VV			"m.č.4104:" 8,7+0,9*0,125		8,813			
VV			"m.č.4105:" 7,2+0,9*0,125		7,313			
VV			"m.č.4111a:"					
VV			114,2+0,9*0,15+4,6*0,15+1,2*0,15+1,3*0,15+1,4*0,15*2+1,2*		119,408			
VV			0,125+0,8*0,125*2+0,9*0,125+3+1,0*0,125					
VV			"m.č.4111b:" 13,5+4,6*0,15		14,190			
VV			"m.č.4116:" 4,6+1,3*0,2		4,860			
VV			"m.č.4125a:" 37,3+1,3*0,15*2		37,690			
VV			"m.č.4126:" 7,0+1,0*0,13		7,130			
VV			"m.č.4128:" 13,1+1,0*0,13		13,230			
VV			"m.č.4130:" 100,1+1,2*0,15+1,2*0,2+1,5*0,13		100,715			
VV			"m.č.4133:" 11,3		11,300			
VV			"m.č.4134:" 10,3+1,0*0,13		10,430			
VV			"m.č.4139:" 15,6+1,0*0,13		15,730			
VV			"m.č.4141:" 6,1+1,0*0,13		6,230			
VV			"m.č.4144:" 7,2		7,200			
VV			"m.č.4146:" 14,2+1,0*0,13		14,330			
VV			"m.č.4147:" 12,0+1,5*0,13+1,5*0,22		12,525			
VV			"m.č.4148:" 6,7		6,700			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7006:" 14,0+1,5*0,2		14,300			
VV			"m.č.7013:" 39,4		39,400			
VV			"m.č.7015:" 16,1		16,100			
VV			"m.č.7036:" 10,2		10,200			
VV			"m.č.7037:" 11,5		11,500			
VV			"m.č.7038:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.7039:" 6,5+0,9*0,15*3+2,65*0,15		7,303			
VV			"m.č.7047:" 5,9		5,900			
VV			"m.č.7051:" 11,1++0,8*0,125		11,200			
VV			"m.č.7060a:" 4,8		4,800			
VV			"m.č.7060b:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
VV			"m.č.7062:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.7063:" 20,9+1,0*0,15		21,050			
VV			"m.č.7064:" 7,8+1,1*0,3		8,130			
VV			"m.č.7065:" 7,3+0,9*0,15+1,6*0,15		7,675			
VV			"m.č.7067:" 11,1+1,3*0,15		11,295			
VV			"m.č.7078a:" 6,1+0,9*0,15*2+1,5*0,15		6,595			
VV			"m.č.7106:" 14,0+1,5*0,2		14,300			
VV			"m.č.7112:" 19,5		19,500			
VV			"m.č.7113:" 39,4		39,400			
VV			"m.č.7135:" 8,0		8,000			
VV			"m.č.7139:" 8,1		8,100			
VV			"m.č.7140:" 11,6		11,600			
VV			"m.č.7141:" 13,1+0,9*0,15*3+2,95*0,17		14,007			
VV			"m.č.7144:" 5,6		5,600			
VV			"m.č.7151:" 11,1+0,8*0,15*2+0,8*0,15		11,460			
VV			!m.č.7155:" 5,9+0,8*0,125					
VV			"m.č.7158:" 2,3+0,8*0,125		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7160:" 4,5		4,500			
	VV		"m.č.7161:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
	VV		"m.č.7162:" 7,3+0,8*0,15+1,6*0,15		7,660			
	VV		"m.č.7164:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.7165:" 20,9+1,0*0,15		21,050			
	VV		"m.č.7166:" 8,2+1,0*0,15		8,350			
	VV		"m.č.7168:" 11,1+1,3*0,15		11,295			
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s s mírným metalickým nádechem					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3032:" 8,5		8,500			
	VV		"m.č.3033:" 9,8		9,800			
	VV		"m.č.3037:" 7,6		7,600			
	VV		"m.č.3038:" 9,2		9,200			
	VV		"m.č.3050:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3052:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3054:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3056:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3058:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3060:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3062:" 34,7		34,700			
	VV		"m.č.3064:" 24,3		24,300			
	VV		"m.č.3066:" 25,3		25,300			
	VV		"m.č.3068:" 10,0		10,000			
	VV		"m.č.3079:" 7,7		7,700			
	VV		"m.č.3080:" 25,8		25,800			
	VV		"m.č.3082:" 23,8		23,800			
	VV		"m.č.3084:" 34,7		34,700			
	VV		"m.č.3087:" 25,9		25,900			
	VV		"m.č.3088:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3090:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3092:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3094:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3096:" 25,5		25,500			
	VV		"m.č.3103:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.3109:" 7,2		7,200			
	VV		"m.č.3113:" 9,6		9,600			
	VV		"m.č.3114:" 6,4		6,400			
	VV		"m.č.3115:" 8,0+1,0*0,125		8,125			
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, protiskluz R10, do gastro provozu, chipsovaný drobně profilovaný dekor					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2096:" 6,0+0,9*0,125*2+1,0*0,15+1,1*0,15+1,0*0,2		6,740			
	VV		"m.č.2100a:" 1,7+0,9*0,125		1,813			
	VV		"m.č.2101a:" 25,5+0,8*0,15*2+1,0*0,15*2		26,040			
	VV		"m.č.2101b:" 25,1		25,100			
	VV		"m.č.2102a:" 4,5+0,9*0,15		4,635			
	VV		"m.č.2102b:" 8,0		8,000			
1461	M	284122-R1	Zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, imitace koberce	m2	2 169,135	510,57	1 107 495,26	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 1302,207*0,1		130,221			
	VV		"viz pol. 77622111:" 1841,72		1 841,720			
	VV		1971,941*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 169,135			
1462	M	284122-R2	Vysoce zatěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, unidekor s rozptýlenými chipsy	m2	503,417	510,57	257 029,62	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 322,95*0,1		32,295			
	VV		"viz pol. 77622111:" 425,357		425,357			
	VV		457,652*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		503,417			
1463	M	284122-R3	Vysoce zatěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, unidekor s průhlednými/neprůhlednými rozptýlenými chipsy	m2	1 613,882	510,57	823 999,73	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 663,650*0,1		66,365			
	VV		"viz pol. 77622111:" 1400,800		1 400,800			
	VV		1467,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 613,882			
1464	M	284122-R4	Vysoce zatěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, unidekor s metalickým nádechem	m2	661,441	734,70	485 960,70	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 325,85*0,1		32,585			
	VV		"viz pol. 77622111:" 568,725		568,725			
	VV		601,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		661,441			
1465	K	776421-R1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	2 116,598	125,70	266 056,37	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design					
	VV		Podlaha P11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1009:" (4,3+2,85)*2-1,35*2		11,600			
	VV		"m.č.1011:" (7,2+5,6)*2-1,35		24,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1012:" (4,45+6,5+0,5)*2-0,7-0,8*2-1,3		19,300			
VV			"m.č.1015:" (4,1+2,0)*2-0,8*2		10,600			
VV			"m.č.1016:" (6,9+4,9)*2-0,7-0,8*2-1,3		20,000			
VV			"m.č.1046:" (4,615+7,75)*2-0,7-0,8-1,2		22,030			
VV			"m.č.1093:" 3,2+5,6*2-0,9		13,500			
VV			"m.č.1111:" (3,6+4,25+0,35)*2-0,8*2-1,3*2		12,200			
VV			"m.č.1112:" (4,3+3,65)*2-0,8		15,100			
VV			"m.č.1122:" (6,555+12,425+0,35)*2-0,9-1,3*3		33,860			
VV			"m.č.1123:" (7,05+6,475)*2-0,8*2-1,3*2-1,1		21,750			
VV			"m.č.1125:" (3,975+2,1)*2-1,1		11,050			
VV			"m.č.1133a,b:" (10,75+22,55+0,55+0,2*2)*2-3,2-3,1-0,9*2-2,8-3,2		54,400			
VV			"m.č.1140:" 3,2+4,55*2-0,9		11,400			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2043:" (6,4+5,675)*2-1,4-1,2-0,8		20,750			
VV			"m.č.2048:" (2,975+5,5)*2-0,8		16,150			
VV			"m.č.2050:" (7,6+7,3)*2-0,8*3-1,4		26,000			
VV			"m.č.2051:" (5,05+1,875)*2-0,8		13,050			
VV			"m.č.2052:" (5,05+1,725)*2-0,8		12,750			
VV			"m.č.2053:" (7,6+6,425)*2-0,8*3-1,4		24,250			
VV			"m.č.2054a:" (2,975+0,3+4,675)*2-0,8*2		14,300			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3047:" (4,4+3,95)*2-1,2		15,500			
VV			"m.č.3099:" (3,6+4,45)*2-1,2		14,900			
VV			"m.č.3100:" (3,675+4,45)*2-1,2		15,050			
VV			"m.č.3163b:" (2,25+1,2)*2-0,9-0,83		5,170			
VV			"m.č.3164:" (13,95+18,75)*2-0,9*3+0,45*4*2		66,300			
VV			4.NP-1.fáze					
VV			"m.č.4066a:"					
VV			14,325+19,3+22,325+7,025+19,15+6,45+11,2+5,7+(0,45*3+1,0+0,6*2)*2-1,6-4,45-0,8*5-0,9*3-1,3*2-2,45-1,1		93,675			
VV			"m.č.4066b:" (7,925+6,0+0,3)*2-0,7-0,8-0,9-1,4		24,650			
VV			"m.č.4066c:" (5,9+5,925)*2-4,45		19,200			
VV			"m.č.4074:" (4,0+6,15)*2-0,8-1,3*2		16,900			
VV			"m.č.4120:" (4,33+2,62)*2-1,35*2+0,2*2		11,600			
VV			"m.č.4122:" (9,1+5,17)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2*3		25,440			
VV			"m.č.4129:" (9,57+5,15)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2		25,540			
VV			"m.č.4131:" (9,1+2,35)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2*2		19,400			
VV			"m.č.4132:" (4,33+2,63)*2-1,35*2+0,2*2		11,620			
VV			"m.č.4135:" (4,33+2,63)*2-1,35*2+0,2*2		11,620			
VV			"m.č.4136:" (9,1+6,55)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2*3		28,200			
VV			"m.č.4137:" (9,57+6,55)*2-0,9*2-1,35*2+0,2*2*2		28,540			
VV			"m.č.4138:" (3,75+2,38)*2-1,35*2+0,2*2		9,960			
VV			"m.č.4140:" (3,75+2,32)*2-1,35*2+0,2*2		9,840			
VV			"m.č.4142:" (9,57+4,95)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2*2		25,540			
VV			"m.č.4143:" (9,1+5,2)*2-0,8*2+0,2*2*2		27,800			
VV			"m.č.4145:" (4,33+2,53)*2-1,35*2+0,2*2		11,420			
VV			"m.č.4149:" (9,1+5,35)*2-0,8*2-1,35*2+0,2*2*2		25,400			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7011:"					
VV			(31,325+3,375+5,1+11,55+5,0*2+0,21+0,75+0,2*4+3,625+0,45*4)*2-3,0-3,5-3,4-0,7*2-1,5*2-0,9*4-1,3-1,2-0,8*2-3,25-6,75*3-4,45-1,4*8		75,920			
VV			"m.č.7014:" (3,075+4,775)*2-1,3		14,400			
VV			"m.č.7025:" (3,575+2,975)*2-1,4		11,700			
VV			"m.č.7026:" (3,575+5,75)*2-1,4		17,250			
VV			"m.č.7027:" (3,525+5,75+0,15)*2-1,4		17,450			
VV			"m.č.7028:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7029:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7030:" (3,472+5,75+0,15)*2-1,4		17,344			
VV			"m.č.7031:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7032:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7033:" (3,0+1,0)*2-0,8*3		5,600			
VV			"m.č.7034:" (3,575+5,75)*2-1,4		17,250			
VV			"m.č.7035:" (4,575+5,75)*2-1,4		19,250			
VV			"m.č.7066:"					
VV			(27,65+6,5+2,3+0,45+0,45*2*2+0,75+10,4+5,0*2)*2-1,2-1,5-0,8-0,9*2-0,8*2-1,4-2,35-1,4*7		99,250			
VV			"m.č.7067:" 2,3+4,75*2		11,800			
VV			"m.č.7068:" (3,425+4,8+0,15)*2-1,5		15,250			
VV			"m.č.7069:" (3,465+4,8+0,15)*2-1,4		15,430			
VV			"m.č.7070:" (3,475+4,8+0,15)*2-1,4		15,450			
VV			"m.č.7071:" (3,475+4,8)*2-1,4		15,150			
VV			"m.č.7072:" (3,475+4,8+0,15)*2-1,4		15,450			
VV			"m.č.7073:" (3,425+4,8)*2-1,4		15,050			
VV			"m.č.7074:" (4,475+4,8+0,45+1,15)*2-1,5		20,250			
VV			"m.č.7075:" (5,225+3,45)*2-1,4		15,950			
VV			"m.č.7076:" (3,85+2,95)*2-1,3		12,300			
VV			"m.č.7111:"					
VV			(31,325+3,375+5,1+11,55+5,0*2+0,21+0,75+0,2*4+3,625+0,45*4)*2-3,0-3,5-3,4-0,7*2-1,5*2-0,9*4-1,3-1,2-0,8*2-3,25-6,75*3-4,45-1,4*8		75,920			
VV			"m.č.7114:" (3,075+4,775)*2-1,3		14,400			
VV			"m.č.7125a:" (3,575+2,975)*2-0,7*2-1,4		10,300			
VV			"m.č.7126:" (3,575+5,75)*2-1,4		17,250			
VV			"m.č.7127:" (3,525+5,75+0,15)*2-1,4		17,450			
VV			"m.č.7128:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7129:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7130:" (3,472+5,75+0,15)*2-1,4		17,344			
VV			"m.č.7131:" (3,0+1,075)*2-0,8*3		5,750			
VV			"m.č.7132:" (3,475+5,75+0,15)*2-1,4		17,350			
VV			"m.č.7133:" (4,525+5,75)*2-1,42		19,130			
VV			"m.č.7134:" (3,525+5,75)*2-1,4		17,150			
VV			"m.č.7135:" 4,575+5,75*2		16,075			
VV			"m.č.7167:" (27,65+6,5+2,3+0,45+0,45*2*2+10,4+5,0*2)*2-1,2-1,5-0,8-0,9*2-0,8*2-1,4-2,35-1,4*7		97,750			
VV			"m.č.7168:" (2,3+4,75)*2-1,2		12,900			
VV			"m.č.7169:" (3,4+4,8+0,15)*2-1,4		15,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7170:" (3,45+4,8+0,15)*2-1,4		15,400			
	VV		"m.č.7070:" (3,475+4,8+0,15)*2-1,4		15,450			
	VV		"m.č.7171:" (3,55+4,8)*2-1,4		15,300			
	VV		"m.č.7172:" (3,425+4,8+0,15)*2-1,4		15,350			
	VV		"m.č.7173:" (3,665+4,8)*2-1,4		15,530			
	VV		"m.č.7174:" (3,4+4,8)*2-1,4		15,000			
	VV		"m.č.7175:" (4,5+4,8+0,45+1,15)*2-1,4		20,400			
	VV		"m.č.7176:" (5,225+3,45)*2-1,4		15,950			
	VV		"m.č.7180a:" (2,6+3,93)*2-1,3*2-0,8*3		8,060			
	VV		.					
	VV		Antistatická povlaková krytina z homogen. PVC , nevýrazně žíhaný design					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0128b:" (2,2+2,75)*2-0,8		9,100			
	VV		"m.č.0171:" (3,55+2,07)*2-0,9		10,340			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		"m.č.1105:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2004:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		"m.č.2070:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3004:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		"m.č.3135:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		4.NP - 1. fáze					
	VV		"m.č.4004:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		"m.č.4115:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7004:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
	VV		"m.č.7104:" (3,55+2,075)*2-0,9		10,350			
1466	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3 322,850	116,03	385 550,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design					
	VV		Podlaha P11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1009:" 12,85+1,35*0,15*2		13,255			
	VV		"m.č.1011:" 37,0		37,000			
	VV		"m.č.1012:" 22,9+1,35*0,15+1,0*0,2		23,303			
	VV		"m.č.1015:" 8,2+0,9*0,15		8,335			
	VV		"m.č.1016:" 33,5+4,615*0,2+1,35*0,15		34,626			
	VV		"m.č.1046:" 30,7		30,700			
	VV		"m.č.1093:" 17,4+3,2*0,15+1,0*0,2		18,080			
	VV		"m.č.1111:" 14,3+0,9*0,15		14,435			
	VV		"m.č.1112:" 15,5+1,35*0,15+0,9*0,15		15,838			
	VV		"m.č.1122:" 81,0+ 1,35*0,15*2+1,0*0,15		81,555			
	VV		"m.č.1123:" 45,4+0,9*0,15+1,2*0,15+1,35*0,15*2+1,4*0,15		46,330			
	VV		"m.č.1125:" 5,3		5,300			
	VV		"m.č.1133a:" 21,2+1,0*0,15		21,350			
	VV		"m.č.1133b:" 155,0+1,0*0,15		155,150			
	VV		"m.č.1140:" 14,2+3,2*0,15		14,680			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2043:" 35,9+1,4*0,2+0,8*0,2+0,9*0,2		36,520			
	VV		"m.č.2048:" 15,8		15,800			
	VV		"m.č.2050:" 50,8+0,8*0,2		50,960			
	VV		"m.č.2051:" 9,5+0,8*0,2		9,660			
	VV		"m.č.2052:" 8,7+0,8*0,2		8,860			
	VV		"m.č.2053:" 48,2+1,4*0,2+0,8*0,2		48,640			
	VV		"m.č.2054a:" 13,9		13,900			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3047:" 17,4		17,400			
	VV		"m.č.3099:" 16,4		16,400			
	VV		"m.č.3100:" 15,8		15,800			
	VV		"m.č.3163b:" 2,7+0,9*0,15+0,83*0,15		2,960			
	VV		"m.č.3164:"					
	VV		248,4+1,0*0,15*2+(1,0+2,05+3,7+1,0+2,7+1,4*4)*0,15		251,108			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4066a:"					
	VV		246,4+2,45*0,1+1,3*0,15*2+0,7*0,15+0,9*0,15+1,0*0,15		247,425			
	VV		"m.č.4066b:" 46,3+0,8*0,15+0,9*0,15		46,555			
	VV		"m.č.4066c:" 36,9+4,45*0,1		37,345			
	VV		"m.č.4074:" 25,0		25,000			
	VV		"m.č.4120:" 12,0+1,35*0,13+1,35*0,22		12,473			
	VV		"m.č.4122:" 45,8+1,35*0,13+0,9*0,22		46,174			
	VV		"m.č.4127:" 8,9+1,35*0,13+1,35*0,22		9,373			
	VV		"m.č.4129:" 13,1+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,22		13,925			
	VV		"m.č.4131:" 45,1+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,22		45,925			
	VV		"m.č.4132:" 12,2+1,35*0,13+1,35*0,22		12,673			
	VV		"m.č.4135:" 12,0+1,35*0,13+1,35*0,22		12,473			
	VV		"m.č.4136:" 59,8+1,35*0,13+0,8*0,22		60,152			
	VV		"m.č.4137:" 61,8+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,22		62,625			
	VV		"m.č.4138:" 8,9+1,35*0,13+1,35*0,22		9,373			
	VV		"m.č.4140:" 9,1+1,35*0,13+1,35*0,22		9,573			
	VV		"m.č.4142:" 46,1+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,22		46,925			
	VV		"m.č.4143:" 46,8+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,2		47,598			
	VV		"m.č.4145:" 12,3+1,35*0,13+1,35*0,22		12,773			
	VV		"m.č.4149:" 48,1+1,35*0,13+0,8*0,22*+1,35*0,22		48,328			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7011:"					
	VV		193,7+1,0+3,45*0,075+1,0*0,25*2+1,3*0,15+1,0*0,125*2+0,9*0,15		196,039			
	VV		"m.č.7014:" 14,7+1,4*0,15		14,910			
	VV		"m.č.7025:" 12,0+3,0*0,075		12,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7026:" 20,3+3,2*0,075		20,540			
	VV		"m.č.7027,7028,7029,7030,7031,7032:" (19,4+3,25*0,075)*6		117,863			
	VV		"m.č.7033:" 3,0+8,2*0,075		3,615			
	VV		"m.č.7034:" 18,7+2,4*0,075		18,880			
	VV		"m.č.7035:" 23,8+2,85*0,075		24,014			
	VV		"m.č.7066:"					
	VV		150,5+1,0+1,5*0,15+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,4*0,125+2,35*0,2		153,075			
	VV		"m.č.7068:" 16,4+3,25*0,075		16,644			
	VV		"m.č.7069:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7070:" 16,4+3,2*0,075		16,640			
	VV		"m.č.7071:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7072:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
	VV		"m.č.7073:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7074:" 20,8+4,5*0,075		21,138			
	VV		"m.č.7075:" 17,3+3,25*0,075		17,544			
	VV		"m.č.7076:" 11,4+1,4*0,15		11,610			
	VV		"m.č.7111:"					
	VV		193,7+1,0+0,9*0,15*3+1,0*0,15*2+1,0*0,2*2+1,3*0,15+1,5*0,15+0,7*0,125*2		196,400			
	VV		"m.č.7114:" 14,7+1,4*0,15		14,910			
	VV		"m.č.7125a:" 7,2+0,8*0,15+3,0*0,075		7,545			
	VV		"m.č.7126:" 20,3+2,4*0,075		20,480			
	VV		"m.č.7127,7128,7129,71307131,7132:" (19,4+3,25*0,075)*6		117,863			
	VV		"m.č.7133:" 23,4+2,75*0,075		23,606			
	VV		"m.č.7134:" 20,3+2,1*0,075		20,458			
	VV		"m.č.7167:"					
	VV		150,1+1,0+2,35*0,15+0,9*0,15+1,4*0,15+0,9*0,15*2+1,5*0,15+1,3*0,15		152,488			
	VV		"m.č.7169:" 16,4+3,25*0,075		16,644			
	VV		"m.č.7170:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7171:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
	VV		"m.č.7172:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7173:" 16,4+3,3*0,075		16,648			
	VV		"m.č.7174:" 15,8+3,2*0,075		16,040			
	VV		"m.č.7175:" 20,8+4,5*0,075		21,138			
	VV		"m.č.7176:" 17,6+3,25*0,075		17,844			
	VV		"m.č.7177:" 11,4+1,4*0,15		11,610			
	VV		"m.č.7180a:" 9,6+1,3*0,15+0,8*0,15*3		10,155			
	VV		Antistatická povlaková krytina z homogen. PVC , nevýrazně žíhaný design					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0128b:" 5,6+0,8*0,15		5,720			
	VV		"m.č.0171:" 6,8+0,9*0,15		6,935			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.1105:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.2070:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.3135:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.4115:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7004:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
	VV		"m.č.7104:" 7,2+1,0*0,15		7,350			
1467	M	28411-R5	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová povlaková krytina s elektrickým odporem. v rolích tl. 2 mm, nevýrazný design	m2	8 065,110	696,57	5 617 913,67	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 3174,044*0,1		317,404			
	VV		"viz pol. 776221111:" 3578,453		3 578,453			
	VV		"viz pol. 776421-R1:" 1993,658*0,1		199,366			
	VV		"viz pol. 776221121:" 3236,695		3 236,695			
	VV		7331,918*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8 065,110			
1468	M	28411-R6	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina s elektrickým odporem , v rolích, tl. 2 mm, výrazně chipsovaný design	m2	108,294	575,67	62 341,61	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776421-R1:" 122,94*0,1		12,294			
	VV		"viz pol. 776221121:" 86,155		86,155			
	VV		98,449*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		108,294			
1469	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	837,700	125,70	105 298,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlaha do mokřých provozů					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0153:" (5,325+1,8+0,55)*2-0,7-0,8		13,850			
	VV		"m.č.0154:" (0,9+1,95)*2-0,7		5,000			
	VV		"m.č.0156:" (5,425+1,8+0,55)*2-0,7-0,8		14,050			
	VV		"m.č.0157:" (0,9+1,97)*2-0,7		5,040			
	VV		"m.č.0159:" (5,425+1,8+0,55)*2-0,7-0,8		14,050			
	VV		"m.č.0160:" (0,9+1,97)*2-0,7		5,040			
	VV		"m.č.0162:" (6,025+1,8+0,55)*2-0,7-0,8		15,250			
	VV		"m.č.0163:" (0,9+1,97)*2-0,7		5,040			
	VV		"m.č.0173:" (6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,55*2)*2-0,9-0,7		34,950			
	VV		"m.č.0174:" (1,675+0,9)*2-0,7		4,450			
	VV		"m.č.0177:" (6,825+4,0+2,7+1,8*2+0,55*2)*2-0,9-0,7		34,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0178:" (1,675+0,9)*2-0,7		4,450			
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" (4,15+1,1)*2-0,7		9,800			
VV			"m.č.1051:" (3,05+2,0+0,7)*2-0,7		10,800			
VV			"m.č.1092:" (2,75+2,5)*2-0,9		9,600			
VV			"m.č.1118:" (3,8+3,5+0,15)*2-3,0		11,900			
VV			"m.č.1127:" (1,6+2,4)*2-0,8		7,200			
VV			"m.č.1135:" (1,5+2,4)*2-0,8		7,000			
VV			"m.č.1141:" (2,375+2,35)*2-0,9		8,550			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" (1,825+1,8)*2-0,7		6,550			
VV			"m.č.2013:" (1,825+1,8)*2-0,7		6,550			
VV			"m.č.2019:" (1,825+1,8)*2-0,7		6,550			
VV			"m.č.2024:" (2,925+1,8)*2-0,7		8,750			
VV			"m.č.2034:" (1,25+3,825)*2-0,7		9,450			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (1,2+2,5)*2-0,7-0,8		5,900			
VV			"m.č.3010c:" (0,9+1,2)*2-0,7		3,500			
VV			"m.č.3011b:" (1,05+3,275)*2-0,8		7,850			
VV			"m.č.3021:" (1,75+2,45)*2-0,7		7,700			
VV			"m.č.3041:" (1,65+1,3)*2-0,7		5,200			
VV			"m.č.3043:" (3,6+2,325)*2-1,3		10,550			
VV			"m.č.3049:" (2,29+8,85)*2-1,2		21,080			
VV			"m.č.3051:" (1,775+2,15)*2-0,9		6,950			
VV			"m.č.3053:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3055:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3057:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3059:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3061:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3063:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3065:" (2,7+2,05)*2-0,9		8,600			
VV			"m.č.3067:" (2,45+1,8)*2-0,9		7,600			
VV			"m.č.3081:" (2,45+1,925)*2-0,9		7,850			
VV			"m.č.3083:" (2,7+2,2)*2-0,9		8,900			
VV			"m.č.3085:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3086:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3089:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3091:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3093:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3095:" (1,8+2,15)*2-0,9		7,000			
VV			"m.č.3097:" (1,775+2,15)*2-0,9		6,950			
VV			"m.č.3098:" (2,29+8,85)*2-1,2		21,080			
VV			"m.č.3104:" (3,6+2,325)*2-1,3		10,550			
VV			"m.č.3107:" (1,65+1,3)*2-0,7		5,200			
VV			"m.č.3122:" (1,4+2,7)*2-0,7		7,500			
VV			"m.č.3124:" (1,75+1,9)*2-0,7		6,600			
VV			"m.č.3127:" (1,75+2,05)*2-0,7		6,900			
VV			"m.č.3129b:" (1,95+3,075+1,0)*2-0,8		11,250			
VV			"m.č.3131b:" (1,05+1,785)*2-0,8		4,870			
VV			"m.č.3150:" (1,8+2,0)*2-0,7		6,900			
VV			"m.č.3156:" (1,9+1,75)*2-0,7		6,600			
VV			"m.č.3160:" (1,8+1,8)*2-0,7		6,500			
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4021:" (3,8+3,275)*2-1,1		13,050			
VV			"m.č.4098:" (2,95+3,425)*2-0,7*4		9,950			
VV			"m.č.4099a:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4099b:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4099c:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4106:" (2,95+3,425)*2-0,7*4		9,950			
VV			"m.č.4107:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4108a:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4108b:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" (2,2+1,5)*2-0,7		6,700			
VV			"m.č.7010:" (3,175+1,5)*2-0,7		8,650			
VV			"m.č.7018:" (1,85+1,95)*2-0,7		6,900			
VV			"m.č.7054:" (2,8+1,15)*2-0,7		7,200			
VV			"m.č.7058:" (2,825+0,9)*2-0,7		6,750			
VV			"m.č.7108:" (2,2+1,5)*2-0,7		6,700			
VV			"m.č.7110:" (3,175+1,5)*2-0,7		8,650			
VV			"m.č.7118:" (1,85+1,95)*2-0,7		6,900			
VV			"m.č.7125b:" (1,05+2,975)*2-0,8		7,250			
VV			"m.č.7154:" (2,8+1,15)*2-0,7		7,200			
VV			"m.č.7158:" (2,825+0,9)*2-0,7		6,750			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, protiskluz R10, do gastro provozu, chipsovaný drobně profilovaný dekor					
VV			"m.č.2103:" (4,5+2,45)*2-0,8-0,9		12,200			
VV			.					
VV			Podlaha do vlhkých provozů					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3162a:" 0,45+15,85+4,2+6,95+1,7*2+8,35+4,65-2,25-0,9*2		39,800			
VV			"m.č.3162b:" ((4,2+6,975)*2-2,5-0,9-1,65					
VV			"m.č.3162c:" (1,55+2,25)*2-0,9*2		5,800			
VV			"m.č.3165, 3166:"					
VV			25,8+0,9*2+0,8+3,65+0,75+22,15+9,65+0,1*2+(9,45+1,9)*2+(0,45+0,6)*2-0,9-1,0*2-1,0+0,15*2-1,2+0,2*2		85,200			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, protiskluz R10, do gastro provozu, chipsovaný drobně profilovaný dekor					
VV			"m.č.2103:" (4,5+2,45)*2-0,8-0,9		12,200			
1470	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	852,300	177,27	151 087,22	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			.					
VV			Podlaha do mokrých prostorů					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0153:" 10,1+0,9*0,15		10,235			
VV			"m.č.0154:" 1,7		1,700			
VV			"m.č.0156:" 10,3+0,9*0,15		10,435			
VV			"m.č.0157:" 1,7		1,700			
VV			"m.č.0159:" 10,3+0,9*0,1		10,390			
VV			"m.č.0160:" 1,7		1,700			
VV			"m.č.0162:" 11,5+0,9*0,15		11,635			
VV			"m.č.0163:" 1,7		1,700			
VV			"m.č.0173:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940			
VV			"m.č.0174:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.0177:" 24,7+0,9*0,15+0,7*0,15		24,940			
VV			"m.č.0178:" 1,5		1,500			
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" 4,4		4,400			
VV			"m.č.1051:" 4,8		4,800			
VV			"m.č.1092:" 5,7+0,9*0,15		5,835			
VV			"m.č.1118:" 13,9+0,9*0,15		14,035			
VV			"m.č.1127:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
VV			"m.č.1135:" 4,1+0,9*0,125		4,213			
VV			"m.č.1141:" 6,2+1,0*0,2		6,400			
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2013:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2019:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.2024:" 4,5		4,500			
VV			"m.č.2034:" 4,1		4,100			
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" 3,8+0,9*0,125		3,913			
VV			"m.č.3010c:" 1,1+(0,9+1,2)*2+0,9*0,125		5,413			
VV			"m.č.3011b:" 3,3+(1,05+3,275)*2+0,9*0,125		12,063			
VV			"m.č.3021:" 3,4		3,400			
VV			"m.č.3041:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.3043:" 8,2+1,4*0,15		8,410			
VV			"m.č.3049:" 20,8		20,800			
VV			"m.č.3051:" 3,1+1,0*0,125		3,225			
VV			"m.č.3053:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3055:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3057:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3059:" 3,75+1,0*0,125		3,875			
VV			"m.č.3061:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3063:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3065:" 3,4+1,0*0,125		3,525			
VV			"m.č.3067:" 4,4+1,0*0,125		4,525			
VV			"m.č.3081:" 3,8+1,0*0,125		3,925			
VV			"m.č.3083:" 3,4+1,0*0,125		3,525			
VV			"m.č.3085:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3086:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3089:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3091:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3093:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3095:" 3,7+1,0*0,125		128,700			
VV			"m.č.3097:" 3,7+1,0*0,125		3,825			
VV			"m.č.3098:" 20,3		20,300			
VV			"m.č.3104:" 8,2+1,4*0,15		8,410			
VV			"m.č.3107:" 2,1		2,100			
VV			"m.č.3122:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
VV			"m.č.3124:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3127:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3129b:" 5,8+0,9*0,125		5,913			
VV			"m.č.3131b:" 2,7+0,9*0,125		2,813			
VV			"m.č.3150:" 3,6		3,600			
VV			"m.č.3156:" 3,3		3,300			
VV			"m.č.3160:" 3,2		3,200			
VV			4.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.4021:" 12,6+1,1*0,15		12,765			
VV			"m.č.4098:" 10,0+0,8*0,125		10,100			
VV			"m.č.4099a:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4099b:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4099c:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
VV			"m.č.4106:" 10,8+0,8*0,125*3		11,100			
VV			"m.č.4107:" 1,3		1,300			
VV			"m.č.4108a:" 1,4		1,400			
VV			"m.č.4108b:" 1,5		1,500			
VV			"m.č.4125b:" 12,3+1,1*0,15		12,465			
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" 3,3+0,8*0,125		3,400			
VV			"m.č.7010:" 4,8+0,8*0,125		4,900			
VV			"m.č.7018:" 3,9		3,900			
VV			"m.č.7054:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.7058:" 5,0		5,000			
VV			"m.č.7108:" 3,3+0,8*0,125		3,400			
VV			"m.č.7110:" 4,8+0,8*0,125		4,900			
VV			"m.č.7118:" 3,9		3,900			
VV			"m.č.7125b:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.7154:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.7158:" 5,0		5,000			
VV			.					
VV			Podlaha do vlhkých provozů					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3162a:" 34,8		34,800			
VV			"m.č.3162b:" 39,3+1,0*0,15		39,450			
VV			"m.č.3162c:" 3,5+1,0*0,15		3,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č.3165, 3166:" 115,1+73,9+0,9*0,125+1,0*0,125*2+1,0*0,15+2,95*0,175+1,2*0,2+(2,025+3,665+1,78)*0,15		191,389			
			.					
			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, protiskluz R10, do gastro provozu, chipsovaný drobně profilovaný dekor					
			2.NP					
			"m.č.2103:" 11,0		11,000			
1471	M	284122-R7	Protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskluz na bosou nohu R10B s profilovanou povrch. úpravou, s metalickými chipsy	m2	704,396	557,07	392 397,88	
			Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
			.					
			"viz pol. 776222-R1:" 682,5*0,1		68,250			
			"viz pol. 776222111:" 572,110		572,110			
			640,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		704,396			
1472	M	284122-R8	Zátěžová protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do vlhkého prostředí, antibakteriální úprava, protiskluz R10. s přísadou korundu, s profilovanou povrch. úpravou, s metalickými chipsy	m2	310,606	557,07	173 029,28	
			Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
			.					
			"viz pol. 776222-R1:" 130,80*0,1		13,080			
			"viz pol. 776222111:" 269,289		269,289			
			282,369*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		310,606			
1473	M	284122-R9	Zátěžová protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do gastro provozu, protiskluz R10. s přísadou korundu, s profilovanou povrch. úpravou, s chipsy	m2	100,889	575,67	58 078,77	
			Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
			.					
			"viz pol. 77641112:" 71,69*0,1		7,169			
			"viz pol. 77622111:" 72,328		72,328			
			"viz pol. 776222-R1:" 12,2*0,1		1,220			
			"viz pol. 776222111:" 11,0		11,000			
			91,717*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		100,889			
1474	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	8 989,157	27,90	250 797,48	
			"pol. 776411112:" 5713,054		5 713,054			
			"pol. 776421-R1:" 2034,748		2 034,748			
			"pol. 776222-R1:" 813,300		813,300			
			8561,102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8 989,157			
1475	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	19 450,912	23,25	452 233,70	CS ÚRS 2020 01
			"pol. 776411112:" 5713,054*0,1		571,305			
			"pol. 776421-R1:" 2034,748*0,1		203,475			
			"pol. 776222-R1:" 813,300*0,1		81,330			
			"pol. 776221111:" 7617,761*1,6		12 188,418			
			"pol. 776221121:" 3176,860*1,6		5 082,976			
			"pol. 776222111:" 827,130*1,6		1 323,408			
1476	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11 621,751	13,75	159 799,08	CS ÚRS 2020 01
			"pol. 776221111:" 7617,761		7 617,761			
			"pol. 776221121:" 3176,860		3 176,860			
			"pol. 776222111:" 827,130		827,130			
1477	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	11 621,751	23,89	277 643,63	CS ÚRS 2020 01
1478	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	11 621,751	170,77	1 984 646,42	CS ÚRS 2020 01
			"pol. 776221111:" 7617,761		7 617,761			
			"pol. 776221121:" 3176,860		3 176,860			
			"pol. 776222111:" 827,130		827,130			
1479	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	12 477,861	18,60	232 088,21	CS ÚRS 2020 01
			"pol. 776411112:" 5713,054*0,1		571,305			
			"pol. 776421-R1:" 2034,748*0,1		203,475			
			"pol. 776222-R1:" 813,300*0,1		81,330			
			"pol. 776221111:" 7617,761		7 617,761			
			"pol. 776221121:" 3176,860		3 176,860			
			"pol. 776222111:" 827,130		827,130			
1480	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	12 477,861	9,30	116 044,11	CS ÚRS 2020 01
1481	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	100,626	4 353,00	438 024,98	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
			D 781 Dokončovací práce - obklady					
			10 210 819,06					
1482	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4 096,039	470,00	1 925 138,33	CS ÚRS 2020 01
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
1483	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4 505,643	235,33	1 060 312,97	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
VV			řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
VV			.					
VV			Matný povrch					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1009:" (2,85+4,3)*2*2,7-1,35*2,1*2+(1,35+2,1*2)*0,15*2		34,605			
VV			"m.č.1011:" (6,6+5,6+0,5*2)*2*3,1-1,35*2,1		79,005			
VV			"m.č.1012:" (0,6+0,95+0,65*2+1,45)*1,5		6,450			
VV			"m.č.1016:" 1,1*1,5		1,650			
VV			"m.č.1020:" 1,0*1,5+(2,75+0,6)*0,6		3,510			
VV			"m.č.1021:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1022:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1023:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1024:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1025:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1026:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1046:" 2,4*0,6		1,440			
VV			"m.č.1079a:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1079b:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1079c:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1079d:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1093:" (3,2+5,305)*2*2,8-3,2*2,45-0,9*2,1+(3,2+2,45*2)*0,1		38,708			
VV			"m.č.1094:" (1,8+0,6)*0,6+(2,7+0,6)*1,5		6,390			
VV			"m.č.1095:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1096:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1097:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1098:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1099:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1100:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.1101:" (1,65+0,6)*0,6		1,350			
VV			"m.č.1111:" (2,75+0,6*2)*1,5		5,925			
VV			"m.č.1118:" (3,8+3,5)*2*2,8-3,15*2,45+(3,15+2,45*2)*0,15		34,370			
VV			"m.č.1122:" (6,55+12,425+0,45)*2*3,1-1,35*2,1*3-0,9*2,1+(1,35+2,1*2)*0,15*2		111,705			
VV			"m.č.1123:" 1,4*1,5		2,100			
VV			"m.č.1131:" (3,5+0,6*2)*0,6		2,820			
VV			"m.č.1133a:" (3,95*2+5,875+0,65)*3,1-0,9*2,1		42,828			
VV			"m.č.1133b:" (7,0+22,55+0,2*3)*2*3,1-3,2*2,45*2-3,125*2,45-2,825*2,45-0,9*2,1-5,225*3,1-(5,27*2+6,6)*1,65+(5,27*2+6,6+1,65*6)*0,4		121,120			
VV			"m.č.1138:" (4,05+2,925)*2*2,6-0,9*2,1*2		32,490			
VV			"m.č.1140:" (3,2+4,45)*2*2,8-3,2*2,45-0,9*2,1+(3,2+2,45*2)*0,1		33,920			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2031:" (0,85+3,575)*0,9+2,9*1,5		8,333			
VV			"m.č.2039:" (1,875+3,825+0,45)*2*2,6-0,9*2,1		30,090			
VV			"m.č.2043:" (0,9+0,325+0,6+2,2)*0,6		2,415			
VV			"m.č.2047:" (0,6*2+3,1)*0,6		2,580			
VV			"m.č.2048:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.2071:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2072:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2073:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2074:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2075:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2076:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2096:" (3,81+1,7)*2*2,6-1,0*2,1*2-0,8*2,1*3-0,98*2,04+(0,98+2,04*2)*0,2		18,425			
VV			"m.č.2101a:" (2,84+8,9)*2*2,8-0,9*2,1*3-0,8*2,1*2		56,714			
VV			"m.č.2101b:" (3,1*2+8,175+0,5*2+0,825)*2,8-0,8*2,1-0,9*2,1		41,790			
VV			"m.č.2103:" (4,49+2,45)*2*2,7-0,9*2,1-0,8*2,1		33,906			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3033:" (2,35+4,1)*2*2,6-0,9*2,1		31,650			
VV			"m.č.3043:" (3,6+2,325)*2*2,6-1,3*2,1		28,080			
VV			"m.č.3047:" (0,6+3,675)*0,6		2,565			
VV			"m.č.3099:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.3100:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.3104:" (3,6+2,325)*2*2,6-1,2*2,1		28,290			
VV			"m.č.3105:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
VV			"m.č.3113:" (2,35+4,1)*2*2,6-0,9*2,1		31,650			
VV			"m.č.3145:" (10,0+12,3)*2*2,7-1,3*2,25-1,7*2,1-1,1*2,1-1,6*2,3-0,8*2,1*2-1,18*2,14+(1,18+2,14*2)*0,2+(1,6+2,3*2)*0,15		104,072			
VV			"m.č.3162a:" (4,2+8,345)*2*2,6-(1,95+2,5)*2,6-0,9*2,1		51,774			
VV			"m.č.3162b:" (4,2+9,505)*2*2,6-2,5*2,6-1,6*2,3-0,9*2,1		59,196			
VV			"m.č.3162c:" (1,55+2,25)*2*2,6-0,9*2,1*2		15,980			
VV			"m.č.3163:" (7,35+19,075+0,3*3)*2*2,8-1,7*2,1-2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0)+(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+2,2*12)*0,15-0,9*2,1		132,763			
VV			"m.č.3164:" (13,95+18,8+0,45*4)*2*2,8-2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+1,78+3,665+2,025)-0,9*2,1*3-2,0*1,2		148,846			
VV			-5,5*2,3*2-6,75*2,3+(5,5+2,3*2)*0,45*2+(6,75+2,3*2)*0,45		-26,628			
VV			"m.č.3165,3166:"					
VV			(21,8+9,35+9,45+1,89+0,75+0,45*2+0,45)*2*2,8-1,95*2,8-2,95*2,45-2,75*1,3-1,0*2,2-0,9*2,1*2-0,8*2,1-5,55*2,3-5,075*2,3-		225,782			
VV			(1,78+3,665+2,25)*2,2+(5,55+2,3*2)*0,45+(5,075+2,3*2)*0,45+(1,78+3,665+2,25+2,2*6)*0,15		-29,311			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4007:" (17,25+37,3+0,45*24+13,8+0,15)*2,8-35,95*1,95-1,1*2,3-1,1*2,1-0,8*2,1*2+2,4*0,35+0,15*1,95*2		145,163			
VV			"m.č.4008:" (1,05+0,6)*1,5		2,475			
VV			"m.č.4011:" (2,375+5,175+0,15)*2*2,6-1,1*2,3		37,510			
VV			"m.č.4012:" (4,9+2,7)*2*2,6-2,7*2,45-2,4*2,45-1,1*2,3*2		21,965			
VV			"m.č.4014:" (2,375+5,175)*2*2,6-0,9*2,1		37,370			
VV			"m.č.4016:" (14,425+28,675+0,45*6+6,45+11,625)*2,8-5,55*1,95*2-6,75*1,95-2,27*2,45-1,3*2,3-1,1*2,3-0,9*2,1-0,8*2,1*3+2,7*0,35		126,976			
VV			"m.č.4020:" (3,65+3,275)*2*2,6-0,9*2,1		34,120			
VV			"m.č.4021:" (3,8+3,275)*2*2,6-1,1*2,3		34,260			
VV			"m.č.4022a:" (2,025+0,6*2)*0,6		1,935			
VV			"m.č.4023:" (4,1+6,45+0,3)*2*2,6-2,64*2,3-1,6*2,3		46,668			
VV			"m.č.4035b:" (7,83+2,475)*2*2,6-2,275*2,45*2-7,25*1,75+0,3*1,75*2-1,6*2,1-1,6*2,3		23,761			
VV			"m.č.4066a:" (22,325+19,225+11,125)*2*2,8-6,495*1,95-(22,325+7,025)*1,95-1,3*2,8*2-2,7*1,8*2-0,9*2,1*3-1,1*2,1-0,8*2,1*5-0,7*2,1+2,8*0,15*4+0,3*1,95*2		193,082			
VV			-1,6*2,3-4,45*2,3+(1,0+0,45)*2*2,8+(0,575+0,45)*2*2,8*2		5,685			
VV			"m.č.4066b:" (7,925+6,025)*2*2,8-(5,75+0,725+6,025)*1,95+0,15*1,95*4-0,9*2,1-0,8*2,1-0,6*2,1-2,45*2,3		44,450			
VV			"m.č.4066c:" (5,89+5,925)*2*2,8-4,55*1,95+0,15*1,95*2-4,45*2,3		47,642			
VV			"m.č.4073:" (5,225+0,6)*0,6		3,495			
VV			"m.č.4074:" (4,0+6,15)*2*2,8-1,3*2,8*2-2,7*1,8*2-0,8*2,1-2,0*2,65		32,860			
VV			"m.č.4076:" (2,1+1,85)*2*2,6-0,8*2,1		18,860			
VV			"m.č.4078:" (2,3+6,15+0,95)*2*2,6-0,9*2,1*2		45,100			
VV			"m.č.4086:" (4,125+6,925+0,325)*2*2,6-2,43*2,15-1,4*2,3*2-1,3*2,1		44,756			
VV			"m.č.4101:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.4103:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.4111a:" (36,8+7,525+3,85+1,3+3,89+0,2+6,15+13,775+0,1*2)*2,6-4,6*2,45-0,8*2,1*6-1,4*2,3*2-1,3*2,3-1,1*2,3-1,1*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1*2		151,144			
VV			"m.č.4111b:" (4,6+3,075)*2*2,6-4,6*2,45-1,18*2,14+(1,18+2,14*2)*0,2		27,207			
VV			"m.č.4125a:" (2,025+0,6*2)*0,6		1,935			
VV			"m.č.4125b:" (4,1+2,6)*2*2,6-1,1*2,3		32,310			
VV			"m.č.4130:" 6,94*2,6-1,3*2,3		15,054			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7011:" (20,3+2,1+0,15+3,975+6,35+0,3+1,425+0,35*2*4+0,575+0,45*3+0,4+8,3+5,1+2,1*2+0,75*2+0,45*4)*3,0		181,875			
VV			-1,5*2,4-3,425*2,45-0,9*2,1*4-1,2*2,1-1,3*2,1-1,6*1,25-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2		-33,101			
VV			"m.č.7013:" 2,25*0,6		1,350			
VV			"m.č.7025:" (2,975+0,3+3,675)*2,8-2,15*1,95+(2,15+1,95*2)*0,15		16,175			
VV			"m.č.7026:" (5,75+3,575)*2,8-4,55*1,95-3,15*1,95+(4,55+1,95*2)*0,15+(3,15+1,95*2)*0,2+5,75*0,85		18,660			
VV			"m.č.7027:" (0,15+3,55+0,825)*2,8-3,375*1,95+(3,375+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,618			
VV			"m.č.7028:" (0,15+3,465+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7029:" (0,15+3,465+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7030:" (0,15+3,465+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7031:" (0,15+3,465+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7032:" (0,15+3,465+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7033:" 0,575*2,8+1,1*0,85		2,545			
VV			"m.č.7034:" (3,575+0,825)*2,8-3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+3,75)*0,85		15,663			
VV			"m.č.7035:" (5,75+4,575+0,825)*2,8-4,35*1,95+(4,35+1,95*2)*0,2+(1,2+3,75)*0,85		28,595			
VV			"m.č.7036:" (2,6+3,125)*2*2,6-0,9*2,1-1,0*1,25		26,630			
VV			"m.č.7037:" (3,675+3,125)*2*2,6-0,9*2,1-1,0*1,25		32,220			
VV			"m.č.7038:" (2,375+2,7)*2*2,6-0,8*2,1		24,710			
VV			"m.č.7039:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7060b:" (2,45+2,65)*2*2,6-0,8*2,1*2		23,160			
VV			"m.č.7062:" (2,1+3,075)*2*2,6-0,8*2,1		25,230			
VV			"m.č.7063:" (0,6+2,9)*0,6		2,100			
VV			"m.č.7064:" (1,8+4,65)*2*2,6-0,9*2,1*2		29,760			
VV			"m.č.7066:" (2,49+2,69+0,925+0,45+6,325+2,375+1,875+12,025+2,325+2,6+3,06+2,3+1,175+0,75*2+0,45*6)*3,0		134,445			
VV			-2,125*2,15-1,3*2,1-1,5*2,45-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-1,4*2,3-2,35*2,45-1,2*2,1		-31,291			
VV			"m.č.7068:" (5,05+3,412+1,125)*2,8-3,285*1,95+3,325*0,85		23,264			
VV			"m.č.7069:" (3,465+1,125)*2,8-3,285*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,353			
VV			"m.č.7070:" (3,465+1,125)*2,8-3,285*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,353			
VV			"m.č.7071:" (3,465+1,125)*2,8-3,285*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,353			
VV			"m.č.7072:" (3,465+1,125)*2,8-3,285*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,353			
VV			"m.č.7073:" (3,425+1,125)*2,8-3,285*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,241			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7074:" (4,465+4,8+1,125*2+0,45*2)*2,8- (4,465+4,8)*1,95+(4,8+4,465)*0,85		24,571			
VV			"m.č.7075:" (5,325+3,44+1,175)*2,8-3,264*1,95+4,05*0,85		24,910			
VV			"m.č.7078a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7111:"					
VV			(0,4+8,3+5,075+20,3+2,1+0,15+3,975+6,35+2,925+5,9+0,45* 8+0,3+0,35*7+0,75*2+4,95+0,15+0,8)*3,0		207,675			
VV			-0,7*2,1*2-1,5*2,45-1,2*2,1-0,9*2,1*4-1,6*1,25-0,8*2,1*4- 2,625*2,45		-31,846			
VV			"m.č.7113:" 2,25*0,6		1,350			
VV			"m.č.7125b:" (2,975+2,4)*2,8-0,8*2,1		13,370			
VV			"m.č.7126:" (1,175+5,75+3,575)*2,8- (4,55+3,15)*1,95+(4,55+1,95*2)*0,15+(3,15+1,95*2)*0,2+5,75* 0,85		21,950			
VV			"m.č.7127:" (3,515+0,825+0,15)*2,8- 3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,913			
VV			"m.č.7128:" (3,465+0,825+0,15)*2,8- 3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7129:" (3,465+0,825+0,15)*2,8- 3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,773			
VV			"m.č.7130:" (3,425+0,825+0,15)*2,8- 3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+4,925)*0,85		16,661			
VV			"m.č.7131:" 0,45*2,8+1,075*0,85		2,174			
VV			"m.č.7132:" (3,515+0,825)*2,8- 3,15*1,95+(3,15+1,95*2)*0,2+(5,75+3,75)*0,85		15,495			
VV			"m.č.7133:" (4,525+0,825+1,175)*2,8- 4,275*1,95+(4,275+1,95*2)*0,2+(5,75+3,75)*0,85		19,644			
VV			"m.č.7134:" (3,525+0,2*2+5,75+1,4)*2,8- (2,025+0,95)*1,95+(2,025+0,95+1,95*4)*0,2+5,75*0,85		32,251			
VV			"m.č.7135:" (2,775+2,875)*2*2,6-0,8*2,1		27,700			
VV			"m.č.7139:" (2,6+3,125)*2*2,6-0,9*2,1-1,0*1,25		26,630			
VV			"m.č.7140:" (3,675+3,125)*2*2,6-0,9*2,1-1,0*1,25		32,220			
VV			"m.č.7141:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7161:" (2,45+2,65)*2*2,6-0,8*2,1*2		23,160			
VV			"m.č.7164:" (2,1+3,075)*2*2,6-0,8*2,1		25,230			
VV			"m.č.7165:" (0,6+2,9)*0,6		2,100			
VV			"m.č.7166:" (1,8+4,65)*2*2,6-0,9*2,1*2		29,760			
VV			"m.č.7167:"					
VV			(2,49+2,69+0,925+0,45+6,325+2,375+1,875+12,025+2,45+2,6 +3,18+2,3+1,175+0,45*8)*3,0		133,380			
VV			-1,2*2,1-2,35*2,45-0,8*2,1*3-1,425*2,3-0,9*2,1*2-1,5*2,45- 1,3*2,1-2,125*2,15		-31,349			
VV			"m.č.7169:" (4,9+3,4+1,125)*2,8-3,275*1,95+3,325*0,85		22,830			
VV			"m.č.7170:" (3,45+1,125)*2,8-3,325*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,233			
VV			"m.č.7171:" (3,55+1,125)*2,8-3,425*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,318			
VV			"m.č.7172:" (3,425+1,125)*2,8-3,3*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,211			
VV			"m.č.7173:" (3,67+1,125)*2,8-3,35*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,800			
VV			"m.č.7174:" (3,4+1,125)*2,8-3,325*1,95+(4,8+3,325)*0,85		13,093			
VV			"m.č.7175:" (4,49+4,8+1,125*2+0,45*2)*2,8- (4,49+4,8)*1,95+4,8*0,85		20,797			
VV			"m.č.7176:" (5,225+3,44+1,175)*2,8-3,265*1,95+4,05*0,85		24,628			
VV			.					
VV			Odpočít lesklého obkladu					
VV			-111,117		-111,117			
VV			Odpočít mozaiky					
VV			-185,223		-185,223			
VV			.					
VV			Lesklý povrch					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1009:" 4,3*2,7*0,12		1,393			
VV			"m.č.1093:" 3,2*2,8*0,12		1,075			
VV			"m.č.1118:" 3,8*2,8*0,12		1,277			
VV			"m.č.1133a:" 5,875*3,1*0,12		2,186			
VV			"m.č.1133b:" ((22,55+0,2*6)*3,1- (5,27*2+6,6)*1,65+(5,27*2+6,6+1,65*6)*0,4)*0,12		6,739			
VV			"m.č.1140:" 3,2*2,8*0,12		1,075			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2031:" ((0,85+3,575)*0,9+2,9*1,5)*0,12		1,000			
VV			"m.č.2039:" (2,775+0,55)*2,6*0,12		1,037			
VV			"m.č.2101b:" ((3,1*2+8,175+0,5*2+0,825)*2,8-0,8*2,1- 0,9*2,1)*0,12		5,015			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3033:" 2,35*2,6*0,12		0,733			
VV			"m.č.3043:" 2,325*2,6*0,12		0,725			
VV			"m.č.3104:" 2,325*2,6*0,12		0,725			
VV			"m.č.3113:" 2,35*2,6*0,12		0,733			
VV			"m.č.3145:" ((5,15+4,65)*2,7-1,1*2,1-0,8*2,1- 1,18*2,14+(1,18+2,14*2)*0,2)*0,12		2,524			
VV			"m.č.3162a:" ((4,65+1,7+2,53)*2,6-0,9*2,1)*0,12		2,544			
VV			"m.č.3162b:" (1,7*2,6-0,9*2,1)*0,12		0,304			
VV			"m.č.3163:" ((19,075+0,3*3)*2,8- 2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0)+(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+2,2* 12)*0,15)*0,12		4,936			
VV			"m.č.3164:" ((15,825+9,8)*2,8- 2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+1,78+3,665+2,025))*0,12		4,222			
VV			"m.č.3165,3166:" ((9,45+0,675+3,65+21,15)*2,8- (1,78+3,665+2,25)*2,2+(1,78+3,665+2,25+2,2*6)*0,15)*0,12		10,079			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4007:" (37,3*2,8-35,95*1,95+0,15*1,95*2)*0,12		4,191			
VV			"m.č.4011:" 2,4*2,6*0,12		0,749			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.4014:" 5,175*2,6*0,12		1,615			
	VV		"m.č.4020:" 3,65*2,6*0,12		1,139			
	VV		"m.č.4021:" 3,525*2,6*0,12		1,100			
	VV		"m.č.4023:" 4,1*2,6*0,12		1,279			
	VV		"m.č.4066a:" ((22,325+10,3)*2,8-6,495*1,95-(22,325+7,025)*1,95+0,3*1,95*2)*0,12		2,715			
	VV		"m.č.4066b:" ((7,925+0,3*2)*2,8-(5,75+0,725)*1,95+0,15*1,95*3)*0,12		1,455			
	VV		"m.č.4066c:" (5,925*2,8-4,55*1,95+0,15*1,95*2)*0,12		0,996			
	VV		"m.č.4074:" 6,15*2,8*0,12		2,066			
	VV		"m.č.4078:" (2,95+2,45)*2,6*0,12		1,685			
	VV		"m.č.4086:" 4,125*2,6*0,12		1,287			
	VV		"m.č.4111b:" 4,6*2,6*0,12		1,435			
	VV		"m.č.4125b:" 3,375*2,6*0,12		1,053			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7011:" (20,3*3,0-3,425*2,45-0,9*2,1*2-1,6*1,25-1,3*2,1-1,2*2,1)*0,12		4,977			
	VV		"m.č.7025:" 3,675*2,8*0,12		1,235			
	VV		"m.č.7026:" (4,55*2,8-4,55*1,95)*0,12		0,464			
	VV		"m.č.7027:" (3,375*2,8-3,375*1,95)*0,12		0,344			
	VV		"m.č.7028:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7029:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7030:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7031:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7032:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7034:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7035:" (4,35*2,8-4,35*1,95)*0,12		0,444			
	VV		"m.č.7036:" 2,6*2,6*0,12		0,811			
	VV		"m.č.7037:" 3,675*2,6*0,12		1,147			
	VV		"m.č.7060b:" 2,45*2,6*0,12		0,764			
	VV		"m.č.7062:" 3,075*2,6*0,12		0,959			
	VV		"m.č.7066:" (12,025*3,0-0,9*2,1*2)*0,12		3,875			
	VV		"m.č.7068:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7069:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7070:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7071:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7072:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7073:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7074:" (4,525*2,8-4,525*1,95)*0,12		0,462			
	VV		"m.č.7075:" (3,44*2,8-3,44*1,95)*0,12		0,351			
	VV		"m.č.7111:" (20,3*3,0-1,2*2,1-0,9*2,1*2-1,6*1,25-1,3*2,1-0,8*2,1)*0,12		5,783			
	VV		"m.č.7125b:" 2,4*2,8*0,12		0,806			
	VV		"m.č.7126:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7127:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7128:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7129:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7130:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7132:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,12		0,321			
	VV		"m.č.7133:" (4,275*2,8-4,275*1,95)*0,12		0,436			
	VV		"m.č.7134:" ((3,525+0,2*2)*2,8-(2,025+0,95)*1,95)*0,12		0,623			
	VV		"m.č.7139:" 2,6*2,6*0,12		0,811			
	VV		"m.č.7140:" 3,675*2,6*0,12		1,147			
	VV		"m.č.7161:" 2,45*2,6*0,12		0,764			
	VV		"m.č.7164:" 3,075*2,6*0,12		0,959			
	VV		"m.č.7167:" (12,025*3,0-0,9*2,1*2)*0,12		3,875			
	VV		"m.č.7169:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7170:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7171:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7172:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7173:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7174:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,12		0,362			
	VV		"m.č.7175:" (4,55*2,8-4,55*1,95)*0,12		0,464			
	VV		"m.č.7176:" (3,265*2,8-3,265*1,95)*0,12		0,333			
	VV		4096,039*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4 505,643			
1484	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2 070,943	480,00	994 052,64	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
1485	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1 422,279	199,62	283 915,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		Matný povrch					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0104:" (3,55+2,07)*2*2,6-0,9*2,1		27,334			
	VV		"m.č.0123:" 1,8*1,5		2,700			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:" (0,9+0,55)*1,5+(1,8+0,6)*0,6		3,615			
	VV		"m.č.1008:" (0,9+0,6)*1,5		2,250			
	VV		"m.č.1032:" (2,8+0,6)*0,6+1,0*1,5		3,540			
	VV		"m.č.1043a:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.1044:" (3,0+0,6)*0,6		2,160			
	VV		"m.č.1045:" (2,3+0,6)*0,6		1,740			
	VV		"m.č.1053:" (1,8+3,2)*0,6		3,000			
	VV		"m.č.1077:" 3,0*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1088:" 3,0*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1107:" (1,8+0,6)*0,6		1,440			
	VV		"m.č.1108:" (0,9+0,6)*1,5		2,250			
	VV		"m.č.1119:" (1,1+0,6)*1,5		2,550			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2008:" 1,65*0,6		0,990			
	VV		"m.č.2009:" 1,65*0,6		0,990			
	VV		"m.č.2014:" 1,65*0,6		0,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2015:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2020:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2021:" (1,4+1,65)*2*2,6-0,8*2,1		14,180			
VV			"m.č.2044:" (2,165+1,825)*2*2,6-0,8*2,1		19,068			
VV			"m.č.2045b:" (1,965+0,6+0,6+0,6)*0,6		2,259			
VV			"m.č.2077:" (1,05+2,455)*2*2,6-0,8*2,1		16,546			
VV			"m.č.2078:" 1,0*1,5+(1,8+0,6)*0,6		2,940			
VV			"m.č.2091:" (1,65+1,1)*2*2,6-0,7*2,1		12,830			
VV			"m.č.2099:" (1,2+2,0)*2*2,6-1,0*2,1		14,540			
VV			"m.č.2100a:" (1,135+1,85)*2*2,6-0,8*2,1		13,842			
VV			"m.č.2100b:" (1,31+1,45)*2*2,6-0,8*2,1		12,672			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3006:" (3,35+1,925)*2*2,6-0,9*2,1		25,540			
VV			"m.č.3008:" (3,2+4,875)*2*2,6-1,3*2,1-2,2*1,85+1,85*2*0,15		35,745			
VV			"m.č.3009:" 1,0*1,5+1,95*0,6		2,670			
VV			"m.č.3018:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3019:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3020:" (1,5+0,6)*0,6		1,260			
VV			"m.č.3026:" (1,65+2,175)*2*2,6-0,8*2,1		18,210			
VV			"m.č.3031:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3034:" (2,3+2,325)*2*2,6-0,8*2,1		22,370			
VV			"m.č.3042:" (0,9+0,6)*0,6		0,900			
VV			"m.č.3045:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3046:" 0,85*1,5+1,95*0,6		2,445			
VV			"m.č.3049:" (2,29+8,85)*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15		51,727			
VV			"m.č.3051:" (1,775+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,520			
VV			"m.č.3053:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3055:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3057:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3059:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3061:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3063:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3065:" (2,7+2,2)*2*2,6-0,9*2,1		23,590			
VV			"m.č.3067:" (2,45+1,8)*2*2,6-0,9*2,1		20,210			
VV			"m.č.3068:" (2,625+3,8)*2*2,6-0,8*2,1		31,730			
VV			"m.č.3077:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3078:" (2,975+1,5)*2*2,6-0,8*2,1		21,590			
VV			"m.č.3079:" (2,825+2,825)*2*2,6-0,8*2,1		27,700			
VV			"m.č.3081:" (2,45+1,925)*2*2,6-0,9*2,1		20,860			
VV			"m.č.3083:" (2,7+2,2)*2*2,6-0,9*2,1		23,590			
VV			"m.č.3085:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3086:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3089:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3091:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3093:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3095:" (1,8+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,650			
VV			"m.č.3097:" (1,775+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		18,520			
VV			"m.č.3098:" (2,29+8,85)*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15		51,727			
VV			"m.č.3101:" 2,7*0,6		1,620			
VV			"m.č.3102:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			"m.č.3121:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
VV			"m.č.3123:" 1,2*0,6		0,720			
VV			"m.č.3125:" (0,6+1,5)*0,6+0,9*1,5		2,610			
VV			"m.č.3126:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
VV			"m.č.3128d:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			"m.č.3136:" (1,6+2,875)*2*2,6-0,8*2,1-2,725*1,85+1,85*2*0,45		18,214			
VV			"m.č.3140:" (0,6+2,55)*0,6		1,890			
VV			"m.č.3144:" (1,55+2,625)*2*2,6-0,8*2,1		20,030			
VV			"m.č.3147:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3149:" 1,0*0,6		0,600			
VV			"m.č.3155:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			"m.č.3168:" (1,275+1,775)*2*2,6-0,8*2,1		14,180			
VV			"m.č.3169:" (2,475+1,925)*2*2,6-0,9*2,1*2		19,100			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4010a:" (2,9+0,6)*0,6		2,100			
VV			"m.č.4013a:" (2,825+5,475)*2*2,6-1,1*2,3-0,9*2,1*2		36,850			
VV			"m.č.4017:" (2,4+1,475)*2*0,6		4,650			
VV			"m.č.4019:" (2,2+0,6)*0,6		1,680			
VV			"m.č.4067:" 1,0*1,5+2,1*0,6		2,760			
VV			"m.č.4079:" (1,8+2,0)*2*2,6-0,8*2,1		18,080			
VV			"m.č.4080:" (1,625+1,55)*2*2,6-0,8*2,1		14,830			
VV			"m.č.4081:" (1,8+2,0)*2*2,6-0,8*2,1		18,080			
VV			"m.č.4084:" (2,55+0,6)*0,6		1,890			
VV			"m.č.4123:" (1,725+2,5)*2*2,6-0,8*2,1		20,290			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7006:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7012:" 2,55*0,6		1,530			
VV			"m.č.7014:" (3,075+4,775)*2*2,6-1,3*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15		38,915			
VV			"m.č.7039:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7040:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
VV			"m.č.7041:" (1,375+2,175)*2*2,6-0,8*2,1		16,780			
VV			"m.č.7057:" (2,75+0,6)*0,6		2,010			
VV			"m.č.7061:" (1,95+1,425)*2*2,6-0,8*2,1		15,870			
VV			"m.č.7076:" (3,85+2,95)*2*2,6-1,3*2,1		32,630			
VV			"m.č.7077:" (2,45+1,8)*2*2,6-0,8*2,1		20,420			
VV			"m.č.7078a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7080:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
VV			"m.č.7081:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
VV			"m.č.7106:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7114:" (3,075+4,775)*2*2,6-1,3*2,1		38,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7115:" (2,55+0,3)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.7125b:" (1,05+2,625)*2*2,6-0,8*2,1		17,430			
	VV		"m.č.7141:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.7143:" (1,375+2,175)*2*2,6-0,8*2,1		16,780			
	VV		"m.č.7157:" (2,7+0,6)*0,6		1,980			
	VV		"m.č.7163:" (1,95+1,425)*2*2,6-0,8*2,1		15,870			
	VV		"m.č.7177:" (4,0+2,95)*2*2,6-1,3*2,1		33,410			
	VV		"m.č.7178:" (2,45+1,8)*2*2,6-0,8*2,1		20,420			
	VV		"m.č.7180a:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.7181:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.7182:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		.					
	VV		Odpočet lesklého obkladu					
	VV		-18,627		-18,627			
	VV		Odpočet mozaiky					
	VV		-31,038		-31,038			
	VV		.					
	VV		Lesklý povrch					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3006:" 1,925*2,6*0,12		0,601			
	VV		"m.č.3049:" (2,29*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15)*0,12		0,685			
	VV		"m.č.3051:" 1,625*2,6*0,12		0,507			
	VV		"m.č.3053:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3055:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3057:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3059:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3061:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3063:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3065:" 2,05*2,6*0,12		0,640			
	VV		"m.č.3067:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3081:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3083:" 2,05*2,6*0,12		0,640			
	VV		"m.č.3085:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3086:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3089:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3091:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3093:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3095:" 1,65*2,6*0,12		0,515			
	VV		"m.č.3097:" 1,625*2,6*0,12		0,507			
	VV		"m.č.3098:" (2,29*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15)*0,12		0,685			
	VV		"m.č.3169:" (1,925+0,3)*2,6*0,12		0,694			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4079:" 2,0*2,6*0,12		0,624			
	VV		"m.č.4081:" 2,0*2,6*0,12		0,624			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7014:" 3,075*2,6*0,12		0,959			
	VV		"m.č.7076:" 2,95*2,6*0,12		0,920			
	VV		"m.č.7077:" 1,8*2,6*0,12		0,562			
	VV		"m.č.7114:" 3,075*2,6*0,12		0,959			
	VV		"m.č.7125b:" 1,05*2,6*0,12		0,328			
	VV		"m.č.7177:" 2,95*2,6*0,12		0,920			
	VV		"m.č.7178:" 1,8*2,6*0,12		0,562			
	VV		1292,981*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 422,279			
1486	M	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	466,777	528,64	246 756,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		50% jednobarevných obkladů, 50% s dekorativním páskem					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0153:" (3,525+0,9*2)*2,6		13,845			
	VV		"m.č.0154:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0156:" (3,625+0,9*2)*2,6		14,105			
	VV		"m.č.0157:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0159:" (3,625+0,9*2)*2,6		14,105			
	VV		"m.č.0160:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0162:" (4,225+0,9*2)*2,6		15,665			
	VV		"m.č.0163:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0167b:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.0167c:" 1,55*2,6		4,030			
	VV		"m.č.0173:" (4,05+2,7+0,9*3)*2,6		24,570			
	VV		"m.č.0174:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0177:" (4,05+2,7+0,9*3)*2,6		24,570			
	VV		"m.č.0178:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1010a:" 2,95*2,6		7,670			
	VV		"m.č.1035:" 1,625*2,6		4,225			
	VV		"m.č.1037:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1038:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1039:" 1,625*2,6		4,225			
	VV		"m.č.1041:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1042:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1051:" (2,525+0,875)*2,6		8,840			
	VV		"m.č.1056:" 2,75*2,6		7,150			
	VV		"m.č.1057:" 2,125*2,6		5,525			
	VV		"m.č.1058:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.1059:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.1060:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.1061:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1062:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1063:" 0,9*2,6		2,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1064:" 3,55*2,6-0,8*2,1		7,550			
VV			"m.č.1072:" 2,7*2,6		7,020			
VV			"m.č.1073:" 3,65*2,6-0,8*2,1		7,810			
VV			"m.č.1073a:" 3,6*2,6		9,360			
VV			"m.č.1073b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1073c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1085:" 3,2*2,6		8,320			
VV			"m.č.1086:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1087:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1089:" 1,7*2,6		4,420			
VV			"m.č.1090:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.1091:" 2,8*2,6		7,280			
VV			"m.č.1092:" 2,75*2,6		7,150			
VV			"m.č.1113:" 1,625*2,6		4,225			
VV			"m.č.1114:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1115:" 1,625*2,6		4,225			
VV			"m.č.1116:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1127:" 2,4*2,6		6,240			
VV			"m.č.1130:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.1135:" 2,45*2,6		6,370			
VV			"m.č.1137:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.1141:" 2,525*2,6		6,565			
VV			"m.č.1142:" 2,3*2,6		5,980			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2010:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2011:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2013:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2016:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2017:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2019:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2024:" 1,925*2,6		5,005			
VV			"m.č.2034:" 1,9*2,6		4,940			
VV			"m.č.2035:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2036:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2037:" 2,6*2,6		6,760			
VV			"m.č.2038:" 1,1*2,6		2,860			
VV			"m.č.2042:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2079:" 2,5*2,6		6,500			
VV			"m.č.2080:" 1,25*2,6		3,250			
VV			"m.č.2081:" 2,5*2,6		6,500			
VV			"m.č.2082:" 1,25*2,6		3,250			
VV			"m.č.2083:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.2084:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2093:" 1,6*2,6		4,160			
VV			"m.č.2094:" 0,925*2,6		2,405			
VV			"m.č.2098b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2098c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2105a:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2105b:" 2,35*2,6		6,110			
VV			"m.č.2107:" 1,125*2,6		2,925			
VV			"m.č.2108:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.2109:" 2,35*2,6		6,110			
VV			"m.č.2111:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2112:" 0,9*2,6		2,340			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (0,9+2,5+0,9)*2,6		11,180			
VV			"m.č.3011b:" (1,05+0,9)*2,6		5,070			
VV			"m.č.3013:" 1,1*2,6		2,860			
VV			"m.č.3014:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3015:" 1,35*2,6		3,510			
VV			"m.č.3016:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3021:" (0,9+1,45)*2,6		6,110			
VV			"m.č.3024:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3025:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3035:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.3036:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3039:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3040:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3041:" 1,3*2,6		3,380			
VV			"m.č.3106:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3107:" 1,3*2,6		3,380			
VV			"m.č.3108:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3110:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3111:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.3112:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.3122:" 1,4*2*2,6		7,280			
VV			"m.č.3124:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3127:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3128b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3128c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3129b:" (1,95+0,9*2)*2,6		9,750			
VV			"m.č.3131b:" (1,05+0,9)*2,6		5,070			
VV			"m.č.3137:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.3138:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3139a:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.3139b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3150:" 2,0*2,6		5,200			
VV			"m.č.3151:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3152:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3156:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3158:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3159:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3160:" 1,8*2,6		4,680			
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4064:" 0,8*2,6		2,080			
	VV		"m.č.4065:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4068:" 2,35*2,6		6,110			
	VV		"m.č.4069:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4070:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4071:" 1,25*2,6		3,250			
	VV		"m.č.4072:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4094:" 1,925*2,6		5,005			
	VV		"m.č.4095:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4096:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4097:" 0,7*2,1		1,470			
	VV		"m.č.4098:" 3,425*2,6		8,905			
	VV		"m.č.4099a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4099b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4099c:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4106:" 3,625*2,6+0,9*2,6		11,765			
	VV		"m.č.4107:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4108a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4108b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4109:" 1,925*2,6		5,005			
	VV		"m.č.4110a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4110b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4110c:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7008:" 1,5*2,6		3,900			
	VV		"m.č.7010:" 3,175*2,6		8,255			
	VV		"m.č.7018:" 1,85*2,6		4,810			
	VV		"m.č.7019:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7020:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7021:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7022:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7023:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7024:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7052:" 2,3*2,6		5,980			
	VV		"m.č.7053:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.7054:" (0,9+1,24)*2,6		5,564			
	VV		"m.č.7056a:" 0,925*2,6		2,405			
	VV		"m.č.7056b:" 0,65*2,6		1,690			
	VV		"m.č.7058:" 0,9*2*2,6		4,680			
	VV		"m.č.7108:" 1,5*2,6		3,900			
	VV		"m.č.7110:" 3,188*2,6		8,289			
	VV		"m.č.7118:" 1,85*2,6		4,810			
	VV		"m.č.7119:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7120:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7121:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7122:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7123:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7124:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7137:" 2,775*2,6		7,215			
	VV		"m.č.7138:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7152:" 2,3*2,6		5,980			
	VV		"m.č.7153:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.7154:" (0,9+1,24)*2,6		5,564			
	VV		"m.č.7156a:" 0,925*2,6		2,405			
	VV		"m.č.7156b:" 0,65*2,6		1,690			
	VV		"m.č.7158:" 0,9*2*2,6		4,680			
	VV		777,962*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		466,777			
1487	K	781474226	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	466,777	553,00	258 127,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		777,962*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		466,777			
1488	M	59761_R3	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 200x200 mm s dekorativním lesklým příčným páskem	kus	10 191,302	76,35	778 105,91	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		50% jednobarevných obkladů, 50% s dekorativním páskem					
	VV		13 ks na 1m2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0153:" (3,525+0,9*2)*2,6		13,845			
	VV		"m.č.0154:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0156:" (3,625+0,9*2)*2,6		14,105			
	VV		"m.č.0157:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0159:" (3,625+0,9*2)*2,6		14,105			
	VV		"m.č.0160:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0162:" (4,225+0,9*2)*2,6		15,665			
	VV		"m.č.0163:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0167b:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.0167c:" 1,55*2,6		4,030			
	VV		"m.č.0173:" (4,05+2,7+0,9*3)*2,6		24,570			
	VV		"m.č.0174:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.0177:" (4,05+2,7+0,9*3)*2,6		24,570			
	VV		"m.č.0178:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1010a:" 2,95*2,6		7,670			
	VV		"m.č.1035:" 1,625*2,6		4,225			
	VV		"m.č.1037:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1038:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1039:" 1,625*2,6		4,225			
	VV		"m.č.1041:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1042:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.1051:" (2,525+0,875)*2,6		8,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1056:" 2,75*2,6		7,150			
VV			"m.č.1057:" 2,125*2,6		5,525			
VV			"m.č.1058:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.1059:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.1060:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.1061:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1062:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1063:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1064:" 3,55*2,6-0,8*2,1		7,550			
VV			"m.č.1072:" 2,7*2,6		7,020			
VV			"m.č.1073:" 3,65*2,6-0,8*2,1		7,810			
VV			"m.č.1073a:" 3,6*2,6		9,360			
VV			"m.č.1073b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1073c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1085:" 3,2*2,6		8,320			
VV			"m.č.1086:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1087:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1089:" 1,7*2,6		4,420			
VV			"m.č.1090:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.1091:" 2,8*2,6		7,280			
VV			"m.č.1092:" 2,75*2,6		7,150			
VV			"m.č.1113:" 1,625*2,6		4,225			
VV			"m.č.1114:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1115:" 1,625*2,6		4,225			
VV			"m.č.1116:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.1127:" 2,4*2,6		6,240			
VV			"m.č.1130:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.1135:" 2,45*2,6		6,370			
VV			"m.č.1137:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.1141:" 2,525*2,6		6,565			
VV			"m.č.1142:" 2,3*2,6		5,980			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2010:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2011:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2013:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2016:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2017:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2019:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.2024:" 1,925*2,6		5,005			
VV			"m.č.2034:" 1,9*2,6		4,940			
VV			"m.č.2035:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2036:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2037:" 2,6*2,6		6,760			
VV			"m.č.2038:" 1,1*2,6		2,860			
VV			"m.č.2042:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2079:" 2,5*2,6		6,500			
VV			"m.č.2080:" 1,25*2,6		3,250			
VV			"m.č.2081:" 2,5*2,6		6,500			
VV			"m.č.2082:" 1,25*2,6		3,250			
VV			"m.č.2083:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.2084:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2093:" 1,6*2,6		4,160			
VV			"m.č.2094:" 0,925*2,6		2,405			
VV			"m.č.2098b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2098c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2105a:" 1,8*2,6		4,680			
VV			"m.č.2105b:" 2,35*2,6		6,110			
VV			"m.č.2107:" 1,125*2,6		2,925			
VV			"m.č.2108:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.2109:" 2,35*2,6		6,110			
VV			"m.č.2111:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.2112:" 0,9*2,6		2,340			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (0,9+2,5+0,9)*2,6		11,180			
VV			"m.č.3011b:" (1,05+0,9)*2,6		5,070			
VV			"m.č.3013:" 1,1*2,6		2,860			
VV			"m.č.3014:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3015:" 1,35*2,6		3,510			
VV			"m.č.3016:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3021:" (0,9+1,45)*2,6		6,110			
VV			"m.č.3024:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3025:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3035:" 1,0*2,6		2,600			
VV			"m.č.3036:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3039:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3040:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3041:" 1,3*2,6		3,380			
VV			"m.č.3106:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3107:" 1,3*2,6		3,380			
VV			"m.č.3108:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3110:" 1,525*2,6		3,965			
VV			"m.č.3111:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.3112:" 0,95*2,6		2,470			
VV			"m.č.3122:" 1,4*2*2,6		7,280			
VV			"m.č.3124:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3127:" 1,75*2,6		4,550			
VV			"m.č.3128b:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3128c:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3129b:" (1,95+0,9*2)*2,6		9,750			
VV			"m.č.3131b:" (1,05+0,9)*2,6		5,070			
VV			"m.č.3137:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.3138:" 0,9*2,6		2,340			
VV			"m.č.3139a:" 1,825*2,6		4,745			
VV			"m.č.3139b:" 0,9*2,6		2,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3150:" 2,0*2,6		5,200			
	VV		"m.č.3151:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.3152:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.3156:" 1,75*2,6		4,550			
	VV		"m.č.3158:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.3159:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.3160:" 1,8*2,6		4,680			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4064:" 0,8*2,6		2,080			
	VV		"m.č.4065:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4068:" 2,35*2,6		6,110			
	VV		"m.č.4069:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4070:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4071:" 1,25*2,6		3,250			
	VV		"m.č.4072:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4094:" 1,925*2,6		5,005			
	VV		"m.č.4095:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4096:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4097:" 0,7*2,1		1,470			
	VV		"m.č.4098:" 3,425*2,6		8,905			
	VV		"m.č.4099a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4099b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4099c:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4106:" 3,625*2,6+0,9*2,6		11,765			
	VV		"m.č.4107:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4108a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4108b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4109:" 1,925*2,6		5,005			
	VV		"m.č.4110a:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4110b:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4110c:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7008:" 1,5*2,6		3,900			
	VV		"m.č.7010:" 3,175*2,6		8,255			
	VV		"m.č.7018:" 1,85*2,6		4,810			
	VV		"m.č.7019:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7020:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7021:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7022:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7023:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7024:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7052:" 2,3*2,6		5,980			
	VV		"m.č.7053:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.7054:" (0,9+1,24)*2,6		5,564			
	VV		"m.č.7056a:" 0,925*2,6		2,405			
	VV		"m.č.7056b:" 0,65*2,6		1,690			
	VV		"m.č.7058:" 0,9*2*2,6		4,680			
	VV		"m.č.7108:" 1,5*2,6		3,900			
	VV		"m.č.7110:" 3,188*2,6		8,289			
	VV		"m.č.7118:" 1,85*2,6		4,810			
	VV		"m.č.7119:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7120:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7121:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7122:" 1,775*2,6		4,615			
	VV		"m.č.7123:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7124:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7137:" 2,775*2,6		7,215			
	VV		"m.č.7138:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.7152:" 2,3*2,6		5,980			
	VV		"m.č.7153:" 1,0*2,6		2,600			
	VV		"m.č.7154:" (0,9+1,24)*2,6		5,564			
	VV		"m.č.7156a:" 0,925*2,6		2,405			
	VV		"m.č.7156b:" 0,65*2,6		1,690			
	VV		"m.č.7158:" 0,9*2*2,6		4,680			
	VV		777,962*13,1 'Přepočtené koeficientem množství		10 191,302			
148	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 187,876	553,00	656 895,43	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
149	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	1 366,057	353,02	482 245,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		Portál výtahů - 600x600 mm					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 4,8*3,6-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		13,375			
	VV		"m.č.0106b:" 5,725*2,9-1,2*2,14-1,5*2,14+(1,2+2,14*2)*0,2+(1,2+2,14*2)*0,2		13,017			
	VV		"m.č.0109c:" 5,775*2,9-1,2*2,14*2+(1,2+2,14*2)*0,2*2		13,804			
	VV		"m.č.0112:" 4,735*3,6-1,48*2,14*2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		13,016			
	VV		"m.č.0147:" 4,735*3,6-1,48*2,14*2+(1,48+2,14*2)*0,2*2		13,016			
	VV		"m.č.0168:" 4,8*3,6-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		13,375			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1001:" 13,94		13,940			
	VV		"m.č.1002:" 5,05*3,2-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		12,255			
	VV		"m.č.1028:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.1029:"13,87		13,870			
	VV		"m.č.1055:" (5,5+3,9+5,44+3,9)*3,4-1,2*2,14*3-1,5*2,1+(1,2+2,14*2)*0,2*3+(1,5+2,14*2)*0,2		57,306			
	VV		"m.č.1080:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.1081:" 13,87		13,870			
	VV		"m.č.1102a:" 5,05*3,2-1,48*2,14-0,9*2,1+(1,48+2,14*2)*0,2		12,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.1103:" 13,94		13,940			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2001:" 13,84		13,840			
	VV		"m.č.2002:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.2025:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.2026:" 13,8		13,800			
	VV		"m.č.2054c:" (5,5+5,525+0,1*2)*3,1-1,2*2,14*3-		28,388			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.2057:" 3,7*3,6+3,7*3,67		26,899			
	VV		"m.č.2067:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.2068:" 13,84		13,840			
	VV		"m.č.2087:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.2088:" 13,8		13,800			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3001:" 13,55		13,550			
	VV		"m.č.3002:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.3027:" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.3028:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.3070:" (5,5+5,525+0,1*2)*3,1-1,2*2,14*3-		28,388			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.3073:" 3,7*3,6+3,7*3,82		27,454			
	VV		"m.č.3117:" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.3118:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.3132:" 13,55		13,550			
	VV		"m.č.3133:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4001:" 14,1		14,100			
	VV		"m.č.4002:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.4026:" 14,05		14,050			
	VV		"m.č.4027:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.4055b:" (5,5+5,525+0,1*2)*3,4-1,2*2,14*3-		31,755			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.4058:" 3,7*3,9+3,7*3,67		28,009			
	VV		"m.č.4088:" 14,05		14,050			
	VV		"m.č.4089:" 4,935*3,1-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		11,498			
	VV		"m.č.4112:" 14,1		14,100			
	VV		"m.č.4113:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.5001:" 13,54		13,540			
	VV		"m.č.5002:" 5,05*2,8-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		10,235			
	VV		"m.č.5044:" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.5045:" 4,935*2,8-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		10,017			
	VV		"m.č.5081a:" (5,5+5,525+0,1*2)*2,8-1,2*2,14*3-		25,020			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.5084:" 3,7*3,3+3,7*3,37		24,679			
	VV		"m.č.5101:" 13,54		13,540			
	VV		"m.č.5102:" 5,05*2,8-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		10,235			
	VV		"m.č.5144:" 13,5		13,500			
	VV		"m.č.5145:" 4,935*2,8-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		10,017			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.6001:" 12,4		12,400			
	VV		"m.č.6002:" 5,05*2,8-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		10,235			
	VV		"m.č.6044:" 12,4		12,400			
	VV		"m.č.6045:" 4,935*2,8-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		10,017			
	VV		"m.č.6081a:" (5,5+5,525+0,1*2)*2,8-1,2*2,14*3-		25,020			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.6084:" 3,7*3,3		12,210			
	VV		"m.č.6101:" 12,4		12,400			
	VV		"m.č.6102:" 5,05*2,8-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		10,235			
	VV		"m.č.6144:" 12,4		12,400			
	VV		"m.č.6145:" 4,935*2,8-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		10,017			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7001:" 14,24		14,240			
	VV		"m.č.7002:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.7043:" 15,25		15,250			
	VV		"m.č.7044:" 4,935*2,6-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		9,030			
	VV		"m.č.7082:" (5,5+5,525+0,1*2)*2,6-1,2*2,14*3-		22,775			
	VV		1,5*2,1+{(1,2+2,14*2)*0,2*3+{(1,5+2,14*2)*0,2					
	VV		"m.č.7083:" 3,7*4,44		16,428			
	VV		"m.č.7101:" 14,24		14,240			
	VV		"m.č.7102:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.7145:" 15,25		15,250			
	VV		"m.č.7146:" 4,935*2,6-1,48*2,14*2+{(1,48*2,14*2)*0,2*2		9,030			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8001:" 18,46		18,460			
	VV		"m.č.8002:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.8008:" 5,05*3,1-1,48*2,14-0,9*2,1+{(1,48+2,14*2)*0,2		11,750			
	VV		"m.č.8009:" 18,46		18,460			
	VV		1187,876*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 366,057			
1491	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2 275,532	527,00	1 199 205,36	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
1492	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	2 616,862	294,08	769 566,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.0153:" (5,325+1,95+1,8+0,2*2)*2*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1-(3,525+0,9*2)*2,6		32,275			
VV			"m.č.0154:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		10,230			
VV			"m.č.0156:" (5,425+1,95+1,8+0,2*2)*2*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1-(3,625+0,9*2)*2,6		32,535			
VV			"m.č.0157:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		10,230			
VV			"m.č.0159:" (5,425+1,95+1,8+0,2*2)*2*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1-(3,625+0,9*2)*2,6		32,535			
VV			"m.č.0160:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		10,230			
VV			"m.č.0162:" (6,025+1,95+1,8+0,2*2)*2*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1-(4,225+0,9*2)*2,6		34,095			
VV			"m.č.0163:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		10,230			
VV			"m.č.0167b:" (1,55*2+1,0)*2,6-0,7*2,1		9,190			
VV			"m.č.0167c:" (1,55+1,55*2)*2,6-0,7*2,1-0,9*2,2+(0,9+2,2*2)*0,225		9,833			
VV			"m.č.0173:" (6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,2*3)*2*2,6-0,9*2,1-0,7*2,1-(4,05+2,7+0,9*3)*2,6		64,500			
VV			"m.č.0174:" (0,9+1,675*2)*2,6-0,7*2,1		9,580			
VV			"m.č.0177:" (6,825+4,05+2,7+1,8*2+0,2*3)*2*2,6-0,9*2,1-0,7*2,1-(4,05+2,7+0,9*3)*2,6		64,500			
VV			"m.č.0178:" (0,9+1,675*2)*2,6-0,7*2,1		9,580			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1010a:" (4,15+1,1)*2*2,6-0,7*2,1-2,95*2,6		18,160			
VV			"m.č.1033:" (2,125+3,975)*2*2,6-0,8*2,1		30,040			
VV			"m.č.1035:" (1,4*2+1,625)*2*2,6-0,7*2,1*2		20,070			
VV			"m.č.1036:" (1,825+1,925)*2*2,6-0,7*2,1*3		15,090			
VV			"m.č.1037:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.1038:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.1039:" (1,4*2+1,625)*2*2,6-0,7*2,1*2		20,070			
VV			"m.č.1040:" (2,175+1,925+0,35)*2*2,6-0,7*2,1*3		18,730			
VV			"m.č.1041:" (1,15*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.1042:" (1,15*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.1051:" (3,025+2,05+0,575)*2*2,6-0,7*2,1-(2,525+0,875)*2,6		19,070			
VV			"m.č.1056:" (2,75+2,0*2)*2,6-0,9*2,1		15,660			
VV			"m.č.1057:" (6,625+2,325)*2*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1*6-2,125*2,6		30,515			
VV			"m.č.1058:" (1,0+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.1059:" (1,0+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.1060:" (1,0+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.1061:" (0,9+1,275*2)*2,6-0,7*2,1		7,500			
VV			"m.č.1062:" (0,9+1,275*2)*2,6-0,7*2,1		7,500			
VV			"m.č.1063:" (0,9+1,275*2)*2,6-0,7*2,1		7,500			
VV			"m.č.1064:" (3,55+1,4*2)*2,6-0,8*2,1		14,830			
VV			"m.č.1072:" (3,15+1,8)*2*2,6-0,8*2,1-2,7*2,6		17,040			
VV			"m.č.1073:" (3,65+1,65*2)*2,6-0,8*2,1		16,390			
VV			"m.č.1073a:" (3,6+3,4*2)*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1*2		22,420			
VV			"m.č.1073b:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.1073c:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.1085:" (3,2+1,725*2)*2,6-0,7*2,1*3		12,880			
VV			"m.č.1086:" (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		7,890			
VV			"m.č.1087:" (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		7,890			
VV			"m.č.1089:" (1,7+1,675*2)*2,6-0,7*2,1*2		10,190			
VV			"m.č.1090:" (1,55*2+1,0)*2,6-0,7*2,1		9,190			
VV			"m.č.1091:" (1,8*2+2,8)*2,6-0,8*2,1		14,960			
VV			"m.č.1092:" (2,75+2,5*2)*2,6-0,9*2,1		18,260			
VV			"m.č.1102b:" (1,55+2,3)*2*2,6-0,8*2,1		18,340			
VV			"m.č.1113:" (1,625+1,35*2)*2,6-0,7*2,1*2		8,305			
VV			"m.č.1114:" (0,9+1,2*2)*2,6-0,7*2,1		7,110			
VV			"m.č.1115:" (1,625+1,35*2)*2,6-0,7*2,1*2		8,305			
VV			"m.č.1116:" (0,9+1,2*2)*2,6-0,7*2,1		7,110			
VV			"m.č.1117:" (2,0+2,125)*2*2,6-0,8*2,1		19,770			
VV			"m.č.1127:" (1,55*2+2,4)*2,6-0,8*2,1		12,620			
VV			"m.č.1130:" (1,8+2,25*2)*2,6-0,8*2,1		14,700			
VV			"m.č.1135:" (1,5*2+2,45)*2,6-0,8*2,1		12,490			
VV			"m.č.1137:" (1,8+2,45*2)*2,6-0,8*2,1		15,740			
VV			"m.č.1141:" (2,525+2,35*2)*2,6-0,9*2,1		16,895			
VV			"m.č.1142:" (1,8*2+2,3)*2,6-0,8*2,1		13,660			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2007:" (1,825+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		12,635			
VV			"m.č.2010:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2		8,760			
VV			"m.č.2011:" (0,9+1,65*2)*2,6-0,7*2,1		9,450			
VV			"m.č.2013:" (1,825+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		12,635			
VV			"m.č.2016:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2		8,760			
VV			"m.č.2017:" (0,9+1,65*2)*2,6-0,7*2,1		9,450			
VV			"m.č.2019:" (1,825+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		12,635			
VV			"m.č.2024:" (3,025+1,8)*2*2,6-0,7*2,1-1,925*2,6		18,615			
VV			"m.č.2034:" (1,25+3,825)*2*2,6-0,7*2,1-1,9*2,6		19,980			
VV			"m.č.2035:" (1,25*2+1,8)*2,6-0,7*2,1*2		8,240			
VV			"m.č.2036:" (0,9+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		9,970			
VV			"m.č.2037:" (1,34*2+2,6)*2,6-0,7*2,1*2		10,788			
VV			"m.č.2038:" (1,2*2+1,1)*2,6-0,7*2,1		7,630			
VV			"m.č.2042:" (1,8+2,2*2)*2,6-0,8*2,1		14,440			
VV			"m.č.2079:" (2,5+1,25*2)*2,6-0,7*2,1*2		10,060			
VV			"m.č.2080:" (1,35*2+1,25)*2,6-0,7*2,1		8,800			
VV			"m.č.2081:" (2,5+1,25*2)*2,6-0,7*2,1*2		10,060			
VV			"m.č.2082:" (1,35*2+1,25)*2,6-0,7*2,1		8,800			
VV			"m.č.2083:" (1,9+1,25)*2*2,6-0,7*2,1*2-0,95*2,6		10,970			
VV			"m.č.2084:" (1,9*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,750			
VV			"m.č.2093:" (1,6+0,925*2)*2,6-0,7*2,1*2		6,030			
VV			"m.č.2094:" (1,6*2+0,925)*2,6-0,7*2,1		9,255			
VV			"m.č.2098b:" (0,9+1,05*2)*2,6-0,7*2,1		6,330			
VV			"m.č.2098c:" (0,9+1,025*2)*2,6-0,7*2,1		6,200			
VV			"m.č.2105a:" (2,455*2+1,8)*2,6-0,8*2,1		15,766			
VV			"m.č.2105b:" (2,75+3,85)*2,6-0,8*2,1-0,9*2,15		13,545			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2106:" (2,69+2,4+3,9)*2,6-0,7*2,1*2-0,9*2,15+(0,9+2,15*2)*0,15		19,279			
VV			"m.č.2107:" (1,125+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		7,175			
VV			"m.č.2108:" (1,0+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,850			
VV			"m.č.2109:" (2,75+3,85)*2,6-0,8*2,1-0,9*2,15		13,545			
VV			"m.č.2110:" (2,69+2,4+3,9)*2,6-0,7*2,1*2-0,9*2,15+(0,9+2,15*2)*0,15		19,279			
VV			"m.č.2111:" (0,9+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.2112:" (0,9+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3010b:" (1,2+0,9+0,3+4,725+1,2+0,9)*2,6-0,8*2,1-0,7*2,1*2		19,365			
VV			"m.č.3011b:" (1,05+3,275)*2*2,6-0,8*2,1-(1,05+0,9)*2,6		15,740			
VV			"m.č.3013:" (1,1+1,9*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,800			
VV			"m.č.3014:" (0,9+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		9,970			
VV			"m.č.3015:" (1,35+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,670			
VV			"m.č.3016:" (0,9+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		9,970			
VV			"m.č.3021:" (1,75+2,45)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,45)*2,6		14,260			
VV			"m.č.3024:" (1,6*2+1,75)*2,6-0,7*2,1*2		9,930			
VV			"m.č.3025:" (1,6*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,190			
VV			"m.č.3035:" (1,8+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,0*2,6		10,580			
VV			"m.č.3036:" (1,65*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,450			
VV			"m.č.3039:" (1,525+2,325*2)*2,6-0,7*2,1*3		11,645			
VV			"m.č.3040:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.3041:" (1,65*2+1,3)*2,6-0,7*2,1		10,490			
VV			"m.č.3106:" (1,525+2,325*2)*2,6-0,7*2,1*3		11,645			
VV			"m.č.3107:" (1,65*2+1,3)*2,6-0,7*2,1		10,490			
VV			"m.č.3108:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.3110:" (1,525+2,325*2)*2,6-0,7*2,1*3		11,645			
VV			"m.č.3111:" (1,5*2+0,95)*2,6-0,7*2,1		8,800			
VV			"m.č.3112:" (1,5*2+0,95)*2,6-0,7*2,1		8,800			
VV			"m.č.3122:" (2,7*2)*2,6-0,7*2,1		12,570			
VV			"m.č.3124:" (1,75+1,9*2)*2,6-0,7*2,1		12,960			
VV			"m.č.3127:" (1,75+2,05*2)*2,6-0,7*2,1		13,740			
VV			"m.č.3128b:" (1,925*2+0,9)*2,6-0,7*2,1*2		9,410			
VV			"m.č.3128c:" (1,775*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,100			
VV			"m.č.3129b:" (1,95+3,075+1,0)*2*2,6-0,8*2,1-(1,95+0,9*2)*2,6		19,900			
VV			"m.č.3131b:" (1,05+2,685)*2*2,6-0,8*2,1-(1,05+0,9)*2,6		12,672			
VV			"m.č.3137:" (1,825+1,35*2)*2,6-0,7*2,1*2		8,825			
VV			"m.č.3138:" (0,9+1,3*2)*2,6-0,7*2,1		7,630			
VV			"m.č.3139a:" (1,825+1,425*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,215			
VV			"m.č.3139b:" (0,9+1,275*2)*2,6-0,7*2,1		7,500			
VV			"m.č.3150:" (1,8*2+2,0)*2,6-0,7*2,1		13,090			
VV			"m.č.3151:" (1,65*2+0,9)*2,6-0,7*2,1*2		7,980			
VV			"m.č.3152:" (1,65*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,450			
VV			"m.č.3156:" (1,9*2+1,75)*2,6-0,7*2,1		12,960			
VV			"m.č.3158:" (1,8*2+0,9)*2,6-0,7*2,1*2		8,760			
VV			"m.č.3159:" (1,65*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,450			
VV			"m.č.3160:" (1,8*2+1,8)*2,6-0,7*2,1		12,570			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4036:" (2,775+2,49)*2*2,6-0,7*2,1*2-0,9*2,6		22,098			
VV			"m.č.4037:" (1,6*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,190			
VV			"m.č.4064:" (0,975+1,625)*2*2,6-0,7*2,1*2-0,8*2,6		8,500			
VV			"m.č.4065:" (0,9+1,475*2)*2,6-0,7*2,1		8,540			
VV			"m.č.4068:" (1,925*2+2,35)*2,6-0,7*2,1*3		11,710			
VV			"m.č.4069:" (0,9+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.4070:" (0,9+1,1*2)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.4071:" (1,925*2+1,25)*2,6-0,7*2,1*2		10,320			
VV			"m.č.4072:" (1,775*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,100			
VV			"m.č.4094:" (1,85*2+1,925)*2,6-0,7*2,1*4		8,745			
VV			"m.č.4095:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4096:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4097:" (2,5*2+1,05+0,3*2)*2,6-0,7*2,1		15,820			
VV			"m.č.4098:" (2,95*2+3,425)*2,6-0,7*2,1*4		18,365			
VV			"m.č.4099a:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4099b:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4099c:" (0,9+1,8*2)*2,6-0,7*2,1		10,230			
VV			"m.č.4106:" (2,95*2+3,625)*2,6-0,7*2,1*3-0,9*2,6		18,015			
VV			"m.č.4107:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4108a:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4108b:" 1,5*2*2,6		7,800			
VV			"m.č.4109:" (1,9*2+1,925)*2,6-0,7*2,1*4		9,005			
VV			"m.č.4110a:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4110b:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		8,670			
VV			"m.č.4110c:" (0,9+1,775*2)*2,6-0,7*2,1		10,100			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7008:" (2,2*2+1,5)*2,6-0,7*2,1		13,870			
VV			"m.č.7010:" (3,175+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		14,585			
VV			"m.č.7018:" (1,85+1,95*2)*2,6-0,7*2,1		13,480			
VV			"m.č.7019:" (1,775+1,925*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,215			
VV			"m.č.7020:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.7021:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.7022:" (1,775+1,925*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,215			
VV			"m.č.7023:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.7024:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
VV			"m.č.7052:" (1,0*2+2,3)*2,6-0,7*2,1*2		8,240			
VV			"m.č.7053:" (1,0+1,075*2)*2,6-0,7*2,1		6,720			
VV			"m.č.7054:" (2,8+1,15)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,24)*2,6		13,506			
VV			"m.č.7056a:" (1,525*2+0,925)*2,6-0,7*2,1		8,865			
VV			"m.č.7056b:" (1,675+0,95)*2*2,6-0,7*2,1*2-0,65*2,6		9,020			
VV			"m.č.7058:" 2,825*2*2,6-0,7*2,1		13,220			
VV			"m.č.7108:" (2,188*2+1,5)*2,6-0,7*2,1		13,808			
VV			"m.č.7110:" (3,188+1,5*2)*2,6-0,7*2,1		14,619			
VV			"m.č.7118:" (1,85+1,95*2)*2,6-0,7*2,1		13,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7119:" (1,775+1,925*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,215			
	VV		"m.č.7120:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
	VV		"m.č.7121:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
	VV		"m.č.7122:" (1,775+1,925*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,215			
	VV		"m.č.7123:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
	VV		"m.č.7124:" (1,1*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		6,590			
	VV		"m.č.7137:" (2,775+1,7*2)*2,6-0,7*2,1*2		13,115			
	VV		"m.č.7138:" (2,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		13,090			
	VV		"m.č.7152:" (1,0*2+2,3)*2,6-0,7*2,1*2		8,240			
	VV		"m.č.7153:" (1,0+1,075*2)*2,6-0,7*2,1		6,720			
	VV		"m.č.7154:" (2,8+1,115)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,24)*2,6		13,324			
	VV		"m.č.7156a:" (1,525*2+0,925)*2,6-0,7*2,1		8,865			
	VV		"m.č.7156b:" (1,675+0,95)*2*2,6-0,7*2,1*2-0,65*2,6		9,020			
	VV		"m.č.7158:" 2,325*2*2,6-0,7*2,1		10,620			
	VV		2275,532*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 616,862			
1493	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	216,261	553,00	119 592,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		200x200 mm					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3006:" 1,925*2,6*0,2		1,001			
	VV		"m.č.3049:" (2,29*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15)*0,2		1,141			
	VV		"m.č.3051:" 1,625*2,6*0,2		0,845			
	VV		"m.č.3053:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3055:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3057:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3059:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3061:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3063:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3065:" 2,05*2,6*0,2		1,066			
	VV		"m.č.3067:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3081:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3083:" 2,05*2,6*0,2		1,066			
	VV		"m.č.3085:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3086:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3089:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3091:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3093:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3095:" 1,65*2,6*0,2		0,858			
	VV		"m.č.3097:" 1,625*2,6*0,2		0,845			
	VV		"m.č.3098:" (2,29*2*2,6-1,2*2,1-2,29*1,85+1,85*2*0,15)*0,2		1,141			
	VV		"m.č.3169:" (1,925+0,3)*2,6*0,2		1,157			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4079:" 2,0*2,6*0,2		1,040			
	VV		"m.č.4081:" 2,0*2,6*0,2		1,040			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7014:" 3,075*2,6*0,2		1,599			
	VV		"m.č.7076:" 2,95*2,6*0,2		1,534			
	VV		"m.č.7077:" 1,8*2,6*0,2		0,936			
	VV		"m.č.7114:" 3,075*2,6*0,2		1,599			
	VV		"m.č.7125b:" 1,05*2,6*0,2		0,546			
	VV		"m.č.7177:" 2,95*2,6*0,2		1,534			
	VV		"m.č.7178:" 1,8*2,6*0,2		0,936			
	VV		.					
	VV		400x200 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1009:" 4,3*2,7*0,2		2,322			
	VV		"m.č.1093:" 3,2*2,8*0,2		1,792			
	VV		"m.č.1118:" 3,8*2,8*0,2		2,128			
	VV		"m.č.1133a:" 5,875*3,1*0,2		3,643			
	VV		"m.č.1133b:" ((22,55+0,2*6)*3,1-(5,27*2+6,6)*1,65+(5,27*2+6,6+1,65*6)*0,4)*0,2		11,232			
	VV		"m.č.1140:" 3,2*2,8*0,2		1,792			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2031:" ((0,85+3,575)*0,9+2,9*1,5)*0,2		1,667			
	VV		"m.č.2039:" (2,775+0,55)*2,6*0,2		1,729			
	VV		"m.č.2101b:" ((3,1*2+8,175+0,5*2+0,825)*2,8-0,8*2,1-0,9*2,1)*0,2		8,358			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3033:" 2,35*2,6*0,2		1,222			
	VV		"m.č.3043:" 2,325*2,6*0,2		1,209			
	VV		"m.č.3104:" 2,325*2,6*0,2		1,209			
	VV		"m.č.3113:" 2,35*2,6*0,2		1,222			
	VV		"m.č.3145:" ((5,15+4,65)*2,7-1,1*2,1-0,8*2,1-1,18*2,14+(1,18+2,14*2)*0,2)*0,2		4,207			
	VV		"m.č.3162a:" ((4,65+1,7+2,53)*2,6-0,9*2,1)*0,2		4,240			
	VV		"m.č.3162b:" (1,7*2,6-0,9*2,1)*0,2		0,506			
	VV		"m.č.3163:" ((19,075+0,3*3)*2,8-2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0)+(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+2,2*12)*0,15)*0,2		8,227			
	VV		"m.č.3164:" ((15,825+9,8)*2,8-2,2*(1,4*2+1,3+1,35+2,7+1,0+1,78+3,665+2,025))*0,2		7,037			
	VV		"m.č.3165,3166:" ((9,45+0,675+3,65+21,15)*2,8-(1,78+3,665+2,25)*2,2+(1,78+3,665+2,25+2,2*6)*0,15)*0,2		16,799			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4007:" (37,3*2,8-35,95*1,95+0,15*1,95*2)*0,2		6,985			
	VV		"m.č.4011:" 2,4*2,6*0,2		1,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.4014:" 5,175*2,6*0,2		2,691			
	VV		"m.č.4020:" 3,65*2,6*0,2		1,898			
	VV		"m.č.4021:" 3,525*2,6*0,2		1,833			
	VV		"m.č.4023:" 4,1*2,6*0,2		2,132			
	VV		"m.č.4066a:" ((22,325+10,3)*2,8-6,495*1,95-(22,325+7,025)*1,95+0,3*1,95*2)*0,2		4,524			
	VV		"m.č.4066b:" ((7,925+0,3*2)*2,8-(5,75+0,725)*1,95+0,15*1,95*3)*0,2		2,424			
	VV		"m.č.4066c:" (5,925*2,8-4,55*1,95+0,15*1,95*2)*0,2		1,661			
	VV		"m.č.4074:" 6,15*2,8*0,2		3,444			
	VV		"m.č.4078:" (2,95+2,45)*2,6*0,2		2,808			
	VV		"m.č.4086:" 4,125*2,6*0,2		2,145			
	VV		"m.č.4111b:" 4,6*2,6*0,2		2,392			
	VV		"m.č.4125b:" 3,375*2,6*0,2		1,755			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7011:" (20,3*3,0-3,425*2,45-0,9*2,1*2-1,6*1,25-1,3*2,1-1,2*2,1)*0,2		8,296			
	VV		"m.č.7025:" 3,675*2,8*0,2		2,058			
	VV		"m.č.7026:" (4,55*2,8-4,55*1,95)*0,2		0,774			
	VV		"m.č.7027:" (3,375*2,8-3,375*1,95)*0,2		0,574			
	VV		"m.č.7028:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7029:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7030:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7031:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7032:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7034:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7035:" (4,35*2,8-4,35*1,95)*0,2		0,740			
	VV		"m.č.7036:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.7037:" 3,675*2,6*0,2		1,911			
	VV		"m.č.7060b:" 2,45*2,6*0,2		1,274			
	VV		"m.č.7062:" 3,075*2,6*0,2		1,599			
	VV		"m.č.7066:" (12,025*3,0-0,9*2,1*2)*0,2		6,459			
	VV		"m.č.7068:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7069:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7070:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7071:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7072:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7073:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7074:" (4,525*2,8-4,525*1,95)*0,2		0,769			
	VV		"m.č.7075:" (3,44*2,8-3,44*1,95)*0,2		0,585			
	VV		"m.č.7111:" (20,3*3,0-1,2*2,1-0,9*2,1*2-1,6*1,25-1,3*2,1-0,8*2,1)*0,2		9,638			
	VV		"m.č.7125b:" 2,4*2,8*0,2		1,344			
	VV		"m.č.7126:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7127:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7128:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7129:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7130:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7132:" (3,15*2,8-3,15*1,95)*0,2		0,536			
	VV		"m.č.7133:" (4,275*2,8-4,275*1,95)*0,2		0,727			
	VV		"m.č.7134:" ((3,525+0,2*2)*2,8-(2,025+0,95)*1,95)*0,2		1,038			
	VV		"m.č.7139:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.7140:" 3,675*2,6*0,2		1,911			
	VV		"m.č.7161:" 2,45*2,6*0,2		1,274			
	VV		"m.č.7164:" 3,075*2,6*0,2		1,599			
	VV		"m.č.7167:" (12,025*3,0-0,9*2,1*2)*0,2		6,459			
	VV		"m.č.7169:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7170:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7171:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7172:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7173:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7174:" (3,55*2,8-3,55*1,95)*0,2		0,604			
	VV		"m.č.7175:" (4,55*2,8-4,55*1,95)*0,2		0,774			
	VV		"m.č.7176:" (3,265*2,8-3,265*1,95)*0,2		0,555			
1494	M	59761_R05	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéry i exteriéry (2,5x2,5)	m2	227,074	647,49	147 028,14	
	VV		216,261*1,05*Přepočtené koeficientem množství		227,074			
1495	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	230,681	69,50	16 032,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		400x200 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1012:" (0,6+0,95+0,65*2+1,45)*1,5		6,450			
	VV		"m.č.1016:" 1,1*1,5		1,650			
	VV		"m.č.1020:" 1,0*1,5+(2,75+0,6)*0,6		3,510			
	VV		"m.č.1021:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1022:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1023:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1024:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1025:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1026:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1046:" 2,4*0,6		1,440			
	VV		"m.č.1079a:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1079b:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1079c:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1079d:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1094:" (1,8+0,6)*0,6+(2,7+0,6)*1,5		6,390			
	VV		"m.č.1095:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1096:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1097:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1098:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1099:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1100:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		"m.č.1101:" (1,65+0,6)*0,6		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1111:" (2,75+0,6*2)*1,5		5,925			
VV			"m.č.1123:" 1,4*1,5		2,100			
VV			"m.č.1131:" (3,5+0,6*2)*0,6		2,820			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2031:" (0,85+3,575)*0,9+2,9*1,5		8,333			
VV			"m.č.2043:" (0,9+0,325+0,6+2,2)*0,6		2,415			
VV			"m.č.2047:" (0,6*2+3,1)*0,6		2,580			
VV			"m.č.2048:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.2071:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2072:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2073:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2074:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2075:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.2076:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3045:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3047:" (0,6+3,675)*0,6		2,565			
VV			"m.č.3099:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.3100:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
VV			"m.č.3101:" 2,7*0,6		1,620			
VV			"m.č.3105:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4008:" (1,05+0,6)*1,5		2,475			
VV			"m.č.4022a:" (2,025+0,6*2)*0,6		1,935			
VV			-1,6*2,3-4,45*2,3+(1,0+0,45)*2*2,8+(0,575+0,45)*2*2,8*2		5,685			
VV			"m.č.4073:" (5,225+0,6)*0,6		3,495			
VV			"m.č.4101:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.4103:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.4125a:" (2,025+0,6*2)*0,6		1,935			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7013:" 2,25*0,6		1,350			
VV			"m.č.7033:" 0,575*2,8+1,1*0,85		2,545			
VV			"m.č.7039:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7063:" (0,6+2,9)*0,6		2,100			
VV			"m.č.7078a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7113:" 2,25*0,6		1,350			
VV			"m.č.7131:" 0,45*2,8+1,075*0,85		2,174			
VV			"m.č.7141:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.7165:" (0,6+2,9)*0,6		2,100			
VV			.					
VV			200x200 mm					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0123:" 1,8*1,5		2,700			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1007:" (0,9+0,55)*1,5+(1,8+0,6)*0,6		3,615			
VV			"m.č.1008:" (0,9+0,6)*1,5		2,250			
VV			"m.č.1032:" (2,8+0,6)*0,6+1,0*1,5		3,540			
VV			"m.č.1043a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.1044:" (3,0+0,6)*0,6		2,160			
VV			"m.č.1045:" (2,3+0,6)*0,6		1,740			
VV			"m.č.1053:" (1,8+3,2)*0,6		3,000			
VV			"m.č.1077:" 3,0*0,6		1,800			
VV			"m.č.1088:" 3,0*0,6		1,800			
VV			"m.č.1107:" (1,8+0,6)*0,6		1,440			
VV			"m.č.1108:" (0,9+0,6)*1,5		2,250			
VV			"m.č.1119:" (1,1+0,6)*1,5		2,550			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2008:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2009:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2014:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2015:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2020:" 1,65*0,6		0,990			
VV			"m.č.2045b:" (1,965+0,6+0,6+0,6)*0,6		2,259			
VV			"m.č.2078:" 1,0*1,5+(1,8+0,6)*0,6		2,940			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3009:" 1,0*1,5+1,95*0,6		2,670			
VV			"m.č.3018:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3019:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3020:" (1,5+0,6)*0,6		1,260			
VV			"m.č.3031:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3042:" (0,9+0,6)*0,6		0,900			
VV			"m.č.3046:" 0,85*1,5+1,95*0,6		2,445			
VV			"m.č.3077:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3102:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			"m.č.3121:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
VV			"m.č.3123:" 1,2*0,6		0,720			
VV			"m.č.3125:" (0,6+1,5)*0,6+0,9*1,5		2,610			
VV			"m.č.3126:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
VV			"m.č.3128d:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			"m.č.3140:" (0,6+2,55)*0,6		1,890			
VV			"m.č.3147:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.3149:" 1,0*0,6		0,600			
VV			"m.č.3155:" (0,6+1,65)*0,6		1,350			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4010a:" (2,9+0,6)*0,6		2,100			
VV			"m.č.4017:" (2,4+1,475)*2*0,6		4,650			
VV			"m.č.4019:" (2,2+0,6)*0,6		1,680			
VV			"m.č.4067:" 1,0*1,5+2,1*0,6		2,760			
VV			"m.č.4084:" (2,55+0,6)*0,6		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7012:" 2,55*0,6		1,530			
	VV		"m.č.7040:" (1,2+0,6)*0,6		1,080			
	VV		"m.č.7057:" (2,75+0,6)*0,6		2,010			
	VV		"m.č.7080:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.7081:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.7115:" (2,55+0,3)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.7157:" (2,7+0,6)*0,6		1,980			
	VV		"m.č.7181:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.7182:" (1,0+0,6)*1,5		2,400			
1496	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm	m	829,695	66,20	54 925,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0104:" (3,55+2,07)*2-0,9		10,340			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1033:" (2,125+3,975)*2-0,8		11,400			
	VV		"m.č.1035:" (1,4*2+1,625)*2-0,7*2		7,450			
	VV		"m.č.1036:" (1,825+1,925)*2-0,7*3		5,400			
	VV		"m.č.1037:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
	VV		"m.č.1038:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
	VV		"m.č.1039:" (1,4+1,625)*2-0,7*2		4,650			
	VV		"m.č.1040:" (2,175+1,925+0,35)*2-0,7*3		6,800			
	VV		"m.č.1041:" (1,15+0,9)*2-0,7		3,400			
	VV		"m.č.1042:" (1,15+0,9)*2-0,7		3,400			
	VV		"m.č.1056:" (2,75+2,0)*2-0,9		8,600			
	VV		"m.č.1057:" (6,625+2,325)*2-0,8-0,7*6-2,125		10,775			
	VV		"m.č.1058:" (1,0+1,1)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.1059:" (1,0+1,1)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.1060:" (1,0+1,1)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.1061:" (0,9+1,275)*2-0,7		3,650			
	VV		"m.č.1062:" (0,9+1,275)*2-0,7		3,650			
	VV		"m.č.1063:" (0,9+1,275)*2-0,7		3,650			
	VV		"m.č.1064:" (3,55+1,4)*2-0,8		9,100			
	VV		"m.č.1072:" (3,15+1,8)*2-0,8-2,7		6,400			
	VV		"m.č.1073:" (3,65+1,65)*2-0,8		9,800			
	VV		"m.č.1073a:" (3,6+3,4)*2-0,8-0,7*2		11,800			
	VV		"m.č.1073b:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
	VV		"m.č.1073c:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
	VV		"m.č.1085:" (3,2+1,725)*2-0,7*3		7,750			
	VV		"m.č.1086:" (1,35+0,9)*2-0,7		3,800			
	VV		"m.č.1087:" (1,35+0,9)*2-0,7		3,800			
	VV		"m.č.1089:" (1,7+1,675)*2-0,7*2		5,350			
	VV		"m.č.1090:" (1,55+1,0)*2-0,7		4,400			
	VV		"m.č.1091:" (1,8+2,8)*2-0,8		8,400			
	VV		"m.č.1102b:" (1,55+2,3)*2-0,8		6,900			
	VV		"m.č.1113:" (1,625+1,35)*2-0,7*2		4,550			
	VV		"m.č.1114:" (0,9+1,2)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.1115:" (1,625+1,35)*2-0,7*2		4,550			
	VV		"m.č.1116:" (0,9+1,2)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.1117:" (2,0+2,125)*2-0,8		7,450			
	VV		"m.č.1130:" (1,8+2,25)*2-0,8		7,300			
	VV		"m.č.1137:" (1,8+2,45)*2-0,8		7,700			
	VV		"m.č.1142:" (1,8+2,3)*2-0,8		7,400			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2010:" (0,9+1,8)*2-0,7*2		4,000			
	VV		"m.č.2011:" (0,9+1,65)*2-0,7		4,400			
	VV		"m.č.2016:" (0,9+1,8)*2-0,7*2		4,000			
	VV		"m.č.2017:" (0,9+1,65)*2-0,7		4,400			
	VV		"m.č.2021:" (1,4+1,65)*2-0,8		5,300			
	VV		"m.č.2035:" (1,25+1,8)*2-0,7*2		4,700			
	VV		"m.č.2036:" (0,9+1,75)*2-0,7		4,600			
	VV		"m.č.2037:" (1,34+2,6)*2-0,7*2		6,480			
	VV		"m.č.2038:" (1,2+1,1)*2-0,7		3,900			
	VV		"m.č.2042:" (1,8+2,2)*2-0,8		7,200			
	VV		"m.č.2044:" (2,165+1,825)*2-0,8		7,180			
	VV		"m.č.2077:" (1,05+2,455)*2-0,8		6,210			
	VV		"m.č.2079:" (2,5+1,25)*2-0,7*2		6,100			
	VV		"m.č.2080:" (1,35+1,25)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.2081:" (2,5+1,25)*2-0,7*2		6,100			
	VV		"m.č.2082:" (1,35+1,25)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.2083:" (1,9+1,25)*2-0,7*2		4,900			
	VV		"m.č.2084:" (1,9+0,9)*2-0,7		4,900			
	VV		"m.č.2091:" (1,65+1,1)*2-0,7		4,800			
	VV		"m.č.2093:" (1,6+0,925)*2-0,7*2		3,650			
	VV		"m.č.2094:" (1,6+0,925)*2-0,7		4,350			
	VV		"m.č.2098b:" (0,9+1,05)*2-0,7		3,200			
	VV		"m.č.2098c:" (0,9+1,025)*2-0,7		3,150			
	VV		"m.č.2099:" (1,2+2,0)*2-1,0		5,400			
	VV		"m.č.2100a:" (1,135+1,85)*2-0,8		5,170			
	VV		"m.č.2105a:" (2,455+1,8)*2-0,8		7,710			
	VV		"m.č.2105b:" (2,75+3,85)-0,9		5,700			
	VV		"m.č.2106:" (2,69+2,4+3,9)-0,7*2-0,9		6,690			
	VV		"m.č.2107:" (1,125+1,1)*2-0,7		3,750			
	VV		"m.č.2108:" (1,0+1,1)*2-0,7		3,500			
	VV		"m.č.2109:" (2,75+3,85)-0,9		5,700			
	VV		"m.č.2110:" (2,69+2,4+3,9)-0,7*2-0,9		6,690			
	VV		"m.č.2111:" (0,9+1,1)*2-0,7		3,300			
	VV		"m.č.2112:" (0,9+1,1)*2-0,7		3,300			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3008:" (3,2+4,875)*2-1,3		14,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3013:" (1,1+1,9)*2-0,7*2		4,600			
VV			"m.č.3014:" (0,9+1,75)*2-0,7		4,600			
VV			"m.č.3015:" (1,35+1,75)*2-0,7*2		4,800			
VV			"m.č.3016:" (0,9+1,75)*2-0,7		4,600			
VV			"m.č.3024:" (1,6+1,75)*2-0,7*2		5,300			
VV			"m.č.3025:" (1,6+0,9)*2-0,7		4,300			
VV			"m.č.3026:" (1,65+2,175)*2-0,8		6,850			
VV			"m.č.3034:" (2,3+2,325)*2-0,8		8,450			
VV			"m.č.3035:" (1,8+1,3)*2-0,7*2		4,800			
VV			"m.č.3036:" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
VV			"m.č.3039:" (1,525+2,325)*2-0,7*3		5,600			
VV			"m.č.3040:" (1,5+0,9)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.3078:" (2,975+1,5)*2-0,8		8,150			
VV			"m.č.3106:" (1,525+2,325)*2-0,7*3		5,600			
VV			"m.č.3107:" (1,65+1,3)*2-0,7		5,200			
VV			"m.č.3108:" (1,5+0,9)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.3110:" (1,525+2,325)*2-0,7*3		5,600			
VV			"m.č.3111:" (1,5+0,95)*2-0,7		4,200			
VV			"m.č.3112:" (1,5+0,95)*2-0,7		4,200			
VV			"m.č.3128b:" (1,925+0,9)*2-0,7*2		4,250			
VV			"m.č.3128c:" (1,775+0,9)*2-0,7		4,650			
VV			"m.č.3136:" (1,6+2,875)*2-0,8		17,100			
VV			"m.č.3137:" (1,825+1,35)*2-0,7*2		4,950			
VV			"m.č.3138:" (0,9+1,3)*2-0,7		3,700			
VV			"m.č.3139a:" (1,825+1,425)*2-0,7*2		5,100			
VV			"m.č.3139b:" (0,9+1,275)*2-0,7		3,650			
VV			"m.č.3144:" (1,55+2,625)*2-0,8		7,550			
VV			"m.č.3151:" (1,65+0,9)*2-0,7*2		3,700			
VV			"m.č.3152:" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
VV			"m.č.3158:" (1,8+0,9)*2-0,7*2		4,000			
VV			"m.č.3159:" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
VV			"m.č.3168:" (1,275+1,775)*2-0,8		5,300			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4013a:" (2,825+5,475)*2-1,1-0,9*2		13,700			
VV			"m.č.4064:" (0,975+1,625)*2-0,7*2		3,800			
VV			"m.č.4065:" (0,9+1,475)*2-0,7		4,050			
VV			"m.č.4068:" (1,925+2,35)*2-0,7*3		6,450			
VV			"m.č.4069:" (0,9+1,1)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.4070:" (0,9+1,1)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.4071:" (1,925+1,25)*2-0,7*2		4,950			
VV			"m.č.4072:" (1,775+0,9)*2-0,7		4,650			
VV			"m.č.4079:" (1,8+2,0)*2-0,8		6,800			
VV			"m.č.4080:" (1,625+1,55)*2-0,8		5,550			
VV			"m.č.4081:" (1,8+2,0)*2-0,8		6,800			
VV			"m.č.4094:" (1,85+1,925)*2-0,7*4		4,750			
VV			"m.č.4095:" (1,5+0,9)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4096:" (1,5+0,9)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4097:" (2,5+1,05+0,3)*2-0,7		7,000			
VV			"m.č.4109:" (1,9+1,925)*2-0,7*4		4,850			
VV			"m.č.4110a:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4110b:" (0,9+1,5)*2-0,7		4,100			
VV			"m.č.4110c:" (0,9+1,775)*2-0,7		4,650			
VV			"m.č.4123:" (1,725+2,5)*2-0,8		7,650			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7019:" (1,775+1,925)*2-0,7*3		5,300			
VV			"m.č.7020:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7021:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7022:" (1,775+1,925)*2-0,7*3		5,300			
VV			"m.č.7023:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7024:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7041:" (1,375+2,175)*2-0,8		6,300			
VV			"m.č.7052:" (1,0+2,3)*2-0,7*2		5,200			
VV			"m.č.7053:" (1,0+1,075)*2-0,7		3,450			
VV			"m.č.7056a:" (1,525+0,925)*2-0,7		4,200			
VV			"m.č.7056b:" (1,675+0,95)*2-0,7*2		3,850			
VV			"m.č.7061:" (1,95+1,425)*2-0,8		5,950			
VV			"m.č.7077:" (2,45+1,8)*2-0,8		7,700			
VV			"m.č.7119:" (1,775+1,925)*2-0,7*3		5,300			
VV			"m.č.7120:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7121:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7122:" (1,775+1,925)*2-0,7*3		5,300			
VV			"m.č.7123:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7124:" (1,1+0,9)*2-0,7		3,300			
VV			"m.č.7137:" (2,775+1,7)*2-0,7*2		7,550			
VV			"m.č.7138:" (2,35+0,9)*2-0,7		5,800			
VV			"m.č.7143:" (1,375+2,175)*2-0,8		6,300			
VV			"m.č.7152:" (1,0+2,3)*2-0,7*2		5,200			
VV			"m.č.7153:" (1,0+1,075)*2-0,7		3,450			
VV			"m.č.7156a:" (1,525+0,925)*2-0,7		4,200			
VV			"m.č.7156b:" (1,675+0,95)*2-0,7*2		3,850			
VV			"m.č.7163:" (1,95+1,425)*2-0,8		5,950			
VV			"m.č.7178:" (2,45+1,8)*2-0,8		7,700			
1498	K	781494_R2	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem, D+M, Podrobný popis viz PD interiéř	m	608,560	420,00	255 595,20	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
VV			.					
VV			Portál výtahů					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0102:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.0106b:" 1,2+2,14*2+1,5+2,14*2		11,260			
VV			"m.č.0109c:" (1,2+2,14*2)*2		10,960			
VV			"m.č.0112:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.0147:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.0168:" 1,48+2,14*2		5,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1001:" 3,2		3,200			
VV			"m.č.1002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.1028:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.1029:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.1055:" 3,4*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		29,020			
VV			"m.č.1080:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.1081:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.1102a:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.1103:" 3,2		3,200			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2001:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.2002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.2025:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.2026:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.2054c:" 3,1*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		28,420			
VV			"m.č.2067:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.2068:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.2087:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.2088:" 3,1		3,100			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3001:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.3002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.3027:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.3028:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.3070:" 3,1*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		28,420			
VV			"m.č.3117:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.3118:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.3132:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.3133:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			.					
VV			4.NP - fáze 1					
VV			"m.č.4001:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.4002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.4026:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.4027:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.4055b:" 3,4*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		29,020			
VV			"m.č.4088:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.4089:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.4112:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.4113:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			.					
VV			5.NP - fáze 1					
VV			"m.č.5001:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.5002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.5044:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.5045:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.5081a:" 2,8*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		27,820			
VV			"m.č.5101:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.5102:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.5144:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.5145:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			.					
VV			6.NP - fáze 1					
VV			"m.č.6001:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.6002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.6044:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.6045:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.6081a:" 2,8*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		27,820			
VV			"m.č.6101:" 2,8		2,800			
VV			"m.č.6102:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.6144:" 12,4		12,400			
VV			"m.č.6145:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7001:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.7002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.7043:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.7044:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			"m.č.7082:" 2,6*2+(1,2+2,14*2)*3+1,5+2,14*2		27,420			
VV			"m.č.7101:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.7102:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.7145:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.7146:" (1,48+2,14*2)*2		11,520			
VV			.					
VV			8.NP					
VV			"m.č.8001:" 3,1		3,100			
VV			"m.č.8002:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.8008:" 1,48+2,14*2		5,760			
VV			"m.č.8009:" 3,1		3,100			
1500	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	1 016,000	156,00	158 496,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
VV			.					
VV			"1.PP:" 2,6*38		98,800			
VV			"1.NP:" 2,6*12+3,1*11		65,300			
VV			"2.NP:" 2,6*10+2,8*7		45,600			
VV			"3.NP:" 2,6*34+2,8*71+2,7*3		295,300			
VV			"4.NP-1.fáze:" 2,6*11+2,8*28		107,000			
VV			"7.NP:" 2,6*6+3,0*38+2,8*98		404,000			
1501	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	106,200	180,00	19 116,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"1.PP:-" 0,9*3*14		37,800			
	VV		"1.NP:-" 0,9*2+0,9*3		4,500			
	VV		"2.NP:-" 0,9*2*5		9,000			
	VV		"3.NP:-" 0,9*3*6+0,9*2*8		30,600			
	VV		"4.NP-1.fáze:-" 0,9*3*2		5,400			
	VV		"7.NP:-" 0,9*2*9+0,9*3		18,900			
1502	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	718,265	108,00	77 572,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy					
	VV		řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		400x200 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1016:-" 1,1+1,5*2		4,100			
	VV		"m.č.1020:-" 1,0+1,5*2+(2,75+0,6)*0,6		6,010			
	VV		"m.č.1021:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1022:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1023:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1024:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1025:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1026:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1046:-" 2,4*2+0,6*2		6,000			
	VV		"m.č.1079a:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1079b:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1079c:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1079d:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1094:-" (1,8+0,6)*2+0,6*2+(2,7+0,6)+1,5*2		12,300			
	VV		"m.č.1095:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1096:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1097:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1098:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1099:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1100:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1101:-" (1,65+0,6)*2+0,6*2		5,700			
	VV		"m.č.1111:-" (2,75+0,6*2)+1,5*2		6,950			
	VV		"m.č.1123:-" 1,4+1,5*2		4,400			
	VV		"m.č.1131:-" (3,5+0,6*2)*2+0,6*2		10,600			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2031:-" (0,85+3,575)+0,9*2+2,9+1,5*2		12,125			
	VV		"m.č.2043:-" (0,9+0,325+0,6+2,2)*2+0,6*2		9,250			
	VV		"m.č.2047:-" (0,6*2+3,1)*2+0,6*2		9,800			
	VV		"m.č.2048:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.2071:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.2072:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.2073:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.2074:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.2075:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.2076:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3047:-" (0,6+3,675)*2+0,6*2		9,750			
	VV		"m.č.3099:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.3100:-" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.3105:-" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4008:-" (1,05+0,6)+1,5*2		4,650			
	VV		"m.č.4022a:-" (2,025+0,6*2)*2+0,6*2		7,650			
	VV		"m.č.4073:-" (5,225+0,6)*2+0,6*2		12,850			
	VV		"m.č.4101:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.4103:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.4125a:-" (2,025+0,6*2)*2+0,6*2		7,650			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7013:-" 2,25*2+0,6*2		5,700			
	VV		"m.č.7039:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7063:-" (0,6+2,9)*2+0,6*2		8,200			
	VV		"m.č.7078a:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7113:-" 2,25*2+0,6*2		5,700			
	VV		"m.č.7141:-" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7165:-" (0,6+2,9)*2+0,6*2		8,200			
	VV		.					
	VV		200x200 mm					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0123:-" 1,8+1,5*2		4,800			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:-" (0,9+0,55)+1,5*2+(1,8+0,6)*2+0,6*2		10,450			
	VV		"m.č.1008:-" (0,9+0,6)+1,5*2		4,500			
	VV		"m.č.1032:-" (2,8+0,6)*2+0,6*2+1,0+1,5*2		12,000			
	VV		"m.č.1043a:-" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.1044:-" (3,0+0,6)*2+0,6*2		8,400			
	VV		"m.č.1045:-" (2,3+0,6)*2+0,6*2		7,000			
	VV		"m.č.1053:-" (1,8+3,2)*2+0,6*2		11,200			
	VV		"m.č.1077:-" 3,0*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1088:-" 3,0*2+0,6*2		7,200			
	VV		"m.č.1107:-" (1,8+0,6)*2+0,6*2		6,000			
	VV		"m.č.1108:-" (0,9+0,6)+1,5*2		4,500			
	VV		"m.č.1119:-" (1,1+0,6)+1,5*2		4,700			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2008:-" 1,65*2+0,6*2		4,500			
	VV		"m.č.2009:-" 1,65*2+0,6*2		4,500			
	VV		"m.č.2014:-" 1,65*2+0,6*2		4,500			
	VV		"m.č.2015:-" 1,65*2+0,6*2		4,500			
	VV		"m.č.2020:-" 1,65*2+0,6*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2045b:" (1,965+0,6+0,6+0,6)*2+0,6*2		8,730			
	VV		"m.č.2078:" 1,0+1,5*2+(1,8+0,6)*2+0,6*2		10,000			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3009:" 1,0+1,5*2+1,95*2+0,6*2		9,100			
	VV		"m.č.3018:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3019:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3020:" (1,5+0,6)*2+0,6*2		5,400			
	VV		"m.č.3031:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3042:" (0,9+0,6)*2+0,6*2		4,200			
	VV		"m.č.3045:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3046:" 0,85+1,5*2+1,95*2+0,6*2		8,950			
	VV		"m.č.3077:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3101:" 2,7*2+0,6*2		6,600			
	VV		"m.č.3102:" (0,6+1,65)*2+0,6*2		5,700			
	VV		"m.č.3121:" (1,2+0,6)*2+0,6*2		4,800			
	VV		"m.č.3123:" 1,2*2+0,6*2		3,600			
	VV		"m.č.3125:" (0,6+1,5)*2+0,6*2+0,9+1,5*2		9,300			
	VV		"m.č.3126:" (1,2+0,6)*2+0,6*2		4,800			
	VV		"m.č.3128d:" (0,6+1,65)*2+0,6*2		5,700			
	VV		"m.č.3140:" (0,6+2,55)*2+0,6*2		7,500			
	VV		"m.č.3147:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.3149:" 1,0*2+0,6*2		3,200			
	VV		"m.č.3155:" (0,6+1,65)*2+0,6*2		5,700			
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 1					
	VV		"m.č.4010a:" (2,9+0,6)*2+0,6*2		8,200			
	VV		"m.č.4017:" (2,4+1,475)*2+0,6*2		8,950			
	VV		"m.č.4019:" (2,2+0,6)*2+0,6*2		6,800			
	VV		"m.č.4067:" 1,0+1,5*2+2,1*2+0,6*2		9,400			
	VV		"m.č.4084:" (2,55+0,6)*2+0,6*2		7,500			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7006:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7012:" 2,55*2+0,6*2		6,300			
	VV		"m.č.7039:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7040:" (1,2+0,6)*2+0,6*2		4,800			
	VV		"m.č.7057:" (2,75+0,6)*2+0,6*2		7,900			
	VV		"m.č.7078a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7080:" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.7081:" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.7106:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7115:" (2,55+0,3)*2+0,6*2		6,900			
	VV		"m.č.7141:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7157:" (2,7+0,6)*2+0,6*2		7,800			
	VV		"m.č.7180a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.7181:" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.7182:" (1,0+0,6)+1,5*2		4,600			
1503	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10 313,428	40,00	412 537,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol.č.781474113:" 4096,039		4 096,039			
	VV		"viz pol.č.781474115:" 2070,943		2 070,943			
	VV		"viz pol.č.781474226:" 466,777		466,777			
	VV		"viz pol.č.781474153:" 1187,876		1 187,876			
	VV		"viz pol.č.781474154:" 2275,532		2 275,532			
	VV		"viz pol.č.781484115:" 216,261		216,261			
1504	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1 659,390	25,00	41 484,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		Z obou stran					
	VV		"viz pol.č.771591162:" 829,695*2		1 659,390			
1505	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	3 597,200	30,00	107 916,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		Vnitřní rohy					
	VV		"1.PP:" 2,6*90		234,000			
	VV		"1.NP:" 2,6*200+3,1*11+2,8*4		565,300			
	VV		"2.NP:" 2,6*150+2,8*12+2,7*4		434,400			
	VV		"3.NP:" 2,6*310+2,7*7+2,8*39		934,100			
	VV		"4.NP-1.fáze:" 2,6*186+2,8*14		522,800			
	VV		"7.NP:" 2,6*224+3,0*11+2,8*104		906,600			
1506	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	487,333	300,00	146 199,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				309 876,67	
1507	K	783009211	Magnetický nátěr	m2	69,590	295,98	20 597,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Skladby konstrukcí - N9					
			včetně penetrace a případného přetmelení					
			"m.č.2060:" 3,0*(0,8+17,05+0,8)+0,8*17,05		69,590			
1508	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	425,585	56,00	23 832,76	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			1.NP					
			"ocelová konstrukce portálu - viz výpis:" 68,32		68,320			
			7.NP					
			"ocelová konstrukce fasádní stěny:" 32,05		32,050			
			"ocelová konstrukce technického mezaninu- kce obkládané SDK:"					
			(60,0+120,0)*0,16*4+70,0		185,200			
			"ocelová konstrukce - boční infotabule:" 31,15		31,150			
			.					
			Plechobetonová deska					
			(6,875*6+6,8*7)*1,14		101,289			
			5,4*0,639		3,451			
			6,875*0,6		4,125			
1509	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	425,585	63,00	26 811,86	CS ÚRS 2020 01
1510	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	492,297	56,00	27 568,63	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 1.-8.NP, výkresy řezů a techn.zpr., pohledy					
			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
			.					
			- nástřik ve dvou vrstvách					
			Skladba W13					
			pilíře 1.NP, 2.NP					
			3,14*0,6*8,375*8*2		252,456			
			pohled východní					
			1.NP-větrací šachty, monolit. květináče-části nad terénem:					
			pohled východní					
			(2,1*3+0,65+0,8*2)*0,35+(2,1*4+2,2*2)*0,5		9,393			
			(1,7+1,7)*2*0,25+(1,5+2,2)*2*0,5		5,400			
			pohled západní					
			(2,1*3+0,65+0,8*2)*0,35+(2,1*4+2,2*2)*0,5		9,393			
			(10,8+3,8)*2*0,25+(10,8*2+3,2+2,2)*2*0,5		34,300			
			(3,2+1,7+1,7)*2*0,25+(3,2+1,7+1,7)*2*0,5		9,900			
			"anglický dvorek:"					
			(3,6+1,1*2)*0,25+(3,6+1,8*2)*0,5+(3,1+1,1*2)*3,35		22,805			
			pohled jižní - 1.NP					
			((13,65+0,45)*2*2+13,65*0,45*2)*2		148,650			
1511	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 373,324	17,50	24 033,17	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Skladby konstrukcí					
			.					
			podhledy					
			Skladba F9					
			1.PP					
			"m.č.0107b:" 780,5		780,500			
			.					
			stěny					
			Skladba W12 - vnitřní strana kanálů - SDK příčka					
			2.NP					
			"m.č.2062b:" (2,15*2+11,875)*3,6-0,7*2,1-2,85*1,825+(2,85+1,825)*2*0,125		52,728			
			"m.č.2062c:" (2,7+4,0+5,0+21,35*2+2,85*2+0,5*2*2)*3,6-0,7*2,1*2-2,675*1,675*2-2,85*1,825+(2,765+1,675)*2*0,125		207,568			
			"m.č.2065a:" 207,568		207,568			
			"m.č.2065b:" (2,15+10,95)*3,6-0,7*2,1+2,85*1,825+(2,85+1,825)*2*0,125		52,060			
			.					
			Skladba W14					
			1.PP					
			"m.č.0107a:" 6,6*4,825*2-5,4*3,6*2+(5,4+3,8*2)*(0,3+0,5)		35,210			
			"m.č.0107b:" 6,6*4,825*2-5,4*3,6*2+(5,4+3,8*2)*0,3		28,710			
			1,6*4,825		7,720			
			"výjezd:" 0,3*4,2		1,260			
1512	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	1 373,324	136,19	187 033,00	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 231 367,07	
1513	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	2 519,502	7,00	17 636,51	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.,					
			.					
			1.NP					
			Venkovní otvory					
			(4*3,1+1,3+1,3)+(20*2,2+3,68+3,4+3,4+3,4+3,5+3,3+3,4+3,1+4,6+4,7)+(20*2,2+3,5+3,4+3,0+3,15+3,6+3,4+3,4+3,4+3,05)		172,780			
			(6*3,15+1,68+2,15+2,59+6,3+20,76+6,36)		58,740			
			2,2*(2,53+2,15+1,68)		13,992			
			Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
			1,4+2*2,3+5,0+2*2,9+3,5+2*2,45+3,3+2*3,0+5,9+2*3,0+4,8+2*3,0+4,3+2*3,0+3,0*+22,5+1,3+1,3+2*2,1*2		146,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1*2,5+3,1*2,5+2,9*2,5+2,9*2,5+3,2*2,5+3,8*2,9+3,5*2,5+3,5*2,5+3,8*2,9		77,540			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		16*1,65+3,68+3,4+2,76+3,2+3,4+3,4+3,4+7,3		56,940			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		18*2,2+3,6+3,48+3,4+3,4+3,5+6,9+1,1+3,5+4,1+18*2,2+4,5+3,5+3,4+3,4+3,4+3,4+3,6+2,35+2,23		141,960			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		3,2+2*2,5+3,3+2*2,5+2,8+2*2,5+3,5+2*2,5+1,5+2*2,5+3,3+2*2,5+3,5+2*2,5+1,5+2*2,5		62,600			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		4*2,5+1,1+1,1+32*2,3+3,8+2,3+2,2+3,5+3,5+3,3+3,3+1+2,3+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+4,45+16*2,3+8,85+2,8+3,8+3,3+3,3+3,8+2,2+8,8		211,600			
	VV		28*2,3+4,45+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+2,3+2,4+3,2+8,3+3,5+2,3+2,4		113,650			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2,5+2*2,5+2,8+2*1,3+2,0+2*2,5+3,0+2*2,5+2,9+2*2,4+3,5+2*2,5+1,8+2*2,5+2,8+2*2,7		59,100			
	VV		3,8+2*3,0+1,6+2*2,5+2,4+2*2,5+3,1+2*2,7+1,8+2*2,5+2,4+2*2,5+2,2+2*2,5+1,5+2*2,5+3,5+2*2,5		68,700			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		30*1,65+3,7+3,4+3,3+2,4+3,7+3,4+3,4+5,0+5,8+1,6+2,3+1,5+3,6+3,3+1,6		97,500			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		10*2,6*+2,4+4,6+2,2+2,3+13,0+16*2,6+3,6+5,7+5,8+4,7+7,0+22,0+5,8+28,0		208,700			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2,7+2*2,6+1,7+2*2,5+2,1+2*0,7+3,2+2*2,5+3,0+2*2,5+4,5+2*2,5+2,4+2*2,5+2,4+2*2,5+2,4+2*2,5		66,000			
	VV		3,5+2*2,5+3,0+2*2,5+2,5+2*2,5+2,0+2*2,7+1,6+2*2,3+2,8+2*2,5+3,3+2*2,5+3,5+2*2,5+3,9+2*2,5		71,100			
	VV		2*(4,5+2*2,5)		19,000			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		10*1,65+6,5+1,7+3,2+3,5+3,1		34,500			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		2*2,5+1,1+44*2,3*+3,5+8,3+3,5+2,4+2,3+3,4+2,2+2,4+2,6+3,7+2,4+2,7+3,4+3,4+2,3+3,0+3,5+8,3+3,5+4,5+4,5+2,1		434,700			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2,5+2*2,5+3,5+2*2,5+1,6+2*1,3+1,3+2*2,1+2,6+2*2,5+2,6+2*2,5+3,5+2*2,5+3,2+2*2,5+2,3+2*2,5		64,900			
	VV		3,8+2*2,5+5,3+2*2,5+1,5+2*2,5+1,5+2*2,5+3,0+2*2,5+1,6+2*2,3+2,3+2*2,5+4,5+2*2,5+5,8+2*2,5		73,900			
	VV		2,5+2*2,5+3,5+2*2,5+1,6+2*1,3+1,3+2*2,1+2,6+2*2,5+2,6+2*2,5+3,5+2*2,5+3,2+2*2,5+2,3+2*2,5		64,900			
	VV		3,8+2*2,5+5,3+2*2,5+1,5+2*2,5+1,5+2*2,5+3,0+2*2,5+1,6+2*2,3+2,3+2*2,5+4,5+2*2,5+5,8+2*2,5		73,900			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		40*1,65+2,7+1,0+2,0+4,2+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2+3,1+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,4+2,0		126,800			
	VV		.					
1514	M	581248380	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	2 599,382	3,33	8 655,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		2475,602*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 599,382			
1515	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 927,152	7,00	20 490,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.,					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		3,1*(1,3+1,3)+2,2*(3,68+3,4+3,4+3,4+3,5+3,3+3,4+3,1+4,6+4,7)+2,2*(3,5+3,4+3,0+3,15+3,6+3,4+3,4+3,4+3,4+3,05)+3,15*(1,68+2,15+2,59+6,3+20,76+6,36)		287,072			
	VV		2,2*(2,53+2,15+1,68)		13,992			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2*(1,4*2,3+5,0*2,9+3,5*2,45+3,3*3,0+5,9*3,0+4,8*3,0+4,3*3,0+3,0*2,5+1,3*2,1*2+3,1*2,5+3,1*2,5+2,9*2,5+2,9*2,5+3,2*2,5+3,8*2,9+3,5*2,5+3,5*2,5+3,8*2,9)		343,390			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		1,65*(3,68+3,4+2,76+3,2+3,4+3,4+3,4+7,3)		50,391			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		2,2*(3,6+3,48+3,4+3,4+3,5+6,9+1,1+3,5+4,1)+2,2*(4,5+3,5+3,4+3,4+3,4+3,6)+2,2*(2,35+2,23)		138,072			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2*(3,2*2,5+3,3*2,5+2,8*2,5+3,5*2,5+1,5*2,5+3,3+2,5+3,5*2,5+1,5*2,5)		108,100			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		2,5*(1,1+1,1)+2,3*(3,8+2,3+2,2+3,5+3,5+3,3+3,3+1+2,3+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+4,45)+2,3*(8,85+2,8+3,8+3,3+3,3+3,8+2,2+8,8)		210,200			
	VV		2,3*(4,45+3,4+3,4+3,4+3,4+3,4+2,3+2,4+3,2+8,3+3,5+2,3+2,4)		113,275			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(2,5*2,5+2,8*1,3+2,0*2,5+3,0*2,5+2,9*2,4+3,5*2,5+1,8*2,5+2,8*2,7+3,8*3,0+1,6*2,5+2,4*2,5+3,1*2,7+1,8*2,5+2,4*2,5+2,2*2,5+1,5*2,5+3,5*2,5)		216,860			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		1,65*(3,7+3,4+3,3+2,4+3,7+3,4+3,4+5,0+5,8+1,6+2,3+1,5+3,6+3,3+1,6)		79,200			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		2,6*(2,4+4,6+2,2+2,3+13,0)+2,6*(3,6+5,7+5,8+4,7+7,0+22,0+5,8+28,0)		278,460			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2*(2,7*2,6+1,7*2,5+2,1*0,7+3,2*2,5+3,0*2,5+4,5*2,5+2,4*2,5+2,4*2,5+2,4*2,5+3,5*2,5+3,0*2,5+2,5*2,5+2,0*2,7+1,6*2,3+2,8*2,5+3,3+2,5+3,5*2,5+3,9*2,5)		240,740			
	VV		2*(4,5*2,5)		22,500			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		1,65*(6,5+1,7+3,2+3,5+3,1)		29,700			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		2,5*(1,1)+2,3*(3,5+8,3+3,5+2,4+2,3+3,4+2,2+2,4+2,6+3,7+2,4+2,7+3,4+3,4+2,3+3,0+3,5+8,3+3,5+4,5+4,5+2,1)		181,920			
	VV		Vnitřní hliníkové/prosklené stěny					
	VV		2*(2,5*2,5+3,5*2,5+1,6*1,3+1,3*2,1+2,6*2,5+2,6*2,5+3,5*2,5+3,2*2,5+2,3*2,5+3,8*2,5+5,3*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+3,0*2,5+1,6*2,3+2,3*2,5+4,5*2,5+5,8*2,5)		256,480			
	VV		2*(2,5*2,5+3,5*2,5+1,6*1,3+1,3*2,1+2,6*2,5+2,6*2,5+3,5*2,5+3,2*2,5+2,3*2,5+3,8*2,5+5,3*2,5+1,5*2,5+1,5*2,5+3,0*2,5+1,6*2,3+2,3*2,5+4,5*2,5+5,8*2,5)		256,480			
	VV		Vnitřní okna					
	VV		1,65*(2,7+1,0+2,0+4,2+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2+3,1+3,1+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+3,2+4,4+2,0)		100,320			
	VV		.					
1516	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3 073,510	3,33	10 234,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		2927,152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3 073,510			
1517	K	78421-R3	Nátěr N1a - Dvousložkový epoxidový nátěr na vysoce namáhané plochy stěn, tl. vrstvy 0,035mm, 1x základní nátěr, 1x pomocný a finální nátěr, 1x uzavírací nátěr, D+M	m2	1 441,210	224,00	322 831,04	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		stěny					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2102a:" 2,6*(2,49+1,75)*2		22,048			
	VV		"m.č.2102b:" 2,6*(3,35+2,475)*2		30,290			
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7006:" 3,725*(4,875+2,875)*2		57,738			
	VV		"m.č.7012:" 3,725*(4,1+4,775)*2		66,119			
	VV		"m.č.7013:" 3,725*(8,375+4,775)*2		97,968			
	VV		"m.č.7015:" 3,725*(3,5+4,675)*2		60,904			
	VV		"m.č.7039:" 3,725*(4,53+0,15+0,17+2,925)*2		57,924			
	VV		"m.č.7047:" 3,725*(2,4+2,175)*2		34,084			
	VV		"m.č.7051:" 3,725*(5,7+2,0)*2		57,365			
	VV		"m.č.7057:" 3,725*(3,4+3,075)*2		48,239			
	VV		"m.č.7060a:" 3,725*(1,725+2,8)*2		33,711			
	VV		"m.č.7063:" 3,725*(4,95+4,65)*2		71,520			
	VV		"m.č.7065:" 3,725*(2,575+2,8)*2		40,044			
	VV		"m.č.7078a:" 3,725*(2,6+2,35)*2		36,878			
	VV		"m.č.7106:" 3,725*(4,875+2,875)*2		57,738			
	VV		"m.č.7112:" 3,725*(4,125+4,725)*2		65,933			
	VV		"m.č.7113:" 3,725*(8,325+4,725)*2		97,223			
	VV		"m.č.7115:" 3,725*(3,475+4,775+0,3)*2		63,698			
	VV		"m.č.7141:" 3,725*(4,53+2,925)*2		55,540			
	VV		"m.č.7144:" 3,725*(2,4+2,325)*2		35,201			
	VV		"m.č.7151:" 3,725*(5,7+2,0)*2		57,365			
	VV		"m.č.7157:" 3,725*(3,4+3,075)*2		48,239			
	VV		"m.č.7160:" 3,725*(1,6+2,8)*2		32,780			
	VV		"m.č.7162:" 3,725*(2,575+2,8)*2		40,044			
	VV		"m.č.7165:" 3,725*(4,975+4,65)*2		71,706			
	VV		"m.č.7168:" 3,725*(2,29+4,725)*2		52,262			
	VV		"m.č.7180a:" 3,725*(2,6+3,93)*2		48,649			
1518	K	78421-R1	Nátěr N1b, N5 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr nefeděný. D+M	m2	9 258,504	175,00	1 620 238,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		N1b					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0105:" 2,8*(28,8+49,6)*2		439,040			
	VV		"m.č.0106a:" 2,8*9,31*2		52,136			
	VV		"m.č.0106b:" 2,8*(20,09+17,3)*2		209,384			
	VV		"m.č.0109a:" 2,8*(14,0+4,7)*2		104,720			
	VV		"m.č.0109b:" 2,8*8,97*2		50,232			
	VV		"m.č.0109c:" 2,8*(20,09+17,7)*2		211,624			
	VV		"m.č.0124"2,8*(2,09*2)		11,704			
	VV		"m.č.0125a:" 2,4*(3,8+2,95)*2		32,400			
	VV		"m.č.0125b:" 2,4*(3,8+3,1)*2		33,120			
	VV		"m.č.0126:" 2,4*(3,3+6,3)*2		46,080			
	VV		"m.č.0136b:" 3,3*(6,6+3,325)*2		65,505			
	VV		"m.č.0142:" 3,3*(7,58+9,675+0,3)*2		115,863			
	VV		"m.č.0143:" 2,5*(2,2+3,225)*2		27,125			
	VV		"m.č.0145:" 3,3*(5,5+5,125)*2		70,125			
	VV		"m.č.0165:" 3,3*(7,0+10,475+0,4*2)*2		120,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		.						
VV		1.NP						
VV		"m.č.1005:"	2,5*(39,47)+0,675*10,234		105,583			
VV		"m.č.1013:"	2,5*(1,5+2,0)*2		17,500			
VV		"m.č.1014:"	2,5*(1,225+2,0)*2		16,125			
VV		"m.č.1015:"	2,7*(4,1+2,0)*2		32,940			
VV		"m.č.1020:"	3,1*(3,675+6,2)*2		61,225			
VV		"m.č.1021:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1022:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1023:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1024:"	3,1*(3,5+6,2+0,2)*2		61,380			
VV		"m.č.1025:"	3,1*(3,3+6,2+0,2)*2		60,140			
VV		"m.č.1026:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1046:"	3,1*(4,615+7,9)*2		77,593			
VV		"m.č.1047:"	2,5*(1,5+1,575)*2		15,375			
VV		"m.č.1048:"	2,5*(1,225+1,575)*2		14,000			
VV		"m.č.1079a:"	2,7*(3,2+7,15)*2		55,890			
VV		"m.č.1079b:"	2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
VV		"m.č.1079c:"	2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
VV		"m.č.1079d:"	2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
VV		"m.č.1094:"	3,1*(3,0+6,2)*2		57,040			
VV		"m.č.1095:"	3,1*(3,3+6,2)*2		58,900			
VV		"m.č.1096:"	3,1*(3,6+6,2+0,2)*2		62,000			
VV		"m.č.1097:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1098:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1099:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1100:"	3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV		"m.č.1101:"	3,1*(3,675+6,2)*2		61,225			
VV		"m.č.1109:"	2,5*(61,29)+0,675*17,43		164,990			
VV		"m.č.1110:"	2,7*(15,2)		41,040			
VV		"m.č.1111:"	2,7*(3,6+4,25+0,45)*2		44,820			
VV		"m.č.1124a:"	2,5*(2,5+2,1)*2		23,000			
VV		"m.č.1124b:"	2,5*(2,8+3,3)*2		30,500			
VV		"m.č.1132:"	2,5*(3,65+2,075)*2		28,625			
VV		"m.č.1139:"	2,5*(3,5+2,725)*2		31,125			
VV		.						
VV		2.NP						
VV		"m.č.2005a:"	2,5*(36,22+8,78)*2		225,000			
VV		"m.č.2030:"	2,5*(3,25+2,75)*2		30,000			
VV		"m.č.2031:"						
VV			2,5*(7,925+1,85+1,15+5,65+0,6*2*2+3,0+4,6+10,25+2,9+12,3		164,375			
VV			5+1,9+7,925+1,2+2,65)					
VV		"m.č.2040:"	2,5*(2,95+1,5)*2		22,250			
VV		"m.č.2041:"	2,5*(1,0+2,2)*2		16,000			
VV		"m.č.2043:"	2,7*(6,4+5,675)*2		65,205			
VV		"m.č.2046:"	3,0*(4,05+1,0+4,25)*2		55,800			
VV		"m.č.2047:"	2,6*(3,875+3,1)*2		36,270			
VV		"m.č.2048:"	2,6*(2,975+5,5)*2		44,070			
VV		"m.č.2049:"	2,4*(2,975+1,725)*2		22,560			
VV		"m.č.2051:"	2,5*(5,05+1,875)*2		34,625			
VV		"m.č.2052:"	2,5*(5,05+1,725)*2		33,875			
VV		"m.č.2054a:"	2,6*(3,0+4,675+0,3)*2		41,470			
VV		"m.č.2054b:"	2,5*(2,975+1,55)*2		22,625			
VV		"m.č.2066a:"	3,0*(36,2+0,9+7,2)*2		265,800			
VV		"m.č.2066b:"	2,5*(5,9*2+2,0)		34,500			
VV		"m.č.2071:"	3,0*(3,65+7,45)*2		66,600			
VV		"m.č.2072:"	3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV		"m.č.2073:"	3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV		"m.č.2074:"	3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV		"m.č.2075:"	3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV		"m.č.2076:"	3,0*(3,55+0,3+7,45)*2		67,800			
VV		"m.č.2096:"	2,5*(3,8+1,7)*2		27,500			
VV		.						
VV		3.NP						
VV		"m.č.3007:"	2,5*(15,225*2+2,45+0,45*2*2)		86,750			
VV		"m.č.3031,3045,3048:"			338,310			
VV			2,7*(29,375+13,4+10,175+4,15+4,95+0,6)*2					
VV		"m.č.3032:"	2,5*(2,075+4,1)*2		30,875			
VV		"m.č.3047:"	2,7*(4,4+3,95)*2		45,090			
VV		"m.č.3050:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3052:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3054:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3056:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3058:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,15)*2		65,260			
VV		"m.č.3060:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3062:"	2,6*(4,45+8,85+0,5)*2		71,760			
VV		"m.č.3064:"	2,6*(8,375+0,6+3,75)*2		66,170			
VV		"m.č.3066:"	2,6*(8,375+0,6+3,325)*2		63,960			
VV		"m.č.3077:"	2,7*(29,375+13,4+10,175+4,95+0,6)*2		315,900			
VV		"m.č.3080:"	2,6*(8,375+0,6+3,325)*2		63,960			
VV		"m.č.3082:"	2,6*(8,375+3,75)*2		63,050			
VV		"m.č.3084:"	2,6*(4,45+8,85+0,5)*2		71,760			
VV		"m.č.3087:"	2,6*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2		67,860			
VV		"m.č.3088:"	2,6*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2		67,860			
VV		"m.č.3090:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2		69,420			
VV		"m.č.3092:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3094:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2		69,420			
VV		"m.č.3096:"	2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV		"m.č.3099:"	2,6*(3,6+4,45)*2		41,860			
VV		"m.č.3100:"	2,6*(3,675+4,45)*2		42,250			
VV		"m.č.3101*2,6*(4,4+3,35+4,9)			32,890			
VV		"m.č.3105:"	2,6*(4,875+4,0)*2		46,150			
VV		"m.č.3115:"	2,5*(2,025+4,1)*2		30,625			
VV		"m.č.3116a:"	2,5*(1,55+2,325)*2		19,375			
VV		"m.č.3128a:"	2,5*(4,625+2,0+16,48+2,2+9,175)*2		172,400			
VV		"m.č.3128d:"	2,5*(25,33*2)		126,650			
VV		"m.č.3142:"	2,5*(3,475+9,025)*2		62,500			
VV		"m.č.3143:"	2,5*(4,25+9,025+0,3)*2		67,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3147:" 2,5*(2,33+2,975)*2		26,525			
	VV		"m.č.3148:" 2,5*(2,1+2,7)*2		24,000			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4013b" 2,5*(4,28+2,3)*2-2,3*2,5+(2,5*2)*0,15		27,900			
	VV		"m.č.4022a" 2,5*(3,35+6,7)*2		50,250			
	VV		"m.č.4022b" 2,5*(6,63+2,75)*2		46,900			
	VV		"m.č.4093" 2,5*(2,78+8,68)*2		57,300			
	VV		"m.č.4100" 2,5*(2,68+3,73)*2		32,050			
	VV		"m.č.4102" 2,5*(5,09+2,68)*2		38,850			
	VV		"m.č.4104" 2,5*(4,14+2,68)*2		34,100			
	VV		"m.č.4105" 2,5*(2,7+2,68)*2		26,900			
	VV		"m.č.4125a" 2,5*(13,475+2,6+1,0+0,2)*2		86,375			
	VV		.					
	VV		"zakapotování vnitřních kcí - A83a, A83b:" 69,0+98,0*2		265,000			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7007:" 2,5*(2,0+3,15)*2		25,750			
	VV		"m.č.7009:" 2,5*(3,4+3,15)*2		32,750			
	VV		"m.č.7016:" 2,5*(1,05+1,95)*2		15,000			
	VV		"m.č.7017:" 2,6*(2,375+4,775)*2		37,180			
	VV		"m.č.7055:" 2,5*(2,8+2,1)*2		24,500			
	VV		"m.č.7059:" 2,5*(2,825+1,775)*2		23,000			
	VV		"m.č.7067:" 2,5*(2,29+4,725)*2		35,075			
	VV		"m.č.7080:" 2,6*(5,175+2,17)*2		38,194			
	VV		"m.č.7107:" 2,5*(2,0+3,15)*2		25,750			
	VV		"m.č.7109:" 2,5*(3,4*3,15)*2		53,550			
	VV		"m.č.7116:" 2,5*(1,05+1,95)*2		15,000			
	VV		"m.č.7117:" 2,6*(3,075+4,775)*2		40,820			
	VV		"m.č.7136:" 2,6*(4,875+5,75)*2		55,250			
	VV		"m.č.7155:" 2,5*(2,8+2,1)*2		24,500			
	VV		"m.č.7159:" 2,5*(2,95+1,675)*2		23,125			
	VV		"m.č.7181:" 2,6*(5,175+2,17)*2		38,194			
	VV		"m.č.7182:" 2,6*(5,175+2,375+0,45)*2		41,600			
	VV		.					
	VV		N5					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2		90,270			
	VV		"m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2		103,466			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2		111,005			
	VV		"m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2		111,191			
	VV		.					
1519	K	78421-R07	Nátěr N1c - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně ošetruvzdorných, třída ošetr 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	6 136,777	59,50	365 138,23	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		Stěny					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0110a:" 2,5*(9,85+7,6)*2		87,250			
	VV		"m.č.0122a:" 2,5*(4,7+7,2)*2		59,500			
	VV		"m.č.0128a:" 2,5*(3,65+4,3)*2		39,750			
	VV		"m.č.0141:" 2,5*(3,6*2+7,154)*2		71,770			
	VV		"m.č.0151b:" 2,5*(24,6+2,3)*2		134,500			
	VV		"m.č.0152:" 2,5*(6,725+2,925)*2		48,250			
	VV		"m.č.0155:" 2,5*(7,05+2,925)*2		49,875			
	VV		"m.č.0158:" 2,5*(7,05+2,925)*2		49,875			
	VV		"m.č.0161:" 2,5*(7,425+2,925)*2		51,750			
	VV		"m.č.0172:" 2,5*(7,125+12,65+0,3*2+0,15)*2		102,625			
	VV		"m.č.0179:" 2,5*(7,125+12,65+0,15+0,3*2+1,35)*2		109,375			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1007:" 3,1*(5,0+2,15)*2		44,330			
	VV		"m.č.1008:" 2,6*(10,35)		26,910			
	VV		"m.č.1012:" 2,7*(4,45+6,5+0,6)*2		62,370			
	VV		"m.č.1017:" 2,5*(1,54+2,0)*2		17,700			
	VV		"m.č.1018:" 2,5*(1,325+2,0)*2		16,625			
	VV		"m.č.1019a:" 2,9*(28,95+6,7)*2		206,770			
	VV		"m.č.1032:" 2,6*(2,86+6,05)*2		46,332			
	VV		"m.č.1043b:" 2,5*(1,9+1,625)*2		17,625			
	VV		"m.č.1044:" 2,6*(4,64+3,525)*2		42,458			
	VV		"m.č.1045:" 2,6*(3,67+3,525)*2		37,414			
	VV		"m.č.1050:" 2,5*(1,55+2,2)*2		18,750			
	VV		"m.č.1053:" 3,1*(4,7+5,625)*2		64,015			
	VV		"m.č.1074c:" 2,9*(29,7+5,55)*2		204,450			
	VV		"m.č.1084:" 2,5*(1,875+2,8)*2		23,375			
	VV		"m.č.1088:" 2,6*(7,3+5,2)*2		65,000			
	VV		"m.č.1107:" 3,1*(5,0+2,15)*2		44,330			
	VV		"m.č.1108:" 2,6*(9,76)+0,675*(5,0)		28,751			
	VV		"m.č.1120:" 2,5*(1,95+4,1)*2		30,250			
	VV		"m.č.1125:" 3,3*(3,975+2,1)*2		40,095			
	VV		"m.č.1126:" 2,5*(3,5+4,65)*2		40,750			
	VV		"m.č.1128:" 2,5*(4,06+2,825*2)*2		48,550			
	VV		"m.č.1131:" 2,5*(3,5+1,875)*2		26,875			
	VV		"m.č.1134:" 2,5*(4,06+3,125)*2		35,925			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2006:" 2,5*(2,975+1,8)*2		23,875			
	VV		"m.č.2008:" 3,0*(3,6+6,225)*2		58,950			
	VV		"m.č.2009:" 3,0*(3,475+6,225)*2		58,200			
	VV		"m.č.2012:" 2,5*(2,7+1,8)*2		22,500			
	VV		"m.č.2014:" 3,0*(3,4+6,225)*2		57,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.2015:" 3,0*(3,4+6,225)*2		57,750			
	VV		"m.č.2018:" 2,5*(1,825+1,8)*2		18,125			
	VV		"m.č.2020:" 3,0*(3,5+6,225)*2		58,350			
	VV		"m.č.2022:" 2,5*(3,175+1,8)*2		24,875			
	VV		"m.č.2023:" 3,0*(6,825+6,225+0,5+0,975)*2		87,150			
	VV		"m.č.2032:" 2,5*(2,25+2,65)*2		24,500			
	VV		"m.č.2033:" 2,5*(3,45+2,625)*2		30,375			
	VV		"m.č.2045a:" 3,0*(2,19+4,15)*2		38,040			
	VV		"m.č.2045b:" 3,0*(3,9+0,25+2,9)*2		42,300			
	VV		"m.č.2078:" 3,0*(5,225+2,75)*2		47,850			
	VV		"m.č.2092:" 2,5*(1,975+2,175)*2		20,750			
	VV		"m.č.2098a:" 2,5*(1,925+2,35)*2		21,375			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3009:" 2,6*(3,475+4,875+0,45)*2		45,760			
	VV		"m.č.3010a:" 2,5*(2,325+4,875)*2		36,000			
	VV		"m.č.3011a:" 2,5*(2,45+3,275)*2		28,625			
	VV		"m.č.3012:" 2,5*(3,775+1,475)*2		26,250			
	VV		"m.č.3017a:"					
	VV		2,5*(6,25+4,1+5,9+3,3+3,95+0,9)*2+1,6+2,625+5,9+2,9+7,025+2,925+21,675)		174,875			
	VV		"m.č.3018:" 2,6*(3,5+0,45+4,825)*2		45,630			
	VV		"m.č.3019:" 2,6*(3,3+4,825+0,45)*2		44,590			
	VV		"m.č.3020:" 2,5*(3,075+2,775)*2		29,250			
	VV		"m.č.3022:" 2,6*(3,325+4,825)*2		42,380			
	VV		"m.č.3023:" 2,6*(3,05+4,825)*2		40,950			
	VV		"m.č.3037:" 2,5*(2,3+4,1)*2		32,000			
	VV		"m.č.3038:" 2,5*(2,5+4,0)*2		32,500			
	VV		"m.č.3042:" 2,6*(3,45+4,0)*2		38,740			
	VV		"m.č.3046:" 2,6*(4,575+3,1+0,45)*2		42,250			
	VV		"m.č.3102:" 2,4*(3,25+4,0)*2		34,800			
	VV		"m.č.3103:" 2,5*(2,4+4,0)*2		32,000			
	VV		"m.č.3109:" 2,5*(1,75+4,1)*2		29,250			
	VV		"m.č.3114:" 2,5*(2,75+2,325)*2		25,375			
	VV		"m.č.3121:" 2,6*(3,05+7,75)*2		56,160			
	VV		"m.č.3123:" 2,6*(3,2+7,75+0,45)*2		59,280			
	VV		"m.č.3125:" 2,7*(8,325+7,75+0,725+0,45+0,9)*2		98,010			
	VV		"m.č.3126:" 2,6*(3,475+7,75+0,45)*2		60,710			
	VV		"m.č.3129a:" 2,5*(4,45+7,8)*2		61,250			
	VV		"m.č.3130:" 2,5*(2,35+1,475)*2		19,125			
	VV		"m.č.3131a:" 2,5*(2,675+6,2)*2		44,375			
	VV		"m.č.3140:" 2,6*(4,6+3,25)*2		40,820			
	VV		"m.č.3141"2,6*(4,6+2,45)*2		36,660			
	VV		"m.č.3149:" 2,5*(1,8+2,775)*2		22,875			
	VV		"m.č.3153:" 2,6*(3,4+4,35)*2		40,300			
	VV		"m.č.3154:" 2,6*(4,325+3,35)*2		39,910			
	VV		"m.č.3155:" 2,6*(5,6+5,6)*2		58,240			
	VV		"m.č.3157:" 2,5*(1,8+1,825)*2		18,125			
	VV		"m.č.3161:" 2,6*(4,375+5,8)*2		52,910			
	VV		.					
	VV		4.NP - 1.fáze					
	VV		"m.č.4006"2,5*(1,93+1,73)*2		18,300			
	VV		"m.č.4008"2,6*(5,25*2+2,68)		34,268			
	VV		"m.č.4009"2,6*(2,68+4,63*2)		31,044			
	VV		"m.č.4010a"2,6*(9,88*2+4,55)		63,206			
	VV		"m.č.4010b"2,6*(4,58+2,23+0,15)*2		36,192			
	VV		"m.č.4017"2,6*(7,68+4,5+2,63+1,88)		43,394			
	VV		"m.č.4018"2,6*(5,3+3,38+0,25+0,6+1,88)		29,666			
	VV		"m.č.4019"2,6*(7,7+2,8)*2-2,38*4,025		45,021			
	VV		"m.č.4024a"2,5*(8,35+8,65)*2		85,000			
	VV		"m.č.4025a"2,5*(10,9+9,88+0,58)*2		106,800			
	VV		"m.č.4025b"2,5*(2,55+2,18+13,1)		44,575			
	VV		"m.č.4062"2,5*(3,6+1,55)*2		25,750			
	VV		"m.č.4063"2,5*(2,0+1,73)*2		18,650			
	VV		"m.č.4067"2,7*(6,15+2,83+0,15)		24,651			
	VV		"m.č.4073"2,5*(3,18+6,15)*2		46,650			
	VV		"m.č.4075"2,5*(2,1+1,7)*2		19,000			
	VV		"m.č.4077"2,7*(2,23*2+2,0)		17,442			
	VV		"m.č.4082a"2,5*(7,0+5,53)*2		62,650			
	VV		"m.č.4083"2,6*(2,45+5,6)*2		41,860			
	VV		"m.č.4084"2,6*(5,6+8,55+0,2)*2		74,620			
	VV		"m.č.4085"2,5*(3,3+6,05)*2		46,750			
	VV		"m.č.4087"2,5*(10,28+10,75)*2		105,150			
	VV		"m.č.4092"2,5*(2,48+26,73+3*0,45)*2		152,800			
	VV		"m.č.4101"2,5*(5,88+9,61+0,45)*2		79,700			
	VV		"m.č.4103"2,5*(5,88+7,69+0,45)*2		70,100			
	VV		"m.č.4116"2,5*(1,98+2,33)*2+(2*2,45+1,3)*0,2		22,790			
	VV		.					
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7040:" 2,6*(4,725+5,55)*2		53,430			
	VV		"m.č.7042:" 2,5*(2,8+3,325)*2		30,625			
	VV		"m.č.7049:" 2,45*(2,25+8,7)*2		53,655			
	VV		"m.č.7050:" 2,45*(27,05+2,6)*2		145,285			
	VV		"m.č.7079:" 2,5*(2,45+2,4)*2		24,250			
	VV		"m.č.7081:" 2,6*(5,175+2,375+0,45)*2		41,600			
	VV		"m.č.7082:" (1,3)*(3,33+8,95+3,33)		20,293			
	VV		"m.č.7142:" 2,5*(2,8+3,325)*2		30,625			
	VV		"m.č.7149a:" 2,45*(3,55+8,3)*2		58,065			
	VV		"m.č.7149b"2,45*(24,3+2,6)*2		131,810			
	VV		"m.č.7179:" 2,5*(2,45+2,4)*2		24,250			
	VV		.					
1520	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	10 196,843	31,50	321 200,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		stěny + strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"V1"33,75*(3,5+2,58)*2+8,9		419,300			
VV			"V2"33,75*(3,31+2,58)*2+8,5		406,075			
VV			"V3"33,75*(3,5+2,58)*2+9,0		419,400			
VV			"V4"33,85*(2,12+3,5)*2+7,4		387,874			
VV			"V5"33,85*(2,12+3,5)*2+7,4		387,874			
VV			"V6"33,85*(2,12+2,92)*2+7,4		348,608			
VV			"V7"33,85*(2,58+3,31)*2+8,5		407,253			
VV			"V8"33,75*(3,5+2,58)*2+9,0		419,400			
VV			"V9"33,75*(3,5+2,58)*2+9,0		419,400			
VV			"V10"33,75*(3,5+2,58)*2+8,9		419,300			
VV			"V11"8,88*(2,2+2,6)*2+5,7		90,948			
VV			"V12"8,88*(2,2+2,6)*2+5,7		90,948			
VV			"V13"13,88*(1,7+1,75)*2+3,0		98,772			
VV			.					
VV			1.PP					
VV			"m.č.0102:" 14,6		14,600			
VV			"m.č.0107a:" 45,4		45,400			
VV			"m.č.0108a:" 3,6*(4,45+1,6)*2		43,560			
VV			"m.č.0108b:" 3,6*(4,45+2,1)*2		47,160			
VV			"m.č.0108c:" 3,6*(4,45+1,65)*2		43,920			
VV			"m.č.0111:" 4,5*(4,0+6,6)*2		95,400			
VV			"m.č.0112:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.0116:" 0,6*4*4*3,5+294,2		327,800			
VV			"m.č.0117:" 4,6*(13,85+5,2+2,4)*2		197,340			
VV			"m.č.0118:" 4,6*(13,9+4,15+0,05)*2		166,520			
VV			"m.č.0119:" 46,7		46,700			
VV			"m.č.0120a:" 23,6		23,600			
VV			"m.č.0120b:" 20,9		20,900			
VV			"m.č.0121:" 33,8		33,800			
VV			"m.č.0123:" 3,3*(8,6+6,6)*2+56,1		156,420			
VV			"m.č.0125a:"10,6		10,600			
VV			"m.č.0125b:"11,7		11,700			
VV			"m.č.0126:"20,2		20,200			
VV			"m.č.0127:" 85,9		85,900			
VV			"m.č.0128b:" 4,6*(2,2*2+2,725)*2		65,550			
VV			"m.č.0129a:" 4,6*(3,475+1,7)*2		47,610			
VV			"m.č.0129b:" 4,6*(3,5+1,7)*2		47,840			
VV			"m.č.0132a:" 4,6*(2,7+3,0)*2		52,440			
VV			"m.č.0132b:" 4,6*(2,7+3,0)*2		52,440			
VV			"m.č.0133:" 4,6*(2,95+5,5+0,45)*2		81,880			
VV			"m.č.0134:" 4,6*(2,7+3,0)*2		52,440			
VV			"m.č.0135:" 4,6*(2,7+3,0)*2		52,440			
VV			"m.č.0136a:" 4,5*(6,9+3,475+0,3)*2+23,8		119,875			
VV			"m.č.0137:" 182,7		182,700			
VV			"m.č.0138:" 154,1		154,100			
VV			"m.č.0147:" 26,5		26,500			
VV			"m.č.0164:" 76,3		76,300			
VV			"m.č.0168:" 14,6		14,600			
VV			"m.č.0171:" 4,6*(3,55+2,07)*2		51,704			
VV			"m.č.0175:" 4,6*(7,125+2,9)*2		92,230			
VV			"m.č.0176:" 4,6*(7,125+2,9)*2		92,230			
VV			.					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1004:" 3,7*(3,55+2,07)*2+7,2		48,788			
VV			"m.č.1006:" 3,7*(5,0+1,675)*2+8,3		57,695			
VV			"m.č.1105:" 3,7*(3,55+2,07)*2+7,2		48,788			
VV			"m.č.1106:" 3,7*(5,0+1,675)*2+8,1		57,495			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2004:" 3,6*(3,55+2,07)*2+7,2		47,664			
VV			"m.č.2029:a" 3,6*(2,32+2,28)*2+5,5		38,620			
VV			"m.č.2029b:"2,5*(1,0+0,7)*2		8,500			
VV			"m.č.2061-vitrina:" 17,05*0,8		13,640			
VV			"m.č.2062a:" (2,5+9,1+21,5*2+3,1*2+18,8*2+4,0*2+8,1)*3,5 +0,5*4*6*3,5+840,2		1 282,950			
VV			"m.č.2063:" 3,5*(1,975+1,175)*2+2,0		24,050			
VV			"m.č.2064:" 3,5*(2,2+1,825)*2+6,0		34,175			
VV			"m.č.2070:" 3,6*(3,65+7,45)*2		79,920			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3004:" 3,9*(3,675+2,07)*2+7,2		52,011			
VV			"m.č.3005:" 3,9*(4,55+1,6)*2+7,8		55,770			
VV			"m.č.3135:" 3,9*(2,9+2,07)*2+7,2		45,966			
VV			.					
VV			.					
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4004"3,9*(3,55+2,07)*2+7,2		51,036			
VV			"m.č.4005a"3,9*(4,55+1,93)*2+8,8		59,344			
VV			"m.č.4005b"3,9*(1,13+1,93)*2+2,2		26,068			
VV			"m.č.4082b"3,9*(5,77+1,7)*2+10,0		68,266			
VV			"m.č.4115"3,9*(3,55+2,07)*2+7,2		51,036			
VV			"m.č.4117"3,9*(4,55+2,33)*2+10,6		64,264			
VV			"m.č.4118"3,9*(1,15+2,33)*2+2,7		29,844			
VV			.					
VV			5.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.5004:" 3,3*(4,1+2,07)*2+7,2					
VV			"m.č.5006:" 3,3*(3,525+1,85)*2+6,3		41,775			
VV			"m.č.5104:" 3,3*(4,1+2,07)*2+7,2		47,922			
VV			"m.č.5106:" 3,3*(3,525+1,85)*2+6,3		41,775			
VV			.					
VV			6.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.6004:" 3,3*(4,1+2,07)*2+7,2		47,922			
VV			"m.č.6006:" 3,3*(3,525+1,85)*2+6,3		41,775			
VV			"m.č.6104:" 3,3*(4,1+2,07)*2+7,2		47,922			
VV			"m.č.6106:" 3,3*(3,525+1,85)*2+6,3		41,775			
VV			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7.NP					
	VV		"m.č.7004:" 3,6*(3,55+2,07)*2+7,2		47,664			
	VV		"m.č.7005:" 3,6*(4,95+1,925)*2+9,9		59,400			
	VV		"m.č.7048:" 3,6*(2,075+2,1)*2+4,9		34,960			
	VV		"m.č.7078b:" 3,725*(2,9+1,125)*2+3,1		33,086			
	VV		"m.č.7088-SDK obkládané ocel. lce:" 40,85*0,6+182,5*0,8+37,5		208,010			
	VV		"m.č.7104:" 3,6*(3,55+2,07)*2+7,2		47,664			
	VV		"m.č.7105:" 3,6*(4,95+1,925)*2+9,9		59,400			
	VV		"m.č.7150:" 3,6*(2,075+2,35)*2+4,3		36,160			
	VV		"m.č.7180b:" 3,725*(2,0+1,23)*2+2,9		26,964			
	VV		.					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8004:" 3,6*(3,55+2,07)*2+7,3		47,764			
	VV		"m.č.8011:" 3,6*(3,55+2,07)*2+7,3		47,764			
1521	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	640,609	17,50	11 210,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		boky ŽB desek					
	VV		Skladba N6					
	VV		8.NP					
	VV		"m.č.8005-rampa:" (35,0+2,5)*0,2		7,500			
	VV		"m.č.8006-heliport:"26,0*4*0,2		20,800			
	VV		"m.č.8007-rampa:" (35,0+2,5)*0,2		7,500			
	VV		.					
	VV		Nátěr N6					
	VV		1.PP - stěny + strop					
	VV		"m.č.0101b:" 3,9*(5,15+2,65)*2+13,8		74,640			
	VV		"m.č.0107a:"45,4		45,400			
	VV		"m.č.0108a:"6,6		6,600			
	VV		"m.č.0108b:"8,7		8,700			
	VV		"m.č.0108c:"5,4		5,400			
	VV		"m.č.0110b:" 3,7*(3,05)+19,5		30,785			
	VV		"m.č.0113b:" 3,9*(3,5+1,2+3,5)*2+18,7		82,660			
	VV		"m.č.0117:"64,9		64,900			
	VV		"m.č.0118:"57,3		57,300			
	VV		"m.č.0122b:"3,1*(1,07+3,1+1,07)		16,244			
	VV		"m.č.0128b:"5,6		5,600			
	VV		"m.č.0129a:"5,8		5,800			
	VV		"m.č.0129b:"5,9		5,900			
	VV		"m.č.0132a:"8,1		8,100			
	VV		"m.č.0132b:"8,1		8,100			
	VV		"m.č.0133:"16,8		16,800			
	VV		"m.č.0134:"8,1		8,100			
	VV		"m.č.0135:"8,1		8,100			
	VV		"m.č.0148b:" 2,0*(3,43+1,2+3,43)*2+18,1		50,340			
	VV		"m.č.0169b:" 2,0*(3,43+1,6+3,43)*2+12,9		46,740			
	VV		"m.č.0171:"6,8		6,800			
	VV		"m.č.0175:"20,9		20,900			
	VV		"m.č.0176:"20,9		20,900			
	VV		.					
1522	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	640,609	56,00	35 874,10	CS ÚRS 2020 01
1523	K	78422-R02	N7 - Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m2	6 101,599	1 170,00	7 138 870,83	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Skladby konstrukcí					
	VV		včetně penetrace a hydrofobizačního nátěru					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.0102:" 3,5*(3,025+4,83+3,025)*2-1,1*2,2-1,33*2,4-1,6*2,2-1,0*2,2+0,15*(6*2,2)		66,808			
	VV		"m.č.0112:" 3,5*(4,735+4,0+2,33)-1,75*2,45-1,68*3,5-1,0*2,2+0,15*(2*2,45+2*2,2)		27,755			
	VV		"m.č.0147:" 3,5*(8,49+4,0+2,65+1,88)-1,75*2,45-1,0*2,2		53,083			
	VV		"m.č.0151a:" 2,5*(2,75+2,3)*2-1,0*2,1-1,1*2,2+(1,1+2,2*2)*0,1		21,280			
	VV		"m.č.0151b:" 2,5*(24,6+2,3+0,8*3)*2-1,1*2,2*2-0,8*2,1*4-0,9*2,1		133,050			
	VV		"m.č.0168:" 3,5*(4,275+4,8+4,275)-1,1*2,2*2-1,0*2,2-1,33*2,4+0,15*(6*2,2)		38,473			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1002:" 3,1*(5,08+3,025)-1,6*2,45+0,2*(2,45*2+1,6)		22,506			
	VV		"m.č.1019a:" 2,9*(3*(0,6+0,73)*2)		23,142			
	VV		"m.č.1019b:" 2,9*(9,925+6,625+1,195)-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125-0,8*2,1*3		38,896			
	VV		"m.č.1027:" 3,1*(3,1+7,9)*2-3,1*3,15-1,6*2,2		54,915			
	VV		"m.č.1028:" 3,0*(8,91+4,0)+0,2*(4*2,45+3,5+1,6)					
	VV		"m.č.1034:" 2,9*(3,067+2,354)*2-1,35*2,2-0,8*2,1		26,792			
	VV		"m.č.1043a:" 2,9*(13,075+3,775+2,275+0,2)*2-0,8*2,1*3		107,045			
	VV		"m.č.1043c:" 2,9*(2,08+3,45)		16,037			
	VV		"m.č.1049:" 3,1*(7,75+8,1+0,4+4,0+2*(0,6*6+0,9*2))-0,8*2,1*2-0,7*2,1		91,425			
	VV		"m.č.1055:"					
	VV		3,1*(7,75+0,3*4+8,14+(0,6*16+2*0,99+4*0,73+2*0,91))-3*0,9*2,2-1,0*2,2		95,431			
	VV		"m.č.1074a:" 3,1*(10,7+1,08+10*0,6+2*0,88+4*0,9)-1,3*2,2*2		66,014			
	VV		"m.č.1074b:" 2,9*(12,825*2)-3,5*2,45-3,515*2,45-1,2*2,1*2+(3,5+2,45*2)*0,125+(3,515+2,45*2)*0,125		54,260			
	VV		"m.č.1074c:" 2,9*(3*(0,73+0,6)*2)		23,142			
	VV		"m.č.1076:" 3,1*(8,1)-0,8*2,1		23,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1078:" 3,1*(3,515+7,94)*2-3,515*3,15-3,515*2,45-1,4*2,45-0,8*2,1		46,227			
VV			"m.č.1080:" 3,0*(5,56+0,63+4,0)-1,4*2,45-3,5*2,45+(1,4+2,45*2)*0,2		19,825			
VV			"m.č.1102a:" 3,1*(3,025+5,05)-1,6*2,45-0,9*2,1*2+(1,6+2,45*2)*0,125+(1,48+2,14*2)*0,2		19,297			
VV			"m.č.1109:" 2,5*(0,6*20)		30,000			
VV			"m.č.1119:" 2,5*(2,875*2+4,1)		24,625			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2002:" 3,0*(3,025+5,05)-1,4*2,45-0,9*2,1		18,905			
VV			"m.č.2005b:" 2,5*(6,605+2,75)*2-2,75*2,45-1,4*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,45*2)*0,125		29,083			
VV			"m.č.2025:" 3,0*(4,93+4,0)*2-0,8*2,1-3,15*2,45		44,183			
VV			"m.č.2054c:" 3,0*(0,3+0,9+0,45*1+1,03+0,63*4+0,5*4+1,05					
VV			"m.č.2060:" 3,0*(6,53+3,73+3,2*2)-0,9*2,2*3		44,040			
VV			"m.č.2061:"					
VV			3,0*(10,98+2*0,8+1,83+4,49+4,18+0,78)+2,7*0,5*32		114,780			
VV			"m.č.2066a:" 3,0*(36,2+0,9+7,2)*2-2,375*2,65-1,5*2,35-3,3*2,35-2,0*2,45-0,7*2,1*3-0,8*2,1*3-1,2*2,1*6-1,3*2,3+(2,375+2,65*2)*0,25+(1,45+2,45*2)*0,5		220,860			
VV			"m.č.2066b:"					
VV			2,5*(4,75+2,3+5,2+4,88+7,18+7,85+2,58+2,13+0,88+5,68)-0,9*2,2*3-0,8*2,2*3-3,3*2,45-1,45*2,45-1,0*2,2-1,6*2,45		79,598			
VV			"m.č.2067:" 3,0*(3,025+5,05)-1,45*2,45		20,673			
VV			"m.č.2087:" 3,0*(5,56+4,0)-3,1*2,45		21,085			
VV			"m.č.2095:" 3,0*(5,75+0,3+2,45+0,45+6,9+1,0+0,95+2,79)		61,770			
VV			"m.č.2104:"					
VV			3,0*(1,25*2+2,49+1,55+2,6+0,5*14+0,65*6+0,83*4)-0,9*2,2		68,100			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3002:" 3,0*(3,025+5,05)-2,45*2,45-0,9*2,1		16,333			
VV			"m.č.3017b:" 2,5*(8,325+2,9+8,325)-1,8*2,45-3,5*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2+(1,8+2,575*2)*0,15		38,663			
VV			"m.č.3028:" 3,0*(4,95+4,0)-3,15*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2		20,863			
VV			"m.č.3070:" 3,5*(1,3+0,28+1,03+0,45*4+0,58*4)+0,45*3,75		25,243			
VV			"m.č.3116b:" 2,5*(8,5+2,9+8,5)-1,8*2,45-3,5*2,45		36,765			
VV			"m.č.3118:" 3,0*(4,9+4,0)-3,15*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2		20,713			
VV			"m.č.3133:" 3,0*(3,025+5,05)-1,45*2,45		20,673			
VV			.					
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4002" 3,0*(5,05+3,03)-0,9*2,1-1,1*2,2		19,930			
VV			"m.č.4027" 2,9*(5,56+4,0)-3,5*2,45-1,3*2,3+0,2*(2*2,3+1,3)		17,339			
VV			"m.č.4055b" 3,8*(3,8+0,62+1,98+0,25+2,35+0,58*4+0,45*4)+0,45*5,59		52,372			
VV			"m.č.4089" 3,0*(4,94+4,0)-3,5*2,45		18,245			
VV			"m.č.4113" 3,0*(3,025+5,05)-1,0*2,2-1,2*2,2		19,385			
VV			.					
VV			5.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.5002:" 2,7*(3,025+5,05)-1,48*2,45		18,177			
VV			"m.č.5102:" 2,7*(3,025+5,05)-1,48*2,45		18,177			
VV			"m.č.5045:" 2,7*(5,55+4,0)*2-3,0*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2		45,950			
VV			"m.č.5145:" 2,7*(5,55+4,0)*2-3,0*2,45+(3,5+2,575*2)*0,2		45,950			
VV			"m.č.5081a:" 3,2*(0,69+1,05+1,03+4*0,58+4*0,45)+0,45*5,63		24,582			
VV			.					
VV			6.NP - 1. fáze					
VV			"m.č.6002:" 2,7*(3,025+5,05)-1,48*2,45		18,177			
VV			"m.č.6102:" 2,7*(3,025+5,05)-1,48*2,45		18,177			
VV			"m.č.6045:" 2,7*(4,95+4,0)-3,0*2,45		16,815			
VV			"m.č.6145:" 2,7*(4,95+4,0)-3,0*2,45		16,815			
VV			"m.č.6081a:"					
VV			3,2*(0,28+0,63+0,69+1,03+0,28+1,03+4*0,58+4*0,45)+0,45*(5,04)		28,060			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7002:" 3,0*(3,025+5,05)-1,5*2,45-0,9*2,1		18,660			
VV			"m.č.7044:" 2,5*(4,95+4,0)*2-3,5*2,45		36,175			
VV			"m.č.7082:"					
VV			3,475*(0,28+0,46+0,45+1,05+0,38+0,98+4*0,58+4*0,45)		26,827			
VV			"m.č.7102:" 3,0*(3,025+5,05)-1,5*2,45-0,9*2,1		18,660			
VV			"m.č.7146:" 2,5*(4,94+4,0)-3,5*2,45		13,775			
VV			.					
VV			8.NP					
VV			"m.č.8002:" 3,825*(3,025+5,05)-1,8*3,0		25,487			
VV			"m.č.8008:" 3,825*(3,025+5,05)-1,8*3,0		25,487			
VV			.					
VV			Schodiště u výtahu V1					
VV			"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825-3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5-1,0*2,45		580,097			
VV			(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
VV			"ramena:"					
VV			(0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1,25		94,638			
VV			"podesty:" 3,71*8		29,680			
VV			"boky:"					
VV			1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8		20,374			
VV			.					
VV			Schodiště u výtahů V,V3					
VV			"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825-4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45-1,0*1,75*6		586,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-					
		VV	1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2* 6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
		VV	"ramena:"					
		VV	(0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
		VV	"podesty:" 5,7*7		39,900			
		VV	"boký:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
		VV	.					
		VV	Schodiště u výtahu V4,5,6,7					
		VV	"stěny:" 3,9*2*23,5+7,35*3,925		212,149			
		VV	"ramena:" (4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		78,432			
		VV	"podesty:" 5,6*5+7,59*5		65,950			
		VV	"boký:" 1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,3*0,27*5		13,625			
		VV	.					
		VV	Schodiště u výtahu V8,9					
		VV	"stěny:" (3,35+7,7)*2*32,45-1,675*4,825- 4,0*(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)-0,35*2,45*5-1,6*2,45- 1,0*1,75*6		586,856			
		VV	-					
		VV	1,1*2,45+(1,6+2,45*2)*0,2+(1,1+2,45*2)*0,2+(1,0+1,75*2)*0,2* 6+(3,825+3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		17,485			
		VV	"ramena:"					
		VV	(0,735+4,86)*1,675+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4)*1,6		103,772			
		VV	"podesty:" 5,7*7		39,900			
		VV	"boký:" 1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+0,15*0,27*7		17,394			
		VV	.					
		VV	Schodiště u výtahu V10					
		VV	"stěny:" (6,725+2,65)*2*37,15-1,325*4,825- 3,025*(3,825*2+3,725*3+4,025+3,425*2)-1,3*3,1-1,1*2,5*5- 1,0*2,45		580,097			
		VV	(1,3+3,1)*2*0,2+(1,1+2,5*2)*0,2*5+(1,0+2,45*2)*0,2+(3,825*2 +3,725*3+4,025+3,425*2)*2*0,2+4,825*2*0,2		22,850			
		VV	"ramena:"					
		VV	(0,735+4,86)*1,325+(4,99*2+4,97*4+5,31*2+4,63*4+5,39*2)*1, 25		94,638			
		VV	"podesty:" 3,71*8		29,680			
		VV	"boký:"		20,374			
		VV	1,19+1,35*2+1,34*4+1,43*2+1,25*4+1,47*2+0,15*0,27*8					
		VV	.					
		VV	"SDK obklad - viz pol.763134-R1:" 136,341		136,341			
1524	K	784211061	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu ve světlém odstínu	m2	13 105,168	17,50	229 340,44	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
		VV	.					
		VV	- N1a					
		VV	7.NP					
		VV	"m.č.7006:" 3,725*(4,875+2,875)*2		57,738			
		VV	"m.č.7012:" 3,725*(4,1+4,775)*2		66,119			
		VV	"m.č.7013:" 3,725*(8,375+4,775)*2		97,968			
		VV	"m.č.7039:" 3,725*(4,53+0,15+0,17+2,925)*2		57,924			
		VV	"m.č.7047:" 3,725*(2,4+2,175)*2		34,084			
		VV	"m.č.7051:" 3,725*(5,7+2,0)*2		57,365			
		VV	"m.č.7057:" 3,725*(3,4+3,075)*2		48,239			
		VV	"m.č.7060a:" 3,725*(1,725+2,8)*2		33,711			
		VV	"m.č.7063:" 3,725*(4,95+4,65)*2		71,520			
		VV	"m.č.7065:" 3,725*(2,575+2,8)*2		40,044			
		VV	"m.č.7078a:" 3,725*(2,6+2,35)*2		36,878			
		VV	"m.č.7106:" 3,725*(4,875+2,875)*2		57,738			
		VV	"m.č.7112:" 3,725*(4,125+4,725)*2		65,933			
		VV	"m.č.7115:" 3,725*(3,475+4,775+0,3)*2		63,698			
		VV	"m.č.7141:" 3,725*(4,53+2,925)*2		55,540			
		VV	"m.č.7144:" 3,725*(2,4+2,325)*2		35,201			
		VV	"m.č.7151:" 3,725*(5,7+2,0)*2		57,365			
		VV	"m.č.7157:" 3,725*(3,4+3,075)*2		48,239			
		VV	"m.č.7160:" 3,725*(1,6+2,8)*2		32,780			
		VV	"m.č.7162:" 3,725*(2,575+2,8)*2		40,044			
		VV	"m.č.7165:" 3,725*(4,975+4,65)*2		71,706			
		VV	"m.č.7168:" 3,725*(2,29+4,725)*2		52,262			
		VV	"m.č.7180a:" 3,725*(2,6+3,93)*2		48,649			
		VV	.					
		VV	- N1b					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č.1005:" 2,5*(39,47)+0,675*10,234		105,583			
		VV	"m.č.1013:" 2,5*(1,5+2,0)*2		17,500			
		VV	"m.č.1014:" 2,5*(1,225+2,0)*2		16,125			
		VV	"m.č.1015:" 2,7*(4,1+2,0)*2		32,940			
		VV	"m.č.1020:" 3,1*(3,675+6,2)*2		61,225			
		VV	"m.č.1021:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
		VV	"m.č.1022:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
		VV	"m.č.1023:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
		VV	"m.č.1024:" 3,1*(3,5+6,2+0,2)*2		61,380			
		VV	"m.č.1025:" 3,1*(3,3+6,2+0,2)*2		60,140			
		VV	"m.č.1026:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
		VV	"m.č.1046:" 3,1*(4,615+7,9)*2		77,593			
		VV	"m.č.1047:" 2,5*(1,5+1,575)*2		15,375			
		VV	"m.č.1048:" 2,5*(1,225+1,575)*2		14,000			
		VV	"m.č.1079a:" 2,7*(3,2+7,15)*2		55,890			
		VV	"m.č.1079b:" 2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
		VV	"m.č.1079c:" 2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
		VV	"m.č.1079d:" 2,7*(3,4+7,15+0,2)*2		58,050			
		VV	"m.č.1094:" 3,1*(3,0+6,2)*2		57,040			
		VV	"m.č.1095:" 3,1*(3,3+6,2)*2		58,900			
		VV	"m.č.1096:" 3,1*(3,6+6,2+0,2)*2		62,000			
		VV	"m.č.1097:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.1098:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV			"m.č.1099:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV			"m.č.1100:" 3,1*(3,4+6,2+0,2)*2		60,760			
VV			"m.č.1101:" 3,1*(3,675+6,2)*2		61,225			
VV			"m.č.1109:" 2,5*(61,29)+0,675*17,43		164,990			
VV			"m.č.1110:" 2,7*(15,2)		41,040			
VV			"m.č.1111:" 2,7*(3,6+4,25+0,45)*2		44,820			
VV			"m.č.1124a:" 2,5*(2,5+2,1)*2		23,000			
VV			"m.č.1124b:" 2,5*(2,8+3,3)*2		30,500			
VV			"m.č.1132:" 2,5*(3,65+2,075)*2		28,625			
VV			"m.č.1139:" 2,5*(3,5+2,725)*2		31,125			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2005a:" 2,5*(36,22+8,78)*2		225,000			
VV			"m.č.2030:" 2,5*(3,25+2,75)*2		30,000			
VV			"m.č.2031:"					
VV			2,5*(7,925+1,85+1,15+5,65+0,6*2*2+3,0+4,6+10,25+2,9+12,3 5+1,9+7,925+1,2+2,65)		164,375			
VV			"m.č.2040:" 2,5*(2,95+1,5)*2		22,250			
VV			"m.č.2041:" 2,5*(1,0+2,2)*2		16,000			
VV			"m.č.2043:" 2,7*(6,4+5,675)*2		65,205			
VV			"m.č.2046:" 3,0*(4,05+1,0+4,25)*2		55,800			
VV			"m.č.2047:" 2,6*(3,875+3,1)*2		36,270			
VV			"m.č.2048:" 2,6*(2,975+5,5)*2		44,070			
VV			"m.č.2049:" 2,4*(2,975+1,725)*2		22,560			
VV			"m.č.2051:" 2,5*(5,05+1,875)*2		34,625			
VV			"m.č.2052:" 2,5*(5,05+1,725)*2		33,875			
VV			"m.č.2054a:" 2,6*(3,0+4,675+0,3)*2		41,470			
VV			"m.č.2054b:" 2,5*(2,975+1,55)*2		22,625			
VV			"m.č.2066a:" 3,0*(36,2+0,9+7,2)*2		265,800			
VV			"m.č.2071:" 3,0*(3,65+7,45)*2		66,600			
VV			"m.č.2072:" 3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV			"m.č.2073:" 3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV			"m.č.2074:" 3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV			"m.č.2075:" 3,0*(3,4+7,45)*2		65,100			
VV			"m.č.2076:" 3,0*(3,55+0,3+7,45)*2		67,800			
VV			"m.č.2104:" 3,0*(21,81)		65,430			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3007:" 2,5*(15,225*2+2,45+0,45*2*2)		86,750			
VV			"m.č.3031,3045,3048:"					
VV			2,7*(29,375+13,4+10,175+4,15+4,95+0,6)*2		338,310			
VV			"m.č.3032:" 2,5*(2,075+4,1)*2		30,875			
VV			"m.č.3047:" 2,7*(4,4+3,95)*2		45,090			
VV			"m.č.3050:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3052:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3054:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3056:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3058:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,15)*2		65,260			
VV			"m.č.3060:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3062:" 2,6*(4,45+8,85+0,5)*2		71,760			
VV			"m.č.3064:" 2,6*(8,375+0,6+3,75)*2		66,170			
VV			"m.č.3066:" 2,6*(8,375+0,6+3,325)*2		63,960			
VV			"m.č.3077:" 2,7*(29,375+13,4+10,175+4,95+0,6)*2		315,900			
VV			"m.č.3080:" 2,6*(8,375+0,6+3,325)*2		63,960			
VV			"m.č.3082:" 2,6*(8,375+3,75)*2		63,050			
VV			"m.č.3084:" 2,6*(4,45+8,85+0,5)*2		71,760			
VV			"m.č.3087:" 2,6*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2		67,860			
VV			"m.č.3088:" 2,6*(3,4+0,15*2+8,85+0,5)*2		67,860			
VV			"m.č.3090:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2		69,420			
VV			"m.č.3092:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3094:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5+0,45)*2		69,420			
VV			"m.č.3096:" 2,6*(3,4+0,15+8,85+0,5)*2		67,080			
VV			"m.č.3099:" 2,6*(3,6+4,45)*2		41,860			
VV			"m.č.3100:" 2,6*(3,675+4,45)*2		42,250			
VV			"m.č.3101:" 2,6*(4,4+3,35+4,9)		32,890			
VV			"m.č.3105:" 2,6*(4,875+4,0)*2		46,150			
VV			"m.č.3115:" 2,5*(2,025+4,1)*2		30,625			
VV			"m.č.3116a:" 2,5*(1,55+2,325)*2		19,375			
VV			"m.č.3128a:" 2,5*(4,625+2,0+16,48+2,2+9,175)*2		172,400			
VV			"m.č.3128d:" 2,5*(25,33*2)		126,650			
VV			"m.č.3142:" 2,5*(3,475+9,025)*2		62,500			
VV			"m.č.3143:" 2,5*(4,25+9,025+0,3)*2		67,875			
VV			"m.č.3147:" 2,5*(2,33+2,975)*2		26,525			
VV			"m.č.3148:" 2,5*(2,1+2,7)*2		24,000			
VV			.					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4093:" 2,5*(2,78+8,68)*2		57,300			
VV			"m.č.4100:" 2,5*(2,68+3,73)*2		32,050			
VV			"m.č.4102:" 2,5*(5,09+2,68)*2		38,850			
VV			"m.č.4104:" 2,5*(4,14+2,68)*2		34,100			
VV			"m.č.4105:" 2,5*(2,7+2,68)*2		26,900			
VV			.					
VV			7.NP					
VV			"m.č.7007:" 2,5*(2,0+3,15)*2		25,750			
VV			"m.č.7009:" 2,5*(3,4+3,15)*2		32,750			
VV			"m.č.7016:" 2,5*(1,05+1,95)*2		15,000			
VV			"m.č.7017:" 2,6*(2,375+4,775)*2		37,180			
VV			"m.č.7055:" 2,5*(2,8+2,1)*2		24,500			
VV			"m.č.7059:" 2,5*(2,825+1,775)*2		23,000			
VV			"m.č.7067:" 2,5*(2,29+4,725)*2		35,075			
VV			"m.č.7080:" 2,6*(5,175+2,17)*2		38,194			
VV			"m.č.7107:" 2,5*(2,0+3,15)*2		25,750			
VV			"m.č.7109:" 2,5*(3,4*3,15)*2		53,550			
VV			"m.č.7116:" 2,5*(1,05+1,95)*2		15,000			
VV			"m.č.7117:" 2,6*(3,075+4,775)*2		40,820			
VV			"m.č.7136:" 2,6*(4,875+5,75)*2		55,250			
VV			"m.č.7155:" 2,5*(2,8+2,1)*2		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.7159:" 2,5*(2,95+1,675)*2		23,125			
VV			"m.č.7181:" 2,6*(5,175+2,17)*2		38,194			
VV			"m.č.7182:" 2,6*(5,175+2,375+0,45)*2		41,600			
VV			.					
VV			- N1c					
VV			1.NP					
VV			"m.č.1007:" 3,1*(5,0+2,15)*2		44,330			
VV			"m.č.1008:" 2,6*(10,35)		26,910			
VV			"m.č.1012:" 2,7*(4,45+6,5+0,6)*2		62,370			
VV			"m.č.1017:" 2,5*(1,54+2,0)*2		17,700			
VV			"m.č.1018:" 2,5*(1,325+2,0)*2		16,625			
VV			"m.č.1019a:" 2,9*(28,95+6,7)*2		206,770			
VV			"m.č.1032:" 2,6*(2,86+6,05)*2		46,332			
VV			"m.č.1043b:" 2,5*(1,9+1,625)*2		17,625			
VV			"m.č.1044:" 2,6*(4,64+3,525)*2		42,458			
VV			"m.č.1045:" 2,6*(3,67+3,525)*2		37,414			
VV			"m.č.1050:" 2,5*(1,55+2,2)*2		18,750			
VV			"m.č.1053:" 3,1*(4,7+5,625)*2		64,015			
VV			"m.č.1074c:" 2,9*(29,7+5,55)*2		204,450			
VV			"m.č.1084:" 2,5*(1,875+2,8)*2		23,375			
VV			"m.č.1088:" 2,6*(7,3+5,2)*2		65,000			
VV			"m.č.1107:" 3,1*(5,0+2,15)*2		44,330			
VV			"m.č.1108:" 2,6*(9,76)+0,675*(5,0)		28,751			
VV			"m.č.1120:" 2,5*(1,95+4,1)*2		30,250			
VV			"m.č.1125:" 3,3*(3,975+2,1)*2		40,095			
VV			"m.č.1126:" 2,5*(3,5+4,65)*2		40,750			
VV			"m.č.1128:" 2,5*(4,06+2,825*2)*2		48,550			
VV			"m.č.1131:" 2,5*(3,5+1,875)*2		26,875			
VV			"m.č.1134:" 2,5*(4,06+3,125)*2		35,925			
VV			.					
VV			2.NP					
VV			"m.č.2006:" 2,5*(2,975+1,8)*2		23,875			
VV			"m.č.2008:" 3,0*(3,6+6,225)*2		58,950			
VV			"m.č.2009:" 3,0*(3,475+6,225)*2		58,200			
VV			"m.č.2012:" 2,5*(2,7+1,8)*2		22,500			
VV			"m.č.2014:" 3,0*(3,4+6,225)*2		57,750			
VV			"m.č.2015:" 3,0*(3,4+6,225)*2		57,750			
VV			"m.č.2018:" 2,5*(1,825+1,8)*2		18,125			
VV			"m.č.2020:" 3,0*(3,5+6,225)*2		58,350			
VV			"m.č.2022:" 2,5*(3,175+1,8)*2		24,875			
VV			"m.č.2023:" 3,0*(6,825+6,225+0,5+0,975)*2		87,150			
VV			"m.č.2032:" 2,5*(2,25+2,65)*2		24,500			
VV			"m.č.2033:" 2,5*(3,45+2,625)*2		30,375			
VV			"m.č.2045a:" 3,0*(2,19+4,15)*2		38,040			
VV			"m.č.2045b:" 3,0*(3,9+0,25+2,9)*2		42,300			
VV			"m.č.2078:" 3,0*(5,225+2,75)*2		47,850			
VV			"m.č.2092:" 2,5*(1,975+2,175)*2		20,750			
VV			"m.č.2098a:" 2,5*(1,925+2,35)*2		21,375			
VV			.					
VV			3.NP					
VV			"m.č.3009:" 2,6*(3,475+4,875+0,45)*2		45,760			
VV			"m.č.3010a:" 2,5*(2,325+4,875)*2		36,000			
VV			"m.č.3011a:" 2,5*(2,45+3,275)*2		28,625			
VV			"m.č.3012:" 2,5*(3,775+1,475)*2		26,250			
VV			"m.č.3017a:"					
VV			2,5*(6,25+4,1+5,9+3,3+3,95+0,9)*2+1,6+2,625+5,9+2,9+7,025 +2,925+21,675)		174,875			
VV			"m.č.3018:" 2,6*(3,5+0,45+4,825)*2		45,630			
VV			"m.č.3019:" 2,6*(3,3+4,825+0,45)*2		44,590			
VV			"m.č.3020:" 2,5*(3,075+2,775)*2		29,250			
VV			"m.č.3022:" 2,6*(3,325+4,825)*2		42,380			
VV			"m.č.3023:" 2,6*(3,05+4,825)*2		40,950			
VV			"m.č.3037:" 2,5*(2,3+4,1)*2		32,000			
VV			"m.č.3038:" 2,5*(2,5+4,0)*2		32,500			
VV			"m.č.3042:" 2,6*(3,45+4,0)*2		38,740			
VV			"m.č.3046:" 2,6*(4,575+3,1+0,45)*2		42,250			
VV			"m.č.3102:" 2,4*(3,25+4,0)*2		34,800			
VV			"m.č.3103:" 2,5*(2,4+4,0)*2		32,000			
VV			"m.č.3109:" 2,5*(1,75+4,1)*2		29,250			
VV			"m.č.3114:" 2,5*(2,75+2,325)*2		25,375			
VV			"m.č.3121:" 2,6*(3,05+7,75)*2		56,160			
VV			"m.č.3123:" 2,6*(3,2+7,75+0,45)*2		59,280			
VV			"m.č.3125:" 2,7*(8,325+7,75+0,725+0,45+0,9)*2		98,010			
VV			"m.č.3126:" 2,6*(3,475+7,75+0,45)*2		60,710			
VV			"m.č.3129a:" 2,5*(4,45+7,8)*2		61,250			
VV			"m.č.3130:" 2,5*(2,35+1,475)*2		19,125			
VV			"m.č.3131a:" 2,5*(2,675+6,2)*2		44,375			
VV			"m.č.3140:" 2,6*(4,6+3,25)*2		40,820			
VV			"m.č.3149:" 2,5*(1,8+2,775)*2		22,875			
VV			"m.č.3153:" 2,6*(3,4+4,35)*2		40,300			
VV			"m.č.3154:" 2,6*(4,325+3,35)*2		39,910			
VV			"m.č.3155:" 2,6*(5,6+5,6)*2		58,240			
VV			"m.č.3157:" 2,5*(1,8+1,825)*2		18,125			
VV			"m.č.3161:" 2,6*(4,375+5,8)*2		52,910			
VV			.					
VV			4.NP - 1.fáze					
VV			"m.č.4008"2,6*(5,25*2+2,68)		34,268			
VV			"m.č.4009"2,6*(2,68+4,63*2)		31,044			
VV			"m.č.4010a"2,6*(9,88*2+4,55)		63,206			
VV			"m.č.4010b"2,6*(4,58+2,23+0,15)*2		36,192			
VV			"m.č.4017"2,6*(7,68+4,5+2,63+1,88)		43,394			
VV			"m.č.4018"2,6*(5,3+3,38+0,25+0,6+1,88)		29,666			
VV			"m.č.4019"2,6*(7,7+2,8)*2-2,38*4,025		45,021			
VV			"m.č.4067"2,7*(6,15+2,83+0,15)		24,651			
VV			"m.č.4083"2,6*(2,45+5,6)*2		41,860			
VV			"m.č.4084"2,6*(5,6+8,55+0,2)*2		74,620			
VV			"m.č.4092"2,5*(2,48+26,73+3*0,45)*2		152,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.4101"2,5*(5,88+9,61+0,45)*2		79,700			
			VV "m.č.4103"2,5*(5,88+7,69+0,45)*2		70,100			
			VV "m.č.4116"2,5*(1,98+2,33)*2+(2*2,45+1,3)*0,2		22,790			
			VV .					
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7040:" 2,6*(4,725+5,55)*2		53,430			
			VV "m.č.7042:" 2,5*(2,8+3,325)*2		30,625			
			VV "m.č.7049:" 2,45*(2,25+8,7)*2		53,655			
			VV "m.č.7050:" 2,45*(27,05+2,6)*2		145,285			
			VV "m.č.7079:" 2,5*(2,45+2,4)*2		24,250			
			VV "m.č.7081:" 2,6*(5,175+2,375+0,45)*2		41,600			
			VV "m.č.7142:" 2,5*(2,8+3,325)*2		30,625			
			VV "m.č.7149a:" 2,45*(3,55+8,3)*2		58,065			
			VV "m.č.7149b"2,45*(24,3+2,6)*2		131,810			
			VV "m.č.7179:" 2,5*(2,45+2,4)*2		24,250			
			VV .					
			VV N5					
			VV .					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2		90,270			
			VV "m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2		103,466			
			VV .					
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2		111,005			
			VV "m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2		111,191			
1525	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	818,934	24,50	20 063,88	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
			VV .					
			VV - N1a					
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7012:" 3,725*(4,72)		17,582			
			VV "m.č.7115:" 2,6*(4,78)		12,428			
			VV "m.č.7057:" 3,725*(3,6)		13,410			
			VV "m.č.7157:" 3,725*(3,6)		13,410			
			VV .					
			VV - N1b					
			VV 7.NP					
			VV "m.č.7017:" 2,6*(4,78)		12,428			
			VV "m.č.7080:" 2,6*(5,18)		13,468			
			VV "m.č.7117:" 2,6*(4,78)		12,428			
			VV "m.č.7136:" 2,6*(3,78)		9,828			
			VV "m.č.7181:" 2,6*(5,18)		13,468			
			VV "m.č.7182:" 2,6*(5,18)		13,468			
			VV .					
			VV - N1c					
			VV 1.NP					
			VV "m.č.1032:" 2,6*(6,45)		16,770			
			VV "m.č.1044:" 2,6*(3,93+0,45)		11,388			
			VV "m.č.1045:" 2,6*(3,94)		10,244			
			VV "m.č.1053:" 3,1*(5,48)		16,988			
			VV "m.č.1077:" 3,1*(6,95)		21,545			
			VV "m.č.1088:" 2,6*(5,0)		13,000			
			VV .					
			VV 2.NP					
			VV "m.č.2008:" 3,0*(6,08)		18,240			
			VV "m.č.2009:" 3,0*(6,08+0,15)		18,690			
			VV "m.č.2014:" 3,0*(6,08+0,15)		18,690			
			VV "m.č.2015:" 3,0*(6,08+0,15)		18,690			
			VV "m.č.2020:" 3,0*(6,08+0,15)		18,690			
			VV "m.č.2023:" 3,0*(6,08)		18,240			
			VV "m.č.2104:"3,0*(21,81)		65,430			
			VV .					
			VV 3.NP					
			VV "m.č.3009:" 2,6*(4,88+0,13)		13,026			
			VV "m.č.3018:" 2,6*(4,83+0,13)		12,896			
			VV "m.č.3019:" 2,6*(4,83+0,13)		12,896			
			VV "m.č.3022:" 2,6*(4,83+0,13)		12,896			
			VV "m.č.3023:" 2,6*(4,83)		12,558			
			VV "m.č.3042:" 2,6*(4,0)		10,400			
			VV "m.č.3046:" 2,6*(4,0)		10,400			
			VV "m.č.3102:" 2,4*(4,25)		10,200			
			VV "m.č.3121:" 2,6*(7,75)		20,150			
			VV "m.č.3123:" 2,6*(5,58)		14,508			
			VV "m.č.3125:" 2,7*(7,75)		20,925			
			VV "m.č.3126:" 2,6*(5,58)		14,508			
			VV "m.č.3140:" 2,6*(5,05)		13,130			
			VV "m.č.3141"2,6*(4,6)		11,960			
			VV "m.č.3153:" 2,6*(4,33)		11,258			
			VV "m.č.3154:" 2,6*(4,33)		11,258			
			VV "m.č.3155:" 2,6*(4,13)		10,738			
			VV "m.č.3161:" 2,6*(4,38)		11,388			
			VV .					
			VV 4.NP - 1.fáze					
			VV "m.č.4009"2,6*(4,63)		12,038			
			VV "m.č.4010a"2,6*(9,88)		25,688			
			VV "m.č.4010b"2,6*(4,58)		11,908			
			VV "m.č.4015"2,6*(2,25)		5,850			
			VV "m.č.4017"2,6*(7,68)		19,968			
			VV "m.č.4018"2,6*(5,3)		13,780			
			VV "m.č.4019"2,6*(7,5)		19,500			
			VV "m.č.4083"2,6*(4,68)		12,168			
			VV "m.č.4084"2,6*(4,7)		12,220			
			VV .					
			VV 7.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.7040:" 2,6*(3,78)		9,828			
	VV		"m.č.7042:" 2,5*(3,33)		8,325			
	VV		"m.č.7079:" 2,5*(2,45)		6,125			
	VV		"m.č.7081:" 2,6*(5,18)		13,468			
	VV		"m.č.7142:" 2,5*(3,33)		8,325			
	VV		"m.č.7179:" 2,5*(2,45)		6,125			
1526	K	78421-R4	Provedení opakujícího se motivu vlaštovek v 3.NP	m	69,900	200,00	13 980,00	
	VV		Viz. PD stavební část - PD interiéru 3. NP					
	VV		za použití zhotovené šablony o rozměru 2400x670mm					
	VV		4,575*6+3,09+4,2*2+8,575+2,575+2,51+4,925*2+4,15+1,8+1,5		69,900			
1527	K	784511045	Lepení sklovláknitých vzorovaných tapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	334,272	160,00	53 483,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku tapet a bordúry, tyto se ocení ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.2043:" 6,4*2,8-1,2*2,1		15,400			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.3050:" (6,7+0,25)*2,7		18,765			
	VV		"m.č.3052:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3054:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3056:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3058:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3060:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3062:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3064:" 5,525*2,7		14,918			
	VV		"m.č.3066:" (5,775+0,3*2)*2,7		17,213			
	VV		"m.č.3080:" (5,775+0,3*2)*2,7		17,213			
	VV		"m.č.3082:" 5,525*2,7		14,918			
	VV		"m.č.3084:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3087:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3088:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3090:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3092:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3094:" 6,7*2,7		18,090			
	VV		"m.č.3096:" (6,7+0,25)*2,7		18,765			
1528	M	624610-R1	tapeta vzorovaná ze skelných vláken - opakující se motiv - viz PD interier	m2	350,986	120,00	42 118,32	
	VV		334,272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		350,986			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 727 799,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 727 799,31	21,00%	572 837,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 300 637,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 727 799,31
HSV - HSV	1 968 127,31
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	1 968 127,31
PSV - Práce a dodávky PSV	759 672,00
713 - Izolace tepelné	759 672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted] ředí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 727 799,31

D HSV HSV 1 968 127,31

D	PBŘ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	150,000	675,27	101 290,50
	VV	150			150,000		
	VV	Součet			150,000		
2	K	PBR1PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110	KS	200,000	168,82	33 764,00
	VV	200			200,000		
	VV	Součet			200,000		
3	K	PBR125PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN125	KS	248,000	185,70	46 053,60
	VV	248			248,000		
	VV	Součet			248,000		
4	K	PBR150PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN160	KS	48,000	202,58	9 723,84
	VV	48			48,000		
	VV	Součet			48,000		
5	K	PBR200PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN200	KS	14,000	219,46	3 072,44
	VV	14			14,000		
	VV	Součet			14,000		
6	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	33,000	1 012,90	33 425,70
	VV	33			33,000		
	VV	Součet			33,000		
7	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) montáž celého 3,1 m dělitelného návínu	KS	200,000	219,46	43 892,00
	VV	200			200,000		
	VV	Součet			200,000		
8	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	75,000	67,53	5 064,75
	VV	75			75,000		
	VV	Součet			75,000		
9	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	115,000	67,53	7 765,95
	VV	115			115,000		
	VV	Součet			115,000		
10	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	115,000	523,33	60 182,95
	VV	115			115,000		
	VV	Součet			115,000		
11	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	75,000	151,93	11 394,75
	VV	75			75,000		
	VV	Součet			75,000		
12	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	150,000	3 342,57	501 385,50
	VV	150			150,000		
	VV	Součet			150,000		
13	M	PBR100man	požární manžeta na plast. potrubí dn 110	KS	200,000	719,16	143 832,00
	VV	200			200,000		
	VV	Součet			200,000		
14	M	PBR125man	požární manžeta na plast. potrubí dn 125	KS	248,000	742,80	184 214,40
	VV	248			248,000		
	VV	Součet			248,000		
15	M	PBR150man	požární manžeta na plast. potrubí dn 160	KS	48,000	793,44	38 085,12
	VV	48			48,000		
	VV	Součet			48,000		
16	M	PBR200man	požární manžeta na plast. potrubí dn 200	KS	14,000	844,08	11 817,12
	VV	14			14,000		
	VV	Součet			14,000		
17	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	33,000	6 111,15	201 667,95
	VV	33			33,000		
	VV	Součet			33,000		
18	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3,1 m dělitelného návínu	KS	200,000	844,08	168 816,00
	VV	200			200,000		
	VV	Součet			200,000		
19	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	550,000	67,53	37 141,50
	VV	550			550,000		
	VV	Součet			550,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	550,000	1,69	929,50	
	VV		550		550,000			
	VV		Součet		550,000			
21	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	50,000	30,39	1 519,50	
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
22	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	110,000	30,39	3 342,90	
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
23	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	11,000	30,39	334,29	
	VV		11		11,000			
24	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahorů)	KS	3,000	30,39	91,17	
	VV		3		3,000			
25	M	PBR101EVAK	označení neevakuačního výtahu	KS	3,000	30,39	91,17	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
26	M	PBR110EVAK	označení evakuačního výtahu	KS	10,000	30,39	303,90	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	6,000	40,52	243,12	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
28	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	4,000	30,39	121,56	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
29	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	482,000	30,39	14 647,98	
	VV		20+30+35+20+90+87+95+105		482,000			
	VV		Součet		482,000			
30	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	445,000	30,39	13 523,55	
	VV		10+25+34+20+87+89+85+95		445,000			
	VV		Součet		445,000			
31	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	1 124,000	10,80	12 139,20	
	VV		445+482+4+6+10+3+3+11+110+50		1 124,000			
	VV		Součet		1 124,000			
32	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	5 064,49	5 064,49	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kS	1,000	3 376,33	3 376,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg včetně závěsu	KS	114,000	722,00	82 308,00	
	VV		114		114,000			
	VV		Součet		114,000			
35	M	PBR145PHP	přenosný hasicí přístroj práškový o obsahu 45 kg včetně vozíku	KS	2,000	9 889,50	19 779,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg včetně závěsu	KS	93,000	1 529,50	142 243,50	
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
37	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	209,000	85,50	17 869,50	
	VV		114+2+93		209,000			
	VV		Součet		209,000			
38	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	209,000	20,25	4 232,25	
	VV		114+2+93		209,000			
	VV		Součet		209,000			
39	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	3 376,33	3 376,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				759 672,00	
D		713	Izolace tepelné				759 672,00	
40	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	600,000	1 147,95	688 770,00	
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
41	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	600,000	118,17	70 902,00	
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4a1 - Vytápění

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 863 034,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 863 034,97	21,00%	3 541 237,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 404 272,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_4a1 - Vytápění**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 863 034,97
PSV - Práce a dodávky PSV	16 863 034,97
Z - Zámečnické výrobky	325 036,80
713 - Izolace tepelné	1 879 525,98
732 - Ústřední vytápění - strojovny	185 742,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 407 587,42
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 093 170,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 321 326,37
735B - Teplovzdušné jednotky	256 680,00
735D - Podlahové vytápění	2 022 077,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	179 042,40
HZS - HZS	192 844,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4a1 - Vytápění

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucír

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

16 863 034,97

DPSVPráce a dodávky PSV

16 863 034,97

DZ

Zámečnické výrobky

325 036,80

1	K	767-Z01	Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí	kg	552,000	70,20	38 750,40	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 552

552,000

2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	615,000	129,60	79 704,00	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 615

615,000

3	M	767-Z08	Sdružený závěs do stropu pro 2 páry potrubí - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 4 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	32,000	259,20	8 294,40	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 32

32,000

4	M	767-Z07	Sdružený závěs do stropu pro 3 páry potrubí - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 6 kusů, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	24,000	388,80	9 331,20	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 24

24,000

5	M	767-Z05	Stabilizační závěs do stěny pro svislé potrubí - sestava (jednoduché kotvení stoupacího potrubí - kombišroub hmoždinou, potrubí je uchyceno v objímkách, povrchová úprava galvanický pozink)	kus	612,000	86,40	52 876,80	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 612

612,000

6	M	767-Z09	Pevný bod pro měděné potrubí - sestava	kus	84,000	1 620,00	136 080,00	

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 84

84,000

D713

Izolace tepelné

1 879 525,98

7	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	4 438,000	75,60	335 512,80	CS ÚRS 2020 01

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 245+118+294+1359+1911+222+289

4 438,000

8	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	245,000	26,10	6 394,50	CS ÚRS 2020 01

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 245

245,000

9	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	118,000	27,90	3 292,20	CS ÚRS 2020 01

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 118

118,000

10	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	294,000	31,50	9 261,00	CS ÚRS 2020 01

viz. výkres: D1.01.4a1 -
04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1
1a,11b

viz. 294

294,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 1359	m	1 359,000	39,60	53 816,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1 359,000			
12	M	63154532	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 1911	m	1 911,000	42,30	80 835,30	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1 911,000			
13	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 222	m	222,000	54,90	12 187,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				222,000			
14	M	63154018	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 289	m	289,000	60,30	17 426,70	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				289,000			
15	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 504+223	m	727,000	108,00	78 516,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				727,000			
16	M	63154023	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 504	m	504,000	111,60	56 246,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				504,000			
17	M	63154041	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 223	m	223,000	172,80	38 534,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				223,000			
18	K	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 74+88+444+994+799+328+324	m	3 051,000	75,60	230 655,60	
	VV							
	VV				3 051,000			
19	M	631545300a2	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN10/20 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 74	m	74,000	27,90	2 064,60	
	VV							
	VV				74,000			
20	M	631545300a	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN15/30 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 88	m	88,000	36,90	3 247,20	
	VV							
	VV				88,000			
21	M	631545310A	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN20/30 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 444	m	444,000	38,70	17 182,80	
	VV							
	VV				444,000			
22	M	631545720A	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 994	m	994,000	53,10	52 781,40	
	VV							
	VV				994,000			
23	M	631545730A	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 799	m	799,000	54,90	43 865,10	
	VV							
	VV				799,000			
24	M	631545740A	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 328	m	328,000	58,50	19 188,00	
	VV							
	VV				328,000			
25	M	631546050A	<i>pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN50/50 mm</i> viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 324	m	324,000	99,00	32 076,00	
	VV							
	VV				324,000			
26	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	898,000	108,00	96 984,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			220+207+471		898,000			
27	M	631546070A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou AL fólií, DN65/60 mm	m	220,000	146,70	32 274,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			220		220,000			
28	M	631545740b2	Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií DN80/80 mm	m	207,000	207,00	42 849,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			207		207,000			
29	M	631545740b21	Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií DN100/100 mm	m	471,000	351,00	165 321,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			471		471,000			
30	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	113,000	162,00	18 306,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do většího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</i>					
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			113		113,000			
31	M	631545740b213	Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií DN125/100 mm	m	113,000	400,50	45 256,50	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			113		113,000			
32	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	4 640,000	43,20	200 448,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4640		4 640,000			
33	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	4 640,000	5,40	25 056,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4640		4 640,000			
34	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	2 814,000	43,20	121 564,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			1262+1316+236		2 814,000			
35	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	1 262,000	5,40	6 814,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			1262		1 262,000			
36	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	1 316,000	6,30	8 290,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			1316		1 316,000			
37	M	7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	236,000	19,80	4 672,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			236		236,000			
38	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	8,613	2 160,00	18 604,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	185 742,90				
39	K	7324213A02	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-4 (max 2,5m3, 4m)	kus	5,000	2 836,80	14 184,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
40	K	7324213A03	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-6 (max 3,5m3, 6m)	kus	23,000	3 111,30	71 559,90	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		23		23,000			
41	K	7324213A04	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-8 (max 4,8m3, 8m)	kus	13,000	4 097,70	53 270,10	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		13		13,000			
42	K	7324213A05	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/0,5-7 (max 8,2m3, 7m)	kus	3,000	9 121,50	27 364,50	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		3		3,000			
43	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	44,000	378,00	16 632,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5+23+13+3		44,000			
44	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,253	10 800,00	2 732,40	CS ÚRS 2020 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 407 587,42				
45	K	733111122	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	74,000	233,10	17 249,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		74		74,000			
46	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	88,000	252,90	22 255,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		88		88,000			
47	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	444,000	285,30	126 673,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		444		444,000			
48	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	994,000	317,70	315 793,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		994		994,000			
49	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	799,000	362,70	289 797,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		8+791		799,000			
50	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	328,000	473,40	155 275,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		328		328,000			
51	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m	324,000	583,20	188 956,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		181+143		324,000			
52	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	220,000	894,60	196 812,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednorubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.					
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		116+104		220,000			
53	K	733121165	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6	m	207,000	1 024,20	212 009,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednorubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 207					
54	K	733121168	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0	m	471,000	1 153,80	543 439,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednorubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 471					
55	K	733121172	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5	m	113,000	1 339,20	151 329,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednorubkových horizontálních soustav. 2. V cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 113					
56	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	2 727,000	6,30	17 180,10	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 74+88+444+994+799+328					
57	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	324,000	6,30	2 041,20	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 324					
58	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	427,000	9,00	3 843,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 220+207					
59	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	584,000	12,60	7 358,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 471+113					
60	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	4 885,000	268,20	1 310 157,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 4885					
61	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	1 380,000	324,00	447 120,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 1380					
62	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	1 610,000	394,20	634 662,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 1610					
63	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	1 595,000	479,70	765 121,50	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b 1595					
64	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	1 911,000	506,70	968 303,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1911		1 911,000			
65	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	222,000	770,40	171 028,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		222		222,000			
66	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	289,000	1 188,00	343 332,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		289		289,000			
67	K	733223209	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2	m	504,000	1 342,80	676 771,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		504		504,000			
68	K	733223210	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 76x2	m	223,000	1 738,80	387 752,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		223		223,000			
69	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	844,000	155,70	131 410,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		844		844,000			
70	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	168,000	194,40	32 659,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		168		168,000			
71	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	192,000	239,40	45 964,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		192		192,000			
72	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	58,000	311,40	18 061,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		40+18		58,000			
73	K	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5	kus	48,000	382,50	18 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		42+6		48,000			
74	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	18,000	455,40	8 197,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		14+4		18,000			
75	K	733224228	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2	kus	4,000	587,70	2 350,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4		4,000			
76	K	733224229	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 64x2	kus	2,000	695,70	1 391,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
77	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	11 381,000	6,30	71 700,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4885+1380+1610+1595+1911		11 381,000			
78	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	1 015,000	9,00	9 135,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		222+289+504		1 015,000			
79	K	733291103	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5	m	223,000	12,60	2 809,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		223		223,000			
80	K	733A1	Přechod mezi dvěma materiály ocel DN32 - měď 35x1,5	ks	4,000	130,50	522,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2+2		4,000			
81	K	733A2	Přechod mezi dvěmi materiály ocel DN50 - měď 54x2,0	ks	4,000	336,60	1 346,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2+2		4,000			
82	K	733A4	Přechod mezi dvěmi materiály ocel DN50 - měď 64x2,0	ks	4,000	638,10	2 552,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2+2		4,000			
83	K	733A5	Přechod mezi dvěmi materiály ocel DN65 - měď 76x2,0	ks	4,000	873,00	3 492,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2+2		4,000			
84	K	733224206R	Zaslepení potrubí měděného 15x1,0 - příprava na II.fázy výstavby	kus	2,000	162,00	324,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2		2,000			
85	K	733224207R	Zaslepení potrubí měděného 18x1,0 - příprava na II.fázy výstavby	kus	30,000	216,00	6 480,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			30		30,000			
86	K	733224208R	Zaslepení potrubí měděného 22x1,0 - příprava na II.fázy výstavby	kus	80,000	270,00	21 600,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			80		80,000			
87	K	733224209R	Zaslepení potrubí ocelového DN32 - příprava na II.fázy výstavby VZT	kus	4,000	194,40	777,60	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4		4,000			
88	K	733224210R	Zaslepení potrubí ocelového DN50 - příprava na II.fázy výstavby VZT	kus	4,000	345,60	1 382,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4		4,000			
89	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	33,707	2 160,00	72 807,12	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D 734	Ústřední vytápění - armatury				1 093 170,60	
90	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	352,000	54,00	19 008,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			184+168		352,000			
91	K	734 20-91TH01	Montáž termostatických hlavíc M30x1,5	kus	369,000	108,00	39 852,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			369		369,000			
92	K	734 20-91TPH01	Montáž termopohonu (dodávka M+R)	kus	113,000	32,40	3 661,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			113		113,000			
93	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	124,000	54,00	6 696,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4+16+96+8		124,000			
94	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	821,000	64,80	53 200,80	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			383+99+99+2+2+16+142+27+51		821,000			
95	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	194,000	70,20	13 618,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			17+2+13+92+46+18+6		194,000			
96	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	365,000	81,00	29 565,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			1+20+12+142+115+75		365,000			
97	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	196,000	86,40	16 934,40	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			10+78+73+35		196,000			
98	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	58,000	91,80	5 324,40	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			5+24+18+11		58,000			
99	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	12,000	97,20	1 166,40	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			12		12,000			
100	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	40,000	270,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			40		40,000			
101	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	4,000	378,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4		4,000			
102	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	184,000	50,40	9 273,60	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			8+34+92+50		184,000			
103	M	551212890A	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2"	kus	168,000	158,40	26 611,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			16+20+82+30+20		168,000			
104	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5	ks	369,000	319,50	117 895,50	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			369		369,000			
105	M	734 26-14RS4	Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	383,000	419,40	160 630,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			195+188		383,000			
106	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	99,000	296,10	29 313,90	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			99		99,000			
107	M	734 26-14RS2	Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	99,000	210,60	20 849,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			99		99,000			
108	M	734 22-RTD15	Kombinovaný regulátor tlakové difference s regulačním ventilem + 1m kapiláry DN15 (1/2") , nastavení průtoku, regulace tlakové difference, regulace, měření (H,T,q) a uzavírání	ks	2,000	2 316,60	4 633,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2		2,000			
109	M	734 22-RTD20	Kombinovaný regulátor tlakové difference s regulačním ventilem + 1m kapiláry DN20 (3/4") , nastavení průtoku, regulace tlakové difference, regulace, měření (H,T,q) a uzavírání	ks	17,000	2 582,10	43 895,70	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	734 22-RTD25	Kombinovaný regulátor tlakové difference s regulačním ventilem + 1m kapiláry DN25 (1") , nastavení průtoku, regulace tlakové difference, regulace, měření (H,T,q) a uzavírání	ks	1,000	2 914,20	2 914,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
111	M	734 22-ST525	Uzavírací ventil s měřicími vsuvkami pro připojení kapiláry DN25 (1") Kvs=9,8, vyvažování, přednastavení, měření teploty, tlaku a uzavírání	ks	20,000	1 251,00	25 020,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		20		20,000			
112	M	734 22-RTV15	Regulátor tlakové difference DN15 (1/2") 10-60 kPa, včetně kapiláry 1m a přechodky G1/2" a G3/4"	ks	2,000	2 665,80	5 331,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
113	M	734 22-RTV20	Regulátor tlakové difference DN20 (3/4") 10-60 kPa, včetně kapiláry 1m a přechodky G1/2" a G3/4"	ks	2,000	2 874,60	5 749,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
114	K	734242411	Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	4,000	107,10	428,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4		4,000			
115	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	13,000	154,80	2 012,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		13		13,000			
116	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	12,000	195,30	2 343,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		12		12,000			
117	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	10,000	314,10	3 141,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		10		10,000			
118	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	5,000	432,90	2 164,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
119	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	16,000	36,00	576,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		16		16,000			
120	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	16,000	44,10	705,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		16		16,000			
121	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	92,000	69,30	6 375,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		92		92,000			
122	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	142,000	117,90	16 741,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		142		142,000			
123	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	78,000	160,20	12 495,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		78		78,000			
124	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	24,000	291,60	6 998,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		24		24,000			
125	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	96,000	90,90	8 726,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			96		96,000			
126	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	142,000	100,80	14 313,60	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			16+106+20		142,000			
127	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	46,000	149,40	6 872,40	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			46		46,000			
128	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	115,000	234,00	26 910,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			40+74+1		115,000			
129	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	73,000	333,00	24 309,00	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			4+42+27		73,000			
130	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	492,30	8 861,40	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			12+6		18,000			
131	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	750,60	9 007,20	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			4+8		12,000			
132	M	734 22-VV10	Vyvažovací ventil DN10 (3/8") Kvs=1,36, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	8,000	976,50	7 812,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			8		8,000			
133	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	27,000	965,70	26 073,90	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			27		27,000			
134	M	734 22-VV20	Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7; vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	18,000	1 049,40	18 889,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			17+1		18,000			
135	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	75,000	1 176,30	88 222,50	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			48+27		75,000			
136	M	734 22-VV32	Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	35,000	1 364,40	47 754,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			29+6		35,000			
137	M	734 22-VV40	Vyvažovací ventil DN40 (6/4") vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	11,000	1 693,80	18 631,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			11		11,000			
138	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	256,000	64,80	16 588,80	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			256		256,000			
139	M	55128018	teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm	kus	256,000	97,20	24 883,20	CS ÚRS 2020 01
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			256		256,000			
140	K	734 42-11M01	Montáž tlakoměru	kus	44,000	97,20	4 276,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b					
			44		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	551280340A	manometr radiální, 0 - 6 bar včetně manometrového kohoutu	kus	44,000	637,20	28 036,80	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		44		44,000			
142	K	998734104	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m	t	1,030	5 400,00	5 562,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 321 326,37	
143	K	735152171R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 10-xxxxx-6CH výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	17 073,90	34 147,80	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
144	K	735152173R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 10-xxxxx-6CH výška/délka 600/600 mm	kus	14,000	2 138,40	29 937,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		14		14,000			
145	K	735152175R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 10-xxxxx-6CH výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
146	K	735152176R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 10-xxxxx-6CH výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	2 904,30	5 808,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
147	K	735152261R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 500/1600 mm	kus	6,000	5 773,50	34 641,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		6		6,000			
148	K	735152271R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/400 mm	kus	7,000	2 100,60	14 704,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		7		7,000			
149	K	735152272R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/500 mm	kus	2,000	2 419,20	4 838,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
150	K	735152273R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/600 mm	kus	5,000	2 737,80	13 689,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
151	K	735152274R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/700 mm	kus	5,000	3 056,40	15 282,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
152	K	735152275R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/800 mm	kus	11,000	3 374,10	37 115,10	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		11		11,000			
153	K	735152276R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/900 mm	kus	3,000	3 692,70	11 078,10	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		3		3,000			
154	K	735152277R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1000 mm	kus	5,000	4 011,30	20 056,50	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
155	K	735152278R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1100 mm	kus	9,000	4 329,00	38 961,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		9		9,000			
156	K	735152279R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1200 mm	kus	11,000	4 651,20	51 163,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		11		11,000			
157	K	735152280R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1400 mm	kus	17,000	5 284,80	89 841,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		17		17,000			
158	K	735152281R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1600 mm	kus	31,000	5 922,00	183 582,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		31		31,000			
159	K	735152282R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1800 mm	kus	23,000	6 557,40	150 820,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		23		23,000			
160	K	735152283R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/2000 mm	kus	10,000	7 194,60	71 946,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		10		10,000			
161	K	735152660R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	6 160,50	6 160,50	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
162	K	735152677R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	5 043,60	5 043,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
163	K	735152678R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	5 427,90	5 427,90	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
164	K	735152679R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	5 812,20	5 812,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
165	K	735152680R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1400 mm	kus	3,000	6 581,70	19 745,10	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		3		3,000			
166	K	735152681R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1600 mm	kus	4,000	7 350,30	29 401,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4		4,000			
167	K	735152682R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/1800 mm	kus	5,000	8 119,80	40 599,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
168	K	735152683R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/2000 mm	kus	14,000	8 888,40	124 437,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		14		14,000			
169	K	735159110R	Montáž otopných těles panelových jednořadých HYGIENE délky do 1500 mm	kus	20,000	378,00	7 560,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2+14+2+2		20,000			
170	K	735159240R	Montáž otopných těles panelových dvouřadých HYGIENE délky do 2820 mm	kus	145,000	486,00	70 470,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		6+7+2+5+5+11+3+5+8+12+17+31+23+10		145,000			
171	K	735159330R	Montáž otopných těles panelových třířadých HYGIENE délky do 1980 mm	kus	30,000	594,00	17 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1+1++1+1+3+4+5+14		30,000			
172	K	735152241	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1600mm výkon 1133W	kus	4,000	1 780,20	7 120,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4		4,000			
173	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	7,000	1 183,50	8 284,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		7		7,000			
174	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W	kus	7,000	1 326,60	9 286,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		7		7,000			
175	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W	kus	9,000	1 468,80	13 219,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		9		9,000			
176	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm výkon 902 W	kus	3,000	1 539,00	4 617,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		3		3,000			
177	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	6,000	1 681,20	10 087,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		6		6,000			
178	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	8,000	1 754,10	14 032,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		8		8,000			
179	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W	kus	12,000	1 896,30	22 755,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		12		12,000			
180	K	735152281	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W	kus	10,000	2 039,40	20 394,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		10		10,000			
181	K	735152522R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavné přestupní plocha výška/délka 400/1800mm výkon 1639W	kus	12,000	2 322,90	27 874,80	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		12		12,000			
182	K	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	1,000	1 550,70	1 550,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
183	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	6,000	1 645,20	9 871,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		6		6,000			
184	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000	1 738,80	3 477,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	2,000	1 832,40	3 664,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
186	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W	kus	2,000	1 926,90	3 853,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
187	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000mm výkon 1288W	kus	2,000	2 020,50	4 041,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
188	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 1546W	kus	8,000	2 208,60	17 668,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		8		8,000			
189	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W	kus	5,000	2 396,70	11 983,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
190	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon 2061W	kus	1,000	2 585,70	2 585,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
191	K	735152482	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800mm výkon 2318W	kus	2,000	2 773,80	5 547,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
192	K	735152493	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600mm výkon 1052 W	kus	1,000	2 053,80	2 053,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
193	K	735152494	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700mm výkon 1228 W	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
194	K	735152541	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600mm výkon 1946W	kus	5,000	2 631,60	13 158,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
195	K	735152542	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1800mm výkon 2189W	kus	1,000	2 826,00	2 826,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
196	K	735152543	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/2000mm výkon 2432W	kus	3,000	3 022,20	9 066,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		3		3,000			
197	K	735152564	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300mm výkon 3340W	kus	1,000	3 578,40	3 578,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
198	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	2,000	2 020,50	4 041,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
199	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	1,000	2 248,20	2 248,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
200	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	1,000	2 477,70	2 477,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
201	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W	kus	2,000	2 706,30	5 412,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
202	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W	kus	2,000	2 932,20	5 864,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
203	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700mm výkon 1619 W	kus	4,000	2 493,00	9 972,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4		4,000			
204	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900mm výkon 2082 W	kus	2,000	2 845,80	5 691,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		2		2,000			
205	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000mm výkon 2313W	kus	1,000	3 022,20	3 022,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
206	K	735152598	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100mm výkon 2544W	kus	11,000	3 197,70	35 174,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		11		11,000			
207	K	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 2776W	kus	22,000	3 374,10	74 230,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		22		22,000			
208	K	735152600	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm výkon 3238W	kus	13,000	3 725,10	48 426,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		13		13,000			
209	K	735152601	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600mm výkon 3701W	kus	1,000	4 077,00	4 077,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		1		1,000			
210	K	735152699	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 3994 W	kus	5,000	4 713,30	23 566,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		5		5,000			
211	K	735159111R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 1000 mm	kus	30,000	378,00	11 340,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		4+7+7+9+3		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	735159120R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 2000 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 6+8+12+10	kus	36,000	378,00	13 608,00	
	VV							
	VV				36,000			
213	K	735159210R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1000 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 1+6+2+2+2+2+1+1+2+1+4+2+1	kus	27,000	486,00	13 122,00	
	VV							
	VV				27,000			
214	K	735159220R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 8+5+1+5+1+2+2+11+22+13+1	kus	71,000	486,00	34 506,00	
	VV							
	VV				71,000			
215	K	735159320R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 2400 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 12+2+1+3+1	kus	19,000	486,00	9 234,00	
	VV							
	VV				19,000			
216	K	735159310R	Montáž otopných těles panelových třideskových délky do 1200 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 5	kus	5,000	486,00	2 430,00	
	VV							
	VV				5,000			
217	M	735164201R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1220/450 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 17	kus	17,000	12 035,70	204 606,90	
	VV							
	VV				17,000			
218	M	735164202R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/450 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 53	kus	53,000	1 413,00	74 889,00	
	VV							
	VV				53,000			
219	M	735164203R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 3	kus	3,000	1 531,80	4 595,40	
	VV							
	VV				3,000			
220	M	735164204R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1820/450 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 2	kus	2,000	1 613,70	3 227,40	
	VV							
	VV				2,000			
221	M	735164205R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1820/600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 13	kus	13,000	1 769,40	23 002,20	
	VV							
	VV				13,000			
222	M	735164206R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1820/750 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 11	kus	11,000	1 924,20	21 166,20	
	VV							
	VV				11,000			
223	K	735164511R	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 17+53+3	kus	73,000	378,00	27 594,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				73,000			
224	K	735164512R	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1820 mm viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 2+13+11	kus	26,000	378,00	9 828,00	
	VV							
	VV				26,000			
225	M	735155004R	Konvektor nadpodlažní, barva RAL 7016, výšky 150mm, délky 2200mm, šířky 180mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 12	kus	12,000	10 253,70	123 044,40	
	VV							
	VV				12,000			
226	M	735155003R	Konvektor nadpodlažní, barva RAL 7016, výšky 230mm, délky 2400mm, šířky 230mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,1 1a,11b 3	kus	3,000	14 625,00	43 875,00	
	VV							
	VV				3,000			
227	K	73541226R	Stojánková konzola, čistá podlaha	kus	30,000	304,77	9 143,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			12+12+3+3		30,000			
228	K	735412262R	Připojovací sada(termostatický ventil, termohlavice, 2prodlužovací kusy)	kus	15,000	774,98	11 624,70	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			12+3		15,000			
229	K	735419127A	Montáž konvektoru s osazením na konzoly na čistou podlahu, délka do 2940 mm	kus	15,000	1 026,00	15 390,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			12+3		15,000			
230	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	17,748	3 420,75	60 711,47	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
			D 735B				256 680,00	
231	K	7353R0001	Teplovzdušné jednotky Teplovzdušná jednotka 15kW (při teplotním spádu 70/50°C) - teplovodní ohřívač vzduchu bez žaluzie s jednofázovým ax.ventilátorem, Al metal.9006	kus	13,000	12 459,60	161 974,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			13		13,000			
232	K	7353R0002	Podpera pro teplovzdušnou jednotku - otočná standard	kus	13,000	2 331,00	30 303,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			13		13,000			
233	K	7353R0003	Žaluzie standartní nerez	kus	13,000	887,40	11 536,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			13		13,000			
234	K	7353R0004	Montáž teplovzdušné jednotky	kus	13,000	3 780,00	49 140,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			13		13,000			
235	K	998735104B	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,345	10 800,00	3 726,00	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
			D 735D				2 022 077,70	
236	K	735511R01	Potrubí PEX (zesílený polyetylén s kyslíkovou bariérou), rozměr 17x2,0	m	10 630,000	25,20	267 876,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			10630		10 630,000			
237	K	735511R02	Svěrné šroubení	kus	212,000	52,20	11 066,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			212		212,000			
238	K	735511R03	Fixační oblouk pro potrubí	kus	56,000	34,20	1 915,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			56		56,000			
239	K	735511R04	Systémová izolační deska s ochrannou. hydroiolační. fólií, rozteč pokládky potrubí 75mm, užitný rozměr 1,2x0,6m, tl. celková 57mm, tl. eps izolace 30mm	m2	3 090,000	230,40	711 936,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			3090		3 090,000			
240	K	735511R05	Dilatační pás (pěnový polyethylén) s fólií proti zatékání betonové mazaniny, tl. 10mm, š. 160mm	m	2 974,000	14,40	42 825,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			2974		2 974,000			
241	K	735511R06	Ochranná trubka (husí krk), rozměr vnitřní - vnější 20 / 25 mm	m	360,000	11,70	4 212,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			360		360,000			
242	K	735511R07	Fixační příchytky na potrubí	kus	6 200,000	0,90	5 580,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			6200		6 200,000			
243	K	735511R24	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P3), 4 - cestný	kus	4,000	5 125,50	20 502,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			úprava skříně atyp úprava lakováním v odstínu dle PD interiéru					
			4		4,000			
244	K	735511R25	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P3), 5 - cestný	kus	8,000	5 946,30	47 570,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			úprava skříně atyp úprava lakováním v odstínu dle PD interiéru					
			8		8,000			
245	K	735511R26	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P3), 6 - cestný	kus	7,000	6 675,30	46 727,10	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			úprava skříně atyp úprava lakováním v odstínu dle PD interiéru					
			7		7,000			
246	K	735511R28	Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahového vytápění, včetně skříně v podomítkovém provedení (velikost P4), 8 - cestný	kus	1,000	8 253,00	8 253,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			úprava skříně atyp úprava lakováním v odstínu dle PD interiéru					
			1		1,000			
247	K	735511R33	Úprava armatur ve skříních pro podlahového vytápění	kus	20,000	595,80	11 916,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			4+8+7+1		20,000			
248	K	735511R99	Montáž podlahového vytápění	m2	3 090,000	270,00	834 300,00	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			3090		3 090,000			
249	K	998735104D	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	3,425	2 160,00	7 398,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				179 042,40	
250	K	738614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	3 051,000	37,80	115 327,80	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			74+88+444+994+799+328+324		3 051,000			
251	K	738614651d2	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m	898,000	59,40	53 341,20	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			220+207+471		898,000			
252	K	738614651d3	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 150 mm	m	113,000	91,80	10 373,40	
			viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
			113		113,000			
	D	HZS	HZS				192 844,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	80,000	486,00	38 880,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		80		80,000			
254	K	799-M02	Uvedení do provozu	hod	80,000	486,00	38 880,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		80		80,000			
255	K	799-M03	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	80,000	388,80	31 104,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		80		80,000			
256	K	799-M04	Topná zkouška	hod	64,000	388,80	24 883,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		64		64,000			
257	K	799-M05	Napojení na rozvody	hod	32,000	388,80	12 441,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		32		32,000			
258	K	799-M07	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	40,000	388,80	15 552,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		40		40,000			
259	K	799-M09	HZS zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůdčí ostatním profesím	hod	80,000	388,80	31 104,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 - 04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b					
	VV		80		80,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4a2-D13 - Předávací stanice tepla CUP - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GfH)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 526 913,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 526 913,18	21,00%	320 651,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 847 564,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4a2-D13 - Předávací stanice tepla CUP - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:)		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 526 913,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 526 913,18
732 - Ústřední vytápění - strojovny	613 965,24
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	408 387,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	238 446,90
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 155,60
713 - Izolace tepelné	156 059,64
Z - Zámečnické výrobky	28 243,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	53 654,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4a2-D13 - Předávací stanice tepla CUP - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 526 913,18

D		PSV	Práce a dodávky PSV			1 526 913,18		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			613 965,24		
1	K	732111R10	Montáž trukového rozdělovače, sběrače, DN300	kus	2,000	12 960,00	25 920,00	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2	2,000				
2	M	732111R901	Rozdělovač DN 324x8, L=10400mm, PN6, trubka hladká bezešvá, včetně hrdel	kus	1,000	62 730,90	62 730,90	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
3	M	732111R902	Sběrač DN 324x8, L=10400mm, PN6, trubka hladká bezešvá, včetně hrdel	kus	1,000	62 730,90	62 730,90	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
4	M	732111R911	Stavitelná podpěra, žárově zinkovaná, pro potrubí DN300, výšky 370-570mm	kus	10,000	1 045,80	10 458,00	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			10	10,000				
5	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	22,000	16,20	356,40	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			22	22,000				
6	M	6275R0001	Orientační štítky	kus	22,000	63,00	1 386,00	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			22	22,000				
7	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	2 765,70	2 765,70	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
8	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	775,80	775,80	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
9	K	7323326R6	Montáž a uvedení do provozu jednočerpadelového expanzního automatu	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
10	M	48467181R	Sestava jednočerpadelového expanzního automatu 2-1/60/600, skládající se z řídicí jednotky s dotykovým ovládáním, základní nádoby 600l a příslušné připojovací soupravy.	kus	1,000	119 889,90	119 889,90	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1	1,000				
11	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	4,000	486,00	1 944,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			4	4,000				
12	M	42611229R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 40/0,5-12 pro vytápění , připojení DN40, výtlač 12m, Qmax 19m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	4,000	24 936,30	99 745,20	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			4	4,000				
13	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednoduché	soubor	2,000	594,00	1 188,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2	2,000				
14	M	42611239R	čerpadlo oběhové teplovodní jednoduché přírubové 50/0,5-14 pro vytápění , připojení DN50, výtlač 14m, Qmax 44m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	2,000	36 391,50	72 783,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2		2,000			
15	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné	soubor	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1		1,000			
16	M	42611249R	čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové 65/0,5-16 pro vytápění , připojení DN65, výtlač 16m, Qmax 52m3/h, PN 6/10, T 110°C	kus	1,000	44 802,00	44 802,00	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1		1,000			
17	K	732429228	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné	soubor	1,000	918,00	918,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1		1,000			
18	M	42611259R	čerpadlo oběhové teplovodní jednodílné přírubové 80/0,5-16 pro vytápění , připojení DN80, výtlač 16m, Qmax 64m3/h, PN 6, T 110°C	kus	1,000	52 983,90	52 983,90	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			1		1,000			
19	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	1,931	21 220,89	40 977,54	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				408 387,60	
20	K	733111112	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10	m	8,000	252,90	2 023,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			8		8,000			
21	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	317,70	2 541,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			8		8,000			
22	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	18,000	362,70	6 528,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			18		18,000			
23	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	68,000	583,20	39 657,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			68		68,000			
24	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	89,000	894,60	79 619,40	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			89		89,000			
25	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	29,000	1 024,20	29 701,80	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			29		29,000			
26	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0	m	27,000	1 153,80	31 152,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			27		27,000			
27	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5	m	36,000	1 339,20	48 211,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			36		36,000			
28	K	733121235	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x4,5	m	4,000	1 607,40	6 429,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2+2		4,000			
29	K	733121239	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 219x6,3	m	54,000	2 646,00	142 884,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			54		54,000			
30	K	733124232R	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých svařováním DN 200/150	kus	2,000	1 646,10	3 292,20	
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2		2,000			
31	K	733141106	Od vzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 125	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			2		2,000			
32	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	34,000	6,30	214,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
			8+8+18		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	68,000	6,30	428,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		68		68,000			
34	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	118,000	9,00	1 062,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		89+29		118,000			
35	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	63,000	12,60	793,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		27+36		63,000			
36	K	733190235	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3	m	4,000	12,60	50,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
37	K	733190239	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3	m	54,000	16,20	874,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		54		54,000			
38	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	3,786	2 700,00	10 222,20	CS ÚRS 2020 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				238 446,90	
39	K	734109120	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 200	soubor	1,000	1 404,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1		1,000			
40	M	422666R15	Odlučovač nečistot a kalů s přírubami DN200, Qmax=180m3/h, 110°C, 10bar, magnetická vložka	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1		1,000			
41	K	734109416R	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 80 (3-cestný regulační ventil)	kus	2,000	918,00	1 836,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
42	K	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	3,000	2 197,80	6 593,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1+1+1		3,000			
43	K	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	2 646,00	2 646,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1		1,000			
44	K	734163429	Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	3 471,30	3 471,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1		1,000			
45	K	734163430	Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	4 813,20	4 813,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1		1,000			
46	K	734173217R	Spoj přírubový se zaslepovací protipřírubou PN 6/l do 200°C DN 80	kus	2,000	1 427,40	2 854,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
47	K	734173222	Spoj přírubový PN 6/l do 200°C DN 150	soubor	2,000	2 313,00	4 626,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
48	K	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	6,000	2 813,40	16 880,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2+2+2		6,000			
49	K	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000	3 206,70	6 413,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
50	K	734192318	Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000	4 077,90	8 155,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
51	K	734192321	Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,000	4 617,00	9 234,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734193215	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	12,000	2 018,70	24 224,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4+4+4		12,000			
53	K	734193216	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	4,000	2 240,10	8 960,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
54	K	734193217	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	4,000	2 630,70	10 522,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
55	K	734193218	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	4,000	3 445,20	13 780,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
56	K	734193219	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	2,000	4 194,00	8 388,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
57	K	734193220	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	2,000	6 850,80	13 701,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
58	K	734209127R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 6/4 (3-cestný regulační ventil)	kus	4,000	259,20	1 036,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
59	K	734209128R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 2 (3-cestný regulační ventil)	kus	2,000	388,80	777,60	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2		2,000			
60	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	768,60	3 074,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2+2		4,000			
61	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	36,000	104,40	3 758,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4*8+2+2		36,000			
62	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	485,10	970,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1+1		2,000			
63	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	847,80	6 782,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4+4		8,000			
64	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	18,000	146,70	2 640,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		18		18,000			
65	K	734421113R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm zadní připojení, vč. talkoměrového kohoutu a montáže	kus	26,000	675,90	17 573,40	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		3*8+2		26,000			
66	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	26,000	181,80	4 726,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		3*8+2		26,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				28 155,60	
67	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	102,000	48,60	4 957,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		8+8+18+68		102,000			
68	K	783425_R2	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	145,000	86,40	12 528,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		89+29+27		145,000			
69	K	783425_R3	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozi	m	40,000	91,80	3 672,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		36+4		40,000			
70	K	783425629A	Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozi	m	54,000	129,60	6 998,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		54		54,000			
	D	713	Izolace tepelné				156 059,64	
71	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	26,000	75,60	1 965,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		8+18		26,000			
72	M	63154R434	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 34/40 mm	m	8,000	53,10	424,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		8		8,000			
73	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm	m	18,000	54,90	988,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		18		18,000			
74	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	186,000	108,00	20 088,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		68+89+29		186,000			
75	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	68,000	99,00	6 732,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		68		68,000			
76	M	631546R676	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 76/60 mm	m	89,000	146,70	13 056,30	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		89		89,000			
77	M	631546R889	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 89/80 mm	m	29,000	207,00	6 003,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		29		29,000			
78	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	63,000	162,00	10 206,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		27+36		63,000			
79	M	631546R10108	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 108/100 mm	m	27,000	329,40	8 893,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		27		27,000			
80	M	631546R10133	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 133/100 mm	m	36,000	399,60	14 385,60	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		36		36,000			
81	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	58,000	162,00	9 396,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4+54		58,000			
82	M	631546R10159	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 159/100 mm	m	4,000	410,40	1 641,60	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
83	M	631546R10219	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 219/100 mm	m	54,000	559,80	30 229,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		54		54,000			
84	K	7134633R300	Montáž izolace tepelné rozdělovače-sběrače do DN300, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 100 mm	m2	28,000	270,00	7 560,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		28		28,000			
85	M	631546R100	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 100 mm	m2	28,000	176,40	4 939,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		2*14		28,000			
86	K	7134633R91	Montáž izolace tepelné armatur do DN100, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 40 mm	m2	19,600	486,00	9 525,60	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		19,6		19,600			
87	M	631546R40	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 40 mm	m2	19,600	85,50	1 675,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		0,4*(7+7+7+7+7+7+7)		19,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	7134633R92	Montáž izolace tepelné armatur do DN150, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 60 mm	m2	5,400	486,00	2 624,40	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		5,4		5,400			
89	M	631546R60	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 60 mm	m2	5,400	129,60	699,84	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		0,6*(7+2)		5,400			
90	K	7134633R93	Montáž izolace tepelné armatur do DN200, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 80 mm	m2	3,000	486,00	1 458,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		3		3,000			
91	M	631546R80	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 80 mm	m2	3,000	134,10	402,30	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		1*3		3,000			
92	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,465	2 160,00	3 164,40	CS ÚRS 2020 01
	D	Z	Zámečnické výrobky				28 243,80	
93	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	206,000	70,20	14 461,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		206		206,000			
94	M	767-Z509	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN32, sestava, do stropu	kus	4,000	85,50	342,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		4		4,000			
95	M	767-Z511	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN50, sestava, do stropu	kus	22,000	118,80	2 613,60	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		22		22,000			
96	M	767-Z512	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN65, sestava, do stropu	kus	28,000	141,30	3 956,40	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		28		28,000			
97	M	767-Z513	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN80, sestava, do stropu	kus	8,000	165,60	1 324,80	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		8		8,000			
98	M	767-Z514	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN100, sestava, do stropu	kus	6,000	205,20	1 231,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		6		6,000			
99	M	767-Z515	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN125, sestava, do stropu	kus	6,000	243,90	1 463,40	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		6		6,000			
100	M	767-Z517	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN200, sestava, do stropu	kus	8,000	356,40	2 851,20	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	VV		8		8,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				53 654,40	
101	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	16,000	486,00	7 776,00	
	VV		16		16,000			
102	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	24,000	486,00	11 664,00	
	VV		24		24,000			
103	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	16,000	388,80	6 220,80	
	VV		16		16,000			
104	K	799-M05	Topná zkouška	hod	72,000	388,80	27 993,60	
	VV		72		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4a3 - Pára a kondenzát

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Položky jsou včetně dodávky a montáže			

Cena bez DPH		3 198 416,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 198 416,70	21,00%	671 667,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 870 084,21

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_4a3 - Pára a kondenzát**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 198 416,70
D1 - POTRUBÍ	1 495 572,12
D2 - ARMATURY	583 733,61
D3 - TEPELNÉ IZOLACE	1 008 747,93
D4 - OSTATNÍ	110 363,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4a3 - Pára a kondenzát

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 198 416,70

D		D1	POTRUBÍ	1 495 572,12				
1	K	Pol308	Potrubí čisté páry DN32	m	12,000	594,72	7 136,64	
	vv		Technické podmínky - 4.2					
	vv		12		12,000			
2	K	Pol309	Potrubí čisté páry DN40	m	156,000	679,68	106 030,08	
	vv		Technické podmínky - 4.2					
	vv		156		156,000			
3	K	Pol310	Potrubí čisté páry DN50	m	162,000	838,98	135 914,76	
	vv		Technické podmínky - 4.2					
	vv		162		162,000			
4	K	Pol311	Potrubí čisté páry DN65	m	18,000	1 040,76	18 733,68	
	vv		Technické podmínky - 4.2					
	vv		18		18,000			
5	K	Pol312	Potrubí čisté páry DN80	m	126,000	1 359,36	171 279,36	
	vv		Technické podmínky - 4.2					
	vv		126		126,000			
6	K	Pol313	Nerezové potrubí DN15	m	258,000	297,36	76 718,88	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		258		258,000			
7	K	Pol314	Nerezové potrubí DN20	m	138,000	350,46	48 363,48	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		138		138,000			
8	K	Pol315	Nerezové potrubí DN25	m	369,000	446,04	164 588,76	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		369		369,000			
9	K	Pol316	Nerezové potrubí DN32	m	9,000	562,86	5 065,74	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		9		9,000			
10	K	Pol317	Nerezové potrubí DN40	m	24,000	647,82	15 547,68	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		24		24,000			
11	K	Pol318	Nerezové potrubí DN50	m	39,000	732,78	28 578,42	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		39		39,000			
12	K	Pol319	Nerezové potrubí DN65	m	318,000	1 040,76	330 961,68	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		318		318,000			
13	K	Pol320	Nerezové potrubí DN150	m	9,000	4 099,32	36 893,88	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		9		9,000			
14	K	Pol321	Nerezové potrubí DN200	m	66,000	5 299,38	349 759,08	
	vv		Technické podmínky - 4.4					
	vv		66		66,000			

D		D2	ARMATURY	583 733,61				
15	K	Pol322	Kulový kohout DN15	ks	6,000	1 454,94	8 729,64	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		6		6,000			
16	K	Pol323	Ventil přímý DN15	ks	13,000	1 508,04	19 604,52	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		13		13,000			
17	K	Pol324	Ventil přímý DN20	ks	19,000	1 550,52	29 459,88	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		19		19,000			
18	K	Pol325	Ventil přímý DN25	ks	11,000	2 750,58	30 256,38	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		11		11,000			
19	K	Pol326	Ventil přímý DN25 - závitový	ks	6,000	600,03	3 600,18	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		6		6,000			
20	K	Pol327	Ventil přímý DN40	ks	2,000	3 164,76	6 329,52	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		2		2,000			
21	K	Pol328	Ventil přímý DN50	ks	3,000	3 313,44	9 940,32	
	vv		Technické podmínky - 5.3					
	vv		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol329	Odvaděč kondenzátu - kapslový, DN15	ks	6,000	13 168,80	79 012,80	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		6		6,000			
23	K	Pol330	Přírubový spoj DN32	ks	31,000	945,18	29 300,58	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		31		31,000			
24	K	Pol331	Přírubový spoj zaslepovací DN40	ks	5,000	732,78	3 663,90	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		5		5,000			
25	K	Pol332	Přírubový spoj zaslepovací DN50	ks	2,000	828,36	1 656,72	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		2		2,000			
26	K	Pol333	Přírubový spoj zaslepovací DN65	ks	1,000	966,42	966,42	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		1		1,000			
27	K	Pol334	Tlakoměr (0-400 kPa) se schlazovací smyčkou a 3-cestným KK	ks	3,000	1 858,50	5 575,50	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		3		3,000			
28	K	Pol335	Návarek 1/2" pro tlakové čidlo M+R	ks	1,000	722,16	722,16	
	VV		Technické podmínky - 5.3					
	VV		1		1,000			
29	K	Pol336	Kulový kohout DN15	ks	75,000	1 508,04	113 103,00	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		75		75,000			
30	K	Pol337	Kulový kohout DN20	ks	5,000	1 550,52	7 752,60	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		5		5,000			
31	K	Pol338	Kulový kohout DN25	ks	7,000	2 750,58	19 254,06	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		7		7,000			
32	K	Pol339	Kulový kohout DN65	ks	1,000	4 375,44	4 375,44	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
33	K	Pol323	Ventil přímý DN15	ks	4,000	1 508,04	6 032,16	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		4		4,000			
34	K	Pol340	Ventil přímý DN15 - závitový	ks	6,000	392,94	2 357,64	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		6		6,000			
35	K	Pol341	Ventil přímý DN20 - závitový	ks	1,000	446,04	446,04	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
36	K	Pol342	Ventil přímý DN25 - závitový	ks	1,000	600,03	600,03	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
37	K	Pol343	Ventil přímý DN65	ks	1,000	4 375,44	4 375,44	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
38	K	Pol344	Filtr DN15	ks	6,000	382,32	2 293,92	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		6		6,000			
39	K	Pol345	Filtr DN20	ks	2,000	435,42	870,84	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		2		2,000			
40	K	Pol346	Filtr DN25	ks	2,000	541,62	1 083,24	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		2		2,000			
41	K	Pol331	Přírubový spoj zaslepovací DN40	ks	1,000	722,16	722,16	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
42	K	Pol333	Přírubový spoj zaslepovací DN65	ks	1,000	892,08	892,08	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
43	K	Pol347	Přírubový spoj zaslepovací DN80	ks	1,000	1 051,38	1 051,38	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
44	K	Pol329	Odvaděč kondenzátu - kapslový, DN15	ks	1,000	13 168,80	13 168,80	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
45	K	Pol348	Odvaděč kondenzátu - termodynamický, DN15	ks	6,000	17 416,80	104 500,80	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		6		6,000			
46	K	Pol349	Odvaděč kondenzátu - plovákový, DN20	ks	2,000	14 974,20	29 948,40	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		2		2,000			
47	K	Pol350	Odvaděč kondenzátu - plovákový, DN25	ks	2,000	19 753,20	39 506,40	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		2		2,000			
48	K	Pol351	Tlakoměr (0-600 kPa) se schlazovací smyčkou a 3-cestným KK	ks	1,000	1 858,50	1 858,50	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			
49	K	Pol335	Návarek 1/2" pro tlakové čidlo M+R	ks	1,000	722,16	722,16	
	VV		Technické podmínky - 5.5					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			TEPELNÉ IZOLACE			1 008 747,93		
50	K	Pol352	Izolace ocelového potrubí DN15 - tl.40mm	m	258,000	233,64	60 279,12	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		258		258,000			
51	K	Pol353	Izolace ocelového potrubí DN20 - tl.40mm	m	138,000	371,70	51 294,60	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		138		138,000			
52	K	Pol354	Izolace ocelového potrubí DN25 - tl.40mm	m	329,000	297,36	97 831,44	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		329		329,000			
53	K	Pol355	Izolace ocelového potrubí DN32 - tl.40mm	m	21,000	432,23	9 076,83	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		21		21,000			
54	K	Pol356	Izolace ocelového potrubí DN40 - tl.40mm	m	170,000	509,76	86 659,20	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		170		170,000			
55	K	Pol357	Izolace ocelového potrubí DN50 - tl.50mm	m	171,000	552,24	94 433,04	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		171		171,000			
56	K	Pol358	Izolace ocelového potrubí DN65 - tl.80mm	m	192,000	626,58	120 303,36	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		192		192,000			
57	K	Pol359	Izolace ocelového potrubí DN80 - tl.80mm	m	114,000	722,16	82 326,24	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		114		114,000			
58	K	Pol360	Izolace ocelového potrubí DN150 - tl.40mm	m	9,000	1 189,44	10 704,96	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		9		9,000			
59	K	Pol361	Izolace ocelového potrubí DN200 - tl.40mm	m	16,000	1 550,52	24 808,32	
	VV		Technické podmínky - 6.1					
	VV		16		16,000			
60	K	Pol362	Izolace ocelového potrubí DN25 - tl.40mm	m	40,000	371,70	14 868,00	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		40		40,000			
61	K	Pol363	Izolace ocelového potrubí DN40 - tl.40mm	m	10,000	297,36	2 973,60	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		10		10,000			
62	K	Pol364	Izolace ocelového potrubí DN50 - tl.50mm	m	30,000	432,23	12 966,90	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		30		30,000			
63	K	Pol365	Izolace ocelového potrubí DN65 - tl.80mm	m	24,000	626,58	15 037,92	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		24		24,000			
64	K	Pol366	Izolace ocelového potrubí DN65 - tl.40mm	m	120,000	552,24	66 268,80	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		120		120,000			
65	K	Pol367	Izolace ocelového potrubí DN80 - tl.80mm	m	12,000	785,88	9 430,56	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		12		12,000			
66	K	Pol368	Izolace ocelového potrubí DN200 - tl.40mm	m	50,000	1 550,52	77 526,00	
	VV		Technické podmínky - 6.2					
	VV		50		50,000			
67	K	Pol369	Izolace přírubových armatur DN15 - DN40 - tl.40mm	ks	229,000	722,16	165 374,64	
	VV		Technické podmínky - 6.3					
	VV		229		229,000			
68	K	Pol371	Izolace přírubových armatur DN50 - DN125 - tl.80mm	ks	5,000	1 316,88	6 584,40	
	VV		Technické podmínky - 6.3					
	VV		5		5,000			
D D4			OSTATNÍ			110 363,04		
69	K	Pol372	Proplach potrubí po mtž + vyčištění filtrů (opakovaně)	h	8,000	371,70	2 973,60	
70	K	Pol373	Tlaková zkouška všech potrubí (vodou)	h	24,000	584,10	14 018,40	
71	K	Pol375	Dezinfekce potrubí a technologie pro čistou páru dle ČSN EN 285	h	12,000	913,32	10 959,84	
72	K	Pol376	Komplexní zkouška celého zařízení - VZT zvlhčovače a zaškolení obsluhy	h	12,000	584,10	7 009,20	
73	K	Pol377	Komplexní zkouška celého zařízení - sterilizátory a zaškolení obsluhy	h	12,000	584,10	7 009,20	
74	K	Pol378	Komplexní zkouška celého zařízení - myčky a zaškolení obsluhy	h	12,000	584,10	7 009,20	
75	K	Pol379	Komplexní zkouška celého zařízení - odfuky na střechu	h	8,000	584,10	4 672,80	
76	K	Pol380	Stavební připomoci při mtž (otvory, atd...)	h	12,000	371,70	4 460,40	
77	K	Pol381	Přesun hmot	t	15,000	3 483,36	52 250,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4b1-D18 - Chlazení - Dotazy 2020_12_04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V jednotlivých cenách musí být zahrnutý náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dito, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. Doprava je součástí ceny jednotlivých položek. Náklady na koordinaci, dodavatelskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení profesní částí chlazení je součástí položek stavby.

Cena bez DPH			18 855 954,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 855 954,24	21,00%	3 959 750,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	22 815 704,63	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.	
Soupis:		D1_01_4b1-D18 - Chlazení - Dotazy 2020_12_04	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 855 954,24
713 - Izolace tepelné	3 576 910,57
732 - Strojovny	465 858,00
733 - Rozvod potrubí	10 229 703,43
734 - Armatury	2 821 371,30
D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 405, 415 (8,4kW) - celkem 2ks	28 654,20
D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 419 (10,5kW), 412 (12,6kW), 408 (15,8kW) - celkem 3ks	45 200,70
D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 202, 201, 401, 418, 304, 407, 413, 409, 416), 406, 301, 206, 207	289 001,70
D4 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 203 (44,1kW), 417 (41,4kW), 414 (33,4kW), 410 (32,2kW), 411	238 275,00
D5 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 307 (67,2kW), 306 (59,8kW), 703 (76,3 kW), 701 (77,0kW), 702	198 131,40
D6 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 302 (125,9kW), 303 (127,0kW), 420 (135,7kW) - celkem 3ks	104 849,10
D7 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,2 - 2,8kW) - celkem 68ks	624 240,00
D8 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,9-5,2kW) - celkem 33ks	292 723,20
D9 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (5,3-6,2kW) - celkem 8ks	102 002,40
D10 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (10,2kW) - celkem 2ks	40 435,20
D11 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,8kW) - celkem 17ks	216 785,70
D12 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,9-5,2kW) - celkem 4ks	52 405,20
D13 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (5,3-6,2kW) - celkem 9ks	141 774,30
D14 - BYPASSY	4 860,00
D15 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16	422 042,40
D16 - Diferenční snímače 0-70kPa-5ks (dodávka MaR)	19 990,80
767 - Konstrukce zámečnické	81 400,25
783 - Nátěry	983 441,09
900 - Ostatní položky	697 269,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4b1-D18 - Chlazení - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 855 954,24

D	713	Izolace tepelné					3 576 910,57	
1	K	713-1	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	20,020	111,60	2 234,23	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		20,02		20,020			
	vv		Součet		20,020			
2	K	713-2	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	528,190	117,90	62 273,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		528,19		528,190			
	vv		Součet		528,190			
3	K	713-3	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	354,900	122,40	43 439,76	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		354,90		354,900			
	vv		Součet		354,900			
4	K	713-4	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	284,830	134,10	38 195,70	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		284,83		284,830			
	vv		Součet		284,830			
5	K	713-5	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 25 mm, včetně tvarovek. D+M	bm	373,620	142,20	53 128,76	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		373,62		373,620			
	vv		Součet		373,620			
6	K	713-6	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	1 276,730	189,90	242 451,03	
7	K	713-7	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 76, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M	bm	1 189,240	210,60	250 453,94	
8	K	713-8	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 89, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	486,070	254,70	123 802,03	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		486,07		486,070			
	vv		Součet		486,070			
9	K	713-9	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	328,965	312,30	102 735,77	
10	K	713-10	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 133, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	407,160	360,90	146 944,04	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		407,16		407,160			
	vv		Součet		407,160			
11	K	713-11	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 159, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	363,220	471,60	171 294,55	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		363,22		363,220			
	vv		Součet		363,220			
12	K	713-12	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování potrubí DN200 a větší. D+M	m2	461,406	705,60	325 568,07	
13	K	713-13	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 22,0, tl. 25mm. D+M	bm	1 331,850	112,50	149 833,13	
14	K	713-14	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 28,0, tl. 25mm. D+M	bm	1 375,010	117,90	162 113,68	
15	K	713-15	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 25mm. D+M	bm	264,550	122,40	32 380,92	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		264,55		264,550			
	VV		Součet		264,550			
16	K	713-16	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 38,0, tl. 25mm. D+M	bm	225,290	134,10	30 211,39	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		225,29		225,290			
	VV		Součet		225,290			
17	K	713-17	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 44,0, tl. 25mm. D+M	bm	556,010	142,20	79 064,62	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		556,01		556,010			
	VV		Součet		556,010			
18	K	713-18	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 25mm. D+M	bm	1 034,540	189,90	196 459,15	
19	K	713-19	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 76, tl. 25mm. D+M	bm	1 276,990	210,60	268 934,09	
20	K	713-20	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 108, tl. 32mm. D+M	bm	23,400	311,40	7 286,76	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		23,40		23,400			
	VV		Součet		23,400			
21	K	713-21	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 159, tl. 32mm. D+M	bm	26,000	471,60	12 261,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
22	K	713-22	Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací. D+M	bm	6 040,840	6,30	38 057,29	
23	K	713-23	Oplechování potrubí ve venkovním prostředí. D+M	m2	88,895	1 296,00	115 207,92	
24	K	713-24	Tepelná izolace - lamelové rohože z kamené vlny tl. 50mm pro izolaci potrubí ve venkovním prostředí (aplikovat až na parotěsnou izolaci). D+M	m2	88,895	366,30	32 562,24	
25	K	713-25	Parotěsná páska lepicí tl. min. 3mm. D+M	bm	4 039,000	54,90	221 741,10	
26	K	713-26	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 (včetně). D+M	m2	28,000	706,50	19 782,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
27	K	713-27	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65. D+M	m2	43,000	648,90	27 902,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		43,00		43,000			
	VV		Součet		43,000			
28	K	713-28	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35. D+M	ks	1 292,000	81,90	105 814,80	
29	K	713-29	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44. D+M	ks	480,000	102,60	49 248,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		480,00		480,000			
	VV		Součet		480,000			
30	K	713-30	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57. D+M	ks	771,000	117,90	90 900,90	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		771,0		771,000			
	VV		Součet		771,000			
31	K	713-31	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76. D+M	ks	823,000	155,70	128 141,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		823,0		823,000			
	VV		Součet		823,000			
32	K	713-32	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89. D+M	ks	163,000	173,70	28 313,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		163,00		163,000			
	VV		Součet		163,000			
33	K	713-33	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108. D+M	ks	118,000	203,40	24 001,20	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		118,00		118,000			
	VV		Součet		118,000			
34	K	713-34	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133. D+M	ks	136,000	261,00	35 496,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		136,00		136,000			
	VV		Součet		136,000			
35	K	713-35	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159. D+M	ks	130,000	289,80	37 674,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
	VV		130,00		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		130,000			
36	K	713-36	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 219. D+M	ks	173,000	501,30	86 724,90	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11		173,000			
	vv		173,00		173,000			
	vv		Součet		173,000			
37	K	713-37	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	25,390	1 350,00	34 276,50	
D 732					Strojovny465 858,00			
38	K	732-1	Chladicí jednotka o výkonu 10,18kW (7/12°C) s pravým připojením, se základní žaluzií, výměníkem Al. Akustický výkon 59dB, Pmax=0,03kW, U=400V, včetně závěsných konzol. D+M	kus	2,000	232 200,00	464 400,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
39	K	732-2	Přesun hmot pro strojovny	t	0,270	5 400,00	1 458,00	
D 733					Rozvod potrubí10 229 703,43			
40	K	733-1	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	1 247,880	252,90	315 588,85	
41	K	733-2	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	1 756,800	285,30	501 215,04	
42	K	733-3	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	571,800	317,70	181 660,86	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		571,80		571,800			
	vv		Součet		571,800			
43	K	733-4	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	470,880	362,70	170 788,18	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		470,88		470,880			
	vv		Součet		470,880			
44	K	733-5	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	858,120	473,40	406 234,01	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		858,12		858,120			
	vv		Součet		858,120			
45	K	733-6	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	2 109,480	583,20	1 230 248,74	
46	K	733-7	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	2 233,320	829,80	1 853 208,94	
47	K	733-8	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	448,680	1 024,20	459 538,06	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		448,68		448,680			
	vv		Součet		448,680			
48	K	733-9	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	361,260	1 153,80	416 821,79	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		361,26		361,260			
	vv		Součet		361,260			
49	K	733-10	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	375,840	1 339,20	503 324,93	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		375,84		375,840			
	vv		Součet		375,840			
50	K	733-11	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	323,280	1 607,40	519 640,27	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		323,28		323,280			
	vv		Součet		323,280			
51	K	733-12	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 (DN 200) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	432,480	2 646,00	1 144 342,08	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		432,48		432,480			
	vv		Součet		432,480			
52	K	733-13	Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M	m	11 189,820	129,60	1 450 200,67	
53	K	733-14	Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění. D+M	ks	12,000	702,00	8 424,00	
	vv		P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
	vv		12,0		12,000			
	vv		Součet		12,000			
54	K	733-15	Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění. D+M	ks	84,000	1 026,00	86 184,00	
	vv		P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
	vv		84,0		84,000			
	vv		Součet		84,000			
55	K	733-16	Prostup s chráničkou do DN 200 včetně požárního zatěsnění. D+M	ks	82,000	2 700,00	221 400,00	
	vv		P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
	vv		82,0		82,000			
	vv		Součet		82,000			
56	K	733-17	Vrty do D80	ks	84,000	1 620,00	136 080,00	
57	K	733-18	Vrty do D300	ks	75,000	4 860,00	364 500,00	
58	K	733-19	Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	m	7 014,960	6,30	44 194,25	
59	K	733-20	Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200	m	4 174,860	12,60	52 603,24	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	733-21	Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	96,000	388,80	37 324,80	
61	K	733-22	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	116,834	1 080,00	126 180,72	
D 734			Armatury				2 821 371,30	
D D1			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 405, 415 (8,4kW) - celkem 2ks				28 654,20	
62	K	734-1	Redukce varná DN 25/32. D+M	kus	8,000	59,40	475,20	
63	K	734-2	Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M	kus	6,000	419,40	2 516,40	
64	K	734-3	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	2,000	810,00	1 620,00	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
VV			2,00		2,000			
VV			Součet		2,000			
65	K	734-4	Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	2,000	2 132,10	4 264,20	
66	K	734-5	Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	2,000	277,20	554,40	
67	K	734-6	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	4,000	464,40	1 857,60	
68	K	734-7	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	4,000	104,40	417,60	
69	K	734-8	Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	4,000	258,30	1 033,20	
70	K	734-9	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	12,000	37,80	453,60	
71	K	734-10	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	4,000	842,40	3 369,60	
72	K	734-11	Teploměr + jímka. D+M	kus	4,000	201,60	806,40	
73	K	734-12	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
74	K	734-13	Vyregulování ventilu	hod	1,000	486,00	486,00	
D D2			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 419 (10,5kW), 412 (12,6kW), 408 (15,8kW) - celkem 3ks				45 200,70	
75	K	734-14	Redukce varná DN 32/40. D+M	kus	12,000	63,00	756,00	
76	K	734-15	Kulový kohout DN 40/16, vč.protišroubení. D+M	kus	9,000	584,10	5 256,90	
77	K	734-16	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	3,000	432,00	1 296,00	
VV			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		3,000			
78	K	734-17	Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	3,000	2 414,70	7 244,10	
79	K	734-18	Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	3,000	341,10	1 023,30	
80	K	734-19	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	6,000	595,80	3 574,80	
81	K	734-20	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	6,000	104,40	626,40	
82	K	734-21	Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	6,000	258,30	1 549,80	
83	K	734-22	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	18,000	37,80	680,40	
84	K	734-23	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	6,000	842,40	5 054,40	
85	K	734-24	Teploměr + jímka. D+M	kus	6,000	201,60	1 209,60	
86	K	734-25	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	6,000	2 700,00	16 200,00	
87	K	734-26	Vyregulování ventilu	hod	1,500	486,00	729,00	
D D3			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 202, 201, 401, 418, 304, 407, 413, 409, 416), 417) - celkem 10ks				289 001,70	
88	K	734-27	Redukce varná DN 40/50. D+M	kus	68,000	85,50	5 814,00	
89	K	734-28	Kulový kohout DN 50/16. D+M	kus	51,000	847,80	43 237,80	
VV			KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
VV			51,00		51,000			
VV			Součet		51,000			
90	K	734-29	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	17,000	486,00	8 262,00	
91	K	734-30	Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	17,000	2 935,80	49 908,60	
92	K	734-31	Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	17,000	485,10	8 246,70	
93	K	734-32	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	34,000	733,50	24 939,00	
94	K	734-33	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	34,000	104,40	3 549,60	
95	K	734-34	Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	34,000	287,10	9 761,40	
96	K	734-35	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	102,000	37,80	3 855,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	734-36	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	34,000	842,40	28 641,60	
98	K	734-37	Teploměr + jímk. D+M	kus	34,000	201,60	6 854,40	
99	K	734-38	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	34,000	2 700,00	91 800,00	
100	K	734-39	Vyregulování ventilu	hod	8,500	486,00	4 131,00	
D D4			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 203 (44,1kW), 417 (41,4kW), 414 (33,4kW), 411 (33,4kW)				238 275,00	
101	K	734-40	Redukce varná DN 65/50. D+M	kus	40,000	100,80	4 032,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
102	K	734-41	Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub. D+M	kus	30,000	1 783,80	53 514,00	
103	K	734-42	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	10,000	594,00	5 940,00	
104	K	734-43	Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	10,000	3 676,50	36 765,00	
105	K	734-44	Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks. D+M	kus	10,000	1 985,40	19 854,00	
106	K	734-45	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	20,000	1 539,00	30 780,00	
107	K	734-46	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	20,000	104,40	2 088,00	
108	K	734-47	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	20,000	287,10	5 742,00	
109	K	734-48	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	60,000	37,80	2 268,00	
110	K	734-49	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	20,000	841,50	16 830,00	
111	K	734-50	Teploměr + jímk. D+M	kus	20,000	201,60	4 032,00	
112	K	734-51	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	20,000	2 700,00	54 000,00	
113	K	734-52	Vyregulování ventilu	hod	5,000	486,00	2 430,00	
D D5			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 307 (67,2kW), 306 (59,8kW), 703 (76,3 kW), 702 (76,3 kW)				198 131,40	
114	K	734-53	Redukce varná DN 65/50. D+M	kus	12,000	100,80	1 209,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
115	K	734-54	Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub. D+M	kus	18,000	1 783,80	32 108,40	
116	K	734-55	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	6,000	810,00	4 860,00	
117	K	734-56	Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	6,000	12 856,50	77 139,00	
118	K	734-57	Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks. D+M	kus	6,000	1 985,40	11 912,40	
119	K	734-58	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	12,000	1 539,00	18 468,00	
120	K	734-59	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	12,000	104,40	1 252,80	
121	K	734-60	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	12,000	287,10	3 445,20	
122	K	734-61	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	36,000	37,80	1 360,80	
123	K	734-62	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	12,000	841,50	10 098,00	
124	K	734-63	Teploměr + jímk. D+M	kus	12,000	201,60	2 419,20	
125	K	734-64	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	12,000	2 700,00	32 400,00	
126	K	734-65	Vyregulování ventilu	hod	3,000	486,00	1 458,00	
D D6			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 302 (125,9kW), 303 (127,0kW), 420 (135,7kW)				104 849,10	
127	K	734-66	Redukce varná DN 80/65. D+M	kus	12,000	108,00	1 296,00	
128	K	734-67	Mezipřírubová klapka DN 80/16 včetně navaření 2ks protipřírub. D+M	kus	9,000	2 034,00	18 306,00	
129	K	734-68	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	3,000	810,00	2 430,00	
130	K	734-69	Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	3,000	12 856,50	38 569,50	
131	K	734-70	Filtr DN 80 včetně navaření protipřírub 2ks. D+M	kus	3,000	2 421,00	7 263,00	
132	K	734-71	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M	kus	6,000	1 823,40	10 940,40	
133	K	734-72	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	6,000	104,40	626,40	
134	K	734-73	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	6,000	258,30	1 549,80	
135	K	734-74	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	18,000	37,80	680,40	
136	K	734-75	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	6,000	841,50	5 049,00	
137	K	734-76	Teploměr + jímk. D+M	kus	6,000	201,60	1 209,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	734-77	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	6,000	2 700,00	16 200,00	
139	K	734-78	Vyregulování ventilu	hod	1,500	486,00	729,00	
D D7			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,2 - 2,8kW) - celkem 68ks				624 240,00	
140	K	734-79	Redukce varná DN 20/15. D+M	kus	136,000	53,10	7 221,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		136,00		136,000			
	vv		Součet		136,000			
141	K	734-80	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 . D+M	kus	136,000	219,60	29 865,60	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		136,00		136,000			
	vv		Součet		136,000			
142	K	734-81	Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	68,000	1 024,20	69 645,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		68,00		68,000			
	vv		Součet		68,000			
143	K	734-83	Montáž servopohonu pro regulační ventil. D+M	kus	68,000	529,20	35 985,60	
144	K	734-84	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	136,000	327,60	44 553,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		136,00		136,000			
	vv		Součet		136,000			
145	K	734-85	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	136,000	104,40	14 198,40	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		136,00		136,000			
	vv		Součet		136,000			
146	K	734-86	Zhotovení napojení na páteřní rozvod.	kus	136,000	2 700,00	367 200,00	
147	K	734-87	Automatický odvodušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	136,000	287,10	39 045,60	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		136,00		136,000			
	vv		Součet		136,000			
148	K	734-88	Vyregulování ventilu	hod	34,000	486,00	16 524,00	
D D8			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,9-5,2kW) - celkem 33ks				292 723,20	
149	K	734-89	Redukce varná DN 25/20. D+M	kus	66,000	57,60	3 801,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		66,00		66,000			
	vv		Součet		66,000			
150	K	734-90	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 . D+M	kus	66,000	315,00	20 790,00	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		66,00		66,000			
	vv		Součet		66,000			
151	K	734-91	Regulační ventil s přednastavením DN20, včetně měřících jímek průtoku, kvs=2,70m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	33,000	1 006,20	33 204,60	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		33,00		33,000			
	vv		Součet		33,000			
152	K	734-93	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	33,000	27,00	891,00	
153	K	734-94	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	66,000	333,00	21 978,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		66,00		66,000			
	vv		Součet		66,000			
154	K	734-95	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	66,000	104,40	6 890,40	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		66,00		66,000			
	vv		Součet		66,000			
155	K	734-96	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	66,000	2 700,00	178 200,00	
156	K	734-97	Automatický odvodušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	66,000	287,10	18 948,60	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		66,00		66,000			
	vv		Součet		66,000			
157	K	734-98	Vyregulování ventilu	hod	16,500	486,00	8 019,00	
D D9			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (5,3-6,2kW) - celkem 8ks				102 002,40	
158	K	734-99	Redukce varná DN 32/25. D+M	kus	16,000	59,40	950,40	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
159	K	734-100	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32. D+M	kus	16,000	419,40	6 710,40	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až					
	vv		D1.01.4b1-12					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	734-101	Regulační ventil s přednastavením DN25, včetně měřících jímek průtoku, kvs=3,6m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	8,000	1 597,50	12 780,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
161	K	734-103	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	8,000	529,20	4 233,60	
162	K	734-104	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN32, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	16,000	1 620,00	25 920,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
163	K	734-105	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	16,000	104,40	1 670,40	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
164	K	734-106	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	16,000	2 700,00	43 200,00	
165	K	734-107	Automatický odvědušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	16,000	287,10	4 593,60	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		16,00		16,000			
	vv		Součet		16,000			
166	K	734-108	Vyregulování ventilu	hod	4,000	486,00	1 944,00	
D D10			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (10,2kW) - celkem 2ks				40 435,20	
167	K	734-108.1	Redukce varná DN 40/32. D+M	kus	4,000	63,00	252,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
168	K	734-109	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40. D+M	kus	4,000	584,10	2 336,40	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
169	K	734-110	Regulační ventil s přednastavením DN32, včetně měřících jímek průtoku, kvs=6,8m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	2,000	7 648,20	15 296,40	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			
170	K	734-112	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	2,000	529,20	1 058,40	
171	K	734-113	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN40, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	4,000	2 160,00	8 640,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
172	K	734-114	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	4,000	104,40	417,60	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
173	K	734-115	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
174	K	734-116	Automatický odvědušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	4,000	287,10	1 148,40	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
175	K	734-117	Vyregulování ventilu	hod	1,000	486,00	486,00	
D D11			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,8kW) - celkem 17ks				216 785,70	
176	K	734-118	Redukce varná DN 20/15. D+M	kus	68,000	53,10	3 610,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		68,00		68,000			
	vv		Součet		68,000			
177	K	734-119	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 . D+M	kus	34,000	219,60	7 466,40	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		34,00		34,000			
	vv		Součet		34,000			
178	K	734-120	3-cestný regulační ventil DN15, Kvs=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	17,000	3 042,00	51 714,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		17,00		17,000			
	vv		Součet		17,000			
179	K	734-122	Montáž servopohonu pro regulační ventil. D+M	kus	17,000	529,20	8 996,40	
180	K	734-123	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	17,000	1 437,30	24 434,10	
	vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		17,00		17,000			
	vv		Součet		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	734-124	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	34,000	333,00	11 322,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		34,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
182	K	734-125	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	34,000	104,40	3 549,60	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		34,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
183	K	734-126	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	34,000	2 700,00	91 800,00	
184	K	734-127	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	34,000	287,10	9 761,40	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		34,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
185	K	734-128	Vyregulování ventilu	hod	8,500	486,00	4 131,00	
D		D12	REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,9-5,2kW) - celkem 4ks				52 405,20	
186	K	734-129	Redukce varná DN 25/20. D+M	kus	16,000	57,60	921,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
187	K	734-130	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 . D+M	kus	8,000	315,00	2 520,00	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
188	K	734-131	3-cestný regulační ventil DN15, Kvs=2,5m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	4,000	3 042,00	12 168,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
189	K	734-133	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	4,000	529,20	2 116,80	
190	K	734-134	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	4,000	1 556,10	6 224,40	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
191	K	734-135	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	8,000	343,80	2 750,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
192	K	734-136	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	8,000	104,40	835,20	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
193	K	734-137	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	8,000	2 700,00	21 600,00	
194	K	734-138	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	8,000	287,10	2 296,80	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
195	K	734-139	Vyregulování ventilu	hod	2,000	486,00	972,00	
D		D13	REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (5,3-6,2kW) - celkem 9ks				141 774,30	
196	K	734-140	Redukce varná DN 32/25. D+M	kus	36,000	59,40	2 138,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
197	K	734-141	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32. D+M	kus	18,000	419,40	7 549,20	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		18,000			
198	K	734-142	3-cestný regulační ventil DN20, Kvs=6,3m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	9,000	3 122,10	28 098,90	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
199	K	734-144	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	9,000	27,00	243,00	
200	K	734-145	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN25 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	9,000	1 746,00	15 714,00	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		9,00		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		9,000			
201	K	734-146	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN32, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	18,000	1 706,40	30 715,20	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12		18,000			
	vv		18,00					
	vv		Součet		18,000			
202	K	734-147	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	18,000	104,40	1 879,20	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		18,00		18,000			
	vv		Součet		18,000			
203	K	734-148	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	18,000	2 700,00	48 600,00	
204	K	734-149	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	18,000	258,30	4 649,40	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		18,00		18,000			
	vv		Součet		18,000			
205	K	734-150	Vyregulování ventilu	hod	4,500	486,00	2 187,00	
	D	D14	BYPASSY				4 860,00	
206	K	734-151	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	6,000	810,00	4 860,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		6,00		6,000			
	vv		Součet		6,000			
	D	D15	Armatury - všechny armatury budou min. PN 16				422 042,40	
207	K	734-152	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	88,000	104,40	9 187,20	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		88,0		88,000			
	vv		Součet		88,000			
208	K	734-153	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25. D+M	kus	8,000	315,00	2 520,00	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
209	K	734-154	Klapka mezipřírubová KL DN65 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	8,000	1 783,80	14 270,40	
	vv		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		8,00		8,000			
	vv		Součet		8,000			
210	K	734-155	Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	12,000	2 034,00	24 408,00	
	vv		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		12,00		12,000			
	vv		Součet		12,000			
211	K	734-156	Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	4,000	3 349,80	13 399,20	
	vv		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
212	K	734-157	Klapka mezipřírubová KL DN 200 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	10,000	4 806,00	48 060,00	
	vv		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		10,00		10,000			
	vv		Součet		10,000			
213	K	734-158	Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm .	kus	12,000	279,00	3 348,00	
	vv		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		12,00		12,000			
	vv		Součet		12,000			
214	K	734-159	Tlakoměr - topné médium.	kus	12,000	914,40	10 972,80	
	vv		P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		12,00		12,000			
	vv		Součet		12,000			
215	K	734-160	Montáž teploměru dvoukovového	kus	12,000	64,80	777,60	
216	K	734-161	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	12,000	97,20	1 166,40	
217	K	734-162	Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	22,000	288,00	6 336,00	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		22,00		22,000			
	vv		Součet		22,000			
218	K	734-163	Návarky pro teplotní čidla . D+M	kus	20,000	91,80	1 836,00	
219	K	734-164	Návarky pro teploměr/tlakoměr. D+M	kus	24,000	91,80	2 203,20	
220	K	734-165	Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN32 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	2,000	1 450,80	2 901,60	
	vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
	vv		2,00		2,000			
	vv		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221		K	734-166	Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN40 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	2,000	1 785,60	3 571,20	
		vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
		vv		2,00		2,000			
		vv		Součet		2,000			
222		K	734-167	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN50 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	2,000	2 259,00	4 518,00	
		vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
		vv		2,00		2,000			
		vv		Součet		2,000			
223		K	734-168	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	6,000	6 003,00	36 018,00	
		vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
		vv		6,00		6,000			
		vv		Součet		6,000			
224		K	734-169	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN150 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	3,000	29 410,20	88 230,60	
		vv		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
		vv		3,00		3,000			
		vv		Součet		3,000			
225		K	734-170	Pružný kompenzátor do potrubí DN65, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	8,000	1 539,00	12 312,00	
		vv		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
		vv		8,00		8,000			
		vv		Součet		8,000			
226		K	734-171	Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	10,000	2 755,80	27 558,00	
		vv		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
		vv		10,00		10,000			
		vv		Součet		10,000			
227		K	734-172	Pružný kompenzátor do potrubí DN150, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	12,000	3 261,60	39 139,20	
		vv		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
		vv		12,00		12,000			
		vv		Součet		12,000			
228		K	734-173	Pružný kompenzátor do potrubí DN200, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	6,000	4 369,50	26 217,00	
		vv		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
		vv		6,00		6,000			
		vv		Součet		6,000			
229		K	734-174	Odvzdušňovací nádoba DN80 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod. D+M	sada	42,000	1 026,00	43 092,00	
		vv		ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
		vv		42,0		42,000			
		vv		Součet		42,000			
		D	D16	Diferenční snímače 0-70kPa-5ks (dodávka MaR)				19 990,80	
230		K	734-175	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení. D+M	kus	24,000	133,20	3 196,80	
		vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09, D1.01.4b-07					
		vv		24,00		24,000			
		vv		Součet		24,000			
231		K	734-176	Ohébné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m . D+M	kus	6,000	621,00	3 726,00	
		vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09, D1.01.4b-07					
		vv		6,00		6,000			
		vv		Součet		6,000			
232		K	734-177	Tlakoměr	kus	6,000	914,40	5 486,40	
		vv		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09, D1.01.4b-07					
		vv		6,00		6,000			
		vv		Součet		6,000			
233		K	734-178	Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR	kus	6,000	97,20	583,20	
234		K	734-179	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	3,240	2 160,00	6 998,40	
		D	767	Konstrukce zámečnické				81 400,25	
235		K	767-1	Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	420,000	70,20	29 484,00	
236		K	767-2	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	375,000	59,40	22 275,00	
237		K	767-3	Doplňkove kce. slozene z ocel.mat.	kg	550,000	48,60	26 730,00	
238		K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,345	2 164,50	2 911,25	
		D	783	Nátěry				983 441,09	
239		K	783-1	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	58,000	194,40	11 275,20	
		vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		58,00		58,000			
	VV		Součet		58,000			
240	K	783-2	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	7 014,960	48,60	340 927,06	
241	K	783-3	Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email	m	4 174,860	151,20	631 238,83	
D 900			Ostatní položky				697 269,60	
242	K	900-1	Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů	dní	445,000	702,00	312 390,00	
243	K	900-2	Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štítky na potrubí - vše zalamínováno, požární ucpávky	ks	750,000	86,40	64 800,00	
244	K	900-3	Vodivé pospojování	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
245	K	900-4	Napuštění a odvzdušnění systému	hod	88,000	388,80	34 214,40	
246	K	900-5	Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x	hod	44,000	388,80	17 107,20	
247	K	900-6	Inhibitory s vydatností 1:100	l	447,000	54,00	24 138,00	
248	K	900-7	Zpracování provozního řádu	hod	80,000	486,00	38 880,00	
249	K	900-8	Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR	hod	144,000	486,00	69 984,00	
250	K	900-9	Zaregulování chladicího systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu	hod	102,000	486,00	49 572,00	
251	K	900-10	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	hod	72,000	486,00	34 992,00	
252	K	900-11	Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladicí včetně výstupních protokolů	hod	72,000	486,00	34 992,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:

D1_01_4b3-D13 - Předávací stanice chladu - stavba - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému doзору před realizací ke kontrole. Doprava je součástí ceny jednotlivých položek. Náklady na koordinaci, dodavatelskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení profesní částí chlazení je součástí položek stavby.

Cena bez DPH		8 865 341,81	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 865 341,81	21,00%	1 861 721,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 727 063,59

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4b3-D13 - Předávací stanice chladu - stavba - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 865 341,81
713 - Izolace tepelné	373 582,88
731 - Zdroj chladu	3 626 747,10
732 - Strojovny	1 764 369,00
733 - Rozvod potrubí	698 915,61
734 - Armatury	1 502 741,70
D1 - BYPASSY	146 192,40
D2 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16	1 322 957,70
D3 - Diferenční snímače 0-300kPa-2ks (dodávka MaR)	33 591,60
767 - Konstrukce zámečnické	97 243,20
783 - Nátěry	102 766,32
900 - Ostatní položky	698 976,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4b3-D13 - Předávací stanice chladu - stavba - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 865 341,81

	D	713	Izolace tepelné				373 582,88	
1	K	713-1	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 25 mm, včetně tvarovek. D+M	bm	83,850	142,20	11 923,47	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		83,85		83,850			
	VV		Součet		83,850			
2	K	713-2	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	6,500	311,40	2 024,10	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		6,50		6,500			
	VV		Součet		6,500			
3	K	713-3	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 133, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	17,550	360,90	6 333,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		17,55		17,550			
	VV		Součet		17,550			
4	K	713-4	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 159, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M	bm	173,810	376,20	65 387,32	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		173,81		173,810			
	VV		Součet		173,810			
5	K	713-5	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování potrubí DN200 a větší. D+M	m2	104,459	706,50	73 800,28	
6	K	713-6	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače, parotěsné izolační desky tl. 32 mm. D+M	m2	35,557	811,80	28 865,17	
7	K	713-7	Parotěsná páska lepicí tl. min. 3mm. D+M	bm	193,084	53,10	10 252,76	
8	K	713-8	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování čerpadel. D+M	m2	15,000	706,50	10 597,50	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		15,000			
9	K	713-9	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65. D+M	m2	45,000	706,50	31 792,50	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		45,00		45,000			
	VV		Součet		45,000			
10	K	713-10	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65. D+M	m2	5,000	648,90	3 244,50	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	713-11	Samolepící izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování akumulačních nádrží. D+M	m2	27,935	706,50	19 736,08	
12	K	713-12	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44. D+M	ks	28,000	111,60	3 124,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		28,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	K	713-13	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108. D+M	ks	4,000	257,40	1 029,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	713-14	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133. D+M	ks	6,000	325,80	1 954,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	713-15	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159. D+M	ks	87,000	365,40	31 789,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		87,00		87,000			
	VV		Součet		87,000			
16	K	713-16	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 219. D+M	ks	53,000	609,30	32 292,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv vv vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 53,00 Součet					
					53,000 53,000			
17	K	713-17	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 324. D+M	ks	12,000	2 995,20	35 942,40	
			vv vv vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 12,00 Součet					
					12,000 12,000			
18	K	713-18	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,155	1 620,00	3 491,10	
D 731			Zdroj chladu				3 626 747,10	
19	K	731-1	Kapalinou chlazený chladič kapalin s Turbocor kompresorem o chladicím výkonu 400kW při teplotním spádu 12/6°C. kondenzační výkon 466kW při teplotě 34,5/27,5°C. Instalovaný příkon: 66kW. D+M	ks	2,000	1 714 373,55	3 428 747,10	
			vv vv vv vv vv vv vv					
			Zařízení je na ocelové konstrukci a je osazeno rozvaděčem s dotykovým displejem s PLC regulací ovládající plynulý výkon kompresoru s trubkovými výmě Výparníková strana: tlaková ztráta: 49,2 kPa, průtok=57,3 m3/h Kondenzátorová strana: tlaková ztráta 32,9 kPa, průtok 57,3 m3/h Rozměry (DxŠxV): 2200x1000x2000 mm, Hmotnost (provozní): 2835 kg. Součástí zdroje chladu je příslušenství pro napojení na BMS systém ve standardu komunikační karty MODBUS, 1.002a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 2 Součet					
					2,000 2,000			
20	K	731-2	Karta pro kaskádní řízení dvou jednotek. D+M	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
			vv vv vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 1 Součet					
					1,000 1,000			
21	K	731-3	Snímač průtoku	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
			vv vv vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 2 Součet					
					2,000 2,000			
22	K	731-4	Pružné izolátory chvění pro kompletní zdroj chladu . D+M	sada	2,000	9 000,00	18 000,00	
			vv vv vv					
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09 2,00 Součet					
					2,000 2,000			
23	K	731-5	Hzs - První start autorizovaným technikem (kontrola zařízení, zaškolení obsluhy)	kus	2,000	24 840,00	49 680,00	
24	K	731-6	Přesun hmot	kus	1,000	31 320,00	31 320,00	
D 732			Strojovny				1 764 369,00	
25	K	732-1	Sestava jednočerpadlového expanzního automatu skládající se z řídicí jednotky se základním ovládáním, základní nádoby 800l a příslušné připojovací soupravy, včetně uvedení do provozu UPV. D+M	ks	1,000	146 047,50	146 047,50	
			vv vv vv					
			7.001, 7.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 1,00 Součet					
					1,000 1,000			
26	K	732-2	Membránová tlaková expanzní nádoba pro soustavy chladicí vody. Výška(mm):565; Průměr(mm):480; Hmotnost(kg):9,2; Objem (l):80; Připojení: R 1; Šedá, včetně montážní konzole. D+M	ks	1,000	1 847,70	1 847,70	
			vv vv vv					
			7.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 1,00 Součet					
					1,000 1,000			
27	K	732-3	Systém expanze a odplynění - montáž, instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu.	ks	1,000	918,00	918,00	
			vv vv vv					
			7.001 - 7.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08 1,00 Součet					
					1,000 1,000			
28	K	732-4	Zásobník z uhlíkové oceli pozink vně i uvnitř 4000l, 10bar pro kapaliny; standardně bez izolace. Výška (mm): 3830; Průměr (mm): 1800; Objem(l):4000; s nátěrem antikor. D+M	ks	1,000	219 132,00	219 132,00	
			vv vv vv vv					
			Nádrž bude včetně nátrubků, revizních otvorů atd dle schématu. Součástí dodávky bude roznášecí plech 400x400 mm 2.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09 1,00 Součet					
					1,000 1,000			
29	K	732-5	Těleso rozdělovače-svařenec do 135m3/h, DN 400, vstup 1xDN200, 4xDN150, součástí návarky na vypouštěcí ventily, teploměr, tlakoměr, 2xČidla MaR, nohy. PN10. Podrobnější zapojení dle výkresové části. D+M	kus	1,000	45 817,20	45 817,20	
			vv vv vv					
			4.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09 1,00 Součet					
					1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	732-6	Těleso rozdělovače-svařenec do 75m3/h, DN300, vstup 1xDN150, 3xDN125, souč.návarky na vypouštěcí ventily, teploměr, tlakoměr, 2x čidla MaR, nohy. PN10. Podrobnější zapojení dle výkresové části. D+M	kus	1,000	30 246,30	30 246,30	
	VV		4.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	732-7	Těleso rozdělovače-svařenec do 190m3/h, DN 450, vstup 1xDN200, 4xDN150, souč.návarky na vypouštěcí ventily, teploměr, tlakoměr, 2x čidla MaR a nohy. PN10. Podrobnější zapojení dle výkresové části. D+M	kus	1,000	54 220,50	54 220,50	
	VV		4.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	732-8	Těleso sběrače-svařenec do 330m3/h, DN 450, vstup 2xDN200, 6xDN150, 2xDN125, součástí návarky na vypouštěcí ventily, teploměr, tlakoměr, 2x čidla MaR a nohy. PN10. Podrobnější zapojení dle výkresové části. D+M	kus	1,000	79 065,00	79 065,00	
	VV		4.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	732-9	Těleso sběrače-svařenec do 330m3/h, DN 450, vstup 2xDN200, 6xDN150, součástí návarky na vypouštěcí ventily, teploměr, tlakoměr, 2x čidla MaR a nohy. PN10. Podrobnější zapojení dle výkresové části. D+M	kus	1,000	75 362,40	75 362,40	
	VV		4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-09					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	732-10	stojan rozdělovače. D+M	kus	19,000	8 640,00	164 160,00	
	VV		5+3+3+3+5		19,000			
	VV		Součet		19,000			
35	K	732-11	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 1". D+M	ks	1,000	856,80	856,80	
	VV		MK1"- Označení položky ve výkrese: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	732-12	Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=57,5m3/h, H=13,0m, ELE:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	2,000	56 814,30	113 628,60	
	VV		Čerpadlo bude provozováno na konstantní průtok/proporcionální křivku. Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení., napojení na BMS. Součástí ocel 1.005a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-09					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	732-13	Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN80-240. Provoz.bod, m=63,6m3/h, H=15,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,3-8,2A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	58 925,70	58 925,70	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		10.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	732-14	Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=70,2m3/h, H=15,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	2,000	58 925,70	117 851,40	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	732-15	Čerpadlo s integr.frekvenč.měničem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=70,2m3/h, H=14,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	59 303,70	59 303,70	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	732-16	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=84,6m3/h, H=15,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	97 873,20	97 873,20	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	732-17	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=93,5m3/h, H=15,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	97 873,20	97 873,20	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	732-18	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN100-170. Provoz.bod, m=93,5m3/h, H=15,0m, MaR:P=5,5kW, I=10,5-8,4A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	97 873,20	97 873,20	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		15.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	732-19	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN65-210. Provoz.bod, m=37,5m3/h, H=15,0m, MaR:P=3,0kW, I=5,8-4,8A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	55 567,80	55 567,80	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		16.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	732-20	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN65-210. Provoz.bod, m=37,5m3/h, H=15,0m, MaR:P=3,0kW, I=5,8-4,8A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	55 567,80	55 567,80	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		17.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	732-21	Čerpadlo s integr.frekvenč.měníčem, s modulem umožňujícím řízení 0-10V. DN65-210. Provoz.bod, m=33,92m3/h, H=13,0m, MaR:P=3,0kW, I=5,8-4,8A, U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem dif.tlak. D+M	kus	1,000	55 567,80	55 567,80	
	VV		Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro podepření.					
	VV		18.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	732-22	Ultrazvukový měřic chladu DN100, přírubové provedení, qp=60 m3/h, qmax=120 m3/h, včetně teplotních čidel, průtokoměru, měřících jímek, napájecího modulu 230V, analogového modulu 4-20mA a protínání. D+M	kus	2,000	52 495,20	104 990,40	
	VV		1.007a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	732-23	Kompletní pojistná skupina PN10 5,5bar včetně manometru a odvzdušňujícího ventilu. D+M	ks	4,000	666,00	2 664,00	
	VV		PJV - Označení ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	732-24	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	5,372	5 400,00	29 008,80	
D 733			Rozvod potrubí			698 915,61		
49	K	733-1	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	64,500	473,40	30 534,30	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		64,50		64,500			
	VV		Součet		64,500			
50	K	733-2	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	5,000	1 153,80	5 769,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			5,00		5,000			
			Součet		5,000			
51	K	733-3	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	13,500	1 339,20	18 079,20	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			13,50		13,500			
			Součet		13,500			
52	K	733-4	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	133,700	1 607,40	214 909,38	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			133,70		133,700			
			Součet		133,700			
53	K	733-5	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 (DN 200) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	65,700	2 646,00	173 842,20	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			65,70		65,700			
			Součet		65,700			
54	K	733-6	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 323 (DN 300) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	18,000	4 212,00	75 816,00	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			18,00		18,000			
			Součet		18,000			
55	K	733-7	Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M	m	300,400	486,00	145 994,40	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			300,40		300,400			
			Součet		300,400			
56	K	733-8	Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	m	64,500	6,30	406,35	
57	K	733-9	Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 300	m	235,900	16,20	3 821,58	
58	K	733-10	Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	15,000	388,80	5 832,00	
59	K	733-11	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	7,380	3 240,00	23 911,20	
D 734 Armatury 1 502 741,70								
D D1 BYPASSY 146 192,40								
60	K	734-1	2-cestný regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou, DN125, Kvs=200,0 m3/h, včetně dodávky protiřroubení/protipřírub - 2ks + zpětná vazba polohy zdvihu. D+M	kus	2,000	65 492,10	130 984,20	
61	K	734-2	Elektromotorický servopohon pro regulační ventil, 0-10V, 24V. D+M	kus	2,000	7 604,10	15 208,20	
D D2 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 322 957,70								
62	K	734-3	Filtr přírubový, DN 150 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks. D+M	ks	2,000	5 329,80	10 659,60	
			F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
63	K	734-4	Filtr přírubový, DN 200 s nav.přírub včetně navařovacích protipřírub 2ks. D+M	ks	7,000	9 297,00	65 079,00	
			F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			7,00		7,000			
			Součet		7,000			
64	K	734-5	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na filtru. D+M	ks	9,000	3 466,80	31 201,20	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			9,00		9,000			
			Součet		9,000			
65	K	734-6	tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na čerpadle. D+M	ks	12,000	3 457,80	41 493,60	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			12,00		12,000			
			Součet		12,000			
66	K	734-7	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	43,000	104,40	4 489,20	
			VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			43,00		43,000			
			Součet		43,000			
67	K	734-8	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25. D+M	kus	10,000	315,00	3 150,00	
			VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			10,00		10,000			
			Součet		10,000			
68	K	734-9	Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 65 vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	2,000	3 222,90	6 445,80	
			ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
69	K	734-10	Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 125 vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	5,000	2 518,20	12 591,00	
			ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
			5,00		5,000			
			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	734-11	Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 150 vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	10,000	2 887,20	28 872,00	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08		10,000			
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
71	K	734-12	Klapka zpětná, mezipřírubová KL DN 200 vč. 2ks protipřírub. D+M	kus	2,000	3 775,50	7 551,00	
	VV		ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	734-13	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15. D+M	kus	8,000	165,60	1 324,80	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
73	K	734-14	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25. D+M	kus	6,000	315,00	1 890,00	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	K	734-15	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50. D+M	kus	6,000	847,80	5 086,80	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
75	K	734-16	Klapka mezipřírubová KL DN 125 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	10,000	2 926,80	29 268,00	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
76	K	734-17	Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	36,000	3 349,80	120 592,80	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
77	K	734-18	Klapka mezipřírubová KL DN 200 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	19,000	4 806,00	91 314,00	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
78	K	734-19	Klapka mezipřírubová KL DN 300 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	1,000	8 564,40	8 564,40	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	734-20	Klapka mezipřírubová KL DN 125 s pohonem ON/OFF 24V, včetně signalizace koncových poloh, vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	5,000	23 153,40	115 767,00	
	VV		MKP - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
80	K	734-21	Klapka mezipřírubová KL DN 150 s pohonem ON/OFF 24V, včetně signalizace koncových poloh, vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	13,000	23 878,80	310 424,40	
	VV		MKP - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
	VV		13,00		13,000			
	VV		Součet		13,000			
81	K	734-22	Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm. D+M	kus	33,000	343,80	11 345,40	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		33,00		33,000			
	VV		Součet		33,000			
82	K	734-23	Tlakoměr, včetně smyčky a uzavíracího kohoutu KK15. D+M	kus	27,000	822,60	22 210,20	
	VV		P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
	VV		27,00		27,000			
	VV		Součet		27,000			
83	K	734-24	Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	12,000	288,00	3 456,00	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
84	K	734-25	Návarky pro teplotní čidla . D+M	kus	15,000	91,80	1 377,00	
85	K	734-26	Návarky pro teploměr/tlakoměr. D+M	kus	10,000	91,80	918,00	
86	K	734-27	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN100 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	3,000	14 876,10	44 628,30	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
87	K	734-28	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN125 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	2,000	17 424,00	34 848,00	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	734-29		Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN150 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	4,000	21 131,10	84 524,40	
		VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08		4,00			
		VV				4,000			
		VV		Součet		4,000			
89	K	734-30		Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN200 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	3,000	47 878,20	143 634,60	
		VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				3,00			
		VV		Součet		3,000			
90	K	734-31		tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové difference na vyvažovacím ventilu. D+M	ks	10,000	2 733,30	27 333,00	
		VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				10,000			
		VV		Součet		10,000			
91	K	734-32		Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	5,000	2 755,80	13 779,00	
		VV		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				5,00			
		VV		Součet		5,000			
92	K	734-33		Pružný kompenzátor do potrubí DN150, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	12,000	3 261,60	39 139,20	
		VV		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
		VV				12,00			
		VV		Součet		12,000			
	D	D3		Diferenční snímače 0-300kPa-2ks (dodávka MaR)				33 591,60	
93	K	734-34		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně protišroubení. D+M	kus	12,000	165,60	1 987,20	
		VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				12,00			
		VV		Součet		12,000			
94	K	734-35		Ohébné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m. D+M	kus	2,000	540,00	1 080,00	
		VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				2,00			
		VV		Součet		2,000			
95	K	734-36		Tlakoměr	kus	2,000	855,00	1 710,00	
		VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				2,00			
		VV		Součet		2,000			
96	K	734-37		Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR	kus	2,000	97,20	194,40	
97	K	734-38		Odvzdušňovací nádoba DN80 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod. D+M	sada	14,000	1 026,00	14 364,00	
		VV		ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				14,00			
		VV		Součet		14,000			
98	K	734-39		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	2,640	5 400,00	14 256,00	
	D	767		Konstrukce zámečnické				97 243,20	
99	K	767-1		Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	320,000	70,20	22 464,00	
100	K	767-2		Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	750,000	59,40	44 550,00	
101	K	767-3		Dodávka a montáž doplňkových kcl. složených z ocel.mat.	kg	550,000	48,60	26 730,00	
102	K	998767202		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,620	2 160,00	3 499,20	
	D	783		Nátěry				102 766,32	
103	K	783-1		Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC", konstrukcí, 2x + 1x email	m2	380,000	205,20	77 976,00	
		VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				380,00			
		VV		Součet		380,000			
104	K	783-2		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	64,500	48,60	3 134,70	
		VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				64,50			
		VV		Součet		64,500			
105	K	783-3		Nátěr syntet. potrubí do DN 300 mm Z +2x +1x email	m	235,900	91,80	21 655,62	
		VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b3-04 až D1.01.4b3-08					
		VV				235,90			
		VV		Součet		235,900			
	D	900		Ostatní položky				698 976,00	
106	K	900-1		Transport zdrojů chladu do strojovny chlazení	ks	2,000	43 200,00	86 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	900-2	Transport rozdělovačů a sběračů do strojovny chlazení	ks	5,000	5 400,00	27 000,00	
108	K	900-3	Transport akumulační nádoby do strojovny chlazení	ks	1,000	8 640,00	8 640,00	
109	K	900-4	Transport expanzního a odplynovacího zařízení do strojovny chlazení	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
110	K	900-5	Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů	dní	80,000	702,00	56 160,00	
111	K	900-6	Hydraulický zvedák pro instalaci potrubí nad DN100	dní	80,000	1 296,00	103 680,00	
112	K	900-7	Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
113	K	900-8	Výchozí revize pro expanzní automatický systém	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	
114	K	900-9	Výchozí revize tlakových nádob	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	
115	K	900-10	Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štítky na potrubí - vše zalamínováno, požární ucpávky	ks	130,000	86,40	11 232,00	
116	K	900-11	Spolupráce s MaR při oživení systému	hod	160,000	486,00	77 760,00	
117	K	900-12	Základní nastavení systému	hod	120,000	486,00	58 320,00	
118	K	900-13	Vodivé pospojování	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
119	K	900-14	Napuštění a odvzdušnění systému	hod	76,000	378,00	28 728,00	
120	K	900-15	Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x	hod	64,000	378,00	24 192,00	
121	K	900-16	Měření hluku	hod	24,000	486,00	11 664,00	
122	K	900-17	Zpracování provozního řádu	hod	76,000	486,00	36 936,00	
123	K	900-18	Zaregulování chladicího systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu	hod	120,000	486,00	58 320,00	
124	K	900-19	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	hod	72,000	486,00	34 992,00	
125	K	900-20	Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladicí včetně výstupních protokolů	hod	72,000	486,00	34 992,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika
Úroveň 3:
D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Položky jsou včetně dodávky a montáže			

Cena bez DPH		31 924 664,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 924 664,10	21,00%	6 704 179,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 628 843,56

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 924 664,10

ZAŘ. Č.:201 - Angiovyšetřovny - angiosál č.1	636 309,00
ZAŘ. Č.:202 - Angiovyšetřovny - angiosál č.2	632 124,00
ZAŘ. Č.:204 - 2.NP - Chodby a pracoviště lékařů	1 075 923,00
ZAŘ. Č.:203 - Angiovyšetřovny- Zázemí angiovyšetřoven	1 114 968,60
ZAŘ. Č.:205 - 2.NP- Hala návštěvníci, jídelna	776 185,20
ZAŘ. Č.:206 - 2.NP- Bufet	1 167 415,20
ZAŘ. Č.:207 - 2.NP- Strojovna VZT	1 401 035,40
ZAŘ. Č.:FC201 - Chlazení místností -C	530 550,00
ZAŘ. Č.:FC202 - Chlazení místností -C- Jídelna	137 052,00
ZAŘ. Č.:K201 - Chlazení technika Angio- C	211 732,20
ZAŘ. Č.:P201 - Požární větrání 2.NP	313 367,40
ZAŘ. Č.:301 - Centrální sterilizace - šatnové zázemí	963 982,80
ZAŘ. Č.:302 - Centrální sterilizace - nečistá strana	1 907 448,30
ZAŘ. Č.:303 - Centrální sterilizace - čistá strana	1 526 843,70
ZAŘ. Č.:304 - Centrální sterilizace - chodby, lékařské pracoviště	1 392 818,40
ZAŘ. Č.:306 - Lůžková část - Neurochirurgie	1 041 183,90
ZAŘ. Č.:307 - Lůžková část - Dětská chirurgie	1 115 908,20
ZAŘ. Č.:FC301 - Chlazení místností -C	457 677,00
ZAŘ. Č.:FC302 - Chlazení místností -C	109 641,60
ZAŘ. Č.:FC303 - Chlazení místností -C	557 200,80
ZAŘ. Č.:P301 - Požární větrání 3.NP	527 121,00
ZAŘ. Č.:401 - Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II.	441 551,70
ZAŘ. Č.:402 - Septická část - Robotický operační sál vč. zázemí-FÁZE II.	397 967,40
ZAŘ. Č.:403 - Septická část - Operační sál č. 9-FÁZE II.	364 870,80
ZAŘ. Č.:404 - Septická část - Operační sál č. 10-FÁZE II.	295 488,90
ZAŘ. Č.:405 - Septická část - Zázemí operačních sálů-FÁZE II.	301 869,00
ZAŘ. Č.:406 - Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.	1 075 469,40
ZAŘ. Č.:407 - Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.	1 156 894,20
ZAŘ. Č.:408 - Aseptická část - Nečistá chodba vč. příslušenství	840 601,80
ZAŘ. Č.:409 - Aseptická část - Operační sál č. 1	490 917,60
ZAŘ. Č.:410 - Aseptická část - Operační sál č. 2	512 805,60
ZAŘ. Č.:411 - Aseptická část - Operační sál č. 3	599 912,10
ZAŘ. Č.:412 - Aseptická část - Zázemí operačních sálů 1, 2, 3	444 191,40

ZAŘ. Č.:413 - Aseptická část - Operační sál č. 4	469 454,40
ZAŘ. Č.:414 - Aseptická část - Operační sál č. 4	495 425,70
ZAŘ. Č.:415 - Aseptická část - Zázemí operačních sálů 4, 5	365 846,40
ZAŘ. Č.:416 - Aseptická část - Operační sál č. 6	569 836,80
ZAŘ. Č.:417 - Aseptická část - Operační sál č. 7	628 415,10
ZAŘ. Č.:418 - Aseptická část - Operační sál č. 8	542 707,20
ZAŘ. Č.:419 - Aseptická část - Zázemí operačních sálů 6, 7, 8	521 101,80
ZAŘ. Č.:420 - Pooperační oddělení - Lůžková část	1 619 611,20
ZAŘ. Č.:FC401 - Chlazení místností -C	159 192,00
ZAŘ. Č.:FC402 - Chlazení místností -C	27 410,40
ZAŘ. Č.:K401 - Chlazení Tkáňová banka- C	136 483,20
ZAŘ. Č.:K402 - Chlazení technika Robotický sál- C	63 251,10
ZAŘ. Č.:P401 - Požární větrání 4.NP	492 802,20
ZAŘ. Č.:P402 - Požární větrání 4.NP	851 978,70
ZAŘ. Č.:P404 - Požární větrání 4.NP	462 120,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D1_01_4c1 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS)

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 924 664,10

D		ZAŘ. Č.:201	Angiovyšetřovny - angiosál č.1	636 309,00				
1	K	201.01.01	Větrací jednotka s rekuperací, deskový výměník, ventilátory s EC motory, vodní ohříváč, vodní chladič, vlhčení, podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	201.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	VV		T-S-100-100-600-400-2000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	201.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x400 mm.	ks	2,000	1 753,20	3 506,40	
4	K	201.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznatým nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveně je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	201.200.02	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	303,30	606,60	
6	K	201.250.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upinání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	4,000	1 015,20	4 060,80	
	VV		M-1-1-500x300-R1-UR-V					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	201.250.02	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	303,30	606,60	
8	K	201.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	201.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	201.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	201.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	201.600	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	4,000	189,00	756,00	
13	K	201.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr. 250	bm	5,000	547,20	2 736,00	
14	K	201.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
15	K	201.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	350,000	561,60	196 560,00	
16	K	201.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	160,000	354,60	56 736,00	
17	K	201.900.02	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	

D		ZAŘ. Č.:202 Angiovyšetřovny - angiosál č.2					632 124,00	
18	K	202.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
19	K	202.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	vv		T-S-100-100-600-400-2000					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
20	K	202.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x280 mm.	ks	2,000	1 327,50	2 655,00	
	vv		RK - 400x280-R					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
21	K	202.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	vv		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	vv		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	vv		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	vv		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	vv		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznáním nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	vv		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	vv		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	vv		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	vv		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	vv		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
22	K	202.200.02	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	303,30	606,60	
23	K	202.250.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	4,000	1 015,20	4 060,80	
	vv		M-A-1-1-500x300-R1-UR-V					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
24	K	202.250.02	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	303,30	606,60	
25	K	202.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	202.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
			El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
27	K	202.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
			El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
28	K	202.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
			El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
29	K	202.600	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	4,000	189,00	756,00	
30	K	202.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	6,000	547,20	3 283,20	
31	K	202.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
32	K	202.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	310,000	561,60	174 096,00	
33	K	202.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	150,000	354,60	53 190,00	
34	K	202.900.02	Parotěsná izolace tl. 125mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
35	K	202.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	12,000	1 844,10	22 129,20	
D ZAŘ. Č.:204 2.NP - Chodby a pracoviště lékařů						1 075 923,00		
36	K	204.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	416 903,40	416 903,40	
			Větrací jednotka v hygienickém provedení					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
37	K	204.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	15 114,60	30 229,20	
			T-S-100-100-1000-500-2000					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
38	K	204.50.02	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	7,000	1 266,30	8 864,10	
39	K	204.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	12,000	1 094,40	13 132,80	
40	K	204.100.01	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 280 mm.	ks	1,000	586,80	586,80	
41	K	204.100.02	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	1,000	541,80	541,80	
42	K	204.100.03	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	12,000	410,40	4 924,80	
43	K	204.100.04	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	12,000	369,00	4 428,00	
44	K	204.100.05	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 250x250 mm.	ks	2,000	1 215,90	2 431,80	
45	K	204.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	2,000	2 256,30	4 512,60	
			Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
46	K	204.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	14,000	2 256,30	31 588,20	
			Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
47	K	204.200.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	11,000	2 099,70	23 096,70	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
48	K	204.200.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	1,000	1 046,70	1 046,70	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	204.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	1 964,70	1 964,70	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	204.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 964,70	3 929,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	204.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	7,000	1 808,10	12 656,70	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	204.250.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	204.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	10,000	303,30	3 033,00	
54	K	204.250.06	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	12,000	332,10	3 985,20	
55	K	204.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 076,20	3 076,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	204.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 076,20	3 076,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	204.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 393,00	3 393,00	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 630x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	204.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 393,00	3 393,00	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 630x400					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
59	K	204.400.2.05	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
60	K	204.400.2.06	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
61	K	204.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	5,000	189,00	945,00	
62	K	204.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.200	bm	40,000	174,60	6 984,00	
63	K	204.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	20,000	164,70	3 294,00	
64	K	204.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	15,000	157,50	2 362,50	
65	K	204.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.280	bm	6,000	613,80	3 682,80	
66	K	204.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	10,000	547,20	5 472,00	
67	K	204.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	78,000	471,60	36 784,80	
68	K	204.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	53,000	416,70	22 085,10	
69	K	204.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	11,000	372,60	4 098,60	
70	K	204.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	590,000	561,60	331 344,00	
71	K	204.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	200,000	354,60	70 920,00	
72	K	204.900.02	Parotěsná izolace TI. 25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
D ZAŘ. Č.:203 Angiovyšetřovny- Zázemí angiovyšetřoven						1 114 968,60		
73	K	203.01.01	Větrací jednotka s rekuperací, deskový výměník, ventilátory s EC motory, vodní ohříváč, vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	398 808,00	398 808,00	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
74	K	203.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	10 745,10	10 745,10	
	vv		T-S-100-100-1000-500-1500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
75	K	203.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	15 552,00	15 552,00	
	vv		T-S-100-50-1200-500-1500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
76	K	203.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 250 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	3,000	1 440,90	4 322,70	
77	K	203.50.04	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 266,30	2 532,60	
78	K	203.50.05	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	7,000	1 094,40	7 660,80	
79	K	203.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x400 mm.	ks	1,000	1 907,10	1 907,10	
80	K	203.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x400 mm.	ks	2,000	1 753,20	3 506,40	
81	K	203.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x280 mm.	ks	1,000	1 440,90	1 440,90	
82	K	203.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x250 mm.	ks	2,000	1 307,70	2 615,40	
83	K	203.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	4,000	541,80	2 167,20	
84	K	203.100.06	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	3,000	410,40	1 231,20	
85	K	203.100.07	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	5,000	369,00	1 845,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	203.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	5,000	11 231,10	56 155,50	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznáním nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
87	K	203.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznáním nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	203.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznáním nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
89	K	203.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	8,000	11 231,10	89 848,80	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznáním nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
90	K	203.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 964,70	3 929,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	203.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 808,10	3 616,20	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	203.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	7,000	958,50	6 709,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
93	K	203.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	12,000	303,30	3 639,60	
94	K	203.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	332,10	664,20	
95	K	203.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 527,10	3 527,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	203.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 527,10	3 527,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	203.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 527,10	3 527,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	203.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 527,10	3 527,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	203.400.2.05	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	203.400.2.06	Požární klapka kruhová	ks	1,000	1 991,70	1 991,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 125 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	203.400.2.07	Požární klapka kruhová	ks	1,000	1 991,70	1 991,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 125 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
102	K	203.400.2.08	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 679,30	2 679,30	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x250					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
103	K	203.400.2.09	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 308,50	2 308,50	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 280 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
104	K	203.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	6,000	189,00	1 134,00	
105	K	203.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.200	bm	5,000	174,60	873,00	
106	K	203.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	21,000	164,70	3 458,70	
107	K	203.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	10,000	157,50	1 575,00	
108	K	203.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.280	bm	1,000	613,80	613,80	
109	K	203.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	19,000	547,20	10 396,80	
110	K	203.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	11,000	471,60	5 187,60	
111	K	203.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	32,000	416,70	13 334,40	
112	K	203.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	3,000	372,60	1 117,80	
113	K	203.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	195,000	561,60	109 512,00	
114	K	203.900.01	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	120,000	1 844,10	221 292,00	
115	K	203.900.02	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	120,000	354,60	42 552,00	
116	K	203.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
D ZAŘ. Č.:205 2.NP- Hala návštěvníci, jídelna							776 185,20	
117	K	205.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	366 729,30	366 729,30	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
118	K	205.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	15 114,60	15 114,60	
	vv		T-S-100-100-1000-500-2000					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
119	K	205.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	17 687,70	17 687,70	
	vv		T-S-100-100-1200-500-2000					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
120	K	205.100.01	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	3,000	369,00	1 107,00	
121	K	205.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x315 mm.	ks	1,000	1 524,60	1 524,60	
122	K	205.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x315 mm.	ks	1,000	1 656,00	1 656,00	
123	K	205.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	8,000	2 256,30	18 050,40	
	vv		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	vv		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	205.200.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro přívod vzduchu s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	4,000	1 363,50	5 454,00	
125	K	205.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	8,000	1 964,70	15 717,60	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
126	K	205.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	4,000	1 044,90	4 179,60	
127	K	205.250.03	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	6,000	303,30	1 819,80	
128	K	205.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 568,40	4 568,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	205.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 568,40	4 568,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	205.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 250	bm	12,000	189,00	2 268,00	
131	K	205.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 125	bm	8,000	157,50	1 260,00	
132	K	204.700a.1	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr. 250	bm	20,000	547,20	10 944,00	
133	K	204.700b.1	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr. 160	bm	6,000	416,70	2 500,20	
134	K	204.700c.1	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) rp. 125	bm	9,000	372,60	3 353,40	
135	K	205.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	400,000	561,60	224 640,00	
136	K	205.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	200,000	354,60	70 920,00	
137	K	205.900.02	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
D ZAŘ. Č.:206 2.NP- Bufet							1 167 415,20	
138	K	206.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	418 108,50	418 108,50	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	206.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	10 745,10	21 490,20	
	VV		T-S-100-100-1000-500-1500					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	206.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	6,000	2 492,10	14 952,60	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 40 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
141	K	206.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	2,000	2 256,30	4 512,60	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
142	K	206.200.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	2,000	2 256,30	4 512,60	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	206.200.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	2,000	1 046,70	2 093,40	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
144	K	206.200.05	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	303,30	606,60	
145	K	206.200.06	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro přívod vzduchu s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	2,000	1 363,50	2 727,00	
146	K	206.250.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	8,000	1 044,90	8 359,20	
147	K	206.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	4,000	1 044,90	4 179,60	
148	K	206.250.03	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	332,10	332,10	
149	K	206.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	8,000	303,30	2 426,40	
150	K	206.250.05	Odsavač par z nerezového zákrytu, vč. tukového filtru, odtokové vaničky, regulační klapky a osvětlení	ks	1,000	30 780,90	30 780,90	
	VV		OP B-900x2100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	206.250.06	Odsavač par z nerezového zákrytu, vč. tukového filtru, odtokové vaničky, regulační klapky a osvětlení	ks	1,000	24 409,80	24 409,80	
	VV		OP B-1400x1100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	206.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 649,50	3 649,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x450					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	206.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 568,40	4 568,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	206.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 932,00	4 932,00	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	206.500.01	Protidešťová žaluzie včetně montážního rámu	ks	1,000	6 448,50	6 448,50	
156	K	206.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	14,000	189,00	2 646,00	
157	K	206.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	4,000	164,70	658,80	
158	K	206.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	14,000	157,50	2 205,00	
159	K	206.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	6,000	547,20	3 283,20	
160	K	206.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	7,000	471,60	3 301,20	
161	K	206.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	7,000	416,70	2 916,90	
162	K	206.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	17,000	372,60	6 334,20	
163	K	206.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	370,000	561,60	207 792,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	206.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 25 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	140,000	707,40	99 036,00	
165	K	206.900.02	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
166	K	206.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	150,000	1 844,10	276 615,00	

D

ZAŘ. Č.:207

2.NP- Strojovna VZT

1 401 035,40

167	K	207.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	334 499,40	334 499,40	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	207.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 200mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	197 703,00	395 406,00	
	VV		SLRS-200-75-3000-3500-2250					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	207.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 200mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	224 104,50	448 209,00	
	VV		SLRS-200-75-2200-3500-3000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
170	K	207.200.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro přívod vzduchu s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 600x400 mm.	ks	4,000	1 844,10	7 376,40	
171	K	207.200.02	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	303,30	303,30	
172	K	207.250.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 600x400 mm.	ks	4,000	1 844,10	7 376,40	
173	K	207.500.01	Protidešťová žaluzie včetně montážního rámu	ks	1,000	36 773,10	36 773,10	
	VV		PZ ZN 2750x3000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	207.500.02	Protidešťová žaluzie včetně montážního rámu	ks	1,000	47 539,80	47 539,80	
	VV		PZ ZN 3800x3000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	207.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	220,000	561,60	123 552,00	

D

ZAŘ. Č.:FC20

Chlazení místností -C

530 550,00

176	K	FC201.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	15,000	27 410,40	411 156,00	
177	K	FC201.01.02	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	6,000	19 899,00	119 394,00	

D

ZAŘ. Č.:FC20

Chlazení místností -C- Jídelna

137 052,00

178	K	FC202.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	5,000	27 410,40	137 052,00	

D

ZAŘ. Č.:K201

Chlazení technika Angio- C

211 732,20

179	K	K201.01.01	Vnitřní kazetová jednotka split inverter, vč.čerpadla kondenzátu a drátového ovladače ,viz. tabulka zařízení	ks	2,000	19 399,50	38 799,00	
180	K	K201.01.02	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	27 939,60	55 879,20	
181	K	K201.950	Vedení chladiva pr. 9,52/15,88 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže	bm	140,000	836,10	117 054,00	

D

ZAŘ. Č.:P201

Požární větrání 2.NP

313 367,40

182	K	P201.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	24 065,10	24 065,10	
183	K	P201.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 400x250	ks	1,000	1 386,90	1 386,90	
184	K	P201.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 400x250	ks	1,000	1 386,90	1 386,90	
185	K	P201.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
	VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přízným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm 2		2,000			
			Součet		2,000			
186	K	P201.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveně je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm 1		1,000			
			Součet		1,000			
187	K	P201.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveně je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm 1		1,000			
			Součet		1,000			
188	K	P201.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveně je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm 1		1,000			
			Součet		1,000			
189	K	P201.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
			Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem 1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K		P201.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	2,000	1 015,20	2 030,40	
191	K		P201.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	2,000	189,00	378,00	
192	K		P201.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.200	bm	1,000	174,60	174,60	
193	K		P201.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	2,000	164,70	329,40	
194	K		P201.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.315	bm	1,000	684,00	684,00	
195	K		P201.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	21,000	547,20	11 491,20	
196	K		P201.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	2,000	471,60	943,20	
197	K		P201.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	11,000	416,70	4 583,70	
198	K		P201.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	65,000	561,60	36 504,00	
199	K		P201.900	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	2 153,70	172 296,00	
D ZAŘ. Č.:301 Centrální sterilizace - šatnové zázemí								963 982,80	
200	K		301.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	361 894,50	361 894,50	
	VV			Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
201	K		301.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	10 573,20	21 146,40	
	VV			T-S-100-100-1000-800-1000					
	VV			2		2,000			
	VV			Součet		2,000			
202	K		301.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x500 mm.	ks	1,000	2 670,30	2 670,30	
203	K		301.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 560x450 mm.	ks	1,000	2 030,40	2 030,40	
204	K		301.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x500 mm.	ks	3,000	2 164,50	6 493,50	
205	K		301.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 315x500 mm.	ks	1,000	1 852,20	1 852,20	
206	K		301.100.05	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 315x250 mm.	ks	1,000	1 207,80	1 207,80	
207	K		301.100.06	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	5,000	369,00	1 845,00	
208	K		301.100.07	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 125 mm.	ks	1,000	323,10	323,10	
209	K		301.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	7,000	2 256,30	15 794,10	
	VV			Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV			7		7,000			
	VV			Součet		7,000			
210	K		301.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	4,000	2 256,30	9 025,20	
	VV			Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.					
	VV			4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
211	K		301.200.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	4,000	2 099,70	8 398,80	
	VV			Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV			4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
212	K		301.200.04	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	303,30	303,30	
213	K		301.200.05	Mřížka do kruhového potrubí s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x100 mm.	ks	2,000	638,10	1 276,20	
214	K		301.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	6,000	1 964,70	11 788,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
215	K	301.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	3,000	1 964,70	5 894,10	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
216	K	301.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	3,000	1 808,10	5 424,30	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
217	K	301.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	9,000	332,10	2 988,90	
218	K	301250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	14,000	303,30	4 246,20	
219	K	301.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 525,10	5 525,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1000x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	K	301.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 525,10	5 525,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1000x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
221	K	301.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 147,30	3 147,30	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
222	K	301400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 352,50	3 352,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	K	301.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 147,30	3 147,30	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
224	K	301.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	1 991,70	1 991,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 125 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
225	K	301.400.2.07	Požární klapka hranatá	ks	1,000	1 991,70	1 991,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 125 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
226	K	301.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	19,000	189,00	3 591,00	
227	K	301.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.200	bm	15,000	174,60	2 619,00	
228	K	301.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	13,000	164,70	2 141,10	
229	K	301.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	15,000	157,50	2 362,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	301.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	9,000	547,20	4 924,80	
231	K	301.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	31,000	471,60	14 619,60	
232	K	301.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	28,000	416,70	11 667,60	
233	K	301.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	80,000	372,60	29 808,00	
234	K	301.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	280,000	561,60	157 248,00	
235	K	301.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	185,000	354,60	65 601,00	
236	K	301.900.02	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	20,000	707,40	14 148,00	
237	K	301.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
238	K	301.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	

d

ZAŘ. Č.:302

Centrální sterilizace - nečistá strana

1 907 448,30

239	K	302.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	811 442,70	811 442,70	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
240	K	302.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	19 771,20	19 771,20	
	vv		T-S-100-100-1400-800-1500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
241	K	302.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	10 803,60	10 803,60	
	vv		T-S-200-150-1400-800-1000					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
242	K	302.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 094,40	2 188,80	
243	K	302.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 1000x450 mm.	ks	1,000	2 697,30	2 697,30	
244	K	302.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 560x450 mm.	ks	1,000	2 030,40	2 030,40	
245	K	302.100.03	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	2,000	541,80	1 083,60	
246	K	302.100.04	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, nerezové provedení	ks	2,000	2 624,40	5 248,80	
247	K	302.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 125 mm, nerezové provedení	ks	5,000	2 395,80	11 979,00	
248	K	302.100.06	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 100 mm, nerezové provedení	ks	5,000	2 349,90	11 749,50	
249	K	302.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru	ks	18,000	11 231,10	202 159,80	
	vv		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	vv		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	vv		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	vv		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	vv		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	vv		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	vv		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	vv		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	vv		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným					
	vv		polyuretanovým těsněním					
	vv		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm.					
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
250	K	302.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	vv		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	K	302.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	VV		Závěsy přítačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	K	302.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	302.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 625x425 mm.	ks	8,000	1 375,20	11 001,60	
254	K	302.250.03	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	4,000	1 015,20	4 060,80	
255	K	302.250.04	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x300 mm.	ks	1,000	904,50	904,50	
256	K	302.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	332,10	332,10	
257	K	302.250.06	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	303,30	303,30	
258	K	302.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	6 975,00	6 975,00	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1250x630					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	302.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	6 975,00	6 975,00	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1250x630					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	302.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	302.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	VV		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanizmem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	302.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	22,000	189,00	4 158,00	
263	K	302.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	2,000	164,70	329,40	
264	K	302.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	1,000	157,50	157,50	
265	K	302.700.01a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	50,000	547,20	27 360,00	
266	K	302.700.01b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	15,000	471,60	7 074,00	
267	K	302.700.01c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	5,000	416,70	2 083,50	
268	K	302.700.01d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
269	K	302.700.02a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním), nerezové provedení Pr.200	bm	23,000	5 220,90	120 080,70	
270	K	302.700.02b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním), nerezové provedení Pr.125	bm	12,000	3 585,60	43 027,20	
271	K	302.700.02c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním), nerezové provedení Pr.100	bm	19,000	3 348,90	63 629,10	
272	K	302.800.01	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	260,000	561,60	146 016,00	
273	K	302.800.02	Potrubí čtyřhranné z nerezového plechu A-304, spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	90,000	2 107,80	189 702,00	
274	K	302.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přeplepené spoje hliníkovou páskou.	m2	140,000	354,60	49 644,00	
275	K	302.900.02	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
276	K	302.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	

D ZAŘ. Č.:303 Centrální sterilizace - čistá strana							1 526 843,70	
277	K	303.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	807 321,60	807 321,60	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	303.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	25 732,80	25 732,80	
	VV		T-S-100-100-1600-600-2000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	303.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	19 400,40	19 400,40	
	VV		T-S-100-100-1600-600-1500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	303.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 1250x560 mm.	ks	1,000	4 878,00	4 878,00	
281	K	303.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x560 mm.	ks	1,000	2 992,50	2 992,50	
282	K	303.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 560x560 mm.	ks	1,000	2 547,90	2 547,90	
283	K	303.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x400 mm.	ks	1,000	1 907,10	1 907,10	
284	K	303.100.05	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 630x400 mm.	ks	1,000	2 105,10	2 105,10	
285	K	303.100.06	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x560 mm.	ks	1,000	3 184,20	3 184,20	
286	K	303.100.07	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 710x560 mm.	ks	1,000	2 828,70	2 828,70	
287	K	303.100.08	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	1,000	410,40	410,40	
288	K	303.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru	ks	13,000	11 231,10	146 004,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm.					
			13		13,000			
			Součet		13,000			
289	K	303.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
290	K	303.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
291	K	303.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	958,50	1 917,00	
			Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
292	K	303.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x400 mm.	ks	9,000	1 171,80	10 546,20	
293	K	303.250.03	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	4,000	1 015,20	4 060,80	
294	K	303.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	303,30	303,30	
295	K	303.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	6 660,90	6 660,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1250x560					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
296	K	303.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	6 056,10	6 056,10	
			vv EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1400x355					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
297	K	303.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	15,000	189,00	2 835,00	
298	K	303.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	4,000	164,70	658,80	
299	K	303.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	1,000	157,50	157,50	
300	K	303.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	11,000	547,20	6 019,20	
301	K	303.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	4,000	471,60	1 886,40	
302	K	303.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	16,000	416,70	6 667,20	
303	K	303.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	7,000	372,60	2 608,20	
304	K	303.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	365,000	561,60	204 984,00	
305	K	303.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	160,000	354,60	56 736,00	
306	K	303.900.02	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
307	K	303.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	50,000	1 844,10	92 205,00	
308	K	303.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 60S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	15,000	2 153,70	32 305,50	
D ZAŘ. Č.:304 Centrální sterilizace - chodby, lékařské pracoviště							1 392 818,40	
309	K	304.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory ,vodní ohříváč ,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	444 893,40	444 893,40	
			vv Větrací jednotka v hygienickém provedení					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
310	K	304.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	17 687,70	17 687,70	
			vv T-S-100-100-1200-500-2000					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
311	K	304.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	16 950,60	16 950,60	
			vv T-S-100-100-1000-600-2000					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
312	K	304.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	12,000	1 266,30	15 195,60	
313	K	304.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x315	ks	1,000	1 656,00	1 656,00	
314	K	304.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x315	ks	1,000	1 656,00	1 656,00	
315	K	304.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x355 mm.	ks	2,000	2 084,40	4 168,80	
316	K	304.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x400 mm.	ks	1,000	1 907,10	1 907,10	
317	K	304.100.05	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 710x250 mm.	ks	2,000	1 668,60	3 337,20	
318	K	304.100.06	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 355x250 mm.	ks	1,000	1 253,70	1 253,70	
319	K	304.100.07	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 250x250 mm.	ks	1,000	1 215,90	1 215,90	
320	K	304.100.08	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 560x250 mm.	ks	1,000	1 491,30	1 491,30	
321	K	304.100.09	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	23,000	410,40	9 439,20	
322	K	304.100.10	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	1,000	541,80	541,80	
323	K	304.100.11	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x250 mm.	ks	1,000	1 424,70	1 424,70	
324	K	304.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	12,000	2 256,30	27 075,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
325	K	304.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	12,000	1 964,70	23 576,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
326	K	304.200.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	10,000	2 099,70	20 997,00	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
327	K	304.200.04	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	332,10	332,10	
328	K	304.200.05	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
329	K	304.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	7,000	1 964,70	13 752,90	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
330	K	304.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	5,000	1 808,10	9 040,50	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
331	K	304.250.03	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x400 mm.	ks	2,000	1 171,80	2 343,60	
332	K	304.250.04	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	1,000	1 015,20	1 015,20	
333	K	304.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	18,000	332,10	5 977,80	
334	K	304.250.06	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	9,000	303,30	2 729,70	
335	K	304.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 525,10	5 525,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1000x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
336	K	304.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 525,10	5 525,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1000x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
337	K	304.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 863,50	5 863,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1400x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
338	K	304.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
339	K	304.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 936,70	2 936,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
340	K	304.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 857,50	2 857,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
341	K	304.400.2.07	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 936,70	2 936,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
342	K	304.400.2.08	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
343	K	304.400.2.09	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	304.400.2.10	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
345	K	304.400.2.11	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 461,40	3 461,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
346	K	304.400.2.12	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
347	K	304.400.2.13	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	304.400.2.14	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
349	K	304.400.2.15	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
350	K	304.400.2.16	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
351	K	304.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	4,000	189,00	756,00	
352	K	304.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.200	bm	38,000	174,60	6 634,80	
353	K	304.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.160	bm	23,000	164,70	3 788,10	
354	K	304.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.125	bm	13,000	157,50	2 047,50	
355	K	304.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.280	bm	5,000	613,80	3 069,00	
356	K	304.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	12,000	547,20	6 566,40	
357	K	304.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.200	bm	62,000	471,60	29 239,20	
358	K	304.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.160	bm	27,000	416,70	11 250,90	
359	K	304.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	22,000	372,60	8 197,20	
360	K	304.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	560,000	561,60	314 496,00	
361	K	304.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	400,000	354,60	141 840,00	
362	K	304.900.02	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
363	K	304.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
364	K	304.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 60S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	2 153,70	64 611,00	
D ZAŘ. Č.:306 Lůžková část - Neurochirurgie							1 041 183,90	
365	K	306.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohřivač,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	439 758,00	439 758,00	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
366	K	306.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	27 394,20	27 394,20	
	VV		T-S-200-100-1200-700-3000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
367	K	306.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	18 775,80	18 775,80	
	VV		T-S-100-100-1000-700-2000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
368	K	306.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	15,000	1 266,30	18 994,50	
369	K	306.50.04	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 094,40	2 188,80	
370	K	306.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x450 mm.	ks	2,000	2 392,20	4 784,40	
371	K	306.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x450 mm.	ks	2,000	1 939,50	3 879,00	
372	K	306.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x315 mm.	ks	2,000	1 656,00	3 312,00	
373	K	306.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x250 mm.	ks	2,000	1 307,70	2 615,40	
374	K	306.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	24,000	410,40	9 849,60	
375	K	306.100.6	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	8,000	369,00	2 952,00	
376	K	306.100.7	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	1,000	541,80	541,80	
377	K	306.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	7,000	1 964,70	13 752,90	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	K	306.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu. Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	3,000	2 099,70	6 299,10	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
379	K	306.200.03	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	332,10	332,10	
380	K	306.200.04	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 140 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	333,90	333,90	
381	K	306.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.	ks	1,000	1 964,70	1 964,70	
	VV		1		1,000			
382	K	306.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.	ks	5,000	1 808,10	9 040,50	
	VV		5		5,000			
383	K	306.250.03	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	28,000	332,10	9 298,80	
384	K	306.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	8,000	303,30	2 426,40	
385	K	306.400.2.01	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x800	ks	1,000	5 203,80	5 203,80	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
386	K	306.400.2.02	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x710	ks	1,000	4 504,50	4 504,50	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
387	K	306.400.2.03	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x450	ks	1,000	3 807,90	3 807,90	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
388	K	306.400.2.04	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x450	ks	1,000	3 807,90	3 807,90	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
389	K	306.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	30,000	174,60	5 238,00	
390	K	306.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	31,000	164,70	5 105,70	
391	K	306.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.125	bm	10,000	157,50	1 575,00	
392	K	306.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	1,000	547,20	547,20	
393	K	306.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.225	bm	7,000	540,00	3 780,00	
394	K	306.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	70,000	471,60	33 012,00	
395	K	306.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	60,000	416,70	25 002,00	
396	K	306.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	20,000	372,60	7 452,00	
397	K	306.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	380,000	561,60	213 408,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
398	K	306.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	200,000	354,60	70 920,00	
399	K	306.900.02	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	60,000	707,40	42 444,00	
400	K	306.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	

D			ZAŘ. Č.:307 Lůžková část - Dětská chirurgie				1 115 908,20	
401	K	307.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	440 226,90	440 226,90	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
402	K	307.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	19 830,60	19 830,60	
	VV		T-S-100-100-1200-600-2000		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
403	K	307.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	17 458,20	17 458,20	
	VV		T-S-100-50-1200-600-1500		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
404	K	307.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	16,000	1 266,30	20 260,80	
405	K	307.50.04	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 094,40	2 188,80	
406	K	307.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x400 mm.	ks	1,000	2 511,00	2 511,00	
407	K	307.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x355 mm.	ks	1,000	2 084,40	2 084,40	
408	K	307.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x250 mm.	ks	2,000	1 424,70	2 849,40	
409	K	307.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 355x250 mm.	ks	1,000	1 253,70	1 253,70	
410	K	307.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	27,000	410,40	11 080,80	
411	K	307.100.6	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	1,000	369,00	369,00	
412	K	307.100.7	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 250x250 mm.	ks	1,000	1 215,90	1 215,90	
413	K	307.200.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	1,000	2 256,30	2 256,30	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
414	K	307.200.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	4,000	2 256,30	9 025,20	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
415	K	307.200.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro přívod vzduchu.	ks	5,000	2 099,70	10 498,50	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
416	K	307.200.04	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	2,000	332,10	664,20	
417	K	307.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	1 964,70	1 964,70	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
418	K	307.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	3,000	1 964,70	5 894,10	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
419	K	307.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 600, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	2,000	1 808,10	3 616,20	
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
	VV		Součet		2,000			
420	K	307.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	30,000	332,10	9 963,00	
421	K	307.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	5,000	303,30	1 516,50	
422	K	307.400.2.01	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x400	ks	1,000	4 932,00	4 932,00	
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
423	K	307.400.2.02	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x400	ks	1,000	4 932,00	4 932,00	
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
424	K	307.400.2.03	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x250	ks	1,000	2 857,50	2 857,50	
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	307.400.2.04	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x400	ks	1,000	4 932,00	4 932,00	
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	K	307.400.2.05	Požární klapka hranatá EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 900x400	ks	1,000	4 932,00	4 932,00	
	VV							
	VV							
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
427	K	307.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	2,000	189,00	378,00	
428	K	307.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	26,000	174,60	4 539,60	
429	K	307.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	35,000	164,70	5 764,50	
430	K	307.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.125	bm	4,000	157,50	630,00	
431	K	307.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	12,000	547,20	6 566,40	
432	K	307.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	62,000	471,60	29 239,20	
433	K	307.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	24,000	416,70	10 000,80	
434	K	307.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	5,000	372,60	1 863,00	
435	K	307.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	450,000	561,60	252 720,00	
436	K	307.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	180,000	354,60	63 828,00	
437	K	307.900.02	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
438	K	307.900.03	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	

D

ZAŘ. Č.:FC3C Chlazení místností -C

457 677,00

439	K	FC301.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	23,000	19 899,00	457 677,00	

D

ZAŘ. Č.:FC3C Chlazení místností -C

109 641,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
440	K	FC302.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	4,000	27 410,40	109 641,60	

D ZAŘ. Č.:FC30 Chlazení místností -C							557 200,80	
441	K	FC303.01.01	Jednotka FCU, vel. 3, vč. průznych nástavců	ks	20,000	11 526,30	230 526,00	
442	K	FC303.50.01	Tlumič hluku pro FCU, výlep potrubí 800x200-1000, hluková izolace tl. 50mm s kaširovaným plátnem	ks	18,000	5 602,50	100 845,00	
443	K	FC303.50.02	Tlumič hluku pro FCU, výlep potrubí 600x200-1000, hluková izolace tl. 50mm s kaširovaným plátnem	ks	2,000	4 410,90	8 821,80	
444	K	FC303.200.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro přívod vzduchu s regulací. Dvouřadé horizontální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 1025x225 mm.	ks	20,000	1 904,40	38 088,00	
445	K	FC303.250	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 1025x225 mm.	ks	20,000	1 375,20	27 504,00	
446	K	FC303.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	230,000	561,60	129 168,00	
447	K	FC303.900	Parotěsná izolace Tl.19mm	m2	40,000	556,20	22 248,00	

D ZAŘ. Č.:P301 Požární větrání 3.NP							527 121,00	
448	K	P301.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	22 894,20	22 894,20	
449	K	P301.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 1000x250	ks	1,000	2 236,50	2 236,50	
450	K	P301.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 1000x250	ks	1,000	2 236,50	2 236,50	
451	K	P301.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	

	VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovenň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
452	K	P301.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	5,000	11 231,10	56 155,50	

	VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovenň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

453	K	P301.250.01	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 600x400 mm.	ks	2,000	1 367,10	2 734,20	
454	K	P301.250.02	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	3,000	1 015,20	3 045,60	
455	K	P301.600	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku Pr.250	bm	10,000	189,00	1 890,00	
456	K	P301.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.400	bm	1,000	845,10	845,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
457	K	P301.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.250	bm	20,000	547,20	10 944,00	
458	K	P301.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	100,000	561,60	56 160,00	
459	K	P301.900	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	150,000	2 153,70	323 055,00	

D ZAŘ. Č.:401 Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II. 441 551,70								
460	K	401.100.01	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	2,000	541,80	1 083,60	
461	K	401.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	3,000	11 231,10	33 693,30	
	vv		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	vv		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
	vv		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	vv		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	vv		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	vv		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	vv		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	vv		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	vv		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	vv		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
462	K	401.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	vv		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	vv		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
	vv		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	vv		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	vv		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	vv		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	vv		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	vv		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	vv		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	vv		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
463	K	401.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	3,000	1 512,90	4 538,70	
	vv		Velikost 500., provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	vv		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
464	K	401.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	vv		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	vv		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
465	K	401.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
466	K	401.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
467	K	401.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
468	K	401.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
469	K	401.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
470	K	401.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
471	K	401.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	7,000	174,60	1 222,20	
472	K	401.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	2,000	164,70	329,40	
473	K	401.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	8,000	547,20	4 377,60	
474	K	401.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	12,000	471,60	5 659,20	
475	K	401.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	3,000	416,70	1 250,10	
476	K	401.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	40,000	561,60	22 464,00	
477	K	401.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
478	K	401.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	85,000	1 844,10	156 748,50	
479	K	401.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
480	K	401.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	85,000	1 844,10	156 748,50	

D	ZAŘ. Č.:402	Septická část - Robotický operační sál vč. zázemí-FÁZE II.					397 967,40	
481	K	402.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 461,40	3 461,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
482	K	402.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 461,40	3 461,40	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
483	K	402.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 461,30	4 461,30	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x630					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
484	K	402.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	4 461,30	4 461,30	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x630					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
485	K	402.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	20,000	561,60	11 232,00	
486	K	402.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
487	K	402.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	100,000	1 844,10	184 410,00	
488	K	402.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	30,000	707,40	21 222,00	
489	K	402.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	

D ZAŘ. Č.:403 Septická část - Operační sál č. 9-FÁZE II.							364 870,80	
490	K	403.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 040,20	3 040,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
491	K	403.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 040,20	3 040,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
492	K	403.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
493	K	403.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 920,50	2 920,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 600x200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
494	K	403.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	40,000	561,60	22 464,00	
495	K	403.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
496	K	403.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	
497	K	403.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	25,000	707,40	17 685,00	
498	K	403.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	

D ZAŘ. Č.:404 Septická část - Operační sál č. 10-FÁZE II.							295 488,90	
499	K	404.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 936,70	2 936,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
500	K	404.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 040,20	3 040,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
501	K	404.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
502	K	404.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
			EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
503	K	404.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	10,000	561,60	5 616,00	
504	K	404.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
505	K	404.900.02	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
506	K	404.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
507	K	404.900.04	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	

D			ZAŘ. Č.:405 Septická část - Zázemí operačních sálů-FÁZE II.				301 869,00	
508	K	405.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
			EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
509	K	405.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
			EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
510	K	405.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
			EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
511	K	405.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
			EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
			Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
512	K	405.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	10,000	561,60	5 616,00	
513	K	405.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	70,000	354,60	24 822,00	
514	K	405.900.02	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
515	K	405.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
516	K	405.900.04	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	

D			ZAŘ. Č.:406 Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.				1 075 469,40	
517	K	406.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	365 362,20	365 362,20	
			Větrací jednotka v hygienickém provedení					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
518	K	406.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	17 195,40	34 390,80	
			T-S-100-100-800-600-2500					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
519	K	406.50.02	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 250 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 440,90	2 881,80	
520	K	406.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x400 mm.	ks	2,000	2 511,00	5 022,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521	K	406.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 315x200 mm.	ks	1,000	1 096,20	1 096,20	
522	K	406.100.03	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 280 mm.	ks	1,000	586,80	586,80	
523	K	406.100.04	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	3,000	541,80	1 625,40	
524	K	406.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	2,000	369,00	738,00	
525	K	406.100.06	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 250x250 mm.	ks	1,000	1 215,90	1 215,90	
526	K	406.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
527	K	406.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
528	K	406.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	7,000	11 231,10	78 617,70	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
529	K	406.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
530	K	406.200.05	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
531	K	406.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 964,70	3 929,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
532	K	406.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	3,000	1 964,70	5 894,10	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
533	K	406.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	5,000	1 512,90	7 564,50	
	VV		Velikost 500,, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
534	K	406.250.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	8,000	958,50	7 668,00	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
535	K	406.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	9,000	303,30	2 729,70	
536	K	406.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 477,60	3 477,60	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 560x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
537	K	406.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 985,20	3 985,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
538	K	406.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
539	K	406.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
540	K	406.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
541	K	406.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
542	K	406.400.2.07	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
543	K	406.400.2.08	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
544	K	406.400.2.09	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
545	K	406.400.2.10	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
546	K	406.400.2.11	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
547	K	406.400.2.12	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
548	K	406.400.2.13	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 127,60	2 127,60	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 200 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
549	K	406.400.2.14	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
550	K	406.400.2.15	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
551	K	406.400.2.16	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
552	K	406.400.2.17	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 037,60	2 037,60	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 160 mm.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
553	K	406.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	7,000	189,00	1 323,00	
554	K	406.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	20,000	174,60	3 492,00	
555	K	406.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	20,000	164,70	3 294,00	
556	K	406.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.125	bm	12,000	157,50	1 890,00	
557	K	406.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.280	bm	8,000	613,80	4 910,40	
558	K	406.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	37,000	547,20	20 246,40	
559	K	406.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	40,000	471,60	18 864,00	
560	K	406.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	34,000	416,70	14 167,80	
561	K	406.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	10,000	372,60	3 726,00	
562	K	406.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	250,000	561,60	140 400,00	
563	K	406.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	180,000	354,60	63 828,00	
564	K	406.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
565	K	406.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	

D

ZAŘ. Č.:407 Aseptická část - Čistá chodba vč. příslušenství I.

1 156 894,20

566	K	407.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	437 295,60	437 295,60	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
567	K	407.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	15 114,60	30 229,20	
	vv		T-S-100-100-1000-500-2000					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
568	K	407.50.02	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 250 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	3,000	1 440,90	4 322,70	
569	K	407.50.03	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 160 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	7,000	1 094,40	7 660,80	
570	K	407.50.04	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	1,000	1 266,30	1 266,30	
571	K	407.100.01	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 1000x400 mm.	ks	2,000	2 662,20	5 324,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	K	407.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x400 mm.	ks	1,000	2 511,00	2 511,00	
573	K	407.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x355 mm.	ks	1,000	2 222,10	2 222,10	
574	K	407.100.04	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x355 mm.	ks	1,000	2 084,40	2 084,40	
575	K	407.100.05	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 500x400 mm.	ks	1,000	1 907,10	1 907,10	
576	K	407.100.06	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x400 mm.	ks	1,000	1 753,20	1 753,20	
577	K	407.100.07	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 400x355 mm.	ks	1,000	1 553,40	1 553,40	
578	K	407.100.08	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 250 mm.	ks	3,000	541,80	1 625,40	
579	K	407.100.09	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	1,000	410,40	410,40	
580	K	407.100.10	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	8,000	369,00	2 952,00	
581	K	407.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	5,000	11 231,10	56 155,50	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
582	K	407.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
583	K	407.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	3,000	11 231,10	33 693,30	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
584	K	407.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
585	K	407.200.05	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
586	K	407.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	7,000	1 964,70	13 752,90	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
587	K	407.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 964,70	3 929,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
588	K	407.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	1 512,90	1 512,90	
	VV		Velikost 500,, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
589	K	407.250.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	8,000	958,50	7 668,00	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
590	K	407.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	5 147,10	5 147,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 1000x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
591	K	407.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 527,10	3 527,10	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 710x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
592	K	407.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	16,000	189,00	3 024,00	
593	K	407.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	5,000	174,60	873,00	
594	K	407.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	16,000	164,70	2 635,20	
595	K	407.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	13,000	547,20	7 113,60	
596	K	407.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.225	bm	2,000	540,00	1 080,00	
597	K	407.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	12,000	471,60	5 659,20	
598	K	407.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	47,000	416,70	19 584,90	
599	K	407.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	350,000	561,60	196 560,00	
600	K	407.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	220,000	354,60	78 012,00	
601	K	407.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
602	K	407.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výústka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznacným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výústka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
608	K	408.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	5,000	1 964,70	9 823,50	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
609	K	408.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	2,000	1 964,70	3 929,40	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 24 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
610	K	408.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	1 512,90	1 512,90	
	VV		Velikost 500,, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
611	K	408.250.04	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
612	K	408.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 313,80	3 313,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 700x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
613	K	408.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 195,90	3 195,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x630					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
614	K	408.400.2.03	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
615	K	408.400.2.04	Požární klapka kruhová	ks	1,000	2 251,80	2 251,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, průměr 250 mm.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
616	K	408.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 857,50	2 857,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
617	K	408.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 258,00	3 258,00	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x450					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
618	K	408.400.2.07	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 985,20	3 985,20	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
619	K	408.400.2.08	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 857,50	2 857,50	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x250					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
620	K	408.400.2.09	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 857,50	2 857,50	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 500x250					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
621	K	408.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	11,000	189,00	2 079,00	
622	K	408.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	4,000	174,60	698,40	
623	K	408.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	2,000	164,70	329,40	
624	K	408.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	23,000	547,20	12 585,60	
625	K	408.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	11,000	471,60	5 187,60	
626	K	408.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	10,000	416,70	4 167,00	
627	K	408.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	310,000	561,60	174 096,00	
628	K	408.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	170,000	354,60	60 282,00	
629	K	408.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	
630	K	408.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
D ZAŘ. Č.:409 Aseptická část - Operační sál č. 1							490 917,60	
631	K	409.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 847,20	294 847,20	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
632	K	409.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	vv		T-S-100-100-600-400-2000					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
633	K	409.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
634	K	409.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
635	K	409.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
636	K	409.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	vv		El-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
637	K	409.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
638	K	409.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	100,000	561,60	56 160,00	
639	K	409.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	40,000	354,60	14 184,00	
640	K	409.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
641	K	409.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
642	K	409.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	2 153,70	43 074,00	

D ZAR. Č.:410			Aseptická část - Operační sál č. 2				512 805,60	
643	K	410.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 847,20	294 847,20	
		vv	Větrací jednotka v hygienickém provedení					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
644	K	410.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
		vv	T-S-100-100-600-400-2000					
		vv	2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
645	K	410.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
646	K	410.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
647	K	410.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
		vv	EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
		vv	Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
648	K	410.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
		vv	EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
		vv	Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
649	K	410.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
650	K	410.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	150,000	561,60	84 240,00	
651	K	410.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	40,000	354,60	14 184,00	
652	K	410.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
653	K	410.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
654	K	410.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	
D ZAR. Č.:411			Aseptická část - Operační sál č. 3				599 912,10	
655	K	411.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	326 778,30	326 778,30	
		vv	Větrací jednotka v hygienickém provedení					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
656	K	411.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	14 842,80	29 685,60	
		vv	T-S-100-50-600-700-2000					
		vv	2		2,000			
		vv	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	411.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
658	K	411.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
659	K	411.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 118,50	3 118,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x450					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
660	K	411.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 122,10	3 122,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
661	K	411.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
662	K	411.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	200,000	561,60	112 320,00	
663	K	411.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přeplepené spoje hliníkovou páskou.	m2	80,000	354,60	28 368,00	
664	K	411.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
665	K	411.900.03	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
666	K	411.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	
D ZAŘ. Č.:412 Aseptická část - Zázemí operačních sálů 1, 2, 3							444 191,40	
667	K	412.01	Větrací jednotka s rekuperací, deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	244 935,00	244 935,00	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
668	K	412.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	6 382,80	12 765,60	
	VV		T-S-100-100-400-400-2000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
669	K	412.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
670	K	412.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
671	K	412.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
672	K	412.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
673	K	412.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	10,000	174,60	1 746,00	
674	K	412.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	4,000	164,70	658,80	
675	K	412.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	8,000	471,60	3 772,80	
676	K	412.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	6,000	416,70	2 500,20	
677	K	412.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
678	K	412.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	150,000	561,60	84 240,00	
679	K	412.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	80,000	354,60	28 368,00	
680	K	412.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
681	K	412.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	

d

ZAŘ. Č.:413

Aseptická část - Operační sál č. 4

469 454,40

682	K	413.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
683	K	413.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	vv		T-S-100-100-600-400-2000					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
684	K	413.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
685	K	413.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
686	K	413.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 942,10	2 942,10	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanizmem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x500					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
687	K	413.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 961,90	2 961,90	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanizmem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 630x200					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
688	K	413.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
689	K	413.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	100,000	561,60	56 160,00	
690	K	413.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
691	K	413.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	
692	K	413.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
693	K	413.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	

d

ZAŘ. Č.:414

Aseptická část - Operační sál č. 4

495 425,70

694	K	414.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	304 028,10	304 028,10	
	vv		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
695	K	414.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	9 207,00	18 414,00	
	vv		T-S-100-100-600-450-2000					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
696	K	414.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
697	K	414.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
698	K	414.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 118,50	3 118,50	
	vv		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanizmem se spouštěcí pružinou.					
	vv		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x450					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
699	K	414.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 118,50	3 118,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x450					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
700	K	414.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
701	K	414.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	120,000	561,60	67 392,00	
702	K	414.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	60,000	354,60	21 276,00	
703	K	414.900.02	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	
704	K	414.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
705	K	414.900.04	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	20,000	1 844,10	36 882,00	

D

ZAŘ. Č.:415 Aseptická část - Zázemí operačních sálů 4, 5

365 846,40

706	K	415.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	257 617,80	257 617,80	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
707	K	415.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	4 491,90	8 983,80	
	VV		T-S-100-100-400-400-1500					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
708	K	415.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 460,60	2 460,60	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 250x250					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
709	K	415.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 627,10	2 627,10	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x200					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
710	K	415.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	3,000	174,60	523,80	
711	K	415.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	6,000	164,70	988,20	
712	K	415.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	3,000	471,60	1 414,80	
713	K	415.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	5,000	416,70	2 083,50	
714	K	415.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
715	K	415.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	40,000	561,60	22 464,00	
716	K	415.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	25,000	354,60	8 865,00	
717	K	415.900.02	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
718	K	415.900.03	Parotěsná izolace Tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	

D

ZAŘ. Č.:416 Aseptická část - Operační sál č. 6

569 836,80

719	K	416.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohřívač,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 415,20	294 415,20	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
720	K	416.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	16 347,60	32 695,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T-S-100-60-800-600-2000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
721	K	416.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
722	K	416.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
723	K	416.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
724	K	416.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 934,90	2 934,90	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 400x400					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
725	K	416.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr. 125	bm	1,000	372,60	372,60	
726	K	416.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	150,000	561,60	84 240,00	
727	K	416.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	80,000	354,60	28 368,00	
728	K	416.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
729	K	416.900.03	Parotěsná izolace TI.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
730	K	416.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	2 153,70	64 611,00	
D ZAŘ. Č.:417 Aseptická část - Operační sál č. 7								628 415,10
731	K	417.01	Větrací jednotka s rekuperací, deskový výměník, ventilátory s EC motory, vodní ohříváč, vodní chladič, vlhčení, podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	326 778,30	326 778,30	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
732	K	417.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	9 821,70	19 643,40	
	VV		T-S-100-100-600-500-2000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
733	K	417.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
734	K	417.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
735	K	417.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 040,20	3 040,20	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 315x560					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
736	K	417.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
737	K	417.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
738	K	417.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	220,000	561,60	123 552,00	
739	K	417.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	100,000	354,60	35 460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
740	K	417.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	
741	K	417.900.03	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	
742	K	417.900.04	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	30,000	1 844,10	55 323,00	

D ZAŘ. Č.:418 Aseptická část - Operační sál č. 8							542 707,20	
743	K	418.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
744	K	418.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	VV		T-S-100-100-600-400-2000					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
745	K	418.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
746	K	418.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	3,000	303,30	909,90	
747	K	418.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 866,50	2 866,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 450x315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
748	K	418.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 821,50	2 821,50	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 250x500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
749	K	418.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) Pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
750	K	418.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	150,000	561,60	84 240,00	
751	K	418.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	70,000	354,60	24 822,00	
752	K	418.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	60,000	1 844,10	110 646,00	
753	K	418.900.03	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	5,000	707,40	3 537,00	

D ZAŘ. Č.:419 Aseptická část - Zázemí operačních sálů 6, 7, 8							521 101,80	
754	K	419.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,vlhčení,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	257 535,00	257 535,00	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
755	K	419.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	9 605,70	9 605,70	
	VV		T-S-100-50-600-355-2000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
756	K	419.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	5 677,20	5 677,20	
	VV		T-S-100-100-600-355-1500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
757	K	419.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
758	K	419.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	2 783,70	2 783,70	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 355x355					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
759	K	419.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	1,000	189,00	189,00	
760	K	419.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	3,000	174,60	523,80	
761	K	419.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	8,000	164,70	1 317,60	
762	K	419.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	3,000	547,20	1 641,60	
763	K	419.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	3,000	471,60	1 414,80	
764	K	419.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	5,000	416,70	2 083,50	
765	K	419.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.140	bm	2,000	387,00	774,00	
766	K	419.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	120,000	561,60	67 392,00	
767	K	419.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	50,000	354,60	17 730,00	
768	K	419.900.02	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	40,000	1 844,10	73 764,00	
769	K	419.900.03	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	
770	K	419.900.04	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 30S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	40,000	1 844,10	73 764,00	

D

ZAŘ. Č.:420

Pooperační oddělení - Lůžková část

1 619 611,20

771	K	420.01.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč, vodní chladič ,vlhčení, podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	579 210,30	579 210,30	
VV			Větrací jednotka v hygienickém provedení					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
772	K	420.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	17 458,20	34 916,40	
VV			T-S-100-50-1200-600-1500					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
773	K	420.50.02	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí. Průměr 200 mm, délka 600 mm, tloušťka izolace 50 mm.	ks	2,000	1 266,30	2 532,60	
774	K	420.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 710x315	ks	1,000	2 142,90	2 142,90	
775	K	420.100.02	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 800x355 mm.	ks	1,000	2 084,40	2 084,40	
776	K	420.100.03	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 355x560 mm.	ks	1,000	2 167,20	2 167,20	
777	K	420.100.04	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 200 mm.	ks	2,000	410,40	820,80	
778	K	420.100.05	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	4,000	369,00	1 476,00	
779	K	420.100.06	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí. Rozměr 900x560 mm.	ks	1,000	3 184,20	3 184,20	
780	K	420.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	18,000	11 231,10	202 159,80	
VV			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
VV			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytými pery pro filtr.					
VV			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
VV			kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
VV			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastroem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
VV			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
VV			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
VV			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
VV			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným					
VV			polyuretanovým těsněním					
VV			CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
VV			18		18,000			
VV			Součet		18,000			
781	K	420.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
782	K	420.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	5,000	11 231,10	56 155,50	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm.					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
783	K	420.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
			CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
784	K	420.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	1 512,90	1 512,90	
			Velikost 500,, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bu					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
785	K	420.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitilnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	4,000	958,50	3 834,00	
			Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
786	K	420.250.03	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	12,000	1 015,20	12 182,40	
787	K	420.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	12,000	303,30	3 639,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
788	K	420.250.05	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu.	ks	1,000	332,10	332,10	
789	K	420.400.2.01	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
790	K	420.400.2.02	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
791	K	420.400.2.03	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
792	K	420.400.2.04	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
793	K	420.400.2.05	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
794	K	420.400.2.06	Požární klapka hranatá	ks	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		EI-90, základní vybavení požární klapky je opatřeno ručním mechanismem se spouštěcí pružinou.					
	VV		Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C+ dva koncové spínače se signalizací polohy klapky 24V/230V, rozměr 800x355					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
795	K	420.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	23,000	189,00	4 347,00	
796	K	420.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	3,000	174,60	523,80	
797	K	420.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	12,000	164,70	1 976,40	
798	K	420.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.125	bm	12,000	157,50	1 890,00	
799	K	420.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	16,000	547,20	8 755,20	
800	K	420.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	7,000	471,60	3 301,20	
801	K	420.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	30,000	416,70	12 501,00	
802	K	420.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	12,000	372,60	4 471,20	
803	K	420.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	620,000	561,60	348 192,00	
804	K	420.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	340,000	354,60	120 564,00	
805	K	420.900.02	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 15S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	1 844,10	147 528,00	
806	K	420.900.03	Parotěsná izolace tl.25mm	m2	3,000	707,40	2 122,20	

D ZAŘ. Č.:FC4C Chlazení místností -C							159 192,00	
807	K	FC401.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	4,000	39 798,00	159 192,00	

D ZAŘ. Č.:FC4C Chlazení místností -C							27 410,40	
808	K	FC402.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	1,000	27 410,40	27 410,40	

D ZAŘ. Č.:K401 Chlazení Tkářová banka- C							136 483,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
809	K	K401.01.01	Vnitřní kazetová jednotka split inverter, vč.čerpadla kondenzátu a drátového ovladače ,viz. tabulka zařízení	ks	2,000	19 399,50	38 799,00	
810	K	K401.01.02	Venkovní kondenzační jednotka	ks	2,000	27 939,60	55 879,20	
811	K	K401.950	Vedení chladiva pr. 9,52/15,88 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže	bm	50,000	836,10	41 805,00	

D

ZAŘ. Č.:K402 Chlazení technika Robotický sál- C

63 251,10

812	K	K402.01.01	Vnitřní kazetová jednotka split inverter, vč.čerpadla kondenzátu a drátového ovladače ,viz. tabulka zařízení	ks	1,000	19 399,50	19 399,50	
813	K	K402.01.02	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,000	27 939,60	27 939,60	
814	K	K402.950	Vedení chladiva pr. 6,3515,88 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže	bm	20,000	795,60	15 912,00	

D

ZAŘ. Č.:P401 Požární větrání 4.NP

492 802,20

815	K	P401.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	28 458,90	28 458,90	
816	K	P401.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
817	K	P401.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
818	K	P401.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	7,000	11 231,10	78 617,70	

- vv

Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.

Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.

Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,

kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.

Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.

Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.

Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.

Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).

HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním

CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm

7

Součet

7,000

7,000

819	K	P401.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	

- vv

Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.

Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.

Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,

kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.

Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.

Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.

Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.

Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).

HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním

CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm

1

Součet

1,000

1,000

820	K	P401.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	

- vv

Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.

Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.

Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,

kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.

Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným					
			polyuretanovým těsněním					
			CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
821	K	P401.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	6,000	1 964,70	11 788,20	
			Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
822	K	P401.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
			Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
			Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
823	K	P401.250.02.1	Hranatá mřížka do hranatého potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadé vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 500x300 mm.	ks	2,000	1 015,20	2 030,40	
824	K	P401.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	15,000	189,00	2 835,00	
825	K	P401.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	2,000	164,70	329,40	
826	K	P401.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.400	bm	1,000	845,10	845,10	
827	K	P401.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	23,000	547,20	12 585,60	
828	K	P401.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	20,000	471,60	9 432,00	
829	K	P401.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	30,000	416,70	12 501,00	
830	K	P401.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	160,000	561,60	89 856,00	
831	K	P401.900	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	100,000	2 153,70	215 370,00	

D ZAŘ. Č.:P402 Požární větrání 4.NP						851 978,70		
832	K	P402.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	28 458,90	28 458,90	
833	K	P402.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
834	K	P402.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
835	K	P402.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru	ks	8,000	11 231,10	89 848,80	
			Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
			Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
			Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
			kte ř á je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
			Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastro m s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
			Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
			Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
			Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
			HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným					
			polyuretanovým těsněním					
			CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
836	K	P402.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru	ks	3,000	11 231,10	33 693,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovení je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
837	K	P402.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	10,000	1 964,70	19 647,00	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
838	K	P402.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
839	K	P402.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	20,000	189,00	3 780,00	
840	K	P402.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	3,000	164,70	494,10	
841	K	P402.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.400	bm	1,000	845,10	845,10	
842	K	P402.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	74,000	547,20	40 492,80	
843	K	P402.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	40,000	416,70	16 668,00	
844	K	P402.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	170,000	561,60	95 472,00	
845	K	P402.900	Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	240,000	2 153,70	516 888,00	
D ZAŘ. Č.:P404 Požární větrání 4.NP							462 120,30	
846	K	P404.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	22 504,50	22 504,50	
847	K	P404.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
848	K	P404.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
849	K	P404.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	8,000	11 231,10	89 848,80	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými zachytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovení je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
850	K	P404.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze strany čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	3,000	11 231,10	33 693,30	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznacím nosným rástrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
851	K	P404.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	10,000	1 964,70	19 647,00	
	VV		Velikost 600, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
852	K	P404.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu.	ks	1,000	958,50	958,50	
	VV		Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.					
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
853	K	P404.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	20,000	189,00	3 780,00	
854	K	P404.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	3,000	164,70	494,10	
855	K	P404.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.400	bm	1,000	845,10	845,10	
856	K	P404.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	74,000	547,20	40 492,80	
857	K	P404.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	40,000	416,70	16 668,00	
858	K	P404.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	100,000	561,60	56 160,00	
859	K	P404.900	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	80,000	2 153,70	172 296,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D1_01_4c2-D13 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance.

Cena bez DPH

37 643 468,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 643 468,13	21,00%	7 905 128,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 548 596,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D1_01_4c2-D13 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 643 468,13
001. - Zařízení č. 001 - Šatny	1 573 875,45
002. - Zařízení č. 002 - Rozvodny JZ	221 049,00
002CH. - Zařízení č. 002CH - Rozvodny JZ - chlazení	54 845,28
004. - Zařízení č. 004 - Rozvodny JV	220 384,80
004CH. - Zařízení č. 004CH - Rozvodny JV - chlazení	56 458,98
006. - Zařízení č. 006 - Zázemí 1.PP	1 586 260,80
007. - Zařízení č. 007 - Kompresorová stanice	954 337,50
101. - Zařízení č. 101 - Expektační pokoj, zázemí	1 729 048,05
101V. - Zařízení č. 101V - Expektační pokoj, zázemí - vlhčení	120 339,90
102. - Zařízení č. 102 - Zákrokový sál, crash room	1 430 958,60
102V. - Zařízení č. 102V - Zákrokový sál, crash room - vlhčení	119 163,60
103. - Zařízení č. 103 - RTG, SONO, CT	995 108,85
103V. - Zařízení č. 103V - RTG, SONO, CT - vlhčení	117 909,90
104. - Zařízení č. 104 - Vyšetřovny, zázemí	1 720 360,35
104V. - Zařízení č. 104V - Vyšetřovny, zázemí - vlhčení	120 137,40
105. - Zařízení č. 105 - Ambulance, zázemí	2 176 254,00
105V. - Zařízení č. 105V - Ambulance, zázemí - vlhčení	129 861,00
106. - Zařízení č. 106 - Atrium - spodní část	604 176,30
501. - Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie	575 021,70
502. - Zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie	679 570,20
601. - Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie	139 786,20
602. - Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie	103 626,00
603. - Zařízení č. 603 - Atrium - horní část	929 691,00
701. - Zařízení č. 701 - ARO	2 714 065,65
701V. - Zařízení č. 701V - ARO - vlhčení	132 387,30
702. - Zařízení č. 702 - JIP Intermediární péče	2 391 559,65
702V. - Zařízení č. 702V - JIP Intermediární péče - vlhčení	131 859,90
703. - Zařízení č. 703 - JIP zvýšená péče	2 618 168,40
703V. - Zařízení č. 703V - JIP zvýšená péče - vlhčení	132 387,30
704. - Zařízení č. 704 - JIP	2 358 786,60
704V. - Zařízení č. 704V - JIP - vlhčení	131 859,90
C101. - Zařízení č. C101 - Dveřní clona	70 011,90
C102. - Zařízení č. C102 - Dveřní clona	140 023,80

C103. - Zařízení č. C103 - Dveřní clona	70 011,90
C104. - Zařízení č. C104 - Dveřní clona	140 023,80
FC01. - Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW)	378 267,30
FC02. - Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW)	462 067,20
FC03. - Zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW)	71 928,00
K001. - Zařízení č. K001 - Chlazení rozvodny silnoproudu 0178	53 279,46
K002. - Zařízení č. K002 - Chlazení ústředny EPS 0171	72 004,14
K003. - Zařízení č. K003 - Chlazení rozvodny silnoproudu 0173	48 741,48
K007a. - Zařízení č. K007a - Chlazení vakuové stanice 0120a	119 942,46
K007b. - Zařízení č. K007b - Chlazení vakuové stanice 0120b	91 075,86
K008a. - Zařízení č. K008a - Chlazení strojovny UPS 0111	118 798,56
K008b. - Zařízení č. K008b - Chlazení strojovny UPS 0111	106 003,26
K010. - Zařízení č. K010 - Chlazení rozvodny PBŘ	52 633,26
K011. - Zařízení č. K011 - Chlazení potrubní pošty	85 552,56
K012. - Zařízení č. K012 - Chlazení rozvodny UPS	49 913,46
K013. - Zařízení č. K013 - Chlazení rozvodny SLP 0128b	52 991,46
K101. - Zařízení č. K101 - Chlazení slaboproudu 1004	84 005,10
K102. - Zařízení č. K102 - Chlazení silnoproudu 1006	81 955,98
K103. - Zařízení č. K103 - Chlazení slaboprodu 1105	84 981,06
K104. - Zařízení č. K104 - Chlazení silnoprodu 1106	83 125,26
K105a. - Zařízení č. K105a - Chlazení ovladovny RTG	55 718,46
K105b. - Zařízení č. K105b - Chlazení RTG	64 932,66
K106a. - Zařízení č. K106a - Chlazení popisovny CT	51 434,46
K106b. - Zařízení č. K106b - Chlazení ovladovny CT	53 477,46
K107a. - Zařízení č. K107a - Chlazení CT	128 267,46
K107b. - Zařízení č. K107b - Chlazení CT	129 104,46
K108a. - Zařízení č. K108a - Chlazení techniky CT	120 544,20
K108b. - Zařízení č. K108b - Chlazení techniky CT	108 207,90
K202. - Zařízení č. K202 - Chlazení slaboproudu 2070	87 375,06
K203. - Zařízení č. K203 - Chlazení silnoproudu 2029	73 135,44
K204. - Zařízení č. K204 - Chlazení slaboproudu 2004	87 375,06
K301. - Zařízení č. K301 - Chlazení slaboproudu 3004	88 293,06
K303. - Zařízení č. K303 - Chlazení slaboproudu 3135	88 293,06
K403. - Zařízení č. K403 - Chlazení slaboproudu 4115	85 743,18
K404. - Zařízení č. K404 - Chlazení elektro 4117	83 694,06
K406. - Zařízení č. K406 - Chlazení elektro 4082b	72 172,08
K407. - Zařízení č. K407 - Chlazení slaboproudu 4004	85 287,78
K408. - Zařízení č. K408 - Chlazení silnoproudu 4005	82 058,58
K501. - Zařízení č. K501 - Chlazení slaboproudu 5004	78 545,34
K503. - Zařízení č. K503 - Chlazení slaboproudu 5104	80 639,82
K601. - Zařízení č. K601 - Chlazení slaboproudu 6004	79 922,34
K603. - Zařízení č. K603 - Chlazení slaboproudu 6104	79 922,34
K701. - Zařízení č. K701 - Chlazení slaboproudu 7004	77 561,46
K702. - Zařízení č. K702 - Chlazení silnoproudu 7005	76 663,26
K703. - Zařízení č. K703 - Chlazení slaboproudu 7104	76 643,46

K704. - Zařízení č. K704 - Chlazení silnoprůdu 7105	73 873,26
K705. - Zařízení č. K705 - Chlazení silnoprůdu 7048	48 575,88
K706. - Zařízení č. K706 - Chlazení silnoprůdu 7150	47 828,88
T001. - Zařízení č. T001 - Strojovna chlazení - provozní větrání	132 130,80
T002. - Zařízení č. T002 - Strojovna chlazení - havarijní větrání	34 021,80
T003. - Zařízení č. T003 - Strojovna VZT 1.PP	145 205,10
T004. - Zařízení č. T004 - Vakuová stanice	79 857,90
T005. - Zařízení č. T005 - Strojovna ÚT	157 466,70
T006. - Zařízení č. T006 - Větrání kolektorové chodby	31 767,30
T007. - Zařízení č. T007 - Větrání průjezdu	107 670,60
T008. - Zařízení č. T008 - Strojovna páry	252 763,20
T009. - Zařízení č. T009 - Větrání skladu lahví	9 558,90
T010. - Zařízení č. T010 - Větrání skladu lahví	9 558,90
T011. - Zařízení č. T011 - Větrání skladu lahví	9 558,90
T012. - Zařízení č. T012 - Větrání trafostanice	83 497,50
T014. - Zařízení č. T014 - Větrání trafostanice	83 497,50
T015. - Zařízení č. T015 - Větrání trafostanice	83 497,50
T701. - Zařízení č. T701 - Strojovna VZT 7.NP	74 645,10
P001. - Zařízení č. P001 - Požární větrání CHÚC B - JZ	79 580,70
P002. - Zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z	516 653,10
P003. - Zařízení č. P003 - Požární větrání CHÚC B - JV	79 580,70
P004. - Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V	459 923,40
P101a. - Zařízení č. P101a - Požární větrání CHÚC B - S	775 449,90
P101b. - Zařízení č. P101b - Požární větrání CHÚC B - S	579 252,60
P501. - Zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP	32 453,10
P502. - Zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP	34 728,30
P503. - Zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP	32 453,10
P504. - Zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP	34 728,30
P601. - Zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP	37 459,80
P602. - Zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP	37 026,00
P603. - Zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP	37 459,80
P604. - Zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP	37 026,00
P701a. - Zařízení č. P701a - Požární větrání předsíně - 7.NP	24 421,95
P701b. - Zařízení č. P701b - Požární větrání předsíně - 7.NP	34 368,30
P702. - Zařízení č. P702 - Požární větrání předsíně - 7.NP	76 009,50
P703a. - Zařízení č. P703a - Požární větrání předsíně - 7.NP	25 110,45
P703b. - Zařízení č. P703b - Požární větrání předsíně - 7.NP	34 368,30
P704. - Zařízení č. P704 - Požární větrání předsíně - 7.NP	81 227,25
SPK. - Zařízení č. SPK - Stěnová požární klapka	80 508,60
999. - Ostatní položky	1 467 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D1_01_4c2-D13 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 643 468,13

D		001.	Zařízení č. 001 - Šatny			1 573 875,45		
1	K	001.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 8910/8910 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	366 358,50	366 358,50	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	vv		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	vv		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	vv		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	vv		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	vv		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	vv		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	001.051	Tlumič hluku kulisový 1700x800x2000/4 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 34,0 dB. D+M	kus	1,000	29 481,30	29 481,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	001.052	Tlumič hluku kulisový 1700x800x2000/4 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 34,0 dB. D+M	kus	1,000	29 481,30	29 481,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	001.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x1600. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	26 353,80	26 353,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	001.054	Tlumič hluku kulisový 800x800x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M	kus	1,000	17 276,40	17 276,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	001.1001	Regulátor proměného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
7	K	001.1001a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
8	K	001.1002	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
9	K	001.1002a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
10	K	001.1003	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
11	K	001.1003a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
12	K	001.1004	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
13	K	001.1004a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 902,60	3 805,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	K	001.1005	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
15	K	001.1005a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 902,60	3 805,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
16	K	001.1006	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
17	K	001.1006a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 902,60	3 805,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
18	K	001.1007	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 087,50	14 175,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
19	K	001.1007a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 203,30	2 406,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
20	K	001.201	Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	1 989,00	3 978,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
21	K	001.202	Přívodní anemostat pro průtok do 380m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	22,000	1 989,00	43 758,00	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			22		22,000			
			Součet		22,000			
22	K	001.203	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	360,90	360,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
23	K	001.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	756,90	3 027,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
24	K	001.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	8,000	861,30	6 890,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
25	K	001.253	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	17,000	332,10	5 645,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			17		17,000			
			Součet		17,000			
26	K	001.254	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	15,000	360,90	5 413,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
27	K	001.301	Stěnová mřížka samostatná vel. 900x200, rozteč lamel 20mm, se skrytým uchycením, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	909,90	3 639,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
28	K	001.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 664,90	11 664,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
29	K	001.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 073,60	11 073,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	001.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	2,000	7 125,30	14 250,60	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	001.404	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	3,000	7 125,30	21 375,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	001.405	Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 140,70	6 140,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	001.406	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 073,60	11 073,60	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	001.407	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x1000, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 427,10	13 427,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	001.501	Sací krycí mřížka 2500x1600mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	5 310,90	5 310,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	001.551	Výfuková krycí mřížka 1400x1250mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 831,50	1 831,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	001.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	25,500	198,90	5 071,95	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		25,5		25,500			
	VV		Součet		25,500			
38	K	001.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	66,000	219,60	14 493,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
39	K	001.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	12,000	247,50	2 970,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
40	K	001.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	310,50	1 242,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	001.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	372,60	2 980,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
42	K	001.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,000	416,70	10 417,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
43	K	001.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	55,000	471,60	25 938,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
44	K	001.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	540,00	2 160,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	001.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	98,000	547,20	53 625,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
46	K	001.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	684,00	14 364,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
47	K	001.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	29,000	700,20	20 305,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
48	K	001.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,000	845,10	13 521,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		16,000			
49	K	001.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	489,000	561,60	274 622,40	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b		489,000			
		vv	489		489,000			
		vv	Součet		489,000			
50	K	001.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	147,000	561,60	82 555,20	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b		147,000			
		vv	147		147,000			
		vv	Součet		147,000			
51	K	001.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	46,000	707,40	32 540,40	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		46,000			
		vv	46		46,000			
		vv	Součet		46,000			
52	K	001.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	102,000	707,40	72 154,80	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		102,000			
		vv	102		102,000			
		vv	Součet		102,000			
53	K	001.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	63,000	556,20	35 040,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		63,000			
		vv	63		63,000			
		vv	Součet		63,000			
54	K	001.904	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	73,000	405,00	29 565,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		73,000			
		vv	73		73,000			
		vv	Součet		73,000			
55	K	001.905	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	73,000	1 180,80	86 198,40	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		73,000			
		vv	73		73,000			
		vv	Součet		73,000			
56	K	001.991	Hzs zařízení č. 001 - Šatny - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	25,000	270,00	6 750,00	
57	K	001.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	4,000	720,00	2 880,00	
D 002.			Zařízení č. 002 - Rozvodny JZ				221 049,00	
58	K	002.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 530/530 m3/h. Tlaková ztráta 200/200 Pa. D+M	kus	1,000	114 818,40	114 818,40	
		vv	Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
		vv	Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
		vv	Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
		vv	elektrického ohříváče, přímého jednookruhového výparníku – chladivo R410a, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných m					
		vv	Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
		vv	Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
		vv	Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
		vv	Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
		vv	Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
		vv	Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a		1,000			
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
59	K	002.051	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	1,000	1 380,60	1 380,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a		1,000			
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
60	K	002.052	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 300mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 4,0 dB. D+M	kus	1,000	1 266,30	1 266,30	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a		1,000			
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
61	K	002.053	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	1,000	1 380,60	1 380,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	002.054	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	2,000	1 380,60	2 761,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	002.201	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	16,000	332,10	5 313,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
64	K	002.251	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	16,000	332,10	5 313,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
65	K	002.501	Protidešťová sací žaluzie 355x250mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	002.551	Protidešťová výfuková žaluzie 250x250mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	002.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000	198,90	596,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
68	K	002.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	310,50	1 242,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-09a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	K	002.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	139,000	416,70	57 921,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
70	K	002.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,000	471,60	7 545,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
71	K	002.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	11,000	561,60	6 177,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
72	K	002.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	4,000	561,60	2 246,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
73	K	002.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	6,000	707,40	4 244,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	K	002.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	5,000	556,20	2 781,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	K	002.903	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	4,000	405,00	1 620,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
76	K	002.991	Hzs zařízení č. 002 - Rozvodny JZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	002.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,250	3 150,00	787,50	

D 002CH.			Zařízení č. 002CH - Rozvodny JZ - chlazení	54 845,28				
78	K	002CH.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 3,4kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,3kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Zdroj chlazení, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Výparník součástí VZT jednotky.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese MaR zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

79	K	002CH.101	Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V. D+M	kus	1,000	11 229,30	11 229,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

80	K	002CH.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

81	K	002CH.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	9,000	459,00	4 131,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

82	K	002CH.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	19,000	290,70	5 523,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

83	K	002CH.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	19,000	329,40	6 258,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

84	K	002CH.803	Komunikační kabeláž. D+M	m	19,000	75,60	1 436,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

85	K	002CH.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,100	2 656,80	265,68	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			

86	K	002CH.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

87	K	002CH.991	Hzs zařízení č. 002CH - Rozvodny JZ - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	

88	K	002CH.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,450	3 150,00	1 417,50	

D 004.			Zařízení č. 004 - Rozvodny JV	220 384,80				
89	K	004.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 530/530 m3/h. Tlaková ztráta 200/200 Pa. D+M	kus	1,000	114 818,40	114 818,40	

	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, EC motorů,					
	VV		elektrického ohříváče, přímého jednookruhového výparníku – chladivo R410a, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných m					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízen					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	004.051	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	1,000	1 380,60	1 380,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	004.052	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 300mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 4,0 dB. D+M	kus	1,000	1 266,30	1 266,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	004.053	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	1,000	1 380,60	1 380,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	004.054	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M	kus	2,000	1 380,60	2 761,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	004.201	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	15,000	332,10	4 981,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
95	K	004.251	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	15,000	332,10	4 981,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
96	K	004.501	Protidešťová sací žaluzie 355x250mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	004.551	Protidešťová výfuková žaluzie 250x250mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	004.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000	198,90	596,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	K	004.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	310,50	1 242,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-09b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
100	K	004.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	139,000	416,70	57 921,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		139		139,000			
	VV		Součet		139,000			
101	K	004.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,000	471,60	7 545,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
102	K	004.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	11,000	561,60	6 177,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
103	K	004.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	4,000	561,60	2 246,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
104	K	004.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	6,000	707,40	4 244,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
105	K	004.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	5,000	556,20	2 781,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
106	K	004.903	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	4,000	405,00	1 620,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-12b		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	004.991	Hzs zařízení č. 004 - Rozvodny JV - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
108	K	004.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,250	3 150,00	787,50	
D		004CH.	Zařízení č. 004CH - Rozvodny JV - chlazení				56 458,98	
109	K	004CH.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 3,4kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,3kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Zdroj chlazení, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Výparník součástí VZT jednotky.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese MaR zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	004CH.101	Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V. D+M	kus	1,000	11 229,30	11 229,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	004CH.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	004CH.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	11,000	459,00	5 049,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
113	K	004CH.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	20,000	290,70	5 814,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
114	K	004CH.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	20,000	329,40	6 588,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
115	K	004CH.803	Komunikační kabeláž. D+M	m	20,000	75,60	1 512,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
116	K	004CH.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,100	2 656,80	265,68	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		0,100			
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
117	K	004CH.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	004CH.991	Hzs zařízení č. 004CH - Rozvodny JV - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
119	K	004CH.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,450	3 150,00	1 417,50	
D		006.	Zařízení č. 006 - Zázemí 1.PP				1 586 260,80	
120	K	006.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 5540/5190 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M	kus	1,000	290 754,00	290 754,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	006.051	Tlumič hluku kulisový 1400x550x1500/9 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	18 472,50	18 472,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	006.052	Tlumič hluku kulisový 1400x550x1000/9 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M	kus	1,000	13 283,10	13 283,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	006.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x1400. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 34,0 dB. D+M	kus	1,000	26 314,20	26 314,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	006.054	Tlumič hluku kulisový 800x630x2500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	20 760,30	20 760,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	006.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	323,10	323,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	006.102	Přetlaková klapka 355x800. D+M	kus	1,000	1 474,20	1 474,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	006.151	Podtlaková klapka 355x800. D+M	kus	1,000	1 474,20	1 474,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
128	K	006.201	Přívodní anemostat pro průtok 220m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	4,000	1 827,90	7 311,60	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
129	K	006.202	Přívodní anemostat pro průtok 290m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	1 827,90	3 655,80	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	006.203	Přívodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	759,60	759,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	006.204	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	883,80	1 767,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	006.205	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	886,50	1 773,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
133	K	006.206	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	1 027,80	4 111,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
134	K	006.207	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	22,000	332,10	7 306,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
135	K	006.251	Odvodní anemostat pro průtok 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	1 651,50	1 651,50	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	006.252	Odvodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	1 760,40	1 760,40	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	006.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	759,60	3 038,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
138	K	006.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	756,90	3 027,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
139	K	006.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	28,000	332,10	9 298,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
140	K	006.256	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	360,90	721,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	006.257	Krycí mřížka 500x450mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	701,10	701,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	006.4001	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 792,20	7 792,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
143	K	006.4002	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
144	K	006.4003	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1500x800, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	13 273,20	13 273,20	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
145	K	006.4004	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 901,20	6 901,20	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
146	K	006.4005	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 284,70	6 284,70	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	006.4006	Požární klapka kruhová s atestem DN 315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 601,50	6 601,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	006.4007	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 400,70	7 400,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	006.4008	Požární klapka kruhová s atestem DN 355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 713,10	6 713,10	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
150	K	006.4009	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
151	K	006.4010	Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 633,90	6 633,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
152	K	006.4011	Požární klapka kruhová s atestem DN 250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 414,30	6 414,30	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
153	K	006.4012	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 284,70	6 284,70	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
154	K	006.4013	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 400,70	7 400,70	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
155	K	006.4014	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 349,40	7 349,40	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
156	K	006.4015	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
157	K	006.4016	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x1000, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	12 889,80	12 889,80	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
158	K	006.4017	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 466,40	7 466,40	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
159	K	006.501	Šací krycí mřížka 355x800mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	860,40	860,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
160	K	006.551	Výfuková krycí mřížka 1250x1250mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 090,60	3 090,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
161	K	006.552	Výfuková krycí mřížka 355x800mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 263,60	1 263,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
162	K	006.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	54,000	198,90	10 740,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
163	K	006.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	24,000	219,60	5 270,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
164	K	006.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	38,000	310,50	11 799,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
165	K	006.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	68,000	372,60	25 336,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
166	K	006.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	177,000	416,70	73 755,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		177		177,000			
	VV		Součet		177,000			
167	K	006.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	104,000	471,60	49 046,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
168	K	006.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,000	540,00	5 940,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
169	K	006.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	47,000	547,20	25 718,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
170	K	006.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	38,000	613,80	23 324,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
171	K	006.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,000	684,00	12 996,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
172	K	006.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	700,20	9 102,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
173	K	006.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	17,000	845,10	14 366,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
174	K	006.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	527,000	561,60	295 963,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		527		527,000			
	VV		Součet		527,000			
175	K	006.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	158,000	561,60	88 732,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
176	K	006.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	35,000	707,40	24 759,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
177	K	006.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	224,000	707,40	158 457,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		224		224,000			
	VV		Součet		224,000			
178	K	006.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	178,000	556,20	99 003,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		178		178,000			
	VV		Součet		178,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	006.904	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	59,000	405,00	23 895,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
180	K	006.905	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	55,000	1 180,80	64 944,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
181	K	006.991	Hzs zařízení č. 006 - Zázemí 1.PP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	20,000	270,00	5 400,00	
182	K	006.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	3,000	720,00	2 160,00	
D 007.			Zařízení č. 007 - Kompresorová stanice				954 337,50	
183	K	007.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení se směšováním. Množství vzduchu V = 7000/7000 m3/h. Tlaková ztráta 300/300 Pa. D+M	kus	1,000	195 813,00	195 813,00	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně směšovací komory, ventilátorů s volně oběžným kolem,					
	VV		elektrického ohříváče - tyče 6x2 kW + 3x1kW, vodního chladiče, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, směšovací klapky (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (chladič). Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184	K	007.051	Tlumič hluku kulisový 900x800x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0 dB. D+M	kus	1,000	14 549,40	14 549,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	K	007.052	Tlumič hluku kulisový 800x800x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	14 409,90	14 409,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	007.101	Regulační klapka 630x800, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 482,10	3 482,10	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	007.102	Regulační klapka 1000x630, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 694,50	3 694,50	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	007.151	Regulační klapka 500x800, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	3 170,70	6 341,40	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	007.201	Krycí mřížka 1000x630mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 817,10	1 817,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	007.202	Krycí mřížka 1500x500mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 054,80	1 054,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
191	K	007.251	Krycí mřížka 725x400mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	860,40	860,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
192	K	007.252	Krycí mřížka 725x725mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 719,90	1 719,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
193	K	007.253	Krycí mřížka 1225x725mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 290,50	2 290,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
194	K	007.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 047,80	8 047,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
195	K	007.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x800, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 016,00	11 016,00	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
196	K	007.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x800, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 587,60	10 587,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
197	K	007.404	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 047,80	8 047,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	007.405	Požární klapka čtyřhranná s atestem 900x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 687,50	10 687,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	007.551	Výfuková krycí mřížka 1000x710mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 034,00	2 034,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	007.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	432,000	561,60	242 611,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		432		432,000			
	VV		Součet		432,000			
201	K	007.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	129,000	561,60	72 446,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			
202	K	007.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	283,000	707,40	200 194,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		283		283,000			
	VV		Součet		283,000			
203	K	007.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	32,000	707,40	22 636,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
204	K	007.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	171,000	556,20	95 110,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		171		171,000			
	VV		Součet		171,000			
205	K	007.904	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	47,000	405,00	19 035,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
206	K	007.991	Hzs zařízení č. 007 - Kompresorová stanice - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	15,000	270,00	4 050,00	
207	K	007.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	2,500	720,00	1 800,00	

D
101.

Zařízení č. 101 - Expektační pokoj, zázemí

1 729 048,05

208	K	101.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 6570/6520 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	477 458,10	477 458,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavního rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
209	K	101.051	Tlumič hluku kulisový 1250x800x1250/8 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	25 076,70	25 076,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
210	K	101.052	Tlumič hluku kulisový 1100x800x1500/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	19 201,50	19 201,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	101.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x1100. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	18 693,90	18 693,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	K	101.054	Tlumič hluku kulisový 800x630x2250/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	16 166,70	16 166,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	101.111	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 031,60	16 063,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
214	K	101.111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 448,80	6 897,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
215	K	101.112	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
216	K	101.112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
217	K	101.113	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	101.113a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
219	K	101.114	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
220	K	101.114a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
221	K	101.115	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
222	K	101.115a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
223	K	101.116	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
224	K	101.116a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
225	K	101.201	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 1-stranná (přímá). Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	2 404,80	4 809,60	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
226	K	101.202	Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 1-stranná (přímá). Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 7 Součet	kus	7,000	2 404,80	16 833,60	
	VV				7,000			
	VV				7,000			
227	K	101.203	Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 2-stranná (přímá). Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 1 Součet	kus	1,000	2 404,80	2 404,80	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
228	K	101.204	Přívodní anemostat pro průtok do 470m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 3-stranná (přímá). Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 2 Součet	kus	2,000	2 626,20	5 252,40	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
229	K	101.205	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b 3 Součet	kus	3,000	1 989,00	5 967,00	
	VV				3,000			
	VV				3,000			
230	K	101.206	Přívodní anemostat pro průtok 360m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 1 Součet	kus	1,000	1 989,00	1 989,00	
	VV				1,000			
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	101.207	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	883,80	883,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
232	K	101.208	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	823,50	2 470,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
233	K	101.209	Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	886,50	1 773,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
234	K	101.210	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	332,10	1 660,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
235	K	101.211	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	360,90	360,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
236	K	101.251	Odvodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	1 651,50	1 651,50	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	K	101.252	Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	1 760,40	1 760,40	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
238	K	101.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	759,60	1 519,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
239	K	101.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	714,60	714,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
240	K	101.255	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	12,000	756,90	9 082,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
241	K	101.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	17,000	332,10	5 645,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
242	K	101.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	7,000	360,90	2 526,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
243	K	101.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 701,00	10 701,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
244	K	101.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 002,80	8 002,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
245	K	101.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 002,80	8 002,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
246	K	101.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	43,500	198,90	8 652,15	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			43,5		43,500			
			Součet		43,500			
247	K	101.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	48,000	219,60	10 540,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			48		48,000			
			Součet		48,000			
248	K	101.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	33,000	310,50	10 246,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			33		33,000			
			Součet		33,000			
249	K	101.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	310,50	1 552,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
250	K	101.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	37,000	372,60	13 786,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			37		37,000			
			Součet		37,000			
251	K	101.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	52,000	372,60	19 375,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			52		52,000			
			Součet		52,000			
252	K	101.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,000	416,70	6 667,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
253	K	101.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	39,000	416,70	16 251,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
254	K	101.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	81,000	471,60	38 199,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
255	K	101.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	66,000	471,60	31 125,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
256	K	101.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	68,000	547,20	37 209,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
257	K	101.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	57,000	547,20	31 190,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
258	K	101.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	34,000	684,00	23 256,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
259	K	101.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	53,000	684,00	36 252,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
260	K	101.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	700,20	2 800,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
261	K	101.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	700,20	4 201,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
262	K	101.715	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	845,10	3 380,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
263	K	101.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	122,000	587,70	71 699,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
264	K	101.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	37,000	587,70	21 744,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
265	K	101.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	214,000	561,60	120 182,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		214		214,000			
	VV		Součet		214,000			
266	K	101.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	64,000	561,60	35 942,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
267	K	101.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	37,000	707,40	26 173,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K		101.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	62,000	707,40	43 858,80	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV			62		62,000			
	VV			Součet		62,000			
269	K		101.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	248,000	707,40	175 435,20	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV			248		248,000			
	VV			Součet		248,000			
270	K		101.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	27,000	556,20	15 017,40	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV			27		27,000			
	VV			Součet		27,000			
271	K		101.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	171,000	405,00	69 255,00	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV			171		171,000			
	VV			Součet		171,000			
272	K		101.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	55,000	1 180,80	64 944,00	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV			55		55,000			
	VV			Součet		55,000			
273	K		101.991	Hzs zařízení č. 101 - Expektační pokoj, zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	
274	K		101.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	4,500	720,00	3 240,00	
D 101V.				Zařízení č. 101V - Expektační pokoj, zázemí - vlhčení				120 339,90	
275	K		101V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 37 kg/h. D+M	kus	1,000	120 033,90	120 033,90	
	VV			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV			Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks,					
	VV			montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks,					
	VV			servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV			plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
276	K		101V.991	Hzs zařízení č. 101V - Expektační pokoj, zázemí - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
277	K		101V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D 102.				Zařízení č. 102 - Zámkový sál, crash room				1 430 958,60	
278	K		102.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 5070/4660 m3/h. Tlaková ztráta 1200/550 Pa. D+M	kus	1,000	421 035,30	421 035,30	
	VV			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV			Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV			Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,					
	VV			vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče,					
	VV			eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV			tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV			filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV			Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV			Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV			Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladící vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
279	K	102.051	Tlumič hluku kulisový 900x800x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	31 352,40	31 352,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	102.052	Tlumič hluku kulisový 900x800x1250/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M	kus	1,000	14 297,40	14 297,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	102.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x800. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	14 846,40	14 846,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
282	K	102.054	Tlumič hluku kulisový 800x560x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	15 739,20	15 739,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
283	K	102.151	Regulační klapka 250x160, ovl. ruční. D+M	kus	4,000	1 020,60	4 082,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
284	K	102.111	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
285	K	102.111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
286	K	102.112	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
287	K	102.112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
288	K	102.201	Laminární pole 1400x2000mm pro průtok 2400m3/h. Počáteční tlaková ztráta 160 Pa. D+M	kus	1,000	91 883,70	91 883,70	
	VV		Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI,					
	VV		s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2.400m³/h vzduchu, HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
	VV		Příruby 2x 700x160mm. Rozteč přírub 1300mm.					
	VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 280 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 450mm.					
	VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
	VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
	VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
	VV		Rozměr laminárního pole : min. (1.400 x 2.000) mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
	VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
289	K	102.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
			Návrh: 120Pa poč.tl.zt.; 130m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
290	K	102.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	10 023,30	10 023,30	
			Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 360m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 3-stranná (přímá).					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
291	K	102.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	10 718,10	10 718,10	
			Návrh: 140Pa poč.tl.zt.; 240m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
292	K	102.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	4,000	10 718,10	42 872,40	
			Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 485m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
293	K	102.251	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x600 mm, pro průtok 220m3/h. D+M	kus	4,000	2 259,90	9 039,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
294	K	102.252	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x750 mm, pro průtok 330m3/h. D+M	kus	4,000	2 365,20	9 460,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
295	K	102.253	Odvodní anemostat pro průtok 440m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	4,000	2 144,70	8 578,80	
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
296	K	102.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	759,60	759,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
297	K	102.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	332,10	996,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
298	K	102.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 792,20	7 792,20	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
299	K	102.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 698,60	7 698,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
300	K	102.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x560, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 698,60	7 698,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
301	K	102.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 v hygienickém provedení. D+M	m	1,500	298,80	448,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
302	K	102.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	4,500	198,90	895,05	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			4,5		4,500			
			Součet		4,500			
303	K	102.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 v hygienickém provedení. D+M	m	3,000	345,60	1 036,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
304	K	102.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	1,500	219,60	329,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
305	K	102.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 v hygienickém provedení. D+M	m	6,000	416,70	2 500,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
306	K	102.606	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	12,000	247,50	2 970,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
307	K	102.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	416,70	3 750,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			9		9,000			
			Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	K	102.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	18,000	471,60	8 488,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
309	K	102.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	471,60	4 244,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
310	K	102.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	547,20	2 188,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
311	K	102.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	547,20	3 830,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
312	K	102.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
313	K	102.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	684,00	2 736,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
314	K	102.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	700,20	2 100,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
315	K	102.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	185,000	587,70	108 724,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
316	K	102.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	55,000	587,70	32 323,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
317	K	102.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	236,000	561,60	132 537,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		236		236,000			
	VV		Součet		236,000			
318	K	102.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	71,000	561,60	39 873,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
319	K	102.805	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 500x150x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	4,000	5 463,90	21 855,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
320	K	102.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	32,000	707,40	22 636,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
321	K	102.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	129,000	707,40	91 254,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			
322	K	102.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	182,000	707,40	128 746,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		182		182,000			
	VV		Součet		182,000			
323	K	102.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	37,000	556,20	20 579,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			37		37,000			
			Součet		37,000			
324	K	102.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	34,000	405,00	13 770,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			34		34,000			
			Součet		34,000			
325	K	102.906	Přýž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500	342,90	171,45	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
326	K	102.991	Hzs zařízení č. 102 - Zákrokový sál, crash room - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	25,000	270,00	6 750,00	
327	K	102.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	4,000	720,00	2 880,00	
D 102V.			Zařízení č. 102V - Zákrokový sál, crash room - vlhčení				119 163,60	
328	K	102V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 28 kg/h. D+M	kus	1,000	118 857,60	118 857,60	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks,					
			montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks,					
			servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
			plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
329	K	102V.991	Hzs zařízení č. 102V - Zákrokový sál, crash room - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
330	K	102V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D 103.			Zařízení č. 103 - RTG, SONO, CT				995 108,85	
331	K	103.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3090/3140 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	324 686,70	324 686,70	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
			Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
			tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
			filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
			Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladící vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
			Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
			Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
			Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
332	K	103.051	Tlumič hluku kulisový 800x550x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0 dB. D+M	kus	1,000	14 419,80	14 419,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	K	103.052	Tlumič hluku kulisový 800x550x1000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0 dB. D+M	kus	1,000	7 974,90	7 974,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	K	103.053	Tlumič hluku kulisový 800x550x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	15 430,50	15 430,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
335	K	103.054	Tlumič hluku kulisový 800x500x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	14 509,80	14 509,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
336	K	103.111	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
337	K	103.111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
338	K	103.112	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
339	K	103.112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
340	K	103.113	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 300,60	18 601,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
341	K	103.113a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 896,10	7 792,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
342	K	103.201	Přívodní anemostat pro průtok do 340m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	3 862,80	11 588,40	
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
343	K	103.202	Přívodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 862,80	3 862,80	
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
344	K	103.203	Přívodní anemostat pro průtok 280m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	2 404,80	7 214,40	
	VV		Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 1-stranná (přímá).					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
345	K	103.204	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	883,80	2 651,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	103.205	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	886,50	886,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
347	K	103.251	Odvodní anemostat pro průtok 640m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
348	K	103.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	759,60	1 519,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
349	K	103.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	714,60	714,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
350	K	103.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	756,90	3 784,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
351	K	103.255	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	756,90	756,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	103.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	7,000	332,10	2 324,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
353	K	103.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 391,70	7 391,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
354	K	103.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 171,20	7 171,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	103.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 171,20	7 171,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
356	K	103.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	21,000	198,90	4 176,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
357	K	103.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	19,500	219,60	4 282,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Součet		19,500			
358	K	103.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
359	K	103.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,000	416,70	4 583,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
360	K	103.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	416,70	12 501,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
361	K	103.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	22,000	471,60	10 375,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
362	K	103.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	39,000	471,60	18 392,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
363	K	103.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	547,20	7 113,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
364	K	103.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	14,000	547,20	7 660,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
365	K	103.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	163,000	587,70	95 795,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
366	K	103.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	49,000	587,70	28 797,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
367	K	103.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	129,000	561,60	72 446,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		129		129,000			
	VV		Součet		129,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
368	K	103.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	39,000	561,60	21 902,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
369	K	103.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	32,000	707,40	22 636,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
370	K	103.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	47,000	707,40	33 247,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
371	K	103.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	147,000	707,40	103 987,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		147		147,000			
	VV		Součet		147,000			
372	K	103.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	38,000	556,20	21 135,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
373	K	103.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	42,000	405,00	17 010,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
374	K	103.991	Hzs zařízení č. 103 - RTG, SONO, CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	20,000	270,00	5 400,00	
375	K	103.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	2,800	720,00	2 016,00	

D		103V.	Zařízení č. 103V - RTG, SONO, CT - vlhčení				117 909,90	
376	K	103V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 17 kg/h. D+M	kus	1,000	117 603,90	117 603,90	

	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

377	K	103V.991	Hzs zařízení č. 103V - RTG, SONO, CT - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
378	K	103V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	

D		104.	Zařízení č. 104 - Vyšetřovny, zázemí				1 720 360,35	

379	K	104.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 6360/6260 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	476 841,60	476 841,60	

	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV		tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízen					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
			Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
			Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
			Sífony budou součástí dodávky profese ZTI.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
			Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
380	K	104.051	Tlumič hluku kulisový 1100x800x2000/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 27,0 dB. D+M	kus	1,000	36 171,00	36 171,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
381	K	104.052	Tlumič hluku kulisový 1100x800x1500/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	19 201,50	19 201,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
382	K	104.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x1100. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	18 693,90	18 693,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
383	K	104.054	Tlumič hluku kulisový 800x630x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M	kus	1,000	14 551,20	14 551,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
384	K	104.111	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 031,60	16 063,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
385	K	104.111a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 448,80	6 897,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
386	K	104.112	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
387	K	104.112a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
388	K	104.113	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
389	K	104.113a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 356,30	2 712,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
390	K	104.114	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 031,60	16 063,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	104.114a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	3 448,80	6 897,60	
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
392	K	104.115	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
393	K	104.115a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
394	K	104.116	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
395	K	104.116a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
396	K	104.117	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
397	K	104.117a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
398	K	104.118	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
399	K	104.118a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 2 Součet	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
	vv							
	vv							
	vv				2,000			
	vv				2,000			
400	K	104.119	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 80mm, vsuvný. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 1 Součet	kus	1,000	421,20	421,20	
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
401	K	104.201	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 9 Součet	kus	9,000	3 863,70	34 773,30	
	vv							
	vv							
	vv				9,000			
	vv				9,000			
402	K	104.202	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 1-stranná (přímá). Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 1 Součet	kus	1,000	3 820,50	3 820,50	
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
403	K	104.203	Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a	kus	8,000	2 767,50	22 140,00	
	vv							
	vv							
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
404	K	104.204	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	823,50	823,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
405	K	104.205	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	886,50	2 659,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
406	K	104.206	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
407	K	104.207	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	332,10	1 992,60	
	VV		Barevné provedení ventilu RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
408	K	104.251	Odvodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	1 944,00	5 832,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
409	K	104.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	681,30	1 362,60	
	VV		Barevné provedení výustky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
410	K	104.253	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	756,90	1 513,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
411	K	104.254	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	756,90	4 541,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
412	K	104.255	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	861,30	1 722,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
413	K	104.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	23,000	332,10	7 638,30	
	VV		Barevné provedení ventilu RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
414	K	104.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	7,000	360,90	2 526,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
415	K	104.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 900x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 497,60	10 497,60	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
416	K	104.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 002,80	8 002,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
417	K	104.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 002,80	8 002,80	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
418	K	104.411	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 260,30	7 260,30	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
419	K	104.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 391,70	7 391,70	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
420	K	104.413	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 284,70	6 284,70	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
421	K	104.414	Lamelová požární klapka s atestem 400x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 822,40	11 822,40	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
422	K	104.415	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 260,30	7 260,30	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
423	K	104.416	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
424	K	104.417	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 391,70	7 391,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
425	K	104.418	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 284,70	6 284,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
426	K	104.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	57,000	198,90	11 337,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
427	K	104.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	55,500	219,60	12 187,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		55,5		55,500			
	VV		Součet		55,500			
428	K	104.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	310,50	4 036,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
429	K	104.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,500	310,50	6 054,75	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Součet		19,500			
430	K	104.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	41,000	372,60	15 276,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
431	K	104.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	372,60	7 824,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
432	K	104.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	37,000	416,70	15 417,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
433	K	104.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	101,000	416,70	42 086,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		101		101,000			
	VV		Součet		101,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
434	K	104.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	55,000	471,60	25 938,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
435	K	104.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	471,60	21 693,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
436	K	104.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	61,000	547,20	33 379,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
437	K	104.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	56,000	547,20	30 643,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
438	K	104.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,500	684,00	13 338,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		19,5		19,500			
	VV		Součet		19,500			
439	K	104.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	684,00	8 892,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
440	K	104.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,000	700,20	17 505,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
441	K	104.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	700,20	14 704,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
442	K	104.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	127,000	587,70	74 637,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		127		127,000			
	VV		Součet		127,000			
443	K	104.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	39,000	587,70	22 920,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
444	K	104.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	168,000	561,60	94 348,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		168		168,000			
	VV		Součet		168,000			
445	K	104.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	51,000	561,60	28 641,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
446	K	104.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	32,000	707,40	22 636,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
447	K	104.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	62,000	707,40	43 858,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
448	K	104.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	243,000	707,40	171 898,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		243		243,000			
	VV		Součet		243,000			
449	K	104.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	41,000	556,20	22 804,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
450	K	104.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	99,000	405,00	40 095,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
451	K	104.991	Hzs zařízení č. 104 - Vyšetřovny, zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	
452	K	104.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	4,500	720,00	3 240,00	
D 104V.			Zařízení č. 104V - Vyšetřovny, zázemí - vlhčení				120 137,40	
453	K	104V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 34 kg/h. D+M	kus	1,000	119 831,40	119 831,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
454	K	104V.991	Hzs zařízení č. 104V - Vyšetřovny, zázemí - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
455	K	104V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D 105.			Zařízení č. 105 - Ambulance, zázemí				2 176 254,00	
456	K	105.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 7570/7570 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	560 626,20	560 626,20	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV		tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavního rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízen					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
457	K	105.051	Tlumič hluku kulisový 1400x800x1250/9 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	27 960,30	27 960,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
458	K	105.052	Tlumič hluku kulisový 1400x800x1250/9 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	20 576,70	20 576,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
459	K	105.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 800x1400. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	26 314,20	26 314,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
460	K	105.054	Tlumič hluku kulisový 800x900x2000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	22 017,60	22 017,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
461	K	105.1101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
462	K	105.1101a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
463	K	105.1102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
464	K	105.1102a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
465	K	105.1103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 031,60	16 063,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
466	K	105.1103a1	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	2 620,80	5 241,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
467	K	105.1103a2	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 500mm. D+M	kus	2,000	2 402,10	4 804,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
468	K	105.1104	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
469	K	105.1104a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
470	K	105.1105	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 994,60	17 989,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
471	K	105.1105a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 609,90	7 219,80	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
472	K	105.1106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 315mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 031,60	16 063,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
473	K	105.1106a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 448,80	6 897,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
474	K	105.1107	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
475	K	105.1107a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
476	K	105.1108	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
477	K	105.1108a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 356,30	2 712,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
478	K	105.1109	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
479	K	105.1109a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
480	K	105.1110	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 80mm, vsuvný. D+M	kus	1,000	421,20	421,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
481	K	105.201	Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	12,000	3 863,70	46 364,40	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
482	K	105.202	Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	3 863,70	3 863,70	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
483	K	105.203	Přívodní anemostat pro průtok do 290m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	11,000	2 767,50	30 442,50	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
			Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
484	K	105.204	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	886,50	1 773,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
485	K	105.205	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	332,10	1 660,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
486	K	105.251	Odvodní anemostat pro průtok 350m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	2 538,00	7 614,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
487	K	105.252	Odvodní anemostat pro průtok 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	1,000	1 944,00	1 944,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
488	K	105.253	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	759,60	3 038,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
489	K	105.254	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	756,90	1 513,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
490	K	105.255	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	13,000	756,90	9 839,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
491	K	105.256	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	930,60	930,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
492	K	105.257	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	14,000	332,10	4 649,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
493	K	105.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 269,80	11 269,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
494	K	105.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
495	K	105.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
496	K	105.411	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 053,30	7 053,30	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
497	K	105.412	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 831,90	6 831,90	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
498	K	105.413	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
499	K	105.414	Požární klapka kruhová s atestem DN 315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 601,50	6 601,50	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
500	K	105.415	Požární klapka kruhová s atestem DN 315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 601,50	6 601,50	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
501	K	105.416	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 053,30	7 053,30	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
502	K	105.417	Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 831,90	6 831,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
503	K	105.418	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
504	K	105.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	34,500	198,90	6 862,05	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		34,500			
505	K	105.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	67,500	219,60	14 823,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		67,5		67,500			
	VV		Součet		67,500			
506	K	105.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
507	K	105.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	17,000	310,50	5 278,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
508	K	105.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	416,70	19 168,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
509	K	105.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	41,000	416,70	17 084,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
510	K	105.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	41,000	471,60	19 335,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
511	K	105.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	471,60	14 148,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
512	K	105.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	547,20	16 416,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
513	K	105.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	25,000	547,20	13 680,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
514	K	105.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	37,000	684,00	25 308,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
515	K	105.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	45,000	684,00	30 780,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
516	K	105.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	700,20	5 601,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,000			
517	K	105.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	700,20	2 800,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
518	K	105.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	204,000	587,70	119 890,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
519	K	105.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	61,000	587,70	35 849,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
520	K	105.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	328,000	561,60	184 204,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		328		328,000			
	VV		Součet		328,000			
521	K	105.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	99,000	561,60	55 598,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		99		99,000			
	VV		Součet		99,000			
522	K	105.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	41,000	707,40	29 003,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
523	K	105.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	69,000	707,40	48 810,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
524	K	105.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	259,000	707,40	183 216,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		259		259,000			
	VV		Součet		259,000			
525	K	105.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	143,000	556,20	79 536,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			
526	K	105.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	184,000	405,00	74 520,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		184		184,000			
	VV		Součet		184,000			
527	K	105.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	103,000	1 180,80	121 622,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		103		103,000			
	VV		Součet		103,000			
528	K	105.991	Hzs zařízení č. 105 - Ambulance, zázemí - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	35,000	270,00	9 450,00	
529	K	105.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	5,200	720,00	3 744,00	
D		105V.	Zařízení č. 105V - Ambulance, zázemí - vlhčení				129 861,00	
530	K	105V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 41 kg/h. D+M	kus	1,000	129 555,00	129 555,00	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (3 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
531	K	105V.991	Hzs zařízení č. 105V - Ambulance, zázemí - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
532	K	105V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D 106.			Zařízení č. 106 - Atrium - spodní část				604 176,30	
533	K	106.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení se směřováním. Množství vzduchu V = 4000/4000 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	172 237,50	172 237,50	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně směšovací komory, ventilátorů s volně oběhým kolem,					
	VV		vodního ohříváče, vodního chladiče, eliminátoru, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, směšovacích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (chladič). Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
534	K	106.051	Tlumič hluku kulisový 710x550x2500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 27,0 dB. D+M	kus	1,000	15 775,20	15 775,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
535	K	106.052	Tlumič hluku kulisový 1000x355x2500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	17 100,90	17 100,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
536	K	106.053	Tlumič hluku kulisový 630x630x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	13 880,70	13 880,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
537	K	106.054	Tlumič hluku kulisový 800x630x2500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	20 760,30	20 760,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
538	K	106.201	Sténová mřížka samostatná s regulací vel. 1225x100, rozteč lamel 20mm, s upevňovacím rámečkem s úchyty pro šrouby, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	14,000	1 375,20	19 252,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
539	K	106.251	Odvodní čtyřhranná hlavice s žebry, připojení 500x500mm, výška 450mm, pozinkovaná opatřená lakem. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	20 987,10	20 987,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
540	K	106.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 494,30	7 494,30	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
541	K	106.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 640,10	7 640,10	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
542	K	106.403	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 466,40	7 466,40	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
543	K	106.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	163,000	561,60	91 540,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			163		163,000			
			Součet		163,000			
544	K	106.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	49,000	561,60	27 518,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05a					
			49		49,000			
			Součet		49,000			
545	K	106.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	41,000	707,40	29 003,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			41		41,000			
			Součet		41,000			
546	K	106.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	78,000	707,40	55 177,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			78		78,000			
			Součet		78,000			
547	K	106.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	28,000	556,20	15 573,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			28		28,000			
			Součet		28,000			
548	K	106.904	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	68,000	405,00	27 540,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			68		68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		68,000			
549	K	106.905	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	42,000	1 180,80	49 593,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
550	K	106.991	Hzs zařízení č. 106 - Atrium - spodní část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	15,000	270,00	4 050,00	
551	K	106.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	2,200	720,00	1 584,00	
D	501.		Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie				575 021,70	
552	K	501.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
553	K	501.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
554	K	501.501	Protidešťový sací kryt zapuštěný 1500x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	9 390,60	18 781,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
555	K	501.551	Výfukový element s kruhovou krycí mřížkou DN 710. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 686,60	1 686,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
556	K	501.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 710mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	27,000	1 615,50	43 618,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
557	K	501.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	25,000	587,70	14 692,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
558	K	501.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů. D+M	m2	8,000	587,70	4 701,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
559	K	501.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	224,000	561,60	125 798,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		224		224,000			
	VV		Součet		224,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
560	K	501.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	67,000	561,60	37 627,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		67		67,000			
	VV		Součet		67,000			
561	K	501.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	193,000	707,40	136 528,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		193		193,000			
	VV		Součet		193,000			
562	K	501.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	6,000	354,60	2 127,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
563	K	501.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	2,000	556,20	1 112,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
564	K	501.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	53,000	405,00	21 465,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
565	K	501.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	122,000	1 180,80	144 057,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		122		122,000			
	VV		Součet		122,000			
566	K	501.951	Kovová záslepka VZT potrubí 710x560, včetně příruby. D+M	kus	2,000	306,90	613,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
567	K	501.952	Kovová záslepka VZT potrubí 1120x500, včetně příruby. D+M	kus	1,000	475,20	475,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
568	K	501.953	Kovová záslepka VZT potrubí 800x500, včetně příruby. D+M	kus	1,000	306,90	306,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
569	K	501.954	Kovová záslepka VZT potrubí 1120x355, včetně příruby. D+M	kus	2,000	340,20	680,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
570	K	501.991	Hzs zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	270,00	2 700,00	
571	K	501.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,500	3 150,00	1 575,00	

D		502.	Zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie				679 570,20	
572	K	502.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
573	K	502.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
574	K	502.501	Protidešťový sací kryt zapuštěný 1500x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	9 390,60	18 781,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
575	K	502.551	Výfukový element s kruhovou krycí mřížkou DN 710. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 686,60	1 686,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
576	K	502.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 710mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	24,000	1 615,50	38 772,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
577	K	502.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	23,000	587,70	13 517,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
578	K	502.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	7,000	587,70	4 113,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
579	K	502.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	297,000	561,60	166 795,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		297		297,000			
	VV		Součet		297,000			
580	K	502.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	89,000	561,60	49 982,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
581	K	502.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	287,000	707,40	203 023,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		287		287,000			
	VV		Součet		287,000			
582	K	502.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	6,000	354,60	2 127,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
583	K	502.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	2,000	556,20	1 112,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
584	K	502.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	53,000	405,00	21 465,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
585	K	502.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	115,000	1 180,80	135 792,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
586	K	502.951	Kovová záslepka VZT potrubí 710x500, včetně příruby. D+M	kus	2,000	246,60	493,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
587	K	502.952	Kovová záslepka VZT potrubí 800x500, včetně příruby. D+M	kus	2,000	306,90	613,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
588	K	502.953	Kovová zásepka VZT potrubí 1120x315, včetně příruby. D+M	kus	1,000	272,70	272,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
589	K	502.954	Kovová zásepka VZT potrubí 1000x355, včetně příruby. D+M	kus	1,000	272,70	272,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
590	K	502.991	Hzs zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	270,00	2 700,00	
591	K	502.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,500	3 150,00	1 575,00	
D 601. Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie 139 786,20								
592	K	601.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
593	K	601.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 236,80	8 236,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
594	K	601.551	Výfukový element atypický se dvěma protidešťovými výfukovými žaluziemi 1000x450mm, sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	7 346,70	7 346,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
595	K	601.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	27,000	587,70	15 867,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
596	K	601.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	8,000	587,70	4 701,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
597	K	601.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	63,000	561,60	35 380,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
598	K	601.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	19,000	561,60	10 670,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
599	K	601.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	7,000	707,40	4 951,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
600	K	601.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	2,000	556,20	1 112,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
601	K	601.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	64,000	405,00	25 920,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
602	K	601.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	10,000	1 180,80	11 808,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
603	K	601.951	Kovová zásepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
604	K	601.952	Kovová zásepka VZT potrubí 400x250, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
605	K	601.953	Kovová zásepka VZT potrubí 900x315, včetně příruby. D+M	kus	1,000	184,50	184,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
606	K	601.954	Kovová zásepka VZT potrubí 900x355, včetně příruby. D+M	kus	1,000	246,60	246,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
607	K	601.955	Kovová zásepka VZT potrubí 1120x355, včetně příruby. D+M	kus	1,000	340,20	340,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
608	K	601.956	Kovová zásepka VZT potrubí 1000x355, včetně příruby. D+M	kus	1,000	272,70	272,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
609	K	601.991	Hzs zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	270,00	2 700,00	
610	K	601.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,500	3 150,00	1 575,00	

D
602.

Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie

103 626,00

611	K	602.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x710, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 348,20	10 348,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
612	K	602.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x710, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	10 348,20	10 348,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
613	K	602.551	Protidešťová výfuková žaluzie 900x900mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 683,80	2 683,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
614	K	602.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	19,000	587,70	11 166,30	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			vv 19		19,000			
			vv Součet		19,000			
615	K	602.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	587,70	3 526,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
616	K	602.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	41,000	561,60	23 025,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
			vv 41		41,000			
			vv Součet		41,000			
617	K	602.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	13,000	561,60	7 300,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
			vv 13		13,000			
			vv Součet		13,000			
618	K	602.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	7,000	707,40	4 951,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 7		7,000			
			vv Součet		7,000			
619	K	602.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	26,000	556,20	14 461,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			vv 26		26,000			
			vv Součet		26,000			
620	K	601.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	24,000	405,00	9 720,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			vv 24		24,000			
			vv Součet		24,000			
621	K	602.951	Kovová záslepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
622	K	602.952	Kovová záslepka VZT potrubí 400x250, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
623	K	602.953	Kovová záslepka VZT potrubí 800x315, včetně příruby. D+M	kus	1,000	184,50	184,50	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
624	K	602.954	Kovová záslepka VZT potrubí 800x400, včetně příruby. D+M	kus	1,000	246,60	246,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
625	K	602.955	Kovová záslepka VZT potrubí 1120x400, včetně příruby. D+M	kus	1,000	340,20	340,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
626	K	602.956	Kovová záslepka VZT potrubí 1100x900, včetně příruby. D+M	kus	1,000	813,60	813,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
627	K	602.991	Hzs zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	10,000	270,00	2 700,00	
628	K	602.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,500	3 150,00	1 575,00	

D 603. Zařízení č. 603 - Atrium - horní část 929 691,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
629	K	603.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení se směšováním. Množství vzduchu V = 8000/8000 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	225 914,40	225 914,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně směšovací komory, ventilátorů s volně oběžným kolem,					
	VV		vodního ohříváče, vodního chladiče, eliminátoru, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, směšovacích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (chladič). Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
630	K	603.051	Tlumič hluku kulisový 1100x800x1000/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 22,0 dB. D+M	kus	1,000	13 717,80	13 717,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
631	K	603.052	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1000x800. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0 dB. D+M	kus	1,000	23 238,90	23 238,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
632	K	603.053	Tlumič hluku kulisový 710x710x1000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M	kus	2,000	15 846,30	31 692,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
633	K	603.054	Tlumič hluku kulisový 550x1100x2000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M	kus	1,000	17 211,60	17 211,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
634	K	603.055	Tlumič hluku kulisový 1100x500x1500/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	12 420,00	12 420,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
635	K	603.101	Regulační klapka 250x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	1 215,90	2 431,80	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
636	K	603.151	Regulační klapka 630x710, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	3 207,60	3 207,60	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
637	K	603.152	Regulační klapka 710x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	2 224,80	2 224,80	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
638	K	603.201	Přívodní regulovatelná dýza pr.200mm do kruhového potrubí. D+M	kus	16,000	2 226,60	35 625,60	
	VV		Umožňující ruční přenastavení proudu vzduchu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
639	K	603.251	Krycí mřížka 710x710mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 719,90	3 439,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
640	K	603.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x800, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 786,40	11 786,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
641	K	603.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x710, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	2,000	10 989,90	21 979,80	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
642	K	603.551	Výfukový element atypický se dvěmi protidešťovými výfukovými žaluziemi 800x560mm, sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 799,50	6 799,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
643	K	603.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	471,60	9 903,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
644	K	603.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	309,000	561,60	173 534,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		309		309,000			
	VV		Součet		309,000			
645	K	603.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodicích plechů. D+M	m2	93,000	561,60	52 228,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
646	K	603.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	21,000	707,40	14 855,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
647	K	603.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm . D+M	m2	259,000	707,40	183 216,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		259		259,000			
	VV		Součet		259,000			
648	K	603.903	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	28,000	556,20	15 573,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
649	K	603.904	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	101,000	405,00	40 905,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		101		101,000			
	VV		Součet		101,000			
650	K	603.905	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	10,000	1 180,80	11 808,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
651	K	603.991	Hzs zařízení č. 603 - Atrium - horní část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	
652	K	603.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	2,500	3 150,00	7 875,00	
D 701.			Zařízení č. 701 - ARO				2 714 065,65	
653	K	701.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 12660/12520 m3/h. Tlaková ztráta 1200/550 Pa. D+M	kus	1,000	655 190,10	655 190,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV		tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
654	K	701.051	Tlumič hluku kulisový 1000x1120x2250/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 36,0 dB. D+M	kus	1,000	46 653,30	46 653,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
655	K	701.052	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1750/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M	kus	1,000	22 824,90	22 824,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
656	K	701.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1400. Délka hrany x = 300mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	55 714,50	55 714,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
657	K	701.054	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1250/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	16 941,60	16 941,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
658	K	701.151	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	6,000	410,40	2 462,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
659	K	701.152	Regulační klapka DN 250, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	541,80	1 625,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
660	K	701.1701	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
661	K	701.1701a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
662	K	701.1702	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
663	K	701.1702a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
664	K	701.1703	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 800x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 329,30	20 658,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
665	K	701.1703a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 800x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	6 277,50	12 555,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
666	K	701.1704	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
667	K	701.1704a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
668	K	701.1705	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 564,30	19 128,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
669	K	701.1705a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	4 057,20	8 114,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
670	K	701.1706	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
671	K	701.1706a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
672	K	701.1707	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 087,50	14 175,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
673	K	701.1707a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 730,70	3 461,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
674	K	701.1708	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
675	K	701.1708a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
676	K	701.1709	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
677	K	701.1709a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
678	K	701.1710	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
679	K	701.1710a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
680	K	701.1711	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
681	K	701.1711a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
682	K	701.1712	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm, vsuvný. D+M	kus	1,000	516,60	516,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
683	K	701.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 80m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
684	K	701.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (3"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 190m3/h, kontroly těsnosti, meření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
685	K	701.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	10,000	9 753,30	97 533,00	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 310m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
686	K	701.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	10 718,10	21 436,20	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
687	K	701.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, výška max=500mm, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	10 718,10	10 718,10	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
688	K	701.206	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	18,000	10 718,10	192 925,80	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
689	K	701.207	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, výška max=400mm, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	10 718,10	21 436,20	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
690	K	701.251	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x300 mm, pro průtok 150m3/h. D+M	kus	7,000	1 651,50	11 560,50	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
691	K	701.252	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x600 mm, pro průtok 320m3/h. D+M	kus	8,000	2 259,90	18 079,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
692	K	701.253	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x750 mm, pro průtok 340m3/h. D+M	kus	3,000	2 365,20	7 095,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
693	K	701.254	Odvodní anemostat pro průtok do 440m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	5,000	2 144,70	10 723,50	
	vv		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
694	K	701.255	Odvodní anemostat pro průtok do 440m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	2 144,70	4 289,40	
	vv		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
695	K	701.256	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	759,60	2 278,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
696	K	701.257	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	756,90	756,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
697	K	701.258	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	9,000	756,90	6 812,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
698	K	701.259	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
699	K	701.260	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
700	K	701.261	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	11,000	332,10	3 653,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
701	K	701.262	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	360,90	721,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
702	K	701.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 644,20	11 644,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
703	K	701.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 198,70	11 198,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
704	K	701.473	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 110,10	6 110,10	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
705	K	701.551	Výfukový element atypický s krycí mřížkou. 90% volné plochy. Viz výkresová část. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 147,90	6 147,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
706	K	701.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 v hygienickém provedení. D+M	m	1,500	298,80	448,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
707	K	701.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	18,000	198,90	3 580,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
708	K	701.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 v hygienickém provedení. D+M	m	51,000	345,60	17 625,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
709	K	701.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	42,000	219,60	9 223,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
710	K	701.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	6,000	247,50	1 485,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
711	K	701.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	310,50	2 173,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
712	K	701.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	372,60	2 235,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
713	K	701.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	372,60	4 843,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
714	K	701.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	416,70	12 501,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
715	K	701.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,000	416,70	8 334,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
716	K	701.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	55,000	471,60	25 938,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
717	K	701.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	63,000	471,60	29 710,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		63		63,000			
	VV		Součet		63,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
718	K	701.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,000	547,20	15 321,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
719	K	701.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	24,000	547,20	13 132,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
720	K	701.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	613,80	4 910,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
721	K	701.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	684,00	31 464,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
722	K	701.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	58,000	684,00	39 672,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
723	K	701.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	700,20	1 400,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
724	K	701.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	296,000	587,70	173 959,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		296		296,000			
	VV		Součet		296,000			
725	K	701.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	89,000	587,70	52 305,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
726	K	701.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	389,000	561,60	218 462,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		389		389,000			
	VV		Součet		389,000			
727	K	701.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	117,000	561,60	65 707,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		117		117,000			
	VV		Součet		117,000			
728	K	701.805	Potrubí čtyřhranné pozinkované atypické, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	51,000	561,60	28 641,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
729	K	701.806	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x70x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	3 951,90	3 951,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
730	K	701.807	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x80x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	6,000	4 035,60	24 213,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
731	K	701.808	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x100x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 203,00	4 203,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
732	K	701.809	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x140x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 539,60	4 539,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
733	K	701.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	52,000	707,40	36 784,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
734	K		701.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	114,000	707,40	80 643,60	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV			114		114,000			
	VV			Součet		114,000			
735	K		701.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	384,000	354,60	136 166,40	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV			384		384,000			
	VV			Součet		384,000			
736	K		701.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	41,000	556,20	22 804,20	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV			41		41,000			
	VV			Součet		41,000			
737	K		701.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	113,000	405,00	45 765,00	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV			113		113,000			
	VV			Součet		113,000			
738	K		701.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	51,000	1 180,80	60 220,80	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV			51		51,000			
	VV			Součet		51,000			
739	K		701.907	Přýž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500	342,90	171,45	
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV			0,5		0,500			
	VV			Součet		0,500			
740	K		701.991	Hzs zařízení č. 701 - ARO - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	270,00	12 150,00	
741	K		701.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	7,200	3 150,00	22 680,00	
D 701V.				Zařízení č. 701V - ARO - vlhčení				132 387,30	
742	K		701V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 69 kg/h. D+M	kus	1,000	131 959,80	131 959,80	
	VV			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV			Včetně: distributoru z nerezové oceli (3 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV			plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
743	K		701V.991	Hzs zařízení č. 701V - ARO - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
744	K		701V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D 702.				Zařízení č. 702 - JIP Intermediární péče				2 391 559,65	
745	K		702.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 10150/10060 m3/h. Tlaková ztráta 1200/550 Pa. D+M	kus	1,000	626 181,30	626 181,30	
	VV			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV			Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV			Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV			filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV			Včetně ocelového podstavního rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV			Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV			Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
746	K	702.051	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x2000/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 45,0 dB. D+M	kus	1,000	49 245,30	49 245,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
747	K	702.052	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	19 810,80	19 810,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
748	K	702.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1400. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 36,0 dB. D+M	kus	1,000	55 714,50	55 714,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
749	K	702.054	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1750/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 40,0 dB. D+M	kus	1,000	23 460,30	23 460,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
750	K	702.151	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	6,000	410,40	2 462,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
751	K	702.1701	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	7 087,50	7 087,50	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
752	K	702.1701a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	1 730,70	1 730,70	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
753	K	702.1702	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	7 163,10	7 163,10	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
754	K	702.1702a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	1 914,30	1 914,30	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
755	K	702.1703	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	9 831,60	9 831,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
756	K	702.1703a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	5 369,40	5 369,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
757	K	702.1704	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	9 300,60	9 300,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
758	K	702.1704a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	3 896,10	3 896,10	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
759	K	702.1705	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 300,60	18 601,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
760	K	702.1705a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 896,10	7 792,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
761	K	702.1706	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
762	K	702.1706a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
763	K	702.1707	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
764	K	702.1707a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
765	K	702.1708	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 831,60	19 663,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
766	K	702.1708a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	5 369,40	10 738,80	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
767	K	702.1709	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
768	K	702.1709a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
769	K	702.1710	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
770	K	702.1710a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
771	K	702.1711	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
772	K	702.1711a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
773	K	702.1712	Regulátor proměnného průtoky vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	6 896,70	13 793,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
774	K	702.1712a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoky DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
775	K	702.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	4,000	7 922,70	31 690,80	
			Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 140m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
776	K	702.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	3,000	9 753,30	29 259,90	
			Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 170m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
777	K	702.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	7,000	9 753,30	68 273,10	
			Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 310m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
778	K	702.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	10 718,10	21 436,20	
			Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
779	K	702.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	15,000	10 718,10	160 771,50	
			Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
780	K	702.251	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x300 mm, pro průtok 140m3/h. D+M	kus	7,000	1 651,50	11 560,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
781	K	702.252	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x600 mm, pro průtok 290m3/h. D+M	kus	7,000	2 259,90	15 819,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
782	K	702.253	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x750 mm, pro průtok 310m3/h. D+M	kus	2,000	2 365,20	4 730,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
783	K	702.254	Odvodní anemostat pro průtok 430m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	6,000	2 144,70	12 868,20	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
784	K	702.255	Odvodní anemostat pro průtok 620m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
785	K	702.256	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	756,90	4 541,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
786	K	702.257	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	756,90	756,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
787	K	702.258	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	756,90	756,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
788	K	702.259	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	861,30	1 722,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
789	K	702.260	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	12,000	332,10	3 985,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
790	K	702.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 489,40	11 489,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
791	K	702.472	Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 140,70	6 140,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
792	K	702.473	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 489,40	11 489,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
793	K	702.474	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 110,10	6 110,10	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
794	K	702.475	Lamelová požární klapka s atestem 200x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 031,30	11 031,30	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
795	K	702.551	Výfukový element atypický s krycí mřížkou. 90% volné plochy. Viz výkresová část. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 147,90	6 147,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
796	K	702.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 v hygienickém provedení. D+M	m	10,500	298,80	3 137,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
797	K	702.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	27,000	198,90	5 370,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
798	K	702.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 v hygienickém provedení. D+M	m	36,000	345,60	12 441,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
799	K	702.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	25,500	219,60	5 599,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		25,5		25,500			
	VV		Součet		25,500			
800	K	702.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
801	K	702.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	288,90	2 600,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
802	K	702.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	310,50	931,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
803	K	702.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	310,50	931,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
804	K	702.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	372,60	4 471,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
805	K	702.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	36,000	416,70	15 001,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
806	K	702.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	52,000	416,70	21 668,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
807	K	702.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	66,000	471,60	31 125,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
808	K	702.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	471,60	21 693,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
809	K	702.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	547,20	25 171,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
810	K	702.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	48,000	547,20	26 265,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
811	K	702.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	613,80	2 455,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
812	K	702.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	684,00	4 788,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
813	K	702.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
814	K	702.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	168,000	587,70	98 733,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		168		168,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		168,000			
815	K	702.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	51,000	587,70	29 972,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		51,000			
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
816	K	702.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	288,000	561,60	161 740,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		288		288,000			
	VV		Součet		288,000			
817	K	702.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	87,000	561,60	48 859,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
818	K	702.805	Potrubí čtyřhranné pozinkované atypické, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	66,000	561,60	37 065,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			
819	K	702.806	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x80x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	6,000	4 035,60	24 213,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
820	K	702.807	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x125x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	1,000	4 413,60	4 413,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
821	K	702.808	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x150x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 623,30	4 623,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
822	K	702.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	51,000	707,40	36 077,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
823	K	702.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	92,000	707,40	65 080,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
824	K	702.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	283,000	354,60	100 351,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		283		283,000			
	VV		Součet		283,000			
825	K	702.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	37,000	556,20	20 579,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
826	K	702.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	17,000	405,00	6 885,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
827	K	702.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	102,000	1 180,80	120 441,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		102		102,000			
	VV		Součet		102,000			
828	K	702.907	Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500	342,90	171,45	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
829	K	702.991	Hzs zařízení č. 702 - JIP Intermediární péče - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	270,00	12 150,00	
830	K	702.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	6,800	3 150,00	21 420,00	
D		702V.	Zařízení č. 702V - JIP Intermediární péče - vlhčení				131 859,90	
831	K	702V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 56 kg/h. D+M	kus	1,000	131 432,40	131 432,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně: distributoru z nerezové oceli (3 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks, plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks. Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
832	K	702V.991	Hzs zařízení č. 702V - JIP Intermediární péče - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
833	K	702V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D 703.			Zařízení č. 703 - JIP zvýšená péče			2 618 168,40		
834	K	703.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 12540/12400 m3/h. Tlaková ztráta 1200/550 Pa. D+M	kus	1,000	647 961,30	647 961,30	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c- 03a Technické podmínky - část A. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu. Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu. Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozdávěče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízen Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT. Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL. Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora). Sifony budou součástí dodávky profese ZTI. Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
835	K	703.051	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x2000/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 45,0 dB. D+M	kus	1,000	49 245,30	49 245,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
836	K	703.052	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	19 810,80	19 810,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
837	K	703.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1400. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	55 714,50	55 714,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a 1 Součet		1,000 1,000			
838	K	703.054	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1250/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	16 941,60	16 941,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a 1 Součet		1,000 1,000			
839	K	703.151	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	5,000	410,40	2 052,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 5 Součet		5,000 5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
840	K	703.152	Regulační klapka DN 250, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	541,80	1 625,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
841	K	703.1701	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
842	K	703.1701a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
843	K	703.1702	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
844	K	703.1702a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
845	K	703.1703	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 800x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	10 329,30	20 658,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
846	K	703.1703a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 800x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	6 277,50	12 555,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
847	K	703.1704	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
848	K	703.1704a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
849	K	703.1705	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 300,60	18 601,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
850	K	703.1705a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 896,10	7 792,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
851	K	703.1706	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
852	K	703.1706a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
853	K	703.1707	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		2,000			
854	K	703.1707a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
855	K	703.1708	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
856	K	703.1708a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
857	K	703.1709	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
858	K	703.1709a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
859	K	703.1710	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
860	K	703.1710a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
861	K	703.1711	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
862	K	703.1711a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
863	K	703.1712	Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm, vsuvný. D+M	kus	1,000	516,60	516,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
864	K	703.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 80m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
865	K	703.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (3"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 190m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
866	K	703.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	11,000	9 753,30	107 286,30	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 310m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
867	K	703.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	10 718,10	21 436,20	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
868	K	703.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, výška max=400mm, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	10 718,10	10 718,10	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
869	K	703.206	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	17,000	10 718,10	182 207,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
870	K	703.207	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, výška max=400mm, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	10 718,10	21 436,20	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
871	K	703.251	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x300 mm, pro průtok 150m3/h. D+M	kus	6,000	1 651,50	9 909,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
872	K	703.252	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x600 mm, pro průtok 320m3/h. D+M	kus	7,000	2 259,90	15 819,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
873	K	703.253	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x750 mm, pro průtok 340m3/h. D+M	kus	3,000	2 365,20	7 095,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
874	K	703.254	Odvodní anemostat pro průtok do 440m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	5,000	2 144,70	10 723,50	
	vv		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
875	K	703.255	Odvodní anemostat pro průtok 440m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	vv		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
876	K	703.256	Odvodní anemostat pro průtok 540m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
877	K	703.257	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	759,60	1 519,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
878	K	703.258	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	756,90	3 784,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
879	K	703.259	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	756,90	3 027,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
880	K	703.260	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	861,30	1 722,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
881	K	703.261	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
882	K	703.262	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	13,000	332,10	4 317,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
883	K	703.263	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	360,90	1 082,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
884	K	703.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 644,20	11 644,20	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
885	K	703.472	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1250x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 198,70	11 198,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
886	K	703.473	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 110,10	6 110,10	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
887	K	703.551	Protidešťová výfuková žaluzie 1600x900mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 740,40	3 740,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
888	K	703.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 v hygienickém provedení. D+M	m	1,500	298,80	448,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 1,5		1,500			
			vv Součet		1,500			
889	K	703.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	27,000	198,90	5 370,30	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 27		27,000			
			vv Součet		27,000			
890	K	703.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 v hygienickém provedení. D+M	m	51,000	345,60	17 625,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 51		51,000			
			vv Součet		51,000			
891	K	703.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	33,000	219,60	7 246,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 33		33,000			
			vv Součet		33,000			
892	K	703.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	7,500	247,50	1 856,25	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 7,5		7,500			
			vv Součet		7,500			
893	K	703.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	310,50	2 173,50	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 7		7,000			
			vv Součet		7,000			
894	K	703.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	372,60	2 235,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
895	K	703.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	372,60	4 843,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 13		13,000			
			vv Součet		13,000			
896	K	703.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	30,000	416,70	12 501,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 30		30,000			
			vv Součet		30,000			
897	K	703.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,000	416,70	8 334,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 20		20,000			
			vv Součet		20,000			
898	K	703.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	55,000	471,60	25 938,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			vv 55		55,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		55,000			
899	K	703.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	63,000	471,60	29 710,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		63,000			
	vv		63		63,000			
	vv		Součet		63,000			
900	K	703.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	28,000	547,20	15 321,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		28,000			
	vv		28		28,000			
	vv		Součet		28,000			
901	K	703.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	24,000	547,20	13 132,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		24,000			
	vv		24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
902	K	703.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	613,80	4 910,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		8,000			
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
903	K	703.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	684,00	31 464,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		46,000			
	vv		46		46,000			
	vv		Součet		46,000			
904	K	703.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	58,000	684,00	39 672,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		58,000			
	vv		58		58,000			
	vv		Součet		58,000			
905	K	703.714	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	700,20	1 400,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
906	K	703.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	296,000	587,70	173 959,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		296,000			
	vv		296		296,000			
	vv		Součet		296,000			
907	K	703.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	89,000	587,70	52 305,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		89,000			
	vv		89		89,000			
	vv		Součet		89,000			
908	K	703.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	393,000	561,60	220 708,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b		393,000			
	vv		393		393,000			
	vv		Součet		393,000			
909	K	703.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	118,000	561,60	66 268,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a		118,000			
	vv		118		118,000			
	vv		Součet		118,000			
910	K	703.805	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x70x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	3 951,90	3 951,90	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
911	K	703.806	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x80x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	4,000	4 035,60	16 142,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		4,000			
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
912	K	703.807	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x80x3200, včetně připojení DN 200. D+M	kus	1,000	3 689,10	3 689,10	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
913	K	703.808	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x100x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 203,00	4 203,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
914	K	703.809	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x140x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 539,60	4 539,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
915	K	703.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	51,000	707,40	36 077,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
916	K	703.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	112,000	707,40	79 228,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
917	K	703.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	378,000	354,60	134 038,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		378		378,000			
	VV		Součet		378,000			
918	K	703.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	41,000	556,20	22 804,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
919	K	703.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	113,000	405,00	45 765,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		113		113,000			
	VV		Součet		113,000			
920	K	703.906	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	11,000	1 180,80	12 988,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
921	K	703.907	Přýž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500	342,90	171,45	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
922	K	703.991	Hzs zařízení č. 703 - JIP zvýšená péče - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	270,00	12 150,00	
923	K	703.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	7,200	3 150,00	22 680,00	
D 703V.			Zařízení č. 703V - JIP zvýšená péče - vlhčení				132 387,30	
924	K	703V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 68 kg/h. D+M	kus	1,000	131 959,80	131 959,80	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (3 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
925	K	703V.991	Hzs zařízení č. 703V - JIP zvýšená péče - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
926	K	703V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D 704.			Zařízení č. 704 - JIP				2 358 786,60	
927	K	704.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 10290/10200 m3/h. Tlaková ztráta 1200/550 Pa. D+M	kus	1,000	632 705,40	632 705,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení,					
	VV		tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
928	K	704.051	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x2000/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 45,0 dB. D+M	kus	1,000	49 245,30	49 245,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
929	K	704.052	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1500/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	19 810,80	19 810,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
930	K	704.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1400. Délka hrany x = 300mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0 dB. D+M	kus	1,000	55 714,50	55 714,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
931	K	704.054	Tlumič hluku kulisový 1400x1120x1250/5 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	16 941,60	16 941,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
932	K	704.151	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	6,000	410,40	2 462,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
933	K	704.1701	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	7 087,50	7 087,50	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
934	K	704.1701a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	1 730,70	1 730,70	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
935	K	704.1702	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	7 163,10	7 163,10	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
936	K	704.1702a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	1 914,30	1 914,30	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
937	K	704.1703	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	9 831,60	9 831,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
938	K	704.1703a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	5 369,40	5 369,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
939	K	704.1704	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	1,000	9 300,60	9 300,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
940	K	704.1704a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	1,000	3 896,10	3 896,10	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
941	K	704.1705	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 300x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 300,60	18 601,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
942	K	704.1705a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 896,10	7 792,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
943	K	704.1706	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
944	K	704.1706a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
945	K	704.1707	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
946	K	704.1707a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
947	K	704.1708	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x300mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 831,60	19 663,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
948	K	704.1708a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x300mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	5 369,40	10 738,80	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
949	K	704.1709	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
950	K	704.1709a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
951	K	704.1710	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
952	K	704.1710a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
953	K	704.1711	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
954	K	704.1711a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
955	K	704.1712	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	6 896,70	13 793,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
956	K	704.1712a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
957	K	704.201	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	3,000	7 922,70	23 768,10	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 140m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
958	K	704.202	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305 (3"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	7 922,70	7 922,70	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 190m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
959	K	704.203	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	9 753,30	19 506,60	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 170m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
960	K	704.204	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	6,000	9 753,30	58 519,80	
	vv		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 310m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
961	K	704.205	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	9 753,30	9 753,30	
	vv		Návrh: 140Pa poč.tl.zt.; 340m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	vv		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	vv		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
962	K	704.206	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (1"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	10 718,10	42 872,40	
	VV		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 230m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
963	K	704.207	Filtrační nástavec s HEPA filtrem 535x535 (2"); třída filtrace H13, s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	15,000	10 718,10	160 771,50	
	VV		Návrh: 130Pa poč.tl.zt.; 430m3/h, kontroly těsnosti, měření tl.ztráty.					
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru proudu vzduchu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
964	K	704.251	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x300 mm, pro průtok 140m3/h. D+M	kus	7,000	1 651,50	11 560,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
965	K	704.252	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x600 mm, pro průtok 290m3/h. D+M	kus	7,000	2 259,90	15 819,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
966	K	704.253	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 400x750 mm, pro průtok 310m3/h. D+M	kus	2,000	2 365,20	4 730,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
967	K	704.254	Odvodní anemostat pro průtok 430m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	2 144,70	6 434,10	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
968	K	704.255	Odvodní anemostat pro průtok 430m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm, výška max=350mm, D+M	kus	3,000	2 144,70	6 434,10	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600 - děrovaný plech D40. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
969	K	704.256	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	756,90	3 784,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
970	K	704.257	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	756,90	756,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
971	K	704.258	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	756,90	1 513,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
972	K	704.259	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	861,30	1 722,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
973	K	704.260	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
974	K	702.261	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	12,000	332,10	3 985,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
975	K	704.471	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 489,40	11 489,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
976	K	704.472	Požární klapka kruhová s atestem DN 125, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 140,70	6 140,70	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
977	K	704.473	Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 489,40	11 489,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
978	K	704.474	Požární klapka kruhová s atestem DN 100, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 110,10	6 110,10	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
979	K	704.475	Lamelová požární klapka s atestem 200x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 031,30	11 031,30	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
980	K	704.551	Výfukový element atypický s krycí mřížkou. 90% volné plochy. Viz výkresová část. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 147,90	6 147,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
981	K	704.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 v hygienickém provedení. D+M	m	9,000	298,80	2 689,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
982	K	704.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	25,500	198,90	5 071,95	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		25,5		25,500			
	VV		Součet		25,500			
983	K	704.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 v hygienickém provedení. D+M	m	39,000	345,60	13 478,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		39		39,000			
	VV		Součet		39,000			
984	K	704.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	27,000	219,60	5 929,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
985	K	704.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
986	K	704.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	9,000	288,90	2 600,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
987	K	704.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	310,50	931,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
988	K	704.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	310,50	931,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
989	K	704.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	372,60	4 471,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
990	K	704.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	36,000	416,70	15 001,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
991	K	704.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	52,000	416,70	21 668,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
992	K	704.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	66,000	471,60	31 125,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		66		66,000			
	VV		Součet		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
993	K	704.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	471,60	21 693,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
994	K	704.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	46,000	547,20	25 171,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
995	K	704.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	48,000	547,20	26 265,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
996	K	704.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,000	613,80	2 455,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
997	K	704.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	684,00	4 788,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
998	K	704.713	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
999	K	704.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	168,000	587,70	98 733,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		168		168,000			
	VV		Součet		168,000			
1000	K	704.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	51,000	587,70	29 972,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
1001	K	704.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	281,000	561,60	157 809,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		281		281,000			
	VV		Součet		281,000			
1002	K	704.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	85,000	561,60	47 736,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
1003	K	704.805	Potrubí čtyřhranné pozinkované atypické, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	51,000	561,60	28 641,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
1004	K	704.806	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x80x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	6,000	4 035,60	24 213,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1005	K	704.807	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x125x3500, včetně připojení DN 200. D+M	kus	1,000	4 413,60	4 413,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1006	K	704.808	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x150x3500, včetně připojení DN 250. D+M	kus	1,000	4 623,30	4 623,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1007	K	704.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	51,000	707,40	36 077,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
1008	K	704.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	92,000	707,40	65 080,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1009	K	704.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	283,000	354,60	100 351,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		283		283,000			
	VV		Součet		283,000			
1010	K	704.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	35,000	556,20	19 467,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
1011	K	704.905	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	83,000	1 180,80	98 006,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
1012	K	704.906	Přýž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500	342,90	171,45	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1013	K	704.991	Hzs zařízení č. 704 - JIP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	45,000	270,00	12 150,00	
1014	K	704.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	6,800	3 150,00	21 420,00	
D 704V.			Zařízení č. 704V - JIP - vlhčení				131 859,90	
1015	K	704V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 56 kg/h. D+M	kus	1,000	131 432,40	131 432,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (3 trubice) = 1ks,					
	VV		montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks,					
	VV		servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1016	K	704V.991	Hzs zařízení č. 704V - JIP - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
1017	K	704V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D C101.			Zařízení č. C101 - Dveřní clona				70 011,90	
1018	K	C101.001	Dveřní clona pro závěsnou výšku do 2,5m. Délka clony 1630mm. Topný výkon Qtop = 16,6 kW. D+M	kus	1,000	68 051,70	68 051,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: - zatrubkování, - filtru, - opláštění, barva RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta),					
	VV		Napojení na topnou vodu zajistí profese ÚT.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teploty v zádveři, eventuálně od dveřního kontaktu, který je dodávkou stavby.					
	VV		Regulační ventil s el. pohonem je součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1019	K	C101.001a	Konzoly pro montáž na strop RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta) D+M	kus	1,000	808,20	808,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1020	K	C101.991	Hzs zařízení č. C101 - Dveřní clona - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1021	K	C101.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	720,00	72,00	
D C102.			Zařízení č. C102 - Dveřní clona				140 023,80	
1022	K	C102.001	Dveřní clona pro závěsnou výšku do 2,5m. Délka clony 1630mm. Topný výkon Qtop = 16,6 kW. D+M	kus	2,000	68 051,70	136 103,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: - zatrubkování, - filtru, - opláštění, barva RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta),					
	VV		Napojení na topnou vodu zajistí profese ÚT.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teploty v zádveři, eventuálně od dveřního kontaktu, který je dodávkou stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv					
			Regulační ventil s el. pohonem je součástí dodávky profese MaR.					
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			vv					
			2		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
1023	K	C102.001a	Konzoly pro montáž na strop RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta) D+M	kus	2,000	808,20	1 616,40	
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			vv					
			2		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
1024	K	C102.991	Hzs zařízení č. C102 - Dvevní clona - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	8,000	270,00	2 160,00	
1025	K	C102.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,200	720,00	144,00	
D C103.			Zařízení č. C103 - Dvevní clona				70 011,90	
1026	K	C103.001	Dvevní clona pro závěsnou výšku do 2,5m. Délka clony 1630mm. Topný výkon Qtop = 16,6 kW. D+M	kus	1,000	68 051,70	68 051,70	
			vv					
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv					
			Včetně: - zatrubkování, - filtru, - opláštění, barva RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta),					
			vv					
			Napojení na topnou vodu zajistí profese ÚT.					
			vv					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teploty v zádveří, eventuálně od dvevního kontaktu, který je dodávkou stavby.					
			vv					
			Regulační ventil s el. pohonem je součástí dodávky profese MaR.					
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv					
			1		1,000			
			vv					
			Součet		1,000			
1027	K	C103.001a	Konzoly pro montáž na strop RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta) D+M	kus	1,000	808,20	808,20	
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv					
			1		1,000			
			vv					
			Součet		1,000			
1028	K	C103.991	Hzs zařízení č. C103 - Dvevní clona - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1029	K	C103.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,100	720,00	72,00	
D C104.			Zařízení č. C104 - Dvevní clona				140 023,80	
1030	K	C104.001	Dvevní clona pro závěsnou výšku do 2,5m. Délka clony 1630mm. Topný výkon Qtop = 16,6 kW. D+M	kus	2,000	68 051,70	136 103,40	
			vv					
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv					
			Včetně: - zatrubkování, - filtru, - opláštění, barva RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta),					
			vv					
			Napojení na topnou vodu zajistí profese ÚT.					
			vv					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teploty v zádveří, eventuálně od dvevního kontaktu, který je dodávkou stavby.					
			vv					
			Regulační ventil s el. pohonem je součástí dodávky profese MaR.					
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			vv					
			2		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
1031	K	C104.001a	Konzoly pro montáž na strop RAL 9002 (případně RAL dle požadavku architekta) D+M	kus	2,000	808,20	1 616,40	
			vv					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			vv					
			2		2,000			
			vv					
			Součet		2,000			
1032	K	C104.991	Hzs zařízení č. C104 - Dvevní clona - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	8,000	270,00	2 160,00	
1033	K	C104.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,200	720,00	144,00	
D FC01.			Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW)				378 267,30	
1034	K	FC01.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 3,1 kW. D+M	kus	29,000	12 706,20	368 479,80	
			vv					
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv					
			Rozměr jednotky 575 x 575mm					
			vv					
			2-trubkové provedení - chlazení					
			vv					
			EC motorventilátor					
			vv					
			Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.					
			vv					
			Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
			vv					
			Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. Profese MaR zajistí napájení a ovládání čerpadla kondenzátu.					
			vv					
			Profese ELE zajistí silový pívod pro rozvaděč MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			29		29,000			
			Součet		29,000			
1035	K	FC01.991	Hzs zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	29,000	270,00	7 830,00	
1036	K	FC01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,870	2 250,00	1 957,50	
	D	FC02.	Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW)				462 067,20	
1037	K	FC02.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 6,7 kW. D+M	kus	24,000	18 870,30	452 887,20	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Rozměr jednotky 822 x 822mm					
			2-trubkové provedení - chlazení					
			EC motorventilátor					
			Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.					
			Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
			Zařízení bude monitorované, napájení i ovládané profesí MaR. Profese MaR zajistí napájení a ovládání čerpadla kondenzátu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-05b					
			24		24,000			
			Součet		24,000			
1038	K	FC02.991	Hzs zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	24,000	270,00	6 480,00	
1039	K	FC02.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,200	2 250,00	2 700,00	
	D	FC03.	Zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW)				71 928,00	
1040	K	FC03.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 4,3 kW. D+M	kus	4,000	17 644,50	70 578,00	
1041	K	FC03.991	Hzs zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1042	K	FC03.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,120	2 250,00	270,00	
	D	K001.	Zařízení č. K001 - Chlazení rozvodny silnoprůdu 0178				53 279,46	
1043	K	K001.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1044	K	K001.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1045	K	K001.601	Žkousky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1046	K	K001.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	4,000	459,00	1 836,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
1047	K	K001.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	24,000	290,70	6 976,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			24		24,000			
			Součet		24,000			
1048	K	K001.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	24,000	380,70	9 136,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			24		24,000			
			Součet		24,000			
1049	K	K001.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	24,000	75,60	1 814,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			24		24,000			
			Součet		24,000			
1050	K	K001.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			0,2		0,200			
			Součet		0,200			
1051	K	K001.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1052	K	K001.991	Hzs zařízení č. K001 - Chlazení rozvodny silnoprůdu 0178 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1053	K	K001.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	K002.	Zařízení č. K002 - Chlazení ústředny EPS 0171				72 004,14	
1054	K	K002.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR					
			bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1055	K	K002.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1056	K	K002.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1057	K	K002.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	3,000	459,00	1 377,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
1058	K	K002.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	38,000	329,40	12 517,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
1059	K	K002.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	38,000	509,40	19 357,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
1060	K	K002.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	38,000	75,60	2 872,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			38		38,000			
			Součet		38,000			
1061	K	K002.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,800	2 656,80	2 125,44	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			0,8		0,800			
			Součet		0,800			
1062	K	K002.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	3,000	478,80	1 436,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1063	K	K002.991	Hzs zařízení č. K002 - Chlazení ústředny EPS 0171 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1064	K	K002.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,120	720,00	86,40	
	D	K003.	Zařízení č. K003 - Chlazení rozvodny silnoprůdu 0173				48 741,48	
1065	K	K003.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 3,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1066	K	K003.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 3,5kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1067	K	K003.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1068	K	K003.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	5,000	459,00	2 295,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1069	K	K003.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	19,000	290,70	5 523,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1070	K	K003.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	19,000	329,40	6 258,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1071	K	K003.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	19,000	75,60	1 436,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1072	K	K003.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,100	2 656,80	265,68	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
1073	K	K003.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1074	K	K003.991	Hzs zařízení č. K003 - Chlazení rozvodny silnoprůdu 0173 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1075	K	K003.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,060	720,00	43,20	
	D	K007a.	Zařízení č. K007a - Chlazení vakuové stanice 0120a				119 942,46	
1076	K	K007a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 9,4kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	37 803,60	37 803,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1077	K	K007a.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 9,4kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	26 669,70	26 669,70	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1078	K	K007a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1079	K	K007a.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	5,000	459,00	2 295,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
1080	K	K007a.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	48,000	329,40	15 811,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			48		48,000			
			Součet		48,000			
1081	K	K007a.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	48,000	509,40	24 451,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			48		48,000			
			Součet		48,000			
1082	K	K007a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	48,000	75,60	3 628,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			48		48,000			
			Součet		48,000			
1083	K	K007a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1,2		1,200			
			Součet		1,200			
1084	K	K007a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
1085	K	K007a.991	Hzs zařízení č. K007a - Chlazení vakuové stanice 0120a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1086	K	K007a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
D		K007b.	Zařízení č. K007b - Chlazení vakuové stanice 0120b				91 075,86	
1087	K	K007b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,0kW. D+M	kus	1,000	23 373,90	23 373,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1088	K	K007b.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 8,5kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,0kW. D+M	kus	1,000	11 757,60	11 757,60	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1089	K	K007b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1090	K	K007b.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	3,000	459,00	1 377,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
1091	K	K007b.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	49,000	329,40	16 140,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1092	K	K007b.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	49,000	509,40	24 960,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1093	K	K007b.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	75,60	3 704,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1094	K	K007b.901	Chladiivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1095	K	K007b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1096	K	K007b.991	Hzs zařízení č. K007b - Chlazení vakuové stanice 0120b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1097	K	K007b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
	D	K008a.	Zařízení č. K008a - Chlazení strojovny UPS 0111				118 798,56	
1098	K	K008a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,8kW. D+M	kus	1,000	37 803,60	37 803,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladiivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1099	K	K008a.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 8,5kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,8kW. D+M	kus	1,000	27 340,20	27 340,20	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1100	K	K008a.101	Žimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1101	K	K008a.102	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	kus	1,000	3 406,50	3 406,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1102	K	K008a.103	SERVER backup. D+M	kus	1,000	13 250,70	13 250,70	
	VV		Společný pro zařízení K008a + K008b					
	VV		Řídicí systém slouží k ovládání dvou klimatizačních jednotek.					
	VV		Trvale je v provozu jedna jednotka.					
	VV		Druhá jednotka se zapíná při překročení nastavené prostorové teploty a vypíná při vychlazení prostoru na nastavenou mez.					
	VV		Pořadí spouštění klimatizačních jednotek se pravidelně mění každý měsíc.					
	VV		Druhá jednotka rovněž slouží jako záloha pro případ poruchy první, kdy ji nahrazuje.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1103	K	K008a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1104	K	K008a.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	5,000	459,00	2 295,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1105	K	K008a.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	26,000	329,40	8 564,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
1106	K	K008a.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	26,000	509,40	13 244,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
1107	K	K008a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	26,000	75,60	1 965,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
1108	K	K008a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
1109	K	K008a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1110	K	K008a.991	Hzs zařízení č. K008a - Chlazení strojovny UPS 0111 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1111	K	K008a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
	D	K008b.	Zařízení č. K008b - Chlazení strojovny UPS 0111				106 003,26	
1112	K	K008b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,8kW. D+M	kus	1,000	37 803,60	37 803,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1113	K	K008b.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 8,5kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 7,8kW. D+M	kus	1,000	27 340,20	27 340,20	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1114	K	K008b.101	Zimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1115	K	K008b.102	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	kus	1,000	3 406,50	3 406,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1116	K	K008b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1117	K	K008b.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	4,000	459,00	1 836,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1118	K	K008b.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	27,000	329,40	8 893,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1119	K	K008b.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	27,000	509,40	13 753,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1120	K	K008b.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	27,000	75,60	2 041,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1121	K	K008b.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1122	K	K008b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1123	K	K008b.991	Hzs zařízení č. K008b - Chlazení strojovny UPS 0111 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1124	K	K008b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
	D	K010.	Zařízení č. K010 - Chlazení rozvodny PBŘ					52 633,26
1125	K	K010.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1126	K	K010.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1127	K	K010.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1128	K	K010.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	6,000	459,00	2 754,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1129	K	K010.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	25,000	290,70	7 267,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1130	K	K010.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	25,000	380,70	9 517,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1131	K	K010.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	25,000	75,60	1 890,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1132	K	K010.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1133	K	K010.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	3,000	478,80	1 436,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1134	K	K010.991	Hzs zařízení č. K010 - Chlazení rozvodny PBŘ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1135	K	K010.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	K011.	Zařízení č. K011 - Chlazení potrubní pošty					85 552,56
1136	K	K011.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 6,6kW. D+M	kus	1,000	27 939,60	27 939,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1137	K	K011.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 8,5kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 6,6kW. D+M	kus	1,000	12 389,40	12 389,40	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1138	K	K011.101	Žimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1139	K	K011.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1140	K	K011.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	3,000	459,00	1 377,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 3 Součet		3,000 3,000			
1141	K	K011.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	36,000	329,40	11 858,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 36 Součet		36,000 36,000			
1142	K	K011.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	36,000	509,40	18 338,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 36 Součet		36,000 36,000			
1143	K	K011.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	36,000	75,60	2 721,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 36 Součet		36,000 36,000			
1144	K	K011.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 0,7 Součet		0,700 0,700			
1145	K	K011.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 2 Součet		2,000 2,000			
1146	K	K011.991	Hzs zařízení č. K011 - Chlazení potrubní pošty - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1147	K	K011.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
D		K012.	Zařízení č. K012 - Chlazení rozvodny UPS				49 913,46	
1148	K	K012.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1149	K	K012.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1150	K	K012.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1151	K	K012.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	6,000	459,00	2 754,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1152	K	K012.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	22,000	290,70	6 395,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1153	K	K012.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	22,000	380,70	8 375,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1154	K	K012.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	22,000	75,60	1 663,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1155	K	K012.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1156	K	K012.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1157	K	K012.991	Hzs zařízení č. K012 - Chlazení rozvodny UPS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1158	K	K012.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
D K013.			Zařízení č. K013 - Chlazení rozvodny SLP 0128b				52 991,46	
1159	K	K013.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1160	K	K013.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1161	K	K013.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1162	K	K013.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	5,000	459,00	2 295,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1163	K	K013.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	23,000	290,70	6 686,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1164	K	K013.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	23,000	380,70	8 756,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1165	K	K013.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	23,000	75,60	1 738,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
1166	K	K013.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1167	K	K013.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1168	K	K013.991	Hzs zařízení č. K013 - Chlazení rozvodny SLP 0128b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1169	K	K013.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
D K101.			Zařízení č. K101 - Chlazení slaboproudu 1004				84 005,10	
1170	K	K101.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1171	K	K101.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1172	K	K101.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1173	K	K101.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	13,000	459,00	5 967,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
1174	K	K101.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	45,000	329,40	14 823,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
1175	K	K101.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	45,000	509,40	22 923,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
1176	K	K101.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	45,000	75,60	3 402,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
1177	K	K101.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,000	2 656,80	2 656,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1178	K	K101.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1179	K	K101.991	Hzs zařízení č. K101 - Chlazení slaboproudu 1004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1180	K	K101.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,120	720,00	86,40	
D K102.			Zařízení č. K102 - Chlazení silnoproudu 1006				81 955,98	
1181	K	K102.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 1 Součet		1,000 1,000			
1182	K	K102.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-05a 1 Součet		1,000 1,000			
1183	K	K102.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 1 Součet		1,000 1,000			
1184	K	K102.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	11,000	459,00	5 049,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a 11 Součet		11,000 11,000			
1185	K	K102.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	329,40	15 152,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 46 Součet		46,000 46,000			
1186	K	K102.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	509,40	23 432,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 46 Součet		46,000 46,000			
1187	K	K102.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	46,000	75,60	3 477,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 46 Součet		46,000 46,000			
1188	K	K102.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,100	2 656,80	2 922,48	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 1,1 Součet		1,100 1,100			
1189	K	K102.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a 5 Součet		5,000 5,000			
1190	K	K102.991	Hzs zařízení č. K102 - Chlazení silnoprůdu 1006 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1191	K	K102.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,120	720,00	86,40	
D K103.			Zařízení č. K103 - Chlazení slaboprodu 1105				84 981,06	
1192	K	K103.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1193	K	K103.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 1 Součet		1,000 1,000			
1194	K	K103.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b 1 Součet		1,000 1,000			
1195	K	K103.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	6,000	459,00	2 754,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1196	K	K103.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	49,000	329,40	16 140,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1197	K	K103.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	49,000	509,40	24 960,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1198	K	K103.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	49,000	75,60	3 704,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		49,000			
1199	K	K103.901	Chladiivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1200	K	K103.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1201	K	K103.991	Hzs zařízení č. K103 - Chlazení slaboprodu 1105 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1202	K	K103.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,120	720,00	86,40	
	D	K104.	Zařízení č. K104 - Chlazení silnoprodu 1106				83 125,26	
1203	K	K104.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladiivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelové konzoly pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR					
	VV		bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1204	K	K104.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1205	K	K104.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1206	K	K104.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	5,000	459,00	2 295,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1207	K	K104.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	329,40	16 470,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1208	K	K104.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	509,40	25 470,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1209	K	K104.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	75,60	3 780,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1210	K	K104.901	Chladiivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1211	K	K104.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1212	K	K104.991	Hzs zařízení č. K104 - Chlazení silnoprodu 1106 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1213	K	K104.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,120	720,00	86,40	
	D	K105a.	Zařízení č. K105a - Chlazení ovladovny RTG				55 718,46	
1214	K	K105a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
	VV		Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1215	K	K105a.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1216	K	K105a.101	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	1,000	1 789,20	1 789,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1217	K	K105a.102	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	1,000	1 738,80	1 738,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1218	K	K105a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1219	K	K105a.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	25,000	290,70	7 267,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1220	K	K105a.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	25,000	380,70	9 517,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1221	K	K105a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	25,000	75,60	1 890,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1222	K	K105a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1223	K	K105a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1224	K	K105a.991	Hzs zařízení č. K105a - Chlazení ovladovny RTG - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1225	K	K105a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	K105b.	Zařízení č. K105b - Chlazení RTG				64 932,66	
1226	K	K105b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,0kW. D+M	kus	1,000	23 373,90	23 373,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
	VV		Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1227	K	K105b.002	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 4,0kW. D+M	kus	1,000	10 248,30	10 248,30	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1228	K	K105b.002a	Dekorační panel pro vnitřní chladicí kazetovou jednotku. D+M	kus	1,000	3 773,70	3 773,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1229	K	K105b.101	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	1,000	1 789,20	1 789,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1230	K	K105b.102	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	1,000	1 738,80	1 738,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1231	K	K105b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1232	K	K105b.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	25,000	290,70	7 267,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1233	K	K105b.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	25,000	380,70	9 517,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1234	K	K105b.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	25,000	75,60	1 890,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
1235	K	K105b.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1236	K	K105b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1237	K	K105b.991	Hzs zařízení č. K105b - Chlazení RTG - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1238	K	K105b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
D		K106a.	Zařízení č. K106a - Chlazení popisovny CT				51 434,46	
1239	K	K106a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
	VV		Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1240	K	K106a.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1241	K	K106a.101	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	1,000	1 789,20	1 789,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1242	K	K106a.102	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	1,000	1 738,80	1 738,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1243	K	K106a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1244	K	K106a.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	23,000	290,70	6 686,10	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 23		23,000			
			vv Součet		23,000			
1245	K	K106a.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	23,000	380,70	8 756,10	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 23		23,000			
			vv Součet		23,000			
1246	K	K106a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	23,000	75,60	1 738,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 23		23,000			
			vv Součet		23,000			
1247	K	K106a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 0,2		0,200			
			vv Součet		0,200			
1248	K	K106a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
1249	K	K106a.991	Hzs zařízení č. K106a - Chlazení popisovny CT-zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1250	K	K106a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	K106b.	Zařízení č. K106b - Chlazení ovladovny CT				53 477,46	
1251	K	K106b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
			Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1252	K	K106b.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1					
			Součet					
1253	K	K106b.101	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	1,000	1 789,20	1 789,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1					
			Součet					
1254	K	K106b.102	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	1,000	1 738,80	1 738,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1					
			Součet					
1255	K	K106b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1256	K	K106b.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	22,000	290,70	6 395,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1257	K	K106b.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	22,000	380,70	8 375,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1258	K	K106b.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	22,000	75,60	1 663,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
1259	K	K106b.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1260	K	K106b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1261	K	K106b.991	Hzs zařízení č. K106b - Chlazení ovladovny CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1262	K	K106b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	K107a.	Zařízení č. K107a - Chlazení CT					128 267,46
1263	K	K107a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 12,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 12,5kW. D+M	kus	1,000	42 743,70	42 743,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		TWINSPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
	VV		Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1264	K	K107a.002	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 6,0kW, včetně infraovladače a integrovaného čerpadla kondenzátu. Požadovaný chladicí výkon Qch = 6,25kW. D+M	kus	2,000	13 979,70	27 959,40	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1265	K	K107a.002a	Dekorační panel pro vnitřní chladicí kazetovou jednotku. D+M	kus	2,000	3 773,70	7 547,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1266	K	K107a.101	Zimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1267	K	K107a.102	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	2,000	1 789,20	3 578,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1268	K	K107a.103	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	2,000	1 738,80	3 477,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1269	K	K107a.201	Rozdělovač pro twin instalaci. D+M	kus	1,000	2 451,60	2 451,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1270	K	K107a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1271	K	K107a.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	12,000	290,70	3 488,40	
1272	K	K107a.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	22,000	329,40	7 246,80	
1273	K	K107a.803	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	34,000	509,40	17 319,60	
1274	K	K107a.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	34,000	75,60	2 570,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
1275	K	K107a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		0,2		0,200			
	VV		Součet		0,200			
1276	K	K107a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1277	K	K107a.991	Hzs zařízení č. K107a - Chlazení CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1278	K	K107a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,200	720,00	144,00	
	D	K107b.	Zařízení č. K107b - Chlazení CT				129 104,46	
1279	K	K107b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 12,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 12,5kW. D+M	kus	1,000	42 743,70	42 743,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		TWINSPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Ovládání zařízení, udržování nastavitelné požadované teploty, vzdálenou správu a monitoring zařízení zajistí profese MaR.					
	VV		Teplotní čidla budou dodávkou profese MaR. Vzdálená správa bude nadřazena místnímu ovládání.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1280	K	K107b.002	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 6,0kW, včetně infraovladače a integrovaného čerpadla kondenzátu. Požadovaný chladicí výkon Qch = 6,25kW. D+M	kus	2,000	13 979,70	27 959,40	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1281	K	K107b.002a	Dekorační panel pro vnitřní chladicí kazetovou jednotku. D+M	kus	2,000	3 773,70	7 547,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1282	K	K107b.101	Žimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1283	K	K107b.102	Lokální převodník Modbus. D+M	kus	2,000	1 789,20	3 578,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1284	K	K107b.103	Konektor pro připojení drátového ovladače (klema pinu 4 a 5). D+M	kus	2,000	1 738,80	3 477,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1285	K	K107b.201	Rozdělovač pro twin instalaci. D+M	kus	1,000	2 451,60	2 451,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1286	K	K107b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1287	K	K107b.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	14,000	290,70	4 069,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1288	K	K107b.802	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	21,000	329,40	6 917,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
1289	K	K107b.803	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	35,000	509,40	17 829,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
1290	K	K107b.804	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	35,000	75,60	2 646,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			35					
			Součet					
1291	K	K107b.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,200	2 656,80	531,36	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			0,2					
			Součet					
1292	K	K107b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
			2					
			Součet					
1293	K	K107b.991	Hzs zařízení č. K107b - Chlazení CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1294	K	K107b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,200	720,00	144,00	
	D	K108a.	Zařízení č. K108a - Chlazení techniky CT				120 544,20	
1295	K	K108a.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	37 803,60	37 803,60	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1296	K	K108a.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 9,4kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	27 340,20	27 340,20	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Sкрыtá montáž vnitřní chladicí podstropní jednotky.					
			Včetně kotevnických táhel pro montáž do stropní konstrukce.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
			1					
			Součet					
1297	K	K108a.101	Zimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1298	K	K108a.102	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	kus	1,000	3 406,50	3 406,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1299	K	K108a.103	SERVER backup. D+M	kus	1,000	13 250,70	13 250,70	
			Společný pro zařízení K108a + K108b					
			Řídicí systém slouží k ovládání dvou klimatizačních jednotek.					
			Trvale je v provozu jedna jednotka.					
			Druhá jednotka se zapíná při překročení nastavené prostorové teploty a vypíná při vychlazení prostoru na nastavenou mez.					
			Pořadí spouštění klimatizačních jednotek se pravidelně mění každý měsíc.					
			Druhá jednotka rovněž slouží jako záloha pro případ poruchy první, kdy ji nahrazuje.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1300	K	K108a.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			1					
			Součet					
1301	K	K108a.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	31,000	329,40	10 211,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			31					
			Součet					
1302	K	K108a.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	31,000	509,40	15 791,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			31					
			Součet					
1303	K	K108a.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	31,000	75,60	2 343,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			31					
			Součet					
1304	K	K108a.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,500	2 656,80	1 328,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
			0,5					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1305	K	K108a.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1306	K	K108a.991	Hzs zařízení č. K108a - Chlazení techniky CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1307	K	K108a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
	D	K108b.	Zařízení č. K108b - Chlazení techniky CT					108 207,90
1308	K	K108b.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	37 803,60	37 803,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Včetně izolátorů chvění = antivibrační materiál.					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1309	K	K108b.002	Vnitřní chladicí podstropní jednotka Qch nominální = 9,4kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 10,0kW. D+M	kus	1,000	27 340,20	27 340,20	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Skrytá montáž vnitřní chladicí podstropní jednotky.					
	VV		Včetně kotevnic táhel pro montáž do stropní konstrukce.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1310	K	K108b.101	Zimní úprava pod -10°C do 20 kW. D+M	kus	1,000	3 931,20	3 931,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1311	K	K108b.102	Modul externích vstupů a výstupů. D+M	kus	1,000	3 406,50	3 406,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1312	K	K108b.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1313	K	K108b.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	32,000	329,40	10 540,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
1314	K	K108b.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	32,000	509,40	16 300,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
1315	K	K108b.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	32,000	75,60	2 419,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
1316	K	K108b.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,500	2 656,80	1 328,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1317	K	K108b.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1318	K	K108b.991	Hzs zařízení č. K108b - Chlazení techniky CT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1319	K	K108b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,180	720,00	129,60	
	D	K202.	Zařízení č. K202 - Chlazení slaboproudu 2070					87 375,06
1320	K	K202.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1321	K	K202.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraohřevu. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1322	K	K202.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1323	K	K202.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	8,000	459,00	3 672,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
1324	K	K202.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	329,40	16 470,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			50		50,000			
			Součet		50,000			
1325	K	K202.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	509,40	25 470,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			50		50,000			
			Součet		50,000			
1326	K	K202.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	75,60	3 780,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			50		50,000			
			Součet		50,000			
1327	K	K202.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			1,2		1,200			
			Součet		1,200			
1328	K	K202.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b, D1.01.4c-12b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
1329	K	K202.991	Hzs zařízení č. K202 - Chlazení slaboproudu 2070 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1330	K	K202.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D		K203.	Zařízení č. K203 - Chlazení silnoprůdu 2029					73 135,44
1331	K	K203.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
			Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Pro celoroční chlazení.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
			Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
			Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
			Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
1332	K	K203.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1333	K	K203.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1334	K	K203.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	8,000	459,00	3 672,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
1335	K	K203.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 064,70	1 064,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1336	K	K203.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	38,000	329,40	12 517,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
1337	K	K203.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	38,000	509,40	19 357,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
1338	K	K203.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	38,000	75,60	2 872,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		38		38,000			
	vv		Součet		38,000			
1339	K	K203.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,800	2 656,80	2 125,44	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		0,8		0,800			
	vv		Součet		0,800			
1340	K	K203.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	3,000	478,80	1 436,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-12a					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
1341	K	K203.991	Hzs zařízení č. K203 - Chlazení silnoproudu 2029 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1342	K	K203.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K204.			Zařízení č. K204 - Chlazení slaboproudu 2004				87 375,06	
1343	K	K204.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	vv		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	vv		Pro celoroční chlazení.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	vv		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	vv		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	vv		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1344	K	K204.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	vv		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1345	K	K204.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	K301.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	509,40	25 470,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
136	K	K301.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	75,60	3 780,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1361	K	K301.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1362	K	K301.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1363	K	K301.991	Hzs zařízení č. K301 - Chlazení slaboproudu 3004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1364	K	K301.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K303.	Zařízení č. K303 - Chlazení slaboproudu 3135				88 293,06	
1365	K	K303.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1366	K	K303.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1367	K	K303.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1368	K	K303.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky. D+M	m	10,000	459,00	4 590,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1369	K	K303.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	329,40	16 470,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1370	K	K303.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	50,000	509,40	25 470,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1371	K	K303.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	50,000	75,60	3 780,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
1372	K	K303.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
1373	K	K303.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-12b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1374	K	K303.991	Hzs zařízení č. K303 - Chlazení slaboproudu 3135 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1375	K	K303.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K403.	Zařízení č. K403 - Chlazení slaboproudu 4115				85 743,18	
1376	K	K403.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1377	K	K403.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1378	K	K403.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1379	K	K403.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	11,000	459,00	5 049,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1380	K	K403.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	47,000	329,40	15 481,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
1381	K	K403.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	47,000	509,40	23 941,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
1382	K	K403.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	47,000	75,60	3 553,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
1383	K	K403.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,100	2 656,80	2 922,48	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
1384	K	K403.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-12b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1385	K	K403.991	Hzs zařízení č. K403 - Chlazení slaboproudu 4115 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1386	K	K403.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K404.	Zařízení č. K404 - Chlazení elektro 4117				83 694,06	
1387	K	K404.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-12b 1 Součet		1,000 1,000			
1388	K	K404.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-08b 1 Součet		1,000 1,000			
1389	K	K404.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 1 Součet		1,000 1,000			
1390	K	K404.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	9,000	459,00	4 131,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b 9 Součet		9,000 9,000			
1391	K	K404.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	48,000	329,40	15 811,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 48 Součet		48,000 48,000			
1392	K	K404.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	48,000	509,40	24 451,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 48 Součet		48,000 48,000			
1393	K	K404.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	48,000	75,60	3 628,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 48 Součet		48,000 48,000			
1394	K	K404.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,200	2 656,80	3 188,16	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 1,2 Součet		1,200 1,200			
1395	K	K404.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-12b 5 Součet		5,000 5,000			
1396	K	K404.991	Hzs zařízení č. K404 - Chlazení elektro 4117 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1397	K	K404.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K406.			Zařízení č. K406 - Chlazení elektro 4082b				72 172,08	
1398	K	K406.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-12b 1 Součet		1,000 1,000			
1399	K	K406.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-08b 1 Součet		1,000 1,000			
1400	K	K406.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1401	K	K406.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	8,000	459,00	3 672,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1402	K	K406.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 064,70	1 064,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1403	K	K406.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	35,000	329,40	11 529,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
1404	K	K406.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	35,000	509,40	17 829,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
1405	K	K406.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	35,000	75,60	2 646,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
1406	K	K406.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,600	2 656,80	1 594,08	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
1407	K	K406.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	2,000	478,80	957,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b, D1.01.4c-12b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1408	K	K406.991	Hzs zařízení č. K406 - Chlazení elektro 4082b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1409	K	K406.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K407.			Zařízení č. K407 - Chlazení slaboproudu 4004				85 287,78	
1410	K	K407.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1411	K	K407.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1412	K	K407.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1413	K	K407.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	12,000	459,00	5 508,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
1414	K	K407.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	329,40	15 152,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1415	K	K407.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	509,40	23 432,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
1416	K	K407.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	46,000	75,60	3 477,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
1417	K	K407.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,100	2 656,80	2 922,48	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
1418	K	K407.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1419	K	K407.991	Hzs zařízení č. K407 - Chlazení slaboproudu 4004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1420	K	K407.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K408.			Zařízení č. K408 - Chlazení silnoproudu 4005				82 058,58	
1421	K	K408.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1422	K	K408.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1423	K	K408.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1424	K	K408.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky. D+M	m	10,000	459,00	4 590,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
1425	K	K408.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	329,40	15 152,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
1426	K	K408.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	46,000	509,40	23 432,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
1427	K	K408.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	46,000	75,60	3 477,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
1428	K	K408.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	1,100	2 656,80	2 922,48	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
1429	K	K408.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a, D1.01.4c-12a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1430	K	K408.991	Hzs zařízení č. K408 - Chlazení silnoproudu 4005 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1431	K	K408.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K501.	Zařízení č. K501 - Chlazení slaboproudu 5004				78 545,34	
1432	K	K501.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1433	K	K501.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1434	K	K501.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1435	K	K501.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	11,000	459,00	5 049,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1436	K	K501.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	329,40	13 176,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1437	K	K501.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	509,40	20 376,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1438	K	K501.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	40,000	75,60	3 024,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1439	K	K501.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,800	2 656,80	2 125,44	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
1440	K	K501.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1441	K	K501.991	Hzs zařízení č. K501 - Chlazení slaboproudu 5004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1442	K	K501.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K503.	Zařízení č. K503 - Chlazení slaboproudu 5104				80 639,82	
1443	K	K503.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-12b 1 Součet		1,000 1,000			
1444	K	K503.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b 1 Součet		1,000 1,000			
1445	K	K503.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 1 Součet		1,000 1,000			
1446	K	K503.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	11,000	459,00	5 049,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b 11 Součet		11,000 11,000			
1447	K	K503.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	42,000	329,40	13 834,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 42 Součet		42,000 42,000			
1448	K	K503.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	42,000	509,40	21 394,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 42 Součet		42,000 42,000			
1449	K	K503.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	42,000	75,60	3 175,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 42 Součet		42,000 42,000			
1450	K	K503.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,900	2 656,80	2 391,12	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b 0,9 Součet		0,900 0,900			
1451	K	K503.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-12b 4 Součet		4,000 4,000			
1452	K	K503.991	Hzs zařízení č. K503 - Chlazení slaboproudu 5104 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1453	K	K503.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K601.			Zařízení č. K601 - Chlazení slaboproudu 6004				79 922,34	
1454	K	K601.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz. Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby Pro celoroční chlazení. Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj. Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech. Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze. Viz výkres číslo D1.01.4c-12a 1 Součet		1,000 1,000			
1455	K	K601.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
			Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet		1,000 1,000			
1456	K	K601.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
1457	K	K601.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	14,000	459,00	6 426,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
1458	K	K601.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	329,40	13 176,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
1459	K	K601.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	509,40	20 376,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
1460	K	K601.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	40,000	75,60	3 024,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
1461	K	K601.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,800	2 656,80	2 125,44	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	0,8		0,800			
		VV	Součet		0,800			
1462	K	K601.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-12a					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
1463	K	K601.991	Hzs zařízení č. K601 - Chlazení slaboproudu 6004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1464	K	K601.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K603. Zařízení č. K603 - Chlazení slaboproudu 6104							79 922,34	
1465	K	K603.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
		VV	Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
		VV	SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
		VV	Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
		VV	Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
		VV	Pro celoroční chlazení.					
		VV	Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
		VV	Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
		VV	Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
		VV	Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
1466	K	K603.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
		VV	Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
1467	K	K603.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
1468	K	K603.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	14,000	459,00	6 426,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
1469	K	K603.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	329,40	13 176,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
1470	K	K603.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	40,000	509,40	20 376,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1471	K	K603.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	40,000	75,60	3 024,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
1472	K	K603.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,800	2 656,80	2 125,44	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
1473	K	K603.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-12b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1474	K	K603.991	Hzs zařízení č. K603 - Chlazení slaboproudu 6104 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1475	K	K603.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D K701.			Zařízení č. K701 - Chlazení slaboproudu 7004				77 561,46	
1476	K	K701.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1477	K	K701.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1478	K	K701.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1479	K	K701.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	16,000	459,00	7 344,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1480	K	K701.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	329,40	12 187,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1481	K	K701.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	509,40	18 847,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1482	K	K701.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	37,000	75,60	2 797,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1483	K	K701.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
1484	K	K701.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1485	K	K701.991	Hzs zařízení č. K701 - Chlazení slaboproudu 7004 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1486	K	K701.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	

D K702.

Zařízení č. K702 - Chlazení silnoproudu 7005

76 663,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1487	K	K702.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,8kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1488	K	K702.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,8kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1489	K	K702.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1490	K	K702.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	13,000	459,00	5 967,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
1491	K	K702.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	329,40	12 187,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1492	K	K702.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	509,40	18 847,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1493	K	K702.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	37,000	75,60	2 797,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1494	K	K702.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
1495	K	K702.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1496	K	K702.991	Hzs zařízení č. K702 - Chlazení silnoprůdu 7005 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1497	K	K702.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D	K703.	Zařízení č. K703 - Chlazení slaboprůdu 7104					76 643,46	
1498	K	K703.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,8kW. D+M	kus	1,000	19 845,90	19 845,90	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1499	K	K703.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,8kW. D+M	kus	1,000	8 335,80	8 335,80	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1500	K	K703.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1501	K	K703.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	14,000	459,00	6 426,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1502	K	K703.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	329,40	12 187,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1503	K	K703.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	509,40	18 847,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1504	K	K703.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	37,000	75,60	2 797,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1505	K	K703.901	Chladiivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
1506	K	K703.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	4,000	478,80	1 915,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1507	K	K703.991	Hzs zařízení č. K703 - Chlazení slaboproudu 7104 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1508	K	K703.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
	D	K704.	Zařízení č. K704 - Chlazení silnoproudu 7105					73 873,26
1509	K	K704.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladiivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1510	K	K704.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1511	K	K704.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1512	K	K704.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	13,000	459,00	5 967,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
1513	K	K704.801	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	329,40	12 187,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1514	K	K704.802	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M	m	37,000	509,40	18 847,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
1515	K	K704.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	37,000	75,60	2 797,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		37		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,000			
1516	K	K704.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,700	2 656,80	1 859,76	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
1517	K	K704.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	5,000	478,80	2 394,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1518	K	K704.991	Hzs zařízení č. K704 - Chlazení silnoprůdu 7105 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1519	K	K704.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D		K705.	Zařízení č. K705 - Chlazení silnoprůdu 7048				48 575,88	
1520	K	K705.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 2,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1521	K	K705.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,5kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1522	K	K705.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1523	K	K705.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M	m	7,000	459,00	3 213,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
1524	K	K705.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechem pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 064,70	1 064,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1525	K	K705.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	19,000	290,70	5 523,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1526	K	K705.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	19,000	380,70	7 233,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1527	K	K705.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	19,000	75,60	1 436,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1528	K	K705.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,100	2 656,80	265,68	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
1529	K	K705.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	1,000	478,80	478,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1530	K	K705.991	Hzs zařízení č. K705 - Chlazení silnoprůdu 7048 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1531	K	K705.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	

D
K706.
Zařízení č. K706 - Chlazení silnoprůdu 7150
47 828,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1532	K	K706.001	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 2,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	17 846,10	17 846,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.					
	VV		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	VV		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	VV		Pro celoroční chlazení.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	VV		Zařízení bude napojeno na náhradní zdroj.					
	VV		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR bude monitorovat teplotu v chlazených místnostech.					
	VV		Překročení nastavené meze bude signalizováno obsluze.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1533	K	K706.002	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,5kW, včetně infraovlaďače. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,0kW. D+M	kus	1,000	7 545,60	7 545,60	
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1534	K	K706.601	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1535	K	K706.701	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky, D+M	m	7,000	459,00	3 213,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
1536	K	K706.702	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí. D+M	kus	1,000	1 064,70	1 064,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1537	K	K706.801	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M	m	18,000	290,70	5 232,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1538	K	K706.802	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M	m	18,000	380,70	6 852,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1539	K	K706.803	Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M	m	18,000	75,60	1 360,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1540	K	K706.901	Chladivo R410a k doplnění systému. D+M	kg	0,100	2 656,80	265,68	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		0,1		0,100			
	VV		Součet		0,100			
1541	K	K706.951	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M	kus	1,000	478,80	478,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1542	K	K706.991	Hzs zařízení č. K706 - Chlazení silnoproudu 7150 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1543	K	K706.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	
D	T001.		Zařízení č. T001 - Strojovna chlazení - provozní větrání				132 130,80	
1544	K	T001.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2000 m3/h, tlaková ztráta 180 Pa, připojení DN 355, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	14 294,70	14 294,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě spínání od světel s nastavitelným doběhem v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1545	K	T001.002	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2000 m3/h, tlaková ztráta 180 Pa, připojení DN 355, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	14 294,70	14 294,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě spínání od světel s nastavitelným doběhem v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1546	K	T001.051	Tlumič hluku kulisový 800x280x1250/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	6 710,40	6 710,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1547	K	T001.052	Tlumič hluku kruhový DN 355mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	4 312,80	4 312,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1548	K	T001.101	Regulační klapka 355x280, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 277,10	1 277,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1549	K	T001.102	Zpětná klapka DN 355. D+M	kus	1,000	680,40	680,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1550	K	T001.151	Regulační klapka 355x355, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 491,30	1 491,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1551	K	T001.152	Zpětná klapka DN 355. D+M	kus	1,000	680,40	680,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1552	K	T001.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1020x200 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 332,90	2 665,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1553	K	T001.251	Krycí mřížka kruhová DN 355 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	576,00	576,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1554	K	T001.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 876,90	6 876,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1555	K	T001.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 966,90	6 966,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1556	K	T001.501	Sací krycí mřížka 355x500mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	608,40	608,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1557	K	T001.551	Výfuková krycí mřížka 500x355mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	608,40	608,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1558	K	T001.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	700,20	2 100,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 3		3,000			
			vv Součet		3,000			
1559	K	T001.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	56,000	561,60	31 449,60	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 56		56,000			
			vv Součet		56,000			
1560	K	T001.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	17,000	561,60	9 547,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 17		17,000			
			vv Součet		17,000			
1561	K	T001.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	11,000	556,20	6 118,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 11		11,000			
			vv Součet		11,000			
1562	K	T001.902	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	47,000	405,00	19 035,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 47		47,000			
			vv Součet		47,000			
1563	K	T001.991	Hzs zařízení č. T001 - Strojovna chlazení - provozní větrání - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1564	K	T001.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,300	720,00	216,00	
D T002.			Zařízení č. T002 - Strojovna chlazení - havarijní větrání				34 021,80	
1565	K	T002.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1300 m3/h, tlaková ztráta 240 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	7 213,50	7 213,50	
			vv Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla úniku chladiva. Konkrétní umístění čidla řeší profese MaR.					
			vv Havarijní větrání musí být opatřeno dvěma nezávislými ovladači pro nouzové situace tak, že jeden je umístěn mimo strojovnu					
			vv a druhý ovladač je uvnitř strojovny. Detektory úniku chladiva musí odpovídat požadavkům a ustanovením kapitoly 9 ČSN EN 378-3.					
			vv Detektory dodá profese MaR. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			vv Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			vv Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1566	K	T002.002	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1300 m3/h, tlaková ztráta 240 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	7 213,50	7 213,50	
			vv Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla úniku chladiva. Konkrétní umístění čidla řeší profese MaR.					
			vv Havarijní větrání musí být opatřeno dvěma nezávislými ovladači pro nouzové situace tak, že jeden je umístěn mimo strojovnu					
			vv a druhý ovladač je uvnitř strojovny. Detektory úniku chladiva musí odpovídat požadavkům a ustanovením kapitoly 9 ČSN EN 378-3.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Detektory dodá profese MaR. Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1567	K	T002.101	Regulační klapka 315x280, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 227,60	1 227,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1568	K	T002.102	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	524,70	524,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1569	K	T002.151	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	642,60	642,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1570	K	T002.152	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	524,70	524,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1571	K	T002.251	Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	404,10	404,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1572	K	T002.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	16,000	684,00	10 944,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			16		16,000			
			Součet		16,000			
1573	K	T002.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,000	561,60	561,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1574	K	T002.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	3,500	561,60	1 965,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			3,5		3,500			
			Součet		3,500			
1575	K	T002.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	3,500	556,20	1 946,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			3,5		3,500			
			Součet		3,500			
1576	K	T002.991	Hzs zařízení č. T002 - Strojovna chlazení - havarijní větrání - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
1577	K	T002.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,060	720,00	43,20	
	D	T003.	Zařízení č. T003 - Strojovna VZT 1.PP				145 205,10	
1578	K	T003.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2800 m3/h, tlaková ztráta 160 Pa, připojení DN 355, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	19 744,20	19 744,20	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1579	K	T003.051	Tlumič hluku kulisový 800x400x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	5 706,90	5 706,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1580	K	T003.052	Tlumič hluku kulisový 800x800x1500/2 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M	kus	1,000	11 403,90	11 403,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1581	K	T003.101	Regulační klapka 400x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	1 753,20	1 753,20	
	vv		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1582	K	T003.151	Regulační klapka 400x355, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	1 553,40	1 553,40	
	vv		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1583	K	T003.152	Regulační klapka 400x355, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 553,40	1 553,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1584	K	T003.153	Regulační klapka 315x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 413,90	1 413,90	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1585	K	T003.201	Krycí mřížka čtyřhranná 630x560mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 274,40	1 274,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1586	K	T003.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	930,60	930,60	
1587	K	T003.252	Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 1225x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	1 257,30	3 771,90	
1588	K	T003.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 125,30	7 125,30	
	vv		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	vv		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	vv		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	vv		Napájení zajistí profese ELE.					
	vv		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	vv		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	vv		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	vv		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1589	K	T003.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 914,60	7 914,60	
	vv		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	vv		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	vv		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	vv		Napájení zajistí profese ELE.					
	vv		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	vv		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	vv		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	vv		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1590	K	T003.501	Šací krycí mřížka 560x560mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 274,40	1 274,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1591	K	T003.551	Výfuková krycí mřížka 800x400mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	860,40	860,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1592	K	T003.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	43,000	684,00	29 412,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	vv		43		43,000			
	vv		Součet		43,000			
1593	K	T003.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	56,000	561,60	31 449,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
1594	K	T003.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	18,000	561,60	10 108,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1595	K	T003.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	11,000	556,20	6 118,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1596	K	T003.991	Hzs zařízení č. T003 - Strojovna VZT 1.PP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1597	K	T003.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,300	720,00	216,00	
D T004.			Zařízení č. T004 - Vakuová stanice				79 857,90	
1598	K	T004.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=800 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	3 731,40	3 731,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě chodu strojů v m. č. 0120a nebo m. č. 0120b.					
	VV		Dle informací od profese MEDIPLYNY bude vždy v provozu jen jedna vakuová stanice.					
	VV		Dále bude zařízení ovládané od teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem. Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnostech.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1599	K	T004.002	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=800 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	3 731,40	3 731,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě chodu strojů v m. č. 0120a nebo m. č. 0120b.					
	VV		Dle informací od profese MEDIPLYNY bude vždy v provozu jen jedna vakuová stanice.					
	VV		Dále bude zařízení ovládané od teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem. Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnostech.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1600	K	T004.003	Vodní ohřivač do kruhového potrubí, pro množství vzduchu V=800 m3/h, připojení DN 315. D+M	kus	1,000	12 183,30	12 183,30	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení potrubního teplovodního ohřivače na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese Ú					
	VV		Automatické ovládání ohřevu zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1601	K	T004.004	Filtrační kazeta do kruhového potrubí, včetně filtru ePM10 50%, připojení DN 315. D+M	kus	1,000	1 556,10	1 556,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Snímání zanesení filtru zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1602	K	T004.051	Tlumič hluku kruhový DN 315mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	3 183,30	3 183,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1603	K	T004.052	Tlumič hluku kruhový DN 315mm, délka 1500mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	3 565,80	3 565,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
1604	K	T004.101	Regulační klapka 250x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	1 215,90	2 431,80	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1605	K	T004.102	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	524,70	524,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1606	K	T004.151	Regulační klapka 250x200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	1 020,60	2 041,20	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1607	K	T004.152	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	642,60	642,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1608	K	T004.153	Zpětná klapka DN 315. D+M	kus	1,000	524,70	524,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1609	K	T004.201	Přívodní výustka komfortní řřadř s regulací vel. 825x200 z eloxovanřho hlinřku opatřenř vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 187,10	2 374,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1610	K	T004.251	Odvodnř vřustka komfortnř řřadř s regulací vel. 825x200 z eloxovanřho hlinřku opatřenř vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 187,10	2 374,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1611	K	T004.701	Potrubř kruhovř pozinkovanř - spiro, třřda těsnosti B, tvarovky 30% - průmřřu 315mm, včetně těsnřřřho a spojovacřho materiřřlu. D+M	m	1,500	684,00	1 026,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
1612	K	T004.801	Potrubř řtyřhrannř pozinkovanř rovnř, sk. 1, třřda těsnosti B, včetně těsnřřřho a spojovacřho materiřřlu. D+M	m2	31,000	561,60	17 409,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
1613	K	T004.802	Potrubř řtyřhrannř pozinkovanř tvarovky, sk. 1, třřda těsnosti B, včetně těsnřřřho a spojovacřho materiřřlu, nřběhovřch a vodřřřřch plechř. D+M	m2	11,000	561,60	6 177,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
1614	K	T004.901	Parotřsnř tepelnř izolace sřnř řerstvřho vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	8,000	707,40	5 659,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1615	K	T004.902	Kauřukovř tepelnř izolace vřfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	16,000	556,20	8 899,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
1616	K	T004.991	Hzs zařřzenř ř. T004 - Vakuovř stanice - zednickř vřpomoci vrty, prostupy, drřřky, přřpomoci břhem transportu potrubř, koordinace vřřř ostatnřm profesřm, koordinace přř etapizaci pracř	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1617	K	T004.992	Přřsun hmot pro vzduchotechniku, vřřky do 6 m	t	0,280	720,00	201,60	
D		T005.	Zařřzenř ř. T005 - Strojovna řT				157 466,70	
1618	K	T005.001	Radiřřlnř ventilřřtor do kruhovřho potrubř, mnořstvř vzduchu V=2800 m3/h, tlakovř zřřata 200 Pa, přřpojenř DN 400, včetně přřpojovřřřch manřet. D+M	kus	1,000	21 171,60	21 171,60	
	VV		Technickř parametry viz D1.01.4c-01 Technickř zprřva, D1.01.4c-01a Technickř zprřva - přřlohy - řast A, D1.01.4c-03a Technickř podmřnky - řast A.					
	VV		Napřřenř a ovlřdřnř zajistř profese MaR na zřkladř teplotnřho řidla v kombinaci s nastavitelnřm řasovřm reřimem.					
	VV		Profese MaR bude monitorovat teplotu v mřstnosti.					
	VV		Přř spušřtřnř pořřrnřho poplachu zajistř profese MaR na zřkladř signřlu od EPS odstavenř zařřzenř z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistř silovř přřvod pro rozvaděč MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1619	K	T005.002	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=2800 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	21 171,60	21 171,60	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1620	K	T005.051	Tlumič hluku kruhový DN 400mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	5 096,70	5 096,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1621	K	T005.052	Tlumič hluku kruhový DN 400mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	5 096,70	5 096,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1622	K	T005.101	Regulační klapka 400x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 753,20	1 753,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1623	K	T005.102	Zpětná klapka DN 400. D+M	kus	1,000	909,90	909,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1624	K	T005.151	Regulační klapka 400x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 753,20	1 753,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1625	K	T005.152	Zpětná klapka DN 400. D+M	kus	1,000	909,90	909,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1626	K	T005.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x200 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1627	K	T005.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x200 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 413,00	2 826,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1628	K	T005.401	Požární klapka kruhová s atestem DN 400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 856,20	6 856,20	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1629	K	T005.402	Požární klapka kruhová s atestem DN 400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 856,20	6 856,20	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1630	K	T005.501	Sací krycí mřížka 500x500mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	701,10	701,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1631	K	T005.551	Výfuková krycí mřížka 500x500mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	701,10	701,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1632	K	T005.701	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	845,10	2 535,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
1633	K	T005.801	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	65,000	561,60	36 504,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			65		65,000			
			Součet		65,000			
1634	K	T005.802	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	20,000	561,60	11 232,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			20		20,000			
			Součet		20,000			
1635	K	T005.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	66,000	405,00	26 730,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			66		66,000			
			Součet		66,000			
1636	K	T005.991	Hzs zařízení č. T005 - Strojovna ÚT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1637	K	T005.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,300	720,00	216,00	
D		T006.	Zařízení č. T006 - Větrání kolektorové chodby				31 767,30	
1638	K	T006.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=350 m3/h, tlaková ztráta 170 Pa, připojení DN 160, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	3 030,30	3 030,30	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě nastavitelného časového režimu.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1639	K	T006.051	Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 7,0 dB. D+M	kus	1,000	1 094,40	1 094,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1640	K	T006.151	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	369,00	369,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1641	K	T006.152	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	197,10	197,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1642	K	T006.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x140 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	636,30	636,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1643	K	T006.551	Výfuková krycí mřížka 200x200mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	291,60	291,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1644	K	T006.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	34,000	416,70	14 167,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
1645	K	T006.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	1,500	561,60	842,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
1646	K	T006.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	0,500	561,60	280,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1647	K	T006.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	18,000	556,20	10 011,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1648	K	T006.991	Hzs zařízení č. T006 - Větrání kolektorové chodby - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
1649	K	T006.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D T007.			Zařízení č. T007 - Větrání průjezdu				107 670,60	
1650	K	T007.001	Indukční (posunový) ventilátor, množství vzduchu V=8800 m3/h. D+M	kus	2,000	53 216,10	106 432,20	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		dvouotáčkový ventilátor – 100% hygienické větrání, 50% hygienické větrání					
	VV		provedení FeZn.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidel CO, teplotních čidel a v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Teplotní čidla budou umístěny v blízkosti kondenzačních jednotek. Profese MaR bude monitorovat teplotu v blízkosti kondenzačních jednotek.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1651	K	T007.991	Hzs zařízení č. T007 - Větrání průjezdu - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
1652	K	T007.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,220	720,00	158,40	
D T008.			Zařízení č. T008 - Strojovna páry				252 763,20	
1653	K	T008.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=3500 m3/h, tlaková ztráta 230 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	33 528,60	33 528,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla, čidla relativní vlhkosti v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Max. teplota je 35 °C a rel. vlhkost max. 55 %					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1654	K	T008.002	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=3500 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	2,000	33 528,60	67 057,20	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla, čidla relativní vlhkosti v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			Max. teplota je 35 °C a rel. vlhkost max. 55 %					
			Odvodní ventilátor je zálohován. Přepínání jednotlivých ventilátorů, aby měly stejnou provozní dobu, zajistí profese MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1655	K	T008.003	Filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí, včetně filtru ePM10 50%, připojení 800x500. D+M	kus	1,000	3 995,10	3 995,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Snímání zanesení filtru zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1656	K	T008.051	Tlumič hluku kulisový 800x500x1250/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	8 923,50	8 923,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1657	K	T008.052	Tlumič hluku kulisový 800x500x1250/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M	kus	1,000	8 923,50	8 923,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1658	K	T008.101	Regulační klapka 630x500, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	2 384,10	2 384,10	
			Servopohon v dodáce profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1659	K	T008.151	Regulační klapka 400x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000	1 753,20	3 506,40	
			Servopohon v dodáce profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1660	K	T008.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 825x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	1 187,10	4 748,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
1661	K	T008.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	861,30	5 167,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
1662	K	T008.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 311,60	7 311,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1663	K	T008.402	Požární klapka čtyřhranná s atestem 400x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 311,60	7 311,60	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1664	K	T008.501	Sací krycí mřížka 630x500mm s přírubou 80% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	860,40	860,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1665	K	T008.551	Výfuková krycí mřížka 630x500mm s přírubou 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	860,40	860,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1666	K	T008.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	72,000	561,60	40 435,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 72		72,000			
			vv Součet		72,000			
1667	K	T008.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	23,000	561,60	12 916,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 23		23,000			
			vv Součet		23,000			
1668	K	T008.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	16,000	707,40	11 318,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 16		16,000			
			vv Součet		16,000			
1669	K	T008.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	51,000	556,20	28 366,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 51		51,000			
			vv Součet		51,000			
1670	K	T008.903	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	8,000	405,00	3 240,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			vv 8		8,000			
			vv Součet		8,000			
1671	K	T008.991	Hzs zařízení č. T008 - Strojovna páry - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1672	K	T008.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,400	720,00	288,00	
D T009.			Zařízení č. T009 - Větrání skladu lahví				9 558,90	
1673	K	T009.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=80 m3/h, tlaková ztráta 100 Pa, připojení DN 125, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	2 548,80	2 548,80	
			vv Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			vv Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla koncentrace kyslíku v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
			vv Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			vv Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
			vv Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1674	K	T009.051	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M	kus	1,000	976,50	976,50	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1675	K	T009.151	Regulační klapka DN 100, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	304,20	304,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1676	K	T009.152	Zpětná klapka DN 100. D+M	kus	1,000	132,30	132,30	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
1677	K	T009.251	Odvodní talířový ventil DN 100 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	282,60	565,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1678	K	T009.551	Výfuková krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	198,00	198,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1679	K	T009.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	310,50	2 484,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1680	K	T009.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	372,60	745,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1681	K	T009.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	1,000	556,20	556,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1682	K	T009.902	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	0,500	405,00	202,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1683	K	T009.991	Hzs zařízení č. T009 - Větrání skladu lahví - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
1684	K	T009.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D T010.			Zařízení č. T010 - Větrání skladu lahví				9 558,90	
1685	K	T010.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, tlaková ztráta 90 Pa, připojení DN 125, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	2 548,80	2 548,80	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla koncentrace kyslíku v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1686	K	T010.051	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M	kus	1,000	976,50	976,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1687	K	T010.151	Regulační klapka DN 100, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	304,20	304,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1688	K	T010.152	Zpětná klapka DN 100. D+M	kus	1,000	132,30	132,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1689	K	T010.251	Odvodní talířový ventil DN 100 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	282,60	565,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1690	K	T010.551	Výfuková krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	198,00	198,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1691	K	T010.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	310,50	2 484,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1692	K	T010.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	372,60	745,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1693	K	T010.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	1,000	556,20	556,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1694	K	T010.902	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	0,500	405,00	202,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1695	K	T010.991	Hzs zařízení č. T010 - Větrání skladu lahví - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
1696	K	T010.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D T011.			Zařízení č. T011 - Větrání skladu lahví				9 558,90	
1697	K	T011.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=60 m3/h, tlaková ztráta 110 Pa, připojení DN 125, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	2 548,80	2 548,80	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě čidla koncentrace kyslíku v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1698	K	T011.051	Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M	kus	1,000	976,50	976,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1699	K	T011.151	Regulační klapka DN 100, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	304,20	304,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1700	K	T011.152	Zpětná klapka DN 100. D+M	kus	1,000	132,30	132,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1701	K	T011.251	Odvodní talířový ventil DN 100 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	282,60	565,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1702	K	T011.551	Výfuková krycí mřížka kruhová DN 125 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	198,00	198,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1703	K	T011.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	310,50	2 484,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
1704	K	T011.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	372,60	745,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1705	K	T011.901	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	1,000	556,20	556,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1706	K	T011.902	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	0,500	405,00	202,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1707	K	T011.991	Hzs zařízení č. T011 - Větrání skladu lahví - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
1708	K	T011.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,050	720,00	36,00	
D T012.			Zařízení č. T012 - Větrání trafostanice				83 497,50	
1709	K	T012.001	Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=4000 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 450, včetně připojících manžety. D+M	kus	1,000	24 263,10	24 263,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE na základě teplotního čidla. Teplotní čidlo bude dodávkou profese ELE.					
			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1710	K	T012.051	Tlumič hluku kulisový 600x600x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	9 517,50	9 517,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1711	K	T012.251	Krycí mřížka kruhová DN 450 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	805,50	805,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1712	K	T012.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 600x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 443,90	7 443,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1713	K	T012.402	Lamelová požární klapka s atestem 900x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	17 682,30	17 682,30	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1714	K	T012.551	Výfuková krycí mřížka 600x600mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 155,60	1 155,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1715	K	T012.701	Potrubií kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	892,80	446,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			0,5		0,500			
			Součet		0,500			
1716	K	T012.801	Potrubií čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	18,000	561,60	10 108,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			18		18,000			
			Součet		18,000			
1717	K	T012.802	Potrubií čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
1718	K	T012.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	18,000	405,00	7 290,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	18,000				
1719	K	T012.991	Hzs zařízení č. T012 - Větrání trafostanice - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1720	K	T012.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
D T014.			Zařízení č. T014 - Větrání trafostanice	83 497,50				
1721	K	T014.001	Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=4000 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 450, včetně připojovací manžety. D+M	kus	1,000	24 263,10	24 263,10	
VV			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
VV			Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
VV			Napájení a ovládání zajistí profese ELE na základě teplotního čidla. Teplotní čidlo bude dodávkou profese ELE.					
VV			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
VV			Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1722	K	T014.051	Tlumič hluku kulisový 600x600x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	9 517,50	9 517,50	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1723	K	T014.251	Krycí mřížka kruhová DN 450 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	805,50	805,50	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1724	K	T014.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 600x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 443,90	7 443,90	
VV			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
VV			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
VV			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
VV			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
VV			Napájení zajistí profese ELE.					
VV			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
VV			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
VV			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
VV			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1725	K	T014.402	Lamelová požární klapka s atestem 900x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	17 682,30	17 682,30	
VV			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
VV			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
VV			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
VV			Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
VV			Napájení zajistí profese ELE.					
VV			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
VV			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
VV			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
VV			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1726	K	T014.551	Výfuková krycí mřížka 600x600mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 155,60	1 155,60	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
1727	K	T014.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	892,80	446,40	
VV			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
VV			0,5	0,500				
VV			Součet	0,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1728	K	T014.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	18,000	561,60	10 108,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1729	K	T014.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1730	K	T014.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	18,000	405,00	7 290,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1731	K	T014.991	Hzs zařízení č. T014 - Větrání trafostanice - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1732	K	T014.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
	D	T015.	Zařízení č. T015 - Větrání trafostanice					83 497,50
1733	K	T015.001	Axiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=4000 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 450, včetně připojovací manžety. D+M	kus	1,000	24 263,10	24 263,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE na základě teplotního čidla. Teplotní čidlo bude dodávkou profese ELE.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1734	K	T015.051	Tlumič hluku kulisový 600x600x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	9 517,50	9 517,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1735	K	T015.251	Krycí mřížka kruhová DN 450 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	805,50	805,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1736	K	T015.401	Požární klapka čtyřhranná s atestem 600x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 443,90	7 443,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1737	K	T015.402	Lamelová požární klapka s atestem 900x450, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	17 682,30	17 682,30	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování LPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1738	K	T015.551	Výfuková krycí mřížka 600x600mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 155,60	1 155,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1739	K	T015.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	892,80	446,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1740	K	T015.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	18,000	561,60	10 108,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1741	K	T015.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1742	K	T015.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	18,000	405,00	7 290,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
1743	K	T015.991	Hzs zařízení č. T015 - Větrání trafostanice - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	5,000	270,00	1 350,00	
1744	K	T015.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,090	720,00	64,80	
D		T701.	Zařízení č. T701 - Strojovna VZT 7.NP				74 645,10	
1745	K	T701.001	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=3000 m3/h, tlaková ztráta 160 Pa, připojení DN 400, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	19 744,20	19 744,20	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese MaR na základě teplotního čidla v kombinaci s nastavitelným časovým režimem.					
	VV		Profese MaR bude monitorovat teplotu v místnosti.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1746	K	T701.051	Tlumič hluku kruhový DN 400mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M	kus	1,000	5 096,70	5 096,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1747	K	T701.052	Tlumič hluku kruhový DN 400mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 100mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M	kus	1,000	5 096,70	5 096,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1748	K	T701.053	Tlumič hluku kulisový 500x450x750/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 8,0 dB. D+M	kus	1,000	3 843,00	3 843,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1749	K	T701.101	Regulační klapka 630x250, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
	VV		Servopohon v dodáce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1750	K	T701.151	Regulační klapka 500x450, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	1,000	1 939,50	1 939,50	
	VV		Servopohon v dodáce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1751	K	T701.201	Krycí mřížka kruhová DN 400 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	576,00	576,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1752	K	T701.251	Krycí mřížka kruhová DN 400 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	576,00	576,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1753	K	T701.501	Protidešťová sací žaluzie 630x500mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 467,90	1 467,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1754	K	T701.551	Výfukový element atypický se dvěmi protidešťovými výfukovými žaluziemi 500x355mm, sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	4 518,90	4 518,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1755	K	T701.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	892,80	446,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
1756	K	T701.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	14,000	561,60	7 862,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
1757	K	T701.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	5,000	561,60	2 808,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1758	K	T701.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	6,000	707,40	4 244,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1759	K	T701.902	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	4,000	556,20	2 224,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1760	K	T701.903	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	9,000	1 180,80	10 627,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
1761	K	T701.991	Hzs zařízení č. T701 - Strojovna VZT 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1762	K	T701.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,120	3 150,00	378,00	
D P001.			Zařízení č. P001 - Požární větrání CHÚC B - JZ				79 580,70	
1763	K	P001.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=16.000 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 710, včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,000	36 783,00	36 783,00	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1764	K	P001.101	Uzavírací klapka těsná 800x900, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	10 467,00	10 467,00	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1765	K	P001.151	Uzavírací klapka těsná 1400x630, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	12 007,80	12 007,80	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1766	K	P001.201	Krycí mřížka 1120x1500 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 318,40	2 318,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		1,000			
1767	K	P001.251	Krycí mřížka 1400x630 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 134,00	1 134,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1768	K	P001.501	Sací krycí mřížka 800x900mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 034,00	2 034,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1769	K	P001.551	Protidešťový výfukový kryt zapuštěný 1400x600mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 566,40	6 566,40	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1770	K	P001.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	5,000	561,60	2 808,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-12a					
		vv	5		5,000			
		vv	Součet		5,000			
1771	K	P001.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	6		6,000			
		vv	Součet		6,000			
1772	K	P001.991	Hzs zařízení č. P001 - Požární větrání CHÚC B - JZ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1773	K	P001.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,150	3 150,00	472,50	
		d	P002. Zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z				516 653,10	
1774	K	P002.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=26.200 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 800, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	46 855,80	46 855,80	
		vv	Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
		vv	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		vv	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		vv	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1775	K	P002.101	Uzavírací klapka těsná 1000x1600, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	14 831,10	14 831,10	
		vv	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		vv	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		vv	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1776	K	P002.102	Regulační klapka DN 100, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	304,20	304,20	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1777	K	P002.103	Regulační klapka DN 250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	541,80	541,80	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1778	K	P002.104	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	642,60	642,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1779	K	P002.105	Regulační klapka 160x400, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 450,80	1 450,80	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1780	K	P002.106	Regulační klapka 200x200, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	970,20	2 910,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a					
		vv	3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
1781	K	P002.107	Regulační klapka 200x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 154,70	1 154,70	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1782	K	P002.108	Regulační klapka 250x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 215,90	1 215,90	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-07a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1783	K	P002.109	Regulační klapka 280x280, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 185,30	1 185,30	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1784	K	P002.110	Regulační klapka 560x160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 254,60	1 254,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1785	K	P002.111	Regulační klapka 1120x500, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	4 120,20	4 120,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1786	K	P002.112	Regulační klapka 1120x1500, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	10 441,80	10 441,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1787	K	P002.151	Uzavírací klapka těsná 800x710, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 805,60	8 805,60	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1788	K	P002.152	Uzavírací klapka těsná 1000x400, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	7 906,50	7 906,50	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1789	K	P002.153	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	410,40	410,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1790	K	P002.154	Regulační klapka 200x200, ovl. ruční. D+M	kus	5,000	970,20	4 851,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
1791	K	P002.155	Regulační klapka 250x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 215,90	1 215,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1792	K	P002.156	Regulační klapka 355x200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 135,80	1 135,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1793	K	P002.157	Regulační klapka 355x315, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 462,50	1 462,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1794	K	P002.158	Regulační klapka DN 80, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	657,00	657,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1795	K	P002.159	Regulační klapka 400x160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 183,50	1 183,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1796	K	P002.201	Krycí mřížka 1120x1500 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 318,40	2 318,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1797	K	P002.202	Přívodní anemostat pro průtok 1160m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.280mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1798	K	P002.203	Přívodní anemostat pro průtok 1350m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1799	K	P002.204	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	861,30	3 445,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
1800	K	P002.205	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1801	K	P002.206	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1802	K	P002.207	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 1020x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1803	K	P002.208	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	332,10	664,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1804	K	P002.251	Krycí mřížka 1200x1200 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 521,70	3 521,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1805	K	P002.252	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, čtyřhranné hrdlo 400x160. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1806	K	P002.253	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1807	K	P002.254	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	861,30	1 722,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1808	K	P002.255	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	3,000	974,70	2 924,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1809	K	P002.256	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 1020x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1810	K	P002.257	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	332,10	664,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-06a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1811	K	P002.501	Sací krycí mřížka 1000x1600mm s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 313,80	3 313,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1812	K	P002.551	Výfukový element 800x710 / 800x1000mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	5 596,20	5 596,20	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1813	K	P002.552	Výfukový element 1000x400 / 1000x560mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	4 865,40	4 865,40	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1814	K	P002.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	6,000	198,90	1 193,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-06a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1815	K	P002.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	20,000	247,50	4 950,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-11a					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1816	K	P002.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 355. D+M	m	3,000	284,40	853,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1817	K	P002.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	29,000	288,90	8 378,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
1818	K	P002.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	29,000	471,60	13 676,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
1819	K	P002.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	81,000	547,20	44 323,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		81		81,000			
	VV		Součet		81,000			
1820	K	P002.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	613,80	1 841,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1821	K	P002.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	20,000	684,00	13 680,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
1822	K	P002.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	700,20	2 100,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1823	K	P002.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	307,000	561,60	172 411,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		307		307,000			
	VV		Součet		307,000			
1824	K	P002.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	92,000	561,60	51 667,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		92		92,000			
	VV		Součet		92,000			
1825	K	P002.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	48,000	405,00	19 440,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
1826	K	P002.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	18,500	1 180,80	21 844,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
1827	K	P002.951	Kovová zásepka VZT potrubí DN 250, včetně příruby. D+M	kus	1,000	102,60	102,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1828	K	P002.952	Kovová zásepka VZT potrubí 160x400, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1829	K	P002.953	Kovová zásepka VZT potrubí 200x200, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1830	K	P002.991	Hzs zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	8,000	270,00	2 160,00	
1831	K	P002.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,280	3 150,00	882,00	
D P003.			Zařízení č. P003 - Požární větrání CHÚC B - JV				79 580,70	
1832	K	P003.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=16.000 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 710, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	36 783,00	36 783,00	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1833	K	P003.101	Uzavírací klapka těsná 800x900, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	10 467,00	10 467,00	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1834	K	P003.151	Uzavírací klapka těsná 1400x630, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	12 007,80	12 007,80	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1835	K	P003.201	Krycí mřížka 1120x1500 s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 318,40	2 318,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1836	K	P003.251	Krycí mřížka 1400x630 s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 134,00	1 134,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1837	K	P003.501	Sací krycí mřížka 800x900mm s přírubou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	2 034,00	2 034,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1838	K	P003.551	Protidešťový výfukový kryt zapuštěný 1400x600mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	6 566,40	6 566,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1839	K	P003.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	5,000	561,60	2 808,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-12b					
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
1840	K	P003.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
1841	K	P003.991	Hzs zařízení č. P003 - Požární větrání CHÚC B - JV - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1842	K	P003.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,150	3 150,00	472,50	
D P004.			Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V				459 923,40	
1843	K	P004.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=26.200 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 800, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	46 855,80	46 855,80	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1844	K	P004.101	Uzavírací klapka těsná 1000x1600, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	14 831,10	14 831,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1845	K	P004.102	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	323,10	323,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1846	K	P004.103	Regulační klapka 160x160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	970,20	970,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b 1 Součet		1,000 1,000			
1847	K	P004.104	Regulační klapka 200x200, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	970,20	1 940,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b 2 Součet		2,000 2,000			
1848	K	P004.105	Regulační klapka 200x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 154,70	1 154,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
1849	K	P004.106	Regulační klapka 250x250, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 215,90	2 431,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-07b 2 Součet		2,000 2,000			
1850	K	P004.107	Regulační klapka 315x315, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 413,90	2 827,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-08b 2 Součet		2,000 2,000			
1851	K	P004.108	Regulační klapka 400x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 307,70	1 307,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 1 Součet		1,000 1,000			
1852	K	P004.109	Regulační klapka 1120x500, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	4 120,20	4 120,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1853	K	P004.110	Regulační klapka 1500x1120, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	9 140,40	9 140,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1854	K	P004.151	Uzavírací klapka těsná 800x710, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 805,60	8 805,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
1855	K	P004.152	Uzavírací klapka těsná 1000x400, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	7 906,50	7 906,50	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-11b 1 Součet		1,000 1,000			
1856	K	P004.153	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	323,10	323,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1857	K	P004.154	Regulační klapka 160x160, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	970,20	970,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-06b 1 Součet		1,000 1,000			
1858	K	P004.155	Regulační klapka 200x200, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	970,20	2 910,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b 3 Součet		3,000 3,000			
1859	K	P004.156	Regulační klapka 250x250, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	1 215,90	2 431,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-07b 2 Součet		2,000 2,000			
1860	K	P004.157	Regulační klapka 315x200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 096,20	1 096,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b 1 Součet		1,000 1,000			
1861	K	P004.158	Regulační klapka 355x200, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 135,80	1 135,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-08b 1 Součet		1,000 1,000			
1862	K	P004.159	Regulační klapka 400x250, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	1 307,70	1 307,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b 1 Součet		1,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1863	K	P004.201	Přívodní anemostat pro průtok 1350m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1864	K	P004.202	Přívodní anemostat pro průtok 1850m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, čtyřhranné hrdlo 450x250mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1865	K	P004.203	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1866	K	P004.204	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	840,60	840,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1867	K	P004.205	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1868	K	P004.206	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1869	K	P004.207	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 1020x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 332,90	1 332,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1870	K	P004.208	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 1225x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 212,30	1 212,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1871	K	P004.251	Odvodní anemostat pro průtok 1350m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo pr.355mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1872	K	P004.252	Odvodní anemostat pro průtok 1850m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, čtyřhranné hrdlo 450x250mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1873	K	P004.253	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1874	K	P004.254	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	840,60	840,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1875	K	P004.255	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	974,70	1 949,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-07b, D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1876	K	P004.256	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 1020x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.315mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 332,90	1 332,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1877	K	P004.257	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 1225x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 212,30	1 212,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1878	K	P004.501	Sací krycí mřížka 1000x1600mm s přírubou. 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 313,80	3 313,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1879	K	P004.551	Výfukový element 800x710 / 800x1000mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	5 596,20	5 596,20	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1880	K	P004.552	Výfukový element 1000x400 / 1000x560mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	4 865,40	4 865,40	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1881	K	P004.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000	198,90	596,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1882	K	P004.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	6,000	219,60	1 317,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1883	K	P004.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	7,500	247,50	1 856,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
1884	K	P004.604	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M	m	3,000	275,40	826,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1885	K	P004.605	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 355. D+M	m	3,000	284,40	853,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-08b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1886	K	P004.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	18,500	372,60	6 893,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
1887	K	P004.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,500	416,70	5 625,45	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
1888	K	P004.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	471,60	707,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
1889	K	P004.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	69,000	547,20	37 756,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
1890	K	P004.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	21,000	684,00	14 364,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		21		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		21,000			
1891	K	P004.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	700,20	2 100,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
1892	K	P004.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	293,000	561,60	164 548,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		293		293,000			
	vv		Součet		293,000			
1893	K	P004.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	88,000	561,60	49 420,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04b, D1.01.4c-05b, D1.01.4c-06b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-08b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		88		88,000			
	vv		Součet		88,000			
1894	K	P004.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	18,500	1 180,80	21 844,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		18,5		18,500			
	vv		Součet		18,500			
1895	K	P004.951	Kovová zásepka VZT potrubí DN 250, včetně příruby. D+M	kus	4,000	102,60	410,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
1896	K	P004.991	Hzs zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	8,000	270,00	2 160,00	
1897	K	P004.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,280	3 150,00	882,00	
D P101a. Zařízení č. P101a - Požární větrání CHÚC B - S						775 449,90		
1898	K	P101a.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=20.000 m3/h, tlaková ztráta 250 Pa, připojení DN 710, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	38 346,30	38 346,30	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1899	K	P101a.002	Tepelně izolovaný box do venkovního prostředí pro umístění axiálního ventilátoru. Včetně revizních dvířek pro servisní přístup. D+M	kus	1,000	45 796,50	45 796,50	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1900	K	P101a.101	Uzavírací klapka těsná 1000x1000, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	11 411,10	11 411,10	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1901	K	P101a.102	Regulační klapka 1000x280, ovl. ruční. D+M	kus	1,000	2 024,10	2 024,10	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1902	K	P101a.151	Uzavírací klapka těsná 800x710, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 805,60	8 805,60	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1903	K	P101a.201	Stěnová mřížka samostatná s regulací vel. 1225x250, rozteč lamel 20mm, s upevňovacím rámečkem s úchyty pro šrouby, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	1 702,80	10 216,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1904	K	P101a.202	Stěnová mřížka samostatná s regulací vel. 1225x300, rozteč lamel 20mm, s upevňovacím rámečkem s úchyty pro šrouby, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	2 176,20	13 057,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1905	K	P101a.203	Stěnová mřížka samostatná s regulací vel. 1225x500, rozteč lamel 20mm, s upevňovacím rámečkem s úchyty pro šrouby, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	2 987,10	5 974,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1906	K	P101a.251	Odvodní element, 90% volné plochy. D+M	kus	1,000	5 987,70	5 987,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 1200x1200. RAL dle arch.					
	VV		Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1907	K	P101a.271	Přefuková mříž 1200x600, 90% volné plochy, s horním připojením, čtyřhranné hrdlo 1000x400mm. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 337,20	3 337,20	
	VV		Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1908	K	P101a.272	Přefuková mříž 1200x600, 90% volné plochy, s horním připojením, čtyřhranné hrdlo 1000x400mm. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 337,20	3 337,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1909	K	P101a.501	Protidešťový sací kryt zapuštěný 1400x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	8 746,20	8 746,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1910	K	P101a.551	Protidešťový výfukový kryt zapuštěný 1120x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	7 779,60	7 779,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1911	K	P101a.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 710mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	1 615,50	1 615,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1912	K	P101a.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	42,000	587,70	24 683,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
1913	K	P101a.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	13,000	587,70	7 640,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
1914	K	P101a.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	27,000	561,60	15 163,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
1915	K	P101a.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	13,500	561,60	7 581,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
1916	K	P101a.805	Požární odolné VZT potrubí z vnější i vnitřní strany s požární odolností dle požadavku PBŘ, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	196,000	2 638,80	517 204,80	
	VV		Z kalcium-silikátových samonosných desek, sponkované a lepené nehořlavým lepidlem.					
	VV		Desky opatřeny systémovou impregnací na kalcium-silikátové desky pro umístění ve venkovním prostředí					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		196		196,000			
	VV		Součet		196,000			
1917	K	P101a.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	3,000	405,00	1 215,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
		vv	3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
1918	K	P101a.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	27,000	1 180,80	31 881,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
		vv	27		27,000			
		vv	Součet		27,000			
1919	K	P101a.991	Hzs zařízení č. P101a - Požární větrání CHÚC B - S - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizační práci	hod	10,000	270,00	2 700,00	
1920	K	P101a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,300	3 150,00	945,00	
D P101b.			Zařízení č. P101b - Požární větrání CHÚC B - S				579 252,60	
1921	K	P101b.001	Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=20.000 m3/h, tlaková ztráta 250 Pa, připojení DN 710, včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,000	38 346,30	38 346,30	
		vv	Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
		vv	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		vv	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		vv	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1922	K	P101b.002	Tepelně izolovaný box do venkovního prostředí pro umístění axiálního ventilátoru. Včetně revizních dvířek pro servisní přístup. D+M	kus	1,000	45 796,50	45 796,50	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1923	K	P101b.101	Uzavírací klapka těsná 1000x1000, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	11 411,10	11 411,10	
		vv	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		vv	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		vv	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1924	K	P101b.151	Uzavírací klapka těsná 800x710, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	8 805,60	8 805,60	
		vv	Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
		vv	Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
		vv	Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1925	K	P101b.251	Odvodní element, 90% volné plochy. D+M	kus	1,000	5 987,70	5 987,70	
		vv	Včetně čelní krycí mřížky 1200x1200. RAL dle arch.					
		vv	Barevné provedení čelní desky RAL 9006 - stříbrná, osazení do podhledu RASTR R14 viz označení ve výkresové části.					
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1926	K	P101b.501	Protidešťový sací kryt zapuštěný 1400x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	8 746,20	8 746,20	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1927	K	P101b.551	Protidešťový výfukový kryt zapuštěný 1120x1200mm, 90% volné plochy. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	7 779,60	7 779,60	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1928	K	P101b.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 710mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	1 615,50	1 615,50	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
1929	K	P101b.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	10,000	561,60	5 616,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
		vv	10		10,000			
		vv	Součet		10,000			
1930	K	P101b.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	35,000	561,60	19 656,00	
		vv	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
		vv	35		35,000			
		vv	Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1931	K	P101b.803	Požárně odolné VZT potrubí z vnější i vnitřní strany s požární odolností dle požadavku PBŘ, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	146,000	2 638,80	385 264,80	
	VV		Z kalcium-silikátových samonosných desek, sponkované a lepené nehořlavým lepidlem.					
	VV		Desky opatřeny systémovou impregnací na kalcium-silikátové desky pro umístění ve venkovním prostředí					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		146		146,000			
	VV		Součet		146,000			
1932	K	P101b.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	3,000	405,00	1 215,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1933	K	P101b.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	31,000	1 180,80	36 604,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a, D1.01.4c-12b					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
1934	K	P101b.991	Hzs zařízení č. P101b - Požární větrání CHÚC B - S - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
1935	K	P101b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,250	3 150,00	787,50	
D P501. Zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP 32 453,10								
1936	K	P501.102	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1937	K	P501.152	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1938	K	P501.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1939	K	P501.551	Výfukový element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1940	K	P501.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	547,20	1 368,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
1941	K	P501.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	17,000	561,60	9 547,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
1942	K	P501.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1943	K	P501.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	19,000	405,00	7 695,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
1944	K	P501.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	6,000	1 180,80	7 084,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
1945	K	P501.951	Kovová zásepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1946	K	P501.952	Kovová zásepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1947	K	P501.991	Hzs zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
1948	K	P501.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,030	3 150,00	94,50	
D P502.			Zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP				34 728,30	
1949	K	P502.102	Zpětná klapka 250x500. D+M	kus	1,000	1 042,20	1 042,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1950	K	P502.152	Zpětná klapka 200x315. D+M	kus	1,000	758,70	758,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1951	K	P502.501	Protidešťová sací žaluzie 250x500mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 218,60	1 218,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1952	K	P502.551	Výfukový element 200x315mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1953	K	P502.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	20,500	561,60	11 512,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		20,5		20,500			
	VV		Součet		20,500			
1954	K	P502.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,500	561,60	3 650,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
1955	K	P502.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	15,000	405,00	6 075,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
1956	K	P502.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	7,500	1 180,80	8 856,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
1957	K	P502.951	Kovová zásepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1958	K	P502.952	Kovová zásepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1959	K	P502.991	Hzs zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
1960	K	P502.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,030	3 150,00	94,50	
D P503.			Zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP				32 453,10	
1961	K	P503.102	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1962	K	P503.152	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1963	K	P503.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1964	K	P503.551	Výfukový element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1965	K	P503.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	547,20	1 368,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
1966	K	P503.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	17,000	561,60	9 547,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
1967	K	P503.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
1968	K	P503.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	19,000	405,00	7 695,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		19		19,000			
	vv		Součet		19,000			
1969	K	P503.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	6,000	1 180,80	7 084,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
1970	K	P503.951	Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1971	K	P503.952	Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1972	K	P503.991	Hzs zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
1973	K	P503.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,030	3 150,00	94,50	
	D	P504.	Zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP				34 728,30	
1974	K	P504.102	Zpětná klapka 250x500. D+M	kus	1,000	1 042,20	1 042,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1975	K	P504.152	Zpětná klapka 200x315. D+M	kus	1,000	758,70	758,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1976	K	P504.501	Protidešťová sací žaluzie 250x500mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 218,60	1 218,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1977	K	P504.551	Výfukový element 200x315mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
	vv		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
1978	K	P504.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	20,500	561,60	11 512,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		20,5		20,500			
	vv		Součet		20,500			
1979	K	P504.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,500	561,60	3 650,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		6,5		6,500			
	vv		Součet		6,500			
1980	K	P504.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	15,000	405,00	6 075,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
1981	K	P504.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	7,500	1 180,80	8 856,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	vv		7,5		7,500			
	vv		Součet		7,500			
1982	K	P504.951	Kovová záslepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M	kus	2,000	117,00	234,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
1983	K	P504.991	Hzs zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
1984	K	P504.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,030	3 150,00	94,50	
D P601.			Zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP				37 459,80	
1985	K	P601.102	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1986	K	P601.152	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1987	K	P601.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
			Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1988	K	P601.551	Výfukový element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
			Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1989	K	P601.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	547,20	1 368,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			2,5		2,500			
			Součet		2,500			
1990	K	P601.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	24,000	561,60	13 478,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
			24		24,000			
			Součet		24,000			
1991	K	P601.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
1992	K	P601.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	20,500	405,00	8 302,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			20,5		20,500			
			Součet		20,500			
1993	K	P601.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	6,000	1 180,80	7 084,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
1994	K	P601.951	Kovová zásepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1995	K	P601.952	Kovová zásepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1996	K	P601.991	Hzs zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,500	270,00	675,00	
1997	K	P601.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D P602.			Zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP				37 026,00	
1998	K	P602.102	Zpětná klapka 250x500. D+M	kus	1,000	1 042,20	1 042,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
1999	K	P602.152	Zpětná klapka 200x315. D+M	kus	1,000	758,70	758,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2000	K	P602.501	Protidešťová sací žaluzie 250x500mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 218,60	1 218,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		1,000			
2001	K	P602.551	Výfukový element 200x315mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
		VV	Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2002	K	P602.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	22,000	561,60	12 355,20	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	22		22,000			
		VV	Součet		22,000			
2003	K	P602.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	7,000	561,60	3 931,20	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
2004	K	P602.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	17,000	405,00	6 885,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
		VV	17		17,000			
		VV	Součet		17,000			
2005	K	P602.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	7,500	1 180,80	8 856,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
		VV	7,5		7,500			
		VV	Součet		7,500			
2006	K	P602.951	Kovová zásepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M	kus	2,000	117,00	234,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
2007	K	P602.991	Hzs zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
2008	K	P602.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	
	D	P603.	Zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP				37 459,80	
2009	K	P603.102	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2010	K	P603.152	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2011	K	P603.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
		VV	Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2012	K	P603.551	Výfukový element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
		VV	Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2013	K	P603.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,500	547,20	1 368,00	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
		VV	2,5		2,500			
		VV	Součet		2,500			
2014	K	P603.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	24,000	561,60	13 478,40	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
		VV	24		24,000			
		VV	Součet		24,000			
2015	K	P603.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,000	561,60	3 369,60	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
2016	K	P603.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	20,500	405,00	8 302,50	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
		VV	20,5		20,500			
		VV	Součet		20,500			
2017	K	P603.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	6,000	1 180,80	7 084,80	
		VV	Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6		6,000			
			Součet		6,000			
2018	K	P603.951	Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2019	K	P603.952	Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M	kus	1,000	117,00	117,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2020	K	P603.991	Hzs zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,500	270,00	675,00	
2021	K	P603.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D P604. Zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP 37 026,00								
2022	K	P604.102	Zpětná klapka 250x500. D+M	kus	1,000	1 042,20	1 042,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2023	K	P604.152	Zpětná klapka 200x315. D+M	kus	1,000	758,70	758,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2024	K	P604.501	Protidešťová sací žaluzie 250x500mm, se sítlem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 218,60	1 218,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2025	K	P604.551	Výfukový element 200x315mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítlem a sítlem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 016,10	1 016,10	
			Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2026	K	P604.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	22,000	561,60	12 355,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			22		22,000			
			Součet		22,000			
2027	K	P604.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	7,000	561,60	3 931,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
2028	K	P604.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	17,000	405,00	6 885,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
			17		17,000			
			Součet		17,000			
2029	K	P604.902	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	7,500	1 180,80	8 856,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
			7,5		7,500			
			Součet		7,500			
2030	K	P604.951	Kovová záslepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M	kus	2,000	117,00	234,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
2031	K	P604.991	Hzs zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
2032	K	P604.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	
D P701a. Zařízení č. P701a - Požární větrání předsíně - 7.NP 24 421,95								
2033	K	P701a.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=600 m3/h, tlaková ztráta 175 Pa, připojení DN 200, včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,000	3 030,30	3 030,30	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2034	K	P701a.101	Uzavírací klapka těsná DN 200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 047,20	5 047,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2035	K	P701a.102	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2036	K	P701a.151	Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 015,70	5 015,70	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2037	K	P701a.152	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	197,10	197,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2038	K	P701a.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2039	K	P701a.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2040	K	P701a.501	Sací element DN 200mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	653,40	653,40	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2041	K	P701a.551	Výfukový element DN 160mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	474,30	474,30	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2042	K	P701a.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	1,500	219,60	329,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2043	K	P701a.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2044	K	P701a.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	416,70	833,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2045	K	P701a.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	471,60	3 772,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2046	K	P701a.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	547,20	547,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2047	K	P701a.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	1,000	1 180,80	1 180,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2048	K	P701a.991	Hzs zařízení č. P701a - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
2049	K	P701a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	

D P701b.

Zařízení č. P701b - Požární větrání předsíně - 7.NP

34 368,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2050	K	P701b.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=800 m3/h, tlaková ztráta 175 Pa, připojení DN 200, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000	3 731,40	3 731,40	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet					
2051	K	P701b.101	Uzavírací klapka těsná DN 250, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 178,60	5 178,60	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2052	K	P701b.102	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	410,40	820,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2053	K	P701b.103	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2054	K	P701b.104	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2055	K	P701b.151	Uzavírací klapka těsná DN 200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 047,20	5 047,20	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2056	K	P701b.152	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	369,00	738,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2057	K	P701b.153	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2058	K	P701b.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 225x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	721,80	721,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2059	K	P701b.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 825x100 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 006,20	1 006,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2060	K	P701b.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 225x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	721,80	721,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2061	K	P701b.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 825x100 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 006,20	1 006,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2062	K	P701b.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	vv		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2063	K	P701b.551	Výfukový element DN 200mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	653,40	653,40	
	vv		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2064	K	P701b.601	Žvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000	198,90	596,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2065	K	P701b.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	3,000	219,60	658,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2066	K	P701b.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	416,70	2 500,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2067	K	P701b.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	471,60	3 301,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2068	K	P701b.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2069	K	P701b.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	1,000	1 180,80	1 180,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2070	K	P701b.991	Hzs zařízení č. P701b - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
2071	K	P701b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,080	3 150,00	252,00	
D P702. Zařízení č. P702 - Požární větrání předsíně - 7.NP								76 009,50
2072	K	P702.001	Radiální ventilátor s protihlukovou izolací tloušťky 20mm, množství vzduchu V=3350 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení 500x500, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	22 187,70	22 187,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2073	K	P702.101	Uzavírací klapka těsná 500x500, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	7 327,80	7 327,80	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2074	K	P702.102	Regulační klapka 160x160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	970,20	1 940,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2075	K	P702.103	Zpětná klapka 1000x500. D+M	kus	1,000	2 134,80	2 134,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2076	K	P702.151	Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 015,70	5 015,70	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2077	K	P702.152	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	369,00	738,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2078	K	P702.153	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	197,10	197,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2079	K	P702.201	Přívodní anemostat pro průtok 2600m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, čtyřhranné hrdlo 400x400mm, min. 70% volné plochy. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
2080	K	P702.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2081	K	P702.203	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2082	K	P702.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	681,30	1 362,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2083	K	P702.501	Výfukový element 1000x315 / 1000x500mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 545,10	3 545,10	
	vv		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2084	K	P702.551	Výfukový element DN 160mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítem a sítem proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	474,30	474,30	
	vv		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2085	K	P702.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	6,000	198,90	1 193,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
2086	K	P702.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	416,70	5 417,10	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
2087	K	P702.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	22,000	561,60	12 355,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		22		22,000			
	vv		Součet		22,000			
2088	K	P702.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů. D+M	m2	7,000	561,60	3 931,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
2089	K	P702.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	2,000	1 180,80	2 361,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-12a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
2090	K	P702.991	Hzs zařízení č. P702 - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
2091	K	P702.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,130	3 150,00	409,50	
D P703a.			Zařízení č. P703a - Požární větrání předsíně - 7.NP				25 110,45	
2092	K	P703a.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=600 m3/h, tlaková ztráta 175 Pa, připojení DN 200, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	3 718,80	3 718,80	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2093	K	P703a.101	Uzavírací klapka těsná DN 200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 047,20	5 047,20	
	vv		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	vv		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	vv		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2094	K	P703a.102	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2095	K	P703a.151	Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 015,70	5 015,70	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2096	K	P703a.152	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	197,10	197,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2097	K	P703a.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2098	K	P703a.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2099	K	P703a.501	Sací element DN 200mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	653,40	653,40	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2100	K	P703a.551	Výfukový element DN 160mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	474,30	474,30	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2101	K	P703a.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	1,500	219,60	329,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2102	K	P703a.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
2103	K	P703a.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	2,000	416,70	833,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2104	K	P703a.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	471,60	3 772,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2105	K	P703a.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000	547,20	547,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2106	K	P703a.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	1,000	1 180,80	1 180,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2107	K	P703a.991	Hzs zařízení č. P703a - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
2108	K	P703a.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,060	3 150,00	189,00	
D P703b.			Zařízení č. P703b - Požární větrání předsíně - 7.NP				34 368,30	
2109	K	P703b.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=800 m3/h, tlaková ztráta 175 Pa, připojení DN 200, včetně připojujících manžet. D+M	kus	1,000	3 731,40	3 731,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2110	K	P703b.101	Uzavírací klapka těsná DN 250, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 178,60	5 178,60	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2111	K	P703b.102	Regulační klapka DN 200, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	410,40	820,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2112	K	P703b.103	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2113	K	P703b.104	Zpětná klapka DN 250. D+M	kus	1,000	420,30	420,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2114	K	P703b.151	Uzavírací klapka těsná DN 200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 047,20	5 047,20	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2115	K	P703b.152	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	369,00	738,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2116	K	P703b.153	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000	247,50	247,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2117	K	P703b.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 225x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	721,80	721,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2118	K	P703b.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 825x100 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 006,20	1 006,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2119	K	P703b.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 225x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	721,80	721,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2120	K	P703b.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 825x100 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 006,20	1 006,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2121	K	P703b.501	Sací element DN 250mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2122	K	P703b.551	Výfukový element DN 200mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	653,40	653,40	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2123	K	P703b.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000	198,90	596,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2124	K	P703b.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	3,000	219,60	658,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2125	K	P703b.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	416,70	2 500,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2126	K	P703b.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	7,000	471,60	3 301,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2127	K	P703b.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2128	K	P703b.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	1,000	1 180,80	1 180,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2129	K	P703b.991	Hzs zařízení č. P703b - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrtý, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	4,000	270,00	1 080,00	
2130	K	P703b.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,080	3 150,00	252,00	
D P704.			Zařízení č. P704 - Požární větrání předsíně - 7.NP				81 227,25	
2131	K	P704.001	Radiální ventilátor s protihlukovou izolací tloušťky 20mm, množství vzduchu V=3200 m3/h, tlaková ztráta 175 Pa, připojení 500x500, včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,000	22 187,70	22 187,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2132	K	P704.101	Uzavírací klapka těsná 500x500, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	7 327,80	7 327,80	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2133	K	P704.102	Regulační klapka 160x160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	970,20	1 940,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2134	K	P704.103	Regulační klapka DN 250, ovl. ruční. D+M	kus	3,000	541,80	1 625,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2135	K	P704.104	Zpětná klapka 1000x500. D+M	kus	1,000	2 134,80	2 134,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2136	K	P704.151	Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 015,70	5 015,70	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2137	K	P704.152	Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. D+M	kus	2,000	369,00	738,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2138	K	P704.153	Zpětná klapka DN 160. D+M	kus	1,000	197,10	197,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2139	K	P704.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2140	K	P704.202	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	681,30	681,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2141	K	P704.203	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	974,70	1 949,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2142	K	P704.204	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	974,70	974,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2143	K	P704.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	681,30	1 362,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2144	K	P704.501	Výfukový element 1000x315 / 1000x500mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	3 545,10	3 545,10	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2145	K	P704.551	Výfukový element DN 160mm, s ochrannou proti zatékání, krycím sítím a sítím proti hmyzu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	474,30	474,30	
	VV		Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2146	K	P704.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	6,000	198,90	1 193,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2147	K	P704.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	4,500	247,50	1 113,75	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
2148	K	P704.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	416,70	5 417,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
2149	K	P704.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	0,500	547,20	273,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
2150	K	P704.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	24,000	561,60	13 478,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
2151	K	P704.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	8,000	561,60	4 492,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2152	K	P704.901	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. D+M	m2	2,000	1 180,80	2 361,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-12b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2153	K	P704.991	Hzs zařízení č. P704 - Požární větrání předsíně - 7.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
2154	K	P704.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,140	3 150,00	441,00	
D SPK.			Zařízení č. SPK - Stěnová požární klapka				80 508,60	
2155	K	SPK.401	Lamelová požární klapka s atestem 1000x500, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	20 451,60	20 451,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2156	K	SPK.402	Lamelová požární klapka s atestem 300x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 754,90	11 754,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2157	K	SPK.403	Lamelová požární klapka s atestem 300x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 754,90	11 754,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2158	K	SPK.404	Lamelová požární klapka s atestem 300x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 754,90	11 754,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK. Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-04b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2159	K	SPK.471	Lamelová požární klapka s atestem 300x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 754,90	11 754,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2160	K	SPK.472	Lamelová požární klapka s atestem 300x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	11 754,90	11 754,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování LPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2161	K	SPK.991	Hzs zařízení č. SPK - Stěnová požární klapka - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
2162	K	SPK.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,150	3 150,00	472,50	
D 999. Ostatní položky						1 467 054,00		
2163	K	999.901	Montážní materiál	kg	6 160,000	86,40	532 224,00	
2164	K	999.902	Montážní plošina, pojízdné lešení	hod	800,000	720,00	576 000,00	
2165	K	999.903	Nátěry, RAL dle arch.	m2	200,000	388,80	77 760,00	
2166	K	999.904	Objektový posudek požárně odolného VZT potrubí pod heliportem.	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
2167	K	999.905	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A.	hod	400,000	315,00	126 000,00	
2168	K	999.906	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	400,000	37,80	15 120,00	
2169	K	999.907	Autorský dozor	hod	170,000	180,00	30 600,00	
2170	K	999.908	Doprava	kus	1,000	108 000,00	108 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

28 150 510,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 150 510,38	21,00%	5 911 607,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 062 117,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 150 510,38

D1 - Zařízení MaR	6 927 447,12
D2 - VZT, Txxx, Kxxx, Cxxx	3 850 836,00
D3 - Regulace prostorové teploty FCU	1 173 478,24
D4 - Technologie páry	1 045 584,32
D5 - Technologie chlazení - stavba	270 553,36
D6 - Místní regulace podlahového vytápění	271 891,40
D7 - Regulace el. Vytápění spojovacího koridoru D.1.03	1 130,80
D8 - Technologie ÚT	182 754,00
D9 - Vytápění nedokončených prostor fáze I	60 808,44
D10 - Medicinální plyny	24 710,40
D11 - Komunikace se silovými rozváděči	9 979,20
D12 - Technologie ZTI	35 720,96
D13 - Řídící systém umístěný v rozváděčích MaR	3 089 839,12
D14 - Řídící systém umístěný v rozvodnicích FCU	3 089 839,12
D15 - Operátorsko inženýrské pracoviště	318 229,12
D16 - Rozváděče	2 223 161,60
D17 - Rozváděč DT0.01	198 660,00
D18 - Rozváděč DT0.02	91 872,00
D19 - Rozváděč DT0.03	274 903,20
D20 - Rozváděč DT0.04	67 628,00
D21 - Rozváděč DT0.05	69 388,00
D22 - Rozváděč DT2.1	518 760,00
D23 - Rozváděč DT2.2	505 516,00
D24 - Rozváděč DT7.1	496 434,40
D25 - Kabely	9 873 321,10
D26 - Elektroinstalační materiál	2 077 552,80
D27 - Služby	3 640 959,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							28 150 510,38	
D D1 Zařízení MaR							6 927 447,12	
D D2 VZT, Txxx, Kxxx, Cxxx							3 850 836,00	
1	K	Pol604	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 20Nm, napájení AC 24V-240V / DC 24-125V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	20,000	2 874,52	57 490,40	
2	K	Pol605	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 10Nm, napájení AC 24V-240V / DC 24-125V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	35,000	2 376,00	83 160,00	
3	K	Pol606	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	3 539,36	7 078,72	
4	K	Pol607	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 10Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	37,000	2 760,12	102 124,44	
5	K	Pol608	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 4Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	2 760,12	5 520,24	
6	K	Pol609	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 40Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	6 416,96	19 250,88	
7	K	Pol610	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	12,000	2 801,48	33 617,76	
8	K	Pol611	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 10Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	57,000	2 209,68	125 951,76	
9	K	Pol612	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 5Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 908,72	3 817,44	
10	K	Pol613	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 10Nm, napájení AC 24V / DC 24V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	18,000	1 908,72	34 356,96	
11	K	Pol614	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 5Nm, napájení AC 24V / DC 24V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 396,56	5 586,24	
12	K	Pol615	El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-10V. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	168,000	475,20	79 833,60	
13	K	Pol616	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky (Zařízení dodávkou technologie)	ks	245,000	237,60	58 212,00	
14	K	Pol617	Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních kanálů, výstup 2x 4-20mA, napájení 24VDC, měřicí rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 40, délka stonku 150 mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	69,000	2 622,40	180 945,60	
15	K	Pol618	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	119,000	1 115,40	132 732,60	
16	K	Pol619	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie).	ks	49,000	1 042,80	51 097,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol620	Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletního příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	74,000	805,20	59 584,80	
18	K	Pol621	Snímač teploty a relativní vlhkosti do interiéru a venkovního prostředí, výstup 2x 4-20mA, napájení 24VDC, měřicí rozsah - 30 až 80 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 40. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	2 402,40	12 012,00	
19	K	Pol622	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	156,000	1 082,40	168 854,40	
20	K	Pol623	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	212,000	1 082,40	229 468,80	
21	K	Pol624	Kontinuálnímu měření průtoku vzduchu. Vychází ze základního principu měření tlakové difference. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	50,000	2 706,00	135 300,00	
22	K	Pol625	Protimrazový termostat rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací difference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	42,000	2 057,00	86 394,00	
23	K	Pol626	Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 15...95% r.v., přepínací kontakt 24V...250V AC, krytí IP 55, stonek 150mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	30,000	965,80	28 974,00	
24	K	Pol627	Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 přepínací rozsah nastavení: 0...500Pa, 0...1000Pa, 0...1500Pa, 0...1500Pa 0...2500Pa, výstupní signál - 4-20mA. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	36,000	1 931,60	69 537,60	
25	K	Pol628	Frekvenční měnič 400V / 11kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	20 798,36	83 193,44	
26	K	Pol629	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 11kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	4,000	1 320,00	5 280,00	
27	K	Pol630	Frekvenční měnič 400V / 7,5kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	17 248,88	34 497,76	
28	K	Pol631	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 7,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
29	K	Pol632	Frekvenční měnič 400V / 5,5kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	13 592,04	40 776,12	
30	K	Pol633	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 5,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	5,000	1 320,00	6 600,00	
31	K	Pol634	Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	14,000	12 731,40	178 239,60	
32	K	Pol635	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	14,000	1 320,00	18 480,00	
33	K	Pol636	Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	23,000	11 440,44	263 130,12	
34	K	Pol637	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	21,000	1 320,00	27 720,00	
35	K	Pol638	Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	17,000	9 708,60	165 046,20	
36	K	Pol639	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	17,000	1 320,00	22 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol640	Frekvenční měnič 400V / 1,5kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	8 902,08	80 118,72	
38	K	Pol641	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 1,5kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	9,000	1 320,00	11 880,00	
39	K	Pol642	Frekvenční měnič 400V / 1,1kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	12,000	7 417,96	89 015,52	
40	K	Pol643	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 1,1kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	12,000	1 320,00	15 840,00	
41	K	Pol644	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	17,000	1 320,00	22 440,00	
42	K	Pol645	El. připojení a ovládání dvouotáčkového ventilátoru s elektrickým příkonem do 2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	8,000	1 320,00	10 560,00	
43	K	Pol646	El. připojení a ovládání ventilátoru s EC motorem, příkon 0,2kW / 230Vac, ovládání otáček 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	4,000	1 320,00	5 280,00	
44	K	Pol647	Komunikační připojení vnitřních chladících jednotek pomocí komunikačního rozhraní Modbus RTU. (komunikační rozhraní dodávkou VZT)	ks	6,000	1 320,00	7 920,00	
45	K	Pol648	El. připojení napájení a ovládání elektrického ohřívače s elektrickým příkonem do 15kW, / 400V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
46	K	Pol649	El. připojení napájení a ovládání elektrického ohřívače s elektrickým příkonem do 2kW, / 230V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
47	K	Pol650	El. připojení napájení a ovládání přímého chladiče s elektrickým příkonem do 2kW, / 230V, ovládací signál 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
48	K	Pol651	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	42,000	1 320,00	55 440,00	
49	K	Pol652	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 25A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	997,04	3 988,16	
50	K	Pol653	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 20A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	997,04	1 994,08	
51	K	Pol654	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 16A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	15,000	895,84	13 437,60	
52	K	Pol655	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	143,000	895,84	128 105,12	
53	K	Pol656	Komunikativní prostorový ovladač průtoku vzduchu, přepínání provozního módu, regulace průtoku vzduchu 0-100%. Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až +70°C.	ks	27,000	2 230,80	60 231,60	
	VV		Zobrazovací display LCD 60x60mm, ovládací otočný knoflík. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.		27,000			
54	K	Pol657	Úviiadaci skrinka včetne dvou otvoru pro oviadace a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x tiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 084,16	4 336,64	
55	K	Pol658	El připojení dveřního kontaktu. (zařízení dodávkou technologie)	ks	6,000	237,60	1 425,60	
56	K	Pol659	Snímač koncentrace oxidu uhličitého do VZT potrubí, napájení 24V, výstup 0-10V / 4-20mA, rozsah 370-2000ppm, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	2 934,80	26 413,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	Pol660	Prostorový detektor pohybu, napájení 24V, výstup přepínací kontakt, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 135,20	2 270,40	
58	K	Pol661	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=0.4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 194,60	2 389,20	
59	K	Pol662	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=0.63, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	1 194,60	3 583,80	
60	K	Pol663	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=1, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	8,000	1 194,60	9 556,80	
61	K	Pol664	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=1.6, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 194,60	4 778,40	
62	K	Pol665	Ventil regulační dvoucestný, PN16, DN15, kvs=2,5, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, včetně sady 2ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	11,000	1 194,60	13 140,60	
63	K	Pol666	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	6,000	1 194,60	7 167,60	
64	K	Pol667	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=0.25, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 194,60	2 389,20	
65	K	Pol668	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=0.4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 194,60	2 389,20	
66	K	Pol669	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=0.63, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	8,000	1 194,60	9 556,80	
67	K	Pol670	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=1, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 194,60	4 778,40	
68	K	Pol671	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=1.6, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	1 194,60	5 973,00	
69	K	Pol672	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=2,5, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	10,000	1 194,60	11 946,00	
70	K	Pol673	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	11,000	1 194,60	13 140,60	
71	K	Pol674	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 24V, ovládací síla 400N, řídicí signál DC 0..10V / DC 4...20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s přípojevací svorkovnicí. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	76,000	2 698,08	205 054,08	
	VV		76		76,000			
72	K	Pol675	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN65, kvs=63, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30- 100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	5 877,52	11 755,04	
73	K	Pol676	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN65, kvs=50, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30- 100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	5 877,52	5 877,52	
74	K	Pol677	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN50, kvs=31.5, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30- 100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	4 362,60	13 087,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol678	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN40, kvs=25, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	4 362,60	21 813,00	
76	K	Pol679	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN40, kvs=16, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	16,000	3 459,72	55 355,52	
77	K	Pol680	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN25, kvs=10, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	2 836,68	25 530,12	
78	K	Pol681	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN25, kvs=6.3, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 621,52	2 621,52	
79	K	Pol682	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN15, kvs=4, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	2 438,92	4 877,84	
80	K	Pol683	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 20mm, AC/DC 24V, ovládací síla 800N, řídicí signál DC 0..10V / DC 4...20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání,	ks	39,000	5 114,56	199 467,84	
	VV		s přípojovací svorkovnicí.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		39		39,000			
81	K	Pol684	Elektrické připojení a ovládání servopohonu ventilu parního zvhřovače, havarijní funkce, napájení 24V, ovládání 0-10V, zpětná vazba od polohy 0-10V. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	30,000	475,20	14 256,00	
82	K	Pol685	Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou hláškou, korekce požadované prostorové teploty +- 3°C. (Monitorovací panel je dodávkou lék techn.)	ks	10,000	1 320,00	13 200,00	
83	K	Pol686	Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro odstavení VZT jednotky. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	44,000	475,20	20 908,80	
D	D3		Regulace prostorové teploty FCU				1 173 478,24	
84	K	Pol687	Termický pohon pro radiátorové ventily, řízení ON/OFF nebo PWM. napájení 24V AC/DC, max. 9 W (VA). Připojovací kabel 2x 0,5mm2 v délce 1m.	ks	136,000	581,24	79 048,64	
85	K	Pol688	Termoelektrický pohon regulačního ventilu, napájení 24V, regulace 2-bodová / PWM, NC, zavírací síla 90N, krytí IP 54, kabel 5m, maximální zdvih 5mm. (Ventil dodávkou chlazení) Dodávka a montáž do provozuschopného stavu	ks	111,000	1 096,48	121 709,28	
86	K	Pol689	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC 24V, ovládací síla 400N, 3-polohový řídicí signál , doba přestavení 120s, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s přípojovací svorkovnicí.	ks	31,000	2 300,32	71 309,92	
	VV		(Ventil dodávkou chlazení)					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		31		31,000			
87	K	Pol690	El. připojení FCU s EC ventilátorem pro chlazení prostoru. Ventilátor 1x230V / do 0,2kW, ovládání otáček 0-10V, včetně kondezátčního čerpadla se signalizací poruchy - propojení s regulátorem FCU. (FCU dodávkou VZT)	ks	142,000	1 320,00	187 440,00	
88	K	Pol691	Komunikativní ovladač k regulátoru FCU pro ovládání otáček ventilátoru FCU, přepínání provozního módu, korekci prostorové teploty. Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až +70°C.	ks	138,000	2 230,80	307 850,40	
	VV		Zobrazovací display LCD 60x60mm.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		138		138,000			
89	K	Pol692	Rozváděčová skříň do podhledu pro pokojový regulátor (regulátor je specifikován v části "Řídicí systém umístěný v rozváděcích"), krytí min. IP44, včetně výzbroje (DIN lišta, 1x jistič 6A/B, 1x transformátor 230Vac / 24Vac 40VA, 5x kabelové průchodky, 15x svorky, příslušenství).	ks	142,000	2 860,00	406 120,00	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		142		142,000			
D	D4		Technologie páry				1 045 584,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	Pol693	Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s rudým hříbovým knoflíkem s aretací (pro odblokování otočit), montáž na zeď. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 084,16	2 168,32	
91	K	Pol694	Optická signalizace 230VAC. D+M. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 364,00	1 364,00	
92	K	Pol695	Akustická signalizace 230VAC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 346,40	1 346,40	
93	K	Pol696	Regulátor teploty prostorový, rozsah 20-60°C, výstup kontakt. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 993,20	1 993,20	
94	K	Pol697	Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A (vyhodnocovací relé umístit do rozváděče DT1.02). Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 075,04	2 075,04	
95	K	Pol698	Snímač tlaku páry, jmenovitý rozsah tlaku 0-16 bar, přetížitelnost 20 bar, přesnost menší než 0,35%, výstup 4-20mA, procesní připojení G1/2". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 666,40	2 666,40	
96	K	Pol699	Snímač tlaku vzduchu / vody, jmenovitý rozsah tlaku 0-10 bar, přetížitelnost 20 bar, přesnost menší než 0,35%, výstup 4-20mA, procesní připojení G1/2". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	2 666,40	5 332,80	
97	K	Pol700	Snímač tlaku páry, jmenovitý rozsah tlaku 0-6 bar, přetížitelnost 20 bar, přesnost menší než 0,35%, výstup 4-20mA, procesní připojení G1/2". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	2 666,40	7 999,20	
98	K	Pol701	Snímač tlaku páry, jmenovitý rozsah tlaku 0-4 bar, přetížitelnost 20 bar, přesnost menší než 0,35%, výstup 4-20mA, procesní připojení G1/2". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	2 666,40	7 999,20	
99	K	Pol702	Manometrický kohout pro snímač tlaku vzduchu / vody	ks	2,000	374,88	749,76	
100	K	Pol703	Manometrický kohout pro snímač tlaku páry	ks	7,000	374,88	2 624,16	
101	K	Pol704	Návarek pro snímač tlaku	ks	9,000	28,16	253,44	
102	K	Pol705	Kondenzační smyčka stočená pro snímač tlaku na páře	ks	7,000	191,84	1 342,88	
103	K	Pol621	Snímač teploty a relativní vlhkosti do interiéru a venkovního prostředí, výstup 2x 4-20mA, napájení 24VDC, měřicí rozsah - 30 až 80 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 40. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 402,40	2 402,40	
104	K	Pol706	Stanovené měření průtoku a tepla předáváného vodní párou s měřením kondenzátu v sestavě	kus	1,000	182 149,44	182 149,44	
	VV		- snímač teploty páry 0-400°C, včetně jímky a návarku;					
	VV		- vírový průtokoměr páry, průtok 500-4000kg/h;					
	VV		- snímač tlaku Pp 1600kPa, včetně uzavíracího ventilu a kondenzační smyčky;					
	VV		- průtokoměr kondenzátu, průtok 4000kg/h;					
	VV		- snímač teploty kondenzátu 0-200°C;					
	VV		- vyhodnocovací jednotka, napájení 24Vss, krytí IP 65, 1x AO, 2xDO, M-Bus;					
	VV		- napájecí zdroj 230Vst / 24Vss;					
	VV		- montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, atd.);					
	VV		- montáž a uvedení do provozu.					
	VV		1		1,000			
105	K	Pol707	Měření průtoku a tepla předáváného vodní párou v sestavě	kus	1,000	130 743,36	130 743,36	
	VV		- snímač teploty páry 0-400°C, včetně jímky a návarku;					
	VV		- vírový průtokoměr páry, průtok 200-800kg/h;					
	VV		- snímač tlaku Pp 1600kPa, včetně uzavíracího ventilu a kondenzační smyčky;					
	VV		- vyhodnocovací jednotka, napájení 24Vss, krytí IP 65, 1x AO, 2xDO, M-Bus;					
	VV		- montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, atd.);					
	VV		- montáž a uvedení do provozu.					
	VV		1		1,000			
106	K	Pol708	Měření průtoku a tepla předáváného vodní párou v sestavě	kus	2,000	148 155,92	296 311,84	
	VV		- snímač teploty páry 0-400°C, včetně jímky a návarku;					
	VV		- vírový průtokoměr páry, průtok 400-1385kg/h, materiál AISI 316;					
	VV		- snímač tlaku Pp 1600kPa, materiál AISI 316, včetně nerezového uzavíracího ventilu a kondenzační smyčky;					
	VV		- vyhodnocovací jednotka, napájení 24Vss, krytí IP 65, 1x AO, 2xDO, M-Bus;					
	VV		- montážní díly a příslušenství (příruby, ventily, návarky, těsnění, atd.);					
	VV		- montáž a uvedení do provozu.					
	VV		2		2,000			
107	K	Pol709	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie).	ks	2,000	981,20	1 962,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	Pol710	Uzavírací ventil technické páry s havarijní funkcí, max. teplota 260°C, materiál tělesa uhlíková ocel, maximální pracovní přetlak 12,1bar, DN 100, PN 16; pneumatický pohon, ovládací tlak 200-480kPa, napájecí tlak 500kPa, doba přestavení min. 30s,	ks	1,000	75 282,24	75 282,24	
	VV		hav. funkce, napájení 24V DC (NC), včetně zpětné signalizace koncových poloh.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž ventilu dodávkou technologie).					
	VV		1		1,000			
109	K	Pol711	Uzavírací ventil technické páry, max. teplota 260°C, materiál tělesa uhlíková ocel, maximální pracovní přetlak 12,1bar, DN 65, PN 16; pneumatický pohon, ovládací tlak 150-270kPa, napájecí tlak 290kPa, doba přestavení min. 30s,	ks	1,000	44 658,24	44 658,24	
	VV		hav. funkce, napájení 24V DC (NC), teplota okolí -40/80°C, včetně zpětné signalizace koncových poloh.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž ventilu dodávkou technologie).					
	VV		1		1,000			
110	K	Pol712	Uzavírací ventil technické páry, max. teplota 260°C, materiál tělesa uhlíková ocel, maximální pracovní přetlak 12,1bar, DN 25, PN 16; pneumatický pohon, ovládací tlak 150-270kPa, napájecí tlak 290kPa, doba přestavení min. 30s	ks	1,000	32 505,44	32 505,44	
	VV		hav. funkce, napájení 24V DC (NC), teplota okolí -40/80°C, včetně zpětné signalizace koncových poloh.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž ventilu dodávkou technologie).					
	VV		1		1,000			
111	K	Pol713	Uzavírací ventil cisté pary, max. teplota 220°C, materiál tělesa nerezová ocel AISI 316, maximální pracovní přetlak 15,6bar, DN 80, PN 16; pneumatický pohon, ovládací tlak 150-270kPa, napájecí tlak 290kPa, doba přestavení min. 30s, hav. funkce, napájení 2	ks	2,000	90 428,80	180 857,60	
	VV		hav. funkce, napájení 24V DC (NC), teplota okolí -40/80°C, včetně zpětné signalizace koncových poloh.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž ventilu dodávkou technologie).					
	VV		2		2,000			
112	K	Pol714	Uzavírací ventil kulový PS 1400 kPa, vnitřní závit, materiál poniklované mosazné těleso, -10 až 120 °C, DN25. Servopohon elektrický s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno), ruční ovládání, řízení dvoubodové, napájení 24 V AC / DC, krytí IP 54	ks	1,000	32 505,44	32 505,44	
	VV		včetně veškerého montážního příslušenství .					
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.					
	VV		1		1,000			
113	K	Pol715	Připojení vodoměru s komunikací M-BUS.(zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	237,60	237,60	
114	K	Pol716	Připojení vodoměru s impulsním výstupem. (zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	237,60	237,60	
115	K	Pol717	El. připojení a ovládání čerpadla 400VAC / do 2 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie).	ks	2,000	475,20	950,40	
116	K	Pol718	El. připojení a ovládání teplovzdušné jednotky 400VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie).	ks	2,000	475,20	950,40	
117	K	Pol719	Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	895,84	3 583,36	
118	K	Pol720	Hladinový spínač, montáž do stěny, procesní připojení závit G1/2", spínací výkon 200VDC a250VAC, max. spínací výkon 70W,Imax=1A, max. teplota média 125°C, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. Návorek dodávka a montáž dodávkou ÚT	ks	1,000	774,40	774,40	
119	K	Pol721	Tlaková sonda pro měření hladiny, nerezový sensor, rozsah měření 0-1,6m, tlaková přípojka G3/4", výstup 4-20mA, +- 0,5% FSO, přípojka a pouzdro nerez, těsnění FKM, el. připojení konektorem DIN 43650, krytí IP 65	ks	1,000	11 842,16	11 842,16	
	VV		včetně návarku a uzavíracího kohoutu s odvzdušněním.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		1		1,000			
120	K	Pol722	El. připojení napájení a přenos provozních a poruchových stavů autonomního systému výroby čisté páry na velín, napájení 400Vac / 10kW, komunikační rozhraní RS 485 s protokolem Modbus RTU a diskétní signalizace poruchy (zařízení dodávkou technologie).	ks	1,000	475,20	475,20	
121	K	Pol723	El. Připojení úpravny vody, včetně povrchové zásuvky 230V / 10A, včetně signalizace poruchy (zařízení dodávkou technologie).	ks	4,000	1 320,00	5 280,00	
122	K	Pol724	El. Připojení reverzní osmózy, včetně povrchové zásuvky 400V / 16A, včetně signalizace poruchy (zařízení dodávkou technologie).	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
D	D5		Technologie chlazení - stavba				270 553,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	Pol725	Detektor detektor úniku chladiva (R134a, R23, R125, R143a, R152a a jejich směsi R354a, R357C a R410a) v rozsahu měření 0-1%OBJ. Mikroprocesorová ústředna, 1x vstup 4-20mA, 3x výstup pro Alarm1 + Alarm2 + poruchu Fault,	kus	2,000	17 476,80	34 953,60	
		vv	montáž na DIN lištu, napájení 230V/50Hz.					
		vv	Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (ústřednu umístit do rozváděče DT5.04).					
		vv	2		2,000			
124	K	Pol709	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie).	ks	9,000	981,20	8 830,80	
125	K	Pol619	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie).	ks	18,000	981,20	17 661,60	
126	K	Pol726	Snímač tlaku chladící vody, jmenovitý rozsah tlaku 0-10 bar, přetlakovost 20 bar, přesnost menší než 0,35%, výstup 4-20mA, procesní připojení G1/2". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	2 666,40	13 332,00	
127	K	Pol727	El. Připojení servopohonu uzavírací mezipřírubové klapky, napájení 24V, signalizace koncových poloh (zařízení dodávkou technologie).	ks	32,000	475,20	15 206,40	
128	K	Pol728	Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - průmyslový s rozsahem 0,16 až 1,6 MPa. Včetně zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 599,84	1 599,84	
129	K	Pol729	El. Připojení autonomního doplňovacího automatu, včetně povrchové zásuvky 230V / 16A; monitoring chodu, poruchy. (zařízení dodávkou technologie).	ks	1,000	475,20	475,20	
130	K	Pol730	Připojení externího blokování a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů autonomní technologie chladicí jednotky. Komunikační rozhraní Modbus RTU. (Zařízení dodávkou chlazení, napájení dodávkou El).	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
131	K	Pol731	El. připojení měření chladu, výstup 4-20mA, komunikační rozhraní Modbus RTU, napájení 230Vac. (zařízení dodávkou chlazení).	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
132	K	Pol732	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / 5,5 kW, řízení 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie)	ks	6,000	475,20	2 851,20	
133	K	Pol733	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / 3 kW, řízení 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie)	ks	3,000	475,20	1 425,60	
134	K	Pol734	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / 7,5 kW, řízení 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie)	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
135	K	Pol719	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	895,84	2 687,52	
136	K	Pol735	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 16A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	6,000	895,84	5 375,04	
137	K	Pol736	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 25A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	997,04	1 994,08	
138	K	Pol737	Samoregulační topný kabel 18W/m 5°C, 28W/m 0°C v délce 20m; včetně připojovací sady, fixační samolepící pásy, al pásy, výstražného štítku a dalšího příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	10,000	786,72	7 867,20	
139	K	Pol738	Regulační ventil dvoucestný přírubový, PN 16, materiál tvárná litina, -20 až 140°C, DN125, charakteristika rovnoprocentní. Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, ruční ovládání, řízení 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V,	ks	2,000	32 210,64	64 421,28	
		vv	doba přeběhu 120/10 s, napájení 24 V AC, krytí IP 54, včetně veškerého montážního příslušenství .					
		vv	Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
		vv	2		2,000			
140	K	Pol739	El. připojení a ovládání FCU jednotky 400VAC / do 0,1 kW, ovládání 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie).	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	
141	K	Pol740	Termický pohon pro FCU ventily, řízení ON/OFF nebo PWM. napájení 24V AC/DC, max. 9 W (VA). Připojovací kabel 2x 0,5mm2 v délce 1m.	ks	2,000	581,24	1 162,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	Pol741	Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN20, charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba nastavitelná 35/60/120s, ovládání 0-10V, včetně zpětného hlášení polohy 0-10V.	ks	2,000	3 998,28	7 996,56	
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
143	K	Pol742	Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN32, charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba nastavitelná 35/60/120s, ovládání 0-10V, včetně zpětného hlášení polohy 0-10V.	ks	2,000	4 739,68	9 479,36	
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
144	K	Pol743	Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN40, charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba nastavitelná 35/60/120s, ovládání 0-10V, včetně zpětného hlášení polohy 0-10V.	ks	2,000	5 352,16	10 704,32	
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
145	K	Pol743a	Snímač diferenčního tlaku chl. vody, jmenovitý rozsah tlaku 0-6 bar, přetížitelnost 20 bar, přesnost menší než 0,5%, výstup 4-20mA, procesní připojení M20x1,5 + převlčné matice a vsuvky navařovací. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	8,000	5 429,60	43 436,80	
146	K	Pol743b	Návarek pro snímač tlaku G1/2", včetně impulsního potrubí. Dodávka MaR, montáž dodávkou technologie.	ks	16,000	158,40	2 534,40	
147	K	Pol743c	zavírací kohout s odvzdušněním pro připojení snímače tlaku. Dodávka MaR, montáž dodávkou technologie.	ks	16,000	374,88	5 998,08	
D	D6		Místní regulace podlahového vytápění				271 891,40	
148	K	Pol744	Svorkovnicová skříň pro umístění do ventilových rozváděčů podlahového vytápění RY-Y pro napojení termoelektrických pohonů, včetně výzbroje (DIN lišta, 10x kabelové průchodky, 25x svorky, příslušenství). Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	25,000	6 028,00	150 700,00	
149	K	Pol745	Termoelektrický pohon vyvažovací a regulačního ventilu, napájení 230Vac, regulace 2-bodová / PWM, zavírací síla 125N, krytí IP 54, kabel 2m, maximální zdvih 4,7mm, ukazatel polohy, připojení ventilu M30x1,5. (Ventil dodávkou ÚT)	ks	19,000	1 318,68	25 054,92	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu					
	VV		19		19,000			
150	K	Pol746	Termoelektrický pohon ventilu rozdělovače podlahového vytápění, napájení 230Vac, regulace 2-bodová / PWM, zavírací síla 100N, krytí IP 54, kabel 2m, pracovní zdvih 4mm, ukazatel polohy, připojení ventilu M30x1,5. (Ventil dodávkou ÚT)	ks	56,000	1 318,68	73 846,08	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu					
	VV		56		56,000			
151	K	Pol747	Interiérové teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, montáž na stěnu, krytí IP30. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	34,000	655,60	22 290,40	
D	D7		Regulace el. Vytápění spojovacího koridoru D.1.03				1 130,80	
152	K	Pol747	Interiérové teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, montáž na stěnu, krytí IP30. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	655,60	655,60	
153	K	Pol748	El. připojení regulace el. Podlahového vytápění, včetně signalizace poruchy a měření teploty podlahy. (zařízení dodávkou EI)	ks	1,000	475,20	475,20	
D	D8		Technologie ÚT				182 754,00	
154	K	Pol749	Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem +30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně ochranné jímky L=130mm a veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	822,80	822,80	
155	K	Pol697	Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A (vyhodnocovací relé umístit do rozváděče DT1.02). Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 075,04	2 075,04	
156	K	Pol750	Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, uvolnit pootočením, 1 V + 1 Z. Krytí min. IP 44. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 084,16	1 084,16	
157	K	Pol751	Optická signalizace poruchy prostorová 230Vac	ks	1,000	990,00	990,00	
158	K	Pol752	Akustická signalizace poruchy prostorová 230Vac	ks	1,000	1 900,80	1 900,80	
159	K	Pol753	Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 599,84	1 599,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	Pol754	Regulátor teploty prostorový 20-60°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 993,20	1 993,20	
161	K	Pol755	El. připojení měření tepla, komunikační rozhraní M-BUS, napájení 230Vac. (zařízení dodávkou eop).	ks	1,000	237,60	237,60	
162	K	Pol756	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou ÚT).	ks	23,000	981,20	22 567,60	
163	K	Pol757	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou ÚT).	ks	3,000	981,20	2 943,60	
164	K	Pol719	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	10,000	895,84	8 958,40	
165	K	Pol758	El. Připojení servopohonu regulačního ventilu s havarijní funkcí, napájení 24V, ovládání 0-10V, zpětná signalizace polohy. (zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	237,60	237,60	
166	K	Pol759	El. Připojení sol. ventilu, napájení 230V. (zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	237,60	237,60	
167	K	Pol760	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / 2 kW, řízení 0-10V, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie)	ks	8,000	475,20	3 801,60	
168	K	Pol761	Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový sensor, rozsah 0-10 bar, přetížitelnost 35 bar, výstup 4-20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 65, teplota média -25...125°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	2 666,40	5 332,80	
169	K	Pol762	Regulační ventil třicestý přírubový PN 16, DN40, regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, materiál šedá litina, 0 až 150°C,včetně montážního příslušenství. Servopohon elektrický, přestavovací síla 500 N, řídicí signál DC 0..10V	ks	2,000	8 574,28	17 148,56	
	VV		dobu přestavení 60/120s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54,					
	VV		teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání,					
	VV		s připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního příslušenství .					
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
170	K	Pol763	Regulační ventil třicestý přírubový PN 16, DN50, regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, materiál šedá litina, 0 až 150°C,včetně montážního příslušenství. Servopohon elektrický, přestavovací síla 500 N, řídicí signál DC 0..10V	ks	2,000	9 477,16	18 954,32	
	VV		dobu přestavení 60/120s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54,					
	VV		teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání,					
	VV		s připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního příslušenství .					
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
171	K	Pol763	Regulační ventil třicestý přírubový PN 16, DN50, regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, materiál šedá litina, 0 až 150°C,včetně montážního příslušenství. Servopohon elektrický, přestavovací síla 500 N, řídicí signál DC 0..10V	ks	2,000	9 477,16	18 954,32	
	VV		dobu přestavení 60/120s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54,					
	VV		teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání,					
	VV		s připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního příslušenství .					
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
172	K	Pol764	Regulační ventil třicestý přírubový PN 16, DN80, regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, materiál šedá litina, 0 až 150°C,včetně montážního příslušenství. Servopohon elektrický, přestavovací síla 1000 N, řídicí signál DC 0..10V	ks	2,000	17 434,56	34 869,12	
	VV		dobu přestavení 40/80/120/160/240s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V,					
	VV		krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání,					
	VV		s připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního příslušenství .					
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		2		2,000			
173	K	Pol765	Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN15, charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba nastavitelná 35/60/120s, ovládání 0-10V, včetně zpětného hlášení polohy 0-10V.	ks	8,000	3 892,68	31 141,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		8		8,000			
174	K	Pol620	Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletního příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	805,20	4 026,00	
175	K	Pol621	Snímač teploty a relativní vlhkosti do interiéru a venkovního prostředí, výstup 2x 4-20mA, napájení 24VDC, měřicí rozsah - 30 až 80 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 40. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 402,40	2 402,40	
176	K	Pol766	El. připojení expanzního automatu 230V / do 0,5kW, včetně signalizace poruchy. Silový přívod ukončen zásuvkou povrchovou 230V / 16A s popisem zařízení, pro které je určena. (zařízení dodávkou ZTI)	ks	1,000	475,20	475,20	
D D9			Vytápění nedokončených prostor fáze I				60 808,44	
177	K	Pol767	El. připojení a ovládání teplovzdušné jednotky 230VAC / do 0,2 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie).	ks	13,000	475,20	6 177,60	
178	K	Pol768	Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN15, charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba nastavitelná 60/120s, ovládání 2/3 bodové, včetně zpětného hlášení koncových poloh.	ks	13,000	3 892,68	50 604,84	
	VV		Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.					
	VV		13		13,000			
179	K	Pol620	Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletního příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	805,20	4 026,00	
D D10			Medicínální plyny				24 710,40	
180	K	Pol769	El. připojení snímače tlaku medicínálního plynu, výstup 4-20mA. (snímač dodávkou technologie)	ks	35,000	475,20	16 632,00	
181	K	Pol770	Připojení provozní a poruchové signalizace kompresorové nebo vakuové stanice, výstup 3x bezpotenciální kontakt. (zařízení dodávkou technologie)	ks	12,000	475,20	5 702,40	
182	K	Pol771	El. připojení snímače koncentrace plynu v prostoru, výstup 4-20mA, 2x kontakt. (snímač dodávkou technologie)	ks	5,000	475,20	2 376,00	
D D11			Komunikace se silovými rozváděči				9 979,20	
183	K	Pol772	El. připojení regulace vyhřívání střešních vpustí, včetně signalizace poruchy. (zařízení dodávkou technologie)	ks	7,000	475,20	3 326,40	
184	K	Pol773	El. připojení provozních a poruchových stavů dieselu. (zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	475,20	475,20	
185	K	Pol774	El. připojení signalizace poruchy výtahů. (zařízení dodávkou technologie)	ks	13,000	475,20	6 177,60	
D D12			Technologie ZTI				35 720,96	
186	K	Pol775	El. připojení dávkovacího automatu proti legionele 230V / do 0,5kW, včetně signalizace poruchy. Silový přívod ukončen zásuvkou povrchovou 230V / 16A s popisem zařízení, pro které je určena. (zařízení dodávkou technologie)	ks	1,000	475,20	475,20	
187	K	Pol776	El. připojení provozních a poruchových stavů ATS. (zařízení dodávkou technologie)	ks	4,000	475,20	1 900,80	
188	K	Pol719	Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	895,84	3 583,36	
189	K	Pol777	El. připojení a ovládání elektronicky řízeného čerpadla 400VAC / 1 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou technologie)	ks	4,000	475,20	1 900,80	
190	K	Pol709	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie).	ks	2,000	981,20	1 962,40	
191	K	Pol778	Připojení vodoměru s výstupem M-BUS. (zařízení dodávkou technologie)	ks	2,000	237,60	475,20	
192	K	Pol779	El. připojení poruchové signalizace zpětné klapky kanalizace. (zařízení dodávkou technologie)	ks	5,000	237,60	1 188,00	
193	K	Pol780	Komunikační propojení ústředny monitorovacího systému teploty lednic a čistých skladů pomocí rozhraní RS485 a protokolu Modbus RTU.	ks	1,000	475,20	475,20	
194	K	Pol781	Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace	ks	9,000	2 640,00	23 760,00	
D D13			Řídicí systém umístěný v rozváděcích MaR				3 089 839,12	
D D14			Řídicí systém umístěný v rozvodnicích FCU				3 089 839,12	
195	K	Pol782	Regulátor fancoilu, komunikativní: 2x RS485 (Modbus RTU), 2 x DI, 3 x AO 0...10V, 2 x DO triak 24V st pro term. ventily, komunikace s prostorovým ovladačem.	ks	143,000	2 374,24	339 516,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	Pol783	Triakový výkonový modul pro připojení až 4 termických PWM pohonů chlazení a 4 termických PWM pohonů topení k regulátoru. Vstup 2x 24V AC / 20mA, 2x výstupní triak 24V AC / 2A. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	20,000	915,20	18 304,00	
197	K	Pol784	Procesorový modul minimálně těchto parametrů: CPU 600Mhz; hlavní paměť 256MB; interní paměť 256 MB; trvalá paměť 128 KB; slot pro SDHC kartu 32GB; 2xEthernet; 1xRS232/RS485;	ks	12,000	26 684,48	320 213,76	
198	K	Pol785	16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms	ks	178,000	2 354,12	419 033,36	
199	K	Pol786	16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	ks	56,000	2 354,12	131 830,72	
200	K	Pol787	8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	ks	90,000	4 691,20	422 208,00	
201	K	Pol788	8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, konfigurovatelné	ks	60,000	4 691,20	281 472,00	
202	K	Pol789	8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	ks	89,000	4 691,20	417 516,80	
203	K	Pol790	8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	ks	63,000	5 486,20	345 630,60	
204	K	Pol791	M-BUS Master, max. 40 zařízení 1,5mA každé	ks	5,000	9 086,00	45 430,00	
205	K	Pol792	seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	ks	20,000	3 388,00	67 760,00	
206	K	Pol793	napájecí modul 24V DC bez pojistky	ks	15,000	1 818,52	27 277,80	
207	K	Pol794	prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul	ks	15,000	526,68	7 900,20	
208	K	Pol795	prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul	ks	15,000	232,76	3 491,40	
209	K	Pol795a	Zakončovací modul	ks	15,000	454,08	6 811,20	
210	K	Pol796	10 " LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu.	ks	8,000	24 217,25	193 738,00	
211	K	Pol797	Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps	ks	8,000	5 213,12	41 704,96	
D D15			Operátorská inženýrská pracoviště	318 229,12				
212	K	Pol798	Stolní PC server pro OIP minimálně těchto parametrů: procesor 4jádrový (8M Cache, 3.7GHz);	ks	1,000	32 032,00	32 032,00	
	VV		16GB DDR3 s technologií ECC (Error Correction Code);					
	VV		2x 1TB disk (7200 RPM) zapojení RAID 1, až 6 interních pozic pro SATA disky;					
	VV		2x ethernet GLAN;					
	VV		2x DisplayPort + 1x VGA;					
	VV		5x USB 2.0;					
	VV		zdroj 290W;					
	VV		operační systém; klávesnice, myš					
	VV		1		1,000			
213	K	Pol799	LCD LED monitor širokoúhlý, min. 24"	ks	1,000	5 482,40	5 482,40	
214	K	Pol800	Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných datových bodů pro celou technologii. Driver pro příslušný řídicí systém. Komunikace s řídicím systémem po Ethernetu. Verze Control server, licence pro min 4xWEB klientů (webserver),	ks	1,000	266 625,92	266 625,92	
	VV		GSMdriver pro zaslání SMS.					
	VV		1		1,000			
215	K	Pol801	Balík základního uživatelského SW: kancelářský SW pro tvorbu dokumentů, atd.	ks	1,000	3 238,40	3 238,40	
216	K	Pol802	UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 500W - 6min.	ks	1,000	7 049,68	7 049,68	
217	K	Pol803	GSM GPRS modem v průmyslovém provedení, napájení 8-30 Vss / 1,2W (možno přes USB), rozhraní USB 2.0, RS 232, HW watchdog, provozní teplota -30°C až +65°C, krytí IP 40,	ks	1,000	3 800,72	3 800,72	
	VV		včetně antény, připojovacího USB kabelu, plastového držáku a zdroje 230V/12Vss /12W do zásuvky.					
	VV		1		1,000			
D D16			Rozváděče	2 223 161,60				
D D17			Rozváděč DT0.01	198 660,00				
218	K	Pol804	Skrínový rozvaděč 2400x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody horně	ks	1,000	35 200,00	35 200,00	
219	K	Pol805	Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	VV		1		1,000			
220	K	Pol806	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A.	ks	1,000	16 544,00	16 544,00	
221	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	4 136,00	4 136,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	
223	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	880,00	880,00	
224	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	3,000	220,00	660,00	
225	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	47,000	220,00	10 340,00	
226	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	11,000	220,00	2 420,00	
227	K	Pol813	Obvod řízení servopohonu s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	40,000	440,00	17 600,00	
228	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	23,000	440,00	10 120,00	
229	K	Pol815	Obvod pro topný kabel do 0,5kW; Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka,	ks	10,000	440,00	4 400,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		10		10,000			
230	K	Pol816	Obvod pro motor ventilátoru do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty,	ks	11,000	1 760,00	19 360,00	
	vv		silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka,					
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		11		11,000			
231	K	Pol817	Obvod pro motor čerpadla do 3kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka,	ks	4,000	2 200,00	8 800,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		4		4,000			
232	K	Pol818	Obvod pro motor čerpadla do 7,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty,	ks	11,000	2 640,00	29 040,00	
	vv		silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka,					
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		11		11,000			
233	K	Pol819	Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS chladicí jednotky a suchého chladiče; Složení: 6x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu.	ks	2,000	880,00	1 760,00	
234	K	Pol820	Obvod pro doplňování do systému do 2kW / 230V Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
235	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
236	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	12 760,00	12 760,00	
237	K	Pol823	Drobný instalační materiál	ks	1,000	5 280,00	5 280,00	
238	K	Pol824	Výroba rozváděče	ks	1,000	10 560,00	10 560,00	
D	D18		Rozváděč DT0.02				91 872,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	Pol825	Skrinový rozvaděč 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, příklady a vývody hore	ks	1,000	10 560,00	10 560,00	
240	K	Pol805	Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2x servisní zásuvka 230V/16A, 10x 1f jistič, 10x pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč	ks	1,000	1 936,00	1 936,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	VV		1		1,000			
241	K	Pol826	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=63A.	ks	1,000	6 336,00	6 336,00	
242	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	2 816,00	2 816,00	
243	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	
244	K	Pol827	Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky	ks	1,000	880,00	880,00	
245	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	880,00	880,00	
246	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	220,00	440,00	
247	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	63,000	220,00	13 860,00	
248	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	24,000	220,00	5 280,00	
249	K	Pol813	Obvod řízení servopohonů s ovládaním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	20,000	220,00	4 400,00	
250	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	16,000	220,00	3 520,00	
251	K	Pol828	Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RI IČ.	ks	19,000	352,00	6 688,00	
	VV		2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		19		19,000			
252	K	Pol829	Obvod pro motor ventilátoru do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RI IČ.	ks	3,000	880,00	2 640,00	
	VV		2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		3		3,000			
253	K	Pol830	Obvod pro motor čerpadla do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ. 2x signálka.	ks	17,000	880,00	14 960,00	
	VV		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		17		17,000			
254	K	Pol820	Obvod pro doplňování do systému do 2kW / 230V Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	Pol831	Obvod signalizace provozních a poruchových stavů technologického zařízení; Složení: 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	6,000	440,00	2 640,00	
256	K	Pol832	Obvod pro dávkovací automat legionela do 0,5kW / 230V Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiál	ks	1,000	704,00	704,00	
257	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	1 188,00	1 188,00	
258	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	6 864,00	6 864,00	
259	K	Pol833	Drobný instalační materiál	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
260	K	Pol834	Výroba rozváděče	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
D D19			Rozváděč DT0.03				274 903,20	
261	K	Pol835	Skříňový rozváděč 4600x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, příводы a vývody horem	ks	1,000	63 360,00	63 360,00	
262	K	Pol805	Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	
	vv		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	vv		1		1,000			
263	K	Pol836	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětíovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=100A.	ks	1,000	10 766,80	10 766,80	
264	K	Pol806	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětíovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A.	ks	1,000	11 664,40	11 664,40	
265	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	3 652,00	3 652,00	
266	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	
267	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	880,00	1 760,00	
268	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	220,00	220,00	
269	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	169,000	88,00	14 872,00	
270	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	163,000	88,00	14 344,00	
271	K	Pol813	Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	127,000	176,00	22 352,00	
272	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	139,000	176,00	24 464,00	
273	K	Pol837	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ. 2x signálka	ks	11,000	704,00	7 744,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	Pol838	Obvod pro ventilátor do 5,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojítkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	23,000	1 760,00	40 480,00	
	VV		23		23,000			
275	K	Pol829	Obvod pro motor ventilatoru do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	10,000	880,00	8 800,00	
	VV		10		10,000			
276	K	Pol839	Obvod pro dveřní clonu do 1kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	6,000	704,00	4 224,00	
	VV		6		6,000			
277	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	7 040,00	7 040,00	
278	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	
279	K	Pol840	Drobný instalační materiál	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
280	K	Pol841	Výroba rozváděče	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
D	D20		Rozváděč DT0.04				67 628,00	
281	K	Pol842	Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, příklady a vývody hornem	ks	1,000	10 560,00	10 560,00	
282	K	Pol805	Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2x servisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětíová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.		1,000			
	VV		1		1,000			
283	K	Pol843	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=40A.	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
284	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	
285	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	
286	K	Pol827	Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky	ks	1,000	880,00	880,00	
287	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	880,00	880,00	
288	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	440,00	440,00	
289	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	11,000	88,00	968,00	
290	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	7,000	220,00	1 540,00	
291	K	Pol813	Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	9,000	220,00	1 980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	20,000	220,00	4 400,00	
293	K	Pol829	Obvod pro motor ventilátoru do 3kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RIČ	ks	7,000	1 584,00	11 088,00	
	vv		2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		7		7,000			
294	K	Pol844	Obvod pro ventilátor do 3kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojistkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
	vv		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		3		3,000			
295	K	Pol845	Obvod pro el. ohřivač do 15kW, Složení: 1x pojistkový odpínač s polovodičovými pojistkami, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x výkonové polovodičové relé, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		1		1,000			
296	K	Pol837	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka	ks	1,000	704,00	704,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		1		1,000			
297	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
298	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	6 688,00	6 688,00	
299	K	Pol846	Drobný instalační materiál	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
300	K	Pol834	Výroba rozváděče	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
D	D21		Rozváděč DT0.05				69 388,00	
301	K	Pol842	Skříňový rozváděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, přívody a vývody horem	ks	1,000	10 560,00	10 560,00	
302	K	Pol805	Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
	vv		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	vv		1		1,000			
303	K	Pol836	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=100A.	ks	1,000	10 252,00	10 252,00	
304	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	3 696,00	3 696,00	
305	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	880,00	880,00	
306	K	Pol827	Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky	ks	1,000	880,00	880,00	
307	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	880,00	880,00	
308	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	220,00	440,00	
309	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	19,000	88,00	1 672,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	Pol813	Obvod řízení servopohonu s ovládaním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálu	ks	13,000	176,00	2 288,00	
311	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálu	ks	17,000	176,00	2 992,00	
312	K	Pol828	Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kVv, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RI IČ	ks	3,000	440,00	1 320,00	
	VV		2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		3		3,000			
313	K	Pol829	Obvod pro motor ventilátoru do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RI IČ	ks	4,000	880,00	3 520,00	
	VV		2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		4		4,000			
314	K	Pol830	Obvod pro motor čerpadla do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka,	ks	3,000	880,00	2 640,00	
	VV		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		3		3,000			
315	K	Pol847	Obvod pro technologii výroby čisté páry do 10kW / 400V Složení: 1x 3f jistič s pomocným kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	
316	K	Pol848	Obvod pro technologii úpravy vody do 2kW / 230V Složení: 1x 3f jistič, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	4,000	880,00	3 520,00	
317	K	Pol849	Obvod pro technologii úpravy vody do 2kW / 400V Složení: 1x jistič, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
318	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
319	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	6 688,00	6 688,00	
320	K	Pol846	Drobný instalační materiál	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
321	K	Pol834	Výroba rozváděče	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
D	D22		Rozváděč DT2.1				518 760,00	
322	K	Pol850	Skrínový rozvaděč 2800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody horem	ks	1,000	45 760,00	45 760,00	
323	K	Pol851	Skrínový rozvaděč 1600x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody horem	ks	1,000	29 920,00	29 920,00	
324	K	Pol804	Skrínový rozvaděč 2400x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody horem	ks	1,000	33 440,00	33 440,00	
325	K	Pol852	Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč,	ks	3,000	3 080,00	9 240,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	VV		3		3,000			
326	K	Pol853	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A.	ks	1,000	32 516,00	32 516,00	
327	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	3,000	3 960,00	11 880,00	
328	K	Pol854	Hlavní vypínač do rozváděče, včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=100A.	ks	2,000	5 588,00	11 176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
330	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	1 760,00	3 520,00	
331	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	264,00	528,00	
332	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	154,000	264,00	40 656,00	
333	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	140,000	440,00	61 600,00	
334	K	Pol813	Obvod řízení servopohonu s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	13,000	264,00	3 432,00	
335	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	281,000	264,00	74 184,00	
336	K	Pol855	Obvod pro propojení s multifunkčním panelem operačních sálů; Složení: 6x pomocné relé, 3x galvanický oddělovač analogových signálů, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžirovacího a upevň. materiálu.	ks	6,000	1 056,00	6 336,00	
337	K	Pol837	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka	ks	20,000	880,00	17 600,00	
	VV		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.		20,000			
	VV		20		20,000			
338	K	Pol844	Obvod pro ventilátor do 3kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	24,000	2 640,00	63 360,00	
	VV		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		24		24,000			
339	K	Pol856	Obvod pro ventilátor do 7,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	7,000	3 696,00	25 872,00	
	VV		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		7		7,000			
340	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	7 480,00	7 480,00	
341	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	
342	K	Pol857	Drobný instalační materiál	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	
343	K	Pol824	Výroba rozváděče	ks	1,000	7 920,00	7 920,00	
D	D23		Rozváděč DT2.2				505 516,00	
344	K	Pol858	Skrínový rozvaděč 6800x2000x400 (s x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, příводы a vývody horem	ks	1,000	84 480,00	84 480,00	
345	K	Pol852	Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2x servisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč,	ks	1,000	12 672,00	12 672,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	K	Pol806	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A.	ks	1,000	16 544,00	16 544,00	
347	K	Pol853	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A.	ks	1,000	34 276,00	34 276,00	
348	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	
349	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
350	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	1 760,00	3 520,00	
351	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologií zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	264,00	528,00	
352	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	124,000	264,00	32 736,00	
353	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	141,000	264,00	37 224,00	
354	K	Pol813	Obvod řízení servopohonu s ovládaním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	26,000	264,00	6 864,00	
355	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	270,000	264,00	71 280,00	
356	K	Pol855	Obvod pro propojení s multifunkčním panelem operačních sálů; Složení: 6x pomocné relé, 3x galvanický oddělovač analogových signálů, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžirovacího a upevň. materiálu.	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
357	K	Pol837	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ. 2x signálka	ks	20,000	880,00	17 600,00	
	vv		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		20		20,000			
358	K	Pol844	Obvod pro ventilátor do 3kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	31,000	2 640,00	81 840,00	
	vv		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		31		31,000			
359	K	Pol856	Obvod pro ventilátor do 7,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	9,000	4 840,00	43 560,00	
	vv		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	vv		9		9,000			
360	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	7 216,00	7 216,00	
361	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	28 160,00	28 160,00	
362	K	Pol859	Drobný instalační materiál	ks	1,000	2 816,00	2 816,00	
363	K	Pol860	Výroba rozváděče	ks	1,000	5 280,00	5 280,00	
	D	D24	Rozváděč DT7.1				496 434,40	
364	K	Pol861	Sklíňový rozváděč 3600x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, přírůdky a vývody horem	ks	1,000	73 920,00	73 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	K	Pol862	Skrinový rozvaděč 3200x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, příklady a vývody horně	ks	1,000	63 360,00	63 360,00	
366	K	Pol863	Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrný, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 2x servisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x pomocné relé, přepětíová ochrana typu 2 . a 3 s VF filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč,	ks	2,000	4 268,00	8 536,00	
	VV		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.					
	VV		2		2,000			
367	K	Pol864	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětíovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=32A.	ks	1,000	7 348,00	7 348,00	
368	K	Pol865	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napětíovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=350A.	ks	1,000	33 836,00	33 836,00	
369	K	Pol807	Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=25A.	ks	1,000	6 010,40	6 010,40	
370	K	Pol854	Hlavní vypínač do rozváděče, včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), In=100A.	ks	1,000	7 348,00	7 348,00	
371	K	Pol808	Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: signalizace do řídicího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídicího systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
372	K	Pol809	Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	1 760,00	3 520,00	
373	K	Pol810	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologických zařízení a k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	2,000	308,00	616,00	
374	K	Pol811	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči	ks	51,000	440,00	22 440,00	
375	K	Pol812	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	166,000	440,00	73 040,00	
376	K	Pol813	Obvod řízení servopohonu s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.	ks	20,000	308,00	6 160,00	
377	K	Pol814	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	170,000	308,00	52 360,00	
378	K	Pol837	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka	ks	6,000	1 056,00	6 336,00	
	VV		kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		6		6,000			
379	K	Pol866	Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	6,000	3 080,00	18 480,00	
	VV		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		6		6,000			
380	K	Pol867	Obvod pro ventilátor do 11kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	6,000	7 216,00	43 296,00	
	VV		1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
	VV		6		6,000			
381	K	Pol868	Obvod pro motor ventilátoru do 1kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ	ks	6,000	1 760,00	10 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
			6		6,000			
382	K	Pol869	Obvod pro el. ohřivač do 2kW, Složení: 1x pojistkový odpínač s polovodičovými pojistkami, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 1x výkonové polovodičové relé, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,	ks	2,000	2 024,00	4 048,00	
			kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
			2		2,000			
383	K	Pol870	Obvod pro el. primy chladic do 2kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky	ks	2,000	2 024,00	4 048,00	
			kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.					
			2		2,000			
384	K	Pol821	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	10 868,00	10 868,00	
385	K	Pol822	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	27 456,00	27 456,00	
386	K	Pol871	Drobný instalační materiál	ks	1,000	4 048,00	4 048,00	
387	K	Pol872	Výroba rozváděče	ks	1,000	7 040,00	7 040,00	
D D25			Kabely			9 873 321,10		
388	K	Pol873	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	93 497,000	33,01	3 086 335,97	
389	K	Pol874	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	40 987,000	40,75	1 670 220,25	
390	K	Pol875	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	5 064,000	31,42	159 110,88	
391	K	Pol876	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 193,000	38,02	45 357,86	
392	K	Pol877	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	2 329,000	46,40	108 065,60	
393	K	Pol878	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	6 286,000	46,40	291 670,40	
394	K	Pol879	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	386,000	60,40	23 314,40	
395	K	Pol880	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x6. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	264,000	78,62	20 755,68	
396	K	Pol881	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x1,5, pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	450,000	60,97	27 436,50	
397	K	Pol882	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x2,5, pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 114,000	76,89	85 655,46	
398	K	Pol883	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x4, pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	436,000	104,07	45 374,52	
399	K	Pol884	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x6, pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	86,000	134,60	11 575,60	
400	K	Pol885	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	171,000	47,27	8 083,17	
401	K	Pol886	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	236,000	41,46	9 784,56	
402	K	Pol887	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 2x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	51 374,000	41,46	2 129 966,04	
403	K	Pol888	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 4x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	24 346,000	57,13	1 390 886,98	
404	K	Pol889	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 577,000	44,14	69 608,78	
405	K	Pol890	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 143,000	63,61	72 706,23	
406	K	Pol891	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 5x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 086,000	57,49	62 434,14	
407	K	Pol892	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	2 857,000	56,64	161 820,48	
408	K	Pol893	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	11 429,000	34,40	393 157,60	
D D26			Elektroinstalační materiál			2 077 552,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
409	K	Pol894	El.inst. krabice pro nasvorkování přístrojů s vlastním kabelem (servophony, elektrotermické pohony, okenní kontakty, atd.), včetně svorek. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	700,000	29,77	20 839,00	
410	K	Pol895	Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	740,000	342,24	253 257,60	
411	K	Pol896	Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	2 900,000	220,43	639 247,00	
412	K	Pol897	Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	4 630,000	134,94	624 772,20	
413	K	Pol898	Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	4 900,000	33,05	161 945,00	
414	K	Pol899	Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	5 500,000	38,72	212 960,00	
415	K	Pol900	Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	5 400,000	27,24	147 096,00	
416	K	Pol901	Elektroinstalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu - UV odolná. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	350,000	27,24	9 534,00	
417	K	Pol902	Elektroinstalační trubka plastová průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu - UV odolná. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	300,000	26,34	7 902,00	

D		D27	Služby	3 640 959,52				
418	K	Pol903	Softwarové vybavení řídicího systému	kus	8,000	137 907,44	1 103 259,52	
419	K	Pol904	Softwarové vybavení operátorského panelu	kus	8,000	35 200,00	281 600,00	
420	K	Pol905	Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres)	kus	1,000	919 380,00	919 380,00	
421	K	Pol906	Software operátorského inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku)	kus	1,000	72 160,00	72 160,00	
422	K	Pol907	Software pro realizaci datového přenosu	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	
423	K	Pol908	Inženýrské výkony na operátorském inženýrském pracovišti (předožení zařízení, instalace operačního systému, antivirových programů, kancelářských programů, ...)	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
424	K	Pol909	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	kus	1,000	840 400,00	840 400,00	
425	K	Pol910	Výchozí revize elektrických zařízení	kus	1,000	96 800,00	96 800,00	
426	K	Pol911	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	
427	K	Pol912	Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR	kus	1,000	45 760,00	45 760,00	
428	K	Pol913	Komplexní zkoušky	kus	1,000	70 400,00	70 400,00	
429	K	Pol914	Zkušební provoz	kus	1,000	39 600,00	39 600,00	
430	K	Pol915	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	
431	K	Pol916	Likvidace demontovaného odpadu	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_27

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 810 898,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 810 898,83	21,00%	5 420 288,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 231 187,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_27

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 810 898,83
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace	25 810 898,83
713 - Izolace tepelné	1 257 417,59
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 185 805,39
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 535 489,39
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 159 994,47
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	610 710,33
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	478 382,46
Zavlaha - Závlahový systém atrium	387 981,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	195 117,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 810 898,83

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace 25 810 898,83

D	713	Izolace tepelné					1 257 417,59	
1	M	63154003r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	1 450,000	95,59	138 605,50	
		VV	"1PP"(45+45+45)+"1NP"(80+65+170)+"2NP"(35+35+200)+"4NP"(15+15+20)		770,000			
		VV	"5NP"(8+8+58)+(113+80+217)		484,000			
		VV	"IP"196		196,000			
2	M	63154004r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	1 351,000	103,27	139 517,77	
		VV	"1PP"(25+25)+"1NP"(70+70+100)+"2NP"(55+55)+"3NP"(100+100)		600,000			
		VV	"5NP"(67+67+181)+"6NP"(143+143+12)		613,000			
		VV	"IP"138		138,000			
		VV	D1_01_4e/-14-22					
3	M	63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	377,000	135,09	50 928,93	
		VV	"1PP" 25+"1NP" 40+"2NP" 78+"3NP" 45+"5NP" 150		338,000			
		VV	"NI"39		39,000			
4	M	63154006r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/25mm	m	182,000	174,60	31 777,20	
		VV	"1PP" 20+"1NP" 75+"2NP" 35+"3NP" 15+"5NP" 18		163,000			
		VV	"IP"19		19,000			
5	M	63154007r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/25mm	m	132,000	204,23	26 958,36	
		VV	"1NP" 65+ "5NP" 49		114,000			
		VV	"IP"18		18,000			
6	M	63154009r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	342,000	351,28	120 137,76	
		VV	"1NP" 70+"požární" (247+10)		327,000			
		VV	"IP"15		15,000			
7	M	63154531r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	543,000	147,16	79 907,88	
		VV	"1PP" 25+"1NP" (40+70)+"2NP"75+"3NP" 45+"5NP" (150+82)		487,000			
		VV	"IP"56		56,000			
8	M	63154532r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	261,000	184,47	48 146,67	
		VV	"1PP" (20+25+20+5)+"1NP"(75+5)+"2NP" 35+"3NP" 15+"5NP" (18+8)		226,000			
		VV	"IP"35		35,000			
9	M	63154573r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	106,000	215,20	22 811,20	
		VV	"1NP" 42+"5NP" 52		94,000			
		VV	"IP"12		12,000			
10	M	63154022r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	122,000	386,40	47 140,80	
		VV	"1NP" 70+"5NP" 40		110,000			
		VV	"IP"12		12,000			
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	4 866,000	38,13	185 540,58	CS ÚRS 2020 01
12	M	63154543r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	91,000	409,44	37 259,04	
		VV	"1PP" (20+25+20+5+5)+"1PP" (5+5)		85,000			
		VV	"IP"6		6,000			
13	M	63154538r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm	m	315,000	409,44	128 973,60	
		VV	71+"požární" 194		265,000			
		VV	"IP"50		50,000			
14	M	63154028r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	79,000	459,92	36 333,68	
		VV	15+25+20+5+5		70,000			
		VV	"IP" 9		9,000			
15	M	63154545r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	79,000	499,43	39 454,97	
		VV	71		71,000			
		VV	"IP" 8		8,000			
16	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	564,000	38,13	21 505,32	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	63154551r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	77,000	787,52	60 639,04	
	vv		77		77,000			
18	M	63154552r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm	m	39,000	930,19	36 277,41	
	vv		39		39,000			
19	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	116,000	47,43	5 501,88	CS ÚRS 2020 01
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					11 185 805,39	
20	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	546,000	483,95	264 236,70	CS ÚRS 2020 01
21	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	353,000	546,51	192 918,03	CS ÚRS 2020 01
22	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	197,000	592,60	116 742,20	CS ÚRS 2020 01
23	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	39,000	680,39	26 535,21	CS ÚRS 2020 01
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	723,000	97,67	70 615,41	CS ÚRS 2020 01
	vv		"M" 29+ "U" 349 + "h" 80+ "VZT" (24+162+69)+ "huv" 10		723,000			
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	235,000	105,35	24 757,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		"P"6+ "MV"2+ "MŽ" 8+ "PŽ" 22+ "S" 47+ "Vp1" 9+ "VDn" 1+		215,000			
	vv		"D"112+ "G" 8		20,000			
	vv		"DD" 14+ "STER" 6					
26	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	14,000	111,93	1 567,02	CS ÚRS 2020 01
	vv		"STER" 14		14,000			
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	238,000	132,79	31 604,02	CS ÚRS 2020 01
	vv		"PV"1+ "PŽ" 24+ "Vp" 40+ "VD" 34+ "VF" 9+ "K" 123+ "STER" 7		238,000			
28	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	245,000	583,82	143 035,90	CS ÚRS 2020 01
29	K	NC	Nerezové hrdlové potrubí DN 40, vč.tvarovek a mont.	m	24,000	841,71	20 201,04	
30	K	NC.1	Nerezové hrdlové potrubí DN 50, vč.tvarovek a mont.	m	107,000	1 050,21	112 372,47	
31	K	NC.2	Nerezové hrdlové potrubí DN 75, vč.tvarovek a mont.	m	130,000	1 669,15	216 989,50	
32	K	NC.3	Nerezové hrdlové potrubí DN 110, vč.tvarovek a mont.	m	668,000	2 761,06	1 844 388,08	
33	K	NC.4	Nerezové hrdlové potrubí DN 125, vč.tvarovek a mont.	m	351,000	3 452,42	1 211 799,42	
34	K	NC.5	Nerezové hrdlové potrubí DN 160, vč.tvarovek a mont.	m	55,000	4 696,87	258 327,85	
35	K	28615109	Trubka tlaková PP RTC 32x3,6x4000mm, vč.tvarovek	m	207,000	258,99	53 610,93	
36	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	207,000	52,68	10 904,76	CS ÚRS 2020 01
37	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	528,000	279,84	147 755,52	CS ÚRS 2020 01
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	651,000	294,10	191 459,10	CS ÚRS 2020 01
39	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	622,000	307,27	191 121,94	CS ÚRS 2020 01
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2 214,000	340,19	753 180,66	CS ÚRS 2020 01
41	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	958,000	373,12	357 448,96	CS ÚRS 2020 01
42	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	233,000	444,45	103 556,85	CS ÚRS 2020 01
43	K	721173709	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200	m	67,000	460,91	30 880,97	CS ÚRS 2020 01
44	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	38,000	307,27	11 676,26	CS ÚRS 2020 01
45	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	43,000	340,19	14 628,17	CS ÚRS 2020 01
46	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75	m	15,000	373,12	5 596,80	CS ÚRS 2020 01
47	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110	m	476,000	444,45	211 558,20	CS ÚRS 2020 01
48	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125	m	176,000	460,91	81 120,16	CS ÚRS 2020 01
49	K	721175234	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé DN 160	m	33,000	559,67	18 469,11	CS ÚRS 2020 01
50	K	NC.6	Návleková izolace tl. 5 mm pro odhlučněné potrubí DN 40	m	39,000	107,55	4 194,45	
51	K	NC.7	Návleková izolace tl. 5 mm pro odhlučněné potrubí DN 50	m	43,000	111,93	4 812,99	
52	K	NC.8	Návleková izolace tl. 5 mm pro odhlučněné potrubí DN 75	m	15,000	122,91	1 843,65	
53	K	NC.9	Návleková izolace tl. 5 mm pro odhlučněné potrubí DN 110	m	476,000	136,08	64 774,08	
54	K	NC.10	Kaučuková izolace tl. 6 mm pro odhlučněné potrubí DN 125	m2	74,000	151,44	11 206,56	
55	K	NC.11	Kaučuková izolace tl. 6 mm pro odhlučněné potrubí DN 160	m2	16,000	965,71	15 451,36	
56	K	NC.13	Návleková izolace tl. 5 mm pro plastové potrubí DN 110	m	159,000	136,08	21 636,72	
57	K	NC.14	Kaučuková izolace tl. 6 mm pro plastové potrubí DN 125	m2	22,000	151,44	3 331,68	
58	K	NC.15	Kaučuková izolace tl. 6 mm pro plastové potrubí DN 160	m2	62,000	217,29	13 471,98	
59	K	NC.16	Kaučuková izolace tl. 6 mm pro plastové potrubí DN 200	m2	43,000	1 053,50	45 300,50	
60	K	NC.17	Protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 32, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	245,000	1 075,45	263 485,25	
61	K	NC.18	Protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 40, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	24,000	241,43	5 794,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	NC.19	Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 50, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	107,000	427,99	45 794,93	
63	K	NC.20	Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 75, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	130,000	526,75	68 477,50	
64	K	NC.21	Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 110, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	668,000	614,54	410 512,72	
65	K	NC.22	Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 125, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	351,000	1 075,45	377 482,95	
66	K	NC.23	Protihluková izolace s Al folií pro nerezové potrubí DN 160, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	55,000	1 229,09	67 599,95	
67	K	NC.24	Čistící tvarovka pro odhlučnění potrubí DN110	ks	14,000	1 360,78	19 050,92	
68	K	NC.25	Čistící tvarovka pro odhlučnění potrubí DN125	ks	9,000	1 448,57	13 037,13	
69	K	NC.26	Čistící tvarovka pro odhlučnění potrubí DN160	ks	7,000	1 635,13	11 445,91	
70	K	NC.28	Nerezový uzávěr 316L DN 150 s ručním ovládním, vč.mont.	ks	1,000	8 428,03	8 428,03	
71	K	NC.29	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN 110 s el. řízeným ovládním klapky,ruč.uzávěrem a čistícím víkem	ks	2,000	10 952,05	21 904,10	
72	K	NC.30	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN 125 s el. řízeným ovládním klapky,ruč.uzávěrem a čistícím víkem	ks	1,000	12 466,46	12 466,46	
73	K	NC.31	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN 160 s el. řízeným ovládním klapky,ruč.uzávěrem a čistícím víkem	ks	1,000	18 436,32	18 436,32	
74	K	721269124	Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ	ks	7,000	1 349,80	9 448,60	
75	K	721263122	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125	kus	2,000	12 400,62	24 801,24	CS ÚRS 2020 01
76	K	721263124	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 200	kus	1,000	20 411,64	20 411,64	CS ÚRS 2020 01
77	K	NC.32	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu od VZT jednotek, výška vod.sloupce dle specifikace VZT	ks	69,000	855,97	59 061,93	
78	K	NC.33	Vodní zápachová uzávěrka s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu od KLM jednotek	ks	162,000	943,76	152 889,12	
79	K	NC.34	Kalich pro úkapy s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou	ks	24,000	373,12	8 954,88	
80	K	NC.35	Napojení KLM jednotky vč. připojovací hadice	ks	180,000	2 348,44	422 719,20	
81	K	NC.36	Čerpadlo kondenzátu pro KLM jednotky	ks	23,000	4 367,65	100 455,95	
82	K	NC.37	Protizápachový sifon DN 125 s čistícími otvory a odvzdušněním	ks	1,000	1 349,80	1 349,80	
83	K	NC.38	Zápachová uzávěrka umyvadlová nerezová	ks	14,000	1 558,31	21 816,34	
84	K	NC.39	Zápachová uzávěrka dřezová nerezová podomítková	ks	1,000	1 777,79	1 777,79	
85	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, plastová s nerez mřížkou	kus	262,000	1 558,31	408 277,22	CS ÚRS 2020 01
86	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	38,000	2 052,14	77 981,32	CS ÚRS 2020 01
87	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	2 052,14	6 156,42	CS ÚRS 2020 01
88	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	170,000	460,91	78 354,70	CS ÚRS 2020 01
89	K	725862123r	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 50	kus	14,000	526,75	7 374,50	
90	K	55161836	Zápachová uzávěrka pro pisoáry	ks	6,000	943,76	5 662,56	
91	K	55161839r	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	10,000	3 270,25	32 702,50	
92	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	47,000	680,39	31 978,33	CS ÚRS 2020 01
93	K	NC.40	Vpust DN50 , boční napojení, s vodní a mechan. zápach. uzávěrkou, Qmin=1 l/s	ks	9,000	1 624,15	14 617,35	
94	K	NC.41	Vpust DN110 , boční napojení, s vodní a mechan. zápach. Uzávěrkou, sklepní	ks	10,000	1 657,07	16 570,70	
95	K	NC.42	Vpust DN110 , svislý odpad, s vodní a mechan. zápach. Uzávěrkou	ks	5,000	1 569,28	7 846,40	
96	K	NC.43	Vtok DN 110, s mechan. zápach. Uzávěrkou, Q=4 l/s	ks	6,000	2 655,71	15 934,26	
97	K	NC.44	Hygienická vpust krabicová 300x300mm, Q=5l/s, mřížkový rošt, DN100, svislý odpad	ks	1,000	6 935,57	6 935,57	
98	K	NC.45	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl. 2,14m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	2,000	4 642,00	9 284,00	
99	K	NC.46	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl.1,5m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	2,000	3 972,59	7 945,18	
100	K	NC.47	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl. 0,5 m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	15,000	2 304,54	34 568,10	
101	K	NC.48	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl. 3,0 m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	1,000	2 019,22	2 019,22	
102	K	NC.49	Celonerezový žlab AISI304, nerez rozebíratelný sifon, Q=0,5 l/s dl. 1,75 m,v žlábkou 20 mm, vč.sifonu 114mm, okraj vinyl seal, rošt wave, boční odpad	ks	2,000	4 345,70	8 691,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	NC.50	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.10,5m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	6,000	26 557,08	159 342,48	
104	K	NC.51	Odvodňovací žlab z polymer betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. C250, plochý průřez žl., plast.rošt C250, světlá šířka je 100mm dl.1,5m, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a plastového roštu	ks	2,000	4 367,65	8 735,30	
105	K	NC.52	Odvodňovací žlab z polymer betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. C250, plochý průřez žl., plast.rošt C250, světlá šířka je 100mm dl.2,5m, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a plastového roštu	ks	2,000	5 366,29	10 732,58	
106	K	NC.53	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.3,5m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	3,000	7 659,85	22 979,55	
107	K	NC.54	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.1,0m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	3,000	3 072,72	9 218,16	
108	K	NC.55	Liniový žlab z polym betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. D400, stavební rozměry 235/80 mm s rovným dnem, dl.24,5 m, 4xDN110, spodní odpad, vč. mřížkového pozink roštu B125 s vysokou hltností 1575 cm2/m	ks	1,000	39 813,67	39 813,67	
109	K	NC.56	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.28,865, v-100-50 mm,vč. 4xL spojek, š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč.3x zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	1,000	43 742,36	43 742,36	
110	K	NC.57	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.6,14m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	4,000	15 616,00	62 464,00	
111	K	NC.58	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.3,14m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	4,000	7 912,25	31 649,00	
112	K	NC.59	Odvodňovací žlab z polymer betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. C250, plochý průřez žl., plast.rošt C250, světlá šířka je 100mm dl.51,5m, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a plastového roštu	ks	1,000	53 333,64	53 333,64	
113	K	NC.60	Odvodňovací žlab z polymer betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. C250, plochý průřez žl., plast.rošt C250, světlá šířka je 100mm dl.25,6m, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a plastového roštu	ks	1,000	26 666,82	26 666,82	
114	K	NC.61	Odvodňovací žlab z polymer betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s tř.z. C250, plochý průřez žl., plast.rošt C250, světlá šířka je 100mm dl.14m, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a plastového roštu	ks	1,000	15 583,08	15 583,08	
115	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	9,000	1 075,45	9 679,05	CS ÚRS 2020 01
116	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	13,000	1 327,85	17 262,05	CS ÚRS 2020 01
117	K	721219522	Montáž vpustí sklepních DN 110 ostatní typ	ks	10,000	2 655,71	26 557,10	
118	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	16,000	2 304,54	36 872,64	CS ÚRS 2020 01
119	K	NC.64	Montáž odtokového sprchového žlabu délky nad 1050 mm	ks	7,000	3 577,52	25 042,64	
120	K	NC.65	Montáž žlabů	ks	30,000	1 316,88	39 506,40	
121	K	NC.66	Montáž žlabů z polymer betonu	ks	3,000	3 116,62	9 349,86	
122	K	NC.67	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110, Qa=37 l/s	ks	36,000	1 327,85	47 802,60	
123	K	NC.68	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75, Qa=37 l/s	ks	9,000	976,69	8 790,21	
124	K	NC.69	Mřížka 150x150 mm	ks	36,000	460,91	16 592,76	
125	K	NC.70	Krycí dvířka 200x200 mm	ks	310,000	746,23	231 331,30	
126	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8 985,000	26,34	236 664,90	CS ÚRS 2020 01
127	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	416,000	233,75	97 240,00	CS ÚRS 2020 01
128	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	17,651	3 017,85	53 268,07	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC							8 535 489,39	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
129	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	78,000	790,13	61 630,14	CS ÚRS 2020 01
VV					65,000			
VV					13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	210,000	965,71	202 799,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"S1"(18+25)+"S2"(19+23)+"S3"(21+24)+"S4"(18+25)		173,000			
	VV		"PZ"37		37,000			
131	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	5 038,000	213,99	1 078 081,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PHC,PWH,PWHC- 1PP"(75+65)+(45+45+95)		325,000			
	VV		"1NP"(260+240)+(10+10+20)+(80+65+135)		820,000			
	VV		"2NP"(155+140)+55+(35+35+200)		620,000			
	VV		"3NP"(280+260)+(20+20+110)+(120+120+250)		1 180,000			
	VV		"4NP"(105+105)+(10+10+25)+(15+15+20)+(35+35+15)		390,000			
	VV		"5NP"(8+8+58)+(1+1+11)		87,000			
	VV		"6NP"(16+16)+(113+80+217)		442,000			
	VV		"7NP"(249+208)+(60+60+12)		589,000			
	VV		"NN" 585		585,000			
132	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	3 096,000	290,81	900 347,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1PP"(45+45)+(25+25)		140,000			
	VV		"1NP"(90+90)+(70+70+70)		390,000			
	VV		"2NP"(30+30)+(55+55)		170,000			
	VV		"3NP"(65+65)+(50+50)+(100+100)		430,000			
	VV		"4NP"(20+20)+(15+15)+(25+25)		120,000			
	VV		"5NP"(22+22)+(67+67+181)+(16+16+15)		406,000			
	VV		"6NP"(16+16)+(143+143+12)+(109+109+25)		573,000			
	VV		"7NP"(249+208)+(17+17+1)		492,000			
	VV		"NN"375		375,000			
133	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	1 598,000	362,14	578 699,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC, PWH,PWHC-1PP"(25+25)		50,000			
	VV		"1NP"(10+10)+(40+40+135)		235,000			
	VV		"2NP"(30+30)+(75+75)		210,000			
	VV		"3NP"(45+35)+(45+45)		170,000			
	VV		"5NP"(150+150+82)+(9+9)		400,000			
	VV		"6NP"(4+4)+(23+23)		54,000			
	VV		"rozvody požární"(10+10+12+6+8+11)+(12+12+7+12+6)+(8+3+8+17+8+19+12+17+10+5+6+5+50)+10		284,000			
	VV		"NN"195		195,000			
134	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	714,000	452,13	322 820,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1PP"20+25+20		65,000			
	VV		"1NP"5+(75+75+5)		160,000			
	VV		"2NP"(30+30)+(35+35)		130,000			
	VV		"3NP"(5+5)+(15+15)		40,000			
	VV		"5NP"(18+18+8)+5		49,000			
	VV		"požární vodovod"(16+12+8+22+5+12+8+2+19+14+4+5+28)		155,000			
	VV		"NN"115		115,000			
135	K	722140106	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40	m	348,000	571,75	198 969,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1NP"65+65		130,000			
	VV		"5NP"52+52		104,000			
	VV		"rozvody požární"(8+10+4+6+16+6+4+5)		59,000			
	VV		"NN"55		55,000			
136	K	722140107	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50	m	473,000	781,35	369 578,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1NP"70+70		140,000			
	VV		"5NP"43+43		86,000			
	VV		"požární vodovod"(4+36+28+40+27+37+17+58)		247,000			
	VV		NN"95					
137	K	722140108	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 65	m	170,000	1 229,09	208 945,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1PP"(20+15)+(25+25)+(20+20)		125,000			
	VV		"1NP"(5+5)+(5+5)		20,000			
	VV		"NN"25		25,000			
138	K	722140109	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80	m	283,000	2 041,16	577 648,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"SH1"10+30+9		49,000			
	VV		"SH2"10+30+105		145,000			
	VV		"NN"50		50,000			
	VV		"NNZ"39		39,000			
139	K	722174022r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 20x2,3 mm; vč.mont.	m	146,000	296,30	43 259,80	
	VV		"rozvod demivody"(15+2+3+3+5+3+1+3+6+12+2+5+10+2+2)		76,000			
	VV		"rozvod upravené vody"(15+2+6+12+2+2+5+10+2+2)		58,000			
	VV		"PP"12		12,000			
140	K	722174023r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 25x2,8 mm; vč.mont.	m	36,000	340,19	12 246,84	
	VV		"rozvod demivody"(5+4+5)		14,000			
	VV		"rozvod upravení vody"(5+4+5)		14,000			
	VV		"PP"8		8,000			
141	K	722174024r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 32x3,6 mm; vč.mont.	m	78,000	460,91	35 950,98	
	VV		"rozvod demivody"(10+9+15)		34,000			
	VV		"rozvod upravené vody"(10+9+15)		34,000			
	VV		"PP"10		10,000			
142	K	722174025r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 40x4,5 mm; vč.mont.	m	64,000	542,12	34 695,68	
	VV		"rozvod demivody"(3+25)		28,000			
	VV		"rozvod upravené vody"(3+25)		28,000			
	VV		"PP"8		8,000			
143	K	722174028r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 75 x 8,4, vč.mont.	m	110,000	660,63	72 669,30	
	VV		(45+10+10)+(15+5+10)		95,000			
	VV		"PP"15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	722174029r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 90 x 10,1; vč.mont.	m	71,000	736,36	52 281,56	
	VV		40+10+10		60,000			
	VV		"PP"11		11,000			
145	K	722174038r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 110 x 12,3; vč.mont.	m	77,000	803,30	61 854,10	
	VV		45+10+10		65,000			
	VV		"PP"12		12,000			
146	K	722174039r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 125 x 14; vč.mont.	m	39,000	873,53	34 067,67	
	VV		15+5+10		30,000			
	VV		"PP"9		9,000			
147	K	722176145r	Nosný žlab pro plastové potrubí š-125 mm	m	98,000	74,62	7 312,76	
	VV		"pro CS" 12+24+2+35+5+8+4		90,000			
	VV		"NS"8		8,000			
148	K	722174051r	Lemový nákrůžek PP RTC D 75, vč.mont.	m	2,000	351,17	702,34	
	VV		2		2,000			
149	K	722174052r	Lemový nákrůžek PP RTC D 90, vč.mont.	m	3,000	504,80	1 514,40	
	VV		2+1		3,000			
150	K	722174053r	Lemový nákrůžek PP RTC D 110, vč.mont.	m	1,000	636,49	636,49	
	VV		1		1,000			
151	K	722174055r	Lemový nákrůžek PP RTC D 125, vč.mont.	m	4,000	757,21	3 028,84	
	VV		2+1+1		4,000			
152	K	722174084r	Příruba PP-ocel 75/DN65, vč.mont.	ks	2,000	373,12	746,24	
	VV		2		2,000			
153	K	722174088r	Příruba PP-ocel 90/DN80, vč.mont.	ks	3,000	559,67	1 679,01	
	VV		2+1		3,000			
154	K	722174089r	Příruba PP-ocel 110/DN100, vč.mont.	ks	1,000	691,36	691,36	
	VV		1		1,000			
155	K	722174092r	Příruba PP-ocel 125/DN125, vč.mont.	m	4,000	812,08	3 248,32	
	VV		2+1+1		4,000			
156	K	722176265r	Nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 150-dl.1,2m (přírubové přípojky PN16-1xDN100,3xDN65, závitové přípojky 1xDN25), vč.mont	m	1,000	42 359,64	42 359,64	
	VV		1		1,000			
	VV		D+M					
157	K	722176268r	Nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 100-dl.1,2m (přírubové přípojky PN16-1xDN80,3xDN65, závitové přípojky 1xDN25), vč.mont	m	1,000	34 677,84	34 677,84	
	VV		1		1,000			
	VV		D+M					
158	K	722176272r	Nerezový svařovaný rozdělovač vody DN 80-dl.1,2m (přírubové přípojky PN16-1xDN65, závitové přípojky 3xDN 32 a 1xDN25), vč.mont	m	1,000	31 418,56	31 418,56	
	VV		1		1,000			
	VV		D+M					
159	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	3 343,000	100,96	337 509,28	
	VV		"rozvody PWC,PHH,PWHC ve zdi-1PP"(75+65)+(45+45)		230,000			
	VV		"1NP"(260+240)+(90+90)		680,000			
	VV		"2NP"(30+30)+(155+140)		355,000			
	VV		"3NP"(280+260)+(65+65)		670,000			
	VV		"4NP"(10+105)+(20+20)		155,000			
	VV		"5NP"(22+22)+(19+19)		82,000			
	VV		"6NP"(16+16)+(9+9)		50,000			
	VV		"7NP"(249+208)+(19+19)		495,000			
	VV		"PE15"389		389,000			
	VV		"PE20"237		237,000			
160	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 9 mm DN do 32 mm	m	181,000	111,93	20 259,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWD,PWHC-6NP"(70+70)		140,000			
	VV		"PE25"36		36,000			
	VV		"PE35"5		5,000			
161	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	1 456,000	122,91	178 956,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1NP"(10+10+20)		40,000			
	VV		"2NP"55		55,000			
	VV		"3NP"(20+20+110)+(50+50)		250,000			
	VV		"4NP"(10+10+25)+(15+15)		75,000			
	VV		"5NP"(1+1+11)+(16+16+15)		60,000			
	VV		"6NP"(48+48+152)+(109+109+25)		491,000			
	VV		"7NP"(60+60+12)+(17+17+1)		167,000			
	VV		"demivoda, upravená voda"146+36		182,000			
	VV		"PE"136		136,000			
162	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	799,000	136,08	108 727,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozvody PWC,PWH,PWHC-1NP"5		5,000			
	VV		"2NP"30+30		60,000			
	VV		"3NP"5+5		10,000			
	VV		"5NP"9+9		18,000			
	VV		"6NP"23+23		46,000			
	VV		"demivoda, upravená voda"78+64		142,000			
	VV		"požární"274+165+59		498,000			
	VV		"PE"20		20,000			
163	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	85,000	158,03	13 432,55	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		85		85,000			
164	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	1 271,000	122,91	156 218,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		453*2+365		1 271,000			
165	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 50	kus	85,000	160,22	13 618,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"hydranty" 51+34		85,000			
166	K	722190403	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 100	kus	2,000	351,17	702,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
167	M	42221210t	trouba přírubová TP-DN 40 PN 10-16-25-40 TT l=0,5m	kus	2,000	746,23	1 492,46	
	vv		2		2,000			
168	K	722219101	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	2,000	465,93	931,86	CS ÚRS 2020 01
169	M	55253220	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/40 DN 50 dl 500mm	kus	2,000	943,76	1 887,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
170	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	558,93	1 117,86	CS ÚRS 2020 01
171	M	42221213	kulový kohout nerez 1dílný přírubový- KK DN 65, PN 16, 180 °C vč. montáže a příslušenství	kus	8,000	6 904,32	55 234,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		1+3+3		7,000			
	vv		"KN"1		1,000			
172	M	PAM.BBA80MTr	trouba přírubová TP-DN 65 PN 10-16-25-40 TT l=0,5m	kus	2,000	528,43	1 056,86	
	vv		2		2,000			
173	M	42283503	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 65x240mm	kus	1,000	3 173,16	3 173,16	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
174	M	DKT.FFR65E40P 16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 65/40, PN 10/16	kus	2,000	3 195,11	6 390,22	
	vv		2		2,000			
175	M	55128076	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65	kus	1,000	3 063,42	3 063,42	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
176	M	42223646	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 65x270mm	kus	2,000	4 907,05	9 814,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
177	M	42261824	filtr s výměnnou vložkou příruba DN 65	kus	1,000	4 248,61	4 248,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
178	M	55254025r	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 65-90°	kus	2,000	846,67	1 693,34	
	vv		2		2,000			
179	K	722219103	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	19,000	558,93	10 619,67	CS ÚRS 2020 01
180	M	42221212	kulový kohout nerez 1dílný přírubový- KK DN 80, PN 16, 180 °C vč. montáže a příslušenství	kus	6,000	8 786,64	52 719,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		"rozdělovač" 1+ "PV"2+ "legionell" 3		6,000			
181	M	43633218r	přírubový potrubní oddělovač, těleso z tvárné litiny, ochrana dle ČSN EN 1717 do rizikové třídy 4 (BA), voda do 65°C, provozní tlak max.10 barů, DN80	kus	1,000	111 613,02	111 613,02	
	vv		1		1,000			
	vv		D+M					
182	M	55128077	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 80	kus	1,000	3 255,74	3 255,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
183	M	42223647	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 80x280mm	kus	2,000	9 774,30	19 548,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		1+1		2,000			
184	M	42223656r	příruba DN 80/nerez	kus	1,000	709,78	709,78	
	vv		1		1,000			
185	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	11,000	651,93	7 171,23	CS ÚRS 2020 01
186	M	DKT.FFR100E50 P16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 100/50, PN 10/16	kus	2,000	6 543,85	13 087,70	
	vv		2		2,000			
187	M	42283509	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 100x300mm	kus	1,000	6 148,79	6 148,79	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
188	M	55253953r	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 100-90°	kus	5,000	2 681,00	13 405,00	
	vv		5		5,000			
189	M	42221211r	kulový kohout nerez 1dílný přírubový- KK DN 100, PN 16, 180 °C vč. montáže a příslušenství	kus	1,000	15 125,52	15 125,52	
	vv		1		1,000			
190	M	PAM.BBB10MT1 BTT	trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 TT l=0,5m	kus	7,000	211,85	1 482,95	
	vv		7		7,000			
191	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,000	4 327,10	8 654,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
192	M	43633212r	přírubový filtr na studenou vodu DN 100" se zpětným manuálním proplachem	kus	1,000	7 312,03	7 312,03	
	vv		1		1,000			
	vv		D+M					
193	M	43642223658r	příruba DN 100/nerez	kus	1,000	694,71	694,71	
	vv		1		1,000			
	vv		D+M					
194	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	20,000	1 116,93	22 338,60	CS ÚRS 2020 01
195	M	55128079	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 125	kus	1,000	7 143,89	7 143,89	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
196	K	722219106	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 ostatní typ	kus	1,000	1 767,93	1 767,93	CS ÚRS 2020 01
197	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	365,000	201,92	73 700,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"D" (37*2)+"U"(81*2)+"PRV"89+"VH"4		329,000			
	VV		"NP"36		36,000			
198	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	453,000	307,27	139 193,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		221+135+50+47		453,000			
199	K	722224115r	Kohout plnicí nebo vypouštěcí nerezový G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	48,000	482,86	23 177,28	
	VV		48		48,000			
200	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	417,01	834,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
201	K	722232401	Kompenzátor nerezový G 1/2 PN 16 do 90°C	kus	3,000	340,19	1 020,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		"KN"2		2,000			
202	K	722232402	Kompenzátor nerezový G 3/4PN 16 do 90°C	kus	5,000	471,88	2 359,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1NP" 1+ "5NP" 2		3,000			
	VV		"KN"2		2,000			
203	K	722232403	Kompenzátor nerezový G 1 PN 16 do 90°C	kus	15,000	614,54	9 218,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1PP"2 + "1NP" 3+2 + "5NP" 6		13,000			
	VV		"KN"2		2,000			
204	K	722232404	Kompenzátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90°C	kus	9,000	757,21	6 814,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1NP"2+"5NP"4+"stoupačky"1		7,000			
	VV		"KN"2		2,000			
205	K	722232405	Kompenzátor nerezový G 6/4 PN 16 do 90°C	kus	15,000	1 229,09	18 436,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1NP"4 + "5NP" 8		12,000			
	VV		"KN"3		3,000			
206	K	722232406	Kompenzátor nerezový G 2 PN 16 do 90°C	kus	13,000	1 744,87	22 683,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1NP"6 + "5NP" 4		10,000			
	VV		"KN"3		3,000			
207	K	722232416R	Kompenzátor nerezový přírubový DN 65 PN 16 do 90°C	kus	2,000	4 235,96	8 471,92	
	VV		"stoupačky" 1		1,000			
	VV		"KP"1		1,000			
208	K	722232498	Pevný bod na potrubí	kus	78,000	125,10	9 757,80	
	VV		6+33+39		78,000			
209	M	55111420r	uzávěr kulový zahradní provedení páčka niklovaná mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 3/8"-3/4"	kus	4,000	491,23	1 964,92	
	VV		4		4,000			
210	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	4,000	47,43	189,72	CS ÚRS 2020 01
211	M	55114194r	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový pochro vrtulka 1/2" na G3/4	kus	6,000	350,24	2 101,44	
	VV		"upravená voda" 6		6,000			
212	M	55114144r	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 1/2"	kus	457,000	350,24	160 059,68	
	VV		"1PP" 14+"1NP" 62+"2NP" (38+13)+"3NP" (66+11)"4NP (40+12)+		204,000			
	VV		"5NP" (25+47)+"6NP" 49+ "7NP" 110+ "rozdělovač" 3*4		243,000			
	VV		"KP"10		10,000			
213	M	55121196	závitový zpětný ventil 1/2"	kus	4,000	339,26	1 357,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"gasto"2		2,000			
	VV		"ZVP"2		2,000			
214	M	55114192	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový pochro vrtulka 1/2"	kus	28,000	350,24	9 806,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PWC" 4+ "upravená voda" 8		12,000			
	VV		14+2		16,000			
215	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	495,000	56,73	28 081,35	CS ÚRS 2020 01
216	M	55114146r	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 3/4"	kus	374,000	395,81	148 032,94	
	VV		"1PP" 16+ "1NP" 50+"2NP" (16+16)+"3NP" (36+11)+"4NP" (22+12)+"5NP" (34+81)		294,000			
	VV		"6NP" 40+"7NP" 28		68,000			
	VV		"KP"12		12,000			
217	M	55140822	kohout kulový podomítkový nerezový 3/4"	kus	10,000	681,13	6 811,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"MV"3*2		6,000			
	VV		"mn"4		4,000			
218	M	55114194	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřítokový pochro vrtulka 3/4"	kus	2,000	395,81	791,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
219	M	55114214r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 3/4"	kus	6,000	354,11	2 124,66	
	VV		6		6,000			
220	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	392,000	66,03	25 883,76	CS ÚRS 2020 01
221	M	55114148r	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 1"	kus	108,000	545,63	58 928,04	
	VV		"1NP" 14+"5NP" 66+"požár" 20+ "rozdělovač" 3+"Legionell" 1		104,000			
	VV		"KP"4		4,000			
222	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	108,000	75,33	8 135,64	CS ÚRS 2020 01
223	M	55114150r	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 1"1/4	kus	28,000	772,27	21 623,56	
	VV		"1NP" 23+"úpravna v" (1+1)+ "závlaha" 1		26,000			
	VV		"KP"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	M	55114198	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový pochro vrtulka 1"1/4	kus	2,000	772,27	1 544,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		"úprava vody" 2		2,000			
225	M	55118683r	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C nerez G1 1/4"	kus	3,000	728,38	2 185,14	
	VV		3		3,000			
226	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	33,000	84,63	2 792,79	CS ÚRS 2020 01
227	M	55114152r	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 1"1/2	kus	7,000	1 216,25	8 513,75	
	VV		"1NP"4+"5NP" 1		5,000			
	VV		"KP"2		2,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
228	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4	kus	7,000	112,53	787,71	CS ÚRS 2020 01
229	M	55114154r	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 2"	kus	17,000	1 636,61	27 822,37	
	VV		"5NP" 5+"požární" 2+"pára" 6		13,000			
	VV		"KP"4		4,000			
230	M	55118689r	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C nerez G2"	kus	4,000	1 603,69	6 414,76	
	VV		3+"pára" 1		4,000			
231	M	IVR.108026200r	tlakový redukční ventil s manometrem - se šroubením - 2"FF	kus	1,000	15 891,84	15 891,84	
	VV		"Výroba čisté páry" 1		1,000			
232	M	55118686r	kontrolovatelný zpětný ventil PN 16 T 95°C nerez 2" FF	kus	1,000	1 713,43	1 713,43	
	VV		1		1,000			
233	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	23,000	131,13	3 015,99	CS ÚRS 2020 01
234	M	55114158r	kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový nerez páčka 3"	kus	2,000	3 391,52	6 783,04	
	VV		"požární"2		2,000			
235	M	55114158	kohout kulový PN 28 T 185°C plnopřítokový pochro páčka 3"	kus	6,000	3 391,52	20 349,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		"požární suchovod"4		4,000			
	VV		"KPP"2		2,000			
236	K	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3	kus	8,000	186,93	1 495,44	CS ÚRS 2020 01
237	M	55114212r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 1/2" na 3/4"	kus	8,000	479,79	3 838,32	
	VV		6		6,000			
	VV		"KPN"2		2,000			
238	M	55114209r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 3/8"	kus	4,000	213,12	852,48	
	VV		1+3		4,000			
239	M	55114210r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 1/2"	kus	7,000	347,00	2 429,00	
	VV		7		7,000			
240	K	722239098r	Montáž celoplastových armatur se dvěma závitů G1/2	kus	19,000	75,33	1 431,27	
241	M	55114211r	kohout kulový celoplastový pro demivodu PN 10 G 5/4"	kus	1,000	479,79	479,79	
	VV		1		1,000			
242	K	722239102r	Montáž celoplastových armatur se dvěma závitů G5/4	kus	1,000	75,33	75,33	
243	M	55128099r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G1/2"	kus	82,000	1 293,07	106 031,74	
	VV		"1PP"3 + "1NP" 28+"2NP" 23+ "5NP" 21		75,000			
	VV		"VVP"7		7,000			
244	K	722239105r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závitů G1/2	kus	82,000	112,53	9 227,46	
245	M	55128000r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G3/4"	kus	89,000	1 841,59	163 901,51	
	VV		"1NP " (1+7)+ "2NP" 23+"3NP"24+ "5NP" 29		84,000			
	VV		"VVP"5		5,000			
246	K	722239108r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závitů G3/4	kus	89,000	233,43	20 775,27	
247	M	55128001r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G1"	kus	4,000	1 778,90	7 115,60	
	VV		"5NP"2		2,000			
	VV		"VV"2		2,000			
248	K	722239112r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závitů G1	kus	4,000	372,93	1 491,72	
249	K	722253133r	SUCHOVOD-Spojka hadicová požární B 75 pevná, vnitřní závitNPT, tlakové /sací těsnění, 3" (80mm), vč.mont.	kus	4,000	2 019,22	8 076,88	
	VV		4		4,000			
250	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	soubor	51,000	8 230,50	419 755,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"1PP"6+"1NP"9+"2NP"6+"3NP"8+"4NP"6		35,000			
	VV		"5NP"4+"6NP"4+"7NP"6+"8NP"2		16,000			
251	K	722254228r	Hydrant HELIOPORT- Klíč na spojky a šroubení 110/75/52 s temperované slitiny s povrch.upravou,vč.mont.	kus	2,000	16 241,52	32 483,04	
	VV		2		2,000			
252	K	722254248r	Hydrant HELIOPORT- Příměšovač na pěnídlo, Z2/200I, spojka C52, vč.mont.	kus	2,000	31 166,16	62 332,32	
	VV		2		2,000			
253	K	722254256r	Hydrant HELIOPORT- Savička k příměšovači, D- 25,1,5m , vč.mont.	kus	2,000	7 462,32	14 924,64	
	VV		2		2,000			
254	K	722259125r	Hydrantový ventil - 2" C52 spojka mosazná PN16, vč.mont.	kus	34,000	790,13	26 864,42	
	VV		(9*2)+(8*2)		34,000			
	VV		D+M					
255	K	722259145r	SUCHOVOD-Víčko zaslepovací C52, vč.mont.	kus	34,000	1 075,45	36 565,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(2*9)+(2*8)		34,000			
	vv		D+M					
256	K	722259148r	SUCHOVOD-Víčko zaslepovací B75, vč.mont.	kus	4,000	2 041,16	8 164,64	
	vv		4		4,000			
	vv		D+M					
257	K	722259175r	Hydrant HELIPOINT- Hydrantová hadice,s pojka C52- Al, délka-20m, vč.mont.	kus	6,000	4 049,41	24 296,46	
	vv		3+3		6,000			
	vv		D+M					
258	K	722259178r	Hydrant HELIPOINT- Proudnicie pěnnotvorná, S2, spojka C 52, vč.mont.	kus	2,000	2 019,22	4 038,44	
	vv		2		2,000			
	vv		D+M					
259	K	722259188r	Hydrant HELIPOINT- Pénidlo-hašení požáru typu B, balení 25 kg	kus	4,000	1 777,79	7 111,16	
	vv		2*2		4,000			
	vv		D+M					
260	K	722259189r	Hydrant HELIPOINT- Spojka B75 pevná, vnitřní závit NPT, tlakové/sací těsnění, 3" (80mm),vč.mont.	kus	2,000	1 558,31	3 116,62	
	vv		2		2,000			
	vv		D+M					
261	K	722259192r	Hydrant HELIPOINT - Přejchod spojky na hadici B75/C52 ,vč.mont.	kus	2,000	2 172,85	4 345,70	
	vv		2		2,000			
	vv		D+M					
262	K	722262151r	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 Qn=40m3/h,l=270mm, pro výstup MBus, vč.mont	kus	1,000	13 607,76	13 607,76	
	vv		1		1,000			
263	K	722262154r	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40 Qn=25m3/h,l=220mm, pro výstup MBus, vč.mont	kus	1,000	12 181,14	12 181,14	
	vv		1		1,000			
264	K	72226321čr	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4 x 300 mm Qn 6 m3/h horizontální, l=260mm, pro výstup MBus, vč.mont.	kus	1,000	943,76	943,76	
	vv		1		1,000			
265	M	55128138r	Teploměr s jímkou DN 15 0°-120°C 1/2", vč.mont	kus	8,000	943,76	7 550,08	
	vv		8		8,000			
266	M	55128149r	Jímka DN 25 pro ORP sondu a dávkování NaCl, vč.mont	kus	2,000	570,65	1 141,30	
	vv		2		2,000			
267	M	IVR.MA50016BBr	Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M pr. 50mm vč.uzávěru ; 0-16bar	kus	6,000	1 920,45	11 522,70	
268	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	11 764,000	19,75	232 339,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		78+5038+3096+1598+714+348+568		11 440,000			
	vv		146+36+78+64		324,000			
269	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	960,000	26,34	25 286,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		210+170+233		613,000			
	vv		110+71+77+39		297,000			
	vv		"mn"50		50,000			
270	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12 091,000	6,58	79 558,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		78+5038+3096+1598+714+348+565+170		11 607,000			
	vv		146+36+78+64		324,000			
	vv		110		110,000			
	vv		"mn"50		50,000			
271	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	630,000	8,78	5 531,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		233+210		443,000			
	vv		71+77+39		187,000			
272	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	29,273	3 017,85	88 341,52	CS ÚRS 2020 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 159 994,47	
273	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	123,000	1 581,93	194 577,39	CS ÚRS 2020 01
274	M	64236091r	mísa keramická klozetová závěsná bílá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	102,000	1 764,58	179 987,16	
	vv		7+16+11+36+13+19		102,000			
275	M	64236105r	mísa keramická klozetová závěsná bílá prodloužená bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	4,000	2 986,23	11 944,92	
	vv		2+2		4,000			
276	M	64236092r	mísa keramická klozetová závěsná bílá hranatá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	17,000	4 178,49	71 034,33	
	vv		17		17,000			
277	M	55167392r	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem antibakteriální, vč. mont.	kus	102,000	754,97	77 006,94	
	vv		102		102,000			
278	M	55167394r	sedátko klozetové duroplastové bílé hranaté s poklopem antibakteriální, vč.mont.	kus	17,000	1 780,02	30 260,34	
	vv		17		17,000			
279	M	55167398r	sedátko klozetové duroplastové bílé bez poklopu antibakteriální,vč.mont.	kus	4,000	480,58	1 922,32	
	vv		2+2		4,000			
280	K	725121542r	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, bílá, vč. mont.	kus	4,000	2 172,85	8 691,40	
	vv		"Kl"2+2		4,000			
281	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	6,000	465,93	2 795,58	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	M	55144040	napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm	kus	4,000	216,23	864,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
283	M	64251341	pisoár keramický s automatickým teplotním splachovačem	kus	6,000	4 570,02	27 420,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		6		6,000			
284	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	4,000	1 023,93	4 095,72	CS ÚRS 2020 01
285	M	55412500r	umyvadlo umělý mramor se třemi umyvadly ovál 600x2250	kus	2,000	23 860,08	47 720,16	
	VV		"Uv"2		2,000			
286	M	55231358r	umyvadlo umělý mramor se dvěma umyvadly ovál 600x1500	kus	2,000	15 952,10	31 904,20	
	VV		2		2,000			
287	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	266,000	930,93	247 627,38	CS ÚRS 2020 01
288	M	64211046r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	241,000	647,36	156 013,76	
	VV		"U1"14+8+11+4+9		46,000			
	VV		"U2"28+14+7+56+20+33		158,000			
	VV		"U2"2+35		37,000			
289	M	64211054r	umyvadlo keramické hranaté závěsné bílé š 600mm	kus	6,000	741,11	4 446,66	
	VV		"U6"3+3		6,000			
290	M	64211047r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm	kus	13,000	732,18	9 518,34	
	VV		"LU"7+2+4		13,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
291	M	64211049r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	2,000	630,07	1 260,14	
	VV		"U7"2		2,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
292	M	64221041	umývatko keramické závěsné bílé 450mm	kus	4,000	596,03	2 384,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Um"4		4,000			
293	M	64221059r	polosploup k umyvadlu	kus	211,000	664,58	140 226,38	
	VV		46+158+7		211,000			
294	M	64221062r	polosploup k umyvadlu typu hranaté	kus	6,000	664,58	3 987,48	
	VV		6		6,000			
295	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	47,000	1 302,93	61 237,71	CS ÚRS 2020 01
296	M	55423503r	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	23,000	2 734,08	62 883,84	
	VV		"S3"23		23,000			
297	M	55423505r	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrťkruhová 900x900mm	kus	24,000	2 734,08	65 617,92	
	VV		"S2"24		24,000			
298	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	47,000	930,93	43 753,71	CS ÚRS 2020 01
299	M	55484009r	dveře sprchové rámové dvoukřídlé litací 900/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 748mm, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzoly "L"jako zářáčky	kus	23,000	5 684,90	130 752,70	
	VV		23		23,000			
300	M	55484028r	čtvrťkruh s posuvnými dvoudílnými dveřmi, tl.skla 6mm, šířka vstupu 557mm, aluchrom, durlux	kus	24,000	9 608,76	230 610,24	
	VV		24		24,000			
301	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	175,000	651,00	113 925,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Dstavba"4+7+10+7+4+26+8+8+1+9+1+2+1+1+3+4+3+4+9		112,000			
	VV		"Ustavba"1+1+2+5+4+21+8+7+1+13		63,000			
302	K	7253191128r	Montáž dřezu dvojitých ostatních typů	kus	14,000	930,00	13 020,00	
	VV		1+4+5+4		14,000			
303	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	35,000	744,93	26 072,55	CS ÚRS 2020 01
304	M	55231313r	výlevka keramická závěsná se zadní stěnou a mřížkou	kus	34,000	2 502,36	85 080,24	
	VV		"VD"1+5+6+9+5+8		34,000			
305	M	55231312r	výlevka keramická nástěnná bez přepadu, vč. mřížky bílá 455x380x355mm	kus	1,000	3 298,15	3 298,15	
	VV		"VDn"1		1,000			
306	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	89,000	351,17	31 254,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čajovar" 6+"d" 1+"M" 26+8 + "dsm" 15+"dov" (1+9)+ "VF" 2*9		84,000			
	VV		"PR"5		5,000			
307	M	55145627	ventil výtokový nástěnný s pevným výtokem G 1/2x150mm	kus	4,000	2 441,06	9 764,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
	VV		D1_01_4e/l-18-22					
308	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	4,000	93,93	375,72	CS ÚRS 2020 01
309	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8"	kus	288,000	113,48	32 682,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		"U1" (45*2) + "U3" (13*2)+ "U6" (6*2)+ "U7" (2*2)+ "Um" (4*2)+ "Uv" (10*2)+ "Mž" (8*2)		176,000			
	VV		"D1" (32*2)+ "SP" (2*2)+ "G" (11*2)		90,000			
	VV		"RV"22		22,000			
310	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	288,000	93,93	27 051,84	CS ÚRS 2020 01
311	M	55144108r	baterie umyvadlová senzorová nástěnná 150mm	kus	50,000	7 340,12	367 006,00	
	VV		"U2""37+"LU"13		50,000			
312	K	725829122	Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické ostatní typ	kus	50,000	177,63	8 881,50	CS ÚRS 2020 01
313	M	55144102r	baterie umyvadlová senzorová stojánková chrom	kus	10,000	3 747,90	37 479,00	
	VV		"UV"3*2+2*2		10,000			
314	M	55172110r	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm	kus	7,000	1 107,07	7 749,49	
	VV		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
315	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	10,000	159,03	1 590,30	CS ÚRS 2020 01
316	M	55145688r	baterie dřezová nástěnná páková	kus	69,000	491,51	33 914,19	
	vv		"D2"(26+8+8+1+5)		67,000			
	vv		)+ "D4"(1+2)+ "D5"(1+1+3+4+3)+ "G"(2+1)+ "VDn"1		2,000			
317	M	55145685r	baterie dřezová nástěnná kouhoutková	kus	1,000	532,06	532,06	
	vv		"G"1		1,000			
318	M	55145689r	baterie dřezová nástěnná pro dvoudřez a výlevku páková	kus	48,000	507,13	24 342,24	
	vv		"DD"(1+4+5+4)+ "VD"(1+5+6+9+5+8)		48,000			
319	M	55145698r	baterie dřezová nástěnná páková s prodlouženou pákou a výtokem (lékařská)	kus	17,000	654,26	11 122,42	
	vv		"D6"4+9+4		17,000			
320	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	135,000	186,93	25 235,55	CS ÚRS 2020 01
321	M	55144088r	baterie dřezová stojánková páková	kus	37,000	360,65	13 344,05	
	vv		32		32,000			
	vv		"mn"5		5,000			
322	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	37,000	131,13	4 851,81	CS ÚRS 2020 01
323	M	55145686r	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	71,000	384,09	27 270,39	
	vv		"U1"46+ "U3"13+ "U6"6+ "U7"2+ "Um"4		71,000			
324	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	71,000	103,23	7 329,33	CS ÚRS 2020 01
325	M	55145692r	baterie umyvadlová nástěnná páková s prodlouženou pákou a výtokem (lékařská)	kus	15,000	654,26	9 813,90	
	vv		"U5"2+9+4		15,000			
326	M	55145615r	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	206,000	491,51	101 251,06	
	vv		"U2" (28+14+7+56+20+29)+ "U4" (21+8+7+1+13)		204,000			
	vv		"UN"2		2,000			
327	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	221,000	149,73	33 090,33	CS ÚRS 2020 01
328	M	55145600r	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	47,000	1 898,87	89 246,89	
	vv		"S1"23+ "S2"24		47,000			
329	M	55145607r	hadice, růžice, uchycení, tyč 600mm	kus	47,000	381,58	17 934,26	
	vv		"S1"23+ "S2"24		47,000			
330	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	47,000	270,63	12 719,61	CS ÚRS 2020 01
331	K	725980122r	Dvířka plast 20/20	kus	177,000	482,86	85 466,22	
	vv		68 + "5NP" (55+4)+40		167,000			
	vv		"DP"10		10,000			
332	K	725980129r	Dvířka do sádkartonu 30/30	kus	10,000	526,75	5 267,50	
	vv		10		10,000			
333	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	13,747	3 017,85	41 486,38	CS ÚRS 2020 01
D	726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				610 710,33	
334	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	157,000	837,93	131 555,01	CS ÚRS 2020 01
335	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm, vč. zvukoizolační soupravy	kus	123,000	2 975,74	366 016,02	CS ÚRS 2020 01
	vv		"K"102+ "K2"17+ "Ki"4		123,000			
336	M	55281728r	montážní prvek pro závěsnou výlevku do zděných konstrukcí ovládání zepředu	kus	34,000	3 206,38	109 016,92	
	vv		"VD"34		34,000			
337	K	998726114	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	t	1,366	3 017,85	4 122,38	CS ÚRS 2020 01
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				478 382,46	
338	K	724211241r	Vysokotlaké odstředivé čerpadlo H=100m,Q= 200l/min,výkon7,5kW, vč.sady snímače tlaku 25bar, vč.mont.	kus	2,000	123 347,76	246 695,52	
	vv		2		2,000			
339	K	724211281r	Zařízení se dvěma čerpadly s frekvenčním měničem H=15m,Q= 9,5l/s,výkon 5,5kW, přímé propojení řízení čerpadel a expanzní nádoby 300l,PN 10, vč.mont.	kus	2,000	41 042,76	82 085,52	
	vv		2		2,000			
340	K	724211292r	Zařízení se dvěma čerpadly s frekvenčním měničem H=15m,Q= 6,5l/s,výkon 3kW, přímé propojení řízení čerpadel a expanzní nádoby 300l,PN 10, vč.mont.	kus	2,000	35 775,24	71 550,48	
	vv		2		2,000			
341	K	724211301r	Zařízení na pro dávkování přípravku proti Legionelle kyselinou chlornou Q TUV=27,8 m3/den, vč.mont.	kus	1,000	42 688,86	42 688,86	
	vv		1		1,000			
342	K	724211401r	Cirkulační čerpadlo G 1,PN10,50/60Hz,P 180W, Q=3,4m3/h, H=4m vč.mont.	kus	4,000	8 603,62	34 414,48	
	vv		4		4,000			
343	K	998724104	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 36 m	t	0,314	3 017,85	947,60	CS ÚRS 2020 01
D	Zavlah		Závlahový systém atrium				387 981,48	
344	M	rb001	El. ovládací jednotka, 4 sekce, 230V/24V	ks	1,000	6 506,84	6 506,84	
	vv		1		1,000			
	vv		D1_01_4e/l-14-22					
345	K	rb002	montáž a nastavení ovládací jednotky	ks	1,000	977,43	977,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
346	M	rb003	elektromagnetický ventil 1"	ks	4,000	1 805,32	7 221,28	
	VV		4		4,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
347	K	rb004	montáž ventilu	ks	4,000	214,83	859,32	
348	M	rb005	vodotěsné konektory 2,5 mm2	ks	5,000	887,96	4 439,80	
	VV		5		5,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
349	M	rb006	výsuvný postřikovač s tryskou 15 VAN, kompletní	ks	40,000	1 963,42	78 536,80	
	VV		4*10		40,000			
350	M	rb007	spojovací potrubí z PE 1/2"	m	40,000	259,10	10 364,00	
	VV		40*1		40,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
351	K	rb008	montáž	m	25,000	6,51	162,75	
352	M	rb009	spojovací potrubí z PE 1"	m	200,000	526,75	105 350,00	
	VV		4*10+25+30+40+45+20		200,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
353	K	rb010	montáž hadic pevně na příchytkách	m	40,000	38,13	1 525,20	
354	M	rb011	uložení potrubí do země vč. výkop hl. 30 cm , š. 20cm, vč. zásypu a zpětného urovnání terénu	m	160,000	943,76	151 001,60	
	VV		25+30+40+45+20		160,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
355	M	rb012	PVC propojovací tvarovka	ks	20,000	144,86	2 897,20	
	VV		20		20,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
356	M	rb013	hadicová spojka 1"	ks	8,000	252,40	2 019,20	
	VV		8		8,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
357	K	rb014	montáž hadic spojky	ks	45,000	56,73	2 552,85	
358	M	rb015	4 ramenný rozdělovač 1"	ks	1,000	1 797,88	1 797,88	
	VV		1		1,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
359	K	rb016	montáž rozdělovače	ks	1,000	112,53	112,53	
360	M	rb017	navrtávací sedla 1/2" na 1"	ks	40,000	210,92	8 436,80	
	VV		4*10		40,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
361	K	rb018	montáž navrtávacího sedla	ks	40,000	75,33	3 013,20	
362	M	rb019	propojovací kabel JYTY 7x1	m	10,000	14,17	141,70	
	VV		10		10,000			
	VV		D1_01_4e/l-14-22					
363	K	rb020	montáž kabelu	m	10,000	6,51	65,10	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							195 117,72	
364	K	HZS4106r	vyregulování rozvodu TUV	hod	60,000	877,92	52 675,20	
	VV		60		60,000			
365	K	HZS4126r	koordinace rozvodů s ostatními profesemi	hod	200,000	603,57	120 714,00	
	VV		200		200,000			
366	K	HZS4159r	uvedení do provozu	hod	36,000	603,57	21 728,52	
	VV		36		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		86 908 885,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 908 885,32	21,00%	18 250 865,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 159 751,24

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.	
Soupis:		D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 908 885,32
D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	86 908 885,32
RH.M1 - Rozvaděč RH.M1	1 020 342,80
RH.M2 - Rozvaděč RH.M2	972 327,37
RH.D1 - Rozvaděč RH.D1	1 314 567,60
RH.D2 - Rozvaděč RH.D2	1 117 046,45
RH.U1 - Rozvaděč RH.U1	187 643,99
RH.U2 - Rozvaděč RH.U2	186 678,51
R.UPS - Rozvaděč R.UPS	783 575,43
R.U-012 - Rozvaděč R.U-012	12 415,64
DR.ELE 1.1 - Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 1.1	46 205,91
DR.ELE 5.1 - Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 5.1	37 315,89
DR.ELE 5.2 - Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 5.2	37 315,89
SK.ELE - Kabeláž pro PM+BMS+DALI+ost.	114 303,40
UPS - Záložní zdroj UPS	2 680 650,00
sw-pm - Softwarové řešení Power Monitoring (PM) - nastavba a implementace	914 145,70
rozv_RMD - Podružné rozvaděče RMDU...	3 585 351,83
rozv_RU - Podružné rozvaděče RU...	67 932,00
rozv_RT - Podružné rozvaděče RT...	9 649 855,40
RT-131.1 - Sestava rozvaděče RT-131.1	224 415,32
seznam_RT - Seznam rozvaděčů RT (2xTR)	9 425 440,08
rozv_RZ - Podružné rozvaděče RZ...	5 246 964,80
RZ-135 - Rozvaděč RZ-135 (2xZIS/VDO / 6 vývodů)	86 797,52
seznam_RZ_2x6 - Seznam rozvaděčů RZ (2xZIS/VDO - 6 vývodů)	86 797,50
RZ-134 - Rozvaděč RZ-134 (2xZIS/VDO / 12 vývodů)	134 951,84
seznam_RZ_2x12 - Seznam rozvaděčů RZ (2xZIS/VDO - 12 vývodů)	134 951,82
RZ-231 - Rozvaděč RZ-231 (4xZIS/VDO / 6 vývodů)	142 528,48
RZ-131 - Rozvaděč RZ-131 (4xZIS/VDO / 12 vývodů)	251 122,12
seznam_RZ_4x12 - Seznam rozvaděčů RZ (4xZIS/VDO - 12 vývodů)	4 017 953,12
RZ-732 - Rozvaděč RZ-732 (6xZIS/VDO / 12 vývodů)	391 862,40
mon_ZIS_BMS - Monitoring zdravotné sítě ZIS a VDO	1 383 345,60
rozv_RNO - Rozvaděče CBS nouzového osvětlení	1 127 764,25
HOP-MX-KZ - Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX	274 843,98
HOP1 - Hlavní ochr. přípojnice HOP-1	7 551,18
HOP2 - Hlavní ochr. přípojnice HOP-2	27 581,40
HOP-3 - Hlavní ochr. přípojnice HOP-3	27 581,40
MX - Svorková skříň MX	124 825,50
KX - Svorková skříň KX	87 304,50
skrine_zas - Zásuvkové skříně	68 571,00
infra_panel - Infrapanely	13 718,16
HT-ZLAB - Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	3 184 998,94
emmp-ULM - Úložný materiál	8 100 581,28
emmp-VK - Vodiče a kabely	26 811 597,79
emmp-IP - Instalační přístroje	3 618 930,32
Topne-kab - Vyhřívání	462 473,52
emmp-OSV - Svítidla a světelné zdroje	11 261 056,11
emmp-ROP - Revize a ostatní práce	2 626 365,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucír Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 908 885,32

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 86 908 885,32

D RH.M1 Rozvaděč RH.M1 1 020 342,80

1	M	R048606500	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	4,000	15 950,87	63 803,48	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	vv		4		4,000			
2	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	4,000	1 121,63	4 486,52	
3	M	R048806500	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	4,000	11 332,13	45 328,52	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	vv		4		4,000			
4	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	4,000	1 372,50	5 490,00	
5	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 684,25	2 684,25	
	vv		1		1,000			
6	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	495,00	495,00	
	vv		1		1,000			
7	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	8,000	793,13	6 345,04	
	vv		4+4		8,000			
8	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	8,000	4 500,00	36 000,00	
	vv		4+4		8,000			
9	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	69,000	1 125,00	77 625,00	
	vv		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 => 6ks/pole"					
	vv		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	vv		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	vv		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	vv		6*8+1*4+2*4		60,000			
	vv		3*3		9,000			
10	M	S02LV847141tp	ACB 1250A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	53 453,81	53 453,81	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
11	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
12	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
13	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
14	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	vv		1		1,000			
15	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	vv		1		1,000			
16	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
17	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
18	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
19	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	12 957,37	12 957,37	CS ÚRS 2020 01
20	M	S02LV847113tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	37 813,67	37 813,67	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
21	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
22	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
23	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
24	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	9 076,61	9 076,61	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	10,000	6 666,24	66 662,40	
26	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	10,000	10 563,76	105 637,60	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		8+2		10,000			
27	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	2,000	7 003,80	14 007,60	
	vv		1+1		2,000			
28	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	10,000	2 368,90	23 689,00	
	vv		8+2		10,000			
29	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	10,000	810,90	8 109,00	
30	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	10,000	2 488,50	24 885,00	
31	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	10,000	197,33	1 973,30	
32	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	10,000	36,90	369,00	
33	M	S02LV430406tp	MCCB 160A N (50kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	6,000	4 245,75	25 474,50	
34	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	6,000	8 952,75	53 716,50	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		6		6,000			
35	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	6,000	2 368,90	14 213,40	
	vv		6		6,000			
36	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	6,000	810,90	4 865,40	
37	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	6,000	2 488,50	14 931,00	
38	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	6,000	197,33	1 183,98	
39	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	6,000	36,90	221,40	
40	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	6,000	2 635,94	15 815,64	
41	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	10,000	3 385,59	33 855,90	CS ÚRS 2020 01
42	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	30,000	2 509,92	75 297,60	
43	M	S02LV429072tp	Jednotka spouští 40A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	6,000	1 591,99	9 551,94	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		3+3		6,000			
44	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	24,000	1 872,82	44 947,68	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		12+12		24,000			
45	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	597,07	17 912,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		"32A" 6		6,000			
	vv		"100A" 24		24,000			
46	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	vv		1		1,000			
47	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	403,34	403,34	CS ÚRS 2020 01
48	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	vv		3		3,000			
49	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	3,000	16,88	50,64	
	vv		1+1+1		3,000			
50	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
51	M	O0118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	834,69	834,69	
	vv		1		1,000			
52	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	115,19	115,19	
53	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	56,25	168,75	
	vv		3		3,000			
54	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	3 502,37	10 507,11	
	vv		3		3,000			
55	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	491,09	1 473,27	CS ÚRS 2020 01
56	M	O0111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, Ie 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	6,000	2 580,19	15 481,14	
	vv		4+2		6,000			
57	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	6,000	356,07	2 136,42	
58	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	12,000	225,00	2 700,00	
	vv		3*4		12,000			
59	M	O017130t	Pojistková vložka PN2 400A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	6,000	333,90	2 003,40	
	vv		3*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	VV		2		2,000			
61	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,52	1,04	CS ÚRS 2020 01
	D	RH.M2	Rozvaděč RH.M2			0	972 327,37	
62	M	R048406500	Rozváděč TS 400x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	39 974,73	39 974,73	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
63	M	R048401600	Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 275,30	1 275,30	
64	M	R048606500	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	3,000	10 848,38	32 545,14	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		3		3,000			
65	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	3,000	1 121,63	3 364,89	
66	M	R048806500	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	4,000	11 332,13	45 328,52	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		4		4,000			
67	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	4,000	1 372,50	5 490,00	
68	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 684,25	2 684,25	
	VV		1		1,000			
69	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	495,00	495,00	
	VV		1		1,000			
70	M	R048611070	Komfortní rukojet' pro TS, RAL7035	ks	8,000	793,13	6 345,04	
	VV		1+3+4		8,000			
71	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	8,000	4 985,16	39 881,28	
	VV		1+3+4		8,000			
72	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	66,000	1 125,00	74 250,00	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 => 6ks/pole"					
	VV		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	VV		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	VV		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		6*8+1*4+2*4		60,000			
	VV		3*2		6,000			
73	M	S02LV847141tp	ACB 1250A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	53 453,81	53 453,81	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
74	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
75	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
76	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
77	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	VV		1		1,000			
78	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	VV		1		1,000			
79	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
80	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
81	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
82	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	12 957,37	12 957,37	CS ÚRS 2020 01
83	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	11,000	6 666,24	73 328,64	
84	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	11,000	10 563,76	116 201,36	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		8+3		11,000			
85	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	2,000	7 003,80	14 007,60	
	VV		1+1		2,000			
86	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	11,000	2 368,90	26 057,90	
	VV		8+3		11,000			
87	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	11,000	810,90	8 919,90	
88	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	11,000	2 488,50	27 373,50	
89	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	11,000	197,33	2 170,63	
90	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	11,000	36,90	405,90	
91	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	11,000	3 368,02	37 048,22	CS ÚRS 2020 01
92	M	S02LV430406tp	MCCB 160A N (50kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	5,000	4 245,75	21 228,75	
93	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	5,000	8 952,75	44 763,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		5		5,000			
94	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	5,000	2 368,90	11 844,50	
	VV		5		5,000			
95	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	5,000	810,90	4 054,50	
96	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	5,000	2 488,50	12 442,50	
97	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	5,000	197,33	986,65	
98	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	5,000	36,90	184,50	
99	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	5,000	2 635,94	13 179,70	
100	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	30,000	2 509,92	75 297,60	
101	M	S02LV429072tp	Jednotka spouští 40A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	3,000	1 591,99	4 775,97	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1+2		3,000			
102	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	27,000	1 872,82	50 566,14	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		14+13		27,000			
103	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	600,94	18 028,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"32A" 6		6,000			
	VV		"100A" 24		24,000			
104	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	VV		1		1,000			
105	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	403,34	403,34	CS ÚRS 2020 01
106	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, le 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	VV		3		3,000			
107	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	3,000	16,88	50,64	
	VV		1+1+1		3,000			
108	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
109	M	O0118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, le 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	834,69	834,69	
	VV		1		1,000			
110	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	115,19	115,19	
111	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	56,25	168,75	
	VV		3		3,000			
112	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	3 502,37	10 507,11	
	VV		3		3,000			
113	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	491,09	1 473,27	CS ÚRS 2020 01
114	M	O0111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, le 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	8,000	2 580,19	20 641,52	
	VV		4+2+2		8,000			
115	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	8,000	356,07	2 848,56	
116	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	12,000	225,00	2 700,00	
	VV		3*4		12,000			
117	M	O017130t	Pojistková vložka PN2 400A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	12,000	333,90	4 006,80	
	VV		3*(2+2)		12,000			
118	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	VV		2		2,000			
119	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1,55	3,10	CS ÚRS 2020 01
120	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	90,000	39,38	3 544,20	
	VV		3*15+3*15		90,000			
121	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	90,000	5,43	488,70	CS ÚRS 2020 01
	D	RH.D1	Rozvaděč RH.D1			0	1 314 567,60	
122	M	R048606500	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	5,000	15 925,42	79 627,10	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		5		5,000			
123	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	5,000	1 121,63	5 608,15	
124	M	R048806500	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	4,000	11 332,13	45 328,52	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		4		4,000			
125	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	4,000	1 372,50	5 490,00	
126	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 684,25	2 684,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
127	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	495,00	495,00	
	vv		1		1,000			
128	M	R048611070	Komfortní rukojet' pro TS, RAL7035	ks	9,000	793,13	7 138,17	
	vv		5+4		9,000			
129	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	9,000	7 965,63	71 690,67	
	vv		5+4		9,000			
130	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	74,000	1 125,00	83 250,00	
	vv		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 => 6ks/pole"					
	vv		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	vv		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	vv		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	vv		6*8+1*2+2*6		62,000			
	vv		3*4		12,000			
131	M	S02LV847141tp	ACB 1250A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	53 453,81	53 453,81	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
132	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
133	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
134	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
135	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	vv		1		1,000			
136	M	S02LV833200tp	1x přířpusobovací upevnění pro ACB pevný, mech. blokování	ks	1,000	5 986,13	5 986,13	
	vv		1		1,000			
137	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	vv		1		1,000			
138	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
139	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
140	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
141	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	13 783,45	13 783,45	CS ÚRS 2020 01
142	M	S02LV847123tp	ACB 800A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	39 754,07	39 754,07	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
143	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
144	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
145	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
146	M	S02LV833200tp	1x přířpusobovací upevnění pro ACB pevný, mech. blokování	ks	1,000	5 986,13	5 986,13	
	vv		1		1,000			
147	M	S02LV833209tp	1 sada 2 lanek, pro mechanické blokování 2x ACB v1	ks	1,000	3 292,88	3 292,88	
148	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	10 624,88	10 624,88	CS ÚRS 2020 01
149	M	S02LV847113tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	37 813,67	37 813,67	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
150	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
151	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
152	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
153	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	vv		1		1,000			
154	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
155	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
156	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
157	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	10 309,42	10 309,42	CS ÚRS 2020 01
158	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	6 666,24	6 666,24	
159	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	10 563,76	10 563,76	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
160	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	1,000	2 368,90	2 368,90	
	vv		1		1,000			
161	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	1,000	810,90	810,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	1,000	2 488,50	2 488,50	
163	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	1,000	197,33	197,33	
164	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
165	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	1,000	3 192,29	3 192,29	CS ÚRS 2020 01
166	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	13,000	4 101,60	53 320,80	
167	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	13,000	8 952,75	116 385,75	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 5+8					
	vv				13,000			
168	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	1,000	7 003,80	7 003,80	
	vv		1		1,000			
169	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	13,000	2 368,90	30 795,70	
	vv		5+8		13,000			
170	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	13,000	810,90	10 541,70	
171	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	13,000	2 488,50	32 350,50	
172	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	13,000	197,33	2 565,29	
173	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	13,000	36,90	479,70	
174	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	13,000	2 690,40	34 975,20	
175	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	12,000	2 509,92	30 119,04	
176	M	S02LV429096tp	Jednotka spouští 40A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	7,000	7 609,94	53 269,58	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 2+5					
	vv				7,000			
177	M	S02LV429095tp	Jednotka spouští 100A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	5,000	7 162,16	35 810,80	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 5					
	vv				5,000			
178	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	1,000	7 003,80	7 003,80	
	vv		1		1,000			
179	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	12,000	2 368,90	28 426,80	
	vv		2+5+5		12,000			
180	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	12,000	810,90	9 730,80	
181	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	12,000	2 488,50	29 862,00	
182	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	12,000	197,33	2 367,96	
183	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	12,000	36,90	442,80	
184	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	12,000	2 265,89	27 190,68	CS ÚRS 2020 01
185	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	30,000	2 509,92	75 297,60	
186	M	S02LV429072tp	Jednotka spouští 40A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	8,000	1 591,99	12 735,92	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 4+4					
	vv				8,000			
187	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	22,000	1 872,82	41 202,04	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 11+11					
	vv				22,000			
188	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	594,48	17 834,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		"40A" 8		8,000			
	vv		"100A" 22		22,000			
189	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	vv		1		1,000			
190	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	13,44	13,44	CS ÚRS 2020 01
191	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	vv		3		3,000			
192	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10x38	ks	3,000	16,88	50,64	
	vv		1+1+1		3,000			
193	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
194	M	O0118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	834,69	834,69	
	vv		1		1,000			
195	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	115,19	115,19	
196	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	56,25	168,75	
	vv		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	D03900220	S vodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	3 502,37	10 507,11	
	vv		3		3,000			
198	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	491,09	1 473,27	CS ÚRS 2020 01
199	M	O0111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, Ie 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	5,000	2 580,19	12 900,95	
	vv		5		5,000			
200	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	5,000	356,07	1 780,35	
201	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	12,000	225,00	2 700,00	
	vv		3*4		12,000			
202	M	O017130t	Pojistková vložka PN2 400A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	333,90	1 001,70	
	vv		3*1		3,000			
203	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	vv		2		2,000			
204	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1,55	3,10	CS ÚRS 2020 01
205	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	138,000	39,38	5 434,44	
	vv		3*(6+15+15+10)		138,000			
206	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	138,000	5,43	749,34	CS ÚRS 2020 01
	D	RH.D2	Rozvaděč RH.D2			0	1 117 046,45	
207	M	R048606500	Rozvaděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	5,000	15 605,96	78 029,80	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	vv		5		5,000			
208	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	5,000	1 121,63	5 608,15	
209	M	R048806500	Rozvaděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	3,000	11 332,13	33 996,39	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	vv		3		3,000			
210	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	3,000	1 372,50	4 117,50	
211	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 684,25	2 684,25	
	vv		1		1,000			
212	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	495,00	495,00	
	vv		1		1,000			
213	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	8,000	793,13	6 345,04	
	vv		5+3		8,000			
214	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	8,000	8 618,91	68 951,28	
	vv		5+3		8,000			
215	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	73,000	1 125,00	82 125,00	
	vv		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 => 6ks/pole"					
	vv		"hlavní přípojnice PEN=1x60 => 1ks/p"					
	vv		"hlavní přípojnice N+PE=2x60 => 2ks/p"					
	vv		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	vv		6*8+1*3+2*5		61,000			
	vv		3*4		12,000			
216	M	S02LV847141tp	ACB 1250A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	53 453,81	53 453,81	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
217	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
218	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
219	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
220	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	vv		1		1,000			
221	M	S02LV833200tp	1x přízpůsobovací upevnění pro ACB pevný, mech. blokování	ks	1,000	5 986,13	5 986,13	
	vv		1		1,000			
222	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	vv		1		1,000			
223	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
224	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
225	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
226	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	13 783,45	13 783,45	CS ÚRS 2020 01
227	M	S02LV847123tp	ACB 800A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	39 754,07	39 754,07	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
228	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
230	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
231	M	S02LV833200tp	1x přířpůsobovací upevnění pro ACB pevný, mech. blokování	ks	1,000	5 986,13	5 986,13	
VV			1		1,000			
232	M	S02LV833209tp	1 sada 2 lanek, pro mechanické blokování 2x ACB v1	ks	1,000	3 292,88	3 292,88	
233	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	10 624,88	10 624,88	CS ÚRS 2020 01
234	M	S02LV847113tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	37 813,67	37 813,67	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
VV			1		1,000			
235	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
236	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
237	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
238	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
VV			1		1,000			
239	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 237,63	2 237,63	
240	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	472,50	472,50	
241	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
242	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	10 309,42	10 309,42	CS ÚRS 2020 01
243	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	6 666,24	19 998,72	
244	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	3,000	10 563,76	31 691,28	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
VV			3		3,000			
245	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	3,000	2 368,90	7 106,70	
VV			3		3,000			
246	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	3,000	810,90	2 432,70	
247	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	3,000	2 488,50	7 465,50	
248	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	3,000	197,33	591,99	
249	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	36,90	110,70	
250	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	3,000	3 192,29	9 576,87	CS ÚRS 2020 01
251	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	9,000	4 101,60	36 914,40	
252	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	9,000	8 952,75	80 574,75	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
VV			1+8		9,000			
253	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	2,000	7 003,80	14 007,60	
VV			2		2,000			
254	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	9,000	2 368,90	21 320,10	
VV			1+8		9,000			
255	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	9,000	810,90	7 298,10	
256	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	9,000	2 488,50	22 396,50	
257	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	9,000	197,33	1 775,97	
258	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	9,000	36,90	332,10	
259	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	9,000	2 830,83	25 477,47	
260	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	4,000	2 509,92	10 039,68	
261	M	S02LV429096tp	Jednotka spouští 40A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	2,000	7 609,94	15 219,88	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
VV			2		2,000			
262	M	S02LV429095tp	Jednotka spouští 100A/5.2E pro pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	2,000	7 162,16	14 324,32	
VV			Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
VV			2		2,000			
263	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	4,000	2 368,90	9 475,60	
VV			2+2		4,000			
264	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	4,000	810,90	3 243,60	
265	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	4,000	2 488,50	9 954,00	
266	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	4,000	197,33	789,32	
267	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	4,000	36,90	147,60	
268	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	4,000	2 180,19	8 720,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	30,000	2 509,92	75 297,60	
270	M	S02LV429072tp	Jednotka spouští 40A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	6,000	1 591,99	9 551,94	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 3+3		6,000			
271	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	24,000	1 872,82	44 947,68	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe" 12+12		24,000			
272	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	597,07	17 912,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		"40A" 6		6,000			
	vv		"100A" 24		24,000			
273	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	vv		1		1,000			
274	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	403,34	403,34	CS ÚRS 2020 01
275	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	vv		3		3,000			
276	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10x38	ks	3,000	16,88	50,64	
	vv		1+1+1		3,000			
277	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
278	M	O0118622-n	Řadový pojistkový odpínač RPO-00, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	1,000	834,69	834,69	
	vv		1		1,000			
279	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	115,19	115,19	
280	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	3,000	56,25	168,75	
	vv		3		3,000			
281	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	3,000	3 502,37	10 507,11	
	vv		3		3,000			
282	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	491,09	1 473,27	CS ÚRS 2020 01
283	M	O0111229-n	Lištový pojistkový odpínač LPO-2, Ie 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	5,000	2 580,19	12 900,95	
	vv		5		5,000			
284	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	5,000	356,07	1 780,35	
285	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	12,000	225,00	2 700,00	
	vv		3*4		12,000			
286	M	O017130t	Pojistková vložka PN2 400A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	335,07	1 005,21	
	vv		3*1		3,000			
287	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	vv		2		2,000			
288	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1,55	3,10	CS ÚRS 2020 01
289	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	102,000	39,38	4 016,76	
	vv		3*(4+15+15)		102,000			
290	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	102,000	5,43	553,86	CS ÚRS 2020 01
	D	RH.U1	Rozvaděč RH.U1			0	187 643,99	
291	M	R044040200	Rozvaděč TS 400x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	14 982,02	14 982,02	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně" 1		1,000			
292	M	R0440101600	Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 275,30	1 275,30	
293	M	R044060200	Rozvaděč TS 600x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	2,000	9 683,10	19 366,20	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně" 2		2,000			
294	M	R0460101600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	2,000	1 121,63	2 243,26	
295	M	R04408104235	Bočnice pro TS vxh2000x400mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 227,05	2 227,05	
	vv		1		1,000			
296	M	R04408401060	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	171,00	171,00	
	vv		1		1,000			
297	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	3,000	793,13	2 379,39	
	vv		1+2		3,000			
298	M	R04TS200x60pri sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové uchytí, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	3,000	6 375,00	19 125,00	
	vv		1+2		3,000			
299	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	15,000	956,25	14 343,75	
	vv		"3L=3x40 => 3ks/p" 3*3		9,000			
	vv		"PE=1x32" 1*3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"N=1x40" 1*3		3,000			
300	M	S02LV432403tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	9 517,94	9 517,94	
301	M	S02LV432097tp	Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	13 716,14	13 716,14	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
302	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	VV		1		1,000			
303	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	VV		1		1,000			
304	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	1,000	2 368,90	2 368,90	
	VV		1		1,000			
305	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	1,000	810,90	810,90	
306	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
307	K	741320203	Montáž jistič deionový vestavný do 400 A	kus	1,000	3 680,06	3 680,06	CS ÚRS 2020 01
308	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	11,000	2 509,92	27 609,12	
309	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	11,000	1 872,82	20 601,02	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		8+3		11,000			
310	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	221,77	6 653,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"40A" 6		6,000			
	VV		"100A" 24		24,000			
311	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	VV		1		1,000			
312	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	403,34	403,34	CS ÚRS 2020 01
313	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	VV		3		3,000			
314	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10x38	ks	3,000	16,88	50,64	
	VV		1+1+1		3,000			
315	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
316	M	O0114368r	RPO-2, Pojistkový odpínač, Ie 400 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 2, inbus šrouby	ks	1,000	2 840,68	2 840,68	
	VV		1		1,000			
317	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	392,01	392,01	
318	M	O017285t	Pojistková vložka PN2 250A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	225,00	675,00	
	VV		3*1		3,000			
319	M	S01A9F04120-p	Jistič MCB 1P/20A/C, Icu=10/25kA	ks	6,000	77,51	465,06	
	VV		6		6,000			
320	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	26,22	157,32	CS ÚRS 2020 01
321	M	S01A9F04332-p	Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA	ks	18,000	323,61	5 824,98	
	VV		18		18,000			
322	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	18,000	44,66	803,88	CS ÚRS 2020 01
323	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	VV		2		2,000			
324	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1,55	3,10	CS ÚRS 2020 01
325	M	E01A141111	Řadová svornice RSA 6 A - (bílá)	ks	60,000	13,50	810,00	
	VV		3*18+6		60,000			
326	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	60,000	1,86	111,60	CS ÚRS 2020 01
327	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	24,000	39,38	945,12	
	VV		3*(8)		24,000			
328	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	24,000	5,43	130,32	CS ÚRS 2020 01
	D	RH.U2	Rozvaděč RH.U2			0	186 678,51	
329	M	R044040200	Rozváděč TS 400x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	14 982,02	14 982,02	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
330	M	R0440101600	Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 275,30	1 275,30	
331	M	R044060200	Rozváděč TS 600x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	2,000	9 683,10	19 366,20	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		2		2,000			
332	M	R0460101600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	2,000	1 121,63	2 243,26	
333	M	R04408104235	Bočnice pro TS vxh2000x400mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 227,05	2 227,05	
	VV		1		1,000			
334	M	R04408401060	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	171,00	171,00	
	VV		1		1,000			
335	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	3,000	793,13	2 379,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1+2		3,000			
336	M	R04TS200x60p sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	3,000	6 375,00	19 125,00	
	vv		1+2		3,000			
337	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	15,000	956,25	14 343,75	
	vv		"3L=3x40 => 3ks/p" 3*3		9,000			
	vv		"PE=1x32" 1*3		3,000			
	vv		"N=1x40" 1*3		3,000			
338	M	S02LV432403tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	9 517,94	9 517,94	
339	M	S02LV432097tp	Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	13 716,14	13 716,14	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		1		1,000			
340	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
	vv		1		1,000			
341	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	6 186,38	6 186,38	
	vv		1		1,000			
342	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	1,000	2 368,90	2 368,90	
	vv		1		1,000			
343	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	1,000	810,90	810,90	
344	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	36,90	36,90	
345	K	741320203	Montáž jistič deionový vestavný do 400 A	kus	1,000	4 993,54	4 993,54	CS ÚRS 2020 01
346	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	11,000	2 509,92	27 609,12	
347	M	S02LV429070tp	Jednotka spouští 100A/2.2 pro MCCB 100/160/250A 3P, elektronická ML <viz TP MCCB>	ks	11,000	1 872,82	20 601,02	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		8+3		11,000			
348	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	30,000	221,77	6 653,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		"40A" 6		6,000			
	vv		"100A" 24		24,000			
349	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	1,000	2 922,75	2 922,75	
	vv		1		1,000			
350	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	403,34	403,34	CS ÚRS 2020 01
351	M	O0138819-n	Odpínač válcových pojistek OPV-10/1, le 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól. provedení	ks	3,000	69,53	208,59	
	vv		3		3,000			
352	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10x38	ks	3,000	16,88	50,64	
	vv		1+1+1		3,000			
353	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	11,92	35,76	CS ÚRS 2020 01
354	M	O0114368r	RPO-2, Pojistkový odpínač, le 400 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 2, inbus šrouby	ks	1,000	2 840,68	2 840,68	
	vv		1		1,000			
355	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	1,000	392,01	392,01	
356	M	O017285t	Pojistková vložka PN2 250A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	3,000	225,00	675,00	
	vv		3*1		3,000			
357	M	S01A9F04120-p	Jistič MCB 1P/20A/C, Icu=10/25kA	ks	8,000	77,51	620,08	
	vv		8		8,000			
358	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	22,34	178,72	CS ÚRS 2020 01
359	M	S01A9F04332-p	Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA	ks	12,000	323,61	3 883,32	
	vv		12		12,000			
360	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	12,000	44,66	535,92	CS ÚRS 2020 01
361	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	2,000	11,25	22,50	
	vv		2		2,000			
362	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	2,000	1,55	3,10	CS ÚRS 2020 01
363	M	E01A141111	Řadová svornice RSA 6 A - (bílá)	ks	44,000	13,50	594,00	
	vv		3*12+8		44,000			
364	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	44,000	1,86	81,84	CS ÚRS 2020 01
365	M	E01A171111	Řadová svornice RSA 35 A - (bílá)	ks	24,000	39,38	945,12	
	vv		3*(8)		24,000			
366	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	24,000	5,43	130,32	CS ÚRS 2020 01
D	R.UPS		Rozvaděč R.UPS			0	783 575,43	
367	M	R044040200	Rozváděč TS 400x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	26 201,55	26 201,55	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	vv		1		1,000			
368	M	R0440101600	Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 275,30	1 275,30	
369	M	R044060200	Rozváděč TS 600x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	5,000	9 683,10	48 415,50	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
370	M	R0460101600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	5,000	1 121,63	5 608,15	
371	M	R04408104235	Bočnice pro TS vxh2000x400mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 227,05	2 227,05	
	VV		1		1,000			
372	M	R044080200	Rozváděč TS 800x2000x400 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	1,000	11 727,00	11 727,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
373	M	R0480101600	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 372,50	1 372,50	
374	M	R04408104235	Bočnice pro TS vxh2000x400mm RAL7035 (2ks)	pár	1,000	2 227,05	2 227,05	
	VV		1		1,000			
375	M	R04408401060	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022	pár	1,000	171,00	171,00	
	VV		1		1,000			
376	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	6,000	793,13	4 758,78	
	VV		1+4+1		6,000			
377	M	R04TS200x60při sl	Príslušenství rozváděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	7,000	8 437,50	59 062,50	
	VV		1+5+1		7,000			
378	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	6,000	956,25	5 737,50	
	VV		"PE=1x40" 1*6		6,000			
379	M	F01CU019	Cu přípojnice 50x10 mm	ks	40,000	1 012,50	40 500,00	
	VV		"3L=3x50 => 3ks/p" 3*6		18,000			
	VV		"N=1x50" 1*7		7,000			
	VV		"pom" 3*5		15,000			
380	M	S02LV847113tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	37 813,67	37 813,67	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
381	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
382	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
383	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
384	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	1,000	18 233,33	18 233,33	
	VV		1		1,000			
385	M	S02LV847353	Zapínací spoušť XF 230V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
386	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
387	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	12 572,03	12 572,03	CS ÚRS 2020 01
388	M	S02LV847119tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 4P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	49 217,85	49 217,85	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
389	M	S02LV847280tp	Řídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	21 075,86	21 075,86	
390	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
391	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 441,49	3 441,49	
392	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	1,000	18 233,33	18 233,33	
	VV		1		1,000			
393	M	S02LV847353	Zapínací spoušť XF 230V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
394	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	3 547,91	3 547,91	
395	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	14 145,81	14 145,81	CS ÚRS 2020 01
396	M	S0229363tp	Jednotka zás.k.ovl. deska pro ACB, ACP 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,000	4 778,35	4 778,35	
	VV		"BA kontroler" 1		1,000			
397	M	S0229376tp	Automatický kontrolér pro ovl. zásroku ACB, BA 220/240 V st. 50/60 Hz	ks	1,000	8 509,08	8 509,08	
398	K	741330821	Montáž relé-regulátor	kus	1,000	1 833,67	1 833,67	CS ÚRS 2020 01
399	M	S02LV847249tp	Základní odpínač výsuvný ACB630 HA, 4P	ks	1,000	61 943,06	61 943,06	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		1		1,000			
400	M	S02LV833725tp	šasi pro výsuvný jistič/odpínač ACB630 v1.HA, 4P	ks	1,000	35 557,09	35 557,09	
	VV		1		1,000			
401	K	741320205	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 1000 A	kus	2,000	6 727,51	13 455,02	CS ÚRS 2020 01
402	M	S02LV432403tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	7,000	9 517,94	66 625,58	
403	M	S02LV432081tp	Jednotka spouští 400A/2.3 pro MCCB 400/630A 3P, ochrany LSI <viz TP MCCB>	ks	7,000	9 517,94	66 625,58	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		4+3		7,000			
404	M	S02LV432538tp	Násuvná sada pro MCCB 3P 400/630	ks	7,000	4 662,08	32 634,56	
	VV		"základna, silové přívody, kryty svorek, bezp. spoušť"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"MCCB400/3P" 4+3		7,000			
405	K	741320204	Montáž jistič deionový vestavný do 600 A	kus	7,000	3 270,32	22 892,24	CS ÚRS 2020 01
406	M	S02LV432757tp	MCCB 400A NA, 4P odpínač <viz TP MCCB>	ks	2,000	11 329,35	22 658,70	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"odpínač-400/4p" 2		2,000			
407	M	S02LV432539tp	Násuvná sada pro MCCB 4P 400/630	ks	2,000	5 855,18	11 710,36	
408	K	741320204	Montáž jistič deionový vestavný do 600 A	kus	2,000	2 371,46	4 742,92	CS ÚRS 2020 01
	D	R.U-012	Rozvaděč R.U-012			0	12 415,64	
409	M	H01FW412WT-n	Rozv. nást. FW IP30, tř. ochr.I, 791x355x150 mm, 48 mod.	ks	1,000	1 265,63	1 265,63	
	vv		"HG-FW412WT" 1		1,000			
410	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	253,13	253,13	CS ÚRS 2020 01
411	M	S01A9S62363-n	Vypínač SW 3P 63A	ks	1,000	678,60	678,60	
	vv		"SE-A9S62363" 1		1,000			
412	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skřini	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
413	M	D03952400-n	Svodič přepětí 275V, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	2 812,50	2 812,50	
	vv		"DG M TNS 275" 1		1,000			
414	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000	421,88	421,88	CS ÚRS 2020 01
415	M	S01A9F04110-p	Jistič MCB 1P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	3,000	134,42	403,26	
	vv		3		3,000			
416	M	S01A9F04116-p	Jistič MCB 1P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	4,000	134,42	537,68	
	vv		4		4,000			
417	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	34,76	104,28	CS ÚRS 2020 01
418	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	1,000	326,25	326,25	
	vv		1		1,000			
419	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	84,38	84,38	CS ÚRS 2020 01
420	M	H01ERC218-p	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	4,000	466,54	1 866,16	
	vv		4		4,000			
421	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	4,000	120,66	482,64	CS ÚRS 2020 01
422	M	B03NZ230-24-60tp	"NZ-3" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 60VA <viz TP ZIS>	ks	1,000	2 070,00	2 070,00	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	vv		1		1,000			
423	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	281,25	281,25	CS ÚRS 2020 01
424	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	29,000	11,25	326,25	
	vv		8+8+8+5		29,000			
425	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	29,000	11,25	326,25	CS ÚRS 2020 01
	D	DR.ELE 1.1	Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 1.1			0	46 205,91	
426	M	N01RBA-12-AS6-CAX-A1	19~ rozvaděč jednoduchý 12U/600mm, závěsný, celoskleněné dveře, š.600mm, v.6350mm, hl.595mm	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	
	vv		1		1,000			
427	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	994,50	994,50	CS ÚRS 2020 01
428	M	N01RAC-CH-X01-A1	19~ ventilační jed. 220V/30W, 2 ventil., termostat RAL7035	ks	1,000	2 332,80	2 332,80	
	vv		1		1,000			
429	M	N01RAB-PD-X08-A1	19~ rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,bleskojistka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka DE	ks	1,000	724,68	724,68	
430	M	N01PID-00030	Stíněný patch panel 1U, 24RJ45, PowerCat, kat.5E, 568B	ks	2,000	986,04	1 972,08	
	vv		2		2,000			
431	M	N0125.B016G	19~ jumper ring panel 1U, 5 úchyťů hlubokých 64 mm, šedý	ks	4,000	194,40	777,60	
	vv		4		4,000			
432	K	T0104	Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů)	ks	8,000	175,50	1 404,00	
433	M	ecs4510-52F	Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 48x 10/100/1000TBase, 2x 1GE uplink TX, zdroj 230V AC	kus	1,000	28 620,00	28 620,00	
	vv		1		1,000			
434	K	T0102	Instalace a oživení aktivních prvků	ks	1,000	4 095,00	4 095,00	
435	M	N01PCD-00342-2m_BL	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, modrý	ks	20,000	55,35	1 107,00	
	vv		"PM" 20		20,000			
436	M	N01PCD-00342-2m_RE	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, červený	ks	5,000	55,35	276,75	
	vv		"BMS" 5		5,000			
437	M	N01PCD-00342-2m_YE	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, žlutý	ks	5,000	55,35	276,75	
	vv		"DALI" 5		5,000			
438	M	N01PCD-00342-2m_GR	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, šedý	ks	5,000	55,35	276,75	
	vv		"ost." 5		5,000			
	D	DR.ELE 5.1	Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 5.1			0	37 315,89	
439	M	N01RBA-12-AS6-CAX-A1	19~ rozvaděč jednoduchý 12U/600mm, závěsný, celoskleněné dveře, š.600mm, v.6350mm, hl.595mm	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
440	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	994,50	994,50	CS ÚRS 2020 01
441	M	N01RAC-CH-X01-A1	19~ ventilační jed. 220V/30W, 2 ventil., termostat RAL 7035	ks	1,000	2 332,80	2 332,80	
	VV		1		1,000			
442	M	N01RAB-PD-X08-A1	19~ rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,bleskojistka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka DE	ks	1,000	724,68	724,68	
443	M	N01PID-00030	Stíněný patch panel 1U, 24RJ45, PowerCat, kat.5E, 568B	ks	2,000	986,04	1 972,08	
	VV		2		2,000			
444	M	N0125.B016G	19~ jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	ks	2,000	194,40	388,80	
	VV		2		2,000			
445	K	T0104	Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů)	ks	6,000	175,50	1 053,00	
446	M	ecs4510-28F	Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 24x 10/100/1000TBase, 2x 1GE uplink TX, zdroj 230V AC	kus	1,000	21 023,28	21 023,28	
	VV		1		1,000			
447	K	T0102	Instalace a oživení aktivních prvků	ks	1,000	4 095,00	4 095,00	
448	M	N01PCD-00342-2m_YE	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, žlutý	ks	20,000	55,35	1 107,00	
	VV		"DALI" 20		20,000			
449	M	N01PCD-00342-2m_GR	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, šedý	ks	5,000	55,35	276,75	
	VV		"ost." 5		5,000			
	D	DR.ELE 5.2	Datový rozvaděč (rack) DR.ELE 5.2			0	37 315,89	
450	M	N01RBA-12-AS6-CAX-A1	19~ rozvaděč jednodílný 12U/600mm, závěsný, celoskleněné dveře, š.600mm, v.6350mm, hl.595mm	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	
	VV		1		1,000			
451	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	994,50	994,50	CS ÚRS 2020 01
452	M	N01RAC-CH-X01-A1	19~ ventilační jed. 220V/30W, 2 ventil., termostat RAL 7035	ks	1,000	2 332,80	2 332,80	
	VV		1		1,000			
453	M	N01RAB-PD-X08-A1	19~ rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,bleskojistka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka DE	ks	1,000	724,68	724,68	
454	M	N01PID-00030	Stíněný patch panel 1U, 24RJ45, PowerCat, kat.5E, 568B	ks	2,000	986,04	1 972,08	
	VV		2		2,000			
455	M	N0125.B016G	19~ jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	ks	2,000	194,40	388,80	
	VV		2		2,000			
456	K	T0104	Kompletace datového rozvaděče (počet instalovaných panelů)	ks	6,000	175,50	1 053,00	
457	M	ecs4510-28F	Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 24x 10/100/1000TBase, 2x 1GE uplink TX, zdroj 230V AC	kus	1,000	21 023,28	21 023,28	
	VV		1		1,000			
458	K	T0102	Instalace a oživení aktivních prvků	ks	1,000	4 095,00	4 095,00	
459	M	N01PCD-00342-2m_YE	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, žlutý	ks	20,000	55,35	1 107,00	
	VV		"DALI" 20		20,000			
460	M	N01PCD-00342-2m_GR	Propojovací kabel FTP kat.5E, 2 metry, šedý	ks	5,000	55,35	276,75	
	VV		"ost." 5		5,000			
	D	SK.ELE	Kabeláž pro PM+BMS+DALI+ost.			0	114 303,40	
461	M	N0139A-504-LS_m	Kabel F/UTP, kat.5E, LSZH plášť fialový, 4 páry	m	3 905,000	7,13	27 842,65	
	VV		"propoje DR.ELE" 40+50		90,000			
	VV		"1.PP PM" 17*25		425,000			
	VV		"1.PP-7.NP DALI propoje" 2800		2 800,000			
	VV		"4.NP BMS-MOP" 550		550,000			
	VV		"5.NP Žaluzie TouchBuCo" 2*20		40,000			
462	K	T0106	Zařízení UTP (FTP) kabelu do trubky	m	3 905,000	17,55	68 532,75	
463	K	T0109	Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45	ks	83,000	64,35	5 341,05	
	VV		"PM" 20		20,000			
	VV		"BMS" 3+5		8,000			
	VV		"DALI" 5+15+15		35,000			
	VV		"ost" 20		20,000			
464	K	T0110	Ukončení S(F)TP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	83,000	64,35	5 341,05	
465	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	83,000	28,80	2 390,40	
466	K	T0115	Proměření tras cat.5E + vyhotovení protokolu	port	83,000	58,50	4 855,50	
	D	UPS	Záložní zdroj UPS			0	2 680 650,00	
467	M	eat93pm150	Záložní zdroj UPS, 150 kW, 3/3fáze, online s dvojí konverzí <viz TP UPS>	ks	2,000	568 215,00	1 136 430,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace ""Záložní zdroj UPS"					
	VV		2		2,000			
468	M	eatPX-GWcard	PX Gateway Card	ks	2,000	11 902,50	23 805,00	
	VV		2		2,000			
469	M	eatIndRealCard	Industrial Relay Card-MS	ks	2,000	4 657,50	9 315,00	
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	M	eat93pmmbb30-150	Bateriový stojan pro UPS 150 kW, doba zálohy 30 minut při zatížení 150 kW <viz TP UPS>	ks	4,000	333 270,00	1 333 080,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace ""Záložní zdroj UPS" 2+2		4,000			
471	M	eat93pmcab	Propojovací kabely mezi UPS a bateriovými stojany	ks	2,000	19 147,50	38 295,00	
	VV		2		2,000			
472	K	eatdopr	Doprava a stěhování záložního zdroje a bateriových stojanů	ks	2,000	65 205,00	130 410,00	
	VV		2		2,000			
473	K	eatstart	První start UPS, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	2,000	4 657,50	9 315,00	
	VV		2		2,000			
	D	sw-pm	Softwarové řešení Power Monitoring (PM) - nástavba a implementace			0	914 145,70	
474	K	S02PMexp_im	Softwarové řešení Power Monitoring <viz TP PM>, instalace do virtuálního serveru uživatele, úprava std. řešení pro potřeby Sw CZ, vč. vizualizace, nastavení reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn	ks	1,000	198 594,00	198 594,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Power Monitoring"					
	VV		1		1,000			
475	M	S01PSWSANCZ ZSPEZZ	PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	ks	1,000	5 049,00	5 049,00	
	VV		1		1,000			
476	M	S01PM-SWstd	PME SW standardní nastavení (management, hierarchie, základní dashboardsy do 10ks, tabulky, trendy do 10ks, komunikační alarmy). Tvorba vizualizace záložky Diagram (liniová schémata), tvorba logického modelu (základní výpočty, alarmy apod.).	ks	1,000	142 173,00	142 173,00	
	VV		1		1,000			
477	M	S01PSWCWNCZ ZNPEZZ	PME Web Client (licence per user)	ks	3,000	27 528,00	82 584,00	
	VV		"ELE" 2		2,000			
	VV		"velin" 1		1,000			
478	M	S01PSWDENCZ ZNPEZZ	PME Entry-Range Device (licence per device)	ks	76,000	1 629,08	123 810,08	
	VV		"MCCB"					
	VV		"M1" 8+8		16,000			
	VV		"M2" 8+8		16,000			
	VV		"D1" 1+1++4+8++5+2+4+1		26,000			
	VV		"D2" 3+7+2+4		16,000			
	VV		"U1" 1		1,000			
	VV		"U2" 1		1,000			
479	M	S01PSWDMNCZ ZNPEZZ	PME Mid-Range Device (licence per device)	ks	6,000	12 466,80	74 800,80	
	VV		"ACB"					
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 2		2,000			
480	M	S01PM-HWset	Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW)	ks	82,000	1 375,13	112 760,66	
481	M	S01PM-AdmUsMan	Administrační a uživatelský manuál	ks	1,000	22 275,00	22 275,00	
	VV		1		1,000			
482	M	S01PM-UsCourse	Školení obsluhy, konzultace	hod	12,000	6 975,75	83 709,00	
	VV		12		12,000			
483	M	S01PM-TransDist	Doprava v km	km	500,000	17,55	8 775,00	
	VV		2*250		500,000			
484	M	S01PM-TransTime	Čas strávený na cestě	hod	48,000	697,13	33 462,24	
	VV		"2 os / 2 dny" 2*2*12		48,000			
485	M	S01PM-Server	Server uživatele (HW nebo virtualizovaný), CPU min. 2 core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows	ks	1,000	26 152,92	26 152,92	
	VV		"virtualizovaný server uživatele, zajistí IT oddělení" 1		1,000			
	D	rozv_RMD	Podružné rozvaděče RMDU...			0	3 585 351,83	
486	M	01RMDU-001	Rozvaděč 01RMD-001 (viz výkres)	ks	1,000	46 439,42	46 439,42	
487	M	01RMD-002	Rozvaděč 01RMD-002 (viz výkres)	ks	1,000	33 671,14	33 671,14	
488	M	01RMD-003	Rozvaděč 01RMD-003 (viz výkres)	ks	1,000	46 609,05	46 609,05	
489	M	01RMD-004	Rozvaděč 01RMD-004 (viz výkres)	ks	1,000	44 141,92	44 141,92	
490	M	01RMD-005	Rozvaděč 01RMD-005 (viz výkres)	ks	1,000	38 200,09	38 200,09	
491	M	01RMDU1012	Rozvaděč 01RMDU-101 (viz výkres)	ks	1,000	71 714,12	71 714,12	
492	M	01RMD102	Rozvaděč 01RMD-102 (viz výkres)	ks	1,000	70 120,22	70 120,22	
493	M	01RMDU103	Rozvaděč 01RMDU-103 (viz výkres)	ks	1,000	167 006,57	167 006,57	
494	M	01RMDU104	Rozvaděč 01RMDU-104 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
495	M	01RMDU105	Rozvaděč 01RMDU-105 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
496	M	01RMD106	Rozvaděč 01RMD-106 (viz výkres)	ks	1,000	78 772,82	78 772,82	
497	M	01RMDU107	Rozvaděč 01RMDU-107 (viz výkres)	ks	1,000	72 511,07	72 511,07	
498	M	01RMD108	Rozvaděč 01RMD-108 (viz výkres)	ks	1,000	49 854,92	49 854,92	
499	M	01RMD201	Rozvaděč 01RMD-201 (viz výkres)	ks	1,000	71 714,12	71 714,12	
500	M	01RMDU202	Rozvaděč 01RMDU-202 (viz výkres)	ks	1,000	51 574,05	51 574,05	
501	M	01RMD203	Rozvaděč 01RMD-203 (viz výkres)	ks	1,000	60 101,42	60 101,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
502	M	01RMD204	Rozvaděč 01RMD-204 (viz výkres)	ks	1,000	73 763,42	73 763,42	
503	M	01RMD205	Rozvaděč 01RMD-205 (viz výkres)	ks	1,000	48 716,42	48 716,42	
504	M	01RMD206	Rozvaděč 01RMD-206 (viz výkres)	ks	1,000	91 312,25	91 312,25	
505	M	01RMD207	Rozvaděč 01RMD-207 (viz výkres)	ks	1,000	105 869,12	105 869,12	
506	M	01RMD208	Rozvaděč 01RMD-208 (viz výkres)	ks	1,000	36 876,02	36 876,02	
507	M	01RMD301	Rozvaděč 01RMD-301 (viz výkres)	ks	1,000	112 130,87	112 130,87	
508	M	01RMD302	Rozvaděč 01RMD-302 (viz výkres)	ks	1,000	56 344,37	56 344,37	
509	M	01RMD303	Rozvaděč 01RMD-303 (viz výkres)	ks	1,000	78 203,57	78 203,57	
510	M	01RMD304	Rozvaděč 01RMD-304 (viz výkres)	ks	1,000	112 951,72	112 951,72	
511	M	01RMD305	Rozvaděč 01RMD-305 (viz výkres)	ks	1,000	62 378,42	62 378,42	
512	M	01RMD306	Rozvaděč 01RMD-306 (viz výkres)	ks	1,000	113 735,01	113 735,01	
513	M	01RMD403	Rozvaděč 01RMD-403 (viz výkres)	ks	1,000	93 004,07	93 004,07	
514	M	01RMDU404	Rozvaděč 01RMDU-404 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
515	M	01RMDU405	Rozvaděč 01RMDU-405 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
516	M	01RMD406	Rozvaděč 01RMD-406 (viz výkres)	ks	1,000	244 652,27	244 652,27	
517	M	01RMD407	Rozvaděč 01RMD-407 (viz výkres)	ks	1,000	77 406,62	77 406,62	
518	M	01RMDU408	Rozvaděč 01RMDU-408 (viz výkres)	ks	1,000	123 071,85	123 071,85	
519	M	01RMD409	Rozvaděč 01RMD-409 (viz výkres)	ks	1,000	85 034,57	85 034,57	
520	M	01RMDU701	Rozvaděč 01RMDU-701 (viz výkres)	ks	1,000	54 522,77	54 522,77	
521	M	01RMD702	Rozvaděč 01RMD-702 (viz výkres)	ks	1,000	124 992,50	124 992,50	
522	M	01RMDU703	Rozvaděč 01RMDU-703 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
523	M	01RMD704	Rozvaděč 01RMD-704 (viz výkres)	ks	1,000	100 825,56	100 825,56	
524	M	01RMD705	Rozvaděč 01RMD-705 (viz výkres)	ks	1,000	61 022,46	61 022,46	
525	M	01RMDU706	Rozvaděč 01RMDU-706 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
526	M	01RMD707	Rozvaděč 01RMD-707 (viz výkres)	ks	1,000	121 933,35	121 933,35	
527	M	01RMDU708	Rozvaděč 01RMDU-708 (viz výkres)	ks	1,000	53 156,57	53 156,57	
528	M	01RMD709	Rozvaděč 01RMD-709 (viz výkres)	ks	1,000	100 745,87	100 745,87	
529	M	01RMD710	Rozvaděč 01RMD-710 (viz výkres)	ks	1,000	59 657,40	59 657,40	
530	M	01RMD711	Rozvaděč 01RMD-711 (viz výkres)	ks	1,000	42 910,07	42 910,07	
531	M	01RMD801	Rozvaděč 01RMD-801 (viz výkres)	ks	1,000	65 702,84	65 702,84	
532	M	01RMD802	Rozvaděč 01RMD-802 (viz výkres)	ks	1,000	63 061,52	63 061,52	

D	rozv_RU	Podružné rozvaděče RU...			0	67 932,00	
533	M	01RU-021	Rozvaděč 01RU-021 (viz výkres)	ks	1,000	8 194,50	8 194,50
534	M	01RU-022	Rozvaděč 01RU-022(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
535	M	01RU-121	Rozvaděč 01RU-121(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
536	M	01RU-122	Rozvaděč 01RU-122(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
537	M	01RU-221	Rozvaděč 01RU-221(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
538	M	01RU-222	Rozvaděč 01RU-222(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
539	M	01RU-321	Rozvaděč 01RU-321(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
540	M	01RU-322	Rozvaděč 01RU-322(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
541	M	01RU-421	Rozvaděč 01RU-421(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
542	M	01RU-422	Rozvaděč 01RU-422(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
543	M	01RU-521	Rozvaděč 01RU-521(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
544	M	01RU-522	Rozvaděč 01RU-522(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
545	M	01RU-621	Rozvaděč 01RU-621(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
546	M	01RU-622	Rozvaděč 01RU-622(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
547	M	01RU-721	Rozvaděč 01RU-721(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50
548	M	01RU-722	Rozvaděč 01RU-722(viz výkres)	ks	1,000	3 982,50	3 982,50

D	rozv_RT	Podružné rozvaděče RT...			0	9 649 855,40	
D	RT-131.1	Sestava rozvaděče RT-131.1			0	224 415,32	
549	M	R048604500	Rozváděč TS 600x2000x400mm s MP, RAL7035	ks	1,000	15 765,30	15 765,30
vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
vv		"RT-131.1" 1			1,000		
550	M	R047824203	Dveře perforované >78 %, 600x2000mm	ks	1,000	1 687,50	1 687,50
vv		1			1,000		
551	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	1,000	1 121,63	1 121,63
vv		1			1,000		
552	M	R048601040	Bočnice podstavce TS 400x100mm, RAL7022, 2 ks v balení	bal	1,000	506,25	506,25
vv		1			1,000		
553	M	R044361000	Nosná lišta pro PS/SE/TS šířky 600, 2ks v balení	bal	2,000	618,75	1 237,50
vv		"4 ks = 2 bal" 2			2,000		
554	M	R048800640	Šasi 23x73, TS šh 400mm, bal=4ks	bal	1,000	1 170,00	1 170,00
vv		1			1,000		
555	M	R048614680	Dělený montážní panel 500x700mm	ks	1,000	900,00	900,00
vv		1			1,000		
556	M	R048612140	TS chassis 17x73 vnějš. rov. 400mm, 4ks v balení	bal	1,000	843,75	843,75
vv		1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
557	M	R048800300	Adaptér rámu TS na PS, v=2000, 4ks v balení	bal	1,000	281,25	281,25	
	VV		1		1,000			
558	M	R048104235	Bočnice pro TS vxh2000x400mm RAL7035 2ks v balení	bal	1,000	3 375,00	3 375,00	
	VV		1		1,000			
559	M	B03B92057204tp	PŘEPÍNAČÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-pólový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <viz TP ZIS>	ks	2,000	72 814,32	145 628,64	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"část ZIS" 1		1,000			
	VV		"část VDO" 1		1,000			
560	K	741330122r	Montáž přepínač sítí, ve skříni, dvoupólový do 63 A	kus	2,000	643,50	1 287,00	
561	M	B03B942709tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 50/0,05A <viz TP ZIS>	ks	2,000	393,75	787,50	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
562	M	B03B98021000tp	PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1A <viz TP ZIS>	ks	2,000	506,25	1 012,50	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
563	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	175,50	702,00	CS ÚRS 2020 01
564	M	B03B92090144tp	1F - TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 6,3kVA, In=17A, Io<8x In, Po<35W, Pk<130W, 35 dB, IP00, 2x TČ <viz TP ZIS>	ks	2,000	22 256,64	44 513,28	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
565	K	741350171	Montáž transformátor 3fázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení vodičů	kus	2,000	526,50	1 053,00	CS ÚRS 2020 01
566	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	4,000	151,93	607,72	
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
567	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	4,000	20,97	83,88	CS ÚRS 2020 01
568	M	O016703	PV10 16A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38	ks	4,000	18,07	72,28	
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
569	M	S01A9F04240-p	Jistič ACB 2P/40A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	619,88	1 239,76	
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
570	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	90,53	181,06	CS ÚRS 2020 01
571	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	4,000	11,25	45,00	
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
572	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	1,55	6,20	CS ÚRS 2020 01
573	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	12,000	22,50	270,00	
	VV		"ZIS" 6		6,000			
	VV		"VDO" 6		6,000			
574	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	3,11	37,32	CS ÚRS 2020 01
	D	seznam_RT	Seznam rozvaděčů RT (2xTR)			0	9 425 440,08	
575	M	1NP_RT-1xx	Rozvaděče RT1xx.x pro 1.NP, provedení a náplň shodné se sestavou RT131.1, viz rozpiska výše (RT-131.1)	kus	7,000	224 415,24	1 570 906,68	
	VV		"RT-131.1 je započítán výše v rozpisu" 0		0,000			
	VV		"RT-131.2" 1		1,000			
	VV		"RT-132.1" 1		1,000			
	VV		"RT-132.2" 1		1,000			
	VV		"RT-133.1" 1		1,000			
	VV		"RT-132.2" 1		1,000			
	VV		"RT-134" 1		1,000			
	VV		"RT-135" 1		1,000			
576	M	2NP_RT-2xx	Rozvaděče RT2xx.x pro 2.NP, provedení a náplň shodné se sestavou RT131.1, viz rozpiska výše (RT-131.1)	kus	3,000	224 415,24	673 245,72	
	VV		"RT-231.1" 1		1,000			
	VV		"RT-231.2" 1		1,000			
	VV		"RT-232" 1		1,000			
577	M	4NP_RT-4xx	Rozvaděče RT4xx.x pro 4.NP, provedení a náplň shodné se sestavou RT131.1, viz rozpiska výše (RT-131.1)	kus	15,000	224 415,24	3 366 228,60	
	VV		"RT-431.1-2.fáze" 0		0,000			
	VV		"RT-431.2-2.fáze" 0		0,000			
	VV		"RT-432.1-2.fáze" 0		0,000			
	VV		"RT-432.2-2.fáze" 0		0,000			
	VV		"RT-433.1" 1		1,000			
	VV		"RT-433.2" 1		1,000			
	VV		"RT-434.1" 1		1,000			
	VV		"RT-434.2" 1		1,000			
	VV		"RT-435.1" 1		1,000			
	VV		"RT-435.2" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"RT-436.1" 1		1,000			
		VV	"RT-436.2" 1		1,000			
		VV	"RT-437.1" 1		1,000			
		VV	"RT-437.2" 1		1,000			
		VV	"RT-438.1" 1		1,000			
		VV	"RT-438.2" 1		1,000			
		VV	"RT-439.1" 1		1,000			
		VV	"RT-439.2" 1		1,000			
		VV	"RT-440.1" 1		1,000			
578	M	7NP_RT-7xx	Rozvaděče RT7xx.x pro 7.NP, provedení a náplň shodné se sestavou RT131.1, viz rozpiska výše (RT-131.1)	kus	17,000	224 415,24	3 815 059,08	
		VV	"RT-731.1" 1		1,000			
		VV	"RT-731.2" 1		1,000			
		VV	"RT-732.1" 1		1,000			
		VV	"RT-732.2" 1		1,000			
		VV	"RT-732.3" 1		1,000			
		VV	"RT-733.1" 1		1,000			
		VV	"RT-733.2" 1		1,000			
		VV	"RT-734.1" 1		1,000			
		VV	"RT-734.2" 1		1,000			
		VV	"RT-735.1" 1		1,000			
		VV	"RT-735.2" 1		1,000			
		VV	"RT-736.1" 1		1,000			
		VV	"RT-736.2" 1		1,000			
		VV	"RT-737.1" 1		1,000			
		VV	"RT-737.2" 1		1,000			
		VV	"RT-738.1" 1		1,000			
		VV	"RT-738.2" 1		1,000			
	D	rozv_RZ	Podružné rozvaděče RZ...			0	5 246 964,80	
	D	RZ-135	Rozvaděč RZ-135 (2xZIS/VDO / 6 vývodů)			0	86 797,52	
579	M	E03168337	Skříň vestavná 600x800x200mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	24 570,00	24 570,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
		VV	1		1,000			
580	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	2,000	456,75	913,50	
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
581	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	63,03	126,06	CS ÚRS 2020 01
582	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	2,000	151,93	303,86	
		VV	2*1		2,000			
583	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	20,97	41,94	CS ÚRS 2020 01
584	M	O016695	Pojistková vložka, PV10 6A gG	ks	4,000	18,07	72,28	
		VV	2*2		4,000			
585	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	225,00	450,00	
		VV	2*1		2,000			
586	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	36,04	72,08	CS ÚRS 2020 01
587	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	322,99	645,98	
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
588	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	12,000	322,99	3 875,88	
		VV	"ZIS" 6		6,000			
		VV	"VDO" 6		6,000			
589	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	14,000	44,57	623,98	CS ÚRS 2020 01
590	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 788,48	3 576,96	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
591	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 20VA/ DC 9-35V	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
		VV	1		1,000			
592	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
593	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	2 070,00	4 140,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
594	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	292,50	585,00	CS ÚRS 2020 01
595	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	2,000	20 907,00	41 814,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
596	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	2,000	643,50	1 287,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
597	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	34,000	11,25	382,50	
	VV		"ZIS" 16		16,000			
	VV		"VDO" 18		18,000			
598	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	34,000	11,70	397,80	CS ÚRS 2020 01
599	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	4,000	22,50	90,00	
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
600	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	11,70	46,80	CS ÚRS 2020 01
D seznam_RZ_2x6 Seznam rozvaděčů RZ (2xZIS/VDO - 6 vývodů)						0	86 797,50	
601	M	RZ-xxx-2x6	Rozvaděče RZ-xxx pro 2xZIS/VDO/6 výv., provedení a náplň shodné se sestavou RZ-133, viz rozpiska výše (RZ-135 2x6v)	kus	1,000	86 797,50	86 797,50	
	VV		"RZ-135 je započítán výše v rozpisce" 0		0,000			
	VV		"RZ-232" 1		1,000			
D RZ-134 Rozvaděč RZ-134 (2xZIS/VDO / 12 vývodů)						0	134 951,84	
602	M	E03168337	Skříň vestavná 600x800x200mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	24 570,00	24 570,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
603	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	2,000	456,75	913,50	
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
604	K	741320145	Montáž jističů dvoupólový nn do 63 A ve skříni	kus	2,000	63,03	126,06	CS ÚRS 2020 01
605	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, Ie 32 A, Ue 690 V a.c. pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	2,000	151,93	303,86	
	VV		2*1		2,000			
606	K	741320135	Montáž jističů dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	20,97	41,94	CS ÚRS 2020 01
607	M	O016695	Pojistková vložka, PV10 6A gG	ks	4,000	18,07	72,28	
	VV		2*2		4,000			
608	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	2,000	225,00	450,00	
	VV		2*1		2,000			
609	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	36,04	72,08	CS ÚRS 2020 01
610	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	322,99	645,98	
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
611	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	322,99	7 751,76	
	VV		"ZIS" 12		12,000			
	VV		"VDO" 12		12,000			
612	K	741320135	Montáž jističů dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	26,000	44,57	1 158,82	CS ÚRS 2020 01
613	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 788,48	3 576,96	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
614	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 20VA/ DC 9-35V	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
	VV		1		1,000			
615	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
616	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	2 070,00	4 140,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
617	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	292,50	585,00	CS ÚRS 2020 01
618	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	20 907,00	83 628,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
619	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	643,50	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
620	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	62,000	11,25	697,50	
	VV		"ZIS" 16+14		30,000			
	VV		"VDO" 18+14		32,000			
621	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	62,000	11,70	725,40	CS ÚRS 2020 01
622	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	4,000	22,50	90,00	
	VV		"ZIS" 2		2,000			
	VV		"VDO" 2		2,000			
623	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	11,70	46,80	CS ÚRS 2020 01
D seznam_RZ_2x1 Seznam rozvaděčů RZ (2xZIS/VDO - 12 vývodů)						0	134 951,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
624	M	RZ-xxx-2x12	Rozvaděče RZ-xxx pro 2xZIS/VDO/12 výv., provedení a náplň shodné se sestavou RZ-134, viz rozpiska výše (RZ-134 2x12v)	kus	1,000	134 951,82	134 951,82	
	VV		"RZ-134 je započítán výše v rozpisce" 0		0,000			
	VV		"RZ-440" 1		1,000			
	D	RZ-231	Rozvaděč RZ-231 (4xZIS/VDO / 6 vývodů)			0	142 528,48	
625	M	E03168337	Skříň vestavná 600x800x200mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	24 570,00	24 570,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
626	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	4,000	456,75	1 827,00	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
627	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříně	kus	4,000	63,03	252,12	CS ÚRS 2020 01
628	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, le 32 A, Ue 690 V a.c. pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	4,000	151,93	607,72	
	VV		4*1		4,000			
629	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříně	kus	4,000	20,97	83,88	CS ÚRS 2020 01
630	M	O016695	Pojistková vložka, PV10 6A gG	ks	8,000	18,07	144,56	
	VV		4*2		8,000			
631	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	4,000	225,00	900,00	
	VV		4*1		4,000			
632	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	4,000	36,04	144,16	CS ÚRS 2020 01
633	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	4,000	322,99	1 291,96	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
634	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	24,000	322,99	7 751,76	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 6+6		12,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 6+6		12,000			
635	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříně	kus	28,000	44,57	1 247,96	CS ÚRS 2020 01
636	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 788,48	3 576,96	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
637	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 20VA/ DC 9-35V	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
	VV		1		1,000			
638	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
639	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	4,000	2 070,00	8 280,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
640	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	292,50	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
641	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	4,000	20 907,00	83 628,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
642	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	4,000	643,50	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
643	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	62,000	11,25	697,50	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 16+14		30,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 18+14		32,000			
644	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	62,000	11,70	725,40	CS ÚRS 2020 01
645	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	8,000	22,50	180,00	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 2+2		4,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 2+2		4,000			
646	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	11,70	93,60	CS ÚRS 2020 01
	D	RZ-131	Rozvaděč RZ-131 (4xZIS/VDO / 12 vývodů)			0	251 122,12	
647	M	E03168347	Skříň vestavná 800x1800x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	36 855,00	36 855,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
648	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	4,000	456,75	1 827,00	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
649	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříně	kus	4,000	63,03	252,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
650	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, le 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	4,000	151,93	607,72	
	VV		4*1		4,000			
651	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	20,97	83,88	CS ÚRS 2020 01
652	M	O016695	Pojistková vložka, PV10 6A gG	ks	8,000	18,07	144,56	
	VV		4*2		8,000			
653	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	4,000	225,00	900,00	
	VV		4*1		4,000			
654	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	4,000	36,04	144,16	CS ÚRS 2020 01
655	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	4,000	322,99	1 291,96	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
656	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	48,000	322,99	15 503,52	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 12+12		24,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 12+12		24,000			
657	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	52,000	44,57	2 317,64	CS ÚRS 2020 01
658	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 788,48	3 576,96	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS" 1		1,000			
	VV		"VDO" 1		1,000			
659	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 20VA/ DC 9-35V	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
	VV		1		1,000			
660	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
661	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	4,000	2 070,00	8 280,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1+ZIS2" 1+1		2,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 1+1		2,000			
662	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	4,000	292,50	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
663	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	8,000	20 907,00	167 256,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
	VV		"ZIS1+ZIS2" 2+2		4,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 2+2		4,000			
664	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	8,000	643,50	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
665	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	118,000	11,25	1 327,50	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 16+14+14+14		58,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 18+14+14+14		60,000			
666	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	118,000	11,70	1 380,60	CS ÚRS 2020 01
667	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	8,000	22,50	180,00	
	VV		"ZIS1+ZIS2" 2+2		4,000			
	VV		"VDO1+VDO2" 2+2		4,000			
668	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	8,000	11,70	93,60	CS ÚRS 2020 01
D seznam_RZ_4x1 Seznam rozvaděčů RZ (4xZIS/VDO - 12 vývodů)						0	4 017 953,12	
669	M	RZ-xxx-4x12	Rozvaděče RZ-xxx pro 4xZIS/VDO/12 výv., provedení a náplň shodné se sestavou RZ-131, viz rozpiska výše (RZ-131 4x12v)	kus	16,000	251 122,07	4 017 953,12	
	VV		"RZ-131 je započítán výše v rozpisce" 0		0,000			
	VV		"RZ-132,133" 2		2,000			
	VV		"RZ-431,432 - 2.fáze" 0		0,000			
	VV		"RZ-433,434,435,436,437,438,439" 7		7,000			
	VV		"RZ-731,733,734,735,736,737,738"7		7,000			
D RZ-732 Rozvaděč RZ-732 (6xZIS/VDO / 12 vývodů)						0	391 862,40	
670	M	E03168399sr	Skříň vestavná 1200(2x600)x1800x250mm EI 30 DP1-S, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta <viz TP ROZV>	ks	1,000	73 710,00	73 710,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		1		1,000			
671	M	O0142340r	Vypínač, In 63 A, Ue AC 250 V, 2-pól	ks	6,000	456,75	2 740,50	
	VV		"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 1+1+1		3,000			
	VV		"VDO1+VDO2+VDO3" 1+1+1		3,000			
672	K	741320145	Montáž jistič dvoupólový nn do 63 A ve skříní	kus	6,000	63,03	378,18	CS ÚRS 2020 01
673	M	O0141008r	Odpínač válcových pojistek, OPV10-2, le 32 A, Ue 690 V a.c, pro válcové pojistkové vložky 10x38	ks	6,000	151,93	911,58	
	VV		6*1		6,000			
674	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	20,97	125,82	CS ÚRS 2020 01
675	M	O016695	Pojistková vložka, PV10 6A gG	ks	12,000	18,07	216,84	
	VV		6*2		12,000			
676	M	H01SVN1299r	Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230V AC, na DIN lištu	ks	6,000	225,00	1 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6*1		6,000			
677	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	6,000	36,04	216,24	CS ÚRS 2020 01
678	M	S01A9F04210-p	Jistič MCB 2P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	6,000	322,99	1 937,94	
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 1+1+1		3,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 1+1+1		3,000			
679	M	S01A9F04216-p	Jistič MCB 2P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	72,000	322,99	23 255,28	
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 12+12+12		36,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 12+12+12		36,000			
680	K	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	78,000	44,57	3 476,46	CS ÚRS 2020 01
681	M	B03B924209tp	"NZ-1" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TP ZIS>	ks	2,000	1 788,48	3 576,96	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS" 1		1,000			
		VV	"VDO" 1		1,000			
682	M	B03B95100250tp	"RZ-1" Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2x DC 9-35V, 20VA/ DC 9-35V	ks	1,000	1 904,40	1 904,40	
		VV	1		1,000			
683	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
684	M	B03B924201tp	"NZ-2" NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 20V AC, 9VA <viz TP ZIS>	ks	6,000	2 070,00	12 420,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 1+1+1		3,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 1+1+1		3,000			
685	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	6,000	292,50	1 755,00	CS ÚRS 2020 01
686	M	B03B91080101tp	Vyhodnocovací jednotka s integrovanými měřicími transformátory, 6x transf., BMS, napájení DC 14-28V <viz TP ZIS>	ks	12,000	20 907,00	250 884,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 2+2+2		6,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 2+2+2		6,000			
687	K	741350201	Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	12,000	643,50	7 722,00	CS ÚRS 2020 01
688	M	E01A131111-r	Řadová svornice RS 4mm2 - (bílá)	ks	174,000	11,25	1 957,50	
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 16+14+14+14+14+14		86,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 18+14+14+14+14+14		88,000			
689	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	174,000	11,70	2 035,80	CS ÚRS 2020 01
690	M	E01A161116-r	Řadová svornice RS 16mm2 - (bílá)	ks	12,000	22,50	270,00	
		VV	"ZIS1+ZIS2+ZIS3" 2+2+2		6,000			
		VV	"VDO1+VDO2+VDO3" 2+2+2		6,000			
691	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	11,70	140,40	CS ÚRS 2020 01
D mon_ZIS_BMS Monitoring zdravotné sítě ZIS a VDO						0	1 383 345,60	
692	M	B04B95100102	"MP1 EXT" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	6,000	39 744,00	238 464,00	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"7NP" 2		2,000			
		VV	"4NP" 1		1,000			
		VV	"2NP" 1		1,000			
		VV	"1NP" 1		1,000			
		VV	"1PP" 1		1,000			
693	M	B04B95061030	"MONITOR_COM-IP" Dotykový panel s komunikací BMS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP, Modbus/RTU, 24V DC <viz TP ZIS>	ks	1,000	80 481,60	80 481,60	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"1PP" 1		1,000			
694	K	741331007R	Montáž nástěnného monitorovacího panelu ZIS a UPS	kus	7,000	643,50	4 504,50	
695	M	B04B95100001	"MP2 I/O" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	10,000	11 600,28	116 002,80	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"7NP" 4		4,000			
		VV	"4NP" 3		3,000			
		VV	"2NP" 1		1,000			
		VV	"1NP" 2		2,000			
696	M	B04B95100002	"MP3" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	11,000	10 730,88	118 039,68	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
		VV	"4NP" 7		7,000			
		VV	"2NP" 2		2,000			
		VV	"1NP" 2		2,000			
697	K	741331007RR	Montáž monitorovacího panelu ZIS a UPS, pod omítku	kus	21,000	526,50	11 056,50	
698	M	B04B95061066	"COM-IP" Převodník rozhraní BMS-Ethernet, DC 24 V 50...60 Hz, vč. skříňky pro nástěnnou montáž <viz TP ZIS>	ks	4,000	10 010,52	40 042,08	
		VV	Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "4NP"2		2,000			
			vv "1NP" 1		1,000			
			vv "1PP" 1		1,000			
699	M	B03B95012047tp	"REP" ZESILOVAČ ROZHRANÍ RS485, , AC 80...230V <viz TP ZIS>	ks	5,000	29 079,36	145 396,80	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv "RZ-133" 1		1,000			
			vv "RZ-435, 437" 2		2,000			
			vv "RZ-733,737" 2		2,000			
700	K	741331081	Montáž převodníků bez zapojení vodičů	kus	9,000	526,50	4 738,50	CS ÚRS 2020 01
701	K	mbmsatics	BMS-RT, Oživení a naprogramování přepínače sítě s vestavěným hlídačem izolace a generátorem pro monitorování unikajících proudů	ks	78,000	3 221,36	251 266,08	
			vv "RT" 2*39		78,000			
702	K	mbmlinetrax	BMS-RZ, Oživení / konfigurace vyhodnocovací jednotky s integrovanými měřicími transformátory	ks	180,000	724,50	130 410,00	
			vv "RZ 2x6" 2*(2)		4,000			
			vv "RZ 2*12" 4*(2)		8,000			
			vv "RZ 4*6" 4*(1)		4,000			
			vv "RZ 4*12" 8*(19)		152,000			
			vv "RZ 6*12" 12*(1)		12,000			
703	K	mbmsmk800	Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP1	ks	7,000	1 490,40	10 432,80	
			vv "MP1" 7		7,000			
704	K	mbmsmk2430	Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP2+MP3	ks	11,000	837,32	9 210,52	
			vv "MP2" 7		7,000			
			vv "MP3" 4		4,000			
705	K	mbmscp700	Oživení / naprogramování dotykového panelu MONITOR COM-IP	ks	1,000	3 018,06	3 018,06	
			vv "MON" 1		1,000			
706	K	B03_SW-A	Funkční modul (software) SW-A, Vlastní popis všech zařízení/kanálů, monitorování výpadku zařízení, e-mailová hlášení alarmu <viz TP ZIS>	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv 1		1,000			
707	K	B03_SW-B	Funkční modul (software) SW-B, Modbus TCP server pro BMS zařízení a univerzálních měřicích přístrojů, SNMP server <viz TP ZIS>	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv 1		1,000			
708	K	B03_SW-C	Funkční modul (software) SW-C, Nastavení parametrů zařízení BMS a univerzálních měřicích přístrojů <viz TP ZIS>	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv 1		1,000			
709	K	B03_SW-D	Funkční modul (software) SW-D, Vizualizace přístrojů systému, vizualizace sítě <viz TP ZIS>	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv 1		1,000			
710	K	B03_SW-E	Funkční modul (software) SW-E, Virtuální zařízení <viz TP ZIS>	ks	1,000	5 850,00	5 850,00	
			vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS"					
			vv 1		1,000			
711	M	S01PM-Server	Server uživatele (HW nebo virtualizovaný), CPU min. 2 core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	
			vv "BMS" 1		1,000			
712	K	mbmsobsl	Uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy	hod	256,000	535,28	137 031,68	
			vv "2x technik, 2 dny na soustavu/oddělení"					
			vv 2*2*8*8		256,000			
	D	rozv RNO	Rozvaděče CBS nouzového osvětlení			0	1 127 764,25	
713	M	01RNO	Rozvaděč 01R.NO (viz Technické specifikace)	ks	1,000	536 949,27	536 949,27	
			vv 1		1,000			
714	M	01R.NO-2	Rozvaděč 01R.NO-2 (viz Technické specifikace)	ks	1,000	126 306,63	126 306,63	
			vv 1		1,000			
715	M	01RNO4A	Rozvaděč 01R.NO-4A (viz Technické specifikace)	ks	1,000	84 577,05	84 577,05	
			vv 1		1,000			
716	M	01RNO4B	Rozvaděč 01R.NO-4B (viz Technické specifikace)	ks	1,000	89 596,80	89 596,80	
			vv 1		1,000			
717	M	01RNO6A	Rozvaděč 01R.NO-6A (viz Technické specifikace)	ks	1,000	89 596,80	89 596,80	
			vv 1		1,000			
718	M	01RNO6B	Rozvaděč 01R.NO-6B (viz Technické specifikace)	ks	1,000	89 596,80	89 596,80	
			vv 1		1,000			
719	M	G31026	Monitor sítě 3fáz na DIN, (Pozn.: monitory sítě budou instalovány do příslušných podružných rozvaděčů)	ks	47,000	2 364,70	111 140,90	
			vv "CUP" 45		45,000			
			vv "TS-F" 2		2,000			
	D	HOP-MX-KZ	Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX			0	274 843,98	
	D	HOP1	Hlavní ochr. přípojnice HOP-1			0	7 551,18	
720	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	68,000	29,16	1 982,88	
			vv "NN 0175" 22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"NN 0176" 22		22,000			
	VV		"PBZ 0129a" 12		12,000			
	VV		"UPS 0129b" 12		12,000			
721	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	68,000	35,10	2 386,80	CS ÚRS 2020 01
722	M	T01V285	PV 44, podpora vedení na konstrukce, provedení FeZn	ks	70,000	16,20	1 134,00	
	VV		70		70,000			
723	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	70,000	29,25	2 047,50	CS ÚRS 2020 01
	D	HOP2	Hlavní ochr. přípojnice HOP-2			0	27 581,40	
724	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	65,000	29,16	1 895,40	
	VV		"stoupačka 1" 30+35		65,000			
725	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	65,000	35,10	2 281,50	CS ÚRS 2020 01
726	M	zlzsmf	Smršťovací návlak na pásek FeZn, barva žlutozelená	m	65,000	160,65	10 442,25	
	VV		65		65,000			
727	M	T01V285	PV 44, podpora vedení na konstrukce, provedení FeZn	ks	65,000	16,20	1 053,00	
	VV		65		65,000			
728	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	65,000	29,25	1 901,25	CS ÚRS 2020 01
729	M	T01V040r	SP, svorka připojovací, CY16/25 na pásek FeZn 30x4	ks	160,000	62,55	10 008,00	
	VV		8*20		160,000			
	D	HOP-3	Hlavní ochr. přípojnice HOP-3			0	27 581,40	
730	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	65,000	29,16	1 895,40	
	VV		"stoupačka 1" 30+35		65,000			
731	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	65,000	35,10	2 281,50	CS ÚRS 2020 01
732	M	zlzsmf	Smršťovací návlak na pásek FeZn, barva žlutozelená	m	65,000	160,65	10 442,25	
	VV		65		65,000			
733	M	T01V285	PV 44, podpora vedení na konstrukce, provedení FeZn	ks	65,000	16,20	1 053,00	
	VV		65		65,000			
734	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	65,000	29,25	1 901,25	CS ÚRS 2020 01
735	M	T01V040r	SP, svorka připojovací, CY16/25 na pásek FeZn 30x4	ks	160,000	62,55	10 008,00	
	VV		8*20		160,000			
	D	MX	Svorková skříň MX			0	124 825,50	
736	M	O0140554r	Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů 8.	ks	99,000	283,50	28 066,50	
	VV		"1NP"28+"2NP"9+"3NP"7+"4NP"13+"7NP"38		95,000			
	VV		"STR" 4		4,000			
737	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	99,000	117,00	11 583,00	CS ÚRS 2020 01
738	M	K11kk01526	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU	ks	182,000	468,00	85 176,00	
	VV		"2x počet MX" 2*91		182,000			
	D	KX	Svorková skříň KX			0	87 304,50	
739	M	K11kk02174	KO 125 E, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	145,000	72,36	10 492,20	
	VV		"1PP"18+"1NP"9+"2NP"13+"3NP"38+"4NP"8+"7NP"27+"8NP"		115,000			
	VV		"STR" 30		30,000			
740	M	K11kk01526	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU	ks	145,000	351,00	50 895,00	
741	M	K11kk02176	KO 125 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ	ks	145,000	3,24	469,80	
742	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	145,000	175,50	25 447,50	CS ÚRS 2020 01
	D	skrine_zas	Zásuvkové skříně			0	68 571,00	
743	M	H037709737	Zásuvková rozvodnice IP44. 2x zas. 1x230VAC/16A, 1x zas. 3x400VAC/16A, proudový chránič 4p. jistič 1x16A, jistič 3x16A	ks	19,000	3 024,00	57 456,00	
	VV		"1PP"8+"2NP"7+"7NP"4		19,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
744	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	19,000	585,00	11 115,00	CS ÚRS 2020 01
	D	infra_panel	Infrapanely			0	13 718,16	
745	M	PH11V5401163	Sálavý topný panel do podhledu 600x1200mm, 700W, IP44, 240Vac	ks	4,000	2 903,04	11 612,16	
	VV		"7NP" 2+2		4,000			
746	K	INFRA_PANM600	Montáž podhledového sálavého topného panelu M600	ks	4,000	526,50	2 106,00	
	D	HT-ZLAB	Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby			0	3 184 998,94	
747	M	K11kk02001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	566,000	318,28	180 146,48	
	VV		"Hlavní rozvodny a UPS-kárna"					
	VV		"MDO 3x500" 2*3*10		60,000			
	VV		"DO 3x500" 2*3*10		60,000			
	VV		"UPS 2x500" 2*6		12,000			
	VV		"stroj UPS" 3*6+2*3		24,000			
	VV		"STOUPACKY" 2*5*36		360,000			
	VV		"PR" 50		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
748	K	m-kl-500	Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	566,000	175,50	99 333,00	
749	M	K11kk01998r	KLP 60X400, KABELOVÁ LÁVKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	79,000	332,30	26 251,70	
	VV		"STOUPACKY" 2*36		72,000			
	VV		"PR" 7		7,000			
750	K	m-kl-400-PBZ	Montáž kabelové lávky s požární odolností š. 400mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	79,000	234,00	18 486,00	
751	M	K11kk02636r	KZ 35X50X0.75, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	2 538,000	98,38	249 688,44	
	VV		"1PP"70+"1NP"397+"2NP"507+"3NP"269+"4NP"644+22+"5N		2 308,000			
	VV		P"22+"6NP"22+"7NP"312+"8NP"43		230,000			
752	K	m-kz-050-nm	Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	2 538,000	128,70	326 640,60	
753	M	K11kk02656r	KZ 60X100X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	1 331,000	128,03	170 407,93	
	VV		"OSV-1PP" 25*3+20*3+6*3+12*5+22+8*2+10*3		281,000			
	VV		"OSV-2NP" 60+30+22+10*5+15*5		237,000			
	VV		"OSV-7NP" 20*2+16*4		104,000			
	VV		"1PP"123+"1NP"18+"2NP"113+"3NP"65+"4NP"101+"7NP"50+		589,000			
	VV		"8NP"119		120,000			
	VV		"PR" 120					
754	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	1 331,000	128,70	171 299,70	
755	M	K11kk02680r	KZ 60X200X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	748,000	161,65	120 914,20	
	VV		"1PP"59+"1NP"241+"2NP"94+"3NP"91+"4NP"119+"7NP"69+"		683,000			
	VV		8NP"10		65,000			
	VV		"PR" 65					
756	K	m-kz-200-nm	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	748,000	152,10	113 770,80	
757	M	K11kk02694r	KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	1 562,000	199,97	312 353,14	
	VV		"1PP"148+"1NP"198+"2NP"70+"3NP"363+"4NP"301+"5NP"4+		1 422,000			
	VV		"6NP"4+"7NP"334		140,000			
	VV		"PR" 140					
758	K	m-kz-300-nm.1	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	1 562,000	175,50	274 131,00	
759	M	K11kk02714r.1	KZ 60X500X1.25, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	1 764,000	374,70	660 970,80	
	VV		"1PP"1188+"1NP"113+"2NP"61+17+"3NP"32+"4NP"99+"7NP"		1 604,000			
	VV		94		160,000			
	VV		"PR" 160					
760	K	m-kz-500-nm	Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	1 764,000	175,50	309 582,00	
761	M	K11kk04700	V 50, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	48,000	62,73	3 011,04	
	VV		"8NP"43		43,000			
	VV		"PR" 5		5,000			
762	M	K11kk04657	V 100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	131,000	77,85	10 198,35	
	VV		"8NP"119		119,000			
	VV		"PR" 12		12,000			
763	M	35432541	příchytky kabelová 14-28mm	kus	2 190,000	19,98	43 756,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		1095*2		2 190,000			
764	M	35432545	příchytky kabelová 29-40mm	kus	840,000	29,16	24 494,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		420*2		840,000			
765	K	741910611	Montáž příchytky kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	3 030,000	11,70	35 451,00	CS ÚRS 2020 01
766	M	35432550	příchytky kabelová 41-54mm	kus	76,000	38,88	2 954,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		38*2		76,000			
767	K	741910612	Montáž příchytky kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm	kus	76,000	11,70	889,20	CS ÚRS 2020 01
768	M	35432540-R	příchytky kabelová 11-18mm s požární odolností	kus	972,000	19,44	18 895,68	
	VV		3*324		972,000			
769	K	741910611	Montáž příchytky kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	972,000	11,70	11 372,40	CS ÚRS 2020 01
	D	emmp-ULM	Úložný materiál			0	8 100 581,28	
770	M	K11kk04020	PK 120X55 D, PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ 120x55mm, pro přístroje MODUL45, kompletní, RAL9003	m	165,000	443,88	73 240,20	
	VV		"1PP"5+"1NP"90+"2NP"29+"3NP"33		157,000			
	VV		"PR" 8		8,000			
771	M	K11kk04024	PK 160X65 D, PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ 160x65mm, pro přístroje MODUL45, kompletní, RAL9003	m	76,000	486,00	36 936,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"7NP"18*4		72,000			
	VV		"PR" 4		4,000			
772	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	241,000	140,40	33 836,40	CS ÚRS 2020 01
773	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF	m	5 000,000	70,20	351 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5000		5 000,000			
774	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	4 000,000	25,92	103 680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4000		4 000,000			
775	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40, HF	m	2 000,000	156,60	313 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2000		2 000,000			
776	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	11 000,000	29,25	321 750,00	CS ÚRS 2020 01
777	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	2 000,000	3,24	6 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2000		2 000,000			
778	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	2 000,000	14,04	28 080,00	CS ÚRS 2020 01
779	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	4 000,000	4,54	18 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4000		4 000,000			
780	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	3 000,000	7,02	21 060,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3000		3 000,000			
781	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	7 000,000	18,72	131 040,00	CS ÚRS 2020 01
782	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	2 000,000	12,96	25 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2000		2 000,000			
783	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	1 000,000	17,28	17 280,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1000		1 000,000			
784	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	400,000	11,88	4 752,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		400		400,000			
785	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	3 400,000	18,72	63 648,00	CS ÚRS 2020 01
786	M	K11kk02282	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, do SDK	ks	624,000	21,06	13 141,44	
	VV		"1NP"20+"4NP" 396		416,000			
	VV		"LS_4NP" 56		56,000			
	VV		"OSV" 95		95,000			
	VV		"RP" 57		57,000			
787	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	624,000	46,80	29 203,20	CS ÚRS 2020 01
788	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	4 866,000	4,10	19 950,60	
	VV		"1PP"75+"1NP"707+"2NP"392+"3NP"733+"4NP"451+"7NP"93 1		3 289,000			
	VV		"Svetelne" 175+40+104+243+148+6+6+183+4		909,000			
	VV		"LS_1NP"35+"LS_2NP"7+"LS_3NP"13+"LS_4NP"88+"LS_7N P"83		226,000			
	VV		"STR" 442		442,000			
789	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4 866,000	46,80	227 728,80	CS ÚRS 2020 01
790	M	K11kk02424	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM vestavná do SDK	ks	88,000	29,16	2 566,08	
	VV		"uzem AP" 13*4+13*2		78,000			
	VV		"STR" 10		10,000			
791	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	88,000	52,65	4 633,20	CS ÚRS 2020 01
792	M	K11kk02173	KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	80,000	75,60	6 048,00	
	VV		10*8		80,000			
793	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	80,000	64,35	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
794	M	K11kk02432	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	300,000	35,64	10 692,00	
	VV		300		300,000			
795	M	K11kk02393	KRABICE ROZVODNÁ 97mm, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	200,000	95,04	19 008,00	
	VV		200		200,000			
796	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	500,000	76,05	38 025,00	CS ÚRS 2020 01
797	M	K11kk00795	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	4 550,000	116,10	528 255,00	
	VV		3050+1500		4 550,000			
798	M	K11kk00804	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116+x116x50mm)	ks	2 500,000	127,44	318 600,00	
	VV		2500		2 500,000			
799	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	7 050,000	99,45	701 122,50	CS ÚRS 2020 01
800	M	K11kk02411r	KRABICE S KRYTÍM IP 66, 177x126x92 bez svorkovnice	ks	14,000	143,10	2 003,40	
	VV		14		14,000			
801	M	K11kk04644	SVORKOVNICE 5-PÓLOVÁ, (1 svorka až 3 vodiče 6mm2)	ks	28,000	58,32	1 632,96	
	VV		2*14		28,000			
802	K	741112202	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm	kus	14,000	117,00	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
803	M	K11kk00820	KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)	ks	1 446,000	544,32	787 086,72	
	VV		"NO" 153+187+146+153+159+35+34+185+14		1 066,000			
	VV		"ODB" 250		250,000			
	VV		"STR" 130		130,000			
804	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	1 446,000	99,45	143 804,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
805	M	SKD1	Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy	kus	22 800,000	18,19	414 732,00	
	VV		(1250+1469+1320+1878+78+70+1535)*3		22 800,000			
806	M	K11kk00511P	PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14+17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy	ks	65 129,000	26,86	1 749 364,94	
	VV		65129		65 129,000			
807	K	741910611	Montáž příchytky kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	87 929,000	9,36	823 015,44	CS ÚRS 2020 01
808	M	uzem_ss_m8	Samoležný šroub M6	ks	4 785,000	1,08	5 167,80	
	VV		"MX-KZ" 99*3		297,000			
	VV		"KX-KZ" 145*1		145,000			
	VV		"MX-VZT" 99*2		198,000			
	VV		"KX-VZT" 145*1		145,000			
	VV		"OBJ-VZT" 2500		2 500,000			
	VV		"ZARIZENI" 1500		1 500,000			
809	M	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	4 785,000	0,54	2 583,90	
810	M	E011132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	1 110,000	16,20	17 982,00	
	VV		"KX-VB" 145*(2+2+1)		725,000			
	VV		"MX-VB" 99*(2+1)		297,000			
	VV		"STR" 88		88,000			
811	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1 110,000	29,25	32 467,50	CS ÚRS 2020 01
812	M	E011131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	1 150,000	12,96	14 904,00	
	VV		"KX-OT" 145*2		290,000			
	VV		"MX-MP+OT" 99*(4+2)		594,000			
	VV		"potr-pošta" 30		30,000			
	VV		"stoupačky-MP" 8*4*4		128,000			
	VV		"STR" 108		108,000			
813	M	E011142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	1 150,000	14,04	16 146,00	
814	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1 150,000	29,25	33 637,50	CS ÚRS 2020 01
815	M	G0120020730	CU proudová odbočná svorka 6+50mm2	KS	4 200,000	97,20	408 240,00	
	VV		8*500		4 000,000			
	VV		200		200,000			
816	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4 200,000	40,95	171 990,00	CS ÚRS 2020 01
	D	emmp-VK	Vodiče a kabely			0	26 811 597,79	
817	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16 200,000	11,70	189 540,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8100*2		16 200,000			
818	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4 070,000	11,70	47 619,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x6" 5*2*(22+6)		280,000			
	VV		"3x6" 3*2*(3)		18,000			
	VV		"3x4" 3*2*(7)		42,000			
	VV		"přístroje" 5*2*30		300,000			
	VV		"MX" 99*20		1 980,000			
	VV		"KX" 145*10		1 450,000			
819	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2 596,000	17,55	45 559,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"4x10"		1 880,000			
	VV		4*2*((18+16+6+8+16+22+8)+(27+24+9+12+24+33+12))		320,000			
	VV		"5x10" 5*2*(32)		396,000			
	VV		"MX" 99*4					
820	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	630,000	23,40	14 742,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x16" 5*2*(34)		340,000			
	VV		"KX" 145*2		290,000			
821	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	278,000	40,95	11 384,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x25" 5*2*(8)		80,000			
	VV		"MX" 99*2		198,000			
822	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	262,000	46,80	12 261,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"CHBU 4x70+1x35" 1*2*(3+3)		12,000			
	VV		"5x35" 5*2*25		250,000			
823	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	278,000	64,35	17 889,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"CHBU 4x70+1x35" 4*2*(3+3)		48,000			
	VV		"5x70" 5*2*(4+3)		70,000			
	VV		"5x50" 5*2*(12+4)		160,000			
824	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	70,000	81,90	5 733,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"CHBU 4x240+1x120" 1*2*(4)		8,000			
	VV		"AYKY 3x240+120" 1*2*(4*4)		32,000			
	VV		"5x120" 5*2*(3)		30,000			
825	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	170,000	175,50	29 835,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"CHBU 4x240+1x120" 4*2*(4)		32,000			
	VV		"CHBU (6+1)x240" 7*2*(3)		42,000			
	VV		"AYKY 3x240+120" 3*2*(4*4)		96,000			
826	M	K0111182027	1-AYKY 4x240 SM	m	1 528,000	383,40	585 835,20	
	VV		"RHM-1 přívod" 4*80+"RHM-2 přívod" 4*87+"RHD-1 přívod" 4*88+"RHD-2 přívod" 4*92		1 388,000			
	VV		"Z+P" 140		140,000			
827	K	741123322	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	1 528,000	105,30	160 898,40	CS ÚRS 2020 01
828	M	K0111110072J	CYKY-J 3 x 4	m	1 408,000	28,08	39 536,64	
	VV		"Rozvadece" 571+"Technologicke 1PP" 512		1 083,000			
	VV		"Z+P" 325		325,000			
829	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 408,000	23,40	32 947,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
830	M	K0111187000J	CYKY-J 4x10 RE	m	2 980,000	78,84	234 943,20	
	VV		"Rozvadece"2292		2 292,000			
	VV		"Z+P" 688		688,000			
831	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 980,000	29,25	87 165,00	CS ÚRS 2020 01
832	M	K0111110083J	CYKY-J 5 x 4	m	323,000	44,28	14 302,44	
	VV		"Technologicke 1PP" 248		248,000			
	VV		"Z+P" 75		75,000			
833	M	K0111110084J	CYKY-J 5 x 6	m	2 346,000	63,72	149 487,12	
	VV		"Rozvadece"1804		1 804,000			
	VV		"Z+P" 542		542,000			
834	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 669,000	23,40	62 454,60	CS ÚRS 2020 01
835	M	K0111187002J	CYKY-J 5x10 RE	m	623,000	100,44	62 574,12	
	VV		"Rozvadece"479		479,000			
	VV		"Z+P" 144		144,000			
836	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	623,000	29,25	18 222,75	CS ÚRS 2020 01
837	M	K0111187003J	CYKY-J 5x16 RE	m	1 226,000	163,08	199 936,08	
	VV		"Rozvadece"943		943,000			
	VV		"Z+P" 283		283,000			
838	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 226,000	29,25	35 860,50	CS ÚRS 2020 01
839	M	K0111183001J	1-CYKY-J 5x25 RMV	m	415,000	235,44	97 707,60	
	VV		"Rozvadece"319		319,000			
	VV		"Z+P" 96		96,000			
840	K	741122624r525	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	415,000	46,80	19 422,00	
841	M	K0111183002J	1-CYKY-J 5x35 RMV	m	1 067,000	334,80	357 231,60	
	VV		"Rozvadece"463+358		821,000			
	VV		"Z+P" 246		246,000			
842	K	741122625r535	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 067,000	58,50	62 419,50	
843	M	K0111183003J	1-CYKY-J 5x50 SM	m	1 247,000	475,20	592 574,40	
	VV		"Rozvadece"959		959,000			
	VV		"Z+P" 288		288,000			
844	M	K0111183004J	1-CYKY-J 5x70 SM	m	296,000	643,68	190 529,28	
	VV		"Rozvadece"227		227,000			
	VV		"Z+P" 69		69,000			
845	K	741122632r550	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 543,000	58,50	90 265,50	
846	M	K0111183015J	1-CYKY-J 5x120 SM	m	435,000	1 148,04	499 397,40	
	VV		"Rozvadece"335		335,000			
	VV		"Z+P" 100		100,000			
847	K	741122633r5120	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x120mm 2 uložený pevně (CYKY)	m	435,000	76,05	33 081,75	
848	M	K01DG200004003BJ	1-CXKH-R(J) 3X4 RE B2s1d0 M	m	821,000	43,20	35 467,20	
	VV		"8NP"400+"Technologicke 2NP"232		632,000			
	VV		"Z+P" 189		189,000			
849	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	821,000	23,40	19 211,40	CS ÚRS 2020 01
850	M	K0116073021J	1-CXKH-R(J) 4X10 RE B2s1d0 M	m	4 768,000	118,80	566 438,40	
	VV		"Rozvadece"3668		3 668,000			
	VV		"Z+P" 1100		1 100,000			
851	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	4 768,000	29,25	139 464,00	CS ÚRS 2020 01
852	M	K01DG200004005BJ	1-CXKH-R(J) 5X4 RE B2s1d0 M	m	268,000	64,80	17 366,40	
	VV		"Technologicke 2NP"87+ "Technologicke"119		206,000			
	VV		"Z+P" 62		62,000			
853	M	K01DG200006005BJ	1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2s1d0 M	m	1 627,000	90,72	147 601,44	
	VV		"Rozvadece"1210+"Technologicke 2NP"42		1 252,000			
	VV		"Z+P" 375		375,000			
854	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 895,000	23,40	44 343,00	CS ÚRS 2020 01
855	M	K0116073009J	1-CXKH-R(J) 5X10 RE B2s1d0 M	m	4 905,000	144,72	709 851,60	
	VV		"Rozvadece"3269+"Technologicke 2NP"41+"Technologicke"465		3 775,000			
	VV		"Z+P" 1130		1 130,000			
856	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	4 905,000	29,25	143 471,25	CS ÚRS 2020 01
857	M	K0116073010J	1-CXKH-R(J) 5X16 RE B2s1d0 M	m	3 979,000	216,00	859 464,00	
	VV		"Rozvadece"3059		3 059,000			
	VV		"Z+P" 920		920,000			
858	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	3 979,000	29,25	116 385,75	CS ÚRS 2020 01
859	M	K0116073028J	1-CXKH-R(J) 5X25 RMV B2s1d0 M	m	1 020,000	348,84	355 816,80	
	VV		"Rozvadece"575+ "Technologicke"270		845,000			
	VV		"Z+P" 175		175,000			
860	K	741122624r525	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 020,000	46,80	47 736,00	
861	M	K0116073029J	1-CXKH-R(J) 5X35 RMV B2s1d0 M	m	1 411,000	496,80	700 984,80	
	VV		"Rozvadece"585+500		1 085,000			
	VV		"Z+P" 326		326,000			
862	K	741122625r535	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 411,000	52,65	74 289,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
863	M	K0116073003J	1-CXKH-R(J) 5x50 SM B2s1d0 M	m	1 103,000	474,12	522 954,36	
	VV		"Rozvadece"733+115		848,000			
	VV		"Z+P" 255		255,000			
864	M	K0116073004J	1-CXKH-R(J) 5x70 SM B2s1d0 M	m	962,000	912,60	877 921,20	
	VV		"1240-500=740"					
	VV		"Rozvadece" 740		740,000			
	VV		"Z+P" 222		222,000			
865	K	741122632r550	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 008,000	58,50	117 468,00	
866	M	K0116073006J	1-CXKH-R(J) 5x120 SM B2s1d0 M	m	193,000	1 600,56	308 908,08	
	VV		"Rozvadece"148		148,000			
	VV		"Z+P" 45		45,000			
867	K	741122633r5120	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x120mm 2 uloženy pevně (CYKY)	m	193,000	76,05	14 677,65	
868	M	K0116075018J	1-CXKH-V(J) P90-R 4x10 RE B2s1d0 M	m	449,000	220,32	98 923,68	
	VV		"CBS-podr.roz.v.NO"346		346,000			
	VV		"Z+P" 103		103,000			
869	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	449,000	29,25	13 133,25	CS ÚRS 2020 01
870	M	K0116075000J	1-CXKH-V(J) P90-R 4x16 RE B2s1d0 M	m	449,000	281,88	126 564,12	
	VV		"CBS-podr.roz.v.NO"346		346,000			
	VV		"Z+P" 103		103,000			
871	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	449,000	29,25	13 133,25	CS ÚRS 2020 01
872	M	K0116075029J	1-CXKH-V(J) P90-R 5x35 RMV B2s1d0 M	m	14,000	588,60	8 240,40	
	VV		"R.PBZ-R.NO"10		10,000			
	VV		"P+Z" 4		4,000			
873	K	741122625r535	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	14,000	52,65	737,10	
874	M	K0116075002	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 4x240 SM B2s1d0 M	m	46,000	2 654,64	122 113,44	
	VV		"RHD-1-R.PBZ"24+"RHD-2-R.PBZ"22		46,000			
875	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	46,000	105,30	4 843,80	CS ÚRS 2020 01
876	M	K05d0536	1-CHBU 1x35	m	110,000	95,04	10 454,40	
	VV		"4x70+1x35" 1*(3*14+3*14)		84,000			
	VV		"z+p" 26		26,000			
877	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	110,000	23,40	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
878	M	K05d0538	1-CHBU 1x70	m	410,000	197,64	81 032,40	
	VV		"4x70+1x35" 4*(3*14+3*14)		336,000			
	VV		"z+p" 74		74,000			
879	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	410,000	35,10	14 391,00	CS ÚRS 2020 01
880	M	K05d0540	1-CHBU 1x120	m	160,000	334,80	53 568,00	
	VV		"CHBU 4x240+1x120" 1*(65+65)		130,000			
	VV		"z+p" 30		30,000			
881	K	741120307	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	160,000	46,80	7 488,00	CS ÚRS 2020 01
882	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	1 660,000	610,20	1 012 932,00	
	VV		"CHBU 4x240+1x120" 4*(65+65+65+65)		1 040,000			
	VV		"CHBU 6x240+1x240" 7*(16+10+10)		252,000			
	VV		"z+p" 368		368,000			
883	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	1 660,000	58,50	97 110,00	CS ÚRS 2020 01
884	M	K0111091002	H07V-U 4,0	m	23 700,000	8,10	191 970,00	
	VV		"KX" 117*20		2 340,000			
	VV		"MX-10 zas" 89*12*20		21 360,000			
885	M	K0111091003	H07V-U 6,0	m	12 130,000	11,88	144 104,40	
	VV		"KX" 117*20		2 340,000			
	VV		"MX-AP" 89*40		3 560,000			
	VV		"MX-OST" 89*70		6 230,000			
886	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítkou (CY)	m	35 830,000	18,72	670 737,60	CS ÚRS 2020 01
887	M	K0111091004	H07V-U 10	m	10 740,000	19,44	208 785,60	
	VV		"MX-VZT" 89*20		1 780,000			
	VV		"mostly,tubusy" (5+2+60+33+32)*30		3 960,000			
	VV		"OST" 50*20		1 000,000			
	VV		"VZT" 4000		4 000,000			
888	M	K01CP1800160F	H07V-R 16	m	9 680,000	36,72	355 449,60	
	VV		"KX" 117*40		4 680,000			
	VV		"ZLABY" 5000		5 000,000			
889	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítkou (CY)	m	20 420,000	23,40	477 828,00	CS ÚRS 2020 01
890	M	K01CP1800250F	H07V-R 25	m	6 990,000	50,76	354 812,40	
	VV		"MX" 95*40		3 800,000			
	VV		"RMDxXX" 58*40		2 320,000			
	VV		"RZxx" 23*20		460,000			
	VV		"RT" 41*10		410,000			
891	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	6 990,000	23,40	163 566,00	CS ÚRS 2020 01
892	M	K01CP1800500F	H07V-R 50	m	1 720,000	93,96	161 611,20	
	VV		"SLB stoup" 4*80		320,000			
	VV		7*2*100		1 400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
893	K	741120205	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	1 720,000	35,10	60 372,00	CS ÚRS 2020 01
894	M	K0111110089	CYKY 2 x 1,5	m	1 032,000	7,56	7 801,92	
	VV		"1PP"499		499,000			
	VV		"Technologicke 1PP"238		238,000			
	VV		"Z+P" 295		295,000			
895	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 032,000	23,40	24 148,80	CS ÚRS 2020 01
896	M	K0111110068-O	CYKY-O 3 x 1,5	m	715,000	9,72	6 949,80	
	VV		"1PP"510		510,000			
	VV		"Z+P" 205		205,000			
897	M	K0111110068-J	CYKY-J 3 x 1,5	m	6 437,000	9,72	62 567,64	
	VV		"RMD-002"645+"RMD-003"994+"RMD-004"647+"RMD-005"558+"RMDU-001"826		3 670,000			
	VV		"Technologicke 1PP"927		927,000			
	VV		"Z+P" 1840		1 840,000			
898	M	K0111110070	CYKY-J 3 x 2,5	m	4 390,000	17,28	75 859,20	
	VV		"RU-021"46+"RU-022"47		93,000			
	VV		"Technologicke 1PP"880+"Technologicke 2NP"108+"Technologicke 8NP"420+"RMD-002"170+"RMD-003"561+"RMD-004"344+"RMD-005"75+"RMDU-001"484		3 042,000			
	VV		"Z+P" 1255		1 255,000			
899	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	11 542,000	23,40	270 082,80	CS ÚRS 2020 01
900	M	K0111110075J	CYKY-J 4 x 1,5	m	2 318,000	15,12	35 048,16	
	VV		"Technologicke 1PP"53		53,000			
	VV		"Osvětlení" 1600		1 600,000			
	VV		"Z+P" 665		665,000			
901	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 653,000	23,40	38 680,20	CS ÚRS 2020 01
902	M	K0111110087-J	CYKY-J 5 x 1,5	m	1 697,000	17,28	29 324,16	
	VV		"RMD-002"20+"RMD-003"325+"RMD-004"148+"RMD-005"356+"RMDU-001"169		1 018,000			
	VV		"Technologicke 1PP"194		194,000			
	VV		"Z+P" 485		485,000			
903	M	K0111110082-J	CYKY-J 5 x 2,5	m	210,000	27,00	5 670,00	
	VV		"Technologicke 1PP"150		150,000			
	VV		"Z+P" 60		60,000			
904	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	1 907,000	23,40	44 623,80	CS ÚRS 2020 01
905	M	K01DG20000150 2B-O	1-CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	11 259,000	16,20	182 395,80	
	VV		"1PP"499+"1NP"819+"2NP"625+"3NP"1224+"4NP"764+"5NP"78+"6NP"78+"7NP"859+"8NP"31		4 977,000			
	VV		"LS"2864+"panel MP"10*15+"Technologicke 2NP"48		3 062,000			
	VV		"Z+P" 3220		3 220,000			
906	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	11 259,000	23,40	263 460,60	CS ÚRS 2020 01
907	M	K01DG20000150 3B-O	1-CXKH-R(O) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	7 740,000	18,36	142 106,40	
	VV		"1PP"510+"1NP"580+"2NP"605+"3NP"1017+"4NP"974+"7NP"898+"8NP"15		4 599,000			
	VV		"Stoupacky"5*50+"Schodiste" 681		931,000			
	VV		"Z+P" 2210		2 210,000			
908	M	K01DG20000150 3B-J	1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	65 173,000	18,36	1 196 576,28	
	VV		"RMD-002"645+"RMD-003"994+"RMD-004"647+"RMD-005"558+"RMDU-001"826		3 670,000			
	VV		"RMD-102"440+"RMD-106"642+"RMD-107"583+"RMD-108"498+"RMDU-101"704+"RMDU-103"2074		4 941,000			
	VV		"RD-207"115+"RMD-203"721+"RMD-204"641+"RMD-205"1143+"RMD-206"208+"RMD-208"827+"RMDU-201"830		4 485,000			
	VV		"RMD-301"2689+"RMD-302"1336+"RMD-303"469+"RMD-304"1199+"RMD-305"938+"RMD-306"1231		7 862,000			
	VV		"RMD-406"2116+"RMD-407"1239+"RMD-409"704+"RMDU-403"639		4 698,000			
	VV		"RMD-702"1027+"RMD-704"556+"RMD-705"527+"RMD-707"966+"RMD-709"556+"RMD-710"538+"RMD-711"263		4 433,000			
	VV		"RMD-801"167+"RMD-802"107		274,000			
	VV		"8NP ost"286+"Technologicke 2NP"1460+"Technologicke ost"10787+9*180+300+"AT"196+"Žaluzie vnější"1187+"Žaluzie vnitřní"374		16 210,000			
	VV		"Z+P" 18600		18 600,000			
909	M	K01DG20000250 3B-J	1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	94 749,000	27,00	2 558 223,00	
	VV		"8NP"454+"Technologicke 2NP"364+"Technologicke ost"1245		2 063,000			
	VV		"RMD-102"1578+"RMD-106"2011+"RMD-108"124+"RMDU-101"1380+"RMDU-103"3763+"RMDU-107"1151+"RU-121"47+"RU-122"47		10 101,000			
	VV		"RZ-131"670+"RZ-132"662+"RZ-133"645+"RZ-134"474+"RZ-135"180		2 631,000			
	VV		"RD-207"130+"RMD-203"1314+"RMD-204"1750+"RMD-205"583+"RMD-206"1177+"RMDU-201"1363+"RU-221"16+"RU-222"188+"RZ-231"494		7 015,000			
	VV		"RZ-232"247		247,000			
	VV		"RMD-301"2880+"RMD-302"1055+"RMD-303"519+"RMD-304"1917+"RMD-305"1677+"RMD-306"3073+"RU-321"47+"RU-322"47		11 215,000			
	VV		"RMD-406"2796+"RMD-407"1596+"RMD-409"1217+"RMDU-403"2038+"RU-421"47+"RU-422"47		7 741,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RZ-433"1408+"RZ-434"1326+"RZ-435"1457+"RZ-436"1259+"RZ-437"548+"RZ-438"518+"RZ-439"365+"RZ-440"242		7 123,000			
	VV		"RMD-702"2397+"RMD-704"1423+"RMD-705"1083+"RMD-707"2118+"RMD-709"1488+"RMD-710"1185+"RU-721"47+"RU-722"47+"RZ-731"1076		10 864,000			
	VV		"RZ-732"1653+"RZ-733"885+"RZ-734"1078+"RZ-735"1302+"RZ-736"1159+"RZ-737"1239+"RZ-738"1333		8 649,000			
	VV		"Z+P" 27100		27 100,000			
910	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	167 662,000	23,40	3 923 290,80	CS ÚRS 2020 01
911	M	K01DG200001505B-J	1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M	m	24 221,000	29,16	706 284,36	
	VV		"RMD-002"20+"RMD-003"325+"RMD-004"148+"RMD-005"356+"RMDU-001"169		1 018,000			
	VV		"RMD-102"254+"RMD-106"288+"RMD-107"382+"RMD-108"303+"RMDU-101"130+"RMDU-103"760		2 117,000			
	VV		"RMD-203"111+"RMD-204"410+"RMD-205"820+"RMDU-201"381		1 722,000			
	VV		"RMD-301"346+"RMD-302"230+"RMD-304"86+"RMD-305"236+"RMD-306"152		1 050,000			
	VV		"RMD-406"912+"RMD-407"442+"RMD-409"411+"RMDU-403"125		1 890,000			
	VV		"RMD-702"424+"RMD-704"367+"RMD-705"96+"RMD-707"403+"RMD-709"367+"RMD-710"85		1 742,000			
	VV		"Přepínač síť-panel MP2 I/O" 408+152+555+190		1 305,000			
	VV		"DALI spínače"480+117+81+109+590+2815		4 192,000			
	VV		"8NP"12+"Technologicke 2NP"11+"EAT"192		215,000			
	VV		"Schodiste" 2420		2 420,000			
	VV		"Z+P" 6550		6 550,000			
912	M	K01DG200002505B-J	1-CXKH-R(J) 5x2,5 RE B2s1d0 M	m	1 222,000	39,96	48 831,12	
	VV		"Technologicke 2NP"147+"Technologicke"725		872,000			
	VV		"Z+P" 350		350,000			
913	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	25 443,000	23,40	595 366,20	CS ÚRS 2020 01
914	M	K01DG200001507B	1-CXKH-R 7X1,5 RE B2s1d0 M	m	130,000	43,20	5 616,00	
	VV		"Přepínač síť-panel MP2 I/O" 105		105,000			
	VV		"Z+P" 25		25,000			
915	K	741122647	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000	23,40	3 042,00	CS ÚRS 2020 01
916	M	K01DG240001502B	1-CXKH-V P90-R 2x1,5 RE B2s1d0 M	m	4 214,000	19,44	81 920,16	
	VV		"R.PBZ-podr.roz.v.NO"365+"monitor.podr. roz.v."2649		3 014,000			
	VV		"Z+P" 1200		1 200,000			
917	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	4 214,000	23,40	98 607,60	CS ÚRS 2020 01
918	M	K01DG240001503B	1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	25 936,000	23,76	616 239,36	
	VV		"R.NO-1PP"5301		5 301,000			
	VV		"R.NO-1NP"2736		2 736,000			
	VV		"R.NO-2"2257		2 257,000			
	VV		"R.NO-2 - 3NP"3161		3 161,000			
	VV		"R.NO-4A"452		452,000			
	VV		"R.NO-4B"1624		1 624,000			
	VV		"R.NO-4A-5NP"73		73,000			
	VV		"R.NO-4B-5NP"73		73,000			
	VV		"R.NO-6A"79		79,000			
	VV		"R.NO-6B"78		78,000			
	VV		"R.NO-6A-7NP"1352		1 352,000			
	VV		"R.NO-6B-7NP"1203		1 203,000			
	VV		"R.NO-6A-8NP"68		68,000			
	VV		"R.NO-6B-8NP"69		69,000			
	VV		"Z+P" 7410		7 410,000			
919	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	25 936,000	23,40	606 902,40	CS ÚRS 2020 01
920	M	K01005H07325J633FB	H07RN-F 3G2,5	m	50,000	24,84	1 242,00	
	VV		"Technologicke" 5*10		50,000			
921	M	K01H0073	H07RN-F 5G1,5	m	96,000	24,84	2 384,64	
	VV		"Technologicke" 8*12		96,000			
922	M	K01005H07525J637FB	H07RN-F 5G2,5	m	155,000	37,80	5 859,00	
	VV		"Technologicke" 74+16		90,000			
	VV		65		65,000			
923	K	741120541	Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG)	m	301,000	23,40	7 043,40	CS ÚRS 2020 01
924	M	K01005H07540J639BB	H07RN-F 5 G 4	m	78,000	56,16	4 380,48	
	VV		"Technologicke" 3*26		78,000			
925	M	K01H0074	H07RN-F 5 G 6	m	96,000	78,84	7 568,64	
	VV		"Technologicke" 8*12		96,000			
926	K	741120551	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložená volně (CGTG)	m	174,000	23,40	4 071,60	CS ÚRS 2020 01
927	M	K01H0075	H07RN-F 5 G 10	m	171,000	142,56	24 377,76	
	VV		"Technologicke"40+11+120		171,000			
928	M	K01H0076	H07RN-F 5 G 16	m	72,000	216,00	15 552,00	
	VV		"Technologicke" 2*36		72,000			
929	K	741120552	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG)	m	243,000	29,25	7 107,75	CS ÚRS 2020 01
930	M	K01H0077	H07RN-F 5 G 25	m	95,000	318,60	30 267,00	
	VV		"Technologicke"95		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
931	K	741120553	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 25 mm2 uložená volně (CGTG)	m	95,000	46,80	4 446,00	CS ÚRS 2020 01
932	M	K01DP42000070 5FB2ca	A05ZZ-F 5 x 0,75 HAR	m	3 800,000	34,56	131 328,00	
	VV		"Žaluzie""3NP"910+"4NP"350+"7NP"1450		2 710,000			
	VV		"Z+P" 1090		1 090,000			
933	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	3 800,000	23,40	88 920,00	CS ÚRS 2020 01
934	M	K03lam00243	1-CXFE-R 4x1	m	213,000	9,72	2 070,36	
	VV		"8NP"152		152,000			
	VV		"Z+P" 61		61,000			
935	M	K03lam00244	1-CXFE-R 5x1	m	1 300,000	18,36	23 868,00	
	VV		"UPS-MP1" 124		124,000			
	VV		"propoj MP1" 523		523,000			
	VV		"R.U-012 - UPS RC" 4*70		280,000			
	VV		"Z+P" 373		373,000			
936	M	K03lam00154	JYTY [2x1] do 65 st.	m	292,000	6,91	2 017,72	
	VV		"1PP"208		208,000			
	VV		"Z+P" 84		84,000			
937	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY)	m	1 805,000	23,40	42 237,00	CS ÚRS 2020 01
938	M	K03lam00352	JXFE-V [2x2x0,8]	m	484,000	20,52	9 931,68	
	VV		"CBS-podr.rozv.NO"346		346,000			
	VV		"Z+P" 138		138,000			
939	M	K03lam00365	J-H(St)H 2x2x0,80	m	12 079,000	16,20	195 679,80	
	VV		"MP panel"160*9+"MP-2 panel"732+"Žaluzie- 3NP"760+"4NP"733+"5NP"39+"7NP"980+"8NP"96+"Žal vnitřní-7NP"1556		6 336,000			
	VV		"BMS_externi"535+"BMS_interni"1758		2 293,000			
	VV		"Z+P" 3450		3 450,000			
940	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	12 563,000	23,40	293 974,20	CS ÚRS 2020 01
D emmp-IP			Instalační přístroje			0	3 618 930,32	
941	M	A023559-A01345	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks	268,000	77,11	20 665,48	
	VV		255		255,000			
	VV		13		13,000			
942	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	268,000	66,74	17 886,32	
943	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	268,000	92,99	24 921,32	
944	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	268,000	87,75	23 517,00	CS ÚRS 2020 01
945	M	A023559-A01345- 1So	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1So, barva alpská bílá	ks	30,000	77,11	2 313,30	
	VV		27		27,000			
	VV		3		3,000			
946	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, barva alpská bílá	ks	30,000	105,95	3 178,50	
947	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	30,000	92,99	2 789,70	
948	K	741310103	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou	kus	30,000	87,75	2 632,50	CS ÚRS 2020 01
949	M	A023559-A21345- 1S	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, barva alpská bílá	ks	39,000	86,83	3 386,37	
	VV		31+4+1		36,000			
	VV		3		3,000			
950	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čířým průzorem, barva alpská bílá	ks	39,000	105,95	4 132,05	
951	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	39,000	92,99	3 626,61	
952	K	741310102	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou	kus	39,000	87,75	3 422,25	CS ÚRS 2020 01
953	M	A023559-A05345	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, barva	ks	98,000	104,33	10 224,34	
	VV		91		91,000			
	VV		7		7,000			
954	M	A023559B-A00652214	Kryt spínače dělený, barva alpská bílá	ks	98,000	108,86	10 668,28	
955	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	98,000	92,99	9 113,02	
956	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	98,000	87,75	8 599,50	CS ÚRS 2020 01
957	M	A023559-A06345	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, barva	ks	196,000	81,97	16 066,12	
	VV		184		184,000			
	VV		12		12,000			
958	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	196,000	66,74	13 081,04	
959	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	196,000	92,99	18 226,04	
960	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	196,000	87,75	17 199,00	CS ÚRS 2020 01
961	M	A023559-A07345	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, barva	ks	5,000	118,91	594,55	
	VV		4		4,000			
	VV		1		1,000			
962	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	5,000	66,74	333,70	
963	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	5,000	92,99	464,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
964	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	5,000	87,75	438,75	CS ÚRS 2020 01
965	M	A026599-0-3026	Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spin. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá	ks	134,000	2 619,22	350 975,48	
	VV		126		126,000			
	VV		8		8,000			
966	M	A026599-0-0237	Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá	ks	134,000	212,22	28 437,48	
967	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	134,000	92,99	12 460,66	
968	K	741310203	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plynulou regulací	kus	134,000	87,75	11 758,50	CS ÚRS 2020 01
969	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So, barva	ks	227,000	84,89	19 270,03	
	VV		191		191,000			
	VV		"LS"16+"Odblok.stř."2		18,000			
	VV		18		18,000			
970	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	227,000	66,74	15 149,98	
971	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	227,000	92,99	21 108,73	
972	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	227,000	87,75	19 919,25	CS ÚRS 2020 01
973	M	A023559-A88345BB	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 bez blokování, barva bílá	ks	142,000	135,43	19 231,06	
	VV		"Žaluzie-3NP"41+"4NP"30+"7NP"64		135,000			
	VV		"STR" 7		7,000			
974	M	A023559-A88345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním, barva	ks	58,000	149,36	8 662,88	
	VV		"Žaluzie vnitřní 7NP"55		55,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
975	M	A021713-0-0163	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, barva alpská bílá	ks	200,000	142,88	28 576,00	
976	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	200,000	92,99	18 598,00	
	VV		200		200,000			
977	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie	kus	200,000	87,75	17 550,00	CS ÚRS 2020 01
978	M	A023558A-06940 Br	Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44	ks	42,000	148,72	6 246,24	
	VV		39		39,000			
	VV		3		3,000			
979	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	42,000	117,00	4 914,00	CS ÚRS 2020 01
980	M	A023558A-05940 B	Přepínač sériový, s krytem a rámečkem, řazení 5, IP44, barva bílá	ks	3,000	171,72	515,16	
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
981	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré	kus	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2020 01
982	M	A023558A-06940 B	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	ks	4,000	148,72	594,88	
	VV		4		4,000			
983	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré	kus	4,000	117,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
984	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na povrch, barva bílá	ks	71,000	66,74	4 738,54	
	VV		66		66,000			
	VV		5		5,000			
985	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	71,000	117,00	8 307,00	CS ÚRS 2020 01
986	M	A023553-05929 B	Přepínač sériový, řazení 5, IP44, na povrch, barva bílá	ks	8,000	87,48	699,84	
	VV		7		7,000			
	VV		1		1,000			
987	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
988	M	A023553-06929 B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, na povrch, barva bílá	ks	10,000	69,34	693,40	
	VV		8		8,000			
	VV		2		2,000			
989	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré	kus	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
990	M	A023553-80929 B	Ovládač zapínací, řazení 1/0, IP44, barva bílá	ks	23,000	75,17	1 728,91	
	VV		20+1		21,000			
	VV		2		2,000			
991	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	23,000	117,00	2 691,00	CS ÚRS 2020 01
992	M	LS	Loketní spínač, ovladač el. dveří, 90x250mm	ks	296,000	1 285,47	380 499,12	
	VV		"1NP"35+"2NP"7+"3NP"13+"4NP"144+"7NP"83		282,000			
	VV		"STR" 14		14,000			
993	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	296,000	128,70	38 095,20	CS ÚRS 2020 01
994	M	A022CMA142403 R1000	Spínač trojpólový, 3x25A, 25A/400V AC-22, IP65	ks	16,000	518,40	8 294,40	
	VV		4+12		16,000			
995	M	A022CMA142408 R1000	Spínač trojpólový, 3x40A, 25A/400V AC-22, IP65	ks	2,000	583,20	1 166,40	
	VV		2		2,000			
996	M	A022CMA144580 R1000	Spínač trojpólový, 3x63A, 25A/400V AC-22, IP65	ks	1,000	1 749,60	1 749,60	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
997	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	19,000	292,50	5 557,50	CS ÚRS 2020 01
998	M	S03MM216525r	Komplet skříňka s hřibovým tlačítkem 1Z/1R, s ochranou proti náhodnému stisknutí	ks	2,000	594,00	1 188,00	
	VV		"STOP TL" 2		2,000			
999	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	2,000	175,50	351,00	CS ÚRS 2020 01
1000	M	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	622,000	112,10	69 726,20	
	VV		"1PP"64+"1NP"115+"2NP"81+"3NP"110+"4NP"20+83+"7NP"119		592,000			
	VV		"STR" 30		30,000			
1001	M	A025519B-A02357 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá	ks	1 620,000	118,58	192 099,60	
	VV		"1PP"6+"1NP"8+273+"2NP"154+"3NP"483+"4NP"300+"7NP"318		1 542,000			
	VV		"STR" 78		78,000			
1002	M	A025519B-A02357 Z	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená	ks	747,000	188,57	140 861,79	
	VV		"1PP"2+"1NP"217+"2NP"99+"3NP"140+"4NP"60+52+"7NP"142		712,000			
	VV		"STR" 35		35,000			
1003	M	A025519B-A02357 R	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva červená	ks	57,000	205,42	11 708,94	
	VV		"1PP"3+"1NP"25+"2NP"20+"4NP"6		54,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
1004	M	A025589B-A02357 Y	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva žlutá	ks	603,000	188,57	113 707,71	
	VV		"1NP"4+52+"2NP"34+"4NP"188+6+"7NP"290		574,000			
	VV		"STR" 29		29,000			
1005	M	A025589B-A02357 P	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva oranžová	ks	152,000	188,57	28 662,64	
	VV		"1NP"7+14+"2NP"4+"4NP"104+2+"7NP"13		144,000			
	VV		"STR" 8		8,000			
1006	M	A022495-0-0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, barva alpská bílá	ks	370,000	493,13	182 458,10	
	VV		"1NP"88+2+"2NP"18+"3NP"16+"4NP"6+106+"7NP"116		352,000			
	VV		"STR" 18		18,000			
1007	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4 171,000	92,99	387 861,29	
1008	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4 171,000	76,05	317 204,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		4171		4 171,000			
1009	M	A025525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva bílá (RAL 9010)	ks	326,000	65,45	21 336,70	
	VV		"1NP"156+"2NP"28+"3NP"63+"7NP"64		311,000			
	VV		"STR" 15		15,000			
1010	M	A025525N-C02357 Z	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva zelená (RAL 6018)	ks	273,000	74,20	20 256,60	
	VV		"1NP"114+"2NP"28+"3NP"38+"7NP"80		260,000			
	VV		"STR" 13		13,000			
1011	M	A025580N-C03357 Y	Zásuvka 45x45 s ochr. kontakty, s clonkami, se signalizací provoz. stavu, barva žlutá (RAL 1018)	ks	39,000	74,20	2 893,80	
	VV		"1NP"12+"7NP"24		36,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
1012	M	A025580N-C03357 P	Zásuvka 45x45 s ochr. kontakty, s clonkami, se signalizací provoz. stavu, barva oranžová (RAL 2004)	ks	33,000	74,20	2 448,60	
	VV		"1NP"6+"7NP"24		30,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
1013	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	671,000	99,45	66 730,95	CS ÚRS 2020 01
1014	M	A012CMA178698 R1000	RTG-zásuvka, chráněná zapuštěná s víčkem, 3p., 16 A, IP 44, 6 h	ks	92,000	165,24	15 202,08	
	VV		"1NP"1+11+"4NP"24+2+"7NP"49		87,000			
	VV		"STR" 5		5,000			
1015	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	92,000	99,45	9 149,40	CS ÚRS 2020 01
1016	M	A025518A-2999 B	Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, barva bílá	ks	99,000	157,79	15 621,21	
	VV		"1PP"0+"1NP"2+"2NP"43+"3NP"13+"5NP"10+"6NP"10+"7NP"16		94,000			
	VV		"STR" 5		5,000			
1017	K	741313033 R	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů, IP44	kus	99,000	128,70	12 741,30	
1018	M	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, nástěnná montáž	ks	215,000	71,93	15 464,95	
	VV		"1PP"27+"1NP"45+"2NP"10+"3NP"19+"4NP"14+"5NP"5+"6NP"5+"7NP"78+"8NP"2		205,000			
	VV		"STR" 10		10,000			
1019	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	215,000	128,70	27 670,50	CS ÚRS 2020 01
1020	M	A022CMA193115 R1000	Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP 44, 6 h, barva šedá-červená	ks	9,000	86,83	781,47	
	VV		"1PP"7+1		8,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
1021	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	175,50	1 579,50	CS ÚRS 2020 01
1022	M	A026800-0-2519	"IR1" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	147,000	3 368,95	495 235,65	
	VV		"1PP"8+"1NP"34+"2NP"26+"3NP"27+"4NP"22+"7NP"24		141,000			
	VV		"STR" 6		6,000			
1023	M	F0418.31-0300	"IR2" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	25,000	1 890,00	47 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1PP"8+"1NP"3+"2NP"4+"3NP"3+"4NP"6		24,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
1024	M	F0418.41	"IR3" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	11,000	1 620,00	17 820,00	
	VV		"1PP"4+"1NP"0+"2NP"0+"3NP"2+"4NP"4		10,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
1025	M	A026800-0-2519R	"IR4" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP54, specifikace - viz Technické podmínky	ks	13,000	3 617,14	47 022,82	
	VV		"1PP"4+"1NP"2+"2NP"0+"3NP"4+"4NP"2		12,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
1026	M	312Multisensor	"DA-SX1 - Multifunkční čidlo stropní , vestavné do SDK, IP30, pro system, DALI, specifikace - viz Technické podmínky	ks	17,000	2 970,00	50 490,00	
	VV		"1NP"3+"2NP"2+"3NP"3+"4NP"5+"5NP"1+"6NP"1+"7NP"1		16,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
1027	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	213,000	175,50	37 381,50	CS ÚRS 2020 01
1028	M	A011511-0-0096	Přístroj signálního světla	ks	12,000	180,47	2 165,64	
	VV		"Panel signalizace - stav sítě MDO-DO"3*4		12,000			
1029	M	A011784-0-0222	Žárovka signálního světla 230 V AC, se závitěm E10	ks	12,000	139,97	1 679,64	
	VV		"Panel signalizace"3*4		12,000			
1030	M	A011512-0-0219	Kryt signálního světla - ZELENÝ	ks	6,000	78,41	470,46	
	VV		"Panel signalizace"3*2		6,000			
1031	M	A011512-0-0201	Kryt signálního světla - ČERVENÝ	ks	3,000	78,41	235,23	
	VV		"Panel signalizace"3*1		3,000			
1032	M	A011512-0-0227	Kryt signálního světla - ORANŽOVÝ	ks	3,000	78,41	235,23	
	VV		"Panel signalizace"3*1		3,000			
1033	M	A011754-0-4101	Rámeček s popisovým polem, čtyřnásobný, vodorovný	ks	3,000	412,78	1 238,34	
	VV		"Panel signalizace"3		3,000			
1034	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	12,000	117,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12		12,000			
	D	Topne-kab	Vyhřívání			0	462 473,52	
1035	M	DV98300863	Samoregulační toponý kabel 10W/m, 230V/50Hz, dvoužilový, stíněný pro vyhřívání potrubí	m	192,000	221,51	42 529,92	
	VV		"1PP" 141		141,000			
	VV		"8NP" 51		51,000			
1036	M	DV19805076	Páska lepicí AL50mx38mm (k upevnění kabelu na potrubí)	ks	2,000	521,64	1 043,28	
	VV		2		2,000			
1037	M	DV19805761	Sada (spojka+koncovka) k samoregulačnímu kabelu	ks	20,000	483,84	9 676,80	
	VV		"1PP" 14		14,000			
	VV		"8NP" 6		6,000			
1038	K	741124603	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	192,000	117,00	22 464,00	CS ÚRS 2020 01
1039	M	DV140F0227	Toponý kabel 20W/m, 230V/50Hz, 228m, 4565W, jednožilový, stíněný, izolace vodičů PEX, izolace pláště PVC	ks	10,000	9 261,00	92 610,00	
	VV		"8NP" 5+5		10,000			
1040	K	741124601	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	m	2 280,000	117,00	266 760,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10*228		2 280,000			
1041	M	DV140F1087	Dvojice zemních,teplotně-vlhkostních čidel, d=87mm, v=74mm, IP67, 13W	sada	2,000	5 828,76	11 657,52	
	VV		"8NP" 1+1		2,000			
1042	K	MČ	Montáž čidlo zemního,teplotně-vlhkostního, d=87mm, v=74mm, IP67, 13W, se zapojením vodičů	kus	2,000	526,50	1 053,00	
1043	M	DV19808236	Instalační pás FeZn 11x14x3,3mm, pro montáž topného kabelu do podlahy, set 25m	ks	14,000	756,00	10 584,00	
	VV		"8NP" 14		14,000			
1044	K	MIP	Montáž instalační pásy	m	350,000	11,70	4 095,00	
	VV		25*14		350,000			
	D	emmp-OSV	Svítlidla a světelné zdroje			0	11 261 056,11	
1045	M	A11s	Svítlidlo A11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	347,000	4 212,45	1 461 720,15	
	VV		0+55+9+0+59+0+0+224		347,000			
1046	M	A12	Svítlidlo A12, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	3 654,59	14 618,36	
	VV		0+4+0+0+0+0+0+0		4,000			
1047	M	A12s	Svítlidlo A12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	205,000	4 093,43	839 153,15	
	VV		0+139+48+18+0+0+0+0+0		205,000			
1048	M	B11	Svítlidlo B11, specifikace viz Technické podmínky	ks	171,000	3 561,44	609 006,24	
	VV		0+3+11+130+17+0+0+10+0		171,000			
1049	M	B11s	Svítlidlo B11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	50,000	4 120,34	206 017,00	
	VV		0+0+6+0+44+0+0+0+0		50,000			
1050	M	B12	Svítlidlo B12, specifikace viz Technické podmínky	ks	155,000	3 442,41	533 573,55	
	VV		10+8+14+84+15+0+0+24+0		155,000			
1051	M	B12s	Svítlidlo B12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	21,000	4 001,31	84 027,51	
	VV		0+11+10+0+0+0+0+0+0		21,000			
1052	M	B22	Svítlidlo B22, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	3 442,41	6 884,82	
	VV		0+0+2+0+0+0+0+0+0		2,000			
1053	M	C11	Svítlidlo C11, specifikace viz Technické podmínky	ks	12,000	1 942,70	23 312,40	
	VV		0+0+12+0+0+0+0+0+0		12,000			
1054	M	C11s	Svítlidlo C11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	2 352,56	37 640,96	
	VV		0+0+0+16+0+0+0+0+0		16,000			
1055	M	C12	Svítlidlo C12, specifikace viz Technické podmínky	ks	103,000	1 823,67	187 838,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0+21+3+27+11+0+0+41+0		103,000			
1056	M	C22	Svítilidlo C22, specifikace viz Technické podmínky	ks	12,000	1 879,56	22 554,72	
		VV	0+4+2+0+6+0+0+0+0		12,000			
1057	M	D11	Svítilidlo D11, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	1 041,21	5 206,05	
		VV	0+0+0+0+0+0+0+5+0		5,000			
1058	M	D12	Svítilidlo D12, specifikace viz Technické podmínky	ks	188,000	922,19	173 371,72	
		VV	48+18+7+29+49+0+0+37+0		188,000			
1059	M	D12s	Svítilidlo D12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	61,000	1 829,88	111 622,68	
		VV	55+0+0+0+6+0+0+0+0		61,000			
1060	M	E11	Svítilidlo E11, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 226,48	2 452,96	
		VV	0+0+0+2+0+0+0+0+0		2,000			
1061	M	E11s	Svítilidlo E11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	242,000	2 032,74	491 923,08	
		VV	4		4,000			
		VV	16		16,000			
		VV	39		39,000			
		VV	82		82,000			
		VV	37		37,000			
		VV	12		12,000			
		VV	12		12,000			
		VV	32		32,000			
		VV	8		8,000			
1062	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	1 596,000	234,00	373 464,00	CS ÚRS 2020 01
1063	M	F1	Svítilidlo F1, specifikace viz Technické podmínky	ks	127,000	1 134,36	144 063,72	
		VV	0+34+22+22+15+0+0+34+0		127,000			
1064	M	F1s	Svítilidlo F1s, specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	1 573,20	12 585,60	
		VV	0+0+0+0+0+0+0+8+0		8,000			
1065	M	F11s	Svítilidlo F11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	93,000	1 692,23	157 377,39	
		VV	0+25+12+12+12+12+12+8+0		93,000			
1066	M	F2	Svítilidlo F2, specifikace viz Technické podmínky	ks	157,000	1 134,36	178 094,52	
		VV	39+36+23+23+15+0+0+21+0		157,000			
1067	M	F2s	Svítilidlo F2s, specifikace viz Technické podmínky	ks	83,000	1 573,20	130 575,60	
		VV	16+9+58+0+0+0+0+0+0		83,000			
1068	M	F21s	Svítilidlo F21s, specifikace viz Technické podmínky	ks	71,000	1 692,23	120 148,33	
		VV	0+24+47+0+0+0+0+0+0		71,000			
1069	M	F3	Svítilidlo F3, specifikace viz Technické podmínky	ks	44,000	2 380,50	104 742,00	
		VV	0+6+7+25+0+0+0+6+0		44,000			
1070	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	583,000	234,00	136 422,00	
1071	M	F6s	Svítilidlo F6s, specifikace viz Technické podmínky	ks	14,000	2 975,63	41 658,82	
		VV	0+14+0+0+0+0+0+0+0		14,000			
1072	K	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	14,000	234,00	3 276,00	CS ÚRS 2020 01
1073	M	G1	Svítilidlo G1, specifikace viz Technické podmínky	ks	129,000	1 134,36	146 332,44	
		VV	0+3+56+70+0+0+0+0+0		129,000			
1074	M	G2	Svítilidlo G2, specifikace viz Technické podmínky	ks	14,000	1 134,36	15 881,04	
		VV	0+0+0+14+0+0+0+0+0		14,000			
1075	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	143,000	234,00	33 462,00	
1076	M	H21	Svítilidlo H21, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	3 654,59	10 963,77	
		VV	0+3+0+0+0+0+0+0+0		3,000			
1077	M	H22s	Svítilidlo H22s, specifikace viz Technické podmínky	ks	12,000	4 212,45	50 549,40	
		VV	0+12+0+0+0+0+0+0+0		12,000			
1078	M	H42s	Svítilidlo H42s, specifikace viz Technické podmínky	ks	30,000	4 093,43	122 802,90	
		VV	0+0+30+0+0+0+0+0+0		30,000			
1079	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	45,000	234,00	10 530,00	CS ÚRS 2020 01
1080	M	J11s	Svítilidlo J11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	11,000	1 812,29	19 935,19	
		VV	0+0+0+8+0+0+0+3+0		11,000			
1081	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	11,000	234,00	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
1082	M	K1s	Svítilidlo K1s, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	2 098,98	4 197,96	
		VV	2+0+0+0+0+0+0+0+0		2,000			
1083	M	K3s	Svítilidlo K3s, specifikace viz Technické podmínky	ks	37,000	3 278,88	121 318,56	
		VV	1+4+6+6+6+6+6+2+0		37,000			
1084	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	39,000	234,00	9 126,00	CS ÚRS 2020 01
1085	M	L1s-190	Svítilidlo L1s-190, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	3 845,03	3 845,03	
		VV	0+1		1,000			
1086	M	L1s-210	Svítilidlo L1s-210, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	4 249,71	4 249,71	
		VV	0+1		1,000			
1087	M	L1s-235	Svítilidlo L1s-235, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	4 755,83	14 267,49	
		VV	0+3		3,000			
1088	M	L1s-275	Svítilidlo L1s-275, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	5 565,20	38 956,40	
		VV	0+7		7,000			
1089	M	L1s-310	Svítilidlo L1s-310, specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	6 273,14	50 185,12	
		VV	0+8		8,000			
1090	M	L1s-340	Svítilidlo L1s-340, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	6 880,68	6 880,68	
		VV	0+1		1,000			
1091	M	L1s-375	Svítilidlo L1s-375, specifikace viz Technické podmínky	ks	7,000	7 588,62	53 120,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		0+7		7,000			
1092	M	L1s-390	Svítlidlo L1s-390, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	7 891,88	23 675,64	
	vv		0+3		3,000			
1093	M	L1s-440	Svítlidlo L1s-440, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	8 903,07	17 806,14	
	vv		0+2		2,000			
1094	M	L1s-450	Svítlidlo L1s-450, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	9 105,93	36 423,72	
	vv		0+4		4,000			
1095	M	L1s-480	Svítlidlo L1s-480, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	9 712,44	48 562,20	
	vv		0+5		5,000			
1096	M	L1s-490	Svítlidlo L1s-490, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	6 189,30	12 378,60	
	vv		0+2		2,000			
1097	M	L1s-510	Svítlidlo L1s-510, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	10 319,99	10 319,99	
	vv		0+1		1,000			
1098	M	L1s-545	Svítlidlo L1s-545, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	11 027,93	22 055,86	
	vv		0+2		2,000			
1099	M	L1s-660	Svítlidlo L1s-660, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	13 354,61	40 063,83	
	vv		0+3		3,000			
1100	M	L2-750	Svítlidlo L2-750, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	15 176,21	30 352,42	
	vv		0+2		2,000			
1101	K	741372111R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné liniové šířky do 10cm	m	207,850	234,00	48 636,90	
	vv		1,9*1+2,1*1+2,35*3+2,75*7+3,1*8+3,4*1+3,75*7+3,9*3+4,4*2+4,5*4+4,8*5+4,9*2+5,1*1+5,45*2+6,6*3+7,5*2		207,850			
1102	M	P1	Svítlidlo P1, specifikace viz Technické podmínky	ks	206,000	1 126,08	231 972,48	
	vv		63+4+87+2+6+4+4+36+0		206,000			
1103	M	P2	Svítlidlo P2, specifikace viz Technické podmínky	ks	90,000	1 350,68	121 561,20	
	vv		69+2+3+2+4+0+0+8+2		90,000			
1104	M	S1s	Svítlidlo S1s, specifikace viz Technické podmínky	ks	28,000	2 321,51	65 002,28	
	vv		28+0+0+0+0+0+0+0		28,000			
1105	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	324,000	234,00	75 816,00	CS ÚRS 2020 01
1106	M	R12	Svítlidlo R12, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	4 761,00	76 176,00	
	vv		0+0+0+0+0+0+0+16		16,000			
1107	M	R21s	Svítlidlo R21s, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	8 331,75	41 658,75	
	vv		0+0+5+0+0+0+0+0+0		5,000			
1108	M	R22	Svítlidlo R22, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	7 290,54	14 581,08	
	vv		0+0+0+0+0+0+0+2		2,000			
1109	M	R22s	Svítlidlo R22s, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	8 331,75	74 985,75	
	vv		0+9+0+0+0+0+0+0		9,000			
1110	M	R31s	Svítlidlo R31s, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	8 331,75	133 308,00	
	vv		0+0+16+0+0+0+0+0+0		16,000			
1111	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	48,000	257,40	12 355,20	CS ÚRS 2020 01
1112	M	T	Svítlidlo T, specifikace viz Technické podmínky	kus	3,000	1 043,28	3 129,84	
	vv		0+0+0+3+0+0+0+0+0		3,000			
1113	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
1114	M	V1-140	Svítlidlo V1-140, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	2 832,80	11 331,20	
	vv		0+2+0+2+0+0+0+0+0		4,000			
1115	M	V1-225	Svítlidlo V1-225, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,000	4 552,97	18 211,88	
	vv		0+3+0+1+0+0+0+0+0		4,000			
1116	M	V1-310	Svítlidlo V1-310, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	6 273,14	6 273,14	
	vv		0+0+1+0+0+0+0+0+0		1,000			
1117	M	V1-390	Svítlidlo V1-390, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	7 891,88	7 891,88	
	vv		0+0+1+0+0+0+0+0+0		1,000			
1118	K	741371011R	Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné na lankách 1 zdroj	kus	10,000	292,50	2 925,00	
1119	K	741372112R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 (svítidla jsou součástí dodávky stavby (operační sály))	kus	173,000	292,50	50 602,50	
	vv		69+8+96		173,000			
1120	M	N11	Nouzové svítidlo N11, specifikace viz Technické podmínky	ks	49,000	1 316,52	64 509,48	
	vv		49		49,000			
1121	M	N12	Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky	ks	499,000	1 377,59	687 417,41	
	vv		499		499,000			
1122	M	N22	Nouzové svítidlo N22, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	1 335,15	12 016,35	
	vv		9		9,000			
1123	M	N32	Nouzové svítidlo N32, specifikace viz Technické podmínky	ks	87,000	2 918,70	253 926,90	
	vv		87		87,000			
1124	M	N42	Nouzové svítidlo N42, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	2 918,70	2 918,70	
	vv		1		1,000			
1125	M	N43	Nouzové svítidlo N43, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	2 918,70	5 837,40	
	vv		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1126	M	NP1	Nouzové svítidlo NP1, specifikace viz Technické podmínky	ks	9,000	2 297,70	20 679,30	
	vv		9		9,000			
1127	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	656,000	234,00	153 504,00	CS ÚRS 2020 01
1128	M	N5	Nouzové svítidlo N5, specifikace viz Technické podmínky	ks	6,000	2 173,50	13 041,00	
	vv		6		6,000			
1129	M	N61	Nouzové svítidlo N61, specifikace viz Technické podmínky	ks	38,000	2 608,20	99 111,60	
	vv		38		38,000			
1130	M	N62	Nouzové svítidlo N62, specifikace viz Technické podmínky	ks	61,000	1 179,90	71 973,90	
	vv		61		61,000			
1131	M	N63	Nouzové svítidlo N63, specifikace viz Technické podmínky	ks	70,000	1 831,95	128 236,50	
	vv		70		70,000			
1132	M	N71	Nouzové svítidlo N71, specifikace viz Technické podmínky	ks	53,000	2 608,20	138 234,60	
	vv		53		53,000			
1133	M	N72	Nouzové svítidlo N72, specifikace viz Technické podmínky	ks	55,000	2 608,20	143 451,00	
	vv		55		55,000			
1134	M	N73	Nouzové svítidlo N73, specifikace viz Technické podmínky	ks	127,000	2 608,20	331 241,40	
	vv		127		127,000			
1135	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	410,000	234,00	95 940,00	CS ÚRS 2020 01
1136	M	LP140-3K	LED pásek 140lm/m, 3000K 24V, 2,4W/m	m	1 409,000	310,50	437 494,50	
	vv		"LED pasky" 1213+12		1 225,000			
	vv		"Z+P" 184		184,000			
1137	K	741372042	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové	m	1 409,000	175,50	247 279,50	CS ÚRS 2020 01
1138	M	NZ-LED100W	Napájecí zdroj pro LED pásky, 24VDC/150W, 2výstupy	ks	88,000	483,35	42 534,80	
	vv		"1PP"2+"1NP"12+"2NP"14+"3NP"13+"4NP"6+"5NP"6+"6NP"6		80,000			
	vv		+"7NP"19+"8NP"2		8,000			
	vv		"STR" 8		8,000			
1139	K	741350032	Montáž transformátor 1fázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů	kus	88,000	175,50	15 444,00	CS ÚRS 2020 01
1140	M	ROSV-T-RTG	"VS1" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "RTG", specifikace viz Technické podmínky	ks	32,000	2 474,28	79 176,96	
	vv		32		32,000			
1141	M	ROSV-T-DEMI	"VS2" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "DEMI VODA", specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 877,04	3 754,08	
	vv		2		2,000			
1142	M	ROSV-T-KPN	"VS3" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "KONTROLOVANÉ PÁSMO" + "NEVSTUPOVAT", specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	2 090,34	16 722,72	
	vv		8		8,000			
1143	M	ROSV-T-N	"VS4" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "NEVSTUPOVAT", specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	1 339,52	10 716,16	
	vv		8		8,000			
1144	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	50,000	292,50	14 625,00	CS ÚRS 2020 01
	D	emmp-ROP	Revize a ostatní práce			0	2 626 365,76	
1145	K	741210001R	Montáž skříně MoCo (řídící skřín pro pohony žaluzií)	kus	77,000	292,50	22 522,50	
	vv		12+10+2+24		48,000			
	vv		29		29,000			
1146	K	741210001RR	Montáž skříně BuCo (řídící skřín pro systém žaluzií)	kus	2,000	526,50	1 053,00	
	vv		2		2,000			
1147	K	741350001r	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů (dodávka stavba)	kus	67,000	175,50	11 758,50	
	vv		"TR-BB"1+5+10+25+10		51,000			
	vv		"TR-ZALUZIE" 16		16,000			
1148	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	112,000	175,50	19 656,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"RU" 12		12,000			
	vv		"MX" 99		99,000			
	vv		"RD206" 1		1,000			
1149	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	10,000	585,00	5 850,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"RMD+RZ" 10		10,000			
1150	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	19,000	1 755,00	33 345,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"RMD+RZ" 19		19,000			
1151	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	99,000	2 340,00	231 660,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"RHM" 8+8		16,000			
	vv		"RHD" 9+8		17,000			
	vv		"RHU" 3+3		6,000			
	vv		"RUPS" 7		7,000			
	vv		"RT" 43		43,000			
	vv		"RMD" 10		10,000			
1152	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1 437,000	58,50	84 064,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"R" 1437		1 437,000			
1153	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	135,000	526,50	71 077,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		"RU"16+"RMD do 200"20+"Hl.rozv., UPS, RNO"99		135,000			
1154	K	210280102	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 300 kg	kus	19,000	877,50	16 672,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		19		19,000			
1155	M	T01VS055DIE	Dielektrický koberec	m2	214,000	515,25	110 263,50	
	vv		64+10+20+20+30+40+20		204,000			
	vv		"PSP"10		10,000			
1156	M	T01VS055OP-M	Ochranné pomůcky pro malou rozvodnu - viz technickou zprávu	ks	12,000	11 700,00	140 400,00	
	vv		12		12,000			
1157	M	T01VS055OP-H	Ochranné pomůcky pro hlavní rozvodnu - viz technickou zprávu	ks	4,000	23 400,00	93 600,00	
	vv		4		4,000			
1158	K	580106020	Měření izolačního odporu podlahy	měření	91,000	292,50	26 617,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		11+7+3+25+0+0+45		91,000			
1159	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN	hod	56,000	1 350,00	75 600,00	
	vv		"Kontrola a protokol TIČR 8h/patro" 8*7		56,000			
1160	K	210280003R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	1 396 025,26	1 396 025,26	
	vv		1		1,000			
1161	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	38,000	4 500,00	171 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"Příplatek revize x"38		38,000			
1162	K	merosv1	Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygieny - 1. etapa	hod	256,000	450,00	115 200,00	
	vv		"měření +protokol 1os/8h/4d/1patro"1*8*4*8		256,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Z

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			2 563 282,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 563 282,18	21,00%	538 289,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 101 571,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 563 282,18
D1 - Rozvaděč R.PBZ-1	239 224,05
D2 - Rozvaděč R.PBZ-2	37 619,91
D3 - Rozvaděč R.PBZ-7	60 379,85
D4 - Elektromontáže	2 226 058,37
1123-4682 - MONTÁŽE	21 919,54
1123-4683 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU	180 059,76
1005-0001 - POŽÁRNÍ TLAČÍTKA	3 010,77
1002-5158 - ZÁSUVKA NN	389,42
1002-5159 - RÁMEČEK	37,58
1002-2920 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67	283,50
7004-8182 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TRŽ	1 560 700,80
7004-2053 - 1005 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK	404 838,00
9999-1386 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	5 850,00
9999-1491 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	2 457,00
9999-1493 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	2 457,00
9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	28 800,00
9999-1296 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 332000 - 6	15 255,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 563 282,18

D	D1	Rozvaděč R.PBZ-1					239 224,05	
1	K	1182-11582	Řadová rozváděčová skříň 600x2000x400, D	Ks	1,000	10 530,00	10 530,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	1182-11623	Řadová rozváděčová skříň 800x2000x400, D	Ks	1,000	13 162,50	13 162,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	1182-12102	Boční kryty 800x400- pár, D	Ks	1,000	2 281,50	2 281,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	1182-12141	Podstavec pod rozvaděč - v100mm, 600x400, D	Ks	1,000	1 136,36	1 136,36	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	1182-12147	Podstavec pod rozvaděč - v100mm, 800x400, D	Ks	1,000	1 246,05	1 246,05	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	1182-12217	Celkový kryt dna 600x400, D	Ks	1,000	307,13	307,13	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	K	1182-12223	Celkový kryt dna 800x400, D	Ks	1,000	394,88	394,88	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	1182-12251	PD-Q13-LMP06 Lišty, D	Ks	1,000	308,00	308,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	1182-12252	PD-Q13-LMP08 Lišty, D	Ks	1,000	337,84	337,84	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	1182-5714	BH630NE305 Spínací blok, D+M	Ks	2,000	5 746,75	11 493,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
11	K	1182-5719	SE-BH-0400-DTV3 Nadproudová spoušť, D+M	Ks	2,000	6 405,75	12 811,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
12	K	1182-5804	SV-BL-X230 Napěťová spoušť, D+M	Ks	2,000	2 154,26	4 308,52	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
13	K	1182-10023	SV-LS-X230-1010 Napěťová spoušť, D	Ks	2,000	2 154,26	4 308,52	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	K	1182-5696	Automatický přepínač sítí 400A, 4-pól., D+M	Ks	2,000	65 835,00	131 670,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
15	K	1182-9667	6C-1 Jistič, D+M	Ks	2,000	153,36	306,72	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
16	K	1231-4426	XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená, D+M	ks	1,000	234,00	234,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	1231-4428	XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá, D+M	ks	1,000	234,00	234,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
18	K	1182-16035	08-003-UNI-SC Instalační relé	Ks	1,000	800,75	800,75	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
19	K	1182-9687	2D-1 Jistič, D+M	Ks	15,000	272,12	4 081,80	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
20	K	1182-9645	6B-1 Jistič, D+M	Ks	1,000	131,65	131,65	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
21	K	1182-9647	10B-1 Jistič, D+M	Ks	18,000	109,25	1 966,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
22	K	1182-9649	16B-1 Jistič, D+M	Ks	12,000	95,00	1 140,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
23	K	1182-15754	10B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	434,98	434,98	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
24	K	LPN-16B-1	16B-3 Jistič, D+M	Ks	2,000	405,12	810,24	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
25	K	1182-15794	25D-3 Jistič, D+M	Ks	3,000	739,67	2 219,01	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
26	K	1182-15797	50D-3 Jistič, D+M	Ks	7,000	1 547,21	10 830,47	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		7		7,000			
	vv		Součet		7,000			
27	K	1182-15761	50B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	1 299,52	1 299,52	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
28	K	1182-15873	100B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	2 510,82	2 510,82	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
29	K	1182-15781	80C-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	2 244,13	2 244,13	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
30	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	11,000	456,02	5 016,22	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
31	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	4,000	492,66	1 970,64	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
32	K	1182-10263	25-31-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	4,000	472,31	1 889,24	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
33	K	1182-14285	SM - 5A - Spouštěč motoru, D+M	Ks	4,000	909,32	3 637,28	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
34	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	76,000	11,70	889,20	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		3+9+7*3+6+14*2+9		76,000			
	vv		Součet		76,000			
35	K	1042-405	RSA 6 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	9,000	17,55	157,95	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		3*3		9,000			
	vv		Součet		9,000			
36	K	1042-201	RSA 16 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	21,000	29,25	614,25	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		4*3+3*3		21,000			
	vv		Součet		21,000			
37	K	1042-249	RSA 35 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	6,000	46,80	280,80	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		3+3		6,000			
	vv		Součet		6,000			
38	K	1221-13555	CSPG16---- Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm, D+M	ks	39,000	12,29	479,31	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	vv		39		39,000			
	vv		Součet		39,000			
39	K	1221-13556	CSPG21---- Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm, D+M	ks	5,000	16,38	81,90	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
40	K	1221-13557	CSPG29---- Vývodka PG 29 s maticí, 18-25mm, D+M	ks	11,000	28,67	315,37	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
41	K	1221-13558	CSPG36---- Vývodka PG 36 s maticí, 22-32mm, D+M	ks	2,000	40,95	81,90	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	1221-13561	CSPG63---- Vývodka PG 63 s maticí, D+M	ks	2,000	134,55	269,10	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D D2 Rozvaděč R.PBZ-2							37 619,91	
43	K	1182-15403	Rozvodnicová skříň 710x1450-P, IP43/20, D	Ks	1,000	12 285,00	12 285,00	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	1182-15763	80B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	2 449,07	2 449,07	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	1182-9687	2D-1 Jistič, D+M	Ks	14,000	272,12	3 809,68	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
46	K	1182-9645	6B-1 Jistič, D+M	Ks	1,000	131,65	131,65	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	1182-9647	10B-1 Jistič, D+M	Ks	2,000	109,25	218,50	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	1182-9649	16B-1 Jistič, D+M	Ks	9,000	95,00	855,00	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
49	K	LPN-16B-1	16B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	405,12	405,12	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	7,000	456,02	3 192,14	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
51	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	7,000	492,66	3 448,62	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	1182-10263	25-31-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	7,000	472,31	3 306,17	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	K	1182-14285.1	SM - 1,6 - 5A - Spouštěč motoru, D+M	Ks	7,000	909,32	6 365,24	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
54	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	65,000	11,70	760,50	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		6+6+9+18+14+12		65,000			
	VV		Součet		65,000			
55	K	1221-13555	CSPG16---- Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm, D+M	ks	19,000	12,29	233,51	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
56	K	1221-13556	CSPG21---- Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm, D+M	ks	8,000	16,38	131,04	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	1221-13557	CSPG29---- Vývodka PG 29 s maticí, 18-25mm, D+M	ks	1,000	28,67	28,67	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D3 Rozvaděč R.PBZ-7							60 379,85	
58	K	1182-15403.1	Rozvodnicová skříň 710x1650-P, IP43/20, D	Ks	1,000	13 162,50	13 162,50	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	1182-15873	100B-3 Jistič, D+M	Ks	1,000	2 510,82	2 510,82	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	1182-9687	2D-1 Jistič, D+M	Ks	28,000	272,12	7 619,36	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
61	K	1182-9645	6B-1 Jistič, D+M	Ks	1,000	131,65	131,65	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	1182-9649	16B-1 Jistič, D+M	Ks	9,000	95,00	855,00	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
63	K	LPN-16B-1	16B-3 Jistič, D+M	Ks	3,000	405,12	1 215,36	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
64	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	13,000	464,16	6 034,08	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
65	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	10,000	456,02	4 560,20	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
66	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	17,000	492,66	8 375,22	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
67	K	1182-10263	25-31-A230 Instalační stykač, D+M	Ks	4,000	472,31	1 889,24	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
68	K	1182-14285.1	SM - 1,6 - 5A - Spouštěč motoru, D+M	Ks	5,000	909,32	4 546,60	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
69	K	1073-2352	Z-MS-2,5/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), I _r =1.60-2.50A	ks	8,000	542,18	4 337,44	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
70	K	1073-2349	Z-MS-0,63/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), I _r =0.40-0.63A	ks	5,000	608,52	3 042,60	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	109,000	11,70	1 275,30	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		6+10+9+12+12+12+12+12+12		109,000			
	VV		Součet		109,000			
72	K	1042-249	RSA 35 A Řadová svorka bílá, D+M	ks	3,000	46,80	140,40	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	K	1221-13555	CSPG16---- Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm, D+M	ks	43,000	12,29	528,47	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
74	K	1221-13556	CSPG21---- Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm, D+M	ks	7,000	16,38	114,66	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	K	1221-13558	CSPG36---- Vývodka PG 36 s maticí, 22-32mm, D+M	ks	1,000	40,95	40,95	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g2-13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D4		Elektromontáže				2 226 058,37	
D	1123-4682		MONTÁŽE				21 919,54	
76	K	1191-292	Montáž rozvaděčů OCEP na stavbě včetně připojení, M	ks	2,000	3 184,99	6 369,98	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	1263-2398	montáž rozvaděčových skříní na stavbě včetně připojení, M	ks	2,000	7 774,78	15 549,56	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	1123-4683		ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU				180 059,76	
78	K	1123-8720	KSK 100_PO KRABICE S KRYTÍM IP 66, , D+M	ks	296,000	608,31	180 059,76	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		279+17		296,000			
	VV		Součet		296,000			
D	1005-0001		POŽÁRNÍ TLAČÍTKA				3 010,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	1002-8325	Vypínač otočný v krabici - Spínač s tímto spínacím programem má na pozici 12 hod.(popis na štítku "0") sep.2 kontakty,na pozici 3 hod.(popis na štítku CENTRALSTOP) sep.6 kontaktů, D+M	ks	1,000	769,50	769,50	
	VV		má čel.štítek se spec.popisem provedeným dle prostorových možností štítku,červenou ovládací páčku,					
	VV		a je osazen do rozměrově standardního krytu rozměrů 95x95x102 mm pro spínače a je bez vývodků,					
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	1002-8326	Vypínač otočný v krabici - Spínač s tímto spínacím programem má na pozici 12 hod.(popis na štítku "0") sep.2 kontakty,na pozici 3 hod.(popis na štítku CENTRALSTOP) sep.14 kontaktů (jeden zůstane jako nezapojená rezerva), D+M	ks	1,000	769,50	769,50	
	VV		má čel.štítek se spec.popisem provedeným dle prostorových možností štítku,červenou ovládací páčku,					
	VV		a je osazen do rozměrově odpovídajícího krytu rozměrů 120x120x168 mm pro spínače řady VSN10 a je bez vývodků,					
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	1221-135555	CSPG16---- Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm, D+M	ks	23,000	63,99	1 471,77	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		8+15		23,000			
	VV		Součet		23,000			
	D	1002-5158	ZÁSUVKA NN				389,42	
82	K	1002-4593	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá, D+M	ks	2,000	194,71	389,42	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	1002-5159	RÁMEČEK				37,58	
83	K	1002-24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, D+M	ks	2,000	18,79	37,58	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	1002-2920	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67				283,50	
84	K	1002-2921	216RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 2P+PE; b. IP 44, 16 A, D+M	ks	1,000	283,50	283,50	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	7004-8182	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-f				1 560 700,80	
85	K	7004-8183	1-CXKH-V-O 3x1.5 mm2 , pevně, D+M	m	3 100,000	47,16	146 196,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		31*100		3 100,000			
	VV		Součet		3 100,000			
86	K	7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně, D+M	m	4 900,000	47,16	231 084,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		49*100		4 900,000			
	VV		Součet		4 900,000			
87	K	7004-8195	1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně, D+M	m	1 100,000	60,12	66 132,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		11*100		1 100,000			
	VV		Součet		1 100,000			
88	K	7004-8188	1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně, D+M	m	3 800,000	55,80	212 040,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		38*100		3 800,000			
	VV		Součet		3 800,000			
89	K	7004-8196	1-CXKH-V-J 5x2.5 mm2 , pevně, D+M	m	1 600,000	75,24	120 384,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		16*100		1 600,000			
	VV		Součet		1 600,000			
90	K	7004-8202	1-CXKH-V-J 7x2.5 mm2 , pevně, D+M	m	1 400,000	99,00	138 600,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		14*100		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
91	K	7004-8198	1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně, D+M	m	300,000	93,60	28 080,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		3*100		300,000			
	VV		Součet		300,000			
92	K	7004-8200	1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevně, D+M	m	800,000	371,61	297 288,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		8*100		800,000			
	VV		Součet		800,000			
93	K	7004-8215	1-CXKH-V-J 5x25 mm2 , pevně, D+M	m	100,000	507,51	50 751,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
94	K	7004-8217	1-CXKH-V-J 5x35 mm2 , pevně, D+M	m	120,000	641,25	76 950,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100+20		120,000			
	VV		Součet		120,000			
95	K	7004-8382	1-CXKH-V-J 4x240 mm2 , pevně	m	70,000	2 759,94	193 195,80	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		40+30		70,000			
	VV		Součet		70,000			
	D	7004-2053	1005 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK				404 838,00	
96	K	7004-2064	300/100, D+M	m	980,000	413,10	404 838,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		7*140		980,000			
	VV		Součet		980,000			
	D	9999-1386	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm				5 850,00	
97	K	9999-1388	Sire 30 mm, M	m	200,000	29,25	5 850,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	9999-1491	HRUBA VYPLN RYH MALTOU				2 457,00	
98	K	9999-1492	Jakekoliv sire, M	m2	6,000	409,50	2 457,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		200*0,03		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9999-1493	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU				2 457,00	
99	K	9999-1494	Sire do 150 mm, M	m2	6,000	409,50	2 457,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		200*0,03		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				28 800,00	
100	K	9999-1286	Napojení na stavající zařízení, elektroinstalace pro ostatní specialisty, M	hod	80,000	360,00	28 800,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		2*5*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
	D	9999-1296	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 332000 - 6				15 255,00	
101	K	9999-1298	Revizní technik, M	hod	36,000	405,00	14 580,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
102	K	9999-1298.1	Protokol TIČR, M	hod	1,000	675,00	675,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4g3-D13 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod - Dotazy
2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Položky jsou včetně dodávky a montáže			

Cena bez DPH			570 852,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	570 852,47	21,00%	119 879,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			690 731,49
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4g3-D13 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	570 852,47
D1 - Ochrana před účinky blesku	570 852,47
1244-369 - DRÁT	119 444,04
1030-201160 - VODIČ HVI	84 435,56
1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	14 460,93
1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	35 985,60
1244-382 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	108 722,83
1244-373 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	43 565,52
1244-407 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	45 889,62
1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	9 132,92
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	73 215,45
9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4g3-D13 - Silnoproudá elektrotechnika - hromosvod - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 570 852,47

D D1 Ochrana před účinky blesku 570 852,47

D 1244-369 DRÁT 119 444,04

1	K	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, D+M	m	2 692,000	44,37	119 444,04	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		1680+56+33*28+8*4		2 692,000			
	vv		Součet		2 692,000			

D 1030-201160 VODIČ HVI 84 435,56

2	K	1030-201184	819 125 Vodič HVI light tmavošedá D 20 mm, D+M	m	66,000	573,93	37 879,38	
	vv		viz výkres číslo D1.02.4g3-04					
	vv		22*3		66,000			
	vv		Součet		66,000			
3	K	1030-201182	275 252 Kovová podpora vodoče HVI 20/23 mm otvor 5,5 x10 mm , D+M	ks	110,000	101,83	11 201,30	
	vv		viz výkres číslo D1.02.4g3-04					
	vv		22*5		110,000			
	vv		Součet		110,000			
4	K	1030-201097	819 299 Koncovka HVlight, D+M	ks	44,000	803,52	35 354,88	
	vv		viz výkres číslo D1.02.4g3-04					
	vv		22*2		44,000			
	vv		Součet		44,000			

D 1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 14 460,93

5	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně, D+M	m	297,000	48,69	14 460,93	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-03, D1.01.4g3-04					
	vv		33*9		297,000			
	vv		Součet		297,000			

D 1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 35 985,60

6	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně, D+M	m	560,000	64,26	35 985,60	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-03					
	vv		560		560,000			
	vv		Součet		560,000			

D 1244-382 DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY 108 722,83

7	K	1244-397	PV 17pp N na svody a pro vlnitý eternit nerez, vrut 8/200mm	ks	63,000	106,15	6 687,45	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		7*9		63,000			
	vv		Součet		63,000			
8	K	1244-180	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou, D+M	ks	2 025,714	33,97	68 813,50	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		(1680-262)/0,7		2 025,714			
	vv		Součet		2 025,714			
9	K	1030-200741	108 009 Jímací hřeb	ks	28,000	476,10	13 330,80	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		28		28,000			
	vv		Součet		28,000			
10	K	1030-200543	549 051 Skříň pro zkušební svorky plast bez zkušební sv.	ks	11,000	1 808,28	19 891,08	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			

D 1244-373 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA 43 565,52

11	K	1244-377	JR 3,0 N s rovným koncem nerez, L 3000mm, D+M	ks	24,000	1 549,98	37 199,52	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
12	K	1244-474	Podl. PB19 podložka gumová, D+M	ks	24,000	49,25	1 182,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
13	K	1244-475	PB19 podstavec betonový 19kg, D+M	ks	24,000	216,00	5 184,00	
	vv		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	vv		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,000			
	D	1244-407	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				45 889,62	
14	K	1244-415	SP N připojovací nerez, D+M	ks	136,000	57,76	7 855,36	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		136		136,000			
	VV		Součet		136,000			
15	K	1244-412	SS N spojovací nerez, D+M	ks	648,000	50,85	32 950,80	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		216*3		648,000			
	VV		Součet		648,000			
16	K	1244-418	SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=18, dvoušroubová, D+M	ks	24,000	75,04	1 800,96	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
17	K	1244-414	SZc N zkušební nerez, D+M	ks	33,000	82,42	2 719,86	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
18	K	1244-419	SOc N na okapové žlaby nerez	ks	8,000	70,33	562,64	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				9 132,92	
19	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6, D+M	ks	82,000	54,77	4 491,14	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-03					
	VV		2*18+560/25*2=80,8					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
20	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát, D+M	ks	66,000	70,33	4 641,78	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-03					
	VV		33*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
	D	9999-838	MONTÁŽNÍ PRÁCE				73 215,45	
21	K	9999-839	Štítek pro označení svodu, D+M	ks	99,000	22,95	2 272,05	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		33*3		99,000			
	VV		Součet		99,000			
22	K	9999-841	Tvarování mont.dílu, D+M	ks	997,000	64,35	64 156,95	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		136+648+24+33+8+82+66		997,000			
	VV		Součet		997,000			
23	K	9999-840	Smršťovací návlak - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch, D+M	ks	33,000	205,65	6 786,45	
	VV		viz výkres číslo D1.01.4g3-04					
	VV		33*1		33,000			
	VV		Součet		33,000			
	D	9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 20				36 000,00	
24	K	9999-1298	Revizní technik, výchozí revize, vypracování revizní zprávy, D+M	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
	VV		viz technická zpráva číslo D1.01.4g3-1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

**D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV -
Dotazy 2020_11_03**

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

13 451 222,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 451 222,34	21,00%	2 824 756,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 275 979,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: XXXXXXXXXX)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 451 222,34

D1 - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)	4 892 476,97
D2 - AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY	1 891 308,60
D3 - SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)	1 459 381,92
D4 - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)	2 113 907,67
D5 - KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)	645 035,07
D6 - PŘÍPRAVA PRO AV-TECHNIKU	4 097,32
D7 - VYVOLÁVACÍ SYSTÉM (VS)	857 775,55
D8 - JEDNOTNÝ ČAS (JČ)	568 913,91
D9 - KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY	98 572,66
D10 - KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO HELIPORT	22 192,93
D11 - SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	11 615,40
D12 - SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY	874 712,34
D13 - OBECNÉ	11 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

13 451 222,34

D	D1	UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)			4 892 476,97			
1	K	Pol1	Datový rozvaděč stojanový 800x1000x45U, D+M	ks	11,000	15 041,21	165 453,31	
2	K	Pol2	Horní/spodní ventil,jednotka,6x ventilátor,termostat,8U, D+M	ks	11,000	4 890,60	53 796,60	
3	K	Pol3	Háček kovový 80 x 80 mm (18ks do racku), D+M	ks	198,000	100,49	19 897,02	
4	K	Pol4	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	11,000	213,39	2 347,29	
5	K	Pol5	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m, D+M	ks	22,000	894,60	19 681,20	
6	K	Pol6	Optická vana 19", 1U, pro 24 portů, neosazená, bez čela, hloubka 210, D+M	ks	20,000	1 650,15	33 003,00	
7	K	Pol7	Čelo optické vany 19". 1U, pro 24 portů SC, D+M	ks	20,000	94,05	1 881,00	
8	K	Pol8	Kazeta pro uložení 12 optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů, D+M	ks	40,000	147,32	5 892,80	
9	K	Pol9	Spojka SC-SC, SM APC 9/125, simplexní, s automatickou krytkou na jedné straně, D+M	ks	480,000	43,74	20 995,20	
10	K	Pol10	Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m	ks	480,000	78,43	37 646,40	
11	K	Pol11	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru, D+M	ks	480,000	242,55	116 424,00	
12	K	Pol12	Proměření a popis optických vláken, D+M	ks	240,000	234,00	56 160,00	
13	K	Pol13	Optický kabel 24 vláken, SM 9/125, OS2, LSOH, D+M	m	1 882,000	50,05	94 194,10	
14	K	Pol14	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	103 790,000	24,46	2 538 703,40	
15	K	Pol15	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	40 271,000	19,10	769 176,10	
16	K	Pol16	Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro monitoring lednic, D+M	m	2 185,000	30,22	66 030,70	
17	K	Pol17	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	92,000	426,92	39 276,64	
18	K	Pol18	19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá, D+M	ks	70,000	328,21	22 974,70	
19	K	Pol19	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek, D+M	ks	4 066,000	107,73	438 030,18	
20	K	Pol20	Modul RJ45, stíněný cat.6a, instalace do panelu a zásuvek, pro monitoring lednic, D+M	ks	82,000	165,45	13 566,90	
21	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	8,000	51,09	408,72	
22	K	Pol22	Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku, neosazená, D+M	ks	143,000	88,78	12 695,54	
23	K	Pol23	Datová zásuvka komunikační dvojnásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku, neosazená, D+M	ks	665,000	92,29	61 372,85	
24	K	Pol24	Datová zásuvka komunikační dvojnásobná, šikmá, béžová, včetně rámečku, neosazená, D+M	ks	9,000	92,29	830,61	
25	K	Pol25	Datová zásuvka 45x45, 2x keystone RJ45, bílá, do parapetních lžabů a ramp, neosazená, D+M	ks	270,000	74,67	20 160,90	
26	K	Pol26	DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro keystone RJ45, D+M	ks	41,000	74,44	3 052,04	
27	K	Pol27	Instalační krabice KT125, D+M	ks	1,000	150,89	150,89	
28	K	Pol28	Kovový panel pro zakončení 13x D-Sub, včetně glavirování popisu, instalace na KT250, výroba na zakázku dle výkresové dokumentace, pro monitoring strojů v centrální sterilizaci ve 3.NP, prázdný, D+M	ks	1,000	5 385,60	5 385,60	
29	K	Pol29	Konektor D-Sub, panelový, pájecí, D+M	ks	26,000	358,65	9 324,90	
30	K	Pol30	Vytvoření kabelových svazků pro datové panely	hod	92,000	315,00	28 980,00	
31	K	Pol31	Uspořádání kabeláže v datovém rozvaděči	ks	11,000	409,50	4 504,50	
32	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	2 078,000	64,35	133 719,30	
33	K	Pol33	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M	ks	693,000	64,56	44 740,08	
34	K	Pol34	Drobné práce a materiál	kus	1,000	52 020,50	52 020,50	

D	D2	AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY			1 891 308,60			
35	K	Pol35	Switch L2/L3, 1U, 48x GE PoE++, 4x 10GE SFP+port, VXLAN, 1x AC zdroj, BGP, OSFP, SVF, podpora 5 let, dle detailní specifikace v technické zprávě, D+M	ks	11,000	155 100,39	1 706 104,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Switch kompatibilní se stávajícími aktivní prvky, které jsou provozovány v celé organizaci Nemocnice Pardubického Kraje a.s.					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
36	K	Pol36	Switch L3+, 1U, 24x 10GE SFP+, 6x 40GE QSFP+ port, GBP, OSFP, VXLAN, podpora 5 let, dle detailní specifikace v technické zprávě, D+M	ks	1,000	155 100,39	155 100,39	
		VV	Switch kompatibilní se stávajícími aktivní prvky, které jsou provozovány v celé organizaci Nemocnice Pardubického Kraje a.s.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
37	K	Pol37	10G SFP+ TransceiverLR 10km, Hot Pluggable, Duplex LC, +3.3V 1310nm DFB-LD, 0°C to 70°C, kompatibilní s dodanými aktivními prvky, D+M	ks	22,000	1 153,80	25 383,60	
38	K	Pol38	Patchcord optický SM 9/125, simplex, SC/APC - LC/PC, D+M	ks	22,000	214,56	4 720,32	
D D3			SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)				1 459 381,92	
39	K	Pol39	Sesterský služební stolní terminál, optická a zvuková signalizace volání, hlasová komunikace, indikace stavu na oddělení, D+M	ks	4,000	18 875,70	75 502,80	
40	K	Pol40	Pokojeový komunikační terminál s LCD, presenční tlačítka 3 kategorií, D+M	ks	11,000	6 560,29	72 163,19	
41	K	Pol41	Pokojeový terminál signalizační s LCD, D+M	ks	18,000	3 205,43	57 697,74	
42	K	Pol42	Systémová zásuvka pro připojení IP patientského terminálu s možností hlasové komunikace a sesterského terminálu, D+M	ks	81,000	1 200,94	97 276,14	
43	K	Pol43	Lůžkové tlačítko s pohyblivým přívodním kabelem 1,8m zakončen speciálním vytrhávacím konektorem, podsvícená tlačítka, D+M	ks	77,000	4 301,42	331 209,34	
44	K	Pol44	Držák lůžkového tlačítka, D+M	ks	77,000	246,44	18 975,88	
45	K	Pol45	Přidržený klip pro kabel, D+M	ks	77,000	62,69	4 827,13	
46	K	Pol46	Světlo signální červené, 5 barev (indikace na chodbě před pokojem), D+M	ks	54,000	1 219,61	65 858,94	
47	K	Pol47	Tlačítko signální (volací), podsvícené, D+M	ks	64,000	927,72	59 374,08	
48	K	Pol48	Potvrzovací (resetovací) tlačítko, podsvícené, D+M	ks	48,000	946,09	45 412,32	
49	K	Pol49	Potvrzovací (resetovací) a volací tlačítko, podsvícené, D+M	ks	8,000	1 147,88	9 183,04	
50	K	Pol50	Systémové táhlo do vlhkého prostředí, podsvícené, D+M	ks	32,000	1 083,43	34 669,76	
51	K	Pol51	Instalační krabice pod pokojový terminál, povrchová montáž, D+M	ks	29,000	97,56	2 829,24	
52	K	Pol52	Systémový switch 9 portů, jeden systémový kruh, redundantní, D+M	ks	17,000	11 066,37	188 128,29	
53	K	Pol53	Systémový napájecí zdroj, 24V/120W/5A, D+M	ks	5,000	3 682,49	18 412,45	
54	K	Pol54	Systémový napájecí zdroj, 24V/240W/10A, D+M	ks	3,000	5 087,41	15 262,23	
55	K	Pol55	Pátevní switch systému sestra pacient pro spojení se stávajícím serverem systému, D+M	ks	2,000	11 095,24	22 190,48	
56	K	Pol56	Instalační krabice jednonásobná, montáž do ramp, D+M	ks	29,000	88,29	2 560,41	
57	K	Pol57	Instalační krabice dvojnásobná, montáž do ramp, D+M	ks	80,000	141,48	11 318,40	
58	K	Pol58	19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035, D+M	ks	8,000	499,64	3 997,12	
59	K	Pol59	Polička 1U/750mm,pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil, D+M	ks	5,000	774,16	3 870,80	
60	K	Pol60	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	4 816,000	24,46	117 799,36	
61	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	3 095,000	19,10	59 114,50	
62	K	Pol62	Kabel napájecí 2x1,5 B2cas1d1, D+M	m	232,000	30,83	7 152,56	
63	K	Pol63	Kabel napájecí 2x1,5, D+M	m	14,000	30,83	431,62	
64	K	Pol17	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	2,000	426,92	853,84	
65	K	Pol64	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	49,000	107,73	5 278,77	
66	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	629,000	51,09	32 135,61	
67	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	120,000	64,35	7 722,00	
68	K	Pol65	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 1m, zelený, D+M	ks	61,000	48,56	2 962,16	
69	K	Pol66	Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému, včetně projení se stávajícím systémem centrální databází	hod	44,000	405,00	17 820,00	
70	K	Pol67	Zaškolení obsluhy	hod	16,000	405,00	6 480,00	
71	K	Pol68	Přípojný napájecí kabel 230V/2m, D+M	ks	8,000	244,80	1 958,40	
72	K	Pol69	Drobné práce a materiál	kus	1,000	58 953,32	58 953,32	
D D4			ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)				2 113 907,67	
73	K	Pol70	Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, povrchová instalace, D+M	ks	7,000	18 369,00	128 583,00	
74	K	Pol71	Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace, D+M	ks	16,000	10 851,75	173 628,00	
75	K	Pol72	Licence pro zobrazení videa i IP vrátníku na IP telefonech	ks	7,000	1 608,75	11 261,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol73	Licence pro 10 zařízení třetích stran, pro IP ústřednu TADIRAN provozovanou v areálu pardubické nemocnice	ks	3,000	34 650,00	103 950,00	
77	K	Pol74	Zápuštná krabice pro 1 modul, D+M	ks	35,000	1 521,00	53 235,00	
78	K	Pol75	Systémový koncentrátor PC Master, přístupového systému, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubického Kraje a.s., D+M	ks	1,000	24 975,00	24 975,00	
79	K	Pol76	Firmware pro systémový koncentrátor PC Master	ks	1,000	17 496,00	17 496,00	
80	K	Pol77	Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 8 dveří z jedné strany nebo 4 dveře z obou stran, 12V dc, LAN rozhraní, plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubického Kraje a.s., D+M	ks	13,000	25 834,50	335 848,50	
81	K	Pol78	Firmware pro systémovou řídicí jednotka pro 8/4 dveře	ks	13,000	9 288,00	120 744,00	
82	K	Pol79	Řídící přístupová jednotka, pro ovládání 2 dveří z jedné strany nebo 1 dveře z obou stran, 12V dc, LAN rozhraní, plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubického Kraje a.s., D+M	ks	9,000	10 300,14	92 701,26	
83	K	Pol80	Firmware pro systémovou řídicí jednotka pro 2/1 dveře	ks	9,000	3 776,76	33 990,84	
84	K	Pol81	Řídící přístupová jednotka, pro ovládání výtahu, 16 relé, volba patra, 12V dc, plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalovány v Nemocnice Pardubického Kraje a.s., D+M	ks	6,000	16 349,94	98 099,64	
85	K	Pol82	Firmware pro systémovou řídicí jednotka pro výtah	ks	6,000	3 776,76	22 660,56	
86	K	Pol83	Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro Nemocnice Pardubického Kraje a.s., včetně napájení přívodního kabelu, D+M	ks	51,000	5 928,30	302 343,30	
87	K	Pol84	Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro Nemocnice Pardubického Kraje a.s., dodaná bez zalití do plastu, pro montáž do IP vrátníku, včetně napájení přívodního kabelu, D+M	ks	22,000	5 928,30	130 422,60	
88	K	Pol85	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a prostorem pro AKU 17Ah, D+M	ks	11,000	5 059,26	55 651,86	
89	K	Pol86	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS, D+M	ks	11,000	1 533,33	16 866,63	
90	K	Pol87	Připojení ovládaného zařízení z přístupového systému a vrátníku	ks	88,000	936,00	82 368,00	
91	K	Pol60	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	2 294,000	24,46	56 111,24	
92	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	1 347,000	19,10	25 727,70	
93	K	Pol62	Kabel napájecí 2x1,5 B2cas1d1, D+M	m	654,000	30,83	20 162,82	
94	K	Pol63	Kabel napájecí 2x1,5, D+M	m	446,000	30,83	13 750,18	
95	K	Pol88	Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro připojení systémových čteček, D+M	m	628,000	30,22	18 978,16	
96	K	Pol89	Kabely stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, pro připojení systémových čteček, D+M	m	666,000	26,26	17 489,16	
97	K	Pol17	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	11,000	426,92	4 696,12	
98	K	Pol64	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	45,000	107,73	4 847,85	
99	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	45,000	51,09	2 299,05	
100	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	45,000	64,35	2 895,75	
101	K	Pol33	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M	ks	46,000	64,56	2 969,76	
102	K	Pol90	Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému	hod	58,000	1 260,00	73 080,00	
103	K	Pol91	Nastavení, oživení a konfigurace IP vrátníků	hod	12,000	405,00	4 860,00	
104	K	Pol92	Koordinace s dodavatelem výtahů	hod	4,000	3 060,00	12 240,00	
105	K	Pol93	Koodinace s dodavatelem automatických dveří	hod	4,000	3 060,00	12 240,00	
106	K	Pol94	Koorinace s dodavatelem mechanických dveří	hod	4,000	3 060,00	12 240,00	
107	K	Pol95	Koorince s dodavatelem vrat	hod	2,000	3 060,00	6 120,00	
108	K	Pol96	Drobné práce a materiál	kus	1,000	18 374,44	18 374,44	

D		D5	KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)	645 035,07				
109	K	Pol97	4Mpx, Objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc kamera s IR přísvittem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), D+M	ks	54,000	3 390,12	183 066,48	
VV			komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, detekce pohybu,					
VV			detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67					
VV			54	54,000				
VV			Součet	54,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	Pol98	4Mpx, černá barva Objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC 1/2.5" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.014 Lux @(F1.6, AGC ZAP), D+M	ks	11,000	3 390,12	37 291,32	
	VV		komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67		11,000			
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
111	K	Pol99	6Mpx, Objektiv 2.8-12mm (88°-27°), micro SDXC, audio, alarm IO 1/2.9" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková antivandal Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 6Mpx/20fps, D+M	ks	1,000	6 203,88	6 203,88	
	VV		citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP),					
	VV		komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.5W, PoE/18W, IP65,					
	VV		zadní kryt je součástí kamery					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	Pol100	Držák na stěnu pro kamery DOME, materiál hliník, barva černá, D+M	ks	11,000	430,02	4 730,22	
113	K	Pol101	128 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG, vstupní/odchozí šířka pásma 576M/512Mbps, 128-k IP video, D+M	ks	1,000	80 814,38	80 814,38	
	VV		možnosti dekódování: 20-k@1080P v živém zobrazení, 4x RJ45 10/100/1000M Ethernet Port (volitelně 4x 1000 Mbps optický slot),					
	VV		podpora 16x HDD o kapacitě 10TB, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 RAID50, RAID60 a JBOD, 1x eSATA, bez HDD,					
	VV		2x nezávislé 4K HDMI, VGA, lokalizace v čj., velikost 3U/19",					
	VV		2x napájení 100-240V AC/140W					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	Pol102	Disk HDD 8TB pro NVR, 24/7, SATA, určený pro kamerové systémy, D+M	ks	10,000	5 547,60	55 476,00	
115	K	Pol103	All In One PC 23.8" 1920 × 1080, Intel Core i5 9500T Coffee Lake 3.7 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB, DVD, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 4× USB 3.2, myš a klávesnice, Windows 10 Home, D+M	ks	4,000	25 515,00	102 060,00	
116	K	Pol104	Oživení, konfigurace systému, zaškolení obsluhy	hod	29,000	405,00	11 745,00	
117	K	Pol105	Instalace All In One PC, instalace dohledového SW,	hod	8,000	405,00	3 240,00	
118	K	Pol60	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	1 220,000	24,46	29 841,20	
119	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	3 086,000	19,10	58 942,60	
120	K	Pol64	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	66,000	107,73	7 110,18	
121	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	66,000	51,09	3 371,94	
122	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	66,000	64,35	4 247,10	
123	K	Pol106	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, žlutý, D+M	ks	72,000	64,56	4 648,32	
124	K	Pol107	Koordinace s dodavatele oken (fasády)	hod	4,000	405,00	1 620,00	
125	K	Pol108	Drobné práce (2,5%) a materiál (1%)	kpl	3,500	14 464,70	50 626,45	
D	D6	PŘÍPRAVA PRO AV-TECHNIKU					4 097,32	
126	K	Pol109	Kabel HDMI 15m, M/M, zlacené konektory, 4K@60Hz, D+M	ks	1,000	1 616,13	1 616,13	
127	K	Pol110	Kabel HDMI 20m, M/M, zlacené konektory, 4K@60Hz, D+M	ks	1,000	1 814,40	1 814,40	
128	K	Pol111	Spojka HDMI-A, F/F, bílá, keystone, 35x17x19,3mm, D+M	ks	3,000	107,32	321,96	
129	K	Pol112	Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone,RAL 9010, D+M	ks	1,000	69,83	69,83	
130	K	Pol113	Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku, D+M	ks	2,000	88,78	177,56	
131	K	Pol114	Drobné práce a materiál	kus	1,000	97,44	97,44	
D	D7	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM (VS)					857 775,55	
132	K	Pol115	Hlavní SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký pozorovací úhel, tři řádkový, napájení z 230V, komunikace po síti LAN, D+M	ks	8,000	14 184,00	113 472,00	
133	K	Pol116	Hlavní SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký pozorovací úhel, dvou řádkový, napájení z 230V, komunikace po síti LAN, D+M	ks	2,000	9 994,50	19 989,00	
134	K	Pol117	Hlavní displej LCD 42" , včetně držáku na stěnu a montáže	ks	6,000	17 935,68	107 614,08	
135	K	Pol118	Počítač KE-MINI PC, Win10 IOT Enterprise, D+M	ks	6,000	11 228,82	67 372,92	
136	K	Pol119	Přepážkový SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký pozorovací úhel, napájení po PoE, komunikace po síti LAN, D+M	ks	33,000	5 566,50	183 694,50	
137	K	Pol120	Napájecí zdroj spínaný 15V/1,6A/24W, D+M	ks	10,000	652,50	6 525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	Pol121	Rozbočovací krabička gongu VS, TDA, D+M	ks	4,000	1 854,00	7 416,00	
139	K	Pol122	Reproduktor k RK GONG do podhledu, D+M	ks	4,000	1 584,00	6 336,00	
140	K	Pol123	Tiskárna Termo - 4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet, D+M	ks	4,000	18 720,00	74 880,00	
141	K	Pol124	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W, desktop, D+M	ks	4,000	2 164,50	8 658,00	
142	K	Pol125	Řídící SW aplikace	licence	1,000	6 300,00	6 300,00	
143	K	Pol126	SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace)	licence	2,000	3 150,00	6 300,00	
144	K	Pol127	Licence přep. aplikace na 1 PC -modul recepce	licence	8,000	3 150,00	25 200,00	
145	K	Pol128	Licence přep. aplikace na 1 PC (13-19 instalací)	licence	33,000	2 250,00	74 250,00	
146	K	Pol129	SW pro ovládání LCD displeje - zdrojová licence	licence	1,000	7 200,00	7 200,00	
147	K	Pol130	SW pro ovládání LCD displeje - kopie licence dle počtu PC	licence	5,000	1 350,00	6 750,00	
148	K	Pol131	Školení, měření, asistence, konfigurace	hod	40,000	720,00	28 800,00	
149	K	Pol132	Závěs hlavního displeje (standard-podhled), D+M	ks	2,000	2 250,90	4 501,80	
150	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	2 394,000	19,10	45 725,40	
151	K	Pol17	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	2,000	426,92	853,84	
152	K	Pol64	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	49,000	107,73	5 278,77	
153	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	49,000	51,09	2 503,41	
154	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	49,000	64,35	3 153,15	
155	K	Pol133	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, červený, D+M	ks	53,000	64,56	3 421,68	
156	K	Pol134	Doprava technika specialisty, technik na cestě	ks	5,000	3 132,00	15 660,00	
157	K	Pol135	Drobné práce a materiál	kus	1,000	25 920,00	25 920,00	

D		D8	JEDNOTNÝ ČAS (JČ)	568 913,91				
158	K	Pol136	Interiérové hodiny digitální, výška displeje 180mm, čitelnost 70mm, SMD LED červený displej, formát HH:MM, oboustranné, PoE, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem (1m), černé provedení, D+M	ks	9,000	25 824,60	232 421,40	
159	K	Pol137	Interiérové hodiny digitální, výška displeje 180mm, čitelnost 70mm, SMD LED červený displej, formát HH:MM, oboustranné, PoE, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem (1,2m), černé provedení, D+M	ks	2,000	25 824,60	51 649,20	
160	K	Pol138	Interiérové hodiny digitální, výška displeje 180mm, čitelnost 70mm, SMD LED červený displej, formát HH:MM, oboustranné, PoE, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem (1,5m), černé provedení, D+M	ks	2,000	25 824,60	51 649,20	
161	K	Pol139	Interiérové hodiny digitální, výška displeje 180mm, čitelnost 70mm, SMD LED červený displej, formát HH:MM, jednostranné, PoE, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, nástěnná montáž, černé provedení, D+M	ks	12,000	15 097,50	181 170,00	
162	K	Pol140	Oživení, konfigurace, zaškolení obsluhy	hod	12,000	405,00	4 860,00	
163	K	Pol60	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	596,000	24,46	14 578,16	
164	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	1 157,000	19,10	22 098,70	
165	K	Pol64	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	25,000	107,73	2 693,25	
166	K	Pol21	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	25,000	51,09	1 277,25	
167	K	Pol32	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	25,000	64,35	1 608,75	
168	K	Pol141	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, zelený, D+M	ks	25,000	64,56	1 614,00	
169	K	Pol142	Drobné práce a materiál	kus	1,000	3 294,00	3 294,00	

D		D9	KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY	98 572,66				
170	K	Pol143	Kabel 3x2x0,5, B2cas1d1, D+M	m	1 901,000	44,99	85 525,99	
171	K	Pol144	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (pouze v 1.NP a 2.NP), D+M	m	520,000	21,47	11 164,40	
172	K	Pol145	Drobné práce a materiál	kus	1,000	1 882,27	1 882,27	

D		D10	KABELOVÁ PŘÁPRAVA PRO HELIPORT	22 192,93				
173	K	Pol146	Kabel 5x2x0,8, B2cas1d1, D+M	m	338,000	64,16	21 686,08	
174	K	Pol147	Drobné práce a materiál	kus	1,000	506,85	506,85	

D		D11	SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	11 615,40				
175	K	Pol148	Zvukově orientační maják, napájení 230V, IP54, pomáhá navádět nevidomého k danému orientačnímu bodu a akusticky jej informuje o významu tohoto bodu. Přijímá povelý od vysílačů řady VPN. Výroba na zakázka 3 až 4 týdny, D+M	ks	1,000	11 615,40	11 615,40	

D		D12	SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY	874 712,34				
176	K	Pol149	Drátěný žlab 50x50, D+M	m	548,000	177,48	97 259,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	Pol150	Drátěný žlab 100x50, D+M	m	848,000	200,07	169 659,36	
178	K	Pol151	Drátěný žlab 100x100, D+M	m	232,000	226,80	52 617,60	
179	K	Pol152	Drátěný žlab 150x100, D+M	m	144,000	249,57	35 938,08	
180	K	Pol153	Drátěný žlab 200x100, D+M	m	150,000	276,12	41 418,00	
181	K	Pol154	Drátěný žlab 250x100, D+M	m	28,000	296,91	8 313,48	
182	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	2 111,000	9,70	20 476,70	
183	K	Pol156	Držák drátěného žlabu ve tvaru "V"	ks	669,000	26,73	17 882,37	
184	K	Pol157	Držák závěsný drátěného žlabu 50x50	ks	366,000	30,69	11 232,54	
185	K	Pol158	Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 150	ks	97,000	45,54	4 417,38	
186	K	Pol159	Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 200	ks	135,000	57,42	7 751,70	
187	K	Pol160	Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 250	ks	21,000	70,29	1 476,09	
188	K	Pol161	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 100	ks	80,000	35,64	2 851,20	
189	K	Pol162	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 200	ks	17,000	57,42	976,14	
190	K	Pol163	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 250	ks	9,000	70,29	632,61	
191	K	Pol164	Závitová tyč 8mm/1m	ks	1 541,000	11,88	18 307,08	
192	K	Pol165	Kovová hmoždinka M8	ks	1 541,000	8,12	12 512,92	
193	K	Pol166	Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu, D+M	ks	5 366,000	26,55	142 467,30	
194	K	Pol167	Krabice přístrojová instalační, povrchová montáž, D+M	ks	326,000	72,45	23 618,70	
195	K	Pol168	Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně vysekání lůžka, D+M	ks	634,000	57,70	36 581,80	
196	K	Pol169	Krabice přístrojová jednonásobná, instalace do dutých stěn, D+M	ks	51,000	72,05	3 674,55	
197	K	Pol170	Krabice přístrojová dvojnásobná, instalace do dutých stěn, D+M	ks	28,000	109,01	3 052,28	
198	K	Pol171	Krabice přístrojová dvojité, instalace pod omítku, D+M	ks	1,000	115,40	115,40	
199	K	Pol172	Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost, D+M	m	933,000	24,23	22 606,59	
200	K	Pol173	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m	885,000	25,81	22 841,85	
201	K	Pol174	Trubka ohebná 32, střední mechanická odolnost, D+M	m	116,000	35,71	4 142,36	
202	K	Pol175	Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, dvouplášťová, D+M	m	69,000	44,92	3 099,48	
203	K	Pol176	Trubka ohebná 50, střední mechanická odolnost, dvouplášťová, D+M	m	92,000	61,85	5 690,20	
204	K	Pol177	Trubka pevná 25, včetně uchycení, D+M	m	46,000	40,24	1 851,04	
205	K	Pol178	Vysekání drážky 3x3cm	m	1 418,000	31,50	44 667,00	
206	K	Pol179	Vysekání drážky 5x5cm	m	190,000	36,00	6 840,00	
207	K	Pol180	Zhotovení otvoru do 50x50 mm	ks	31,000	90,00	2 790,00	
208	K	Pol181	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	ks	114,000	135,00	15 390,00	
209	K	Pol182	Zhotovení otvoru do 160x160 mm	ks	6,000	180,00	1 080,00	
210	K	Pol183	Zhotovení otvoru do 200x200 mm	ks	4,000	225,00	900,00	
211	K	Pol184	Zhotovení otvoru do 340x450 mm	ks	1,000	450,00	450,00	
212	K	Pol185	Zhotovení otvoru do R=30 mm	ks	391,000	45,00	17 595,00	
213	K	Pol186	Drobné práce a materiál	kus	1,000	11 536,50	11 536,50	
D	D13	OBECNÉ			11 232,00			
214	K	Pol187	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.
Soupis:
D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas
(EVAC) - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Položky jsou včetně dodávky a montáže			

Cena bez DPH		6 401 197,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 401 197,23 0,00	21,00% 15,00%	1 344 251,42 0,00
Cena s DPH		v CZK	7 745 448,65

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: **D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 401 197,23
D1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	3 451 822,92
D2 - GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS	468 539,64
D3 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC)	2 469 602,67
D4 - OBECNÉ	11 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 401 197,23

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

3 451 822,92

1	K	Pol1028	Modulární ústředna EPS, včetně vnitřního ovládacího panelu, řídicí procesorové jednotky, systémového napájecího zdroje 7A, prostor pro akumulátory 2x12V max 45Ah, -5 až 50, včetně zapojení kabeláže, D+M	ks	1,000	46 093,56	46 093,56	
2	K	Pol1029	Plnohodnotné externí systémové tablo obsluhy, v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu, D+M	ks	2,000	14 436,97	28 873,94	
3	K	Pol1030	Výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	3,000	515,23	1 545,69	
4	K	Pol1031	Síťová systémová karta 2xRS485, D+M	ks	1,000	7 947,36	7 947,36	
5	K	Pol1032	Systémová karta ovládací, připojení externích tabel obsluhy, D+M	ks	1,000	5 425,31	5 425,31	
6	K	Pol1033	Systémová karta dvou kruhových linek po až 250 hlásičích, D+M	ks	5,000	8 364,64	41 823,20	
7	K	Pol1034	Systémová karta monitorovaných 8 výstupů, D+M	ks	1,000	6 860,57	6 860,57	
8	K	Pol1035	Systémový čelní záslepka, D+M	ks	3,000	144,52	433,56	
9	K	Pol1036	Akku 12V / 44 Ah, D+M	ks	2,000	3 296,99	6 593,98	
10	K	Pol1037	Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru včetně zkratového izolátoru, D+M	ks	1 064,000	865,49	920 881,36	
11	K	Pol195	Sokl pro multisenzorový hlásič, D+M	ks	1 064,000	233,42	248 358,88	
12	K	Pol196	Tlačítkový hlásič požáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, bez základny, D+M	ks	141,000	1 233,60	173 937,60	
13	K	Pol1038	Tlačítkový hlásič požáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, včetně základny, D+M	ks	27,000	1 191,62	32 173,74	
14	K	Pol1039	Paralelní světelný indikátor, D+M	ks	257,000	370,04	95 100,28	
15	K	Pol1040	Krabice pro paralelní světelný indikátor	ks	257,000	132,84	34 139,88	
16	K	Pol1041	Bodový opticko kouřový hlásič do vzduchotechniky, D+M	ks	2,000	1 556,36	3 112,72	
17	K	Pol1042	Box pro instalace hlásiče do vzduchotechniky, D+M	ks	2,000	2 250,41	4 500,82	
18	K	Pol1043	Konvenční lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah max. 50 m, D+M	ks	2,000	10 709,45	21 418,90	
19	K	Pol1044	Jednotka nasávacího systému, 1x nasávací trubice, 1x sokl bez hlásiče, D+M	ks	4,000	20 130,84	80 523,36	
20	K	Pol1045	Kouřový hlásič do nasávací jednotky, 0,5 až 10%/m, D+M	ks	4,000	5 228,78	20 915,12	
21	K	Pol1046	Komunikační modul pro připojení nasávací jednotky do kruhové linky, D+M	ks	4,000	2 926,21	11 704,84	
22	K	Pol1047	Prachových filtr včetně filtru, D+M	ks	4,000	3 018,05	12 072,20	
23	K	Pol1048	Malý trychtýř pro aplikace ve vzduchotechnických kanálech D25, materiál ABS, D+M	ks	40,000	878,63	35 145,20	
24	K	Pol1049	ABS příruba na vzduchotechniku, D+M	ks	16,000	1 952,85	31 245,60	
25	K	Pol1050	ABS oblouk 90° d=25mm, D+M	ks	40,000	212,67	8 506,80	
26	K	Pol1051	ABS koncovka d=25mm, D+M	ks	8,000	70,66	565,28	
27	K	Pol1052	ABS trubka d=25mm, 5m kus, D+M	ks	8,000	399,29	3 194,32	
28	K	Pol1053	lepidlo 1kg	ks	1,000	956,45	956,45	
29	K	Pol1054	ABS čistič 500g	ks	1,000	648,81	648,81	
30	K	Pol1044	Jednotka nasávacího systému, 1x nasávací trubice, 1x sokl bez hlásiče, D+M	ks	1,000	20 481,84	20 481,84	
31	K	Pol1055	Kouřový hlásič do nasávací jednotky, 0,1 až 10%/m, D+M	ks	1,000	5 919,57	5 919,57	
32	K	Pol1046	Komunikační modul pro připojení nasávací jednotky do kruhové linky, D+M	ks	1,000	2 926,21	2 926,21	
33	K	Pol1047	Prachových filtr včetně filtru, D+M	ks	1,000	3 018,05	3 018,05	
34	K	Pol1056	Manuální kulový uzávěr d=25mm PVC, D+M	ks	1,000	2 267,58	2 267,58	
35	K	Pol1057	PVC trubka d=25mm, 5m kus, D+M	ks	14,000	196,34	2 748,76	
36	K	Pol1058	PVC spojka d=25mm, D+M	ks	17,000	44,42	755,14	
37	K	Pol1059	PVC oblouk 90° d=25mm, D+M	ks	6,000	76,78	460,68	
38	K	Pol1060	PVC koncovka d=25mm, D+M	ks	3,000	45,58	136,74	
39	K	Pol1061	PVC T-kus d=25mm, D+M	ks	2,000	48,20	96,40	
40	K	Pol1062	Příchytka trubka d=25mm, D+M	ks	69,000	14,72	1 015,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol1063	Svorka nasávacího otvoru d=3,0 mm, D+M	ks	6,000	57,77	346,62	
42	K	Pol1064	Svorka nasávacího otvoru d=4,5 mm, D+M	ks	1,000	57,77	57,77	
43	K	Pol1065	Svorka nasávacího otvoru d=5,5 mm, D+M	ks	2,000	57,77	115,54	
44	K	Pol1066	Čistidlo 1L	ks	1,000	648,81	648,81	
45	K	Pol1067	Vstupně výstupní modul, připojení teplotního kabelu do systému, D+M	ks	2,000	1 738,10	3 476,20	
46	K	Pol1068	Výstupní jednotka se čtyřmi relé, vč. zkrat. Izolátoru, 230V/2A/60W, D+M	ks	38,000	2 283,68	86 779,84	
47	K	Pol1069	Vstupní jednotka se čtyřmi vstupy, vč. zkrat. Izolátoru, D+M	ks	12,000	1 812,17	21 746,04	
48	K	Pol1070	Vstupně výstupní jednotka, jedno relé, dva vstupy, vč. zkrat. Izolátoru, D+M	ks	3,000	1 748,89	5 246,67	
49	K	Pol1071	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm, D+M	ks	17,000	261,20	4 440,40	
50	K	Pol1072	Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm, D+M	ks	38,000	309,60	11 764,80	
51	K	Pol1073	Záslepka PG 16	ks	330,000	21,69	7 157,70	
52	K	Pol244	Akustická siréna červená 32 druhů tónů, IP 21C, D+M	ks	36,000	689,70	24 829,20	
53	K	Pol1074	Kombinovaná siréna s majákem, červená, IP43, D+M	ks	2,000	1 140,59	2 281,18	
54	K	Pol1075	Maják zábleskový, červený kryt, červená kalota IP65, D+M	ks	1,000	1 359,14	1 359,14	
55	K	Pol1076	Certifikovaný napájecí zdroj 24V pro EPS, dle EN54-4, 27,6V/5,2A, poruchové relé, plechový box, max. velikost záložních aku 2x17Ah, D+M	ks	12,000	5 539,39	66 472,68	
56	K	Pol271	Akumulátor 18Ah/12V, oko pro šroub, životnost až 10 let, D+M	ks	24,000	1 297,20	31 132,80	
57	K	Pol197	Připojení ovládaného zařízení	ks	126,000	234,00	29 484,00	
58	K	Pol1077	Připojení monitorovaného zařízení	ks	2,000	409,50	819,00	
59	K	Pol1078	Teplotní kabel bez nosného lanka, detekce při 68°C, teplotní rozsah -20 až 38°C, D+M	m	240,000	97,56	23 414,40	
60	K	Pol1079	Držák pro montáž teplotního kabelu, příchytka s hmoždinkou 30mm, D+M	ks	480,000	20,43	9 806,40	
61	K	Pol1080	Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1m kruhová detekční linka, D+M	m	10 285,000	26,68	274 403,80	
62	K	Pol1081	Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	5 002,000	30,63	153 211,26	
63	K	Pol1082	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	896,000	35,29	31 619,84	
64	K	Pol1083	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	2 218,000	35,53	78 805,54	
65	K	Pol200	Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou, D+M	ks	11 218,000	19,44	218 077,92	
66	K	Pol1084	Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	8 337,000	8,76	73 032,12	
67	K	Pol1085	Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	5 190,000	8,76	45 464,40	
68	K	Pol1086	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytok, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008, D+M	ks	13 527,000	9,99	135 134,73	
69	K	Pol1087	Testování všech hlásičů	hod	24,000	405,00	9 720,00	
70	K	Pol1088	Láhev zkušebního plynu 918/5	ks	4,000	126,85	507,40	
71	K	Pol1089	Nastavení, oživení a konfigurace systému, včetně zaškolení obsluhy	hod	42,000	405,00	17 010,00	
72	K	Pol1090	Revize systému EPS	ks	1,000	54 094,95	54 094,95	
73	K	Pol1091	Koorinační funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolů	hod	24,000	405,00	9 720,00	
74	K	Pol1092	Drátěný žlab 50x50, trasa s funkční integritou při požáru, D+M	m	62,000	177,48	11 003,76	
75	K	Pol1093	Drátěný žlab 100x50, trasa s funkční integritou při požáru, D+M	m	4,000	266,42	1 065,68	
76	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	68,000	9,70	659,60	
77	K	Pol1094	Držák pro závěs drátěného žlabu 50x50	ks	63,000	30,69	1 933,47	
78	K	Pol1095	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 100, včetně kotev do zdi	ks	5,000	41,58	207,90	
79	K	Pol164	Závitová tyč 8mm/1m	ks	63,000	11,88	748,44	
80	K	Pol165	Kovová hmoždinka M8	ks	63,000	8,12	511,56	
81	K	Pol177	Trubka pevná 25, včetně uchycení, D+M	m	81,000	40,24	3 259,44	
82	K	Pol173	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m	291,000	25,81	7 510,71	
83	K	Pol178	Vysekání drážky 3x3cm	m	243,000	31,50	7 654,50	
84	K	Pol168	Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně vysekání lůžka, D+M	ks	97,000	57,70	5 596,90	
85	K	Pol1096	Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok	ks	676,000	45,00	30 420,00	
86	K	Pol1097	Drobné práce a materiál	kus	1,000	24 543,83	24 543,83	

D D2

GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS

468 539,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	Pol1098	Licence do stávající grafické nadstavby MaR Desigo CC, licence pro rozšíření o jednoho klienta EPS	ks	1,000	23 736,24	23 736,24	
88	K	Pol1099	Licence do stávající grafické nadstavby Desigo CC, licence 500 DB (EPS)	ks	3,000	43 918,20	131 754,60	
89	K	Pol1100	Vytvoření mapového podkladu / patro	ks	7,000	1 490,40	10 432,80	
90	K	Pol1101	Vytvoření naprogramování grafického bodu	ks	1 401,000	216,00	302 616,00	

D D3			EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC)				2 469 602,67	
91	K	Pol1102	Datový rozvaděč stojanový 600x800x42U, D+M	ks	2,000	12 549,55	25 099,10	
92	K	Pol2	Horní/spodní ventil.jednotka,6x ventilátor,termostat,8U, D+M	ks	2,000	4 890,60	9 781,20	
93	K	Pol4	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	2,000	213,39	426,78	
94	K	Pol5	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m, D+M	ks	4,000	894,60	3 578,40	
95	K	Pol58	19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035, D+M	ks	2,000	499,64	999,28	
96	K	Pol1103	Svorka řadová RSA 2,5A, modrá, D+M	ks	56,000	18,15	1 016,40	
97	K	Pol1104	Svorka řadová RSA 2,5A, šedá, D+M	ks	56,000	19,07	1 067,92	
98	K	Pol1105	Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16, D+M	ks	4,000	25 636,46	102 545,84	
99	K	Pol1106	Karta dohledu systémových prvků a funkcí APS, EN54-16, D+M	ks	1,000	14 049,96	14 049,96	
100	K	Pol1107	Digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16, D+M	ks	5,000	46 505,98	232 529,90	
101	K	Pol1108	Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16, D+M	ks	1,000	26 152,88	26 152,88	
102	K	Pol1109	Karta datové komunikace se systémem EPS, D+M	ks	1,000	7 036,11	7 036,11	
103	K	Pol1110	Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS), D+M	ks	1,000	7 036,11	7 036,11	
104	K	Pol1111	Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů, D+M	ks	2,000	7 509,38	15 018,76	
105	K	Pol1112	Karta digitálních mikrofonních stanic, max. 30 stanic, redundantní připojení, EN54-16, D+M	ks	1,000	5 314,80	5 314,80	
106	K	Pol1113	Karta 4 vstupů externích audio zdrojů, DSP pro každý kanál, 16 presetů, LCD, D+M	ks	1,000	15 642,10	15 642,10	
107	K	Pol1114	Karta procesoru systému, D+M	ks	1,000	6 132,44	6 132,44	
108	K	Pol1115	Digitální mikrofonní stanice s 40 funkčními tlačítky + 3 aktivací tlačítka s krytkou, EN54-16, D+M	ks	1,000	26 234,39	26 234,39	
109	K	Pol1116	Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, D+M	ks	5,000	8 676,22	43 381,10	
110	K	Pol1117	Baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm, D+M	ks	20,000	2 211,00	44 220,00	
111	K	Pol1118	19" systémová vana pro moduly APS, D+M	ks	2,000	8 161,60	16 323,20	
112	K	Pol1119	19" úchyt modulů 3U, D+M	ks	2,000	871,73	1 743,46	
113	K	Pol1120	19" úchyt modulů 2U, D+M	ks	12,000	786,01	9 432,12	
114	K	Pol1121	Zadní zaslepovací panel systémové vany, D+M	ks	8,000	162,07	1 296,56	
115	K	Pol1122	Čelní zaslepovací panel systémové vany, D+M	ks	5,000	205,23	1 026,15	
116	K	Pol1123	Sběrníkový kabel 2HU, D+M	ks	14,000	215,20	3 012,80	
117	K	Pol1124	Programovací kabel RS-232, 3 m	ks	1,000	1 118,57	1 118,57	
118	K	Pol1125	Napájecí kabel 230V, 0,5m, D+M	ks	10,000	172,04	1 720,40	
119	K	Pol1126	Přístroj zásuvky ISDN koncové jednonásobné, šroubové svorky, RJ-45 8p/8c, pro odnímatelné připojení mikrofonní stanice., D+M	ks	1,000	309,87	309,87	
120	K	Pol1127	Krytka zásuvky ISDN včetně rámečku, bílá	ks	1,000	64,47	64,47	
121	K	Pol205	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54, D+M	ks	765,000	809,91	619 581,15	
122	K	Pol1128	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP55, protipožární kryt, keram. svorkovnice, EN54, D+M	ks	4,000	858,61	3 434,44	
123	K	Pol1129	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP55, protipožární kryt, keram. svorkovnice, EN54, montáž do sprch a hygienických buněk, D+M	ks	61,000	986,04	60 148,44	
124	K	Pol1130	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54, D+M	ks	60,000	2 783,05	166 983,00	
125	K	Pol1131	6W nástěnný dvoupásmový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kovový, keram. Svorkovnice, EN54, D+M	ks	6,000	2 125,31	12 751,86	
126	K	Pol1083	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	12 203,000	35,53	433 572,59	
127	K	Pol1132	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2,5, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	3 385,000	42,42	143 591,70	
128	K	Pol1133	Kabel s funkční integritou při požáru, 4x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, D+M	m	152,000	55,98	8 508,96	
129	K	Pol1085	Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušební předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	3 152,000	8,76	27 611,52	
130	K	Pol1134	Kabelová příchytka oboustránná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušební předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	4 295,000	9,85	42 305,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	Pol1135	Skupinová kabelová příchytka "GRIP", certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	1 350,000	26,55	35 842,50	
132	K	Pol1086	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytok, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008, D+M	ks	8 797,000	9,99	87 882,03	
133	K	Pol1136	Drátěný žlab 150x50, trasa s funkční integritou při požáru, D+M	m	62,000	278,50	17 267,00	
134	K	Pol1137	Drátěný žlab 300x50, trasa s funkční integritou při požáru, D+M	m	64,000	360,60	23 078,40	
135	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	189,000	9,70	1 833,30	
136	K	Pol158	Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 150	ks	63,000	45,54	2 869,02	
137	K	Pol1138	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 300, včetně kotev do zdi	ks	65,000	41,58	2 702,70	
138	K	Pol164	Závitová tyč 8mm/1m	ks	126,000	11,88	1 496,88	
139	K	Pol165	Kovová hmoždinka M8	ks	126,000	8,12	1 023,12	
140	K	Pol1139	Třemenová příchotka kabelu 33x43, trasa funkční při požáru, možnost max. 10 kabelu pod jednu příchytku, D+M	ks	805,000	53,72	43 244,60	
141	K	Pol1140	Třemenová příchotka kabelu 42x46, trasa funkční při požáru, možnost max. 10 kabelu pod jednu příchytku, D+M	ks	94,000	55,40	5 207,60	
142	K	Pol1141	Průvrt R=30mm do 250mm, pálený cihelný blok	ks	718,000	45,00	32 310,00	
143	K	Pol1142	Nastavení a oživení systému, zaškolení obsluhy	hod	24,000	405,00	9 720,00	
144	K	Pol1143	Funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolů	hod	10,000	405,00	4 050,00	
145	K	Pol1144	Provozní kniha evakuačního rozhlasu	ks	1,000	247,50	247,50	
146	K	Pol1145	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI.	hod	50,000	405,00	20 250,00	
	vv		Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejné nebo více relevantní jako metoda STI.					
	vv		Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné.					
	vv		Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet					
	vv		výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.					
	vv		50		50,000			
147	K	Pol1146	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V.	hod	50,000	405,00	20 250,00	
	vv		Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými					
	vv		pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.					
	vv		50		50,000			
148	K	Pol1147	Drobné práce a materiál	kus	1,000	18 527,54	18 527,54	
D D4			OBECNÉ				11 232,00	
149	K	Pol1148	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 201 531,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 201 531,10	21,00%	6 132 321,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 333 852,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 201 531,10

804a - Rozvody medicinálních plynů	25 276 921,60
804b - Kompresorová stanice pro dýchání	1 466 582,60
804c - Kompresorová stanice sterilizace	682 863,30
804d - Vakuová stanice	890 745,10
804e - Záložní zdroj O2	314 282,50
804f - Lahvový zdroj CO2	285 068,00
804g - Lahvový zdroj N2O	285 068,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

29 201 531,10

D	804a	Rozvody medicinálních plynů			25 276 921,60			
1	K	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	781,000	199,50	155 809,50	
2	K	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	2 634,000	263,90	695 112,60	
3	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	1 875,000	366,80	687 750,00	
4	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	1 309,000	419,30	548 863,70	
5	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	1 045,000	436,80	456 456,00	
6	K	0312	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	423,000	738,50	312 385,50	
7	K	1531	D+M Trubka Cu průměr 54x2	m	77,000	1 327,20	102 194,40	
8	K	T0008	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	195,000	63,70	12 421,50	
9	K	T0012	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	659,000	77,00	50 743,00	
10	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	469,000	53,20	24 950,80	
11	K	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	327,000	61,60	20 143,20	
12	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	261,000	103,60	27 039,60	
13	K	T0042	D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	106,000	283,50	30 051,00	
14	K	T0054	D+M Tvarovky Cu pr. 54	ks	19,000	650,30	12 355,70	
15	K	606 9.T	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)	ks	1 138,000	78,40	89 219,20	
16	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	625,000	72,80	45 500,00	
17	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	436,000	73,50	32 046,00	
18	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	348,000	74,90	26 065,20	
19	K	1152.T	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)	ks	141,000	77,70	10 955,70	
20	K	1149.T	D+M Objímka 6/4", (pr.48-54)	ks	26,000	75,60	1 965,60	
21	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	8 144,000	25,20	205 228,80	
22	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	8 144,000	9,80	79 811,20	
23	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	8 144,000	7,00	57 008,00	
24	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	42,000	13 510,00	567 420,00	
	VV		UL-Ag45Sn					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
25	K	1110	D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař. 1/2", pr.12	m	70,000	156,80	10 976,00	
26	K	1239	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař. 3/4", pr.18	m	40,000	189,00	7 560,00	
27	K	0913	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař. 1", pr.22	m	30,000	259,70	7 791,00	
28	K	0459	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař. 5/4", pr.28	m	35,000	293,30	10 265,50	
29	K	1716	D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař. 2", pr.42	m	15,000	393,40	5 901,00	
30	K	0635	D+M Ocelový chránič 76x4- tr. svař. 3", pr.54	m	5,000	497,00	2 485,00	
31	K	ACU 1FM	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn - pod omítku	ks	3,000	17 650,50	52 951,50	
32	K	ACU 2FM	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny - pod omítku	ks	1,000	24 096,80	24 096,80	
33	K	ACU 3FM	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny - pod omítku	ks	21,000	29 614,90	621 912,90	
34	K	ACU 4FM	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny - pod omítku	ks	5,000	36 149,40	180 747,00	
35	K	ACU 1SM	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn s integrovanou signalizací - pod omítku	ks	2,000	20 006,00	40 012,00	
36	K	ACU 3SM	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou signalizací - na omítku	ks	8,000	32 059,30	256 474,40	
37	K	ACU 4SM	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou signalizací - na omítku	ks	2,000	38 504,90	77 009,80	
38	K	ACU 5SM	D+M Ventilová skříň pro 5 plynů - uzávěry větví	ks	1,000	44 818,90	44 818,90	
39	K	VS3	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny- uzávěr budovy	ks	1,000	15 742,30	15 742,30	
	VV		3x k.k. 1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	7926_T00	D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů	ks	12,000	17 977,40	215 728,80	
41	K	CFS 0011	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	188,000	593,60	111 596,80	
42	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	92,000	501,20	46 110,40	
43	K	CFS 0013	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	13,000	611,80	7 953,40	
44	K	CFS 0014	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	19,000	816,20	15 507,80	
45	K	CFS 0016	D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.	ks	5,000	2 291,80	11 459,00	
46	K	CFS 0024	D+M Kohout kulový R 253 2" vč. šr.	ks	1,000	4 505,20	4 505,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	110,000	1 918,70	211 057,00	
48	K	OFO 3900	D+M Panel odtahu vydechovaných plynů AGSS provedení dle ČSN EN ISO 7396-1 pod omítku s nástavcem	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	
	VV		ZOB/130		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	POP01	D+M Odvodnění potrubí medicínálních plynů	ks	8,000	923,30	7 386,40	
50	K	POP02	D+M Odvodnění potrubí vakua	ks	2,000	3 841,60	7 683,20	
51	K	804-001	D+M stropní stativ specifikace viz. příloha technické zprávy č.1	ks	1,000	161 292,60	161 292,60	
52	K	804-002	D+M stropní stativ specifikace viz. příloha technické zprávy č.2	ks	4,000	160 373,50	641 494,00	
53	K	804-003a	D+M stropní most pro 1 lůžko specifikace viz. příloha technické zprávy č.3	ks	3,000	159 096,00	477 288,00	
54	K	804-003b	D+M stropní most pro 4 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.3	ks	2,000	629 994,40	1 259 988,80	
55	K	804-004	D+M stropní stativ specifikace viz. příloha technické zprávy č.4	ks	2,000	164 846,50	329 693,00	
56	K	804-005	D+M nástěnná rampa specifikace viz. příloha technické zprávy č.5	ks	3,000	19 168,10	57 504,30	
57	K	804-006a	D+M nástěnná rampa pro 1 lůžko specifikace viz. příloha technické zprávy č.6	ks	2,000	16 293,20	32 586,40	
58	K	804-006b	D+M nástěnná rampa pro 2 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.6	ks	2,000	31 052,00	62 104,00	
59	K	804-006c	D+M nástěnná rampa pro 3 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.6	ks	14,000	46 769,80	654 777,20	
60	K	804-007a	D+M stropní most pro 2 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.7	ks	1,000	329 377,30	329 377,30	
61	K	804-007b	D+M stropní most pro 3 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.7	ks	3,000	479 841,60	1 439 524,80	
62	K	804-007c	D+M stropní most pro 3 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.7	ks	1,000	499 650,20	499 650,20	
63	K	804-007d	D+M stropní most pro 4 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.7	ks	1,000	644 688,80	644 688,80	
64	K	804-008a	D+M stropní stativ anesteziologický specifikace viz. příloha technické zprávy č.8	ks	7,000	171 874,50	1 203 121,50	
65	K	804-008b	D+M stropní stativ chirurgický specifikace viz. příloha technické zprávy č.8	ks	7,000	173 791,10	1 216 537,70	
66	K	804-0010	D+M stropní most specifikace viz. příloha technické zprávy č.10	ks	16,000	187 209,40	2 995 350,40	
67	K	804-011	D+M stropní stativ dvojitý specifikace viz. příloha technické zprávy č.11	ks	17,000	380 884,00	6 475 028,00	
68	K	PTZ02	Tlaková zkouška úseková	kus	30,000	503,30	15 099,00	
69	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	10,000	1 102,50	11 025,00	
70	K	PPU01	D+M Protipožární ucpávky	ks	122,000	840,00	102 480,00	
71	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	30 294,60	30 294,60	
72	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	26 507,60	26 507,60	
73	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	21 384,30	21 384,30	
74	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	47 892,60	47 892,60	
75	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	43 103,20	43 103,20	
76	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	241 500,00	241 500,00	
D 804b Kompresorová stanice pro dýchání						0	1 466 582,60	
77	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	40,000	436,80	17 472,00	
78	K	0312	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	65,000	738,50	48 002,50	
79	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	20,000	103,60	2 072,00	
80	K	T0042	D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	32,000	283,50	9 072,00	
81	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	105,000	9,80	1 029,00	
82	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	105,000	7,00	735,00	
83	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	105,000	25,20	2 646,00	
84	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	2,500	13 580,00	33 950,00	
	VV		UL-Ag45Sn					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
85	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	30,000	74,90	2 247,00	
86	K	1152.T	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)	ks	45,000	77,70	3 496,50	
87	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	10,000	597,80	5 978,00	
88	K	CFS 0014	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	11,000	816,20	8 978,20	
89	K	CFS 0016	D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.	ks	7,000	2 291,80	16 042,60	
90	K	3949	D+M Klapka zpětná 6/4" mosaz	ks	4,000	537,60	2 150,40	
91	K	1541	D+M Tlaková připojovací hadice pro kompresor 1"	ks	7,000	1 234,10	8 638,70	
92	K	804-001.1	D+M šroubový olejový kompresor	ks	3,000	126 000,00	378 000,00	
	VV		výkon 123m3/h, 10bar, včetně olejového filtru a automatického odvaděče					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
93	K	804-002.1	D+M adsorbční úpravná jednotka	ks	2,000	161 000,00	322 000,00	
	VV		výkon 121 m3/h ekonomický provoz					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	4080	D+M Nádoba tlaková 1600 l (tlak: 1 MPa)	ks	2,000	52 500,00	105 000,00	
95	K	804-003	D+M redukční stanice dvojitá	ks	2,000	53 200,00	106 400,00	
96	K	PEM01	Elektromontáže- elektrorovaděč	kus	2,000	25 200,00	50 400,00	
97	K	804-004.1	D+M kontinuální měření hodnoty CO se záznamem	kus	1,000	67 200,00	67 200,00	
98	K	2193	D+M Separátor UFS - SP 5 výkon 120 m3/hod.	ks	2,000	7 954,80	15 909,60	
99	K	5575	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa	ks	6,000	3 967,60	23 805,60	
100	K	507 5.T	D+M Manometr d.100 0-1MPa	ks	2,000	420,70	841,40	
101	K	074 6.T	D+M Manometr d.100 0-1.6MPa	ks	2,000	434,00	868,00	
102	K	3211	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,5 MPa	ks	2,000	1 752,80	3 505,60	
103	K	3672	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 1MPa	ks	2,000	2 086,70	4 173,40	
104	K	OCJN 1000	D+M Nouzový vstup pro údržbu	ks	2,000	8 514,10	17 028,20	
105	K	804-010	Měření kvality vzduchu s vyšší vypovídající schopností	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	
106	K	ACU 5SM.1	D+M Ventilová skříň pro 5 plynů- propojení mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	44 818,90	44 818,90	
	VV		5x KK 6/4"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	ACU 4SM.1	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny- rozdělovač mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	38 504,90	38 504,90	
	VV		2x KK 6/4" a 2x KK 1"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	ACU 2SM	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny- nouzový vstup	KS	1,000	26 025,30	26 025,30	
109	K	PTZ02	Tlaková zkouška úseková	kus	2,000	503,30	1 006,60	
110	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
111	K	PPU01 T00	D+M Protipožární ucpávky	ks	8,000	840,00	6 720,00	
112	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	17 419,50	17 419,50	
113	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
114	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	5 345,90	5 345,90	
115	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	7 662,90	7 662,90	
116	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	7 662,90	7 662,90	
117	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
D 804c			Kompresorová stanice sterilizace			0	682 863,30	
118	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	35,000	436,80	15 288,00	
119	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	20,000	103,60	2 072,00	
120	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	35,000	9,80	343,00	
121	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	35,000	7,00	245,00	
122	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	35,000	25,20	882,00	
123	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	0,600	13 580,00	8 148,00	
	VV		UL-Ag45Sn					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
124	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	20,000	74,90	1 498,00	
125	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,000	597,80	1 195,60	
126	K	CFS 0013	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	4,000	611,80	2 447,20	
127	K	CFS 0014	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	2,000	816,20	1 632,40	
128	K	0922	D+M Tlaková připojovací hadice pro kompresor 3/4"	ks	6,000	937,30	5 623,80	
129	K	804-001.1	D+M šroubový olejový kompresor integrovaný na 300l TN, výkon 42,5m3/h, 10bar, včetně olejového filtru a automatického odvaděče	ks	2,000	126 000,00	252 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	804-002.1	D+M adsorbční úpravná jednotka výkon 65 m3/h ekonomický provoz	ks	2,000	136 500,00	273 000,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	804-003.1	D+M redukční stanice jednoduchá	ks	1,000	27 300,00	27 300,00	
132	K	PEM01	Elektromontáže- elektrorovaděč	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	
133	K	2193	D+M Separátor UFS - SP 5 výkon 120 m3/hod.	ks	1,000	7 954,80	7 954,80	
134	K	5575	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa	ks	2,000	3 967,60	7 935,20	
135	K	507 5.T	D+M Manometr d.100 0-1MPa	ks	1,000	420,70	420,70	
136	K	3672.1	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,8MPa	ks	1,000	2 086,70	2 086,70	
137	K	PPU01.1	D+M Protipožární ucpávky	kus	1,000	840,00	840,00	
138	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
139	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	3 787,00	3 787,00	
140	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
141	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	5 345,90	5 345,90	
142	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	3 831,10	3 831,10	
143	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	7 662,90	7 662,90	
144	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		804d	Vakuová stanice			0	890 745,10	
145	K	1531	D+M Trubka Cu průměr 54x2	m	82,000	1 327,20	108 830,40	
146	K	T0054	D+M Tvarovky Cu pr. 54	ks	42,000	650,30	27 312,60	
147	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	82,000	9,80	803,60	
148	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	82,000	7,00	574,00	
149	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	82,000	25,20	2 066,40	
150	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	3,200	13 580,00	43 456,00	
	VV		UL-Ag45Sn					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
151	K	1149.T	D+M Objímka 6/4", (pr.48-54)	ks	40,000	75,60	3 024,00	
152	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	4,000	597,80	2 391,20	
153	K	CFS 0024	D+M Kohout kulový R 253 2" vč. šr.	ks	11,000	1 820,00	20 020,00	
154	K	1728	D+M Hadice DN40 podtlak(vrapová)	m	6,000	322,70	1 936,20	
155	K	804-001.2	D+M suchoběžná vývěva	ks	3,000	87 500,00	262 500,00	
	VV		výkon 200m3/h, 100mbar, 4,2kW					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
156	K	4080.1	D+M Nádoba tlaková 2000 -1bar	ks	2,000	60 200,00	120 400,00	
157	K	804-003.2	D+M dvojité filtrační řada dle ČSN EN 7396-1	ks	1,000	53 200,00	53 200,00	
158	K	PEM01	Elektromontáže- elektrorovaděč	kus	2,000	25 200,00	50 400,00	
159	K	5574	D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLVac 0- -100kPa	ks	6,000	3 295,60	19 773,60	
160	K	139 0.T	D+M Manometr d.100 -100-0kPa	ks	2,000	494,20	988,40	
161	K	1960	D+M Tlumič hluku kruhový pr. 100	ks	1,000	5 343,10	5 343,10	
162	K	1808	D+M Trubka pr. 110 PVC- odfuk od vývěv	m	20,000	148,40	2 968,00	
163	K	804-021	D+M trubka pr. 110 nerez- odfuk od vývěv	m	30,000	945,00	28 350,00	
164	K	ACU 5SM.2	D+M Ventilová skříň pro 2 plynů- přepojení mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	39 200,00	39 200,00	
	VV		2x KK 2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	ACU 4SM.2	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny- rozdělovač mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	38 504,90	38 504,90	
	VV		2x KK 2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
166	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
167	K	PPU01 T00	D+M Protipožární ucpávky	ks	6,000	840,00	5 040,00	
168	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	13 632,50	13 632,50	
169	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	6 059,20	6 059,20	
170	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	4 277,00	4 277,00	
171	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	5 747,00	5 747,00	
172	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	5 747,00	5 747,00	
173	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	

D		804e	Záložní zdroj O2			0	314 282,50	
174	K	804-001.3	D+M lahvový zdroj s automatickým přepínáním stran	kus	1,000	152 600,00	152 600,00	
	VV		Lahvový zdroj 12+12 s automatickým přepínám stran lahví a automatickým nástupem v případě výpadku hlavního zdroje (odpařovací stanice) výkon zdroje					
	VV		včetně sběrnic, vysokotlakých spirál, držáků lahví, redukce tlaku z hlavního zdroje 16-14 bar, reukce tlaku 14-4bar, vše dle ČSN EN 7396-1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	507 5.T	D+M Manometr d.100 0-1MPa	ks	2,000	420,70	841,40	
176	K	OCJN 1000.1	D+M Nouzový vstup pro údržbu NIST	ks	1,000	8 514,10	8 514,10	
177	K	3672.2	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,6MPa	ks	1,000	2 086,70	2 086,70	
178	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,000	597,80	1 195,60	
179	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	3,000	501,20	1 503,60	
180	K	CFS 0014	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	1,000	816,20	816,20	
181	K	CFS 0016	D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.	ks	1,000	2 291,80	2 291,80	
182	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	23,000	366,80	8 436,40	
183	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	23,000	436,80	10 046,40	
184	K	0312	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	12,000	738,50	8 862,00	
185	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	10,000	53,20	532,00	
186	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	10,000	103,60	1 036,00	
187	K	T0042	D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	6,000	283,50	1 701,00	
188	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	10,000	72,80	728,00	
189	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	10,000	74,90	749,00	
190	K	1152.T	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)	ks	6,000	77,70	466,20	
191	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	58,000	25,20	1 461,60	
192	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	58,000	9,80	568,40	
193	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	58,000	7,00	406,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	0,700	13 510,00	9 457,00	
	vv		UL-Ag45Sn					
	vv		0,7		0,700			
	vv		Součet		0,700			
195	K	804-010.1	D+M měření zvýšené koncentrace kyslíku v místnosti dle ČSN EN 7396-1	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	
	vv		měření zvýšené koncentrace kyslíku v místnosti s optickým a akustickým alarmem s napojením do MaR					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
196	K	ACU 4SM.3	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny- rozdělovač mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	24 500,00	24 500,00	
	vv		1x KK 6/4" a 2x KK 1"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
197	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
198	K	PPU01	D+M Protipožární ucpávky	ks	3,000	840,00	2 520,00	
199	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
200	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	3 787,00	3 787,00	
201	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	2 673,30	2 673,30	
202	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
203	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
204	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	

D804f

Lahvový zdroj CO2

0285 068,00

205	K	804-001.3	D+M lahvový zdroj s automatickým přepínáním stran	kus	1,000	138 250,00	138 250,00	
	vv		Lahvový zdroj 3+3+1 s automatickým přepínám stran lahví a automatickým nástupem rezervního zdroje v případě výpadku hlavního zdroje,					
	vv		výkon zdroje 35m3/h, včetně sběrnic, vysokotlakých spirál, držáků lahví vše dle ČSN EN 7396-1					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
206	K	507 5.T	D+M Manometr d.100 0-1MPa	ks	2,000	420,70	841,40	
207	K	OCJN 1000.1	D+M Nouzový vstup pro údržbu NIST	ks	1,000	8 514,10	8 514,10	
208	K	3672.2	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,6MPa	ks	1,000	2 086,70	2 086,70	
209	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,000	597,80	1 195,60	
210	K	CFS 0011	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	1,000	593,60	593,60	
211	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	4,000	501,20	2 004,80	
212	K	3949.1	D+M Klapka zpětná	ks	1,000	537,60	537,60	
213	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	42,000	366,80	15 405,60	
214	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	13,000	419,30	5 450,90	
215	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	20,000	53,20	1 064,00	
216	K	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	6,000	61,60	369,60	
217	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	0,400	13 510,00	5 404,00	
	vv		UL-Ag45Sn					
	vv		0,4		0,400			
	vv		Součet		0,400			
218	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	20,000	72,80	1 456,00	
219	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	6,000	73,50	441,00	
220	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	55,000	25,20	1 386,00	
221	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	55,000	9,80	539,00	
222	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	55,000	7,00	385,00	
223	K	804-010.2	D+M měření snížené koncentrace kyslíku v místnosti dle ČSN EN 7396-1	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	
	vv		měření zvýšené koncentrace kyslíku v místnosti s optickým a akustickým alarmem s napojením do MaR					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
224	K	ACU 4SM.3	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny- rozdělovač mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	24 500,00	24 500,00	
	vv		1x KK 3/4" a 2x KK 1/2"					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
225	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
226	K	PPU01	D+M Protipožární ucpávky	ks	2,000	840,00	1 680,00	
227	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
228	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	3 787,00	3 787,00	
229	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	2 673,30	2 673,30	
230	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
231	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
232	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	

D804g

Lahvový zdroj N2O

0285 068,00

233	K	804-001.3	D+M lahvový zdroj s automatickým přepínáním stran	kus	1,000	138 250,00	138 250,00	
	vv		Lahvový zdroj 3+3+1 s automatickým přepínám stran lahví a automatickým nástupem rezervního zdroje v případě výpadku hlavního zdroje,					
	vv		výkon zdroje 35m3/h, včetně sběrnic, vysokotlakých spirál, držáků lahví vše dle ČSN EN 7396-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
234	K	507 5.T	D+M Manometr d.100 0-1MPa	ks	2,000	420,70	841,40	
235	K	OCJN 1000.1	D+M Nouzový vstup pro údržbu NIST	ks	1,000	8 514,10	8 514,10	
236	K	3672.2	D+M Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,6MPa	ks	1,000	2 086,70	2 086,70	
237	K	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,000	597,80	1 195,60	
238	K	CFS 0011	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	1,000	593,60	593,60	
239	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	4,000	501,20	2 004,80	
240	K	3949.1	D+M Klapka zpětná	ks	1,000	537,60	537,60	
241	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	42,000	366,80	15 405,60	
242	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	13,000	419,30	5 450,90	
243	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	20,000	53,20	1 064,00	
244	K	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	6,000	61,60	369,60	
245	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	0,400	13 510,00	5 404,00	
	VV		UL-Ag45Sn		0,400			
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
246	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	20,000	72,80	1 456,00	
247	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	6,000	73,50	441,00	
248	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	55,000	25,20	1 386,00	
249	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	55,000	9,80	539,00	
250	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	55,000	7,00	385,00	
251	K	804-010.2	D+M měření snížené koncentrace kyslíku v místnosti dle ČSN EN 7396-1	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	
	VV		měření zvýšené koncentrace kyslíku v místnosti s optickým a akustickým alarmem s napojením do MaR		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
252	K	ACU 4SM.3	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny- rozdělovač mezi hlavním a záložním zdrojem	KS	1,000	24 500,00	24 500,00	
	VV		1x KK 3/4" a 2x KK 1/2"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
254	K	PPU01	D+M Protipožární ucpávky	ks	2,000	840,00	1 680,00	
255	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
256	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	3 787,00	3 787,00	
257	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	2 673,30	2 673,30	
258	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
259	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	4 789,40	4 789,40	
260	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 232 227,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 232 227,44	21,00%	678 767,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 910 995,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 232 227,44

D1 - STANICE	626 663,43
D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	69 019,45
D3 - VÝHYBKY	134 269,93
D4 - NAPÁJENÍ	47 173,79
D5 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	108 567,64
D6 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	1 229 760,82
D7 - ŘÍDICÍ CENTRÁLA - ROZŠÍŘENÍ	314 703,97
D8 - NOVÁ PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA	625 130,56
D9 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	76 937,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 232 227,44

D	D1	STANICE				626 663,43	
1	K	Pol515	Průběžná nemocniční stanice - přední plnění, autorizovaná D+M	ks	5,000	42 643,77	213 218,85
	VV	Viz výkres číslo D1.01.4j-05, 07, 08, 11					
	VV	RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky					
	VV	čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh,					
	VV	ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej,					
	VV	zabezpečené registrované odesílání i zabezpečený					
	VV	registrovaný příjem pouzder,					
	VV	kovový kryt stanice, USB připojení					
	VV	"1.NP.:" 1			1,000		
	VV	"3.NP.:" 1			1,000		
	VV	"4.NP.:" 1			1,000		
	VV	"7.NP.:" 2			2,000		
	VV	Součet			5,000		
2	K	Pol516	Průběžná nemocniční stanice - horní plnění, autorizovaná D+M	ks	6,000	35 460,84	212 765,04
	VV	Viz výkres číslo D1.01.4j-05, 06, 07, 08, 11					
	VV	RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky					
	VV	čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh,					
	VV	ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej,					
	VV	zabezpečené registrované odesílání pouzder, USB připojení					
	VV	integrovaná anténa pro kontrolu dojezdu pouzdra do stanice,					
	VV	kovový kryt stanice					
	VV	"1.NP.:" 1			1,000		
	VV	"2.NP.:" 1			1,000		
	VV	"3.NP.:" 1			1,000		
	VV	"4.NP.:" 1			1,000		
	VV	"7.NP.:" 2			2,000		
	VV	Součet			6,000		
3	K	Pol517	Servisní stanice, autorizovaná D+M	ks	1,000	26 253,52	26 253,52
	VV	Viz výkres číslo D1.01.4j-04					
	VV	RFID – čipová technologie, ovládání stanice pomocí					
	VV	klávesnice a displeje, zabezpečené registrované odesílání					
	VV	pouzder					
	VV	kovový kryt stanice					
	VV	"1.PP.:" 1			1,000		
	VV	Součet			1,000		
4	K	Pol518	Elektronický obvod RFID, D+M	ks	12,000	6 607,48	79 289,76
	VV	Viz pol. 1-3					
	VV	pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID					
	VV	karet nemocnice (SKIDATA)					
	VV	12			12,000		
	VV	Součet			12,000		
5	K	Pol519	Scanner čárového kódu 2D	ks	5,000	6 086,40	30 432,00
	VV	Viz pol. 1					
	VV	pro stanice potrubní pošty, pro čtení čárového kódu					
	VV	přepravovaného materiálu					
	VV	5			5,000		
	VV	Součet			5,000		
6	K	Pol520	Záchytný koš s polstrováním, D+M	ks	5,000	2 048,78	10 243,90
	VV	Viz pol. 1					
	VV	pro stanici s předním plněním					
	VV	5			5,000		
	VV	Součet			5,000		
7	K	Pol521	Záchytný koš s polstrováním, D+M	ks	7,000	1 198,87	8 392,09
	VV	Viz pol. 2,3					
	VV	pro stanici s horním a spodním plněním					
	VV	7			7,000		
	VV	Součet			7,000		
8	K	Pol522	Komplet pro odvod vzduchu, D+M	ks	6,000	4 039,76	24 238,56
	VV	Viz pol. 1, 2					
	VV	odfuk/nasávání pro koncové stanice mimo prostor stanice,					
	VV	kovový					
	VV	"3.NP.:" 2			2,000		
	VV	"4.NP.:" 2			2,000		
	VV	"7.NP.:" 2			2,000		
	VV	Součet			6,000		
9	K	Pol523	Opticko-akustická signalizace, D+M	ks	11,000	1 558,53	17 143,83
	VV	Viz pol. 1, 2,3					
	VV	včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			11		11,000			
			Součet		11,000			
10	K	Pol524	Nástěnný držák přepravních pouzder, D+M	ks	12,000	277,88	3 334,56	
			Viz pol. 1, 2, 3					
			pro 5ks přepravních pouzder, barva bílá					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
11	K	Pol525	Montážní a instalační materiál, D+M	ks	12,000	82,64	991,68	
			Viz pol. 1, 2, 3					
			pro kotvení stanic a příslušenství					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
12	K	Pol526	Značení komponentů, D+M	ks	12,000	29,97	359,64	
			Viz pol. 1, 2, 3					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
D D2 PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ							69 019,45	
13	K	Pol527	Přepravní pouzdro standardní krátké	ks	12,000	854,62	10 255,44	
			Viz pol. 1, 2					
			vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
14	K	Pol528	Přepravní pouzdro voděnepropustné	ks	12,000	1 578,23	18 938,76	
			Viz pol. 1, 2					
			certifikované, vnitřní délka 224 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
15	K	Pol529	Přepravní pouzdro autovykládkové	ks	15,000	2 335,23	35 028,45	
			Viz pol. 1, 2					
			vnitřní délka 220 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů, kulatý průřez					
			pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení					
			zásilky					
			15		15,000			
			Součet		15,000			
16	K	Pol530	Přepravní pouzdro - zavedení do systému	ks	39,000	91,20	3 556,80	
			Viz pol. 13, 14, 15					
			autorizované programování obou čipů, označení pouzdra,					
			zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení					
			systému automatické údržby					
			39		39,000			
			Součet		39,000			
17	K	Pol531	Sáčky pro přepravu biologického materiálu	ks	1 000,000	1,24	1 240,00	
			Viz pol. 13, 14, 15					
			biohazard, certifikované, vodotěsné, označné čárovým kódem					
			1000		1 000,000			
			Součet		1 000,000			
D D3 VÝHYBKY							134 269,93	
18	K	Pol532	Třicestná elektronická výhybka 110 mm, autorizovaná D+M	ks	11,000	11 529,70	126 826,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4j-04, 07, 08					
			stejný typ jako stávající používané výhybky					
			"1.PP: - centrála PP" 7		7,000			
			"3.NP:" 2		2,000			
			"4.NP:" 2		2,000			
			Součet		11,000			
19	K	Pol533	Koncový díl k výhybce 110 mm, D+M	ks	4,000	1 484,03	5 936,12	
			Viz pol. 18					
			se 2 vzduchovými klapkami					
			"1.PP: - centrála PP" 1		1,000			
			"3.NP:" 2		2,000			
			"4.NP:" 1		1,000			
			Součet		4,000			
20	K	Pol534	Montážní a instalační materiál, D+M	ks	11,000	107,04	1 177,44	
			Viz pol. 18					
			pro kotvení výhybek					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
21	K	Pol526	Značení komponentů, D+M	ks	11,000	29,97	329,67	
			Viz pol. 18					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
D D4 NAPÁJENÍ							47 173,79	
22	K	Pol535	Impulsní napájecí zdroj, autorizovaná D+M	ks	3,000	9 126,82	27 380,46	
			Viz výkres číslo D1.01.4j-04					
			včetně externího kitu pro oddělení a zesílení datové					
			komunikace (stejný typ jako stávající používané v nemocnici)					
			"1.PP - centrála PP:" 3		3,000			
			Součet		3,000			
23	K	Pol536	Posilující impulsní napájecí zdroj, D+M	ks	2,000	9 513,03	19 026,06	
			Viz výkres číslo D1.01.4j-08					
			včetně externího kitu pro oddělení a zesílení datové					
			komunikace (stejný typ jako stávající používané v nemocnici)					
			"4.NP:" 2		2,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol537	Montážní a instalační materiál, D+M	ks	7,000	79,64	557,48	
	VV		Viz pol. 22, 23					
	VV		pro kotvení výhybek					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
25	K	Pol526	Značení komponentů, D+M	ks	7,000	29,97	209,79	
	VV		Viz pol. 22, 23					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D D5 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ							108 567,64	
26	K	Pol538	Systémový kabel na plastové jízdni potrubí, D+M	m	780,000	41,96	32 728,80	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 06 - na plastovém jízdni potrubí					
	VV		pro napájení a přenos dat, stíněný (stejný typ jako stávající)					
	VV		"1.PP -2.NP:" 780		780,000			
	VV		Součet		780,000			
27	K	Pol539	Systémový kabel na kovové jízdni potrubí, D+M	m	650,000	53,09	34 508,50	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04, 07 až 11 - na kovovém jízdni potrubí					
	VV		pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný (stejný typ jako stávající)					
	VV		"1.PP, 3.NP -7.NP:" 650		650,000			
	VV		Součet		650,000			
28	K	Pol540	Kovová chránička systémového kabelu, D+M	m	650,000	45,39	29 503,50	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04, 07 až 11 - na bezhalogenovém systémovém kabelu					
	VV		IP40 dle EN 60529, průřez kruhový, jednou zahnutý, pracovní teplota max. +400 °C					
	VV		"1.PP, 3.NP -7.NP:" 650		650,000			
	VV		Součet		650,000			
29	K	Pol541	Montážní a instalační materiál, D+M	kus	1,000	11 826,84	11 826,84	
	VV		Viz pol. 26- 28					
	VV		pro kotvení kabelů a chráničky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D6 JÍZDNÍ POTRUBÍ							1 229 760,82	
30	K	Pol542	Jízdni potrubí plastové, D+M	m	435,000	298,86	130 004,10	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 06					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"1.PP:" 395		395,000			
	VV		"1.NP:" 25		25,000			
	VV		"2.NP:" 15		15,000			
	VV		Součet		435,000			
31	K	Pol543	Jízdni oblouky plastové, D+M	ks	86,000	680,36	58 510,96	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 06					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"1.PP:" 78		78,000			
	VV		"1.NP:" 8		8,000			
	VV		Součet		86,000			
32	K	Pol544	Jízdni oblouk S plastový, D+M	ks	49,000	717,61	35 162,89	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 06					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"1.PP:" 45		45,000			
	VV		"1.NP:" 1		1,000			
	VV		"2.NP:" 3		3,000			
	VV		Součet		49,000			
33	K	Pol545	Jízdni potrubí kovové, D+M	m	420,000	1 144,49	480 685,80	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 11					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"1.PP:" 23		23,000			
	VV		"3.NP:" 103		103,000			
	VV		"4.NP:" 169		169,000			
	VV		"5.NP:" 9		9,000			
	VV		"6.NP:" 16		16,000			
	VV		"7.NP:" 100		100,000			
	VV		Součet		420,000			
34	K	Pol546	Jízdni oblouky kovové, D+M	ks	107,000	3 573,06	382 317,42	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 až 11					
	VV		dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek					
	VV		"3.NP:" 32		32,000			
	VV		"4.NP:" 48		48,000			
	VV		"6.NP:" 5		5,000			
	VV		"7.NP:" 22		22,000			
	VV		Součet		107,000			
35	K	Pol547	Jízdni potrubí plastové, D+M	m	60,000	443,58	26 614,80	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, průhledné					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
36	K	Pol548	Jízdni oblouky plastové, D+M	ks	40,000	825,08	33 003,20	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, průhledné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP - centrála PP:" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
37	K	Pol549	Tepelná izolace trasy potrubí, D+M	m	35,000	336,54	11 778,90	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04					
	VV		minimální tloušťka izolace 4 cm, vnější Al obal					
	VV		"1.PP" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
38	K	Pol550	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	5 272,46	5 272,46	
	VV		Viz pol. 30 až 36					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	Pol551	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA", D+M	ks	119,000	29,97	3 566,43	
	VV		Viz pol. 30 až 36					
	VV		nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)					
	VV		119		119,000			
	VV		Součet		119,000			
40	K	Pol552	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí, D+M	kus	1,000	62 843,86	62 843,86	
	VV		Viz pol. 30 až 36					
	VV		objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla, konstrukce - dle požadavků konkrétní instalované technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D7			ŘÍDICÍ CENTRÁLA - ROZŠÍŘENÍ				314 703,97	
41	K	Pol553	Autorizované rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, řídicího systému pro nové rozšířené části včetně 4 samostatných/nezávislých licencí	kus	1,000	32 639,64	32 639,64	
	VV		Viz TZ					
	VV		vizualizační a programovací SW, SW pro statistiky a vyhodnocování, čipová RFID technologie, řízení rizika, RFID manager, CARD manager					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	Pol554	Rozšíření řídicí centrály pro řízení rozšířené části systému včetně HW klíče	kus	1,000	93 195,80	93 195,80	
	VV		Viz TZ					
	VV		včetně zaintegrování do stávajícího systému autorizovaným technikem, napojení na dálkový dohled prostřednictvím LAN nemocnice,					
	VV		navazuje na současné řízení (bude řídit celý stávající systém i nově rozšířené části)					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	Pol555	Vizualizační pracoviště pro detailní monitoring provozu celé stávající i rozšířené části technologie	kus	1,000	18 680,09	18 680,09	
	VV		Viz TZ					
	VV		včetně programování systému, HW+SW, včetně monitoru - přenosný notebook					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	Pol556	Softwarové a funkční vybavení vizualizace a řídicího systému - 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti	ks	1,000	27 538,02	27 538,02	
	VV		Viz TZ					
	VV		Automatická údržba pouzder					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	Pol557	Softwarové a funkční vybavení vizualizace a řídicího systému - 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti	ks	1,000	20 407,32	20 407,32	
	VV		Viz TZ					
	VV		Automatické plánování Scheduler					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	Pol558	Softwarové a funkční vybavení vizualizace a řídicího systému - 4 licence pro samostatnou a nezávislou práci na každém samostatném pracovišti	ks	1,000	14 690,86	14 690,86	
	VV		Viz TZ					
	VV		Automatické posílání e-mailových hlášení					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	Pol559	Linkový řídicí SW pro každou samostatnou novou linku včetně licence	ks	3,000	19 787,33	59 361,99	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	Pol560	Záložní zdroj OnLine UPS, minimálně 1 100 VA	ks	1,000	5 293,86	5 293,86	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	Pol561	Programátor přepravních pouzder a ID karet SKIDATA	ks	1,000	39 525,86	39 525,86	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	Pol562	Napojovací kabel pro napojení jednotlivých linek k řídicímu systému, D+M	ks	3,000	1 123,51	3 370,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	D8		NOVÁ PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA				625 130,56	
51	K	Pol563	Robotizovaná přejezdová centrála, autorizovaná D+M	kus	1,000	210 981,69	210 981,69	
	VV		Viz TZ					
	VV		propojení jednotlivých linek mezi sebou, pro minimálně 6					
	VV		samostatných nezávislých linek,					
	VV		s minimálně 6 samostatnými adresovanými zásobníky pro					
	VV		uložení pouzder a robotickou předávací linkou, včetně RFID a					
	VV		montážního a instalačního materiál					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	Pol564	Dmýchadlo pro pohon systému, D+M	ks	3,000	19 332,62	57 997,86	
	VV		Viz TZ					
	VV		třířázové, 2,6 kW, včetně kontinuálního řízení rychlosti,					
	VV		montážního materiálu					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	Pol565	Frekvenční řízení třířázového dmýchadla 2,6 kW, D+M	ks	4,000	7 545,60	30 182,40	
	VV		Viz TZ					
	VV		včetně souvisejícího SW nastavení					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	Pol566	Tlakový snímač provozu dmýchadla, D+M	ks	3,000	2 943,22	8 829,66	
	VV		Viz TZ					
	VV		včetně autorizovaného napojení					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	K	Pol567	Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm, D+M	ks	5,000	3 243,37	16 216,85	
	VV		Viz TZ					
	VV		průhledné provedení střední části pro kontrolu správné					
	VV		funkčnosti					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
56	K	Pol568	Standardní linka PP, D+M	ks	5,000	29 412,97	147 064,85	
	VV		Viz TZ					
	VV		linkové připojení k přejezdové centrále					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	Pol569	Kabel k napojení ovládání rychlosti otáček dmýchadel, D+M	m	50,000	29,12	1 456,00	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
58	K	Pol570	Kabel k napojení termokontaktů, D+M	m	50,000	24,41	1 220,50	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
59	K	Pol571	Kabel k napojení dmýchadel, D+M	m	50,000	58,66	2 933,00	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
60	K	Pol572	Vzduchový oblouk, 110 mm, D+M	ks	20,000	161,85	3 237,00	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
61	K	Pol573	Vzduchové potrubí 110 mm, D+M	m	50,000	195,24	9 762,00	
	VV		Viz TZ					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
62	K	Pol574	Vybavení pracoviště obsluhy a dohled nad strojovnou, D+M	kus	1,000	12 272,57	12 272,57	
	VV		Viz TZ					
	VV		IP kamera - barevná, kancelářské pracovní místo v sestavě -					
	VV		kancelářský stůl s rozměry minimálně 1400x800mm,					
	VV		kancelářská židle - výškové stavitelné opěradlo, nastavení					
	VV		výšky sedu plynovým pístem, chromovaný ocelový kříž -					
	VV		kolečka (tvrdá podlaha)					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	Pol575	Elektorozvaděč včetně samostatně stojících skříní pro napájení a jištění jednotlivých prvků centrály, frekvenční měniče, kabeláž - pro Šlinek, D+M	kus	2,000	40 544,04	81 088,08	
	VV		Viz TZ					
	VV		Rozvaděč skříňový 2000x1000x400, včetně výzbroje rozvaděče					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	Pol576	Zemnicí Cu vodič, 6mm2, D+M	m	40,000	30,83	1 233,20	
	VV		Viz pol. 41, 42					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
65	K	Pol577	Značení linek a komponentů PP, D+M	ks	20,000	29,97	599,40	
	VV		Viz pol. 42, 43, 46					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
66	K	Pol578	Elektrorevize nových částí	ks	1,000	4 171,64	4 171,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz pol. 41					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	Pol579	Systém pro řízené vypnutí technologie potrubní pošty dle signálu z EPS, D+M	ks	1,000	15 519,36	15 519,36	
	VV		Viz pol. 41					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	Pol580	Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů, kovová konstrukce, D+M	kus	1,000	20 364,50	20 364,50	
	VV		Viz pol. 42, 43, 46					
	VV		"1.PP - centrála PP:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D9 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU							76 937,85	
69	K	Pol581	Autorizované parametrování jednotlivých komponentů a odstávky systému	kus	1,000	36 674,69	36 674,69	
	VV		-					
	VV		(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka (názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	Pol582	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla	kus	1,000	17 726,14	17 726,14	
	VV		-					
	VV		Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech.					
	VV		O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	Pol583	Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem	kus	1,000	6 129,22	6 129,22	
	VV		-					
	VV		včetně požadované dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	Pol584	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie	kus	2,000	5 546,48	11 092,96	
	VV		-					
	VV		ve formátu minimálně A0 se zalaminováním					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	K	Pol586	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kus	1,000	5 314,84	5 314,84	
	VV		-					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis:

D1_01_4k-D13 - Zařízení na odvod tepla a kouře - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

859 770,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	859 770,00	21,00%	180 551,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 040 321,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4k-D13 - Zařízení na odvod tepla a kouře - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	859 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem - fáze I.

Soupis: D1_01_4k-D13 - Zařízení na odvod tepla a kouře - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 859 770,00

1	K	ZOKT.V.1 ZOKT.V.2 ZO	Požární axiální ventilátor 11,4 m3/s / 280Pa, teplotní odolnost F300, D+M	ks	3,000	89 100,00	267 300,00	
	vv		Axiální požární ventilátor s teplotní odolností F300 dle ČSN EN 12101-3.					
	vv		Objemový výkon ventilátoru 11,4 m3/s při tlakové ztrátě 280Pa, příkon 7,5 kW, napájení 400V/3f					
	vv		jmenovitý proud 14,8A, hmotnost ventilátoru 150,0 kg, průměr 900mm.					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
2	K	Pol211	Osazovací plát 1150x1150mm, 4mm, pozink, D+M	ks	3,000	4 320,00	12 960,00	
3	K	ZOKT.K.1 ZOKT.K.2 Z	Žaluziová fasádní klapka pro odvod kouře a tepla 1124x865mm, 230V, D+M	ks	3,000	24 300,00	72 900,00	
	vv		Žaluziová klapka certifikovaná dle ČSN EN 12101-2 - B300. Rozměr těla klapky 1124x1865mm, 6 lamel. Lamely z dvojitého hliníku.					
	vv		Provedení klapky - hliník. Ovládání servomotorem 230V. Hmotnost 52 kg. Příruby klapky pro osazení do fasády.					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
4	K	Pol212	Potrubi pro odvod kouře a tepla E600singleS500, D+M	m2	105,000	900,00	94 500,00	
5	K	Pol213	Mřížka z tahokovu 900x900mm, RAL 9010, D+M	ks	3,000	2 070,00	6 210,00	
	vv		Mřížky z tahokovu 900x900mm včetně rámečku pro osazení do stropu, RAL 9010 (bílá). Oka 15x25mm.					
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
6	K	ZOKT.K.4-7	Lamelové okno pro přívod vzduchu 1150x2200mm, D+M	ks	4,000	36 900,00	147 600,00	
	vv		Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň izolační dvojsklo.					
	vv		Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.					
	vv		4,00		4,000			
	vv		Součet		4,000			
7	K	ZOKT.K.8	Lamelové okno pro přívod vzduchu 1175x2200mm, D+M	ks	1,000	39 600,00	39 600,00	
	vv		Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do zasklení. RAL 7016 (antracit), 8 lamel, výplň izolační dvojsklo.					
	vv		Servopohon 230V. Zateplené tepelné mosty rámu, U = 1,9 W/m2K.					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	Pol214	Rozváděč R.ZOKT, D+M	ks	1,000	169 200,00	169 200,00	
	vv		Rozváděč R.ZOKT zajišťující ovládání systému ZOKT. Logika řízení dle schema ZOKT (D1_01_4k-06 Schema)					
	vv		Aktivace ZOKT z EPS - NC kontakt 24V, signál CHOD zpět do EPS. Signál sumární porucha do EPS. Včetně dodávky tlačítek pro aktivaci ZOKT.					
	vv		1,00		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	K	Pol215	Požární ucpávky prostupů 900x900 MM, D+M	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	
10	K	Pol216	Výchozí revize systému	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
11	K	Pol217	Koordinační zkoušky	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
12	K	Pol218	Zaškolení obsluhy	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1

Soupis:

D1_05_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 884 314,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 884 314,89	21,00%	2 285 706,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 170 021,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1

Soupis: **D1_05_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 884 314,89

HSV - Práce a dodávky HSV

8 599 163,51

1 - Zemní práce	811 887,18
27 - Zakládání - základy	2 037 741,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 093 756,59
4 - Vodorovné konstrukce	742 725,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	604 734,92
61 - Úprava povrchů vnitřní	13 373,33
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	591 361,59
8 - Trubní vedení	481 170,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	827 147,69
94 - Lešení a stavební výtahy	61 324,31
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	622 105,60
99 - Přesuny hmot a sutí	143 717,78

PSV - Práce a dodávky PSV

2 285 151,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	939 677,46
713 - Izolace tepelné	281 738,15
767 - Konstrukce zámečnické	767 886,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	295 849,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1		
Objekt:	D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1		
Soupis:	D1_05_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 884 314,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 599 163,51

D 1

Zemní práce

811 887,18

1	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,550	737,74	6 307,68	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Zatřídění hornín: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
VV			.					
VV			Napojení žlabů					
VV			(5,0+5,5+10,5+6,5+1,0)*0,6*1,0*0,5					
			8,550					

2	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8,550	1 015,24	8 680,30	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			Zatřídění hornín: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
VV			.					
VV			Napojení žlabů					
VV			(5,0+5,5+10,5+6,5+1,0)*0,6*1,0*0,5					
			8,550					

3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,275	87,50	374,06	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Přebytečná zemina na skládku					
VV			8,55/2					
			4,275					

4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,275	100,00	427,50	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Přebytečná zemina na skládku					
VV			8,55/2					
			4,275					

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,275	25,00	106,88	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Přebytečná zemina na skládku					
VV			8,55/2					
			4,275					

6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	4,275	30,00	128,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.</i>					
		PSC	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	.					
		VV	Přebytečná zemina na skládku		4,275			
		VV	8,55/2					
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,100	220,00	3 762,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i>					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Přebytečná zemina na skládku		17,100			
		VV	8,55*2,0					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 856,710	95,00	271 387,45	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(121,9+188,2)*6,1+200,5*2,1+(98,5+139,5)*4,5/2		2 848,160			
		VV	.					
		VV	Napojení žlabů					
		VV	(5,0+5,5+10,5+6,5+1,0)*0,6*0,5		8,550			
99	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	5 484,883	90,00	493 639,47	CS ÚRS 2020 01
		VV	2856,71*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		5 484,883			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,840	188,00	1 285,92	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	frakce 0-8mm:					
		VV	.					
		VV	Napojení žlabů					
		VV	(5,0+5,5+10,5+6,5+1,0)*0,6*0,4		6,840			
10	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	12,996	357,50	4 646,07	CS ÚRS 2020 01
		VV	6,84*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		12,996			
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,710	860,00	1 470,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	frakce 0-8mm:					
		VV	.					
		VV	Napojení žlabů					
		VV	(5,0+5,5+10,5+6,5+1,0)*0,6*0,1		1,710			
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	655,700	30,00	19 671,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</i>					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD		655,700			
		VV	655,7					
D	27		Zakládání - základy				2 037 741,30	
13	K	271532-R1	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	196,710	1 470,00	289 163,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz. PD statika						
			.						
			Plocha změřená v programu AutoCAD						
			655,7*0,3		196,710				
98	K	27131_R01	Zatření podsypu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	32,785	3 500,00	114 747,50		
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			.						
			Plocha změřená v programu AutoCAD						
			655,7*0,05		32,785				
14	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,138	3 316,79	10 408,09	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.						
	PSC								
			- beton XA1						
			.						
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz. PD statika						
			.						
			Plocha změřená v programu AutoCAD						
			"Ukončení desky:" 0,424*7,4		3,138				
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,764	494,15	5 319,03	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
	PSC								
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz. PD statika						
			.						
			Plocha změřená v programu AutoCAD						
			"Ukončení desky:" (0,64+0,4+0,3)*7,4+0,424*2		10,764				
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,764	70,26	756,28	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
	PSC								
17	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,732	23 000,00	16 836,00	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
	PSC								
			3,183*0,23		0,732				
18	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	180,144	3 316,79	597 499,82	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.						
	PSC								
			- beton XA1						
			.						
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz. PD statika						
			.						
			Plocha změřená v programu AutoCAD						
			(260,0+257,3)*0,3		155,190				
			"Rozšířená část:" 1,19*0,15*(75,73+64,07)		24,954				
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	88,680	494,15	43 821,22	CS ÚRS 2020 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz. PD statika						
			.						
			Délka změřená v programu AutoCAD						
			0,45*(75,73+64,07)+5,02*0,3+1,19*0,45*2		65,487				
			"dilatace:" (5,02*0,3+1,19*0,45*2)*9		23,193				
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	88,680	70,26	6 230,66	CS ÚRS 2020 01	
21	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	41,433	23 000,00	952 959,00	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
	PSC								
			180,144*0,23		41,433				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 093 756,59		
22	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	290,463	3 316,79	963 404,77	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdíva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. - beton XA1					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			"Pod stropem:" (29,3+26,4)*0,5*3,925		109,311			
			"Zídka nad stropem:" (13,0+2,1)*0,5*1,495		11,287			
			"Opěrka:"					
			(35,12*0,5*(5,75+1,65)/2)*2+13,75*0,5*(5,77+5,9+5,75)/3		169,865			
23	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 196,603	494,15	591 301,37	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostранství, ve volných nebo zapazených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			"Pod stropem:" (29,3+26,4)*2*3,925		437,245			
			"Zídka nad stropem:" (13,0+2,1)*2*1,495		45,149			
			"Opěrka:"					
			(35,12*2*(5,75+1,65)/2)*2+13,75*2*(5,77+5,9+5,75)/3		679,459			
			"Dilatace:"					
			3,925*0,5*8+5,4*0,5*2+4,6*0,5*2+3,8*0,5*2+3,0*0,5*2+2,25*0,5*2		34,750			
24	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 196,603	70,26	84 073,33	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostранství, ve volných nebo zapazených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			"Pod stropem:" (29,3+26,4)*3,925		218,623			
			"Zídka nad stropem:" (13,0+2,1)*2*1,495		45,149			
			"Opěrka:"					
			(35,12*(5,75+1,65)/2)*2+13,75*(5,77+5,9+5,75)/3+(35,12+13,75)*1,495		412,790			
25	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	676,562	175,65	118 838,12	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostранství, ve volných nebo zapazených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			"Pod stropem:" (29,3+26,4)*3,925		218,623			
			"Zídka nad stropem:" (13,0+2,1)*2*1,495		45,149			
			"Opěrka:"					
			(35,12*(5,75+1,65)/2)*2+13,75*(5,77+5,9+5,75)/3+(35,12+13,75)*1,495		412,790			
26	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	58,093	23 000,00	1 336 139,00	CS ÚRS 2020 01
			290,463*0,2		58,093			
	D	4	Vodorovné konstrukce				742 725,14	
27	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	66,395	3 316,79	220 218,27	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. - beton XA1					
			.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			189,7*0,35		66,395			
28	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	217,070	494,15	107 265,14	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		189,7		189,700			
	VV		78,2*0,35		27,370			
29	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	217,070	70,26	15 251,34	CS ÚRS 2020 01
30	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	189,700	494,15	93 740,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		189,7		189,700			
31	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	189,700	70,26	13 328,32	CS ÚRS 2020 01
32	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	189,700	175,65	33 320,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavici se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	VV		189,7		189,700			
33	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	11,287	23 000,00	259 601,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		66,395*0,17		11,287			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				604 734,92	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				13 373,33	
34	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	189,700	17,00	3 224,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		189,7		189,700			
35	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	676,562	15,00	10 148,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		676,562		676,562			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				591 361,59	
36	K	631311236	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	106,934	4 000,00	427 736,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		377,4*0,25		94,350			
	VV		(32,63+37,28)*0,5*0,36		12,584			
37	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	106,934	180,00	19 248,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		106,934		106,934			
38	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	10,800	100,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			5,4*2		10,800			
39	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	213,868	50,00	10 693,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>					
			106,934*2		213,868			
40	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	47,887	638,59	30 580,16	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Délka změřená v programu AutoCAD					
			(32,63+37,28)*0,15+1,87		12,357			
			"dilatace:" 1,87*19		35,530			
41	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	47,887	73,40	3 514,91	CS ÚRS 2020 01
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,283	23 000,00	98 509,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Slíť 8x8 mm, oka 100/100 mm					
			377,4*0,00799*1,3		3,920			
			(32,63+37,28)*0,5*0,00799*1,3		0,363			
	D	8	Trubní vedení				481 170,69	
43	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	244,800	1 130,00	276 624,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			144,0*1,7		244,800			
44	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	147,000	259,00	38 073,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňují cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			144,0+3,0		147,000			
45	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	24,480	3 220,00	78 825,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.					
			.					
			144,0*0,17		24,480			
46	K	452312-R1	Příplatek za vytvoření drážky pro vložení potrubí	m	144,000	20,00	2 880,00	
			144,0		144,000			
47	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	792,000	50,80	40 233,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			144,0*5,5		792,000			
48	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	871,200	28,00	24 393,60	CS ÚRS 2020 01
			792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		871,200			
49	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	28,500	132,00	3 762,00	CS ÚRS 2020 01
			- ČSN EN 1401-1					
			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			včetně tvarovek					
			kanalizace					
			5,0+5,5+10,5+6,5+1,0		28,500			
50	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	28,928	446,00	12 901,89	CS ÚRS 2020 01
			28,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,928			
51	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	28,500	50,00	1 425,00	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		28,5		28,500			
52	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	28,500	72,00	2 052,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		28,5		28,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				827 147,69	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				61 324,31	
53	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	650,798	38,70	25 185,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(11,2*2+29,4+16,2)*3,0*2+13,0*2,7+(35,12+13,75)*4,25/2*2		650,798			
54	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	650,798	24,30	15 814,39	
	VV		"viz pol.č.941211111:" 650,798		650,798			
55	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	650,798	2,70	1 757,15	CS ÚRS 2020 01
56	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	284,550	25,20	7 170,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		189,7*1,5		284,550			
57	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m pro celou dobu použití	m3	284,550	22,95	6 530,42	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
	VV		284,55		284,550			
58	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	284,550	17,10	4 865,81	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				622 105,60	
59	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	422,842	90,00	38 055,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podlaha					
	VV		377,4		377,400			
	VV		(32,63+37,28)*(0,5+0,15)		45,442			
60	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	422,842	28,00	11 839,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		422,842		422,842			
61	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 50 mm	m2	9,092	398,13	3 619,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"dilatace: " (5,02*0,3+1,19*0,45*2)+7,4*0,35+3,925*0,5*2		9,092			
62	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	165,700	222,49	36 866,59	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně pryžového dilatačního pásu					
	VV		- včetně tmelového uzávěru					
	VV		- včetně vycpávky z minerální vaty					
	VV		- včetně expanzního bentonitového pásu					
	VV		- včetně bentonitového panelu					
	VV		.					
	VV		"dilatace: " 7,4*13+3,925*8+5,4*2+4,6*2+3,8*2+3,0*2+2,25*2		165,700			
63	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	332,000	1 170,98	388 765,36	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		-včetně vrtání a chemických kotev					
	VV		332		332,000			
64	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonážích, D+M	m	210,490	210,78	44 367,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásu					
	VV		- včetně injektážní hadičky					
	VV		.					
	VV		(29,3+26,4)*2		111,400			
	VV		13,0+2,1		15,100			
	VV		35,12*2+13,75		83,990			
65	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	210,490	468,39	98 591,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		(29,3+26,4)*2		111,400			
	VV		13,0+2,1		15,100			
	VV		35,12*2+13,75		83,990			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				143 717,78	
66	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1 916,237	75,00	143 717,78	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 285 151,38	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				939 677,46	
67	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	707,000	18,51	13 086,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 189,7		189,700			
	VV		"Podlaha:" 260,0+257,3		517,300			
68	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	626,073	27,81	17 411,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:"					
	VV		(29,3+26,4)*4,58+(13,0+2,1)*0,4+(35,12*(6,05+1,95)/2)*2+13,75*(6,07+6,2+6,05)/3		626,073			
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,431	36 270,00	15 632,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		707,0*0,0003+626,073*0,00035		0,431			
70	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	1 414,000	110,67	156 487,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Strop:" 189,7*2		379,400			
	VV		"Podlaha:" (260,0+257,3)*2		1 034,600			
71	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	1 252,145	129,27	161 864,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Stěny:"					
	VV		((29,3+26,4)*4,58+(13,0+2,1)*0,4+(35,12*(6,05+1,95)/2)*2+13,75*(6,07+6,2+6,05)/3)*2		1 252,145			
72	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	1 564,337	101,37	158 576,84	
	VV		1414,0/2*1,15+1252,145/2*1,2		1 564,337			
73	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	1 564,337	101,37	158 576,84	
	VV		1414,0/2*1,15+1252,145/2*1,2		1 564,337			
74	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	155,000	253,89	39 352,95	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		155,0		155,000			
75	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	189,700	30,60	5 804,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 189,7		189,700			
76	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	189,700	185,07	35 107,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 189,7		189,700			
77	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	626,073	212,97	133 334,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:"					
	VV		(29,3+26,4)*4,58+(13,0+2,1)*0,4+(35,12*(6,05+1,95)/2)*2+13,75*(6,07+6,2+6,05)/3		626,073			
78	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	154,790	222,27	34 405,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" (29,3+26,4)+(13,0+2,1)+35,12*2+13,75		154,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	7,400	827,70	6 124,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		7,4		7,400			
80	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	16,822	232,50	3 911,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		713	Izolace tepelné				281 738,15	
81	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	412,355	124,62	51 387,68	CS ÚRS 2020 01
82	M	28376_R1	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 5000 CS, tl.50 mm	m2	432,973	315,27	136 503,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		377,4		377,400			
	VV		(32,63+37,28)*0,5		34,955			
	VV		412,355*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		432,973			
83	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	189,700	124,62	23 640,41	CS ÚRS 2020 01
84	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	193,494	246,45	47 686,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 189,7		189,700			
	VV		189,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		193,494			
85	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	189,700	4,65	882,11	
	VV		"viz pol. 713141131:" 189,7		189,700			
86	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	412,355	39,06	16 106,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		377,4		377,400			
	VV		(32,63+37,28)*0,5		34,955			
87	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	453,591	11,16	5 062,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		412,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		453,591			
88	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,682	279,00	469,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D		767	Konstrukce zámečnické				767 886,40	
89	K	7674-R61	Ozn. Z550 - Smykové trny typ LD s pouzdrům do betonové vozovky - pojezdne desky, D+M	kus	418,000	1 500,00	627 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		418		418,000			
90	K	7674-R62	Ozn. Z551 - Odvodňovací trubka DN 50, dl.600 mm, včetně příruby a sita, D+M	kus	20,000	3 654,00	73 080,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		20		20,000			
91	K	7674-R63	Ozn. Z552 - Dilatační profil pro krytí spáry při výjezdu z pozemních prostor dl.6400 mm, D+M	kus	1,000	24 998,40	24 998,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
92	K	7674-R70	Ozn. O600 - Chránička pro rozvody svítidel v betonu - trubka 40/32 KF, D+M	m	85,000	150,00	12 750,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně rozvodných krabic - 16ks					
	VV		85,0		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	7674-R71	Ozn. O601 - Sestava - mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab dl.5400 mm se základem, D+M	set	2,000	14 159,00	28 318,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbínového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
94	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				295 849,37	
95	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	1 289,104	40,50	52 208,71	CS ÚRS 2020 01
96	K	783937_R1	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy dvousložkový, protiskluzný	m2	422,842	189,00	79 917,14	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		377,4		377,400			
	VV		(32,63+37,28)*(0,5+0,15)		45,442			
97	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	866,262	189,00	163 723,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 189,7		189,700			
	VV		"Stěny:" 676,562		676,562			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1
Soupis:
D1_05_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			469 058,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	469 058,76	21,00%	98 502,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	567 561,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1

Soupis: **D1_05_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	469 058,76
D1.05.4g - Silnoproudá elektrotechnika	469 058,76
EM - Elektromontáže	419 678,01
R - Rozvaděče	49 380,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_05 - Rampa a opěrná zeď 1

Soupis: D1_05_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 469 058,76

D D1.05.4g Silnoproudá elektrotechnika 469 058,76

D EM Elektromontáže 419 678,01

1	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	368,500	29,25	10 778,63	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	368,500	20,52	7 561,62	CS ÚRS 2020 01
vv		335*1,1		368,500				
3	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	4,000	18,72	74,88	CS ÚRS 2020 01
4	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	4,000	14,04	56,16	CS ÚRS 2020 01
vv		4		4,000				
5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	76,000	29,25	2 223,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	20,000	16,20	324,00	CS ÚRS 2020 01
vv		20		20,000				
7	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	56,000	27,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01
vv		56		56,000				
8	K	210021055	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	75,000	8,19	614,25	CS ÚRS 2020 01
9	M	K11kk00749	6712, PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST	ks	75,000	8,64	648,00	
vv		75		75,000				
10	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	20,000	127,24	2 544,80	CS ÚRS 2020 01
11	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	11,000	127,44	1 401,84	
vv		11		11,000				
12	M	KF0604G	Krabice 130x130x77mm, PC/IP67/5pol.sv. do 4mm2	ks	2,000	154,44	308,88	
13	M	KF1616G	Krabice 210x155x92mm, PC/IP67/5pol.sv. do 16mm2	ks	7,000	933,98	6 537,86	
14	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	2,000	87,75	175,50	CS ÚRS 2020 01
15	M	K11kk02410	KSK 100 PO 10J, KRABICE S KRYTÍM IP 66, požární odolnost P90-R	ks	2,000	520,56	1 041,12	
vv		2		2,000				
16	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	216,000	23,40	5 054,40	CS ÚRS 2020 01
17	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	216,000	17,28	3 732,48	CS ÚRS 2020 01
vv		180*1,2		216,000				
18	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	348,000	23,40	8 143,20	CS ÚRS 2020 01
19	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	348,000	44,28	15 409,44	CS ÚRS 2020 01
vv		290*1,2		348,000				
20	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY)	m	192,000	23,40	4 492,80	CS ÚRS 2020 01
21	M	K03lam00154	JYTY [2x1] do 65 st.	m	108,000	6,91	746,28	
vv		90*1,2		108,000				
22	M	K03lam00156	JYTY [4x1] do 65 st.	m	84,000	12,10	1 016,40	
vv		70*1,2		84,000				
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	72,000	23,40	1 684,80	CS ÚRS 2020 01
24	M	K01DG230001503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	72,000	23,76	1 710,72	
vv		60*1,2		72,000				
25	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	17,000	11,70	198,90	CS ÚRS 2020 01
vv		17		17,000				
26	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	25,000	11,70	292,50	CS ÚRS 2020 01
vv		25		25,000				
27	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1,000	40,95	40,95	CS ÚRS 2020 01
vv		1		1,000				
28	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	52,65	263,25	CS ÚRS 2020 01
vv		5		5,000				
29	K	741124601	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	m	1 368,000	117,00	160 056,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1368		1 368,000			
30	M	DV140F0227	Tponý kabel 20W/m, 230V/50Hz, 228m, 4565W, jednožilový, stíněný, izolace vodičů PEX, izolace pláště PVC	ks	6,000	9 922,50	59 535,00	
	vv		6		6,000			
31	K	MČ	Montáž čidlo zemního,teplotně-vlhkostního, d=87mm, v=74mm, IP67, 13W, se zapojením vodičů	kus	2,000	526,50	1 053,00	
	vv		2		2,000			
32	M	DV140F1087	Dvojice zemních,teplotně-vlhkostních čidel, d=87mm, v=74mm, IP67, 13W	sada	1,000	11 259,00	11 259,00	
	vv		1		1,000			
33	K	MIP	Montáž instalační pásy	m	510,000	5,85	2 983,50	
	vv		510		510,000			
34	M	IP	Instalační pás FeZn 11x14x3,3mm, pro montáž topného kabelu do podlahy, set 25m	ks	21,000	805,95	16 924,95	
	vv		21		21,000			
35	K	460531111	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení	kus	6,000	2 925,00	17 550,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
36	K	460531181	Osazení vřka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	6,000	585,00	3 510,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
37	M	Integral1419-18	komora kabelová z HDPE s betonovým víkem, nahoře-435x300mm,dole-595x460mm, hloubka-455mm	kus	5,000	3 780,00	18 900,00	
	vv		5		5,000			
38	M	Integral1419-6	komora kabelová z HDPE s betonovým víkem, nahoře-430x300mm,dole-480x350mm, hloubka-170mm	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	
	vv		1		1,000			
39	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	12,000	234,00	2 808,00	CS ÚRS 2020 01
40	M	Acciao Eco LED-58	LED svítidlo průmyslové, IP66, 58W,3100lm, 4000K, 1225x108x90mm	ks	10,000	1 219,38	12 193,80	
	vv		10		10,000			
41	M	LED-20	LED svítidlo průmyslové, IP67, 20W,1507lm, 4000K, 1103x113x76mm	ks	2,000	1 080,00	2 160,00	
	vv		2		2,000			
42	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	TB16034	Nouzové svítidlo přisazené, pro CBS, LED-6VA, IP65, 406x147x63mm	ks	3,000	2 608,20	7 824,60	
	vv		3		3,000			
44	K	741311002	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
45	M	SČ	Čidlo soumrakového spínače - DALI, IP44	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
	vv		1		1,000			
46	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	10,000	360,00	3 600,00	
	vv		10		10,000			
47	K	HZS-3	Koordinace	hod	8,000	378,00	3 024,00	
	vv		8		8,000			
48	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
49	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	4,000	675,00	2 700,00	
	vv		4		4,000			
D	R		Rozvaděče				49 380,75	
50	M	RM006	Rozvaděč RM006, Technický popis viz. PD v.č.: D1.05.4g-06	ks	1,000	49 380,75	49 380,75	
	vv		1		1,000			

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_08 - Podzemní chodba 1
Soupis:
D1_08_1-D19 - Stavební - Dotazy 2020_12_14

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč: IČ:
 GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GfDIČ:

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
 DIČ:

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

IČ:
 DIČ:

IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: **D1_08_1-D19 - Stavební - Dotazy 2020_12_14**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
2, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 026 578,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 447 673,10

1 - Zemní práce	905 524,62
27 - Zakládání - základy	1 514 897,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 622,16
4 - Vodorovné konstrukce	494 524,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 639,57
61 - Úprava povrchů vnitřní	6 294,28
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	180 345,29
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	328 464,82
94 - Lešení a stavební výtahy	15 342,75
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	217 293,89
96 - Bourání konstrukcí	39 971,03
99 - Přesuny hmot a sutí	55 857,15

PSV - Práce a dodávky PSV

4 578 905,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	559 915,68
713 - Izolace tepelné	148 807,95
767 - Konstrukce zámečnické	3 750 026,62
767.a - zámečnické - protipožární	82 824,00
767.c - zámečnické vnitřní	3 466 254,00
767.e - ostatní	135 698,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	114 152,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 003,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis:

D1_08_1-D19 - Stavební - Dotazy 2020_12_14

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mršítkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

8 026 578,51

DHSVPráce a dodávky HSV

3 447 673,10

D1Zemní práce

905 524,62

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1 052,627	195,00	205 262,27	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	Průměrná hloubka kanálu je 3,8m						
	VV	(33,4+15,95+8,42)*6,85*3,8*0,7						
					1 052,627			

2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	451,126	195,00	87 969,57	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	Průměrná hloubka kanálu je 3,8m						
	VV	(33,4+15,95+8,42)*6,85*3,8*0,3						
					451,126			

3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 052,627	55,00	57 894,49	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV	1052,627						
					1 052,627			

4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	451,126	75,00	33 834,45	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV	451,126						
					451,126			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 902,243	95,00	275 713,09	CS ÚRS 2020 01
	VV	1052,627*1,9+451,126*2,0						
					2 902,243			

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	892,023	95,00	84 742,19	CS ÚRS 2020 01

	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	(33,4+15,95+8,42)*6,85*3,8						
	VV	Odpočet konstrukcí						
	VV	-194,2*3,15						
					1 503,753			
					-611,730			

7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1 712,684	90,00	154 141,56	CS ÚRS 2020 01
	VV	892,023*1,92 'Přepočtené koeficientem množství						
					1 712,684			

8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	198,900	30,00	5 967,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD 198,9		198,900			
	D	27	Zakládání - základy				1 514 897,59	
9	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	36,560	1 470,00	53 743,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD 182,8*0,2		36,560			
10	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	54,840	3 316,79	181 892,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.					
	VV		- beton XA1					
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD 182,8*0,3		54,840			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	33,960	494,15	16 781,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV							
	VV		Délka změřená v programu AutoCAD (119,4-3,1*2)*0,3		33,960			
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	33,960	70,26	2 386,03	CS ÚRS 2020 01
13	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	12,613	23 000,00	290 099,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		54,84*0,23		12,613			
14	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	78,419	3 316,79	260 099,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		(28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,3*0,3		78,419			
15	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	522,790	494,15	258 336,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		- beton XA1					
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		(28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,3*2		522,790			
16	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	522,790	70,26	36 731,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	18,036	23 000,00	414 828,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		78,419*0,23		18,036			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 622,16	
18	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	5,750	1 085,91	6 243,98	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdíva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdíva z děrovaných cihel.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
			2,5*2,3		5,750			
19	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2		2,000			
20	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,109	35 514,16	3 871,04	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.					
			.					
			I160					
			(2,9*2)*0,0179		0,104			
			0,104*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,109			
21	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	9,100	613,23	5 580,39	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,5*2,3*2-0,6*2,0*2		9,100			
22	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,000	42,99	214,95	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,5*2		5,000			
23	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	9,200	89,27	821,28	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,3*2*2		9,200			
24	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,928	476,85	442,52	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,9*0,16*2		0,928			
	D	4	Vodorovné konstrukce				494 524,34	
25	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	54,840	3 316,79	181 892,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.</i>					
			- beton XA1					
			.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			Plocha změřená v programu AutoCAD					
			182,8*0,3		54,840			
26	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	151,960	494,15	75 091,03	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			118,0		118,000			
			(119,4-3,1*2)*0,3		33,960			
27	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	151,960	70,26	10 676,71	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	118,000	52,69	6 217,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		118,0		118,000			
29	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	118,000	52,69	6 217,42	CS ÚRS 2020 01
30	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	9,323	23 000,00	214 429,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		54,84*0,17		9,323			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				186 639,57	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				6 294,28	
31	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	1,375	17,00	23,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Otvor ve stávající šachtě					
	VV		2,5*0,55		1,375			
32	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	2,530	15,00	37,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Otvor ve stávající šachtě					
	VV		2,3*0,55*2		2,530			
33	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	18,200	55,41	1 008,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nové příčky					
	VV		(2,5*2,3*2-0,6*2,0*2)*2		18,200			
34	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	18,200	287,06	5 224,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nové příčky					
	VV		(2,5*2,3*2-0,6*2,0*2)*2		18,200			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				180 345,29	
35	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	19,890	3 920,87	77 986,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemňováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton					
	VV		198,9*0,1		19,890			
36	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	18,280	4 000,00	73 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Spádová vrstva					
	VV		"Strop:" 182,8*0,1		18,280			
37	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	38,170	428,18	16 343,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>					
	VV		19,89+18,28		38,170			
38	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	18,112	638,59	11 566,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Délka změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (120,0-3,4*2)*0,1		11,320			
			vv Spádový beton					
			vv (119,4-3,1*2)*0,06		6,792			
39	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	18,112	73,40	1 329,42	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				328 464,82	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				15 342,75	
40	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	170,475	38,70	6 597,38	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv (28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*1,5		170,475			
41	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	170,475	24,30	4 142,54	
			vv "viz pol.č.941211111:" 170,475		170,475			
42	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	170,475	27,00	4 602,83	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				217 293,89	
43	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	118,000	71,09	8 388,62	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv Plocha změřená v programu AutoCAD					
			vv "Podlaha:" 118,0		118,000			
44	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	154,000	28,00	4 312,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv Plocha změřená v programu AutoCAD					
			vv 118,0		118,000			
			vv 36,0		36,000			
45	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	7,100	398,13	2 826,72	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv 3,1*3,0*2-2,5*2,3*2		7,100			
46	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	24,400	222,49	5 428,76	
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv Podrobný popis dle PD statika					
			vv .					
			vv - včetně pryžového dilatačního pásu					
			vv - včetně tmelového uzávěru					
			vv - včetně vycpávky z minerální vaty					
			vv - včetně expanzního bentonitového pásu					
			vv - včetně bentonitového panelu					
			vv .					
			vv (3,1+3,0)*2*2		24,400			
47	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	72,000	1 170,98	84 310,56	
			vv Podrobný popis viz PD statika					
			vv .					
			vv -včetně vrtání a chemických kotev					
			vv 24*3		72,000			
48	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M	m	264,600	210,78	55 772,39	
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv Podrobný popis dle PD statika					
			vv .					
			vv - včetně těsnícího plechu					
			vv - včetně bentonitového pásu					
			vv - včetně injektážní hadičky					
			vv .					
			vv 114,0*2		228,000			
			vv (3,1+3,0)*2*3		36,600			
49	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	240,200	234,20	56 254,84	
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv Podrobný popis dle PD statika					
			vv .					
			vv Bílá vana					
			vv 114,0*2		228,000			
			vv (3,1+3,0)*2		12,200			
	D	96	Bourání konstrukcí				39 971,03	
50	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	8,990	12,00	107,88	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			vv .					
			vv Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
			vv 3,1*2,9		8,990			
51	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	9,900	32,00	316,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace						
	VV		3,3*3,0		9,900				
52	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,725	536,00	924,60	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami - 2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace						
	VV		2,5*2,3*0,3		1,725				
53	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,163	2 960,00	9 362,48	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Otvor ve stávající šachtě						
	VV		2,5*2,3*0,55		3,163				
54	K	974049155	Výsekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	m	5,800	416,00	2 412,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Pro osazení ocelových nosníků						
	VV		2,9*2		5,800				
55	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,500	1 824,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, b) vynesení podchycené konstrukce. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		2,5		2,500				
56	K	977211115	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výtuzí průměru do 16 mm hl do 680 mm	m	7,100	3 138,94	22 286,47	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výtuzě průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výtuzí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Otvor ve stávající šachtě						
	VV		2,5+2,3*2		7,100				
D	99		Přesuny hmot a suti				55 857,15		
57	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,022	480,00	5 290,56	CS ÚRS 2020 01	
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,022	176,00	1 939,87	CS ÚRS 2020 01	
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,154	8,00	617,23	CS ÚRS 2020 01	
	VV		11,022*7 'Přepočtené koeficientem množství		77,154				
60	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,715	76,00	586,34	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 11,022*0,7 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV				7,715				
61	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,240	68,00	220,32	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 11,022*0,294 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV				3,240				
62	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,066	2 800,00	184,80	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 11,022*0,006 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV				0,066				
63	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	626,907	75,00	47 018,03	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 578 905,41				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	559 915,68				
64	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	381,700	18,51	7 065,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 182,8		182,800			
	VV		"Podlaha:" 198,9		198,900			
65	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	341,985	27,81	9 510,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" (28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,93		332,995			
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
	VV		3,1*2,9		8,990			
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,234	36 270,00	8 487,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		381,7*0,0003+341,985*0,00035		0,234			
67	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	763,400	110,67	84 485,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Strop:" 182,8*2		365,600			
	VV		"Podlaha:" 198,9*2		397,800			
68	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	683,969	129,27	88 416,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		(28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,93*2		665,989			
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
	VV		3,1*2,9*2		17,980			
69	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	849,336	101,37	86 097,19	
	VV		763,4/2*1,15+683,969/2*1,2		849,336			
70	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	849,336	101,37	86 097,19	
	VV		763,4/2*1,15+683,969/2*1,2		849,336			
71	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	114,000	253,89	28 943,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		114,0		114,000			
72	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	182,800	30,60	5 593,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 182,8		182,800			
73	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	182,800	185,07	33 830,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 182,8		182,800			
74	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	342,895	212,97	73 026,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" (28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,93		332,995			
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
	VV		3,3*3,0		9,900			
75	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	117,300	222,27	26 072,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		114,0		114,000			
	VV		Provizorní zazdění kanálu - etapizace					
	VV		3,3		3,300			
76	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	24,400	827,70	20 195,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(3,1+3,0)*2*2		24,400			
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	9,005	232,50	2 093,66	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				148 807,95	
78	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	182,800	124,62	22 780,54	CS ÚRS 2020 01
79	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	186,456	154,38	28 785,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 182,8		182,800			
	VV		182,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		186,456			
80	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	332,995	124,62	41 497,84	CS ÚRS 2020 01
81	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	339,655	154,38	52 435,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" (28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,93		332,995			
	VV		332,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		339,655			
82	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	515,795	4,65	2 398,45	
	VV		"viz pol. 713141131:" 182,8		182,800			
	VV		"viz pol. 713131141:" 332,995		332,995			
83	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,262	279,00	910,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 750 026,62	
84	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	65 250,00	65 250,00	
	D	767.a	zámečnické - protipožární				82 824,00	
85	K	76741-R61	Ozn. Z510 - Ocelové rámové dveře 600/2100 mm jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, včetně ocelové rámové zárubně, s požární odolností, D+M	kus	1,000	21 619,50	21 619,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1+0		1,000			
86	K	76741-R62	Ozn. Z511 - Ocelové rámové dveře 600/2100 mm jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, včetně ocelové rámové zárubně, s požární odolností, D+M	kus	1,000	61 204,50	61 204,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
	D	767.c	zámečnické vnitřní				3 466 254,00	
87	K	76741-R71	Ozn. Z520 - Ocelová konstrukce pro uchycení dveří k oddělení požárních úseků, žárový pozink, D+M	kus	2,000	36 627,00	73 254,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 430 kg					
	VV		2		2,000			
88	K	76741-R72	Ozn. Z521 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	495 900,00	495 900,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 6420 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 492 ks					
	VV		1		1,000			
89	K	76741-R73	Ozn. Z522 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	408 900,00	408 900,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 5270 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 1640 ks					
	VV		1		1,000			
90	K	76741-R74	Ozn. Z523 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	390 630,00	390 630,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 5054,4 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 96 ks					
	VV		1		1,000			
91	K	76741-R75	Ozn. Z524 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	1 583 400,00	1 583 400,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 20410 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 688 ks					
	VV		1		1,000			
92	K	76741-R76	Ozn. Z525 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	317 550,00	317 550,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 4103 kg					
	VV		1		1,000			
93	K	76741-R77	Ozn. Z526 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vertikální lávky vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	98 310,00	98 310,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 1220 kg					
	VV		1		1,000			
94	K	76741-R78	Ozn. Z527 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vertikální lávky vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	98 310,00	98 310,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 1220 kg					
	VV		1		1,000			
D 767.e			ostatní				135 698,62	
95	K	76789-R01	Ozn. O550 - Opláštění ocelové konstrukce kalcium silikátovými deskami tl.25 mm - 2x5,75m2, D+M	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
96	K	76789-R02	Ozn. O551 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M	m	14,490	646,79	9 371,99	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		13,8*1,05		14,490			
97	K	76789-R03	Ozn. O552 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M	m	7,875	846,65	6 667,37	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		7,5*1,05		7,875			
98	K	76789-R04	Ozn. O553 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	7,875	2 694,00	21 215,25	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		7,5*1,05		7,875			
99	K	76789-R05	Ozn. O554 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	30,450	224,20	6 826,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		29,0*1,05		30,450			
100	K	76789-R06	Ozn. O555 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	12,600	224,20	2 824,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		12,0*1,05		12,600			
101	K	76789-R07	Ozn. O556 - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové vedení, včetně těsnicí vložky, DN 300 mm, D+M	kus	1,000	18 434,10	18 434,10	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
102	K	76789-R08	Ozn. O557 - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové vedení, včetně těsnicí vložky, DN 300 mm, D+M	kus	1,000	18 434,10	18 434,10	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
103	K	76789-R09	Ozn. O558 - Odvětrání podzemní chodby, nerezová trubka 160/5 dl.4400 mm, D+M	kus	1,000	21 924,00	21 924,00	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně hlavice a izolace tl.50 mm					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				114 152,16	
104	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	497,395	40,50	20 144,50	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"Strop:" 118,0		118,000			
		VV	"Stěny:" (28,35+3,0+13,85+11,6+6,7+3,0+13,85+33,3)*2,3		261,395			
		VV	"Podlaha:" 118,0		118,000			
105	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	497,395	189,00	94 007,66	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 003,00	
106	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	23,000	261,00	6 003,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	2,5*2,3*2*2		23,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_08 - Podzemní chodba 1
Soupis:

D1_08_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			182 735,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	182 735,25	21,00%	38 374,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			221 109,65
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: D1_08_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	182 735,25
HSV - HSV	114 160,45
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	114 160,45
PSV - Práce a dodávky PSV	68 574,80
713 - Izolace tepelné	68 574,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: D1_08_3-D17 - Požárně bezpečnostní řešení - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 735,25

D HSV HSV 114 160,45

D PBR Požárně bezpečnostní řešení 114 160,45

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	10,000	914,33	9 143,30	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
2	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	2,000	41,14	82,28	
	vv		1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
3	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	10,000	41,14	411,40	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
4	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	10,000	41,14	411,40	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
5	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	22,000	14,63	321,86	
	vv		2+10+10		22,000			
	vv		Součet		22,000			
6	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	6,000	1 012,90	6 077,40	
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
7	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetového dělitelného návínu	KS	10,000	219,46	2 194,60	
	vv		10		10,000			
8	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	6,000	6 111,15	36 666,90	
	vv		6		6,000			
9	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3,1 m dělitelného návínu	KS	10,000	844,08	8 440,80	
	vv		10		10,000			
10	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg odolný stékající vodě	KS	10,000	4 525,93	45 259,30	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
11	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	91,44	274,32	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
12	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	2,29	6,87	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
13	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	2,000	722,00	1 444,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 371,50	1 371,50	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	KS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
16	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	2,000	85,50	171,00	
	vv		2		2,000			
17	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	2,000	27,43	54,86	
	vv		2		2,000			
18	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 68 574,80

D 713 Izolace tepelné 68 574,80

19	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	40,000	1 554,36	62 174,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
20	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	40,000	160,01	6 400,40	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_08 - Podzemní chodba 1
Soupis:

D1_08_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 343 863,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 343 863,09 0,00	21,00% 15,00%	282 211,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 626 074,34

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: D1_08_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 343 863,09
D1_13_4e - Zdravotně technické instalace	1 343 863,09
8 - Trubní vedení	738 128,89
713 - Izolace tepelné	550 315,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	55 418,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: D1_08_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 863,09

D D1_13_4e Zdravotně technické instalace 1 343 863,09

D	8	Trubní vedení					738 128,89	
1	K	857241192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 až 250	kus	25,000	680,39	17 009,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		25		25,000			
2	K	871093r	Výřez na potrubí PPr 90	m	1,000	92,18	92,18	
	vv		1		1,000			
3	K	871089r	Výřez na potrubí PPr 110	m	1,000	97,67	97,67	
	vv		1		1,000			
4	K	871000r	Výřez na potrubí PE 160	m	1,000	144,86	144,86	
	vv		1		1,000			
5	K	722130804r	Demontáž potrubí plastového svař polyf do D 75	m	270,000	74,62	20 147,40	
	vv		270		270,000			
6	K	722130805r	Demontáž potrubí plastového svař polyf do D 90	m	270,000	81,21	21 926,70	
	vv		270		270,000			
7	K	722210902	Zpětná montáž armatur přírubových do DN 80	kus	4,000	526,75	2 107,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
8	K	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	1,000	395,06	395,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
9	K	722173991r	Elektrospojka D 160 mm, vč.mont	kus	2,000	3 171,49	6 342,98	
	vv		2		2,000			
10	K	722173994r	Potrubí plastové T kus D 90 mm, vč.mont	kus	1,000	1 448,57	1 448,57	
	vv		1		1,000			
11	K	722173995r	Potrubí plastové T kus D 110 mm, vč.mont	kus	1,000	2 019,22	2 019,22	
	vv		1		1,000			
12	K	722174029r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 90 x 10,1, vč.mont.	m	235,000	736,36	173 044,60	
	vv		110+20+10+15+35+20		210,000			
	vv		"mn"25		25,000			
13	K	722174038r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 110 x 12,3, vč.mont.	m	235,000	823,05	193 416,75	
	vv		110+20+10+15+35+20		210,000			
	vv		"mn"25		25,000			
14	K	722174039r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 svar polyfuze D 125 x 14, vč.mont.	m	90,000	943,76	84 938,40	
	vv		10+15+35+20		80,000			
	vv		"mn"10		10,000			
15	K	722174051r	Lemový nákrůžek PP RTC D 75, vč.mont.	m	5,000	351,17	1 755,85	
	vv		2+2+1		5,000			
16	K	722174052r	Lemový nákrůžek PP RTC D 90, vč.mont.	m	10,000	504,80	5 048,00	
	vv		2+1+1+4+2		10,000			
17	K	722174053r	Lemový nákrůžek PP RTC D 110, vč.mont.	m	3,000	636,49	1 909,47	
	vv		2+1		3,000			
18	K	722174055r	Lemový nákrůžek PP RTC D 125, vč.mont.	m	5,000	75,72	378,60	
	vv		2+2+1		5,000			
19	K	722174084r	Příruba PP-ocel 75/DN65, vč.mont.	m	5,000	373,12	1 865,60	
	vv		2+1+2		5,000			
20	K	722174088r	Příruba PP-ocel 90/DN80, vč.mont.	m	10,000	559,67	5 596,70	
	vv		2+1+1+4+2		10,000			
21	K	722174089r	Příruba PP-ocel 110/DN100, vč.mont.	m	3,000	691,36	2 074,08	
	vv		2+1		3,000			
22	K	722174092r	Příruba PP-ocel 125/DN125, vč.mont.	m	5,000	812,08	4 060,40	
	vv		2+2+1		5,000			
23	M	55128076	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65	kus	2,000	3 156,42	6 312,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
24	M	55128076r	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65 demontáž a zpětná montáž stávajícího	kus	2,000	812,08	1 624,16	
	vv		1+1		2,000			
25	M	55118663r	přírubový vyvažovací ventil DN 65-demontáž a zpětná montáž stávajícího	kus	1,000	511,69	511,69	
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	42223646	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 65x270mm	kus	1,000	5 000,05	5 000,05	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
27	K	722219103	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	6,000	465,93	2 795,58	CS ÚRS 2020 01
28	M	55253510	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/65	kus	1,000	2 926,52	2 926,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
29	M	42223647	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 80x280mm	kus	1,000	6 921,06	6 921,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
30	M	55118664r	přírubový vyvažovací ventil DN 80	kus	1,000	8 106,25	8 106,25	
	vv		1		1,000			
31	M	55128077	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 80	kus	4,000	3 255,74	13 022,96	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
32	M	55128077r	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 80 demontáž a zpětná montáž stávajícího	kus	1,000	976,69	976,69	
	vv		1		1,000			
33	M	DKT.FFR80E65P16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 80/65, PN 10/16	kus	1,000	2 772,89	2 772,89	
	vv		1		1,000			
34	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	9,000	651,93	5 867,37	CS ÚRS 2020 01
35	M	DKT.FFR100E50P1r	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 100/80, PN 10/16	kus	1,000	2 055,49	2 055,49	
	vv		1		1,000			
36	M	DKT.T100E80P16	Duktus T přírubová tvorovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 10/16	kus	1,000	2 856,59	2 856,59	
	vv		1		1,000			
37	M	55128078	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 100	kus	1,000	5 424,50	5 424,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
38	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	3,000	1 116,93	3 350,79	CS ÚRS 2020 01
39	M	42223649	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 125x325mm	kus	1,000	4 927,14	4 927,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
40	M	DKT.T125E100P16	Duktus T přírubová tvorovka s přírubovou odbočkou DN 125/100, PN 10/16	kus	1,000	2 754,29	2 754,29	
	vv		1		1,000			
41	M	55128079	klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 125	kus	1,000	5 453,89	5 453,89	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
42	M	55253522	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 125/100	kus	1,000	2 600,65	2 600,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
43	K	722219106	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 ostatní typ	kus	4,000	1 767,93	7 071,72	CS ÚRS 2020 01
44	M	55253529	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/125	kus	1,000	4 609,08	4 609,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
45	M	55253020r	Spojka SYNOFLEX hrdlo-příruba(155-192)	m	2,000	4 214,02	8 428,04	
	vv		2		2,000			
46	K	722219107	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 150 ostatní typ	kus	3,000	2 046,93	6 140,79	CS ÚRS 2020 01
57	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	470,000	13,17	6 189,90	CS ÚRS 2020 01
58	K	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 200	m	90,000	26,34	2 370,60	CS ÚRS 2020 01
59	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	235,000	4,39	1 031,65	CS ÚRS 2020 01
60	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	325,000	8,78	2 853,50	CS ÚRS 2020 01
61	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	16,720	3 017,85	50 458,45	CS ÚRS 2020 01
62	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	5,598	3 017,85	16 893,92	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				550 315,50	
47	M	63154028r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	235,000	409,44	96 218,40	
	vv		110+20+10+15+35+20		210,000			
	vv		"mn"25		25,000			
48	M	63154545r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/80mm	m	235,000	459,92	108 081,20	
	vv		110+20+10+15+35+20		210,000			
	vv		"IP"25		25,000			
49	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	470,000	38,13	17 921,10	CS ÚRS 2020 01
50	M	63154551r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	90,000	787,52	70 876,80	
	vv		90		90,000			
51	M	63154552r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm	m	235,000	1 028,95	241 803,25	
	vv		110+20+10+15+35+20		210,000			
	vv		"IP"25		25,000			
52	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	325,000	47,43	15 414,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			55 418,70		
53	K	HZS4106r	vyregulování rozvodu TUV	hod	20,000	877,92	17 558,40	
	vv		20		20,000			
54	K	HZS4126r	koordinace rozvodů s ostatními profesemi	hod	50,000	384,09	19 204,50	
	vv		50		50,000			
55	K	HZS4159r	uvedení do provozu	hod	36,000	384,09	13 827,24	
	vv		36		36,000			
56	K	HZS4168r	uzavření a otevření stáv.rozvodů	hod	8,000	603,57	4 828,56	
	vv		8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_08 - Podzemní chodba 1
Soupis:
D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			38 067,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 067,06	21,00%	7 994,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 061,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_08 - Podzemní chodba 1	
Soupis:		D1_08_4g - Silnoprůdová elektrotechnika	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		38 067,06	
EM - Elektromontáže		38 067,06	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_08 - Podzemní chodba 1

Soupis: D1_08_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucír Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 067,06

D	EM	Elektromontáže		38 067,06				
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	90,000	29,25	2 632,50	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	32,000	16,20	518,40	CS ÚRS 2020 01
VV		32			32,000			
3	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	58,000	27,00	1 566,00	CS ÚRS 2020 01
VV		58			58,000			
4	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	13,000	87,75	1 140,75	CS ÚRS 2020 01
5	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	13,000	127,44	1 656,72	
VV		13			13,000			
6	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	116,400	23,40	2 723,76	CS ÚRS 2020 01
7	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	116,400	7,56	879,98	CS ÚRS 2020 01
VV		97*1,2			116,400			
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	255,600	23,40	5 981,04	CS ÚRS 2020 01
9	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	142,800	9,72	1 388,02	CS ÚRS 2020 01
VV		119*1,2			142,800			
10	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	112,800	17,28	1 949,18	CS ÚRS 2020 01
VV		94*1,2			112,800			
11	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	15,000	23,40	351,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	15,000	55,08	826,20	CS ÚRS 2020 01
VV		15			15,000			
13	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	29,25	29,25	CS ÚRS 2020 01
14	M	35441895R	svorka připojovací k připojení kovových částí vodičem CY16	kus	1,000	27,00	27,00	
VV		1			1,000			
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	11,70	93,60	CS ÚRS 2020 01
VV		8			8,000			
16	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	40,95	81,90	CS ÚRS 2020 01
VV		2			2,000			
17	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální	kus	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	A023553-91922 B	Ovládač zapínací, s čířým průřezem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, barva bílá	ks	3,000	92,66	277,98	
VV		3			3,000			
19	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	2,000	128,70	257,40	CS ÚRS 2020 01
20	M	35811077	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová	kus	2,000	82,94	165,88	CS ÚRS 2020 01
VV		2			2,000			
21	K	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	10,000	234,00	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	Elektra4	"P2" svítidlo průmyslové, IP65, LED 9W, 1080lm, d=260mm, v=110mm, 3000K, třída II	ks	10,000	776,25	7 762,50	
VV		10			10,000			
23	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	3,000	360,00	1 080,00	
VV		3			3,000			
24	K	HZS-3	Koordinace	hod	4,000	378,00	1 512,00	
VV		4			4,000			
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1			1,000			
26	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
VV		2			2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_09 - Podzemní chodba 2
Soupis:
D1_09_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 178 363,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 178 363,30	21,00%	247 456,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 425 819,59

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_09 - Podzemní chodba 2

Soupis: **D1_09_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 178 363,30

HSV - Práce a dodávky HSV

621 887,97

1 - Zemní práce	207 140,14
27 - Zakládání - základy	233 874,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 274,75
4 - Vodorovné konstrukce	57 976,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 101,97
61 - Úprava povrchů vnitřní	2 328,80
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	19 773,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 519,37
94 - Lešení a stavební výtahy	2 813,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	83 470,68
96 - Bourání konstrukcí	646,71
99 - Přesuny hmot a sutí	7 588,68

PSV - Práce a dodávky PSV

556 475,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	92 190,34
713 - Izolace tepelné	23 763,21
767 - Konstrukce zámečnické	420 837,86
767.a - zámečnické - protipožární	15 600,00
767.c - zámečnické vnitřní	279 879,00
767.e - ostatní	60 108,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 282,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 401,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1		
Objekt:	D1_09 - Podzemní chodba 2		
Soupis:	D1_09_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem					1 178 363,30				
D	HSV	Práce a dodávky HSV				621 887,97			
D	1	Zemní práce				207 140,14			
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 3 ručně	m3	12,810	895,00	11 464,95	CS ÚRS 2020 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%							
	VV	.							
	VV	V blízkosti stávajících konstrukcí				12,810			
	VV	3,0*1,0*6,1*0,7							
2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	5,490	955,00	5 242,95	CS ÚRS 2020 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%							
	VV	.							
	VV	V blízkosti stávajících konstrukcí				5,490			
	VV	3,0*1,0*6,1*0,3							
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	173,695	195,00	33 870,53	CS ÚRS 2020 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%							
	VV	.							
	VV	Plocha změřená v programu AutoCAD				173,695			
	VV	42,9*6,1*0,7-(1,7*1,675*4,76)*0,7							
4	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	74,441	195,00	14 516,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%							
	VV	.							
	VV	Plocha změřená v programu AutoCAD				74,441			
	VV	42,9*6,1*0,3-(1,7*1,675*4,76)*0,3							
5	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,792	1 105,00	1 980,16	CS ÚRS 2020 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Pasy							
	VV	3,2*0,3*0,7				0,672			
	VV	3,2*0,5*0,7				1,120			
6	K	139951123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	10,127	1 350,00	13 671,45	CS ÚRS 2020 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Piloty							
	VV	3,14*0,5*0,5*6,45*2				10,127			
7	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	186,505	87,50	16 319,19	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		173,695+12,81		186,505			
8	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	79,931	100,00	7 993,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		74,441+5,49		79,931			
95	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	28,247	60,00	1 694,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,792*2,2		3,942			
	VV		10,127*2,4		24,305			
96	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	197,729	6,00	1 186,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		28,247*7 "Přepočtené koeficientem množství		197,729			
97	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,942	55,00	216,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,792*2,2		3,942			
98	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	24,305	95,00	2 308,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,127*2,4		24,305			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	514,222	95,00	48 851,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		186,505*1,9+79,931*2,0		514,222			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,205	95,00	16 739,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		42,9*6,1-(1,7*1,675*4,76)		248,136			
	VV		Odpočet konstrukcí					
	VV		-15,78*3,15		-49,707			
	VV		-4,63*4,8		-22,224			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	338,314	90,00	30 448,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		176,205*1,92 "Přepočtené koeficientem množství		338,314			
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	21,200	30,00	636,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		21,2		21,200			
D	27		Zakládání - základy				233 874,86	
13	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	3,910	1 470,00	5 747,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		19,55*0,2		3,910			
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,865	3 316,79	19 452,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27- 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		19,55*0,3		5,865			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,560	494,15	2 253,32	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Délka změřená v programu AutoCAD (20,0-3,1-1,7)*0,3		4,560			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,560	70,26	320,39	CS ÚRS 2020 01
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,349	23 000,00	31 027,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 5,865*0,23					
	VV				1,349			
18	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,116	3 316,79	46 819,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(1,55+2,4+1,45+2,0+1,95+5,1+2,4)*2,3*0,3		11,627			
	VV		(1,6+2,0+1,6+0,9)*1,36*0,3		2,489			
19	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	94,918	494,15	46 903,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. - beton XA1					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(1,55+2,4+1,45+2,0+1,95+5,1+2,4)*2,3*2		77,510			
	VV		(1,6+2,0+1,6+0,9+0,3)*1,36*2		17,408			
20	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	94,918	70,26	6 668,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,247	23 000,00	74 681,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,116*0,23		3,247			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 274,75	
22	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
23	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	3,400	613,23	2 084,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,0*2,3-0,6*2,0		3,400			
24	K	342271212	Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm	m2	3,910	887,25	3 469,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod stávajícím kanálem					
	VV		1,7*2,3		3,910			
25	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,000	42,99	85,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,0		2,000			
26	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	4,600	89,27	410,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,3*2		4,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				57 976,88	
27	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,105	3 316,79	20 249,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docilení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. - beton XA1 . Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Plocha změřená v programu AutoCAD (16,15+4,2)*0,3 6,105					
28	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	21,305	505,86	10 777,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		(16,15+4,2)*0,3		6,105			
	VV							
29	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	21,305	70,26	1 496,89	CS ÚRS 2020 01
30	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	14,990	52,69	789,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		2,36+12,63		14,990			
	VV		(17,45-3,1+8,4-1,7)*0,3		6,315			
31	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	14,990	52,69	789,82	CS ÚRS 2020 01
32	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,038	23 000,00	23 874,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,105*0,17		1,038			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 101,97	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				2 328,80	
33	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	6,800	55,41	376,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nové příčky					
	VV		2,0*2,3*2-0,6*2,0*2		6,800			
34	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	6,800	287,06	1 952,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nové příčky					
	VV		2,0*2,3*2-0,6*2,0*2		6,800			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				19 773,17	
35	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,120	3 920,87	8 312,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Plocha změřená v programu AutoCAD Podkladní beton 21,2*0,1 2,120					
36	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,960	4 000,00	7 840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Spádová vrstva					
	VV		"Strop:" 4,2*0,1+15,4*0,1		1,960			
37	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,080	428,18	1 746,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny celovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		2,12+1,96		4,080	
38	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,632	638,59	1 680,77	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		Viz. PD statika			
			VV		.			
			VV		Délka změřená v programu AutoCAD			
			VV		Podkladní beton			
			VV		(20,6-3,35-1,7)*0,1	1,555		
			VV		Spádový beton			
			VV		(8,4-1,7+17,2-3,15-2,8)*0,06	1,077		
39	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,632	73,40	193,19	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				94 519,37	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 813,30	
40	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	31,259	38,70	1 209,72	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		(1,55+2,4+1,45+2,0+1,95+5,1+2,4)*1,5	25,275		
			VV		(1,6+1,6+0,9+0,3)*1,36	5,984		
41	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	31,259	24,30	759,59	
			VV		"viz pol.č.941211111:" 31,259	31,259		
42	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	31,259	27,00	843,99	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				83 470,68	
43	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	14,700	90,00	1 323,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Plocha změřená v programu AutoCAD			
			VV		"Podlaha:" 14,7	14,700		
44	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	24,700	28,00	691,60	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Plocha změřená v programu AutoCAD			
			VV		14,7	14,700		
			VV		10,0	10,000		
45	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	5,601	398,13	2 229,93	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		3,15*3,0-2,55*2,3	3,585		
			VV		1,7*2,26-1,1*1,66	2,016		
46	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	13,292	222,49	2 957,34	
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		Podrobný popis dle PD statika			
			VV		.			
			VV		- včetně pryžového dilatačního pásu			
			VV		- včetně tmelového uzávěru			
			VV		- včetně vycpávky z minerální vaty			
			VV		- včetně expanzního bentonitového pásu			
			VV		- včetně bentonitového panelu			
			VV		.			
			VV		3,15*3,0	9,450		
			VV		1,7*2,26	3,842		
47	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	38,000	1 170,98	44 497,24	
			VV		Podrobný popis viz PD statika			
			VV		.			
			VV		-včetně vrtání a chemických kotev			
			VV		24+14	38,000		
48	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M	m	71,400	210,78	15 049,69	
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		Podrobný popis dle PD statika			
			VV		.			
			VV		- včetně těsnícího plechu			
			VV		- včetně bentonitového pásu			
			VV		- včetně injektážní hadičky			
			VV		.			
			VV		(1,55+2,4+1,45+2,0+1,95+5,1+2,4)*4+2,0*2	71,400		
49	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	71,400	234,20	16 721,88	
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		Podrobný popis dle PD statika			
			VV		.			
			VV		Bílá vana			
			VV		71,4	71,400		
	D	96	Bourání konstrukcí				646,71	
50	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	3,842	12,00	46,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Otvor ve stávající šachtě					
	VV		1,7*2,26		3,842			
51	K	962032240	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,548	1 096,00	600,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Otvor ve stávající šachtě					
	VV		1,1*1,66*0,3		0,548			
D 99			Presuny hmot a suti				7 588,68	
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,086	480,00	521,28	CS ÚRS 2020 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,086	176,00	191,14	CS ÚRS 2020 01
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,602	8,00	60,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,086*7 'Přepočtené koeficientem množství		7,602			
55	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,070	68,00	72,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,086*0,985 'Přepočtené koeficientem množství		1,070			
56	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,016	128,00	2,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,086*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,016			
57	K	998012021	Presun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	89,875	75,00	6 740,63	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				556 475,33	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				92 190,34	
58	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	40,800	18,51	755,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 4,2+15,4		19,600			
	VV		"Podlaha:" 21,2		21,200			
59	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	62,723	27,81	1 744,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stěny					
	VV		(1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4)*2,9		50,605			
	VV		(1,6+2,6)*2*1,66-1,1*1,66		12,118			
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034	36 270,00	1 233,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,8*0,0003+62,723*0,00035		0,034			
61	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	81,600	110,67	9 030,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Strop:" (4,2+15,4)*2		39,200			
	VV		"Podlaha:" 21,2*2		42,400			
62	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	125,446	129,27	16 216,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		(1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4)*2,9*2		101,210			
	VV		((1,6+2,6)*2*1,66-1,1*1,66)*2		24,236			
63	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	122,188	101,37	12 386,20	
	VV		81,6/2*1,15+125,446/2*1,2		122,188			
64	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	122,188	101,37	12 386,20	
	VV		81,6/2*1,15+125,446/2*1,2		122,188			
65	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsníčního profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	20,050	253,89	5 090,49	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4+2,6		20,050			
66	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	19,600	30,60	599,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 4,2+15,4		19,600			
67	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	19,600	185,07	3 627,37	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"Strop:" 4,2+15,4		19,600			
68	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	62,723	212,97	13 358,12	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Stěny					
		VV	(1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4)*2,9		50,605			
		VV	(1,6+2,6)*2*1,66-1,1*1,66		12,118			
69	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	20,050	222,27	4 456,51	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4+2,6		20,050			
70	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	13,292	827,70	11 001,79	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	3,15*3,0		9,450			
		VV	1,7*2,26		3,842			
71	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,308	232,50	304,11	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 713	Izolace tepelné				23 763,21	
72	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,600	124,62	2 442,55	CS ÚRS 2020 01
73	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	19,992	154,38	3 086,36	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"Strop:" 4,2+15,4		19,600			
		VV	19,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,992			
74	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	62,723	124,62	7 816,54	CS ÚRS 2020 01
75	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	63,977	154,38	9 876,77	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Stěny					
		VV	(1,55+2,4+1,45+2,6+1,95+5,1+2,4)*2,9		50,605			
		VV	(1,6+2,6)*2*1,66-1,1*1,66		12,118			
		VV	62,723*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,977			
76	K	71313-R01	Příplatek za propénění spár desek PUR pěnou	m2	82,323	4,65	382,80	
		VV	"viz pol. 713141131:" 19,6		19,600			
		VV	"viz pol. 713131141:" 62,723		62,723			
77	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,567	279,00	158,19	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 767	Konstrukce zámečnické				420 837,86	
78	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	65 250,00	65 250,00	
		D 767.a	zámečnické - protipožární				15 600,00	
79	K	76741-R63	Ozn. Z530 - Ocelové rámové dveře 600/2100 mm jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, včetně ocelové rámové zárubně, s požární odolností, D+M	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
		VV	.					
		VV	-včetně příslušenství a nátěrů					
		VV	1+0		1,000			
		D 767.c	zámečnické vnitřní				279 879,00	
80	K	76741-R74	Ozn. Z540 - Ocelová konstrukce pro uchycení dveří k oddělení požárních úseků, žárový pozink, D+M	kus	1,000	35 844,00	35 844,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 430 kg					
	VV		1		1,000			
81	K	76741-R75	Ozn. Z541 - Vnitřní ocelový žebřík, dl. 3500 mm, včetně branky a stupně, žárový pozink, D+M	kus	1,000	18 705,00	18 705,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1		1,000			
82	K	76741-R76	Ozn. Z542 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	55 680,00	55 680,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 588 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 492 ks					
	VV		1		1,000			
83	K	76741-R77	Ozn. Z543 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	73 950,00	73 950,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 860 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 56 ks					
	VV		1		1,000			
84	K	76741-R78	Ozn. Z544 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profesí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	95 700,00	95 700,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-hmotnost 1175 kg					
	VV		-včetně kotev a kotvicího materiálu - 72 ks					
	VV		1		1,000			
D	767.e		ostatní				60 108,86	
85	K	76789-R08	Ozn. O560 - Opláštění ocelové konstrukce kalcium silikátovými deskami tl.25 mm - 2x4,6m2, D+M	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
86	K	76789-R09	Ozn. O561 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M	m	8,400	646,79	5 433,04	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,0*1,05		8,400			
87	K	76789-R10	Ozn. O562 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M	m	3,885	846,65	3 289,24	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,7*1,05		3,885			
88	K	76789-R11	Ozn. O563 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	3,885	2 694,00	10 466,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,7*1,05		3,885			
89	K	76789-R12	Ozn. O564 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	15,855	224,20	3 554,69	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		15,1*1,05		15,855			
90	K	76789-R13	Ozn. O565 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	10,500	224,20	2 354,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		10,0*1,05		10,500			
91	K	76789-R14	Ozn. O566 - Prostupová tvarovka DN 150 mm, D+M	kus	8,000	3 151,45	25 211,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8		8,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				17 282,72	
92	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	75,306	40,50	3 049,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 14,7		14,700			
	VV		"Stěny:"					
	VV		(1,55+2,4+1,1+2,0+1,95+4,8+1,8)*2,3+(2,0+1,02)*2*1,66		45,906			
	VV		"Podlaha:" 14,7		14,700			
93	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	75,306	189,00	14 232,83	CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 401,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	9,200	261,00	2 401,20	
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		2,0*2,3*2		9,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_09 - Podzemní chodba 2
Soupis:
D1_09_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 203,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 203,59	21,00%	25 242,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 446,34

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_09 - Podzemní chodba 2

Soupis: D1_09_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [REDACTED])

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 203,59
HSV - HSV	85 916,19
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	85 916,19
PSV - Práce a dodávky PSV	34 287,40
713 - Izolace tepelné	34 287,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_09 - Podzemní chodba 2

Soupis: D1_09_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 203,59

D HSV HSV 85 916,19

D PBR Požárně bezpečnostní řešení 85 916,19

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	10,000	914,33	9 143,30	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
2	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	1,000	41,14	41,14	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
4	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
5	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	5,000	14,63	73,15	
	vv		1+2+2		5,000			
	vv		Součet		5,000			
6	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	3,000	1 012,90	3 038,70	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
7	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) montáž celého 3,1 m dělitelného návínu	KS	6,000	219,46	1 316,76	
	vv		6		6,000			
8	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm)	KS	3,000	6 111,15	18 333,45	
	vv		3		3,000			
9	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3,1 m dělitelného návínu	KS	6,000	844,08	5 064,48	
	vv		6		6,000			
10	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg odolný stékající vodě	KS	10,000	4 525,93	45 259,30	
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
11	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	91,44	274,32	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
12	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	2,29	6,87	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
13	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 371,50	1 371,50	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	ks	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 34 287,40

D 713 Izolace tepelné 34 287,40

16	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	20,000	1 554,36	31 087,20	
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
17	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	20,000	160,01	3 200,20	
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_09 - Podzemní chodba 2
Soupis:
D1_09_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 223,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 223,52	21,00%	3 826,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 050,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_09 - Podzemní chodba 2	
Soupis:		D1_09_4g - Silnoproudá elektrotechnika	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		18 223,52	
EM - Elektromontáže		18 223,52	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_09 - Podzemní chodba 2

Soupis: D1_09_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 223,52

D	EM	Elektromontáže					18 223,52	
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	34,000	29,25	994,50	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	26,000	16,20	421,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		26		26,000			
3	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	8,000	43,20	345,60	CS ÚRS 2020 01
4	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	5,000	87,75	438,75	CS ÚRS 2020 01
5	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCĚŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	5,000	127,44	637,20	
	vv		5		5,000			
6	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	15,000	23,40	351,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	15,000	55,08	826,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		15		15,000			
8	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	67,200	23,40	1 572,48	CS ÚRS 2020 01
9	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	67,200	7,56	508,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		56*1,2		67,200			
10	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	67,200	23,40	1 572,48	CS ÚRS 2020 01
11	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	19,200	9,72	186,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		16*1,2		19,200			
12	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	48,000	17,28	829,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		40*1,2		48,000			
13	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY)	m	40,000	23,40	936,00	CS ÚRS 2020 01
14	M	34111060	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2	m	40,000	15,12	604,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		40		40,000			
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	11,000	11,70	128,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		11		11,000			
16	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	40,95	81,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
17	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální	kus	3,000	117,00	351,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	A023553-91922 B	Ovládací zapínací, s čirým průzorem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, barva bílá	ks	3,000	92,66	277,98	
	vv		3		3,000			
19	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000	128,70	128,70	CS ÚRS 2020 01
20	M	35811077	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová	kus	1,000	82,94	82,94	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
21	K	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	Elektra4	"P2" svítidlo průmyslové, IP65, LED 9W, 1080lm, d=260mm, v=110mm, 3000K, třída II	ks	3,000	776,25	2 328,75	
	vv		3		3,000			
23	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	29,25	29,25	CS ÚRS 2020 01
24	M	35441895R	svorka připojovací k připojení kovových částí vodičem CY16	kus	1,000	27,00	27,00	
	vv		1		1,000			
25	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	3,000	360,00	1 080,00	
	vv		3		3,000			
26	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	378,00	756,00	
	vv		2		2,000			
27	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
28	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
	vv		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis:

D1_11_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 182 257,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 182 257,50	21,00%	878 274,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 060 531,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis:

D1_11_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 182 257,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 445 879,30

1 - Zemní práce	187 000,32
27 - Zakládání - základy	1 555 922,52
4 - Vodorovné konstrukce	111 049,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	182 175,57
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 332,51
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	180 843,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	409 731,79
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	368 934,04
99 - Přesuny hmot a sutí	40 797,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 736 378,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	237 006,40
713 - Izolace tepelné	54 002,59
714 - Akustická a protiotřesová opatření	653 617,94
767 - Konstrukce zámečnické	659 969,45
767.c - zámečnické venkovní	503 460,00
767.e - ostatní	153 009,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	131 781,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis: D1_11_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 182 257,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 445 879,30

D 1 Zemní práce 187 000,32

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	162,803	195,00	31 746,59	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%					
VV			.					
VV			Výkop pro kanál je součástí objektu D1_01					
VV			.					
VV			Chladicí věž					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			14,72*15,8*0,7					
					162,803			

2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	69,773	195,00	13 605,74	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%					
VV			.					
VV			Výkop pro kanál je součástí objektu D1_01					
VV			.					
VV			Chladicí věž					
VV			Plocha změřená v programu AutoCAD					
VV			14,72*15,8*0,3					
					69,773			

3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	162,803	55,00	8 954,17	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			162,803					
					162,803			

4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	69,773	75,00	5 232,98	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			69,773					
					69,773			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	448,872	95,00	42 642,84	CS ÚRS 2020 01

VV			162,803*1,9+69,773*2,0					
					448,872			

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	284,391	95,00	27 017,15	CS ÚRS 2020 01

VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
VV	.	
VV	Plocha změřená v programu AutoCAD	
VV	Kanál	
VV	$146,18 \cdot (1,7 + 0,16) / 2 + 32,3 \cdot 1,55 \cdot 0,6 + 32,3 \cdot 1,54$	215,728
VV	Chladicí věž	
VV	$1,07 \cdot 15,7 + 1,56 \cdot 5,1 \cdot 2 + 1,56 \cdot 15,7 + 0,4 \cdot (15,05 + 6,8 \cdot 2)$	68,663

7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	546,031	90,00	49 142,79	CS ÚRS 2020 01
VV			284,391*1,92 'Přepočtené koeficientem množství					
					546,031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	288,602	30,00	8 658,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*4,45		143,602			
	VV		Chladicí věž					
	VV		4,0*15,0		60,000			
	VV		6,8*12,5		85,000			
	D	27	Zakládání - základy				1 555 922,52	
9	K	213311-R1	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	92,790	1 470,00	136 401,30	
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*4,45*0,15		21,540			
	VV		Chladicí věž					
	VV		4,0*15,0*0,55		33,000			
	VV		6,8*12,5*0,45		38,250			
72	K	27131_R01	Zařízení podsypu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	14,430	3 500,00	50 505,00	
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*4,45*0,05		7,180			
	VV		Chladicí věž					
	VV		4,0*15,0*0,05		3,000			
	VV		6,8*12,5*0,05		4,250			
10	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	14,742	3 316,79	48 896,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		(7,4*2+12,5)*0,9*0,6		14,742			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	49,140	494,15	24 282,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		(7,4*2+12,5)*0,9*2		49,140			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	49,140	70,26	3 452,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
13	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.	m3	87,414	3 316,79	289 933,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*3,1*0,3		30,011			
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Chladicí věž					
	VV		8,0*13,7*0,4		43,840			
	VV		3,3*13,7*0,3		13,563			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	46,922	494,15	23 186,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*0,3*2		19,362			
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		(8,0+13,7)*2*0,4		17,360			
	VV		(3,3+13,7)*2*0,3		10,200			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	46,922	70,26	3 296,74	CS ÚRS 2020 01
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	20,105	23 000,00	462 415,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		87,414*0,23		20,105			
17	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	46,874	3 316,79	155 471,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*0,8*0,3*2		15,490			
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		1,2*13,7*0,6+1,6*10,7*0,5		18,424			
	VV		1,6*2,7*1,5*2		12,960			
18	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	195,104	494,15	96 410,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*0,8*2*2		103,264			
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		1,2*13,7*2+1,6*10,7*2+1,2*0,6*2		68,560			
	VV		1,6*2,7*2*2+1,5*0,4*2+1,5*1,6*2		23,280			
19	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	195,104	70,26	13 708,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	10,781	23 000,00	247 963,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		46,874*0,23		10,781			
	D	4	Vodorovné konstrukce				111 049,10	
21	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	120,044	714,29	85 746,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*3,1*1,2		120,044			
22	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	120,044	210,78	25 302,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				182 175,57	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				1 332,51	
23	K	612111001	Úbroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	88,834	15,00	1 332,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Kanál					
	VV		32,27*0,8*2		51,632			
	VV		.					
	VV		Chladicí věž					
	VV		(2,2+10,7)*2*1,44-2,5*0,8+(2,5+0,8*2)*0,5		37,202			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				180 843,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,133	3 920,87	43 651,05	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton - kanál					
	VV		32,27*3,45*0,1		11,133			
27	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	27,833	4 000,00	111 332,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Strop - kanál					
	VV		32,27*3,45*0,25		27,833			
28	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	11,133	428,18	4 766,93	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton - kanál					
	VV		32,27*3,45*0,1		11,133			
29	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	27,833	180,00	5 009,94	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		Strop - kanál					
	VV		32,27*3,45*0,25		27,833			
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	22,589	638,59	14 425,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Délka změřená v programu AutoCAD					
	VV		Podkladní beton - kanál					
	VV		32,27*2*0,1		6,454			
	VV		Strop - kanál					
	VV		32,27*2*0,25		16,135			
31	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	22,589	73,40	1 658,03	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				409 731,79	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				368 934,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	227,265	90,00	20 453,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Podlaha:" 32,27*2,5+2,2*10,7+13,7*10,7-2,2*10,7		227,265			
33	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	227,265	28,00	6 363,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		227,265		227,265			
34	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 20 mm	m2	4,370	251,76	1 100,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(3,1+0,8*2)*0,3*2+3,1*0,25*2		4,370			
35	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	15,600	222,49	3 470,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně pryžového dilatačního pásu					
	VV		- včetně tmelového uzávěru					
	VV		- včetně vycpávky z minerální vaty					
	VV		- včetně expanzního bentonitového pásu					
	VV		- včetně bentonitového panelu					
	VV		.					
	VV		(3,1+0,8)*2*2		15,600			
36	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	32,000	1 170,98	37 471,36	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		.					
	VV		-včetně vrtání a chemických kotev					
	VV		16*2		32,000			
37	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonážích, D+M	m	64,600	210,78	13 616,39	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásu					
	VV		- včetně injekční hadičky					
	VV		.					
	VV		32,3*2		64,600			
38	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	64,600	468,39	30 257,99	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		64,6		64,600			
39	K	953511_R10	Systém treláže - pnoucí ozelenění akustické konstrukce, D+M	m2	170,800	1 500,00	256 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		nerez materiál - kotvy, síť, lana, napínáky ...					
	VV		včetně kotvení akotviciho materiálu					
	VV		(10,7+13,7)*2*3,5		170,800			
D	99		Přesuny hmot a suti				40 797,75	
40	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	543,970	75,00	40 797,75	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 736 378,20	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				237 006,40	
41	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	211,565	18,51	3 916,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 32,3*3,1		100,130			
	VV		"Podlaha:" 32,3*3,45		111,435			
42	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	92,030	27,81	2 559,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 32,3*1,35*2+(3,1+0,8)*2*0,3+3,1*0,8		92,030			
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,096	36 270,00	3 481,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		211,565*0,0003+92,030*0,00035		0,096			
44	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	423,130	110,67	46 827,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Strop:" 32,3*3,1*2		200,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"Podlaha:" 32,3*3,45*2		222,870				
45	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	184,060	129,27	23 793,44	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		dvě vrstvy						
	VV		"Stěny:" (32,3*1,35*2+(3,1+0,8)*2*0,3+3,1*0,8)*2		184,060				
46	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	353,736	101,37	35 858,22		
	VV		423,13/2*1,15+184,060/2*1,2		353,736				
47	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	353,736	101,37	35 858,22		
	VV		423,13/2*1,15+184,060/2*1,2		353,736				
48	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	64,600	253,89	16 401,29		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		64,6		64,600				
49	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	100,130	30,60	3 063,98	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"Strop:" 32,3*3,1		100,130				
50	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	100,130	185,07	18 531,06	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"Strop:" 32,3*3,1		100,130				
51	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	87,210	212,97	18 573,11	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"Stěny:" 32,3*1,35*2		87,210				
52	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	64,600	222,27	14 358,64	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		64,6		64,600				
53	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	15,600	827,70	12 912,12		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		(3,1+0,8)*2*2		15,600				
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,747	232,50	871,18	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	713		Izolace tepelné				54 002,59		
55	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	100,130	124,62	12 478,20	CS ÚRS 2020 01	
56	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	102,133	154,38	15 767,29	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"Strop:" 32,3*3,1		100,130				
	VV		100,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,133				
57	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	87,210	124,62	10 868,11	CS ÚRS 2020 01	
58	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	88,954	154,38	13 732,72	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"Stěny:" 32,3*1,35*2		87,210				
	VV		87,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		88,954				
59	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	187,340	4,65	871,13		
	VV		"viz pol. 713141131:" 100,130		100,130				
	VV		"viz pol. 713131141:" 87,210		87,210				
60	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,022	279,00	285,14	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				653 617,94	
61	K	918311_R1	Protihlukový obklad stěn z jednostranně pohltivých panelů z pozinkovaného plechu vyplněn speciální minerální vlnou, D+M	m2	170,800	3 715,35	634 581,78	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 918 31-13 jsou započteny náklady montáž i dodávku profilů Z a L včetně kotvicího materiálu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV							
	VV		včetně nákladu na montáž i dodávku profilů Z a L					
	VV		včetně kotvicího materiálu					
	VV		včetně lakování					
	VV				170,800			
62	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	2,904	6 555,15	19 036,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				659 969,45	
63	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	767.c	zámečnické venkovní				503 460,00	
64	K	767421-R01	Ozn. Z550 - Ocelová nosná konstrukce pro zastropení výstupu z kanálu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	193 200,00	193 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV							
	VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		Hmotnost 2510 kg					
	VV		1		1,000			
65	K	767421-R02	Ozn. Z551 - Ocelová nosná konstrukce pro akustickou zástěnu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	306 900,00	306 900,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV							
	VV		Hmotnost 5929 kg					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
66	K	767421-R03	Ozn. Z552 - Stupadlo do šachty, nerez s plastovým povlakem, D+M	kus	6,000	560,00	3 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV							
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
	D	767.e	ostatní				153 009,45	
67	K	76781-R01	Ozn. O570 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	20,000	224,20	4 484,00	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		20		20,000			
68	K	76781-R02	Ozn. O571 - Prostupová tvarovka pro utěsnění multikanálu 2500x800 mm , D+M	kus	1,000	148 525,45	148 525,45	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				131 781,82	
69	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	192,999	40,50	7 816,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Stěny:" 32,27*0,8*2+(2,2+10,7)*2*1,44		88,784			
	VV		"Podlaha:" 32,27*2,5+2,2*10,7		104,215			
70	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	192,999	189,00	36 476,81	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	63722-R02	Přímopojízdný vodotěsný polyuretanový systém tl. 5 mm s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s vodotěsnou membránou - ohrusná a protiskluzná vrstva - D+M	m2	123,050	711,00	87 488,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby konstrukcí					
	VV		skladba:					
	VV		- uzavírací elastický otěruvzdorný pigmentovaný polyuretanový lak					
	VV		- vodotěsná polyuretanová membrána s posypem křemenným posypem					
	VV		- penetrace dvousložkovou epoxydovou pryskyřicí s posypem křemenným pískem					
	VV		- úprava pracovních a dilatačních spár, trhlin podkladu - injektáž a zatmelení					
	VV		.					
	VV		13,7*10,7-2,2*10,7		123,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba
Soupis:
D1_11_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			50 087,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 087,60	21,00%	10 518,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 606,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis: **D1_11_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [REDACTED])

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		50 087,60
HSV - HSV		41 515,75
PBR - Požárně bezpečnostní řešení		41 515,75
PSV - Práce a dodávky PSV		8 571,85
713 - Izolace tepelné		8 571,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis:

D1_11_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

50 087,60

DHSVHSV

41 515,75

D PBR

Požárně bezpečnostní řešení

41 515,75

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	4,000	1 012,90	4 051,60	
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
3	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetrového dělitelného návínu	KS	6,000	140,93	845,58	
	vv		6		6,000			
4	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	4,000	6 111,15	24 444,60	
	vv		4		4,000			
5	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3,1 m dělitelného návínu	KS	6,000	542,06	3 252,36	
	vv		6		6,000			
6	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg odolný stékající vodě	KS	1,000	4 525,93	4 525,93	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	91,44	274,32	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
8	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	3,000	2,29	6,87	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
9	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 371,50	1 371,50	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D PSVPráce a dodávky PSV

8 571,85

D 713Izolace tepelné

8 571,85

12	M	631izol050	deska tl. 50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	5,000	1 554,36	7 771,80	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
13	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	5,000	160,01	800,05	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba
Soupis:

D1_11_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GfH)		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			132 349,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 349,72	21,00%	27 793,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			160 143,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis: **D1_11_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	132 349,72
D1_11_4e - Zdravotně technické instalace	132 349,72
713 - Izolace tepelné	40 413,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	65 959,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 976,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis:

D1_11_4e-D07 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_10_12

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 349,72

D D1_11_4e Zdravotně technické instalace 132 349,72

D 713 Izolace tepelné 40 413,75

1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	4,000	526,75	2 107,00	CS ÚRS 2020 01
vv		4			4,000			
2	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	8,000	943,76	7 550,08	CS ÚRS 2020 01
vv		4+4			8,000			
3	M	13756622	plech nerezový tl 0,6mm tabule	t	0,010	74 842,68	748,43	CS ÚRS 2020 01
vv		8*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství			0,010			
4	K	713491112	Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm	m2	2,000	1 624,15	3 248,30	CS ÚRS 2020 01
vv		2			2,000			
5	M	13756622	plech nerezový tl 0,6mm tabule	t	0,002	74 842,68	149,69	CS ÚRS 2020 01
vv		2*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství			0,002			
6	K	713652371r	ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 64x40	m	10,000	423,60	4 236,00	
vv		10			10,000			
7	K	713652372r	ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 76x40	m	50,000	446,64	22 332,00	
vv		50			50,000			
8	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,014	3 017,85	42,25	CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 959,63

9	K	722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80	m	4,000	1 075,45	4 301,80	CS ÚRS 2020 01
vv		4			4,000			
10	M	55254026	Koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80	kus	4,000	973,15	3 892,60	CS ÚRS 2020 01
vv		2+2			4,000			
11	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	4,000	651,93	2 607,72	CS ÚRS 2020 01
12	M	55253028r	Spojka SYNOFLEX hrdlo-příruba DN 100 (104-132)	m	1,000	1 221,46	1 221,46	
vv		1			1,000			
13	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	1,000	1 116,93	1 116,93	CS ÚRS 2020 01
14	K	722110115	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 100	m	3,000	1 558,31	4 674,93	CS ÚRS 2020 01
vv		3			3,000			
15	K	722174007r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 63x7,1	m	10,000	594,79	5 947,90	
vv		10			10,000			
16	K	722174008r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 75x8,4	m	50,000	660,63	33 031,50	
vv		50			50,000			
17	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,000	107,55	215,10	CS ÚRS 2020 01
vv		2			2,000			
18	K	722230106	Ventil přímý G 2 se dvěma závit	kus	2,000	1 766,81	3 533,62	CS ÚRS 2020 01
vv		2			2,000			
19	K	722290226r	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	19,75	197,50	
vv		10			10,000			
20	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	50,000	24,14	1 207,00	CS ÚRS 2020 01
vv		50			50,000			
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000	4,39	263,40	CS ÚRS 2020 01
vv		50+10			60,000			
22	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,242	3 017,85	3 748,17	CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 976,34

23	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000	592,60	2 370,40	CS ÚRS 2020 01
vv		4			4,000			
24	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	38,000	373,12	14 178,56	CS ÚRS 2020 01
vv		38			38,000			
25	K	721194107r	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 80	kus	2,000	144,86	289,72	
vv		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	155,83	155,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
27	K	721263141r	Odvodňovací žlab z polymerbetonu, staveb.š.135mm, délka 3,5m, litinový rošt, D+M	kus	1,000	7 045,31	7 045,31	
	VV		1		1,000			
28	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	38,000	19,75	750,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		38		38,000			
29	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,393	3 017,85	1 186,02	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba
Soupis:
D1_11_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			158 455,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	158 455,97	21,00%	33 275,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	191 731,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis: **D1_11_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	158 455,97
D1.11.4g - Silnoproudá elektrotechnika	158 455,97
EM - Elektromontáže	81 060,47
ZP - Zemní práce	77 395,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_11 - Chladicí věž a podzemní chodba

Soupis: D1_11_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucír Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							158 455,97	
D	D1.11.4g	Silnoproudá elektrotechnika				158 455,97		
D	EM	Elektromontáže				81 060,47		
1	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	56,000	152,10	8 517,60	CS ÚRS 2020 01
2	M	K11kk02483	KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	56,000	128,40	7 190,40	
VV			56	56,000				
3	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	10,000	87,75	877,50	CS ÚRS 2020 01
4	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCĚŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	10,000	127,44	1 274,40	
VV			10	10,000				
5	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	72,000	29,25	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	72,000	20,52	1 477,44	CS ÚRS 2020 01
VV			72	72,000				
7	K	210021056	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 54 mm	kus	108,000	11,70	1 263,60	CS ÚRS 2020 01
8	M	34571773R	příchytka kovová oboustranná 80,0x15mm, vč. kotvy	tis kus	0,108	10 800,00	1 166,40	
VV			0,108	0,108				
9	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	30,000	23,40	702,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	30,000	35,64	1 069,20	CS ÚRS 2020 01
VV			30	30,000				
11	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	36,000	23,40	842,40	CS ÚRS 2020 01
12	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	36,000	9,72	349,92	CS ÚRS 2020 01
VV			36	36,000				
13	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	36,000	23,40	842,40	CS ÚRS 2020 01
14	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	36,000	44,28	1 594,08	CS ÚRS 2020 01
VV			36	36,000				
15	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	126,000	23,40	2 948,40	CS ÚRS 2020 01
16	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	126,000	9,72	1 224,72	CS ÚRS 2020 01
VV			126	126,000				
17	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	27,000	23,40	631,80	CS ÚRS 2020 01
18	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	27,000	7,56	204,12	CS ÚRS 2020 01
VV			27	27,000				
19	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	70,000	23,40	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	70,000	44,28	3 099,60	CS ÚRS 2020 01
VV			70	70,000				
21	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	11,70	35,10	CS ÚRS 2020 01
VV			3	3,000				
22	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	11,70	175,50	CS ÚRS 2020 01
VV			15	15,000				
23	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	23,40	187,20	CS ÚRS 2020 01
VV			8	8,000				
24	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2020 01
25	M	A023553-01929 B	Spínač jednopolový, řazení 1, IP44, barva bílá	ks	1,000	66,74	66,74	
VV			1	1,000				
26	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
27	M	H037709737	PT-82010, Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názv	ks	2,000	6 480,00	12 960,00	
VV			2	2,000				
28	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	ZCLED3G55L84 0/W	LED svítidlo průmyslové, IP66, 55W,6650lm, 4000K, 1575x100x86mm	ks	8,000	1 451,59	11 612,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8		8,000			
30	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	90,000	35,10	3 159,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	85,500	31,32	2 677,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		90		90,000			
	vv		90*0,95 'Přepočtené koeficientem množství		85,500			
32	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	15,000	29,25	438,75	CS ÚRS 2020 01
33	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,300	31,32	291,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		15		15,000			
	vv		15*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		9,300			
34	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	24,000	40,95	982,80	CS ÚRS 2020 01
35	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	14,000	21,60	302,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
36	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
37	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	6,000	16,20	97,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
38	M	35441895R	svorka připojovací k připojení kovových částí vodičem CY16	kus	2,000	27,00	54,00	
	vv		2		2,000			
39	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	2,000	40,95	81,90	CS ÚRS 2020 01
40	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
41	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
42	M	K11kk01526R	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, S KRYTEM	ks	1,000	351,00	351,00	
	vv		1		1,000			
43	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	2,000	360,00	720,00	
	vv		2		2,000			
44	K	HZS-3	Koordinace	hod	3,000	378,00	1 134,00	
	vv		3		3,000			
45	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 898,94	1 898,94	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
46	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
	vv		2		2,000			
D	ZP		Zemní práce				77 395,50	
47	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	90,000	643,50	57 915,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		90		90,000			
48	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	90,000	175,50	15 795,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		90		90,000			
49	K	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m ²	31,500	117,00	3 685,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		31,5		31,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_12 - Přemístění výfuku VZT z budovy 17

Soupis:

D1_12_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

722 044,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	722 044,71	21,00%	151 629,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

873 674,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_12 - Přemístění výfuku VZT z budovy 17

Soupis: **D1_12_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: XXXXXXXXXX)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

722 044,71

HSV - Práce a dodávky HSV

442 094,69

1 - Zemní práce	99 883,60
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 696,40
27 - Zakládání - základy	99 483,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 471,78
4 - Vodorovné konstrukce	13 117,33
5 - Komunikace	8 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 218,67
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 404,78
62 - Úprava povrchů vnější	5 084,55
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 729,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	195 993,11
94 - Lešení a stavební výtahy	14 373,87
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	32 984,65
96 - Bourání konstrukcí	113 213,38
99 - Přesuny hmot a suti	35 421,21

PSV - Práce a dodávky PSV

279 950,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 500,33
713 - Izolace tepelné	8 449,81
767 - Konstrukce zámečnické	205 704,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 876,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 418,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_12 - Přemístění výfuku VZT z budovy 17

Soupis: D1_12_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 722 044,71

D HSV Práce a dodávky HSV 442 094,69

D 1 Zemní práce 99 883,60

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	90,185	195,00	17 586,08	CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:		
PSC	1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.		
VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.		
VV	.		
VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%		
VV	.		
VV	3,15*5,3*3,9*0,7		45,577
VV	3,7*7,2*3,8*0,7		70,862
VV	Odpočet konstrukce kanálu		
VV	-4,0*1,285*3,15*0,7		-11,334
VV	-3,15*1,735*3,9*0,7		-14,920

2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	38,652	195,00	7 537,14	CS ÚRS 2020 01

		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.	
PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
VV		.	
VV		Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%	
VV		.	
VV		3,15*5,3*3,9*0,3	19,533
VV		3,7*7,2*3,8*0,3	30,370
VV		Odpočet konstrukce kanálu	
VV		-4,0*1,285*3,15*0,3	-4,857
VV		-3,15*1,735*3,9*0,3	-6,394

3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,185	87,50	7 891,19	CS ÚRS 2020 01

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
PSC								
VV			90,185		90,185			

4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	38,652	100,00	3 865,20	CS ÚRS 2020 01

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
PSC								
VV			38,652		38,652			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	248,656	95,00	23 622,32	CS ÚRS 2020 01
VV			90,185*1,9+38,652*2,0		248,656			

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	146,437	95,00	13 911,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,15*5,3*3,9		65,111			
	VV		3,7*7,2*3,8		101,232			
	VV		Odpočet konstrukce kanálu					
	VV		-1,65*3,15*3,83		-19,906			

7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	281,159	90,00	25 304,31	CS ÚRS 2020 01
VV			146,437*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		281,159			

8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	5,528	30,00	165,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	PSC							
	VV							
	VV		.					
	VV		1,675*3,3		5,528			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					2 696,40
9	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		dlažba uložena na místě					
	VV		"provizorní výfuk VZT.:" 5,0*2,0		10,000			
10	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,000	99,00	990,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT.:" 5,0*2,0		10,000			
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,800	43,00	249,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,8		5,800			
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,600	10,00	406,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,8*7 'Přepočtené koeficientem množství		40,600			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,800	95,00	551,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,8		5,800			
D	27		Zakládání - základy					99 483,80
14	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,350	3 316,79	4 477,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		3,0*1,5*0,3		1,350			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,800	494,15	889,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,5*2)*0,3		1,800			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,800	70,26	126,47	CS ÚRS 2020 01
17	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,311	23 000,00	7 153,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		1,35*0,23		0,311			
18	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	6,505	3 316,79	21 575,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*0,25*3,44-2,5*0,5*0,3		6,505			
19	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	54,665	494,15	27 012,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*2*3,44-2,5*0,5+(2,5+0,5*2)*0,25		54,665			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	54,665	70,26	3 840,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,496	23 000,00	34 408,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,505*0,23		1,496			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 471,78	
22	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	5,800	1 085,91	6 298,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+1,4)*2*1,0		5,800			
23	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,600	3 316,79	1 990,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*0,25*0,3		0,600			
24	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,800	494,15	2 371,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*2*0,3		4,800			
25	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,800	70,26	337,25	CS ÚRS 2020 01
26	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	2,700	175,65	474,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,5)*2*0,3		2,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 117,33	
27	K	411121254	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm	kus	2,000	1 639,37	3 278,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 2		2,000			
28	M	59341132	deska stropní plná PZD 2990x580x130mm	kus	2,000	1 844,29	3 688,58	CS ÚRS 2020 01
29	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,522	3 316,79	1 731,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+1,4)*2*0,3*0,3		0,522			
30	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,480	611,25	2 127,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+1,4)*2*0,3*2		3,480			
31	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,480	70,26	244,50	CS ÚRS 2020 01
32	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,089	23 000,00	2 047,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		0,522*0,17		0,089			
	D	5	Komunikace				8 230,00	
33	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 5,0*2,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	10,000	353,00	3 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 5,0*2,0		10,000			
35	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		použitá stávající dlažba					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 5,0*2,0		10,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 218,67	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				3 404,78	
36	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,520	227,10	1 253,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(0,9+1,4)*2*1,2		5,520			
37	K	617131101	Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	5,520	67,22	371,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(0,9+1,4)*2*1,2		5,520			
38	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	5,520	322,49	1 780,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(0,9+1,4)*2*1,2		5,520			
	D	62	Úprava povrchů vnější				5 084,55	
39	K	622131301	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	8,050	51,00	410,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050			
40	K	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	8,050	220,00	1 771,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050			
41	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	8,050	52,00	418,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050			
42	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	8,050	22,00	177,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné klopení např. u pórobetonu. 2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých struktur omítek, c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých materiálů. 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplateků souboru cen 619 99- této části katalogu					
	VV		8,05		8,050			
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,050	250,00	2 012,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050			
44	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,600	38,00	174,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,0*2+0,3*2		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59155001	profil rohový vnější Al tl 0,7mm dl 3m	m	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,0		6,000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 729,34	
46	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,553	3 706,14	2 049,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Podkladní beton					
	VV		1,675*3,3*0,1		0,553			
47	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,553	409,84	226,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		0,553		0,553			
48	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,665	611,25	406,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Podkladní beton					
	VV		(1,675*2+3,3)*0,1		0,665			
49	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,665	70,26	46,72	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				195 993,11	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				14 373,87	
50	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	89,590	38,70	3 467,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(4,5+1,5*2)*2,5		18,750			
	VV		(4,1+3,6)*2*(1,5+3,1)/2*2		70,840			
51	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	89,590	36,45	3 265,56	
	VV		"viz pol.č.941211111:" 89,590		89,590			
52	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	89,590	27,00	2 418,93	CS ÚRS 2020 01
53	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	5,000	463,50	2 317,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,5*2		5,000			
54	K	949311_R2	Pronájem lešení trubkového do šachet do 6 m2 v do 30 m pro celou dobu použití	m	5,000	255,15	1 275,75	
	VV		5,0		5,000			
55	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	5,000	325,80	1 629,00	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 984,65	
56	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	18,125	28,00	507,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,5*1,0		2,500			
	VV		6,25*2,5		15,625			
57	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 50 mm	m2	8,250	398,13	3 284,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,3*2,5		8,250			
58	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	9,000	222,49	2 002,41	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-					
	VV		- včetně pryžového dilatačního pásu					
	VV		- včetně tmelového uzávěru					
	VV		- včetně vycpávky z minerální vaty					
	VV		- včetně expanzního bentonitového pásku					
	VV		- včetně bentonitového panelu					
	VV		(3,0+1,5)*2		9,000			
59	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm	kus	18,000	1 170,98	21 077,64	
	VV		Podrobný popis viz PD statika					
	VV		-					
	VV		-včetně vrtání a chemických kotev					
	VV		18		18,000			
60	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M	m	9,000	210,78	1 897,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		-					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásku					
	VV		- včetně injektační hadičky					
	VV		-					
	VV		(3,0+1,5)*2		9,000			
61	K	953511_R3	Těsnicí křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	9,000	468,39	4 215,51	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		-					
	VV		Bílá vana					
	VV		(3,0+1,5)*2		9,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				113 213,38	
62	K	113107121	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně	m2	16,890	160,00	2 702,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		5,63*3,0		16,890			
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,148	2 000,00	2 296,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		Podkladní beton					
	VV		5,63*3,0*0,06		1,013			
	VV		-					
	VV		"provizorní výfuk VZT:~ 3,0*0,6*0,075		0,135			
64	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	16,018	3 632,00	58 177,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		(2,5+1,0)*2*0,25*4,336		7,588			
	VV		(3,0+1,0)*2*0,25*3,74-2,5*1,0*0,25		6,855			
	VV		3,0*1,5*0,25		1,125			
	VV		-					
	VV		"provizorní výfuk VZT:~ 3,0*0,6*0,25		0,450			
65	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,610	944,00	2 463,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami - 2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		(1,5+1,4)*2*1,5*0,3		2,610			
66	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdíva betonového	kus	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		Stupadla					
	VV		12*2		24,000			
67	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		VZT mříž					
	VV		250,0		250,000			
68	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	18,800	1 900,00	35 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		(2,5+1,0)*2		7,000			
	VV		(1,5+1,4)*2		5,800			
	VV		-					
	VV		"provizorní výfuk VZT:~ 3,0*2		6,000			
69	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,500	92,00	966,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		(1,5+2,0)*2*1,5		10,500			
70	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	12,390	16,00	198,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4,13*3,0		12,390			
71	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	67,300	20,00	1 346,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*4,13		33,040			
	VV		(3,0+1,5)*2*3,94-3,0*1,0		32,460			
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 3,0*0,6		1,800			
72	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,590	12,00	379,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4,13*3,0		12,390			
	VV		5,8*3,0		17,400			
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 3,0*0,6		1,800			
73	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	65,980	12,00	791,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(3,0+1,0)*2*4,13		33,040			
	VV		(3,0+1,5)*2*3,94-3,0*1,0		32,460			
	VV		.					
	VV		"provizorní výfuk VZT:." 0,4*0,6*2		0,480			
74	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	4,830	108,00	521,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,3*2,1		4,830			
75	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	4,200	31,20	131,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,1*2		4,200			
76	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	160,000	16,00	2 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Mřížky					
	VV		2*20,0		40,000			
	VV		Rám					
	VV		120,0		120,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				35 421,21	
77	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	50,545	332,00	16 780,94	CS ÚRS 2020 01
78	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,545	176,00	8 895,92	CS ÚRS 2020 01
79	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	353,815	8,00	2 830,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,545*7 'Přepočtené koeficientem množství		353,815			
80	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,527	44,00	111,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,545*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,527			
81	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,963	76,00	3 265,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		50,545*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		42,963			
82	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,527	76,00	192,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,545*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,527			
83	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,527	400,00	1 010,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,545*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,527			
84	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	31,128	75,00	2 334,60	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				279 950,02	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 500,33	
85	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,493	18,51	138,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Podlaha:" 1,725*3,3		5,693			
		VV	.					
		VV	"provizorní výfuk VZT:." 3,0*0,6		1,800			
86	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,080	27,81	1 114,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Stěny:" (3,0+1,5)*2*3,7		33,300			
		VV	(1,5+2,0)*2*0,9		6,300			
		VV	.					
		VV	"provizorní výfuk VZT:." 0,4*0,6*2		0,480			
87	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	36 270,00	580,32	CS ÚRS 2020 01
		VV	7,493*0,0003+40,08*0,00035		0,016			
88	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	14,985	110,67	1 658,39	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	dvě vrstvy					
		VV	"Podlaha:" 1,725*3,3*2		11,385			
		VV	.					
		VV	"provizorní výfuk VZT:." 3,0*0,6*2		3,600			
89	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	80,160	129,27	10 362,28	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	dvě vrstvy					
		VV	"Stěny:" (3,0+1,5)*2*3,7*2		66,600			
		VV	(1,5+2,0)*2*0,9*2		12,600			
		VV	.					
		VV	"provizorní výfuk VZT:." 0,4*0,6*2*2		0,960			
90	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	56,712	101,37	5 748,90	
		VV	14,985/2*1,15+80,16/2*1,2		56,712			
91	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	56,712	101,37	5 748,90	
		VV	14,985/2*1,15+80,16/2*1,2		56,712			
92	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	9,300	253,89	2 361,18	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(3,1+1,55)*2		9,300			
93	K	71114-R07	Napojení nové hydroizolace na stávající	m	15,000	223,20	3 348,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(1,5+2,0)*2		7,000			
		VV	.					
		VV	"provizorní výfuk VZT:." (3,0+0,4+0,6)*2		8,000			
94	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	29,240	212,97	6 227,24	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(3,1+1,55*2)*3,7		22,940			
		VV	(1,5+2,0)*2*0,9		6,300			
95	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	16,300	222,27	3 623,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(3,1+1,55)*2		9,300			
		VV	(1,5+2,0)*2		7,000			
96	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	9,000	827,70	7 449,30	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	(3,0+1,5)*2		9,000			
97	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,600	232,50	139,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 713	Izolace tepelné				8 449,81	
98	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,240	124,62	3 643,89	CS ÚRS 2020 01
99	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	29,825	154,38	4 604,38	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"Stěny:" (3,1+1,55*2)*3,7		22,940				
	VV		(1,5+2,0)*2*0,9		6,300				
	VV		29,24*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		29,825				
100	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	29,240	4,65	135,97		
	VV		"viz pol. 713131141:" 29,24		29,240				
101	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,235	279,00	65,57	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	767	Konstrukce zámečnické				205 704,80		
102	K	76741-R61	Ozn. Z560 - Konstrukce krycího roštu ŽB nástavby VZT, žárový pozink, D+M	kus	1,000	6 230,00	6 230,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-hmotnost - 105 kg						
	VV		1+0		1,000				
103	K	76741-R62	Ozn. Z561 - Stupadlo do šachty, nerez s poplastováním, D+M	kus	24,000	560,00	13 440,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		24		24,000				
104	K	76741-R65	Ozn. Z565 - Nástavba VZT kanálu 2100x1600 mm, výšky 2600 mm, Ocelová konstrukce opláštěná sendvičovým panelem a kompozitní deskou tl.4 mm, D+M	kus	1,000	170 940,00	170 940,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-včetně VZT žaluzií						
	VV		1		1,000				
105	K	76741-R66	Ozn. Z566 - Provizorní provedení výfuku VZT během stavebních úprav u objektu 17, 1000x2500 mm, D+M	m	4,000	740,60	2 962,40		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-včetně VZT žaluzií						
	VV		4		4,000				
106	K	76741-R67	Ozn. Z567 - Provizorní provedení výfuku VZT během stavebních úprav u objektu 30, 1000x2000 mm, D+M	m	4,000	740,60	2 962,40		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-včetně VZT žaluzií						
	VV		4		4,000				
107	K	76741-R70	Ozn. O580 - Vpusť na podlaže DN 110 přefukové komory, včetně úpravy napojení na kanalizaci, D+M	kus	1,000	3 150,00	3 150,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		1		1,000				
108	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	6 020,00	6 020,00		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 876,58		
109	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	8,050	40,50	326,03	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050				
110	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	32,900	40,50	1 332,45	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"Stěny:" (2,5+1,0)*2*3,7		25,900				
	VV		"Podlaha:" (2,5+1,0)*2		7,000				
111	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	32,900	189,00	6 218,10	CS ÚRS 2020 01	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 418,50		
112	K	78422-R02	Pohledová štuková stěrka, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	8,050	1 170,00	9 418,50		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		(1,5+2,0)*2*(2,0+0,3)/2		8,050				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18

Soupis:

D1_14_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 715,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 715,99	21,00%	17 160,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 876,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18

Soupis:

D1_14_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 715,99

HSV - Práce a dodávky HSV

78 115,77

1 - Zemní práce

2 047,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 516,54

62 - Úprava povrchů vnější

37 516,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 551,73

94 - Lešení a stavební výtahy

1 276,88

98 - Demolice

21 319,74

99 - Přesuny hmot a sutí

15 955,11

PSV - Práce a dodávky PSV

3 600,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 600,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18

Soupis: D1_14_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 715,99

D HSIV Práce a dodávky HSV 78 115,77

D 1 Zemní práce 2 047,50

1	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,900	100,00	390,00	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV Drcená suť ze skládky na stavenišťě 3,9 3,900

2	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,900	30,00	117,00	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Drcená suť ze skládky na stavenišťě 3,9 3,900

3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,900	95,00	370,50	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuti náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svoaninv.

VV Drcená suť ze skládky na stavenišťě 13,0*0,3 3,900

4	M	58981116	recyklát směsný frakce 0/63	t	7,800	150,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01

VV 3,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 516,54

D 62 Úprava povrchů vnější 37 516,54

5	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	19,429	63,00	1 224,03	CS ÚRS 2020 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Po demolovaném objektu 4,27*4,55 19,429

6	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	19,429	235,00	4 565,82	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	8,113	560,00	4 543,28	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
8	M	28376445	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm	m2	2,178	434,00	945,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W105					
	VV		Pod terénem					
	VV		4,27*0,5		2,135			
	VV		2,135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,178			
9	M	28376019	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	6,098	420,00	2 561,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W105					
	VV		Nad terénem					
	VV		4,27*1,4		5,978			
	VV		5,978*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,098			
10	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	11,793	646,00	7 618,28	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W104					
	VV		4,45*2,65		11,793			
11	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm	m2	12,029	558,00	6 712,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,793*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,029			
12	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	8,113	14,00	113,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,113		8,113			
13	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	11,793	23,00	271,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,793		11,793			
14	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,174	649,00	4 006,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W105					
	VV		Nad terénem					
	VV		4,27*1,4+0,14*1,4		6,174			
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	12,270	321,00	3 938,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W104					
	VV		4,45*2,65+0,18*2,65		12,270			
16	K	622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50%	m2	6,685	152,00	1 016,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě napojení na stávající omítku					
	VV		(4,27+4,55*2)*0,5		6,685			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 551,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 276,88	
17	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	12,500	38,70	483,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5,0*2,5		12,500			
18	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	12,500	36,45	455,63	
	VV		12,5		12,500			
19	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	12,500	27,00	337,50	CS ÚRS 2020 01
D	98		Demolice				21 319,74	
20	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	51,350	243,00	12 478,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle tlánku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodčítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		13,0*3,95		51,350			
21	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	7,150	1 236,60	8 841,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodčítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu , výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu , výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod úrovní terénu					
	VV		13,0*0,55		7,150			
D	99		Přesuny hmot a suti				15 955,11	
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	49,108	27,00	1 325,92	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,108	54,00	2 651,83	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	343,756	5,40	1 856,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,108*7 'Přepočtené koeficientem množství		343,756			
25	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,246	855,00	210,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,108*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,246			
26	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,344	3 150,00	1 083,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,108*0,007 'Přepočtené koeficientem množství		0,344			
27	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	17,188	49,50	850,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,108*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		17,188			
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,822	85,50	839,78	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,108*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,822			
29	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,643	76,50	1 502,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,108*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		19,643			
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,621	450,00	729,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,108*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		1,621			
31	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,246	144,00	35,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		49,108*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,246			
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,082	4 500,00	4 869,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro neimenší výšku, tj. 6 m.					
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 600,22	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 600,22	
33	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	2,135	212,97	454,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W105					
	VV		Pod terénem					
	VV		4,27*0,5		2,135			
34	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	4,270	222,27	949,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W105					
	VV		Pod terénem					
	VV		4,27		4,270			
35	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,057	27,81	112,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Po demolovaném objektu					
	VV		4,27*0,95		4,057			
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	36 270,00	36,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,057*0,00035		0,001			
37	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	8,113	129,27	1 048,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Po demolovaném objektu					
	VV		dvě vrstvy					
	VV		4,27*0,95*2		8,113			
38	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	4,868	101,37	493,47	
	VV		8,113/2*1,2		4,868			
39	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	4,868	101,37	493,47	
	VV		8,113/2*1,2		4,868			
40	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,050	232,50	11,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18
Soupis:
D1_14_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 728,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 728,00	21,00%	362,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 090,88

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18	
Soupis:		D1_14_4g - Silnoproudá elektrotechnika	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 728,00	
EM - Elektromontáže		1 728,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_14 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 18

Soupis: **D1_14_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 728,00

D		EM	Elektromontáže		1 728,00			
1	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	378,00	378,00	
2	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	405,00	405,00	
3	K	HZS-6	Demontáž	hod	3,000	315,00	945,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:

D1_15-D13 - DEMOLICE - Prodejna potravin a jídelna - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem G	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 937 728,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 937 728,24	21,00%	406 922,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 344 651,17

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_15-D13 - DEMOLICE - Prodejna potravin a jídelna - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 937 728,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 937 728,24
1 - Zemní práce	215 519,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 722 208,80
98 - Demolice	843 528,74
99 - Přesuny hmot a sutí	878 680,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_15-D13 - DEMOLICE - Prodejna potravin a jídelna - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 937 728,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 937 728,24

D 1 Zemní práce 215 519,44

1	K	119001-R1	Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
2	K	119001-R2	Odpojení vodovodu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
3	K	119001-R3	Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		1		1,000			
4	K	119001-R4	Odpojení plynu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	vv		1		1,000			
5	K	119001-R5	Odpojení topení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	vv		1		1,000			
6	K	119001-R6	Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd.	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
	vv		1		1,000			
7	K	119001-R9	Vyklízení objektu - tělesa topení, zářivky atd. pro další použití	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
	vv		1		1,000			
8	K	119001-R10	Oplocení	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	
	vv		1		1,000			
9	K	119001-R10b	Vyklízení objektu - VZT, CHL atd. - včetně jejich likvidace	kus	1,000	30 400,00	30 400,00	
	vv		1		1,000			
10	K	119001-R11	Zkrápění sutě z důvodu prašnosti	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
	vv		1		1,000			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	497,328	105,00	52 219,44	CS ÚRS 2020 01
	vv		Zasypání části objektu pod terénem sutí					
	vv		211,5*2,2		465,300			
	vv		Zasypání jám po odbourání pilot					
	vv		32,028		32,028			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 722 208,80

D 98 Demolice 843 528,74

12	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	6 220,389	121,50	755 777,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		Po úroveň terénu					
	vv		1.NP					
	vv		817,34*4,5		3 678,030			
	vv		2.NP					
	vv		434,66*5,44		2 364,550			
	vv		63,96*2,78		177,809			
13	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	32,028	1 215,00	38 914,02	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		Stávající piloty mimo stavební jámu objektu D1_01 a D1_09					
	vv		3,14*0,5*0,5*3,0*10		23,550			
	vv		3,14*0,5*0,5*3,6*3		8,478			
14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	118,480	412,20	48 837,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		Základová deska a základy po úroveň okolního terénu					
	vv		623,2*0,15		93,480			
	vv		25,0		25,000			

D 99 Přesuny hmot a sutí 878 680,06

15	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3 436,173	27,00	92 776,67	CS ÚRS 2020 01
	vv		4381,096		4 381,096			
	vv		Odpočet sutě potřebné na zasypání podzemního patra objektu					
	vv		-497,328*1,9		-944,923			
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3 436,173	54,00	185 553,34	CS ÚRS 2020 01
	vv		4381,096		4 381,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Odpočet sutě potřebné na zasypání podzemního patra objektu					
		VV	-497,328*1,9		-944,923			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25 513,211	5,40	137 771,34	CS ÚRS 2020 01
		VV	Cihly, beton, kamení, zemina, asfalt - skládka 8 km					
		VV	Izolace a nebezpečný odpad - 28 km					
		VV	.					
		VV	(3436,173-73,0)*7		23 542,211			
		VV	73,0*27		1 971,000			
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	8,762	1 350,00	11 828,70	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		8,762			
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	21,905	855,00	18 728,78	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		21,905			
20	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	21,905	2 700,00	59 143,50	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		21,905			
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	30,668	3 150,00	96 604,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,007 'Přepočtené koeficientem množství		30,668			
22	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	657,164	49,50	32 529,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		657,164			
23	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1 095,274	85,50	93 645,93	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1 095,274			
24	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1 508,491	76,50	115 399,56	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,56-497,328*1,9		1 508,491			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	70,098	450,00	31 544,10	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,016 'Přepočtené koeficientem množství		70,098			
26	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,905	144,00	3 154,32	CS ÚRS 2020 01
		VV	4381,096*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		21,905			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_16-D13 - DEMOLICE - Energocentrum a dílny - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společným Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 340 288,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 340 288,66	21,00%	281 460,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 621 749,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_16-D13 - DEMOLICE - Energocentrum a dílny - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 340 288,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 340 288,66
1 - Zemní práce	171 780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 168 508,66
98 - Demolice	484 621,85
99 - Přesuny hmot a sutí	683 886,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_16-D13 - DEMOLICE - Energocentrum a dílny - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 340 288,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 288,66

D 1 Zemní práce 171 780,00

1	K	119001-R1	Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
2	K	119001-R2	Odpojení vodovodu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
3	K	119001-R3	Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		1		1,000			
4	K	119001-R4	Odpojení plynu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	vv		1		1,000			
5	K	119001-R5	Odpojení topení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	vv		1		1,000			
6	K	119001-R6	Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd.	kus	1,000	18 800,00	18 800,00	
	vv		1		1,000			
7	K	119001-R7	Demontáž a odvoz stávajícího transformátoru 630 A	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
8	K	119001-R8	Demontáž a odvoz stávajícího dieselagregátu	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	
	vv		2		2,000			
9	K	119001-R9	Vyklízení objektu - tělesa topení, zářivky atd. pro další použití	kus	1,000	30 400,00	30 400,00	
	vv		1		1,000			
10	K	119001-R10	Oplocení	kus	1,000	11 280,00	11 280,00	
	vv		1		1,000			
11	K	119001-R11	Zkrápění sutě z důvodu prašnosti	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	
	vv		1		1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 168 508,66

D 98 Demolice 484 621,85

12	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	3 108,685	139,50	433 661,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		Po úroveň terénu					
	vv		Vyšší část					
	vv		361,79*7,9		2 858,141			
	vv		Nižší část					
	vv		50,31*4,98		250,544			
13	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	123,630	412,20	50 960,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		Základová deska					
	vv		(361,79+50,31)*0,3		123,630			

D 99 Přesuny hmot a sutí 683 886,81

14	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2 292,631	27,00	61 901,04	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 292,631	54,00	123 802,07	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16 948,417	5,40	91 521,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		Cihly, beton, kamení, zemina, asfalt - skládka 8 km					
	vv		Izolace a nebezpečný odpad - 28 km					
	vv		.					
	vv		(2292,631-45,0)*7		15 733,417			
	vv		45,0*27		1 215,000			
17	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,585	1 350,00	6 189,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		2292,631*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		4,585			
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,463	855,00	9 800,87	CS ÚRS 2020 01
	vv		2292,631*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		11,463			
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	11,463	2 700,00	30 950,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		2292,631*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		11,463			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	16,048	3 150,00	50 551,20	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,007 'Přepočtené koeficientem množství			16,048			
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	343,895	49,50	17 022,80	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,15 'Přepočtené koeficientem množství			343,895			
22	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	573,158	85,50	49 005,01	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,25 'Přepočtené koeficientem množství			573,158			
23	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1 255,215	76,50	96 023,95	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,5475 'Přepočtené koeficientem množství			1 255,215			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	36,682	450,00	16 506,90	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,016 'Přepočtené koeficientem množství			36,682			
25	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,463	144,00	1 650,67	CS ÚRS 2020 01
VV		2292,631*0,005 'Přepočtené koeficientem množství			11,463			
26	K	997013_R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kontaminovaného ropnými látkami	t	28,658	4 500,00	128 961,00	
VV		2292,631*0,0125 'Přepočtené koeficientem množství			28,658			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_17 - Podzemní chodba 4
Soupis:
D1_17_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 698 348,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 698 348,01	21,00%	356 653,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 055 001,09

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis: **D1_17_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 698 348,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099 059,04

1 - Zemní práce	315 280,19
27 - Zakládání - základy	307 331,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 005,08
4 - Vodorovné konstrukce	86 903,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	162 028,78
61 - Úprava povrchů vnitřní	20 892,07
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	141 136,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	200 510,78
94 - Lešení a stavební výtahy	5 285,71
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	105 970,79
96 - Bourání konstrukcí	67 819,34
99 - Přesuny hmot a suti	21 434,94

PSV - Práce a dodávky PSV

599 288,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	126 006,81
712 - Povlakové krytiny	12 174,79
713 - Izolace tepelné	43 930,35
767 - Konstrukce zámečnické	324 893,14
767.a - zámečnické - výplně otvorů	137 800,00
767.e - ostatní	185 593,14
776 - Podlahy povlakové	49 399,04
777 - Podlahy lité	19 870,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 014,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis:

D1_17_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem1 698 348,01

DHSVPráce a dodávky HSV1 099 059,04

D1Zemní práce315 280,19

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	37,188	895,00	33 283,26	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	V blízkosti stávajícího objektu						
	VV	8,5*1,0*6,25*0,7						
					37,188			

2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	15,938	955,00	15 220,79	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	V blízkosti stávajícího objektu						
	VV	8,5*1,0*6,25*0,3						
					15,938			

3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	245,438	195,00	47 860,41	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	8,5*6,6*6,25*0,7						
					245,438			

4	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	105,188	195,00	20 511,66	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	Zatřídění hornín - tř.3-70%, tř.4-30%						
	VV	.						
	VV	8,5*6,6*6,25*0,3						
					105,188			

5	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	282,626	87,50	24 729,78	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV	245,438+37,188						
					282,626			

6	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	121,126	100,00	12 112,60	CS ÚRS 2020 01

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV	105,188+15,938						
					121,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	779,241	95,00	74 027,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		282,626*1,9+121,126*2,0		779,241			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	321,150	95,00	30 509,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,5*7,6*6,25		403,750			
	VV		Odpočet konstrukcí					
	VV		-11,8*7,0		-82,600			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	616,608	90,00	55 494,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		321,15*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		616,608			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	50,994	30,00	1 529,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod polštář					
	VV		9,95*5,125		50,994			
	D	27	Zakládání - základy				307 331,09	
11	K	213311-R1	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	15,298	1 470,00	22 488,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod podkladní beton					
	VV		9,95*5,125*0,3		15,298			
12	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	9,254	3 316,79	30 693,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		9,95*3,1*0,3		9,254			
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,970	494,15	2 950,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		9,95*0,3*2		5,970			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,970	70,26	419,45	CS ÚRS 2020 01
15	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,519	23 000,00	80 937,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		15,298*0,23		3,519			
16	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	13,731	3 316,79	45 542,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Koridor					
	VV		9,95*2,3*0,3*2		13,731			
17	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	91,540	494,15	45 234,49	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Koridor					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		9,95*2,3*2*2		91,540				
18	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	91,540	70,26	6 431,60	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,158	23 000,00	72 634,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		13,731*0,23		3,158				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 005,08		
20	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,040	3 316,79	3 449,46	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatřnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měřných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdíva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Květináč 3,2*0,65*0,25*2						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika						
	VV		.						
	VV		Květináč						
	VV		3,2*0,65*0,25*2		1,040				
21	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,645	494,15	4 271,93	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Květináč 3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika						
	VV		.						
	VV		Květináč						
	VV		3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2		8,645				
22	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,645	70,26	607,40	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Květináč 3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika						
	VV		.						
	VV		Květináč						
	VV		3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2		8,645				
23	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	8,645	175,65	1 518,49	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika . Květináč 3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika						
	VV		.						
	VV		Květináč						
	VV		3,2*0,65*2*2+0,65*0,25*2		8,645				
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,208	23 000,00	4 784,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1,04*0,2		0,208				
25	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000	382,36	382,36	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzi; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			1		1,000			
26	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,188	35 514,16	6 676,66	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.					
			.					
			I160					
			(2,4*2+2,6*2)*0,0179		0,179			
			0,179*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,188			
27	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	5,825	568,88	3 313,73	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,2*2,1-1,8*2,0		1,020			
			"m.č.0113c:" (2,55+1,0)*2,3-1,6*2,1		4,805			
28	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,750	42,99	247,19	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lícе příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,2+2,55+1,0		5,750			
29	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	11,100	89,27	990,90	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lícе příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,1*2+2,3*3		11,100			
30	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,600	476,85	762,96	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,4*0,16*2+2,6*0,16*2		1,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				86 903,12	
31	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,254	3 316,79	30 693,57	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. - beton XA1					
			.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		9,95*3,1*0,3		9,254			
32	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	30,845	494,15	15 242,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		9,95*2,5+9,95*0,3*2		30,845			
33	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	30,845	70,26	2 167,17	CS ÚRS 2020 01
34	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	24,875	52,69	1 310,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		9,95*2,5		24,875			
35	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	24,875	52,69	1 310,66	CS ÚRS 2020 01
36	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,573	23 000,00	36 179,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,254*0,17		1,573			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				162 028,78	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				20 892,07	
37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,976	644,98	5 144,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(2,0+2,1*2)*0,6		3,720			
	VV		(2,2+2,1*2)*0,475		3,040			
	VV		"m.č.0113c:" (1,48+2,3*2)*0,2		1,216			
38	K	611131301	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	15,255	63,59	970,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,825*5,4		15,255			
39	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	30,815	63,59	1 959,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(2,825+5,4)*2*2,3-2,0*2,1+(2,0+2,1*2)*0,6-2,2*2,1+(2,2+2,1*2)*0,45-0,8*2,0*3		30,815			
40	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,265	227,10	514,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,55*2,3-1,8*2,0		2,265			
41	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	15,255	287,06	4 379,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,825*5,4		15,255			
42	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	24,215	287,06	6 951,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(2,825+5,4)*2*2,3-2,0*2,1-2,2*2,1-0,8*2,0*3		24,215			
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,800	34,52	648,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(2,0+2,1*2)*2+2,2+2,1*2		18,800			
44	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,800	17,26	324,49	CS ÚRS 2020 01
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				141 136,71	
45	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,748	3 442,80	6 018,01	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojezděné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
		PSC						
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.0113c:" (1,81*1,0+1,6*0,125+1,48*0,2)*0,07					
		VV	"m.č.0113d:" (2,55*8,8+1,8*0,125)*0,07					
					0,161			
					1,587			
46	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,433	3 306,00	11 349,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojezděné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	Podkladní beton					
		VV	9,95*3,45*0,1					
					3,433			
47	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,492	3 252,80	11 358,78	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Spádová vrstva					
		VV	"Strop:" 9,95*3,51*0,1					
					3,492			
48	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,053	3 968,30	210,32	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	V místě vybourané přičky					
		VV	(2,825-0,8)*0,15*0,1					
		VV	(2,825+0,8-0,65*2)*0,1*0,1					
					0,030			
					0,023			
49	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,748	1 016,50	1 776,84	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	1,748					
					1,748			
50	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,925	445,55	3 085,43	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	3,433+3,492					
					6,925			
51	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,748	270,75	473,27	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	1,748					
					1,748			
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,144	24 700,00	3 556,80	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		.					
	WV		Průměr 6 mm, oka 100x100 mm					
	WV		"m.č.0113c:" (1,81*1,0+1,6*0,125+1,48*0,2)*1,3*0,00444		0,013			
	WV		"m.č.0113d:" (2,55*8,8+1,8*0,125)*1,3*0,00444		0,131			
53	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,184	427,50	1 361,16	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika					
	WV		.					
	WV		Podkladní beton					
	WV		9,95*0,1*2		1,990			
	WV		Spádový beton					
	WV		9,95*0,06*2		1,194			
54	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,184	95,00	302,48	CS ÚRS 2020 01
55	K	63245-R06	Polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravy dutin a výtluků do hl.poškození 10-20 mm	m2	17,820	5 557,50	99 034,65	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		2,825*5,4+2,0*0,6+2,2*0,475+0,8*0,3+0,8*0,1		17,820			
56	K	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu	m2	24,971	104,50	2 609,47	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		"m.č.0113c:" 1,81*1,0+1,6*0,125+1,48*0,2		2,306			
	WV		"m.č.0113d:" 2,55*8,8+1,8*0,125		22,665			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				200 510,78	
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 285,71	
57	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	29,850	38,70	1 155,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		9,95*2*1,5		29,850			
58	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	29,850	24,30	725,36	
	WV		"viz pol.č.941211111:" 29,85		29,850			
59	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	29,850	27,00	805,95	CS ÚRS 2020 01
60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,760	45,00	2 599,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		2,825*5,4*2		30,510			
	WV		"m.č.0113c:" 1,81*1,0		1,810			
	WV		"m.č.0113d:" 2,55*8,8		22,440			
	WV		"Chodba:" 3,0*1,0		3,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				105 970,79	
61	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	64,505	28,00	1 806,14	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		2,825*5,4		15,255			
	WV		"m.č.0113c:" 1,81*1,0		1,810			
	WV		"m.č.0113d:" 2,55*8,8		22,440			
	WV		"Chodba:" 25,0		25,000			
62	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 50 mm	m2	19,530	398,13	7 775,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		(3,125+2,3)*2*0,4*2		8,680			
	WV		3,5*3,1		10,850			
63	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M	m	21,700	878,23	19 057,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonážích, D+M	m	38,000	210,78	8 009,64	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásu					
	VV		- včetně injektážní hadičky					
	VV		.					
	VV		9,5*4		38,000			
66	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M	m	38,000	468,39	17 798,82	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		9,5*4		38,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				67 819,34	
67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
68	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	17,820	105,96	1 888,21	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,825*5,4+2,0*0,6+2,2*0,475+0,8*0,3+0,8*0,1		17,820			
69	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,738	72,00	413,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(2,825+0,8)*2,3-0,65*2,0*2		5,738			
70	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,898	84,00	411,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,825*2,3-0,8*2,0		4,898			
71	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,292	2 800,00	14 817,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,0*2,1*0,6+2,2*2,1*0,6		5,292			
72	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,057	3 200,00	182,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1,2*0,15*0,15+1,0*0,1*0,15*2		0,057			
73	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,200	176,80	742,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		0,8*2,0+0,65*2,0*2		4,200			
74	K	974049155	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm	m	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pro osazení ocelových nosníků					
	VV		2,4*2+2,6*2		10,000			
75	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,200	1 800,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, b) vynesení podchycené konstrukce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2,0+2,2		4,200			
76	K	976082141	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	10		10,000			
77	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	1,200	1 720,00	2 064,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Profese					
		VV	1,2		1,200			
78	K	977211115	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm	m	8,400	4 200,00	35 280,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezu do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	2,1*2*2		8,400			
	D	99	Presuny hmot a suti				21 434,94	
79	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,747	480,00	7 558,56	CS ÚRS 2020 01
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,747	176,00	2 771,47	CS ÚRS 2020 01
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,229	8,00	881,83	CS ÚRS 2020 01
		VV	15,747*7 'Přepočtené koeficientem množství		110,229			
82	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,913	76,00	981,39	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	15,747*0,82 'Přepočtené koeficientem množství		12,913			
83	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,834	68,00	192,71	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	15,747*0,18 'Přepočtené koeficientem množství		2,834			
84	K	998012021	Presun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	120,653	75,00	9 048,98	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				599 288,97	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				126 006,81	
85	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	71,111	18,51	1 316,26	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Strop:" 9,95*3,15		31,343			
		VV	"Podlaha:" 9,95*3,45		34,328			
		VV	.					
		VV	Květináč - Skladba R9					
		VV	3,2*1,7		5,440			
86	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	63,293	27,81	1 760,18	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Stěny:" 9,95*2,875*2		57,213			
		VV	.					
		VV	Květináč - Skladba W15					
		VV	3,2*0,65*2		4,160			
		VV	Květináč - Skladba W10					
		VV	3,2*0,3*2		1,920			
87	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	36 270,00	1 559,61	CS ÚRS 2020 01
		VV	71,111*0,0003+63,293*0,00035		0,043			
88	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	142,220	110,67	15 739,49	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	dvě vrstvy					
		VV	"Strop:" 9,95*3,15*2		62,685			
		VV	"Podlaha:" 9,95*3,45*2		68,655			
		VV	.					
		VV	Květináč - Skladba R9					
		VV	3,2*1,7*2		10,880			
89	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	126,585	129,27	16 363,64	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dvě vrstvy					
	VV		"Stěny:" 9,95*2,875*2*2		114,425			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W15					
	VV		3,2*0,65*2*2		8,320			
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*0,3*2*2		3,840			
90	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natahovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	157,632	101,37	15 979,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 9,95*3,15*1,15		36,044			
	VV		"Podlaha:" 9,95*3,45*1,15		39,477			
	VV		"Stěny:" 9,95*2,875*2*1,2		68,655			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W15					
	VV		3,2*0,65*2*1,2		4,992			
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*0,3*2*1,15		2,208			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7*1,15		6,256			
91	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natahovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	146,384	101,37	14 838,95	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 9,95*3,15*1,15		36,044			
	VV		"Podlaha:" 9,95*3,45*1,15		39,477			
	VV		"Stěny:" 9,95*2,875*2*1,2		68,655			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*0,3*2*1,15		2,208			
92	M	62852-R03	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natahovací, do vegetačních střech, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 5,4 mm, s minerálním posypem, vrchní	m2	11,248	187,86	2 113,05	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W15					
	VV		3,2*0,65*2*1,2		4,992			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7*1,15		6,256			
93	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	37,600	253,89	9 546,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		9,95*2+3,1*2+2,875*4		37,600			
94	K	711131-R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojů	m2	31,343	39,06	1 224,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		ochrana hydroizolace základu, stropu					
	VV		"Strop:" 9,95*3,15		31,343			
95	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	36,044	9,30	335,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		31,343*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,044			
96	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	66,930	30,60	2 048,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 9,95*3,51		34,925			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W15					
	VV		3,2*0,65*2		4,160			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7*4		21,760			
	VV		60,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,930			
97	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	34,925	185,07	6 463,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 9,95*3,51		34,925			
98	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	59,133	212,97	12 593,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		9,95*2*2,875		57,213			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*0,3*2		1,920			
99	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	26,300	222,27	5 845,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		9,95*2		19,900			
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*2		6,400			
100	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm, D+M	m	21,600	827,70	17 878,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		(3,1+2,3)*2*2		21,600			
101	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,727	232,50	401,53	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				12 174,79	
102	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	5,440	160,00	870,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7		5,440			
103	K	712771431	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m3	2,720	440,00	1 196,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7*0,5		2,720			
104	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	2,856	2 300,00	6 568,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,856			
105	K	71299-R12	Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z propaných oblých valounů frakce 16-32 mm, dodávka, rozprostření	m3	0,381	1 260,00	480,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7*0,07		0,381			
106	K	919726-R3	Hybridní deska tl. 30 mm - termicky pojené stavební desky z recyklovaného polyesteru - D+M	m2	5,440	465,00	2 529,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7		5,440			
107	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,032	260,40	529,13	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				43 930,35	
108	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	34,925	124,62	4 352,35	CS ÚRS 2020 01
109	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	35,624	308,76	10 999,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 9,95*3,51		34,925			
	VV		34,925*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		35,624			
110	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	27,240	9,30	253,33	CS ÚRS 2020 01
111	M	28340-R01	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 70 mm	m	28,602	18,60	532,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.0113c:" (1,81+1,0)*2-1,48+0,2*2		4,540			
	VV		"m.č.0113d:" (2,55+8,8)*2		22,700			
	VV		27,24*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		28,602			
112	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	64,573	124,62	8 047,09	CS ÚRS 2020 01
113	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	58,357	308,76	18 018,31	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Stěny:" 9,95*2,875*2		57,213			
	VV		57,213*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,357			
114	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	1,920	154,38	296,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba W10					
	VV		3,2*0,3*2		1,920			
115	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	5,549	92,07	510,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Květináč - Skladba R9					
	VV		3,2*1,7		5,440			
	VV		5,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,549			
116	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	92,138	4,65	428,44	
	VV		"viz pol. 713141131:" 34,925		34,925			
	VV		"viz pol. 713131141:" 57,213		57,213			
117	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	24,971	4,75	118,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.0113c:" 1,81*1,0+1,6*0,125+1,48*0,2		2,306			
	VV		"m.č.0113d:" 2,55*8,8+1,8*0,125		22,665			
118	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	24,971	6,65	166,06	CS ÚRS 2020 01
119	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,744	279,00	207,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				324 893,14	
120	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	D	767.a	zámečnické - výplně otvorů				137 800,00	
121	K	7674-R601	Ozn. Z505 - Ocelové dveře 900+900/2000 mm dvoukřídlové polodrážkové otočné, plné, s požární odolností, D+M	kus	2,000	61 300,00	122 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně zárubně pro dodatečné osazení					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2		2,000			
122	K	7670-R603	Ozn. Z506 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, s požární odolností, D+M	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu , a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2		2,000			
	D	767.e	ostatní				185 593,14	
123	K	76740-R01	Ozn. O520 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem výšky 200 mm, tl.3 mm ve dvou úrovních, D+M	m	54,600	1 200,20	65 530,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu stěch a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		52,0*1,05		54,600			
124	K	76740-R02	Ozn. O521 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v. 2000 mm, 90° , D+M	kus	8,000	599,25	4 794,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8		8,000			
125	K	76740-R03	Ozn. O522 - Ochrana stěn speciálním nárazovým svodidlem, nerez, D+M	m	18,480	4 165,00	76 969,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu stěch a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		17,6*1,05		18,480			
126	K	76740-R04	Ozn. O523 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M	m	8,400	2 422,50	20 349,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu stěch a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,0*1,05		8,400			
127	K	76740-R05	Ozn. O524 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	16,800	224,20	3 766,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			.					
			16,0*1,05		16,800			
128	K	76740-R06	Ozn. O525 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	10,500	224,20	2 354,10	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			.					
			10,0*1,05		10,500			
129	K	76740-R07	Ozn. O526 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	7,560	558,00	4 218,48	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			.					
			7,2*1,05		7,560			
130	K	76740-R08	Ozn. O527 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M	m	4,620	646,79	2 988,17	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			.					
			4,4*1,05		4,620			
131	K	76740-R09	Ozn. O528 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M	m	5,460	846,65	4 622,71	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
			.					
			5,2*1,05		5,460			
	D	776	Podlahy povlakové				49 399,04	
132	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,820	14,05	250,37	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Podlaha					
			"viz pol.č.776221111:" 17,82		17,820			
133	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	19,060	19,53	372,24	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Podlaha					
			"viz pol.č.776221111:" 17,82		17,820			
			Sokl					
			"viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1		1,240			
134	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	17,820	163,68	2 916,78	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Podlaha					
			"viz pol.č.776221111:" 17,82		17,820			
135	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	12,400	145,62	1 805,69	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			(2,825+5,4)*2-2,0+0,6*2-1,8+0,475*2-0,8*3		12,400			
136	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,820	82,74	1 474,43	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2,825*5,4+2,0*0,6+2,2*0,475+0,8*0,3+0,8*0,1		17,820			
137	M	284122-R1	Vysocezářezová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB	m2	53,367	734,70	39 208,73	
			Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier					
			.					
			Podlaha					
			"viz pol.č.776221111:" 42,791*1,15		49,210			
			Sokl					
			"viz pol.č.776411112:" 34,640*0,1*1,2		4,157			
138	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	29,752	23,25	691,73	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Podlaha					
			"viz pol.č.776221111:" 17,82*1,6		28,512			
			Sokl					
			"viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1		1,240			
139	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	12,400	27,90	345,96	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Sokl					
			"viz pol.č.776411112:" 12,4		12,400			
140	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	12,400	13,95	172,98	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Sokl					
			"viz pol.č.776411112:" 12,4		12,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Podlaha "viz pol.č.776221111:" 17,82 Sokl "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1	m2	19,060	18,60	354,52	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				17,820			
	VV				1,240			
142	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . Podlaha "viz pol.č.776221111:" 17,82 Sokl "viz pol.č.776411112:" 12,4*0,1	m2	19,060	9,30	177,26	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				17,820			
	VV				1,240			
143	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,232	7 018,76	1 628,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D	777		Podlahy lité				19 870,24	
144	K	776520-R6	Utěsnění spáry pružným polyuretanovým tmelem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č.0113c:" (1,81+1,0)*2-1,6-1,48+0,2*2 "m.č.0113d:" (2,55+8,8)*2-1,8-1,6	m	22,240	37,20	827,33	
	VV							
	VV							
	VV				2,940			
	VV				19,300			
145	K	77721-R05	Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č.0113c:" (1,81+1,0)*2-1,6-1,48+0,2*2 "m.č.0113d:" (2,55+8,8)*2-1,8-1,6	m	22,240	46,50	1 034,16	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,940			
	VV				19,300			
146	K	77731-R05	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchem, tl. min. 2 mm, D+M včetně penetrace včetně kremenného písku včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru, úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . "m.č.0113c:" 1,81*1,0+1,6*0,125+1,48*0,2 "m.č.0113d:" 2,55*8,8+1,8*0,125	m2	24,971	646,70	16 148,75	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,306			
	VV				22,665			
147	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,087	21 379,31	1 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				23 014,60	
148	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. . Vnitřní výplně (1,8+2,0)*2*2+(1,6+2,1)*2*2+(0,8+2,0)*2*3	m	46,800	4,50	210,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				46,800			
149	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	46,800	4,29	200,77	CS ÚRS 2020 01
150	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. . 2,825*5,4+2,0*0,6+2,2*0,475+0,8*0,3+0,8*0,1 "m.č.0113c:" 1,81*1,0+1,6*0,125 "m.č.0113d:" 2,55*8,8+1,8*0,125	m2	42,495	9,00	382,46	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				17,820			
	VV				2,010			
	VV				22,665			
151	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. . Vnitřní výplně 1,8*2,0*2+1,6*2,1*2+0,8*2,0*3	m2	18,720	9,00	168,48	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				18,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	61,215	4,29	262,61	CS ÚRS 2020 01
153	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	96,843	225,00	21 789,68	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Stropy					
VV			2,825*5,4		15,255			
VV			"m.č.0113c:" 1,81*1,0		1,810			
VV			"m.č.0113d:" 2,55*8,8		22,440			
VV			.					
VV			Stěny					
VV			(2,825+5,4)*2*2,3-2,0*2,1+(2,0+2,1*2)*0,6-2,2*2,1+(2,2+2,1*2)*0,45-0,8*2,0*3		30,815			
VV			"m.č.0113c:" (1,81+1,0)*2*2,3-1,6*2,1-1,48*2,3+(1,48+2,3*2)*0,2		7,378			
VV			"m.č.0113d:" (2,55+8,8)*2,3-1,8*2,0-1,6*2,1		19,145			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_17 - Podzemní chodba 4
Soupis:
D1_17_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 857,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 857,58	21,00%	7 950,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			45 807,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis: **D1_17_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 857,58
HSV - HSV	27 571,36
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	27 571,36
PSV - Práce a dodávky PSV	10 286,22
713 - Izolace tepelné	10 286,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis:

D1_17_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							37 857,58	
D		HSV	HSV					
D		PBR	Požárně bezpečnostní řešení					
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	3,000	914,33	2 742,99	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	5,000	91,44	457,20	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	5,000	708,61	3 543,05	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	3,000	4 525,93	13 577,79	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	4,000	91,44	365,76	
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	4,000	2,29	9,16	
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	3,000	41,14	123,42	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	7,000	14,63	102,41	
	VV		3+2+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
11	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 371,50	1 371,50	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	ks	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	2,000	1 529,50	3 059,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	2,000	85,50	171,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	2,000	27,43	54,86	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
17	M	631izol050	deska tl. 50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	6,000	1 554,36	9 326,16	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	6,000	160,01	960,06	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_17 - Podzemní chodba 4
Soupis:

D1_17_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GfH)		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		30 788,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 788,61	21,00%	6 465,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 254,22

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis: D1_17_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 788,61
D1_17_4e - Zdravotně technické instalace	30 788,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 718,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 367,69
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 702,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis:

D1_17_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 788,61

D D1_17_4e Zdravotně technické instalace 30 788,61

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					5 718,55	
1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	460,91	1 843,64	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
2	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	1,000	2 019,22	2 019,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,000	373,12	373,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	294,10	1 470,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
5	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	3 017,85	12,07	CS ÚRS 2020 01
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					18 367,69	
6	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,000	252,40	3 028,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
7	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000	144,86	144,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
8	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	1,000	252,40	252,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
9	K	722131942	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 20 / G 1/2	kus	1,000	1 316,88	1 316,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
10	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,000	296,30	2 074,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
11	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	7,000	97,67	683,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
12	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,000	26,34	316,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
13	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	107,55	107,55	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
14	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	5,000	70,23	351,15	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
15	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity	kus	1,000	406,04	406,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
16	K	722240010r	Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru	kus	18,000	526,75	9 481,50	
	vv		14		14,000			
	vv		4		4,000			
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,000	19,75	138,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
18	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,022	3 017,85	66,39	CS ÚRS 2020 01
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					6 702,37	
19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	614,54	1 229,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		1+1		2,000			
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	526,75	526,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
21	K	725211603r	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, vč.zápachové uzavírky a montáže	kus	1,000	4 224,99	4 224,99	
	vv		1		1,000			
22	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	30,73	61,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
23	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x80 mm	soubor	1,000	482,86	482,86	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
24	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	92,18	92,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	30,73	30,73	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
26	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,018	3 017,85	54,32	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_17 - Podzemní chodba 4
Soupis:
D1_17_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			38 710,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 710,01	21,00%	8 129,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		46 839,11

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_17 - Podzemní chodba 4	
Soupis:		D1_17_4g - Silnoproudá elektrotechnika	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		38 710,01	
EM - Elektromontáže		38 710,01	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis: D1_17_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 710,01

D	EM	Elektromontáže					38 710,01	
1	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	25,000	128,70	3 217,50	CS ÚRS 2020 01
2	M	K11kk02524	KZ 60X50X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	25,000	116,47	2 911,75	
VV		25			25,000			
3	K	210021055	Montáž příchytěk kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	75,000	8,19	614,25	CS ÚRS 2020 01
4	M	K11kk00749	6712, PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST	ks	75,000	8,64	648,00	
VV		75			75,000			
5	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	5,000	87,75	438,75	CS ÚRS 2020 01
6	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	5,000	127,44	637,20	
VV		5			5,000			
7	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	2,000	87,75	175,50	CS ÚRS 2020 01
8	M	K11kk02410	KSK 100 PO 10J, KRABICE S KRYTÍM IP 66, požární odolnost P90-R	ks	2,000	520,56	1 041,12	
VV		2			2,000			
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	162,000	23,40	3 790,80	CS ÚRS 2020 01
10	M	K01DG200001503B	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	102,000	18,36	1 872,72	
VV		102			102,000			
11	M	K01DG200002503B	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	30,000	25,92	777,60	
VV		30			30,000			
12	M	K01DG230001503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	30,000	23,76	712,80	
VV		30			30,000			
13	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	11,70	140,40	CS ÚRS 2020 01
VV		12			12,000			
14	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	A023553-06929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, barva bílá	ks	2,000	69,98	139,96	
VV		2			2,000			
16	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostředí normální	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	A023553-91922B	Ovládač zapínací, s čířým průřezem, se sv. N, řazení 1/0SSo, IP44, barva bílá	ks	2,000	92,66	185,32	
VV		2			2,000			
18	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
19	M	ZCLED3G34L840/W	LED svítidlo průmyslové, IP66, 34W,4330lm, 4000K,1575x100x86mm	ks	3,000	1 267,88	3 803,64	
VV		3			3,000			
20	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
21	M	TB93340A	"N62" Nouzové svítidlo nástěnné, pro CBS, LED-4,5VA,120lm, IP40	ks	2,000	2 608,20	5 216,40	
VV		2			2,000			
22	M	LOGICA-8W	"N81" Nouzové lokální svítidlo přisazené, LED-8W, IP65, 3hod.	ks	1,000	2 794,50	2 794,50	
VV		1			1,000			
23	K	741372021R	Montáž nástěnného panelového konvertoru 2000W	kus	1,000	526,50	526,50	
24	M	EK-2000W	EL. KONVEKTOR 2000W/230V/IP24, S TERMOSTATEM	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	
VV		1			1,000			
25	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	3,000	360,00	1 080,00	
VV		3			3,000			
26	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	405,00	405,00	
VV		1			1,000			
27	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	378,00	378,00	
VV		1			1,000			
28	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	405,00	810,00	
VV		2			2,000			
29	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 010,30	1 010,30	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
30	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
	vv		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D1_17 - Podzemní chodba 4
Soupis:
D1_17_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas
(EVAC) - Dotazy 2020_11_03

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			39 347,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 347,11	21,00%	8 262,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			47 610,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D1_17 - Podzemní chodba 4	
Soupis:		D1_17_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:)		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		39 347,11	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_17 - Podzemní chodba 4

Soupis:

D1_17_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							39 347,11	
1	K	Pol194	Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru, D+M	ks	4,000	865,49	3 461,96	
2	K	Pol195	Sokl pro multisenzorový hlásič, D+M	ks	4,000	233,42	933,68	
3	K	Pol196	Tlačítkový hlásič požáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, bez základny, D+M	ks	3,000	1 233,60	3 700,80	
4	K	Pol244	Akustická siréna červená 32 druhů tónů, IP 21C, D+M	ks	1,000	689,70	689,70	
5	K	Pol197	Připojení ovládaného zařízení	ks	2,000	234,00	468,00	
6	K	Pol198	Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, D+M	m	58,000	26,68	1 547,44	
7	K	Pol245	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase, D+M	m	216,000	35,29	7 622,64	
8	K	Pol246	Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou, D+M	ks	116,000	8,76	1 016,16	
9	K	Pol247	Kabelová příchytka oboustranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	360,000	9,85	3 546,00	
10	K	Pol248	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných přichytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce, D+M	ks	360,000	9,99	3 596,40	
11	K	Pol203	Testování čidel	ks	7,000	76,05	532,35	
12	K	Pol177	Trubka pevná 25, včetně uchycení, D+M	m	3,000	40,24	120,72	
13	K	Pol173	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m	4,000	25,81	103,24	
14	K	Pol178	Vysekání drážky 3x3cm	m	4,000	31,50	126,00	
15	K	Pol204	Zhotovení otvoru do R=20 mm	ks	3,000	45,00	135,00	
16	K	Pol251	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
17	K	Pol252	Drobné práce a materiál	kus	1,000	515,02	515,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D1_99-D13 - DEMOLICE - Komín - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	710 385,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	710 385,92	21,00%	149 181,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	859 566,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_99-D13 - DEMOLICE - Komín - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	710 385,92
HSV - Práce a dodávky HSV	710 385,92
1 - Zemní práce	8 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	702 285,92
98 - Demolice	336 466,31
99 - Přesuny hmot a suti	365 819,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D1_99-D13 - DEMOLICE - Komín - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								710 385,92
D HSV Práce a dodávky HSV								710 385,92
D 1 Zemní práce								8 100,00
8	K	119001-R11	Zkrápění sutě z důvodu prašností	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
VV 1					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								702 285,92
D 98 Demolice								336 466,31
1	K	981331-R1	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva nebo železobetonu těžkou technikou	m3	356,049	945,00	336 466,31	
VV Do úrovně terénu								
VV 3,14*3,05*3,05*(2,5+2,5)					146,049			
VV 0,6*0,8*15,0*3					21,600			
VV 3,14*2,0*2,0*15,0					188,400			
D 99 Přesuny hmot a sutí								365 819,61
2	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	569,678	27,00	15 381,31	CS ÚRS 2020 01
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	569,678	54,00	30 762,61	CS ÚRS 2020 01
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 987,746	5,40	21 533,83	CS ÚRS 2020 01
VV 569,678*7 'Přepočtené koeficientem množství					3 987,746			
5	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	284,839	85,50	24 353,73	CS ÚRS 2020 01
VV 569,678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					284,839			
6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	227,871	76,50	17 432,13	CS ÚRS 2020 01
VV 569,678*0,4 'Přepočtené koeficientem množství					227,871			
7	K	997013_R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	t	56,968	4 500,00	256 356,00	
VV 569,678*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					56,968			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_01-D18 - Příprava území - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 807 861,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 807 861,36	21,00%	1 219 650,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 027 512,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_01-D18 - Příprava území - Dotazy 2020_12_04

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	5 807 861,36
HSV - Práce a dodávky HSV	5 807 861,36
1 - Zemní práce	969 309,18
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 838 552,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_01-D18 - Příprava území - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 807 861,36

D HSV Práce a dodávky HSV 5 807 861,36

D 1 Zemní práce 969 309,18

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5 130,000	7,97	40 886,10	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. Viz PD - situace a TZ					
		VV	.		5 130,000			
		VV	4500,0+750,0-120,0					
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	588,399	195,00	114 737,81	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Zatřídění zeminy - tř.3 - 60%, tř.4 - 40%					
		VV	.					
		VV	(55,5+47,4)*(0,5*2,3*2+2,7*0,5)*0,6		225,351			
		VV	27,4*(0,5*2,9*2+3,3*1,0)*0,6		101,928			
		VV	128,0*(0,5*1,6*2+1,8*1,0)*0,6		261,120			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	392,266	195,00	76 491,87	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Zatřídění zeminy - tř.3 - 60%, tř.4 - 40%					
		VV	.					
		VV	(55,5+47,4)*(0,5*2,3*2+2,7*0,5)*0,4		150,234			
		VV	27,4*(0,5*2,9*2+3,3*1,0)*0,4		67,952			
		VV	128,0*(0,5*1,6*2+1,8*1,0)*0,4		174,080			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 176,798	35,00	41 187,93	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Zemina na provápnění		588,399			
		VV	588,399					
		VV	Provápněná zemina		588,399			
		VV	588,399					
5	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	784,532	45,00	35 303,94	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Zemina na provápnění		392,266			
		VV	392,266		392,266			
		VV	Provápněná zemina		392,266			
		VV	392,266					
6	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	513,000	87,50	44 887,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Premísťuje-li se výkoppek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Ornice na deponii					
		VV	(4500,0+750,0-120,0)*0,1		513,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	588,399	25,00	14 709,98	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Provápněná zemina					
		VV	588,399		588,399			
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	392,266	30,00	11 767,98	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Provápněná zemina					
		VV	392,266		392,266			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	513,000	11,64	5 971,32	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.</i>					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Ornice na deponii					
		VV	(4500,0+750,0-120,0)*0,1		513,000			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 934,402	95,00	183 768,19	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svoaninv.</i>					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	(55,5+47,4)*((0,5*2,3*2+2,7*0,5)+(1,7*2,3))		777,924			
		VV	27,4*((0,5*2,9*2+3,3*1,0)+(2,3*2,9))		352,638			
		VV	128,0*((0,5*1,6*2+1,8*1,0)+(1,8*1,6))		803,840			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	1 831,175	90,00	164 805,75	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1934,402-(588,399+392,266))*1,92		1 831,175			
12	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	980,665	239,42	234 790,81	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemin skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a 3.12). 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) promíslení zeminy zemní frézou s vápnem, b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno ztrátné ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z deponie k místu zasypaní, ukládání a hutnění; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5. Zeminy, kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vybužující hydraulickou reakci, nelze skladovat.					
		PSC						
		VV	588,399+392,266		980,665			
		D 11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 838 552,18	
13	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	1 141,000	110,00	125 510,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Viz PD - situace a TZ					
		PSC						
		VV	.					
		VV	kámen pro další použití					
		VV	1141,0		1 141,000			
14	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	437,000	40,00	17 480,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Viz PD - situace a TZ					
		PSC						
		VV	.					
		VV	Chodníky z bet. dlažby					
		VV	437,0		437,000			
15	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	302,000	40,00	12 080,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Viz PD - situace a TZ					
		PSC						
		VV	.					
		VV	dlažba 196,4 m2 pro další použití ostatní skládka					
		VV	302,0		302,000			
16	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000	49,00	3 038,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním.					
		PSC						
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	Betonový chodník					
		VV	62,0		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	72,00	12 240,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Betonová vozovka					
	VV		170,0		170,000			
18	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	382,000	35,00	13 370,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		asfaltové chodníky					
	VV		409,0-27,0		382,000			
19	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5 114,000	52,00	265 928,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		asfaltové vozovky					
	VV		3497,0+344,0-5,0		3 836,000			
	VV		vozovky z recyklátu					
	VV		841,0		841,000			
	VV		betonové chodníky					
	VV		437,0		437,000			
20	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 141,000	71,00	81 011,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		vozovky s kamennou dlažbou					
	VV		1141,0		1 141,000			
21	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	302,000	90,00	27 180,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		vozovky s betonovou dlažbou						
	VV		302,0		302,000				
22	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	382,000	41,00	15 662,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.						
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		asfaltové chodníky						
	VV		409,0-27,0		382,000				
23	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 677,000	96,00	448 992,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		asfaltové vozovky						
	VV		3497,0+344,0-5,0		3 836,000				
	VV		vozovky z recyklátu						
	VV		841,0		841,000				
24	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,000	135,00	8 370,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.						
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		Betonový chodník						
	VV		62,0		62,000				
25	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	295,00	50 150,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.						
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		Betonová vozovka						
	VV		170,0		170,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,720	2 000,00	9 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Základ bet. bloku s nápisem					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Betonové schodiště					
	VV		6,2*0,6		3,720			
27	K	965011111	Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Bet. bloku s nápisem					
	VV		1		1,000			
28	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		15		15,000			
29	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
30	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro odstranění dopravního zrcadla upevněného na sloupku nebo konzole. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zásyp jam po sloupku popř. na zazdění otvoru ve zdivu po konzole. 3. Přemístění demontovaného zrcadla a zrcadlové části na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
31	K	966006133	Odstranění směrových kůlů uklínovaných kameny nebo obetonovaných	kus	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		areálové ukazatele					
	VV		6		6,000			
	VV		orientační tabule					
	VV		4		4,000			
32	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	30,000	440,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Pro další použití					
	VV		Beton - dřevo					
	VV		28		28,000			
	VV		Ocel - dřevo					
	VV		2		2,000			
33	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	5,000	272,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Pro další použití					
	VV		Beton					
	VV		5		5,000			
35	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	33,000	2 000,00	66 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťové vpustě					
	VV		22*1,5		33,000			
36	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	123,480	600,00	74 088,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Podzemní chodba ze zděných stěn					
	VV		"stěny:" 2,0*0,3*2*55,5+2,0*0,3*2*47,4		123,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,961	2 000,00	5 922,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Zazdění bet. cihlami					
	VV		2*1,0*1,2+1,1*1,7*0,3		2,961			
38	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	359,524	3 600,00	1 294 286,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Podzemní chodba ze zděných stěn					
	VV		"strop:" 0,3*1,7*55,5+0,3*1,7*47,4		52,479			
	VV		"dno:" 0,3*1,1*(55,5+47,4)		33,957			
	VV		.					
	VV		ŽB podzemní chodba					
	VV		"strop:" 2,3*0,4*27,4+1,8*0,3*128,0		94,328			
	VV		"stěny:" 2,1*0,4*2*27,4+1,0*0,3*128,0		84,432			
	VV		"dno:" 2,3*0,4*27,4+1,8*0,3*128,0		94,328			
34	K	966001_R1	Demontáž betonového květináče	kus	40,000	600,00	24 000,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i>					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		Pro další použití					
	VV		Beton					
	VV		40		40,000			
39	K	966006_R1	Demontáž kamenné plastiky (300kg), skladování a opětovné osazení	kus	7,000	9 417,14	65 919,98	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</i>					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		7		7,000			
41	K	966006_R3	Demontáž instalací včetně izolací a kotvení, odvoz na skládku	soubor	1,000	154 980,00	154 980,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</i>					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		osvětlení - 55,5+47,5+27,4					
	VV		sdělovací kabely - 55,5+47,5+27,4+128,0					
	VV		kabely NN - 128,0					
	VV		potrubní pošta - 55,5+45,5					
	VV		topení DN 80 - 2*27,4					
	VV		topení DN 70 - 2*55,5+2*128,0					
	VV		TUV DN 50 - 55,5+128,0					
	VV		TUV PP 75 - 47,5					
	VV		cirkulace DN 25 - 55,5+128,0					
	VV		cirkulace PP 40 - 27,4					
	VV		voda DN 50 - 55,5+128,0					
	VV		voda PE 90 - 47,4					
	VV		plyn - 50,0					
	VV		CETIN PEHD 32 - 100,0					
	VV		stlačený vzduch PP 32 - 55,5					
	VV		1		1,000			
42	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 736,000	58,00	100 688,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		pro další použití					
	VV		"kamenné obrubníky:" 1150,0-24,0		1 126,000			
	VV		"betonové silniční obrubníky:" 400,0		400,000			
	VV		"betonové chodníkové obrubníky:" 210,0		210,000			
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</i>					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		odfíznutí bouraného chodníku:					
	VV		34,0-14,0		20,000			
44	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	249,000	150,00	37 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		odfíznutí bourané vozovky:					
	VV		275,0-26,0		249,000			
45	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</i>					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		odfíznutí bourané vozovky:					
	VV		8,0		8,000			
46	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	210,000	30,00	6 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		210,0		210,000			
47	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1 526,000	35,00	53 410,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV				1 526,000			
48	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	633,400	60,00	38 004,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV				633,400			
49	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1 141,000	30,00	34 230,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV				1 141,000			
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 970,298	34,40	136 578,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,596*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3 970,298			
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27 791,698	8,00	222 333,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,485*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		27 791,698			
52	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3 970,298	120,00	476 435,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,596*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3 970,298			
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	27 791,698	10,40	289 033,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,485*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		27 791,698			
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2 382,179	44,00	104 815,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,596*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		2 382,179			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 414,456	76,00	259 498,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,596*0,43 'Přepočtené koeficientem množství		3 414,456			
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2 143,961	128,00	274 427,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		7940,596*0,27 'Přepočtené koeficientem množství		2 143,961			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_02-D13 - Zpevněné plochy - 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 684 714,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 684 714,15	21,00%	3 083 789,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 768 504,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_02-D13 - Zpevněné plochy - 2020_11_03

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 684 714,15

HSV - Práce a dodávky HSV

14 501 817,74

1 - Zemní práce	3 971 881,46
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	70 321,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	160 713,40
27 - Zakládání - základy	247 621,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	923 839,99
4 - Vodorovné konstrukce	77 130,87
5 - Komunikace	7 307 837,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69 358,78
8 - Trubní vedení	290 148,91
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 278 107,95
998 - Přesun hmot	104 855,72
PSV - Práce a dodávky PSV	182 896,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 946,41
767 - Konstrukce zámečnické	175 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_02-D13 - Zpevněné plochy - 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 684 714,15

D HSV Práce a dodávky HSV 14 501 817,74

D 1 Zemní práce 3 971 881,46

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 242,900	80,00	99 432,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		komunikace a chodníky					
	VV		912,60*0,6		547,560			
	VV		-(73,69+51,87+138,8)*0,6		-158,616			
	VV		komunikace-aktivní zóna					
	VV		1423,26*0,6		853,956			
2	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	828,600	125,00	103 575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		komunikace a chodníky					
	VV		912,60*0,4		365,040			
	VV		-(73,69+51,87+138,8)*0,4		-105,744			
	VV		komunikace-aktivní zóna					
	VV		1423,26*0,4		569,304			
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	750,00	4 860,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		schodiště					
	VV		3,0*3,0*1,2*0,6		6,480			
4	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,320	1 000,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		schodiště					
	VV		3,0*3,0*1,2*0,4		4,320			
5	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	222,675	420,00	93 523,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		polovegetační zídka					
	VV		(53,5*0,5+13,0)*0,6+25,0*0,6		38,850			
	VV		květináče - celkem					
	VV		(8,5*8,5*1,5+80,0*3,0)*0,6		209,025			
	VV		-14,0*3,0*0,6		-25,200			
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	148,450	550,00	81 647,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		polovegetační zídka					
	VV		(53,5*0,5+13,0)*0,4+25,0*0,4		25,900			
	VV		květináče - celkem					
	VV		(8,5*8,5*1,5+80,0*3,0)*0,4		139,350			
	VV		-14,0*3,0*0,4		-16,800			
7	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	79,800	375,00	29 925,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		drén:						
	VV		478,0*0,5*0,5*0,6		71,700				
	VV		betonová palisáda						
	VV		30,0*0,5*0,9*0,6		8,100				
8	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	53,200	500,00	26 600,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		drén:						
	VV		478,0*0,5*0,5*0,4		47,800				
	VV		betonová palisáda						
	VV		30,0*0,5*0,9*0,4		5,400				
9	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	11,592	670,00	7 766,64	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		stavební příprava pro medi plyny - D2.41 - část						
	VV		23,0*0,6*1,4*0,6		11,592				
10	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	7,728	970,00	7 496,16	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		stavební příprava pro medi plyny - D2.41 - část						
	VV		23,0*0,6*1,4*0,4		7,728				
11	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	36,120	550,00	19 866,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		stavební příprava pro medi plyny - D2.41 - část						
	VV		43,0*1,0*1,4*0,6		36,120				
12	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	24,080	750,00	18 060,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		.						
	VV		stavební příprava pro medi plyny - D2.41 - část						
	VV		43,0*1,0*1,4*0,4		24,080				
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	10,836	900,00	9 752,40	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		dopravní značky						
	VV		0,25*6*0,6		0,900				
	VV		kommunikace 1- patky pro zábradlí						
	VV		0,4*0,4*0,8*20*0,6		1,536				
	VV		kanalizační vpusti						
	VV		1,0*14*0,6		8,400				
14	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	7,224	1 320,00	9 535,68	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.						
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-40%						
	VV		dopravní značky						
	VV		0,25*6*0,4		0,600				
	VV		kommunikace 1 - patky pro zábradlí						
	VV		0,4*0,4*0,8*20*0,4		1,024				
	VV		kanalizační vpusti						
	VV		1,0*14*0,4		5,600				
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	305,200	150,00	45 780,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		stavební příprava pro medi plyny - D2.41 - část						
	VV		(23,0*1,4+43,0*2*1,4)*2		305,200				
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	305,200	100,00	30 520,00	CS ÚRS 2020 01	
17	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 772,227	145,00	546 972,92	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Premísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	na recyklační skládku					
		VV	"pol. 122251106:" 1401,516-158,616		1 242,900			
		VV	"pol.131251201:" 6,480		6,480			
		VV	"pol. 131251203:" 247,875-25,2		222,675			
		VV	"pol.132251104:" 79,800		79,800			
		VV	"pol. 132254103:" 11,592		11,592			
		VV	"pol. 132254203:" 36,120		36,120			
		VV	"pol. 132251101:" 10,836		10,836			
		VV	.					
		VV	z recyklační skládky provápněná zemina na zásyp					
		VV	"viz pol.č.174151101:" 289,46*0,6		173,676			
		VV	"viz pol.č.171152111:" 1423,26*0,6-138,8*0,6		770,676			
		VV	"viz pol.č.171152112:" 2115,13*0,6-87,710*0,6		1 216,452			
		VV	"viz pol.č.175151101:" 21,89*0,6-20,19*0,6		1,020			
18	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2 514,818	160,00	402 370,88	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	.					
		VV	na recyklační skládku					
		VV	"pol. 122351106:" 934,344-105,744		828,600			
		VV	"pol. 131351201:" 4,320		4,320			
		VV	"pol. 131351203:" 165,250-16,8		148,450			
		VV	"pol. 132351104:" 53,200		53,200			
		VV	"pol. 132354103:" 7,728		7,728			
		VV	"pol. 132354203:" 24,08		24,080			
		VV	"pol. 133351101:" 7,224		7,224			
		VV	.					
		VV	z recyklační skládky provápněná zemina na zásyp					
		VV	"viz pol.č.174151101:" 289,46*0,4		115,784			
		VV	"viz pol.č.171152111:" 1423,26*0,4-138,8*0,4		513,784			
		VV	"viz pol.č.171152112:" 2115,13*0,4-87,710*0,4		810,968			
		VV	"viz pol.č.175151101:" 21,89*0,4-20,19*0,4		0,680			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 161,824	45,00	97 282,08	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	.					
		VV	z recyklační skládky provápněná zemina na zásyp					
		VV	"viz pol.č.174151101:" 289,46*0,6		173,676			
		VV	"viz pol.č.171152111:" 1423,26*0,6-138,8*0,6		770,676			
		VV	"viz pol.č.171152112:" 2115,13*0,6-87,710*0,6		1 216,452			
		VV	"viz pol.č.175151101:" 21,89*0,6-20,19*0,6		1,020			
20	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	1 441,216	60,00	86 472,96	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	.					
		VV	z recyklační skládky provápněná zemina na zásyp					
		VV	"viz pol.č.174151101:" 289,46*0,4		115,784			
		VV	"viz pol.č.171152111:" 1423,26*0,4-138,8*0,4		513,784			
		VV	"viz pol.č.171152112:" 2115,13*0,4-87,710*0,4		810,968			
		VV	"viz pol.č.175151101:" 21,89*0,4-20,19*0,4		0,680			
21	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	1 284,460	104,00	133 583,84	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	komunikace-aktivní zóna					
		VV	1423,26-138,8		1 284,460			
22	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	2 027,420	62,00	125 700,04	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	komunikace a chodníky					
		VV	2115,13-80,21-7,5		2 027,420			
		VV	Pozn." Použita i přebývající zemina vytěžená na D1_01					
162	K	171201_R11	Recyklace materiálu	t	6 998,491	110,00	769 834,01	
		VV	"viz pol.č.162751115:" 1794,219*1,9-148,020*1,9		3 127,778			
		VV	"viz pol.č.162751135:" 1196,146*2,0-98,68*2,0		2 194,932			
		VV	.					
		VV	Recyklace materiálu z objektu D1_01					
		VV	((1423,26+2115,13+289,46+21,89)-					
		VV	(1794,219+1196,146))*1,95		1 675,781			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	269,270	125,00	33 658,75	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měreno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svoaninv. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	schodiště					
		VV	3,8		3,800			
		VV	polovegetační zídka					
		VV	20,0-3,36		16,640			
		VV	květináče					
		VV	350,29-71,57-14,4-54,8		209,520			
		VV	-(42,0-8,98-2,0-10,83)		-20,190			
		VV	stavební příprava - mediplyny - D2-41					
		VV	23,0*0,6*0,875+43,0*1,0*0,875		49,700			
		VV	kanalizační vpusti					
		VV	14,0-0,3*14		9,800			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,890	188,00	4 115,32	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	stavební příprava - mediplyny - D2-41					
		VV	23,0*0,26+43,0*0,37		21,890			
26	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	21,890	230,00	5 034,70	CS ÚRS 2020 01
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 782,280	22,00	83 210,16	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
		VV	pod komunikace					
		VV	(3326,0+648,0+197,0+364,0+400,0+957,0+326,0+29,0+344,0)		3 954,600			
		VV	*0,6					
		VV	-(224,0+74,0+30,0)*0,6		-196,800			
		VV	stavební příprava pro mediplyny -obj. D2-41					
		VV	(28,0*0,6+24,0*1,0)*0,6		24,480			
29	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	2 521,520	24,00	60 516,48	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
		VV	pod komunikace					
		VV	(3326,0+648,0+197,0+364,0+400,0+957,0+326,0+29,0+344,0)		2 636,400			
		VV	*0,4					
		VV	-(224,0+74,0+30,0)*0,4		-131,200			
		VV	stavební příprava pro mediplyny -obj. D2-41					
		VV	(28,0*0,6+24,0*1,0)*0,4		16,320			
30	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	3 603,040	286,00	1 030 469,44	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	pro násypy komunikací a chodníků					
		VV	2115,13-80,21-7,5		2 027,420			
		VV	aktivní zóna komunikací					
		VV	1423,26-138,8		1 284,460			
		VV	zásep jam					
		VV	289,46-20,19		269,270			
		VV	obsyp potrubí					
		VV	21,89		21,890			
		VV	Pozn. použita i přebývající zemina vytěžená na objektu - D1_01					
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				70 321,13	
31	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	197,000	50,00	9 850,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	"provizorní komunikace:" 197,0		197,000			
32	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	197,000	99,00	19 503,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	"provizorní komunikace:" 197,0		197,000			
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	114,260	43,00	4 913,18	CS ÚRS 2020 01
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	799,820	10,00	7 998,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	114,26*7 'Přepočtené koeficientem množství		799,820			
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	58,115	150,00	8 717,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	406,805	13,00	5 288,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		58,115*7 'Přepočtené koeficientem množství		406,805			
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	58,115	55,00	3 196,33	CS ÚRS 2020 01
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	114,260	95,00	10 854,70	CS ÚRS 2020 01
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				160 713,40	
39	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	319,800	200,00	63 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		ornice z deponie pro rozproštění:					
	VV		(3302,0+100,0-504,0)*0,1		289,800			
	VV		ornice z deponie pro výplň vegetačních tvárnic					
	VV		30,0		30,000			
40	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		ornice na mezideponii pro výplň vegetačních tvárnic					
	VV		30,0		30,000			
41	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	289,800	45,00	13 041,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ornice na mezideponii pro rozproštění					
	VV		340,20-50,4		289,800			
42	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 798,000	8,00	22 384,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		3302,0-504,0		2 798,000			
43	K	182351123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		100,0		100,000			
44	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 678,800	14,00	23 503,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
	VV		pod ornici					
	VV		3302,0*0,6		1 981,200			
	VV		-504,0*0,6		-302,400			
45	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	1 119,200	15,00	16 788,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
	VV		pod ornici					
	VV		3302,0*0,4		1 320,800			
	VV		-504,0*0,4		-201,600			
46	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	60,000	70,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
	VV		pod ornici					
	VV		100,0*0,6		60,000			
47	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	40,000	106,00	4 240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
	VV		pod ornici					
	VV		100,0*0,4		40,000			
48	K	182911132	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:1 do 1:0,7	m2	29,960	70,00	2 097,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"polovegetační tvárnice:"					
	VV		0,07*428		29,960			
	D	27	Zakládání - základy				247 621,92	
49	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,096	3 489,63	28 252,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres palisády a TZ					
	VV		.					
	VV		41*0,16*0,22+56*0,16*0,26+64*0,16*0,3+23*0,16*0,34		8,096			
50	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,200	3 489,63	4 187,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		dopravní značky					
	VV		0,2*6		1,200			
51	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,360	3 489,63	11 725,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		komunikace 1 - patky pro zábradlí					
	VV		0,4*0,4*1,05*20		3,360			
52	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	45,120	516,26	23 293,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		komunikace 1 - patky pro zábradlí					
	VV		0,4*4*1,05*20		33,600			
	VV		patky dopravních značek					
	VV		0,6*4*0,8*6		11,520			
53	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	45,120	73,40	3 311,81	CS ÚRS 2020 01
54	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,067	23 000,00	1 541,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		komunikace 1 - patky pro zábradlí					
	VV		"pr. 6 mm:" 1,4*4*1,2*20*0,0617*0,001		0,008			
	VV		"pr. 10 mm:" 1,0*4*20*1,2*0,617*0,001		0,059			
55	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce ze zhuťněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	12,992	1 450,00	18 838,40	
	VV		Viz PD - situace, vodorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		základ pod polovegetační zídku					
	VV		40,6*0,32		12,992			
56	K	211561-R1	Zásyp rubu zdi zdi šterkodrtí se zhuťněním, frakce 0-32 mm	m3	7,973	1 100,00	8 770,30	
	VV		Viz PD - situace, výkresy a TZ					
	VV		.					
	VV		"polovegetační tvárnice:" 53,15*0,15		7,973			
57	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	478,000	309,00	147 702,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vodorové řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"drén:" 478,0		478,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				923 839,99	
58	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	62,591	3 489,63	218 419,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		květináče - stěny					
	VV		2,59*2,0+1,66*3,0+3,61*2,0+40,14*1,35		71,569			
	VV		-6,65*1,35		-8,978			
59	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	516,757	516,26	266 780,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		květináče - stěny					
	VV		16,0*2+18,0*2+13,8*1,0+13,95*2,0+14,95*2,0+(29,21+28,21+18,55+18,55+4,6+5,55+9,6+10,6+16,45+15,45+9,9+11,4+60,75+61,75+9,5+11,0)*1,35+0,25*1,35*19		579,457			
	VV		-((16,45+15,45+11,4+9,9)*1,35+0,25*1,35*2)		-72,495			
	VV		bednění dilatačních spár					
	VV		6,42+0,25*1,35*16		11,820			
	VV		-0,25*1,35*6		-2,025			
60	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	516,757	73,40	37 929,96	CS ÚRS 2020 01
61	K	312351911	Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	504,937	183,50	92 655,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		579,457-74,52		504,937			
62	K	312351-R1	Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za zkosení horních hran bednění	m2	504,937	50,00	25 246,85	
63	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	2,915	23 000,00	67 045,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		květináče - stěny					
	VV		sít' 6/6 - 100/100 mm					
	VV		579,457*0,00444*1,3		3,345			
	VV		-74,52*0,00444*1,3		-0,430			
64	K	311362-R1	Kotevní trny do pracovních a dilatačních spár z betonářské oceli D 10 mm, vloženo do betonu	m	70,800	1 062,00	75 189,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		květináče - stěny					
	VV		"dl. 0,6 m: "(19*6+2*8)*0,6-(2*6)*0,6		70,800			
65	K	931994_R1	Dilatace - asfaltový pás, D+M	m2	28,270	827,70	23 399,08	
	VV		Viz PD - situace, výkres záhonů a TZ , provedení viz PD					
	VV		.					
	VV		"květináče: " 6,42+0,25+1,35*16		28,270			
66	K	317000-R1	Osazování polovegetačních tvárníc betonových 370/140/300 mm do zídky včetně úpravy podkladu	kus	428,000	30,00	12 840,00	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		polovegetační zídka - plocha 65 m2					
	VV		428		428,000			
67	M	592000-R1	polovegetační tvárnice betonová 600/400/250 mm	kus	436,560	120,00	52 387,20	
	VV		428*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		436,560			
68	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	26,240	469,27	12 313,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres palisády a TZ					
	VV		"dl. 600 mm: " 44*0,16		7,040			
	VV		"dl. 800 mm: " 56*0,16		8,960			
	VV		"dl. 1000 mm: " 64*0,16		10,240			
69	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	44,000	162,00	7 128,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		44		44,000			
70	M	592284-R1	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x800mm	kus	56,000	180,00	10 080,00	
	VV		56		56,000			
71	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	64,000	207,00	13 248,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		64		64,000			
72	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	3,680	586,69	2 159,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres palisády a TZ					
	VV		"dl. 1200 mm: " 23*0,16		3,680			
73	M	59228411	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1200mm	kus	23,000	305,10	7 017,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		23		23,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				77 130,87	
74	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,860	9 912,27	18 436,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"základové prahy: " 0,93*2,0		1,860			
75	K	430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového	m3	1,050	9 912,27	10 407,88	
	VV		Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"konstrukce schodiště: " 4,2*0,25		1,050			
76	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	23 000,00	276,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"pr. 10 mm: " 0,6*24*0,617*0,001*1,3		0,012			
77	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,074	23 000,00	1 702,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		Sít' průměr 6 mm, oka 100/100 mm					
	VV		(2,2*2,0+4,2*2)*0,00444*1,3		0,074			
78	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	14,560	1 421,54	20 697,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		(2,1+0,25)*2+2,0		6,700			
	VV		(0,85+0,54+0,79+0,85+0,9)*2,0		7,860			
79	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	14,560	318,07	4 631,10	CS ÚRS 2020 01
80	K	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran	m2	6,700	183,50	1 229,45	
	VV		(2,1+0,25)*2+2,0		6,700			
81	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		2,0*7		14,000			
82	M	593737-R1	stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 2000 mm rozměr 15x30 cm	kus	5,000	2 070,00	10 350,00	
	VV		5		5,000			
83	M	593737-R2	stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 2000 mm rozměr 15x30 cm, barevný	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	
	VV		2		2,000			
D 5			Komunikace				7 307 837,61	
84	K	184911231	Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	326,000	77,00	25 102,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		okapové chodníky - ve vrstvě 200 mm					
	VV		400,0-74,0		326,000			
85	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 20/60	t	136,920	346,50	47 442,78	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky					
	VV		400,0*0,2*2,1		168,000			
	VV		-74,0*0,2*2,1		-31,080			
86	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	652,000	45,00	29 340,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kamenivo dekorační					
	VV		400,0*2,0		800,000			
	VV		-74,0*2,0		-148,000			
87	K	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	m2	326,000	92,00	29 992,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod chodníky z velkoplošné kamenné řezané dlažby					
	VV		326,0		326,000			
88	K	564831111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 100 mm	m2	326,000	84,00	27 384,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod okapové chodníky					
	VV		400,0-74,0		326,000			
89	K	564851111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 150 mm	m2	957,000	119,00	113 883,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší z betonové deskové dlažby					
	VV		957,0		957,000			
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
90	K	564851113	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 170 mm	m2	3 446,000	257,00	885 622,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		3326,0+344,0		3 670,000			
	VV		-219,0-5,0		-224,000			
91	K	564851114	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 180 mm	m2	364,000	140,00	50 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovka z kamenné žulové dlažby					
	VV		364,0		364,000			
92	K	564871-R1	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl. 380 mm	m2	197,000	220,00	43 340,00	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby - provizorní vozovka na trase kanalizační větve A mezi RŠ2 a RŠ5					
	VV		197,0		197,000			
93	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	3 810,000	374,00	1 424 940,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		3326,0+344,0		3 670,000			
	VV		-219,0-5,0		-224,000			
	VV		Vozovka z kamenné žulové dlažby					
	VV		364,0		364,000			
94	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	618,000	353,00	218 154,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		648,0-30,0		618,000			
95	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 446,000	214,00	737 444,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		3326,0+344,0		3 670,000			
	VV		-219,0-5,0		-224,000			
96	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	6 892,000	14,00	96 488,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		(3326,0+344,0)*2		7 340,000			
	VV		-(219,0+5,0)*2		-448,000			
97	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 446,000	193,00	665 078,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		3326,0+344,0		3 670,000			
	VV		-219,0-5,0		-224,000			
98	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 446,000	264,00	909 744,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltová vozovka					
	VV		3326,0+344,0		3 670,000			
	VV		-219,0-5,0		-224,000			
99	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	364,000	330,00	120 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovka z kamenné žulové dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		364,0		364,000			
100	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	207,00	18 630,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovka z kamenné žukové dlažby					
	VV		"dvojitá obruba:" 45,0*2		90,000			
101	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	380,460	540,90	205 790,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		364,0+90,0*0,1		373,000			
	VV		373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		380,460			
102	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	197,000	330,00	65 010,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Provizorní komunikace - použity původní vybourané dlaždice - viz obj. D2.01					
	VV		197,0		197,000			
103	K	596200-R01	Naložení dlaždic na mezideponii, doprava na místo použití, složení	t	40,000	600,00	24 000,00	
	VV		"provizorní komunikace:" 40,0		40,000			
161	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	618,000	330,00	203 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztrátne lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
104	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	629,340	311,40	195 976,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm					
	VV		648,0-9,0		639,000			
	VV		-(30,0-8,0)		-22,000			
	VV		617*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		629,340			
105	M	59245-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná slepecká s oválnými výstupky	m2	1,020	467,10	476,44	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm-přechody pro nevidomé					
	VV		9,0-8,0		1,000			
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
106	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	957,000	330,00	315 810,00	CS ÚRS 2020 01
107	M	59248-R1	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x60mm přírodní	m2	938,400	220,00	206 448,00	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší z betonové dlažby					
	VV		957,0-37,0		920,000			
	VV		920*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		938,400			
108	M	59248-R2	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x60mm barevná s oválnými výstupky pro nevidomé	m2	37,740	330,00	12 454,20	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší z betonové dlažby					
	VV		37,0		37,000			
	VV		37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,740			
109	K	772522-R1	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek, dlaždic v pásech do lože z kameniva tl. 50 mm š 300 600 mm, tl 50 mm, výplň spár křemičitím pískem	m2	326,000	330,00	107 580,00	
110	M	58381-R1	deska dlažební tryskaná žula šíře300, 450, 600 mm, dl. 300-700 mm, tl 50mm	m2	306,592	1 512,00	463 567,10	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky z velkoplošné kamenné řezané dlažby					
	VV		326,0-21,4-9,8		294,800			
	VV		294,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		306,592			
111	M	58381-R2	deska dlažební tryskaná žula 395x395, tl65 mm - vodící linie s povrchem průběžné drážky 20x5 mm	m2	22,256	1 912,50	42 564,60	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky z velkoplošné kamenné řezané dlažby					
	VV		21,4		21,400			
	VV		21,4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		22,256			
112	M	58381-R3	deska dlažební tryskaná žula 395x395, tl.65 mm - varovný pruh s reliefním povrchem 200x20x5 mm	m2	10,192	1 912,50	19 492,20	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky z velkoplošné kamenné řezané dlažby					
	VV		9,8		9,800			
	VV		9,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		10,192			
113	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 9,0-8,0		1,000			
114	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	37,000	28,00	1 036,00	CS ÚRS 2020 01
			vv 37,0		37,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 358,78	
115	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	12,705	3 920,87	49 814,65	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace, výkr. schodiště, výkr. záhony a TZ					
			vv .					
			vv podkladní deska pod schodiště					
			vv 2,0*0,15		0,300			
			vv .					
			vv podkladní desky pod stěny květináčů					
			vv (2,59+1,66+3,61+40,14)*3*0,1		14,400			
			vv -6,65*3*0,1		-1,995			
116	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	27,450	638,59	17 529,30	CS ÚRS 2020 01
			vv podkladní deska pod schodiště:					
			vv 1,5*0,15*2		0,450			
			vv podkladní desky pod květináče					
			vv 320,0*0,1		32,000			
			vv -50,0*0,1		-5,000			
117	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	27,450	73,40	2 014,83	CS ÚRS 2020 01
	D	8	Trubní vedení				290 148,91	
118	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	1 360,00	19 040,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace, výkres a TZ					
			vv .					
			vv 14		14,000			
119	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tr. D	kus	14,000	6 500,00	91 000,00	
120	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	80,250	1 823,00	146 295,75	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
			vv .					
			vv - štěrbina dl.1m - 89 ks					
			vv - čistící kus s lit. mříží dl.0,5m - 12 ks					
			vv - výtok. komplet-vpustový kus s lit. mříží a sestavou vpustí					
			vv dl.0,5m - 12 ks					
			vv - záslepka-koncová čela dl. 0,1m - 4 ks					
			vv 66,7+28,55+6,0		101,250			
			vv -21,0		-21,000			
121	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	7,304	3 220,00	23 518,88	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
			vv .					
			vv podkladní deska s boční opěrou					
			vv 101,25*0,09		9,113			
			vv -20,1*0,09		-1,809			
122	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	40,575	253,71	10 294,28	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
			vv .					
			vv podkladní deska s boční opěrou					
			vv 101,25*0,25*2		50,625			
			vv -20,1*0,25*2		-10,050			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 278 107,95	
123	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
124	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	890,00	1 780,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace a TZ					
			vv .					
			vv "B29 - Zákaz stání:" 2		2,000			
125	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	890,00	3 560,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace a TZ					
			vv .					
			vv "IP 8 - přednost před protijedoucími vozidly:" 1		1,000			
			vv "IP 12 - vyhrazené parkoviště:" 2		2,000			
			vv "IP12 - vyhrazené parkoviště se symbolem kočárku:" 1		1,000			
126	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace a TZ					
			vv .					
			vv "IP25:" 1		1,000			
			vv s DZ B1 - zákaz vjezdu všech vozidel s dodat. textem "Mimo					
			vv dopravní obsluhy" a "Zákaz vjezdu vozidel s pohonem					
			vv LPG/CNG"					
			vv s DZ P7 - "Přednost protijedoucích vozidel"					
			vv s DZ 19 - "Zákaz vjezdu všech vozidel .. výška přes 3,2 m"					
127	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2020 01
			vv Viz PD - situace a TZ					
			vv .					
			vv "E8e - úsek platnosti se šipkou:" 2		2,000			
			vv "E - text - nástupní plocha pro požární techniku:" 2		2,000			
128	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
129	M	40445202	zrcadlo dopravní čtvercové 400x600mm	kus	1,000	4 410,00	4 410,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
130	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	790,00	4 740,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6		6,000			
131	K	914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	136,00	272,00	CS ÚRS 2020 01
132	M	40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně zavíčkování					
	VV		"IP8, zrcadlo:" 2		2,000			
133	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně zavíčkování					
	VV		6		6,000			
134	M	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně kotevních prvků					
	VV		6		6,000			
135	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		25		25,000			
136	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	60,825	250,00	15 206,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"V11a s nápisem HZS-2 ks:" 8,5*2		17,000			
	VV		"V7b - místo pro přecházení:" 0,15*0,5*35		2,625			
	VV		"Symbol kočárku:" 1,0		1,000			
	VV		"Symbol invalida:" 1,2*4		4,800			
	VV		"V10b - parkování:" 0,1*154+0,1*200		35,400			
137	K	915491211	Osazení vodičící proužky z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1 600,000	106,00	169 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1680,0-80,0		1 600,000			
138	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	1 664,000	91,00	151 424,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1600*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		1 664,000			
139	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	1 469,000	207,00	304 083,00	CS ÚRS 2020 01
140	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 080,450	74,00	79 953,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1109,0-80,0		1 029,000			
	VV		1029*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 080,450			
141	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	462,000	74,00	34 188,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		573,0-133,0		440,000			
	VV		440*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		462,000			
142	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	250,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"původní, znovupoužitě 100x400x250 mm:" 18		18,000			
	VV		"nové obrubníky:" 72,0		72,000			
143	M	583800-R1	krajník kamenný žulový chodníkový, řezaný, tryskaný 1000x100x150mm	m	74,880	675,00	50 544,00	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		72,0		72,000			
	VV		72*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		74,880			
144	K	919730-R1	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	200,500	102,00	20 451,00	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		styk původní a nové asf. vozovky					
	VV		227,0-26,5		200,500			
145	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	146,240	50,00	7 312,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		výplň monolitických květináčů - horní vrstva					
	VV		(vč. květináčů rozpočtovaných v obj. D01)					
	VV		(11,25+23,98+45,92+2,47+6,72+30,05+6,06+50,18+5,72)		182,350			
	VV		-(6,06+30,05)		-36,110			
146	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	46,066	2 300,00	105 951,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Substrát chudý na živiny, s velkým podílem šterkové frakce					
	VV		.					
	VV		(11,25+23,98+45,92+2,47+6,72+30,05+6,06+50,18+5,72)*0,3		54,705			
	VV		-(6,06+30,05)*0,3		-10,833			
	VV		43,872*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,066			
147	K	183205_R1	Výsadba nenáročných rostlin, D+M	m2	182,350	260,00	47 411,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	výplň monolitických květináčů - horní vrstva					
		VV	(vč. květináčů rozpočtovaných v obj. D01)					
		VV	(11,25+23,98+45,92+2,47+6,72+30,05+6,06+50,18+5,72)		182,350			
148	K	935113-R1	Osazení betonového žlabu s krycím poklopem šířky přes 200 mm	m	95,000	200,00	19 000,00	
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	stavební příprava pro obj. D2.41 Mediptyny					
		VV	"betonový žlab pro rozvody:" 23,0+24,0*3		95,000			
149	M	592130-R1	žlab betonový 230/180/1000mm, světlost 130/130 mm	m	96,900	1 600,00	155 040,00	
		VV	95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		96,900			
150	M	592133-R1	poklop žlabu betonový 230/46/500mm	kus	194,000	300,00	58 200,00	
151	K	935114-R2	Betonový žlab pro rozvody - řezání prvku vč. poklopu	kus	2,000	100,00	200,00	
		VV	2		2,000			
152	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,200	3 003,00	600,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,2		0,200			
153	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	71,000	16,00	1 136,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	stavební příprava pro obj. D2.41 Mediptyny					
		VV	23,0+24,0*2		71,000			
154	K	741200-R1	Demontáž kabelu VN dl. 19,0 m, odvoz, skládka	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	stavební příprava pro obj. D2.41 Mediptyny					
		VV	1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				104 855,72	
155	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 839,574	57,00	104 855,72	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				182 896,41	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 946,41	
156	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	37,500	185,07	6 940,13	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	chodník z kamenné dlažby - pod okrajové obrubníky					
		VV	75,0*0,5		37,500			
157	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,027	232,50	6,28	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				175 950,00	
158	K	767001-R1	Ocelové madlo, žárově zinkováno, nátěr. 1,8 m, D+M	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
		VV	Schodiště					
		VV	Podrobný popis viz PD					
		VV	-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
		VV	- madlo - profil 50/30 mm - dl. 4,85 m/ks					
		VV	2		2,000			
159	K	767001-R2	Ocelové zábradlí, žárově zinkováno, nátěr, 38,38 m, D+M	kus	1,000	158 000,00	158 000,00	
		VV	Komunikace 1					
		VV	Podrobný popis viz PD					
		VV	-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
		VV	materiál:					
		VV	-trubka 82,5/4 mm - 38,38 m					
		VV	-trubka 82,5/6,3 mm - 20x1,1= 22,0 m					
		VV	-trubka 22/4 mm - 13x19x0,88 = 217,4 m					
		VV	-trubka 38/4 mm - 1,94x19 = 36,86 m					
		VV	-kotevní desky 250x250x10 mm = 20 ks					
		VV	- dilatace 74/3 mm - 0,08x10 = 0,8 m					
		VV	- dilatace 36/3 mm - 0,08x10 = 0,8 m					
		VV	- kotevní šrouby M16+chem. kotva 20x4 ks					
		VV	- nátěr černý mat					
		VV	1		1,000			
160	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	8 350,00	8 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:
D2_03-D18 - Kanalizace - Dotazy 2020_12_04

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 536 666,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 536 666,77	21,00%	3 262 700,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 799 366,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_03-D18 - Kanalizace - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 536 666,77

HSV - Práce a dodávky HSV	15 536 666,77
1 - Zemní práce	9 967 024,64
2 - Zakládání	5 828,00
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	1 613 967,19
38 - Různé kompletní konstrukce	819 927,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	150 702,66
8 - Trubní vedení	2 304 803,14
96 - Bourání konstrukcí	450 294,82
99 - Přesun hmot	224 119,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_03-D18 - Kanalizace - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 536 666,77

D HSV Práce a dodávky HSV 15 536 666,77

D 1 Zemní práce 9 967 024,64

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Viz PD - situace a TZ . dešťová zdrž, kanalizace Včetně odvozu vody ze staveniště 500,0	hod	500,000	83,00	41 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				500,000			
2	K	115201_R1	Vodorovné přemístění vody do 20 km "odhad:" 250,0	m3	250,000	385,00	96 250,00	
	VV				250,000			
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50% . úprava výškové kóty osazení poklopu "RŠ42, RŠ43, RŠ45-RŠ50, u kolektoru:" (3,0*3,0*1,0-3,14*0,625*0,625*1,0)*9*0,5	m3	34,980	255,00	8 919,90	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				34,980			
4	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50% . úprava výškové kóty osazení poklopu "RŠ42, RŠ43, RŠ45-RŠ50, u kolektoru:" (3,0*3,0*1,0-3,14*0,625*0,625*1,0)*9*0,5	m3	34,980	255,00	8 919,90	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				34,980			
5	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních šachet-pracovní prostor (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*20*0,45 -(3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,45	m3	160,914	195,00	31 378,23	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				169,383			
	VV				-8,469			
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních šachet (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*20*0,4 -(3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,4	m3	143,035	255,00	36 473,93	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				150,563			
	VV				-7,528			
7	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních šachet (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*20*0,15 -(3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,15	m3	53,638	525,00	28 159,95	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				56,461			
	VV				-2,823			
8	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . dešťová zdrž 20,9*5,7*7,8*0,35	m3	325,225	195,00	63 418,88	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				325,225			
9	K	131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . dešťová zdrž 20,9*5,7*7,8*0,35	m3	325,225	255,00	82 932,38	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				325,225			
10	K	131451205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-40%, tř. 4-35%, tř.6-25%, tř.6-5% .	m3	232,304	525,00	121 959,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dešťová zadrž					
	VV		20,9*5,7*7,8*0,25		232,304			
11	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6	m3	46,461	1 687,40	78 398,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres zadrž, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-30%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		dešťová zadrž					
	VV		20,9*5,7*7,8*0,05		46,461			
12	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 708,412	136,00	232 344,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		-0,95*2,1*32,0*0,35		-22,344			
	VV		-1,1*4,0*2,5*0,35		-3,850			
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,35		406,049			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,35		352,320			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,35		124,626			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5+20,93*1,1*(4,06+3,18)*0,5+37,25*1,1*(3,18+3,35)*0,5+37,24*1,1*(3,35+3,12)*0,5)*0,35		192,915			
	VV		(14,39*1,1*(3,12+3,27)*0,5+41,38*1,1*(3,27+2,99)*0,5+27,61*1,1*(2,99+2,4)*0,5)*0,35		96,213			
	VV		větev C					
	VV		(3,08*1,05*3,7+9,3*1,05*(3,7+3,55)*0,5+13,12*1,05*(3,55+3,52)*0,5+11,06*1,05*(3,52+3,51)*0,5+29,65*1,05*(3,51+3,68)*0,5)*0,35		87,081			
	VV		větev D					
	VV		10,42*1,05*(2,98+2,35)*0,5*0,35		10,205			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,35		47,178			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,35		53,224			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14+53,0*1,0*2,5+195,0*0,95*2,1)*0,35		279,745			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,35		88,200			
	VV		-2,0*0,5*2*4,5*1*0,35		-3,150			
13	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	1 708,412	286,00	488 605,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		-0,95*2,1*32,0*0,35		-22,344			
	VV		-1,1*4,0*2,5*0,35		-3,850			
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,35		406,049			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,35		352,320			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,35		124,626			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5+20,93*1,1*(4,06+3,18)*0,5+37,25*1,1*(3,18+3,35)*0,5+37,24*1,1*(3,35+3,12)*0,5)*0,35		192,915			
	VV		(14,39*1,1*(3,12+3,27)*0,5+41,38*1,1*(3,27+2,99)*0,5+27,61*1,1*(2,99+2,4)*0,5)*0,35		96,213			
	VV		větev C					
	VV		(3,08*1,05*3,7+9,3*1,05*(3,7+3,55)*0,5+13,12*1,05*(3,55+3,52)*0,5+11,06*1,05*(3,52+3,51)*0,5+29,65*1,05*(3,51+3,68)*0,5)*0,35		87,081			
	VV		větev D					
	VV		10,42*1,05*(2,98+2,35)*0,5*0,35		10,205			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,35		47,178			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,35		53,224			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14+53,0*1,0*2,5+195,0*0,95*2,1)*0,35		279,745			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,35		88,200			
	VV		-2,0*0,5*2*4,5*1*0,35		-3,150			
14	K	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	1 220,295	994,00	1 212 973,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		-0,95*2,1*32,0*0,25		-15,960			
	VV		-1,1*4,0*2,5*0,25		-2,750			
	VV		větev A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,25		290,035			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,25		251,657			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,25		89,019			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5+20,93*1,1*(4,06+3,18)*0,5+37,25*1,1*(3,18+3,35)*0,5+37,24*1,1*(3,35+3,12)*0,5)*0,25		137,796			
	VV		(14,39*1,1*(3,12+3,27)*0,5+41,38*1,1*(3,27+2,99)*0,5+27,61*1,1*(2,99+2,4)*0,5)*0,25		68,724			
	VV		větev C					
	VV		(3,08*1,05*3,7+9,3*1,05*(3,7+3,55)*0,5+13,12*1,05*(3,55+3,52)*0,5+11,06*1,05*(3,52+3,51)*0,5+29,65*1,05*(3,51+3,68)*0,5)*0,25		62,201			
	VV		větev D					
	VV		10,42*1,05*(2,98+2,35)*0,5*0,25		7,289			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,25		33,699			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,25		38,017			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14+53,0*1,0*2,5+195,0*0,95*2,1)*0,25		199,818			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,25		63,000			
	VV		-2,0*0,5*2*4,5*1*0,25		-2,250			
15	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6	m3	244,059	1 687,40	411 825,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		-0,95*2,1*32,0*0,05		-3,192			
	VV		-1,1*4,0*2,5*0,05		-0,550			
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,05		58,007			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,05		50,331			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,05		17,804			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5+20,93*1,1*(4,06+3,18)*0,5+37,25*1,1*(3,18+3,35)*0,5+37,24*1,1*(3,35+3,12)*0,5)*0,05		27,559			
	VV		(14,39*1,1*(3,12+3,27)*0,5+41,38*1,1*(3,27+2,99)*0,5+27,61*1,1*(2,99+2,4)*0,5)*0,05		13,745			
	VV		větev C					
	VV		(3,08*1,05*3,7+9,3*1,05*(3,7+3,55)*0,5+13,12*1,05*(3,55+3,52)*0,5+11,06*1,05*(3,52+3,51)*0,5+29,65*1,05*(3,51+3,68)*0,5)*0,05		12,440			
	VV		větev D					
	VV		10,42*1,05*(2,98+2,35)*0,5*0,05		1,458			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,05		6,740			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,05		7,603			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14+53,0*1,0*2,5+195,0*0,95*2,1)*0,05		39,964			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,05		12,600			
	VV		-2,0*0,5*2*4,5*1*0,05		-0,450			
16	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 564,572	112,00	175 232,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		20,9*5,7*7,8*0,35		325,225			
	VV		.					
	VV		kanalizace - úseky hl. přes 4 m					
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,35		406,049			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,35		352,320			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,35		124,626			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5)*0,35		70,539			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,35		47,178			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,35		53,224			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14)*0,35		97,211			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,35		88,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	2 530,923	136,00	344 205,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%,tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		20,9*5,7*7,8*(0,35+0,25)		557,528			
	VV		.					
	VV		kanalizace - úseky hl. přes 4 m					
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*(0,35+0,25)		696,084			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*(0,35+0,25)		603,977			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*(0,35+0,25)		213,645			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5)*(0,35+0,25)		120,923			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*(0,35+0,25)		80,876			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*(0,35+0,25)		91,242			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14)*(0,35+0,25)		166,648			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*(0,35+0,25					
18	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	223,510	162,00	36 208,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%,tř.6-5%					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		20,9*5,7*7,8*0,05		46,461			
	VV		.					
	VV		kanalizace - úseky hl. přes 4 m					
	VV		větev A					
	VV		(8,61*1,2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*1,2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*1,2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*1,2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*1,2*(7,52+7,62)*0,5)*0,05		58,007			
	VV		(18,0*1,2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*1,2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*1,2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*1,2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*1,2*(4,6+4,77)*0,5)*0,05		50,331			
	VV		(60,63*1,2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*1,2*(4,2+3,75)*0,5)*0,05		17,804			
	VV		větev B					
	VV		(3,0*1,2+(7,32+7,11)*0,5+2,11*1,1*5,02+37,51*1,1*(4,62+4,06)*0,5)*0,05		10,077			
	VV		větev E					
	VV		27,85*1,1*(4,9+3,9)*0,5*0,05		6,740			
	VV		větev F					
	VV		32,15*1,1*4,3*0,05		7,603			
	VV		odpady					
	VV		(9,0*1,1*7,14+29,0*1,0*7,14)*0,05		13,887			
	VV		rozšíření výkopů pro RŠ - hl. 4,5m, 28 ks					
	VV		2,0*0,5*2*4,5*28*0,05		12,600			
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 679,378	40,00	107 175,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		-0,95*2*32,0		-60,800			
	VV		-1,1*4,0*2		-8,800			
	VV		větev B					
	VV		20,93*2*(4,06+3,18)*0,5+37,25*2*(3,18+3,35)*0,5+37,24*2*(3,35+3,12)*0,5		635,719			
	VV		14,39*2*(3,12+3,27)*0,5+41,38*2*(3,27+2,99)*0,5+27,61*2*(2,99+2,4)*0,5		499,809			
	VV		větev C					
	VV		3,08*2*3,7+9,3*2*(3,7+3,55)*0,5+13,12*2*(3,55+3,52)*0,5+11,06*2*(3,52+3,51)*0,5+29,65*2*(3,51+3,68)*0,5		473,911			
	VV		větev D					
	VV		10,42*2*(2,98+2,35)*0,5		55,539			
	VV		odpady					
	VV		53,0*2*2,5+195,0*2*2,1		1 084,000			
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 679,378	20,00	53 587,56	CS ÚRS 2020 01
21	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	5 628,936	132,00	743 019,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		větev A					
	VV		8,61*2*(4,77+4,41)*0,5+23,0*2*(4,41+5,25)*0,5+43,45*2*(5,25+7,23)*0,5+43,45*2*(7,23+7,52)*0,5+29,67*2*(7,52+7,62)*0,5		1 933,567			
	VV		18,0*2*(7,62+7,14)*0,5+43,32*2*(7,14+5,12)*0,5+37,3*2*(5,12+5,81)*0,5+37,99*2*(5,8+4,6)*0,5+8,34*2*(4,6+4,77)*0,5		1 677,714			
	VV		60,63*2*(4,77+4,2)*0,5+6,24*2*(4,2+3,75)*0,5		593,459			
	VV		větev B					
	VV		3,0*2*(7,32+7,11)*0,5+2,11*2*5,02+37,51*2*(4,62+4,06)*0,5		359,986			
	VV		větev E					
	VV		27,85*2*(4,9+3,9)*0,5		245,080			
	VV		větev F					
	VV		32,15*2*4,3		276,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		odpady						
	VV		9,0*2*7,14+29,0*2*7,14		542,640				
22	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	5 628,936	66,00	371 509,78	CS ÚRS 2020 01	
23	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	660,000	40,00	26 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		bourání revizních šachet						
	VV		(3,0+2,5)*2*3,0*20		660,000				
24	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	660,000	20,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01	
25	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	450,000	44,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		bourání revizních šachet						
	VV		3,0*2,5*3,0*20		450,000				
26	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	450,000	22,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 01	
27	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m	m3	450,000	33,00	14 850,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		bourání revizních šachet						
	VV		"během bouracích prací:" 3,0*2,5*3,0*20		450,000				
28	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 893,576	35,00	136 275,16	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		na mezideponií pro zásypy						
	VV		"viz. pol. 174151101:" 4961,502*0,4		1 984,601				
	VV		-29,344-8,469		-37,813				
	VV		.						
	VV		z mezideponie na zásyp						
	VV		"viz. pol. 174151101:" 4961,502*0,4		1 984,601				
	VV		-29,344-8,469		-37,813				
29	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5 832,492	45,00	262 462,14	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		na mezideponií pro zásypy						
	VV		"viz. pol. 174151101:" 4961,502*0,6		2 976,901				
	VV		-29,344-20,96-7,528-2,823		-60,655				
	VV		.						
	VV		z mezideponie na zásyp						
	VV		"viz. pol. 174151101:" 4961,502*0,6		2 976,901				
	VV		-29,344-20,96-7,528-2,823		-60,655				
168	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	282,743	88,00	24 881,38	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		Vytěžená zemina						
	VV		2267,344		2 267,344				
	VV		Odpočet zeminy pro zásyp						
	VV		"viz pol.č.162351103:" -4961,502*0,4		-1 984,601				
30	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	789,495	100,00	78 949,50	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		Vytěžená zemina						
	VV		3778,544		3 778,544				
	VV		-12,148		-12,148				
	VV		Odpočet zeminy pro zásyp						
	VV		"viz pol.č.162351103:" -4961,502*0,6		-2 976,901				
31	K	162751155	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	286,328	108,00	30 923,42	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		Na deponii (veřejnou skládku) - přebytečná nevhodná zemina pro zásypy - tř. těžitelnosti 6						
	VV		.						
	VV		pol. 138511101, 138511201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV 46,461+248,251-4,192-4,192		286,328				
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	4 863,034	20,90	101 637,41	CS ÚRS 2020 01	
			VV mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy						
			VV 4961,502		4 961,502				
			VV -98,468		-98,468				
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 946,788	25,00	48 669,70	CS ÚRS 2020 01	
			VV Viz PD - situace a TZ						
			VV .						
			VV z mezideponie pro zásypy						
			VV 4961,502*0,4		1 984,601				
			VV -29,344-8,469		-37,813				
35	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	2 916,246	30,00	87 487,38	CS ÚRS 2020 01	
			VV Viz PD - situace a TZ						
			VV .						
			VV z mezideponie pro zásypy						
			VV 4961,502*0,6		2 976,901				
			VV -29,344-20,96-7,528-2,823		-60,655				
36	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 657,454	95,00	252 458,13	CS ÚRS 2020 01	
			VV "viz pol. 162751115:" 282,743*1,9		537,212				
			VV "viz pol. 162751135:" 801,643*2,0		1 603,286				
			VV "viz pol. 162751155:" 294,712*2,1		618,895				
			VV -101,939		-101,939				
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 875,182	95,00	463 142,29	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svnaninv.						
	PSC		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ						
			VV .						
			VV dešťová zadrž						
			VV výkop:						
			VV "pol. 131251205, 131351205, 131451205, 138511101:						
			VV 325,225+325,225+232,304+46,461		929,215				
			VV odpočet						
			VV kubatura vytlačeného objemu konstrukcemi:						
			VV -		-236,921				
			VV (15,05+30,9+7,05+(16,89*3,7*2,75)+(4,5*0,5*0,5*3,14*2)+5,0)						
			VV .						
			VV kanalizace						
			VV -86,32		-86,320				
			VV úprava výškové kóty poklopů šachet						
			VV "pol. 131251100, 13135:" 34,98+34,98		69,960				
			VV zásyp po vybouraných šachtách						
			VV "dle pol. 131251202, 131351202, 131451202						
			VV 3,0*2,5*3,0*20		450,000				
			VV trubní vedení kanalizace						
			VV pol. 131254206, 132354206, 132454206, 135511201, 138511201						
			VV 1737,756+1737,756+1241,255+248,251		4 965,018				
			VV odpočet - vytlačená kubatura - lože a obsyp potrubí						
			VV pol. 175151101, 451573111, 45141-R1						
			VV -(1073,576+35,894+106,300)		-1 215,770				
38	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	4 875,182	220,00	1 072 540,04		
39	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	m2	119,130	26,40	3 145,03	CS ÚRS 2020 01	
			VV Viz PD - situace,výkres dešťové zadrž a TZ						
			VV .						
			VV 20,9*5,7		119,130				
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 057,256	239,80	253 529,99	CS ÚRS 2020 01	
41	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	1 365,917	357,50	488 315,33	CS ÚRS 2020 01	
			VV 607,074*2,25 'Přepočtené koeficientem množství		1 365,917				
42	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	1 057,928	456,50	482 944,13	CS ÚRS 2020 01	
			VV 450,182*2,35 'Přepočtené koeficientem množství		1 057,928				
43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	32,854	984,50	32 344,76	CS ÚRS 2020 01	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ						
			VV frakce 0-8 mm						
			VV .						
			VV kanalizace						
			VV 76,63*1,05*0,15+53,0*1,0*0,1+195,0*0,95*0,1		35,894				
			VV -0,95*0,1*32,0		-3,040				
44	K	451541-R1	Lože pod potrubí otevřený výkop z drceného kameniva 4-8 mm	m3	105,640	1 083,50	114 460,94		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		360,0*1,2*0,15+218,88*1,1*0,15+9,0*1,1*0,15+29,0*1,0*0,1		105,300			
	VV		-1,1*0,15*4,0		-0,660			
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1,0		1,000			
45	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	4 858,842	228,00	1 107 815,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		zemina na staveništní deponii pro zásypy					
	VV		"pol. 174151101:" 4961,502		4 961,502			
	VV		-102,660		-102,660			
169	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,400	541,20	1 298,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		větev A a C v místě stávajících koridorů					
	VV		.					
	VV		0,3*2,0*2*2		2,400			
170	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,400	162,80	390,72	CS ÚRS 2020 01
171	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,600	842,60	8 088,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		větev A a C v místě stávajících koridorů					
	VV		.					
	VV		2,4*2,0*2		9,600			
172	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,600	218,90	2 101,44	CS ÚRS 2020 01
173	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	24,000	132,00	3 168,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		větev A a C v místě stávajících koridorů					
	VV		.					
	VV		3,0*2,0*2*2		24,000			
174	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 2,5 m	m2	24,000	66,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 01
175	K	132411401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 5 ručně	m3	24,000	2 052,60	49 262,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		větev A a C v místě stávajících koridorů					
	VV		.					
	VV		3,0*2,0*2*2		24,000			
D	2		Zakládání				5 828,00	
46	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	47,000	124,00	5 828,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, výkresy a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"drén:" 47,0		47,000			
D	29		Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				1 613 967,19	
47	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	308,600	465,00	143 499,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		do předem zhotovených vrtů, s obetonováním konců zápor, s příp. nutným obsypem zápor pískem					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		Zápory					
	VV		"úsek 4-zdrž:" 1*10,0*28		280,000			
	VV		.					
	VV		Rozpěry					
	VV		"úsek 4-zdrž:" 4,9*4+2,25*4		28,600			
48	M	13010760	ocel profilová IPE 300 jakost 11 375	t	1,207	26 532,28	32 024,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		Rozpěry					
	VV		"úsek 4-zdrž:" 1*4,9*4*0,0422+1*2,25*4*0,0422		1,207			
49	M	13010762	ocel profilová IPE 330 jakost 11 375	t	13,748	19 530,00	268 498,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		Zápory					
	VV		"úsek 4-zdrž:" 1*10,0*28*0,0491		13,748			
50	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	70,600	482,31	34 051,09	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		Zápory					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 1,5*28		42,000			
	VV		.					
	VV		Rozpěry					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 4,9*4+2,25*4		28,600			
51	K	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	69,600	3 461,46	240 917,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 17,4*4		69,600			
52	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	69,600	930,00	64 728,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	372,400	1 087,17	404 862,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 53,2*7		372,400			
54	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	28,000	289,39	8 102,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 28		28,000			
55	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,477	88,00	4 177,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5%					
	VV		.					
	VV		Pažení					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 3,14*0,3*0,3*10,0*28*0,6		47,477			
56	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	31,651	100,00	3 165,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5%					
	VV		.					
	VV		Pažení					
	VV		"úsek 4-zdržž:" 3,14*0,3*0,3*10,0*28*0,4		31,651			
57	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	47,477	97,90	4 648,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
	VV		Zemina z vrtů - postupné nakládání pro odvoz					
	VV		47,477		47,477			
58	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	31,651	127,60	4 038,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
	VV		Zemina z vrtů pro odvoz					
	VV		31,651		31,651			
59	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,673	95,00	14 883,94	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol.č.162751115:" 47,477*1,9		90,206			
	VV		"viz pol.č.162751135:" 31,651*2,1		66,467			
60	K	226112212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. II	m	168,000	1 165,35	195 778,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdrž:." 1*10,0*28*0,6		168,000			
61	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	98,000	1 165,35	114 204,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdrž:." 1*10,0*28*0,35		98,000			
62	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV	m	14,000	1 165,35	16 314,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5%					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdrž:." 1*10,0*28*0,05		14,000			
63	K	278311024	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 1,00 m3	m3	23,738	2 530,62	60 071,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP _základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		.					
	VV		"úsek 4-zdrž:." 3,14*0,3*0,3*3,0*28		23,738			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				819 927,00	
64	K	380000-R1	Montáž dešťové zdrže objem 121,2 m3 vody, včetně šachet	kus	1,000	146 500,00	146 500,00	
	VV		Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ					
	VV		.					
	VV		Specifikace montovaných prvků - viz dodávka zdrže					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
65	K	380000-R2	Dešťová zdrž objem121,2 m3 vody, včetně nátokové a odtokové šachty - dodávka	kus	1,000	673 427,00	673 427,00	
	VV		Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ					
	VV		.					
	VV		Specifikace prvků:					
	VV		.					
	VV		Výpis prvků: počet ks					
	VV		hmotnost kg/1ks					
	VV		.					
	VV		NÁDRŽ					
	VV		- Koncový díl 1		1 ks			
	VV		12000					
	VV		- Koncový díl 2		1 ks			
	VV		12000					
	VV		- Průběžný díl		8 ks			
	VV		12100					
	VV		- Spoj		9 ks			
	VV		- Vtok PP 400		1 ks			
	VV		10					
	VV		- Vývrt s těsněním na PP 110-200		2 ks			
	VV		- Vývrt s těsněním na PP 250-315		2 ks			
	VV		- Stupadla poplastovaná		2 soubor			
	VV		- Skruž S 1000/1000		6 ks			
	VV		1013					
	VV		- Skruž S 1000/500		2 ks			
	VV		506					
	VV		- Skruž S 1000/250		1 ks			
	VV		254					
	VV		- Konus K10001000/625		2 ks			
	VV		570					
	VV		-Těsnění spáry skruže DN 1000		11 ks			
	VV		2					
	VV		- Poklop D400 DN600 s odvětráním		2 ks			
	VV		162					
	VV		.					
	VV		Nátoková šachta DN 1000 - RŠ15					
	VV		- Dno 1000/920		1 ks			
	VV		1350					
	VV		- Skruž S1000/1000		4 ks			
	VV		1013					
	VV		- Skruž S1000/250		1 ks			
	VV		254					
	VV		- Konus K1000, 1000/625		1 ks			
	VV		570					
	VV		- Vtok PP 400		2 ks			
	VV		10					
	VV		- Těsnění spáry skruže DN 1000		4 ks			
	VV		2					
	VV		- Propojení mezi nátok.šachtou a zdrží 1 kpl					
	VV		- Poklop D400 DN600 s odvětráním		1 ks			
	VV		162					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odtoková šachta DN 1000 - RŠ 14					
	VV		- Dno 1000/920		1 ks			
	VV		1350					
	VV		- Skruž S1000/1000		5 ks			
	VV		1013					
	VV		- Skruž S 1000/500		1 ks			
	VV		508					
	VV		- Skruž S1000/250		1 ks			
	VV		254					
	VV		- Konus K10001000/625		1 ks			
	VV		570					
	VV		- Těsnění spáry skruže DN 1000		8 ks			
	VV		2					
	VV		- Propojení mezi odtok. šachtou a zdrží		1 kpl			
	VV		- Vírový regulátor odtoku 2,83 l/s		1 ks			
	VV		- Vývrt s těsněním na PP 110-200		3 ks			
	VV		- Vývrt s těsněním na PP 250-315		2 ks			
	VV		- Poklop D400 DN600 s odvětráním		1 ks			
	VV		162					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				150 702,66	
66	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	15,050	3 982,00	59 929,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, řezy nádrží a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž - podkladní beton					
	VV		17,5*4,3*0,2		15,050			
67	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	30,100	78,00	2 347,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,05*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,100			
68	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	8,720	528,00	4 604,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž - podkladní beton					
	VV		(17,5+4,3)*2*0,2		8,720			
69	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	8,720	154,00	1 342,88	CS ÚRS 2020 01
70	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,869	39 490,00	34 316,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž - podkladní beton					
	VV		.					
	VV		Kari síť 6/6-100/100:					
	VV		17,5*4,3*1,3*0,00444*2		0,869			
71	K	635111-R1	Násyp pod podlahy ze šterkodrti frakce 0-63 mm se zhuťněním	m3	38,903	1 238,00	48 161,91	
	VV		Viz PD - situace, řezy nádrží a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž - pod podkladní beton					
	VV		19,5*5,7*0,35		38,903			
	D	8	Trubní vedení				2 304 803,14	
72	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	29,000	105,60	3 062,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		29,0		29,000			
73	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	29,435	356,80	10 502,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		29,435			
74	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	6,000	114,40	686,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		1,0		1,000			
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1,5		1,500			
	VV		dešťová zdrž-spadiště RŠ 14, větev C					
	VV		3,5		3,500			
75	M	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	6,090	566,40	3 449,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
76	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	76,630	123,20	9 440,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		76,63		76,630			
77	M	28617027	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m	77,779	816,80	63 529,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		76,63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		77,779			
78	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	233,880	132,00	30 872,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		217,88+9,0		226,880			
	VV		dešťová zdrž					
	VV		2,0+2,0+3,0		7,000			
79	M	28617097	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	237,388	1 307,20	310 313,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		233,88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		237,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	871390330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 400 - ČSN EN 1401-1 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ včetně tvarovek kanalizace 359,0+1,0+58,44 -4,0 dešťová zdrž 3,0	m	417,440	158,40	66 122,50	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				418,440			
	VV				-4,000			
	VV				3,000			
81	M	28617098	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 417,44*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	m	423,702	2 184,00	925 365,17	CS ÚRS 2020 01
	VV				423,702			
82	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 - ČSN EN 1401-1 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 150/4,7mm, včetně tvarovek kanalizace 195,0-32,0	m	163,000	281,60	45 900,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				163,000			
83	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 - ČSN EN 1401-1 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 200/5,9mm, včetně tvarovek . kanalizace 53,0	m	53,000	351,20	18 613,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				53,000			
84	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ . dešťová zdrž 3,5	m	3,500	110,40	386,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				3,500			
85	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návín se signalizační vrstvou 160x14,6mm 3,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	m	3,553	1 112,00	3 950,94	CS ÚRS 2020 01
	VV				3,553			
86	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 dešťová zdrž 6	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				6,000			
87	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
88	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	114,40	228,80	CS ÚRS 2020 01
89	M	28617243	redukce kanalizační PP DN 150/100 dešťová vpust' 1	kus	1,000	165,60	165,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
90	M	28617244	redukce kanalizační PP DN 150/125 dešťová zdrž 1	kus	1,000	293,60	293,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
91	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2020 01
92	M	28617-R1	přechodka PP 200/ KT 200 kanalizace 1	kus	1,000	1 294,40	1 294,40	
	VV							
	VV				1,000			
93	M	28617236	spojka přesuvná kanalizační PP DN 200 dešťová zdrž 1	kus	1,000	355,20	355,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
94	M	28617245	redukce kanalizační PP DN 200/150 dešťová zdrž 1	kus	1,000	306,40	306,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
95	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	3,000	140,80	422,40	CS ÚRS 2020 01
96	M	28617184	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250 dešťová zdrž 3	kus	3,000	975,20	2 925,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				3,000			
97	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	184,80	184,80	CS ÚRS 2020 01
98	M	28617211	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 dešťová zdrž - větev C 1	kus	1,000	2 031,20	2 031,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
99	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
100	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 dešťová zdrž 1	kus	1,000	1 264,80	1 264,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
101	M	28617216	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/250 dešťová zdrž 1	kus	1,000	2 900,80	2 900,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
102	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000	140,80	281,60	CS ÚRS 2020 01
103	M	28617237	spojka přesuvná kanalizační PP DN 250 dešťová zdrž 1	kus	1,000	577,60	577,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
104	M	28617246	redukce kanalizační PP DN 250/200 dešťová zdrž 1	kus	1,000	1 079,20	1 079,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				1,000			
105	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	158,40	316,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	28617247	redukce kanalizační PP DN 300/250	kus	1,000	1 527,20	1 527,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1		1,000			
107	M	28617-R3	přechodka PP400/ KT 400	kus	1,000	2 992,00	2 992,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		"napojení potrubí PP 300na KT 300:" 1		1,000			
108	K	877390330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	2,000	184,80	369,60	CS ÚRS 2020 01
109	M	28617-R2	přechodka PP400/ KT 400	kus	1,000	2 992,00	2 992,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		1		1,000			
110	M	28617239	spojka přesuvná kanalizační PP DN 400	kus	1,000	1 638,40	1 638,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1		1,000			
111	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	1,000	246,40	246,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1		1,000			
112	M	28617220	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200	kus	1,000	3 684,80	3 684,80	CS ÚRS 2020 01
113	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	3,500	110,40	386,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová vpust'					
	VV		3,5		3,500			
114	M	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 160x14,6mm	m	3,553	1 112,00	3 950,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,553			
115	K	877325210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	114,40	228,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		2		2,000			
116	M	28614845	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	878,40	1 756,80	CS ÚRS 2020 01
117	K	877350-R1	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub DN 200	kus	1,000	132,00	132,00	
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"napojení do RŠ 14 - potrubí PP 200:" 1		1,000			
118	M	28617-R5	vložka šachtová kanalizace PP DN 200	kus	1,000	355,20	355,20	
119	K	877360-R1	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP DN 250	kus	1,000	140,80	140,80	
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"napojení do RŠ 14 - potrubí PP 250:" 1		1,000			
120	M	28617-R6	vložka šachtová kanalizace PP DN 250	kus	1,000	577,60	577,60	
121	K	877370-R1	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300	kus	1,000	158,40	158,40	
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"napojení do RŠ 31, větev F:" 1		1,000			
122	M	28617-R7	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	kus	1,000	764,80	764,80	CS ÚRS 2020 01
123	K	877390-R1	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub DN 400	kus	2,000	184,80	369,60	
	VV		kanalizace					
	VV		"napojení do RŠ 29,30, (v místě rušené kanalizace):" 2		2,000			
124	M	28617-R8	vložka šachtová kanalizace PP DN 400	kus	2,000	1 638,40	3 276,80	
125	K	87799-R1	Příruba DN 150/ PE 160 a zaslepovcí litinová příruba DN 150, D+M	kus	1,000	4 728,80	4 728,80	
	VV		dešťová zdrž					
	VV		1		1,000			
126	K	891315321	Montáž zpětných klapek DN 150	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kanalizace					
	VV		"trubní výust' do RŠ 7:" 1		1,000			
127	M	42284415	klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 400°C DN 150	kus	1,000	11 968,00	11 968,00	CS ÚRS 2020 01
128	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,500	2 820,80	7 052,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"obetonování spádíště - větev C, RŠ14:" 4,0*0,5		2,000			
	VV		kanalizace					
	VV		zaslepení rušených vtoků do RŠ zabetonováním					
	VV		"RŠ51, 52, 53, 31, RŠ:" 0,3+0,2		0,500			
129	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	6,000	598,40	3 590,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"obetonování spádíště - větev C, RŠ14:" 6,0		6,000			
130	K	879000-R1	Zaplnění rušené kanalizace prostým jalovým betonem	m3	3,383	2 330,40	7 883,74	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		- případně popílkem, či jiným materiálem					
	VV		stávající rušená kanalizace					
	VV		"DN 300:" 3,14*0,15*0,15*(23,0+23,0)-3,14*0,15*0,15*23,0		1,625			
	VV		"DN 400:" 3,14*0,2*0,2*14,0		1,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	25,000	7 559,20	188 980,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		"RŠ2-RŠ13, RŠ16-28, RŠ32:" 26		26,000			
	VV		"RŠ22:" -1		-1,000			
132	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	127,000	429,60	54 559,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"RŠ2:" 5		5,000			
	VV		"RŠ3:" 6		6,000			
	VV		"RŠ4:" 10		10,000			
	VV		"RŠ5:" 10		10,000			
	VV		"RŠ6:" 11		11,000			
	VV		"RŠ7:" 2		2,000			
	VV		"RŠ8:" 6		6,000			
	VV		"RŠ9:" 10		10,000			
	VV		"RŠ10:" 6		6,000			
	VV		"RŠ11:" 6		6,000			
	VV		"RŠ12:" 4		4,000			
	VV		"RŠ13:" 3		3,000			
	VV		"RŠ16:" 6		6,000			
	VV		"RŠ17:" 3		3,000			
	VV		"RŠ18:" 5		5,000			
	VV		"RŠ19:" 3		3,000			
	VV		"RŠ20:" 3		3,000			
	VV		"RŠ21:" 2		2,000			
	VV		"RŠ23:" 4		4,000			
	VV		"RŠ24:" 4		4,000			
	VV		"RŠ25:" 3		3,000			
	VV		"RŠ26:" 4		4,000			
	VV		"RŠ27:" 4		4,000			
	VV		"RŠ28:" 2		2,000			
	VV		"RŠ32:" 5		5,000			
133	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	25,000	6 798,40	169 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
	VV		.					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 25		25,000			
134	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	25,000	968,00	24 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 25		25,000			
135	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	14,000	571,20	7 996,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 14		14,000			
136	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	17,000	774,40	13 164,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 17		17,000			
137	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	51,000	1 355,20	69 115,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 51		51,000			
138	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,000	135,20	405,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 3		3,000			
139	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	145,60	728,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 5		5,000			
140	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	164,80	659,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 4		4,000			
141	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	13,000	184,00	2 392,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 13		13,000			
142	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	6,000	203,20	1 219,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			.					
			"viz Tabulka šachet:" 6		6,000			
143	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	137,000	121,60	16 659,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			.					
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			.					
			"RŠ2:" 4		4,000			
			"RŠ3:" 6		6,000			
			"RŠ4:" 8		8,000			
			"RŠ5:" 9		9,000			
			"RŠ6:" 9		9,000			
			"RŠ7:" 7		7,000			
			"RŠ8:" 6		6,000			
			"RŠ9:" 8		8,000			
			"RŠ10:" 4		4,000			
			"RŠ11:" 6		6,000			
			"RŠ12:" 5		5,000			
			"RŠ13:" 5		5,000			
			"RŠ16:" 7		7,000			
			"RŠ17:" 4		4,000			
			"RŠ18:" 5		5,000			
			"RŠ19:" 3		3,000			
			"RŠ20:" 4		4,000			
			"RŠ21:" 3		3,000			
			"RŠ23:" 6		6,000			
			"RŠ24:" 5		5,000			
			"RŠ25:" 5		5,000			
			"RŠ26:" 5		5,000			
			"RŠ27:" 5		5,000			
			"RŠ28:" 4		4,000			
			"RŠ32:" 4		4,000			
144	K	894411-R1	Úprava kynety revizní šachty,včetně dodávky veškerého materiálu	kus	1,000	5 720,00	5 720,00	
			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			.					
			kanalizace					
			"větev A-napojení kanalizace do RŠ1:" 1		1,000			
145	K	894411-R2	Úprava výškové kóty poklopu stávajících šachet - snížení, navýšení cca 200 mm, včetně dodávky veškerého materiálu	kus	9,000	968,00	8 712,00	
			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			.					
			- odstranění poklopu - viz jiná položka					
			- demontáž kónusu, příp. i poslední skruže					
			- doplnění novými prvky - skruže, prstence, těsnění, atd., s příp. úpravou					
			- odvoz, likvidace nepoužitelného materiálu					
			.					
			kanalizace					
			"RŠ42, RŠ43, RŠ45-RŠ50:" 8		8,000			
			"RŠ u kolektoru:" 1		1,000			
146	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	36,000	572,00	20 592,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
			.					
			nové revizní šachty					
			"RŠ2-RŠ13, RŠ16-28, RŠ32:" 26		26,000			
			"RŠ22:" -1		-1,000			
			výměna poklopu na stávajících šachtách					
			"RŠ41, RŠ42:" 2		2,000			
			výměna poklopů na stávajících upravovaných šachtách					
			"RŠ 42, RŠ 43, RŠ45, RŠ46, RŠ47, RŠ48, RŠ49, RŠ50:" 8		8,000			
			"RŠ u kolektoru:" 1		1,000			
147	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	36,000	1 665,60	59 961,60	
148	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	903,500	40,00	36 140,00	
			Viz PD - situace a TZ					
			.					
			76,62+6,0+224,88+363,0+193,0+70,0+6,0		939,500			
			-36,0		-36,000			
149	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	903,500	57,60	52 041,60	
			Viz PD - situace a TZ					
			.					
			76,62+6,0+224,88+363,0+193,0+70,0+6,0		939,500			
			-36,0		-36,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				450 294,82	
150	K	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	35,325	2 534,40	89 527,68	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ					
			"revizní šachty v. vstupu cca 3,0 m-20 ks:"					
			3,14*0,75*0,75*1,0*20		35,325			
151	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	55,931	2 534,40	141 751,53	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ					
			"revizní šachty v. vstupu cca 3,0 m-prefa část-19 ks:"					
			3,14*0,625*0,625*2,4*19		55,931			
152	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	30,000	660,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ					
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyměňované poklopy šachet - RŠ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50:" 10		10,000			
	VV		"vyměňované poklopy šachet - šachta u kolektoru:" 1		1,000			
	VV		"poklopy bouraných šachet:" 19		19,000			
153	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	100,000	220,00	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 100-150:" 100,0		100,000			
154	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	200,000	281,60	56 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 150, 200:" 200,0		200,000			
155	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	174,000	387,20	67 372,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 300:" 130,0-9,0		121,000			
	VV		"DN 400:" 53,0		53,000			
156	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,240	3 050,00	6 832,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"stěna a vložka revizní šachty pro PE 160:" 0,12*2		0,240			
	VV		kanalizace					
	VV		"RŠ7-PRO pp 150:" 2		2,000			
157	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,120	3 300,00	396,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"stěna revizní šachty RŠ 14 pro PP 200:" 0,12		0,120			
158	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,120	4 150,00	498,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"stěna revizní šachty RŠ 14 pro PP 200:" 0,12		0,120			
159	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,120	4 400,00	528,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dešťová zdrž					
	VV		"stěna revizní šachty RŠ 31, větev F:" 0,12		0,120			
160	K	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	0,120	7 000,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kanalizace					
	VV		"stěna revizní šachty RŠ 1-větev A pro PP 400:" 0,12		0,120			
161	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	100,837	57,60	5 808,21	CS ÚRS 2020 01
162	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	605,022	22,40	13 552,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		100,837*6 'Přepočtené koeficientem množství		605,022			
163	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	100,837	163,20	16 456,60	CS ÚRS 2020 01
164	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	55,460	44,00	2 440,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		100,837*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		55,460			
165	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	45,377	136,00	6 171,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		100,837*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		45,377			
	D	99	Přesun hmot				224 119,32	
166	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	396,531	314,00	124 510,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		793,062*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		396,531			
167	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	396,531	251,20	99 608,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		793,062*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		396,531			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_04-D13 - Vodovod - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			998 513,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	998 513,97	21,00%	209 687,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 208 201,90
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_04-D13 - Vodovod - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

998 513,97

HSV - Práce a dodávky HSV

984 754,59

1 - Zemní práce	468 424,03
38 - Různé kompletní konstrukce	175 675,66
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	7 397,15
5 - Komunikace	1 446,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 360,54
8 - Trubní vedení	243 707,44
96 - Bourání konstrukcí	65 166,08
998 - Přesun hmot	12 576,83

PSV - Práce a dodávky PSV

13 759,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 759,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_04-D13 - Vodovod - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 998 513,97

D HSV Práce a dodávky HSV 984 754,59

D 1 Zemní práce 468 424,03

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,380	195,00	4 949,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:" (4,0+2,8*5,0*2,7+1,0*1,0*0,5)*0,6		25,380			
2	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	16,920	255,00	4 314,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:" (4,0+2,8*5,0*2,7+1,0*1,0*0,5)*0,4		16,920			
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	113,933	425,00	48 421,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" (73,35+8,0)*0,8*1,6*0,6		62,477			
	VV		"chránička:" 9,0*0,6*1,6*0,6		5,184			
	VV		"demontáž vodovodu PE 90, revizních šachet:" (67,0*0,6*1,6+2,0*2,0*1,6*2)*0,6		46,272			
	VV		demontáž vodovodu DN 150 - zemní práce součástí D1.01					
4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	75,955	823,00	62 510,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" (73,35+8,0)*0,8*1,6*0,4		41,651			
	VV		"chránička:" 9,0*0,6*1,6*0,4		3,456			
	VV		"demontáž vodovodu PE 90, revizních šachet:" (67,0*0,6*1,6+2,0*2,0*1,6*2)*0,4		30,848			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	503,520	40,00	20 140,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-60%, tř.4-40%					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" (73,35+8,0)*2*1,6		260,320			
	VV		"chránička:" 9,0*2*1,6		28,800			
	VV		"demontáž vodovodu PE 90, revizních šachet:" 67,0*2*1,6		214,400			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	503,520	20,00	10 070,40	CS ÚRS 2020 01
7	K	389541112	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti 4-8 nebo 8-16 mm	m3	0,300	1 347,50	404,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:" 1,0*1,0*0,3		0,300			
8	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	278,626	88,00	24 519,09	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
	VV		.					
	VV		vytěžený výkopek-na mezideponii z mezideponie pro zásypy					
	VV		(25,38+113,933)*2		278,626			
10	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	144,310	100,00	14 431,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
	VV		.					
	VV		vytěžený výkopek - na mezideponii,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV (16,92+75,955) z mezideponie pro násypy a zásypy (190,748-139,313)		92,875			
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,001	95,00	8 265,10	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 162751135:" 41,429*2,1		87,001			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	139,313	25,00	3 482,83	CS ÚRS 2020 01
			VV VV VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ . (25,38+113,933)		139,313			
14	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	51,435	30,00	1 543,05	CS ÚRS 2020 01
			VV VV VV VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ . na mezideponii - pro násypy a zásypy (190,748-139,313)		51,435			
15	K	171201_R11	Recyklace materiálu	t	367,565	357,50	131 404,49	
			VV VV "viz pol.č.162751115:" 139,313*1,9 "viz pol.č.162751135:" 51,435*2,0		264,695 102,870			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	190,748	95,00	18 121,06	CS ÚRS 2020 01
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození svačiniv. Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ . "vodoměrná šachta:" 3,8*5,0*2,6-1,9*3,25*2,4 "vodovod:" 81,85*0,8*1,1 "chránička:" 9,0*0,6*1,3 "demonťáž vodovodu PE 90, revizních šachet:" 67,0*0,6*1,6+2,0*2,0*1,6*2		34,580 72,028 7,020 77,120			
17	K	174101-R2	Příplatek za vyřízení vhodné zeminy pro zásypy	m3	190,748	220,00	41 964,56	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,088	984,50	6 978,14	CS ÚRS 2020 01
			VV VV VV VV VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ frakce 0-8 mm . "vodovod:" 81,85*0,8*0,1 "chránička:" 9,0*0,6*0,1		6,548 0,540			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,272	239,80	6 539,83	CS ÚRS 2020 01
			VV VV VV VV VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ frakce 0-8mm: . "kanalizace:" 81,85*0,8*0,4 "chránička:" 9,0*0,6*0,2		26,192 1,080			
20	M	583373030	šterkopísek frakce 0/8	t	46,362	357,50	16 574,42	CS ÚRS 2020 01
			VV 27,272*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		46,362			
21	K	181951114	Úprava pláně z hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	12,325	24,20	298,27	CS ÚRS 2020 01
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . "vodoměrná šachta:" 4,25*2,9		12,325			
22	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	190,748	228,00	43 490,54	CS ÚRS 2020 01
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny především pro úpravu jemnozrnných zemín skupiny F (dle ČSN 736133 čl. 3.11 a3.12). 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) promísení zeminy zemní frézou s vápnem, b) dodávku nehašeného vápna CL Q. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. V cenách je započteno ztrátě ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přemístění zeminy na deponii, tvarová úprava figur, překrytí fólií, přemístění upravené zeminy z deponie k místu zasypání, ukládání a hutnění; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen tohoto katalogu. 4. Zeminy upravené na deponii vápnem lze skladovat v uzavřeném stavu (fólií, zahutněním povrchu apod.) po dobu 1 měsíce, případně i déle. Časovou degradaci doporučujeme ověřit laboratorními zkouškami. 5. Zeminy, kde součástí pojiva je cement, směsná hydraulická pojiva nebo fluidní popílek vyvolávající hydraulickou reakci, nelze skladovat.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		zemina pro zásypy					
	VV		"pol. 174151101:" 190,748		190,748			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				175 675,66	
23	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	7,699	4 384,00	33 752,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Beton XC4					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		"dno:" 3,25*1,9*0,3		1,853			
	VV		"stěny:" (3,25*1,9-1,4*2,75)*1,8		4,185			
	VV		"strop:" 3,25*1,9*0,25		1,544			
	VV		"obruba vstupu:" (1,0*1,0-0,7*0,7)*0,23		0,117			
24	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	46,059	1 081,00	49 789,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta:					
	VV		"dno:" (3,25+1,9)*2*0,3		3,090			
	VV		"stěny:" (3,25+1,9)*2*1,8+(2,75+1,4)*2*1,8		33,480			
	VV		"strop:" (3,25+1,9)*2*0,25+2,75*1,4		6,425			
	VV		"obruba vstupu:" 1,0*4*0,23+0,7*4*0,48		2,264			
	VV		"prostupy:" 0,4*4*0,25*2		0,800			
25	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	46,059	206,00	9 488,15	CS ÚRS 2020 01
26	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	3,850	180,00	693,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta:					
	VV		"strop:" 2,75*1,4		3,850			
27	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	3,850	55,00	211,75	CS ÚRS 2020 01
28	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,760	33 000,00	25 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:" 0,76		0,760			
29	K	380361-R1	Výztuž kompletních konstrukcí - podpěrné žebříčky z betonářské oceli	kus	16,000	2 000,00	32 000,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:"2,0*8		16,000			
30	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodoměrná šachta:" 1		1,000			
31	M	28661_R1	<i>poklop šachtový litinový 700x700 mm pro třídu zatížení D400, uzamykatelný, odvětráný, těsný, Podrobný popis viz PD</i>	kus	1,000	5 924,00	5 924,00	
32	K	899503_R1	Plastový či kompozitný žebřík š.600 mm, výšky 1,71 m, včetně nerez kotvení, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	9 856,00	9 856,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
33	K	899503_R2	Madlo výšky 0,9 m, trubka DN 50/3 mm, žárový pozink, nátěr, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	2,000	2 967,00	5 934,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
34	K	899503112	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
35	K	871210-R1	Potrubí PVC 100, D+M	m	0,500	180,00	90,00	
	VV		0,5		0,500			
36	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,180	6 147,00	1 106,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Beton XC4					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		"prostupy, vč bednění:" 0,4*0,4*0,25*2		0,080			
	VV		stávající chodba					
	VV		"prostup vč. bednění:" 0,5*0,5*0,4		0,100			
37	K	340238212	Žazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,100	831,00	83,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		stávající chodba					
	VV		"izolační přizdívka" 0,5*0,5*0,4		0,100			
	D	45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				7 397,15	
38	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,414	2 820,80	1 167,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 0,2*0,25*0,3*2		0,030			
	VV		"HN 100-1:" 0,6*0,4*0,8		0,192			
	VV		"HN 100-2:" 0,6*0,4*0,8		0,192			
39	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	10,410	598,40	6 229,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,6+0,4)*2*0,8*3*2+(0,2+0,25)*2*0,3*3		10,410			
	D	5	Komunikace				1 446,86	
40	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovka z kamenné žukové dlažby					
	VV		"dvojitá obruba:" 2,0*2		4,000			
41	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,420	683,00	286,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,0*2*0,1		0,400			
	VV		0,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,420			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 360,54	
42	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	6,175	248,00	1 531,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vodoměrná šachta					
	VV		strop					
	VV		3,25*1,9		6,175			
43	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	1,233	3 395,00	4 186,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		Vodoměrná šachta					
	VV		podkladní beton					
	VV		4,25*2,9*0,1		1,233			
44	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	3,850	1 206,00	4 643,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		Vodoměrná šachta					
	VV		podlaha					
	VV		2,75*1,4		3,850			
	D	8	Trubní vedení				243 707,44	
45	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	73,850	88,00	6 498,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 73,85		73,850			
46	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	74,958	180,80	13 552,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		73,85*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		74,958			
47	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	9,000	96,80	871,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"HN 100-1:" 4,0		4,000			
	VV		"HN 100-2:" 5,0		5,000			
48	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	9,135	392,80	3 588,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		9,135			
49	K	871250-R1	Chránička DN 50 s protahovací šňůrou, D+M	m	65,000	86,40	5 616,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		65,0		65,000			
50	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	105,60	844,80	CS ÚRS 2020 01
51	M	28615-R1	přiruba PE 110/DN 100	kus	8,000	1 980,80	15 846,40	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"HN 100-1:" 4		4,000			
	VV		"HN 100-2:" 4		4,000			
52	K	877261112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	110,40	220,80	CS ÚRS 2020 01
53	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	597,60	1 195,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"HN 100-1:" 1		1,000			
	VV		"HN 100-2:" 1		1,000			
54	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	105,60	844,80	CS ÚRS 2020 01
55	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	167,20	836,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vodovod:" 5		5,000			
56	M	28614-R1	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	724,00	724,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vodovod:" 1		1,000			
57	M	28614897	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2020 01
			VV "vodovod:" 1		1,000			
58	M	28614867	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 085,60	1 085,60	CS ÚRS 2020 01
			VV "vodovod:" 1		1,000			
59	K	724141_R1	Spojka 80 (85-105), D+M	kus	2,000	3 470,40	6 940,80	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 2		2,000			
60	K	724141_R2	Příruba DN 80/PE 90, D+M	kus	6,000	2 520,00	15 120,00	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 6		6,000			
61	K	722211124	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 6 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	2,000	5 523,20	11 046,40	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 2		2,000			
62	K	722213114	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200°C samočinná	soubor	1,000	5 032,00	5 032,00	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 1		1,000			
63	K	722210_R1	Přírubový lapač nečistot DN 80, D+M	kus	1,000	4 188,00	4 188,00	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 1		1,000			
64	K	722210_R2	Litínová přírubová tvarovka FF (TP) DN 80/800 mm, D+M	kus	2,000	4 788,80	9 577,60	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 2		2,000			
66	K	722210-R4	Navrtací pás PE 90/1", d+m	kus	1,000	1 543,20	1 543,20	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 1		1,000			
67	K	722210-R5	Kohout kulový kk dn 1", D+M	kus	1,000	591,20	591,20	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
			VV "					
			VV "vodovod:" 1		1,000			
68	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
69	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	2 241,60	2 241,60	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV "HN 100-1:" 1		1,000			
70	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 914,40	1 914,40	CS ÚRS 2020 01
71	M	55250722	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150x100 PN10-16 natural	kus	1,000	3 669,60	3 669,60	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV "HN 100-2:" 1		1,000			
72	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 276,00	2 552,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	55250-R1	spojka DN 150/154-192	kus	2,000	5 404,00	10 808,00	
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV "HN 100-2:" 2		2,000			
74	M	55250643	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	kus	4,000	1 308,80	5 235,20	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV "HN 100-1:" 2		2,000			
			VV "HN 100-2:" 2		2,000			
75	K	722212125	Šoupátko přírubové víkové DN 100 PN 10 do 50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	2,000	7 792,80	15 585,60	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV včetně poklopu					
			VV "HN 100-1:" 1		1,000			
			VV "HN 100-2:" 1		1,000			
76	K	722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus	1,000	489,60	489,60	CS ÚRS 2020 01
77	K	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	2,000	968,00	1 936,00	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					
			VV "HN 100-1:" 1		1,000			
			VV "HN 100-2:" 1		1,000			
78	M	42273686	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzavěr s koulí krycí v 1250mm	kus	2,000	21 033,60	42 067,20	CS ÚRS 2020 01
79	K	722211125	Šoupátko přírubové třmenové DN 100 PN 6 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	2,000	8 348,00	16 696,00	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
			VV "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"HN 100-1:" 1		1,000			
	VV		"HN 100-2:" 1		1,000			
80	K	767000-R1	Kotvení - ocelové třmeny tvarovky T 180/100	kus	1,000	1 208,80	1 208,80	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"HN 100-1:" 1		1,000			
81	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	85,000	57,60	4 896,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 75,0		75,000			
	VV		"HN100-1:" 4,5		4,500			
	VV		"HN 100-2:" 5,5		5,500			
82	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	85,000	75,20	6 392,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 75,0		75,000			
	VV		"HN100-1:" 4,5		4,500			
	VV		"HN 100-2:" 5,5		5,500			
83	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	85,000	35,20	2 992,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod - vodič CY6:" 85,0		85,000			
84	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	85,000	16,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 85,0		85,000			
85	K	871000-R1	Odkopnutí a zaslepení přípojky v RŠ	m	1,000	3 080,00	3 080,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
86	K	871000-R2	Výřez na potrubí PE 90	m	2,000	4 400,00	8 800,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
87	K	871000-R3	Zaslepení vodovodu DN 150	m	1,000	3 960,00	3 960,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
D	96		Bourání konstrukcí				65 166,08	
88	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	63,000	165,60	10 432,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"vodovod:" 63,0		63,000			
89	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm	m	63,000	48,80	3 074,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		63,0		63,000			
90	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	13,240	2 541,60	33 650,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		"revizní šachty-2 ks:" 3,14*0,625*0,625*2,0*2		4,906			
	VV		3,14*0,75*0,75*0,6*2		2,120			
	VV		4,9-2,12		2,780			
	VV		3,14*0,625*0,625*1,40*2		3,434			
91	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	1,590	2 541,60	4 041,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		"revizní šachty - monolit. dno-2 ks:" 3,14*0,75*0,75*0,9		1,590			
92	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"revizní šachty:" 2		2,000			
93	K	891241-R1	Demontáž vodovodních hydrantů otevřený výkop DN 80	kus	2,000	774,40	1 548,80	
	VV		2		2,000			
94	K	971052451	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	1 364,00	1 364,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"podzemní chodba:" 1		1,000			
95	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,000	232,00	232,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"podzemní chodba- izolační přizdívka:" 1		1,000			
96	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,126	40,00	1 205,04	CS ÚRS 2020 01
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	237,825	18,40	4 375,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		33,975*7 'Přepočtené koeficientem množství		237,825			
98	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	30,126	136,00	4 097,14	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998

Přesun hmot

12 576,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,067	251,20	12 576,83	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	13 759,38				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 759,38				
100	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,175	21,00	129,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		3,25*1,9		6,175			
101	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,023	37,00	1 147,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		(3,25*1,9)*2*2,35+1,0*4*0,25		30,023			
	VV		stávající chodba					
	VV		1,0		1,000			
102	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	55 330,00	719,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		37,198*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
103	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,175	109,00	673,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		3,25*1,9		6,175			
104	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,050	131,00	1 054,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		(3,15+1,9)*2*0,5+1,0*4*0,25		6,050			
	VV		stávající chodba					
	VV		1,0*2		2,000			
105	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	17,070	143,00	2 441,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,225*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		17,070			
106	K	711142-R1	Spojení stávající hydroizolace s novou - natavení, nátěr	m	8,000	138,00	1 104,00	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		stávající chodba					
	VV		1,0*4*2		8,000			
107	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	3,850	50,00	192,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		2,75*1,4		3,850			
108	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	21,290	65,00	1 383,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		vodoměrná šachta					
	VV		(2,75+1,4)*2*1,8+2,75*1,8+0,7*0,5*4		21,290			
109	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	37,710	128,00	4 826,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,14*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		37,710			
110	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,142	610,50	86,69	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_05-D17 - Sadové úpravy - Dotazy 2020_10_27

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	846 566,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	846 566,10	21,00%	177 778,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 024 344,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_05-D17 - Sadové úpravy - Dotazy 2020_10_27

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	846 566,10
D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	457 097,00
D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	50 254,10
C 823-1 - Montáž	339 215,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_05-D17 - Sadové úpravy - Dotazy 2020_10_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 846 566,10

D		D1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny		457 097,00			
1	K	Pol1149	Acer ginnala – javor ginalův – vícekmenný (200-250 cm)	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	
	vv		Velikost: 175-200					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
2	K	Pol1150	Prunus serrulata 'Kanzan' - třešeň pilovitá – náhradní výsadba, stromy budou vysazeny jako dosadba suchých nebo chybějících stromů podél silnice z Nemošic do Mnětic (Závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice)	ks	19,000	4 000,00	76 000,00	
	vv		Velikost: 14-16					
	vv		19		19,000			
	vv		Součet		19,000			
3	K	Pol1151	Rosa Gartnerfreude (Kordes) – pokryvná růže tm.růžová 50x60cm	ks	640,000	50,00	32 000,00	
	vv		Velikost: 30-40					
	vv		640		640,000			
	vv		Součet		640,000			
4	K	Pol1152	Hydrangea macrophylla – hortenzie velkolistá	ks	57,000	200,00	11 400,00	
	vv		Velikost: 30-40					
	vv		93-36		57,000			
	vv		Součet		57,000			
5	K	Pol1153	Akebia quinata – akébie pětičetná	ks	25,000	250,00	6 250,00	
	vv		Velikost: 40					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
6	K	Pol1154	Parthenocissus tricuspidata – přísavník tříprstý	ks	65,000	150,00	9 750,00	
	vv		Velikost: 20-30					
	vv		65		65,000			
	vv		Součet		65,000			
7	K	Pol1155	Pennisetum alopecuroides – dočasný psárkovitý	ks	37,000	29,00	1 073,00	
	vv		Velikost: 20-30					
	vv		37		37,000			
	vv		Součet		37,000			
8	K	Pol1155a	Pokožkové rostliny do atria	ks	690,000	300,00	207 000,00	
	vv		690		690,000			
	vv		Součet		690,000			
9	K	Pol1155b	Popínavé rostliny na sítě - Tetrastigma voinerianum	ks	4,000	400,00	1 600,00	
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
10	K	Pol1156	Agastache 'Blue Fortune'	ks	25,000	28,00	700,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
11	K	Pol1157	Achillea filipendulina 'Coronation Gold'	ks	13,000	28,00	364,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
12	K	Pol1158	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	ks	13,000	28,00	364,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
13	K	Pol1159	Calamagrostis brachytricha	ks	25,000	28,00	700,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
14	K	Pol1160	Eremurus stenophyllus	ks	25,000	28,00	700,00	
	vv		Velikost: K4I					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
15	K	Pol1161	Panicum virgatum 'Rotbraun'	ks	13,000	28,00	364,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		13		13,000			
	vv		Součet		13,000			
16	K	Pol1162	Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	ks	25,000	28,00	700,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
17	K	Pol1163	Aster dumosus 'Victor'	ks	85,000	28,00	2 380,00	
	vv		Velikost: K9					
	vv		85		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		85,000			
18	K	Pol1164	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	ks	37,000	28,00	1 036,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 37		37,000			
			vv Součet		37,000			
19	K	Pol1165	Geranium x magnificum	ks	74,000	28,00	2 072,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 74		74,000			
			vv Součet		74,000			
20	K	Pol1166	Hemerocallis 'Corky'	ks	74,000	28,00	2 072,00	
			vv Velikost: K11					
			vv 74		74,000			
			vv Součet		74,000			
21	K	Pol1167	Iris barbata – střední - žlutý	ks	49,000	28,00	1 372,00	
			vv Velikost: K11					
			vv 49		49,000			
			vv Součet		49,000			
22	K	Pol1168	Papaver orientale 'Alegro'	ks	38,000	28,00	1 064,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 38		38,000			
			vv Součet		38,000			
23	K	Pol1169	Penstemon 'Mystica'	ks	62,000	28,00	1 736,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 62		62,000			
			vv Součet		62,000			
24	K	Pol1170	Phlomis russeliana	ks	73,000	28,00	2 044,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 73		73,000			
			vv Součet		73,000			
25	K	Pol1171	Salvia officinalis 'Berggarten'	ks	25,000	28,00	700,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 25		25,000			
			vv Součet		25,000			
26	K	Pol1172	Sedum 'Matrona'	ks	86,000	28,00	2 408,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 86		86,000			
			vv Součet		86,000			
27	K	Pol1173	Anemone sylvestris	ks	74,000	28,00	2 072,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 74		74,000			
			vv Součet		74,000			
28	K	Pol1174	Bergenia 'Winterglut'	ks	61,000	28,00	1 708,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 61		61,000			
			vv Součet		61,000			
29	K	Pol1175	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	ks	123,000	28,00	3 444,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 123		123,000			
			vv Součet		123,000			
30	K	Pol1176	Geranium wlassovianum	ks	98,000	28,00	2 744,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 98		98,000			
			vv Součet		98,000			
31	K	Pol1177	Origanum vulgare 'Aureum'	ks	62,000	28,00	1 736,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 62		62,000			
			vv Součet		62,000			
32	K	Pol1178	Catananche caerulea	ks	25,000	28,00	700,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 25		25,000			
			vv Součet		25,000			
33	K	Pol1179	Centranthus ruber 'Coccineus'	ks	25,000	28,00	700,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 25		25,000			
			vv Součet		25,000			
34	K	Pol1180	Gaura lindheimeri	ks	28,000	28,00	784,00	
			vv Velikost: K9					
			vv 28		28,000			
			vv Součet		28,000			
35	K	Pol1181	Allium jesdianum 'Purple King'	ks	440,000	32,00	14 080,00	
36	K	Pol1182	Allium sphaerocephalon	ks	750,000	32,00	24 000,00	
37	K	Pol1183	Crocus chrysanthus 'Dorothy'	ks	700,000	7,00	4 900,00	
38	K	Pol1184	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'	ks	440,000	7,00	3 080,00	
39	K	Pol1185	Tulipa praestans 'Fusilier'	ks	880,000	10,00	8 800,00	
40	K	Pol1186	Tulipa tarda	ks	750,000	10,00	7 500,00	

D		D2	SPECIFIKACE 1/2 - materiál	50 254,10				
41	K	Pol1187	Borka (jemně drcená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku a keřů 15 cm - 252 m2	m3	32,600	700,00	22 820,00	
			vv 38,0-5,4		32,600			
42	K	Pol1188	Štěrka na mulčování záhonu A, B, C + záhon s výsadbou dochanu psárkovitého frakce 8/16 - 173 m2 - výška 5 cm	m3	9,000	1 000,00	9 000,00	
43	K	Pol1189	Travní semeno - parková směs	kg	68,400	100,00	6 840,00	
			vv 81,0-12,6		68,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	Pol1190	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu	ks	66,000	100,00	6 600,00	
45	K	Pol1191	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	66,000	30,00	1 980,00	
46	K	Pol1192	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	39,600	20,00	792,00	
47	K	Pol1193	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo 3 vícekmny)	m	4,750	150,00	712,50	
48	K	Pol1194	Herbucid 2 x (trávník 3250 m2, záhony 425 m2)	l	6,760	200,00	1 352,00	
	vv		7,3-0,54		6,760			
49	K	Pol1195	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře, 1 ks trvalky)	kg	78,800	2,00	157,60	
	vv		79,6-0,8		78,800			
D C 823-1			Montáž				339 215,00	
61	K	11220-1111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	24,000	350,00	8 400,00	
62	K	11220-1112	dtto přes 200 do 300 mm	kus	22,000	400,00	8 800,00	
63	K	11220-1113	dtto přes 300 do 400 mm	kus	19,000	500,00	9 500,00	
64	K	11220-1114	dtto přes 400 do 500 mm	kus	18,000	600,00	10 800,00	
65	K	11220-1115	dtto přes 500 do 600 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00	
66	K	11220-1116	dtto přes 600 do 700 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	
67	K	11220-1118	dtto přes 800 do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
68	K	11220-1119	dtto přes 900 do 1000 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
69	K	11220-1120	dtto přes 1000 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
71	K	P2	Odvoz a složení biologického odpadu na vzdálenost do 20 km	m3	30,000	1 602,00	48 060,00	
72	K	181 15-1311	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 135,000	5,00	15 675,00	
	vv		3675,0-540,0		3 135,000			
73	K	18340-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 746,000	2,00	5 492,00	
	vv		3250,0-504,0		2 746,000			
74	K	18340-3131	Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	425,000	2,00	850,00	
75	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 135,000	2,00	6 270,00	
	vv		3675,0-540,0		3 135,000			
76	K	18340-3161	dtto válením	m2	2 746,000	2,00	5 492,00	
	vv		3250,0-504,0		2 746,000			
77	K	18311-2131	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením objemu přes 0,01 do 0,02 m3 na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	5 325,000	5,00	26 625,00	
78	K	183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	697,000	5,00	3 485,00	
	vv		733-36		697,000			
79	K	183 10-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	22,000	200,00	4 400,00	
80	K	18410-2121	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 100 mm do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	5 325,000	10,00	53 250,00	
	vv		viz výkres číslo D2.05-05					
	vv		5325		5 325,000			
	vv		Součet		5 325,000			
81	K	18410-2112	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm	kus	697,000	10,00	6 970,00	
	vv		viz výkres číslo D2.05-05					
	vv		733-36		697,000			
	vv		Součet		697,000			
82	K	184 10-2117	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm	kus	22,000	300,00	6 600,00	
	vv		viz výkres číslo D2.05-05					
	vv		22		22,000			
	vv		Součet		22,000			
83	K	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	389,000	40,00	15 560,00	
	vv		viz výkres číslo D2.05-05					
	vv		425-36		389,000			
	vv		Součet		389,000			
84	K	18145-1121	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy nad 1000 m2 parkového	m2	2 746,000	20,00	54 920,00	
	vv		viz výkres číslo D2.05-05					
	vv		3250,0-504,0		2 746,000			
	vv		Součet		2 746,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	22,000	100,00	2 200,00	
86	K	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	22,000	50,00	1 100,00	
87	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 (mimo vícekmene)	m2	2,000	50,00	100,00	
88	K	18491-1431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	216,000	20,00	4 320,00	
vv					252,0-36,0	216,000		
89	K	18491-1151	Mulčování rostlin štěrkem tl. do 5 cm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	173,000	50,00	8 650,00	
90	K	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	3 135,000	2,00	6 270,00	
vv					3675,0-540,0	3 135,000		
91	K	P3	Dovoz štěrku	km	40,000	40,00	1 600,00	
92	K	18580-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,079	10 000,00	790,00	
vv					0,080-0,001	0,079		
93	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závluku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 50 l, keře 20 l, trvalky 10 l á 1 ks)	m3	20,840	250,00	5 210,00	
vv					23,0-2,16	20,840		
94	K	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	20,840	150,00	3 126,00	
vv					23,0-2,16	20,840		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:
D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpr
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			2 489 179,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 489 179,60	21,00%	522 727,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 011 907,32
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 489 179,60
D1 - POTRUBÍ	1 666 128,70
D2 - ARMATURY	185 340,24
D3 - TEPELNÉ IZOLACE	462 438,18
D4 - OSTATNÍ	175 272,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_11 - Pára a kondenzát – napojení CUP

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 489 179,60

D	D1	POTRUBÍ					1 666 128,70	
1	K	Pol382	Potrubí technické páry DN100	m	372,000	1 571,76	584 694,72	
2	K	Pol383	Redukce potrubí technické páry 80/40	ks	2,000	1 508,04	3 016,08	
3	K	Pol384	Nerezové potrubí DN15	m	24,000	297,36	7 136,64	
4	K	Pol385	Nerezové potrubí DN25	m	330,000	350,46	115 651,80	
5	K	Pol386	Nerezové potrubí DN40	m	372,000	647,82	240 989,04	
6	K	Pol387	Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN25 (F max.10 kN)	ks	4,000	244,26	977,04	
7	K	Pol388	Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN40 (F max.10 kN)	ks	3,000	488,52	1 465,56	
8	K	Pol389	Potrubní pevný bod na ocelovém potrubí DN100 (F max.10 kN)	ks	1,000	1 285,02	1 285,02	
9	K	Pol390	Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN25	ks	150,000	573,48	86 022,00	
10	K	Pol391	Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN40	ks	140,000	1 040,76	145 706,40	
11	K	Pol392	Typové kluzné uložení (součinitel tření max 0,3) pro ocelovvé potrubí DN100	ks	80,000	1 741,68	139 334,40	
12	K	Pol393	Pomocná ocelová kce pro uložení potrubí v technických kanálech včetně 2xZ nátěru do vlhkého prostředí	kg	2 500,000	135,94	339 850,00	

D	D2	ARMATURY					185 340,24	
13	K	Pol394	Ventil přímý DN100	ks	2,000	19 540,80	39 081,60	
14	K	Pol395	Přírubový spoj zaslepovací DN100	ks	8,000	669,06	5 352,48	
15	K	Pol396	Kompenzační pružná hadice (l = 1,5m) s přírubovým spojem, DN25	ks	3,000	1 954,08	5 862,24	
16	K	Pol397	Kulový kohout DN15	ks	16,000	392,94	6 287,04	
17	K	Pol398	Filtr DN15	ks	8,000	329,22	2 633,76	
18	K	Pol399	Odvaděč kondenzátu - termodynamický, DN15	ks	8,000	15 080,40	120 643,20	
19	K	Pol400	Pružná hadice 500mm DN15	ks	8,000	594,72	4 757,76	
20	K	Pol401	Mtž armatury M+R (měření kondenzátu) DN40	ks	1,000	722,16	722,16	

D	D3	TEPELNÉ IZOLACE					462 438,18	
21	K	Pol402	Izolace ocelového potrubí DN15 - tl.40mm	m	24,000	125,32	3 007,68	
22	K	Pol403	Izolace ocelového potrubí DN25 - tl.40mm	m	330,000	166,73	55 020,90	
23	K	Pol404	Izolace ocelového potrubí DN40 - tl.40mm	m	372,000	233,64	86 914,08	
24	K	Pol405	Izolace ocelového potrubí DN100 - tl.80mm	m	372,000	807,12	300 248,64	
25	K	Pol406	Izolace přírubových armatur DN15 - DN40 - tl.40mm	m	32,000	456,66	14 613,12	
26	K	Pol407	Izolace přírubových armatur DN100 - tl.80mm	m	2,000	1 316,88	2 633,76	

D	D4	OSTATNÍ					175 272,48	
27	K	Pol408	Pořární ucpávka s odolností proti stékající vodě na ocel.potrubí DN15 - DN25	ks	6,000	509,76	3 058,56	
28	K	Pol409	Pořární ucpávka s odolností proti stékající vodě na ocel.potrubí DN32 - DN50	ks	6,000	913,32	5 479,92	
29	K	Pol410	Pořární ucpávka s odolností proti stékající vodě na ocel.potrubí DN65 - DN100	ks	6,000	1 316,88	7 901,28	
30	K	Pol411	Přepočet kompenzace dle skutečného stavu při / po montáži potrubí	ks	3,000	10 620,00	31 860,00	
31	K	Pol412	50% předpětí tvarového U kompenzátoru DN40	ks	2,000	1 306,26	2 612,52	
32	K	Pol413	Napojení nového potrubí DN100 na stávající potrubí DN80	ks	1,000	8 283,60	8 283,60	
33	K	Pol414	Napojení nového potrubí DN40 na stávající potrubí DN80	ks	1,000	4 885,20	4 885,20	
34	K	Pol415	Lokální odkrytí stávající KN v parní kotelně pro provedení nového hrdla DN25 + vrácení KN do původního stavu včetně izolace a ochranného krytu	ks	1,000	15 080,40	15 080,40	
35	K	Pol372	Proplach potrubí po mtž + vyčištění filtrů (opakovaně)	h	12,000	584,10	7 009,20	
36	K	Pol416	Tlaková zkouška (vodou) potrubí páry DN100	h	12,000	796,50	9 558,00	
37	K	Pol417	Tlaková zkouška (vodou) potrubí kondenzátu	h	12,000	531,00	6 372,00	
38	K	Pol418	Dilatační zkouška parního potrubí DN100 při 100% provozním stavu	h	12,000	584,10	7 009,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol419	Dilatační zkouška kondenzátního potrubí DN25 při 100% provozním stavu	h	12,000	584,10	7 009,20	
40	K	Pol420	Dilatační zkouška kondenzátního potrubí DN40 při 100% provozním stavu	h	12,000	584,10	7 009,20	
41	K	Pol421	Provozní zkouška celé paro-kondenzátní přípojky	h	24,000	584,10	14 018,40	
42	K	Pol422	Stavební přípomoci při mtž (především instalace ocelová kce)	h	24,000	371,70	8 920,80	
43	K	Pol381	Přesun hmot	t	10,000	2 920,50	29 205,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_12 - Výroba čisté páry

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zp

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			5 877 411,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 877 411,12	21,00%	1 234 256,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 111 667,46
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_12 - Výroba čisté páry

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 877 411,12
D1 - TECHNOLOGIE	4 386 591,00
D2 - POTRUBÍ	413 262,48
D3 - ARMATURY	746 102,79
D4 - TEPELNÉ IZOLACE	229 449,75
D5 - OSTATNÍ	102 005,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_12 - Výroba čisté páry

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 877 411,12

D		D1	TECHNOLOGIE	4 386 591,00				
1	K	Pol423	Elektrický rozvaděč + regulace pro technologii výroby čisté páry (napájí a ovládá vše v pozici 1A - 1F); Pc = 10 kW, U = 400 V, I = 32 A	ks	1,000	265 500,00	265 500,00	
2	K	Pol424	Nepřímotopný výměník pára / čistá pára, PN16. Primér: technická pára (M=4000 kg/h, Pp 1100 kPa, t=184,1°C), sekundér: čistá pára dle ČDN EN 285+A2 z 12.2009 (M = 3300 kg/h, Pp 300 kPa, t=143,6°C). Celková délka 3,8m, průměr 1,3m a výška 2,5m. Řízeno z 1A.	ks	1,000	945 817,20	945 817,20	
3	K	Pol425	Trubkový výměník přehřevu napájecí DEMI vody z technického kondenzátu. Q = 350 kW, PN6. Primér: technický kondenzát (M=4000 kg/h, t = 100°C), sekundér: DEMI voda (M = 3300 kg/h, vstupní teplota 10-30°C, výstupní max.95°C). Řízeno z 1A.	ks	1,000	529 513,20	529 513,20	
4	K	Pol426	Napájecí nádrž napájecí DEMI vody včetně termického odplynění. V = 1500 litrů, PN3. Celková délka 2,7m, průměr 1,3m a výška 2,3m. Řízeno z 1A.	ks	1,000	849 812,40	849 812,40	
5	K	Pol427	Napájecí čerpadlo DEMI vody, M = 3300 kg/h, PN16. Řízeno z 1A.	ks	2,000	155 264,40	310 528,80	
6	K	Pol427	Napájecí čerpadlo DEMI vody, M = 3300 kg/h, PN16. Řízeno z 1A.	ks	2,000	155 264,40	310 528,80	
7	K	Pol428	Blok přeúpravy DEMI vody, M výstup 4500 l/h (tvrdost pod 1°dH)	ks	1,000	317 113,20	317 113,20	
8	K	Pol429	Blok výroby DEMI - reverzní osmóza, M výstup 3000 l/h (vodivost 5 µS/cm)	ks	1,000	297 360,00	297 360,00	
9	K	Pol430	Akumulace DEMI vody ve dvou beztlakých zásobnících o objemu 2 x 2500 litrů. Průměr max 1.2m. výška 3.5m.	ks	1,000	58 303,80	58 303,80	
10	K	Pol431	Kondenzátní nádoba o celkovém objemu 2200 litrů, rozměry 2,5 x 1,1 x 0,8mm. Hrdla, otvory a návarky viz výkres detailu KN	ks	1,000	62 233,20	62 233,20	
11	K	Pol432	Kondenzátní čerpadlo, M = 4000 kg/h / 300 kPa, PN16. Pc = 750 W, U = 400 V, I = 1,9 A.	ks	2,000	95 155,20	190 310,40	
12	K	Pol433	Schlazovací nádoba o celkovém objemu 450 litrů, rozměry 1,5 x 0,5 x 0,6mm. Hrdla, otvory a návarky viz výkres detailu KN	ks	1,000	25 806,60	25 806,60	
13	K	Pol434	Teplovzdušná jednotka, Qt = 15 kW, PN6, Pp páry 400 kPa, Pc = 50 W, U = 400 V, I = 0,28 A.	ks	2,000	39 187,80	78 375,60	
14	K	Pol435	Rozdělovač technické páry (Pp 1000 kPa), DN200, I = 1750mm, hrdla, návarky viz detail	ks	1,000	45 453,60	45 453,60	
15	K	Pol436	Rozdělovač technické páry (Pp 400 kPa), DN200, I = 1600mm, hrdla, návarky viz detail	ks	1,000	45 453,60	45 453,60	
16	K	Pol437	Rozdělovač čisté páry (Pp 300 kPa), DN200, I = 2450mm, hrdla, návarky viz detail	ks	1,000	54 480,60	54 480,60	

D		D2	POTRUBÍ	413 262,48				
17	K	Pol438	Potrubí technické páry DN15	m	9,000	488,52	4 396,68	
18	K	Pol439	Potrubí technické páry DN25	m	15,000	541,62	8 124,30	
19	K	Pol440	Potrubí technické páry DN40	m	3,000	679,68	2 039,04	
20	K	Pol441	Potrubí technické páry DN50	m	3,000	838,98	2 516,94	
21	K	Pol442	Potrubí technické páry DN65	m	3,000	1 040,76	3 122,28	
22	K	Pol443	Potrubí technické páry DN80	m	3,000	1 359,36	4 078,08	
23	K	Pol444	Potrubí technické páry DN100	m	33,000	1 582,38	52 218,54	
24	K	Pol310	Potrubí čisté páry DN50	m	3,000	838,98	2 516,94	
25	K	Pol312	Potrubí čisté páry DN80	m	33,000	1 359,36	44 858,88	
26	K	Pol445	Potrubí čisté páry DN125	m	9,000	1 784,16	16 057,44	
27	K	Pol446	Potrubí čisté páry DN15	m	6,000	488,52	2 931,12	
28	K	Pol447	Potrubí čisté páry DN25	m	15,000	541,62	8 124,30	
29	K	Pol308	Potrubí čisté páry DN32	m	72,000	626,58	45 113,76	
30	K	Pol309	Potrubí čisté páry DN40	m	60,000	679,68	40 780,80	
31	K	Pol310	Potrubí čisté páry DN50	m	9,000	838,98	7 550,82	
32	K	Pol311	Potrubí čisté páry DN65	m	30,000	1 040,76	31 222,80	
33	K	Pol445	Potrubí čisté páry DN125	m	12,000	1 784,16	21 409,92	
34	K	Pol313	Nerezové potrubí DN15	m	21,000	297,36	6 244,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol315	Nerezové potrubí DN25	m	42,000	350,46	14 719,32	
36	K	Pol316	Nerezové potrubí DN32	m	9,000	446,04	4 014,36	
37	K	Pol317	Nerezové potrubí DN40	m	9,000	562,86	5 065,74	
38	K	Pol319	Nerezové potrubí DN65	m	9,000	647,82	5 830,38	
39	K	Pol320	Nerezové potrubí DN150	m	6,000	4 099,32	24 595,92	
40	K	Pol321	Nerezové potrubí DN200	m	6,000	5 299,38	31 796,28	
41	K	Pol448	PPR potrubí PN10 DN25 včetně uložení	m	6,000	329,22	1 975,32	
42	K	Pol449	PPR potrubí PN10 DN32 včetně uložení	m	21,000	446,04	9 366,84	
43	K	Pol450	PPR potrubí PN10 DN40 včetně uložení	m	24,000	524,63	12 591,12	

D		D3	ARMATURY	746 102,79				
44	K	Pol451	Ventil přímý DN15	ks	2,000	1 513,35	3 026,70	
45	K	Pol452	Ventil přímý DN25	ks	1,000	2 750,58	2 750,58	
46	K	Pol453	Ventil přímý DN65	ks	1,000	5 267,52	5 267,52	
47	K	Pol336	Kulový kohout DN15	ks	1,000	1 513,35	1 513,35	
48	K	Pol454	Ventil přímý DN40	ks	2,000	3 164,76	6 329,52	
49	K	Pol455	Ventil přímý DN50	ks	1,000	3 313,44	3 313,44	
50	K	Pol456	Ventil přímý DN65	ks	1,000	5 267,52	5 267,52	
51	K	Pol457	Ventil přímý DN80	ks	1,000	9 228,78	9 228,78	
52	K	Pol458	Ventil přímý DN100	ks	6,000	11 894,40	71 366,40	
53	K	Pol459	Filtr DN65	ks	1,000	4 651,56	4 651,56	
54	K	Pol460	Filtr DN80	ks	1,000	5 501,16	5 501,16	
55	K	Pol461	Filtr DN100	ks	1,000	8 156,16	8 156,16	
56	K	Pol462	Regulační přímý ventil se spojitým pneumatickým spojitým pohonem (0-10V) DN50	ks	1,000	10 471,32	10 471,32	
57	K	Pol463	Parní separátor DN100	ks	1,000	26 337,60	26 337,60	
58	K	Pol464	Přímočinný redukční ventil DN40 (1000 / 300 kPa) včetně imp.potrubí	ks	1,000	13 593,60	13 593,60	
59	K	Pol465	Přímočinný redukční ventil DN40 (1000 / 400 kPa) včetně imp.potrubí	ks	1,000	15 505,20	15 505,20	
60	K	Pol466	Pojistný ventil DN65 (alfa 0,25, otev.přetlak 450 kPa) + expanzní a odvodňovací nádoba	ks	1,000	31 647,60	31 647,60	
61	K	Pol467	Přívzdušňovací ventil (přerušovač vakua) DN15	ks	1,000	7 221,60	7 221,60	
62	K	Pol468	Odvaděč kondenzátu - kapslový, DN15	ks	1,000	129 988,80	129 988,80	
63	K	Pol469	Tlakoměr (0-1600 kPa) se schlazovací smyčkou a 3-cestným KK	ks	1,000	1 858,50	1 858,50	
64	K	Pol338	Kulový kohout DN25	ks	4,000	2 750,58	11 002,32	
65	K	Pol470	Kulový kohout DN32	ks	6,000	3 313,44	19 880,64	
66	K	Pol471	Kulový kohout DN40	ks	2,000	4 237,38	8 474,76	
67	K	Pol323	Ventil přímý DN15	ks	1,000	1 508,04	1 508,04	
68	K	Pol327	Ventil přímý DN40	ks	1,000	3 164,76	3 164,76	
69	K	Pol472	Ventil přímý DN80	ks	2,000	3 313,44	6 626,88	
70	K	Pol473	Ventil přímý DN100	ks	1,000	9 515,52	9 515,52	
71	K	Pol474	Ventil přímý DN125	ks	1,000	11 894,40	11 894,40	
72	K	Pol346	Filtr DN25	ks	1,000	1 338,12	1 338,12	
73	K	Pol475	Filtr DN40	ks	1,000	2 973,60	2 973,60	
74	K	Pol476	Regulační ventil DN32 s přímočinným pohonem (teplota) včetně kapiláry	ks	1,000	4 492,26	4 492,26	
75	K	Pol477	Pojistný ventil DN50 (alfa 0,25, otev.přetlak 550 kPa) + expanzní a odvodňovací nádoba	ks	1,000	17 841,60	17 841,60	
76	K	Pol478	Pojistný ventil DN65 (alfa 0,25, otev.přetlak 400 kPa) + expanzní a odvodňovací nádoba	ks	1,000	26 125,20	26 125,20	
77	K	Pol479	Odvaděč kondenzátu - kapslový, DN25	ks	1,000	19 540,80	19 540,80	
78	K	Pol480	Odvaděč kondenzátu - termodynamický, DN25	ks	1,000	20 602,80	20 602,80	
79	K	Pol481	Přírubový spoj DN25	ks	2,000	658,44	1 316,88	
80	K	Pol482	Přírubový spoj DN65	ks	2,000	1 040,76	2 081,52	
81	K	Pol332	Přírubový spoj zaslepovací DN50	ks	1,000	913,32	913,32	
82	K	Pol483	Teploměr (0-120°C) s jímkou	ks	4,000	913,32	3 653,28	
83	K	Pol484	Tlakoměr (0-600 kPa) s KK	ks	1,000	1 858,50	1 858,50	
84	K	Pol485	Ventil odvzdušňovací automatický DN15	ks	1,000	913,32	913,32	
85	K	Pol336	Kulový kohout DN15	ks	2,000	392,94	785,88	
86	K	Pol338	Kulový kohout DN25	ks	4,000	600,03	2 400,12	
87	K	Pol470	Kulový kohout DN32	ks	7,000	828,36	5 798,52	
88	K	Pol471	Kulový kohout DN40	ks	2,000	1 285,02	2 570,04	
89	K	Pol339	Kulový kohout DN65	ks	5,000	2 102,76	10 513,80	
90	K	Pol323	Ventil přímý DN15	ks	1,000	2 315,16	2 315,16	
91	K	Pol486	Ventil přímý DN40	ks	1,000	1 741,68	1 741,68	
92	K	Pol474	Ventil přímý DN125	ks	1,000	15 080,40	15 080,40	
93	K	Pol487	Ventil zpětný DN32	ks	4,000	785,88	3 143,52	
94	K	Pol488	Filtr DN15	ks	1,000	339,84	339,84	
95	K	Pol346	Filtr DN25	ks	2,000	552,24	1 104,48	
96	K	Pol489	Filtr DN32	ks	2,000	764,64	1 529,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	Pol490	Filtr DN40	ks	1,000	1 253,16	1 253,16	
98	K	Pol491	Filtr DN65	ks	1,000	4 619,70	4 619,70	
99	K	Pol492	Gumový kompenzátor DN32	ks	4,000	1 040,76	4 163,04	
100	K	Pol348	Odvaděč kondenzátu - termodynamický, DN15	ks	1,000	15 080,40	15 080,40	
101	K	Pol493	Odvaděč kondenzátu - plovákový, DN65	ks	1,000	21 027,60	21 027,60	
102	K	Pol336	Kulový kohout DN15	ks	2,000	339,84	679,68	
103	K	Pol338	Kulový kohout DN25	ks	4,000	552,24	2 208,96	
104	K	Pol470	Kulový kohout DN32	ks	4,000	764,64	3 058,56	
105	K	Pol325	Ventil přímý DN25	ks	2,000	2 750,58	5 501,16	
106	K	Pol487	Ventil zpětný DN32	ks	2,000	3 313,44	6 626,88	
107	K	Pol346	Filtr DN25	ks	1,000	573,48	573,48	
108	K	Pol489	Filtr DN32	ks	2,000	754,02	1 508,04	
109	K	Pol492	Gumový kompenzátor DN32	ks	4,000	1 040,76	4 163,04	
110	K	Pol494	Pružná hadice 300mm - DN15	ks	4,000	594,72	2 378,88	
111	K	Pol495	Odvaděč kondenzátu - bimetalový DN15	ks	2,000	1 306,26	2 612,52	
112	K	Pol496	Odvaděč kondenzátu - plovákový DN25	ks	1,000	15 080,40	15 080,40	
113	K	Pol336	Kulový kohout DN15	ks	2,000	339,84	679,68	
114	K	Pol338	Kulový kohout DN25	ks	6,000	552,24	3 313,44	
115	K	Pol323	Ventil přímý DN15	ks	2,000	679,68	1 359,36	
116	K	Pol325	Ventil přímý DN25	ks	4,000	828,36	3 313,44	
117	K	Pol488	Filtr DN15	ks	1,000	329,22	329,22	
118	K	Pol346	Filtr DN25	ks	3,000	573,48	1 720,44	
119	K	Pol348	Odvaděč kondenzátu - termodynamický, DN15	ks	1,000	945,18	945,18	
120	K	Pol497	Odvaděč kondenzátu - plovákový, DN25	ks	3,000	15 717,60	47 152,80	
121	K	Pol498	Kulový kohout PPR PN10 - DN25	ks	1,000	541,62	541,62	
122	K	Pol499	Kulový kohout PPR PN10 - DN32	ks	2,000	722,16	1 444,32	
123	K	Pol500	Přírubový spoj PPR DN32, PN6	ks	2,000	722,16	1 444,32	
124	K	Pol501	Mtž armatury M+R (ventil, měření páry)	ks	7,000	1 040,76	7 285,32	

D	D4	TEPELNÉ IZOLACE	229 449,75					
125	K	Pol402	Izolace ocelového potrubí DN15 - tl.40mm	m	36,000	125,32	4 511,52	
126	K	Pol403	Izolace ocelového potrubí DN25 - tl.40mm	m	78,000	128,50	10 023,00	
127	K	Pol502	Izolace ocelového potrubí DN32 - tl.40mm	m	102,000	135,94	13 865,88	
128	K	Pol404	Izolace ocelového potrubí DN40 - tl.40mm	m	96,000	233,64	22 429,44	
129	K	Pol503	Izolace ocelového potrubí DN50 - tl.50mm	m	15,000	375,95	5 639,25	
130	K	Pol504	Izolace ocelového potrubí DN65 - tl.80mm	m	42,000	432,23	18 153,66	
131	K	Pol505	Izolace ocelového potrubí DN80 - tl.80mm	m	36,000	481,09	17 319,24	
132	K	Pol405	Izolace ocelového potrubí DN100 - tl.80mm	m	33,000	807,12	26 634,96	
133	K	Pol506	Izolace ocelového potrubí DN125 - tl.80mm	m	21,000	1 040,76	21 855,96	
134	K	Pol507	Izolace ocelového potrubí DN150 - tl.40mm	m	6,000	1 189,44	7 136,64	
135	K	Pol508	Izolace ocelového potrubí DN200 - tl.40mm	m	6,000	1 508,04	9 048,24	
136	K	Pol509	Izolace přírubových armatur DN15 - DN40 - tl.40mm	ks	131,000	339,84	44 519,04	
137	K	Pol510	Izolace přírubových armatur DN50 - DN125 - tl.80mm	ks	31,000	913,32	28 312,92	

D	D5	OSTATNÍ	102 005,10					
138	K	Pol372	Proplach potrubí po mtž + vyčištění filtrů (opakovaně)	h	8,000	371,70	2 973,60	
139	K	Pol373	Tlaková zkouška všech potrubí (vodou)	h	24,000	371,70	8 920,80	
140	K	Pol375	Dezinfekce potrubí a technologie pro čistou páru dle ČSN EN 285	h	12,000	371,70	4 460,40	
141	K	Pol511	Uvedení do provozu úpravný vody + laboratorní měření výstupní DEMI vody	h	8,000	584,10	4 672,80	
142	K	Pol512	Uvedení do provozu zdroj čisté páry	h	8,000	584,10	4 672,80	
143	K	Pol513	Komplexní zkouška celého zařízení a zaškolení obsluhy	h	72,000	584,10	42 055,20	
144	K	Pol380	Stavební připomoci při mtž (otvory, atd...)	h	12,000	371,70	4 460,40	
145	K	Pol514	Zpracování provozního řádu pro zdroj čisté páry	ks	1,000	584,10	584,10	
146	K	Pol381	Přesun hmot	t	10,000	2 920,50	29 205,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:

D2_14-D13 - Předávací stanice horkovodu - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společněkem GfH)	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpr		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			692 552,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	692 552,85	21,00%	145 436,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			837 988,95
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_14-D13 - Předávací stanice horkovodu - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

692 552,85

PSV - Práce a dodávky PSV

692 552,85

732 - Ústřední vytápění - strojovny	338 114,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	138 943,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	40 052,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 266,02
713 - Izolace tepelné	101 582,16
Z - Zámečnické výrobky	11 715,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 878,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_14-D13 - Předávací stanice horkovodu - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 552,85

D		PSV	Práce a dodávky PSV			692 552,85		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			338 114,25		
1	K	7322914R1	Montáž kompaktní předávací stanice tepla	kus	1,000	19 540,80	19 540,80	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		1			1,000			
2	M	48419R01	Kompaktní předávací stanice tepla, se třemi výměníky, celkový výkon 2160kW, primár 140/50,3°C, sekundár 70/50°C, výměníková stanice není izolována kromě deskových výměníků	kus	1,000	317 113,20	317 113,20	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		1			1,000			
3	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,500	2 920,50	1 460,25	CS ÚRS 2020 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			138 943,32		
4	K	733111313	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	31,000	313,29	9 711,99	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		17+14			31,000			
5	K	733111316	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	3,000	509,76	1 529,28	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		3			3,000			
6	K	733111418	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	4,000	509,76	2 039,04	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		4			4,000			
7	K	733121226	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x5,0	m	69,000	1 040,76	71 812,44	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		69			69,000			
8	K	733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50	kus	2,000	913,32	1 826,64	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		2			2,000			
9	K	733141104R	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 80	kus	4,000	10 471,32	41 885,28	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		4			4,000			
10	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	34,000	12,74	433,16	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		14+17+3			34,000			
11	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	4,000	14,87	59,48	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		4			4,000			
12	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	69,000	16,99	1 172,31	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		69			69,000			
13	K	7331929R080	Montáž-navaření potrubí ocelového hladkého	kus	4,000	1 508,04	6 032,16	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		4			4,000			
14	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,836	2 920,50	2 441,54	CS ÚRS 2020 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury			40 052,74		
15	K	734109316	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 80	soubor	1,000	900,90	900,90	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		1			1,000			
16	M	42284406R	přírubová klapka zpětná samočinná DN 80, PN40	kus	1,000	2 912,58	2 912,58	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		1			1,000			
17	K	734163448	Filtr DN 80 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	5 447,16	5 447,16	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						
VV		1			1,000			
18	K	734209113R	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2 - vodoměr doplňovací trasy	kus	1,000	54,90	54,90	
VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1		1,000	
19	K	7342091R051	Montáž regulátoru diferenčního tlaku, DN50	kus	1,000	722,16	722,16	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		1		1,000	
20	K	7342091R052	Montáž ultrazvukového měřiče tepla, DN50	kus	1,000	722,16	722,16	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		1		1,000	
21	K	734295R025	Montáž armatur přivařovacích do DN 25	kus	8,000	913,32	7 306,56	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		8		8,000	
22	M	422210R015	kulový kohout přivařovací DN15, PN 40	kus	8,000	1 285,02	10 280,16	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		4+4		8,000	
23	K	734295R040	Montáž armatur přivařovacích DN 32-50	kus	1,000	1 040,76	1 040,76	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		1		1,000	
24	M	422210R032	kulový kohout přivařovací DN32, PN 40	kus	1,000	3 143,52	3 143,52	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		1		1,000	
25	K	734411123R	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 50 mm 0-200°C, vč. montáže	kus	2,000	796,50	1 593,00	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		2		2,000	
26	K	734421103r	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-25 bar průměr 100 mm spodní připojení, vč. montáže	kus	3,000	1 543,50	4 630,50	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		3		3,000	
27	K	734424102	Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		3		3,000	
28	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,121	2 920,50	353,38	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 266,02	
29	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	38,000	104,08	3 955,04	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		31+3+4		38,000	
30	K	783425_R2	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	69,000	178,42	12 310,98	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		69		69,000	
	D	713	Izolace tepelné				101 582,16	
31	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	27,000	27,90	753,30	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		24+3		27,000	
32	M	63154R322	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 22/30 mm	m	24,000	171,59	4 118,16	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		14+10		24,000	
33	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm	m	3,000	206,64	619,92	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		3		3,000	
34	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	98,000	36,90	3 616,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		4+14+80		98,000	
35	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 60/50 mm	m	4,000	374,99	1 499,96	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		4		4,000	
36	M	631546R676	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 76/60 mm	m	14,000	396,23	5 547,22	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		14		14,000	
37	M	631546R889	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 89/80 mm	m	80,000	445,09	35 607,20	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		69+11		80,000	
38	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm	m	14,000	45,90	642,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		14		14,000	
39	M	631546R10108	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 108/100 mm	m	14,000	762,12	10 669,68	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		14		14,000	
40	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm	m	11,000	54,90	603,90	CS ÚRS 2020 01
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV		11		11,000	
41	M	631546R10159	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 159/100 mm	m	11,000	965,52	10 620,72	
			Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11		11,000			
42	K	7134634R150	Montáž snímatelných izol. pouzder armatur do DN150	kus	3,000	360,90	1 082,70	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		3		3,000			
43	M	631547R150	<i>Snímatelné pozdro pro armaturu DN150 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 150°C</i>	kus	3,000	1 148,04	3 444,12	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		2+1		3,000			
44	K	7134634R100	Montáž snímatelných izol. pouzder armatur do DN100	kus	16,000	270,90	4 334,40	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		6+4+6		16,000			
45	M	631547R101	<i>Snímatelné pouzdro pro armaturu DN100 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 150°C</i>	kus	6,000	908,82	5 452,92	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		6		6,000			
46	M	631547R080	<i>Snímatelné pouzdro pro armaturu DN80 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 220°C</i>	kus	4,000	834,48	3 337,92	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		2+2		4,000			
47	M	631547R065	<i>Snímatelné pouzdro pro armaturu DN65 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 220°C</i>	kus	6,000	749,52	4 497,12	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		6		6,000			
48	K	7134634R50	Montáž snímatelných izol. pouzder armatur do DN50	kus	4,000	180,90	723,60	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		1+3		4,000			
49	M	631547R050	<i>Snímatelné pouzdro pro armaturu DN50 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 220°C</i>	kus	3,000	733,32	2 199,96	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		3		3,000			
50	M	631547R032	<i>Snímatelné pouzdro pro armaturu DN32 z technické tkaniny s tepelnou izolací z minerální vlny, teplota použití do 220°C</i>	kus	1,000	680,22	680,22	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		1		1,000			
51	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,524	2 920,50	1 530,34	CS ÚRS 2020 01
	D	Z	Zámečnické výrobky				11 715,96	
52	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	46,000	38,23	1 758,58	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		46		46,000			
53	M	767-Z508	<i>Jednoduchý závěs na potrubí vytápění do DN25, sestava, do stropu</i>	kus	5,000	263,38	1 316,90	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		5		5,000			
54	M	767-Z513	<i>Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN80, sestava, do stropu</i>	kus	12,000	720,04	8 640,48	
	VV		Viz. výkres: D2.14-04, D2.14-05					
	VV		12		12,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				45 878,40	
55	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	8,000	849,60	6 796,80	
	VV		8		8,000			
56	K	799-M03	Uvedení do provozu	hod	16,000	584,10	9 345,60	
	VV		16		16,000			
57	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	8,000	371,70	2 973,60	
	VV		8		8,000			
58	K	799-M05	Topná zkouška	hod	72,000	371,70	26 762,40	
	VV		72		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_15 - Napojení na náhradní zdroj tepla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			792 007,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 007,30	21,00%	166 321,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			958 328,83
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_15 - Napojení na náhradní zdroj tepla

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

792 007,30

PSV - Práce a dodávky PSV	792 007,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	435 795,45
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 679,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 489,73
713 - Izolace tepelné	249 582,32
Z - Zámečnické výrobky	36 612,60
HZS - HZS	15 848,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_15 - Napojení na náhradní zdroj tepla

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [REDACTED])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 007,30

D PSV Práce a dodávky PSV 792 007,30

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 435 795,45

1	K	733111112	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10 viz. výkres: D2.15-04 6	m	6,000	244,68	1 468,08	CS ÚRS 2020 01
					6,000			
2	K	733121175	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 159x4,5 viz. výkres: D2.15-04 259	m	259,000	1 602,20	414 969,80	CS ÚRS 2020 01
					259,000			
3	K	733141107	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 150 viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	2 055,00	4 110,00	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
4	K	733190235	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 viz. výkres: D2.15-04 259	m	259,000	30,39	7 871,01	CS ÚRS 2020 01
					259,000			
5	K	733194935	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 159x4,5 mm viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	1 088,45	2 176,90	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
6	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	4,629	1 123,28	5 199,66	CS ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 22 679,16

7	K	734173222	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 150 viz. výkres: D2.15-04 2	soubor	2,000	2 429,42	4 858,84	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
8	K	734193119	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina viz. výkres: D2.15-04 2	soubor	2,000	6 400,42	12 800,84	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
9	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový viz. výkres: D2.15-04 4	kus	4,000	202,01	808,04	CS ÚRS 2020 01
					4,000			
10	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	181,13	362,26	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
11	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	509,39	1 018,78	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
12	K	734421113R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm zadní připojení, vč. talkoměrového kohoutu a montáže viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	
					2,000			
13	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C viz. výkres: D2.15-04 2	kus	2,000	299,54	599,08	CS ÚRS 2020 01
					2,000			
14	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,093	809,90	75,32	CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 489,73

15	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi viz. výkres: D2.15-04 6	m	6,000	60,95	365,70	
					6,000			
16	K	783425628A	Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozi viz. výkres: D2.15-04 259	m	259,000	120,17	31 124,03	
					259,000			

D 713 Izolace tepelné 249 582,32

17	K	713463314	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 150 mm viz. výkres: D2.15-04 259	m	259,000	136,45	35 340,55	CS ÚRS 2020 01
					259,000			
18	M	631546R10159	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 159/100 mm viz. výkres: D2.15-04	m	259,000	820,61	212 537,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		259		259,000			
19	K	7134633R91	Montáž izolace tepelné armatur do DN100, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 50 mm	m2	3,000	132,35	397,05	
	vv		viz. výkres: D2.15-04		3,000			
	vv		2*1,5		3,000			
20	M	631546R50	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl 50 mm	m2	3,000	205,15	615,45	
	vv		viz. výkres: D2.15-04		3,000			
	vv		2*1,5		3,000			
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,888	778,47	691,28	CS ÚRS 2020 01
D Z			Zámečnické výrobky				36 612,60	
22	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	240,000	130,61	31 346,40	
	vv		240		240,000			
23	M	767-Z516	Jednoduchý závěs na potrubí vytápění DN150, sestava, do ocel. nosníku	kus	60,000	87,77	5 266,20	
	vv		viz. výkres: D2.15-04		60,000			
	vv		60		60,000			
D HZS			HZS				15 848,04	
24	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	16,000	304,77	4 876,32	
	vv		16		16,000			
25	K	799-M05	Topná zkouška	hod	24,000	304,77	7 314,48	
	vv		24		24,000			
26	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	12,000	304,77	3 657,24	
	vv		12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_21 - Přeložky a přípojky VN

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 952 437,52	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 952 437,52	21,00%	410 011,88
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 362 449,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_21 - Přeložky a přípojky VN

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 952 437,52
D221 - D2.21 Přeložky a přípojky VN	1 952 437,52
EM - Elektromontáže	1 293 663,91
ZP - Zemní práce	658 773,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_21 - Přeložky a přípojky VN

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 952 437,52

D D221 D2.21 Přeložky a přípojky VN 1 952 437,52

D EM Elektromontáže 1 293 663,91

1	M	K11kk01955	TRUBKA DVOUPL.HDPE, D=160mm, ČERVENÁ	m	236,500	76,68	18 134,82	
VV					236,500			
2	K	210931015	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x120 mm2 volně uložených (AXEKCE)	m	2 299,000	58,50	134 491,50	CS ÚRS 2020 01
3	M	K0114139951	35-AXEKVCEY 1x120/16	m	2 299,000	235,44	541 276,56	
VV					2 299,000			
4	K	210100782	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV staniční KSJ průřezu žíly do 150 mm2	kus	12,000	4 095,00	49 140,00	CS ÚRS 2020 01
5	M	R01kam0864	POLT-42D/1XI-ML-2-13, Kabelová, staniční, jednožilová koncovka 35kV, 50-120mm2, s kabelovými okv	sada	6,000	4 860,00	29 160,00	
VV					6,000			
6	M	R01RSTI-6852	RSTI-6852 T-adaptér pro plynem izolované rozvaděče 35kV, 95-150mm2	sada	6,000	21 789,00	130 734,00	
VV					6,000			
7	K	210102022R	Propojení vodičů celoplastových spojkou do 35 kV venkovní, do 150 mm2	kus	3,000	1 755,00	5 265,00	
8	M	R01kam0731	POLJ-42/1x 70-120 Kabelová, venkovní, jednožilová spojka 35kV, 70-120mm2	ks	3,000	5 751,00	17 253,00	
VV					3,000			
9	K	210112254	Montáž odpojovačů vn třípólových vnitřních do 35 kV do 1600 A bez zapojení vodičů	kus	1,000	8 775,00	8 775,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	TLPB35-400	Odpojovač staniční, třípólový 35kV/400A (náhrada za stáv. TLPB 35/400)	ks	1,000	70 200,00	70 200,00	
VV					1,000			
11	K	210112823	Montáž vypínačů plynových SF6 do 38 kV bez náplně	kus	1,000	8 775,00	8 775,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	VF35kV	Vypínač staniční, 35kV/630A, pohon 230VAC, ovl.nap. 24VDC	ks	1,000	91 800,00	91 800,00	
VV					1,000			
13	K	210172553	Montáž transformátorů měřicích proudových vn a vvn do 35 kV	kus	3,000	877,50	2 632,50	CS ÚRS 2020 01
14	M	GS36	Měřicí transformátor proudu 35kV, 30/5/5A, 15VA, 0,5%	ks	3,000	8 100,00	24 300,00	
VV					3,000			
15	K	210160914	Montáž přístroje s měřicím ústrojím MkP	kus	1,000	6 435,00	6 435,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	AT 31X	Nadproudá ochrana (náhrada za AT 31X)	ks	1,000	48 600,00	48 600,00	
VV					1,000			
17	K	tes	Utěsnění kabelových průchodů	ks	42,000	643,50	27 027,00	
VV					42,000			
18	M	Tes_pena	Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	14,000	270,00	3 780,00	
VV					14,000			
19	K	HZS-1	Kompletace	hod	35,000	450,00	15 750,00	
VV					35,000			
20	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	3,000	495,00	1 485,00	
VV					3,000			
21	K	HZS-3	Koordinace	hod	6,000	495,00	2 970,00	
VV					6,000			
22	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	450,00	1 800,00	
VV					4,000			
23	K	HZS-6	Demontáž	hod	40,000	405,00	16 200,00	
VV					40,000			
24	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	37 679,53	37 679,53	CS ÚRS 2020 01
VV					1,000			
D ZP Zemní práce 658 773,61								
25	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	31 500,00	18 900,00	CS ÚRS 2020 01
VV					0,600			
26	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	102,000	292,50	29 835,00	CS ÚRS 2020 01
VV					102,000			
27	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	25,500	234,00	5 967,00	CS ÚRS 2020 01
VV					25,500			
28	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	5,000	292,50	1 462,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	1,380	585,00	807,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,38		1,380			
30	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,825	2 047,50	1 689,19	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,825		0,825			
31	K	460531114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	5 265,00	5 265,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	34573115	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1095x800x1220mm	kus	1,000	27 216,00	27 216,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	460531291R	Příplatek k osazení přídatného segmentu komory z dílců HDPE plochy do 1,5 m2 hl, komorový díl hl 0,2 m	kus	1,000	877,50	877,50	
34	M	34573301R	segment kabelové komory 1095x800x200mm	kus	1,000	4 536,00	4 536,00	
	vv		1		1,000			
35	K	460531181	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	34573116	víko přístupové komory kabelovodu 800x1095 HDPE	kus	1,000	22 140,00	22 140,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
37	K	460531811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	3,000	175,50	526,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
38	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	280,000	877,50	245 700,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		280		280,000			
39	K	460150323	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3	m	100,000	1 111,50	111 150,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		100		100,000			
40	K	460230013	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn přes 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	1,000	877,50	877,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
41	K	460421171R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou a folií, š lože do 25 cm	m	380,000	146,25	55 575,00	
	vv		380		380,000			
42	K	460490054	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 35 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	1,000	4 095,00	4 095,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
43	K	460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	m	215,000	64,35	13 835,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		215		215,000			
44	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	38,000	93,60	3 556,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		38		38,000			
45	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	280,000	163,80	45 864,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		280		280,000			
46	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	62,000	234,00	14 508,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		62		62,000			
47	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	0,830	234,00	194,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,33+0,5		0,830			
48	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	51,000	234,00	11 934,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		51		51,000			
49	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	171,000	58,50	10 003,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		171		171,000			
50	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm	m2	14,000	275,95	3 863,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
51	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	14,000	226,89	3 176,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
52	K	460650071	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 5 cm	m2	14,000	116,51	1 631,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
53	K	460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	14,000	478,30	6 696,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
54	K	460650173	Očištění kostek kamenných mozaikových z rozebraných dlažeb	m2	5,000	176,60	883,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
55	K	460650923	Kladení dlažby po překopecích z kostek mozaikových do lože z kameniva těženého	m2	5,000	967,65	4 838,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 959 832,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 959 832,80	21,00%	621 564,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 581 397,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 959 832,80
D2.22 - Přeložky a přípojky NN	2 959 832,80
EM - Elektromontáže	2 024 626,33
ZP - Zemní práce	935 206,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 959 832,80	
D		D2.22	Přeložky a přípojky NN				2 959 832,80	
D		EM	Elektromontáže				2 024 626,33	
1	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	1 734,000	34,56	59 927,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		1584+3+159		1 746,000			
	vv		-11-1		-12,000			
2	M	K111kk00125	06110/2. CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF, ČERVENÁ	m	48,000	305,64	14 670,72	
	vv		44+4		48,000			
3	K	741122352	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	150,000	29,25	4 387,50	CS ÚRS 2020 01
4	M	34111169	kabel silový s Cu jádrem 1kV 24x2,5mm2	m	150,000	154,44	23 166,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		150		150,000			
5	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	150,000	29,25	4 387,50	CS ÚRS 2020 01
6	M	K0111187002	CYKY 5x10 RE	m	150,000	100,44	15 066,00	
	vv		150		150,000			
7	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	782,400	70,20	54 924,48	CS ÚRS 2020 01
8	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2	m	782,400	144,72	113 228,93	CS ÚRS 2020 01
	vv		934*1,2		1 120,800			
	vv		-282*1,2		-338,400			
9	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	3 882,000	105,30	408 774,60	CS ÚRS 2020 01
10	M	34113235	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x185+95mm2	m	556,800	248,40	138 309,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		656*1,2		787,200			
	vv		-192*1,2		-230,400			
11	M	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	3 325,200	258,12	858 300,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		3515*1,2		4 218,000			
	vv		-744*1,2		-892,800			
12	K	210102158	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K026-53/42	kus	59,000	643,50	37 966,50	CS ÚRS 2020 01
13	M	R01kam0318	EPKT-0063-L12	ks	59,000	1 782,00	105 138,00	
	vv		12+8+61		81,000			
	vv		-22		-22,000			
14	K	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	5,000	1 755,00	8 775,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
16	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	64,35	514,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		12-4		8,000			
17	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	76,05	304,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		8-4		4,000			
18	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	71,000	81,90	5 814,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		61-14		47,000			
	vv		12*3-4*3		24,000			
19	K	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	128,70	1 544,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		8*3-4*3		12,000			
20	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	141,000	175,50	24 745,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		61*3-14*3		141,000			
26	K	tes	Utěsnění kabelových průchodů	ks	92,000	643,50	59 202,00	
	vv		108-16		92,000			
27	M	Tes_pena	Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	31,000	270,00	8 370,00	
	vv		36-5		31,000			
28	K	HZS-1	Kompletace	hod	32,000	360,00	11 520,00	
	vv		40-8		32,000			
29	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	3,000	360,00	1 080,00	
	vv		6-3		3,000			
30	K	HZS-3	Koordinace	hod	8,000	378,00	3 024,00	
	vv		10-2		8,000			
31	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	6,000	360,00	2 160,00	
	vv		8-2		6,000			
32	K	HZS-6	Demontáž	hod	60,000	342,00	20 520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		70-10		60,000			
33	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	29 354,52	29 354,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
	D	ZP	Zemní práce				935 206,47	
34	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,370	31 500,00	11 655,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,5-0,13		0,370			
35	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	200,000	292,50	58 500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		200		200,000			
36	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	50,000	234,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		50		50,000			
37	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	71,500	292,50	20 913,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		71,5		71,500			
38	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	3,000	643,50	1 930,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
39	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,800	2 047,50	3 685,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,8		1,800			
40	K	460531114	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	5 265,00	5 265,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	34573115	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1095x800x1220mm	kus	1,000	27 216,00	27 216,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
42	K	460531181	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
43	M	34573116	víko přístupové komory kabelovodu 800x1095 HDPE	kus	1,000	22 140,00	22 140,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
44	K	460531124	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	1,000	5 265,00	5 265,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	34573125	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1400 x 800x1220 mm	kus	1,000	31 752,00	31 752,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
46	K	460531291R	Příplatek k osazení přídatného segmentu komory z dílců HDPE plochy do 1,5 m2 hl, komorový díl hl 0,2 m	kus	1,000	877,50	877,50	
47	M	34573301R	segment kabelové komory 1400x800x200mm	kus	1,000	5 292,00	5 292,00	
	vv		1		1,000			
48	K	460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	34573129	víko přístupové komory kabelovodu 800x1400 BETON	kus	1,000	22 140,00	22 140,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
50	K	460531811	Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	6,000	175,50	1 053,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000			
51	K	460150233	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	52,000	362,70	18 860,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		86-34		52,000			
52	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	154,000	585,00	90 090,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		240-86		154,000			
53	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	89,000	877,50	78 097,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		99-10		89,000			
54	K	460150813	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	12,000	585,00	7 020,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
55	K	460150843	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	58,000	936,00	54 288,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		58		58,000			
56	K	460150883	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	44,000	1 404,00	61 776,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		44		44,000			
57	K	460151103	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 140cm, v hornině tř 3	m	28,000	2 047,50	57 330,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		28		28,000			
58	K	460151483	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 140 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10,000	2 457,00	24 570,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000			
59	K	460151503	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 140 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3	m	3,000	3 042,00	9 126,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000			
60	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	568,000	187,20	106 329,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		86+2*12+190+2*58+99+2*44+3*10+2*28+3*3		698,000			
	vv		-130		-130,000			
61	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	1 782,000	52,65	93 822,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		(1584+44)*1.1		1 790,800			
	vv		-8*1,1		-8,800			
63	K	460560213	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	52,000	70,20	3 650,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		86-34		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	154,000	93,60	14 414,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		240-86		154,000			
65	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	89,000	163,80	14 578,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		99-10		89,000			
66	K	460560813	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	12,000	128,70	1 544,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
67	K	460560823	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	58,000	152,10	8 821,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		58		58,000			
68	K	460560863	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	44,000	257,40	11 325,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		44		44,000			
69	K	460561063	Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	315,90	8 845,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		28		28,000			
70	K	460561483	Zásyp rýh ručně šířky 140 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	13,000	538,20	6 996,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		10+3		13,000			
71	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,730	234,00	170,82	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,73		0,730			
72	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	65,000	234,00	15 210,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		78-13		65,000			
73	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	284,000	58,50	16 614,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		349-65		284,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_23-D11 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 317 518,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 317 518,28	21,00%	276 678,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 594 197,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_23-D11 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 317 518,28
D2.23 - Venkovní osvětlení	1 317 518,28
EM - Elektromontáže	693 465,25
ZP - Zemní práce	624 053,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_23-D11 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 317 518,28

D D2.23 Venkovní osvětlení 1 317 518,28

D EM Elektromontáže 693 465,25

1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE	m	185,000	22,68	4 195,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		186+19		205,000			
	vv		-18-2		-20,000			
2	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)	m	920,400	29,25	26 921,70	CS ÚRS 2020 01
3	M	34112316	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	920,400	30,24	27 832,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		"L4"436*1,2		523,200			
	vv		"L3"332*1,2		398,400			
	vv		"L1"200*1,2		240,000			
	vv		-201*1,2		-241,200			
4	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	248,000	23,40	5 803,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		304-56		248,000			
5	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	62,000	58,50	3 627,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	R01kam0306	EPKT-0015(S20)	ks	62,000	214,65	13 308,30	
	vv		76-14		62,000			
7	K	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	292,50	292,50	CS ÚRS 2020 01
8	M	R01kam0028	BAV-2U-GD-KK2/4	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	
	vv		1		1,000			
9	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	698,500	35,10	24 517,35	CS ÚRS 2020 01
	vv		"L4"368*1,1		404,800			
	vv		"L3"277*1,1		304,700			
	vv		"L1"155*1,1		170,500			
	vv		-165*1,1		-181,500			
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	663,575	31,32	20 783,17	CS ÚRS 2020 01
	vv		"L4"368*1,1*0,95		384,560			
	vv		"L3"277*1,1*0,95		289,465			
	vv		"L1"155*1,1*0,95		161,975			
	vv		-165*1,1*0,95		-172,425			
	vv		Součet		663,575			
11	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	54,000	29,25	1 579,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		66-12		54,000			
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	36,828	31,32	1 153,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		(66*1,1)*0.62		45,012			
	vv		-(12*1,1)*0.62		-8,184			
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	10,000	29,25	292,50	CS ÚRS 2020 01
14	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	32,40	324,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		13-3		10,000			
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	54,000	29,25	1 579,50	CS ÚRS 2020 01
16	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	54,000	21,60	1 166,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		66-12		54,000			
17	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	30,000	4 095,00	122 850,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	A4-LI-21171-T2-W30	"A4" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 16W/IP65/1472-1664lm/3000°K, optika-140°x47°, Al stožár 4m, s výložníkem 1m, barva černá, vč. stožár.sv., vnitřní kabeláže, přepětové ochrany, zemní kotvící sadv	ks	3,000	10 681,20	32 043,60	
	vv		6-3		3,000			
19	M	B5-LI-21171-T2-W30	"B5" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 40W/IP65/3680-4160lm/3000°K, optika-140°x47°, Al stožár 5m, s výložníkem 1m, barva černá, vč. stožár.sv., vnitřní kabeláže, přepětové ochrany, zemní kotvící sadv	ks	12,000	11 550,60	138 607,20	
	vv		15-3		12,000			
20	M	C6-LI-21171-T3-W30	"C6" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 54W/IP65/4968-5616lm/3000°K, optika-134°x68°, Al stožár 6m, s výložníkem 1m, barva černá, vč. stožár.sv., vnitřní kabeláže, přepětové ochrany, zemní kotvící sadv	ks	10,000	11 923,20	119 232,00	
	vv		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	2C6-LI-21181-T4-W30	"2xC6" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/2x54W/IP65/2x(4968-5616lm)/3000°K, 2xoptika-92°x78°, Al stožár 6m, s dvójvýložníkem 2x1m-180°, barva černá, vč. stožár.sv., vnitřní kabeláže, přepětové ochrany, zemní kotvící sady	ks	5,000	17 263,80	86 319,00	
	vv		5		5,000			
22	K	HZS-1	Kompletace	hod	34,000	360,00	12 240,00	
	vv		40-6		34,000			
23	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	3,000	360,00	1 080,00	
	vv		4-1		3,000			
24	K	HZS-3	Koordinace	hod	4,000	378,00	1 512,00	
	vv		6-2		4,000			
25	K	HZS-4	Demontáž	hod	57,000	342,00	19 494,00	
	vv		60-3		57,000			
26	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	360,00	360,00	
	vv		2-1		1,000			
27	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	25 270,18	25 270,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
D		ZP	Zemní práce				624 053,03	
28	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,635	31 500,00	20 002,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		0.8-0,165		0,635			
29	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	58,000	292,50	16 965,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		90-32		58,000			
30	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	14,500	234,00	3 393,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		22,5-8		14,500			
31	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	21,000	292,50	6 142,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		21		21,000			
32	K	460050803	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3	m3	6,900	643,50	4 440,15	CS ÚRS 2020 01
	vv		8,3-1,4		6,900			
33	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	6,900	2 047,50	14 127,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		8,3-1,4		6,900			
34	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	92,000	257,40	23 680,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		95-3		92,000			
35	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	375,000	585,00	219 375,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		519-144		375,000			
36	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	168,000	877,50	147 420,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		186-18		168,000			
37	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	185,000	40,95	7 575,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		186+19		205,000			
	vv		-18-2		-20,000			
38	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	635,000	99,45	63 150,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		800-165		635,000			
39	K	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	92,000	35,10	3 229,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		95-3		92,000			
40	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	375,000	93,60	35 100,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		519-144		375,000			
41	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	168,000	163,80	27 518,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		186-18		168,000			
42	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	60,650	234,00	14 192,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		(519+186)*0,5*0,2		70,500			
	vv		95*0,35*0,2		6,650			
	vv		-16,5		-16,500			
	vv		Součet		60,650			
43	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	303,250	58,50	17 740,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		(519+186)*0,5		352,500			
	vv		95*0,35		33,250			
	vv		-82,5		-82,500			
	vv		Součet		303,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_24 - Provizorní náhradní zdroj
Soupis:
D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 978,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 978,31	21,00%	15 955,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		91 933,76

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis: **D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26**

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		75 978,31
HSV - Práce a dodávky HSV		75 978,31
1 - Zemní práce		12 167,27
2 - Zakládání		37 400,00
27 - Zakládání - základy		26 411,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis:

D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem75 978,31

DHSVPráce a dodávky HSV75 978,31

D1Zemní práce12 167,27

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	23,338	255,00	5 951,19	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	6,8*4,8*0,715			23,338			

2	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,338	55,00	1 283,59	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							
	VV	na skládku						
	VV	23,338			23,338			

17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	44,342	95,00	4 212,49	CS ÚRS 2020 01

VV mezideponie pro zpětný zásyp				44,342				
VV 23,338*1,9								

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	24,000	30,00	720,00	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	6,0*4,0			24,000			

D2Zakládání37 400,00

5	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovostí.							
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	.						
	VV	6,0*4,0			24,000			

6	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	4,000	8 450,00	33 800,00	CS ÚRS 2020 01
VV 4				4,000				

D27Zakládání - základy26 411,04

7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	18,341	1 440,00	26 411,04	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6,8*4,8*0,72-6,0*4,0*0,215		18,341			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_24 - Provizorní náhradní zdroj
Soupis:
D2_24_2 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zp

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 184,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 184,83	21,00%	878,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 063,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis: D2_24_2 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	4 184,83
HSV - HSV	4 184,83
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	4 184,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis: D2_24_2 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 184,83

DHSVHSV

4 184,83

D PBRPožárně bezpečnostní řešení

4 184,83

29	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	2,000	1 529,50	3 059,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	2,000	85,50	171,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	2,000	20,25	40,50	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_24 - Provizorní náhradní zdroj
Soupis:

D2_24_3-D11 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_10_26

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		3 637 074,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 637 074,59	21,00%	763 785,66
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 400 860,25

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis: D2_24_3-D11 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 637 074,59
D2.24.4g - Silnoproudá elektrotechnika	3 637 074,59
EM - Elektromontáže	150 199,63
ZP - Zemní práce	12 676,96
Rent - Pronájem DA	3 474 198,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj

Soupis: D2_24_3-D11 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 637 074,59

D D2.24.4g Silnoproudá elektrotechnika 3 637 074,59

D	EM	Elektromontáže				150 199,63	
1	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	10,000	23,40	234,00 CS ÚRS 2020 01
2	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	10,000	63,72	637,20 CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000		
3	K	741122352	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	10,000	29,25	292,50 CS ÚRS 2020 01
4	M	34111169	kabel silový s Cu jádrem 1kV 24x2,5mm2	m	10,000	154,44	1 544,40 CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000		
5	K	741122227	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený volně (CYKY)	m	30,000	81,90	2 457,00 CS ÚRS 2020 01
6	M	34111661	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x150+70mm2	m	30,000	949,32	28 479,60 CS ÚRS 2020 01
	vv		30		30,000		
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	11,70	70,20 CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000		
8	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	11,70	117,00 CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000		
9	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	64,35	386,10 CS ÚRS 2020 01
	vv		6		6,000		
10	K	741130015	Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	117,00	2 106,00 CS ÚRS 2020 01
	vv		18		18,000		
11	K	210102158	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K026-53/42	kus	6,000	526,50	3 159,00 CS ÚRS 2020 01
12	M	R01kam0318	EPKT-0063-L12	ks	6,000	1 782,00	10 692,00
	vv		6		6,000		
13	K	210191501	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1	kus	1,000	1 755,00	1 755,00 CS ÚRS 2020 01
14	M	D05hl026	SS200/NKE1P-C, 2 sady vel. 00/160A, pilíř	ks	1,000	5 281,20	5 281,20
	vv		1		1,000		
15	K	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1	kus	1,000	2 925,00	2 925,00 CS ÚRS 2020 01
16	M	D05hl123	SR602/NKW2, 6 sady vel. 2/400A, pilíř	ks	1,000	16 799,40	16 799,40
	vv		1		1,000		
17	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	21,000	117,00	2 457,00 CS ÚRS 2020 01
18	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	54,00	162,00 CS ÚRS 2020 01
	vv		3		3,000		
19	M	35825276	pojistka nožová 315A nízkoztrátová 28,10W, provedení normální, charakteristika gG	kus	18,000	162,00	2 916,00 CS ÚRS 2020 01
	vv		18		18,000		
20	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	19,000	35,10	666,90 CS ÚRS 2020 01
	vv		19		19,000		
21	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	18,050	31,32	565,33 CS ÚRS 2020 01
	vv		19*0.95		18,050		
22	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	29,25	117,00 CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000		
23	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,480	31,32	77,67 CS ÚRS 2020 01
	vv		4*0.62		2,480		
24	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	1,000	29,25	29,25 CS ÚRS 2020 01
25	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	1,000	32,40	32,40 CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000		
26	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	29,25	87,75 CS ÚRS 2020 01
27	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	21,60	43,20 CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000		
28	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	16,20	16,20 CS ÚRS 2020 01
29	M	PHM-start	Pohonné hmoty - doplnění startovací náplně	l	1 000,000	35,10	35 100,00
	vv		1000		1 000,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	PHM-provoz	Pohonné hmoty - doplnění roční spotřeby paliva 200l	rok	3,000	7 020,00	21 060,00	
	vv		3		3,000			
31	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (připojení, odpojení, odzkoušení, zaškolení obsluhy)	hod	14,000	405,00	5 670,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
32	K	HZS-1	Kompletace	hod	2,000	360,00	720,00	
	vv		2		2,000			
33	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	378,00	378,00	
	vv		1		1,000			
35	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	360,00	360,00	
	vv				1,000			
36	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 805,33	2 805,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
D		ZP	Zemní práce				12 676,96	
37	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	0,250	643,50	160,88	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,25		0,250			
38	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	0,050	2 047,50	102,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,05		0,050			
39	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	20,000	526,50	10 530,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		20		20,000			
40	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	0,250	234,00	58,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,25		0,250			
41	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	70,20	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		20		20,000			
42	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,050	234,00	11,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,05		0,050			
43	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	7,000	58,50	409,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
D		Rent	Pronájem DA				3 474 198,00	
44	K	DA	Roční pronájem DA 650-700 kVA, v kontejneru 6x2,5x2,5m, připraven na externí start, poskytující základní stavové signály (technický popis viz TZ), vč. pojištění po dobu pronájmu	rok	3,000	1 077 300,00	3 231 900,00	
	vv		3		3,000			
45	K	Doprava	Doprava nad 3,5t	km	100,000	94,50	9 450,00	
	vv		100		100,000			
46	K	Jeřáb	Složení a naložení jeřábem (při dovozu a odvozu)	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
	vv		1		1,000			
47	K	Servis	Roční servis, vč. kompletní výměny paliva	ks	3,000	65 016,00	195 048,00	
	vv		3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17

Soupis:

D2_25_1-D15 - Stavební - Dotazy 2020_11_19

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 996,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 996,52	21,00%	85 259,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

491 255,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17

Soupis:

D2_25_1-D15 - Stavební - Dotazy 2020_11_19

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

405 996,52

HSV - Práce a dodávky HSV	26 430,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 430,92
96 - Bourání konstrukcí	25 130,00
99 - Přesuny hmot a sutí	1 300,92
PSV - Práce a dodávky PSV	379 565,60
767 - Konstrukce zámečnické	379 565,60
767.c - zámečnické vnitřní	353 315,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1		
Objekt:	D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17		
Soupis:	D2_25_1-D15 - Stavební - Dotazy 2020_11_19		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíková 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

405 996,52

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 430,92	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 430,92	
	D	96	Bourání konstrukcí				25 130,00	
1	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		ST03		1,000			
	VV		1					
2	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	8,200	3 050,00	25 010,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		ST01					
	VV		20*0,41		8,200			
	D	99	Přesuny hmot a suti				1 300,92	
3	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	1,110	784,00	870,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,110	264,00	293,04	CS ÚRS 2020 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,770	8,00	62,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,11*7 *Přepočtené koeficientem množství		7,770			
6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,110	68,00	75,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				379 565,60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				379 565,60	
7	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	26 250,00	26 250,00	
	D	767.c	zámečnické vnitřní				353 315,60	
8	K	76741-R01	Ozn. Z620 - Kolejnice pro instalaci transformátoru U120 dl.3200mm, D+M	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		-hmotnost 85,8 kg					
	VV		2		2,000			
9	K	76741-R02	Ozn. Z621 - Úprava konstrukce zdvojené podlahy, D+M	kus	1,000	57 820,00	57 820,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		-hmotnost 588,4 kg					
	VV		1		1,000			
10	K	76741-R03	Ozn. Z622 - Prodloužení VZT potrubí 700x700 mm, D+M	m	3,000	6 450,00	19 350,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	76741-R04	Ozn. Z623 - Prodloužení VZT potrubí 700x700 mm, D+M	m	3,000	6 450,00	19 350,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		3,0		3,000			
12	K	76742-R01	Ozn. O620 - dřevěná závora 18x200 mm, dl.1800 mm, ocelové profily žárový pozink, D+M	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
14	K	76742-R01a	Ozn. O621 - Demontovatelný dveřní prah 40x100 mm, délka 1600 mm, D+M	kus	1,000	360,00	360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
13	K	76742-R02	Ozn. O622 - Prostupová tvarovka DN 200 mm, D+M	kus	24,000	9 811,90	235 485,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy					
	VV		půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		24		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17

Soupis:

D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 783 002,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 783 002,29	21,00%	374 430,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 157 432,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17

Soupis: D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	1 783 002,29
D2.25.4g - Silnoproudá elektrotechnika	1 783 002,29
EM - Elektromontáže	737 691,89
R - Rozvaděče	1 045 310,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17

Soupis: D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 783 002,29

D D2.25.4g Silnoproudá elektrotechnika 1 783 002,29

D	EM	Elektromontáže					737 691,89	
1	K	741110102	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená pevně	m	4,000	34,56	138,24	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571109	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m	m	4,000	32,65	130,60	CS ÚRS 2020 01
vv		4			4,000			
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	29,25	351,00	CS ÚRS 2020 01
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	12,000	16,20	194,40	CS ÚRS 2020 01
vv		12			12,000			
5	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	3,000	152,10	456,30	CS ÚRS 2020 01
6	M	K11kk02495	KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	3,000	158,40	475,20	
vv		3			3,000			
7	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	38,000	175,50	6 669,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	K11kk02504	KZ 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč.konzol a kotev	m	23,000	201,26	4 628,98	
vv		23			23,000			
9	M	K11kk02516	KZ 60X500X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev	m	15,000	374,76	5 621,40	
vv		15			15,000			
10	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná - stoupačka	m	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
11	M	K11kk01993	KL 60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	4,000	272,97	1 091,88	
vv		4			4,000			
12	M	K11kk01996	KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	4,000	291,87	1 167,48	
vv		4			4,000			
13	K	210021082	Montáž přichytek plastových pro trojsvazek kabelů KHF/3 1 svazek 24-33 mm	kus	14,000	52,65	737,10	CS ÚRS 2020 01
14	M	VN-KP-3x44mm	Kabelová přichytka VN 3xd=44mm	ks	14,000	265,25	3 713,50	
vv		14			14,000			
15	K	210021055	Montáž přichytek kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	56,000	11,70	655,20	CS ÚRS 2020 01
16	M	35432545	přichytka kabelová 29-40mm	kus	56,000	29,16	1 632,96	CS ÚRS 2020 01
vv		56			56,000			
17	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	23,40	468,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2	m	20,000	12,96	259,20	CS ÚRS 2020 01
vv		20			20,000			
19	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	9,000	23,40	210,60	CS ÚRS 2020 01
20	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	9,000	17,28	155,52	CS ÚRS 2020 01
vv		9			9,000			
21	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	26,000	23,40	608,40	CS ÚRS 2020 01
22	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	26,000	55,08	1 432,08	CS ÚRS 2020 01
vv		26			26,000			
23	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	96,000	58,50	5 616,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	K0111160018	NY Y 1x240 RMV	m	96,000	422,28	40 538,88	
vv		96			96,000			
25	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	104,000	70,20	7 300,80	CS ÚRS 2020 01
26	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	32,000	610,20	19 526,40	
vv		32			32,000			
27	M	K05d0544	1-CHBU 1x300	m	72,000	788,40	56 764,80	
vv		72			72,000			
28	K	210931031	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35kV 1x35 až 50 mm2 uložených pevně (AXEKCE)	m	36,000	40,95	1 474,20	CS ÚRS 2020 01
29	M	K0114139921	35-AXEKVCEY 1x50/16	m	36,000	167,40	6 026,40	
vv		36			36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	27,000	29,25	789,75	CS ÚRS 2020 01
31	M	N01MOD-CA-C5EFTP-L	Kabel FTP, Cat5E, LSZH plášť, 4páry, MODnet	m	11,000	7,56	83,16	
	vv		11		11,000			
32	M	N01J/A-DQ(ZN)H4E9/12	Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 4 vlákna, 9/125, LSZH	ks	16,000	9,72	155,52	
	vv		16		16,000			
33	M	N01MOD-PC-C5EFTP-3	Patchcord FTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m	ks	1,000	32,40	32,40	
	vv		1		1,000			
34	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	11,70	210,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		18		18,000			
35	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	40,95	163,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
36	K	741130071	Ukončení vodičů izolovaných do 240 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	32,000	175,50	5 616,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		32		32,000			
37	K	741130072	Ukončení vodičů izolovaných do 300 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		8		8,000			
38	K	210100782	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 35 kV staniční KSJ průřezu žíly do 150 mm2	kus	6,000	1 170,00	7 020,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	R01kam0864	POLT-42D/1XI-ML-2-13, Kabelová, staniční, jednožilová koncovka 35kV, 50-120mm2, s kabelovými oky	sada	6,000	4 860,00	29 160,00	
	vv		6		6,000			
40	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	9,000	13 211,56	118 904,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		9		9,000			
41	K	Konvertor	Montáž konvertoru ETH/OPT	ks	1,000	292,50	292,50	
	vv		1		1,000			
42	M	ETH-OPT	Konvertor MikroTik RBFTC11, převodník optika singlemode/ethernet	ks	1,000	756,00	756,00	
	vv		1		1,000			
43	K	T0119	Svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru	ks	4,000	292,50	1 170,00	
	vv		4		4,000			
44	K	T0120	Měření optického vlákna	ks	4,000	117,00	468,00	
	vv		4		4,000			
45	M	N01V09SC(APC)1S	Pigtail SC/APC singlemode 9/125um, 1m, ModNET	ks	2,000	60,57	121,14	
	vv		2		2,000			
46	M	N01V09LC1S	Pigtail LC singlemode 9/125um, 1m, ModNET	ks	2,000	137,25	274,50	
	vv		2		2,000			
47	M	miniGBIC	MikroTik S-31DLC20D, miniGBIC pro konektory LC	ks	1,000	661,50	661,50	
	vv		1		1,000			
48	K	210171156	Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů do 630 kVA	kus	1,000	14 625,00	14 625,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	TTR-D-630kVA	Suchý zálevaný transformátor, 630kVA, 35/0,4kV, 50Hz, ztráty Ekodesign, u=6%, zapojení Dyn 1, odbočky na vstupu +/- 2x2,5%, chlazení AN, teplotní třída izolace F	ks	1,000	341 550,00	341 550,00	
	vv		1		1,000			
50	K	741410001	Montáž vodičů uzemňovací pásce D do 120 mm2 na povrchu	m	7,000	35,10	245,70	CS ÚRS 2020 01
51	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	6,650	31,32	208,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		7		7,000			
	vv		7*0,95 'Přepočtené koeficientem množství		6,650			
52	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	2,000	29,25	58,50	CS ÚRS 2020 01
53	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
54	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	29,25	351,00	CS ÚRS 2020 01
55	M	35441660	podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm	kus	12,000	21,60	259,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		12		12,000			
56	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	23,000	360,00	8 280,00	
	vv		23		23,000			
57	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	2,500	360,00	900,00	
	vv		2,5		2,500			
58	K	HZS-3	Koordinace	hod	3,000	360,00	1 080,00	
	vv		3		3,000			
59	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	3,500	360,00	1 260,00	
	vv		3,5		3,500			
60	K	HZS-6	Demontáž	hod	19,000	342,00	6 498,00	
	vv		19		19,000			
61	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	2,220	900,00	1 998,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,22		2,220			
62	K	998741192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,220	900,00	1 998,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,22		2,220			
63	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 897,98	13 897,98	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
64	K	tícr	Kontrola a protokol TIČR	hod	10,000	675,00	6 750,00	
	vv		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	R	Rozvaděče				1 045 310,40	
65	M	RNN-T1	Rozvaděč R.NN-T1, úprava rozvaděče, Technický popis viz. PD v.č.: D2.25.4g-06	ks	1,000	410 292,00	410 292,00	
	VV		1		1,000			
66	M	RNN-T2	Rozvaděč R.NN-T2, Technický popis viz. PD v.č.: D2.25.4g-07	ks	1,000	380 149,20	380 149,20	
	VV		1		1,000			
67	M	RK2	Rozvaděč RK2, typový kompenzační rozvaděč chráněný 100kVAr (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 50 kVAr), skříň 600x500x2000mm (kabelový přívod spodem), IP40/20, + tlumivka dle reálné kapacitní složky celé sítě (velikost upravit na místě dle měření)	ks	1,000	86 400,00	86 400,00	
	VV		1		1,000			
68	M	RDA6	Rozvaděč RDA6, Technický popis viz. PD v.č.: D2.25.4g-08	ks	1,000	168 469,20	168 469,20	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_31-D13 - Přípojky EPS - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

35 207,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 207,06	21,00%	7 393,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 600,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_31-D13 - Přípojky EPS - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 207,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_31-D13 - Přípojky EPS - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

35 207,06

1	K	Pol253	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P120-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase, D+M	m	374,000	35,29	13 198,46	
2	K	Pol254	Kabelová příchytka oboustranná s funkční integritou při požáru, velikost 9mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	327,000	9,85	3 220,95	
3	K	Pol208	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchyttek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce, D+M	ks	327,000	9,99	3 266,73	
4	K	Pol255	Požárně odolná elektroinstalační krabice, určená pro slaboproudé rozvody, včetně keramické svorky pro montáž 8 vodičů, P90-R, povrchová montáž, D+M	ks	1,000	716,58	716,58	
5	K	Pol256	Vpojení ústředny EPS do stávajícího kruhu ústředí EPS	ks	1,000	2 106,00	2 106,00	
6	K	Pol258	Štítek pro označení kabelové trasy s funkční integritou, D+M	ks	10,000	43,20	432,00	
7	K	Pol259	Prostup do 250mm	ks	3,000	225,00	675,00	
8	K	Pol260	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
9	K	Pol261	Drobné práce a materiál	kus	1,000	359,34	359,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_32-D13 - Přeložka EPS - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

78 003,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 003,59	21,00%	16 380,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 384,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_32-D13 - Přeložka EPS - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíková 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 003,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_32-D13 - Přeložka EPS - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 003,59	
1	K	Pol262	Demontáž stávající bodových opticko kouřových detektorů včetně patice	ks	13,000	239,85	3 118,05	
2	K	Pol263	Demontáž stávající manuálních hlásičů požáru	ks	12,000	234,00	2 808,00	
3	K	Pol264	Demontáž stávajícího vícepárového kabelu	hod	2,000	405,00	810,00	
4	K	Pol265	Systémový konvenční bodový multisenzorový hlásič, D+M	ks	13,000	865,49	11 251,37	
5	K	Pol266	Patice pro konvenční bodový hlásič, D+M	ks	13,000	233,42	3 034,46	
6	K	Pol267	Systémový konvenční tlačítkový hlásič, D+M	ks	12,000	1 438,31	17 259,72	
7	K	Pol268	Systémový modul 8 vstupních linek, instalovaný na kruhovou linku, D+M	ks	1,000	5 148,79	5 148,79	
8	K	Pol269	Instalační krabice pro montáž modul 8 vstupních linek, 180 x 94 x 57 mm, D+M	ks	1,000	434,12	434,12	
9	K	Pol270	Certifikovaný napájecí zdroj 27,6V/1,2A, poruchové relé, EN54-4, v kovovém krytu, prostor pro AKU 2x18Ah, D+M	ks	1,000	526,50	526,50	
10	K	Pol271	Akumulátor 18Ah/12V, oko pro šroub, životnost až 10 let, D+M	ks	2,000	1 297,20	2 594,40	
11	K	Pol272	Zřízení přívodu 230V pro záložní napájecí zdroj, D+M	ks	1,000	3 339,00	3 339,00	
12	K	Pol273	Vpojení do stávající kruhové linky	ks	1,000	2 106,00	2 106,00	
13	K	Pol198	Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, D+M	m	96,000	26,68	2 561,28	
14	K	Pol200	Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou, D+M	ks	160,000	8,76	1 401,60	
15	K	Pol274	Trubka ocelová včetně závitů, d - 20,4, D+M	m	9,000	208,26	1 874,34	
16	K	Pol275	Spojka pro ocelové trubky	ks	2,000	49,50	99,00	
17	K	Pol276	Úprava SW původní stávající ústředny EPS, odebrání hlásičů	hod	2,000	405,00	810,00	
18	K	Pol277	Programování EPS ústředny na objektu č.17	hod	4,000	405,00	1 620,00	
19	K	Pol278	Koordinálně funkční zkouška systému EPS objektu č.17	hod	10,000	405,00	4 050,00	
20	K	Pol279	Prostup do 250mm	ks	3,000	225,00	675,00	
21	K	Pol242	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
22	K	Pol280	Drobné práce a materiál	kus	1,000	1 249,96	1 249,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_33-D13 - Připojení objektu do areálové sítě LAN - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společněkem G

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

125 942,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 942,79	21,00%	26 447,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 390,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_33-D13 - Připojení objektu do areálové sítě LAN - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
lava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 942,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_33-D13 - Připojení objektu do areálové sítě LAN - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 942,79	
1	K	Pol281	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm, vnitřní lubrikační vrstva, D+M	m	216,000	25,47	5 501,52	
2	K	Pol282	Kabel optický k zafouknutí, 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N, G.652D - low waterpeak(4x trubička po 12 vláknech + 2x výplňová trubička), D+M	m	236,000	50,18	11 842,48	
3	K	Pol283	Tlakování mikro trubičky	m	216,000	5,85	1 263,60	
4	K	Pol284	Kalibrace mikro trubičky	m	216,000	23,40	5 054,40	
5	K	Pol285	Optická vana s výsuvnou policí 2U, RAL 9005, bez čela,součástí jsou průchodky PG13 a vyvazovací pásky se samolepícími úchyty, D+M	ks	2,000	2 785,50	5 571,00	
6	K	Pol286	Čelo optické vany 2U, RAL 9005, pro 48 portů SC simplex, D+M	ks	2,000	94,05	188,10	
7	K	Pol8	Kazeta pro uložení 12 optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů, D+M	ks	8,000	147,32	1 178,56	
8	K	Pol9	Spojka SC-SC, SM APC 9/125, simplexní, s automatickou krytkou na jedné straně, D+M	ks	96,000	43,74	4 199,04	
9	K	Pol10	Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m	ks	96,000	78,43	7 529,28	
10	K	Pol11	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru, D+M	ks	96,000	242,55	23 284,80	
11	K	Pol12	Proměření a popis optických vláken, D+M	ks	96,000	234,00	22 464,00	
12	K	Pol287	Drátěný žlab 50x50, kotvení k ocelové konstrukci v podzemním kolektoru pomocí ocelových stahovacích pásek, D+M	m	30,000	281,52	8 445,60	
13	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	30,000	9,70	291,00	
14	K	Pol237	Nerezový pásek stahovací 4,6/300mm s kuličkovým zámkem, D+M	ks	130,000	100,35	13 045,50	
15	K	Pol288	Propojovací optický patch cord, SC/APC-LC/PC, SM, 9/125, 2m	ks	16,000	222,12	3 553,92	
16	K	Pol259	Prostup do 250mm	ks	2,000	225,00	450,00	
17	K	Pol289	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
18	K	Pol290	Drobné práce a materiál	kus	1,000	847,99	847,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_36-D13 - Přeložky optických kabelů - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
	Položky jsou včetně dodávky a montáže		

Cena bez DPH		1 781 600,17	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 781 600,17	21,00%	374 136,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 155 736,21

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_36-D13 - Přeložky optických kabelů - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 781 600,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_36-D13 - Přeložky optických kabelů - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 781 600,17

1	K	Pol281	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm, vnitřní lubrikační vrstva, D+M	m	4 550,000	25,47	115 888,50	
2	K	Pol291	Těsnění 50x14mm, D+M	ks	48,000	24,75	1 188,00	
3	K	Pol292	Dělený gasblock, D+M	ks	48,000	120,15	5 767,20	
4	K	Pol293	Kabel optický k zafouknutí, 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N, G.652D - low waterpeak(4x trubička po 12 vláknech + 2x výplňová trubička), D+M	m	5 050,000	50,18	253 409,00	
5	K	Pol294	Stažení stávajících optických kabelů 12 vláken SM 9/125 a zavedení do nástěnného optického rozvaděče (10 na každém připojovaném objektu krom objektu č.02)	m	190,000	23,40	4 446,00	
6	K	Pol283	Tlakování mikro trubičky	m	4 550,000	5,85	26 617,50	
7	K	Pol284	Kalibrace mikro trubičky	m	4 550,000	23,40	106 470,00	
8	K	Pol295	Rozvaděč optický nástěnný OUTDOOR, až 72 svarů, 72x vstup s gumovými průchodkami 3-5mm (po vyndání gumových průchodek jsou otvory 12mm, lze využít i na zavedení mikrotrubiček), IP54, kov, se zámkem, kompl., D+M	ks	19,000	3 835,35	72 871,65	
	VV		Včetně kabelových průchodek PG a kontamatkami.					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
9	K	Pol285	Optická vana s výsuvnou polici 2U, RAL 9005, bez čela,součástí jsou průchodky PG13 a vyvazovací pásky se samolepícími úchyty, D+M	ks	21,000	2 785,50	58 495,50	
10	K	Pol286	Čelo optické vany 2U, RAL 9005, pro 48 portů SC simplex, D+M	ks	21,000	94,05	1 975,05	
11	K	Pol8	Kazeta pro uložení 12 optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů, D+M	ks	100,000	147,32	14 732,00	
12	K	Pol296	Kazeta prázdná pro uchování napoužitých vláken, D+M	ks	20,000	147,32	2 946,40	
13	K	Pol9	Spojka SC-SC, SM APC 9/125, simplexní, s automatickou krytkou na jedné straně, D+M	ks	972,000	43,74	42 515,28	
14	K	Pol10	Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m	ks	972,000	78,43	76 233,96	
15	K	Pol11	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru, D+M	ks	1 200,000	242,55	291 060,00	
16	K	Pol12	Proměření a popis optických vláken, D+M	ks	240,000	234,00	56 160,00	
17	K	Pol297	Vytvoření měřících protokolů	hod	18,000	405,00	7 290,00	
18	K	Pol287	Drátěný žlab 50x50, kotvení k ocelové konstrukci v podzemním kolektoru pomocí ocelových stahovacích pásek, D+M	m	964,000	281,52	271 385,28	
19	K	Pol298	Drátěný žlab 100x100, kotvení k ocelové konstrukci v podzemním kolektoru pomocí ocelových stahovacích pásek, D+M	m	132,000	360,72	47 615,04	
20	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	1 096,000	9,70	10 631,20	
21	K	Pol237	Nerezový pásek stahovací 4,6/300mm s kuličkovým zámkem, D+M	ks	1 917,000	100,35	192 370,95	
22	K	Pol299	Kabelová příchytka jednostraná, d=12mm, včetně kotvení, D+M	ks	520,000	10,24	5 324,80	
23	K	Pol300	Propojovací optický patch cord, SC/APC-LC/PC, SM 9/125, simplex 7m	ks	120,000	263,16	31 579,20	
24	K	Pol301	Označení kabeláže, popisnými štítky, D+M	ks	152,000	16,65	2 530,80	
25	K	Pol302	Stavební pomocné práce (průrazy, montáže, instalace)	hod	60,000	315,00	18 900,00	
26	K	Pol303	Demontáž nepotřebných stávajících optických kabelů	hod	48,000	315,00	15 120,00	
27	K	Pol304	Koordinace s IT techniky nemocnice Pardubice	hod	16,000	405,00	6 480,00	
28	K	Pol305	Protipožární ucpávky pro zajištění průchodu do budov	ks	20,000	792,00	15 840,00	
29	K	Pol306	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
30	K	Pol307	Drobné práce a materiál	kus	1,000	14 524,86	14 524,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů
Soupis:
D2_41_1-D13 - Stavební - Dotazy 2020_11_03

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			202 016,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 016,79	21,00%	42 423,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			244 440,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Soupis: **D2_41_1-D13 - Stavební - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		202 016,79
HSV - Práce a dodávky HSV		30 851,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 935,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 916,44
96 - Bourání konstrukcí		19 500,00
99 - Přesuny hmot a sutí		5 416,44
PSV - Práce a dodávky PSV		171 164,85
763 - Konstrukce suché výstavby		110 759,65
767 - Konstrukce zámečnické		60 405,20
767.e - ostatní		60 205,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_41 - Přeložky a přípojky medicínálních plynů

Soupis: D2_41_1-D13 - Stavební - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 202 016,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV			30 851,94		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			5 935,50		
1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	20,000	134,12	2 682,40	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů						
VV		.						
VV		20,0			20,000			
2	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	325,31	3 253,10	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů						
VV		.						
VV		10			10,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			24 916,44		
D		96	Bourání konstrukcí			19 500,00		
3	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů						
VV		.						
VV		10			10,000			
4	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	6,000	3 050,00	18 300,00	CS ÚRS 2020 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů						
VV		.						
VV		6,0			6,000			
D		99	Přesuny hmot a sutí			5 416,44		
5	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	1,877	784,00	1 471,57	CS ÚRS 2020 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,139	264,00	3 468,70	CS ÚRS 2020 01
VV		1,877*7 'Přepočtené koeficientem množství			13,139			
7	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,877	8,00	15,02	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,877	68,00	127,64	CS ÚRS 2020 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,171	153,62	333,51	CS ÚRS 2020 01
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m.						
D		PSV	Práce a dodávky PSV			171 164,85		
D		763	Konstrukce suché výstavby			110 759,65		
10	K	763165-R5	SDK obklad kóci uzavřeného tvaru š přes 0,8 m desky kalcium stlíkatové, nehořlavé požárně odolné, vodoodolné, tl. obkladu 12 mm, PO 30 min	m2	16,000	2 450,00	39 200,00	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů						
VV		.						
VV		m.č.028						
VV		10,0*(0,4+0,8+0,4)			16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	167,000	232,20	38 777,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		167,0		167,000			
12	M	59036-R6	Panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	17,535	464,40	8 143,25	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		10% nový desek					
	VV		167,0*0,1		16,700			
	VV		16,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,535			
13	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	167,000	129,00	21 543,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		167,0		167,000			
14	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,226	13 699,12	3 096,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D	767		Konstrukce zámečnické				60 405,20	
15	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	200,00	200,00	
D	767.e		ostatní				60 205,20	
16	K	76789-R01	Ozn. O630 - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové vedení, včetně těsnící vložky, DN 200 mm, D+M	kus	6,000	10 034,20	60 205,20	
	VV		Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Soupis:

D2_41_2-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 967 125,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 967 125,30	21,00%	413 096,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 380 221,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Soupis:

D2_41_2-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 967 125,30

804 - Rozvody medicinálních plynů

1 967 125,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_41 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Soupis: D2_41_2-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

Místo: PardubiceDatum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický krajProjektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 967 125,30

D	804	Rozvody medicinálních plynů					1 967 125,30	
1	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	125,000	419,30	52 412,50	
2	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	426,000	436,80	186 076,80	
3	K	0312	D+M Trubka Cu průměr 42x1,5	m	462,000	738,50	341 187,00	
4	K	1531	D+M Trubka Cu průměr 54x2	m	295,000	1 327,20	391 524,00	
5	K	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	32,000	61,60	1 971,20	
6	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	107,000	103,60	11 085,20	
7	K	T0042	D+M Tvarovky Cu pr. 42	ks	120,000	283,50	34 020,00	
8	K	T0054	D+M Tvarovky Cu pr. 54	ks	75,000	650,30	48 772,50	
9	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	50,000	73,50	3 675,00	
10	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	170,000	74,90	12 733,00	
11	K	1152.T	D+M Objímka 5/4", (pr.40-46)	ks	185,000	77,70	14 374,50	
12	K	1149.T	D+M Objímka 6/4", (pr.48-54)	ks	118,000	75,60	8 920,80	
13	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	1 308,000	25,20	32 961,60	
14	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	1 308,000	9,80	12 818,40	
15	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	1 308,000	7,00	9 156,00	
16	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	21,800	13 510,00	294 518,00	
	vv		UL-Ag45Sn					
	vv		21,8		21,800			
	vv		Součet		21,800			
17	K	0913	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	6,000	259,70	1 558,20	
18	K	0459	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	12,000	293,30	3 519,60	
19	K	1716	D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42	m	8,000	393,40	3 147,20	
20	K	0635	D+M Ocelový chránič 76x4- tr. svař.3", pr.54	m	5,000	497,00	2 485,00	
21	K	VS3	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny- uzávěr budovy	ks	9,000	15 742,30	141 680,70	
	vv		3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x manometr					
	vv		9		9,000			
	vv		Součet		9,000			
22	K	CFS 0014	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	3,000	816,20	2 448,60	
23	K	CFS 0016	D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr.	ks	4,000	2 291,80	9 167,20	
24	K	804-003	D+M redukční stanice dvojitá O2	ks	2,000	53 200,00	106 400,00	
25	K	4312	D+M Nádoba tlaková 2000 l (tlak: -1 bar)	ks	1,000	60 200,00	60 200,00	
26	K	804-003.1	D+M dvojitá filtrační řada dle ČSN EN 7396-1	ks	1,000	53 200,00	53 200,00	
27	K	1320	Folie výstražná žlutá	m	75,000	21,00	1 575,00	
28	K	804-001	Rozšíření lahvového zdroje DAN ZM2	kus	1,000	18 760,00	18 760,00	
	vv		Rozšíření záložního kyslíkového lahvového zdroje DAN ZM2 z 2+2 na 4+4 ve stávajícím umístění..					
	vv		Doplnění sběrnic, držáků lahví, spirál.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
29	K	PTZ02	Tlaková zkouška úseková	kus	10,000	503,30	5 033,00	
30	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	1,000	6 136,90	6 136,90	
31	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	15 147,30	15 147,30	
32	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	7 574,00	7 574,00	
33	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	8 019,20	8 019,20	
34	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	19 156,90	19 156,90	
35	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	45 710,00	45 710,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_46-D13 - Přeložky a přípojky potrubní pošty - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společným Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

691 275,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	691 275,70	21,00%	145 167,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

836 443,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_46-D13 - Přeložky a přípojky potrubní pošty - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	691 275,70
D1 - STANICE	90 793,69
D2 - VÝHYBKY	56 693,82
D3 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	50 947,12
D4 - PŘEJEZDOVÁ A ŘÍDICÍ CENTRÁLA	38 021,08
D5 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	372 092,17
D6 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	21 578,07
D7 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	61 149,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_46-D13 - Přeložky a přípojky potrubní pošty - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 691 275,70

D		D1	STANICE	90 793,69				
1	K	Pol587	Laboratorní stanice s automatickou vykládkou vzorků, autorizovaná D+M	ks	1,000	84 546,67	84 546,67	
	VV		-					
	VV		RFID – čipová technologie, kontrola dojezdu pouzdra do stanice, elektronická kontrola vyprázdnění pouzdra, ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, USB					
	VV		připojení "laboratoř Biochemie:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	Pol588	Zásobník pro příjem vzorků pro stanici s aut. vykládkou včetně nerezového sjezdu, D+M	ks	1,000	3 964,30	3 964,30	
	VV		Viz pol. 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	Pol523	Opticko-akustická signalizace, D+M	ks	1,000	2 239,65	2 239,65	
	VV		Viz pol. 1					
	VV		včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	Pol526	Značení komponentů, D+M	ks	1,000	43,07	43,07	
	VV		Viz pol. 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		D2	VÝHYBKY	56 693,82				
5	K	Pol532	Třicestná elektronická výhybka 110 mm, autorizovaná D+M	ks	3,000	16 568,46	49 705,38	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		stejný typ jako stávající používané výhybky					
	VV		"kolektor:" 2		2,000			
	VV		"laboratoř Biochemie:" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	Pol533	Koncový díl k výhybce 110 mm, D+M	ks	3,000	2 132,59	6 397,77	
	VV		Viz pol. 5					
	VV		se 2 vzduchovými klapkami					
	VV		"kolektor:" 2		2,000			
	VV		"laboratoř Biochemie:" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	Pol534	Montážní a instalační materiál, D+M	ks	3,000	153,82	461,46	
	VV		Viz pol. 5					
	VV		pro kotvení výhybek					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	Pol526	Značení komponentů, D+M	ks	3,000	43,07	129,21	
	VV		Viz pol. 5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D		D3	SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	50 947,12				
9	K	Pol538	Systémový kabel na plastové jízdní potrubí, D+M	m	720,000	60,30	43 416,00	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04 - na plastovém jízdním potrubí pro napájení a přenos dat, stíněný (stejný typ jako stávající)					
	VV		"kolektor:" 720		720,000			
	VV		Součet		720,000			
10	K	Pol589	Montážní a instalační materiál, D+M	kus	1,000	7 531,12	7 531,12	
	VV		Viz pol. 9					
	VV		pro kotvení kabelů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		D4	PŘEJEZDOVÁ A ŘÍDICÍ CENTRÁLA	38 021,08				
11	K	Pol590	Autorizovaný přesun řídicího systému stávající potrubní pošty Sumetzberger do nové strojovny	ks	1,000	15 125,00	15 125,00	
	VV		Viz TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	Pol591	Autorizovaný přesun přejezdové centrály systému stávající potrubní pošty Sumetzberger do nové strojovny	ks	1,000	22 896,08	22 896,08	
	VV		Viz TZ					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
D	D5		JÍZDNÍ POTRUBÍ				372 092,17	
13	K	Pol542	Jízdní potrubí plastové, D+M	m	495,000	429,47	212 587,65	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 225		225,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 150		150,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 73		73,000			
	VV		"přeložka obj.2 - objekt:" 47		47,000			
	VV		Součet		495,000			
14	K	Pol543	Jízdní oblouky plastové, D+M	ks	82,000	977,69	80 170,58	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 35		35,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 22		22,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 14		14,000			
	VV		"přeložka obj.2 - objekt:" 11		11,000			
	VV		Součet		82,000			
15	K	Pol592	Kompenzátory délkové roztažnosti, D+M	ks	6,000	3 209,34	19 256,04	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm - eliminující dilataci min. 12 cm					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 3		3,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 2		2,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	Pol593	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	7 577,88	7 577,88	
	VV		Viz pol. 11 až 13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	Pol551	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA", D+M	ks	43,000	43,07	1 852,01	
	VV		Viz pol. 11					
	VV		nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
18	K	Pol594	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí, D+M	kus	1,000	50 648,01	50 648,01	
	VV		Viz pol. 11 až 13					
	VV		objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla - dle požadavků konkrétní instalované technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D6		POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				21 578,07	
19	K	Pol595	Protipožární manžety EI 120, autorizovaná D+M	ks	14,000	1 018,92	14 264,88	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		certifikované					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 6		6,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 4		4,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 2		2,000			
	VV		"přeložka obj.2 - objekt:" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
20	K	Pol596	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety, autorizovaná D+M	ks	14,000	180,89	2 532,46	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 6		6,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 4		4,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 2		2,000			
	VV		"přeložka obj.2 - objekt:" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
21	K	Pol597	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety, autorizovaná D+M	ks	14,000	126,13	1 765,82	
	VV		Viz výkres číslo D2.46-04					
	VV		30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek					
	VV		"kolektorCUP-stáv. centrála PP:" 6		6,000			
	VV		"kolektorCUP-hlub. kol.:" 4		4,000			
	VV		"přeložka obj.2 - kolektor:" 2		2,000			
	VV		"přeložka obj.2 - objekt:" 2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
22	K	Pol598	Dokumentace protipožárních prostupů	kus	1,000	1 722,81	1 722,81	
	VV		Viz pol. 17 až 19					
	VV		soupis, označení, fotodokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	Pol599	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému, D+M	kus	1,000	1 292,10	1 292,10	
	VV		Viz pol. 17 až 19					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	D7		PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU				61 149,75	
24	K	Pol600	Autorizované parametrování jednotlivých komponentů a odstávky systému	kus	1,000	33 420,58	33 420,58	
	VV		-					
	VV		(výhybek) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace)					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
25	K	Pol601	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla	kus	1,000	9 340,07	9 340,07	
			-					
			Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech.					
			O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	Pol602	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kus	1,000	3 462,22	3 462,22	
			-					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
27	K	Pol603	Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem	kus	1,000	566,06	566,06	
			-					
			včetně požadované dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
28	K	Pol584	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie	kus	2,000	7 180,41	14 360,82	
			-					
			ve formátu minimálně A0 se zalaminováním					
			2		2,000			
			Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

4 697 067,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 697 067,16	21,00%	986 384,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 683 451,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím)	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 697 067,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 697 067,16	
1	K	420003	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	2,000	47 915,63	95 831,26	
	VV		2700 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	420005	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	2,000	46 814,12	93 628,24	
	VV		2600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	420007	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skřínky	ks	2,000	57 829,21	115 658,42	
	VV		3600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	420008	linka kuchyňská 1-dřez, chladnička, dolní + horní skřínky	ks	1,000	30 291,49	30 291,49	
	VV		délka 1800 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	420009	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skřínky	ks	1,000	57 829,21	57 829,21	
	VV		2700+1500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	420011	linka kuchyňská vč. umyvadla, dolní+horní skřínky	ks	1,000	16 522,64	16 522,64	
	VV		1200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	420016	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, chladničky, dolní+horní skřínky	ks	1,000	73 250,32	73 250,32	
	VV		2000+3000 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	420018	linka pracovní 1-dřez, dolní + horní skřínky	ks	1,000	20 377,91	20 377,91	
	VV		1500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	420021	linka kuchyňská vč.dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	36 900,55	36 900,55	
	VV		2000 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	420022	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skřínky	ks	12,000	33 596,02	403 152,24	
	VV		2400 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	420023	pult sádrovací umělý kámen, dřez umělý kámen, dolní+horní skřínky	ks	1,000	38 552,81	38 552,81	
	VV		1800 mm, dřez cca 700x400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	420025	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skřínky	ks	6,000	47 364,87	284 189,22	
	VV		2400 mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	420026	linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skřínky	ks	1,000	36 900,55	36 900,55	
	VV		2400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	420027	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	46 263,37	46 263,37	
	VV		2550 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	420028	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	51 220,15	51 220,15	
	VV		3000 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	420029	linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skřínky	ks	1,000	30 291,49	30 291,49	
	VV		cca 1800 mm					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
17	K	420034	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	34 697,52	34 697,52	
	vv		1800 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
18	K	420035	umyvadlo ve skřínce	ks	1,000	7 600,42	7 600,42	
	vv		600/600/900 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
19	K	420036	sestava pro sádrování-pult sádrovací umělý kámen,dřez umělý kámen,dolní+horní skřínky,skříň policová	ks	1,000	43 509,59	43 509,59	
	vv		1800 mm, dřez cca 700x400 mm+1000/600/2100 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
20	K	420037	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, chladnička na léky, dolní+horní skřínky	ks	1,000	60 582,97	60 582,97	
	vv		3600 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
21	K	420038	linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skřínky	ks	1,000	30 291,49	30 291,49	
	vv		1800 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
22	K	420039	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, chladničky, dolní + horní skřínky	ks	1,000	46 263,37	46 263,37	
	vv		2250 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
23	K	420042	linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní+horní skřínky, lékárna uzamyk.	ks	1,000	41 306,58	41 306,58	
	vv		cca 3000 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
24	K	420043	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí š.450mm, dolní + horní skřínky	ks	1,000	55 626,19	55 626,19	
	vv		2800 mm + 1250 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
25	K	420044_460570	linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skřínky, skříň šatní uzamykatelná	ks	5,000	36 349,78	181 748,90	
	vv		cca 1950 mm					
	vv		5		5,000			
26	K	420045	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skřínky, vč. lékárny uzamykatelné	ks	3,000	43 509,59	130 528,77	
	vv		cca 3200 mm					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
27	K	420046	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skřínky,lékárna uzamyk.	ks	2,000	56 176,94	112 353,88	
	vv		cca 3200 mm					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
28	K	420047	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	35 799,03	35 799,03	
	vv		1900 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
29	K	420049	linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	47 915,63	47 915,63	
	vv		2700 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
30	K	420050	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	42 408,09	42 408,09	
	vv		2500 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
31	K	420051	linka kuchyňská rohová vč.dřezu,umyv.,chladničky,dolní+horní skřínky	ks	1,000	43 509,59	43 509,59	
	vv		1200+2100 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
32	K	420053	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	38 002,05	38 002,05	
	vv		2100 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
33	K	420057	linka kuchyňská vč. dřezu s odkapem, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	50 118,65	50 118,65	
	vv		2900 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
34	K	420058	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	2,000	54 524,68	109 049,36	
	vv		2400+1500 mm					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
35	K	420059	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skřínky	ks	1,000	42 408,09	42 408,09	
	vv		2200 mm					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	420062	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	36 349,78	36 349,78	
	VV		1950 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	420063	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	41 306,58	41 306,58	
	VV		2400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	420064	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	31 393,00	31 393,00	
	VV		1500 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	420065	umyvadlo ve skřínce, horní skříňka se zrcadlem	ks	1,000	13 218,11	13 218,11	
	VV		900/600/900 mm + 900/320/560 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	420067	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, 2x chladničky na léky, dolní+horní skříňky	ks	1,000	64 438,25	64 438,25	
	VV		2700 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	420068	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	36 349,78	36 349,78	
	VV		1650 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	420069	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky s mrazničkou podstavně, dolní+horní skříňky	ks	2,000	42 408,09	84 816,18	
	VV		2400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	420070	linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky	ks	1,000	28 639,23	28 639,23	
	VV		1650 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	420072	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky	ks	1,000	54 524,68	54 524,68	
	VV		2700+1050 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	420073	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	33 045,27	33 045,27	
	VV		cca 1650 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	420083	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky	ks	1,000	65 539,77	65 539,77	
	VV		2700 mm + 2200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	420084	linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí š. 450 mm, dolní + horní skříňky	ks	1,000	29 740,74	29 740,74	
	VV		1350 mm					
	VV		1		1,000			
48	K	420085	linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky podstavně, dolní + horní skříňky	ks	2,000	23 682,44	47 364,88	
	VV		1200 mm					
	VV		2		2,000			
49	K	420088	linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky	ks	1,000	28 639,23	28 639,23	
	VV		cca 1650 mm					
	VV		1		1,000			
50	K	42JD05	linka kuchyňská 1-dřez, skříňka dolní+horní	ks	1,000	13 768,86	13 768,86	
	VV		cca 1050 mm					
	VV		1		1,000			
51	K	42JD08	linka kuchyňská 1-dřez, skříňky dolní+horní	ks	1,000	14 870,37	14 870,37	
	VV		1200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	442013	stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez	ks	1,000	26 539,37	26 539,37	
	VV		1400/600/900 mm					
	VV		1		1,000			
53	K	442055	linka pracovní celonerezová se zadním límcem, vč. dřezu, dolní + horní skříňky	ks	2,000	53 145,24	106 290,48	
	VV		1800/700/900 + 1800/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	442097	linka pracovní nerezová vč. dřezu, s prostorem pro podstavnou chladničku, dolní+horní skříňky	ks	2,000	37 100,13	74 200,26	
	VV		1200/600/900 mm + 1200/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	442177	linka pracovní nerez vč. dvoudřezu, skříňky dolní + horní	ks	2,000	68 619,29	137 238,58	
	VV		3000/600/900 mm + 1400/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	K	442298	linka pracovní rohová celonerezová, vč. dvoudřezu, prostor pro automat dekontaminační, horní skříňky	ks	2,000	106 496,18	212 992,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2300/600/900 mm + 2000/700/900 mm, horní skříňky					
	VV		2000/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	449001	linka pracovní mycí celonerezová, dvoudřez,dolní + horní skříňky	ks	1,000	66 426,44	66 426,44	
	VV		cca 2800/600/900 + 1600/350/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	449002	linka pracovní mycí celonerezová - dřez, dolní+horní skříňky, 2x skříň uzamykatelná	ks	1,000	69 159,30	69 159,30	
	VV		2200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	449003	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky	ks	2,000	76 073,01	152 146,02	
	VV		cca 2500 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	449004	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky	ks	2,000	55 385,08	110 770,16	
	VV		cca 2200/600/900 mm + 1000/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	449005	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky	ks	1,000	72 408,22	72 408,22	
	VV		cca 3200 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	449007	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky, skříň na dezinfekční prostředky	ks	1,000	74 552,30	74 552,30	
	VV		cca 2300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	449008	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu,dolní+horní skříňky, skříň na dezinf. prostředky	ks	1,000	92 648,36	92 648,36	
	VV		cca 2400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	449009	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky	ks	1,000	60 156,48	60 156,48	
	VV		2500/700/900 mm + 1000/350/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	449010	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky	ks	1,000	65 455,48	65 455,48	
	VV		3600/700/900 mm + 1800/350/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	449011	linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní + horní skříňky	ks	2,000	61 603,61	123 207,22	
	VV		2000/600/900 mm + 2000/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	449012	linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní+horní skříňky	ks	1,000	44 291,38	44 291,38	
	VV		1600/600/900 mm + 1600/350/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		22 198 650,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 198 650,00	21,00%	4 661 716,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 860 366,50

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 198 650,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 198 650,00
H03 - Výtahy a zvedací zařízení	22 198 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 198 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV 22 198 650,00

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 22 198 650,00

1	K	330009-R01	Výtah V1 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 33,25 m, počet stanic 9, neprůchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 888 600,00	1 888 600,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
2	K	330009-R02	Výtah V2 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic/nástupišť 8/9, průchozí, kabína 1800x2700x2200 mm. D+M	kus	1,000	1 932 300,00	1 932 300,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
3	K	330009-R03	Výtah V3 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic 8, neprůchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 852 500,00	1 852 500,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
4	K	330009-R04	Výtah V4 - osobní výtah veřejný evakuační, nosnost 1600 kg/21 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic 8, neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M	kus	1,000	1 373 700,00	1 373 700,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
5	K	330009-R05	Výtah V5 - osobní výtah veřejný evakuační, nosnost 1600 kg/21 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic 8, neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M	kus	1,000	1 373 700,00	1 373 700,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
6	K	330009-R06	Výtah V6 - osobní výtah veřejný evakuační, nosnost 1600 kg/21 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic/nástupišť 8/9, průchozí, kabína 1400x2400x2300 mm. D+M	kus	1,000	1 422 150,00	1 422 150,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
7	K	330009-R07	Výtah V7 - osobní výtah pro dopravu osob a stravy evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic/nástupišť 8/9, průchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 932 300,00	1 932 300,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
8	K	330009-R08	Výtah V8 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic 8, neprůchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 852 500,00	1 852 500,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
9	K	330009-R09	Výtah V9 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 28,65 m, počet stanic 8, neprůchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 852 500,00	1 852 500,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
10	K	330009-R10	Výtah V10 - osobní výtah lůžkový evakuační, nosnost 2500 kg/33 osob, zdvih 33,25 m, počet stanic 9, neprůchozí, kabína 1800x2700x2200 mm, D+M	kus	1,000	1 888 600,00	1 888 600,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					
11	K	330009-R11	Výtah V11 - osobonákladní výtah, nosnost 1600 kg/21 osob, zdvih 3,975 m, počet stanic 2, neprůchozí, kabína 2050x1700x2300 mm, D+M	kus	1,000	891 100,00	891 100,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.		1,000			
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	330009-R12	Výtah V12 - osobonákladní výtah, nosnost 1600 kg/21 osob, zdvih 3,975 m, počet stanic 2, neprůchozí, kabína 2050x1700x2300 mm, D+M	kus	1,000	891 100,00	891 100,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
13	K	330009-R13	Výtah V13 - osobonákladní výtah, nosnost 500 kg/6 osob, zdvih 9,07 m, počet stanic 2, průchozí, kabína 1100x1240x2200 mm, D+M	kus	1,000	731 500,00	731 500,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
14	K	330009-R14	Eskalátor ESC1 - elektrický, šířka 1000 mm, zdvih 4,075 m, D+M	kus	1,000	1 158 050,00	1 158 050,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
15	K	330009-R15	Eskalátor ESC2 - elektrický, šířka 1000 mm, zdvih 4,075 m, D+M	kus	1,000	1 158 050,00	1 158 050,00	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_53 - Vybavení heliportu

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			3 419 134,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 419 134,79	21,00%	718 018,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			4 137 153,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_53 - Vybavení heliportu

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Pardubický kraj

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Datum:

18.01.2021

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 419 134,79
HSV - Práce a dodávky HSV	123 035,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 035,69
D.2.53 - Vybavení heliportu	3 296 099,10
D1 - Sada ND (bez montáže) pro referenční výrobky	102 680,80
D2.53-A - Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže)	2 066 715,17
D2.53-B - Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže)	34 766,88
D2.53-C - Dodávky izolačních trať a konektorů (vč. montáže)	280 170,20
D2.53-D - Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže)	163 359,15
D2.53-E - Dodávky ostatní (vč. montáže)	517 154,90
D2.53-F - Závěrečné zkoušky	131 252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_53 - Vybavení heliportu

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

3 419 134,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV					123 035,69	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					123 035,69	
1	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	75,480	654,55	49 405,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva bílá" 45		45,000			
	VV		"Značení FATO/TLOF - bílá plná čára, tl. 30 cm" 18,1		18,100			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva bílá" 2,26		2,260			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva bílá" 1,77		1,770			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá" 8,35		8,350			
	VV		Součet		75,480			
2	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	16,490	654,55	10 793,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Značení dosednutí/umístění - žlutá plná čára, tl. 50 cm" 16,49		16,490			
	VV		Součet		16,490			
3	K	915131116.1	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní červená barva	m2	2,800	654,55	1 832,74	
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva červená" 2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
4	K	915131116.2	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní černá barva	m2	30,000	654,55	19 636,50	
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 3,64		3,640			
	VV		"Značení dosednutí/umístění - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 6,6		6,600			
	VV		"Značení FATO/TLOF - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 12,06		12,060			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva černá(lemování)" 2,41		2,410			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva černá(lemování)" 1,93		1,930			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva černá(lemování)" 3,36		3,360			
	VV		Součet		30,000			
5	K	915131116-2	Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou	m2	124,770	158,65	19 794,76	
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva bílá" 45		45,000			
	VV		"Značení FATO/TLOF - bílá plná čára, tl. 30 cm" 18,1		18,100			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva bílá" 2,26		2,260			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva bílá" 1,77		1,770			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá" 8,35		8,350			
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Značení dosednutí/umístění - žlutá plná čára, tl. 50 cm" 16,49		16,490			
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva červená" 2,8		2,800			
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 3,64		3,640			
	VV		"Značení dosednutí/umístění - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 6,6		6,600			
	VV		"Značení FATO/TLOF - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 12,06		12,060			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva černá(lemování)" 2,41		2,410			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva černá(lemování)" 1,93		1,930			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva černá(lemování)" 3,36		3,360			
	VV		Součet		124,770			
6	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	124,770	172,90	21 572,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva bílá" 45		45,000			
	VV		"Značení FATO/TLOF - bílá plná čára, tl. 30 cm" 18,1		18,100			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva bílá" 2,26		2,260			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva bílá" 1,77		1,770			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá" 8,35		8,350			
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Značení dosednutí/umístění - žlutá plná čára, tl. 50 cm" 16,49		16,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - barva červená" 2,8		2,800			
	VV		"změřeno v Microstationu pomocí funkce Measure Area"					
	VV		"Poznávací značení - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 3,64		3,640			
	VV		"Značení dosednutí/umístění - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 6,6		6,600			
	VV		"Značení FATO/TLOF - černá plná čára(lemování), tl. 10cm" 12,06		12,060			
	VV		"Značení max. povolené hodnoty D - barva černá(lemování)" 2,41		2,410			
	VV		"Značení max. povolené hmotnosti - barva černá(lemování)" 1,93		1,930			
	VV		"Značení osového vedení trajektorie letu - barva černá(lemování)" 3,36		3,360			
	VV		Součet		124,770			
D D.2.53			Vybavení heliportu				3 296 099,10	
D D1			Sada ND (bez montáže) pro referenční výrobky				102 680,80	
7	K	Pol12	Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO typ TI420-TLOF-G-48, zelený filtr, 48W	ks	2,000	9 630,01	19 260,02	
8	K	Pol13	Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu, čiré, 30W; ref. výrobek: TRANSCON typ TI420-FPAG-W-30	ks	1,000	9 354,98	9 354,98	
9	K	Pol14	Bleskojistka typ SBK-0.3/5, Tridelta	ks	2,000	3 500,75	7 001,50	
10	K	Pol15	Halogenová žárovka OSRAM 6,6A/100W/Pk30d	ks	4,000	332,50	1 330,00	
11	K	Pol16	Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 48W, 6,6A	ks	5,000	365,75	1 828,75	
12	K	Pol17	Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 30W, 6,6A	ks	2,000	365,75	731,50	
13	K	Pol18	Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8" a základnou 8"	ks	7,000	175,75	1 230,25	
14	K	Pol19	Sada standardních náhradních dílů pro regulátor CCR	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
15	K	Pol20	Speciální xenonová žárovka, 10 000 h. pro maják FL 111	ks	1,000	28 487,65	28 487,65	
16	K	Pol27	Izolační trafo KR 531.1; 45W; 6,6/6,6A	ks	1,000	2 140,35	2 140,35	
17	K	Pol28	Izolační trafo KR 541.1; 100W; 6,6/6,6A	ks	1,000	2 815,80	2 815,80	
D D2.53-A			Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže)				2 066 715,17	
18	K	Pol1	Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO, zelený filtr, 48W; ref. výrobek: TRANSCON typ TI420-TLOF-G-48	ks	30,000	16 594,65	497 839,50	
19	K	Pol11	Pult dálkového ovládání typ PICO (RS 485) vč. skříně s napájením	ks	1,000	332 063,00	332 063,00	
20	K	Pol2	Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu, čiré, 30W; ref. výrobek: TRANSCON typ TI420-FPAG-W-30	ks	10,000	20 667,73	206 677,30	
21	K	Pol3	Návěstidlo sestupového systému APAPI, 2x100W vč. nastavení; ref. výrobek: TRANSCON typ TP90 obsahující: 2x projektorovou jednotku typ TP90.PU, základnu návěstidla, 2x halogenovou žárovku PK30d, 6,6A, 100W a sadu pro standardní/pevnou montáž	ks	2,000	96 263,79	192 527,58	
22	K	Pol4	Základna 8" se spodním přívodem pro osazení zapuštěného návěstidla TLOF/FATO/FPAG; ref. výrobek: TRANSCON typ 002 563	ks	40,000	3 424,28	136 971,20	
23	K	Pol5	Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8" a základnou 8"	ks	40,000	437,00	17 480,00	
24	K	Pol75	Křehký sklopný osvětlený ukazatel směru větru o celkové výšce 3500mm; ref. výrobek: TRANSCON typ TWI.10.HC.2.O.1, zkrácená verze na celkovou výšku 3500mm obsahující: sklápěcí základový rám (EUROPOLES - Steel plate 400x400 tiltable by hand),	ks	1,000	167 412,80	167 412,80	
	VV		křehký stožár pro ukazatel směru větru (barva RAL 1023, žlutá) (EUROPOLES - Wind Direction Indicator pole),					
	VV		ocelovou otočnou nastavbu pro uchycení větrného rukávu Æ 60 cm + připravenost pro instalaci 4ks reflektorů plošného					
	VV		osvětlení + 1ks překážkového návěstidla (EUROPOLES), větrný rukáv (TRANSCON),					
	VV		1x překážkové návěstidlo LED (TRANSCON typ ML 125 P-O), 4x reflektor LED plošného osvětlení (XPL50W PRO-3000K),					
	VV		4x sestava šroubu s maticemi a podložkami M20 (TRANSCON), propojovací NN kabel s přesahem 2,0m od paty stožáru (TRANSCON),					
	VV		svorkovnicovou skříňku bez fotobuňky (TRANSCON) pro ukončení NN kabelu 5x1,5mm2					
	VV		a uchycení na trubku Æ dle stavbou připravené nosné konstrukce					
	VV		1		1,000			
25	K	Pol76	Rádiové dálkové ovládání umožňující ovládání svíceného vybavení heliportu z paluby vrtulníku a z dispečinku pozemním personálem; ref. výrobek: TRANSCON typ HRC-01 obsahující skříně rádiového ovladače vč. jeho nakonfigurování,	ks	1,000	93 309,95	93 309,95	
	VV		komunikační anténu rádiového ovladače typ WBA-20 a					
	VV		přepětovou ochranu typ CA-23RS					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol77	Maják heliportu vč. napájení a ovládání; ref. výrobek: TRANSCON typ FL 111 obsahující: 1x optická jednotka (FLU-111); 1x napájecí skříň (FPU-111); rozvaděč majáku (R-M), 1x 10m kabel (opt. jednotka - napájecí skříň);	ks	1,000	166 224,73	166 224,73	
	VV		3x 2m kabel (napájecí skříň - rozvaděč majáku) vč. montážního materiálu k uycení na ocelovou desku					
	VV		1		1,000			
27	K	Pol8	Regulátor konstantního proudu pro napájení a ovládání návěstidel plochy TLOF/FATO/FPAG, sestupového systému ve 3 stupních svítivosti, proud 6,6A; ref. výrobek: TRANSCON typ TCR.2.04.400.REC2, 6,6A; 3 stupně regulace 10, 30 ,100% vč. příslušenství	ks	1,000	237 378,40	237 378,40	
28	K	Pol9	Skříň s bleskojistkami pro daný typ regulátoru CCR; ref. výrobek: TRANSCON typ TSP.10 vč. příslušenství	ks	1,000	18 830,71	18 830,71	
D	D2.53-B		Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže)				34 766,88	
29	K	Pol21	Jednoduché překážkové návěstidlo pro standardní prostředí, provedení LED; ref. výrobek: Dialight typ 860-1R02-001 (230V/50Hz) - pro standardní prostředí; uchycení na 1" trubku se závitem 1" NPT (dodavatel fa Sofim, s.r.o.)	ks	3,000	11 588,96	34 766,88	
D	D2.53-C		Dodávky izolačních traf a konektorů (vč. montáže)				280 170,20	
30	K	Pol22	Izolační trafo 45W; 6,6/6,6A; ref. výrobek: EFLA typ KR 531.1; 45W; 6,6/6,6A	ks	40,000	5 244,00	209 760,00	
31	K	Pol23	Izolační trafo 100W; 6,6/6,6A; ref. výrobek: EFLA typ KR 541.1; 100W; 6,6/6,6A	ks	4,000	6 090,45	24 361,80	
32	K	Pol24	Sekundární konektor - vidlice pro ukončení sekundárního kabelu u trafa; ref. výrobek: EFLA typ KD 501.2/B	ks	44,000	456,00	20 064,00	
33	K	Pol25	Sekundární konektor - zásuvka pro ukončení sekundárního kabelu u návěstidla; ref. výrobek: EFLA typ KD 502.2/B	ks	44,000	456,00	20 064,00	
34	K	Pol26	Pár primárních konektorů pro ukončení primárního kabelu; ref. výrobek: EFLA typ KD 510.6	ks	8,000	740,05	5 920,40	
D	D2.53-D		Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže)				163 359,15	
35	K	Pol29	Primární kabel 6mm2; 5kV do trubky resp. kabelového drátěného roštu; ref. výrobek: EUPEN typ SRN AWG8, 6mm2; 5kV	m	173,000	99,75	17 256,75	
36	K	Pol30	Sekundární kabel 2x4mm2; 0,6kV do trubky resp. kabelového drátěného roštu; ref. výrobek: EUPEN typ SRN 2x4mm2; 0,6kV do trubky	m	1 728,000	84,55	146 102,40	
D	D2.53-E		Dodávky ostatní (vč. montáže)				517 154,90	
37	K	Pol31	NN kabel NYY-J 1x16	m	43,000	96,85	4 164,55	
38	K	Pol32	NN kabel CYKY-J 4x4	m	8,000	74,53	596,24	
39	K	Pol33	SL kabel JXFE-R 2P0,5	m	87,000	42,94	3 735,78	
40	K	Pol34	SL kabel JXFE-R 4P0,5	m	87,000	78,85	6 859,95	
41	K	Pol35	Koaxiální kabel RG-213/U	m	24,000	76,00	1 824,00	
42	K	Pol36	Ukončení NN kabelu 1x6	ks	6,000	18,05	108,30	
43	K	Pol37	Ukončení NN kabelu 1x16	ks	26,000	26,60	691,60	
44	K	Pol38	Ukončení NN kabelu 3x1,5 (napájení HRC-01)	ks	2,000	41,80	83,60	
45	K	Pol39	Ukončení SL kabelu 2P0,5	ks	4,000	26,60	106,40	
46	K	Pol40	Ukončení SL kabelu 4P0,5	ks	6,000	26,60	159,60	
47	K	Pol41	Ukončení koaxiálního kabelu RG-213/U	ks	4,000	688,75	2 755,00	
48	K	Pol42	Ukončení NN kabelu pro rozvaděč R-HP	ks	1,000	41,80	41,80	
49	K	Pol43	Ukončení NN kabelu 4x4	ks	2,000	41,80	83,60	
50	K	Pol44	Ukončení NN kabelu 3x1,5 (napájení majáku HP, překážková návěstidla)	ks	8,000	41,80	334,40	
51	K	Pol45	Ukončení NN kabelu 5x6 (napájení ukazatele směru větru)	ks	2,000	495,90	991,80	
52	K	Pol46	Rozvaděč R-HP s náplní dle přílohy D2.53-08	ks	1,000	34 010,95	34 010,95	
53	K	Pol47	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem 16x16mm, bílá vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek UNIVOLT typ HMIK 16/16	m	8,000	169,10	1 352,80	
54	K	Pol48	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem 16x25mm, bílá vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 16/25	m	78,000	215,65	16 820,70	
55	K	Pol49	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem, 25x25mm bílá vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 25/25	m	3,000	232,75	698,25	
56	K	Pol50	Vkládací bezhalogenová oheň retardující plastová lišta s víkem, 25x40mm bílá vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek: UNIVOLT typ HMIK 25/40	m	6,000	274,55	1 647,30	
57	K	Pol51	Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 20mm vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek: UNIVOLT typ HFXS 20	m	20,000	102,79	2 055,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	Pol52	Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 32mm vč. příslušenství pro montáž; ref. výrobek: UNIVOLT typ HFXS 32	m	8,000	190,57	1 524,56	
59	K	Pol53	Drátěná kabelová lávka (rošt) 30x50 mm na stěnu či strop; ref. výrobek: CABLOFIL typ CF 30/50 EZ vč. montážního příslušenství na stěnu či strop	m	66,000	206,15	13 605,90	
60	K	Pol54	Drátěná kabelová lávka (rošt) 54x150 mm na stěnu či strop; ref. výrobek: CABLOFIL typ CF 54/150 EZ vč. montážního příslušenství na stěnu či strop	m	16,000	377,72	6 043,52	
61	K	Pol55	Prostup zdí do Æ 50mm	ks	2,000	209,00	418,00	
62	K	Pol56	Utěsnění prostupu zdí po protažení kabelů	ks	3,000	2 042,50	6 127,50	
63	K	Pol57	Vulkanizační vinilová páska; ref. výrobek: Páska 3M-Scotch Super 33+, š. 19mm, dl.20m/bal. (spotřeba cca 50 cm/spoj)	bal.	3,000	416,10	1 248,30	
64	K	Pol58	Popisný štítek pro světlo k přilepení na CB povrch vč. lepidla	ks	44,000	81,70	3 594,80	
65	K	Pol59	Popisný štítek pro kabel a izolační trafo	ks	498,000	81,70	40 686,60	
66	K	Pol60	Kabelový vázací pásek, UV odolný, černá barva pro přichycení kabelů k nosné konstrukci heliportu	ks	620,000	3,28	2 033,60	
67	K	Pol61	Kabelový vázací pásek pro přichycení kabelů k drátěnému roštu	ks	82,000	3,70	303,40	
68	K	Pol62	Tmel pro zalepení základny zapuštěného návěstidla do CB vozovky; ref. výrobek: 2-složkový tmel cds-Gießbeton UW vč. tvrdidla, výrobce: cds Polymere GmbH & Co. KG	kg	360,000	303,05	109 098,00	
69	K	Pol63	Těsnící "O" kroužek Æ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy (utěsnění prostoru mezi vývrtem a základnou při jejím lepení do tělesa heliportu)	ks	40,000	152,00	6 080,00	
70	K	Pol64	Sestava šroubu s maticemi a podložkami M20 (pro přichycení osvětleného ukazatele směru větru k nosné konstrukci na fasádě)	ks	4,000	89,40	357,60	
71	K	Pol66	Doprava a přesun hmot, koordinace	ks	1,000	142 500,00	142 500,00	
72	K	Pol67	Úprava dokumentace v případě změny uvedeného referenčního dodavatele	ks	1,000	41 325,00	41 325,00	
73	K	Pol78	Oceloplechová skříň "HP-1" resp. "HP-2", s povrchovou úpravou proti korozi o rozměrech š x h x v = 800mm x 350mm x 1800mm vč. 5ks polic se zadní mezerou 30mm, uzamykatelných dvířek (každé křídlo opatřené větrací mřížkou v horní a spodní části)	ks	2,000	31 542,85	63 085,70	
	VV		vč. instalace na podlahu v místnosti strojovny VZT;					
	VV		skříňě doplněny kabelovými ucpávkami do Æ 14mm pro					
	VV		přívod zhora: HP-1 (22+2 ucpávky), HP-2 (22+4 ucpávky)					
			2		2,000			
D	D2.53-F		Závěrečné zkoušky				131 252,00	
74	K	Pol68	Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky (1 obvod)	ks	1,000	3 173,00	3 173,00	
75	K	Pol69	Provozní zkoušky (1 obvod)	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	
76	K	Pol70	Revize, revizní zprávy	ks	1,000	3 952,00	3 952,00	
77	K	Pol71	Revize, revizní zprávy pro NN rozvaděč	ks	1,000	3 705,00	3 705,00	
78	K	Pol72	Dokumentace pro komplexní vyzkoušení	ks	1,000	17 347,00	17 347,00	
79	K	Pol73	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	42 750,00	42 750,00	
80	K	Pol74	Letové ověření vč. kontroly rádiového dálkového ovládání provedené certifikovanou společností	ks	1,000	57 000,00	57 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_54 - Technologie stravování

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Pardubický kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf	DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická
chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm,
vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou
opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s
uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky

Cena bez DPH			2 234 202,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 234 202,43	21,00%	469 182,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 703 384,94
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_54 - Technologie stravování

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 234 202,43

A - Příjem zboží	6 674,49
B - Sklad odpadků	50 412,24
C - Úklidová komora	1 979,80
D - Suchý sklad	14 061,53
E - Sklad nápojů	8 615,50
F - Chlazený sklad	111 932,99
G - Čistá příprava zeleniny	89 984,74
H - Studená kuchyně	76 348,04
I - Příprava masa	92 779,91
J - Varna	734 021,48
K - Výdej jídel	71 154,56
L - Mytí stolního nádobí	445 759,62
M - Bar	486 885,90
N - Provozní nádobí	43 591,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_54 - Technologie stravování

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 234 202,43

D		A		Příjem zboží		6 674,49		
1	K	A1	Příjmová váha elektronická, váživost 60/150 kg, dílek 20/50 gramů, nerezová váhící deska 460x570 mm, podsvícený displej, Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení, auto-off	ks	1,000	6 674,49	6 674,49	
VV				Rozměry: 460x675x755				
VV				Napětí: 0,05kW/230V				
VV				1		1,000		
VV				Součet		1,000		
D		B		Sklad odpadků		50 412,24		
2	K	B1	Chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víko pro vhazování odpadu, boční dveře pro nádobu na odpad,	ks	1,000	36 691,65	36 691,65	
VV				antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, vnější nerez opláštění				
VV				Rozměry: 990x850x1115				
VV				Napětí: 0,65kW/230V				
VV				1		1,000		
VV				Součet		1,000		
3	K	B2	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace	ks	1,000	8 658,80	8 658,80	
VV				Rozměry: 500x500				
VV				1		1,000		
VV				Součet		1,000		
4	K	B3	Nástěnná vodovodní baterie, s možností připojení hadice s koncovou tlakovou sprchou	ks	1,000	5 061,79	5 061,79	
D		C		Úklidová komora		1 979,80		
5	K	C1	Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný	ks	1,000	1 979,80	1 979,80	
VV				Rozměry: 1000x350x2000				
VV				1		1,000		
VV				Součet		1,000		
D		D		Suchý sklad		14 061,53		
6	K	D1	Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný	ks	2,000	4 969,79	9 939,58	
VV				Rozměry: 1450x600x2000 DOMÉREK				
VV				2		2,000		
VV				Součet		2,000		
7	K	D2	Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný	ks	1,000	4 121,95	4 121,95	
VV				Rozměry: 1200x600x2000 DOMÉREK				
VV				1		1,000		
VV				Součet		1,000		
D		E		Sklad nápojů		8 615,50		
8	K	E1	Skladový regál, 4x plná police, barevné provedení polic - bílý komaxit, barevné provedení stojen - bílý komaxit, regál montovaný	ks	2,000	4 307,75	8 615,50	
VV				Rozměry: 1050x600x2000 DOMÉREK				
VV				2		2,000		
VV				Součet		2,000		
D		F		Chlazený sklad		111 932,99		
9	K	F1	Profesionální chladnička, objem 700 lt, 1x plné dveře, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, ventilované cirkulační chlazení, vypnutí ventilátoru při otevření dveří,	ks	2,000	28 186,19	56 372,38	
VV				automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, zámek, samozavírací dveře 90°, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60mm, nastavitelné nerezové nožky, nahraditelné magnetické pryžové těsnění, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 nebo pro přepravky 600x400mm,				
VV				vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě +43°C, nosnost roštové police 30 kg, teplotní rozsah 0°C až +10°C				
VV				Rozměry: 710x800x2030				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ww Napětí: 0,385kW/230V					
			ww 2		2,000			
			ww Součet		2,000			
10	K	F2	Profesionální mraznička, objem 700 lt, 1x plně dveře, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, ventilované cirkulační chlazení, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, zámek, samozavírací dveře 90°, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60mm, nastavitelné nerezové nožky, nahraditelné magnetické pryžové těsnění, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 nebo pro přepravky 600x400mm, vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě +43°C, nosnost roštové police 30 kg Rozměry: 710x800x2030 Napětí: 0,57kW/230V	ks	1,000	38 621,84	38 621,84	
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
11	K	F3	Profesionální chladnička, objem 340 lt, 1x plně dveře, nerezové opláštění, ventilované cirkulační chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, zámek, teplotní rozsah -2°C až +8°C	ks	1,000	15 504,66	15 504,66	
			ww Rozměry: 600x600x1855					
			ww Napětí: 0,185kW/230V					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
12	K	F4	Držák na pytle,	ks	1,000	1 434,11	1 434,11	
D G			Čistá příprava zeleniny			89 984,74		
13	K	G1	Chlazený stůl dvousekový, každá sekce vybavena křídlovými dvířky, objem 290 litrů, nerezové provedení, chladiivo R600a, bez CFC, ventilované chlazení, regulace teploty -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C,	ks	1,000	29 674,42	29 674,42	
			ww elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky - bez pracovní desky					
			ww Rozměry: 1342x700x850					
			ww Napětí: 0,4kW/230V					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
14	K	G2	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, zadní a pravý lem, nerezové provedení	ks	1,000	5 634,53	5 634,53	
			ww Rozměry: 1342x700x850					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
15	K	G3	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	ks	1,000	1 352,94	1 352,94	
16	K	G4	Krouhač zeleniny, umožňující plátkování, vlnkování, strouhání, nudličkování, kostičkování a hranolkování, jednorychlostní - 375 otáček / 1 min, třífázový, výkon cca 250 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí,	ks	1,000	32 587,74	32 587,74	
			ww kovová krouhací hlava, indukční motor, určen pro profesionální využití zaručující delší životnost, nerezová hřídel,					
			ww magnetický bezpečnostní systém přerušující chod při otevření víka nebo při zvednutí páky, automatický restart,					
			ww 2 násypné otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 139cm3					
			ww Rozměry: 350x320x590					
			ww Napětí: 0,55kW/400V					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
17	K	G5	Základní sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (tvořen ze 2 disků - kostičkovač a mřížka)	ks	1,000	14 873,29	14 873,29	
18	K	G6	Nástěnná skříňka otevřená, uzavřené oba boky, opláštěná záda, z čela otevřená, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení	ks	1,000	5 861,82	5 861,82	
			ww Rozměry: 900x350x600					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			
D H			Studená kuchyně			76 348,04		
19	K	H1	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, objem 430 litrů, nerezové provedení, chladiivo R600a, bez CFC,	ks	1,000	42 301,83	42 301,83	
			ww ventilované chlazení, regulace teploty -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C,					
			ww elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky					
			ww Rozměry: 1792x700x850					
			ww Napětí: 0,41kW/230V					
			ww 1		1,000			
			ww Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	H2	Nářezový stroj, šnekový převod umožňující trvalé zatížení, vodorovné uložení řezného stolu - NE ŠIKMÉ !!!, průměr nože 300 mm, nepřilnavá uprava nože hladká/CERA3, nastavitelná síla řezu 0-15 mm, provedení eloxovaný hliník	ks	1,000	26 219,92	26 219,92	
	VV		Rozměry: 420x575x395					
	VV		Napětí: 0,3kW/230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	H3	Nástěnná skříňka otevřená, uzavřené oba boky, opláštěná záda, z čela otevřená, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení	ks	1,000	7 826,29	7 826,29	
	VV		Rozměry: 1800x350x600					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D I			Příprava masa	92 779,91				
22	K	I1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, prolomená pracovní deska, zadní lem, nerezové provedení	ks	1,000	7 717,15	7 717,15	
	VV		Rozměry: 600x700x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	I3	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena dvěma zásuvkami, druhá sekce vybavena dvěma zásuvkami, třetí sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, objem 430 litrů, nerezové provedení, chladiivo R600a, bez CFC,	ks	1,000	54 929,24	54 929,24	
	VV		ventilované chlazení, regulace teploty -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C,					
	VV		elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky					
	VV		Rozměry: 1792x700x850					
	VV		Napětí: 230V/0,41kW					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	I4	Masodeska buková, stolní provedení	ks	1,000	3 788,22	3 788,22	
	VV		Rozměry: 600x400x100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	I5	Nástěnná skříňka otevřená, uzavřené oba boky, opláštěná záda, z čela otevřená, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení	ks	1,000	6 516,65	6 516,65	
	VV		Rozměry: 1200x350x600					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	I6	Nástěnná skříňka otevřená, uzavřené oba boky, opláštěná záda, z čela otevřená, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení, na spodní polici 5ks kořenek GN 1/9	ks	1,000	8 231,27	8 231,27	
	VV		Rozměry: 1200x350x600					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	I7	Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm	ks	1,000	10 244,44	10 244,44	
	VV		Rozměry: 500x600x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	I8	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"	ks	1,000	1 352,94	1 352,94	
D J			Varna	734 021,48				
29	K	J1	Konvektomat elektrický, 6x GN 1/1, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, systém "self cooking centrum" - vaření pomocí systému varných procesů !!!	ks	1,000	221 881,65	221 881,65	
	VV		7 provozních režimů - pečení malých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap.					
	VV		Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím tlačítkem,					
	VV		komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin,					
	VV		které je možno vařit společně, plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných					
	VV		tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřicími body, 3 vrstvé sklo, systém měření spotřeby energie,					
	VV		systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C,					
	VV		samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí					
	VV		vzdáleného přístupu z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí					
	VV		Rozměry: 847x776x782					
	VV		Napětí: 11kW/400V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	J2	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1	ks	1,000	7 379,82	7 379,82	
	VV		Rozměry: dle konvektomatu					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
31	K	J3	Pracovní stůl, 1x otvor pro instalace vestavné indukční desky, deska umístěna vlevo 1x výsuvná zásuvka umístěna vpravo pod pracovní deskou, spodní prostor osazen 2x policí, zadní lem, nerezové provedení	ks	1,000	11 606,39	11 606,39	
	VV		Rozměry: 1100x700x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	J4	Indukční deska určená k zabudování do nerezové pracovní desky, 4x plotna o průměru 230 mm s výkonem 3,5kW, Indukce určea k zabudování na pozici J3	ks	1,000	175 097,09	175 097,09	
	VV		Rozměry: 550x560x6					
	VV		Napětí: 14kW/400V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	J5	Elektrická multifunkční pánve, systém VarioCooking Center Multificiency, 2x vana, objem každé vany 14 lt, topný systém s celoplošnými topnými tělesy, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev,	ks	1,000	244 542,44	244 542,44	
	VV		sonda teploty jádra s 6 měřicími body, přímé vypouštění varné nebo mycí vody přímo pomocí pánve bez překlápění,					
	VV		integrováná ruční sprcha s automatickým navinutím, indikátor provozu a varování,					
	VV		integrováná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy,					
	VV		dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr,					
	VV		digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot,					
	VV		nastavení času digitálně 0 – 24 hod. s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru,					
	VV		servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, 3. Programovací režim pro individuální programy,					
	VV		2. Ruční modus se 3 druhy provozu - vaření, - pečení, - fritování, • integrováný vypínač, držák sondy teploty jádra,					
	VV		český jazyk pro systémové informace, USB rozhraní pro výstup dat HACCP,					
	VV		zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování),					
	VV		rozpoznání varného média v pánvi, automatické plnění vodou s přesností na litr,					
	VV		funkce nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou,					
	VV		varné procesy 1. Automatický modus s 9 druhů provozu - pečení ve velkém - minutky, - těstoviny a rýže,					
	VV		- ryby a plody moře, - zeleniny brambory, - vaječné pokrmy, - omáčky a polévky, - mléčné a sladké pokrmy, - finishing a servis					
	VV		Rozměry: 962x800x400					
	VV		Napětí: 17kW/400V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	J6	Podstavec pod multifukční pánve, celonerezové provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec vsunutý na plechy GN 1/1	ks	1,000	17 047,00	17 047,00	
35	K	J7	Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů	ks	2,000	1 297,02	2 594,04	
36	K	J8	Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš	ks	2,000	2 101,56	4 203,12	
37	K	J9	Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš	ks	2,000	2 101,56	4 203,12	
38	K	J10	Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle	ks	1,000	1 208,62	1 208,62	
39	K	J11	Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve	ks	2,000	1 389,02	2 778,04	
40	K	J12	Příslušenství k multifunkční pánvi - síto	ks	1,000	1 605,49	1 605,49	
41	K	J13	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, provedení tukových filtrů - lamelové, vyústění a odtokového žlábků s vypustným ventilem	ks	1,000	15 599,36	15 599,36	
	VV		Rozměry: 1100x1350x450					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	J14	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, provedení tukových filtrů - lamelové, vyústění a odtokového žlábků s vypustným ventilem, osvětlení	ks	1,000	24 275,30	24 275,30	
	VV		Rozměry: 2100x900x450					
	VV		Napětí: 230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	K		Výdej jídel				71 154,56	
43	K	K1	Chlazený stůl dvousekrový, první sekce vybavena dvěma zásuvkami, druhá sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, objem 290 litrů, nerezové provedení, chladiivo R600a, bez CFC, ventilované chlazení, regulace teploty -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C.	ks	1,000	42 301,83	42 301,83	
	VV		regulace teploty -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C,					
	VV		elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty výškové stavitelné nožičky					
	VV		Rozměry: 1342x700x850					
	VV		Napětí: 0,37kW/230V					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
44	K	K2	Kontaktní gril, grilovací plotna z ocelové slitiny/ teflon s vysokou tepelnou vodovostí, horní deska rychlovarná spodní hladká, zásuvka na tuk, kontrolka chodu a vyhřátí, nerezové provedení	ks	1,000	14 332,11	14 332,11	
	vv		Rozměry: 409x405x182					
	vv		Napětí: 3kW/230V					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
45	K	K3	Hot-dog, 3x trn + nádoba s košíkem, vypínač a kontrolka chodu, skleněná nádoba na ohřev párků, samostatné vyhřívání trnů a nádoby, trny z leštěného hliníku, průměr trnu 25 mm, délka trnu 190 mm, celonerezové provedení	ks	1,000	7 567,43	7 567,43	
	vv		Rozměry: 480x300x350					
	vv		Napětí: 1,1kW/230V					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
46	K	K4	Nástěnná skříňka otevřená, uzavřené oba boky, opláštěná záda, z čela otevřená, uvnitř 1x plná police, celonerezové provedení	ks	1,000	6 953,19	6 953,19	
	vv		Rozměry: 1350x350x600					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D L Mytí stolního nádobí						445 759,62		
47	K	L1	Vstupní stůl k myčce, pravý, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky	ks	1,000	12 275,65	12 275,65	
	vv		- závěs do myčky vlevo, 4x noha stolu, částečná kapotáž dřezu z čela, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, nerezové provedení, příprava pro upevnění sanitační sprchy					
	vv		Rozměry: 1800x750x850					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
48	K	L1a	Sprcha samonavijecí, délka 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci předmycího stroje, připevněná na vstupním stole	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
49	K	L2	Sprcha s baterií ze stolu, baterie páková, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	ks	1,000	4 139,99	4 139,99	
	vv		Rozměry: 150x200x1100					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
50	K	L3	Stěrka na odpadky, vč. úpravy pro uchycení ke vstupnímu stolu, odnímatelná /možnost mytí v myčce nádobí/	ks	1,000	2 570,58	2 570,58	
51	K	L4	Odpadkový koš, objem 50 lt, celonerezové provedení, 4x kolečko, vč. víka	ks	1,000	2 615,68	2 615,68	
	vv		Rozměry: 435x610					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
52	K	L5	Automaticky zmekcovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem pryskyřice 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. nř regener	ks	1,000	10 363,50	10 363,50	
	vv		Rozměry: 320x662x635					
	vv		Napětí: 230V					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
53	K	L6	Předmývací stroj	ks	1,000	91 962,73	91 962,73	
	vv		- výrazně snižuje celkové provozní náklady tím, že nahradí odmaččení a ruční sprchování, tím sníží spotřebu vody a energie. Zároveň poskytuje lepší pracovní prostředí, které vzniká tím, že eliminuje zátěž manuálním					
	vv		oplachování chemickými prostředky. Díky kratším programům dochází ke					
	vv		zvýšení celkové kapacity mycího centra, bez přívodu vody, respektive přívod vody zajištěn napojením na myčku nádobí - viz poz. P12					
	vv		VÝHODY:					
	vv		Ergonomie:					
	vv		- nahrazuje ruční předmytí.					
	vv		- snížení úrazů v mycím provozu na minimum					
	vv		Ekonomie:					
	vv		unikátní recyklace vody z myčky nádobí zajišťující výraznou úsporu vody.					
	vv		Výkon čerpadla 0,9 kW					
	vv		objem mycí nádrže 45l					
	vv		Váha, stroj v provozu 150 kg					
	vv		Kapacita až 120 košů za hodinu					
	vv		Rozměry: 600x658x1900* výška po otevření kapoty					
	vv		Napětí: 400V/0,9kW					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	L7	Spojovací mezipřímek pro přímé propojení předmyčky s myčkou - díl je určený pro přímou instalaci v šířce 140 mm, součástí zadní lem jako ochrana proti stříkající vodě.	ks	1,000	4 170,65	4 170,65	
	VV		Rozměry: 150x710					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	L8	Myčka nádobí na mytí stolního nádobí s dvojitým oplachem využívajícím vody z přídatné nádrže - systém DUPLUS,	ks	1,000	233 552,99	233 552,99	
	VV		garantovaná spotřeba vody 1 litr na 1 mycí cyklus !!! Dvojitě opláštění stroje, tepelná a hluková izolace,					
	VV		součást myčky rekuperační jednotka zajišťující odsátí vodních par z prostoru mytí a následné využití těchto par pro ohřev					
	VV		přitékající studené vody, společné ovládání, odtékající odpadní voda připojena na automatický předmycí stroj - ,					
	VV		minimální vstupní výška 400 mm, rozměr koše 500 x 500 mm,					
	VV		připojení na studenou vodu, 3 mycí programy,					
	VV		individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program,					
	VV		individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program,					
	VV		samočistící sanitační proces v závěru při vypnutí stroje,					
	VV		robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít,					
	VV		ergonomické otevírání kapoty umožňující páře opouštět mycí prostor zadní části stroje z důvodu ochrany obsluhujícího personálu,					
	VV		hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny, příkon bojleru					
	VV		min. 9 kW,					
	VV		diagnostické funkce stroje, ukládání HACCP dat a tvorba reportů, zabudovaný dávkovač oplachového prostředku,					
	VV		Mycí čerpadlo (kW) 0,9					
	VV		Čerpadlo, cirkulace konečný oplach (kW) 0,46					
	VV		Čerpadlo, konečný oplach (kW) 0,46					
	VV		Přídavné topení (kW) 9					
	VV		Ohříváč nádrže (kW) 5,4					
	VV		Objem nádrže (l) 45					
	VV		Objem nádrže konečný oplach (l) 5,5					
	VV		Váha, stroj v provozu (kg) 185					
	VV		Celkový čas / mycí program 1 (min) 1,2					
	VV		Celkový čas / mycí program 2 (min) - 1,8					
	VV		Celkový čas / mycí program 3 (min) - 3,3					
	VV		Kapacita max (košů / h) 50					
	VV		Spotřeba vody oplachu / program (l) 1					
	VV		Rozměry: 600x750x2250					
	VV		Napětí: 9kW/400V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	L9	Výstupní stůl k myčce, pravý, prolis pro vedení na koše 500x500mm, zvýšený zadní lem - zadní oplachová stěna výšky 150 mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - závěs do myčky vlevo, 4x noha stolu, 1x roštová police, nerezové provedení	ks	1,000	14 046,19	14 046,19	
	VV		Rozměry: 1300x750x850 DOMÉREK					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	L10	Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce	ks	1,000	10 522,24	10 522,24	
	VV		Rozměry: 1600x600x1800 DOMÉREK					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	L11	Pracovní stůl, nerezové provedení, opláštěné oba boky + opláštěná záda, zadní lem, z čela stůl optřen třemi výklopnými koši na třídění odpadů, nerezové provedení	ks	1,000	15 355,83	15 355,83	
	VV		Rozměry: 1350x500x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	L12	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla zvýšený zadní lem - odnímatelný	ks	1,000	4 960,77	4 960,77	
	VV		Rozměry: 400x400x230					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	L13	Vozík na tácy a podnosy, kapacita zásuvů 2x 13 podnosů, pojízdné provedení - 4x kolečka, každé o průměru 100 mm z toho 2x opatřeno aretační brzdou, celonerezové provedení	ks	3,000	11 490,94	34 472,82	
	VV		Rozměry: 850x550x1800					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D M			Bar				486 885,90	
61	K	M1	Pracovní stůl, skříňový, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve spod 1x plná police - dno, ve vnitřním uzavřeném prostoru druhá police, z čela stůl přístupný formou posuvných dvířek, vlevo volný prostor pro podstolovou chladničku,	ks	1,000	17 179,59	17 179,59	
	VV		zadní lem, provedení vč. soklu z čela, a vč. soklu pravého boku, bez bočních přesahů desky, nerezové provedení					
	VV		Rozměry: 1700x650x900					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	M2	Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 0°C až +8°C, osvětlení chladicího prostoru	ks	1,000	10 634,08	10 634,08	
	VV		Rozměry: 600x600x845					
	VV		Napětí: 0,15kW/230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	M4	Pultová mraznička, statické chlazení, termostat, chladivo R600a, digitální ukazatel teploty, posuvné rovné víko, kontrolka zapnutí do el sítě, zámek, kolečka	ks	1,000	13 267,80	13 267,80	
	VV		Rozměry: 920x610x910					
	VV		Napětí: 0,26kW/230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	M5	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 0°C až +8°C, osvětlení chladicího prostoru	ks	2,000	17 939,94	35 879,88	
	VV		Rozměry: 600x600x1850					
	VV		Napětí: 0,185kW/230V					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	M6	Pracovní stůl, skrinový, opláštěné oba boky + opláštěná záda, ve spod 1x plná police - dno, ve vnitřním uzavřeném prostoru druhá police, z čela stůl přístupný formou křídlových dvířek, zadní lem, provedení vč. soklu z čela, bez bočních přesahů	ks	1,000	13 096,43	13 096,43	
	VV		Rozměry: 1150x650x900					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	M7	Automatický kávovar, cca do 150 porcí za den, nastavitelné množství vody i kávy, integrovaný mlýnek s nastavením hrubosti mletí, regulace kávy 6 až 10 gramů,	ks	1,000	28 941,12	28 941,12	
	VV		integrováný kapučinátor, ohřívací plocha na šálky, zásobník vody, tryska na horkou vodu a páru, s pevným připojením ne vodu,					
	VV		zásobník kávy 1000 gr. elektronické ovládání - "one touch" - na jedno stisknutí tlačítka možno některou z 5-ti mléčných specialit,					
	VV		kapacita zásobníku odpadní kávy 40 porcí, automatické čištění, komunikace v češtině					
	VV		Rozměry: 334x452x574					
	VV		Napětí: 1,4 kW/230 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	M8	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x500x300mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, zadní lem, vlevo pod pracovní deskou volný prostor pro umístění podstolové, zbytek stolu uzavřený křídlovými dvířky, provedení vč. soklu z čela, a vč	ks	1,000	11 880,59	11 880,59	
	VV		Rozměry: 1100x650x900					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	M9	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání	ks	1,000	1 352,94	1 352,94	
69	K	M10	Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x prosklené dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah 0°C až +8°C, osvětlení chladicího prostoru	ks	1,000	10 634,08	10 634,08	
	VV		Rozměry: 600x600x845					
	VV		Napětí: 0,15kW/230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	M11	Mixér, tělo z lehké slitiny, nerezové nože, objem 1,5 l, nádoba polykarbonátová	ks	1,000	6 178,41	6 178,41	
	VV		Rozměry: 210x210x490					
	VV		Napětí: 0,35kW/230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	M13	Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, součástí umyvadla sifone a vodovodní baterie, součást umyvadla zvýšený zadní lem - odnímatelný	ks	1,000	4 960,77	4 960,77	
	VV		Rozměry: 400x400x230					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	M14	Pracovní stůl, 1x plná police, opláštěná záda a opláštěný levý bok, zadní + levý sokl, na stole příprava pro instalaci sklopné pracovní desky - viz poz. M16	ks	1,000	10 055,93	10 055,93	
	VV		nerezové provedení					
	VV		Rozměry: 650x700x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	M15	Regál na noviny s drátěného programu, nerezové provedení	ks	1,000	2 435,29	2 435,29	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	M16		Sklopná deska, 2x pant, nerezové provedení, odlehčená, instalovaná na pracovním stole na poz. M14	ks	1,000	4 728,97	4 728,97	
	VV			Rozměry: 700x700x40					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
75	K	M17		Pracovní stůl, 1x plná police, opláštěná záda a opláštěný pravý bok, zadní + pravý sokl, na stole příprava pro "doklopení" pracovní desky - viz poz. M16, nerezové provedení	ks	1,000	10 055,93	10 055,93	
	VV			Rozměry: 700x700x850					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
76	K	M18		Vyhříváná výdejní lázeň, dělená, pevná - stacionární, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem,	ks	1,000	23 261,50	23 261,50	
	VV			samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem,					
	VV			zadní stěna opláštěná až na zem - vč. zadního soklu, pevné připojení na vodu a kanalizaci					
	VV			Rozměry: 1200x700x850					
	VV			Napětí: 2,1kW/230V					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
77	K	M19		Pracovní stůl, 1x plná police, opláštěná záda, zadní sokl, nerezové provedení	ks	1,000	12 922,35	12 922,35	
	VV			Rozměry: 1800x700x850 DOMÉREK					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
78	K	M20		Stolní vyhříváná vitrína, zásobník vody pro zvlhčování, jednoduše odnímatelné boční stěny pro snadné čištění, osvětlení, udržovací teplota 72°C, teplotní rozsah až do 95°C	ks	1,000	44 087,70	44 087,70	
	VV			Rozměry: 785x750x665					
	VV			Napětí: 1,55kW/230V					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
79	K	M21		Pojezdová dráha trubková vč. konzol pro instalaci na zařízení ve výdejní lince, nerezové provedení	ks	1,000	7 305,86	7 305,86	
	VV			Rozměry: 2700x350					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
80	K	M23		Chladicí vitrína obslužné ,dvojité vnější kalená skla, kalené skleněné police, LED osvětlení výstavního prostoru, vynikající prezentace vystavovaného zboží, možnost volby dekoru čelního panelu, výklopné čelní sklo pro snadné čištění,	ks	1,000	88 310,70	88 310,70	
	VV			zadní posuvná dvířka, ventilační chlazení, elektronická řídící jednotka, automatické odtávání a odpařování,					
	VV			výstavní plocha 2,1 m2, +4 / +8°C (provozní podmínky +25°C a 60% okolní vlhkost)					
	VV			Rozměry: 1490x742x1344					
	VV			Napětí: 0,9kW/230V					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
81	K	M24		Chladicí vitrína obslužné ,dvojité vnější kalená skla, kalené skleněné police, LED osvětlení výstavního prostoru, vynikající prezentace vystavovaného zboží, možnost volby dekoru čelního panelu, výklopné čelní sklo pro snadné čištění,	ks	1,000	70 628,72	70 628,72	
	VV			zadní posuvná dvířka, ventilační chlazení, elektronická řídící jednotka, automatické odtávání a odpařování,					
	VV			výstavní plocha 1,46 m2, +4 / +8°C (provozní podmínky +25°C a 60% okolní vlhkost)					
	VV			Rozměry: 990x742x1344					
	VV			Napětí: 0,6kW/230V					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
82	K	M25		Neutrální vitrína obslužné ,dvojité vnější kalená skla, kalené skleněné police, LED osvětlení výstavního prostoru, vynikající prezentace vystavovaného zboží, možnost volby dekoru čelního panelu, výklopné čelní sklo pro snadné čištění,	ks	1,000	59 087,26	59 087,26	
	VV			zadní posuvná dvířka, výstavní plocha 0,84 m2					
	VV			Rozměry: 585x742x1344					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
D N			Provozní nádobí					43 591,63	
83	K	N1		Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výtuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce	ks	1,000	7 020,84	7 020,84	
	VV			Rozměry: 650x700x1800					
	VV			1		1,000			
	VV			Součet		1,000			
84	K	N2		Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 500x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, zvýšený zadní lem - ostřiková stěna - výška lemu 150mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení	ks	1,000	15 157,40	15 157,40	
	VV			Rozměry: 1300x700x850					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	N3	Sprcha s baterií ze zdi, sprcha vč. napouštěcího ramínka, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem	ks	1,000	4 139,99	4 139,99	
	VV		Rozměry: 150x200x1100					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	N4	Pracovní stůl odkapový s trnoží, horní odkapová plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. 6mm, pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody	ks	1,000	10 561,93	10 561,93	
	VV		Rozměry: 700x700x850					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	N5	Skladový regál s plnými policemi, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, celonerezové provedení, tuhá pevná svařovaná konstrukce	ks	1,000	6 711,47	6 711,47	
	VV		Rozměry: 550x700x1800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_55 - Energo centrum
Soupis:
D2_55_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 322 291,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 322 291,15	21,00%	2 797 681,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 119 972,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D2_55 - Energocentrum	
Soupis:		D2_55_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	13 322 291,15
D2.55.1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění	13 322 291,15
R.VN-F - Rozvaděč R.VN-F	1 354 072,50
TRAF - Transformátory TR10, 12, 13	1 175 647,50
RH.TS-F - Rozvaděč RH.TS-F	5 605 500,72
DR-TSF - Datový rozvaděč DR-TSF	35 066,61
SW-PM - Softwarové řešení (Power Monitoring) - nástavba, implementace	1 300 381,99
RQ-150 - Kompenzační rozvaděče RQ10, RQ12, RQ13	339 292,14
R.TSF-1 - Rozvaděč R.TSF-1	5 339,21
R.TSF-2 - Rozvaděč R.TSF-2	13 375,13
R.TSF-3 - Rozvaděč R.TSF-3	10 703,93
ele-VN35 - VN rozvody 35 kV	180 295,47
ele-ULS - Úložný systém	287 177,58
ele-VK - Vodiče a kabely	2 423 963,52
ele-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování	80 348,65
ele-mmp - Ostatní elektromontážní materiál a práce	31 066,20
ele-POP - Pracovní a ochranné pomůcky	94 230,00
ele-ROP - Revize a ostatní práce	385 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis: D2_55_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 322 291,15

D D2.55.1 Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění 13 322 291,15

D R.VN-F Rozvaděč R.VN-F 1 354 072,50

1	M	ormCGM.3-2K-ME-4T	VN Rozvaděč 38kV, 630A, 16kA (1s), konfigurace K+T+T+S+T+T+K, vč. tří sad pojistek 40A, <viz TP VN>	ks	1,000	1 288 575,00	1 288 575,00	

vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "VN rozvaděč a transformátory"

vv "sestava: CGM.3 L-P-P-S-P-P-L" 1 1,000

2	K	210190431	Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg	kus	7,000	5 265,00	36 855,00	CS ÚRS 2020 01

vv "2K+4T+1S" 7 7,000

3	K	210280121	Kontrola rozváděčů vn	kus	7,000	877,50	6 142,50	CS ÚRS 2020 01

vv 7 7,000

4	K	210280142-38	Napěťová zkouška rozvodny do 38 kV	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	

D TRAF Transformátory TR10, 12, 13 1 175 647,50

5	M	tr35/1000bio	Olejevý hermetizovaný transformátor 1000 kVA, 35/0,4 kV, 50 Hz, Dyn1, Ecodesign AoCk Po=886W, Pk=11550W, Uk=6%, nehořlavý bio olej (Bioelectra, MIDELE) <viz TP TR>	ks	3,000	367 425,00	1 102 275,00	

vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "VN rozvaděč a transformátory"

vv "TR10+TR12+TR13"3 3,000

6	K	210171112	Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobbkách do 1000 kVA	kus	3,000	19 305,00	57 915,00	CS ÚRS 2020 01

7	M	trprisl	Příslušenství olejových transformátorů: dvoukontaktní teploměr	ks	3,000	4 860,00	14 580,00	

8	K	210280521	Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového výkonu do 1000 kVA	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2020 01

D RH.TS-F Rozvaděč RH.TS-F 5 605 500,72

9	M	R048606500	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	30,000	14 672,40	440 172,00	

vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"

vv "M10" 4 4,000

vv "M12" 4 4,000

vv "M13" 5 5,000

vv "D10" 5 5,000

vv "D12" 3 3,000

vv "D13" 3 3,000

vv "SP.M" 2 2,000

vv "SP.D" 4 4,000

10	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	30,000	1 076,76	32 302,80	

11	M	R048806500	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	10,000	10 878,84	108 788,40	

vv Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"

vv "M10" 1 1,000

vv "M12" 1 1,000

vv "M13" 1 1,000

vv "D10" 1 1,000

vv "D12" 1 1,000

vv "D113" 1 1,000

vv "SP.M" 2 2,000

vv "SP.D" 2 2,000

12	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	10,000	1 317,60	13 176,00	

13	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	10,000	2 576,88	25 768,80	

vv "M" 1+1+1 3,000

vv "D" 1+1+1 3,000

vv "SP" 2+2 4,000

14	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	10,000	475,20	4 752,00	

vv "M" 1+1+1 3,000

vv "D" 1+1+1 3,000

vv "SP" 2+2 4,000

15	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	40,000	761,40	30 456,00	

vv 30+10 40,000

16	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	40,000	8 100,00	324 000,00	

vv "M10" 4+1 5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"M12" 4+1		5,000			
	VV		"M13" 5+1		6,000			
	VV		"D10" 5+1		6,000			
	VV		"D12" 3+1		4,000			
	VV		"D13" 3+1		4,000			
	VV		"SP.M" 2+2		4,000			
	VV		"SP.D" 4+2		6,000			
17	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	415,000	1 080,00	448 200,00	
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 + PEN=1x60 => 7ks/pole"					
	VV		"pomocné přípojnice ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		"M10" 7*5+3*4		47,000			
	VV		"M12" 7*5+3*4		47,000			
	VV		"M13" 7*6+3*5		57,000			
	VV		"D10" 7*6+3*6		60,000			
	VV		"D12" 7*4+3*5		43,000			
	VV		"D13" 7*4+3*5		43,000			
	VV		"SP.M" 7*4+3*8		52,000			
	VV		"SP.D" 7*6+3*8		66,000			
18	M	F01CU018a	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	36,000	918,00	33 048,00	
	VV		"MCB 3L=3x40 => 3ks/deon"					
	VV		"D10" 3*4		12,000			
	VV		"D12" 3*4		12,000			
	VV		"D13" 3*4		12,000			
19	M	S02LV847141tp	ACB 1250A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	51 315,66	102 631,32	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
20	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	2,000	20 232,83	40 465,66	
21	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	2,000	3 303,83	6 607,66	
22	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	2,000	3 303,83	6 607,66	
23	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	2,000	5 938,92	11 877,84	
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
24	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	2,000	2 148,12	4 296,24	
25	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	2,000	453,60	907,20	
26	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	2,000	35,42	70,84	
27	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	2,000	12 467,75	24 935,50	CS ÚRS 2020 01
28	M	S02LV847131tp	ACB 1000A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	44 517,60	44 517,60	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M13" 1		1,000			
29	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	20 232,83	20 232,83	
30	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	3 303,83	3 303,83	
31	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	3 303,83	3 303,83	
32	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	5 938,92	5 938,92	
	VV		"M13" 1		1,000			
33	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	2 148,12	2 148,12	
34	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	453,60	453,60	
35	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	35,42	35,42	
36	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	11 490,53	11 490,53	CS ÚRS 2020 01
37	M	S02LV847131tp	ACB 1000A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	6,000	44 517,60	267 105,60	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D10" 2		2,000			
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
38	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	6,000	20 232,83	121 396,98	
39	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	6,000	3 303,83	19 822,98	
40	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	6,000	3 303,83	19 822,98	
41	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	6,000	17 503,99	105 023,94	
	VV		"D10" 2		2,000			
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
42	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	6,000	3 606,77	21 640,62	
43	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	6,000	3 606,77	21 640,62	
44	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+SRV pro ACB/MCCB	ks	3,000	6 723,65	20 170,95	
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 1		1,000			
45	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	3,000	2 148,12	6 444,36	
46	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	3,000	453,60	1 360,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	35,42	106,26	
48	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	6,000	14 483,68	86 902,08	CS ÚRS 2020 01
49	M	S02LV847113tp	ACB 630A v1.H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	4,000	36 301,12	145 204,48	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M13" 2		2,000			
	VV		"D10" 1		1,000			
50	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	4,000	20 232,83	80 931,32	
51	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
52	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
53	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	4,000	5 938,92	23 755,68	
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M13" 2		2,000			
	VV		"D10" 1		1,000			
54	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	4,000	2 148,12	8 592,48	
55	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	4,000	453,60	1 814,40	
56	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	4,000	35,42	141,68	
57	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	4,000	10 309,42	41 237,68	CS ÚRS 2020 01
58	M	S02LV848056tp	ACB 2000A v2.N1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	82 944,00	165 888,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"SP.D" 2		2,000			
59	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	2,000	20 232,83	40 465,66	
60	M	S02LV848143	Zadní přípojovací sada pro ACB v.2 3P, 800-2000A, horní	ks	2,000	3 612,60	7 225,20	
61	M	S02LV848148	Zadní přípojovací sada pro ACB v.2 3P, 800-2000A, spodní	ks	2,000	3 612,60	7 225,20	
62	M	S02LV848212	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ2	ks	2,000	18 597,60	37 195,20	
	VV		"SP.D" 2		2,000			
63	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	2,000	3 602,88	7 205,76	
64	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	2,000	3 602,88	7 205,76	
65	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	2,000	19 579,52	39 159,04	CS ÚRS 2020 01
66	M	S02LV847150tp	ACB 1600A v1.H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	4,000	54 108,00	216 432,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
	VV		"M13" 1		1,000			
	VV		"SP.D" 1		1,000			
67	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	4,000	20 232,83	80 931,32	
68	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
69	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
70	M	S02LV847363	Vypínací spoušť MX 200-250V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	3,000	3 406,00	10 218,00	
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
	VV		"M13" 1		1,000			
71	M	S02LV848212	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ2	ks	4,000	18 597,60	74 390,40	
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
	VV		"M13" 1		1,000			
	VV		"SP.D" 1		1,000			
72	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	4,000	3 602,88	14 411,52	
73	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	4,000	3 602,88	14 411,52	
74	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	3,000	5 938,92	17 816,76	
	VV		"M10" 1		1,000			
	VV		"M12" 1		1,000			
	VV		"M13" 1		1,000			
75	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	3,000	2 148,12	6 444,36	
76	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	3,000	453,60	1 360,80	
77	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	35,42	106,26	
78	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	4,000	16 637,39	66 549,56	CS ÚRS 2020 01
79	M	S02LV847140tp	ACB 1250A v1.H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	4,000	48 600,00	194 400,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"SP.M" 4		4,000			
80	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	4,000	20 232,83	80 931,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
82	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	4,000	3 303,83	13 215,32	
83	M	S02LV848212	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ2	ks	4,000	18 597,60	74 390,40	
	VV		"SP.M" 4		4,000			
84	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	4,000	3 602,88	14 411,52	
85	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	4,000	3 602,88	14 411,52	
86	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	4,000	14 553,80	58 215,20	CS ÚRS 2020 01
87	M	S02LV847130tp	ACB 1000A v1.H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	3,000	39 204,00	117 612,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 1		1,000			
88	M	S02LV847280tp	Rídící jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	3,000	20 232,83	60 698,49	
89	M	S02LV833606	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	3,000	3 303,83	9 911,49	
90	M	S02LV833607	Zadní přípojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	3,000	3 303,83	9 911,49	
91	M	S02LV848212	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ2	ks	3,000	18 597,60	55 792,80	
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 1		1,000			
92	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	3,000	3 602,88	10 808,64	
93	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1/2	ks	3,000	3 602,88	10 808,64	
94	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	3,000	5 938,92	17 816,76	
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 1		1,000			
95	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	3,000	2 148,12	6 444,36	
96	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	3,000	453,60	1 360,80	
97	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	35,42	106,26	
98	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	3,000	14 435,94	43 307,82	CS ÚRS 2020 01
99	M	S02LV432403tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	4,000	9 137,22	36 548,88	
100	M	S02LV432097tp	Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	4,000	13 167,49	52 669,96	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
101	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	4,000	2 274,15	9 096,60	
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
102	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	4,000	778,46	3 113,84	
103	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	4,000	2 388,96	9 555,84	
104	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	4,000	189,43	757,72	
105	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	4,000	35,42	141,68	
106	K	741320203	Montáž jistič deionový vestavný do 400 A	kus	4,000	4 020,85	16 083,40	CS ÚRS 2020 01
107	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	8,000	6 399,59	51 196,72	
108	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	8,000	10 141,21	81 129,68	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D10" 4		4,000			
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
109	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	8,000	2 274,15	18 193,20	
	VV		"D10" 4		4,000			
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
110	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	8,000	778,46	6 227,68	
111	M	S02LV434000	Komunikační rozhraní IFM pro MCCB	ks	8,000	2 388,96	19 111,68	
112	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	8,000	189,43	1 515,44	
113	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	8,000	35,42	283,36	
114	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	8,000	3 192,29	25 538,32	CS ÚRS 2020 01
115	M	S02LV429006tp	MCCB 100A N (50kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	8 229,60	24 688,80	
116	M	S02LV429035tp	Jednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	3,000	2 106,00	6 318,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D10" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D13" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	1,000	4 457,23	4 457,23	
	vv		"125A" 1		1,000			
118	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	1,000	3 937,54	3 937,54	
119	M	S02LV430431tp	Jednotka spouští 125A/TM pro MCCB 160A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	1,000	2 073,60	2 073,60	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"D10" 1		1,000			
120	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	1,000	864,10	864,10	
	vv		"125A" 1		1,000			
121	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	7,000	2 409,52	16 866,64	
122	M	S02LV429035tp	Jednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	5,000	2 106,00	10 530,00	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"D10" 5		5,000			
123	M	S02LV429032tp	Jednotka spouští 63A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	2,000	2 106,00	4 212,00	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"D10" 2		2,000			
124	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	7,000	649,11	4 543,77	CS ÚRS 2020 01
	vv		"32A" 5		5,000			
	vv		"63A" 2		2,000			
125	M	cmpiv5can	Controller pro řízení ACB, IntelliVision 5 CAN, vč. montážní desky a souvisejícího příslušenství <viz TP CAN>	ks	16,000	22 140,00	354 240,00	
	vv		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "CAN Controller pro deony"					
	vv		"M10" 1		1,000			
	vv		"M12" 1		1,000			
	vv		"M13" 1		1,000			
	vv		"D10" 2		2,000			
	vv		"D12" 2		2,000			
	vv		"D13" 2		2,000			
	vv		"SP.M" 4		4,000			
	vv		"SP.D" 3		3,000			
126	K	cmpiv5_mont	Instalace, nastavení a programování Controlleru pro řízení ACB	ks	16,000	3 182,63	50 922,08	
127	M	S03RMQov16	Ovládací tlačítko d=22mm, osazení do plechu, ZAP/VYP kontakt	ks	32,000	378,00	12 096,00	
	vv		"Mxx" 2+2+2		6,000			
	vv		"Dxx" 4+4+4		12,000			
	vv		"SPM" 2+2+2+2		8,000			
	vv		"SPD" 2+2+2		6,000			
128	K	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	kus	32,000	54,34	1 738,88	CS ÚRS 2020 01
129	M	S03RMQstavzn16	LED stavoznak d=22mm, osazení do plechu, červená/zelená, kříž		16,000	270,00	4 320,00	
	vv		"Mxx" 1+1+1		3,000			
	vv		"Dxx" 2+2+2		6,000			
	vv		"SPM" 1+1+1+1		4,000			
	vv		"SPD" 1+1+1		3,000			
130	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	16,000	38,81	620,96	CS ÚRS 2020 01
131	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	8,000	2 805,84	22 446,72	
	vv		"M10" 1		1,000			
	vv		"M12" 1		1,000			
	vv		"M13" 1		1,000			
	vv		"D10" 1		1,000			
	vv		"D12" 1		1,000			
	vv		"D13" 1		1,000			
	vv		"SP.M" 1		1,000			
	vv		"SP.D" 1		1,000			
132	K	741350001	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	8,000	403,34	3 226,72	CS ÚRS 2020 01
133	M	O0138819r	OPV10-1, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 1-pól. provedení	ks	13,000	66,74	867,62	
	vv		"M10" 2		2,000			
	vv		"M12" 2		2,000			
	vv		"M13" 2		2,000			
	vv		"D10" 4		4,000			
	vv		"D13" 1		1,000			
	vv		"SP.M" 1		1,000			
	vv		"SP.D" 1		1,000			
134	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	11,000	16,20	178,20	
	vv		1+1+1+4+1+1+1+1		11,000			
135	M	O016703t	Pojistková vložka PV10 16A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	3,000	17,34	52,02	
	vv		1+1+1		3,000			
136	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní OPV10-3, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 3-pól. provedení	kus	13,000	12,14	157,82	CS ÚRS 2020 01
137	M	O0138822r	OPV10-3, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10×38, 3-pól. provedení	ks	32,000	156,60	5 011,20	
	vv		"M10" 2		2,000			
	vv		"M12" 2		2,000			
	vv		"M13" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"D10" 2+2		4,000			
			"D12" 2+2		4,000			
			"D13" 2+2		4,000			
			"SP.M" 8		8,000			
			"SP.D" 6		6,000			
138	M	O016699t	Pojistková vložka PV10 10A gG, Un AC 500 V, velikost 10×38	ks	96,000	16,20	1 555,20	
			3*(2+2+2+4+4+4+8+6)		96,000			
139	K	741320165	Montáž jistič třífázový nn do 25 A ve skříní	kus	32,000	29,50	944,00	CS ÚRS 2020 01
140	M	mtp2000-5	Měřicí transformátor proudu 2000/5A	ks	9,000	864,00	7 776,00	
			"SP.D" 3+3+3		9,000			
141	M	mtp1600-5	Měřicí transformátor proudu 1600/5A	ks	12,000	810,00	9 720,00	
			"M10" 3+1		4,000			
			"M12" 3+1		4,000			
			"M13" 3+1		4,000			
142	M	mtp1250-5	Měřicí transformátor proudu 1250/5A	ks	12,000	756,00	9 072,00	
			"SP.M" 4*3		12,000			
143	M	mtp1000-5	Měřicí transformátor proudu 1000/5A	ks	18,000	702,00	12 636,00	
			"D10" 3+3		6,000			
			"D12" 3+3		6,000			
			"D13" 3+3		6,000			
144	K	741350201	Montáž transformátor měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	51,000	110,50	5 635,50	CS ÚRS 2020 01
145	M	O0118622r	RPO-00, Pojistkový odpínač, le 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	3,000	801,31	2 403,93	
			"M10" 1		1,000			
			"M12" 1		1,000			
			"M13" 1		1,000			
146	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	3,000	115,19	345,57	
147	M	O017060t	Pojistková vložka PN00 160A gG, Un AC 500V, velikost 00	ks	9,000	54,00	486,00	
			3*3		9,000			
148	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	9,000	3 362,28	30 260,52	
			"M10" 3		3,000			
			"M12" 3		3,000			
			"M13" 3		3,000			
149	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	9,000	491,09	4 419,81	CS ÚRS 2020 01
150	M	O0111229r	LPO-2, Lištový pojistkový odpínač, le 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	3,000	2 476,98	7 430,94	
			"M10" 1		1,000			
			"M12" 1		1,000			
			"M13" 1		1,000			
151	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	3,000	356,07	1 068,21	
152	M	O017125t	Pojistková vložka PN2 315A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	9,000	216,00	1 944,00	
			3*3		9,000			
153	M	O0111239r	LPO-3, Lištový pojistkový odpínač, le 630 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 3, M12, rozteč 185 mm	ks	23,000	4 336,20	99 732,60	
			"M10" 3+2		5,000			
			"M12" 3+2		5,000			
			"M13" 3+2		5,000			
			"SP.D" 8		8,000			
154	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	23,000	635,48	14 616,04	
155	M	O017137t	Pojistková vložka PN3 500A gG, Un AC 500 V, velikost 3	ks	69,000	405,00	27 945,00	
			3*(5+5+5+8)		69,000			
156	M	O017369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	34,000	1 620,00	55 080,00	
			"M10" 4+2		6,000			
			"M12" 4+2		6,000			
			"M13" 4+2+2		8,000			
			"D10" 4+2		6,000			
			"D12" 4		4,000			
			"D13" 4		4,000			
157	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	34,000	351,02	11 934,68	
158	M	O017285t	Pojistková vložka PN2 250A gG, Un AC 500V, velikost 2	ks	102,000	129,60	13 219,20	
			3*(6+6+8+6+4+4)		102,000			
159	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	78,000	10,80	842,40	
			"M10" 10		10,000			
			"M12" 10		10,000			
			"M13" 10		10,000			
			"D10" 8		8,000			
			"D12" 8		8,000			
			"D13" 8		8,000			
			"SP.M" 12		12,000			
			"SP.D" 12		12,000			
160	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	78,000	25,91	2 020,98	CS ÚRS 2020 01
D	DR-TSF	Datový rozvaděč DR-TSF					35 066,61	
161	M	N01RBA-12-AS6-CAX-A1	19~ rozvaděč jednodílný 12U/600mm, závěsný, celoskleněné dveře, š.600mm, v.6350mm, hl.595mm	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	
			"DR-TSF" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	994,50	994,50	CS ÚRS 2020 01
163	M	N01RAX-UP-350-A1	Polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 40kg	ks	1,000	563,04	563,04	
164	M	N01RAB-PD-X08-A1	19~ rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN,bleskojistka, max. 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka DE	ks	1,000	900,18	900,18	
165	M	eatellipse500	Záložní zdroj 230V, 500VA/300W, 4x IEC (Eat Ellipse)	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
166	M	ecs4510-28F	Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 24x 10/100/1000TBase, 2x 1GE uplink TX, zdroj 230V AC		1,000	25 118,28	25 118,28	
	VV		"TS-F - PM" 1		1,000			
167	M	N01PCD-01005-0C	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 3 metry, barva červená	ks	17,000	47,79	812,43	
	VV		"M10" 3		3,000			
	VV		"M12" 3		3,000			
	VV		"M13" 4		4,000			
	VV		"D10" 3		3,000			
	VV		"D12" 2		2,000			
	VV		"D13" 2		2,000			
168	M	N01PCD-01019-0C	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 10 metrů, barva červená	ks	6,000	105,03	630,18	
	VV		"M10+12+13" 3		3,000			
	VV		"D10+12+13" 3		3,000			
	D	SW-PM	Softwarové řešení (Power Monitoring) - nastavba, implementace				1 300 381,99	
169	K	S02PMexp_im	Softwarové řešení Power Monitoring <viz TP PM>, instalace do virtuálního serveru uživatele, úprava std. řešení pro potřeby Sw CZ, vč. vizualizace, nastavení reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn	ks	1,000	520 344,00	520 344,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Power Monitoring"					
	VV		1		1,000			
170	M	S01PSWSANCZ ZSPEZZ	PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	ks	1,000	5 049,00	5 049,00	
	VV		1		1,000			
171	M	S01PM-SWstd	PME SW standardní nastavení (management, hierarchie, základní dashboardsy do 10ks, tabulky, trendy do 10ks, komunikační alarmy). Tvorba vizualizace záložky Diagram (liniová schémata), tvorba logického modelu (základní výpočty, alarmy apod.).	ks	1,000	142 173,00	142 173,00	
	VV		1		1,000			
172	M	S01PSWCWNCZ ZNPEZZ	PME Web Client (licence per user)	ks	3,000	27 528,00	82 584,00	
	VV		"ELE" 2		2,000			
	VV		"velín" 1		1,000			
173	M	S01PSWDENCZ ZNPEZZ	PME Entry-Range Device (licence per device)	ks	12,000	1 629,08	19 548,96	
	VV		"MCCB"					
	VV		"D10" 4		4,000			
	VV		"D12" 2+2		4,000			
	VV		"D13" 2+2		4,000			
174	M	S01PSWDMNCZ ZNPEZZ	PME Mid-Range Device (licence per device)	ks	17,000	12 466,80	211 935,60	
	VV		"ACB"					
	VV		"M10" 1+1+1		3,000			
	VV		"M12" 1+1		2,000			
	VV		"M13" 1+2+1		4,000			
	VV		"D10" 1+1+1		3,000			
	VV		"D12" 1+1		2,000			
	VV		"D13" 1+1		2,000			
	VV		"Emax" 1		1,000			
175	M	S01PM-HWset	Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW)	ks	29,000	1 375,13	39 878,77	
176	M	S01PSWEMAXC MPL	Emax kit rozvaděče PLC s kompletním příslušenstvím pro měření a regulaci Emax (1/4hod)	ks	1,000	104 494,50	104 494,50	
	VV		1		1,000			
177	M	S01PM-AdmUsMan	Administrační a uživatelský manuál	ks	1,000	22 275,00	22 275,00	
	VV		1		1,000			
178	M	S01PM-UsCourse	Školení obsluhy, konzultace	hod	12,000	6 975,75	83 709,00	
	VV		12		12,000			
179	M	S01PM-TransDist	Doprava v km	km	500,000	17,55	8 775,00	
	VV		2*250		500,000			
180	M	S01PM-TransTime	Čas strávený na cestě	hod	48,000	697,13	33 462,24	
	VV		"2 os / 2 dny" 2*2*12		48,000			
181	M	S01PM-Server	Server uživatele (HW nebo virtualizovaný), CPU min. 2 core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows	ks	1,000	26 152,92	26 152,92	
	VV		"virtualizovaný server uživatele, zajistí IT oddělení" 1		1,000			
	D	RQ-150	Kompenzační rozvaděče RQ10, RQ12, RQ13				339 292,14	
182	M	R048206500	Rozváděč TS 1200x2000x600 s MP, RAL7035 <viz TP ROZV>	ks	3,000	19 800,00	59 400,00	
	VV		Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Rozvaděče a skříně"					
	VV		"RQ10, RQ12, RQ13" 3		3,000			
183	M	R048601200	Podstavec TS šxv 1200x100mm, RAL7022	pár	3,000	2 250,00	6 750,00	
184	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	3,000	495,00	1 485,00	
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	R048611070	Komfortní rukojeť pro TS, RAL7035	ks	3,000	793,13	2 379,39	
	vv		3		3,000			
186	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	3,000	2 700,00	8 100,00	
	vv		"RQ" 1+1+1		3,000			
187	M	R04TS200x60při sl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	3,000	2 684,25	8 052,75	
	vv		"RQ10+RQ12+RQ13" 3		3,000			
188	M	rq-150kvar-chr	RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 150 kVAr (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 2x50), chráněný, včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní složky	set	3,000	84 375,00	253 125,00	
	vv		"RQ10+RQ12+RQ13" 3		3,000			
	D	R.TSF-1	Rozvaděč R.TSF-1				5 339,21	
189	M	H01VS412PD-n	Rozvodnice nástěnná, 4 řadá, plná dvířka, 48mod.	ks	1,000	1 265,63	1 265,63	
	vv		"HG-VS412PD" 1		1,000			
190	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	253,13	253,13	CS ÚRS 2020 01
191	M	S01A9S62163-n	Vypínač SW 1P 63A	ks	1,000	274,05	274,05	
	vv		"SE-A9S62163" 1		1,000			
192	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	70,88	70,88	CS ÚRS 2020 01
193	M	S01A9F04110-n	Jistič MCB 1P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	4,000	134,42	537,68	
	vv		"SE-A9F04110-IC60N" 4		4,000			
194	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	34,76	139,04	CS ÚRS 2020 01
195	M	H01ERC218-n	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	4,000	466,54	1 866,16	
	vv		"HG-ERC218" 4		4,000			
196	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	4,000	120,66	482,64	CS ÚRS 2020 01
197	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	20,000	11,25	225,00	
	vv		4*5		20,000			
198	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	20,000	11,25	225,00	CS ÚRS 2020 01
	D	R.TSF-2	Rozvaděč R.TSF-2				13 375,13	
199	M	H01FW424WT-n	Rozv. nást. FW IP30, tř. ochr.I, 791x571x150 mm, 96 mod.	ks	1,000	1 265,63	1 265,63	
	vv		"HG-FW424WT" 1		1,000			
200	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	253,13	253,13	CS ÚRS 2020 01
201	M	S01A9S62363-n	Vypínač SW 3P 63A	ks	1,000	678,60	678,60	
	vv		"SE-A9S62363" 1		1,000			
202	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
203	M	D03952400-n	Svodič přepětí 275V, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	2 812,50	2 812,50	
	vv		"DG M TNS 275" 1		1,000			
204	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých	kus	1,000	421,88	421,88	CS ÚRS 2020 01
205	M	S01A9F04110-n	Jistič MCB 1P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	7,000	134,42	940,94	
	vv		"SE-A9F04110-IC60N" 7		7,000			
206	M	S01A9F04116-n	Jistič MCB 1P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	134,42	268,84	
	vv		"SE-A9F04116-IC60N" 2		2,000			
207	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000	34,76	312,84	CS ÚRS 2020 01
208	M	S01A9N26924-n	Signalizační kontakt 1S/1R pro MCCB	ks	3,000	295,31	885,93	
	vv		"SE-A9N26924-OF; osv-N.O." 3		3,000			
209	K	741330252	Montáž součástí stykačů se zapojením-pomocný kontakt 1Z, 1V	kus	3,000	59,06	177,18	CS ÚRS 2020 01
210	M	S01A9F04306-n	Jistič MCB 3P/6A/C, Icu=10/25kA	ks	1,000	562,46	562,46	
	vv		"SE-A9F04306-IC60N" 1		1,000			
211	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	145,46	145,46	CS ÚRS 2020 01
212	M	S01A9F04332-n	Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	627,05	1 254,10	
	vv		"SE-A9F04332-IC60N" 2		2,000			
213	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	162,17	324,34	CS ÚRS 2020 01
214	M	H01ERC125-n	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	4,000	456,75	1 827,00	
	vv		"HG-ERC125" 4		4,000			
215	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	4,000	118,13	472,52	CS ÚRS 2020 01
216	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	19,000	11,25	213,75	
	vv		17+2		19,000			
217	M	E01A141111	Řadová svornice RSA 6 A - (bílá)	ks	6,000	16,88	101,28	
	vv		6		6,000			
218	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	25,000	11,25	281,25	CS ÚRS 2020 01
	D	R.TSF-3	Rozvaděč R.TSF-3				10 703,93	
219	M	H01FW412WT-n	Rozv. nást. FW IP30, tř. ochr.I, 791x355x150 mm, 48 mod.	ks	1,000	1 265,63	1 265,63	
	vv		"HG-FW412WT" 1		1,000			
220	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	253,13	253,13	CS ÚRS 2020 01
221	M	S01A9S62363-n	Vypínač SW 3P 63A	ks	1,000	678,60	678,60	
	vv		"SE-A9S62363" 1		1,000			
222	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
223	M	D03952400-n	Svodič přepětí 275V, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	2 812,50	2 812,50	
	vv		"DG M TNS 275" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	421,88	421,88	CS ÚRS 2020 01
225	M	S01A9F04110-n	Jistič MCB 1P/10A/C, Icu=10/25kA	ks	3,000	134,42	403,26	
	VV		"SE-A9F04110-iC60N" 3		3,000			
226	M	S01A9F04116-n	Jistič MCB 1P/16A/C, Icu=10/25kA	ks	5,000	134,42	672,10	
	VV		"SE-A9F04116-iC60N" 5		5,000			
227	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	34,76	278,08	CS ÚRS 2020 01
228	M	S01A9N26924-n	Signalizační kontakt 1S/1R pro MCCB	ks	3,000	295,31	885,93	
	VV		"SE-A9N26924-OF; osv-N.O." 3		3,000			
229	K	741330252	Montáž součástí stykačů se zapojením-pomocný kontakt 1Z, 1V	kus	3,000	59,06	177,18	CS ÚRS 2020 01
230	M	S01A9F04306-n	Jistič MCB 3P/6A/C, Icu=10/25kA	ks	1,000	562,46	562,46	
	VV		"SE-A9F04306-iC60N" 1		1,000			
231	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	145,46	145,46	CS ÚRS 2020 01
232	M	S01A9F04332-n	Jistič MCB 3P/32A/C, Icu=10/25kA	ks	2,000	627,05	1 254,10	
	VV		"SE-A9F04332-iC60N" 2		2,000			
233	K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	162,17	324,34	CS ÚRS 2020 01
234	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	10,000	11,25	112,50	
	VV		8+2		10,000			
235	M	E01A141111	Řadová svornice RSA 6 A - (bílá)	ks	6,000	16,88	101,28	
	VV		6		6,000			
236	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	16,000	11,25	180,00	CS ÚRS 2020 01
D ele-VN35			VN rozvody 35 kV				180 295,47	
237	K	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm2	kus	18,000	585,00	10 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"AXE 1x70" 2*3*(3)		18,000			
238	M	K0114139931	35-AXEKVCEY 1x70/16	m	210,000	185,76	39 009,60	
	VV		"VN->TR" 3*(20+17+20)		171,000			
	VV		"z+p" 39		39,000			
239	K	210931013	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených volně (AXEKCE)	m	210,000	40,95	8 599,50	CS ÚRS 2020 01
240	K	210931033	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených pevně (AXEKCE)	m	30,000	40,95	1 228,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		ukotvení na stěně u trafa					
	VV		2*3*5		30,000			
241	M	R01pol42d1ximl 213-n	kabelová koncovka VN 35kV, 50-120mm	sada	3,000	4 860,00	14 580,00	
	VV		"RCHM-POLT-42D/1XI-ML-2-13; strana trafa" 3		3,000			
242	M	R01rsti6851-n	připojovací adaptér s koncovkou 35kV, 35-95mm	sada	3,000	21 789,00	65 367,00	
	VV		"RCHM-RSTI-6851; strana R.VN" 3		3,000			
243	K	210101125	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 35 kV venkovní Raychem	kus	18,000	1 755,00	31 590,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"trafo" 3*3		9,000			
	VV		"R.VN" 3*3		9,000			
244	M	kamkpz-vn3	Držák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu	ks	12,000	346,05	4 152,60	
	VV		"3x TR, 4m po 0,5m" 3*(4)		12,000			
245	M	bbLLEE0610047	Odtlakovací klapka s žaluzií LL/EE06 100/47, 1000x470mm, hl. 185mm, volný průřez 0,15 m2	ks	1,000	3 834,27	3 834,27	
	VV		"do rozvodny VN" 1		1,000			
246	K	montLL06	Montáž odtlakovací klapky do stěny	ks	1,000	1 404,00	1 404,00	
D ele-ULS			Úložný systém				287 177,58	
247	M	K11kk02001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	468,000	318,46	149 039,28	
	VV		"TR" 4*5		20,000			
	VV		"MDO 3x500" 3*(8+8+8+8+8+8+8)+3*20		252,000			
	VV		"DO 3x500" 3*(6+6+3+6+5+6)		96,000			
	VV		"1x500" 10*6		60,000			
	VV		"500r" 40		40,000			
248	K	m-kl-500	Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	468,000	234,00	109 512,00	
249	M	K11kk02714r	KZ 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	40,000	375,30	15 012,00	
	VV		"DAG" 2*20		40,000			
250	K	m-kz-500-nm	Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	40,000	175,50	7 020,00	
251	M	K11kk02786r	KZ 85X300X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	10,000	316,44	3 164,40	
	VV		"VN TR" 10		10,000			
252	K	m-kz-300-nm	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	10,000	175,50	1 755,00	
253	M	K11kk04688	V 300, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	10,000	167,49	1 674,90	
	VV		10		10,000			
D ele-VK			Vodiče a kabely				2 423 963,52	
254	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	11,70	842,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"2x2,5" 2*2*(0)		0,000			
	VV		"3x1,5" 3*2*(4)		24,000			
	VV		"3x2,5" 3*2*(1+4+3)		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "5x2,5" 5*2*(0)		0,000			
255	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	11,70	468,00	CS ÚRS 2020 01
			vv "5x6" 5*2*(2)		20,000			
			vv "CY6" 1*2*10		20,000			
256	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	90,000	23,40	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
			vv "5x10" 5*2*(3)		30,000			
			vv "CY10" 1*2*30		60,000			
257	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	23,40	93,60	CS ÚRS 2020 01
			vv "CY16" 1*2*(2)		4,000			
			vv "5x16" 5*2*(0)		0,000			
258	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	40,95	2 457,00	CS ÚRS 2020 01
			vv "CY25" 1*2*(30)		60,000			
			vv "5x25" 5*2*(0)		0,000			
259	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	64,35	386,10	CS ÚRS 2020 01
			vv "CHBU 3x120+1x70" 1*2*(3)		6,000			
260	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	81,90	1 474,20	CS ÚRS 2020 01
			vv "CHBU 3x120+1x70" 3*2*(3)		18,000			
261	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	260,000	175,50	45 630,00	CS ÚRS 2020 01
			vv "CHBU 6x240+1x240" 7*2*(6)		84,000			
			vv "CHBU 9x240+2x240" 11*2*(3+3+2)		176,000			
262	M	K0111110089a	CYKY-O 2A x 1,5	m	482,000	7,56	3 643,92	
			vv "PT v TR" 35+30+30+35		130,000			
			vv "vyp TR" 15+15+10+10+20+20+25+25		140,000			
			vv "RQ" 25+15+12		52,000			
			vv "z+p" 160		160,000			
263	M	K0111110068c	CYKY-J 3C x 1,5	m	170,000	9,72	1 652,40	
			vv "PT v TR" 30+25+25+30		110,000			
			vv "z+p" 60		60,000			
264	M	K0111110070c	CYKY-J 3C x 2,5	m	220,000	17,28	3 801,60	
			vv "rack" 30		30,000			
			vv "vyp TR" 15+10+20+25		70,000			
			vv "topení" 15+15+20		50,000			
			vv "z+p" 70		70,000			
265	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	872,000	23,40	20 404,80	CS ÚRS 2020 01
266	M	K0111110080b	CYKY-J 4B x 6	m	80,000	57,24	4 579,20	
			vv "R.TSF-OVL" 20+25+15+20		80,000			
267	M	K0111110084c	CYKY-J 5C x 6	m	30,000	63,72	1 911,60	
			vv "ZS" 10+10		20,000			
			vv "z+p" 10		10,000			
268	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	110,000	23,40	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
269	M	K0111187002	CYKY 5x10 RE	m	110,000	100,44	11 048,40	
			vv "R.TSF-2+3" 25+45		70,000			
			vv "z+p" 40		40,000			
270	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000	29,25	3 217,50	CS ÚRS 2020 01
271	M	K0111183003	1-CYKY 5x50 SM	m	140,000	475,20	66 528,00	
			vv "R.DAG-1+2" 45+45		90,000			
			vv "z+p" 50		50,000			
272	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	140,000	58,50	8 190,00	CS ÚRS 2020 01
273	M	K05d0538	1-CHBU 1x70	m	70,000	197,64	13 834,80	
			vv "3x120+1x70" 1*(25+15+12)		52,000			
			vv "z+p" 18		18,000			
274	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	70,000	35,10	2 457,00	CS ÚRS 2020 01
275	M	K05d0540	1-CHBU 1x120	m	210,000	334,80	70 308,00	
			vv "3x120+1x70" 3*(25+15+12)		156,000			
			vv "z+p" 54		54,000			
276	K	741120307	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	210,000	46,80	9 828,00	CS ÚRS 2020 01
277	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	3 210,000	610,20	1 958 742,00	
			vv "6x240+1x240" 7*(20+15+20+15+15+15)		700,000			
			vv "9x240+2x240" 11*(15+15+15+25+20+25+30+35)		1 980,000			
			vv "z+p" 530		530,000			
278	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	3 210,000	58,50	187 785,00	CS ÚRS 2020 01
D ele-UZEM Ochranné uzemnění a pospojování							80 348,65	
279	M	K01CP0100060F	CYY 6,0	m	50,000	11,88	594,00	
			vv 5*10		50,000			
280	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	50,000	18,72	936,00	CS ÚRS 2020 01
281	M	K01CP0100100F	CYY 10	m	250,000	19,44	4 860,00	
			vv "SPn-10" 8*(8+12+5)		200,000			
			vv "10r" 50		50,000			
282	M	K05d0013	CYY 16	m	20,000	36,72	734,40	
			vv 2*10		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	270,000	23,40	6 318,00	CS ÚRS 2020 01
284	M	K0111185023	1-YY 1x25 RMV	m	180,000	50,76	9 136,80	
	VV		"SPn-25" 6*(4+4+1+15)		144,000			
	VV		"SPr" 6*6		36,000			
285	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	180,000	23,40	4 212,00	CS ÚRS 2020 01
286	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	240,000	29,16	6 998,40	
	VV		"rozv NN" 50+20+20+20		110,000			
	VV		"rozv VN" 10		10,000			
	VV		"TR" 4*10		40,000			
	VV		"DAG" 50		50,000			
	VV		"propoje a ost" 30		30,000			
287	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	240,000	35,10	8 424,00	CS ÚRS 2020 01
288	M	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m	80,000	12,96	1 036,80	
	VV		"SPfe-8" 4*(13)		52,000			
	VV		"SPfe-r" 28		28,000			
289	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m) , provedení FeZn	m	20,000	19,44	388,80	
	VV		"SPfe-10" 4*5		20,000			
290	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	100,000	29,25	2 925,00	CS ÚRS 2020 01
291	M	D01286030	286030, Podpěra pásku 30mm, FeZn, s vrutem 5x50mm	ks	185,000	27,00	4 995,00	
	VV		"PV 30x4" 50+20+20+20+10+10+5+10+10+10		165,000			
	VV		"rPV" 20		20,000			
292	K	741420041-pv	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus	185,000	17,55	3 246,75	
293	M	D01318033	318033, Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm, bez mezidestičky	ks	40,000	68,80	2 752,00	
	VV		"SZ" 4		4,000			
	VV		"SKP" 16+4		20,000			
	VV		"rS" 16		16,000			
294	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	40,000	40,95	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
295	M	D01365050	365050, Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm, do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm	ks	120,000	68,80	8 256,00	
	VV		"SP FeZn" 2*4*13		104,000			
	VV		"rSP" 16		16,000			
296	M	D01563169	563169, Připojovací ekvipot. svorka (PA) NIRO, pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm2	ks	60,000	65,77	3 946,20	
	VV		"SZ Nerez" 12+4*(3+1)+1+5+15		49,000			
	VV		"rSP" 11		11,000			
297	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	180,000	40,95	7 371,00	CS ÚRS 2020 01
298	M	E01I294407	Zemnicí šroub ZS 10 S (standard)	ks	10,000	22,68	226,80	
	VV		"KZ-R" 10		10,000			
299	M	E01I304507	Zemnicí šroub ZS 10 P (tvarová podložka)	ks	10,000	20,52	205,20	
300	K	741231031	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - metra se zhotovením otvoru	kus	10,000	29,25	292,50	CS ÚRS 2020 01
301	M	E01I314607	Zemnicí úchytky plochá ZUP 16	ks	10,000	7,56	75,60	
	VV		10		10,000			
302	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	29,25	292,50	CS ÚRS 2020 01
303	M	E01I132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	10,000	19,44	194,40	
	VV		10		10,000			
304	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	10,000	29,25	292,50	CS ÚRS 2020 01
	D	ele-mmp	Ostatní elektromontážní materiál a práce				31 066,20	
305	M	K11kk00209	1516E, TRUBKA TUHÁ 320 N PVC, BÍLÁ/RAL 9003	m	140,000	6,48	907,20	
	VV		"PT, VENT, TOP" 4*10+4*10+3*20		140,000			
306	M	K11kk00219	1525, TRUBKA TUHÁ 320 N PVC, BÍLÁ/RAL 9003	m	10,000	10,80	108,00	
	VV		"ZS" 2*5		10,000			
307	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	150,000	29,25	4 387,50	CS ÚRS 2020 01
308	M	K11kk00179	1416E, MONOFLEX EN 320 N PVC, BÍLÁ/RAL9003/BEZ DRÁTU	m	10,000	17,28	172,80	
	VV		10		10,000			
309	M	K11kk00190	1425, MONOFLEX EN 320 N PVC, BÍLÁ/RAL9003/BEZ DRÁTU	m	2,000	25,20	50,40	
	VV		2		2,000			
310	M	K11kk00558	5316E, PŘÍCHYTKA PVC, BÍLÁ/RAL9003	ks	140,000	2,16	302,40	
	VV		140		140,000			
311	M	K11kk00571	5325, PŘÍCHYTKA PVC, BÍLÁ/RAL9003	ks	10,000	3,24	32,40	
	VV		10		10,000			
312	M	H037709737xy	Zásuvková rozvodnice IP44, 2x zas. 1x230VAC/16A, 1x zas. 3x400VAC/16A, 1x zas. 3x400VAC/32A, prouový chránič 4p, jističe 1x16A, 3x16A, 3x32A	ks	2,000	4 320,00	8 640,00	
	VV		"ZS" 2		2,000			
313	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
314	M	fenpt2000	Nástěnný elektrický přímotopný panel, 230V/2000W, s vestavěným termostatem	ks	3,000	2 430,00	7 290,00	
	VV		"el. topení" 3		3,000			
315	K	fen_mont	Montáž a připojení nástěnných el. topných panelů	ks	3,000	526,50	1 579,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
316	M	ptnast20	Prostorový termostat 230V, rozsah nastavení 15-35 st. C	ks	4,000	1 080,00	4 320,00	
	VV		"TR1 až TR4" 4		4,000			
317	K	741330744	Montáž relé nezávislé tepelné	kus	4,000	526,50	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
	D	ele-POP	Pracovní a ochranné pomůcky				94 230,00	
318	M	pracochrpom	Pracovní a ochranné pomůcky, výstražné tabulky, popisky - viz podrobný seznam v Technické zprávě	set	1,000	32 400,00	32 400,00	
319	M	díelkob	Dielektrický koberec	m2	120,000	515,25	61 830,00	
	VV		"NN" 110		110,000			
	VV		"VN" 10		10,000			
	D	ele-ROP	Revize a ostatní práce				385 830,00	
320	K	210280003t	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	112 500,00	112 500,00	
	VV		1		1,000			
321	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
322	K	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu skříňe pro vn	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"revize pro uvedení do provozu VN" 7		7,000			
323	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	39,000	405,00	15 795,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RH-TS.F" 5+5+6+5+4+4+4+6		39,000			
324	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	8,000	495,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8		8,000			
325	K	580107010	Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističoho prvku	kus	29,000	225,00	6 525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RH" 3+2+4+4+6+4+3+3		29,000			
326	K	741210202	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	39,000	3 150,00	122 850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"R-600x600x2000" 4+4+5+4+3+3+2+4		29,000			
	VV		"R-800x600x2000" 1+1+1+1+1+1+2+2		10,000			
	VV		"R-1200x600x2000" 0		0,000			
327	K	741210301	Montáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg	kus	3,000	4 050,00	12 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RQ-10, RQ-12, RQ-13" 3		3,000			
328	K	hzs-1	Koordinace prací s uživatelem, zajištění provozu, vypínání rozvoden a další související práce dané etapizací stavby	hod	160,000	495,00	79 200,00	
	VV		"počet osob / dnů / 8hod denně" 2*10*8		160,000			
329	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	16,000	900,00	14 400,00	
	VV		"pro uvedení TS-F do provozu					
	VV		"1d x 8h" 2*8		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_55 - Energocentrum
Soupis:

D2_55_2-D13 - Automatika DA, řízení rozvodny - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 357 875,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 357 875,00 0,00	21,00% 15,00%	285 153,75 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 643 028,75

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis: D2_55_2-D13 - Automatika DA, řízení rozvodny - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 357 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis:

D2_55_2-D13 - Automatika DA, řízení rozvodny - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 357 875,00

1	K	Pol1196	Rozvaděč R.DAG1	ks	1,000	265 500,00	265 500,00	
			- rozvaděč vlastní spotřeby a ovládání VZT pro DAG-1 - strojovna DAG					
			- oceloplechový rozvaděč 800x2000x400 vybavení dle PD - IP40					
			- vlastní spotřeba DAG-1					
			- ovládání VZT-DAG-1 vč. FM (2x ventilátor 8kW+ 4xklapka)					
			- Termostat					
			- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání VZT-DAG-1					
			- tlačítko Stop DAG-1					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	Pol1197	Rozvaděč R.DAG2	ks	1,000	265 500,00	265 500,00	
			- rozvaděč vlastní spotřeby a ovládání VZT pro DAG-2 - strojovna DAG					
			- oceloplechový rozvaděč 800x2000x400 vybavení dle PD - IP40					
			- vlastní spotřeba DAG-2					
			- ovládání VZT-DAG-2 vč. FM (2x ventilátor 8kW+ 4xklapka)					
			- Termostat					
			- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání VZT-DAG-2					
			- tlačítko Stop DAG-2					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	Pol1198	Rozvaděč vizualizace R-VIZ	ks	1,000	256 500,00	256 500,00	
			- monitorovací rozvaděč řízení a fázování pro DAG-x, TR a spojky - rozvodna DO					
			- oceloplechový rozvaděč 1200x2000x500 vybavení dle PD					
			- napájení PLC ze 4 nezávislých zdrojů 24Vdc/20A					
			- dotykový panel 18,5"					
			- 20x vývod nájení 24Vdc/2A - systémy řízení a fázování					
			- přepínač řízení DAG-1 VYP-AUT-TEST-Přechod na DAG-1					
			- 4x volba fázování DAG-1 (TR10,11,12,13)					
			- přepínač řízení DAG-2 VYP-AUT-TEST-Přechod na DAG-1					
			- 4x volba fázování DAG-2 (TR10,11,12,13)					
			- komunikace CAN2					
			- komunikace ModBus					
			- tlačítko Stop DAG-1					
			- tlačítko Stop DAG-2					
			- tlačítko Central Stop					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	Pol1199	Rozvaděč RNH	ks	1,000	86 040,00	86 040,00	
			- signalizační rozvaděč pro NH a ovl.VZT-NH - strojovna DAG					
			- oceloplechový rozvaděč 800x800x300 vybavení dle PD - IP40					
			- kontinuální měření hladiny z provozní nádrže 4m3					
			- optická signalizace 4-hladin z provozní nádrže 4m3					
			- optická signalizace 3-úniků (nádrž, sklad nafty, strojovna DAG)					
			- zvuková signalizace úniků a havarijních stavů					
			- přepínač AUT-0-MAN pro ovládání VZT-NH					
			- Termostat					
			- tlačítko TEST+vypnutí houkačky					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
5	K	Pol1200	Rozvaděč RNH-S1	ks	1,000	41 175,00	41 175,00	
			- signalizační rozvaděč pro NH k DAG-1 a DAG-2 - sklad nafty					
			- oceloplechový rozvaděč 300x400x210 vybavení dle PD - IP54					
			- optická signalizace 4-hladin z provozní nádrže 4m3					
			- optická signalizace 2-úniků (nádrž, sklad NH)					
			- zvuková signalizace úniků a havarijních stavů					
			- tlačítko TEST+vypnutí houkačky					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	Pol1201	Rozvaděč RNH-S2	ks	1,000	41 175,00	41 175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	- signalizační rozvaděč pro NH k DAG-1 a DAG-2 - stáčecí skříň					
		VV	- oceloplechový rozvaděč 80x230x54 vybavení dle PD - IP54					
		VV	- optická signalizace 2-hladin z provozní nádrže 4m3					
		VV	- zvuková signalizace úniků a havarijních stavů					
		VV	- tlačítko TEST+vypnutí houkačky					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	Pol1202	Ovládací a napájecí kabeláž včetně tras k rozvaděčům R.DAG1, R.DAG2, RNH, RNH-S1, RNH-S2, R-VIZ	kus	1,000	101 385,00	101 385,00	
		VV	- ovládací jemně laněné stíněné kabely CMFM k DAG-x					
		VV	- ovládací jemně laněné kabely CMSM k DAG-x					
		VV	- napájecí a ovládací kabely CYKY k k DAG-x, RNH, klapkám a ventilátorům					
		VV	- ovládací kabely JYTY k RNH, RNH-S1, RNH-S2					
		VV	- komunikační kabel UNITRONICS CANbus 2x2x0,5					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
8	K	Pol1203	Revize - Ovládací a napájecí kabeláže k rozvaděčům R.DAG1, R.DAG2, RNH, RNH-S1, RNH-S2, R-VIZ	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	
9	K	Pol1204	Doprava, Montáž rozvaděčů R.DAG1, R.DAG2, RNH, RNH-S1, RNH-S2, R-VIZ	kus	1,000	192 600,00	192 600,00	
10	K	Pol1205	Oživení řízení a fázování DAG-x (včetně 18xPLC v rozvodně DO,MDO)	kus	1,000	86 400,00	86 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_55 - Energo centrum

Soupis:

D2_55_3-D13 - Strojní část – dieselagregát, výfuk - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

8 321 184,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 321 184,00	21,00%	1 747 448,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 068 632,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis:

D2_55_3-D13 - Strojní část – dieselagregát, výfuk - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 321 184,00
1 - DA	7 033 644,00
2 - Výfuk spalín pro DA 1- úsek motor-tlumič hluku	34 155,00
3 - Výfuk spalín pro DA 1- tlumiče hluku	154 215,00
4 - Výfuk spalín pro DA 1- úsek tlumič hluku-tlumič hluku	17 968,50
5 - Výfuk spalín pro DA 1 - vodorovný úsek tlumič-exteriér	210 375,00
6 - Výfuk spalín pro DA 1 - svislý úsek po fasádě	212 751,00
7 - Výfuk spalín pro DA 2- úsek motor-tlumič hluku	34 155,00
8 - Výfuk spalín pro DA 2 - tlumiče hluku	154 215,00
9 - Výfuk spalín pro DA 2- úsek tlumič hluku-tlumič hluku	17 968,50
10 - Výfuk spalín pro DA 2 - vodorovný úsek tlumič-exteriér	229 086,00
11 - Výfuk spalín pro DA 2 - svislý úsek po fasádě	222 651,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis: D2_55_3-D13 - Strojní část – dieselagregát, výfuk - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 321 184,00

D 1 DA 7 033 644,00

1	K	Pol917	Dieselagregát o výkonu 1250kVA/1000ekW STBY	kus	2,000	3 353 040,00	6 706 080,00	
2	K	Pol918	Montáž, provozní zkoušky (dle standardu dodavatele)	kus	2,000	148 932,00	297 864,00	
3	K	Pol919	Zásoba nafty na provozní zkoušky	l	1 000,000	29,70	29 700,00	

D 2 Výfuk spalin pro DA 1- úsek motor-tlumič hluku 34 155,00

4	K	Pol920	Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ	bm	4,500	5 346,00	24 057,00	
5	K	Pol921	Tříplášťové potrubí - koleno 45° DN 400-NEREZ	kus	1,000	2 871,00	2 871,00	
6	K	Pol922	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 400-NEREZ	kus	1,000	5 742,00	5 742,00	
7	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	990,00	990,00	
8	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	495,00	495,00	

D 3 Výfuk spalin pro DA 1- tlumiče hluku 154 215,00

9	K	Pol925	tlumič hluku spalin ležatý, 1200-2500; I°	kus	1,000	68 040,00	68 040,00	
10	K	Pol926	tlumič hluku spalin stojatý, 1200-2500; II°	kus	1,000	68 040,00	68 040,00	
11	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
12	K	Pol927	Nosná kce z ocelových profilů (dle standardů výrobce tlumičů)	kus	1,000	11 385,00	11 385,00	

D 4 Výfuk spalin pro DA 1- úsek tlumič hluku-tlumič hluku 17 968,50

13	K	Pol928	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	0,500	6 237,00	3 118,50	
14	K	Pol929	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	1,000	6 732,00	6 732,00	
15	K	Pol930	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	1,000	7 128,00	7 128,00	
16	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	495,00	495,00	
17	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	495,00	495,00	

D 5 Výfuk spalin pro DA 1 - vodorovný úsek tlumič-exteriér 210 375,00

18	K	Pol931	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	27,000	6 237,00	168 399,00	
19	K	Pol932	Tříplášťové potrubí - koleno 45° DN 450-NEREZ	kus	2,000	3 663,00	7 326,00	
20	K	Pol929	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	2,000	6 732,00	13 464,00	
21	K	Pol933	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	2,000	7 128,00	14 256,00	
22	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
23	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	

D 6 Výfuk spalin pro DA 1 - svislý úsek po fasádě 212 751,00

24	K	Pol934	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	30,000	6 237,00	187 110,00	
25	K	Pol935	Tříplášťové potrubí - koncové koleno 90° s mřížkou DN 450-NEREZ	kus	1,000	7 425,00	7 425,00	
26	K	Pol936	Tříplášťové potrubí - dvířkový díl DN 450-NEREZ	kus	1,000	3 861,00	3 861,00	
27	K	Pol937	Tříplášťové potrubí - vynášecí díl s objímkou DN 450-NEREZ	kus	5,000	1 485,00	7 425,00	
28	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
29	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	

D 7 Výfuk spalin pro DA 2- úsek motor-tlumič hluku 34 155,00

30	K	Pol920	Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ	bm	4,500	5 346,00	24 057,00	
31	K	Pol921	Tříplášťové potrubí - koleno 45° DN 400-NEREZ	kus	1,000	2 871,00	2 871,00	
32	K	Pol922	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 400-NEREZ	kus	1,000	5 742,00	5 742,00	
33	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	990,00	990,00	
34	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	495,00	495,00	

D 8 Výfuk spalin pro DA 2 - tlumiče hluku 154 215,00

35	K	Pol925	tlumič hluku spalin ležatý, 1200-2500; I°	kus	1,000	68 040,00	68 040,00	
36	K	Pol926	tlumič hluku spalin stojatý, 1200-2500; II°	kus	1,000	68 040,00	68 040,00	
37	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol927	Nosná kce z ocelových profilů (dle standardů výrobce tlumičů)	kus	1,000	11 385,00	11 385,00	

D 9 Výfuk spalin pro DA 2- úsek tlumič hluku-tlumič hluku 17 968,50

39	K	Pol928	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	0,500	6 237,00	3 118,50	
40	K	Pol929	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	1,000	6 732,00	6 732,00	
41	K	Pol930	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	1,000	7 128,00	7 128,00	
42	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	495,00	495,00	
43	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	495,00	495,00	

D 10 Výfuk spalin pro DA 2 - vodorovný úsek tlumič-exteriér 229 086,00

44	K	Pol934	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	30,000	6 237,00	187 110,00	
45	K	Pol932	Tříplášťové potrubí - koleno 45° DN 450-NEREZ	kus	2,000	3 663,00	7 326,00	
46	K	Pol929	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	2,000	6 732,00	13 464,00	
47	K	Pol933	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 450-NEREZ	kus	2,000	7 128,00	14 256,00	
48	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
49	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	

D 11 Výfuk spalin pro DA 2 - svislý úsek po fasádě 222 651,00

50	K	Pol934	Tříplášťové potrubí - přímé DN 450-NEREZ	bm	30,000	6 237,00	187 110,00	
51	K	Pol935	Tříplášťové potrubí - koncové koleno 90° s mřížkou DN 450-NEREZ	kus	1,000	7 425,00	7 425,00	
52	K	Pol936	Tříplášťové potrubí - dvířkový díl DN 450-NEREZ	kus	1,000	3 861,00	3 861,00	
53	K	Pol937	Tříplášťové potrubí - vynášecí díl s objímkou DN 450-NEREZ	kus	5,000	1 485,00	7 425,00	
54	K	Pol923	Objímky, závěsy	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
55	K	Pol924	Montážní a těsnící materiál	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
56	K	Pol938	Doprava a revize	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1
Objekt:
D2_55 - Energo centrum
Soupis:
D2_55_4-D13 - Vzduchotechnika DA - Dotazy 2020_11_03

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 354 727,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 354 727,70	21,00%	284 492,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 639 220,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1	
Objekt:		D2_55 - Energocentrum	
Soupis:		D2_55_4-D13 - Vzduchotechnika DA - Dotazy 2020_11_03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 354 727,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energocentrum

Soupis: D2_55_4-D13 - Vzduchotechnika DA - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 354 727,70

1	K	Pol939	Přívod vzduchu – krycí mřížka velikost 6550 x 1200 mm, proti vletu ptáků	ks	1,000	12 214,80	12 214,80	
2	K	Pol940	Přívod vzduchu - regulační klapka velikost 1250 x 1250 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	4,000	12 275,10	49 100,40	
3	K	Pol941	Přívod vzduchu - tlumič hluku - vestavba do stavební komory (výplň dle návrhu dodavatele tlumiče) 6400x2500 - délka 1000+1000+1000+1000	kus	1,000	221 299,20	221 299,20	
4	K	Pol942	Přívod vzduchu - kruhová tlumící vložka velikost DN 800 mm	ks	8,000	1 850,40	14 803,20	
5	K	Pol943	Přívod vzduchu - axiální ventilátor DN 800; 36.500 m3/hod; 230 Pa; vč. frekv. měniče	ks	4,000	73 358,10	293 432,40	
6	K	Pol944	Přívod vzduchu - krycí mřížka velikost DN 1000 mm	ks	4,000	3 600,90	14 403,60	
7	K	Pol945	Přívod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu do obvodu 6000 mm (20% tvarovek)	bm	8,000	3 348,00	26 784,00	
8	K	Pol946	Přívod vzduchu - kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu do průměru 1000 mm (80% tvarovek)	bm	16,000	2 874,60	45 993,60	
9	K	Pol947	Přívod vzduchu - hluková izolace s Al polepem tl. 60mm	m2	168,000	405,00	68 040,00	
10	K	Pol948	Odvod vzduchu - čtyřhranná tlumící vložka velikost cca 1600 x 1600 mm doměřit na místě dle připojovacího rozměru na DA	ks	2,000	2 280,60	4 561,20	
11	K	Pol949	Odvod vzduchu - regulační klapka velikost 1600 x 1600 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	2,000	15 409,80	30 819,60	
12	K	Pol950	Odvod vzduchu - tlumič hluku (výplň dle návrhu dodavatele tlumiče) 2800x2600 - délka 1000+1000+1000+1000 plášť tlumiče s hlukovou neprůzvučností Rw=35dB	kus	2,000	104 449,50	208 899,00	
13	K	Pol951	Odvod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I. z pozinkovaného plechu do obvodu 11000 mm (30% tvarovek)	bm	14,000	6 137,10	85 919,40	
14	K	Pol952	Odvod vzduchu - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 5600 x2600 mm, vč. ochranného síta a rámu do stěny barva RAL dle požadavků architekta	ks	1,000	66 674,70	66 674,70	
15	K	Pol953	Odvod vzduchu - hluková izolace s Al polepem tl. 60mm	m2	205,000	405,00	83 025,00	
16	K	Pol954	Sklad nafty - potrubní ventilátor do kruhového potrubí d200 v nevýbušném provedení; 525 m3/hod; 180 Pa vč. rychloupínacích spon 2ks	ks	1,000	24 030,00	24 030,00	
17	K	Pol955	Sklad nafty - tlumič hluku kulísový 400x200; délka 1000mm	ks	1,000	2 572,20	2 572,20	
18	K	Pol956	Sklad nafty – uzavírací klapka velikost 400 x 200 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	1,000	3 640,50	3 640,50	
19	K	Pol957	Sklad nafty – uzavírací klapka velikost DN200 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	1,000	3 149,10	3 149,10	
20	K	Pol958	Sklad nafty - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost400 x 200 mm, barva RAL le architekta	ks	1,000	1 048,50	1 048,50	
21	K	Pol959	Sklad nafty - krycí mřížka do potrubí velikost 400x200 mm	ks	2,000	371,70	743,40	
22	K	Pol960	Sklad nafty – vyústka do kruhového potrubí jednořadá 425x85	ks	3,000	663,30	1 989,90	
23	K	Pol961	Sklad nafty - kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu do průměru 200 mm; rovné	bm	18,000	471,60	8 488,80	
24	K	Pol962	Sklad nafty - čtyřhranné potrubí sk I. z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm (30% tvarovek)	bm	10,000	838,80	8 388,00	
25	K	Pol963	Sklad nafty - tepelná izolace s Al polepem tl. 40mm	m2	2,000	354,60	709,20	
26	K	Pol964	Sklad nafty – požární izolace (45min) s Al polepem tl. 60mm	m2	14,000	455,40	6 375,60	
27	K	Pol965	Sklad nafty – požární klapka se servopohonem 230V; koncový spínač 400x200	ks	1,000	6 800,40	6 800,40	
28	K	Pol966	Drobný pomocný materiál - spojovací a těsnící materiál přírub	kg	80,000	86,40	6 912,00	
29	K	Pol967	Drobný pomocný materiál - polotovary na závěsy potrubí (závitové tyče, hmoždinky, hutní profily)	kg	180,000	139,50	25 110,00	
30	K	Pol968	Drobný pomocný materiál - koordinace, uvedení do provozu, předání zařízení uživateli	hod	20,000	315,00	6 300,00	
31	K	Pol969	Doprava zařízení a dílů	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_55 - Energo centrum

Soupis:

D2_55_5-D13 - Naftové hospodářství - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

953 494,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	953 494,20	21,00%	200 233,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 153 727,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energo centrum

Soupis: **D2_55_5-D13 - Naftové hospodářství - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	953 494,20
D1 - Technologické zařízení nafty	170 356,50
D2 - Potrubní části	202 129,20
D3 - Závěsy potrubí	20 250,00
D4 - El. Signalizace a ovládání	40 954,50
D5 - Ostatní	519 804,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_55 - Energo centrum

Soupis: D2_55_5-D13 - Naftové hospodářství - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 953 494,20

D	D1	Technologické zařízení nafty					170 356,50	
1	K	Pol970	Stáčecí šachta	kus	1,000	13 185,00	13 185,00	
2	K	Pol971	Ocelová nádrž 1250x1250x3000 , dvouplášťová obsahu 4000l	kus	1,000	113 580,00	113 580,00	
3	K	Pol972	Koncové šroubení 2"	kus	1,000	292,50	292,50	
4	K	Pol973	Plnicí armatura DN80	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
5	K	Pol974	Fullstop 3"	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	
6	K	Pol975	Odčerpávací armatura DN50	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	
7	K	Pol976	Měrná a odkalovací armatura DN40	kus	1,000	1 296,00	1 296,00	
8	K	Pol977	Sací armatura DN25	kus	2,000	648,00	1 296,00	
9	K	Pol978	Vratná armatura DN25	kus	2,000	405,00	810,00	
10	K	Pol979	Odvětrávací armatura DN25	kus	1,000	297,00	297,00	
11	K	Pol980	Ukazatel hladiny mechanický	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
12	K	Pol981	Kulový kohout ocelový DN50	kus	2,000	292,50	585,00	
13	K	Pol982	Kulový kohout ocelový DN25	kus	6,000	252,00	1 512,00	
14	K	Pol983	Hadice pro naftu 1" s koncovkami 1m	kus	4,000	315,00	1 260,00	
15	K	Pol984	Montáž pol. 1-14	kus	1,000	25 776,00	25 776,00	

D	D2	Potrubní části					202 129,20	
16	K	Pol985	Dvouplášťové potrubí 57x3/89x3 ocelová trubka ČSN 42 57 15 materiál 11 353.1	bm	15,000	405,00	6 075,00	
17	K	Pol986	Ocelová trubka ČSN 42 57 15 materiál 57x3 11 353.1	bm	8,000	207,00	1 656,00	
18	K	Pol987	Ocelová trubka ČSN 42 57 15 materiál 44,5x3,2 11 353.1	bm	15,000	207,00	3 105,00	
19	K	Pol988	Ocelová trubka ČSN 42 57 15 materiál závitová 1" 11 353.1	bm	90,000	207,00	18 630,00	
20	K	Pol989	Nerezové potrubí 80x2 jakostní třídy 1.4541	bm	36,000	2 250,00	81 000,00	
21	K	Pol990	Dvouplášťové koleno DN 50/80 svařované	kus	3,000	220,50	661,50	
22	K	Pol991	Nerezové koleno 80x2 protidešť.ukončení	kus	2,000	1 134,00	2 268,00	
23	K	Pol992	Koleno DN50	kus	3,000	58,50	175,50	
24	K	Pol993	Koleno DN40	kus	3,000	49,50	148,50	
25	K	Pol994	Ohyb DN 25	kus	36,000	43,20	1 555,20	
26	K	Pol995	Odbočka DN 50 s náběhem	kus	1,000	211,50	211,50	
27	K	Pol996	Odbočka DN 25 nerezová	kus	1,000	328,50	328,50	
28	K	Pol997	Přechod DN 50/80	kus	1,000	85,50	85,50	
29	K	Pol998	Šroubení 2"	kus	2,000	40,50	81,00	
30	K	Pol999	Šroubení 1"	kus	10,000	27,00	270,00	
31	K	Pol1000	Příruba DN80, PN6	kus	1,000	328,50	328,50	
32	K	Pol1001	Příruba DN50, PN6	kus	1,000	288,00	288,00	
33	K	Pol1002	Příruba DN40, PN6	kus	1,000	256,50	256,50	
34	K	Pol1003	Příruba DN25,PN6	kus	5,000	207,00	1 035,00	
35	K	Pol1004	Přírubové spoje	kus	8,000	765,00	6 120,00	
36	K	Pol1005	Montáž pol. 16-35	kus	1,000	77 850,00	77 850,00	

D	D3	Závěsy potrubí					20 250,00	
37	K	Pol1006	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu s montáží	kg	300,000	67,50	20 250,00	

D	D4	El. Signalizace a ovládání					40 954,50	
38	K	Pol1007	Kontinuální kapacitní hladinoměr v nádrži 4000l DLM35-50	kus	1,000	2 925,00	2 925,00	
39	K	Pol1008	Návarek G1" NN-G1	kus	1,000	85,50	85,50	
40	K	Pol1009	Programovatelná zobrazovací jednotka PDU-440-P-230V	kus	1,000	11 835,00	11 835,00	
41	K	Pol1010	Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 v meziplášti nádrže	kus	1,000	238,50	238,50	
42	K	Pol1011	Distanční korunka snímače DK-24	kus	1,000	85,50	85,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	Pol1012	Vyhodnocovací jednotka SSU-1211	kus	1,000	3 582,00	3 582,00	
44	K	Pol1013	Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 v jímce skladu a strojovny	kus	2,000	238,50	477,00	
45	K	Pol1014	Plechový držák snímačů PD-24-1	kus	2,000	166,50	333,00	
46	K	Pol1015	Dvoukanálová vyhodnocovací jednotka DSU-1222	kus	1,000	3 888,00	3 888,00	
47	K	Pol1016	Montáž pol. 38-46	kus	1,000	17 505,00	17 505,00	

D		D5	Ostatní	519 804,00				
48	K	Pol1017	Pomocný montážní a těsnící materiál	kus	1,000	46 350,00	46 350,00	
49	K	Pol1018	Křídlové čerpadlo 1/2" se stojánkem a sací hadicí	kus	1,000	11 385,00	11 385,00	
50	K	Pol1019	Nátěry, štítky a tabulky	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	
51	K	Pol1020	Proplach systému po montáži	hod.	5,000	5 625,00	28 125,00	
52	K	Pol1021	Tlaková zkouška.	hod.	12,000	10 170,00	122 040,00	
53	K	Pol1022	Napuštění systému	hod.	10,000	7 830,00	78 300,00	
54	K	Pol1023	Nastavení systému snímačů	hod.	10,000	7 830,00	78 300,00	
55	K	Pol1024	Provozní zkouška.	hod.	12,000	9 396,00	112 752,00	
56	K	Pol1025	Protipožární prostup potrubí	kus	8,000	414,00	3 312,00	
57	K	Pol1026	Zednické výpomoci	hod.	10,000	3 600,00	36 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze I. - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společným G

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny položky jsou včetně dodávky a montáže . Technická specifikace nábytku pro operační sály - oddíl D6 • Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci • Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní) • Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům) • Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002 • Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou • Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky • Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav • Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení. • Velká variabilita systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci • Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav • Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře šikmým zákrytem ke zdi) • Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytované krycím plechem) • Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost. •Ceny uvádět včetně všech nákladů na dopravu, režijní náklady a pod.,

Cena bez DPH

41 672 100,45

DPH základní
snížená

Základ daně
41 672 100,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 751 141,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

50 423 241,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:

D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze I. - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 672 100,45

D1 - Podhled	1 313 453,51
D2 - Obkladové panely	7 568 502,22
D3 - Stropní svítidla	1 371 078,59
D4 - Dveře a okna	5 601 627,49
D4a - Vzduchotechnické prvky	2 633 452,55
D5 - Instalační prvky	3 122 425,52
D6 - Nábytek pro operační sály	3 622 238,04
D15 - Videointegrace	15 302 361,47
D16 - Vedlejší náklady	1 136 961,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze I. - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 672 100,45

D		D1	Podhled	1 313 453,51				
1	K	1.1	Stropní podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky.	m2	600,560	1 924,91	1 156 023,95	
VV		Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet.						
VV		Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky.						
VV		Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily.						
VV		Ty jsou pomocí křížových spojek spojeny s montážním profilem.						
VV		Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu.						
VV		Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebiratelný spoj.						
VV		Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebiratelně upevněny pomocí lisovaných zámků.						
VV		Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu.						
VV		Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli,						
VV		lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30% lesku).						
VV		Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem.						
VV		600,56						
2	K	1.2	Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm	m2	600,560	215,08	129 168,44	
3	K	1.3	Revizní kazeta (600x600)mm	ks	16,000	1 766,32	28 261,12	

D		D2	Obkladové panely	7 568 502,22				
4	K	2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	547,490	3 264,34	1 787 193,51	
VV		Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.						
VV		Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.						
VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.						
VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.						
VV		547,49						
5	K	2.2	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	121,660	3 264,34	397 139,60	
VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 20mm.						
VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.						
VV		Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. B						
VV		arva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.						
VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.						
VV		121,66						
74	K	2.3	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	116,100	3 264,34	378 989,87	
VV		116,1						
6	K	2.4	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	424,670	3 264,34	1 386 267,27	
VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1500mm, tloušťka panelů je 20mm.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. 424,67		424,670			
7	K	2.5	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1800mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. 424,62	m2	424,620	3 264,34	1 386 104,05	
					424,620			
8	K	2.6	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.	m	608,320	400,00	243 328,00	
9	K	2.7	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm (operační sály) resp. 2850mm (zázemí operačních sálů), kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm. 1549,95	m2	1 549,950	800,00	1 239 960,00	
					1 549,950			
10	K	2.8	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm	ks	152,000	320,00	48 640,00	
11	K	2.9	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	48,000	400,00	19 200,00	
12	K	2.10	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, výška 150mm	ks	80,000	400,00	32 000,00	
13	K	2.11	Polyuretanové těsnění - samolepicí lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
14	K	2.12	Ochrana proti ionizujícímu záření 2 mm Pb plech kotvený na SDK příčku 100 mm	m2	96,480	3 134,62	302 428,14	
15	K	2.13	Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.	sada	1,000	307 251,78	307 251,78	
D D3			Stropní svítidla			1 371 078,59		
16	K	3.1	Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,	ks	96,000	9 165,94	879 930,24	
			s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65		96,000			
17	K	3.2	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,	ks	8,000	6 378,55	51 028,40	
			s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65		8,000			
18	K	3.3	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 59W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,	ks	32,000	6 378,55	204 113,60	
			s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65		32,000			
19	K	3.4	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 59W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=80, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,	ks	37,000	6 378,55	236 006,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
			vv 37		37,000			
	D	D4	Dveře a okna				5 601 627,49	
20	K	4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	7,000	126 542,20	885 795,40	
			vv s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
			vv 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
			vv digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
			vv včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L,					
			vv povrchová úprava - kartáčováno,					
			vv průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.		7,000			
			7					
21	K	4.2	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, radiační ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	1,000	234 637,30	234 637,30	
			vv s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
			vv 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
			vv digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
			vv včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L,					
			vv povrchová úprava - kartáčováno,					
			vv průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.		1,000			
			1					
22	K	4.3	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	16,000	120 384,86	1 926 157,76	
			vv s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
			vv 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
			vv digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
			vv včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L,					
			vv povrchová úprava - kartáčováno,					
			vv průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.		16,000			
			16					
23	K	4.4	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, radiační ochrana 2mm Pb, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	1,000	207 681,22	207 681,22	
			vv s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
			vv 2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
			vv digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
			vv včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L,					
			vv povrchová úprava - kartáčováno,					
			vv průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.		1,000			
			1					
24	K	4.5	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	7,000	109 830,52	768 813,64	
			vv s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
			vv vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
			vv digitální řídicí jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
			vv 2 ks bezdotykových spínačů , včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L,					
			vv povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor 900mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.		7,000			
			7					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	4.6	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	7,000	75 642,43	529 497,01	
		VV	s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz,					
		VV	průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV	7		7,000			
26	K	4.7	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, radiační ochrana 2mm Pb, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	1,000	143 170,51	143 170,51	
		VV	s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz,					
		VV	průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV	1		1,000			
27	K	4.8	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	11,000	72 878,18	801 659,98	
		VV	s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm.					
		VV	Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV	11		11,000			
28	K	4.9	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, radiační ochrana 2mm Pb, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	1,000	104 214,67	104 214,67	
		VV	s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz, průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm.					
		VV	Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV	1		1,000			
D D4a			Vzduchotechnické prvky				2 633 452,55	
29	K	5.1	Laminární pole LP1620 s integrovaným osvětlením, min. 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2.700m³/h vzduchu	ks	3,000	230 239,38	690 718,14	
		VV	HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
		VV	Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
		VV	Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
		VV	jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
		VV	Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
		VV	Rozměr laminárního pole : min. (1.600 x 2.000) mm.					
		VV	Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
		VV	Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
		VV	Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
		VV	Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
		VV	3		3,000			
30	K	5.2	Laminární pole LP1622 s integrovaným osvětlením, min. 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2.900m³/h vzduchu	ks	3,000	262 955,42	788 866,26	
		VV	HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
		VV	Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
		VV	Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
		VV	jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
		VV	Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
		VV	Rozměr laminárního pole : min. (1.600 x 2.200) mm.					
		VV	Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
		VV	Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
		VV	Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
		VV	Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3	3,000				
31	K	5.3	Laminární pole LP1824 s integrovaným osvětlením, min. 4ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.600m³/h vzduchu	ks	2,000	262 955,42	525 910,84	
VV			HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
VV			Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
VV			Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
VV			jehož obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
VV			Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
VV			Rozměr laminárního pole : min. (1.800 x 2.400) mm.					
VV			Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
VV			Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
VV			Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
VV			Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
VV			2	2,000				
32	K	5.4	Odsávací kanály , montované za obkladovými panely a umožňující odtaž vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u spojovací příruba namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 125*600mm	ks	32,000	10 515,39	336 492,48	
VV			Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm s regulačním prvkem (horní) a					
VV			filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.					
VV			32	32,000				
33	K	5.5	Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (457x457)mm, 1', 220m3/hod, průměr připojovací příruba 160mm, výška nástavce 360mm	ks	3,000	12 095,90	36 287,70	
VV			vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem					
VV			3	3,000				
34	K	5.6	Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (457x457)mm, 1,5', 220m3/hod, průměr připojovací příruba 160mm, výška nástavce 360mm	ks	3,000	12 095,90	36 287,70	
VV			vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem					
VV			3	3,000				
35	K	5.7	Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 1', 200 m3/hod, průměr připojovací příruba 160mm, výška nástavce 360mm	ks	1,000	12 792,05	12 792,05	
VV			vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem					
VV			1	1,000				
36	K	5.8	Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 1,5', 280 m3/hod, průměr připojovací příruba 200mm, výška nástavce 360mm	ks	7,000	12 792,05	89 544,35	
VV			vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem					
VV			7	7,000				
37	K	5.9	Odsávací výúst' OVFN 600, 170m3/hod ,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 280mm, průměr připojovací příruba 140mm, perforovaná výústka, barevný odstín shodný s podhledem,	ks	2,000	6 134,37	12 268,74	
38	K	5.10	Odsávací výúst' OVFN 600, 250m3/hod,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 320mm, průměr připojovací příruba 160mm, perforovaná výústka, barevný odstín shodný s podhledem,	ks	7,000	6 134,37	42 940,59	
39	K	5.11	Odsávací výúst' OVFN 600, 340 m3/hod,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 370mm, průměr připojovací příruba 200mm, perforovaná výústka, barevný odstín shodný s podhledem,	ks	10,000	6 134,37	61 343,70	
D			D5	Instalační prvky				
				3 122 425,52				
40	K	6.1	Ozvučení sálů - 2x reproduktor, IP 54, včetně kabeláže do místa stěnového PC	sada	8,000	5 353,56	42 828,48	
41	K	6.2	Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi.	ks	8,000	10 544,89	84 359,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	6.3	Lékařské mycí koryto nerezové pro 3 osoby, materiál AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm, zadní ochrana proti ostříku min 500 mm, vnitřní rádiusy z důvodů čistitelnosti min. R 15 mm , koryto dvouplošťové - sifony a propojení kryty vnějším pláštěm. včetně senzorové baterie, montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová úprava kartáčováno.	ks	8,000	160 772,57	1 286 180,56	
	VV		8		8,000			
43	K	6.4	MLF kontrolní panel s dotykovou obrazovkou, včetně navýšení ceny za protipožární provedení rozvaděče kontrolního panelu s požární odolností EI-Sm 30DP1	ks	8,000	213 632,17	1 709 057,36	
D D6 Nábytek pro operační sály							3 622 238,04	
44	K	7.1	Nábytek 4120 přípravna	ks	1,000	398 321,22	398 321,22	
	VV		1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
	VV		1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení:4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
	VV		1 x spodní skříňka jednokřídla - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídla, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídla, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
	VV		1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
	VV		Vnitřní vybavení:1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
	VV		1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500mm					
	VV		1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení:1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídla, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení:1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
	VV		1 x horní skříňka jednokřídla, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
	VV		2 x vrchní šikmý zákryt					
	VV		1 x boční zákryt vysoký					
	VV		1 x spodní boční zákryt					
	VV		1 x horní boční zákryt					
	VV		2 x krycí lišta soklů					
	VV		1		1,000			
45	K	7.2	Nábytek 4132 přípravna	ks	1,000	398 321,22	398 321,22	
	VV		1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
	VV		1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení:5x zásuvka o výšce 150 mm					
	VV		1 x spodní skříňka jednokřídla - rozměr 600x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídla, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídla, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 3260x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřež 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 2000mm					
			1 x kryt proti ostřihu, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			3 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
46	K	7.3	Nábytek 4135 přípravná	ks	1,000	398 321,22	398 321,22	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
			1 x spodní dřežová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 5x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 3260x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřež 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 2000mm					
			1 x kryt proti ostřihu, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			3 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
47	K	7.4	Nábytek 4145 přípravná	ks	1,000	398 321,22	398 321,22	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 5x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x p					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 3260x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 2000mm					
			1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			3 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
48	K	7.5	Nábytek 4147 přípravná	ks	1,000	398 321,22	398 321,22	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
			1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 5x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením, 5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 3260x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 2000mm					
			1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			3 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
49	K	7.6	Nábytek 4127 přípravná	ks	1,000	374 748,86	374 748,86	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
			1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500mm					
			1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			2 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
50	K	7.7	Nábytek 4138 přípravná	ks	1,000	374 748,86	374 748,86	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
			1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500mm					
			1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			2 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
51	K	7.8	Nábytek 4140 přípravná	ks	1,000	374 748,86	374 748,86	
			1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
			1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
			1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
			1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
			Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
			Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
			5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
			Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
			1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500mm					
			1 x kryt proti ostříku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
			1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in -First out					
			1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
			Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
			2 x vrchní šikmý zákryt					
			1 x boční zákryt vysoký					
			1 x spodní boční zákryt					
			1 x horní boční zákryt					
			2 x krycí lišta soklů					
			1		1,000			
52	K	7.9	Vestavěná skříň k propojení videointegrace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně min. 600x230x750 mm, dveře plné, jednokřídlavé, bez madla, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou	ks	8,000	35 616,63	284 933,04	
			dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoodvodovým těsněním, uzamykatelné.					
			8		8,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	7.10	Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,	ks	8,000	27 681,54	221 452,32	
	VV		dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic,					
	VV		8		8,000			
D D15			Videointegrace				15 302 361,47	
54	K	8.1	Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65.	ks	8,000	264 113,64	2 112 909,12	
	VV		Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.					
	VV		Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s,					
	VV		min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot.					
	VV		Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu.					
	VV		Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) .					
	VV		Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA.					
	VV		Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
	VV		Součástí monitoru bude v horní části integrovaný informační panel, zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci.					
	VV		8		8,000			
55	K	8.2	Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů .Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, Monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze starý OS bez nutnosti rozebírat stěnové panelu	ks	8,000	234 605,18	1 876 841,44	
	VV		nepříjemné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálů min. IP65.					
	VV		Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.					
	VV		Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná.					
	VV		Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI 2.0.					
	VV		Přepínání funkcí a vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED.Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním.					
	VV		Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz. technická zpráva.					
	VV		8		8,000			
56	K	8.3	Switch s SFP moduly , integrováno instalační skříňky pod monitorem • 16 vstupů a výstupů min 10 GB • Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládána přes síť	ks	8,000	118 894,15	951 153,20	
57	K	8.4	Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektorovaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativěch na OS.6 hybridních zásuvek na sál.	sada	8,000	501 557,82	4 012 462,56	
	VV		Příslušenství bude umístěno ve skřínce pod montorem.					
	VV		8		8,000			
58	K	8.5	Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál.	sada	8,000	14 625,19	117 001,52	
59	K	8.6	Hybridní převodník z DVI - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu)na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modalitě. Převodník s DVI vstupem a	ks	10,000	123 050,29	1 230 502,90	
	VV		prosměrkováním					
	VV		Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu.					
	VV		Převodník musí po zapojení příslušné modalitě aotomaticky posílat náhled z modalit do optické sítě na OS. Rozlišení 4K , FULL HD.					
	VV		Včetně min. 5m připojovacího hybridního (optika + napájení 12V) kabelu.					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	8.7	Zařízení s dotykovou obrazovkou min10" umožňující: zadat patientské údaje (DICOM worklist) do stěnové pracovní stanice bez nutnosti vstupu na OS a ukazovat status OS. vstupu na OS a ukazovat status OS.	ks	8,000	66 006,90	528 055,20	
	VV		Status OS musí t barevně odlišit minimálně 5 různých stavů OS:					
	VV		prázdný OS, probíhá operace, zákaz vstupu, operace skončena, nutný úklid OS					
	VV		Autorizace dle příslušného standardu v nemocnici – oprávněná osoba.					
	VV		8		8,000			
61	K	8.8	SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory na sále. Cena včetně integrace	ks	1,000	947 668,97	947 668,97	
62	K	8.9	SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých streamů z OS včetně min. 15 klientů instalovaných v nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace.	ks	1,000	205 307,49	205 307,49	
63	K	8.10	SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. Automatická aktualizace work listu každých min. 120 s	ks	1,000	462 009,59	462 009,59	
64	K	8.11	server pro videointegraci a ukládání nahrávek s kapacitou pole min 30TB, virtualizovaný včetně operačního systému a veškerého SW nutného pro jeho správný chod. Provedení vhodné pro RACK	ks	1,000	394 879,99	394 879,99	
65	K	8.12	switch 24 portů vhodný pro segregaci firewall, UPS včetně propojení na server zaručující správné vypnutí virtualizovaného serveru. Pro propojení všech PC s gragovací kartou na sálech a serveru.	ks	1,000	97 214,46	97 214,46	
66	K	8.13	Stropní IP PTZ kamera vhodná pro OS	ks	8,000	44 305,71	354 445,68	
67	K	8.14	rack pro instalaci serveru a veškeré potřebné infrastruktury	ks	1,000	11 614,12	11 614,12	
68	K	8.15	videokonferenční zařízení včetně propojeného PC pro přenos videosignálů z operačních sálů pomocí protokolu H.323 pro konference a konzultace	ks	1,000	454 241,04	454 241,04	
69	K	8.16	bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu do videokonference	ks	1,000	16 775,95	16 775,95	
70	K	8.17	Zdravotnický monitor 27" rozlišení 4K, itegrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5v/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů. Jas 800 cd/m2, kontrast 1000:1.	ks	8,000	191 159,78	1 529 278,24	
	VV		Vhodný pro PACS a endoskopii. Automatická stabilizace intenzity podsvícení. VESA100.					
	VV		8		8,000			
D	D16		Vedlejší náklady				1 136 961,06	
71	K	9.2	Balné a doprava materiálu	kus	1,000	275 602,86	275 602,86	
72	K	9.3	Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	kus	1,000	634 106,42	634 106,42	
73	K	9.4	Přesuny hmot	kus	1,000	227 251,78	227 251,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem Gf

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		42 886 250,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 886 250,79	21,00%	9 006 112,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	51 892 363,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted] hlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 886 250,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 886 250,79
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	790 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 663 376,02
VRN4 - Inženýrská činnost	19 486 874,77
VRN5 - Finanční náklady	8 472 000,00
VRN6 - Územní vlivy	400 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	408 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 665 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 886 250,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 886 250,79

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 790 000,00

1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	

	vv		"-Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	vv		"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.					
	vv		"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	vv		"provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	vv		"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).					
	vv		1		1,000			

2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	

	vv		"-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,					
	vv		"(5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
	vv		1		1,000			

3	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	

	vv		"- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních					
	vv		"a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	vv		"podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
	vv		1		1,000			

4	K	VRN1004-R	Detekce plochy	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	

	vv		"- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je					
	vv		"předpoklad stavební činnosti, cca 18775 m2					
	vv		1		1,000			

5	K	VRN1005-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	

	vv		- konstrukce z nebezpečných materiálů / azbest atd./					
	vv		- konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami					
	vv		1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 8 663 376,02

6	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 086 876,02	8 086 876,02	

	vv		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	vv		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	vv		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení					
	vv		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostanství					
	vv		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	vv		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,					
	vv		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	vv		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	vv		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	vv		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	vv		-Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.					
	vv		"Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním					
	vv		"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
	vv		"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	vv		.					
	vv		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, vč.značení,					
	vv		náklady na osvětlení staveniště, požární řád, poplachová směrnice, provozně dopravní řád.					
	vv		1		1,000			

7	K	VRN3004-R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	

	vv		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,					
	vv		provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí.					
	vv		1		1,000			

8	K	VRN3005-R	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započatím výstavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsažených v dokladové části. např. kácení zeleně, dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby.					
			VV					
			VV		1,000			
9	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	Kč	1,000	256 500,00	256 500,00	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
10	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	190 000,00	190 000,00	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				19 486 874,77	
11	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	18 994 374,77	18 994 374,77	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
12	K	VRN4004-R	Monitoring	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
13	K	VRN4005-R	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000	190 000,00	190 000,00	
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
14	K	VRN4006-R	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	142 500,00	142 500,00	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
15	K	VRN4007-R	Měření hluku	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				8 472 000,00	
16	K	VRN5001-R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	1 970 000,00	1 970 000,00	
			VV					
			VV		1,000			
17	K	VRN5002-R	Bankovní záruka po dobu realizace stavby	Kč	1,000	2 325 000,00	2 325 000,00	
			VV					
			VV		1,000			
18	K	VRN5003-R	Bankovní záruka po dobu záruční doby	Kč	1,000	4 177 000,00	4 177 000,00	
			VV					
			VV		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				400 000,00	
19	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	Kč	1,000	400 000,00	400 000,00	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				408 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,000	76 000,00	76 000,00	
	VV		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a					
	VV		"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
	VV		1		1,000			
21	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	332 500,00	332 500,00	
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny					
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zdravotnického zařízení					
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení,					
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 665 500,00	
22	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 014 000,00	2 014 000,00	
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).					
	VV		1		1,000			
23	K	VRN9003-R	Výrobní a dílenská dokumentace všech profesí	Kč	1,000	1 140 000,00	1 140 000,00	
	VV		Stavební část:					
	VV		- veškeré výrobky PSV					
	VV		- zateplované, provětrávané i prosklené fasády					
	VV		- vzorky barevností					
	VV		Statika:					
	VV		- veškeré ocelové konstrukce					
	VV		- veškeré betonové konstrukce (výkresy výztuže)					
	VV		- veškeré prefabrikované konstrukce					
	VV		Vytápění:					
	VV		- předávací stanice horkovodu					
	VV		Vzduchotechnika:					
	VV		- veškeré rozvody potrubí					
	VV		Gastro:					
	VV		- veškeré zařízení					
	VV		Techologie:					
	VV		- veškeré zařízení					
	VV		Potrubní pošta:					
	VV		- veškeré rozvody					
	VV		Odvod kouře:					
	VV		- veškeré rozvody					
	VV		Výtahy					
	VV		- veškeré zařízení					
	VV		Medicínální plyny					
	VV		- veškeré koncové prvky (rampy, mosty ...)					
	VV		1		1,000			
24	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí	Kč	1,000	760 000,00	760 000,00	
	VV		Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí					
	VV		1		1,000			
25	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí	Kč	1,000	662 500,00	662 500,00	
	VV		Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu					
	VV		1		1,000			
26	K	VRN9006-R	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Pardubický kraj	Kč	1,000	74 000,00	74 000,00	
	VV		Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity					
	VV		a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.					
	VV		Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele,					
	VV		Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele,					
	VV		zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.					
	VV		Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele.					
	VV		Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby,					
	VV		jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.					
	VV		.					
	VV		Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace					
	VV		(lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.).					
	VV		Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.					
	VV		1		1,000			
27	K	VRN9007-R	Zřízení stálé informační tabule pro zajištění publicity projektu (trvalá pamětní deska)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Náklady spojené se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky),					
	VV		která má minimální rozměry 300 x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu.					
	VV		Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.					
	VV		1		1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: A06-18-P_E1
 Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 1
 Datum: 18.01.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1_01/ D1_01_1-D21	Stavební - Dotazy 2021_01_06		
_612831121	barztová omítka	m2	379,187
	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.		0,000
	.		0,000
	1.NP		0,000
	"m.č.1016:" 3,825*(6,9+4,9)*2-1,3*2,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1+(1,3+2,1*2)*0,15		83,535
	"m.č.1123:" 3,825*(7,05+6,475)*2-1,3*2,1*3-1,1*2,1-0,8*2,1-1,5*1,2		89,486
	.		0,000
	2.NP		0,000
	"m.č.2050:" 3,725*(7,6+7,3)*2-0,8*2,1*2-1,4*2,3-1,9*1,2		102,145
	"m.č.2053:" 3,725*(7,6+0,9+6,425)*2-0,8*2,1*3-1,775*1,2		104,021
	.		0,000
_612831121	Součet		379,187
_71313_R01_1	sendvič panel hala		1 890,748
_71313_R01_2	sendvič panel administrativa		809,195
D1_05/ D1_05_1-D18	Stavební - Dotazy 2020_12_04		
_13090_R01	bourání kčí žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975
D1_08/ D1_08_1-D19	Stavební - Dotazy 2020_12_14		
_13090_R01	bourání kčí žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765

Kód	Popis	MJ	Výměra
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975

D1_09/ D1_09_1-D18

Stavební - Dotazy 2020_12_04

_13090_R01	bourání kcí žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975

D1_11/ D1_11_1-D18

Stavební - Dotazy 2020_12_04

_13090_R01	bourání kcí žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975

D1_12/ D1_12_1-D18

Stavební - Dotazy 2020_12_04

_13090_R01	bourání kcí žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287

Kód	Popis	MJ	Výměra
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975

D1_17/ D1_17_1-
D18

Stavební - Dotazy 2020_12_04

_13090_R01	bourání kci žb		106,912
_130901123	bourání ručně		3,120
_131201102	hloubení jam tř. 3		195,287
_131301102	hloubení jam tř. 4		130,191
_132201201	hloubení rýh do 200, tř.3		24,192
_132201203	hloubení rýh tř. 3		506,141
_132301201	hloubení rýh tř.4		24,192
132301201	hloubení rýh š. do 200, tř.4		35,712
_132301203	hloubení rýh tř. 4		759,212
_138401101	dolamování jam tř. 5		130,191
_138501101	dolamování jam tř. 6		520,765
_138501201	dolamování rýh tř.6		32,256
_138601101	dolamování jam tř. 7		350,250
_138601201	dolamování rýh tř.7		4,800
_174101101	zásypy		907,152
_611231301	Cementový postřik stěn		6 838,667
_612321321	Omítka stěn hladká		3 458,393
_763111313	Provizorní příčka	m2	0,000
_771474112	keramický sokl	m	398,700
_771591162	rohova podlahová lišta	m	1 382,975

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A06-18-P_E2
Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a. s.)

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 983 804,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 983 804,65	Výše daně 3 986 598,98
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		22 970 403,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A06-18-P_E2

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Místo: Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupen Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		18 983 804,65	22 970 403,63
D1_03	Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2	3 053 090,55	3 694 239,57
D1_03_1-D18	Stavební - Dotazy 2020_12_04	2 777 631,48	3 360 934,09
D1_03_3	Požárně bezpečnostní řešení	23 159,64	28 023,16
D1_03_4a	Vytápění	17 991,08	21 769,21
D1_03_4e	Zdravotně technické instalace	40 938,81	49 535,96
D1_03_4g	Silnoproudá elektrotechnika	121 321,65	146 799,20
D1_03_4h1-D13	Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020_11_03	43 370,69	52 478,53
D1_03_4h3-D13	Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03	28 677,20	34 699,41
D1_06	Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2	4 220 906,46	5 107 296,82
D1_06_1-D18	Stavební - Dotazy 2020_12_04	4 145 326,28	5 015 844,80
D1_06_4g	Silnoproudá elektrotechnika	75 580,18	91 452,02
D1_13	Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2	9 374 316,94	11 342 923,50
D1_13_1-D18	Stavební - Dotazy 2020_12_04	7 479 019,46	9 049 613,55
D1_13_3	Požárně bezpečnostní řešení	24 642,95	29 817,97
D1_13_4a-D18	Vytápění - Dotazy 2020_12_04	123 055,92	148 897,66
D1_13_4e	Zdravotně technické instalace	190 412,68	230 399,34
D1_13_4g	Silnoproudá elektrotechnika	1 343 336,14	1 625 436,73
D1_13_4h-D13	Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_03	213 849,79	258 758,25
D2_01-D17	Příprava území - ETAPA 2 - Dotazy 2020_11_27	17 826,99	21 570,66
D2_02-D09	Zpevněné plochy - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_16	1 007 976,44	1 219 651,49
D2_03-D11	Kanalizace - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26	208 218,15	251 943,96
D2_05	Sadové úpravy - ETAPA 2	32 879,60	39 784,32
D2_22-D11	Přeložky a přípojky NN - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26	694 320,28	840 127,54
D2_23	Venkovní osvětlení - ETAPA 2	298 577,18	361 278,39
D2_24	Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2	69 770,06	84 421,77
D2_24_1-D11	Stavební - Dotazy 2020_10_26	16 535,06	20 007,42
D2_24_3	Silnoproudá elektrotechnika	53 235,00	64 414,35
D2_25	Úprava trafostanice TS-E v budově 17 - ETAPA 2	5 922,00	7 165,62
D2_25_3-D11	Technologie - Dotazy 2020_10_26	5 922,00	7 165,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 777 631,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 777 631,48	21,00%	583 302,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 360 934,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: **D1_03_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12 - Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 777 631,48

HSV - Práce a dodávky HSV

501 314,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 130,38

4 - Vodorovné konstrukce

34 610,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

365 336,14

61 - Úprava povrchů vnitřní

22 452,23

62 - Úprava povrchů vnější

168 791,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

174 092,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 237,18

94 - Lešení a stavební výtahy

26 385,08

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 178,89

96 - Bourání konstrukcí

24 324,83

99 - Přesuny hmot a sutí

14 348,38

PSV - Práce a dodávky PSV

2 276 317,20

712 - Povlakové krytiny

35 029,07

713 - Izolace tepelné

65 319,16

762 - Konstrukce tesařské

98 017,08

763 - Konstrukce suché výstavby

71 003,83

763A - Provizorní konstrukce

35 997,13

764 - Konstrukce klempířské

41 285,55

766 - Konstrukce truhlářské

8 380,00

766.a - truhlářské vnitřní

8 350,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 277 163,07

767.c - zámečnické vnitřní

207 260,00

767.e - ostatní

360 082,93

767.g - hliníkové vnitřní protipožární

174 585,19

767.h - hliníkové venkovní

525 234,95

768 - Konstrukce ocelové

558 606,97

776 - Podlahy povlakové

32 477,84

777 - Podlahy lité

32 227,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 810,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 777 631,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				501 314,28		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 130,38			
1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,976	4 340,51	8 576,85	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"m.č.2005b:" 1,2*1,83*0,45*2		1,976				
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,954	4 964,85	4 736,47	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"m.č.2005c:" 5,3*0,45*0,4		0,954				
3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,375	35 514,16	13 317,81	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		HEB140						
	VV		5,3*2*0,0337		0,357				
	VV		0,357*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,375				
4	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	4,010	484,76	1 943,89	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"m.č.2005c:" 1,65*3,4-0,8*2,0		4,010				
5	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	256,31	256,31	CS ÚRS 2020 01	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zesponu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zesponu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.						
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"m.č.2005c:" 1		1,000				
6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	1,650	42,99	70,93	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		PSC	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	.					
		VV	"m.č.2005c:" 1,65					
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,800	76,54	520,47	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.2005c:" 3,4*2					
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,484	476,85	707,65	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	HEB140					
		VV	5,3*2*0,14					
		D 4	Vodorovné konstrukce					
9	K	411354_R1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR60/235 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	69,152	500,50	34 610,58	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . . , je-li předepsána u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika - výkresy skladby, ocelových konstrukcí a Tech.zpr.					
		VV	-včetně ztratiného					
		VV	.					
		VV	podlaha chodby					
		VV	3,475*9,95					
		VV	Střecha					
		VV	3,475*9,95					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
		D 61	Úprava povrchů vnitřní					
10	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	62,050	87,21	5 411,38	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.2005c:" 16,05*3,4					
		VV	2,2*3,4					
11	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	36,357	55,41	2 014,54	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Na nové dozdivky					
		VV	"m.č.2005b:" 4,3*2,7-1,5*2,3+1,9*3,7*2					
		VV	"m.č.2005c:" 1,2*1,83+1,65*3,4-0,8*2,0+2,3*0,45*2+1,5*0,45					
		VV	1,35*3,4-0,8*2,0+1,2*1,83					
12	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	36,357	287,06	10 436,64	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Na nové dozdivky					
		VV	"m.č.2005b:" 4,3*2,7-1,5*2,3+1,9*3,7*2					
		VV	"m.č.2005c:" 1,2*1,83+1,65*3,4-0,8*2,0+2,3*0,45*2+1,5*0,45					
		VV	1,35*3,4-0,8*2,0+1,2*1,83					
13	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	0,775	972,01	753,31	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Po vybouraných příčkách					
		VV	"m.č.2005c:" 3,0*0,15+(2,05+1,2)*0,1					
14	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,195	803,95	960,72	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Po vybouraných příčkách					
		VV	"m.č.2005c:" 2,85*2*0,15+3,4*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.</i> Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	2,745	644,98	1 770,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV		(1,5+2,3*2)*0,45		2,745			
16	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m	9,200	35,43	325,96	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV		"m.č.2005c:" 1,5+2,3+2,7*2		9,200			
17	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	9,660	16,35	157,94	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,660			
18	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m	12,200	30,89	376,86	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV		Hliníkové stěny (1,5+2,3*2)*2		12,200			
19	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS 12,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	12,810	19,08	244,41	CS ÚRS 2020 01
	VV				12,810			
	D	62	Úprava povrchů vnější				168 791,40	
20	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	1,098	64,00	70,27	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV		Dozděné okno 0,6*1,83		1,098			
21	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	1,098	360,00	395,28	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV		Dozděné okno 0,6*1,83		1,098			
22	K	622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50% Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	3,000	182,00	546,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Dozděné okno 3,0		3,000			
23	K	621273061	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní folie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.</i> Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	43,880	997,50	43 770,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Skladba F100 9,95*4,41		43,880			
24	K	622273071	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 180 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní folie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze stanovit ve výši 25 %. b) dodávku difuzní folie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10 %. c) případnou povrchovou úpravu desek.</i> Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	16,915	997,50	16 872,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Skladba W100 9,95*0,425*4		16,915			
25	M	55324002	panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace b-s d0 4x1270x3099mm tmavě šedý Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	75,994	1 365,34	103 757,65	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		Skladba F100 9,95*4,41		43,880			
	VV		Skladba W100 9,95*0,425*4		16,915			
	VV		60,795*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		75,994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	28329039	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochv)	m2	66,875	50,53	3 379,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba F100					
	VV		9,95*4,41		43,880			
	VV		Skladba W100					
	VV		9,95*0,425*4		16,915			
	VV		60,795*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,875			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				174 092,51	
27	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,742	3 347,80	22 570,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděľující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,475*9,95*0,075		2,593			
	VV		.					
	VV		Trapezový plech					
	VV		3,475*9,95*0,12		4,149			
28	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	6,742	445,55	3 003,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		6,742		6,742			
29	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,742	134,90	909,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		6,742		6,742			
30	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,746	427,50	318,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,175*0,075		0,238			
	VV		.					
	VV		Trapezový plech					
	VV		3,175*0,08*2		0,508			
31	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,746	95,00	70,87	CS ÚRS 2020 01
32	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,104	3 968,30	412,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě vybourané příčky					
	VV		"m.č.2005c:" (1,05+0,2+1,2)*0,1*0,15+3,0*0,15*0,15		0,104			
33	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,400	24 700,00	9 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		síť 6 mm, oka 100/100 mm					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,475*9,95*1,3*0,00444		0,200			
	VV		.					
	VV		Trapezový plech					
	VV		3,475*9,95*1,3*0,00444		0,200			
34	K	63245-R02	Příprava - očištění, odstranění uvolněných částic, vysátí stávajícího povrchu	m2	21,475	57,00	1 224,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
35	K	63245-R02.1	Podkladní potěr CT-C20-F4 na bázi cementu a plniva z vápencové drti, vláken, včetně veškerých systémových prací a dopřků. Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m3	0,422	5 462,50	2 305,18	
			vv .					
			vv Podlaha L500					
			vv "m.č.2005b-část:" 3,175*1,9*0,07		0,422			
36	K	63245-R06	Polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravy dutin a výtluků do hl.poškození 10-20 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	21,475	5 557,50	119 347,31	
			vv .					
			vv "m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
37	K	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	21,475	104,50	2 244,14	
			vv .					
			vv "m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
38	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až - 1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	40,609	290,70	11 805,04	CS ÚRS 2020 01
		PSC	vv .					
			vv Podlaha L500					
			vv "m.č.2005b-část:" 3,475*9,95		34,576			
			vv "m.č.2005b-část:" 3,175*1,9		6,033			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 237,18	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				26 385,08	
39	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	144,250	38,70	5 582,48	CS ÚRS 2020 01
			vv .					
			vv Stávající objekt					
			vv 5,5*5,5		30,250			
			vv Spojovací koridor					
			vv 9,5*6,0*2		114,000			
40	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití "viz pol.č.941211111:" 144,250	m2	144,250	45,36	6 543,18	
			vv "viz pol.č.941211111:" 144,250		144,250			
41	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	144,250	27,00	3 894,75	CS ÚRS 2020 01
42	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m3	19,000	25,20	478,80	CS ÚRS 2020 01
			vv .					
			vv Spojovací koridor					
			vv 9,5*2,0		19,000			
43	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m pro celou dobu použití "viz pol.č.943211111:" 19,0	m3	19,000	22,95	436,05	
			vv "viz pol.č.943211111:" 19,0		19,000			
44	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	19,000	17,10	324,90	CS ÚRS 2020 01
45	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	181,000	6,30	1 140,30	CS ÚRS 2020 01
			vv .					
			vv Stávající objekt					
			vv 5,5*7,0		38,500			
			vv Spojovací koridor					
			vv 9,5*7,5*2		142,500			
46	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití "viz pol.č.944611111:" 181,0	m2	181,000	7,56	1 368,36	
			vv "viz pol.č.944611111:" 181,0		181,000			
47	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	181,000	2,70	488,70	CS ÚRS 2020 01
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - lešení pro zdění, omítky, obklady, montáž výplní otvorů, montáž podhledů, montáž instalací ve větších výškách, bourání, ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.	m2	136,168	45,00	6 127,56	CS ÚRS 2020 01
			vv .					
			vv "m.č.2005b:" (3,475*9,95+3,175*1,9)*2		81,218			
			vv "m.č.2005c:" (20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15)*2		42,950			
			vv "chodba:" 6,0*2		12,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 178,89	
49	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	87,084	60,00	5 225,04	CS ÚRS 2020 01
			vv .					
			vv "m.č.2005b:" 3,475*9,95+3,175*1,9		40,609			
			vv "m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
			vv "chodba:" 25,0		25,000			
50	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	7,560	126,17	953,85	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Napojení koridoru na stávající objekty					
	VV		3,6*(0,8+0,5+0,4*2)		7,560			
	D	96	Bourání konstrukcí				24 324,83	
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,600	56,00	201,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1,2*3		3,600			
52	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
53	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 2,5+17,5		20,000			
54	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,300	8,00	178,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 6,5+18,75-0,8*2-1,35		22,300			
55	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 2,5+17,5		20,000			
56	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 2,5+17,5		20,000			
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	176,80	282,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídél. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 0,8*2,0		1,600			
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 1		1,000			
59	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	6,588	216,00	1 423,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídél z rámu. 2. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami částí A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005b:" 1,2*1,83*3		6,588			
60	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	10,000	33,60	336,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		10		10,000			
61	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 ka/m	m3	0,018	3 200,00	57,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1,2*0,1*0,15		0,018			
62	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,450	72,00	680,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" (1,3+1,95)*3,4-0,8*2,0		9,450			
63	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,550	88,00	752,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 3,0*2,85		8,550			
64	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,898	928,00	833,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 2,45*0,3*0,45+1,2*1,05*0,45		0,898			
65	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 1		1,000			
66	K	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 1		1,000			
67	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	5,300	1 664,00	8 819,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, b) vynesení podchycené konstrukce.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 5,3		5,300			
68	K	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	1,700	200,00	340,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě nové příčky					
	VV		"m.č.2005c:" (0,1+0,75)*2		1,700			
69	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,850	240,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě nové příčky					
	VV		"m.č.2005c:" (0,1+0,75)		0,850			
70	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,600	160,00	1 696,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		HEB140					
	VV		5,3*2		10,600			
71	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		20,0		20,000			
72	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	2,000	1 720,00	3 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		2,0		2,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				14 348,38	
73	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,012	464,00	3 253,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,012	176,00	1 234,11	CS ÚRS 2020 01
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,084	8,00	392,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,012*7 Přepočtené koeficientem množství		49,084			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	7,012	400,00	2 804,80	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
77	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	30,644	217,44	6 663,23	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV		2 276 317,20			
D 712			Povlakové krytiny		35 029,07			
78	K	71200-R06	Povlaková krytina střech plochých - ukončující lišta z kaširovaného plechu r š 60 mm, D+M	m	8,820	235,20	2 074,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4,41*2		8,820			
79	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásů na sucho AIP. NAIP nebo tkaninou	m2	9,514	105,00	998,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		včetně kotvení					
	VV		.					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,355*2+3,45*0,355*2		9,514			
80	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásů na sucho samolepicí	m2	44,344	47,04	2 085,94	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4		33,830			
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,46*2		9,154			
	VV		3,4*0,2*2		1,360			
81	M	628361-R1	pás těžký asfaltovaný se skelnou a Al vložkou, tl.0,4 mm na trapezový plech	m2	38,905	98,28	3 823,58	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4		33,830			
	VV		33,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		38,905			
82	M	62866282	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl.1,7mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	24,034	115,08	2 765,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,355*2+3,45*0,355*2		9,514			
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,46*2		9,154			
	VV		3,4*0,2*2		1,360			
	VV		20,028*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,034			
83	K	764002_R1	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	33,830	43,26	1 463,49	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4		33,830			
84	M	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	38,905	10,58	411,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		33,83*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		38,905			
85	K	712861-R2	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji, včetně kotvení	m2	9,514	113,40	1 078,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		včetně kotvení					
	VV		.					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,355*2+3,45*0,355*2		9,514			
86	K	712361-R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji, včetně kotvení	m2	44,344	254,52	11 286,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4		33,830			
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,46*2		9,154			
	VV		3,4*0,2*2		1,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	283220-R1	folie hydroizolační střešní s syntetickou vložkou, tl. 1,5 mm, včetně kotev Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	62,413	141,96	8 860,15	
	VV		.					
	VV		včetně kotvení					
	VV		.					
	VV		Skladba R101					
	VV		(9,95*0,355*2+3,45*0,355*2)*1,2		11,417			
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4*1,15		38,905			
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,46*2*1,15		10,527			
	VV		3,4*0,2*2*1,15		1,564			
88	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,389	462,00	179,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				65 319,16	
89	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,609	42,75	1 736,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,475*9,95		34,576			
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,175*1,9		6,033			
90	M	28375_R1	deska EPS 250 S Stabil, Podrobný popis viz PD	m3	12,168	1 235,00	15 027,48	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b:" (3,475*9,95)*(0,025+0,32)		11,929			
	VV		11,929*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,168			
91	M	28375-R03	deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 50 mm	m2	6,154	61,75	380,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,175*1,9		6,033			
	VV		6,033*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,154			
92	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	37,000	9,50	351,50	CS ÚRS 2020 01
93	M	28340-R03	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 120 mm	m	10,150	19,00	192,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" (3,175+1,9)*2		10,150			
94	M	28340-R09	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 250 mm	m	26,850	40,85	1 096,82	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" (3,475+9,95)*2		26,850			
95	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,344	112,56	4 878,80	CS ÚRS 2020 01
96	M	63141188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	9,704	166,32	1 613,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		R101					
	VV		9,95*0,355*2+3,45*0,355*2		9,514			
	VV		9,514*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,704			
97	M	63140404	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	34,507	199,58	6 886,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4		33,830			
	VV		33,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,507			
98	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,514	112,56	1 183,46	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	PSC							
	VV		.					
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		9,95*0,46*2		9,154			
	VV		3,4*0,2*2		1,360			
99	M	63140412	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	10,724	83,16	891,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,514*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,724			
100	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	26,700	25,20	672,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		(9,95+3,4)*2		26,700			
101	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	27,234	36,12	983,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		26,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,234			
102	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna. spádová vrstva	m2	35,270	112,56	3 969,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4+0,36*4		35,270			
103	M	28376_R1	deska tepelné izolační minerální plochých střech spádová	m3	3,235	7 351,68	23 782,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R100					
	VV		9,95*3,4*(0,04+0,15)/2+0,36*4*0,03/2		3,235			
104	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	40,609	4,75	192,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha L500					
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,475*9,95		34,576			
	VV		"m.č.2005b-část:" 3,175*1,9		6,033			
105	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	44,670	6,65	297,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,609*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,670			
106	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,171	1 008,00	1 180,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	762		Konstrukce tesařské				98 017,08	
107	K	762341037	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	21,028	328,44	6 906,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		Skladba R101					
	VV		(9,95*0,46*2)*2		18,308			
	VV		(3,4*0,2*2)*2		2,720			
108	K	76234-R02	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění deskami šíře 460 mm. s kotvením vruty do oc. konstrukce, D+M	kus	52,000	241,92	12 579,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		52		52,000			
109	K	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku	m2	36,280	1 235,00	44 805,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		PSC	.					
		VV	Skladba W100, R101					
		VV	9,95*0,425*4*2		33,830			
		VV	3,45*0,355*2		2,450			
110	M	59590802	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 24mm	m2	38,094	830,04	31 619,54	CS ÚRS 2020 01
		VV	36,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,094			
111	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,671	1 260,00	2 105,46	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				71 003,83	
112	K	763121453	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desek 2xDF 12.5 bez izolace EI 30	m2	15,460	660,00	10 203,60	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro přesazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy přesazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádkartonových desek.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Čelo podhledů					
		VV	"m.č.2005b:" (0,25+0,15)*9,5*2		7,600			
		VV	"m.č.2005c:" 3,0*0,1		0,300			
		VV	.					
		VV	Opláštění v místě napojení					
		VV	"m.č.2005b:" (0,5*2+0,35)*2,8*2		7,560			
113	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	15,460	5,60	86,58	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro přesazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy přesazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádkartonových desek.					
114	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	20,600	232,20	4 783,32	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17... . Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	panely 600x600mm					
		VV	"m.č.2005c:" 20,6		20,600			
115	M	59036072	panel akustický nebarvená hrana zavěšený viditelný rošt bílá tl 15mm	m2	21,630	464,09	10 038,27	CS ÚRS 2020 01
		VV	20,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,630			
116	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	41,500	318,20	13 205,30	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
			panely 600x600mm, 600x300 mm					
			"m.č.2005b:" 41,5					
							41,500	
117	M	59036024	panel akustický z části zapuštěný rošt bílá tl 20mm	m2	43,575	632,16	27 546,37	CS ÚRS 2020 01
			41,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,575			
118	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,586	8 772,00	5 140,39	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.					
	</							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Chodba					
		VV	1		1,000			
129	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, kataloog 801-1 Budovv a halv - zděné a monolitické. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Chodba					
		VV	1		1,000			
130	M	61160053	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	1,000	6 715,00	6 715,00	CS ÚRS 2020 01
131	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Chodba					
		VV	1		1,000			
132	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Chodba					
		VV	1		1,000			
133	M	611871760	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
134	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	21,00	21,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Chodba					
		VV	1		1,000			
135	K	998763-R1	Přesun hmot pro provizorní konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				41 285,55	
136	K	76431-R01	Ozn. K501 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 890 mm, D+M	m	21,000	1 424,00	29 904,00	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
		VV	- včetně zatahovacích plechů					
		VV	- včetně ostatního příslušenství					
		VV	.					
		VV	20,0*1,05		21,000			
137	K	76431-R02	Ozn. K502 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 470 mm, D+M	m	4,725	752,00	3 553,20	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
		VV	- včetně zatahovacích plechů					
		VV	- včetně ostatního příslušenství					
		VV	.					
		VV	4,5*1,05		4,725			
138	K	76431-R03	Ozn. K503 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 270 mm, D+M	m	4,725	432,00	2 041,20	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
		VV	- včetně zatahovacích plechů					
		VV	- včetně ostatního příslušenství					
		VV	.					
		VV	4,5*1,05		4,725			
139	K	76431-R04	Ozn. K504 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 470 mm, D+M	m	4,725	752,00	3 553,20	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
		VV	- včetně zatahovacích plechů					
		VV	- včetně ostatního příslušenství					
		VV	.					
		VV	4,5*1,05		4,725			
140	K	76431-R05	Ozn. K505 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 270 mm, D+M	m	4,725	432,00	2 041,20	
		VV	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
		VV	- včetně zatahovacích plechů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně ostatního příslušenství					
	VV		.					
	VV		4,5*1,05		4,725			
141	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,257	750,00	192,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 380,00	
142	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,030	1 000,00	30,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766.a	truhlářské vnitřní				8 350,00	
143	K	76611_R01	Ozn. T500 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	8 350,00	8 350,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní),					
	VV		výkresy půdorysu výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 277 163,07	
144	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767.c	zámečnické vnitřní				207 260,00	
146	K	76722-R01	Ozn. Z500 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatné), výkresy půdorysu a Tech.zpr					
	VV		.					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
147	K	76722-R02	Ozn. Z501 - Oplechování hran podlahy koridoru, plech tl.2 mm, D+M	kus	2,000	93 100,00	186 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatné), výkresy půdorysu a Tech.zpr					
	VV		.					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		včetně nátěrů					
	VV		Hmotnost - 984 kg					
	VV		2		2,000			
148	K	76722-R03	Ozn. Z502 - Ocelová konstrukce pro vytvoření atky, D+M	kus	2,000	7 680,00	15 360,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatné), výkresy půdorysu a Tech.zpr					
	VV		.					
	VV		včetně příslušenství					
	VV		včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		včetně nátěrů					
	VV		Hmotnost - 81,7 kg					
	VV		2		2,000			
	D	767.e	ostatní				360 082,93	
149	K	76742-R01	Ozn. O501 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše s el. vyhříváním, DN 100 mm, TI 250 mm, D+M	kus	2,000	5 182,80	10 365,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
150	K	76742-R02	Ozn. O502 - Dvířka do niky pro hasící přístroj 400/925 mm, nerez, D+M	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	76742-R03	Ozn. O503 - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z tlustostěnné nerezové trubky dl. 900 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.	kus	6,000	6 600,00	39 600,00	
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
152	K	76742-R04	Ozn. O504 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.	m	11,340	558,00	6 327,72	
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10,8*1,05		11,340			
153	K	76742-R05	Ozn. O505 - Ochrana stěn speciálním nárazovým svodidlem. nerez. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.	m	25,200	3 612,50	91 035,00	
	VV		.					
	VV		24,0*1,05		25,200			
154	K	76742-R06	Ozn. O506 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.	m	25,200	2 422,50	61 047,00	
	VV		.					
	VV		24,0*1,05		25,200			
155	K	76742-R07	Ozn. O507 - Záchytný nerezový systém na střeších - systém záchytných prvků k upevnění prostředků proti pádu osob. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.	kus	1,000	68 587,25	68 587,25	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
156	K	76742-R07a	Ozn. O507a - vnitřní nerezové madlo na schodišti, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.	m	25,200	2 300,00	57 960,00	
	VV		.					
	VV		24,0*1,05		25,200			
157	K	76742-R08	Ozn. O508 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem výšky 200 mm, tl.3 mm ve dvou úrovních. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.	m	16,800	1 200,20	20 163,36	
	VV		.					
	VV		16,0*1,05		16,800			
158	K	76742-R09	Ozn.O509 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v. 2000 mm. 90°. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	599,25	2 397,00	
	VV		.					
	VV		4		4,000			
	D	767.g	hliníkové vnitřní protipožární				174 585,19	
159	K	76780-R01	Ozn. E500 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna 1800x2300 mm, rámový systém, dveře dvoukřídl. otočné 700+700/2100+200 mm s el. Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu a techn.zpr.	kus	1,000	174 585,19	174 585,19	
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
	D	767.h	hliníkové venkovní				525 234,95	
160	K	76715-R01	Ozn.A500 - Venkovní hliníková fasádní stěna sloupkopříčkový systém 60 m2. D+M Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové venkovní -včetně příslušenství	kus	1,000	525 234,95	525 234,95	
	VV		.					
	VV		1		1,000			
	D	768	Konstrukce ocelové				558 606,97	
161	K	953946134	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí částí A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.	t	6,949	18 018,00	125 207,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
162	M	55301-R01	Ocelová konstrukce koridoru Viz PD statika	t	7,991	53 097,22	424 299,89	
	VV		.					
	VV		ocel S355J0					
	VV		-včetně ztrátého					
	VV		-včetně nátěrů - 139,18m2					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		6,9492		6,949			
	VV		6,949*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,991			
163	K	998767_R1	Přesun hmot pro ocelové konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		776	Podlahy povlakové				32 477,84	
164	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,475	14,05	301,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475		21,475			
165	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	22,860	19,53	446,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475		21,475			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1		1,385			
166	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	13,850	27,90	386,42	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 16,05-0,8*2-1,5+0,45*2		13,850			
167	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	21,475	163,68	3 515,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
168	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	13,850	145,62	2 016,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 16,05-0,8*2-1,5+0,45*2		13,850			
169	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	21,475	82,74	1 776,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
170	M	284122-R1	Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem, kluznost R10. kročejová neprůzvučnost 8dB	m2	28,994	734,70	21 301,89	
	VV		Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475*1,15		24,696			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1*1,2		1,662			
	VV		26,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		28,994			
171	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	35,745	23,25	831,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475*1,6		34,360			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1		1,385			
172	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	22,860	13,95	318,90	
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475		21,475			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1		1,385			
173	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	22,860	18,60	425,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475		21,475			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1		1,385			
174	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	22,860	9,30	212,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č.776221111:" 21,475		21,475			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č.776411112:" 13,85*0,1		1,385			
175	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,193	4 895,71	944,87	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		PSC						
		D 777	Podlahy lité				32 227,15	
176	K	776520-R6	Utěsnění spáry pružným polyuretanovým tmelem	m	33,825	37,20	1 258,29	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Podlaha L500					
		VV	"m.č.2005b-část:" (3,475+9,95)*2		26,850			
		VV	"m.č.2005b-část:" 3,175+1,9*2		6,975			
177	K	77721-R05	Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M	m	5,775	46,50	268,54	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Podlaha L500					
		VV	"m.č.2005b-část:" 3,475-1,5		1,975			
		VV	"m.č.2005b-část:" 1,9*2		3,800			
178	K	77731-R05	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchem, tl. min. 2 mm. D+M	m2	40,609	710,20	28 840,51	
		VV	včetně penetrace					
		VV	včetně kremeného písku					
		VV	včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru					
		VV	.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Podlaha L500					
		VV	"m.č.2005b-část:" 3,475*9,95		34,576			
		VV	"m.č.2005b-část:" 3,175*1,9		6,033			
179	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,132	14 089,50	1 859,81	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 810,35	
180	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	78,750	3,50	275,63	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Venkovní výplně					
		VV	(9,55+2,95)*2*2		50,000			
		VV	Vnitřní výplně					
		VV	(3,175+3,6)*2		13,550			
		VV	(1,5+2,3)*2*2		15,200			
181	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	78,750	3,33	262,24	CS ÚRS 2020 01
182	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	62,084	7,00	434,59	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.2005b:" 3,475*9,95+3,175*1,9		40,609			
		VV	"m.č.2005c:" 20,6+0,8*0,1+1,5*0,45+0,8*0,15		21,475			
183	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,675	7,00	522,73	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Venkovní výplně					
		VV	9,55*2,95*2		56,345			
		VV	Vnitřní výplně					
		VV	3,175*3,6		11,430			
		VV	1,5*2,3*2		6,900			
184	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	136,759	3,33	455,41	CS ÚRS 2020 01
185	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3.80 m. 1x penetrace. 2x vrchní nátěr neředěný. D+M	m2	107,770	175,00	18 859,75	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"m.č.2005b:" 4,3*2,7+1,9*3,7*2		25,670			
		VV	"m.č.2005c:" 16,05*3,4		54,570			
		VV	2,2*3,4+1,35*3,4		12,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			.					
W			SDK					
W			"m.č.2005b:" (0,25+0,15)*9,5*2+(0,5*2+0,35)*2,8*2		15,160			
W			"m.č.2005c:" 3,0*0,1		0,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	23 159,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 159,64	21,00%	4 863,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 023,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	23 159,64
HSV - HSV	14 587,79
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	14 587,79
PSV - Práce a dodávky PSV	8 571,85
713 - Izolace tepelné	8 571,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 159,64

D HSV HSV 14 587,79

D PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 14 587,79

1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	5,000	43,37	216,85	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	5,000	336,07	1 680,35	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	1,000	4 525,93	4 525,93	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	4,000	91,44	365,76	
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	4,000	2,29	9,16	
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	3,000	41,14	123,42	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	2,000	41,14	82,28	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	7,000	14,63	102,41	
	VV		3+2+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
11	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 371,50	1 371,50	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kS	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	2,000	1 529,50	3 059,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	2,000	85,50	171,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	PBR9R1	Revize přenosných hasících přístrojů	KS	2,000	27,43	54,86	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	914,33	914,33	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 8 571,85

D 713 Izolace tepelné 8 571,85

17	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 ka/m2	m2	5,000	1 554,36	7 771,80	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	5,000	160,01	800,05	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4a - Vytápění

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 991,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 991,08	21,00%	3 778,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 769,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_4a - Vytápění

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 991,08
PSV - Práce a dodávky PSV	17 991,08
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 689,82
734 - Ústřední vytápění - armatury	394,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 684,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	874,80
713 - Izolace tepelné	2 653,06
Z - Zámečnické výrobky	612,00
HZS - HZS	4 082,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_4a - Vytápění

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 991,08

D		PSV	Práce a dodávky PSV			17 991,08		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			7 689,82		
1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	6,000	43,20	259,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		6		6,000			
2	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	10,000	75,60	756,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		10		10,000			
3	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,038	432,00	16,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,038		0,038			
4	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	6,000	252,90	1 517,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		6		6,000			
5	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	12,000	362,70	4 352,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		12		12,000			
6	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	2,000	194,40	388,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		2		2,000			
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	18,000	6,30	113,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		12+6		18,000			
8	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,053	5 400,00	286,20	CS ÚRS 2020 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury			394,20		
9	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	6,000	21,60	129,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		6		6,000			
10	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,001	5 400,00	5,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,001		0,001			
11	K	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,000	64,80	129,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		2		2,000			
12	K	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	2,000	64,80	129,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		2		2,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			1 684,80		
13	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		3		3,000			
14	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000	43,20	172,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		4		4,000			
15	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	10 800,00	270,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,025		0,025			
16	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		2		2,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry			874,80		
17	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	18,000	48,60	874,80	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		12+6		18,000			
D		713	Izolace tepelné			2 653,06		
18	K	7134108R10	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	16,000	37,80	604,80	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		10+6		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	9987130R1	Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v do 12 m	t	0,010	10 800,00	108,00	
	VV		0,01		0,010			
20	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	12,000	75,60	907,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		12		12,000			
21	M	63154R442	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 42/40 mm	m	12,000	54,90	658,80	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		12		12,000			
22	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	6,000	43,20	259,20	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		6		6,000			
23	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,000	6,30	37,80	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		6		6,000			
24	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,014	5 518,80	77,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,014		0,014			
	D	Z	Zámečnické výrobky				612,00	
25	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	4,000	70,20	280,80	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		4		4,000			
26	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, potrubí DN32 - DN40	kus	4,000	82,80	331,20	
	VV		Viz výkres: D1.03.4a-04					
	VV		4		4,000			
	D	HZS	HZS				4 082,40	
27	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy	hod	2,000	486,00	972,00	
	VV		2		2,000			
28	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy	hod	2,000	388,80	777,60	
	VV		2		2,000			
29	K	799-M05	Topná zkouška	hod	4,000	388,80	1 555,20	
	VV		4		4,000			
30	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	hod	2,000	388,80	777,60	
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	40 938,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 938,81	21,00%	8 597,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	49 535,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 938,81
D1_03_4e - Zdravotně technické instalace	40 938,81
713 - Izolace tepelné	31 127,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 604,25
789 - Hodinové zúčtovací sazby	1 207,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 938,81

D D1_03_4e Zdravotně technické instalace 40 938,81

D 713 Izolace tepelné 31 127,42

1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	19,000	38,13	724,47	CS ÚRS 2020 01
	vv		19		19,000			
2	K	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	15,000	177,63	2 664,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		15		15,000			
3	M	13756622	plech nerezový tl 0,6mm tabule	t	0,018	258 568,52	4 654,23	CS ÚRS 2020 01
	vv		15*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
4	K	713491112	Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm	m2	4,000	177,63	710,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		4		4,000			
5	M	13756622	plech nerezový tl 0,6mm tabule	t	0,005	257 793,52	1 288,97	CS ÚRS 2020 01
	vv		4*0,0012 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
6	K	713652372r	ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 114x25-izolace dešťového potrubí	m	19,000	1 038,25	19 726,75	
	vv		19		19,000			
7	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,450	3 017,85	1 358,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,45		0,450			

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 604,25

8	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	19,000	373,12	7 089,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		19		19,000			
9	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	1 075,45	1 075,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	162,42	324,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			
11	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,038	3 017,85	114,68	CS ÚRS 2020 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 1 207,14

12	K	789012088p	Napojení dešťové kanalizace v objektu CUP	hod	2,000	603,57	1 207,14	
	vv		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 321,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 321,65	21,00%	25 477,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 799,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	121 321,65
D1.03.4g - Silnoproudá elektrotechnika	121 321,65
EM - Elektromontáže	112 821,15
R - Rozvaděče	8 500,50
R21 - Doplnění stáv. rozvaděče R2.1	670,50
R-210 - Rozvaděč R-210	7 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 321,65	
D D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika							121 321,65	
D EM Elektromontáže							112 821,15	
1	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	18,000	18,72	336,96	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571094R	trubka elektroinstalační ohebná z PP D 28,6/32 mm	m	18,000	7,02	126,36	
VV					18,000			
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,000	29,25	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	40,000	16,20	648,00	CS ÚRS 2020 01
VV					40,000			
5	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	6,000	128,70	772,20	CS ÚRS 2020 01
6	M	K11kk02524	KZ 60X50X1.00, ŽLAB KABELOVY JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	6,000	114,48	686,88	
VV					6,000			
7	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	18,000	152,10	2 737,80	CS ÚRS 2020 01
8	M	K11kk02483	KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVY JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	18,000	128,04	2 304,72	
VV					18,000			
9	K	210021055	Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	42,000	8,19	343,98	CS ÚRS 2020 01
10	M	K11kk00749	6712, PRICHYTKA JEDNOSTRANNA, POZARNÍ ODOLNOST	ks	42,000	8,42	353,64	
VV					42,000			
11	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	10,000	87,75	877,50	CS ÚRS 2020 01
12	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCEROVÁ, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	10,000	127,44	1 274,40	
VV					10,000			
13	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	3,000	87,75	263,25	CS ÚRS 2020 01
14	M	K11kk02410	KSK 100 PO 10J, KRABICE S KRYTÍM IP 66, požární odolnost P90-R	ks	3,000	520,56	1 561,68	
VV					3,000			
15	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	46,80	234,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	K11kk02285	KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ	ks	5,000	9,18	45,90	
VV					5,000			
17	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	24,000	23,40	561,60	CS ÚRS 2020 01
18	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	24,000	35,64	855,36	CS ÚRS 2020 01
VV					20*1,2			
19	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	214,800	23,40	5 026,32	CS ÚRS 2020 01
20	M	K01DG200001503R	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	116,400	18,36	2 137,10	
VV					97*1,2			
21	M	K01DG200002503R	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	98,400	25,92	2 550,53	
VV					82*1,2			
22	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY)	m	12,000	23,40	280,80	CS ÚRS 2020 01
23	M	K01DG200001504R	NOPOVIC 1-CXKH-R 4X1,5 RE B2s1d0 M	m	12,000	25,92	311,04	
VV					10*1,2			
24	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	56,400	23,40	1 319,76	CS ÚRS 2020 01
25	M	K01DG200001505R	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	56,400	29,16	1 644,62	
VV					47*1,2			
26	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	24,000	23,40	561,60	CS ÚRS 2020 01
27	M	K01DG200006005R	NOPOVIC 1-CXKH-R 5X6 RE B2s1d0 M	m	24,000	84,24	2 021,76	
VV					20*1,2			
28	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	42,000	23,40	982,80	CS ÚRS 2020 01
29	M	K01DG230001503R	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	42,000	23,76	997,92	
VV					35*1,2			
30	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	9,600	23,40	224,64	CS ÚRS 2020 01
31	M	K03lam00242	1-CXFE-R 2x1	m	9,600	27,00	259,20	
VV					8*1,2			
32	K	741124601	Montáž kabel Cu topný volně délky uložený do podlahy nebo stěnv	m	286,000	117,00	33 462,00	CS ÚRS 2020 01
VV					286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	DEVI-18W/m-155m	topný kabel dvoužilový 18W/m, 230VAC, 155m, 2775W	ks	1,000	6 885,00	6 885,00	
	VV		1		1,000			
34	M	DEVI-18W/m-131m	topný kabel dvoužilový 18W/m, 230VAC, 131m, 2420W	ks	1,000	6 237,00	6 237,00	
	VV		1		1,000			
35	K	MČ	Montáž čidla podlahového kabelového, teplotního, 3m, 15kOhm	kus	1,000	292,50	292,50	
	VV		1		1,000			
36	M	PTČ	čidlo podlahové kabelové, teplotní, 3m, 15kOhm	ks	1,000	506,25	506,25	
	VV		1		1,000			
37	K	MIP	Montáž instalační pásky	m	57,000	5,85	333,45	
	VV		57		57,000			
38	M	IP	Instalační pás FeZn 11x14x3,3mm, pro montáž topného kabelu do podlahy, set 25m	ks	3,000	805,95	2 417,85	
	VV		3		3,000			
39	K	460531111	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení	kus	2,000	292,50	585,00	CS ÚRS 2020 01
40	M	Kulatá komora 708	komora kabelová z HDPE s víkem, nahoře-d=160mm, dole-d=205mm, hloubka-230mm	kus	2,000	167,40	334,80	
	VV		2		2,000			
41	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	35,000	11,70	409,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		35		35,000			
42	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	11,70	117,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10		10,000			
43	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	23,40	46,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
44	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kV	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
45	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s orientační doutnavkou prostřední normální	kus	4,000	87,75	351,00	CS ÚRS 2020 01
46	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So, barva	ks	4,000	84,89	339,56	
	VV		4		4,000			
47	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	4,000	66,74	266,96	
	VV		4		4,000			
48	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,000	93,31	373,24	
	VV		4		4,000			
49	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	99,45	99,45	CS ÚRS 2020 01
50	M	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	1,000	134,78	134,78	
51	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	1,000	93,31	93,31	
	VV		1		1,000			
52	K	741311002R	Montáž senzor světelný se zapojením vodičů	kus	1,000	175,50	175,50	
53	M	DALI-SX1	Světelné čidlo DALI, stropní	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
	VV		1		1,000			
54	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
55	M	D11s	LED svítidlo vestavné, LED 32W, 4010lm, 3000KIP20, M600, spodní montáž, předřadník DALI	ks	3,000	1 817,46	5 452,38	
	VV		3		3,000			
56	M	D12	LED svítidlo vestavné, LED 32W, 4010lm, 3000KIP20, M600, horní montáž	ks	1,000	922,19	922,19	
	VV		1		1,000			
57	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
58	M	TB93340A	"N72" Nouzové svítidlo nástěnné, pro CBS, LED-6VA, IP65, piktogram - hydrant	ks	1,000	2 608,20	2 608,20	
	VV		1		1,000			
59	M	LOGICA-8W	"N81" Nouzové lokální svítidlo přisazené, LED-8W, IP65, 3hod.	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	
	VV		1		1,000			
60	K	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
61	M	TB16763	"N11" Nouzové svítidlo vestavné, pro CBS, LED-6VA, IP42	ks	1,000	1 316,52	1 316,52	
	VV		1		1,000			
62	M	TB16762	"N12" Nouzové svítidlo vestavné, pro CBS, LED-6VA, IP42	ks	1,000	1 377,59	1 377,59	
	VV		1		1,000			
63	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	5,000	360,00	1 800,00	
	VV		5		5,000			
64	K	HZS-3	Koordinace	hod	3,000	378,00	1 134,00	
	VV		3		3,000			
65	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
66	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
	VV		2		2,000			
	D	R	Rozvaděče				8 500,50	
	D	R21	Doplnění stáv. rozvaděče R2.1				670,50	
67	K	741330651R	Montáž relé krokové, vestavné, střídavé	kus	1,000	292,50	292,50	
68	M	H02ip0573	Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S, In=16 A, 230VAC/110VDC	ks	1,000	378,00	378,00	
	D	R-210	Rozvaděč R-210				7 830,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	R-210	Rozvaděč R-210, Technický popis viz. PD v.č.: D1.03.4a-06	ks	1,000	7 830,00	7 830,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH			43 370,69
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		43 370,69	21,00% 9 107,84
DPH snížená		0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH			52 478,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2	
Soupis:		D1_03_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	43 370,69
D1 - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)	28 555,26
D2 - KABELOVÉ TRASY	3 332,76
D3 - OBECNÉ	11 482,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis: **D1_03_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

43 370,69

D		D1	ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)				28 555,26	
1	K	Pol83	Systémová přístupová čtečka, nastavena na výtčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro Nemocnice Pardubického Kraje a.s., včetně napájení přívodního kabelu. D+M	ks	4,000	5 928,30	23 713,20	
2	K	Pol87	Připojení ovládaného zařízení z přístupového systému a vrátníku	ks	2,000	936,00	1 872,00	
3	K	Pol61	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, D+M	m	40,000	19,10	764,00	
4	K	Pol89	Kabely stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, pro připojení svstémových čteček. D+M	m	73,000	30,22	2 206,06	
D		D2	KABELOVÉ TRASY				3 332,76	
5	K	Pol188	Skupinové kabelové příchytky, včetně kotvícího materiálu. D+M	ks	52,000	38,25	1 989,00	
6	K	Pol172	Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost, D+M	m	12,000	24,23	290,76	
7	K	Pol189	Vysekání drážky 3x3cm	ks	12,000	31,50	378,00	
8	K	Pol190	Průraz stěnou do 250mm	ks	1,000	225,00	225,00	
9	K	Pol191	Průraz stěnou od 250mm do 500mm	ks	1,000	450,00	450,00	
D		D3	OBECNÉ				11 482,67	
10	K	Pol192	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
11	K	Pol193	Drobné práce a materiál	kus	1,000	250,67	250,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH		28 677,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 677,20	21,00%	6 022,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 699,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2	
Soupis:		D1_03_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova a
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	28 677,20
D1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	13 511,21
D2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC)	3 605,39
D3 - OBECNÉ	11 560,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_03 - Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14 - ETAPA 2

Soupis:

D1_03_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

28 677,20

D		D1		ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)		13 511,21		
1	K	Pol194	Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru, D+M	ks	3,000	865,49	2 596,47	
2	K	Pol195	Sokl pro multisenzorový hlásič, D+M	ks	3,000	233,42	700,26	
3	K	Pol196	Tlačítkový hlásič požáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, bez základny, D+M	ks	3,000	1 233,60	3 700,80	
4	K	Pol197	Připojení ovládaného zařízení	ks	2,000	234,00	468,00	
5	K	Pol198	Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, D+M	m	64,000	26,68	1 707,52	
6	K	Pol199	Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase, D+M	m	40,000	30,63	1 225,20	
7	K	Pol200	Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrtu s hmoždinkou, D+M	ks	102,000	8,76	893,52	
8	K	Pol201	Kabelová příchytka oboustranná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	67,000	9,85	659,95	
9	K	Pol202	1 úrbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných přichytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	67,000	9,99	669,33	
10	K	Pol203	Testování čidel	ks	6,000	76,05	456,30	
11	K	Pol173	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m	6,000	25,81	154,86	
12	K	Pol178	Vysekání drážky 3x3cm	m	6,000	31,50	189,00	
13	K	Pol204	Zhotovení otvoru do R=20 mm	ks	2,000	45,00	90,00	

D		D2		EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC)		3 605,39		
14	K	Pol205	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54, D+M	ks	1,000	809,91	809,91	
15	K	Pol206	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase, D+M	m	40,000	35,53	1 421,20	
16	K	Pol207	Kabelová příchytka oboustranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	67,000	9,85	659,95	
17	K	Pol208	1 úrbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných přichytek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	67,000	9,99	669,33	
18	K	Pol204	Zhotovení otvoru do R=20 mm	ks	1,000	45,00	45,00	

D		D3		OBECNÉ		11 560,60		
19	K	Pol209	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
20	K	Pol210	Drobné práce a materiál	kus	1,000	328,60	328,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2

Soupis:

D1_06_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 145 326,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 145 326,28	21,00%	870 518,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 015 844,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2

Soupis: **D1_06_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 145 326,28

HSV - Práce a dodávky HSV 3 424 789,46

1 - Zemní práce	365 634,33
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 108,90
27 - Zakládání - základy	284 916,74
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	1 376 000,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	537 849,67
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	314 433,75
4 - Vodorovné konstrukce	144 000,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	99 788,14
61 - Úprava povrchů vnitřní	2 963,58
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	96 824,56
8 - Trubní vedení	91 104,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	202 952,10
94 - Lešení a stavební výtahy	24 101,45
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	133 087,32
96 - Bourání konstrukcí	5 056,00
99 - Přesuny hmot a suti	40 707,33

PSV - Práce a dodávky PSV 720 536,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	270 144,29
713 - Izolace tepelné	49 757,20
767 - Konstrukce zámečnické	327 873,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	72 761,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2

Soupis: D1_06_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 145 326,28

D HSV Práce a dodávky HSV 3 424 789,46

D 1 Zemní práce 365 634,33

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	410,550	195,00	80 057,25	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV						
		VV						
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-70%, tř.4-30%					
		VV						
		VV	Jáma mezi stávající a novou záporovou stěnou		401,450			
		VV	92,5*6,2*0,7					
		VV	Opěrná stěna - dočasná					
		VV	4,0*6,5*0,5*0,7		9,100			
2	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	175,950	195,00	34 310,25	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV						
		VV						
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-70%, tř.4-30%					
		VV						
		VV	Jáma mezi stávající a novou záporovou stěnou		172,050			
		VV	92,5*6,2*0,3					
		VV	Opěrná stěna - dočasná					
		VV	4,0*6,5*0,5*0,3		3,900			
3	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	410,550	87,50	35 923,13	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	410,550		410,550			
4	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	175,950	100,00	17 595,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	175,950		175,950			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 131,945	95,00	107 534,78	CS ÚRS 2020 01
		VV	410,550*1,9+175,950*2,0		1 131,945			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	323,020	95,00	30 686,90	CS ÚRS 2020 01
		VV						
		VV						
		VV	52,1*6,2		323,020			
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	620,198	90,00	55 817,82	CS ÚRS 2020 01
		VV	323,02*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		620,198			
8	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	123,640	30,00	3 709,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruň pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhotněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhotnění.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		13,8*9,9-5,9*2,2		123,640			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				8 108,90	
9	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,580	80,00	1 646,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"chodníky:" 20,58		20,580			
10	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně	m2	20,580	305,00	6 276,90	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"chodníky:" 20,58		20,580			
11	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,200	58,00	185,60	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,2		3,200			
	D	27	Zakládání - základy				284 916,74	
12	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhotněním z hrubého kameniva frakce 0 až 64 mm	m3	33,462	1 470,00	49 189,14	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		(13,8*9,9-5,9*2,2-2,2*5,5)*0,3		33,462			
129	K	27131_R01	Zatření podsypu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	5,577	3 500,00	19 519,50	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		(13,8*9,9-5,9*2,2-2,2*5,5)*0,05		5,577			
13	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	23,580	3 316,79	78 209,91	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze z prepouštění na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		78,6*0,3		23,580			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,470	494,15	3 691,30	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Délka změřená v programu AutoCAD					
	VV		24,9*0,3		7,470			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,470	70,26	524,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. - beton XA1	m3	0,915	3 489,63	3 193,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		0,6*0,25*6,1		0,915			
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 23,58*0,23	t	5,423	23 000,00	124 729,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV				5,423			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. - beton XA1	m2	1,825	494,15	901,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		(0,6*2+6,1)*0,25		1,825			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	1,825	70,26	128,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 0,915*0,23	t	0,210	23 000,00	4 830,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV				0,210			
	D	29	Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				1 376 000,75	
21	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrtý pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrtý e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obrátivosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. do předem zhotovených vrtů, s obetonováním konců zápor, s příp. nutným obsypem zápor pískem	m	261,000	248,13	64 761,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV							
	VV		ETAPA 2					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*29		261,000			
22	M	13010760	ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.	t	11,014	19 530,00	215 103,42	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV							
	VV		ETAPA 2					
	VV		"úsek 2:" 1*9,0*29*0,0422		11,014			
23	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.	m	43,500	482,31	20 980,49	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV							
	VV		ETAPA 2					
	VV		"úsek 2:" 1,5*29		43,500			
24	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.	m	20,800	1 839,68	38 265,34	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV							
	VV		ETAPA 2					
	VV		"úsek 2:" 1,3*16		20,800			
25	M	13010942	ocel profilová UPE 240 jakost 11 375	t	1,444	26 040,00	37 601,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 2*1,3*16*0,0302		1,256				
	VV		1,256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,444				
26	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	20,800	744,00	15 475,20	CS ÚRS 2020 01	
27	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s ieho následným odstraněním	m2	179,400	1 087,17	195 038,30	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 29,9*6		179,400				
28	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	29,000	289,39	8 392,31		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 29		29,000				
29	K	153111_R2	Vysokotlaká injektáž kořene kotvy do průměru 150 mm. D+M	m	96,000	666,16	63 951,36		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 6,0*16		96,000				
30	K	153821115	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN	m	192,000	133,43	25 618,56	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny kabelových kotev jsou určeny: a) pro délku kotvy do 250 m, b) i pro ztužující pramencová táhla v konstrukcích. 2. Ceny nelze použít pro oceňování předpinací výztuže desek a trámů objektů oboru 821. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo, b) osazení hlavy kotvy, c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí, d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotev pro trvalé použití. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) napnutí kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2. Napnutí kabelových kotev, b) zainjektování kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev, c) zřízení vrtu; tyto vrty se oceňují cenami souboru cen 224 . . – Maloprofilové vrty, d) zřízení kanálků; tyto kanálky se oceňují samostatně. 5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 12,0*16		192,000				
31	M	31459101	lano předpinací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	691,200	182,89	126 413,57	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 12,0*16*3		576,000				
	VV		576*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		691,200				
32	K	153822115	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN	kus	16,000	2 179,81	34 876,96	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro kotvy a ztužující táhla délky do 250 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění kotev při poklesu předpětí během vlastního výrobního procesu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na kontrolu předpětí po skončení výrobního procesu.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 16		16,000				
33	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	44,255	87,50	3 872,31	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr.						
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení						
	VV		.						
	VV		předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5%						
	VV		.						
	VV		Pažení						
	VV		ETAPA 2						
	VV		"úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*9,0*29*0,6		44,255				
34	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	32,894	100,00	3 289,40	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . předpoklad: hornina tř.III - 60%, tř. IV - 35%, tř. V - 5% . Pažení ETAPA 2 "úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*9,0*29*0,4 . Kotvení ETAPA 2 "úsek 2:" 3,14*0,075*0,075*12,0*16		29,503			
35	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. Zemina z vrtů - postupné nakládání pro odvoz	m3	44,255	25,00	1 106,38	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. Zemina z vrtů pro odvoz		44,255			
36	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. Zemina z vrtů pro odvoz	m3	32,894	30,00	986,82	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. Zemina z vrtů pro odvoz		32,894			
37	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 "viz pol.č.162751115:" 44,255*1,9 "viz pol.č.162751135:" 32,894*2,1	t	153,162	95,00	14 550,39	CS ÚRS 2020 01
					84,085			
					69,077			
38	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . ETAPA 2 "úsek 2:" 12,0*16	m	192,000	725,74	139 342,08	CS ÚRS 2020 01
					192,000			
39	K	226112212	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. II Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5% . ETAPA 2 "úsek 2:" 1*9,0*29*0,6	m	156,600	1 165,35	182 493,81	CS ÚRS 2020 01
					156,600			
40	K	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5% . ETAPA 2 "úsek 2:" 1*9,0*29*0,35	m	91,350	1 165,35	106 454,72	CS ÚRS 2020 01
					91,350			
41	K	226112214	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . předpoklad: hornina tř.II - 60%, tř. III - 35%, tř. IV - 5% . ETAPA 2 "úsek 2:" 1*9,0*29*0,05	m	13,050	1 165,35	15 207,82	CS ÚRS 2020 01
					13,050			
42	K	278311024	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 1,00 m3 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení . ETAPA 2 "úsek 2:" 3,14*0,3*0,3*3,0*29	m3	24,586	2 530,62	62 217,82	CS ÚRS 2020 01
					24,586			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	537 849,67				
43	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	49,695	3 316,79	164 827,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		"Pod stropem:" (8,6+2,7)*0,5*(4,45+4,3+4,0)/3				24,013	
	VV		"Zídka nad stropem:" 6,5*0,25*2,235				3,632	
	VV		"Opěrka:" 3,5*2*0,5*(6,5+6,1)/2				22,050	
44	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	213,305	494,15	105 404,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		"Pod stropem:" (8,6+2,7)*2*(4,45+4,3+4,0)/3				96,050	
	VV		"Zídka nad stropem:" 6,5*2*2,235				29,055	
	VV		"Opěrka:" 3,5*2*2*(6,5+6,1)/2				88,200	
45	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	213,305	70,26	14 986,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
46	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	136,825	175,65	24 033,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		"Pod stropem:" (8,6+2,7)*(4,45+4,3+4,0)/3				48,025	
	VV		"Zídka nad stropem:" 6,5*2*2,235				29,055	
	VV		"Opěrka:" 3,5*2*2,235+3,5*2*(6,5+6,1)/2				59,745	
47	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	9,939	23 000,00	228 597,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,695*0,2				9,939	
D 32			Konstrukce přehrad a opěrné zdi	314 433,75				
48	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	30,940	3 316,79	102 621,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(4,0*0,5+6,9*0,4)*6,5				30,940	
49	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	105,720	494,15	52 241,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		(4,0+6,5)*2*0,5+6,9*6,5*2+6,9*0,4*2				105,720	
50	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	105,720	70,26	7 427,89	CS ÚRS 2020 01
51	K	327323_R1	Příplatek za pohledový beton	m2	55,900	175,65	9 818,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a					
	VV		Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		6,9*6,5+1,7*6,5		55,900			
52	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,188	23 000,00	142 324,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,94*0,2		6,188			
	D	4	Vodorovné konstrukce				144 000,24	
53	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	13,400	3 316,79	44 444,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	VV		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		53,6*0,25		13,400			
54	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	58,075	482,44	28 017,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		53,6		53,600			
	VV		17,9*0,25		4,475			
55	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	58,075	70,26	4 080,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
56	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	53,600	52,69	2 824,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		53,6		53,600			
57	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	53,600	52,69	2 824,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
58	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	53,600	175,65	9 414,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
		VV	53,6		53,600			
59	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,278	23 000,00	52 394,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	13,4*0,17		2,278			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				99 788,14	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				2 963,58	
60	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	53,600	17,00	911,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	53,6		53,600			
61	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	136,825	15,00	2 052,38	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Pod stropem:" (8,6+2,7)*(4,45+4,3+4,0)/3		48,025			
		VV	"Zídka nad stropem:" 6,5*2*2,235		29,055			
		VV	"Opěrka:" 3,5*2*2,235+3,5*2*(6,5+6,1)/2		59,745			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				96 824,56	
62	K	631311236	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	18,168	4 000,00	72 672,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	54,4*0,25		13,600			
		VV	(12,1+6,2)*0,5*0,36+5,9*0,6*0,36		4,568			
63	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	18,168	180,00	3 270,24	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	18,168		18,168			
64	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	4,5		4,500			
65	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	36,336	50,00	1 816,80	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		18,168*2		36,336	
66	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,630	638,59	2 318,08	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Plocha změněná v programu AutoCAD			
			VV		(12,1+6,2)*0,15+5,9*0,15		3,630	
67	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,630	73,40	266,44	CS ÚRS 2020 01
68	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,697	23 000,00	16 031,00	CS ÚRS 2020 01
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového			
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Síť 8x8 mm, oka 100/100 mm			
			VV		54,4*0,00799*1,3		0,565	
			VV		(12,1+6,2)*0,5*0,00799*1,3+5,9*0,6*0,00799*1,3		0,132	
D	8		Trubní vedení				91 104,84	
69	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	48,960	1 130,00	55 324,80	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Změřeno v programu AutoCAD			
			VV		28,8*1,7		48,960	
70	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m	m	27,000	259,00	6 993,00	CS ÚRS 2020 01
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03 tohoto katalogu, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.			
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Změřeno v programu AutoCAD			
			VV		27,0		27,000	
71	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,896	3 220,00	15 765,12	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy základů, výkresy řezů A-F, techn.zpr.			
			VV		.			
			VV		28,8*0,17		4,896	
72	K	452312-R1	Příplatek za vytvoření drážky pro vložení potrubí	m	27,000	20,00	540,00	
			VV		27,0		27,000	
73	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	158,400	50,80	8 046,72	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Změřeno v programu AutoCAD			
			VV		28,8*5,5		158,400	
74	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350q/m2	m2	158,400	28,00	4 435,20	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				202 952,10	
D	94		Lešení a stavební výtahy				24 101,45	
75	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	183,150	38,70	7 087,91	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		(2,3+8,2)*3,3		34,650	
			VV		(5,0*2+8,0+4,5*2)*5,5		148,500	
76	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	183,150	24,30	4 450,55	
			VV		"viz pol.č.9412111111:" 183,15		183,150	
77	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	183,150	27,00	4 945,05	CS ÚRS 2020 01
78	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	116,750	25,20	2 942,10	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		46,7*2,5		116,750	
79	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m pro celou dobu použití	m3	116,750	22,95	2 679,41	
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.			
			VV		116,75		116,750	
80	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	116,750	17,10	1 996,43	CS ÚRS 2020 01
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				133 087,32	
81	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	77,500	90,00	6 975,00	CS ÚRS 2020 01
			VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.			
			VV		.			
			VV		Plocha změněná v programu AutoCAD			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Podlaha:" 77,5		77,500			
82	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	77,500	28,00	2 170,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		77,5		77,500			
83	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	19,631	398,13	7 815,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		.					
	VV		6,1*0,3+6,1*0,25+4,4*0,5*2+6,1*0,25+5,0*0,4+5,875*(0,3+0,25)		14,511			
	VV		)					
	VV		6,4*0,4*2		5,120			
84	K	953511_R11	Zřízení dilatační spáry, D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	35,400	222,49	7 876,15	
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně pryžového dilatačního pásu					
	VV		- včetně tmelového uzávěru					
	VV		- včetně vycpávky z minerální vaty					
	VV		- včetně expanzního bentonitového pásku					
	VV		- včetně bentonitového panelu					
	VV		.					
	VV		6,4*2+(6,1+5,2)*2		35,400			
85	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm Podrobný popis viz PD statika	kus	72,000	1 170,98	84 310,56	
	VV		.					
	VV		-včetně vrtání a chemických kotev					
	VV		72		72,000			
86	K	953511_R12	Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	53,800	210,78	11 339,96	
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		- včetně těsnícího plechu					
	VV		- včetně bentonitového pásku					
	VV		- včetně injektážní hadičky					
	VV		.					
	VV		6,1		6,100			
	VV		12,2*2+8,6*2+6,1		47,700			
87	K	953511_R3	Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lištv) do obvodových stěn, D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	53,800	234,20	12 599,96	
	VV		Podrobný popis dle PD statika					
	VV		.					
	VV		Bílá vana					
	VV		53,8		53,800			
D	96		Bourání konstrukcí				5 056,00	
89	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	kg	316,000	16,00	5 056,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		Stávající ocelové zábradlí (5,1+5,8+4,9)*20,0		316,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				40 707,33	
90	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,291	480,00	5 899,68	CS ÚRS 2020 01
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,291	176,00	2 163,22	CS ÚRS 2020 01
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,037	8,00	688,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,291*7 'Přepočtené koeficientem množství		86,037			
93	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	12,291	136,00	1 671,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
94	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	403,794	75,00	30 284,55	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				720 536,82	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				270 144,29	
95	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	129,900	18,51	2 404,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 53,6		53,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Podlaha:" 76,3		76,300			
96	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	185,200	27,81	5 150,41	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV "Pod stropem:" (8,6+2,7)*2*(4,95+4,8+4,5)/3		107,350			
			VV "Zídka nad stropem:" 6,5*0,8		5,200			
			VV "Opěrka:" 3,5*2*(5,1+4,7)/2		34,300			
			VV "Dočasná opěrná zeď:" 5,9*6,5		38,350			
97	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,104	36 270,00	3 772,08	CS ÚRS 2020 01
			VV 129,9*0,0003+185,2*0,00035		0,104			
98	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	259,800	110,67	28 752,07	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV Plocha změřená v programu AutoCAD					
			VV dvě vrstvy					
			VV "Strop:" 53,6*2		107,200			
			VV "Podlaha:" 76,3*2		152,600			
99	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	370,400	129,27	47 881,61	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV dvě vrstvy					
			VV "Pod stropem:" ((8,6+2,7)*2*(4,95+4,8+4,5)/3)*2		214,700			
			VV "Zídka nad stropem:" 6,5*0,8*2		10,400			
			VV "Opěrka:" (3,5*2*(5,1+4,7)/2)*2		68,600			
			VV "Dočasná opěrná zeď:" 5,9*6,5*2		76,700			
100	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	371,625	101,37	37 671,63	
			VV 259,8/2*1,15+370,4/2*1,2		371,625			
101	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posvoem. vrchní	m2	371,625	101,37	37 671,63	
			VV 259,8/2*1,15+370,4/2*1,2		371,625			
102	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	53,800	253,89	13 659,28	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 6,1		6,100			
			VV 12,2*2+8,6*2+6,1		47,700			
103	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	53,600	30,60	1 640,16	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV Plocha změřená v programu AutoCAD					
			VV "Strop:" 53,6		53,600			
104	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	53,600	185,07	9 919,75	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV Plocha změřená v programu AutoCAD					
			VV "Strop:" 53,6		53,600			
105	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	185,200	212,97	39 442,04	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV "Pod stropem:" (8,6+2,7)*2*(4,95+4,8+4,5)/3		107,350			
			VV "Zídka nad stropem:" 6,5*0,8		5,200			
			VV "Opěrka:" 3,5*2*(5,1+4,7)/2		34,300			
			VV "Dočasná opěrná zeď:" 5,9*6,5		38,350			
106	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	53,800	222,27	11 958,13	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 6,1		6,100			
			VV 12,2*2+8,6*2+6,1		47,700			
107	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm. D+M	m	35,400	827,70	29 300,58	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 6,4*2+(6,1+5,2)*2		35,400			
108	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,959	232,50	920,47	CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
109	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	67,800	124,62	8 449,24	CS ÚRS 2020 01	
110	M	28376_R1	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 5000 CS, tl.50 mm	m2	71,190	315,27	22 444,07		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		67,8		67,800				
	VV		67,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,190				
111	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,600	124,62	6 679,63	CS ÚRS 2020 01	
112	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	54,672	154,38	8 440,26	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		"Strop:" 53,6		53,600				
	VV		53,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,672				
113	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	53,600	4,65	249,24		
	VV		"viz pol. 713141131:" 53,6		53,600				
114	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	67,800	39,06	2 648,27	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD						
	VV		67,8		67,800				
115	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	67,800	11,16	756,65	CS ÚRS 2020 01	
116	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,322	279,00	89,84	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	767	Konstrukce zámečnické				327 873,50		
117	K	7674-R61	Ozn. Z560 - Smykové trny typ LD s pouzdem do betonové vozovky - pojezdne desky, D+M	kus	38,000	1 500,00	57 000,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		38		38,000				
118	K	7674-R62	Ozn. Z561 - Odvodňovací trubka DN 50, dl.600 mm, včetně příruby a síta, D+M	kus	8,000	3 697,50	29 580,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		8		8,000				
119	K	7674-R63	Ozn. Z562 - Konstrukce krycího roštu ŽB nástavby VZT, žárový pozink, D+M	kus	1,000	53 940,00	53 940,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-hmotnost 636 kg						
	VV		1		1,000				
120	K	7674-R64	Ozn. Z563 - Provizorní ocelové zábradlí s výplní s pletiva, žárový pozink, D+M	m	26,000	2 479,50	64 467,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-hmotnost 369 kg						
	VV		26,0		26,000				
121	K	7674-R65	Ozn. Z564 - Provizorní ocelové zábradlí s výplní s pletiva, žárový pozink, D+M	m	29,000	2 479,50	71 905,50		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-hmotnost 476 kg						
	VV		29,0		29,000				
122	K	7674-R65a	Ozn. Z565 - Dilatační profil pro zakrytí spáry při výjezdu z podzemních prostor, dl.5500 mm, D+M	kus	1,000	21 483,00	21 483,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		1		1,000				
123	K	7674-R66	Ozn. O605 - Chránička pro rozvody svítidel v betonu - trubka 40/32 KF, D+M	m	20,000	150,00	3 000,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické						
	VV		.						
	VV		-včetně příslušenství						
	VV		-včetně rozvodných krabic - 5ks						
	VV		20,0		20,000				
124	K	7674-R67	Ozn. O606 - Sestava - mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab dl.4500 mm se základem, D+M	set	2,000	12 379,00	24 758,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
125	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				72 761,83	
126	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	317,045	40,50	12 840,32	CS ÚRS 2020 01
127	K	783937_R1	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy dvousložkový, protiskluzný	m2	70,720	189,00	13 366,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		54,4		54,400			
	VV		(12,1+6,2)*(0,5+0,15)+5,9*(0,6+0,15)		16,320			
128	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	246,325	189,00	46 555,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"Strop:" 53,6		53,600			
	VV		"Stěny:" 136,825+55,9		192,725			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2

Soupis:

D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 580,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 580,18	21,00%	15 871,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 452,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2	
Soupis:		D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		75 580,18	
D1.06.4g - Silnoproudá elektrotechnika		75 580,18	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_06 - Rampa a opěrná zeď 2 - ETAPA 2

Soupis: D1_06_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 580,18

D	D1.06.4g	Silnoproudá elektrotechnika					75 580,18	
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	58,000	29,25	1 696,50	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	58,000	16,20	939,60	CS ÚRS 2020 01
VV					58,000			
3	K	210021055	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	30,000	8,19	245,70	CS ÚRS 2020 01
4	M	K11kk00749	6712, PRICHYTKA JEDNOSTRANNA, POZARNI ODOLNOST	ks	30,000	8,64	259,20	
VV					30,000			
5	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	10,000	87,75	877,50	CS ÚRS 2020 01
6	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCEROVA, SVETLESEDÁ/RAL7035	ks	10,000	127,44	1 274,40	
VV					10,000			
7	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	3,000	87,75	263,25	CS ÚRS 2020 01
8	M	K11kk02410	KSK 100 PO 10J, KRABICE S KRYTIM IP 66, požární odolnost P90-R	ks	3,000	520,56	1 561,68	
VV					3,000			
9	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	3,000	175,50	526,50	CS ÚRS 2020 01
10	M	K11kk01526R	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOVENCIALNI, S KRYTEM	ks	3,000	351,00	1 053,00	
VV					3,000			
11	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	18,000	23,40	421,20	CS ÚRS 2020 01
12	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	18,000	7,56	136,08	CS ÚRS 2020 01
VV					15*1,2			
13	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	612,000	23,40	14 320,80	CS ÚRS 2020 01
14	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	300,000	9,72	2 916,00	CS ÚRS 2020 01
VV					250*1,2			
15	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	252,000	17,28	4 354,56	CS ÚRS 2020 01
VV					210*1,2			
16	M	K01DG230001303R	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	60,000	23,76	1 425,60	
VV					50*1,2			
17	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1.5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	180,000	23,40	4 212,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	72,000	14,04	1 010,88	CS ÚRS 2020 01
VV					60*1,2			
19	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	108,000	35,64	3 849,12	CS ÚRS 2020 01
VV					90*1,2			
20	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	11,70	210,60	CS ÚRS 2020 01
VV					18			
21	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	11,70	140,40	CS ÚRS 2020 01
VV					12			
22	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	23,40	46,80	CS ÚRS 2020 01
VV					2			
23	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	4,000	117,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	A023353-01929R	Spínač jednopolový, řazení 1, IP44, barva bílá	ks	4,000	66,74	266,96	
VV					4			
25	K	741372021R	Montáž nástěnného panelového konvertoru 500W	kus	3,000	526,50	1 579,50	
26	M	EK-500W	EL. KONVERTOR 500W/230V/IP24, S TERMOSTATEM	ks	3,000	1 620,00	4 860,00	
VV					3			
27	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0.09 m2	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	Acciao Eco LED-36	LED svítidlo průmyslové, IP66, 36W,2100lm, 4000K, 1225x108x90mm	ks	4,000	1 152,41	4 609,64	
VV					4			
29	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0.09 m2	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	ZCLED3G55L840/W	LED svítidlo průmyslové, IP66, 55W,6650lm, 4000K, 1575x100x86mm	ks	3,000	1 451,59	4 354,77	
VV					3			
31	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	TB16034	Nouzové svítidlo přisazené, pro CBS, LED-6VA, IP65, 406x147x63mm	ks	1,000	2 608,20	2 608,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
33	M	TB16025	Nouzové svítidlo přisazené, pro CBS, LED-11VA, IP65, 550lm, 354x152x49mm	ks	3,000	1 850,58	5 551,74	
	VV		3		3,000			
34	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	6,000	360,00	2 160,00	
	VV		6		6,000			
35	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	378,00	756,00	
	VV		2		2,000			
36	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
37	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	2,000	675,00	1 350,00	
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 479 019,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 479 019,46	21,00%	1 570 594,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 049 613,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: **D1_13_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 479 019,46

HSV - Práce a dodávky HSV

5 517 931,18

1 - Zemní práce	966 591,15
27 - Zakládání - základy	634 724,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	229 776,64
4 - Vodorovné konstrukce	205 971,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	378 859,22
61 - Úprava povrchů vnitřní	95 421,46
62 - Úprava povrchů vnější	113 427,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	170 010,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 102 008,30
94 - Lešení a stavební výtahy	39 453,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	62 681,13
96 - Bourání konstrukcí	73 481,12
98 - Demolice	1 505 436,49
99 - Přesuny hmot a sutí	1 420 955,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 961 088,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	322 888,17
712 - Povlakové krytiny	39 572,30
713 - Izolace tepelné	132 890,87
763 - Konstrukce suché výstavby	67 413,40
764 - Konstrukce klempířské	84 772,77
766 - Konstrukce truhlářské	5 960,00
766.d - plastové	5 460,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 164 318,70
767.a - zámečnické - protipožární	39 881,00
767.b - zámečnické venkovní	720 090,84
767.c - zámečnické vnitřní	7 700,00
767.e - ostatní	152 411,67
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	174 585,19
771 - Podlahy z dlaždic keramických	1 894,19
777 - Podlahy lité	53 206,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 688,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	71 482,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_1-D18 - Stavební - Dotazy 2020_12_04

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 479 019,46

D HSV Práce a dodávky HSV 5 517 931,18

D 1 Zemní práce 966 591,15

1	K	119001-R1	Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	
	VV		1		1,000			
2	K	119001-R2	Odpojení vodovodu	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
	VV		1		1,000			
3	K	119001-R3	Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
	VV		1		1,000			
4	K	119001-R4	Odpojení plynu	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		1		1,000			
5	K	119001-R5	Odpojení topení	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		1		1,000			
6	K	119001-R6	Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		1		1,000			
9	K	119001-R9	Vyklízení objektu - tělesa topení, zářivky atd. pro další použití	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
	VV		1		1,000			
10	K	119001-R9a	Vyklízení objektu - jednotky VZT a chlazení a jejich rozvody, včetně jejich likvidace	kus	1,000	54 400,00	54 400,00	
	VV		1		1,000			
11	K	119001-R10	Oplocení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		1		1,000			
13	K	119001-R11	Zkrápění sutě z důvodu prašnosti	kus	1,000	36 630,00	36 630,00	
	VV		1		1,000			
14	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,954	823,00	11 484,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz. PD statika .					
	VV		19,38*0,8*0,45*2		13,954			
15	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 213,954	75,00	91 046,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Drcená suť ze skládky na stavenišťě 1200,0		1 200,000			
	VV		.					
	VV		Zemina na skládku		13,954			
16	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1 200,000	30,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin. Drcená suť ze skládky na stavenišťě 1200,0		1 200,000			
17	K	171201_R1	Poplatek za uložení zeminy a sutě na recyklační skládce (skládkovné)	t	27,908	95,00	2 651,26	
	VV		"viz pol.č.13251101:" 13,954*2,0		27,908			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 200,960	95,00	114 091,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	Drcená suť ze skládky na stavenišťě		1 200,000			
		VV	1200,0					
		VV	Zásayp stávající vnitřní šachty - 1.PP		0,960			
		VV	1,2*0,8*1,0					
19	M	58981116	recyklát směsný frakce 0/63	t	2 401,920	150,00	360 288,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	1200,96*2 Přepočtené koeficientem množství		2 401,920			
	D	27	Zakládání - základy				634 724,73	
20	K	213311-R1	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	18,605	1 470,00	27 349,35	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	19,38*4,8*0,2		18,605			
21	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	22,093	3 316,79	73 277,84	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. - beton XA1					
		VV	.					
		VV	.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	19,38*3,8*0,3		22,093			
22	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	11,628	494,15	5 745,98	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	19,38*2*0,3		11,628			
23	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	11,628	70,26	816,98	CS ÚRS 2020 01
24	K	273361821	výztuž základových desek betonarskou ocelí 10 505 (B)	t	5,081	23 000,00	116 863,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 22,093*0,23		5,081			
		VV						
25	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárné ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	92,461	2 336,45	216 030,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. - beton XA1					
		VV	.					
		VV	.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	19,38*2*2,37+3,0*0,2		92,461			
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	6,380	23 000,00	146 740,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	(19,38*2*2,37*0,3+3,0*0,2*0,3)*0,23		6,380			
27	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	14,442	3 316,79	47 901,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Viz. PD statika					
		VV	.					
		VV	.					
		VV	19,38*0,8*0,45*2*1,035		14,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	229 776,64				
28	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů	kus	24,000	134,12	3 218,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		24		24,000			
29	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů	kus	18,000	325,31	5 855,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		18		18,000			
30	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkvy nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892.. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	171,691	1 210,35	207 806,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		Stávající objekt před demolici jeho části					
	VV		1.PP					
	VV		1,14*2,2+2,0*2,2+1,0*2,2		9,108			
	VV		3,0*3,67+2,3*2,3		16,300			
	VV		1.NP-4.NP					
	VV		(4,8+3,05+2,0)*(3,79+3,82+3,82+2,95)		141,643			
	VV		5.NP					
	VV		1,4*2,2		3,080			
	VV		.					
	VV		Rozvodna NN					
	VV		0,8*1,3*1,5		1,560			
31	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m3	0,225	4 964,85	1 117,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Rozvodna NN					
	VV		2,0*0,45*0,25		0,225			
32	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	t	0,322	35 514,16	11 435,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		HEB180					
	VV		2,0*3*0,0512		0,307			
	VV		0,307*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,322			
33	K	346244381	Pientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m2	0,720	476,85	343,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		HEB180					
	VV		2,0*2*0,18		0,720			
D 4			Vodorovné konstrukce	205 971,14				
34	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.	m3	20,930	3 316,79	69 420,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		- beton XA1					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 19,38*3,6+(19,37*2+3,6)*0,3		20,930			
35	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	82,470	494,15	40 752,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 19,38*3,6+(19,37*2+3,6)*0,3		82,470			
36	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	82,470	70,26	5 794,34	CS ÚRS 2020 01
37	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	69,768	58,55	4 084,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		Plocha změřená v programu AutoCAD					
	VV		"Strop:" 19,38*3,6		69,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	69,768	58,55	4 084,92	CS ÚRS 2020 01
39	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,558	23 000,00	81 834,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20,93*0,17		3,558			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				378 859,22	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				95 421,46	
40	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	75,396	64,50	4 863,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*3,0		58,140			
	VV		Rozvodna NN					
	VV		4,78*3,61		17,256			
41	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	198,485	55,41	10 998,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*2,27*2+3,0*2,27-1,45*2,0		91,895			
	VV		Rozvodna NN					
	VV		(4,78+3,61)*2*3,67-1,5*2,2-1,2*1,5+(1,2+1,5)*2*0,45+(1,5+2,2*2)*0,5		61,863			
	VV		.					
	VV		nové zdivo na chodbě					
	VV		3,05*(3,79+3,82)+3,2*3,82+3,15*2,95		44,727			
42	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	75,396	304,32	22 944,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*3,0		58,140			
	VV		Rozvodna NN					
	VV		4,78*3,61		17,256			
43	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	198,485	285,24	56 615,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*2,27*2+3,0*2,27-1,45*2,0		91,895			
	VV		Rozvodna NN					
	VV		(4,78+3,61)*2*3,67-1,5*2,2-1,2*1,5+(1,2+1,5)*2*0,45+(1,5+2,2*2)*0,5		61,863			
	VV		.					
	VV		nové zdivo na chodbě					
	VV		3,05*(3,79+3,82)+3,2*3,82+3,15*2,95		44,727			
	D	62	Úprava povrchů vnější				113 427,12	
44	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	299,280	63,00	18 854,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		Stávající objekt					
	VV		(1,6+15,8)*17,2		299,280			
45	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	299,280	316,00	94 572,48	CS ÚRS 2020 01
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				170 010,64	
46	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,794	3 347,80	19 397,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha kanálu					
	VV		19,38*3,0*0,098		5,698			
	VV		V místě stávající šachty - 1.PP					
	VV		1,2*0,8*0,1		0,096			
47	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,134	3 386,75	17 387,57	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojezdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton klenbě. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Plocha změřená v programu AutoCAD					
		VV	"Strop:" 6,2*3,6*(0,2+0,26)/2		5,134			
48	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	5,794	445,55	2 581,52	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	5,794		5,794			
49	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	5,134	223,25	1 146,17	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	5,134		5,134			
50	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	11,588	134,90	1 563,22	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	5,794*2		11,588			
51	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	10,268	67,64	694,53	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	5,134*2		10,268			
52	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	t	0,895	24 700,00	22 106,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV	.					
		VV	síť 6x6 mm, oka 100/100 mm					
		VV	19,38*3,0*0,00444*1,3*2		0,671			
		VV	1,2*0,8*0,00444*1,3*2		0,011			
		VV	5,134*3,6*0,00444*1,3*2		0,213			
53	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.	m2	18,274	290,70	5 312,25	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu					
		VV	.					
		VV	Rozvodna NN					
		VV	4,78*3,61+1,5*0,45+2,29*0,15		18,274			
54	K	63245-R03	Vyrovnávací polymercementový potěr pro opravy dutin a výtluků v betonu, do hl. 50 mm, vč. základ. peneračního a spojovacího nátěru. D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu	m2	18,274	5 462,50	99 821,73	
		VV	.					
		VV	Rozvodna NN					
		VV	4,78*3,61+1,5*0,45+2,29*0,15		18,274			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 102 008,30	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				39 453,76	
55	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	69,768	38,70	2 700,02	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			19,38*1,8*2		69,768			
56	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	69,768	364,50	25 430,44	
			"viz pol.č.9412111111:" 69,768		69,768			
57	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	69,768	27,00	1 883,74	CS ÚRS 2020 01
58	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	209,768	45,00	9 439,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Nový kanál					
			19,38*3,6		69,768			
			Stávající prostory					
			140,0		140,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				62 681,13	
59	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	209,768	28,00	5 873,50	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Nový kanál					
			19,38*3,6		69,768			
			Stávající prostory					
			140,0		140,000			
60	K	95324-R03	Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm. dl. 500 mm	kus	44,000	1 223,36	53 827,84	
			Podrobný popis viz PD statika					
			.					
			-včetně vrtání a chemických kotev					
			22*2		44,000			
61	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 50 mm	m2	7,164	415,94	2 979,79	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			(3,6+3,8+2,27*2)*0,3*2		7,164			
	D	96	Bourání konstrukcí				73 481,12	
62	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			.					
			18		18,000			
63	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,870	120,00	464,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Rozvodna NN					
			2,58*1,5		3,870			
64	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	36,00	36,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Rozvodna NN					
			1		1,000			
65	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	141,60	311,52	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Rozvodna NN					
			1,0*2,2		2,200			
66	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	18,049	96,00	1 732,70	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Rozvodna NN					
			4,78*3,61+1,0*0,45+2,29*0,15		18,049			
67	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,780	9,60	161,09	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			Rozvodna NN					
			(5,28+3,61)*2-1,0		16,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	18,049	22,51	406,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				18,049			
69	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m3	16,843	920,00	15 495,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				16,300			
	VV							
	VV				0,543			
70	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.	m	6,000	168,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				6,000			
71	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů	m	7,200	3 050,00	21 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV				7,2			
72	K	977211124	Řezání stěnovou pilou kčí z cihel nebo tvárnic hl do 520 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezu do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m	2,300	2 650,00	6 095,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,3			
	VV				2,300			
73	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	17,256	89,03	1 536,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				17,256			
74	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	11,127	70,86	788,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				11,127			
75	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% Stávající objekt (1,6+15,8)*17,2	m2	299,280	27,25	8 155,38	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				299,280			
76	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	44,506	72,00	3 204,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				44,506			
77	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.	m2	68,000	97,60	6 636,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu přípevněných na zavěšeném roštu	m2	43,300	20,00	866,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pro zpětné použití					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.030-část:" 17,5		17,500			
	VV		"m.č.038:" 25,8		25,800			
79	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	21,100	112,00	2 363,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pro zpětné použití					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.004:" 21,1		21,100			
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Rozvodna NN					
	VV		1		1,000			
D	98		Demolice				1 505 436,49	
81	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	1 070,160	243,00	260 048,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě stávajícího objektu - 10% objemu					
	VV		"1.PP-4.NP:" 546,0*19,6*0,1		1 070,160			
82	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	10 001,040	121,50	1 215 126,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"1.PP-4.NP:" 546,0*19,6*0,9		9 631,440			
	VV		"5.NP:" 132,0*2,8		369,600			
83	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	3,114	364,50	1 135,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod úrovní terénu					
	VV		V místě stávajícího objektu - 10% objemu					
	VV		11,75*2,65*0,1		3,114			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	5,200	1 236,60	6 430,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod úrovní terénu					
	VV		V místě stávajícího objektu - 10% objemu					
	VV		130,0*0,4*0,1		5,200			
85	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	28,024	121,50	3 404,92	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod úrovní terénu					
	VV		11,75*2,65*0,9		28,024			
86	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	46,800	412,20	19 290,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Pod úrovní terénu					
	VV		130,0*0,4*0,9		46,800			
D		99	Přesuny hmot a suti				1 420 955,80	
87	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5 199,321	27,00	140 381,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.					
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 199,321	54,00	280 763,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
89	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38 334,641	5,40	207 007,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		Cihly, beton, kamení, zemina, asphalt - skládka 8 km					
	VV		Izolace a nebezpečný odpad - 28 km					
	VV		.					
	VV		(5190,663-100,0)*7		35 634,641			
	VV		100,0*27		2 700,000			
90	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	259,966	49,50	12 868,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		5199,321*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		259,966			
91	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	2 235,708	85,50	191 153,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		5199,321*0,43 'Přepočtené koeficientem množství		2 235,708			
92	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2 495,674	76,50	190 919,06	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 5199,321*0,48 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				2 495,674			
93	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	83,189	450,00	37 435,05	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 5199,321*0,016 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				83,189			
94	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,997	144,00	3 743,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 5199,321*0,005 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				25,997			
95	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kódu odpadu 17 02 02	t	10,399	1 350,00	14 038,65	CS ÚRS 2020 01
	VV				10,399			
96	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	25,997	855,00	22 227,44	CS ÚRS 2020 01
	VV				25,997			
97	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kódu odpadu 17 02 03	t	25,997	2 700,00	70 191,90	CS ÚRS 2020 01
	VV				25,997			
98	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kódu odpadu 17 06 04	t	36,395	3 150,00	114 644,25	CS ÚRS 2020 01
	VV				36,395			
99	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	469,287	117,00	54 906,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		Pro ruční bourání v místě stávajícího objektu		469,287			
100	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	1 877,148	36,00	67 577,33	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 877,148			
101	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	327,464	40,00	13 098,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 961 088,28	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				322 888,17	
102	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	77,520	253,89	19 681,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		19,38*4		77,520			
103	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	69,768	185,07	12 911,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		"Strop:" 19,38*3,6		69,768			
104	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	184,158	212,97	39 220,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající budova					
	VV		(1,55+14,65+0,26+2,07+0,4)*4,2		79,506			
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*2,7*2		104,652			
105	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	57,690	222,27	12 822,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající budova					
	VV		(1,55+14,65+0,26+2,07+0,4)		18,930			
	VV		Nový kanál					
	VV		19,38*2		38,760			
106	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	139,536	18,51	2 582,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Nový kanál					
	VV		"Strop:" 19,38*3,6		69,768			
	VV		"Podlaha:" 19,38*3,6		69,768			
107	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	184,158	27,81	5 121,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající budova					
	VV		(1,55+14,65+0,26+2,07+0,4)*4,2		79,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Nový kanál					
			VV 19,38*2,7*2		104,652			
108	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,106	36 270,00	3 844,62	CS ÚRS 2020 01
			VV 139,536*0,0003+184,158*0,00035		0,106			
109	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	279,072	110,67	30 884,90	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV dvě vrstvy					
			VV Nový kanál					
			VV "Strop:" 19,38*3,6*2		139,536			
			VV "Podlaha:" 19,38*3,6*2		139,536			
110	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	368,316	129,27	47 612,21	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV dvě vrstvy					
			VV Stávající budova					
			VV (1,55+14,65+0,26+2,07+0,4)*4,2*2		159,012			
			VV Nový kanál					
			VV 19,38*2,7*2*2		209,304			
111	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	692,813	101,37	70 230,45	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 279,072/2*1,15+368,316*1,2		602,446			
			VV 602,446*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		692,813			
112	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posvpem, vrchní	m2	692,813	101,37	70 230,45	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 279,072/2*1,15+368,316*1,2		602,446			
			VV 602,446*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		692,813			
113	K	71234-R12	Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 300 mm. D+M	m	7,440	827,70	6 158,09	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV ((3,6+2,5*2)*0,3+3,8*0,3)*2		7,440			
114	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	6,825	232,50	1 586,81	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
	D	712	Povlakové krytiny				39 572,30	
115	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	30,700	47,04	1 444,13	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 30,7		30,700			
116	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásů na sucho AIP. NAIP nebo tkaninou	m2	4,600	105,00	483,00	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV (13,4+9,6)*0,2		4,600			
117	M	62853001_R08	podkladní asfaltový pás samolepící modifikovaný SBS tl 3 mm s vložkou ze skleněné tkaniny s vysokou odolností	m2	40,825	120,12	4 903,90	
			VV 30,7*1,15+4,6*1,2		40,825			
118	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	30,700	282,24	8 664,77	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV 30,7		30,700			
119	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávkv kotevních prvků	m2	4,600	120,12	552,55	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV (13,4+9,6)*0,2		4,600			
120	M	62852-R08	pás elastomerbitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou nožární odolností, tl. 5,2 mm	m2	4,600	152,88	703,25	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV .					
			VV (13,4+9,6)*0,2		4,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
121	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	36,000	629,16	22 649,76	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R9						
	VV		.						
	VV		vpustí						
	VV		"8.NP:" 4		4,000				
	VV		"7.NP:" 22		22,000				
	VV		"4.NP:" 6		6,000				
	VV		"1.NP:" 4		4,000				
122	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,370	462,00	170,94	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	713	Izolace tepelné				132 890,87		
123	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,644	124,62	9 177,52	CS ÚRS 2020 01	
124	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	77,326	308,76	23 875,18	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Nový kanál						
	VV		"Strop:" 19,38*3,8		73,644				
	VV		73,644*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,326				
125	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	184,998	124,62	23 054,45	CS ÚRS 2020 01	
126	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	194,248	308,76	59 976,01	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Stávající budova						
	VV		(1,55+14,85+0,26+2,07+0,4)*4,2		80,346				
	VV		Nový kanál						
	VV		19,38*2,7*2		104,652				
	VV		184,998*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		194,248				
127	K	71313-R01	Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou	m2	258,642	4,65	1 202,69		
	VV		"viz pol.č.713131141:" 73,644		73,644				
	VV		"viz pol.č.713141131:" 184,998		184,998				
128	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	45,960	9,50	436,62	CS ÚRS 2020 01	
129	M	28340-R02	pásek okrajový z penového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 105 - 125 mm	m	45,960	19,00	873,24		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		"Podlaha:" (19,38+3,6)*2		45,960				
130	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	23,000	25,20	579,60	CS ÚRS 2020 01	
131	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	24,150	36,12	872,30	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		13,4+9,6		23,000				
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150				
132	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zolna. spádová vrstva	m2	30,700	112,56	3 455,59	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Spádové klíny						
	VV		30,7		30,700				
133	M	28376143	klín izolační z penového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	3,070	2 668,68	8 192,85	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Spádové klíny						
	VV		průměrná tl. 100 mm						
	VV		30,7*0,1		3,070				
134	K	711131-R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojiů	m2	58,140	4,75	276,17		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		19,38*3,0		58,140				
135	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	66,861	6,65	444,63	CS ÚRS 2020 01	
	VV		58,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		66,861				
136	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,699	279,00	474,02	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		763	Konstrukce suché výstavby				67 413,40	
137	K	767583352	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 20 m2	m2	21,100	301,00	6 351,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Použité stávající podhledy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.004:" 21,1		21,100			
138	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	111,300	232,20	25 843,86	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Použité stávající podhledy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.030-část:" 17,5		17,500			
	VV		"m.č.038:" 25,8		25,800			
	VV		.					
	VV		Použité nové podhledy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.030-část:" 68,0		68,000			
139	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	71,400	464,40	33 158,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Použité nové podhledy					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.030-část:" 68,0		68,000			
	VV		68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		71,400			
140	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,217	9 494,40	2 060,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
D		764	Konstrukce klempířské				84 772,77	
141	K	76402-R01	Ozn. K510 - Systém celoobvodového oplechování okenní výplně rš 400 mm z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením, D+M	m	1,365	640,00	873,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské),					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1,3*1,05		1,365			
142	K	76402-R02	Ozn. K511 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 740 mm, D+M	m	21,000	1 184,00	24 864,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské)					
	VV		.					
	VV		- včetně zatahovacích plechů					
	VV		- včetně ostatního příslušenství					
	VV		.					
	VV		20,0*1,05		21,000			
143	K	76402-R03	Ozn. K512 - Střešní žlab z Pz s povrch úpravou, DN 200, s háky, D+M	m	16,800	1 200,00	20 160,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské)					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		16,0*1,05		16,800			
144	K	76402-R04	Ozn. K513 - Dešťový svod z Pz s povrch úpravou DN 200, rš 600 mm, vč. kotlíku, obíímek, D+M	m	21,000	1 533,33	32 199,93	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské)					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		20,0*1,05		21,000			
145	K	76402-R05	Ozn. K514 - Lapač střešních naplavenin DN 200, litinový. D+M	kus	1,000	300,00	300,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské)					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		1		1,000			
146	K	76402-R06	Ozn. K515 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 270 mm	m	14,070	432,00	6 078,24	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské)					
	vv		.					
	vv		- včetně příslušenství					
	vv		13,4*1,05		14,070			
147	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,396	750,00	297,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 960,00	
148	K	998766_R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	kus	1,000	500,00	500,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766.d	plastové				5 460,00	
149	K	76691-R01	Ozn. P01- Vícekomorové plastové rámové okno 1300x1500 mm. D+M	kus	1,000	5 460,00	5 460,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové)					
	vv		.					
	vv		1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 164 318,70	
150	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kus	1,000	69 650,00	69 650,00	
	D	767.a	zámečnické - protipožární				39 881,00	
151	K	76741-R61	Ozn. Z510 - Ocelové rámové dveře 900/2100 mm jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, včetně ocelové rámové zárubně, s požární odolností. D+M	kus	1,000	15 834,00	15 834,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1+0		1,000			
152	K	76741-R62	Ozn. Z511 - Ocelové dveře falcové 1600/2100 mm dvoukřídlové otočné, plné, s požární odolností. D+M	kus	1,000	15 834,00	15 834,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1		1,000			
153	K	76741-R63	Ozn. Z512 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné. D+M	kus	1,000	3 668,00	3 668,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
154	K	76741-R64	Ozn. Z513 - Ocelová lisovaná zárubeň 1600/2100 mm s PO, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné. D+M	kus	1,000	4 545,00	4 545,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		0+1		1,000			
	D	767.b	zámečnické venkovní				720 090,84	
155	K	76745-R01	Ozn. Z515 - Úprava pochozí lávky, D+M	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické venkovní					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		1		1,000			
156	K	76745-R02	Ozn. Z516 - Provizorní ochranná stěna, D+M	kus	1,000	714 700,84	714 700,84	
	vv		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické venkovní					
	vv		.					
	vv		-včetně příslušenství a nátěrů					
	vv		-hmotnost 7969 kg					
	vv		-trapezový plech 275 m2					
	vv		-vrtané základy -13*400 mm					
	vv		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767.c	zámečnické vnitřní				7 700,00	
157	K	76746-R01	Ozn. Z514 - Revizní nerezový poklop kanalizace 300x300 mm, nosnost 12,5 t, vodotěsný a plynotěsný, D+M	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické venkovní					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1		1,000			
	D	767.e	ostatní				152 411,67	
158	K	76788-R01	Ozn. O560 - Speciální pásy do pracovních, dilatačních a jiných konstrukčních spár tl.20 mm, D+M	m	29,400	224,20	6 591,48	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		28,0*1,05		29,400			
159	K	76788-R02	Ozn. O561 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace, D+M	m	6,300	1 395,00	8 788,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6,0*1,05		6,300			
160	K	76788-R03	Ozn. O562 - Vnitřní stěnový profil pro objektové dilatace, D+M	m	10,080	646,79	6 519,64	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		9,6*1,05		10,080			
161	K	76788-R04	Ozn. O563 - Vnitřní stropní profil pro objektové dilatace, D+M	m	6,300	846,65	5 333,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6,0*1,05		6,300			
162	K	76788-R05	Ozn. O564 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek, D+M	kus	1,000	2 137,54	2 137,54	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		-počet vložek - 2ks					
	VV		1		1,000			
163	K	76788-R06	Ozn. O565 - Ochrana stěn speciálním ochranným plastovým pásem výšky 200 mm, tl.3 mm ve dvou úrovních, D+M	m	45,150	1 200,20	54 189,03	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		43,0*1,05		45,150			
164	K	76788-R07	Ozn. O566 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm. v. 2000 mm. 90°. D+M	m	16,000	299,63	4 794,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		16,0		16,000			
165	K	76788-R08	Ozn. O567- Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 600 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	1,300	585,00	760,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1,3		1,300			
166	K	76788-R09	Ozn. O568 - Prostupová tvarovka DN 200 mm, D+M	kus	5,000	10 923,40	54 617,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
167	K	76788-R10	Ozn. O569 - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z tlustostěnné nerezové trubky DN 71 mm, dl. 900 mm, D+M	kus	4,000	2 170,00	8 680,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu					
	VV		.					
	VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
	D	767.g	hliníkové vnitřní protipožární				174 585,19	
168	K	76771-R01	Ozn. E505 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1550x2300 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2100 mm. D+M	kus	1,000	174 585,19	174 585,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic keramických				1 894,19	
169	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	0,960	499,00	479,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	V místě stávající šachty - 1.PP					
		VV	1,2*0,8		0,960			
170	M	59761015	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2	1,008	647,49	652,67	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,008			
171	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0,960	15,00	14,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,96		0,960			
172	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,960	48,00	46,08	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	V místě stávající šachty - 1.PP					
		VV	1,2*0,8		0,960			
173	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,027	26 000,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	777	Podlahy lité				53 206,59	
174	K	77721-R01	Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D+M	m	40,910	46,50	1 902,32	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Podlaha:" (19,38+3,6)*2-3,6-1,45		40,910			
175	K	77731-R02	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchem, tl. min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulkv podlah včetně křemenného písku	m2	69,768	695,34	48 512,48	
		VV	včetně bezprašného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru					
		VV	.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	"Podlaha:" 19,38*3,6		69,768			
176	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,236	11 829,60	2 791,79	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 688,35	
177	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	299,280	40,50	12 120,84	CS ÚRS 2020 01
		VV	Stávající objekt					
		VV	(1,6+15,8)*17,2		299,280			
178	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	19,902	40,50	806,03	CS ÚRS 2020 01
179	K	783937_R1	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy dvousložkový, protiskluzný	m2	19,902	189,00	3 761,48	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu					
		VV	.					
		VV	Rozvodna NN					
		VV	4,78*3,61+1,5*0,45+2,29*0,15+((5,28+3,61)*2-1,5)*0,1		19,902			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				71 482,94	
180	K	78421-R01	Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3.80 m. 1x penetrace. 2x vrchní nátěr neředěný. D+M	m2	273,881	261,00	71 482,94	
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Strop					
		VV	19,38*3,0		58,140			
		VV	Stěny					
		VV	19,38*2,27*2+3,0*2,27-1,45*2,0		91,895			
		VV	.					
		VV	Rozvodna NN					
		VV	Strop					
		VV	4,78*3,61		17,256			
		VV	Stěny					
		VV	(4,78+3,61)*2*3,67-1,5*2,2-					
		VV	1,2*1,5+(1,2+1,5)*2*0,45+(1,5+2,2*2)*0,5		61,863			
		VV	.					
		VV	nové zdvo na chodbě					
		VV	3,05*(3,79+3,82)+3,2*3,82+3,15*2,95		44,727			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 642,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 642,95	21,00%	5 175,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 817,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	24 642,95
HSV - HSV	24 642,95
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	24 642,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 642,95	
D	HSV	HSV					24 642,95	
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení					24 642,95	
1	K	PBR1PA5456	MONTAZ PROTIPOZARNI MANZETY (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) montáž celého 3,1 m dělitelného návínu	KS	4,000	140,93	563,72	
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	10,000	43,37	433,70	
	VV	10			10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	30,000	43,37	1 301,10	
	VV	30			30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	30,000	336,07	10 082,10	
	VV	30			30,000			
	VV		Součet		30,000			
5	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	10,000	97,57	975,70	
	VV	10			10,000			
	VV		Součet		10,000			
6	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3.1 m dělitelného návínu	KS	4,000	542,06	2 168,24	
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	50,000	43,37	2 168,50	
	VV	50			50,000			
	VV		Součet		50,000			
8	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	50,000	1,08	54,00	
	VV	50			50,000			
	VV		Součet		50,000			
9	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	20,000	19,51	390,20	
	VV	20			20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	8,000	19,51	156,08	
	VV	8			8,000			
11	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahoru)	KS	1,000	19,51	19,51	
	VV	1			1,000			
12	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	5,000	26,02	130,10	
	VV	4+1			5,000			
	VV		Součet		5,000			
13	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	3,000	19,51	58,53	
	VV	1+1+1			3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	22,000	19,51	429,22	
	VV	3+3+3+3+10			22,000			
	VV		Součet		22,000			
15	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	20,000	19,51	390,20	
	VV	3+3+3+3+8			20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	79,000	6,94	548,26	
	VV	20+8+1+5+3+22+20			79,000			
	VV		Součet		79,000			
17	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	650,47	650,47	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kS	1,000	433,65	433,65	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	2,000	1 529,50	3 059,00	
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	2,000	85,50	171,00	
	VV	2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
21	K	PBR9R1	Revize přenosných hasících přístrojů	KS	2,000	13,01	26,02	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	433,65	433,65	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_4a-D18 - Vytápění - Dotazy 2020_12_04

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 055,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 055,92	21,00%	25 841,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 897,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2	
Soupis:		D1_13_4a-D18 - Vytápění - Dotazy 2020_12_04	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [REDACTED])		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	123 055,92
PSV - Práce a dodávky PSV	123 055,92
732 - Ústřední vytápění - strojovny	328,32
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	49 937,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 517,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 866,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 979,80
713 - Izolace tepelné	11 806,38
Z - Zámečnické výrobky	2 959,20
HZS - HZS	25 660,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2		
Objekt:	D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2		
Soupis:	D1_13_4a-D18 - Vytápění - Dotazy 2020_12_04		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

123 055,92

D		PSV	Práce a dodávky PSV			123 055,92		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			328,32		
1	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2		2,000			
2	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	108,00	4,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,04		0,040			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			49 937,40		
3	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	20,000	43,20	864,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		20		20,000			
4	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	64,000	75,60	4 838,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		64		64,000			
5	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	20,000	108,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		20		20,000			
6	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	20,000	140,40	2 808,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		20		20,000			
7	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	70,000	162,00	11 340,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		70		70,000			
8	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,470	2 160,00	3 175,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,47		1,470			
9	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	29,000	252,90	7 334,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		29		29,000			
10	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	10,000	285,30	2 853,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		10		10,000			
11	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	15,000	317,70	4 765,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		15		15,000			
12	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	8,000	473,40	3 787,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8		8,000			
13	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové příboikv DN 15	kus	8,000	194,40	1 555,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8		8,000			
14	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	62,000	6,30	390,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		29+10+15+8		62,000			
15	K	733191917	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40	kus	2,000	194,40	388,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2		2,000			
16	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000	259,20	518,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2		2,000			
17	K	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4,000	388,80	1 555,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2+2		4,000			
18	K	733193925	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2		2,000			
19	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,157	5 400,00	847,80	CS ÚRS 2020 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury			16 517,70		
20	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	9,000	162,00	1 458,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		9		9,000			
21	K	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závitů do G 6/4	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
22	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,360	10 800,00	3 888,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,36		0,360			
23	K	734191983	Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 150	kus	2,000	1 880,10	3 760,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		2		2,000			
24	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	986,40	986,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
25	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	1 328,40	1 328,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
26	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	368,10	1 472,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		4		4,000			
27	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	258,30	1 033,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		4		4,000			
28	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	4,000	275,40	1 101,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		4		4,000			
29	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	104,40	417,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		4		4,000			
30	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
31	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	584,10	584,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
32	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,012	5 400,00	64,80	CS ÚRS 2020 01
		D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				11 866,32	
33	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	3,000	162,00	486,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		3		3,000			
34	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110	10 800,00	1 188,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,11		0,110			
35	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000	2 406,60	7 219,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		3		3,000			
36	K	735151581	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	2 876,40	2 876,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		1		1,000			
37	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,178	540,00	96,12	CS ÚRS 2020 01
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				3 979,80	
38	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	47,000	70,20	3 299,40	
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8+10+29		47,000			
39	K	783425_R2	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	14,000	48,60	680,40	
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8+6		14,000			
		D 713	Izolace tepelné				11 806,38	
40	K	7134108R10	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	30,000	37,80	1 134,00	
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		20+10		30,000			
41	K	7134108R20	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 100 mm	m	90,000	54,00	4 860,00	
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		70+20		90,000			
42	K	9987130R1	Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v do 12 m	t	0,360	10 800,00	3 888,00	
	vv		0,36		0,360			
43	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	14,000	75,60	1 058,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8+6		14,000			
44	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 48/40 mm	m	8,000	58,50	468,00	
	vv		viz. výkres: D1.13.4a-04					
	vv		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, d/tl 35/40 mm viz. výkres: D1.13.4a-04	m	6,000	53,10	318,60	
	VV		6		6,000			
46	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 0,015	t	0,015	5 292,00	79,38	CS ÚRS 2020 01
	VV				0,015			
	D	Z	Zámečnické výrobky				2 959,20	
47	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí 20	kg	20,000	70,20	1 404,00	
	VV				20,000			
48	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, potrubí DN15 - DN25 viz. výkres: D1.13.4a-04	kus	14,000	75,60	1 058,40	
	VV		14		14,000			
49	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, potrubí DN32 - DN40 viz. výkres: D1.13.4a-04	kus	6,000	82,80	496,80	
	VV		6		6,000			
	D	HZS	HZS				25 660,80	
50	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků otopné soustavy 8	hod	8,000	486,00	3 888,00	
	VV				8,000			
51	K	799-M04	Napouštění a odvzdušnění soustavy 16	hod	16,000	388,80	6 220,80	
	VV				16,000			
52	K	799-M05	Topná zkouška 24	hod	24,000	388,80	9 331,20	
	VV				24,000			
53	K	799-M08	Vypuštění části topného systému 16	hod	16,000	388,80	6 220,80	
	VV				16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	190 412,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 412,68	21,00%	39 986,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	230 399,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	190 412,68
D1_13_4e - Zdravotně technické instalace	190 412,68
8 - Trubní vedení	76 502,70
713 - Izolace tepelné	37 263,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	61 447,94
789 - Hodinové zúčtovací sazby	15 199,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 412,68

D D1_13_4e Zdravotně technické instalace 190 412,68

D 8 Trubní vedení 76 502,70

1	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	1 624,15	1 624,15	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
2	K	857241192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 80 až 250	kus	11,000	1 075,45	11 829,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		11		11,000			
3	M	55254028r	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 80-45°	kus	2,000	2 772,89	5 545,78	
	vv		2		2,000			
4	M	42223647	šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 80x280mm	kus	2,000	10 169,36	20 338,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		1+1		2,000			
5	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	4,000	651,93	2 607,72	CS ÚRS 2020 01
6	M	55259813r	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 100/80 dl 200mm	kus	1,000	3 522,65	3 522,65	vlastní
	vv		1		1,000			
7	K	722174088r	Příruba PP-ocel 90/DN80, vč.mont.	m	2,000	1 909,48	3 818,96	
	vv		2		2,000			
8	M	55254048r	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 100-90°	kus	1,000	4 521,29	4 521,29	
	vv		1		1,000			
9	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	4,000	1 116,93	4 467,72	CS ÚRS 2020 01
10	M	55253020r	Spojka SYNOFLEX krdlo-příruba(155-192)	m	2,000	2 461,52	4 923,04	vlastní
	vv		2		2,000			
11	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou.práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	1,000	2 753,36	2 753,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
12	K	722219107	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 150 ostatní typ	kus	3,000	1 767,93	5 303,79	CS ÚRS 2020 01
13	K	871000-R2	Výřez na potrubí PE 160	m	1,000	2 172,85	2 172,85	vlastní
	vv		1		1,000			
14	M	28653135r	Lemový nákrůžek PP 90	kus	2,000	746,23	1 492,46	
	vv		1+1		2,000			
15	M	28653138r	Příruba PP-ocel DN80	kus	2,000	790,13	1 580,26	
	vv		1+1		2,000			

D 713 Izolace tepelné 37 263,01

16	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	73,000	38,13	2 783,49	CS ÚRS 2020 01
	vv		2+10+12+25+20+4		73,000			
17	K	713652372r	ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem s hliníkovou fólií 89x40-izolace vodovodního potrubí	m	73,000	459,92	33 574,16	vlastní
	vv		2+10+12+25+20+4		73,000			
18	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,300	3 017,85	905,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,3		0,300			

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 61 447,94

19	K	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	1,000	395,06	395,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
20	K	722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 125	m	1,000	526,75	526,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		1		1,000			
21	K	722174028r	Potrubí vodovodní plastové PP RTC S4 90x10,1	m	73,000	736,36	53 754,28	vlastní
	vv		2+10+12+25+20+4		73,000			
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	73,000	4,39	320,47	CS ÚRS 2020 01
	vv		73		73,000			
23	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	73,000	19,75	1 441,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		73		73,000			
24	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,660	3 017,85	5 009,63	CS ÚRS 2020 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 15 199,03

25	K	789012024p	Stavební připomoce	hod	20,000	460,91	9 218,20	vlastní
	vv		20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	789012027p	Stížená montáž mezi stávajícími rozvody	hod	18,000	164,61	2 962,98	vlastní
	vv		18		18,000			
27	K	789012047p	Uzavření a otevření stávajícího vodovodu	hod	5,000	603,57	3 017,85	vlastní
	vv		5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 343 336,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 343 336,14	21,00%	282 100,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 625 436,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	1 343 336,14
D1.13.4g - Silnoproudá elektrotechnika	1 343 336,14
EM - Elektromontáže	397 831,24
R - Rozvaděče	820 260,00
ZP - Zemní práce	125 244,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 336,14

D D1.13.4g Silnoproudá elektrotechnika 1 343 336,14

D	EM	Elektromontáže					397 831,24	
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	33,000	29,25	965,25	CS ÚRS 2020 01
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	28,000	16,20	453,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		28		28,000			
3	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	5,000	43,20	216,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		5		5,000			
4	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	76,05	304,20	CS ÚRS 2020 01
5	M	K11kk02432	KU 68-1903, KRABICE UNIVERZALNI, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	2,000	35,64	71,28	
	vv		2		2,000			
6	M	K11kk02392	KR 97, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ	ks	2,000	96,12	192,24	
	vv		2		2,000			
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	46,80	46,80	CS ÚRS 2020 01
8	M	K11kk02285	KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ	ks	1,000	9,18	9,18	
	vv		1		1,000			
9	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6mm2	kus	25,000	87,75	2 193,75	CS ÚRS 2020 01
10	M	K11kk00803	8111, KRABICE PANCEROVA, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	25,000	127,44	3 186,00	
	vv		25		25,000			
11	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	25,000	128,70	3 217,50	CS ÚRS 2020 01
12	M	K11kk02524	KZ 60X50X1.00, ŽLAB KABELOVY JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev	m	25,000	116,46	2 911,50	
	vv		25		25,000			
13	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	5,000	152,10	760,50	CS ÚRS 2020 01
14	M	K11kk02489	KZ 60X150X1.00, ŽLAB KABELOVY JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev	m	5,000	156,17	780,85	
	vv		5		5,000			
15	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	127,000	175,50	22 288,50	CS ÚRS 2020 01
16	M	K11kk02516	KZ 60X500X1.00, ŽLAB KABELOVY JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev	m	127,000	374,85	47 605,95	
	vv		127		127,000			
17	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	220,000	23,40	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	220,000	55,08	12 117,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		220		220,000			
19	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	42,000	23,40	982,80	CS ÚRS 2020 01
20	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2	m	42,000	7,56	317,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		42		42,000			
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	355,000	23,40	8 307,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	300,000	9,72	2 916,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		300		300,000			
23	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	55,000	17,28	950,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		55		55,000			
24	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	90,000	23,40	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
25	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	40,000	44,28	1 771,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		40		40,000			
26	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	50,000	63,72	3 186,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		50		50,000			
27	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	25,000	29,25	731,25	CS ÚRS 2020 01
28	M	K0111187002	CYKY 5x10 RE	m	25,000	100,44	2 511,00	
	vv		25		25,000			
29	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (CYKY)	m	100,000	29,25	2 925,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	K0111187003	CYKY 5x16 RE	m	100,000	163,08	16 308,00	
	vv		100		100,000			
31	K	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY)	m	200,000	40,95	8 190,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	K0111183001	1-CYKY 5x25 RMV	m	200,000	235,44	47 088,00	
	vv		200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741120213	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	48,000	58,50	2 808,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	48,000	626,40	30 067,20	
	VV		48		48,000			
35	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	35,000	70,20	2 457,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2	m	35,000	144,72	5 065,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		35		35,000			
37	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	22,000	23,40	514,80	CS ÚRS 2020 01
38	M	N01CAA-00184	Kabel U/UTP, kat. 5E, PVC plášť, 4 páry, krabice 305m, základní záruka	m	22,000	5,40	118,80	
	VV		22		22,000			
39	M	N01MOD-PC-C5EUTP-3	Patchcord UTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m	ks	1,000	48,60	48,60	
	VV		1		1,000			
40	M	N01PCD-00346-0E	PowerCat propojovací kabel FTP kat.5E, 10 metrů, šedý	ks	1,000	75,60	75,60	
	VV		1		1,000			
41	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,000	175,50	175,50	CS ÚRS 2020 01
42	M	N01MOD-WO-C5EUTP-2FA	Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, UK typ, šikmé moduly	ks	1,000	270,00	270,00	
	VV		1		1,000			
43	K	T0107	Ukončení UTP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45	ks	2,000	117,00	234,00	
	VV		2		2,000			
44	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	2,000	117,00	234,00	
	VV		2		2,000			
45	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	2,000	29,25	58,50	
	VV		2		2,000			
46	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	2,000	29,25	58,50	
	VV		2		2,000			
47	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	29,000	11,70	339,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		29		29,000			
48	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	20,000	11,70	234,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20		20,000			
49	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	40,000	23,40	936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		40		40,000			
50	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	52,000	40,95	2 129,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		52		52,000			
51	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,000	46,80	187,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
52	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,000	52,65	210,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
53	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	2,000	64,35	128,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
54	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	11,000	81,90	900,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		11		11,000			
55	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	23,000	175,50	4 036,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		23		23,000			
56	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	1,000	573,30	573,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
57	K	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kV	kus	8,000	7 688,36	61 506,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		8		8,000			
58	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2020 01
59	M	AU23553-06929 R1	Přepínač střídavý, řazení 6, barva jasně bílá	ks	1,000	139,32	139,32	
	VV		1		1,000			
60	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2020 01
61	M	AU23553-01929 R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, barva bílá	ks	1,000	66,74	66,74	
	VV		1		1,000			
62	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
63	M	AU23553-06929 R	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, barva bílá	ks	2,000	69,98	139,96	
	VV		2		2,000			
64	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000	128,70	128,70	CS ÚRS 2020 01
65	M	35811077	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220V 3pólová	kus	1,000	82,94	82,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
66	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0.09 m2	kus	6,000	234,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
67	M	ZCLED3G34L84 0/W	LED svítidlo průmyslové, IP66, 34W, 4330lm, 4000K, 1575x100x86mm	ks	6,000	1 358,44	8 150,64	
	VV		6		6,000			
68	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	3,000	234,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
69	M	LOGICA-8W	Nouzové lokální svítidlo přisazené, LED-8W, IP65, 3hod.	ks	3,000	2 794,50	8 383,50	
	VV		3		3,000			
70	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	106,000	35,10	3 720,60	CS ÚRS 2020 01
71	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	100,700	31,32	3 153,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		106		106,000			
	VV		106*0,95 'Přepočtené koeficientem množství		100,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	29,25	117,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,480	31,32	77,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
	VV		4*0,62 'Přepočtené koeficientem množství		2,480			
74	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	46,000	29,25	1 345,50	CS ÚRS 2020 01
75	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	18,400	12,96	238,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		46		46,000			
	VV		46*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		18,400			
76	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	29,000	40,95	1 187,55	CS ÚRS 2020 01
77	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn	kus	11,000	21,60	237,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		11		11,000			
78	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6		6,000			
79	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	2,000	36,72	73,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
80	M	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	2,000	32,40	64,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
81	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	2,000	30,24	60,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
82	M	35441610	podpěra vedení FeZn na skleněný světlík 50mm	kus	4,000	59,40	237,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
83	M	T01Z110	PV 21d, podp. ved. na ploché stř. - beton, provedení FeZn	ks	2,000	16,42	32,84	
	VV		2		2,000			
84	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	6,000	40,95	245,70	CS ÚRS 2020 01
85	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	6,000	32,40	194,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		6		6,000			
86	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	1,000	1 222,65	1 222,65	CS ÚRS 2020 01
87	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	38,000	21,60	820,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		38		38,000			
88	M	35441660	podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemní pásek 30x4mm	kus	19,000	16,20	307,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		19		19,000			
89	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	4,000	263,25	1 053,00	CS ÚRS 2020 01
90	M	35441849	držák jímáče a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	4,000	25,92	103,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
91	M	T01V375	TZ 1,5, zaváděcí tyč, provedení FeZn	ks	2,000	319,68	639,36	
	VV		2		2,000			
92	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	30,000	360,00	10 800,00	
	VV		30		30,000			
93	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	4,000	405,00	1 620,00	
	VV		4		4,000			
94	K	HZS-3	Koordinace	hod	3,000	378,00	1 134,00	
	VV		3		3,000			
95	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	405,00	810,00	
	VV		2		2,000			
96	K	HZS-6	Demontáž	hod	60,000	315,00	18 900,00	
	VV		60		60,000			
97	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 727,24	8 727,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
98	K	tícr	Kontrola a protokol TIČR	hod	10,000	675,00	6 750,00	
	VV		10		10,000			
	D	R	Rozvaděče				820 260,00	
99	M	RHM-2	Rozvaděč RHM-2, Technický popis viz. PD v.č.: D1.13.4q-12	ks	1,000	467 100,00	467 100,00	
	VV		1		1,000			
100	M	RHD-2	Rozvaděč RHD-2, Technický popis viz. PD v.č.: D1.13.4q-11	ks	1,000	343 980,00	343 980,00	
	VV		1		1,000			
101	M	HOP	Skříň HOP, Technický popis viz. PD v.č.: D1.13.4g-13	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	
	VV		1		1,000			
102	M	R5.1	Rozvaděč R5.1, Technický popis viz. PD v.č.: D1.13.4q-14	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	
	VV		1		1,000			
	D	ZP	Zemní práce				125 244,90	
103	K	460030182	Rezáni podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	50,000	409,50	20 475,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		50		50,000			
104	K	460030193	Rezáni podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	42,000	292,50	12 285,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		42		42,000			
105	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	8,800	292,50	2 574,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,8		8,800			
106	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	7,400	234,00	1 731,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,4		7,400			
107	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	85,000	643,50	54 697,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		85		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	46,000	128,70	5 920,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		46		46,000			
109	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	39,000	175,50	6 844,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		39		39,000			
110	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	4,800	234,00	1 123,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8		4,800			
111	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	16,200	58,50	947,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,2		16,200			
112	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	16,200	315,00	5 103,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,2		16,200			
113	K	460650051	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 5 cm	m2	16,200	288,00	4 665,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,2		16,200			
114	K	460650121	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 5 cm	m2	8,800	288,00	2 534,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,8		8,800			
115	K	460650071	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 5	m2	7,400	288,00	2 131,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,4		7,400			
116	K	460680164	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2. tloušťky do 60 cm	kus	3,000	877,50	2 632,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
117	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	3,000	526,50	1 579,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis:

D1_13_4h-D13 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

213 849,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 849,79	21,00%	44 908,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

258 758,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2	
Soupis:		D1_13_4h-D13 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí)	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	213 849,79
D1 - PŘEPOJENÍ KABELŮ EPS	26 786,89
D2 - PŘEPOJENÍ TELEFONNÍCH KABELŮ	174 864,49
D3 - OBECNÉ	12 198,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D1_13 - Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 - ETAPA 2

Soupis: D1_13_4h-D13 - Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 849,79

D		D1	PŘEPOJENÍ KABELŮ EPS	26 786,89				
1	K	Pol219	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P120-R, B2cas1d1, uložený v normované funkční trase	m	487,000	35,29	17 186,23	
2	K	Pol220	Kabelový úchyt svazkový "GRIP", 42x33x62, certifikováno dle ČSN 73 0895, P60-R	ks	105,000	26,55	2 787,75	
3	K	Pol221	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytěk, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako normovaná nosná konstrukce	ks	105,000	9,99	1 048,95	
4	K	Pol222	Požárně odolná elektroinstalační krabice, určená pro slaboproudé rozvody, včetně keramické svorky pro montáž 8 vodičů. P90-R. povrchová montáž	ks	2,000	716,58	1 433,16	
5	K	Pol223	Propojení kabeláže	ks	4,000	409,50	1 638,00	
6	K	Pol224	Koordinace funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolů	hod	4,000	405,00	1 620,00	
7	K	Pol225	Štítek pro označení kabelové trasy s funkční integritou	ks	4,000	43,20	172,80	
8	K	Pol226	Prostup od 250mm do 500mm	ks	2,000	450,00	900,00	

D		D2	PŘEPOJENÍ TELEFONNÍCH KABELŮ	174 864,49				
9	K	Pol227	Telefonní rozváděč určený k distribuci 300 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (15+1 pozic). Přidržovače kabelů. ranžirovací oka a prvkové průchodky. D+M	ks	2,000	2 480,78	4 961,56	

VV			Obsahuje uzamykatelné dveře s tříbodovým zámkem. Jednoduchá kompletace, instalace na zeď popřípadě pod omítku se stupněm krytí IP54.					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
10	K	Pol228	Nosník svorkovnic LSA plus 15+1, D+M	ks	4,000	770,33	3 081,32	
11	K	Pol229	Svorkovni rozpojovací LSA plus, 10 párová, D+M	ks	60,000	106,92	6 415,20	
12	K	Pol230	Kabel SYKFY 25x2x0,5, D+M	m	1 584,000	54,68	86 613,12	
13	K	Pol231	Uříznutí stávající telefonní kabeláže u obou nově instalovaných telefonní rozváděčů, stažení cca 5m stávajícího kabelu na obou koncích - umožnění zakončení v telefonních rozváděčích	hod	4,000	405,00	1 620,00	
14	K	Pol232	Zařízení páru z kabelu SYKFY do svorky LSA plus	pár	1 200,000	16,38	19 656,00	
15	K	Pol233	Proměření telefonních párů přeložené telefonní kabeláže	pár	300,000	18,72	5 616,00	
16	K	Pol234	Drátěný žlab 100x100, kotvení ke stávající ocelové konstrukci v podzemním kolektoru pomocí nerezových stahovacích pásek. D+M	m	62,000	360,72	22 364,64	
17	K	Pol235	Drátěný žlab 100x100, kotvený do stropu, D+M	m	52,000	226,80	11 793,60	
18	K	Pol155	Spojka drátěného žlabu	ks	114,000	9,70	1 105,80	
19	K	Pol236	Nosník drátěného žlabu 100x100, montáž v kolektoru	ks	10,000	79,20	792,00	
20	K	Pol237	Nerezový pásek stahovací 4,6/300mm s kuličkovým zámkem, D+M	ks	42,000	100,35	4 214,70	
21	K	Pol238	Držák drátěného žlabu 100x100, tvar "V"	ks	35,000	26,73	935,55	
22	K	Pol164	Závitová tyč 8mm/1m	ks	35,000	11,88	415,80	
23	K	Pol239	Kovová hmoždina M8	ks	35,000	8,12	284,20	
24	K	Pol240	Koordinace s telefonním technikem nemocnice Pardubice	hod	5,000	405,00	2 025,00	
25	K	Pol226	Prostup od 250mm do 500mm	ks	3,000	450,00	1 350,00	
26	K	Pol241	Demontáž zbylých stávajících kabelů SYKFY 25x2x0,5	hod	4,000	405,00	1 620,00	

D		D3	OBECNÉ	12 198,41				
27	K	Pol242	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	
28	K	Pol243	Drobné práce a materiál	kus	1,000	966,41	966,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_01-D17 - Příprava území - ETAPA 2 - Dotazy 2020_11_27

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ: CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 826,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 826,99	21,00%	3 743,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			21 570,66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D2_01-D17 - Příprava území - ETAPA 2 - Dotazy 2020_11_27	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	17 826,99
HSV - Práce a dodávky HSV	17 826,99
1 - Zemní práce	2 146,08
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	15 680,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_01-D17 - Příprava území - ETAPA 2 - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 826,99

D HSV Práce a dodávky HSV 17 826,99

D 1 Zemní práce 2 146,08

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000	7,97	956,40	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			120,0					
VV			120,000					

2	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	87,50	1 050,00	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			Ornice na deponii 120,0*0,1					
VV			12,000					

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	11,64	139,68	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			Ornice na deponii 120,0*0,1					
VV			12,000					

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 680,91

4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2020 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			asfaltové chodníky					
VV			27,0					
VV			27,000					

5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,000	52,00	260,00	CS ÚRS 2020 01

VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			asfaltové vozovky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,0		5,000			
6	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, –7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frázováním Viz PD - situace a TZ . asfaltové chodníky 27,0	m2	27,000	41,00	1 107,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV				27,000			
	VV							
	VV							
	VV							
7	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ . asfaltové vozovky 5,0	m2	5,000	96,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				5,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Viz PD - situace a TZ . pro další použití "kamenné obrubníky:" 24,0	m	24,000	58,00	1 392,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				24,000			
9	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. Viz PD - situace a TZ . odříznutí bouraného chodníku: 14,0	m	14,000	80,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC				14,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
10	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm Viz PD - situace a TZ . odříznutí bourané vozovky: 26,0	m	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				26,000			
11	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 24,0	m	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC				24,000			
	VV							
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 23,14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	t	11,570	34,40	398,01	CS ÚRS 2020 01
	VV				11,570			
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů 11,57*7	t	80,990	8,00	647,92	CS ÚRS 2020 01
	VV				80,990			
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 23,14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	t	11,570	120,00	1 388,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				11,570			
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 11,57*7	t	80,990	10,40	842,30	CS ÚRS 2020 01
	VV				80,990			
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04 23,14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	t	11,570	76,00	879,32	CS ÚRS 2020 01
	VV				11,570			
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 03 02 23,14*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	t	11,570	128,00	1 480,96	CS ÚRS 2020 01
	VV				11,570			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_02-D09 - Zpevněné plochy - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_16

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ: CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 007 976,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 007 976,44	21,00%	211 675,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 219 651,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:				NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2			
Objekt:				D2_02-D09 - Zpevněné plochy - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_16			
Místo:		Pardubice		Datum:		18.01.2021	
Zadavatel:		Pardubický kraj		Projektant:		Atelier Penta v.o.s., Mršítkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí)		Zpracovatel:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 007 976,44
HSV - Práce a dodávky HSV	1 007 976,44
1 - Zemní práce	340 585,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27 417,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	110 208,19
5 - Komunikace	356 168,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 382,09
8 - Trubní vedení	45 017,07
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	109 663,03
998 - Přesun hmot	7 534,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_02-D09 - Zpevněné plochy - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_16

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 007 976,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 007 976,44

D	1		Zemní práce				340 585,15	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%	m3	158,616	80,00	12 689,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		(73,69+51,87+138,8)*0,6		158,616			
2	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%	m3	105,744	125,00	13 218,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		(73,69+51,87+138,8)*0,4		105,744			
3	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu výkopky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%	m3	25,200	420,00	10 584,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		květináče - celkem					
	VV		14,0*3,0*0,6		25,200			
4	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu výkopky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%	m3	16,800	550,00	9 240,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		květináče - celkem					
	VV		14,0*3,0*0,4		16,800			
5	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ	m3	331,836	220,00	73 003,92	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		na recyklační skládce					
	VV		"viz pol.č.122251106:" 158,616		158,616			
	VV		"viz pol.č.131251203:" 25,2		25,200			
	VV		.					
	VV		z recyklační skládky na zásyp					
	VV		"viz pol.č.171152111:" 138,8*0,6		83,280			
	VV		"viz.pol.č.171152112:" 87,710*0,6		52,626			
	VV		"viz.pol.č.174151101:" 20,19*0,6		12,114			
6	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ	m3	221,224	254,00	56 190,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		.					
	VV		na recyklační skládce					
	VV		"viz pol.č.122351106:" 105,744		105,744			
	VV		"viz pol.č.131351203:" 16,8		16,800			
	VV		.					
	VV		z recyklační skládky na zásyp					
	VV		"viz pol.č.171152111:" 138,8*0,4		55,520			
	VV		"viz.pol.č.171152112:" 87,710*0,4		35,084			
	VV		"viz.pol.č.174151101:" 20,19*0,4		8,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ . z recyklační skládky na zásyp "viz pol.č.171152111:" 138,8*0,6 "viz.pol.č.171152112:" 87,710*0,6 "viz.pol.č.174151101:" 20,19*0,6	m3	148,020	45,00	6 660,90	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				83,280			
	VV				52,626			
	VV				12,114			
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ . z recyklační skládky na zásyp "viz pol.č.171152111:" 138,8*0,4 "viz.pol.č.171152112:" 87,710*0,4 "viz.pol.č.174151101:" 20,19*0,4	m3	98,680	60,00	5 920,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				55,520			
	VV				35,084			
	VV				8,076			
9	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . komunikace-aktivní zóna 138,8	m3	138,800	104,00	14 435,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				138,800			
10	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . komunikace a chodníky 80,21+7,5	m3	87,710	62,00	5 438,02	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				87,710			
11	K	171201_R11	Recyklace materiálu "viz pol.č.167151111:" 148,020*1,9 "viz pol.č.167151112:" 98,68*2,0	t	478,598	110,00	52 645,78	
	VV				281,238			
	VV				197,360			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i> Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . květináče 42,0-8,98-2,0-10,83	m3	20,190	125,00	2 523,75	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				20,190			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . zařídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40% pod komunikace (224,0+74,0+30,0)*0,6	m2	196,800	22,00	4 329,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				196,800			
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . zařídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40% pod komunikace (224,0+74,0+30,0)*0,4	m2	131,200	24,00	3 148,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				131,200			
16	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . pro násypy komunikací a chodníků 80,21+7,5 aktivní zóna komunikací 138,8 zásyp jam 20,19	m3	246,700	286,00	70 556,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				87,710			
	VV				138,800			
	VV				20,190			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				27 417,60	
17	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Viz PD - situace a TZ . ornice z deponie pro rozprostření: 504,0*0,1	m3	50,400	200,00	10 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				50,400			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 ornice na mezideponii pro rozprostření 504,0*0,1	m3	50,400	120,00	6 048,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV				50,400			
19	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Viz PD - situace a TZ . 504,0	m2	504,000	8,00	4 032,00	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV				504,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	302,400	14,00	4 233,60	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%						
	VV		pod ornici						
	VV		504,0*0,6		302,400				
21	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	201,600	15,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace a TZ						
	VV		.						
	VV		zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%						
	VV		pod ornici						
	VV		504,0*0,4		201,600				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				110 208,19		
22	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	8,978	3 489,63	31 329,90	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ						
	VV		.						
	VV		květináče - stěny						
	VV		6,65*1,35		8,978				
23	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	74,520	516,26	38 471,70	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ						
	VV		.						
	VV		květináče - stěny						
	VV		(16,45+15,45+11,4+9,9)*1,35+0,25*1,35*2		72,495				
	VV		bednění dilatačních spár						
	VV		0,25*1,35*6		2,025				
24	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	74,520	73,40	5 469,77	CS ÚRS 2020 01	
25	K	312351911	Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	74,520	183,50	13 674,42	CS ÚRS 2020 01	
	VV		74,52		74,520				
26	K	312351-R1	Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za zkosení horních hran bednění	m2	74,520	50,00	3 726,00		
27	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,430	23 000,00	9 890,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ						
	VV		.						
	VV		květináče - stěny						
	VV		sít' 6/6 - 100/100 mm						
	VV		74,52*0,00444*1,3		0,430				
28	K	311362-R1	Kotevní trny do pracovních a dilatačních spár z betonářské oceli D 10 mm, vloženo do betonu	m	7,200	1 062,00	7 646,40		
	VV		Viz PD - situace, výkresy záhony a TZ						
	VV		.						
	VV		květináče - stěny						
	VV		"dl. 0,6 m:" (2*6)*0,6		7,200				
	D	5	Komunikace				356 168,94		
29	K	184911231	Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	74,000	77,00	5 698,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		okapové chodníky - ve vrstvě 200 mm						
	VV		74,0		74,000				
30	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	31,080	346,50	10 769,22		
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		*ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky						
	VV		74,0*0,2*2,1		31,080				
31	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	148,000	45,00	6 660,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		kamenivo dekorační						
	VV		74,0*2,0		148,000				
32	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	74,000	84,00	6 216,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		pod okapové chodníky						
	VV		74,0		74,000				
33	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	224,000	257,00	57 568,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		Asfaltové vozovky						
	VV		219,0+5,0		224,000				
34	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	224,000	374,00	83 776,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ						
	VV		.						
	VV		Asfaltové vozovky						
	VV		219,0+5,0		224,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	30,000	353,00	10 590,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby		30,000			
	VV		30,0					
36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	224,000	214,00	47 936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky		224,000			
	VV		219,0+5,0					
37	K	573211111	Postřík zivicky spojovací z astaitu v mnozství 0,60 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	448,000	14,00	6 272,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky		448,000			
	VV		(219,0+5,0)*2					
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	224,000	193,00	43 232,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky		224,000			
	VV		219,0+5,0					
39	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	224,000	264,00	59 136,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Asfaltová vozovka		224,000			
	VV		219,0+5,0					
40	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.	m2	30,000	330,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
41	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	22,440	222,53	4 993,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm		22,000			
	VV		30,0-8,0		22,440			
	VV		22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
42	M	59245-R1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná slepecká s oválnými výstupky Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m2	8,160	391,93	3 198,15	
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby tl. 80 mm-přechody pro nevidomé		8,000			
	VV		8,0		8,160			
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A 8,0	m2	8,000	28,00	224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				8,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 382,09	
44	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 Viz PD - situace, výkr. schodiště, výkr. záhony a TZ	m3	1,995	3 920,87	7 822,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		podkladní desky pod stěny květináčů		1,995			
	VV		6,65*3*0,1					
45	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách podkladní desky pod květináče	m2	5,000	638,59	3 192,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		50,0*0,1		5,000			
46	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,000	73,40	367,00	CS ÚRS 2020 01
	D	8	Trubní vedení				45 017,07	
47	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ	m	20,100	1 823,00	36 642,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		- štěrba dl.1m - 18 ks					
	VV		- čistící kus s lit. mříží dl.0,5m - 1 ks					
	VV		- výtok. komplet-vpustový kus s lit. mříží a sestavou vpustí dl.0,5m - 3 ks					
	VV		- zálepka-koncová čela dl. 0,1m - 1 ks		20,100			
	VV		20,1					
48	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ	m3	1,809	3 220,00	5 824,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		podkladní deska s boční opěrou		1,809			
	VV		20,1*0,09					
49	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ	m2	10,050	253,71	2 549,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		podkladní deska s boční opěrou		10,050			
	VV		20,1*0,25*2					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				109 663,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	915491211	Osazení vodičího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ	m	80,000	106,00	8 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		80,0		80,000			
51	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	83,200	100,12	8 329,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		80*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		83,200			
52	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	213,000	207,00	44 091,00	CS ÚRS 2020 01
53	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,000	80,89	6 794,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		80,0		80,000			
	VV		80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
54	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	139,650	80,89	11 296,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		133,0		133,000			
	VV		133*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,650			
55	K	919730-R1	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	26,500	102,00	2 703,00	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		styk původní a nové asf. vozovky					
	VV		26,5		26,500			
56	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	36,110	50,00	1 805,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		výplň monolitických květináčů - horní vrstva (vč. květináčů rozpočtovaných v obj. D01)					
	VV		(6,06+30,05)		36,110			
57	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	11,375	2 300,00	26 162,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Substrát chudý na živiny, s velkým podílem štěrkové frakce					
	VV		.					
	VV		(6,06+30,05)*0,3		10,833			
	VV		10,833*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,375			
D		998	Přesun hmot				7 534,37	
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,182	57,00	7 534,37	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_03-D11 - Kanalizace - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ: CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		208 218,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	208 218,15	21,00%	43 725,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	251 943,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_03-D11 - Kanalizace - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	208 218,15
HSV - Práce a dodávky HSV	208 218,15
1 - Zemní práce	146 308,25
8 - Trubní vedení	45 252,34
96 - Bourání konstrukcí	13 064,90
99 - Přesun hmot	3 592,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: **D2_03-D11 - Kanalizace - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: v.o.s., Mrštíkova
12 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

208 218,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

208 218,15

D 1

Zemní práce

146 308,25

1		131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupin 3 objem do 50 m3 stroině Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních řachet-pracovní prostor (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,45	m3	8,469	195,00	1 651,46	CS ÚRS 2020 01
					8,469			
2	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 stroině Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních řachet (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,4	m3	7,528	255,00	1 919,64	CS ÚRS 2020 01
					7,528			
3	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 stroině Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-45%, tř. 4-40%, tř.5-15% . bourání revizních řachet (3,0*2,5*3,0-3,14*0,625*0,625*3,0)*1*0,15	m3	2,823	525,00	1 482,08	CS ÚRS 2020 01
					2,823			
4	K	132254206	Hloubení zapažených rýh ř do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupin 3 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . kanalizace 0,95*2,1*32,0*0,35 1,1*4,0*2,5*0,35 rozřřšení výkopů pro RŘ - hl. 4,5m, 1 ks 2,0*0,5*2*4,5*1*0,35	m3	29,344	136,00	3 990,78	CS ÚRS 2020 01
					22,344			
					3,850			
					3,150			
5	K	132354206	Hloubení zapažených rýh ř do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . kanalizace 0,95*2,1*32,0*0,35 1,1*4,0*2,5*0,35 rozřřšení výkopů pro RŘ - hl. 4,5m, 1 ks 2,0*0,5*2*4,5*1*0,35	m3	29,344	286,00	8 392,38	CS ÚRS 2020 01
					22,344			
					3,850			
					3,150			
6	K	132454206	Hloubení zapažených rýh ř do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II. skupiny 5 objem do 5000 m3 Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . kanalizace 0,95*2,1*32,0*0,25 1,1*4,0*2,5*0,25 rozřřšení výkopů pro RŘ - hl. 4,5m, 1 ks 2,0*0,5*2*4,5*1*0,25	m3	20,960	994,00	20 834,24	CS ÚRS 2020 01
					15,960			
					2,750			
					2,250			
7	K	138511201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III. skupiny 6 Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% . kanalizace 0,95*2,1*32,0*0,05 1,1*4,0*2,5*0,05 rozřřšení výkopů pro RŘ - hl. 4,5m, 1 ks 2,0*0,5*2*4,5*1*0,05	m3	4,192	1 687,40	7 073,58	CS ÚRS 2020 01
					3,192			
					0,550			
					0,450			
8	K	151101102	Zřřzení příložného pažení a rozeprření stěn rýh hl do 4 m Viz PD - situace, příčné řezy a TZ . kanalizace 0,95*2*32,0 1,1*4,0*2	m2	69,600	40,00	2 784,00	CS ÚRS 2020 01
					60,800			
					8,800			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprření stěn rýh hl do 4 m	m2	69,600	20,00	1 392,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	162351103	Vodorovné přemřstění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třřdy těžitelnosti I. skupin 1 až 3	m3	75,626	35,00	2 646,91	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace a TZ . mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy "pol. 132254206:" 29,344 "pol. 131251202:" 8,469 Pro zásyp "pol. 132254206:" 29,344 "pol. 131251202:" 8,469					
11	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	121,310	45,00	5 458,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ . mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy "pol. 132354206:" 29,344 "pol. 132454206:" 20,96 "pol.č.131351202:" 7,528 "pol.č.131451202:" 2,823 pro zásyp "pol. 132354206:" 29,344 "pol. 132454206:" 20,96 "pol.č.131351202:" 7,528 "pol.č.131451202:" 2,823					
12	K	162751155	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	8,384	108,00	905,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ . mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy "pol. 138511201:" 4,192 Pro zásyp "pol. 138511201:" 4,192					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	98,468	20,90	2 057,98	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD - situace a TZ . mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy "pol. 132354206:" 29,344 "pol. 132454206:" 20,96 "pol. 132254206:" 29,344 "pol. 131251202:" 8,469 "pol.č.131351202:" 7,528 "pol.č.131451202:" 2,823					
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,813	25,00	945,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. Viz PD - situace a TZ . "pol. 132254206:" 29,344 "pol. 131251202:" 8,469					
15	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	60,655	30,00	1 819,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horninv. Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ . "pol. 132354206:" 29,344 "pol. 132454206:" 20,96 "pol.č.131351202:" 7,528 "pol.č.131451202:" 2,823					
16	K	162751135	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,148	100,00	1 214,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		"viz pol.č.167151112:" 60,655-48,507		12,148			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,320	95,00	8 200,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měreno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		"pol. 132254206:" 29,344		29,344			
	VV		"pol. 132354206:" 29,344		29,344			
	VV		"pol. 132454206:" 20,96		20,960			
	VV		"pol. 138511201:" 4,192		4,192			
	VV		"pol. 131251202:" 8,469		8,469			
	VV		"pol.č.131351202:" 7,528		7,528			
	VV		"pol.č.131451202:" 2,823		2,823			
	VV		"pol.č.175151101:" -16,32		-16,320			
	VV		"pol.č.451573111:" -3,04		-3,040			
	VV		"pol.č.451541-R1:" -0,66		-0,660			
	VV		.					
	VV		Rušená kanalizace					
	VV		3,14*0,625*0,625*3,0		3,680			
48	K	174101-R2	Příplatek za vytyčnění vhodné zeminy pro zásypy	m3	86,320	220,00	18 990,40	
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,939	95,00	9 684,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		"viz pol.č.162751155:" 8,384*2,0		16,768			
	VV		"viz pol.č.162751135:" 12,148*2,1		25,511			
	VV		.					
	VV		Přebytečná zemina z objektu D2_02 Etapa 2					
	VV		"viz pol.č.171201231:" 59,66		59,660			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,320	239,80	3 913,54	CS ÚRS 2020 01
20	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	30,780	357,50	11 003,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		frakce 4-8mm:					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		0,95*0,45*32,0		13,680			
	VV		13,68*2,25 'Přepočtené koeficientem množství		30,780			
21	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	6,204	456,50	2 832,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		kanalizace					
	VV		1,1*0,6*4,0		2,640			
	VV		2,64*2,35 'Přepočtené koeficientem množství		6,204			
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,040	984,50	2 992,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		0,95*0,1*32,0		3,040			
23	K	451541-R1	Lože pod potrubí otevřený výkop z drčeného kameniva 4-8 mm	m3	0,660	1 083,50	715,11	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		1,1*0,15*4,0		0,660			
24	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	102,660	228,00	23 406,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"pol. 132254206:" 29,344		29,344			
	VV		"pol. 132354206:" 29,344		29,344			
	VV		"pol. 132454206:" 20,96		20,960			
	VV		"pol. 138511201:" 4,192		4,192			
	VV		"pol. 131251202:" 8,469		8,469			
	VV		"pol.č.131351202:" 7,528		7,528			
	VV		"pol.č.131451202:" 2,823		2,823			
D	8		Trubní vedení				45 252,34	
25	K	871390330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	4,000	158,40	633,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		4,0		4,000			
26	M	28617098	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16	m	4,060	2 184,00	8 867,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060			
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	32,000	281,60	9 011,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		- ČSN EN 1401-1					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		150/4,7mm, včetně tvarovek					
	VV		kanalizace					
	VV		32,0		32,000			
28	K	879000-R1	Zaplnění rušené kanalizace prostým jalovým betonem	m3	1,625	2 330,40	3 786,90	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		- případně popílkem, či jiným materiálem					
	VV		stávající rušená kanalizace					
	VV		"DN 300:" 3,14*0,15*0,15*23,0		1,625			
29	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 559,20	7 559,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		"RŠ22:" 1		1,000			
30	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	2,000	429,60	859,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"RŠ22:" 2		2,000			
31	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	1,000	6 798,40	6 798,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
	VV		.					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		dno šachty prefabrikované					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
32	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	1,000	968,00	968,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	774,40	774,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		stupadla s PE povlakem					
	VV		.					
	VV		"viz Tabulka šachet:" 1		1,000			
34	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	121,60	243,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"RŠ22:" 2		2,000			
35	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	572,00	572,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		nové revizní šachty					
	VV		"RŠ22:" 1		1,000			
36	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	1,000	1 665,60	1 665,60	
37	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	36,000	40,00	1 440,00	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		4,0+32,0		36,000			
38	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	36,000	57,60	2 073,60	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		4,0+32,0		36,000			
D 96 Bourání konstrukcí							13 064,90	
39	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	2,944	2 534,40	7 461,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"revizní šachty v. vstupu cca 3,0 m-přea část-1 ks:" 3,14*0,625*0,625*2,4*1		2,944			
40	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"poklopy bouraných šachet - RŠ32:" 1		1,000			
41	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	9,000	387,20	3 484,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 300:" 9,0		9,000			
42	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,311	57,60	190,71	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,866	22,40	445,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3,311*6 'Přepočtené koeficientem množství		19,866				
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,311	163,20	540,36	CS ÚRS 2020 01	
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,821	44,00	80,12	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		3,311*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		1,821				
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,490	136,00	202,64	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	VV		3,311*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		1,490				
	D	99	Přesun hmot				3 592,66		
49	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	7,151	251,20	1 796,33	CS ÚRS 2020 01	
	VV		14,301*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		7,151				
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,151	251,20	1 796,33	CS ÚRS 2020 01	
	VV		14,301*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		7,151				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - Fáze I. - Etapa 2
Objekt:
D2_05 - Sadové úpravy - ETAPA 2

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 879,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 879,60	21,00%	6 904,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			39 784,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D2_05 - Sadové úpravy - ETAPA 2	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrščíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	32 879,60
D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	7 200,00
D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	5 149,60
C 823-1 - Montáž	20 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_05 - Sadové úpravy - ETAPA 2

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 879,60

D	D1	SPECIFIKACE 1/1 - rostliny					7 200,00	
1	K	Pol1152	Hydrangea macrophylla – hortenzie velkolistá	ks	36,000	200,00	7 200,00	
	VV		Velikost: 30-40					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			

D	D2	SPECIFIKACE 1/2 - materiál					5 149,60	
2	K	Pol1187	Borka (jemně drčená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku a keřů 15 cm - 252 m2	m3	5,400	700,00	3 780,00	
3	K	Pol1189	Travní semeno - parková směs	kg	12,600	100,00	1 260,00	
4	K	Pol1194	Herbicid 2 x (trávník 3250 m2, záhony 425 m2)	l	0,540	200,00	108,00	
5	K	Pol1195	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks keře, 1 ks trvalky)	kg	0,800	2,00	1,60	

D	C 823-1	Montáž					20 530,00	
6	K	181 15-1311	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	540,000	5,00	2 700,00	
7	K	18340-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	504,000	2,00	1 008,00	
8	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	540,000	2,00	1 080,00	
9	K	18340-3161	dtto válením	m2	504,000	2,00	1 008,00	
10	K	183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	36,000	5,00	180,00	
11	K	18410-2112	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm	kus	36,000	10,00	360,00	
	VV		viz výkres číslo D2.05-05					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
12	K	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,000	40,00	1 440,00	
	VV		viz výkres číslo D2.05-05					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
13	K	18145-1121	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy nad 1000 m2 parkového	m2	504,000	20,00	10 080,00	
	VV		viz výkres číslo D2.05-05					
	VV		504		504,000			
	VV		Součet		504,000			
14	K	18491-1431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,000	20,00	720,00	
15	K	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	540,000	2,00	1 080,00	
16	K	18580-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	10 000,00	10,00	
17	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 50 l, keře 20 l, trvalky 10 l a 1 ks)	m3	2,160	250,00	540,00	
18	K	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	2,160	150,00	324,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	694 320,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	694 320,28	21,00%	145 807,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	840 127,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: **D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mršíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí)	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	694 320,28

D2.22 - Přeložky a přípojky NN	694 320,28

EM - Elektromontáže	602 600,56

ZP - Zemní práce	91 719,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_22-D11 - Přeložky a přípojky NN - ETAPA 2 - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mršítkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 694 320,28

D D2.22 Přeložky a přípojky NN 694 320,28

D EM Elektromontáže 602 600,56

1	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	12,000	34,56	414,72	CS ÚRS 2020 01
			11+1		12,000			
2	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	338,400	70,20	23 755,68	CS ÚRS 2020 01
3	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x120+70mm2	m	338,400	144,72	48 973,25	CS ÚRS 2020 01
			282*1,2		338,400			
4	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	1 123,200	105,30	118 272,96	CS ÚRS 2020 01
5	M	34113235	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x185+95mm2	m	230,400	248,40	57 231,36	CS ÚRS 2020 01
			192*1,2		230,400			
6	M	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	892,800	258,12	230 449,54	CS ÚRS 2020 01
			744*1,2		892,800			
7	K	210102158	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K026-53/42	kus	22,000	643,50	14 157,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	R01kam0318	EPKT-0063-L12	ks	22,000	1 782,00	39 204,00	
			22		22,000			
9	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	64,35	257,40	CS ÚRS 2020 01
			4		4,000			
10	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	76,05	304,20	CS ÚRS 2020 01
			4		4,000			
11	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	26,000	81,90	2 129,40	CS ÚRS 2020 01
			14		14,000			
			4*3		12,000			
12	K	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	128,70	1 544,40	CS ÚRS 2020 01
			4*3		12,000			
13	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	175,50	7 371,00	CS ÚRS 2020 01
			14*3		42,000			
14	K	741910121	Montáž výložník typový nástěnný šroubovaný zinkovaný a stojina	kg	70,000	40,95	2 866,50	CS ÚRS 2020 01
			70		70,000			
15	M	US 5 50 K FT	Nosný profil závěsný U50x50x2,5mm, 0,5m, vč. kotev, 1,61ka/ks	ks	23,000	81,00	1 863,00	
			23		23,000			
16	M	AW 30 51 FT	Výložník na U profil nad 40mm, délka 510mm, vč. šroubu, 1,4ka/ks	ks	23,000	70,20	1 614,60	
			23		23,000			
17	K	741910322	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm	m	45,000	175,50	7 897,50	CS ÚRS 2020 01
18	M	K11k02001	KL 60X500, LAVKA KABELOVA, POZINKOVANO SENDZIMIR	m	45,000	270,00	12 150,00	
			45		45,000			
19	K	tes	Utěsnění kabelových průchodů	ks	16,000	643,50	10 296,00	
			16		16,000			
20	M	Tes_pena	Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	5,000	270,00	1 350,00	
			5		5,000			
21	K	HZS-1	Kompletace	hod	8,000	360,00	2 880,00	
			8		8,000			
22	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	3,000	360,00	1 080,00	
			3		3,000			
23	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	378,00	756,00	
			2		2,000			
24	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	360,00	720,00	
			2		2,000			
25	K	HZS-6	Demontáž	hod	10,000	342,00	3 420,00	
			10		10,000			
26	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	11 642,05	11 642,05	CS ÚRS 2020 01
D	JP		Zemní práce				91 719,72	
27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,130	31 500,00	4 095,00	CS ÚRS 2020 01
			0,13		0,130			
28	K	460150233	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	34,000	292,50	9 945,00	CS ÚRS 2020 01
			34		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	86,000	234,00	20 124,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		86		86,000			
30	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10,000	877,50	8 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10		10,000			
31	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel. krvté plastovou folií. š lože do 50 cm	m	130,000	187,20	24 336,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		130		130,000			
32	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem. průměru do 15 cm	m	8,800	52,65	463,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		8*1.1		8,800			
33	K	460510084	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu. průměru do 15 cm	kus	3,000	1 687,50	5 062,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
34	K	460560213	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	34,000	70,20	2 386,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		34		34,000			
35	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	86,000	93,60	8 049,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		86		86,000			
36	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	163,80	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10		10,000			
37	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	13,000	234,00	3 042,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		13		13,000			
38	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	65,000	58,50	3 802,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		65		65,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_23 - Venkovní osvětlení - ETAPA 2

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společnosti)

IČ:

281 69 522

DIČ: CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		298 577,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	298 577,18	21,00%	62 701,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	361 278,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2	
Objekt:		D2_23 - Venkovní osvětlení - ETAPA 2	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	298 577,18
D2.23 - Venkovní osvětlení	298 577,18
EM - Elektromontáže	135 125,48
ZP - Zemní práce	163 451,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_23 - Venkovní osvětlení - ETAPA 2

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 577,18

D		D2.23	Venkovní osvětlení				298 577,18	
D		EM	Elektromontáže				135 125,48	
1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE 18+2	m	20,000	22,68	453,60	CS ÚRS 2020 01
VV					20,000			
2	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložen vlně (AYKY)	m	241,200	29,25	7 055,10	CS ÚRS 2020 01
3	M	34112316	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	241,200	30,24	7 293,89	CS ÚRS 2020 01
VV			201*1.2		241,200			
4	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	56,000	23,40	1 310,40	CS ÚRS 2020 01
VV			56		56,000			
5	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	14,000	58,50	819,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	R01kam0306	EPKT-0015(S20)	ks	14,000	214,65	3 005,10	
VV			14		14,000			
7	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	181,500	35,10	6 370,65	CS ÚRS 2020 01
VV			165*1.1		181,500			
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	172,425	31,32	5 400,35	CS ÚRS 2020 01
VV			165*1.1*0.95		172,425			
9	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	12,000	29,25	351,00	CS ÚRS 2020 01
VV			12		12,000			
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,184	31,32	256,32	CS ÚRS 2020 01
VV			(12*1,1)*0.62		8,184			
11	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	3,000	29,25	87,75	CS ÚRS 2020 01
12	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	3,000	32,40	97,20	CS ÚRS 2020 01
VV			3		3,000			
13	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,000	29,25	351,00	CS ÚRS 2020 01
14	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12,000	21,60	259,20	CS ÚRS 2020 01
VV			12		12,000			
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	4 095,00	24 570,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	A4-LI-21171-T2-W30	"A4" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 16W/IP65/1472-1664lm/3000°K, optika-140°x47°, Al stožár 4m, s výložníkem 1m, barva černá, vč. stožár.sv... vnitřní kabeláže. přepětíové ochranv. zemní	ks	3,000	10 681,20	32 043,60	
VV			3		3,000			
17	M	B5-LI-21171-T2-W30	"B5" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 40W/IP65/3680-4160lm/3000°K, optika-140°x47°, Al stožár 5m, s výložníkem 1m, barva černá, vč. stožár.sv... vnitřní kabeláže. přepětíové ochranv. zemní	ks	3,000	11 550,60	34 651,80	
VV			3		3,000			
18	K	HZS-1	Kompletace	hod	6,000	360,00	2 160,00	
VV			6		6,000			
19	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	360,00	360,00	
VV			1		1,000			
20	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	378,00	756,00	
VV			2		2,000			
21	K	HZS-4	Demontáž	hod	3,000	342,00	1 026,00	
VV			3		3,000			
22	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	360,00	360,00	
VV			1		1,000			
23	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	6 087,52	6 087,52	CS ÚRS 2020 01
VV			1		1,000			
D		ZP	Zemní práce				163 451,70	
24	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,165	31 500,00	5 197,50	CS ÚRS 2020 01
VV			0.165		0,165			
25	K	460030193	Rezáni podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	32,000	292,50	9 360,00	CS ÚRS 2020 01
VV			32		32,000			
26	K	460030173	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
VV			8		8,000			
27	K	460050803	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3	m3	1,400	643,50	900,90	CS ÚRS 2020 01
VV			1,4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,400	2 047,50	2 866,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,4		1,400			
29	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	3,000	257,40	772,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
30	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	144,000	585,00	84 240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		144		144,000			
31	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	18,000	877,50	15 795,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		18		18,000			
32	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	165,000	99,45	16 409,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		165		165,000			
33	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýh	m	20,000	40,95	819,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		18+2		20,000			
34	K	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	3,000	35,10	105,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
35	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	144,000	93,60	13 478,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		144		144,000			
36	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	163,80	2 948,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		18		18,000			
37	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	16,500	234,00	3 861,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,5		16,500			
38	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	82,500	58,50	4 826,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		82,5		82,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis:

D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 535,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 535,06	21,00%	3 472,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 007,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis: D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 535,06
HSV - Práce a dodávky HSV	16 535,06
1 - Zemní práce	5 787,86
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 576,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 171,20
997 - Přesun sutě	7 171,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis: D2_24_1-D11 - Stavební - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							16 535,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 535,06	
D	1	Zemní práce					5 787,86	
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,338	95,00	2 217,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		6,8*4,8*0,715		23,338			
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	39,675	90,00	3 570,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,338*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		39,675			
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					3 576,00	
3	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		6,0*4,0		24,000			
4	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	99,00	2 376,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, skvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním Viz výkresy bouraných konstrukcí, půdorysy, řezy, pohledy a TZ					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		6,0*4,0		24,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 171,20	
D	997	Přesun sutě					7 171,20	
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,000	43,00	774,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podsyp					
	VV		"viz pol.č.113107125:" 18,0		18,000			
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svpkých materiálů	t	126,000	10,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		18*7 *Přepočtené koeficientem množství		126,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,200	150,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Panely					
	VV		"viz pol.č.113106192:" 10,2		10,200			
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	71,400	13,00	928,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,2*7 'Přepočtené koeficientem množství		71,400			
9	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,000	95,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podsyp					
	VV		"viz pol.č.113107125:" 18,0		18,000			
10	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	10,200	95,00	969,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Panely					
	VV		"viz pol.č.113106192:" 10,2		10,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis:

D2_24_3 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 235,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 235,00	21,00%	11 179,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 414,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis: D2_24_3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 235,00
D2.24.4g - Silnoproudá elektrotechnika	53 235,00
EM - Elektromontáže	5 985,00
Rent - Pronájem DA	47 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_24 - Provizorní náhradní zdroj - ETAPA 2

Soupis: D2_24_3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 235,00

D D2.24.4g Silnoproudá elektrotechnika 53 235,00

D EM Elektromontáže 5 985,00

1	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	495,00	495,00	
	vv		1		1,000			

2	K	HZS-4	Demontáž	hod	10,000	450,00	4 500,00	
	vv		10		10,000			

3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (připojení, odpojení, odzkoušení, zaškolení obsluhy)	hod	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2		2,000			

D Rent Pronájem DA 47 250,00

4	K	Doprava	Doprava nad 3,5t	km	100,000	94,50	9 450,00	
	vv		100		100,000			

5	K	Jeřáb	Složení a naložení jeřábem (při dovozu a odvozu)	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt:

D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 - ETAPA 2

Soupis:

D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 922,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 922,00	21,00%	1 243,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 165,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 - ETAPA 2

Soupis: D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 922,00
D2.25.4g - Silnoprúdová elektrotechnika	5 922,00
EM - Elektromontáže	5 922,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - Fáze I. - Etapa 2

Objekt: D2_25 - Úprava trafostanice TS-E v budově 17 - ETAPA 2

Soupis: D2_25_3-D11 - Technologie - Dotazy 2020_10_26

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [REDACTED])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 922,00	
D		D2.25.4g	Silnoproudá elektrotechnika				5 922,00	
D		EM	Elektromontáže				5 922,00	
1	K	HZS-1	Kompletace, uvedení do provozu	hod	2,000	360,00	720,00	
		vv	2		2,000			
2	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	0,500	360,00	180,00	
		vv	0,5		0,500			
3	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	0,500	360,00	180,00	
		vv	0,5		0,500			
4	K	HZS-6	Demontáž	hod	1,000	342,00	342,00	
		vv	1		1,000			
5	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A06-18-P_F2

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

KSO: Místo: Pardubice

CC-CZ: Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

IČ: DIČ:

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a. s.)

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			147 884 657,69
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 147 884 657,69	Výše daně 31 055 778,11
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		178 940 435,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A06-18-P F2

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastouper Zpracovatel: [REDACTED])

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		147 884 657,69	178 940 435,80
D1_01	Centrální urgentní příjem – fáze II.	128 595 326,83	155 600 345,46
D1_01_1-D20	Stavební - Dotazy 2020_12_17	61 499 195,47	74 414 026,52
D1_01_3	Požárně bezpečnostní řešení	240 935,42	291 531,86
D1_01_4a1	Vytápění	2 547 450,19	3 082 414,73
D1_01_4b1-D13	Chlazení - Dotazy 2020_11_03	6 345 179,85	7 677 667,62
D1_01_4c	Vzduchotechnika	13 960 269,90	16 891 926,58
D1_01_4c1-D15	Vzduchotechnika 1 (OS, CS) - Dotazy 2020_11_19	2 994 593,40	3 623 458,01
D1_01_4c2-D15	Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_19	10 965 676,50	13 268 468,57
D1_01_4d-D13	Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03	6 957 925,45	8 419 089,79
D1_01_4e-D13	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03	6 919 536,77	8 372 639,49
D1_01_4g1-D17	Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27	16 305 138,56	19 729 217,66
D1_01_4g2	Silnoproudá elektrotechnika - PBZ	350 366,94	423 944,00
D1_01_4h1-D13	Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020_11_03	6 031 642,60	7 298 287,55
D1_01_4h3-D13	Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020_11_03	1 368 079,66	1 655 376,39
D1_01_4i-D13	Medicínální plyny - Dotazy 2020_11_03	5 581 343,60	6 753 425,76
D1_01_4j-D13	Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03	488 262,42	590 797,53
D2_56-D13	Vestavba čistých prostor - fáze II. - Dotazy 2020_11_03	16 151 579,67	19 543 411,40
D2_51	Lékařská technologie pevně spojená se stavbou	1 857 931,77	2 248 097,44
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	1 279 819,42	1 548 581,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 499 195,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 499 195,47	21,00%	12 914 831,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 414 026,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.		
Objekt:	D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.		
Soupis:	D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 499 195,47
HSV - Práce a dodávky HSV	18 865 694,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 297 679,84
4 - Vodorovné konstrukce	2 183,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 359 029,59
61 - Úprava povrchů vnitřní	6 274 879,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 084 149,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 206 801,70
94 - Lešení a stavební výtahy	1 171 640,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	436 935,42
96 - Bourání konstrukcí	439 521,30
99 - Přesuny hmot a suti	158 704,88
PSV - Práce a dodávky PSV	42 633 500,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	150 619,47
713 - Izolace tepelné	815 634,72
714 - Akustická a protiotřesová opatření	10 295,20
763 - Konstrukce suché výstavby	7 811 966,24
763.b - Konstrukce suché výstavby - provizoria	27 061,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 100 850,00
766.a - truhlářské vnitřní	2 673 500,00
766.b - truhlářské protipožární	288 190,00
766.c - truhlářské ostatní	1 824 880,00
766.d - plastové	264 280,00
767 - Konstrukce zámečnické	16 883 563,60
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	2 010 900,00
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	103 700,00
767.c - zámečnické vnitřní	233 040,00
767.e - ostatní	9 283 471,42
767.f - hliníkové vnitřní	2 142 763,59
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	3 048 230,45
767.h - hliníkové venkovní	57 458,14
771 - Podlahy z dlaždic keramických	86 540,59
776 - Podlahy povlakové	6 797 888,23
781 - Dokončovací práce - obklady	2 280 983,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 668 098,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 499 195,47

D HSV Práce a dodávky HSV 18 865 694,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 297 679,84

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	405,000	60,83	24 636,15	
		VV	.					
		VV	"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 120		120,000			
		VV	"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 285		285,000			
2	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	85,000	325,31	27 651,35	CS ÚRS 2020 01
		VV	.					
		VV	"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 25		25,000			
		VV	"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 60		60,000			
3	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	13,000	4 525,98	58 837,74	
		VV	.					
		VV	"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 3,0		3,000			
		VV	"zdivo tl. do 150 mm-předpoklad:" 10,0		10,000			
4	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	6,918	3 464,30	23 966,03	CS ÚRS 2020 01
		VV	.					
		VV	"výška * plocha z dwg"					
		VV	"m.č.5066"3,425*(0,35+0,18)		1,815			
		VV	"m.č.5166"3,425*(0,35+0,18)		1,815			
		VV	.					
		VV	"m.č.6066"3,425*(0,35+0,13)		1,644			
		VV	"m.č.6166"3,425*(0,35+0,13)		1,644			
		VV	.					
5	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	46,708	906,74	42 352,01	CS ÚRS 2020 01
		VV	.					
		VV	5.NP - navíc k 1. fázi					
		VV	"m.č.5007"3,425*(0,93)+0,95*(2,15)		5,228			
		VV	"m.č.5081b"1,5*(1,6+1,6)		4,800			
		VV	"m.č.5107"3,425*(0,78)+0,95*(2,15)		4,714			
		VV	"m.č.5108"0,95*(3,25)		3,088			
		VV	"m.č.5109"3,425*(2,3)		7,878			
		VV	"nad střechou"1,65*(0,45*10)		7,425			
		VV	.					
		VV	6.NP - navíc k 1. fázi					
		VV	"m.č.6081b"1,5*(1,6+1,6+0,45+0,45)		6,150			
		VV	"mezi okny nad střechou"1,65*(0,45*10)		7,425			
		VV	.					
6	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	4 084,957	999,58	4 083 241,32	CS ÚRS 2020 01
		VV	.					
		VV	4. NP-2. fáze					
		VV	"m.č.4035"4,025*(0,3)		1,208			
		VV	.					
		VV	5.NP-2.fáze					
		VV	"m.č.5005a,5010"3,425*(5,53+1,65)		24,592			
		VV	"m.č.5005b"3,425*(28,95+3,18+15,2)-1,3*2,2*13		124,925			
		VV	"m.č.5005c"3,425*(8,15)-1,3*2,2*2		22,194			
		VV	"m.č.5005d"3,425*(15,84)-1,3*2,2*4		42,812			
		VV	"m.č.5005e"3,425*(8,13)		27,845			
		VV	"m.č.5013,5014"3,425*(7,88+5,53+1,65)		51,581			
		VV	"m.č.5017,5018"3,425*(7,75+2*0,25+5,5)		47,094			
		VV	"m.č.5021,5022"3,425*(7,88+5,13+1,65)		50,211			
		VV	"m.č.5023,5024"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
		VV	"m.č.5025,5026"3,425*(7,75+2*0,25+5,45)		46,923			
		VV	"m.č.5029,5030"3,425*(7,88+5,13+1,65)		50,211			
		VV	"m.č.5032"3,425*(3,38+6,48)-1,3*2,2-1,0*2,2		28,711			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5038,5039"3,425*(7,88+5,53+1,65)		51,581			
	VV		"m.č.5040,5041"3,425*(7,88)		26,989			
	VV		"m.č.5058a"3,425*(7,9+5,5+2*0,25)		47,608			
	VV		"m.č.5059,5060"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.5061"3,425*(7,75+2*0,25+5,5)		47,094			
	VV		"m.č.5065"3,425*(1,93+0,73+3,03+2,13+5,55+3,85)-0,9*2,2*5-0,8*2,0-0,7*0,7*2		46,499			
	VV		"m.č.5066"3,425*(7,03+5,13)-0,9*2,2*2		37,688			
	VV		"m.č.5069"3,425*(8,15+6,75)		51,033			
	VV		"m.č.5071"3,425*(7,93+6,75)		50,279			
	VV		"m.č.5073"3,425*(8,18)		28,017			
	VV		"m.č.5080"3,425*(8,28)		28,359			
	VV		"m.č.5081a"3,425*(0,58+0,28+0,83+0,33)		6,919			
	VV		"m.č.5105a,5110"3,425*(5,53+1,65)		24,592			
	VV		"m.č.5105b"3,425*(28,95+3,18+15,2)-1,3*2,2*13		124,925			
	VV		"m.č.5105c"3,425*(8,15)-1,3*2,2*2		22,194			
	VV		"m.č.5105d"3,425*(15,84)-1,3*2,2*4		42,812			
	VV		"m.č.5105e"3,425*(8,13)		27,845			
	VV		"m.č.5113,5114"3,425*(7,88+5,53+1,65)		51,581			
	VV		"m.č.5117,5118"3,425*(7,75+5,5+2*0,25)		47,094			
	VV		"m.č.5121,5122"3,425*(7,88+5,53+1,65)		51,581			
	VV		"m.č.5123,5124"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.5125,5126"3,425*(7,9+2*0,25+5,5)		47,608			
	VV		"m.č.5129,5130"3,425*(7,88+5,13+1,65)		50,211			
	VV		"m.č.5132"3,425*(3,38+6,48)-1,3*2,2-1,0*2,2		28,711			
	VV		"m.č.5138,5139"3,425*(7,88+5,53+1,65)		51,581			
	VV		"m.č.5140,5141"3,425*(7,88)		26,989			
	VV		"m.č.5157"3,425*(7,9+5,5+2*0,25)		47,608			
	VV		"m.č.5159,5160"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.5161"3,425*(7,9+2*0,25+5,5)		47,608			
	VV		"m.č.5165"3,425*(1,93+0,73+3,03+2,13+5,55+3,85)-0,9*2,2*5-0,8*2,0-0,7*0,7*2		46,499			
	VV		"m.č.5166"3,425*(7,03+5,13)-0,9*2,2*2		37,688			
	VV		"m.č.5169"3,425*(8,15+6,75)		51,033			
	VV		"m.č.5171"3,425*(7,93+6,75)		50,279			
	VV		"m.č.5173"3,425*(8,18)		28,017			
	VV		"m.č.5180"3,425*(4,45)		15,241			
	VV		.					
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6005b"3,425*(28,95+3,18+15,2)-13*1,3*2,2		124,925			
	VV		"m.č.6005c"3,425*(8,15)-1,2*2,2*2-1,0*2,2		20,434			
	VV		"m.č.6005d"3,425*(15,84)-4*1,3*2,2		42,812			
	VV		"m.č.6005a,6010"3,425*(1,65+5,53)		24,592			
	VV		"m.č.6013,6014"3,425*(7,88+1,65+5,53)		51,581			
	VV		"m.č.6017,6018"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6021,6022"3,425*(7,88+1,65+5,13)		50,211			
	VV		"m.č.6023,6024"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6025,6026"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6029,6030"3,425*(7,88+1,65+5,13)		50,211			
	VV		"m.č.6032"3,425*(6,28+3,58)-1,3*2,2-1,0*2,2		28,711			
	VV		"m.č.6038,6039"3,425*(7,88+1,65+5,13)		50,211			
	VV		"m.č.6042"3,425*(7,88*2)		53,978			
	VV		"m.č.6057,6058"3,425*(7,9+5,5+0,25*2)		47,608			
	VV		"m.č.6059,6060"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6061,6062"3,425*(7,9+5,5+0,25*2)		47,608			
	VV		"m.č.6065"3,425*(1,93+0,73+5,55+5,55+3,55)-0,9*2,2*5		49,387			
	VV		"m.č.6066"3,425*(7,03+5,13)-0,9*2,2*2		37,688			
	VV		"m.č.6069"3,425*(8,15+6,75)		51,033			
	VV		"m.č.6071"3,425*(7,93+6,75)		50,279			
	VV		"m.č.6073"3,425*(8,18)		28,017			
	VV		"m.č.6080"3,425*(7,42)		25,414			
	VV		"m.č.6105a,6110"3,425*(1,65+5,53)		24,592			
	VV		"m.č.6105b"3,425*(28,95+3,18+15,2)-13*1,3*2,2		124,925			
	VV		"m.č.6105c"3,425*(8,15)-1,3*2,2*2-1,0*2,2		19,994			
	VV		"m.č.6105d"3,425*(15,84)-4*1,3*2,2		42,812			
	VV		"m.č.6113,6114"3,425*(7,88+1,65+5,53)		51,581			
	VV		"m.č.6117,6118"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6121,6122"3,425*(7,88+1,65+5,13)		50,211			
	VV		"m.č.6123,6124"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6125,6126"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6129,6130"3,425*(7,88+1,65+5,13)		50,211			
	VV		"m.č.6132"3,425*(6,28+3,58)-1,3*2,2-1,0*2,2		28,711			
	VV		"m.č.6138,6139"3,425*(7,88+1,65+5,53)		51,581			
	VV		"m.č.6142"3,425*(7,88+8,13)		54,834			
	VV		"m.č.6157"3,425*(7,9+5,5+0,25*2)		47,608			
	VV		"m.č.6159,6160"3,425*(7,75+5,5+0,25*2)		47,094			
	VV		"m.č.6161,6162"3,425*(7,9+5,5+0,25*2)		47,608			
	VV		"m.č.6165"3,425*(1,93+0,73+5,55+5,55+3,45)-0,9*2,2*5		49,044			
	VV		"m.č.6166"3,425*(7,03+5,13)-0,9*2,2*2		37,688			
	VV		"m.č.6169"3,425*(8,15+6,75)		51,033			
	VV		"m.č.6171"3,425*(7,93+6,75)		50,279			
	VV		"m.č.6173"3,425*(8,18)		28,017			
	VV		"m.č.6180"3,425*(3,6)		12,330			
7	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	20,000	195,05	3 901,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sphažených překladů 250 mm na každé straně překladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC						
		VV						
		VV						
		VV	"4.NP-fáze 2:." 6		6,000			
		VV	"5.NP-fáze 2:." 7		7,000			
		VV	"6.NP-fáze 2:." 7		7,000			
8	K	317168012	Překlád keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	74,000	256,31	18 966,94	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	"4.NP-fáze 2:." 3		3,000			
		VV	"5.NP-fáze 2:." 35		35,000			
		VV	"6.NP-fáze 2:." 36		36,000			
9	K	317168021	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	41,000	224,00	9 184,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	"4.NP - fáze 2:." 1		1,000			
		VV	"5.NP - fáze 2:." 20		20,000			
		VV	"6.NP - fáze 2:." 20		20,000			
10	K	317168022	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	61,000	292,49	17 841,89	CS ÚRS 2020 01
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		VV						
		VV	"4.NP - fáze 2:." 9		9,000			
		VV	"5.NP - fáze 2:." 25		25,000			
		VV	"6.NP - fáze 2:." 27		27,000			
11	K	317168023	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	6,000	336,72	2 020,32	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"4.NP - fáze 2:" 2		2,000			
			"5.NP - fáze 2:" 2		2,000			
			"6.NP - fáze 2:" 2		2,000			
12	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	8,000	387,23	3 097,84	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"5.NP - fáze 2:" 4		4,000			
			"6.NP - fáze 2:" 4		4,000			
13	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	64,000	386,63	24 744,32	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"5.NP - fáze 2:" 2*16		32,000			
			"6.NP - fáze 2:" 2*16		32,000			
14	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	160,000	564,87	90 379,20	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"5.NP - fáze 2:" 2*40		80,000			
			"6.NP - fáze 2:" 2*40		80,000			
15	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	2,800	4 855,47	13 595,32	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
16	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	2,800	14 490,00	40 572,00	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Nad hliníkovými profily					
			5.NP - fáze 2					
			0,016*(3,5*2*6+3,5*2*2+3,1*2*2+3,3*2+3,0*2)*1,08		1,400			
			6.NP - fáze 2					
			0,016*(3,5*2*6+3,5*2*2+3,1*2*2+3,3*2+3,0*2)*1,08		1,400			
17	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,495	36 639,45	54 775,98	CS ÚRS 2020 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Prostupy profese					
			"I100:" 1,30		1,300			
			1,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,495			
18	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	29,112	570,57	16 610,43	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"m.č.5180"3,425*(4,25)		14,556			
			"m.č.6180"3,425*(4,25)		14,556			
19	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	1 743,817	589,86	1 028 607,90	CS ÚRS 2020 01
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		.						
VV		4.NP						
VV		"m.č.4030"4,025*(2,27+0,7+0,58*2)-0,7*0,7			16,133			
VV		"m.č.4031"4,025*(3,5+3,35)			27,571			
VV		"m.č.4033"4,025*(3,35+3,35)			26,968			
VV		"m.č.4035"4,025*(0,2*2+0,6+5,55+6,45+0,18*6+0,7)-0,35*1,5-0,61*2,04-0,7*0,7*3-1,0*2,0-0,8*2,0*2			51,050			
VV		"m.č.4036,4038"4,025*(0,9+2,78+0,65+0,2)			18,233			
VV		"m.č.4037"4,025*(1,88*2+0,9)-0,8*2,2			16,997			
VV		"m.č.4039"4,025*(0,4*2+0,2)			4,025			
VV		"m.č.4044"4,025*(0,4*2+0,2)			4,025			
VV		.						
VV		5.NP						
VV		"m.č.5005b"3,425*(1,28+0,18+0,3+1,2)-2*0,7*0,7-1,2*2,0			6,758			
VV		"m.č.5005e"3,425*(0,45)			1,541			
VV		"m.č.5007"3,425*(0,68+0,3)			3,357			
VV		"m.č.5011"3,425*(0,38+0,1+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			13,369			
VV		"m.č.5013"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5015"3,425*(7,75+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			38,269			
VV		"m.č.5017"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5019"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5021"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5023"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5025"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5027"3,425*(3,4+1,6+0,38)-1,0*2,2-1,3*2,0			13,627			
VV		"m.č.5029"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5031"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2			22,914			
VV		"m.č.5033"3,425*(0,28+0,48)			2,603			
VV		"m.č.5035"3,425*(6,18+0,83+0,1*4+1,2)			29,489			
VV		"m.č.5036"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5038"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5040"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5049"3,425*(2,75)			9,419			
VV		"m.č.5052"3,425*(4,18)			14,317			
VV		"m.č.5054"3,425*(1,3)-0,8*2,2			2,693			
VV		"m.č.5055b"3,425*(1,05)-0,8*2,2			1,836			
VV		"m.č.5056"3,425*(2,3)-2,3*2,0			3,278			
VV		"m.č.5058a"3,425*(2,95+2,4)-2,4*2,0-1,0*2,2			11,324			
VV		"m.č.5059"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5061"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5063"3,425*(3,4+2,43)-1,0*2,2-1,6*2,0			14,568			
VV		"m.č.5065"3,425*(0,28+0,3)			1,987			
VV		"m.č.5067"3,425*(0,45)			1,541			
VV		"m.č.5069"3,425*(0,48+0,28+0,25+0,35)			4,658			
VV		"m.č.5070"3,425*(0,25+0,3)			1,884			
VV		"m.č.5072"3,425*(0,25+0,28+0,28+0,48)			4,418			
VV		"m.č.5073"3,425*(0,25+0,18)			1,473			
VV		"m.č.5074"3,425*(1,8)			6,165			
VV		"m.č.5075"3,425*(1,18+1,7)-0,8*2,2			8,104			
VV		"m.č.5076"3,425*(1,03+1,7)-0,8*2,2			7,590			
VV		"m.č.5078"3,425*(0,9)-0,8*2,2			1,323			
VV		"m.č.5079"3,425*(1,08+1,85)-0,8*2,2			8,275			
VV		"m.č.5081a"3,425*(0,45*2)			3,083			
VV		"m.č.5105b"3,425*(1,48+0,18*2+1,33+0,3+0,7)-3*0,7*0,7-1,2*2,0			10,412			
VV		"m.č.5107"3,425*(0,3+0,68)			3,357			
VV		"m.č.5111"3,425*(0,23+0,25+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			13,369			
VV		"m.č.5113"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5115"3,425*(7,75+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			38,269			
VV		"m.č.5117"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5119"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5121"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5123"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5125"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5127"3,425*(3,4+1,6+0,38)-1,0*2,2-1,3*2,0			13,627			
VV		"m.č.5129"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5131"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2			22,914			
VV		"m.č.5133"3,425*(0,28+0,48)			2,603			
VV		"m.č.5135"3,425*(6,05+0,82+0,1*4+1,2)			29,010			
VV		"m.č.5136"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5138"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5140"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5148a"3,425*(2,475+4,25)-1,0*2,2			20,833			
VV		"m.č.5148b"3,425*(2,98+1,73+2,6+0,1+0,5)-1,0*2,2			24,892			
VV		"m.č.5150"3,425*(0,28+0,48)			2,603			
VV		"m.č.5152"3,425*(4,18)			14,317			
VV		"m.č.5154"3,425*(1,3)-0,8*2,2			2,693			
VV		"m.č.5156"3,425*(1,05)			3,596			
VV		"m.č.5157"3,425*(2,95+2,4)-1,0*2,2-2,4*2,0			11,324			
VV		"m.č.5159"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5161"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.5163"3,425*(3,4+2,43)-1,0*2,2-2,43*2,0			12,908			
VV		"m.č.5165"3,425*(0,4+0,18)			1,987			
VV		"m.č.5169"3,425*(0,48+0,38)			2,946			
VV		"m.č.5172"3,425*(0,25+0,28+0,28+0,48)			4,418			
VV		"m.č.5174"3,425*(2,58)			8,837			
VV		"m.č.5177"3,425*(2,83)			9,693			
VV		.						
VV		6.NP						
VV		"m.č.6007"3,425*(0,8+0,18)			3,357			
VV		"m.č.6011"3,425*(0,1+0,38+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			13,369			
VV		"m.č.6013"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.6013"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.6015"3,425*(7,75+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			38,269			
VV		"m.č.6017"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.6019"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			
VV		"m.č.6021"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0			11,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6023"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6025"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6027"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6029"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6031"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			
	VV		"m.č.6036"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6038"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6040"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6042"3,425*(3,85+2,3+0,15+0,63)		23,735			
	VV		"m.č.6043"3,425*(2,175+3,85)		20,636			
	VV		"m.č.6050"3,425*(0,28+0,48)		2,603			
	VV		"m.č.6052"3,425*(4,18)		14,317			
	VV		"m.č.6054"3,425*(1,3)-0,8*2,2		2,693			
	VV		"m.č.6056"3,425*(1,05)-0,8*2,2		1,836			
	VV		"m.č.6057"3,425*(2,95+2,4)-1,0*2,2-2,4*2,0		11,324			
	VV		"m.č.6059"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6061"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6063"3,425*(3,4+2,43)-1,0*2,2-2,43*2,0		12,908			
	VV		"m.č.6065"3,425*(0,4+0,18)		1,987			
	VV		"m.č.6067"3,425*(0,45)		1,541			
	VV		"m.č.6068"3,425*(0,28+0,45)		2,500			
	VV		"m.č.6069"3,425*(0,25+0,35)		2,055			
	VV		"m.č.6070"3,425*(0,55+0,13)		2,329			
	VV		"m.č.6072"3,425*(0,53+0,13+0,6+0,15)		4,829			
	VV		"m.č.6073"3,425*(0,13+0,35)		1,644			
	VV		"m.č.6074"3,425*(1,8)		6,165			
	VV		"m.č.6075"3,425*(1,18+1,7)-0,8*2,2		8,104			
	VV		"m.č.6076"3,425*(1,03+1,7)-0,8*2,2		7,590			
	VV		"m.č.6077"3,425*(0,93+0,3)		4,213			
	VV		"m.č.6078"3,425*(0,95)-0,8*2,2		1,494			
	VV		"m.č.6079"3,425*(1,03+1,85)-0,8*2,2		8,104			
	VV		"m.č.6081a"3,425*(0,45*2)		3,083			
	VV		"m.č.6105b"3,425*(1,48+0,18*2+1,2+0,3)-2*0,7*0,7-1,2*2,0		8,060			
	VV		"m.č.6105e"3,425*(0,45)		1,541			
	VV		"m.č.6107"3,425*(2*0,48+0,23+0,8+0,15)-0,35*0,7		7,085			
	VV		"m.č.6111"3,425*(0,1+0,4+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		13,438			
	VV		"m.č.6113"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6113"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6115"3,425*(7,75+3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		38,269			
	VV		"m.č.6117"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6119"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6121"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6123"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6125"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6127"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6129"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6131"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			
	VV		"m.č.6133"3,425*(0,6+0,15)		2,569			
	VV		"m.č.6135"3,425*(6,05+0,95+0,1*4+1,2)		29,455			
	VV		"m.č.6136"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6138"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6140"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6142"3,425*(2,175+4,25)		22,006			
	VV		"m.č.6143"3,425*(4,25+2,18+2,48+0,1)		30,859			
	VV		"m.č.6150"3,425*(0,6+0,15)		2,569			
	VV		"m.č.6152"3,425*(4,18)		14,317			
	VV		"m.č.6154"3,425*(1,3)-0,8*2,2		2,693			
	VV		"m.č.6156"3,425*(1,05)-0,8*2,2		1,836			
	VV		"m.č.6157"3,425*(2,95+2,4)-1,0*2,2-2,4*2,0		11,324			
	VV		"m.č.6159"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6161"3,425*(3,4+1,6)-1,0*2,2-1,6*2,0		11,725			
	VV		"m.č.6163"3,425*(3,4+2,43)-1,0*2,2-2,43*2,0		12,908			
	VV		"m.č.6165"3,425*(0,4+0,18)		1,987			
	VV		"m.č.6169"3,425*(0,6+0,25)		2,911			
	VV		"m.č.6170"1,4*(0,65)		0,910			
	VV		"m.č.6172"3,425*(0,28+0,48+0,53+0,13)		4,864			
	VV		"m.č.6174"3,425*(2,58)		8,837			
	VV		"m.č.6177"3,425*(2,83)		9,693			
20	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	3 525,545	676,98	2 386 723,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4. NP - 2. fáze					
	VV		"m.č.4024b"4,025*(3,58+5,05)-1,1*2,3		32,206			
	VV		"m.č.4030"4,025*(7,35)+0,95*(2,37)-1,3*2,4-1,0*2,2		26,515			
	VV		"m.č.4031"4,025*(1,3)-1,1*2,2		2,813			
	VV		"m.č.4032"4,025*(2,3)-1,0*2,2		7,058			
	VV		"m.č.4033"4,025*(1,95+1,58)-0,9*2,2		12,228			
	VV		"m.č.4034"4,025*(0,55+1,33+1,5)+0,95*(4,75)-1,0*2,2		15,917			
	VV		"m.č.4035"4,025*(0,45+3,0+0,7+1,0)-1,1*2,3+3,025*(3,3)+0,95*(3,55)		31,554			
	VV		"m.č.4036"4,025*(1,29)-0,8*2,2		3,432			
	VV		"m.č.4037"4,025*(0,9)		3,623			
	VV		"m.č.4038"4,025*(2,93+2,93)-1,0*2,2		21,387			
	VV		"m.č.4039"4,025*(5,69+4,78)+0,95*(4,78)		46,683			
	VV		"m.č.4040"0,95*(2,35)		2,233			
	VV		"m.č.4041"4,025*(2,25*2+3,64+0,7)-0,9*2,2		33,601			
	VV		"m.č.4042"4,025*(5,54+2,44+3,08)+0,95*(3,45)-1,0*2,2		45,594			
	VV		"m.č.4043"4,025*(2,75+3,75)*2-1,0*2,2		50,125			
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5005a"3,425*(3,55+8,775)-1,3*2,2-1,0*2,2*2-1,0*2,6-0,9*2,6		30,013			
	VV		"m.č.5005b"3,425*(0,3+0,63)		3,185			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5007"3,425*(3,43+3,38)-1,0*2,2		21,124			
VV			"m.č.5008"3,425*(3,23+3,4)+0,95*(3,25)-1,3*2,1		23,065			
VV			"m.č.5009"3,425*(5,28+2,35+2,15)-1,0*2,5		30,997			
VV			"m.č.5010"3,425*(1,95+2,35)-0,9*2,5		12,478			
VV			"m.č.5012"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5014"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5015"0,95*(3,55)+3,425*(1,6*2)		14,333			
VV			"m.č.5017"0,95*(3,55)+3,425*(1,6*2)		14,333			
VV			"m.č.5020"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5021"3,425*(1,6*2+0,25*2+0,45)		14,214			
VV			"m.č.5023"0,95*(3,55)+3,425*(1,6*2+0,85*2+0,45)		21,696			
VV			"m.č.5025"0,95*(3,55)+3,425*(1,6*2+0,85*2+0,45)		21,696			
VV			"m.č.5028"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5029"3,425*(1,6*2+0,25*2+0,45)		14,214			
VV			"m.č.5031"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			
VV			"m.č.5032"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.5033"0,95*(3,55)+3,425*(3,35)-1,0*2,2		12,646			
VV			"m.č.5034"0,95*(2,35)+3,425*(0,63+3,08+3,2+0,85*2+0,45)-1,0*2,2		31,063			
VV			"m.č.5035"3,425*(6,43+0,48+0,83)+0,95*(2,35)-1,0*2,1		26,642			
VV			"m.č.5037"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5039"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5040"3,425*(1,6*2+0,45)		12,501			
VV			"m.č.5049"3,425*(2,23+2,43)-0,9*2,2		13,981			
VV			"m.č.5050"3,425*(2,1+2,1+2,75)-0,9*2,2		21,824			
VV			"m.č.5051"3,425*(3,4+2,9+3,55+0,25+1,2+2,35)-0,35*1,5-1,4*2,2		43,146			
VV			"m.č.5052"3,425*(1,68)-1,0*2,2		3,554			
VV			"m.č.5053"3,425*(1,43)-0,8*2,2		3,138			
VV			"m.č.5054"3,425*(1,3)		4,453			
VV			"m.č.5055a"3,425*(1,45+1,7+2,2)-0,8*2,2		16,564			
VV			"m.č.5055b"3,425*(1,98*2+1,05)		17,159			
VV			"m.č.5057"3,425*(2,75+1,9+1,65)-1,0*2,2		19,378			
VV			"m.č.5058a"0,95*(5,72)		5,434			
VV			"m.č.5058b"3,425*(2,4+2,2)		15,755			
VV			"m.č.5059"0,95*(3,55)+3,425*(0,85*2+0,45+1,6*2)		21,696			
VV			"m.č.5061"0,95*(3,55)+3,425*(0,85*2+0,45+1,6*2)		21,696			
VV			"m.č.5063"0,95*(3,55)+3,425*(1,0+2,43*2)		23,443			
VV			"m.č.5064"3,425*(0,9)		3,083			
VV			"m.č.5066"3,425*(0,25)+0,95*(2,15)		2,899			
VV			"m.č.5067"0,95*(5,73+3,63)+3,425*(2,35+1,9)		23,448			
VV			"m.č.5068"3,425*(2,05+2,2*2+0,28+1,03)-0,8*2,2		24,818			
VV			"m.č.5069"0,95*(3,55)+3,425*(0,58*2+0,45)		8,887			
VV			"m.č.5070"0,95*(2,35)+3,425*(0,53+0,25+0,45)		6,445			
VV			"m.č.5071"0,95*(2,35)+3,425*(0,73+0,25+0,75+0,75+0,25+0,58*2+0,45)		17,097			
VV			"m.č.5072"0,95*(3,35)		3,183			
VV			"m.č.5073"0,95*(2,63+0,73+5,75)+3,425*(1,0)		12,080			
VV			"m.č.5074"3,425*(1,8+2,23)-0,8*2,2		12,043			
VV			"m.č.5075"3,425*(1,83+1,05)		9,864			
VV			"m.č.5077"3,425*(2,1)-0,8*2,2		5,433			
VV			"m.č.5079"3,425*(0,95)		3,254			
VV			"m.č.5080"2,2*(3,3)		7,260			
VV			"m.č.5081a"3,425*(0,27+0,31)		1,987			
VV			"m.č.5084"2,2*(3,5+3,5)		15,400			
VV			"m.č.5105a"3,425*(3,55+8,775)-1,3*2,2-1,0*2,2*2-1,0*2,6-0,9*2,6		30,013			
VV			"m.č.5105b"3,425*(0,3)		1,028			
VV			"m.č.5105e"3,425*(0,45)		1,541			
VV			"m.č.5107"3,425*(3,43+3,53+3,23)-1,0*2,2		32,701			
VV			"m.č.5108"3,425*(3,25)		11,131			
VV			"m.č.5109"3,425*(5,03)-1,0*2,6		14,628			
VV			"m.č.5110"3,425*(1,95+2,35)-0,9*2,6		12,388			
VV			"m.č.5112"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5114"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5115"3,425*(1,6*2+0,33)+0,95*(3,55)		15,463			
VV			"m.č.5117"3,425*(1,6*2+0,4+2*0,85)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.5120"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5121"3,425*(1,6*2+0,45+0,2*2)		13,871			
VV			"m.č.5123"3,425*(1,6*2)+0,95*(3,55)		14,333			
VV			"m.č.5125"3,425*(1,6*2+0,4+2*0,85)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.5128"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5129"3,425*(1,6*2+0,45+0,2*2)		13,871			
VV			"m.č.5131"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			
VV			"m.č.5132"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.5133"3,425*(3,5+3,2+0,4+2*0,85)+0,95*(3,55)-1,0*2,2		31,313			
VV			"m.č.5134"3,425*(2,93+0,63)+0,95*(2,35)-1,0*2,2		12,226			
VV			"m.č.5135"3,425*(6,43+0,48+0,83)+0,95*(2,35)-1,0*2,2		26,542			
VV			"m.č.5137"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5139"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.5140"3,425*(0,45+1,6*2)		12,501			
VV			"m.č.5149"3,425*(2,37+2,75)-0,9*2,2		15,556			
VV			"m.č.5150"3,425*(1,95+2,75)-0,9*2,2		14,118			
VV			"m.č.5151"3,425*(3,55+2,75+1,2+0,25+2,35)-1,4*2,2-0,35*1,5		30,988			
VV			"m.č.5152"3,425*(4,38+1,95)-1,0*2,2		19,480			
VV			"m.č.5153"3,425*(1,58+2,2)-0,8*2,2		11,187			
VV			"m.č.5154"3,425*(1,98+1,3)		11,234			
VV			"m.č.5155"3,425*(1,6+1,7)-0,8*2,2		9,543			
VV			"m.č.5156"3,425*(1,98+1,05)		10,378			
VV			"m.č.5157"0,95*(5,74)		5,453			
VV			"m.č.5158"3,425*(2,25+2,35)		15,755			
VV			"m.č.5159"3,425*(0,45+2*0,85+2*1,6)+0,95*(3,55)		21,696			
VV			"m.č.5161"3,425*(0,45+2*0,85+2*1,6)+0,95*(3,55)		21,696			
VV			"m.č.5163"3,425*(2,43+1,0)+0,95*(3,55)		15,120			
VV			"m.č.5164"3,425*(2,43+0,9)		11,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5166"3,425*(0,25)+0,95*(2,15)		2,899			
VV			"m.č.5167"0,95*(3,78+5,73)+3,425*(2,35+1,9)		23,591			
VV			"m.č.5168"3,425*(2,35+0,28+1,03+2,35+1,75)-0,8*2,2		24,818			
VV			"m.č.5169"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.5170"3,425*(0,58*2+0,45+0,25+0,45+0,53)+0,95*(2,35)		11,960			
VV			"m.č.5171"3,425*(0,73+0,75+0,25+0,25+0,75+0,45+0,58*2)+0,95*(2,35)		17,097			
VV			"m.č.5172"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.5173"3,425*(1,0)+0,95*(5,75+0,73+2,63)		12,080			
VV			"m.č.5174"3,425*(1,15+2,73)-0,8*2,2		11,529			
VV			"m.č.5175"3,425*(1,05+2,05+0,9)-0,8*2,2		11,940			
VV			"m.č.5176"3,425*(1,05+3,63)-0,8*2,2		14,269			
VV			"m.č.5177"3,425*(1,05+2,83)-0,8*2,2		11,529			
VV			"m.č.5178"3,425*(1,13+1,0)-0,9*2,2		5,315			
VV			"m.č.5179"3,425*(0,9+2,18+0,9)-0,8*2,2		11,872			
VV			"m.č.5180"3,425*(3,55)		12,159			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005a"3,425*(3,55+8,775)-1,3*2,2-1,0*2,2*2-1,0*2,6-0,9*2,6		30,013			
VV			"m.č.6007"3,425*(2,93+1,13+3,23+0,87)+0,95*(2,15)-1,0*2,2		27,791			
VV			"m.č.6008"3,425*(3,23+3,4)+0,95*(3,25)-1,0*2,2		23,595			
VV			"m.č.6009"3,425*(2,3+5,13+2,35)-1,0*2,5		30,997			
VV			"m.č.6010"3,425*(1,95+2,35)-0,9*2,5		12,478			
VV			"m.č.6012"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6014"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6015"3,425*(1,6*2+0,33)+0,95*(3,55)		15,463			
VV			"m.č.6017"3,425*(1,6*2+0,4+0,85*2)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.6023"3,425*(1,6*2)+0,95*(3,55)		14,333			
VV			"m.č.6020"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6022"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6025"3,425*(1,6*2+0,4+0,85*2)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.6027"3,425*(1,6*2+0,25*2+0,45)		14,214			
VV			"m.č.6029"3,425*(1,6*2+0,25*2+0,45)		14,214			
VV			"m.č.6031"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			
VV			"m.č.6032"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.6033"3,425*(3,35)+0,95*(3,55)-1,0*2,2		12,646			
VV			"m.č.6034"3,425*(3,08+3,2+0,4+2*0,85+6,28+0,78)+0,95*(2,35)-1,0*2,2		52,915			
VV			"m.č.6035"3,425*(0,48+0,83)+0,95*(2,35)		6,719			
VV			"m.č.6037"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6039"3,425*(1,6*2)		10,960			
VV			"m.č.6040"3,425*(1,6*2+0,45)		12,501			
VV			"m.č.6042"3,425*(3,85)		13,186			
VV			"m.č.6049"3,425*(2,38+3,6+2,58+2,43)-0,9*2,2		35,661			
VV			"m.č.6050"3,425*(1,8+4,73+1,8)-0,9*2,2		26,550			
VV			"m.č.6051"3,425*(3,55+2,9+3,4+2,35+1,2+0,25)-1,4*2,2		43,671			
VV			"m.č.6052"3,425*(1,8)-1,0*2,2		3,965			
VV			"m.č.6053"3,425*(1,45+2,2)-0,7*2,2		10,961			
VV			"m.č.6054"3,425*(1,98+1,3)		11,234			
VV			"m.č.6055"3,425*(1,45+1,7)-0,8*2,2		9,029			
VV			"m.č.6056"3,425*(1,98+1,05)		10,378			
VV			"m.č.6057"0,95*(5,72)		5,434			
VV			"m.č.6058"3,425*(2,25+2,35)		15,755			
VV			"m.č.6059"3,425*(0,4+0,85+1,6*2)+0,95*(3,55)		18,614			
VV			"m.č.6061"3,425*(0,4+0,85+1,6*2)+0,95*(3,55)		18,614			
VV			"m.č.6063"3,425*(2,43+1,0)+0,95*(3,55)		15,120			
VV			"m.č.6064"3,425*(2,43+0,9)		11,405			
VV			"m.č.6066"3,425*(0,25)+0,95*(2,15)		2,899			
VV			"m.č.6067"0,95*(5,73+3,78)+3,425*(2,35+1,9)		23,591			
VV			"m.č.6068"3,425*(1,03+0,28+2,35+1,75+2,35)-0,8*2,2		24,818			
VV			"m.č.6069"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.6070"0,95*(2,35)+3,425*(0,73+0,45+0,25+0,45+0,57*2)		12,576			
VV			"m.č.6071"0,95*(2,35)+3,425*(0,53+0,75+0,25+0,78+0,25+0,58*2+0,45)		16,515			
VV			"m.č.6072"0,95*(3,55)		3,373			
VV			"m.č.6073"0,95*(2,48+0,88+5,75)+3,425*(1,0)		12,080			
VV			"m.č.6074"3,425*(1,8+2,23)-0,8*2,2		12,043			
VV			"m.č.6075"3,425*(1,83+1,05)		9,864			
VV			"m.č.6076"3,425*(1,83+1,05)		9,864			
VV			"m.č.6077"3,425*(2,1)-0,8*2,2		5,433			
VV			"m.č.6079"3,425*(0,95)		3,254			
VV			"m.č.6080"2,2*(3,3)		7,260			
VV			"m.č.6081"3,425*(0,27+0,31)		1,987			
VV			"m.č.6084"2,2*(3,5+3,5)		15,400			
VV			"m.č.6105a"3,425*(3,55+8,775)-1,3*2,2-1,0*2,2*2-1,0*2,6-0,9*2,6		30,013			
VV			"m.č.6105b"3,425*(0,63+0,3)		3,185			
VV			"m.č.6107"3,425*(3,18+1,08+0,93+2,93)+0,95*(2,15)-1,0*2,2		27,654			
VV			"m.č.6108"3,425*(3,23+3,4)-1,0*2,2		20,508			
VV			"m.č.6109"3,425*(2,3+4,98+2,35)-1,0*2,5		30,483			
VV			"m.č.6110"3,425*(2,35+1,95)-0,9*2,5		12,478			
VV			"m.č.6112"3,425*(2*1,6)		10,960			
VV			"m.č.6114"3,425*(2*1,6)		10,960			
VV			"m.č.6115"3,425*(2*1,6+0,33)+0,95*(3,55)		15,463			
VV			"m.č.6117"3,425*(2*1,6+0,4+0,85*2)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.6120"3,425*(2*1,6)		10,960			
VV			"m.č.6122"3,425*(2*1,6)		10,960			
VV			"m.č.6123"3,425*(2*1,6)+0,95*(3,55)		14,333			
VV			"m.č.6125"3,425*(2*1,6+0,4+0,85*2)+0,95*(3,55)		21,525			
VV			"m.č.6127"3,425*(2*1,6+0,45+2*0,25)		14,214			
VV			"m.č.6130"3,425*(2*1,6)		10,960			
VV			"m.č.6131"3,425*(6,575+1,4)-1,0*2,2*2		22,914			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6133"3,425*(3,35)+0,95*(3,55)-1,0*2,2		12,646			
	VV		"m.č.6134"3,425*(3,08+3,2+0,4+0,84*2+0,63)+0,95*(2,35)		33,023			
	VV		"m.č.6135"3,425*(6,43+0,48+0,83)+0,95*(2,35)-1,0*2,2		26,542			
	VV		"m.č.6136"3,425*(2*1,6+0,45+0,25*2)		14,214			
	VV		"m.č.6139"3,425*(2*1,6)		10,960			
	VV		"m.č.6140"3,425*(2*1,6)		10,960			
	VV		"m.č.6149"3,425*(2,23+2,43)-0,9*2,2		13,981			
	VV		"m.č.6150"3,425*(2,1+3,6)-0,9*2,2		17,543			
	VV		"m.č.6151"3,425*(3,55+2,9+2,35+0,25+1,2)-0,35*1,5-1,4*2,2		31,501			
	VV		"m.č.6152"3,425*(1,83+3,4+1,83)-1,0*2,2		21,981			
	VV		"m.č.6153"3,425*(1,58+2,2)-0,8*2,2		11,187			
	VV		"m.č.6154"3,425*(1,98+1,3)		11,234			
	VV		"m.č.6155"3,425*(1,45+1,7)-0,8*2,2		9,029			
	VV		"m.č.6156"3,425*(1,98+1,05)		10,378			
	VV		"m.č.6157"0,95*(5,72)		5,434			
	VV		"m.č.6158"3,425*(2,2+2,4)		15,755			
	VV		"m.č.6159"3,425*(0,4+0,85*2+1,6*2)+0,95*(3,55)		21,525			
	VV		"m.č.6161"3,425*(0,4+0,85*2+1,6*2)+0,95*(3,55)		21,525			
	VV		"m.č.6163"3,425*(1,05+1,6)+0,95*(3,55)		12,449			
	VV		"m.č.6164"3,425*(0,9+2,43)+0,95*(3,55)		14,778			
	VV		"m.č.6165"3,425*(0,25)+0,95*(2,15)		2,899			
	VV		"m.č.6167"0,95*(5,73+3,78)+3,425*(2,35+1,9)		23,591			
	VV		"m.č.6168"3,425*(2,35+1,75+2,35+1,03+0,28)-0,8*2,2		24,818			
	VV		"m.č.6169"3,425*(0,45+0,58*2)+0,95*(3,55)		8,887			
	VV		"m.č.6170"3,425*(0,53+0,45+0,25)+0,95*(2,35)		6,445			
	VV		"m.č.6171"3,425*(0,73+0,75+0,25+0,75+0,25)+0,95*(2,35)		11,583			
	VV		"m.č.6172"3,425*(0,45+0,58*2)+0,95*(3,55)		8,887			
	VV		"m.č.6173"3,425*(1,0)+0,95*(5,75+0,73+2,63)		12,080			
	VV		"m.č.6174"3,425*(2,58+1,3)-0,8*2,2		11,529			
	VV		"m.č.6175"3,425*(1,05+2,05+0,9)		13,700			
	VV		"m.č.6176"3,425*(1,05+3,63)		16,029			
	VV		"m.č.6177"3,425*(1,2+2,98)-0,8*2,2		12,557			
	VV		"m.č.6178"3,425*(1,13+3,62+1,0)-0,9*2,2		17,714			
	VV		"m.č.6179"3,425*(2,18+0,9+0,9)-0,8*2,2		11,872			
	VV		"m.č.6180"3,425*(4,38+2*0,45+0,75)		20,653			
21	K	342291112	Ukolvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2 892,140	64,49	186 514,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Příčky 115 mm					
	VV		4.NP - 2 fáze					
	VV		"m.č.4030"(2,27+0,7+0,58*2)		4,130			
	VV		"m.č.4031"(3,5+3,35)		6,850			
	VV		"m.č.4033"(3,35+3,35)		6,700			
	VV		"m.č.4035"(0,2*2+0,6+5,55+6,45+0,18*6+0,7)		14,780			
	VV		"m.č.4036,4038"(0,9+2,78+0,65+0,2)		4,530			
	VV		"m.č.4037"(1,88*2+0,9)		4,660			
	VV		"m.č.4039"(0,4*2+0,2)		1,000			
	VV		"m.č.4044"(0,4*2+0,2)		1,000			
	VV		.					
	VV		5.NP - 2 fáze					
	VV		"m.č.5005b"(1,28+0,18+0,3+1,2)		2,960			
	VV		"m.č.5005e"(0,45)		0,450			
	VV		"m.č.5007"(0,68+0,3)		0,980			
	VV		"m.č.5011"(0,38+0,1+3,4+1,6)		5,480			
	VV		"m.č.5013"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5015"(7,75+3,4+1,6)		12,750			
	VV		"m.č.5017"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5019"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5021"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5023"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5025"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5027"(3,4+1,6+0,38)		5,380			
	VV		"m.č.5029"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5031"(6,575+1,4)		7,975			
	VV		"m.č.5033"(0,28+0,48)		0,760			
	VV		"m.č.5035"(6,18+0,83+0,1*4+1,2)		8,610			
	VV		"m.č.5036"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5038"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5040"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5049"(2,75)		2,750			
	VV		"m.č.5052"(4,18)		4,180			
	VV		"m.č.5054"(1,3)		1,300			
	VV		"m.č.5055b"(1,05)		1,050			
	VV		"m.č.5056"(2,3)		2,300			
	VV		"m.č.5058a"(2,95+2,4)		5,350			
	VV		"m.č.5059"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5061"(3,4+1,6)		5,000			
	VV		"m.č.5063"(3,4+2,43)		5,830			
	VV		"m.č.5065"(0,28+0,3)		0,580			
	VV		"m.č.5067"(0,45)		0,450			
	VV		"m.č.5069"(0,48+0,28+0,25+0,35)		1,360			
	VV		"m.č.5070"(0,25+0,3)		0,550			
	VV		"m.č.5072"(0,25+0,28+0,28+0,48)		1,290			
	VV		"m.č.5073"(0,25+0,18)		0,430			
	VV		"m.č.5074"(1,8)		1,800			
	VV		"m.č.5075"(1,18+1,7)		2,880			
	VV		"m.č.5076"(1,03+1,7)		2,730			
	VV		"m.č.5078"(0,9)		0,900			
	VV		"m.č.5079"(1,08+1,85)		2,930			
	VV		"m.č.5081a"(0,45*2)		0,900			
	VV		"m.č.5105b"(1,48+0,18*2+1,33+0,3+0,7)		4,170			
	VV		"m.č.5107"(0,3+0,68)		0,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5111"(0,23+0,25+3,4+1,6)		5,480			
VV			"m.č.5113"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5115"(7,75+3,4+1,6)		12,750			
VV			"m.č.5117"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5119"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5121"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5123"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5125"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5127"(3,4+1,6+0,38)		5,380			
VV			"m.č.5129"*(3,4+1,6)					
VV			"m.č.5131"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.5133"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.5135"(6,05+0,82+0,1*4+1,2)		8,470			
VV			"m.č.5136"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5138"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5140"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5148a(2,475+4,25)					
VV			"m.č.5148b"(2,98+1,73+2,6+0,1+0,5)		7,910			
VV			"m.č.5150"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.5152"(4,18)		4,180			
VV			"m.č.5154"(1,3)		1,300			
VV			"m.č.5156"(1,05)		1,050			
VV			"m.č.5157"(2,95+2,4)		5,350			
VV			"m.č.5159"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5161"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.5163"(3,4+2,43)		5,830			
VV			"m.č.5165"(0,4+0,18)		0,580			
VV			"m.č.5169"(0,48+0,38)		0,860			
VV			"m.č.5172"(0,25+0,28+0,28+0,48)		1,290			
VV			"m.č.5174"(2,58)		2,580			
VV			"m.č.5177"(2,83)		2,830			
VV			.					
VV			6.NP - 2 fáze					
VV			"m.č.6007"(0,8+0,18)		0,980			
VV			"m.č.6011"(0,1+0,38+3,4+1,6)		5,480			
VV			"m.č.6013"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6013"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6015"(7,75+3,4+1,6)		12,750			
VV			"m.č.6017"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6019"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6021"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6023"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6025"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6027"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6029"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6031"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.6036"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6038"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6040"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6042"(3,85+2,3+0,15+0,63)		6,930			
VV			"m.č.6043"(2,175+3,85)		6,025			
VV			"m.č.6050"(0,28+0,48)		0,760			
VV			"m.č.6052"(4,18)		4,180			
VV			"m.č.6054"(1,3)		1,300			
VV			"m.č.6056"(1,05)		1,050			
VV			"m.č.6057"(2,95+2,4)		5,350			
VV			"m.č.6059"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6061"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6063"(3,4+2,43)		5,830			
VV			"m.č.6065"(0,4+0,18)		0,580			
VV			"m.č.6067"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.6068"(0,28+0,45)		0,730			
VV			"m.č.6069"(0,25+0,35)		0,600			
VV			"m.č.6070"(0,55+0,13)		0,680			
VV			"m.č.6072"(0,53+0,13+0,6+0,15)		1,410			
VV			"m.č.6073"(0,13+0,35)		0,480			
VV			"m.č.6074"(1,8)		1,800			
VV			"m.č.6075"(1,18+1,7)		2,880			
VV			"m.č.6076"(1,03+1,7)		2,730			
VV			"m.č.6077"(0,93+0,3)		1,230			
VV			"m.č.6078"(0,95)		0,950			
VV			"m.č.6079"(1,03+1,85)		2,880			
VV			"m.č.6081a"(0,45*2)		0,900			
VV			"m.č.6105b"(1,48+0,18*2+1,2+0,3)		3,340			
VV			"m.č.6105e"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.6107"(2*0,48+0,23+0,8+0,15)		2,140			
VV			"m.č.6111"(0,1+0,4+3,4+1,6)		5,500			
VV			"m.č.6113"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6113"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6115"(7,75+3,4+1,6)		12,750			
VV			"m.č.6117"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6119"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6121"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6123"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6125"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6127"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6129"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6131"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.6133"(0,6+0,15)		0,750			
VV			"m.č.6135"(6,05+0,95+0,1*4+1,2)		8,600			
VV			"m.č.6136"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6138"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6140"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6142"(2,175+4,25)		6,425			
VV			"m.č.6143"(4,25+2,18+2,48+0,1)		9,010			
VV			"m.č.6150"(0,6+0,15)		0,750			
VV			"m.č.6152"(4,18)		4,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.6154"(1,3)		1,300			
VV			"m.č.6156"(1,05)		1,050			
VV			"m.č.6157"(2,95+2,4)		5,350			
VV			"m.č.6159"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6161"(3,4+1,6)		5,000			
VV			"m.č.6163"(3,4+2,43)		5,830			
VV			"m.č.6165"(0,4+0,18)		0,580			
VV			"m.č.6169"(0,6+0,25)		0,850			
VV			"m.č.6170"(0,65)		0,650			
VV			"m.č.6172"(0,28+0,48+0,53+0,13)		1,420			
VV			"m.č.6174"(2,58)		2,580			
VV			"m.č.6177"(2,83)		2,830			
VV			.					
VV			Příčky 145 mm					
VV			4. NP - 2. fáze					
VV			"m.č.4024b"(3,58+5,05)		8,630			
VV			"m.č.4030"(7,35)		7,350			
VV			"m.č.4031"(1,3)		1,300			
VV			"m.č.4032"(2,3)		2,300			
VV			"m.č.4033"(1,95+1,58)		3,530			
VV			"m.č.4034"(0,55+1,33+1,5)		3,380			
VV			"m.č.4035"(0,45+3,0+0,7+1,0)		5,150			
VV			"m.č.4036"(1,29)		1,290			
VV			"m.č.4037"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.4038"(2,93+2,93)		5,860			
VV			"m.č.4039"(5,69+4,78)		10,470			
VV			"m.č.4041"(2,25*2+3,64+0,7)		8,840			
VV			"m.č.4042"(5,54+2,44+3,08)		11,060			
VV			"m.č.4043"(2,75+3,75)*2		13,000			
VV			.					
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5005a"(3,55+8,775)		12,325			
VV			"m.č.5005b"(0,3+0,63)		0,930			
VV			"m.č.5007"(3,43+3,38)		6,810			
VV			"m.č.5008"(3,23+3,4)		6,630			
VV			"m.č.5009"(5,28+2,35+2,15)		9,780			
VV			"m.č.5010"(1,95+2,35)		4,300			
VV			"m.č.5012"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5014"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5015"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5017"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5020"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5021"(1,6*2+0,25*2+0,45)		4,150			
VV			"m.č.5023"(1,6*2+0,85*2+0,45)		5,350			
VV			"m.č.5025"(1,6*2+0,85*2+0,45)		5,350			
VV			"m.č.5028"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5029"(1,6*2+0,25*2+0,45)		4,150			
VV			"m.č.5031"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.5033"(3,35)		3,350			
VV			"m.č.5034"(0,63+3,08+3,2+0,85*2+0,45)		9,060			
VV			"m.č.5035"(6,43+0,48+0,83)		7,740			
VV			"m.č.5037"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5039"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5040"(1,6*2+0,45)		3,650			
VV			"m.č.5049"(2,23+2,43)		4,660			
VV			"m.č.5050"(2,1+2,1+2,75)		6,950			
VV			"m.č.5051"(3,4+2,9+3,55+0,25+1,2+2,35)		13,650			
VV			"m.č.5052"(1,68)		1,680			
VV			"m.č.5053"(1,43)		1,430			
VV			"m.č.5054"(1,3)		1,300			
VV			"m.č.5055a"(1,45+1,7+2,2)		5,350			
VV			"m.č.5055b"(1,98*2+1,05)		5,010			
VV			"m.č.5057"(2,75+1,9+1,65)		6,300			
VV			"m.č.5058b"(2,4+2,2)		4,600			
VV			"m.č.5059"(0,85*2+0,45+1,6*2)		5,350			
VV			"m.č.5061"(0,85*2+0,45+1,6*2)		5,350			
VV			"m.č.5063"(1,0+2,43*2)		5,860			
VV			"m.č.5064"(0,9)		0,900			
VV			"m.č.5066"(0,25)		0,250			
VV			"m.č.5067"(2,35+1,9)		4,250			
VV			"m.č.5068"(2,05+2,2*2+0,28+1,03)		7,760			
VV			"m.č.5069"(0,58*2+0,45)		1,610			
VV			"m.č.5070"(0,53+0,25+0,45)		1,230			
VV			"m.č.5071"(0,73+0,25+0,75+0,25+0,58*2+0,45)		4,340			
VV			"m.č.5073"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.5074"(1,8+2,23)		4,030			
VV			"m.č.5075"(1,83+1,05)		2,880			
VV			"m.č.5077"(2,1)		2,100			
VV			"m.č.5079"(0,95)		0,950			
VV			"m.č.5080"(3,3)		3,300			
VV			"m.č.5081a"(0,27+0,31)		0,580			
VV			"m.č.5084"(3,5+3,5)		7,000			
VV			"m.č.5105a"(3,55+8,775)		12,325			
VV			"m.č.5105b"(0,3)		0,300			
VV			"m.č.5105e"(0,45)		0,450			
VV			"m.č.5107"(3,43+3,53+3,23)		10,190			
VV			"m.č.5108"(3,25)		3,250			
VV			"m.č.5109"(5,03)		5,030			
VV			"m.č.5110"(1,95+2,35)		4,300			
VV			"m.č.5112"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5114"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5115"(1,6*2+0,33)		3,530			
VV			"m.č.5117"(1,6*2+0,4+2*0,85)		5,300			
VV			"m.č.5120"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5121"(1,6*2+0,45+0,2*2)		4,050			
VV			"m.č.5123"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5125"(1,6*2+0,4+2*0,85)		5,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5128"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5129"(1,6*2+0,45+0,2*2)		4,050			
VV			"m.č.5131"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.5133"(3,5+3,2+0,4+2*0,85)		8,800			
VV			"m.č.5134"(2,93+0,63)		3,560			
VV			"m.č.5135"(6,43+0,48+0,83)		7,740			
VV			"m.č.5137"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5139"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.5140"(0,45+1,6*2)		3,650			
VV			"m.č.5149"(2,37+2,75)		5,120			
VV			"m.č.5150"(1,95+2,75)		4,700			
VV			"m.č.5151"(3,55+2,75+1,2+0,25+2,35)		10,100			
VV			"m.č.5152"(4,38+1,95)		6,330			
VV			"m.č.5153"(1,58+2,2)		3,780			
VV			"m.č.5154"(1,98+1,3)		3,280			
VV			"m.č.5155"(1,6+1,7)		3,300			
VV			"m.č.5156"(1,98+1,05)		3,030			
VV			"m.č.5158"(2,25+2,35)		4,600			
VV			"m.č.5159"(0,45+2*0,85+2*1,6)		5,350			
VV			"m.č.5161"(0,45+2*0,85+2*1,6)		5,350			
VV			"m.č.5163"(2,43+1,0)		3,430			
VV			"m.č.5164"(2,43+0,9)		3,330			
VV			"m.č.5166"(0,25)		0,250			
VV			"m.č.5167"(2,35+1,9)		4,250			
VV			"m.č.5168"(2,35+0,28+1,03+2,35+1,75)		7,760			
VV			"m.č.5170"(0,58*2+0,45+0,25+0,45+0,53)		2,840			
VV			"m.č.5171"(0,73+0,75+0,25+0,25+0,75+0,45+0,58*2)		4,340			
VV			"m.č.5173"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.5174"(1,15+2,73)		3,880			
VV			"m.č.5175"(1,05+2,05+0,9)		4,000			
VV			"m.č.5176"(1,05+3,63)		4,680			
VV			"m.č.5177"(1,05+2,83)		3,880			
VV			"m.č.5178"(1,13+1,0)		2,130			
VV			"m.č.5179"(0,9+2,18+0,9)		3,980			
VV			"m.č.5180"(3,55)		3,550			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005a"(3,55+8,775)		12,325			
VV			"m.č.6007"(2,93+1,13+3,23+0,87)		8,160			
VV			"m.č.6008"(3,23+3,4)		6,630			
VV			"m.č.6009"(2,3+5,13+2,35)		9,780			
VV			"m.č.6010"(1,95+2,35)		4,300			
VV			"m.č.6012"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6014"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6015"(1,6*2+0,33)		3,530			
VV			"m.č.6017"(1,6*2+0,4+0,85*2)		5,300			
VV			"m.č.6023"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6020"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6022"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6025"(1,6*2+0,4+0,85*2)		5,300			
VV			"m.č.6027"(1,6*2+0,25*2+0,45)		4,150			
VV			"m.č.6029"(1,6*2+0,25*2+0,45)		4,150			
VV			"m.č.6031"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.6033"(3,35)		3,350			
VV			"m.č.6034"(3,08+3,2+0,4+2*0,85+6,28+0,78)		15,440			
VV			"m.č.6035"(0,48+0,83)		1,310			
VV			"m.č.6037"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6039"(1,6*2)		3,200			
VV			"m.č.6040"(1,6*2+0,45)		3,650			
VV			"m.č.6042"(3,85)		3,850			
VV			"m.č.6049"(2,38+3,6+2,58+2,43)		10,990			
VV			"m.č.6050"(1,8+4,73+1,8)		8,330			
VV			"m.č.6051"(3,55+2,9+3,4+2,35+1,2+0,25)		13,650			
VV			"m.č.6052"(1,8)		1,800			
VV			"m.č.6053"(1,45+2,2)		3,650			
VV			"m.č.6054"(1,98+1,3)		3,280			
VV			"m.č.6055"(1,45+1,7)		3,150			
VV			"m.č.6056"(1,98+1,05)		3,030			
VV			"m.č.6058"(2,25+2,35)		4,600			
VV			"m.č.6059"(0,4+0,85+1,6*2)		4,450			
VV			"m.č.6061"(0,4+0,85+1,6*2)		4,450			
VV			"m.č.6063"(2,43+1,0)		3,430			
VV			"m.č.6064"(2,43+0,9)		3,330			
VV			"m.č.6066"(0,25)		0,250			
VV			"m.č.6067"(2,35+1,9)		4,250			
VV			"m.č.6068"(1,03+0,28+2,35+1,75+2,35)		7,760			
VV			"m.č.6070"(0,73+0,45+0,25+0,45+0,57*2)		3,020			
VV			"m.č.6071"(0,53+0,75+0,25+0,78+0,25+0,58*2+0,45)		4,170			
VV			"m.č.6073"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.6074"(1,8+2,23)		4,030			
VV			"m.č.6075"(1,83+1,05)		2,880			
VV			"m.č.6076"(1,83+1,05)		2,880			
VV			"m.č.6077"(2,1)		2,100			
VV			"m.č.6081"(0,27+0,31)		0,580			
VV			"m.č.6105a"(3,55+8,775)		12,325			
VV			"m.č.6105b"(0,63+0,3)		0,930			
VV			"m.č.6107"(3,18+1,08+0,93+2,93)		8,120			
VV			"m.č.6108"(3,23+3,4)		6,630			
VV			"m.č.6109"(2,3+4,98+2,35)		9,630			
VV			"m.č.6110"(2,35+1,95)		4,300			
VV			"m.č.6112"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6114"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6115"(2*1,6+0,33)		3,530			
VV			"m.č.6117"(2*1,6+0,4+0,85*2)		5,300			
VV			"m.č.6120"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6122"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6123"(2*1,6)		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.6125"(2*1,6+0,4+0,85*2)		5,300			
VV			"m.č.6127"(2*1,6+0,45+2*0,25)		4,150			
VV			"m.č.6130"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6131"(6,575+1,4)		7,975			
VV			"m.č.6133"(3,35)		3,350			
VV			"m.č.6134"(3,08+3,2+0,4+0,84*2+0,63)		8,990			
VV			"m.č.6135"(6,43+0,48+0,83)		7,740			
VV			"m.č.6136"(2*1,6+0,45+0,25*2)		4,150			
VV			"m.č.6139"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6140"(2*1,6)		3,200			
VV			"m.č.6149"(2,23+2,43)		4,660			
VV			"m.č.6150"(2,1+3,6)		5,700			
VV			"m.č.6151"(3,55+2,9+2,35+0,25+1,2)		10,250			
VV			"m.č.6152"(1,83+3,4+1,83)		7,060			
VV			"m.č.6153"(1,58+2,2)		3,780			
VV			"m.č.6154"(1,98+1,3)		3,280			
VV			"m.č.6155"(1,45+1,7)		3,150			
VV			"m.č.6156"(1,98+1,05)		3,030			
VV			"m.č.6158"(2,2+2,4)		4,600			
VV			"m.č.6159"(0,4+0,85*2+1,6*2)		5,300			
VV			"m.č.6161"(0,4+0,85*2+1,6*2)		5,300			
VV			"m.č.6163"(1,05+1,6)		2,650			
VV			"m.č.6164"(0,9+2,43)		3,330			
VV			"m.č.6165"(0,25)		0,250			
VV			"m.č.6167"(2,35+1,9)		4,250			
VV			"m.č.6168"(2,35+1,75+2,35+1,03+0,28)		7,760			
VV			"m.č.6169"(0,45+0,58*2)		1,610			
VV			"m.č.6170"(0,53+0,45+0,25)		1,230			
VV			"m.č.6171"(0,73+0,75+0,25+0,75+0,25)		2,730			
VV			"m.č.6172"(0,45+0,58*2)		1,610			
VV			"m.č.6173"(1,0)		1,000			
VV			"m.č.6174"(2,58+1,3)		3,880			
VV			"m.č.6175"(1,05+2,05+0,9)		4,000			
VV			"m.č.6176"(1,05+3,63)		4,680			
VV			"m.č.6177"(1,2+2,98)		4,180			
VV			"m.č.6178"(1,13+3,62+1,0)		5,750			
VV			"m.č.6179"(2,18+0,9+0,9)		3,980			
VV			"m.č.6180"(4,38+2*0,45+0,75)		6,030			
VV			.					
VV			Příčky 200 mm					
VV			4. NP-2. fáze					
VV			"m.č.4035"(0,3)		0,300			
VV			.					
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5005a,5010"(5,53+1,65)		7,180			
VV			"m.č.5005b"(28,95+3,18+15,2)		47,330			
VV			"m.č.5005c"(8,15)		8,150			
VV			"m.č.5005d"(15,84)		15,840			
VV			"m.č.5005e"(8,13)		8,130			
VV			"m.č.5013,5014"(7,88+5,53+1,65)		15,060			
VV			"m.č.5017,5018"(7,75+2*0,25+5,5)		13,750			
VV			"m.č.5021,5022"(7,88+5,13+1,65)		14,660			
VV			"m.č.5023,5024"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
VV			"m.č.5025,5026"(7,75+2*0,25+5,45)		13,700			
VV			"m.č.5029,5030"(7,88+5,13+1,65)		14,660			
VV			"m.č.5032"(3,38+6,48)		9,860			
VV			"m.č.5038,5039"(7,88+5,53+1,65)		15,060			
VV			"m.č.5040,5041"(7,88)		7,880			
VV			"m.č.5058a"(7,9+5,5+2*0,25)		13,900			
VV			"m.č.5059,5060"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
VV			"m.č.5061"(7,75+2*0,25+5,5)		13,750			
VV			"m.č.5065"(1,93+0,73+3,03+2,13+5,55+3,85)		17,220			
VV			"m.č.5066"(7,03+5,13)		12,160			
VV			"m.č.5069"(8,15+6,75)		14,900			
VV			"m.č.5071"(7,93+6,75)		14,680			
VV			"m.č.5073"(8,18)		8,180			
VV			"m.č.5080"(8,28)		8,280			
VV			"m.č.5081a"(0,58+0,28+0,83+0,33)		2,020			
VV			"m.č.5105a,5110"(5,53+1,65)		7,180			
VV			"m.č.5105b"(28,95+3,18+15,2)		47,330			
VV			"m.č.5105c"(8,15)		8,150			
VV			"m.č.5105d"(15,84)		15,840			
VV			"m.č.5105e"(8,13)		8,130			
VV			"m.č.5113,5114"(7,88+5,53+1,65)		15,060			
VV			"m.č.5117,5118"(7,75+5,5+2*0,25)		13,750			
VV			"m.č.5121,5122"(7,88+5,53+1,65)		15,060			
VV			"m.č.5123,5124"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
VV			"m.č.5125,5126"(7,9+2*0,25+5,5)		13,900			
VV			"m.č.5129,5130"(7,88+5,13+1,65)		14,660			
VV			"m.č.5132"(3,38+6,48)		9,860			
VV			"m.č.5138,5139"(7,88+5,53+1,65)		15,060			
VV			"m.č.5140,5141"(7,88)		7,880			
VV			"m.č.5157"(7,9+5,5+2*0,25)		13,900			
VV			"m.č.5159,5160"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
VV			"m.č.5161"(7,9+2*0,25+5,5)		13,900			
VV			"m.č.5165"(1,93+0,73+3,03+2,13+5,55+3,85)		17,220			
VV			"m.č.5166"(7,03+5,13)		12,160			
VV			"m.č.5169"(8,15+6,75)		14,900			
VV			"m.č.5171"(7,93+6,75)		14,680			
VV			"m.č.5173"(8,18)		8,180			
VV			"m.č.5180"(4,45)		4,450			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005b"(28,95+3,18+15,2)		47,330			
VV			"m.č.6005c"(8,15)		8,150			
VV			"m.č.6005d"(15,84)		15,840			
VV			"m.č.6005a,6010"(1,65+5,53)		7,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6013,6014"(7,88+1,65+5,53)		15,060			
	VV		"m.č.6017,6018"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6021,6022"(7,88+1,65+5,13)		14,660			
	VV		"m.č.6023,6024"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6025,6026"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6029,6030"(7,88+1,65+5,13)		14,660			
	VV		"m.č.6032"(6,28+3,58)		9,860			
	VV		"m.č.6038,6039"(7,88+1,65+5,13)		14,660			
	VV		"m.č.6042"(7,88*2)		15,760			
	VV		"m.č.6057,6058"(7,9+5,5+0,25*2)		13,900			
	VV		"m.č.6059,6060"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6061,6062"(7,9+5,5+0,25*2)		13,900			
	VV		"m.č.6065"(1,93+0,73+5,55+5,55+3,55)		17,310			
	VV		"m.č.6066"(7,03+5,13)		12,160			
	VV		"m.č.6069"(8,15+6,75)		14,900			
	VV		"m.č.6071"(7,93+6,75)		14,680			
	VV		"m.č.6073"(8,18)		8,180			
	VV		"m.č.6080"(7,42)		7,420			
	VV		"m.č.6105a,6110"(1,65+5,53)		7,180			
	VV		"m.č.6105b"(28,95+3,18+15,2)		47,330			
	VV		"m.č.6105c"(8,15)		8,150			
	VV		"m.č.6105d"(15,84)		15,840			
	VV		"m.č.6113,6114"(7,88+1,65+5,53)		15,060			
	VV		"m.č.6117,6118"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6121,6122"(7,88+1,65+5,13)		14,660			
	VV		"m.č.6123,6124"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6125,6126"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6129,6130"(7,88+1,65+5,13)		14,660			
	VV		"m.č.6132"(6,28+3,58)		9,860			
	VV		"m.č.6138,6139"(7,88+1,65+5,53)		15,060			
	VV		"m.č.6142"(7,88+8,13)		16,010			
	VV		"m.č.6157"(7,9+5,5+0,25*2)		13,900			
	VV		"m.č.6159,6160"(7,75+5,5+0,25*2)		13,750			
	VV		"m.č.6161,6162"(7,9+5,5+0,25*2)		13,900			
	VV		"m.č.6165"(1,93+0,73+5,55+5,55+3,45)		17,210			
	VV		"m.č.6166"(7,03+5,13)		12,160			
	VV		"m.č.6169"(8,15+6,75)		14,900			
	VV		"m.č.6171"(7,93+6,75)		14,680			
	VV		"m.č.6173"(8,18)		8,180			
	VV		"m.č.6180"(3,6)		3,600			
22	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	1 327,200	89,27	118 479,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaže. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		20*4,025		80,500			
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		182*3,425		623,350			
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		182*3,425		623,350			
23	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	44,000	476,85	20 981,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		44,0		44,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 183,36	
24	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,122	3 316,79	404,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4074:" 2,7*0,15*0,15*2		0,122			
25	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,665	611,25	1 017,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD Statika					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4074:" 2,7*0,15*2*2+0,15*0,15*2		1,665			
26	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	1,665	70,26	116,98	CS ÚRS 2020 01
27	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,028	23 000,00	644,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD Statika					
	VV		.					
	VV		0,122*0,23		0,028			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 359 029,59	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				6 274 879,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	9,200	63,59	585,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4043-" 9,2		9,200			
	VV		.					
29	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	9,200	316,13	2 908,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		"m.č.4043-" 9,2		9,200			
	VV		.					
30	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	15 064,603	59,96	903 273,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4. NP - 2. fáze					
	VV		"m.č.4024b"4,025*(4,9+3,43)*2-1,1*2,3		64,527			
	VV		"m.č.4030"4,025*(2,27+7,13)*2-1,3*2,3-1,3*2,4-1,0*2,2-2,27*2,25+0,15*(2,25)		62,590			
	VV		"m.č.4031"4,025*(3,35+1,63)*2-1,3*2,45-1,1*2,2		34,484			
	VV		"m.č.4032"4,025*(3,35+2,05)*2-1,0*2,2*2		39,070			
	VV		"m.č.4033"4,025*(3,35+1,58)*2-0,9*2,2		37,707			
	VV		"m.č.4034"4,025*(5,3+1,73)*2-1,0*2,2-4,75*2,6+0,15*(2,6)		42,432			
	VV		"m.č.4035a"4,025*(6,3+0,45+1,8+4,37+12,84+6,45+26,85+4,75)-1,1*2,1-1,1*2,3*2-0,8*2,2-0,9*2,2*3-1,0*2,2*4-2,6*(3,55)-1,65*(6,5+6,75)+0,25*(1,65*4)		203,523			
	VV		"m.č.4036"4,025*(2,49+2,78)*2-0,8*2,2*2		38,904			
	VV		"m.č.4037"4,025*(3,9+1,6)*2-0,8*2,2		42,515			
	VV		"m.č.4038"4,025*(2,8+2,78)*2-1,0*2,2		42,719			
	VV		"m.č.4039"4,025*(4,78+5,39)*2-0,9*2,2-1,9*4,025-4,78*2,6+0,15*(2,6)		60,203			
	VV		"m.č.4040"0,95*(2,4*2+1,9)-2,4*2,6+0,15*(2,6)		0,515			
	VV		"m.č.4041"4,025*(2,25+3,19)*2-0,9*2,2		41,812			
	VV		"m.č.4042"4,025*(2,44+5,39+6,53+2,58)-1,0*2,2-3,45*2,6+0,15*(2,6)		57,404			
	VV		"m.č.4043"4,025*(3,75+2,45)*2-1,0*2,2		47,710			
	VV		"m.č.4044"4,025*(4,05+6,0+2*0,15)		41,659			
	VV		"m.č.4046"4,025*(2,6+5,55)		32,804			
	VV		"m.č.4047"4,025*(3,73)		15,013			
	VV		"m.č.4055a"4,025*(0,61+3,0)*2-1,1*2,5*2		23,561			
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5005a"3,425*(8,78+3,4)*2-1,0*2,2*2-1,3*2,2-1,0*2,5-0,9*2,5-3,2*3,425-1,48*2,45		56,837			
	VV		"m.č.5005b"3,425*(28,95+4,68)*2-3,2*3,425*2-1,3*2,2*14-6,43*3,425		146,383			
	VV		"m.č.5005c"3,425*(8,15*2)-3,5*2,45-1,3*2,2*2		41,533			
	VV		"m.č.5005d,e"3,425*(11,53+16,65)*2-0,8*2,2*2-0,9*2,2-1,0*2,2-1,3*2,2*4-1,4*2,2-3,2*3,425*2-6,45*1,65		136,271			
	VV		"m.č.5007"3,425*(3,43+3,23)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,25*(2,0*2+2,15)		40,659			
	VV		"m.č.5008"3,425*(3,25+3,53)*2-1,3*2,2-3,25*2,0+0,15*(2,0*2+3,25)		38,171			
	VV		"m.č.5009"3,425*(4,98+2,35)*2-1,0*2,5-4,68*1,65+0,25*(1,65*2+4,68)		41,984			
	VV		"m.č.5010"3,425*2*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		53,418			
	VV		"m.č.5011"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		70,678			
	VV		"m.č.5012"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5013"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.5014"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5015"3,425*(7,75+3,6)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,4*2,0+0,15*(2,0)		66,188			
	VV		"m.č.5016"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
	VV		"m.č.5017"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
	VV		"m.č.5018"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5019"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.5020"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
	VV		"m.č.5021"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.5022"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5023"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
	VV		"m.č.5024"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5025"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,23*2,0		65,406			
	VV		"m.č.5026"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5027"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.5028"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5029"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.5030"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5031"3,425*(1,63*2+6,43)*4*1,0*2,2		24,388			
	VV		"m.č.5032"3,425*(3,38+6,28)*2-1,3*2,2-1,0*2,2-3,38*2,0		54,351			
	VV		"m.č.5033"3,425*(3,35+4,7)*2-1,0*2,2-3,35*2,0		46,243			
	VV		"m.č.5034"3,425*(2,93+4,7)*2-1,0*2,2-2,3*2,0+0,15*(2,0)		45,766			
	VV		"m.č.5035"3,425*(6,28+3,53)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-2,35*2,0		57,439			
	VV		"m.č.5036"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5037"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5038"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5039"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5040"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5041"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5049"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.5050"3,425*(2,75+1,8)*2-0,9*2,2		29,188			
VV			"m.č.5051"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.5052"3,425*(1,68+4,18)*2-1,0*2,2		37,941			
VV			"m.č.5053"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5054"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.5055a"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5055b"3,425*(1,98+1,05)*2-0,8*2,2		18,996			
VV			"m.č.5056"3,425*(4,2+7,88)*2-1,0*2,2-1,3*2,2		77,688			
VV			"m.č.5057"3,425*(2,0+2,15)*2-1,0*2,2		26,228			
VV			"m.č.5058a"3,425*(7,75+5,54)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-5,54*2,0+0,15*(2,0)		75,197			
VV			"m.č.5058b"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.5059"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.5060"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5061"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.5062"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5063"3,425*(4,18+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0+0,15*(2,0)		70,201			
VV			"m.č.5064"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.5065"3,425*(4,33+12,28)*2-0,8*2,2*2-0,9*2,2*5-3,425*(2,4+3,2+3,0)		70,904			
VV			"m.č.5066"3,425*(2,4+7,03)*2-0,9*2,2*2-2,15*2,0-2,4*3,425		48,116			
VV			"m.č.5067"3,425*(8,18+3,63)*2-0,8*2,2-0,9*2,2-2,0*(5,73+3,63)+0,15*(2,0)		58,739			
VV			"m.č.5068"3,425*2*(1,75+2,05)*2-0,8*2,2		50,300			
VV			"m.č.5069"3,425*(8,18+3,33)*2-0,9*2,2-3,2*2,0		70,464			
VV			"m.č.5070"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0)		69,233			
VV			"m.č.5071"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,28*2,0+0,15*(2,0)		68,973			
VV			"m.č.5072"3,425*(8,18+3,3)*2-0,9*2,2-3,18*2,0		70,298			
VV			"m.č.5073"3,425*(8,18+2,48)*2-0,9*2,2-2,0*(5,75+0,73+2,48)+0,15*(2,0*3)		54,021			
VV			"m.č.5074"3,425*2*(1,8+2,08)*2-0,8*2,2*3		47,876			
VV			"m.č.5075"3,425*(1,55+1,05)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.5076"3,425*(1,7+0,9)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.5077"3,425*(1,9+1,98)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.5078"3,425*(0,9+1,85)*2-0,8*2,2		17,078			
VV			"m.č.5079"3,425*(1,7+0,95)*2-0,8*2,2		16,393			
VV			"m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2-0,9*2,2-3,18*1,65+0,25*(1,65*2+3,18)		75,429			
VV			"m.č.5105a"3,425*(8,78+3,4)*2-3,2*3,425-1,48*2,45-1,0*2,2*3-1,3*2,2-0,9*2,5		57,137			
VV			"m.č.5105b"3,425*(28,95+4,68)*2-3,2*3,425*2-1,3*2,2*14-6,43*3,425		146,383			
VV			"m.č.5105c"3,425*(8,15*2)-3,5*2,45-1,3*2,2*2		41,533			
VV			"m.č.5105d,e"3,425*(11,53+16,65)*2-0,7*2,2*2-0,9*2,2*2-1,0*2,2-1,3*2,2*4-1,4*2,2-3,2*3,425*2-6,45*1,65		136,711			
VV			"m.č.5107"3,425*(3,43+3,23)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,25*(2,0*2+2,15)		40,659			
VV			"m.č.5108"3,425*(3,25+3,53)*2-1,3*2,2-3,25*2,0+0,15*(2,0*2+3,25)		38,171			
VV			"m.č.5109"3,425*(4,98+2,35)*2-1,0*2,5-4,68*1,65+0,25*(1,65*2+4,68)		41,984			
VV			"m.č.5110"3,425*2*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		53,418			
VV			"m.č.5111"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		70,678			
VV			"m.č.5112"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5113"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5114"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5115"3,425*(7,75+3,6)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,4*2,0+0,15*(2,0)		66,188			
VV			"m.č.5116"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.5117"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.5118"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5119"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5120"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.5121"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5122"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5123"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.5124"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5125"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,23*2,0		65,406			
VV			"m.č.5126"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5127"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5128"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5129"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5130"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5131"3,425*(1,63*2+6,43)-4*1,0*2,2		24,388			
VV			"m.č.5132"3,425*(3,38+6,28)*2-1,3*2,2-1,0*2,2-3,38*2,0		54,351			
VV			"m.č.5133"3,425*(3,35+4,7)*2-1,0*2,2-3,35*2,0		46,243			
VV			"m.č.5134"3,425*(2,93+4,7)*2-1,0*2,2-2,3*2,0+0,15*(2,0)		45,766			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5135"3,425*(6,28+3,53)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-2,35*2,0		57,439			
VV			"m.č.5136"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5137"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5138"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5139"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5140"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.5141"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5148a"3,425*(4,2+7,88)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,53*1,65+0,25*(1,65*2+3,53)		73,571			
VV			"m.č.5148b"3,425*(2,35+2,85)*2-1,0*2,2*2		31,220			
VV			"m.č.5149"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.5150"3,425*(2,75+1,8)*2-0,9*2,2		29,188			
VV			"m.č.5151"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.5152"3,425*(1,68+4,18)*2-1,0*2,2		37,941			
VV			"m.č.5153"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5154"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.5155"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5156"3,425*(1,83+1,05)*2-0,8*2,2		17,968			
VV			"m.č.5157"3,425*(5,54+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-5,54*2,0+0,15*(2,0)		75,197			
VV			"m.č.5158"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.5159"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.5160"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5161"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.5162"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5163"3,425*(4,18+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0+0,15*(2,0)		70,201			
VV			"m.č.5164"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.5165"3,425*(4,33+12,28)*2-0,8*2,2*3-0,9*2,2*6-3,425*(2,4+3,2+3,0)		67,164			
VV			"m.č.5166"3,425*(2,4+7,03)*2-0,9*2,2*2-15*2,0-2,4*3,425		48,116			
VV			"m.č.5167"3,425*(8,18+3,63)*2-0,8*2,2-0,9*2,2-2,0*(5,73+3,63)+0,15*(2,0)		58,739			
VV			"m.č.5168"3,425*2*(1,75+2,05)*2-0,8*2,2		50,300			
VV			"m.č.5169"3,425*(8,18+3,33)*2-0,9*2,2-3,2*2,0		70,464			
VV			"m.č.5170"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0)		69,233			
VV			"m.č.5171"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,28*2,0+0,15*(2,0)		68,973			
VV			"m.č.5172"3,425*(8,18+3,3)*2-0,9*2,2-3,18*2,0		70,298			
VV			"m.č.5173"3,425*(8,18+2,48)*2-0,9*2,2-2,0*(5,75+0,73+2,48)+0,15*(2,0*3)		54,021			
VV			"m.č.5174"3,425*2*(1,03+2,58)*2-0,8*2,2*2		45,937			
VV			"m.č.5175"3,425*(1,9+0,9)*2-0,8*2,2		17,420			
VV			"m.č.5176"3,425*(2,58+0,9)*2-0,8*2,2		22,078			
VV			"m.č.5177"3,425*(1,05+2,83)*2-0,8*2,2*2		23,058			
VV			"m.č.5178"3,425*(1,0+2,68)*2-0,9*2,2		23,228			
VV			"m.č.5179"3,425*(1,88+0,9)*2-0,8*2,2		17,283			
VV			"m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2-0,9*2,2-3,18*1,65+0,25*(1,65*2+3,18)		75,429			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005a"3,425*(8,78+3,4)*2-0,9*2,5-1,0*2,2*4-3,2*3,425-1,48*2,45		57,797			
VV			"m.č.6005b"3,425*(28,95+4,68)*2-3,2*3,425*2-1,3*2,2*14-6,43*3,425		146,383			
VV			"m.č.6005c"3,425*(8,15*2)-3,5*2,45-1,3*2,2*2-1,0*2,2		39,333			
VV			"m.č.6005d,e"3,425*(11,53+16,65)*2-0,8*2,2*2-0,9*2,2*2-1,0*2,2-1,3*2,2*4-1,4*2,2-3,2*3,425*2-6,45*1,65		136,271			
VV			"m.č.6007"3,425*(2,93+3,53)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0*2+2,15)		38,674			
VV			"m.č.6008"3,425*(3,25+3,53)*2-1,0*2,2-3,25*2,0+0,15*(2,0*2+3,25)		38,831			
VV			"m.č.6009"3,425*(4,98+2,35)*2-1,0*2,5-4,68*1,65+0,25*(1,65*2+4,68)		41,984			
VV			"m.č.6010"3,425*2*(1,8+2,35)*2-0,9*2,5-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		53,148			
VV			"m.č.6011"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		70,678			
VV			"m.č.6012"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6013"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6014"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6015"3,425*(7,75+3,6)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,4*2,0+0,15*(2,0)		66,188			
VV			"m.č.6016"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.6017"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.6018"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6019"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6020"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.6021"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6022"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6023"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.6024"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6025"3,425*(7,75+3,43)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,23*2,0		65,063			
VV			"m.č.6026"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6027"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6028"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.6029"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6030"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6031"3,425*(1,63*2+6,4)-4*1,0*2,2		24,286			
VV			"m.č.6032"3,425*(3,4+6,28)*2-1,3*2,2-1,0*2,2-3,38*2,0		54,488			
VV			"m.č.6033"3,425*(3,35+4,7)*2-1,0*2,2-3,35*2,0		46,243			
VV			"m.č.6034"3,425*(2,93+4,7)*2-1,0*2,2-2,3*2,0+0,15*(2,0)		45,766			
VV			"m.č.6035"3,425*(6,28+3,53)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-2,35*2,0		57,439			
VV			"m.č.6036"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6037"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6038"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6039"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6040"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6041"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6042"3,425*(4,2+7,88)*2-1,3*2,2-3,53*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		75,676			
VV			"m.č.6043"3,425*(2,18+3,85)*2-1,0*2,2		39,106			
VV			"m.č.6049"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.6050"3,425*(3,6+1,8)*2-0,9*2,2		35,010			
VV			"m.č.6051"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.6052"3,425*2*(1,68+3,4)*2-1,0*2,2		67,396			
VV			"m.č.6053"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.6054"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.6055"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.6056"3,425*(1,05+1,83)*2-0,8*2,2		17,968			
VV			"m.č.6057"3,425*(7,75+5,54)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-5,54*2,0+0,15*(2,0)		75,197			
VV			"m.č.6058"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.6059"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.6060"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6061"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
VV			"m.č.6062"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6063"3,425*(4,18+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0+0,15*(2,0)		70,201			
VV			"m.č.6064"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.6065"3,425*(4,33+12,28)*2-0,8*2,2*2-0,9*2,2*5-3,425*(2,4+3,2+3,0)		70,904			
VV			"m.č.6066"3,425*(2,4+7,03)*2-0,9*2,2*2-2,15*2,0-2,4*3,425		48,116			
VV			"m.č.6067"3,425*(8,18+3,63)*2-0,8*2,2-0,9*2,2-2,0*(5,73+3,63)+0,15*(2,0)		58,739			
VV			"m.č.6068"3,425*2*(1,75+2,05)*2-0,8*2,2		50,300			
VV			"m.č.6069"3,425*(8,18+3,33)*2-0,9*2,2-3,2*2,0		70,464			
VV			"m.č.6070"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0)		69,233			
VV			"m.č.6071"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,28*2,0+0,15*(2,0)		68,973			
VV			"m.č.6072"3,425*(8,18+3,3)*2-0,9*2,2-3,18*2,0		70,298			
VV			"m.č.6073"3,425*(8,18+2,48)*2-0,9*2,2-2,0*(5,75+0,73+2,48)+0,15*(2,0*3)		54,021			
VV			"m.č.6074"3,425*(1,8+2,08)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.6075"3,425*(1,55+1,05)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.6076"3,425*(1,7+0,9)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.6077"3,425*(1,9+1,98)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.6078"3,425*(0,9+1,85)*2-0,8*2,2		17,078			
VV			"m.č.6079"3,425*(1,7+0,95)*2-0,8*2,2		16,393			
VV			"m.č.6080"3,425*(7,43+3,35)*2-0,9*2,2-3,17*1,65+0,25*(1,65*2+3,18)		68,253			
VV			"m.č.6105a"3,425*(8,78+3,4)*2-3,2*3,425-1,48*2,45-1,0*2,2*4-0,9*2,2		58,067			
VV			"m.č.6105b"3,425*(28,95+4,68)*2-3,2*3,425*2-1,3*2,2*14-6,43*3,425		146,383			
VV			"m.č.6105c"3,425*(8,15*2)-3,5*2,45-1,3*2,2*2		41,533			
VV			"m.č.6105d,e"3,425*(11,53+16,65)*2-0,8*2,2*2-0,9*2,2*2-1,0*2,2-1,3*2,2*4-1,4*2,2-3,2*3,425*2-6,45*1,65		136,271			
VV			"m.č.6107"3,425*(3,53+2,93)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0*2+2,15)		38,674			
VV			"m.č.6108"3,425*(3,25+3,53)*2-1,0*2,2-3,25*2,0+0,15*(2,0*2+3,25)		38,831			
VV			"m.č.6109"3,425*(4,98+2,35)*2-1,0*2,2-4,68*1,65+0,25*(1,65*2+4,68)		41,984			
VV			"m.č.6110"3,425*2*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		53,418			
VV			"m.č.6111"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		70,678			
VV			"m.č.6112"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6113"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6114"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6115"3,425*(7,75+3,6)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,4*2,0+0,15*(2,0)		66,188			
VV			"m.č.6116"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.6117"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.6118"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6119"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6120"3,425*(3,6+2,6)*2-1,0*2,2		40,270			
VV			"m.č.6121"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
VV			"m.č.6122"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6123"3,425*(7,75+3,48)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0		65,106			
VV			"m.č.6124"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6125"3,425*(7,75+3,43)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,23*2,0		65,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6126"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6127"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.6128"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6129"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.6130"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6131"3,425*(1,63*2+6,43)*4*1,0*2,2		24,388			
	VV		"m.č.6132"3,425*(3,38+6,28)*2-1,3*2,2-1,0*2,2-3,38*2,0		54,351			
	VV		"m.č.6133"3,425*(3,35+4,7)*2-1,0*2,2-3,35*2,0		46,243			
	VV		"m.č.6134"3,425*(2,93+4,7)*2-1,0*2,2-2,18*2,0+0,15*(2,0)		46,006			
	VV		"m.č.6135"3,425*(6,28+3,53)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-2,35*2,0		57,439			
	VV		"m.č.6136"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.6137"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6138"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.6139"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6140"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,15*1,65+0,25*(1,65*2+3,15)		69,308			
	VV		"m.č.6141"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6142"3,425*(4,2+7,88)*2-1,3*2,2-3,53*2,65+0,25*(1,65*2+3,53)		72,241			
	VV		"m.č.6143"3,425*(4,12+2,18)*2-1,0*2,2		40,955			
	VV		"m.č.6149"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
	VV		"m.č.6150"3,425*(3,6+1,8)*2-0,9*2,2		35,010			
	VV		"m.č.6151"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
	VV		"m.č.6152"3,425*2*(1,68+3,4)*2-1,0*2,2		67,396			
	VV		"m.č.6153"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
	VV		"m.č.6154"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
	VV		"m.č.6155"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
	VV		"m.č.6156"3,425*(1,83+1,05)*2-0,8*2,2		17,968			
	VV		"m.č.6157"3,425*(5,54+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-5,54*2,0+0,15*(2,0)		75,197			
	VV		"m.č.6158"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
	VV		"m.č.6159"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
	VV		"m.č.6160"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6161"3,425*(3,5+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,3*2,0		65,403			
	VV		"m.č.6162"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6163"3,425*(4,18+7,75)*2-1,0*2,2-1,3*2,2-3,38*2,0+0,15*(2,0)		70,201			
	VV		"m.č.6164"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
	VV		"m.č.6165"3,425*(4,33+12,28)*2-0,8*2,2*3-0,9*2,2*6-3,425*(2,4+3,2+3,0)		67,164			
	VV		"m.č.6166"3,425*(2,4+7,03)*2-0,9*2,2*2-2,15*2,0-2,4*3,425		48,116			
	VV		"m.č.6167"3,425*(8,18+3,63)*2-0,8*2,2-0,9*2,2-2,0*(5,73+3,63)+0,15*(2,0)		58,739			
	VV		"m.č.6168"3,425*2*(1,75+2,05)*2-0,8*2,2		50,300			
	VV		"m.č.6169"3,425*(8,18+3,33)*2-0,9*2,2-3,2*2,0		70,464			
	VV		"m.č.6170"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0)		69,233			
	VV		"m.č.6171"3,425*(8,18+2,8)*2-0,9*2,2-2,28*2,0+0,15*(2,0)		68,973			
	VV		"m.č.6172"3,425*(8,18+3,3)*2-0,9*2,2-3,18*2,0		70,298			
	VV		"m.č.6173"3,425*(8,18+2,48)*2-0,9*2,2-2,0*(5,75+0,73+2,48)+0,15*(2,0*3)		54,021			
	VV		"m.č.6174"3,425*(1,03+2,58)*2-0,8*2,2*2		21,209			
	VV		"m.č.6175"3,425*(1,9+0,9)*2-0,8*2,2		17,420			
	VV		"m.č.6176"3,425*(2,58+0,9)*2-0,8*2,2		22,078			
	VV		"m.č.6177"3,425*(1,05+2,83)*2-0,8*2,2*2		23,058			
	VV		"m.č.6178"3,425*(1,0+2,68)*2-0,9*2,2		23,228			
	VV		"m.č.6179"3,425*(1,88+0,9)*2-0,8*2,2		17,283			
	VV		"m.č.6180"3,425*(7,42+3,55)*2-0,9*2,2-3,17*1,65+0,25*(1,65*2+3,18)		69,554			
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	97,170	337,93	32 836,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Drážky po profesích					
	VV		853,0*0,03+(212,0+77,0)*0,07+(142,0+51,0)*0,1+(95,0+67,0+21,0)*0,15+(7,0+16,0)*0,2		97,170			
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3 766,151	218,02	821 096,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po instalacích atd.:					
	VV		předpoklad cca 25 %:					
	VV		"viz pol.č.612131301:" 15064,603*0,25		3 766,151			
33	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	908,189	174,42	158 406,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		5.NP - 2.fáze					
	VV		"m.č.5011:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5013:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5015:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5017:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5019:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5021:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5023:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5025:" 4,85*2,65		12,853			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5027:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5029:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5036:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5038:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5040:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.5056:" 5,525*2,65		14,641			
	VV		"m.č.5058a:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.5059:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5061:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5063:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5111:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5113:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5115:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5117:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5119:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5121:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5123:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5125:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5127:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5129:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5136:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5138:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5140:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.5157:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.5159:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5161:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5163:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		.					
	VV		6.NP - 2.fáze					
	VV		"m.č.6011:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6013:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6015:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6017:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6019:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6021:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6023:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6025:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6027:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6029:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6036:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6038:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6040:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.6057:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.6059:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6061:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6063:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6111:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6113:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6115:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6117:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6119:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6121:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6123:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6125:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6127:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6129:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6136:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6138:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6140:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.6157:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.6159:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6161:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6163:" 4,85*2,65		12,853			
34	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	4 511,081	238,01	1 073 682,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		V místě obkladů					
	VV		.					
	VV		"m.č.4033"4,025*(3,35+1,58)*2-0,9*2,2		37,707			
	VV		"m.č.4034"4,025*(5,3+1,73)*2-1,0*2,2-4,75*2,6+0,15*(2,6)		42,432			
	VV		"m.č.4035a"4,025*(6,3+0,45+1,8+4,37+12,84+6,45+26,85+4,75)-1,1*2,1-1,1*2,3*2-0,8*2,2-0,9*2,2*3-1,0*2,2*4-2,6*(3,55)-1,65*(6,5+6,75)+0,25*(1,65*4)		203,523			
	VV		"m.č.4036"4,025*(2,49+2,78)*2-0,8*2,2*2		38,904			
	VV		"m.č.4037"4,025*(0,9+1,6)*2-0,8*2,2		18,365			
	VV		"m.č.4038"4,025*(2,8+2,78)*2-1,0*2,2		42,719			
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5007"3,425*(3,43+3,23)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,25*(2,0*2+2,15)		40,659			
	VV		"m.č.5010"3,425*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		24,991			
	VV		"m.č.5012"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5014"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5016"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5018"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5020"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5022"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5024"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5026"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5028"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5030"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5037"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.5039"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5041"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5049"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.5051"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.5053"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5054"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.5055a"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5055b"3,425*(1,98+1,05)*2-0,8*2,2		18,996			
VV			"m.č.5057"3,425*(2,0+2,15)*2-1,0*2,2		26,228			
VV			"m.č.5058b"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.5060"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5062"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5064"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.5068"3,425*(1,75+2,05)-0,8*2,2		11,255			
VV			"m.č.5074"3,425*(1,8+2,08)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.5075"3,425*(1,55+1,05)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.5076"3,425*(1,7+0,9)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.5077"3,425*(1,9+1,98)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.5078"3,425*(0,9+1,85)*2-0,8*2,2		17,078			
VV			"m.č.5079"3,425*(1,7+0,95)*2-0,8*2,2		16,393			
VV			"m.č.5107"3,425*(3,43+3,23)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,25*(2,0*2+2,15)		40,659			
VV			"m.č.5110"3,425*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		24,991			
VV			"m.č.5112"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5114"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5116"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5118"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5120"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5122"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5124"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5126"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5128"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5130"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5137"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5139"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5141"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5149"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.5151"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.5153"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5154"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.5155"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.5156"3,425*(1,83+1,05)*2-0,8*2,2		17,968			
VV			"m.č.5158"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.5160"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5162"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.5164"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.5168"3,425*(1,75+2,05)-0,8*2,2		11,255			
VV			"m.č.5174"3,425*(1,03+2,58)*2-0,8*2,2*2		21,209			
VV			"m.č.5175"3,425*(1,9+0,9)*2-0,8*2,2		17,420			
VV			"m.č.5176"3,425*(2,58+0,9)*2-0,8*2,2		22,078			
VV			"m.č.5177"3,425*(1,05+2,83)*2-0,8*2,2*2		23,058			
VV			"m.č.5178"3,425*(1,0+2,68)*2-0,9*2,2		23,228			
VV			"m.č.5179"3,425*(1,88+0,9)*2-0,8*2,2		17,283			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6007"3,425*(2,93+3,53)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0*2+2,15)		38,674			
VV			"m.č.6010"3,425*(1,8+2,35)*2-0,9*2,5-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		24,721			
VV			"m.č.6012"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6014"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6016"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6018"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6020"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6022"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6024"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6026"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6028"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6030"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6037"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6039"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6041"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6049"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
VV			"m.č.6051"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
VV			"m.č.6053"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.6054"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
VV			"m.č.6055"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
VV			"m.č.6056"3,425*(1,05+1,83)*2-0,8*2,2		17,968			
VV			"m.č.6058"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
VV			"m.č.6060"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6062"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
VV			"m.č.6064"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
VV			"m.č.6068"3,425*(1,75+2,05)-0,8*2,2		11,255			
VV			"m.č.6074"3,425*(1,8+2,08)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.6075"3,425*(1,55+1,05)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.6076"3,425*(1,7+0,9)*2-0,8*2,2		16,050			
VV			"m.č.6077"3,425*(1,9+1,98)*2-0,8*2,2*3		21,298			
VV			"m.č.6078"3,425*(0,9+1,85)*2-0,8*2,2		17,078			
VV			"m.č.6079"3,425*(1,7+0,95)*2-0,8*2,2		16,393			
VV			"m.č.6107"3,425*(3,53+2,93)*2-1,0*2,2-2,15*2,0+0,15*(2,0*2+2,15)		38,674			
VV			"m.č.6110"3,425*(1,8+2,35)*2-0,9*2,2-1,63*1,65+0,25*(1,65*2+1,63)		24,991			
VV			"m.č.6112"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6114"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6116"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6118"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6120"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6122"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6124"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6126"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6128"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6130"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6137"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6139"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6141"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6149"3,425*(2,75+2,43)*2-0,9*2,2-1,73*1,65+0,25*(1,65*2+1,73)		31,906			
	VV		"m.č.6151"3,425*(2,75+3,25)*2-1,4*2,2		38,020			
	VV		"m.č.6153"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
	VV		"m.č.6154"3,425*(1,3+1,83)*2-0,8*2,2		19,681			
	VV		"m.č.6155"3,425*(1,3+2,08)*2-0,8*2,2*2		19,633			
	VV		"m.č.6156"3,425*(1,83+1,05)*2-0,8*2,2		17,968			
	VV		"m.č.6158"3,425*(2,25+2,2)*2-1,0*2,2		28,283			
	VV		"m.č.6160"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6162"3,425*(1,6+2,6)*2-1,0*2,2		26,570			
	VV		"m.č.6164"3,425*(2,43+2,6)*2-1,0*2,2		32,256			
	VV		"m.č.6168"3,425*(1,75+2,05)-0,8*2,2		11,255			
	VV		"m.č.6174"3,425*(1,03+2,58)*2-0,8*2,2*2		21,209			
	VV		"m.č.6175"3,425*(1,9+0,9)*2-0,8*2,2		17,420			
	VV		"m.č.6176"3,425*(2,58+0,9)*2-0,8*2,2		22,078			
	VV		"m.č.6177"3,425*(1,05+2,83)*2-0,8*2,2*2		23,058			
	VV		"m.č.6178"3,425*(1,0+2,68)*2-0,9*2,2		23,228			
	VV		"m.č.6179"3,425*(1,88+0,9)*2-0,8*2,2		17,283			
	VV		.					
	VV		Pod sadrovou stěrku					
	VV		"viz pol.č.612181001:" 908,189		908,189			
35	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10 553,522	287,06	3 029 494,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"viz pol.č.612131301:" 15064,603		15 064,603			
	VV		"viz pol.č.612321321:" -3602,892		-3 602,892			
	VV		"viz pol.č.612181001:" -908,189		-908,189			
36	K	613131301	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně	m2	131,699	65,41	8 614,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4035a:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.4039:" (0,45*2+0,85*2)*4,025		10,465			
	VV		"m.č.4042:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.4043:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.4044:" (0,45*2+0,85*2)*4,025		10,465			
	VV		"m.č.4054:" 0,45*4*4,025*2		14,490			
	VV		"m.č.4048:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.4049:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.5031:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.5067:" (0,58*2+0,45*2)*4,025		8,292			
	VV		"m.č.5131:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.5167:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6031:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.6067:" (0,58*2+0,45*2)*4,025		8,292			
	VV		"m.č.6131:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		"m.č.6167:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		.					
37	K	613321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	7,245	270,71	1 961,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		V místě obkladů					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4035a:" 0,45*4*4,025		7,245			
	VV		.					
38	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	157,620	349,74	55 126,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"pol.613 131 301 - 613 321 321"164,865-7,245		157,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 641,508	37,25	61 146,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		4.NP					
	VV		2,26*2,25+2,6*(4,9+10,775+3,55)+1,65*(6,495+6,75)		76,924			
	VV		5.NP					
	VV		2,0*(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,125+5,75+3,25+2,15)*2+1,65*(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2+2,75*(18,5+4,675)		561,305			
	VV		6.NP					
	VV		2,0*(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,125+5,75+3,25+2,15)*2+1,65*(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2+2,75*(18,5+4,675)		561,305			
	VV		.					
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		4.NP					
	VV		2,275*2,45+1,9*2,6*2		15,454			
	VV		5.NP					
	VV		(3,2*2,45*2*4+3,5*2,45*2+2,4*2,45*2+3,0*2,5*2)*2		213,260			
	VV		6.NP					
	VV		(3,2*2,45*2*4+3,5*2,45*2+2,4*2,45*2+3,0*2,5*2)*2		213,260			
40	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	1 769,450	34,52	61 081,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		4,025*(46)+2,5*(17)		227,650			
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		3,425*(98)+2,5*(4)+2,0*(10)+1,65*(12)		385,450			
	VV		3,425*(98)+2,5*(4)+2,0*(10)+1,65*(12)		385,450			
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		3,425*(98)+2,5*(4)+2,0*(10)+1,65*(12)		385,450			
	VV		3,425*(98)+2,5*(4)+2,0*(10)+1,65*(12)		385,450			
41	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 1769,45*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	1 804,839	16,35	29 509,12	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 804,839			
42	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	689,800	29,98	20 680,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4.NP - 2. fáze					
	VV		2,5*(16)		40,000			
	VV		5.NP - 2.fáze					
	VV		2,5*(24)+1,5+3,5+1,6*(30)+4,7+1,6+3,15*8+3,1+3,5+6,45+1,7+3,2		162,450			
	VV		2,5*(24)+1,5+3,5+1,6*(30)+4,7+1,6+3,15*8+3,1+3,5+6,45+1,7+3,2		162,450			
	VV		6.NP - 2. fáze					
	VV		2,5*(24)+1,5+3,5+1,6*(30)+4,7+1,6+3,15*8+3,1+3,5+6,45+1,7+3,2		162,450			
	VV		2,5*(24)+1,5+3,5+1,6*(30)+4,7+1,6+3,15*8+3,1+3,5+6,45+1,7+3,2		162,450			
43	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS 689,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	m	724,290	19,99	14 478,56	CS ÚRS 2020 01
	VV				724,290			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 084 149,71	
44	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopníků, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podlah	m3	349,521	5 462,50	1 909 258,46	
	VV		.					
	VV		Podlaha D 10					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4033:" 5,0*0,072		0,360			
	VV		"m.č.4037:" 1,4*0,072		0,101			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5010:" (4,2+0,9*0,15)*0,072		0,312			
	VV		"m.č.5053:" (2,7+0,8*0,15)*0,072		0,203			
	VV		"m.č.5054:" 2,4*0,072		0,173			
	VV		"m.č.5055a:" (2,6+0,8*0,15*2)*0,072		0,204			
	VV		"m.č.5055b:" 1,9*0,072		0,137			
	VV		"m.č.5153:" (2,7+0,8*0,15*2)*0,072		0,212			
	VV		"m.č.5154:" 2,4*0,072		0,173			
	VV		"m.č.5155:" (2,6+0,8*0,15*2)*0,072		0,204			
	VV		"m.č.5156:" (1,9+0,8*0,15)*0,072		0,145			
	VV		"m.č.5174:" (2,6+0,8*0,15)*0,072		0,196			
	VV		"m.č.5175:" 1,7*0,072		0,122			
	VV		"m.č.5177:" (2,5+0,8*0,15)*0,072		0,189			
	VV		"m.č.5178:" (2,8+0,8*0,15*0,072					
	VV		"m.č.5179:" 1,7*0,072		0,122			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6010:" (4,2+0,9*0,15)*0,072		0,312			
	VV		"m.č.6053:" (2,7+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,210			
	VV		"m.č.6054:" 2,4*0,072		0,173			
	VV		"m.č.6055:" (2,6+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,203			
	VV		"m.č.6056:" 1,9*0,072		0,137			
	VV		"m.č.6110:" (4,2+0,9*0,15)*0,072		0,312			
	VV		"m.č.6153:" (2,7+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,210			
	VV		"m.č.6154:" 2,4*0,072		0,173			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.6155:" (2,6+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,203			
VV			"m.č.6156:" 1,9*0,072		0,137			
VV			"m.č.6174:" (2,9+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,225			
VV			"m.č.6175:" 1,6*0,072		0,115			
VV			"m.č.6177:" (3,9+0,8*0,15+0,8*0,125)*0,072		0,297			
VV			"m.č.6178:" (2,8+0,8*0,15)*0,072		0,210			
VV			"m.č.6179:" 1,6*0,072		0,115			
VV			.					
VV			Podlaha P11					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4042:" 23,4*0,07		1,638			
VV			"m.č.4043:" (9,2+1,0*0,15)*0,07		0,655			
VV			5.NP					
VV			"m.č.5032:" (21,1+1,0*0,2+1,3*0,2)*0,07		1,509			
VV			"m.č.5035:" (21,3+1,0*0,15+1,3*0,2)*0,07		1,520			
VV			"m.č.5132:" (21,1+1,0*0,2+1,3*0,2)*0,07		1,509			
VV			"m.č.5135:" (21,36+1,0*0,15+1,3*0,2)*0,07		1,524			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6032:" (21,3+1,3*0,2)*0,07		1,509			
VV			"m.č.6035:" (21,3+1,0*0,15+1,5*0,45)*0,07		1,549			
VV			"m.č.6132:" (21,1+1,3*0,2)*0,07		1,495			
VV			"m.č.6135:" (15,6+1,0*0,15+1,5*0,45)*0,07		1,150			
VV			.					
VV			Podlaha P11, P11a					
VV			4.NP					
VV			P11, P11a - plocha operačních sálů					
VV			"m.č.4044,4052-4054:" (8,65*14,2+2,9*2,8)*0,07		9,167			
VV			"m.č.4045-4051:" 14,6*9,3*0,07		9,505			
VV			.					
VV			Podlaha P11a					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4030:" (17,4+1,0*0,15)*0,07		1,229			
VV			"m.č.4031:" (5,4+1,2*0,15*2)*0,07		0,403			
VV			"m.č.4032:" (6,9+1,0*0,15)*0,07		0,494			
VV			"m.č.4034:" 7,8*0,07		0,546			
VV			"m.č.4035a:"					
VV			(114,2+1,0*0,15*4+0,9*0,15*3+0,8*0,15+2,275*0,17)*0,07		8,100			
VV			"m.č.4035b:" 19,6*0,07		1,372			
VV			"m.č.4038:" 7,8*0,07		0,546			
VV			5.NP					
VV			"m.č.5031:" (22,8+6,4*0,15)*0,07		1,663			
VV			"m.č.5034:" 13,7*0,07		0,959			
VV			"m.č.5131:" (22,8+6,4*0,15)*0,07		1,663			
VV			"m.č.5134:" 13,7*0,07		0,959			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6031:" (22,8+(7,0+2,0*2)*0,1+1,0*0,15*2)*0,07		1,694			
VV			"m.č.6034:" 13,7*0,07		0,959			
VV			"m.č.6131:" (22,8+(7,0+2,0*2)*0,1+1,0*0,15*2)*0,07		1,694			
VV			"m.č.6134:" 13,7*0,07		0,959			
VV			.					
VV			Podlaha P12					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5005a:" (29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15)*0,07		2,136			
VV			"m.č.5005b:" (99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17)*0,07		7,237			
VV			"m.č.5005c:" (25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2)*0,07		1,856			
VV			"m.č.5005d:"					
VV			(53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17)*0,07		3,817			
VV			"m.č.5005e:" (52,3+0,9*0,15)*0,07		3,670			
VV			"m.č.5007:" (11,0+1,0*0,15)*0,07		0,781			
VV			"m.č.5008:" (11,5+1,3*0,15)*0,07		0,819			
VV			"m.č.5009:" (11,6+0,9*0,15)*0,07		0,821			
VV			"m.č.5011:" 22,4*0,07		1,568			
VV			"m.č.5013:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5015:" 22,8*0,07		1,596			
VV			"m.č.5017:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.5019:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5021:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5023:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.5025:" 21,2*0,07		1,484			
VV			"m.č.5027:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5029:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5036:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5038:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5040:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5049:" 6,6*0,07		0,462			
VV			"m.č.5050:" (5,1+0,9*0,15)*0,07		0,366			
VV			"m.č.5052:" (7,0+1,0*0,15)*0,07		0,501			
VV			"m.č.5056:" 26,3*0,07		1,841			
VV			"m.č.5058a:" 35,5*0,07		2,485			
VV			"m.č.5059:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.5061:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.5063:" 23,7*0,07		1,659			
VV			"m.č.5065:" (41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2)*0,07		2,967			
VV			"m.č.5066:" (16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15)*0,07		1,205			
VV			"m.č.5067:" (24,8+0,8*0,15)*0,07		1,744			
VV			"m.č.5105a:" (29,8+0,8*0,15*2+1,4*0,15)*0,07		2,118			
VV			"m.č.5105b:" (99,2+3,2*0,15*2+1,3*0,2*13)*0,07		7,248			
VV			"m.č.5105c:" (25,3+3,5*0,2+1,3*0,2*2)*0,07		1,856			
VV			"m.č.5105d:" (53,1+0,9*0,15+1,3*0,2*4)*0,07		3,799			
VV			"m.č.5105e:" (52,3+3,2*0,15+0,9*0,15+1,3*0,2*4)*0,07		3,777			
VV			"m.č.5107:" (11,0+1,0*0,15)*0,07		0,781			
VV			"m.č.5108:" (11,5+1,3*0,15)*0,07		0,819			
VV			"m.č.5109:" (11,6+1,0*0,15)*0,07		0,823			
VV			"m.č.5111:" 22,4*0,07		1,568			
VV			"m.č.5113:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5115:" 22,8*0,07		1,596			
VV			"m.č.5117:" 21,7*0,07		1,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5119:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5121:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5123:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.5125:" 21,2*0,07		1,484			
VV			"m.č.5127:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5129:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5136:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5138:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5140:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.5148a:" (24,8+1,0*0,15)*0,07		1,747			
VV			"m.č.5148b:" (5,9+1,0*0,2)*0,07		0,427			
VV			"m.č.5149:" 6,6*0,07		0,462			
VV			"m.č.5150:" (6,1+0,9*0,15)*0,07		0,436			
VV			"m.č.5152:" (7,0+1,0*0,15)*0,07		0,501			
VV			"m.č.5157:" 37,4*0,07		2,618			
VV			"m.č.5159:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.5161:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.5163:" 23,7*0,07		1,659			
VV			"m.č.5165:" (42,1+3,0*0,15+0,9*0,2*6+0,8*0,15*4)*0,07		3,088			
VV			"m.č.5166:" (16,5+2,4*0,15+0,9*0,2*2)*0,07		1,205			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6005a:" (29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15)*0,07		2,136			
VV			"m.č.6005b:" (99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17)*0,07		7,237			
VV			"m.č.6005c:" (25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2)*0,07		1,856			
VV			"m.č.6005d:"		3,817			
VV			(53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17)*0,07					
VV			"m.č.6005e:" (52,3+0,9*0,15)*0,07		3,670			
VV			"m.č.6007:" (10,0+1,0*0,15)*0,07		0,711			
VV			"m.č.6008:" (11,5+1,3*0,15)*0,07		0,819			
VV			"m.č.6009:" (11,6+0,9*0,15)*0,07		0,821			
VV			"m.č.6011:" 22,4*0,07		1,568			
VV			"m.č.6013:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6015:" 22,8*0,07		1,596			
VV			"m.č.6017:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.6019:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6021:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6023:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.6025:" 21,2*0,07		1,484			
VV			"m.č.6027:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6029:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6036:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6038:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6040:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6042:" 23,1*0,07		1,617			
VV			"m.č.6043:" (8,8+1,0*0,2)*0,07		0,630			
VV			"m.č.6049:" 6,5*0,07		0,455			
VV			"m.č.6050:" (6,5+0,9*0,15)*0,07		0,464			
VV			"m.č.6052:" (5,7+1,0*0,15)*0,07		0,410			
VV			"m.č.6057:" 36,9*0,07		2,583			
VV			"m.č.6059:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.6061:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.6063:" 23,7*0,07		1,659			
VV			"m.č.6065:" (41,2+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2)*0,07		2,960			
VV			"m.č.6066:" (16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15)*0,07		1,205			
VV			"m.č.6067:" (24,8+0,8*0,15)*0,07		1,744			
VV			"m.č.6105a:" (29,8+0,8*0,15*2+1,4*0,15)*0,07		2,118			
VV			"m.č.6105b:" (99,2+3,2*0,15*2+1,3*0,2*13)*0,07		7,248			
VV			"m.č.6105c:" (25,3+3,5*0,2+1,3*0,2*2)*0,07		1,856			
VV			"m.č.6105d:" (53,1+0,9*0,15+1,3*0,2*4)*0,07		3,799			
VV			"m.č.6105e:" (52,3+3,2*0,15+0,9*0,15+1,3*0,2*4)*0,07		3,777			
VV			"m.č.6107:" (10,0+1,0*0,15)*0,07		0,711			
VV			"m.č.6108:" (11,5+1,3*0,15)*0,07		0,819			
VV			"m.č.6109:" (11,6+1,0*0,15)*0,07		0,823			
VV			"m.č.6111:" 22,4*0,07		1,568			
VV			"m.č.6113:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6115:" 22,8*0,07		1,596			
VV			"m.č.6117:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.6119:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6121:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6123:" 21,7*0,07		1,519			
VV			"m.č.6125:" 21,2*0,07		1,484			
VV			"m.č.6127:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6129:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6136:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6138:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6140:" 21,6*0,07		1,512			
VV			"m.č.6142:" 23,7*0,07		1,659			
VV			"m.č.6143:" (7,0+1,0*0,2)*0,07		0,504			
VV			"m.č.6149:" 6,6*0,07		0,462			
VV			"m.č.6150:" (6,5+0,9*0,15)*0,07		0,464			
VV			"m.č.6152:" (5,7+1,0*0,15)*0,07		0,410			
VV			"m.č.6157:" 33,5*0,07		2,345			
VV			"m.č.6159:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.6161:" 21,8*0,07		1,526			
VV			"m.č.6163:" 23,7*0,07		1,659			
VV			"m.č.6165:" (42,1+3,0*0,15+0,9*0,2*6+0,8*0,15*4)*0,07		3,088			
VV			"m.č.6166:" (16,5+2,4*0,15+0,9*0,2*2)*0,07		1,205			
VV			"m.č.6167:" (24,8+0,8*0,15)*0,07		1,744			
VV			.					
VV			Podlaha P14					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4039:" (25,7+1,9*0,1)*0,07		1,812			
VV			"m.č.4040:" 4,4*0,07		0,308			
VV			5.NP					
VV			"m.č.5033:" (15,6+1,0*0,15)*0,07		1,103			
VV			"m.č.5069:" 27,1*0,07		1,897			
VV			"m.č.5070:" 22,7*0,07		1,589			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5071:" 22,7*0,07		1,589			
	VV		"m.č.5072:" 26,8*0,07		1,876			
	VV		"m.č.5073:" 20,0*0,07		1,400			
	VV		"m.č.5080:" 28,6*0,07		2,002			
	VV		"m.č.5133:" (15,6+1,0*0,15)*0,07		1,103			
	VV		"m.č.5167:" (24,8+0,8*0,15)*0,07		1,744			
	VV		"m.č.5169:" 27,1*0,07		1,897			
	VV		"m.č.5170:"22,7*0,07		1,589			
	VV		"m.č.5171:"22,5*0,07		1,575			
	VV		"m.č.5172:"26,8*0,07		1,876			
	VV		"m.č.5173:"20,0*0,07		1,400			
	VV		"m.č.5180:"29,4*0,07		2,058			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6033:" (21,1+1,0*0,15)*0,07		1,488			
	VV		"m.č.6069:" 27,1*0,07		1,897			
	VV		"m.č.6070:" 22,7*0,07		1,589			
	VV		"m.č.6071:" 22,7*0,07		1,589			
	VV		"m.č.6072:" 26,8*0,07		1,876			
	VV		"m.č.6073:" 20,0*0,07		1,400			
	VV		"m.č.6080:" 25,6*0,07		1,792			
	VV		"m.č.6133:" (15,6+1,0*0,15)*0,07		1,103			
	VV		"m.č.6169:" 27,1*0,07		1,897			
	VV		"m.č.6170:"22,7*0,07		1,589			
	VV		"m.č.6171:"22,5*0,07		1,575			
	VV		"m.č.6172:"26,8*0,07		1,876			
	VV		"m.č.6173:"20,0*0,07		1,400			
	VV		"m.č.6180:"25,6*0,07		1,792			
	VV		.					
	VV		Podlaha P15					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5068:" 3,6*0,068		0,245			
	VV		"m.č.5074:" (3,5+0,8*0,125)*0,068		0,245			
	VV		"m.č.5075:" 1,6*0,068		0,109			
	VV		"m.č.5076:" (1,5+0,8*0,125)*0,068		0,109			
	VV		"m.č.5078:" (1,7+0,8*0,125)*0,068		0,122			
	VV		"m.č.5079:" 1,8*0,068		0,122			
	VV		"m.č.5168:" 3,6*0,068		0,245			
	VV		"m.č.5176:" 2,3*0,068		0,156			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6068:" 3,6*0,068		0,245			
	VV		"m.č.6075:" 1,6*0,068		0,109			
	VV		"m.č.6074:" (3,5+0,8*0,125)*0,068		0,245			
	VV		"m.č.6075:" 1,6*0,068		0,109			
	VV		"m.č.6076:" (1,5+0,8*0,125)*0,068		0,109			
	VV		"m.č.6077:" (3,8+0,8*0,125)*0,068		0,265			
	VV		"m.č.6078:" (1,7+0,8*0,125)*0,068		0,122			
	VV		"m.č.6079:" 1,6*0,068		0,109			
	VV		"m.č.6168:" 3,6*0,068		0,245			
	VV		"m.č.6176:" 3,3*0,068		0,224			
	VV		.					
	VV		prahy pod vestavěné skříně					
	VV		"5.NP:" (1,6*0,5*31+2,4*0,6*2+2,425*0,5*2+2,3*0,6*2)*0,1		3,287			
	VV		"6.NP:" (1,6*0,5*31+2,4*0,6*2+2,425*0,5*2)*0,1		3,011			
45	K	63245-R03	Podkladní samonivelační potěr CT-C30-F5 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m3	27,761	5 557,50	154 281,76	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha P13					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5012:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5014:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5016:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5018:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5020:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5022:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5024:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5026:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5028:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5030:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5037:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5039:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5041:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5051:" (8,6+1,4*0,15)*0,078		0,687			
	VV		"m.č.5057:" (4,3+1,0*0,125)*0,078		0,345			
	VV		"m.č.5058b:" (5,0+1,0*0,125)*0,078		0,400			
	VV		"m.č.5060:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5062:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5064:" (6,3+1,0*0,125)*0,078		0,501			
	VV		"m.č.5068:" (3,6+0,8*0,15)*0,078		0,290			
	VV		"m.č.5112:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5114:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5116:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5118:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5120:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5122:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5124:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5126:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5128:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5130:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5137:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5139:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5141:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5151:" (8,6+1,5*0,15)*0,078		0,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5158:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5160:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5162:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.5164:" (6,3+1,0*0,125)*0,078		0,501			
	VV		"m.č.5168:" (3,6+0,8*0,15)*0,078		0,290			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6012:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6014:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6016:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6018:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6020:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6022:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6024:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6026:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6028:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6030:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6037:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6039:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6041:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6041:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6051:" (8,6+1,4*0,15)*0,078		0,687			
	VV		"m.č.6058:" (4,9+1,0*0,125)*0,078		0,392			
	VV		"m.č.6060:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6062:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6064:" (6,3+1,0*0,125)*0,078		0,501			
	VV		"m.č.6112:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6114:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6116:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6118:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6120:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6122:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6124:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6126:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6128:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6130:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6137:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6139:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6141:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6151:" (8,6 +1,4*0,125)*0,078		0,684			
	VV		"m.č.6158:" (5,0+1,0*0,125)*0,078		0,400			
	VV		"m.č.6160:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6162:" (4,2+1,0*0,125)*0,078		0,337			
	VV		"m.č.6164:" (6,3+1,0*0,125)*0,078		0,501			
46	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	39,444	427,50	16 862,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		nadbetonované prahy pod vestav. skříně					
	VV		"5.NP:" (1,6*31+2,4*2+2,425*2+2,3*2)*0,1		6,385			
	VV		"6.NP:" (1,6*31+2,4*2+2,425*2)*0,1		5,925			
	VV		.					
	VV		volné okraje					
	VV		"6.NP:" (2,9+16,5)*0,11		2,134			
	VV		.					
	VV		"prahové plochy, oddělení různých druhů mazanin a potěrů"		25,000			
	VV		25,0					
47	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	39,444	95,00	3 747,18	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 206 801,70	
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 171 640,10	
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	24 462,225	36,00	880 640,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP- 6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		vnitřní lešení:					
	VV		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, omítky, obklady					
	VV		montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce					
	VV		.					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		21,25*18,5*3		1 179,375			
	VV		5.NP-2. fáze					
	VV		(74,325*58,5+0,95*42,6-18,25*7,55)*3		12 752,085			
	VV		-((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)*3		-1 110,660			
	VV		6.NP					
	VV		(74,325*58,5+0,95*42,6-18,25*7,55)*3		12 752,085			
	VV		-((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)*3		-1 110,660			
49	K	949101_R1	Stavební výtah výšky 24m, dodávka, montáž, pronájem a demontáž	kus	1,000	291 000,00	291 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP- 6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				436 935,42	
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7 282,257	60,00	436 935,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		28,9*20,125-3,8*5,08		562,309			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		77,4*58,5-18,2*7,55-36,28*18,2		3 730,194			
	VV		-((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)		-370,220			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		77,4*58,5-18,2*7,55-36,28*18,2		3 730,194			
	VV		-((7,15*8,4+3,85*2,0)*2+9,4*8,15*2+4,2*19,4)		-370,220			
	D	96	Bourání konstrukcí				439 521,30	
51	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	89,000	15,20	1 352,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		89		89,000			
52	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	44,000	44,00	1 936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		44		44,000			
53	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	156,000	38,40	5 990,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		156		156,000			
54	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	74,000	56,00	4 144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		74		74,000			
55	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	138,000	48,00	6 624,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		138		138,000			
56	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	52,000	88,00	4 576,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		52		52,000			
57	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,500	136,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		1,5		1,500			
58	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,300	184,00	423,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		2,3		2,300			
59	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,900	1 120,00	2 128,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		1,9		1,900			
60	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	63,000	120,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		63		63,000			
61	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	14,000	280,00	3 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		14		14,000			
62	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	28,000	192,00	5 376,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		28		28,000			
63	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	12,000	288,00	3 456,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		12		12,000			
64	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	853,000	44,80	38 214,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		853,0		853,000			
65	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	212,000	56,00	11 872,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		212,0		212,000			
66	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	142,000	72,00	10 224,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		142,0		142,000			
67	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	95,000	80,00	7 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		95,0		95,000			
68	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	77,000	60,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		77,0		77,000			
69	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	51,000	80,00	4 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		51,0		51,000			
70	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	67,000	96,00	6 432,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		67,0		67,000			
71	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	7,000	136,00	952,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		7,0		7,000			
72	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	21,000	152,00	3 192,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		21,0		21,000			
73	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		16,0		16,000			
74	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	85,000	160,00	13 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		85,0		85,000			
75	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	54,000	212,00	11 448,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		54,0		54,000			
76	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	21,000	1 320,00	27 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		21,0		21,000			
77	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	64,000	748,00	47 872,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí</i>					
			<i>vytáček trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není</i>					
			<i>v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4</i>					
			<i>Budovy a haly-opravy a údržba. 2. V cenách je započteno</i>					
			<i>oboustranné vynesení podchycené konstrukce.</i>					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		64,0		64,000			
78	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	18,300	1 640,00	30 012,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		"Profese:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36*0,2+66*0,15+12*0,1		18,300			
79	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	17,200	1 850,00	31 820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		40*0,2+52*0,15+14*0,1		17,200			
80	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	11,850	2 400,00	28 440,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		22*0,2+41*0,15+13*0,1		11,850			
81	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	4,650	3 050,00	14 182,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		8*0,2+15*0,15+8*0,1		4,650			
82	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	4,300	4 150,00	17 845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		5*0,2+22*0,15		4,300			
83	K	977151212	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	24,500	1 710,00	41 895,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*98		24,500			
84	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	6,500	2 150,00	13 975,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*26		6,500			
85	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	4,500	2 250,00	10 125,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*18		4,500			
86	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,500	2 600,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*10		2,500			
87	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,500	3 250,00	4 875,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*6		1,500			
88	K	977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,500	3 550,00	1 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		0,25*2		0,500			
	D	99	Přesuny hmot a suti				158 704,88	
89	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	45,422	784,00	35 610,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
90	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	317,954	8,00	2 543,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		45,422*7 "Přepočtené koeficientem množství		317,954			
91	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	45,422	204,00	9 266,09	CS ÚRS 2020 01
92	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	22,711	44,00	999,28	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 45,422*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
PSC								
VV			22,711					
93	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,711	68,00	1 544,35	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 45,422*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
PSC								
VV			22,711					
94	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2 718,517	40,00	108 740,68	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV			42 633 500,98		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			150 619,47		
95	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	398,770	12,00	4 785,24	CS ÚRS 2020 01
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah					
VV			.					
VV			ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vložena pružná bandáž					
VV			.					
VV			Podlaha P13					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5012:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5014:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5016:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5018:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5020:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5022:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5024:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5026:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5028:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5030:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5037:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5039:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5041:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5051:" 8,6+1,4*0,15			8,810		
VV			"m.č.5057:" 4,3+1,0*0,125			4,425		
VV			"m.č.5058b:" 5,0+1,0*0,125			5,125		
VV			"m.č.5060:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5062:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5064:" 6,3+1,0*0,125			6,425		
VV			"m.č.5112:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5114:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5116:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5118:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5120:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5122:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5124:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5126:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5128:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5130:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5137:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5139:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5141:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5151:" 8,6+1,5*0,15			8,825		
VV			"m.č.5158:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5160:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5162:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.5164:" 6,3+1,0*0,125			6,425		
VV			6.NP					
VV			"m.č.6012:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6014:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6016:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6018:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6020:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6022:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6024:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6026:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6028:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6030:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6037:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6039:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6041:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6041:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6051:" 8,6+1,4*0,15			8,810		
VV			"m.č.6058:" 4,9+1,0*0,125			5,025		
VV			"m.č.6060:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6062:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6064:" 6,3+1,0*0,125			6,425		
VV			"m.č.6112:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6114:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6116:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6118:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6120:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6122:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6124:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6126:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6128:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6130:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6137:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6139:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6141:" 4,2+1,0*0,125			4,325		
VV			"m.č.6151:" 8,6 +1,4*0,125			8,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6158:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
	VV		"m.č.6160:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6162:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6164:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
	VV		.					
	VV		Podlaha P15					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5074:" 3,5+0,8*0,125		3,600			
	VV		"m.č.5075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.5076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.5077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.5078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.5079:" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.5168:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5176:" 2,3		2,300			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6074:" 3,5+0,8*0,125		3,600			
	VV		"m.č.6075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.6077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.6078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.6079:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6168:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6176:" 3,3		3,300			
96	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	1 128,975	18,00	20 321,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		ve styku podlaha - stěna a koutech stěn vložena pružná bandáž					
	VV		.					
	VV		Podlaha P13					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5012:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5014:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5016:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5018:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5020:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5022:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5024:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5026:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5028:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5030:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5037:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5039:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5041:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5051:" (2,75+3,25)*2*2,1-1,3*2,1		22,470			
	VV		"m.č.5057:" (2,15+2,0)*2*0,2+1,2*2*1,9+0,9*1,3*2		8,560			
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2)*2*0,2+1,2*2*1,9+0,9*1,3*2		8,680			
	VV		"m.č.5060:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5062:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5064:" (2,425+2,6)*2*0,2+1,2*2*1,9+0,9*1,3*2		8,910			
	VV		"m.č.5112:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5114:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5116:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5118:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5120:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5122:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5124:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5126:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5128:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5130:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5137:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5139:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5141:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5051:" (2,75+3,25)*2*2,1-1,3*2,1		22,470			
	VV		"m.č.5057:" (2,15+2,0)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,560			
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,680			
	VV		"m.č.5160:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5162:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5064:" (2,425+2,6)*2+1,2*2*1,9+0,9*1,3*2		16,950			
	VV		"m.č.5112:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5114:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5116:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5118:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5120:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5122:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5124:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5126:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5128:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5130:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5137:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5139:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5141:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5151:" (2,75+3,25)*2*2,1-1,3*2,1		22,470			
	VV		"m.č.5158:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5160:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5162:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.5164:" (2,425+2,6)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,910			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6012:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.6014:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			
	VV		"m.č.6016:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"m.č.6018:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6020:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6022:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6024:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6026:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6028:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6030:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6037:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6039:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6041:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6051:" (2,75+3,25)*2*2,1-1,3*2,1		22,470				
	VV		"m.č.6058:" (2,25+2,2)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,680				
	VV		"m.č.6060:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6062:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6064:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6112:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6114:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6116:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6118:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6120:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6122:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6124:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6126:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6128:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6130:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6137:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6139:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6141:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6151:" (2,75+3,25)*2*2,1-1,3*2,1		22,470				
	VV		"m.č.6158:" (2,25+2,2)*2*0,2+1,2*2*1,9+0,9*1,3*2		8,680				
	VV		"m.č.6160:" (1,6+2,6)*2*0,2+(1,6+1,0*2)*1,9+0,9*1,3*2		10,860				
	VV		"m.č.6162:" 4,2+1,0*0,125		4,325				
	VV		"m.č.6164:" (2,425+2,6)*2*0,2+1,2*1,9*2+0,9*1,3*2		8,910				
	VV		.						
	VV		Podlaha P15						
	VV		5.NP						
	VV		"m.č.5068:" (2,05+1,75)*2*0,2+1,0*1,9*2+0,9*1,3*2		7,660				
	VV		"m.č.5074:" (1,8+2,075)*2*0,2+0,9*1,3		2,720				
	VV		"m.č.5075:" (1,7+1,05)*2*0,2+1,05*1,3		2,465				
	VV		"m.č.5076:" (1,7+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,170				
	VV		"m.č.5077:" (1,9+1,975)*2*0,2+0,9*1,3		2,720				
	VV		"m.č.5078:" (1,7+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,170				
	VV		"m.č.5079:" (1,7+0,95)*2*0,2+0,95*1,3		2,295				
	VV		"m.č.5168:" (2,05+1,75)*2*0,2+0,9*3*1,9+0,9*1,3*2		8,990				
	VV		"m.č.5176:" (2,575+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,520				
	VV		6.NP						
	VV		"m.č.6068:" (2,05+1,75)*2*0,2+1,0*1,9*2+0,9*1,3*2		7,660				
	VV		"m.č.6074:" (1,8+2,075)*2*0,2+0,9*1,3		2,720				
	VV		"m.č.6075:" (1,7+1,05)*2*0,2+1,05*1,3		2,465				
	VV		"m.č.6076:" (1,7+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,170				
	VV		"m.č.6077:" (1,9+1,975)*2*0,2+0,9*1,3		2,720				
	VV		"m.č.6078:" (1,7+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,170				
	VV		"m.č.6079:" (1,7+0,95)*2*0,2+0,95*1,3		2,295				
	VV		"m.č.6168:" (2,05+1,75)*2*0,2+0,9*3*1,9+0,9*1,3*2		8,990				
	VV		"m.č.6176:" (2,575+0,9)*2*0,2+0,9*3*1,9		6,520				
97	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento- polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	2 291,618	52,77	120 928,68	CS ÚRS 2020 01	
	VV		1527,745*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2 291,618				
98	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	2,292	2 000,00	4 584,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	713	Izolace tepelné				815 634,72		
99	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5 265,157	42,75	225 085,46	CS ÚRS 2020 01	
100	M	28376558	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm	m2	440,875	49,40	21 779,23	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Podlaha D 10						
	VV		4.NP						
	VV		"m.č.4033:" 5,0		5,000				
	VV		"m.č.4037:" 1,4		1,400				
	VV		5.NP						
	VV		"m.č.5010:" 4,2+0,9*0,15		4,335				
	VV		"m.č.5053:" 2,7+0,8*0,15		2,820				
	VV		"m.č.5054:" 2,4		2,400				
	VV		"m.č.5055a:" 2,6+0,8*0,15*2		2,840				
	VV		"m.č.5055b:" 1,9		1,900				
	VV		"m.č.5153:" 2,7+0,8*0,15*2		2,940				
	VV		"m.č.5154:" 2,4		2,400				
	VV		"m.č.5155:" 2,6+0,8*0,15*2		2,840				
	VV		"m.č.5156:" 1,9+0,8*0,15		2,020				
	VV		"m.č.5174:" 2,6+0,8*0,15		2,720				
	VV		"m.č.5175:" 1,7		1,700				
	VV		"m.č.5177:" 2,5+0,8*0,15		2,620				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5178:" 2,8+0,8*0,15		2,920			
VV			"m.č.5179:" 1,7		1,700			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6010:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
VV			"m.č.6053:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
VV			"m.č.6054:" 2,4		2,400			
VV			"m.č.6055:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
VV			"m.č.6056:" 1,9		1,900			
VV			"m.č.6110:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
VV			"m.č.6153:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
VV			"m.č.6154:" 2,4		2,400			
VV			"m.č.6155:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
VV			"m.č.6156:" 1,9		1,900			
VV			"m.č.6174:" 2,9+0,8*0,15+0,8*0,125		3,120			
VV			"m.č.6175:" 1,6		1,600			
VV			"m.č.6177:" 3,9+0,8*0,15+0,8*0,125		4,120			
VV			"m.č.6178:" 2,8+0,8*0,15		2,920			
VV			"m.č.6179:" 1,6		1,600			
VV			.					
VV			Podlaha P13					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5012:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5014:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5016:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5018:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5020:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5022:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5024:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5026:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5028:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5030:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5037:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5039:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5041:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5051:" 8,6+1,4*0,15		8,810			
VV			"m.č.5057:" 4,3+1,0*0,125		4,425			
VV			"m.č.5058b:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
VV			"m.č.5060:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5062:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5064:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
VV			"m.č.5068:" 3,6+0,8*0,15		3,720			
VV			"m.č.5112:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5114:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5116:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5118:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5120:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5122:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5124:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5126:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5128:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5130:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5137:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5139:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5141:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5151:" 8,6+1,5*0,15		8,825			
VV			"m.č.5158:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5160:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5162:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.5164:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
VV			"m.č.5168:" 3,6+0,8*0,15		3,720			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6012:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6014:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6016:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6018:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6020:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6022:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6024:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6026:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6028:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6030:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6037:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6039:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6041:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6041:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6051:" 8,6+1,4*0,15		8,810			
VV			"m.č.6058:" 4,9+1,0*0,125		5,025			
VV			"m.č.6060:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6062:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6064:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
VV			"m.č.6112:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6114:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6116:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6118:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6120:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6122:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6124:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6126:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6128:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6130:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6137:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6139:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6141:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6151:" 8,6 +1,4*0,125		8,775			
VV			"m.č.6158:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
VV			"m.č.6160:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
VV			"m.č.6162:" 4,2+1,0*0,125		4,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6164:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
101	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm	m2	5 065,496	61,75	312 794,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		Podlaha P11					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4042:" 23,4		23,400			
	VV		"m.č.4043:" 9,2+1,0*0,15		9,350			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5032:" 21,1+1,0*0,2+1,3*0,2		21,560			
	VV		"m.č.5035:" 21,3++1,0*0,15+1,3*0,2		21,710			
	VV		"m.č.5132:" 21,1+1,0*0,2+1,3*0,2		21,560			
	VV		"m.č.5135:" 21,36+1,0*0,15+1,3*0,2		21,770			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6032:" 21,3+1,3*0,2		21,560			
	VV		"m.č.6035:" 21,3+1,0*0,15+1,5*0,45		22,125			
	VV		"m.č.6132:" 21,1+1,3*0,2		21,360			
	VV		"m.č.6135:" 15,6+1,0*0,15+1,5*0,45		16,425			
	VV		.					
	VV		Podlaha P11, P11a					
	VV		4.NP					
	VV		P11, P11a - plocha operačních sálů					
	VV		"m.č.4044,4052-4054:" 8,65*14,2+2,9*2,8		130,950			
	VV		"m.č.4045-4051:" 14,6*9,3		135,780			
	VV		.					
	VV		Podlaha P11a					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4030:" 17,4+1,0*0,15		17,550			
	VV		"m.č.4031:" 5,4+1,2*0,15*2		5,760			
	VV		"m.č.4032:" 6,9+1,0*0,15		7,050			
	VV		"m.č.4034:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.4035a:"					
	VV		114,2+1,0*0,15*4+0,9*0,15*3+0,8*0,15+2,275*0,17		115,712			
	VV		"m.č.4035b" 19,6		19,600			
	VV		"m.č.4038:" 7,8		7,800			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5031:" 22,8+6,4*0,15		23,760			
	VV		"m.č.5034:" 13,7		13,700			
	VV		"m.č.5131:" 22,8+6,4*0,15		23,760			
	VV		"m.č.5134:" 13,7		13,700			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6031:" 22,8+(7,0+2,0*2)*0,1+1,0*0,15*2		24,200			
	VV		"m.č.6034:" 13,7		13,700			
	VV		"m.č.6131:" 22,8+(7,0+2,0*2)*0,1+1,0*0,15*2		24,200			
	VV		"m.č.6134:" 13,7		13,700			
	VV		.					
	VV		Podlaha P12					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5005a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
	VV		"m.č.5005b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
	VV		"m.č.5005c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
	VV		"m.č.5005d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
	VV		"m.č.5005e:" 52,3+0,9*0,15		52,435			
	VV		"m.č.5007:" 11,0+1,0*0,15		11,150			
	VV		"m.č.5008:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
	VV		"m.č.5009:" 11,6+0,9*0,15		11,735			
	VV		"m.č.5011:" 22,4		22,400			
	VV		"m.č.5013:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5015:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.5017:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.5019:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5021:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5023:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.5025:" 21,2		21,200			
	VV		"m.č.5027:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5029:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5036:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5038:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5040:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5049:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5050:" 5,1+0,9*0,15		5,235			
	VV		"m.č.5052:" 7,0+1,0*0,15		7,150			
	VV		"m.č.5056:" 26,3		26,300			
	VV		"m.č.5058a:" 35,5		35,500			
	VV		"m.č.5059:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.5061:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.5063:" 23,7		23,700			
	VV		"m.č.5065:" 41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,392			
	VV		"m.č.5066:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
	VV		"m.č.5067:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
	VV		"m.č.5105a:" 29,8+0,8*0,15*2+1,4*0,15		30,250			
	VV		"m.č.5105b:" 99,2+3,2*0,15*2+1,3*0,2*13		103,540			
	VV		"m.č.5105c:" 25,3+3,5*0,2+1,3*0,2*2		26,520			
	VV		"m.č.5105d:" 53,1+0,9*0,15+1,3*0,2*4		54,275			
	VV		"m.č.5105e:" 52,3+3,2*0,15+0,9*0,15+1,3*0,2*4		53,955			
	VV		"m.č.5107:" 11,0+1,0*0,15		11,150			
	VV		"m.č.5108:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
	VV		"m.č.5109:" 11,6+1,0*0,15		11,750			
	VV		"m.č.5111:" 22,4		22,400			
	VV		"m.č.5113:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5115:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.5117:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.5119:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5121:" 21,6		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5123:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.5125:" 21,2		21,200			
VV			"m.č.5127:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5129:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5136:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5138:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5140:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5148a:" 24,8+1,0*0,15		24,950			
VV			"m.č.5148b:" 5,9+1,0*0,2		6,100			
VV			"m.č.5149:" 6,6		6,600			
VV			"m.č.5150:" 6,1+0,9*0,15		6,235			
VV			"m.č.5152:" 7,0+1,0*0,15		7,150			
VV			"m.č.5157:" 37,4		37,400			
VV			"m.č.5159:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.5161:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.5163:" 23,7		23,700			
VV			"m.č.5165:" 42,1+3,0*0,15+0,9*0,2*6+0,8*0,15*4		44,110			
VV			"m.č.5166:" 16,5+2,4*0,15+0,9*0,2*2		17,220			
VV			6.NP					
VV			"m.č.6005a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
VV			"m.č.6005b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
VV			"m.č.6005c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
VV			"m.č.6005d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
VV			"m.č.6005e:" 52,3+0,9*0,15		52,435			
VV			"m.č.6007:" 10,0+1,0*0,15		10,150			
VV			"m.č.6008:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
VV			"m.č.6009:" 11,6+0,9*0,15		11,735			
VV			"m.č.6011:" 22,4		22,400			
VV			"m.č.6013:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6015:" 22,8		22,800			
VV			"m.č.6017:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.6019:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6021:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6023:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.6025:" 21,2		21,200			
VV			"m.č.6027:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6029:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6036:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6038:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6040:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6042:" 23,1		23,100			
VV			"m.č.6043:" 8,8+1,0*0,2		9,000			
VV			"m.č.6049:" 6,5		6,500			
VV			"m.č.6050:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
VV			"m.č.6052:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
VV			"m.č.6057:" 36,9		36,900			
VV			"m.č.6059:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.6061:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.6063:" 23,7		23,700			
VV			"m.č.6065:" 41,2+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,292			
VV			"m.č.6066:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
VV			"m.č.6067:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
VV			"m.č.6105a:" 29,8+0,8*0,15*2+1,4*0,15		30,250			
VV			"m.č.6105b:" 99,2+3,2*0,15*2+1,3*0,2*13		103,540			
VV			"m.č.6105c:" 25,3+3,5*0,2+1,3*0,2*2		26,520			
VV			"m.č.6105d:" 53,1+0,9*0,15+1,3*0,2*4		54,275			
VV			"m.č.6105e:" 52,3+3,2*0,15+0,9*0,15+1,3*0,2*4		53,955			
VV			"m.č.6107:" 10,0+1,0*0,15		10,150			
VV			"m.č.6108:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
VV			"m.č.6109:" 11,6+1,0*0,15		11,750			
VV			"m.č.6111:" 22,4		22,400			
VV			"m.č.6113:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6115:" 22,8		22,800			
VV			"m.č.6117:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.6119:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6121:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6123:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.6125:" 21,2		21,200			
VV			"m.č.6127:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6129:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6136:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6138:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6140:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.6142:" 23,7		23,700			
VV			"m.č.6143:" 7,0+1,0*0,2		7,200			
VV			"m.č.6149:" 6,6		6,600			
VV			"m.č.6150:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
VV			"m.č.6152:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
VV			"m.č.6157:" 33,5		33,500			
VV			"m.č.6159:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.6161:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.6163:" 23,7		23,700			
VV			"m.č.6165:" 42,1+3,0*0,15+0,9*0,2*6+0,8*0,15*4		44,110			
VV			"m.č.6166:" 16,5+2,4*0,15+0,9*0,2*2		17,220			
VV			"m.č.6167:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
VV			.					
VV			Podlaha P14					
VV			4.NP					
VV			"m.č.4039:" 25,7+1,9*0,1		25,890			
VV			"m.č.4040:" 4,4		4,400			
VV			5.NP					
VV			"m.č.5033:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
VV			"m.č.5069:" 27,1		27,100			
VV			"m.č.5070:" 22,7		22,700			
VV			"m.č.5071:" 22,7		22,700			
VV			"m.č.5072:" 26,8		26,800			
VV			"m.č.5073:" 20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5080:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.5133:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.5167:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
	VV		"m.č.5169:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.5170:"22,7		22,700			
	VV		"m.č.5171:"22,5		22,500			
	VV		"m.č.5172:"26,8		26,800			
	VV		"m.č.5173:"20,0		20,000			
	VV		"m.č.5180:"29,4		29,400			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6033:" 21,1+1,0*0,15		21,250			
	VV		"m.č.6069:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.6070:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.6071:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.6072:" 26,8		26,800			
	VV		"m.č.6073:" 20,0		20,000			
	VV		"m.č.6080:" 25,6		25,600			
	VV		"m.č.6133:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.6169:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.6170:"22,7		22,700			
	VV		"m.č.6171:"22,5		22,500			
	VV		"m.č.6172:"26,8		26,800			
	VV		"m.č.6173:"20,0		20,000			
	VV		"m.č.6180:"25,6		25,600			
	VV		.					
	VV		Podlaha P15					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5074:" 3,5+0,8*0,125		3,600			
	VV		"m.č.5075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.5076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.5077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.5078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.5079:" 1,8		1,800			
	VV		"m.č.5168:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5176:" 2,3		2,300			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6074:" 3,5+0,8*0,125		3,600			
	VV		"m.č.6075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.6077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.6078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.6079:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6168:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6176:" 3,3		3,300			
	VV		4824,282*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5 065,496			
102	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	5 830,340	9,50	55 388,23	CS ÚRS 2020 01
103	M	28340-R02	pásek okrajový z pěnového polyetylenu tl.10 mm s PE folií, šíře 105 - 125 mm	m	6 121,857	19,00	116 315,28	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4024b:")4,9+3,425ú*2					
	VV		"m.č.4030-4034:"		63,380			
	VV		(2,265+7,15+3,35*4+1,9+1,625+2,05+1,575+1,725)*2					
	VV		"m.č.4035a:"					
	VV		1,8+6,25+0,45+0,6+4,5+12,85+0,15+0,45*4+0,6+6,45+0,6+5,0		74,600			
	VV		5+29,9+0,45*8					
	VV		"m.č.4035b:" 8,15*2+0,45*2		17,200			
	VV		"m.č.4036-4038:" (2,775*2+1,6+145+0,9+2,8)*2		311,700			
	VV		"m.č.4039-4041:" (7,2*2+5,3*2+2,25+3,2)*2+(0,45+0,9)*2		63,600			
	VV		"m.č.4042,4043:" (6,525+5,4+3,75+2,45)*2+0,4*4*2		39,450			
	VV		"m.č.4044, 4054:" 6,45+0,15*2+(0,45+0,9)*2+0,45*4		11,250			
	VV		"m.č.4045-4051:" 2,6+9,3+0,45*4*4		19,100			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5005a:" (3,4+8,775)*2		24,350			
	VV		"m.č.5005b,5031,5005c:" (28,8+0,15*2+1,65+4,675+8,2)*2-3,2*2+0,45*2		81,750			
	VV		"m.č.5005d, e:" 16,7+10,2+8,1*2+6,45		49,550			
	VV		"m.č.5007-5010:" (3,425*2+3,225+3,25+4,975+1,8+2,35*2)		24,800			
	VV		"m.č.5015,5017,5023,5025:"					
	VV		(3,6+3,475*2+3,425+0,15*4+7,75*4+1,6*4+0,5*4*2)*2		111,950			
	VV		"m.č.5016,5018,5024,5026:" (1,6+2,6)*2*4		33,600			
	VV		"m.č.5011,5013,5019,5021,5027,5029,5036,5038,5040:"					
	VV		(3,5+3,4*8+7,875*9+0,15*91,6*9+0,5*9*2)*2		468,470			
	VV		"m.č.5012,5014,5020,5022,5028,5030,5037,5039,5041:"					
	VV		(1,6+2,6)*2*9		75,600			
	VV		"m.č.5032-5035:"					
	VV		(3,375+3,35+2,45+3,525+6,275+4,7*2+6,275)*2		69,300			
	VV		"m.č.5049-5051:" (2,75*2+2,425+1,8+3,25)*2		25,950			
	VV		"m.č.5052:" (1,675+4,1275)*2		11,605			
	VV		"m.č.5053-5056:" (1,3*3+1,05+2,075*2+1,825*2)*2		25,500			
	VV		"m.č.5058a,5058b:" (4,2+7,875+2,15+2,0)*2		32,450			
	VV		"m.č.5058a,5059,5061,5063:"					
	VV		(5,55+3,5*2+4,175+7,75*4+1,6*3+0,5*3*2+2,4+1,6*2+0,6+0,5*2)*2		125,450			
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2)*2		8,900			
	VV		"m.č.5060,5062:" (1,6+2,6)*2*2		16,800			
	VV		"m.č.5064:" (2,425+2,6)*2		10,050			
	VV		"m.č.5065,5066:" (4,325+19,25)*2-3,2		43,950			
	VV		"m.č.5068:" (2,05+1,75)*2		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5067,5069-5072:" (8,175*6+3,625+3,325+2,8+2,8+3,3+2,475)*2		134,750			
VV			"m.č.5074-5079:" (1,8+1,7*2+2,075+1,05+0,9+1,9+1,975+1,7*2+0,9+0,95)*2		36,700			
VV			"m.č.5080:" (8,275+3,55)*2		23,650			
VV			"m.č.5105a:" (3,4+8,775)*2		24,350			
VV			"m.č.5105b,5131,5105c:" (28,8+0,15*2+1,65+4,675+8,2)*2- 3,2*2+0,45*2		81,750			
VV			"m.č.5105d, e:" 16,7+10,2+8,1*2+6,45		49,550			
VV			"m.č.5107-5110:" (3,425*2+3,225+3,25+4,975+1,8+2,35*2)		24,800			
VV			"m.č.5111,5113,5119,5121,5127,5129,5136,5138,5140:" (3,5+3,4*9+0,15*2+7,875*9+1,6+0,5*9*2)*2		231,750			
VV			"m.č.5112,5114,5120,5122,5128,5130,5137,5139,5141:" (1,6+2,6)*2*9		75,600			
VV			"m.č.5115,5117,5123,5125:" (3,6+3,475*2+3,425+7,75*4+0,15*4+1,6*2+0,5*4*2)*2		105,550			
VV			"m.f.5116,5118,5124,5126:" (1,6+2,6)*2*4		33,600			
VV			"m.č.5132-5135:" (3,375+3,325*2+3,525+6,275+4,7*2+6,275)*2		71,000			
VV			"m.č.5148a, 5148b:" (4,2+7,875+2,35+2,85)*2		34,550			
VV			"m.č.5149-5151:" (2,75*2+2,425+1,8+3,25)*2		25,950			
VV			"m.č.5152:" (1,675+4,1275)*2		11,605			
VV			"m.č.5153-5156:" (1,3*3+1,05+2,075*2+1,825*2)*2		25,500			
VV			"m.č.5157,5159,5161,5163:" (5,55+3,5*2+4,175+7,75*4+1,6*4+0,5*4*2)*2		116,250			
VV			"m.č.5158:" (2,25+2,2)*2		8,900			
VV			"m.č.6160,6162:" (1,6+2,6)*2*2		16,800			
VV			"m.f.5164:" (2,425+2,6)*2		10,050			
VV			"m.č.5165,5166:" (4,325+19,25)*2-3,2		43,950			
VV			"m.č.5168:" (2,05+1,75)*2		7,600			
VV			"m.č.5167,5169-5172:" (8,175*6+3,625+3,325+2,8+2,8+3,3+2,475)*2		134,750			
VV			"m.č.5174-5179:" (1,8+1,7*2+2,075+1,05+0,9+1,9+1,975+1,7*2+0,9+0,95)*2		36,700			
VV			"m.č.5180:" (8,275+3,55)*2		23,650			
VV			.					
VV			6.NP					
VV			"m.č.6005a:" (3,4+8,775)*2		24,350			
VV			"m.č.6005b,6031,6005c:" (28,8+0,15*2+1,65+4,675+8,2)*2- 3,2*2+0,45*2		81,750			
VV			"m.č.6005d, e:" 16,7+10,2+8,1*2+6,45		49,550			
VV			"m.č.6007-6010:" (3,425*2+3,225+3,25+4,975+1,8+2,35*2)		24,800			
VV			"m.č.6015,6017,6023,6025:" (3,6+3,475*2+3,425+0,15*4+7,75*4+1,6*4+0,5*4*2)*2		111,950			
VV			"m.č.6016,6018,6024,6026:" (1,6+2,6)*2*4		33,600			
VV			"m.č.6011,6013,6019,6021,6027,6029,6036,6038,6040:" (3,5+3,4*8+7,875*9+0,15*91,6*9+0,5*9*2)*2		468,470			
VV			"m.č.6012,6014,6020,6022,6028,6030,6037,6039,6041:" (1,6+2,6)*2*9		75,600			
VV			"m.č.6032-6035:" (3,375+3,35+2,45+3,525+6,275+4,7*2+6,275)*2		69,300			
VV			"m.č.6042,6043:" (4,2+7,875+2,175+3,85+0,45)*2		37,100			
VV			"m.č.6049-6051:" (2,75*2+2,425+1,8+3,25)*2		25,950			
VV			"m.č.6052:" (1,675+4,1275)*2		11,605			
VV			"m.č.6053-6056:" (1,3*3+1,05+2,075*2+1,825*2)*2		25,500			
VV			"m.č.6057,6058:" (4,2+7,875+2,15+2,0)*2		32,450			
VV			"m.č.6059,6061,6060,6062:" (3,5*2+7,825*2+0,15*2+1,6+0,5*2+1,6*2+2,6*2)*2		67,900			
VV			"m.č.6063,6064:" (3,375+7,825+2,425+0,5*2+2,425+2,6)*2		39,300			
VV			"m.č.6065,6066:" (4,325+19,25)*2-3,2		43,950			
VV			"m.č.6068:" (2,05+1,75)*2		7,600			
VV			"m.č.6067,6069-6073:" (8,175*6+3,625+3,325+2,8*2+3,3+2,475)*2		134,750			
VV			"m.č.6074-6079:" (1,8+1,7*2+2,075+1,05+0,9+1,9+1,975+1,7*2+0,9+0,95)*2		36,700			
VV			"m.č.6080:" (8,275+3,55)*2		23,650			
VV			"m.č.6105a:" (3,4+8,775)*2		24,350			
VV			"m.č.6105b,6131,6105c:" (28,8+0,15*2+1,65+4,675+8,2)*2- 3,2*2+0,45*2		81,750			
VV			"m.č.6105d, e:" 16,7+10,2+8,1*2+6,45		49,550			
VV			"m.č.6107-6110:" (3,425*2+3,225+3,25+4,975+1,8+2,35*2)		24,800			
VV			"m.č.6111,6113,6119,6121,6127,6129,6136,6138,6140:" (3,5+3,4*9+0,15*2+7,875*9+1,6+0,5*9*2)*2		231,750			
VV			"m.č.6112,6114,6120,6122,6128,6130,6137,6139,6141:" (1,6+2,6)*2*9		75,600			
VV			"m.č.6115,6117,6123,6125:" (3,6+3,475*2+3,425+7,75*4+0,15*4+1,6*2+0,5*4*2)*2		105,550			
VV			"m.f.6116,6118,6124,6126:" (1,6+2,6)*2*4		33,600			
VV			"m.č.6132-6135:" (3,375+3,325*2+3,525+6,275+4,7*2+6,275)*2		71,000			
VV			"m.č.6142,6143:" (4,2+7,875+2,175+3,85)*2		36,200			
VV			"m.č.6149-6151:" (2,75*2+2,425+1,8+3,25)*2		25,950			
VV			"m.č.6152:" (1,675+4,1275)*2		11,605			
VV			"m.č.6153-6156:" (1,3*3+1,05+2,075*2+1,825*2)*2		25,500			
VV			"m.č.6157,6159,6161,6163:" (5,55+3,5*2+4,175+7,75*4+1,6*4+0,5*4*2)*2		116,250			
VV			"m.č.6158:" (2,25+2,2)*2		8,900			
VV			"m.č.6160,6162:" (1,6+2,6)*2*2		16,800			
VV			"m.č.6165,6166:" (4,325+19,25)*2-3,2		43,950			
VV			"m.č.6168:" (2,05+1,75)*2		7,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6157,6159,6161,6163:" (5,55+3,5*2+4,175+7,75*4+1,6*4+0,5*4*2)*2		116,250			
	VV		"m.č.6174-6179:" (1,8+1,7*2+2,075+1,05+0,9+1,9+1,975+1,7*2+0,9+0,95)*2		36,700			
	VV		"m.č.6180:" (8,275+3,55)*2		23,650			
	VV		5830,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6 121,857			
104	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5 265,157	4,75	25 009,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		"713121111:" 5265,157		5 265,157			
105	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	5 791,673	6,65	38 514,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		5265,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5 791,673			
106	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	8,876	2 337,54	20 748,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				10 295,20	
107	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn	m2	108,232	30,10	3 257,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5058a:" 7,9*3,425		27,058			
	VV		"m.č.5157:" 7,9*3,425		27,058			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6057:" 7,9*3,425		27,058			
	VV		"m.č.6157:" 7,9*3,425		27,058			
108	M	63150966	pás tepelné izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 50mm	m2	113,644	36,12	4 104,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		108,232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,644			
109	K	998714104	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 36 m	t	0,341	8 600,00	2 932,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 811 966,24	
110	K	763113-R1	SDK příčka instalační tl min.170, zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s dvojitou izolací 40 mm, EI min.60	m2	54,600	1 050,00	57 330,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		SDK 4 - SDK příčka nadpraží prosklených stěn					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5005b:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.5005e:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.5065:" 2,4*0,75+3,0*0,75		4,050			
	VV		"m.č.5105b:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.5105e:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.5165:" 2,4*0,75+3,0*0,75		4,050			
	VV		.					
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6005b:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.6005e:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.6065:" 2,4*0,75+3,0*0,75		4,050			
	VV		"m.č.6105b:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.6105e:" 3,2*0,75*2		4,800			
	VV		"m.č.6165:" 2,4*0,75+3,0*0,75		4,050			
111	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	54,600	5,60	305,76	CS ÚRS 2020 01
112	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	2 483,756	249,40	619 448,75	CS ÚRS 2020 01
113	M	59036-R4.2	Rastr R4b - panel akustický ze skelných vláken, hygienický. 600x600x15 mm. Podrobný popis viz PD	m2	997,010	954,60	951 745,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4032:" 6,9		6,900			
	VV		"m.č.4033:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.4034:" 7,8		7,800			
	VV		"m.č.4038:" 7,8		7,800			
	VV		5.NP-2.fáze					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5007-část:" 11,0-1,2*3,225		7,130			
	VV		"m.č.5008-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.5009:" 11,6		11,600			
	VV		"m.č.5010:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.5012,5014,5016,5018,5020,5022,5024,5026,5028,5030,5037,5039,5041,5057,5058b,5060,5062,5064:" 4,2*18		75,600			
	VV		"m.č.5049:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5050:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.5051:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.5052:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.5056:" 26,3+3,5*0,25		27,175			
	VV		"m.č.5068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5107-část:" 11,0-1,2*1,2*3,225		6,356			
	VV		"m.č.5108-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.5110:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.5112,5114,5115,5118,5120,5122,5124,5126,5128,5130,5137,5139,5141,5158,5160,5162,5164:" 4,2*17		71,400			
	VV		"m.č.5148a:" 24,8*3,6*0,25		22,320			
	VV		"m.č.5148b:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.5149:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5150:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.5151:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.5152:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.5168:" 3,6		3,600			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5007-část:" 11,0-1,2*3,225		7,130			
	VV		"m.č.5008-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.5009:" 11,6		11,600			
	VV		"m.č.5010:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.5012,5014,5016,5018,5020,5022,5024,5026,5028,5030,5037,5039,5041,5057,5058b,5060,5062,5064:" 4,2*18		75,600			
	VV		"m.č.5049:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5050:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.5051:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.5052:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.5056:" 26,3+3,5*0,25		27,175			
	VV		"m.č.5068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5107-část:" 11,0-1,2*1,2*3,225		6,356			
	VV		"m.č.5108-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.5110:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.5112,5114,5115,5118,5120,5122,5124,5126,5128,5130,5137,5139,5141,5160,5162,5164:" 4,2*16		67,200			
	VV		"m.č.5148a:" 24,8*3,6*0,25		22,320			
	VV		"m.č.5148b:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.5149:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5150:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.5151:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.5152:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.58b:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.5168:" 3,6		3,600			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6007-část:" 10,0-1,2*2,925		6,490			
	VV		"m.č.6008-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.6009:" 11,6		11,600			
	VV		"m.č.6010:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.6012,6014,6016,6018,6020,6022,6024,6026,6028,6030,6037,6039,6041,6060,6062:" 4,2*15		63,000			
	VV		"m.č.6042:" 23,1+3,5*0,25		23,975			
	VV		"m.č.6043:" 8,8		8,800			
	VV		"m.č.6049:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.6050:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.6051:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.6052:" 2,7		2,700			
	VV		"m.č.6056:" 26,3+3,5*0,25		27,175			
	VV		"m.č.6058:" 4,9		4,900			
	VV		"m.č.6064:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.6068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6107-část:" 10,0-1,2*1,2*2,925		5,788			
	VV		"m.č.6108-část:" 11,5-1,2*3,25		7,600			
	VV		"m.č.6110:" 4,2		4,200			
	VV		"m.č.6112,6114,6115,6118,6120,6122,6124,6126,6128,6130,6137,6139,6141,6160,6162:" 4,2*15		63,000			
	VV		"m.č.6148a:" 24,8*3,6*0,25		22,320			
	VV		"m.č.6148b:" 5,9		5,900			
	VV		"m.č.6149:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.6150:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.6151:" 8,6		8,600			
	VV		"m.č.6152:" 7,0		7,000			
	VV		"m.č.6158:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.6164:" 6,3		6,300			
	VV		"m.č.6168:" 3,6		3,600			
114	M	59036-R5	Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20 mm. Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr. Viz Tabulky podhledů .	m2	99,800	1 909,20	190 538,16	
	VV		4.NP-2.fáze:					
	VV		"m.č.4036:" 5,0		5,000			
	VV		"m.č.4037:" 1,4		1,400			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5053:" 2,7		2,700			
	VV		"m.č.5054:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.5055:" 2,6		2,600			
	VV		"m.č.5056:" 1,9		1,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.5074:" 3,5		3,500			
			VV "m.č.5075:" 1,6		1,600			
			VV "m.č.5076:" 1,5		1,500			
			VV "m.č.5077:" 3,8		3,800			
			VV "m.č.5078:" 1,7		1,700			
			VV "m.č.5079:" 1,6		1,600			
			VV "m.č.5153:" 2,7		2,700			
			VV "m.č.5154:" 2,4		2,400			
			VV "m.č.5155:" 2,6		2,600			
			VV "m.č.5156:" 1,9		1,900			
			VV "m.č.5174:" 2,6		2,600			
			VV "m.č.5175:" 1,7		1,700			
			VV "m.č.5176:" 2,3		2,300			
			VV "m.č.5177:" 2,5		2,500			
			VV "m.č.5178:" 2,8		2,800			
			VV "m.č.5179:" 1,7		1,700			
			VV 6.NP-2.fáze					
			VV "m.č.6053:" 2,7		2,700			
			VV "m.č.6054:" 2,4		2,400			
			VV "m.č.6055:" 2,6		2,600			
			VV "m.č.6056:" 1,9		1,900			
			VV "m.č.6074:" 3,5		3,500			
			VV "m.č.6075:" 1,6		1,600			
			VV "m.č.6076:" 1,5		1,500			
			VV "m.č.6077:" 3,8		3,800			
			VV "m.č.6078:" 1,7		1,700			
			VV "m.č.6079:" 1,6		1,600			
			VV "m.č.6153:" 2,7		2,700			
			VV "m.č.6154:" 2,4		2,400			
			VV "m.č.6155:" 2,6		2,600			
			VV "m.č.6156:" 1,9		1,900			
			VV "m.č.6174:" 1,9		1,900			
			VV "m.č.6175:" 1,6		1,600			
			VV "m.č.6176:" 3,3		3,300			
			VV "m.č.6177:" 3,9		3,900			
			VV "m.č.6178:" 1,7		1,700			
			VV "m.č.6179:" 1,6		1,600			
115	M	59036-R7	Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, 150,300,600 x600,1200 x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	1 386,946	1 479,20	2 051 570,52	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4. NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Viz Tabulky podhledů					
			VV .					
			VV 4.NP-2.fáze					
			VV "m.č.4030:" 17,4+2,625*0,15		17,794			
			VV 5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5005a:" 29,8		29,800			
			VV "m.č.5005b:" 99,2		99,200			
			VV "m.č.5005c:" 25,3		25,300			
			VV "m.č.5005d:" 53,1		53,100			
			VV "m.č.5005e:" 52,3+6,45*0,25		53,913			
			VV "m.č.5031:" 22,8		22,800			
			VV "m.č.5065:" 41,3		41,300			
			VV "m.č.5066:" 16,5		16,500			
			VV "m.č.5105a:" 29,8		29,800			
			VV "m.č.5105b:" 99,2		99,200			
			VV "m.č.5105c:" 25,3		25,300			
			VV "m.č.5105d:" 53,1		53,100			
			VV "m.č.5105e:" 52,3+6,45*0,25		53,913			
			VV "m.č.5131:" 22,8		22,800			
			VV "m.č.5165:" 42,1		42,100			
			VV "m.č.5166:" 16,5		16,500			
			VV 6.NP-2.fáze					
			VV "m.č.6005a:" 29,8		29,800			
			VV "m.č.6005b:" 99,2		99,200			
			VV "m.č.6005c:" 25,3		25,300			
			VV "m.č.6005d:" 53,1		53,100			
			VV "m.č.6005e:" 52,3+6,45*0,25		53,913			
			VV "m.č.6031:" 22,8		22,800			
			VV "m.č.6065:" 41,2		41,200			
			VV "m.č.6066:" 16,5		16,500			
			VV "m.č.6105a:" 29,8		29,800			
			VV "m.č.6105b:" 99,2		99,200			
			VV "m.č.6105c:" 25,3		25,300			
			VV "m.č.6105d:" 53,1		53,100			
			VV "m.č.6105e:" 52,3+6,45*0,25		53,913			
			VV "m.č.6131:" 22,8		22,800			
			VV "m.č.6165:" 42,1		42,100			
			VV "m.č.6166:" 16,5		16,500			
116	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	1 978,161	232,20	459 328,98	CS ÚRS 2020 01
117	M	59036-R4.1	Rastr R4a - panel akustický ze skelných vláken, hygienický.1200x600x15 mm. Podrobný popis viz PD	m2	1 978,161	903,00	1 786 279,38	
			VV Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.PP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			VV Viz Tabulky podhledů					
			VV .					
			VV Rastr 4a					
			VV 4.NP-2.fáze					
			VV "m.č.4039:" 25,7+4,775*0,15		26,416			
			VV "m.č.4040:" 4,4+2,4*0,15		4,760			
			VV "m.č.4041:" 7,5		7,500			
			VV "m.č.4042:" 23,4+6,525*0,15		24,379			
			VV .					
			VV 5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5007-část:" 1,2*3,225		3,870			
			VV "m.č.5008-část:" 1,2*3,25		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.50111:" 22,4+3,15*0,25		23,188			
	VV		"m.č.5013:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5015:" 22,8+3,6*0,15		23,340			
	VV		"m.č.5017:" 21,7+3,575*0,15		22,236			
	VV		"m.č.5019:" 21,6++3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5021:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5023:" 21,7+3,35*0,15		22,203			
	VV		"m.č.5025:" 21,2+3,425*0,15		21,714			
	VV		"m.č.5027:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5029:" 21,8+3,15*0,25		22,588			
	VV		"m.č.5032:" 21,3+3,6*0,15		21,840			
	VV		"m.č.5033:" 15,6+3,45*0,15		16,118			
	VV		"m.č.5034:" 13,7+2,4*0,15		14,060			
	VV		"m.č.5035:" 21,3+2,35*0,15		21,653			
	VV		"m.č.5036:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5038:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5040:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5058a:" 35,5+2,75*0,15		35,913			
	VV		"m.č.5059:" 21,8+3,6*0,15		22,340			
	VV		"m.č.5061:" 21,8+3,5*0,15		22,325			
	VV		"m.č.5063:" 23,7+3,6*0,15		24,240			
	VV		"m.č.5107-část:" 1,2*3,225		3,870			
	VV		"m.č.5108-část:" 1,2*3,25		3,900			
	VV		"m.č.5111:" 22,4+3,2*0,25		23,200			
	VV		"m.č.5113:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5115:" 22,8+3,6*0,15		23,340			
	VV		"m.č.5117:" 21,7+3,575*0,15		22,236			
	VV		"m.č.5119:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5121:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5123:" 21,7+3,675*0,15		22,251			
	VV		"m.č.5125:" 21,2+3,625*0,15		21,744			
	VV		"m.č.5127:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5129:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5132:" 21,3+3,6*0,25		22,200			
	VV		"m.č.5133:" 15,6+3,525*0,15		16,129			
	VV		"m.č.5134:" 13,7+2,35*0,15		14,053			
	VV		"m.č.5135:" 21,3+2,35*0,15		21,653			
	VV		"m.č.5136:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5138:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.5140:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.5157:" 35,5+5,65*0,15		36,348			
	VV		"m.č.5159:" 21,8+3,5*0,15		22,325			
	VV		"m.č.5161:" 21,8+3,7*0,15		22,355			
	VV		"m.č.5163:" 23,7+3,6*0,15		24,240			
	VV		6.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.6007-část:" 1,2*2,925		3,510			
	VV		"m.č.6008-část:" 1,2*3,25		3,900			
	VV		"m.č.6011:" 22,4+3,15*0,25		23,188			
	VV		"m.č.6013:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6015:" 22,8+3,6*0,15		23,340			
	VV		"m.č.6017:" 21,7+3,575*0,15		22,236			
	VV		"m.č.6019:" 21,6++3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6021:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6023:" 21,7+3,35*0,15		22,203			
	VV		"m.č.6025:" 21,2+3,425*0,15		21,714			
	VV		"m.č.6027:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6029:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6032:" 21,1+3,6*0,15		21,640			
	VV		"m.č.6033:" 15,6+3,45*0,15		16,118			
	VV		"m.č.6034:" 13,7+2,4*0,15		14,060			
	VV		"m.č.6035:" 21,3+2,35*0,15		21,653			
	VV		"m.č.6036:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6038:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6040:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6057:" 36,9+5,75*0,15		37,763			
	VV		"m.č.6059:" 21,8+3,6*0,15		22,340			
	VV		"m.č.6061:" 21,8+3,5*0,15		22,325			
	VV		"m.č.6063:" 23,7+3,6*0,15		24,240			
	VV		"m.č.6107-část:" 1,2*2,925		3,510			
	VV		"m.č.6108-část:" 1,2*3,25		3,900			
	VV		"m.č.6111:" 22,4+3,2*0,25		23,200			
	VV		"m.č.6113:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6115:" 22,8+3,6*0,15		23,340			
	VV		"m.č.6117:" 21,7+3,575*0,15		22,236			
	VV		"m.č.6119:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6121:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6123:" 21,7+3,675*0,15		22,251			
	VV		"m.č.6125:" 21,2+3,625*0,15		21,744			
	VV		"m.č.6127:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6129:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6132:" 21,1+3,6*0,25		22,000			
	VV		"m.č.6133:" 15,6+3,525*0,15		16,129			
	VV		"m.č.6134:" 13,7+2,35*0,15		14,053			
	VV		"m.č.6135:" 21,3+2,35*0,15		21,653			
	VV		"m.č.6136:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6138:" 21,6+3,2*0,25		22,400			
	VV		"m.č.6140:" 21,6+3,15*0,25		22,388			
	VV		"m.č.6157:" 35,5+5,65*0,15		36,348			
	VV		"m.č.6159:" 21,8+3,5*0,15		22,325			
	VV		"m.č.6161:" 21,8+3,7*0,15		22,355			
	VV		"m.č.6163:" 23,7+3,6*0,15		24,240			
118	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	826,042	318,20	262 846,56	CS ÚRS 2020 01
119	M	59036-R1	Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický antibakteriální, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	5,400	1 505,00	8 127,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4031:" 5,4		5,400			
345	M	59036-R2	Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický antibakteriální, 1200x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	119,910	2 021,00	242 338,11	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-7.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4035a:" 114,2		114,200			
	VV		114,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		119,910			
120	M	59036-R9	Rastr R9 - panel akustický ze skelných vláken, bílý, 600x600x40 mm, Podrobný popis viz PD	m2	112,400	2 021,00	227 160,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5080:" 28,6+3,2*0,25		29,400			
	VV		"m.č.5180:" 29,4+3,2*0,25		30,200			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6080:" 25,6+3,2*0,25		26,400			
	VV		"m.č.6180:" 25,6+3,2*0,25		26,400			
121	M	59036-R11	Rastr R11 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	594,042	1 109,40	659 030,19	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 4.NP-6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5067:" 24,8+(5,9+3,625)*0,15		26,229			
	VV		"m.č.5069:" 27,1+3,2*0,15		27,580			
	VV		"m.č.5070:" 22,7+2,15*0,15		23,023			
	VV		"m.č.5071:" 22,7+2,35*0,15		23,053			
	VV		"m.č.5072:" 26,8+3,2*0,15		27,280			
	VV		"m.č.5073:" 20,0+(7,0+2,745)*0,15		21,462			
	VV		"m.č.5167:" 24,8+(5,9+3,625)*0,15		26,229			
	VV		"m.č.5169:" 27,1+3,2*0,15		27,580			
	VV		"m.č.5170:" 22,7+2,15*0,15		23,023			
	VV		"m.č.5171:" 22,5+2,35*0,15		22,853			
	VV		"m.č.5172:" 26,8+3,2*0,15		27,280			
	VV		"m.č.5173:" 20,0+(5,9+3,625)*0,15		21,429			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6067:" 24,8+(5,9+3,625)*0,15		26,229			
	VV		"m.č.6069:" 27,1+3,2*0,15		27,580			
	VV		"m.č.6070:" 22,7+2,15*0,15		23,023			
	VV		"m.č.6071:" 22,7+2,35*0,15		23,053			
	VV		"m.č.6072:" 26,8+3,2*0,15		27,280			
	VV		"m.č.6073:" 20,0+(7,0+2,745)*0,15		21,462			
	VV		"m.č.6167:" 24,8+(5,9+3,625)*0,15		26,229			
	VV		"m.č.6169:" 27,1+3,2*0,15		27,580			
	VV		"m.č.6170:" 22,7+2,15*0,15		23,023			
	VV		"m.č.6171:" 22,5+2,35*0,15		22,853			
	VV		"m.č.6172:" 26,8+3,2*0,15		27,280			
	VV		"m.č.6173:" 20,0+(5,9+3,625)*0,15		21,429			
122	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0.5 do 1.0 m	m2	4 388,629	12,90	56 613,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,3m, 2,5m, 2,6m					
	VV		313,681+46,50+684,626+957,288+59,6+297,621-22,8-21,1-21,3-52,3-22,8		2 219,016			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,3m, 2,5m, 2,6m					
	VV		342,948+46,90+684,526+957,818+52,80+297,021-52,3-22,8-21,3-21,3-52,3-21,1-21,3		2 169,613			
123	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1.0 do 1.4 m	m2	57,094	17,20	982,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz PD stavební část - Tabulka podhledů					
	VV		.					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		- místnosti s podhledem výšky 2,5m, 2,6m					
	VV		27,5+6,4+17,794+5,4		57,094			
124	K	763121-R2	SDK podhled zavěšený - výšková změna rastr. podhledů, R-CD 68 deska 1xA 12,5	m2	55,059	995,00	54 783,71	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		SDK 5 - svěšená SDK čela,skokové změny podhledů					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5015,5017,5023, 5025,5085a,5059,5061,5063"					
	VV		(1,875+1,75*2+1,7+3,015+1,775*2+1,625)*0,3		4,580			
	VV		"m.č.5031:" (6,9+1,9*2)*0,2		2,140			
	VV		"m.č.5011,5013,5019,5021,5027,5029,5036,5038,5040:"					
	VV		(1,775+1,675*8)*0,3		4,553			
	VV		"m.č.5111,5113,5119,5121,5127,5129,5136,5138,5140:"					
	VV		(1,775+1,675*8)*0,3		4,553			
	VV		"m.č.5157,5159,5161,5163:" (3,015+1,775*2+1,625)*0,3		2,457			
	VV		"m.č.5131:" (6,9+1,9*2)*0,2		2,140			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6015,6017,6023, 6025,6057,6059,6061,6063"					
	VV		(1,875+1,75*2+1,7+3,015+1,775*2+1,625)*0,3		4,580			
	VV		"m.č.6031:" (6,9+1,9*2)*0,2		2,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6011,6013,6019,6021,6027,6029,6036,6038,6040:" (1,775+1,675*8)*0,3		4,553			
	VV		"m.č.6111,6113,6113,61119,6121,6127,6129,6136,6140:" (1,775+1,675*8)*0,3		4,553			
	VV		"m.č.6115,6117,6123,6125,,6157,6159,6161,6163:" (1,875+1,75*23,0+1,775*2+1,7+3,015+1,775*2+1,625)*0,3		16,670			
	VV		"m.č.6131:" (6,9+1,9*2)*0,2		2,140			
125	K	763164-R1	SDK obklad ZB kčí pro utěsnění protipožárních fasádních pásů, s PO, deskami kalcium-sulfát-silikonové požární ochranné desly, typ A 2x tl. 20 mm, vř. svstémového nřikotvení	m2	10,920	5 350,00	58 422,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.P-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podhledů					
	VV		.					
	VV		Obklad SDK 8					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5081a:" 18,2*0,3		5,460			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6081a:" 18,2*0,3		5,460			
126	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	65,979	6,30	415,67	CS ÚRS 2020 01
127	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	18,681	6 675,23	124 699,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.					
	D	763.b	Konstrukce suché výstavby - provizoria				27 061,00	
128	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	75,044	250,00	18 761,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek - 2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		uzavření prostor - 1.fáze					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.4027:" 1,3*2,3-0,9*2,1		1,100			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.5102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.5045:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.5145:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.5081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2		16,350			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6002:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.6102:" 1,48*2,45-0,9*2,1		1,736			
	VV		"m.č.6045:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.6145:" 3,5*2,45		8,575			
	VV		"m.č.6081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2		16,350			
129	K	763181_R1	Demontáž jednokřídlových dřevěných dveří	kus	9,000	350,00	3 150,00	
	VV		9		9,000			
130	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		SDK příčka		9,000			
131	K	998763_R4	Přesun hmot pro provizorní konstrukce v objektech v do 36 m	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 100 850,00	
132	K	998766_R1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	D	766.a	truhlářské vnitřní				2 673 500,00	
133	K	76611_R01	Ozn. T01a - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		0+1		1,000			
134	K	76611_R03	Ozn. T01c - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	25,000	8 050,00	201 250,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		13+12		25,000			
135	K	76611_R04	Ozn. T01d - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	18,000	7 850,00	141 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2.fáze					
			6+12		18,000			
136	K	76611_R09	Ozn. T02a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	7 850,00	15 700,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2.fáze					
			1+1		2,000			
137	K	76611_R12	Ozn. T02d - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	14,000	8 350,00	116 900,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2. fáze					
			6+8		14,000			
138	K	76611_R14	Ozn. T02f - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	9 050,00	9 050,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2. fáze					
			1+0		1,000			
139	K	76611_R15	Ozn. T02g - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	28,000	9 050,00	253 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2. fáze					
			15+13		28,000			
140	K	76611_R24	Ozn. T03a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	8,000	8 350,00	66 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2. fáze					
			3+5		8,000			
141	K	76611_R27	Ozn. T03d - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	14,000	7 850,00	109 900,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2. fáze					
			7+7		14,000			
142	K	76611_R28	Ozn. T03e - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	69,000	8 800,00	607 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2.fáze					
			35+34		69,000			
143	K	76611_R29	Ozn. T03f - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné akustické, plné, D+M	kus	9,000	10 850,00	97 650,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2.fáze					
			5+4		9,000			
144	K	76611_R30	Ozn. T03g - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné, plné, D+M	kus	4,000	9 300,00	37 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					
			2.fáze					
			2+2		4,000			
145	K	76611_R38	Ozn. T06d - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	10 250,00	20 500,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			- včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. fáze					
	VV		1+1		2,000			
146	K	76611_R39	Ozn. T06f - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné. D+M	kus	64,000	12 250,00	784 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		32+32		64,000			
147	K	76611_R40	Ozn. T06g - Dřevěné dveře 1200x2100 mm, HPL, vnitřní akustické polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné. D+M	kus	8,000	11 750,00	94 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		4+4		8,000			
148	K	76611_R47	Ozn. T08d - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné. D+M	kus	4,000	27 700,00	110 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		2+2		4,000			
	D	766.b	truhlářské protipožární				288 190,00	
149	K	76612-R04	Ozn. T21b - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	3,000	13 850,00	41 550,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		2+1		3,000			
150	K	76612-R05	Ozn. T21d - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	1,000	13 850,00	13 850,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		0+1		1,000			
151	K	76612-R06	Ozn. T21e - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné D+M	kus	1,000	13 850,00	13 850,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		1+0		1,000			
152	K	76612-R7	Ozn. T23a - Dřevěné dveře 1200x2100 mm s PO, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné. akustické. kouřotěsné. D+M	kus	5,000	23 910,00	119 550,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		2+3		5,000			
153	K	76612-R8	Ozn. T23c - Dřevěné dveře 1200x2100 mm s PO, napojeno na EPS, HPL, vnitřní, polodrážkové, jednokřídlové. otočné. plné. kouřotěsné D+M	kus	2,000	33 130,00	66 260,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		1+1		2,000			
154	K	76612-R12	Ozn. T23d - Dřevěné dveře 1200x2100 mm s PO, napojeno na EPS, HPL, vnitřní akustické, polodrážkové. jednokřídlové. otočné. plné. kouřotěsné	kus	1,000	33 130,00	33 130,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2. fáze					
	VV		1+0		1,000			
	D	766.c	truhlářské ostatní				1 824 880,00	
155	K	76601-R63	Ozn. T63 - Skříň vestavná 1600x2000+100 mm, hl.500 mm. D+M	kus	24,000	24 960,00	599 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		24		24,000			
156	K	76601-R64	Ozn. T64 - Skříň vestavná 1600x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	24 960,00	124 800,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		5		5,000			
157	K	76601-R65	Ozn. T65 - Skříň vestavná 1600x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	26,000	24 960,00	648 960,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		26		26,000			
158	K	76601-R660	Ozn. T66 - Skříň vestavná 1600x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	24 960,00	74 880,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		3		3,000			
159	K	76601-R67	Ozn. T67 - Skříň vestavná 1300x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	21 200,00	42 400,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		2		2,000			
160	K	76601-R68	Ozn. T68 - Skříň vestavná policová 2300x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	37 200,00	37 200,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		1		1,000			
161	K	76601-R69	Ozn. T69 - Skříň vestavná 2400x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	37 200,00	74 400,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		2		2,000			
162	K	76601-R70	Ozn. T70 - Skříň vestavná 2425x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	37 200,00	37 200,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		1		1,000			
163	K	76601-R71	Ozn. T71 - Skříň vestavná 2425x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	37 200,00	37 200,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		1		1,000			
164	K	76601-R72	Ozn. T72 - Skříň vestavná 2400x2000+100 mm, hl.600 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	37 200,00	74 400,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		2		2,000			
165	K	76601-R73	Ozn. T73 - Skříň vestavná 2425x2000+100 mm, hl.500 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	37 200,00	74 400,00	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2.fáze					
	VV		2		2,000			
	D	766.d	plastové				264 280,00	
166	K	76691-R01	Ozn. P01 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 220 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	378,100	400,00	151 240,00	
	VV		.					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		2. fáze					
	VV		23,4+172,5+182,2		378,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	76691-R02	Ozn. P02 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 320 mm s čelní hranou 40 mm - D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	251,200	450,00	113 040,00	
	VV		.					
	VV		-včetně koncovek					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		2. fáze					
	VV		14,7+122,5+114,0		251,200			
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 883 563,60	
168	K	998767_R2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	D	767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				2 010 900,00	
169	K	76711-R15	Ozn. Z40a - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	17,000	5 700,00	96 900,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2.fáze					
	VV		8+9		17,000			
170	K	76711-R16	Ozn. Z40b - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	27,000	5 700,00	153 900,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2.fáze					
	VV		10+17		27,000			
171	K	76711-R22	Ozn. Z41b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	13,000	5 700,00	74 100,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2.fáze					
	VV		6+7		13,000			
172	K	76711-R23	Ozn. Z41c - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	28,000	6 000,00	168 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2. fáze					
	VV		15+13		28,000			
173	K	76711-R30	Ozn. Z42a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2. fáze					
	VV		1+0		1,000			
174	K	76711-R31	Ozn. Z42b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	21,000	5 700,00	119 700,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2. fáze					
	VV		9+12		21,000			
175	K	76711-R32	Ozn. Z42c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	4,000	5 700,00	22 800,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2. fáze					
	VV		2+2		4,000			
176	K	76701-R33	Ozn. Z42d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové. posuvné. D+M	kus	68,000	9 400,00	639 200,00	
	VV		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2. fáze					
	VV		34+34		68,000			
177	K	76701-R34	Ozn. Z42e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové. posuvné. D+M	kus	5,000	9 400,00	47 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			3+2		5,000			
178	K	76701-R41	Ozn. Z45b - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	2,000	7 400,00	14 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			1+1		2,000			
179	K	76701-R42	Ozn. Z45c - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové otočné. polodrážkové. D+M	kus	72,000	7 400,00	532 800,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			36+36		72,000			
180	K	76701-R45	Ozn. Z48a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvoukřídlé otočné. polodrážkové. D+M	kus	4,000	7 400,00	29 600,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			2+2		4,000			
181	K	76701-R54a	Ozn. Z54a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100+400 mm, pro zděnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, nadsvětlik zasklený D+M	kus	4,000	13 300,00	53 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			2+2		4,000			
182	K	76701-R54B	Ozn. Z54b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100+400 mm, pro zděnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, nadsvětlik zasklený D+M	kus	4,000	13 300,00	53 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			2+2		4,000			
D		767.b	zámečnické vnitřní protipožární				103 700,00	
183	K	76721-R08	Ozn. Z61b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO. D+M	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			1+1		2,000			
184	K	76721-R09	Ozn. Z61c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO. D+M	kus	3,000	5 700,00	17 100,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			2+1		3,000			
185	K	76721-R24	Ozn. Z64a - Ocelová lisovaná zárubeň 1200/2100 mm, pro el. zámek, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO. D+M	kus	8,000	9 400,00	75 200,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			2. fáze					
			4+4		8,000			
D		767.c	zámečnické vnitřní				233 040,00	
186	K	76713-R20	Ozn. Z119 - Lemování volného okraje podlahy L- profilem z Pz. D+M	m	24,000	650,00	15 600,00	
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.PP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv vv vv vv - - včetně kotevních prvků - v barevném řešení 24,0		24,000			
187	K	76713-R22	Ozn. Z121 - Ocel. nosná konstrukce lemující nové dřevní otvory. Žárový pozink. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kg	160,000	79,00	12 640,00	
			vv vv vv vv - - včetně kotevních prvků 1. fáze 160,0		160,000			
188	K	76713-R23	Ozn. Z122 - Konzoly pro uložení překladů mezi sloupy, žárový pozink. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kg	380,000	75,00	28 500,00	
			vv vv vv vv - - včetně kotevních prvků 1. fáze 380,0		380,000			
189	K	76713-R52	Ozn. Z151 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x100 mm, oboustranná, Al, D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	26,000	5 200,00	135 200,00	
			vv vv vv vv - - včetně příslušenství 26		26,000			
190	K	76713-R55	Ozn. Z154 - Prostavovací kusi pro kotvení mezikusu závěsného příslušenství. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.P-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	7,000	4 900,00	34 300,00	
			vv vv vv vv - - vč. uchycení mezikusu - mezikusu a svítidlo jsou dodávka dle PD lékařské technologie - celkem 8ks chemických kotev na 1ks, vč. šroubu - celkem 8ks svorníků na 1ks - hmotnost 1 prostavovací kus 51kg 7		7,000			
191	K	76713-R56	Ozn. Z155 - Kotvení mezikusu závěsného příslušenství lékařské technologie. D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	8,000	850,00	6 800,00	
			vv vv vv vv - - vč. uchycení mezikusu - stativ vč. mezikusu jsou součástí dodávky dle PD medicínální plyny - celkem 6ks chemických kotev na 1ks vč. šroubu 8		8,000			
	D	767.e	ostatní				9 283 471,42	
192	K	76741-R01b	Ozn.O01b - Řídicí systém předokenních žaluzií, Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	soubor	1,000	138 394,28	138 394,28	
			vv vv vv vv - Sobor: - centrální řídicí jednotka - osazena v 1. fázi - motory 37 ks - - včetně příslušenství 1		1,000			
193	K	76741-R31	Ozn.O31 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 4.NP), průběžná krycí galerie dl.10800 mm, zakrývaná plocha 10800x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	50 769,66	50 769,66	
			vv vv vv vv - - včetně příslušenství 1		1,000			
194	K	76741-R32	Ozn.O32 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.27600 mm, zakrývaná plocha 27600x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	141 263,92	141 263,92	
			vv vv vv vv - - včetně příslušenství 1		1,000			
195	K	76741-R33	Ozn.O33 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.16800 mm, zakrývaná plocha 16800x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	87 561,10	87 561,10	
			vv vv vv vv - - včetně příslušenství 1		1,000			
196	K	76741-R34	Ozn.O34 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.6035 mm, zakrývaná plocha 6035x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	29 766,47	29 766,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
197	K	76741-R35	Ozn.O35 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.7235 mm, zakrývaná plocha 7235x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	31 504,78	31 504,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
198	K	76741-R36	Ozn.O36 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.7235 mm, zakrývaná plocha 7235x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	31 504,78	31 504,78	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
199	K	76741-R37	Ozn.O37 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.6035 mm, zakrývaná plocha 6035x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	29 766,47	29 766,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
200	K	76741-R38	Ozn.O38 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.16800 mm, zakrývaná plocha 16800x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	87 561,10	87 561,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
201	K	76741-R39	Ozn.O39 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 5.NP), průběžná krycí galerie dl.27600 mm, zakrývaná plocha 27600x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	141 263,92	141 263,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
202	K	76741-R40	Ozn.O40 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, bez krycí galerie (západní fasáda 7.NP), zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	143 107,26	143 107,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
203	K	76741-R41	Ozn.O41 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, bez krycí galerie, (východní fasáda 5.NP), zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	143 107,26	143 107,26	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
204	K	76741-R42	Ozn.O42 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.27600 mm, zakrývaná plocha 27600x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	141 263,92	141 263,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
205	K	76741-R43	Ozn.O43 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.16800 mm, zakrývaná plocha 16800x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	87 561,10	87 561,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
206	K	76741-R44	Ozn.O44 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.6035 mm, zakrývaná plocha 6035x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M	kus	1,000	29 766,47	29 766,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	76741-R45	Ozn.O45 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.7235 mm, zakrývaná plocha 7235x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	31 504,78	31 504,78	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
208	K	76741-R46	Ozn.O46 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (západní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.7235 mm, zakrývaná plocha 7235x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	31 504,78	31 504,78	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
209	K	76741-R47	Ozn.O47 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.6035 mm, zakrývaná plocha 6035x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	29 766,47	29 766,47	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
210	K	76741-R48	Ozn.O48 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.16800 mm, zakrývaná plocha 16800x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	87 561,10	87 561,10	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
211	K	76741-R49	Ozn.O49 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, TYP 1, (východní fasáda 6.NP), průběžná krycí galerie dl.27600 mm, zakrývaná plocha 27600x1700 mm. Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	141 263,92	141 263,92	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
212	K	76741-R50	Ozn.O50 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, bez krycí galerie (západní fasáda 6.NP), zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	143 107,26	143 107,26	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
213	K	76741-R51	Ozn.O51 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládáním, bez krycí galerie (východní fasáda 6.NP), zakrývaná plocha 35460x1700 mm, Podrobný popis viz PD. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.	kus	1,000	143 107,26	143 107,26	
	VV		-					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		1					
214	K	76741-R100	Ozn. O100 - Vybavení běžné hygienické buňky, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	65,000	11 200,00	728 000,00	
	VV		-					
	VV		- 2x madlo na zeď sklopné					
	VV		- 1x sedátko sklopné					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 1x madlo svislé na zeď pevné					
	VV		- 1x sklopné zrcadlo					
	VV		65		65,000			
215	K	76741-R104	Ozn. O104 - Vybavení hygienické buňky pro imobilní, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	
	VV		-					
	VV		- 1x štítek - Brailovo písmo					
	VV		- 2x madlo na zeď sklopné					
	VV		- 1x sedátko sklopné					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 2x madlo svislé na zeď pevné					
	VV		- 1x sklopné zrcadlo					
	VV		- 1x hliníková konstrukce pro zavěšení závěsů, závěs					
	VV		4		4,000			
216	K	76741-R105	Ozn. O105 - Vybavení asistované očištění pacienta, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	13 300,00	53 200,00	
	VV		-					
	VV		- 1x štítek - Brailovo písmo					
	VV		- 1x madlo vodorovné na dveře					
	VV		- 2x madlo sklopné na zeď					
	VV		- 2x madlo vodorovné na zeď pevné					
	VV		- 2x madlo na zeď svislé					
	VV		- 1x sedátko sklopné					
	VV		- 1x sklopné zrcadlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- 1x hliníková konstrukce pro zavěšení závěsů, závěs					
			4		4,000			
217	K	76741-R107	Ozn. O107 - Skříň s prosklenými dvířky pro hydrant 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	10,000	14 850,00	148 500,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			10		10,000			
218	K	76741-R108	Ozn. O108 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení hasicích přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	13,000	14 850,00	193 050,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			13		13,000			
219	K	76741-R109	Ozn. O109 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosného hasicího přístroje, 350x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	11,000	13 000,00	143 000,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.np-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			11		11,000			
220	K	76741-R110	Ozn. O110 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosného hasicího přístroje, 350x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	6,000	13 000,00	78 000,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			6		6,000			
221	K	76741-R112	Ozn. O112 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení přenosných hasicích přístrojů, 700x700x300 mm, kartáčovaná nerez, D+M	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.1NP-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			-včetně příslušenství					
			1		1,000			
222	K	76741-R114	Ozn. O114 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, D+M	m	46,200	300,00	13 860,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			44,0*1,05		46,200			
223	K	76741-R115	Ozn.O115 - Dilatace keramických podlahových krytin, D+M	m	23,205	450,00	10 442,25	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			22,1*1,05		23,205			
224	K	76741-R116b	Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	m	955,500	27,90	26 658,45	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			910,0*1,05		955,500			
225	K	76741-R117	Ozn. O117 - Zakončovací lišta u zděné stěny, D+M	m	2 549,400	18,60	47 418,84	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			2428,0*1,05		2 549,400			
226	K	76741-R118	Ozn. O118 - Přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koextrudovaného PVC, D+M	m	984,900	27,90	27 478,71	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			938,0*1,05		984,900			
227	K	76741-R119a	Ozn.O119a - Dilatační profil pro Vnitřní omítky pro rovné plochy , D+M	m	520,800	131,72	68 599,78	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			496,0*1,05		520,800			
228	K	76741-R0119b	Ozn.O119b - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty , D+M	m	660,450	144,44	95 395,40	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			629,0*1,05		660,450			
229	K	76741-R120	Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám. D+M	m	30,450	280,00	8 526,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.					
			.					
			- včetně příslušenství					
			29,0*1,05		30,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	76741-R122	Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr. VV VV VV - včetně příslušenství VV 3,2*1,05	m	3,360	595,20	1 999,87	
231	K	76741-R123	Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr. VV VV VV - včetně příslušenství VV 8,0*1,05	m	8,400	646,79	5 433,04	
232	K	76741-R124	Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr. VV VV VV - včetně příslušenství VV 3,0*1,05	m	3,150	846,65	2 666,95	
233	K	76741-R130	Ozn.O130 - Dveřní zarážka na zeď, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr. VV VV VV 163	kus	163,000	60,00	9 780,00	
234	K	76741-R131	Ozn.O131 - Dveřní podlahová zarážka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr. VV VV VV 95	kus	95,000	50,00	4 750,00	
235	K	76741-R132	Ozn.O132 - Ochrana stěn nalepovacím plastovým pásem tl.3 mm ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr. VV VV VV 1384,0*1,05	m	1 453,200	1 295,40	1 882 475,28	
236	K	76741-R133	Ozn.O133 - Ochrana dveří speciálním ochranným pásem ve dvou úrovních, š.300+200 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr. VV VV VV 138,0*1,05	m	144,900	1 295,40	187 703,46	
237	K	76741-R134	Ozn.O134 - Nárazové madlo šíře 140 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr. VV VV VV 258,0*1,05	m	270,900	1 909,95	517 405,46	
238	K	76741-R145	Ozn.O145 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek , D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr. VV VV VV - včetně příslušenství VV -332 vložek po deseti klíčích VV 1	soubor	1,000	356 880,00	356 880,00	
239	K	76741-R146	Ozn.O146 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového pohledu, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr. VV VV VV polepy kruhového půdorysu VV 230	kus	230,000	55,20	12 696,00	
240	K	76741-R154	Ozn.O154 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do rastrových pohledů 600x100x8 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr. VV VV VV - včetně příslušenství VV 28	kus	28,000	500,00	14 000,00	
241	K	76741-R156	Ozn.O156 - Základní běžná dveřní popisová tabulka, hliníkový vypouklý profil 222x210 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier VV VV VV - včetně příslušenství VV 232	kus	232,000	460,00	106 720,00	
242	K	76741-R157	Ozn.O157 - Doplnková dveřní popisová tabulka s doplňujícími texty, hliníkový vypouklý profil 222x210 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier VV VV VV - včetně příslušenství VV 7	kus	7,000	460,00	3 220,00	
243	K	76741-R158	Ozn.O158 - Doplnková dveřní popisová tabulka se jmény, hliníkový vypouklý profil 222x105 mm, antireflexní plast, tištěná grafika na papír, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier VV VV VV - včetně příslušenství VV 39	kus	39,000	276,00	10 764,00	
244	K	76741-R159	Ozn.O159 - Dveřní piktogramy 80x80 mm, atypická grafika z fólie lepená na dveře, D+M	kus	159,000	92,00	14 628,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier					
			- včetně příslušenství		159,000			
245	K	76741-R160	Ozn.O160 - Podlažní stropní závěsný směrovník, velikost 2x 800x100 mm, nosič hliníková lišta, atypická oboustranná grafika z fólie. D+M	kus	14,000	1 656,00	23 184,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství		14,000			
246	K	76741-R161	Ozn.O161 - Lepené texty na prosklené, plné dveře, barevná fólie D+M	kus	22,000	920,00	20 240,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier					
			- včetně příslušenství		22,000			
247	K	76741-R162	Ozn.O162 - Lepené texty na prosklené, plné dveře, barevná fólie D+M	kus	14,000	920,00	12 880,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a Tech.zpr., PD interier					
			- včetně příslušenství		14,000			
248	K	76741-R164	Ozn.O164 - Podlažní informační tabule 2050x1400 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika. D+M	kus	11,000	21 988,00	241 868,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		11,000			
249	K	76741-R169	Ozn.O169 - Dohledový pult na v sesterně, dl.2150+7300+2150 mm - Podrobný popis technického řešení vč. výkresů viz PD interier. D+M	kus	4,000	432 570,40	1 730 281,60	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP, PD interier					
			- včetně příslušenství		4,000			
250	K	76741-R188a	Ozn.O188a - Protipožární utěsnění hliníkových profilů (LOP) protipožárních fasádních z kalcium-sulfát-silikonových desek 2x 20 mm. PO 30.45.60 DP1. D+M	m2	80,850	1 671,00	135 100,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně veškerého příslušenství		80,850			
251	K	76741-R188b	Ozn.O188b - Protipožární utěsnění hliníkových profilů (LOP) a protipožárních dělicích stěn z kalcium-sulfát-silikonových desek 2x 20 mm. PO 30.45.60 DP1. D+M	m2	2,100	1 671,00	3 509,10	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně veškerého příslušenství		2,100			
252	K	76741-R189	Ozn.O189 - Napojení hliníkových profilů (LOP) ke stěně - hl. napojení 430 mm z desek SDK 12.5 mm. D+M	m	135,450	220,00	29 799,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			- včetně veškerého příslušenství		135,450			
253	K	76741-R191	Ozn.O191 - Napojení hliníkových profilů (LOP) ke stěně - hl. napojení 230 mm z hliníkového lakovaného plechu tl. 2 mm.vč. ztužení. D+M	m	158,550	350,00	55 492,50	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně veškerého příslušenství		158,550			
254	K	76741-R192	Ozn.O192 - Zakončení viditelné hrany desek podhledových SDK čel nasunutým hliníkovým profilem, D+M	m	172,200	150,00	25 830,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		172,200			
255	K	76741-R199	Ozn.O199 - Interiérová textilní žaluzie, výška zakrývaného okna 1750 mm. pojezdna qarnvž. D+M	m	144,800	797,24	115 440,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		144,800			
256	K	76741-R200	Ozn.O200 - Interiérová textilní žaluzie, výška zakrývaného okna 1650 mm. pojezdna qarnvž. D+M	m	30,300	782,29	23 703,39	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
			- včetně příslušenství		30,300			
257	K	76741-R205	Ozn.O205 - Nástěnné lepené zrcadlo 600x900 mm, tl.4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad. D+M	kus	13,000	680,00	8 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		13		13,000			
258	K	76741-R209	Ozn.O209 - Nástěnné lepené zrcadlo 1700x1200 mm, tl. 4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
259	K	76741-R210	Ozn.O210 - Nástěnné lepené zrcadlo 2075x900 mm, tl. 4 mm s bezpečnostní fólií, lepené na obklad, D+M	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		4		4,000			
260	K	76741-R211	Ozn.O211 - Vnitřní zatemňovací roleta - sestava 3170x1650 mm,100% zatemnění, mechanické ovládání. D+M	kus	2,000	16 119,19	32 238,38	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn. zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
261	K	76741-R214A	Ozn.O214A - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1400x1500 mm. ovládání řetízkem, D+M	kus	2,000	1 363,44	2 726,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
262	K	76741-R214B	Ozn.O214B - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1425x1500 mm. ovládání řetízkem. D+M	kus	2,000	1 363,44	2 726,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
263	K	76741-R214C	Ozn.O214C - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1450x1500 mm. ovládání řetízkem, D+M	kus	6,000	1 420,14	8 520,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		6		6,000			
264	K	76741-R214D	Ozn.O214D - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1495x1500 mm. ovládání řetízkem. D+M	kus	2,000	1 420,14	2 840,28	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
265	K	76741-R214E	Ozn.O214E - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1625x1500 mm. ovládání řetízkem. D+M	kus	2,000	1 465,50	2 931,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
266	K	76741-R214F	Ozn.O214F - Interiérové horizontální celostínící žaluzie 1675x1500 mm. ovládání řetízkem. D+M	kus	2,000	1 494,66	2 989,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
267	K	76741-R215	Ozn.O215 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm. D+M	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství anátéru					
	VV		6		6,000			
D		767.f	hliníkové vnitřní				2 142 763,59	
268	K	76769-R34	Ozn.E38 - Vnitřní hliníková plná stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv. dveře 1100x2300 mm. D+M	kus	1,000	78 553,73	78 553,73	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
343	K	76769-R50	Ozn.E58 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2300 mm. napojeno na EPS. D+M	kus	1,000	78 553,73	78 553,73	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
344	K	76769-R51	Ozn.E59 - Vnitřní hliníková částečně prosklená stěna, rámový systém, 1100x2100 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2100 mm. D+M	kus	1,000	78 553,73	78 553,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.					
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
269	K	76769-R91	Ozn.E61 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2050x3900 mm, jednokř. otočné dveře 800x2100 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	51 417,99	51 417,99	
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
270	K	76769-R92	Ozn.E62 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1100x2300 mm, jednokř. el. posuv.dveře 1100x2300 mm. napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	78 553,73	78 553,73	
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
271	K	76769-R93	Ozn.E68 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3200x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm. napojeno na EPS, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	132 233,60	528 934,40	
			- včetně příslušenství a doplňků		4,000			
272	K	76769-R56	Ozn.E69 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3500x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 800+800x2300 mm, napojeno na EPS, únikový terminál D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	135 466,09	541 864,36	
			- včetně příslušenství a doplňků		4,000			
273	K	76769-R94	Ozn.E70 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3200x2450 mm, dvoukř. el. posuv.dveře 700+700x2300 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	132 233,60	528 934,40	
			- včetně příslušenství a doplňků		4,000			
274	K	76769-R95	Ozn.E71 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2400x2450 mm, jednokř. otočné dveře 900x2350 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	44 349,38	177 397,52	
			- včetně příslušenství a doplňků		4,000			
D		767.g	hliníkové vnitřní protipožární					3 048 230,45
275	K	76771-R51	Ozn. E232 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2450 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1100x2300 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	116 966,31	116 966,31	
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
276	K	76771-R52	Ozn. E233 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 2275x2450 mm, dveře dvoukř. posuvné 1000+1000x2350 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.NP-8.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	174 585,19	174 585,19	
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
277	K	76771-R53	Ozn. E235 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1300x2500 mm, dveře jednokř. el. posuv. 1100x2350 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	116 966,31	116 966,31	
			- včetně příslušenství a doplňků		1,000			
278	K	76771-R54	Ozn. E241 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 1480x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2300 mm. D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	164 982,04	659 928,16	
			- včetně příslušenství a doplňků		4,000			
279	K	76771-R55	Ozn. E242 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3200x2450 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 700+700x2300 mm. D+M	kus	8,000	164 982,04	1 319 856,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		8		8,000			
280	K	76771-R56	Ozn. E243a - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3000x2500 mm, dveře dvoukř. el.posuv. 700+700x2300 mm. D+M	kus	2,000	164 982,04	329 964,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
281	K	76771-R57	Ozn. E243b - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3000x2500 mm, dveře dvoukř. el. posuv. 650+650x2350 mm. D+M	kus	2,000	164 982,04	329 964,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		2		2,000			
D		767.h	hliníkové venkovní				57 458,14	
282	K	76791-R53	Ozn. A53/2F - Demontáž a zpětná montáž celoprosklené tepelné izolační hliníkové sloupko-příčkové fasády s přitlačnými lištami, západní fasáda - 25m2	kus	1,000	57 458,14	57 458,14	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1. 4.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
	VV		- Západní fasáda					
	VV		.					
	VV		- celkem se jedná o 3 otvory					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
D		771	Podlahy z dlaždic keramických				86 540,59	
283	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	27,940	495,00	13 830,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- protiskluz R10/A					
	VV		4.NP-1.fáze					
	VV		"m.č.4033:" 5,0		5,000			
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5010:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.5110:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.5178:" 2,8		2,800			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6010:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.6110:" 4,2+0,9*0,15		4,335			
	VV		"m.č.6178:" 2,8		2,800			
284	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	30,734	528,64	16 247,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		27,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,734			
285	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	19,270	15,00	289,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pol. 771574115:" 19,270		19,270			
286	K	771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rvchletuhnoucím lepidlem do 4ks/m2	m2	59,760	500,00	29 880,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.HP-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		- protiskluz R10/B					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5053:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
	VV		"m.č.5054:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.5055a:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
	VV		"m.č.5055b:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.5153:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
	VV		"m.č.5154:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.5155:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
	VV		"m.č.5156:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.5174:" 2,6+0,8*0,125		2,700			
	VV		"m.č.5175:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.5177:" 2,5+0,8*0,125		2,600			
	VV		"m.č.5179:" 2,8		2,800			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6053:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
	VV		"m.č.6054:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.6055a:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
	VV		"m.č.6056:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.6153:" 2,7+0,8*0,15+0,8*0,125		2,920			
	VV		"m.č.6154:" 2,4		2,400			
	VV		"m.č.6155:" 2,6+0,8*0,15+0,8*0,125		2,820			
	VV		"m.č.6156:" 1,9		1,900			
	VV		"m.č.6174:" 2,6+0,8*0,125		2,700			
	VV		"m.č.6175:" 1,7		1,700			
	VV		"m.č.6177:" 2,5+0,8*0,125		2,600			
	VV		"m.č.6179:" 2,8		2,800			
287	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	65,736	353,02	23 206,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		59,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychleuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	59,760	15,00	896,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pol. 771576132:" 59,760		59,760			
289	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	2,922	750,00	2 191,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	D	776	Podlahy povlakové				6 797 888,23	
290	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	3 448,075	125,70	433 423,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, imitace šedomodrého koberce					
	VV		.					
	VV		Podlaha P14, P14V					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4039:" (4,775+5,4+0,45+0,9)*2-0,8-1,9		20,350			
	VV		"m.č.4040:" 2,4*2+1,9		6,700			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5033:" (3,35+4,7)*2-0,9		15,200			
	VV		"m.č.5067:" (8,175+3,625)*2-0,7-0,8		22,100			
	VV		"m.č.5069:" (8,175+3,325)*2-0,8		22,200			
	VV		"m.č.5070:" (8,175+2,8)*2-0,8		21,150			
	VV		"m.č.5071:" (8,125+2,8)*2-0,8		21,050			
	VV		"m.č.5072:" (8,175+3,3)*2-0,8		22,150			
	VV		"m.č.5073:" (8,175+2,475)*2-0,8		20,500			
	VV		"m.č.5080:" (8,275+3,55)*2-0,8					
	VV		"m.č.5133:" (3,35+4,7)*2-0,9		15,200			
	VV		"m.č.5167:" (8,175+3,625)*2-0,7-0,8		22,100			
	VV		"m.č.5169:" (8,175+3,325)*2-0,8		22,200			
	VV		"m.č.5170:" (8,175+2,8)*2-0,8		21,150			
	VV		"m.č.5171:" (8,125+2,8)*2-0,8		21,050			
	VV		"m.č.5172:" (8,175+3,3)*2-0,8		22,150			
	VV		"m.č.5173:" (8,175+2,475)*2-0,8		20,500			
	VV		"m.č.5180:" (8,275+3,55)*2-0,8		22,850			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6033:" (3,35+4,7)*2-0,9		15,200			
	VV		"m.č.6067:" (8,175+3,625)*2-0,7-0,8		22,100			
	VV		"m.č.6069:" (8,175+3,325)*2-0,8		22,200			
	VV		"m.č.6070:" (8,175+2,8)*2-0,8		21,150			
	VV		"m.č.6071:" (8,125+2,8)*2-0,8		21,050			
	VV		"m.č.6072:" (8,175+3,3)*2-0,8		22,150			
	VV		"m.č.6073:" (8,175+2,475)*2-0,8		20,500			
	VV		"m.č.6080:" (8,275+3,55)*2-0,8					
	VV		"m.č.6133:" (3,35+4,7)*2-0,9		15,200			
	VV		"m.č.5167:" (8,175+3,625)*2-0,7-0,8		22,100			
	VV		"m.č.6169:" (8,175+3,325)*2-0,8		22,200			
	VV		"m.č.6170:" (8,175+2,8)*2-0,8		21,150			
	VV		"m.č.6171:" (8,125+2,8)*2-0,8		21,050			
	VV		"m.č.6172:" (8,175+3,3)*2-0,8		22,150			
	VV		"m.č.6173:" (8,175+2,475)*2-0,8		20,500			
	VV		"m.č.6180:" (8,275+3,55)*2-0,8		22,850			
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s různobarevnými rozptýlenými cipsy					
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5005a:" (3,4+8,95)*2-3,2-1,5-0,9*3-0,8-1,2		15,300			
	VV		"m.č.5005b:" (28,5+4,7+1,8)*2-3,2*2-1,2*14-0,8*2		45,200			
	VV		"m.č.5005c:" (7,8+0,17*2+3,2)*2-1,2*2-3,5+0,2*2		17,180			
	VV		"m.č.5005d:" 16,5*2-6,45-1,2*4-1,3-0,9-0,7*2		18,150			
	VV		"m.č.5065:" (4,325+0,15+12,3+0,15)*2-3,2-2,4-3,0-0,8*5-0,7*2		19,850			
	VV		"m.č.5066:" (2,4+6,875)*2-2,4-0,8*2		14,550			
	VV		"m.č.5105a:" (3,4+8,95)*2-3,2-1,5-0,9*3-0,8-1,2		15,300			
	VV		"m.č.5105b:" (28,5+4,7+1,8)*2-3,2*2-1,2*14-0,8*2		45,200			
	VV		"m.č.5105c:" (7,8+0,17*2+3,2)*2-1,2*2-3,5+0,2*2		17,180			
	VV		"m.č.5105d:" 16,5*2-6,45-1,2*4-1,3-0,9-0,7*2		18,150			
	VV		"m.č.5165:" (4,325+0,15+12,3+0,15)*2-3,2-2,4-3,0-0,8*5-0,7*2		19,850			
	VV		"m.č.5166:")2,4+6,875)*2-2,4-0,8*2					
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6005a:" (3,4+8,95)*2-3,2-1,5-0,9*3-0,8-1,2		15,300			
	VV		"m.č.6005b:" (28,5+4,7+1,8)*2-3,2*2-1,2*14-0,8*2		45,200			
	VV		"m.č.6005c:" (7,8+0,17*2+3,2)*2-1,2*2-3,5+0,2*2		17,180			
	VV		"m.č.6005d:" 16,5*2-6,45-1,2*4-1,3-0,9-0,7*2		18,150			
	VV		"m.č.6065:" (4,325+0,15+12,3+0,15)*2-3,2-2,4-3,0-0,8*5-0,7*2		19,850			
	VV		"m.č.6066:" (2,4+6,875)*2-2,4-0,8*2		14,550			
	VV		"m.č.6105a:" (3,4+8,95)*2-3,2-1,5-0,9*3-0,8-1,2		15,300			
	VV		"m.č.6105b:" (28,5+4,7+1,8)*2-3,2*2-1,2*14-0,8*2		45,200			
	VV		"m.č.6105c:" (7,8+0,17*2+3,2)*2-1,2*2-3,5+0,2*2		17,180			
	VV		"m.č.605d:" 16,5*2-6,45-1,2*4-1,3-0,9-0,7*2		18,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.6165:" (4,325+0,15+12,3+0,15)*2-3,2-2,4-3,0-0,8*5-0,7*2		19,850			
VV			"m.č.6166:" (2,4+6,875)*2-2,4-0,8*2		14,550			
VV			.					
VV			Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design (bez uzemnění)					
VV			.					
VV			4.NP-2.fáze					
VV			"m.č.4024b:" (4,9+3,425)*2-1,1		15,550			
VV			"m.č.4030:" (2,235+7,15)*2-0,8		17,970			
VV			"m.č.4031:" (3,35+1,625)*2-1,3		8,650			
VV			"m.č.4032:" (3,35+2,05)*2-0,9		9,900			
VV			"m.č.4034:" (4,75+1,725)*2-0,9		12,050			
VV			"m.č.4035a:"					
VV			14,125+14,65+5,8+27,25+34,8+2,475+27,25+9,55+12,6+6,3+1,8+5,6+0,45*6-1,1-0,9*7-1,5-0,8*6-0,7-1,5-1,35*6-2,0-1,1		137,800			
VV			"m.č.4035b" (8,2+2,475)*2-2,275-2,0-1,6*2		13,875			
VV			"m.č.4038:" (2,775+2,8)*2-0,9		10,250			
VV			"m.č.4041:" (2,25+3,2)*2-0,8		10,100			
VV			"m.č.4047:" (2,225+3,55)*2-0,8*2		9,950			
VV			"m.č.4049:" (2,85+3,5)*2-0,8*2-0,9		10,200			
VV			"m.č.4050:" (1,765+3,5)*2-0,8*2		8,930			
VV			"m.č.4052:" (1,95+3,5)*2-0,8*2		9,300			
VV			"m.č.4054:" (2,7+6,225)*2-0,7-0,8		16,350			
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5031:" (6,8+3,5+0,45+0,45*2)*2-0,9*6		17,900			
VV			"m.č.5034:" (2,925+4,7)*2-0,9		14,350			
VV			"m.č.5131:" (6,8+3,5+0,45*4)*2-0,9*6		18,800			
VV			"m.č.5134:" (2,925+4,7)*2-0,9		14,350			
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6031:" (6,8+3,5+0,45+0,45*2)*2-0,9*6		17,900			
VV			"m.č.6034:" (2,925+4,7)*2-0,9		14,350			
VV			"m.č.6131:" (6,8+3,5+0,45*4)*2-0,9*6		18,800			
VV			"m.č.6134:" (2,925+4,7)*2-0,9		14,350			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s s mírným metalickým nádechem					
VV			.					
VV			5.NP					
VV			"m.č.5005e:" 6,45+8,075-0,8*2		12,925			
VV			"m.č.5007:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
VV			"m.č.5008:" (3,425+3,25)*2-1,2		12,150			
VV			"m.č.5009:" (4,975+2,35)*2-0,9		13,750			
VV			"m.č.5011:" (3,5+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,950			
VV			"m.č.5013:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-0,12		21,830			
VV			"m.č.5015:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
VV			"m.č.5017:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
VV			"m.č.5019:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5021:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5023:" (3,475+7,75)*2-0,9-1,2		20,350			
VV			"m.č.5025:" (3,425+7,75)*2-0,9-1,2		20,250			
VV			"m.č.5027:" (3,4+7,875)*2-0,9-1,2		20,450			
VV			"m.č.5029:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5036:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5038:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5040:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5049:" (2,75+2,425)*2-0,8		9,550			
VV			"m.č.5050:" (2,75+1,8)*2-0,8		8,300			
VV			"m.č.5052:" (1,675+4,175)*2-0,8		10,900			
VV			"m.č.5056:" (4,2+7,875)*2-0,9-1,2		22,050			
VV			"m.č.5058a:" (5,555+7,75)*2-0,9-1,2		24,510			
VV			"m.č.5059:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
VV			"m.č.5061:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
VV			"m.č.5063:" (4,175+7,75)*2-0,9-1,2		21,750			
VV			"m.č.5105e:" 6,45+8,075-0,8*2		12,925			
VV			"m.č.5107:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
VV			"m.č.5108:" (3,425+3,25)*2-1,2		12,150			
VV			"m.č.5109:" (4,975+2,35)*2-0,9		13,750			
VV			"m.č.5111:" (3,5+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,950			
VV			"m.č.5113:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-0,12		21,830			
VV			"m.č.5115:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
VV			"m.č.5117:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
VV			"m.č.5119:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5121:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5123:" (3,475+7,75)*2-0,9-1,2		20,350			
VV			"m.č.5125:" (3,425+7,75)*2-0,9-1,2		20,250			
VV			"m.č.5127:" (3,4+7,875)*2-0,9-1,2		20,450			
VV			"m.č.5129:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5136:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5038:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5140:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
VV			"m.č.5149:" (2,75+2,425)*2-0,8		9,550			
VV			"m.č.5148a:" (4,2+7,875)*2-0,9-1,2		22,050			
VV			"m.č.5148b:" (2,35+2,85)*2-0,9*2		8,600			
VV			"m.č.5150:" (2,75+1,8)*2-0,8		8,300			
VV			"m.č.5152:" (1,675+4,175)*2-0,8		10,900			
VV			"m.č.5157:" (5,55+7,75)*2-0,9-1,2		24,500			
VV			"m.č.5159:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
VV			"m.č.5161:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
VV			"m.č.5163:" (4,175+7,75)*2-0,9-1,2		21,750			
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005e:" 6,45+8,075-0,8*2		12,925			
VV			"m.č.6007:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
VV			"m.č.6008:" (3,425+3,25)*2-1,2		12,150			
VV			"m.č.6009:" (4,975+2,35)*2-0,9		13,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6011:" (3,5+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,950			
	VV		"m.č.6013:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-0,12		21,830			
	VV		"m.č.6015:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
	VV		"m.č.6017:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
	VV		"m.č.6019:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6021:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6023:" (3,475+7,75)*2-0,9-1,2		20,350			
	VV		"m.č.6025:" (3,425+7,75)*2-0,9-1,2		20,250			
	VV		"m.č.6027:" (3,4+7,875)*2-0,9-1,2		20,450			
	VV		"m.č.6029:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6036:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6038:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6040:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6042:" (4,2+7,875)*2-1,2		22,950			
	VV		"m.č.6043:" (2,175+0,45+3,85)*2-0,9		12,050			
	VV		"m.č.6049:" (2,75+2,425)*2-0,8		9,550			
	VV		"m.č.6050:" (3,6+1,8)*2-0,8		10,000			
	VV		"m.č.6052:" (1,675+4,175)*2-0,8		10,900			
	VV		"m.č.6057:" (5,55+7,75)*2-0,9-1,2		24,500			
	VV		"m.č.6059:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
	VV		"m.č.6061:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
	VV		"m.č.6063:" (4,175+7,75)*2-0,9-1,2		21,750			
	VV		"m.č.6105e:" 6,45+8,075-0,8*2		12,925			
	VV		"m.č.6107:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
	VV		"m.č.6108:" (3,425+3,25)*2-1,2		12,150			
	VV		"m.č.6109:" (4,975+2,35)*2-0,9		13,750			
	VV		"m.č.6111:" (3,5+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,950			
	VV		"m.č.6113:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-0,12		21,830			
	VV		"m.č.6115:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
	VV		"m.č.6117:" (3,6+7,75)*2-0,9-1,2		20,600			
	VV		"m.č.6119:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6121:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6123:" (3,475+7,75)*2-0,9-1,2		20,350			
	VV		"m.č.6125:" (3,425+7,75)*2-0,9-1,2		20,250			
	VV		"m.č.6127:" (3,4+7,875)*2-0,9-1,2		20,450			
	VV		"m.č.6129:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6136:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6038:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6140:" (3,4+0,15+7,875)*2-0,9-1,2		20,750			
	VV		"m.č.6142:" (4,2+7,875)*2-1,2		22,950			
	VV		"m.č.6143:" (2,175+3,85)*2-0,9		11,150			
	VV		"m.č.6149:" (2,75+2,425)*2-0,8		9,550			
	VV		"m.č.6150:" (3,6+1,8)*2-0,8		10,000			
	VV		"m.č.6152:" (1,675+3,4)*2-0,8		9,350			
	VV		"m.č.6157:" (5,55+7,75)*2-0,9-1,2		24,500			
	VV		"m.č.6159:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
	VV		"m.č.6161:" (3,5+7,75)*2-0,9-1,2		20,400			
	VV		"m.č.6163:" (4,175+7,75)*2-0,9-1,2		21,750			
291	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4 457,492	80,58	359 184,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-2.fáze-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, imitace šedomodrého koberce					
	VV		.					
	VV		Podlaha P14, P14V					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4039:" 25,7+1,9*0,1		25,890			
	VV		"m.č.4040:" 4,4		4,400			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5033:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.5067:" 24,8+0,7*0,15		24,905			
	VV		"m.č.5069:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.5070:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.5071:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.5072:" 26,8		26,800			
	VV		"m.č.5073:" 20,0		20,000			
	VV		"m.č.5080:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.5133:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.5167:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
	VV		"m.č.5169:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.5170:"22,7		22,700			
	VV		"m.č.5171:"22,5		22,500			
	VV		"m.č.5172:"26,8		26,800			
	VV		"m.č.5173:"20,0		20,000			
	VV		"m.č.5180:"29,4		29,400			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6033:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.6067:" 24,8+0,7*0,15		24,905			
	VV		"m.č.6069:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.6070:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.6071:" 22,7		22,700			
	VV		"m.č.6072:" 26,8		26,800			
	VV		"m.č.6073:" 20,0		20,000			
	VV		"m.č.6080:" 28,6		28,600			
	VV		"m.č.6133:" 15,6+1,0*0,15		15,750			
	VV		"m.č.6167:" 24,8+0,8*0,15		24,920			
	VV		"m.č.6169:" 27,1		27,100			
	VV		"m.č.6170:"22,7		22,700			
	VV		"m.č.6171:"22,5		22,500			
	VV		"m.č.6172:"26,8		26,800			
	VV		"m.č.6173:"20,0		20,000			
	VV		"m.č.6180:"29,4		29,400			
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s různobarevnými rozptýlenými cipsy					
VV			.					
VV			Podlaha P12					
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5005a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
VV			"m.č.5005b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
VV			"m.č.5005c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
VV			"m.č.5005d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
VV			"m.č.5065:" 41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,392			
VV			"m.č.5066:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
VV			"m.č.5105a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
VV			"m.č.5105b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
VV			"m.č.5105c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
VV			"m.č.5105d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
VV			"m.č.5165:" 41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,392			
VV			"m.č.5166:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
VV			"m.č.6005b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
VV			"m.č.6005c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
VV			"m.č.6005d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
VV			"m.č.6065:" 41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,392			
VV			"m.č.6066:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
VV			"m.č.6105a:" 29,8+0,8*0,15*2+3,2*0,15		30,520			
VV			"m.č.6105b:" 99,2+1,3*0,2*14+3,2*0,17		103,384			
VV			"m.č.6105c:" 25,3+1,3*0,2*2+3,5*0,2		26,520			
VV			"m.č.6105d:" 53,1+1,0*0,15+1,4*0,15+1,3*0,2*2+3,2*0,17		54,524			
VV			"m.č.6165:" 41,3+0,9*0,2*5+0,8*0,12*2		42,392			
VV			"m.č.6166:" 16,5+0,9*0,2*2+2,4*0,15		17,220			
VV			.					
VV			Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design (bez uzemnění)					
VV			.					
VV			4.NP-2.fáze					
VV			Podlaha P11a					
VV			"m.č.4024b:" 16,1+3,5*0,2		16,800			
VV			"m.č.4030:" 17,4+1,0*0,15		17,550			
VV			"m.č.4031:" 5,4+1,1*0,15		5,565			
VV			"m.č.4032:" 6,9		6,900			
VV			"m.č.4034:" 7,8		7,800			
VV			"m.č.4035a:"					
VV			114,2+1,0*0,15*7+0,8*0,15+0,8*0,15*4+0,15*0,13+1,45*0,13+0,9*0,13*2+2,0*0,17		116,632			
VV			"m.č.4035b:" 19,6		19,600			
VV			"m.č.4038:" 7,8		7,800			
VV			"m.č.4041:" 7,5		7,500			
VV			"m.č.4047:" 7,3		7,300			
VV			"m.č.4049:" 10,1+1,0*0,13		10,230			
VV			"m.č.4050:" 6,4		6,400			
VV			"m.č.4052:" 6,8		6,800			
VV			"m.č.4054:" 15,4		15,400			
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5031:" 22,8+1,0*0,15*2+0,9*0,1*2		23,280			
VV			"m.č.5034:" 13,7		13,700			
VV			"m.č.5131:" 22,8+1,0*0,15*2+0,9*0,1*2		23,280			
VV			"m.č.5134:" 13,7		13,700			
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6031:" 22,8+1,0*0,15*2+0,9*0,1*2		23,280			
VV			"m.č.6034:" 13,7		13,700			
VV			"m.č.6131:" 22,8+1,0*0,15*2+0,9*0,1*2		23,280			
VV			"m.č.6134:" 13,7		13,700			
VV			.					
VV			Heterogenní povlaková podlahová krytina PVC , kompaktní verze, Unidekor s s mírným metalickým nádechem					
VV			.					
VV			Podlaha P12					
VV			5.NP-2.fáze					
VV			"m.č.5005e:" 52,3+0,9*0,15		52,435			
VV			"m.č.5007:" 11,0+1,0*0,15		11,150			
VV			"m.č.5008:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
VV			"m.č.5009:" 11,6+0,9*0,15		11,735			
VV			"m.č.5011:" 22,4		22,400			
VV			"m.č.5013:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5015:" 22,8		22,800			
VV			"m.č.5017:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.5019:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5021:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5023:" 21,7		21,700			
VV			"m.č.5025:" 21,2		21,200			
VV			"m.č.5027:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5029:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5036:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5038:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5040:" 21,6		21,600			
VV			"m.č.5049:" 6,6		6,600			
VV			"m.č.5050:" 5,1+0,9*0,15		5,235			
VV			"m.č.5052:" 7,0+1,0*0,15		7,150			
VV			"m.č.5056:" 26,3		26,300			
VV			"m.č.5058a:" 35,5		35,500			
VV			"m.č.5059:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.5061:" 21,8		21,800			
VV			"m.č.5063:" 23,7		23,700			
VV			"m.č.5105e:" 51,3+0,9*0,15		51,435			
VV			"m.č.5107:" 11,0+1,0*0,15		11,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5108:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
	VV		"m.č.5109:" 11,6+0,9*0,15		11,735			
	VV		"m.č.5111:" 22,4		22,400			
	VV		"m.č.5113:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5115:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.5117:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.5119:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5121:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5123:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.5125:" 21,2		21,200			
	VV		"m.č.5127:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5129:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5136:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5138:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5140:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.5148a:" 24,8+1,0*0,125		24,925			
	VV		"m.č.5148b:" 5,9+1,0*0,2		6,100			
	VV		"m.č.5149:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.5150:" 5,1+0,9*0,15		5,235			
	VV		"m.č.5152:" 7,0+1,0*0,15		7,150			
	VV		"m.č.5157:" 37,4		37,400			
	VV		"m.č.5158:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5159:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.5159:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.5161:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.5163:" 23,7		23,700			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6005e:" 52,3+0,9*0,15		52,435			
	VV		"m.č.6007:" 10,0+1,0*0,15		10,150			
	VV		"m.č.6008:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
	VV		"m.č.6009:" 11,6+0,9*0,15		11,735			
	VV		"m.č.6011:" 22,4		22,400			
	VV		"m.č.6013:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6015:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.6017:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.6019:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6021:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6023:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.6025:" 21,2		21,200			
	VV		"m.č.6027:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6029:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6036:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6038:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6040:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6042:" 23,1		23,100			
	VV		"m.č.6043:" 8,8+1,0*0,2		9,000			
	VV		"m.č.6049:" 6,5		6,500			
	VV		"m.č.6050:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
	VV		"m.č.6052:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
	VV		"m.č.6057:" 36,9		36,900			
	VV		"m.č.6059:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.6061:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.6063:" 23,7		23,700			
	VV		"m.č.6105e:" 52,3+3,2*0,15+0,9*0,15+1,3*0,2*4		53,955			
	VV		"m.č.6107:" 10,0+1,0*0,15		10,150			
	VV		"m.č.6108:" 11,5+1,3*0,15		11,695			
	VV		"m.č.6109:" 11,6+1,0*0,15		11,750			
	VV		"m.č.6111:" 22,4		22,400			
	VV		"m.č.6113:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6115:" 22,8		22,800			
	VV		"m.č.6117:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.6119:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6121:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6123:" 21,7		21,700			
	VV		"m.č.6125:" 21,2		21,200			
	VV		"m.č.6127:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6129:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6136:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6138:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6140:" 21,6		21,600			
	VV		"m.č.6142:" 23,7		23,700			
	VV		"m.č.6143:" 7,0+1,0*0,2		7,200			
	VV		"m.č.6149:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.6150:" 6,5+0,9*0,15		6,635			
	VV		"m.č.6152:" 5,7+1,0*0,15		5,850			
	VV		"m.č.6157:" 33,5		33,500			
	VV		"m.č.6159:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.6161:" 21,8		21,800			
	VV		"m.č.6163:" 23,7		23,700			
	VV		"m.č.6165:" 42,1+3,0*0,15+0,9*0,2*6+0,8*0,15*4		44,110			
	VV		"m.č.6166:" 16,5+2,4*0,15+0,9*0,2*2		17,220			
292	M	284122-R1.1	Zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, imitace koberce	m2	881,062	510,57	449 843,83	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 650,15*0,1		65,015			
	VV		"viz pol. 77622111:" 735,95		735,950			
	VV		800,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		881,062			
293	M	284122-R3	Vysoce zatěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou, unidekor s průhlednými/neprůhlednými roztvílenými chiosy	m2	1 263,765	510,57	645 240,50	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 506,37*0,1		50,637			
	VV		"viz pol. 77622111:" 1098,240		1 098,240			
	VV		1148,877*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 263,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	284122-R4	Vysoce zátěžová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm, s antibakteriální přísadou. unidekor s metalickým nádechem	m2	2 596,333	734,70	1 907 525,86	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 1869,88*0,1		186,988			
	VV		"viz pol. 77622111:" 2173,315		2 173,315			
	VV		2360,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 596,333			
295	K	776421_R1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	275,775	125,70	34 664,92	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-2.fáze - 6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Antistatická povlaková krytina z homogen. PVC , nevýrazně žíhaný design					
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5004:" (3,425+2,075)*2-0,9		10,100			
	VV		"m.č.5104:" (3,425+2,075)*2-0,9		10,100			
	VV		6.NP					
	VV		"m.č.6004:" (3,425+2,075)*2-0,9		10,100			
	VV		"m.č.6104:" (3,425+2,075)*2-0,9		10,100			
	VV		.					
	VV		Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design					
	VV		.					
	VV		Podlaha P11					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4042:" (6,525+6,4+0,45*2)-0,9-1,35		11,575			
	VV		"m.č.4043:" (3,75+2,45+0,45*2)*2-0,9		13,300			
	VV		"m.č.4044:" (7,8+10,2+1,2-2,25-1,1*2+0,7*2-0,8-0,9-1,35					
	VV		"m.č.4045:" (6,55+5,35)*2-1,35*2-0,8*2		19,500			
	VV		"m.č.4046:" (7,0+5,35)*2-1,35*2-0,8*2		20,400			
	VV		"m.č.4048:" (3,3+3,45)*2-1,35*2		10,800			
	VV		"m.č.4051:" (3,15+3,45)*2-1,35*2		10,500			
	VV		"m.č.4053:" (3,15+3,45)*2-1,35*2		10,500			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5032:" (3,375+6,275)*2-1,2-0,9		17,200			
	VV		"m.č.5035:" (3,525+6,275)*2-1,2-0,9		17,500			
	VV		"m.č.5132:" (3,375+6,275)*2-1,2-0,9		17,200			
	VV		"m.č.5132:" (3,525+6,275)*2-1,2-0,9		17,500			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6032:" (3,375+6,275)*2-1,2-0,9		17,200			
	VV		"m.č.6035:" (3,525+6,275)*2-1,2-0,9		17,500			
	VV		"m.č.6132:" (3,375+6,275)*2-1,2-0,9		17,200			
	VV		"m.č.6132:" (3,525+6,275)*2-1,2-0,9		17,500			
296	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	425,256	116,03	49 342,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-2.fáze - 6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Antistatická povlaková krytina z homogen. PVC , nevýrazně žíhaný design					
	VV		.					
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5004:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		"m.č.5104:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6004:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		"m.č.6104:" 6,3+1,0*0,15		6,450			
	VV		.					
	VV		Elektricky vodivá povlaková krytina z homogen. PVC , výrazně chipsovaný design					
	VV		.					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4042:" 23,4		23,400			
	VV		"m.č.4043:" 9,2+1,0*0,15		9,350			
	VV		"m.č.4044:"		80,777			
	VV		78,8+2,3*0,13+1,1*0,22+1,1*0,7+0,9*0,22*2+1,35*0,2					
	VV		"m.č.4045:" 36,8+1,35*0,15+0,95*0,5+0,8*0,22*2+1,35*0,22		38,127			
	VV		"m.č.4046:" 36,8+1,35*0,13+0,8*0,22*2+1,35*0,22		37,625			
	VV		"m.č.4048:" 11,8+1,35*0,13*2		12,151			
	VV		"m.č.4051:" 11,6+1,35*0,13+1,35*0,22		12,073			
	VV		"m.č.4053:" 12,4+1,35*0,13+1,35*0,22		12,873			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5032:" 21,1+1,3*0,2+1,0*0,2		21,560			
	VV		"m.č.5035:" 21,3+1,3*0,2+1,0*0,15		21,710			
	VV		"m.č.5132:" 21,1+1,3*0,2+1,0*0,2		21,560			
	VV		"m.č.5135:" 21,3+1,3*0,2+1,0*0,15		21,710			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6032:" 21,1+1,3*0,2+1,0*0,2		21,560			
	VV		"m.č.6035:" 21,3+1,3*0,2+1,0*0,15		21,710			
	VV		"m.č.6132:" 21,1+1,3*0,2+1,0*0,2		21,560			
	VV		"m.č.6135:" 21,3+1,3*0,2+1,0*0,15		21,710			
297	M	28411-R66666	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová povlaková krytina s elektrickým odporem. v rolích ti. 2 mm, nevýrazný design	m2	931,704	696,57	648 997,06	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 406,125*0,1		40,613			
	VV		"viz pol. 776221111:" 383,397		383,397			
	VV		"viz pol. 776421-R1:" 235,375*0,1		23,538			
	VV		"viz pol. 776221121:" 399,456		399,456			
	VV		847,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		931,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	M	28411-R6667	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina s elektrickým odporem , v rolích, tl. 2 mm, výrazně chřipovaná desian	m2	16,412	575,67	9 447,90	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776421-R1:" 20,2*0,1		2,020			
	VV		"viz pol. 776221121:" 12,9		12,900			
	VV		14,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,412			
299	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	692,450	125,70	87 040,97	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-2.fáze-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlaha do mokrých provozů					
	VV		4.NP-2. fáze					
	VV		"m.č.4036:" (2,775+2,5)*2-0,7*2		9,150			
	VV		"m.č.4037:" (1,6+0,9)*2-0,7		4,300			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5012:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5014:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5016:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5018:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5020:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5022:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5024:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5026:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5028:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5030:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5037:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5039:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5041:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5051:" (2,75+3,25)*2-0,9		11,100			
	VV		"m.č.5057:" (2,15+2,0)*2-0,9		7,400			
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.5060:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5062:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5064:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5068:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.5074:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.5075:" (1,75+1,05)*2-0,7		4,900			
	VV		"m.č.5076:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.5077:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.5078:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.5079:" (1,7+0,95)*2-0,7		4,600			
	VV		"m.č.5112:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5114:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5116:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5118:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5120:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5122:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5124:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5126:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5128:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5130:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5137:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5139:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5141:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5151:" (2,75+3,25)*2-0,9		11,100			
	VV		"m.č.5158:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5160:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5162:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.5164:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.5168:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.5176:" (2,575+0,9)*2-0,7		6,250			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6012:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6014:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6016:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6018:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6020:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6022:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6024:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6026:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6028:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6030:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6037:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6039:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6041:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6051:" (2,75+3,25)*2-0,9		11,100			
	VV		"m.č.6058:" (2,15+2,0)*2-0,9		7,400			
	VV		"m.č.6060:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6062:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6064:" (2,425+2,6)*2-0,7		9,350			
	VV		"m.č.6068:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.6074:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.6075:" (1,75+1,05)*2-0,7		4,900			
	VV		"m.č.6076:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.6077:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.6078:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.6079:" (1,7+0,95)*2-0,7		4,600			
	VV		"m.č.6112:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6114:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6116:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6118:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6120:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6122:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6124:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.6126:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6128:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6130:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6137:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6139:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6141:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6151:" (2,75+3,25)*2-0,9		11,100			
	VV		"m.č.6158:" (2,25+2,2)*2-0,7		8,200			
	VV		"m.č.6160:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6162:" (1,6+2,6)*2-0,7		7,700			
	VV		"m.č.6164:" (2,425+2,6)*2-0,9		9,150			
	VV		"m.č.6168:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.6176:" (2,575+0,9)*2-0,7		6,250			
300	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	399,335	177,27	70 790,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-2.fáze-6.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, PD interier					
	VV		.					
	VV		Podlaha do mokřých prostorů					
	VV		4.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.4036:" 5,0+0,8*0,125		5,100			
	VV		"m.č.4036:" 1,4		1,400			
	VV		5.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.5012:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5014:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5016:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5018:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5020:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5022:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5024:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5026:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5028:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5030:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5037:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5039:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5041:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5051:" 8,6+1,4*0,15		8,810			
	VV		"m.č.5057:" 4,3+1,0*0,125		4,425			
	VV		"m.č.5058b:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
	VV		"m.č.5060:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5062:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5064:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
	VV		"m.č.5068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5074:" 3,5+0,8*0,15		3,620			
	VV		"m.č.5075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.5076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.5077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.5078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.5079:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.5112:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5114:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5116:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5118:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5120:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5122:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5124:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5126:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5128:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5130:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5137:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5139:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5141:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5151:" 8,6+1,5*0,15		8,825			
	VV		"m.č.5158:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5160:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5162:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.5164:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
	VV		"m.č.5168:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.5176:" 2,3		2,300			
	VV		6.NP-2.fáze					
	VV		"m.č.6012:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6014:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6016:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6018:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6020:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6022:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6024:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6026:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6028:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6030:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6037:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6039:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6041:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6051:" 8,6+1,4*0,15		8,810			
	VV		"m.č.6058:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
	VV		"m.č.6060:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6062:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6064:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
	VV		"m.č.6068:" 3,6		3,600			
	VV		"m.č.6074:" 3,5+0,8*0,15		3,620			
	VV		"m.č.6075:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6076:" 1,5+0,8*0,125		1,600			
	VV		"m.č.6077:" 3,8+0,8*0,125		3,900			
	VV		"m.č.6078:" 1,7+0,8*0,125		1,800			
	VV		"m.č.6079:" 1,6		1,600			
	VV		"m.č.6112:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
	VV		"m.č.6114:" 4,2+1,0*0,125		4,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.6116:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6118:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6120:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6122:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6124:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6126:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6128:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6130:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6137:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6139:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6141:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6151:" 8,6+1,5*0,15		8,825			
			VV "m.č.6158:" 5,0+1,0*0,125		5,125			
			VV "m.č.6160:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6162:" 4,2+1,0*0,125		4,325			
			VV "m.č.6164:" 6,3+1,0*0,125		6,425			
			VV "m.č.6168:" 3,6		3,600			
			VV "m.č.6176:" 3,3		3,300			
301	M	284122-R777	Protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskluz na bosou nohu R10B s profilovanou povrch. úpravou, s metalickými chlopy	m2	506,110	557,07	281 938,70	
			Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
			VV .					
			VV "viz pol. 776222-R1:" 678,65*0,1		67,865			
			VV "viz pol. 776222111:" 392,235		392,235			
			VV 460,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		506,110			
302	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	4 194,370	27,90	117 022,92	
			VV "pol. 776411112:" 3260,175		3 260,175			
			VV "pol. 776421-R1:" 255,575		255,575			
			VV "pol. 776222-R1:" 678,620		678,620			
303	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	8 732,035	23,25	203 019,81	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 776411112:" 3260,175*0,1		326,018			
			VV "pol. 776421-R1:" 255,575*0,1		25,558			
			VV "pol. 776222-R1:" 678,620*0,1		67,862			
			VV "pol. 776221111:" 4390,882*1,6		7 025,411			
			VV "pol. 776221121:" 412,356*1,6		659,770			
			VV "pol. 777222111:" 392,135*1,6		627,416			
304	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	5 195,373	13,75	71 436,38	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 776221111:" 4390,882		4 390,882			
			VV "pol. 776221121:" 412,356		412,356			
			VV "pol. 777222111:" 392,135		392,135			
305	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	5 614,811	24,02	134 867,76	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 776411112:" 3260,175*0,1		326,018			
			VV "pol. 776421-R1:" 255,575*0,1		25,558			
			VV "pol. 776222-R1:" 678,620*0,1		67,862			
			VV "pol. 776221111:" 4390,882		4 390,882			
			VV "pol. 776221121:" 412,356		412,356			
			VV "pol. 777222111:" 392,135		392,135			
306	K	776141121	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	5 195,373	170,98	888 304,88	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 776221111:" 4390,882		4 390,882			
			VV "pol. 776221121:" 412,356		412,356			
			VV "pol. 777222111:" 392,135		392,135			
307	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	5 614,811	18,60	104 435,48	CS ÚRS 2020 01
			VV "pol. 776411112:" 3260,175*0,1		326,018			
			VV "pol. 776421-R1:" 255,575*0,1		25,558			
			VV "pol. 776222-R1:" 678,620*0,1		67,862			
			VV "pol. 776221111:" 4390,882		4 390,882			
			VV "pol. 776221121:" 412,356		412,356			
			VV "pol. 777222111:" 392,135		392,135			
308	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	5 614,811	9,30	52 217,74	CS ÚRS 2020 01
309	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	44,888	5 550,33	249 143,21	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
			D 781	Dokončovací práce - obklady			2 280 983,51	
310	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	178,191	470,00	83 749,77	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
311	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	196,010	235,33	46 127,03	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
			VV .					
			VV Matný povrch					
			VV 4.NP - fáze 2					
			VV "m.č.4034:" (5,3+1,725)*2*2,6-0,9*2,1-4,75*1,75+0,15*1,75		26,590			
			VV "m.č.4035a:"					
			VV (6,3+1,8+0,45+4,365+12,325+6,45+26,85+2,475+0,45*4+0,3)*		124,819			
			VV 2,6-6,495*1,75-6,75*1,75-2,275*2,45-1,1*2,3-					
			VV 3,55*1,75+0,15*1,75*2-1,1*2,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		-0,9*2,1*4-0,8*2,1*3-0,7*2,1+0,45*3*2,6		-10,560				
	VV		"m.č.4038:" (2,775+2,8)*2*2,6-0,9*2,1		27,100				
	VV		.						
	VV		5.NP - fáze 2						
	VV		"m.č.5032:" 2,55*0,6		1,530				
	VV		"m.č.5035:" 3,05*0,6		1,830				
	VV		"m.č.5132:" 2,55*0,6		1,530				
	VV		"m.č.5135:" 3,05*0,6		1,830				
	VV		.						
	VV		6.NP - fáze 2						
	VV		"m.č.6032:" 2,55*0,6		1,530				
	VV		"m.č.6035:" 3,05*0,6		1,830				
	VV		"m.č.6132:" 2,55*0,6		1,530				
	VV		"m.č.6135:" 3,05*0,6		1,830				
	VV		.						
	VV		Odpočet lesklého obkladu						
	VV		-1,919		-1,919				
	VV		Odpočet mozaiky						
	VV		-3,198		-3,198				
	VV		.						
	VV		Lesklý povrch						
	VV		4.NP - fáze 2						
	VV		"m.č.4034:" 3,35*2,6*0,12		1,045				
	VV		"m.č.4038:" 2,8*2,6*0,12		0,874				
	VV		178,191*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		196,010				
312	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 489,309	480,00	714 868,32	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
313	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1 450,338	199,62	289 516,47	CS ÚRS 2020 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier						
	VV		.						
	VV		Matný povrch						
	VV		4.NP - fáze 2						
	VV		"m.č.4033:" (3,2+1,575)*2*2,6-0,8*2,1		23,150				
	VV		"m.č.4039:" (2,4+0,6)*0,6		1,800				
	VV		.						
	VV		5.NP - fáze 2						
	VV		"m.č.5005a:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5005e:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5007:" (3,425+3,225*2)*2,6-0,9*2,1-2,15*1,75+1,75*0,25*2		20,898				
	VV		"m.č.5008:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938				
	VV		"m.č.5009:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5010:" (1,8+2,35)*2*2,6-0,8*2,5-1,625*1,75+1,75*0,25*2		17,611				
	VV		"m.č.5012:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5014:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5016:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5018:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5020:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5022:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5024:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5026:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5028:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5030:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5031:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5033:" (2,25+0,6)*0,6		1,710				
	VV		"m.č.5037:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5039:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5041:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5049:" (2,75+2,425)*2*2,6-0,9*2,6		24,570				
	VV		"m.č.5051:" (2,75+3,25)*2*2,6-1,3*2,1-(1,7+2,35)*2,6		17,940				
	VV		"m.č.5057:" (2,15+2,0*2)*2,6-0,9*2,1		14,100				
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2*2)*2,6-0,9*2,1		15,400				
	VV		"m.č.5060:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5062:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5064:" (2,425*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		17,480				
	VV		"m.č.5067:" 1,05*0,6		0,630				
	VV		"m.č.5069:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890				
	VV		"m.č.5070:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390				
	VV		"m.č.5071:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390				
	VV		"m.č.5072:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390				
	VV		"m.č.5073:" (0,6+1,0)*1,5		2,400				
	VV		"m.č.5105a:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5105e:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5107:" (3,425+3,225*2)*2,6-0,9*2,1-2,15*1,75+1,75*0,25*2		20,898				
	VV		"m.č.5108:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938				
	VV		"m.č.5109:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5110:" (1,8+2,35)*2*2,6-0,8*2,5-1,625*1,75+1,75*0,25*2		17,611				
	VV		"m.č.5112:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5114:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5116:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5118:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5120:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5122:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5124:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5126:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5128:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5130:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5131:" 1,0*1,5		1,500				
	VV		"m.č.5133:" (2,25+0,6)*0,6		1,710				
	VV		"m.č.5137:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				
	VV		"m.č.5139:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5141:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.5148a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.5149:" (2,75+2,425)*2*2,6-0,9*2,1		25,020			
VV			"m.č.5151:" (2,75+3,25)*2*2,6-1,3*2,1-(1,7+2,35)*2,6		17,940			
VV			"m.č.5158:" (2,25+2,2*2)*2,6-0,9*2,1		15,400			
VV			"m.č.5160:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.5162:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.5164:" (2,425*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		17,480			
VV			"m.č.5167:" 1,05*0,6		0,630			
VV			"m.č.5169:" (0,6+1,05)*0,6+1,05*1,5		2,565			
VV			"m.č.5170:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
VV			"m.č.5171:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.5172:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.5173:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
VV			"m.č.5178:" (2,675+1,0)*2*2,6-0,8*2,1		17,430			
VV			"m.č.5180:" 1,0*1,5		1,500			
VV			.					
VV			6.NP - fáze 2					
VV			"m.č.6005a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6005e:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6007:" (3,425+3,225*2)*2,6-0,9*2,1-2,15*1,75+1,75*0,25*2		20,898			
VV			"m.č.6008:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
VV			"m.č.6009:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6010:" (1,8+2,35)*2*2,6-0,8*2,5-1,625*1,75+1,75*0,25*2		17,611			
VV			"m.č.6012:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6014:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6016:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6018:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6020:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6022:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6024:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6026:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6028:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6030:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6031:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6033:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
VV			"m.č.6037:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6039:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6041:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6042:" 1,8*0,6+(1,025+0,425)*1,5		3,255			
VV			"m.č.6049:" (2,75+2,425)*2*2,6-0,9*2,6		24,570			
VV			"m.č.6051:" (2,75+3,25)*2*2,6-1,3*2,1-(1,7+2,35)*2,6		17,940			
VV			"m.č.6058:" (2,25+2,2*2)*2,6-0,9*2,1		15,400			
VV			"m.č.6060:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6062:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6064:" (2,425*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		17,480			
VV			"m.č.6067:" 1,05*0,6		0,630			
VV			"m.č.6069:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
VV			"m.č.6070:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.6071:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.6072:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.6073:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
VV			"m.č.6105a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6105e:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6107:" (3,425+3,225*2)*2,6-0,9*2,1-2,15*1,75+1,75*0,25*2		20,898			
VV			"m.č.6108:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
VV			"m.č.6109:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6110:" (1,8+2,35)*2*2,6-0,8*2,5-1,625*1,75+1,75*0,25*2		17,611			
VV			"m.č.6112:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6114:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6116:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6118:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6120:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6122:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6124:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6126:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6128:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6130:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6131:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6133:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
VV			"m.č.6137:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6139:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6141:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6148a:" 1,0*1,5		1,500			
VV			"m.č.6149:" (2,75+2,425)*2*2,6-0,9*2,1		25,020			
VV			"m.č.6151:" (2,75+3,25)*2*2,6-1,3*2,1-(1,7+2,35)*2,6		17,940			
VV			"m.č.6158:" (2,25+2,2*2)*2,6-0,9*2,1		15,400			
VV			"m.č.6160:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6162:" (1,6*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		13,190			
VV			"m.č.6164:" (2,425*2+2,6)*2,6-0,9*2,1		17,480			
VV			"m.č.6167:" 1,05*0,6		0,630			
VV			"m.č.6169:" (0,6+1,05)*0,6+1,05*1,5		2,565			
VV			"m.č.6170:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
VV			"m.č.6171:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.6172:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
VV			"m.č.6173:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
VV			"m.č.6178:" (2,675+1,0)*2*2,6-0,8*2,1		17,430			
VV			"m.č.6180:" 1,0*1,5		1,500			
VV			.					
VV			Odpočet lesklého obkladu					
VV			-64,715		-64,715			
VV			Odpočet mozaiky					
VV			-117,874		-117,874			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5055a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.5055b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5068:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.5074:" 1,8*2,6		4,680			
	VV		"m.č.5075:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5076:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5077:" 1,9*2,6		4,940			
	VV		"m.č.5078:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5079:" 0,95*2,6		2,470			
	VV		"m.č.5153:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.5154:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.5155a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.5155b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5168:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.5174:" 2,575*2,6		6,695			
	VV		"m.č.5175:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5176:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5177:" 2,825*2,6		7,345			
	VV		"m.č.5179:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6053:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.6054:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.6055a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.6055b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.6068:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.6074:" 1,8*2,6		4,680			
	VV		"m.č.6075:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.6076:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6077:" 1,9*2,6		4,940			
	VV		"m.č.6078:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6079:" 0,95*2,6		2,470			
	VV		"m.č.6153:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.6154:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.6155a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.6155b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.6168:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.6174:" 2,575*2,6		6,695			
	VV		"m.č.6175:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6176:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6177:" 2,825*2,6		7,345			
	VV		"m.č.6179:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		170,82*0,6 "Přepočtené koeficientem množství		102,492			
315	K	781474226	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	102,492	553,00	56 678,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		170,82*0,6 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		102,492					
316	M	59761_R3	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 200x200 mm s dekorativním lesklým příčným páskem	kus	2 237,742	76,35	170 851,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		50% jednobarevných obkladů, 50% s dekorativním páskem					
	VV		13 ks na 1m2					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4036:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.4037:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.5053:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.5054:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.5055a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.5055b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5068:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.5074:" 1,8*2,6		4,680			
	VV		"m.č.5075:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5076:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5077:" 1,9*2,6		4,940			
	VV		"m.č.5078:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5079:" 0,95*2,6		2,470			
	VV		"m.č.5153:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.5154:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.5155a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.5155b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.5168:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.5174:" 2,575*2,6		6,695			
	VV		"m.č.5175:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5176:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.5177:" 2,825*2,6		7,345			
	VV		"m.č.5179:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6053:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.6054:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.6055a:" 1,7*2,6		4,420			
	VV		"m.č.6055b:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.6068:" 2,05*2,6		5,330			
	VV		"m.č.6074:" 1,8*2,6		4,680			
	VV		"m.č.6075:" 1,05*2,6		2,730			
	VV		"m.č.6076:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6077:" 1,9*2,6		4,940			
	VV		"m.č.6078:" 0,9*2,6		2,340			
	VV		"m.č.6079:" 0,95*2,6		2,470			
	VV		"m.č.6153:" 2,075*2,6		5,395			
	VV		"m.č.6154:" 1,3*2,6		3,380			
	VV		"m.č.6155a:" 1,7*2,6		4,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.6155b:" 1,05*2,6		2,730			
			VV "m.č.6168:" 2,05*2,6		5,330			
			VV "m.č.6174:" 2,575*2,6		6,695			
			VV "m.č.6175:" 0,9*2,6		2,340			
			VV "m.č.6176:" 0,9*2,6		2,340			
			VV "m.č.6177:" 2,825*2,6		7,345			
			VV "m.č.6179:" 0,9*2,6		2,340			
			VV 170,82*13,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 237,742			
317	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	449,284	527,00	236 772,67	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
318	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	516,677	294,08	151 944,37	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
			VV .					
			VV 5.NP - fáze 2					
			VV "m.č.5053:" (1,3*2+2,075)*2,6-0,7*2,1*2		9,215			
			VV "m.č.5054:" (1,3+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		11,400			
			VV "m.č.5055a:" (1,3+2,057)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,7*2,6		10,096			
			VV "m.č.5055b:" (1,05+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.5068:" (2,05+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		12,960			
			VV "m.č.5074:" (1,8+2,075*2)*2,6-0,7*2,1*3		11,060			
			VV "m.č.5075:" (1,55*2+1,05)*2,6-0,7*2,1		9,320			
			VV "m.č.5076:" (1,7*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,710			
			VV "m.č.5077:" (1,9+1,975*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,800			
			VV "m.č.5078:" (1,85*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,490			
			VV "m.č.5079:" (1,7*2+0,95)*2,6-0,7*2,1		9,840			
			VV "m.č.5153:" (1,3*2+2,075)*2,6-0,7*2,1*2		9,215			
			VV "m.č.5154:" (1,3+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		11,400			
			VV "m.č.5155a:" (1,3+2,057)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,7*2,6		10,096			
			VV "m.č.5155b:" (1,05+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.5168:" (2,05+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		12,960			
			VV "m.č.5174:" (2,575+1,025*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,085			
			VV "m.č.5175:" (0,9+1,9*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.5176:" (2,575*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		14,260			
			VV "m.č.5177:" (2,825+1,05*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,865			
			VV "m.č.5179:" (0,9+1,875*2)*2,6-0,7*2,1		10,620			
			VV .					
			VV 6.NP - fáze 2					
			VV "m.č.6053:" (1,3*2+2,075)*2,6-0,7*2,1*2		9,215			
			VV "m.č.6054:" (1,3+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		11,400			
			VV "m.č.6055a:" (1,3+2,057)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,7*2,6		10,096			
			VV "m.č.6055b:" (1,05+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.6068:" (2,05+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		12,960			
			VV "m.č.6074:" (1,8+2,075*2)*2,6-0,7*2,1*3		11,060			
			VV "m.č.6075:" (1,55*2+1,05)*2,6-0,7*2,1		9,320			
			VV "m.č.6076:" (1,7*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		9,710			
			VV "m.č.6077:" (1,9+1,975*2)*2,6-0,7*2,1*3		10,800			
			VV "m.č.6078:" (1,85*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,490			
			VV "m.č.6079:" (1,7*2+0,95)*2,6-0,7*2,1		9,840			
			VV "m.č.6153:" (1,3*2+2,075)*2,6-0,7*2,1*2		9,215			
			VV "m.č.6154:" (1,3+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		11,400			
			VV "m.č.6155a:" (1,3+2,057)*2*2,6-0,7*2,1*2-1,7*2,6		10,096			
			VV "m.č.6155b:" (1,05+1,825*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.6168:" (2,05+1,75*2)*2,6-0,7*2,1		12,960			
			VV "m.č.6174:" (2,575+1,025*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,085			
			VV "m.č.6175:" (0,9+1,9*2)*2,6-0,7*2,1		10,750			
			VV "m.č.6176:" (2,575*2+0,9)*2,6-0,7*2,1		14,260			
			VV "m.č.6177:" (2,825+1,05*2)*2,6-0,7*2,1*2		9,865			
			VV "m.č.6179:" (0,9+1,875*2)*2,6-0,7*2,1		10,620			
			VV 449,284*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		516,677			
319	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	111,072	553,00	61 422,82	CS ÚRS 2020 01
			VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
			VV .					
			VV 400x200 mm					
			VV 4.NP - fáze 2					
			VV "m.č.4034:" 3,35*2,6*0,2		1,742			
			VV "m.č.4038:" 2,8*2,6*0,2		1,456			
			VV .					
			VV 200x200 mm					
			VV 5.NP - fáze 2					
			VV "m.č.5007:" 3,425*2,6*0,2		1,781			
			VV "m.č.5012:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5014:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5016:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5018:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5020:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5022:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5024:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5026:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5028:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5030:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5037:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5039:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5041:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5051:" (1,7+2,35)*2,6*0,2		2,106			
			VV "m.č.5057:" 2,15*2,6*0,2		1,118			
			VV "m.č.5058b:" 2,25*2,6*0,2		1,170			
			VV "m.č.5060:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5062:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5064:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
			VV "m.č.5107:" 3,425*2,6*0,2		1,781			
			VV "m.č.5112:" 2,6*2,6*0,2		1,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5114:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5116:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5118:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5120:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5122:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5124:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5126:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5128:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5130:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5137:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5139:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5141:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5151:" (1,7+2,35)*2,6*0,2		2,106			
	VV		"m.č.5158:" 2,25*2,6*0,2		1,170			
	VV		"m.č.5160:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5162:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.5164:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6007:" 3,425*2,6*0,2		1,781			
	VV		"m.č.6012:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6014:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6016:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6018:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6020:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6022:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6024:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6026:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6028:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6030:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6037:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6039:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6041:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6051:" (1,7+2,35)*2,6*0,2		2,106			
	VV		"m.č.6058:" 2,25*2,6*0,2		1,170			
	VV		"m.č.6060:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6062:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6064:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6107:" 3,425*2,6*0,2		1,781			
	VV		"m.č.6112:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6114:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6116:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6118:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6120:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6122:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6124:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6126:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6128:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6130:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6137:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6139:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6141:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6151:" (1,7+2,35)*2,6*0,2		2,106			
	VV		"m.č.6158:" 2,25*2,6*0,2		1,170			
	VV		"m.č.6160:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6162:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
	VV		"m.č.6164:" 2,6*2,6*0,2		1,352			
320	M	59761_R05	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéru i exteriéru (2,5x2,5)	m2	116,626	647,49	75 514,17	
	VV		111,072*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,626			
321	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier	m2	116,297	69,50	8 082,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		400x200 mm					
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.5032:" 2,55*0,6		1,530			
	VV		"m.č.5035:" 3,05*0,6		1,830			
	VV		"m.č.5132:" 2,55*0,6		1,530			
	VV		"m.č.5135:" 3,05*0,6		1,830			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6032:" 2,55*0,6		1,530			
	VV		"m.č.6035:" 3,05*0,6		1,830			
	VV		"m.č.6132:" 2,55*0,6		1,530			
	VV		"m.č.6135:" 3,05*0,6		1,830			
	VV		.					
	VV		200x200 mm					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4039:" (2,4+0,6)*0,6		1,800			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.5008:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
	VV		"m.č.5031:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.5033:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.5067:" 1,05*0,6		0,630			
	VV		"m.č.5069:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
	VV		"m.č.5070:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.5071:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.5072:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.5073:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.5108:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
	VV		"m.č.5109:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.5131:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.5133:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.5148a:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.5167:" 1,05*0,6		0,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5169:" (0,6+1,05)*0,6+1,05*1,5		2,565			
	VV		"m.č.5170:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
	VV		"m.č.5171:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.5172:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.5173:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.5180:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6008:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
	VV		"m.č.6009:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.6031:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.6033:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.6042:" 1,8*0,6+(1,025+0,425)*1,5		3,255			
	VV		"m.č.6067:" 1,05*0,6		0,630			
	VV		"m.č.6069:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
	VV		"m.č.6070:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.6071:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.6072:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.6073:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.6108:" 2,5*0,6+(1,025+0,6)*1,5		3,938			
	VV		"m.č.6109:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.6131:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.6133:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
	VV		"m.č.6148a:" 1,0*1,5		1,500			
	VV		"m.č.6167:" 1,05*0,6		0,630			
	VV		"m.č.6169:" (0,6+1,05)*0,6+1,05*1,5		2,565			
	VV		"m.č.6170:" (0,6+1,05)*0,6+0,6*1,5		1,890			
	VV		"m.č.6171:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.6172:" (0,6+1,05)*0,6+1,6*1,5		3,390			
	VV		"m.č.6173:" (0,6+1,0)*1,5		2,400			
	VV		"m.č.6180:" 1,0*1,5		1,500			
322	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier	m	937,076	66,20	62 034,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4033:" (3,2+1,575)*2-0,8		8,750			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.5007:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
	VV		"m.č.5010:" (1,8+2,35)*2-0,8		7,500			
	VV		"m.č.5012:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5014:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5016:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5018:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5020:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5022:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5024:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5026:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5028:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5030:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5037:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5039:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5041:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5049:" (2,75+2,425)*2-0,9		9,450			
	VV		"m.č.5051:" (2,75+3,25)*2-1,3*2,1		9,270			
	VV		"m.č.5053:" (1,3+2,075)*2-0,7*2		5,350			
	VV		"m.č.5054:" (1,3+1,825)*2-0,7		5,550			
	VV		"m.č.5055a:" (1,3+2,057)*2-0,7*2		5,314			
	VV		"m.č.5055b:" (1,05+1,825)*2-0,7		5,050			
	VV		"m.č.5057:" (2,15+2,0)*2-0,9		7,400			
	VV		"m.č.5058b:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.5060:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5062:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5064:" (2,425+2,6)*2-0,9		9,150			
	VV		"m.č.5068:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.5074:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.5075:" (1,55+1,05)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.5076:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.5077:" (1,9+1,975)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.5078:" (1,85+0,9)*2-0,7		4,800			
	VV		"m.č.5079:" (1,7+0,95)*2-0,7		4,600			
	VV		"m.č.5107:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
	VV		"m.č.5110:" (1,8+2,35)*2-0,8		7,500			
	VV		"m.č.5112:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5114:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5116:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5118:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5120:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5122:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5124:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5126:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5128:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5130:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5137:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5139:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5141:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5149:" (2,75+2,425)*2-0,9		9,450			
	VV		"m.č.5151:" (2,75+3,25)*2-1,3		10,700			
	VV		"m.č.5153:" (1,3+2,075)*2-0,7*2		5,350			
	VV		"m.č.5154:" (1,3+1,825)*2-0,7		5,550			
	VV		"m.č.5155a:" (1,3+2,057)*2-0,7		6,014			
	VV		"m.č.5155b:" (1,05+1,825)*2-0,7		5,050			
	VV		"m.č.5158:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.5160:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.5162:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5164:" (2,425+2,6)*2-0,9		9,150			
	VV		"m.č.5168:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.5174:" (2,575+1,025)*2-0,7*2		5,800			
	VV		"m.č.5175:" (0,9+1,9)*2-0,7		4,900			
	VV		"m.č.5176:" (2,575+0,9)*2-0,7		6,250			
	VV		"m.č.5177:" (2,825+1,05)*2-0,7*2		6,350			
	VV		"m.č.5179:" (0,9+1,875)*2-0,7		4,850			
	VV		"m.č.5178:" (2,675+1,0)*2-0,8		6,550			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6007:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
	VV		"m.č.6010:" (1,8+2,35)*2-0,8		7,500			
	VV		"m.č.6012:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6014:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6016:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6018:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6020:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6022:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6024:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6026:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6028:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6030:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6037:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6039:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6041:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6049:" (2,75+2,425)*2-0,9		9,450			
	VV		"m.č.6051:" (2,75+3,25)*2-1,3		10,700			
	VV		"m.č.6053:" (1,3+2,075)*2-0,7*2		5,350			
	VV		"m.č.6054:" (1,3+1,825)*2-0,7		5,550			
	VV		"m.č.6055a:" (1,3+2,057)*2-0,7		6,014			
	VV		"m.č.6055b:" (1,05+1,825)*2-0,7		5,050			
	VV		"m.č.6058:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.6060:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6062:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6064:" (2,425+2,6)*2-0,9		9,150			
	VV		"m.č.6068:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.6074:" (1,8+2,075)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.6075:" (1,55+1,05)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.6076:" (1,7+0,9)*2-0,7		4,500			
	VV		"m.č.6077:" (1,9+1,975)*2-0,7*3		5,650			
	VV		"m.č.6078:" (1,85+0,9)*2-0,7		4,800			
	VV		"m.č.6079:" (1,7+0,95)*2-0,7		4,600			
	VV		"m.č.6107:" (3,425+3,225)*2-0,9		12,400			
	VV		"m.č.6110:" (1,8+2,35)*2-0,8		7,500			
	VV		"m.č.6112:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6114:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6116:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6118:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6120:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6122:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6124:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6126:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6128:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6130:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6137:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6139:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6141:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6149:" (2,75+2,425)*2-0,9		9,450			
	VV		"m.č.6151:" (2,75+3,25)*2-1,3		10,700			
	VV		"m.č.6153:" (1,3+2,075)*2-0,7*2		5,350			
	VV		"m.č.6154:" (1,3+1,825)*2-0,7		5,550			
	VV		"m.č.6155a:" (1,3+2,057)*2-0,7		6,014			
	VV		"m.č.6155b:" (1,05+1,825)*2-0,7		5,050			
	VV		"m.č.6158:" (2,25+2,2)*2-0,9		8,000			
	VV		"m.č.6160:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6162:" (1,6+2,6)*2-0,9		7,500			
	VV		"m.č.6164:" (2,425+2,6)*2-0,9		9,150			
	VV		"m.č.6168:" (2,05+1,75)*2-0,7		6,900			
	VV		"m.č.6174:" (2,575+1,025)*2-0,7*2		5,800			
	VV		"m.č.6175:" (0,9+1,9)*2-0,7		4,900			
	VV		"m.č.6176:" (2,575+0,9)*2-0,7		6,250			
	VV		"m.č.6177:" (2,825+1,05)*2-0,7*2		6,350			
	VV		"m.č.6178:" (2,675+1,0)*2-0,8		6,550			
	VV		"m.č.6179:" (0,9+1,875)*2-0,7		4,850			
325	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	65,000	156,00	10 140,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		"4.NP - fáze 2:" 2,6*9		23,400			
	VV		"5.NP - fáze 2:" 2,6*8		20,800			
	VV		"6.NP - fáze 2:" 2,6*8		20,800			
326	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	26,100	180,00	4 698,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		"4.NP - fáze 2:" 0,9*3		2,700			
	VV		"5.NP - fáze 2:" 0,9*3*3+0,9*2*2		11,700			
	VV		"6.NP - fáze 2:" 0,9*3*3+0,9*2*2		11,700			
327	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	393,850	108,00	42 535,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4039:" (2,4+0,6)*2+0,6*2		7,200			
	VV		.					
	VV		5.NP - fáze 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.5005a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5005e:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5008:" 2,5*2+0,6*2+(1,025+0,6)+1,5*2		10,825			
	VV		"m.č.5009:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5031:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5032:" 2,55*2+0,6*2		6,300			
	VV		"m.č.5033:" (2,25+0,6)*2+0,6*2		6,900			
	VV		"m.č.5035:" 3,05*2+0,6*2		7,300			
	VV		"m.č.5067:" 1,05*2+0,6*2		3,300			
	VV		"m.č.5069:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+0,6+1,5*2		8,100			
	VV		"m.č.5070:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.5071:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.5072:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.5073:" (0,6+1,0)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.5105a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5105e:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5108:" 2,5*2+0,6*2+(1,025+0,6)+1,5*2		10,825			
	VV		"m.č.5109:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5131:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5132:" 2,55*2+0,6*2		6,300			
	VV		"m.č.5133:" (2,25+0,6)*2+0,6*2		6,900			
	VV		"m.č.5135:" 3,05*2+0,6*2		7,300			
	VV		"m.č.5148a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.5167:" 1,05*2+0,6*2		3,300			
	VV		"m.č.5169:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,05+1,5*2		8,550			
	VV		"m.č.5170:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+0,6+1,5*2		8,100			
	VV		"m.č.5171:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.5172:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.5173:" (0,6+1,0)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.5180:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		.					
	VV		6.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.6005a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6005e:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6008:" 2,5*2+0,6*2+(1,025+0,6)+1,5*2		10,825			
	VV		"m.č.6009:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6031:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6032:" 2,55*2+0,6*2		6,300			
	VV		"m.č.6033:" (2,25+0,6)*2+0,6*2		6,900			
	VV		"m.č.6035:" 3,05*2+0,6*2		7,300			
	VV		"m.č.6042:" 1,8*2+0,6*2+(1,025+0,425)+1,5*2		9,250			
	VV		"m.č.6067:" 1,05*2+0,6*2		3,300			
	VV		"m.č.6069:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+0,6+1,5*2		8,100			
	VV		"m.č.6070:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.6071:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.6072:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.6073:" (0,6+1,0)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.6105a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6105e:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6108:" 2,5*2+0,6*2+(1,025+0,6)+1,5*2		10,825			
	VV		"m.č.6109:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6131:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6132:" 2,55*2+0,6*2		6,300			
	VV		"m.č.6133:" (2,25+0,6)*2+0,6*2		6,900			
	VV		"m.č.6135:" 3,05*2+0,6*2		7,300			
	VV		"m.č.6148a:" 1,0+1,5*2		4,000			
	VV		"m.č.6167:" 1,05*2+0,6*2		3,300			
	VV		"m.č.6169:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,05+1,5*2		8,550			
	VV		"m.č.6170:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+0,6+1,5*2		8,100			
	VV		"m.č.6171:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.6172:" (0,6+1,05)*2+0,6*2+1,6+1,5*2		9,100			
	VV		"m.č.6173:" (0,6+1,0)+1,5*2		4,600			
	VV		"m.č.6180:" 1,0+1,5*2		4,000			
328	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2 330,348	40,00	93 213,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		"viz.pol.č.781474113:" 178,191		178,191			
	VV		"viz.pol.č.781474115:" 1489,309		1 489,309			
	VV		"viz.pol.č.781474226:" 102,492		102,492			
	VV		"viz.pol.č.781474154:" 449,284		449,284			
	VV		"viz.pol.č.781484115:" 111,072		111,072			
329	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1 874,152	25,00	46 853,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		Z obou stran					
	VV		"viz.pol.č.771591162:" 937,076*2		1 874,152			
330	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	1 547,000	30,00	46 410,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F, Techn.zpr., PD interier					
	VV		.					
	VV		"4.NP - fáze 2:" 2,6*31		80,600			
	VV		"5.NP - fáze 2:" 2,6*284		738,400			
	VV		"6.NP - fáze 2:" 2,6*280		728,000			
331	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	101,553	250,00	25 388,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 668 098,42	
332	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	2 514,590	7,00	17 602,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		4.NP					
	VV		(2,26+2,25)*2+2,6*8+(4,9+10,775+3,55)*2+1,65*4+(6,495+6,75)*2		101,360			
	VV		5.NP					
	VV		2,0*2*48+(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,12+5,75+3,25+2,15)*2*2		520,960			
	VV		+1,65*2*30+(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2*2+2,75*4+(18,5+4,675)*2		360,730			
	VV		6.NP					
	VV		2,0*2*48+(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,12+5,75+3,25+2,15)*2*2		520,960			
	VV		+1,65*2*30+(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2*2+2,75*4+(18,5+4,675)*2		360,730			
	VV		.					
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		4.NP					
	VV		(2,275+2,45)*2+(1,9+2,6)*2*2		27,450			
	VV		5.NP					
	VV		((3,2+2,45)*2*2*4+(3,5+2,45)*2*2+(2,4+2,45)*2*2+(3,0+2,5)*2*2)*2		311,200			
	VV		6.NP					
	VV		((3,2+2,45)*2*2*4+(3,5+2,45)*2*2+(2,4+2,45)*2*2+(3,0+2,5)*2*2)*2		311,200			
333	M	581248380	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	2 640,320	3,33	8 792,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		2514,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 640,320			
334	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 641,508	7,00	11 490,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Venkovní otvory					
	VV		4.NP					
	VV		2,26*2,25+2,6*(4,9+10,775+3,55)+1,65*(6,495+6,75)		76,924			
	VV		5.NP					
	VV		2,0*(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,125+5,75+3,25+2,15)*2+1,65*(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2+2,75*(18,5+4,675)		561,305			
	VV		6.NP					
	VV		2,0*(23,95+2,35+16,515+2,15+6,125+10,025+8,85+1,125+5,75+3,25+2,15)*2+1,65*(6,495+6,45+3,525+3,125+3,15*8+1,625+4,675)*2+2,75*(18,5+4,675)		561,305			
	VV		.					
	VV		Vnitřní prosklené stěny					
	VV		4.NP					
	VV		2,275*2,45+1,9*2,6*2		15,454			
	VV		5.NP					
	VV		(3,2*2,45*2*4+3,5*2,45*2+2,4*2,45*2+3,0*2,5*2)*2		213,260			
	VV		6.NP					
	VV		(3,2*2,45*2*4+3,5*2,45*2+2,4*2,45*2+3,0*2,5*2)*2		213,260			
335	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1 723,583	3,33	5 739,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		1641,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 723,583			
336	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	12 324,168	24,50	301 942,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr..					
	VV		.					
	VV		N1b					
	VV		4.NP - fáze 2					
	VV		"m.č.4039:" 5,54*2,7		14,958			
	VV		"m.č.4040:" 1,9*2,7		5,130			
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"m.č.5005a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
	VV		"m.č.5005b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
	VV		"m.č.5005c"3,425*(8,15*2)		55,828			
	VV		"m.č.5005d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
	VV		"m.č.5009"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
	VV		"m.č.5011"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
	VV		"m.č.5013"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
	VV		"m.č.5015"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
	VV		"m.č.5017"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
	VV		"m.č.5019"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
	VV		"m.č.5021"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
	VV		"m.č.5023"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
	VV		"m.č.5025"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
	VV		"m.č.5027"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
	VV		"m.č.5029"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.5031"3,425*(1,63*2+6,43)-4*1,0*2,2		24,388			
			VV "m.č.5032"3,425*(3,38+6,28)*2		66,171			
			VV "m.č.5033"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
			VV "m.č.5034"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
			VV "m.č.5035"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
			VV "m.č.5036"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5038"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5040"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5056"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
			VV "m.č.5058a"3,425*(7,75+5,54)*2		91,037			
			VV "m.č.5059"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
			VV "m.č.5061"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
			VV "m.č.5063"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
			VV "m.č.5105a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
			VV "m.č.5105b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
			VV "m.č.5105c"3,425*(8,15*2)		55,828			
			VV "m.č.5105d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
			VV "m.č.5109"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
			VV "m.č.5111"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
			VV "m.č.5113"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5115"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
			VV "m.č.5117"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5119"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5121"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5123"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5125"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5127"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5129"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5131"3,425*(1,63*2+6,43)		33,188			
			VV "m.č.5133"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
			VV "m.č.5134"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
			VV "m.č.5135"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
			VV "m.č.5136"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5138"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5140"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5157"3,425*(5,54+7,75)*2		91,037			
			VV "m.č.5159"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
			VV "m.č.5161"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
			VV "m.č.5163"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
			VV .					
			VV N1c					
			VV 5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5008"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.5052"3,425*(1,68+4,18)*2		40,141			
			VV "m.č.5065"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.5066"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.5067"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.5069"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.5070"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5071"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5072"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.5073"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2		81,036			
			VV "m.č.5108"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.5148a"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
			VV "m.č.5148b"3,425*(2,35+2,85)*2		35,620			
			VV "m.č.5165"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.5166"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.5167"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.5169"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.5170"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5171"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5172"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.5173"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2		81,036			
			VV .					
			VV 6.NP					
			VV "Obdobné jako 6.NP-" 6152,040		6 152,040			
337	K	78421-R1	Nátěr N1b - Vysocé kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m. 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný. D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru	m2	9 400,989	175,00	1 645 173,08	
			VV .					
			VV stěny					
			VV .					
			VV 4. NP - 2. fáze					
			VV "m.č.4024b"4,025*(4,9+3,43)*2		67,057			
			VV "m.č.4031"4,025*(3,35+1,63)*2		40,089			
			VV "m.č.4032"4,025*(3,35+2,05)*2		43,470			
			VV .					
			VV 5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5005a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
			VV "m.č.5005b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
			VV "m.č.5005c"3,425*(8,15*2)		55,828			
			VV "m.č.5005d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
			VV "m.č.5009"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
			VV "m.č.5011"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
			VV "m.č.5013"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5015"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
			VV "m.č.5017"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5019"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5021"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5023"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5025"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
			VV "m.č.5027"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
			VV "m.č.5029"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.5031"3,425*(1,63*2+6,43)		33,188			
VV			"m.č.5032"3,425*(3,38+6,28)*2		66,171			
VV			"m.č.5033"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
VV			"m.č.5034"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
VV			"m.č.5035"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
VV			"m.č.5036"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5038"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5040"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5056"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
VV			"m.č.5058a"3,425*(7,75+5,54)*2		91,037			
VV			"m.č.5059"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.5061"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.5063"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
VV			"m.č.5105a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
VV			"m.č.5105b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
VV			"m.č.5105c"3,425*(8,15*2)		55,828			
VV			"m.č.5105d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
VV			"m.č.5109"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
VV			"m.č.5111"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
VV			"m.č.5113"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5115"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
VV			"m.č.5117"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.5119"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5121"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5123"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.5125"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.5127"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5129"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5131"3,425*(1,63*2+6,43)		33,188			
VV			"m.č.5132"3,425*(3,38+6,28)*2		66,171			
VV			"m.č.5133"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
VV			"m.č.5134"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
VV			"m.č.5135"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
VV			"m.č.5136"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5138"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5140"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.5157"3,425*(5,54+7,75)*2		91,037			
VV			"m.č.5159"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.5161"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.5163"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
VV			.					
VV			6.NP-2.fáze					
VV			"m.č.6005a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
VV			"m.č.6005b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
VV			"m.č.6005c"3,425*(8,15*2)		55,828			
VV			"m.č.6005d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
VV			"m.č.6009"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
VV			"m.č.6011"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
VV			"m.č.6013"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6015"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
VV			"m.č.6017"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.6019"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6021"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6023"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.6025"3,425*(7,75+3,43)*2		76,583			
VV			"m.č.6027"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6029"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6031"3,425*(1,63*2+6,4)		33,086			
VV			"m.č.6032"3,425*(3,4+6,28)*2		66,308			
VV			"m.č.6033"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
VV			"m.č.6034"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
VV			"m.č.6035"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
VV			"m.č.6036"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6038"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6040"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6042"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
VV			"m.č.6057"3,425*(7,75+5,54)*2		91,037			
VV			"m.č.6059"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.6061"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.6063"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
VV			"m.č.6105a"3,425*(8,78+3,4)*2		83,433			
VV			"m.č.6105b"3,425*(28,95+4,68)*2		230,366			
VV			"m.č.6105c"3,425*(8,15*2)		55,828			
VV			"m.č.6105d,e"3,425*(11,53+16,65)*2		193,033			
VV			"m.č.6109"3,425*(4,98+2,35)*2		50,211			
VV			"m.č.6111"3,425*(3,5+7,88+0,2)*2		79,323			
VV			"m.č.6113"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6115"3,425*(7,75+3,6)*2		77,748			
VV			"m.č.6117"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.6119"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6121"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6123"3,425*(7,75+3,48)*2		76,926			
VV			"m.č.6125"3,425*(7,75+3,43)*2		76,583			
VV			"m.č.6127"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6129"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6131"3,425*(1,63*2+6,43)		33,188			
VV			"m.č.6132"3,425*(3,38+6,28)*2		66,171			
VV			"m.č.6133"3,425*(3,35+4,7)*2		55,143			
VV			"m.č.6134"3,425*(2,93+4,7)*2		52,266			
VV			"m.č.6135"3,425*(6,28+3,53)*2		67,199			
VV			"m.č.6136"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6138"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6140"3,425*(3,4+7,88+0,1)*2		77,953			
VV			"m.č.6142"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
VV			"m.č.6157"3,425*(5,54+7,75)*2		91,037			
VV			"m.č.6159"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			
VV			"m.č.6161"3,425*(3,5+7,75)*2		77,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.č.6163"3,425*(4,18+7,75)*2		81,721			
			VV "SDK zakapotování vnitřních kcí-A83a, A83b:" 30,0+36,0*2		102,000			
338	K	78421-R07	Nátěr N1c - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný. D+M	m2	3 851,608	59,50	229 170,68	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
			.					
			Stěny					
			4. NP - 2. fáze					
			VV "m.č.4030"4,025*(2,27+7,13)*2		75,670			
			VV "m.č.4039"4,025*(4,78+5,39)*2		81,869			
			VV "m.č.4040"0,95*(2,4*2+1,9)		6,365			
			VV "m.č.4041"4,025*(2,25+3,19)*2		43,792			
			VV "m.č.4042"4,025*(2,44+5,39+6,53+2,58)		68,184			
			VV "m.č.4055a"4,025*(0,61+3,0)*2		29,061			
			.					
			5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5008"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.5050"3,425*(2,75+1,8)*2		31,168			
			VV "m.č.5052"3,425*(1,68+4,18)*2		40,141			
			VV "m.č.5065"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.5066"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.5067"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.5069"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.5070"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5071"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5072"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.5073"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2		81,036			
			VV "m.č.5108"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.5148a"3,425*(4,2+7,88)*2		82,748			
			VV "m.č.5148b"3,425*(2,35+2,85)*2		35,620			
			VV "m.č.5150"3,425*(2,75+1,8)*2		31,168			
			VV "m.č.5152"3,425*(1,68+4,18)*2		40,141			
			VV "m.č.5165"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.5166"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.5167"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.5169"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.5170"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5171"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.5172"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.5173"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.5080"3,425*(8,28+3,55)*2		81,036			
			.					
			6.NP-2.fáze					
			VV "m.č.6008"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.6043"3,425*(2,18+3,85)*2		41,306			
			VV "m.č.6050"3,425*(3,6+1,8)*2		36,990			
			VV "m.č.6052"3,425*(1,68+3,4)*2		34,798			
			VV "m.č.6065"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.6066"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.6067"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.6069"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.6070"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.6071"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.6072"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.6073"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.6080"3,425*(7,43+3,35)*2		73,843			
			VV "m.č.6108"3,425*(3,25+3,53)*2		46,443			
			VV "m.č.6143"3,425*(4,12+2,18)*2		43,155			
			VV "m.č.6150"3,425*(3,6+1,8)*2		36,990			
			VV "m.č.6152"3,425*(1,68+3,4)*2		34,798			
			VV "m.č.6165"3,425*(4,33+12,28)*2		113,779			
			VV "m.č.6166"3,425*(2,4+7,03)*2		64,596			
			VV "m.č.6167"3,425*(8,18+3,63)*2		80,899			
			VV "m.č.6169"3,425*(8,18+3,33)*2		78,844			
			VV "m.č.6170"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.6171"3,425*(8,18+2,8)*2		75,213			
			VV "m.č.6172"3,425*(8,18+3,3)*2		78,638			
			VV "m.č.6173"3,425*(8,18+2,48)*2		73,021			
			VV "m.č.6180"3,425*(7,42+3,55)*2		75,145			
339	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný. D+M	m2	48,360	31,50	1 523,34	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			stěny + strop					
			4.NP - 2.fáze					
			VV "m.č.4043"3,9*(3,75+2,45)*2		48,360			
340	K	78422-R02.1	N7 - Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interiéru. D+M	m2	159,763	1 170,00	186 922,71	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz Skladby konstrukcí					
			včetně penetrace a hydrofobizačního nátěru					
			.					
			5.NP-2.fáze					
			VV "m.č.5031"2,7*(26,43)-2*1,0*2,2		66,961			
			VV "m.č.5131"2,7*(26,43)-2*1,0*2,2		66,961			
			.					
			6.NP-2.fáze					
			VV "m.č.6031"2,7*(6,4)-2*1,0*2,2		12,880			
			VV "m.č.6131"2,7*(6,43)-2*1,0*2,2		12,961			
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	K	784511045	Lepení sklovláknitých vzorovaných tapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	908,189	160,00	145 310,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku tapet a bordury, tyto se ocení ve specifikaci. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 4.NP-6.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr., PD interiéru					
	VV		.					
	VV		5.NP - 2.fáze					
	VV		"m.č.5011:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5013:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5015:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5017:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5019:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5021:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5023:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5025:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5027:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5029:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5036:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5038:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5040:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.5056:" 5,525*2,65		14,641			
	VV		"m.č.5058a:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.5059:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5061:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5063:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5111:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5113:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5115:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5117:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5119:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5121:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5123:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5125:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5127:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5129:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5136:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5138:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.5140:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.5157:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.5159:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5161:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.5163:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		.					
	VV		6.NP - 2.fáze					
	VV		"m.č.6011:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6013:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6015:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6017:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6019:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6021:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6023:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6025:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6027:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6029:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6036:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6038:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6040:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.6057:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.6059:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6061:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6063:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6111:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6113:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6115:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6117:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6119:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6121:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6123:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6125:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6127:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6129:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6136:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6138:" 4,975*2,65		13,184			
	VV		"m.č.6140:" 4,975*2,65+1,8*0,25		13,634			
	VV		"m.č.6157:" 5,4*2,65		14,310			
	VV		"m.č.6159:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6161:" 4,85*2,65		12,853			
	VV		"m.č.6163:" 4,85*2,65		12,853			
342	M	624610-R1	tapeta vzorovaná ze skelných vláken - opakující se motiv - viz PD interier	m2	953,598	120,00	114 431,76	
	VV		908,189*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		953,598			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.
Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.
Soupis:
D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		240 935,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 935,42	21,00%	50 596,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	291 531,86

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 935,42
HSV - HSV	166 500,62
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	166 500,62
PSV - Práce a dodávky PSV	74 434,80
713 - Izolace tepelné	74 434,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 935,42	
D	HSV	HSV					166 500,62	
D	PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení					166 500,62	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	30,000	330,83	9 924,90	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
2	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	7,000	496,24	3 473,68	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
3	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) montáž celého dělitelného	KS	10,000	107,52	1 075,20	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	PBR1PAS	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110	KS	10,000	82,71	827,10	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	25,000	33,08	827,00	
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
6	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	30,000	33,08	992,40	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
7	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	30,000	256,39	7 691,70	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
8	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	25,000	74,43	1 860,75	
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
9	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	30,000	1 637,58	49 127,40	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	M	PBR100man	požární manžeta na plast. potrubí dn 110	KS	10,000	352,33	3 523,30	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
11	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125 x 2 mm)	KS	7,000	2 993,96	20 957,72	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
12	M	PBR500man	požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 3100 mm) dodávka 3.1 m dělitelného návínu	KS	10,000	413,54	4 135,40	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	150,000	33,08	4 962,00	
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
14	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	150,000	0,83	124,50	
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
15	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	70,000	14,89	1 042,30	
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
16	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	85,000	14,89	1 265,65	
	VV		20+30+35		85,000			
	VV		Součet		85,000			
17	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	69,000	14,89	1 027,41	
	VV		10+25+34		69,000			
	VV		Součet		69,000			
18	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	224,000	5,29	1 184,96	
	VV		70+85+69		224,000			
	VV		Součet		224,000			
19	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	496,24	496,24	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	429chlr1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	ks	1,000	330,83	330,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg včetně závěsu	KS	27,000	722,00	19 494,00	
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
22	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg včetně závěsu	KS	18,000	1 529,50	27 531,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
23	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	45,000	85,50	3 847,50	
	VV		27+18		45,000			
	VV		Součet		45,000			
24	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	45,000	9,93	446,85	
	VV		27+18		45,000			
	VV		Součet		45,000			
25	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	330,83	330,83	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				74 434,80	
D 713			Izolace tepelné				74 434,80	
26	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	120,000	562,40	67 488,00	
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
27	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	120,000	57,89	6 946,80	
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4a1 - Vytápění

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 547 450,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 547 450,19	21,00%	534 964,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 082 414,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4a1 - Vytápění

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12 Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 547 450,19
PSV - Práce a dodávky PSV	2 547 450,19
Z - Zámečnické výrobky	10 292,40
713 - Izolace tepelné	246 653,10
732 - Ústřední vytápění - strojovny	24 657,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 282 266,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	262 665,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	602 374,50
735B - Teplovzdušné jednotky	21 535,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 357,60
HZS - HZS	81 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4a1 - Vytápění

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 547 450,19

D PSV Práce a dodávky PSV 2 547 450,19

D	Z	Zámečnické výrobky		10 292,40				
1	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	18,000	70,20	1 263,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		18		18,000			
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava ocelvanický pozink.)	kus	29,000	129,60	3 758,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		29		29,000			
3	K	767-Z09	Demontáže - jednoduchý závěs do stropu	kus	122,000	43,20	5 270,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		122		122,000			
D	713	Izolace tepelné		246 653,10				
4	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	316,000	75,60	23 889,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		92+28+174+6+16		316,000			
5	M	631545310A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 20/30 mm	m	92,000	36,90	3 394,80	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		92		92,000			
6	M	631545720A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 25/40 mm	m	28,000	50,40	1 411,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		28		28,000			
7	M	631545730A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 32/40 mm	m	174,000	53,10	9 239,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		174		174,000			
8	M	631545740A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 40/40 mm	m	6,000	54,90	329,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		6		6,000			
9	M	631546050A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 50/50 mm	m	16,000	96,30	1 540,80	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		16		16,000			
10	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	2 745,000	43,20	118 584,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		2745		2 745,000			
11	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu ,v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	2 745,000	6,30	17 293,50	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		2745		2 745,000			
12	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	562,000	43,20	24 278,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		420+142		562,000			
13	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	420,000	7,20	3 024,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		420		420,000			
14	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	142,000	9,00	1 278,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		142		142,000			
15	K	713-R1	Demontáže včetně přesunu - izolace z minerální vlny, do DN32	m	701,000	43,20	30 283,20	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		461+240		701,000			
16	K	713-R2	Demontáže včetně přesunu - izolace z minerální vlny, do DN50	m	137,000	54,00	7 398,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		113+24		137,000			
17	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,872	5 400,00	4 708,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				24 657,30	
18	K	7324213A03	Mokroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-6 (max 3.5m3, 6m) viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 7	kus	7,000	3 111,30	21 779,10	
	VV				7,000			
19	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 7	kus	7,000	378,00	2 646,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				7,000			
20	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,043	5 400,00	232,20	CS ÚRS 2020 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 282 266,90	
21	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 461+240	m	701,000	75,60	52 995,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				701,000			
22	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 113+24	m	137,000	108,00	14 796,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				137,000			
23	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 92	m	92,000	285,30	26 247,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				92,000			
24	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 28	m	28,000	317,70	8 895,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				28,000			
25	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 174	m	174,000	362,70	63 109,80	CS ÚRS 2020 01
	VV				174,000			
26	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 6	m	6,000	473,40	2 840,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				6,000			
27	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 16	m	16,000	583,20	9 331,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				16,000			
28	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 92+28+174+6	m	300,000	6,30	1 890,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				300,000			
29	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 16	m	16,000	6,30	100,80	CS ÚRS 2020 01
	VV				16,000			
30	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2745	m	2 745,000	268,20	736 209,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				2 745,000			
31	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 420	m	420,000	324,00	136 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				420,000			
32	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 142	m	142,000	394,20	55 976,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				142,000			
33	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 346	kus	346,000	155,70	53 872,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				346,000			
34	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 28	kus	28,000	194,40	5 443,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				28,000			
35	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 80	kus	80,000	239,40	19 152,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				80,000			
36	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2745+420+142	m	3 307,000	6,30	20 834,10	CS ÚRS 2020 01
	VV				3 307,000			
37	K	733224216R	Napojení potrubí měděného 15x1,0 na předem připravené odbočky - připraveno v I.fázv vstavbv viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2	kus	2,000	162,00	324,00	
	VV				2,000			
38	K	733224217R	Napojení potrubí měděného 18x1,0 na předem připravené odbočky - připraveno v I.fázv vstavbv viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 30	kus	30,000	194,40	5 832,00	
	VV				30,000			
39	K	733224218R	Napojení potrubí měděného 22x1,0 na předem připravené odbočky - připraveno v I.fázv vstavbv viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 80	kus	80,000	259,20	20 736,00	
	VV				80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	733224219R	Napojení potrubí ocelového DN32 na předem připravené odbočky - připraveno v I.fázy výstavby viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	270,00	1 080,00	
	VV				4,000			
41	K	733224220R	Napojení potrubí ocelového DN50 na předem připravené odbočky - připraveno v I.fázy výstavby viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	486,00	1 944,00	
	VV				4,000			
42	K	733224208R	Zaslepení potrubí ocelového DN25 - příprava na II.fázy výstavby VZT viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2	kus	2,000	162,00	324,00	
	VV				2,000			
43	K	733224210R	Zaslepení potrubí ocelového DN50 - příprava na II.fázy výstavby VZT viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	302,40	1 209,60	
	VV				4,000			
44	K	733890804	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,645	10 800,00	28 566,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	2,681	5 400,00	14 477,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				262 665,00	
46	K	734 20-91TH01	Montáž termostatických hlavíc M30x1,5 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 113	kus	113,000	108,00	12 204,00	
	VV				113,000			
47	K	734 20-91TPH01	Montáž termopohonu (dodávka M+R) viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 142	kus	142,000	32,40	4 600,80	
	VV				142,000			
48	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 14+10	kus	24,000	54,00	1 296,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				24,000			
49	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 14	kus	14,000	54,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				14,000			
50	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 10+5+7+152+92+4	kus	270,000	64,80	17 496,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				270,000			
51	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 10+3+3+20	kus	36,000	70,20	2 527,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				36,000			
52	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2+1+4	kus	7,000	81,00	567,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				7,000			
53	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 16+12+4+32	kus	64,000	86,40	5 529,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				64,000			
54	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 7	kus	7,000	270,00	1 890,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				7,000			
55	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2" viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 14	kus	14,000	50,40	705,60	
	VV				14,000			
56	M	551212890A	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2" viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 10	kus	10,000	158,40	1 584,00	
	VV				10,000			
57	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, přípoj. závit M 30x1,5 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 113	ks	113,000	319,50	36 103,50	
	VV				113,000			
58	M	734 26-14RS4	Sroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava. DN15 (Kvs=1.48) viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 152	ks	152,000	419,40	63 748,80	
	VV				152,000			
59	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 92	kus	92,000	296,10	27 241,20	
	VV				92,000			
60	M	734 26-14RS2	Sroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1.31) viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 92	ks	92,000	210,60	19 375,20	
	VV				92,000			
61	M	734 22-15TRV3	Ventilová sada pro středové připojení včetně termostatické hlavice, včetně univerzální krytky armatury v barvě bílá. DN15. Kvs=0.12-0.41. rozteč viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	1 332,90	5 331,60	
	VV				4,000			
62	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	3,000	154,80	464,40	CS ÚRS 2020 01
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3		3,000			
63	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	422,10	1 688,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	4		4,000			
64	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 20	kus	20,000	69,30	1 386,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	20		20,000			
65	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 4	kus	4,000	117,90	471,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	4		4,000			
66	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 32	kus	32,000	160,20	5 126,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	32		32,000			
67	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 14	kus	14,000	90,90	1 272,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	14		14,000			
68	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 10	kus	10,000	100,80	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	10		10,000			
69	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 10	kus	10,000	149,40	1 494,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	10		10,000			
70	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 2	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	2		2,000			
71	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 16	kus	16,000	333,00	5 328,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	16		16,000			
72	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 5	ks	5,000	1 029,60	5 148,00	
		VV	5		5,000			
73	M	734 22-VV20	Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7; vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 3	ks	3,000	1 119,60	3 358,80	
		VV	3		3,000			
74	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 1	ks	1,000	1 257,30	1 257,30	
		VV	1		1,000			
75	M	734 22-VV32	Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 12	ks	12,000	1 456,20	17 474,40	
		VV	12		12,000			
76	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 42	kus	42,000	64,80	2 721,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	42		42,000			
77	M	55128018	teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 42	kus	42,000	91,80	3 855,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	42		42,000			
78	K	734 42-11M01	Montáž tlakoměru viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 7	kus	7,000	97,20	680,40	
		VV	7		7,000			
79	M	551280340A	manometr radiální, 0 - 6 bar včetně manometrového kohoutu viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 7	kus	7,000	745,20	5 216,40	
		VV	7		7,000			
80	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 13	kus	13,000	32,40	421,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	13		13,000			
81	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1 viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 39	kus	39,000	43,20	1 684,80	CS ÚRS 2020 01
		VV	39		39,000			
82	K	734890804	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,045	10 800,00	486,00	CS ÚRS 2020 01
83	K	998734104	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m	t	0,129	5 400,00	696,60	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					602 374,50	
84	K	735152273R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxxx-6CH výška/délka 600/600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 1	kus	1,000	2 737,80	2 737,80	
		VV	1		1,000			
85	K	735152276R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxxx-6CH výška/délka 600/900 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b 1	kus	1,000	3 692,70	3 692,70	
		VV	1		1,000			
86	K	735152280R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxxx-6CH výška/délka 600/1400 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	1,000	5 284,80	5 284,80	
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
87	K	735152281R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/1600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	3,000	5 922,00	17 766,00	
	VV		3		3,000			
88	K	735152283R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20-xxxxx-6CH výška/délka 600/2000 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	1,000	7 194,60	7 194,60	
	VV		1		1,000			
89	K	735159240R	Montáž otopných těles panelových dvouřadých HYGIENE délky do 2820 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	7,000	702,00	4 914,00	
	VV		1+1+1+3+1		7,000			
90	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	4,000	1 326,60	5 306,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
91	K	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	4,000	1 397,70	5 590,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
92	K	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	4,000	1 468,80	5 875,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
93	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	24,000	1 612,80	38 707,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		24		24,000			
94	K	735152278	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	76,000	1 681,20	127 771,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		76		76,000			
95	K	735152279	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	18,000	1 753,20	31 557,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		18		18,000			
96	K	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1403 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	8,000	1 896,30	15 170,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		8		8,000			
97	K	735152282	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 1804 W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	2,000	2 180,70	4 361,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
98	K	735152522R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatné přestupní plocha výška/délka 400/1600mm výkon 1639W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	4,000	2 706,30	10 825,20	
	VV		4		4,000			
99	K	735152481	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídatná přestupní plocha výška/délka 600/1600mm výkon 2061W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	2,000	2 932,20	5 864,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
100	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	4,000	2 706,30	10 825,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4		4,000			
101	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídatné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	2,000	2 932,20	5 864,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
102	K	735159111R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délek do 1000 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	36,000	378,00	13 608,00	
	VV		4+4+4+24		36,000			
103	K	735159120R	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délek do 2000 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	104,000	486,00	50 544,00	
	VV		76+18+8+2		104,000			
104	K	735159220R	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délek do 1600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	12,000	486,00	5 832,00	
	VV		4+2+4+2		12,000			
105	M	735164201R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1220/450 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	7,000	1 234,80	8 643,60	
	VV		7		7,000			
106	M	735164202R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/450 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	79,000	1 413,00	111 627,00	
	VV		79		79,000			
107	M	735164203R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	6,000	1 531,80	9 190,80	
	VV		6		6,000			
108	K	735164511R	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b	kus	92,000	378,00	34 776,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7+79+6		92,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	735131136R	Otopné těleso svisle orientované, s prolisovanou čelní deskou, spodní středové připojení, napojení vnitřní závit G1/2. šířka/výška 510/1800 mm	kus	4,000	6 966,00	27 864,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		4		4,000			
110	K	735141112R	Montáž tělesa svisle orientovaného, spodní středové připojení na stěnu	kus	4,000	594,00	2 376,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		4		4,000			
111	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	5,297	5 400,00	28 603,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	735B	Teplovzdušné jednotky				21 535,39	
112	K	7353RD0001	Demontáž teplovzdušné jednotky	kus	13,000	1 296,00	16 848,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		13		13,000			
113	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	13,000	48,60	631,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		13		13,000			
114	K	735494811R	Vypuštění vody z otopné soustavy	m2	6,000	54,00	324,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipíruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.					
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		6		6,000			
115	K	735890804	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výškv přes 24 do 36 m	t	0,345	10 816,20	3 731,59	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 357,60	
116	K	783614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	316,000	48,60	15 357,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		92+28+174+6+16		316,000			
	D	HZS	HZS				81 648,00	
117	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	32,000	486,00	15 552,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		32		32,000			
118	K	799-M02	Uvedení do provozu	hod	32,000	486,00	15 552,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		32		32,000			
119	K	799-M03	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	32,000	388,80	12 441,60	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		32		32,000			
120	K	799-M04	Topná zkouška	hod	24,000	486,00	11 664,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		24		24,000			
121	K	799-M07	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	20,000	388,80	7 776,00	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		20		20,000			
122	K	799-M09	HZS zednické výpomoci, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůdči ostatním profesím	hod	48,000	388,80	18 662,40	
	VV		viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b					
	VV		48		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4b1-D13 - Chlazení - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. Doprava je součástí ceny jednotlivých položek. Náklady na koordinaci, dodavatelskou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení profesní částí

Cena bez DPH

6 345 179,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 345 179,85	21,00%	1 332 487,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 677 667,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4b1-D13 - Chlazení - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 345 179,85
713 - Izolace tepelné	1 250 827,90
733 - Rozvod potrubí	2 633 422,86
734 - Armatury	1 780 949,70
D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 403 (27,6kW), 404 (27,6kW) - celkem 2 ks	32 877,00
D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 501 (43,9kW), 502 (43,9kW), 601 (43,9kW), 602 (41,1kW) - celkem 4 ks	95 007,60
D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKY Č. 402 (61,0kW)	32 926,50
D4 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,2 - 2,8kW) - celkem 107ks	953 755,20
D5 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,9-5,2kW) - celkem 12ks	106 941,60
D6 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,8kW) - celkem 20ks	249 426,00
D7 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,9-5,2kW) - celkem 4ks	245 768,40
D8 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16	64 247,40
767 - Konstrukce zámečnické	48 731,91
783 - Nátěry	256 509,08
900 - Ostatní položky	374 738,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4b1-D13 - Chlazení - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 345 179,85

D		713	Izolace tepelné	1 250 827,90				
1	K	713-1	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57. tl. 25mm. včetně tvarovek. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	bm	31,200	157,50	4 914,00	
	VV		31,20		31,200			
	VV		Součet		31,200			
2	K	713-2	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 76. tl. 25mm. včetně tvarovek. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	bm	78,000	178,20	13 899,60	
	VV		78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
3	K	713-3	Potrubní pouzdra parotěsné (μ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 89. tl. 32mm. včetně tvarovek. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	bm	14,300	222,30	3 178,89	
	VV		14,30		14,300			
	VV		Součet		14,300			
4	K	713-4	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 22,0, tl. 25mm. D+M	bm	1 598,220	112,50	179 799,75	
5	K	713-5	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 28,0, tl. 25mm. D+M	bm	849,264	117,90	100 128,23	
6	K	713-6	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 25mm. D+M	bm	198,276	122,40	24 268,98	
7	K	713-7	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 38,0, tl. 25mm. D+M	bm	98,436	134,10	13 200,27	
8	K	713-8	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 44,0, tl. 25mm. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	bm	267,540	142,20	38 044,19	
	VV		267,54		267,540			
	VV		Součet		267,540			
9	K	713-9	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 25mm. D+M	bm	891,852	189,90	169 362,69	
10	K	713-10	Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 76, tl. 25mm. D+M	bm	1 207,908	210,60	254 385,42	
11	K	713-11	Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací. D+M	bm	5 111,496	5,40	27 602,08	
12	K	713-12	Parotěsná páska lepicí tl. min. 3mm. D+M	bm	1 745,000	58,50	102 082,50	
13	K	713-13	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65 (včetně). D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	m2	5,000	729,00	3 645,00	
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	K	713-14	Samolepicí izolační desky parotěsné (μ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12	m2	35,000	667,80	23 373,00	
	VV		35,00		35,000			
	VV		Součet		35,000			
15	K	713-15	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11	ks	882,000	123,30	108 750,60	
	VV		882,00		882,000			
	VV		Součet		882,000			
16	K	713-16	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44. D+M Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11	ks	122,000	142,20	17 348,40	
	VV		122,00		122,000			
	VV		Součet		122,000			
17	K	713-17	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57. D+M	ks	308,000	176,40	54 331,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
			308,00		308,000			
			Součet		308,000			
18	K	713-18	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76. D+M	ks	429,000	230,40	98 841,60	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
			429,00		429,000			
			Součet		429,000			
19	K	713-19	Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89. D+M	ks	5,000	259,20	1 296,00	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-11					
			5,00		5,000			
			Součet		5,000			
20	K	713-20	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	9,549	1 296,00	12 375,50	
D 733			Rozvod potrubí		2 633 422,86			
21	K	733-1	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	1 229,400	252,90	310 915,26	
22	K	733-2	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	653,280	285,30	186 380,78	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			653,28		653,280			
			Součet		653,280			
23	K	733-3	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	152,520	317,70	48 455,60	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			152,52		152,520			
			Součet		152,520			
24	K	733-4	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	75,720	362,70	27 463,64	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			75,72		75,720			
			Součet		75,720			
25	K	733-5	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	205,800	473,40	97 425,72	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			205,80		205,800			
			Součet		205,800			
26	K	733-6	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	710,040	583,20	414 095,33	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			710,04		710,040			
			Součet		710,040			
27	K	733-7	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	989,160	829,80	820 804,97	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			989,16		989,160			
			Součet		989,160			
28	K	733-8	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	13,200	1 024,20	13 519,44	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			13,20		13,200			
			Součet		13,200			
29	K	733-9	Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M	m	4 029,120	129,60	522 173,95	
30	K	733-10	Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění. D+M	ks	6,000	486,00	2 916,00	
			P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
			6,00		6,000			
			Součet		6,000			
31	K	733-11	Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění. D+M	ks	42,000	702,00	29 484,00	
			P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
			42,00		42,000			
			Součet		42,000			
32	K	733-12	Vrty do D80	ks	48,000	1 350,00	64 800,00	
33	K	733-13	Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50	m	3 026,760	6,30	19 068,59	
34	K	733-14	Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200	m	1 002,360	12,60	12 629,74	
35	K	733-15	Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	96,000	388,80	37 324,80	
36	K	733-16	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	26,713	972,00	25 965,04	
D 734			Armatury		1 780 949,70			
D D1			REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 403 (27,6kW), 404 (27,6kW) - celkem 2 ks		32 877,00			
37	K	734-1	Redukce varná DN 40/50. D+M	kus	8,000	80,10	640,80	
38	K	734-2	Kulový kohout DN 50/16. D+M	kus	6,000	847,80	5 086,80	
			KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
			6,00		6,000			
			Součet		6,000			
39	K	734-3	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10. 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	2,000	486,00	972,00	
40	K	734-4	Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	2,000	2 397,60	4 795,20	
41	K	734-5	Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks. D+M	kus	2,000	485,10	970,20	
42	K	734-6	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod)... D+M	kus	4,000	733,50	2 934,00	
43	K	734-7	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	4,000	104,40	417,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	734-8	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	4,000	287,10	1 148,40	
45	K	734-9	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	12,000	37,80	453,60	
46	K	734-10	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	4,000	841,50	3 366,00	
47	K	734-11	Teploměr + jímka. D+M	kus	4,000	201,60	806,40	
48	K	734-12	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	4,000	2 700,00	10 800,00	
49	K	734-13	Vyregulování ventilu	hod	1,000	486,00	486,00	
D		D2	REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTEK Č. 501 (43,9kW), 502 (43,9kW), 601 (43,9kW), 602				95 007,60	
50	K	734-14	Redukce varná DN 65/50. D+M	kus	16,000	106,20	1 699,20	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
51	K	734-15	Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub. D+M	kus	12,000	1 783,80	21 405,60	
52	K	734-16	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10. 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	4,000	594,00	2 376,00	
53	K	734-17	Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	4,000	3 676,50	14 706,00	
54	K	734-18	Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks. D+M	kus	4,000	1 985,40	7 941,60	
55	K	734-19	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod)... D+M	kus	8,000	1 539,00	12 312,00	
56	K	734-20	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	8,000	104,40	835,20	
57	K	734-21	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	8,000	238,50	1 908,00	
58	K	734-22	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	24,000	37,80	907,20	
59	K	734-23	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	8,000	841,50	6 732,00	
60	K	734-24	Teploměr + jímka. D+M	kus	8,000	201,60	1 612,80	
61	K	734-25	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	8,000	2 700,00	21 600,00	
62	K	734-26	Vyregulování ventilu	hod	2,000	486,00	972,00	
D		D3	REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKY Č. 402 (61,0kW)				32 926,50	
63	K	734-27	Redukce varná DN 65/50. D+M	kus	2,000	106,20	212,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	734-28	Mezipřírubová klapka DN 65/16 včetně navaření 2ks protipřírub. D+M	kus	3,000	1 783,80	5 351,40	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
65	K	734-29	Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10. 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR	kus	1,000	702,00	702,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	734-30	Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M	kus	1,000	12 856,50	12 856,50	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	734-31	Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks. D+M	kus	1,000	1 985,40	1 985,40	
	VV		F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	734-32	Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod)... D+M	kus	2,000	1 539,90	3 079,80	
	VV		PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	734-33	Vypouštěcí kohout DN15. D+M	kus	2,000	104,40	208,80	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	734-34	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	2,000	287,10	574,20	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	734-35	Nátrubek varný G 3/8". D+M	kus	6,000	37,80	226,80	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
72	K	734-36	Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M	kus	2,000	841,50	1 683,00	
	VV		P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	734-37	Teploměr + jímka. D+M	kus	2,000	201,60	403,20	
	VV		T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-12					
	VV		2,00		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		2,000			
74	K	734-38	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	
75	K	734-39	Vyregulování ventilu	hod	0,500	486,00	243,00	
	D	D4	REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,2 - 2,8kW) - celkem 107ks				953 755,20	
76	K	734-40	Redukce varná DN 20/15. D+M	kus	214,000	47,70	10 207,80	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		214,00		214,000			
	vv		Součet		214,000			
77	K	734-41	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 . D+M	kus	214,000	219,60	46 994,40	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		214,00		214,000			
	vv		Součet		214,000			
78	K	734-42	Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační skořepinv. včetně protišroubení. D+M	kus	107,000	894,60	95 722,20	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		107,00		107,000			
	vv		Součet		107,000			
79	K	734-44	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	107,000	270,00	28 890,00	
80	K	734-45	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	214,000	333,00	71 262,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		214,00		214,000			
	vv		Součet		214,000			
81	K	734-46	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	214,000	165,60	35 438,40	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		214,00		214,000			
	vv		Součet		214,000			
82	K	734-47	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	214,000	2 700,00	577 800,00	
83	K	734-48	Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	214,000	287,10	61 439,40	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		214,00		214,000			
	vv		Součet		214,000			
84	K	734-49	Vyregulování ventilu	hod	53,500	486,00	26 001,00	
	D	D5	REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,9-5,2kW) - celkem 12ks				106 941,60	
85	K	734-50	Redukce varná DN 25/20. D+M	kus	24,000	57,60	1 382,40	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		24,00		24,000			
	vv		Součet		24,000			
86	K	734-51	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 . D+M	kus	24,000	149,40	3 585,60	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		24,00		24,000			
	vv		Součet		24,000			
87	K	734-52	Regulační ventil s přednastavením DN20, včetně měřících jímek průtoku, kvs=2,70m3/h, včetně izolační skořepinv. včetně protišroubení. D+M	kus	12,000	1 006,20	12 074,40	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		12,00		12,000			
	vv		Součet		12,000			
88	K	734-54	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	12,000	378,00	4 536,00	
89	K	734-55	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	24,000	343,80	8 251,20	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		24,00		24,000			
	vv		Součet		24,000			
90	K	734-56	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	24,000	104,40	2 505,60	
	vv		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		24,00		24,000			
	vv		Součet		24,000			
91	K	734-57	Zhotovení napojení na páteřní rozvod	kus	24,000	2 700,00	64 800,00	
92	K	734-58	Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15. D+M	kus	24,000	287,10	6 890,40	
	vv		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		24,00		24,000			
	vv		Součet		24,000			
93	K	734-59	Vyregulování ventilu	hod	6,000	486,00	2 916,00	
	D	D6	REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,8kW) - celkem 20ks				249 426,00	
94	K	734-60	Redukce varná DN 20/15. D+M	kus	80,000	47,70	3 816,00	
	vv		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		80,00		80,000			
	vv		Součet		80,000			
95	K	734-61	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 . D+M	kus	40,000	219,60	8 784,00	
	vv		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	vv		40,00		40,000			
	vv		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	734-62	3-cestný regulační ventil DN15, Kvs=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	20,000	3 042,00	60 840,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
97	K	734-64	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	20,000	270,00	5 400,00	
98	K	734-65	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	20,000	1 437,30	28 746,00	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
99	K	734-66	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	40,000	333,00	13 320,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
100	K	734-67	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	40,000	104,40	4 176,00	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
101	K	734-68	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kus	40,000	2 700,00	108 000,00	
102	K	734-69	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	40,000	287,10	11 484,00	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		40,00		40,000			
	VV		Součet		40,000			
103	K	734-70	Vyregulování ventilu	hod	10,000	486,00	4 860,00	
D D7			REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (2,9-5,2kW) - celkem 4ks				245 768,40	
104	K	734-70.1	Redukce varná DN 25/20. D+M	kus	16,000	57,60	921,60	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
105	K	734-71	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 . D+M	kus	8,000	315,00	2 520,00	
	VV		KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
106	K	734-72	3-cestný regulační ventil DN15, Kvs=2,5m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení. D+M	kus	4,000	3 042,00	12 168,00	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
107	K	734-74	Montáž servopohonu pro regulační ventil	kus	4,000	270,00	1 080,00	
108	K	734-75	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	4,000	1 556,10	6 224,40	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
109	K	734-76	Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení. D+M	kus	8,000	343,80	2 750,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
110	K	734-77	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	8,000	104,40	835,20	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
111	K	734-78	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kus	8,000	27 000,00	216 000,00	
112	K	734-79	Automatický odvzdušňovací ventil umístěný v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M	kus	8,000	287,10	2 296,80	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
113	K	734-80	Vyregulování ventilu	hod	2,000	486,00	972,00	
D D8			Armatury - všechny armatury budou min. PN 16				64 247,40	
114	K	734-80.1	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15. D+M	kus	10,000	104,40	1 044,00	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
115	K	734-81	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25. D+M	kus	2,000	315,00	630,00	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	K	734-82	Klapka mezipřírubová KL DN65 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	2,000	1 788,30	3 576,60	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
117	K	734-83	Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub. D+M	kus	2,000	2 032,20	4 064,40	
			MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
118	K	734-84	Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm.	kus	4,000	914,40	3 657,60	
			T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			4,00		4,000			
			Součet		4,000			
119	K	734-85	Tlakoměr - topné médium.	kus	4,000	279,00	1 116,00	
			P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			4,00		4,000			
			Součet		4,000			
120	K	734-86	Montáž tleploměru dvoukovového	kus	4,000	64,80	259,20	
121	K	734-87	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	4,000	97,20	388,80	
122	K	734-88	Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M	kus	14,000	287,10	4 019,40	
			AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			14,00		14,000			
			Součet		14,000			
123	K	734-89	Návarky pro teplotní čidla . D+M	kus	8,000	91,80	734,40	
124	K	734-90	Návarky pro teploměr/tlakoměr. D+M	kus	8,000	91,80	734,40	
125	K	734-91	Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN32 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	1,000	1 450,80	1 450,80	
			VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
126	K	734-92	Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN40 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení. D+M	kus	1,000	1 785,60	1 785,60	
			VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
127	K	734-93	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN50 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	2,000	2 755,80	5 511,60	
			VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
128	K	734-94	Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub. D+M	kus	2,000	6 003,00	12 006,00	
			VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b1-12					
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
129	K	734-95	Pružný kompenzátor do potrubí DN65, vč.2ks protipřírub. D+M	kus	6,000	1 539,00	9 234,00	
			PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09					
			6,00		6,000			
			Součet		6,000			
130	K	734-96	Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod. D+M	sada	8,000	810,00	6 480,00	
			ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10					
			8,00		8,000			
			Součet		8,000			
131	K	734-97	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	1,399	5 400,00	7 554,60	
D 767			Konstrukce zámečnické				48 731,91	
132	K	767-1	Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené obímkv. závitové tvče. hmoždjnv. vrutv,...) Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	282,038	70,20	19 799,07	
133	K	767-2	Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo obímek. třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	423,058	59,40	25 129,65	
134	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,705	5 394,60	3 803,19	
D 783			Nátěry				256 509,08	
135	K	783-1	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	32,000	205,20	6 566,40	
			Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b1-04 až D1.01.4b-11					
			32,00		32,000			
			Součet		32,000			
136	K	783-2	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	3 026,760	48,60	147 100,54	
137	K	783-3	Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email	m	1 002,360	102,60	102 842,14	
D 900			Ostatní položky				374 738,40	
138	K	900-141	Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů	dní	122,000	702,00	85 644,00	
139	K	900-142	Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štítky na potrubí - vše zalamínováno nožární ucpávkv	ks	250,000	70,20	17 550,00	
140	K	900-143	Vodivé pospojování	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
141	K	900-144	Napuštění a odvzdušnění systému	hod	72,000	388,80	27 993,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	900-145	Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x	hod	44,000	388,80	17 107,20	
143	K	900-146	Inhibitory s vydatností 1:100	l	150,000	54,00	8 100,00	
144	K	900-147	Zpracování provozního řádu	hod	24,000	486,00	11 664,00	
145	K	900-148	Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR	hod	49,000	486,00	23 814,00	
146	K	900-149	Zaregulování chladicího systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu	hod	220,000	486,00	106 920,00	
147	K	900-150	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	hod	72,000	388,80	27 993,60	
148	K	900-151	Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladicí včetně výstupních protokolů	hod	72,000	486,00	34 992,00	

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - fáze II.

Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D1 01 4c1-D15 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) - Dotazy 2020 11 19

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
r DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			2 994 593,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 994 593,40	21,00%	628 864,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 623 458,01
v CZK			

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: **D1_01_4c1-D15 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) - Dotazy 2020_11_19**

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	2 994 593,40
ZAŘ. Č.:401 - Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II.	794 236,50
ZAŘ. Č.:402 - Septická část - Robotický operační sál vč. zázemí-FÁZE II.	702 104,40
ZAŘ. Č.:403 - Septická část - Operační sál č. 9-FÁZE II.	380 616,30
ZAŘ. Č.:404 - Septická část - Operační sál č. 10-FÁZE II.	381 294,00
ZAŘ. Č.:405 - Septická část - Zázemí operačních sálů-FÁZE II.	313 131,60
ZAŘ. Č.:FC401 - Chlazení místností -C	79 596,00
ZAŘ. Č.:K402 - Chlazení technika Robotický sál- C	63 251,10
ZAŘ. Č.:P403 - Požární větrání 4.NP	280 363,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D1_01_4c1-D15 - Vzduchotechnika 1 (OS, CS) - Dotazy 2020_11_19

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 994 593,40

D	ZAŘ. Č.:401	Septická část - Chodby, zázemí-FÁZE II.					794 236,50	
1	K	401.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	374 773,50	374 773,50	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	401.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	18 530,10	18 530,10	
	VV		T-S-100-100-1000-500-2500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	401.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	15 114,60	15 114,60	
	VV		T-S-100-100-1000-500-2000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	401.100.01	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	1,000	369,00	369,00	
5	K	401.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	3,000	11 231,10	33 693,30	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přízným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovení je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	401.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přízným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zárovení je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1818.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	401.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru. Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst. Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr. Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem, která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média. Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm. Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí. Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet. Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm. 2 Součet	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
	VV				2,000			
8	K	401.200.04	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru. Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst. Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr. Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem, která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média. Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastro s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm. Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí. Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet. Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010). HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 68 mm. 4 Součet	ks	4,000	11 231,10	44 924,40	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				4,000			
	VV				4,000			
9	K	401.250.01	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 600,, provedení lamel typ A, 32 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 250 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	3,000	1 964,70	5 894,10	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				3,000			
	VV				3,000			
10	K	401.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 500,, provedení lamel typ A, 16 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 200 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	2,000	1 512,90	3 025,80	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				2,000			
	VV				2,000			
11	K	401.250.03	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	8,000	958,50	7 668,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				8,000			
	VV				8,000			
12	K	401.250.04	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem	ks	3,000	303,30	909,90	
13	K	401.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	7,000	189,00	1 323,00	
14	K	401.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	5,000	174,60	873,00	
15	K	401.600c	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	20,000	164,70	3 294,00	
16	K	401.600d	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.125	bm	1,000	157,50	157,50	
17	K	401.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	8,000	547,20	4 377,60	
18	K	401.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.225	bm	8,000	540,00	4 320,00	
19	K	401.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	15,000	471,60	7 074,00	
20	K	401.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	31,000	416,70	12 917,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	401.700e	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
22	K	401.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	285,000	561,60	160 056,00	
23	K	401.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	140,000	354,60	49 644,00	

D ZAŘ. Č.:402			Septická část - Robotický operační sál vč. zázemí-FÁZE II.	702 104,40				
24	K	402.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listv	ks	1,000	431 331,30	431 331,30	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	402.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	17 688,60	17 688,60	
	VV		T-S-200-100-1200-500-2000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	402.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	25 481,70	25 481,70	
	VV		T-S-100-100-1000-800-2500					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	402.100.01	Ruční regulační klapka do kruhového potrubí. Průměr 160 mm.	ks	2,000	369,00	738,00	
28	K	402.200.01	Hranatá mřížka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upinání pružinami. Rozměr 600x100 mm.	ks	1,000	704,70	704,70	
29	K	402.200.02	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu	ks	4,000	303,30	1 213,20	
30	K	402.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem proiektu	ks	4,000	332,10	1 328,40	
31	K	402.250.02	Hranatá mřížka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upinání pružinami. Rozměr 600x100 mm.	ks	1,000	704,70	704,70	
32	K	402.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	4,000	174,60	698,40	
33	K	402.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	3,000	164,70	494,10	
34	K	402.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	24,000	471,60	11 318,40	
35	K	402.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	7,000	416,70	2 916,90	
36	K	402.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spoiovacího materiálu	m2	300,000	561,60	168 480,00	
37	K	402.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	110,000	354,60	39 006,00	

D ZAŘ. Č.:403			Septická část - Operační sál č. 9-FÁZE II.	380 616,30				
38	K	403.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listv	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	403.50.01	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	17 404,20	17 404,20	
40	K	403.50.02	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	1,000	25 073,10	25 073,10	
41	K	403.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu	ks	4,000	303,30	1 213,20	
42	K	403.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu	ks	4,000	332,10	1 328,40	
43	K	403.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.125	bm	1,000	372,60	372,60	
44	K	403.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spoiovacího materiálu	m2	60,000	561,60	33 696,00	
45	K	403.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	20,000	354,60	7 092,00	

D ZAŘ. Č.:404			Septická část - Operační sál č. 10-FÁZE II.	381 294,00				
46	K	404.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listv	ks	1,000	294 436,80	294 436,80	
	VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	404.50	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
	VV		T-S-100-100-600-400-2000					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			2,000			
48	K	404.200.01	Talířový ventil pro přívod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 125 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu	ks	4,000	303,30	1 213,20	
49	K	404.250.01	Talířový ventil pro odvod vzduchu pro instalaci do stropu. Průměr 160 mm. Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem projektu	ks	4,000	332,10	1 328,40	
50	K	404.700	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr. 125	bm	1,000	372,60	372,60	
51	K	404.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	100,000	561,60	56 160,00	
52	K	404.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	30,000	354,60	10 638,00	
D ZAŘ. Č.:405 Septická část - Zázemí operačních sálů-FÁZE II.							313 131,60	
53	K	405.01	Větrací jednotka s rekuperací,deskový výměník, ,ventilátory s EC motory,vodní ohříváč,vodní chladič ,podrobná specifikace viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	240 425,10	240 425,10	
VV		Větrací jednotka v hygienickém provedení			1,000			
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
54	K	405.50	Tlumič hluku kulisový, tl. kulisy 100mm, včetně náběhových a obtokových plechů	ks	2,000	8 572,50	17 145,00	
VV		T-S-100-100-600-400-2000			2,000			
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
55	K	405.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.200	bm	5,000	174,60	873,00	
56	K	405.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	5,000	164,70	823,50	
57	K	405.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	3,000	471,60	1 414,80	
58	K	405.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	6,000	416,70	2 500,20	
59	K	405.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	70,000	561,60	39 312,00	
60	K	405.900.01	Tepelná izolace z minerální vlny tl. 40 mm s hliníkovým polepem. Čtyřhranné potrubí. Přelepené spoje hliníkovou páskou.	m2	30,000	354,60	10 638,00	
D ZAŘ. Č.:FC40 Chlazení místností -C							79 596,00	
61	K	FC401.01.01	Vnitřní kazetová jednotka, viz. tabulka zařízení	ks	4,000	19 899,00	79 596,00	
D ZAŘ. Č.:K402 Chlazení technika Robotický sál- C							63 251,10	
62	K	K402.01.01	Vnitřní kazetová jednotka split inverter, vč.čerpadla kondenzátu a drátového ovladače .viz. tabulka zařízení	ks	1,000	19 399,50	19 399,50	
63	K	K402.01.02	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,000	27 939,60	27 939,60	
64	K	K402.950	Vedení chladiva pr. 6,3515,88 včetně rozboček (měděné potrubí včetně izolace - kapalina / plyn, komunikační vedení) vč. kotevního materiálu a montáže	bm	20,000	795,60	15 912,00	
D ZAŘ. Č.:P403 Požární větrání 4.NP							280 363,50	
65	K	P403.01.01	Axiální ventilátor, vč. pružné manžety do 70°C, viz. tabulka zařízení a technické listy	ks	1,000	35 203,50	35 203,50	
66	K	P403.100.01	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
67	K	P403.100.02	Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí, příprava na servopohon, rozměr 500x500	ks	1,000	2 366,10	2 366,10	
68	K	P403.200.01	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	6,000	11 231,10	67 386,60	
VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.						
VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.						
VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,						
VV		která je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.						
VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s přiznaným nosným rastrom s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.						
VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.						
VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.						
VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).						
VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním						
VV		CM-2121.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm						
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
69	K	P403.200.02	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stranv čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	1,000	11 231,10	11 231,10	
VV		Závěsy přítlačných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 110 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	P403.200.03	Nástavec z ocelového plechu, celosvařovaný, s bočním kruhovým přívodem s regulační klapkou ovládanou ze stran čistého prostoru bez demontáže filtru.	ks	2,000	11 231,10	22 462,20	
	VV		Závěsy přítláčných šroubů s plastovou hlavou jsou dokonale lakované bez korozivních míst.					
	VV		Nástavec je vybaven dvěma nerezovými pomocnými záchytnými pery pro filtr.					
	VV		Výustka s otočnými traskami je upevněna prostřednictvím traverzy se středovým šroubem,					
	VV		kteřá je demontovatelná bez nutnosti uvolnění filtru pro možnost skenování média.					
	VV		Spodní příruba nástavce je speciálně provedená pro pevnou montáž do podhledu s příznaným nosným rastrem s T nosníky 24 mm s krokem rastru 600 mm.					
	VV		Zároveň je vybaven konzolami pro zavěšení do stavebního stropu prostřednictvím závitových tyčí.					
	VV		Výustka nástavce lícuje s pohledovou stranou vkládaných minerálních kazet.					
	VV		Povrchová úprava nástavce - práškový lak odstínu dle požadavku zákazníka (standardně RAL 9010).					
	VV		HEPA filtry mají hliníkový rám a oboustranné ochranné mřížky média. Vybaveny jsou půlkruhovým nekonečným polyuretanovým těsněním					
	VV		CM-1212.Dx S13 R100.Z58, výška filtru 80 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	P403.250.01	Hrnatá mřížka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu s regulací. Jednořadá vertikální lamely. Upínání pružinami. Rozměr 400x400 mm.	ks	4,000	1 152,00	4 608,00	
72	K	P403.250.02	Čtvercový vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu. Velikost 300, provedení lamel typ A, 8 lamel. Horizontální (boční) napojení na kruhové potrubí průměr 160 mm. S plenum boxem.	ks	2,000	958,50	1 917,00	
	VV		Barevné provedení bude stanoveno a odsouhlaseno architektem					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	P403.600a	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.250	bm	5,000	189,00	945,00	
74	K	P403.600b	Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr.160	bm	4,000	164,70	658,80	
75	K	P403.700a	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.400	bm	1,000	845,10	845,10	
76	K	P403.700b	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.250	bm	6,000	547,20	3 283,20	
77	K	P403.700c	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.200	bm	8,000	471,60	3 772,80	
78	K	P403.700d	Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 30% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) pr.160	bm	5,000	416,70	2 083,50	
79	K	P403.800	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu	m2	120,000	561,60	67 392,00	
80	K	P403.900	Požární odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru	m2	25,000	2 153,70	53 842,50	

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - fáze II.

Objekt:
D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

D1 01 4c2-D15 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020 11 19

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zp		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozhodných a regulačních

Cena bez DPH			10 965 676,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	10 965 676,50	21,00%	2 302 792,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 268 468,57

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: **D1_01_4c2-D15 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_19**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 965 676,50
501. - Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie	2 010 990,15
501V. - Zařízení č. 501V - Lůžkové oddělení chirurgie - vlhčení	121 435,20
502. - Zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie	1 989 524,70
502V. - Zařízení č. 502V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení	121 435,20
601. - Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie	1 832 563,80
601V. - Zařízení č. 601V - Lůžkové oddělení chirurgie - vlhčení	121 435,20
602. - Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie	1 763 746,65
602V. - Zařízení č. 602V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení	120 501,90
FC01. - Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW)	717 403,50
FC02. - Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW)	192 528,00
FC03. - Zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW)	107 892,00
FC11. - Zařízení č. FC11 - Chlazení místností (do 1,5 kW)	1 079 214,30
FC12. - Zařízení č. FC12 - Chlazení místností (do 1,7 kW)	106 567,20
P002. - Zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z	11 702,70
P004. - Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V	4 914,00
P501. - Zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP	44 467,20
P502. - Zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP	55 521,90
P503. - Zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP	44 467,20
P504. - Zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP	55 521,90
P601. - Zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP	32 368,50
P602. - Zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP	33 423,30
P603. - Zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP	32 368,50
P604. - Zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP	33 540,30
999. - Ostatní položky	332 143,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Úroveň 3: D1_01_4c2-D15 - Vzduchotechnika 2 - Dotazy 2020_11_19

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 965 676,50

D		501.	Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie			2 010 990,15		
1	K	501.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 7220/7220 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	490 998,60	490 998,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavního rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladící vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sífony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Dodávka jednotky v rozloženém stavu umožňující transport jednotlivých částí do strojovny VZT z důvodu realizace ve II. fázi výstavby.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	501.001a	Provedení místní montáže klimajednotky pozice 501.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT jednotkv.	kus	1,000	24 550,20	24 550,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	501.051	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1120. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 450mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 38.0 dB.	kus	1,000	39 328,20	39 328,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	501.052	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35.0 dB. D+M	kus	1,000	18 877,50	18 877,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	501.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1120. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,0 dB. D+M	kus	1,000	39 328,20	39 328,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	501.054	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1250/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	16 093,80	16 093,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	501.061	Ohebný tlumič hluku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,4 dB. D+M	kus	17,000	1 097,10	18 650,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
8	K	501.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	17,000	323,10	5 492,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
9	K	501.1501	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	501.1501a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	501.1502	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	501.1502a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	501.1503	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	501.1503a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	501.1504	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	501.1504a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	501.1505	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	501.1505a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	501.1506	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
20	K	501.1506a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
21	K	501.1507	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
22	K	501.1507a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
23	K	501.1508	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
24	K	501.1508a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
25	K	501.1509	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
26	K	501.1509a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
27	K	501.1510	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
28	K	501.1510a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
29	K	501.1511	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
30	K	501.1511a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
31	K	501.201	Přívodní anemostat pro průtok do 200m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	11,000	3 482,10	38 303,10	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
32	K	501.202	Přívodní anemostat pro průtok 250m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	3 863,70	7 727,40	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
33	K	501.203	Přívodní anemostat pro průtok 180m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	2,000	1 605,60	3 211,20	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	501.204	Přívodní anemostat pro průtok do 340m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	1 989,00	7 956,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	501.205	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	823,50	1 647,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	501.206	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	886,50	886,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	501.207	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	501.208	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	332,10	1 660,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	501.209	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	360,90	360,90	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	501.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	714,60	1 429,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	501.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	8,000	756,90	6 055,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
42	K	501.253	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	756,90	3 784,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
43	K	501.254	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	501.255	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	754,20	754,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	501.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	32,000	332,10	10 627,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
46	K	501.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	360,90	2 165,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	501.451	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupe stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	501.452	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	501.453	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	501.454	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	501.455	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
52	K	501.456	Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 579,00	6 579,00	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
53	K	501.457	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
			Napájení zajistí profese ELE.					
			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaŘ.					
			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
54	K	501.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	96,000	198,90	19 094,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			96		96,000			
			Součet		96,000			
55	K	501.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	30,000	219,60	6 588,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			30		30,000			
			Součet		30,000			
56	K	501.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
57	K	501.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	310,50	3 726,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
58	K	501.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	59,000	372,60	21 983,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			59		59,000			
			Součet		59,000			
59	K	501.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	372,60	2 980,80	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
60	K	501.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	151,000	416,70	62 921,70	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			151		151,000			
			Součet		151,000			
61	K	501.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	213,000	416,70	88 757,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			213		213,000			
			Součet		213,000			
62	K	501.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	59,000	471,60	27 824,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			59		59,000			
			Součet		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	501.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	32,000	471,60	15 091,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
64	K	501.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	72,000	547,20	39 398,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
65	K	501.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	47,000	547,20	25 718,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
66	K	501.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	15,000	613,80	9 207,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
67	K	501.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	18,000	613,80	11 048,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
68	K	501.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	1,000	684,00	684,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	501.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	198,000	587,70	116 364,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
70	K	501.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	59,000	587,70	34 674,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
71	K	501.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	252,000	561,60	141 523,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
72	K	501.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	76,000	561,60	42 681,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
73	K	501.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	36,000	707,40	25 466,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
74	K	501.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně. tl. 25mm.	m2	121,000	707,40	85 595,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		121		121,000			
	VV		Součet		121,000			
75	K	501.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	361,000	354,60	128 010,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a					
	VV		361		361,000			
	VV		Součet		361,000			
76	K	501.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	36,000	556,20	20 023,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
77	K	501.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	142,000	405,00	57 510,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
78	K	501.991	Hzs zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	25,000	270,00	6 750,00	
79	K	501.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	5,000	3 150,00	15 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
88	K	502.054	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1250/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,0 dB. D+M	kus	1,000	16 093,80	16 093,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
89	K	502.061	Ohebný tlumič hluku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,4 dB. D+M	kus	17,000	1 097,10	18 650,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		17,000			
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
90	K	502.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	17,000	323,10	5 492,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		17,000			
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
91	K	502.1501	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
92	K	502.1501a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
93	K	502.1502	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
94	K	502.1502a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
95	K	502.1503	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
96	K	502.1503a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
97	K	502.1504	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
98	K	502.1504a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
99	K	502.1505	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
100	K	502.1505a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
101	K	502.1506	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		2,000			
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
102	K	502.1506a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
103	K	502.1507	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
104	K	502.1507a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
105	K	502.1508	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
106	K	502.1508a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
107	K	502.1509	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
108	K	502.1509a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
109	K	502.1510	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
110	K	502.1510a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm. délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 356,30	2 712,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
111	K	502.1511	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			udržovaná veličina - průtok vzduchu					
			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
112	K	502.1511a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
			viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
113	K	502.201	Přívodní anemostat pro průtok do 200m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	11,000	3 482,10	38 303,10	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
114	K	502.202	Přívodní anemostat pro průtok 250m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	2,000	3 863,70	7 727,40	
			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
115	K	502.203	Přívodní anemostat pro průtok 210m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	1 605,60	1 605,60	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
116	K	502.204	Přívodní anemostat pro průtok 240m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	1 827,90	5 483,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
117	K	502.205	Přívodní anemostat pro průtok 390m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	1 989,00	1 989,00	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
118	K	502.206	Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	823,50	1 647,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
119	K	502.207	Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	886,50	886,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
120	K	502.208	Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
121	K	502.209	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	5,000	332,10	1 660,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
122	K	502.210	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	360,90	360,90	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
123	K	502.251	Odvodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	1,000	1 760,40	1 760,40	
			Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
124	K	502.252	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	714,60	1 429,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
125	K	502.253	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	9,000	756,90	6 812,10	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			9		9,000			
			Součet		9,000			
126	K	502.254	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	756,90	3 027,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
127	K	502.255	Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	861,30	861,30	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
128	K	502.256	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	34,000	332,10	11 291,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			34		34,000			
			Součet		34,000			
129	K	502.257	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	4,000	360,90	1 443,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
130	K	502.451	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	502.452	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	502.453	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	502.454	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	502.455	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
135	K	502.456	Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 579,00	6 579,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	502.457	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
137	K	502.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	97,500	198,90	19 392,75	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		97,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
138	K	502.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	27,000	219,60	5 929,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
139	K	502.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	1,500	247,50	371,25	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
140	K	502.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	12,000	310,50	3 726,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
141	K	502.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	59,000	372,60	21 983,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
142	K	502.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	372,60	2 980,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
143	K	502.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	151,000	416,70	62 921,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		151		151,000			
	VV		Součet		151,000			
144	K	502.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	213,000	416,70	88 757,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		213		213,000			
	VV		Součet		213,000			
145	K	502.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	59,000	471,60	27 824,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	502.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	32,000	471,60	15 091,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
147	K	502.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	72,000	547,20	39 398,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		72,000			
148	K	502.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	47,000	547,20	25 718,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
149	K	502.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	15,000	613,80	9 207,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
150	K	502.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	18,000	613,80	11 048,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
151	K	502.712	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	1,000	684,00	684,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	K	502.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	198,000	587,70	116 364,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		198		198,000			
	VV		Součet		198,000			
153	K	502.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	59,000	587,70	34 674,30	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
154	K	502.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	252,000	561,60	141 523,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		252		252,000			
	VV		Součet		252,000			
155	K	502.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	76,000	561,60	42 681,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12a					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		76,000			
156	K	502.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	36,000	707,40	25 466,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
157	K	502.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně. tl. 25mm.	m2	121,000	707,40	85 595,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		121		121,000			
	VV		Součet		121,000			
158	K	502.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	361,000	354,60	128 010,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b					
	VV		361		361,000			
	VV		Součet		361,000			
159	K	502.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	36,000	556,20	20 023,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
160	K	502.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	142,000	405,00	57 510,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
161	K	502.991	Hzs zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	
162	K	502.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	5,000	3 150,00	15 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D		502V.	Zařízení č. 502V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení				121 435,20	
163	K	502V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 39 kg/h. D+M	kus	1,000	121 007,70	121 007,70	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks,					
	VV		servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	502V.991	Hzs zařízení č. 502V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace oři	hod	1,000	270,00	270,00	
165	K	502V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	

D		601.	Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie				1 832 563,80	
166	K	601.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 7220/7220 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	490 998,60	490 998,60	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče,					
	VV		eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Včetně ocelového podstavného rámu výšky 150mm a antivibračního materiálu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízen					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladící vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Dodávka jednotky v rozloženém stavu umožňující transport jednotlivých částí do strojovny VZT z důvodu realizace ve II. fázi výstavby.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
167	K	601.001a	Provedení místní montáže klimajednotky pozice 601.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT jednotkv.	kus	1,000	24 550,20	24 550,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	601.051	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35.0 dB. D+M	kus	1,000	18 877,50	18 877,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	601.052	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35.0 dB. D+M	kus	1,000	18 877,50	18 877,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	601.053	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x1120. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 300mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31.0 dB. D+M	kus	1,000	39 328,20	39 328,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
171	K	601.054	Tlumič hluku kulisový 1120x1120x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 35,0 dB. D+M	kus	1,000	18 877,50	18 877,50	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
172	K	601.061	Ohebný tlumič hluku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,4 dB. D+M	kus	17,000	1 097,10	18 650,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
173	K	601.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	17,000	323,10	5 492,70	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		17		17,000			
	vv		Součet		17,000			
174	K	601.161	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	8 994,60	17 989,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
175	K	601.161a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	3 609,90	7 219,80	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
176	K	601.162	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
177	K	601.162a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
178	K	601.163	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
179	K	601.163a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
180	K	601.164	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
181	K	601.164a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
182	K	601.165	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 163,10	14 326,20	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
183	K	601.165a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	1 914,30	3 828,60	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
184	K	601.166	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	vv		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	vv		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
185	K	601.166a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	vv		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
186	K	601.167	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 713,00	15 426,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
187	K	601.167a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 649,60	5 299,20	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
188	K	601.168	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	601.168a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm. délka 1500mm. D+M	kus	2,000	2 203,20	4 406,40	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	601.169	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	K	601.169a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm. délka 1000mm. D+M	kus	2,000	1 616,40	3 232,80	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	K	601.201	Přívodní anemostat pro průtok 100m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	1,000	2 958,30	2 958,30	
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	601.202	Přívodní anemostat pro průtok do 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	8,000	3 482,10	27 856,80	
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
194	K	601.203	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	3,000	3 863,70	11 591,10	
	VV		Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
195	K	601.204	Přívodní anemostat pro průtok do 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M	kus	3,000	1 827,90	5 483,70	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
196	K	601.205	Přívodní anemostat pro průtok do 340m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M	kus	4,000	1 989,00	7 956,00	
	VV		Včetně vířivé čelní desky 600x600.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
197	K	601.206	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vyoalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	823,50	1 647,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
198	K	601.207	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vyoalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	886,50	886,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	601.208	Prívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 2 Součet	kus	2,000	1 027,80	2 055,60	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
200	K	601.209	Prívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 5 Součet	kus	5,000	332,10	1 660,50	
	VV				5,000			
	VV				5,000			
201	K	601.210	Prívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet	kus	1,000	360,90	360,90	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
202	K	601.251	Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet	kus	1,000	1 760,40	1 760,40	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
203	K	601.252	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 2 Součet	kus	2,000	714,60	1 429,20	
	VV				2,000			
	VV				2,000			
204	K	601.253	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 6 Součet	kus	6,000	756,90	4 541,40	
	VV				6,000			
	VV				6,000			
205	K	601.254	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 4 Součet	kus	4,000	756,90	3 027,60	
	VV				4,000			
	VV				4,000			
206	K	601.255	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně přípojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet	kus	1,000	861,30	861,30	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
207	K	601.256	Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x75 včetně přípojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet	kus	1,000	754,20	754,20	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
208	K	601.257	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 33 Součet	kus	33,000	332,10	10 959,30	
	VV				33,000			
	VV				33,000			
209	K	601.258	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 7 Součet	kus	7,000	360,90	2 526,30	
	VV				7,000			
	VV				7,000			
210	K	601.451	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK. Napájení zajistí profese ELE. Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 1 Součet	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
	VV				1,000			
	VV				1,000			
211	K	601.452	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	K	601.453	Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 579,00	6 579,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	601.454	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 867,00	6 867,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
214	K	601.455	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	601.456	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
216	K	601.457	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
			vv Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
			vv Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
			vv viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
			vv Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
			vv Napájení zajistí profese ELE.					
			vv Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
			vv Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
			vv Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
			vv Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
217	K	601.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	93,000	198,90	18 497,70	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 93		93,000			
			vv Součet		93,000			
218	K	601.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	34,500	219,60	7 576,20	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 34,5		34,500			
			vv Součet		34,500			
219	K	601.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	310,50	4 036,50	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 13		13,000			
			vv Součet		13,000			
220	K	601.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	78,000	372,60	29 062,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 78		78,000			
			vv Součet		78,000			
221	K	601.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	372,60	4 843,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 13		13,000			
			vv Součet		13,000			
222	K	601.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	143,000	416,70	59 588,10	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 143		143,000			
			vv Součet		143,000			
223	K	601.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	144,000	416,70	60 004,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 144		144,000			
			vv Součet		144,000			
224	K	601.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	74,000	471,60	34 898,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 74		74,000			
			vv Součet		74,000			
225	K	601.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	65,000	471,60	30 654,00	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 65		65,000			
			vv Součet		65,000			
226	K	601.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	29,000	547,20	15 868,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 29		29,000			
			vv Součet		29,000			
227	K	601.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	44,000	547,20	24 076,80	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			vv 44		44,000			
			vv Součet		44,000			
228	K	601.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	8,000	613,80	4 910,40	
			vv Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		8		8,000			
	vv		Součet		8,000			
229	K	601.711	Potrubí kruhové pozinkované - spíro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	11,000	613,80	6 751,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
230	K	601.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	193,000	587,70	113 426,10	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		193		193,000			
	vv		Součet		193,000			
231	K	601.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	58,000	587,70	34 086,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		58		58,000			
	vv		Součet		58,000			
232	K	601.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	227,000	561,60	127 483,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		227		227,000			
	vv		Součet		227,000			
233	K	601.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	68,000	561,60	38 188,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
	vv		68		68,000			
	vv		Součet		68,000			
234	K	601.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	46,000	707,40	32 540,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		46		46,000			
	vv		Součet		46,000			
235	K	601.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně. tl. 25mm.	m2	46,000	707,40	32 540,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	vv		46		46,000			
	vv		Součet		46,000			
236	K	601.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	374,000	354,60	132 620,40	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	vv		374		374,000			
	vv		Součet		374,000			
237	K	601.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	36,000	556,20	20 023,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	vv		36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
238	K	601.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	65,000	405,00	26 325,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		65		65,000			
	vv		Součet		65,000			
239	K	601.991	Hzs zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	
240	K	601.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	5,000	3 150,00	15 750,00	
D 601V.			Zařízení č. 601V - Lůžkové oddělení chirurgie - vlhčení				121 435,20	
241	K	601V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 39 kg/h. D+M	kus	1,000	121 007,70	121 007,70	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	vv		Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks, montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks, servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	vv		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
242	K	601V.991	Hzs zařízení č. 601V - Lůžkové oddělení chirurgie - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	1,000	270,00	270,00	
243	K	601V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D 602.			Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie				1 763 746,65	
244	K	602.001	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 6750/6750 m3/h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	464 243,40	464 243,40	
	vv		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018					
	VV		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, vodního ohříváče, vodního chladiče, vodního dohříváče, eliminátorů, volné komory pro parní vlhčení, tlumičů hluku, spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli,					
	VV		filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu.					
	VV		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení					
	VV		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.					
	VV		Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.					
	VV		Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozváděč MaR.					
	VV		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 70/50 °C. Regulační uzly jsou součástí dodávky profese ÚT.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Profese pára zajistí přivedení potřebného množství čisté páry pro vlhčení.					
	VV		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky (rekuperátor, chladič, vlhčící komora).					
	VV		Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.					
	VV		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	VV		Dodávka jednotky v rozloženém stavu umožňující transport jednotlivých částí do strojovny VZT z důvodu realizace ve II. fázi výstavby.					
	VV		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
245	K	602.001a	Provedení místní montáže klimajednotky pozice 602.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT jednotky.	kus	1,000	23 212,80	23 212,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
246	K	602.051	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x630. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19.0 dB. D+M	kus	1,000	11 396,70	11 396,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
247	K	602.052	Tlumič hluku kulisový 900x560x2000/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18.0 dB. D+M	kus	1,000	11 662,20	11 662,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	K	602.053	Tlumič hluku kulisový 1120x800x1000/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21.0 dB. D+M	kus	1,000	13 741,20	13 741,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
249	K	602.054	Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1120x800. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30.0 dB. D+M	kus	1,000	31 098,60	31 098,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	602.055	Tlumič hluku kulisový 1120x900x1500/7 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28.0 dB. D+M	kus	1,000	21 072,60	21 072,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
251	K	602.061	Ohebný tlumič hluku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32.4 dB. D+M	kus	17,000	1 097,10	18 650,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
252	K	602.101	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M	kus	17,000	323,10	5 492,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
253	K	602.161	Regulátor proměnného průtoku vzduchu 500x200mm, včetně servopohonu 24V. D+M	kus	2,000	9 234,00	18 468,00	
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A					
	VV		udržovaná veličina - průtok vzduchu					
	VV		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	602.161a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	4 783,50	9 567,00	
255	K	602.162	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 713,00	15 426,00	
256	K	602.162a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	2 649,60	5 299,20	
257	K	602.163	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 335,00	14 670,00	
258	K	602.163a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	2 203,20	4 406,40	
259	K	602.164	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 713,00	15 426,00	
260	K	602.164a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	2 649,60	5 299,20	
261	K	602.165	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 163,10	14 326,20	
262	K	602.165a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	1 914,30	3 828,60	
263	K	602.166	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 335,00	14 670,00	
264	K	602.166a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	2 203,20	4 406,40	
265	K	602.167	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 713,00	15 426,00	
266	K	602.167a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	2 649,60	5 299,20	
267	K	602.168	Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A udržovaná veličina - průtok vzduchu Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	7 163,10	14 326,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	602.168a	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm. délka 1000mm. D+M viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.5 - část A Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	1 356,30	2 712,60	
269	K	602.201	Přívodní anemostat pro průtok do 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 10 Součet	kus	10,000 10,000 10,000	3 482,10	34 821,00	
270	K	602.202	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	3 863,70	11 591,10	
271	K	602.203	Přívodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	1 827,90	3 655,80	
272	K	602.204	Přívodní anemostat pro průtok 240m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	1 827,90	5 483,70	
273	K	602.205	Přívodní anemostat pro průtok 390m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	1 989,00	1 989,00	
274	K	602.206	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypořovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	823,50	1 647,00	
275	K	602.207	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypořovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	886,50	886,50	
276	K	602.208	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	332,10	1 992,60	
277	K	602.251	Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M Včetně vířivé čelní desky 600x600. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	1 760,40	1 760,40	
278	K	602.252	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypořovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	714,60	1 429,20	
279	K	602.253	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypořovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 7 Součet	kus	7,000 7,000 7,000	756,90	5 298,30	
280	K	602.254	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypořovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 4 Součet	kus	4,000 4,000 4,000	756,90	3 027,60	
281	K	602.255	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10b 35 Součet	kus	35,000 35,000 35,000	332,10	11 623,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
282	K	602.255.1	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M	kus	6,000	360,90	2 165,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
283	K	602.451	Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 188,40	6 188,40	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
284	K	602.452	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
285	K	602.453	Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 579,00	6 579,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	K	602.454	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 867,00	6 867,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	602.455	Požární klapka kruhová s atestem DN 280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se sionalizací polohv termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 475,50	6 475,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
288	K	602.456	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
289	K	602.457	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	6 741,90	6 741,90	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.01.4c-01a Technická zpráva - příloha č.4 - část A					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
290	K	602.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	97,500	198,90	19 392,75	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		97,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
291	K	602.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M	m	27,000	219,60	5 929,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
292	K	602.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	310,50	4 036,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
293	K	602.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	78,000	372,60	29 062,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
294	K	602.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000	372,60	4 843,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
295	K	602.704	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	143,000	416,70	59 588,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		143		143,000			
	VV		Součet		143,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	602.705	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	144,000	416,70	60 004,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		144		144,000			
	VV		Součet		144,000			
297	K	602.706	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	74,000	471,60	34 898,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		74		74,000			
	VV		Součet		74,000			
298	K	602.707	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	65,000	471,60	30 654,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
299	K	602.708	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	29,000	547,20	15 868,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
300	K	602.709	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	44,000	547,20	24 076,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
301	K	602.710	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	8,000	613,80	4 910,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
302	K	602.711	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	11,000	613,80	6 751,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
303	K	602.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	193,000	587,70	113 426,10	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		193		193,000			
	VV		Součet		193,000			
304	K	602.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	58,000	587,70	34 086,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
305	K	602.803	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	227,000	561,60	127 483,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		227		227,000			
	VV		Součet		227,000			
306	K	602.804	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	68,000	561,60	38 188,80	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		68		68,000			
	VV		Součet		68,000			
307	K	602.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	46,000	707,40	32 540,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
308	K	602.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně. tl. 25mm.	m2	46,000	707,40	32 540,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11b					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
309	K	602.903	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	374,000	354,60	132 620,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		374		374,000			
	VV		Součet		374,000			
310	K	602.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	12,000	556,20	6 674,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
311	K	601.905	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	65,000	405,00	26 325,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
312	K	602.991	Hzs zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení chirurgie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	30,000	270,00	8 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	K	602.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	4,500	3 150,00	14 175,00	
D 602V.			Zařízení č. 602V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení				120 501,90	
314	K	602V.001	Parní zvlhčovač na sytou páru - nerezová ocel. Parní výkon = 37 kg/h. D+M	kus	1,000	120 074,40	120 074,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Včetně: distributoru z nerezové oceli (2 trubice) = 1ks,					
	VV		montážní sady pro izolované stěny do 75mm = 1ks,					
	VV		servopohonu - nerez (s bezp. funkcí) = 1ks, manometru do 6 bar - nerezová ocel = 1ks,					
	VV		plovákového odvaděče kondenzátu - nerez (do 4 bar) = 1ks.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-11a, D1.01.4c-11b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	K	602V.991	Hzs zařízení č. 602V - Lůžkové oddělení cévní chirurgie - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace oři	hod	1,000	270,00	270,00	
316	K	602V.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D FC01.			Zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW)				717 403,50	
317	K	FC01.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 3,1 kW. D+M	kus	55,000	12 706,20	698 841,00	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Rozměr jednotky 575 x 575mm					
	VV		2-trubkové provedení - chlazení					
	VV		EC motorventilátor					
	VV		Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.					
	VV		Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. Profese MaR zajistí napájení a ovládání čerpadla kondenzátu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					
	VV		55		55,000			
	VV		Součet		55,000			
318	K	FC01.991	Hzs zařízení č. FC01 - Chlazení místností (do 3,1 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace oři etapizaci prací	hod	55,000	270,00	14 850,00	
319	K	FC01.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,650	2 250,00	3 712,50	
D FC02.			Zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW)				192 528,00	
320	K	FC02.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 6,7 kW. D+M	kus	10,000	18 870,30	188 703,00	
			Hzs zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 6,7 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace oři etapizaci prací	hod	10,000	270,00	2 700,00	
322	K	FC02.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,500	2 250,00	1 125,00	
D FC03.			Zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW)				107 892,00	
323	K	FC03.001	Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 4,3 kW. D+M	kus	6,000	17 644,50	105 867,00	
			Hzs zařízení č. FC03 - Chlazení místností (do 4,3 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace oři etapizaci prací	hod	6,000	270,00	1 620,00	
325	K	FC03.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,180	2 250,00	405,00	
D FC11.			Zařízení č. FC11 - Chlazení místností (do 1,5 kW)				1 079 214,30	
326	K	FC11.001	Kanálová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 1,5 kW. D+M	kus	62,000	7 265,70	450 473,40	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		včetně plastové elektroskříně se svorkovnicí, pružného nástavce na výdechu					
	VV		cirkulace, 2-trubkové provedení - chlazení					
	VV		podstropní provedení					
	VV		Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. Profese MaR zajistí napájení a ovládání čerpadla kondenzátu.					
	VV		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	VV		Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	VV		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kanálová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	FC11.051	Tlumič hluku pro FCU, výlep potrubí 800x200-900, hluková izolace tl. 50mm s kaširovaným plátnem. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 62 Součet	kus	62,000 62,000 62,000	5 602,50	347 355,00	
328	K	FC11.201	Přívodní výústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 1000x200, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 62 Součet	kus	62,000 62,000 62,000	1 318,50	81 747,00	
329	K	FC11.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 525x225, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 62 Součet	kus	62,000 62,000 62,000	681,30	42 240,60	
330	K	FC11.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 32 Součet	m2	32,000 32,000 32,000	561,60	17 971,20	
331	K	FC11.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 32 Součet	m2	32,000 32,000 32,000	561,60	17 971,20	
332	K	FC11.901	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 254 Součet	m2	254,000 254,000 254,000	354,60	90 068,40	
333	K	FC11.991	Hzs zařízení č. FC11 - Chlazení místnosti (do 1,5 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	93,000	270,00	25 110,00	
334	K	FC11.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	2,790	2 250,00	6 277,50	
D FC12.			Zařízení č. FC12 - Chlazení místností (do 1,7 kW)				106 567,20	
335	K	FC12.001	Kanálová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 1,5 kW. D+M Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. včetně plastové elektroskříně se svorkovnicí, pružného nástavce na výdechu cirkulace, 2-trubkové provedení - chlazení podstropní provedení Zařízení bude monitorované, napájené i ovládané profesí MaR. Profese MaR zajistí napájení a ovládání čerpadla kondenzátu. Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. Profese CHL zajistí napojení jednotky na chladnou vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kanálová chladicí jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro zachyt vzniklého kondenzátu. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	7 486,20	44 917,20	
336	K	FC12.051	Tlumič hluku pro FCU, výlep potrubí 800x200-900, hluková izolace tl. 50mm s kaširovaným plátnem. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	5 602,50	33 615,00	
337	K	FC12.201	Přívodní výústka komfortní 2řadá s nastavitelnými lamelami vel. 1000x200, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	1 318,50	7 911,00	
338	K	FC12.251	Odvodní výústka komfortní 1řadá vel. 525x225, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	681,30	4 087,80	
339	K	FC12.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b 3,5	m2	3,500 3,500 3,500	561,60	1 965,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		3,500			
340	K	FC12.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	3,500	561,60	1 965,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					
	vv		3,5		3,500			
	vv		Součet		3,500			
341	K	FC12.901	Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	25,000	354,60	8 865,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-10b					
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
342	K	FC12.991	Hzs zařízení č. FC12 - Chlazení místností (do 1,7 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	9,000	270,00	2 430,00	
343	K	FC12.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,360	2 250,00	810,00	

D P002.			Zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z				11 702,70	
344	K	P002.204	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	636,30	636,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
345	K	P002.205	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	706,50	1 413,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
346	K	P002.254	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	636,30	636,30	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-08a					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
347	K	P002.255	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	706,50	1 413,00	
348	K	P002.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	9,000	247,50	2 227,50	
349	K	P002.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	471,60	2 829,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		6		6,000			
	vv		Součet		6,000			
350	K	P002.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	547,20	820,80	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Součet		1,500			
351	K	P002.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	2,000	561,60	1 123,20	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-04a, D1.01.4c-05a, D1.01.4c-06a, D1.01.4c-07a, D1.01.4c-08a, D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a, D1.01.4c-12a					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
352	K	P002.991	Hzs zařízení č. P002 - Požární větrání CHUC B - Z - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
353	K	P002.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,020	3 150,00	63,00	

D P004.			Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V				4 914,00	
354	K	P004.205	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	706,50	1 413,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
355	K	P004.255	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vnějškovou barvou. RAL dle arch. D+M	kus	2,000	706,50	1 413,00	
	vv		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
356	K	P004.603	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	6,000	247,50	1 485,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-05b, D1.01.4c-07b, D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
357	K	P004.991	Hzs zařízení č. P004 - Požární větrání CHUC B - V - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
358	K	P004.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,020	3 150,00	63,00	
D P501.			Zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP				44 467,20	
359	K	P501.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=850 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315. včetně přípojitíích manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
360	K	P501.101	Uzavírací klapka těsná 250x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
361	K	P501.151	Uzavírací klapka těsná 200x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 107,50	5 107,50	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
362	K	P501.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
363	K	P501.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
364	K	P501.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
365	K	P501.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
366	K	P501.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
367	K	P501.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	21,500	561,60	12 074,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			21,5		21,500			
			Součet		21,500			
368	K	P501.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,500	561,60	3 650,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			6,5		6,500			
			Součet		6,500			
369	K	P501.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	12,000	405,00	4 860,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
370	K	P501.991	Hzs zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
371	K	P501.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,070	3 150,00	220,50	

D
P502.

Zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP

55 521,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	K	P502.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1150 m3/h, tlaková ztráta 290 Pa, připojení DN 315, včetně připojovacích manžet. D+M Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1 Součet	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
373	K	P502.101	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1 Součet	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
374	K	P502.151	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1 Součet	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
375	K	P502.201	Přívodní anemostat pro průtok 1150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1 Součet	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
376	K	P502.251	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1 Součet	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
377	K	P502.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 3 Součet	m	3,000	275,40	826,20	
	vv							
	vv							
	vv				3,000			
	vv				3,000			
378	K	P502.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 5 Součet	m	5,000	547,20	2 736,00	
	vv							
	vv							
	vv				5,000			
	vv				5,000			
379	K	P502.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a 1,5 Součet	m	1,500	684,00	1 026,00	
	vv							
	vv							
	vv				1,500			
	vv				1,500			
380	K	P502.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a 29 Součet	m2	29,000	561,60	16 286,40	
	vv							
	vv							
	vv				29,000			
	vv				29,000			
381	K	P502.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a 9 Součet	m2	9,000	561,60	5 054,40	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				9,000			
	vv				9,000			
382	K	P502.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M Viz výkres číslo D1.01.4c-10a 21 Součet	m2	21,000	405,00	8 505,00	
	vv							
	vv							
	vv				21,000			
	vv				21,000			
383	K	P502.991	Hzs zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
384	K	P502.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,090	3 150,00	283,50	
D P503.			Zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP				44 467,20	
385	K	P503.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=850 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315, včetně připojovacích manžet. D+M Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A. Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b 1 Součet	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							
	vv				1,000			
	vv				1,000			
386	K	P503.101	Uzavírací klapka těsná 250x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M Napájení a ovládání zajistí profese ELE.	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
387	K	P503.151	Uzavírací klapka těsná 200x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 107,50	5 107,50	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-09b		1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
388	K	P503.201	Prívodní vyústka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vvbaloovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
389	K	P503.251	Odvodní vyústka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vvbaloovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
390	K	P503.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
391	K	P503.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
392	K	P503.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
393	K	P503.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	21,500	561,60	12 074,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			21,5		21,500			
			Součet		21,500			
394	K	P503.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	6,500	561,60	3 650,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b, D1.01.4c-12b					
			6,5		6,500			
			Součet		6,500			
395	K	P503.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	12,000	405,00	4 860,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
396	K	P503.991	Hzs zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním	hod	3,000	270,00	810,00	
397	K	P503.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,070	3 150,00	220,50	
D P504.			Zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP				55 521,90	
398	K	P504.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1150 m3/h, tlaková ztráta 290 Pa, připojení DN 315. včetně připojovacích manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
399	K	P504.101	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
400	K	P504.151	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	P504.201	Přívodní anemostat pro průtok 1150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
402	K	P504.251	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
	VV		Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	P504.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M	m	3,000	275,40	826,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
404	K	P504.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	5,000	547,20	2 736,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
405	K	P504.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m	1,500	684,00	1 026,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
406	K	P504.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu. D+M	m2	29,000	561,60	16 286,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b					
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
407	K	P504.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spoiovacího materiálu, náběhových a vodicích plechů. D+M	m2	9,000	561,60	5 054,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
408	K	P504.901	Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut). D+M	m2	21,000	405,00	8 505,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
409	K	P504.991	Hzs zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	3,000	270,00	810,00	
410	K	P504.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,090	3 150,00	283,50	
D P601.			Zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP				32 368,50	
411	K	P601.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=850 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315, včetně přípojuících manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c- 03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
412	K	P601.101	Uzavírací klapka těsná 250x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
413	K	P601.151	Uzavírací klapka těsná 200x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 107,50	5 107,50	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
414	K	P601.201	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
415	K	P601.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
416	K	P601.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
417	K	P601.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
418	K	P601.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
419	K	P601.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	12,000	561,60	6 739,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			12		12,000			
			Součet		12,000			
420	K	P601.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	4,000	561,60	2 246,40	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
421	K	P601.991	Hzs zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	1,500	270,00	405,00	
422	K	P601.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,040	3 150,00	126,00	
D P602.			Zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP				33 423,30	
423	K	P602.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1150 m3/h, tlaková ztráta 290 Pa, připojení DN 315, včetně přípojujících manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
			Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
424	K	P602.101	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
425	K	P602.151	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
			Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
426	K	P602.201	Přívodní anemostat pro průtok 1150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
427	K	P602.251	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch.					
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
428	K	P602.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M	m	3,000	275,40	826,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
429	K	P602.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	547,20	2 736,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
430	K	P602.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	684,00	1 026,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
431	K	P602.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	11,000	561,60	6 177,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10a					
			11		11,000			
			Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	K	P602.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	3,500	561,60	1 965,60	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10a, D1.01.4c-11a					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
433	K	P602.991	Hzs zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
434	K	P602.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	
D P603.			Zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP				32 368,50	
435	K	P603.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=850 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení DN 315. včetně přípojuících manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
436	K	P603.101	Uzavírací klapka těsná 250x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havariiní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
437	K	P603.151	Uzavírací klapka těsná 200x160, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havariiní funkcí. D+M	kus	1,000	5 107,50	5 107,50	
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					
	VV		Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.					
	VV		Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
438	K	P603.201	Prívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
439	K	P603.251	Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vlnalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	706,50	706,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
440	K	P603.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M	m	3,000	247,50	742,50	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-09b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
441	K	P603.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	6,000	547,20	3 283,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
442	K	P603.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	3,000	684,00	2 052,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
443	K	P603.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	12,000	561,60	6 739,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
444	K	P603.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	4,000	561,60	2 246,40	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
445	K	P603.991	Hzs zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím. koordinace při etapizaci prací	hod	1,500	270,00	405,00	
446	K	P603.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,040	3 150,00	126,00	
D P604.			Zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP				33 540,30	
447	K	P604.001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1150 m3/h, tlaková ztráta 290 Pa, připojení DN 315. včetně přípojuících manžet. D+M	kus	1,000	5 093,10	5 093,10	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A, D1.01.4c-03a Technické podmínky - část A.					
	VV		Napájení a ovládání zajistí profese ELE.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
448	K	P604.101	Uzavírací klapka těsná 200x250, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 277,60	5 277,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
449	K	P604.151	Uzavírací klapka těsná 250x200, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí. D+M	kus	1,000	5 160,60	5 160,60	
			Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
450	K	P604.201	Přívodní anemostat pro průtok 1150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 435,40	2 435,40	
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
451	K	P604.251	Odvodní anemostat, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.315mm. D+M	kus	1,000	2 144,70	2 144,70	
			Včetně čelní krycí mřížky 600x600. RAL dle arch. Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
452	K	P604.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M	m	3,000	275,40	826,20	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
453	K	P604.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	5,000	547,20	2 736,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
454	K	P604.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,500	684,00	1 026,00	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			1,5		1,500			
			Součet		1,500			
455	K	P604.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	11,000	561,60	6 177,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
456	K	P604.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	3,500	561,60	1 965,60	
			Viz výkres číslo D1.01.4c-10b, D1.01.4c-11b					
			3,5		3,500			
			Součet		3,500			
457	K	P604.991	Hzs zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím koordinace při etanizaci prací	hod	2,000	270,00	540,00	
458	K	P604.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m	t	0,050	3 150,00	157,50	

D 999.		Ostatní položky	332 143,20					
459	K	999.901	Montážní materiál	kg	1 128,000	86,40	97 459,20	
460	K	999.902	Montážní plošina, pojízdné lešení	hod	170,000	720,00	122 400,00	
461	K	999.903	Nátěry, RAL dle arch.	m2	10,000	388,80	3 888,00	
462	K	999.904	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-01a Technická zpráva - přílohy - část A.	hod	70,000	315,00	22 050,00	
463	K	999.905	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	70,000	37,80	2 646,00	
464	K	999.906	Autorský dozor	hod	40,000	180,00	7 200,00	
465	K	999.907	Doprava	kus	1,000	76 500,00	76 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

6 957 925,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 957 925,45	21,00%	1 461 164,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 419 089,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	6 957 925,45
D1 - Zařízení MaR	2 100 586,40
D2 - VZT, Txxx, Kxxx, Cxxx	870 471,36
D3 - Regulace prostorové teploty FCU	1 230 115,04
D4 - Řídicí systém umístěný v rozváděčích MaR	1 079 069,67
D5 - Rozváděče	353 984,40
D6 - Doplnění rozváděče DT2.1	186 467,60
D7 - Doplnění rozváděče DT7.1	167 516,80
D8 - Kabely	2 119 451,09
D9 - Elektroinstalační materiál	328 913,89
D10 - Služby	975 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.		
Objekt:	D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.		
Soupis:	D1_01_4d-D13 - Měření a regulace - Dotazy 2020_11_03		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [REDACTED])		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 957 925,45

D	D1	Zařízení MaR	2 100 586,40
D	D2	VZT, Txxx, Kxxx, Cxxx	870 471,36

1	K	Pol149	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 20Nm, napájení AC 24V-240V / DC 24-125V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	2 874,52	25 870,68	
2	K	Pol150	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání ot. / zav. Krouticí moment 10Nm, napájení AC 24V-240V / DC 24-125V, včetně signalizačních kontaktů koncových poloh. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	2 376,00	4 752,00	
3	K	Pol151	Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 10Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	2 760,12	24 841,08	
4	K	Pol152	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	2 801,48	14 007,40	
5	K	Pol153	Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Krouticí moment 10Nm, napájení 24V AC/DC. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	11,000	2 209,68	24 306,48	
6	K	Pol154	El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-10V. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	85,000	475,20	40 392,00	
7	K	Pol155	Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky (Zařízení dodávkou technologie)	ks	64,000	237,60	15 206,40	
8	K	Pol156	Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních kanálů, výstup 2x 4-20mA, napájení 24VDC, měřicí rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 40, délka stonku 150 mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	24,000	2 622,40	62 937,60	
9	K	Pol157	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, včetně distanční příruby. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	22,000	1 115,40	24 538,80	
10	K	Pol158	Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné jímky (V4A,PN16) a návarku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku dodávkou technologie)	ks	10,000	981,20	9 812,00	
11	K	Pol158a	Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletního příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	805,20	805,20	
12	K	Pol159	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-300Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	30,000	1 082,40	32 472,00	
13	K	Pol160	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50-500Pa, včetně odběrových trubiček a příslušenství, výstup přepínací kontakt pozlacený, max. přetlak 7,5kPa, krytí IP 54. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	37,000	1 082,40	40 048,80	
14	K	Pol161	Kontinuálnímu měření průtoku vzduchu. Vychází ze základního principu měření tlakové difference. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	10,000	2 706,00	27 060,00	
15	K	Pol162	Protimrazový termostát rozsah +4,5 ... +20°C, pevná spínací difference 2,5°C, nejnižší nastavení +2°C, výrobní nastavení 4,5°C / 2°C, délka kapiláry 6m, včetně veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	2 057,00	18 513,00	
16	K	Pol163	Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 15...95% r.v., přepínací kontakt 24V...250V AC, krytí IP 55, stoněk 150mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	8,000	965,80	7 726,40	
17	K	Pol164	Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 přepínací rozsah nastavení: 0...500Pa, 0...1000Pa, 0...1500Pa, 0...1500Pa 0...2500Pa, výstupní signál - 4-20mA. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	12,000	1 931,60	23 179,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol165	Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	5,000	12 731,40	63 657,00	
19	K	Pol166	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	5,000	1 320,00	6 600,00	
20	K	Pol167	Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	6,000	11 440,44	68 642,64	
21	K	Pol168	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	6,000	1 320,00	7 920,00	
22	K	Pol169	Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	9 708,60	29 125,80	
23	K	Pol170	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 2,2kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
24	K	Pol171	Frekvenční měnič 400V / 1,1kW, krytí IP 54, včetně veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	7 417,96	29 671,84	
25	K	Pol172	El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým příkonem do 1,1kW, tepelná ochrana termistor / termokontakt, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	4,000	1 320,00	5 280,00	
26	K	Pol173	El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, včetně funkční zkoušky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Zařízení dodávkou)	ks	9,000	475,20	4 276,80	
27	K	Pol174	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 16A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 450,24	1 450,24	
28	K	Pol175	Servisní vypínač ve skřínce 400V / 10A, AC3, 4-pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační kontaktu polohy hlavních kontaktů 1Z + 1V. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	26,000	1 450,24	37 706,24	
29	K	Pol176	Komunikativní prostorový ovladač průtoku vzduchu, přepínání provozního módu, regulace průtoku vzduchu 0-100%. Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až +70°C. Zobrazovací display LCD 60x60mm	ks	13,000	2 230,80	29 000,40	
	VV		ovládací otočný knoflík.					
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV		13		13,000			
30	K	Pol177	Ovládací skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého příslušenství. Součástí skříňky je: 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky 1x signálka bílá 24Vdc. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	9,000	1 084,16	9 757,44	
31	K	Pol178	Snímač koncentrace oxidu uhličitého do VZT potrubí, napájení 24V, výstup 0-10V / 4-20mA, rozsah 370-2000ppm, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	7,000	2 934,80	20 543,60	
32	K	Pol179	Prostorový detektor pohybu, napájení 24V, výstup přepínací kontakt, včetně montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 135,20	4 540,80	
33	K	Pol180	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=0.4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 194,60	1 194,60	
34	K	Pol181	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=0.63, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 194,60	2 389,20	
35	K	Pol182	Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, kvs=1.6, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 2ks šroubení pro dvojcestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 194,60	1 194,60	
36	K	Pol183	Ventil regulační dvoucestný, PN16, DN15, kvs=2.5, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, včetně sady 2ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 194,60	4 778,40	
37	K	Pol184	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=0.4, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 194,60	1 194,60	
38	K	Pol185	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=0.63, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	1 194,60	2 389,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol186	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=1, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 194,60	1 194,60	
40	K	Pol187	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=1.6, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	1 194,60	1 194,60	
41	K	Pol188	Ventil regulační trojcestný, PN16, DN15, kvs=2.5, charakteristika lineární, teplotní rozsah média 1...120°C, zdvih 5,5mm, včetně sady 3ks šroubení pro třicestné ventily. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	4,000	1 194,60	4 778,40	
42	K	Pol189	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 24V, ovládací síla 400N, řídicí signál DC 0...10V / DC 4...20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání, indikátor polohy s připojovací svorkovnicí.	ks	17,000	2 698,08	45 867,36	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.		17,000			
	VV		17					
43	K	Pol190	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN40, kvs=25, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	3 459,72	6 919,44	
44	K	Pol191	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN40, kvs=16, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	2,000	3 459,72	6 919,44	
45	K	Pol192	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN25, kvs=10, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	3,000	2 836,68	8 510,04	
46	K	Pol193	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN25, kvs=6.3, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 836,68	2 836,68	
47	K	Pol194	Ventil přírubový dvojcestný, PN16, DN15, kvs=4, charakteristika lineární 0-30% a ekviprocentní 30-100% , teplotní rozsah média -10...150°C, zdvih 20mm. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	2 438,92	2 438,92	
48	K	Pol195	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 20mm, AC/DC 24V, ovládací síla 800N, řídicí signál DC 0...10V / DC 4...20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba od polohy DC 0...10V, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání, indikátor polohy s připojovací svorkovnicí.	ks	9,000	5 114,56	46 031,04	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.		9,000			
	VV		9					
49	K	Pol196	Elektrické připojení a ovládání servopohonu ventilu parního zvhčovače, havarijní funkce, napájení 24V, ovládání 0-10V, zpětná vazba od polohy 0-10V. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	8,000	475,20	3 801,60	
50	K	Pol197	Signalizační propoj mezi RS MaR a monitorovacím panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-3°C. (Monitorovací panel je dodávkou též techn.)	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
51	K	Pol198	Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro odstavení VZT jednotky. (Zařízení dodávkou technologie)	ks	9,000	475,20	4 276,80	
D	D3		Regulace prostorové teploty FCU				1 230 115,04	
52	K	Pol199	Termický pohon pro radiátorové ventily, řízení ON/OFF nebo PWM, napájení 24V AC/DC, max. 9 W (VA). Připojovací kabel 2x 0,5mm ² v délce 1m.	ks	162,000	581,24	94 160,88	
53	K	Pol200	Termoelektrický pohon regulačního ventilu, napájení 24V, regulace 2-bodová / PWM, NC, zavírací síla 90N, krytí IP 54, kabel 5m, maximální zdvih 5mm. (Ventil dodávkou chlazení) Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	119,000	1 096,48	130 481,12	
54	K	Pol201	Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC 24V, ovládací síla 400N, 3-polohový řídicí signál , doba přestavení 120s, krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5...55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s nřinninovací svorkovnicí (Ventil dodávkou chlazení)	ks	27,000	2 300,32	62 108,64	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.		27,000			
	VV		27					
55	K	Pol202	El. připojení FCU s EC ventilátorem pro chlazení prostoru, Ventilátor 1x230V / do 0,2kW, ovládání otáček 0-10V, včetně kondezátního čerpadla se signalizací poruchy - propojení s regulátorem FCU. (FCU dodávkou VZT)	ks	146,000	1 320,00	192 720,00	
56	K	Pol203	Komunikativní ovladač k regulátoru FCU pro ovládání otáček ventilátoru FCU, přepínání provozního módu, korekci prostorové teploty. Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až +70°C. Zobrazovací display LCD 60x60mm.	ks	143,000	2 230,80	319 004,40	
	VV		Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	143		143,000			
57	K	Pol204	Rozvaděčová skříň do podhledu pro pokojový regulátor (regulátor je specifikován v části "Řídicí systém umístěný v rozvaděčích"). kvtř min. IP44. včetně výzbroje (DIN lišta, 1x jistič 6A/B, 1x transformátor 230V/ac / 24Vac 40VA, 5x kabelové průchodky, 15x svorky, příslušenství). Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	146,000	2 860,00	417 560,00	
		VV	146		146,000			
58	K	Pol205	Instalace rozvaděče, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace	ks	2,000	7 040,00	14 080,00	
D	D4		Řídicí systém umístěný v rozvaděčích MaR				1 079 069,67	
59	K	Pol206	Regulátor fancoilu, komunikativní: 2x RS485 (Modbus RTU), 2 x DI, 3 x AO 0..10V, 2 x DO triak 24V st pro term. ventily, komunikace s prostorovým ovladačem. Triakový výkonový modul pro připojení až 4 termických PWM pohonů chlazení a 4 termických PWM pohonů topení k regulátoru. Vstup 2x 24V AC / 20mA, 2x výstupní triak 24V AC / 2A. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	146,000	2 374,24	346 639,04	
60	K	Pol207	1 triakový výkonový modul pro připojení až 4 termických PWM pohonů chlazení a 4 termických PWM pohonů topení k regulátoru. Vstup 2x 24V AC / 20mA, 2x výstupní triak 24V AC / 2A. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	20,000	915,20	18 304,00	
61	K	Pol208	16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms	ks	52,000	2 406,67	125 146,84	
62	K	Pol209	16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	ks	18,000	2 406,67	43 320,06	
63	K	Pol210	8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	ks	23,000	4 795,92	110 306,16	
64	K	Pol211	8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, konfigurovatelné	ks	23,000	4 795,92	110 306,16	
65	K	Pol212	8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	ks	38,000	4 795,92	182 244,96	
66	K	Pol213	8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	ks	25,000	5 608,67	140 216,75	
67	K	Pol214	napájecí modul 24V DC bez pojistky	ks	5,000	299,40	1 497,00	
68	K	Pol215	prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul	ks	5,000	108,87	544,35	
69	K	Pol216	prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul	ks	5,000	108,87	544,35	
D	D5		Rozvaděče				353 984,40	
D	D6		Doplnění rozvaděče DT2.1				186 467,60	
70	K	Pol217	Skříňový rozvaděč 2400x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030, montážní deska, přívody a vývody horem. Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrný, osvětlení rozvaděče, koncový snímač dveří. Hlavní vypínač do rozvaděče, včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání). In=80A. Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevn. materiálů, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	1,000	42 240,00	42 240,00	
71	K	Pol218	Obvod řízení servopohonů s ovládním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x jistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálů	ks	1,000	3 766,40	3 766,40	
72	K	Pol219	Obvod řízení servopohonů s ovládním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x jistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálů	ks	1,000	8 329,20	8 329,20	
73	K	Pol220	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevn. materiálů, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči.	ks	50,000	308,00	15 400,00	
74	K	Pol221	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 1 x pomocné relé. 1 x jistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálů	ks	64,000	440,00	28 160,00	
		VV	64		64,000			
75	K	Pol222	Obvod řízení servopohonů s ovládním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x jistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálů	ks	3,000	308,00	924,00	
		VV	3		3,000			
76	K	Pol223	Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevn. materiálů	ks	99,000	352,00	34 848,00	
77	K	Pol224	Obvod pro propojení s multifunkčním panelem operačních sálů; Složení: 6x pomocné relé, 3x galvanický oddělovač analogových signálů, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích a upevn. materiálů	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
78	K	Pol225	Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW; Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka	ks	5,000	1 056,00	5 280,00	
		VV	5		5,000			
79	K	Pol226	Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojtkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky	ks	10,000	2 816,00	28 160,00	
		VV	10		10,000			
80	K	Pol227	Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozvaděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu.	ks	1,000	3 696,00	3 696,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol228	Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	6 864,00	6 864,00	
82	K	Pol229	Drobný instalační materiál	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
83	K	Pol230	Výroba rozváděče	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	

D D7			Doplnění rozváděče DT7.1	167 516,80				
84	K	Pol231	Skrínový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7030. montážní deska, přívody a vývodv horem. Další příslušenství rozváděče: ovládací sběrný,osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří. Hlavní vypínač do rozváděče, včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání). In=63A. Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálů, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči. Složení: 1 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	2,000	12 320,00	24 640,00	
85	K	Pol218	Obvod řízení servopohonů se ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	2,000	3 238,40	6 476,80	
86	K	Pol232	Obvod řízení servopohonů se ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	2,000	6 336,00	12 672,00	
87	K	Pol220	Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálů, vstupy ze svorek do řídicího systému vedeny stíněnými vodiči. Složení: 1 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	21,000	88,00	1 848,00	
88	K	Pol221	Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-10V, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 1 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	140,000	264,00	36 960,00	
			Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 2 x pomocné relé. 1 x iistič jednofázový. kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	20,000	264,00	5 280,00	
			Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu	ks	140,000	264,00	36 960,00	
			Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW, Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky,1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 2x signálka kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.	ks	4,000	880,00	3 520,00	
			Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes F-M, Složení: 1x 3f pojítkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a signalizační svorky	ks	8,000	2 640,00	21 120,00	
			Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu	ks	1,000	5 984,00	5 984,00	
			Montáž a připojení řídicího systému.	ks	1,000	7 216,00	7 216,00	
			Drobný instalační materiál	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
			Výroba rozváděče	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	

D D8			Kabely	2 119 451,09				
97	K	Pol235	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	14 191,000	33,01	468 444,91	
98	K	Pol236	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	9 886,000	40,75	402 854,50	
99	K	Pol237	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	514,000	31,42	16 149,88	
100	K	Pol238	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	229,000	46,40	10 625,60	
101	K	Pol239	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	800,000	46,40	37 120,00	
102	K	Pol240	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x1,5,pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	86,000	60,97	5 243,42	
103	K	Pol241	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x2,5,pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	300,000	76,89	23 067,00	
104	K	Pol242	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 2x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	13 337,000	41,46	552 952,02	
105	K	Pol243	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 4x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	7 860,000	57,13	449 041,80	
106	K	Pol244	Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 634,000	44,14	72 124,76	
107	K	Pol245	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	230,000	56,64	13 027,20	
108	K	Pol246	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	2 000,000	34,40	68 800,00	

D D9			Elektroinstalační materiál	328 913,89				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol247	El.inst. krabice pro nasvorkování přístrojů s vlastním kabelem (servophony, elektrotermické pohony, okenní kontakty, atd.), včetně svorek. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	120,000	29,77	3 572,40	
110	K	Pol248	Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	29,000	342,24	9 924,96	
111	K	Pol249	Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	171,000	220,43	37 693,53	
112	K	Pol250	Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně tvarových dílů vik, podpěr a montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 300,000	134,94	175 422,00	
113	K	Pol251	Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	900,000	33,05	29 745,00	
114	K	Pol252	Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 100,000	38,72	42 592,00	
115	K	Pol253	Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 100,000	27,24	29 964,00	

D		D10	Služby	975 920,00				
116	K	Pol254	Doplnění softwarové vybavení řídicího systému	kus	2,000	154 000,00	308 000,00	
117	K	Pol255	Doplnění softwarové vybavení operátorského panelu	kus	2,000	26 400,00	52 800,00	
118	K	Pol256	Doplnění software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres)	kus	1,000	72 160,00	72 160,00	
119	K	Pol257	Doplnění software operátorského inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku)	kus	1,000	42 240,00	42 240,00	
120	K	Pol258	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	kus	1,000	242 000,00	242 000,00	
121	K	Pol259	Výchozí revize elektrických zařízení	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
122	K	Pol260	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	kus	1,000	28 160,00	28 160,00	
123	K	Pol261	Komplexní zkoušky	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
124	K	Pol262	Zkušební provoz	kus	1,000	17 600,00	17 600,00	
125	K	Pol263	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
126	K	Pol264	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby, ...)	kus	1,000	158 400,00	158 400,00	
127	K	Pol265	Likvidace demontovaného odpadu	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Z

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 919 536,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 919 536,77	21,00%	1 453 102,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 372 639,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 919 536,77

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace	6 919 536,77
713 - Izolace tepelné	33 248,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 098 583,65
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 257 124,71
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 022 712,37
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	411 680,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	96 187,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4e-D13 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 919 536,77

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace 6 919 536,77

D	713	Izolace tepelné					33 248,83	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	198,000	38,13	7 549,74	CS ÚRS 2020 01
2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	62,000	95,59	5 926,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		*rozvody PWC,PWH,PWHC - 4NP" 4+4+4		12,000			
	VV		*5NP" 3+3+36		42,000			
	VV		*IP"8		8,000			
3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	75,000	117,53	8 814,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		* rozvody PWC,PWH,PWHC 5NP" 33+33		66,000			
	VV		*IP"9		9,000			
	VV		D1_01_4e/II-18-20					
4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	28,000	135,09	3 782,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		*požární " 23		23,000			
	VV		*IP"5		5,000			
5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/25mm	m	25,000	174,60	4 365,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		*požární" 20		20,000			
	VV		*IP"5		5,000			
6	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	8,000	351,28	2 810,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		*rozvody požární" 3		3,000			
	VV		*IP" 5		5,000			
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 098 583,65	
7	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	268,000	107,55	28 823,40	CS ÚRS 2020 01
8	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	21,000	111,93	2 350,53	CS ÚRS 2020 01
9	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	113,000	144,86	16 369,18	CS ÚRS 2020 01
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	244,000	94,38	23 028,72	CS ÚRS 2020 01
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	125,000	97,67	12 208,75	CS ÚRS 2020 01
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	110,000	122,91	13 520,10	CS ÚRS 2020 01
13	K	722140105.1	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	498,000	452,13	225 160,74	CS ÚRS 2020 01
14	K	NC	Nerezové hrdlové potrubí DN 40	m	9,000	571,75	5 145,75	
15	K	NC.1	Nerezové hrdlové potrubí DN 50	m	17,000	781,35	13 282,95	
16	K	NC.2	Nerezové hrdlové potrubí DN 75	m	185,000	1 229,09	227 381,65	
17	K	NC.3	Nerezové hrdlové potrubí DN 110	m	248,000	2 337,46	579 690,08	
18	K	NC.4	Nerezové hrdlové potrubí DN 125	m	4,000	2 941,03	11 764,12	
19	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PP RTC D 32 x 3,6 mm	m	288,000	460,91	132 742,08	CS ÚRS 2020 01
20	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	261,000	542,12	141 493,32	CS ÚRS 2020 01
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	407,000	561,87	228 681,09	CS ÚRS 2020 01
22	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	31,000	660,63	20 479,53	CS ÚRS 2020 01
23	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	156,000	736,36	114 872,16	CS ÚRS 2020 01
24	K	NC.5	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 32, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	498,000	211,80	105 476,40	
25	K	NC.6	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 40, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	9,000	241,43	2 172,87	
26	K	NC.7	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 50, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	17,000	446,64	7 592,88	
27	K	NC.8	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 75, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	185,000	497,12	91 967,20	
28	K	NC.9	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 110, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	248,000	834,02	206 836,96	
29	K	NC.10	Návrková protihluková izolace s Al fólií pro nerezové potrubí DN 125, třída reakce na oheň B-s1 d0	m	4,000	1 075,45	4 301,80	
30	K	NC.11	Vodní zápachová uzávěrka s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu od KLM jednotek	ks	73,000	746,23	54 474,79	
31	K	NC.12	Napojení KLM jednotky vč. přípojovací hadice	ks	176,000	1 624,15	285 850,40	
32	K	NC.13	Čerpadlo kondenzátu pro KLM jednotky	ks	4,000	2 743,50	10 974,00	
33	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	145,000	1 053,50	152 757,50	CS ÚRS 2020 01
34	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	9,000	1 569,28	14 123,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	6,000	2 041,16	12 246,96	CS ÚRS 2020 01
36	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	57,000	702,34	40 033,38	CS ÚRS 2020 01
37	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojřez DN 50	kus	4,000	921,82	3 687,28	CS ÚRS 2020 01
38	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem Vpust DN50 , boční napojení, s vodní a mechan.	kus	11,000	1 448,57	15 934,27	CS ÚRS 2020 01
39	K	NC.14	zápach. uzávěrkou, Qmin=1 l/s	ks	4,000	1 490,60	5 962,40	
40	K	NC.15	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.1,5m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	4,000	2 307,89	9 231,56	
41	K	NC.16	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.1,0m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	56,000	2 586,89	144 865,84	
42	K	NC.17	Nerezový krabicový žlab AISI 304 dl.0,5m, v-50-80 mm,š-153mm s pryž výplní okraje, Q=1,0 l/s, DN110, spodní odpad, vč. zápach. uzávěrky a mřížkového roštu	ks	7,000	3 423,89	23 967,23	
43	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	4,000	112,53	450,12	CS ÚRS 2020 01
44	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	62,000	837,93	51 951,66	CS ÚRS 2020 01
45	K	NC.18	Montáž odtokového sprchového žlabu délky nad 1050 mm	ks	4,000	1 116,93	4 467,72	
46	K	NC.19	Mřížka 150x150 mm	ks	9,000	526,75	4 740,75	
47	K	NC.20	Krycí dvířka 200x200 mm	ks	28,000	559,67	15 670,76	
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2 104,000	8,78	18 473,12	CS ÚRS 2020 01
49	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	4,433	3 017,85	13 378,13	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	263,000	307,27	80 812,01	CS ÚRS 2020 01
	vv		"U2" 129+"U4" 17+ "S" 84+ "D2" 25+"D4" 4+ "D5" 2+"D6" 2		263,000			
65	K	722231072r	Ventil zpětný nerezový G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitv	kus	2,000	482,86	965,72	
	vv		2		2,000			
	vv		D1 01 4e/l-14-22					
66	M	55111420r	uzávěr kulový zahradní provedení páčka niklovaná mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 3/8"-3/4"	kus	2,000	482,86	965,72	
	vv		2		2,000			
67	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	47,43	94,86	CS ÚRS 2020 01
68	M	55114144r	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřtokový nerez páčka 1/2"	kus	2,000	359,54	719,08	
	vv		2		2,000			
69	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	2,000	56,73	113,46	CS ÚRS 2020 01
70	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výbrojí D 25 polyesterová hadice	soubor	10,000	8 230,50	82 305,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		10		10,000			
71	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	543,000	19,75	10 724,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		543		543,000			
72	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	543,000	4,39	2 383,77	CS ÚRS 2020 01
	vv		543		543,000			
73	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,841	3 017,85	2 538,01	CS ÚRS 2020 01
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 022 712,37	
74	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	94,000	1 581,93	148 701,42	CS ÚRS 2020 01
75	M	64236091r	mísa keramická klozetová závěsná bílá bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	90,000	1 764,58	158 812,20	
	vv		"4NP" 1+ "5NP" 45+ "6NP" 44		90,000			
76	M	64236105r	mísa keramická klozetová závěsná bílá prodloužená bez oplachovacího kruhu s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	4,000	2 986,23	11 944,92	
	vv		"K1"4		4,000			
77	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	90,000	754,97	67 947,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		"4NP" 1+ "5NP" 45+ "6NP" 44		90,000			
78	M	55167398r	sedátko klozetové duroplastové bílé bez poklopu antibakteriální,vč.mont.	kus	4,000	480,58	1 922,32	
	vv		2+2		4,000			
79	K	725121542r	Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, bílá, vč. mont.	kus	4,000	2 172,85	8 691,40	
	vv		"K1"4		4,000			
80	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	145,000	930,93	134 984,85	CS ÚRS 2020 01
81	M	64211046r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	138,000	647,36	89 335,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		"U1" (4+5)+ "U2" (4+64+61)		138,000			
82	M	64211049r	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	3,000	630,07	1 890,21	CS ÚRS 2020 01
	vv		"U5"3		3,000			
83	M	64221041r	umývatko keramické závěsné bílé 450mm	kus	4,000	596,03	2 384,12	
	vv		"Um" (2+2)		4,000			
84	M	64221059r	polospoup k umyvadlu	kus	141,000	664,58	93 705,78	
	vv		138+3		141,000			
85	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	11,000	1 302,93	14 332,23	CS ÚRS 2020 01
86	M	55423503	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900mm	kus	4,000	2 734,08	10 936,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		"S1"4		4,000			
87	M	55423505	vanička sprchová z litého polymermramoru čtvtkruhová 900x900mm	kus	7,000	2 734,08	19 138,56	CS ÚRS 2020 01
	vv		"S2"7		7,000			
88	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	81,000	930,93	75 405,33	CS ÚRS 2020 01
89	M	55495008r	dveře sprchové s pantem u zdi a pevnou stěnou 1600(900+700)/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 866m, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzoly "L"jako zářázkv	kus	60,000	9 568,58	574 114,80	
	vv		60		60,000			
90	M	55495009r	dveře sprchové jednokřídlé 1100/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 557m, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzolv "L"jako zářázkv	kus	5,000	6 829,92	34 149,60	
	vv		5		5,000			
91	M	55495010r	boční stěna 1000/1900mm, tl. skla 5mm, aluchrom, durlux	kus	5,000	3 843,50	19 217,50	
	vv		5		5,000			
92	M	55484009r	dveře sprchové rámové dvoukřídlé litací 900/1900mm, tl. skla 5mm, šířka vstupu 748m, aluchrom, durlux, vč. nerezové konzolv "L"jako zářázkv	kus	7,000	5 684,90	39 794,30	
	vv		"S2"7		7,000			
93	M	55484028r	čtvtkruh s posuvnými dvoudílnými dveřmi, tl.skla 6mm, šířka vstupu 557mm. aluchrom. durlux	kus	4,000	9 608,76	38 435,04	
	vv		"S1"4		4,000			
94	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	36,000	651,00	23 436,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		3+25+4+2+2		36,000			
95	K	725319112r	Montáž dřezu dvojitých ostatních typů	kus	4,000	930,00	3 720,00	
	vv		4		4,000			
96	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	12,000	744,93	8 939,16	CS ÚRS 2020 01
97	M	55231313r	výlevka keramická závěsná se zadní stěnou a mřížkou	kus	12,000	2 502,36	30 028,32	
	vv		5+5+2		12,000			
98	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	52,000	351,17	18 260,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	"D1" (3*2)+ "MŽ" (3*2)+ "U1" (9*2)+ "U3" (4*2)+ "U5" (3*2)+ "Um" (4*2)		52,000			
99	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	22,000	351,17	7 725,74	CS ÚRS 2020 01
		vv	"M" (1+4+4)+ "dsm" (1+1+4)+ "d" (2+2)		19,000			
		vv	"PR"3		3,000			
100	M	55145688r	baterie dřezová nástěnná páková	kus	31,000	491,51	15 236,81	
		vv	"D2" (2+12+11)+ "D4" (2+2)+ "D5" 2		31,000			
101	M	55145689r	baterie dřezová nástěnná pro dvouddřez a výlevku páková	kus	16,000	507,13	8 114,08	
		vv	"DD"4+ "VD" 12		16,000			
102	M	55145698r	baterie dřezová nástěnná páková s prodlouženou pákou a výtokem (lékařská)	kus	2,000	654,26	1 308,52	
		vv	"D6"2		2,000			
103	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	49,000	186,93	9 159,57	CS ÚRS 2020 01
104	M	55144088r	baterie dřezová stojánková páková	kus	3,000	360,65	1 081,95	
		vv	"D1"3		3,000			
105	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	3,000	131,13	393,39	CS ÚRS 2020 01
106	M	55145686r	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	20,000	384,09	7 681,80	CS ÚRS 2020 01
		vv	"U1" (4+5)+ "U3" (1+3)+ "U5" 3+ "Um" (2+2)		20,000			
107	K	725829131	Montaz baterie umyvadiove stojankové G 1/2 ostatní typ	kus	20,000	103,23	2 064,60	CS ÚRS 2020 01
108	M	55145615r	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	146,000	491,51	71 760,46	CS ÚRS 2020 01
		vv	"U2" (4+64+61)+ "U4" (1+9+7)		146,000			
109	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	146,000	149,73	21 860,58	CS ÚRS 2020 01
110	M	55145600r	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	84,000	1 898,87	159 505,08	CS ÚRS 2020 01
		vv	"S1" 4 + "S2" 7 + "S3" 5+ "S4" 60+ "Si" 8		84,000			
111	M	55145607r	hadice, růžice, uchycení, tyč 600mm	kus	84,000	381,58	32 052,72	
		vv	"S1" 4 + "S2" 7 + "S3" 5 + "S4" 60+ "Si" 8		84,000			
112	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	84,000	270,63	22 732,92	CS ÚRS 2020 01
113	K	725980122r	Dvířka plast 20/20	kus	5,000	482,86	2 414,30	
		vv	"DP"5		5,000			
114	K	725980129r	Dvířka do sádkartonu 30/30	kus	6,000	526,75	3 160,50	
		vv	6		6,000			
		vv	D1_01_4e/II-18-20					
115	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 36 m	t	8,692	3 017,85	26 231,15	CS ÚRS 2020 01
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				411 680,10	
116	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	106,000	837,93	88 820,58	CS ÚRS 2020 01
117	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm. vč. zvukoizolační soupravv	kus	94,000	2 995,75	281 600,50	CS ÚRS 2020 01
		vv	"K"90 + "Ki" 4		94,000			
118	M	55281728r	montážní prvek pro závěsnou výlevku do zděných konstrukcí ovládání zepředu, vč. zvukoizolační	kus	12,000	3 206,38	38 476,56	
		vv	"VD"5+5+2		12,000			
119	K	998726114	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	t	0,922	3 017,85	2 782,46	CS ÚRS 2020 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				96 187,11	
120	K	HZS4106r	vyregulování rozvodu TUV	hod	80,000	877,92	70 233,60	
		vv	80		80,000			
121	K	HZS4126r	koordinace rozvodů s ostatními profesemi	hod	25,000	603,57	15 089,25	
		vv	25		25,000			
122	K	HZS4159r	uvedení do provozu	hod	18,000	603,57	10 864,26	
		vv	18		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem

IČ:

281 69 522

DIČ: CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Po

Cena bez DPH

16 305 138,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 305 138,56	21,00%	3 424 079,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 729 217,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 305 138,56

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	16 305 138,56
rozv_RMD - Podružné rozvaděče RMDU...	1 030 827,21
rozv_RT - Podružné rozvaděče RT...	897 660,96
seznam_RT - Seznam rozvaděčů RT (2xTR)	897 660,96
rozv_RZ - Podružné rozvaděče RZ...	502 244,14
seznam_RZ_4x12 - Seznam rozvaděčů RZ (4xZIS/VDO - 12 vývodů)	502 244,14
mon_ZIS_BMS - Monitoring zdravotné sítě ZIS a VDO	130 901,38
HOP-MX-KZ - Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX	151 998,30
MX - Svorková skříně MX	89 982,00
KX - Svorková skříně KX	62 016,30
HT-ZLAB - Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	592 607,68
HT-KAB - Hlavní trasy - Vodiče a kabely	0,00
emmp-ULM - Úložný materiál	2 835 148,40
emmp-VK - Vodiče a kabely	5 212 278,45
emmp-IP - Instalační přístroje	1 369 484,94
emmp-OSV - Svítidla a světelné zdroje	3 125 549,97
emmp-ROP - Revize a ostatní práce	456 437,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2020_11_27

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 305 138,56

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 16 305 138,56

D rozv_RMD Podružné rozvaděče RMDU... 1 030 827,21

1	M	01RMDU401	Rozvaděč 01RMDU-401 (viz výkres)	ks	1,000	54 249,11	54 249,11	
2	M	01RMDU-402	Rozvaděč 01RMDU-402 (viz výkres)	ks	1,000	54 249,11	54 249,11	
3	M	01RMD501	Rozvaděč 01RMD-501 (viz výkres)	ks	1,000	161 773,66	161 773,66	
4	M	01RMD502	Rozvaděč 01RMD-502 (viz výkres)	ks	1,000	66 425,82	66 425,82	
5	M	01RMD503	Rozvaděč 01RMD-503 (viz výkres)	ks	1,000	164 943,32	164 943,32	
6	M	01RMD504	Rozvaděč 01RMD-504 (viz výkres)	ks	1,000	67 146,20	67 146,20	
7	M	01RMD601	Rozvaděč 01RMD-601 (viz výkres)	ks	1,000	164 978,18	164 978,18	
8	M	01RMD602	Rozvaděč 01RMD-602 (viz výkres)	ks	1,000	67 053,25	67 053,25	
9	M	01RMD603	Rozvaděč 01RMD-603 (viz výkres)	ks	1,000	162 955,31	162 955,31	
10	M	01RMD604	Rozvaděč 01RMD-604 (viz výkres)	ks	1,000	67 053,25	67 053,25	

D rozv_RT Podružné rozvaděče RT... 897 660,96

D seznam_RT Seznam rozvaděčů RT (2xTR) 897 660,96

11	M	4NP_RT-4xx	Rozvaděče RT4xx.x pro 4.NP, provedení a náplň shodné se sestavou RT131.1, viz rozpiska výše (RT-131.1)	kus	4,000	224 415,24	897 660,96	
	VV		"RT-431.1-2.fáze" 1		1,000			
	VV		"RT-431.2-2.fáze" 1		1,000			
	VV		"RT-432.1-2.fáze" 1		1,000			
	VV		"RT-432.2-2.fáze" 1		1,000			

D rozv_RZ Podružné rozvaděče RZ... 502 244,14

D seznam_RZ_4x1 Seznam rozvaděčů RZ (4xZIS/VDO - 12 vývodů) 502 244,14

12	M	RZ-xxx-4x12	Rozvaděče RZ-xxx pro 4xZIS/VDO/12 výv., provedení a náplň shodné se sestavou RZ-131, viz rozpiska výše (RZ-131 4x12v)	kus	2,000	251 122,07	502 244,14	
	VV		"RZ-431,432 - 2.fáze" 2		2,000			

D mon_ZIS_BMS Monitoring zdravotné sítě ZIS a VDO 130 901,38

13	M	B04B95100102	"MP1 EXT" PANEL PRO DALK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	1,000	39 744,00	39 744,00	
	VV		"Faze-II-4NP" 1		1,000			
14	K	741331007R	Montáž nástěnného monitorovacího panelu ZIS a UPS	kus	1,000	643,50	643,50	
15	M	B04B95100001	"MP2 I/O" PANEL PRO DALK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	1,000	11 600,28	11 600,28	
	VV		"Faze-II 4NP"1		1,000			
16	M	B04B95100002	"MP3" PANEL PRO DALK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž do panelu, do zdi, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS>	ks	2,000	10 730,88	21 461,76	
	VV		"Faze-II_4NP" 2		2,000			
17	K	741331007RR	Montáž monitorovacího panelu ZIS a UPS, pod omítku	kus	3,000	526,50	1 579,50	
18	M	B04B95061066	"COM-IP" Převodník rozhraní BMS-Ethernet, DC 24 V 50...60 Hz, vč. skříňky pro nástěnnou montáž <viz TP ZIS>	ks	1,000	10 010,52	10 010,52	
	VV		"Faze-II_4NP"1		1,000			
19	K	741331081	Montáž převodník bez zapojení vodičů	kus	1,000	526,50	526,50	CS ÚRS 2020 01
20	K	mbmsatics	BMS-RT, Oživení a naprogramování přepínače sítí s vestavěným hlídačem izolace a generátorem pro monitorování unikajících proudů	ks	8,000	3 500,24	28 001,92	
	VV		"RT" 2*4		8,000			
21	K	mbmlinetrax	BMS-RZ, Oživení / konfigurace monitoru reziduálních proudů typ B s integrovanými měřicími transformátory	ks	16,000	724,50	11 592,00	
	VV		"RZ" 4*2*2		16,000			
22	K	mbmsmk2430	Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP2+MP3	ks	3,000	837,32	2 511,96	
	VV		"MP2" 1		1,000			
	VV		"MP3" 2		2,000			
23	K	mbmsobsl	Uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy	hod	48,000	67,28	3 229,44	
	VV		"2x technik, 2 dny na soustavu/oddělení"					
	VV		2*3*8		48,000			

D HOP-MX-KZ Ochranné přípojnice HOP a svorkové skříně MX a KX 151 998,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D MX			Svorková skříň MX				89 982,00	
24	M	O0140554r	Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů 8.	ks	12,000	283,50	3 402,00	
VV			"4NP"3+"5NP"4+"6NP"4		11,000			
VV			"STR" 1		1,000			
25	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	12,000	117,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
26	M	K11kk01526	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU	ks	182,000	468,00	85 176,00	
VV			"2x počet MX" 2*91		182,000			
D KX			Svorková skříň KX				62 016,30	
27	M	K11kk02174	KO 125 E, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	103,000	72,36	7 453,08	
VV			"4NP"1+"5NP"49+"6NP"45		95,000			
VV			"STR" 8		8,000			
28	M	K11kk01526	EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU	ks	103,000	351,00	36 153,00	
29	M	K11kk02176	KO 125 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ	ks	103,000	3,24	333,72	
30	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	103,000	175,50	18 076,50	CS ÚRS 2020 01
D HT-ZLAB			Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby				592 607,68	
31	M	K11kk02636r	KZ 35X50X0.75, KABELOVY ZLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	1 013,000	98,38	99 658,94	
VV			"4NP"131+"5NP"395+"6NP"395		921,000			
VV			"PR" 92		92,000			
32	K	m-kz-050-nm	Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tvče atd.)	bm	1 013,000	128,70	130 373,10	
33	M	K11kk02656r	KZ 60X100X1.00, KABELOVY ZLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	241,000	128,03	30 855,23	
VV			"4NP"97+"5NP"61+"6NP"61		219,000			
VV			"PR" 22		22,000			
34	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tvče atd.)	bm	241,000	128,70	31 016,70	
35	M	K11kk02680r	KZ 60X200X1.00, KABELOVY ZLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	380,000	161,65	61 427,00	
VV			"4NP"12+"5NP"167+"6NP"167		346,000			
VV			"PR" 34		34,000			
36	K	m-kz-200-nm	Montáž kabelového žlabu š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tvče atd.)	bm	380,000	152,10	57 798,00	
37	M	K11kk02694r	KZ 60X300X1.00, KABELOVY ZLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	413,000	199,97	82 587,61	
VV			"4NP"68+"5NP"154+"6NP"154		376,000			
VV			"PR" 37		37,000			
38	K	m-kz-300-nm.1	Montáž kabelového žlabu š. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tvče atd.)	bm	413,000	175,50	72 481,50	
39	M	K11kk02714r.1	KZ 60X500X1.25, KABELOVY ZLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	48,000	374,70	17 985,60	
VV			"4NP"23+"5NP"10+"6NP"10		43,000			
VV			"PR" 5		5,000			
40	K	m-kz-500-nm	Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tvče atd.)	bm	48,000	175,50	8 424,00	
D HT-KAB			Hlavní trasy - Vodiče a kabely				0,00	
D emmp-ULM			Úložný materiál				2 835 148,40	
41	M	K11kk04020	PK 120X55 D, PARAPETNI KANAL DUTY 120x55mm, pro přístroje MODUL45, kompletní, RAL9003	m	54,000	443,88	23 969,52	
VV			"5NP"25+"6NP"24		49,000			
VV			"PR" 5		5,000			
42	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	54,000	140,40	7 581,60	CS ÚRS 2020 01
43	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF	m	1 600,000	70,20	112 320,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1600		1 600,000			
44	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	1 200,000	25,92	31 104,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1200		1 200,000			
45	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40, HF	m	700,000	156,60	109 620,00	CS ÚRS 2020 01
VV			700		700,000			
46	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	3 500,000	29,25	102 375,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	700,000	3,24	2 268,00	CS ÚRS 2020 01
VV			700		700,000			
48	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	700,000	14,04	9 828,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	1 200,000	4,54	5 448,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1200		1 200,000			
50	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	1 000,000	7,02	7 020,00	CS ÚRS 2020 01
VV			1000		1 000,000			
51	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	2 200,000	18,72	41 184,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	700,000	12,96	9 072,00	CS ÚRS 2020 01
VV			700		700,000			
53	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	300,000	17,28	5 184,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		300		300,000			
54	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	1 000,000	18,72	18 720,00	CS ÚRS 2020 01
55	M	K11kk02282	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, do SDK	ks	265,000	21,06	5 580,90	
	VV		"4NP"174+"5NP"8+"6NP"8		190,000			
	VV		"LS" 28		28,000			
	VV		"OSV 4NP" 23		23,000			
	VV		"RP" 24		24,000			
56	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	265,000	46,80	12 402,00	CS ÚRS 2020 01
57	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	2 663,000	4,10	10 918,30	
	VV		"4NP"72+"5NP"832+"6NP"862		1 766,000			
	VV		"Svetelne"21+294+294		609,000			
	VV		"LS" 46		46,000			
	VV		"STR" 242		242,000			
58	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2 663,000	46,80	124 628,40	CS ÚRS 2020 01
59	M	K11kk02424	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM vestavná do SDK	ks	88,000	29,16	2 566,08	
	VV		"uzem AP" 13*4+13*2		78,000			
	VV		"STR" 10		10,000			
60	K	741112002	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	88,000	52,65	4 633,20	CS ÚRS 2020 01
61	M	K11kk02173	KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ	ks	8,000	75,60	604,80	
	VV		0+5+3		8,000			
62	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,000	64,35	514,80	CS ÚRS 2020 01
63	M	K11kk02432	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	300,000	35,64	10 692,00	
	VV		300		300,000			
64	M	K11kk02393	KRABICE ROZVODNA 97mm, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	200,000	95,04	19 008,00	
	VV		200		200,000			
65	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	500,000	76,05	38 025,00	CS ÚRS 2020 01
66	M	K11kk00795	KRABICE PANCEROVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	2 900,000	116,10	336 690,00	
	VV		"Zasuvky"1600+"Svetelne"1200+"Technologicke"100		2 900,000			
67	M	K11kk00804	KRABICE PANCEROVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (116+x116x50mm)	ks	1 200,000	127,44	152 928,00	
	VV		1200		1 200,000			
68	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	4 100,000	99,45	407 745,00	CS ÚRS 2020 01
69	M	K11kk00820	KRABICE S KRYTÍM IP 54, POZARNÍ ODOLNOST P90-R. RAL2004 (vč. kotev)	ks	634,000	544,32	345 098,88	
	VV		"NO" 13+154+16+1+15+5+33		237,000			
	VV		"4NP"28+"5NP"104+"6NP"105		237,000			
	VV		"ODB" 100		100,000			
	VV		"STR" 60		60,000			
70	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	634,000	117,00	74 178,00	CS ÚRS 2020 01
71	M	SKD1	Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy	kus	7 030,000	18,19	127 875,70	
	VV		("4NP"76+"5NP"1083+"6NP"1073)*3		6 696,000			
	VV		"STR" 334		334,000			
72	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	7 030,000	9,36	65 800,80	CS ÚRS 2020 01
73	M	uzem_ss_m8	Samofezný šroub M6	ks	2 666,000	1,08	2 879,28	
	VV		"MX-KZ" 12*3		36,000			
	VV		"KX-KZ" 103*1		103,000			
	VV		"MX-VZT" 12*2		24,000			
	VV		"KX-VZT" 103*1		103,000			
	VV		"OBJ-VZT" 1600		1 600,000			
	VV		"ZARIZENI" 800		800,000			
74	M	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	2 666,000	0,54	1 439,64	
75	M	E011132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	606,000	16,20	9 817,20	
	VV		"KX-VB" 103*(2+2+1)		515,000			
	VV		"MX-VB" 12*(2+1)		36,000			
	VV		"STR" 55		55,000			
76	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	606,000	29,25	17 725,50	CS ÚRS 2020 01
77	M	E011131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	330,000	12,96	4 276,80	
	VV		"KX-OT" 103*2		206,000			
	VV		"MX-MP+OT" 12*(4+2)		72,000			
	VV		"potr-pošta" 20		20,000			
	VV		"stoupačky-MP" 2*4*4		32,000			
78	M	E011142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	160,000	14,04	2 246,40	
	VV		160		160,000			
79	M	E011141368	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m	ks	170,000	11,88	2 019,60	
	VV		170		170,000			
80	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	330,000	29,25	9 652,50	CS ÚRS 2020 01
81	M	G0120020730	CU proudová odbočná svorka 6+50mm2	KS	4 050,000	97,20	393 660,00	
	VV		8*500		4 000,000			
	VV		50		50,000			
82	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4 050,000	40,95	165 847,50	CS ÚRS 2020 01
	D	emmp-VK	Vodiče a kabely				5 212 278,45	
83	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4 470,000	11,70	52 299,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"R402" 18*3+9*5+124*3		471,000			
	VV		"R5xx" (48*3+9*5+215*3)*2		1 668,000			
	VV		"R6xx" (48*3+9*5+215*3)*2		1 668,000			
	VV		"OST" 78*3+4*5		254,000			
	VV		"RP" 409		409,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 280,000	11,70	14 976,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x6" 5*2*(1)		10,000			
	VV		"MX" 12*20		240,000			
	VV		"KX" 103*10		1 030,000			
85	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	482,000	17,55	8 459,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"4x10" 4*2*(32+16)		384,000			
	VV		"5x10" 5*2*(2+2+1)		50,000			
	VV		"MX" 12*4		48,000			
86	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	380,000	23,40	8 892,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x16" 5*2*(4+4+1)		90,000			
	VV		"KX" 145*2		290,000			
87	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000	40,95	1 801,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x25" 5*2*(1+1+0)		20,000			
	VV		"MX" 12*2		24,000			
88	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	46,80	468,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x35" 5*2*(0+0+1)		10,000			
89	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	64,35	643,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"5x70" 5*2*(0+0+1)		10,000			
90	M	K0111187000J	CYKY-J 4x10 RE	m	281,000	78,84	22 154,04	
	VV		"4NP" 4*12+4*13+4*14+4*15		216,000			
	VV		"Z+P" 65		65,000			
91	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	281,000	29,25	8 219,25	CS ÚRS 2020 01
92	M	K0116073021J	1-CXKH-R(J) 4X10 RE B2s1d0 M	m	301,000	108,11	32 541,11	
	VV		"4NP" 2*29*4		232,000			
	VV		"Z+P" 69		69,000			
93	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	301,000	29,25	8 804,25	CS ÚRS 2020 01
94	K	741122642R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	30,000	23,40	702,00	
	VV		30+0+0		30,000			
95	K	741122643R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	330,000	29,25	9 652,50	
	VV		30+150+150		330,000			
96	K	741122644R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	450,000	29,25	13 162,50	
	VV		30+210+210		450,000			
97	K	741122624r525R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	120,000	46,80	5 616,00	
	VV		0+60+60		120,000			
98	K	741122625r535R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	50,000	58,50	2 925,00	
	VV		50+0+0		50,000			
99	K	741122632r550	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY) (kabel součástí I.fáze)	m	100,000	58,50	5 850,00	
	VV		50+50		100,000			
100	M	K0111091002	H07V-U 4,0	m	4 940,000	8,10	40 014,00	
	VV		"KX" 103*20		2 060,000			
	VV		"MX-10 zas" 12*12*20		2 880,000			
101	M	K0111091003	H07V-U 6,0	m	3 380,000	11,88	40 154,40	
	VV		"KX" 103*20		2 060,000			
	VV		"MX-AP" 12*40		480,000			
	VV		"MX-OST" 12*70		840,000			
102	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	8 320,000	18,72	155 750,40	CS ÚRS 2020 01
103	M	K0111091004	H07V-U 10	m	5 120,000	19,44	99 532,80	
	VV		"MX-VZT" 12*20		240,000			
	VV		"mosty,tubusy" (8+17+17+17+17)*30		2 280,000			
	VV		"OST" 30*20		600,000			
	VV		"VZT" 2000		2 000,000			
104	M	K01CP1800160F	H07V-R 16	m	6 120,000	36,72	224 726,40	
	VV		"KX" 103*40		4 120,000			
	VV		"ZLABY" 2000		2 000,000			
105	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	11 240,000	23,40	263 016,00	CS ÚRS 2020 01
106	M	K01CP1800250F	H07V-R 25	m	1 040,000	50,76	52 790,40	
	VV		"MX" 12*40		480,000			
	VV		"RMDxXX" (2+4+4)*40		400,000			
	VV		"RZxx" 4*20		80,000			
	VV		"RT" 4*10		40,000			
	VV		"R-MOP"2*20		40,000			
107	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	1 040,000	23,40	24 336,00	CS ÚRS 2020 01
108	M	K01CP1800500F	H07V-R 50	m	400,000	93,96	37 584,00	
	VV		2*2*100		400,000			
109	K	741120205	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	400,000	35,10	14 040,00	CS ÚRS 2020 01
110	M	K01DG20000150 2R-0	1-CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	4 480,000	16,20	72 576,00	
	VV		"Spinace"179+1216+1248		2 643,000			
	VV		"LS"464+"panel MP"3*15+"Technologicke 4NP"48		557,000			
	VV		"Z+P" 1280		1 280,000			
111	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	4 480,000	23,40	104 832,00	CS ÚRS 2020 01
112	M	K01DG20000150 3R-0	1-CXKH-R(O) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	2 189,000	18,36	40 190,04	
	VV		"Spinace"148+702+709		1 559,000			
	VV		"Z+P" 630		630,000			
113	M	K01DG20000150 3R-1	1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	22 137,000	18,36	406 435,32	
	VV		"RMD-402"1083		1 083,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RMD-501"1629+"RMD-502"618+"RMD-503"1631+"RMD-504"613		4 491,000			
	VV		"RMD-601"1641+"RMD-602"605+"RMD-603"1641+"RMD-604"603		4 490,000			
	VV		"Technologicke 4NP"180+"Žaluzie vnější"25+604+508		1 317,000			
	VV		"Technologicke ost"1766+"Fancoily"0+1320+1320		4 406,000			
	VV		"Z+P" 6350		6 350,000			
114	M	K01DG20000230 3R-1	1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	37 270,000	27,00	1 006 290,00	
	VV		"RMD-402"1569+"RZ-431"1147+"RZ-432"1354		4 070,000			
	VV		"RMD-502"1125+"RMD-504"1174+"RMDU-501"4419+"RMDU-503"4453		11 171,000			
	VV		"RMD-604"1151+"RMD602"1189+"RMDU-601"4505+"RMDU-603"4534		11 379,000			
	VV		"Z+P" 10650		10 650,000			
115	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	61 596,000	23,40	1 441 346,40	CS ÚRS 2020 01
116	M	K01DG20000130 4R-1	1-CXKH-R(J) 4X1,5 RE B2s1d0 M	m	56,000	27,00	1 512,00	
	VV		"6NP-ovl.stmívání"40		40,000			
	VV		"Z+P" 16		16,000			
117	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY)	m	56,000	23,40	1 310,40	CS ÚRS 2020 01
118	M	K01DG20000130 5R-1	1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M	m	3 562,000	29,16	103 867,92	
	VV		"RMD-402"426+"RMD-501"264+"RMD-502"96+"RMD-503"160+"RMD-504"96		1 042,000			
	VV		"RMD-601"264+"RMD-602"81+"RMD-603"160+"RMD-604"81		586,000			
	VV		"DALI spínače"15+46+46		107,000			
	VV		"DALI systém"59+138+198+148+196		739,000			
	VV		"Technologicke"38		38,000			
	VV		"Z+P" 1050		1 050,000			
119	M	K01DG20000230 5R-1	1-CXKH-R(J) 5x2,5 RE B2s1d0 M	m	269,000	39,96	10 749,24	
	VV		"Technologicke 5NP"48*2+"Technologicke 6NP"48*2		192,000			
	VV		"Z+P" 77		77,000			
120	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	3 831,000	23,40	89 645,40	CS ÚRS 2020 01
121	M	K01DG20000130 7R	1-CXKH-R 7X1,5 RE B2s1d0 M	m	140,000	43,20	6 048,00	
	VV		"Přepínač síťí-panel MP2 I/O" 4*25		100,000			
	VV		"Z+P" 40		40,000			
122	K	741122647	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	140,000	23,40	3 276,00	CS ÚRS 2020 01
123	M	K01DG24000130 2R	1-CXKH-V P90-R 2x1,5 RE B2s1d0 M	m	1 030,000	19,44	20 023,20	
	VV		"monitor.podr. rozv."735		735,000			
	VV		"Z+P" 295		295,000			
124	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 030,000	23,40	24 102,00	CS ÚRS 2020 01
125	M	K01DG24000130 3R	1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	5 445,000	23,76	129 373,20	
	VV		"R.NO-4A-4NP"485		485,000			
	VV		"R.NO-4A-5NP"809		809,000			
	VV		"R.NO-4B-5NP"800		800,000			
	VV		"R.NO-6A"896		896,000			
	VV		"R.NO-6B"895		895,000			
	VV		"Z+P" 1560		1 560,000			
126	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	5 445,000	23,40	127 413,00	CS ÚRS 2020 01
127	M	K01005H01320J 633FER	H07RN-F 3G2,5	m	10,000	24,84	248,40	
	VV		"Technologicke"10		10,000			
128	M	K01H0073	H07RN-F 5G1,5	m	12,000	24,84	298,08	
	VV		"Technologicke"12		12,000			
129	M	K01005H01520J 637FER	H07RN-F 5G2,5	m	40,000	37,80	1 512,00	
	VV		"Technologicke"4*10		40,000			
130	K	741120541	Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG)	m	62,000	23,40	1 450,80	CS ÚRS 2020 01
131	M	K01DP42000010 5ER2ca	A05ZZ-F 5 x 0,75 HAR	m	3 396,000	34,56	117 365,76	
	VV		"Žaluzie4NP"86+"žaluzie 5NP"1170+"žaluzie 6NP"1170		2 426,000			
	VV		"Z+P" 970		970,000			
132	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	3 396,000	23,40	79 466,40	CS ÚRS 2020 01
133	M	K03lam00243	1-CXFE-R 4x1	m	213,000	9,72	2 070,36	
	VV		"8NP"152		152,000			
	VV		"Z+P" 61		61,000			
134	M	K03lam00244	1-CXFE-R 5x1	m	906,000	18,36	16 634,16	
	VV		"UPS-MP1" 124		124,000			
	VV		"propoj MP1" 523		523,000			
	VV		"Z+P" 259		259,000			
135	M	K03lam00154	JYTY [2x1] do 65 st.	m	292,000	6,91	2 017,72	
	VV		"1PP"208		208,000			
	VV		"Z+P" 84		84,000			
136	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY)	m	1 411,000	23,40	33 017,40	CS ÚRS 2020 01
137	M	K03lam00365	J-H(St)H 2x2x0,80	m	5 558,000	16,20	90 039,60	
	VV		"MP panel"160*3+"MP-2 panel"219+"žaluzie 4NP"54+"žaluzie 5NP"1030+"žaluzie 6NP"930		2 713,000			
	VV		"Monitoring podr.rozv."56+4*54+4*135		812,000			
	VV		"BMS_externi"245+"BMS_interni"198		443,000			
	VV		"Z+P" 1590		1 590,000			
138	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	5 558,000	23,40	130 057,20	CS ÚRS 2020 01
D emmp-IP							1 369 484,94	
139	M	A023559-A01345	Instalační přístroje Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá	ks	245,000	77,11	18 891,95	
	VV		233		233,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				12		12,000	
140	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	245,000	66,74	16 351,30	
141	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	245,000	92,99	22 782,55	
142	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	245,000	87,75	21 498,75	CS ÚRS 2020 01
143	M	A023559-A01345-1So	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1So, barva alpská bílá	ks	77,000	77,11	5 937,47	
	VV				72		72,000	
	VV				5		5,000	
144	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, barva alpská bílá	ks	77,000	105,95	8 158,15	
145	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	77,000	92,99	7 160,23	
146	K	741310103	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou	kus	77,000	87,75	6 756,75	CS ÚRS 2020 01
147	M	A023559-A21345-1S	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, barva alpská bílá	ks	77,000	86,83	6 685,91	
	VV				72		72,000	
	VV				5		5,000	
148	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, barva alpská bílá	ks	77,000	105,95	8 158,15	
149	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	77,000	92,99	7 160,23	
150	K	741310102	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopolový se signální doutnavkou	kus	77,000	87,75	6 756,75	CS ÚRS 2020 01
151	M	A023559-A05345	Přístroj přepínače sériového, řazení 5, barva	ks	123,000	104,33	12 832,59	
	VV				115		115,000	
	VV				8		8,000	
152	M	A023559B-A00652214	Kryt spínače dělený, barva alpská bílá	ks	123,000	108,86	13 389,78	
153	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	123,000	92,99	11 437,77	
154	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	123,000	87,75	10 793,25	CS ÚRS 2020 01
155	M	A023559-A06345	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, barva	ks	62,000	81,97	5 082,14	
	VV				58		58,000	
	VV				4		4,000	
156	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	62,000	66,74	4 137,88	
157	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	62,000	92,99	5 765,38	
158	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	62,000	87,75	5 440,50	CS ÚRS 2020 01
159	M	A023559-A07345	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, barva	ks	4,000	118,91	475,64	
	VV		"OSV" 1				1,000	
	VV		"tech 6NP" 2				2,000	
	VV		"STR" 1				1,000	
160	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	4,000	66,74	266,96	
161	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,000	92,99	371,96	
162	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	4,000	87,75	351,00	CS ÚRS 2020 01
163	M	A026599-0-3026	Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá	ks	33,000	2 619,22	86 434,26	
	VV				25+4		29,000	
	VV				4		4,000	
164	M	A026599-0-0237	Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá	ks	33,000	212,22	7 003,26	
165	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	33,000	92,99	3 068,67	
166	K	741310203	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový s plnúlou regulací	kus	33,000	87,75	2 895,75	CS ÚRS 2020 01
167	M	A023559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So, barva	ks	83,000	84,89	7 045,87	
	VV				66		66,000	
	VV		"LS"0+6+6				12,000	
	VV				5		5,000	
168	M	A023559B-A00651214	Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá	ks	83,000	66,74	5 539,42	
169	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	83,000	92,99	7 718,17	
170	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	83,000	87,75	7 283,25	CS ÚRS 2020 01
171	M	A023559-A88345BB	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 bez blokování, barva bílá	ks	75,000	135,43	10 157,25	
	VV		"Žaluzie-4NP"3+"Žaluzie-5NP"34+"Žaluzie-6NP"34				71,000	
	VV		"STR" 4				4,000	
172	M	A021713-0-0163	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem, barva alpská bílá	ks	75,000	142,88	10 716,00	
173	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	75,000	92,99	6 974,25	
	VV				75		75,000	
174	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie	kus	75,000	87,75	6 581,25	CS ÚRS 2020 01
175	M	A023558A-06940 Br	Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44	ks	14,000	148,72	2 082,08	
	VV				13		13,000	
	VV				1		1,000	
176	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokré	kus	14,000	117,00	1 638,00	CS ÚRS 2020 01
177	M	A023558A-06940 R	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 0, IP44	ks	2,000	148,72	297,44	
	VV				2		2,000	
178	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2020 01
179	M	A023553-01929 B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, na povrch, barva bílá	ks	8,000	66,74	533,92	
	VV				7		7,000	
	VV				1		1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
181	M	A023553-80929 R	Ovládač zapínací, řazení 1/0, IP44, barva bílá	ks	23,000	75,17	1 728,91	
	VV		20+1		21,000			
	VV		2		2,000			
182	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	23,000	117,00	2 691,00	CS ÚRS 2020 01
183	M	LS	Loketní spínač, ovladač el. dveří, 90x250mm	ks	49,000	1 285,47	62 988,03	
	VV		"4NP"46		46,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
184	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	49,000	128,70	6 306,30	CS ÚRS 2020 01
185	M	A0220MA142403 R1000	Spínač trojpólový, 3x25A, 25A/400V AC-22, IP65	ks	4,000	518,40	2 073,60	
	VV		4		4,000			
186	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	4,000	292,50	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
187	M	A025519B-A02387 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks	201,000	112,10	22 532,10	
	VV		"4+6NP"16+89+87		192,000			
	VV		"STR" 9		9,000			
188	M	A025519B-A02357 B	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva alpská bílá	ks	1 304,000	118,58	154 628,32	
	VV		"do SDK" 0+8+8		16,000			
	VV		"pod om" 39+581+608		1 228,000			
	VV		"STR" 60		60,000			
189	M	A025519B-A02357 Z	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená	ks	405,000	188,57	76 370,85	
	VV		"do SDK" 30+0+0		30,000			
	VV		"pod om" 11+162+167		340,000			
	VV		"STR" 35		35,000			
190	M	A025519B-A02357 R	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva červená	ks	21,000	205,42	4 313,82	
	VV		"do SDK" 6+0+0		6,000			
	VV		"pod om" 4+0+0		4,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
191	M	A025589B-A02357 Y	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva žlutá	ks	83,000	188,57	15 651,31	
	VV		"do SDK" 79+0+0		79,000			
	VV		"STR" 4		4,000			
192	M	A025589B-A02357 P	Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva oranžová	ks	60,000	188,57	11 314,20	
	VV		"do SDK" 55+0+0		55,000			
	VV		"pod om" 2+0+0		2,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
193	M	A022495-0-0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, barva alpská bílá	ks	58,000	493,13	28 601,54	
	VV		"do SDK" 39+0+0		39,000			
	VV		"pod om" 0+8+8		16,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
194	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	2 132,000	92,99	198 254,68	
195	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2 131,000	99,45	211 927,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		2131		2 131,000			
196	M	A025525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva bílá (RAL 9010)	ks	77,000	65,45	5 039,65	
	VV		0+37+36		73,000			
	VV		"STR" 4		4,000			
197	M	A025525N-C02357 Z	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva zelená (RAL 6018)	ks	64,000	74,20	4 748,80	
	VV		0+31+30		61,000			
	VV		"STR" 3		3,000			
198	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	141,000	99,45	14 022,45	CS ÚRS 2020 01
199	M	A012CMA178698 R1000	RTG-zásuvka, chráněná zapuštěná s víčkem, 3p., 16 A, IP 44, 6 h	ks	5,000	165,24	826,20	
	VV		4+0+0		4,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
200	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	99,45	497,25	CS ÚRS 2020 01
201	M	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44, barva bílá, nástěnná montáž	ks	11,000	71,93	791,23	
	VV		0+5+5		10,000			
	VV		"STR" 1		1,000			
202	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	11,000	128,70	1 415,70	CS ÚRS 2020 01
203	M	A026800-0-2519	"IR1" Snímač pohybu stropní, vestavný do SDK, IP40, specifikace - viz Technické podmínky	ks	41,000	3 368,95	138 126,95	
	VV		"4NP"1+"5NP"19+"6NP"19		39,000			
	VV		"STR" 2		2,000			
204	M	312Multisensor	"DA-SX1 - Multifunkční čidlo stropní, vestavné do SDK, IP30, pro systém DALI, specifikace - viz Technické podmínky	ks	4,000	2 970,00	11 880,00	
	VV		"5NP" 2		2,000			
	VV		"6NP" 2		2,000			
205	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	45,000	175,50	7 897,50	CS ÚRS 2020 01
206	M	A011511-0-0096	Přístroj signálního světla	ks	16,000	180,47	2 887,52	
	VV		"5NP Panel signalizace - stav sítě MDO-DO"4*2		8,000			
	VV		"6NP Panel signalizace - stav sítě MDO-DO"4*2		8,000			
207	M	A011784-0-0222	Žárovka signálního světla 230 V AC, se závitem E10	ks	16,000	139,97	2 239,52	
208	M	A011512-0-0219	Kryt signálního světla - ZELENÝ	ks	8,000	78,41	627,28	
209	M	A011512-0-0201	Kryt signálního světla - ČERVENÝ	ks	4,000	78,41	313,64	
210	M	A011512-0-0227	Kryt signálního světla - ORANŽOVÝ	ks	4,000	78,41	313,64	
211	M	A011754-0-4101	Rámeček s popisovým polem, čtyřnásobný, vodorovný	ks	4,000	412,78	1 651,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	742360131	Montáž signalizační jednotky bez displeje	kus	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2020 01
D emmp-OSV			Svítlidla a světelné zdroje				3 125 549,97	
213	M	A12s	Svítlidlo A12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	74,000	4 093,43	302 913,82	
	VV		0+42+32		74,000			
214	M	B11s	Svítlidlo B11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	17,000	4 120,34	70 045,78	
	VV		17+0+0		17,000			
215	M	B12	Svítlidlo B12, specifikace viz Technické podmínky	ks	230,000	3 442,41	791 754,30	
	VV		2+116+112		230,000			
216	M	B12s	Svítlidlo B12s, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	4 001,31	20 006,55	
	VV		5+0+0		5,000			
217	M	C11s	Svítlidlo C11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	28,000	2 352,56	65 871,68	
	VV		0+16+12		28,000			
218	M	C12	Svítlidlo C12, specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	1 823,67	14 589,36	
	VV		0+0+8		8,000			
219	M	C22	Svítlidlo C22, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	1 879,56	5 638,68	
	VV		3+0+0		3,000			
220	M	D11	Svítlidlo D11, specifikace viz Technické podmínky	ks	24,000	1 041,21	24 989,04	
	VV		0+12+12		24,000			
221	M	D12	Svítlidlo D12, specifikace viz Technické podmínky	ks	53,000	922,19	48 876,07	
	VV		6+19+28		53,000			
222	M	E11	Svítlidlo E11, specifikace viz Technické podmínky	ks	24,000	1 226,48	29 435,52	
	VV		0+12+12		24,000			
223	M	E11s	Svítlidlo E11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	106,000	2 032,74	215 470,44	
	VV		2+52+52		106,000			
224	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	572,000	234,00	133 848,00	CS ÚRS 2020 01
225	M	F1	Svítlidlo F1, specifikace viz Technické podmínky	ks	13,000	1 134,36	14 746,68	
	VV		1+6+6		13,000			
226	M	F2	Svítlidlo F2, specifikace viz Technické podmínky	ks	38,000	1 134,36	43 105,68	
	VV		2+18+18		38,000			
227	M	F3	Svítlidlo F3, specifikace viz Technické podmínky	ks	69,000	2 380,50	164 254,50	
	VV		0+35+34		69,000			
228	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	120,000	234,00	28 080,00	
229	M	G1	Svítlidlo G1, specifikace viz Technické podmínky	ks	236,000	1 134,36	267 708,96	
	VV		0+118+118		236,000			
230	K	741372111RD	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2	kus	236,000	234,00	55 224,00	
231	M	P2	Svítlidlo P2, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	1 350,68	13 506,80	
	VV		2+4+4		10,000			
232	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	10,000	234,00	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
233	K	741372112R	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 (svítidla jsou součástí dodávky stavby (operační sálv))	kus	173,000	292,50	50 602,50	
	VV		69+8+96		173,000			
234	M	N11	Nouzové svítidlo N11, specifikace viz Technické podmínky	ks	13,000	1 316,52	17 114,76	
	VV		"Faze-II"5+4+4		13,000			
235	M	N12	Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky	ks	154,000	1 377,59	212 148,86	
	VV		"Faze-II"7+74+73		154,000			
236	M	N32	Nouzové svítidlo N32, specifikace viz Technické podmínky	ks	16,000	2 918,70	46 699,20	
	VV		"Faze-II"12+2+2		16,000			
237	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	183,000	234,00	42 822,00	CS ÚRS 2020 01
238	M	N63	Nouzové svítidlo N63, specifikace viz Technické podmínky	ks	1,000	1 831,95	1 831,95	
	VV		"Faze-II"1+0+0		1,000			
239	M	N71	Nouzové svítidlo N71, specifikace viz Technické podmínky	ks	15,000	2 608,20	39 123,00	
	VV		"Faze-II"1+6+8		15,000			
240	M	N72	Nouzové svítidlo N72, specifikace viz Technické podmínky	ks	5,000	2 608,20	13 041,00	
	VV		"Faze-II"1+2+2		5,000			
241	M	N73	Nouzové svítidlo N73, specifikace viz Technické podmínky	ks	33,000	2 608,20	86 070,60	
	VV		"Faze-II"1+16+16		33,000			
242	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	54,000	234,00	12 636,00	CS ÚRS 2020 01
243	M	LP140-3K	LED pásek 140lm/m, 3000K 24V, 2,4W/m	m	436,000	378,00	164 808,00	
	VV		"LED pasky FII" 196+183		379,000			
	VV		"Z+P" 57		57,000			
244	K	741372042	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové	m	436,000	175,50	76 518,00	CS ÚRS 2020 01
245	M	NZ-LED100W	Nápadecí zdroj pro LED pásy, 24VDC/150W, 2xvstupy	ks	28,000	810,00	22 680,00	
	VV		"4NP"6+"5NP"10+"6NP"10		26,000			
	VV		"STR" 2		2,000			
246	K	741350032	Montáž transformátor 1fázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů	kus	28,000	175,50	4 914,00	CS ÚRS 2020 01
247	M	ROSV-T-RTG	"VS1" Varovný světelný panel nástěnný s nápisem "RTG". specifikace viz Technické podmínky	ks	8,000	2 474,28	19 794,24	
	VV		8		8,000			
248	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	8,000	292,50	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
D emmp-ROP			Revize a ostatní práce				456 437,13	
249	K	741210001R	Montáž skříňné MoCo (řídící skříň pro pohony žaluzií)	kus	40,000	292,50	11 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+18+18		37,000			
	VV		3		3,000			
250	K	741350001r	Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů (dodávka stavba)	kus	3,000	175,50	526,50	
	VV		"TR-BB"3+0+0		3,000			
251	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kq	kus	12,000	175,50	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"MX" 12		12,000			
252	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kq	kus	7,000	585,00	4 095,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RMD" 1+2+2		5,000			
	VV		"RZ" 2+0+0		2,000			
253	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kq	kus	5,000	1 755,00	8 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RMD" 1+2+2		5,000			
254	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kq	kus	5,000	2 340,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RT" 4+0+0		4,000			
	VV		"RMD" 1+0+0		1,000			
255	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN	hod	24,000	1 350,00	32 400,00	
	VV		"Kontrola a protokol TIČR 8h/patro" 8*3		24,000			
256	K	210280003R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	237 242,13	237 242,13	
	VV		1		1,000			
257	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	11,000	4 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Příplatek revize" 11		11,000			
258	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	611,000	45,00	27 495,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"R" 83+100+32+100+32+100+32+100+32		611,000			
259	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	16,000	405,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"RMD" 2+4+4		10,000			
	VV		"RZ" 2+0+0		2,000			
	VV		"RT" 4+0+0		4,000			
260	M	T01VS055DIE	Dielektrický koberec	m2	5,000	508,50	2 542,50	
	VV		"4NP" 5		5,000			
261	M	T01VS055OP-M	Ochranné pomůcky pro malou rozvodnu - viz technickou zprávu	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		1		1,000			
262	K	580106020	Měření izolačního odporu podlahy	měření	91,000	225,00	20 475,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		11+7+3+25+0+0+45		91,000			
263	K	merosv1	Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hvačenu - 1. etapa	hod	72,000	450,00	32 400,00	
	VV		"měření +protokol 1os/8h/4d/1patro"1*8*4*2,25		72,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 366,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 366,94	21,00%	73 577,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 944,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 366,94

D1 - Elektromontáže	5 850,00
1123-4683 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU	45 014,94
7004-8182 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU	133 740,00
7004-2053 - 1005 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZIN	144 585,00
9999-1386 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	1 462,50
9999-1491 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	614,25
9999-1493 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	425,25
9999-1280 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	11 520,00
9999-1296 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 332000 - 6	7 155,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4g2 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 350 366,94

D		D1	Elektromontáže			5 850,00		
1	K	1191-292	připojení rozvodů do stávajících rozvaděčů, M	ks	2,000	2 925,00	5 850,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		1123-4683	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU			45 014,94		
2	K	1123-8720	KSK 100_PO KRABICE S KRYTÍM IP 66, , D+M	ks	74,000	608,31	45 014,94	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 10					
	VV		64+10		74,000			
	VV		Součet		74,000			
D		7004-8182	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI P			133 740,00		
3	K	7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně, D+M	m	1 400,000	47,16	66 024,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		(9+5)*100		1 400,000			
	VV		Součet		1 400,000			
4	K	7004-8196	1-CXKH-V-J 5x2.5 mm2 , pevně, D+M	m	900,000	75,24	67 716,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		9*100		900,000			
	VV		Součet		900,000			
D		7004-2053	1005 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROV			144 585,00		
5	K	7004-2064	300/100, D+M	m	350,000	413,10	144 585,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		5*70		350,000			
	VV		Součet		350,000			
D		9999-1386	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm			1 462,50		
6	K	9999-1388	Sire 30 mm, M	m	50,000	29,25	1 462,50	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D		9999-1491	HRUBA VYPLN RYH MALTOU			614,25		
7	K	9999-1492	Jakekoliv sire, M	m2	1,500	409,50	614,25	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		50*0,03		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D		9999-1493	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU			425,25		
8	K	9999-1494	Sire do 150 mm, M	m2	1,500	283,50	425,25	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13					
	VV		50*0,03		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D		9999-1280	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			11 520,00		
9	K	9999-1286	Napojení na stavající zařízení, elektroinstalace pro ostatní specialistv. M	hod	32,000	360,00	11 520,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		2*2*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D		9999-1296	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 332000 - 6			7 155,00		
10	K	9999-1298	Revizni technik, M	hod	16,000	405,00	6 480,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
11	K	9999-1298.1	Protokol TIČR, M	hod	1,000	675,00	675,00	
	VV		viz výkres číslo D1.02.4g2-02 - 13, technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH		6 031 642,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 031 642,60	21,00%	1 266 644,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 298 287,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 031 642,60
D1 - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)	2 093 760,15
D2 - AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY	506 115,80
D3 - SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)	2 065 320,25
D4 - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)	671 518,17
D5 - KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)	25 288,85
D6 - PŘÍPRAVA PRO AV-TECHNIKU	6 154,43
D7 - JEDNOTNÝ ČAS (JČ)	222 897,12
D8 - KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY	9 778,35
D9 - SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY	419 577,48
D10 - OBECNÉ	11 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4h1-D13 - Slaboproudá elektrotechnika – SK, EKV, DT, CCTV - Dotazy 2020 11 03

Místo:

Pardubice

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 031 642,60

D	D1	UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)	2 093 760,15					
1	K	Pol1	Datový rozvaděč stojanový 800x1000x45U, D+M	ks	4,000	15 041,21	60 164,84	
2	K	Pol2	Horní/spodní ventil.jednotka,6x ventilátor,termostat,8U, D+M	ks	4,000	4 890,60	19 562,40	
3	K	Pol3	Háček kovový 80 x 80 mm (18ks do racku), D+M	ks	72,000	100,49	7 235,28	
4	K	Pol4	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	4,000	213,39	853,56	
5	K	Pol5	Napájecí panel PDU 19", 9x ČSN, 1U, kabel 2 m, D+M	ks	8,000	894,60	7 156,80	
6	K	Pol6	Optická vana 19", 1U, pro 24 portů, neosazená, bez čela, hloubka 210. D+M	ks	8,000	1 650,15	13 201,20	
7	K	Pol7	Čelo optické vany 19". 1U, pro 24 portů SC, D+M	ks	8,000	94,05	752,40	
8	K	Pol8	Kazeta pro uložení 12 optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů, D+M	ks	16,000	147,32	2 357,12	
9	K	Pol9	Spojka SC-SC, SM APC 9/125, simplexní, s automatickou krytkou na jedné straně. D+M	ks	192,000	43,74	8 398,08	
10	K	Pol10	Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m	ks	192,000	78,43	15 058,56	
11	K	Pol11	Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru, D+M	ks	192,000	242,55	46 569,60	
12	K	Pol12	Proměření a popis optických vláken, D+M	ks	96,000	234,00	22 464,00	
13	K	Pol13	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	55 752,000	24,46	1 363 693,92	
14	K	Pol14	Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro monitoring lednic. D+M	m	456,000	30,22	13 780,32	
15	K	Pol15	Instalace připraveného datového kabelu pro 2. fázi výstavby 4.NP	m	5 130,000	23,40	120 042,00	
16	K	Pol16	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	42,000	426,92	17 930,64	
17	K	Pol17	19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U, barva šedá. D+M	ks	32,000	328,21	10 502,72	
18	K	Pol18	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek, D+M	ks	1 901,000	107,73	204 794,73	
19	K	Pol19	Modul RJ45, stíněný cat.6a, instalace do panelu a zásuvek. pro monitoring lednic. D+M	ks	18,000	165,45	2 978,10	
20	K	Pol20	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	3,000	51,09	153,27	
21	K	Pol21	Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku. neosazená. D+M	ks	106,000	88,78	9 410,68	
22	K	Pol22	Datová zásuvka komunikační dvojnásobná, šikmá, bílá, včetně rámečku. neosazená. D+M	ks	373,000	92,29	34 424,17	
23	K	Pol23	Datová zásuvka 45x45, 2x keystone RJ45, bílá, do parapetních lžabů a ramp. neosazená. D+M	ks	52,000	74,67	3 882,84	
24	K	Pol24	DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro keystone RJ45. D+M	ks	2,000	74,44	148,88	
25	K	Pol25	Vytvoření kabelových svazků pro datové panely	hod	42,000	315,00	13 230,00	
26	K	Pol26	Uspořádání kabeláže v datovém rozvaděči	ks	4,000	409,50	1 638,00	
27	K	Pol27	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	961,000	64,35	61 840,35	
28	K	Pol28	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M	ks	320,000	64,56	20 659,20	
29	K	Pol29	Drobné práce a materiál	kus	1,000	10 876,49	10 876,49	

D	D2	AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY	506 115,80					
30	K	Pol30	Switch L2/L3, 1U, 48x GE PoE++, 4x 10GE SFP+port, VXLAN, 1x AC zdroj, BGP, OSFP, SVF, podpora 5 let, dle detailní specifikace v technické zprávě. D+M	ks	4,000	123 792,23	495 168,92	
	VV	Switch kompatibilní se stávajícími aktivními prvky, které jsou provozovány v celé organizaci Nemocnice Pardubického Kraje a.s.						
	VV	4						
	VV	Součet						
31	K	Pol31	10G SFP+ TransceiverLR 10km, Hot Pluggable, Duplex LC, +3.3V 1310nm DFB-LD, 0°C to 70°C, kompatibilní s dodanými aktivními prvky. D+M	ks	8,000	1 153,80	9 230,40	
32	K	Pol32	Patchcord optický SM 9/125, simplex, SC/APC - LC/PC. D+M	ks	8,000	214,56	1 716,48	

D	D3	SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP)	2 065 320,25					
33	K	Pol33	Sesterský služební stolní terminál, optická a zvuková signalizace volání, hlasová komunikace, indikace stavu na oddělení. D+M	ks	4,000	18 875,70	75 502,80	
34	K	Pol34	Pokojevý terminál signalizační s LCD, presenční tlačítka 3 kategorií. D+M	ks	68,000	3 205,43	217 969,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol35	Systémová zásuvka pro připojení IP patientského terminálu s možností hlasové komunikace a sesterského terminálu. D+M	ks	144,000	1 200,94	172 935,36	
36	K	Pol36	Lůžkové tlačítko s pohyblivým přívodním kabelem 1,8m zakončen speciálním vytrhávacím konektorem, podsvícená tlačítka. D+M	ks	140,000	4 301,42	602 198,80	
37	K	Pol37	Držák lůžkového tlačítka, D+M	ks	140,000	246,44	34 501,60	
38	K	Pol38	Přidržený klip pro kabel, D+M	ks	140,000	62,69	8 776,60	
39	K	Pol39	Světlo signální červené, 5 barev (indikace na chodbě před pokojem), D+M	ks	76,000	1 219,61	92 690,36	
40	K	Pol40	Tlačítko signální (volací), podsvícené, D+M	ks	80,000	927,72	74 217,60	
41	K	Pol41	Potvrzovací (resetovací) tlačítko, podsvícené, D+M	ks	4,000	946,09	3 784,36	
42	K	Pol42	Systémové táhlo do vlhkého prostředí, podsvícené, D+M	ks	72,000	1 083,43	78 006,96	
43	K	Pol43	Instalační krabice pod pokojový terminál, povrchová montáž. D+M	ks	68,000	97,56	6 634,08	
44	K	Pol44	Systémový switch 9 portů, jeden systémový kruh, redundantní, D+M	ks	20,000	11 066,37	221 327,40	
45	K	Pol45	Systémový napájecí zdroj, 24V/480W/20A, D+M	ks	4,000	7 989,42	31 957,68	
46	K	Pol46	Instalační krabice dvojnásobná, montáž do ramp a parapetního žlabu. D+M	ks	144,000	141,48	20 373,12	
47	K	Pol47	19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035, D+M	ks	4,000	499,64	1 998,56	
48	K	Pol48	19" vana pro 8ks switchů řady SWI9, D+M	ks	4,000	6 054,97	24 219,88	
49	K	Pol49	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	11 570,000	24,46	283 002,20	
50	K	Pol50	Kabel napájecí 2x1,5 B2cas1d1, D+M	m	16,000	30,83	493,28	
51	K	Pol16	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	8,000	426,92	3 415,36	
52	K	Pol51	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	168,000	107,73	18 098,64	
53	K	Pol20	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	744,000	51,09	38 010,96	
54	K	Pol27	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	144,000	64,35	9 266,40	
55	K	Pol52	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 1m, zelený, D+M	ks	196,000	48,56	9 517,76	
56	K	Pol53	Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému, včetně projení se stávajícím systémem centrální databáze	hod	32,000	405,00	12 960,00	
57	K	Pol54	Zaškolení obsluhy	hod	12,000	405,00	4 860,00	
58	K	Pol55	Přípojný napájecí kabel 230V/2m, D+M	ks	4,000	244,80	979,20	
59	K	Pol56	Drobné práce a materiál	kus	1,000	17 622,05	17 622,05	

D	D4	ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)					671 518,17	
60	K	Pol57	Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, povrchová instalace. D+M	ks	4,000	18 369,00	73 476,00	
61	K	Pol58	Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace. D+M	ks	8,000	10 863,45	86 907,60	
62	K	Pol59	Licence pro zobrazení videa i IP vrátníku na IP telefonech	ks	4,000	1 608,75	6 435,00	
63	K	Pol60	Licence pro 10 zařízení třetích stran, pro IP ústřednu TADIRAN provozovanou v areálu pardubické nemocnice	ks	1,000	34 650,00	34 650,00	
64	K	Pol61	Rídící přístupová jednotka, pro ovládání 8 dveří z jedné strany nebo 4 dveře z obou stran, 12V dc, LAN rozhraní, plnohodnotná offline paměť, kompatibilní s přístupovým systémem, který je instalován v Nemocnici Pardubického Kraje a.s. D+M	ks	6,000	25 834,50	155 007,00	
65	K	Pol62	Firmware pro systémovou řídicí jednotku pro 8/4 dveře	ks	6,000	9 288,00	55 728,00	
66	K	Pol63	Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro Nemocnici Pardubického Kraje a.s., včetně napájení přívodního kabelu. D+M	ks	8,000	5 928,30	47 426,40	
67	K	Pol64	Systémová přístupová čtečka, nastavena na vyčítání ze sektoru pro organiza NPK a.s., kompatibilní pro Nemocnici Pardubického Kraje a.s., dodaná bez zalití do plastu, pro montáž do IP vrátníku, včetně napájení přívodního kabelu. D+M	ks	12,000	5 928,30	71 139,60	
68	K	Pol65	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a prostorem pro AKU 17Ah. D+M	ks	4,000	4 942,26	19 769,04	
69	K	Pol66	Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let. VdS, D+M	ks	4,000	1 533,33	6 133,32	
70	K	Pol67	Připojení ovládaného zařízení z přístupového systému a vrátníku	ks	24,000	936,00	22 464,00	
71	K	Pol49	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	1 308,000	24,46	31 993,68	
72	K	Pol50	Kabel napájecí 2x1,5 B2cas1d1, D+M	m	201,000	30,83	6 196,83	
73	K	Pol68	Kabel stíněný U/FTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1, pro připojení systémových čteček. D+M	m	583,000	30,22	17 618,26	
74	K	Pol16	Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, D+M	ks	4,000	426,92	1 707,68	
75	K	Pol51	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	18,000	107,73	1 939,14	
76	K	Pol20	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	18,000	51,09	919,62	
77	K	Pol27	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	18,000	64,35	1 158,30	
78	K	Pol28	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, modrý, D+M	ks	18,000	64,56	1 162,08	
79	K	Pol69	Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému	hod	12,000	1 260,00	15 120,00	
80	K	Pol70	Nastavení, oživení a konfigurace IP vrátníků	hod	6,000	405,00	2 430,00	
81	K	Pol71	Koodinace s dodavatelem automatických dveří	hod	2,000	3 060,00	6 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	Pol72	Drobné práce a materiál	kus	1,000	6 016,62	6 016,62	
D D5			KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)					25 288,85
83	K	Pol73	4Mpx, Objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mnx25fns, citlivost 0.018Lux @F1.6 AGC, 7AP1	ks	4,000	3 390,12	13 560,48	
VV			komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, detekce pohybu,					
VV			detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličejů, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
84	K	Pol74	Oživení, konfigurace systému, zaškolení obsluhy	hod	2,000	405,00	810,00	
85	K	Pol49	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	392,000	24,46	9 588,32	
86	K	Pol51	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	4,000	107,73	430,92	
87	K	Pol20	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	4,000	51,09	204,36	
88	K	Pol27	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	4,000	64,35	257,40	
89	K	Pol75	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, žlutý, D+M	ks	4,000	64,56	258,24	
90	K	Pol76	Drobné práce a materiál	kus	1,000	179,13	179,13	
D D6			PŘÍPRAVA PRO AV-TECHNIKU					6 154,43
91	K	Pol77	Kabel HDMI 15m, M/M, zlacené konektory, 4K@60Hz, D+M	ks	3,000	1 616,13	4 848,39	
92	K	Pol78	Spojka HDMI-A, F/F, bílá, keystone, 35x17x19,3mm, D+M	ks	6,000	107,32	643,92	
93	K	Pol79	Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone.RAL 9010, D+M	ks	1,000	69,83	69,83	
94	K	Pol80	Datová zásuvka komunikační jednonásobná, šikmá, bílá, D+M	ks	5,000	88,78	443,90	
95	K	Pol81	Drobné práce a materiál	kus	1,000	148,39	148,39	
D D7			JEDNOTNÝ ČAS (JČ)					222 897,12
96	K	Pol82	Interiérové hodiny digitální, výška displeje 180mm, čitelnost 70mm, červený displej, formát HH:MM, oboustranné, PoE, ethernet verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem (1m), černé provedení D+M	ks	8,000	25 824,60	206 596,80	
97	K	Pol83	Oživení, konfigurace, zaškolení obsluhy	hod	5,000	405,00	2 025,00	
98	K	Pol49	Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M	m	438,000	24,46	10 713,48	
99	K	Pol51	Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu, D+M	ks	8,000	107,73	861,84	
100	K	Pol20	Konektor RJ45, UTP cat.6, včetně krytky, D+M	ks	8,000	51,09	408,72	
101	K	Pol27	Měření přípojky datového kabelu, popis, D+M	ks	8,000	64,35	514,80	
102	K	Pol84	Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, zelený, D+M	ks	8,000	64,56	516,48	
103	K	Pol85	Drobné práce a materiál	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	
D D8			KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY					9 778,35
104	K	Pol86	Kabel 3x2x0,5, B2cas1d1, D+M	m	210,000	44,99	9 447,90	
105	K	Pol87	Drobné práce a materiál	kus	1,000	330,45	330,45	
D D9			SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY					419 577,48
106	K	Pol88	Drátěný žlab 50x50, D+M	m	170,000	177,48	30 171,60	
107	K	Pol89	Drátěný žlab 100x50, D+M	m	352,000	200,07	70 424,64	
108	K	Pol90	Drátěný žlab 100x100, D+M	m	270,000	226,80	61 236,00	
109	K	Pol91	Drátěný žlab 200x100, D+M	m	50,000	276,12	13 806,00	
110	K	Pol92	Spojka drátěného žlabu	ks	867,000	9,70	8 409,90	
111	K	Pol93	Držák drátěného žlabu ve tvaru "V"	ks	416,000	26,73	11 119,68	
112	K	Pol94	Držák závěsný drátěného žlabu 50x50	ks	114,000	30,69	3 498,66	
113	K	Pol95	Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 200	ks	35,000	57,42	2 009,70	
114	K	Pol96	Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 200	ks	17,000	57,42	976,14	
115	K	Pol97	Závítová tyč 8mm/1m	ks	600,000	11,88	7 128,00	
116	K	Pol98	Kovová hmoždinka M8	ks	600,000	8,12	4 872,00	
117	K	Pol99	Skupinová kabelová příchytka včetně kotevního materiálu, D+M	ks	1 516,000	38,25	57 987,00	
118	K	Pol100	Krabice přístrojová instalační, povrchová montáž, D+M	ks	32,000	72,45	2 318,40	
119	K	Pol101	Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně vysekání lůžka, D+M	ks	573,000	57,70	33 062,10	
120	K	Pol102	Krabice přístrojová jednonásobná, instalace do dutých stěn, D+M	ks	21,000	72,05	1 513,05	
121	K	Pol103	Krabice přístrojová dvojnásobná, instalace do dutých stěn, D+M	ks	6,000	109,01	654,06	
122	K	Pol104	Trubka ohebná 16, nízká mechanická odolnost, D+M	m	731,000	24,23	17 712,13	
123	K	Pol105	Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m	673,000	25,81	17 370,13	
124	K	Pol106	Trubka ohebná 32, střední mechanická odolnost, D+M	m	14,000	35,71	499,94	
125	K	Pol107	Trubka ohebná 40, střední mechanická odolnost, dvouplošťová, D+M	m	97,000	44,92	4 357,24	
126	K	Pol108	Trubka pevná 25, včetně uchycení, D+M	m	8,000	40,24	321,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	Pol109	Vysekání drážky 3x3cm	m	1 248,000	31,50	39 312,00	
128	K	Pol110	Vysekání drážky 5x5cm	m	68,000	36,00	2 448,00	
129	K	Pol111	Zhotovení otvoru do 50x50 mm	ks	27,000	90,00	2 430,00	
130	K	Pol112	Zhotovení otvoru do 100x100 mm	ks	80,000	135,00	10 800,00	
131	K	Pol113	Zhotovení otvoru do 200x200 mm	ks	4,000	225,00	900,00	
132	K	Pol114	Zhotovení otvoru do R=30 mm	ks	217,000	45,00	9 765,00	
133	K	Pol115	Drobné práce a materiál	kus	1,000	4 474,19	4 474,19	
D D10 OBECNÉ							11 232,00	
134	K	Pol117	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH

1 368 079,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 368 079,66	21,00%	287 296,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 655 376,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.	
Objekt:		D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.	
Soupis:		D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 368 079,66
D1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	579 973,28
D2 - GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS	110 619,00
D3 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC)	666 255,38
D4 - OBECNÉ	11 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4h3-D13 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) - Dotazy 2020 11 03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 368 079,66

D	D1	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	579 973,28
1	K	Pol266 Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru, včetně zkratového izolátoru, D+M	ks233,000865,49201 659,17
2	K	Pol267 Sokl pro multisenzorový hlásič, D+M	ks233,000233,4254 386,86
3	K	Pol268 Tlačítkový hlásič požáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, bez základny, D+M	ks20,0001 233,6024 672,00
4	K	Pol269 Výstupní jednotka se čtyřmi relé, vč. zkrat. Izolátoru, 230V/2A/60W, D+M	ks9,0002 283,6820 553,12
5	K	Pol270 Vstupní jednotka se čtyřmi vstupy, vč. zkrat. Izolátoru, D+M	ks4,0001 812,177 248,68
6	K	Pol271 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm, D+M	ks4,000261,201 044,80
7	K	Pol272 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm, D+M	ks9,000309,602 786,40
8	K	Pol273 Záslepka PG 16	ks78,00021,691 691,82
9	K	Pol274 Certifikovaný napájecí zdroj 24V pro EPS, dle EN54-4, 27,6V/5,2A, poruchové relé, plechový box, max. velikost záložních aku 2x17Ah, D+M	ks4,0005 539,3922 157,56
10	K	Pol275 Akumulátor 18Ah/12V, oko pro šroub, životnost až 10 let, D+M	ks8,0001 297,2010 377,60
11	K	Pol276 Připojení ovládaného zařízení	ks38,000234,008 892,00
12	K	Pol277 Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1m kruhová detekční linka, D+M	m1 869,00026,6849 864,92
13	K	Pol278 Kabel s funkční integritou při požáru, 1x2x0,8, P30-R, B2cas1d1, D+M	m889,00030,6327 230,07
14	K	Pol279 Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1, D+M	m730,00035,5325 936,90
15	K	Pol280 Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrtu s hmoždinkou, D+M	ks2 100,0008,7618 396,00
16	K	Pol281 Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks1 556,0008,7613 630,56
17	K	Pol282 Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks1 278,0008,7611 195,28
18	K	Pol283 Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchyttek, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008, D+M	ks2 834,0009,9928 311,66
19	K	Pol284 Testování všech hlásičů	hod6,000405,002 430,00
20	K	Pol285 Láhev zkušebního plynu 918/5	ks1,000126,85126,85
21	K	Pol286 Nastavení, oživení a konfigurace systému, včetně zaškolení obsluhy	hod12,000405,004 860,00
22	K	Pol287 Revize systému EPS	ks1,00010 360,3510 360,35
23	K	Pol288 Koorinační funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolů	hod24,000405,009 720,00
24	K	Pol105 Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, D+M	m102,00025,812 632,62
25	K	Pol109 Vysekání drážky 3x3cm	m85,00031,502 677,50
26	K	Pol101 Krabice přístrojová instalační, instalace pod omítku, včetně vysekání lůžka, D+M	ks34,00057,701 961,80
27	K	Pol289 Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok	ks250,00045,0011 250,00
28	K	Pol290 Drobné práce a materiál	kus1,0003 918,763 918,76

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA PRO EPS 110 619,00

29	K	Pol291 Licence do stávající grafické nadstavby Desigo CC, licence 500 DB (EPS)	ks1,00043 918,2043 918,20
30	K	Pol292 Vytvoření mapového podkladu / patro	ks2,0001 490,402 980,80
31	K	Pol293 Vytvoření naprogramování grafického bodu	ks295,000216,0063 720,00

D D3 EVAKUAČNÍ ROZHLAS (EVAC) 666 255,38

32	K	Pol294 Digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16, D+M	ks2,00046 505,9893 011,96
33	K	Pol295 Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, D+M	ks1,0008 676,228 676,22
34	K	Pol296 Baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm, D+M	ks4,0001 854,157 416,60
35	K	Pol297 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54, D+M	ks270,000809,91218 675,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	Pol298	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP55, protipožární kryt, keram. svorkovnice, EN54, montáž do sprch a hvěznicových buněk. D+M	ks	80,000	986,04	78 883,20	
37	K	Pol299	6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice. EN54. D+M	ks	1,000	2 783,05	2 783,05	
38	K	Pol279	Kabel s funkční integritou při požáru, 2x1,5, P30-R, B2cas1d1. D+M	m	4 175,000	35,53	148 337,75	
39	K	Pol282	Kabelová příchytka jednostranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	672,000	8,76	5 886,72	
40	K	Pol300	Kabelová příchytka oboustranná s funkční integritou při požáru, velikost 10mm, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	2 337,000	9,85	23 019,45	
41	K	Pol301	Skupinová kabelová příchytka "GRIP", certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce	ks	222,000	26,55	5 894,10	
42	K	Pol283	Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytok, do betonu, trasa s funkční integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008. D+M	ks	3 231,000	9,99	32 277,69	
43	K	Pol302	Průvrt R=30mm do 250mm, pálený cihelný blok	ks	348,000	45,00	15 660,00	
44	K	Pol303	Nastavení a oživení systému, zaškolení obsluhy	hod	12,000	405,00	4 860,00	
45	K	Pol304	Funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolu	hod	8,000	405,00	3 240,00	
46	K	Pol305	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI.	hod	10,000	405,00	4 050,00	
	VV		Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI.					
	VV		Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné.					
	VV		Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody,					
	VV		a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet					
	VV		výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.					
	VV		10		10,000			
47	K	Pol306	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V.	hod	10,000	405,00	4 050,00	
	VV		Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými					
	VV		pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.					
	VV		10		10,000			
48	K	Pol307	Drobné práce a materiál	kus	1,000	9 532,94	9 532,94	
D D4			OBECNÉ				11 232,00	
49	K	Pol308	Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kus	1,000	11 232,00	11 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společností)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 581 343,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 581 343,60	21,00%	1 172 082,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 753 425,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: **D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03**

Místo: Pardubice

Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 581 343,60

804 - Rozvody medicinálních plynů

5 581 343,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4i-D13 - Medicinální plyny - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 581 343,60

D		804	Rozvody medicinálních plynů			5 581 343,60		
1	K	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	418,000	199,50	83 391,00	
2	K	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	1 337,000	263,90	352 834,30	
3	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	502,000	366,80	184 133,60	
4	K	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	248,000	419,30	103 986,40	
5	K	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	71,000	436,80	31 012,80	
6	K	T0008	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	105,000	63,70	6 688,50	
7	K	T0012	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	334,000	77,00	25 718,00	
8	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	125,000	53,20	6 650,00	
9	K	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	62,000	61,60	3 819,20	
10	K	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	18,000	103,60	1 864,80	
11	K	606 9.T	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)	ks	585,000	78,40	45 864,00	
12	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	167,000	72,80	12 157,60	
13	K	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	83,000	73,50	6 100,50	
14	K	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	24,000	74,90	1 797,60	
15	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	2 576,000	25,20	64 915,20	
16	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	2 576,000	9,80	25 244,80	
17	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	2 576,000	7,00	18 032,00	
18	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	KG	12,500	13 510,00	168 875,00	
	VV		UL-Ag45Sn					
	VV		12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
19	K	1110	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	15,000	156,80	2 352,00	
20	K	1239	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	5,000	189,00	945,00	
21	K	0913	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	4,000	259,70	1 038,80	
22	K	0459	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	4,000	293,30	1 173,20	
23	K	ACU 2FM	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny - pod omítku	KS	3,000	24 096,80	72 290,40	
24	K	ACU 3FM	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny - pod omítku	KS	1,000	29 614,90	29 614,90	
25	K	ACU 5FM	D+M Ventilová skříň pro 5 plyny - pod omítku	KS	3,000	42 462,70	127 388,10	
26	K	ACU 4SM	D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou signalizací - na omítku	KS	2,000	38 504,90	77 009,80	
27	K	7926_6T00	D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů	ks	2,000	17 977,40	35 954,80	
28	K	CFS 0011	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	15,000	593,60	8 904,00	
29	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	6,000	501,20	3 007,20	
30	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	23,000	1 918,70	44 130,10	
31	K	PNR02	Napojení na stávající rozvody	kus	14,000	503,30	7 046,20	
32	K	804-008a	D+M stropní stativ anesteziologický specifikace viz. příloha technické zprávy č.8	ks	4,000	188 300,00	753 200,00	
33	K	804-008b	D+M stropní stativ chirurgický specifikace viz. příloha technické zprávy č.8	ks	4,000	190 400,00	761 600,00	
34	K	804-009a	D+M nástěnná rampa pro 1 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.9	ks	4,000	17 010,00	68 040,00	
35	K	804-009b	D+M nástěnná rampa pro 2 lůžka specifikace viz. příloha technické zprávy č.9	ks	68,000	32 970,00	2 241 960,00	
36	K	PTZ02	Tlaková zkouška úseková	kus	17,000	503,30	8 556,10	
37	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kus	4,000	1 102,50	4 410,00	
38	K	PPU01	D+M Protipožární ucpávky	ks	39,000	840,00	32 760,00	
39	K	PVM01	Vedení montážních prací	kus	1,000	17 419,50	17 419,50	
40	K	PSO01	Předání, proškolení obsluhy	kus	1,000	14 389,90	14 389,90	
41	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kus	1,000	13 365,10	13 365,10	
42	K	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kus	1,000	23 946,30	23 946,30	
43	K	PVR02	Výchozí revize elektro	kus	1,000	19 156,90	19 156,90	
44	K	DOP T00	Dopravné	kus	1,000	68 600,00	68 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:

D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis:

D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

488 262,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 262,42	21,00%	102 535,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

590 797,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.		
Objekt:	D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.		
Soupis:	D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03		
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí)		Zpracovatel:
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	488 262,42
D1 - STANICE	264 698,49
D2 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	31 052,83
D3 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ	10 007,02
D4 - JÍZDNÍ POTRUBÍ	144 650,69
D5 - PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	37 853,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D1_01 - Centrální urgentní příjem – fáze II.

Soupis: D1_01_4j-D13 - Potrubní pošta - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12 Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 488 262,42

D	D1	STANICE					264 698,49	
1	K	Pol119	Průběžná nemocniční stanice - přední plnění, autorizovaná D+M	ks	2,000	45 850,37	91 700,74	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4j-05, 06					
	VV		RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, zabezpečené registrované odesílání i zabezpečený registrovaný příjem pouzder, kovový kryt stanice, USB připojení					
	VV		"5.NP.:" 1		1,000			
	VV		"6.NP.:" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	Pol120	Průběžná nemocniční stanice - horní plnění, autorizovaná D+M	ks	3,000	38 127,31	114 381,93	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4j-04, 05, 06					
	VV		RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, zabezpečené registrované odesílání pouzder, USB připojení					
	VV		integrovatná anténa pro kontrolu dojezdu pouzdra do stanice, kovový kryt stanice					
	VV		"4.NP.:" 1		1,000			
	VV		"5.NP.:" 1		1,000			
	VV		"6.NP.:" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	Pol121	Elektronický obvod RFID, D+M	ks	5,000	7 104,33	35 521,65	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		pro stanice potrubní pošty, pro čtení čipů v pouzdrech a ID karet nemocnice (SKIDATA)					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	Pol122	Záchytný koš s polstrováním, D+M	ks	2,000	2 202,84	4 405,68	
	VV		Viz pol. 1					
	VV		pro stanici s předním plněním					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	Pol123	Záchytný koš s polstrováním, D+M	ks	3,000	1 289,02	3 867,06	
	VV		Viz pol. 2					
	VV		pro stanici s horním plněním					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	Pol124	Komplet pro odvod vzduchu, D+M	ks	1,000	4 343,53	4 343,53	
	VV		Viz pol. 2					
	VV		odfuk/nasávání pro koncové stanice mimo prostor stanice, kovový					
	VV		"4.NP.:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	Pol125	Opticko-akustická signalizace, D+M	ks	5,000	1 675,72	8 378,60	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		včetně kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 m od stanice					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	Pol126	Nástěnný držák přepravních pouzder, D+M	ks	5,000	298,78	1 493,90	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		pro 5ks přepravních pouzder, barva bílá					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	Pol127	Montážní a instalační materiál, D+M	ks	5,000	88,85	444,25	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		pro kotvení stanic a příslušenství					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
10	K	Pol128	Značení komponentů, D+M	ks	5,000	32,23	161,15	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

D D2 PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ 31 052,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol129	Přepavní pouzdro standardní krátké	ks	5,000	918,89	4 594,45	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		vnitřní délka 230 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
12	K	Pol130	Přepavní pouzdro voděnepropustné	ks	5,000	1 696,90	8 484,50	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		certifikované, vnitřní délka 224 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
13	K	Pol131	Přepavní pouzdro autovykládkové	ks	6,000	2 510,82	15 064,92	
	VV		Viz pol. 1, 2					
	VV		vnitřní délka 220 mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů, kulatý průřez pouzdra bez částí bránících bezproblémovému vyložení zásilk					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	Pol132	Přepavní pouzdro - zavedení do systému	ks	16,000	98,06	1 568,96	
	VV		Viz pol. 11, 12, 13					
	VV		autorizované programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do databáze systému potrubní pošty, nastavení systému automatické údržby					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	Pol133	Sáčky pro přepravu biologického materiálu	ks	1 000,000	1,34	1 340,00	
	VV		Viz pol. 12, 13					
	VV		biohazard, certifikované, vodotěsné, označné čárovým kódem					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
D D3 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ							10 007,02	
16	K	Pol134	Systémový kabel na kovové jízdní potrubí, D+M	m	88,000	57,09	5 023,92	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 - na kovovém jízdním potrubí					
	VV		pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný (stejný typ jako stávající)					
	VV		"4.NP.:" 88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
17	K	Pol135	Kovová chránička systémového kabelu, D+M	m	88,000	48,80	4 294,40	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04 - na bezhalogenovém systémovém kabelu					
	VV		IP40 dle EN 60529, průřez kruhový, jednou zahnutý, pracovní teplota max. +400 °C					
	VV		"4.NP.:" 88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
18	K	Pol136	Montážní a instalační materiál, D+M	kus	1,000	688,70	688,70	
	VV		Viz pol. 16, 17					
	VV		pro kotvení kabelů a chráničky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D4 JÍZDNÍ POTRUBÍ							144 650,69	
19	K	Pol137	Jízdní potrubí kovové, D+M	m	60,000	1 230,55	73 833,00	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04					
	VV		vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé					
	VV		"4.NP.:" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
20	K	Pol138	Jízdní oblouky kovové, D+M	ks	15,000	3 841,73	57 625,95	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04					
	VV		dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek					
	VV		"4.NP.:" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
21	K	Pol139	Úpravy stávajících rozvodů pro napojení nových stanic a komponentů	ks	1,000	5 627,02	5 627,02	
	VV		Viz výkresová část D1.01.4j-04/05/06					
	VV		"4.NP-6.NP.:" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	Pol140	Funkční zkouška průjezdnosti a těsnosti tras jízdního potrubí	ks	1,000	635,30	635,30	
	VV		Viz pol. 19, 20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	Pol141	Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA", D+M	ks	7,000	32,23	225,61	
	VV		Viz pol. 19					
	VV		nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí)					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	Pol142	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí, D+M	kus	1,000	6 703,81	6 703,81	
	VV		Viz pol. 19, 20					
	VV		objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla - dle požadavků konkrétní instalované technologie					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D D5 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU							37 853,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol143	Autorizované parametrování jednotlivých komponentů a odstávky systému	kus	1,000	16 637,54	16 637,54	
	VV		-					
	VV		(stanic) a spuštění systému, naprogramování celé technologie dle požadavků zákazníka					
	VV		(názvy a nastavení uživatelských funkcionalit u stanic, nastavení priorit, uživatelských přístupů, dálkového dohledu, vizualizace)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	Pol144	Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvalitv a funkčnosti díla	kus	1,000	6 592,87	6 592,87	
	VV		-					
	VV		Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech.					
	VV		O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	Pol145	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	kus	1,000	1 940,89	1 940,89	
	VV		-					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	Pol146	Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem	kus	1,000	2 117,67	2 117,67	
	VV		-					
	VV		včetně požadované dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	Pol147	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie	kus	2,000	5 282,21	10 564,42	
	VV		-					
	VV		ve formátu minimálně A0 se zalaminováním					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních
provozů - fáze II.
Objekt:

D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze II. - Dotazy 2020_11_03

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:		IČ:	
Pardubický kraj		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	281 69 522
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem		DIČ:	CZ28169522
Projektant:		IČ:	
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Všechny položky jsou včetně dodávky a montáže . Technická specifikace nábytku pro operační sály - oddíl 7 • Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci • Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní) • Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům) • Povrchové upravené práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany), korpusy a krycí lišty soklů celoplošně v neutrální barvě RAL 9002 • Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou • Dveře musí být opatřené celoobvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky • Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) – dle popisu jednotlivých sestav • Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení. • Velká variabilita systému - možnost budovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci • Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru systém kovových barevně lakovaných zásuvek s plnými teleskopickými výjezdy v kombinaci s přestavitelnými nerezovými policemi. Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav • Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmělením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahofe šikmým zákrytem ke zdi) • Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnosti podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytované krycím plechem) • Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost. •Ceny uvádět včetně všech nákladů na dopravu, režijní

Cena bez DPH			16 151 579,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 151 579,67	21,00%	3 391 831,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			19 543 411,40
v CZK			

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze II. - Dotazy 2020_11_03

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel: [REDACTED])		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 151 579,67
1 - Podhled	502 003,82
2 - Obkladové panely	2 900 996,99
3 - Stropní svítidla	482 682,96
4 - Dveře a okna	2 101 432,55
5 - Vzduchotechnické prvky	1 015 820,62
6 - Instalační prvky	1 170 909,57
7 - Nábytek pro operační sály	1 280 589,21
8 - Videointegrace	5 652 487,88
9 - Vedlejší náklady	1 044 656,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D2_56-D13 - Vestavba čistých prostor - fáze II. - Dotazy 2020_11_03

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedou Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 151 579,67

D		1	Podhled				502 003,82	
1	K	1.1	Stropní podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a universální. Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní	m²	229,630	1 924,91	442 017,08	
	VV		Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet.					
	VV		Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky.					
	VV		Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily.					
	VV		Ty jsou pomocí křížových spojek spojeny s montážním profilem.					
	VV		Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebíratelný spoj.					
	VV		Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně upevněny pomocí lisovaných zámků.					
	VV		Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu.					
	VV		Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu					
	VV		RAL 9010 (maximálně 30% lesku). Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem.					
	VV		229,630		229,630			
2	K	1.2	Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm	m²	229,630	215,08	49 388,82	
3	K	1.3	Revizní kazeta (600x600)mm	ks	6,000	1 766,32	10 597,92	

D		2	Obkladové panely				2 900 996,99	
4	K	2.1	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	220,420	3 090,18	681 137,48	
	VV		Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 20mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
	VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
	VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
	VV		220,42		220,420			
5	K	2.2	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	48,960	3 090,18	151 295,21	
	VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 20mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
	VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
	VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
	VV		48,96		48,960			
62	K	2.3	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	62,140	3 090,18	192 023,79	
	VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1300mm, tloušťka panelů je 20mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					
	VV		Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
	VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
	VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
	VV		62,14		62,140			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	2.4	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	9,770	3 090,18	30 191,06	
		VV	Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1400mm, tloušťka panelů je 20mm.					
		VV	V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.					
		VV	Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
		VV	Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
		VV	Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV	Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
		VV	9,77		9,770			
6	K	2.5	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	155,030	3 090,18	479 070,61	
		VV	Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1500mm, tloušťka panelů je 20mm.					
		VV	V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
		VV	Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
		VV	Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV	Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
		VV	155,03		155,030			
7	K	2.6	Obkladové panely nerezové AISI304, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, nířinadně demontáž	m²	156,200	3 090,18	482 686,12	
		VV	Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1800mm, tloušťka panelů je 20mm.					
		VV	V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
		VV	Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
		VV	Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV	Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
		VV	156,2		156,200			
8	K	2.7	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, nířinadně nerezová ocel	m	244,910	400,00	97 964,00	
9	K	2.8	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm (operační sály) resp. 2850mm (zázemí operačních sálů), kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem.	m²	740,460	800,00	592 368,00	
		VV	Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.					
		VV	740,46		740,460			
10	K	2.9	Vodorovné ocelové vyztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 50mm	ks	48,000	320,00	15 360,00	
11	K	2.10	Vodorovné ocelové vyztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka max. 1200mm, výška 100mm	ks	18,000	400,00	7 200,00	
12	K	2.11	Vodorovné ocelové vyztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, výška 150mm	ks	22,000	400,00	8 800,00	
13	K	2.12	Polyuretanové těsnění - samolepicí lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	sada	1,000	40 000,00	40 000,00	
14	K	2.13	Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.	sada	1,000	122 900,72	122 900,72	
D 3			Stropní svítidla				482 682,96	
15	K	3.1	Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet	ks	29,000	9 165,94	265 812,26	
		VV	s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
		VV	29		29,000			
16	K	3.2	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet	ks	5,000	6 378,55	31 892,75	
		VV	s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
		VV	5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	3.3	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 59W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet	ks	12,000	6 378,55	76 542,60	
	VV		s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
	VV		12		12,000			
18	K	3.4	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 59W , s vloženou optickou mřížkou a spodním krycím chemicky kaleným sklem, odnímatelným bez použití nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=80, barva svítidla stejná s barvou stropních kazet	ks	17,000	6 378,55	108 435,35	
	VV		s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65					
	VV		17		17,000			
D 4			Dveře a okna				2 101 432,55	
19	K	4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	3,000	126 542,20	379 626,60	
	VV		s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
	VV		2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno,					
	VV		průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		3		3,000			
20	K	4.2	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	5,000	120 384,86	601 924,30	
	VV		s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
	VV		2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno,					
	VV		průchozí otvor 1350mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		5		5,000			
21	K	4.3	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	2,000	126 542,20	253 084,40	
	VV		s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
	VV		2 ks bezdotykových spínačů, vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno,					
	VV		průchozí otvor 1100mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		2		2,000			
22	K	4.4	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením	ks	1,000	109 830,52	109 830,52	
	VV		s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s,					
	VV		vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,					
	VV		digitální řídící jednotka s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, 2 ks bezdotykových spínačů ,					
	VV		včetně nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno,					
	VV		průchozí otvor 900mm, výška 2.050mm, madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.					
	VV		1		1,000			
23	K	4.5	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	2,000	72 878,18	145 756,36	
	VV		s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz,					
	VV		průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	4.6	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby.	ks	3,000	75 642,43	226 927,29	
	VV		s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz,					
	VV		průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.		3,000			
25	K	4.7	Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, plné, kování: koule - koule, nerez. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná - v souladu s architektonickým řešením stavby	ks	5,000	72 878,18	364 390,90	
	VV		s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale otevřeno / automatický provoz,					
	VV		průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.		5,000			
26	K	4.8	Pozorovací okno, oboustranně prosklené bezpečnostní sklo. Osazovací rozměr (2.400x1100)mm Spodní hrana okna je ve výšce 1.000mm nad podlahou. Průhledový rozměr (2.290x990)mm. Ze strany sálu okno hvěznicovým provedení (farma - snadno Rám okna z nerezové oceli AISI 304 a je lakován v souladu s architektonickým řešením stavby.	ks	1,000	19 892,18	19 892,18	
	VV							
	VV		1		1,000			
D 5 Vzduchotechnické prvky							1 015 820,62	
27	K	5.1	Laminární pole LP1420 s integrovaným osvětlením, min. 2ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2.400m³/h vzduchu	ks	2,000	230 239,38	460 478,76	
	VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
	VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 280 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 450mm.					
	VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
	VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
	VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
	VV		Rozměr laminárního pole : min. (1.400 x 2.000) mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
	VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
	VV		Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
	VV		Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru					
	VV		nebo světelných zdrojů.					
	VV		2		2,000			
28	K	5.4	Laminární pole LP2424 s integrovaným osvětlením, min. 4ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 4.500m³/h vzduchu	ks	1,000	304 026,07	304 026,07	
	VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
	VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 500mm.					
	VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
	VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
	VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
	VV		Rozměr laminárního pole : min. (2.400 x 2.400) mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
	VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
	VV		Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
	VV		Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru					
	VV		nebo světelných zdrojů.					
	VV		1		1,000			
29	K	5.5	Udsavací kanály , montované za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 125*800mm	ks	4,000	10 515,39	42 061,56	
	VV		Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami AISI316 (500x800)mm s					
	VV		regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5.6	Odsávací kanály , montované za obkládovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez kanálu je min. 125*600mm	ks	8,000	10 515,39	84 123,12	
	vv		Kanály jsou osazeny ze strany sálu odnímatelnými nerezovými mřížkami AISI316(400x600)mm s					
	vv		regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám (spodní). Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.					
	vv		8		8,000			
31	K	5.7	Filtrací nastavec pro privod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (457x457)mm, 1', 220m3/hod, průměr připojovací příruby 160mm, výška nastavce 360mm	ks	1,000	12 095,90	12 095,90	
	vv		vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem,					
	vv		1		1,000			
32	K	5.8	Filtrací nastavec pro privod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 1', 200 m3/hod, průměr připojovací příruby 160mm, výška nastavce 360mm	ks	2,000	12 792,05	25 584,10	
	vv		vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem,					
	vv		2		2,000			
33	K	5.9	Filtrací nastavec pro privod vzduchu PVFN 600, určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 1,5', 280 m3/hod, průměr připojovací příruby 200mm, výška nastavce 360mm	ks	3,000	12 792,05	38 376,15	
	vv		vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, barevný odstín shodný s podhledem,					
	vv		3		3,000			
34	K	5.13	Odsávací výúst' OVFN 600, 170m3/hod ,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nastavce 280mm, průměr připojovací příruby 140mm, perforovaná výustka, barevný odstín shodný s podhledem	ks	1,000	6 134,37	6 134,37	
35	K	5.14	Odsávací výúst' OVFN 600, 250m3/hod,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nastavce 320mm, průměr připojovací příruby 160mm, perforovaná výustka, barevný odstín shodný s podhledem	ks	3,000	6 134,37	18 403,11	
36	K	5.15	Odsávací výúst' OVFN 600, 340 m3/hod,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nastavce 370mm, průměr připojovací příruby 200mm, perforovaná výustka, barevný odstín shodný s podhledem	ks	4,000	6 134,37	24 537,48	

D	6	Instalační prvky					1 170 909,57	
37	K	6.1	Ozvučení sálů - 2x reproduktor, IP 54, včetně kabeláže do místa stěnového PC	sada	3,000	5 353,56	16 060,68	
38	K	6.2	Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz, řízené signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm, číselník s arabskými číslicemi	ks	3,000	10 544,89	31 634,67	
39	K	6.3	Lékařské mycí koryto nerezové pro 3 osoby, materiál AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní ochrana proti ostřiku min 500 mm, vnitřní rádiusy z důvodů čistitelnosti min. R 15 mm , koryto dvouplošťové - sifony a propojení kryty vnějším pláštěm	ks	3,000	160 772,57	482 317,71	
	vv		včetně senzorové baterie, montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího zdroje. Povrchová úprava kartáčováno.					
	vv		3		3,000			
40	K	Pol118	MLF kontrolní panel s dotýkovou obrazovkou, včetně navýšení ceny za protipožární provedení rozvaděče kontrolního panelu s požární odolností EI-Sm 30DP1	ks	3,000	213 632,17	640 896,51	

D	7	Nábytek pro operační sály					1 280 589,21	
41	K	7.1	4048 přípravná	ks	1,000	363 564,90	363 564,90	
	vv		1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka- rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	vv		Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
	vv		1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	vv		1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
	vv		Vnitřní vybavení:4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
	vv		1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
	vv		Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	vv		1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
	vv		1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	vv		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických vjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
	vv		5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	vv		1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
	VV		1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500 mm					
	VV		1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in - First out					
	VV		1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
	VV		2 x vrchní šikmý zákryt					
	VV		1 x spodní boční zákryt					
	VV		1 x horní boční zákryt					
	VV		2 x krycí lišta soklů					
	VV		1		1,000			
42	K	7.2	4051 přípravná	ks	1,000	363 564,90	363 564,90	
	VV		1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
	VV		1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
	VV		1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
	VV		5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
	VV		1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500 mm					
	VV		1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in - First out					
	VV		1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
	VV		2 x vrchní šikmý zákryt					
	VV		1 x spodní boční zákryt					
	VV		1 x horní boční zákryt					
	VV		2 x krycí lišta soklů					
	VV		1		1,000			
43	K	7.3	4053 přípravná	ks	1,000	363 564,90	363 564,90	
	VV		1 x spodní skříňka pod umyvadlo, výsuvná dvířka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x separátor odpadu, 2 nádoby, ovládání kolenem					
	VV		1 x spodní dřezová skříňka - rozměr 600x670x860, barva dveří RAL					
	VV		1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 4x zásuvka o výšce 200 mm, 1x zásuvka o výšce 150 mm					
	VV		1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 400x670x860 mm, barva RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x vestavěná chladnička na léky s možností připojení na monitoring teploty					
	VV		1 x vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná, prosklená, s vestavěným ISO modulovým systémem - rozměr 457x670x2100 mm, barva dveří RAL					
	VV		Vnitřní vybavení: 8 páru teleskopických výjezdů, 3 x ABS koše 600x400x200 mm s vnitřním dělením,					
	VV		5 x ABS koše 600x400x100 mm s vnitřním dělením, 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 x stolní deska Corian - rozměr 2750x700x40 mm, zadní lem					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x dřez 400x400x200 mm, 1 x umyvadlo 408x298x115 mm					
	VV		1 x hliníkové LED světlo s vypínačem – délka 1500mm					
	VV		1 x kryt proti ostřiku, plexi o tloušťce 6 mm, včetně uchycení					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 900x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm					
	VV		1 x výklopná zásuvka na inj. stříkačky s dělením, princip First in - First out					
	VV		1 x horní skříňka jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 600x370x600 mm					
	VV		Vnitřní vybavení: 1 x trezor					
	VV		2 x vrchní šikmý zákryt					
	VV		1 x spodní boční zákryt					
	VV		1 x horní boční zákryt					
	VV		2 x krycí lišta soklu					
	VV		1		1,000			
44	K	7.4	Vestavěná skříň k propojení videointegrace, zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 600x230x750 mm. dveře plně jednokřídlé, bez madla. korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou, dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým těsněním, uzamykatelné.	ks	3,000	35 616,63	106 849,89	
	VV		3		3,000			
45	K	7.5	Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené, korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou, dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celobvodovým těsněním, uzamykatelné, 8 skleněných přestavitelných polic,	ks	3,000	27 681,54	83 044,62	
	VV		3		3,000			
D 8 Videointegrace							5 652 487,88	
46	K	8.2	Zobrazovací monitor 75" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů. Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, Monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze strany OS bez nutnosti rozehřát stěnové nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu. Krytí panelu ze strany sálu min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 4x DVI, 2x DP, 1x VGA. Přepínání funkce 4k nebo	ks	1,000	484 179,66	484 179,66	
	VV		4 x FULL-HD pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED. Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním.					
	VV		Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz. technická zpráva.					
	VV		1		1,000			
47	K	8.1	Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu. krytí panelu ze stranv sálu min. IP65. Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot. Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) . Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: DVI, DP, VGA.	ks	3,000	264 113,64	792 340,92	
	VV		Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED. Integrovaný zesilovač 2x40W. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
	VV		Součástí monitoru bude v horní části integrovaný informační panel, zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		3		3,000			
48	K	8.2.1	Zobrazovací monitor 49" 4K s rozlišením minimálně 3840x2160 pixelů .Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely stěn sálu, Monitor zabudován do roviny obkladových panelů, servisní přístup ze strany OS bez nutnosti rozebrat stěnové nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do obkladového panelu.Krytí panelu ze strany sálu min. IP65. Musí být čistitelný a desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici. Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM a tato kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná. Monitor musí být umožnit připojit přímo následující videosignály: 2xDVI, 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI 2.0. Přepínání funkcí a vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. Podsvícení technologie LED.Možnost integrovat čelní sklo s dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz. technická zpráva.	ks	2,000	234 605,18	469 210,36	
	vv		2		2,000			
49	K	8.4	Switch s SFP moduly , integrováno instalační skříňky pod monitorem • 16 vstupů a výstupů min 10 GB • Všechny vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo všechny výstupy • Switch musí být ovládána přes Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí předkonektorovaných optických OM3 kabelů 2xLC (4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno použít flexibilní optické kabely ve stativěch na OS.6 hybridních zásuvek na sál	ks	3,000	118 894,15	356 682,45	
50	K	8.5	Příslušenství bude umístěno ve skřínce pod monitorem.	sada	3,000	501 557,82	1 504 673,46	
	vv		3		3,000			
51	K	8.6	Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných pro zdravotnictví na sál.	sada	3,000	14 625,19	43 875,57	
52	K	8.7	Hybridní převodník z DVI - IP box (variantně dle zpracovávaného signálu)na signál vhodný k přenosu pomocí optických vláken instalovaný na mobilní modalitv. Převodník s DVI vstupem a	ks	5,000	123 050,29	615 251,45	
	vv		Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí hybridního kabelu. Převodník musí po zapojení příslušné modality aotomaticky posílat náhled z modality do optické sítě na OS. Rozlišení 4K , FULL HD. Včetně min. 5m připojovacího hybridního (optika + napájení 12V) kabelu.		5,000			
53	K	8.8	5 Zařízení s dotykovou obrazovkou min10" umožňující: zadat patientské údaje (DICOM worklist) do stěnové pracovní stanice bez nutnosti vstupu na OS a ukazovat status OS. vstupu na OS a ukazovat status OS. Status OS musí t barevně odlišit minimálně 5 různých stavů OS: prázdný OS, probíhá operace, zákaz vstupu, operace skončena, nutný úklid OS Autorizace dle příslušného standardu v nemocnici – oprávněná osoba.	ks	3,000	66 006,90	198 020,70	
	vv		3		3,000			
54	K	8.14	Stropní IP PTZ kamera vhodná pro OS	ks	3,000	44 305,71	132 917,13	
55	K	8.15	rack pro instalaci serveru a veškeré potřebné infrastruktury	ks	1,000	11 614,12	11 614,12	
56	K	8.16	videokonferenční zařízení včetně propojeného PC pro přenos videosignálů z operačních sálů pomocí protokolu H.323 pro konference a konzultace	ks	1,000	454 241,04	454 241,04	
57	K	8.17	bezdrátová náhlavová souprava pro oboustranný přenos hlasu do videokonference	ks	1,000	16 001,68	16 001,68	
58	K	8.18	Zdravotnický monitor 27" rozlišení 4K, itegrovaný převodník z optického signálu na 4K signál, včetně vnitřního napájecího zdroje 5v/12V. Přepínání vstupů integrováno do krycího skla pomocí kapacitních přepínačů .Jas 800 cd/m2 kontrast 1000:1 Vhodný pro PACS a endoskopii. Automatická stabilizace intenzity podsvícení. VESA100.	ks	3,000	191 159,78	573 479,34	
	vv		3		3,000			
	vv							
	D	9	Vedlejší náklady				1 044 656,07	
59	K	9.2	Balné a doprava materiálu	kus	1,000	258 091,50	258 091,50	
60	K	9.3	Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	kus	1,000	577 633,35	577 633,35	
61	K	9.4	Přesuny hmot	kus	1,000	208 931,22	208 931,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:
D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky jsou včetně dodávky a montáže

Cena bez DPH		1 857 931,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 857 931,77	21,00%	390 165,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 248 097,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.	
Objekt:		D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou	
Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		1 857 931,77	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: D2_51 - Lékařská technologie pevně spojená se stavbou

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 857 931,77

1	K	420010	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky	ks	2,000	34 697,52	69 395,04	
	VV		2550 mm dolní skříňky, 1950 mm horní skříňky					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	420012	linka kuchyňská vč. umyv., dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	4,000	42 408,09	169 632,36	
	VV		2200 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	420013	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladničky na léky, chl. na bioloq, odpad, lékárny	ks	2,000	76 554,85	153 109,70	
	VV		cca 4200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	420014	linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky	ks	4,000	58 930,71	235 722,84	
	VV		2700+1650 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	420019	linka kuchyňská - dolní + horní skříňky, vč. podstavné chladničky, výška prac. plochy 850 mm	ks	2,000	19 827,16	39 654,32	
	VV		1200/600/850 mm + 600/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	420055	linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky	ks	1,000	33 596,02	33 596,02	
	VV		2400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	420056	linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky	ks	1,000	44 611,10	44 611,10	
	VV		2400 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	420071	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladničky na léky, uzamyk. lékárny	ks	2,000	61 684,49	123 368,98	
	VV		cca 3600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	420074	linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky, chladničky na bioloq, odpad, uzamyk. lékárny	ks	2,000	63 887,50	127 775,00	
	VV		cca 4200 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	420082	linka pracovní vč. umyvadla, dolní + horní skříňky	ks	4,000	15 971,88	63 887,52	
	VV		1050/600/900 mm + 1650/350/600 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	420092	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky, skříň šatní 2-dvéřová	ks	3,000	20 928,67	62 786,01	
	VV		cca 1050 mm + 800/600/2100 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	42JD05	linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní	ks	7,000	15 421,12	107 947,84	
	VV		1050 mm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
13	K	449006	linka pracovní mycí rohová celonerezová vč. dřezu, dolní+horní skříňky, regál vysoký	ks	1,000	67 371,68	67 371,68	
	VV		cca 1900+1000 mm, horní skříňka /1000/350/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	449013	linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní + horní skříňky, výška pr. plochy 850 mm	ks	4,000	56 098,88	224 395,52	
	VV		2000/700/850 mm + 2000/350/600 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	449014	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky, skříň na dezinf. prostředky	ks	2,000	100 144,58	200 289,16	
	VV		2400 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	449015	linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní + horní skříňky	ks	2,000	67 194,34	134 388,68	
	VV		2500/600/900 mm + 2500/350/600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucím společníkem)

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.01.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 279 819,42		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 279 819,42		21,00%	268 762,08
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 548 581,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Pardubice	Datum:	18.01.2021
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 279 819,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 279 819,42
VRN3 - Zařízení staveniště	183 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	461 319,42
VRN5 - Finanční náklady	320 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	21 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	293 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK a.s., Pardubická nemocnice, Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů - fáze II.

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pardubice Datum: 18.01.2021
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice (zastoupená vedoucí Zpracovatel: [redacted])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 279 819,42

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 279 819,42

D VRN3 Zařízení staveniště 183 500,00

1	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	160 000,00	160 000,00	
	VV		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	VV		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	VV		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná					
	VV		povolení					
	VV		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného					
	VV		prostranství					
	VV		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění					
	VV		díla tak,					
	VV		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	VV		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	VV		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	VV		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	VV		-Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD,					
	VV		koordinátora BOZP.					
	VV		"Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení					
	VV		pracovním					
	VV		"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
	VV		"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	VV		.					
	VV		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných					
	VV		osob, vč.značení,					
	VV		náklady na osvětlení staveniště, požární řád, poplachová					
	VV		směrnice, provozně dopravní řád.					
	VV		1		1,000			

2	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních					
	VV		tras					
	VV		ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními					
	VV		úpravami,					
	VV		demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení					
	VV		vystěhovaného					
	VV		zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany					
	VV		před					
	VV		kteřé nelze demontovat nebo vystěhovat.					
	VV		"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v					
	VV		dotčených					
	VV		"místnostech objektu, případně jejich přemístění.					
	VV		1		1,000			

3	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	VV		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	VV		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	VV		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	VV		"původního stavu na náklady zhotovitele.					
	VV		1		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 461 319,42

4 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 443 819,42 443 819,42

	VV		Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a					
	VV		podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze					
	VV		stanovisek orgánů státní správy;					
	VV		zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s					
	VV		pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců					
	VV		sítí;					
	VV		poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích					
	VV		zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů					
	VV		zhotovitele;					
	VV		zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního					
	VV		a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení					
	VV		předmětu díla;					
	VV		předání všech dokladů o dokončené stavbě.					
	VV		1		1,000			

5	K	VRN4005-R	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů					
	VV		platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.					
	VV		1		1,000			
6	K	VRN4006-R	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla					
	VV		v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby					
	VV		a konstrukce před jejich zakrytím.					
	VV		1		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				320 000,00	
7	K	VRN5001-R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.					
	VV		1		1,000			
8	K	VRN5002-R	Bankovní záruka po dobu realizace stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.					
	VV		1		1,000			
9	K	VRN5003-R	Bankovní záruka po dobu záruční doby	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	
	VV		Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.					
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				21 500,00	
10	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a					
	VV		"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
	VV		1		1,000			
11	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	17 500,00	17 500,00	
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo- vány					
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zdravotnického zařízení					
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení,					
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				293 500,00	
12	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	156 000,00	156 000,00	
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).					
	VV		1		1,000			
13	K	VRN9003-R	Výrobní a dilenská dokumentace všech profesí	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	
	VV		Stavební část:					
	VV		- veškeré výrobky PSV					
	VV		Vzduchotechnika:					
	VV		- veškeré rozvody potrubí					
	VV		Techologie:					
	VV		- veškeré zařízení					
	VV		Potrubní pošta:					
	VV		- veškeré rozvody					
	VV		Medicínální plyny					
	VV		- veškeré koncové prvky (rampy, mosty ...)					
	VV		1		1,000			
14	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí					
	VV		1		1,000			
15	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí	Kč	1,000	37 500,00	37 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Veškeré zkoušky potřebné ke zprovoznění objektu					
VV			1		1,000			

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM



Finanční harmonogram - "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů"

[illegible]