

ABB S.R.O. (ROBOTICS LOCAL BUSINESS UNIT)

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Název: **Dodávka a instalace IRBP**
 Číslo smlouvy: **CQ497501 A**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi:

Smluvními stranami:

ABB s.r.o.	
Sídlo:	BB Centrum, budova Delta II Vyskočilova 1561/4a 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:	49682563
DIČ:	CZ49682563
Bankovní spojení:	Deutsche bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka
č. účtu:	3161400009/7910
Zápis v OR	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79391.
zastoupena: [redacted] Customer Service Sales Manager a [redacted] System Service Account Manager na základě plné moci, která je Přílohou č. 2 k této smlouvě.	

dále jen „Zhotovitel“

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	
Sídlo:	17. listopadu 2172/15 Poruba, 708 00 Ostrava
IČO:	61989100
DIČ:	CZ61989100
Bankovní spojení:	ČSOB
č. účtu:	100954151/0300
Zápis v OR	-
zastoupena: prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D., děkanem	

dále jen „Objednatel“



Obsah

1. Důvěrnost informací	3
2. Předmět dfa	5
3. Smluvní podmínky	5
4. Přílohy	10

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 2/10

1. Důvěrnost informací

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a instalace polohovadla ABB IRBP 250A a potřebných komponent k tomu, aby bylo možné polohovadlo řídit ze stávajícího robotického systému. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za technologie a zařízení, jež nejsou součástí Dodávky.

Technický popis

Dodané polohovadlo bude Zhotovitelem ukotveno do podlahy v prostorech svařovacího pracoviště dle požadavků Objednatele v blízkosti robotického ramene ABB. Mezi řídicím systémem a polohovadlem budou nataženy řídicí a výkonové kabely. Do stávajícího řídicího systému budou dodány a instalovány potřebné komponenty nutné k řízení dalších externích os polohovadla. Dodané zařízení bude zapojeno, oživeno a otestována jeho funkčnost.

Specifikace Dodávky

Hmotné součásti Dodávky:

ks	IRBP 250A - polohovadlo
ks	1209-3 10m signálové a výkonové kabely, 10m
ks	1212-4 10m signálové a výkonové kabely, 10m
ks	1217-2 IRBP A - axis selector
ks	2x 907-1 Single drive unit
ks	3HAC058312-001 SMB upgrade material set
ks	3HAC046686-003 SMB replacement set
ks	3HAC058311-001 Positioner upgrade material set
ks	3HAC057115-004 Positioner Interf. IRBP A

Instalace a technická specifikace Díla:

- Mechanická a elektrická instalace dodaného zařízení
- Integrace do stávajícího robotického systému
- Oživení zařízení a test funkčnosti
- Proškolení obsluhy (ukázka ovládání a programování) v časové náročnosti jednoho pracovního dne

Dokumentace:

- Dodání prohlášení výrobce o dodání neúplného strojního zařízení

Při požadavku Objednatele na další asistenci bude tato fakturována v souladu se vzniklými náklady podle sazeb Zhotovitele platných pro příslušné období.

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 3/10

Koordinace dodávky

Objednatel i Zhotovitel jmenují bezodkladně odpovědné osoby, které zabezpečí bezkonfliktní běh projektu dle tohoto dokumentu a zajistí veškerou nezbytnou součinnost.

Objednatel zajistí pro realizaci Dodávky Zhotovitelem:

- Přívod elektrické energie, tlakového vzduchu a ostatních potřebných medií pro funkčnost jednotlivých materiálních částí dodávky
- Správné připojení zařízení Zhotovitele k rozvodné síti (včetně příslušného elektrického jištění) a k ostatním mediím
- Provedení nutných stavebních a přípravných prací před dodáním
- Vytápění prostoru pro instalaci na minimální teplotou 15°C
- Doprava v rámci závodu všech potřebných nástrojů a zařízení Zhotovitele před instalací a v jejím průběhu
- Ochrana všech dodaných zařízení, používaných nástrojů a přístrojů Zhotovitele před poškozením a ztrátou
- Příprava kanálů pro natažení kabelů mezi zařízeními
- Zabezpečení dodání vhodných zařízení, která nejsou předmětem Dodávky
- Veškeré energie, potřebná media a spotřební materiál na zkoušky a odladění
- Definovat kvalitu a přesnosti přípravy výroby
- Zajistit potřebný počet dílů pro provedení a nastavení pracoviště
- Zajistit součinnost pracovníků elektrické, mechanické údržby a technologie závodu s pracovníky Zhotovitele při pracích
- Zajistit zvedací prostředky (VZV, Jeřáb apod.) s odbornou obsluhou a jejich součinnost s pracovníky Zhotovitele při pracích Zhotovitele
- Objednatel uvolní pracoviště pro práce Zhotovitele po dobu prací uvedených v rozsahu Dodávky, předpoklad délky prací je 4-5 pracovních dnů
- Objednatel si na základě zaslaných výkresů zajistí upínací desku na polohovadlo dle svých požadavků a potřeb

Dodávka neobsahuje:

- Natažení kabelů mezi zařízeními, která nejsou součástí Dodávky
- Úpravy stávajících zařízení potřebných pro realizaci Dodávky
- Náhradní díly
- Revize a zkoušky na ostatní části linky
- Náklady na zkušební provoz
- Nadřazený řídicí systém
- Jakákoliv jiná plnění výslovně neuvedená v této nabídce jako součást Dodávky
- Programování nových trajektorií a za stávající instalovanou technologii
- Upínací deska polohovadla, přípravky, upínky, sklíčidla)
- Jakákoliv jiná plnění, která nejsou uvedena v odstavci Specifikace nabídky

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 4/10

2. Předmět díla

Položka	Materiálové číslo zákazníka Název produktu (Kód produktu)	Množství	Jednotková cena [CZK]	Celková cena [CZK]
1	Dodávka a instalace ABB IRBP 250A ABB_product (CZRO_ABBproduct)			365 000,00
	ABB_product			365,000.00
Konečná cena díla*				CZK 365 000,00

* Uvedená cena zahrnuje zahraniční a tuzemskou dopravu, případné clo a proclení, nezahrnuje DPH ve výši dle platných právních předpisů, kterou je Objednatel povinen zaplatit

Dále jen "Dodávka".

3. Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

Nedílnou součástí této nabídky jsou Obchodní podmínky dodávky díla OP_SoD/2020, Příloha č. 1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, použijí se výše uvedené Obchodní podmínky ABB, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel podpisem této nabídky či jinou její akceptací potvrzuje, že tyto podmínky jako přílohu této smlouvy obdržel a že mu jsou známy.

Dodací podmínky

DAP Ostrava, Incoterms 2020

Platební podmínky

Dodávka sestává ze dvou dílčích plnění ve smyslu §21 zákona o DPH. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí příslušného dílčího plnění.
Po úspěšném provedení Přejímací zkoušky a předání a převzetí 2. Dílčího plnění vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu ve výši 100% celkové ceny tj. 365 000,- CZK plus příslušná DPH. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení.
V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv části ceny Dodávky dojde k zahájení plnění dalších závazků Zhotovitele až po řádném zaplacení dlužné částky.
V případě, že vinou Objednatele (nepřipravenost k instalaci, nedostatek zkušebních vzorků, absence odpovědných osob a za ostatních důvodů uvedených v této nabídce) dojde ke zpoždění Dodávky o více než 10 dnů oproti sjednanému termínu dodání Dodávky, je Objednatel povinen doplatit neuhrazenou část ceny Dodávky, přičemž pro podmínky převzetí a skladování platí obdobně podmínky, jako v čl. Záruka a odpovědnost níže. Současně začíná běžet záruční doba od data sjednaného termínu Dodávky.

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 5/10

Dodací lhůta

Dodání 1. Dílčího plnění a instalace a dokončení Dodávky (2. Dílčí plnění): Do 7 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Termín může být na základě oboustranné dohody změněn.

V případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli části ceny Dodávky, s činnostmi uvedenými v odst. "Práce zajišťované Objednatelem" a/nebo s plněním jakékoli své povinnosti vůči Zhotoviteli, dodací termíny jsou automaticky adekvátně prodlouženy o dobu nesplnění součinnosti ze strany Objednatele nutné k provedení díla

Předání Dodávky

Předání 2. Dílčího plnění:

Přejímací zkouška proběhne v termínu navrženém Zhotovitelem a bude prezentovat, že dodané zařízení je instalováno a funkční. Termín přejímací zkoušky bude oznámen Zhotovitelem minimálně 2 dny před termínem uskutečnění této zkoušky, nejpozději do 7 týdnů od podpisu této smlouvy.

Splnění Přejímací zkoušky znamená:

- Hmotné součásti nabídky jsou dodány Objednateli a instalovány
- Polohovadlo je oživeno a je předvedena jeho funkčnost Objednateli

V případě, že Zhotovitel nebude moci uskutečnit test z důvodu nepřipravenosti ostatních souvisejících zařízení Zhotovitele, která nejsou součástí Dodávky či v průběhu testu dojde k selhání ostatních zařízení nedodaných Objednatelem, považuje se taková zkouška za provedenou a úspěšnou. Ze zkoušky bude proveden zápis.

Dodávka je řádně splněna a dokončena úspěšným provedením přejímací zkoušky. Dodávka je řádně splněna a dokončena i tehdy, jestliže má drobné vady a/nebo nedodělky, za něž odpovídá Zhotovitel, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení Dodávky do provozu, tj. Dodávka je použitelná ke smlouvenému účelu. Vady budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků.

Strany podepíší písemný protokol potvrzující splnění přejímací zkoušky a předání a převzetí Dodávky. Soupis drobných vad a nedodělků s dohodnutými termíny jejich odstranění bude nedílnou součástí Předávacího protokolu a vady budou Zhotovitelem bezplatně odstraněny v záruční lhůtě. Odstranění vad bude potvrzeno v soupisu vad a nedodělků. Okamžik podpisu předávacího protokolu nemá vliv na okamžik splnění a dokončení Dodávky.

Bezpečnost práce

Zástupci obou smluvních stran jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích vyplývajících z jejich práce v místě provádění výkonu a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obě zúčastněné strany jsou povinny:

- zajistit, aby činnosti a práce jejich zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů
- spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti
- dodržovat zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek
- dodržovat zákaz kouření (povoleno jen na vyznačených místech)
- seznámit se v přiměřeném rozsahu s plánem první pomoci

Záruka a odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Dodávky spočívající v tom, že jí přejímá závazek odstranit bezplatně, řádně a včas oznámené vady Dodávky, a to dle svého rozhodnutí, opravou nebo výměnou

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 6/10



Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Dodávky a trvá 12 měsíců mimo dodané polohovadlo, na které je záruční doba 6 měsíců od data předání a převzetí Dodávky.

Vady, které je možno zjistit při převzetí Dodávky, budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí. U ostatních vad Dodávky je Objednatel povinen pro zachování nároků z vad a ze záruky uplatnit právo z odpovědnosti za tyto vady Dodávky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným sdělením na adresu Zhotovitele.

Nároky z vad nevzniknou v případě nevhodného nebo neodborného užívání Dodávky, při prodleném informování Zhotovitele o zjištěných vadách, nebo nesprávného uvedení do provozu Objednatelům nebo třetí osobou, v případě běžného opotřebení, vad v důsledku nevhodných provozních prostředků, nedbalého skladování nebo ostatních okolností, za které není odpovědný Zhotovitel.

S výjimkou vad nepochybně způsobených vadou materiálu se záruka nevztahuje na spotřební materiál podléhající opotřebení v rámci běžného provozu a díly se zkrácenou záruční lhůtou dle standardu příslušných výrobců, které budou specifikovány v předávací dokumentaci.

Provádění pravidelných servisních prohlídek (1 x ročně, první prohlídka nejpozději 12 měsíců po předání Dodávky) je podmínkou pro uznání záruky. V záruční době musí být Dodávka opravována a servisováno pouze autorizovaným servisním technikem Zhotovitele.

Servis – informace Zhotovitele k servisu

Servisní oddělení ABB zajišťuje opravy zařízení, programování, pravidelné údržby a dodávky náhradních dílů v záruční i pozáruční době v České republice.

Servisní technici ABB jsou rozmístěni plošně po celé České republice, tak aby byli co nejdříve u zákazníků ve svých regionech. Technici jsou pravidelně proškolení na nejmodernější technologie a veškeré produkty ABB. Celkově servisní oddělení ABB disponuje více než 15 proškolenými servisními technikami a společně se školícím oddělením, dalšími specialisty a logistikou má více než 40 zaměstnanců.

Obvyklé náhradní díly pro roboty a další výrobky ABB jsou umístěny ve skladech ABB Praha a ABB Ostrava, ostatní v centrálním skladu v Německu. Opravitelné díly, jako např. ovládací panely, motory a další mechanické díly mohou být opraveny v evropském opravárenském centru, ABB Global Repair & Reconditioning Center v Ostravě opravuje výrobky ABB pro celou Evropu a disponuje více než 45 specialisty.

Servisní oddělení ABB nabízí zákazníkům nadstandardní služby obsažené v tzv. Servisní smlouvě.

Kromě toho nabízíme také možnost renovací, rozsáhlých oprav, modernizací robotů i celých pracovišť, tzv. Systémový Servis.

Renovace a modernizace robotů ABB a jejich částí v případě potřeby provádí Global Repair & Reconditioning Center v Ostravě.

V rámci Servisního oddělení ABB nabízíme zákazníkům certifikovaná školení na roboty ABB od základního ovládání robotu, přes specializovaná aplikační školení až po programování v softwaru ABB RobotStudio. Školení může probíhat v ABB Školících centrech Praha – Vestec nebo Ostrava, případně přímo u zákazníka. Poskytované kurzy jsou buď dle standardních osnov, nebo individuální podle potřeb zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Po dobu prvních 6 měsíců po předání a převzetí Dodávky, mohou dodaná zařízení obsluhovat pouze pracovníci, kteří absolvovali příslušné školení a jsou uvedeni v příloze Předávacího protokolu o předání a převzetí Dodávky. Případně další pracovníci prokazatelně proškolení zástupcem Zhotovitele.

Veškerá oznámení a další sdělení požadovaná smlouvou či se jí týkající budou předávána písemně a doručována osobně osobám k tomu zmocněným statutárními orgány smluvních stran či, doporučeně poštou.

Zhotovitel:	ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)	Název projektu:	Dodávka a instalace IRBP
Adresa:	BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika	Číslo nabídky:	CQ497501
Telefon:	800312222	Datum:	12.04.2021
IČO:	49682563	Číslo revize nabídky:	A
DIČ:	CZ49682563	Strana:	7/10



Jakékoli změny jsou platné pouze tehdy, jestliže byly výslovně dohodnuty, formou dodatku a byly učiněny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti s jednáním nebo realizací Dodávky, nesmí druhá strana zpřístupnit třetí straně ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, nebo pro jiné osoby.

Zhotovitel je oprávněn k pořízení video záznamu, který bude obsahovat zahájení, průběh eventuálně dokončení instalace robota či jeho části nebo projektu. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že tento videozáznam bude sloužit k interním potřebám Zhotovitele a v 1 kopii jej předá Objednateli. Jakékoli další využití videozáznamu je podmíněno souhlasem Objednatele.

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení nebude mít vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení, pokud takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení může být od ostatních ustanovení odděleno, aniž by mělo za následek pozbytí platnosti této nabídky. Za těchto okolností učiní smluvní strany v dobré víře veškeré nezbytné kroky k nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením, které je platné a vymahatelné, a které co nejbližší odpovídá původnímu účelu takového ustanovení a záměru podle podmínek této nabídky.

Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními této smlouvy, a to bez ohledu na to, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu a její přílohy přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, práva a povinnosti zde obsažené akceptují.

- Změna smlouvy je možná jen písemně.
- Smlouva se řídí platným právním řádem České Republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
- Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) českých originálech a každá ze stran obdrží po jednom
- Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 8/10

Kontakty

Kontaktní osoba Objednatele:

KONTAKTNÍ
OSOBA:

TELEFON:

EMAIL:

Kontaktní osoba Zhotovitele:

ABB KONTAKTNÍ
OSOBA:

ABB TELEFON:

ABB EMAIL:

Podpis této smlouvy, obě smluvní strany souhlasí s ujednáními, kterou jsou zde ustanoveny.

V Ostravě dne: 29. 4. 2021

Objednatel:

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Děkan fakulty strojní VŠB-TUO

Zhotovitel:

Customer Service Sales Manager

System Service Account Manager

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 9/10



4. Přílohy

Příloha č. 1 – OP_SoD/2020, OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY DÍLA
Příloha č. 2 – PLNÁ MOC

Zhotovitel: ABB s.r.o. (Robotics Local Business Unit)
Adresa: BB Centrum budova Delta II, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha, Česká republika
Telefon: 800312222
IČO: 49682563
DIČ: CZ49682563

Název projektu: Dodávka a instalace IRBP
Číslo nabídky: CQ497501
Datum: 12.04.2021
Číslo revize nabídky: A
Strana: 10/10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 79391.



OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY DÍLA

PREAMBULE

1. Tyto obchodní podmínky dodávky Díla (dále jen "OP SoD") upravují vztahy při provádění Díla mezi společností ABB s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 49682563, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 79391 (dále jen "Zhotovitel") a Objednatelem. Veškeré odchylky od OP SoD musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě. Plnění Zhotovitele ze Smlouvy slouží výlučně zájmu Objednatele.

2. Nabídka je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde Objednateli před doručením přijetí Zhotoviteli.

DEFINICE

3. V těchto OP SoD mají uvedené pojmy následující význam:

- "Smlouva" znamená smlouvu o dílo uzavřenou mezi stranami včetně všech jejích příloh a dodatků.
- "Dílo" znamená zhotovení, montáž, údržbu nebo opravu určité věci, nebo poskytnutí jiné hmotné zachycené činnosti dle specifikace uvedené ve Smlouvě.

INFORMACE O VÝROBCÍCH

4. Veškeré údaje o váze, rozměrech, výkonové parametry, ceny a další informace, uváděné v katalogových a cenových listech, ať v elektronické nebo jiné podobě, jsou závazné, pouze pokud je toto výslovně uvedeno ve Smlouvě.

VÝKRESY A TECHNICKÉ PODKLADY

5. Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se k Dílu, které byly jednou stranou předány druhé straně před nebo po uzavření Smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající strany a mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

6. Bez souhlasu předávající strany nesmí druhá strana tyto podklady používat jinak, než je uvedeno v článku 5 výše, pořizovat si kopie, reprodukovat a předat třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel Díla, pokud je odlišný od Objednatele.

ZKOUŠKY PŘED ODESLÁNÍM

7. Provedení přijímacích zkoušek Díla musí být výslovně dohodnuto ve Smlouvě. Testy se provádí u výrobce v řádné pracovní době a v souladu s předpisy platnými v zemi výrobce.

8. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli termín provádění zkoušek s předstihem nejméně 5ti pracovních dnů, aby umožnil Objednateli nebo jeho zástupcům účast. V případě neúčasti Objednatele bude protokol o provedených zkouškách vyhotoven a potvrzen pouze Zhotovitelem a následně předán Objednateli.

9. Zhotovitel nese veškeré náklady zkoušek u výrobce, s výjimkou cestovních, ubytovacích a jiných nákladů zástupců Objednatele, které nese Objednatel.

PŘECHOD RIZIK

10. Pokud Zhotovitel zhotovuje Dílo u Objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který opatřil, nese nebezpečí škody na Díle Objednatel. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na Díle ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla. Pokud je Objednatel v prodlení s převzetím Díla, ačkoli byl k převzetí řádně vyzván a Dílo je řádně dokončeno, dochází k přechodu nebezpečí škody na Díle prvním dnem prodlení Objednatele s převzetím.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

11. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení Díla.

12. Objednatel je zejména povinen bezplatně zajistit splnění následujících podmínek:

- a) Pracovníci Zhotovitele musí mít možnost zahájit práce u Objednatele, nebo jiném dohodnutém místě plnění, v souladu s dohodnutým časovým plánem. Pokud to Zhotovitel oznámí Objednateli s dostatečným časovým předstihem, mohou pracovníci Zhotovitele provádět práce i mimo běžnou pracovní dobu.
- b) Před zahájením prací musí Objednatel písemně informovat Zhotovitele o všech svých bezpečnostních a jiných předpisech, které jsou pracovníci Zhotovitele povinni dodržovat při provádění Díla. Objednatel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit pracovníkům Zhotovitele zdravé a bezpečné pracovní prostředí.
- c) Objednatel poskytne Zhotoviteli vhodné skladovací prostory, zajištěné proti krádeži nebo poškození uskladněných věcí. Pracovníkům Zhotovitele Objednatel umožní používání svých hygienických a stravovacích zařízení.
- d) Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli místo provádění Díla s přesným a úplným vyznačením všech podzemních kabelů a sítí. Přístup k místu provádění Díla musí být vhodný pro dopravu věcí a zařízení tvořících jednotlivé části Díla.

PRODLENÍ OBJEDNATELE

13. Pokud bude zřejmé, že Objednatel nebude schopen včas dostát svým závazkům, včetně závazků uvedených v článku 11 a 12, bezodkladně oznámí tuto skutečnost písemně Zhotoviteli s uvedením důvodů a předpokládané lhůty nápravy. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn postupovat v souladu s článkem 14 a 15.

14. Zhotovitel je po předchozím oznámení Objednateli oprávněn pozastavit provádění Díla po dobu prodlení Objednatele, nebo pokud to bude vhodné, odstranit závadný stav vlastními silami na náklady Objednatele. V takovém případě musí Zhotovitel postupovat rozumným a přiměřeným způsobem. Doba dodání

Díla se prodlužuje minimálně o dobu prodlení Objednatele, není-li objektivně nutná doba delší z důvodu demobilizace a opětné mobilizace výrobních zdrojů a vstupů na straně Zhotovitele spojená s pozastavením a obnovením plnění Zhotovitele.

15. V případě, že Objednatel nenapraví porušení svých povinností ani v přiměřené dodatečně lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

ZMĚNY DÍLA

16. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s právními předpisy a normami platnými v době uzavření Smlouvy.
17. Za předpokladu splnění podmínky dohody dle článku 20, je Objednatel kdykoli oprávněn požadovat na Zhotoviteli provedení změn Díla, a to až do jeho dokončení.
18. Požadavek na provedení změn Díla musí být písemný a musí obsahovat přesný popis a rozsah požadovaných změn.
19. Zhotovitel v přiměřené lhůtě po doručení požadavku na provedení změn Díla, oznámí Objednateli, zdali a jak mohou být změny provedeny, jejich vliv na cenu Díla a dobu plnění. Stejně oznámení provede Zhotovitel v případě změn nutných s ohledem na změny právních předpisů a norem uvedených v článku 16.
20. Zhotovitel není povinen provést žádné změny Díla do doby, než se strany dohodnou na příslušné změně Smlouvy.

PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

21. Pokud je dohodnuto provedení přijímacích zkoušek Díla, navrhne Zhotovitel termín jejich konání tak, aby Objednatel měl přiměřený čas na přípravu a účast na zkouškách.

Objednatel nese veškeré náklady na provedení přijímacích zkoušek. Zhotovitel nese náklady spojené s účastí svých pracovníků a zástupců.

22. Objednatel je povinen bezplatně dodat zejména elektrickou energii, maziva, paliva, vodu a ostatní média a materiály nutné k provedení přijímacích zkoušek. Objednatel je rovněž povinen bezplatně poskytnout své pracovníky a veškerou jinou součinnost nutnou k přípravě a provedení přijímacích zkoušek.
23. Pokud Objednatel poruší své povinnosti dle článku 22, nebo jiným způsobem znemožní provedení přijímacích zkoušek, nebo se k provedení zkoušek nedostavil, ačkoli byl o termínu jejich konání řádně informován dle článku 21, povinnost provést takové zkoušky zaniká s účinkem jako by tyto zkoušky byly úspěšně provedené v okamžik, který navrhl Zhotovitel k jejich zahájení.
24. Pokud nejsou dohodnuty jiné technické požadavky, přijímací zkoušky jsou prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy Zhotovitele.
25. Pokud přijímací zkoušky prokáží vady Díla, které brání jeho využití ke stanovenému účelu, nebo bezpečnému provozu Díla, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto vady odstranit, a pokud na tom Objednatel trvá, provedou se nové přijímací zkoušky dle článků 21 až 23.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

26. V případě, že součástí dodávky a/nebo provedení Díla je předmět chráněný právem duševního vlastnictví, nedochází dodávkou Díla k převodu práva duševního vlastnictví ze strany Zhotovitele na Objednatele. Dodávkou Díla nedochází ani ke zřízení spoluvlastnictví předmětu duševního vlastnictví mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
 27. Objednatel není oprávněn nakládat s ochrannými známkami Zhotovitele tak, že by je měnil, upravoval nebo užíval jiným způsobem než tak, jak byly užity Zhotovitelem při dodávce Díla. Jsou-li ochranné známky Zhotovitele užívány Objednatelem při nakládání s předmětem Díla, je Objednatel v případě, že je to možné povinen uvádět, že se jedná o zapsanou ochrannou známku Zhotovitele.
 28. Pokud je součástí dodávky Díla počítačový program, je Zhotovitel osobou oprávněnou k výkonu autorských práv vztahujících se k počítačovému programu.
 29. Pokud je součástí dodávky Díla počítačový program, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní licenci k užívání počítačového programu v souvislosti s užíváním předmětu Díla. Objednatel není oprávněn poskytovat žádné další sublicence bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Cena licence je obsažena v ceně Díla.
 30. Licence poskytovaná k počítačovému programu je poskytována jako licence časově omezená na dobu, po kterou je Objednatelem předmět Díla užíván, není-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak.
 31. Počítačový program může být užíván pouze s předmětem Díla. Počítačový program nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele kopírován, analyzován, měněn ani spojován s jiným počítačovým programem.
 32. Kopie počítačového programu je možné pořizovat pouze pro záložní účely.
 33. Počítačový program může být užíván na více pracovních stanicích určených k řízení, ovládání a/nebo kontrole funkcí předmětu Díla. Tyto pracovní stanice mohou být propojeny počítačovou sítí.
 34. Počítačový program nesmí být užíván při projektových činnostech, stavebních činnostech a/nebo provozu nukleárních zařízení, zařízení řízení letového provozu a letecké navigace, zbrojních systémů včetně raketových zbrojních systémů a zbrojních zařízení hromadného ničení. Nukleární zařízení zahrnují krom jiného jaderné elektrárny, provozy na výrobu, skladování, manipulaci s nebo transport jaderného paliva, zařízení na obohacování uranu, zařízení pro manipulaci s, transport a/nebo skladování vyhořelého jaderného paliva. Nukleární zařízení zahrnují výslovně také nukleární zařízení využívaná k vědeckým a/nebo výzkumným a/nebo výukovým účelům.
- ## PROVEDENÍ DÍLA
35. K řádnému dokončení Díla dojde:
 - a) když přijímací zkoušky byly úspěšně provedeny nebo jejich provedení se považuje za úspěšné dle článku 23; nebo
 - b) pokud nebylo dohodnuto provádět přijímací zkoušky, když Objednatel obdrží od Zhotovitele oznámení, že Dílo bylo dokončeno, za předpokladu, že Dílo nemá

vady, které brání jeho využití ke stanovenému účelu, nebo bezpečnému provozu Díla.

36. Za řádné dokončení Díla se považuje i dodávka Díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání využití Díla ke stanovenému účelu, nebo bezpečnému provozu Díla. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady a nedodělkami dle článku 49.
37. Objednatel není oprávněn užívat nebo provozovat Dílo jeho část před jeho předáním a převzetím. Pokud tak Objednatel učiní bez písemného souhlasu Zhotovitele, považuje se Dílo za převzaté a řádně provedené a Zhotovitel je zbaven povinnosti provést přijímací zkoušky.
38. Smluvní strany podepíší písemný protokol potvrzující předání a převzetí Díla. Součástí tohoto protokolu je seznam případných drobných vad a nedodělků s uvedením dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Datum podpisu tohoto protokolu nemá vliv na datum řádného dokončení Díla dle článku 35 nebo 37.
39. Pokud Objednatel odmítne převzít řádně dokončené Dílo, považuje se Dílo za převzaté a řádně provedené marným uplynutím lhůty stanovené Zhotovitelem pro převzetí Díla.

PRODLENÍ ZHOTOVITELE

40. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla opravňuje Objednatele k uplatnění smluvních pokut vůči Zhotoviteli, a to od data dohodnuté doby dokončení Díla.
41. Smluvní pokuta je sjednána ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení.
42. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 7,5 % celkové ceny Díla bez DPH.
43. V případě prodlení Zhotovitele s dílčí dodávkou dle jednotlivých milníků stanovených ve Smlouvě, je smluvní pokuta kalkulována z ceny zpožděné dílčí dodávky. Pokud Zhotovitel následně dokončí celé Dílo ve sjednané lhůtě, tyto smluvní pokuty se neuplatní.
44. Smluvní pokuty jsou splatné na základě penalizační faktury vystavené Objednatelem, avšak nikoli dříve než dojde k převzetí Díla nebo k odstoupení od Smlouvy dle článku 45.
45. Pokud je Objednatel v důsledku prodlení Zhotovitele oprávněn k úhradě maximální výše smluvních pokut, může Objednatel odstoupit od Smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

46. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se cena Díla bez DPH. Platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.
47. Prodlení Objednatele se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje Zhotovitele k uplatnění smluvní pokuty vůči Objednateli ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
48. Prodlení Objednatele se zaplacením jeho peněžních závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem opravňuje Zhotovitele k pozastavení provádění Díla dle Smlouvy, a to až do úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání Díla.

ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

49. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY, ŽE ZÁVAZKEM ZHOTOVITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKY JE POVINNOST ODSTRANIT BEZPLATNĚ ŘÁDNĚ A VČAS OZNÁMENĚ VADY DÍLA A TO DLE SVÉHO ROZHODNUTÍ OPRAVOU NEBO VÝMĚNOU. OBJEDNATEL NA SVÉ NÁKLADY ZAJISTÍ PRACOVNÍ PŘÍSTUP K DÍLU, JEHO DEMONTÁŽ A OPĚTOVNOU INSTALACI, NEZBYTNÉ K ŘÁDNĚMU PROVEDENÍ OPRAVY/VÝMĚNY. OBSAHEM ZÁRUKY NENÍ ZÁVAZEK, ŽE SE PO CELOU ZÁRUČNÍ DOBU NEOBJEVÍ VADA. VÝŠE UVEDENÉ JE VÝLUČNOU DEFINICÍ OBSAHU PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKY ZA JAKOST DÍLA PŘEJÍMANÉ ZHOTOVITELEM.
50. Záruční doba činí 12 měsíců od dokončení Díla, nejdéle však 18 měsíců od dodání poslední podstatné části Díla do místa plnění.
51. Pro vyměněné nebo opravené části Díla platí 12-ti měsíční záruční doba a podmínky záruky jako pro původně dodané plnění. U ostatních částí Díla se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, po kterou tyto části Díla musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady. Veškeré záruční doby skončí vždy nejpozději 24 měsíců po dokončení Díla.

52. Objednatel je povinen písemně oznámit Zhotoviteli veškeré vady Díla (včetně vad skrytých) neprodleně poté, kdy mohl vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Vady Díla, které mohou způsobit škodu je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli okamžitě s následným písemným potvrzením. Oznámení vady Díla musí obsahovat popis vady, případně uvedení jak se vada projevuje.

Objednatel nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

53. Po oznámení vady Díla dle článku 52 je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto vady Díla odstranit. Vadné části Díla, které byly vyměněny, zůstávají v majetku Zhotovitele.
54. V případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla dle článku 52, a na Díle nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Zhotovitel odpovědný, nahradí Objednatel Zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením.
55. Záruka se nevztahuje na vady Díla způsobené neodborným zásahem Objednatele nebo třetí osoby, a vady Díla, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady Díla vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi jiných osob než Zhotovitele a všemi dalšími příčinami bez zavinění Zhotovitele.
56. V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není Zhotovitel povinen odstraňovat bezplatně vady Díla na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě smluveném pro dodání Díla.

VYŠŠÍ MOC

57. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její

povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídal (dále jen „Vyšší moc“). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, blokáda, zákaz vývozu nebo zákaz dovozu zboží, surovin nebo služeb, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie i jakákoliv jiná překážka způsobená úkony nebo opomenutím orgánů veřejné moci, teroristický útok apod.

58. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
59. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
60. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.
61. Strany prohlašují, že jsou jim známy okolnosti šíření koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, včetně jakýchkoli jeho mutací („Epidemie“), které mají nebo mohou mít dopad na běžné podnikání a plnění Smlouvy. Pokud dojde k jakémukoli prodlžení při provádění Díla nebo dojde k jinému ovlivnění smluvních závazků Zhotovitele následkem Epidemie, nebo v souvislosti s ní, má Zhotovitel nárok na prodloužení dodací či jiné lhůty nebo na jinou přiměřenou změnu smluvních podmínek.

NÁHRADA ŠKODY

62. ZHOTOVITEL NENÍ POVINEN HRADIT NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLE PORUŠENÍM POVINNOSTI V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU. ZA NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY SE POVAŽUJÍ ZEJMÉNA: UŠLÝ ZISK, ENERGETICKÉ ZTRÁTY, NÁKLADY SPOJENÉ S NEMOŽNOSTÍ UŽÍVÁNÍ VĚCI, NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH ENERGETICKÝCH DODÁVEK, NÁKLADY KAPITÁLU, ŠKODY VZNIKLE JAKO NÁSLEDEK POZDÍHO DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, NEDOSAŽENÍ PLNÉ SHODY DÍLA SE SMLOUVOU, NEDOSAŽENÍ ZARUČENÝCH PARAMETRŮ DÍLA APOD.
63. CELKOVÁ SOUHRNNÁ POVINNOST ZHOTOVITELE K NÁHRADĚ VEŠKERÉ ŠKODY VČETNĚ SMLUVNÍCH POKUT A DALŠÍCH NÁROKŮ VZNIKLYCH V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM JEDNÉ NEBO VÍCE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEVÝŠOVAT MAXIMÁLNÍ ČÁSTKU VE VÝŠI 30% CELKOVÉ CENY DÍLA BEZ DPH.
64. Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu, kterou Zhotovitel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

ŘÍZENÍ VÝVOZU

65. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že Dílo může podléhat českým nebo zahraničním předpisům o kontrole vývozu, které mohou zakazovat prodej, pronájem nebo jiný způsob převodu nebo použití Díla bez povolení pro vývoz či reexport. Mezi takové zahraniční předpisy patří zejména předpisy USA jako je např. Export Administration Regulations (EAR) nebo International Traffic in Arms Regulations (ITAR), jakož i další předpisy vydané orgány USA jakými jsou např. Office of Foreign Assets Control (OFAC) a U.S. Department of Treasury. Objednatel se zavazuje dodržovat tyto platné předpisy. Objednatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše uvedené předpisy mohou doznat změn a že se uplatní na smluvní

vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem ve znění platném v konkrétním čase.

66. Objednatel dále souhlasí s tím, že nebude exportovat, reexportovat, prodávat ani dodávat žádné Zboží, přímo ani nepřímě, žádné osobě uvedené na Seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovanych osob (tzv. SDN) bez předchozího upozornění a výslovného písemného souhlasu Zhotovitele.
67. Dílo nesmí být přímo ani nepřímě použito ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní ani jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést. Dílo rovněž nesmí být přímo ani nepřímě použito ve spojení s jaderným zařízením, kterým se rozumí (i) jakýkoliv jaderný reaktor, včetně reaktorů, jimiž jsou vybaveny prostředky námořní či letecké dopravy; (ii) jakákoliv továrna využívající jaderné palivo pro výrobu jaderného materiálu a jakákoliv továrna na zpracování jaderného materiálu včetně jakékoliv továrny na přepracování ozářeného jaderného paliva; a (iii) jakékoliv zařízení, kde je skladováno jaderné palivo, včetně skladování související s přepravou takového materiálu.
68. Dílo není prováděno a ani nesmí být nabízeno k dalšímu prodeji do následujících cílových zemí: Severní Korea, Somálsko, Krym, Írán, Sýrie.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

69. Smlouva se řídí právním řádem státu sídla Zhotovitele s výjimkou kolizních norem.
70. Veškeré spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Rozhodčí senát bude složen ze tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí rozhodce, předseda senátu, bude jmenován na základě dohody prvních dvou rozhodců. Pokud se tito rozhodci nedohodnou, předseda výše zmíněného Rozhodčího soudu jmenuje třetího rozhodce.
71. Smlouva není uzavřena na řad.
72. Strany sjednávají promlčecí lhůtu veškerých práv vzniklých v souvislosti se Smlouvou na 3 roky.
73. Strany se dohodly, že ust. § 1978 odst. 2, § 2173 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se v souvislosti se Smlouvou neuplatní.









