SMLOUVA O DILO

Cislo smlouvy zhotovitele S7/962/2021

Oprava elektroinstalace ZS Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.-1.PP a pida - 5. etapa

Objednatel :

Se sidlem :

ICO :

Bankovni spojeni :
Cislo tétu :

Zastupce ve vécech smluvnich :

a realizace stavby :

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel :
Se sidlem :

Zastoupen :
1ICO:

DIC :

.

Smluvni strany
Zakladni Skola Novy Ji¢in, Komenského 68,
prispévkova organizace
Komenského 1118/68, Novy Jicin
00848328
),0,0,:0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000000006090004
XXXXXXXXXHXXHKXHXXEXXEXXIXXXXXHXXKXXXXXX
),0,:0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000.00000004
XXXXXXXHXXHXXHXXHXXEXXEXXXHXXHXXXXXXXXXXX
),0,:0.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000000¢

RADEKOQV spol. sr. o.

Hasic¢ska 2698, 756 61 Roznov pod Radhostém
XXXHXXXHXXEXHXXEXXXHXXIXHXXIXXXEXXXXXXKXXKXK
41035933

CZ41035933

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. C 1885

Bankovni spojeni :
Cislo tétu :

Zastupce ve vécech smluvnich :

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXKXXKXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby (stavbyvedouci) : XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavird dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
(dale jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji oznadmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil srozsahem a povahou dila vcetné
veskerych zadavacich podkladii, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
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2.5

3.1
3.11

3.1.2
3.2.
3.2.1

3.2.2

znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i v§echny ostatni
naklady, jejichz vynaloZeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l. L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich ptedpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

Il.
Predmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Oprava elektroinstalace
Z8 Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o. - 1.PP a piida — 5. etapa“ (dale jen ,.dilo®).
Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech ¢innosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah pifedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou XXXXXXX, S&
sidlem Fulneckda 109, Hladké Zivotice, ICO: 49572491, a ocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,Polozkovy rozpocet®),
ktery tvoii Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucésti této smlouvy.

Mimo vSechny definované ¢innosti, jez jsou obsahem Polozkového rozpoctu patii
k tplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a ¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladi vydanych k realizaci stavby.
b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systému
tvoricich predmét plnéni dle pravnich ptedpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZzeni piedepsané kvality a
technickych parametru dila, véetn¢ vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladii o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢), vSe v Ceském
jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporta,
zaruénich listd, ndvodld k obsluze a udrzbé, provoznich tadt a dalSich dokladi
nezbytnych k provozu, to vSe v ceském jazyce. Zajisténi provedeni odborného
zaSkoleni obsluhy.

e) Zapisy o provéieni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

f) Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenis§té v¢. jeho vytycCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inzenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedenti dila.

g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadu na fizenou skladku v¢. uhrady
za ulozeni nebo jind likvidace odpadd v souladu s pravnimi ptedpisy a predlozeni
pisemnych dokladi o jejich likvidaci. Odvoz odpadi stejné jako dovoz materialu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v mist¢ realizace dila.

h) Uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (prostory v budove,
pfip. komunikace, chodniky, zelen atd.). Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel
prokazateln¢é seznami vSechny vlastniky (ndjemce) dotCenych prostori nebo pozemkl
s rozsahem provadénych praci a po ukonéeni praci dotéené prostory nebo pozemky
preda protokolarnim zptsobem vSem vlastniktim (ndjemctm).
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ch) Udrzovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch v pofadku a ¢istoté.

1) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
predpisy.

J) Veskeré prace a dodavky souvisejici S bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dotcenych stavbou).

K) Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeCnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

I) Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skute¢ného stavu stavby po ukonceni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

m) Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potiebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

n) Vyhotoveni a zajisténi veskerych nezbytnych podkladi a dokladd, na zakladé
kterého bude mozno po dokonceni dila zapocit s trvalym predmétu dila.

0) Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zpusobenou v souvislosti s provadénim dila.
p) Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

3.3  Zmény pfedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych divodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v pribéhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany aZz po uzavieni
ptislusného dodatku.

3.3.3 Pottebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadéni dila z divodu nepfedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlen€ po jejim zjisténi ozndmit formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdéji do 5 dnil od tohoto zdpisu je povinen piedloZzit zastupci
objednatele zménovy list s popisem zmény (véetné odivodnéni) a jejiho vlivu na cenu
dila v¢etné navrhu zmény Polozkového rozpoctu. Zastupce objednatele je povinen se
k této zmeéné vyjadrit nejpozdeji do 5 dnit od obdrzeni kompletniho zménového listu.

V.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1. Zhotovitel je povinen fadné& provést dilo na svlij nédklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobg, a to v souladu s projektovou dokumentaci, pfislusSnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organii a dotfenych osob, zejména v souladu s vyjadienim Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, které zhotovitel
ptevzal pied podpisem smlouvy v elektronické podobé a jehoz prevzeti potvrzuje.

4.2 Kuvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu spravnimi a technickymi piedpisy
platnymi v dobé provadéni a predani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z polozkového rozpoctu a
v souladu s pokyny objednatele. Viechny platné normy CSN se stavaji timto zavaznymi
pro zhotoveni dila podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahdjenim praci piedlozit zastupci objednatele ke
kontrole vzorky vyrobkl a materidli urcenych k provedeni této casti dila. Seznam
vzorkli a materidli predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli pfedan pii predani
staveniste.
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4.3 Povinnost kontroly pfedanych podkladi a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace a v piipad¢ zjiSténi vad a
nedostatki o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a Ze prace mohou byt provedeny zplisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele a osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor a respektovat jimi udélené pokyny. Zhotovitel je
povinen respektovat provozni potieby Skoly a veSkery pribéh praci konzultovat se
zastupcem objednatele.

4.5 Zékladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadn¢ a vcas provedené dilo bez vad a nedod¢lkii pievzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat po protokolarnim
predani stavenisté objednatelem dne 14.6.2021.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve 1huté tfi dnti ode dne, kdy mél prace na
dile zahajit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonéeni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo objednateli do 06.08.2021.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokondit prace na dile i pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo ptfevzit a zaplatit.

5.3 Pteruseni praci

5.3.1 PferuSeni praci z divodl na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.3 Misto plnéni
5.2.1 Mistem plnéni je budova Zakladni skoly Novy Ji¢in, Komenského 68.

VI.
Cena dila

6.1 VysSe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zékona ¢. 526/1990 Sb. o cenach,
V platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a ¢ini bez DPH 2.015.897,56
K¢, tj. s DPH 2.439.236,05 K¢ (sazba 21%), slovy: dva miliony ctyfi sta tficet devet
tisic dvé sté tficet Sest korun ceskych pét halétt.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) piedlozeného zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni na predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo nakladi na vlastni provedeni praci a
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dodavek a nakladi na prace, dodavky a cCinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje 1 predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dan¢ z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipad¢€, ze zhotovitel stanovil sazbu dané z piidané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou $kodu, ktera mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo sniZzena, a to odectenim veSkerych nékladli na provedeni téch casti dila, které
Vv ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného pfedmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového fizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl predvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou tuctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktudlniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spoleénosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z téchto cen bude niZsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny;
vicepraci, pro které neexistuji polozky ve vyse uvedenych sbornicich, stanovi zhotovitel
se souhlasem objednatele cenu, kterd musi odpovidat cen¢ v misté a ¢ase obvyklé,

- dojde-li pfed podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém ptipad€ je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tieba uzavirat dodatek ke smlouve.
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VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zéklad€¢ danovych dokladt (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v¢etné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendaini meésic.

7.2.3 Zhotovitel piedlozi objednateli vzdy nejpozdé€ji do tietiho dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdé€ji do péti pracovnich dn
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle ptredlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdéji do desatého pracovniho dne
prislusného meésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 M¢sicni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila véetné¢ DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim
predani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Z4drzné bude zhotoviteli vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dilci
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, se kterym bylo
dilo pfevzato.

7.4 NaleZitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé nélezitosti stanovenych pravnimi piedpisy pro danovy doklad je zhotovitel
povinen na faktute uvést 1 tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l I. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

7.4.2 Ptestoze se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu sust. § 5 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s naleZitostmi dle tohoto zakona.

7.4.3 Splatnost danovych dokladu (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 30 dnii ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhiity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné
ptiloh), popt. ma jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipad¢, ze
zjisti pfed thradou faktury vady dila nebo v pfipadé€, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym

6/18



vracenim faktury pfestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Celé lhiita bézi znovu ode dne
doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.
7.5 Zvlastni zptsob zajisténi dané

Zhotovitel je povinen na kazdé fakture (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni Ucet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni ptislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uctem zvetejnénym spravcem dané zptisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c¢) zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni. V pfipad¢, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktuife, neni ¢i nebude v okamziku uskute¢néni platby
zvefejnénym uctem nebo v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude spravcem
dan¢ zpuisobem umoziujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skuteCnost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel oprdvnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, ze je zaroven opravnén DPH, ptisluSnou k této platb¢, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zplisobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti stavenisté¢ pisemné dolozi seznam vSech subdodavateld
véetné identifika¢nich a kontaktnich udaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totoZzné s firmami uvedenymi
V nabidce podané do vybérového fizeni na verejnou zakazku. Pred zahajenim praci ani v
priubéhu realizace stavby nelze subdodavatele ménit bez pisemného souhlasu
objednatele. Souhlas objednatele se zménou subdodavatele je zhotovitel povinen si
vyzadat alesponn 5 dni predem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni na
vefejnou zakazku kvalifikaci prostiednictvim tohoto subdodavatele, musi novy
subdodavatel prokdzat kvalifikaci alesponl v takovém rozsahu jako plvodni
subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjisti, Ze se v misté realizace dila bez jeho souhlasu vyskytuji jiné
subjekty, je opravnén tyto subjekty z mista realizace dila okamzité vykazat. Pokud pfi
dalsi kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost neopravnénych subjektd, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi
den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykazani objednatelem zdrzuji na misté realizace
dila, a to na zékladé zdznamu ve stavebnim deniku, popt. zapisu z kontrolniho dne.

8.2__Vzajemné plnéni zédvazkh

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymahat plnéni zavazki svych subdodavatelt.

8.2.2.Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné a vc€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym
subdodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné¢ uhrazeni (vyjma
pfipadné¢ sjednanych pozastdvek) subdodavatelem fadné vystavenych a dorucenych
faktur za plnéni poskytnutd v rdmci provadéni dila ve sjednané lhité splatnosti.

IX.
Provadéni dila

7118



9.1
9.1.1

9.12

9.13

9.14

9.15.

9.1.6.

9.2
9.2.1

922

9.3
9.3.1

9.3.2

DodrZovani pracovnépravnich piedpisti, bezpe€nosti, poZzarni ochrany a hygieny prace
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich
opatteni, hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pftislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpeCnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor staveniste, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani veiejnosti).

Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a pravem chranénych zajmi
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni ¢isténi stavebnimi pracemi znecisténych ploch véetné komunikaci.
Zhotovitel je povinen dodrzovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniS$ti predlozeny objednatelem. Rovnéz je povinen tadné spolupracovat s
koordinatorem BOZP urCenym objednatelem. Zhotovitel je povinen zavazat k
soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své subdodavatele a osoby, které budou
provadeét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpist (se zvlastnim
zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku apod.) a ptedpist o
zaméstnanosti, a to vii€i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit pojisténi vSech svych osob pohybujicich se po
stavenisti proti urazu. TotéZ je povinen zajistit i u svych subdodavatela.

DodrZzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pti provadeéni dila veSkeré podminky a piipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, ptfipadn¢ vyjadieni spravcl
a vlastnikli inZzenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemd, prokéaze-li, ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci a déale osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho zna€eni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nésledné uvedeni provozu do plivodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zéhlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni moznd bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nov€é navrzend osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo
povoleni podle piisluSnych piedpisti se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho pfislusné casti._Zhotovitel je povinen na pozadani
objednatele vSechny vySe uvedené podminky kdykoli prokazat piedloZenim
pfislusného dokladu. V ptipadé, Ze tak neucini, je objednatel opravnén dat pokyn
k zastaveni vykonu stavebni ¢innosti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacend v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve v&cech technickych a realizace stavby, osoba
vykondvajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI“) a osoba vykonavajici
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9.4
94.1

9.5
9.5.1

9.5.2
9.5.3
9.54

955

9.6.
9.6.1
9.6.2.

9.6.3
9.6.4

autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta
sd¢li objednatel zhotoviteli pfi predani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlen¢, nejpozd¢ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou V zahlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

Kontrola provadéni praci

Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnii organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnl sdé€li objednatel zhotoviteli pii pfedani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfadani kontrolnich dnl stavby
nezbytnou soucinnost (zajisténi ptistupu do kancelatskych prostor zatizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovnikil zhotovitele /stavbyvedouciho/, poskytnuti informaci k provedeni kontroly
¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

Osoba vykonavajici TDI je kromé& pribézné kontroly provadeéni dila opravnéna i ke

kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpo¢th a faktur a kontrole hospodafeni s odpady.
Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi
pottebnych k provadéni dila dle stavebniho zikona. Projektovd dokumentace a
doklady musi byt na stavenisti pfistupné po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéteni praci, které v dalsSim

postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim

deniku), a to nejméné 5 dnil pted terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel

opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné

poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néaklady

objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly tadné provedeny, nese veskeré

naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim

zhotovitel.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Zhotovitel je povinen u€init vSechna opatieni potfebna k odvraceni hrozici Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 1 tfetim osobdm v plné vySi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou ¢innosti téch, kteti pro né€j dilo provadéji.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k priimyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki vSech tietich osob, které by mohly byt
V této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za ndhradu zplisobené skody.

X.
StavenisSté
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10.1 Ptedani a ptevzeti staveniSté

10.1.1 Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli staveniSt¢ (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji dne 14.6.2021, pokud se ob& smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele v terminu dle pfedchozi véty stavenisté
pievzit.

10.1.2 Soucasti predani a pfevzeti stavenisté je i pfedani dokument nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu piedani), a to zejména:
¢ Projektové dokumentace v tisténé podobé
e Planu BOZP

10.2 Vybudovani a Gdrzba zatizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenisSté¢ zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérna mista a méfeni médii odebiranych pii
provadéni dila. Naklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupnd zastupciim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje pribézné udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svlj naklad odstranovat veSkeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a piislusnymi piedpisy
zejména predpisy o ochrané zivotniho prostiedi a likvidaci odpadu.

10.3 Podminky uzivani vetejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch a vetejnych komunikaci zajistuje
zhotovitel, ktery nese veskeré piip. naklady s tim souvisejici.

10.4 Vyklizeni staveni§té

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnti ode dne piedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnd ode dne, kdy m¢l stavenisté vyklidit, je
objednatel oprdvnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady s tim
spojen¢ uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pievzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi ptedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.
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11.2.2

11.2.3

121
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12.2.
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12.3
12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.4
1241

Zpiisob vedeni a zépisu

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, Citelné, nesmi byt piepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku uc¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povétena osoba vykondvajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze se zadpisem souhlasi.

XII.
Predani a prevzeti dila

Ptedani dila
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lki.
Organizace predani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozdéji 5 dni pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k ptedani a ptrevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnt od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit pfejimaci fizeni a f4dné v ném pokracovat.
Protokol o piedani a pievzeti dila
O prubéhu piedavaciho a prejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile.
¢ Prohldseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
¢ Dohoda o zpiisobu a terminu vyklizeni staveniSté.
e Termin, od kterého pocina béZet zarucni lhiita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi nebrani fadnému uzivani predmétu dila ani je nijak nezt€zuji a nesnizuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo ptejima a lhity k jejich odstranéni.
V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptevzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.
Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepi$i smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodélki zapis, podepsany opravnénymi osobami.
Doklady nezbytné k pfedani a ptevzeti dila
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a piejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkid ke kolaudaci dle zékona
¢.22/1997 Sb. - prohlaseni o shod¢
e 2x doklady o likvidaci odpadt v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.
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e 3X vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, kde budou
noveé zpracovany vykresy skuteéného stavu stavby po ukonceni realizace, 1x
elektronicka verze na CD ve formatu .dgw a .pdf,

e 2x zéapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach, zkouskach té€snosti kanalizace,

e 2x zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukcei zakrytych v prubéhu praci,

e 2x seznam strojii a zatizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbé, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vSe v Ceském jazyce,

e 2x doklady o uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do piivodniho stavu

e fotodokumentace provadénych praci na CD.

e stavebni denik + 1x kopie

Soucasné je zhotovitel povinen piedat kopie vSech dokladu v elektronické verzi

na CD.

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokon¢enou a schopnou predani.
Ptedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

12.5. Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Usp&iné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii prejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkouSek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni duvodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ jeho piedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaru¢ni dobé. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedod@lky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o ptedani a pfevzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovidd i za vady dila zpisobené chybou v technické dokumentaci
predané mu objednatelem v piipadé, ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zékoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4. Zérucni doba
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13.4.1 Zaru¢ni doba je stanovena v délce 60 mésict a pocina bézet pievzetim dila bez vad a
nedodélkli objednatelem. V pripadé€, ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zaruky

13.5.1 Zaru¢ni doba pro dodavky stroju a zafizeni, na né¢Z vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
Vv délce 24 mésicu.

13.6. Zpusob uplatnéni reklamace

13.6.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu

po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén
pozadovat:

a) Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni nebo jeho ¢asti.

b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Ptiméfenou slevu ze sjednané ceny.
Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, vjakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dni ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznament).

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.8. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhatu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhutu pro odstranéni reklamovanych vad oznafenych objednatelem jako havarie
sjednaji ob&é smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havéarie musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 3 dnl ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.9 Postup po odstranéni vad

13.9.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady piipadné¢ vyménénou ¢ast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pocina bézet dnem piedani opraveného dila nebo jeho Casti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt predmét dila nebo jeho ¢ast v duisledku vady uzivan,
se prodluzuje zarucni doba.
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XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

14.2. Nebezpeci skod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Ob¢anského zakoniku nese zhotovitel a
to az do doby fadného pievzeti dila bez vad a nedodélkli objednatelem.

14.3 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu u¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zplusobenych na dile a Skod zpusobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Ptfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veSkeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XV.
Sank¢ni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termint

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkti ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny bez DPH sjednané ke dni uzavieni smlouvy za kazdy i zapocaty den
prodleni.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky, za kazdy i zapocaty den prodleni. To
plati 1 v pfipad¢é prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penéZiteho
zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi staveni$t¢ ve stanovené nebo dohodnuté Ihité, muize
objednatel poZadovat smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

15.2. Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kazdy den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u nizZ je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpec¢i $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojndsobné vysi.

15.3. Sankce za poruseni pracovnépravnich a bezpecnostnich piedpist

15.3.1 Pokud zhotovitel porusi nékterou z povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 9.1.5. nebo
9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
pfipad poruSeni povinnosti.
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15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5
154

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruseni
bezpecnostnich predpisi, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdé¢ jednotlivé poruseni.

V piipadé zjisténi poruseni bezpeCnostnich piedpisi opravnénym organem statni
spravy (stav.urad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni bezpecCnostnich ptedpistt uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zGstava v tomto ptipadé nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich ptedpist uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo

rozhodnuti spravnich organu

15.4.1 Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VIII. odst. 8.2.2. (fadné a vCasné

plnéni finanénich zavazkl vici subdodavatelim), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost stanovenou v ¢l. IX. odst. 9.3.1 (odborna

15.4.3

154.4

155
155.1

15.5.2

15.5.3

1554

16.1
16.1.1

16.2

zpisobilost a pfitomnost stavbyvedouciho a odborné zpisobilych osob v misté
realizace dila), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni této povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti stanovenou v ¢l. XIV. odst. 14.3.1 (udrzovani
platnosti pojisténi po celou dobu realizace dila), je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy den, v némz poruSeni povinnosti trvalo.
Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgénu, muize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé porusSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢, pii zvlast zavazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli €i tietim osobam zavazna Gjma) ve vysi 10.000 K¢. Stupen
zavaznosti poruSeni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané skoda.

Uhrazen¢ pokuty se nezapoc€itavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy
Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé stran¢ s uvedenim
davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy
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16.2.1

16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

171

17.2
17.3

Smluvni Strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v ptipad¢ jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) neptevzeti stavenist¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahdjeni
stavebnich praci do 7 dni po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dnd po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zplisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani
dila, ¢i jeho casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujicitho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé stran¢. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, kter¢ existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna
opatfeni k zamezeni Skoddm zplsobenym pieruSenim praci, ptedat objednateli
nedokoncené dilo veetné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
ptipadné vzniklou Skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakakoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezptistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazku

Z této smlouvy.
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy
dojde druhé smluvni stran¢ a G¢innosti uveiejnénim v registru smluv.

Nedilnou soucésti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ objednatel kazda strana obdrzi po
jednom stejnopisu.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéach Uc¢innosti nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a 0
registru smluv (zakon o registru smluv), uvetejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zékona
zaSle k uvefejnéni v registru smluv objednatel, a to nejpozdéji do 15 dnt od jejiho
uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze vyjma osobnich udaji zastupci smluvnich
stran tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zék. ¢. 340/2015 Sb., a
proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné pfiloh, po znecitelnéni
vSech osobnich udaji.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodadvek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Novém Jicin€ dne ............. V Roznové pod Radhostém dne ...........
XXXXXXXKXHXXXKXXXKXXKXXXXKXX XHXXKHXXXKXXXKXXIXKXXIXXXXKXKXXKXXXK
XXXXXXXXXXXKKXXXXXKXXXXKXX XXXXXXXXKXXXKXXKXXXXKKXXKKXXKXXXK
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