se sidlem:
ICO:
DIC:

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE

se sidlem:
ICO:
DIC:

Krajska sprava a udrzba silnic Sti‘edoceského kraje, prispévkova organizace

Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 00
00066001
CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zden¢k Dvotéak
¢. smlouvy: 426/00066001/2016

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

DOT servis, s.r.o.

Primyslova 1813, 258 01 Vlasim
288 93 492
CZ28893492

bankovni spojeni: XXXXXXX XXX XXX XK XXX XXX XK XXX XXX XXX XXX XX XXX
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 151531
jejimz jménem jedna Ing. Tomas Kaftan, jednatel spole¢nosti

¢. smlouvy:

dale jen ,,Zhotovitel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku (dale téz
»oblansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva“):
Clanek 1.
Predmét Dila

1.1. Predmétem Smlouvy je provedeni a dokonéeni stavebnich praci ,,11/338 HORUSICE-
prestavba havarijniho mostu 338-x na propustek®, a to v nasledujicim rozsahu:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

demolice stavajiciho nalezeného havarijniho mostniho objektu;
jeho ptestavbu na ramovy zelezobetonovy propustek;

pfevedeni automobilové dopravy je feSeno ve dvou etapach, vzdy po jedné
poloviné komunikace — projekt pocita s vyuzitim docasné panelové komunikace
pro zajisténi propojeni mezi 11/338 a 111/3381,

stavebni prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci
zhotovenou spolecnosti MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké
Myto, IC 274 87 938, zak. ¢. 1215-15-3

Realiza¢ni dokumentace stavby dle kap. 11 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29.1.2007 s tc¢innosti od
1. tnora 2007, v¢. dodatku ¢. 1 schvaleného ¢&.j. 998/09-910-IPK/1 dne
17.12.2009 s ucinnosti od 1. ledna 2010 (dale jen ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci®), ¢l. 11.4.2.1 Provadéci dokumentace



1.2

2.1.

zhotovovacich praci, a v rozsahu dle Technickych kvalitativnich podminek pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty a
konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich
komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s u¢innosti od 1. 10. 2006,
ptiloha ¢. 6 (oba predpisy jsou uvetejnény na odkaze www.pjpk.cz) a internich
predpisit Objednatele uvedenych v ¢l. 5.1. Smlouvy. Soucasti realiza¢ni
dokumentace stavby je ocenény srovnavaci soupis praci - rozdilovy rozpocet,
ktery bude po dobu plnéni Smlouvy Zhotovitelem v navaznosti na zmény Dila
dale aktualizovdn, a ktery je koncipovan do konecného schvileni jako
odnimatelna ptiloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce — obsahu
realizacni dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodrzet rovnéz vzorovou
formu podpisového ramce realizacni dokumentace stavby, ktera tvoii Pfilohu ¢.
1 této Smlouvy. Realiza¢ni dokumentace bude Objednateli predana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a upotadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x V elektronické podobé (rozsah
a upotadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1.1.6. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zakona

¢. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a v rozsahu dle kap. 6 Technickych kvalitativnich
podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni
objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich
komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s ucinnosti od 1. 10. 2006,
pfiloha ¢. 6 (oba predpisy jsou uvefejnény na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude Objednateli pfedana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé¢) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dale spolecné jen ,,Dilo*).

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
ptedchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zakazka* a ,,Zavazna dokumentace*).
Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostate¢nou a vyhovujici. Pokud dojde k
rozdilim mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.
Zhotovitel prohlasuje, ze je plné seznamen s rozsahem a povahou Dila a s jeho
mistnimi podminkami a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady
predané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Clanek 2.
Technicky dozor investora, autorsky dozor projektanta

Je-1i to ucelné s ohledem na ptfedmét Dila, Objednatel pted zahdjenim plnéni Dila urci
osobu, kterd bude provadet technicky dozor investora, tj. zajisti vykon povinnosti
technického dozoru stavebnika ve smyslu pravnich ptedpist, a bude v rozsahu
udéleného zmocnéni opravnéna zastupovat Objednatele ve véci plnéni Dila
dle Smlouvy (dale jen ,,TDI*). O uréeni osoby TDI a rozsahu ud€leného zmocnéni
bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumén. V rozsahu udéleného zmocnéni
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2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

je Zhotovitel povinen adresovat oznameni, vyzvy a dal$i tkony tykajici se prav
a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovné€z TDI. V pravomoci TDI vSak neni
meénit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, zavazkli nebo
odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakozto zastupce
Objednatele respektovat.

Je-li to ucelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pifed zahdjenim plnéni Dila
zajisti osobu, ktera bude vykonévat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich
predpisi. O osobé zajistujici autorsky dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem pisemné vyrozumeén.

Zhotovitel, osoba s nim propojend, ani jeho subdodavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Pii poruseni zakazu dle véty prvé
je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za ucelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
staveni§t¢ pro plnéni Dila, vymezeného v Ziavazné dokumentaci (dale
jen ,Stavenisté“), a to formou protokolarniho piedani Stavenisté. Zhotovitel
je povinen pfevzit Stavenisté na zakladé vyzvy Objednatele nejpozdéji 10 dnd pied
Objednatelem stanovenym terminem piedani Staveni$té. Pravo vstupu a uzivani
Stavenisté nemusi nalezet vyhradné Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli
odeptit predani Stavenisté, pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti predlozit
Objednateli doklad o zavedeném systému zaji$téni jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy.
V ptipadé, ze Zhotovitel tento doklad nepiedlozi ani v pfiméiené dodatecné lhute
stanovené Objednatelem, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veskeré prostory StaveniSté, a to az do zavérecného vyklizeni
Staveni§té. Zhotovitel je povinen uZzivat Staveni$té pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni naklady fadnou pé¢i o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provadéni jakoz i veskerych véci a zafizeni, které na Stavenisté dopravil za Gcelem
provadéni Dila, a neumoznit piistup na Stavenisté nepovolanym osobam. Povolanymi
osobami je personal Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
TDI, autorsky dozor projektanta, dal$i osoby oznacené Objednatelem, a dale zastupci
dotcenych organti statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veskerého zafizeni StaveniSt€ a jeho
zaveérecné vyklizeni, vCetné uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je predat
Objednateli do 10 dni od dokonceni Dila nebo ptred¢asného ukonceni Smlouvy.
V ptipadé dokoncéeni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do ptivodniho stavu,
S ptihlédnutim k obvyklému pouziti a poZzadavkim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektti na Stavenisti (vedeni inzenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady pfipadné ptipojky a dodavku a uhradu vSech médii
pottebnych k provadéni Dila, jakoz i zfidit na vlastni naklady nezbytné zatizeni
Stavenisté (kancelafe, socidlni zdzemi apod.), a umoznit jejich uzivani rovnéz
persondlem Objednatele, TDI nebo osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel na vlastni naklady =zajisti oznaceni Stavenisté logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komeréni informaéni tabule lze
na Staveni$ti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na StaveniSti a pfistupovych
komunikacich vyzadované pravnimi piedpisy. Zhotovitel ziska veSkerd povoleni,
ktera mohou byt vyzadovana organy statni spravy k pouzivani pfistupovych
komunikaci.



3.6.

41.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

b)

c)

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani Stavenis$té stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména
nikoli v§ak vylu¢n€ udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provadéni stavby, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potfebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zptisobem
a vrozsahu stanovenym pravnimi piedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zaznamti, podepsanych osobou, jez ptislusny zapis ucinila.
Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
V prubéhu provadéni Dila. Zépisy do stavebniho deniku je opravnén Cinit kromé
Zhotovitele, Objednatele a zastupcli organt statni spravy, rovnéz TDI a osoba
provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku v§ak nedochazi
ke zméné¢ Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarné predat stavebni denik Objednateli nejpozdé€ji do 5 dnli po ukonceni jeho
vedeni.

Clanek 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zah4jit stavebni prace do 10 dnl od pfevzeti Stavenisté a Dilo
dokon¢it a predat Objednateli do 5 mesici od predani Stavenisté Zhotoviteli. V
pfipade, Ze by predani Stavenisté, zahdjeni nebo provadéni stavebnich praci pfipadalo
na zimni obdobi, zavazuji se smluvni strany, pokud to bude nezbytné, po vzajemné
pisemné dohod¢ piiméfen¢ prodlouzit terminy plnéni Dila ¢i jeho ¢asti. Dil¢i terminy
plnéni Dila jsou uvedeny Vv Zavazném harmonogramu provadéni Dila, ktery tvoii
Piilohu ¢. 2 Smlouvy.
Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoz i jednotlivych dil¢ich
termint, je dale mozné pouze v piipadg, ze:
na Stavenisti se v pribéhu provadéni Dila vyskytnou pfirodni fyzické podminky,
prekazky nebo znecistujici latky ¢i nalezy objektt archeologického zajmu,
Zhotovitel tuto skuteCnost ani s vynalozenim veskeré odborné péce objektivné
nemohl predvidat a tato skute¢nost zpiisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech. Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po pfipadném projednéni s TDI; nebo
Objednatel bude pozadovat dodatecné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na pfedchozi neuspésné zkouSky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, ze n€které zafizeni, materidly nebo prace na
Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo

Objednatel bude v prodleni se soucinnosti pii realizaci piejimacich zkousek
(pokud jsou Smlouvou vyzadovany), a to po dobu delsi 10 dnu.

Pokud bude provadéni Dila pteruSeno z diivodd vylu¢né na strané Objednatele (napf.
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz i jednotlivych dil¢ich termind. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym piikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné pierusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené Casti pozemkd,
pripadné ostatni prostor Stavenisté. Mistem pfedani pisemnych vystupti dle Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim piipadé sjednano
jinak.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Clanek 5.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi piedpisy
(vC. predpist  pracovnépravnich, bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich,
zajistujicich ochranu zivotniho prosttedi a upravujicich zdkaz vykonu nelegélni
prace), s relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami, platnymi internimi
ptredpisy Objednatele a s ptikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen si tyto piedpisy
na TDI nebo u Objednatele vyzadat a podrobné se snimi pfed zahajenim plnéni
Smlouvy seznamit. Zhotovitel je povinen provést Dilo s nalezitou odbornou péci a
chrénit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho piikazu, jinak odpovida za ptipadnou
Skodu zptisobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na svij naklad, na své nebezpe¢i, vlastnim jménem
a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel poskytne veskera zatizeni, personal, vybaveni,
véci asluzby nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vytyCeni
Stavenisté. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na piirodni materialy ziskané
mimo Staveni$té. Odkup nadbyteéného materialu vytézeného na Stavenisti se fidi
internimi pfedpisy Objednatele (aktualné platnym piedpisem je Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se timto zavazuje pii respektovani pravnich piedpist
material vytéZzeny na StaveniSti (majetek Stfedoceského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutecné vytéZzeném mnozstvi. Kupni cena za vytézeny material se
bude rovnat soucinu skutecné vytéZeného mnozstvi jednotlivych materidli a jejich
prislusné jednotkové cen¢ uvedené Vv Pfiloze ¢. 4 Smlouvy. Zhotovitel se timto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupni cenu vytéZzeného materialu
ve lhuté splatnosti 30 dnti ode dne jejich vystaveni. Zhotovitel se timto zaroven
zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto materidlu z mista vytézeni (Staveniste)
na misto jeho dal$iho zpracovani / uloZeni. Zhotovitel dale bere na védomi, Ze v
prabéhu realizace Dila mohou vznikat odpady, jejichz ptivodcem bude Zhotovitel,
resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, zZe s témito
odpady bude nakladano v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Je-li to Objednatelem pozadovano, je Zhotovitel povinen svolavat vyrobni vybory
k projednani realizaéni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy ztéchto vyrobnich
vyborll zaznam. Pfi vypracovani realizaéni dokumentace stavby musi Zhotovitel
respektovat parametry vymezené piedchozim stupném projektové dokumentace.
Zejména musi dbat na to, aby pii vypracovani realiza¢ni dokumentace stavby nedoslo
k nartstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto Gcelem je Zhotovitel povinen
pravidelné predkladat Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni
a v dostate¢ném predstihu jej informovat o vSech okolnostech, které¢ by mohly mit vliv
na cenu stavby. Oteviena digitalni forma dokumentace je zcela rovnocenna jeji tist€né
verzi a musi obsahovat cely text v¢etné vSech piiloh. Nazvy pfislusnych soubort je
nutné volit vystizné tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci.
Textova ¢ast bude ulozena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, poptipadé jiné.

Do 4 tydnt od u¢innosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realizaéni dokumentace stavby. Koncept realiza¢ni
dokumentace stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a jeji obsah se nesmi
lisit v technologickém postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnti po ptedlozeni konceptu realizacni dokumentace
stavby vznese pripominky k ptedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do 5
dnt jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Do terminu predani a ptevzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen piedlozit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skute¢ného provedeni stavby.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.90.

5.10.

5.11.

5.12.

Objednatel do 10 pracovnich dnii po pifedlozeni konceptu dokumentace skute¢ného
provedeni stavby vznese ptfipominky k predlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel
zajisti do 5 dnti jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Ptipadny postih ze strany organil statni spravy za nedodrzeni zavaznych piedpist
pti provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V pfipad¢ udéleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady fizeni neprodlené uhradit
Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji pred predanim Stavenisté dle odst. 3.1. Smlouvy
predlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci provadéni Dila pouzije pouze
material a vyrobky v jakostni tfidé dle pozadavkli Objednatele a nepouzije zadny
nebezpecny nebo neschvaleny materidl nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizd’kdm Stavenis$té ¢&i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbytné nutny pro plnéni Dila, ani k nadmérnému dotceni prav vlastnikl a uzivateli
sousedicich pozemki. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizd’ky,
v¢. doby jejich trvani, podléhaji piedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dot¢ena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vydani
pfislusného rozhodnuti silni¢niho spravniho Gfadu o povoleni uzavirky nebo objizd’ky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné negativni dopady provadéni
Dila vcetné toho, ze bude vzdy s dostateCnym casovym piedstihem informovat
Objednatele 0 moznych dopadech v prub&hu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné miie provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v disledku plnéni pfedmétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku treti
osoby (napf. vedeni kabell na mostech), neni nakladani s timto majetkem a pripadné
provedeni pielozky pifedmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedna s vlastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit vSe k tomu, aby
nedoslo k poSkozeni ¢i zniCeni majetku t¥eti osoby a poskytnout Objednateli a
vlastnikovi tohoto majetku souéinnost potfebnou k ochrané ¢i premisténi tohoto
majetku dle pokynt Objednatele.

Zhotovitel odpovida za ptimétenost, stabilitu a bezpeénost vSech praci na Stavenisti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahajenim plnéni Dila povinen piedlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
ptijmout pro plnéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu
opatieni a metod je mozna jen na zakladé dalSiho pisemného schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pied zahajenim plnéni Dila povinen ptedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
priloham a obsahovat zejména udaje o: (i) casovém planu plnéni Dila, v¢. ptipadnych
fazi, (ii) planovanych dodéavkach zafizeni a materialu na Stavenisté, (iii) planovanych
prohlidkach a zkouskach a (iv) pfedpokladaném pocétu personalu Zhotovitele
Vv jednotlivych  kategoriich. V pfipadé vyskytu zmén v udajich obsazenych
V harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyzadat si pisemny souhlas Objednatele. Schvalenim
podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stdva pro Zhotovitele
zavaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnii od ukonceni kazdého kalendainiho meésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, ptfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu
praci za uplynuly mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alesponn udaje
0: (i) pribéhu plnéni Dila, v¢. fotodokumentace, (ii) dodavkach zafizeni a materialu
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

6.1.

6.2.

6.3.

na Stavenisté, v¢. udaji o vyrobci, mistu vyroby, kontrolach a zkouskach, nakladce
adodani na Staveni§t¢ a certifikdti rozhodujicich materiald a zafizeni, (iii)
realizovanych prohlidkach a zkouskach, v¢.popisu jejich pribéhu a dokumentid
0 jejich zavérech, (iv) skutecném poctu personalu Zhotovitele v jednotlivych
kategoriich a bezpe€nostni statistiky. Soucasti této zpravy bude téz srovnani
skute¢ného a planovaného postupu provadéni Dila, v¢. popisu opatieni, ktera
Zhotovitelem byla nebo budou pfijata k zamezeni zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéteni stavebnich
praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepiistupnymi, a to nejméné 5 dnd pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost
Objednatele odkryt prace a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
neptistupnymi, na svtij naklad.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych
pravnimi predpisy ve vztahu k ochrané objekti geologického nebo archeologického
zajmu na StavenisSti. Nalez jakychkoli objektii geologického nebo archeologického
z4jmu na Stavenisti Zhotovitel rovné€z neprodlené oznami Objednateli a pieda je do
péce Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, aby se zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt piiméfen¢ kvalifikovany,
vyskoleny a zkusSeny. Zhotovitel je povinen piijimat veskera opatfeni pro prevenci
nezdkonného nebo neukaznéného chovani personalu Zhotovitele v souvislosti
S plnénim Dila. Objednatel ma pravo zejména pii neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pii nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pfi poruSovani povinnosti ze
strany Zhotovitele, pozadovat vyménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména
musi byt Zhotovitelem provedena na ndklady Zhotovitele, a to nejpozd€ji v terminu
stanoveném Objednatelem. Soucasné s touto vyménou Zhotovitel Objednateli dolozi,
Ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkuSenosti a odbornost jako vyménovany
pracovnik.

Vyjma casti Dila pifipadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostfednictvim tieti osoby (subdodavatele). V piipadé
plnéni Dila prostfednictvim subdodavateli Zhotovitel odpovida Objednateli za
¢innosti provadéné subdodavateli, jako by je provadél sam.

Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Gjmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
v souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z platnych pravnich predpist nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 obcanského zakoniku ujednavaji, ze promlceci
lhata v piipadé prava na nahradu sSkody ¢i jiné Ujmy zplsobené Zhotovitelem
Vv souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli souc¢innost nezbytnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro piipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele
K plnéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vyluéuji pravo Zhotovitele zajistit
si nahradni plnéni na ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 ob&anského zakoniku.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v¢. vSech jeho
soucasti a prislusenstvi. Nebezpeci skody nebo zni¢eni predmétu Dila vSak nese plné
Zhotovitel a pfechdzi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel pfevezme Dilo,
resp. pfedmét Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto
ucelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych



6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

pro fadné provadéni kontroly a pfijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel

.....

bude Objednatelem nebo TDI vzdy vyhotoven zaznam.

Veskerd schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousky ¢i i jen faktické kroky (Ci jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V ptipad€, Ze Zhotovitel nezahdji a/nebo nesplni nekterou z innosti dle Smlouvy
z diivodti na své stran¢ v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzve
Objednatele s uréenim piiméfeného dodate¢ného terminu, je Objednatel opravnén
samostatné zajistit provedeni téchto €innosti jinym zpiisobem nebo prostfednictvim
tieti osoby na néklady Zhotovitele. Pfipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smlouvy tim neni dotceno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pii respektovani povinnosti Objednatele dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé€jSich predpist (dale jen
»Zakon o VZ*) a internich pfedpisu Objednatele. Zhotovitel je v piipadé takového
rozhodnuti Objednatele o zméné rozsahu Dila povinen Objednateli vyhoveét a (i) snizit
rozsah Dila nebo (ii) bez zbytecného odkladu podat nabidku na zvySeni rozsahu Dila o
plnéni stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouve s tim, Ze:

a) pii snizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zptisobem snizi,

b) pii zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena
na zaklade¢ cen uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V pfipadg, Ze
neni mozné Cenu Dila stanovit timto zpisobem, bude Cena Dila stanovena na
zaklad¢ expertnich cen uvedenych v Oborovém tiidniku stavebnich konstrukci
a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro dané
obdobi nebo v cendch nizsich. V pfipad€, ze neni mozné Cenu Dila stanovit
ani timto zpisobem, bude Cena Dila stanovena ve vysi ceny obvyklé v misté
a Case, zjisténé na podkladé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou
ziskani alesponn tfi nezavislych nabidek jinych zhotoviteli. Doklady
0 provedeném prizkumu trhu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat

Objednateli,

C) termin dokonc¢eni Dila se ve vhodnych pfipadech pfimétené upravi dohodou
smluvnich stran,

d) snizeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy,

kterym mutze byt i eviden¢ni list zmény stavby podepsany ze strany osob
opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Clanek 7.
Ptedani Dila, zkousky, méreni

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokonéenim
a protokolarnim pfedanim Dila (vSech jeho ¢asti) Objednateli spolecné s vesSkerymi
dokumenty s Dilem souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonceno, je-
li pfedvedena jeho zpisobilost slouzit svému ucelu. O piedani Dila nebo kterékoliv
jeho Casti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby
nebo jeji dokonéené ¢asti, ktery podepisi obé smluvni strany a TDI, jehoz vzor tvofi
Prilohu ¢. 5 Smlouvy (dale téz jen ,,Piedavaci protokol*). Soucasti Piedavaciho
protokolu bude téz rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnéni. K ptfedani a pievzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele
alespon 5 dni pfedem zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovidd za bezvadné provedeni Dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni
Dila neodpovida Smlouvé€, mj. téZ nespliiuje-li vSechny pozadavky pro dany ucel uziti.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Objednatel neni dale povinen pievzit Dilo, resp. jeho Cast v piipadé€, Zze néktera v této
Smlouvé stanovena piejimaci zkouska nebyla spésna ¢i v piipadé vyskytu jinych
zavaznych vad a nedodé€lkl Dila, zejména (nikoli vSak vylucng) téch, které podstatné
ovlivni uzivani Dila nebo jeho ¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organu statni
spravy. Dojde-li ptesto k pievzeti Dila ¢i jeho €asti, budou tyto vady a nedodélky
uvedeny Vv Pfedavacim protokolu, v¢. dohodnutych terminti jejich odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovnéz akt organu statni spravy, ve kterém jsou vytknuty vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech odstranéni, uréi je pfimétrené
Objednatel. Takové prevzeti Dila ¢i jeho Casti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokonceni.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Predavacim protokolu
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo ¢i jeho cast se povazuje za UpIn¢ dokoncené az GspéSnym vykonanim
meéteni, zkousek ¢i prejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti stakovymi vadami ¢i nedodélky poZadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prubéhu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli
casti Dila. Termin a pfedmét meéfeni Objednatel sdéli v pfiméfeném predstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pii meéfeni povinen poskytnout Objednateli veSkerou
nezbytnou soucinnost, zejména zajistit cast kvalifikovanych pracovniki Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potiebné informace a dokumentaci Dila. V piipadé neucasti
pracovnikii Zhotovitele budou Objednatelem provedend méfeni povazovana
za spravna. O pribéhu a vysledku kazdého méteni vyhotovi Objednatel zapis a preda
jej do 5 dnti od konani méfeni Zhotoviteli.

Pokud v dasledku Setfeni, prohlidky, meéfeni nebo zkouseni Objednatel zjisti,
ze nékteré zafizeni, materidly nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, mlze spolu suvedenim divodu: (i) odmitnout prevzeti
takovych zafizeni, materialii nebo praci, (ii) pozadovat odstranéni takovych zatizeni
a materialll ze Stavenis$té a jejich nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi
Smlouve, (iii) pozadovat odstranéni a opakované provedeni praci tak, aby odpovidaly
Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dalSich praci, které jsou nezbytné
pro bezpe¢nost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém piipadé povinen bezodkladné pozadavkim Objednatele na své naklady
vyhovét.

Provadéni zkousek se fidi pravnimi ptedpisy, technickymi normami
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci pfisluSnych zafizeni. O pribéhu a vysledku
kazdé zkouSky Zhotovitel vyhotovi zapis a preda jej do 2 dnli od konani zkousky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkouSek dle Smlouvy a nese veskeré naklady s nimi
spojené. Termin a misto zkouSek podléha predchozimu schvaleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkouSek vzdy
alespoii 7 dni ptedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost predlozit termin a misto zkousek
ve stanoveném terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-1i Zhotovitel zkousky
bez predchoziho schvaleni Objednatele, je povinen piislusné zkousky zopakovat
Vv souladu se Smlouvou na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkousky schvali, nebo snim vyjadii svij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnti od doruceni navrhu Zhotovitele. V ptipadé, ze Objednatel vyjadii
svilj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zkouSek obdobné dle predchoziho odst. Smlouvy. V pfipade,
ze Objednatel vyjadii svij souhlas, soucasné Zhotoviteli sd€li, zda ma v tmyslu
se zkousky zucastnit. V piipad€, ze Objednatel do 3 dnti od doruceni navrhu terminu
a mista zkouSky nevyjadii s timto pisemné sviij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
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7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

ze souhlasi a zkouSek se zac¢astni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavce
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel oprdvnén pfistoupit ke zkouskam
bez pfitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodatecné zkousky jakékoli <casti Dila,
a to za ptiméfeného pouziti predchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) pfedchozi zkousky
byly netspésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto
dodatecné zkousky v pfipadé, ze se jedna o zkouSky navazujici na piedchozi
neuspesné zkousky nebo zjisténi Objednatele dle pfedchoziho odst. Smlouvy, nebo
jestlize v prubéhu dodate¢nych zkousek vyjde najevo, Ze nékteré zatizeni, materialy
nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve. V ostatnich
pfipadech nese nezbytné naklady na dodate¢né zkousky Objednatel.

Podminkou pro pfedani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych ptejimacich
zkousek. Pro pfejimaci zkousky plati ptredchozi odst. Smlouvy pfimétfené s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové
piejimaci zkousky vzdy alespon 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyjadii sviij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnti od doruceni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravnén kteroukoli piejimaci zkousku realizovat bez tiasti
Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho cast uspésné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) prevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadami
a nedodélky, nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimaci zkousku
(¢i zkousky), nebo (iii) zajistit dodavku zafizeni, materiali nebo provedeni praci
na Dile a zajistit realizaci potfebnych piejimacich zkouSek jinym zptisobem nebo
prostiednictvim tieti osoby nariziko a naklady Zhotovitele, ¢i (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova Cena Dila bez SO 431Pielozka vefejného
osvétleni a SO 501 - Prelozka STL plynovodu je stanovena jako neménna a konec¢na a
¢ini:

Cena Dila bez DPH 5612 790,63 K¢
DPH 21% 1178 686,03 K¢
DPH15% | e K¢
Cena Dila v¢etn¢ DPH 6 791 476,66 K¢

Dan z ptidané hodnoty (dale téz ,,DPH*) bude na zaklad¢ vyslovné dohody smluvnich
stran pripoctena ve vysi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, ze veskera mnozstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho
jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovand, a jejich zména neznamena zménu Ceny
Dila bez SO 431Ptelozka vefejného osvétleni a SO 501 - Prelozka STL plynovodu.

PInéni v podobé SO 431Ptelozka vetejného osvétleni a SO 501 - Prelozka STL
plynovodu Zhotovitel zajisti prostfednictvim majitele piislusné sité. Objednatel
Zhotoviteli uhradi skute¢né naklady, které Zhotoviteli pfi realizaci téchto objekti
vzniknou, a to za podminek stanovenych niZe. Objednatelem piedpokladany rozsah
téchto nékladd pro potfeby Zakazky ¢ini 280 801,74 K¢ vcetné DPH. Podminkou pro
uhrazeni téchto nakladi Zhotoviteli je (i) pfedchozi odsouhlaseni vySe nakladd
Objednatelem a (ii) predloZeni pfislusSnych danovych dokladd za realizaci téchto
objektl, vystavenych majitelem piislusné sit¢ na Zhotovitele jako subjekt povinny
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8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.

94.

9.5.

k jejich thradé. Kcené za toto plnéni ve vysi skuteénych nakladd jiz nebude
ptipoc¢itana DPH. Pokud ma byt skute¢na vySe nakladi na SO 431Pielozka vetfejného
osvétleni a SO 501 - Prelozka STL plynovodu vyssi, nez predpokladany rozsah
uvedeny vtomto odst. Smlouvy, je podminkou pro uhrazeni téchto nakladd
Zhotoviteli rovnéz predchozi realizace potiebné zmény béhem vystavby postupem
obdobné¢ dle odst. 6.6. Smlouvy.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veskeré ndklady k tadnému, tplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (v€etné zejména
materidlovych, mzdovych a jinych nékladd na provedeni Dila, dopravné, cestovné,
nakladi na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Stavenisté, nakladii souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, v¢. vSech licencnich poplatkl za uzivani vSech autorskych dél
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

ZvySeni materidlovych, mzdovych a jinych nakladd, jakoz i pfipadnd zmeéna cel,
dovoznich ptirazek nebo kursu ceské koruny po podpisu Smlouvy, popfipad¢ jiné
vlivy, nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel vyslovné piejima nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zdkoniku. Smluvni strany dale vyslovné
prohlasuji, Ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612
odst. 1 ob¢anského zakoniku urc¢ena odhadem, a proto nemtize byt prekrocena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena 1x mési¢né a po dokonceni
Dila, atoVnavaznosti na podpis Predavaciho protokolu dle odst. 7.1. Smiouvy.
O prevzeti Dila bez vad a nedodé€lkii nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy,
pokud byly v Pfedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila.

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je datum podpisu Piedavaciho protokolu resp.
zapisu dle predchoziho odstavce (rozhodujici je pozdéjsi dokument).

Zhotovitel je povinen pred vystavenim faktury, resp. danového dokladu (dale
jen ,faktura®) ptedlozit TDI nebo Objednateli navrh soupisu provedenych praci
k fakturaci, jehoz pfilohou jsou doklady ovéfujici takto provedena mnozstvi (napf.
vykaz vymér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku, méfi¢ské protokoly, snimky, zakresy do situace atd TDI nebo Objednatel takto
ptedlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo k nému vznese své
ptipominky nejpozdéji do 5 dnti od jeho obdrzeni. Schvéleni soupisu provedenych
praci ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo
resp. za jeho odpovidajici ¢ast; schvaleny soupis provedenych praci véetné vSech jeho
priloh dale tvoii piilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, Ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji Cast
n¢kolika platbami, a to zrozdilnych Gétd Objednatele. Za timto ucelem mize
Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila ¢i jeji ¢ast do nékolika
samostatnych faktur. Bliz§i pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotfena nize
uvedend ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dn od jejiho vystaveni, pfi¢emz musi byt Objednateli
dorucena alesponi 25 dnu pied datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, pfi¢emz v kazdé faktute bude dale uvedena
identifikace Smlouvy (Cislo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a stru¢ny nazev
Dila), ptehledn¢ vyznacena Zhotovitelem fakturovana ¢astka odpovidajici Smlouve
a ptilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l. 9.3. Smlouvy. V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat nékterou z predepsanych ¢asti nebo nalezitosti nebo ji bude
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

obsahovat chybng, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit Zhotoviteli. Lhuta
splatnosti v takovémto piipadé pocina bézet znovu azod vystaveni opravené
¢idoplnéné faktury. Veskeré platby dle Smlouvy budou probihat vyluéné
bezhotovostnim pfevodem v ¢eské meng, a to na ucet Zhotovitele uvedeny na fakture.
Piislusna castka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele:
adresa pro doruceni faktur: Krajska sprava a udrzba silnic
Stredoceského kraje, ptispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
Faktury je mozné dorucit také prostfednictvim datové schranky: abejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované Cernobile.

V ptipad¢ prodleni Objednatele s uhradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok zprodleni ve vySi stanovené pravnimi ptedpisy. Zhotovitel neni opravnén
zapoCist jakékoli své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada Skody
zpusobené pripadnym prodlenim Objednatele je kryta Groky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vylucné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z ptridané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k danovému
plnéni nevystupuje jako osoba povinnad k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy
nepouzije rezim pienesené danové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména
§ 92e (stavebni prace) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty. Plnéni dle
této smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se
zakonem ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozd¢€jsich pravnich
predpist.

Clanek 10.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dobé jeho piedani a prevzeti
Objednatelem, a dale za vady Dila zjisténé v prib&hu trvani zaruéni doby (zaruka
za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani 60 mésicu.

Jde-li o dodavky tietich osob, zaruéni doby neskonéi diive nez zaruéni doby urcené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zarucni doby podle tohoto ¢lanku pocinaji bézet dnem protokolarniho predani fadné
dokonceného Dila (¢i jeho ¢asti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnéni prava z titulu zaruky za jakost
az do doby odstranéni pfislusné vady se do zaruéni doby Dila nezapocitava.
Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
bezi zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezit¢ specifikovat ¢i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni zjednani napravy. Zhotovitel je povinen pfistoupit k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozd€ji ve lhiat€é 3 dni od obdrzeni pisemné
reklamace Objednatele, piipadné v delsi lhaté Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
vsak Objednatel v reklamaci vyslovné, Ze se jedna o naléhavy piipad ¢i havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady neprodlené, nejpozdéji
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

12.2.

pak do 24 hodin od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel Kk odstranéni
reklamované vady vterminu dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tieti subjekt, pficemz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhita pro odstranéni reklamovanych vad ¢ini 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami p#i zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjedndna lhata odlisnd. Jedna-li se o vadu brdnici fadnému uzivani nebo o vadu
oznacenou Objednatelem jako naléhavy ptfipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednatelem pfi zohlednéni povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen
detailn¢ specifikovat a piijmout veSkera opatfeni k tomu, aby nedo$lo kjejimu
opakovani.

Zhotovitel zarucuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit
Objednatele za vSechny naroky tietich osob z titulu poruSeni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
odpovédnosti za skodu zpisobenou tieti osobé pii vykonu podnikatelské Cinnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné¢ v hodnoté
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale
jen ,,Nabidkova cena“), bez DPH.

Zhotovitel je povinen predlozit kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prislusné
pojistovny, piip. potvrzeni pojisStovaciho zprostiedkovatele (insurance broker),
prokazujici existenci pojiSténi v rozsahu pozadovaném v pfedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi
rovnéz zahrnovat i pojisténi vSech subdodavateld Zhotovitele, ptipadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v piiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho
subdodavatelé, ktefi se pro n¢j budou podilet na poskytovani plnéni podle této
Smlouvy.

Clanek 12.
Smluvni sankce

Objednateli vznikd vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
ptipadech:

a) pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokoncenim Dila v terminu

dle Smlouvy — a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodleni;

b) pii prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dilci

Nabidkové ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim ¢asti Dila;

Cc) pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,

¢i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi
0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den prodlent;

d) pii prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Staveniste,

ato ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodlent;
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12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

e)

a)

dojde-li kjakémukoliv jinému poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy ptipad.

Smluvni pokuta je splatnd dorucenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
S platebnimi udaji uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pficemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pfipsani, resp. piipsani odpovidajici ¢astky
na bankovni ucet Objednatele. Objednatel je oprdvnén svou pohledavku z titulu
smluvni pokuty zapoc€ist oproti splatné pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni
strany shodné prohlasuji, Ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je
zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni
pokuty uvedené v tomto ¢lanku za ptiméfené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel m4 pravo na ndhradu Skody vzniklé¢ z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vy$i. Smluvni pokutou neni dot¢eno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. Zrusenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k pieruseni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni diivodd.
Objednatel miize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k preruseni
poskytovani plnéni mj. (nikoli vSak vyluén€) v pfipadé, Ze nebude zajisténo
dostate¢né financovani predmétné stavby (napt. dojde ke zmén¢ investi¢ni politiky
ziizovatele - Krajského ufadu StfedoCeského kraje, ke zméné strategie realizace
vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen
investiéni zdmér stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek finanénich prostfedki
Vramci pripravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo nastanou jiné piekazky
realizace predmétné stavby (napf. nemoznost projednani ¢i vydani uzemniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
vSechna nezbytna opatieni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnti od obdrzeni pokynu Objednatele k pteruSeni poskytovani plnéni nebo
od ukonéeni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

dojde Kk nepfetrzitému pieruseni provadéni Dila z duvodu nachazejicich se vyluéné
na stran¢ Objednatele po dobu delsi nez 12 mésici;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s uwhradou svych penézitych zavazki

vyplyvajicich z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dnt, ackoliv byl Objednatel
na poruseni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu
ani v pfiméfené lhuté stanovené Zhotovitelem, ktera nebude kratsi nez 30 dnu.

pozbude opravnéni vyZzadovaného platnymi pravnimi pfedpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je uc¢inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V piipadé jednostranného ukonéeni Smlouvy z divodi nikoli na stran¢ Zhotovitele
ma Zhotovitel v pfipad¢ cCasti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, narok na tthradu uéelné vynalozenych nakladi na plnéni téchto ¢asti
Dila. Tyto naklady budou vy¢isleny na zékladé dohody smluvnich stran.

V pripad¢ odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
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13.6.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

poskytnuto pfed odstoupenim od Smlouvy, ledaZe jiz ptijaté dil¢i plnéni nema samo
0 sobé pro Objednatele vyznam.

V ptipadé predcasného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

Clanek 14.
Zavérecna ustanoveni
Tato Smlouva nabyva platnosti a i€innosti dnem jejiho uzavieni.

Tato Smlouva obsahuje tUplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
0 vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avsak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouveé, se fidi piedevsim pfislusnymi
ustanovenimi obcanského zdkoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim
v této Smlouve.

V pfipadé, Ze na strané Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitelll), jsou
vSechny tyto osoby vic¢i Objednateli a tietim osobam z jakychkoli pravnich vztaht
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spolecné a nerozdilng, a to po celou
dobu pInéni Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazki vyplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém piipadé¢ vici Objednateli rovnéz opravnéni spolecné
a nerozdilng. Za ucelem spole¢ného vystupovani vSech Zhotovitelti vici Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zastupce, jimz je DOT servis, s.r.0., za néjz jednaji osoby
uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

Oprévnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve vécech smluvnich: Bc. Zden¢k Dvorak

ve vécech technickych: Ing. Milan Jetabek, XXXXXXXXXXXXXXXX
Miroslav Dostal, XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech ekonomickych a finanénich: Véra Heinrichova.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve veécech smluvnich: Ing. Tomas Kaftan, jednatel spolecnosti

ve vécech technickych: Ing. Petr Vaja

ve vécech ekonomickych a finan¢nich: Ing. Tomas Kaftan, jednatel spole¢nosti.

Smluvni strany prohlauji, Ze skute¢nosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ani za daveérné.

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepftihliZzi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecné, ani tém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny
nejprve smirn€. Nepodaii-li se smirného feSeni dosahnout, bude spor rozhodnut
na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést
na tieti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu tieti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy vcetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhti vzniklych na zékladé poruSeni Smlouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonceni Dila.
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

Smlouva bude pfi splnéni podminek § 147a Zakona o VZ uveiejnéna na profilu
Objednatele, véetné vsech jejich zmén a dodatk.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouvé. V ptipad€ snizeni ¢i zvySeni rozsahu
Dila dle ¢l. 6.6. Smlouvy mize byt tato Smlouva ménéna rovnéz dodatkem ve formé
eviden¢niho listu zmény stavby podepsané¢ho ze strany osob opravnénych jednat
za Objednatele a Zhotovitele.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakakoliv préva a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouvée vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera ziistdvaji nadale platna a ti¢inna.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel
obdrzi 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

Kazd4 ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny
skutecnosti, jez jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou souc¢asti Smlouvy jsou jeji ndsledujici ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer;

Ptiloha ¢. 2 - Zavazny harmonogram provadéni Dila;

Ptiloha ¢. 3 — Cenik nepotiebnych zasob;

Ptiloha ¢. 4 — Podpisovy ramec realiza¢ni dokumentace stavby;

Ptiloha €. 5 — Zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby

nebo jeji dokoncené Casti;

V Ri¢anech dne 4.8.2016 Ve Vlasimi ne 1.8.2016

Krajskd sprava a udrzba silnic DOT servis s.r.o.
Stiedoceskeho  kraje, prispévkova Ing. Tomas Kaftan, jednatel spole¢nosti

organizace

Bc. Zdenék Dvorak, reditel
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