(?islo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DILO
na realizaci ¢asti veiejné zakazky s nazvem:
»ROZSIRENI VEREJNEHO POHREBISTE V BRNE SOBESICiCH*
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona

w

¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen obCansky zakonik) mezi:

Smluvni strany

Sprava hitbitovii mésta Brna, prispévkova organizace

se sidlem: Brno-stied 639 00, Videnska 96
Zastoupeny: Ing. Alenou Rihovou, feditelkou
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Ing. Alena Rihova, feditelka

- ve vécech technickych: _

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Brno-mésto
Cislo tgtu: 19-5191040277/0100

Identifikacni ¢islo: 62161598

DIC: CZ62161598

dale jen ,,Objednatel*

JIRMAL, spol. sr.o.

se sidlem: Veveti 365/46, Veveri, 602 00 Brno

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Brn¢, oddil C, vlozka 55378
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Bc. Milan Dedik, jednatel

- ve vécech technickych:

- Ve veécech stavby:

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo uétu: 115-7940990237/0100
Identifikacni Cislo: 277 32 941

DIC: CZ27732941

dale jen ,,Zhotovitel*

Dale také obecné jako ,,smluvni strany*



Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, ze tento zavazkovy vztah a vztahy z néj vyplyvajici se fidi
obCanskym zakonikem, a to podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich obcanského
zakoniku.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na zakladé
zadavaciho Fizeni k zakazce s ndzvem ,,ROZSIRENI VEREJNEHO POHREBISTE V
BRNE SOBESICICH* za podminek této smlouvy dilo — rozsiteni pohiebisté MC Brno-
Sobésice, jehoz rozsah je specifikovan v této smlouve a v jejich ptilohach.

Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:

a)  ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy (dale jen ,identifikacni daje”) a taktéz
opravnéni K podnikani jsou v souladu s pravni skuteénosti v dobé& uzavieni
smlouvy,

b) Ze Zhotovitel byl vybran na zakladé¢ zadavaciho fizeni na zakazku Objednatele
snazvem ,ROZSIRENI VEREJNEHO POHREBISTE V BRNE
SOBESICICH<,

C)  ze podle vnitinich pfedpisi nebo jiného obdobného piedpisu ¢i rozhodnuti organu
jsou opravnéni podepsat tuto smlouvu a kK platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele
neni potfeba podpisu jiné osoby ¢i dal§iho pravniho tkonu.

Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto Smlouvu,
zmény svych identifika¢nich tidajii pisemné oznami (s ovéfenym podpisem) bez prodleni
druhé smluvni strané.

a) Pisemné oznameni o zméné identifikacnich daji, a to véetné zmény bankovniho
spojeni smluvni strana zaSle k rukdm osoby povéfené zastupovanim druhé smluvni
strany ve vécech technickych.

b)  Pisemné oznameni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto Smlouvu,
smluvni strana doloZi dokladem o volbé nebo jmenovani.

c) V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na ¢islo smlouvy a datum
ucinnosti oznamované zmeny.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpisobenym jeho Cinnosti véetné
moznych Skod pracovnikid Zhotovitele (pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou
dodavatelem), a to nejméné ve vysi 8.000.000,-, coby minimalniho limitu pojistné ¢astky.
Pojistna smlouva je nedilnou soucasti této smlouvy jakozto jeji Ptiloha ¢. 5, dalsi doklady
0 pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit. Pojistna smlouva,
jejimz predmétem je platné a U€inné pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou
dodavatelem tieti osobé musi byt udrzovana v platnosti po celou dobu provadeéni dila.
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

6.1 Ze je odborné zpusobily k zajisténi pifedmétu plnéni podle této smlouvy,



6.2

6.3

6.4
6.5

ze se fadné seznamil s projektovou dokumentaci stavby a vykazem vymér, pficemz
svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, ze k témto dokumentim nema zadné
vyhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich zadné rozdily, na
které by musel objednatele upozornit,

ze se fadné seznamil s mistem realizace dila a Se vSemi dalSimi pozadavky
Objednatele uvedenymi v zadavacich podminkach,

odvede na vystupu dan z pfidané hodnoty z plnéni dle této Smlouvy

ze je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Objednatel vyslovné prohlasuje:

7.1

7.2
7.3

ze zhotoviteli pfeda v den podpisu této smlouvy projektovou dokumentaci, ktera
byla podkladem zadavaciho fizeni, a to ve dvou tist€énych vyhotovenich,

ze odpovida za spravnost a Gplnost predané ptislusné dokumentace,

Ze je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Vymezeni zakladnich pojmii:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky nebo
zakazky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky
nebo zakazky.

PtisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym
pravnim piedpisem (vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb.).

PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,,ROZSIRENI VEREJNEHO POHREBISTE
V BRNE SOBESICICH* (dale té ,.stavba“ nebo ,,dilo*), v rozsahu podle:

1.1.

1.2.
1.3.

projektové dokumentace zpracované pod nazvem: ,,ROZSIREN{ POHREBISTE V
BRNE- SOBESICICH* Ing. arch. Pavlou Kotaskovou, IC: 61443344, Piivrat
1455/14, 616 00 Brno, hlavnim projektantem byl Ing. arch. Michal Kotasek, CKA
02385 a jednotlivé ¢asti dokumentace zpracovaly tyto osoby: Ing. Pavel Skiicka
CKAIT 1004057 TH00, Ing. Zbynék Holesovsky CKAIT 1001945, TV02, TE02, a
to vSech jejich ¢asti, které jsou soucasti zadavacich podminek;

podminek pro provedeni stavby,

obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zadavaci dokumentaci a
nabidkou Zhotovitele do zadavaciho fizeni;



1.4. podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjadieni spravcli Stavajicich
inzenyrskych siti a zafizeni dotCenych stavbou a z ujednani podle uzavienych
smluvnich vztaht, které jsou soucasti slozky ,,Dokladova cast stavby“, ktera je
soucasti projektové dokumentace.

Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na sviij naklad zejména nasledujici
prace a ¢innosti:

2.1. Pied zahajenim realizace stavby:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

oznaceni stavenisté ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zakona ¢. 183/2006 Sh.,
stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich piedpist, tj. ziidi a vyvési na
viditelném misté u vstupu na stavenist¢ stitek s daji:

0 nazvu stavby, 0 nazvu Zhotovitele, o nazvu investora a o terminu dokonéeni
stavby; Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy tak, aby udaje na
ném uvedené zlstaly Citelné po celou dobu vystavby;

vyty€eni vSech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni v Gizemi
stavby u pfislusnych vlastnikl a spravcil; fadné oznaceni a zabezpeceni siti a
technickych zafizeni proti poskozeni, ohrozeni provozu nebo zamezeni
piistupu k nim po celou dobu vystavby, vyjadieni k existenci siti a zafizeni
V zajmovém uzemi stavby (dale jen ,,doklady*) pteda Objednatel Zhotoviteli
ke dni pfedani a pievzeti staveniste;

dodrzeni podminek obsazenych ve stanoviscich spravet komunikaci,
vlastnikl a spravci dotéenych siti a technickych zatfizeni, ktera jsou obsahem
dokladi, pfedanych Objednatelem Zhotoviteli;

provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

zpracovani a prokazatelné projednani zasad organizace vystavby (dale jen
,»ZOV*) a harmonogramu postupu vystavby (dale jen ,,HMG*) se zastupcem
Objednatele a dot¢enymi tietimi osobami;

zpracovani rizik BOZP;

potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vSech stavebnich objekti — viz
Piiloha €. 4 této Smlouvy;

predlozeni a predani Objednateli, nejpozdéji ke dni zahajeni realizace stavby,
doklady v rozsahu ujednani dle této smlouvy o dilo, a to:

a) protokoly o vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a technickych

zafizeni v z4jmovém uzemi stavby a staveni$té neprodlené poté, co je od
jednotlivych spraveu siti obdrzi,

b) protokol o vytyceni prostorové polohy stavby,

c) stavebni denik se zapisy,

d) rizika BOZP.

2.2. V prubéhu realizace stavby:

2.2.1.

2.2.2.

zfizeni napojeni na odbérna mista vody a el. energie s podruznymi méfidly
véetné uhrady za odbér medii, pocatecni stav podruznych métidel zhotovitel
zapiSe do stavebniho deniku;

ziizeni zafizeni staveniSté obsahujici provozni, socidlni zafizeni vcetné
nezbytného vybaveni pro vykon Zhotovitele, technického dozoru investora,



2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

autorského dozoru, koordinatora BOZP atd.;

zajisténi bezpecného pevného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté a jeho
zatizeni po celou dobu vystavby;

zajisténi bezpecného piistupu a piijezdu k jednotlivym nemovitostem
ptilehlych k mistu staveniste;

pofizeni fotodokumentace pribéhu vystavby na el. nosi¢i (pfedevsSim
zakryvanych konstrukei, vybudovanych inz. siti, pfipojek a chranicek pred
zahozem, celkovy pohled na stavenisté), pfiCemz kazdy snimek bude opatien
Cislem, aktualnim datem;

zajisténi schadnosti, sjizdnosti a Cisténi vozovek, uzivanych pro dovoz
stavebniho materialu na stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po celou
dobu vystavby;

zajisténi odvozu a ulozeni odpadl vzniklych stavebni Cinnosti na skladku,
véetn¢ uhrazeni poplatkl za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisti, Zhotovitel preda
objednateli doklady o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky,
pfipadné pieda doklad o pfedani a pievzeti odpadu k recyklaci organizaci
(osobg) opravnéné K této ¢innosti, jako podklad pro uznani fakturace;
zabezpeceni plnéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci
inzenyrskych siti a zafizeni dotéenych stavbou, obsazenych v predané slozce
,Dokladova c¢ast stavby“; o kontrolach v¢. pfedani siti a zafizeni pred
zdhozem Zhotovitel provede s pfislusnymi spravci dotéenych siti a zafizeni
zapis do stavebniho deniku; provede Upravy pozadované jednotlivymi spravci
a vlastniky dot¢enych siti a zafizeni;

kontrolu dodrzovani bezpecénosti prace a ochrany zivotniho prostredi;
prubézna feseni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby
navrzené Objednatelem, s odpovédnymi projektanty a osobami povéfenymi
vykonem autorského dozoru;

zajiSténi a provedeni vSech nezbytnych prizkum, rozbort, zkousek, atestli a
revizi podle CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, p¥ipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu, vcéetné¢ potizeni protokolt
zajisténych u akreditované zkuSebny nebo pottebnych pro fadné provedeni a
dokonceni realizace zakazky,

pofizeni fotodokumentace pfedmétu dila po ukonceni realizace, pficemz
kazdy snimek bude opatien ¢islem, aktualnim datem.

2.3. K piejimce stavby:

Zhotovitel preda Objednateli k pfejimacimu fizeni dokoncené stavby nasledujici:

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

seznam vSech pfedanych dokladi;

atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkii a materiala
(prohlaseni o shod¢) dle zakona ¢islo 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, v€etné¢ generalniho prohlaseni
Zhotovitele o shodé vyrobkt a materiali pouzitych k provedeni stavby;
protokoly o provedeni viech nezbytnych zkousek, atestil a revizi podle CSN,
pravnich nebo technickych ptedpisti vztahujicich se Kk pfedmétu dila a
platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni



2.34.

predepsané kvality a ptfedepsanych technickych parametrt dila;

projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve ({tyfech

vyhotovenich v grafické podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobg,

pii dodrzeni téchto pozadavkt Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zietelné vyznaci vSechny
zmény, knimz doslo v pribéhu zhotoveni dila, a vSechny zménéné
dokumenty oznaci ndpisem ,,zmeéna“ S odkazem na konkrétni zménovy list,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

b) ty casti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, Zhotovitel ozna¢i napisem ,,beze zmén*,

) kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby zhotovitel opatii
jménem a piijmenim osoby, kterd skuteCnost potvrdila nebo ktera
zakreslila zmény, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby
ovéfené ve stavebnim fizeni Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného
stanoviska a podpisu odpovédného projektanta a povéfené osoby
objednatele odpovédné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zietelné oznacena jako
,dokumentace skute¢ného provedeni stavby.*

Nedilnou soucasti DSPS bude:

2.3.5.

2.3.6.

a) atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobki a materiala
(prohlaSeni o shod¢) dle zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdé¢jsSich predpisi, vcetné cCestného prohlaseni
Zhotovitele o shod¢ vyrobkl a materidlti pouzitych k provedeni stavby, a
to vyhradné v ¢eském jazyce

b) protokoly o provedeni vSech nezbytnych pruzkumt, zkouSek, atesti a
revizi podle CSN, pravnich nebo technickych predpisti vztahujicich se
K pfedmétu dila a platnych v dobé provadéni ptedani dila, kterymi bude
prokézadno dosazeni ptedepsané kvality a pifedepsanych technickych
parametru dila,

c) protokol o zaskoleni personalu Objednatele potvrzeny Objednatelem
nejpozdéji 1 kalendéini den pfed dnem odevzdani a prevzeti dokonceného
dila. Protokol o zaskoleni personalu bude dokladovat zaskoleni personalu
ve véci technologie instalované nebo dotcené v ramci dila, zaskoleni na
udrzbu vSech viditelnych povrchi, které jsou soucasti dila nebo dilem
dotéené, a zaSkoleni personalu Objednatele ve véci optimalizace
provozovani dila. Terminy jednotlivych proskoleni budou v dostatecném
predstihu dohodnuty s Objednatelem. Vsechny navody a manualy je
povinen Zhotovitel piedlozit vyhradné v Ceském jazyce a jiz ve fazi
proskolovani.

doklady o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné
doklad o ptedani a pievzeti odpadu K recyklaci organizaci (0sob€) opravnéné
Kk této ¢innosti;

geodetickd zaméteni (vyskopisné a polohopisné) skutecného provedeni



samostatné pro kazdy stavebni a inZenyrsky objekt zvlast ve vykresové
form¢, textova data ve formatu *doc WORD a v digitalni form¢ ve formatu
*dgn programu  MicroStation; vysledna data budou zobrazena
Vv soufadnicovém systému S-JTSK X-y, vySky (z) Bpvve 3. tfid¢ piesnosti a
budou ovéfena opravnénym geodetem a dodana ve 3 originalnich
vyhotovenich pro kazdy inzenyrsky objekt zv1ast’

2.3.7.  geometricky plan (dale jen ,,GP*) stavebnich objektl zpevnénych ploch a
stavebnich objekti GP bude ovéten Katastralni ufadem a objednateli piedan
v 5 originalnich vyhotovenich, pii¢emz pro ucely majetkového vyporadani
musi byt trvale zastavéné casti pozemki (pozemky dotéené stavbou)
geometricky oddéleny a oznaeny parcelnim Cislem, véetné provéfeni, zda
nedochazi ke sluovani casti pozemkt s odlisnymi udaji o pravech a
povinnostech (vécna bifemena, zastavni prava apod.);

2.3.8. geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti — pro vymezeni vécnych
bfemen vSech nové¢ zfizenych inzenyrskych siti a pifelozek vcetné jejich
ochrannych pasem samostatné (zvlast) pro kazdou dotcenou instituci, a to
Vv péti originalnich vyhotovenich,

2.3.9. doklady o vytyceni stavby dle soutfadnic systému S-JTSK,

2.3.10. fotodokumentaci predmétu dila po ukonéeni realizace, pficemz kazdy snimek
bude opatien Cislem, aktualnim datem;

2.3.11. kopie zarucnich listd dodanych vyrobki, materialti a zatizeni v ¢eském jazyce
a jejich seznam s uvedenim termind platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach
jinych dodavatelt;

2.3.12. prohlaseni o shod¢ na stavbé pouzitych materialti, vyrobki a realizovanych
dodavek;

2.3.13. navody a manudly k provozu a udrzbé dodavek vcetné protokolli o zaskoleni
obsluhy jednotlivych technologickych dodavek stavby se specifickymi
terminy kontrol;

2.3.14. pisemné prohlaseni zhotovitele, ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto
smlouvou a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

2.3.15. original stavebniho deniku,

2.3.16. a ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vyse vyslovné
uvedeny.

Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich praci, montaZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materidli a
zafizeni nezbytnych pro ftadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napf.: zafizeni stavenisté, provozni vlivy, dopravné, inZenyrska
¢innost zhotovitele, zaskoleni obsluhy, bezpecnostni opatieni, prechodné dopravni
znaCeni, dokumentace skutecného provedeni stavby apod.) vcetné koordinacni a
kompletacni Cinnosti celé stavby. Soucasti zhotoveni dila je mimo jiné 1 vypracovani
projektové dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetické zaméfeni skuteéného
provedeni dokoncené stavby.

Objednatel se zavazuje tadn¢ provedené dilo pfevzit a zaplatit za n& Zhotoviteli
dohodnutou cenu.



Smluvni strany prohlasuji, ze pifedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim
nemoznym a ze Smlouvu uzaviraji po pe¢livém zvazeni vSech moznych disledk.

V.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné vSech pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich
véci potiebnych k provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeci skody na téchto
vécech bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za sviij uskladnény.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, zustavaji v jeho
vlastnictvi a Zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pievzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit Objednateli po splnéni svého zavazku.

V.

Misto plnéni

Mistem realizace dila jsou pozemky p.¢. 1263/9 a 1244 v k.4. Sobé&Sice, ve mésté Brné,
meéstska ¢asti Brno-sever, blize viz projektova dokumentace (dale jen ,,staveniste®).

V1.

Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje Kk fadnému provedeni a predani dila nejpozdéji do 180
kalendainich dnii ode dne pfedani a prevzeti stavenisté. Protokol o ptedani a prevzeti
staveni$t¢ podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou
soucasti stavebniho deniku.

Realizace dila bude zahajena piedanim a pifevzetim stavenisté. K piedani a prevzeti
staveni§té vyzve objednatel zhotovitele pisemné nejpozdéji do dvou mésict od uzavieni
této smlouvy, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pievzit staveni$té do deseti dnii od doruceni pisemné vyzvy
objednatele.

Zhotovitel je povinen zahajit a dokonéit prace na dile vterminu sjednaném v této
smlouvé dle ¢asového harmonogramu postupu praci ¢lenéného dle stavebnich objektd,
podobjekti a popt. oddild, ktery tvoti Prilohu &. 2 k této smlouveé. Zména casového
harmonogramu nemusi byt po dohodé zastupcti obou smluvnich stran provadéna
dodatkem této smlouvy, ale je dostacujici zapis ve stavebnim deniku potvrzeni zastupci
obou smluvnich stran, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahaji provadéni
dila ve 1huté¢ 14 dni ode dne predani stavenisté. Protokol o piedani a prevzeti stavenisté
podepsany zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou soucasti



stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén dokonCit dilo 1 pfed sjednanym terminem pifedani dila a
Objednatel je povinen diive dokonéené dilo pievzit.

Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele K pieruseni provadéni dila, pficemz o tomto je
povinen objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni
dila ihned pferusit. Trva-1i pferuseni praci na dile déle nez 2 mésice z divodu lezicich na
stran¢ objednatele, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi
vici objednateli narok na jakékoliv plnéni, vCetné naroku na ndhradu skody, z divodu
takového pieruseni provadéni dila. O dobu pieruseni se prodluzuji terminy tim dotcené.
Bude-li toto pieruSeni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prace v plné vysi.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organiza¢ni potieby a Zhotoviteli z takového posunu za zadnych okolnosti nevyplyva
pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad §kod. V piipadé
posunuti terminu z divodd na strané Objednatele se o stejny Casovy usek prodluzuje
termin pro dokonceni.

V piipadé, ze Zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by
ohrozovalo plynulost realizace, nebo kone¢ny termin dokonéeni, vyzve jej Objednatel
k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi Zhotoviteli lhatu
k vyrovnani prodleni. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je
Objednatel opravnén do doby vyrovnani prodleni s realizaci pozastavit platby
vystavenych faktura¢nich dokladu.

VII.

Cena dila

Cena za provedené dilo dle €l. I11. této smlouvy o dilo je stanovena na zakladé vysledku
zadavaciho fizeni Objednatele a ¢ini:

8,340.052,- K¢ bez DPH
1,751.411,- K¢ DPH
10,091.463,- K¢ v¢. DPH

Cena sjednana v ¢l. VIL. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a kone¢na a
plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje vSechny prace nutné k provoznimu
vyuziti a fadnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu, coz Zhotovitel garantuje.

Cena podle ¢l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace
stavby a vrozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér,
predanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. V
cen¢ jsou dale zahrnuty naklady Zhotovitele nutné pro vybudovéani, provoz a demontaz
zafizeni staveni$té, poplatky, jakoz i jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni
dila. Cena obsahuje i piipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby ukonceni dila.



Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet stavby vE. rekapitulace celkovych naklada
stavby, zpracovany Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazy vymér, piedanymi Objednatelem Zhotoviteli v ramci zadavaciho fizeni
na vetejnou zakazku. Pokud polozkovy rozpocet, jenz tvoii Ptilohu €. 1 této Smlouvy,
neobsahuje nékterou z polozek obsazenych ve vykazech vymér, nema tato skutecnost vliv
na vysi celkové ceny za dilo, uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku a Zhotovitel nema pravo, v
disledku netplného ocenéni vykazi vymér, domahat se zvySeni sjednané ceny za
provedeni téchto praci.

V piipadé, Ze z rozhodnuti Objednatele dojde ke snizeni smluveného rozsahu dila, dojde
ke snizeni ceny uvedené v ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy. Naklady na ménéprace budou
odecteny z ceny podle ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy ve vysi souctu rozdilu veskerych
odpovidajicich polozek v polozkovém rozpoctu stavby (Ptiloha €. 1). Ke snizeni ceny
dila dojde ve stejn¢ stanoveném rozsahu rovnéz v ptipad€, Ze pii vlastni realizaci dila
bude pouzito mensi mnozstvi materialii, nez je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby,
¢i nebudou provedeny prace, popt. budou provedeny v mens$im rozsahu, nez jsou
stanoveny Vv polozkovém rozpoctu stavby. O této zméné uzaviou smluvni strany dodatek
k této smlouvé.

V piipad¢, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na
vys§i ceny dila, popf. terminy plnéni, provede Se ocenéni téchto zmén za pouziti
jednotkovych cen uvedenych v kalkulaci ceny jednotlivych agregovanych polozek. V
ptipadé jejich neuvedeni v kalkulaci ceny dila budou pouzity v maximaln¢ mozném
rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych polozek ceny uvedené v kalkula¢nim vzorci
polozky nebo polozek, ktera ma byt nahrazena, nebo které maji byt nahrazeny polozkou
novou. V pfipad¢€, Ze neni mozné aplikovat v maximalné¢ mozném rozsahu jako zaklad
pro ocenéni novych poloZek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci poloZzky nebo polozek,
které maji byt nahrazeny polozkou novou, pak budou pouzity polozky uvedené v Ceniku
RTS, a.s. platného v dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmé&n. Smluvni strany se
dohodly, Ze pro polozky neuvedené v nabidce provede Zhotovitel jejich ocenéni stejnym
kalkulacnim vzorcem, jaky byl pouzit pro navrh smluvni ceny, tj. agregovanymi
polozkami a na zadost Objednatele tvorbou kalkula¢niho vzorce cenu prokaze. Pouziti
jiného ceniku neni pfipustné. VeSkeré viceprace musi byt pifed jejich zahdjenim
odsouhlaseny v pisemném dodatku k této smlouvé o dilo, a to co do specifikace zmén
pfedmétu dila, popf. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel nemad narok na cenu
vicepraci, které Zhotovitel provedl bez (¢i pred) uzavieni dodatku ke smlouve o dilo.

Cenu podle ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy je mozné zvysit pouze v piipadé provedeni praci
nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v pifedané projektové dokumentace stavby a v
Ptiloze €. 1 této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v zdkoné ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni.

Pfi zméné rozsahu dila je Zhotovitel povinen piipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezitosti uvede ptvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu,
nove navrzené plnéni a vyslednou zménu ceny.

Sjednana cena muze byt také zménena V ptipade, ze po podpisu této smlouvy a pied
terminem dokonceni dila (zdanitelného plnéni) dojde ke zméndm sazeb DPH.
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Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych
faktura¢nich dokladu.

VIII.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
v platném znéni (dale jen ,,zdkon o dani z pfidané hodnoty*), sjednavaji smluvni strany
dil¢i plnéni. Platby za realizaci dila budou provadény na zékladé mésicni fakturace dle
soupisu skutecné provedenych a odsouhlasenych praci a dodavek po dokoncenych
celcich (lokalitach dle vykazu vymér). Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis
objednatelem (opravnénou osobou) potvrzenych provedenych praci a dodavek. Nebude-li
soucasti danového dokladu/faktury soupis skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci
a dodavek, je objednatel opravnén postupovat dle odst. 9 tohoto ¢lanku. Mésicni plnéni se
povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné poslednim pracovnim dnem
kalendainiho mésice.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci podle soupisu provedenych
praci ptimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele
provedeni kontroly umozZnit.

Faktury zhotovitele budou objednatelem pribézné hrazeny na zakladé skutecné
provedenych praci a dodavek odsouhlasenych dle harmonogramu dila.

Lhuta splatnosti faktur je dohodou smluvnich stran stanovena 30 dnti od doruceni faktury
objednateli.

Doruceni faktury zhotovitel provede osobné nebo dorucenkou prostfednictvim posSty na
dorucovaci adresu Objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipad€, ze zhotovitel bezdivodné
pferusi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou dokumentaci stavby a
ustanovenimi této smlouvy.

Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu dle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sh.,
0 dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist. Kromé nalezitosti, stanovenych
pravnimi piedpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

b) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci
odkaz na c¢islo smlouvy);

C) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele;

d) nézev, sidlo IC a DIC Objednatele;

e) Cislo a datum vystaveni faktury;

f) oznaceni nazvu zakazky,

9) lhitu splatnosti faktury;
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10.

h) soupis provedenych praci, v¢. zjist'ovaciho protokolu;

i) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno;
), oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

Nedilnou soucasti faktury budou tyto ptilohy:

a) ,»Soupis provedenych praci* obsahujici ptesnou specifikaci provedenych praci
ve slovnim vyjadfeni v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpocétem,
b) »Zjistovaci protokol”, z néhoz bude patrny pribéh prostavénosti a

financovani dila.

Nebude-li dil¢i faktura obsahovat nékterou povinnou naleZitost, bude chybné vytacétovana
cena nebo zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou
fakturu pted uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k
provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci objednatel divod vraceni. Druhd smluvni
strana provede opravu vystavenim nové faktury do 3 dnti od doruceni. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhtta
bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené¢ho dokladu. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani prislusné ¢astky z Gi¢tu objednatele.

Zhotovitel je povinen uvadét vsechny rozpocétové ceny (fakturované polozky) ciframi s
piesnosti minimaln¢ na dvé desetinna mista bez zaokrouhlovani.

1X.
Jakost dila

Zarukou za jakost dila ptfejima zhotovitel dila zavazek, Ze celkovy souhrn vlastnosti
provedeného dila uspokoji stanovené potieby Objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost a ochranu zivotniho prostiedi. Tyto
vlastnosti budou odpovidat platné pravni upraveé, Ceskym technickym piedpistim,
uzivatelskym standardim a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkliim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost doddvanych materialti a konstrukei
bude dokladovana piedepsanym zpisobem pii kontrolnich prohlidkach a pfi predani a
prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi
technickymi normami a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u
pouzivanych technologii a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou
kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti Zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen Zhotovitel
odstranit na své naklady.
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Stavenis$té

Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme protokolarné stavenisté. O jeho piedani
apievzeti vyhotovi smluvni strany protokolarni zapis, ktery se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku.

Stavebni prace budou zahijeny do dne nasledujiciho po dni protokolarniho pievzeti
stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak.

Zhotovitel zabezpecCuje zafizeni stavenisté v souladu se svymi potifebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni odbéru vody a elektrické energie, ptipadné
dalsich médii odebranych v pribéhu stavby. Naklady na odbér téchto médii jsou soucasti
smluvni ceny dle této smlouvy a hradi je Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostort zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje
plInit povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu a pohybu nepovolanych osob a
na své naklady hlidani stavenisté. Nositelem nebezpe¢i vzniku $kody na stavebnim
materialu nebo na celé stavbé pii realizaci stavby je Zhotovitel, a to az do doby predani a
prevzeti celého dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje priabézné udrZzovat na stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti ¢i dodavkou materiald, vyrobkd,
strojii a zafizeni prubézné, vzdy bez zbytecného odkladu poté, kdy tyto odpady a
necistoty vzniknou, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a o
likvidaci odpadd. Zhotovitel je povinen rovnéz provadét prubézné Cisténi piijezdnych
komunikaci, pokud dojde k jejich zne¢isténi provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provést zavéreény uklid a vycisténi
stavenisté, piijezdnych komunikaci a piipadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti se
stavbou, a to nejpozdéji do 5 dnti ode dne sepsani zapisu 0 piedani dila. P¥i nedodrzeni
tohoto zavazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskeré
prokazatelné naklady a skody, které mu tim vznikly.

XI.

Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V ptipad¢, ze
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povéti provedenim jeho ¢asti jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jakoby dilo
provedl sam. Zhotovitel je opravnén povétit provedenim ¢asti dila pouze poddodavatele
(dale také jako ,,podzhotovitele) uvedené v Seznamu predpokladanych poddodavateli
(Ptiloha ¢&. 3 této smlouvy). Zhotovitel je opravnén pozadat objednatele o zménu
v Seznamu piedpokladanych poddodavateli. V piipadé, Ze Zhotovitel o zménu
v Seznamu piedpokladanych poddodavatelt pozada, je pravem Objednatele rozhodnout o
tom, zda zadost o zménu v Seznamu piedpokladanych poddodavateli akceptuje nebo
odmitne, pficemz odmitnuti nesmi byt bezdivodné. Akceptaci Objednatele o zméné
Seznamu piedpokladanych poddodavateli se rozumi zapis ve stavebnim deniku
podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen v nutnych a zavaznych piipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele, pii¢emz novy podzhotovitel, dosazeny za ptivodniho, musi prokazat splnéni
pozadovanych kvalifikacnich pfedpokladi, které ptvodni podzhotovitel prokazoval za
Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Své kvalifika¢ni pfedpoklady musi nové dosazeny
podzhotovitel prokazat na vyzvani Objednateli a ten nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bezdtivodné odmitnout, pokud mu budou v§echny piedmétné dokumenty
piedlozeny.

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic
provadéni stavby, ktery doru¢i objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho
kalendainiho mésice.

Zhotovitel je povinen se fidit rozhodnutimi vydanymi v priabéhu povolovani stavby a
pInit vsechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni dle
ptisluSnych pfedpisli osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelné¢ — zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3
pracovni dny ptedem, k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi
zhotovovani dila zabudovany, zakryty nebo se stanou nepiistupné. Budou-li u téchto
praci zjistény nedostatky, budou zapsany do stavebniho deniku, pticemz Zhotovitel je
povinen pied pokraCovanim praci prokdzat Objednateli odstranéni zjisténych nedostatki
a zajistit si pisemny souhlas Objednatele k pokracovani praci. V piipadé, Ze se na tuto
vyzvu Zhotovitele Objednatel bez vaznych davodt nedostavi, mutze Zhotovitel
pokracovat v provadéni dila jen po piedchazejicim pisemném upozornéni Objednatele.
Toto upozornéni vsak musi byt Objednateli doruceno, jinak se ma za to, ze Objednatel
vyzvéan nebyl. Pokud Zhotovitel nesplni tuto podminku, vystavuje se nebezpeci provadéni
sond do zakrytych konstrukei tak, jak urci povéfeny zastupce Objednatele, a to na vlastni
naklady Zhotovitele i v tom piipad¢€, ze nebude shledano pochybeni v technologickém
postupu. Neprovedeni sond na zadost Objednatele se povazuje za zavazné poruseni této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost nebo povoleni dle
piislusnych piedpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenavat vsechny dohodnuté

14



10.

11.

12.

13.

zmény podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci
potvrzenou Zhotovitelem, odpovédnym projektantem a Objednatelem, pieda Zhotovitel
Objednateli ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické podobé a jedno vyhotoveni
v elektronické pfi pfedani a prevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklym odpadem
naloZeno a na kterou skladku byl odpad ulozen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o
vzniku a zpusobu nakladani s odpady. Ptfi vykopovych a stavebnich pracich bude s
odpady nakladano tak, aby nedochazelo k promichavani vykopovych zemin se stavebnim
odpadem. Odpady budou oddélen¢ tiéidény podle druhti odpadi. Zhotovitel nese
odpovédnost za zakonnou likvidaci veskerych odpadd, vzniklych v souvislosti s
pfedmétnou stavbou.

Podle zakona ¢islo 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni
pozdé&jsich predpist, je Zhotovitel povinen spolupisobit pii kontrolach hospodaieni,
provadénych u Objednatele organem finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen zajistit fizeni a odborné vedeni stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, v platném znéni odborné stavbyvedoucim a
zastupcem stavbyvedouciho. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze po celou dobu realizace
dila bude vykonavat funkci stavbyvedouciho a jeho zastupce osoba uvedena v ¢lanku 1.
této Smlouvy, jejiz kvalifikaci prokazoval v ramci zadavaciho fizeni. Zménu v 0sobé
jakéhokoliv ¢lena realizacniho tymu, jimZ byla prokazovéna kvalifikace Zhotovitele
Vv pribéhu zadavaciho fizeni je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen pisemné
oznamit Objednateli, pfi¢emz novy Clen realizaéniho tymu musi spliovat pozadavky
Objednatele na daného c¢lena realizacniho tymu, jak byly stanoveny v Zadavacich
podminkach na predmétnou vetejnou zakazku.

Objednatel je pti realizaci pfedmétu plnéni této zakazky povinen zajistit pfi provadéni
dila vykon ¢innosti Koordinatora ochrany bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen ,,K-
BOZP*) kvalifikovanou osobou, v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jSich predpisit a narizenim vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pifi praci na
staveniStich a zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni pfi realizaci
pfedmétné zakazky (stavby) vytvaret koordinatorovi, ptipadné koordinatorim podminky
pro vykon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli
uplatnény ztitulu nerespektovani pokynl, stanovisek a pozadavki K-BOZP
Zhotovitelem, je Objednatel opravnén uplatnit a zapoc€ist viacéi jakymkoliv zavazktm vuci
Zhotoviteli jako nahradu skody, ¢imz se rovnéz rozumi odskodnéni v plné vysi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpeCnOst prace na staveni$ti dle zakona ¢. 309/2006
Sh. a respektovat pokyny koordinatora BOZP.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho
podzhotoviteld majici prislusnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce Objednatele je
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

opravnén pozadovat dolozeni dokladi o této kvalifikaci.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat tydné.
Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele 0 postupu praci, kontrola
casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a koordinatora BOZP, a stanoveni ptipadnych
napravnych opatfeni, tikoltl a stanoveni terminu dal§iho kontrolniho dne.

Kontrolnich dnii jsou povinni se zucastnit zastupci Objednatele vcetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinatora
BOZP a zastupci Zhotovitele.

Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky pfeda vSem
0sobam, které se maji kontrolnich dnli zii¢astiiovat.

Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne do stavebniho deniku a zapisy
z Kontrolnich dni jsou nedilnou soucésti stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam poveéienym Objednatelem vstup do mista realizace
dila po pfedchozim upozornéni ze strany Objednatele nebo jeho zastupce.

Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod stavenisté a velikost a
délku zéboru na méstskych pozemcich.

Zhotovitel je povinen dolozit platné atesty ¢i certifikaty, ptipadné dalsi dokumenty
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrit pouzivanych
vyrobkid a materiall, a to s dostateCnym cCasovym predstihem pii odsouhlasovani uzitych
materiald. Bez dolozeni téchto atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim
ptisluSnych vyrobkil do stavby. Veskeré dokumenty musi zhotovitel predkladat v ¢eském
jazyce.

Zhotovitel organiza¢né zajisti nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni od podpisu Smlouvy
spole¢né koordina¢ni jednani zastupce Objednatele, zastupce Zhotovitele, projektanta,
technického dozoru investora, koordinatora BOZP a provozovatele zafizeni. Na tomto
jednani pfedlozi Zhotovitel Casovy a finan¢ni harmonogram a zpracované zdsady
organizace vystavby k vyjadfeni dotéenych subjektii. Na tomto jednani budou dotCené
subjekty seznameny s formou identifikace zastupci Zhotovitele na stavbé. Na tomto
jednani bude smluvnimi stranami dohodnuto, kde vznikne stavenist¢ a kde budou
umistény prostory k uzivani Objednatele, v¢etné planu na omezeni provozu téchto
prostor, které budou uréeny Objednatelem stim, Zze Zhotovitel sohledem na plan
organizace vystavby zapracuje pozadavky Objednatele.

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech pracovniki
na staveniSti. Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vSechny
pracovniky po celou dobu stavby, tedy i na pracovniky podzhotoviteli.

Zhotovitel musi béhem realizace dila plné¢ a bezvyhradné respektovat a dodrzovat
,,Pozadavky Objednatele na pravidla realizace pfedmétu zakazky* uvedené v ptiloze ¢. 4
této Smlouvy.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

1.

Zhotovitel ma povinnost dat Objednateli k odsouhlaseni dodavané technologie a vyrobky
a pred jejich samotnou instalaci konzultovat se zastupci Objednatele. Objednatel ma
moznost odmitnout dodavané produkty, za piedpokladu jejich nesouladu se zadavacimi
podminkami ¢i nabidkou Zhotovitele piedlozenou v ramcei zadavaciho fizeni.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po Zhotoviteli zménu dodavanych produktii a
materialu, a rovnéz snizeni objemu praci. K pozadavku Objednatele uvedenému v tomto
¢lanku se musi Zhotovitel vyjadfit a poskytnout Objednateli soucinnost pii zméné
rozsahu dila nebo zméné jeho kvalitativni stranky. VesSkeré takto dohodnuté zmény
mohou byt realizované az po uzavieni dodatku ke smlouvée, do kterého budou tyto zmény
Zaneseny.

S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skute¢nost zohlednit
V nastaveni bezpecnostnich opatieni. Mimotadna bezpecnostni opateni budou nastavena
Zhotovitelem po konzultaci se zastupci Objednatele a provozovatele zatizeni s ohledem
na specifické podminky realizace.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se, ze pred vyrobou stavebnich a jinych prvku stavby,
které budou do stavby nasledné zabudovany, si musi dopfedu ovéfit skutecné rozméry
pted vyrobou prvku a jeho osazenim na uréeném misté stavby.

Objednatel informuje Zhotovitele, Ze realizace dila bude probihat za plného provozu
hibitova. Zhotovitel musi svou cCinnost pfizplisobit potfebam hibitova a po dobu
pohibivani je nezbytné preruSeni veskeré Cinnosti, pokud nebude na néjakou cinnost
udélena vyjimka ze strany Objednatele.

Zhotovitel musi zajistit zachovani vjezdu vSech vozidel do arealu hibitova, tzn. prijezd
do arealu hibitova po celou dobu realizace dila.

Objednatel informuje Zhotovitele a ten bere na védomi, Ze v obdobi nejvyznamnéjsich
svatkd je ze strany Zhotovitele nezbytné maximalné omezit prace v interiérech dotcenych
budov a v exteriérech zcela zastavit stavebni prace. Jedna se konkrétné o tyto obdobi:
Pamatka zesnulych: 25. 10. - 3. 11. 2021 a Vanoce: 21. - 26. 12. 2021.

Objednatel informuje Zhotovitele a ten bere na védomi, Zze stavebni prace je nezbytné
ukon¢it vzdy nejméné hodinu pfed uzavienim hibitova. Neni mozné provadét prace
mimo oteviraci dobu hibitova.

Provozni doba hibitova:  duben az zafi 7.00 - 19.00 hodin
bfezen a fijen 7.00 - 18.00 hodin
listopad az unor 7.00 - 17.00 hodin

XIlI.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniSté stavebni denik, jehoZz nedilnou soucasti
bude zapis o predani a prevzeti stavenisté. Nalezitosti a zpiisob vedeni stavebniho deniku
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budou vychazet z vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
zmen a jeji prilohy €. 16.

Do stavebniho deniku Zhotovitel zapiSe vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména udaje popisu a mnozstvi provedenych praci a montdzi, udaje 0
casovém postupu dodavek, praci a jejich jakosti, divody preruseni praci a dobu pieruseni,
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy a Objednatelem. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i pfedanim a ptevzetim dila nebo jeho casti, pfipadné odstranénim
posledni vady ¢i nedodélku nachazejicich se v protokolu o piedani a pievzeti dila.

Objednatel a jim povéiené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat
a Kk zapisum pripojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni
denik pravidelné kazdy pracovni den Zhotovitele.

Stavebni denik, jenz bude Vv prubéhu pracovni doby k dispozici na stavbé v kancelaii
stavbyvedouciho Zhotovitele, musi obsahovat:

zékladni list, v némz se uvadi nazev a sidlo Objednatele, projektanta a zmény
téchto udaju,

- identifika¢ni idaje stavby podle realiza¢ni projektové dokumentace,

- seznam piedpokladanych poddodavatelu dle nabidky Zhotovitele na zakazku,

- ptehled smluv, véetné jejich dodatki a zmén,

- seznam dokladi a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni,

zapis o predani a prevzeti staveniSté.

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Zhotovitel bude Objednateli pfedavat v misté stavby prvni pripis
dennich zaznamt.

Denni zaznamy bude ¢itelné zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce)
v den, kdy prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost
zapisu (napf. provadéni praci na stavbé jinym podzhotovitelem, nez je uvedeny
v Seznamu predpokladanych poddodavateli dle nabidky Zhotovitele na zakazku). Pri
dennich zadznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy kromé osoby Objednatele
odpovédné za realizaci stavby také zastupce statniho stavebniho dohledu a odpovédny
projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organti a osob uvedenych v piedchozim
ustanoveni, pfipoji k jejich zdznamu do 2 pracovnich dnt své vyjadieni. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li Objednatel ¢i technicky dozor investora S obsahem zaznamu ve stavebnim
deniku, vyzna¢i namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen
prerusit prace a Cinnosti v rozsahu vyse uvedenych namitek do doby, nez budou tyto
namitky Objednatele zhotovitelem odstranény.
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10.

Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné mize dojit
pouze uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.

XII.

Predani dila

Po dokonceni dila je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k ptrevzeti dila, a to zapisem
ve stavebnim deniku, s pfedpokladanym terminem ptedani dila, ktery musi byt stanoven
minimalné 3 pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen k ptedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, piipadn¢ také autorského dozoru projektanta.

O predani dila bude sepsan zapis (protokol). Tento zapis sepiSe Zhotovitel a bude
obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. ¢isel a dat uzavieni jejich dodatku,
vcetné celkové ceny dila véetn¢ dodatkd,

- zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

- soupis ptipadnych vad a nedod€lkli nebranicich fadnému uzivani dila a termin
jejich odstranéni,

- prohlaseni Objednatele, Ze dilo piejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcti Objednatele a Zhotovitele,

- seznam predané dokumentace,

- soupis nakladi od zahajeni po dokonéeni dila,

- termin vyklizeni staveniSte,

- datum ukonceni zaruky na dilo (po odstranéni vSech piipadnych vad a
nedodélk).

V ramci predani dila preda Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v ¢l.
[11. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez téchto dokladi se stavba povazuje za neptedané dilo.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li dokoncené, coz uvede v zapise.
Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a poté opétovné Objednatele vyzvat k pievzeti dila.

Po odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v zapise o piedani dila bude stranami
sepsan zapis o tom, ze Objednatel dilo pfevzal bez vad a nedod€lkd kromé drobnych vad
dle § 2628 obcanského zakoniku.

Dilo se povazuje za fadn¢ splnéné az predanim Objednateli bez vad a nedodélki, kromé
drobnych vad dle § 2628 obcanského zédkoniku. Objednatel ma pravo Vv zépise o predani
dila vyslovné uvést, ze je dilo fadné¢ splnéno i v ptipad¢ existence drobnych vad a
nedodélkl. V piipadé, Ze se pfi odevzdani dila projevi vady, které nebrani v uzivani dila a
neohrozuji zivot a zdravi lidi, Objednatel dilo muze pievzit s tim, ze v ,Zapise o
odevzdani a ptevzeti dila“ budou stanoveny terminy odstranéni téchto vad.
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XIV.

Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za tplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realizaéni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k
danému pfedmétu plnéni, standardim a podminkam vyrobcl a dodavateld materialti a
vyrobkil, specifikovanych vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR
Vv dob¢ realizace dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ ptedani, a za vady dila v zaru¢ni dobé.
Za vady, které se projevily po zaru¢ni dobé stavby, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich pric¢inou bylo poruseni jeho povinnosti. Odpovédnost za vady se fidi ptisluSnymi
ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésicti. Na
dodavky technologického charakteru se samostatnym zaru¢nim listem plati zaruka
poskytnutd vyrobcem, min. v§ak v délce 24 mésict.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho piedani a pievzeti dila bez vad a
nedod¢lkt nebranicich fadnému uzivani dila dle ¢1. XIII. odst. 6.

Vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné
oznami Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

V piipadé, ze Objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji
Zhotovitel prace na odstranéni vad nebranici uzivani dila do 72 hodin v pracovni dny od
oznameni vad a vadu odstrani do 5 pracovnich dnti od nastoupeni (je-li to technologicky
mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak).

V piipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji Zhotovitel prace na
odstranéni vady thned (nejpozdéji do 12 hodin) po ozndmeni havarijni vady a prace
provede ve lhite stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob
uvedenych v odstavci 6 tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady
véetn¢ havarie tieti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel,
prava Objednatele ze zaruky nejsou dotCena. Pravo Objednatele vuéi Zhotoviteli na
uplatnéni nahrady $kody neni dot¢eno.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady Vv rozsahu nezbytné nutném
pro odstranéni reklamované vady.

O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, ze Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Zarucni doba
bézi od podepsani zapisu 0 odstranéni vady obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je
povinen vést fadnou evidenci reklamovanych vad po dobu zaruéni doby, ke které bude
Objednatel potvrzovat odstranéni vad (1x evidence pro Objednatele).
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XV.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese Zhotovitel v plném
rozsahu az do dne piedani a ptevzeti celého dila bez vad a nedod¢lkt kromé drobnych
vad dle § 2628 obcanského zakoniku.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezpisobovat tnik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé.

Pokud cinnosti Zhotovitele, osob pouzitych pifi provadéni dila nebo c¢innosti jeho
podzhotovitelt dojde ke zpisobeni skody Objednateli, tietim osobam nebo na Zivotnim
prosttedi ztitulu prokdzaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z pravnich pfedpist, technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu takto vzniklou Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak poskozenému finanéné nahradit zptisobenou Skodu ¢i uhradit pokutu
vymeétenou piisluSnym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni skody nebo k jejich
zmirnéni. V piipadé preruSeni realizace stavby provede Zhotovitel veskera opatieni
potfebnd k odvraceni Skody za tihradu prokazatelnych naklada.

XVI.

Sank¢ni ujednani

V piipadé prodleni Zhotovitele se spInénim dila ma Objednatel narok na smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve 1htté splatnosti, je Zhotovitel opravnén vyuctovat
Objednateli urok ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim a vyc¢isténim stavenisté, ma Objednatel
narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni Zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila
v zarucni dob&, ma Objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodélkt
sepsanych v zapise o predani stavby md Objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je Zhotovitel v prodleni, a za kazdy den prodleni.

V ptipad¢ zmény podzhotovitele prokazujiciho v zadavacim fizeni kvalifikacni
predpoklady za Zhotovitele oproti Seznamu predpokladanych poddodavatelt dle nabidky
Zhotovitele na zakazku (Ptiloha ¢. 3 této Smlouvy) provedenych bez souhlasu
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10.

11.

12.

13.

Objednatele ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti.

V piipadé, ze Zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti ¢i porusi jakoukoli povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 1, 3 az 6
tohoto Clanku, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

Jestlize pii provadénych kontrolach najde jakykoliv dotceny kontrolni organ pochybeni
ve fakturaci Zhotovitele, které bude spocivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek
Ci sluzeb, tj. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla
provedena fakturace, ma Objednatel pravo uplatnit viéi Zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 50 % z hodnoty vzniklé neopravnéné fakturace.

V piipadg, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim od
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porusenim povinnosti Zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
S plnénim.

Vedle smluvni pokuty ma Objednatel narok na nahradu vzniklé $kody, a to i nad ramec
sjednané vyse smluvni pokuty.

Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocist proti pohledavce Zhotovitele a naopak.

Smluvni pokuta je splatna ve lhité 21 dnti od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XVII.

Bankovni zaruka

Zhotovitel predlozi Objednateli bankovni zaruku na dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termint provedeni dila ve vysi 5% ceny dila bez DPH dle ¢lanku VII. odst. 1
této smlouvy (pifipadna zména ceny v dodatcich nebude ovliviiovat vysi bankovni
zaruky). Tato bankovni zdruka zajiStuje fadné provedeni, dokonceni a ptedani dila v
souladu s podminkami této smlouvy a jeji platnost je 30 dni po sjednaném terminu
dokonceni dila. Zhotovitel ptfedlozi bankovni zaruku objednateli nejpozdé€ji do dne
prevzeti stavenisté od objednatele. Pokud Zhotovitel tuto bankovni zaruku ve sjednané
vysi a ve sjednané lhité neptedlozi, Objednatel ma pravo zastavit realizaci dila. Souc¢asné
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu za nesplnéni této povinnosti, a
to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s predlozenim bankovni zaruky.

V piipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila piedlozi zhotovitel objednateli
do 30 dnti od smluvniho terminu dokonceni dila prodlouzeni bankovni zaruky o dobu
stanovenou objednatelem. V pifipadé zmény sjednanych termini provadéni dila je
zhotovitel povinen pii podpisu dodatku ke smlouvé o dilo 0 této zméné piedlozit
objednateli doklad o odpovidajicim prodlouzeni bankovni zaruky.

Bankovni zaruku na provedeni dila je objednatel opravnén cCerpat v piipadé, kdy
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zhotovitel neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradi objednateli
zpusobenou §kodu ¢i smluvni pokutu.

V den ptedani a pifevzeti dila pfeda zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vysi 2%
ceny dila bez DPH dle ¢lanku VII. odst. 1 této smlouvy (piipadna zména ceny
v dodatcich nebude ovliviiovat vysi bankovni zaruky), ktera bude platit po dobu 12
meésict od data pfedani a prevzeti celé¢ho dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo Objednatele Cerpat bez jakychkoliv namitek, na prvni pisemnou vyzvu finan¢ni
prostfedky v pfipadé€, ze béhem zaru¢ni doby Zhotovitel neodstrani piipadné reklamované
vady zjisténé béhem zaru¢ni doby nebo v piipadé, kdy Objednateli vznikne narok na
smluvni pokutu. Pokud Zhotovitel tuto bankovni zaruku ve sjednané vysi a ve sjednané
lhiité¢ neptedlozi, pak dilo neni dokonfeno a Objednatel ma pravo odmitnout jeho
pfevzeti. Soucasné je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu za
nesplnéni této povinnosti, a to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
s predlozenim bankovni zaruky.

Jakakoliv bankovni zaruka dle tohoto ¢lanku mize byt nahrazena slozenim finan¢nich
prostiedkd ve stejné vysi na ucet Objednatele. Nakladani s témito prostfedky podléha
stejnym pravidlim, jako byly stanoveny pro nakladéni s bankovni zarukou.

XVIIL.

Vys$i moc

Pro ucely smlouvy se za okolnosti vy$8i moci, které mohou mit vliv na sjednany termin
dokonceni stavby, povazuji mimotradné, objektivné neodvratitelné okolnosti,
znemoziujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavieni této smlouvy
a nemohou byt Zhotovitelem odvraceny jako napt. Zivelné pohromy, stavky, valka,
mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udalosti. Mezi vy$§i moc
dle této Smlouvy patii rovnéz nemoznost realizace dila z divodu klimatickych podminek.
S ohledem na toto ustanoveni ma Zhotovitel prdvo pozadat Objednatele o pferuseni dila
z divodu klimatickych podminek, a to napfiklad i na celé zimni obdobi. Zadavatel jeho
pozadavku na pteruSeni na del§i obdobi miize a nemusi vyhovét. Zhotovitel kazdou
zadost musi objektivné odivodnit a pieruSeni z divodu klimatickych podminek musi
vzdy dokladovat ve stavebnim deniku nebo v zapisech zkontrolnich dnid. O dobu
preruseni se prodluzuji terminy tim dotcené.

Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vy$s$i moci, a bude se chtit na vy$$i moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporucenym
dopisem uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoz i 0 jejim ukonceni,
a to ve lhité nejpozdeji 7 kalendainich dnit od vzniku a 7 kalendéainich dnt od jejiho
ukonceni. NedodrzZeni této lhiity ma za nésledek zanik prava dovolavat se okolnosti vyssi
mocCil.

Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vyssi
moci doc¢asné prerusuji.

Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zdsahu vys$i moci, smluvni
strany se dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a
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dobé plnéni dila dodatkem K této smlouvé. Nedojde-li k dohod¢, je kterakoliv smluvni
strana opravnéna jednostrannym prohldsenim zaslanym doporucenym dopisem druhé
smluvni stran¢ odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Socidlni a environmentalni odpovédnost, inovace

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé provadéli dilo v souladu s
mezinarodnimi amluvami tykajicich se organizace prace (ILO) piijatymi Ceskou
republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat minimalné nasledujici zakladni pracovni standardy:

«  Umluva & 87 o svobodé sdruzovani a ochrané prava organizovat se

«  Umluva &. 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednavat

«  Umluva & 29 o nucené praci

«  Umluva & 105 o odstranéni nucené prace

«  Umluva & 138 0 minimalnim véku

«  Umluva & 182 o nejhorsich formach détské prace

«  Umluva & 100 o rovnosti v odmé&iovani

«  Umluva & 111 o diskriminaci v zaméstnani a povolani

«  Umluva & 155 o bezpeénosti a zdravi pracovnikil a pracovnim prostiedi

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni
zaméstnanci pracujici na dile mé&li zdkonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich
zaméstnani bude v souladu se zédkonem 262/2006 Sb., zdkonik prace.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a distojné zachazeni
se vsemi jejich zaméstnanci, pficemz budou podporovat rozmanitost, inovace a
spravedlivé ocenovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnanctu jakéhokoli druhu je
pfisné zakazana.

Veskery nabor zaméstnancl v ramci provadéni dila bude Zhotovitel provadét
systematicky s cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci Objednatele
poskytnout zaméstnani vhodnych kvalifikovanych mistnich uchazeci tam, kde to bude
mozné. Zhotovitel se soucasn¢ zavazuje, ze nebude nabizet zadné nabidky zaméstnani
stavajicim zaméstnancim Objednatele. Dale se ptfedpokldda, ze Zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zdkladni lidskd préva, vcetné plnéni VSeobecné deklarace
Lidskych prav a Evropské tmluvy o lidskych pravech.

Pokud se Objednatel dozvi, ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliiuji vyse
uvedena nafizeni, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle
smlouvy v souladu s témito pozadavky. Jakékoli potencialni niklady spojené s touto
povinnosti jsou nakladem Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mife pifi provadéni dila dodrzovat principy
socidlné¢ odpovédného zaddvani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a inovaci.
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodrzovat veSkeré pracovnépravni piedpisy,

24



predpisy tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci, jakoZz i ptedpisy souvisejici s
ochranou zivotniho prostiedi. V piipadé zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany
Objednatele uplatnéna sankce dle ¢l. XVI odst. 7 této Smlouvy, a to za kazdy jednotlivy
piipad takovéhoto porusSeni.

XIX.

Ostatni ujednani

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé nasledujicich podstatnych poruseni
smlouvy, tj.:

. Zhotovitel je v prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢l. VI odst. 1 této smlouvy,
pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodlouzeni terminu,

" Zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové
dokumentace,

. Zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje opakované bezdivodné piripominky
autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

. Zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné a
nesjednd napravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost opakované
upozornén zapisem Objednatele ve stavebnim deniku.

Objednatel i Zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni
smlouvy jeji zakladni G€el, v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva
uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doruc¢eno
druhé smluvni strané. V pripadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ihned po obdrZeni
pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy piedat Objednateli nedokonéené dilo,
véetné véci, Které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou Skodu.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu dila v¢etné véci, které pievzal.

Smluvni strany mohou ukonc¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel nemize bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své
pohledavky, prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tieti osobu.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran
vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené
Objednatelem s odpovédnym projektantem, jako osobou povéienou vykonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovenim této smlouvy, a dale s technickym
dozorem investora a koordinatorem BOZP.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatki, které¢ budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran pted zahdjenim plnéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neti¢innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji
doruceni odmitne ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany se zavazuji zachovévat po celou dobu trvani této smlouvy, a i po predani
a prevzeti dila v tajnosti informace a podklady, které budou pii jejich sdéleni oznaceny
jako duvérné nebo na jejichz utajeni opravnéna strana trva. Za davérné jsou smluvnimi
stranami oznaCeny veskeré informace, které jsou jako takové vyslovné oznaceny jako
,Duvérné”“ anebo jsou takového charakteru, ze jejich zvefejnéni muze piivodit
ucastnikovi této smlouvy Gjmu, bez ohledu na to, zda maji povahu osobnich, obchodnich
¢i jinych informaci. Za divérné se nepovazuji jedin¢ takové informace, které jsou vetejné
pfistupné nebo byly druhou smluvni stranou uvefejnény. Takovych informaci nebo
podkladi nemize byt vyuzito druhou smluvni stranu k jinému ucelu. Dojde-li porusenim
téchto povinnosti ke §kod¢, je smluvni strana, ktera se poruSeni dopustila, povinna druhé
smluvni strané vzniklou $kodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je
objednatel povinen poskytnout dle platnych pravnich ptedpisa.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncum
povéfenych organt (Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR,
auditorského organu, Nejvyssiho kontrolniho tufadu, finanéniho ufadu a dalSich
opravnénych organt statni spravy kontrolu dokladi souvisejicich s projektem) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svych dodavateli u
dodavek souvisejicich s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a
objednavek), a to z toho divodu, Ze jsou hrazeny z vefejnych vydaji nebo z vetejné
finan¢ni podpory ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001, o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladd a dalsich dokladl vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy (minimalné do konce roku 2031). Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této Smlouvy.

Objednatel soucasné informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na védomi, ze technicky
dozor investora nesmi u této zakazky provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena dle
definice zakona o vefejnych zakazkach.

XX.

Zavérefna ujednani
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.
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2. Smluvni strany berou na védomi, ze smlouva nabyva ucinnosti uvefejnénim v registru
smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiovani nékterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdé¢jSich piredpist. Zverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. O
tomto zvetejnéni se objednatel zavazuje elektronicky informovat druhou smluvni stranu
bez zbyte¢ného odkladu. Plnéni pfedmétu smlouvy pied ucinnosti této smlouvy se
povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava a povinnosti z n&j vzniklé se fidi touto
smlouvou.

3.  Smlouva je vyhotovena V Sesti stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, piicemz Objednatel obdrzi Ctyti a Zhotovitel dvé vyhotoveni.

4.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Polozkovy rozpocet stavby v¢. rekapitulace celkovych nékladii stavby
Piiloha &. 2 - Casovy harmonogram postupu praci

Ptiloha €. 3 - Seznam ptedpokladanych poddodavatelt

Ptiloha ¢. 4 - Pozadavky objednatele na pravidla realizace predmétu zakazky
Ptiloha ¢. 5 - Pojistnd smlouva

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji Svymi podpisy.

6.  Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Objednatelem dne 3.5.2021, a to na zakladé
fadné vyhlasené a vyhodnocené vetejné soutéze.

7. Osoby podepisyjici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych opravnéni
k zastoupeni.

V Brn¢ dne: V... dne:
za Objednatele: za Zhotovitele:
Ing. Alena Rihova, feditelka Bc. Milan Dedik, jednatel
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Piiloha €. 3 Smlouvy 0 dilo

Seznam poddodavatela (podzhotovitelk)

Nazev dila: Popis ¢asti plnéni, % podil na plnéni
,ROZSIRENI VEREJNEHO POHREBISTE V | kterou dodavatel \Vrd
BRNE SOBESICICH“ zada poddodavateli

Identifikace poddodavatele:

1. | Néazev: KAMENOPRUMYSL
KOMAREK s.r.0.
Sidlo: Prazska 328/31, 679
61 Letovice

Tel./fax:

E-mail: I | Dodivk '
5 odavkaa osazeni | oo

kiize z leSténé Zuly

IC: 26911451

DIC: CZ26911451

Spisova znacka v | OR KS v Brn¢ v oddile
obch. rejstiiku: C, vlozka 44782

Osob opravnéna k | Milan Komarek
jednani:

Identifikace poddodavatele:

2. | Nazev: TRIGEO GK sr.o.

Sidlo: Moskalykova 195/3,
Sadova, 612 00 Brno

Tel./fax: T

E-mail: B

Iétnal 06903550 Geodetické prace Do 0,5 %
DIC: CZ06903550

Spisové znacka v | OR KS v Brné v oddile C,
obch. rejstiiku: vlozka 104486

Osoba opravnéna | Ing. David Schwab,
k jednani: jednatel

Celkovy objem poddodavek 55 %

podpis 0soby oprdavnéné jednat za dodavatele

Bc. Milan Dedik, jednatel



Pfiloha ¢. 4 Smlouvy o dilo

POZADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PREDMETU
ZAKAZKY

1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

- Objednatel pozaduje jednotnou, jednozna¢nou a viditelnou identifikaci vsech
pracovnikl na stavbé.

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniki se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky poddodavatela.

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikii se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky pracujici v extrémnéjSich podminkach (napf.
vykopu).

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy i na pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za ucelem plnéni
kratkodobého ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materidlu na
stavenis$te).

- Zhotovitel musi zohlednit skuteCnosti uvedené vySe a zvolit vhodny zplsob
identifikace.

- Zhotovitel seznami v§echny zucastnéné strany se zptisobem jednoznacné identifikace na
spole¢ném koordina¢nim jednani.

- Koordinator BOZP je opravnén navrhnout Objednateli sankci vaci Zhotoviteli za
nesplnéni tohoto opatieni.

2. MIMORADNA BEZPECNOSTNI OPATREN{
Zhotovitel ma povinnost:
- Zajisténi zamezeni piistupu nepovolanym osobam na staveniste.
- Zajisténi vSech potiebnych tklidovych praci.
- Pfistupy vné staveni$té ve frekventovanych mistech ohrazeni neprithledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANEHO DiLA
- Zhotovitel je povinen respektovat pozadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného
dila.
- Odsouhlasené vzorky budou ulozeny do depozitate Objednatele na stavenisti.
- Objednatel pozaduje jednolitost vzhledu celého dila.

4. FOTODOKUMENTACE
Zpusob zpracovani fotodokumentace
- Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotdenych plochach opatiené
samostatnymi seznamy poiizené fotodokumentace.
- Kazdy snimek bude opatfen pofadovym ¢islem a aktualnim datem poftizeni.

Uziti fotodokumentace

- Jedno aktudlni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby
na stavenisti k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupcim zGcastnénych
stran.
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Fotodokumentace stavajiciho stavu pred zahdjenim stavebnich praci

Bude slouzit jako soucast pasportizace.
Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zastupciim TDI na stavenisti.
Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového Uzemi stavby bude rozc¢lenéna na

jednotlivé objekty, komunikace, zpevnéné plochy, oploceni, travnaté plochy, zelené,

stalé dopravni znaceni apod.

Fotodokumentace prubé&hu stavby

K zakryvanym konstrukcim,
K sitim a pfipojkam pted zahozem,
K prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukondéeni realizace

Zhotovitel potidi a predd Objednateli fotodokumentaci dokonceného dila.

Zpusob odevzdani fotodokumentace Objednateli

Po dokonceni stavby Zhotovitel preda kompletni fotodokumentaci opatienou seznamem
(2x CD a 1x tisk) Objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

5. DOPRAVNI OMEZENI A INFORMACE

Zhotovitel navrhne sohledem na ZOV pirechodné dopravni znaceni a staveniStni
dopravu.

6. SOUCINNOST S OBJEDNATELEM

ZASKOLENI OBJEDNATELE

Objednatel klade diraz na soucinnost Zhotovitele vramci zaskoleni personalu
Objednatele ve véci technologie v ramci dila instalované nebo dotéené.

Terminy jednotlivych proskoleni smluvni strany dohodnou v dostate¢ném ptedstihu a za
ucasti vsech stran se terminy uvedou do zapisu z kontrolnich dni.

Vsechny navody a manudly je povinen Zhotovitel ptedlozit obsluze vyhradné v ¢eském
jazyce, a to jiz ve fazi proskolovani.

Souhrn téchto navodd a manuall, opatfeny seznamem, bude predan Objednateli v ramci
pfejimaciho fizeni, a to vyhradné v ¢eském jazyce.

Protokol o zaskoleni personalu Objednatele preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji 1
kalendaini den pfed dnem odevzdani a pfevzeti dokonc¢eného dila.

SKODY A ZTRATY (ODCIZENi MAJETKU)

Za prokazatelné vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne
piedani stavenisté do podpisu Zapisu o odevzdani a pievzeti stavenisté ru¢i vyhradné
Zhotovitel.

V piipadé vzniklych Skod na cizim majetku Zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své
naklady po pfedchozim projednani na kontrolnim dni se zastupcem Objednatele.

V piipad¢ ztraty (odcizeni) majetku je Zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE:
- Objednatel si vyhrazuje pravo na pofizovani vlastni fotodokumentace Vv pribéhu
realizace.
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