Smlouva o dilo
Cislo objednatele 4/21/0058

Cislo zhotovitele .......
»Oprava verejneho osvétleni v souvislosti s rekonstrukci NN spole¢nosti
CEZ Distribuce a.s. ulice Klicperova a okoli ¢

uzaviend mezi niZze uvedenymi u¢astniky podle § 2586 a nasl. ob&anského zikoniku

1. Uastnici smlouvy

1.1 Objednatel : STATUTARNI MESTO LIBEREC,
PSC, sidlo : 460 01, Nam.Dr.E.Benese 1, Liberec I
zastoupené : p. Ing.Jaroslavem Zameénikem, CSc , primatorem
ICO : 00262978
DIC : CZ00262978
Telefon 1485243 111
Fax : 485243 113

bank. spojeni
ve v€cech technickych opravnén k jednani: Mgr. Luka$ Hybner, vedouci odboru Spravy
vefejného majetku

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : ELMOS LIBEREC s.r.o.
PSC, sidlo : Sevéikova 982, 460 06 Liberec 6
zastoupeny : p. Ing.Martinem Hejralem - jednatelem
ICO : 47780126
DIC : CZ47780126
bank. spojeni

ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Ing. Martin Hejral, jednatel

ve vécech technickych opravnén k jednani: Ing.Martin Hejral, jednatel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem pod ¢. C
3796

(dale jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel déle spole&n& také jen jako ,,ucastnici smlouvy* nebo také jen
»sSmluvni strany*)

2. PFedmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to za podminek smluvenych niZe. Dale tato
smlouva upravuje vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména
jejich prava a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je déle v této smlouvé uvedeno.

3. Piredmét a wicel plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit reahzac1 dila ,,Oprava vefejného
osvétleni v souvislosti s rekonstrukci NN spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. . ulice Na
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Klicperova a okoli“ v rozsahu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy vcetné dokladové ¢asti, dle
piedlozené cenové nabidky (pfiloha 2 této smlouvy) a dle ¢eskych technickych norem.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dilo jako ptipoloz kabelii ve spole¢nych trasach pro
kabelové vedeni CEZ Distribuce a.s., tedy bez naroku na proplaceni vykopovych praci pro
vlastni kabel vetfejného osvétleni a zpétnych zasypl vcetné tpravy povrchit do ptivodniho
stavu. V ramci této smlouvy a dle rozpoc¢ti budou proplaceny pouze vykopy pro rozsifeni
vykopu a oddéleni kabelli NN od kabelti vetejného osvétleni.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.4. Zhotovitel v ramci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony, kterych je tfeba k zahajeni, provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy vcetné
oznaceni stavby, vytyCeni stavenisté, ndkladli na zafizeni stavenisté, skladky a zeminy pro
vystavbu vcetné jejich obstarani, uhrada provozu zafizeni staveniSté¢ vcetné vyklizeni a
uvedeni ploch do ptivodniho stavu, do¢asné dopravni znaceni, geodetické zaméteni, vychozi
revize, méfici protokoly, fotodokumentace dila apod.

3.5. Objednatel se zavazuje fadné provedeny piredmét smlouvy (dilo) bez zavad a nedodélkt
branicich provozu pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bod¢ 5.1. této
smlouvy.

3.6. Utelem plnéni zhotovitele je zajisténi funkénosti a obnova opotiebovanych ¢asti sité
vetejného osvétleni v souvislosti s rekonstrukci NN spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

4. Doba plnéni predmétu dila, doba provedeni dila

4.1. Doba plnéni v rozsahu ¢lanku 3:

Dilo bude provedeno do 90 dnd ode dne zahdjeni realizace dila uvedeného ve stavebnim
deniku. Zhotovitel informuje Objednatele o své piipravenosti a vyzve jej k predani
staveniSté. Zapisem do stavebniho deniku je realizace dila zahajena. Zahajeni realizace
dila je podminéno zahajenim praci Zhotovitele pro CEZ Distribuce a.s. na realizaci jejich
tras.

4.2. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pieddnim
objednateli. Ukon¢enym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude
vykazovat Zadné vady a nedod¢lky branici provozu a bude schopné fadného provozu.

4.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pievzeti ukonceného dila do 5-ti pracovnich
dni od jeho provedeni a nejpozdéji 5 pracovnich dnili pfed terminem piedéani a objednatel
se zavazuje do 5-ti pracovnich dni od doruceni pisemného oznameni zhotovitele, zZe dilo
je ukonceno, budou-li splnény dalsi nalezitosti této smlouvy, zahdjit piejimaci fizeni,
s tim, Ze pfipadné drobné vady a nedod¢lky nebranici fadnému provozu budou odstranény
v pfedem dohodnutém terminu.

5. Cena dila a platebni podminky

5.1 Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran na zaklad¢ nabidky zhotovitele.
Ucastniky dohodnuté cena dila Cini:

Celkova cena dila bez DPH 612 270,00K¢
DPH 21% 128 576,70K¢
Cena dila véetné DPH 740 846,70K¢



Celkovéa cena uvedena vySe bez DPH (dale jen “celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely piedmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy a jako cena nejvyse
ptfipustnd, platna po celou dobu realizace dila, a to i v pfipadé prodlouzeni lhity dokonceni
dila z diivodu na stran¢ objednatele.

5.2 Dan z piidané hodnoty bude k celkové cené uctovana dle danovych piedpist platnych
v dobé vystaveni danového dokladu (dle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni)
a pii fakturaci zdaniteln¢ho plnéni.

5.3Celkova cena zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele nezbytné k fddnému, uplnému a
kvalitnimu provedeni dila v¢etné vsech rizik a vlivii béhem provadéni dila. Celkova cena
zahrnuje mimo jiné predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi, v¢etné ptredpokladaného
vyvoje kurzl ceské meény k zahrani¢énim ménam, az do doby dokonceni a ptredani fadné¢ho
dila. Celkové cena zahrnuje veskeré naklady, zejména pak naklady na ziizeni, provoz a
odstranéni zafizeni staveniSté, naklady na bezpecnostni opatfeni, ndklady na dodavku
elekttiny, vodné, sto¢né, odvoz a likvidaci odpadi, skladkovné, naklady na pouzivani
strojii a sluzeb az do pfedani a ptevzeti dokonceného dila, naklady na zhotovovani,
vyrobu, obstarani, piepravu véci, zafizeni, materiali, dodavek, naklady na pojisténi
ptfedmétu dila a odpovédnosti za Skody, bankovni garance, poplatky, ndklady na provadéni
vSech pfislusnych, platnymi normami a pravnimi pfedpisy stanovenych zkousek
vybudovanych zatizeni, materiald, dili a predavacich zkousek, ndklady na nutnd, ¢i Grady
stanovend opatieni k realizaci dila, ndklady spojené s omezenim provozu, resp. vlivu na
provoz tretich osob, vcetné zejména provozu na silnici, ndklady na veskeré dalsi
souvisejici ¢innosti a jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje potfebné pro realizaci tohoto dila.

5.4 Tato smlouva nepfipousti piekroceni sjednané celkové ceny ani jakékoliv pozadavky
zhotovitele na thradu vicendkladu ¢i vicepraci ¢i souvisejicich nakladd, a to 1 ve formé
(pausalizovanych) nahrad Skod, oproti sjednané celkové cené s vyjimkou piipadnych
vicepraci, které se vyskytnou v disledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti.

5.5 Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skutecné neprovedenych praci
zhotovitelem ve vysi polozek uvedenych nabidkovém rozpoctu zhotovitele, ktery tvoti
ptilohu €. 2 této smlouvy.

5.6 Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ceské
mény viuci zahraniénim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou
meény nebo cla. Celkova cena s DPH miiZze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou
DPH.

5.7 Podkladem pro vystaveni faktury bude pfedavaci protokol a soupis provedenych praci,
oboustranné odsouhlaseny a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo
k tomu stranami povéfenymi, vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, urcenych pro
objednatele. Kopie podepsaného a vzajemné odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci povéfenymi pracovniky smluvnich stran bude tvofit pfilohu a soucast
ptisluSného danového dokladu.

5.8 Celkovou cenu dila mize zhotovitel fakturovat po souasném splnéni vSech nasledujicich
podminek:
5.8.1 protokolarnim piedani celého dila a oboustranném podpisu pieddvaciho protokolu,
5.8.2 odstranéni veskerych vad a nedodélkill na dile, vyplyvajici z protokolu o piedadni a
prevzeti dila.

5.9 Proti vystavené faktuie s celkovou cenou lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat
(zapocitat) uplatnéné smluvni pokuty ¢i jiné penézité néaroky objednatele vici
zhotoviteli ¢1 jeho pradvnimu nastupci dle této smlouvy.



5.10 Faktura bude vydana po provedeni dila dle ¢l. 4 a jeji splatnost se stanovuje na 30 dni

ode dne prokazatelného doruceni objednateli.

5.11 Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.

5.12 Faktura zhotovitele - danovy doklad pro uhradu musi obsahovat nalezitosti daiiového

dokladu dle zakona 235/2004 Sb. v jeho platném znéni. Na danovém dokladu bude
uveden nédzev dila, dale musi obsahovat Cislo smlouvy o dilo, popis provedeného plnéni,
cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH, cenu celkem - ¢astku k uhradé.

V ptipad¢, ze ucetni/daniové doklady nebudou obsahovat nékterou z vySe uvedenych
nalezitosti nebo pokud jejich ptilohou nebude ucastniky podepsany soupis provedenych
praci, nepovazuji se za relevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen na
ni cokoli platit. Objednatel je opravnén zaslat je ve 1huté splatnosti zpét zhotoviteli
k doplnéni ¢i opravé, pfiCemz tato doba se nepovazuje za prodleni objednatele se
splatnosti. Lhiita splatnosti opravenych nebo doplnénych daitovych dokladi pociné bézet
znovu od opétovného a prokazatelného doruceni nalezité¢ doplnénych ¢i opravenych
danovych dokladu (faktury) objednateli.

6. Rizeni a provadéni dila

6.1

6.2

6.3

Ucastnici se dohodli na téchto svych zastupcich :

Zastupce zhotovitele

Zastupce objednatele

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy o dilo, technického zadani,
k provadénému dilu se vztahujicich technologickych postupii, technickych listl vyrobkd,
norem (zejm. CSN), obecné zavaznych pravnich piedpisi, specifickych pozadavki
mistnich organli a spravcd siti a pokynli objednatele jako profesiondl a s
naleZitou odbornou péc¢i a rozumnou mirou predvidatelnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jakykoliv dokument nebo pravidlo uvedené vyse
bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny v obecné zavaznych pravnich
pfedpisech (v€. obecné uznavanych technickych norem, at jiz zavaznych ¢i
doporucujicich), nebude takova skuteCnost povazovana za rozpor a zhotovitel bude bez
dal$iho povinen dodrZovat takovy piisné€j$i pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém
dokumentu nebo pravidlu.

Zhotovitel se pfed zahdjenim provadéni dila seznamil se vSemi podklady a souvisejicimi
dokumenty nezbytnymi k provedeni dila, s faktickou mistni situaci, jakoz 1 zejména
situaci na trhu a vyhledem budouciho vyvoje a s ohledem na zejména takto ziskané
informace a na posledni poznatky a stav védeckého zkouméni povazuje dilo dle této
smlouvy (vcetné vSech ptiloh a dokumentl souvisejicich s dilem) a za podminek v nich
stanovenych za tadné¢ a vcas proveditelné. Zhotovitel takto vyslovné prohlasuje, ze
neshledal chybu v technickém zadani, kterd by mohla byt pfi¢inou ptipadné vady dila.

Pti provadéni dila musi zhotovitel pouzivat materidly, vyrobky a technologicka zatizeni
pouze nové a v 1. jakostni tfidé¢ a schvélené pro pouziti v CR a spliujici dle platnych
pravnich ptedpisii pfedepsané vlastnosti (prohlaSeni o shodég, certifikaty, pokyny a



navody). Skladovani vSech vyrobki, materiald a zafizeni, manipulace s nimi a zpracovani
do dila musi byt provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pokyny, navody a
upozornénimi vyrobct. Pouziti jinych materidlti ¢i vyrobki pfi provadéni dila oproti
technickému zadani Ize pouze po odsouhlaseni s objednatelem. Pouziti materiala a
vyrobkil nezptsobilych k dosazeni fadné kvality dila dle podkladi a vydanych rozhodnuti,
nebo nedodrzeni ptedepsanych nebo doporucenych pracovnich ¢i technologickych
postuptl pfi zpracovani materiali, zabudovani vyrobkl nebo technologickych ¢asti (tzv.
nezpusobilé soucasti), véetné poskozeni kvality pii skladovani neni mozné. V takovém
pfipadé mé objednatel pravo pozadovat odstranéni nezpusobilych soucésti a jejich
nahrazeni vhodnymi. Zhotovitel je povinen nahradit nezpusobilé soucasti na své naklady a
bezodkladné. Zhotovitel nese odpoveédnost za vhodnost pouzitych materialti a je povinen
objednatele pisemné upozornit na nevhodné materialy urcené k pouziti pti provadéni dila,
které je opravnén pouzit pouze v ptipadé, Ze objednatel pisemné sdéli, ze na jejich pouziti
trva.

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, piipadné evropskych
technickych normach, v obecné zdvaznych pravnich predpisech a v této smlouvé. Dilo
bude soucasné spliovat pozadavky vyhlaSky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objednatel je opravnén kvalitu
zhotovitelem provadéného dila kdykoli kontrolovat.

Pri provadéni dila musi byt dodrZeny, respektovany, ¢i splnény:

- obecné podminky dané povolenimi k realizaci stavby pro CEZ Distribuce a.s., v piipadé
zmén, které vyplynou v prubéhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a
odsouhlasené objednatelem, v¢. zakresleni zmén do technického zadani,

- vSechny pravni ptedpisy, zejména tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi, predpisy na
likvidaci odpadt, znecistovani ovzdusi a hygienické predpisy o ochrané okoli stavby
pfed nadmérnym hlukem,

- podminky stanovené vydanymi a platnymi stavebnimi povolenimi tykajicimi se
provedeni dila, a to véetné vSech dalSich podminek stanovenych dotéenymi orgény a
ucastniky fizeni, pfi vydani vySe uvedenych povoleni,

—pokyny a pfipominky projektanta dila a objednatele nad provadénim dila.

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svilij ndklad a na své nebezpeci a zajistit na svij
naklad vSechny véci a povoleni ¢1 opravnéni nutné k provedeni dila.

6.6 Dilo se povazuje za provedené, je-1i dokonceno bez vad a nedodé¢lki a predano. To plati i
pro dil¢i ¢asti dila.

6.7 Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, technickym zadénim,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkad,
normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele. Za
vady se povazuje i dilo, které neni zpiisobilé pln€ slouzit k ucelu smluvenému v této
smlouvé.

6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat predem schvalit
veskeré zmény technologickych postupli, zmény pouziti materidli a ostatni zmény
stavebnich procesi pfi provadeni dila.

7. Stavenisté, stavebni denik




7.1 Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze je obeznamen s mistem a
okolni situaci dila. Naklady na zfizeni stavenisté jeho provoz, udrzbu a likvidaci po
dokonceni dila jsou soucasti ceny dila.

Pfedanim staveniSté se rozumi pifedani stavebniho pozemku pro provedeni dila a nize
uvedenych dokladii (dale jen ,,podklady*);

- 1 par¢ zjednoduSené technické zadani dila
Tyto podklady rovnéz tvoii nedilnou soucést této smlouvy.

7.2 O ptredani staveniSté objednatelem a jeho pievzeti zhotovitelem vcetné podkladi
uvedenych v ¢l. 7.1 bude proveden zapis ve stavebnim deniku dila. Zhotovitel neni
opravnén odmitnout pievzeti stavenisté¢ bezdivodné nebo pro divody nebranici zahajeni
realizace dila, jinak plati, Ze stavenisté bylo piedano v den zapsany ve stavebnim deniku.

7.3 Vytyceni inzenyrskych siti na misté pfedméetu dila a v nezbytném pracovnim prostoru
zajisti zhotovitel, a to vzdy v dostate¢ném Casovém piedstihu pied zapocetim zemnich ¢i
jinych praci. Zhotovitel je povinen fidit se pfi stavebni ¢innosti pokyny a podminkami
ulozenymi piislusnymi spravci siti. Za poskozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci ¢i
dalsiho majetku tfetich osob v souvislosti s provadénim dila, odpovida zhotovitel.

7.4. Dodavku energii a pfistup na staveniste, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpecny provoz zajisti
na sv¢é naklady zhotovitel, ktery hradi veskeré poplatky vzniklé ¢i souvisejici se spotiebou
vSech energii po dobu provadéni dila, dale veSkeré poplatky, nahrady Skod ¢i sankce
vzniklé ¢i vymétené v souvislosti se stavenistém, jeho existenci a vlivem na okoli.

7.5. Zhotovitel umozni pfistup na stavenisté vSem svym zaméstnanciim, poddodavatelim a
zastupcim a poradcim objednatele a jinym osobam opravnénym vstupovat na
stavenisté dle pravnich predpisi. Ve vztahu k témto osobam zhotovitel odpovida za
bezpecny piistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel umozni pfistup na stavenisté osobé
provad¢jici fotodokumentaci a videozdznamy o prabéhu provadéni dila, tuto osobu
vybavi potfebnymi ochrannymi prostfedky a odpovida za jeji bezpeny pohyb v prostoru
staveniste.

7.6 Zhotovitel je povinen chrénit veskery uskladnény materidl, technologické prvky C¢i
zafizeni ptred ztratou, poSkozenim ¢i zni¢enim v disledki provadéné stavebni ¢innosti,
pusobeni jinych osob ¢i povétrnostnich vlivi, jakoz 1 pfed moznou kradezi.

7.7 Mimo staveni$té¢ nesmi zhotovitel odkladat, skladovat ¢i ponechavat jakykoliv material,
ani nesmi mimo hranice staveni$té¢ ¢innosti na pfedmétu dila neopravnéné zasahovat do
nemovitosti sousedicich se stavenistém.

7.8. Pfi provadéni dila nesmi zhotovitel postupovat tak, aby doslo k ohrozeni nebo ke Skodé
na Zivotnim prostfedi a pokud dojde stavebni ¢innosti k zdsahu do Zivotniho prostiedi
imisemi, hlukem, znecisténim atd. je zhotovitel povinen neprodlené odstranit zavadny
stav, pfijmout opatfeni ke sniZeni U¢inkl a soucasné je povinen hradit Skody, které
v souvislosti se stavebni ¢innosti na jednotlivych sloZkéach Zivotniho prostiedi vznikly.

N4

7.9. Zhotovitel je povinen vést o provadeéni dila poCinaje dnem prevzeti stavenisté fadny tplny
a prukazny stavebni denik (déale jen ,stavebni denik®) a provadét v ném zaznamy
v rozsahu a o obsahu, jak vyplyva z platnych pravnich ptedpist, tj. zejména zaznamenavat
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o asovém postupu
praci, o jakosti dila a zdivodnénych odchylkdch provadénych praci od technického
zadani, idaje o poctu pracovniki, pocasi, o denni/no¢ni teploté, o poddodavatelich a jejich
¢innostech, o dopravovaném materialu na stavenisti a odvozech ze stavenisté, odchylky od
vydanych vetejnopravnich rozhodnuti, jakoz veskeré dalsi idaje majici vyznam z hlediska
budouci kvality a vlastnosti dila apod. Stavebni denik musi byt veden pfimo na stavenisti



a pravo provadét v ném zédznamy maji zhotovitel, objednatel, osoba vykonavajici dozor
nad BOZP, projektant, jakoZz i osoby s pravem vstupovat na stavenisté za ucelem kontroly
dodrzovani pravnich piedpist pii provadéni dila.

7.10 Pti dokonceni dila zhotovitel spolu s jejim pfedanim odevzda objednateli original
kompletniho stavebniho deniku.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné¢ a v souladu se svymi
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo kvalifikované a odborn¢ a zajistit pro
jeho provedeni veskeré technické, provozni, persondlni a organizaéni podminky.
Zhotovitel zhotovi dilo v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, s platnymi technickymi
normami, predepsanymi technologickymi postupy, s podminkami vydaného tzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni souvisejici stavby pro CEZ, v souladu s technickym
zadanim, touto smlouvou a pokyny objednatele.

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a pokud dle svych
odbornych znalosti a provéfenych zkuSenosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen na
nevhodnost pokynu upozornit.

8.3 Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci dodrZzovat ustanoveni ptisluSnych
ptedpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zdkona
¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢. 495/2001 Sb. a ¢.
201/2010 Sb. v platném znéni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni fidit se pokyny
zastupcli objednatele sméfujicimi k ochrané zdravi a majetku. Skody, zptisobené
nedodrzenim piedpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem, hradi
zhotovitel.

8.4 K provedeni kontroly praci, které budou v prubéhu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povéfenou osobu nejméné tii (3) pracovni dny predem, a to zapisem
do stavebniho deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym ptedlozenim deniku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen
umoznit mu na jeho Zadost jejich dodate¢nou kontrolu a v tomto pfipad€ nese veskeré
naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel vterminu uvedeném ve stavebnim
deniku ke kontrole zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do
stavebniho deniku dilo zakryt a pokracovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté
prace na zadost objednatele 1 pozdéji. Nebude-li na dile shledana Zadnd vada, uhradi
naklady spojené s dodatecnym odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se povinné provede zapis ve
stavebnim deniku, v¢etné popisu vad zjisténych praci.

V ptipad¢ zjisténi vad pii kontrole kvality provedenych praci pred zakrytim, je zhotovitel
povinen zavadny stav odstranit a pfizvat zastupce objednatele k opakované kontrole.

8.5 Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢
v platném znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb. (o poZarni prevenci),
v platném znéni. Veskeré Skody, zpiisobené nedodrzenim uvedenych ptedpisii, hradi
zhotovitel.

8.6 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
v oblasti zivotniho prostfedi.



8.7 Zhotovitel se zavazuje nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zadkona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a dodrzovat opatieni dle systému fizeni
EMAS nebo dle eskych technickych norem fady CSN EN ISO 14000.

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na sviij naklad veskery odpad vznikly pti provadéni dila
a udrzovat staveni$té uklizené. Uklid je povinen provadét priib&zng, nejméné 1x za den po
celou dobu provadéni praci, a vzdy v ptipadé potieby (napt. znecisténi piilehlé pozemni
komunikace, atp.).

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu pfislusnou evidenci a pii predani dila (posledni Casti)
predlozit objednateli doklady o odstranéni a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako
priloha soucasti ,,Protokolu o piedani a ptevzeti praci zhotovitele®. Pokud zhotovitel
objednateli pii pfedani dila (posledni dil¢i ¢asti) doklady o odstranéni a likvidaci odpadu
nepredlozi, jedna se o podstatnou vadu dila a dilo se nepovazuje za fadn¢ provedené a
objednatel nema povinnost jej prevzit.

8.10 Zhotovitel prohlasuje, ze se fadné seznamil s technickym zadanim, ze k ni nema zadné
vyhrady a Ze dilo je podle ni zptsobilé k provedeni. Soucasné zhotovitel prohlaSuje, Ze se
pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého ¢i docasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné a v€asné provedeni dila a
s odbornou péci proveéril veskeré skutecnosti rozhodné pro urCeni vyse ceny dila.
Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace a naklady, které nejsou
jednoznacéné ¢i vyslovné specifikovany technickym zadéanim, v dokumentaci objednatele
a nebo v nabidce zhotovitele, ale jejichZ provedeni by mél zhotovitel v rdmci své odborné
zpusobilosti predpokladat, resp. které nasledné pti provadéni dila vykonal ¢i vynalozil.

8.11 Zhotovitel je povinen ucastnit se koordinacnich porad o dile svolanych zastupcem
objednatele.

8.12 Zhotovitel prohlasuje, ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou
dokumentaci stavu mista provadéni dila a stavenisté, a ze nezjistil, ani podle stanovisek
Jim pfiznanych odborné zplsobilych osob, zadné piekdzky, které by zhotoviteli branily
v uzavieni této smlouvy a/nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila.

8.13 Zhotovitel na sebe pfejima zodpoveédnost za Skody zplisobené v§emi osobami a subjekty
(v€etn¢ poddodavatelit) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, a to po celou dobu
realizace, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé¢lkl, stejné tak za Skody
zpusobené svou ¢innosti objednateli nebo tieti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. ze v
pfipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdl, plotl, objektd,
prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Zhotovitel je povinen pojistit, aniZ se tim omezuji jeho povinnosti a odpovédnosti:

a) predmét dila véetné veskerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude slouzit
pro realizaci dila, v€etn¢ zatizeni staveni$te, pojisténim stavebné montaznich rizik, a to na
pojistnou ¢astku nejméné ve vysi celkové ceny dila véetné DPH

b) pro piipad odpovédnosti za Skody zplisobené pii ¢innosti zhotovitele v souvislosti se
zhotovenim dila na jakémkoli majetku, Skody na zdravi, Skody zplisobené na zivotnim
prostfedi atd. vzniklou objednateli ¢i jinému — tfeti osob€ v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem zhotovitele a jeho poddodavateld, a to na pojistnou ¢astku ve vysi nejméné 5 mil.
K¢ pro jednu a kazdou Skodu.

¢) stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila

d) ostatni rizika a odpoveédnosti (proti pozaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni
pojisténi, odpovédnost za zaméstnance atd.)

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila. Za
timto ucelem ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu



Nespliiuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodé, respektive ukazi-li se jeho
prohléaseni kdykoliv po dobu platnosti a G¢innosti smlouvy jako nepravdiva, ¢i neuplna, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané nejvyse piipustné ceny dila
(v€etné DPH) uvedené v ¢l. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Piipadné uhrazeni této
smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vyse
uvedenou pojistnou smlouvu na vySe uvedena rizika.

8.14 Zhotovitel se zavazuje plné respektovat a dodrzet veskera opatieni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni ptfipadnych nesrovnalosti, nedostatkti a zdvad pfti
provadéni dila, zjisténych v rdmcei kontrolni ¢innosti. Za takova opatieni objednatele jsou
povazovana i opatfeni a pozadavky objednatele, pokud objednatel vyslovné nestanovi
jinak.

8.15 Zhotovitel se zavazuje fadn€ uchovavat original smlouvy, v¢etné dodatkli a vSech jejich
priloh, veskeré origindly dokladi a listin (zejména tucetnich) tykajicich se predmétu
smlouvy ¢i s nim souvisejicich ¢innosti, a to minimalné po dobu deseti let od provedeni
dila.

8.16 Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli neprodlen¢ vSechny podstatné zmény a
skute¢nosti, které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy,
nebo se jakymkoliv zpisobem predmétu smlouvy nebo dila dotykaji.

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, subjektim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti spojenych s predmétem smlouvy a poskytnout t€émto kontrolnim
organdiim svoji soucinnost.

8.18 Zhotovitel se zavazuje pofidit fotodokumentaci mista provadeéni dila pfed zapocetim
realizace a po ukonceni realizace, pficemz zadokumentuje zejména stav pozemku, na
kterych je dilo provddéno i pozemkii sousednich, které mohou byt realizaci dotceny
(vjezdy, ploty, objekty, inZenyrské sit¢)

9. Spolupusobeni objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutym zptisobem spoluptisobit a zhotovitelem tadné a vcas
dokoncené dilo bez vad prevzit a zaplatit sjednanou cenu.
Pokud je to nezbytné k fadnému provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyZadovat
soucinnost objednatele. V takovém piipad€ je zhotovitel povinen o souinnost pozadat
pfedem a poskytnout k tomu objednateli pfiméfenou lhitu. Pokud objednatel ozndmi
zhotoviteli, Ze poskytnutd lhlita neni pfiméfend a zaroven oznami lhitu ke splnéni
poZzadované soucinnosti, je pro smluvni strany zavaznd takto objednatelem urcena lhiita.
Zhotovitel je povinen zadat o soucinnost objednatele pisemné; pouze v urgentnich
ptipadech, kdy je nezbytna okamzita reakce objednatele, je zhotovitel opravnén pozadat
kontaktni osoby objednatele o soucinnost Ustné, telefonicky ¢i emailem a v pisemné
podob¢ tuto zadost zaslat dodatecné.

9.2 Pokud dojde k pieruSeni provadéni dila z diivodl a zavinéni na stran¢ objednatele, doba
k provedeni dila miZe byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z diivodi
a zavinéni na strané objednatele provadét. Doba prodlouZeni se urci podle doby trvani
piekazky nebo neplnéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, ze
zhotovitel ucinil veSkera raciondlni opatfeni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, a to
bude stanoveno pisemnym dodatkem k této smlouvé.



10. Vlastnické pravo k dilu, prejimaci rizeni

10.1 Vlastnické pravo ke zhotovované véci — dilu pfechazi okamzikem zabudovani materialu
a zafizeni do prfedmétu dila na objednatele. Zhotovitel vSak nese odpovédnost za
nebezpeci vzniku skod na zhotovovaném dile, tj. jeho poskozenim, ¢i zni¢enim, do jeho
piredani objednateli. Odstraiiovani nasledki ztakto vzniklych Skod nezaklada pravo
zhotovitele na preruseni praci ¢i prodlouzeni lhity k dokonceni dila.

10.2 Z divodu prodleni objednatele s thradou faktury, s pfevzetim dila nebo jiného poruseni
povinnosti dle této Smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované soucasti do dila
demontovat nebo odstrafiovat, piemistovat z mista dila, prodat, ani jinak s nimi nakladat
nebo Cinit jind opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vzdy povazovan bez
dalsiho za nezdkonny zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této
smlouvy.

10.3 Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel splni fadnym dokoncenim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a pfedanim bezvadného dila
objednateli dnem ukonceni ptejimky. Tato skuteCnost bude uvedena v predédvacim
protokolu, podepsané¢ho smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vadami a nedod¢lky, které samy o sobé nebo
ve vzajemné spojitosti nebrani uzivani dila.

10.4 O predani a prevzeti celého dila (posledni dil¢i ¢asti) musi byt ucastniky sepsan konecny
predavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, zZe se jedna o zavérecné dil¢i plnéni.

~roowr

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pievzeti celého dila (posledni dil¢i cCasti)
pisemné nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. Vyzva k piejimce bude provedena formou
zapisu do stavebniho deniku a soucasné pisemné (elektronicky) objednateli, e-mailovou

zpravou na adresy:
e-mail. adresa
e-mail adresa

Pokud se nedohodne s objednatelem pisemné jinak, piejimka miize byt provadéna pouze
v pracovni dny v obvyklé pracovni dobé. Objednatel je povinen v den oznaceny ve vyzveé
pro zahajeni pfejimky, dostavit se na misto dila. Nedostaveni se bez zavazného divodu se
povaZzuje za zmafeni prejimky a zhotovitel je povinen vyzvu opakovat za stejnych
podminek. V piipad¢, ze se objednatel bezdiivodné pies opakovanou vyzvu nedostavi ani
k této nahradni pfejimce, ma se zato, ze uplynutim desatého (10) pracovniho dne po dni
oznacenim ve vyzve jako den zahdjeni piejimky, se povazuje dilo za predané a pievzate, a
to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v pfedavacim protokolu, leda by do 10 dnli ode
dne vyhotoveni zapisu objednatel prokdzal opak (fikce pievzeti).

Pokud pii predani dila objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje jakékoli vady a/nebo je
nezpusobilé slouzit svému ucelu, smluvni strany pterusi predavani dila na dobu nezbytné
nutnou k odstranéni téchto vad. Po takovou dobu pieruSeni je zhotovitel povinen v co
nejkrat$i dob¢ odstranit vyt€ené vady, resp. nezptisobilost, a navrhnout objednateli vhodné
terminy pro dokonceni pfedani jiz fddné¢ dokonceného dila bez vad.

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje vady. Soucast takového piedavaciho
protokolu musi tvofit soupis vad a nedodé€lkil, s nimiz se objednatel rozhodl dilo pfevzit a
zavazny termin jejich odstranéni. Takové prevzeti dila vSak nema vliv na povinnost
zhotovitele odstranit vytcené vady dila, ani na pravo zhotovitele na thradu smluvené
odmény azZ po fd&dném dokonceni dila — pfedani dila s vadami nezaklada pravo zhotovitele
na uhradu smluvené odmény.
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10.6 Podminkou ptfedani a pfevzeti dila je jeho provedeni v kvalitativnich parametrech podle
technickym zaddnim, ¢i pokynti objednatele, ispésné provedeni zkousek, ptredepsanych
platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, k jejichz dodrzeni se
zhotovitel touto smlouvou zavazal a dale predani nize uvedenych dokladii (déale jen
»doklady*) objednateli, a to zejména:

- doklady o provedenych zkouSkach technologie a jinych zatizeni s kladnym vysledkem,
osvédceni, atesty a certifikaty, a zapisy o provedenych zkouskach, prohlaseni o shod¢
vlastnosti pouzitych materidlni a technologickych zafizeni, popt. jiné doklady a
dokumentaci prokazujici kvalitu dila pfedepsanou pravnimi piedpisy technickymi
normami a touto smlouvou;

- geodetické zaméteni skutecného provedeni dila, geometrické zaméfeni skuteéného
provedeni dila v¢. zpracovaného geometrického oddélovaciho planu pro pfipadny
vklad do katastru nemovitosti (pro piipad nasledného majetkopravniho vyrovnani
s vlastniky dotCenych nemovitosti) odsouhlaseny pfisluSnym katastralnim ufadem
k zaméfeni celého dokonceného dila

- seznam zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce, osvédéeni, certifikaty, atesty, zarucni listy;

- zépisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach (revizni zpravy elektrické instalace,
jakoz 1 vesker¢ dalsi protokoly),

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci,
- stavebni denik dila, pokud nebude potieba vést jej az do odstranéni vad z kolaudace,

- dalsi doklady, jejichz piedlozeni si vyhradi zastupce objednatele zéapisem do
stavebniho deniku nejpozdéji pét (5) dnti pred piejimkou.

Seznam dokladl o dile zhotovitel pfipravi a odsouhlasi se zastupcem objednatele pred
zahdjenim pfejimky a bude povinen dbat pokynli zastupce objednatele na jeho doplnéni a
provést veskerd opatteni k tomu, aby pozadovany ¢i chybéjici doklad vc¢as opatfil.

10.7 Objednatel je povinen fadné¢ dokoncené dilo bez vad a plnici smluveny ucel ptevzit.
Objednatel vSak ma pravo neptevzit dilo vykazuje-li byt drobné vady a nedod€lky branici
samy o sob¢é nebo ve vzajemné souvislosti fadnému uZivani a provozovani dila a/nebo
ohrozujici zdravi a bezpecnost osob, jakoz 1 pro netplnost potiebnych a pozadovanych
dokladd, ¢i dilo neplnici svij ucel.

10.8 Ptipadné vady dila (dale jen vady) zjiSténé pii pfedani dilci ¢asti dila, jakoZ 1 celého dila
(posledni dil¢i ¢asti) uvedou ucastnici v pfeddvacim protokolu (kone¢ném pieddvacim
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejdéle do 20
dnti po jejich vytceni.

10.9 Dnem piedani a pievzeti dila ptechazi nebezpeci vzniku Skod na prfedmétu dila ze
zhotovitele na objednatele.

10.10 Smluvni strany maji vady za vytknuté bez zbytecného odkladu, pokud jsou tyto
zhotoviteli oznameny ve lhaté nikoli kratsi, nez je lhiita pfiméfena k zajisténi odborného
posouzeni piedmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila. Pro uplatnéni prava ze skryté vady
se smluvni strany dohodly na Ihité péti let od prevzeti dila.

10.11 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti z vad dila, pouze prokaze-li, Ze pfedmétnd vada
byla zpiisobena vyluéné chybou v technickém zadani a/nebo selhdnim dozoru objednatele,
pokud neptijde o ptipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu dozoru objednatele,
ktery byl zhotovitelem poucen o nevhodnosti takového pokynu.
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11. Zaruky

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokonceného dila, jeho soucasti a
prvky, kterd se vztahuje na veskeré vlastnosti dila, které je ¢ini zptisobilym pro pouziti ke
smluvenému, pokud neni tak k obvyklému, ucelu a které ma mit podle této smlouvy.
Zarucni doba na celé dilo ¢ini 60 mésici (dale jen ,,zaruéni doba*), po€inaje (i) dnem
piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkli, nebo (ii) pii prevzeti dila s vadami a
nedodélky pocinaje dnem odstranéni vSech vad a nedod¢lkti uvedenych v oboustranné
podepsaném protokolu o predani a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které¢ vyrobce poskytuje kratsi
zarucni lhity. U téch vSak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésict anebo delsi
l1haté, pokud ji poskytuji jednotlivi vyrobci soucasti a ptislusenstvi dila.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit az do skonceni béhu zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené touto smlouvou, technickym zaddnim, k provadénému dilu se vztahujicimi
technologickymi postupy, technickymi listy vyrobki, normami (zejm. CSN), obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele, a ze bude moci slouzit ke
smluvenému, resp. obvyklému, ucelu.

11.3 Zaruka za jakost dila se vztahuje na vady vzniklé pied uplynuti zaru¢ni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zarucni doby. Zaruka zhotovitele se
vztahuje na veskeré vady dila zplsobené zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho
poddodavatelti. Zaruka zhotovitele se vztahuje 1 na vady, které si mohl objednatel zjistit
nejpozdéji pti prevzeti dila.

11.4 Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu vady dila, které se projevi
v zaruéni dobé (dale jen ,,0znameni vady“). V ozndmeni vady je objednatel povinen
oznacit misto vyskytu vady a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli nize
uvedené zaru¢ni naroky:

11.4.1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové ¢i chybéjici véci; a/nebo
11.4.2 pozadovat vuci zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
11.4.3 pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionadlem v oboru na tcet zhotovitele;

pficemZ objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu k vytéenym vadam
libovoln¢ kombinovat. Objednatel vSak neni opravnén u vady, kterd byla napravena
opravou ¢i dodanim nové €1 chybéjici véci, soucasné pozadovat slevu z ceny dila.

Spolu a vedle shora uvedenych zaru¢nich naroki ma objednatel pravo pozadovat:

11.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poruseni povinnosti fadn¢ a v€as odstranit vady, jakoz
nahradu skody vzniklou v dasledku vady dila vyskytnuvsi se v zaruéni dob¢; a/nebo

11.4.5 odstoupit (zcela ¢i z€asti) od této smlouvy, pokud jakdkoli vytknuta vada nebude ve
stanovené 1hlté napravena anebo se vyskytla jiz nejméné jednou v minulosti.

11.5 Zhotovitel je povinen na své ndklady odstranit vady uplatnéné v zarucni dobé dle
nasledujicich podminek a v terminech nize uvedenych :

11.5.1 do dvou (2) pracovnich dni po obdrzeni ozndmeni vady se zhotovitel dostavi
k prohlidce vady na misto dila a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrzeni ozndmeni
sdéli objednateli své stanovisko k uplatnénym vadam, tj. rozsah uznani, zplsob
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odstranéni nebo divody odmitnuti zaruéniho naroku. Pokud zhotovitel neuzna
opravnénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci vady znalec z ptislusného oboru, kterého
jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost zarucniho ndroku objednatele, je
zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednateli veskeré
vydaje s tim spojené, zejména na znalecky posudek;

11.5.2 do patnacti (15) dnu po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na lhtté delsi.

11.6. V ptipad¢€, ze zhotovitel fadné ¢i vC€as neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je
objednatel opravnén:

11.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vysi piiméfené povaze vady urcené objednatelem (dale
jen ,sleva®).; a/nebo

11.6.2 zajistit odstranéni vady jinym profesiondlem v oboru opatfenym objednatelem na
naklady zhotovitele, a to na zaklad¢ pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a
jinym profesionalem s urcenim rozsahu a ceny praci (dale jen ,,naklady*). Vys§i nakladi
vycislenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli ozndmi a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuctuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti
do patnécti (15) dnti ode dne obdrzeni vyuétovani. V piipade sporu stran o vysi nakladi
na odstranéni vady jinou osobou, objednatel ma pravo zajistit znalecky posudek na ucet
zhotovitele a ¢astka urcend znalcem bude povazovana za opravnéné néklady objednatele
na odstranéni vady jinym zhotovitelem; a/nebo

11.6.3 odstoupit zcela ¢i z€asti od smlouvy.

11.7 Doba ode dne obdrzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do

zaru¢ni doby nezapocitava a o dobu odstrafiovani vady se u dané vady prodluzuje zaru¢ni
doba.

11.8 O odstranéni vad zjisténych pti predani dila, jakoZz vad v zaruce musi byt pofizen zapis,
obsahujici 1 (foto-)dokumentaci jako v pfipadé¢ provadeéni dila (dale jen ,zapis®),
podepsany zhotovitelem a objednatelem nebo jimi povéfenymi osobami.

11.9 Zaruka se nevztahuje na vady dila zplsobené nevhodnym nebo nespravnym

provozovanim a udrzbou dila vrozporu se, zhotovitelem objednateli predanymi
uzivatelskymi manualy anebo navody k pouziti.

11.10 Zhotovitel je povinen nést veSkeré naklady s odstranénim vad dila, v€etné nékladi
spojenych s pofizenim ptipadnych znaleckych posudkl zajisténych objednatelem ke
stanoveni pfimétfené slevy z ceny dila.

12. PorusSeni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada Skody

12.1 Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazki z této smlouvy zhotovitelem, jakoz
objednatelem, jakoz nesplnéni jakékoliv z lhit podle této smlouvy, se povazuje za
poruseni této smlouvy (déle jako ,,poruseni) a bude mit nasledky, které tato smlouva ¢i
ceské pravo spojuje s porusenim smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za
nasledky jakéhokoliv poruseni.

12.2 Za poruSeni se povazuje zejména nedodrzeni konecného terminu dokonceni dila,
nekvalitni provedeni dil¢ich ¢asti a celkového dila, jakoZ 1 nedodrZeni platebnich
podminek.

12.3 Za kazdé jednotlivé poruSeni mlize opravnéna strana po stran¢, ktera poruSeni zptisobila
nebo k nému doslo z ditvodu spocivajici v jeji ¢innosti, neinnosti nebo opomenuti ¢i za
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néj odpovida jinak, pozadovat uhradu smluvni pokuty sjednané takto:

12.3.1 Za prodleni zhotovitele s dokonCenim a pfedanim celého dila objednateli do konce
lhiity uvedené ¢l. 4.1 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni (slovy: jeden tisic korun Ceskych).

12.3.2 Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila v odpovidajici kvalité,
na které byl upozornén a vyzvan k ndpravé zapisem ve stavebnim deniku ¢i jinou
pisemnou formou zastupcem objednatele, ¢i jinou osobou opravnénou ke kontrole
provadéni dila (dale jen ,,upozornéni®) nejpozdéji do deseti (10) dnli po upozornéni,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun
ceskych) za kazdy piipad poruseni, na ktery byl upozornén. Smluvni pokutu dle
pfedchozi véty zhotovitel zaplati objednateli také v pfipadé poruseni této smlouvy
pouzitim jinych nez smluvenych ¢i povolenych materidli, nebo materiala
neodpovidajicich vzorkiim dle nabidky nebo nedodrzeni pfedepsanych technologickych
postupt zhotovitelem, majicich vliv na snizeni kvality nebo vlastnosti dila bez
predchozi dohody s objednatelem. Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi
shora uvedené¢ za kazdy jednotlivy pripad. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd
zhotoviteli povinnost takové piipadné zavady odstranit nebo pouzit material
v odpovidajici kvalité.

12.3.3 Za poruSeni povinnosti zhotovitele odstranit v€as vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.3.4 Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zaru¢ni dobé,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ (slovy: jeden tisic
korun ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni, ptjde-li vSak o
prodleni zhotovitele s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné omezovat
uzivani ¢i provoz dila, v takovém piipad¢ ¢ini smluvni pokuta 10.000,- K& (slovy: deset
tisic korun ¢eskych) za kaZdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3.5 Za prodleni zhotovitele (nebo jeho necinnost) pro pievzeti stavenisté ¢i nastup na
odstranéni vad ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a zapocaty den.

12.3.6 V ptipad¢ kteréhokoliv jiného poruSeni této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1. —
12.3.7. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden
tisic korun Ceskych) za kaZzdy den prodleni a jednotlivy pripad, pokud poruseni
neodstrani do deseti (10) dnt poté, kdy byl na poruseni pisemné upozornén.

12.3.7 V ptipad¢ odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro poruSeni povinnosti zhotovitele,
ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové
smluvni ceny.

12.4 Za prodleni objednatele se splnénim povinnosti zaplatit v€as dle platebnich podminek,
muze zhotovitel po objednateli poZadovat zaplaceni Groku z prodleni, ktery je sjednany ve
vysi 0,05% z dluzné castky, za kaZzdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni
s plnénim své povinnosti platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

12.5 Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruSeni, nezanikd povinnost zhotovitele
splnit zavazek dle této smlouvy, k jehoZ zajisténi se smluvni pokuta vztahuje.

12.6 Uéastnici jsou opravnéni pozadovat néhradu $kody zptisobené porusenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a doméhat se ndhrady Skody nehledé na castku
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uhrazené smluvni pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany na ndhradu Skody vzniklé
v souvislosti s porusenim této smlouvy miize byt uplatnéno samostatn¢.

12.7 Préavo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na nédhradu skody, které uz existuje v dob&
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotceno.

12.8 Smluvni strany se dohodly, ze objednatel vzdy pozaduje zaplaceni smluvni pokuty, na
kterou mu vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, ze zhotovitel zaplati smluvni pokutu, je
povinen tuto objednateli zaplatit i bez dalsi dodate¢né vyzvy ze strany objednatele
nejpozdéji do triceti (30) dnti od vzniku takové povinnosti.

12.9 Smluvni strany se dohodly, ze celkova vyse poskytnuté slevy, opravnénych nédklada a
smluvnich pokut dle této smlouvy nemiize v thrnu piesahnout 50 % celkové ceny dila.
Uvedené ujednani nema vliv na rozsah naroku na nahradu Skody zptsobené porusenim
povinnosti jedné ze smluvnich stran.

12.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty ¢i slevy z ceny dila formou
zapoctu ke kterékoliv splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele viici objednateli.

12.11 V piipadé, ze se zhotovitel ocitne v tpadku a existence upadku zhotovitele bude
potvrzena v insolven¢nim fizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5% zceny dila, pfiCemZ ndrok na smluvni pokutu vznika pét (5) dni pted
zahajenim pfislusného insolvenéniho fizeni.

13. Poddodavatelé

13.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze montazni prace, provede vlastni kapacitou.

13.2. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢asti dila spoluprace poddodavatel.
V kazdém ptipadé zhotovitel odpovidé za fadnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto
provadél sam.

13.3. Zhotovitel odpovida objednateli, Ze poddodavatelé budou disponovat potiebnymi
opravnénimi, odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkuSenosti pro provedeni
poddodavky, budou provadét predmét poddoddvky sami piimo pro objednatele a Ze
poddodavatelé nebudou pievaznou cast Cinnosti zaddvat dalsim poddodavatelim nebo
osobam nemajicim piislusnd opravnéni pro cinnost nebo povoleni k vykonu prace na
tizemi CR.

13.4. Za zplsob provedeni a kvalitu praci poddodavatelli na pfedmétu poddodavky dila, za
jednani poddodavatele pti plnéni poddodavky, za skody na dile zptisobené jednanim nebo
opomenutim kterymkoliv poddodavatelem v pribéhu provadéni dila nebo na majetku
uloZeném na staveniSti pro zabudovani (¢i montaz) do dila, odpovidd zhotovitel
objednateli jako by tyto ¢innosti provadél nebo poruseni ¢i Skody zplisobil sam.

13.5. Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
poddodavky zavdze poddodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby
povéiené objednatelem k dozoru, jakoz k povinnosti na zadost objednatele predlozit
doklady a poskytnout informace o zplsobu provadéni poddodavky (pouzitych
materidlech, technologiich). V ptfipadé pochybnosti objednatele o odbornosti ¢i kvalité
provadénych praci poddodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni
takovych ¢innosti a zddat zménu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti
objednatele a v takovém ptipadé objednateli bezodkladné¢ piedlozit k odsouhlaseni
nahradniho poddodavatele.
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14. Odstoupeni od smlouvy, preruseni a zastaveni praci

14.1 Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipad¢ :

14.1.1 prodleni zhotovitele s kone¢nym terminem o vice jak 30dnt nebo

14.1.2  zhotovitel porusi jakoukoli povinnost zakotvenou v ¢l. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této
smlouvy a neodstrani v€as zavadny stav v ndhradni 10denni haté,

14.1.3 zhotovitel byt jedenkrat podstatné¢ ¢i nejméné¢ dvakrat nepodstatné porusi
smlouvu; za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz
takové porusSeni jeho smluvni ¢i jiné povinnosti, které diivodné narusuje dtvéru
mezi smluvnimi stranami nebo zjevné znemoziuje fadné a vcasné dokonceni
dila; nebo

14.1.3 upadku zhotovitele dle zdkona ¢. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahdajeni
exekuce na zavod zhotovitele; nebo

14.1.4 poruseni povinnosti zakotvenych v pravnich ptedpisech, dle kterych je zhotovitel
povinen provadét dilo a nebo jimiz se fidi tato smlouva.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a G€innosti nabyva doruc¢enim druhému tcastnikovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupeni neur¢i jinak.

Objednatel je opravnén odstoupit od celé smlouvy i v piipadé, Ze se poruSeni povinnosti
tykd pouze ¢asti plnéni dle této smlouvy. V piipad€ odstoupeni je zhotovitel povinen vratit
veskeré plnéni pfijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel neni opravnén pozadovat
vraceni dila, ¢i jeho ¢asti, mé vSak pravo na ndhradu ucelné vynaloZenych nékladi, které
dosud vynalozil na zhotoveni dila v souladu se smlouvou.

14.2 Ma-li objednatel za to, ze zhotovitel nedostatecné zajiStuje kapacity na stavenisti
(naptiklad pocCet zaméstnanci, délka pracovni doby, mnozstvi stroji apod.) a soucasné
zhotovitel neplni sjednany harmonogram praci a/nebo dle uvazeni objednatele nedodrZeni
harmonogramu praci hrozi, je zhotovitel povinen na zakladé¢ vyzvy objednatele tyto
chybéjici kapacity neprodlené v dostatecné mife rozsifit a doplnit. Pokud zhotovitel na
zékladé¢ vyzvy objednatele nesjedna néapravu v souladu s piedchozi vétou, je toto
povazovano za podstatné poruse-ni ustanoveni této smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit.

14.3 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou a zdvadny stav neodstrani bez zbytecného odkladu po vyzvée objednatele.

14.4 Objednatel nepiipousti moZnost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou
pripadu, kdy bude objednatel ve zpozdéni s tthradou faktury dels§i nez 120 dni a z dtivodta
uvedenych v pravnich ptedpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

14.5 Objednatel mé& pravo nerealizovat pfedmét smlouvy v celém rozsahu s ohledem
na omezené finan¢ni prostiedky, nckteré casti pfedmétu smlouvy nepozadovat nebo
pozadovat v ziZeném rozsahu. Objednatel ma pravo z diivodi omezeni nebo nedostatku
finan¢nich prostiedkd :

14.5.1 plnéni smlouvy pFerusSit na nezbytné nutnou dobu. O dobu preruseni se prodluzuje
lhiita a objednatel je povinen k pokracovani plnéni smlouvy zhotovitele pisemné
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu praci a dodatku
o prodlouzeni lhity, je zhotovitel povinen nésledujici kalendéaini tyden pokracovat
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v plnéni smlouvy.

14.5.2 po piedchozim upozornéni zhotovitele ukonéit plnéni smlouvy a tuto smlouvu
vypovédét. V tomto piipadé¢ zaniku smlouvy pfed splnénim zdvazku nalezi
zhotoviteli za Castecné plnéni smlouvy pomérna ¢ast celkové ceny dila, uréend za
provedené prace souctem ocenénych vykont dle nabidky zhotovitele; zhotoviteli
nenalezi zadné odstupné ¢i kompenzace dalSich nakladii a vydaji spojenych
s provadénim dila a touto smlouvou. V pfipad¢ sporu stran o vysi c¢aste¢ného
plnéni, bude cena praci urCena znaleckym posudkem znalce, jmenovaného
objednatelem.

14.6 PteruSeni praci na vice nez Sest (6) mésicli a odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nedostatek finan¢nich prostiedk musi byt pfedem schvaleno minimalné usnesenim Rady
meésta Liberce.

14.7 Pro zavazné okolnosti mohou strany pfed splnénim zdvazku tuto smlouvu ukoncit
pisemnou dohodou, avSak za soucasné dohody o vypotadani vzijemnych prav a zadvazkl
ze zaniklé smlouvy.

15. DalSi ujednani

15.1 Objednatel je opravnén omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoli jeho jednotlivé ¢asti pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je opravnén dat
zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci. Zhotovitel nema prévo
na uthradu ceny za nedokoncené Casti dila, ani na jakékoli odskodnéni za nerealizaci
zakazky v celém rozsahu.

15.2 Utastnici se dohodli na tom, e zhotovitel neni opravnén postoupit &i dat do zastavy
jinému jakoukoli pohleddvku vici objednateli (nebo jeji Cast), vzniklou na zdkladé této
smlouvy. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoli pohledavku, splatnou ¢i nesplatnou,
za zhotovitelem vuci jakékoli pohleddvce zhotovitele za objednatelem.

15.3 Zhotovitel je podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakontl, ve znéni pozd¢jSich predpisli, osobou povinou spolupisobit pii
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZzi nebo sluzeb z
vetejnych vydaj, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k ptedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladi a dalSich dokladli vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu nejméné 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu
dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

15.5 Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 obcanského
zakoniku.

15.6 Zhotovitel se vzdava prava napadnout ptfipadnou relativni neplatnost této smlouvy
z jakéhokoli diivodu dle platného obcanského zakoniku.
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16. VSeobecna ustanoveni

16.1 Smlouvu lze ménit, doplilovat nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran
formou pisemnych ¢islovanych dodatk.

16.2 Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedopliuji ujednani
této smlouvy, a pokud v diisledku zaznami nastane potieba ménit ¢i doplnit tuto smlouvu,
1ze tak ucinit pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouve.

16.3 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi
obcanského zakoniku a ostatnich platnych pravnich ptfedpisi. V piipadé konfliktu maji
prednost ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi
obcanského zdkoniku a dalSimi pravnimi ptedpisy.

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a
2 zhotovitel.

16.5 Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pied
prislusnymi soudy Ceské republiky.

16.6 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

16.7 Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shledano za neplatné,
neucinné nebo nevymahatelné, pak tim nebudou doteny ostatni ¢asti této smlouvy a
ostatni jeji ustanoveni ziistane platné, uc¢inné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném
zakonem. Strany se timto zavazuji nahradit neplatnd, neucinnd nebo nevymahatelna
ustanoveni novymi, pfiCemz nova ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu
neplatnych, neti¢innych nebo nevymahatelnych ustanoveni.

16.8 Smluvni strany po jejim piecteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, ze smlouva
byla sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a svobodné ville, bez natlaku na
nekterou ze stran, a ze obsahuje Uplné ujednani o veSkerych skutecnostech a nalezitostech,
které smluvni strany zamyslely mezi sebou v souvislosti s provadénim dila ujednat.

16.9. Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva miiZze byt zvefejnéna na webovych strankach
Statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaju fyzickych osob
uvedenych v této smlouve.

16.10 Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva bude uveiejnéna v registru smluv
podle zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,
uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

16.11 Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit udaje ve smlouvée, které jsou
chranény zvlastnimi zdkony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni udaje, ...) a nemohou
byt poskytnuty, a to Sedou barvou zvyraznéni textu. Neoznaceni udajii je povazovano za
souhlas s jejich uvetejnénim a za souhlas subjektu udaja.

16.12 Smlouva nabyva ucinnosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru smluv podle zakona €.
40/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Gc¢innosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

16.13 Smluvni strany berou na védomi, ze plnéni podle této smlouvy poskytnuta pred jeji
ucinnosti jsou plnéni bez pravniho diivodu a strana, kterd by plnila pted u¢innosti této
smlouvy, nese veskerou odpovédnost za ptipadné Skody takového plnéni bez pravniho
divodu, a to 1 v ptipadé, Ze druhd strana takové plnéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.

16.14 Nedilnou soucasti této smlouvy je technické zadéani, podklady, zépis o predani
staveniSté a veSkeré jeji nize uvedené ptilohy, dodatky a dalsi doklady, které budou jako
soucast smlouvy stranami oznaceny.
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http://www.liberec.cz/

16.15 Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Liberce ¢. 386/2021 ze
dne 20.4.2021

Ptiloha €.1 — Trasy
Ptiloha ¢. 2 — Nabidkovy rozpocet

Na dtikaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za
strany jednat:

V Liberci dne V Libercidne ..........%.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Martin Hejral

jednatel
ELMOS LIBEREC s.r.o.

Ing\aroslav Zamecnik, CSc.

primator mésta
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Rozpocet

Akce: ul. KLICPEROVA Liberec

S0401 - VEREJNE OSVETLENi
Vypracoval: Martin Miiller
Datum: 11/2020
Cislo polozka mnozZstvi |[jedn. |materidl prace celkem
001 DemontazZ stozaru VO v¢. zakladu 2|ks 0,00/ 1800,00 3 600,00
002 DemontdzZ stavajicho svitidla 15(ks 0,00 220,00 3 300,00
003 Demontaz zemniho kabelového vedeni VO 700|m 0,00 15,00 10 500,00
004 Stozar stupriovity pozinkovany vyska 6m 1]ks 8500,00( 1500,00 10 000,00

Montaz demontovaného stozaru 6m do nového
005 pouzdrového zakladu 1lks 0,00 1 500,00 1 500,00
006 Stozarova svorkovnice 9.16.4, 1x6A 15]ks 600,00 400,00 15 000,00

Pouli¢ni VO svitidlo, LED 16,6 W max., nastaveno na

13,5W, 1840Im, 3000K, Ra70, elektronicky

programovatelny predfadnik s autonomnim rezimem

stmivani, silni¢ni opticky systém ST1.0, G3, IP67, IKO9,
007 tfida ochrany Il, tlakové lity hlinik, RAL 9007 15(ks 9 000,00 650,00 144 750,00
008 Ptipojkova skfin v¢. kotveni na sloup NN 1]ks 1 500,00 700,00 2 200,00
009 Kabel CYKY 4x10 800(m 98,00 26,00 99 200,00
010 Kabel CYKY 3x1,5 110|m 12,00 16,00 3 080,00
011 Zemni kabelova spojka do 4x16 1|ks 800,00 1 200,00 2 000,00
012 Zemnici pasovina FeZn 30x4 700(m 38,00 40,00 54 600,00
013 Zemnici drat FeZn 10mm/PVC 30|m 70,00 40,00 3 300,00
014 Oko na zemnici drat M8 15]ks 30,00 45,00 1125,00
015 Svorka SK 50]ks 30,00 40,00 3 500,00
016 Chranicka KOPOFLEX 50 750(m 18,00 22,00 30 000,00
017 Chranicka KOPODUR 110 110|m 70,00 35,00 11 550,00
018 Chranicka HDPE40 450|m 35,00 30,00 29 250,00
019 Zaslepka HDPE40O 2|ks 210,00 45,00 510,00
020 Pancérova chranicka DN32 v¢. kotveni na sloup NN 6|m 120,00 60,00 1 080,00
021 Vykop pro betonovy zaklad stoZaru 2(ks 0,00/ 1200,00 2 400,00
022 Betonovy zaklad pro stoZér s pouzdrem 2]ks 1 600,00 850,00 4 900,00
023 P¥ipolo? kabelt do vykopu CEZ 650(bm 0,00 45,00 29 250,00
024 Vykop rucni 30x60 50|bm 0,00 200,00 10 000,00
025 Z&hoz véetné hutnéni 30x40 50{bm 0,00 80,00 4 000,00
026 Piskové loZze 30x20cm 700{bm 30,00 25,00 38 500,00
027 Provizorni Gprava terénu 25({m2 0,00 45,00 1125,00
028 Spojovaci a montazni material 1[soub 4.000,00] 3000,00 7 000,00
029 Napojeni na stavajici rozvody 6(ks 0,00 650,00 3 900,00
030 Provizorni prepojeni rozvodd VO po dobu stavby 5(hod 0,00 350,00 1 750,00
031 Odvoz a likvidace odpadu 1|soub 6 000,00 2 000,00 8 000,00
032 Prondjem plosiny 26|hod 0,00 750,00 19 500,00
033 Vytyceni stavajcich siti, aktualizovana vyjadreni 4]hod 0,00 350,00 1 400,00
034 Geodetické zaméreni vé geometrického planu 0,7|km 0,00( 22 000,00 15 400,00
035 Programovani prediadniku svitidla 15]ks 0,00 300,00 4 500,00
036 Doprava 1|soub 0,00( 4 000,00 4 000,00
037 Vychozi revize 1]ks 0,00( 7000,00 7 000,00
038 Koordinace se spravci siti CEZ, VO, CETIN 16|hod 0,00 350,00 5 600,00
039 Projektova dokumentace skute¢ného provedeni 1(ks 0,00] 14 000,00 14 000,00

Celkem bez DPH 612 270,00

Odstranéni stdvajicich zpevnénych povrchi a jejich findlni obnova jsou soucdsti PD CEZ Distribuce a.s.




