

Číslosmlouvyobjednatele:…….………. 
Číslosmlouvyzhotovitele:…….………. 
SMLOUVAODÍLO 
nazhotoveníprojektovédokumentace,výkoninženýrskéčinnostia provedení autorského dozoru prostavbu: 

„PAVILON „X“-emergenci, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, 
operační sály, porodnice a helipad vareálu nemocnice v Jilemnici“ 

dle§2586an.zákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoník,vplatnémznění 


1.SMLUVNÍSTRANY 

1.1.Objednatel	:MMN, a.s. 
Sídlo	:Metyšova 465, 514 01 Jilemnice 
zastoupený	:MUDr. JiřímKalenským–předsedoupředstavenstva Osobyoprávněnéjednat 
a) ve věcech smluvních	:MUDr. Jiří Kalenský–předseda představenstva 
Tel.	: 
E-mail	: 
Ing. Ota Krejčí–členpředstavenstva 
Tel.	: 
E-mail	: 
b) ve věcech technických	:	–vedoucí provozního úseku 
Tel.	: 
E-mail	: 
IČO	:054 21 888 
DIČ	:CZ05421888 
Bankovní ústav	:Komerční banka, a. s. Jilemnice 
Číslo účtu	:115-3453310267/0100 

1.2Zhotovitel	:Designbüro EK–entwirft krankenhausers.r.o. 
Sídlo	:Libštát 271, 512 03 Libštát 
Zastoupený	:	Ing. Jiřím Pavlů–jednatelem společnosti 
Zapsánvobchodnímrejstříku	:u Krajského soudu vHradci Králové, spisová značka C 45473 Osobyoprávněnéjednat 
a)vevěcechsmluvních	:	Ing. Jiří Pavlů 
Tel.	: 
E-mail	: 
b)vevěcechtechnických	:	Ing. Jiří Pavlů 
Tel.	: 
E-mail	: 
IČO	:090 24 794 
DIČ	:CZ09024794 
Bankovníústav	:KB a.s., expozitura Semily 
Čísloúčtu	:123-1486040217/0100 
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2.PŘEDMĚTSMLOUVY 

2.1.Zhotovitelsezavazujezapodmínekdohodnutýchvtétosmlouvěavsouladuspříslušnými 
právnímipředpisyzpracovatapředatobjednateli: 
-projektovou dokumentaci prostavební povolení(DSP), 
-projektovou dokumentaci pro zhotovení(provádění)stavby(DPS). 
Podkladem pro zpracováníprojektové dokumentace jeArchitektonická studie(Studie stavby) 
snázvem „PAVILON „X“-emergenci, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, 
ortopedie, operační sály, porodnice a helipad vareálu nemocnice v Jilemnici“ vypracovaná 
panem Ing. Jiřím Pavlů, se sídlemLibštát 	,ČKAIT 0601148, vříjnu 2020(dále 
jen „Studie“).Objednatel sděluje, že vdobě uzavírání této smlouvy se zpracovává projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí a bude předána zhotoviteli nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Prodlení vtéto lhůtě jde ktíží objednatele. 

Zhotovitel se současně zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy poskytnout objednateli související inženýrskou činnost spočívající 
v: 
-	zabezpečení stavebního povolení; 
-	zabezpečenípřípadnýchdalších nezbytných rozhodnutí a povolení. 
Zhotovitel se zavazuje vykonávat na předmětné stavbě i autorský dozor po celou doburealizace stavby a případně dále sjednané činnosti specifikované touto smlouvou (dále souhrnně jen „dílo“). 

2.2.Hlavním inženýrem projektu je zhotovitelem určenIng. Jiří Pavlů, který je odpovědnýza 
technické a architektonické řešení stavby a který je osobou, kteráse musí účastnit všech jednání 
sobjednatelem, výrobních výborů, jednání komise vrámci zadávacího řízení, bude-li požádán, a 
je rovněž osobou odpovědnou za zhotovitele při řešení případných dotazů dodavatelů vrámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Hlavní inženýr projektu má právo 
kdykoliv si přizvat jednotlivé odborné poradce. 
Specialistou pro stavby letecké dopravy je zhotovitelemurčen	, který je 
odpovědný zacelkovéřešeníobjektuheliportua má ktomu příslušnou odbornost. 
Specialistou pro osvětlení leteckých staveb je pak zhotovitelem určen	, který je 
odpovědný za osvětlení objektu heliportu a má ktomu příslušnou odbornost. 

2.3.Součástí předmětu plnění je organizace výrobních výborůpo celou dobu projekční a inženýrské 
činnosti zhotovitele. Výrobní výbory se budou konatmístě sídlaobjednatelev pravidelných 
intervalech, min. 1 x za30kalendářních dnů(není-li nížeu jednotlivých činnostíuvedeno jinak), 
vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budouorganizovány až 
do doby předání a převzetí projektové dokumentace proprovedení stavbya budou ukončeny 
závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomenhlavní 
inženýr projektu (v případě objektivní příčiny–výjimečně,jím pověřená osoba), kterýbude 
oprávněn činit závazné závěry; 

Rozsahačleněnídíla: 

2.4.Projektovádokumentaceprovydánístavebníhopovolenívčleněníarozsahudlevyhláškyč. 
499/2006Sb.,odokumentacistaveb,vezněnívyhláškyč.62/2013Sb.,přílohač.5,azákonač. 
183/2006Sb.,oúzemnímplánováníastavebnímřádu(stavebnízákon),vezněnípozdějších 
předpisů,včetně: 
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2.4.1.provedení azpracovánívšechpotřebnýchprůzkumů,zkoušekaměřenípotřebnýchpro 
zpracováníprojektovédokumentaceprostavebnípovolení;všechnyprůzkumybudou 
provedenyvdostatečněreprezentativnímrozsahutak,abysevyloučilyjakékoli 
dodatečnéčinnostiapráce; 
2.4.2.hydrogeologickéhoprůzkumustaveniště a posudkustaveniště (o zasakování dešťových 
vod); 
2.4.3.	vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských 
sítí; 
2.4.4.průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.); 
2.4.5.	stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou; 
2.4.6.dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov; 
2.4.7.	zapracování všech změn adodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 
2.4.8.propočtucelkovýchnákladůstavbyvčleněnínajednotlivéstavebníobjekty,inženýrské 
objektyaprovoznísoubory;každýstavebníobjektbudeobsahovatměrnoujednotku, 
početměrnýchjednotekacelkovoucenusDPHabezDPH;početměrnýchjednotek 
musíbýtvsouladusprojektovoudokumentací,včetněostatníchnákladůpotřebnýchk 
přípravěarealizacistavbyauvedenístavbydoprovozu; 
2.4.9.u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby daně 
z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 
2.4.10.součástí zpracování projektové dokumentace vtomto stupni je i organizace a účast na 
výrobních výborech vsídle objednatele, nejméně jedenkrát za 14 dnů; 
2.4.11.prezentaceprojektovédokumentace,bude-lipožadována; 
2.4.12.součástí bude rovněž vyprojektování interiéru (nábytku) alespoň ve formě jeho 
schématickéhorozmístění. 

2.5.Výkoninženýrskéčinnosti(IČ)zaúčelemvydánístavebníhopovolení,kterábudevykonávánas 
cílemzajistitpříslušnápravomocnásprávnírozhodnutíprorealizacistavby(stavebnípovolení) 
podlevyhláškyč.503/2006Sb.,opodrobnějšíúpravěúzemníhorozhodování,územního 
opatřeníastavebníhořádu,vezněnívyhláškyč.63/2013Sb.,azákonač.183/2006Sb.,ve 
zněnípozdějšíchpředpisů,včetně: 
2.5.1.	zajištěnípříslušnýchsprávníchrozhodnutíči stanovisekorgánůasubjektůdotčených 
vesprávníchřízeníchvsouvislostisrealizacíakce,kterábudousloužitjakopřílohypro 
podánížádostio vydání stavebního povolení; 
2.5.2.	vypracovánívšechostatníchdokladů,kterébudousloužitjakopřílohakžádostio 
vydání stavebního povolení; 
2.5.3.úhradapoplatkůspojenýchsvydánímstavebního povolení; 
2.5.4.	zabezpečenívyjádřenívšechúčastníkůsprávníhořízení; 
2.5.5.	vyplněnížádostiovydánístavebního povolení;předloženížádostivčetněpřílohk 
podpisuzástupcůmobjednatele; 
2.5.6.podánížádostijménemobjednateleovydánístavebníhopovolenínapříslušnýstavební 
úřadapředloženídokladuopodánínapříslušnýstavebníúřadobjednateli; 
2.5.7.	zpracovánívšechpožadavkůstavebníhoúřaduasubjektůdotčenýchsprávnímřízením 
nadoplněnížádostiovydánístavebního povoleníazabezpečenívydánístavebního 
povolení; 
2.5.8.	veškerédalšíčinnostinutnévrámcisprávníchřízenívedoucík podání žádosti o vydání 
stavebního povolení a vedoucíkvydánístavebního povolení; 
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2.5.9.	zapracovánípřipomínekúčastníkůsprávníchřízeníaúčastníkůvýrobníchvýborůdo 
projektovédokumentace; 
2.5.10.zhotovitel bere na vědomí, že vrámci předmětu projektované stavby je navržen i 
objekt heliportu, u nějž vydání stavebního povolení vyžaduje značné časové úsilí a je 
předmětem samostatného povolovacího řízení. Inženýrská činnost zhotovitele 
zahrnuje i zabezpečení všech podkladů a rozhodnutí pro tentostavebníobjekt. 

2.6.Projektovádokumentaceproprováděnístavbyvrozsahuaobsahudlevyhláškyč.499/2006 
Sb.,odokumentacistaveb,vezněnívyhláškyč.62/2013Sb.,přílohač.6,azákonač.183/2006 
Sb.,oúzemnímplánováníastavebnímřádu(stavebnízákon),vezněnípozdějšíchpředpisů, 
včetně: 
2.6.1.	splněnípožadavkunadokumentacipro výběr dodavateledlezákonač.134/2016Sb.,o 
zadáváníveřejnýchzakázekaprováděcíchvyhlášektohotozákona,zejm.vyhláškyč. 
169/2016Sb.,ostanovenírozsahudokumentaceveřejnézakázkynastavebníprácea 
soupisustavebníchprací,dodávekaslužebsvýkazemvýměr. 
2.6.2.	soupispracíjednohostavebníhoneboinženýrskéhoobjektu,případněprovozního 
souboru,můžeodkazovatpouzenajednucenovousoustavu.Výběrcenovésoustavy 
pronacenění(dle RTS či ÚRS)soupisupracízhotovitelodsouhlasísobjednatelempřed 
zahájenímprojektovýchprací.Objednatelsivyhrazujeprávourčit,vjakécenové 
soustavěbudezpracovánsoupisprovedenýchprací(nebojehočást);vpřípadě 
uplatněnítohotoprávajezhotovitelpovinenzpracovatsoupisprací(nebojehočást)v 
určenécenovésoustavě; 
2.6.3.	zhotovitelpředložíčistopisprojektovéprováděcídokumentacestavbyažpo 
odsouhlasenízestranyobjednatele; 
2.6.4.	vsoupisupracíanivžádnéčástiprojektovédokumentacenesmíbýtuvedenaobchodní 
jménavýrobců,výrobkůnebomateriálů,kterájsouprourčitévýrobcenebododavatele 
považovánazapříznačná,popismateriálůmusíbýtprovedenvýlučnětechnickýmidaty 
astandardy(včetněestetických); 
2.6.5.oceněnýsoupispracíbudedoloženvpareč.1.a2projektovédokumentace; 
2.6.6.	vpřípaděpožadavkubudepředložensoupispracíkekonzultaci,atovtakovém 
termínu,abypřípadnépřipomínkymohlybýtzapracoványdočistopisupředané 
dokumentaceprovýběrdodavatelestavbyarealizacistavby; 
2.6.7.	vypracovánísouhrnnéhorozpočtustavebníchnákladůakcevčleněnínajednotlivé 
stavebníobjektyaprovoznísouboryacelkovoucenusDPHabezDPH; 
2.6.8.	soupisypracíjednotlivýchstavebních,inženýrskýchobjektůaprovozníchsouborů 
budourozdělenydlesazbydanězpřidanéhodnotydlepředpisůČRplatnýchaúčinných 
vdoběpředáníprojektovédokumentace.Zasprávnéstanovenísazbydanězpřidané 
hodnotyneseodpovědnostzhotovitel; 
2.6.9.projektovádokumentacemusíobsahovattechnicképodmínkydlezákonač.134/2016 
Sb.,prostavebnípráceastímsouvisejícídodávkyaslužby; 
2.6.10.zhotovitelpředložíobjednatelikoordinačnívýkresystavby,kterébudouobsahovat 
soutiskvšechprofesíařemeselsjednoznačnýmgrafickýmrozčleněnímznázornění 
jednotlivýchprofesíařemesel.Koordinačnívýkresbudezpracovánnakaždépůdorysné 
podlaží(atovpůdorysechpodlahistropůavřezopohledechnavšechnystěny, bude-li 
to objednatel požadovat)azpracovánvměřítkumin1:100.Koordinačnívýkresybudou 
předloženyinvestorovinakontrolnímdnunejpozději14dnípředukončenímdíla; 
2.6.11.projektovádokumentacebudeobsahovatpísemnéagrafickéinformacepotřebnék 
jednoznačnémuprovedenídíla,včetněpotřebnýchvýkresůtvarůavýztuže 
železobetonovýchkonstrukcí,jednoznačněgrafickydefinujícítvar,polohu,průřez 
výztuže(aprvků),kteréjsousoučasněvykázányvtabulcevýztuže;výkresybudouřešit 
každýjednotlivýdetailkonstrukce; 
2.6.12.zpracovánívšechpotřebnýchprůzkumů,diagnostiky,zkoušekaměřenípotřebnýchpro 
zpracováníprojektovédokumentaceprovýběrdodavatele(např.vlhkost,koroze,soli, 
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přídržnostpovrchů,přítomnostvýztuže,kvalitabetonuapod.);průzkumybudou 
provedenyvdostatečněreprezentativnímrozsahuproposouzeníceléhoobjektu; 
2.6.13.projektovádokumentaceproprováděnístavbymusíbezpodmínečněsplňovat 
podmínkyapožadavkynazadávacídokumentacidlezákonač.134/2016Sb.,o 
zadáváníveřejnýchzakázek,vezněnípozdějších předpisů,aprováděcíchprávních 
předpisůktomutozákonu; 
2.6.14.součástí zpracování projektové dokumentace vtomto stupni je i organizace a účast na 
výrobních výborech vsídle objednatele, nejméně jedenkrát za 14 dnů 
2.6.15.prezentace projektové dokumentace, bude-li požadováno. 

2.7.Autorskýdozor(dálejenAD) 

Pro účely této smlouvy se autorský dozor předpokládájiž vdobě průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dále pocelou dobu provádění stavby až do její řádní kolaudace. Doba výstavby je předběžně stanovena na 20 měsíců a investiční náklady stavby jsoupředpokládány vdobě uzavírání smlouvyve výši150 mil. Kč(bez DPH). 

Vprůběhuzadávacího řízeníveřejnézakázkynastavební práce: 
2.7.1.	zpracováníodpovědínadotazykprojektovéčástizadávacídokumentacevrámci 
vyjasňovánízadávacídokumentacezájemcioveřejnouzakázkunastavebníprácedo2 
dnůpoobdržení takových dotazů; 
2.7.2.účastnajednáníchhodnotícíkomisevefunkciodbornéhoporadcehodnotícíkomise 
pro posouzení nabídek,bude-lipožadována(součástí sjednané ceny je účast na 
minimálnědvou celodenních jednáníchkomise, které se budou konat buď vBrně,nebo 
vJilemnici, předpoklad trvání komise je6hodin); 
2.7.3.	vypracováníporovnánícenovýchnabídekvšechjednotlivýchzájemcůoveřejnou 
zakázkunazhotovenístavbyavymezeníodchylekodpředpokládanécenypodle 
projektovédokumentace; 
2.7.4.	zpracování odborného stanoviska kmimořádně nízké nabídkové ceněve smyslu § 113 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně zpracovánínávrhu textu 
případné žádosti o odůvodnění takové ceny (bude-li odborným stanoviskem 
zhotovitele identifikována) a následnéhozpracování posouzenípředloženého 
odůvodnění. 

Vprůběhurealizaceakce: 
2.7.5.ADbudevykonávánvrozsahuúplnékvalitativníkontrolysouladudílasprojektovou 
dokumentacívrozsahumin.15hodinměsíčně.ADbudezahrnovatrovněždohled 
projektantůjednotlivýchprofesínadsoulademstavbysprojektemabudezhotovitelem 
vykonávánsevšíodbornoupéčí,kteroulzeponěmspravedlivěpožadovat.Frekvence 
výkonuADbudestanovenaobjednatelemtak,abybylzajištěnsouladstavbys 
projektem.VyššípočetvyžadovanýchhodinADnebudepovažovánzavícepráci,neboť 
specifikaobjektuizadáníjejobjektivněvyžadují; 
2.7.6.pravidelnýdohlednastavbědlepotřebdílaapokynůobjednatele, nejméně jedenkrát 
měsíčně celková prohlídka zhotovované stavby a nejméně dvakrát měsíčně účast na 
kontrolních dnech stavby; 
2.7.7.účastnazvláštníchkontrolníchdnechstavby,výrobníchvýborechajinýchsouvisejících 
jednáníchsvolanýchinvestoremdlepotřebstavby(předpokládá se jedno takové 
jednání měsíčně); 
2.7.8.	kontrolaaodsouhlasovánívýrobnídokumentace,spoluprácepřivýběrupoddodavatelů 
apřiuvedenídíladoprovozu; 
2.7.9.poskytnutíveškerésoučinnostiatechnicképomociobjednateli; 
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2.7.10.zjistí-liADnedodrženíprojektovédokumentacestavby,uvědomíbezzbytečného 
odkladuotétoskutečnosti,zpravidlazápisemdostavebníhodeníku,objednatele. 
Dodavatelestavbyuvědomívpřípaděnebezpečízprodlení.Vodůvodněnýchpřípadech 
uvedestručnoucharakteristikuporušenídokumentaceatomuodpovídajícídůsledky; 
2.7.11.objednatelzajistíprozhotovitelenezbytnépodmínkyprovýkonsjednanéhoAD; 
zejménaoznámízhotovitelejakoosobuvykonávajícíADdodavatelistavbyazajistí,aby 
zhotoviteldostávalpotřebnépodkladytýkajícíserealizacestavbyakontrolníchdnů 
stavby; 
2.7.12.ADbudedefinovatveškerépožadavkynaprovedenívzorkůvybranýchprvkůstavby, 
povrchů,materiálůapod.,účastnitsejejichvyhodnocováníaodsouhlasovatje; 
2.7.13.ADbudemimojinépísemněodsouhlasovatZměnovélistyavyjadřovatseknim; 
2.7.14.ADbudetaképísemněodsouhlasovatsoupisyprovedenýchpracídodavatele 
stavebníchpracíazodpovídatzajejichsouladsprojektovoudokumentacíprovýběr 
dodavatelearealizacistavby; 
2.7.15.autorskýmdozoremnejsou: 
2.7.15.1.1.případy,kdyzhotovitelodstraňujevrámcireklamačníhořízení 
prokazatelnévadyprojektovédokumentace.Vtakovémpřípaděprovede 
zhotovitelpotřebnéprojekčníprácebezplatněztituluodpovědnostiza 
vadyprojekčníhořešení; 
2.7.15.1.2.případy,kdyzhotovitelnažádostobjednatelezpracovávázměny 
projektovéhořešenívyvolanéobjednatelemoprotipůvodnímuřešení.V 
takovémpřípadězpracujezhotoviteldodatkydokumentacenaúčeta 
nákladyobjednatele. 
2.7.16.ADbudeprovádětosobněhlavní inženýr projektu,včetněvšechzúčastněnýchprofesíči 
poddodavatelů;povinnostzhotoviteleuvedenávpředchozívětěseneuplatní,pokudz 
objektivníchdůvodůnebudemožnoúčasthlavního inženýra projektunaADzajistit. 
Rovněž přítomnost projektantů jednotlivých profesí či případných poddodavatelů se 
vyžaduje pouze vpřípadě, že se provádí kontrola či jednání ve věcech, které byly 
součástí jejich části projektové dokumentace. 

2.8.Prováděcí dokumentace kinteriéru, tj. jeho specifikace, popis, nákresy apod., není požadována a 
není součástí předmětu této smlouvy). Interiér je zpracován pouze vrámci projektové 
dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.4.12. 


3.TERMÍNYAMÍSTOPLNĚNÍ 

3.1.Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je vázán termíny pro dokončení celého projektu, které 
mohou ovlivnit i financování celého projektu. Proto níže uvedené lhůty je nezbytné vnímat jako 
závazné, jejichž změna není, až na určité specifické výjimky možná. 
3.2.Smluvní strany se dohodly na postupném plnění smlouvy vníže uvedených lhůtách: 
3.2.1.Zahájenímse rozumíden, na nějž objednatel svoláprvní výrobní výbor(předpokládá se 
nejpozději do10kalendářních dnů ode dnepodpisutéto smlouvy).Tento výrobní výbor 
svoláváobjednatel a bude se konat vmístě sídla objednatele.Vlastní projekční práce 
zhotovitel zahájí bezodkladně po ukončeníprvního výrobního výboru. 
3.2.2.Odevzdání projektovédokumentaceprostavební povolenívč. závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí 
příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádostido90kalendářníchdnůode dne 
zahájení. 
3.2.3.	Inženýrskoučinnostprovydánístavebního povolenímusí zhotovitel vykonávat tak, aby 
úplnou a řádně vyhotovenoužádost o vydánístavebního povolenípředložil(podal) 
příslušnému orgánu nejpozději do15kalendářních dnůode dneodevzdání projektové 
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dokumentace dle odst. 3.2.2.a dále poskytovat součinnost vrámci řízení o vydání 
příslušných povolení tak, abystavebnípovoleníbylo vydáno nejpozději do60 
kalendářních dnů ode dnepodání žádosti o vydání stavebního povolení. 
3.2.4.Odevzdání projektovédokumentaceproprováděnístavbydo210kalendářníchdnů 
odednepodání žádosti o vydání stavebního povolení. 
3.2.5.Autorský dozor v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební prácebude 
poskytován vnásledujících lhůtách: 
3.2.5.1.zpracování odpovědí na dotazydo 2pracovníchdnů po obdržení takových 
dotazů. Dotazy předá objednatel nebo jím pověřená osoba elektronickou 
formou na elektronickou adresupavlu.jiri.ing@gmail.com; 
3.2.5.2.vypracováníporovnání cenových nabídekvšech jednotlivých zájemců o 
veřejnou zakázku na zhotovení stavbydo 3 pracovních dnů ode dne pověření 
hodnotící komisí; 
3.2.5.3.zpracování odborného stanoviska kmimořádně nízké nabídkové cenědo 3 
pracovních dnů ode dne pověření hodnotící komisí; 
3.2.6.Autorský dozorvprůběhu realizace akcebudeprobíhatvtermínechvyplývajícíchz 
termínůzadávacího řízenínazhotovenístavbyanáslednězesmlouvyodílona zhotovení 
stavby mezi objednatelem zhotovitelem stavby.Tytotermínybudouzhotovitelisděleny 
bezzbytečnéhoodkladupřed zahájením zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby či 
pouzavřenísmlouvysdodavatelemstavby. 
3.3.Kpřevzetídílanebojehočástivyzvezhotovitelobjednatelealespoň3dnypředem.Objednatel 
nenípovinenpřevzítdílonebojehočást,vykazuje-livadyanedodělky.Opřevzetídílabude 
sepsánProtokolopředáníapřevzetídíla,kterýpodepíšízástupciobousmluvníchstran.Vzávěru 
protokoluobjednatelprohlásí,zdadílopřijímánebonepřijímá,apokudne,zjakýchdůvodů. 
3.4.Předání jednotlivýchstupňů projektové dokumentace musí předcházet tzv.„před přejímka“, na 
níž zhotovitel předvede a okomentuje příslušný stupeň projektové dokumentace a objednatel 
vyjádří své případné připomínky či návrhy a obě smluvní strany se na tomto jednání dohodnou, 
coznávrhů objednatele bude do předávaného stupně projektové dokumentace zapracováno. 
3.5.ProdlenízhotovitelesdokončenímněkteréhozestupňůPDčiprodlení v Inženýrské činnosti 
zhotoviteledelšíjak20kalendářníchdnůsepovažujezapodstatnéporušenísmlouvy. To 
neplatí, kdyprodlenívznikloprokazatelnězdůvodůnastraněobjednatele. 
3.6.Termínemdokončeníči odevzdánímserozumíden,kdydojdekpísemnémuprotokolárnímu 
předáníapřevzetíodsouhlasenéhoaprojednanéhopříslušnéhostupněprojektovédokumentace 
objednatelembezvadanedodělků.U inženýrské činnosti zhotovitele se za den dokončení 
považuje den nabytí právní moci posledního znezbytných úředních souhlasů či povolení. 
3.7.Místemplněníjeměsto Jilemnice.ADbudevykonávánvmístěprováděnístavby. 

4.CENADÍLA 

4.1.Cenazařádnězhotovenéapředanédílodletétosmlouvyčiní 

Celkembez DPH:	6375 450,00Kč 

DPH:	1338844,50Kč 
CelkemsDPH:	7714294,50Kč 
(slovy:sedmmilionůsedmsetčtrnácttisícdvěstědevadesátčtyřkorun padesát haléřů) 
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4.2.Pro účely vzájemného finančního vypořádání sjednávají obě smluvní strany i následující dílčí ceny 
za jednotlivé části, které tvoří předmět plnění: 
4.2.1.Cena za vypracováníprojektovádokumentace(DSP) dleodst.2.4.: 
cena bez DPH	2423920,00Kč 
výšeDPH		509023,20Kč 
cena včetně DPH	2932943,20Kč 

4.2.2.Cena za výkoninženýrskéčinnostidleodst.2.5.: 
cena bez DPH	225000,00Kč 
výšeDPH		47 250,00Kč 
cena včetně DPH	272 250,00Kč 
4.2.3.Cena za vypracováníprojektovédokumentacepro provedení stavby(DPS)dle odst.2.6: 
cena bez DPH	3411530,00Kč 
výše DPH		716421,30Kč 
cena včetně DPH	4127951,30Kč 
4.2.4.Cena zavýkonAutorskéhodozorudleodst.2.7.: 
cena bez DPH	315000,00Kč 
výšeDPH		66150,00Kč 
cena včetně DPH	381 150,00Kč 
4.3.Zceny za výkon Autorského dozoru činí cena za činnosti spojené se zadávacím řízením na zhotovitele stavby	Kč bez DPH a cena za výkon Autorského dozoru vprůběhu stavby 
Kč bez DPH. 
4.4.PříslušnáplatnásazbaDPHbudeúčtovánazhotovitelemdlepředpisůplatnýchvdobě 
zdanitelnéhoplnění.ZasprávnoststanovenísazbyDPHneseodpovědnostzhotovitel. 
4.5.Vcenějsouzahrnutadvě vyhotoveníkaždého stupněprojektovédokumentacevdigitálníformě 
naDVD(či jiném nosiči)ztoho1xveformátu*.pdfa1xveditovatelnémformátu 
zpracovávanéhoprogramu*.dwg,*.dgn,*.doc, *.xlsx,*.xlsapod. 
4.6.Pokud bude objednatel požadovat vyhotovení i tištěné formy projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen ji za úplatupořídit a předat objednateli. 
4.7.Dohodnutácenazahrnujeveškerénákladyzhotovitelespojenéspořízením(přípravoua 
provedením)díladletétosmlouvy. 
4.8.Změnadohodnutécenyjemožnápouzevpřípadě,žedojdekezměněvěcnéhorozsahudílanad 
rámec předané studiezdůvodůležícíchnastraněobjednatele.Úpravaseprovedepísemným 
dodatkemktétosmlouvě.Vpřípaděrozšířenírozsahupracímusíbýtdodatekuzavřenpřed 
zahájenímpracízhotovitelem.Vpřípaděomezenírozsahupracípožadovanýchobjednatelem,se 
snížícenadílazapředpokladu,žezúženípředmětudílabyloobjednatelemuplatněnovčas,tj. 
předzahájenímpracínaomezenémrozsahučástidíla.Jinakmázhotovitelprávoinaúhradu 
účelněvynaloženýchnákladůnajižprovedenéprácenebočinnosti. 


5.PLATEBNÍPODMÍNKY 

5.1.Objednatelneposkytujezálohy. 
5.2.Smluvnístranysedohodlynaprotokolárnímpředáníapřevzetířádnězhotovenéhoa 
bezvadnéhodíla(denzdanitelnéhoplnění)pojednotlivýchstupních,tj.po předání projektové 
dokumentace prostavební povolení,po dokončeníinženýrskéčinnostipro vydánístavebního 
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povolení(zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavbya stavebního povolenív právní mocia 
jejich předání),po předání projektovédokumentace pro provádění stavby.Pořádnémpředánía 
převzetíčástidílabezvadanedodělkůmázhotovitelprávovystavitobjednatelidaňovýdoklad 
(dálejenfakturu).Nedílnoupřílohufakturymusí tvořitprotokolopředáníapřevzetípříslušné 
projektovédokumentace(částidíla)neboprotokoloukončeníIČ čiAD. 
5.3.VýkonADbudefakturovánpostupně, a to část ceny náležející zhotoviteli za účast a spolupráci na 
zadávacím řízení bude fakturována po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Část ceny 
náležející zhotoviteli za výkon autorského dozoru vprůběhu stavby bude fakturována měsíčně, a 
to ve výši alikvotního podílu této části ceny a počtu měsíců, tvořících lhůtu výstavby. 
5.4.Splatnostfakturje30dnůoddataprokazatelnéhodoručenífakturydosídlaobjednateleči na 
určenou elektronickou adresu objednatele. 
5.5.Fakturajeuhrazenadnemodepsánífakturovanéčástkyzúčtuobjednateleveprospěchúčtu 
zhotovitele. 
5.6.Fakturazhotovitelemusíobsahovatnáležitostivyplývajícízobecnězávaznýchpředpisů,tj. 
zákonač.563/1991Sb.,oúčetnictví,azákonač.235/2004Sb.,odanizpřidanéhodnoty,ve 
zněnípozdějšíchpředpisů.Součástífakturybudevždybuďkopiepodepsanéhoprotokoluo 
předáníapřevzetídíla,neboprotokoloodstraněnívadanedodělkůprokazující,žedílobylo 
předánobezvadanedodělků. 
5.7.Objednatelmáprávofakturuzhotovitelivrátit,pokudneobsahujenáležitostidleuvedených 
právníchpředpisůneboprotokolopředáníapřevzetídíla,případněprotokoloodstraněnívada 
nedodělkůprokazující,žedílobylopředánobezvadanedodělků.Odednevystavenířádnénové 
fakturysepočítánoválhůtasplatnosti.Nedílnoupřílohufakturydáletvoříprotokolopředánía 
převzetíprojektovédokumentace,protokoloukončeníIČ,neboprotokoloukončeníAD 
podepsanýoprávněnýmzástupcemobjednatele. 
5.8.Objednatelmůžefakturuvrátitafakturovanoučástkuneuhraditpouzevpřípadě,když: 
5.8.1.obsahujenesprávnéaneboneúplnéúdaje, 
5.8.2.obsahujenesprávnécenovéúdaje, 
5.8.3.neobsahujepřílohy. 
5.9.Nárokzhotovitelenaúhraducenyzadílonebojehopříslušnéčástivznikánazákladě 
následujícíchskutečností: 
5.9.1.	fakticképrovedenífakturovanýchčinnostía 
5.9.2.předáníapřevzetídílanebojehočástipodpisemprotokoluopředáníapřevzetídíla 
nebojehočásti,případněprotokoluoodstraněnívadanedodělků,prokazujících,že 
dílobylopředánobezvadanedodělků.Beztěchtoprotokolůnenízhotoviteloprávněn 
fakturovat, 
5.9.3.	teprvevznikaexistencenárokuzhotovitelejepodmínkoufakturaceakoriguje 
předpokládanélhůtyatermínyprovystavenífakturzhotovitelem. 
5.10.Zhotovitelprohlašuje,že: 
5.10.1.nemávúmyslunezaplatitdaňzpřidanéhodnotyuzdanitelnéhoplněnípodletéto 
smlouvy, 
5.10.2.munejsouznámyskutečnosti,nasvědčujícítomu,žesedostanedopostavení,kdy 
nemůžedaňzaplatitaanisekednipodpisutétosmlouvyvtakovémpostavení 
nenachází, 
5.10.3.nezkrátídaňnebonevylákádaňovouvýhodu, 
5.10.4.úplatazaplněnídlesmlouvyneníodchylnáodobvykléceny, 
5.10.5.úplatazaplněnídlesmlouvynebudeposkytnutazcelanebozčástibezhotovostním 
převodemnaúčetvedenýposkytovatelemplatebníchslužebmimotuzemsko 
5.10.6.nebudenespolehlivýmplátcem, 
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5.10.7.budemítusprávcedaněregistrovánbankovníúčetpoužívanýproekonomickou 
činnost. 

6.PODMÍNKYPROVÁDĚNÍDÍLA 

6.1.Zhotovitelbudepřivypracovánídílapostupovatpodleobecnězávaznýchpředpisů,závaznýcha 
doporučenýchčeských,resp.evropskýchtechnickýchnorem,výchozíchpodkladůpředaných 
objednatelemkedniuzavřenítétosmlouvy,dalšíchpodkladůpředanýchnazákladětéto 
smlouvy,podleujednáníobsaženýchvtétosmlouvě,vyjádřeníveřejnoprávníchorgánůa 
organizacíkrozpracovanéprojektovédokumentaciapodlezápisůzprojednánísobjednatelem 
tak,abydílomělovlastnostivtétosmlouvědohodnuté,případněobvyklé. 
6.2.Zhotovitel je povinen organizovat vprůběhu zpracování kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace či při výkonu inženýrské činnostivýrobní výboryza účasti zástupcůobjednatele, a 
to nejméně 1x za 30 dnů(není-li u dílčích plnění uvedeno jinak). Na těchto kontrolních dnech 
bude projednáván postup včinnosti zhotovitele a budou projednávány i technické otázky 
vztahující se kprojektované stavbě. Zkontrolních dnů zhotovitel pořizujeelektronickýzáznam, 
který předá všem zúčastněným. 
6.3.Pokudsejednáodalšípokynyobjednateleučiněnépouzavřenísmlouvy,budejezhotovitel 
respektovatvpřípadě,žebudousměřovatkupřesněníinvestorskéhozadáníavěcnéhorozsahu 
stavby,nebudouvšaknaújmukvalityaodbornéúrovnědokumentace. 
6.4.Důsledkyvyužitípokynůuplatněnýchobjednatelempouzavřenísmlouvynatermínplněníacenu 
pracířešídalšíustanovenísmlouvy. 
6.5.Zhotoviteljepovinenpřizpracovánídílapostupovatvsouladusezákonemč.183/2006Sb.a 
jehoprováděcímipředpisy.Jakoprojektantodpovídázatechnickouaekonomickouúroveň 
projektu. 
6.6.Projektovádokumentacebudevždyoznačenapořadovýmčíslemdanéhovýtisku,stejným 
pořadovýmčíslembudourovněžoznačenyvýtiskyjednotlivýchvýkresů,technickézprávy, 
výpočty,výkazyvýměravšechnyostatnídokladytvořícídanouprojektovoudokumentaci. 
6.7.Zhotovitelprohlašuje,žejeosobouodbornězpůsobilou,kterájeoprávněnaprovádět 
projektovoučinnostvevýstavbě. 
6.8.Má-libýtčástdíladletétosmlouvy,realizovánaprostřednictvímpoddodavatele,kterýza 
zhotoviteleprokázalvzadávacím řízeníurčitoučástkvalifikace,musísepoddodavatelpodíletna 
plněníveřejnézakázky(díla)vtomrozsahu,vjakémsektomuzavázalvpísemném závazku 
obsaženém vnabídcezhotovitele.Zhotoviteljetakovéhopoddodavateleoprávněnnahradit 
jinýmpoddodavatelempouzezapředpokladu,ženovýpoddodavatelprokážeshodnoučást 
kvalifikacevestejnémrozsahu,vjakémzhotovitelprokázalčástkvalifikaceprostřednictvím 
původníhopoddodavatele.Nedodrženípovinnostíuvedenýchvtomtoodstavcisepovažujeza 
podstatnéporušenísmlouvy. 

7.PODMÍNKYODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ 

7.1.Vzhledem ktomu, že před uzavřením této smlouvy došlo ke změně zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a projektová dokumentace 
zpracovávaná zhotovitelem bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, zavazuje 
se zhotovitel, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména na to,aby vrámci 
navrženého řešení byly vmaximální míře využity: 
7.1.1.dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
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7.1.2.dodávkyvýrobků(zejména dřeva a výrobků zedřeva)ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
7.1.3.spotřebiče a technologie sminimální možnouenergetickou náročností. 
Respektování těchto podmínek povede vbudoucnu krealizaci stavby zohledňující zásady 
ochrany životního prostředí. 
7.2.Pokud se před ukončenímprací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, zejména 
řešení spočívající ve snížení energetické náročnosti projektované budovy, je zhotovitel povinen 
takové řešení projednat sobjednatelem, předložit objednateli vliv takového opatření na cenu 
projektované stavby a na dobu jeho zapracování do projektové dokumentace a do soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o 
případném využití inovativního řešení. 
7.3.Vzájmu dodržení zásadenvironmentálníhozadávání se obě strany dohodly, že plnění dle této 
smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré zápisy, 
protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány velektronické podobě tak, aby se 
minimalizovala potřeba tištěnýchvýstupů. 
7.4.Zhotovitel serovněžzavazuje, že na případnou žádost objednatele umožní žákům základních škol 
exkurzive své provozovně,se zaměřením na projektování staveb as cílem podpořit zájemžákůo 
studium/práci v technickýchoborech. Maximálnípočetexkurzíjsou 2po dobu realizace 
předmětu dle této smlouvy amaximální počet žáků na jednu exkurzi je 5, pokud se smluvní 
strany nedohodnout jinak. 

8.SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY 
8.1.Objednatelsezavazujebýtvprůběhupracínadílevestálémstykusezhotovitelemaprojednats 
nímnajehovyzváníkoncepciřešení.Dáleseobjednatelzavazujeposkytnoutzhotovitelipro 
vytvořenídíladalšínezbytnousoučinnost,kteroulzeponěmspravedlivěpožadovat,atona 
základědůvodnéhopožadavkuzhotoviteledoručenéhovpřiměřenémpředstihuobjednateli. 
8.2.Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jeStudie, kterou předal objednatel 
zhotoviteli vrámcizadávacíhořízení, najehožzákladěbyla uzavřena tato smlouva se 
zhotovitelem.Zhotovitelsezavazujekvyužitípodkladůpouzeproúčelyzhotovenídílaaktomu, 
žejenebudešířitdalšímsubjektům.Nositelem autorských práv ke Studii je objednatel. 
8.3.Objednatelodpovídázato,žepodkladyadoklady,kterézhotovitelipředalnebopředá,jsoubez 
právníchvadaneporušujízejménaprávatřetíchosob. 
8.4.Splněnísjednanýchtermínůjezávislénavčasnémařádnémspolupůsobeníobjednatele 
dohodnutémvtétosmlouvě.Prodleníobjednatelejedůvodemkezměněsjednanýchtermínů 
dotčenýchnesplněnímspolupůsobeníobjednatele. 

9.PŘEDÁNÍDÍLA,VLASTNICKÁPRÁVAKDÍLU 
9.1.Zhotovitelsplnísvoupovinnostzhotovitdílonebojehodílčíčástjehořádnýmavčasným 
dokončenímapředánímobjednatelivmístěplnění,atobezvadanedodělků. 
9.2.Objednateljeoprávněnpřevzítřádnězhotovenédíloči jeho část i před lhůtou pro její 
dokončení. 
9.3.Opředáníapřevzetířádnězhotovenéhodílanebojehočástibudesepsán„Protokolopředánía 
převzetípříslušné části díla nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti či autorského dozoru“, 
kterýpodepíšízástupciobousmluvníchstranajehožjednovyhotoveníkaždázesmluvníchstran 
obdrží.Zadenpředáníapřevzetídílači jeho části(bezvadanedodělků)sepovažujedenpodpisu 
protokoluzástupciobousmluvníchstran.Vpřípadě,žepřipředánídílabudouzjištěnyvadya 
nedodělky,budepojejichodstraněnívyhotovenProtokoloodstraněnívadanedodělků, 
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prokazující,ževadyanedodělkybylyvdohodnutémtermínuodstraněnyadílobylořádně 
předáno. 
9.4.Objednatelnabývávlastnicképrávokdílujehoprotokolárnímpřevzetím.Nebezpečíškodyna 
dílepřecházízezhotovitelenaobjednatelednemjehopředánízástupciobjednatele. 
9.5.Objednatelnenídílopovinenpřevzít,jestližemáojedinělédrobnévadyneboojedinělédrobné 
nedodělkyipokudsamyosoběanivespojenísjinýminebráníužívání.Zhotoviteljepovinentyto 
vadyodstranitvtermínustanovenémobjednatelem,popř.dohodousmluvníchstran. 
9.6.Zhotovitelprohlašuje,žeobjednatelbudeoprávněndíloči jeho část,kterájepředmětemplnění 
dletétosmlouvy(pokudbudenaplňovatznakyautorskéhodíla)užítkrealizacistavby,dáleke 
všemformámzveřejněnídílaiprojektu,včetněpropagace,pořizováníjehodvourozměrnýchi 
trojrozměrnýchnestavebníchrozmnoženinadalšímformámužití,atojakýmkolizpůsobemav 
rozsahubezjakýchkoliomezení,aževůčiobjednatelinebudouuplatněnyoprávněnénároky 
majitelůautorskýchprávčijakékolioprávněnénárokyjinýchtřetíchosobvsouvislostisužitím 
díla(právaautorská,právapříbuznáprávuautorskému,právapatentová,právakochranné 
známce,právaznekalésoutěže,právaosobnostníčiprávavlastnickáaj.).Zhotoviteltímto 
poskytujeobjednatelioprávněníkvýkonuprávadíloužítkevšemzpůsobůmužitíznámýmv 
doběuzavřenísmlouvyvrozsahuneomezeném,cosetýkáčasu,množstvíužitídílaaoprávnění 
upravitčijinakměnitdílonebodílospojitsjinýmdílem.Objednatelmůžesváoprávněníkdílu 
nebojehočástpostoupittřetíosoběazhotoviteldáváktakovémuposkytnutítímtosvůjvýslovný 
souhlas.Licencekevšemoprávněnímobjednatelepodletétosmlouvyje součástí sjednané ceny. 
9.7.Zhotovitelnesmípoužítvýstupydlesmlouvypropotřebyžádnétřetíosobyaaniprovlastní 
podnikání(svýjimkouvlastnípropagace,přinížbudenicméněchránitzájmyobjednatelenapř. 
vevěciutajeníčástídílasouvisejícíchsbezpečnostíobjektu,apod.). 
9.8.Zhotoviteljepovinenuspořádatsisvéprávnívztahysautoryužitýchautorskýchděltak,aby 
poskytnutínebopřevoduprávnebránilyžádnéprávnípřekážky.Zhotovitelneníoprávněnk 
provedeníjakýchkolivprávníchúkonůomezujícíchužitídílaobjednatelemnebozakládajících 
jakékolivjinénárokyzhotovitelenebotřetíchosob,nežjakéjsoustanovenysmlouvou. 
9.9.Zhotoviteljepovinenvpřípaděpožadavkuobjednatelepředpředánímjednotlivýchstupňů 
projektovédokumentaceprovéstprezentacikonečnéverzekompletníprojektové 
dokumentacekověření,zdajezpracovánavsouladusesmlouvou,azapracovatpřípadné 
připomínkyobjednateledodanéhostupněprojektovédokumentace. 
9.10.Objednateljepovinenrespektovatosobnostníprávaautorskáazdržetseužitídílazpůsobem 
snižujícímhodnotudílaadodržovatprávonaautorskéoznačení. 

10.ODPOVĚDNOSTZAVADY,ZÁRUČNÍPODMÍNKY 
10.1.Zhotovitelodpovídázato,žepředmětdílamávdobějehopředáníobjednatelibudemít, 
vlastnostistanovenéobecnězávaznýmipředpisy,závaznýmiustanovenímitechnickýchnorem 
ČN,EN,popřípaděvlastnostiobvyklé.Dáleodpovídázato,žedílonemáprávnívady,je 
kompletníaodpovídápožadavkůmsjednanýmvesmlouvě. 
10.2.Záručnídobase nesjednává.Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace odpovídá 
všem předpisům či normám a tutoodpovědnost nese po celou dobu životnosti stavby. 
10.3.ZavaduPDsepovažujemimo výše uvedenéistav,kdyvdůsledkunepřesnosti,chybyči 
opomenutídojdenásledněkezvýšenícenystavby,která	jepředmětemprojektové 
dokumentacedle této smlouvy. 
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11.NÁROKYZAVADYDÍLA 
11.1.Objednatelsezavazujeoznámit(reklamovat)vadydílazhotovitelibezzbytečnéhoodkladupoté 
kdyjezjistí,nejpozdějidouplynutízáručnídoby.Oznámenívadymusíbýtzhotovitelizasláno 
písemnědoporučenýmdopisem,popř.datovouzprávoudodatovéschránky.Voznámenívad 
musíbýtvadapopsánaanavrženalhůtaprojejíodstranění.Zhotoviteljepovinenzahájit 
odstraňovánívadnejpozdějido3pracovníchdnůodednedoručeníreklamace,nedohodnou-li 
sestranyjinak. 
11.2.Smluvnístranysjednávajíprávoobjednatelepožadovatvdobězárukybezplatnéodstranění 
vady.Bezplatnýmodstraněnímvadysezejménarozumípřepracováníčiúpravadíla.Zhotovitel 
sezavazujepřípadnévadyodstranitbezzbytečnéhoodkladu,nejpozdějivelhůtě,kterouurčí 
objednateldleobjektivníchhledisek. 
11.3.Reklamuje-liobjednatelvadu,másezato,žepožadujeodstraněnívadydílavsouladusodst. 
10.2aženemůžepředuplynutímlhůty,kteroujepovinenposkytnoutktomuúčeluzhotoviteli, 
uplatnitjinénárokyzvaddíla,ledažezhotoviteloznámíobjednateli,ženesplnísvépovinnostiv 
tétolhůtě. 

12.SMLUVNÍSANKCE 
12.1.Objednatelmá zájem na kvalitním a včasném dokončení každého stupně projektové 
dokumentace dle této smlouvy. Protože na vyhotovení projektové dokumentacenavazuje 
bezodkladně zadávací řízení na zhotovení stavby a jeho dokončení tvoří předpoklad pro 
financování stavby, sjednávají obě smluvní strany sankci za prodlení zhotovitele proti lhůtám 
sjednaných touto smlouvou: 
12.1.1.Za prodlení proti lhůtě pro dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolenívevýši25 000,-Kčzakaždýizapočatýkalendářnídenprodlení. 
12.1.2.Za prodlení proti lhůtě pro dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby 
ve výši25000,-Kčza každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Lhůty, jejichž případné nesplnění je vázáno na smluvní pokutu,nabídl zhotovitel vrámci své 
nabídky podané do zadávacího řízení a měl by je tedy dodržet. 
12.2.Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtám pro předání každého stupně projektové dokumentace 
přesáhne 15 kalendářních dnů, zvyšují se hodnoty smluvních pokut podle předchozího odstavce 
o dalších10000,-Kč za šestnáctý i započatý a každý další započatý den prodlení. 
12.3.Pokud zdůvodů vad PD (viz odstavec 9. 3. tétosmlouvy) dojde ke zvýšení nákladů stavby, bez 
ohledu na to, zda vada je vtextové či grafické části projektové dokumentace či vsoupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu odpovídající10 %hodnoty zvýšení ceny, přičemž provýpočetzvýšení bude použita 
shodná cenová soustava jako pro zhotovitelem vyhotovený soupis stavebních prací. 
12.4.Pokud zhotovitel neposkytne objednateli dohodnutou součinnost vrámci svých povinností 
sjednaných proprůběh zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práceve sjednaných 
lhůtách, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé takové prodlení a za každý 
den prodlení, a to ve výši1000,-Kčza každé zjištěné prodlení. 
12.5.Zhotovitelzaplatíobjednatelismluvnípokutuzaprodlenísodstraňovánímreklamovanýchvad 
dílavevýši500,-Kčzakaždouvaduakalendářnídenprodlenísodstraněnímvady. 
12.6.Vpřípadě, že zhotovitel provede náhradu svého poddodavatele vrozporu sustanovenímodst.6. 
8.,jeobjednateloprávněnpožadovatazhotoviteljevtakovémpřípaděpovinenobjednateli 
zaplatitsmluvnípokutuvevýši50000,-Kčzakaždýjednotlivýkonkrétnípřípad(za 
neoprávněnouzměnujednohopoddodavatele).Současně se jedná o závažné porušení smlouvy, 
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pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
12.7.Objednatelzaplatízhotovitelizaprodlenísúhradoucenydíladlefaktury,oprávněněvystavené 
posplněnípodmínekstanovenýchtoutosmlouvouadoručenéobjednateli,úrokzprodleníve 
výšidlevládníhonařízeníč.351/2013Sb.,kterýmseurčujevýšeúrokůzprodleníanákladů 
spojenýchsuplatněnímpohledávky,určujeodměnalikvidátora,likvidačníhosprávceačlena 
orgánuprávnickéosobyjmenovanéhosoudemaupravujíněkteréotázkyObchodníhověstníkua 
veřejnýchrejstříkůprávnickýchafyzickýchosob,vezněnípozdějšíchpředpisů. 
12.8.Splatnostsmluvníchpokutsesjednávána30kalendářníchdnůodednedoručeníjejich 
vyúčtování.Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti kterékoliv faktuře zhotovitele. 
12.9.Zaplacenímsmluvnípokutynenídotčenoprávoobjednatelenanáhraduškody. 
13.POJIŠTĚNÍ 
13.1.Zhotovitelprohlašuje,žemásjednánosmluvnípojištěníodpovědnostizaškodyzpůsobenésvou 
projektovouainženýrskoučinnostíuKooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group,s 
limitempojistnéhoplnění5000000,-Kč.Pojistnásmlouvabudeobjednatelipředloženanajeho 
vyžádání.Zhotovitelsezavazujepoceloudobuprováděnídíladletétosmlouvymítplatnoua 
účinnoupojistnousmlouvunejméněsminimálnímlimitempojistnéhoplněníuvedenéhovevětě 
první. 

14.ODSTOUPENÍODSMLOUVY 
14.1.Tatosmlouvazaniknesplněnímzávazkudleustanovení§1908zákonač.89/2012Sb.,občanský 
zákoník,nebopředuplynutímlhůtyplněnízdůvoduporušenípovinnostísmluvníchstran 
odstoupenímodsmlouvy. 
14.2.Kterákolivsmluvnístranajepovinnaoznámitdruhéstraně,žeporušísvépovinnostiplynoucíze 
závazkovéhovztahu.Takéjepovinnaoznámitskutečnosti,kterésetýkajípodstatnéhozhoršení 
hospodářskýchpoměrů,majetkovýchpoměrů,kterébymohlymítijednotlivěnegativnívlivna 
plněníjejípovinnostiplynoucízpředmětnésmlouvy.Jetedypovinnadruhéstraněoznámit 
povahupřekážkyvč.důvodů,kteréjíbránínebobudoubránitvplněnípovinnostíaojejich 
důsledcích.Zprávamusíbýtpodánapísemněbezzbytečnéhoodkladupoté,kdyseoznamující 
stranaopřekážcedozvěděla,nebopřináležitépéčimohladozvědět.Lhůtoubezzbytečného 
odkladuserozumílhůta14dnů.Oznámenímseoznamujícístrananezbavujesvýchzávazkůze 
smlouvyneboobecnězávaznýchpředpisů.Jestližetutopovinnostoznamujícístrananesplní, 
nebonenídruhéstranězprávadoručenavčas,mádruhástrananároknaúhraduškody,kterájí 
tímvznikneinároknaodstoupeníodsmlouvy. 
14.3.Odstoupeníodsmlouvymusíodstupujícístranaoznámitdruhéstraněpísemněbezzbytečného 
odkladupoté,cosedozvědělaopodstatnémporušenísmlouvy.Lhůtaprooznámeníodstoupení 
odsmlouvysestanovujeprooběstranyna15dnůodedne,kdyjednazesmluvníchstranzjistila 
podstatnéporušenísmlouvy.Vodstoupenímusíbýtdáleuvedendůvod,prokterýstranaod 
smlouvyodstupujeapřesnácitacetohobodusmlouvy,kterýjiktakovémukrokuopravňuje.Bez 
těchtonáležitostíjeodstoupeníneplatné. 
14.4.Zapodstatnéporušenísmlouvyopravňujícíobjednateleodstoupitodsmlouvysepovažuje: 
14.4.1.Prodlenízhotovitele sdodrženímlhůt/termínů stanovených dle čl. 3, delším než15 
dnů. 
14.4.2.Zhotovitel se i přes písemné upozorněníobjednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve 
věci realizace díla. Nedodržuje zadání, parametry IZ. 
14.4.3.Ohlednězhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám 
Zhotovitel (tj. Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh). 
14.4.4.Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadekzhotovitele (i nepravomocně). 
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14.5.Zapodstatnéporušenísmlouvyopravňujícízhotoviteleodstoupitodsmlouvysepovažuje: 
14.5.1.Objednatel je v prodlení súhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů. 
14.6.Stanoví-listranaoprávněnáprododatečnéplněnílhůtu,vznikájíprávoodstoupitodsmlouvyaž 
pojejímuplynutí.Jestliževšakstrana,kterájevprodlení,prohlásí,žesvůjzávazeknesplní,může 
stranaoprávněnáodstoupitodsmlouvypředuplynutímlhůtydodatečnéhoplnění,kterou 
stanovila,atoivpřípadě,žebudoucíporušenísmlouvybynebylopodstatné. 
14.7.Důsledkyodstoupeníodsmlouvy: 
Odstoupenímodsmlouvy,tj.doručenímprojevuvůleoodstoupenídruhémuúčastníkovi, 
smlouvazaniká.Odstoupeníodsmlouvysevšaknedotýkánárokunanáhraduškodyazaplacení 
smluvníchpokut,řešenísporůmezismluvnímistranamiajinýchustanovení,kterápodle 
projevenévůlestrannebovzhledemkesvépovazemajítrvatipoukončenísmlouvy. 
Zhotovitelovyzávazkyzajakostprací,odstraňovánívadanedodělkůjímprovedených,platíipo 
jakémkoliodstoupeníodsmlouvy,pročástdíla,kterouzhotoviteldotakovéhoodstoupení 
realizoval. 
14.8.Odstoupí-liněkterázestranodtétosmlouvynazákladěujednáníztétosmlouvyvyplývajících, 
smluvnístranyvypořádajísvézávazkyzpředmětnésmlouvydo30dnůododstoupeníod 
smlouvy. 
14.9.Vpřípadě,ženedojdemezizhotovitelemaobjednatelemdlevýšeuvedenéhopostupukeshodě 
apísemnédohodě,budepostupovánodlečlánku16tétosmlouvy. 


15.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 
15.1.Objednatel má eminentní zájem na řádném a včasném dokončení a předání projektové 
dokumentace sjednané dle této smlouvy, jakož i na splnění všech ostatních smluvených 
povinností zhotovitele.Projektová dokumentace pro provedení stavby bude využita pro zadávací 
řízení na zhotovitele stavby, jehož výsledek ovlivnívýslednýčasový harmonogram objednatele. 
Ztohoto důvodu objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil své závazky, které pro něj ztéto 
smlouvy vyplývají. 
15.2.Zhotovitel je povinen předat Objednatelijako zajištění své povinnosti provést dílo řádně a včas 
bankovnízáruku vevýši500 000,-Kč. 
15.3.Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla až do 
dokončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (za dokončení se vtomtopřípadě považuje 
uzavřenísmlouvy svybraným dodavatelem),nejdéle však 2 roky ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 
15.4.Zbankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky vpřípadě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo vpřípadě,kdyobjednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si vzáruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkámtétosmlouvy. 
15.5.Bankovní záruku předložízhotovitelobjednateli voriginále listiny(lze použít i elektronickou 
podobu listiny)nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokudzhotovitel 
sjednaný originál záruční listinyobjednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, jezhotovitel povinen zaplatitobjednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
jepovinen sjednanou aobjednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.Uhrazení této smluvní 
pokuty nezbavuje zhotovitele povinnost předložit sjednanou bankovní záruku.Pokudzhotovitel 
bankovní záruku nepředloží ani vnáhradní,objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňujeobjednatele od smlouvy 
okamžitě odstoupit. 
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15.6.Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30kalendářních 
dnů ode dneuzavření smlouvy se zhotovitelem stavby, nejpozději však 25 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 
15.7.Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatelea 
platí pro ni shodné podmínky. 

16.SPORY 
16.1.Stranysedohodly,ževpřípaděsporůtýkajícíchsetétosmlouvyvyvinoumaximálníúsilířešittyto 
sporyvzájemnoudohodou.Pokudnenídosaženodohodydo30dnůodednepředloženísporné 
věcistatutárnímzástupcůmsmluvníchstran,budoutytořešenyvěcněamístněpříslušným 
soudemdleustanoveníobčanskéhosoudníhořádu. 

17.DODATKYAZMĚNYSMLOUVY 
17.1.Tutosmlouvulzeměnitnebodoplnitpouzepísemnýmiprůběžněčíslovanýmismluvními 
dodatky,ježmusíbýtjakotakovéoznačenyapodepsányoběmastranamismlouvy.Tytododatky 
podléhajítémužsmluvnímurežimujakotatosmlouva. 

18.STYKMEZISTRANAMI 
18.1.Stykmezistranamibudepísemný(dopisem,faxem,e-mailem)neboústní.Důležitásdělení 
(sdělení,kterásedotýkajípředmětuplnění,termínůplnění,případněfinancování)budoubuď 
osobnědoručena,nebozaslánadoporučenýmdopisem,popř.datovouzprávoudodatové 
schránkyIdentifikačníúdajezhotoviteleaobjednatelejsouuvedenyvčlánku1.tétosmlouvya 
mohoubýtzměněnypísemnýmoznámením,kterébudevčaszaslánodruhéstraně. 
18.2.Jakodokladodoručeníbudepovažovánpodpisnakopiiprůvodníhodopisupřiosobnímdoručení 
nebopotvrzenípoštyodoručení. 
18.3.ProstykmezistranamibudourovněžplatitpravidlainformačníhosystémuDatovýchschránek 
dlezákonač.300/2008Sb.,oelektronickýchúkonechaautorizovanékonverzidokumentů,a 
jehoprováděcíchpředpisů. 

19.ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ 
19.1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
Účinnost tato smlouva nabude dnem jejího uveřejněnívRegistru smluv. Uveřejnění zabezpečí 
vzákonných lhůtách objednatel. 
19.2.Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku snázvem „PAVILON „X“- 
emergenci, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, operační sály, 
porodnice a helipad v areálu nemocnice v Jilemnici-PD“. Podkladem pro uzavření této smlouvy 
je rovněž zadávací dokumentace kuvedené zakázce včetně všech jejích příloh.Jestliže ze 
zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti 
vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této 
smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly,že i tyto povinnosti zhotovitele 
jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je 
dodržet. 
19.3.Zhotovitelpotvrzujepravdivostsvýchúdajů,kteréjsouuvedenyvčlánku1.ajejichshodus 
platnýmvýpisemzobchodníhorejstříkunebosživnostenskýmoprávněním.Vpřípadě,žedojde 
vprůběhusmluvníhovztahukezměnámuvedenýchúdajů,zavazujesezhotovitelpředat 
objednatelibezzbytečnéhoodkladuplatnoukopiivýšeuvedenýchdokladů. 
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19.4.Zhotovitelsouhlasíspřípadnýmuveřejněnímpodmínek,zajakýchbylasmlouvauzavřenav 
rozsahudlezákonač.134/2016Sb.,zákonač.340/2015Sb.azákonač.106/1999Sb. 
19.5.Smluvnístranyprohlašují,žežádnáčástsmlouvynenaplňujeznakyobchodníhotajemstvídle 
§504zákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoník,vezněnípozdějšíchpředpisů. 
19.6.Vsouladus§1801zákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoník,vplatnémznění,sevesmluvním 
vztahuzaloženémtoutosmlouvouvylučujepoužití§1799a§1800z.č.89/2012Sb. 
19.7.Smlouvasevyhotovujeve2vyhotoveníchstejnéprávnísíly,znichžobjednatelobdrží1 
vyhotoveníazhotovitelobdrží1vyhotovení. 


VJilemnicidne…………….	VLibštátědne3.5. 2021 




____________________________	__________________________ MUDr. Jiří Kalenský		Ing.Jiří Pavlů 
předseda představenstva	jednatel společnosti 





____________________________ Ing. Ota Krejčí 
členpředstavenstva 
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