SMLOUVA O DIiLO

¢. objednatele SML/109/2021

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpisi (dale jen "obcCansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY
1.1 Objednatel: MESTO PRACHATICE
zastoupeny: starostou Ing. Martinem Malym
se sidlem: Velké namesti 3, 383 01 Prachatice
zastupce pro véci smluvni: Ing. Martin Maly, starosta
PaedDr. Jan KlimeS, mistostarosta
zastupce pro véci technické: Bc. Jaromir Markytan,
Jan Planek,
IC: 00250627
DIC: CZ00250627
bankovni spojeni: MONETA, a. s., pobocka Prachatice
¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXX
(déle jen "objednatel")
1.2 Zhotovitel: JVBAUeu,s.r.o0.
se sidlem: Mensikova 1155, 383 01 Prachatice
zastupce ve vécech smluvnich: Jiti Velharticky, jednatel
zéastupce ve vécech technickych: Bc. Petr Velharticky
odborné vedeni provadéni stavby — stavbyvedouci: Ing. Zdenék Cerny
IC: 04734262
DIC: CZ04734262

obchodni rejstiik vedeny u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka
24504

bankovni spojeni: CSOB Prachatice

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

1.
2.1

PREDMET PLNENI (DILO)

Predmétem plnéni je realizace stavby s ndzvem: ,,Rekonstrukce socialnich zarizeni
Italska 767, Prachatice*, a to podle:

projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Rizickou ¢. zakazky 59/20; soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymeér, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace. Jedna se o stavebni prace zahrnujici zdéni bytovych jader, obkladani
stén, podlahy z dlazeb, vyménu zdravotnickych instalaci véetné zatfizeni, rekonstrukci
elektro instalaci a vzduchotechniky. To v§e v 23 bytech (10x A, 7x B, 6x C)

zadavacich podminek stejnojmenného vybérového fizeni objednatele,

nabidky zhotovitele v tomto vybérovém fizeni a



2.2

a)
c)

d)

e)

f)

2.3

el AN

1.
3.1

3.2

3.3

podle této smlouvy (déle jen "dilo").
Zékladni pojmy uvedené v obchodnich podminkach dle této smlouvy jsou vymezeny
takto:

objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky,

zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky,

predmétnym vybérovym fizenim je vyberové fizeni na plnéni prfedmétu smlouvy
realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukonceno uzavienim této
smlouvy se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem,

podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavieni smlouvy na plnéni
zakazky nebo zakazky (dale oznacen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlasky je
prislusnou dokumentaci dokumentace v podrobnostech pro zadavani stavby se
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Pfislusna dokumentace byla soucasti zadavacich podminek
vySe uvedené zakazky a je v této smlouvé téz oznaCovana jako "projektova
dokumentace". Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovidé objednatel.
Zhotovitel jako odborné zptisobild osoba je povinen zkontrolovat technickou cast
pfedané projektové dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na ptislusné ¢asti dila
a pisemn¢ upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky v¢. navrhili na jejich odstranéni a dopadem na predmét a cenu dila. Pripadné
zjisténé vady a nedostatky pfedané dokumentace nebudou pfi¢itany k tizi zhotovitele, a
to ani v pripadé, kdy tyto vady a nedostatky budou zjistény dodatecné.

polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodéavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.
Priorita dokumentt v pofadi od dokumentu s nejvyssi prioritou je stanovena takto:
smlouva o dilo,

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — polozkovy rozpocet zhotovitele,
projektova dokumentace,

ostatni dokumentace tykajici se provadéni dila.

URCENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel
se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemZ celkovy souhrn
vlastnosti provedeného dila je ur€en obecné zavaznymi piedpisy, platnymi Ceskymi a
evropskymi technickymi normami (v ptipadé, ze CSN nebudou v souladu s evropskymi
technickymi normami, maji ptednost ty normy, které obsahuji ptisn€j$i pozadavky),
zaddvacimi podminkami, podminkami z vydanych Gzemnich a stavebnich povoleni,
pozadavky dotcenych organt statni spravy a samospravy a touto smlouvou.

Rozsah dila je urcen takto:

- predmétem dila je realizace stavby s nazvem ,,Rekonstrukce socialnich zarizeni
Italska 767, Prachatice®,

- predmét plnéni dila je podrobné vymezen projektovou dokumentaci obsaZenou
v zaddvacich podminkach pfedmétné zakazky, ocenénym soupisem stavebnich praci
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti predmétu plnéni je rovnéz:

- zabezpeCeni napojeni stavby na rozvody energie (vlastni staveniStni rozvadéc), zajisténi
osazeni vodomeéru s odpoctovym méfenim
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3.4

V.

zabezpeceni denniho tklidu prostor dotcenych rekonstrukci

zabezpeceni provozu investora (informovanost najemnikii o prerusenych dodavkach vody
a energii)

zajisténi informovanosti o provadénych pracich mimo pracovni dobu a ve dnech
pracovniho klidu (po dohod¢ s investorem a najemci — bez naruseni no¢niho klidu)
zajisténi informovanosti ndjemnikd o postupu praci — zpracovani harmonogramu apod.
zajisténi bezpecnosti v prostoru stavby;

odvoz a uloZeni stavebni odpadi na skladku vcetné ptredani dokladi o ulozeni téchto
odpadii;

Dodévka bude skoncena podpisem piredavaciho protokolu mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Zhotovitel pfi realizaci musi respektovat rozhodnuti spravnich orgéant.
Dilo bude realizovano v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecn& zavaznych a
doporucenych piedpist a metodik.

Realizace obsdahne veskeré prace nezbytné k Gplnému provedeni dila tak, aby po

dokonceni splnilo vSechny pozadované parametry a plné slouzilo ucelu, ktery je dan
technickou dokumentaci.

DOBA PLNENI

4.1 Doba plInéni — prace na realizaci predmétu plnéni zahaji zhotovitel do 5 pracovnich dnti od

4.2

4.3

4.4

predani staveniste.
a) termin zah4jeni praci: ptedpoklad kvéten 2021
b) dilo bude provedeno do: 90 kalendarnich dnii od piedani stavenis$té, nejpozdéji
do 30.09.2021.
Lhuta vystavby se prodluZzuje o dobu nutného pteruseni praci pii plisobeni vy$si moci a
odstranéni nasledk jejiho piusobeni. Pferuseni praci pro piekazky na stran¢ zhotovitele
a preruSeni praci pro pisobeni vyssi moci se zaznamenavaji do Stavebniho deniku.
Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté prosté prav tietich osob do 5 dnl pied
zahajenim stavby, a to pisemnou formou po uzavieni této smlouvy, pfi¢emz v zapisu
uvede objednatel vSechny podminky, které je nutno dodrzovat pii jeho uzivani.
Pii predani staveniSté preda zhotovitel podrobny harmonogram provadéni praci,
ktery bude vypracovany vtydnech a bude Vv ném zachycen c¢asovy postup
provadéni dil¢ich stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Zhotovitel se zavazuje
provadét prace vyhradné v pracovnich dnech a v sobotu v dobé od 7:00 do max. 18:00
hod.
V ptipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné
pokracovat, prodluZzuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelné dilo zhotovovat.
Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou
dokonceno a predano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol — zapis
0 predani a prevzeti dila (viz dale ¢l. VIIL této smlouvy). Smluvni strany se dohodly,
ze predani a prevzeti dila probéhne do 10 kalendarnich dnii od dokonceni stavebnich
praci dle zapisu ve stavebnim deniku podepsaném dozorem investora.
Ptevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sob€ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho
uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Soucasné je stanoveno, Ze tyto drobné vady
a nedod¢lky nebranici pfevzeti dila nesmi byt v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.
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4.5 Lhity plnéni se fidi harmonogramem postupu stavebnich praci prabézné
aktualizovanym ve spolupraci s objednatelem — dalsi informace viz ¢l. 4.1.
V. CENA

5.1 Cena dila je stanovena na zakladé vysledku pifedmétného vybérového fizeni a nabidky

zhotovitele, je cenou nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:
bez DPH 4.286.189,80 K¢
DPH 15 % 642.928,47 K¢
vé. DPH 15 % 4.929.118,27 K¢

Tato cena je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery byl soucasti nabidky zhotovitele v zaddvacim
fizeni a slouzicim k vykazovani finan¢nich objem mési¢nich soupist provedenych praci
a k ocenéni vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Cena dila obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné realizaci dila
dle predané¢ dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného vybérového fizeni objednatele.

5.2 Cena je platna az do terminu dokonceni dila sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny

5.3

5.4

5.5

5.6

uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu plnéni smlouvy. Tyto
jednotkové ceny jsou zdvaznymi cenami pro ocetiovani jakychkoliv piipadnych
vicepraci nebo ménépraci. Takové ocenéni piipadnych vicepraci nebo ménépraci
dodavatele neopraviiuje k jejich provedeni ¢i neprovedeni. V pfipadé¢ nezbytnosti
provedeni dodatecnych ¢i novych stavebnich praci, které nejsou obsazeny ve vykazu
vymér, a neni tedy pfedem déna jejich jednotkova cena, bude jako vychozi podklad pro
ujednani ceny konkrétnich praci pouzity cenik stavebnich praci uvedeny v obecné
dostupné cenové soustave, vydany napt. spolecnosti URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s.,
Brno.

Smluvni strany se dohodly, ze cenu dila bude mozné zménit pouze pii splnéni nckteré
Z téchto podminek:

a) dojde-li ke zméné danovych predpisti majicich vliv na cenu dila

b) vpiipadé, Ze se vpriabéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné
nepiedvidanych okolnosti potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny
vV ptvodnich zadavacich podminkach a které jsou souCasn¢ nezbytné pro provedeni
pivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je moZné tyto prace zadat pouze za
ptedpokladu dohody obou smluvnich stran

Zhotovitel je opravnén v cen¢ dodatecnych stavebnich praci dle bodu 5.3 pism. b) této
smlouvy zohlednit také odpovidajici podil ostatnich nakladi stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v polozkovém
rozpoctu zhotovitele tvoticim ptilohu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné provadénych praci (tj. jak vicepraci, tak
ménépraci), kterd je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora ve stavebnim
deniku, oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, zpracovat zménovy list, jenz
bude v piipadé dodateénych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro zadani
dodatecnych stavebnich praci a nasledné 1 podkladem pro dodatek ke smlouvé. Tento
postup bude rovnéz pouzit v ptipade, ze se zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace
predané objednatelem.

Zhotovitel nemd pravo domahat se navySeni ceny dila z divoda chyb nebo nedostatka
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VI.

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

VII.

V polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zhotovitelem.

FINANCOVANI A PLACENI

Objednatel neposkytuje zalohu pted zahdjenim praci.

Cena za dilo bude hrazena po piedani dokonceného dila na zdklad¢ soupisu provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb potvrzené¢ho objednatelem, tj. dozorem investora, az
do vyse 90 % ceny dila. 10 % pozastdvka bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a
nedodélkti vzeSlych z piejimaciho fizeni, které jsou prokazatelné zplsobené
zhotovitelem. Zadrzné (tj. pozastavku 10 % z ceny dila) lze uplatnit az po uhradé ceny
dila snizené o zadrzné. Pozastavku 10 % lze nahradit bankovni zarukou nebo pojisténim
zéaruky.

Dodate¢né stavebni prace budou hrazeny samostatné¢ na zakladé skutec¢nosti dle ¢lanku
5.3 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu na dodate¢né stavebni prace po
uzavieni piislusného dodatku ke smlouvé.

V piipad¢é nedodrzeni pravidel v oblasti BOZP, tj. ve stanoveném terminu neodstranéni
konkrétniho poruseni pravidel BOZP uveden¢ho ve stavebnim deniku opravnénym
zastupcem oObjednatele, je objednatel opravnén pozastavit proplaceni 20 % z Castky
v aktualni mési¢ni faktute s odkladem do doby splatnosti nasledujici mési¢ni faktury.
Faktury musi obsahovat ndlezitosti podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, a zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty. Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb musi byt nedilnou soucasti
faktury, jinak je faktura netiplna. Soupis provedenych praci a dodavek musi byt rozdélen
na tzv. hlavni zptsobilé¢ / vedlej$i zpusobilé / nezplsobilé ndklady dle vzoru, ktery
poskytne objednatel zhotoviteli pied zahajenim praci. Podpisem zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafiovym dokladem vcetné DPH a tento den se stava
dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotcena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a ptrevzeti celého dila, odstranéni vad
a zaru¢ni lhaty podle ustanoveni této smlouvy.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendainich dni ode dne doruceni faktury. Dnem
doruceni faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tieti pracovni den nasledujici po
odevzdani zésilky poStovni pfepravé, neni-li prikazné predani faktury provedeno jinym
zptsobem. Uhradou se rozumi den pfipsani fakturované &astky na ucet zhotovitele.

Pti fakturaci bude k cené vycislena sazba DPH ve vysi platné v dobé zdanitelného plnéni.
Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z piidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. Fakturace bude probihat v reZimu prenesené dafnové
povinnosti (pokud je zhotovitel platcem DPH).

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

nebude-1i faktura obsahovat nékterou dle zakona o DPH povinnou nebo dohodnutou
nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, budou-li vyactovany prace, které
zhotovitel neprovedl.

Dopisem k vracené faktufe vyznaéi Objednatel dtvod vraceni. Druha smluvni strana
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni stran¢, pfestava bézet puvodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury.

VLASTNICTVI DILA, NEBEZPECI SKODY A POJISTENI
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

VIII.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Vlastnikem zhotovovaného dila (tj. vSech objektil, kde bude dilo provadéno, a vSech
vyrobkl a materialti do nich zabudovanych od okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde)
je od pocatku objednatel.

Vlastnikem zarizeni staveniSté, vCetn¢ pouzivanych strojii, mechanismu a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, s vyjimkou véci pfipadné predanych objednatelem, je
zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, a to az do okamziku vyklizeni
staveniste.

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho ptedani objednateli
nese odpovédnost za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody
zpusobené tietim osobam.

Skody, které zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich piedpist, z technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skoddm zplisobenym jeho cinnosti vcetné
moznych §kod zptusobenych pracovniky zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzaviené pojiSténi obecné odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tfetim osobam pri vykonu povolani s pojistnym limitem min. ve vysi 5,0
mil. Ké. Toto pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat v ucinnosti po celou dobu
zhotovovani dila az do doby predani dila objednateli.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim
souvisejici ¢innosti provadeji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni uzavireni smlouvy ma sjednané pojisténi
stavebnich a montaZnich rizik a Zivelni pojiSténi min. ve vysi 5,0 mil. K¢. Pojisténi se
zhotovitel zavazuje udrzovat v uc¢innosti po celou dobu zhotovovani dila az do doby
pfedani dila objednateli.

PODMINKY REALIZACE DiLA

Provadeéni tohoto dila se fidi touto smlouvou, obcanskym zakonikem, obecné zavaznymi
ptredpisy, technickymi normami, technickymi podminkami a technologickymi postupy pfi
provadéni stavby vztahujicimi se k pfedmétu tohoto dila a zhotovitel se zavazuje
dodrzovat veSkeré tyto predpisy a dokumenty a provadét dilo s vynaloZenim veskeré
odborné péce.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu vsouladu se sdélenimi, souhlasy,
nafizenimi, rozhodnutimi a povolenimi organli stitni spravy, samospravy a spravcl
dotéenych inzenyrskych siti. Stavba bude provedena a ptredana objednateli v souladu
s projektovou dokumentaci, resp. s ptipadnymi pfedem odsouhlasenymi zménami.
Veskeré Cinnosti pfi vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji
odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pifipadné autorizaci podle zvlaStnich ptedpisi. Na
vyzadani objednatele pfislusné doklady ptedlozi. Neptedlozeni ptisluSnych dokladi je
povazovano za poruSeni povinnosti provadét dilo pouze osobami s odpovidajici
kvalifikaci ¢i opravnénim a objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli smluvni
pokutu dle €l. 10.2 smlouvy.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetfejnych ploch, rozkopavkam nebo piekopiim
vefejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.

V souvislosti s provozem staveni§té¢ nebo provadénim dila obstara zhotovitel umisténi
nebo pfemisténi dopravnich znaéek podle ptfedpisi o pozemnich komunikacich.
Objednatel pteda pii predani stavenisté zhotoviteli seznam inzenyrskych siti v prostoru
staveni$té¢ s tim, Ze zhotovitel pfed zapocetim piedmétnych praci zajisti vytyceni
veskerych stavajicich inZenyrskych siti od ptislusného spravce.
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8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

8.13

O predani a pievzeti staveni§t¢ bude sepsdn pisemny protokol (zapis o predani a

prevzeti staveni§té). Za den pfedani a prevzeti stavenis$té se povazuje den, kdy dojde

k oboustrannému podpisu prislusného zapisu o ptredani a pievzeti stavenisté. Objednatel

preda pri predani stavenisté zhotoviteli:

- projektovou dokumentaci pro provedeni stavby 2X V tisténé formé,

- vysledky projednani s dotenymi organy a vlastniky v ramci tzemniho a stavebniho
fizeni a podminky stanovené stavebnim ufadem pro provadéni stavby,

- doklady o provedenych prizkumech a dalsi doklady tykajici se dila.

Zatizeni stavenisSt¢ zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci

piedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci

zafizeni staveni$t¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta,

technického dozoru objednatele, a to v pfiméfeném rozsahu.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplsobu

provadéni dila. K pravidelnému ovéfovani postupu a kvality provadénych praci,

uplatnéni pripominek, projednani nové vzniklych situaci aj. se timto sjednavaji kontrolni

dny, svolavané objednatelem podle potieby. Kontrolni dny se konaji za acasti zastupct

objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zastupcii zhotovitele,

ptipadné subdodavatelli (poddodavateli), a popt. budoucich uzivateli. Kontrolni dny

vede objednatel, ktery mulze jejich vedenim povéfit osobu vykondvajici funkci

technického dozoru. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu

praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob

vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni ptipadnych

napravnych opatieni a ukold. Objednatel poiizuje z kontrolniho dne zapis o jednani,

jehoz prilohou je listina pfitomnych na kontrolnim dnu a ktery pisemné piedd vSem

zucastnénym. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry

do stavebniho deniku.

Po dobu pieruseni praci je zhotovitel povinen provést zabezpeceni dila.

Véci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve

smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel se zavazuje vést vsouladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim

plénovéni a stavebnim tadu (dale jen "stavebni zédkon"), stavebni denik S obsahovymi

nalezitostmi uvedenymi v navaznosti na § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v piiloze €. 5 k této

vyhlasce. Soucinnost objednatele pii zapisech do stavebniho deniku vyplyva rovnéz

Z citovaného ustanoveni vyhlasky. Denni zaznamy budou ¢itelné a podepsané zastupcem

objednatele. Zhotovitel stavebni denik po dokonceni stavby pteda objednateli. Objednatel

jako vlastnik stavby je podle § 154 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona povinen uchovéavat

stavebni denik po dobu 10 let od dokonceni stavby. Zapisy ve stavebnim deniku se

nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pftislusnych

dodatkl smlouvy.

Stavebni denik obsahovat pfedevsim tyto tidaje:

- jména a pfijmeni pracovniki pracujicich na stavenisti / realizaci projektu;

- popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy postup;

- dodavky materidla, vyrobki, stroji, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci
projektu;

- nasazeni mechanizacnich prostfedkli / vyuziti zafizeni a vybaveni pro realizaci
projektu.

- Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.

Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani zasad BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006

Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci

V pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
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bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), a sou¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i
vSechny své poddodavatele. Zhotovitel pfi provadéni dila zajisti dodrzovani predpisii
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, hygienické a pozarni ptedpisy. Zhotovitel i jeho
subdodavatelé jsou povinni pied zahajenim praci na stavbé vyhodnotit rizika a pfijmout
odpovidajici opatieni k jejich minimalizaci.

8.14 Zhotovitel pii provadéni dila provede veSkera potiebné opatieni, ktera zamezi nezddoucim

vliviim stavby na okolni prostiedi, a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich piedpist upravujicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

8.15 Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s touto

8.16

8.17

8.18

smlouvou o dilo. Technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim
propojena.
Zhotovitel je povinen zvat technicky dozor investora ke v§em zkouSkam kvality, které
se budou konat na stavenisti. Prace, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty ¢i
se stanou nepfistupnymi, provéii objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovnich dnid od
doruceni vyzvy zhotovitele s tim, Ze o tom ucini zapis do stavebniho deniku. Pokud tak
objednatel v¢as neucini, mize zhotovitel pokra¢ovat v zakryvani konstrukci ¢i v jinych
pracich s tim, ze pfipadné nasledné odkryti za i€elem kontroly hradi objednatel.
Prejimaci Fizeni zhotoveného dila je povinen zorganizovat objednatel, pfiCemZz
objednatel se zavazuje zahajit piejimaci fizeni nejdéle do 5 pracovnich dnii ode dne, kdy
obdrzi od zhotovitele pisemnou zpravu o piipravenosti dila k pfedani. Pred zahédjenim
predavaciho a prejimaciho fizeni kompletniho dila obé strany dohodnou organizaéni
zalezitosti predani a pievzeti. Objednatel je povinen K piedani a ptevzeti dila piizvat
osoby vykondavajici funkci technického dozoru a piipadné také autorského dozoru
projektanta.
Obé¢ smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat predavani a ptejimani dila
po ¢astech nebo mohou sjednat pted¢asné predani.
Pted¢asné uzivani stavby je mozné pouze za podminek uvedenych v § 123 stavebniho
zakona, event. v jinych pravnich pfedpisech. Pfi pfejimacim fizeni pfedd zhotovitel
objednateli i pfipadné doklady o osvédCeni jakosti vyrobkl, materidli a ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni
nc¢kterych zadkonl ve znéni pozdé&jsSich predpist, prohldseni vyrobce nebo dovozce
0 shodé vyrobkil s technickymi piedpisy a o dodrzeni stanovené¢ho postupu posouzeni
shody a doklady o uspé€sném dokonceni technologickych a provoznich zkousek. VeSkeré
pisemné doklady pfedavané zhotovitelem objednateli musi byt vyhotoveny v ¢eském
jazyce a v piipadé pozadavku objednatele pieda zhotovitel autorizovany pieklad
cizojazy¢nych dokladi do ¢eského jazyku, tj. pfeklad se soudnim ovéfenim.
Objednatel je povinen o pfedani a prevzeti dila pofidit pisemny protokol — zapis
0 predani a prevzeti dila, ktery musi obsahovat:

a) oznaceni dila v¢etné uvedeni jeho pfesného nazvu

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila

c) Cdislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele, ze dilo piejima nebo odmita dilo ptevzit

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele

h) seznam pievzaté dokumentace

i) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni

J) soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila

k) termin vyklizeni stavenisté

I) datum ukonceni zaruky dila

m) soupis vad a nedodélki dila s terminem jejich odstranéni.
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8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

Prevzeti dila nebrani ojedinélé drobné vady a ojedin€élé drobné nedodélky zjisténé
V pfejimacim fizeni, které samy o sobé€ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo
jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Soucasné je stanoveno, zZe tyto drobné
vady a nedod¢lky nebranici ptfevzeti dila nesmi byt v rozporu sobecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

Vadou se rozumi odchylka v rozsahu, kvalit¢ a parametrech dila oproti udajim
stanovenym projektovou dokumentaci, nedodélkem se rozumi nedokoncené prace oproti
projektu. Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila v piipadé, ze vady nebo
nedodélky brani fadnému uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem omezuji
nebo by takové vady a nedod€lky branily piipadnému kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel je rovnéz opravnén odmitnou pievzeti dila v piipadé€, ze vady a nedodélky
jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i
standardy.

Zhotovitel je povinen dolozit u predavaciho a prejimaciho Fizeni vSechny doklady
odpovidajici povaze dila a dle této smlouvy (dokumentace skute¢ného provedeni, zapisy
a osveédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materidlii véetné prohlaSeni o shodé,
zapisy a vysledky predepsanych méteni, zapisy a vysledky o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach, zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych
V prubéhu praci, original stavebniho deniku(lt), kopie zménovych listd, provozni tady,
atd.).

V piipad€¢ sporu v hodnoceni dosazené jakosti a kvality dila, které nebude dostate¢né
ziejmé ze ,,standardu kvality* nebo ptislusnych technickych ¢i technologickych norem se
smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudniho
znalce. V ptipad¢, ze bude timto posudkem prokazana snizena jakost oproti ,,standardim
kvality* a normam, provede zhotovitel na sviij ndklad opravu nebo tpravu dila do stavu
odpovidajicimu jakosti nejpozdéji do terminu pifedani a pievzeti dila. Odpovédnost
zhotovitele za piipadnou Skodu neni timto ujednanim dotéena.

V piipadé, budou-li ¢innosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonti, ve znéni pozdéjSich predpist,
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastni naklad
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. V souladu s citovanym zakonem se
zhotovitel zavazuje likvidovat i stavebni sut’ vznikajici pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpada vzniklych z jeho Cinnosti a
vést evidenci o zpisobu jejich zneSkodnovani.

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen udrZzovat potfadek na misté provadéni
dila a v jeho okoli, tj. v€etné vefejnych prostranstvi sousedicich se stavbou. V piipadé,
ze v souvislosti se zhotovovanim dila zhotovitel znecisti misto provadéni dila a vefejné
prostranstvi, odpovida za bezodkladné odstranéni necistot a piekazek s tim, Ze objednatel
Vv zadném piipadé nenese odpovédnost za jednani zhotovitele nebo jinych osob
jednajicich za zhotovitele vcéetné jeho subdodavatell (poddodavateli). Ve vSech
ptipadech ¢innosti spojenych se zhotovovanim dila je pravné odpovédny zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni dila nepouZzije Zddny materidl, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvéani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, ze K plnéni dila nepouzije materialy,
které nemaji poZzadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle ptislusnych
predpisti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila informovat objednatele a na vyzadani
objednatele mu ptfedat vysledky provedenych kontrol a zkousek a doklady
k zabudovavanym materialim a zafizenim véetné podminek vyrobct materialti a zatizeni
pro jejich zabudovani a pouZiti.



8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dni od terminu predani a
prevzeti dila, pokud v zapisu o piedani a pievzeti dila neni dohodnuto jinak, zejména
jde-li o ponechani zafizeni nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedod¢lku dila ve
smyslu zapisu o predani a prevzeti dila. Po skonceni doby plnéni se zhotovitel zavazuje
vyklidit misto provadéni dila do 2 pracovnich dni. Za vyklizené misto provadéni dila
se povazuje stav, kdy misto provadéni dila i ostatni vefejné prostranstvi kolem
provedeného dila bude bez zbytkli material nebo zafizeni a okolni prostranstvi bude
uvedeno do piivodniho stavu.

Zhotovitel na pozadani objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tieti osobu (subdodavatele), za jejiz
¢innost odpovida tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvéaleni kazdou zménu poddodavatele
a objednatel si vyhrazuje pravo schvalit zhotoviteli kazdou zménu jeho poddodavatele,
pfiCemz rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrzovat ani souhlas bezdGvodné odpirat.
Poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace
vV predmétném vybérovém fizeni, je mozné zménit jen ve vyjimecnych ptipadech a se
souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
V rozsahu, v jakém byla prokazéana v predmétném vybérovém fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeCit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
subdodavky.

8.29 Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Bc. Petr Velharticky a mistrem zhotovitele je pan Jifi

Velharticky, ml., ktery zabezpecuje zejména tyto Cinnosti:

a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelt

b) ptipravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné piisluSnych doklada

C) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnoZstvi a cen realizovanych praci a dodavek
materialu

f) vede stavebni denik

IX. ZARUKA

9.1

9.2

9.3

9.4

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou
podle ptedané projektové dokumentace a veSkerymi zadavacimi a smluvnimi
podminkami, a ze po dobu zaru¢ni lhlity bude mit vlastnosti stanovené smlouvou, popf.
piislusnymi pravnimi normami a technickymi ptedpisy. Zhotovitel odpovida za vady,
které ma dilo v dob& pfedani objednateli. Za vady, které se projevi po odevzdani dila
(skryté vady), odpovida zhotovitel za podminek stanovenych v obcanském zakoniku,
neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel poskytuje na provedeni sjednanych praci zaruku 60 mésict. Zarucni lhiita na
dodavky strojii, technologického zatizeni a vyrobkd, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméng vsak v délce 24 mésici.

Zarucni doba pocina bézet dnem tadného piedani a prevzeti celého dila a uplného
odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v zapisu o piedani a prevzeti dila.

Zarucni doba nebézi, pokud zhotovené dilo nebo jeho ¢ast nelze bez omezeni
provozovat z ditvodu reklamované vady, a to az do doby jejiho odstranéni. Za zacatek
reklamac¢ni doby se povazuje den, kdy byla faxem, e-mailem ¢i pisemné objednatelem
uplatnéna reklamace. Koncem této doby je den sepsani zapisu o odstranéni reklamované
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9.5

9.6

9.7

9.8

vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodlené po jejich zjisténi.

Ptipadné vady dila zjis§téné v zaruc¢ni dobé objednatel prokazatelnym zptisobem nahlési
zhotoviteli stim, ze zhotovitel do 24 hodin od nahlaseni vad dila prokazatelnym
zpusobem sd¢€li objednateli termin provedeni opravy, ktery vSak nesmi byt delsi nez 5
(pét) pracovnich dni od nahlaseni vady objednatelem. V ptipadé¢ nedodrzeni terminu
opravy vady dila sdéleného zavazné zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu dle bodu 11.2 této smlouvy, az do doby odstranéni
vady nebo do doby, kdy objednatel pisemné sd€li zhotoviteli, ze odstranéni vady zajisti
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jinym zhotovitelem.

Pokud je zpozdéni zhotovitele s odstranénim zaruéni vady delsi nez 5 (pét)
pracovnich dni od data, které zhotovitel prokazatelnym zpiisobem sd¢lil objednateli
nebo vada neni ve stejné dobé odstranéna plné nebo bezvadné, mize objednatel po
pisemném oznameni zhotoviteli provést opravu reklamované vady jinym zhotovitelem
Stim, ze cenu opravy prefakturuje pivodnimu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena
takové opravy provedend jinym zhotovitelem vSak musi byt pfiméfena a srovnatelna
Sdanym typem ¢i charakterem opravy. V téchto pfipadech nezanikd zarucni doba
zhotovitele dle pfedchozich ustanoveni této smlouvy.

Zaruky za provedené prace a piedané casti dila v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy zacinaji
bézet dnem predéasného ukonceni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni
smlouvy a na jeho vrub budou FeSeny veSkeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné,
bude odstranéni vad feSeno vyhradné se zhotovitelem. Zhotovitel muze povéfit
odstranénim vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém piipad¢ za odstranéni
vad odpovidé zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zékoniku) mize
byt za vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i subdodavatele (poddodavatel)
zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

X. ZARUKA ZA RADNE PROVADENI DILA

10.1 Zaruka za tadné provadéni dila ve vysi 5 % nabidkové ceny zhotovitele bez DPH tj.

214.309,00 K¢ bude sloZena nejpozdéji v den piedani stavenisté. Zaruka bude uvolnéna
do 3 pracovnich dni po protokolarnim pfedani a prevzeti fadn¢ zhotoveného dila.
Zhotovitel je povinen udrzovat platnost zaruky po celou dobu provadéni dila.

Zaruka za tadné provedeni dila mize byt slozend zhotovitelem v hotovosti na ucet
objednatele ¢. 106 207 544/0600, (jako variabilni symbol uvést IC uchazece), formou
pojisténi zaruky nebo formou bankovni zaruky.

Zaruka bude kryt naroky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z divodi
poruseni povinnosti zhotovitele v pribéhu fadného provadéni dila v predepsané kvalité a
smluvené¢ dobé plnéni a které zhotovitel nesplnil ani po piedchozi pisemné vyzvé
objednatele.

XI. SMLUVNI POKUTY

11.1 Smluvni strany touto smlouvou sjedndvaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad

poruseni danych smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana muze pozadovat
smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda poruSenim dané povinnosti vznikla Skoda.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dot¢enou smluvni stranu splnéni povinnosti smluvni
pokutou sankcionované.

11.2 Smluvni strany se dohodly na aplikaci nasledujicich smluvnich pokut:

- pfi nesplnéni terminu dokonceni dohodnutého Vv této smlouvé z viny zhotovitele se
sjednava sankce ve vysi 5.000,00 Ké v¢. DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni.
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- pfi nesplnéni zdvazku vyklidit stavenisté dle bodu 8.26 této smlouvy, a to 1 z ¢asti se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v¢.
DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

- pfi nedodrzeni dohodnutého terminu opravy vady dila z pfejimaciho fizeni uvedené
V zapise o predani a prevzeti dila se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,00 Ké za kazdou vadu, u nize je zhotovitel v prodleni, a za
kazdy den prodleni,

- pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdou
vadu, u nize je zhotovitel v prodleni, a kazdy 1 zapocaty kalendarni den prodleni,

- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti piedlozit objednateli ke schvaleni kazdou
zménu poddodavatele ve vysi 10.000,00 K¢ za kazdy zjistény ptipad, tj. za kazdého
objednatelem neschvéalené¢ho poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti provadét dilo osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci ¢i opravnéni ve vysi 5.000,00 K¢ za kazdy zjistény piipad,

- pfi prodleni objednatele s platbou bude zhotovitel pozadovat pouze tGrok z prodleni ve
vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni,

11.3 Zaplacenim smluvnich pokut dle bodu 11.2 této smlouvy nejsou dotéeny naroky
Z odpovédnosti za Skodu.

11.4 Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i
jejich celkovy souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i
jinym vyjadfenim.

11.5 Zpisob vyuctovani smluvnich pokut:

Smluvni pokutu vyuctuje oprdvnéna smluvni strana smluvni strané povinné pisemnou

formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno pfislusné ustanoveni smlouvy, které

k vyuctovani smluvni pokuty opraviiuje, a zpisob vypoétu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna je povinna uhradit vyictované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnti od

dne obdrZeni ptisluSného vytctovani. V piipade, nesplnéni povinnosti dodavatele uhradit

smluvni pokutu, je zhotovitel opravnén kryt tento narok z bankovni zaruky dle ¢l. X.

XII. UKONCENI A ZMENY SMLOUVY

12.1 Zmeéna této smlouvy miZze byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zakladé¢
dohody obou stran. Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zméndch (lhity pfedani
dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zadvazna pouze jako dodatek této
smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle pofadového ¢isla piislusné zmény smlouvy.

12.3 Tato smlouva zaniké oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych.

12.4 Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak
stanovi obCansky zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku. Je-li
JiZ ¢aste¢né plnéno, je mozné odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

12,5 Kazd4d smluvni strana miize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy
druhou smluvni stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana
porusujici smlouvu jiz pii uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni piedvidala.

12.6 Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy
rovnez v téchto pripadech:

a) Zhotovitel se dostane do prodleni s provadénim dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle smlouvy, které
budou delsi nez tficet kalendainich dnu,

b) Zhotovitel po dobu delsi, nez c¢trnact kalendainich dni pierusil prace na
provadéni dila,
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12.7

C) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahajeno insolvenéni fizeni dle
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho feseni (insolvenéni zakon),
Vv platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

d) Zhotovitel fadn¢ a v¢as neprokaze trvani platnych a Ga¢innych pojistnych smluv,

e) Zhotovitel neodstrani v prubéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem
auvedené v zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhité stanovené
pisemné objednatelem,

f) Zhotovitel pies pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou
odbornou péci, v rozporu s projektem platnymi technickymi normami, obecné
zédvaznymi pravnimi piedpisy, piipadné pokyny objednatele, nebo

g) Objednatel bude v prodleni se zaplacenim opravnéné vystaveného danového
dokladu vice nez 90 kalendéinich dnt.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy
rovnéz v piipad¢é, kdy objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek
sjednanych v této smlouve.

12.8 Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé

12.9

smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li
na vyzvu opravnéné strany primétenou jistotu. Jakmile strana opravnénéd odstoupit od
smlouvy ozndmi druhé strané€, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé setrvava,
nemtize volbu jiz sama zménit. Mohla-1i strana odstoupit od smlouvy pro podstatné
poruSeni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani ji to odstoupit od smlouvy
pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany. Dnem odstoupeni od smlouvy je
nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni od smlouvy formou doporuc¢ené¢ho
dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedenou v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepievezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim
této lhiity povazovéna za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nésledujici po
uplynuti 5 pracovnich dnli od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud
provedenych praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou (2) pracovnich dnti od uc¢inného
odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda
objednateli. Pfi doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané
objednatele zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynaloZzené naklady.

12.10 Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na

nahradu Skody.

XI1l. ZAVERECNA USTANOVENI

141

Obé strany prohlaSuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé
této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i1 vSech ukonl a okolnosti s touto smlouvou
souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnu dojit.

14.2 Ptipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nezplisobuje neplatnost ostatnich

ustanoveni. V pfipadé, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neplatnym nebo
neucinnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladi nahradit takové
ustanoveni novym.

14.3 Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory vzniklé

z této smlouvy nebo v souvislosti sni se smluvni strany zavazuji pfednostné fesit
smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni strany smirného feSeni, budou spory z této
smlouvy nebo v souvislosti s ni feseny u soudu, jehoz mistni pfislusnost se fidi obecnym
soudem objednatele.

14.4 Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfisluSnymi ustanovenimi

13



obCanského zakoniku, pfipadné dalS§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni
u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.

14.5 Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb.,
0 registru smluv, pii¢emz objednatel se zavazuje toto uvefejnéni zajistit.

14.6 Tato smlouva se potizuje v digitalni podob¢ s elektronickym podpisem opravnénych
zéastupcti obou smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran obdrzi jeji vyhotoveni.

14.7 Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Na znameni souhlasu s obsahem této smlouvy pfipojuji ob¢ strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Prachaticich dne: 06.05.2021 V Prachaticich dne:11.05.2021
Ing. Martin Maly Jiti Velharticky

starosta jednatel spolecnosti
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