
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO – část C 
Č. j.: PPR-26158-55/ČJ-2020-990656 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)  

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického 

zabezpečení PP ČR 
adresa pro doručování 
a příjem faktur:  Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, OPF, 

P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5  
ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  5504881/0710 
kontaktní osoby 
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:   

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    BBP Stavby s.r.o. 
se sídlem:    Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6 
kontaktní adresa:   Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6 
zastoupen:    ednatelem  
ISDS:      ww8ymk3 
IČO:      03875199 
DIČ:      CZ03875199 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    115-1988110297/0100 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektů Kutná Hora – OPŽP – část C“, 
která byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednacím PPR-26158-4/ČJ-2020-990656 
dne 8. 2. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a 
to v rozsahu týkajícího se objektu SO 03 podle:  

a) příslušných částí projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Velehradský, 
s. r. o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 63 140, vedené pod názvem 
„Revitalizace areálu Kutná Hora“ (dále jen „projektová dokumentace“), označené žlutým 
podbarvením – v legendě jako „Konstrukce podléhající dotacím OPŽP“, které byly 
součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby stanovených 
pravomocným stavebním povolením, 

b) energetického posouzení zpracovaného společností CEVRE Consultants, s. r. o., 
Kalvodova 109/9, 602 00 Brno - Pisárky, IČO: 047 53 577 a  

c) oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 8. 4. 
2021 (dále jen „nabídkový rozpočet“). 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 Dílem se rozumí realizace stavebních prací objektu SO 03 (víceúčelový sál) v areálu na adrese 
Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora, na parcelách parc. č. 4691/23, 4691/31 v katastrálním 
území Kutná Hora, a to dle zpracované projektové dokumentace a položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a všech jejích částí, které byly součástí zadávacích 
podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním 
povolením, vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR dne 7. 4. 2020 (PM 27. 4. 
2020), č. j. MV-182030-8/OSM-2019. Provedení díla spočívá zejména v: 

a) bouracích a demontážních pracích,  

b) sanačních opatřeních a provedení hydroizolačních prací na spodní stavbě, 

c) provedení vnějšího zateplení fasád budov kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

d) provedení tesařských, klempířských, truhlářských a zámečnických konstrukcí, 

e) provedení ústředního vytápění – kotelny, 

f) provedení vzduchotechniky a chlazení – větrání s rekuperací. 

2.2 Součástí provedení díla je též: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rozsahu a 
obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem, technickým dozorem objednatele/investora 
(dále jen „TDI“) a autorským dozorem projektanta v počtu pěti (5) ks tištěných paré a pěti 
(5) ks v datové podobě na datovém nosiči, 
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b) provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geometrického 
plánu pro katastr nemovitostí v počtu pěti (5) ks v tištěné podobě a pěti (5) ks v datové 
podobě na datovém nosiči. 

2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDI a 
odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených v této smlouvě vč. 
dokladů pro kolaudaci uvedených v čl. 12 odst. 12.6 této smlouvy, případně dalších dokladů, 
jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech jeho 
odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, 

b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách, 

c) že umožní výkon TDI, autorského dozoru projektanta a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi, 

d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné, 

e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a 
pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

(i) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

(ii) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této 
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

(iii) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě písemné výzvy 
objednatele doručené do jeho datové schránky. Předpokládaný termín předání staveniště je 
květen 2021. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků 
je nejpozději do osmi (8) měsíců od převzetí staveniště. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby 
plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je 
povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit. 
Objednatel si dále vyhrazuje možnost posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den 
nebude poskytovatelem dotace vydán právní akt v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění, a 
to nejpozději do doby vydání předmětného právního aktu.  

4.3 Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit stavební práce do dvaceti (20) kalendářních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací. Práce budou zahájeny dnem 
protokolárního předání a převzetí staveniště.  

4.4 Místem plnění je areál na adrese Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov, na parcelách 
č. 4691/23, 4691/31, katastrální území Kutná Hora.  

4.5 Místem předání části díla uvedeného v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy je adresa pro doručování 
objednatele uvedené v záhlaví smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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4.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit:  

a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci 
a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady, 

b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné 
provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, 
zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečností opatření, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle této smlouvy, 

d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem 
odpadu je zhotovitel, 

e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi 
a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele; 
pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do 
původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze 
staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované 
certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé, 

f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 
a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), a prohlášení o shodě 
ve třech (3) vyhotoveních; a kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení. 

4.8 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného 
provozu areálu objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit 
a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.  

4.9 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve 
všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

4.10 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDI písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že 
hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, 
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avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. 

4.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDI ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se TDI k prověření 
prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 
zhotovitel.  

4.12 Před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím konstrukcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné 
objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení 
při zhotovení díla.  

4.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti 
související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit 
používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti a dále zajistit 
dodržování pokynů koordinátora BOZP, 

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

4.14 V případě, že klimatické podmínky či opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 
neumožní řádné a bezpečné zahájení či provádění stavby, budou po předchozí písemné dohodě 
obou stran práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Po dobu uznaného přerušení realizace 
stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě 
oboustranně uznaného přerušení prací bude vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s čl. 17 
odst. 17.10 této smlouvy. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 6 300 355,17 Kč bez 
DPH (slovy: šest milionů tři sta tisíc tři sta padesát pět korun českých a sedmnáct haléřů), tj. 
7 623 429,76 Kč včetně DPH (slovy: sedm milionů šest set dvacet tři tisíc čtyři sta dvacet devět 
korun českých a sedmdesát šest haléřů),  při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše 
přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu. 

5.2 U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani.  

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované, 

b) v případě méněprací/víceprací. 
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5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur. Podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele je nabídkový rozpočet (dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dokončených částí díla). Zhotovitel bude 
předkládat kontaktní osobě objednatele ve věcech technických e-mailem položkový soupis 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v předchozím měsíci.  

6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu (dále jen „soupis“) do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení. 
Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu výhrady. V opačném 
případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení 
objednatelem zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, které 
nebyly rozporovány.  

6.3 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále 
v části „Předmět plnění“ označení „UV955/2016_Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt 
SO03 - Víceúčelový sál“ včetně registračního čísla projektu 
(CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011859), registrační číslo akce SMVS 114V17200 9278 a logo 
(viz záhlaví smlouvy).  

6.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu 
s odst. 6.6 tohoto článku. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

6.5 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis, přílohou závěrečné faktury pak musí být i 
předávací protokol. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.  

6.6 Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti 
faktury, není povinen až do odstranění vady díla cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla, 
popř. části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

6.8 Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur o třicet (30) kalendářních dnů bez 
uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. 

6.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu objednatele.  

6.10 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
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7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

7.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové 
dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. 

7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel 
je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

7.3 Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS CZ, a. s. 
IČO: 471 15 645 (dále jen „ÚRS“) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a 
jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedených ve sborníku ÚRS, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinová sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými 
cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou 
uvedeny zejména: 

i. přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové 
náklady (přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, 
poddodávky],  

ii. nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

iii. zisk,  

iv. režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDI 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného 
změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný 
vliv na termíny stanovené touto smlouvou a harmonogramem provedení díla.  

7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až 
na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě. 

7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až 
po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na 
jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu  
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem) tzv. „all risks“ a to s minimálním limitem 
pojistného plnění 8 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost zhotovitele a jeho poddodavatelů 
za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně objednatele v souvislosti s prováděním díla 
zhotovitelem či v důsledku provádění díla. Originál potvrzení o pojištění tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).  

8.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění v platnosti 
a minimální výši dle odst. 8.1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou 
povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit. 

8.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění 
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v podmínkách pojištění 
odpovědnosti.  

8.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z 
pojistné smlouvy. 

9. STAVENIŠTĚ 

9.1 Staveništěm se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto 
smlouvou.  

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

9.3 Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla 
sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel 
objednateli: 

a) jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, 
adresa trvalého bydliště),  

b) soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR s uvedením tovární značky a registračního 
čísla. 

9.4 Povinnost zhotovitele uvedená v odst. 9.3 tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a vozidla 
jeho případných poddodavatelů.  

9.5 Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez 
záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. V takovém případě je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést změnu pracovníka. Pracovníci zhotovitele a 
jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR viditelně označeni reflexní vestou 
s označením názvu firmy zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 
předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude 
předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

9.7 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj 
náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

9.10 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem. 

10. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě 
plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní den stavby 
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se bude konat za účasti stavbyvedoucího a bude z nich pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (TDI, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami 
uvedenými v záhlaví této smlouvy). 

10.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího.   

11. STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla 
do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem 
obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Obsahové 
náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsobu jejich vedení jsou stanoveny stavebním 
zákonem a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.   

11.2 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDI s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního 
deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně 
uvedeny ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseny a oběma smluvními 
stranami podepsány, jinak k nim nebude brán zřetel. 

11.3 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět 
zástupce objednatele ve věcech technických, TDI, autorský dozor projektanta, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi. Zápisy musí být čitelné, 
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, nesmí být nečitelně škrtány, musí 
být zapisující osobou podepsány a nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Záznamy budou zapisovány s očíslovanými listy. 

11.4 Stavební deník musí být trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. TDI je povinen sledovat 
obsah záznamů ve stavební deník a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu této 
smlouvy. 

11.6 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení 
díla zhotovitel předá objednateli stavební deník zkonvertovaný do autorizované elektronické 
podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončení a předáním 
objednateli.  

12.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro 
kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. V případě, že se při 
odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla, neohrožují život a zdraví lidí, 
objednatel dílo může převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny termíny 
odstranění těchto vad. 

12.3 Bylo-li dílo předáno s vadami, předloží zhotovitel k  předávacímu protokolu také oboustranně 
podepsaný a odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. Ustanovení § 2108 ve 
spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno. 
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12.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu zahájit přejímací řízení.  

12.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje 
včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

12.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady  

a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie): 

i. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních), 

ii. doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

iii. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

iv. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

v. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

vi. osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat, 

vii. protokoly o zaškolení obsluhy, 

viii. potřebné provozní řády, 

b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a v pěti (5) ks na datovém nosiči v datové podobě 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby,  

ii. energetický štítek a 

iii. průkaz energetické náročnosti budov, 

c) na datovém nosiči 

i. stavební deník (deníky), 

ii. průběžnou fotodokumentaci. 

12.7 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

12.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Jestliže je předávací protokol řádně podepsán, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v předávacím 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak 
se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad dle této 
smlouvy.  

12.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít. 

12.10 Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně min. tři (3) pracovní 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 
 

13. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku v 
délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části 
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objednatelem. Objednatel je povinen vady díla, resp. jeho příslušné části, vytknout bez 
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vady zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit 
měl a mohl, nejpozději však do uplynutí sjednané záruční doby. 

13.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby 
požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným 
opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany. 

13.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně 
s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí. 

13.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně. 

13.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejich uplatnění, a to 
s výjimkou vad, které pro jejich povahu nelze ve stanovené lhůtě objektivně odstranit a které je 
zhotovitel povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně písemně jinak. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předávání objednateli. 

13.6 Pokud zhotovitel nedodrží ustanovení odst. 13.5 tohoto článku, a to ani v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení o porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, 
je objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu (nahrazení) 
nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. 

13.7 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede i důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což 
ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

13.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 
občanského zákoníku.  

13.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

13.10 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho 
pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na 
své náklady.  

13.11 Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo jeho poddodavatelů, dojde 
ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze 
zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.12 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel 
veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

13.13 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy 
dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí 
zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních 
prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je 
vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do 
rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové 
organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí. 
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14. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací, 

b) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení při nedodržení lhůty předání řádně zhotoveného kompletního díla dle smlouvy tj. 
nejpozději do osmi (8) měsíců od převzetí staveniště, 

c) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, 

d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v záruční době či ve lhůtě určené dle této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení, 

e) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 
50 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

f) v případě porušení povinnosti dle čl. 4 odst. 4.7 písm. d) a e) této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý jednotlivý případ 
porušení, 

g) pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z dodržování bezpečnostních 
předpisů dle čl. 4 odst. 4.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, po 
předchozí písemné výtce, smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ porušení, 

h) v případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. 15 této smlouvy, vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, 

i) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

14.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla na žádost objednatele do pěti (5) dnů ode dne 
doručení žádosti doložit, že osoby znevýhodněné na trhu práce zaměstnává po celou dobu trvání 
smlouvy. Pokud je v prodlení s doložením skutečnosti podle věty první, má se za to, že po dobu 
prodlení nesplnil povinnost podle čl. 15.5 a 15.6 smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení 
příslušné povinnosti. 

14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 
15.7 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za 
porušení uvedené povinnosti.  

14.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich 
písemného vyúčtování povinné straně. 

14.5 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

14.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

14.7 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo 
ujednání uvedená v ostatních článcích smlouvy, je: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 
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c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve 
lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDI ani přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného 
právního předpisu. 

14.8 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

14.9 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

14.10 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.11 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti (5) 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

15. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, 
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. 

15.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

15.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich 
identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou 
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poddodavatelem prováděny V případě jakékoliv změny poddodavatele, zhotovitel předloží 
objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.  

15.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 

15.5 Zhotovitel se ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu 
plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. 
absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské 
dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). 
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i 
prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na 
plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

15.6 V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovouto změnu a předložit objednateli 
pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. 
Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském 
systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný 
seznam svých poddodavatelů. 

15.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň jeden (1) student vysokoškolského studia technického oboru. Splnění podmínky 
zhotovitel doloží písemným potvrzením o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména 
studenta včetně jeho studijního oboru a potvrzením o studiu na příslušné vysoké škole, a to 
nejpozději při předání díla. 

15.8 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění 
povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí ČR, Odboru fondů EU v oblasti 
vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  

15.9 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

15.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 15.8 a 15.9 tohoto článku ve vztahu k této 
smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  

15.11 Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla 
a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele, 

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a 
svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.  

15.12 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě 
plnění. 

15.13 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený objednatelem před 
podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, 
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b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody.  

15.14 Zhotovitel si na své náklady zajistí: 

a) vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

b) min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) 
jako kancelář pro potřeby TDI, autorského dozoru projektanta a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks 
stavebních buněk jako místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše 
včetně vnitřního vybavení jako součást zařízení staveniště. 

15.15 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, 
které jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, všechny zaměstnance a 
spolupracovníky zhotovitele, a to i po skončení trvání této smlouvy. 

15.16 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní 
straně. 

16. PRAVIDLA PUBLICITY 

16.1 Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj – Operační program životního prostředí, je zhotovitel povinen dodržet 
pravidla publicity dle této smlouvy. Název projektu je „UV955/2016_Revitalizace areálu 
Kutná Hora - objekt SO03 - Víceúčelový sál“ včetně registračního čísla projektu 
(CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011859), registrační číslo akce SMVS 114V17200 9278. 

16.2 Zhotovitel je povinen předkládat účetní doklady k proplacení označené názvem projektu a jeho 
registračním číslem dle odst. 16.1 tohoto článku. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

17.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

17.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě. 

17.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv 
nároky a pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

17.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, 
ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

17.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

17.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
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17.8 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v 
souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

17.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele.  

17.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

17.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

17.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně krycího 
listu 

Příloha č. 2 Potvrzení o pojištění 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
……………………………………….   
Ing. Milan Grohmann 
náměstek ředitele SLZ PP ČR 

Ing. Milan Grohmann Digitálně podepsal Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.05.11 13:08:40 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

20VB022_SO03_OPZP
Víceúčelový sál - program OPŽP

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

6 300 355,17

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00% 6 300 355,17 1 323 074,59

0,0015,00% 0,00

7 623 429,76CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20VB022_SO03_OPZP

Stavba:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum:

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

STA

STA

Víceúčelový sál - program OPŽP

25. 2. 2021

Ateliér Velehradský, s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

6 300 355,17 7 623 429,76

01 301 125,27Bourané konstrukce 364 361,58
02 5 595 819,244 624 644,00Nové konstrukce
D.1.4.2 309 079,73Ústřední vytápění - kotelna 255 437,79

1 000 625,11Vzduchotechnika a chlazení - rekuperace 1 210 756,38D.1.4.3

VRN 143 412,83Vedlejší rozpočtové náklady 118 523,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 125,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 125,27 21,00% 63 236,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 361,58

Víceúčelový sál - program OPŽP

01 - Bourané konstrukce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 301 125,27

HSV - Práce a dodávky HSV 231 427,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 726,10

    997 - Přesun sutě 117 701,68

PSV - Práce a dodávky PSV 69 697,49

    712 - Povlakové krytiny 14 876,68

    713 - Izolace tepelné 37 152,84

    762 - Konstrukce tesařské 13 919,13

    764 - Konstrukce klempířské 3 689,50

    766 - Konstrukce truhlářské 59,34

01 - Bourané konstrukce

Víceúčelový sál - program OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 125,27

D HSV Práce a dodávky HSV 231 427,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 726,10

1 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 13,110 631,35 8 277,00 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní stěny (obj)
VV BP 001k
VV 13,11 13,110
VV Součet 13,110

2 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 8,327 2 587,19 21 543,53 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - cementový potěr (pl * v)
VV BP 007a
VV 277,55*0,03 8,327
VV Součet 8,327

3 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 8,327 1 395,14 11 617,33 CS ÚRS 2020 01

4 K 966073123 Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 12 do 24 m m2 277,550 216,34 60 045,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demotnáž střechy - plech (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

5 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 50,940 110,38 5 622,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken (dl * š * p)
VV BP 013a
VV 0,6*0,6*3 1,080
VV 0,6*1,2*4 2,880
VV 0,9*0,6*17 9,180
VV 0,9*1,2*15 16,200
VV 1,5*1,8*8 21,600
VV Součet 50,940

6 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 4,130 159,82 660,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2

Víceúčelový sál - program OPŽP

01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vybourání plastových dveří (pl)
VV BP 013i
VV 4,13 4,130
VV Součet 4,130

7 K 9780573X1 Odsekání obkladů parapetů z kamene nebo litého teraca m 45,000 132,45 5 960,25
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken - parapet (dl * p)
VV BP 013a
VV 0,6*3 1,800
VV 0,6*4 2,400
VV 0,9*17 15,300
VV 0,9*15 13,500
VV 1,5*8 12,000
VV Součet 45,000

D 997 Přesun sutě 117 701,68

8 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 92,107 709,93 65 389,52 CS ÚRS 2020 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 92,107 205,74 18 950,09 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 92,107 9,01 829,88 CS ÚRS 2020 01

11 K 9970136X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 92,107 353,20 32 532,19

D PSV Práce a dodávky PSV 69 697,49

D 712 Povlakové krytiny 14 876,68
12 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 277,550 25,08 6 960,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - asfaltové pásy (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

13 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 277,550 28,52 7 915,73 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - asfaltové pásy (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

D 713 Izolace tepelné 37 152,84

14 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 277,550 16,42 4 557,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - TI (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

15 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z pórobetonových desek do 200 mm

m2 277,550 117,44 32 595,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - porobeton (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 277,550

D 762 Konstrukce tesařské 13 919,13

16 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 277,550 30,11 8 357,03 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž bednění (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

17 K 762342811
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 277,550 20,04 5 562,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž laťování (pl)
VV BP 007a
VV 277,55 277,550
VV Součet 277,550

D 764 Konstrukce klempířské 3 689,50
18 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 47,000 78,50 3 689,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken - parapet (dl * š * p)
VV BP 013a
VV 0,6*3 1,800
VV 0,6*4 2,400
VV 0,9*17 15,300
VV 0,9*15 13,500
VV 1,5*8 12,000
VV BP 013i
VV 2,0 2,000
VV Součet 47,000

D 766 Konstrukce truhlářské 59,34
19 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 1,000 59,34 59,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken - parapet (p)
VV BP 013i
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 624 644,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 624 644,00 21,00% 971 175,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 595 819,24

Víceúčelový sál - program OPŽP

02 - Nové konstrukce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 624 644,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 166 373,28

    2 - Zakládání 125 958,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 205 091,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 787,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 880,28

    998 - Přesun hmot 50 655,24

PSV - Práce a dodávky PSV 3 458 270,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 147,22

    712 - Povlakové krytiny 337 916,95

    713 - Izolace tepelné 384 543,47

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 150 653,05

    762 - Konstrukce tesařské 39 461,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 52 018,07

    764 - Konstrukce klempířské 48 644,92

    766 - Konstrukce truhlářské 363 354,50

    767 - Konstrukce zámečnické 610 793,18

    771 - Podlahy z dlaždic 197 114,19

    776 - Podlahy povlakové 161 934,85

    777 - Podlahy lité 14 983,56

    781 - Dokončovací práce - obklady 814 459,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 245,30

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00

02 - Nové konstrukce

Víceúčelový sál - program OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 624 644,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 166 373,28

D 2 Zakládání 125 958,40

1 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 148,800 24,99 3 718,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Trativod - textílie (dl * š)
VV detail_01_dl*2,0 148,800
VV Součet 148,800

2 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 163,680 21,02 3 440,55 CS ÚRS 2020 01
VV 148,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,680

3 K 2127501X1
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením betonového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125 vč. tvarovek (dle PD)

m 74,400 410,60 30 548,64

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Trativod (dl)
VV detail_01_dl 74,400
VV Součet 74,400

4 K 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm m3 23,385 865,34 20 235,98

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - podsyp (pl * v)
VV BZ 01
VV (93,0+121,01)*0,1 21,401
VV BZ 02
VV (3,45)*0,575 1,984
VV Součet 23,385

5 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 21,746 2 701,98 58 757,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové desky (pl * v)
VV BZ 01
VV (93,0+121,01)*0,1 21,401
VV BZ 02
VV (3,45)*0,1 0,345
VV Součet 21,746

6 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,353 26 225,10 9 257,46 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2

Víceúčelový sál - program OPŽP

02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Základové desky - výztuž (pl * hm) (hm = 1,35 kg/m2)
VV BZ 01
VV (93,0+121,01)*1,35*1,2/1000 0,347
VV BZ 02
VV (3,45)*1,35*1,2/1000 0,006
VV Součet 0,353

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 091,57

7 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 8,709 2 472,40 21 532,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ŽB (obj)
VV stěny_S15_pl*0,15 8,709
VV Součet 8,709

8 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 116,120 406,18 47 165,62 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - bednění ŽB (pl)
VV stěny_S15_pl*2 116,120
VV Součet 116,120

9 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 116,120 132,45 15 380,09 CS ÚRS 2020 01

10 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,306 25 430,40 33 212,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - výztuž ŽB (obj * hm)
VV stěny_S15_pl*0,15*150,0/1000 1,306
VV Součet 1,306

11 K 319231213 Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm m2 40,920 2 145,69 87 801,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podřezání (dl * š)
VV detail_01_dl*0,55 40,920
VV Součet 40,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 787,79

12 K 6228210X1
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové 
omítky do 30 mm ručně štuková vč. postřiku

m2 104,620 706,40 73 903,57

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Omítka - sanační omítka
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S12_pl 51,460
VV Součet 104,620

13 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 381,129 166,00 63 267,41 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV KZS - druhá vrstva perlinky (pl)
VV stěny_S08_pl 206,460
VV stěny_S10_pl 16,320
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV fasáda_ostění_dl*0,21 7,963
VV fasáda_nadpraží_dl*0,21 4,066
VV Součet 381,129

14 K 622231111
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 28,010 596,03 16 694,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Fasáda - KZS (pl)
VV stěny_S10_pl 16,320
VV stěny_S11_pl 11,690
VV Součet 28,010

15 M 28376806 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm m2 28,570 865,34 24 722,76 CS ÚRS 2020 01
VV 28,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,570

16 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 368,390 591,61 217 943,21 CS ÚRS 2020 01

17 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 285,733 300,22 85 782,76 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - KZS (pl)
VV stěny_S08_pl 206,460
VV stěny_S09_pl 15,610
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 280,130
VV 280,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 285,733

18 M 283764X2 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 200mm m2 90,025 635,76 57 234,29
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - KZS (pl)
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV Součet 88,260
VV 88,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,025

19 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 
přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 114,560 9,71 1 112,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - APU lišta (dl)
VV fasáda_nadpraží_dl*2 38,720
VV fasáda_ostění_dl*2 75,840
VV Součet 114,560

20 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 126,016 18,54 2 336,34 CS ÚRS 2020 01
VV 114,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,016

21 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 16,800 9,71 163,13 CS ÚRS 2020 01

22 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 18,480 9,71 179,44 CS ÚRS 2020 01
VV 16,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,480

23 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 396,400 8,83 3 500,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - TI zátky (pl)
VV stěny_S08_pl 206,460
VV stěny_S09_pl 15,610
VV stěny_S10_pl 16,320
VV stěny_S11_pl 11,690
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 396,400

24 K 622321311
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 181,070 157,17 28 458,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - vyrovnávací omítka (pl)
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stěny_S14_pl 19,650
VV opěrná stěna
VV 20,0 20,000
VV Součet 181,070

25 K 622532031
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn

m2 47,300 335,54 15 871,04 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - omítka (pl)
VV stěny_S09_pl 15,610
VV stěny_S11_pl 11,690
VV opěrná stěna
VV 20,0 20,000
VV Součet 47,300

142 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 50,000 16,87 843,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zakrytí otvorů (pl)
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

26 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 233,090 313,47 73 066,72 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl)
VV podlahy_P01_pl 27,050
VV podlahy_P02_pl 3,960
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV podlahy_P04_pl 127,350
VV Součet 233,090

27 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20

m2 427,900 27,20 11 638,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl * p)
VV podlahy_P01_pl*5 135,250
VV podlahy_P02_pl*4 15,840
VV podlahy_P03_pl*2 149,460
VV podlahy_P04_pl*1 127,350
VV Součet 427,900

28 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 105,740 12,19 1 288,97 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - pe fólie (pl)
VV podlahy_P01_pl 27,050
VV podlahy_P02_pl 3,960
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV Součet 105,740

29 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 233,090 51,92 12 102,03 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - přebroušení (pl)
VV podlahy_P01_pl 27,050
VV podlahy_P02_pl 3,960
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV podlahy_P04_pl 127,350
VV Součet 233,090

30 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 231,440 15,89 3 677,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlahy_P01_dl 20,840
VV podlahy_P02_dl 8,110
VV podlahy_P03_dl 136,020
VV podlahy_P04_dl 66,470
VV Součet 231,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 880,28

31 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 400,000 33,55 13 420,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 36 000,000 1,06 38 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV 400*90 'Přepočtené koeficientem množství 36 000,000

33 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 400,000 24,72 9 888,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 400,000 4,42 1 768,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 36 000,000 0,18 6 480,00 CS ÚRS 2020 01
VV 400*90 'Přepočtené koeficientem množství 36 000,000

36 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 400,000 1,77 708,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 234,000 39,74 9 299,16 CS ÚRS 2020 01

38 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 234,000 47,68 11 157,12 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 50 655,24

39 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 191,224 264,90 50 655,24 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 458 270,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 147,22

40 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 301,070 8,92 2 685,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - penetrace (pl)
VV 25,3*11,9 301,070
VV HIV_pl Součet 301,070

41 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 161,070 19,43 3 129,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - penetrace (pl)
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV stěny_S14_pl 19,650
VV HIS_pl Součet 161,070

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,162 39 735,00 6 437,07 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 462,14*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,162

43 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 602,140 90,07 54 234,75 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - HI pasy (pl)
VV HIV_pl*2 602,140
VV Součet 602,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 322,140 103,31 33 280,28 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - HI pasy (pl)
VV HIS_pl*2 322,140
VV Součet 322,140

45 K 711745567 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP m 85,000 109,49 9 306,65 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - zpětný spoj (dl)
VV detail_01_dl 74,400
VV výtah
VV (3,05*2+2,25*2) 10,600
VV Součet 85,000

46 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 574,241 120,09 68 960,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - HI pasy (pl)
VV HIV_pl 301,070
VV HIS_pl 161,070
VV detail_01_dl*0,5 37,200
VV Součet 499,340
VV 499,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 574,241

47 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 531,461 120,09 63 823,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - HI pasy (pl)
VV HIV_pl 301,070
VV HIS_pl 161,070
VV Součet 462,140
VV 462,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 531,461

48 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná

m2 72,810 28,26 2 057,61 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - textílie (pl)
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S14_pl 19,650
VV Součet 72,810

49 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 80,091 21,02 1 683,51 CS ÚRS 2020 01
VV 72,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,091

50 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 184,410 77,70 14 328,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - nopová fólie (dl * š)
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S14_pl 19,650
VV detail_01_dl*1,5 111,600
VV Součet 184,410

51 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 105,740 96,25 10 177,48 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - ukončení nopové fólie (dl)
VV stěny S01
VV 19,13 19,130
VV stěny S14
VV 12,21 12,210
VV detaiL_01_dl 74,400
VV Součet 105,740
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52 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,577 875,94 5 761,06 CS ÚRS 2020 01

53 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,577 498,90 3 281,27 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 337 916,95

54 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 368,180 10,77 3 965,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - penetrace (pl)
VV střecha_R01_pl 270,320
VV atika_pl 39,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 368,180

55 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,129 39 735,00 5 125,82 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 368,18*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,129

56 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 368,180 92,72 34 137,65 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - HI pasy (pl)
VV střecha_R01_pl 270,320
VV atika_pl 39,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 368,180

57 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 404,998 120,09 48 636,21 CS ÚRS 2020 01

VV 368,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 404,998

58 K 7123630X1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. 
svaření spojů, kotvení a systémových plechů . vyjma těch uvedených ve výpise prvků (dle PD)

m2 368,180 282,56 104 032,94

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - mPVC (pl)
VV střecha_R01_pl 270,320
VV atika_pl 39,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 368,180

59 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 404,998 169,54 68 663,36 CS ÚRS 2020 01
VV 368,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 404,998

60 M 5623111X2 systémové manžety pro mPVC (dle PD) kpl 1,100 4 415,00 4 856,50
VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

61 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 368,180 28,26 10 404,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - podkladní textílie (pl)
VV střecha_R01_pl 270,320
VV atika_pl 39,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 368,180

62 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 404,998 19,43 7 869,11 CS ÚRS 2020 01
VV 368,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 404,998

63 K 712998111
Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech 
přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 mm

m2 74,480 597,79 44 523,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Střechy - pochozí vrstva (pl)
VV 74,48 74,480
VV Součet 74,480

64 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,455 1 059,60 3 660,92 CS ÚRS 2020 01

65 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,455 590,73 2 040,97 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 384 543,47

66 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 233,090 20,04 4 671,12 CS ÚRS 2020 01

67 M 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 244,745 210,15 51 433,16 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahy_P01_pl 27,050
VV podlahy_P02_pl 3,960
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV podlahy_P04_pl 127,350
VV Součet 233,090
VV 233,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 244,745

68 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 130,870 143,93 18 836,12 CS ÚRS 2020 01

69 M 28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 76,451 317,88 24 302,24 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_S01_pl 53,160
VV stěny_S14_pl 19,650
VV Součet 72,810
VV 72,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,451

70 M 28372321 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm m2 60,963 313,47 19 110,07 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - TI (pl)
VV stěny_S15_pl 58,060
VV Součet 58,060
VV 58,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,963

71 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 580,440 102,43 59 454,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_R01_pl*2 540,640
VV atika_pl 39,800
VV Součet 580,440

72 M 28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 82,818 1 507,28 124 829,92 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (pl * v)
VV střecha_R01_pl*0,28 75,690
VV atika_pl*0,08 3,184
VV Součet 78,874
VV 78,874*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,818

73 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m2 270,320 117,44 31 746,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (pl)
VV střecha_R01_pl 270,320
VV Součet 270,320
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74 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 21,063 1 995,58 42 032,90 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (obj)
VV 20,06 20,060
VV Součet 20,060
VV 20,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,063

75 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 5,373 980,13 5 266,24 CS ÚRS 2020 01

76 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,373 532,45 2 860,85 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 150 653,05
77 K 7141111X1 D+M akustický obklad stěn S18 - zvuková izolace tl. 50 mm + vermikulitové desky (dle PD) m2 21,210 2 295,80 48 693,92

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - aksutický obklad (pl)
VV stěny_S18_pl 21,210
VV Součet 21,210

78 K 7141111X2 D+M akustický obklad stěn S19 - obkladová deksa tl. 15 mm (dle PD) m2 43,170 1 059,60 45 742,93
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - akustický obklad (pl)
VV stěny_S19_pl 43,170
VV Součet 43,170

79 K 7141111X3 D+M akustický podhled perforovaný + zvuková izolace (dle PD) m2 39,300 927,15 36 437,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled - akustický (pl)
VV Po1a
VV 39,3 39,300
VV Součet 39,300

80 K 7141111X4 D+M akustický podhled neperforovaný (dle PD) m2 28,000 706,40 19 779,20
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled - akustický (pl)
VV Po1b
VV 28,0 28,000
VV Součet 28,000

D 762 Konstrukce tesařské 39 461,78

81 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 40,920 603,97 24 714,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - OSB na atiku (dl * š)
VV (25,3*2+11,9*2)*0,55 40,920
VV Součet 40,920

82 K 7625122X1 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 74,400 97,13 7 226,47
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - podkaldní hranol (dl)
VV (25,3*2+11,9*2) 74,400
VV Součet 74,400

83 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,884 6 004,40 5 307,89 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - podkaldní hranol (dl * š * v)
VV (25,3*2+11,9*2)*0,15*0,072 0,804
VV Součet 0,804
VV 0,804*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,884
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84 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,133 1 377,48 1 560,68 CS ÚRS 2020 01

85 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,133 575,72 652,29 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 52 018,07

86 K 7631314X1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou akustickou perforovanou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

m2 78,200 582,78 45 573,40

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled - akustický (pl)
VV Po2
VV 78,2 78,200
VV podhled_Po2_pl Součet 78,200

87 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 78,200 22,08 1 726,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled - penetrace (pl)
VV podhled_Po2_pl 78,200
VV Součet 78,200

88 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 27,400 172,19 4 718,01 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled - čelo (dl)
VV (12,2+1,5)*2 27,400
VV Součet 27,400

D 764 Konstrukce klempířské 48 644,92

89 K 764000K02
D+M K02 vnější parapet z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 235 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 3,600 247,24 890,06

90 K 764000K03
D+M K03 koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 100 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 83,790 167,77 14 057,45

91 K 764000K04
D+M K04 rohová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 100 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, kotvení 
a příslušenství (dle PD)

m 69,770 167,77 11 705,31

92 K 764000K05
D+M K05 závětrná lišta z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 250 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 74,200 252,54 18 738,47

93 K 764000K07
D+M K07 vnější parapet z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 195 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 6,000 241,06 1 446,36

94 K 764000K08
D+M K08 vnější parapet z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 220 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 4,880 249,89 1 219,46

95 K 764000K09
D+M K09 oplechování přesahu z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 125 mm vč. povrchové úpravy, 
doplňků, kotvení a příslušenství (dle PD)

m 3,170 185,43 587,81

D 766 Konstrukce truhlářské 363 354,50

96 K 766De 01
D+M De 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, EXTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 65 783,50 65 783,50

97 K 766De 01
D+M De 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, EXTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 65 783,50 65 783,50

98 K 766De 01
D+M De 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, EXTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 65 783,50 65 783,50

99 K 766De 01
D+M De 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, EXTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 65 783,50 65 783,50

100 K 766Df 01
D+M Df 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, EXTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ FASÁDY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 100 220,50 100 220,50

D 767 Konstrukce zámečnické 610 793,18
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101 K 767000O01 D+M O01 hliníkové okno s izolačním trojsklem 1500 x 2760 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 35 743,84 142 975,36

102 K 767000O02 D+M O02 hliníkové okno s izolačním trojsklem 900 x 600 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 20 309,00 81 236,00

103 K 767000PF01
D+M PF01 prosklená fasádní sestava hliníková s izolačním trojsklem 13,47 m2, bezpečnostní zasklení vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD) - dveře jsou vykázany samostatně

kpl 1,000 243 403,37 243 403,37

104 K 767000PF02
D+M PF02 prosklená fasádní sestava hliníková s izolačním trojsklem 13,47 m2, bezpečnostní zasklení vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 143 178,45 143 178,45

D 771 Podlahy z dlaždic 197 114,19
105 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 74,730 43,00 3 213,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV Součet 74,730

106 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 85,600 109,49 9 372,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV 3.001 - SCHODIŠTĚ
VV 9,22 9,220
VV 3.002 - NN
VV 11,56 11,560
VV 3.003 - ÚT+VZT
VV 20,84 20,840
VV 3.004 - CHODBA
VV 9,43 9,430
VV 3.005 - SLP
VV 7,82 7,820
VV 3.006 - ÚKLID
VV 5,92 5,920
VV 3.105 - ŠATNA
VV 8,81 8,810
VV 3.106 - SCHODIŠTĚ
VV 12,0 12,000
VV podlahy_sokl Součet 85,600

107 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 74,730 794,70 59 387,93 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl)
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV Součet 74,730

108 M 597610X1
dlažba velkoformátová keramická, vysoce slinutá, nasákavost <0,5 %, lomová síla > 1300 N, mrazuvzdorná, 
protiskluzná (dle PD)

m2 95,784 794,70 76 119,54

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahy_P03_pl+podlahy_sokl*0,1 83,290
VV Součet 83,290
VV 83,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 95,784

109 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 74,730 279,03 20 851,91 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI stěrka (pl)
VV podlahy_P03_pl 74,730
VV Součet 74,730

110 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 136,020 32,32 4 396,17 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - silikon (dl)
VV podlahy_P03_dl 136,020
VV Součet 136,020

111 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 256,800 17,84 4 581,31 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - řezání soklu (dl * p)
VV podlahy_sokl*3 256,800
VV Součet 256,800

112 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 136,020 119,21 16 214,94 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI pásky (dl)
VV podlahy_P03_dl 136,020
VV Součet 136,020

113 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,107 539,51 1 676,26 CS ÚRS 2020 01

114 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,107 418,54 1 300,40 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 161 934,85

115 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 127,350 30,02 3 823,05 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahy_P04_pl 127,350
VV Součet 127,350

116 K 776241121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných m2 127,350 142,16 18 104,08 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sametový vinyl (pl)
VV podlahy_P04_pl 127,350
VV Součet 127,350

117 M 284110X1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 143,741 874,17 125 654,07
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sametový vinyl (pl + dl * v)
VV podlahy_P04_pl+podlahy_P04_dl*0,05 130,674
VV Součet 130,674
VV 130,674*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 143,741

118 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 66,470 90,07 5 986,95 CS ÚRS 2020 01

119 M 697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 73,117 57,40 4 196,92
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahy_P04_dl 66,470
VV Součet 66,470
VV 66,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,117

120 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 66,470 58,81 3 909,10 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahy_P04_dl 66,470
VV Součet 66,470

121 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,323 439,73 142,03 CS ÚRS 2020 01

122 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,323 367,33 118,65 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 14 983,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 35,178 143,93 5 063,17 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahy_P01_pl+podlahy_P01_dl*0,1 29,134
VV podlahy_P02_pl+podlahy_P01_dl*0,1 6,044
VV Součet 35,178

124 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 4,771 1 059,60 5 055,35 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - epoxidová stěrka (pl)
VV podlahy_P02_pl+podlahy_P02_dl*0,1 4,771
VV Součet 4,771

125 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 29,134 166,00 4 836,24 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - epoxidový nátěr (pl)
VV podlahy_P01_pl+podlahy_P01_dl*0,1 29,134
VV Součet 29,134

126 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,029 586,31 17,00 CS ÚRS 2020 01

127 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,029 407,06 11,80 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 814 459,68
128 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 381,129 34,44 13 126,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - penetrace (pl)
VV stěny_S08_pl 206,460
VV stěny_S10_pl 16,320
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV fasáda_ostění_dl*0,21 7,963
VV fasáda_nadpraží_dl*0,21 4,066
VV Součet 381,129

129 K 781734112 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 m2 381,129 511,26 194 856,01 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Fasáda - cihelný pásek (pl)
VV stěny_S08_pl 206,460
VV stěny_S10_pl 16,320
VV stěny_S12_pl 51,460
VV stěny_S13_pl 36,800
VV stěny_S15_pl 58,060
VV fasáda_ostění_dl*0,21 7,963
VV fasáda_nadpraží_dl*0,21 4,066
VV Součet 381,129

130 M 59521230 pásek obkladový cihelný 210 x 65 x 23 mm vč. doplňkových cihel (dle PD) m2 419,242 1 322,73 554 543,97 CS ÚRS 2020 01
VV 381,129*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 419,242

131 K 781739195 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý m2 381,129 92,72 35 338,28 CS ÚRS 2020 01

132 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 17,322 539,51 9 345,39 CS ÚRS 2020 01

133 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 17,322 418,54 7 249,95 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 245,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

134 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,200 9,71 759,32 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - penetrace (pl)
VV podhled_Po2_pl 78,200
VV Součet 78,200

135 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 78,200 31,79 2 485,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malby (pl)
VV podhled_Po2_pl 78,200
VV Součet 78,200

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
136 K detail DETAILY: detaily m 0,000 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Detaily (dl)
VV detail 01
VV (25,3*2+11,9*2) 74,400
VV detail_01_dl Mezisoučet 74,400
VV Součet 74,400
VV 74,4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

137 K fasáda_dl OKNA: ostění, nadpraží, parapet - plocha m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Okna (dl)
VV nadpraží
VV O 01
VV 1,5*4 6,000
VV O 02
VV 0,9*4 3,600
VV Df
VV 4,88*2 9,760
VV fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 19,360
VV parapet
VV O 02
VV 0,9*4 3,600
VV fasáda_parapet_dl Mezisoučet 3,600
VV ostění
VV O 01
VV (2,76*2)*4 22,080
VV O 02
VV (0,6*2)*4 4,800
VV Df
VV (2,76*2)*2 11,040
VV fasáda_ostění_dl Mezisoučet 37,920
VV Součet 60,880
VV 60,88*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

138 K podlahy_dl PODLAHY: skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (dl)
VV P 01
VV 20,84 20,840
VV podlahy_P01_dl Mezisoučet 20,840
VV P 02
VV 8,11 8,110
VV podlahy_P02_dl Mezisoučet 8,110
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VV P 03
VV 136,02 136,020
VV podlahy_P03_dl Mezisoučet 136,020
VV P 04
VV 66,47 66,470
VV podlahy_P04_dl Mezisoučet 66,470
VV Součet 231,440
VV 231,44*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

139 K podlahy_pl PODLAHY: skladby podlah - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (pl)
VV P 01
VV 27,05 27,050
VV podlahy_P01_pl Mezisoučet 27,050
VV P 02
VV 3,96 3,960
VV podlahy_P02_pl Mezisoučet 3,960
VV P 03
VV 74,73 74,730
VV podlahy_P03_pl Mezisoučet 74,730
VV P 04
VV 127,35 127,350
VV podlahy_P04_pl Mezisoučet 127,350
VV Součet 233,090
VV 233,09*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

140 K stěny_pl STĚNY: skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 01
VV ETICS - XPS, suterénní stěna kontakt se zeminou
VV 53,16 53,160
VV stěny_S01_pl Mezisoučet 53,160
VV S 08
VV ETICS - EPS + cihelný pásek SO 03 - ŠIRŠÍ
VV 206,46 206,460
VV stěny_S08_pl Mezisoučet 206,460
VV S 09
VV ETICS + OMÍTKA ŠIRŠÍ SO 03
VV 15,61 15,610
VV stěny_S09_pl Mezisoučet 15,610
VV S 10
VV ETICS - TENŠÍ + PÁSEK SO 03
VV 16,32 16,320
VV stěny_S10_pl Mezisoučet 16,320
VV S 11
VV ETICS + OMÍTKA TENŠÍ SO 03
VV 11,69 11,690
VV stěny_S11_pl Mezisoučet 11,690
VV S 12
VV ETICS - XPS, STĚNA SOKL SO 03
VV 51,46 51,460
VV stěny_S12_pl Mezisoučet 51,460
VV S 13
VV ETICS - XPS, STĚNA SOKL SO 03 STÁV. ZÁKLAD
VV 36,8 36,800
VV stěny_S13_pl Mezisoučet 36,800
VV S 14
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VV ETICS - XPS, suterénní stěna kontakt se zeminou STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD
VV 19,65 19,650
VV stěny_S14_pl Mezisoučet 19,650
VV S 15
VV Beton-atika tl.150 mm
VV 58,06 58,060
VV stěny_S15_pl Mezisoučet 58,060
VV S 18
VV Obklad pohltivý
VV 21,21 21,210
VV stěny_S18_pl Mezisoučet 21,210
VV S 19
VV Obklad nepohltivý
VV 43,17 43,170
VV stěny_S19_pl Mezisoučet 43,170
VV Součet 533,590
VV 533,59*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

141 K střechy_pl STŘECHY: skladby střech - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy (pl)
VV R01
VV 270,32 270,320
VV střecha_R01_pl Mezisoučet 270,320
VV atika
VV 39,8 39,800
VV atika_pl Mezisoučet 39,800
VV Součet 310,120
VV 310,12*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 437,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 437,79 21,00% 53 641,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 079,73

Víceúčelový sál - program OPŽP

D.1.4.2 - Ústřední vytápění - kotelna

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 437,79

731 - Kotelny 196 304,21

95A - Odkouření kaskády kondenzačních kotlů 59 133,58

D.1.4.2 - Ústřední vytápění - kotelna

Víceúčelový sál - program OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 437,79

D 731 Kotelny 196 304,21
1 K 732420814R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 kus 2,000 203,09 406,18 RTS 20/ I

2 K 732110811R00 Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100 m 4,000 304,64 1 218,56 RTS 20/ I

3 K 732211815R00 Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 630 do 1 600 l kus 1,000 5 077,25 5 077,25 RTS 20/ I

4 K PK1/2 Kaskáda dvou plynových kondezačních kotlů o výkonu 2x 1,9 - 19kW , montáž na stěnu v řadě soubor 1,000 66 816,61 66 816,61 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - Kaskáda dvou kondezačních kotelů o regulovaném výkonu 1,9-19kW

 s čidlem venkovní teploty a regulací pro ekvitermní provoz
 - montážní pomůcka na om. pro top. bez TAE 2x

 - kaskádový modul 2x
 - kaskádová regulace pro až 8 kotlů

 - regulace pro 3 topné okruhy se směšovačem a regulací teploty zásobníku
 - Komunikační modul LON

 - Komunikační modul LON (pro MW1, MW2)
 - Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7 m)

 - Zakončovací odpor LON (2 ks)
 - Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 4x

 - Konektor č."20" (3 ks)
 - Konektor č."52" (3ks)

 

- montáž regulace a prokabelování je dodávkou provese SILNOPROUD A MaR

5 K 731249123R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 17 do 23 kW soubor 2,000 6 600,43 13 200,86 RTS 20/ I

6 K HVDT
HVDT pro hydraulickou kaskádu s připojovacím závitem 6/4" vč šroubení, odvzdušněním a vypouštěním, vč. 
dodávky izolace, max průtok 6m3/h

kus 1,000 9 748,32 9 748,32 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Součásti:

 ¦ Hydraulická výhybka s vestavěnou jímkou
 ¦ Tepelná izolace

 ¦ Rychloodvzdušňovač
 ¦ Kulový kohout s hadicovým hrdlem pro vypouštění resp. odkalování

- nástěnná konzola

7 K 732349102R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod soubor 1,000 1 218,54 1 218,54 RTS 20/ I

8 K 4843875353R1 Zásobník na teplou vodu o objemu 160l s vnitřním trubkovým výměníkem 1m2, vstupy SV, TV, TVC kus 1,000 9 951,41 9 951,41 Vlastní

9 K 724319113R00 Tlakové nádrže stojaté montáž (tlaková nádrž ve specifikaci) o obsahu 500 l kus 1,000 2 538,63 2 538,63 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z černého ocelového plechu, se základním nátěrem vnitřním i vnějším,

10 K ADZ1
D+M kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s expanzní nádobou, splňuje požadavky ČSN 
EN1717

kus 1,000 16 754,93 16 754,93 Vlastní

Víceúčelový sál - program OPŽP

D.1.4.2 - Ústřední vytápění - kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K ADZ2 D+M externí tlakové čidlo k doplňovacímu zařízení kus 1,000 863,13 863,13 Vlastní

12 K ÚV1 Regenerační sůl v tabletách 25kg soubor 1,000 179,73 179,73 Vlastní

13 K ÚV2 Testr tvrdosti vody soubor 1,000 3 554,08 3 554,08 Vlastní

14 K NZ D+M Neutralizační zařízení kondenzátu pro plynové kotle, max 70l/h kus 1,000 6 620,73 6 620,73 Vlastní

15 K CČ1 Čerpadlo pro cirkulaci TV Q=0,4m3/h, H=0,9m .v.sl. kus 1,000 7 636,18 7 636,18 Vlastní

16 K ČS1 Čerpadlová skupina - nesměšovaná Q=2m3/h, H= 2m v. sl. vč dodávky izolace kus 1,000 7 006,61 7 006,61 Vlastní

17 K ČS2 Čerpadlová skupina - směšovaná Q=1m3/h, H= 4,0m v. sl. vč dodávky izolace kus 1,000 9 799,09 9 799,09 Vlastní

18 K ČS3 Čerpadlová skupina - směšovaná Q=0,5m3/h, H= 2m v. sl. vč dodávky izolace kus 1,000 6 600,43 6 600,43 Vlastní

19 K CČ-mont Montáž cirkulačního čerpadla kus 1,000 609,27 609,27 Vlastní

20 K R-S Rozdělovač pro 4 topné okruhy kus 1,000 4 569,53 4 569,53 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

horní a spodní vývod 6/4"

21 K 732119192R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125 kus 1,000 7 006,61 7 006,61 RTS 20/ I

22 K ČS-mont Montáž čerpadlových skupin kus 4,000 609,27 2 437,08 Vlastní

23 K 48466203R
nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení: 
stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 
70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,000 1 279,47 1 279,47 RTS 20/ I

24 K EN1.1 Držák na stěnu pro expanzní nádobu kus 1,000 365,56 365,56 Vlastní

25 K 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 1,000 1 279,47 1 279,47 RTS 20/ I

26 K ZZ Změkčovací zařízení pro úpravu topné vody, max průtok 1,2m3/h kus 1,000 6 600,43 6 600,43 Vlastní

27 K ZZ-mont Montáž změkčovacího zařízení kus 1,000 1 269,31 1 269,31 Vlastní

28 K 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m t 0,464 3 655,62 1 696,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 95A Odkouření kaskády kondenzačních kotlů 59 133,58
29 K 950001 Připojovací nástavec kotle d80/80 (paralelní) soubor 1,000 868,21 868,21 Vlastní

30 K 9500010 Trubka d80 - 1,0m kus 12,000 324,94 3 899,28 Vlastní

31 K 9500011 Trubka d80 - 2,0m kus 8,000 528,03 4 224,24 Vlastní

32 K 9500012 Koleno 80/90° kus 14,000 209,18 2 928,52 Vlastní

33 K 9500012a Koleno 80/45° kus 2,000 229,49 458,98 Vlastní

34 K 9500013 T-kus DN 125 s odbočkou DN 80, plast kus 1,000 2 189,31 2 189,31 Vlastní

35 K 9500013a Revizní kus přímý 80 kus 2,000 2 604,63 5 209,26 Vlastní

36 K 9500014 Adaptér-redukce DN 125/80, plast kus 1,000 771,74 771,74 Vlastní

37 K 9500015 Komínová hlavice DN 125, plast,nerez kus 1,000 1 584,10 1 584,10 Vlastní

38 K 9500016MONT Montáž plastového potrubí pro přívod vzduchu soubor 1,000 5 280,34 5 280,34 Vlastní

39 K 950002 Kaskádový systém odkouření pro 2 kotle d160, s odvodem kondenzátu v zadní části soubor 1,000 8 082,98 8 082,98 Vlastní

40 K 950003 Trubka d160 - 1,0m kus 3,000 771,74 2 315,22 Vlastní

41 K 950003A Trubka d160 - 2,0m kus 4,000 1 309,93 5 239,72 Vlastní

42 K 950004 Koleno 160/90° kus 4,000 995,14 3 980,56 Vlastní

43 K 950006 Revizní kus přímý 160 kus 1,000 3 615,00 3 615,00 Vlastní

44 K 950007 Komínová hlavice DN160, plast, nerez kus 1,000 1 479,51 1 479,51 Vlastní
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45 K 950007MONT Montáž plastového odkouření soubor 1,000 7 006,61 7 006,61 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 000 625,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 000 625,11 21,00% 210 131,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 210 756,38

Víceúčelový sál - program OPŽP

D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení - rekuperace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 000 625,11

61 - Úpravy povrchů vnitřní 8 347,11

783 - Nátěry 27 448,37

94 - Lešení a stavební výtahy 3 980,90

96 - Bourání konstrukcí 3 655,50

99 - Staveništní přesun hmot 282,58

713 - Izolace tepelné 126 885,38

728 - Vzduchotechnika 453 457,52

728A - Vzduchotechnika - strojní zařízení 298 761,65

767 - Konstrukce zámečnické 43 293,30

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 25 881,46

VN - Vedlejší náklady 8 631,34

D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení - rekuperace

Víceúčelový sál - program OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 000 625,11

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 347,11
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 16,000 264,02 4 224,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,000 264,02 792,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 5,000 264,02 1 320,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,000 264,02 1 584,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

5 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 4,000 60,93 243,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

6 K 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 3,000 60,93 182,79 RTS 20/ I

D 783 Nátěry 27 448,37
7 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 253,86 380,79 Vlastní

8 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 30,46 45,69 Vlastní

9 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 20,31 30,47 Vlastní

10 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 86,31 38,84 Vlastní

11 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 121,85 182,78 Vlastní

12 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 162,47 731,12 Vlastní

13 K 789 13-4240T00 Úprava povrchu do DN600 - odmaštěním m2 29,123 20,31 591,49 Vlastní

14 K 789 13-4220T00 Úprava povrchu do DN600 - oprášením m2 29,123 30,46 887,09 Vlastní

15 K 789 33-3210T00 Zhotovení nátěru potrubí dvousložkového do DN600, do 40µm (základní a mezivrstva) m2 58,245 121,85 7 097,15 Vlastní

16 K 789 33-3220T00 Zhotovení nátěru potrubí dvousložkového vrchního do DN600 do 40µm (vrchní) m2 87,368 187,86 16 412,95 Vlastní

17 K 24621591R1 Barva základní antikorozní, barva dle stavby l 4,000 107,64 430,56 Vlastní

18 K 24621537.AR1 Email syntetický, barva dle stavby l 5,000 107,64 538,20 Vlastní

Víceúčelový sál - program OPŽP

D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení - rekuperace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 2,000 40,62 81,24 RTS 20/ I

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 980,90
20 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 70,000 56,87 3 980,90 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 3 655,50
21 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 8,000 121,85 974,80 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

22 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 12,000 121,85 1 462,20 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

23 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 10,000 121,85 1 218,50 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 282,58
24 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,773 365,56 282,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 126 885,38
25 K 63153564R

rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 
65,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 10,000 284,33 2 843,30 RTS 20/ I

26 K 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL folií m2 25,370 456,95 11 592,82 Vlastní

27 K 63153564R2 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 80 mm, l=0,045W/(m.K) a AL folií m2 47,880 588,96 28 199,40 Vlastní

28 K 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 900,000 9,14 8 226,00 Vlastní

29 K 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 900,000 50,77 45 693,00 Vlastní

30 K 713411121R00
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 
připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 83,250 203,09 16 907,24 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez povrchové úpravy

31 K 19421130R plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 27,648 170,60 4 716,75 RTS 20/ I

32 K 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí m2 9,600 690,51 6 628,90 RTS 20/ I

VV 6*(0,4*4) 9,600
VV Součet 9,600

33 K 713491112R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, ohybů m2 3,200 609,27 1 949,66 RTS 20/ I

VV 2*(0,4*4) 3,200
VV Součet 3,200

34 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,351 365,56 128,31 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 728 Vzduchotechnika 453 457,52
35 K 728112812R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 10,000 50,77 507,70 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 728111813R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,07 m2 m 10,000 50,77 507,70 RTS 20/ I

37 K 728611822R00 Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých potrubních, , do průměru d 200 mm kus 1,000 50,77 50,77 RTS 20/ I

38 K 728614821R00 Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm kus 2,000 50,77 101,54 RTS 20/ I

39 K 42981164R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 9,000 483,35 4 350,15 RTS 20/ I

40 K 42981166R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 7,000 647,86 4 535,02 RTS 20/ I

41 K 42981168R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 250,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 3,000 806,27 2 418,81 RTS 20/ I

42 K 42981170R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 11,000 1 050,99 11 560,89 RTS 20/ I

43 K 42981172R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 400,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 3,000 1 541,45 4 624,35 RTS 20/ I

44 K 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 48,000 259,14 12 438,72 RTS 20/ I

45 K 728112113R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 300 mm m 9,000 420,40 3 783,60 RTS 20/ I

46 K 728112114R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 400 mm m 42,000 616,58 25 896,36 RTS 20/ I

47 K 429110103TA Zátka vnitřní DN160 kus 5,000 120,84 604,20 Vlastní

48 K 429110103TC Zátka vnitřní DN200 kus 4,000 154,35 617,40 Vlastní

49 K 429110103TB Zátka vnitřní DN315 kus 2,000 320,88 641,76 Vlastní

50 K 7282127303T00 Montáž koncového krytu DN160 kus 5,000 101,55 507,75 Vlastní

51 K 7282127305T00 Montáž koncového krytu DN200 kus 4,000 101,55 406,20 Vlastní

52 K 7282127303T0A Montáž koncového krytu DN315 kus 2,000 101,55 203,10 Vlastní

53 K 4298150106R
potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 200,0 mm; l = 5 000 mm; tepl. 
odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu

kus 1,000 863,13 863,13 RTS 20/ I

54 K 4298150108R
potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 315,0 mm; l = 5 000 mm; tepl. 
odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu

kus 1,000 1 866,73 1 866,73 RTS 20/ I

55 K 728115112R00
Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 5,000 50,77 253,85 RTS 20/ I

56 K 728115114R00
Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 400 
mm

m 5,000 50,77 253,85 RTS 20/ I

57 K 4298230875TC R250/160 přechod osový, s těsněním kus 1,000 242,69 242,69 Vlastní

58 K 4298230875TB R315/160 přechod osový, s těsněním kus 1,000 346,27 346,27 Vlastní

59 K 4298230875TA R315/200 přechod osový kus 2,000 360,48 720,96 Vlastní

60 K 728212213R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 1,000 152,32 152,32 RTS 20/ I

61 K 728212214R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 3,000 203,09 609,27 RTS 20/ I

62 K 42982307R2Ta SV 160 spojka vnitřní, s těsněním ks 4,000 89,36 357,44 Vlastní

63 K 42982307R3Ta SV 200 spojka vnitřní, s těsněním ks 3,000 102,56 307,68 Vlastní

64 K 42982307R5Ta SV 250 spojka vnitřní, s těsněním ks 4,000 132,01 528,04 Vlastní

65 K 42982307R7Ta SV 315 spojka vnitřní, s těsněním ks 10,000 168,56 1 685,60 Vlastní

66 K 42982307R9Ta SV 400 spojka vnitřní, s těsněním ks 4,000 238,63 954,52 Vlastní

67 K 728212512R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky kus 7,000 101,55 710,85 RTS 20/ I

68 K 728212513R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky kus 4,000 152,32 609,28 RTS 20/ I

69 K 728212514R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky kus 14,000 203,09 2 843,26 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 4,000 250,82 1 003,28 Vlastní

71 K 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 11,000 559,51 6 154,61 Vlastní

72 K 429822071RA Oblouk segmentový 45°, d 315 mm Pz plech, s těsněním kus 7,000 423,44 2 964,08 Vlastní

73 K 429822072RA Oblouk segmentový 90°, d 400 mm Pz plech, s těsněním kus 2,000 752,45 1 504,90 Vlastní

74 K 728212112R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 4,000 101,55 406,20 RTS 20/ I

75 K 728212114R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - oblouku kus 20,000 203,09 4 061,80 RTS 20/ I

76 K 42982309061T1 OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná, s těsněním kus 1,000 297,53 297,53 Vlastní

77 K 42982309061T2 OBJ 90° 250/200 odbočka jednostranná, s těsněním kus 1,000 367,59 367,59 Vlastní

78 K 42982309061T3 OBJ 90° 250/250 odbočka jednostranná, s těsněním kus 1,000 482,34 482,34 Vlastní

79 K 728212312R00
Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 1,000 101,55 101,55 RTS 20/ I

80 K 728212313R00
Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 2,000 152,32 304,64 RTS 20/ I

81 K 429717519R1 Regulátor variabilního průtoku vzduchu (VAV) DN315 kus 2,000 7 896,14 15 792,28 Vlastní

82 K 429717519R3 Regulátor variabilního průtoku vzduchu (VAV) 4hr 400/200mm kus 1,000 10 802,76 10 802,76 Vlastní

83 K 429717519R2 Programovatelný prostorový regulátor s externím čidlem CO2 soubor 3,000 6 620,73 19 862,19 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

montáž a dodávku zajistí profese elektro + MaR

84 K 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 2,000 152,32 304,64 RTS 20/ I

85 K 728211414R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 152,32 152,32 RTS 20/ I

86 K 429 8099T1 Kruhový tlumič hluku 315/1000mm kus 2,000 7 750,73 15 501,46 Vlastní

87 K 728312123R00 Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 300 mm kus 2,000 558,50 1 117,00 RTS 20/ I

88 K 42971750105R
klapka regulační kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-pozink.plech,čepy listů-plast; DN 
250, délka 350 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob instalování zasunutím do potrubí; teplotní 
rozsah do 50 °C

kus 1,000 1 256,11 1 256,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s těsněním

89 K 42971750106R
klapka regulační kruhová-připojení na vzduchotechnické potrubí; rám a listy-pozink.plech,čepy listů-plast; DN 
315, délka 350 mm; ovládání ruční, lze i servopohonem; způsob instalování zasunutím do potrubí; teplotní 
rozsah do 50 °C

kus 2,000 1 481,54 2 963,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s těsněním

90 K 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 152,32 152,32 RTS 20/ I

91 K 728212414R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 2,000 203,09 406,18 RTS 20/ I

92 K 42971270R1
klapka požární pro nevýbušné prostředí; kruhová; rozměr D 160 mm; umístění v libovol.poloze;, reviz.otvory 2; 
určeno do teploty -20 až + 40 °C

kus 2,000 18 823,40 37 646,80 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 samočinná požární klapka
požární odolnost EI90

93 K 42971273R
klapka požární pro nevýbušné prostředí; kruhová; rozměr D 250 mm; umístění v libovol.poloze; reviz.otvory 2; 
určeno do teploty -20 až + 40 °C

kus 1,000 19 507,81 19 507,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

 samočinná požární klapka
požární odolnost EI90

94 K 42971275R
klapka požární pro nevýbušné prostředí; kruhová; rozměr D 315 mm; umístění v libovol.poloze; reviz.otvory 2; 
určeno do teploty -20 až + 40 °C

kus 1,000 20 055,14 20 055,14 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 samočinná požární klapka
požární odolnost EI90

95 K 42971277R
klapka požární pro nevýbušné prostředí; kruhová; rozměr D 400 mm; umístění v libovol.poloze; reviz.otvory 2; 
určeno do teploty -20 až + 40 °C

kus 1,000 20 510,06 20 510,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

 samočinná požární klapka
požární odolnost EI90

96 K 42971217R
klapka požární pro nevýbušné prostředí; čtyřhranná; rozměr 400 x 400 mm; umístění v libovol.poloze; 
reviz.otvory 2; určeno do teploty -20 až + 40 °C

kus 1,000 25 260,33 25 260,33 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

 samočinná požární klapka
požární odolnost EI90

97 K 728212412R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 2,000 101,55 203,10 RTS 20/ I

98 K 728212413R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 152,32 152,32 RTS 20/ I

99 K 728212414R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - škrticí nebo zpětné klapky kus 2,000 203,09 406,18 RTS 20/ I

100 K 728211415R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 152,32 152,32 RTS 20/ I

101 K 42971217R1 Lamelová požární klapka se seropohonem 355x710mm, LPK kus 1,000 14 445,79 14 445,79 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Použití jako požární uzávěr bez navazujícího vzduchotechnického potrubí s krycími mřížkami pro uzavření ventilačních

 otvorů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření
 tepla a zplodin hoření.

 EI 90
Servopohony jsou vybaveny pružinovým zpětným chodem o 90°, jejich součástí je termoelektrické aktivační zařízení, reagující na teplotu 

 +72°C. Servopohon
 po připojení na napájecí napětí AC 230V, přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu.

Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta.

102 K 42971217R2 Lamelová požární klapka se seropohonem 200x300mm, LPK kus 2,000 11 373,04 22 746,08 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Použití jako požární uzávěr bez navazujícího vzduchotechnického potrubí s krycími mřížkami pro uzavření ventilačních

 otvorů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření
 tepla a zplodin hoření.

 EI 90
Servopohony jsou vybaveny pružinovým zpětným chodem o 90°, jejich součástí je termoelektrické aktivační zařízení, reagující na teplotu 

 +72°C. Servopohon
 po připojení na napájecí napětí AC 230V, přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu.

Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta.

103 K 728211116R001 Montáž lamelová požární stěnové klapky kus 3,000 609,27 1 827,81 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

vč. oboustraného krytí - tahokov a požárního dotěsnění

104 K 4298011R1 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d200, s těsněním kus 1,000 127,95 127,95 Vlastní

105 K 4298011R2 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d315, s těsněním kus 1,000 225,43 225,43 Vlastní

106 K 4298011R3 Nástavec bez rádiusu do trouby (4hr. potrubí) d400, s těsněním kus 1,000 276,20 276,20 Vlastní

107 K 4298011R4 Sedlový kus d200, s těsněním kus 1,000 208,17 208,17 Vlastní

108 K 728212512R001 Montáž nástavce a sedlového kusu kus 4,000 101,55 406,20 Vlastní

109 K 429823133T1 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 200x75mm, OVJ200/75 kus 13,000 412,27 5 359,51 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

110 K 429823133T2 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 400x75mm, OVJ400/75 kus 1,000 590,99 590,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby
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111 K 429823133T3 Odvodní vyústka jednořadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 1000x100mm, OVJ1000/100 kus 5,000 1 226,66 6 133,30 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

112 K 429823133T4 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 500x75mm, PVD500/75 kus 8,000 677,31 5 418,48 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

113 K 429823133T5 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 600x75mm, PVD600/75 kus 1,000 770,73 770,73 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

114 K 429823133T6 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 800x75mm, PVD800/75 kus 1,000 951,48 951,48 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

115 K 429823133T7 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 1000x100mm, PVD1000/75 kus 1,000 1 296,73 1 296,73 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

116 K 728411311R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,040 m2, kus 22,000 203,09 4 467,98 RTS 20/ I

117 K 728411312R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,080 m2, kus 2,000 203,09 406,18 RTS 20/ I

118 K 728411313R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,150 m2, kus 6,000 203,09 1 218,54 RTS 20/ I

119 K 429821003T Potrubí 4hr. do obvodu 1890mm Zn plech, vč dodání přírub m 30,000 203,09 6 092,70 Vlastní

120 K 429821004T Potrubí 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dodání přírub m 8,000 203,09 1 624,72 Vlastní

121 K 728111115R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,22 m2 m 38,000 203,09 7 717,42 RTS 20/ I

122 K 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 2,000 406,18 812,36 Vlastní

123 K 429821104T Tvarovka 4hr. do obvodu 1890mm Zn plech, vč dodání přírub kus 19,000 406,18 7 717,42 Vlastní

124 K 429821105T Tvarovka 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dodání přírub kus 10,000 406,18 4 061,80 Vlastní

125 K 728211115R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - oblouku kus 18,000 203,09 3 655,62 RTS 20/ I

126 K 728211215R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 12,000 203,09 2 437,08 RTS 20/ I

127 K 728211715R00
Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - protidešťové střišky nebo výfukové 
hlavice

kus 1,000 406,18 406,18 RTS 20/ I

128 K 429 8099Te Jádrový tlumič hluku JTH 500/400 dl. 1500mm, T1 kus 3,000 14 122,88 42 368,64 Vlastní

129 K 429 8099Tf Jádrový tlumič hluku JTH 500/400 dl. 1000mm, T1 kus 1,000 9 415,25 9 415,25 Vlastní

130 K 728312112R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, kus 4,000 609,27 2 437,08 RTS 20/ I

131 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 2,514 365,56 919,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 298 761,65
132 K Č.02

Vzduchotechnická rekuperační jednotka 3155m3/h, 200Pa - stojaté provedení; ErP2018, s protiproudým 
deskovým výměníkem, suchá účinnost min 65%

kus 1,000 288 895,53 288 895,53 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 - vstupní hrdla obdelníková 400x400mm

 - výpočtová účinnost výměníku při návrhových podmínkách 90%
 - EC ventilátory

 - kazetové filtry G4
 - cirkulační klapka

 - řízení účinnosti 0-10V pomocí by-passu
 - teplovodní dohřev

 - 1 okruhový přímý chladič
 - klapka přívod / odvod

 - na všech hrdlech pružné manžety
 - elektrický předehřev min výkon

 - protimrazová ochrana
 - dotykový ovládací panel pro regulaci jednotky

 - základový rám s panty
 - podstavné nohy

 - vývod kondenzátu
 - signalizace zanesení filtrů

 - signalizace provozu a poruchy
 - časové režimy
 - teplotní režimy

 - noční vychlazování
 - regulační směšovací uzel

 - integrovaný teplovodní výměník včetně dodávky 3 cestného směšovacího uzlu
 - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018

Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY SUTERÉNU, MUSÍ DODAVATEL ZVÁŽIT MOŽNOST DODAT VZT JEDNOTKU PO DÍLECH

133 K 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,000 8 123,60 8 123,60 Vlastní

134 K 7280001B Uvedení VZT do provozu včetně kompletního vyzkoušení kus 1,000 1 523,18 1 523,18 Vlastní

135 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,600 365,56 219,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 43 293,30
136 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,040 117 792,20 4 711,69 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

137 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,000 187,86 3 757,20 RTS 20/ I

138 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 20,000 187,86 3 757,20 RTS 20/ I

139 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 5,000 324,94 1 624,70 Vlastní

140 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 16 754,93 16 754,93 Vlastní

141 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 30,000 60,93 1 827,90 RTS 20/ I

142 K 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 160 mm ks 17,000 105,61 1 795,37 Vlastní

143 K 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 200 mm ks 14,000 170,60 2 388,40 Vlastní

144 K 767883212RV6ab Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 250 mm ks 10,000 170,60 1 706,00 Vlastní

145 K 767883212RV6ac Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 315 mm ks 18,000 209,18 3 765,24 Vlastní

146 K 767883212RV6ad Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 400 mm ks 5,000 233,55 1 167,75 Vlastní

147 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,101 365,56 36,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 881,46
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148 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,462 198,01 91,48 RTS 20/ I

149 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 18,480 50,77 938,23 RTS 20/ I

150 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 20,000 1 218,54 24 370,80 RTS 20/ I

151 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,462 365,56 168,89 RTS 20/ I

152 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,310 50,77 117,28 RTS 20/ I

153 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,462 365,56 168,89 Vlastní

154 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,030 863,13 25,89 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 8 631,34
155 K

72841562310T00
A

Vyregulování distribučních prvků soubor 1,000 3 554,08 3 554,08 Vlastní

156 K VRN 001 Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 3 554,08 3 554,08 Vlastní

157 K VRN 003 Zaškolení obsluhy Soubor 1,000 1 523,18 1 523,18 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 253 330 46
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:

Cena bez DPH 118 523,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 523,00 21,00% 24 889,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 412,83

Víceúčelový sál - program OPŽP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 118 523,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 118 523,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Víceúčelový sál - program OPŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 523,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 118 523,00
1 K VRN000X1 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 8 830,00 8 830,00

2 K VRN000X2 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 47 000,00 47 000,00

3 K VRN000X3 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 4 415,00 4 415,00

4 K VRN000X4 Předání a převzetí staveniště kpl 1,000 883,00 883,00

5 K VRN000X5 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 3 090,50 3 090,50

6 K VRN000X6 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 883,00 883,00

7 K VRN000X7 Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi kpl 1,000 883,00 883,00

8 K VRN000X8
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle 
požadavků DOSS a zápisu do KN

kpl 1,000 7 947,00 7 947,00

9 K VRN000X9 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. kpl 1,000 1 324,50 1 324,50

10 K VRN000X10 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí kpl 1,000 4 415,00 4 415,00

11 K VRN000X11 Plán organizace výstavby kpl 1,000 5 298,00 5 298,00

12 K VRN000X12
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 
investora a uživatele.

kpl 1,000 7 947,00 7 947,00

13 K VRN000X13 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. kpl 1,000 13 245,00 13 245,00

14 K VRN000X14 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 7 064,00 7 064,00

15 K VRN000X15
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 
nemovitostí, DOSS apod.

kpl 1,000 441,50 441,50

16 K VRN000X17 Provozní vlivy kpl 1,000 883,00 883,00

17 K VRN000X18 Přesun kapacit kpl 1,000 1 324,50 1 324,50

18 K VRN000X19 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 2 649,00 2 649,00

Víceúčelový sál - program OPŽP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 2. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 02 Nové konstrukce

atika_pl 39,800

atika 0,000

39,8 39,800

atika_pl Mezisoučet 39,800

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 310,120

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 368,180

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 368,180

7123630X1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. svaření spojů, systémových plechů a kotvení (dle PD) m2 368,180

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 368,180

713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 580,440

28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 82,818

detail_01_dl 74,400

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Detaily (dl) 0,000

detail 01 0,000

(25,3*2+11,9*2) 74,400

detail_01_dl Mezisoučet 74,400

Použití figury:

detail Skladba S02 - plocha m 74,400

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 148,800

2127501X1 Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m m 74,400

319231213 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou m2 40,920

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 184,410

711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 105,740

711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm m 85,000

20VB022_SO03_OPZP
Víceúčelový sál - program OPŽP
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Kód Popis MJ Výměra

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 574,241

fasáda_nadpraží_dl 19,360

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 310,120

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 114,560

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

fasáda_ostění_dl 37,920

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 310,120

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 114,560

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

fasáda_parapet_dl 3,600

HIS_pl 161,070

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny - penetrace (pl) 0,000

stěny_S01_pl 53,160

stěny_S12_pl 51,460

stěny_S13_pl 36,800

stěny_S14_pl 19,650

HIS_pl Součet 161,070

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,070

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 322,140

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 531,461

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 574,241

HIV_pl 301,070

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Základy - penetrace (pl) 0,000

25,3*11,9 301,070
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Kód Popis MJ Výměra

HIV_pl Součet 301,070

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 301,070

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 602,140

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 531,461

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 574,241

podhled_Po2_pl 78,200

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podhled - akustický (pl) 0,000

Po2 0,000

78,2 78,200

podhled_Po2_pl Součet 78,200

Použití figury:

7631314X1 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 78,200

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 78,200

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,200

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,200

podlahy_P01_dl 20,840

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (dl) 0,000

P 01 0,000

20,84 20,840

podlahy_P01_dl Mezisoučet 20,840

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 231,440

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 231,440

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 35,178

777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 29,134

podlahy_P01_pl 27,050

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (pl) 0,000

P 01 0,000

27,05 27,050
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Kód Popis MJ Výměra

podlahy_P01_pl Mezisoučet 27,050

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 233,090

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 233,090

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 427,900

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 105,740

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 233,090

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 35,178

777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 29,134

28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 244,745

podlahy_P02_dl 8,110

P 02 0,000

8,11 8,110

podlahy_P02_dl Mezisoučet 8,110

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 231,440

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 231,440

777511131 Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná m2 4,771

podlahy_P02_pl 3,960

P 02 0,000

3,96 3,960

podlahy_P02_pl Mezisoučet 3,960

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 233,090

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 233,090

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 427,900

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 105,740

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 233,090

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 35,178

777511131 Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná m2 4,771

28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 244,745

podlahy_P03_dl 136,020

P 03 0,000

136,02 136,020
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Kód Popis MJ Výměra

podlahy_P03_dl Mezisoučet 136,020

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 231,440

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 231,440

771591115 Podlahy spárování silikonem m 136,020

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 136,020

podlahy_P03_pl 74,730

P 03 0,000

74,73 74,730

podlahy_P03_pl Mezisoučet 74,730

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 233,090

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 233,090

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 427,900

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 105,740

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 233,090

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 74,730

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 74,730

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 74,730

28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 244,745

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 95,784

podlahy_P04_dl 66,470

P 04 0,000

66,47 66,470

podlahy_P04_dl Mezisoučet 66,470

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 231,440

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 231,440

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 66,470

284110X1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 143,741

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 73,117

podlahy_P04_pl 127,350

P 04 0,000

127,35 127,350
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Kód Popis MJ Výměra

podlahy_P04_pl Mezisoučet 127,350

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 233,090

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 233,090

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 427,900

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 233,090

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 127,350

776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 127,350

28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 244,745

284110X1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 143,741

podlahy_sokl 85,600

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy - sokl (dl) 0,000

3.001 - SCHODIŠTĚ 0,000

9,22 9,220

3.002 - NN 0,000

11,56 11,560

3.003 - ÚT+VZT 0,000

20,84 20,840

3.004 - CHODBA 0,000

9,43 9,430

3.005 - SLP 0,000

7,82 7,820

3.006 - ÚKLID 0,000

5,92 5,920

3.105 - ŠATNA 0,000

8,81 8,810

3.106 - SCHODIŠTĚ 0,000

12,0 12,000

podlahy_sokl Součet 85,600

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 85,600

771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 256,800

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 95,784
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Kód Popis MJ Výměra

stěny_S01_pl 53,160

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny (pl) 0,000

S 01 0,000

ETICS - XPS, suterénní stěna kontakt se zeminou 0,000

53,16 53,160

stěny_S01_pl Mezisoučet 53,160

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 181,070

6228210X1 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 104,620

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,070

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 184,410

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 72,810

28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 76,451

stěny_S08_pl 206,460

S 08 0,000

ETICS - EPS + cihelný pásek SO 03 - ŠIRŠÍ 0,000

206,46 206,460

stěny_S08_pl Mezisoučet 206,460

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 285,733

stěny_S09_pl 15,610

S 09 0,000

ETICS + OMÍTKA ŠIRŠÍ SO 03 0,000

15,61 15,610

stěny_S09_pl Mezisoučet 15,610

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590
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Kód Popis MJ Výměra

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 47,300

28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 285,733

stěny_S10_pl 16,320

S 10 0,000

ETICS - TENŠÍ + PÁSEK SO 03 0,000

16,32 16,320

stěny_S10_pl Mezisoučet 16,320

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622231111 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 80 mm m2 28,010

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

stěny_S11_pl 11,690

S 11 0,000

ETICS + OMÍTKA TENŠÍ SO 03 0,000

11,69 11,690

stěny_S11_pl Mezisoučet 11,690

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622231111 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 80 mm m2 28,010

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 47,300

stěny_S12_pl 51,460

S 12 0,000

ETICS - XPS, STĚNA SOKL SO 03 0,000

51,46 51,460

stěny_S12_pl Mezisoučet 51,460

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400
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Kód Popis MJ Výměra

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 181,070

6228210X1 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 104,620

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,070

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

283764X2 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 200mm m2 90,025

stěny_S13_pl 36,800

S 13 0,000

ETICS - XPS, STĚNA SOKL SO 03 STÁV. ZÁKLAD 0,000

36,8 36,800

stěny_S13_pl Mezisoučet 36,800

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 181,070

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,070

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

283764X2 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 200mm m2 90,025

stěny_S14_pl 19,650

S 14 0,000

ETICS - XPS, suterénní stěna kontakt se zeminou STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD 0,000

19,65 19,650

stěny_S14_pl Mezisoučet 19,650

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

622321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně m2 181,070

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 161,070

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 184,410

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 72,810

28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 76,451

stěny_S15_pl 58,060

S 15 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

Beton-atika tl.150 mm 0,000

58,06 58,060

stěny_S15_pl Mezisoučet 58,060

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 8,709

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 116,120

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,306

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 381,129

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 396,400

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 368,180

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 368,180

7123630X1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. svaření spojů, systémových plechů a kotvení (dle PD) m2 368,180

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 368,180

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 381,129

781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 381,129

28372321 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm m2 60,963

28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 285,733

stěny_S18_pl 21,210

S 18 0,000

Obklad pohltivý 0,000

21,21 21,210

stěny_S18_pl Mezisoučet 21,210

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

7141111X1 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami m2 21,210

stěny_S19_pl 43,170

S 19 0,000

Obklad nepohltivý 0,000

43,17 43,170

stěny_S19_pl Mezisoučet 43,170

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

7141111X2 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami m2 43,170
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Kód Popis MJ Výměra

střecha_R01_pl 270,320

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 533,590

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 368,180

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 368,180

7123630X1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. svaření spojů, systémových plechů a kotvení (dle PD) m2 368,180

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 368,180

713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 580,440

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 270,320

28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 82,818
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

 IČO: 47116617 

 
 

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu * 

 

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: 
 

· Název: BBP Stavby s.r.o. 
· IČO: 03875199 
· adresa sídla: Korunovační 103/6, 170 00, Praha 7 - Bubeneč 

 

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8603360405 

 
Pojistník je totožný s pojištěným. 
 
Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 24. 04. 2021 do 08. 03. 2027. 
 
Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou 
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.  
 
Pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se 
projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou 
smlouvou. 
 

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 50 000 000 Kč 

 
Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu 
všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění 
v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li 
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí 
nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
sjednaného v pojistné smlouvě. 
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Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění: 
 
Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu včetně škody způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání 
 
Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako 
škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti. 
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč. 

 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky. 
 

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 
Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení 
objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. 
Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. 
Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.  
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 400 000 Kč. 

 

 

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění 
Připojištění se vztahuje na: 

· náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
· regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění, 
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec 
pojištěného. 
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 10 000 000 Kč.  

 

 

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní 
pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou 
pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho 
pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. 
 

 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky. 
 
* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a 
pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy. 
 
V Ostravě dne 26. 04. 2021 
 
 
 
 

                 
           

                 
    


