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¿IMOOS

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: .......​...........​...........

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana.​.......​..............​..................​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​...................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:.............................

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, na základě plné moci a Ing. Janem Syrůčkem, 
oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:.​...... ​.........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:.​...... ​.........

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část 
Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí, přičemž 
SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou, za odvádění 
a likvidaci komunálních odpadních vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V rámci 
předmětu své činnosti je SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné 
při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu působnosti SVS.

1.2. Úkolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, 
v níž SVS působí, a v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným 
způsobem zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným 
nákladům a přiměřenému zisku. Úkolem SVS je dále také zajistit obnovu vodohospodářské 
infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak i kvalitě, zvyšování 
hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských standardů kvality pitné vody a 
vypouštění odpadních vod.

1.3. S ohledem na zajištění shora uvedených úkolů SVS tato jakožto Objednatel uzavřela se Zhotovitelem 
a dalšími smluvními stranami dne 09. 08. 2017 Rámcovou smlouvu na provádění stavebních prací 
(dále jen „Rámcová smlouva“), jejímž účelem bylo zajistit pro Objednatele provádění stavebních 
prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.

1.4. Jelikož na základě Rámcové smlouvy nedošlo z důvodů mimo sféru vlivu Objednatele k zadání 
příslušné veřejné zakázky a uzavření smlouvy k provedení Rámcové smlouvy a k efektivnímu a 
flexibilnímu zajištění úkolů SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavření této 
Smlouvy na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „CL022052 
Jablonné v Podještědí, Sadová -  rekonstrukce kanalizace" (dále jen „Veřejná zakázka"), a to 
analogicky ve smyslu § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), 
jelikož Objednatel není povinen zadávat podlimitní sektorové veřejné zakázky v zadávacím řízení 
s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným 
oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu této Smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a



2.2.4. ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje 
se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal 
v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje 
plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen 
„SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK, resp. jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se 
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SčS“), poskytovaná 
Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a 
Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL SMLOUVY

3.1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a zajištění realizace stavebních prací potřebných 
pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace v 
Jablonném v Podještědí, v ulici Sadová.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace v Jablonném v Podještědí v ulici 
Sadová, včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Součástí stavby je rekonstrukce 
stávajících splaškových stok z KA DN 300 v délce 264 m, vč. přepojení 5 ks kanalizačních přípojek 
DN 150 -  DN 200 v celkové délce 6,4 m (stoka A), dále z KA DN 250 v délce 16,5 m, vč. přepojení 
2 ks kanalizačních přípojek DN 150 -  DN 200 v celkové délce 2,0 m (stoka A1) a propoj z KA DN 
250 v délce 12,0 m a dále oprava 11 ks kanalizačních šachet na stávající stoce a rušení potrubí 
ke 2 ks stávajících septiků -  stoky DN 200 v délce 32,0 m a DN 300 v délce 14,5 m. Fyzické 
zrušení obou odpojených stávajících septiků je věcí jejich vlastníků. Dále dojde k rekonstrukci 
dešťové kanalizace (investorem tohoto objektu bude Město Jablonné v Podještědí) -  dešťové 
stoky DN 300 v délce 28,5 m, vč. přepojení 2 ks přípojek dešťových svodů a 2 ks přípojek uličních 
vpustí DN 200 v celkové délce 6,3 m. Dále bude na dešťové kanalizaci opraven 1 ks šachty. Bude 
nutné obnovit 2 ks uličních vpustí, které budou zasaženy výkopem. Zařízení jsou uložena 
částečně v komunikacích ve vlastnictví Města Jablonné v Podještědí a částečně v zatravněné 
ploše. Rekonstruovaná kanalizace vede v předzahřádkách rodinných a řadových domů, po 
pozemcích soukromých vlastníků (zatravněné plochy a vjezdy). Obnova asfaltového povrchu bude 
provedena nad rýhou s přesahem 250 mm. Zatravněné plocha bude obnovena na šířku rýhy. 
Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Kapacity: IO 01 Splašková kanalizace
Stoka A -K T  DN 300 dl. 264 m
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Přepojení přípojek 5 ks dl. 6,4 m 
Stoka A1 -KT DN 250 dl. 16,5 m 
Přepojení přípojek 2 ks dl. 2,0 m 
Propoj-KT DN 250 dl. 12,0 m 
Rušení stok DN 200 dl. 32,0 m 
Rušení stok DN 300 dl. 14,5 m 
Oprava šachet -1 1  ks 

IO 02 Dešťová kanalizace 
KT DN 300 dl. 28,5 m 
Přepojení přípojek 4 ks dl. 6,3 m

Stavba bude probíhat v koordinací s městem Jablonné - dešťová kanalizace.
Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí, dále se zavazuje dodržet veškeré 
technické normy uvedené v projektové dokumentací DPS k této dané akci, zak.č..11146/4. 
Realizaci předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb Objednatele.
K předání a převzetí staveniště u této akce může dojít ihned po účinnosti SoD. Samotná lhůta 
výstavby výše uvedené stavby bude trvat nejpozději do 31.10. 2021, (dále jen „Dílo").

4.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci CL022052 
Jablonné v Podještědí, Sadová -  rekonstrukce kanalizace (dále jen „Projektová dokumentace"),
která byla součástí Výzvy Objednatele a která bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, 
jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu této Smlouvy.

4.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu 
stanovenou dle podmínek dohodnutých v této Smlouvě (dále jen „Cena").

4.4. V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH

5 019 995,73 21 6 074194,83

5.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

5.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou 
za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny 
další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy.

5.4. Součástí ceny Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradí v souvislosti 
se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení 
staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen 
„Zvláštní náklady"). Cena Zvláštních nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a 
způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se 
tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, 
maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

5.5. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu 
provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto 
Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Smlouvě je cenou nejvýše 
přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku
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překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich 
skutečné výše (tj. do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně 
do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem 
v této Smlouvě.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně 
vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel 
je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním 
měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a 
zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude tvořit přílohu a nedílnou součástí dílčí faktury. 
Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k 
soupisu provedených prací dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) 
pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. 
Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se tento soupis za 
odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou potvrzením 
Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 5.6 bude Dílo 
akceptováno jako celek v souladu s čl. 13 této Smlouvy.

5.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny 
Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v 
kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci této Smlouvy. V případě jejich neuvedení v 
kalkulaci ceny Díla bude nacenění provedeno cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v 
době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou 
Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu.xls 
i ve formátu programu Kras, tedy formátu.kza. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením 
zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován v odst. 
12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v písemném dodatku k této Smlouvě, a to co do specifikace změn 
předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které 
Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku k této Smlouvě ve smyslu odst. 26.2 této Smlouvy. 
Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž 
byly tyto vícepráce sjednány.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem ve 
smyslu odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) 
kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli 
nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový 
doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového 
dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 13.3 této 
Smlouvy.

6.2. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat všechny 
náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti požadované zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho 
§ 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran 
(Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, 
IČ, DIČ, označení této Smlouvy, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované částí, 
číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na
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který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a této Smlouvy, stanovisko 
a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla (případně protokolu o dílčím předání a převzetí 
části Díla) nebo soupisu prací provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko 
vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle 
zákona či této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího 
obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury.

6.4. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem úhrady se 
rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele 
ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % Celkové 
ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani Drobné vady ve 
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu 
odst. 13.3 této Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke 
dni splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část 
Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do 
třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v Protokolu o 
odstranění vad a nedodělků. Objednatel je však oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému 
jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této Smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní 
pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení písemného oznámení 
Objednatele o započtení Zhotoviteli.

7. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

7.1. Nebude-li Dílo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnů od 
uzavření této Smlouvy, nejpozději však před zahájením prací na Díle, zpracovat Plán organizace 
výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění" či 
„Harmonogram") a tento pravidelně (minimálně 1x měsíčně) aktualizovat. Harmonogram bude 
zpracován s co nejkratšími dílčími termíny, jaké mu umožňují postupy dle Přílohy č. 9 Rámcové 
smlouvy dosáhnout, a tyto postupy při realizaci Díla dodržovat.

7.2. V rámci Harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené 
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

7.3. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. 
Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se 
svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.

7.4. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 
7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se 
k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, přičemž tento 
postup se může aplikovat i opakovaně.

7.5. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně 
(do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací ( odst. 5.6 této Smlouvy) 
aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem 
schváleného Harmonogramu plnění.
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7.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, 
pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v 
termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

7.8. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledňovat následující termíny 
plnění:

7.8.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

7.8.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;

7.8.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.10. 2021;

7.8.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.

7.9. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v okamžiku nabytí účinností této Smlouvy 
budou v platnosti a účinnosti krizová či jiná bezpečnostní opatření orgánů veřejné moci proti šíření 
pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“) nebo pokud taková Krizová opatření 
budou nově přijata, měněna či doplňována v době účinnosti této Smlouvy, přičemž v důsledku těchto 
Krizových opatření vzniknou jakékoli překážky bránicí nebo hrozící v zabránění započetí nebo 
provádění Díla ze strany Zhotovitele, je povinen Zhotovitel neprodleně písemně takové překážky 
oznámit objednateli a prokázat (dále jen „Odůvodnění překážek“). V případě že Objednatel 
neoznámí Zhotoviteli nesouhlas s Odůvodněním překážek do pěti pracovních dní od doručení, má se 
za to, že s Odůvodněním překážek souhlasí. Zhotovitel v takovém případě může přerušit započaté 
práce na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku, pokud již došlo 
k předání a převzetí staveniště. Přerušit práce je možné však nejdéle do doby, co jsou v platnosti a 
účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání Zhotoviteli v provádění Díla. Pokud ke vzniku 
překážek dojde ještě před předáním čí převzetím staveniště, zhotovitel může požadovat odložení 
výzvy k předání a převzetí staveniště dle odst. 8.1 této Smlouvy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle 
však do doby, co jsou v platnosti a účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání Zhotoviteli v 
zahájení provádění Díla. Zhotoviteli vzniká právo za splnění výše uvedených podmínek na 
prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů uvedených v Harmonogramu 
plnění. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem k této Smlouvě.

7.10. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k převzetí stanoviště dle odst. 8.1. této Smlouvy 
nevznikají Zhotoviteli dle této Smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

8. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí 
staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených 
v Harmonogramu plnění.

8.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

9. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

9.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

9.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

9.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí 
Díla.
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10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu 
touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají 
z příslušného stavebního povolení čí jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, 
zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a 
předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy 
(ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to jejich části 
závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření této Smlouvy nebo které budou platit 
v průběhu provádění Díla.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění 
Díla podílejí í jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat 
veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle této 
Smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné okolnosti, 
které zjistil pn provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v 
plnění předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této 
Smlouvy.

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých 
možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této 
Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou 
nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných 
a účelně vynaložených nákladů.

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a 
opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této 
Smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy 
nezbytné.

10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů a 
jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody 
vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví jinak.

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
správních úřadů.

10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých 
zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.
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10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických 
osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy OHSAS 18001.

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 
zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v 
souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště 
zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za 
dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště.

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům 
vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon 
státního stavebního dohledu.

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí.

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží 
vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví 
obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, 
plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími 
obtěžujícími činiteli.

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro Dílo stavební deník (dále jen „Deník“), který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení ve výkazu 
výměr;

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) 
a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla;

10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady či drobné 
vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních předpisů není třeba 
Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě.

10.22. V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Smlouvy provedení stavebních prací na 
přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto 
zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy (dále též „Přípojka“), zavazuje se Zhotovitel 
dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za cenových 
podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Smlouvě. SČVK bude na předloženou 
nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem. V rámci poptání stavebních 
prací na Přípojce od Zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto ustanovení Smlouvy SČVK v den předání



CL022052 Jablonné v Podještědí, Sadová -  rekonstrukce kanalizace

staveniště (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o předpokládaném rozsahu 
opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení (identifikace).

10.23. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení Díla dle této 
Smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na 
Díle, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu termínu provedení Díla oproti Harmonogramu 
plnění stanovenému v této Smlouvě. K takovému posunu termínu provedení Díla může dojít 
oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku dle odst. 10.20 této Smlouvy a následným 
uzavřením dodatku k této Smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem v Deníku takový 
posun termínu provedení Díla je oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických dle Přílohy č. 
4 Rámcové smlouvy.

10.24. V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací Přípojku, která původně nebyla 
SČVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a současně 
SČVK. SČVK se vyjádří nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena 
či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po 
Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10.23 a 10.24 této 
Smlouvy. Po dokončení prací na přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že práce na Přípojce 
byly provedeny v pořádku.

10.25. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se rozumí 
vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního 
prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží 
závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů 
provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní 
zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený 
příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců 
a svých poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární ochranu 
staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření 
vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této Smlouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. 
Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP 
včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou 
Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.

10.27. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek v 
souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi dodržovat 
bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a používání 
ochranných pomůcek.

10.29. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol 
u zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude 
považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

10.30. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a 
dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.
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10.31. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 
k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem pověřených 
v souvislosti s prováděním Díla.

10.32. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru 
elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor 
prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy 
věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic 
vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli 
energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před 
zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího 
potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a 
kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm.

10.33. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a
s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou 
pro zhotovení Díla závazné.

10.34. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová
dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení,
materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné pří provádění předchozích staveb, zda 
výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; 
přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám 
provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele 
bezodkladně upozornit.

10.35. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních 
směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to před jejich 
zabudováním do Díla.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými 
normami a Projektovou dokumentací nebo Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel 
povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny 
předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.

10.37. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších 
kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další 
kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška 
prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.

10.38. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodržuje ujednání 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků 
požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Ostatní práva 
Objednatele tímto nejsou dotčena.

10.39. Materiály, které neodpovídají této Smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, 
musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady 
Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
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10.40. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného 
Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jíně vážné škody.

10.41. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření 
k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci 
Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru 
staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se 
zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. 
Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného 
autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele 
k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečností práce o kterých byly informovány. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu 
třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že 
není určen koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle 
podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech 
změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění 
činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou 
Objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření 
k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, 
než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu 

dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

10.42. Objednatel zajišťuje na základě samostatné mandátní smlouvy technický dozor investora (dále jen 
„TDI“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu s touto mandátní 
smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel bude 
s rozsahem oprávnění jednání TDI za Objednatele seznámen před zahájením příslušného dílčího 
plnění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za 
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.

10.43. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména 
s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory (město, RWE apod.)) s cílem 
vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

11. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1 Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu 
uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. 
Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou 
osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků 
Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů 
realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovní, pak je Objednatel oprávněn ve 
vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré 

náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.

11.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci na 
plnění Veřejné zakázky. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že pn



CL022052 Jablonné v Podještědí, Sadová -  rekonstrukce kanalizace

provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, 
jako by Dílo prováděl sám.

11.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na 
plnění dle této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být 
předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit 
příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením, 
které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky.

11.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů 
uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

11.5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č._9 Rámcové 
smlouvy.

11.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu 
s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň ochrany životního prostředí 
v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy.

11.8. Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen do jednoho týdne předložit Objednateli 
aktuální seznam všech poddodavatelů Zhotovitele s uvedením, kterou část Smlouvy bude každý z 
poddodavatelů plnit.

11.9. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.

11.10. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

11.11. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení 
stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je 
ke stažení na www.svs.cz/.

11.12. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku pňzvat odpovědnou 
osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou 
dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřízve 
pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce 
na vlastní náklady odkrýt.

11.13. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti 
zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke 
kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může 
Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup 
prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny 
plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů nebo z důvodů dle 
odst. 7.9. této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech 
daných touto Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení 
dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabráníla-li mu v účastí na 
kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíží 
vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11.14. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam svých 
poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy.

http://www.svs.cz/
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11.15. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby 
jeho podmínky respektovaly vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve 
při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho 
obdržení a před zahájením prací.

11.16. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující 
požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání 
a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich 
uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

11.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, 
kdy budou probíhat stavební práce, byla přítomna osoba stavbyvedoucího, a to zejména za účelem 
zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel 
povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech. Stavbyvedoucí přestavuje osobu, která 
je uvedena v hlavičce této Smlouvy jako osoba zmocněná vedením realizace stavby a která musí 
splňovat kvalifikační požadavky, které klade Zadávací dokumentace na roli autorizovaného technika 
dle Přílohy č. 6 Rámcové smlouvy. Případná změna této osoby podléhá písemnému schválení 
Objednatele, přičemž stavbyvedoucí musí mít všechny minimální odborné zkušenosti a kvalifikační 
předpoklady, jak jsou vymezeny Zadávací dokumentací pro roli autorizovaného technika.

11.18. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „ZHČ“), je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností vydané 
oprávnění ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. Objednatel je oprávněn 
během realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a Zhotovitel je povinen mu je 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 
disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody, která mu 
v souvislosti s tím vznikne).

11.19. V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je 
povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušení prací na dobu 
více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho 
prováděcími předpisy.

11.20. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje změnový list podle odstavce 12.3 této Smlouvy (dále jen 
„Změnový list“), se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho 
podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku 
k této Smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného 
dodatku.

12. ZMĚNY DÍLA

12.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo 
vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu plnění, vyžadují předchozí písemný 
souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. 
V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaložit veškeré 
úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou 
Zhotovitelem.
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12.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat Změnový list, který 
představuje dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a 
další podmínky plnění. Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele 
dle čl. 5 Smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná 
změna Díla dopad na Harmonogram plnění, případně jaký.

12.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k této Smlouvě, kterým dojde 
k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, 
v souladu s dohodou smluvních stran, není-ll v konkrétním případě touto Smlouvou stanoveno jinak.

12.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 14 Smlouvy se nepovažují za změny Díla ve smyslu tohoto 
článku této Smlouvy.

12.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních 
dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části 
Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby 
bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto Smlouvou.

13.2. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady 
související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 
Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 13.11 této 
Smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí 
Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o 
dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

13.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 13.2 této 
Smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují (dále jen „Drobné vady"). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví 
závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla"). Objednatel je 
povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 
2605 občanského zákoníku.

13.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla 
Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. 
Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se 
takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané 
s výhradami.

13.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty 
pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s 
přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné 
vady na vlastní náklady a odpovědnost.

13.6. Objednatel je s pňhlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí Díla probíhalo 
postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu plnění. Smluvní strany vyhotoví o předání 
dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 této Smlouvy se 
na předání části Díla vztahují přiměřeně.
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13.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže 
vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření 
převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, 
stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při 
náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 této 
Smlouvy.

13.8. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena 
obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy 
předávané části Díla nezbytná.

13.9. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele 
přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla), podle toho, co 
nastane později. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, 
má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli 
bezplatné právo k užití takovéto věci.

13.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku 
převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je 
Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí 
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu 
o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil 
Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na 
Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.

13.11. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 
není-li výslovně uvedeno jinak:

13.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti 
pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

13.12. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li 
výslovně uvedeno jinak:

13.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

13.12.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

13.12.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle 
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do 
katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná 
břemena;

13.12.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

13.12.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím;

13.12.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

13.12.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

13.12.8. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby 
(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
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13.12.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby 
(zkoušky přídržnosti apod.);

13.12.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby pň 
dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených 
komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

13.12.12. 1x originál Deníku;

13.12.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

13.12.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

14. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1. Uzavřením této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo 
a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou 
v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní 
požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické 
a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z této Smlouvy nebo Projektové 
dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými 
a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z této Smlouvy. 
Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních 
í faktických vad.

14.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku 
předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví kdykoliv 
v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen odstraňovat havarijní 
stavy Díla.

14.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo písemných 
pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které 
měl podle této Smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud 
přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit 
Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejích použití 
Objednatel i přes takové upozornění trval.

14.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Smlouvy, 
přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

14.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce dvacet čtyři (24) měsíců;

14.4.2. záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy komunikací, druhou 
stranou této Smlouvy;

14.4.3. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle 
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Smlouvy.

14.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou část 
řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží také po dobu, po kterou 
Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání
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Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené částí, ale vyskytnou se opakovaně. 
Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené částí Díla í jinou 
související část Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k této související částí Díla.

14.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož základě 
Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode dne následujícího 
po dní jejích opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené v odst.14.4 této Smlouvy 
ve vztahu k vyměněné nebo opravené částí Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby 
způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, úpravou, 
výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.

14.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) 
oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. 
U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění 
vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit 
bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady. 
V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v tomto 
odst. 14.9, může být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle čl. 23 této Smlouvy.

14.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 14.9 této Smlouvy všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde o vadu, za 
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé 
v souvislosti s odstraněním takové vady a stanovené obdobně dle odst. 5.2této Smlouvy.

14.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené nebo 
zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést 
Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a 
jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly 
příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíší Objednatel a Zhotovitel 
protokol o odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.

15. UŽÍVACÍ PRÁVA

15.1. Bude-li výsledkem plnění provedeného Zhotovitelem na základě této Smlouvy dílo (zejména 
dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř.jiný dokument), které 
požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu 
o předání Díla nebo části Díla (tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 
14.4 této Smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném 
rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 
ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence 
je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla 
v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí 
osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy
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a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení 
jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.

15.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v 
ceně Díla dle čl. 5 této Smlouvy.

16. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o 
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
prodlení s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.

16.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Smlouvě 
výslovně uvedeno jinak.

16.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, 
musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným 
dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 
Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle 
předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím 
faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.

16.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.

17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

17.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy.

17.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony v souvislosti 
s touto Smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání této Smlouvy nebo úkonů ji měnících, 
které jsou vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími 
zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas 
oprávněné osoby se změnami této Smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude 
realizována. Jakákoliv změna této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle 
odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. Zmocnění zástupce 
oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

17.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy 
nebo jejího předmětu.

17.4. Ustanovením tohoto čl. 17 není dotčeno ustanovení odst. 10.24 této Smlouvy.

17.5. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy a jejich role stanoví tato 
Smlouva. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

17.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou 
smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

17.7. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele,



CL022052 Jablonné v Podještědí, Sadová -  rekonstrukce kanalizace

na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Smlouvy, je.​.......​......... ​.......... 
​...............​.............​..................​...... ​.........​.......​.......​........​...​........​..................................

18. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

18.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při 
výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč 
(slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva 
byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy 
měla skončit ještě před účinností této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto 
pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním minimálně 

ve stejné výši.

18.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to ve vztahu ke stavbám 
zhotovovaným na základě této Smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za 
škodu dle odst. 18.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.

18.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy pokrývaly 
i činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho poddodavatelé měli uzavřené také pojistné 

smlouvy.

18.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné 
pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů a uspokojivé doklady 
o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

18.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv 
dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci 
na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti 
a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů dle předchozí věty maximálně 

jednou ročně.

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a 
případně dalších osob zapojených na plnění této smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující 

účely:

19.1.1. uzavírání a plnění smlouvy:

19.1.2. vnitřní administrativní potřeby správce;

19.1.3. ochrana majetku a osob správce;

19.1.4. ochrana právních nároků správce;

19.1.5. tvorba statistik a evidencí správce;

19.1.6. plnění zákonných povinností správce.

19.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

19.2.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.1 výše);

19.2.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.2 výše), ochraně 
jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle odst. 19.1.3 výše), ochraně právních 
nároků správce (pro účel dle odst. 19.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel 

dle odst. 19.1.5 výše);
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19.2.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
odst. 19.1.6 výše).

19.3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 19.1.1 výše po dobu účinnosti této smlouvy, pro 
účely dle odst. 19.1.2 až 19.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této smlouvy a pro 
účel dle odst. 19.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

19.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:

19.4.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;

19.4.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

19.4.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

19.4.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

19.4.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

19.4.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

19.4.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

20. OCHRANA INFORMACÍ

20.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

20.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány 
za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné informace“),

20.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany 
nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.

20.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které pn plnění této Smlouvy 
od Objednatele získal.

20.3. Za třetí osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovažují:

20.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

20.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,

20.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

20.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci plnění 
konkrétního Díla,

20.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to í potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě.

20.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro zachování 
jejich důvěrností a pro jejích ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.
S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli tuto 
Smlouvu plnit. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem 
plnění této Smlouvy.

20.5. Nedohodnou-lí se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně
^ ^ _ ^ MJ(šechnyjnfom ^ by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale
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nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Smlouvy, a jejichž vlastník zajištuje 
ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických 
procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo 
jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny 
další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

20.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy 
a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen 
tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost 
ochrany těchto informací podle tohoto čl. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a jeho 

případné poddodavatele.

20.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na 
důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 
Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých 

informací.

20.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

20.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní 
strany či právních předpisů,

20.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 

ochraně informací,

20.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém 

nakládání s informacemi,

20.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.

20.9. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 20 Smlouvy 
a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

21.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Smlouvy rovněž v 
případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 

škod.

21.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl 
Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou 
péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 
v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním 

zadání.
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21.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo 
výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností 
vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

21.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

21.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

22. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A SANKCE

22.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v tomto čl. 22 této Smlouvy, 
pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 18 této Smlouvy a zádržným dle odst. 6.5 této Smlouvy! 
Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního 
pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.

22.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli uhradit 
a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut 
takto:

22.2.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den 
prodlení;

22.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, 
stanoveného v této Smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací,' 
dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení;

22.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté 
Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části 
nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu 
záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

22.2.4. pří prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a

22.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně 
jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu 
s obecně závaznými předpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;

22.2.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam 
poddodavatelů dle odst. 11.8 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den takového prodlení;

22.3._____ Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnění dle této Smlouvy 
pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle 

_________ té*0 Smlouvy využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele,
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je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy sám, 
nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto 
poddodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové

povinnosti.

22.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat 
toto vybavení výhradně na plnění dle této Smlouvy, případně měnit toto vybavení jen s písemným 
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajišťovat plnění této Smlouvy 
prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) 

za každé porušení takové povinnosti.

22.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě 
uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň 
zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové 

povinnosti.

22.9. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodržovat pň plnění této Smlouvy úroveň 
ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení 

takové povinnosti.

22.10. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smlouvy a stavbyvedoucí nebude na stavbě 
přítomen v době, kdy budou probíhat stavební práce, stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních 
dnů, Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez písemného schválení Objednatele, nebo 
stavbyvedoucí nebude splňovat kvalifikační a jiná kritéria dle Zadávací dokumentace, je Objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každé porušení takové povinnosti.

22.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je Objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 

za každé porušení takové povinnosti.

22.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHČ (v případě, že 
realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ), je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé porušení takové povinnosti a 3.000,- Kč (slovy: tn tisíce korun českých) za každý 

den prodlení se splněním oznamovací povinnosti dle ZHC.

22.13. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám 
a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 18.4 této
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22.14.

22.15.

22.16.

Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
ceskych) za kazde porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.

Pomší-H Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy předložit originál či úředně ověranou kopii 
jakychkoiiv dokladu, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou 
kvalifikaci na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávali 
v p atnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 - Kč íslovv 
padesat tisíc korun českých) za každé porušeni takové povinnosti.

Pomší-fiZhotovitei povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle ČI.
teto Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: iedno 

sto tisíc korun ceských) za každé porušení takové povinnosti.

nkem nl ^  P° kutyÍS0u sP|atné do deseti W  P^ovních dnů ode dne odeslánípisemne vyzvy Objednatele.

22'17' f f l r í 1 sm.l u v n í n e n í  dotčeno Právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních 
pokut se do výše nahrady škody nezapočítává.

22.18. Neni-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. y

základě té to^5m ln iivv^h* vyvin0ut,maximální ůsili k ^» ranění vzájemných sporů vzniklých na 
zaklade eto Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost

těCh‘°  ^  pr0Stfednictvim * * * > '  opevněných osob nebo

Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému

S f c í z PtótoSmlone kter°Uk0li'I SmlUVní Stran°U drUhé SmlUVní Straně' bud°“ * * * " >  « W  vznikající z teto Smiouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
pn Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře české republiky podleTehoSďu fednfm 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

24. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

0/11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran.

S P0VÍnn0?trr!i vyP^vajícimi ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
m uvn, strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registrusmfuv nejriozdě t a

m o Í t l ' S o u ? ' 0 Sml0U)Vy její.Z" ění příslušnému sPrávci registru smluv k uvefejnění Zhotovili

za p p du' že 0bjednateli umožní plnění p^ v 3 P0vinnosti dte

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s « 3 odst 1 
zakona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pň p o s ta  podle pfedois

E b l r i f  S! 0b0d.ný pnstup k lnformacím’ zejména osobní údaje a obchodního tajemshri Tyto 
údaje budou pn zverejnem teto Smlouvy podléhat anonymizaci. ^

Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání týkající se času plnění, ceny za dílo financování a 
placem, vlastnictví k dílu a pojištění stavby, projektové dokumentace, staveniště, podmínek pro



24.5.

24.6.

24.7.

provedení díla, předáni a převzetí díla, záručních podmínek, sankcí, stavebního deníku, P ln é h o  
upřesnění smlouvy, jakož í veškeré přílohy, které jsou nedílnou součásti teto smlouvy, jsou 

předmětem obchodního tajemství.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku 

pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné P,“ y pra 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Vlakovém případe nabyva Smlouva 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

25. UKONČENÍ SMLOUVY
25.1. Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze písemnou dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

25.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25 21 bude Zhotovitel v prodleni s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části vtermínech 
' ' uvedených v Harmonogramu plněni dle této Smlouvy trvajíc! dele nez sedesat (60) dnu,

25 2 2 celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle této 
Smlouvy nárok, činí více než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun ceskych).

25.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25 3 1 se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-ll vůči němu zahájena likvidace bude-li vůči němu 
uvatena nucená správa, nebo uplatněn zajišfovací prostředek postihujíc, podstatnou cast

Zhotovitelova majetku; nebo

25 3 2 pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo čten_or9án^ Zho7 ' t®'®
' ' ' osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný cín, který spachal v souvislosti

s uzavřením či plněním této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle ČI. 2 této Smlouvy se ukáže být nebo se stane nepravdivým; 

nebo
25.3.4. došlo k jinému podstatnému porušení této Smlouvy Zhotovitelem ^  smyslu § 2002 otóanského 

zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušeni v souladu § 

zákoníku přitom zůstává nedotčena.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodu.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupeni 
příslušné smluvní straně s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnuti odložit ucmno

odstoupení od této Smlouvy.

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy před poskytnutím plněni dle této Smlouvy ze strany ZhoM M s. 
S o l  bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžte plnění Objednatelem posunuta mu 
na základě této Smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského za oni .

Dolde-ll k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základe teto Smlouvy 
Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání prav a zavazku odlišné od § 

2005 občanského zákoníku takto:

25 71 Oblednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
MdstaW nevratné), poskyLté  Zhotovitelem na základě této ukončené Smlouvy do o amzi 
K S  S u p e n í  přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnej! tak, ze Zhotovitel

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.
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bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo popadající dle této ukončené Smlouvy na 
řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;

25.7.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této ukončené Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené 
plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku;

25.7.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za
poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy a další práva Objednatele 
z vadného plnění;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení
plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupení od této Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezí Smluvními 
stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy; a

25.7.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran této Smlouvy okamžikem účinnosti odstoupení od 
této Smlouvy zanikají, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak.

25.8. Ukončením účinností této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

26.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu. Tuto Smlouvu je možné 
měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna Smlouvy bude 
provedena v souladu se ZZVZ.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinnosti nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

Zhotovitele nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva 
vyplývající z teto Smlouvy na třetí osobu.

v případě, že tato Smlouva uvádí pojmy s velkým písmenem, které nejsou touto Smlouvou 
definovaný, mají tyto pojmy stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k této Smlouvě i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a 
obchodních záležitostech

Nedílnou součást teto Smlouvy tvoří také tyto přílohy Rámcové smlouvy (tyto přílohy však nejsou
k teto Smlouvě fyzicky položeny a je na ně pouze odkazováno prostřednictvím Rámcové smlouvy 
tvoři tedy volnou přílohu této Smlouvy): y’

Příloha č. 4: Oprávněné osoby

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
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26.8.

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Technické vybavení

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary

Příloha č. 9: Specifikace kvality procesu realizace Díla

Příloha č. 10: Specifikace úrovně zabezpečení BOZP

Příloha č. 11: Specifikace úrovně ochrany životního prostředí

Tato Smlouvaje uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a

Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že sl tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ni
připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích dne__. __.

....................​...................​....................... 
​....... ​..... ​...............​....................​...... 

​..... ​.................. . ​........ ​..................

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s

Liberci dne f.í.M l

t...........................ř. ​. . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .Metrostav a.s// /
180 00 Praha 8, KožeIužo*aštA5Etfáitel pro Liberecký kraj divize 8
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Metrostav a.s.


