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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 2103407017401 
 

„MOST EV.Č. 436 – 015 , PENČICE“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 – vedoucí SÚ (  ) 

I – vedoucí TSÚ SÚ (  ) 

  mostní technik SÚ ( ) 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

  se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

  Zastoupen: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva  

  IČO: 258 69 523 DIČ: CZ 258 69 523 

  Telefon: e-mail

  Bankovní spojení: KB a.s. , ČSOB a.s.  

  Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Petr Buchta, předseda představenstva    

  Vladimír Dvořák, člen představenstva  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  Vladimír Dvořák, člen představenstva 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV.Č. 436 – 015, PENČICE“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Dopravně inženýrská 

kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové pod zakázkovým číslem A057/20 

a názvem: „IIú436 Přerov – Doloplazy-kř.II/437 SO 202 most ev.č. 436-015“ (dále jen 

„projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 19.3.2021, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 13 406 308,49 Kč 
 

 DPH 21% 2 815 324,78 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH        16 221 633,27 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
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stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( ) a zaměstnanci spravující centrální 

elektronickou adresu objednatele  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

 

5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

http://www.xc4.cz/
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8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
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9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 
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přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     
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- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ geometrický plán 8x pro VB 1x v digitální podobě 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který  obdrží 

zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 

stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla vč. DPH; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

 

11 Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění, 

s výjimkou jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek přílohy č. 1 – 

Nabídkový rozpočet, které budou odstraněny (,,začerněnyˮ) a s výjimkou dílčích ceny a 

popisu realizovaných prací v příloze č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací, které 

budou odstraněny (,,začerněnyˮ).  

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, 

zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení 

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.7 Tato smlouva o dílo je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 

a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Ing. Petr Foltýnek Vladimír Dvořák  

ředitel člen představenstva 

Vladimír 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Vladimír Dvořák 
Datum: 2021.05.07 
07:42:38 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.05.17 
08:27:08 +02'00'



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Odbytová cena: 13 406 308,49

OC+DPH: 16 221 633,27

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 Všeobecné položky

SO 105.3.1 vozovka

SO 105.3.2 sanace

SO 105.3.3 odvodňovací zařízení

SO 105.3.4 sjezdy

SO 105.3.5 dopravní značení

SO 132 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu II

SO 142 Oprava objízdné trasy II

SO 202 436-015

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2021 - II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21
Varianta: ZŘ - 



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 000

Objekt: ÚSEK B

Rozpočet: Všeobecné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000

všechny další zkoušky nad rámec výslovně jmenovaných  nebo povinných 

 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000

veškeré práce se zajištěním přístupových cest v místě staveniště 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Veškeré opatření k ochraně IS 

 

1=1,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5,11)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000

DSPS 

 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 4,000

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD 

počet GP dle záborového elaborátu 

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, 

dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé 

pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace 

provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s 

projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 736222 (statický přepočet) 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000

doplňkový IG průzkum 

 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Množství
Cena

2021

02

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 105.3.1

Objekt: ÚSEK B

Objekt: Penčice - úpravy kolem mostu 436-015
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON M3 3,950

viz. pol. č. 113524 

79*0,05=3,950 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3 176,650

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

30*0,1=3,000 [A] 

nestmelené vrstvy viz. pol č 113321 

127,5=127,500 [B] 

odkopávky viz pol .č. 123738 

46,150=46,150 [C] 

Celkem: A+B+C=176,650 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 73,800 4 0

asfalt s dehtovými pojivy

viz pol.č. 1137281.1 

73,8=73,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 0

4 113321
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE
M3 127,500

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(260+250)*0,25=127,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113478
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE
M3 3,500

odvodňovací rigol z žulové kostky šíře 0,5m 

vč očištění a poplatku za skládku 

km 27,350 - 27,385 

35*0,5*0,2=3,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE
M 79,000

km 27,370 - 27,385 

15=15,000 [A] 

km 27,407 - 27,443 

36=36,000 [B] 

km 27,350 - 27,378 

28=28,000 [C] 

Celkem: A+B+C=79,000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 1137281 1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE
M3 73,800

frézování všech HAV  

předpoklad 150 mm 

492*0,15=73,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE
M3 46,150

odkop na úroveň zemní pláně nové vozovky 

prům. tl. 100 mm 

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*6,5*0,1=46,150 [A]

Množství
Cena

2021

02

SO 105.3
SO 105.3.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 30,000

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

(35+25)*0,5=30,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 12,000

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(35+40)*2*0,08=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 531,000

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

12 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 44,500

ohumusování za obrubu a za krajnici 

vč nákupu 

km 27,370 - 27,385 

15*0,5=7,500 [A] 

km 27,350 - 27,378 

28*0,5=14,000 [C] 

krajnice 

23*1=23,000 [D] 

Celkem: A+C+D=44,500 [E]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 44,500

ohumusování za obrubu a za krajnici 

vč nákupu 

km 27,370 - 27,385 

15*0,5=7,500 [A] 

km 27,350 - 27,378 

28*0,5=14,000 [C] 

krajnice 

23*1=23,000 [D] 

Celkem: A+C+D=44,500 [E]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy

14 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 150,000

trativody DN160 podél obruby 

35*2+40*2=150,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace

15 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 531,000

SC 0/32 C8/10 

tl. 120 mm 

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 531,000

ochranná vrstva ŠDa 

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 18,750

šd 0/32 tř. b. 

délka * šířka krajnice 

25*0,75=18,750 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 174,000

PS, A 

pod obrusnou vrstvu 0,2 kg/m2 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A] 

konstrukce D - most 

56=56,000 [B] 

 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [C] 

konstrukce D - most 

56=56,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=1 174,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

19 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 26,000

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6,5+6,5)*(1)*2=26,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 587,000

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A] 

konstrukce D - most 

56=56,000 [B] 

Celkem: A+B=587,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 587,000

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A] 

konstrukce D - most 

56=56,000 [B] 

Celkem: A+B=587,000 [C]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 531,000

odečteno softwarem ze situace 

celková rekonstrukce 

258+273=531,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
23 575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 56,000

konstrukce D - most 

56=56,000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8 Potrubí

24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000

km 27,431 

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

25 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000

km 27,382 + 27,410 

2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce

26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 79,000

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 27,370 - 27,385 

15=15,000 [A] 

km 27,407 - 27,443 

36=36,000 [B] 

km 27,350 - 27,378 

28=28,000 [C] 

Celkem: A+B+C=79,000 [D]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 40,000

řezání na začátku a konci úseku 

6,5+6,5=13,000 [A] 

křižovatky a sjezdy 

14+13=27,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

28 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 40,000

řezání na začátku a konci úseku 

6,5+6,5=13,000 [A] 

křižovatky a sjezdy 

14+13=27,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 105.3.2

Objekt: ÚSEK B

Objekt: Penčice - úpravy kolem mostu 436-015
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3 230,750

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

230,75=230,750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE
M3 230,750

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 tl. 500 mm 

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*6,5*0,5=230,750 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 230,750

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*6,5*0,5=230,750 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 138,450

sanace parapláně - lomový kámen frakce 63/200 se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*6,5*0,3=138,450 [A]

Množství
Cena

2021

02

SO 105.3
SO 105.3.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 461,500

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*6,5=461,500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

5 Komunikace

6 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 532,500

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

mimo výkopy pro mostní objekt (km 27,350 - 27,384 a km 27,403 - 27,440) 

(34+37)*(6,5+1)=532,500 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 105.3.3

Objekt: ÚSEK B

Objekt: Penčice - úpravy kolem mostu 436-015
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí

1 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 20,000

přípojky UV 

8+11+1=20,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
2 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000

uv 29,30,31 

3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce

3 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 14,000

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 27,350 - 27,378 

28*0,5=14,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

Množství
Cena

2021

02

SO 105.3
SO 105.3.3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 105.3.4

Objekt: ÚSEK B

Objekt: Penčice - úpravy kolem mostu 436-015
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,600

vyrovnání na sjezdech 

km 27,382 

8*0,2=1,600 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 2,300

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

křižovatka km 27,357 

17*0,05=0,850 [A] 

křižovatka km 27,431 

16*0,05=0,800 [B] 

sjezd km 27,375+27,382 

(5+8)*0,05=0,650 [C] 

Celkem: A+B+C=2,300 [D]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

3 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 17,000

sjezd km 27,422 

17=17,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Množství
Cena

2021

02

SO 105.3
SO 105.3.4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 105.3.5

Objekt: ÚSEK B

Objekt: Penčice - úpravy kolem mostu 436-015
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 4,000

svislé dopravní značení 

B13+IS3 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

2 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 7,000

svislé dopravní značení 

IS3+P4+A6a+P8+P2 

2+2+1+1+1=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000

svislé dopravní značení 

B13+IS3 

2+1=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 5,000

svislé dopravní značení 

IS3+P4+A6a+P8+P2 

1+2+1+0+1=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

5 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA
M2 22,500

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*90*0,125=22,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Množství
Cena

2021

02

SO 105.3
SO 105.3.5

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 132 0

Objekt: ÚSEK B

Rozpočet: Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu II

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 2,000

zřízení provizorního nástupiště pro autobusové zastávky 

veškeré práce spojené se zřízením  a odstraněním 

silniční panel a označník 

2=2,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce

2 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 23,000

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+4+6+5=23,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 23,000

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+4+6+5=23,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22+IS11a 

4+2=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 6,000

dočasné značení vč. sloupků 

IP22+IS11a 

4+2=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000

vč nájemného 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Množství
Cena

2021

02

SO 132

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 142

Objekt: ÚSEK B

Rozpočet: Oprava objízdné trasy II

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA M3 292,500

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

135=135,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

67,5=67,500 [B] 

čištění krajnic 

900*0,1=90,000 [C] 

Celkem: A+B+C=292,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 202,500

POL.Č. 113725 

1350*0,15=202,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014121Rd POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT M3 -378,000

viz. pol.č. 11378281 

-378=- 378,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce

4 113321
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE
M3 67,500

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(270)*0,25=67,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113725
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ
M3 202,500

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu do krajnic 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1350*0,15=202,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE
M3 378,000

frézování  

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

předpoklad 100 mm 

5400*0,1-1350*0,15=337,500 [A] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540*0,05=27,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,05=13,500 [C] 

Celkem: A+B+C=378,000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE
M3 135,000

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270*0,5=135,000 [A]

Množství
Cena

2021

02

SO 142

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 900,000

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

(900*2)*0,5=900,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 135,000

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,5=135,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 144,000

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(900)*2*0,08=144,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 270,000

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270=270,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

5 Komunikace

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 270,000



ochranná vrstva ŠDa 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270=270,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 350,000

délka * šířka krajnice 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

900*2*0,75=1 350,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry
14 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 11 790,000

PS, A 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

pod obrusnou vrstvu 0,2 kg/m2 

5400=5 400,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

5580=5 580,000 [B] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540=540,000 [C] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270=270,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=11 790,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 324,000

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

270*1,2=324,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 540,000

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

540=540,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 400,000

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

5400=5 400,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 580,000

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

5400+2*900*0,1=5 580,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 40,500

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540*0,05=27,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,05=13,500 [C] 

Celkem: B+C=40,500 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 202

Objekt: ÚSEK B

Rozpočet: 436-015

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

7 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 274,550

výkopová zemina (m3) 

 

pol.12960  52,95=52,950 [F] 

 

pol.131738   584,325=584,325 [A] 

 

 

A+F=637,275 [C] 

přepočet m3 na tuny (2,0 t/m3) 

 

C*2,0=1 274,550 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

224 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,160

kamenná suť 

(m3) 

 

pol.967138 21,6=21,600 [G] 

 

 

G=21,600 [E] 

přepočet m3 na tuny (2,6 t/m3) 

 

E*2,6=56,160 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

225 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 400,430

betonová suť (m3) 

 

pol. 966118  roury kanalizace 2,992=2,992 [A] 

pol. 966158  opěry a základ křídel 85,6=85,600 [C] 

pol. 966168  žb mostovka a úložný práh a římsy a horní část křídel  59,8=59,800 [E] 

pol. 97816  vyrovnávací beton 11,78=11,780 [D] 

přepočet m3 na tuny (2,5 t/m3) 

 

(A+C+D+E)*2,5=400,430 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

223 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 4,085

inertní odpad - izolace mostu 

 

 

pol. 97817      85,1*0,02=1,702 [A] 

 

 

 

přepočet m3 na tuny 

 

A*2,4=4,085 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

14 03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 2

autojeřáb nosnost 120 tun pro manipulaci s umístěním nových dílců ŽB konstrukce 

mostu. 

Celková předpokládaná doba užití jeřábu je v pracovním režimu 60 hodin.  

 

1=1,000 [A] 

 

(viz příloha D1.3.11)

zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

1 Zemní práce

304 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 27,000

odstranění křovin a náletu v dotčené ploše úprav v okolí mostu 

plochy odečteny z AutoCADu 

 

opěra 1 - vlevo a vpravo 5+6=11,000 [A] 

opěra 2 - vlevo a vpravo 10+6=16,000 [B] 

 

Celkem: A+B=27,000 [C] 

 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele 

 

 

(viz příloha D1.3.7)

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

230 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 179,900

plocha pro sejmutí drnu (tl.ornice dle TZ je 0,2 m) 

(plocha opěra 1L+1P+2L+2P) x koeficient šikmosti 

 

(27,26+23,93+52,45+24,86)*1,4=179,900 [A] 

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 

včetně uložení na mezideponii, bude využito pro položku 18225 

 

 

(viz příloha D1.3.7)

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

Množství
Cena

2021

02

SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



327 113468
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ 

DO 20KM
M3 7,560

odstranění podložení pod patky jeřábu 

tl.panelu*počet panelů(každá patka 1 panel a u dvou patek panely pro dorovnání 

terénu)*plocha 1 panelu 

0,21*(8+2*5)*2*1=7,560 [A] 

 

 

 

(viz příloha D1.3.7,11)

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

158 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 300,000

Doba odčerpávání vody ze základové spáry 

 

300=300,000 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,7)

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

273 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 48,000

2*PE roura DN800 délky 24 m 

 

2*24=48,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.11)

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

34 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 52,950

(délkaxšířkaxvýška) 

 

před mostem od líce nového bet.prahu 3*8*0,3=7,200 [A] 

mezi vnějšími líci bet.prahů 17*8*0,3=40,800 [B] 

za mostem od líce nového bet.prahu 3*5,5*0,3=4,950 [C] 

 

A+B+C=52,950 [D] 

 

 

poplatky viz pol. 014102 

 

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.3.5,11)
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

35 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 584,325

uvnitř pažené jámy OP1 plocha pod.řezuxšířka   23,8*9,5=226,100 [A] 

vně pažené jámy OP1aOP2   plocha půdorysuxtl.xkoef.šikmosti  

(27,26+23,93+52,45+24,86)*0,5*1,4=89,950 [D] 

koryto toku   plochaod.řezu korytaxdélka mezi prahy + plocha př.řezu prahu xdélka  

1,14*15,5+1*7+1*10=34,670 [C] 

uvnitř pažené jámy OP2   plocha pod.řezuxšířka  23,59*9,5+4,75*2=233,605 [B] 

   

  Celkem: A+D+C+B=584,325 [E] 

 

 

 

Odvoz na skládku v režii zhotovitele. 

poplatky viz pol.014102 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,7)
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
299 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 584,325



souvisí s položkami: 

131738:  584,325=584,325 [A] 

 

 

poplatky za uložení viz 014102
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
325 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,300

hutněný zásyp za opěrami (nad drenáží) ŠD drcený třídy A frakce 0-63  (Id=min.0,9) 

(plocha pod.řezuxšířka) 

op1+op2 (3,45+3,3)*7+2,05*1=49,300 [H] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
326 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,710

hutněná (Id=min.0,9) štěrkopísková vrstva ŠP třídy A fr. 0-4 nad a pod těsnící folií z 

těženého materiálu 

tloušťkaxšířkaxdélka 

u opěry 1 a 2  0,3*((4,9+4,2)*7+2*1)=19,710 [D] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
216 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 292,714

hutněný zásyp za opěrami (pod drenáží, boky, základ) ŠD drcený třídy A frakce 0-63  

(Id=min.0,9) 

(plocha pod.řezuxšířka) 

za a před opěrami op1+op2 (10,23+1,53)*7+(1,53+9,49)*7=159,460 [H] 

boky opěr   (14,68+20,76)*4*0,94=133,254 [I] 

 

Celkem: H+I=292,714 [J] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

  

hutnění nesoudržných na Id=0,9
291 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 93,480



hutněný zásyp pod základem ŠD drcený třídy A frakce 0-128  (Id=min.0,85) 

(plocha řezuxšířka) 

 

(4,92+4,92)*9,5=93,480 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
42 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 70,210

tloušťka vrstvy 0,5 m 

souvisí s pol. 11130 

kubatura 35,98 m3 na plochu (viz níže) 

35,98/70,21=0,5 m 

přepočet na sklonxplocha(op1L+P+op2L+P) 

 

1,4*(30,8+8,85+2,35+3,2+4,95)=70,210 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

142 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 70,210

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy

168 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,260

lože pro drenáž za rubem opěry 

šířkaxvýškaxdélkaxpočet 

 

0,3*0,30*7*2=1,260 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

245 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,579

odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu podél obruby (v úžlabí) 

 

běžný profil + rozšíření u trubičky 

šířkaxtloušťkaxdélka 

 

0,15*0,09*(8,6+1+1)*2+0,58*0,12*0,7*6=0,579 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

328 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 14,880

LARSEN IIIn 

hmotnost na 1 m * délka  

 

0,062*240=14,880 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,7)



- zřízení stěny  

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, 

nastavování a další úpravy  

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 

mechanismů  

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  

- těsnění stěny, je-li nutné  

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  

- zhotovení koutových štětovnic  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
277 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 51,088

LARSEN IIIn 

hmotnost na 1 m * délka  

 

0,062*(1064-240)=51,088 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,7)

- zřízení stěny  

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 

mechanismů  

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších 

mechanismů  

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  

- těsnění stěny, je-li nutné  

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  

- zhotovení koutových štětovnic  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

272 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 15,000

těsnicí hráz proti proudu toku i po proudu 

šířkaxvýškaxtloušťka 

 

9*1*1+6*1*1=15,000 [A] 

 

Budou použity zeminy z výkopů, jejich odvoz včetně poplatků jsou v rámci položky 

131738 hloubení jam a výkopů 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.3.11)

položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, 

odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

288 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 51,088

LARSEN IIIn 

hmotnost na 1 m * délka  

 

0,062*(1064-240)=51,088 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,7)

položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

302 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 8,580

vrty pro kotvení říms do mostovky a do křídel 

délka vrtu 220 mm, průměr vrtu 32 mm, počet dle pol.31717 

 

počet x délka 

 

(18+21)*0,22=8,580 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.9)

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

232 272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 25,744



kompletní dodávka konstrukce a prací včetně všech montážních prvků a výsledného 

sestavení konstrukce do tuhého celku

základ rámové konstrukce mostu 

 

C25/30 XF1, XA1, XC2 

 

plocha příčného řezuxdélkaxpočet 

 

1,609*8*2=25,744 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.8,5)
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
345 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 0,007

injektování otvorů pro kotvení s chemickými pojivy 

 

kotvení říms - početxhloubkaxplocha  (18+21)*0,22*0,032*0,032/4*3,14=0,007 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.9)

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

3 Svislé konstrukce

61 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 11,156

C30/37 XF4, XD3, XC4 

 

 

plocha v příčném řezuxdélka 

 

0,306*(16,886+19,573)=11,156 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.9)
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
303 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 390,000

kovové prvky kotvení říms včetně pozinkování 1 ks á 0,5 m, včetně chemického 

ukotvení 

10 kg á 1ks 

 

souvisí s pol. 261514 

 

počet kusů 

18+21 

 

počet kusů x hmotnost 1 ks 

(18+21)*10=390,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.9,5)

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

310 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 19,958

kompletní dodávka konstrukce a prací včetně všech montážních prvků a výsledného 

sestavení konstrukce do tuhého celku



C30/37 XF3,XD3,XA3 

betonová distanční tělíska 

 

 

křídla plocha pohledu x tloušťka + plocha řezu základu křídla x délka základu 

 

OP1L+P  2*(11,406*0,3+0,499*1,7*1,5)=9,389 [A] 

OP2L      10,64*0,3+0,499*1,7*1,5=4,464 [B] 

OP2P       14,695*0,3+0,499*1,7*2=6,105 [C] 

 

 

Celkem: A+B+C=19,958 [D] 

 

(viz přílohy D1.3.10)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
145 389126 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 M3 47,407

kompletní dodávka konstrukce a prací včetně všech montážních prvků a výsledného 

sestavení konstrukce do tuhého celku
hlavní nosná konstrukce 

 

C40/50 XF2,XD3,XC4 

betonová distanční tělíska 

 

plocha podélného řezu dílce v ose * šířka 

 

rám   6,066*7,6=46,102 [A] 

uložení pro přech.desky  0,09375*6,96*2=1,305 [B] 

 

Celkem: A+B=47,407 [C] 

 

(viz přílohy D1.3.9)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
4 Vodorovné konstrukce

263 420124 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C25/30 M3 16,044

kompletní dodávka konstrukce a prací včetně všech montážních prvků a výsledného 

sestavení konstrukce do tuhého celku

C25/30 XF1, XA1, XC2 

 

tloušťkaxdélkaxšířkaxpočet 

0,3*3,82*3,5*4=16,044 [A] 

 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.9)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
297 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 14,000

vrubový kloub pro napojení přechodových desek (beton a výztuž je ve výměrách 

přechodových desek a stojek rámu) 

 

délka 

 

2*7=14,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.9)



Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění 

vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v 

příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné 

sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

346 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 0,205

betonové záklopy kotvení 

zakrytí již hotovými betonovými výrobky cementového lože 

 

římsy 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,19*0,19*0,05*(18+21)=0,070 [A] 

 

základ 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,208*0,208*0,05*16=0,035 [B] 

 

křídla 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,208*0,208*0,05*16=0,035 [C] 

 

 

stojky 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,208*0,208*0,05*12=0,026 [D] 

 

 

příčel 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,208*0,208*0,05*12=0,026 [E] 

 

desky 

plochaxtloušťkaxpočet 

0,208*0,208*0,05*6=0,013 [F] 

 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=0,205 [G] 

 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
237 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,320

podkladní beton přechodové desky   C12/15 XA1,XF1,XC2 

šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet 

7*3,8*0,1*2=5,320 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

148 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 16,625



tloušťka lože pro zpevnění svahu 10 cm (20 cm lomový kámen viz pol.465512) 

 

C25/30 XF1,XA1,XC2 

 

přepočet na sklonxtloušťkaxplocha 

opěra 1(levá, pravá)  1,4*0,1*(18,86+10,43)=4,101 [A] 

opěra 2(levá,pravá)  1,4*0,1*(16,52+8,31)=3,476 [B] 

 

 

koryto (plocha příčného řezuxdélka) 0,1*(1,2+3,4+1,2)*15,6=9,048 [D] 

 

spárovací cementová malta  10, XF4  

A+B+D=16,625 [C]viz pol.465512 

 

(viz přílohy D1.3.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

330 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 15,960

podkladní beton základu   C12/15 XA1,XF1,XC2 

šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet 

9,5*5,6*0,15*2=15,960 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

331 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,575

výztuž podkladního betonu základu   C12/15 XA1,XF1,XC2 

 

KARI sítě 8x8/150x150 

šířkaxdélkaxpočetxhmotnost na 1m2 

 

9,5*5,6*2*0,0054=0,575 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže



329 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,625

hutněný štěrkopískový podsyp pod betonové lože zpevnění lomovým kamenem do 

betonu z drceného materiálu  ŠP třídy A fr.0-32 

přepočet na sklonxtloušťkaxplocha 

opěra 1(levá, pravá)  1,4*0,1*(18,86+10,43)=4,101 [A] 

opěra 2(levá,pravá)  1,4*0,1*(16,52+8,31)=3,476 [B] 

 

 

koryto (plocha příčného řezuxdélka) 0,1*(1,2+3,4+1,2)*15,6=9,048 [D] 

 

 

Celkem: A+B+D=16,625 [E] 

 

(viz přílohy D1.3.5

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

147 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 6,797

beton pod drenážním betonem za rubem opěry 

C16/20 XF1,XA1,XC2 

plochaxdélkaxpočet 

 

0,3*1,6*7*2=6,720 [A] 

 

beton zboku opěr 

0,24*0,2*0,4*4=0,077 [B] 

 

Celkem: A+B=6,797 [C] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

268 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,012

pohoz hrubý lomový kámen okolo Bet. prahů v korytě, kusy do 200 kg 

 

 

 

plocha řezu(viz příčný řez) x déka  

0,36*(6,7+10)=6,012 [A] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

267 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 33,249

lomový kámen (žula) tl.200 mm s ložem pol.451314 

přepočet na sklonxtloušťkaxplocha 

opěra 1(levá, pravá)  1,4*0,2*(18,86+10,43)=8,201 [A] 

opěra 2(levá,pravá)  1,4*0,2*(16,52+8,31)=6,952 [B] 

 

 

koryto (plocha příčného řezuxdélka) 0,2*(1,2+3,4+1,2)*15,6=18,096 [D] 

 

spárovací cementová malta  10, XF4  

A+B+D=33,249 [C] 

 

souvisí s pol.451314 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
289 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,720



betonový práh C25/30 XF3,XA1,XC4 

 

v korytě toku 

 

 příčný práh v korytě 0,5*0,8*(6,82+9,95)*1,3=8,720 [D] 

 

 

(příloha D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace

89 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 178,295

spojovací postřik  

 

 

 

 

mezi novými asfaltovými vrstvami vozovky 

pod obrusnou vrstvou ACO 11+ 0,3 kg/m2 (šířkaxdélka) 

6,5*18,33=119,145 [A] 

 

pod ložnou vrstvou ACO 11+ 0,3 kg/m2-nad mostovkou (šířkaxdélka) 

0,3 kg/m2 - nad mostovkou nad MA:   6,5*9,1=59,150 [B] 

 

 

Celkem: A+B=178,295 [D] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

343 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 101,400

geomříž pro vyztužení asfaltových povrchů 60/55 kN/m 

 

(šířkaxdélkaxpočet) 

6,5*7,8*2=101,400 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

90 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 119,145

obrusná vrstva ACO11+ tl.40 mm 

 

 

 

šířkaxdélka 

6,5*18,33=119,145 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
149 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 119,145

ložná vrstva   ACO 16+ tl.50 mm 

 

délkaxšířka 

 

18,33*6,5=119,145 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
93 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 57,200

ochranná vrstva izolace 

 

délkaxšířka 

 

(6,8+1+1)*6,5=57,200 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
347 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 36,000

podložení pod patky jeřábu 

počet panelů(každá patka 1 panel a u dvou patek panely pro dorovnání terénu)*plocha 

1 panelu 

(8+2*5)*2*1=36,000 [A] 

 

 

 

(viz příloha D1.3.7,11)

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba

210 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 258,981

Alp-asfaltový lak penetrační (0,4kg/m2)            -  

Aln-asfaltový lak nátěrový (0,4kg/m2)  2 vrstvy   -   

uvažována výměra podkladní plochy pro toto souvrství 

 

přechodová deska    3,82*0,3*7*2+0,3*3,82*8 

křídllo OP1L+P    (rub svislý, líc svislý, základ, čela)  

(11,42+6,97+1,7*1,5+0,5*2*2+0,6*0,3+3,1*0,3+(1,9+2,5)*0,3)*2=50,740 [A] 

křídlo OP2L    10,64+6,89+1,7*1,5+0,5*2*2+0,5*0,3+3,1*0,3+(2,4+1,5)*0,3=24,330 [B] 

křídlo OP2P    14,7+10,1+1,7*2+0,5*2*2+0,5*0,3+3,1*0,3+(2,4+0,53+3)*0,3=33,059 [C] 

rub stojek rámu    (3,1+0,9)*7,6*2+0,35*0,9*4=62,060 [D] 

základ     4,342*8*2+1,61*12=88,792 [E] 

 

 

Celkem: A+B+C+D+E=258,981 [F] 

 

souvisí s pol.711509 

 

(viz přílohy D1.3.5,8,9,10)

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
235 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 74,900

folie PE tl.2,0 mm do těsnicí vrstvy za opěrou se zatažením pod drenážní trubku, 

zatažení za přechodovou oblast o 0,5 m 

šířkaxdélka 

7*(5,2+0,5+4,5+0,5)=74,900 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)



položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
301 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 18,731

ochrana izolace pod římsou s hliníkovou folií  

 

římsy nad mostovkou i na křídlech 

počet vrstevxdélkaxšířkapočet 

 

1*8,6*0,8*2+1*(4,45+3,835)*0,3*2=18,731 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton

95 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 68,900

1x vrstva pásové izolace bitumenový pás modifikovaný směsí elastomerů a plastomerů 

s polyesterovým rounem 

 

mostovka s přesahem 1 m na přechodové desky 

počet vrstevxdélkaxšířka 

 

1*(8,6+2*1)*6,5=68,900 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

97 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 258,981

ochranná vrstva nátěrové izolace, gramáž 600g/m2 

 

na jednotné ploše všude, kde je 2xNa+Np, shodná výměra, ale jen jedna vrstva 

výměra/počet vrstev laku 

258,981=258,981 [A] 

 

souvisí s pol.711221 

 

(viz přílohy D1.3.5,9)

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

281 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 164,094



pohledové plochy říms(kromě horní plochy a obruby) i křídel i nosné konstrukce 

 

NK zdola 

příčel 

průměrný obvodxšířka 

(1,7*2+1,8*2+7,9)*7,6=113,240 [E] 

 

stojky 

plocha pod.řezu stojky x počet 

1*4=4,000 [H] 

 

 

křídla 

plochaxpočet 

3,21*4=12,840 [D] 

 

římsy 

obvodxdélka+plocha čelaxpočet 

0,9*(16,89+19,57)+0,3*4=34,014 [C] 

 

Celkem: E+H+D+C=164,094 [G] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

250 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 35,366

ochranný nátěr horního povrchu říms a obruby říms 

 

 

římsy 

obvodxdélka 

 

(0,15+0,82)*(16,89+19,57)=35,366 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5,9)

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

8 Potrubí

342 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 17,000

přebudované vyústění kanalizace betonové roury DN300 

 

OP1 vlevo   3=3,000 [A] 

OP2 vlevo   5=5,000 [B] 

OP2 vpravo   7=7,000 [C] 

čelo propustku   2=2,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=17,000 [E] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
10 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 3,400

prostup pro odvodnění opěry opěrou 

 

HDPE trubka DN180 tl.11mm, s límcem-příruba min.průměr 400x5 (viz detaily) pro 

odvodnění skrz křídla  

4*0,45=1,800 [A] 

 

 

prostup pro odvodnění opěry křídlem 

trubka PVC DN210 tl.5 mm - vložená do bednění 

4*0,4=1,600 [B] 

 

Celkem: A+B=3,400 [C] 

 

(viz přílohy D1.3.13)



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
211 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 16,000

drenážní trubka PE DN150mm za opěrami 

 

(4,0+4,0)*2=16,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
340 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 203,020

prostupy pro závitové přepínací tyče do bednění 

DN60 PE 

souvisí s pol.272375, 333375,42137 

 

(272375) tyč M42 - délka x počet   8*8=64,000 [A] 

(333375) délka x počet   (3,4*2+3*2+3*2+3,5*2)+7,6*6=71,400 [E] 

(42137)  délka x počet   3,67*6+7,6*6=67,620 [F] 

 

Celkem: A+E+F=203,020 [G] 

 

(viz přílohy D1.3.8,9,10)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách
332 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 36,460

rezervní chráničky DN110 do dílců říms  

 

délka  

 

(16,89+19,57)=36,460 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,9)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách



9 Ostatní konstrukce a práce

111 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 50,000

stávající zábradlí ( 50 kg/m) 

délka 

 

31+19=50,000 [A] 

 

 

 

 

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. 

(předpokládaný objem zábradlí na 1 m délky je 0,2x1,2x1,0=0,24) 

 

(viz přílohy D1.0.2)

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

335 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,460

mostní zábradlí se svislou výplní kotvené do říms pomocí chemických kotev do 

vrtaných otvorů 

 

 

16,89+19,57=36,460 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,9)

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

59 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000

2=2,000 [A] 

 

označení mostu "436-015" 

 

 

(viz přílohy D1.3.1)

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

295 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 2,000

2 ks dopravního značení - Označení toku s textem "OLEŠNICE" 

 

2=2,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.1)

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

341 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 38,780

lemování zpevnění kamene do betonu pomocí záhnových obrub tl.50 mm do bet.lože 

délka x koeficient šikmosti 

(1,8+4,2+1,6+1,8+3,6+3,7+2,8+2,9+2,4+2,9)*1,4=38,780 [A] 

 

 

)viz přílohy D1.3.5)

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

275 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1,000

2*0,5=1,000 [A] 

 

obrubník (250/150/1000) s náběhy C25/30 XF4,XD3,XC4 

do betonového lože min.C16/20 XA1,XF1,XC2 

 

(viz přílohy D1.3.5)

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

344 9181A4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 0,563

C25/30 XF2, XD3, XC4 

 

1,5*1,5*0,25=0,563 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

Nezahrnuje zábradlí.
248 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37,460

frézování drážky pro zálivku u obruby v obrusné vrstvě 

0,015x0,04m profil drážky 

délky říms a obrub 

16,89+19,57+2*0,5=37,460 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5,9)

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

246 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 26,000

drážka - proříznutí na koncích mostu pro dilataci obrusné vrstvy a ložné vrstvy (šířka 

asfalt.vrstvy) 

 

šířka 25 mm x tloušťka 40 mm 

ložná 

2*6,5=13,000 [A] 

 

ložná 

(šířka 15 mm x tloušťka 85 mm) 

2*6,5=13,000 [B] 

 

Celkem: A+B=26,000 [C] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

285 919155 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 70,000

rozřezání stávajícísloupků zábradlí 

 

 

sloupky (ks)  13+9=22,000 [A] 

 

seříznutí trvalých štětovnic LARSEN IIIn (ks) 24*2=48,000 [B] 

 

Celkem: A+B=70,000 [C] 

 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele 

 

 

(viz přílohy D1.3.7,D1.0.2)

položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. 

Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v SD 54.

62 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 21,567

výplň dilatační spáry  

tl.20 mm 

 

výškaxdélka 

přech.deska a dilatační spára v okolí vrubového kloubu  (0,45+0,15)*7*2=8,400 [A] 

 

římsa x NK(křídla) 0,32*(16,89+19,57)=11,667 [C] 

 

plocha řezuxpočet 

dilatační spára říms 0,30*5=1,500 [B] 

 

Celkem: A+C+B=21,567 [D] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

294 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 8,880



výplň spar mezi přechodovou deskou a křídly 

 

(výškaxdélkaxpočet) 

 

0,3*3,9*4=4,680 [A] 

 

dilatace za koncem přechodové desky 

 

0,3*7*2=4,200 [B] 

 

Celkem: A+B=8,880 [C] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

63 931232
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

PROFILOVANÝCH TL DO 7MM
M 13,000

výplň dilatační spáry na konci hlavní nosné konstrukce pryžovým dutým profilem 

 

 

délka 

6,5*2=13,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

339 931318 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2 M 137,430

zálivka pracovních  spar mezi dílci NK 

šířka 300-700(999) mm tloušťka 5 mm 

 

celková délka (m) 

(8,6+3,25+3,32)*7+2,4*4+3,5*4+3,82*2=137,430 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5,9,8,10)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

249 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 37,460

těsnicí zálivka podél obruby v obrusné vrstvě 

délka římsy a obrub  šířka 15 mm tloušťka 40 mm 

(16,89+19,57+2*0,5)=37,460 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

247 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 26,000

zálivka příčné dilatační spáry v obrusné vrstvě vozovky 

šířka 25 mm tloušťka 40 mm 

 

zálivka příčné dilatační spáry v ložné a ochranné vrstvě vozovky 

šířka 15 mm tloušťka 50+35=85 mm 

 

celková délka (m) 

2*6,5*2=26,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

306 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 8,700

C25/30 XA2,XF4,XC4  

 

příkopové žlaby š.300 mm pro skluz vyústěných kanalizací 

  

 

1 ks délka 0,3 m 

OP1L+OP2L+OP2P 

 

 

délka celková - délka 1 ks x počet 

 

0,3*(13+5+3+8)=8,700 [B] 

 

Celkem: B=8,700 [C] 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)
položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
300 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 6,000

odvodňovací nerez trubky DN50 s příslušenstvím včetně krycího perforovaného profilu 

 

délka 450mm: 6=6,000 [A] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.3.5)



položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
333 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 2,992

odbourání trub kanalizace kolidujících s výstavbou 

 

OP1 vlevo   3=3,000 [A] 

OP2 vlevo   5=5,000 [B] 

OP2 vpravo   7=7,000 [C] 

čelo propustku   2=2,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=17,000 [E] 

 

plocha na 1 m běžný  0,176 

 

celkem kubatura plocha x délka 0,176*E=2,992 [F] 

 

souvisí s pol.81445 

viz přílohy (D1.0.2,D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

131 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 85,600

díly opěr a křídel 

 (šířkaxtloušťkaxdélka) 

 

opěry  -  1,2*2,5*8*2=48,000 [A] 

křídla  -   2,5*4,7*0,8*4=37,600 [B] 

 

Celkem: A+B=85,600 [C] 

 

 

poplatek pol.014102.2 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

129 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 59,800

bourání říms, úložných prahů, křídel  opěr 

výškaxšířkaxdélkaxpočet 

 

římsy -  (17,425+18,5)*0,7*0,3=7,544 [A] 

úložné prahy  -  1*0,8*8*2=12,800 [B] 

křídla   -   1,2*4,7*0,6*4=13,536 [C] 

mostovka - 2,4*9+0,6*0,3*3*8=25,920 [E] 

 

Celkem: A+B+C+E=59,800 [D] 

 

 

poplatek viz pol.014102.2 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

334 966178 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM M3 9,600

odstranění dřevěného hrazení se sdřevěnými kůly v korytě 

 

3*0,2*8*2=9,600 [A] 

 

likvidace dřevníh hmoty v režii zhotovitele 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)



položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

266 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 153,841

snesení  zábradlí a seříznutých štětovnic 

 

nosníky I 200 (početxdélkaxjednotková hmotnostxpřepočet na tuny) 

(13+9)*1,5*26,2*0,001=0,865 [A] 

madlové trubky TR 60x5 (31+19)*3=150,000 [C] 

 

štětovnice  IIIn 1*48*0,062=2,976 [D] 

 

Celkem: A+C+D=153,841 [E] 

 

 

Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5,7)

položka zahrnuje:  

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

292 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 21,600

Vybourání stávajícího koryta z kamene do malty 

 

 

plocha řezuxdélka 

 

1,8*12=21,600 [A] 

 

 

 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

poplatek 014102.1 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

243 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 11,780

šířksxtloušťkaxdélka 

 

6,2*0,2*9,5=11,780 [A] 

 

poplatek viz pol.014102.2 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

136 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 85,100

délkaxšířka 

(tloušťka cca 10 mm) 

 

(6,2+2*0,6)*(9,5+1+1)=85,100 [A] 

 

poplatek pol.014112 

 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

 

(viz přílohy D1.0.2,D1.3.5)

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437, most Penčice 2.3.21 SO 501

Objekt: ÚSEK B

Rozpočet: Přeložka STL plynovodu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

19 230230016R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M 60,000

60=60,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

32 580506205R Kontrola podzemního středotlakého plynovodu dl do 100 m ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

33 580506213R Kontrola těsnosti spojů pěnotvorným roztokem středotlakých plynovodů KS 50,000

50=50,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

55 Y03R Revize plynovodu a revizní knihy ( pro celou stavbu ) ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

56 Y04R Vytyčení stávajícího plynovodu a ostsních inženýrských sítí ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

57 Y05R Geodetické zaměření trasy plynovodu ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

58 Y06R Geodetické zaměření plynovodu před záhozem ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

59 Y07R Asistence GasNet ( pro celou stavbu ) ÚSEK 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

60 Y08R Přeprava materiálu KPL 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

61 Y09R Náklady na stavební buňky, ostatní vybavení staveniště ( pro celou stavbu ) KPL 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

1 Zemní práce

1 132151103R Hloubení rýhy nezapačený šířky do 800 mm v hornině 2- 3 do 100 m3 M3 98,000

98=98,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

2 162651112R
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
M3 48,000

48=48,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

3 167151111R Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 50,000

50=50,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

4 174151101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 48,000

48=48,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

5 175151101R Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 25,500

25,5=25,500 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

31 451573111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 8,500

8,5=8,500 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

34 58337302R Štěrkopísek frakce 0/16 T 54,000

54=54,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

37 944311111R
Montáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl 

pádu do 1,5 m
M 40,000

40=40,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

38 944311211R
Příplatek k záchytnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den 

použití
MDEN 200,000

Množství
Cena

2021

02

SO 501

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



200=200,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

39 944311811R
Demontáž záchytného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl 

pádu do 1,5 m
M 40,000

40=40,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

54 Y02R Doprava mechanizace a materiálu ( pro celou stavbu ) KOMPLET 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

8 Potrubí

6 230120043R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 M 85,000

85=85,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

7 230200251R Jednostarnné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

8 230205031R Montáž potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm M 15,000

15=15,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

9 230205042R Montáž potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm M 70,000

70=70,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

10 230205055R Montáž trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm SDR26 M 24,000

24=24,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

11 230205231R 1 Montáž elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

12 230205231R 2 Montáž elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 MV40 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

13 230205235R Montáž záslepka SDR11 PE 100 MV D40  - pro navrtávací t-kus KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

14 230205242R 1 Montáž elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm KS 6,000

6=6,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

15 230205242R 2 Montáž elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 MV 63 KS 3,000

3=3,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

16 230205242R 3 Montáž elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm KS 3,000

3=3,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

17 230205242R 4 Montáž elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 d 63 KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

18 230205242R 5 Montáž tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°  DAA 63/40 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

20 28613912R POTRUBÍ PLYNOVODNÍ PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPA D40X3,7MM M 15,000

15=15,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

21 28613914R POTRUBÍ PLYNOVODNÍ PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPA D63X5,8MM M 70,000

70=70,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

22 28613966R TRUBKA OCHRANNÁ PRO PLYN PEHD 110X4,2MM SDR26 M 24,000

24=24,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

23 28614001R Tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360°  DAA 63/40 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

24 28614958R Elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 d 63 KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

25 28615021R Elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 MV40 KS 4,000



4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

26 28615023R Elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 MV 63 KS 3,000

3=3,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

27 28615312R Záslepka SDR11 PE 100 MV D40  - pro navrtávací t-kus KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

28 28615970R Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

29 28615972R Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm KS 6,000

6=6,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

30 28653055R Elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm KS 3,000

3=3,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

35 899721111R Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí-  CCY2,5 M 70,000

70=70,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

36 899722112R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm ( žlutá ) M 100,000

100=100,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

40 R01R Montáž opravárenská tvarovka RS d63 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

41 R02R Montáž manžeta na chráničku d110/d63 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

42 R03R Montáž vystřeďovací objímky d110/d63 KS 15,000

15=15,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

43 R04R Montáž teleskopická čichačka na chráničku KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

44 R05R Montáž poklop ventilový KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

45 R06R Montáž orientační sloupek KS 2,000

2=2,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

46 R07R Montáž betonové zatěžovací bloky na potrubí dn110 ( ochranná turbka ) KS 7,000

7=7,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

47 R1R Opravárenská tvarovka RS d63 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

48 R2R Manžeta na chráničku d110/d63 KS 4,000

4=4,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

49 R3R Vystřeďovací objímky d110/d63 KS 15,000

15=15,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

50 R4R Teleskopická čichačka na chráničku KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

51 R5R Poklop ventilový KS 1,000

1=1,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

52 R6R Orientační sloupek KS 2,000

2=2,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019

53 R7R Betonové zatěžovací bloky na potrubí dn110 ( ochranná turbka ) KS 7,000

7=7,000 [A] 

R položka převzata z CN URS 2019





HARMONOGRAM

STAVBA: „MOST EV. Č. 436 – 015, PENČICE“

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523

www.ids-olomouc.cz

měsíc

Popis prací/ týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Objekt

SO 000 Všeobecné položky

SO 105.3.1 vozovka

SO 105.3.2 sanace

SO 105.3.3 odvodňovací zařízení

SO 105.3.4 sjezdy

SO 105.3.5 dopravní značení

SO 132 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu II

SO 142 Oprava objízdné trasy II

SO 202 436-015

SO 501 Přeložka STL plynovodu

Předpokládaný termín zahájení: 3.5.2021

Lhůta výstavby 90  kalendářních dnů

8

CELKEM

13 406 308,00 Kč     Finanční plnění

5 7

        

6

http://www.ids-olomouc.cz/



