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1. Smluvni strany

Objednatel : mésto Klatovy
Sidlo : ndm. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
IC : 00255661
DIC : CZ00255661
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Zastoupen : ve vécech smluvnich: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta mesta
ve vécech technickych: YER .-;IIlVCStlcnl referent
objednatele, tel.: : I ut'? R m‘}b}}:
HEEARIG e-mail BEEE EATIEE
a
Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sidlo : Videniska 190/1, 339 01 Klatovy
IC : 45357307
DIC : CZ45357307
. ., R R _'..rt:“.i'.i-sﬁ- ".&."E«:-La_ """'3_{'&: -&1:-'
I?ankovnl spojeni %"%i‘;’%- i f:f‘i\ EE:"‘_;.I-{:-.: Z"f?--f:,f_ : s 15"‘.—53-5
Cislo Getu Sl S e e ET Y e

Zastoupen
Ve vécech smluvmch

Ve vécech technickych:

brdes RS e i editel spoleénosti

(opravnén na zdkladé plne m001)

: N~ -
tel. ﬁ:::m-r:.ﬁ’:?’ e-mail: kg a iR R e A

St in_:’g vedouci stavebn{ vyroby
tel. *:gtm*a%,<r. wTre-mail: 2 P i A R

Zapséano v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. B, slozka 221 .

Platce DPH

ANO - NE  (nehodici se skrtnéte)



2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 09.04.2021 a rozhodnuti

zadavatele z 27.04.2021.
3. Pfredmét plnéni dila
3.1
3.1.1 Predmétem tohoto dila jsou stavebni prace v ramci akce ,,Regenerace panelového

3.14

3.1.5

3.2
3.2.1
3.2.2

323

324

33
3.3.1

sidlisté Pod Hurkou, Klatovy — 3. etapa, ¢ast 1°° na pozemcich p.¢.st. 1471/1,
1471/2, 1471/3, 1471/4, 1471/5, 1482/1, 3537/2 v k. 6. Klatovy, dle dokumentace pro
provadéni stavby a soupisu praci s vykazem vymeér v rozsahu stanoveném vyhlaSkou
¢. 169/2016 Sb.

Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucésti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby je vsouladu s vyhl. ¢.
499/2006 Sb., zmény vyhlasky €. 62/2013 Sb. a bude pieddna fyzicky v ti§téné podobé&
zhotoviteli pii pfedani staveniSte.

Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné
vSech dalSich dokumenti a zdrovenl splilovat vSechny souvisejici pravni ptedpisy
a legislativni opatfeni.

Predmétem plnéni jsou ddle prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
zhotovitel mé¢l nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd faddné uZivat. Provedeni
téchto praci nezvysuje cenu dila.

Stavba bude provadéna po etapach tak, aby byl vidy zajiStén vjezd na vlakové
a autobusové nadrazi.

Stavba bude provadéna tak, aby byl vzdy zajiStén pristup pro obyvatele, I1ZS
a PoSumavska odpadova, s.r.o. do vnitrobloku mezi ulicemi Cibulkova,
Hlavkova, Podhiirecka a Nadrazni (mozno z ulice Cibulkova),

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy
Ceské republiky a dot¢enymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto
stanovuji jako zdvazné.

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji Casti vCetn€ soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontrolovat pred zahijenim dila a na pifipadné
nedostatky bezodkladné upozornit objednatele.

Objednatel se zavazuje poskytnout ndleZitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu
smlouvou sjednanych.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén a odborné zptlisobily provadét Cinnosti podle

Clanku 3.1. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén

plnit svlij zdvazek zC&asti i za pomoci jiné odborné zptlisobilé osoby, odpovidd vSak

objednateli vZdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni

vykondvat Zivnost pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V piipadé€, Ze objednatel o
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- hlavni stavbyvedouci: 5:;:-_.;_-;-:3;5,. 3

to pozad4, je zhotovitel povinen pifedlozit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského
rejstiiku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze m4 zajistény tyto autorizované ¢i odborn¢ zplisobilé osoby:
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- stavbyvedouci: ot A -@.i
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34
3.4.1

3.4.2

343

3.5

R e

kdy min. jednou zuvedenych osob prokazal splnéni kvalifikacniho ptedpokladu dle
bodu 5 Vyzvy k poddni nabidek. Stavbyvedouci bude fidit provaddéni stavby, bude se
zdrzovat na stavbé a bude se ucastnit vSech kontrolnich dnti na stavbé, pokud nebude
pfedem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bod¢ se
budou podilet na pfedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na zadost objednatele
Ucastnit kontrolnich dnil na stavbé a jejich piipadnd zména musi byt pfedem pisemné
odsouhlasena objednatelem. Pfed piipadnou zménou a nahrazenim vySe uvedenych
osob je povinen zhotovitel prokdzat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim
podminkam kvalifika¢ni dokumentace.

Zhotovitel je opravnén vyuZit k plnéni predmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohldSeni tvoiicim ptilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni
pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7 smlouvy.

Zména poddodavatele je piipustnd pouze po predchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipad€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze
splnéni casti kvalifikace jako poddodavatel ptivodni a nebude ohroZena schopnost
zhotovitele dodat predmét plnéni v rozsahu, kvalit€¢ a zptisobem, sjednanym touto
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje prdvo se zménou poddodavatele nesouhlasit.
V piipadé¢ souhlasu objednatele se zménou poddodavatele bude uzavien mezi
smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a pribézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatell vcetné vyse jejich podilu na akci.

V ptipadé, Ze je objednateli na thradu pfedmétu plnéni dle této smlouvy poskytnuta dotace, je
zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladné veSkerou soucinnost potfebnou
ke splnéni podminek poskytovatele dotace 1 ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména
soucinnost pfi vyfizovani vyzev poskytovatele dotace na vysvétleni ¢i doplnéni udaji a
dokumentil, jeZ bezprostfedné souvisi s predmétem plnéni a jsou v moci zhotovitele. Pokud
by zhotovitel tuto povinnost porusil, je objednatel oprdvnén pozadovat po ném nédhradu
Skody.

4.1

4.2

4.3

4. Doba plnéni

Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve lhité nejpozdéji do 15.07.2021.
Zahdjeni plnéni dila (stavebni prace): od 15.07.2021.

Zhotovitel dilo zcela a fddné dokon¢i a pisemnym protokolem piedd objednateli
nejpozdé€ji do 30.10.2021 a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

Zhotovitel dilo zcela a fddné dokonci a pisemnym protokolem predd objednateli
nejpozd¢ji posledni den lhaty dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu
pfevezme.



4.4

4.5

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

v, 2

Zarucéni lhiita zacind béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

Objednatel mé pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu
jeji realizace. UkoncCeni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, kterd ma d¢innost dnem nésledujicim po dni doruc¢eni. Vypovédi smlouvy
nebrdani pfedchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel
povinen zhotoviteli uhradit cenu vSech jiz zhotovenych casti dila, a pokud by bylo
placeno pfedem, md naopak zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokoncit jiz
zaplacené Casti dila. Objednatel nema povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nakup
materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni, ktery prokazateln€ neni ke dni tcinnosti
pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

Objednatel je opradvnén z objektivnich diivodu zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni
dila. V tom piipadé mé zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a
predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuSeni
provadéni dila dojde z jinych diivodl nez nafizenim objednatele, terminy k provadéni
dila se neprodluzuji.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila, zjisti-li skryté pfekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zpiisobem. Pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen
pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruSeni provadeéni dila. Toto
oznameni musi obsahovat zprdvu o predpoklddané délce pteruseni, jeho pfiCindch a
navrhovanych opatfenich. Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma
zhotovitel prdvo na prodlouZeni terminu dokonceni a prfeddni dila, a to o dobu
skute€ného trvani pferuSeni. Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen
zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozenti,
jakoz 1 skladovéani véci opatfenych k provddéni dila. Pfi preruSeni provadéni dila ze
strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odiivodnéné nezbytné nutné naklady
zhotovitele vyplyvajici z preruSeni provadéni dila objednatel.

Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajicitho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napt. posileni kapacit, prodlouzeny
rezim pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnani zpozdéni, a to miniméln¢ do doby,
neZ bude prokazatelné dosaZeno souladu s pldnovanym postupem praci.

Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pripustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 09.04.2021.

5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

Cena za zhotoveni dila (na zaklad€ ocenéného soupisu praci s vykazem vymer, ptiloha
¢. 2 této smlouvy) ¢ini:
8.665.491,20 K¢ bez DPH.

DPH bude uctovano dle pravnich ptedpisit platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkovd smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem
vymér piedlozeného objednatelem v ramci zaddvaciho fizeni vefejné zakazky na
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5.3
5.3.1

5.3.2

54
54.1

54.2

zhotoveni dila dle této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany
zhotovitelem ve formé polozkového rozpoctu z nabidky podané dne 09.04.2021 tvoii
piilohu €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym plitcem, hodnota plnéni odpovidajici
dani bude hrazena objednatelem piimo na ucet spravce dan¢ v rezimu podle §109a
zékona o DPH.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost
bezodkladné oznamit objednateli.

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximdlni,
nejvySe piipustnd a piekrocitelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné
touto smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji
spravnosti a uplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v plném rozsahu
za nabidkovou cenu zhotovitele realizovat.

Smluvni cenu uvedenou v bod¢€ 5.2 Ize zménit pouze v téchto ptipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zmé€nam sazeb
v DPH,

b) pokud objednatel bude poZzadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjisténo, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo
jejich provedeni neni nutné,

d) pokud se ptfi provadéni dila objevi skuteCnosti nepiedvidatelné v dobé podpisu
smlouvy, zhotovitelem nezavinéné.

VysSe uvedenym neni dotcena zdvaznost § 222 zdkona o zaddvani vefejnych zakazek.

Zpusob zmény ceny

ZvySeni ceny dila:

Nastane-li néktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvySeni
ceny dila, je zhotovitel povinen provést vypocfet zmény ceny dila a predlozit jej
objednateli k odsouhlaseni na vyplnéném formuléati zménového listu (piiloha ¢. 3 této
smlouvy), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou a préce, které je nutno provést navic. V piipadé¢ zmény u praci, které jsou
obsaZzeny v ocenéném soupisu praci, bude zména ceny stanovena na zdklad¢
jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich praci bude jejich
zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.

Zhotoviteli vznikd prdvo na navyseni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s
projektantem. Zhotoviteli zanikd jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné
neozndmi nutnost jejtho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni bez zbyte¢ného
odkladu poté, co se o ném dozvéd€l nebo pii fddné péci mohl a mél dozvédét,
nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné ozndmeni nezakldda narok zhotovitele na zvySeni ceny
dila. Pokud zhotovitel provede vicepriace bez predchoziho sjednani pisemného
dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho stran€ ndrok na zaplaceni jejich ceny; tato
okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti dila.

SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim doru¢enym zhotoviteli
sniZit sjednanou cenu dila v pfipadé€, bude-li zjiSténo, Ze nékteré ze sjednanych praci
nebo dodavek nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah dila zkratit. Soucasti pfipisu o sniZzeni ceny bude specifikace praci
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5.5

6.1
6.1.1

nebo dodédvek, které oproti pivodnimu rozsahu dila nebudou provaddény na vyplnéném
formulafi zménového listu (pfiloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které
se vzhledem ke zmén¢ provadét nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce
muze dojit vZzdy jen o pomérnou ¢ast celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté
neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek urci jejich vysi a tedy i
Castku, o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany
objednatelem. Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila ptedlozeny
v nabidce zhotovitele.

V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouve.
Vyse uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zdkona o zadavani vetejnych zakazek.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veSkeré ndklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vytycenim inzenyrskych siti v€etné vyjadieni spravct
siti, dopravou, tudrZzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim
stavenisté, uklidem a udrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, ddle ndklady
spojené s uvedenim poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porosti do ptivodniho
stavu, ndklady na spravni poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré
zkousky, méfeni a revize, geodetické zaméteni skuteCného provedeni stavby, ndklady
na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

Cena bude fakturovdna vzdy za kvalitné provedené prace a dodiavky 1x meésicné
dil¢imi fakturami. Zhotovitel je povinen ptedloZit nejpozd¢€ji do 5 pracovnich dnii od
uplynuti piislusného mésice zjisStovaci protokol se soupisem praci a doddvek, v némz
uvede vycCet praci a doddvek skuteCné a tadné¢ provedenych v daném mésici.
Objednatel provede thradu na zdkladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy
vzdy za piisluSny mésic zpétné po pisemném schvéleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat eventudlni zdivodnéni vady nebo
vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjiStovaciho protokolu od zhotovitele
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho pfevzeti, jinak se ma za to, Ze
s protokolem souhlasi. V piipadé vzniku sporu o cené¢, rozhodne o vysi dplaty za
konkrétni €ast dila soudni znalec ptfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 90 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich
10 % (zadrzné) bude uhrazeno az po odstranéni vSech vad a nedod€lk uvedenych
v protokolu o ptedani a ptevzeti dila, po vydani kolaudacniho souhlasu, po preddni
originall stavebnich denikti a po splnéni podminky uvedené v bod¢ 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4
smlouvy o dilo.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuZziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je predloZeni kopie faktury (nebo prohldseni) od zhotovitele

o provedené uhrad¢ za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech

¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpis.

Dals$i podminkou uvolnéni zaddrzného je ptedlozeni dikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek vSech poddodavatelll podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz dikazem se
rozumi prohldseni téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vic¢i zhotoviteli Zadné
pohledavky vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni
poddodavatele Ize nahradit pouze predloZenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén
pohleddvku poddodavatele neuhradit a zdroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko
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6.2

6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3.

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

zhotovitele pifisluSnému poddodavateli oznameno.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrZzného je piedlozeni seznamu poddodavatelt dle ¢l. 3.4
této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele svlij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventudlné narok na ndhradu Skody vuci zhotoviteli.

Uhrada bude provadéna v ¢eské meéné.

Vystavend faktura musi obsahovat minimaln¢ tyto udaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- IC, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnént,

- oznaceni pené¢zniho ustavu a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit a ktery je spradvcem
dan¢ zvetejnén zpltisobem umoziujicim déalkovy pfistup a ktery je shodny s ¢islem
uctu uvedenym v této smlouvé,

- fakturovanou sumu, poloZkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaCeni dila ,,Regenerace panelového sidlisté Pod Hurkou, Klatovy — 3. etapa,
cast 1¢,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z ptidané hodnoty.

V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené ndlezitosti, objednatel je
opravnény vrétit ji ve lhuté¢ splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
neplyne lhiita splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout aZz doru¢enim opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli fakturu ve 3
origindlech vcetné piiloh (odsouhlaseny zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek).

Objednatel prohlasuje, Ze dilo se tyka verejné spravy a pro vyse uvedené dilo tedy
nebude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle §92¢ zakona o DPH.

Objednatel je oprdvnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych casti dila bude vykazovat vady, nedod¢lky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

Lhta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaru¢ni doba — zodpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, kterd byla soucdsti zadavaci
dokumentace, a ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v
zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zarucni dobg.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi technickymi normami a
predpisy, dokumentace pro provadeéni stavby a ddle odchylky od poZadavki
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7.4

7.5
7.5.1

7.5.2

7.6

7.7
7.7.1

7.7.2

7.1.3

7.7.4

7.7.5

uvedenych v zaddvaci dokumentaci nebo od obvyklych standardli vyZadovanych u
tohoto druhu dila.

Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti poZadovanému rozsahu.

Délka zaruc¢ni doby

Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicii (min. 60
mésicu).
Zaruéni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zirucni doby ma
objednatel prdvo zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nédhradniho plnéni (napf. u vad materidla
apod.),

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte€ného odkladu po jejim zjiSténi. Tim
neni dotCeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem predpoklddané naroky z vady
dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, md se za
to, Ze reklamaci objednatele uznava. V piipad€ poZadavku objednatele na odstranéni
vady musi zhotovitel soucasné pisemné sd¢lit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, neZ 5 pracovnich dnt od obdrZeni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasn€ zhotovitel
pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani, pficemZ béZnou vadu odstrani
bezodkladné, nejpozdéji do 7 pracovnich dni od piijeti reklamace, pokud to je
technicky mozné, jinak v dohodnutém terminu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zdru¢ni lhlity se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dni po
obdrZeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

V piipadé¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je kjeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo
obdobném pomeéru k Zddné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého
posudku hradi zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opacném
pfipad¢ hradi ndklady objednatel. ProkaZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel
reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady
prokazateln¢ vzniklé a doloZené néklady, které byly nutné k odstranéni vady.
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7.7.6

7.7.7

8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.5

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havdrii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k
odstranovani vady pozdégji. Objednatel je v piipad¢ nedodrzeni 24hodinové lhity pro
zahdjeni odstranovani vady ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na
ndklady zhotovitele odbornou firmou a ozndmit je zhotoviteli bezprostiedné
telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost odborné firmy pii odstraiiovani vad
odpovidé zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila ndlezi krom¢ objednatele téz
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektt, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich tizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

Z N2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fddnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou 1 veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pied vznikem Skod v souvislosti s Cinnosti zhotovitele,
v piipad¢ vzniku Skod tyto uhradit na vlastni ndklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakdkoli povoleni ¢i schvdleni nutnd pro provedeni dila,
véetn¢ dokumentti pro budouci pfezkouméni a ptipadné zmény vydaného souhlasu
s provedenim ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas
s provedenim ohl4sené stavby a piipadnou zménu stavby ptfed dokoncenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi predpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni
dila; nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému
provedeni dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni
stanoviska objednatele; o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonceni
dila. Jestlize zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynli objednatele bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnii,
odpovidd za vady dila a jiné nésledky zpisobené takovymi nevhodnymi pokyny
objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte€ného odkladu jakékoli zjiSténé skryté
piekdazky znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zptsob
odstranéni této piekazky nebo zménu dila.

Zhotovitel je povinen provadét pritbézné veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty

k prokdzani kvalitativnich parametrii predmétu dila.

Zhotovitel je povinen provést na své ndklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, ptekopt, zaborti,
souhlast

a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.,
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8.1.6

8.19

8.1.10

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011- prohlaSeni o shodg, atesty,
certifikaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhtim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pifedd ve 3 vyhotovenich
objednateli soucasn¢ s predanim dila.

Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na predchdzejici zpracované a objednatelem
odsouhlasené stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a
technickému dozoru stavby popft. autorskému dozoru piedidny k odsouhlaseni ve 3
tiSténych vyhotovenich nejpozdéji do 10 pracovnich dni pfed zahdjenim piislusné
prace.

Zhotovitel je povinen zaznamendvat veskeré nutné zmény oproti piedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) dle
vyhlasky €. 499/2006 Sb., vcetné jejich zmén vyhl. €. 62/2013 Sb., piiloha ¢. 7
(1. Rozsah a obsah dokumentace skutecného provedeni stavby). Zmény je povinen
pfedem oznamit objednateli, nejpozdé€ji do 2 dnli od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedeni, vzdy vSak pred realizaci t€chto zmén. DSPS piedd zhotovitel objednateli ve
3 papirovych vyhotovenich a 1 v elektronické podobé na CD ve formétu dgn, dwg
piipadné dxf.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmeny oproti smlouvé a podkladiim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZzitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné
stanovené materidly apod., piipadné se prokédze jejich Skodlivost lidskému zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZziti obdobnych materidlli, technologii
apod., pficemz uvede dusledek jejich uZiti na cenu dila. Nové navrzené materidly a
technologie miiZe zhotovitel pouZit aZ po odsouhlaseni zmény objednatelem na
zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

Pfi nakldddni s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

Zhotovitel v ptfipadé¢ nutnosti mezideponie je povinen vyuZzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem
ndjemni smlouvu k tomuto tcelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

Stavenisté

Podminky piedani a prevzeti staveniSte
Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti
staveniSté od objednatele, o kterém bude podepsan z4pis.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mistni podminky na staveniSti jsou mu zndmy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokoneny zplisobem a
v terminu stanovenymi touto smlouvou.

Zpusob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSté vcetné
napojeni na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy
jej na svoje ndklady fadn€ provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady
v nezbytném rozsahu i zabor vetfejnych prostranstvi (v pfipad¢ chodnikii nebo jinak
zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pfed poSkozenim) a v piipad€ potieby
nijemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod staveniS$t¢ (napf.
mezideponie a jiné).

b) Piipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své ndklady po
projednani s piisluSnymi orgdny a je povinen jej na své naklady udrZovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadné dals$i zafizeni staveniSté si zabezpecCi zhotovitel.
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824

8.3

8.4
8.4.1

Néklady na vybudovéni provoznich zatizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucasti
dohodnuté smluvni ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovdni vSech materidld,
stavebnich hmot, vyrobki, strojli a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisSté a
zZpét.

e) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady stavenisté. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a oprdvnénych uZivateli staveniSté.
Zhotovitel je povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych
osob a proti neopravnénému pocindni. Zhotovitel dédle zodpovidd za pozarni
bezpecnost predmétu dila do doby jeho pfedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za cCistotu a pofddek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na
vlastni néklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fddn€ oznacit staveniSt¢ v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel je povinen vrdmci zafizeni staveniSt€¢ oznacit stavbu
viditelnou tabuli, kterd bude obsahovat ndzev stavby, identifikacni udaje
objednatele, identifika¢ni ddaje zhotovitele, termin zahdjeni a dokonceni stavby a
dalsi informace dle pokynt objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel neni
opravnén umistovat na stavenisté jakdkoli firemni oznaceni, informacni, reklamni
¢i obdobné népisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zv1asté
zajiSténi proti mrazu, snéhu, deSti, zdplavé a boufce a rovnéZz na své naklady
odstrani pii nich vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby predani
dila.

i) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenist¢ objednateli, jim uréenym tietim
osobdm a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel
integrovanych zachrannych sborii v souladu s CSN 730834.

j) Zhotovitel zajisti vSechna na staveniSti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tieba,
zajisti jejich prelozeni a zpétné ulozeni na vlastni ndklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveniSté
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucdsti, bez ziskani predchoziho svoleni ptisluSného vlastnika nebo uZivatele.

Lhiita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni staveniSt¢ po predani a prevzeti
dila - vyklizeni zafizeni staveniSt¢ s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude
dokonc¢eno a protokoldrné¢ preddno objednateli ke dni pieddni dokonceného dila.
NedodrZeni tohoto terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy den
prodleni.

v/ v

Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a
zéniku provadéného dila, jakoZ 1 nebezpeci Skody na vécech opattenych k provedeni
dila, nese zhotovitel. Nebezpec¢i Skody prechdzi na objednatele okamZikem podpisu
protokolu o predéani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici
moznost vzniku jakychkoli Skod.

Kontrola zakryvanych ¢asti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimaln¢ 3 dny pfedem ke kontrole vSech

praci a zgnzem které maji byt zakryty nebo se stanou nepr1stupnym1 a to telefonicky
i ’f'-k}lv;pracovnﬂ(a mestaﬁ“": ;‘r*’ﬁ“ “Higin¥ia TDL

O kontrole Zakryvanych &asti dila se udini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi

obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim
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8.4.2

8.4.3

8.5
8.5.1

8.5.2

853

8.6
8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

pfedmétnych casti dila. Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, zaznamend se tato skutecnost do
stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pii
dodate¢né kontrole zjisti, Ze pridce nebyly taddné provedeny, hradi toto odkryti
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribéZné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailti a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inzenyrskych siti ptred
jejich zakrytim vcetné okdtovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii
predani dila.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pti provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veSkerych prostor
souvisejicich s provadénim dila za icelem provéteni, zda je dilo zhotovovéano fadné.

Zjisti-li objednatel pifi svych kontroldch vady, dohodne Kk jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhltu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této Ilhité, je
objednatel oprdvnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Dile je objednatel opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhtitu k odstranéni vady; pokud
ji zhotovitel neodstrani ani v tomto dodate€ném terminu, jedna se o podstatné poruSeni
smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v souladu sbodem 12.3
smlouvy.

Stanoveni organizace kontrolnich dnt:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnti) bude ucinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnti se zic¢astni opravnéni zdstupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel
zajisti vzdy ucast stavbyvedouciho a piipadné na vyzvu objednatele dalsi osoby ci
osob uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny
zapis z kontrolniho dne a pfedéan zucastnénym.

Zkousky
Zhotovitel provede pro dilo veskerd kontrolni méfeni.

Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledkt
potiebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a poZadavkid piislusnych statnich
organti. Provedeni zkouSek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou
dokumentaci

a technickymi tudaji vyhldSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucést
zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alesponi 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousSky se sepiSe protokol.

Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladt provést
dodatecné zkouSky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkouSky
nebude vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméteni
v tisténé a digitdlni podob¢, geodetické zameéifeni skutecného provedeni stavby
zpracované dle Obecné zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické
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8.7
8.7.1

8.7.2

8.8
8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.9
8.9.1

89.2

8.9.3

mapy mésta: (http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-
mapa.pdf) a akceptacni protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy
dle CSN a dal$i nutnd méten.

Ptipadny postih za nedodrzeni obecn¢ zavaznych pravnich ptedpisi pti provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy pIné k tiZi a na vrub zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré piedpisy tykajici se prdv k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli ndroky ¢i ndklady vzniklé mu
v souvislosti s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhldSkou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich predpisii, dle ptilohy €. 9 k této vyhlasce.
V ptipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku
muze objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy ptipad
poruseni.

Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listi. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendva udaje predepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalSi udaje
souvisejici s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a
bude vzdy na vyzadani k dispozici oprdvnéné osob¢ objednatele. Pti dennich
zédznamech nesmi byt vynechdna mista.

Zhotovitel prvni prapis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznama oddélen¢ od origindlu tak, aby byl
k dispozici v piipadé¢ ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik
chrénit pfed ztritou, poSkozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli

a spravnim orgdnim denné po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zdpisy ve stavebnim deniku.
V piipad¢ nepfitomnosti oprdvnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu
urychleni feSeni nastalé situace doruci zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo
e-mailem na adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se
k nému vyjadfit do 3 pracovnich dnu. Jestlize na zdpis druhd strana nereaguje ve
stanovené 1hité, ma se za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat vSechny predpisy o bezpecnosti
a ochran¢ zdravi pii praci, hygienické, pozarni a dal$i zdvazné piedpisy a normy.
Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu i za cinnost poddodavateld. Pracovnici
zhotovitele musi byt oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou
zhotovitele, piip. poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpecnosti prace v souladu s prisluSnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajiSténi
dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjSich
predpist. Zhotovitel poskytne koordindtorovi BOZP veSkerou soucinnost a bude se
fidit jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.
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8.10
8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

8.10.5

Zpusob piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho faddnym dokoncenim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje nejméné¢ 5 pracovnich dnli pied pfeddnim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzveé
zhotovitele v uvedené Thité fadné dokonéené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedod¢lkli (ovétuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéfeni funkCnosti dila) a pfedani minimélné téchto
dokument:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. vcetné jeho
zmen, prilohy €. 7 ve 3 stejnopisech vcetné geodetického zaméfeni ve formé
predané projektové dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé CD ve formétu
.pdf, .dwg ptipadné .dxf a geometrické zaméfeni stavby,

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkdch pouzitych materidli a veskerych
zkousSkdch predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi piedpisy,
normami, piipadné¢ touto smlouvou,

¢) zkuSebni protokoly o zkouSkach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od strojii a pfistroji, u nichZ je toto predepsdno platnymi
pravnimi predpisy nebo CSN,

e) zapisy o provefeni praci a doddvek zakrytych v pribehu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

f) seznam =zafizeni, stroji a pfistroji doddvanych vrdmci pieddvaného dila
s ptisluSnymi doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skutecného stavu,

g) navody pro montdz, obsluhu a udrZzbu jednotlivych zafizeni, stroji a piistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) dplny a pfesny seznam preddvanych ndhradnich dili jednotlivych zafizeni, stroji
a pristroju,

i) zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouSeni technologického
zatizeni

j) zdapisy o provedenych mén¢ a vicepracich, odpoctech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) origindly stavebnich a montaznich denik,

1) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jSich predpisii,

m)ostatni doklady potfebné ke kolaudaci predmétu dila pfedd objednatel zhotoviteli
pred planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci prib&zné pofizovanou bchem stavby dila (fddné¢ datovanou
a popsanou).

Objednatel je opravnén dilo neprevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho
fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuZit, pokud vady jsou zplsobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepiedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nckterou jeji Cast.

V ptipad¢ sporu o to, zda ptfeddvané dilo vykazuje vady ¢i nedod€lky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to aZ do doby, kdy se prokdZe opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

Objednatel muze dilo pievzit i s vadami, které podle odborného ndzoru objednatele
nebrani fddnému uzivani preddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavdze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhuté.
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8.10.6
8.10.7

8.10.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

O ptedani a prevzeti bude sepsdn protokol, podepsany zdstupci obou smluvnich stran.

v %

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim divoda
nepievzeti dila. Opakované prejimaci fizeni se kond na zdkladé doruceni pisemné
vyzvy zhotovitele po tplném odstranéni vad a nedod¢€lkt, piip. doloZeni poZadované
dokumentace.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k prejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném
v Cl. 4.2. zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i termin dokonceni stanoveny v bodé€ 4.2, 3.1.3 a 3.2.5
této smlouvy, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,20 % z ceny ¢ésti dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Cenou casti dila se rozumi cena uvedend zhotovitelem v soupisu praci s vykazem
vymer pro Cast dila, k jejimuz dokonceni se dil¢i termin plnéni vztahuje.

Jestlize zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pied uplynutim
zarucni lhity, v terminu dle ¢l. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy kalendédini den prodleni.

Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendaini den prodleni Castku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez
DPH. Dnem splnéni platby je datum odepsdni ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto €lancich.

Pokud dojde k poruseni podminek, viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy
tficettisic korun) za kaZzdou nedcast na kontrolnim dnu.

Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy padesittisic korun ceskych) za kazdého takového
neuvedeného poddodavatele.

Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty
tyden prodleni.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je

opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vys$i 3 % z ceny dila bez
DPH.
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9.10
9.10.1

9.10.2

9.10.3
9.10.4

9.10.5

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3

12.1

Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sdm, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na ndhradu piipadné skody.

Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k dhradé ceny dila podle této smlouvy. K zdpoctu dojde dorucenim jednostranného
oznameni objednatele zhotoviteli.

Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vySsi moc povazuji pripady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych uddlosti, jsou
objektivné neptekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napf. vélka,
mobilizace, povsténi, Zivelné pohromy apod.).

Pokud nastane ptipad vyssi moci, prodluzuje se lhiita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem udélost vyssi moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice
nez 30 kalendafnich dnli, dohodnou se smluvni strany nebo v piipad¢ zdniku
smluvnich stran subjekty, na které piejdou prdva a povinnosti smluvnich stran, na
dalS$im postupu.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemn¢ o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak
neni opridvnéna se vysS$i moci dovoldvat. Obdobné poté, co ucinky vyS§i moci
pominou, je dot¢end smluvni strana neprodlen¢ pisemné vyrozumét druhou smluvni

stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich dkonu

Osobami opravnénymi k tkoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni organy a
technicky dozor dle zdhlavi této smlouvy.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran
uvedené v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen pozadavek na
zasilani na jinou adresu.

Oznameni se povaZuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béZnou pracovni dobu
adresata, povazuje se za doru¢ené nésledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresit prevzit ozndmeni o utkonu druhé smluvni strany, povaZuje se
ozndmeni za doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o ukonu zasilano poStou, povaZuje se za den doruceni tieti den po
podéani ozndmeni k postovni preprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

Kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodi
stanovenych zdkonem a touto smlouvou.
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12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

12.4
12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy odstoupit v piipad¢, Ze druha
smluvni strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohldseno insolven¢ni
nebo jiné fizeni, kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran ddle miiZe odstoupit od smlouvy v piipad¢, Ze nastane
okolnost, kterou nebylo pti podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit
(tzv. vys$i moc), v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnt
nemtiZe plnit své zdvazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskutecnénych praci a doddvek a financni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K ur€eni znalce
i k dhradé ceny za zpracovani posudku je pfisluSny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze feSit zdpoctem.

Zhotovitel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila,
jestlize nepievzal dilo pro vady nebo nedodé€lky, nebo zapocetl povinnost k thradé
oproti naroku na vzniklou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s pInénim dila, s odstranovanim vad a nedod¢lkii o vice nez
30 dnt,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

c¢) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich
nesplni piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo
normami technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochdzi k poSkozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym
Skodam na jeho majetku.

Neprodlené po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli stavenisté a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly doCasné zhotovitelem umistény
mimo misto provedeni dila (napft. k restaurovani apod.).

Objednatel je v ptipad¢é odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veSkeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to azZ do fddného dokonceni
dila ndhradnim zhotovitelem.

Pokud ndklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesdhnou
zustatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny
rozdil vymdhat na zhotoviteli jako dluh.

Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zustdvaji vSak v platnosti
ujednéni dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotcena prava smluvnich
stran na zaplaceni zplisobené Skody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl niarok do dne
odstoupeni od smlouvy.

Duivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
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13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.2

13.3
13.3.1

13.3.2

13.3.3

14.1

13. Pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pii vykonu podnikatelské
¢innosti pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urCenych
k zabudovéni do dila, pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu,
aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztritou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd miZe vzniknout v disledku
provadéni dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli
souvisejici naroky, fizeni, Skody a dal$i ndklady.

Zhotovitel je ddle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
ptipadné Skody zplsobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim
prostiedi vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena
konanim ¢i opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancll. Za vSechny piipadné
naroky ¢i Skody, které by objednateli vznikly v souvislosti stakovym urazem, je
zhotovitel povinen objednatele odSkodnit.

Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1 musi ¢init alespon 17.000.000,00 K¢.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zmén¢ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v pfipadé¢ zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah
pojisténi tak, aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné
kryti pozadované touto smlouvou. V piipadé¢ zmény pojistné smlouvy v pribéhu
provadéni dila je zhotovitel povinen pifedlozit objednateli doklad o zméné pojistné
smlouvy.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepifedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, miiZze objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je
opravnén uzaviit a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit
jakékoli pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a
pojistné i veskeré dalSi souvisejici vydaje zapocist oproti povinnosti k thradé smluvni
ceny dila nebo vymahat tyto c¢astky po zhotoviteli piimo.

V ptipadé€, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami

stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odSkodnit za jakékoli
ztraty nebo naroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Zavérecéna ustanoveni

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doruceny druhé stran€¢. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fddn€ potvrzeny a podepsany opravnénym zdstupcem
smluvni strany.
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14.2

14.3
14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4
14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.3.8

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki,
které budou platné, jestlize budou fadn¢é potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatkii k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych
casti.

K néavrhu dodatkti k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve
Ihaté 10 pracovnich dnli od doruceni ndvrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je
timto ndvrhem vazéna strana, kterd ho podala.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
z této smlouvy tieti osobé nebo jinym osobdm bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel udé€luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich ptipadnych ptiloh a dodatk.

Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2
pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nekterych zdkoni (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

Vztahy mezi stranami se fidi obcanskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkli ¢aste¢n¢€ nebo Uplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i u¢innost, nema to vliv na ostatni
¢asti smlouvy.

Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a ddle ostatni osoby zapojené na plnéni této
smlouvy, vyslovné¢ souhlasi se zpracovanim svych osobnich udaji, v rozsahu
identifikacnich, adresnych a kontaktnich tdaji, v souladu s piisluSnymi aktudlné
platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména
zékon €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, zdkon ¢. 110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich ddaji, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679).
Tento souhlas je poskytovédn pro Gcely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni
a statistické ucely objednatele a dale pro ucely informovani vefejnosti o jeho ¢innosti
nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich piedpisti Ceské republiky a Evropské
unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym zpfistupnénim ¢i zveiejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukonid a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici. Osobni udaje objednatele mohou byt predavany téz dalSim zpracovateliim
nebo spravcim osobnich udajii, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich udajii
zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udajl, stejné jako o pravech subjektt
udajl, jako jsou pravo na piistup a pravo na ndmitku jsou specifikovany v Zasadich
zpracovani osobnich tdaji objednatele.

Tato smlouva je vypracovdna v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
sezndmily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.
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15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan

a schvdlen Radou mésta Klatovy 27.04.2021, Usnesenim ¢. 10/2021.

V Klatovech

Digitalné podepsal Rudolf

Salvetr
u O DN: cn=Rudolf Salvetr,

givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Mésto

Klatovy, serialNumber=ICA -

Salvetri
Datum: 2021.05.17 14:48:30

Mgr Rudolf Salvetr
starosta mésta Klatov
(objednatel)

Prilohy:

C. 1 — &estné prohlaseni — seznam poddodavateli

E"is'ﬂ' 203

Digitalné
DTN e
e “‘*q.. i

=
LR

,,;,.:'f".;ﬁ::‘q,:i:“"o& :feditel spolecnosti
(opravnén na zdklads plné moci)
(zhotovitel)

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpodet)
C.3-

formular zménového listu
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